
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C.1 IMPULSIONES
SUBCAPÍTULO C1.1 Movimientos de tierra RAMAL BALSA-IMPULSION SECTOR 1

A01002ZS m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno franco, medido so-
bre perfil.

Según medición auxiliar 0,65 4.533,00 2.946,45

2.946,45 1,93 5.686,65
A01004ZS m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno tránsito, medido so-
bre perfil.

Según medición auxiliar 0,3 4.533,00 1.359,90

1.359,90 4,87 6.622,71
A01005ZS m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno
roca ripable, medido sobre perfil. Incluido extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

Según medición auxiliar 0,05 4.533,00 226,65

226,65 19,71 4.467,27
A01006ZS m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de compactación supe-
rior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transporte máxima de 3 km.

Según medición auxiliar 1 140,00 140,00

140,00 24,85 3.479,00
A01008ZS m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de prés-
tamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

Según medición auxiliar 1 710,00 710,00

710,00 8,48 6.020,80
A01007ZS m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Según medición auxiliar 1 3.443,93 3.443,93

3.443,93 1,52 5.234,77
I03014ZS m² Entibación en pozos y zanjas con madera

Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada
con tablones y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta
una altura máxima de 3 m.

En zanja profundidad > 2,5 1220 1.220,00

1.220,00 18,45 22.509,00
MRCARGEXTZS m3 Carga, transporte y extendido de tierras

Carga, transporte y extendido de tierras hasta 40 m.

Coeficiente esponjamiento  0,26
Sobrantes 1,26 379,00 477,54
Menos roca -1 226,65 -226,65

250,89 3,78 948,36

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.1 Movimientos de tierra.............. 54.968,56
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SUBCAPÍTULO C1.2 Tuberías RAMAL BALSA-IMPULSION SECTOR 1
PEAD10630ZS m Tubería PEAD 100, ø 630mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 630 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Según perfil 1 766,00 766,00

766,00 149,90 114.823,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.2 Tuberías RAMAL...................... 114.823,40

SUBCAPÍTULO C.1.3 Calderín impulsión Sector 1
CALDZS ud Calderín cilindrico de 25 m3

  Calderín cilíndrico de 2,1 m de diámetro y 7,8 de altura, con espesor de 8 mm., in-
cluyendo manguera de unión calderín-colctor, válvula de regulación y accesorios
complementarios. Puesta en obra e instalación.

Estación de Bombeo 1 1 1,00 1,00

1,00 44.543,00 44.543,00
A03005ZS kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en calien-
te, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

557 557,00

557,00 4,76 2.651,32
A10005ZS ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-
tada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00 696,42 696,42
A10047ZS ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revesti -
miento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 1,00

1,00 553,01 553,01
VALRET250ZS ud Válvula de retención de diametro 250 mm. PN 16

Válvula retención DN 250 mm. PN 16 atm. totalmente instalada.

Entronque bombas 1 1,00

1,00 775,47 775,47

TOTAL SUBCAPÍTULO C.1.3 Calderín impulsión Sector 1 .. 49.219,22
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SUBCAPÍTULO C1.4 Valvulería, calderería, arquetas , p. especiales RAMAL BALSA 1
P_BRI_PE_630ZSUD Portabrida ø 630 mm de para PE

Ud formada por portabrida en PE 100 para unión por electrofusión a tube-
ría PE 630 100 y brida orientable en acero 

Cruce carretera 4 4,00
Inicio y final conducción 2 2,00

6,00 1.093,52 6.561,12
DES150ZS ud Desagüe de fondo tubería ø > 300 mm

Desagüe de fondo formado por válvula de mariposa  de diámetro 150
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil, ti-
po wafer, eje y disco de acero inoxidable  sobre junta de EPDM vulcaniza-
da, revestimiento de pintura epoxi, volante, carrete de chapa de acero de
6 mm galvanizada, longitud variable hasta punto de vertido. Incluye p.p.
de bridas, juntas y tornillería, instalada.

Según perfil 2 2,00

2,00 787,59 1.575,18
POZO_DESZS ud Pozo registro para desagues de fondo ø 0,90 m

Pozo de registro para desagües de fondo, de 0,90 m de diámetro y 1 m
de profundidad, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de es-
pesor, canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor
enfoscado y bruñido por el interior, poste de hierro de 30 mm de diáme-
tro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado, modelo municipal, incluso ex-
cavación en t. roca relleno y transporte de tierras al vertedero.
Desagües 2 2,00

2,00 750,44 1.500,88
POZO_VENZS ud Pozo registro para ventosas ø 0,90 m

Pozo registro para ventosas, de 0.90 m de diámetro y 1,5 m de profundi-
dad,formado por: solera de hormigón H-200 kg/cm2 (20 N/mm2) de 20
cm de espesor, canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie es-
pesor enfoscado y bruñido por el interior, poste de hierro de 30 mm de
diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado, modelo municipal, in-
cluso excavación en t.roca relleno y transporte de tierras al vertedero.
Ventosas 3 3,00

3,00 827,70 2.483,10
VENT_100ZS Ud Ventosa trifuncional y válvula seccionadora Ø 100 mm, instalado

Conjunto formado por ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de
fundición dúctil, revestimiento de pintura Epoxy; válvula de compuerta de
diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de
acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura
Epoxy, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas; carrete de chapa de acero con tratamien-
to galvanizado en caliente para diámetro 100 mm  y e=6 mm. Todos los
elementos embridados, incluyendo volante,  tornillería tratada contra co-
rrosión (zincada). Imstalado.

En conducción 3 3,00

3,00 722,47 2.167,41
VM600ZS ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En conducción 2 1,00 2,00
Conexión  estación 1 1,00 1,00

3,00 3.478,88 10.436,64
A10050N2ZS ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diá-
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromata-
da, instalado.

En conducción 2 1,00 2,00
Conexión  estación 1 1,00 1,00
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3,00 1.893,95 5.681,85
TES63010ZS Ud Te reducida PN 10 D630x110/160x630, PE 100, motada conducción

Te reducida PN 10 diámetro nominal 630 con salida en 110 o 160, com-
puesta por cuatro reducciones, ejecutada mediante la manipulación de
Polietileno de alta densidad. Colocada en obra y montada en conducción
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Te salida 630/10 d=150 desagüe 2 2,00
Te salida 630/10 d=100 ventosa 3 3,00

5,00 1.084,34 5.421,70
PCODO3063010ZSUd Codo 30º PN 10 630 PE 100, montado conducción

Codo de 30º PN 10 diámetro nominal 630, compuesta por dos segmen-
tos, ejecutado mediante la manipulación de Polietileno de alta densidad.
Colocado en obra y montado en conducción en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo 3 3,00

3,00 684,07 2.052,21
PCODO4563010ZSUd Codo 45º PN 10 630 PE 100, montado conducción

Codo de 45º PN 10 diámetro nominal 630, compuesta por tres segmen-
tos, ejecutado mediante la manipulación de Polietileno de alta densidad.
Colocado en obra y montado en conducción en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo 1 1,00

1,00 854,36 854,36
ANCLA600ZS ud Elemento para anclaje piezas especiales ø = 600 mm

Anclaje para piezas especiales en  tubería de Ø 630, consistente en
asiento de hormigón HM-25 y abrazaderas de acero cubriendo una banda
de 20 cm de anchura anclada en el hormigón, de dimensiones y disposi-
ción detallados en plano según pieza; incluso sobreexcavación necesaria,
perfilado de fondo y laterales, vertido y curado. Medido el volumen ejecu-
tado.

Según perfil 10 10,00

10,00 336,33 3.363,30

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.4 Valvulería, calderería, .............. 42.097,75

SUBCAPÍTULO C1.5 Movimientos de tierra RAMAL BALSA- IMPULSION SECTOR 2
A01002ZS m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno franco, medido so-
bre perfil.

Según medición auxiliar 0,65 7.411,00 4.817,15

4.817,15 1,93 9.297,10
A01004ZS m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno tránsito, medido so-
bre perfil.

Según medición auxiliar 0,3 7.411,00 2.223,30

2.223,30 4,87 10.827,47
A01005ZS m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno
roca ripable, medido sobre perfil. Incluido extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

Según medición auxiliar 0,05 7.411,00 370,55

370,55 19,71 7.303,54
A01006ZS m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de compactación supe-
rior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transporte máxima de 3 km.
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Según medición auxiliar 1 384,00 384,00

384,00 24,85 9.542,40
A01008ZS m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de prés-
tamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

Según medición auxiliar 1 1.955,00 1.955,00

1.955,00 8,48 16.578,40
A01007ZS m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Según medición auxiliar 1 4.379,00 4.379,00

4.379,00 1,52 6.656,08
I03014ZS m² Entibación en pozos y zanjas con madera

Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada
con tablones y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta
una altura máxima de 3 m.

En zanja profundidad > 2,5 190 190,00

190,00 18,45 3.505,50
MRCARGEXTZS m3 Carga, transporte y extendido de tierras

Carga, transporte y extendido de tierras hasta 40 m.

Coeficiente de esponjamiento
material suelto 0,26
Sobrantes según medición auxiliar 1,26 1.079,20 1.359,79
Volumen roca -1 370,55 -370,55

989,24 3,78 3.739,33

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.5 Movimientos de tierra.............. 67.449,82

SUBCAPÍTULO C1.6 Tuberías RAMAL BALSA IMPULSION SECTOR 2
PEAD10630ZS m Tubería PEAD 100, ø 630mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad de 630 mm de diámetro y 1,0
MPa de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Según medición auxiliar 1 1.756,00 1.756,00

1.756,00 149,90 263.224,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.6 Tuberías RAMAL BALSA ........ 263.224,40
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SUBCAPÍTULO C.1.7 Calderín impulsión sector 2
CALDZS ud Calderín cilindrico de 25 m3

  Calderín cilíndrico de 2,1 m de diámetro y 7,8 de altura, con espesor de 8 mm., in-
cluyendo manguera de unión calderín-colctor, válvula de regulación y accesorios
complementarios. Puesta en obra e instalación.

1,00 44.543,00 44.543,00
A03005ZS kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en calien-
te, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

557,00 4,76 2.651,32
A10005ZS ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-
tada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 696,42 696,42
A10047ZS ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revesti -
miento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 1,00

1,00 553,01 553,01
VALRET250ZS ud Válvula de retención de diametro 250 mm. PN 16

Válvula retención DN 250 mm. PN 16 atm. totalmente instalada.

Entronque bombas 1 1,00

1,00 775,47 775,47

TOTAL SUBCAPÍTULO C.1.7 Calderín impulsión sector 2... 49.219,22

SUBCAPÍTULO C1.8 Valvulería, calderería, arquetas, p.especiales RAMAL BALSA 2
DES150ZS ud Desagüe de fondo tubería ø > 300 mm

Desagüe de fondo formado por válvula de mariposa  de diámetro 150
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil, ti-
po wafer, eje y disco de acero inoxidable  sobre junta de EPDM vulcaniza-
da, revestimiento de pintura epoxi, volante, carrete de chapa de acero de
6 mm galvanizada, longitud variable hasta punto de vertido. Incluye p.p.
de bridas, juntas y tornillería, instalada.

Según planos 5 5,00

5,00 787,59 3.937,95
VENT_100ZS Ud Ventosa trifuncional y válvula seccionadora Ø 100 mm, instalado

Conjunto formado por ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de
fundición dúctil, revestimiento de pintura Epoxy; válvula de compuerta de
diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de
acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura
Epoxy, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas; carrete de chapa de acero con tratamien-
to galvanizado en caliente para diámetro 100 mm  y e=6 mm. Todos los
elementos embridados, incluyendo volante,  tornillería tratada contra co-
rrosión (zincada). Imstalado.

En conducción 9 9,00

9,00 722,47 6.502,23
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POZO_DESZS ud Pozo registro para desagues de fondo ø 0,90 m
Pozo de registro para desagües de fondo, de 0,90 m de diámetro y 1 m
de profundidad, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de es-
pesor, canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor
enfoscado y bruñido por el interior, poste de hierro de 30 mm de diáme-
tro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado, modelo municipal, incluso ex-
cavación en t. roca relleno y transporte de tierras al vertedero.
Desagües 5 5,00

5,00 750,44 3.752,20
POZO_VENZS ud Pozo registro para ventosas ø 0,90 m

Pozo registro para ventosas, de 0.90 m de diámetro y 1,5 m de profundi-
dad,formado por: solera de hormigón H-200 kg/cm2 (20 N/mm2) de 20
cm de espesor, canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie es-
pesor enfoscado y bruñido por el interior, poste de hierro de 30 mm de
diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado, modelo municipal, in-
cluso excavación en t.roca relleno y transporte de tierras al vertedero.
Ventosas 9 9,00

9,00 827,70 7.449,30
P_BRI_PE_630ZSUD Portabrida ø 630 mm de para PE

Ud formada por portabrida en PE 100 para unión por electrofusión a tube-
ría PE 630 100 y brida orientable en acero 

2 2,00

2,00 1.093,52 2.187,04
TES63010ZS Ud Te reducida PN 10 D630x110/160x630, PE 100, motada conducción

Te reducida PN 10 diámetro nominal 630 con salida en 110 o 160, com-
puesta por cuatro reducciones, ejecutada mediante la manipulación de
Polietileno de alta densidad. Colocada en obra y montada en conducción
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Ventosas 9 9,00
Desagües 5 5,00

14,00 1.084,34 15.180,76
PCODO3063010ZSUd Codo 30º PN 10 630 PE 100, montado conducción

Codo de 30º PN 10 diámetro nominal 630, compuesta por dos segmen-
tos, ejecutado mediante la manipulación de Polietileno de alta densidad.
Colocado en obra y montado en conducción en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo 1 1,00
Cruce arroyo 2 2,00

3,00 684,07 2.052,21
PCODO4563010ZSUd Codo 45º PN 10 630 PE 100, montado conducción

Codo de 45º PN 10 diámetro nominal 630, compuesta por tres segmen-
tos, ejecutado mediante la manipulación de Polietileno de alta densidad.
Colocado en obra y montado en conducción en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo 3 3,00

3,00 854,36 2.563,08
CRARRYZS ml Ml tubo hormigón y anclaje para cruce arroyo

Ml de tubo machiembrado de hormigón Ø 1,00 embutido en dado de hor-
migón en masa de 2,00 x 2,00 m, para protección tubería en cruce de
arroyo. Incluye excavación y tapado de zanja, retirada, acopio y recons-
trucción escollera.

Cruce arroyoi de la Villa 6 6,00

6,00 470,88 2.825,28
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ANCLA600ZS ud Elemento para anclaje piezas especiales ø = 600 mm
Anclaje para piezas especiales en  tubería de Ø 630, consistente en
asiento de hormigón HM-25 y abrazaderas de acero cubriendo una banda
de 20 cm de anchura anclada en el hormigón, de dimensiones y disposi-
ción detallados en plano según pieza; incluso sobreexcavación necesaria,
perfilado de fondo y laterales, vertido y curado. Medido el volumen ejecu-
tado.

Según perfil 20 20,00

20,00 336,33 6.726,60
VM600ZS ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Conexión estación 1 1,00 1,00

1,00 3.478,88 3.478,88
A10050N2ZS ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diá-
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromata-
da, instalado.

Conexión estación 1 1,00 1,00

1,00 1.893,95 1.893,95

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.8 Valvulería, calderería, .............. 58.549,48

TOTAL CAPÍTULO C.1 IMPULSIONES..................................................................................................... 699.551,85
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CAPÍTULO C.2 BALSAS
SUBCAPÍTULO C.2.1 Movimiento de tierras BALSA SECTOR 1

I04008ZS m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las
excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a
una distancia máxima de transporte de 20 m.

Superficie ocupación balsa en planta
(s.m.a.)

1 17.916,39 0,20 3.583,28

3.583,28 0,95 3.404,12
IMR02005ZS m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300
m. Volumen medido en estado natural.

Volumen desmonte franco (s.m.a.) 0,73 28.573,00 20.858,29
Cimiento talud (s.m.a.) 1 3.374,00 3.374,00

24.232,29 2,02 48.949,23
RIPMR_300ZS m3 Excavación y transporte t. roca ripiable D<=300 m

Volumen desmonte roca (s.m.a.) 0,25 28.573,00 7.143,25

7.143,25 4,41 31.501,73
I02023ZS m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con medios
mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina.

Volumen aislado roca (s.m.a.) 0,02 28.573,00 571,46

571,46 18,86 10.777,74
I04020ZS m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-
trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor
acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con
agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Nor-
mal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

Terraplén (s.m.a.) 0,66 24.706,00 16.305,96
Cimiento talud 1 3.374,00 3.374,00
Rampa 1 365,00 365,00

20.044,96 1,27 25.457,10
I04019ZS m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-
trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor
acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con
agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Nor-
mal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

Terraplén 0,34 24.706,00 8.400,04

8.400,04 1,12 9.408,04
MRMAT_TERRZS m3 Material para construccion terraplen y coronación

s.m.a. 1,1 2.372,00 2.609,20

2.609,20 8,89 23.195,79
JCJ101ZS m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso me-
dios manuales.
s.m.a.
Balsa. Taludes interiores 1 6.702,90 6.702,90
Fondo de la balsa 1 5.007,00 5.007,00
Balsa. Taludes exteriores:
Terraplén 1 3.357,00 3.357,00

15.066,90 1,21 18.230,95
JCJ607ZS m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud

Extendido de tierra vegetal volcada desde volquete de camión y refino de
la misma manualmente.
Regeneración talud exterior 1,25 3.356,74 4.195,93

4.195,93 1,85 7.762,47
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HSHHZS m2 Hidrosiembra HH en taludes
Hidrosiembra HH n taludes, a base de una primera pasada con 300
Kg/ha de semillas pratenses, 30 Kg/ha de semillas leñosas, 1.000 Kg/ha
de abono de liberación controlada, 500 Kg/ha de celulosa mecánica, 200
Kg/ha de paja triturada, 50 Kg/hade poímero absorbente de agua y 120
Kg/ha de estabilizador tipopolibutadieno.
Taludes exteriores 1 3.356,70 3.356,70

3.356,70 1,82 6.109,19
MRCARGEXTZS m3 Carga, transporte y extendido de tierras

Carga, transporte y extendido de tierras hasta 40 m.

material sobrante 1 7.085,28 7.085,28

7.085,28 3,78 26.782,36

TOTAL SUBCAPÍTULO C.2.1 Movimiento de tierras............. 211.578,72

SUBCAPÍTULO C.2.2 Aliviadero, toma, desagüe y llenado BALSA SECTOR 1
I03005ZS m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea posible a máquina.
Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

Según medición planos * 60%
Arquetas Desagüe fondo, toma,
entrada
Toma 0,6 5,00 4,70 1,60 22,56
Tuberías bajo dique 0,6 42,00 4,00 2,60 262,08
Arqueta control 0,6 11,00 8,00 3,65 192,72
Aliviadero a escollera 0,6 40,00 2,00 2,00 96,00
Desagüe a escollera 0,6 15,00 1,20 1,50 16,20

589,56 3,00 1.768,68
I03006ZS m³ Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito. Con la perfección que sea posible a máqui-
na. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

Según medición planos * 30%
Arquetas Desagüe fondo, toma,
entrada
Toma 0,3 5,00 4,70 1,60 11,28
Tuberías bajo dique 0,3 42,00 4,00 2,60 131,04
Arqueta control 0,3 11,00 8,00 3,65 96,36
Aliviadero a escollera 0,3 40,00 2,00 2,00 48,00
Desagüe a escollera 0,3 15,00 1,20 1,50 8,10

294,78 4,31 1.270,50
I03007ZS m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para cimentación y obras
de fabrica. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Según medición planos * 10%
Arquetas Desagüe fondo, toma,
entrada
Toma 0,1 5,00 4,70 1,60 3,76
Tuberías bajo dique 0,1 42,00 4,00 2,60 43,68
Arqueta control 0,1 11,00 8,00 3,65 32,12
Aliviadero a escollera 0,1 40,00 2,00 2,00 16,00
Desagüe a escollera 0,1 15,00 1,20 1,50 2,70

98,26 16,72 1.642,91
A01006ZS m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de compactación supe-
rior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transporte máxima de 3 km.

Alivadero y desagüe
Aliviadero a escollera 1 40,00 2,00 0,20 16,00
Desagüe a escollera 1 15,00 1,20 0,20 3,60

19,60 24,85 487,06
A01008ZS m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de prés-
tamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

Alivadero y desagüe
Aliviadero a escollera 1 40,00 2,00 1,16 92,80
Desagüe a escollera 1 15,00 1,20 0,75 13,50
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- tubo Ø 910 alivadero -1 40,00 0,65 -26,00
-tubo Ø 500 desagüe -1 15,00 0,19 -2,85

77,45 8,48 656,78
A01007ZS m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Alivadero y desagüe
Aliviadero a escollera 1 40,00 2,00 0,64 51,20
Desagüe a escollera 1 15,00 1,20 0,55 9,90

61,10 1,52 92,87
I06011ZS m³ Material granular machaqueo y cribado roca 2", cantera

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulga-
das, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraída previa-
mente.
Drenaje arqueta 2 7,00 4,00 0,50 28,00

2 10,85 4,00 0,50 43,40

71,40 8,13 580,48
GEOTXT326385ZSm² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m² , resistencia a la tracción de 29
KN/m. Incluyendo solapes. Colocado.

Drenaje arqueta 2 7,00 4,00 56,00
2 10,85 4,00 86,80

142,80 2,04 291,31
I21009ZS m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 3 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 3 km,
colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

Protección cauce salida desagüe
fondo-aliviadero

1 10,00 6,00 0,70 42,00

42,00 41,82 1.756,44
IHORM14011ZS m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

Anclaje tuberias bajo dique 1 42,00 4,00 2,60 436,80
Anclaje aliviadero 4 2,00 1,50 1,50 18,00
-tubos
- tubo Ø 910 alivadero -4 2,00 0,65 -5,20
-tubo Ø 500 desagüe -1 42,00 0,19 -7,98
- tubo Ø 600 toma/llenado -4 42,00 0,28 -47,04
Hormigón limpieza arquetas
Arqueta de control 1 9,85 6,00 0,10 5,91
Arqueta desagüe 1 2,91 2,53 0,10 0,74

1 1,87 2,53 0,10 0,47

401,70 82,21 33.023,76
IHORM14013ZS m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida pues-
ta en obra.

Arqueta desagüe fondo
Losa 1 2,91 2,53 0,30 2,21

1 1,87 2,53 0,30 1,42
Muros 2 2,60 0,50 0,30 0,78

2 1,87 1,00 0,30 1,12
1 1,00 2,53 0,30 0,76

Arqueta de válvulas
Losa 1 9,85 6,00 0,30 17,73
Muros 2 9,85 3,40 0,30 20,09

2 6,00 3,40 0,30 12,24
Tapa 1 9,75 5,90 0,20 11,51
Dado tubería toma/llenado

1 1,80 2,20 2,20 8,71
Losa aliviadero 1 5,00 1,80 0,15 1,35

77,92 82,21 6.405,80
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I15003ZS kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

Arqueta desagüe fondo
 Sup.  Inf. # 10 x 10 Ø 8
Losa 2 2,91 2,53 9,09 133,85

2 1,87 2,53 9,09 86,01
Muros 4 2,60 0,50 9,09 47,27

4 1,87 1,00 9,09 67,99
2 1,00 2,53 9,09 46,00

Anclaje toma de fondo
 2 # 10 x 10 Ø 8 2 2,20 2,20 9,09 87,99
Arqueta control válvulas
Losa
Sup. inf.  # 20 x 20 Ø 12 2 9,85 6,00 10,21 1.206,82
Muros
Vertical  # 20 x 20 Ø 12 4 6,00 3,40 10,21 833,14

4 9,85 3,40 10,21 1.367,73
Tapa
Sup. inf.  # 15 x 15 Ø 10 2 9,75 5,90 9,46 1.088,37
Pilar horizontal 6 6,53 39,18
Losa aliviadero
 # 10 x 10 Ø 8 1 5,00 1,80 9,09 81,81

5.086,16 1,56 7.934,41
I15004ZS kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

Arqueta control válvulas
Muros
Horizontal  # 20 x 20 Ø 16 4 6,00 3,40 18,15 1.481,04

4 9,85 3,40 18,15 2.431,37
Pilar vertical 6 30,63 183,78

4.096,19 1,48 6.062,36
I16029ZS m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, consi-
derando un número mínimo de 40 posturas.

Anclaje tuberias bajo dique 2 42,00 2,60 218,40
Anclaje aliviadero 8 2,00 1,50 24,00
Losa aliviadero 2 5,00 0,15 1,50
Dado toma 4 2,20 1,80 15,84
Losa arqueta desagüe 2 4,47 0,30 2,68

1 2,53 0,30 0,76
Losa arqueta control 2 9,85 0,30 5,91

2 6,00 0,30 3,60

272,69 28,56 7.788,03
I16030ZS m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmonta-
je, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Arqueta desagüe
4 4,47 1,00 17,88
1 1,96 1,00 1,96
1 2,53 1,00 2,53

Arqueta de control
2 6,00 2,70 32,40
2 5,40 2,70 29,16
2 9,85 2,70 53,19
2 9,25 2,70 49,95

Pilares 6 0,80 0,90 4,32

191,39 29,28 5.603,90
I16031ZS m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmonta-
je, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Arqueta de control
2 6,00 0,70 8,40
2 5,40 0,70 7,56
2 9,85 0,70 13,79
2 9,25 0,70 12,95

42,70 31,57 1.348,04
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I19018ZS m² Tabicón 9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 1:8
Tabicón de 9 cm de espesor con ladrillo hueco doble, recibido con mortero 1:8 de 190 kg de ce-
mento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

Arqueta detección drenaje 1 1,00 0,60 0,60
1 2,41 0,60 1,45
3 0,54 0,30 0,49
4 0,50 0,30 0,60

3,14 16,08 50,49
I19040ZS m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena, en paramentos
verticales.

Arqueta detección drenaje 2 1,00 0,60 1,20
2 2,41 0,60 2,89
6 0,54 0,30 0,97
8 0,50 0,30 1,20

6,26 14,78 92,52
A02006ZS m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro exterior y
6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Desagüe 1 60,00 60,00
1 15,00 15,00

75,00 129,50 9.712,50
A02010ZS m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y
6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Tubería llenado/toma 1 45,00 45,00

45,00 149,76 6.739,20
A02016ZS m Tubería acero helicoidal, ø 914 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 914 mm de diámetro exterior y
8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Aliviadero 60 60,00

60,00 264,34 15.860,40
A06025ZS m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería salida control filtraciones
contacto lamina-hormigón

1 20,00 20,00

20,00 11,60 232,00
I05003ZS m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 200 mm

Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 200 mm de diámetro, a una pro-
fundidad máxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m so-
bre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma.

Tub. recogida arq. control filtraciones
contacto lamina-hormigón

1 20,00 20,00
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20,00 16,20 324,00
A10050ZS ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revesti -
miento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Válvula control nivel 1 1,00

1,00 1.073,25 1.073,25
A10052ZS ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revesti -
miento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Tubería desagüe 2 2,00

2,00 1.459,91 2.919,82
A10050N2ZS ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diá-
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromata-
da, instalado.

Tubería by-pass toma 1 1,00
Válvula de retención 1 1,00

2,00 1.893,95 3.787,90
A10018NZS ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Tuberia desagüe 1 2,00 2,00

2,00 2.292,19 4.584,38
VM600ZS ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Corte tubería entrada/toma 1 1,00 1,00

1,00 3.478,88 3.478,88
A11010ZS ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento de pintura Epoxy,
embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Tubería entrada/toma 1 1,00 1,00

1,00 508,97 508,97
PATE_01ZS ud Pate de acero galvanizado, colocado en obra

Pates acero Galvanizado 38x25, ø 18 mm colocado.
Arqueta válvulas 3 14,00 42,00

42,00 31,82 1.336,44
ZT.TAP1ZS M2 Tapa galvanizada

TAPA DE ACERO S-275 JR, GALVANIZADO EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS, INCLUSO SOLDADURA, ANCLAJES, PERFILES, MATE-
RIAL AUXILIAR Y PROTECCIÓN, TOTALMENTE MONTADO Y COLO-
CADO.
Arqueta de válvulas: paso hombre 3 0,80 0,80 1,92

1,92 124,86 239,73
VALFL16ZS U Válvula  control nivel con piloto de altitud 400

Válvula hidráulica para control de nivel con piloto de altitud, de 16 " y pre-
sión de trabajo hasta 2,5atm. Accionador de diafragma cámara doble con
eje en acero inox, cuerpo y tapa de fundición dúctil con revestimiento epo-
xi.  Bridas normas ISO PN 25. Incluye circuito de control consistente en
básica, aunque no exhaustivamente, en piloto de altitud en bronce y ace-
ro, filtros, acelerador de respusta, llaves de aislamiento y accesorios. To-
talmente instalada, conectada y ajustada.

Entrada 1 1,00
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1,00 20.891,58 20.891,58
VALRET600ZS u Válvula retención  doble disco 600

Válvula de retención de doble disco tipo "rubber check" de diámetro 600
mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas), platos de fundición dúctil  GGG-40, eje de
acero inoxidable  AISA 302 y adiento  Buna N. Revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

Salida 1 1,00

1,00 7.218,55 7.218,55
A03007ZS kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en calien-
te, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Caldereria tubo 6 mm y p.p. bridas y
tornillería
En Ø 500, carretes y codos 1 302,00 302,00
En Ø 600, carretes, codos y conos 1 2.126,00 2.126,00
En Ø 914, codos 1 758,00 758,00

3.186,00 5,04 16.057,44
ANTLODOZS ud Carrete antilodos, 80 cm de alto con chapa de hierro

Carrete antilodos, 80 cm de alto con chapa de acero galvanizado  de diámetro
500<ø<=900 mm y 6 mm de espesor, instalado. 

1 1,00

1,00 140,43 140,43

TOTAL SUBCAPÍTULO C.2.2 Aliviadero, toma, desagüe y .. 171.961,81

SUBCAPÍTULO C.2.3 Camino de coronación y accesos BALSA SECTOR 1
IMR02003ZS m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100
m. Volumen medido en estado natural.

Reposición camino existente (s.m.a.) 1 114,37 114,37
Acceso arqueta válvulas (s.m.a.) 1 183,50 183,50

297,87 1,47 437,87
I04020ZS m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-
trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor
acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con
agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Nor-
mal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

Camino acceso arqueta válvulas
(s.m.a.)

1,25 209,84 262,30

Reposición de camino existente
(s.m.a.)

1,25 15,88 19,85

282,15 1,27 358,33
I04011ZS m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.

Camino acceso arqueta válvulas
(s.m.a.)

1,25 153,00 2,50 478,13

Reposición de camino existente
(s.m.a.)

1,25 149,00 4,00 745,00

1.223,13 0,08 97,85
I04024ZS m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5 m, t.tránsito

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto
para el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras
es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta
una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.
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Camino acceso arqueta válvulas
(s.m.a.)

1,25 153,00 191,25

Reposición de camino existente
(s.m.a.)

1,25 149,00 186,25

377,50 0,78 294,45
I06012ZS m³ Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1 pulga-
da, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraída previamen-
te.
Camino acceso arqueta válvulas
(s.m.a.)

1,17 153,00 2,50 0,20 89,51

Reposición de camino existente
(s.m.a.)

1,17 149,00 4,00 0,20 139,46

Camino coronación 1,17 423,00 5,00 0,20 494,91

723,88 9,14 6.616,26
I04003ZS m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-4
hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transpor-
te de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga menor o igual a 3 km y re-
torno en vacío. Precio referido a m³ de  material compactado con una dosificación indicativa de 100
l/m³ compactado.

Camino acceso arqueta válvulas
(s.m.a.)

1,17 153,00 2,50 0,20 89,51

Reposición de camino existente
(s.m.a.)

1,17 149,00 4,00 0,20 139,46

Camino coronación 1,17 423,00 5,00 0,20 494,91

723,88 0,55 398,13
BMP006.RZS m Pretil prefabricado de coronación

Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado HA-300,  dimen-
siones para cada pieza de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de anchura, y
0,85 m. de altura. Incluye puesta en obra y colocación según especifica-
ciones de planos.

1 407,30 407,30

407,30 47,66 19.411,92
I25002ZS m Paso salvacuneta ø 0,3 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,3 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, colocado según
obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

Paso bajo camino entrada balsa 2 6,00 12,00

12,00 44,35 532,20
15PEE00001ZS m ENCINTADO ACANALADO PIEZAS PREFABRICADAS HM-40 65x35 cm

Encintado acanalado con piezas prefabricadas de hormigón HM-40 de
65x35 cm, de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, gavillas
de Ø 8mm, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longi-
tud ejecutada por el exterior.

Exterior camino coronación 1 438,70 438,70
Bajantes 12 8,00 96,00

534,70 38,55 20.612,69
IHORM14011ZS m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

Cuneta camino acceso arqueta
válvulas

1 65,00 1,70 0,10 11,05

Cuneta reposición camino existente 1 180,00 2,30 0,10 41,40

52,45 82,21 4.311,91

TOTAL SUBCAPÍTULO C.2.3 Camino de coronación y ........ 53.071,61
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SUBCAPÍTULO C.2.4 Impermeabilización y red de drenaje BALSA SECTOR 1
GEO 1.5ZS m2 Geomembrana PEAD 1,5 mm espesor

Fondo 1,05 5.007,00 5.257,35
taludes interiores 1,05 6.703,00 7.038,15
Zanja de anclaje 1,05 407,30 2,50 1.069,16

13.364,66 6,83 91.280,63
GEOTXT326385ZSm² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m² , resistencia a la tracción de 29
KN/m. Incluyendo solapes. Colocado.

Fondo 1,05 5.007,00 5.257,35
Taludes 1,05 6.703,00 7.038,15
Zanja de anclaje 1,05 407,20 2,50 1.068,90
Drenaje longitudinal balsa
Central Sector 1 1 94,00 1,50 141,00
Ramales Sector 1

1 7,70 1,80 13,86
1 11,30 1,80 20,34
1 14,50 1,80 26,10
1 17,60 1,80 31,68
1 20,80 1,80 37,44
1 23,80 1,80 42,84
1 27,00 1,80 48,60
1 30,00 1,80 54,00
1 33,30 1,80 59,94
1 27,00 1,80 48,60
1 29,60 1,80 53,28
1 32,40 1,80 58,32
1 35,40 1,80 63,72

Central Sector 2 1 94,00 1,50 141,00
Ramales Sector 2 1 16,60 1,80 29,88

1 24,40 1,80 43,92
1 34,80 1,80 62,64
1 44,40 1,80 79,92
1 47,80 1,80 86,04
1 39,40 1,80 70,92
1 31,30 1,80 56,34
1 23,60 1,80 42,48
1 15,50 1,80 27,90
1 7,30 1,80 13,14

Perimetral Sector 3 1 127,30 1,80 229,14
Ramales Sector 3 10 22,00 1,80 396,00
Perimetral Sector 4 1 132,00 1,80 237,60
Ramales Sector 4 10 22,00 1,80 396,00

15.977,04 2,04 32.593,16
ANCLAJE_FONDOZSm Anclaje de fondo

Contacto talud-fondo 1 270,00 270,00
Anclaje fondo balsa 2 42,00 84,00

354,00 23,22 8.219,88
ANCLAJE_TALUDZSm Anclaje de taludes

Anclajes talud 4 19,50 78,00
4 22,00 88,00

166,00 56,20 9.329,20
I11002ZS m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector
de 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni gra-
va para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según
las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de
acuerdo con las prescripciones del proyecto.
Drenaje longitudinal balsa
Central Sector 1 1 94,00 94,00
Ramales Sector 1

1 7,70 7,70
1 11,30 11,30
1 14,50 14,50
1 17,60 17,60
1 20,80 20,80
1 23,80 23,80
1 27,00 27,00
1 30,00 30,00
1 33,30 33,30
1 27,00 27,00
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1 29,60 29,60
1 32,40 32,40
1 35,40 35,40

Central Sector 2 1 94,00 94,00
Ramales Sector 2 1 16,60 16,60

1 24,40 24,40
1 34,80 34,80
1 44,40 44,40
1 47,80 47,80
1 39,40 39,40
1 31,30 31,30
1 23,60 23,60
1 15,50 15,50
1 7,30 7,30

Perimetral Sector 3 1 127,30 127,30
Ramales Sector 3 10 22,00 220,00
Perimetral Sector 4 1 132,00 132,00
Ramales Sector 4 10 22,00 220,00

1.482,80 7,20 10.676,16
A06019ZS m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida tuberías drenajes, sector 1, 2,
3 y 4

4 48,00 192,00

192,00 7,77 1.491,84
A06025ZS m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida arqueta control drenes balsa 1 25,00 25,00

25,00 11,60 290,00
ZANJA_DRENZS m³ Excavación en zanja de drenajes

Drenaje longitudinal balsa
Central Sector 1 1 94,00 0,50 0,50 23,50
Ramales Sector 1

1 7,70 0,60 0,60 2,77
1 11,30 0,60 0,60 4,07
1 14,50 0,60 0,60 5,22
1 17,60 0,60 0,60 6,34
1 20,80 0,60 0,60 7,49
1 23,80 0,60 0,60 8,57
1 27,00 0,60 0,60 9,72
1 30,00 0,60 0,60 10,80
1 33,30 0,60 0,60 11,99
1 27,00 0,60 0,60 9,72
1 29,60 0,60 0,60 10,66
1 32,40 0,60 0,60 11,66
1 35,40 0,60 0,60 12,74

Central Sector 2 1 94,00 0,50 0,50 23,50
Ramales Sector 2 1 16,60 0,60 0,60 5,98

1 24,40 0,60 0,60 8,78
1 34,80 0,60 0,60 12,53
1 44,40 0,60 0,60 15,98
1 47,80 0,60 0,60 17,21
1 39,40 0,60 0,60 14,18
1 31,30 0,60 0,60 11,27
1 23,60 0,60 0,60 8,50
1 15,50 0,60 0,60 5,58
1 7,30 0,60 0,60 2,63

Perimetral Sector 3 1 127,30 0,60 0,60 45,83
Ramales Sector 3 10 22,00 0,60 0,60 79,20
Perimetral Sector 4 1 132,00 0,60 0,60 47,52
Ramales Sector 4 10 22,00 0,60 0,60 79,20

513,14 2,83 1.452,19
GRAVAZS m³ Relleno fondo zanjas con grava D=10km

Relleno de fondo de zanjas con grava transportada desde una distancia
D=10 km.
Drenaje longitudinal balsa
Central Sector 1 1 94,00 0,50 0,50 23,50
Ramales Sector 1
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1 7,70 0,60 0,60 2,77
1 11,30 0,60 0,60 4,07
1 14,50 0,60 0,60 5,22
1 17,60 0,60 0,60 6,34
1 20,80 0,60 0,60 7,49
1 23,80 0,60 0,60 8,57
1 27,00 0,60 0,60 9,72
1 30,00 0,60 0,60 10,80
1 33,30 0,60 0,60 11,99
1 27,00 0,60 0,60 9,72
1 29,60 0,60 0,60 10,66
1 32,40 0,60 0,60 11,66
1 35,40 0,60 0,60 12,74

Central Sector 2 1 94,00 0,50 0,50 23,50
Ramales Sector 2 1 16,60 0,60 0,60 5,98

1 24,40 0,60 0,60 8,78
1 34,80 0,60 0,60 12,53
1 44,40 0,60 0,60 15,98
1 47,80 0,60 0,60 17,21
1 39,40 0,60 0,60 14,18
1 31,30 0,60 0,60 11,27
1 23,60 0,60 0,60 8,50
1 15,50 0,60 0,60 5,58
1 7,30 0,60 0,60 2,63

Perimetral Sector 3 1 127,30 0,60 0,60 45,83
Ramales Sector 3 10 22,00 0,60 0,60 79,20
Perimetral Sector 4 1 132,00 0,60 0,60 47,52
Ramales Sector 4 10 22,00 0,60 0,60 79,20

513,14 17,82 9.144,15
IHORM14011ZS m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

Hormigón en masa
Anclaje superior talud 1 407,30 0,60 0,80 195,50

195,50 82,21 16.072,06
TEPEADZS m Perfil de PEAD "T"

Perfil de polietileno de alta densidad en "T" para montaje de láminas en balsa.

Soldadura plataforma toma 2 13,00 26,00
2 7,00 14,00

Soldadura aliviadero 2 3,00 6,00
2 1,80 3,60

49,60 26,32 1.305,47
BRINEOZS m Doble brida con junta neopreno y espárragos de anclaje, instal

Doble brida-presilla en acero galvanizado de 5 mm de espesor y doble
junta de neopreno, con espárragos en acero inoxidable para anclaje a fá-
brica de hormigón. Diámetro según tubería.

Aliviadero 1 1,00

1,00 359,45 359,45
PLETINAZS m Doble pletina con junta neopreno y espárragos de anclaje, instal

Doble brida-presilla en acero galvanizado de 5 mm de espesor y doble
junta de neopreno, con espárragos en acero inoxidable para anclaje a fá-
brica de hormigón. Diámetro según tubería.

En plataforma de fondo 2 13,00 26,00
2 7,00 14,00

40,00 84,62 3.384,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C.2.4 Impermeabilización y red de.. 185.598,99
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SUBCAPÍTULO C.2.5 Elementos de auscultación y control BALSA SECTOR 1
BMP050ZS ud Clavo de colimación de acero

Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protección de fundi-
ción de aluminio y cierre de seguridad en coronación de la presa, coloca-
do.

1 4,00 4,00

4,00 229,66 918,64
IHORM14011ZS m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

Hormigón en masa
(b^2*p/4)*a 4 1,00 0,75 (b^2*p/4)*a2,36

2,36 82,21 194,02
I15007ZS m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

1 2,36 2,36

2,36 7,81 18,43

TOTAL SUBCAPÍTULO C.2.5 Elementos de auscultación.... 1.131,09

SUBCAPÍTULO C.2.6 Elementos accesorios BALSA SECTOR 1
JCJ601ZS ud Elemento seguridad balsa

Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12
mm. de diámetro con flotador y sujeto a poste anclado en coronación de
balsa, incluso suministro, colocación y sujecciones.

4 4,00

4,00 16,41 65,64
VP.200ZS m Vallado perimetral malla galvanizada h=2m

Valla perimetral con malla galvanizada y postes de hormigón 2m de altura.

Balsa y plataforma caseta de válvulas 1 550,00 550,00

550,00 23,89 13.139,50
ZT.PUERTAZS ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.

Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para cerramiento exterior, forma-
da por un bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barro-
tes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvani-
zado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pa-
sador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
Entrada balsa 1 1,00
Entrada arqueta válvulas 1 1,00

2,00 690,16 1.380,32
RAMPAPZS m2 M2 de losa hormigón armado 20 cm

M2 de losa hormigón ejecutado in situ de 20 cm de espesor y armado #
15 x 15 Ø 8 mm

Plataforma 1 13,00 7,00 91,00
Rampa 1 46,00 2,50 115,00

206,00 24,39 5.024,34
GEOTXT326385ZSm² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m² , resistencia a la tracción de 29
KN/m. Incluyendo solapes. Colocado.

Plataforma 1,05 13,00 7,00 95,55
Rampa 1,05 46,00 2,50 120,75
Escalera 1,05 18,50 1,50 29,14
Apoyo escalera fondo 1,05 2,00 1,50 3,15

248,59 2,04 507,12
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I16001ZS m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta un altura de 0,20 m, sin incluir me-
dios auxiliares.

Rampa 2 46,00 92,00
Plataforma 2 13,00 26,00

2 7,00 14,00
Escalera 2 18,50 37,00
Peldañeo 35 1,50 52,50

221,50 2,71 600,27
ESCALERAZS ml Ml escalera hormigón armado 1,50 m anchura

Ml de escalera hormigón ejecutado in situ sobre losa de 15 cm de espe-
sor y armado # 15 x 15 Ø 8 mm y peldañeo de 20 cm altura.

Escalera 1 18,50 18,50
Anclaje escalera fondo 1 2,00 2,00
Anclaje escalera coronación 1 1,00 1,00

21,50 43,86 942,99
ESCALSALVPERZSml Ml de escalera de malla de nylon para salvamento

Ml de escalera de malla de nylon para salvamento de personas con una
cuadrícula de 400 mm x 400 mm. totalmente instalada

2 21,50 43,00

43,00 16,41 705,63

TOTAL SUBCAPÍTULO C.2.6 Elementos accesorios............ 22.365,81

SUBCAPÍTULO C.2.7 Movimiento de tierras BALSA SECTOR 2
I04008ZS m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las
excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a
una distancia máxima de transporte de 20 m.

Superficie ocupación balsa en planta
(s.m.a.)

1 15.467,27 0,20 3.093,45

3.093,45 0,95 2.938,78
IMR02005ZS m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300
m. Volumen medido en estado natural.

Volumen desmonte franco (s.m.a.) 0,73 34.514,60 25.195,66
Cimiento talud (s.m.a.) 1 5.504,10 5.504,10

30.699,76 2,02 62.013,52
RIPMR_300ZS m3 Excavación y transporte t. roca ripiable D<=300 m

Volumen desmonte roca (s.m.a.) 0,25 34.514,60 8.628,65

8.628,65 4,41 38.052,35
I02023ZS m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con medios
mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina.

Volumen aislado roca 0,01 34.514,60 345,15

345,15 18,86 6.509,53
I04020baZS m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D= 10 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de
rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas des-
de A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capaci-
dad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego
con agua a una distancia de 10 km. Densidad máxima exigida del 100%
del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.
Terraplén (s.m.a.) 1 19.982,20 19.982,20
Cimiento talud 1 5.504,10 5.504,10
Rampa 1 365,00 365,00

25.851,30 1,80 46.532,34
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JCJ101ZS m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso me-
dios manuales.
Balsa. Taludes interiores 1 6.160,00 6.160,00
Fondo de la balsa 1 4.106,00 4.106,00
Balsa. Taludes exteriores:
Terraplén 1 4.040,00 4.040,00

14.306,00 1,21 17.310,26
JCJ607ZS m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud

Extendido de tierra vegetal volcada desde volquete de camión y refino de
la misma manualmente.
Regeneración talud exterior 1,2 4.040,00 4.848,00

4.848,00 1,85 8.968,80
HSHHZS m2 Hidrosiembra HH en taludes

Hidrosiembra HH n taludes, a base de una primera pasada con 300
Kg/ha de semillas pratenses, 30 Kg/ha de semillas leñosas, 1.000 Kg/ha
de abono de liberación controlada, 500 Kg/ha de celulosa mecánica, 200
Kg/ha de paja triturada, 50 Kg/hade poímero absorbente de agua y 120
Kg/ha de estabilizador tipopolibutadieno.

1 4.040,00 4.040,00

4.040,00 1,82 7.352,80
MRMAT_TERRZS m3 Material para construccion terraplen y coronación

coronación 1 2.425,00 2.425,00

2.425,00 8,89 21.558,25
MRCARGEXTZS m3 Carga, transporte y extendido de tierras

Carga, transporte y extendido de tierras hasta 40 m.

Material sobrante 1 16.915,71 16.915,71

16.915,71 3,78 63.941,38

TOTAL SUBCAPÍTULO C.2.7 Movimiento de tierras............. 275.178,01

SUBCAPÍTULO C.2.8 Aliviadero, toma, desagüe y llenado BALSA SECTOR 2
I03005ZS m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea posible a máquina.
Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

Según medición planos * 60%
Arquetas Desagüe fondo, toma,
entrada
Toma 0,6 5,00 4,70 1,60 22,56
Tuberías bajo dique 0,6 61,00 4,00 2,60 380,64
Arqueta control 0,6 13,50 8,00 3,65 236,52
Aliviadero a escollera 0,6 25,00 2,00 2,00 60,00
Desagüe a escollera 0,6 44,00 1,20 1,50 47,52

747,24 3,00 2.241,72
I03006ZS m³ Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito. Con la perfección que sea posible a máqui-
na. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

Según medición planos * 30%
Arquetas Desagüe fondo, toma,
entrada
Toma 0,3 5,00 4,70 1,60 11,28
Tuberías bajo dique 0,3 61,00 4,00 2,60 190,32
Arqueta control 0,3 13,50 8,00 3,65 118,26
Aliviadero a escollera 0,3 45,00 2,00 2,00 54,00
Desagüe a escollera 0,3 25,00 1,20 1,50 13,50

387,36 4,31 1.669,52
I03007ZS m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para cimentación y obras
de fabrica. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Según medición planos * 10%
Arquetas Desagüe fondo, toma,
entrada
Toma 0,1 5,00 4,70 1,60 3,76
Tuberías bajo dique 0,1 61,00 4,00 2,60 63,44
Arqueta control 0,1 13,50 8,00 3,65 39,42
Aliviadero a escollera 0,1 32,00 2,00 2,00 12,80
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Desagüe a escollera 0,1 45,00 1,20 1,50 8,10

127,52 16,72 2.132,13
A01006ZS m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de compactación supe-
rior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transporte máxima de 3 km.

Alivadero y desagüe
Aliviadero a escollera 1 45,00 2,00 0,20 18,00
Desagüe a escollera 1 25,00 1,20 0,20 6,00

24,00 24,85 596,40
A01008ZS m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de prés-
tamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

Alivadero y desagüe
Aliviadero a escollera 1 45,00 2,00 1,16 104,40
Desagüe a escollera 1 25,00 1,20 0,75 22,50
- tubo Ø 910 alivadero -1 45,00 0,65 -29,25
-tubo Ø 500 desagüe -1 25,00 0,19 -4,75

92,90 8,48 787,79
A01007ZS m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Alivadero y desagüe
Aliviadero a escollera 1 45,00 2,00 0,64 57,60
Desagüe a escollera 1 25,00 1,20 0,55 16,50

74,10 1,52 112,63
I06011ZS m³ Material granular machaqueo y cribado roca 2", cantera

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulga-
das, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraída previa-
mente.
Drenaje arqueta 2 7,00 4,00 0,50 28,00

2 12,20 4,00 0,50 48,80

76,80 8,13 624,38
GEOTXT326385ZSm² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m² , resistencia a la tracción de 29
KN/m. Incluyendo solapes. Colocado.

Drenaje arqueta 2 7,00 4,00 56,00
2 12,20 4,00 97,60

153,60 2,04 313,34
I21009ZS m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 3 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 3 km,
colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

Protección cauce salida desagüe
fondo-aliviadero

1 10,00 6,00 0,70 42,00

42,00 41,82 1.756,44
IHORM14011ZS m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

Anclaje tuberias bajo dique 1 45,00 4,00 2,60 468,00
Anclaje aliviadero 4 2,00 1,50 1,50 18,00
-tubos
- tubo Ø 910 alivadero -4 2,00 0,65 -5,20
-tubo Ø 500 desagüe -1 53,00 0,19 -10,07
- tubo Ø 600 toma/llenado -4 53,00 0,28 -59,36
Hormigón limpieza arquetas
Arqueta de control 1 11,20 6,00 0,10 6,72
Arqueta desagüe 1 2,91 2,53 0,10 0,74

1 1,87 2,53 0,10 0,47

419,30 82,21 34.470,65
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IHORM14013ZS m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida pues-
ta en obra.

Arqueta desagüe fondo
Losa 1 2,91 2,53 0,30 2,21

1 1,87 2,53 0,30 1,42
Muros 2 2,60 0,50 0,30 0,78

2 1,87 1,00 0,30 1,12
1 1,00 2,53 0,30 0,76

Arqueta de válvulas
Losa 1 11,20 6,00 0,30 20,16
Muros 2 11,20 3,40 0,30 22,85

2 6,00 3,40 0,30 12,24
Tapa 1 11,10 5,90 0,20 13,10
Dado tubería toma/llenado

1 1,80 2,20 2,20 8,71
Losa aliviadero 1 5,00 1,80 0,15 1,35

84,70 82,21 6.963,19
I15003ZS kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

Arqueta desagüe fondo
 Sup.  Inf. # 10 x 10 Ø 8
Losa 2 2,91 2,53 9,09 133,85

2 1,87 2,53 9,09 86,01
Muros 4 2,60 0,50 9,09 47,27

4 1,87 1,00 9,09 67,99
2 1,00 2,53 9,09 46,00

Anclaje toma de fondo
 2 # 10 x 10 Ø 8 2 2,20 2,20 9,09 87,99
Arqueta control válvulas
Losa
Sup. inf.  # 20 x 20 Ø 12 2 11,20 6,00 10,21 1.372,22
Muros
Vertical  # 20 x 20 Ø 12 4 6,00 3,40 10,21 833,14

4 11,20 3,40 10,21 1.555,19
Tapa
Sup. inf.  # 15 x 15 Ø 10 2 11,10 5,90 9,46 1.239,07
Pilar horizontal 6 6,53 39,18
Losa aliviadero
 # 10 x 10 Ø 8 1 5,00 1,80 9,09 81,81

5.589,72 1,56 8.719,96
I15004ZS kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

Arqueta control válvulas
Muros
Horizontal  # 20 x 20 Ø 16 4 6,00 3,40 18,15 1.481,04

4 11,20 3,40 18,15 2.764,61
Pilar vertical 6 30,63 183,78

4.429,43 1,48 6.555,56
I16029ZS m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, consi-
derando un número mínimo de 40 posturas.

Anclaje tuberias bajo dique 2 45,00 2,60 234,00
Anclaje aliviadero 8 2,00 1,50 24,00
Losa aliviadero 2 5,00 0,15 1,50
Dado toma 4 2,20 1,80 15,84
Losa arqueta desagüe 2 4,47 0,30 2,68

1 2,53 0,30 0,76
Losa arqueta control 2 11,20 0,30 6,72

2 6,00 0,30 3,60

289,10 28,56 8.256,70
I16030ZS m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmonta-
je, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Arqueta desagüe
4 4,47 1,00 17,88
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1 1,96 1,00 1,96
1 2,53 1,00 2,53

Arqueta de control
2 6,00 2,70 32,40
2 5,40 2,70 29,16
2 11,20 2,70 60,48
2 10,60 2,70 57,24

Pilares 6 0,80 0,90 4,32

205,97 29,28 6.030,80
I16031ZS m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmonta-
je, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Arqueta de control
2 6,00 0,70 8,40
2 5,40 0,70 7,56
2 11,20 0,70 15,68
2 10,60 0,70 14,84

46,48 31,57 1.467,37
I19018ZS m² Tabicón 9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 1:8

Tabicón de 9 cm de espesor con ladrillo hueco doble, recibido con mortero 1:8 de 190 kg de ce-
mento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

Arqueta detección drenaje 1 1,00 0,60 0,60
1 2,41 0,60 1,45
3 0,54 0,30 0,49
4 0,50 0,30 0,60

3,14 16,08 50,49
I19040ZS m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena, en paramentos
verticales.

Arqueta detección drenaje 2 1,00 0,60 1,20
2 2,41 0,60 2,89
6 0,54 0,30 0,97
8 0,50 0,30 1,20

6,26 14,78 92,52
A02006ZS m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro exterior y
6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Desagüe 1 61,00 61,00
1 25,00 25,00

86,00 129,50 11.137,00
A02011ZS m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y
8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Toma 61 61,00

61,00 175,10 10.681,10
A02016ZS m Tubería acero helicoidal, ø 914 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 914 mm de diámetro exterior y
8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Aliviadero 70 70,00

70,00 264,34 18.503,80

Página 25



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A06025ZS m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería salida control filtraciones
contacto lamina-hormigón

1 30,00 30,00

30,00 11,60 348,00
I05003ZS m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 200 mm

Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 200 mm de diámetro, a una pro-
fundidad máxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m so-
bre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma.

Tub. recogida arq. control filtraciones
contacto lamina-hormigón

1 20,00 20,00

20,00 16,20 324,00
A10052ZS ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revesti -
miento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Desagüe 2 2,00
Válvula control de nivel

2,00 1.459,91 2.919,82
A10050N2ZS ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diá-
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromata-
da, instalado.

Tubería by-pass toma 1 1,00
Válvula de retención 1 1,00

2,00 1.893,95 3.787,90
A10018NZS ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Desagüe 2 2,00

2,00 2.292,19 4.584,38
VM600ZS ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Tubería Toma 1 1,00 1,00

1,00 3.478,88 3.478,88
A11010ZS ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento de pintura Epoxy,
embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Tubería toma-entrada 1 1,00 1,00

1,00 508,97 508,97
PATE_01ZS ud Pate de acero galvanizado, colocado en obra

Pates acero Galvanizado 38x25, ø 18 mm colocado.
Arqueta válvulas 3 14,00 42,00

42,00 31,82 1.336,44
ZT.TAP1ZS M2 Tapa galvanizada

TAPA DE ACERO S-275 JR, GALVANIZADO EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS, INCLUSO SOLDADURA, ANCLAJES, PERFILES, MATE-
RIAL AUXILIAR Y PROTECCIÓN, TOTALMENTE MONTADO Y COLO-
CADO.
Arqueta de válvulas: paso hombre 3 0,80 0,80 1,92
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1,92 124,86 239,73
A03007ZS kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en calien-
te, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Caldereria tubo 6 mm y p.p. bridas y
tornillería
En Ø 500, carretes y codos 1 302,00 302,00
En Ø 600, carretes, codos y conos 1 2.481,00 2.481,00
En Ø 914, codos 1 758,00 758,00

3.541,00 5,04 17.846,64
VALFL500ZS U Válvula  control nivel con piloto de altitud 500

Válvula hidráulica para control de nivel con piloto de altitud, de 20" y pre-
sión de trabajo hasta 2,5atm. Accionador de diafragma cámara doble con
eje en acero inox, cuerpo y tapa de fundición dúctil con revestimiento epo-
xi.  Bridas normas ISO PN 25. Incluye circuito de control consistente en
básica, aunque no exhaustivamente, en piloto de altitud en bronce y ace-
ro, filtros, acelerador de respusta, llaves de aislamiento y accesorios. To-
talmente instalada, conectada y ajustada.

Entrada 1 1,00

1,00 22.535,68 22.535,68
VALRET600ZS u Válvula retención  doble disco 600

Válvula de retención de doble disco tipo "rubber check" de diámetro 600
mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas), platos de fundición dúctil  GGG-40, eje de
acero inoxidable  AISA 302 y adiento  Buna N. Revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

Salida 1 1,00

1,00 7.218,55 7.218,55
ANTLODOZS ud Carrete antilodos, 80 cm de alto con chapa de hierro

Carrete antilodos, 80 cm de alto con chapa de acero galvanizado  de diámetro
500<ø<=900 mm y 6 mm de espesor, instalado. 

1 1,00

1,00 140,43 140,43

TOTAL SUBCAPÍTULO C.2.8 Aliviadero, toma, desagüe y .. 188.432,91
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SUBCAPÍTULO C.2.9 Camino de coronación y accesos BALSA SECTOR 2
IMR02003ZS m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100
m. Volumen medido en estado natural.

Acceso arqueta válvulas (s.m.a.) 1 195,00 195,00

195,00 1,47 286,65
I04020ZS m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-
trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor
acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con
agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Nor-
mal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

acceso arqueta válvulas (s.m.a.) 1,25 14,10 17,63

17,63 1,27 22,39
I04011ZS m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.

Reposición de camino
existente-acceso arqueta válvulas
(s.m.a.)

1,25 176,00 3,00 660,00

660,00 0,08 52,80
I04024ZS m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5 m, t.tránsito

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto
para el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras
es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta
una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.

Reposición de camino
existente-acceso arqueta válvulas
(s.m.a.)

1,25 176,00 3,00 660,00

660,00 0,78 514,80
I06012ZS m³ Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera

Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1 pulga-
da, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraída previamen-
te.
Reposición de camino
existente-acceso arqueta válvulas
(s.m.a.)

1,17 195,00 2,80 0,10 63,88

Camino coronación (s.m.a.) 1,17 464,30 5,00 0,20 543,23

607,11 9,14 5.548,99
I04003ZS m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-4
hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transpor-
te de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga menor o igual a 3 km y re-
torno en vacío. Precio referido a m³ de  material compactado con una dosificación indicativa de 100
l/m³ compactado.

Camino acceso a arqueta control 1,17 195,00 2,80 0,10 63,88
Camino de coronación (s.m.a.) 1,17 450,00 5,00 0,20 526,50

590,38 0,55 324,71
I25001ZS m Paso salvacuneta ø 0,3 m, terreno franco

Paso salvacuneta de 0,3 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, colocado según
obra tipificada, en terreno tipo franco.

Paso bajo camino entrada balsa 1 15,00 15,00

15,00 43,99 659,85
I25002ZS m Paso salvacuneta ø 0,3 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,3 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, colocado según
obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

Paso bajo camino entrada balsa 6 6,00

6,00 44,35 266,10
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IHORM14011ZS m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

Camino acceso arqueta control 1 195,00 2,30 0,10 44,85

44,85 82,21 3.687,12
BMP006.RZS m Pretil prefabricado de coronación

Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado HA-300,  dimen-
siones para cada pieza de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de anchura, y
0,85 m. de altura. Incluye puesta en obra y colocación según especifica-
ciones de planos.
Camino coronación 1 465,00 465,00

465,00 47,66 22.161,90
15PEE00001ZS m ENCINTADO ACANALADO PIEZAS PREFABRICADAS HM-40 65x35 cm

Encintado acanalado con piezas prefabricadas de hormigón HM-40 de
65x35 cm, de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, gavillas
de Ø 8mm, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longi-
tud ejecutada por el exterior.

Exterior camino coronación 1 465,00 465,00
Bajantes 7 15,00 105,00

570,00 38,55 21.973,50

TOTAL SUBCAPÍTULO C.2.9 Camino de coronación y ........ 55.498,81

SUBCAPÍTULO C.2.10 Impermeabilización y red de drenaje BALSA SECTOR 2
GEO 1.5ZS m2 Geomembrana PEAD 1,5 mm espesor

Zanja de anclaje 1,05 464,30 2,50 1.218,79
Balsa. Taludes interiores 1,05 6.160,00 6.468,00
Fondo de la balsa 1,05 4.106,00 4.311,30

11.998,09 6,83 81.946,95
GEOTXT326385ZSm² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m² , resistencia a la tracción de 29
KN/m. Incluyendo solapes. Colocado.

Balsa. Taludes interiores 1,05 9.160,00 9.618,00
Fondo de la balsa 1,05 4.106,00 4.311,30
Zanja de anclaje 1,05 465,00 2,50 1.220,63
s1 1 148,00 1,50 222,00

8 15,70 1,80 226,08
1 27,00 1,80 48,60
2 18,00 1,80 64,80

s2 1 124,00 1,50 186,00
1 12,70 1,80 22,86
1 14,20 1,80 25,56
1 15,10 1,80 27,18
1 16,30 1,80 29,34
1 17,20 1,80 30,96
1 18,10 1,80 32,58
1 19,40 1,80 34,92
1 20,50 1,80 36,90
1 24,20 1,80 43,56
1 25,00 1,80 45,00
1 16,20 1,80 29,16
1 11,00 1,80 19,80
1 6,40 1,80 11,52
1 4,00 1,80 7,20

s3 1 124,00 1,50 186,00
1 12,70 1,80 22,86
1 21,80 1,80 39,24
1 30,60 1,80 55,08
1 37,60 1,80 67,68
1 36,20 1,80 65,16
1 29,10 1,80 52,38
1 21,40 1,80 38,52
1 16,40 1,80 29,52
1 10,00 1,80 18,00
1 6,30 1,80 11,34
1 5,60 1,80 10,08
1 5,32 1,80 9,58
1 7,70 1,80 13,86
1 6,70 1,80 12,06
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s4 1 161,40 1,50 242,10
10 15,70 1,50 235,50

3 20,50 1,50 92,25
1 27,00 1,50 40,50

17.535,66 2,04 35.772,75
ANCLAJE_FONDOZSm Anclaje de fondo

Contacto talud-fondo 0,333 311,00 103,56
Anclaje fondo balsa 0,333 76,00 25,31

128,87 23,22 2.992,36
ANCLAJE_TALUDZSm Anclaje de taludes

Anclajes talud 5 15,00 75,00
4 20,00 80,00

155,00 56,20 8.711,00
I11002ZS m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector
de 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni gra-
va para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según
las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de
acuerdo con las prescripciones del proyecto.
s1 1 148,00 148,00

8 15,70 125,60
1 27,00 27,00
2 18,00 36,00

s2 1 124,00 124,00
1 12,70 12,70
1 14,20 14,20
1 15,10 15,10
1 16,30 16,30
1 17,20 17,20
1 18,10 18,10
1 19,40 19,40
1 20,50 20,50
1 24,20 24,20
1 25,00 25,00
1 16,20 16,20
1 11,00 11,00
1 6,40 6,40
1 4,00 4,00

s3 1 124,00 124,00
1 12,70 12,70
1 21,80 21,80
1 30,60 30,60
1 37,60 37,60
1 36,20 36,20
1 29,10 29,10
1 21,40 21,40
1 16,40 16,40
1 10,00 10,00
1 6,30 6,30
1 5,60 5,60
1 5,32 5,32
1 7,70 7,70
1 6,70 6,70

s4 1 161,40 161,40
10 15,70 157,00

3 20,50 61,50
1 27,00 27,00

1.459,22 7,20 10.506,38
A06019ZS m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida tuberías drenajes, sector 1, 2,
3 y 4

4 60,00 240,00

240,00 7,77 1.864,80
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A06025ZS m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida arqueta control drenes balsa 1 10,00 10,00

10,00 11,60 116,00
ZANJA_DRENZS m³ Excavación en zanja de drenajes

s1 1 148,00 0,50 0,50 37,00
8 15,70 0,60 0,60 45,22
1 27,00 0,60 0,60 9,72
2 18,00 0,60 0,60 12,96

s2 1 124,00 0,50 0,50 31,00
1 12,70 0,60 0,60 4,57
1 14,20 0,60 0,60 5,11
1 15,10 0,60 0,60 5,44
1 16,30 0,60 0,60 5,87
1 17,20 0,60 0,60 6,19
1 18,10 0,60 0,60 6,52
1 19,40 0,60 0,60 6,98
1 20,50 0,60 0,60 7,38
1 24,20 0,60 0,60 8,71
1 25,00 0,60 0,60 9,00
1 16,20 0,60 0,60 5,83
1 11,00 0,60 0,60 3,96
1 6,40 0,60 0,60 2,30
1 4,00 0,60 0,60 1,44

s3 1 124,00 0,50 0,50 31,00
1 12,70 0,60 0,60 4,57
1 21,80 0,60 0,60 7,85
1 30,60 0,60 0,60 11,02
1 37,60 0,60 0,60 13,54
1 36,20 0,60 0,60 13,03
1 29,10 0,60 0,60 10,48
1 21,40 0,60 0,60 7,70
1 16,40 0,60 0,60 5,90
1 10,00 0,60 0,60 3,60
1 6,30 0,60 0,60 2,27
1 5,60 0,60 0,60 2,02
1 5,32 0,60 0,60 1,92
1 7,70 0,60 0,60 2,77
1 6,70 0,60 0,60 2,41

s4 1 161,40 0,50 0,50 40,35
10 15,70 0,60 0,60 56,52

3 20,50 0,60 0,60 22,14
1 27,00 0,60 0,60 9,72

464,01 2,83 1.313,15
GRAVAZS m³ Relleno fondo zanjas con grava D=10km

Relleno de fondo de zanjas con grava transportada desde una distancia
D=10 km.
s1 1 148,00 0,50 0,50 37,00

8 15,70 0,60 0,60 45,22
1 27,00 0,60 0,60 9,72
2 18,00 0,60 0,60 12,96

s2 1 124,00 0,50 0,50 31,00
1 12,70 0,60 0,60 4,57
1 14,20 0,60 0,60 5,11
1 15,10 0,60 0,60 5,44
1 16,30 0,60 0,60 5,87
1 17,20 0,60 0,60 6,19
1 18,10 0,60 0,60 6,52
1 19,40 0,60 0,60 6,98
1 20,50 0,60 0,60 7,38
1 24,20 0,60 0,60 8,71
1 25,00 0,60 0,60 9,00
1 16,20 0,60 0,60 5,83
1 11,00 0,60 0,60 3,96
1 6,40 0,60 0,60 2,30
1 4,00 0,60 0,60 1,44

s3 1 124,00 0,50 0,50 31,00
1 12,70 0,60 0,60 4,57
1 21,80 0,60 0,60 7,85
1 30,60 0,60 0,60 11,02
1 37,60 0,60 0,60 13,54
1 36,20 0,60 0,60 13,03
1 29,10 0,60 0,60 10,48
1 21,40 0,60 0,60 7,70
1 16,40 0,60 0,60 5,90
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1 10,00 0,60 0,60 3,60
1 6,30 0,60 0,60 2,27
1 5,60 0,60 0,60 2,02
1 5,32 0,60 0,60 1,92
1 7,70 0,60 0,60 2,77
1 6,70 0,60 0,60 2,41

s4 1 161,40 0,50 0,50 40,35
10 15,70 0,60 0,60 56,52

3 20,50 0,60 0,60 22,14
1 27,00 0,60 0,60 9,72

464,01 17,82 8.268,66
IHORM14011ZS m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

Anclaje superior talud 1 465,00 0,60 0,80 223,20

223,20 82,21 18.349,27
I16030ZS m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmonta-
je, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Arqueta control drenes arqueta de
válvulas

1 1,35 0,75 1,01

1 1,15 0,75 0,86
1 0,60 0,75 0,45
1 0,50 0,75 0,38

2,70 29,28 79,06
TEPEADZS m Perfil de PEAD "T"

Perfil de polietileno de alta densidad en "T" para montaje de láminas en balsa.

Soldadura plataforma toma 2 13,00 26,00
2 7,00 14,00

Soldadura aliviadero 2 3,00 6,00
2 1,80 3,60

49,60 26,32 1.305,47
BRINEOZS m Doble brida con junta neopreno y espárragos de anclaje, instal

Doble brida-presilla en acero galvanizado de 5 mm de espesor y doble
junta de neopreno, con espárragos en acero inoxidable para anclaje a fá-
brica de hormigón. Diámetro según tubería.

Aliviadero 1 1,00

1,00 359,45 359,45
PLETINAZS m Doble pletina con junta neopreno y espárragos de anclaje, instal

Doble brida-presilla en acero galvanizado de 5 mm de espesor y doble
junta de neopreno, con espárragos en acero inoxidable para anclaje a fá-
brica de hormigón. Diámetro según tubería.

En plataforma de fondo 2 13,00 26,00
2 7,00 14,00

40,00 84,62 3.384,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C.2.10 Impermeabilización y red..... 174.970,10
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SUBCAPÍTULO C.2.11 Elementos de auscultación y control BALSA SECTOR 2
BMP050ZS ud Clavo de colimación de acero

Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protección de fundi-
ción de aluminio y cierre de seguridad en coronación de la presa, coloca-
do.
En coronación 4 4,00

4,00 229,66 918,64
IHORM14011ZS m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta
en obra.

Hormigón en masa
(b^2*p/4)*a 4 1,00 0,75 (b^2*p/4)*a2,36

2,36 82,21 194,02
I15007ZS m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.

1 2,36 2,36

2,36 7,81 18,43

TOTAL SUBCAPÍTULO C.2.11 Elementos de auscultación.. 1.131,09

SUBCAPÍTULO C.2.12 Elementos accesorios BALSA SECTOR 2
JCJ601ZS ud Elemento seguridad balsa

Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12
mm. de diámetro con flotador y sujeto a poste anclado en coronación de
balsa, incluso suministro, colocación y sujecciones.

4 4,00

4,00 16,41 65,64
VP.200ZS m Vallado perimetral malla galvanizada h=2m

Valla perimetral con malla galvanizada y postes de hormigón 2m de altura.

Balsa y plataforma caseta de válvulas 1 633,00 633,00

633,00 23,89 15.122,37
ZT.PUERTAZS ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.

Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para cerramiento exterior, forma-
da por un bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barro-
tes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvani-
zado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pa-
sador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
Entrada balsa 2 2,00

2,00 690,16 1.380,32
RAMPAPZS m2 M2 de losa hormigón armado 20 cm

M2 de losa hormigón ejecutado in situ de 20 cm de espesor y armado #
15 x 15 Ø 8 mm

Plataforma 1 13,00 7,00 91,00
Rampa 1 42,00 2,50 105,00

196,00 24,39 4.780,44
GEOTXT326385ZSm² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m² , resistencia a la tracción de 29
KN/m. Incluyendo solapes. Colocado.

Plataforma 1,05 13,00 7,00 95,55
Rampa 1,05 42,00 2,50 110,25
Escalera 1,05 18,50 1,50 29,14
Apoyo escalera fondo 1,05 2,00 1,50 3,15

238,09 2,04 485,70
I16001ZS m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta un altura de 0,20 m, sin incluir me-
dios auxiliares.
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Rampa 2 42,00 84,00
Plataforma 2 13,00 26,00

2 7,00 14,00
Escalera 2 18,50 37,00
Peldañeo 35 1,50 52,50

213,50 2,71 578,59
ESCALERAZS ml Ml escalera hormigón armado 1,50 m anchura

Ml de escalera hormigón ejecutado in situ sobre losa de 15 cm de espe-
sor y armado # 15 x 15 Ø 8 mm y peldañeo de 20 cm altura.

Escalera 1 18,50 18,50
Anclaje escalera fondo 1 2,00 2,00
Anclaje escalera coronación 1 1,00 1,00

21,50 43,86 942,99

TOTAL SUBCAPÍTULO C.2.12 Elementos accesorios.......... 23.356,05

TOTAL CAPÍTULO C.2 BALSAS............................................................................................................... 1.364.275,00
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CAPÍTULO C.3 REPOSICIONES
COMP_DAÑOSZSm2 Compensación daños cultivo frutal

m2 Compensación por daños en cultivos frutal, incluido reparación de infraestructu-
ras e indemnización por pérdidas hasta entrada en producción de los pies elimina-
dos.

160 160,00

160,00 30,80 4.928,00
ROTURAEANZS m² Rotura y reposición firmes asfálticos

Rotura y reposición de firmes asfálticos. Reposición mediante extendido
de aglomerado asfáltico en caliente hasta una densidad de 2,4 Tn/m3 y
posterior compactación en capas de espesor de hasta 8 cm, con la reali-
zación previa de un riego de adherencia con emulsión ECR-1 a una densi-
dad de 1.5 Kg/m2, incluido el sellado final con arena.
Segundo tramo camino de
confederación Sector 2

1 20,00 3,00 0,10 6,00

6,00 15,00 90,00
ROTURAEHNZS m² Rotura y reposición firmes hormigón

Rotura y reposición de firmes de hormigón. Reposición mediante extendi-
do de capa de hormigón HA-25/P/20 de 15 cm de espesor.
Entrada parcela 1 3,00 5,00 15,00

15,00 59,42 891,30
RORPVZS ml Rotura y reposición de vallado de parcela

Desmontaje y reposición de cerramiento ligero en parcela.
PA 1 28,50 28,50

28,50 39,39 1.122,62
ROT_ACQZS ml Rotura de acequia de obra

Rotura y reposición de acequia. Reposición mediante acequia de obra.
PA 1 5,00 5,00

5,00 15,16 75,80
114009MATNA1ZSm3 Construcción base o firme de zahorra natural de 2" ,D <30 Km

Base o firme de zahorra natural de 2" según las prescripciones del pliego, mediante
la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las ca-
pas hasta una densidad del 95% del P.M., incluyendo el coste de la obtención, cla-
sificación, carga, transporte y descarga del material a 30 km, y transporte del agua
a una distancia máxima de 3 Km.

Conducción 1 1 134,00 2,00 0,15 40,20
Conducción 2 1 1.016,00 2,00 0,15 304,80

345,00 16,29 5.620,05
ROTREPPUZS Ud Demolición y reposición acceso a parcela

Acceso parcela en conducción 1 1 1,00

1,00 366,77 366,77

TOTAL CAPÍTULO C.3 REPOSICIONES.................................................................................................. 13.094,54
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CAPÍTULO C.4 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO C.4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01077ZS par Recambio de filtro polivalente
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapo-
res orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Clase P3.
ABEK2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143

30,00 7,52 225,60
L01110ZS ud Mandil para soldador

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN
348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

8,00 4,88 39,04
L01067ZS ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas anti-
sudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

18,00 2,46 44,28
L01188ZS ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

Gafa panorámica antiimpacto con lente de policarbonato y tratamiento antiempañamiento. Normas
EN-166 Montura 3459B y material ignífugo, Ocular 2-2,1 y 1B9KN.

12,00 13,86 166,32
L01087ZS ud Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por
partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad
de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

8,00 7,68 61,44
L01076ZS ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atala-
je con doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodón 100%) verde
para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141

12,00 9,03 108,36
L01075ZS ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-
dos; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN
352-1, UNE-EN 458.

12,00 8,11 97,32
L01094ZS ud Mono (casaca-pantalón) manga larga tergal con anagrama

Mono (casaca - pantalón) de señora/caballero, color verde, compuesto de: casaca en tergal, con
botones, 3 bolsillos, manga larga (con puño camisero); con anagrama, cuello redondo y pantalón
en tergal color verde, 6 bolsillos con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340

12,00 15,18 182,16
L01103ZS ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del mal tiempo, viento y lluvia a
temperaturas superiores a -5ºC, resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua
(50% de poliuretano y 50% de poliamida).
Norma UNE-EN 343

12,00 16,14 193,68
L01146ZS par Polainas para soldador

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción
mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1,
UNE-EN 532.

6,00 6,20 37,20
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L01163ZS par Botas material aislante eléctrico
Botas de seguridad caña alta, fabricadas en material aislante eléctrico,
con suela antideslizante.

6,00 39,20 235,20
L01153ZS par Botas de seguridad Categoría S1+HI+HRO

Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón con-
tra choques (E); suela antideslizante con resaltes; aislamiento al calor (HI); resistencia de la suela
al calor  (HRO)). S1 +HI+HRO (SB+A+E+HI+HRO).

12,00 15,77 189,24
L01154ZS par Botas de seguridad Categoría S2

Botas de seguridad en piel (Clase I); piel grabada, no de serraje; puntera 200 J (SB); antiestática
(A);  protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la pene-
tración y absorción del agua (WRU). Categoría: S2(SB+A+E+WRU).

12,00 14,40 172,80
L01187ZS par Guantes cuero protección mecánica y térmica

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. Nor-
mas EN-420, EN-388, EN-407, niveles de protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles de protec-
ción térmica: A4, B1, C3, D1.

12,00 11,98 143,76
L01143ZS par Guantes goma o PVC

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de al-
bañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

6,00 0,35 2,10
L01136ZS par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase
O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

6,00 17,95 107,70
L01086ZS ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección
frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166

6,00 7,85 47,10
L01127ZS par Guantes para motoserrista

Guante para motoserrista con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas a riesgos me-
cánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección mano izquierda.
Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388

6,00 21,78 130,68

TOTAL SUBCAPÍTULO C.4.1 PROTECCIONES..................... 2.183,98
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SUBCAPÍTULO C.4.2 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
L01057ZS ud Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado

Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C, instalado.

7,00 78,97 552,79
L01058ZS ud Extintor portatil agua presión incorporada dos usos, colocado

Extintor portátil de agua Hidro-10, de presión incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora de 8 A a
21 A, incluso soporte y colocación. Dos usos.

7,00 66,16 463,12
L01054ZS ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do

7,00 63,55 444,85

TOTAL SUBCAPÍTULO C.4.2 EXTINCIÓN DE INCENDIOS... 1.460,76

SUBCAPÍTULO C.4.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
INS_TIERRZS ud Instalación puesta a tierra

1,00 143,72 143,72
DIF_MEDIAZS ud Interruptor diferencial media sensibilidad

2,00 114,20 228,40
DIF_ALTAZS ud Interruptor diferencial alta sensibilidad

1,00 164,80 164,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C.4.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ... 536,92

SUBCAPÍTULO C.4.4 HIGIENE Y BIENESTAR
L01024ZS ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

10,00 35,04 350,40
L01013ZS mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 20 personas

Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 20 personas, sin incluir
mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.

12,00 201,37 2.416,44
L01021ZS ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

8,00 89,18 713,44
L01023ZS ud Banco de madera capacidad 5  personas

Banco de madera capacidad 5  personas.

3,00 45,07 135,21
L01026ZS h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un
peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

35,00 10,33 361,55
ACOMZS ud Acometida agua y energía eléctrica

1,00 123,21 123,21

TOTAL SUBCAPÍTULO C.4.4 HIGIENE Y BIENESTAR ......... 4.100,25
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SUBCAPÍTULO C.4.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01060ZS ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

12,00 28,03 336,36
L01063ZS ud Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcu-
rrido un año desde el reconocimiento inicial.

15,00 51,25 768,75
L01059ZS ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

10,00 39,53 395,30

TOTAL SUBCAPÍTULO C.4.5 MEDICINA PREVENTIVA Y .... 1.500,41

SUBCAPÍTULO C.4.6 REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
L01062ZS h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles en
la ejecución de la obra.

15,00 15,86 237,90
L01061ZS ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

2,00 144,10 288,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C.4.6 REUNIONES DE OBLIGADO . 526,10

SUBCAPÍTULO C.4.7 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01026ZS h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un
peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

115,00 10,33 1.187,95
L01046ZS ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

8,00 74,50 596,00
L01047ZS ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

8,00 2,99 23,92
L01048ZS ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, colocado.

8,00 17,86 142,88
L01036ZS m Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad

Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en estructuras, barcas y varios.

85,00 5,74 487,90
L01045ZS ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

95,00 33,57 3.189,15
L01033ZS ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
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165,00 1,67 275,55
L01052ZS ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU, colocada.

22,00 65,47 1.440,34
L01051ZS ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.

25,00 7,00 175,00
L01126ZS m Cuerda de seguridad

Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de
seguridad.

152,50 0,60 91,50
L01037ZS ud Topes para camión en excavaciones

Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.

18,00 40,40 727,20
L01049ZS m Cordón balizamiento, colocado

Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado

954,00 0,89 849,06
L01034ZS m Pasillo protección peatones. Montaje y desmontaje

Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peatones, formado por elementos tubu-
lares, cubierto horizontalmente mediante entablado de madera, incluso elementos complementa-
rios, montaje, mantenimiento y retirada.

18,00 78,46 1.412,28
L01035ZS m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas clavadas,
incluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.

28,00 19,46 544,88
L01038ZS m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, inclui-
da la colocación y el desmontaje.

110,00 16,00 1.760,00
L01044ZS ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

32,00 31,78 1.016,96
L01040ZS ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de ca-
ble horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, inincluso cimentación, montaje, pintura y
desmontaje.

2,00 562,99 1.125,98

TOTAL SUBCAPÍTULO C.4.7 PROTECCIONES..................... 15.046,55

TOTAL CAPÍTULO C.4 SEGURIDAD Y SALUD....................................................................................... 25.354,97
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CAPÍTULO C.5 CORRECCION AMBIENTAL
I05005ZS m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12
KN/m. Incluyendo solapes. Colocado.

1 95,00 95,00

95,00 1,14 108,30
TIERRA_VEGZS m² Tierra vegetal en taludes

m2 Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm de espesor, incluyen-
do el suministro, carga, transporte, extendido, compactación, prefilado y
terminado.

1 110,00 110,00

110,00 4,53 498,30
HIDROSZS m² Hidrosiembra en taludes

Hidrosiembra HH en taludes, a base de una primera pasada con 300
Kg/ha de semillas pratenses, 30 Kg/ha de semillas leñosas, 1.000 Kg/ha
de abono de liberación controlada, 500 Kg/ha de celulosa mecánica, 200
Kg/ha de paja triturada, 50 Kg/hade polímero absorbente de agua y 120
Kg/ha de estabilizador tipopolibutadieno.

1 110,00 110,00

110,00 1,09 119,90
PINUSZS ud Suministro y plantación de Pinus halepensis

ud Suministro y plantación de Pinus halepensis
85 85,00

85,00 27,70 2.354,50
PISTACIAZS ud Suministro y plantación de arbusto tipo Pistacia lentiscus, Junp

ud Suministro y plantación de arbusto Pistacia lentiscus, Juniperus oxice-
drus o Querqus coccifera.

85 85,00

85,00 30,02 2.551,70
OPUNTZS ud Sum y pl. Opuntia spp, Agave americana, servida con cepellón

Ud. Suministro y plantación de Opuntia spp, servida con cepellón.
85 85,00

85,00 29,65 2.520,25

TOTAL CAPÍTULO C.5 CORRECCION AMBIENTAL .............................................................................. 8.152,95
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CAPÍTULO C.6 GESTIÓN DE RESIDUOS
MRC_VERTZS m³ Carga y transporte de materiales a vertedero D= 15Km

Carga con pala mecánica y transporte a una distancia de 15 km con ca-
mión basculante de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier na-
turaleza, incluido el canon de vertido, el retorno en vacío y los tiempos de
carga y descarga.

Volumen roca excavado en
Impulsión a B1

1 226,65 226,65

Volumen roca excavado en
impulsión a balsa 2

1 370,55 370,55

597,20 10,04 5.995,89
MRSERESPEZS Tn Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conducción PE

Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conducción PE

1 7,01 7,01

7,01 33,51 234,91

TOTAL CAPÍTULO C.6 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................... 6.230,80

TOTAL ......................................................................................................................................................... 2.116.660,11
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