
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

114009MATNA1ZS m3 Construcción base o firme de zahorra natural de 2" ,D <30 Km
Base o firme de zahorra natural de 2" según las prescripciones del pliego, mediante
la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las ca-
pas hasta una densidad del 95% del P.M., incluyendo el coste de la obtención, clasifi-
cación, carga, transporte y descarga del material a 30 km, y transporte del agua a
una distancia máxima de 3 Km.

0001

I06008ZS 1,3500 m³ Zahorra natural ZN 40 obtenida mediante cribado de
material seleccionado

2,9100 3,93

I02026ZS 1,3500 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,4800 0,65
I02029daZS 1,3500 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =

30 km
5,8000 7,83

I06013ZS 1,0000 m³ Construcción capa granular, material 40 mm, 95%PM,
e>20 cm, D<= 3 km

3,8800 3,88

Maquinaria ......................................................................... 15,46
Otros .................................................................................. 0,83

TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

15PEE00001ZS m ENCINTADO ACANALADO PIEZAS PREFABRICADAS HM-40 65x35 cm
Encintado acanalado con piezas prefabricadas de hormigón HM-40 de
65x35 cm, de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, gavillas
de Ø 8mm, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud
ejecutada por el exterior.

0002

O01009ZS 0,4500 h Peón régimen general 15,7000 7,07
O01017ZS 0,2000 h Cuadrilla A 43,3500 8,67
UP00700ZS 1,0000 m BORDILLO DE HORMIGÓN ACANALADO 65x35 cm 6,1500 6,15
MORTE01ZS 0,0120 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 42,5 R (1:1) 131,4700 1,58
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 23,4700 0,59
I14009ZS 0,1200 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km 91,1800 10,94
I14031ZS 0,1200 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba 14,7000 1,76
I15001ZS 1,1850 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado 1,5100 1,79

Mano de obra ..................................................................... 19,67
Maquinaria ......................................................................... 1,61
Materiales........................................................................... 16,32
Otros .................................................................................. 0,94

TOTAL PARTIDA.............................................................. 38,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01002ZS m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno franco, medido sobre
perfil.

0003

O01009ZS 0,0210 h Peón régimen general 15,7000 0,33
M01058ZS 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 1,55
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,8800 0,05

Mano de obra ..................................................................... 0,33
Maquinaria ......................................................................... 1,55
Otros .................................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A01004ZS m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno tránsito, medido sobre
perfil.

0004

O01009ZS 0,0530 h Peón régimen general 15,7000 0,83
M01058ZS 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 3,92
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,7500 0,12

Mano de obra ..................................................................... 0,83
Maquinaria ......................................................................... 3,92
Otros .................................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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A01005ZS m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno ro-
ca ripable, medido sobre perfil. Incluido extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

0005

O01009ZS 0,2000 h Peón régimen general 15,7000 3,14
M01058ZS 0,2000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 14,78
M02003ZS 0,1900 h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 6,8800 1,31
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 19,2300 0,48

Mano de obra ..................................................................... 3,14
Maquinaria ......................................................................... 16,09
Otros .................................................................................. 0,48

TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A01006ZS m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de compactación superior
al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transporte máxima de 3 km.

0006

P02001ZS 1,2000 m³ Arena (en cantera) 14,8300 17,80
M01055ZS 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 39,6500 2,66
O01009ZS 0,0670 h Peón régimen general 15,7000 1,05
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 21,5100 0,54
I02026ZS 1,2000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,4800 0,58
I02027ZS 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 2,22

Mano de obra ..................................................................... 1,05
Maquinaria ......................................................................... 3,22
Materiales........................................................................... 17,80
Otros .................................................................................. 2,77

TOTAL PARTIDA.............................................................. 24,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01007ZS m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

0007

M01058ZS 0,0200 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 1,48
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,4800 0,04

Maquinaria ......................................................................... 1,48
Otros .................................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01008ZS m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de présta-
mos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

0008

O01009ZS 0,1000 h Peón régimen general 15,7000 1,57
M01049ZS 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,5700 1,47
M01058ZS 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 2,96
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,0000 0,15
I02026ZS 1,0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,4800 0,48
I02027ZS 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 1,85

Mano de obra ..................................................................... 1,57
Maquinaria ......................................................................... 4,89
Otros .................................................................................. 2,01

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A02006ZS m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro exterior y 6
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materiales a pie
de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

0009

P11006ZS 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi
(p.o.)

115,1000 115,10

O01017ZS 0,1000 h Cuadrilla A 43,3500 4,34
M01020ZS 0,0770 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 3,20
P29004ZS 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 126,3400 3,16

Mano de obra ..................................................................... 4,34
Maquinaria ......................................................................... 3,20
Materiales........................................................................... 118,80
Otros .................................................................................. 3,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 129,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A02010ZS m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 6
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materiales a pie
de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

0010

P11010ZS 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi
(p.o.)

133,8100 133,81

O01017ZS 0,1110 h Cuadrilla A 43,3500 4,81
M01020ZS 0,0910 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 3,79
P29004ZS 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 146,1100 3,65

Mano de obra ..................................................................... 4,81
Maquinaria ......................................................................... 3,79
Materiales........................................................................... 137,51
Otros .................................................................................. 3,65

TOTAL PARTIDA.............................................................. 149,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A02011ZS m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materiales a pie
de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

0011

P11011ZS 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revest, int. epoxi
(p.o.)

158,5300 158,53

O01017ZS 0,1110 h Cuadrilla A 43,3500 4,81
M01020ZS 0,0910 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 3,79
P29004ZS 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 170,8300 4,27

Mano de obra ..................................................................... 4,81
Maquinaria ......................................................................... 3,79
Materiales........................................................................... 162,23
Otros .................................................................................. 4,27

TOTAL PARTIDA.............................................................. 175,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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A02016ZS m Tubería acero helicoidal, ø 914 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 914 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materiales a pie
de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

0012

P11016ZS 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 914 mm, espesor 8 mm, revest. int. epoxi
(p.o.)

243,9900 243,99

O01017ZS 0,1250 h Cuadrilla A 43,3500 5,42
M01020ZS 0,1000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 4,16
P29005ZS 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,3200 4,32
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 257,8900 6,45

Mano de obra ..................................................................... 5,42
Maquinaria ......................................................................... 4,16
Materiales........................................................................... 248,31
Otros .................................................................................. 6,45

TOTAL PARTIDA.............................................................. 264,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A03005ZS kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,
para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

0013

O01017ZS 0,0100 h Cuadrilla A 43,3500 0,43
P12005ZS 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm

(p.o.)
4,2100 4,21

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,6400 0,12

Mano de obra ..................................................................... 0,43
Materiales........................................................................... 4,21
Otros .................................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A03007ZS kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,
para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

0014

O01017ZS 0,0300 h Cuadrilla A 43,3500 1,30
P12007ZS 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900

mm (p.o.)
3,3700 3,37

M01020ZS 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 0,25
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,9200 0,12

Mano de obra ..................................................................... 1,30
Maquinaria ......................................................................... 0,25
Materiales........................................................................... 3,37
Otros .................................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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A06019ZS m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

0015

P16019ZS 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar
(p.o.)

6,2800 6,28

O01017ZS 0,0300 h Cuadrilla A 43,3500 1,30
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7,5800 0,19

Mano de obra ..................................................................... 1,30
Materiales........................................................................... 6,28
Otros .................................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A06025ZS m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

0016

P16025ZS 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar
(p.o.)

9,5900 9,59

O01017ZS 0,0400 h Cuadrilla A 43,3500 1,73
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 11,3200 0,28

Mano de obra ..................................................................... 1,73
Materiales........................................................................... 9,59
Otros .................................................................................. 0,28

TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A10005ZS ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra
corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

0017

O01018ZS 1,0500 h Cuadrilla B 34,3000 36,02
P15005ZS 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 643,4100 643,41
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 679,4300 16,99

Mano de obra ..................................................................... 36,02
Materiales........................................................................... 643,41
Otros .................................................................................. 16,99

TOTAL PARTIDA.............................................................. 696,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A10018NZS ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

0018

O01018ZS 2,6000 h Cuadrilla B 34,3000 89,18
P15018ZS 1,0000 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.087,2500 2.087,25
M01090ZS 1,4000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 42,7500 59,85
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.236,2800 55,91

Mano de obra ..................................................................... 89,18
Maquinaria ......................................................................... 59,85
Materiales........................................................................... 2.087,25
Otros .................................................................................. 55,91

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.292,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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A10047ZS ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

0019

O01017ZS 1,4000 h Cuadrilla A 43,3500 60,69
P15043ZS 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 455,9400 455,94
M01020ZS 0,5500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 22,89
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 539,5200 13,49

Mano de obra ..................................................................... 60,69
Maquinaria ......................................................................... 22,89
Materiales........................................................................... 455,94
Otros .................................................................................. 13,49

TOTAL PARTIDA.............................................................. 553,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

A10050N2ZS ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diáme-
tro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada,
instalado.

0020

O01017ZS 1,7000 h Cuadrilla A 43,3500 73,70
CARRET600ZS 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 600 mm (p.o.) 1.738,6900 1.738,69
M01020ZS 0,8500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 35,37
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.847,7600 46,19

Mano de obra ..................................................................... 73,70
Maquinaria ......................................................................... 35,37
Materiales........................................................................... 1.738,69
Otros .................................................................................. 46,19

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.893,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A10050ZS ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

0021

O01017ZS 1,7000 h Cuadrilla A 43,3500 73,70
P15046ZS 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 938,0000 938,00
M01020ZS 0,8500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 35,37
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.047,0700 26,18

Mano de obra ..................................................................... 73,70
Maquinaria ......................................................................... 35,37
Materiales........................................................................... 938,00
Otros .................................................................................. 26,18

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.073,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

A10052ZS ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

0022

O01017ZS 1,9000 h Cuadrilla A 43,3500 82,37
P15048ZS 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.) 1.302,4000 1.302,40
M01020ZS 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 39,53
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.424,3000 35,61

Mano de obra ..................................................................... 82,37
Maquinaria ......................................................................... 39,53
Materiales........................................................................... 1.302,40
Otros .................................................................................. 35,61

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.459,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

A11010ZS ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento de pintura Epoxy, em-
bridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

0023

O01004ZS 0,9000 h Oficial 1ª 18,3800 16,54
P22010ZS 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 480,0200 480,02
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 496,5600 12,41

Mano de obra ..................................................................... 16,54
Materiales........................................................................... 480,02
Otros .................................................................................. 12,41

TOTAL PARTIDA.............................................................. 508,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ACOMZS ud Acometida agua y energía eléctrica0024
ACOM_POZS 1,0000 ud Acometida agua y energía eléctrica 120,2000 120,20
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 120,2000 3,01

Materiales........................................................................... 120,20
Otros .................................................................................. 3,01

TOTAL PARTIDA.............................................................. 123,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ANCLA600ZS ud Elemento para anclaje piezas especiales ø = 600 mm
Anclaje para piezas especiales en  tubería de Ø 630, consistente en asiento
de hormigón HM-25 y abrazaderas de acero cubriendo una banda de 20 cm
de anchura anclada en el hormigón, de dimensiones y disposición detalla-
dos en plano según pieza; incluso sobreexcavación necesaria, perfilado de
fondo y laterales, vertido y curado. Medido el volumen ejecutado.

0025

O01004ZS 0,5000 h Oficial 1ª 18,3800 9,19
O01009ZS 0,5000 h Peón régimen general 15,7000 7,85
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 17,0400 0,43
IHORM14011ZS 1,7500 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km 82,2100 143,87
I16002ZS 1,5000 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 14,8900 22,34
A03007ZS 30,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,

500<ø<=900 mm
5,0400 151,20

A01002ZS 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco 1,9300 1,45

Mano de obra ..................................................................... 109,59
Maquinaria ......................................................................... 12,54
Materiales........................................................................... 206,07
Otros .................................................................................. 8,20

TOTAL PARTIDA.............................................................. 336,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

ANCLAJE_FONDOZS m Anclaje de fondo0026
O01004ZS 0,0300 h Oficial 1ª 18,3800 0,55
P03002ZS 0,1800 m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 20 mm,

planta
59,2400 10,66

M01022ZS 0,0300 h Camión volquete grúa 161/190 CV 47,9600 1,44
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12,6500 0,32
I16002ZS 0,6000 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 14,8900 8,93
I05014ZS 0,6000 m² Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, gramajes de

401 a 500 g/m², instalado
2,2000 1,32

Mano de obra ..................................................................... 6,77
Maquinaria ......................................................................... 1,44
Materiales........................................................................... 14,45
Otros .................................................................................. 0,57

TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

ANCLAJE_TALUDZS m Anclaje de taludes0027
O01004ZS 0,2500 h Oficial 1ª 18,3800 4,60
P03002ZS 0,3000 m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 20 mm,

planta
59,2400 17,77

M01022ZS 0,1000 h Camión volquete grúa 161/190 CV 47,9600 4,80
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 27,1700 0,68
I15003ZS 11,0400 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,5600 17,22
I16002ZS 0,6000 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 14,8900 8,93
I05014ZS 1,0000 m² Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, gramajes de

401 a 500 g/m², instalado
2,2000 2,20

Mano de obra ..................................................................... 17,77
Maquinaria ......................................................................... 4,80
Materiales........................................................................... 32,31
Otros .................................................................................. 1,37

TOTAL PARTIDA.............................................................. 56,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ANTLODOZS ud Carrete antilodos, 80 cm de alto con chapa de hierro
Carrete antilodos, 80 cm de alto con chapa de acero galvanizado  de diámetro
500<ø<=900 mm y 6 mm de espesor, instalado. 

0028

ANLODOZS 1,0000 ud Carrete antilodos, 80 cm de alto con chapa de hierro 137,0000 137,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 137,0000 3,43

Materiales........................................................................... 137,00
Otros .................................................................................. 3,43

TOTAL PARTIDA.............................................................. 140,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

BMP006.RZS m Pretil prefabricado de coronación
Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado HA-300,  dimensio-
nes para cada pieza de 2,00 m. de longitud, 0,60 m. de anchura, y 0,85 m.
de altura. Incluye puesta en obra y colocación según especificaciones de
planos.

0029

BMP007ZS 0,5000 ud Barrera prefabricada HA (p.o.) 17,2500 8,63
O01017ZS 0,0926 h Cuadrilla A 43,3500 4,01
M01007ZS 0,3000 h Camión 241/310 CV con grúa 71,6800 21,50
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 34,1400 0,85
I13001ZS 0,0800 m³ Mortero cemento 1/1, D<= 3 km 158,4000 12,67

Mano de obra ..................................................................... 8,10
Maquinaria ......................................................................... 21,50
Materiales........................................................................... 16,81
Otros .................................................................................. 1,26

TOTAL PARTIDA.............................................................. 47,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BMP050ZS ud Clavo de colimación de acero
Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protección de fundición
de aluminio y cierre de seguridad en coronación de la presa, colocado.

0030

O01004ZS 1,0000 h Oficial 1ª 18,3800 18,38
O01009ZS 1,0000 h Peón régimen general 15,7000 15,70
BMP050MZS 1,0000 Ud Clavo de colimación de acero 189,9800 189,98
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 224,0600 5,60

Mano de obra ..................................................................... 34,08
Materiales........................................................................... 189,98
Otros .................................................................................. 5,60

TOTAL PARTIDA.............................................................. 229,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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BRINEOZS m Doble brida con junta neopreno y espárragos de anclaje, instal
Doble brida-presilla en acero galvanizado de 5 mm de espesor y doble junta
de neopreno, con espárragos en acero inoxidable para anclaje a fábrica de
hormigón. Diámetro según tubería.

0031

O01004ZS 0,2000 h Oficial 1ª 18,3800 3,68
BRIDAMZS 1,0000 Ud Doble brida con junta neopreno y espárragos de anclaje 347,0000 347,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 350,6800 8,77

Mano de obra ..................................................................... 3,68
Materiales........................................................................... 347,00
Otros .................................................................................. 8,77

TOTAL PARTIDA.............................................................. 359,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CALDZS ud Calderín cilindrico de 25 m3
  Calderín cilíndrico de 2,1 m de diámetro y 7,8 de altura, con espesor de 8 mm., in-
cluyendo manguera de unión calderín-colctor, válvula de regulación y accesorios
complementarios. Puesta en obra e instalación.

0032

Otros .................................................................................. 44.543,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 44.543,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS

Sin descomposición

CANONRESIZS m3 Canon de residuo0033

Otros .................................................................................. 2,10

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Sin descomposición

CANON_VERTZS m³ Canon de vertido material de excavación0034

Otros .................................................................................. 2,50

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Sin descomposición

COMP_DAÑOSZS m2 Compensación daños cultivo frutal
m2 Compensación por daños en cultivos frutal, incluido reparación de infraestructu-
ras e indemnización por pérdidas hasta entrada en producción de los pies eliminados.

0035

COMP_DAÑOS_POZS 1,0000 ud Compensación daños cultivo frutal 30,0500 30,05
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 30,0500 0,75

Materiales........................................................................... 30,05
Otros .................................................................................. 0,75

TOTAL PARTIDA.............................................................. 30,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

CRARRYZS ml Ml tubo hormigón y anclaje para cruce arroyo
Ml de tubo machiembrado de hormigón Ø 1,00 embutido en dado de hormi-
gón en masa de 2,00 x 2,00 m, para protección tubería en cruce de arroyo.
Incluye excavación y tapado de zanja, retirada, acopio y reconstrucción es-
collera.

0036

O01017ZS 0,6000 h Cuadrilla A 43,3500 26,01
P09011ZS 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 43,9600 43,96
M01054ZS 0,3000 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 36,8000 11,04
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 81,0100 2,03
I14006ZS 3,2100 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, árido rodado, "in situ",

D<= 3 km
114,5600 367,74

I03005ZS 5,0000 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 3,0000 15,00
I10031ZS 4,0000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,2100 0,84
I02011NZS 3,0000 m³ Remoción y reposición de escollera 1,4200 4,26

Mano de obra ..................................................................... 177,20
Maquinaria ......................................................................... 69,33
Materiales........................................................................... 205,86
Otros .................................................................................. 18,49

TOTAL PARTIDA.............................................................. 470,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

DES150ZS ud Desagüe de fondo tubería ø > 300 mm
Desagüe de fondo formado por válvula de mariposa  de diámetro 150 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil, tipo wa-
fer, eje y disco de acero inoxidable  sobre junta de EPDM vulcanizada, re-
vestimiento de pintura epoxi, volante, carrete de chapa de acero de 6 mm
galvanizada, longitud variable hasta punto de vertido. Incluye p.p. de bridas,
juntas y tornillería, instalada.

0037

O01017ZS 0,2500 h Cuadrilla A 43,3500 10,84
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 10,8400 0,27
A10011ZS 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada 356,5100 356,51
A10045ZS 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado 257,9700 257,97
A03001ZS 40,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm 4,0500 162,00

Mano de obra ..................................................................... 107,77
Maquinaria ......................................................................... 14,56
Materiales........................................................................... 646,14
Otros .................................................................................. 19,21

TOTAL PARTIDA.............................................................. 787,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

DIF_ALTAZS ud Interruptor diferencial alta sensibilidad0038
P26089ZS 1,0000 ud Diferencial adaptable 2P 30 mA 63 A (p.o.) 160,7800 160,78
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 160,7800 4,02

Materiales........................................................................... 160,78
Otros .................................................................................. 4,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 164,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

DIF_MEDIAZS ud Interruptor diferencial media sensibilidad0039
P26088ZS 1,0000 ud Diferencial adaptable 2P 30 mA 40 A (p.o.) 111,4100 111,41
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 111,4100 2,79

Materiales........................................................................... 111,41
Otros .................................................................................. 2,79

TOTAL PARTIDA.............................................................. 114,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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ESCALERAZS ml Ml escalera hormigón armado 1,50 m anchura
Ml de escalera hormigón ejecutado in situ sobre losa de 15 cm de espesor
y armado # 15 x 15 Ø 8 mm y peldañeo de 20 cm altura.

0040

IHORM14010ZS 0,3750 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta, D<= 15 km 82,2100 30,83
I14031ZS 0,3750 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba 14,7000 5,51
I15006ZS 1,5000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T,

colocada
5,0100 7,52

Mano de obra ..................................................................... 10,54
Maquinaria ......................................................................... 5,84
Materiales........................................................................... 26,40
Otros .................................................................................. 1,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 43,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ESCALSALVPERZS ml Ml de escalera de malla de nylon para salvamento
Ml de escalera de malla de nylon para salvamento de personas con una cua-
drícula de 400 mm x 400 mm. totalmente instalada

0041

O01017ZS 0,0926 h Cuadrilla A 43,3500 4,01
MAT601JZS 1,0000 ml Ml de escalera de malla de nylon para salvamento de

personas, p.o.
12,0000 12,00

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 16,0100 0,40

Mano de obra ..................................................................... 4,01
Materiales........................................................................... 12,00
Otros .................................................................................. 0,40

TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

GEO 1.5ZS m2 Geomembrana PEAD 1,5 mm espesor0042
O01017ZS 0,1000 h Cuadrilla A 43,3500 4,34
LAM1.5ZS 1,0000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm

(p.o.)
2,3200 2,32

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,6600 0,17

Mano de obra ..................................................................... 4,34
Materiales........................................................................... 2,32
Otros .................................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

GEOTXT326385ZS m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta-
bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m² , resistencia a la tracción de 29 KN/m. In-
cluyendo solapes. Colocado.

0043

O01017ZS 0,0110 h Cuadrilla A 43,3500 0,48
PGEO05021ZS 1,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,

gramajes 326 a 385 g/m² (p.o.)
1,5100 1,51

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,9900 0,05

Mano de obra ..................................................................... 0,48
Materiales........................................................................... 1,51
Otros .................................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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GRAVAZS m³ Relleno fondo zanjas con grava D=10km
Relleno de fondo de zanjas con grava transportada desde una distancia
D=10 km.

0044

O01009ZS 0,1000 h Peón régimen general 15,7000 1,57
M01049ZS 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,5700 1,47
M01037ZS 0,0040 h Tractor orugas 131/150 CV 67,3700 0,27
P02009ZS 1,0000 m³ Grava (en cantera) 10,9700 10,97
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 14,2800 0,36
I02029baZS 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =

10 km
2,5500 2,55

I02026aZS 1,0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D= 5 a 15 m 0,6300 0,63

Mano de obra ..................................................................... 1,57
Maquinaria ......................................................................... 4,85
Materiales........................................................................... 10,97
Otros .................................................................................. 0,43

TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

HIDROSZS m² Hidrosiembra en taludes
Hidrosiembra HH en taludes, a base de una primera pasada con 300 Kg/ha
de semillas pratenses, 30 Kg/ha de semillas leñosas, 1.000 Kg/ha de abono
de liberación controlada, 500 Kg/ha de celulosa mecánica, 200 Kg/ha de pa-
ja triturada, 50 Kg/hade polímero absorbente de agua y 120 Kg/ha de estabi-
lizador tipopolibutadieno.

0045

M03001ZS 0,0050 h Equipo hidrosiembra 39,0700 0,20
MEZCLA_SEMZS 0,2880 ud Mezcla semillas pratenses, leñosas, abono, celulosa y

pol. r. ag
3,0000 0,86

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,0600 0,03

Maquinaria ......................................................................... 0,20
Materiales........................................................................... 0,86
Otros .................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

HSHHZS m2 Hidrosiembra HH en taludes
Hidrosiembra HH n taludes, a base de una primera pasada con 300 Kg/ha
de semillas pratenses, 30 Kg/ha de semillas leñosas, 1.000 Kg/ha de abono
de liberación controlada, 500 Kg/ha de celulosa mecánica, 200 Kg/ha de pa-
ja triturada, 50 Kg/hade poímero absorbente de agua y 120 Kg/ha de estabi-
lizador tipopolibutadieno.

0046

M03001ZS 0,0050 h Equipo hidrosiembra 39,0700 0,20
MSAZS 0,2880 Mezc. semillas pratenses, leñosas, abono, celulosa y pol.

r. agu
5,5000 1,58

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,7800 0,04

Maquinaria ......................................................................... 0,20
Materiales........................................................................... 1,58
Otros .................................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

I02011NZS m³ Remoción y reposición de escollera
Remoción, acopio y reposición escollera y  con tractor de orugas de una po-
tencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volu-
men medido en estado natural.

0047

M01041ZS 0,0110 h Tractor orugas 241/310 CV 126,1900 1,39
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,3900 0,03

Maquinaria ......................................................................... 1,39
Otros .................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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I02023ZS m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³
Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con medios me-
cánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina.

0048

M01058ZS 0,2300 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 17,00
M02003ZS 0,2040 h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 6,8800 1,40
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 18,4000 0,46

Maquinaria ......................................................................... 18,40
Otros .................................................................................. 0,46

TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I02026aZS m³ Carga pala mecánica, transporte D= 5 a 15 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza, sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta
una distancia máxima de 5 a 15 m.

0049

M01053ZS 0,0105 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,61
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,6100 0,02

Maquinaria ......................................................................... 0,61
Otros .................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

I02028baZS m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D = 10 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en malas condi-
ciones y/o limitación de tonelaje, a una distancia de 10 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

0050

I02028fZS 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) 1,0164 1,02
I02028vZS 10,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte materiales sueltos (malas

condiciones)
0,2646 2,65

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,6700 0,09

Maquinaria ......................................................................... 3,66
Otros .................................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I02029baZS m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 10 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas con-
diciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 10 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

0051

I02029fZS 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<=
30 km

0,9147 0,91

I02029vZS 10,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<=
30 km

0,1583 1,58

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,4900 0,06

Maquinaria ......................................................................... 2,50
Otros .................................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I02029daZS m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas con-
diciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 30 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

0052

I02029fZS 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<=
30 km

0,9147 0,91

I02029vZS 30,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<=
30 km

0,1583 4,75

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5,6600 0,14

Maquinaria ......................................................................... 5,66
Otros .................................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

I03005ZS m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea posible a máquina.
Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

0053

M01055ZS 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 39,6500 2,93
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,9300 0,07

Maquinaria ......................................................................... 2,93
Otros .................................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

I03006ZS m³ Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito. Con la perfección que sea posible a máquina.
Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

0054

M01055ZS 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 39,6500 4,20
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,2000 0,11

Maquinaria ......................................................................... 4,20
Otros .................................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I03007ZS m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para cimentación y obras de
fabrica. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

0055

M01055ZS 0,3830 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 39,6500 15,19
M02002ZS 0,3400 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo 3,2800 1,12
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 16,3100 0,41

Maquinaria ......................................................................... 16,30
Otros .................................................................................. 0,41

TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

I03014ZS m² Entibación en pozos y zanjas con madera
Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con ta-
blones y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una altura
máxima de 3 m.

0056

O01004ZS 0,2330 h Oficial 1ª 18,3800 4,28
O01017ZS 0,2330 h Cuadrilla A 43,3500 10,10
P01033ZS 0,0130 m³ Madera (p.o.) 210,3900 2,74
P01043ZS 0,1600 m Puntal de madera para encofrados (p.o.) 3,2900 0,53
P01044ZS 0,2000 kg Puntas (p.o.) 1,7300 0,35
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 18,0000 0,45

Mano de obra ..................................................................... 14,38
Materiales........................................................................... 3,61
Otros .................................................................................. 0,45

TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I04001baZS ud Riego, carga/descarga  D = 10 km0057
I04001fZS 1,0000 ud Riego, carga/descarga D> 3 km 4,1783 4,18
I04001dZS 10,0000 kmud(Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km 0,6309 6,31
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 10,4900 0,26

Maquinaria ......................................................................... 10,49
Otros .................................................................................. 0,26

TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

I04003ZS m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 has-
ta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga menor o igual a 3 km y retorno en
vacío. Precio referido a m³ de  material compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ com-
pactado.

0058

I04001ZS 0,1000 ud Riego, carga/descarga D<= 3 km 5,4600 0,55

Otros .................................................................................. 0,55

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I04003baZS m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D= 10km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en
los grupos desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, sue-
lo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de
obra y riego a presión, con un recorrido en carga de 10 km y retorno en va-
cío. Precio referido a material compactado con una dosificación indicativa
de 100 l/m³ compactado.

0059

I04001baZS 0,1000 ud Riego, carga/descarga  D = 10 km 10,7500 1,08

Maquinaria ......................................................................... 1,05
Otros .................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

I04008ZS m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las ex-
cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

0060

M01077ZS 0,0120 h Motoniveladora  131/160 CV 77,9000 0,93
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,9300 0,02

Maquinaria ......................................................................... 0,93
Otros .................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I04011ZS m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego
Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.

0061

M01083ZS 0,0016 h Compactador vibro 101/130 CV 48,0600 0,08
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,0800 0,00

Maquinaria ......................................................................... 0,08
Otros .................................................................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

I04019ZS m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc-
ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado.

0062

M01077ZS 0,0025 h Motoniveladora  131/160 CV 77,9000 0,19
M01084ZS 0,0090 h Compactador vibro 131/160 CV 50,6500 0,46
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,6500 0,02
I04002ZS 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³,

A1-A3, D<=3 km
0,4500 0,45

Maquinaria ......................................................................... 0,65
Otros .................................................................................. 0,46

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

I04020ZS m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc-
ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado.

0063

M01077ZS 0,0025 h Motoniveladora  131/160 CV 77,9000 0,19
M01084ZS 0,0100 h Compactador vibro 131/160 CV 50,6500 0,51
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,7000 0,02
I04003ZS 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³,

A4-A7, D<=3 km
0,5500 0,55

Maquinaria ......................................................................... 0,70
Otros .................................................................................. 0,56

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

I04020baZS m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D= 10 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de ra-
santes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde
A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del
equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a
una distancia de 10 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

0064

M01077ZS 0,0025 h Motoniveladora  131/160 CV 77,9000 0,19
M01084ZS 0,0100 h Compactador vibro 131/160 CV 50,6500 0,51
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,7000 0,02
I04003baZS 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³,

A4-A7, D= 10km
1,0800 1,08

Maquinaria ......................................................................... 1,75
Otros .................................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

I04024ZS m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5 m, t.tránsito
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto para
el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, ex-
clusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchu-
ra máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.

0065

M01077ZS 0,0050 h Motoniveladora  131/160 CV 77,9000 0,39
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,3900 0,01
I10003ZS 0,3200 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t.duro, p<= 70

cm
1,2000 0,38

Maquinaria ......................................................................... 0,76
Otros .................................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 16



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

I05003ZS m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 200 mm
Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 200 mm de diámetro, a una profun-
didad máxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma.

0066

O01017ZS 0,0400 h Cuadrilla A 43,3500 1,73
P18006ZS 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 200 mm (p.o.) 6,9200 6,92
P02001ZS 0,0400 m³ Arena (en cantera) 14,8300 0,59
P02009ZS 0,3190 m³ Grava (en cantera) 10,9700 3,50
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12,7400 0,32
I03005ZS 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 3,0000 2,25
I02027ZS 0,3590 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 0,66

I10032ZS 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,2500 0,23

Mano de obra ..................................................................... 1,73
Maquinaria ......................................................................... 2,42
Materiales........................................................................... 11,01
Otros .................................................................................. 1,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

I05005ZS m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta-
bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 KN/m. In-
cluyendo solapes. Colocado.

0067

O01017ZS 0,0070 h Cuadrilla A 43,3500 0,30
P05001ZS 1,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,

gramajes 126 a 155 g/m² (p.o.)
0,8100 0,81

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,1100 0,03

Mano de obra ..................................................................... 0,30
Materiales........................................................................... 0,81
Otros .................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

I06011ZS m³ Material granular machaqueo y cribado roca 2", cantera
Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulgadas,
obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraída previamente.

0068

M01053ZS 0,0100 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,58
M02011ZS 0,0140 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 144,0400 2,02
M04023ZS 0,0140 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 19,5700 0,27
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,8700 0,07
I06001ZS 1,0000 m³ Voladura en roca, material machaqueo 5,1900 5,19

Mano de obra ..................................................................... 2,11
Maquinaria ......................................................................... 3,46
Materiales........................................................................... 2,37
Otros .................................................................................. 0,20

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

I06012ZS m³ Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera
Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1 pulgada,
obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraída previamente.

0069

M01053ZS 0,0100 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,58
M02011ZS 0,0200 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 144,0400 2,88
M04023ZS 0,0200 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 19,5700 0,39
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,8500 0,10
I06001ZS 1,0000 m³ Voladura en roca, material machaqueo 5,1900 5,19

Mano de obra ..................................................................... 2,11
Maquinaria ......................................................................... 4,45
Materiales........................................................................... 2,37
Otros .................................................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

I11002ZS m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado
Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de
160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la
envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de
los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las
prescripciones del proyecto.

0070

P18005ZS 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 5,0700 5,07
O01017ZS 0,0450 h Cuadrilla A 43,3500 1,95
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7,0200 0,18

Mano de obra ..................................................................... 1,95
Materiales........................................................................... 5,07
Otros .................................................................................. 0,18

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

I15003ZS kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

0071

O01004ZS 0,0180 h Oficial 1ª 18,3800 0,33
O01009ZS 0,0180 h Peón régimen general 15,7000 0,28
P01048ZS 1,0500 kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8500 0,89
P01045ZS 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,3800 0,02
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,5200 0,04

Mano de obra ..................................................................... 0,61
Materiales........................................................................... 0,91
Otros .................................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I15004ZS kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

0072

O01004ZS 0,0150 h Oficial 1ª 18,3800 0,28
O01009ZS 0,0150 h Peón régimen general 15,7000 0,24
P01048ZS 1,0500 kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8500 0,89
P01045ZS 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,3800 0,03
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,4400 0,04

Mano de obra ..................................................................... 0,51
Materiales........................................................................... 0,92
Otros .................................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I15007ZS m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

0073

O01004ZS 0,0330 h Oficial 1ª 18,3800 0,61
O01009ZS 0,0330 h Peón régimen general 15,7000 0,52
P01051ZS 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T (p.o.) 5,1700 5,69
P01045ZS 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,3800 0,01
M01020ZS 0,0190 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 0,79
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7,6200 0,19

Mano de obra ..................................................................... 1,12
Maquinaria ......................................................................... 0,79
Materiales........................................................................... 5,70
Otros .................................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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I16001ZS m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta un altura de 0,20 m, sin incluir medios au-
xiliares.

0074

O01004ZS 0,0500 h Oficial 1ª 18,3800 0,92
O01009ZS 0,0500 h Peón régimen general 15,7000 0,79
P01033ZS 0,0040 m³ Madera (p.o.) 210,3900 0,84
P01044ZS 0,0300 kg Puntas (p.o.) 1,7300 0,05
P01045ZS 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,3800 0,03
P01041ZS 0,0040 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,0600 0,01
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,6400 0,07

Mano de obra ..................................................................... 1,70
Materiales........................................................................... 0,93
Otros .................................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

I16029ZS m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas.

0075

O01004ZS 0,2290 h Oficial 1ª 18,3800 4,21
O01009ZS 0,4000 h Peón régimen general 15,7000 6,28
M01091ZS 0,1750 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 43,2400 7,57
P01036ZS 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 9,6700 9,67
P01042ZS 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,8000 0,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 27,8600 0,70

Mano de obra ..................................................................... 10,49
Maquinaria ......................................................................... 7,57
Materiales........................................................................... 9,80
Otros .................................................................................. 0,70

TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I16030ZS m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, ma-
no de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para
una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

0076

O01004ZS 0,2350 h Oficial 1ª 18,3800 4,32
O01009ZS 0,4000 h Peón régimen general 15,7000 6,28
M01091ZS 0,1890 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 43,2400 8,17
P01036ZS 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 9,6700 9,67
P01042ZS 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,8000 0,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 28,5700 0,71

Mano de obra ..................................................................... 10,60
Maquinaria ......................................................................... 8,17
Materiales........................................................................... 9,80
Otros .................................................................................. 0,71

TOTAL PARTIDA.............................................................. 29,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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I16031ZS m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, ma-
no de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para
una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

0077

O01004ZS 0,2640 h Oficial 1ª 18,3800 4,85
O01009ZS 0,5000 h Peón régimen general 15,7000 7,85
M01091ZS 0,1920 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 43,2400 8,30
P01036ZS 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 9,6700 9,67
P01042ZS 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,8000 0,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 30,8000 0,77

Mano de obra ..................................................................... 12,70
Maquinaria ......................................................................... 8,30
Materiales........................................................................... 9,80
Otros .................................................................................. 0,77

TOTAL PARTIDA.............................................................. 31,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I19018ZS m² Tabicón 9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 1:8
Tabicón de 9 cm de espesor con ladrillo hueco doble, recibido con mortero 1:8 de 190 kg de cemento,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

0078

O01018ZS 0,3000 h Cuadrilla B 34,3000 10,29
P01079ZS 0,0300 mil Ladrillo hueco doble (p.o.) 149,3600 4,48
P01001ZS 0,0120 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,01
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 14,7800 0,37
I13008ZS 0,0120 m³ Mortero cemento 1/8, D<= 3 km 77,7200 0,93

Mano de obra ..................................................................... 10,74
Materiales........................................................................... 4,92
Otros .................................................................................. 0,42

TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

I19040ZS m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena, en paramentos
verticales.

0079

O01018ZS 0,3600 h Cuadrilla B 34,3000 12,35
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12,3500 0,31
I13006ZS 0,0250 m³ Mortero cemento 1/6, D<= 3 km 84,8100 2,12

Mano de obra ..................................................................... 13,33
Materiales........................................................................... 1,04
Otros .................................................................................. 0,41

TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I21009ZS m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 3 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 3 km, colo-
cada a máquina e incluida zanja de anclaje.

0080

M01058ZS 0,2780 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 20,54
O01009ZS 0,2780 h Peón régimen general 15,7000 4,36
P02038ZS 1,2500 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm (en cantera) 10,9200 13,65
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 38,5500 0,96
I02027ZS 1,2500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 2,31

Mano de obra ..................................................................... 4,36
Maquinaria ......................................................................... 20,54
Materiales........................................................................... 13,65
Otros .................................................................................. 3,28

TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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I25001ZS m Paso salvacuneta ø 0,3 m, terreno franco
Paso salvacuneta de 0,3 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, colocado según obra
tipificada, en terreno tipo franco.

0081

O01017ZS 0,1250 h Cuadrilla A 43,3500 5,42
P09004ZS 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,30 m (p.o.) 6,2700 6,27
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 11,6900 0,29
I14006ZS 0,1680 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, árido rodado, "in situ",

D<= 3 km
114,5600 19,25

I03005ZS 0,2680 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 3,0000 0,80
I16002ZS 0,7900 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 14,8900 11,76
I04019ZS 0,1520 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<=

3 km
1,1200 0,17

I10031ZS 0,1330 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,2100 0,03

Mano de obra ..................................................................... 21,14
Maquinaria ......................................................................... 2,93
Materiales........................................................................... 18,41
Otros .................................................................................. 1,51

TOTAL PARTIDA.............................................................. 43,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I25002ZS m Paso salvacuneta ø 0,3 m, terreno tránsito
Paso salvacuneta de 0,3 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, colocado según obra
tipificada, en terreno tipo tránsito.

0082

O01017ZS 0,1250 h Cuadrilla A 43,3500 5,42
P09004ZS 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,30 m (p.o.) 6,2700 6,27
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 11,6900 0,29
I14006ZS 0,1680 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, árido rodado, "in situ",

D<= 3 km
114,5600 19,25

I03006ZS 0,2680 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito 4,3100 1,16
I16002ZS 0,7900 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 14,8900 11,76
I04019ZS 0,1520 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<=

3 km
1,1200 0,17

I10031ZS 0,1330 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,2100 0,03

Mano de obra ..................................................................... 21,14
Maquinaria ......................................................................... 3,27
Materiales........................................................................... 18,41
Otros .................................................................................. 1,51

TOTAL PARTIDA.............................................................. 44,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

IHORM14011ZS m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en
obra.

0083

O01009ZS 1,4000 h Peón régimen general 15,7000 21,98
PHORM03008ZS 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-25/sp/20, árido 20 mm,

planta
56,0000 56,00

M02018ZS 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 80,2000 2,01

Mano de obra ..................................................................... 21,98
Maquinaria ......................................................................... 2,22
Materiales........................................................................... 56,00
Otros .................................................................................. 2,01

TOTAL PARTIDA.............................................................. 82,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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IHORM14013ZS m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en
obra.

0084

O01009ZS 1,4000 h Peón régimen general 15,7000 21,98
PHORM03006ZS 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20

mm, planta
56,0000 56,00

M02018ZS 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 80,2000 2,01

Mano de obra ..................................................................... 21,98
Maquinaria ......................................................................... 2,22
Materiales........................................................................... 56,00
Otros .................................................................................. 2,01

TOTAL PARTIDA.............................................................. 82,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

IMR02003ZS m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natu-
raleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volu-
men medido en estado natural.

0085

M01052ZS 0,0090 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 52,8100 0,48
MMR01006ZS 0,0070 h Camión 241/310 CV 59,9700 0,42
M01040ZS 0,0050 h Tractor orugas 191/240 CV 105,6800 0,53
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,4300 0,04

Maquinaria ......................................................................... 1,42
Otros .................................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IMR02005ZS m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natu-
raleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Volu-
men medido en estado natural.

0086

M01052ZS 0,0090 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 52,8100 0,48
MMR01006ZS 0,0160 h Camión 241/310 CV 59,9700 0,96
M01040ZS 0,0050 h Tractor orugas 191/240 CV 105,6800 0,53
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,9700 0,05

Maquinaria ......................................................................... 1,96
Otros .................................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

IMR02027afZS m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-
rior de la obra, a una distancia 5 km de recorrido de carga, incluido el retor-
no en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la
pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

0087

IMR02027fZS 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D> 3 km

0,8164 0,82

IMR02027vZS 5,0000 kmm³(Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D>
3 km

0,4007 2,00

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,8200 0,07

Maquinaria ......................................................................... 2,82
Otros .................................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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IMR02027baZS m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 10 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-
rior de la obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retor-
no en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la
pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

0088

IMR02027fZS 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D> 3 km

0,8164 0,82

IMR02027vZS 10,0000 kmm³(Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D>
3 km

0,4007 4,01

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,8300 0,12

Maquinaria ......................................................................... 4,82
Otros .................................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IMR02027bfZS m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 15 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-
rior de la obra, a una distancia 15 km de recorrido de carga, incluido el retor-
no en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la
pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

0089

IMR02027fZS 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D> 3 km

0,8164 0,82

IMR02027vZS 15,0000 kmm³(Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D>
3 km

0,4007 6,01

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,8300 0,17

Maquinaria ......................................................................... 6,83
Otros .................................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

INS_TIERRZS ud Instalación puesta a tierra0090
INS_TIERR_POZS 1,0000 ud Instalación puesta a tierra 140,2100 140,21
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 140,2100 3,51

Materiales........................................................................... 140,21
Otros .................................................................................. 3,51

TOTAL PARTIDA.............................................................. 143,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

JCJ101ZS m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso me-
dios manuales.

0091

O01009ZS 0,0200 h Peón régimen general 15,7000 0,31
M01077ZS 0,0030 h Motoniveladora  131/160 CV 77,9000 0,23
M01057ZS 0,0065 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 57,5200 0,37
M01003ZS 0,0030 h Camión 131/160 CV 42,5800 0,13
M01083ZS 0,0030 h Compactador vibro 101/130 CV 48,0600 0,14
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,1800 0,03

Mano de obra ..................................................................... 0,31
Maquinaria ......................................................................... 0,88
Otros .................................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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JCJ601ZS ud Elemento seguridad balsa
Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12 mm.
de diámetro con flotador y sujeto a poste anclado en coronación de balsa, in-
cluso suministro, colocación y sujecciones.

0092

O01017ZS 0,0926 h Cuadrilla A 43,3500 4,01
MAT601JZS 1,0000 ml Ml de escalera de malla de nylon para salvamento de

personas, p.o.
12,0000 12,00

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 16,0100 0,40

Mano de obra ..................................................................... 4,01
Materiales........................................................................... 12,00
Otros .................................................................................. 0,40

TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

JCJ607ZS m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud
Extendido de tierra vegetal volcada desde volquete de camión y refino de la
misma manualmente.

0093

O01009ZS 0,1000 h Peón régimen general 15,7000 1,57
I02027ZS 0,1000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 0,19

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,7600 0,04
I02026ZS 0,1000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,4800 0,05

Mano de obra ..................................................................... 1,57
Maquinaria ......................................................................... 0,05
Otros .................................................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01013ZS mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 20 personas
Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 20 personas, sin incluir mobi-
liario ni acometida eléctrica y de agua.

0094

Otros .................................................................................. 201,37

TOTAL PARTIDA.............................................................. 201,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01021ZS ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

0095

Otros .................................................................................. 89,18

TOTAL PARTIDA.............................................................. 89,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01023ZS ud Banco de madera capacidad 5  personas
Banco de madera capacidad 5  personas.

0096

Otros .................................................................................. 45,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 45,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01024ZS ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

0097

Otros .................................................................................. 35,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 35,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Sin descomposición
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L01026ZS h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

0098

Otros .................................................................................. 10,33

TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01033ZS ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0099

Otros .................................................................................. 1,67

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01034ZS m Pasillo protección peatones. Montaje y desmontaje
Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peatones, formado por elementos tubula-
res, cubierto horizontalmente mediante entablado de madera, incluso elementos complementarios,
montaje, mantenimiento y retirada.

0100

Otros .................................................................................. 78,46

TOTAL PARTIDA.............................................................. 78,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01035ZS m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas clavadas, in-
cluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.

0101

Otros .................................................................................. 19,46

TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01036ZS m Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad
Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en estructuras, barcas y varios.

0102

Otros .................................................................................. 5,74

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01037ZS ud Topes para camión en excavaciones
Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.

0103

Otros .................................................................................. 40,40

TOTAL PARTIDA.............................................................. 40,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01038ZS m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

0104

Otros .................................................................................. 16,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

Sin descomposición
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L01040ZS ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable
horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, inincluso cimentación, montaje, pintura y desmon-
taje.

0105

Otros .................................................................................. 562,99

TOTAL PARTIDA.............................................................. 562,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01044ZS ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

0106

Otros .................................................................................. 31,78

TOTAL PARTIDA.............................................................. 31,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01045ZS ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

0107

Otros .................................................................................. 33,57

TOTAL PARTIDA.............................................................. 33,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01046ZS ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

0108

Otros .................................................................................. 74,50

TOTAL PARTIDA.............................................................. 74,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01047ZS ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

0109

Otros .................................................................................. 2,99

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01048ZS ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, colocado.

0110

Otros .................................................................................. 17,86

TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01049ZS m Cordón balizamiento, colocado
Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado

0111

Otros .................................................................................. 0,89

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Sin descomposición
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L01051ZS ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado.

0112

Otros .................................................................................. 7,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

Sin descomposición

L01052ZS ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU, colocada.

0113

Otros .................................................................................. 65,47

TOTAL PARTIDA.............................................................. 65,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01054ZS ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado

0114

Otros .................................................................................. 63,55

TOTAL PARTIDA.............................................................. 63,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01057ZS ud Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado
Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C, instalado.

0115

Otros .................................................................................. 78,97

TOTAL PARTIDA.............................................................. 78,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01058ZS ud Extintor portatil agua presión incorporada dos usos, colocado
Extintor portátil de agua Hidro-10, de presión incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora de 8 A a 21
A, incluso soporte y colocación. Dos usos.

0116

Otros .................................................................................. 66,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 66,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01059ZS ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

0117

Otros .................................................................................. 39,53

TOTAL PARTIDA.............................................................. 39,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01060ZS ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

0118

Otros .................................................................................. 28,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Sin descomposición
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L01061ZS ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

0119

Otros .................................................................................. 144,10

TOTAL PARTIDA.............................................................. 144,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01062ZS h Formación en Seguridad y Salud
Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la
ejecución de la obra.

0120

Otros .................................................................................. 15,86

TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01063ZS ud Reconocimiento médico obligatorio
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido
un año desde el reconocimiento inicial.

0121

Otros .................................................................................. 51,25

TOTAL PARTIDA.............................................................. 51,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01067ZS ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

0122

Otros .................................................................................. 2,46

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01075ZS ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-
dos; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

0123

Otros .................................................................................. 8,11

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01076ZS ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje
con doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodón 100%) verde para lle-
var en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141

0124

Otros .................................................................................. 9,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01077ZS par Recambio de filtro polivalente
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapores
orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Clase P3. ABEK2P3.
Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143

0125

Otros .................................................................................. 7,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sin descomposición
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L01086ZS ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente
a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166

0126

Otros .................................................................................. 7,85

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01087ZS ud Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partícu-
las finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

0127

Otros .................................................................................. 7,68

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01094ZS ud Mono (casaca-pantalón) manga larga tergal con anagrama
Mono (casaca - pantalón) de señora/caballero, color verde, compuesto de: casaca en tergal, con boto-
nes, 3 bolsillos, manga larga (con puño camisero); con anagrama, cuello redondo y pantalón en tergal
color verde, 6 bolsillos con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340

0128

Otros .................................................................................. 15,18

TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01103ZS ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.
Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del mal tiempo, viento y lluvia a tempe-
raturas superiores a -5ºC, resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua (50% de
poliuretano y 50% de poliamida).
Norma UNE-EN 343

0129

Otros .................................................................................. 16,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01110ZS ud Mandil para soldador
Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN
348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

0130

Otros .................................................................................. 4,88

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01126ZS m Cuerda de seguridad
Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de
seguridad.

0131

Otros .................................................................................. 0,60

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01127ZS par Guantes para motoserrista
Guante para motoserrista con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecá-
nicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección mano izquierda. Nor-
mas UNE-EN 381, UNE-EN 388

0132

Otros .................................................................................. 21,78

TOTAL PARTIDA.............................................................. 21,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sin descomposición
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L01136ZS par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O
y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

0133

Otros .................................................................................. 17,95

TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01143ZS par Guantes goma o PVC
Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de albañi-
lería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

0134

Otros .................................................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01146ZS par Polainas para soldador
Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción
mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1,
UNE-EN 532.

0135

Otros .................................................................................. 6,20

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01153ZS par Botas de seguridad Categoría S1+HI+HRO
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes; aislamiento al calor (HI); resistencia de la suela al calor
 (HRO)). S1 +HI+HRO (SB+A+E+HI+HRO).

0136

Otros .................................................................................. 15,77

TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01154ZS par Botas de seguridad Categoría S2
Botas de seguridad en piel (Clase I); piel grabada, no de serraje; puntera 200 J (SB); antiestática (A); 
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la penetración y
absorción del agua (WRU). Categoría: S2(SB+A+E+WRU).

0137

Otros .................................................................................. 14,40

TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01163ZS par Botas material aislante eléctrico
Botas de seguridad caña alta, fabricadas en material aislante eléctrico, con
suela antideslizante.

0138

Otros .................................................................................. 39,20

TOTAL PARTIDA.............................................................. 39,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01187ZS par Guantes cuero protección mecánica y térmica
Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. Normas
EN-420, EN-388, EN-407, niveles de protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles de protección térmi-
ca: A4, B1, C3, D1.

0139

Otros .................................................................................. 11,98

TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sin descomposición
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L01188ZS ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato
Gafa panorámica antiimpacto con lente de policarbonato y tratamiento antiempañamiento. Normas
EN-166 Montura 3459B y material ignífugo, Ocular 2-2,1 y 1B9KN.

0140

Otros .................................................................................. 13,86

TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sin descomposición

MORTE01ZS m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 42,5 R (1:1)
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de río (1:1), hecho en obra,
según UNE-EN 998-2:2004.

0141

O01008ZS 1,0300 h Peón especializado régimen general 15,9200 16,40
P01007ZS 0,9480 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R en sacos (p.o.) 110,2200 104,49
P02001ZS 0,7000 m³ Arena (en cantera) 14,8300 10,38
P01001ZS 0,2700 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,20

Mano de obra ..................................................................... 16,40
Materiales........................................................................... 115,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 131,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

MRCARGEXTZS m3 Carga, transporte y extendido de tierras
Carga, transporte y extendido de tierras hasta 40 m.

0142

I02026ZS 1,0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,4800 0,48
IMR02027afZS 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D= 5 km
2,8900 2,89

I10035ZS 1,0000 m³ Extendido tierras hasta 40 m 0,4100 0,41

Maquinaria ......................................................................... 3,68
Otros .................................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MRC_VERTIDOZS m3 Carga y transporte de materiales a vertedero0143
CANON_VERTZS 1,0000 m³ Canon de vertido material de excavación 2,5000 2,50
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,5000 0,06
IMR02027afZS 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D= 5 km
2,8900 2,89

I02026ZS 1,0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,4800 0,48

Maquinaria ......................................................................... 3,29
Otros .................................................................................. 2,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

MRC_VERTZS m³ Carga y transporte de materiales a vertedero D= 15Km
Carga con pala mecánica y transporte a una distancia de 15 km con camión
basculante de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za, incluido el canon de vertido, el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga.

0144

CANON_VERTZS 1,0000 m³ Canon de vertido material de excavación 2,5000 2,50
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,5000 0,06
IMR02027bfZS 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D= 15 km
7,0000 7,00

I02026ZS 1,0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,4800 0,48

Maquinaria ......................................................................... 7,29
Otros .................................................................................. 2,75

TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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MRMAT_TERRZS m3 Material para construccion terraplen y coronación0145
I06009ZS 1,0000 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 2" 3,9400 3,94
IMR02027baZS 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D= 10 km
4,9500 4,95

Maquinaria ......................................................................... 4,82
Otros .................................................................................. 4,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MRSERESPEZS Tn Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conducción PE
Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conducción PE

0146

ALQBATZS 0,3300 ud Alquiler batea para residuos 72,0000 23,76
CANONRESIZS 1,0000 m3 Canon de residuo 2,1000 2,10
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 25,8600 0,65
IMR02027bfZS 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D= 15 km
7,0000 7,00

Maquinaria ......................................................................... 6,83
Materiales........................................................................... 23,76
Otros .................................................................................. 2,92

TOTAL PARTIDA.............................................................. 33,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

OPUNTZS ud Sum y pl. Opuntia spp, Agave americana, servida con cepellón
Ud. Suministro y plantación de Opuntia spp, servida con cepellón.

0147

OPUNT_POZS 1,0000 ud Opuntia spp., Agave americana, servida con cepellón 2,1300 2,13
M01003ZS 0,5000 h Camión 131/160 CV 42,5800 21,29
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 23,4200 0,59
F01119ZS 1,0000 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d>700

ho/ha.pendiente<50%
3,0500 3,05

F02107ZS 1,0000 ud Plantación árboles hoyos 60x60x60, pendiente <= 50% 2,5900 2,59

Mano de obra ..................................................................... 3,02
Maquinaria ......................................................................... 21,29
Materiales........................................................................... 2,13
Otros .................................................................................. 3,21

TOTAL PARTIDA.............................................................. 29,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PATE_01ZS ud Pate de acero galvanizado, colocado en obra
Pates acero Galvanizado 38x25, ø 18 mm colocado.

0148

O01017ZS 0,1500 h Cuadrilla A 43,3500 6,50
PATE_POZS 6,0000 ud Pate de acero galvanizado 38x25 mm, ø 18 mm (p.o.) 4,0900 24,54
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 31,0400 0,78

Mano de obra ..................................................................... 6,50
Materiales........................................................................... 24,54
Otros .................................................................................. 0,78

TOTAL PARTIDA.............................................................. 31,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PCODO3063010ZS Ud Codo 30º PN 10 630 PE 100, montado conducción
Codo de 30º PN 10 diámetro nominal 630, compuesta por dos segmentos,
ejecutado mediante la manipulación de Polietileno de alta densidad. Coloca-
do en obra y montado en conducción en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

0149

O01017ZS 0,0560 h Cuadrilla A 43,3500 2,43
CODO3063010ZS 1,0000 ud Codo 30º PN 10 630 PE 100 664,5000 664,50
M01020ZS 0,0110 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 0,46
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 667,3900 16,68

Mano de obra ..................................................................... 2,43
Maquinaria ......................................................................... 0,46
Materiales........................................................................... 664,50
Otros .................................................................................. 16,68

TOTAL PARTIDA.............................................................. 684,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

PCODO4563010ZS Ud Codo 45º PN 10 630 PE 100, montado conducción
Codo de 45º PN 10 diámetro nominal 630, compuesta por tres segmentos,
ejecutado mediante la manipulación de Polietileno de alta densidad. Coloca-
do en obra y montado en conducción en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

0150

O01017ZS 0,0560 h Cuadrilla A 43,3500 2,43
CODO4563010ZS 1,0000 ud Codo 45º PN 10 630 PE 100 830,6300 830,63
M01020ZS 0,0110 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 0,46
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 833,5200 20,84

Mano de obra ..................................................................... 2,43
Maquinaria ......................................................................... 0,46
Materiales........................................................................... 830,63
Otros .................................................................................. 20,84

TOTAL PARTIDA.............................................................. 854,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PEAD10630ZS m Tubería PEAD 100, ø 630mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno de alta densidad de 630 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

0151

PEAD630ZS 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 630 mm, 1,0 MPa (p.o.) 135,0000 135,00
O01017ZS 0,1000 h Cuadrilla A 43,3500 4,34
M01020ZS 0,0770 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 3,20
P29004ZS 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 146,2400 3,66

Mano de obra ..................................................................... 4,34
Maquinaria ......................................................................... 3,20
Materiales........................................................................... 138,70
Otros .................................................................................. 3,66

TOTAL PARTIDA.............................................................. 149,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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PINUSZS ud Suministro y plantación de Pinus halepensis
ud Suministro y plantación de Pinus halepensis

0152

P08002ZS 1,0000 ud Pinus halepensis 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado) 0,2300 0,23
M01003ZS 0,5000 h Camión 131/160 CV 42,5800 21,29
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 21,5200 0,54
F01119ZS 1,0000 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d>700

ho/ha.pendiente<50%
3,0500 3,05

F02107ZS 1,0000 ud Plantación árboles hoyos 60x60x60, pendiente <= 50% 2,5900 2,59

Mano de obra ..................................................................... 3,02
Maquinaria ......................................................................... 21,29
Materiales........................................................................... 0,23
Otros .................................................................................. 3,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 27,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PISTACIAZS ud Suministro y plantación de arbusto tipo Pistacia lentiscus, Junp
ud Suministro y plantación de arbusto Pistacia lentiscus, Juniperus oxice-
drus o Querqus coccifera.

0153

PISTZS 1,0000 ud Pistacia lentiscus, Juniperus Oxicedrus o Quercus
coccifera

2,5000 2,50

M01003ZS 0,5000 h Camión 131/160 CV 42,5800 21,29
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 23,7900 0,59
F01119ZS 1,0000 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d>700

ho/ha.pendiente<50%
3,0500 3,05

F02107ZS 1,0000 ud Plantación árboles hoyos 60x60x60, pendiente <= 50% 2,5900 2,59

Mano de obra ..................................................................... 3,02
Maquinaria ......................................................................... 21,29
Materiales........................................................................... 2,50
Otros .................................................................................. 3,21

TOTAL PARTIDA.............................................................. 30,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

PLETINAZS m Doble pletina con junta neopreno y espárragos de anclaje, instal
Doble brida-presilla en acero galvanizado de 5 mm de espesor y doble junta
de neopreno, con espárragos en acero inoxidable para anclaje a fábrica de
hormigón. Diámetro según tubería.

0154

O01004ZS 0,2000 h Oficial 1ª 18,3800 3,68
PLETINAMZS 1,0000 Ml Doble pletina con junta neopreno y espárragos de anclaje 78,8800 78,88
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 82,5600 2,06

Mano de obra ..................................................................... 3,68
Materiales........................................................................... 78,88
Otros .................................................................................. 2,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 84,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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POZO_DESZS ud Pozo registro para desagues de fondo ø 0,90 m
Pozo de registro para desagües de fondo, de 0,90 m de diámetro y 1 m de
profundidad, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor,
canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor enfoscado
y bruñido por el interior, poste de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco
de hierro fundido reforzado, modelo municipal, incluso excavación en t. roca
relleno y transporte de tierras al vertedero.

0155

O01017ZS 8,0000 h Cuadrilla A 43,3500 346,80
P01076ZS 0,5500 mil Ladrillo macizo 5 cm (p.o.) 178,3400 98,09
POSTE_30ZS 6,0000 ud Postes de hierro D=30 mm (p.o.) 4,4200 26,52
MARCO_60ZS 1,0000 ud Marco y tapa de fundición gris D=60 cm (p.o.) 82,3800 82,38
M01054ZS 0,8400 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 36,8000 30,91
M01002ZS 0,3000 h Camión 101/130 CV 39,4800 11,84
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 596,5400 14,91
I13006ZS 0,2670 m³ Mortero cemento 1/6, D<= 3 km 84,8100 22,64
I14009ZS 0,4300 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km 91,1800 39,21
RELL_GRAVAZS 2,5400 m³ Relleno fondo zanjas con grava 16,9700 43,10
MRC_VERTZS 3,3900 m³ Carga y transporte de materiales a vertedero D= 15Km 10,0400 34,04

Mano de obra ..................................................................... 370,72
Maquinaria ......................................................................... 74,04
Materiales........................................................................... 273,78
Otros .................................................................................. 31,89

TOTAL PARTIDA.............................................................. 750,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

POZO_VENZS ud Pozo registro para ventosas ø 0,90 m
Pozo registro para ventosas, de 0.90 m de diámetro y 1,5 m de profundi-
dad,formado por: solera de hormigón H-200 kg/cm2 (20 N/mm2) de 20 cm
de espesor, canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie espesor
enfoscado y bruñido por el interior, poste de hierro de 30 mm de diámetro,
tapa y cerco de hierro fundido reforzado, modelo municipal, incluso excava-
ción en t.roca relleno y transporte de tierras al vertedero.

0156

O01017ZS 8,0000 h Cuadrilla A 43,3500 346,80
P01076ZS 0,8550 mil Ladrillo macizo 5 cm (p.o.) 178,3400 152,48
POSTE_30ZS 6,0000 ud Postes de hierro D=30 mm (p.o.) 4,4200 26,52
MARCO_60ZS 1,0000 ud Marco y tapa de fundición gris D=60 cm (p.o.) 82,3800 82,38
M01054ZS 0,8400 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 36,8000 30,91
M01002ZS 0,3000 h Camión 101/130 CV 39,4800 11,84
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 650,9300 16,27
I13006ZS 0,4200 m³ Mortero cemento 1/6, D<= 3 km 84,8100 35,62
I14009ZS 0,4300 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km 91,1800 39,21
MRC_VERTZS 4,2400 m³ Carga y transporte de materiales a vertedero D= 15Km 10,0400 42,57
RELL_GRAVAZS 2,5400 m³ Relleno fondo zanjas con grava 16,9700 43,10

Mano de obra ..................................................................... 376,72
Maquinaria ......................................................................... 80,24
Materiales........................................................................... 334,52
Otros .................................................................................. 36,21

TOTAL PARTIDA.............................................................. 827,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P_BRI_PE_630ZS UD Portabrida ø 630 mm de para PE
Ud formada por portabrida en PE 100 para unión por electrofusión a tubería
PE 630 100 y brida orientable en acero 

0157

O01017ZS 1,5000 h Cuadrilla A 43,3500 65,03
MAN_630_10ZS 1,0000 Ud Manguito Tope Brida PE 100 PN-16 630 Inyectado 406,5400 406,54
M01020ZS 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 10,40
BRJGT..600ZS 1,0000 ud Brida, junta de goma y tornillería 584,8800 584,88
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.066,8500 26,67

Mano de obra ..................................................................... 65,03
Maquinaria ......................................................................... 10,40
Materiales........................................................................... 991,42
Otros .................................................................................. 26,67

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.093,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

RAMPAPZS m2 M2 de losa hormigón armado 20 cm
M2 de losa hormigón ejecutado in situ de 20 cm de espesor y armado # 15
x 15 Ø 8 mm

0158

IHORM14010ZS 0,2000 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta, D<= 15 km 82,2100 16,44
I14031ZS 0,2000 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba 14,7000 2,94
I15006ZS 1,0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T,

colocada
5,0100 5,01

Mano de obra ..................................................................... 5,77
Maquinaria ......................................................................... 3,23
Materiales........................................................................... 14,80
Otros .................................................................................. 0,59

TOTAL PARTIDA.............................................................. 24,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RELL_GRAVAZS m³ Relleno fondo zanjas con grava0159
O01009ZS 0,1000 h Peón régimen general 15,7000 1,57
P02009ZS 1,0000 m³ Grava (en cantera) 10,9700 10,97
M01049ZS 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,5700 1,47
M01037ZS 0,0040 h Tractor orugas 131/150 CV 67,3700 0,27
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 14,2800 0,36
I02026ZS 1,0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,4800 0,48
I02027ZS 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 1,85

Mano de obra ..................................................................... 1,57
Maquinaria ......................................................................... 2,21
Materiales........................................................................... 10,97
Otros .................................................................................. 2,22

TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RIPMR_300ZS m3 Excavación y transporte t. roca ripiable D<=300 m0160
M01041ZS 0,0120 h Tractor orugas 241/310 CV 126,1900 1,51
M01059ZS 0,0150 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 86,0200 1,29
MMR01006ZS 0,0250 h Camión 241/310 CV 59,9700 1,50
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,3000 0,11

Maquinaria ......................................................................... 4,30
Otros .................................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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RORPVZS ml Rotura y reposición de vallado de parcela
Desmontaje y reposición de cerramiento ligero en parcela.

0161

O01004ZS 0,5000 h Oficial 1ª 18,3800 9,19
O01009ZS 0,7500 h Peón régimen general 15,7000 11,78
M01062ZS 0,1500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,4700 8,02
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 28,9900 0,72
I23014ZS 1,0000 m Cerramiento poste hormigón, 2,1 m, malla 100x8x15 mm 8,2000 8,20
MRC_VERTIDOZS 0,2500 m3 Carga y transporte de materiales a vertedero 5,9300 1,48

Mano de obra ..................................................................... 23,41
Maquinaria ......................................................................... 8,94
Materiales........................................................................... 5,43
Otros .................................................................................. 1,60

TOTAL PARTIDA.............................................................. 39,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ROTREPPUZS Ud Demolición y reposición acceso a parcela0162
I18009ZS 2,8000 m³ Demolición fábrica ladrillo macizo o bloques de hormigón

macizado, con compresor
54,7000 153,16

I19009ZS 2,8000 m² Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, relleno hormigón,
visto

70,3600 197,01

MRC_VERTIDOZS 2,8000 m3 Carga y transporte de materiales a vertedero 5,9300 16,60

Mano de obra ..................................................................... 231,12
Maquinaria ......................................................................... 33,47
Materiales........................................................................... 86,13
Otros .................................................................................. 16,09

TOTAL PARTIDA.............................................................. 366,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ROTURAEANZS m² Rotura y reposición firmes asfálticos
Rotura y reposición de firmes asfálticos. Reposición mediante extendido de
aglomerado asfáltico en caliente hasta una densidad de 2,4 Tn/m3 y poste-
rior compactación en capas de espesor de hasta 8 cm, con la realización
previa de un riego de adherencia con emulsión ECR-1 a una densidad de
1.5 Kg/m2, incluido el sellado final con arena.

0163

DEMOL_RADIALZS 1,0000 m² Demolición pavimento trat. asfáltico con radial 2,3400 2,34
MRC_VERTIDOZS 0,0960 m3 Carga y transporte de materiales a vertedero 5,9300 0,57
I08015ZS 1,0000 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales 0,1900 0,19
I08008ZS 0,0015 t Emulsión C60BF5 y EAL 331,0800 0,50
I08026ZS 0,1920 t Firme con aglom.caliente, ár.convenc, D<= 3 km, pte<=

15%
54,4500 10,45

I02026ZS 0,0030 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,4800 0,00
I02028baZS 0,0030 m³ Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D = 10

km
3,7600 0,01

I08029ZS 1,0000 m² Arena aplicada en sellados de firmes asfálticos 0,9400 0,94

Mano de obra ..................................................................... 0,50
Maquinaria ......................................................................... 1,80
Materiales........................................................................... 9,64
Otros .................................................................................. 3,08

TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
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ROTURAEHNZS m² Rotura y reposición firmes hormigón
Rotura y reposición de firmes de hormigón. Reposición mediante extendido
de capa de hormigón HA-25/P/20 de 15 cm de espesor.

0164

I18002ZS 1,0000 m² Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm
de espesor, con compresor

37,4700 37,47

MRC_VERTIDOZS 0,1800 m3 Carga y transporte de materiales a vertedero 5,9300 1,07
IHORM14011ZS 0,1500 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km 82,2100 12,33
I15005ZS 1,2500 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T,

colocada
3,0200 3,78

I16001ZS 1,0000 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20
m

2,7100 2,71

I17002ZS 0,1500 m³ Construcción pavimento hormigón pendiente<= 5% 13,7600 2,06

Mano de obra ..................................................................... 37,83
Maquinaria ......................................................................... 7,54
Materiales........................................................................... 12,15
Otros .................................................................................. 1,90

TOTAL PARTIDA.............................................................. 59,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ROT_ACQZS ml Rotura de acequia de obra
Rotura y reposición de acequia. Reposición mediante acequia de obra.

0165

I18009ZS 0,2500 m³ Demolición fábrica ladrillo macizo o bloques de hormigón
macizado, con compresor

54,7000 13,68

MRC_VERTIDOZS 0,2500 m3 Carga y transporte de materiales a vertedero 5,9300 1,48

Mano de obra ..................................................................... 11,28
Maquinaria ......................................................................... 2,89
Otros .................................................................................. 0,99

TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

TEPEADZS m Perfil de PEAD "T"
Perfil de polietileno de alta densidad en "T" para montaje de láminas en balsa.

0166

O01004ZS 0,2000 h Oficial 1ª 18,3800 3,68
TPERFILPEADZS 1,0000 m Perfil de PEAD "T" 22,0000 22,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 25,6800 0,64

Mano de obra ..................................................................... 3,68
Materiales........................................................................... 22,00
Otros .................................................................................. 0,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 26,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

TES63010ZS Ud Te reducida PN 10 D630x110/160x630, PE 100, motada conducción
Te reducida PN 10 diámetro nominal 630 con salida en 110 o 160, com-
puesta por cuatro reducciones, ejecutada mediante la manipulación de Polie-
tileno de alta densidad. Colocada en obra y montada en conducción en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

0167

O01017ZS 0,0560 h Cuadrilla A 43,3500 2,43
TE63010ZS 1,0000 Te reducida PN 10 D630x110/160x630 1.055,0000 1.055,00
M01020ZS 0,0110 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 0,46
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.057,8900 26,45

Mano de obra ..................................................................... 2,43
Maquinaria ......................................................................... 0,46
Materiales........................................................................... 1.055,00
Otros .................................................................................. 26,45

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.084,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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TIERRA_VEGZS m² Tierra vegetal en taludes
m2 Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm de espesor, incluyendo
el suministro, carga, transporte, extendido, compactación, prefilado y termi-
nado.

0168

O01017ZS 0,0500 h Cuadrilla A 43,3500 2,17
M01048ZS 0,0250 h Pala cargadora oruga 101/130 CV 70,1400 1,75
TIERRA_VEG_POZS 0,2200 m³ Tierra vegetal puesta en obra 2,2500 0,50
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,4200 0,11

Mano de obra ..................................................................... 2,17
Maquinaria ......................................................................... 1,75
Materiales........................................................................... 0,50
Otros .................................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

VALFL16ZS U Válvula  control nivel con piloto de altitud 400
Válvula hidráulica para control de nivel con piloto de altitud, de 16 " y pre-
sión de trabajo hasta 2,5atm. Accionador de diafragma cámara doble con
eje en acero inox, cuerpo y tapa de fundición dúctil con revestimiento epoxi. 
Bridas normas ISO PN 25. Incluye circuito de control consistente en básica,
aunque no exhaustivamente, en piloto de altitud en bronce y acero, filtros,
acelerador de respusta, llaves de aislamiento y accesorios. Totalmente insta-
lada, conectada y ajustada.

0169

O01018ZS 2,6000 h Cuadrilla B 34,3000 89,18
VALFL16MZS 1,0000 ud Válvula altitud 16 " (p.o.) 20.233,0000 20.233,00
M01090ZS 1,4000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 42,7500 59,85
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 20.382,0300 509,55

Mano de obra ..................................................................... 89,18
Maquinaria ......................................................................... 59,85
Materiales........................................................................... 20.233,00
Otros .................................................................................. 509,55

TOTAL PARTIDA.............................................................. 20.891,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VALFL500ZS U Válvula  control nivel con piloto de altitud 500
Válvula hidráulica para control de nivel con piloto de altitud, de 20" y presión
de trabajo hasta 2,5atm. Accionador de diafragma cámara doble con eje en
acero inox, cuerpo y tapa de fundición dúctil con revestimiento epoxi.  Bri-
das normas ISO PN 25. Incluye circuito de control consistente en básica,
aunque no exhaustivamente, en piloto de altitud en bronce y acero, filtros,
acelerador de respusta, llaves de aislamiento y accesorios. Totalmente insta-
lada, conectada y ajustada.

0170

O01018ZS 2,6000 h Cuadrilla B 34,3000 89,18
VALFL500MZS 1,0000 ud Válvula altitud 20" (p.o.) 21.837,0000 21.837,00
M01090ZS 1,4000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 42,7500 59,85
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 21.986,0300 549,65

Mano de obra ..................................................................... 89,18
Maquinaria ......................................................................... 59,85
Materiales........................................................................... 21.837,00
Otros .................................................................................. 549,65

TOTAL PARTIDA.............................................................. 22.535,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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VALRET250ZS ud Válvula de retención de diametro 250 mm. PN 16
Válvula retención DN 250 mm. PN 16 atm. totalmente instalada.

0171

O01017ZS 2,6000 h Cuadrilla A 43,3500 112,71
M01090ZS 1,4000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 42,7500 59,85
VALRETEZS 1,0000 ud Válvula Hidráulica de control de bombas, 16 atm (p.o) 584,0000 584,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 756,5600 18,91

Mano de obra ..................................................................... 112,71
Maquinaria ......................................................................... 59,85
Materiales........................................................................... 584,00
Otros .................................................................................. 18,91

TOTAL PARTIDA.............................................................. 775,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

VALRET600ZS u Válvula retención  doble disco 600
Válvula de retención de doble disco tipo "rubber check" de diámetro 600
mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas), platos de fundición dúctil  GGG-40, eje de ace-
ro inoxidable  AISA 302 y adiento  Buna N. Revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras,  con p.p. de juntas y tornillería, instala-
da.

0172

O01018ZS 2,6000 h Cuadrilla B 34,3000 89,18
VALRET600MZS 1,0000 ud Válvula retención 600 1.837,8500 1.837,85
M01090ZS 1,4000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 42,7500 59,85
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.986,8800 49,67
VALRET700MZS 1,0000 ud Válvula retención 700 5.182,0000 5.182,00

Mano de obra ..................................................................... 89,18
Maquinaria ......................................................................... 59,85
Materiales........................................................................... 7.019,85
Otros .................................................................................. 49,67

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7.218,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

VENT_100ZS Ud Ventosa trifuncional y válvula seccionadora Ø 100 mm, instalado
Conjunto formado por ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de fun-
dición dúctil, revestimiento de pintura Epoxy; válvula de compuerta de diá-
metro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura Epoxy,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas tóricas lubricadas; carrete de chapa de acero con tratamiento galvaniza-
do en caliente para diámetro 100 mm  y e=6 mm. Todos los elementos em-
bridados, incluyendo volante,  tornillería tratada contra corrosión (zincada).
Imstalado.

0173

A11010ZS 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 508,9700 508,97
A10001ZS 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 145,8600 145,86
A03005ZS 14,2100 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=

250 mm
4,7600 67,64

Mano de obra ..................................................................... 42,92
Materiales........................................................................... 661,92
Otros .................................................................................. 17,62

TOTAL PARTIDA.............................................................. 722,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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VM600ZS ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40, embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

0174

O01018ZS 2,6000 h Cuadrilla B 34,3000 89,18
VM600.ZS 1,0000 ud Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.245,0000 3.245,00
M01090ZS 1,4000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 42,7500 59,85
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.394,0300 84,85

Mano de obra ..................................................................... 89,18
Maquinaria ......................................................................... 59,85
Materiales........................................................................... 3.245,00
Otros .................................................................................. 84,85

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.478,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VP.200ZS m Vallado perimetral malla galvanizada h=2m
Valla perimetral con malla galvanizada y postes de hormigón 2m de altura.

0175

O01017ZS 0,2807 h Cuadrilla A 43,3500 12,17
P06024ZS 1,0000 m Malla anudada galvanizada 100x8x30 (p.o.) 0,8700 0,87
P06008ZS 0,4000 ud Poste hormigón 17x12x200 cm (p.o.) 16,3200 6,53
P06018ZS 1,0000 ud Tensor alambre (p.o.) 0,4800 0,48
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 20,0500 0,50
I02016ZS 0,0320 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno arenoso 0,5300 0,02
I14002ZS 0,0320 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², ári.mach.40,"in situ",

D<= 3km
103,8100 3,32

Mano de obra ..................................................................... 13,68
Maquinaria ......................................................................... 0,40
Materiales........................................................................... 9,15
Otros .................................................................................. 0,65

TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ZANJA_DRENZS m³ Excavación en zanja de drenajes0176
O01009ZS 0,0300 h Peón régimen general 15,7000 0,47
M01061ZS 0,0250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV 50,6200 1,27
M01001ZS 0,0300 h Camión  71/100 CV 32,8100 0,98
M05013ZS 0,0200 h Electrobomba sumergible de 20 l/s a 56 m, sin mano de

obra
2,1600 0,04

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,7600 0,07

Mano de obra ..................................................................... 0,47
Maquinaria ......................................................................... 2,29
Otros .................................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZT.PUERTAZS ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.
Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para cerramiento exterior, formada
por un bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de
30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en
caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de
pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

0177

O01009ZS 0,5500 h Peón régimen general 15,7000 8,64
O01004ZS 0,5000 h Oficial 1ª 18,3800 9,19
MAT614JZS 1,0000 ud Puerta abat. tubo 30x30 galv. 4x2 655,5000 655,50
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 673,3300 16,83

Mano de obra ..................................................................... 17,83
Materiales........................................................................... 655,50
Otros .................................................................................. 16,83

TOTAL PARTIDA.............................................................. 690,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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ZT.TAP1ZS M2 Tapa galvanizada
TAPA DE ACERO S-275 JR, GALVANIZADO EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS, INCLUSO SOLDADURA, ANCLAJES, PERFILES, MATE-
RIAL AUXILIAR Y PROTECCIÓN, TOTALMENTE MONTADO Y COLOCA-
DO.

0178

O01008ZS 0,8500 h Peón especializado régimen general 15,9200 13,53
O01009ZS 0,8500 h Peón régimen general 15,7000 13,35
O01004ZS 0,6136 h Oficial 1ª 18,3800 11,28
MAT059JZS 0,3500 kg Minio electrolítico 9,0000 3,15
MAT016JZS 35,0000 kg Acero de perfiles laminados o placas S-275JR 2,3000 80,50
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 121,8100 3,05

Mano de obra ..................................................................... 38,15
Materiales........................................................................... 83,65
Otros .................................................................................. 3,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 124,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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