MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0001 1EXCO005B m® Excavacion en zanja de drenajes
001009 0,0300 h  Pedn régimen general 15,7000 0,47
M01006 0,0300 h  Camion 241/310 CV 64,9700 1,95
MO01061 0,0250 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 50,6200 1,27
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,6900 0,09
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 3,7800 0,15
TOTAL PARTIDA 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0002 5PRF005
001018 0,7000
MATO032J 1,0000
MAT203J 1,0000
MATO034J 1,0000
%2.5CI 2,5000
%4.0GG 4,0000

0003 6EDF042

001008 0,8500
001009 0,8500
001004 0,6750
MAT059J 0,3500
MATO016J 35,0000
%2.5CI 2,5000
%4.0GG 4,0000

0004 A002CIDU
001008 0,9500
003007 0,0600
B.018B 1,0000
B.020B 2,0000
14.1451 1,0000
M01025 0,2000
%1.0Cl 1,0000
%4.0GG 4,0000

0005 AO01002
001009 0,0210
M01058 0,0210
%2.5CI 2,5000
%4.0GG 4,0000
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JUNTA DE DILATACION O CONSTRUCCION CON MASTIC BITUMINOSO

Cuadrilla B 34,3000 24,01
Imprimacion para junta (pie de obra) 0,2500 0,25
Junta de goma (pie de obra) 3,2200 3,22
Masilla para sellado de juntas (pie de obra) 4,4200 4,42
Costes indirectos 2,5% 31,9000 0,80
Gastos generales 4,0% 32,7000 1,31
TOTAL PARTIDA 34,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
m2 TAPA GALVANIZADA
Pedn especializado régimen general 15,9200 13,53
Pedn régimen general 15,7000 13,35
Oficial 12 18,3800 12,41
Minio electrolitico 6,0000 2,10
Acero de perfiles laminados o placas AE-42B 1,0000 35,00
Costes indirectos 2,5% 76,3900 1,91
Gastos generales 4,0% 78,3000 3,13
TOTAL PARTIDA 81,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
Suministro y colocacion de manta estruct de Phragmites australis
Pedn especializado régimen general 15,9200 15,12
Titulado medio o grado de 5 a 10 afios de experiencia 28,0600 1,68
m2 herbazal pre-plantado 1,25x0,8x0,1 m 31,8800 31,88
Estaca 6-8 cm diametro y 50-60 cm long. 1,7800 3,56
Geo-red polipropileno y polietileno 4,8500 4,85
Camion volquete gria 191/240 CV 53,9000 10,78
Costes indirectos 1,0% 67,8700 0,68
Gastos generales 4,0% 68,5500 2,74
TOTAL PARTIDA 71,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco
Pedn régimen general 15,7000 0,33
Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 1,55
Costes indirectos 2,5% 1,8800 0,05
Gastos generales 4,0% 1,9300 0,08
TOTAL PARTIDA 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CENTIMOS

Pagina 1



MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0006 AO01004 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito
001009 0,0530 h  Pedn régimen general 15,7000 0,83
MO01058 0,0530 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 3,92
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,7500 0,12
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 4,8700 0,19
TOTAL PARTIDA 5,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS
0007 AO01005 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca
001009 0,2000 h  Pedn régimen general 15,7000 3,14
MO01058 0,2000 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 14,78
M02003 0,1900 h  Martillo hidraulico 1001-1500 kg, completo 6,8800 1,31
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 19,2300 0,48
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 19,7100 0,79
TOTAL PARTIDA 20,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
0008 A01006 m*® Construccion cama tuberias, D<= 3 km
P02001 1,2000 m* Arena (en cantera) 14,8300 17,80
M01055 0,0670 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m® 39,6500 2,66
001009 0,0670 h  Pedn régimen general 15,7000 1,05
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 21,5100 0,54
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 22,0500 0,88
102027 1,2000 m*® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante 1,8500 2,22
D<= 3 km
102026 1,2000 m* Carga pala mecanica, transporte D<=5m 0,5000 0,60
TOTAL PARTIDA 25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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Construccion cama tuberias, D = 40 km
Arena (en cantera) 14,8300 17,80
Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m* 39,6500 2,66
Pedn régimen general 15,7000 1,05
Costes indirectos 2,5% 21,5100 0,54
Gastos generales 4,0% 22,0500 0,88
Carga pala mecanica, transporte D<= 5m 0,5000 0,60
Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 7,4800 8,98
40 km
TOTAL PARTIDA 32,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
Relleno mecanico de zanjas
Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 1,48
Costes indirectos 2,5% 1,4800 0,04
Gastos generales 4,0% 1,5200 0,06
TOTAL PARTIDA 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0011 AO01008 m* Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular, D<= 3 km
001009 0,000 h  Pedn régimen general 15,7000 1,57
M01049 0,0200 h  Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,5700 1,47
M01058 0,0400 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 2,96
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,0000 0,15
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 6,1500 0,25
102026 1,0000 m* Carga pala mecanica, transporte D<=5m 0,5000 0,50
102027 1,0000 m*® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante 1,8500 1,85
D<=3km
TOTAL PARTIDA 8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
0012 AO014CIDU m  Suministro y colocacion de Rollo de juncal_ Scirpus holoschoenus
B.008 1,0000 ml  ml. Rollo estructurado en fibra vegetado 3mx0,3m 36,6700 36,67
B.020 2,0000 ud Estaca 6-8 cm diametro y 100-120 cm long. 2,2250 4,45
P31CR151 2,5000 m. Cuerda nylon D=5 mm. 0,1513 0,38
M01025 0,0200 h  Camion volquete griia 191/240 CV 53,9000 1,08
001008 1,9500 h  Peon especializado régimen general 15,9200 31,04
003007 0,0800 h  Titulado medio o grado de 5 a 10 afios de experiencia 28,0600 2,24
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 75,8600 0,76
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 76,6200 3,06
TOTAL PARTIDA 79,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
0013 A02002 m Tuberia acero helicoidal, @ 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
P11002 1,0000 m  Tubo a.l.h. o 406 mm, espesor 8 mm, revest. int. epoxi 115,6400 115,64
(p.0.)
001017 0,0910 h  Cuadrilla A 43,3500 3,94
M01020 0,0710 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 2,95
P29004 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro 400<g<800 mm 3,7000 3,70
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 126,2300 3,16
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 129,3900 518
TOTAL PARTIDA 134,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
0014 AO02010 m Tuberia acero helicoidal, 8 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
P11010 1,0000 m  Tubo a.l.h. 610 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi 133,8100 133,81
(p.0.)
001017 0,1110 h  Cuadrilla A 43,3500 4,81
M01020 0,0910 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 3,79
P29004 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro 400<g<800 mm 3,7000 3,70
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 146,1100 3,65
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 149,7600 5,99
TOTAL PARTIDA 155,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO

CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0015 AO02011 m Tuberia acero helicoidal, 8 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
P11011 1,0000 m  Tubo a.l.h. 610 mm, espesor 8 mm, revest, int. epoxi 158,5300 158,53
(p.0.)
001017 0,110 h  Cuadrilla A 43,3500 4,81
MO01020 0,0910 h  Camion volquete grua 101/130 CV 41,6100 3,79
P29004 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro 400<g<800 mm 3,7000 3,70
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 170,8300 427
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 175,1000 7,00
TOTAL PARTIDA 182,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
0016 A021CIM m  Suministro y colocacion de rollo vegetado de Thypa angustifolia
B.009 1,0000 ml  ml. Rollo estructurado en fibra vegetado 3mx0,4m tipo 48,2800 48,28
B.020 2,0000 ud Estaca 6-8 cm diametro y 100-120 cm long. 2,2250 4,45
P31CR151 2,5000 m. Cuerda nylon D=5 mm. 0,1513 0,38
MO01025 0,0250 h  Camion volquete grua 191/240 CV 53,9000 1,35
001008 1,9500 h  Peon especializado régimen general 15,9200 31,04
003007 0,0800 h  Titulado medio o grado de 5 a 10 afios de experiencia 28,0600 2,24
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 87,7400 0,88
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 88,6200 3,54
TOTAL PARTIDA 92,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
0017 AO03005 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, <= 250 mm
001017 0,0100 h  Cuadrilla A 43,3500 0,43
P12005 1,0000 kg Pieza especial caldereria chapa galvanizada 9<250 mm 4,2100 4,21
(p.0.)
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,6400 0,12
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 4,7600 0,19
TOTAL PARTIDA 4,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
0018 AO03006 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 250<g<=500 mm
001017 00280 h  Cuadrila A 43,3500 1,21
P12006 1,0000 kg Pieza especial caldereria chapa galvanizada 250<=¢<500 3,7800 3,78
mm (p..)
MO01020 0,0056 h  Camion volquete grua 101/130 CV 41,6100 0,23
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,2200 0,13
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 5,3500 0,21
TOTAL PARTIDA 5,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
0019 AO03007 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 500<g<=900 mm
001017 0,0300 h  Cuadrilla A 43,3500 1,30
P12007 1,0000 kg Pieza especial caldereria chapa galvanizada 500<=¢<900 3,3700 3,37
mm (p..)
MO01020 0,0060 h  Camion volquete grua 101/130 CV 41,6100 0,25
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,9200 0,12
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 5,0400 0,20
TOTAL PARTIDA 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0020 AO06010 m Tuberia PVC, @ 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
P16010 1,0000 m  Tubo PVC g 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar 2,9600 2,96
(p.o.)
001017 0,0210 h  Cuadrilla A 43,3500 0,91
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,8700 0,10
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 3,9700 0,16
TOTAL PARTIDA 413
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
0021 A06013 m Tuberia PVC, g 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
P16013 1,0000 m  Tubo PVC g 125 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar 3,8800 3,88
(p.o.)
001017 0,0230 h  Cuadrilla A 43,3500 1,00
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,8800 0,12
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 5,0000 0,20
TOTAL PARTIDA 5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
0022 A06014 m Tuberia PVC, g 125 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
P16014 1,0000 m  Tubo PVC g 125 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar 5,8500 5,85
(p.o.)
001017 0,0230 h  Cuadrilla A 43,3500 1,00
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,8500 0,17
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 7,0200 0,28
TOTAL PARTIDA 7,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
0023 A06016 m Tuberia PVC, @ 140 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
P16016 1,0000 m  Tubo PVC g 140 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar 4,8600 4,86
(p.o.)
001017 0,0260 h  Cuadrilla A 43,3500 1,13
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,9900 0,15
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 6,1400 0,25
TOTAL PARTIDA 6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
0024 A06017 m Tuberia PVC, @ 140 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
P16017 1,0000 m  Tubo PVC g 140 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar 7,3800 7,38
(p.o.)
001017 0,0260 h  Cuadrilla A 43,3500 1,13
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,5100 0,21
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 8,7200 0,35
TOTAL PARTIDA 9,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
0025 A06019 m Tuberia PVC, @ 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
P16019 1,0000 m  Tubo PVC g 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar 6,2800 6,28
(p.o.)
001017 0,0300 h  Cuadrilla A 43,3500 1,30
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7,5800 0,19
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 7,7700 0,31
TOTAL PARTIDA 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0026 A06020 m Tuberia PVC, @ 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
P16020 1,0000 m  Tubo PVC g 160 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar 9,6600 9,66
(p.o.)
001017 0,0300 h  Cuadrilla A 43,3500 1,30
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,9600 0,27
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 11,2300 0,45
TOTAL PARTIDA 11,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
0027 A06025 m Tuberia PVC, @ 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
P16025 1,0000 m  Tubo PVC g 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar 9,5900 9,59
(p.o.)
001017 0,0400 h  Cuadrilla A 43,3500 1,73
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 11,3200 0,28
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 11,6000 0,46
TOTAL PARTIDA 12,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CENTIMOS
0028 A06026 m Tuberia PVC, @ 200 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
P16026 1,0000 m  Tubo PVC g 200 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar 14,9100 14,91
(p.o.)
001017 0,0400 h  Cuadrilla A 43,3500 1,73
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 16,6400 0,42
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 17,0600 0,68
TOTAL PARTIDA 17,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
0029 A06028 m Tuberia PVC, g 250 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
P16028 1,0000 m  Tubo PVC g 250 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar 15,1900 15,19
(p.o.)
001017 0,0620 h  Cuadrilla A 43,3500 2,69
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 17,8800 0,45
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 18,3300 0,73
TOTAL PARTIDA 19,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
0030 A06029 m Tuberia PVC, g 250 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
P16029 1,0000 m  Tubo PVC g 250 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar 23,2000 23,20
(p.o.)
001017 0,0620 h  Cuadrilla A 43,3500 2,69
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 25,8900 0,65
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 26,5400 1,06
TOTAL PARTIDA 27,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
0031 AO06031 m Tuberia PVC, g 315 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
P16031 1,0000 m  Tubo PVC g 315 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar 23,6300 23,63
(p.o.)
001017 0,0710 h  Cuadrilla A 43,3500 3,08
M01020 0,0570 h  Camion volquete graa 101/130 CV 41,6100 2,37
P29002 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia de PVC o PEAD ¢ 315 mm 2,2400 2,24
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 31,3200 0,78
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 32,1000 1,28
TOTAL PARTIDA 33,38
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

0032 A06032 m Tuberia PVC, @ 315 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
P16032 1,0000 m  Tubo PVC g 315 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar 36,8200 36,82
(po.)
001017 0,0710 h  Cuadrilla A 43,3500 3,08
M01020 0,0570 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 2,37
P29002 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia de PVC o PEAD ¢ 315 mm 2,2400 2,24
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 44,5100 1,11
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 45,6200 1,82
TOTAL PARTIDA 47,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

0033 A06034 m Tuberia PVC, @ 400 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
P16034 1,0000 m  Tubo PVC g 400 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar 38,0600 38,06
(p.o.)
001017 0,0770 h  Cuadrilla A 43,3500 3,34
M01020 0,0620 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 2,58
P29003 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro 315<g<=400 mm 3,2800 3,28
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 47,2600 1,18
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 48,4400 1,94
TOTAL PARTIDA 50,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

0034 A06037 m Tuberia PVC, @ 500 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
P16037 1,0000 m  Tubo PVC g 500 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar 59,7100 59,71
(p.o.)
001017 0,0830 h  Cuadrilla A 43,3500 3,60
M01020 0,0670 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 2,79
P29004 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro 400<g<800 mm 3,7000 3,70
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 69,8000 1,75
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 71,5500 2,86
TOTAL PARTIDA 74,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

0035 A08006 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 50 mm, 1,0 MPa, colocada
P19006 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 @ 50 mm, 1,0 MPa (p.o0.) 1,6200 1,62
001017 0,0060 h  Cuadrilla A 43,3500 0,26
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,8800 0,05
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1,9300 0,08
TOTAL PARTIDA 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CENTIMOS

0036 A08008 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 63 mm, 1,0 MPa, colocada
P19008 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 ¢ 63 mm, 1,0 MPa (p.o0.) 2,5500 2,55
001017 0,0060 h  Cuadrilla A 43,3500 0,26
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,8100 0,07
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2,8800 0,12
TOTAL PARTIDA 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0037 A08010 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 75 mm, 1,0 MPa, colocada
P19010 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 g 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,6000 3,60
001017 0,0070 h  Cuadrilla A 43,3500 0,30
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,9000 0,10
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 4,0000 0,16
TOTAL PARTIDA 4,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
0038 A08012 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 90 mm, 0,6 MPa, colocada
P19012 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 g 90 mm, 0,6 MPa (p.o.) 3,4500 3,45
001017 0,000 h  Cuadrilla A 43,3500 0,39
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,8400 0,10
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 3,9400 0,16
TOTAL PARTIDA 410
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
0039 AO08013 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 90 mm, 1,0 MPa, colocada
P19013 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 g 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,1800 518
001017 0,000 h  Cuadrilla A 43,3500 0,39
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,5700 0,14
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 5,7100 0,23
TOTAL PARTIDA 5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA' Y CUATRO CENTIMOS
0040 AO08019 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 125 mm, 1,0 MPa, colocada
P19019 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 g 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 9,3400 9,34
001017 0,0150 h  Cuadrilla A 43,3500 0,65
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 9,9900 0,25
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 10,2400 0,41
TOTAL PARTIDA 10,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
0041 A08022 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 140 mm, 1,0 MPa, colocada
P19022 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 & 140 mm, 1,0 MPa (p.0.) 11,7300 11,73
001017 0,0170 h  Cuadrilla A 43,3500 0,74
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12,4700 0,31
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 12,7800 0,51
TOTAL PARTIDA 13,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
0042 A08025 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 160 mm, 1,0 MPa, colocada
P19025 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 & 160 mm, 1,0 MPa (p.0.) 15,3000 15,30
001017 0,0200 h  Cuadrilla A 43,3500 0,87
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 16,1700 0,40
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 16,5700 0,66
TOTAL PARTIDA 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0043 A08028 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 180 mm, 1,0 MPa, colocada
P19028 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 g 180 mm, 1,0 MPa (p.o.) 19,3600 19,36
001017 0,0230 h  Cuadrilla A 43,3500 1,00
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 20,3600 0,51
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 20,8700 0,83
TOTAL PARTIDA 21,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CENTIMOS
0044 A08031 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 200 mm, 1,0 MPa, colocada
P19031 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 g 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 23,8900 23,89
001017 0,0260 h  Cuadrilla A 43,3500 1,13
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 25,0200 0,63
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 25,6500 1,03
TOTAL PARTIDA 26,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
0045 A10004 ud Valvula compuerta, 200 mm, 1,6 MPa, instalada
001018 0,8000 h  Cuadrilla B 34,3000 27,44
P15004 1,0000 ud Valvula compuerta g 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 393,7100 393,71
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 421,1500 10,53
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 431,6800 17,27
TOTAL PARTIDA 448,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
0046 A10014 ud Valvula mariposa, @ 300 mm, 1,6 MPa, instalada
001018 2,0000 h  Cuadrilla B 34,3000 68,60
P15014 1,0000 ud Valvula mariposa @ 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 638,5300 638,53
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 707,1300 17,68
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 724,8100 28,99
TOTAL PARTIDA 753,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
0047 A10016 ud Valvula mariposa, @ 400 mm, 1,6 MPa, instalada
001018 2,3000 h  Cuadrilla B 34,3000 78,89
P15016 1,0000 ud Valvula mariposa @ 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.596,7900 1.596,79
M01090 1,3000 h  Grua autopropulsada telescopica 101/130 CV, 5t 42,7500 55,58
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.731,2600 43,28
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.774,5400 70,98
TOTAL PARTIDA 1.845,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS
0048 A10048 ud Carrete desmontaje fundicion, @ 300 mm, instalado
001017 1,5000 h  Cuadrilla A 43,3500 65,03
P15044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundicion @ 300 mm (p.o.) 614,4000 614,40
M01020 0,6500 h  Camion volquete graa 101/130 CV 41,6100 27,05
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 706,4800 17,66
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 724,1400 28,97
TOTAL PARTIDA 753,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE

CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0049 A10050 ud Carrete desmontaje fundicion, @ 400 mm, instalado
001017 1,7000 h  Cuadrilla A 43,3500 73,70
P15046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundicion @ 400 mm (p.o.) 938,0000 938,00
M01020 0,8500 h  Camion volquete graa 101/130 CV 41,6100 35,37
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.047,0700 26,18
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.073,2500 42,93
TOTAL PARTIDA 1.116,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
0050 A10051 ud Carrete desmontaje fundicion, @ 450 mm, instalado
001017 18000 h  Cuadrila A 43,3500 78,03
P15047 1,0000 ud Carrete desmontaje fundicion @ 450 mm (p.o.) 1.145,5000 1.145,50
M01020 0,9000 h  Camion volquete graa 101/130 CV 41,6100 37,45
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.260,9800 31,52
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.292,5000 51,70
TOTAL PARTIDA 1.344,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE
CENTIMOS
0051 A10CD8000PmM ud Carrete de desmontaje DN 800 mm PN10, instalado
001017 1,9000 h  Cuadrilla A 43,3500 82,37
P15CD8000PmM 1,0000 ud Carrete de desmontaje DN 800 mm (p.o.) 1.639,2200 1.639,22
M01020 0,9500 h  Camion volquete graa 101/130 CV 41,6100 39,53
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.761,1200 44,03
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.805,1500 72,21
TOTAL PARTIDA 1.877,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS
0052 A10VM8000PmM ud Valvula mariposa, @ 800 mm, 1,6 MPa, instalada
001018 2,6000 h  CuadrilaB 34,3000 89,18
P15VM8000Pm 1,0000 ud Valvula mariposa @ 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.969,6500 2.969,65
M01090 1,4000 h  Grua autopropulsada telescopica 101/130 CV, 5t 42,7500 59,85
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.118,6800 77,97
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 3.196,6500 127,87
TOTAL PARTIDA 3.324,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0053 A11ARC1OP ud Arqueta de Caudalimetro salida de filtrado
102017 32,4000 m*® Excavacion y acopio tierra excavada, terreno franco 0,6200 20,09
102027 32,4000 m*® Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante 1,8500 59,94
D<=3km
102026 12,0000 m*® Carga pala mecanica, transporte D<= 5m 0,5000 6,00
102030ca 12,0000 m*® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 9,0300 108,36
50 km
A01007 26,8800 m*® Relleno mecanico de zanjas 1,5800 42,47
115006 43,7200 m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 mm, B500T, 5,2100 227,78
colocada
116002 3,5000 m* Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 15,4900 54,22
116003 10,0000 m? Encofrado y desencofrado muros, h <=1,5m 12,9200 129,20
116021 5,8600 m* Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas 36,1200 211,66
[19TF80010P 1,0000 ud Marco y tapa de fundicion ductil, 800 mm 200,9200 200,92
[19PACERO10P 2,0000 ud Pates acero Galvanizado 38x25, @ 18 mm 6,4300 12,86
114013bf 51200 m® Hormigén para armar HA-25/sp/20, planta D = 25 km 112,6900 576,97
[14009bf 0,6300 m* Hormigdn en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km 108,2900 68,22
TOTAL PARTIDA 1.718,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
0054 A11ARV1OP ud Arqueta de Valvula de entrada a filtrado
102017 32,4000 m*® Excavacion y acopio tierra excavada, terreno franco 0,6200 20,09
102027 32,4000 m*® Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante 1,8500 59,94
D<=3km
102026 12,0000 m* Carga pala mecanica, transporte D<= 5m 0,5000 6,00
102030ca 12,0000 m*® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 9,0300 108,36
50 km
A01007 26,8800 m*® Relleno mecanico de zanjas 1,5800 42,47
115006 43,7200 m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 mm, B500T, 5,2100 227,78
colocada
116002 3,5000 m* Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 15,4900 54,22
116003 10,0000 m? Encofrado y desencofrado muros, h <=1,5m 12,9200 129,20
116021 5,8600 m* Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas 36,1200 211,66
[19TF80010P 1,0000 ud Marco y tapa de fundicion ductil, 800 mm 200,9200 200,92
[19PACERO10P 2,0000 ud Pates acero Galvanizado 38x25, @ 18 mm 6,4300 12,86
114013bf 51200 m® Hormigén para armar HA-25/sp/20, planta D = 25 km 112,6900 576,97
[14009bf 0,6300 m* Hormigdn en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km 108,2900 68,22
TOTAL PARTIDA 1.718,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
0055 A11B780Pm ud Grupo motobomba 425 CV, 282 I/s a 71 m, instalado
001004 3,0000 h  Oficial 12 18,3800 55,14
001008 3,0000 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 47,76
M01090 1,0000 h  Grua autopropulsada telescopica 101/130 CV, 5t 42,7500 42,75
PBOMBA180BOPm 11,0000 Grupo motobomba 425 CV, 282 l/sa 71 m 34.527,0000 34.527,00
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 34.672,6500 866,82
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 35.539,4700 1.421,58
TOTAL PARTIDA 36.961,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con

CINCO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0056 ACL.ES kg Acero laminado S275JR para estructuras, instalado
001017 0,0150 h  Cuadrilla A 43,3500 0,65
P01145 1,0500 kg Acero laminado en caliente (p.o.) 1,0200 1,07
MINIO 0,0100 | Minio electrolitico 10,6000 0,11
M01090 0,0100 h  Grla autopropulsada telescdpica 101/130 CV, 5 t 42,7500 0,43
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,2600 0,06
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2,3200 0,09
TOTAL PARTIDA 2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
0057 ANESTRUCT ud Estudio y analisis estructural de obras existentes
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 2.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS
0058 BAN34 UD BANCADA METALICA PARA SOPORTE CUADROS
001017 6,0000 h  Cuadrilla A 43,3500 260,10
SEBA34 1,0000 UD BANCADA METALICA SOPORTE CUADRO 633,3685 633,37
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 893,4700 22,34
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 915,8100 36,63
TOTAL PARTIDA 952,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
0059 BARANDILLA m Barranda escalera tubo de acero
001004 0,2900 h  Oficial 12 18,3800 5,33
001008 0,2900 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 4,62
P13BT010 1,0000 m. Barandilla escalera tubo acero 50,4500 50,45
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 60,4000 1,51
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 61,9100 2,48
TOTAL PARTIDA 64,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
0060 BCcanall.5 ud Boca alimentacion canal 1-1/2"
001004 2,0000 h  Oficial 12 18,3800 36,76
001008 4,0000 h  Peon especializado régimen general 15,9200 63,68
M01020 0,5000 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 20,81
ENC15 1,5000 m  Encofrado perdido carton, 150 mm. 3,3197 4,98
ADPE50_25 1,0000 ud Adaptador PE/Latén rosca hembra 1"y 2" para PEAD @ 13,4568 13,46
variable
CIS1950_25 1,0000 ud Cuello de cisne de caldereria DN 50 a 25 mmy L=1,9 m 30,9720 30,97
CD9050 1,0000 ud Codo de caldereria DN 50 a 25 mm 21,9385 21,94
VALBOL40 1,0000 ud Valvula de bola @ 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 8,2700 8,27
CA40 1,0000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 40 DN, 4 mm esp. 19,3575 19,36
P09009 1,0000 m  Tubo hormigén machihembrado o 0,80 m (p.o.) 29,1500 29,15
SOL80 1,0000 ud Losa hormigén armado @ 80 mm con orificio central @ 30 21,0930 21,09
mm
TAP80 1,0000 ud Tapa de chapa de acero de 4 mm espesor ¢ 0,8 m con 46,9475 46,95
candado
P03004 0,4000 m*  Hormigdn estructural en masa HM-20/sp/20, arido 20 mm, 64,7600 25,90
planta
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 343,3200 8,58
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 351,9000 14,08
TOTAL PARTIDA 365,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y

OCHO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0061 BMP002 m Anclaje de fondo
M01020 0,1000 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 4,16
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,1600 0,10
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 4,2600 0,17
114009 0,0400 m* Hormigdn en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km 94,8300 3,79
115001 0,7140 kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-400S, colocado 1,5700 1,12
116002 0,6600 m* Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 15,4900 10,22
105006 0,4000 m*  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, 1,5000 0,60
gramajes 181 a 200 g/m?, colocado
TOTAL PARTIDA 20,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
0062 BMP006 m  Pretil prefabricado de coronacion
BMP007 0,5000 ud Barrera prefabricada HA (p.o.) 57,1500 28,58
001018 0,2500 h  Cuadrilla B 34,3000 8,58
M07007 0,7000 km Camion 241/310 CV, con grla 2,1500 1,51
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 38,6700 0,97
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 39,6400 1,59
[13001ea_b 0,0700 m* Mortero cemento 1/1, D = 40 km 168,5200 11,80
TOTAL PARTIDA 53,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CENTIMOS
0063 BMP044 m  Anclaje de taludes
M01022 0,1000 h  Camion volquete griia 161/190 CV 47,9600 4,80
001004 0,2500 h  Oficial 12 18,3800 4,60
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 9,4000 0,38
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 9,7800 0,24
115001 11,0400 kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-400S, colocado 1,5700 17,33
116029 0,6000 m* Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 29,7000 17,82
105008 1,0000 m? Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, 2,9400 2,94
gramajes 401 a 500 g/m?, colocado
114004 0,3000 m* Hormigdn no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 88,9500 26,69
15 km
TOTAL PARTIDA 74,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
0064 BMPO50 ud Clavo de colimacion de acero
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 129,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
0065 BMP060 m3 Relleno zanja material excavacion
001009 0,0150 h  Pedn régimen general 15,7000 0,24
M01084 0,0150 h  Compactador vibro 131/160 CV 50,6500 0,76
M01063 0,0200 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 56,6900 1,13
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,1300 0,05
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2,1800 0,09
TOTAL PARTIDA 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0066 BORENCH180P UD BORNA ENCHUFABLE 18/30 KV
BORNENCH180P 1,0000 UD BORNA ENCHUFABLE 18/30 KV 144,0000 144,00
001030 0,7000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 16,56
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 160,5600 4,01
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 164,5700 6,58
TOTAL PARTIDA 171,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CENTIMOS
0067 BRIUNIV.800m ud Brida de unioén universal DN-800, instalada
001018 06000 h  CuadrilaB 34,3000 20,58
BRIUNIV800m 1,0000 ud Brida de unién universal DN-800 1.138,0000 1.138,00
M01020 0,2000 h  Camion volquete graa 101/130 CV 41,6100 8,32
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.166,9000 29,17
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.196,0700 4784
TOTAL PARTIDA 1.243,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y
UN CENTIMOS
0068 BT3496 Ud Bateria cond. Automatico 480 KVAr (2x30+7x60)
BATCOND450 1,0000 Ud Bateria cond. Automatico 450 KVAr (9x50) 13.015,2000 13.015,20
001030 2,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 47,30
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 13.062,5000 326,56
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 13.389,0600 535,56
TOTAL PARTIDA 13.924,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y DOS CENTIMOS
0069 BT7459 Ud Lum. industrial simét. 400-1S40-TX 250w VSAP
AE8459 1,0000 Ud Lum. industrial simét. 400-1S40-TX 250w VSAP 187,8200 187,82
001030 1,5000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 35,48
001009 0,7000 h  Pedn régimen general 15,7000 10,99
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 234,2900 5,86
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 240,1500 9,61
TOTAL PARTIDA 249,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS
0070 BT7777 Ud Luminaria polivalente adosar IQN 150w VSAP
AESTT7 1,0000 Ud Luminaria polivalente adosar IQN 150w VSAP 233,5200 233,52
001030 0,4000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 9,46
001009 0,2000 h  Pedn régimen general 15,7000 3,14
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 246,1200 6,15
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 252,2700 10,09
TOTAL PARTIDA 262,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS

CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0071 CAF ud Control de afeccion a la fauna en proyecto
003043 80,0000 h  Experto control poblaciones animales de 22 12,8700 1.029,60
003044 10,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 104,0400 1.040,40
M06010 10,0000 jor Vehiculo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 66,0000 660,00
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 2.730,0000 27,30
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2.757,3000 110,29
TOTAL PARTIDA 2.867,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA'Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
0072 CAJAB UD CAJA CONEXION CON BORNAS
CAJA380P 1,0000 UD CAJA ESTANCA CON BORNAS Y PRENSAS 380 MM 222,9300 222,93
001030 2,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 47,30
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 270,2300 6,76
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 276,9900 11,08
TOTAL PARTIDA 288,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
0073 CAJTCORRIENTE UD CAJA C/TOMAS CORRIENTE 2P+T 16A y 3P+N+T 16A
CAJT2P3P160P 1,0000 UD CAJAC/ITOMAS 2P+T 16AY 3P+T 16A 37,2700 37,27
INT162POP 1,0000 UD INTERRUPTOR AUTOMAT. 2P 16A 17,3700 17,37
INT164POP 1,0000 UD INTERRUPTOR AUTOMAT. 4P 16A 36,3000 36,30
TRIGIDO320P 10,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-32 C/ACCESORIOS FIJACION 2,0400 20,40
RV1KV5X60P 10,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 5X6 MM CU 3,3200 33,20
CAJAEST150P 1,0000 UD CAJA ESTANCA 150 2,8200 2,82
001030 2,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 47,30
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 194,6600 4,87
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 199,5300 7,98
TOTAL PARTIDA 207,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
0074 CALD10m ud Calderin hidroneumatico membrana 10.000 I, PN-16, instalado
001017 3,0000 h  Cuadrilla A 43,3500 130,05
CALD.10m 1,0000 ud Calderin hidroneumatico de membrana 10.000 |, PN-10 17.144,5000 17.144,50
M01020 0,5000 h  Camion volquete graa 101/130 CV 41,6100 20,81
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 17.295,3600 432,38
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 17.727,7400 709,11
TOTAL PARTIDA 18.436,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
0075 CAUDND630 UD CAUDALIMETRO DN630
001030 2,5000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 59,13
SECAUDANG30 1,0000 UD CAUDALIMETRO DN630 PN16 4.844,0297 4.844,03
SETCAUDAL 50,0000 ML TUBO PARA CAUDALIMETRO 3,4799 174,00
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5.077,1600 126,93
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 5.204,0900 208,16
TOTAL PARTIDA 5.412,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICINCO

CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0076 CBTEF ud Cuadro proteccion BT Estacion filtrado
AE9130 1,0000 Ud Cofret met. sup. p.plena 3filas (76 mod.) 257,6100 257,61
P26011 7,0000 ud Magnetotérmico 2P 10-32 A 10 kA Curva C (p.0.) 39,4800 276,36
P26025 3,0000 ud Magnetotérmico 4P 10-32 A 10 kA Curva C (p.0.) 85,0500 255,15
P26101 3,0000 ud Diferencial 2P 30 mA 25 A (p.o.) 98,0700 294,21
P26109 2,0000 ud Diferencial 4P 30 mA 25 A (p.o.) 186,8100 373,62
001030 3,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 70,95
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.527,9000 38,20
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.566,1000 62,64
TOTAL PARTIDA 1.628,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
0077 CC1.0 % Control de calidad a justificar
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
0078 CCELIN UD CELDA LINEA CABLES 36 KV 400A
CLINEAP 1,0000 UD CELDA LINEACABLES 36 KV 400A 4.750,0000 4.750,00
001030 6,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 141,90
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4.891,9000 122,30
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 5.014,2000 200,57
TOTAL PARTIDA 5.214,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS
0079 CCOMP600 ud Carrete compensacion dilatacion DN-600, instalado
001017 1,9000 h  Cuadrilla A 43,3500 82,37
CCOMP.600 1,0000 ud Carrete compensacion dilatacion DN-600 1.010,0000 1.010,00
M01020 0,9500 h  Camion volquete graa 101/130 CV 41,6100 39,53
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.131,9000 28,30
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.160,2000 46,41
TOTAL PARTIDA 1.206,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0080 CGBT ud Cuadro proteccion S.IV
AE9032 3,0000 Ud Armario metalico combinable 2x1x500mm 664,3700 1.993,11
AE5997 1,0000 Ud Limitador sobretensiones 1,2 kV-40 kA 450,0000 450,00
AE5950 1,0000 Ud Analizador de red eléctrica salida RS232-C 500,0000 500,00
AE5994 3,0000 Ud Transf.amperim.X/5 A 44,7800 134,34
AE3599 3,0000 Ud Conjunto bases+cartuchos Il/Ill hasta 25A 24,6400 73,92
P26206 1,0000 ud Magnetotérmico TETRA 1250 A 50 kA. Relés electrénicos 7.007,9700 7.007,97
(p.0.)
P26160 2,0000 ud Magnetotérmico TRI 800 A 42 kA caja moldeada (p.o0.) 2.392,2800 4.784,56
P26171 1,0000 ud Magnetotérmico TRI 1000 A 50 kA. Relés electronicos 4.786,9800 4.786,98
(p.0.)
P26294 2,0000 ud Arrancador electronico 315 kW 400 V (p.o.) 5.854,8600 11.709,72
P26130 3,0000 ud Transformador rectangular 115x305 0,5-1-2 A (p.o.) 1.340,3500 4.021,05
P26134 3,0000 ud Relé electrénico para trafo 0,02-1 s (p.o.) 149,0200 447,06
P26177 1,0000 ud Magnetotérmico TETRA 10 a 63 A 36 kA caja moldeada 394,1100 394,11
(p.0.)
P26117 1,0000 ud Diferencial 4P 300 mA 63 A (p.o.) 215,6000 215,60
001030 27,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 638,55
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 37.156,9700 928,92
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 38.085,8900 1.523,44
TOTAL PARTIDA 39.609,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con
TREINTA'Y TRES CENTIMOS
0081 CMEDIDOP UD CELDA DE MEDIDA
CMEDIDATTOP 1,0000 UD CELDA MEDIDA 36 KV 400A C/3TT+3TI VERIF 9.800,0000 9.800,00
001030 12,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 283,80
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10.083,8000 252,10
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 10.335,9000 413,44
TOTAL PARTIDA 10.749,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y NUEVE EUROS con
TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
0082 COMPC.1m Compuerta tipo canal 1000x2500, instalada
001017 2,5000 h  Cuadrilla A 43,3500 108,38
COMPC1m 1,0000 Ud Compuerta tipo canal 1000x2500 9.594,9000 9.594,90
MO01020 0,7000 h  Camion volquete grua 101/130 CV 41,6100 29,13
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 9.732,4100 243,31
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 9.975,7200 399,03
TOTAL PARTIDA 10.374,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y CUATRO EUROS con
SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
0083 COMPC.2m Compuerta tipo canal 2000x2000, instalada
001017 2,5000 h  Cuadrilla A 43,3500 108,38
COMPC2m 1,0000 Ud Compuerta tipo canal 2000x2000 12.986,1000 12.986,10
MO01020 0,7000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 41,6100 29,13
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 13.123,6100 328,09
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 13.451,7000 538,07
TOTAL PARTIDA 13.989,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con

SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0084 COMPM.1m Compuerta tipo mural 1000x1000, instalada
001017 2,0000 h  Cuadrilla A 43,3500 86,70
COMPM1m 1,0000 Ud Compuerta tipo mural 1000x1000 3.082,5000 3.082,50
M01020 0,5000 h  Camion volquete graa 101/130 CV 41,6100 20,81
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.190,0100 79,75
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 3.269,7600 130,79
TOTAL PARTIDA 3.400,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
0085 CONREV ud Control de las revegetaciones en proyecto
003040 80,0000 h  Guia, intérprete medio ambiental o Informador de 22 15,6100 1.248,80
003044 10,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 104,0400 1.040,40
M06010 10,0000 jor Vehiculo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 66,0000 660,00
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 2.949,2000 29,49
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2.978,6900 119,15
TOTAL PARTIDA 3.097,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
0086 COR_AVES m? Corredor salida balsa aves
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
0087 CPROTDISOPFUS UD CELDA DE PROTECCION GENERAL
CPROTGOP 1,0000 UD CELDA PROTECCION GENERAL CON INT. AUTOM. 8.750,0000 8.750,00
36KV
001030 5,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 118,25
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8.868,2500 221,71
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 9.089,9600 363,60
TOTAL PARTIDA 9.453,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
0088 CSAUX Ud Cuadro BT. Servicios Aux.
AE9032 1,0000 Ud Armario metélico combinable 2x1x500mm 664,3700 664,37
P26028 1,0000 ud Magnetotérmico 4P 63 A 10 kA Curva C (p.o.) 2242700 22427
P26018 2,0000 ud Magnetotérmico 3P 10-32 A 10 kA Curva C (p.0.) 57,9900 115,98
P26025 12,0000 ud Magnetotérmico 4P 10-32 A 10 kA Curva C (p.0.) 85,0500 1.020,60
P26011 5,0000 ud Magnetotérmico 2P 10-32 A 10 kA Curva C (p.0.) 39,4800 197,40
P26115 3,0000 ud Diferencial 4P 300 mA 25 A (p.o.) 157,1800 471,54
P26109 7,0000 ud Diferencial 4P 30 mA 25 A (p.o.) 186,8100 1.307,67
P26101 2,0000 ud Diferencial 2P 30 mA 25 A (p.o.) 98,0700 196,14
P26247 6,0000 ud Contactor Il mando circuitos 20 A 220/380 V (p.o.) 31,5500 189,30
001030 32,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 756,80
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5.144,0700 128,60
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 5.272,6700 210,91
TOTAL PARTIDA 5.483,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con

CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0089 CT8009 Ud Puentes en B.T. trafo-CGBT 2x3x240mm2 Al+ 1x240 mm2 Al
P251001 100,0000 Ml Conductor Cu RV0,6/1 1x240 mm2 (p.o.) 11,6400 1.164,00
001030 2,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 47,30
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.211,3000 30,28
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.241,5800 49,66
TOTAL PARTIDA 1.291,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
0090 CTCBT UD CUADRO PROTECCION BT
ARM1X6000P 1,0000 UD ARMARIO MET.1000X600 C/PLACA 200,5600 200,56
P26206 1,0000 ud Magnetotérmico TETRA 1250 A 50 kA. Relés electrénicos 7.007,9700 7.007,97
(p.o.)
INTPROTALCTOP 1,0000 UD INTERRUPTOR Y DIFERENCIAL PROT.ALUMB.C.T 73,9800 73,98
RELDIFOP 1,0000 UD RELE DIFERENCIAL 220-240V 105,6500 105,65
TOR1200P 1,0000 UD TOROIDAL CERRADO 120 151,7200 151,72
PULSETAOP 1,0000 UD PULSADOR SETA EMERGENCIA C/PROT 41,2700 41,27
PMATCCTOP 1,0000 UD PEQUENO MATERIAL CUADRO CT 48,0000 48,00
001030 16,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 378,40
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8.007,5500 200,19
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 8.207,7400 328,31
TOTAL PARTIDA 8.536,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO
CENTIMOS
0091 CTD600.10i_n ud Carrete telescopico desmontaje chapa, @ 600 mm PN10, instalado
001017 2,000 h  Cuadrilla A 43,3500 91,04
M01020 1,0500 h  Camién volquete griia 101/130 CV 41,6100 43,69
CTD600.10m_n 1,0000 ud Carrete telescopico desmontaje chapa @ 600 mm PN10 1.440,4600 1.440,46
(p.o.)
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.575,1900 39,38
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.614,5700 64,58
TOTAL PARTIDA 1.679,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE
CENTIMOS
0092 D70582 m2 Celosia tramex 100x100x40 mm.
001004 0,5500 h  Oficial 12 18,3800 10,11
001006 0,5500 h  Oficial 32 17,0500 9,38
S18572 1,0000 m2 Enrejado tramex 100x100x40 mm. 105,0000 105,00
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 124,4900 31
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 127,6000 5,10
TOTAL PARTIDA 132,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
0093 DES.TU h  Desmontaje de tuberia existente
001017 0,5000 h  Cuadrilla A 43,3500 21,68
MO01058 1,0000 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 73,90
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 95,5800 2,39
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 97,9700 3,92
TOTAL PARTIDA 101,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0094 DESMANT UD DESMANTELAMIENTO CT ACTUAL
M01091 4,0000 h  Grua autopropulsada telescépica 131/160 CV, 6-12 t 43,2400 172,96
M01007 24,0000 h  Camién 241/310 CV con gria 71,6800 1.720,32
001017 24,0000 h  Cuadrilla A 43,3500 1.040,40
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.933,6800 73,34
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 3.007,0200 120,28
TOTAL PARTIDA 3.127,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
0095 DOCO013 ml Soldadura por extrusion
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
0096 EO02010 m  Tubo flexible @ 63 mm subterraneo, instalado
P25008 1,0000 m  Tubo flexible PVC g 63 mm subterraneo (p.o.) 0,7800 0,78
001004 0,0520 h  Oficial 12 18,3800 0,96
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,7400 0,04
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1,7800 0,07
TOTAL PARTIDA 1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
0097 E02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada
001004 1,2500 h  Oficial 12 18,3800 22,98
P25051 1,0000 m  Bandeja PVC 400x60 mm, con uniones (p.0.) 29,1300 29,13
P25053 1,0000 m  Cubierta para bandeja 400 mm (p.o.) 17,8300 17,83
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 69,9400 1,75
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 71,6900 2,87
TOTAL PARTIDA 74,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
0098 E02098 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x6 mm? en tubo instalado
001004 0,0350 h  Oficial 12 18,3800 0,64
P25089 1,0000 m  Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x6 mm? (p.o.) 0,4100 0,41
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,0500 0,03
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1,0800 0,04
TOTAL PARTIDA 1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CENTIMOS
0099 E02099 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x10 mm?, en tubo instalado
001004 0,0380 h  Oficial 12 18,3800 0,70
P25090 1,0000 m  Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x10 mm? (p.0.) 0,6600 0,66
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,3600 0,03
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1,3900 0,06
TOTAL PARTIDA 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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0100 EO02120 m Linea Cu tripolar, RV-F 3x1,5 mm? en tubo instalado
001004 0,0480 h  Oficial 12 18,3800 0,88
P25108 1,0000 m  Conductor Cu RV-F 0,6/1 3x1,5 mm? (p.o.) 0,3600 0,36
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,2400 0,03
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1,2700 0,05
TOTAL PARTIDA 1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
0101 EO02121 m Linea Cu tripolar, RV-F 3x2,5 mm? en tubo instalado
001004 0,0520 h  Oficial 12 18,3800 0,96
P25109 1,0000 m  Conductor Cu RV-F 0,6/1 3x2,5 mm? (p.o.) 0,5400 0,54
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,5000 0,04
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1,5400 0,06
TOTAL PARTIDA 1,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
0102 EO02134 m Linea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x2,5) Cu
001004 0,3210 h  Oficial 12 18,3800 5,90
P25026 1,0000 m  Tubo de PVC abocardado gp7 ¢ 16 mm (p.o.) 0,4500 0,45
P25087 3,0000 m  Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x2,5 mm? (p.o.) 0,2100 0,63
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,9800 0,17
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 7,1500 0,29
TOTAL PARTIDA 7,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
0103 EO02135 m Linea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x2,5)+TTCu
001004 0,3600 h  Oficial 12 18,3800 6,62
P25026 1,0000 m  Tubo de PVC abocardado gp7 ¢ 16 mm (p.o.) 0,4500 0,45
P25087 4,0000 m  Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x2,5 mm? (p.0.) 0,2100 0,84
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7,9100 0,20
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 8,1100 0,32
TOTAL PARTIDA 8,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
0104 EO02136 m Linea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 4x(1x2,5)+TTCu
001004 0,3670 h  Oficial 12 18,3800 6,75
P25027 1,0000 m  Tubo de PVC abocardado gp7 ¢ 21 mm (p.o.) 0,6100 0,61
P25087 5,0000 m  Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x2,5 mm? (p.o.) 0,2100 1,05
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,4100 0,21
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 8,6200 0,34
TOTAL PARTIDA 8,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
0105 EO02138 m Linea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 2x(1x4)+TT Cu
001004 0,3270 h  Oficial 12 18,3800 6,01
P25027 1,0000 m  Tubo de PVC abocardado gp7 ¢ 21 mm (p.o.) 0,6100 0,61
P25088 3,0000 m  Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x4 mm? (p.o.) 0,3000 0,90
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7,5200 0,19
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 7,7100 0,31
TOTAL PARTIDA 8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CENTIMOS
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0106 EO02156 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x16 mm?, en bandeja instalada
001004 0,0280 h  Oficial 12 18,3800 0,51
P25091 1,0000 m  Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x16 mm? (p.0.) 0,9900 0,99
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,5000 0,04
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1,5400 0,06
TOTAL PARTIDA 1,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
0107 EO02161 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x95 mm?, en bandeja instalada
001004 0,0560 h  Oficial 12 18,3800 1,03
P25096 1,0000 m  Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x95 mm? (p.0.) 5,5100 5,51
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,5400 0,16
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 6,7000 0,27
TOTAL PARTIDA 6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
0108 E02162 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x120 mm?, en bandeja instalada
001004 0,0740 h  Oficial 12 18,3800 1,36
P25097 1,0000 m  Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x120 mm? (p.o.) 6,9700 6,97
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,3300 0,21
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 8,5400 0,34
TOTAL PARTIDA 8,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
0109 EO02163 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x150 mm?, en bandeja instalada
001004 0,0810 h  Oficial 12 18,3800 1,49
P25098 1,0000 m  Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x150 mm? (p.o.) 8,6100 8,61
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,1000 0,25
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 10,3500 0,41
TOTAL PARTIDA 10,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
0110 EO02164 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x185 mm?, en bandeja instalada
001004 0,0860 h  Oficial 1° 18,3800 1,58
P25099 1,0000 m  Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x185 mm? (p.o.) 10,3400 10,34
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 11,9200 0,30
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 12,2200 0,49
TOTAL PARTIDA 12,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
0111 EO02165 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x240 mm?, en bandeja instalada
001004 0,0920 h  Oficial 1° 18,3800 1,69
P25100 1,0000 m  Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x240 mm? (p.o.) 13,6200 13,62
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 15,3100 0,38
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 15,6900 0,63
TOTAL PARTIDA 16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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0112 EO2CAUDNS8O0OP ud Caudalimetro DN800
001018 3,700 h  Cuadrilla B 34,3000 108,73
P22CAUDNB800OP 1,0000 UD CAUDALIMETRO DN800 PN16 5.442,7300 5.442,73
P22TCAUDALOP 50,0000 ML Tubo para caudalimetro 3,9100 195,50
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5.746,9600 143,67
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 5.890,6300 235,63
TOTAL PARTIDA 6.126,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
0113 EO2CRHZ180P m  Conductor RHZ 18/30 KV 3X150
001004 0,4800 h  Oficial 12 18,3800 8,82
P25RHZ1X1500P 3,0000 ML CONDUCTOR RHZ1 18/30 KV 1X150 8,8500 26,55
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 35,3700 0,88
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 36,2500 1,45
TOTAL PARTIDA 37,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
0114 EO2EMER1750P ud Emergencia 175 LM IP65
001004 2,5000 h  Oficial 12 18,3800 45,95
P25EMER1750P 1,0000 UD EMERGENCIA 175 LM IP65 35,3000 35,30
P25109 8,0000 m  Conductor Cu RV-F 0,6/1 3x2,5 mm? (p.o.) 0,5400 4,32
P25TPVC250P 8,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-25 C/ACCESORIOS FIJACION 0,7800 6,24
P25CAJAEST 1,0000 UD CAJAESTANCA 1,8500 1,85
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 93,6600 2,34
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 96,0000 3,84
TOTAL PARTIDA 99,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
0115 EO2INTEST160P ud Interruptor unipolar estanco 16A
001004 2,5000 h  Oficial 12 18,3800 45,95
P25INTUN160P 1,0000 UD INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO 16A 4,9100 491
P25109 8,0000 m  Conductor Cu RV-F 0,6/1 3x2,5 mm? (p.o.) 0,5400 4,32
P25TPVC200P 8,0000 m  TUBO PVC RIGIDO M-20 C/ACCESORIOS FIJACION 0,8000 6,40
P25CAJAEST 1,0000 UD CAJAESTANCA 1,8500 1,85
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 63,4300 1,59
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 65,0200 2,60
TOTAL PARTIDA 67,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
0116 EO2TFUERZ160P ud Toma fuerza 2P+T 16A
001004 2,5000 h  Oficial 12 18,3800 45,95
P25109 8,0000 m  Conductor Cu RV-F 0,6/1 3x2,5 mm? (p.o.) 0,5400 4,32
P25TFUERZ160P 1,0000 UD TOMA FUERZA 2P+T 16A1 4,6000 4,60
P25TPVC200P 8,0000 m  TUBO PVC RIGIDO M-20 C/ACCESORIOS FIJACION 0,8000 6,40
P25CAJAEST 1,0000 UD CAJAESTANCA 1,8500 1,85
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 63,1200 1,58
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 64,7000 2,59
TOTAL PARTIDA 67,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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0117 EO2TRANPRESOP ud Transmisor de presion
001004 1,2000 h  Oficial 12 18,3800 22,06
P25TRPRESOP 1,0000 UD TRANSMISOR PRESION 0-10 BAR 219,6100 219,61
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 241,6700 6,04
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 247,7100 9,91
TOTAL PARTIDA 257,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
0118 EO3ALA0200P ud Arqueta ladri.pie/bajante 51x51x65 cm
001004 1,8000 h  Oficial 12 18,3800 33,08
001008 0,9000 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 14,33
PO2EAT0400P 1,0000 23,7 Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm 23,7000 23,70
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 71,1100 1,78
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 72,8900 2,92
119017 1,5000 m?  Féabrica ladrillo hueco doble 1/2 pie, mortero 1:8 28,2200 42,33
114006 0,0580 m* Hormigdn en masa HM-20/sp/40, arido rodado, "in situ", 119,0500 6,90
D<=3 km
TOTAL PARTIDA 125,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS
0119 EO3ALS0300P ud Arqueta ladri.pie/bajante 63x63x80 cm
001004 2,0000 h  Oficial 12 18,3800 36,76
001008 1,0000 h  Peon especializado régimen general 15,9200 15,92
PO2EAT0400P 1,0000 23,7 Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm 23,7000 23,70
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 76,3800 1,91
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 78,2900 3,13
119017 2,000 m* Fabrica ladrillo hueco doble 1/2 pie, mortero 1:8 28,2200 59,26
114006 0,0770 m® Hormigdn en masa HM-20/sp/40, arido rodado, "in situ", 119,0500 9,17
D<=3 km
TOTAL PARTIDA 149,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
0120 EO3EUP0300P ud Sumidero sifon. PVC c/rej.PVC 25x25 SV 90-110
001004 0,3100 h  Oficial 12 18,3800 5,70
P02EDS0200P 1,0000 ud  Sum.sif.c/rej.PVC L=250 s.vert D=90-110 18,0800 18,08
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 23,7800 0,59
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 24,3700 0,97
TOTAL PARTIDA 25,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
0121 EMER175 UD EMERGENCIA 175 LM IP65
SEEMER175LM 1,0000 UD EMERGENCIA 175 LM IP65 35,3000 35,30
RVK1KV3X25_OP 8,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X2,5 MM CU 0,9400 7,52
TRIGIDO250P 8,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-25 C/ACCESORIOS FIJACION 1,6800 13,44
CAJAESTOP 1,0000 UD CAJA ESTANCA 1,8500 1,85
001030 1,5000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 35,48
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 93,5900 2,34
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 95,9300 3,84
TOTAL PARTIDA 99,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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0122 EQMEDIDOP UD EQUIPO DE MEDIDA
001030 5,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 118,25
MODEXTOP 1,0000 UD MODULO EXTERIOR MEDIDA 385,7700 385,77
TOPARIFCOM 1,0000 UD TARIFICADOR C/COMUNICACION VERIF 918,5000 918,50
%2.5Cl 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.422,5200 35,56
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.458,0800 58,32
TOTAL PARTIDA 1.516,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
0123 EQNSONDAOP UD EQUIPO CONTROL NIVEL BALSA
001030 2,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 47,30
SONDASOP 1,0000 ud  Equipo control nivel sondas 485,6200 485,62
CAJAESTOP 1,0000 UD CAJA ESTANCA 1,8500 1,85
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 534,7700 13,37
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 548,1400 21,93
TOTAL PARTIDA 570,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con SIETE CENTIMOS
0124 EQRADIOSIOP UD EQUIPO DE RADIO LOCAL
001030 16,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 378,40
003017 12,0000 h  Analista programador 27,1600 325,92
INT62POP 1,0000 UD INTERRUPTOR AUTOMAT.2P 6A 18,7000 18,70
FALESTOP 1,0000 UD FUENTE ALIMENTACION ESTABILIZADA 93,7400 93,74
ANTENAROP 2,0000 UD ANTENA RADIO 152,0000 304,00
MASTIL60P 2,0000 UD MASTIL DE 6 MT 192,0000 384,00
CABRGCOP 2,0000 UD CABLE RGY CONECTORES 97,2400 194,48
PSOBRROP 2,0000 UD PROTECCION SOBRETENSIONES RADIO 68,1100 136,22
EMRECOP 1,0000 UD EMISOR Y RECEPTOR 1.846,4200 1.846,42
H07Z7501X150P 50,0000 ML CONDUCTOR H07Z 1X1,5 MM CU 0,2600 13,00
%2.5Cl 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.694,8800 92,37
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 3.787,2500 151,49
TOTAL PARTIDA 3.938,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con
SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS
0125 ESCALZ2jd m Escalera de acero
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 76,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
0126 ESEGURIDADOP UD EQUIPO DE SEGURIDAD
001030 0,7000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 16,56
BANQOP 1,0000 UD BANQUETA AISLANTE 51,0000 51,00
PERTOP 1,0000 UD PERTIGA SALVAMENTO 56,0700 56,07
GUANTOP 1,0000 UD GUANTES AISLANTES 53,5000 53,50
PIPTOP 1,0000 UD PIPETA VENTILACION ARTIFICIAL 8,4000 8,40
PPMOP 4,0000 UD PLACA PELIGRO DE MUERTE 2,7500 11,00
PSROOP 1,0000 UD PLACA SENAL REGLAS 5,4800 5,48
PPAOP 2,0000 UD PLACA PRIMEROS AUXILIOS 3,8800 7,76
EXTINT5KGOP 1,0000 UD EXTINTOR C02 5 KG 107,4800 107,48
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 317,2500 7,93
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 325,1800 13,01
TOTAL PARTIDA 338,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA' Y OCHO EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
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0127 EXTMURAL UD EXTRACTOR HELICOIDAL MURAL IP65
EXTHMURALOP 1,0000 UD EXTRACTOR HELICOIDAL MURAL IP65 C/PERS 359,7700 359,77
001030 1,5000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 35,48
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 395,2500 9,88
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 405,1300 16,21
TOTAL PARTIDA 421,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
0128 F09086 ha Gradeo o similar
M01034 6,0000 h  Tractor orugas 51/70 CV 54,2200 325,32
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 325,3200 3,25
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 328,5700 13,14
TOTAL PARTIDA M7
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS
0129 FILTROM.10Pm ud Filtro automatico de malla acero inox., 10", instalado
001018 3,0000 h  Cuadrilla B 34,3000 102,90
FILTROM10Pm 1,0000 ud Filtro automatico de malla acero inox. 10", equipado 8.857,0000 8.857,00
M01020 0,7000 h  Camion volquete graa 101/130 CV 41,6100 29,13
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8.989,0300 224,73
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 9.213,7600 368,55
TOTAL PARTIDA 9.582,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y DOS EUROS con TREINTA
Y UN CENTIMOS
0130 GENSPE ud Suministro y plantacion Genista speciosa
GSPE 1,0000 ud Genista speciosa Cal C-17 3,2129 3,21
PTDA12aDU 0,0200 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 26,0948 0,52
P01001 0,0400 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,03
001008 0,0400 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 0,64
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 4,4000 0,04
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 4,4400 0,18
F01113 0,0010 mil  Preparacion hoyo 40x40x40 suelo pedr.d<700 3.332,7800 3,33
ho/ha.pendiente<50%
F01116 0,0010 mil Tapado hoyos 40x40 suelo suelto-tran. densidad < 700 323,9900 0,32
hoyos/ha
TOTAL PARTIDA 8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
0131 GravCant40_n m® Material granular procedente de cantera D=40 km
P02009 1,0000 m*® Grava (en cantera) 10,9700 10,97
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,9700 0,27
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 11,2400 0,45
102030ba 1,0000 m*® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 7,4800 7,48
40 km
TOTAL PARTIDA 19,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0132 HIDROSIEM. ud Area hidrosiembra
001004 0,5000 h  Oficial 12 18,3800 9,19
001009 0,8000 h  Pedn régimen general 15,7000 12,56
P28DA130 400,0000 kg Abono micelio 0,7069 282,76
PTDS10a 10,0000 Kg Mulch hidrosiembra 0,6633 6,63
PTDS12a 3,5000 Kg Mulch celuldsico biodegradable 1,0003 3,50
PTDS11a 2,0000 Kg Estabilizante organico suelos 3,3057 6,61
PTDS.9a 0,5000 | Acidos htmicos hidrosiembra 3,9636 1,98
PTMC70d 3,5000 Kg Sem.hidros. 2,4017 8,41
MAMV60a 0,6000 h  Hidrosembradora 6.000 | s/camién 31,5531 18,93
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 350,5700 3,51
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 354,0800 14,16
TOTAL PARTIDA 368,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
0133 HITOTOPO ud Hito topografico hormg. armado colocado
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 35,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
0134 102017Nm m® Excavacion y acopio tierra excavada, terreno franco(inc.transp)
M01058 0,0076 h  Retroexcavadora oruga hidréulica 131/160 CV 73,9000 0,56
M01052 0,0089 h  Palacargadora ruedas 101/130 CV 52,8100 0,47
MO01006 0,0150 h  Camion 241/310 CV 64,9700 0,97
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,0000 0,05
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2,0500 0,08
TOTAL PARTIDA 2,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
0135 102019Nm m® Excavacion y acopio tierra excavada, terreno duro(inc.transp)
MO01058 0,0155 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 1,15
M01052 0,0089 h  Pala cargadora ruedas 101/130 CV 52,8100 0,47
MO01006 0,0150 h  Camion 241/310 CV 64,9700 0,97
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,5900 0,06
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2,6500 0,11
TOTAL PARTIDA 2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
0136 102025 m® Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos
M01058 0,1350 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 9,98
M02003 0,1350 h  Martillo hidraulico 1001-1500 kg, completo 6,8800 0,93
MO01064 0,350 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 61,5300 8,31
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 19,2200 0,48
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 19,7000 0,79
TOTAL PARTIDA 20,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
0137 102026 m® Carga pala mecanica, transporte D<=5m
MO01053 0,0080 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,47
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,4700 0,01
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 0,4800 0,02
TOTAL PARTIDA 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0138 102027 m® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
0139 102029ac m® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =2 km
102029f 1,0000 m*® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 0,9147 0,91
30 km
102029v 2,0000 kmm3(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 0,1583 0,32
30 km
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,2300 0,03
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1,2600 0,05
TOTAL PARTIDA 1,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
0140 103005 m® Excavacion mecanica zanja, terreno compacto
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
0141 103019 m? Entibacion en pozos y zanjas con panel de aluminio
001004 01200 h  Oficial 1° 18,3800 2,21
001017 0,1200 h  Cuadrilla A 43,3500 5,20
P01141 1,0000 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas (p.o.) 1,2900 1,29
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,7000 0,22
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 8,9200 0,36
TOTAL PARTIDA 9,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
0142 104007 m? Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
M01037 0,0020 h  Tractor orugas 131/150 CV 67,3700 0,13
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,1300 0,00
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 0,1300 0,01
TOTAL PARTIDA 0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CENTIMOS
0143 104008 m® Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
MO01077 0,0120 h  Motoniveladora 131/160 CV 77,9000 0,93
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,9300 0,02
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 0,9500 0,04
TOTAL PARTIDA 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
0144 104017 m? Compactacion plano fundacion, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km
MO01083 0,0030 h  Compactador vibro 101/130 CV 48,0600 0,14
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,1400 0,00
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 0,1400 0,01
104003 0,3000 m* Riego a humedad 6ptima para compactacion 1001/m?, 0,5500 0,17
A4-A7,D<=3 km
TOTAL PARTIDA 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0145 104018 m? Compactacion plano fundacion, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km
MO01083 0,0050 h  Compactador vibro 101/130 CV 48,0600 0,24
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,2400 0,01
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 0,2500 0,01
104003 0,3000 m* Riego a humedad 6ptima para compactacion 1001/m?, 0,5500 0,17
A4-A7, D<=3 km
TOTAL PARTIDA 0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
0146 104020 m* Construccion terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
M01077 00025 h  Motoniveladora 131/160 CV 77,9000 0,19
M01084 0,0100 h  Compactador vibro 131/160 CV 50,6500 0,51
%2.5Cl 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,7000 0,02
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 0,7200 0,03
104003 1,0000 m* Riego a humedad 6ptima para compactacion 1001/m?, 0,5500 0,55
A4-A7, D<=3 km
TOTAL PARTIDA 1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
0147 104030 m? Refinoy planeo de camino
M01077 00012 h  Motoniveladora 131/160 CV 77,9000 0,09
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,0900 0,00
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 0,0900 0,00
TOTAL PARTIDA 0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CENTIMOS
0148 105007 m? Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m? colocado
001017 0,009 h  Cuadrila A 43,3500 0,39
P05003 1,0000 m?  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, 1,6000 1,60
gramajes 286 a 325 g/m? (p.o.)
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,9900 0,05
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2,0400 0,08
TOTAL PARTIDA 2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
0149 105008 m? Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m? colocado
001017 00110 h  Cuadrila A 43,3500 048
P05004 1,0000 m?  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, 2,2800 2,28
gramajes 401 a 500 g/m? (p.0.)
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,7600 0,07
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2,8300 0,11
TOTAL PARTIDA 2,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
0150 1060120P m® Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera
MO01049 0,0100 h  Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,5700 0,74
M02011 0,0200 h  Equipo mévil machaqueo criba 100 t/h 144,0400 2,88
MO04023 0,0200 h  Grupo electrégeno 161/190 CV, sin mano de obra 19,5700 0,39
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,0100 0,10
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 4,1100 0,16
102021 1,0000 m*® Excavacion roca con explosivos vol.> 100 m?, s/proyecto 8,8000 8,80
voladura
TOTAL PARTIDA 13,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CENTIMOS
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0151 106014 m*® Construccion capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km
M01077 0,0260 h  Motoniveladora 131/160 CV 77,9000 2,03
M01084 0,0260 h  Compactador vibro 131/160 CV 50,6500 1,32
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,3500 0,08
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 3,4300 0,14
104002 1,0000 m* Riego a humedad dptima para compactacion 80 I/m?, 0,4400 0,44
A1-A3, D<=3 km
TOTAL PARTIDA 4,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
0152 106015 m* Construccion capa granular, material 25 mm, 98% PM, e<= 20 cm, D<= 3 km
M01077 0,0300 h  Motoniveladora 131/160 CV 77,9000 2,34
M01084 0,0280 h  Compactador vibro 131/160 CV 50,6500 142
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,7600 0,09
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 3,8500 0,15
104002 1,0000 m* Riego a humedad dptima para compactacion 80 I/m?, 0,4400 0,44
A1-A3, D<=3 km
TOTAL PARTIDA 4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
0153 111002 m Tubo de drenaje de PVC ¢ 160 mm, colocado
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje ¢ 160 mm (p.o.) 5,0700 5,07
001017 0,0450 h  Cuadrilla A 43,3500 1,95
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7,0200 0,18
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 7,2000 0,29
TOTAL PARTIDA 7,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
0154 114004 m* Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 88,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
0155 114009bf m* Hormigon en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km
001009 1,4000 h  Peon régimen general 15,7000 21,98
P03004 1,0000 m* Hormigon estructural en masa HM-20/sp/20, arido 20 mm, 64,7600 64,76
planta
M02018 0,000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 88,9600 2,22
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 91,1800 3,65
114032bf 1,0000 ud Suplemento transporte de hormigén, D = 25 km 13,4600 13,46
TOTAL PARTIDA 108,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
0156 114013 m* Hormigon para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km
001009 1,4000 h  Peon régimen general 15,7000 21,98
P03006 1,0000 m*® Hormigon estructural para armar HA-25/sp/20, arido 20 68,8800 68,88
mm, planta
M02018 0,000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 93,0800 2,33
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 95,4100 3,82
TOTAL PARTIDA 99,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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0157 114013bf m® Hormigon para armar HA-25/sp/20, planta D = 25 km
001009 1,4000 h  Peon régimen general 15,7000 21,98
P03006 1,0000 m*® Hormigon estructural para armar HA-25/sp/20, arido 20 68,8800 68,88
mm, planta
M02018 0,000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 93,0800 2,33
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 95,4100 3,82
114032bf 1,0000 ud  Suplemento transporte de hormigén, D = 25 km 13,4600 13,46
TOTAL PARTIDA 112,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
0158 115003 kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S, colocado
001004 0,0180 h  Oficial 12 18,3800 0,33
001009 0,0180 h  Pedn régimen general 15,7000 0,28
P01048 1,0500 kg Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,8500 0,89
P01045 0,0150 kg Alambre (p.0.) 1,3800 0,02
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,5200 0,04
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1,5600 0,06
TOTAL PARTIDA 1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
0159 115004 kg Acero corrugado, @ 16-20 mm, B-500S, colocado
001004 0,0150 h  Oficial 1° 18,3800 0,28
001009 0,0150 h  Pedn régimen general 15,7000 0,24
P01048 1,0500 kg Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,8500 0,89
P01045 0,0200 kg Alambre (p.0.) 1,3800 0,03
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,4400 0,04
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1,4800 0,06
TOTAL PARTIDA 1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
0160 115008 m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 12-12 mm, B500T, colocada
001004 0,0470 h  Oficial 12 18,3800 0,86
001009 0,0470 h  Pedn régimen general 15,7000 0,74
P01052 1,1000 m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 12-12 B500T (p.0.) 7,7100 8,48
P01045 0,0100 kg Alambre (p.0.) 1,3800 0,01
M01020 0,0280 h  Camion volquete graa 101/130 CV 41,6100 1,17
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 11,2600 0,28
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 11,5400 0,46
TOTAL PARTIDA 12,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS
0161 116002 m? Encofrado y desencofrado zapatas y riostras
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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0162 116008 m? Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos
001004 0,8600 h  Oficial 12 18,3800 15,81
001009 0,8600 h  Pedn régimen general 15,7000 13,50
P01033 0,0020 m* Madera (p.o0.) 210,3900 0,42
P01038 0,0600 ud Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 25,4900 1,53
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 1,7300 0,09
P01045 0,0500 kg Alambre (p.0.) 1,3800 0,07
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 1,8000 0,13
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 31,5500 0,79
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 32,3400 1,29
TOTAL PARTIDA 33,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
0163 116029 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
001004 0,2290 h  Oficial 12 18,3800 4,21
001009 0,4000 h  Pedn régimen general 15,7000 6,28
M01091 0,750 h  Grla autopropulsada telescdpica 131/160 CV, 6-12 t 43,2400 7,57
P01036 1,0000 m?  Encofrado tipo PERI (p.0.) 9,6700 9,67
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 1,8000 0,13
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 27,8600 0,70
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 28,5600 1,14
TOTAL PARTIDA 29,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
0164 116030 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1? puesta, alzado
001004 0,2350 h  Oficial 12 18,3800 4,32
001009 0,4000 h  Pedn régimen general 15,7000 6,28
M01091 0,890 h  Grla autopropulsada telescdpica 131/160 CV, 6-12 t 43,2400 8,17
P01036 1,0000 m?  Encofrado tipo PERI (p.0.) 9,6700 9,67
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 1,8000 0,13
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 28,5700 0,71
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 29,2800 1,17
TOTAL PARTIDA 30,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
0165 116031 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2? puesta, alzado
001004 0,2640 h  Oficial 12 18,3800 4,85
001009 0,5000 h  Pedn régimen general 15,7000 7,85
M01091 0,920 h  Grla autopropulsada telescdpica 131/160 CV, 6-12 t 43,2400 8,30
P01036 1,0000 m?  Encofrado tipo PERI (p.0.) 9,6700 9,67
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 1,8000 0,13
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 30,8000 0,77
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 31,5700 1,26
TOTAL PARTIDA 32,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
0166 118006 m* Demolicion losa o solera de hormigon e<=30 cm medios mecanicos
001009 0,500 h  Pedn régimen general 15,7000 2,36
M01055 0,2000 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 39,6500 7,93
M02001 0,500 h  Martillo hidraulico hasta 500 kg, completo 1,3100 0,20
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,4900 0,26
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 10,7500 0,43
TOTAL PARTIDA 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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0167 119052 m? Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical
001004 0,2400 h  Oficial 12 18,3800 4,41
P01106 0,5000 kg Pintura al silicato (p.o.) 8,8600 4,43
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,8400 0,22
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 9,0600 0,36
TOTAL PARTIDA 9,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
0168 119053 m? Pintura plastica lisa sobre paramentos
001004 0,560 h  Oficial 12 18,3800 2,87
P01102 0,3500 kg Selladora (p.0.) 5,6000 1,96
P01105 0,4500 kg Pintura plastica (p.0.) 2,8600 1,29
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,1200 0,15
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 6,2700 0,25
TOTAL PARTIDA 6,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
0169 119057 m? Recibido de cercos en muros exteriores
001004 0,3500 h  Oficial 12 18,3800 6,43
001005 0,3500 h  Oficial 22 17,1200 5,99
P01044 0,1200 kg Puntas (p.0.) 1,7300 0,21
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12,6300 0,32
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 12,9500 0,52
119001 0,0300 m*® Pasta de yeso negro, amasada 128,6000 3,86
113004 0,0060 m* Mortero cemento 1/4, D<= 3 km 100,8900 0,61
TOTAL PARTIDA 17,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
0170 119063 m? Ventana aluminio anodizado mate, sin vidrio
001018 0,8000 h  Cuadrilla B 34,3000 27,44
P01114 1,0000 m? Ventana aluminio abatible, con herrajes (p.o.) 162,4100 162,41
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 189,8500 475
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 194,6000 7,78
TOTAL PARTIDA 202,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
0171 119065 m? Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar
001004 0,6500 h  Oficial 12 18,3800 11,95
P01119 1,0000 m? Doble luna mas camara 4/6/4 mm (p.o.) 36,2100 36,21
P01112 8,0000 m  Sellado con silicona incolora (p.o.) 0,8900 7,12
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 55,2800 1,38
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 56,6600 2,27
TOTAL PARTIDA 58,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0172 1190660P ud Fosa séptica residuos
001017 10,0000 h  Cuadrilla A 43,3500 433,50
P02001 18,4600 m® Arena (en cantera) 14,8300 273,76
P011370P 1,0000 ud Fosa séptica residuos 1.584,3800 1.584,38
P011390P 1,0000 ud Filtro biolégico 1.924,0000 1.924,00
M01020 2,0000 h  Camion volquete graa 101/130 CV 41,6100 83,22
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4.298,8600 107,47
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 4.406,3300 176,25
114001 2,6000 m* Hormigdn no estructural 15N/mm?, ri.rod.40,"in situ", D<= 112,5300 292,58
3km
102019 28,1000 m*® Excavacion y acopio tierra excavada, terreno duro 1,2600 35,41
102027 18,4600 m® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante 1,8500 34,15
D<= 3 km
TOTAL PARTIDA 4.944,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y CUATRO EUROS con
SETENTA'Y DOS CENTIMOS
0173 119080B m? Encachado de piedra caliza 40/80 cm, espesor 25 cm
001009 0,2000 h  Pedn régimen general 15,7000 3,14
P02009 0,2750 m® Grava (en cantera) 10,9700 3,02
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,1600 0,15
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 6,3100 0,25
102027 0,2750 m® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante 1,8500 0,51
D<= 3 km
TOTAL PARTIDA 7,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
0174 119082 m? Solera de hormigon en masa HM-20 10 cm, acera
001018 0,3000 h  Cuadrilla B 34,3000 10,29
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,2900 0,26
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 10,5500 0,42
114008 0,000 m*® Hormigdn en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 94,8300 9,48
TOTAL PARTIDA 20,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
0175 119083B m? Solera de hormigon armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x8
114012 0,500 m*® Hormigdn para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 99,2300 14,88
115006 1,2500 m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 mm, B500T, 5,2100 6,51
colocada
TOTAL PARTIDA 21,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
0176 119085 m? Solado exterior con baldosa hidraulica 20x20 cm
001018 01500 h  CuadrilaB 34,3000 5,15
P01121 1,0000 m? Baldosa hidraulica 20x20 cm (p.o.) 9,2000 9,20
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 14,3500 0,36
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 14,7100 0,59
113006 0,0300 m*  Mortero cemento 1/6, D<= 3 km 88,1200 2,64
113001 0,0020 m* Mortero cemento 1/1, D<= 3 km 164,6900 0,33
TOTAL PARTIDA 18,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0177 119086 m? Solado exterior con baldosa de chino 40x40 cm
001018 0,1500 h  Cuadrilla B 34,3000 5,15
P01123 1,0000 m? Baldosa chino lavado 40x40 cm (p.o.) 10,9900 10,99
P02001 0,0250 m® Arena (en cantera) 14,8300 0,37
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 16,5100 0,41
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 16,9200 0,68
113006 0,0300 m* Mortero cemento 1/6, D<= 3 km 88,1200 2,64
113001 0,0020 m* Mortero cemento 1/1, D<= 3 km 164,6900 0,33
102027 0,0250 m® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante 1,8500 0,05
D<=3km
TOTAL PARTIDA 20,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
0178 119087 m  Bordillo prefabricado hormigén
001018 0,1600 h  Cuadrilla B 34,3000 5,49
P01130 1,0000 m  Bordillo hormigdn 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.) 6,2500 6,25
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 11,7400 0,29
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 12,0300 0,48
114004 0,0750 m*® Hormigdn no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 88,9500 6,67
15 km
113001 0,0060 m* Mortero cemento 1/1, D<= 3 km 164,6900 0,99
TOTAL PARTIDA 20,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
0179 119090 m Formacion peldafio con hormigén en masa
001004 0,1770 h  Oficial 12 18,3800 3,25
001009 0,770 h  Pedn régimen general 15,7000 2,78
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,0300 0,15
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 6,1800 0,25
114006 0,0450 m*® Hormigdn en masa HM-20/sp/40, arido rodado, "in situ", 119,0500 5,36
D<=3km
116001 1,0000 m  Encofrado y desencofrado pavimento hormigén h<= 0,20 m 2,8200 2,82
TOTAL PARTIDA 14,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
0180 119BAJ1100P m Bajante PVC 110 mm
001004 0,8000 h  Oficial 12 18,3800 14,70
001008 0,8000 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 12,74
P16011 1,05600 m  Tubo PVC g 110 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar 4,5500 478
(p.0.)
PUVJ0400P 0,3000 ud Manguito PVC j.elast. PN10 D=110mm 24,0890 7,23
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 39,4500 0,99
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 40,4400 1,62
TOTAL PARTIDA 42,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
0181 119CPCH500P m? Cubierta chapa galvanizada
001004 0,2300 h  Oficial 12 18,3800 4,23
001008 0,2300 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 3,66
P01098 1,1500 m? Panel sandwich para cubiertas (p.o.) 30,0500 34,56
PCW0100P 1,0000 ud Tornilleria y pequefio material 0,1530 0,15
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 42,6000 1,07
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 43,6700 1,75
TOTAL PARTIDA 45,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0182 119CPHORMOP m? Cerramiento con placas pref. de hormigon
001017 0,5000 h  Cuadrilla A 43,3500 21,68
P01PHORMOP 1,0000 m? Panel pref. hormigdn cerramiento 1.00 x 0.12 gris 46,4000 46,40
M01091 0,5000 h  Grla autopropulsada telescdpica 131/160 CV, 6-12 t 43,2400 21,62
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 89,7000 2,24
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 91,9400 3,68
TOTAL PARTIDA 95,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
0183 I119DRC0100P m? Reja 4 plet. y red. macizo
001004 0,2900 h  Oficial 12 18,3800 5,33
001009 0,2900 h  Pedn régimen general 15,7000 4,55
P13DR1000P 1,0000 m? Reja 4 plet.40x5/red.maciz. 16mm 76,0000 76,00
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 85,8800 2,15
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 88,0300 3,52
TOTAL PARTIDA 91,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
0184 119DRR0100P ud Colocac. reja<1,50 m. Cerrajero
001004 0,6550 h  Oficial 12 18,3800 12,04
001009 0,6550 h  Pedn régimen general 15,7000 10,28
P0O1DW0900P 2,8000 ud Pequefio material 1,0625 2,98
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 25,3000 0,63
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 25,9300 1,04
TOTAL PARTIDA 26,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
0185 I19PERS010P m? Persiana compacta aluminio compacta lama 40 mm. Instalada
001004 0,5000 h  Oficial 12 18,3800 9,19
001009 0,2500 h  Pedn régimen general 15,7000 3,93
P12APE1400P 1,0000 m? Pers. alum. 40 mm. compacto alum. 84,6345 84,63
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 97,7500 2,44
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 100,1900 4,01
TOTAL PARTIDA 104,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
0186 119PI7NPI60OP m  Canalén PVC rectangular 110x75 mm. Instalado
001004 1,0000 h  Oficial 12 18,3800 18,38
001008 1,0000 h  Peon especializado régimen general 15,9200 15,92
POPNP160 1,2500 m  Canalén PVC rectangular 110x75mm 4,5645 571
POPNP170 1,5000 ud Gafa canalon PVC rectan.110x75mm 1,2495 1,87
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 41,8800 1,05
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 42,9300 1,72
TOTAL PARTIDA 44,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0187 I119PLETOP ud Pletina anclaje de tubo a canal
001004 0,4500 h  Oficial 12 18,3800 8,27
001009 0,5500 h  Pedn régimen general 15,7000 8,64
P01048 1,6000 kg Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,8500 1,36
PO1TINOXOP 2,0000 ud Perno, tuercay arandela inox. 8,1400 16,28
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 34,5500 0,86
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 35,4100 1,42
TOTAL PARTIDA 36,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
0188 I19PUECHL20P ud Puerta de chapa lisa abatible 4,80x4,00 galvanizada
001004 0,4000 h  Oficial 12 18,3800 7,35
001008 0,4000 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 6,37
POPCP0302 1,0000 ud Puerta paso abatible 4,80x4,00 chapa lisa galv. 1.996,3500 1.996,35
%2.5Cl 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.010,0700 50,25
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2.060,3200 82,41
TOTAL PARTIDA 2.142,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y
TRES CENTIMOS
0189 I119PUECHLIOP ud Puerta de chapa lisa 0,86x2,40 galvanizada
001004 0,4000 h  Oficial 12 18,3800 7,35
001008 0,4000 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 6,37
POPCP030 1,0000 ud P.paso 0.86 x 2,40 chapa lisa galv. 210,6700 210,67
%2.5Cl 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 224,3900 5,61
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 230,0000 9,20
TOTAL PARTIDA 239,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
0190 I19RLAG500P m Remate lateral acero galvanizado 50
001004 0,0600 h  Oficial 12 18,3800 1,10
001008 0,0600 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 0,96
PTW4510P 1,0500 m  Remate lateral galv 50cm e=8mm 7,3950 7,76
PO9FW0500P 8,0000 ud Tornillo autotal.6,3x120 G-O PM,Uratherm 0,7140 5,71
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 15,5300 0,39
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 15,9200 0,64
TOTAL PARTIDA 16,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
0191 123008_b m Cerramiento poste T, malla 100x8x30 mm
001008 0,0950 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 1,51
P06013 0,9960 kg Perfil laminado PNT 40x40x8 (p.o.) 0,8900 0,89
P06014 0,2840 kg Perfil laminado PNT 60x60x7 (p.o.) 0,9200 0,26
P06015 2,0000 m  Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,1600 0,32
P06024 1,0000 m  Malla anudada galvanizada 100x8x30 (p.o.) 0,8700 0,87
P06018 0,2000 ud Tensor alambre (p.o.) 0,4800 0,10
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,9500 0,10
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 4,0500 0,16
114007cf 0,0080 m*® Hormigdén en masa HM-20/sp/40, ari.machacado, "in 116,7000 0,93
situ"D=25km
TOTAL PARTIDA 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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0192 123015 m Cerramiento malla simple torsion galvanizada 40/14 h=1,5m
001008 0,6400 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 10,19
P06032 1,0000 m  Malla simple torsion galvanizada tipo 40-14, 1,5 m (p.o.) 3,7100 3,71
P06030 0,2000 ud Poste galvanizado ¢ 5 cm, altura 1,75 m (p.o.) 12,8800 2,58
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 16,4800 0,41
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 16,8900 0,68
114007 0,0080 m* Hormigdn en masa HM-20/sp/40, ari.machacado, "in situ", 112,6700 0,90
D<=3km
TOTAL PARTIDA 18,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
0193 [23PUERABAOP ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.
001004 0,5000 h  Oficial 12 18,3800 9,19
001009 0,5000 h  Pedn régimen general 15,7000 7,85
PO6PABATOP 1,0000 ud Puerta abat. tubo 30x30 galv. 4x2 415,6440 415,64
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 432,6800 10,82
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 443,5000 17,74
TOTAL PARTIDA 461,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
0194 124001 m Caio sencillo, 0,4 m machihembrado, terreno franco
001017 0,3000 h  Cuadrilla A 43,3500 13,01
P09005 1,0000 m  Tubo hormigén machihembrado @ 0,40 m (p.o.) 9,0600 9,06
M01054 0,1500 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m* 36,8000 5,52
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 27,5900 0,69
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 28,2800 1,13
114006 0,3220 m* Hormigdn en masa HM-20/sp/40, arido rodado, "in situ", 119,0500 38,33
D<=3km
103005 0,5030 m® Excavacion mecanica zanja, terreno compacto 3,1200 1,57
110031 0,5780 m* Extendido tierras hasta 10 m 0,2200 0,13
TOTAL PARTIDA 69,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
0195 126004 ud Arqueta cafio sencillo 0,4 m, terreno franco
114006 1,0770 m* Hormigén en masa HM-20/sp/40, arido rodado, "in situ", 119,0500 128,22
D<=3km
103005 1,4040 m*® Excavacion mecanica zanja, terreno compacto 3,1200 4,38
114030 0,8130 m*® Puesta en obra hormigén volimenes aislados < 1 m® 23,4300 19,05
116002 51140 m? Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 15,4900 79,22
110031 1,6150 m* Extendido tierras hasta 10 m 0,2200 0,36
TOTAL PARTIDA 231,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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0196 127004 ud Embocadura caiio sencillo ¢ 0,4 m, terreno franco
114006 0,4530 m*® Hormigdn en masa HM-20/sp/40, arido rodado, "in situ", 119,0500 53,93
D<=3km
103005 0,3720 m® Excavacion mecanica zanja, terreno compacto 3,1200 1,16
103001 0,1870 m® Excavacion manual zanja, terreno compacto, p<=2m 35,5600 6,65
114030 0,2660 m*® Puesta en obra hormigén volimenes aislados < 1 m® 23,4300 6,23
116002 3,3220 m* Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 15,4900 51,46
110031 0,6430 m* Extendido tierras hasta 10 m 0,2200 0,14
TOTAL PARTIDA 119,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
0197 INTERATOP UD INTERCONEXION C.PROT-TRANSFORMADOR
001030 10,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 236,50
RHZ1X150180P 36,0000 ML CONDUCTOR RHZ1 18/30 KV 1X150 8,8500 318,60
BPANTOP 6,0000 UD BORNA APANTALLADA 18/30 KV 112,4600 674,76
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.229,8600 30,75
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.260,6100 50,42
TOTAL PARTIDA 1.311,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con TRES CENTIMOS
0198 INTEST16 UD INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO 16A
INTUN160P 1,0000 UD INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO 16A 4,9100 491
RVK1KV3X25_OP 8,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X2,5 MM CU 0,9400 7,52
SETRIGIDO20 8,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-20 C/ACCESORIOS FIJACION 1,4600 11,68
CAJAESTOP 1,0000 UD CAJA ESTANCA 1,8500 1,85
001030 1,5000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 35,48
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 61,4400 1,54
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 62,9800 2,52
TOTAL PARTIDA 65,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
0199 INTMEDIDAOP UD INTERCONEXION C.MEDIDA-EQ.MEDIDA
001030 8,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 189,20
AP1X6LHOP 100,0000 ML CONDUCTOR APANT.1X6 L.H 2,5400 254,00
H07Z1X350P 5,0000 ML CONDUCTOR LH 1X35 MM CU 3,6700 18,35
TMIFLEX400P 11,0000 ML TUBO MILFLEX 40 MM 3,1700 34,87
TACEROM400P 10,0000 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-40 C/ELEMT FIJACION 6,0200 60,20
RACT400P 4,0000 UD RACORY TUERCA 40 3,9800 15,92
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 572,5400 14,31
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 586,8500 23,47
TOTAL PARTIDA 610,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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0200 ISL ART ud Isla artificial 1 m2. instalada
P25012 45000 m  Tubo flexible PVC g 150 mm subterraneo (p.o.) 4,3500 19,58
P30006 4,0000 ud Codo PVC 45°<a<=90° g 140 mm, 1,0 MPa junta goma o 30,9600 123,84
encolar (p.o)
U15HD001 0,3200 m3 Poliestireno expandido 26,1126 8,36
PLANTRIB 20,0000 u  Planta de ribera autéctona 0,8900 17,80
001017 0,6000 h  Cuadrilla A 43,3500 26,01
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 195,5900 1,96
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 197,5500 7,90
105006 29,0000 m? Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, 1,5000 43,50
gramajes 181 a 200 g/m?, colocado
TOTAL PARTIDA 248,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
0201 JcCJio1 m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
001009 0,0200 h  Pedn régimen general 15,7000 0,31
MO01076 0,0030 h  Motoniveladora 101/130 CV 70,1000 0,21
MO01057 0,0070 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 71/100 CV 57,5200 0,40
MO01003 0,0030 h  Camion 131/160 CV 42,5800 0,13
MO01084 0,0030 h  Compactador vibro 131/160 CV 50,6500 0,15
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,2000 0,03
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1,2300 0,05
TOTAL PARTIDA 1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
0202 JCJ207 m2 Reja paso util 50 mm. de barrotes de acero inoxidable
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
0203 JCJ601 ud Elemento seguridad balsa
001018 0,2000 h  Cuadrilla B 34,3000 6,86
MAT601J 1,0000 ud Elemento seguridad en balsa 254,0000 254,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 260,8600 6,52
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 267,3800 10,70
TOTAL PARTIDA 278,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
0204 KITEXT180P UD KIT TERMINAL EXTERIOR 18/30 KV
001030 2,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 47,30
KITTEXT180P 1,0000 UD KIT TERMINAL EXTERIOR 18/30 KV 200,1800 200,18
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 247,4800 6,19
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 253,6700 10,15
TOTAL PARTIDA 263,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA' Y DOS
CENTIMOS
0205 LO01009 mes Alquiler barracon. Modelo aseo 10 personas
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 128,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

0206 LO1012 mes Alquiler barracon. Modelo vestuario o comedor 10 personas

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 139,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS

0207 LO01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 109,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

0208 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 45,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS

0209 L01024 ud Recipiente recogida basura

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 35,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS

0210 LO0O1026 h  Limpiezay conservacion instalaciones bienestar

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 10,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

0211 LO1027 m Red seguridad perimetral primera puesta, instalada

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 13,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0212 L01043 m? Valla provisional obra. Montaje y desmontaje

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 22,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

0213 L01044 ud Valla normalizada desviacion trafico, colocada

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 31,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

0214 L01045 ud Valla auténoma metalica, colocada

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 33,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

0215 LO01046 ud Seiial normalizada trafico con soporte, colocada

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 74,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

0216 L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 2,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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0217 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 17,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
0218 L01049 m  Cordon balizamiento, colocado
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
0219 LO01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 14,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
0220 LO01051 ud Jalén de senalizacion, colocado
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS
0221 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 65,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
0222 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 63,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
0223 L01057 ud Extintor portatil anhidrido carboénico 5 kg, colocado
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 78,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
0224 L01059 ud Botiquin portatil de obra
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 39,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
0225 L01060 ud Reposicion material sanitario
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 28,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRES CENTIMOS
0226 L01061 ud Reunion mensual Comité Seguridad
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 144,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
0227 L01062 h  Formacion en Seguridad y Salud
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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0228 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 51,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
0229 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
0230 LO1075 ud Protector auditivo de orejeras
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
0231 LO01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP3
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
0232 L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 7,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
0233 L01092 ud Chaquetilla y pantalon azul 100% algoddn, con anagrama
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 14,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
0234 LO1100 ud Chaleco alta visibilidad clase 2
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
0235 LO01103 ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 16,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
0236 LO1121 ud Cinturén antilumbago con velcro
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 5,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
0237 LO01125 ud Cinturén de seguridad anticaidas
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 49,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
0238 L01134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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0239 L01143 par Guantes goma o PVC
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
0240 LO1152 par Botas de seguridad Categoria S1+P
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 12,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
0241 LO1156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S1+P(SB+P)
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 7,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
0242 LO1165 par Zapatos de seguridad Categoria S1+P
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 13,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
0243 LO16FJ150P ud Seial poliestilreno 210x197mm.Fotolum.
001008 0,2500 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 3,98
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,9800 0,10
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 4,0800 0,16
TOTAL PARTIDA 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
0244 LETRUS60-80CO ud Suministro y Plantacion Lonicera etrusca
PTEH.5adaDU 1,0000 ud Lonicera etrusca 60/80,ct 1,9135 1,91
P01001 0,0400 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,03
PTDA12aDU 0,0200 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 26,0948 0,52
001008 0,0400 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 0,64
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 3,1000 0,03
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 3,1300 0,13
F01113 0,0010 mil  Preparacion hoyo 40x40x40 suelo pedr.d<700 3.332,7800 3,33
ho/ha.pendiente<50%
F01116 0,0010 mil Tapado hoyos 40x40 suelo suelto-tran. densidad < 700 323,9900 0,32
hoyos/ha
F02144 0,0010 mil  Aporte de abono o hidrogel en plantaciones 71,0000 0,07
TOTAL PARTIDA 6,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
0245 LIMP h  Limpieza interior de edificios
001018 1,0000 h  CuadrillaB 34,3000 34,30
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 34,3000 0,86
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 35,1600 1,41
TOTAL PARTIDA 36,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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0246 MARCO2X1 m  Marco Prefabricado 2,00x1,00x1,00, Totalmente colocado
P04027 1,0000 m  Marco 2x1 m espesor 0,15 m, planta 330,3200 330,32
001017 0,1500 h  Cuadrilla A 43,3500 6,50
M01111 0,4000 h  Grla autopropulsada telescdpica, 50 t 115,3800 46,15
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 382,9700 9,57
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 392,5400 15,70
TOTAL PARTIDA 408,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
0247 MATZAN15 m® Mat. granular para drenaje D = 40 km
MATO006J 1,0000 m3 Material granular 6/12 mm 12,1000 12,10
M01076 0,0020 h  Motoniveladora 101/130 CV 70,1000 0,14
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12,2400 0,31
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 12,5500 0,50
102026 1,0000 m*® Carga pala mecanica, transporte D<= 5m 0,5000 0,50
102030ba 1,0000 m*® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 7,4800 7,48
40 km
TOTAL PARTIDA 21,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CENTIMOS
0248 PALBA16-18CEM ud Suministro y plantacion Populus alba 16-18, cep
14.0673 1,0000 Ud Populus alba de 16-18 cm en cepelldn 48,0613 48,06
P08051 1,0000 ud Tutor madera 3x3 cm altura <= 2 m (p.o.) 0,8000 0,80
PTDA12aDU 0,0400 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 26,0948 1,04
P01001 0,0800 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,06
001008 0,0600 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 0,96
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 50,9200 0,51
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 51,4300 2,06
F01129 1,0000 ud  Apertura hoyo 60x60x60 suelo pedr.d<700 13,9400 13,94
ho/ha.pendiente<50%
F01132 1,0000 ud Tapado hoyos 60x60 suelo suelto-tran. densidad < 700 0,5400 0,54
hoyos/ha
TOTAL PARTIDA 67,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
0249 PANTACTILOP UD PANTALLA TACTIL COLOR 12 PULGADAS
PANTCTILOP 1,0000 UD PANTALLA TACTIL TFT-12" 2.574,8800 2.574,88
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.574,8800 64,37
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2.639,2500 105,57
TOTAL PARTIDA 2.744,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
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0250 PAR1.5M ud Toma de parcela 1 1/2"
001004 1,0000 h  Oficial 12 18,3800 18,38
001008 2,2500 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 35,82
M01020 0,5000 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 20,81
VALBOL40 1,0000 ud Valvula de bola @ 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 8,2700 8,27
CA40 1,0000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 40 DN, 4 mm esp. 19,3575 19,36
ADPE50_25 1,0000 ud Adaptador PE/Laton rosca hembra 1"y 2" para PEAD @ 13,4568 13,46
variable
SOLD40 2,0000 ud Ud soldadura en campo tuberia de @ 40 mm 9,8700 19,74
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 135,8400 3,40
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 139,2400 5,57
TOTAL PARTIDA 144,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
0251 PAR2 ud Toma de parcela 2"
001004 2,0000 h  Oficial 12 18,3800 36,76
001008 4,0000 h  Peon especializado régimen general 15,9200 63,68
M01020 0,5000 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 20,81
VALBOL50 1,0000 ud Valvula de bola @ 50 mm, 1,6 MPa (p.0.) 12,5052 12,51
CA50 2,2000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 50 DN, 4 mm esp. 21,9385 48,26
ADPE50_25 1,0000 ud Adaptador PE/Latén rosca hembra 1"y 2" para PEAD @ 13,4568 13,46
variable
SOLD50 2,0000 ud Ud soldadura en campo tuberia de @ 50 mm 11,5000 23,00
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 218,4800 5,46
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 223,9400 8,96
TOTAL PARTIDA 232,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
0252 PARS3 ud Toma de parcela 3"
001004 2,0000 h  Oficial 12 18,3800 36,76
001008 4,0000 h  Peon especializado régimen general 15,9200 63,68
M01020 0,5000 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 20,81
VM.80 1,0000 ud Valvula mariposa @ 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 22,0809 22,08
CA80 1,8500 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 80 DN, 4 mm esp. 33,5530 62,07
SEZZBRI80 2,0000 ud Brida plana para soldar DN 80 PN16 DIN2576 s/tornillos 13,7327 27,47
SEJPL80 2,0000 ud Junta plana @80 mm PN10 0,6497 1,30
TOR6070 16,0000 ud  Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 4,98
TOR60110 8,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x110 zincado (6.8) 0,4450 3,56
SEZZPEPBS0 1,0000 ud Portabridas de PE-100, @ 90 mm, PN 16 con brida loca 20,0784 20,08
SOLD80 3,0000 ud Ud soldadura en campo tuberia de @ 80 mm 35,6700 107,01
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 369,8000 9,25
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 379,0500 15,16
TOTAL PARTIDA 394,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN

CENTIMOS
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0253 PAR4 ud Toma de parcela 4"
001004 2,0000 h  Oficial 12 18,3800 36,76
001008 4,0000 h  Peon especializado régimen general 15,9200 63,68
M01020 0,5000 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 20,81
P15001 1,0000 ud Valvula compuerta @ 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 122,0800 122,08
CA100 1,8500 ml Carrete acero s/soldadura DIN2448, 100 DN, 6.3mm esp. 43,8770 81,17
SEZZBRI100_ 2,0000 ud Brida plana para soldar DN 100 PN16 DIN2576 s/tornillos 15,6996 31,40
SEZZJPL100 2,0000 ud Junta plana @100 mm 0,7832 1,57
TORG6070 16,0000 ud  Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 4,98
TOR60110 8,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x110 zincado (6.8) 0,4450 3,56
SEZZPEPB110 1,0000 ud Portabridas de PE-100, @ 110 mm, PN 16 con brida loca 18,4230 18,42
SOLD80 3,0000 ud Ud soldadura en campo tuberia de @ 80 mm 35,6700 107,01
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 491,4400 12,29
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 503,7300 20,15
TOTAL PARTIDA 523,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
0254 PEST2X36 UD PANTALLA ESTANCA FLUORESCENTE 2X36
PEST2X36FL_OP 1,0000 UD PANTALLA ESTANCA FL.2X36W 25,4700 25,47
RVK1KV3X25_OP 8,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X2,5 MM CU 0,9400 7,52
TRIGIDO20OP 8,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-20 C/ACCESORIOS FIJACION 1,4600 11,68
CAJAESTOP 1,0000 UD CAJA ESTANCA 1,8500 1,85
001030 1,5000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 35,48
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 82,0000 2,05
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 84,0500 3,36
TOTAL PARTIDA 87,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
0255 PLCSIOP UD CUADROPLC
001030 85,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 2.010,25
ARMA21000P 1,0000 UD ARMARIO METALICO 2100X1000 1.469,4200 1.469,42
BASENCHOP 1,0000 UD BASE ENCHUFE SCHUKO 6,0800 6,08
TMANDO10000P 1,0000 UD TRANSFORMADOR DE MANDO 1000VA C/PROT 159,2800 159,28
FALIMENTOP 1,0000 UD FUENTE ALIMENTACION 69,9000 69,90
PRSOBRETOP 1,0000 UD PROTECCION SOBRETENSIONES 117,5300 117,53
PRCIRCUITOP 1,0000 UD PROTECCION CIRCUITOS 549,1300 549,13
CNLETA10000P 1,0000 UD CANALETA ARMARIO 1000 101,7400 101,74
FALIMENTAUTOP 1,0000 UD FUENTE ALIMENTACION AUTOMATA 109,6200 109,62
CPU3140P 1,0000 UD MODULO CPU 314 571,5200 571,52
MEMORYCARDOP  1,0000 UD TARJETA MEMORY 67,5800 67,58
MODULO32EDOP 2,0000 UD MODULO 32 ED 523,4700 1.046,94
MODULO32SDOP 1,0000 UD MODULO 32 SD 888,1500 888,15
MODULOSEAOP 2,0000 UD MODULO 8 EA 492,5700 985,14
PROCES3410P 1,0000 UD PROCESADOR CP341+SOFT 760,0000 760,00
DRIVEROP 1,0000 UD DRIVER MODBUS 1.033,7100 1.033,71
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 9.945,9900 248,65
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 10.194,6400 407,79
TOTAL PARTIDA 10.602,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS

Pagina

47



MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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0256 PMARCHAOP UD PUESTA EN MARCHA CONTROL BOMBEO
003017 50,0000 h  Analista programador 27,1600 1.358,00
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.358,0000 33,95
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.391,9500 55,68
TOTAL PARTIDA 1.447,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA'Y TRES CENTIMOS
0257 PRARQ ud Proyecto arqueoldgico
003003 100,0000 h  Titulado superior 0 master de 3 a 5 afios de experiencia 27,3400 2.734,00
M06010 12,0000 jor Vehiculo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 66,0000 792,00
L01049 200,0000 m  Cordén balizamiento, colocado 0,8900 178,00
L01051 75,0000 ud Jalon de sefalizacion, colocado 7,0000 525,00
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 4.229,0000 42,29
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 4.271,2900 170,85
TOTAL PARTIDA 4.442,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CATORCE CENTIMOS
0258 PTIERRAGOP UD PUESTA TIERRA GENERAL CT
001030 8,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 189,20
PGRCOP 8,0000 UD PICA TIERRA C/GRAPA'Y CARTUCHO 14,9700 119,76
RVK1KV1X500P 30,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 1X50 MM CU 5,3400 160,20
CD500P 10,0000 kg CONDUCTOR DESNUDO COBRE 50 MM 7,7700 77,70
TCANALG30P 30,0000 ML TUBO CANALIZACION 63 MM 0,6300 18,90
CPTTOP 2,0000 UD CAJA PUENTE TIERRA 12,1800 24,36
P01049 16,0000 m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B500T (p.o.) 2,0400 32,64
%2.5Cl 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 622,7600 15,57
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 638,3300 25,53
TOTAL PARTIDA 663,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
0259 PTIERRANOP UD PUESTA TIERRA NEUTRO
001030 4,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 94,60
PGRCOP 3,0000 UD PICA TIERRA C/GRAPA'Y CARTUCHO 14,9700 44,91
RVK1KV1X500P 20,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 1X50 MM CU 5,3400 106,80
CD500P 7,0000 kg CONDUCTOR DESNUDO COBRE 50 MM 7,7700 54,39
TCANALG30P 20,0000 ML TUBO CANALIZACION 63 MM 0,6300 12,60
CPTTOP 1,0000 UD CAJA PUENTE TIERRA 12,1800 12,18
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 325,4800 8,14
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 333,6200 13,34
TOTAL PARTIDA 346,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
0260 PUERABA1 ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.
001009 0,5000 h  Pedn régimen general 15,7000 7,85
001004 0,5000 h  Oficial 12 18,3800 9,19
MAT614J 1,0000 ud Puerta abat. tubo 30x30 galv. 4x2 369,9232 369,92
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 386,9600 9,67
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 396,6300 15,87
TOTAL PARTIDA 412,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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0261 PUESTAMALLAOP UD PUESTA TIERRA MALLA CONDUCTOR AT
001030 0,6000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 14,19
PUESTATMALAOP  1,0000 UD PUESTA TIERRA MALLA CONDUCTOR AT 37,0300 37,03
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 51,2200 1,28
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 52,5000 2,10
TOTAL PARTIDA 54,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
0262 PU_GAL ud Zona de puesta para galapagos
108017 6,0000 m* Gravilla A 13/7,20/10 y 25/13, aplicada, D<= 3 km 28,4100 170,46
TOTAL PARTIDA 170,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
0263 QCOCC1-1.25C0O ud Suministro y Plantacion mec.Quercus coccifera 1.00-1.25, ct
PTEB19araDU 1,0000 ud  Querc.coccifera100/125 alt.ct 4,9128 4,91
PTDA12aDU 0,0400 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 26,0948 1,04
P01001 0,0800 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,06
P08051 1,0000 ud Tutor madera 3x3 cm altura <= 2 m (p.o.) 0,8000 0,80
001008 0,0600 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 0,96
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 7,7700 0,08
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 7,8500 0,31
F01129 1,0000 ud  Apertura hoyo 60x60x60 suelo pedr.d<700 13,9400 13,94
ho/ha.pendiente<50%
F01132 1,0000 ud Tapado hoyos 60x60 suelo suelto-tran. densidad < 700 0,5400 0,54
hoyos/ha
TOTAL PARTIDA 22,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
0264 RALATERNUS ud Suministro y Plantacion Rhamnus alaternus
PTEG68cfa.. 1,0000 ud Rhamnus alaternus 100/125,rd 1,3884 1,39
PTDA12aDU 0,0200 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 26,0948 0,52
P01001 0,0400 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,03
001008 0,0400 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 0,64
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 2,5800 0,03
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2,6100 0,10
F01113 0,0010 mil  Preparacion hoyo 40x40x40 suelo pedr.d<700 3.332,7800 3,33
ho/ha.pendiente<50%
F01116 0,0010 mil Tapado hoyos 40x40 suelo suelto-tran. densidad < 700 323,9900 0,32
hoyos/ha
TOTAL PARTIDA 6,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
0265 REV TAM Ha Reforestacion con especies Tamarix spp.
PTEG84bga 625,0000 ud  Tamarix spp. 125-150 alt.ct 3,3820 2.113,75
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 2.113,7500 21,14
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2.134,8900 85,40
F01107 0,6250 mil Preparacion hoyo 40x40x40 suelo tran.d>700 1.578,0000 986,25
ho/ha.pendiente<50%
F02096 0,6250 mil Plantacion bandeja >250 cm?, en hoyos, suelo s-tran, pte 716,2800 447,68
>50%
F02079 0,6300 mil Distribucion planta bandeja >250 cm?, distancia <=500 m, 31,5700 19,89
pte<50%
TOTAL PARTIDA 3.674,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE

CENTIMOS
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0266 RSPHAB80-100CO ud Suministro y Plantacion Retama sphaerocarpa
PTEF80beaDU 1,0000 ud Retama spharocarpa 80/100,ct 1,5753 1,58
PTDA12aDU 0,0200 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 26,0948 0,52
P01001 0,0400 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,03
001008 0,0400 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 0,64
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 2,7700 0,03
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2,8000 0,11
F01113 0,0010 mil Preparacion hoyo 40x40x40 suelo pedr.d<700 3.332,7800 3,33
ho/ha.pendiente<50%
F01116 0,0010 mil Tapado hoyos 40x40 suelo suelto-tran. densidad < 700 323,9900 0,32
hoyos/ha
TOTAL PARTIDA 6,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
0267 RTBT60 UD RED DE TIERRA DE BAJA TENSION BOMBEO
PGRCOP 6,0000 UD PICA TIERRA C/GRAPA'Y CARTUCHO 14,9700 89,82
RVK1KV1X500P 25,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 1X50 MM CU 5,3400 133,50
CD500P 40,0000 kg CONDUCTOR DESNUDO COBRE 50 MM 7,7700 310,80
TCORR250P 25,0000 ML TUBO CORRUGADO M-25 0,2800 7,00
CPTTOP 1,0000 UD CAJA PUENTE TIERRA 12,1800 12,18
001030 27,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 638,55
%2.5Cl 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.191,8500 29,80
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.221,6500 48,87
TOTAL PARTIDA 1.270,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
0268 RTBTEF UD RED DE TIERRA DE ESTACION FILTRADO
PGRCOP 3,0000 UD PICA TIERRA C/GRAPA'Y CARTUCHO 14,9700 44,91
RVK1KV1X500P 5,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 1X50 MM CU 5,3400 26,70
CD500P 10,0000 kg CONDUCTOR DESNUDO COBRE 50 MM 7,7700 77,70
TCORR250P 10,0000 ML TUBO CORRUGADO M-25 0,2800 2,80
CPTTOP 1,0000 UD CAJA PUENTE TIERRA 12,1800 12,18
001030 5,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 118,25
%2.5Cl 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 282,5400 7,06
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 289,6000 11,58
TOTAL PARTIDA 301,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
0269 RV1KV3X1,5C ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X1,5 MM CU
RV1KV3X150P 1,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X1,5 MM CU 0,6500 0,65
001030 0,0350 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 0,83
%2.5Cl 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,4800 0,04
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1,5200 0,06
TOTAL PARTIDA 1,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
0270 RV1VV7X1,5C ML CONDUCTOR VV-0,6/1 KV 7X1,5 MM CU
RV1VV7X150P 1,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 7X1,5 MM CU 2,1700 2,17
001030 0,0600 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 1,42
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,5900 0,09
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 3,6800 0,15
TOTAL PARTIDA 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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0271 SEO0301-26 m* Demolicion, sobre resalte, de elementos varios
MO04013 0,0500 h  Grupo electrégeno 131/160 CV 48,0900 2,40
MO01064 0,0250 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 61,5300 1,54
M02003 0,0250 h  Martillo hidraulico 1001-1500 kg, completo 6,8800 0,17
M01052 0,0500 h  Pala cargadora ruedas 101/130 CV 52,8100 2,64
MO01006 0,0250 h  Camion 241/310 CV 64,9700 1,62
M935 0,0500 h  Equipo para corte oxiacetilénico 6,0600 0,30
001008 0,0250 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 0,40
001009 0,0500 h  Pedn régimen general 15,7000 0,79
CANONVERT 1,0000 m3 Canon de vertido 0,7500 0,75
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,6100 0,27
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 10,8800 0,44
TOTAL PARTIDA 11,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
0272 SE11PEAD63010 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 630 mm, 1,0 MPa, colocada
SETUBPEADG6301 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 g 630 mm, 1,0 MPa (p.o.) 164,3500 164,35
001017 0,000 h  Cuadrilla A 43,3500 4,34
M01020 0,0770 h  Camion volquete graa 101/130 CV 41,6100 3,20
P29004 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro 400<g<800 mm 3,7000 3,70
%5.0PE 50000 % Piezas especiales 175,5900 8,78
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 184,3700 4,61
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 188,9800 7,56
TOTAL PARTIDA 196,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
0273 SE11_RASANT m® Realizacion de asiento de tuberia
MO01064 0,0049 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 61,5300 0,30
M02008 0,0100 h  Compactador liso vibro 4-6 t remolcado, T.ruedas 8,7000 0,09
001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,7000 0,16
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,5500 0,01
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 0,5600 0,02
TOTAL PARTIDA 0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
0274 SEADVC1000m ud Arqueta desagiie conduccion ¢ 500-1000 mm
ARQDES100 1,0000 ud  Arqueta Circular red de riego #1,00m. 237,7900 237,79
A10004 1,0000 ud Valvula compuerta, @ 200 mm, 1,6 MPa, instalada 448,9500 448,95
PBPEAD200 1,0000 ud Portabrida P.E.A.D. DN 200 brida loca fundicion, instalada 91,4200 91,42
A08031 10,0000 m  Tuberia PEAD 100, g 200 mm, 1,0 MPa, colocada 26,6800 266,80
TOTAL PARTIDA 1.044,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
0275 SEAV2m ud Arqueta Ventosa conduccion 2"
ARQVE100 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego #1,00m para ventosa 135,3600 135,36
SEA11007 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, 50 mm, 1,6 88,6900 88,69
MPa, instalada
CAR50a 1,5000 ud Carrete chapa @ 50 mm, e=4 mm, instalado 46,5000 69,75
TOTAL PARTIDA 293,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA

CENTIMOS
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0276 SEAV4bm ud Arqueta Ventosa conduccion 4"
ARQVE100 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego #1,00m para ventosa 135,3600 135,36
SEvalven100 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, @ 100 mm, 221,0700 221,07
1,6 MPa, instalada
CAR130 1,5000 ud Carrete chapa o 100 mm, e=4 mm, instalado 69,8900 104,84
TOTAL PARTIDA 461,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
0277 SEAV6bm ud Arqueta Ventosa conduccion 6"
ARQVE100 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego #1,00m para ventosa 135,3600 135,36
SEvalven150 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, @ 150 mm, 346,7000 346,70
1,6 MPa, instalada
CAR150 1,5000 ud Carrete chapa ¢ 150 mm, e=4 mm, instalado 91,4400 137,16
TOTAL PARTIDA 619,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
0278 SECAYBO0.8m m  Cruce de arroyo y/o barranco 2=0.8 m
114009 2,5400 m* Hormigdn en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km 94,8300 240,87
A01002 5,0100 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco 2,0100 10,07
A01007 1,4900 m* Relleno mecanico de zanjas 1,5800 2,35
TOTAL PARTIDA 253,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
0279 SECC200 m  Cruce de camino <315 mm
125004 1,0000 m  Paso salvacuneta o 0,4 m, terreno franco 59,9200 59,92
TOTAL PARTIDA 59,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
0280 SECCR315m m  Cruce de carretera y camino asfaltado <315
114009 1,7600 m* Hormigén en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km 94,8300 166,90
125004 1,0000 m  Paso salvacuneta o 0,4 m, terreno franco 59,9200 59,92
102027 2,0500 m® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante 1,8500 3,79
D<=3km
TOTAL PARTIDA 230,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
0281 SEGARQ ud Seguimiento arqueoldgico en proyecto
003003 150,0000 h  Titulado superior 0 master de 3 a 5 afios de experiencia 27,3400 4.101,00
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 4.101,0000 41,01
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 4.142,0100 165,68
TOTAL PARTIDA 4.307,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
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0282 SEN11PEADG630 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 630 mm, 0,6 MPa, colocada
SETUBPEAD6306 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 g 630 mm, 0,6 MPa (p.o.) 109,3600 109,36
001017 0,000 h  Cuadrilla A 43,3500 4,34
M01020 0,0770 h  Camion volquete graa 101/130 CV 41,6100 3,20
P29004 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro 400<g<800 mm 3,7000 3,70
%5.0PE 50000 % Piezas especiales 120,6000 6,03
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 126,6300 3,17
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 129,8000 519
TOTAL PARTIDA 134,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
0283 SEN11PEAD710 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 710 mm, 0,6 MPa, colocada
SETUBPEAD7106 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 g 710 mm, 0,6 MPa (p.o.) 121,9425 121,94
001017 0,000 h  Cuadrilla A 43,3500 4,34
M01020 0,0770 h  Camion volquete graa 101/130 CV 41,6100 3,20
P29004 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro 400<g<800 mm 3,7000 3,70
%5.0PE 50000 % Piezas especiales 133,1800 6,66
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 139,8400 3,50
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 143,3400 573
TOTAL PARTIDA 149,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
0284 SEN11PEADS00 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 800 mm, 0,6 MPa, colocada
SETUBPEAD8006 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 g 800 mm, 0,6 MPa (p.o.) 130,2066 130,21
001017 0,000 h  Cuadrilla A 43,3500 4,34
M01020 0,0770 h  Camion volquete graa 101/130 CV 41,6100 3,20
P29004 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro 400<g<800 mm 3,7000 3,70
%5.0PE 50000 % Piezas especiales 141,4500 7,07
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 148,5200 3,71
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 152,2300 6,09
TOTAL PARTIDA 158,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS
0285 SENSEADVC500m ud Arqueta Desagiie conduccion <=g 500 mm
ARQDES100 1,000 ud  Arqueta Circular red de riego o1,00m. 237,7900 237,79
A08016 10,0000 m  Tuberia PEAD 100, g 110 mm, 1,0 MPa, colocada 8,4600 84,60
PBPEAD110 1,0000 ud Portabrida P.E.A.D. DN 110 brida loca fundicion, instalada 46,6600 46,66
A10001 1,0000 ud Valvula compuerta, @ 100 mm, 1,6 MPa, instalada 151,6900 151,69
CAR130 1,0000 ud Carrete chapa 8 100 mm, e=4 mm, instalado 69,8900 69,89
TOTAL PARTIDA 590,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
0286 SENVPAVC125m ud Arqueta de valvulas de corte 125 mm
ARQDES100 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego @1,00m. 237,7900 237,79
A10002 1,0000 ud Valvula compuerta, @ 125 mm, 1,6 MPa, instalada 242,0000 242,00
PBPVC125 1,0000 ud Portabrida PVC DN 125 mm brida fundicién, instalada 27,2600 27,26
TOTAL PARTIDA 507,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
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0287 SENVPAVC150m ud Arqueta de valvulas de corte 150 mm
ARQDES100 1,0000 ud  Arqueta Circular red de riego #1,00m. 237,7900 237,79
A10003 1,0000 ud Valvula compuerta, @ 150 mm, 1,6 MPa, instalada 265,6600 265,66
PBPVC150 1,0000 ud Portabrida PVC DN 160 mm brida fundicion, instalada 34,6700 34,67
TOTAL PARTIDA 538,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
0288 SENVPAVC200m ud Arqueta de valvulas de corte 3200 mm
ARQDES100 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego #1,00m. 237,7900 237,79
A10004 1,0000 ud Valvula compuerta, @ 200 mm, 1,6 MPa, instalada 448,9500 448,95
PBPVC200 1,0000 ud Portabrida PVC DN 200 mm brida fundicion, instalada 48,0300 48,03
TOTAL PARTIDA 734,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS
0289 SENVPAVC250m ud Arqueta de valvulas de corte 250 mm
ARQDES100 1,000 ud  Arqueta Circular red de riego o1,00m. 237,7900 237,79
A10013 1,0000 ud Vélvula mariposa, @ 250 mm, 1,6 MPa, instalada 693,0200 693,02
PBPVC250 2,0000 ud Portabrida PVC DN 250 mm brida fundicion, instalada 104,6900 209,38
TOTAL PARTIDA 1.140,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
0290 SENVPAVC315m ud Arqueta de valvulas de corte 2315 mm
ARQDES100 1,000 ud  Arqueta Circular red de riego o1,00m. 237,7900 237,79
PB315a 1,0000 ud Portabrida P.E.A.D. DN 315 brida loca fundicion, instalada 166,5200 166,52
A10014 1,0000 ud Vélvula mariposa, @ 300 mm, 1,6 MPa, instalada 753,8000 753,80
TOTAL PARTIDA 1.158,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
0291 SENVPAVC400m ud Arqueta de valvulas de corte 2400 mm
ARQDES100 1,0000 ud  Arqueta Circular red de riego #1,00m. 237,7900 237,79
RCBR400a 2,0000 ud Racor brida DN 400 mm. Instalado 451,5800 903,16
A10016 1,0000 ud Vélvula mariposa, @ 400 mm, 1,6 MPa, instalada 1.845,5200 1.845,52
TOTAL PARTIDA 2.986,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con
CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
0292 SENVPAVC500m ud Arqueta de valvulas de corte 2500 mm
ARQDES150 1,000 ud  Arqueta Circular red de riego o1,50m. 4304100 430,41
RCBR500a 2,0000 ud  Racor brida DN 500 mm. Instalado 536,4900 1.072,98
A10018 1,0000 ud Vélvula mariposa, @ 500 mm, 1,6 MPa, instalada 2.383,8800 2.383,88
TOTAL PARTIDA 3.887,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA'Y SIETE EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS
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0293 SENVPAVC800m ud Arqueta de valvulas de corte 36800 mm
ARQDES150 1,0000 ud  Arqueta Circular red de riego 1,50m. 430,4100 430,41
RCBR800a 2,0000 ud Racor brida DN 800 mm. Instalado 795,9200 1.591,84
SENUN..800Am 1,0000 ud  Union ranurada, banda o similar DN800 mm PN16, 530,4200 530,42
instalada
VM.800a 1,0000 ud Vélvula mariposa g 800 mm, 1,6 MPa, instalada 4.228,7100 4.228,71
TOTAL PARTIDA 6.781,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS
0294 SEP14022CR UD Cruce Red otros suministros
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 355,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS
0295 SEPEXIS315 ml. Paso de tuberia PEAD @ 50 a 315 mm por obra de cruce existente
001017 0,1000 h  Cuadrilla A 43,3500 4,34
001005 0,0800 h  Oficial 22 17,1200 1,37
001008 0,0300 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 0,48
M05001 0,0800 h  Bomba pistén lodos 31/70 CV 57,9700 4,64
M01020 0,1000 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 4,16
MO04005 0,0300 h  Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 11,8200 0,35
M01058 0,0200 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 1,48
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 16,8200 0,42
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 17,2400 0,69
TOTAL PARTIDA 17,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
0296 SEREPCAM ud Reposicion de caminos
CANONEXTRAC 1,3500 m3 Canon de extraccion 1,0000 1,35
106021 1,3500 m* Zahorra natural ZN 20 obtenida mediante cribado de 4,1000 5,54
material seleccionado
102026 1,3500 m* Carga pala mecanica, transporte D<=5m 0,5000 0,68
102027 1,3500 m*® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante 1,8500 2,50
D<=3km
106015 1,0000 m* Construccion capa granular, material 25 mm, 98% PM, 4,4400 4,44
e<=20 cm, D<= 3 km
TOTAL PARTIDA 14,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
0297 SEREPCAS10 ud Reposicion de carreteras y caminos asfaltados
CANONEXTRAC 1,3500 m3 Canon de extraccion 1,0000 1,35
106021 1,3500 m* Zahorra natural ZN 20 obtenida mediante cribado de 4,1000 5,54
material seleccionado
102026 1,3500 m*® Carga pala mecanica, transporte D<=5m 0,5000 0,68
102027 1,3500 m*® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante 1,8500 2,50
D<=3km
106015 1,0000 m* Construccion capa granular, material 25 mm, 98% PM, 4,4400 4,44
e<=20 cm, D<= 3 km
RAA.11BA 15,0000 ud Doble riego asfaltico con doble sellado, D=20km 4,6600 69,90
TOTAL PARTIDA 84,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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0298 SERESACERO tn  Acopio, carga y transp. a vertedero de residuos acero
MO01063 0,3000 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 56,6900 17,01
MO01003 0,5000 h  Camion 131/160 CV 42,5800 21,29
CANONVERT 0,2000 m3 Canon de vertido 0,7500 0,15
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 38,4500 0,96
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 39,4100 1,58
TOTAL PARTIDA 40,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
0299 SERESPE tn  Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conduccion PE
001017 1,0000 h  Cuadrilla A 43,3500 43,35
MO01021 2,0000 h  Camion volquete grua 131/160 CV 46,3600 92,72
CANONVERT 1,5000 m3 Canon de vertido 0,7500 1,13
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 137,2000 3,43
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 140,6300 5,63
TOTAL PARTIDA 146,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
0300 SERESPVC tn  Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conduccion PVC
001017 0,9000 h  Cuadrila A 43,3500 39,02
MO01021 1,8000 h  Camion volquete gria 131/160 CV 46,3600 83,45
CANONVERT 1,000 m3 Canon de vertido 0,7500 0,83
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 123,3000 3,08
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 126,3800 5,06
TOTAL PARTIDA 131,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
0301 SE_DESBRC m? Desbroce y limpieza de terreno en zona arbolada
MO01052 0,0020 h  Pala cargadora ruedas 101/130 CV 52,8100 0,11
MO01038 0,0045 h  Tractor orugas 151/170 CV 79,4600 0,36
MO01006 0,0050 h  Camion 241/310 CV 64,9700 0,32
001009 0,0020 h  Pedn régimen general 15,7000 0,03
001001 0,0010 h  Capataz de menos de 5 afios de experiencia 21,4600 0,02
V31891 1,0000 pp Acordonado de tocones 0,1000 0,10
CANONVERT 0,2000 m3 Canon de vertido 0,7500 0,15
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,0900 0,03
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1,1200 0,04
TOTAL PARTIDA 1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
0302 SE_FO0S.01 ud Pozo de ataque/salida para ataque chapa para diam. 400-700 mm
102019 93,6000 m*® Excavacion y acopio tierra excavada, terreno duro 1,2600 117,94
A01007 112,3200 m* Relleno mecanico de zanjas 1,5800 177,47
TRA.00 1,0000 ud Transporte equipo de perforacion 400-700 a obra y 950,0000 950,00
emplazamiento
TOTAL PARTIDA 1.24541

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA

Y UN CENTIMOS
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0303 SE_GEOMEM1_5 m? Geomembrana PEAD 1,5 mm de espesor
001017 0,0050 h  Cuadrilla A 43,3500 0,22
P05011 1,0000 m? Lamina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm 3,4100 3,41
(p.o.)
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,6300 0,09
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 3,7200 0,15
TOTAL PARTIDA 3,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
0304 SE_HINC.250 ml Hinca paso de via tub. camisa chapa diam. 400/5 mm
CRU.00 1,0000 ml  Cruce con topo mediante hinca con tub. ac. 400/5 mm 259,0000 259,00
TOTAL PARTIDA 259,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
0305 SEvalvenl100 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, @ 100 mm, 1,6 MPa, instalada
001004 1,000 h  Oficial 12 18,3800 20,22
VEN100 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado @ 100 mm 1,6 65,0900 65,09
MPa (p.o.)
P15001 1,0000 ud Valvula compuerta g 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 122,0800 122,08
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 207,3900 518
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 212,5700 8,50
TOTAL PARTIDA 221,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SIETE CENTIMOS
0306 SOFTPROP UD SOFTWARE PROGRAMACION PLC Y TERM.TACTIL
003017 75,0000 h  Analista programador 27,1600 2.037,00
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.037,0000 50,93
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2.087,9300 83,52
TOTAL PARTIDA 2.171,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS
0307 SOP..1 ud Soportes metalicos de las tuberias
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 108,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
0308 SPURP20-40C1M ud Suministro y Plantacion Salix purpurea
PTEG74ecaDU 1,0000 ud  Salix purpurea 40/60 alt.ct 4,1830 418
PTDA12aDU 0,0200 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 26,0948 0,52
P01001 0,0400 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,03
001008 0,0400 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 0,64
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 5,3700 0,05
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 5,4200 0,22
F01105 0,0010 mil Preparacion hoyo 40x40x40 suelo suelto d<700 1.157,2500 1,16
ho/ha.pendiente<50%
F01116 0,0010 mil Tapado hoyos 40x40 suelo suelto-tran. densidad < 700 323,9900 0,32
hoyos/ha
TOTAL PARTIDA 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
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0309 TACERO20 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-20
TACEROM200P 1,0000 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-20 C/ELEMT 3,6900 3,69
FIJACION2
001030 0,3500 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 8,28
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 11,9700 0,30
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 12,2700 0,49
TOTAL PARTIDA 12,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
0310 TACERO25 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-25
TACEROM250P 1,0000 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-25 C/ELEMT 4,3300 4,33
FIJACION1
001030 0,3750 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 8,87
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 13,2000 0,33
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 13,5300 0,54
TOTAL PARTIDA 14,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CENTIMOS
0311 TACERO32 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-32
TACEROM320P 1,0000 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-32 C/ELEMT FIJACION 5,6100 5,61
001030 0,3000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 7,10
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12,7100 0,32
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 13,0300 0,52
TOTAL PARTIDA 13,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
0312 TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 63,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
0313 TFUERZA1l6 UD TOMA FUERZA 2P+T 16A
TFUERZ16A0P 1,0000 UD TOMA FUERZA 2P+T 16A1 4,6000 4,60
RVK1KV3X25_0OP 8,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X2,5 MM CU 0,9400 7,52
TRIGIDO200OP 8,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-20 C/ACCESORIOS FIJACION 1,4600 11,68
CAJAESTOP 1,0000 UD CAJAESTANCA 1,8500 1,85
001030 1,5000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 35,48
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 61,1300 1,53
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 62,6600 2,51
TOTAL PARTIDA 65,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA 'Y CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
0314 TFUERZA160P UD TOMA FUERZA 2P+T 16A
001030 1,5000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 35,48
TFUERZ16A0P 1,0000 UD TOMA FUERZA 2P+T 16A1 4,6000 4,60
RVK1KV3X250P 8,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X2,5 MM CU 0,9400 7,52
TRIGIDO200OP 8,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-20 C/ACCESORIOS FIJACION 1,4600 11,68
CAJAESTOP 1,0000 UD CAJAESTANCA 1,8500 1,85
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 61,1300 1,53
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 62,6600 2,51
TOTAL PARTIDA 65,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA 'Y CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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0315 THGD1200C-180 m  Tuberia Hormigon armado D=1200mm Clase C-180
001004 0,5000 h  Oficial 12 18,3800 9,19
001008 0,8200 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 13,05
M01111 0,3400 h  Grla autopropulsada telescdpica, 50 t 115,3800 39,23
THG1200C-180 1,0000 m  Tuberia hormgon armado D=1200mm C-180 Tipo TC 182,2000 182,20
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 243,6700 6,09
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 249,7600 9,99
TOTAL PARTIDA 259,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS
0316 THYMUS ud Suministro y Plantacion Thymus baetica
THBAET39dbaDU 1,0000 ud  Thymus baetica 30/40,ct 2,5365 2,54
PTDA12aDU 0,0100 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 26,0948 0,26
P01001 0,0400 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,03
001008 0,0400 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 0,64
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 3,4700 0,03
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 3,5000 0,14
F01113 0,0010 mil  Preparacion hoyo 40x40x40 suelo pedr.d<700 3.332,7800 3,33
ho/ha.pendiente<50%
F01116 0,0010 mil Tapado hoyos 40x40 suelo suelto-tran. densidad < 700 323,9900 0,32
hoyos/ha
TOTAL PARTIDA 7,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
0317 TPVC32 ML TUBO PVC RIGIDO M-32
TRIGIDO320P 1,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-32 C/ACCESORIOS FIJACION 2,0400 2,04
001030 0,3000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 7,10
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 9,1400 0,23
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 9,3700 0,37
TOTAL PARTIDA 9,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
0318 TPVC40 ML TUBO PVC RIGIDO M-40
TRIGIDO40OP 1,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-40 C/ACC. FIJACION 2,5000 2,50
001030 0,3500 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 8,28
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,7800 0,27
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 11,0500 0,44
TOTAL PARTIDA 11,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
0319 TRA.33252 m? Enrejado tramex 30x30x25x2, galv., colocado
001004 0,1000 h  Oficial 12 18,3800 1,84
001009 0,0700 h  Pedn régimen general 15,7000 1,10
TRA33252 1,0000 85,0 Enrejado tramex 30x30x25x2, galv. 85,0000 85,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 87,9400 2,20
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 90,1400 3,61
TOTAL PARTIDA 93,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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0320 TRANSF8000P UD TRANSFORMADOR POT. 800KVA 25KV 420V
001030 5,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 118,25
TRANSF630250P 1,0000 UD TRANSFORMADOR 800KVA 25KV/420V C/TERMOM 15.020,1900 15.020,19
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 15.138,4400 378,46
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 15.516,9000 620,68
TOTAL PARTIDA 16.137,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA' Y OCHO CENTIMOS
0321 VC4Vv5008X1,5C ML CONDUCTOR VC4V-300/500 8X1,5 MM CU
VC4V5008X150P 1,0000 ML CONDUCTOR VC4V-300/500 8X1,5 MM CU 3,8900 3,89
001030 0,0650 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 1,54
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,4300 0,14
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 5,5700 0,22
TOTAL PARTIDA 5,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
0322 VC4V500V3X1,5 ML CONDUCTOR VC4V-300/500 3X1,5 MM CU
VC45003X150P 1,0000 ML CONDUCTOR VC4V-300/500 3X1,5 MM CU 1,7400 1,74
001030 0,0450 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 1,06
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,8000 0,07
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2,8700 0,11
TOTAL PARTIDA 2,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
0323 VM.600a ud Valvula mariposa, @ 600 mm, 1,6 MPa, instalada
001018 26000 h  CuadrilaB 34,3000 89,18
V600 1,0000 ud Valvula mariposa g 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.642,9900 2.642,99
M01090 1,4000 h  Grua autopropulsada telescopica 101/130 CV, 5t 42,7500 59,85
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.792,0200 69,80
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2.861,8200 114,47
TOTAL PARTIDA 2.976,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
0324 VMM450 ud Valvula mariposa motorizada @ 450 mm, 1,0 MPa, instalada
001018 26000 h  CuadrilaB 34,3000 89,18
VMM.450 1,0000 ud Vélvula mariposa motorizada g 450 mm, 1,0 MPa 3.550,0000 3.550,00
M01090 1,4000 h  Grua autopropulsada telescopica 101/130 CV, 5t 42,7500 59,85
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.699,0300 92,48
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 3.791,5100 151,66
TOTAL PARTIDA 3.943,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con

DIECISIETE CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0325 VPH1.5sm ud Hidrante 1-1/2" simple
001004 1,0000 h  Oficial 12 18,3800 18,38
001008 2,5000 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 39,80
M01020 0,5000 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 20,81
ENC15 1,5000 m  Encofrado perdido carton, 150 mm. 3,3197 4,98
ADPE50_25 1,0000 ud Adaptador PE/Laton rosca hembra 1"y 2" para PEAD @ 13,4568 13,46
variable
CIS1950_25 1,0000 ud Cuello de cisne de caldereria DN 50 a 25 mmy L=1,9 m 30,9720 30,97
CD9050 1,0000 ud Codo de caldereria DN 50 a 25 mm 21,9385 21,94
VALBOL25 1,0000 ud Valvula de bola @ 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 6,1300 6,13
VEN25 1,0000 ud Ventosa trifuncional @ 25 mm 1,6 MPa (p.o) 27,0700 27,07
P22018m40 1,0000 ud Filtro en'Y cazapiedras @ 40 mm (p.o.) 29,4000 29,40
P15024m40 1,0000 ud Valvula hidraulica 40 mm mas contador (p.o.) 160,4850 160,49
SENP15035 1,0000 ud  Minipiloto reductor presion para valvula hidraulica menor 31,8000 31,80
100 mm
SENP15037 1,0000 ud  Minipiloto limitador p.valvula hidraulica menor 100 mm. PN 41,5600 41,56
10.
CA40 1,5000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 40 DN, 4 mm esp. 19,3575 29,04
BRI40 5,0000 ud Brida plana para soldar DN 40 PN16 DIN2576 s/tornillos 8,5417 42,71
TOR1670zinc 16,0000 ud  Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 4,98
TOR16130 4,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931/934 M 16 x 130 (ac. inoxidable) 1,5166 6,07
JPL40 4,0000 ud Junta plana @40 mm PN10 0,4683 1,87
VALBOL40 2,0000 ud Vélvula de bola @ 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 8,2700 16,54
AN2 1,0000 ud Arqueta normalizada Tipo Il (p.o.) 188,5621 188,56
P03004 0,5000 m*® Hormigdn estructural en masa HM-20/sp/20, arido 20 mm, 64,7600 32,38
planta
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 768,9400 19,22
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 788,1600 31,53
TOTAL PARTIDA 819,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0326 VPH1.5xm ud Hidrante 1-1/2", salida multiple
001004 1,2500 h  Oficial 12 18,3800 22,98
001008 3,2500 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 51,74
M01020 0,5000 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 20,81
ENC15 1,5000 m  Encofrado perdido carton, 150 mm. 3,3197 4,98
ADPE50_25 1,0000 ud Adaptador PE/Laton rosca hembra 1"y 2" para PEAD @ 13,4568 13,46
variable
CIS1950_25 1,0000 ud Cuello de cisne de caldereria DN 50 a 25 mmy L=1,9 m 30,9720 30,97
VALBOL40 1,0000 ud Valvula de bola @ 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 8,2700 8,27
CD9050 1,0000 ud Codo de caldereria DN 50 a 25 mm 21,9385 21,94
VALBOL50 1,0000 ud Valvula de bola @ 50 mm, 1,6 MPa (p.0.) 12,5052 12,51
VEN50 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado @ 50 mm 1,6 54,1500 54,15
MPa (p.o)
P22018m40 1,0000 ud Filtro en'Y cazapiedras @ 40 mm (p.o.) 29,4000 29,40
P15050Cm40 1,0000 ud Carrete desmontaje fundicion @ 40 mm (p.o.) 37,9900 37,99
P15024m40 1,0000 ud Valvula hidraulica 40 mm mas contador (p.o.) 160,4850 160,49
SENP15035 1,0000 ud  Minipiloto reductor presion para valvula hidraulica menor 31,8000 31,80
100 mm
SENP15037 1,0000 ud  Minipiloto limitador p.valvula hidraulica menor 100 mm. PN 41,5600 41,56
10.
CA40 1,5000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 40 DN, 4 mm esp. 19,3575 29,04
BRI40 5,0000 ud Brida plana para soldar DN 40 PN16 DIN2576 s/tornillos 8,5417 42,71
TOR1670zinc 16,0000 ud  Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 4,98
TOR16130 4,0000 ud  Tornillo C/Tuerca DIN 931/934 M 16 x 130 (ac. inoxidable) 1,5166 6,07
JPL40 6,0000 ud Junta plana @40 mm PN10 0,4683 2,81
AN2 1,0000 ud Arqueta normalizada Tipo Il (p.o.) 188,5621 188,56
SOLD40 3,0000 ud Ud soldadura en campo tuberia de @ 40 mm 9,8700 29,61
P03004 0,5000 m*® Hormigdn estructural en masa HM-20/sp/20, arido 20 mm, 64,7600 32,38
planta
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 879,2100 21,98
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 901,1900 36,05
TOTAL PARTIDA 937,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA'Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO

CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0327 VPH2sm ud Hidrante 2" simple

001004 2,0000 h  Oficial 12 18,3800 36,76

001008 4,0000 h  Peon especializado régimen general 15,9200 63,68

M01020 0,5000 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 20,81

ENC15 1,5000 m  Encofrado perdido carton, 150 mm. 3,3197 4,98

ADPE50_25 1,0000 ud Adaptador PE/Laton rosca hembra 1"y 2" para PEAD @ 13,4568 13,46
variable

CIS1950_25 1,0000 ud Cuello de cisne de caldereria DN 50 a 25 mmy L=1,9 m 30,9720 30,97

CD9050 1,0000 ud Codo de caldereria DN 50 a 25 mm 21,9385 21,94

VALBOL50 3,0000 ud Vélvula de bola @ 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,5052 37,52

VEN50 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado @ 50 mm 1,6 54,1500 54,15
MPa (p.o)

P22018 1,0000 ud Filtro en'Y cazapiedras @ 50 mm (p.o.) 39,8000 39,80

P15024 1,0000 ud Valvula hidraulica 50 mm mas contador (p.o.) 213,9800 213,98

SENP15035 1,0000 ud Minipiloto reductor presion para valvula hidraulica menor 31,8000 31,80
100 mm

SENP15037 1,0000 ud  Minipiloto limitador p.valvula hidraulica menor 100 mm. PN 41,5600 41,56
10.

CA50 0,7000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 50 DN, 4 mm esp. 21,9385 15,36

BRI50 5,0000 ud Brida plana para soldar DN 50 PN16 DIN2576 s/tornillos 11,3030 56,52

TOR1670zinc 16,0000 ud  Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 4,98

TOR16130 4,0000 ud  Tormnillo C/Tuerca DIN 931/934 M 16 x 130 (ac. inoxidable) 1,5166 6,07

JPL50 4,0000 ud Junta plana @50 mm PN10 0,5607 2,24

AN2 1,0000 ud Arqueta normalizada Tipo Il (p.o.) 188,5621 188,56

P03004 0,5000 m*® Hormigdn estructural en masa HM-20/sp/20, arido 20 mm, 64,7600 32,38
planta

%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 917,5200 22,94

%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 940,4600 37,62

TOTAL PARTIDA 978,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0328 VPH2xm ud Hidrante 2", salida multiple
001004 2,0000 h  Oficial 12 18,3800 36,76
001008 4,0000 h  Peon especializado régimen general 15,9200 63,68
M01020 0,5000 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 20,81
ENC15 1,5000 m  Encofrado perdido carton, 150 mm. 3,3197 4,98
ADPE50_25 1,0000 ud Adaptador PE/Laton rosca hembra 1"y 2" para PEAD @ 13,4568 13,46
variable
CIS1950_25 1,0000 ud Cuello de cisne de caldereria DN 50 a 25 mmy L=1,9 m 30,9720 30,97
CD9050 1,0000 ud Codo de caldereria DN 50 a 25 mm 21,9385 21,94
VALBOL50 2,0000 ud Vélvula de bola @ 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,5052 25,01
VEN50 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado @ 50 mm 1,6 54,1500 54,15
MPa (p.o)
P22018 1,0000 ud Filtro en'Y cazapiedras @ 50 mm (p.o.) 39,8000 39,80
P15050C 1,0000 ud Carrete desmontaje fundicion @ 50 mm (p.o.) 44,6958 44,70
P15024 1,0000 ud Valvula hidraulica 50 mm mas contador (p.o.) 213,9800 213,98
SENP15035 1,0000 ud  Minipiloto reductor presion para valvula hidraulica menor 31,8000 31,80
100 mm
SENP15037 1,0000 ud  Minipiloto limitador p.valvula hidraulica menor 100 mm. PN 41,5600 41,56
10.
CA50 1,5000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 50 DN, 4 mm esp. 21,9385 32,91
BRI50 5,0000 ud Brida plana para soldar DN 50 PN16 DIN2576 s/tornillos 11,3030 56,52
TOR1670zinc 20,0000 ud  Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 6,23
TOR16130 4,0000 ud  Tormnillo C/Tuerca DIN 931/934 M 16 x 130 (ac. inoxidable) 1,5166 6,07
JPL50 6,0000 ud Junta plana @50 mm PN10 0,5607 3,36
AN2 1,0000 ud Arqueta normalizada Tipo Il (p.o.) 188,5621 188,56
SOLD50 3,0000 ud Ud soldadura en campo tuberia de @ 50 mm 11,5000 34,50
P03004 0,5000 m*® Hormigdn estructural en masa HM-20/sp/20, arido 20 mm, 64,7600 32,38
planta
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.004,1300 25,10
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.029,2300 41,17
TOTAL PARTIDA 1.070,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0329 VPH3sm ud Hidrante 3" simple
001004 2,0000 h  Oficial 12 18,3800 36,76
001008 4,0000 h  Peon especializado régimen general 15,9200 63,68
M01020 0,5000 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 20,81
ENC30 1,5000 m  Encofrado perdido carton, 300 mm. 4,8060 7,21
PEPB80 1,0000 ud Portabridas de PE-100, @ 90 mm, PN 16 con brida loca 20,0784 20,08
CIS19100 1,0000 ud Cuello de cisne de caldereria DN 100 mmy L=1,9m 70,2600 70,26
VM.80 2,0000 ud Vélvula mariposa @ 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 22,0809 44,16
CD9080 1,0000 ud Codo de caldereria DN 80 mm, 90° 33,5530 33,55
VALBOL50 1,0000 ud Valvula de bola @ 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,5052 12,51
VEN50 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado @ 50 mm 1,6 54,1500 54,15
MPa (p.o)
P22019 1,0000 ud Filtro en'Y cazapiedras @ 80 mm (p.o.) 66,9800 66,98
P15026 1,0000 ud Valvula hidraulica 80 mm mas contador (p.o.) 332,6600 332,66
SENP15035 1,0000 ud  Minipiloto reductor presion para valvula hidraulica menor 31,8000 31,80
100 mm
SENP15037 1,0000 ud  Minipiloto limitador p.valvula hidraulica menor 100 mm. PN 41,5600 41,56
10.
CA80 0,7000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 80 DN, 4 mm esp. 33,5530 23,49
BRI80 7,0000 ud Brida plana para soldar DN 80 PN16 DIN2576 s/tornillos 13,7327 96,13
JPL80 5,0000 ud Junta plana @80 mm PN10 0,6497 3,25
TOR1670zinc 40,0000 ud  Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 12,46
TOR16130 8,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931/934 M 16 x 130 (ac. inoxidable) 1,5166 12,13
AN5 1,0000 ud Arqueta normalizada Tipo V (p.o.) 430,2541 430,25
P03004 0,5000 m*® Hormigdn estructural en masa HM-20/sp/20, arido 20 mm, 64,7600 32,38
planta
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.446,2600 36,16
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.482,4200 59,30
TOTAL PARTIDA 1.541,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS

CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0330 VPH3xm ud Hidrante 3", salida multiple
001004 2,5000 h  Oficial 12 18,3800 45,95
001008 45000 h  Peon especializado régimen general 15,9200 71,64
M01020 0,5000 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 20,81
ENC30 1,5000 m  Encofrado perdido carton, 300 mm. 4,8060 7,21
PEPB80 1,0000 ud Portabridas de PE-100, @ 90 mm, PN 16 con brida loca 20,0784 20,08
CIS19100 1,0000 ud Cuello de cisne de caldereria DN 100 mmy L=1,9m 70,2600 70,26
VM.80 1,0000 ud Valvula mariposa @ 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 22,0809 22,08
CD9080 1,0000 ud Codo de caldereria DN 80 mm, 90° 33,5530 33,55
VALBOL50 1,0000 ud Valvula de bola @ 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,5052 12,51
VEN50 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado @ 50 mm 1,6 54,1500 54,15
MPa (p.o)
P22019 1,0000 ud Filtro en'Y cazapiedras @ 80 mm (p.o.) 66,9800 66,98
P150C80 1,0000 ud Carrete desmontaje fundicion @ 80 mm (p.o.) 55,1800 55,18
P15026 1,0000 ud Valvula hidraulica 80 mm mas contador (p.o.) 332,6600 332,66
SENP15035 1,0000 ud  Minipiloto reductor presion para valvula hidraulica menor 31,8000 31,80
100 mm
SENP15037 1,0000 ud  Minipiloto limitador p.valvula hidraulica menor 100 mm. PN 41,5600 41,56
10.
CA80 1,7000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 80 DN, 4 mm esp. 33,5530 57,04
BRI80 7,0000 ud Brida plana para soldar DN 80 PN16 DIN2576 s/tornillos 13,7327 96,13
JPL80 6,0000 ud Junta plana @80 mm PN10 0,6497 3,90
TOR1670zinc 48,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 14,95
TOR16130 12,0000 ud  Tornillo C/Tuerca DIN 931/934 M 16 x 130 (ac. inoxidable) 1,5166 18,20
AN5 1,0000 ud Arqueta normalizada Tipo V (p.o.) 430,2541 430,25
P03004 0,5000 m*® Hormigdn estructural en masa HM-20/sp/20, arido 20 mm, 64,7600 32,38
planta
SOLD100 3,0000 ud Ud soldadura en campo tuberia de @ 100 mm 42,0800 126,24
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.665,5100 41,64
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.707,1500 68,29
TOTAL PARTIDA 1.775,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y

CUATRO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0331 VPH4xm ud Hidrante 4", salida multiple
001004 2,5000 h  Oficial 12 18,3800 45,95
001008 5,0000 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 79,60
M01020 0,5000 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 20,81
ENC30 1,5000 m  Encofrado perdido carton, 300 mm. 4,8060 7,21
SEZZPEPB110 1,0000 ud Portabridas de PE-100, @ 110 mm, PN 16 con brida loca 18,4230 18,42
CIS19100 1,0000 ud Cuello de cisne de caldereria DN 100 mmy L=1,9m 70,2600 70,26
P15009 1,0000 ud Valvula mariposa @ 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 272,3500 272,35
SEZzCD90100 1,0000 ud Codo de caldereria DN 100 mm a 90° 43,8770 43,88
VALBOL50 1,0000 ud Valvula de bola @ 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,5052 12,51
VEN50 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado @ 50 mm 1,6 54,1500 54,15
MPa (p.o)
P22020 1,0000 ud FiltroenY cazapiedras @ 100 mm (p.o.) 89,5800 89,58
P15039 1,0000 ud Carrete desmontaje fundicion @ 100 mm (p.o.) 151,6800 151,68
P15028 1,0000 ud Valvula hidraulica 100 mm mas contador (p.o.) 440,4700 440,47
SENP15036 1,0000 ud  Minipiloto reductor p.valvula hidraulica igual/mayor de 100 63,5900 63,59
a20
SENP15038 1,0000 ud  Minipiloto limitador p.valvula hidraulica mayor/igual 100 103,7300 103,73
mm. PN
CA100 2,0000 ml  Carrete acero s/soldadura DIN2448, 100 DN, 6.3mm esp. 43,8770 87,75
SOLD100 3,0000 ud Ud soldadura en campo tuberia de @ 100 mm 42,0800 126,24
SEZZBRI100_ 7,0000 ud Brida plana para soldar DN 100 PN16 DIN2576 s/tornillos 15,6996 109,90
SEZZJPL100 6,0000 ud Junta plana @100 mm 0,7832 4,70
TOR1670zinc 48,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 14,95
TOR16130 12,0000 ud  Tornillo C/Tuerca DIN 931/934 M 16 x 130 (ac. inoxidable) 1,5166 18,20
AN5 1,0000 ud Arqueta normalizada Tipo V (p.o.) 430,2541 430,25
P03004 0,5000 m*® Hormigdn estructural en masa HM-20/sp/20, arido 20 mm, 64,7600 32,38
planta
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.298,5600 57,46
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2.356,0200 94,24
TOTAL PARTIDA 2.450,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS

CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0332 VPH6xm ud Hidrante 6", salida multiple
001004 4,0000 h  Oficial 12 18,3800 73,52
001008 10,0000 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 159,20
M01020 1,5000 h  Camion volquete grua 101/130 CV 41,6100 62,42
ENC30 1,5000 m  Encofrado perdido carton, 300 mm. 4,8060 7,21
PEPB150 1,0000 ud Portabridas de PE-100, @ 160 mm, PN 16 con brida loca 31,5950 31,60
CIS19150 1,0000 Ud. Cuello de cisne de caldereria DN 150 mmy L=1,9m 116,1450 116,15
P15011 1,0000 ud Valvula mariposa @ 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 320,2400 320,24
SEZZCD90150 1,0000 Ud. Codo de caldereria DN 150 mm, 90° 61,9440 61,94
VALBOL50 1,0000 ud Valvula de bola @ 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,5052 12,51
VEN50 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado @ 50 mm 1,6 54,1500 54,15
MPa (p.o)
P22021 1,0000 ud FiltroenY cazapiedras ¢ 150 mm (p.o.) 209,8500 209,85
P15041 1,0000 ud Carrete desmontaje fundicion @ 150 mm (p.o.) 185,1000 185,10
P15030 1,0000 ud Valvula hidraulica 150 mm mas contador (p.o.) 1.065,0000 1.065,00
SENP15036 1,0000 ud  Minipiloto reductor p.valvula hidraulica igual/mayor de 100 63,5900 63,59
a20
SENP15038 1,0000 ud  Minipiloto limitador p.valvula hidraulica mayor/igual 100 103,7300 103,73
mm. PN
CA150 2,0000 ml  Carrete acero s/soldadura DIN2448, 150 DN, 6.3mm esp. 61,9440 123,89
BRI150 7,0000 ud Brida plana para soldar DN 1500 PN16 DIN2576 s/tornillos 28,2486 197,74
JPL150 5,0000 ud Junta plana @150 mm 1,2015 6,01
TOR201_ 48,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931/934 M 20 x 70 (cincado) 0,5696 27,34
AN5 1,0000 ud Arqueta normalizada Tipo V (p.o.) 430,2541 430,25
SOLD150 3,0000 ud Ud soldadura en campo tuberia de @ 150 mm 73,1300 219,39
P03004 1,2500 m*  Hormigon estructural en masa HM-20/sp/20, arido 20 mm, 64,7600 80,95
planta
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.611,7800 90,29
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 3.702,0700 148,08
TOTAL PARTIDA 3.850,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con QUINCE
CENTIMOS
0333 VRET450 ud Valvula retencién, ¢ 450 mm, 1,6 MPa, instalada
001017 1,8000 h  Cuadrilla A 43,3500 78,03
VRET.450 1,0000 ud Valvula retencion @ 450 mm, 1,6 MPa (p.o.) 1.350,0000 1.350,00
M01020 0,9000 h  Camion volquete griia 101/130 CV 41,6100 37,45
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.465,4800 36,64
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.502,1200 60,08
TOTAL PARTIDA 1.562,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA'Y DOS EUROS con VEINTE

CENTIMOS
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