
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

1EXC005B m³ Excavación en zanja de drenajes0001
O01009 0,0300 h Peón régimen general 15,7000 0,47
M01006 0,0300 h Camión 241/310 CV 64,9700 1,95
M01061 0,0250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV 50,6200 1,27
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,6900 0,09
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3,7800 0,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

5PRF005 m JUNTA DE DILATACIÓN O CONSTRUCCIÓN CON MASTIC BITUMINOSO0002
O01018 0,7000 h Cuadrilla B 34,3000 24,01
MAT032J 1,0000 m Imprimación para junta (pie de obra) 0,2500 0,25
MAT203J 1,0000 m Junta de goma (pie de obra) 3,2200 3,22
MAT034J 1,0000 m Masilla para sellado de juntas (pie de obra) 4,4200 4,42
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 31,9000 0,80
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 32,7000 1,31

TOTAL PARTIDA........................................................... 34,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

6EDF042 m2 TAPA GALVANIZADA0003
O01008 0,8500 h Peón especializado régimen general 15,9200 13,53
O01009 0,8500 h Peón régimen general 15,7000 13,35
O01004 0,6750 h Oficial 1ª 18,3800 12,41
MAT059J 0,3500 kg Minio electrolítico 6,0000 2,10
MAT016J 35,0000 kg Acero de perfiles laminados o placas AE-42B 1,0000 35,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 76,3900 1,91
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 78,3000 3,13

TOTAL PARTIDA........................................................... 81,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A002CIDU m² Suministro y colocación de manta estruct de Phragmites australis0004
O01008 0,9500 h Peón especializado régimen general 15,9200 15,12
O03007 0,0600 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de experiencia 28,0600 1,68
B.018B 1,0000 m2 m2 herbazal pre-plantado 1,25x0,8x0,1 m 31,8800 31,88
B.020B 2,0000 ud Estaca 6-8 cm diametro y 50-60 cm long. 1,7800 3,56
14.1451 1,0000 M2 Geo-red polipropileno y polietileno 4,8500 4,85
M01025 0,2000 h Camión volquete grúa 191/240 CV 53,9000 10,78
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 67,8700 0,68
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 68,5500 2,74

TOTAL PARTIDA........................................................... 71,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco0005
O01009 0,0210 h Peón régimen general 15,7000 0,33
M01058 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 1,55
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,8800 0,05
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,9300 0,08

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito0006
O01009 0,0530 h Peón régimen general 15,7000 0,83
M01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 3,92
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,7500 0,12
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4,8700 0,19

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca0007
O01009 0,2000 h Peón régimen general 15,7000 3,14
M01058 0,2000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 14,78
M02003 0,1900 h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 6,8800 1,31
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 19,2300 0,48
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 19,7100 0,79

TOTAL PARTIDA........................................................... 20,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km0008
P02001 1,2000 m³ Arena (en cantera) 14,8300 17,80
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 39,6500 2,66
O01009 0,0670 h Peón régimen general 15,7000 1,05
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 21,5100 0,54
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 22,0500 0,88
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 2,22

I02026 1,2000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,5000 0,60

TOTAL PARTIDA........................................................... 25,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01006ea_b m³ Construcción cama tuberías, D = 40 km0009
P02001 1,2000 m³ Arena (en cantera) 14,8300 17,80
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 39,6500 2,66
O01009 0,0670 h Peón régimen general 15,7000 1,05
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 21,5100 0,54
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 22,0500 0,88
I02026 1,2000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,5000 0,60
I02030ba 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =

40 km
7,4800 8,98

TOTAL PARTIDA........................................................... 32,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas0010
M01058 0,0200 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 1,48
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,4800 0,04
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,5200 0,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km0011
O01009 0,1000 h Peón régimen general 15,7000 1,57
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,5700 1,47
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 2,96
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,0000 0,15
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 6,1500 0,25
I02026 1,0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,5000 0,50
I02027 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 1,85

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A014CIDU m Suministro y colocación de Rollo de juncal_ Scirpus holoschoenus0012
B.008 1,0000 ml ml. Rollo estructurado en fibra vegetado 3mx0,3m 36,6700 36,67
B.020 2,0000 ud Estaca 6-8 cm diametro y 100-120 cm long. 2,2250 4,45
P31CR151 2,5000 m. Cuerda nylon D=5 mm. 0,1513 0,38
M01025 0,0200 h Camión volquete grúa 191/240 CV 53,9000 1,08
O01008 1,9500 h Peón especializado régimen general 15,9200 31,04
O03007 0,0800 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de experiencia 28,0600 2,24
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 75,8600 0,76
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 76,6200 3,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 79,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada0013
P11002 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 8 mm, revest. int. epoxi

(p.o.)
115,6400 115,64

O01017 0,0910 h Cuadrilla A 43,3500 3,94
M01020 0,0710 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 2,95
P29004 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 126,2300 3,16
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 129,3900 5,18

TOTAL PARTIDA........................................................... 134,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada0014
P11010 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi

(p.o.)
133,8100 133,81

O01017 0,1110 h Cuadrilla A 43,3500 4,81
M01020 0,0910 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 3,79
P29004 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 146,1100 3,65
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 149,7600 5,99

TOTAL PARTIDA........................................................... 155,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada0015
P11011 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revest, int. epoxi

(p.o.)
158,5300 158,53

O01017 0,1110 h Cuadrilla A 43,3500 4,81
M01020 0,0910 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 3,79
P29004 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 170,8300 4,27
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 175,1000 7,00

TOTAL PARTIDA........................................................... 182,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A021CIM m Suministro y colocación de rollo vegetado de Thypa angustifolia0016
B.009 1,0000 ml ml. Rollo estructurado en fibra vegetado 3mx0,4m tipo 48,2800 48,28
B.020 2,0000 ud Estaca 6-8 cm diametro y 100-120 cm long. 2,2250 4,45
P31CR151 2,5000 m. Cuerda nylon D=5 mm. 0,1513 0,38
M01025 0,0250 h Camión volquete grúa 191/240 CV 53,9000 1,35
O01008 1,9500 h Peón especializado régimen general 15,9200 31,04
O03007 0,0800 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de experiencia 28,0600 2,24
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 87,7400 0,88
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 88,6200 3,54

TOTAL PARTIDA........................................................... 92,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm0017
O01017 0,0100 h Cuadrilla A 43,3500 0,43
P12005 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm

(p.o.)
4,2100 4,21

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,6400 0,12
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4,7600 0,19

TOTAL PARTIDA........................................................... 4,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm0018
O01017 0,0280 h Cuadrilla A 43,3500 1,21
P12006 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 250<=ø<500

mm (p.o.)
3,7800 3,78

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 0,23
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5,2200 0,13
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 5,3500 0,21

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm0019
O01017 0,0300 h Cuadrilla A 43,3500 1,30
P12007 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900

mm (p.o.)
3,3700 3,37

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 0,25
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,9200 0,12
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 5,0400 0,20

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Página 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

A06010 m Tubería PVC, ø 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada0020
P16010 1,0000 m Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar

(p.o.)
2,9600 2,96

O01017 0,0210 h Cuadrilla A 43,3500 0,91
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,8700 0,10
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3,9700 0,16

TOTAL PARTIDA........................................................... 4,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A06013 m Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada0021
P16013 1,0000 m Tubo PVC ø 125 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar

(p.o.)
3,8800 3,88

O01017 0,0230 h Cuadrilla A 43,3500 1,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,8800 0,12
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 5,0000 0,20

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A06014 m Tubería PVC, ø 125 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada0022
P16014 1,0000 m Tubo PVC ø 125 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar

(p.o.)
5,8500 5,85

O01017 0,0230 h Cuadrilla A 43,3500 1,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,8500 0,17
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 7,0200 0,28

TOTAL PARTIDA........................................................... 7,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A06016 m Tubería PVC, ø 140 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada0023
P16016 1,0000 m Tubo PVC ø 140 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar

(p.o.)
4,8600 4,86

O01017 0,0260 h Cuadrilla A 43,3500 1,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5,9900 0,15
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 6,1400 0,25

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A06017 m Tubería PVC, ø 140 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada0024
P16017 1,0000 m Tubo PVC ø 140 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar

(p.o.)
7,3800 7,38

O01017 0,0260 h Cuadrilla A 43,3500 1,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8,5100 0,21
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 8,7200 0,35

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada0025
P16019 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar

(p.o.)
6,2800 6,28

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 43,3500 1,30
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7,5800 0,19
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 7,7700 0,31

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada0026
P16020 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar

(p.o.)
9,6600 9,66

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 43,3500 1,30
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 10,9600 0,27
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 11,2300 0,45

TOTAL PARTIDA........................................................... 11,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada0027
P16025 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar

(p.o.)
9,5900 9,59

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 43,3500 1,73
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 11,3200 0,28
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 11,6000 0,46

TOTAL PARTIDA........................................................... 12,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

A06026 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada0028
P16026 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar

(p.o.)
14,9100 14,91

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 43,3500 1,73
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 16,6400 0,42
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 17,0600 0,68

TOTAL PARTIDA........................................................... 17,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada0029
P16028 1,0000 m Tubo PVC ø 250 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar

(p.o.)
15,1900 15,19

O01017 0,0620 h Cuadrilla A 43,3500 2,69
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 17,8800 0,45
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 18,3300 0,73

TOTAL PARTIDA........................................................... 19,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada0030
P16029 1,0000 m Tubo PVC ø 250 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar

(p.o.)
23,2000 23,20

O01017 0,0620 h Cuadrilla A 43,3500 2,69
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 25,8900 0,65
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 26,5400 1,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 27,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada0031
P16031 1,0000 m Tubo PVC ø 315 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar

(p.o.)
23,6300 23,63

O01017 0,0710 h Cuadrilla A 43,3500 3,08
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 2,37
P29002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 31,3200 0,78
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 32,1000 1,28

TOTAL PARTIDA........................................................... 33,38
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A06032 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada0032
P16032 1,0000 m Tubo PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar

(p.o.)
36,8200 36,82

O01017 0,0710 h Cuadrilla A 43,3500 3,08
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 2,37
P29002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 44,5100 1,11
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 45,6200 1,82

TOTAL PARTIDA........................................................... 47,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A06034 m Tubería PVC, ø 400 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada0033
P16034 1,0000 m Tubo PVC ø 400 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar

(p.o.)
38,0600 38,06

O01017 0,0770 h Cuadrilla A 43,3500 3,34
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 2,58
P29003 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 315<ø<=400 mm 3,2800 3,28
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 47,2600 1,18
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 48,4400 1,94

TOTAL PARTIDA........................................................... 50,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A06037 m Tubería PVC, ø 500 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada0034
P16037 1,0000 m Tubo PVC ø 500 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar

(p.o.)
59,7100 59,71

O01017 0,0830 h Cuadrilla A 43,3500 3,60
M01020 0,0670 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 2,79
P29004 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 69,8000 1,75
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 71,5500 2,86

TOTAL PARTIDA........................................................... 74,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A08006 m Tubería PEAD 100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada0035
P19006 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,6200 1,62
O01017 0,0060 h Cuadrilla A 43,3500 0,26
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,8800 0,05
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,9300 0,08

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

A08008 m Tubería PEAD 100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada0036
P19008 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,5500 2,55
O01017 0,0060 h Cuadrilla A 43,3500 0,26
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,8100 0,07
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2,8800 0,12

TOTAL PARTIDA........................................................... 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
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A08010 m Tubería PEAD 100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada0037
P19010 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,6000 3,60
O01017 0,0070 h Cuadrilla A 43,3500 0,30
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,9000 0,10
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4,0000 0,16

TOTAL PARTIDA........................................................... 4,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

A08012 m Tubería PEAD 100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada0038
P19012 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 90 mm, 0,6 MPa (p.o.) 3,4500 3,45
O01017 0,0090 h Cuadrilla A 43,3500 0,39
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,8400 0,10
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3,9400 0,16

TOTAL PARTIDA........................................................... 4,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A08013 m Tubería PEAD 100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada0039
P19013 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,1800 5,18
O01017 0,0090 h Cuadrilla A 43,3500 0,39
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5,5700 0,14
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 5,7100 0,23

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A08019 m Tubería PEAD 100, ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada0040
P19019 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 9,3400 9,34
O01017 0,0150 h Cuadrilla A 43,3500 0,65
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9,9900 0,25
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 10,2400 0,41

TOTAL PARTIDA........................................................... 10,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A08022 m Tubería PEAD 100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada0041
P19022 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 11,7300 11,73
O01017 0,0170 h Cuadrilla A 43,3500 0,74
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12,4700 0,31
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 12,7800 0,51

TOTAL PARTIDA........................................................... 13,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A08025 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada0042
P19025 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 15,3000 15,30
O01017 0,0200 h Cuadrilla A 43,3500 0,87
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 16,1700 0,40
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 16,5700 0,66

TOTAL PARTIDA........................................................... 17,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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A08028 m Tubería PEAD 100, ø 180 mm, 1,0 MPa, colocada0043
P19028 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 180 mm, 1,0 MPa (p.o.) 19,3600 19,36
O01017 0,0230 h Cuadrilla A 43,3500 1,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 20,3600 0,51
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 20,8700 0,83

TOTAL PARTIDA........................................................... 21,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

A08031 m Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada0044
P19031 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 23,8900 23,89
O01017 0,0260 h Cuadrilla A 43,3500 1,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 25,0200 0,63
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 25,6500 1,03

TOTAL PARTIDA........................................................... 26,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada0045
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 34,3000 27,44
P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 393,7100 393,71
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 421,1500 10,53
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 431,6800 17,27

TOTAL PARTIDA........................................................... 448,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada0046
O01018 2,0000 h Cuadrilla B 34,3000 68,60
P15014 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 638,5300 638,53
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 707,1300 17,68
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 724,8100 28,99

TOTAL PARTIDA........................................................... 753,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

A10016 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada0047
O01018 2,3000 h Cuadrilla B 34,3000 78,89
P15016 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.596,7900 1.596,79
M01090 1,3000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 42,7500 55,58
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.731,2600 43,28
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.774,5400 70,98

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.845,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado0048
O01017 1,5000 h Cuadrilla A 43,3500 65,03
P15044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 614,4000 614,40
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 27,05
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 706,4800 17,66
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 724,1400 28,97

TOTAL PARTIDA........................................................... 753,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado0049
O01017 1,7000 h Cuadrilla A 43,3500 73,70
P15046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 938,0000 938,00
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 35,37
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.047,0700 26,18
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.073,2500 42,93

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.116,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado0050
O01017 1,8000 h Cuadrilla A 43,3500 78,03
P15047 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 450 mm (p.o.) 1.145,5000 1.145,50
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 37,45
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.260,9800 31,52
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.292,5000 51,70

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.344,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

A10CD800OPm ud Carrete de desmontaje DN 800 mm PN10, instalado0051
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 43,3500 82,37
P15CD800OPm 1,0000 ud Carrete de desmontaje DN 800 mm (p.o.) 1.639,2200 1.639,22
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 39,53
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.761,1200 44,03
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.805,1500 72,21

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.877,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A10VM800OPm ud Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada0052
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 34,3000 89,18
P15VM800OPm 1,0000 ud Válvula mariposa ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.969,6500 2.969,65
M01090 1,4000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 42,7500 59,85
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.118,6800 77,97
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3.196,6500 127,87

TOTAL PARTIDA........................................................... 3.324,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A11ARC1OP ud Arqueta de Caudalímetro salida de filtrado0053
I02017 32,4000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco 0,6200 20,09
I02027 32,4000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 59,94

I02026 12,0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,5000 6,00
I02030ca 12,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =

50 km
9,0300 108,36

A01007 26,8800 m³ Relleno mecánico de zanjas 1,5800 42,47
I15006 43,7200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T,

colocada
5,2100 227,78

I16002 3,5000 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 15,4900 54,22
I16003 10,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 12,9200 129,20
I16021 5,8600 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas 36,1200 211,66
I19TF8001OP 1,0000 ud Marco y tapa de fundición dúctil, 800 mm 200,9200 200,92
I19PACERO1OP 2,0000 ud Pates acero Galvanizado 38x25, ø 18 mm 6,4300 12,86
I14013bf 5,1200 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 25 km 112,6900 576,97
I14009bf 0,6300 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km 108,2900 68,22

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.718,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A11ARV1OP ud Arqueta de Válvula de entrada a filtrado0054
I02017 32,4000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco 0,6200 20,09
I02027 32,4000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 59,94

I02026 12,0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,5000 6,00
I02030ca 12,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =

50 km
9,0300 108,36

A01007 26,8800 m³ Relleno mecánico de zanjas 1,5800 42,47
I15006 43,7200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T,

colocada
5,2100 227,78

I16002 3,5000 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 15,4900 54,22
I16003 10,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 12,9200 129,20
I16021 5,8600 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas 36,1200 211,66
I19TF8001OP 1,0000 ud Marco y tapa de fundición dúctil, 800 mm 200,9200 200,92
I19PACERO1OP 2,0000 ud Pates acero Galvanizado 38x25, ø 18 mm 6,4300 12,86
I14013bf 5,1200 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 25 km 112,6900 576,97
I14009bf 0,6300 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km 108,2900 68,22

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.718,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A11B78OPm ud Grupo motobomba 425 CV, 282 l/s a 71 m, instalado0055
O01004 3,0000 h Oficial 1ª 18,3800 55,14
O01008 3,0000 h Peón especializado régimen general 15,9200 47,76
M01090 1,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 42,7500 42,75
PBOMBA180BOPm 1,0000 Grupo motobomba 425 CV, 282 l/s a 71 m 34.527,0000 34.527,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 34.672,6500 866,82
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 35.539,4700 1.421,58

TOTAL PARTIDA........................................................... 36.961,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
CINCO CÉNTIMOS
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ACL.ES kg Acero laminado S275JR para estructuras, instalado0056
O01017 0,0150 h Cuadrilla A 43,3500 0,65
P01145 1,0500 kg Acero laminado en caliente (p.o.) 1,0200 1,07
MINIO 0,0100 l Minio electrolítico 10,6000 0,11
M01090 0,0100 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 42,7500 0,43
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,2600 0,06
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2,3200 0,09

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ANESTRUCT ud Estudio y análisis estructural de obras existentes0057

TOTAL PARTIDA........................................................... 2.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS

Sin descomposición

BAN34 UD BANCADA METALICA PARA SOPORTE CUADROS0058
O01017 6,0000 h Cuadrilla A 43,3500 260,10
SEBA34 1,0000 UD BANCADA METALICA SOPORTE CUADRO 633,3685 633,37
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 893,4700 22,34
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 915,8100 36,63

TOTAL PARTIDA........................................................... 952,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

BARANDILLA m Barranda escalera tubo de acero0059
O01004 0,2900 h Oficial 1ª 18,3800 5,33
O01008 0,2900 h Peón especializado régimen general 15,9200 4,62
P13BT010 1,0000 m. Barandilla escalera tubo acero 50,4500 50,45
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 60,4000 1,51
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 61,9100 2,48

TOTAL PARTIDA........................................................... 64,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BCcanal1.5 ud Boca alimentación canal 1-1/2"0060
O01004 2,0000 h Oficial 1ª 18,3800 36,76
O01008 4,0000 h Peón especializado régimen general 15,9200 63,68
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 20,81
ENC15 1,5000 m Encofrado perdido cartón, 150 mm. 3,3197 4,98
ADPE50_25 1,0000 ud Adaptador PE/Latón rosca hembra 1" y 2" para PEAD ø

variable
13,4568 13,46

CIS1950_25 1,0000 ud Cuello de cisne de calderería DN 50 a 25 mm y L=1,9 m 30,9720 30,97
CD9050 1,0000 ud Codo de calderería DN 50 a 25 mm 21,9385 21,94
VALBOL40 1,0000 ud Válvula de bola ø 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 8,2700 8,27
CA40 1,0000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 40 DN, 4 mm esp. 19,3575 19,36
P09009 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 29,1500 29,15
SOL80 1,0000 ud Losa hormigón armado Ø 80 mm con orificio central ø 30

mm
21,0930 21,09

TAP80 1,0000 ud Tapa de chapa de acero de 4 mm espesor ø 0,8 m con
candado

46,9475 46,95

P03004 0,4000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm,
planta

64,7600 25,90

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 343,3200 8,58
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 351,9000 14,08

TOTAL PARTIDA........................................................... 365,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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BMP002 m Anclaje de fondo0061
M01020 0,1000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 4,16
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,1600 0,10
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4,2600 0,17
I14009 0,0400 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km 94,8300 3,79
I15001 0,7140 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado 1,5700 1,12
I16002 0,6600 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 15,4900 10,22
I05006 0,4000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,

gramajes 181 a 200 g/m², colocado
1,5000 0,60

TOTAL PARTIDA........................................................... 20,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

BMP006 m Pretil prefabricado de coronación0062
BMP007 0,5000 ud Barrera prefabricada HA (p.o.) 57,1500 28,58
O01018 0,2500 h Cuadrilla B 34,3000 8,58
M07007 0,7000 km Camión 241/310 CV, con grúa 2,1500 1,51
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 38,6700 0,97
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 39,6400 1,59
I13001ea_b 0,0700 m³ Mortero cemento 1/1, D = 40 km 168,5200 11,80

TOTAL PARTIDA........................................................... 53,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

BMP044 m Anclaje de taludes0063
M01022 0,1000 h Camión volquete grúa 161/190 CV 47,9600 4,80
O01004 0,2500 h Oficial 1ª 18,3800 4,60
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 9,4000 0,38
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9,7800 0,24
I15001 11,0400 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado 1,5700 17,33
I16029 0,6000 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 29,7000 17,82
I05008 1,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,

gramajes 401 a 500 g/m², colocado
2,9400 2,94

I14004 0,3000 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<=
15 km

88,9500 26,69

TOTAL PARTIDA........................................................... 74,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BMP050 ud Clavo de colimación de acero0064

TOTAL PARTIDA........................................................... 129,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sin descomposición

BMP060 m3 Relleno zanja material excavación0065
O01009 0,0150 h Peón régimen general 15,7000 0,24
M01084 0,0150 h Compactador vibro 131/160 CV 50,6500 0,76
M01063 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 56,6900 1,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,1300 0,05
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2,1800 0,09

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

BORENCH18OP UD BORNA ENCHUFABLE 18/30 KV0066
BORNENCH18OP 1,0000 UD BORNA ENCHUFABLE 18/30 KV 144,0000 144,00
O01030 0,7000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 16,56
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 160,5600 4,01
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 164,5700 6,58

TOTAL PARTIDA........................................................... 171,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

BRIUNIV.800m ud Brida de unión universal DN-800, instalada0067
O01018 0,6000 h Cuadrilla B 34,3000 20,58
BRIUNIV800m 1,0000 ud Brida de unión universal DN-800 1.138,0000 1.138,00
M01020 0,2000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 8,32
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.166,9000 29,17
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.196,0700 47,84

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.243,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

BT3496 Ud Bateria cond. Automatico 480 KVAr (2x30+7x60)0068
BATCOND450 1,0000 Ud Bateria cond. Automatico 450 KVAr (9x50) 13.015,2000 13.015,20
O01030 2,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 47,30
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 13.062,5000 326,56
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 13.389,0600 535,56

TOTAL PARTIDA........................................................... 13.924,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

BT7459 Ud Lum. industrial simét. 400-IS40-TX 250w VSAP0069
AE8459 1,0000 Ud Lum. industrial simét. 400-IS40-TX 250w VSAP 187,8200 187,82
O01030 1,5000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 35,48
O01009 0,7000 h Peón régimen general 15,7000 10,99
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 234,2900 5,86
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 240,1500 9,61

TOTAL PARTIDA........................................................... 249,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

BT7777 Ud Luminaria polivalente adosar IQN 150w VSAP0070
AE8777 1,0000 Ud Luminaria polivalente adosar IQN 150w VSAP 233,5200 233,52
O01030 0,4000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 9,46
O01009 0,2000 h Peón régimen general 15,7000 3,14
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 246,1200 6,15
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 252,2700 10,09

TOTAL PARTIDA........................................................... 262,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

CAF ud Control de afección a la fauna en proyecto0071
O03043 80,0000 h Experto control poblaciones animales de 2ª 12,8700 1.029,60
O03044 10,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 104,0400 1.040,40
M06010 10,0000 jor Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 66,0000 660,00
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 2.730,0000 27,30
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2.757,3000 110,29

TOTAL PARTIDA........................................................... 2.867,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAJAB UD CAJA CONEXION CON BORNAS0072
CAJA38OP 1,0000 UD CAJA ESTANCA CON BORNAS Y PRENSAS 380 MM 222,9300 222,93
O01030 2,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 47,30
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 270,2300 6,76
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 276,9900 11,08

TOTAL PARTIDA........................................................... 288,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CAJTCORRIENTE UD CAJA C/TOMAS CORRIENTE 2P+T 16A y 3P+N+T 16A0073
CAJT2P3P16OP 1,0000 UD CAJA C/TOMAS 2P+T 16A Y 3P+T 16A 37,2700 37,27
INT162POP 1,0000 UD INTERRUPTOR AUTOMAT. 2P 16A 17,3700 17,37
INT164POP 1,0000 UD INTERRUPTOR AUTOMAT. 4P 16A 36,3000 36,30
TRIGIDO32OP 10,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-32 C/ACCESORIOS FIJACION 2,0400 20,40
RV1KV5X6OP 10,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 5X6 MM CU 3,3200 33,20
CAJAEST15OP 1,0000 UD CAJA ESTANCA 150 2,8200 2,82
O01030 2,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 47,30
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 194,6600 4,87
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 199,5300 7,98

TOTAL PARTIDA........................................................... 207,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CALD10m ud Calderín hidroneumático membrana 10.000 l, PN-16, instalado0074
O01017 3,0000 h Cuadrilla A 43,3500 130,05
CALD.10m 1,0000 ud Calderín hidroneumático de membrana 10.000 l, PN-10 17.144,5000 17.144,50
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 20,81
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 17.295,3600 432,38
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 17.727,7400 709,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 18.436,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAUDND630 UD CAUDALIMETRO DN6300075
O01030 2,5000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 59,13
SECAUDAN630 1,0000 UD CAUDALIMETRO DN630 PN16 4.844,0297 4.844,03
SETCAUDAL 50,0000 ML TUBO PARA CAUDALIMETRO 3,4799 174,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5.077,1600 126,93
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 5.204,0900 208,16

TOTAL PARTIDA........................................................... 5.412,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

CBTEF ud Cuadro protección BT Estación filtrado0076
AE9130 1,0000 Ud Cofret met. sup. p.plena 3filas (76 mód.) 257,6100 257,61
P26011 7,0000 ud Magnetotérmico 2P 10-32 A 10 kA Curva C (p.o.) 39,4800 276,36
P26025 3,0000 ud Magnetotérmico 4P 10-32 A 10 kA Curva C (p.o.) 85,0500 255,15
P26101 3,0000 ud Diferencial 2P 30 mA 25 A (p.o.) 98,0700 294,21
P26109 2,0000 ud Diferencial 4P 30 mA 25 A (p.o.) 186,8100 373,62
O01030 3,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 70,95
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.527,9000 38,20
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.566,1000 62,64

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.628,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CC1.0 % Control de calidad a justificar0077

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

Sin descomposición

CCELIN UD CELDA LINEA CABLES 36 KV 400A0078
CLINEAP 1,0000 UD CELDA LINEACABLES 36 KV 400A 4.750,0000 4.750,00
O01030 6,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 141,90
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4.891,9000 122,30
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 5.014,2000 200,57

TOTAL PARTIDA........................................................... 5.214,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CCOMP600 ud Carrete compensación dilatación DN-600, instalado0079
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 43,3500 82,37
CCOMP.600 1,0000 ud Carrete compensación dilatación DN-600 1.010,0000 1.010,00
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 39,53
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.131,9000 28,30
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.160,2000 46,41

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.206,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

CGBT ud Cuadro protección S.IV0080
AE9032 3,0000 Ud Armario metálico combinable 2x1x500mm 664,3700 1.993,11
AE5997 1,0000 Ud Limitador sobretensiones 1,2 kV-40 kA 450,0000 450,00
AE5950 1,0000 Ud Analizador de red eléctrica salida RS232-C 500,0000 500,00
AE5994 3,0000 Ud Transf.amperím.X/5 A 44,7800 134,34
AE3599 3,0000 Ud Conjunto bases+cartuchos II/III hasta 25A 24,6400 73,92
P26206 1,0000 ud Magnetotérmico TETRA 1250 A 50 kA. Relés electrónicos

(p.o.)
7.007,9700 7.007,97

P26160 2,0000 ud Magnetotérmico TRI 800 A 42 kA caja moldeada (p.o.) 2.392,2800 4.784,56
P26171 1,0000 ud Magnetotérmico TRI 1000 A 50 kA. Relés electrónicos

(p.o.)
4.786,9800 4.786,98

P26294 2,0000 ud Arrancador electrónico 315 kW 400 V (p.o.) 5.854,8600 11.709,72
P26130 3,0000 ud Transformador rectangular 115x305 0,5-1-2 A (p.o.) 1.340,3500 4.021,05
P26134 3,0000 ud Relé electrónico para trafo 0,02-1 s (p.o.) 149,0200 447,06
P26177 1,0000 ud Magnetotérmico TETRA 10 a 63 A 36 kA caja moldeada

(p.o.)
394,1100 394,11

P26117 1,0000 ud Diferencial 4P 300 mA 63 A (p.o.) 215,6000 215,60
O01030 27,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 638,55
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 37.156,9700 928,92
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 38.085,8900 1.523,44

TOTAL PARTIDA........................................................... 39.609,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CMEDIDOP UD CELDA DE MEDIDA0081
CMEDIDATTOP 1,0000 UD CELDA MEDIDA 36 KV 400A C/3TT+3TI VERIF 9.800,0000 9.800,00
O01030 12,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 283,80
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 10.083,8000 252,10
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 10.335,9000 413,44

TOTAL PARTIDA........................................................... 10.749,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

COMPC.1m Compuerta tipo canal 1000x2500, instalada0082
O01017 2,5000 h Cuadrilla A 43,3500 108,38
COMPC1m 1,0000 Ud Compuerta tipo canal 1000x2500 9.594,9000 9.594,90
M01020 0,7000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 29,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9.732,4100 243,31
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 9.975,7200 399,03

TOTAL PARTIDA........................................................... 10.374,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

COMPC.2m Compuerta tipo canal 2000x2000, instalada0083
O01017 2,5000 h Cuadrilla A 43,3500 108,38
COMPC2m 1,0000 Ud Compuerta tipo canal 2000x2000 12.986,1000 12.986,10
M01020 0,7000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 29,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 13.123,6100 328,09
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 13.451,7000 538,07

TOTAL PARTIDA........................................................... 13.989,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

COMPM.1m Compuerta tipo mural 1000x1000, instalada0084
O01017 2,0000 h Cuadrilla A 43,3500 86,70
COMPM1m 1,0000 Ud Compuerta tipo mural 1000x1000 3.082,5000 3.082,50
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 20,81
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.190,0100 79,75
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3.269,7600 130,79

TOTAL PARTIDA........................................................... 3.400,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CONREV ud Control de las revegetaciones en proyecto0085
O03040 80,0000 h Guía, intérprete medio ambiental o Informador de 2ª 15,6100 1.248,80
O03044 10,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 104,0400 1.040,40
M06010 10,0000 jor Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 66,0000 660,00
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 2.949,2000 29,49
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2.978,6900 119,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 3.097,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

COR_AVES m² Corredor salida balsa aves0086

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

Sin descomposición

CPROTDISOPFUS UD CELDA DE PROTECCION GENERAL0087
CPROTGOP 1,0000 UD CELDA PROTECCION GENERAL CON INT. AUTOM.

36KV
8.750,0000 8.750,00

O01030 5,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 118,25
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8.868,2500 221,71
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 9.089,9600 363,60

TOTAL PARTIDA........................................................... 9.453,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CSAUX Ud Cuadro BT. Servicios Aux.0088
AE9032 1,0000 Ud Armario metálico combinable 2x1x500mm 664,3700 664,37
P26028 1,0000 ud Magnetotérmico 4P 63 A 10 kA Curva C (p.o.) 224,2700 224,27
P26018 2,0000 ud Magnetotérmico 3P 10-32 A 10 kA Curva C (p.o.) 57,9900 115,98
P26025 12,0000 ud Magnetotérmico 4P 10-32 A 10 kA Curva C (p.o.) 85,0500 1.020,60
P26011 5,0000 ud Magnetotérmico 2P 10-32 A 10 kA Curva C (p.o.) 39,4800 197,40
P26115 3,0000 ud Diferencial 4P 300 mA 25 A (p.o.) 157,1800 471,54
P26109 7,0000 ud Diferencial 4P 30 mA 25 A (p.o.) 186,8100 1.307,67
P26101 2,0000 ud Diferencial 2P 30 mA 25 A (p.o.) 98,0700 196,14
P26247 6,0000 ud Contactor II mando circuitos 20 A 220/380 V (p.o.) 31,5500 189,30
O01030 32,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 756,80
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5.144,0700 128,60
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 5.272,6700 210,91

TOTAL PARTIDA........................................................... 5.483,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

CT8009 Ud Puentes en B.T. trafo-CGBT 2x3x240mm2 Al+ 1x240 mm2 Al0089
P251001 100,0000 Ml Conductor Cu RV0,6/1 1x240 mm2 (p.o.) 11,6400 1.164,00
O01030 2,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 47,30
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.211,3000 30,28
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.241,5800 49,66

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.291,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

CTCBT UD CUADRO PROTECCION BT0090
ARM1X600OP 1,0000 UD ARMARIO MET.1000X600 C/PLACA 200,5600 200,56
P26206 1,0000 ud Magnetotérmico TETRA 1250 A 50 kA. Relés electrónicos

(p.o.)
7.007,9700 7.007,97

INTPROTALCTOP 1,0000 UD INTERRUPTOR Y DIFERENCIAL PROT.ALUMB.C.T 73,9800 73,98
RELDIFOP 1,0000 UD RELE DIFERENCIAL 220-240V 105,6500 105,65
TOR120OP 1,0000 UD TOROIDAL CERRADO 120 151,7200 151,72
PULSETAOP 1,0000 UD PULSADOR SETA EMERGENCIA C/PROT 41,2700 41,27
PMATCCTOP 1,0000 UD PEQUEÑO MATERIAL CUADRO CT 48,0000 48,00
O01030 16,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 378,40
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8.007,5500 200,19
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 8.207,7400 328,31

TOTAL PARTIDA........................................................... 8.536,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

CTD600.10i_n ud Carrete telescópico desmontaje chapa, ø 600 mm PN10, instalado0091
O01017 2,1000 h Cuadrilla A 43,3500 91,04
M01020 1,0500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 43,69
CTD600.10m_n 1,0000 ud Carrete telescópico desmontaje chapa ø 600 mm PN10

(p.o.)
1.440,4600 1.440,46

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.575,1900 39,38
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.614,5700 64,58

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.679,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

D70582 m2 Celosía tramex 100x100x40 mm.0092
O01004 0,5500 h Oficial 1ª 18,3800 10,11
O01006 0,5500 h Oficial 3ª 17,0500 9,38
S18572 1,0000 m2 Enrejado tramex 100x100x40 mm. 105,0000 105,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 124,4900 3,11
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 127,6000 5,10

TOTAL PARTIDA........................................................... 132,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

DES.TU h Desmontaje de tubería existente0093
O01017 0,5000 h Cuadrilla A 43,3500 21,68
M01058 1,0000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 73,90
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 95,5800 2,39
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 97,9700 3,92

TOTAL PARTIDA........................................................... 101,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

DESMANT UD DESMANTELAMIENTO CT ACTUAL0094
M01091 4,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 43,2400 172,96
M01007 24,0000 h Camión 241/310 CV con grúa 71,6800 1.720,32
O01017 24,0000 h Cuadrilla A 43,3500 1.040,40
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.933,6800 73,34
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3.007,0200 120,28

TOTAL PARTIDA........................................................... 3.127,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

DOC013 ml Soldadura por extrusión0095

TOTAL PARTIDA........................................................... 11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

Sin descomposición

E02010 m Tubo flexible ø 63 mm subterráneo, instalado0096
P25008 1,0000 m Tubo flexible PVC ø 63 mm subterráneo (p.o.) 0,7800 0,78
O01004 0,0520 h Oficial 1ª 18,3800 0,96
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,7400 0,04
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,7800 0,07

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada0097
O01004 1,2500 h Oficial 1ª 18,3800 22,98
P25051 1,0000 m Bandeja PVC 400x60 mm, con uniones (p.o.) 29,1300 29,13
P25053 1,0000 m Cubierta para bandeja 400 mm (p.o.) 17,8300 17,83
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 69,9400 1,75
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 71,6900 2,87

TOTAL PARTIDA........................................................... 74,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02098 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado0098
O01004 0,0350 h Oficial 1ª 18,3800 0,64
P25089 1,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x6 mm² (p.o.) 0,4100 0,41
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,0500 0,03
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,0800 0,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E02099 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo instalado0099
O01004 0,0380 h Oficial 1ª 18,3800 0,70
P25090 1,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x10 mm² (p.o.) 0,6600 0,66
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,3600 0,03
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,3900 0,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E02120 m Línea Cu tripolar, RV-F 3x1,5 mm², en tubo instalado0100
O01004 0,0480 h Oficial 1ª 18,3800 0,88
P25108 1,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 3x1,5 mm² (p.o.) 0,3600 0,36
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,2400 0,03
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,2700 0,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E02121 m Línea Cu tripolar, RV-F 3x2,5 mm², en tubo instalado0101
O01004 0,0520 h Oficial 1ª 18,3800 0,96
P25109 1,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 3x2,5 mm² (p.o.) 0,5400 0,54
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,5000 0,04
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,5400 0,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E02134 m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x2,5) Cu0102
O01004 0,3210 h Oficial 1ª 18,3800 5,90
P25026 1,0000 m Tubo de PVC abocardado gp7 ø 16 mm (p.o.) 0,4500 0,45
P25087 3,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x2,5 mm² (p.o.) 0,2100 0,63
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,9800 0,17
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 7,1500 0,29

TOTAL PARTIDA........................................................... 7,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02135 m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x2,5)+TTCu0103
O01004 0,3600 h Oficial 1ª 18,3800 6,62
P25026 1,0000 m Tubo de PVC abocardado gp7 ø 16 mm (p.o.) 0,4500 0,45
P25087 4,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x2,5 mm² (p.o.) 0,2100 0,84
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7,9100 0,20
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 8,1100 0,32

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E02136 m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 4x(1x2,5)+TTCu0104
O01004 0,3670 h Oficial 1ª 18,3800 6,75
P25027 1,0000 m Tubo de PVC abocardado gp7 ø 21 mm (p.o.) 0,6100 0,61
P25087 5,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x2,5 mm² (p.o.) 0,2100 1,05
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8,4100 0,21
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 8,6200 0,34

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02138 m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 2x(1x4)+TT Cu0105
O01004 0,3270 h Oficial 1ª 18,3800 6,01
P25027 1,0000 m Tubo de PVC abocardado gp7 ø 21 mm (p.o.) 0,6100 0,61
P25088 3,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x4 mm² (p.o.) 0,3000 0,90
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7,5200 0,19
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 7,7100 0,31

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Página 21



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

E02156 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja instalada0106
O01004 0,0280 h Oficial 1ª 18,3800 0,51
P25091 1,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x16 mm² (p.o.) 0,9900 0,99
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,5000 0,04
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,5400 0,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E02161 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x95 mm², en bandeja instalada0107
O01004 0,0560 h Oficial 1ª 18,3800 1,03
P25096 1,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) 5,5100 5,51
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,5400 0,16
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 6,7000 0,27

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02162 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instalada0108
O01004 0,0740 h Oficial 1ª 18,3800 1,36
P25097 1,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x120 mm² (p.o.) 6,9700 6,97
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8,3300 0,21
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 8,5400 0,34

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02163 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x150 mm², en bandeja instalada0109
O01004 0,0810 h Oficial 1ª 18,3800 1,49
P25098 1,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) 8,6100 8,61
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 10,1000 0,25
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 10,3500 0,41

TOTAL PARTIDA........................................................... 10,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02164 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instalada0110
O01004 0,0860 h Oficial 1ª 18,3800 1,58
P25099 1,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x185 mm² (p.o.) 10,3400 10,34
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 11,9200 0,30
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 12,2200 0,49

TOTAL PARTIDA........................................................... 12,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E02165 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instalada0111
O01004 0,0920 h Oficial 1ª 18,3800 1,69
P25100 1,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 13,6200 13,62
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 15,3100 0,38
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 15,6900 0,63

TOTAL PARTIDA........................................................... 16,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E02CAUDN800OP ud Caudalímetro DN8000112
O01018 3,1700 h Cuadrilla B 34,3000 108,73
P22CAUDN800OP 1,0000 UD CAUDALIMETRO DN800 PN16 5.442,7300 5.442,73
P22TCAUDALOP 50,0000 ML Tubo para caudalímetro 3,9100 195,50
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5.746,9600 143,67
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 5.890,6300 235,63

TOTAL PARTIDA........................................................... 6.126,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E02CRHZ18OP m Conductor RHZ 18/30 KV 3X1500113
O01004 0,4800 h Oficial 1ª 18,3800 8,82
P25RHZ1X150OP 3,0000 ML CONDUCTOR RHZ1 18/30 KV 1X150 8,8500 26,55
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 35,3700 0,88
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 36,2500 1,45

TOTAL PARTIDA........................................................... 37,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E02EMER175OP ud Emergencia 175 LM IP650114
O01004 2,5000 h Oficial 1ª 18,3800 45,95
P25EMER175OP 1,0000 UD EMERGENCIA 175 LM IP65 35,3000 35,30
P25109 8,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 3x2,5 mm² (p.o.) 0,5400 4,32
P25TPVC25OP 8,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-25 C/ACCESORIOS FIJACION 0,7800 6,24
P25CAJAEST 1,0000 UD CAJA ESTANCA 1,8500 1,85
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 93,6600 2,34
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 96,0000 3,84

TOTAL PARTIDA........................................................... 99,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E02INTEST16OP ud Interruptor unipolar estanco 16A0115
O01004 2,5000 h Oficial 1ª 18,3800 45,95
P25INTUN16OP 1,0000 UD INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO 16A 4,9100 4,91
P25109 8,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 3x2,5 mm² (p.o.) 0,5400 4,32
P25TPVC20OP 8,0000 m TUBO PVC RIGIDO M-20 C/ACCESORIOS FIJACION 0,8000 6,40
P25CAJAEST 1,0000 UD CAJA ESTANCA 1,8500 1,85
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 63,4300 1,59
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 65,0200 2,60

TOTAL PARTIDA........................................................... 67,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02TFUERZ16OP ud Toma fuerza 2P+T 16A0116
O01004 2,5000 h Oficial 1ª 18,3800 45,95
P25109 8,0000 m Conductor Cu RV-F 0,6/1 3x2,5 mm² (p.o.) 0,5400 4,32
P25TFUERZ16OP 1,0000 UD TOMA FUERZA 2P+T 16A1 4,6000 4,60
P25TPVC20OP 8,0000 m TUBO PVC RIGIDO M-20 C/ACCESORIOS FIJACION 0,8000 6,40
P25CAJAEST 1,0000 UD CAJA ESTANCA 1,8500 1,85
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 63,1200 1,58
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 64,7000 2,59

TOTAL PARTIDA........................................................... 67,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E02TRANPRESOP ud Transmisor de presión0117
O01004 1,2000 h Oficial 1ª 18,3800 22,06
P25TRPRESOP 1,0000 UD TRANSMISOR PRESION 0-10 BAR 219,6100 219,61
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 241,6700 6,04
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 247,7100 9,91

TOTAL PARTIDA........................................................... 257,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E03ALA020OP ud Arqueta ladri.pie/bajante 51x51x65 cm0118
O01004 1,8000 h Oficial 1ª 18,3800 33,08
O01008 0,9000 h Peón especializado régimen general 15,9200 14,33
P02EAT040OP 1,0000 23,7 Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm 23,7000 23,70
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 71,1100 1,78
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 72,8900 2,92
I19017 1,5000 m² Fábrica ladrillo hueco doble 1/2 pie, mortero 1:8 28,2200 42,33
I14006 0,0580 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, árido rodado, "in situ",

D<= 3 km
119,0500 6,90

TOTAL PARTIDA........................................................... 125,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E03ALS030OP ud Arqueta ladri.pie/bajante 63x63x80 cm0119
O01004 2,0000 h Oficial 1ª 18,3800 36,76
O01008 1,0000 h Peón especializado régimen general 15,9200 15,92
P02EAT040OP 1,0000 23,7 Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm 23,7000 23,70
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 76,3800 1,91
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 78,2900 3,13
I19017 2,1000 m² Fábrica ladrillo hueco doble 1/2 pie, mortero 1:8 28,2200 59,26
I14006 0,0770 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, árido rodado, "in situ",

D<= 3 km
119,0500 9,17

TOTAL PARTIDA........................................................... 149,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E03EUP030OP ud Sumidero sifon. PVC c/rej.PVC 25x25 SV 90-1100120
O01004 0,3100 h Oficial 1ª 18,3800 5,70
P02EDS020OP 1,0000 ud Sum.sif.c/rej.PVC L=250 s.vert D=90-110 18,0800 18,08
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 23,7800 0,59
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 24,3700 0,97

TOTAL PARTIDA........................................................... 25,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EMER175 UD EMERGENCIA 175 LM IP650121
SEEMER175LM 1,0000 UD EMERGENCIA 175 LM IP65 35,3000 35,30
RVK1KV3X25_OP 8,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X2,5 MM CU 0,9400 7,52
TRIGIDO25OP 8,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-25 C/ACCESORIOS FIJACION 1,6800 13,44
CAJAESTOP 1,0000 UD CAJA ESTANCA 1,8500 1,85
O01030 1,5000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 35,48
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 93,5900 2,34
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 95,9300 3,84

TOTAL PARTIDA........................................................... 99,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

EQMEDIDOP UD EQUIPO DE MEDIDA0122
O01030 5,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 118,25
MODEXTOP 1,0000 UD MODULO EXTERIOR MEDIDA 385,7700 385,77
TOPARIFCOM 1,0000 UD TARIFICADOR C/COMUNICACION VERIF 918,5000 918,50
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.422,5200 35,56
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.458,0800 58,32

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.516,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

EQNSONDAOP UD EQUIPO CONTROL NIVEL BALSA0123
O01030 2,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 47,30
SONDASOP 1,0000 ud Equipo control nivel sondas 485,6200 485,62
CAJAESTOP 1,0000 UD CAJA ESTANCA 1,8500 1,85
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 534,7700 13,37
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 548,1400 21,93

TOTAL PARTIDA........................................................... 570,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

EQRADIOSIOP UD EQUIPO DE RADIO LOCAL0124
O01030 16,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 378,40
O03017 12,0000 h Analista programador 27,1600 325,92
INT62POP 1,0000 UD INTERRUPTOR AUTOMAT.2P 6A 18,7000 18,70
FALESTOP 1,0000 UD FUENTE ALIMENTACION ESTABILIZADA 93,7400 93,74
ANTENAROP 2,0000 UD ANTENA RADIO 152,0000 304,00
MASTIL6OP 2,0000 UD MASTIL DE 6 MT 192,0000 384,00
CABRGCOP 2,0000 UD CABLE RG Y CONECTORES 97,2400 194,48
PSOBRROP 2,0000 UD PROTECCION SOBRETENSIONES RADIO 68,1100 136,22
EMRECOP 1,0000 UD EMISOR Y RECEPTOR 1.846,4200 1.846,42
H07Z7501X15OP 50,0000 ML CONDUCTOR H07Z 1X1,5 MM CU 0,2600 13,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.694,8800 92,37
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3.787,2500 151,49

TOTAL PARTIDA........................................................... 3.938,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ESCAL2jd m Escalera de acero0125

TOTAL PARTIDA........................................................... 76,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Sin descomposición

ESEGURIDADOP UD EQUIPO DE SEGURIDAD0126
O01030 0,7000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 16,56
BANQOP 1,0000 UD BANQUETA AISLANTE 51,0000 51,00
PERTOP 1,0000 UD PERTIGA SALVAMENTO 56,0700 56,07
GUANTOP 1,0000 UD GUANTES AISLANTES 53,5000 53,50
PIPTOP 1,0000 UD PIPETA VENTILACION ARTIFICIAL 8,4000 8,40
PPMOP 4,0000 UD PLACA PELIGRO DE MUERTE 2,7500 11,00
PSROOP 1,0000 UD PLACA SEÑAL REGLAS 5,4800 5,48
PPAOP 2,0000 UD PLACA PRIMEROS AUXILIOS 3,8800 7,76
EXTINT5KGOP 1,0000 UD EXTINTOR C02 5 KG 107,4800 107,48
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 317,2500 7,93
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 325,1800 13,01

TOTAL PARTIDA........................................................... 338,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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EXTMURAL UD EXTRACTOR HELICOIDAL MURAL IP650127
EXTHMURALOP 1,0000 UD EXTRACTOR HELICOIDAL MURAL IP65 C/PERS 359,7700 359,77
O01030 1,5000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 35,48
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 395,2500 9,88
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 405,1300 16,21

TOTAL PARTIDA........................................................... 421,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F09086 ha Gradeo o similar0128
M01034 6,0000 h Tractor orugas 51/70 CV 54,2200 325,32
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 325,3200 3,25
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 328,5700 13,14

TOTAL PARTIDA........................................................... 341,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

FILTROM.10Pm ud Filtro automático de malla acero inox., 10", instalado0129
O01018 3,0000 h Cuadrilla B 34,3000 102,90
FILTROM10Pm 1,0000 ud Filtro automático de malla acero inox. 10", equipado 8.857,0000 8.857,00
M01020 0,7000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 29,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8.989,0300 224,73
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 9.213,7600 368,55

TOTAL PARTIDA........................................................... 9.582,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

GENSPE ud Suministro y plantación Genista speciosa0130
GSPE 1,0000 ud Genista speciosa Cal C-17 3,2129 3,21
PTDA12aDU 0,0200 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 26,0948 0,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,03
O01008 0,0400 h Peón especializado régimen general 15,9200 0,64
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 4,4000 0,04
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4,4400 0,18
F01113 0,0010 mil Preparación hoyo 40x40x40 suelo pedr.d<700

ho/ha.pendiente<50%
3.332,7800 3,33

F01116 0,0010 mil Tapado hoyos 40x40 suelo suelto-trán. densidad < 700
hoyos/ha

323,9900 0,32

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

GravCant40_n m³ Material granular procedente de cantera D=40 km0131
P02009 1,0000 m³ Grava (en cantera) 10,9700 10,97
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 10,9700 0,27
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 11,2400 0,45
I02030ba 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =

40 km
7,4800 7,48

TOTAL PARTIDA........................................................... 19,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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HIDROSIEM. ud Area hidrosiembra0132
O01004 0,5000 h Oficial 1ª 18,3800 9,19
O01009 0,8000 h Peón régimen general 15,7000 12,56
P28DA130 400,0000 kg Abono micelio 0,7069 282,76
PTDS10a 10,0000 Kg Mulch hidrosiembra 0,6633 6,63
PTDS12a 3,5000 Kg Mulch celulósico biodegradable 1,0003 3,50
PTDS11a 2,0000 Kg Estabilizante orgánico suelos 3,3057 6,61
PTDS.9a 0,5000 l Ácidos húmicos hidrosiembra 3,9636 1,98
PTMC70d 3,5000 Kg Sem.hidros. 2,4017 8,41
MAMV60a 0,6000 h Hidrosembradora 6.000 l s/camión 31,5531 18,93
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 350,5700 3,51
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 354,0800 14,16

TOTAL PARTIDA........................................................... 368,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado0133

TOTAL PARTIDA........................................................... 35,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Sin descomposición

I02017Nm m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco(inc.transp)0134
M01058 0,0076 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 0,56
M01052 0,0089 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 52,8100 0,47
M01006 0,0150 h Camión 241/310 CV 64,9700 0,97
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,0000 0,05
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2,0500 0,08

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

I02019Nm m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno duro(inc.transp)0135
M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 1,15
M01052 0,0089 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 52,8100 0,47
M01006 0,0150 h Camión 241/310 CV 64,9700 0,97
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,5900 0,06
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2,6500 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos0136
M01058 0,1350 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 9,98
M02003 0,1350 h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 6,8800 0,93
M01064 0,1350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 61,5300 8,31
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 19,2200 0,48
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 19,7000 0,79

TOTAL PARTIDA........................................................... 20,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m0137
M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,47
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,4700 0,01
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,4800 0,02

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km0138

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Sin descomposición

I02029ac m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 2 km0139
I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<=

30 km
0,9147 0,91

I02029v 2,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<=
30 km

0,1583 0,32

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,2300 0,03
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,2600 0,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto0140

TOTAL PARTIDA........................................................... 3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Sin descomposición

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio0141
O01004 0,1200 h Oficial 1ª 18,3800 2,21
O01017 0,1200 h Cuadrilla A 43,3500 5,20
P01141 1,0000 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas (p.o.) 1,2900 1,29
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8,7000 0,22
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 8,9200 0,36

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m0142
M01037 0,0020 h Tractor orugas 131/150 CV 67,3700 0,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,1300 0,00
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,1300 0,01

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m0143
M01077 0,0120 h Motoniveladora  131/160 CV 77,9000 0,93
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,9300 0,02
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,9500 0,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km0144
M01083 0,0030 h Compactador vibro 101/130 CV 48,0600 0,14
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,1400 0,00
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,1400 0,01
I04003 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³,

A4-A7, D<=3 km
0,5500 0,17

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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I04018 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km0145
M01083 0,0050 h Compactador vibro 101/130 CV 48,0600 0,24
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,2400 0,01
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,2500 0,01
I04003 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³,

A4-A7, D<=3 km
0,5500 0,17

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km0146
M01077 0,0025 h Motoniveladora  131/160 CV 77,9000 0,19
M01084 0,0100 h Compactador vibro 131/160 CV 50,6500 0,51
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,7000 0,02
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,7200 0,03
I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³,

A4-A7, D<=3 km
0,5500 0,55

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

I04030 m² Refino y planeo de camino0147
M01077 0,0012 h Motoniveladora  131/160 CV 77,9000 0,09
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,0900 0,00
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,0900 0,00

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

I05007 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado0148
O01017 0,0090 h Cuadrilla A 43,3500 0,39
P05003 1,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,

gramajes 286 a 325 g/m² (p.o.)
1,6000 1,60

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,9900 0,05
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2,0400 0,08

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

I05008 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m², colocado0149
O01017 0,0110 h Cuadrilla A 43,3500 0,48
P05004 1,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,

gramajes 401 a 500 g/m² (p.o.)
2,2800 2,28

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,7600 0,07
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2,8300 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I06012OP m³ Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera0150
M01049 0,0100 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,5700 0,74
M02011 0,0200 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 144,0400 2,88
M04023 0,0200 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 19,5700 0,39
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,0100 0,10
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4,1100 0,16
I02021 1,0000 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto

voladura
8,8000 8,80

TOTAL PARTIDA........................................................... 13,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km0151
M01077 0,0260 h Motoniveladora  131/160 CV 77,9000 2,03
M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV 50,6500 1,32
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,3500 0,08
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3,4300 0,14
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³,

A1-A3, D<=3 km
0,4400 0,44

TOTAL PARTIDA........................................................... 4,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

I06015 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e<= 20 cm, D<= 3 km0152
M01077 0,0300 h Motoniveladora  131/160 CV 77,9000 2,34
M01084 0,0280 h Compactador vibro 131/160 CV 50,6500 1,42
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,7600 0,09
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3,8500 0,15
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³,

A1-A3, D<=3 km
0,4400 0,44

TOTAL PARTIDA........................................................... 4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I11002 m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado0153
P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 5,0700 5,07
O01017 0,0450 h Cuadrilla A 43,3500 1,95
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7,0200 0,18
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 7,2000 0,29

TOTAL PARTIDA........................................................... 7,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I14004 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km0154

TOTAL PARTIDA........................................................... 88,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Sin descomposición

I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km0155
O01009 1,4000 h Peón régimen general 15,7000 21,98
P03004 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm,

planta
64,7600 64,76

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 88,9600 2,22
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 91,1800 3,65
I14032bf 1,0000 ud Suplemento transporte de hormigón, D = 25 km 13,4600 13,46

TOTAL PARTIDA........................................................... 108,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km0156
O01009 1,4000 h Peón régimen general 15,7000 21,98
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20

mm, planta
68,8800 68,88

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 93,0800 2,33
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 95,4100 3,82

TOTAL PARTIDA........................................................... 99,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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I14013bf m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 25 km0157
O01009 1,4000 h Peón régimen general 15,7000 21,98
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20

mm, planta
68,8800 68,88

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 93,0800 2,33
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 95,4100 3,82
I14032bf 1,0000 ud Suplemento transporte de hormigón, D = 25 km 13,4600 13,46

TOTAL PARTIDA........................................................... 112,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado0158
O01004 0,0180 h Oficial 1ª 18,3800 0,33
O01009 0,0180 h Peón régimen general 15,7000 0,28
P01048 1,0500 kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8500 0,89
P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,3800 0,02
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,5200 0,04
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,5600 0,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado0159
O01004 0,0150 h Oficial 1ª 18,3800 0,28
O01009 0,0150 h Peón régimen general 15,7000 0,24
P01048 1,0500 kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8500 0,89
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,3800 0,03
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,4400 0,04
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,4800 0,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada0160
O01004 0,0470 h Oficial 1ª 18,3800 0,86
O01009 0,0470 h Peón régimen general 15,7000 0,74
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 7,7100 8,48
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,3800 0,01
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 1,17
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 11,2600 0,28
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 11,5400 0,46

TOTAL PARTIDA........................................................... 12,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

I16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras0161

TOTAL PARTIDA........................................................... 15,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Sin descomposición
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I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos0162
O01004 0,8600 h Oficial 1ª 18,3800 15,81
O01009 0,8600 h Peón régimen general 15,7000 13,50
P01033 0,0020 m³ Madera (p.o.) 210,3900 0,42
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 25,4900 1,53
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 1,7300 0,09
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,3800 0,07
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,8000 0,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 31,5500 0,79
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 32,3400 1,29

TOTAL PARTIDA........................................................... 33,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas0163
O01004 0,2290 h Oficial 1ª 18,3800 4,21
O01009 0,4000 h Peón régimen general 15,7000 6,28
M01091 0,1750 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 43,2400 7,57
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 9,6700 9,67
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,8000 0,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 27,8600 0,70
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 28,5600 1,14

TOTAL PARTIDA........................................................... 29,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado0164
O01004 0,2350 h Oficial 1ª 18,3800 4,32
O01009 0,4000 h Peón régimen general 15,7000 6,28
M01091 0,1890 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 43,2400 8,17
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 9,6700 9,67
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,8000 0,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 28,5700 0,71
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 29,2800 1,17

TOTAL PARTIDA........................................................... 30,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado0165
O01004 0,2640 h Oficial 1ª 18,3800 4,85
O01009 0,5000 h Peón régimen general 15,7000 7,85
M01091 0,1920 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 43,2400 8,30
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 9,6700 9,67
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,8000 0,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 30,8000 0,77
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 31,5700 1,26

TOTAL PARTIDA........................................................... 32,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos0166
O01009 0,1500 h Peón régimen general 15,7000 2,36
M01055 0,2000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 39,6500 7,93
M02001 0,1500 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo 1,3100 0,20
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 10,4900 0,26
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 10,7500 0,43

TOTAL PARTIDA........................................................... 11,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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I19052 m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical0167
O01004 0,2400 h Oficial 1ª 18,3800 4,41
P01106 0,5000 kg Pintura al silicato (p.o.) 8,8600 4,43
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8,8400 0,22
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 9,0600 0,36

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

I19053 m² Pintura plástica lisa sobre paramentos0168
O01004 0,1560 h Oficial 1ª 18,3800 2,87
P01102 0,3500 kg Selladora (p.o.) 5,6000 1,96
P01105 0,4500 kg Pintura plástica (p.o.) 2,8600 1,29
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,1200 0,15
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 6,2700 0,25

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

I19057 m² Recibido de cercos en muros exteriores0169
O01004 0,3500 h Oficial 1ª 18,3800 6,43
O01005 0,3500 h Oficial 2ª 17,1200 5,99
P01044 0,1200 kg Puntas (p.o.) 1,7300 0,21
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12,6300 0,32
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 12,9500 0,52
I19001 0,0300 m³ Pasta de yeso negro, amasada 128,6000 3,86
I13004 0,0060 m³ Mortero cemento 1/4, D<= 3 km 100,8900 0,61

TOTAL PARTIDA........................................................... 17,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I19063 m² Ventana aluminio anodizado mate, sin vidrio0170
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 34,3000 27,44
P01114 1,0000 m² Ventana aluminio abatible, con herrajes (p.o.) 162,4100 162,41
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 189,8500 4,75
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 194,6000 7,78

TOTAL PARTIDA........................................................... 202,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

I19065 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar0171
O01004 0,6500 h Oficial 1ª 18,3800 11,95
P01119 1,0000 m² Doble luna más cámara 4/6/4 mm (p.o.) 36,2100 36,21
P01112 8,0000 m Sellado con silicona incolora (p.o.) 0,8900 7,12
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 55,2800 1,38
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 56,6600 2,27

TOTAL PARTIDA........................................................... 58,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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I19066OP ud Fosa séptica residuos0172
O01017 10,0000 h Cuadrilla A 43,3500 433,50
P02001 18,4600 m³ Arena (en cantera) 14,8300 273,76
P01137OP 1,0000 ud Fosa séptica residuos 1.584,3800 1.584,38
P01139OP 1,0000 ud Filtro biológico 1.924,0000 1.924,00
M01020 2,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 83,22
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4.298,8600 107,47
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4.406,3300 176,25
I14001 2,6000 m³ Hormigón no estructural 15N/mm², ári.rod.40,"in situ", D<=

3 km
112,5300 292,58

I02019 28,1000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno duro 1,2600 35,41
I02027 18,4600 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 34,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 4.944,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

I19080B m² Encachado de piedra caliza 40/80 cm, espesor 25 cm0173
O01009 0,2000 h Peón régimen general 15,7000 3,14
P02009 0,2750 m³ Grava (en cantera) 10,9700 3,02
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,1600 0,15
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 6,3100 0,25
I02027 0,2750 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 0,51

TOTAL PARTIDA........................................................... 7,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

I19082 m² Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera0174
O01018 0,3000 h Cuadrilla B 34,3000 10,29
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 10,2900 0,26
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 10,5500 0,42
I14008 0,1000 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 94,8300 9,48

TOTAL PARTIDA........................................................... 20,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I19083B m² Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x80175
I14012 0,1500 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 99,2300 14,88
I15006 1,2500 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T,

colocada
5,2100 6,51

TOTAL PARTIDA........................................................... 21,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I19085 m² Solado exterior con baldosa hidráulica 20x20 cm0176
O01018 0,1500 h Cuadrilla B 34,3000 5,15
P01121 1,0000 m² Baldosa hidráulica 20x20 cm  (p.o.) 9,2000 9,20
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 14,3500 0,36
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 14,7100 0,59
I13006 0,0300 m³ Mortero cemento 1/6, D<= 3 km 88,1200 2,64
I13001 0,0020 m³ Mortero cemento 1/1, D<= 3 km 164,6900 0,33

TOTAL PARTIDA........................................................... 18,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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I19086 m² Solado exterior con baldosa de chino 40x40 cm0177
O01018 0,1500 h Cuadrilla B 34,3000 5,15
P01123 1,0000 m² Baldosa chino lavado 40x40 cm (p.o.) 10,9900 10,99
P02001 0,0250 m³ Arena (en cantera) 14,8300 0,37
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 16,5100 0,41
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 16,9200 0,68
I13006 0,0300 m³ Mortero cemento 1/6, D<= 3 km 88,1200 2,64
I13001 0,0020 m³ Mortero cemento 1/1, D<= 3 km 164,6900 0,33
I02027 0,0250 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 0,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 20,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

I19087 m Bordillo prefabricado hormigón0178
O01018 0,1600 h Cuadrilla B 34,3000 5,49
P01130 1,0000 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.) 6,2500 6,25
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 11,7400 0,29
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 12,0300 0,48
I14004 0,0750 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<=

15 km
88,9500 6,67

I13001 0,0060 m³ Mortero cemento 1/1, D<= 3 km 164,6900 0,99

TOTAL PARTIDA........................................................... 20,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

I19090 m Formación peldaño con hormigón en masa0179
O01004 0,1770 h Oficial 1ª 18,3800 3,25
O01009 0,1770 h Peón régimen general 15,7000 2,78
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,0300 0,15
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 6,1800 0,25
I14006 0,0450 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, árido rodado, "in situ",

D<= 3 km
119,0500 5,36

I16001 1,0000 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m 2,8200 2,82

TOTAL PARTIDA........................................................... 14,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

I19BAJ110OP m Bajante PVC 110 mm0180
O01004 0,8000 h Oficial 1ª 18,3800 14,70
O01008 0,8000 h Peón especializado régimen general 15,9200 12,74
P16011 1,0500 m Tubo PVC ø 110 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar

(p.o.)
4,5500 4,78

PUVJ040OP 0,3000 ud Manguito PVC j.elást. PN10 D=110mm 24,0890 7,23
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 39,4500 0,99
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 40,4400 1,62

TOTAL PARTIDA........................................................... 42,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

I19CPCH50OP m² Cubierta chapa galvanizada0181
O01004 0,2300 h Oficial 1ª 18,3800 4,23
O01008 0,2300 h Peón especializado régimen general 15,9200 3,66
P01098 1,1500 m² Panel sandwich para cubiertas (p.o.) 30,0500 34,56
PCW010OP 1,0000 ud Tornillería y pequeño material 0,1530 0,15
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 42,6000 1,07
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 43,6700 1,75

TOTAL PARTIDA........................................................... 45,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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I19CPHORMOP m² Cerramiento con placas pref. de hormigón0182
O01017 0,5000 h Cuadrilla A 43,3500 21,68
P01PHORMOP 1,0000 m² Panel pref. hormigón cerramiento 1.00 x 0.12 gris 46,4000 46,40
M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 43,2400 21,62
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 89,7000 2,24
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 91,9400 3,68

TOTAL PARTIDA........................................................... 95,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

I19DRC010OP m² Reja 4 plet. y red. macizo0183
O01004 0,2900 h Oficial 1ª 18,3800 5,33
O01009 0,2900 h Peón régimen general 15,7000 4,55
P13DR100OP 1,0000 m² Reja 4 plet.40x5/red.maciz. 16mm 76,0000 76,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 85,8800 2,15
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 88,0300 3,52

TOTAL PARTIDA........................................................... 91,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I19DRR010OP ud Colocac. reja<1,50 m. Cerrajero0184
O01004 0,6550 h Oficial 1ª 18,3800 12,04
O01009 0,6550 h Peón régimen general 15,7000 10,28
P01DW090OP 2,8000 ud Pequeño material 1,0625 2,98
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 25,3000 0,63
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 25,9300 1,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 26,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I19PERS01OP m² Persiana compacta aluminio compacta lama 40 mm. Instalada0185
O01004 0,5000 h Oficial 1ª 18,3800 9,19
O01009 0,2500 h Peón régimen general 15,7000 3,93
P12APE140OP 1,0000 m² Pers. alum. 40 mm. compacto alum. 84,6345 84,63
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 97,7500 2,44
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 100,1900 4,01

TOTAL PARTIDA........................................................... 104,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

I19PI7NPI60OP m Canalón PVC rectangular 110x75 mm. Instalado0186
O01004 1,0000 h Oficial 1ª 18,3800 18,38
O01008 1,0000 h Peón especializado régimen general 15,9200 15,92
POPNP160 1,2500 m Canalón PVC rectangular 110x75mm 4,5645 5,71
POPNP170 1,5000 ud Gafa canalón PVC rectan.110x75mm 1,2495 1,87
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 41,8800 1,05
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 42,9300 1,72

TOTAL PARTIDA........................................................... 44,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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I19PLETOP ud Pletina anclaje de tubo a canal0187
O01004 0,4500 h Oficial 1ª 18,3800 8,27
O01009 0,5500 h Peón régimen general 15,7000 8,64
P01048 1,6000 kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8500 1,36
P01TINOXOP 2,0000 ud Perno, tuerca y arandela inox. 8,1400 16,28
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 34,5500 0,86
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 35,4100 1,42

TOTAL PARTIDA........................................................... 36,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

I19PUECHL2OP ud Puerta de chapa lisa abatible 4,80x4,00 galvanizada0188
O01004 0,4000 h Oficial 1ª 18,3800 7,35
O01008 0,4000 h Peón especializado régimen general 15,9200 6,37
POPCP0302 1,0000 ud Puerta paso abatible 4,80x4,00 chapa lisa galv. 1.996,3500 1.996,35
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.010,0700 50,25
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2.060,3200 82,41

TOTAL PARTIDA........................................................... 2.142,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

I19PUECHLIOP ud Puerta de chapa lisa 0,86x2,40 galvanizada0189
O01004 0,4000 h Oficial 1ª 18,3800 7,35
O01008 0,4000 h Peón especializado régimen general 15,9200 6,37
POPCP030 1,0000 ud P.paso 0.86 x 2,40 chapa lisa galv. 210,6700 210,67
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 224,3900 5,61
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 230,0000 9,20

TOTAL PARTIDA........................................................... 239,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

I19RLAG50OP m Remate lateral acero galvanizado 500190
O01004 0,0600 h Oficial 1ª 18,3800 1,10
O01008 0,0600 h Peón especializado régimen general 15,9200 0,96
PTW451OP 1,0500 m Remate lateral galv 50cm e=8mm 7,3950 7,76
P09FW050OP 8,0000 ud Tornillo autotal.6,3x120 G-O PM,Uratherm 0,7140 5,71
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 15,5300 0,39
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 15,9200 0,64

TOTAL PARTIDA........................................................... 16,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I23008_b m Cerramiento poste T, malla 100x8x30 mm0191
O01008 0,0950 h Peón especializado régimen general 15,9200 1,51
P06013 0,9960 kg Perfil laminado PNT 40x40x8 (p.o.) 0,8900 0,89
P06014 0,2840 kg Perfil laminado PNT 60x60x7 (p.o.) 0,9200 0,26
P06015 2,0000 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,1600 0,32
P06024 1,0000 m Malla anudada galvanizada 100x8x30 (p.o.) 0,8700 0,87
P06018 0,2000 ud Tensor alambre (p.o.) 0,4800 0,10
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,9500 0,10
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4,0500 0,16
I14007cf 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, ári.machacado, "in

situ"D=25km
116,7000 0,93

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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I23015 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=1,5 m0192
O01008 0,6400 h Peón especializado régimen general 15,9200 10,19
P06032 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 40-14, 1,5 m (p.o.) 3,7100 3,71
P06030 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 1,75 m (p.o.) 12,8800 2,58
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 16,4800 0,41
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 16,8900 0,68
I14007 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, ári.machacado, "in situ",

D<= 3 km
112,6700 0,90

TOTAL PARTIDA........................................................... 18,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I23PUERABAOP ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.0193
O01004 0,5000 h Oficial 1ª 18,3800 9,19
O01009 0,5000 h Peón régimen general 15,7000 7,85
P06PABATOP 1,0000 ud Puerta abat. tubo 30x30 galv. 4x2 415,6440 415,64
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 432,6800 10,82
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 443,5000 17,74

TOTAL PARTIDA........................................................... 461,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

I24001 m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno franco0194
O01017 0,3000 h Cuadrilla A 43,3500 13,01
P09005 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 9,0600 9,06
M01054 0,1500 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 36,8000 5,52
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 27,5900 0,69
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 28,2800 1,13
I14006 0,3220 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, árido rodado, "in situ",

D<= 3 km
119,0500 38,33

I03005 0,5030 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 3,1200 1,57
I10031 0,5780 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,2200 0,13

TOTAL PARTIDA........................................................... 69,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I26004 ud Arqueta caño sencillo ø 0,4 m, terreno franco0195
I14006 1,0770 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, árido rodado, "in situ",

D<= 3 km
119,0500 128,22

I03005 1,4040 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 3,1200 4,38
I14030 0,8130 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 23,4300 19,05
I16002 5,1140 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 15,4900 79,22
I10031 1,6150 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,2200 0,36

TOTAL PARTIDA........................................................... 231,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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I27004 ud Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno franco0196
I14006 0,4530 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, árido rodado, "in situ",

D<= 3 km
119,0500 53,93

I03005 0,3720 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 3,1200 1,16
I03001 0,1870 m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m 35,5600 6,65
I14030 0,2660 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 23,4300 6,23
I16002 3,3220 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 15,4900 51,46
I10031 0,6430 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,2200 0,14

TOTAL PARTIDA........................................................... 119,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

INTERATOP UD INTERCONEXION C.PROT-TRANSFORMADOR0197
O01030 10,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 236,50
RHZ1X15018OP 36,0000 ML CONDUCTOR RHZ1 18/30 KV 1X150 8,8500 318,60
BPANTOP 6,0000 UD BORNA APANTALLADA 18/30 KV 112,4600 674,76
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.229,8600 30,75
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.260,6100 50,42

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.311,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

INTEST16 UD INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO 16A0198
INTUN16OP 1,0000 UD INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO 16A 4,9100 4,91
RVK1KV3X25_OP 8,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X2,5 MM CU 0,9400 7,52
SETRIGIDO20 8,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-20 C/ACCESORIOS FIJACION 1,4600 11,68
CAJAESTOP 1,0000 UD CAJA ESTANCA 1,8500 1,85
O01030 1,5000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 35,48
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 61,4400 1,54
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 62,9800 2,52

TOTAL PARTIDA........................................................... 65,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

INTMEDIDAOP UD INTERCONEXION C.MEDIDA-EQ.MEDIDA0199
O01030 8,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 189,20
AP1X6LHOP 100,0000 ML CONDUCTOR APANT.1X6 L.H 2,5400 254,00
H07Z1X35OP 5,0000 ML CONDUCTOR LH 1X35 MM CU 3,6700 18,35
TMIFLEX40OP 11,0000 ML TUBO MILFLEX 40 MM 3,1700 34,87
TACEROM40OP 10,0000 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-40 C/ELEMT FIJACION 6,0200 60,20
RACT40OP 4,0000 UD RACOR Y TUERCA 40 3,9800 15,92
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 572,5400 14,31
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 586,8500 23,47

TOTAL PARTIDA........................................................... 610,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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ISL ART ud Isla artificial 1 m2. instalada0200
P25012 4,5000 m Tubo flexible PVC ø 150 mm subterráneo (p.o.) 4,3500 19,58
P30006 4,0000 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 140 mm, 1,0 MPa junta goma o

encolar (p.o)
30,9600 123,84

U15HD001 0,3200 m3 Poliestireno expandido 26,1126 8,36
PLANTRIB 20,0000 u Planta de ribera autóctona 0,8900 17,80
O01017 0,6000 h Cuadrilla A 43,3500 26,01
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 195,5900 1,96
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 197,5500 7,90
I05006 29,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,

gramajes 181 a 200 g/m², colocado
1,5000 43,50

TOTAL PARTIDA........................................................... 248,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

JCJ101 m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo0201
O01009 0,0200 h Peón régimen general 15,7000 0,31
M01076 0,0030 h Motoniveladora  101/130 CV 70,1000 0,21
M01057 0,0070 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 57,5200 0,40
M01003 0,0030 h Camión 131/160 CV 42,5800 0,13
M01084 0,0030 h Compactador vibro 131/160 CV 50,6500 0,15
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,2000 0,03
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,2300 0,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable0202

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

Sin descomposición

JCJ601 ud Elemento seguridad balsa0203
O01018 0,2000 h Cuadrilla B 34,3000 6,86
MAT601J 1,0000 ud Elemento seguridad en balsa 254,0000 254,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 260,8600 6,52
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 267,3800 10,70

TOTAL PARTIDA........................................................... 278,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

KITEXT18OP UD KIT TERMINAL EXTERIOR 18/30 KV0204
O01030 2,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 47,30
KITTEXT18OP 1,0000 UD KIT TERMINAL EXTERIOR 18/30 KV 200,1800 200,18
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 247,4800 6,19
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 253,6700 10,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 263,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01009 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 10 personas0205

TOTAL PARTIDA........................................................... 128,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Sin descomposición
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L01012 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 10 personas0206

TOTAL PARTIDA........................................................... 139,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas0207

TOTAL PARTIDA........................................................... 109,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01023 ud Banco de madera capacidad 5  personas0208

TOTAL PARTIDA........................................................... 45,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01024 ud Recipiente recogida basura0209

TOTAL PARTIDA........................................................... 35,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar0210

TOTAL PARTIDA........................................................... 10,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01027 m Red seguridad perimetral primera puesta, instalada0211

TOTAL PARTIDA........................................................... 13,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje0212

TOTAL PARTIDA........................................................... 22,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada0213

TOTAL PARTIDA........................................................... 31,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada0214

TOTAL PARTIDA........................................................... 33,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada0215

TOTAL PARTIDA........................................................... 74,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado0216

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Sin descomposición
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L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado0217

TOTAL PARTIDA........................................................... 17,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01049 m Cordón balizamiento, colocado0218

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado0219

TOTAL PARTIDA........................................................... 14,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01051 ud Jalón de señalización, colocado0220

TOTAL PARTIDA........................................................... 7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

Sin descomposición

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada0221

TOTAL PARTIDA........................................................... 65,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado0222

TOTAL PARTIDA........................................................... 63,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01057 ud Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado0223

TOTAL PARTIDA........................................................... 78,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01059 ud Botiquín portátil de obra0224

TOTAL PARTIDA........................................................... 39,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01060 ud Reposición material sanitario0225

TOTAL PARTIDA........................................................... 28,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad0226

TOTAL PARTIDA........................................................... 144,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01062 h Formación en Seguridad y Salud0227

TOTAL PARTIDA........................................................... 15,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sin descomposición
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L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio0228

TOTAL PARTIDA........................................................... 51,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco0229

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01075 ud Protector auditivo de orejeras0230

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP30231

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable0232

TOTAL PARTIDA........................................................... 7,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01092 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama0233

TOTAL PARTIDA........................................................... 14,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01100 ud Chaleco alta visibilidad clase 20234

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01103 ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.0235

TOTAL PARTIDA........................................................... 16,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01121 ud Cinturón antilumbago con velcro0236

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01125 ud Cinturón de seguridad anticaidas0237

TOTAL PARTIDA........................................................... 49,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos0238

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Sin descomposición
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L01143 par Guantes goma o PVC0239

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P0240

TOTAL PARTIDA........................................................... 12,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S1+P(SB+P)0241

TOTAL PARTIDA........................................................... 7,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sin descomposición

L01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P0242

TOTAL PARTIDA........................................................... 13,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Sin descomposición

L016FJ15OP ud Señal poliestilreno 210x197mm.Fotolum.0243
O01008 0,2500 h Peón especializado régimen general 15,9200 3,98
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,9800 0,10
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4,0800 0,16

TOTAL PARTIDA........................................................... 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

LETRUS60-80CO ud Suministro y Plantación Lonicera etrusca0244
PTEH.5adaDU 1,0000 ud Lonicera etrusca 60/80,ct 1,9135 1,91
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,03
PTDA12aDU 0,0200 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 26,0948 0,52
O01008 0,0400 h Peón especializado régimen general 15,9200 0,64
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 3,1000 0,03
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3,1300 0,13
F01113 0,0010 mil Preparación hoyo 40x40x40 suelo pedr.d<700

ho/ha.pendiente<50%
3.332,7800 3,33

F01116 0,0010 mil Tapado hoyos 40x40 suelo suelto-trán. densidad < 700
hoyos/ha

323,9900 0,32

F02144 0,0010 mil Aporte de abono o hidrogel en plantaciones 71,0000 0,07

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

LIMP h Limpieza interior de edificios0245
O01018 1,0000 h Cuadrilla B 34,3000 34,30
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 34,3000 0,86
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 35,1600 1,41

TOTAL PARTIDA........................................................... 36,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 44



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

MARCO2X1 m Marco Prefabricado 2,00x1,00x1,00, Totalmente colocado0246
P04027 1,0000 m Marco 2x1 m espesor 0,15 m, planta 330,3200 330,32
O01017 0,1500 h Cuadrilla A 43,3500 6,50
M01111 0,4000 h Grúa autopropulsada telescópica,  50 t 115,3800 46,15
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 382,9700 9,57
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 392,5400 15,70

TOTAL PARTIDA........................................................... 408,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

MATZAN15 m³ Mat. granular para drenaje D = 40 km0247
MAT006J 1,0000 m3 Material granular 6/12 mm 12,1000 12,10
M01076 0,0020 h Motoniveladora  101/130 CV 70,1000 0,14
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12,2400 0,31
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 12,5500 0,50
I02026 1,0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,5000 0,50
I02030ba 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =

40 km
7,4800 7,48

TOTAL PARTIDA........................................................... 21,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

PALBA16-18CEM ud Suministro y plantación Populus alba 16-18, cep0248
14.0673 1,0000 Ud Populus alba de 16-18 cm  en cepellón 48,0613 48,06
P08051 1,0000 ud Tutor madera 3x3 cm altura <= 2 m (p.o.) 0,8000 0,80
PTDA12aDU 0,0400 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 26,0948 1,04
P01001 0,0800 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,06
O01008 0,0600 h Peón especializado régimen general 15,9200 0,96
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 50,9200 0,51
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 51,4300 2,06
F01129 1,0000 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo pedr.d<700

ho/ha.pendiente<50%
13,9400 13,94

F01132 1,0000 ud Tapado hoyos 60x60 suelo suelto-trán. densidad < 700
hoyos/ha

0,5400 0,54

TOTAL PARTIDA........................................................... 67,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PANTACTILOP UD PANTALLA TACTIL COLOR 12 PULGADAS0249
PANTCTILOP 1,0000 UD PANTALLA TACTIL TFT-12" 2.574,8800 2.574,88
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.574,8800 64,37
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2.639,2500 105,57

TOTAL PARTIDA........................................................... 2.744,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PAR1.5M ud Toma de parcela 1 1/2"0250
O01004 1,0000 h Oficial 1ª 18,3800 18,38
O01008 2,2500 h Peón especializado régimen general 15,9200 35,82
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 20,81
VALBOL40 1,0000 ud Válvula de bola ø 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 8,2700 8,27
CA40 1,0000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 40 DN, 4 mm esp. 19,3575 19,36
ADPE50_25 1,0000 ud Adaptador PE/Latón rosca hembra 1" y 2" para PEAD ø

variable
13,4568 13,46

SOLD40 2,0000 ud Ud soldadura en campo tubería de  Ø 40 mm 9,8700 19,74
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 135,8400 3,40
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 139,2400 5,57

TOTAL PARTIDA........................................................... 144,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

PAR2 ud Toma de parcela 2"0251
O01004 2,0000 h Oficial 1ª 18,3800 36,76
O01008 4,0000 h Peón especializado régimen general 15,9200 63,68
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 20,81
VALBOL50 1,0000 ud Válvula de bola ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,5052 12,51
CA50 2,2000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 50 DN, 4 mm esp. 21,9385 48,26
ADPE50_25 1,0000 ud Adaptador PE/Latón rosca hembra 1" y 2" para PEAD ø

variable
13,4568 13,46

SOLD50 2,0000 ud Ud soldadura en campo tubería de  Ø 50 mm 11,5000 23,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 218,4800 5,46
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 223,9400 8,96

TOTAL PARTIDA........................................................... 232,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

PAR3 ud Toma de parcela 3"0252
O01004 2,0000 h Oficial 1ª 18,3800 36,76
O01008 4,0000 h Peón especializado régimen general 15,9200 63,68
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 20,81
VM.80 1,0000 ud Válvula mariposa ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 22,0809 22,08
CA80 1,8500 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 80 DN, 4 mm esp. 33,5530 62,07
SEZZBRI80 2,0000 ud Brida plana para soldar DN 80 PN16 DIN2576 s/tornillos 13,7327 27,47
SEJPL80 2,0000 ud Junta plana Ø80 mm PN10 0,6497 1,30
TOR6070 16,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 4,98
TOR60110 8,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x110 zincado (6.8) 0,4450 3,56
SEZZPEPB80 1,0000 ud Portabridas de PE-100, Ø 90 mm, PN 16 con brida loca 20,0784 20,08
SOLD80 3,0000 ud Ud soldadura en campo tubería de  Ø 80 mm 35,6700 107,01
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 369,8000 9,25
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 379,0500 15,16

TOTAL PARTIDA........................................................... 394,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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PAR4 ud Toma de parcela 4"0253
O01004 2,0000 h Oficial 1ª 18,3800 36,76
O01008 4,0000 h Peón especializado régimen general 15,9200 63,68
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 20,81
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 122,0800 122,08
CA100 1,8500 ml Carrete acero s/soldadura DIN2448, 100 DN, 6.3mm esp. 43,8770 81,17
SEZZBRI100_ 2,0000 ud Brida plana para soldar DN 100 PN16 DIN2576 s/tornillos 15,6996 31,40
SEZZJPL100 2,0000 ud Junta plana Ø100 mm 0,7832 1,57
TOR6070 16,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 4,98
TOR60110 8,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x110 zincado (6.8) 0,4450 3,56
SEZZPEPB110 1,0000 ud Portabridas de PE-100, Ø 110 mm, PN 16 con brida loca 18,4230 18,42
SOLD80 3,0000 ud Ud soldadura en campo tubería de  Ø 80 mm 35,6700 107,01
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 491,4400 12,29
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 503,7300 20,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 523,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PEST2X36 UD PANTALLA ESTANCA FLUORESCENTE 2X360254
PEST2X36FL_OP 1,0000 UD PANTALLA ESTANCA FL.2X36W 25,4700 25,47
RVK1KV3X25_OP 8,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X2,5 MM CU 0,9400 7,52
TRIGIDO20OP 8,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-20 C/ACCESORIOS FIJACION 1,4600 11,68
CAJAESTOP 1,0000 UD CAJA ESTANCA 1,8500 1,85
O01030 1,5000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 35,48
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 82,0000 2,05
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 84,0500 3,36

TOTAL PARTIDA........................................................... 87,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PLCSIOP UD CUADRO PLC0255
O01030 85,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 2.010,25
ARMA2100OP 1,0000 UD ARMARIO METALICO 2100X1000 1.469,4200 1.469,42
BASENCHOP 1,0000 UD BASE ENCHUFE SCHUKO 6,0800 6,08
TMANDO1000OP 1,0000 UD TRANSFORMADOR DE MANDO 1000VA C/PROT 159,2800 159,28
FALIMENTOP 1,0000 UD FUENTE ALIMENTACION 69,9000 69,90
PRSOBRETOP 1,0000 UD PROTECCION SOBRETENSIONES 117,5300 117,53
PRCIRCUITOP 1,0000 UD PROTECCION CIRCUITOS 549,1300 549,13
CNLETA1000OP 1,0000 UD CANALETA ARMARIO 1000 101,7400 101,74
FALIMENTAUTOP 1,0000 UD FUENTE ALIMENTACION AUTOMATA 109,6200 109,62
CPU314OP 1,0000 UD MODULO CPU 314 571,5200 571,52
MEMORYCARDOP 1,0000 UD TARJETA MEMORY 67,5800 67,58
MODULO32EDOP 2,0000 UD MODULO 32 ED 523,4700 1.046,94
MODULO32SDOP 1,0000 UD MODULO 32 SD 888,1500 888,15
MODULO8EAOP 2,0000 UD MODULO 8 EA 492,5700 985,14
PROCES341OP 1,0000 UD PROCESADOR CP341+SOFT 760,0000 760,00
DRIVEROP 1,0000 UD DRIVER MODBUS 1.033,7100 1.033,71
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9.945,9900 248,65
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 10.194,6400 407,79

TOTAL PARTIDA........................................................... 10.602,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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PMARCHAOP UD PUESTA EN MARCHA CONTROL BOMBEO0256
O03017 50,0000 h Analista programador 27,1600 1.358,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.358,0000 33,95
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.391,9500 55,68

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.447,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRARQ ud Proyecto arqueológico0257
O03003 100,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 27,3400 2.734,00
M06010 12,0000 jor Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 66,0000 792,00
L01049 200,0000 m Cordón balizamiento, colocado 0,8900 178,00
L01051 75,0000 ud Jalón de señalización, colocado 7,0000 525,00
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 4.229,0000 42,29
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4.271,2900 170,85

TOTAL PARTIDA........................................................... 4.442,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

PTIERRAGOP UD PUESTA TIERRA GENERAL CT0258
O01030 8,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 189,20
PGRCOP 8,0000 UD PICA TIERRA C/GRAPA Y CARTUCHO 14,9700 119,76
RVK1KV1X50OP 30,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 1X50 MM CU 5,3400 160,20
CD50OP 10,0000 kg CONDUCTOR DESNUDO COBRE 50 MM 7,7700 77,70
TCANAL63OP 30,0000 ML TUBO CANALIZACION 63 MM 0,6300 18,90
CPTTOP 2,0000 UD CAJA PUENTE TIERRA 12,1800 24,36
P01049 16,0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.) 2,0400 32,64
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 622,7600 15,57
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 638,3300 25,53

TOTAL PARTIDA........................................................... 663,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PTIERRANOP UD PUESTA TIERRA NEUTRO0259
O01030 4,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 94,60
PGRCOP 3,0000 UD PICA TIERRA C/GRAPA Y CARTUCHO 14,9700 44,91
RVK1KV1X50OP 20,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 1X50 MM CU 5,3400 106,80
CD50OP 7,0000 kg CONDUCTOR DESNUDO COBRE 50 MM 7,7700 54,39
TCANAL63OP 20,0000 ML TUBO CANALIZACION 63 MM 0,6300 12,60
CPTTOP 1,0000 UD CAJA PUENTE TIERRA 12,1800 12,18
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 325,4800 8,14
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 333,6200 13,34

TOTAL PARTIDA........................................................... 346,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PUERABA1 ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.0260
O01009 0,5000 h Peón régimen general 15,7000 7,85
O01004 0,5000 h Oficial 1ª 18,3800 9,19
MAT614J 1,0000 ud Puerta abat. tubo 30x30 galv. 4x2 369,9232 369,92
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 386,9600 9,67
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 396,6300 15,87

TOTAL PARTIDA........................................................... 412,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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PUESTAMALLAOP UD PUESTA TIERRA MALLA CONDUCTOR AT0261
O01030 0,6000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 14,19
PUESTATMALAOP 1,0000 UD PUESTA TIERRA MALLA CONDUCTOR AT 37,0300 37,03
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 51,2200 1,28
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 52,5000 2,10

TOTAL PARTIDA........................................................... 54,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

PU_GAL ud Zona de puesta para galápagos0262
I08017 6,0000 m³ Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 3 km 28,4100 170,46

TOTAL PARTIDA........................................................... 170,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

QCOCC1-1.25CO ud Suministro y Plantación mec.Quercus coccifera 1.00-1.25, ct0263
PTEB19araDU 1,0000 ud Querc.coccifera100/125 alt.ct 4,9128 4,91
PTDA12aDU 0,0400 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 26,0948 1,04
P01001 0,0800 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,06
P08051 1,0000 ud Tutor madera 3x3 cm altura <= 2 m (p.o.) 0,8000 0,80
O01008 0,0600 h Peón especializado régimen general 15,9200 0,96
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 7,7700 0,08
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 7,8500 0,31
F01129 1,0000 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo pedr.d<700

ho/ha.pendiente<50%
13,9400 13,94

F01132 1,0000 ud Tapado hoyos 60x60 suelo suelto-trán. densidad < 700
hoyos/ha

0,5400 0,54

TOTAL PARTIDA........................................................... 22,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

RALATERNUS ud Suministro y Plantación Rhamnus alaternus0264
PTEG68cfa.. 1,0000 ud Rhamnus alaternus 100/125,rd 1,3884 1,39
PTDA12aDU 0,0200 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 26,0948 0,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,03
O01008 0,0400 h Peón especializado régimen general 15,9200 0,64
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 2,5800 0,03
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2,6100 0,10
F01113 0,0010 mil Preparación hoyo 40x40x40 suelo pedr.d<700

ho/ha.pendiente<50%
3.332,7800 3,33

F01116 0,0010 mil Tapado hoyos 40x40 suelo suelto-trán. densidad < 700
hoyos/ha

323,9900 0,32

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

REV TAM Ha Reforestación con especies  Tamarix spp.0265
PTEG84bga 625,0000 ud Tamarix spp. 125-150 alt.ct 3,3820 2.113,75
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 2.113,7500 21,14
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2.134,8900 85,40
F01107 0,6250 mil Preparación hoyo 40x40x40 suelo trán.d>700

ho/ha.pendiente<50%
1.578,0000 986,25

F02096 0,6250 mil Plantación bandeja >250 cm³, en hoyos, suelo s-trán, pte
>50%

716,2800 447,68

F02079 0,6300 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia <=500 m,
pte<50%

31,5700 19,89

TOTAL PARTIDA........................................................... 3.674,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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RSPHA80-100CO ud Suministro y Plantación Retama sphaerocarpa0266
PTEF80beaDU 1,0000 ud Retama spharocarpa 80/100,ct 1,5753 1,58
PTDA12aDU 0,0200 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 26,0948 0,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,03
O01008 0,0400 h Peón especializado régimen general 15,9200 0,64
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 2,7700 0,03
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2,8000 0,11
F01113 0,0010 mil Preparación hoyo 40x40x40 suelo pedr.d<700

ho/ha.pendiente<50%
3.332,7800 3,33

F01116 0,0010 mil Tapado hoyos 40x40 suelo suelto-trán. densidad < 700
hoyos/ha

323,9900 0,32

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RTBT60 UD RED DE TIERRA DE BAJA TENSION BOMBEO0267
PGRCOP 6,0000 UD PICA TIERRA C/GRAPA Y CARTUCHO 14,9700 89,82
RVK1KV1X50OP 25,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 1X50 MM CU 5,3400 133,50
CD50OP 40,0000 kg CONDUCTOR DESNUDO COBRE 50 MM 7,7700 310,80
TCORR25OP 25,0000 ML TUBO CORRUGADO M-25 0,2800 7,00
CPTTOP 1,0000 UD CAJA PUENTE TIERRA 12,1800 12,18
O01030 27,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 638,55
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.191,8500 29,80
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.221,6500 48,87

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.270,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

RTBTEF UD RED DE TIERRA DE ESTACION FILTRADO0268
PGRCOP 3,0000 UD PICA TIERRA C/GRAPA Y CARTUCHO 14,9700 44,91
RVK1KV1X50OP 5,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 1X50 MM CU 5,3400 26,70
CD50OP 10,0000 kg CONDUCTOR DESNUDO COBRE 50 MM 7,7700 77,70
TCORR25OP 10,0000 ML TUBO CORRUGADO M-25 0,2800 2,80
CPTTOP 1,0000 UD CAJA PUENTE TIERRA 12,1800 12,18
O01030 5,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 118,25
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 282,5400 7,06
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 289,6000 11,58

TOTAL PARTIDA........................................................... 301,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

RV1KV3X1,5C ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X1,5 MM CU0269
RV1KV3X15OP 1,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X1,5 MM CU 0,6500 0,65
O01030 0,0350 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 0,83
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,4800 0,04
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,5200 0,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

RV1VV7X1,5C ML CONDUCTOR VV-0,6/1 KV 7X1,5 MM CU0270
RV1VV7X15OP 1,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 7X1,5 MM CU 2,1700 2,17
O01030 0,0600 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 1,42
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,5900 0,09
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3,6800 0,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SE0301-26 m³ Demolición, sobre resalte, de elementos varios0271
M04013 0,0500 h Grupo electrógeno 131/160 CV 48,0900 2,40
M01064 0,0250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 61,5300 1,54
M02003 0,0250 h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 6,8800 0,17
M01052 0,0500 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 52,8100 2,64
M01006 0,0250 h Camión 241/310 CV 64,9700 1,62
M935 0,0500 h Equipo para corte oxiacetilénico 6,0600 0,30
O01008 0,0250 h Peón especializado régimen general 15,9200 0,40
O01009 0,0500 h Peón régimen general 15,7000 0,79
CANONVERT 1,0000 m3 Canon de vertido 0,7500 0,75
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 10,6100 0,27
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 10,8800 0,44

TOTAL PARTIDA........................................................... 11,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SE11PEAD63010 m Tubería PEAD 100, ø 630 mm, 1,0 MPa, colocada0272
SETUBPEAD6301 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 630 mm, 1,0 MPa (p.o.) 164,3500 164,35
O01017 0,1000 h Cuadrilla A 43,3500 4,34
M01020 0,0770 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 3,20
P29004 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70
%5.0PE 5,0000 % Piezas especiales 175,5900 8,78
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 184,3700 4,61
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 188,9800 7,56

TOTAL PARTIDA........................................................... 196,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SE11_RASANT m³ Realización de asiento de tubería0273
M01064 0,0049 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 61,5300 0,30
M02008 0,0100 h Compactador liso vibro 4-6 t remolcado, T.ruedas 8,7000 0,09
O01009 0,0100 h Peón régimen general 15,7000 0,16
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,5500 0,01
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,5600 0,02

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SEADVC1000m ud Arqueta desagüe conducción ø 500-1000 mm0274
ARQDES100 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego ø1,00m. 237,7900 237,79
A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada 448,9500 448,95
PBPEAD200 1,0000 ud Portabrida P.E.A.D. DN 200 brida loca fundición, instalada 91,4200 91,42
A08031 10,0000 m Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada 26,6800 266,80

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.044,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SEAV2m ud Arqueta Ventosa conducción 2"0275
ARQVE100 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego ø1,00m para ventosa 135,3600 135,36
SEA11007 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, ø 50 mm, 1,6

MPa, instalada
88,6900 88,69

CAR50a 1,5000 ud Carrete chapa ø 50 mm, e=4 mm, instalado 46,5000 69,75

TOTAL PARTIDA........................................................... 293,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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SEAV4bm ud Arqueta Ventosa conducción 4"0276
ARQVE100 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego ø1,00m para ventosa 135,3600 135,36
SEvalven100 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, ø 100 mm,

1,6 MPa, instalada
221,0700 221,07

CAR130 1,5000 ud Carrete chapa ø 100 mm, e=4 mm, instalado 69,8900 104,84

TOTAL PARTIDA........................................................... 461,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

SEAV6bm ud Arqueta Ventosa conducción 6"0277
ARQVE100 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego ø1,00m para ventosa 135,3600 135,36
SEvalven150 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, ø 150 mm,

1,6 MPa, instalada
346,7000 346,70

CAR150 1,5000 ud Carrete chapa ø 150 mm, e=4 mm, instalado 91,4400 137,16

TOTAL PARTIDA........................................................... 619,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SECAYB0.8m m Cruce de arroyo y/o barranco ø=0.8 m0278
I14009 2,5400 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km 94,8300 240,87
A01002 5,0100 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco 2,0100 10,07
A01007 1,4900 m³ Relleno mecánico de zanjas 1,5800 2,35

TOTAL PARTIDA........................................................... 253,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

SECC200 m Cruce de camino ø<315 mm0279
I25004 1,0000 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno franco 59,9200 59,92

TOTAL PARTIDA........................................................... 59,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SECCR315m m Cruce de carretera y camino asfaltado ø<3150280
I14009 1,7600 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km 94,8300 166,90
I25004 1,0000 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno franco 59,9200 59,92
I02027 2,0500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 3,79

TOTAL PARTIDA........................................................... 230,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SEGARQ ud Seguimiento arqueológico en proyecto0281
O03003 150,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 27,3400 4.101,00
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 4.101,0000 41,01
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4.142,0100 165,68

TOTAL PARTIDA........................................................... 4.307,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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SEN11PEAD630 m Tubería PEAD 100, ø 630 mm, 0,6 MPa, colocada0282
SETUBPEAD6306 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 630 mm, 0,6 MPa (p.o.) 109,3600 109,36
O01017 0,1000 h Cuadrilla A 43,3500 4,34
M01020 0,0770 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 3,20
P29004 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70
%5.0PE 5,0000 % Piezas especiales 120,6000 6,03
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 126,6300 3,17
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 129,8000 5,19

TOTAL PARTIDA........................................................... 134,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SEN11PEAD710 m Tubería PEAD 100, ø 710 mm, 0,6 MPa, colocada0283
SETUBPEAD7106 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 710 mm, 0,6 MPa (p.o.) 121,9425 121,94
O01017 0,1000 h Cuadrilla A 43,3500 4,34
M01020 0,0770 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 3,20
P29004 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70
%5.0PE 5,0000 % Piezas especiales 133,1800 6,66
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 139,8400 3,50
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 143,3400 5,73

TOTAL PARTIDA........................................................... 149,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SEN11PEAD800 m Tubería PEAD 100, ø 800 mm, 0,6 MPa, colocada0284
SETUBPEAD8006 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 800 mm, 0,6 MPa (p.o.) 130,2066 130,21
O01017 0,1000 h Cuadrilla A 43,3500 4,34
M01020 0,0770 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 3,20
P29004 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70
%5.0PE 5,0000 % Piezas especiales 141,4500 7,07
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 148,5200 3,71
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 152,2300 6,09

TOTAL PARTIDA........................................................... 158,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

SENSEADVC500m ud Arqueta Desagüe conducción <=ø 500 mm0285
ARQDES100 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego ø1,00m. 237,7900 237,79
A08016 10,0000 m Tubería PEAD 100, ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada 8,4600 84,60
PBPEAD110 1,0000 ud Portabrida P.E.A.D. DN 110 brida loca fundición, instalada 46,6600 46,66
A10001 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 151,6900 151,69
CAR130 1,0000 ud Carrete chapa ø 100 mm, e=4 mm, instalado 69,8900 69,89

TOTAL PARTIDA........................................................... 590,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SENVPAVC125m ud Arqueta de válvulas de corte  ø125 mm0286
ARQDES100 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego ø1,00m. 237,7900 237,79
A10002 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,6 MPa, instalada 242,0000 242,00
PBPVC125 1,0000 ud Portabrida PVC DN 125 mm brida fundición, instalada 27,2600 27,26

TOTAL PARTIDA........................................................... 507,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SENVPAVC150m ud Arqueta de válvulas de corte  ø150 mm0287
ARQDES100 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego ø1,00m. 237,7900 237,79
A10003 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada 265,6600 265,66
PBPVC150 1,0000 ud Portabrida PVC DN 160 mm brida fundición, instalada 34,6700 34,67

TOTAL PARTIDA........................................................... 538,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SENVPAVC200m ud Arqueta de válvulas de corte  ø200 mm0288
ARQDES100 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego ø1,00m. 237,7900 237,79
A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada 448,9500 448,95
PBPVC200 1,0000 ud Portabrida PVC DN 200 mm brida fundición, instalada 48,0300 48,03

TOTAL PARTIDA........................................................... 734,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SENVPAVC250m ud Arqueta de válvulas de corte  ø250 mm0289
ARQDES100 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego ø1,00m. 237,7900 237,79
A10013 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada 693,0200 693,02
PBPVC250 2,0000 ud Portabrida PVC DN 250 mm brida fundición, instalada 104,6900 209,38

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.140,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SENVPAVC315m ud Arqueta de válvulas de corte  ø315 mm0290
ARQDES100 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego ø1,00m. 237,7900 237,79
PB315a 1,0000 ud Portabrida P.E.A.D. DN 315 brida loca fundición, instalada 166,5200 166,52
A10014 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada 753,8000 753,80

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.158,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SENVPAVC400m ud Arqueta de válvulas de corte  ø400 mm0291
ARQDES100 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego ø1,00m. 237,7900 237,79
RCBR400a 2,0000 ud Racor brida DN 400 mm. Instalado 451,5800 903,16
A10016 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada 1.845,5200 1.845,52

TOTAL PARTIDA........................................................... 2.986,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SENVPAVC500m ud Arqueta de válvulas de corte  ø500 mm0292
ARQDES150 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego ø1,50m. 430,4100 430,41
RCBR500a 2,0000 ud Racor brida DN 500 mm. Instalado 536,4900 1.072,98
A10018 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada 2.383,8800 2.383,88

TOTAL PARTIDA........................................................... 3.887,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SENVPAVC800m ud Arqueta de válvulas de corte  ø800 mm0293
ARQDES150 1,0000 ud Arqueta Circular red de riego ø1,50m. 430,4100 430,41
RCBR800a 2,0000 ud Racor brida DN 800 mm. Instalado 795,9200 1.591,84
SENUN..800Am 1,0000 ud Unión ranurada, banda o similar DN800 mm PN16,

instalada
530,4200 530,42

VM.800a 1,0000 ud Válvula mariposa ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada 4.228,7100 4.228,71

TOTAL PARTIDA........................................................... 6.781,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SEP14022CR UD Cruce Red otros suministros0294

TOTAL PARTIDA........................................................... 355,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

Sin descomposición

SEPEXIS315 ml. Paso de tubería PEAD Ø 50 a 315 mm por obra de cruce existente0295
O01017 0,1000 h Cuadrilla A 43,3500 4,34
O01005 0,0800 h Oficial 2ª 17,1200 1,37
O01008 0,0300 h Peón especializado régimen general 15,9200 0,48
M05001 0,0800 h Bomba pistón lodos  31/70 CV 57,9700 4,64
M01020 0,1000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 4,16
M04005 0,0300 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 11,8200 0,35
M01058 0,0200 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 1,48
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 16,8200 0,42
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 17,2400 0,69

TOTAL PARTIDA........................................................... 17,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SEREPCAM ud Reposición de caminos0296
CANONEXTRAC 1,3500 m3 Canon de extracción 1,0000 1,35
I06021 1,3500 m³ Zahorra natural ZN 20 obtenida mediante cribado de

material seleccionado
4,1000 5,54

I02026 1,3500 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,5000 0,68
I02027 1,3500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 2,50

I06015 1,0000 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM,
e<= 20 cm, D<= 3 km

4,4400 4,44

TOTAL PARTIDA........................................................... 14,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SEREPCAS10 ud Reposición de carreteras y caminos asfaltados0297
CANONEXTRAC 1,3500 m3 Canon de extracción 1,0000 1,35
I06021 1,3500 m³ Zahorra natural ZN 20 obtenida mediante cribado de

material seleccionado
4,1000 5,54

I02026 1,3500 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,5000 0,68
I02027 1,3500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 2,50

I06015 1,0000 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM,
e<= 20 cm, D<= 3 km

4,4400 4,44

RAA.11BA 15,0000 ud Doble riego asfáltico con doble sellado, D=20km 4,6600 69,90

TOTAL PARTIDA........................................................... 84,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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SERESACERO tn Acopio, carga y transp. a vertedero de residuos acero0298
M01063 0,3000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 56,6900 17,01
M01003 0,5000 h Camión 131/160 CV 42,5800 21,29
CANONVERT 0,2000 m3 Canon de vertido 0,7500 0,15
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 38,4500 0,96
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 39,4100 1,58

TOTAL PARTIDA........................................................... 40,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SERESPE tn Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conducción PE0299
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 43,3500 43,35
M01021 2,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 46,3600 92,72
CANONVERT 1,5000 m3 Canon de vertido 0,7500 1,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 137,2000 3,43
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 140,6300 5,63

TOTAL PARTIDA........................................................... 146,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SERESPVC tn Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conducción PVC0300
O01017 0,9000 h Cuadrilla A 43,3500 39,02
M01021 1,8000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 46,3600 83,45
CANONVERT 1,1000 m3 Canon de vertido 0,7500 0,83
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 123,3000 3,08
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 126,3800 5,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 131,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SE_DESBRC m² Desbroce y limpieza de terreno en zona arbolada0301
M01052 0,0020 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 52,8100 0,11
M01038 0,0045 h Tractor orugas 151/170 CV 79,4600 0,36
M01006 0,0050 h Camión 241/310 CV 64,9700 0,32
O01009 0,0020 h Peón régimen general 15,7000 0,03
O01001 0,0010 h Capataz de menos de 5 años de experiencia 21,4600 0,02
V31891 1,0000 pp Acordonado de tocones 0,1000 0,10
CANONVERT 0,2000 m3 Canon de vertido 0,7500 0,15
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,0900 0,03
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,1200 0,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SE_FOS.01 ud Pozo de ataque/salida para ataque chapa para diám. 400-700 mm0302
I02019 93,6000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno duro 1,2600 117,94
A01007 112,3200 m³ Relleno mecánico de zanjas 1,5800 177,47
TRA.00 1,0000 ud Transporte equipo de perforación 400-700 a obra y

emplazamiento
950,0000 950,00

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.245,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS
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SE_GEOMEM1_5 m² Geomembrana PEAD 1,5 mm de espesor0303
O01017 0,0050 h Cuadrilla A 43,3500 0,22
P05011 1,0000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm

(p.o.)
3,4100 3,41

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,6300 0,09
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3,7200 0,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 3,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SE_HINC.250 ml Hinca paso de vía tub. camisa chapa diám. 400/5 mm0304
CRU.00 1,0000 ml Cruce con topo mediante hinca con tub. ac. 400/5 mm 259,0000 259,00

TOTAL PARTIDA........................................................... 259,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

SEvalven100 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada0305
O01004 1,1000 h Oficial 1ª 18,3800 20,22
VEN100 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado ø 100 mm 1,6

MPa (p.o.)
65,0900 65,09

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 122,0800 122,08
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 207,3900 5,18
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 212,5700 8,50

TOTAL PARTIDA........................................................... 221,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SOFTPROP UD SOFTWARE PROGRAMACION PLC Y TERM.TACTIL0306
O03017 75,0000 h Analista programador 27,1600 2.037,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.037,0000 50,93
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2.087,9300 83,52

TOTAL PARTIDA........................................................... 2.171,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SOP..1 ud Soportes metálicos de las tuberías0307

TOTAL PARTIDA........................................................... 108,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Sin descomposición

SPURP20-40C1M ud Suministro y Plantación Salix purpurea0308
PTEG74ecaDU 1,0000 ud Salix purpurea 40/60 alt.ct 4,1830 4,18
PTDA12aDU 0,0200 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 26,0948 0,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,03
O01008 0,0400 h Peón especializado régimen general 15,9200 0,64
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 5,3700 0,05
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 5,4200 0,22
F01105 0,0010 mil Preparación hoyo 40x40x40 suelo suelto d<700

ho/ha.pendiente<50%
1.157,2500 1,16

F01116 0,0010 mil Tapado hoyos 40x40 suelo suelto-trán. densidad < 700
hoyos/ha

323,9900 0,32

TOTAL PARTIDA........................................................... 7,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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TACERO20 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-200309
TACEROM20OP 1,0000 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-20 C/ELEMT

FIJACION2
3,6900 3,69

O01030 0,3500 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 8,28
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 11,9700 0,30
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 12,2700 0,49

TOTAL PARTIDA........................................................... 12,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TACERO25 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-250310
TACEROM25OP 1,0000 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-25 C/ELEMT

FIJACION1
4,3300 4,33

O01030 0,3750 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 8,87
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 13,2000 0,33
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 13,5300 0,54

TOTAL PARTIDA........................................................... 14,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

TACERO32 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-320311
TACEROM32OP 1,0000 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-32 C/ELEMT FIJACION 5,6100 5,61
O01030 0,3000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 7,10
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12,7100 0,32
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 13,0300 0,52

TOTAL PARTIDA........................................................... 13,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm0312

TOTAL PARTIDA........................................................... 63,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sin descomposición

TFUERZA16 UD TOMA FUERZA 2P+T 16A0313
TFUERZ16AOP 1,0000 UD TOMA FUERZA 2P+T 16A1 4,6000 4,60
RVK1KV3X25_OP 8,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X2,5 MM CU 0,9400 7,52
TRIGIDO20OP 8,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-20 C/ACCESORIOS FIJACION 1,4600 11,68
CAJAESTOP 1,0000 UD CAJA ESTANCA 1,8500 1,85
O01030 1,5000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 35,48
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 61,1300 1,53
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 62,6600 2,51

TOTAL PARTIDA........................................................... 65,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TFUERZA16OP UD TOMA FUERZA 2P+T 16A0314
O01030 1,5000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 35,48
TFUERZ16AOP 1,0000 UD TOMA FUERZA 2P+T 16A1 4,6000 4,60
RVK1KV3X25OP 8,0000 ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X2,5 MM CU 0,9400 7,52
TRIGIDO20OP 8,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-20 C/ACCESORIOS FIJACION 1,4600 11,68
CAJAESTOP 1,0000 UD CAJA ESTANCA 1,8500 1,85
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 61,1300 1,53
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 62,6600 2,51

TOTAL PARTIDA........................................................... 65,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

THGD1200C-180 m Tubería Hormigón armado D=1200mm Clase C-1800315
O01004 0,5000 h Oficial 1ª 18,3800 9,19
O01008 0,8200 h Peón especializado régimen general 15,9200 13,05
M01111 0,3400 h Grúa autopropulsada telescópica,  50 t 115,3800 39,23
THG1200C-180 1,0000 m Tubería hormgón armado D=1200mm C-180 Tipo TC 182,2000 182,20
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 243,6700 6,09
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 249,7600 9,99

TOTAL PARTIDA........................................................... 259,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

THYMUS ud Suministro y Plantación Thymus baetica0316
THBAET39dbaDU 1,0000 ud Thymus baetica 30/40,ct 2,5365 2,54
PTDA12aDU 0,0100 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 26,0948 0,26
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,03
O01008 0,0400 h Peón especializado régimen general 15,9200 0,64
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 3,4700 0,03
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3,5000 0,14
F01113 0,0010 mil Preparación hoyo 40x40x40 suelo pedr.d<700

ho/ha.pendiente<50%
3.332,7800 3,33

F01116 0,0010 mil Tapado hoyos 40x40 suelo suelto-trán. densidad < 700
hoyos/ha

323,9900 0,32

TOTAL PARTIDA........................................................... 7,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

TPVC32 ML TUBO PVC RIGIDO M-320317
TRIGIDO32OP 1,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-32 C/ACCESORIOS FIJACION 2,0400 2,04
O01030 0,3000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 7,10
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9,1400 0,23
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 9,3700 0,37

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TPVC40 ML TUBO PVC RIGIDO M-400318
TRIGIDO40OP 1,0000 ML TUBO PVC RIGIDO M-40 C/ACC. FIJACION 2,5000 2,50
O01030 0,3500 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 8,28
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 10,7800 0,27
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 11,0500 0,44

TOTAL PARTIDA........................................................... 11,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TRA.33252 m² Enrejado tramex 30x30x25x2, galv., colocado0319
O01004 0,1000 h Oficial 1ª 18,3800 1,84
O01009 0,0700 h Peón régimen general 15,7000 1,10
TRA33252 1,0000 85,0 Enrejado tramex 30x30x25x2, galv. 85,0000 85,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 87,9400 2,20
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 90,1400 3,61

TOTAL PARTIDA........................................................... 93,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

TRANSF800OP UD TRANSFORMADOR POT. 800KVA 25KV 420V0320
O01030 5,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 118,25
TRANSF63025OP 1,0000 UD TRANSFORMADOR 800KVA 25KV/420V C/TERMOM 15.020,1900 15.020,19
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 15.138,4400 378,46
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 15.516,9000 620,68

TOTAL PARTIDA........................................................... 16.137,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VC4V5008X1,5C ML CONDUCTOR VC4V-300/500 8X1,5 MM CU0321
VC4V5008X15OP 1,0000 ML CONDUCTOR VC4V-300/500 8X1,5 MM CU 3,8900 3,89
O01030 0,0650 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 1,54
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5,4300 0,14
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 5,5700 0,22

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VC4V500V3X1,5 ML CONDUCTOR VC4V-300/500 3X1,5 MM CU0322
VC45003X15OP 1,0000 ML CONDUCTOR VC4V-300/500 3X1,5 MM CU 1,7400 1,74
O01030 0,0450 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 1,06
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,8000 0,07
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2,8700 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VM.600a ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada0323
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 34,3000 89,18
V600 1,0000 ud Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.642,9900 2.642,99
M01090 1,4000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 42,7500 59,85
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.792,0200 69,80
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2.861,8200 114,47

TOTAL PARTIDA........................................................... 2.976,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

VMM450 ud Válvula mariposa motorizada ø 450 mm, 1,0 MPa, instalada0324
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 34,3000 89,18
VMM.450 1,0000 ud Válvula mariposa motorizada ø 450 mm, 1,0 MPa 3.550,0000 3.550,00
M01090 1,4000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 42,7500 59,85
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.699,0300 92,48
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3.791,5100 151,66

TOTAL PARTIDA........................................................... 3.943,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

VPH1.5sm ud Hidrante 1-1/2" simple0325
O01004 1,0000 h Oficial 1ª 18,3800 18,38
O01008 2,5000 h Peón especializado régimen general 15,9200 39,80
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 20,81
ENC15 1,5000 m Encofrado perdido cartón, 150 mm. 3,3197 4,98
ADPE50_25 1,0000 ud Adaptador PE/Latón rosca hembra 1" y 2" para PEAD ø

variable
13,4568 13,46

CIS1950_25 1,0000 ud Cuello de cisne de calderería DN 50 a 25 mm y L=1,9 m 30,9720 30,97
CD9050 1,0000 ud Codo de calderería DN 50 a 25 mm 21,9385 21,94
VALBOL25 1,0000 ud Válvula de bola ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 6,1300 6,13
VEN25 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 25 mm 1,6 MPa (p.o) 27,0700 27,07
P22018m40 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 40 mm (p.o.) 29,4000 29,40
P15024m40 1,0000 ud Válvula hidráulica 40 mm más contador (p.o.) 160,4850 160,49
SENP15035 1,0000 ud Minipiloto reductor presión para válvula hidráulica menor

100 mm
31,8000 31,80

SENP15037 1,0000 ud Minipiloto limitador p.válvula hidráulica menor 100 mm. PN
10.

41,5600 41,56

CA40 1,5000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 40 DN, 4 mm esp. 19,3575 29,04
BRI40 5,0000 ud Brida plana para soldar DN 40 PN16 DIN2576 s/tornillos 8,5417 42,71
TOR1670zinc 16,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 4,98
TOR16130 4,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931/934 M 16 x 130 (ac. inoxidable) 1,5166 6,07
JPL40 4,0000 ud Junta plana Ø40 mm PN10 0,4683 1,87
VALBOL40 2,0000 ud Válvula de bola ø 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 8,2700 16,54
AN2 1,0000 ud Arqueta normalizada Tipo II (p.o.) 188,5621 188,56
P03004 0,5000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm,

planta
64,7600 32,38

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 768,9400 19,22
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 788,1600 31,53

TOTAL PARTIDA........................................................... 819,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

VPH1.5xm ud Hidrante 1-1/2", salida multiple0326
O01004 1,2500 h Oficial 1ª 18,3800 22,98
O01008 3,2500 h Peón especializado régimen general 15,9200 51,74
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 20,81
ENC15 1,5000 m Encofrado perdido cartón, 150 mm. 3,3197 4,98
ADPE50_25 1,0000 ud Adaptador PE/Latón rosca hembra 1" y 2" para PEAD ø

variable
13,4568 13,46

CIS1950_25 1,0000 ud Cuello de cisne de calderería DN 50 a 25 mm y L=1,9 m 30,9720 30,97
VALBOL40 1,0000 ud Válvula de bola ø 40 mm 1,6 MPa (p.o.) 8,2700 8,27
CD9050 1,0000 ud Codo de calderería DN 50 a 25 mm 21,9385 21,94
VALBOL50 1,0000 ud Válvula de bola ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,5052 12,51
VEN50 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado ø 50 mm 1,6

MPa (p.o)
54,1500 54,15

P22018m40 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 40 mm (p.o.) 29,4000 29,40
P15050Cm40 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 40 mm (p.o.) 37,9900 37,99
P15024m40 1,0000 ud Válvula hidráulica 40 mm más contador (p.o.) 160,4850 160,49
SENP15035 1,0000 ud Minipiloto reductor presión para válvula hidráulica menor

100 mm
31,8000 31,80

SENP15037 1,0000 ud Minipiloto limitador p.válvula hidráulica menor 100 mm. PN
10.

41,5600 41,56

CA40 1,5000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 40 DN, 4 mm esp. 19,3575 29,04
BRI40 5,0000 ud Brida plana para soldar DN 40 PN16 DIN2576 s/tornillos 8,5417 42,71
TOR1670zinc 16,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 4,98
TOR16130 4,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931/934 M 16 x 130 (ac. inoxidable) 1,5166 6,07
JPL40 6,0000 ud Junta plana Ø40 mm PN10 0,4683 2,81
AN2 1,0000 ud Arqueta normalizada Tipo II (p.o.) 188,5621 188,56
SOLD40 3,0000 ud Ud soldadura en campo tubería de  Ø 40 mm 9,8700 29,61
P03004 0,5000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm,

planta
64,7600 32,38

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 879,2100 21,98
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 901,1900 36,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 937,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

VPH2sm ud Hidrante 2" simple0327
O01004 2,0000 h Oficial 1ª 18,3800 36,76
O01008 4,0000 h Peón especializado régimen general 15,9200 63,68
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 20,81
ENC15 1,5000 m Encofrado perdido cartón, 150 mm. 3,3197 4,98
ADPE50_25 1,0000 ud Adaptador PE/Latón rosca hembra 1" y 2" para PEAD ø

variable
13,4568 13,46

CIS1950_25 1,0000 ud Cuello de cisne de calderería DN 50 a 25 mm y L=1,9 m 30,9720 30,97
CD9050 1,0000 ud Codo de calderería DN 50 a 25 mm 21,9385 21,94
VALBOL50 3,0000 ud Válvula de bola ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,5052 37,52
VEN50 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado ø 50 mm 1,6

MPa (p.o)
54,1500 54,15

P22018 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 50 mm (p.o.) 39,8000 39,80
P15024 1,0000 ud Válvula hidráulica 50 mm más contador (p.o.) 213,9800 213,98
SENP15035 1,0000 ud Minipiloto reductor presión para válvula hidráulica menor

100 mm
31,8000 31,80

SENP15037 1,0000 ud Minipiloto limitador p.válvula hidráulica menor 100 mm. PN
10.

41,5600 41,56

CA50 0,7000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 50 DN, 4 mm esp. 21,9385 15,36
BRI50 5,0000 ud Brida plana para soldar DN 50 PN16 DIN2576 s/tornillos 11,3030 56,52
TOR1670zinc 16,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 4,98
TOR16130 4,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931/934 M 16 x 130 (ac. inoxidable) 1,5166 6,07
JPL50 4,0000 ud Junta plana Ø50 mm PN10 0,5607 2,24
AN2 1,0000 ud Arqueta normalizada Tipo II (p.o.) 188,5621 188,56
P03004 0,5000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm,

planta
64,7600 32,38

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 917,5200 22,94
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 940,4600 37,62

TOTAL PARTIDA........................................................... 978,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

VPH2xm ud Hidrante 2", salida multiple0328
O01004 2,0000 h Oficial 1ª 18,3800 36,76
O01008 4,0000 h Peón especializado régimen general 15,9200 63,68
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 20,81
ENC15 1,5000 m Encofrado perdido cartón, 150 mm. 3,3197 4,98
ADPE50_25 1,0000 ud Adaptador PE/Latón rosca hembra 1" y 2" para PEAD ø

variable
13,4568 13,46

CIS1950_25 1,0000 ud Cuello de cisne de calderería DN 50 a 25 mm y L=1,9 m 30,9720 30,97
CD9050 1,0000 ud Codo de calderería DN 50 a 25 mm 21,9385 21,94
VALBOL50 2,0000 ud Válvula de bola ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,5052 25,01
VEN50 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado ø 50 mm 1,6

MPa (p.o)
54,1500 54,15

P22018 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 50 mm (p.o.) 39,8000 39,80
P15050C 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 50 mm (p.o.) 44,6958 44,70
P15024 1,0000 ud Válvula hidráulica 50 mm más contador (p.o.) 213,9800 213,98
SENP15035 1,0000 ud Minipiloto reductor presión para válvula hidráulica menor

100 mm
31,8000 31,80

SENP15037 1,0000 ud Minipiloto limitador p.válvula hidráulica menor 100 mm. PN
10.

41,5600 41,56

CA50 1,5000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 50 DN, 4 mm esp. 21,9385 32,91
BRI50 5,0000 ud Brida plana para soldar DN 50 PN16 DIN2576 s/tornillos 11,3030 56,52
TOR1670zinc 20,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 6,23
TOR16130 4,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931/934 M 16 x 130 (ac. inoxidable) 1,5166 6,07
JPL50 6,0000 ud Junta plana Ø50 mm PN10 0,5607 3,36
AN2 1,0000 ud Arqueta normalizada Tipo II (p.o.) 188,5621 188,56
SOLD50 3,0000 ud Ud soldadura en campo tubería de  Ø 50 mm 11,5000 34,50
P03004 0,5000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm,

planta
64,7600 32,38

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.004,1300 25,10
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.029,2300 41,17

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.070,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

VPH3sm ud Hidrante 3" simple0329
O01004 2,0000 h Oficial 1ª 18,3800 36,76
O01008 4,0000 h Peón especializado régimen general 15,9200 63,68
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 20,81
ENC30 1,5000 m Encofrado perdido cartón, 300 mm. 4,8060 7,21
PEPB80 1,0000 ud Portabridas de PE-100, Ø 90 mm, PN 16 con brida loca 20,0784 20,08
CIS19100 1,0000 ud Cuello de cisne de calderería  DN 100 mm y L= 1,9 m 70,2600 70,26
VM.80 2,0000 ud Válvula mariposa ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 22,0809 44,16
CD9080 1,0000 ud Codo de calderería DN 80 mm, 90º 33,5530 33,55
VALBOL50 1,0000 ud Válvula de bola ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,5052 12,51
VEN50 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado ø 50 mm 1,6

MPa (p.o)
54,1500 54,15

P22019 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.) 66,9800 66,98
P15026 1,0000 ud Válvula hidráulica 80 mm más contador (p.o.) 332,6600 332,66
SENP15035 1,0000 ud Minipiloto reductor presión para válvula hidráulica menor

100 mm
31,8000 31,80

SENP15037 1,0000 ud Minipiloto limitador p.válvula hidráulica menor 100 mm. PN
10.

41,5600 41,56

CA80 0,7000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 80 DN, 4 mm esp. 33,5530 23,49
BRI80 7,0000 ud Brida plana para soldar DN 80 PN16 DIN2576 s/tornillos 13,7327 96,13
JPL80 5,0000 ud Junta plana Ø80 mm PN10 0,6497 3,25
TOR1670zinc 40,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 12,46
TOR16130 8,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931/934 M 16 x 130 (ac. inoxidable) 1,5166 12,13
AN5 1,0000 ud Arqueta normalizada Tipo V (p.o.) 430,2541 430,25
P03004 0,5000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm,

planta
64,7600 32,38

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.446,2600 36,16
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.482,4200 59,30

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.541,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

VPH3xm ud Hidrante 3", salida multiple0330
O01004 2,5000 h Oficial 1ª 18,3800 45,95
O01008 4,5000 h Peón especializado régimen general 15,9200 71,64
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 20,81
ENC30 1,5000 m Encofrado perdido cartón, 300 mm. 4,8060 7,21
PEPB80 1,0000 ud Portabridas de PE-100, Ø 90 mm, PN 16 con brida loca 20,0784 20,08
CIS19100 1,0000 ud Cuello de cisne de calderería  DN 100 mm y L= 1,9 m 70,2600 70,26
VM.80 1,0000 ud Válvula mariposa ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 22,0809 22,08
CD9080 1,0000 ud Codo de calderería DN 80 mm, 90º 33,5530 33,55
VALBOL50 1,0000 ud Válvula de bola ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,5052 12,51
VEN50 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado ø 50 mm 1,6

MPa (p.o)
54,1500 54,15

P22019 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.) 66,9800 66,98
P150C80 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 80 mm (p.o.) 55,1800 55,18
P15026 1,0000 ud Válvula hidráulica 80 mm más contador (p.o.) 332,6600 332,66
SENP15035 1,0000 ud Minipiloto reductor presión para válvula hidráulica menor

100 mm
31,8000 31,80

SENP15037 1,0000 ud Minipiloto limitador p.válvula hidráulica menor 100 mm. PN
10.

41,5600 41,56

CA80 1,7000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 80 DN, 4 mm esp. 33,5530 57,04
BRI80 7,0000 ud Brida plana para soldar DN 80 PN16 DIN2576 s/tornillos 13,7327 96,13
JPL80 6,0000 ud Junta plana Ø80 mm PN10 0,6497 3,90
TOR1670zinc 48,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 14,95
TOR16130 12,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931/934 M 16 x 130 (ac. inoxidable) 1,5166 18,20
AN5 1,0000 ud Arqueta normalizada Tipo V (p.o.) 430,2541 430,25
P03004 0,5000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm,

planta
64,7600 32,38

SOLD100 3,0000 ud Ud soldadura en campo tubería de  Ø 100 mm 42,0800 126,24
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.665,5100 41,64
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.707,1500 68,29

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.775,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Página 66



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

VPH4xm ud Hidrante 4", salida multiple0331
O01004 2,5000 h Oficial 1ª 18,3800 45,95
O01008 5,0000 h Peón especializado régimen general 15,9200 79,60
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 20,81
ENC30 1,5000 m Encofrado perdido cartón, 300 mm. 4,8060 7,21
SEZZPEPB110 1,0000 ud Portabridas de PE-100, Ø 110 mm, PN 16 con brida loca 18,4230 18,42
CIS19100 1,0000 ud Cuello de cisne de calderería  DN 100 mm y L= 1,9 m 70,2600 70,26
P15009 1,0000 ud Válvula mariposa ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 272,3500 272,35
SEZZCD90100 1,0000 ud Codo de calderería DN 100 mm a 90º 43,8770 43,88
VALBOL50 1,0000 ud Válvula de bola ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,5052 12,51
VEN50 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado ø 50 mm 1,6

MPa (p.o)
54,1500 54,15

P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 89,5800 89,58
P15039 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 100 mm (p.o.) 151,6800 151,68
P15028 1,0000 ud Válvula hidráulica 100 mm más contador (p.o.) 440,4700 440,47
SENP15036 1,0000 ud Minipiloto reductor p.válvula hidráulica igual/mayor de 100

a 20
63,5900 63,59

SENP15038 1,0000 ud Minipiloto limitador p.válvula hidráulica mayor/igual 100
mm. PN

103,7300 103,73

CA100 2,0000 ml Carrete acero s/soldadura DIN2448, 100 DN, 6.3mm esp. 43,8770 87,75
SOLD100 3,0000 ud Ud soldadura en campo tubería de  Ø 100 mm 42,0800 126,24
SEZZBRI100_ 7,0000 ud Brida plana para soldar DN 100 PN16 DIN2576 s/tornillos 15,6996 109,90
SEZZJPL100 6,0000 ud Junta plana Ø100 mm 0,7832 4,70
TOR1670zinc 48,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931 M16x70 zincado (6.8) 0,3115 14,95
TOR16130 12,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931/934 M 16 x 130 (ac. inoxidable) 1,5166 18,20
AN5 1,0000 ud Arqueta normalizada Tipo V (p.o.) 430,2541 430,25
P03004 0,5000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm,

planta
64,7600 32,38

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.298,5600 57,46
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2.356,0200 94,24

TOTAL PARTIDA........................................................... 2.450,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

VPH6xm ud Hidrante 6", salida multiple0332
O01004 4,0000 h Oficial 1ª 18,3800 73,52
O01008 10,0000 h Peón especializado régimen general 15,9200 159,20
M01020 1,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 62,42
ENC30 1,5000 m Encofrado perdido cartón, 300 mm. 4,8060 7,21
PEPB150 1,0000 ud Portabridas de PE-100, Ø 160 mm, PN 16 con brida loca 31,5950 31,60
CIS19150 1,0000 Ud. Cuello de cisne de calderería  DN 150 mm y L= 1,9 m 116,1450 116,15
P15011 1,0000 ud Válvula mariposa ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 320,2400 320,24
SEZZCD90150 1,0000 Ud. Codo de calderería DN 150 mm, 90º 61,9440 61,94
VALBOL50 1,0000 ud Válvula de bola ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,5052 12,51
VEN50 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado ø 50 mm 1,6

MPa (p.o)
54,1500 54,15

P22021 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.) 209,8500 209,85
P15041 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 150 mm (p.o.) 185,1000 185,10
P15030 1,0000 ud Válvula hidráulica 150 mm más contador (p.o.) 1.065,0000 1.065,00
SENP15036 1,0000 ud Minipiloto reductor p.válvula hidráulica igual/mayor de 100

a 20
63,5900 63,59

SENP15038 1,0000 ud Minipiloto limitador p.válvula hidráulica mayor/igual 100
mm. PN

103,7300 103,73

CA150 2,0000 ml Carrete acero s/soldadura DIN2448, 150 DN, 6.3mm esp. 61,9440 123,89
BRI150 7,0000 ud Brida plana para soldar DN 1500 PN16 DIN2576 s/tornillos 28,2486 197,74
JPL150 5,0000 ud Junta plana Ø150 mm 1,2015 6,01
TOR201_ 48,0000 ud Tornillo C/Tuerca DIN 931/934 M 20 x 70 (cincado) 0,5696 27,34
AN5 1,0000 ud Arqueta normalizada Tipo V (p.o.) 430,2541 430,25
SOLD150 3,0000 ud Ud soldadura en campo tubería de Ø 150 mm 73,1300 219,39
P03004 1,2500 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm,

planta
64,7600 80,95

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.611,7800 90,29
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3.702,0700 148,08

TOTAL PARTIDA........................................................... 3.850,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

VRET450 ud Válvula retención, ø 450 mm, 1,6 MPa, instalada0333
O01017 1,8000 h Cuadrilla A 43,3500 78,03
VRET.450 1,0000 ud Válvula retención ø 450 mm, 1,6 MPa (p.o.) 1.350,0000 1.350,00
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 37,45
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.465,4800 36,64
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.502,1200 60,08

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.562,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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