
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

A08016 m Tubería PEAD 100, ø 110 mm, 1,0 MPa, colocada0001
P19016 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 7,3200 7,32
O01017 0,0140 h Cuadrilla A 43,3500 0,61
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7,9300 0,20
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 8,1300 0,33

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada0002
O01004 1,1000 h Oficial 1ª 18,3800 20,22
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 122,0800 122,08
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 142,3000 3,56
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 145,8600 5,83

TOTAL PARTIDA........................................................... 151,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,6 MPa, instalada0003
O01004 1,2000 h Oficial 1ª 18,3800 22,06
P15002 1,0000 ud Válvula compuerta ø 125 mm 1,6 MPa (p.o.) 204,9500 204,95
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 227,0100 5,68
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 232,6900 9,31

TOTAL PARTIDA........................................................... 242,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada0004
O01004 1,3000 h Oficial 1ª 18,3800 23,89
P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 225,3200 225,32
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 249,2100 6,23
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 255,4400 10,22

TOTAL PARTIDA........................................................... 265,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada0005
O01018 1,5000 h Cuadrilla B 34,3000 51,45
P15013 1,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 598,6700 598,67
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 650,1200 16,25
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 666,3700 26,65

TOTAL PARTIDA........................................................... 693,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

A10018 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada0006
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 34,3000 89,18
P15018 1,0000 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.087,2500 2.087,25
M01090 1,4000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 42,7500 59,85
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.236,2800 55,91
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2.292,1900 91,69

TOTAL PARTIDA........................................................... 2.383,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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AE9032 Ud Armario metálico combinable 2x1x500mm0007
AC033 1,0000 Ud Paneles laterales 2x0,6 159,1540 159,15
AC034 1,0000 Ud Elementos de montaje para Armario 214,5655 214,57
AE3372 1,0000 Ud Ventilador con filtro para armario 128,0200 128,02
AE9012 1,0000 Ud Calentador anticondensación de armario 49,4700 49,47
AE9014 1,0000 Ud Termostato para climatización de armario 37,1300 37,13
O01030 2,0000 h Marinero Puente, Máquinas y Camarero / Electricista 23,6500 47,30
O01009 1,0000 h Peón régimen general 15,7000 15,70
%MA..2 2,0000 % Medios auxil.y protecc.personales ordinarias 651,3400 13,03

TOTAL PARTIDA........................................................... 664,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ARQDES100 ud Arqueta Circular red de riego ø1,00m.0008
O01018 0,5500 h Cuadrilla B 34,3000 18,87
O01008 0,7500 h Peón especializado régimen general 15,9200 11,94
P09011 3,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 43,9600 131,88
M01054 0,1000 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 36,8000 3,68
P02009 0,5700 m³ Grava (en cantera) 10,9700 6,25
TAPA.M 1,0000 ud Tapa circular y marco en A-15 DN=100cm, instalada 32,2447 32,24
LY.220 5,0000 ud Pates acero Galvanizado 38x25, ø 18 mm (p.o.) 3,6401 18,20
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 223,0600 5,58
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 228,6400 9,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 237,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ARQDES150 ud Arqueta Circular red de riego ø1,50m.0009
O01018 0,5500 h Cuadrilla B 34,3000 18,87
O01008 0,7500 h Peón especializado régimen general 15,9200 11,94
P09013 3,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,50 m (p.o.) 97,6300 292,89
M01054 0,1500 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 36,8000 5,52
P02009 0,6750 m³ Grava (en cantera) 10,9700 7,40
TAPA.L 1,0000 ud Tapa circular y marco en A-15 DN=150cm. Instalada 48,9500 48,95
LY.220 5,0000 ud Pates acero Galvanizado 38x25, ø 18 mm (p.o.) 3,6401 18,20
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 403,7700 10,09
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 413,8600 16,55

TOTAL PARTIDA........................................................... 430,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

ARQVE100 ud Arqueta Circular red de riego ø1,00m para ventosa0010
O01018 0,5500 h Cuadrilla B 34,3000 18,87
P09011 1,5000 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 43,9600 65,94
M01054 0,1000 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 36,8000 3,68
TAPA.M 1,0000 ud Tapa circular y marco en A-15 DN=100cm, instalada 32,2447 32,24
P02009 0,5700 m³ Grava (en cantera) 10,9700 6,25
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 126,9800 3,17
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 130,1500 5,21

TOTAL PARTIDA........................................................... 135,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAR130 ud Carrete chapa ø 100 mm, e=4 mm, instalado0011
O01017 0,5000 h Cuadrilla A 43,3500 21,68
CA100 1,0000 ml Carrete acero s/soldadura DIN2448, 100 DN, 6.3mm esp. 43,8770 43,88
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 65,5600 1,64
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 67,2000 2,69

TOTAL PARTIDA........................................................... 69,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAR150 ud Carrete chapa ø 150 mm, e=4 mm, instalado0012
O01017 0,5500 h Cuadrilla A 43,3500 23,84
CA150 1,0000 ml Carrete acero s/soldadura DIN2448, 150 DN, 6.3mm esp. 61,9440 61,94
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 85,7800 2,14
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 87,9200 3,52

TOTAL PARTIDA........................................................... 91,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAR50a ud Carrete chapa ø 50 mm, e=4 mm, instalado0013
O01017 0,5000 h Cuadrilla A 43,3500 21,68
CA50 1,0000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 50 DN, 4 mm esp. 21,9385 21,94
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 43,6200 1,09
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 44,7100 1,79

TOTAL PARTIDA........................................................... 46,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

F01105 mil Preparación hoyo 40x40x40 suelo suelto d<700 ho/ha.pendiente<50%0014
O01009 60,9590 h Peón régimen general 15,7000 957,06
O01007 8,7090 h Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 144,66
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 1.101,7200 11,02
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.112,7400 44,51

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.157,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

F01107 mil Preparación hoyo 40x40x40 suelo trán.d>700 ho/ha.pendiente<50%0015
O01009 83,1240 h Peón régimen general 15,7000 1.305,05
O01007 11,8750 h Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 197,24
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 1.502,2900 15,02
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.517,3100 60,69

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.578,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

F01113 mil Preparación hoyo 40x40x40 suelo pedr.d<700 ho/ha.pendiente<50%0016
O01009 175,5600 h Peón régimen general 15,7000 2.756,29
O01007 25,0800 h Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 416,58
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 3.172,8700 31,73
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3.204,6000 128,18

TOTAL PARTIDA........................................................... 3.332,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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F01116 mil Tapado hoyos 40x40 suelo suelto-trán. densidad < 700 hoyos/ha0017
O01009 17,0670 h Peón régimen general 15,7000 267,95
O01007 2,4380 h Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 40,50
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 308,4500 3,08
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 311,5300 12,46

TOTAL PARTIDA........................................................... 323,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F01129 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo pedr.d<700 ho/ha.pendiente<50%0018
O01009 0,7330 h Peón régimen general 15,7000 11,51
O01007 0,1060 h Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 1,76
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 13,2700 0,13
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 13,4000 0,54

TOTAL PARTIDA........................................................... 13,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01132 ud Tapado hoyos 60x60 suelo suelto-trán. densidad < 700 hoyos/ha0019
O01009 0,0280 h Peón régimen general 15,7000 0,44
O01007 0,0040 h Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 0,07
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 0,5100 0,01
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,5200 0,02

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02079 mil Distribución planta bandeja >250 cm³, distancia <=500 m, pte<50%0020
O01009 1,6630 h Peón régimen general 15,7000 26,11
O01007 0,2380 h Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 3,95
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 30,0600 0,30
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 30,3600 1,21

TOTAL PARTIDA........................................................... 31,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F02096 mil Plantación bandeja >250 cm³, en hoyos, suelo s-trán, pte >50%0021
O01009 37,7310 h Peón régimen general 15,7000 592,38
O01007 5,3900 h Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 89,53
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 681,9100 6,82
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 688,7300 27,55

TOTAL PARTIDA........................................................... 716,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F02144 mil Aporte de abono o hidrogel en plantaciones0022
O01009 3,7400 h Peón régimen general 15,7000 58,72
O01007 0,5340 h Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 8,87
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 67,5900 0,68
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 68,2700 2,73

TOTAL PARTIDA........................................................... 71,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS
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I02017 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco0023
M01058 0,0080 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 0,59
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,5900 0,01
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,6000 0,02

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno duro0024
M01058 0,0160 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 1,18
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,1800 0,03
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,2100 0,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura0025
O01005 0,0210 h Oficial 2ª 17,1200 0,36
P29010 0,1500 kg Explosivos (p.o.) 4,4400 0,67
P29011 0,7350 m Mecha (p.o.) 0,2900 0,21
P29012 0,9000 ud Detonador (p.o.) 1,1900 1,07
M01041 0,0300 h Tractor orugas 241/310 CV 126,1900 3,79
M02005 0,0380 h Carro perforador (Wagon Drill) 53,2800 2,02
M04005 0,0110 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 11,8200 0,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8,2500 0,21
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 8,4600 0,34

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

I02029cf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 25 km0026
I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<=

30 km
0,9147 0,91

I02029v 25,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<=
30 km

0,1583 3,96

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,8700 0,12
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4,9900 0,20

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

I02030ba m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 40 km0027
I02030f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D> 30

km
1,2055 1,21

I02030v 40,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat.sueltos (buenas condic.) D> 30
km

0,1451 5,80

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7,0100 0,18
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 7,1900 0,29

TOTAL PARTIDA........................................................... 7,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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I02030ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 50 km0028
I02030f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D> 30

km
1,2055 1,21

I02030v 50,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat.sueltos (buenas condic.) D> 30
km

0,1451 7,26

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8,4700 0,21
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 8,6800 0,35

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

I03001 m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m0029
O01009 2,1250 h Peón régimen general 15,7000 33,36
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 33,3600 0,83
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 34,1900 1,37

TOTAL PARTIDA........................................................... 35,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km0030
M01077 0,0025 h Motoniveladora  131/160 CV 77,9000 0,19
M01084 0,0090 h Compactador vibro 131/160 CV 50,6500 0,46
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,6500 0,02
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,6700 0,03
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³,

A1-A3, D<=3 km
0,4400 0,44

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

I05006 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 181 a 200 g/m², colocado0031
O01017 0,0080 h Cuadrilla A 43,3500 0,35
P05002 1,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,

gramajes 181 a 200 g/m² (p.o.)
1,0500 1,05

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,4000 0,04
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,4400 0,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

I06021 m³ Zahorra natural ZN 20 obtenida mediante cribado de material seleccionado0032
M01058 0,0180 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,9000 1,33
M01053 0,0180 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 1,05
M02010 0,0200 h Cribadora aridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 63,9800 1,28
M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 8,7500 0,18
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,8400 0,10
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3,9400 0,16

TOTAL PARTIDA........................................................... 4,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

I08006 t Emulsión C69B30033
P07005 1,0000 t Emulsión C69B3 (p.o.) 349,0000 349,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 349,0000 8,73
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 357,7300 14,31

TOTAL PARTIDA........................................................... 372,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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I08015 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales0034
O01008 0,0020 h Peón especializado régimen general 15,9200 0,03
M01002 0,0030 h Camión 101/130 CV 39,4800 0,12
M02020 0,0030 h Cisterna térmica 8000 l con rampa 12,0600 0,04
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,1900 0,00
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,1900 0,01

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

I08016 m³ Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 3 km0035
O01009 0,1500 h Peón régimen general 15,7000 2,36
P02007 1,0000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 13,0400 13,04
M01052 0,0500 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 52,8100 2,64
M01002 0,1500 h Camión 101/130 CV 39,4800 5,92
M01083 0,0600 h Compactador vibro 101/130 CV 48,0600 2,88
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 26,8400 0,67
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 27,5100 1,10
I02027 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 1,85

TOTAL PARTIDA........................................................... 30,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I08017 m³ Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 3 km0036
O01009 0,1500 h Peón régimen general 15,7000 2,36
P02008 1,0000 m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (en cantera) 11,1200 11,12
M01052 0,0500 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 52,8100 2,64
M01002 0,1500 h Camión 101/130 CV 39,4800 5,92
M01083 0,0600 h Compactador vibro 101/130 CV 48,0600 2,88
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 24,9200 0,62
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 25,5400 1,02
I02027 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 1,85

TOTAL PARTIDA........................................................... 28,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

I13001 m³ Mortero cemento 1/1, D<= 3 km0037
O01009 3,2500 h Peón régimen general 15,7000 51,03
P01006 0,9200 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,0000 92,00
P02001 0,6800 m³ Arena (en cantera) 14,8300 10,08
P01001 0,2700 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,20
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 153,3100 3,83
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 157,1400 6,29
I02027 0,6800 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 1,26

TOTAL PARTIDA........................................................... 164,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

I13001ea_b m³ Mortero cemento 1/1, D = 40 km0038
O01009 3,2500 h Peón régimen general 15,7000 51,03
P01006 0,9200 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,0000 92,00
P02001 0,6800 m³ Arena (en cantera) 14,8300 10,08
P01001 0,2700 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,20
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 153,3100 3,83
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 157,1400 6,29
I02030ba 0,6800 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =

40 km
7,4800 5,09

TOTAL PARTIDA........................................................... 168,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I13004 m³ Mortero cemento 1/4, D<= 3 km0039
O01009 2,7000 h Peón régimen general 15,7000 42,39
P01006 0,3500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,0000 35,00
P02001 1,0300 m³ Arena (en cantera) 14,8300 15,27
P01001 0,2600 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,19
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 92,8500 2,32
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 95,1700 3,81
I02027 1,0300 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 1,91

TOTAL PARTIDA........................................................... 100,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I13006 m³ Mortero cemento 1/6, D<= 3 km0040
O01009 2,5000 h Peón régimen general 15,7000 39,25
P01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,0000 25,00
P02001 1,1000 m³ Arena (en cantera) 14,8300 16,31
P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,19
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 80,7500 2,02
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 82,7700 3,31
I02027 1,1000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 2,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 88,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

I13008 m³ Mortero cemento 1/8, D<= 3 km0041
O01009 2,4000 h Peón régimen general 15,7000 37,68
P01006 0,1900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,0000 19,00
P02001 1,1400 m³ Arena (en cantera) 14,8300 16,91
P01001 0,2500 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,18
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 73,7700 1,84
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 75,6100 3,02
I02027 1,1400 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 2,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 80,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

I14001 m³ Hormigón no estructural 15N/mm², ári.rod.40,"in situ", D<= 3 km0042
O01009 3,0000 h Peón régimen general 15,7000 47,10
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,0000 29,00
P02001 0,4120 m³ Arena (en cantera) 14,8300 6,11
P02009 0,8240 m³ Grava (en cantera) 10,9700 9,04
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,12
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 19,6400 9,82
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 103,4100 2,59
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 106,0000 4,24
I02027 1,2360 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 2,29

TOTAL PARTIDA........................................................... 112,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

I14006 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, árido rodado, "in situ", D<= 3 km0043
O01009 3,0000 h Peón régimen general 15,7000 47,10
P01006 0,3550 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,0000 35,50
P02001 0,4030 m³ Arena (en cantera) 14,8300 5,98
P02009 0,8060 m³ Grava (en cantera) 10,9700 8,84
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,12
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 19,6400 9,82
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 109,5800 2,74
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 112,3200 4,49
I02027 1,2090 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 2,24

TOTAL PARTIDA........................................................... 119,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

I14007 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, ári.machacado, "in situ", D<= 3 km0044
O01009 3,0000 h Peón régimen general 15,7000 47,10
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,0000 29,50
P02001 0,4030 m³ Arena (en cantera) 14,8300 5,98
P02009 0,8060 m³ Grava (en cantera) 10,9700 8,84
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,13
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 19,6400 9,82
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 103,5900 2,59
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 106,1800 4,25
I02027 1,2090 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

D<= 3 km
1,8500 2,24

TOTAL PARTIDA........................................................... 112,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

I14007cf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, ári.machacado, "in situ"D=25km0045
O01009 3,0000 h Peón régimen general 15,7000 47,10
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,0000 29,50
P02001 0,4030 m³ Arena (en cantera) 14,8300 5,98
P02009 0,8060 m³ Grava (en cantera) 10,9700 8,84
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,13
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 19,6400 9,82
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 103,5900 2,59
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 106,1800 4,25
I02029cf 1,2090 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =

25 km
5,1900 6,27

TOTAL PARTIDA........................................................... 116,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km0046
O01009 1,4000 h Peón régimen general 15,7000 21,98
P03003 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm,

planta
64,7600 64,76

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 88,9600 2,22
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 91,1800 3,65

TOTAL PARTIDA........................................................... 94,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km0047
O01009 1,4000 h Peón régimen general 15,7000 21,98
P03004 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm,

planta
64,7600 64,76

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 88,9600 2,22
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 91,1800 3,65

TOTAL PARTIDA........................................................... 94,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km0048
O01009 1,4000 h Peón régimen general 15,7000 21,98
P03005 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40

mm, planta
68,8800 68,88

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 93,0800 2,33
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 95,4100 3,82

TOTAL PARTIDA........................................................... 99,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³0049
O01009 1,4000 h Peón régimen general 15,7000 21,98
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 21,9800 0,55
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 22,5300 0,90

TOTAL PARTIDA........................................................... 23,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

I14032bf ud Suplemento transporte de hormigón, D = 25 km0050
I14032v 25,0000 kmud(Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 0,5049 12,62
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12,6200 0,32
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 12,9400 0,52

TOTAL PARTIDA........................................................... 13,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado0051
O01004 0,0180 h Oficial 1ª 18,3800 0,33
O01009 0,0180 h Peón régimen general 15,7000 0,28
P01047 1,0500 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,8000 0,84
P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,3800 0,02
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,4700 0,04
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,5100 0,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada0052
O01004 0,0220 h Oficial 1ª 18,3800 0,40
O01009 0,0220 h Peón régimen general 15,7000 0,35
P01050 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.) 3,2600 3,59
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,3800 0,01
M01020 0,0130 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,6100 0,54
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,8900 0,12
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 5,0100 0,20

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m0053
O01004 0,0500 h Oficial 1ª 18,3800 0,92
O01009 0,0500 h Peón régimen general 15,7000 0,79
P01033 0,0040 m³ Madera (p.o.) 210,3900 0,84
P01044 0,0300 kg Puntas (p.o.) 1,7300 0,05
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,3800 0,03
P01041 0,0040 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,0600 0,01
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,6400 0,07
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2,7100 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m0054
O01004 0,2900 h Oficial 1ª 18,3800 5,33
O01009 0,2900 h Peón régimen general 15,7000 4,55
P01033 0,0020 m³ Madera (p.o.) 210,3900 0,42
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 25,4900 1,53
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 1,7300 0,09
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,3800 0,07
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,8000 0,13
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12,1200 0,30
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 12,4200 0,50

TOTAL PARTIDA........................................................... 12,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas0055
O01004 0,9000 h Oficial 1ª 18,3800 16,54
O01009 0,9000 h Peón régimen general 15,7000 14,13
P01033 0,0140 m³ Madera (p.o.) 210,3900 2,95
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 1,7300 0,12
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,3800 0,10
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,0600 0,04
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 33,8800 0,85
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 34,7300 1,39

TOTAL PARTIDA........................................................... 36,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

I19001 m³ Pasta de yeso negro, amasada0056
O01009 1,7000 h Peón régimen general 15,7000 26,69
P01012 850,0000 kg Yeso negro (p.o.) 0,1100 93,50
P01001 0,6000 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,44
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 120,6300 3,02
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 123,6500 4,95

TOTAL PARTIDA........................................................... 128,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

I19017 m² Fábrica ladrillo hueco doble 1/2 pie, mortero 1:80057
O01018 0,5400 h Cuadrilla B 34,3000 18,52
P01079 0,0420 mil Ladrillo hueco doble (p.o.) 149,3600 6,27
P01001 0,0120 m³ Agua (p.o.) 0,7300 0,01
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 24,8000 0,62
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 25,4200 1,02
I13008 0,0220 m³ Mortero cemento 1/8, D<= 3 km 80,7400 1,78

TOTAL PARTIDA........................................................... 28,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

I19PACERO1OP ud Pates acero Galvanizado 38x25, ø 18 mm0058
O01008 0,1500 h Peón especializado régimen general 15,9200 2,39
LY.220 1,0000 ud Pates acero Galvanizado 38x25, ø 18 mm (p.o.) 3,6401 3,64
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,0300 0,15
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 6,1800 0,25

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

I19TF8001OP ud Marco y tapa de fundición dúctil, 800 mm0059
O01004 0,7500 h Oficial 1ª 18,3800 13,79
POPTF800 1,0000 ud Marco y tapa de fundición dúctil,  800 mm 174,6900 174,69
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 188,4800 4,71
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 193,1900 7,73

TOTAL PARTIDA........................................................... 200,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

I25004 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno franco0060
O01017 0,1500 h Cuadrilla A 43,3500 6,50
P09005 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 9,0600 9,06
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 15,5600 0,39
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 15,9500 0,64
I14006 0,2210 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, árido rodado, "in situ",

D<= 3 km
119,0500 26,31

I03005 0,3900 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 3,1200 1,22
I16002 1,0000 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 15,4900 15,49
I04019 0,2380 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<=

3 km
1,1400 0,27

I10031 0,1750 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,2200 0,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 59,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PB315a ud Portabrida P.E.A.D. DN 315 brida loca fundición, instalada0061
O01004 0,9000 h Oficial 1ª 18,3800 16,54
PB315 1,0000 ud Portabrida PEAD con Brida Loca metálica DN 315 PN.16 139,6700 139,67
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 156,2100 3,91
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 160,1200 6,40

TOTAL PARTIDA........................................................... 166,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PBPEAD110 ud Portabrida P.E.A.D. DN 110 brida loca fundición, instalada0062
O01004 0,9000 h Oficial 1ª 18,3800 16,54
PB110 1,0000 ud Portabrida PEAD con Brida Loca metálica DN 110 PN.16 27,2438 27,24
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 43,7800 1,09
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 44,8700 1,79

TOTAL PARTIDA........................................................... 46,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PBPEAD200 ud Portabrida P.E.A.D. DN 200 brida loca fundición, instalada0063
O01004 0,9000 h Oficial 1ª 18,3800 16,54
PB200 1,0000 ud Portabrida PEAD con Brida Loca metálica DN 200 PN.16 69,2215 69,22
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 85,7600 2,14
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 87,9000 3,52

TOTAL PARTIDA........................................................... 91,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PBPVC125 ud Portabrida PVC DN 125 mm brida fundición, instalada0064
O01004 0,9000 h Oficial 1ª 18,3800 16,54
PBPV125 1,0000 ud Portabrida PVC DN 125 mm brida fundición 9,0285 9,03
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 25,5700 0,64
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 26,2100 1,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 27,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

PBPVC150 ud Portabrida PVC DN 160 mm brida fundición, instalada0065
O01004 0,9000 h Oficial 1ª 18,3800 16,54
PBPV160 1,0000 ud Portabrida PVC DN 160 mm brida fundición 15,9900 15,99
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 32,5300 0,81
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 33,3400 1,33

TOTAL PARTIDA........................................................... 34,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PBPVC200 ud Portabrida PVC DN 200 mm brida fundición, instalada0066
O01004 0,9000 h Oficial 1ª 18,3800 16,54
PBPV200 1,0000 ud Portabrida PVC DN 200 mm brida fundición 28,5147 28,51
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 45,0500 1,13
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 46,1800 1,85

TOTAL PARTIDA........................................................... 48,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

PBPVC250 ud Portabrida PVC DN 250 mm brida fundición, instalada0067
O01004 0,9000 h Oficial 1ª 18,3800 16,54
PBPV250 1,0000 ud Portabrida PVC DN 250 mm brida fundición 35,2120 35,21
BF250 1,0000 ud Brida de fundición DN250 mm 46,4509 46,45
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 98,2000 2,46
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 100,6600 4,03

TOTAL PARTIDA........................................................... 104,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RAA.11BA ud Doble riego asfáltico con doble sellado, D=20km0068
I08006 0,0070 t Emulsión C69B3 372,0400 2,60
I08015 4,0000 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales 0,2000 0,80
I08016 0,0160 m³ Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 3 km 30,4600 0,49
I08017 0,0270 m³ Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 3 km 28,4100 0,77

TOTAL PARTIDA........................................................... 4,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RCBR400a ud Racor brida DN 400 mm. Instalado0069
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 43,3500 43,35
RCBR400 1,0000 ud Racor brida DN 400 mm 380,2680 380,27
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 423,6200 10,59
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 434,2100 17,37

TOTAL PARTIDA........................................................... 451,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

RCBR500a ud Racor brida DN 500 mm. Instalado0070
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 43,3500 43,35
RCBR500 1,0000 ud Racor brida DN 500 mm 459,9298 459,93
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 503,2800 12,58
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 515,8600 20,63

TOTAL PARTIDA........................................................... 536,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

RCBR800a ud Racor brida DN 800 mm. Instalado0071
O01017 1,1000 h Cuadrilla A 43,3500 47,69
RCBR800 1,0000 ud Racor brida DN 800 mm 698,9480 698,95
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 746,6400 18,67
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 765,3100 30,61

TOTAL PARTIDA........................................................... 795,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SEA11007 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada0072
O01004 0,9000 h Oficial 1ª 18,3800 16,54
VALBOL50 1,0000 ud Válvula de bola ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,5052 12,51
VEN50 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado ø 50 mm 1,6

MPa (p.o)
54,1500 54,15

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 83,2000 2,08
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 85,2800 3,41

TOTAL PARTIDA........................................................... 88,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SENUN..800Am ud Unión ranurada, banda o similar DN800 mm PN16, instalada0073
SENUN800Am 1,0000 Unión ranurada DN 800 463,2800 463,28
O01018 1,0000 h Cuadrilla B 34,3000 34,30
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 497,5800 12,44
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 510,0200 20,40

TOTAL PARTIDA........................................................... 530,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SEvalven150 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada0074
O01004 1,3000 h Oficial 1ª 18,3800 23,89
VEN150 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, ø 150 mm 1,6

MPa (p.o.)
76,0300 76,03

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 225,3200 225,32
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 325,2400 8,13
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 333,3700 13,33

TOTAL PARTIDA........................................................... 346,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

VM.800a ud Válvula mariposa ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada0075
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 34,3000 89,18
V800 1,0000 ud Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm (pie obra) 3.817,8700 3.817,87
M01090 1,4000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 42,7500 59,85
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.966,9000 99,17
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4.066,0700 162,64

TOTAL PARTIDA........................................................... 4.228,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS
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