MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO CAP.- 01 ESTACION DE BOMBEO SECTOR IV
SUBCAPITULO 01.01 EQUIPOS, VALVULAS Y CALDERERIA
A11B780Pm ud Grupo motobomba 425 CV, 282 I/s a 71 m, instalado
Principales 2 2,00 2,00
2,00
VRET450 ud Valvula retencion, @ 450 mm, 1,6 MPa, instalada
Bombas verticales 2 2,00 2,00
2,00
A10051 ud Carrete desmontaje fundicion, @ 450 mm, instalado
Bombas verticales 2 2,00
2,00
2,00
VMM450 ud Valvula mariposa motorizada @ 450 mm, 1,0 MPa, instalada
Bombas verticales 2 2,00 2,00
2,00
A10004 ud Valvula compuerta, 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Desaglie colector impulsion 1 1,00 1,00
1,00
A02010 m Tuberia acero helicoidal, @ 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tramo colector bombas-calderin 1 20,00 20,00 20,00
20,00
A03005 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, <= 250 mm
Segln mediciones auxiliares 169,70 169,70 169,70
169,70
A03006 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 250<¢<=500 mm
Seglin mediciones auxiliares 52,70 52,70
178,70 178,70
44,70 44,70
43,40 43,40
378,80 378,80 698,30
698,30
A03007 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 500<¢<=900 mm
Segln mediciones auxiliares 223,80 223,80
66,80 66,80
99,10 99,10 389,70
389,70
A10014 ud Valvula mariposa, @ 300 mm, 1,6 MPa, instalada
Calderin hidroneumatico 1 1,00 1,00
1,00
A10048 ud Carrete desmontaje fundicion, @ 300 mm, instalado
Vélvula del calderin hidroneumatico 1 1,00 1,00
1,00
CCOMP600 ud Carrete compensacion dilatacion DN-600, instalado
Inicio tuberia impulsion a balsa 1 1,00 1,00
1,00
CALD10m ud Calderin hidroneumatico membrana 10.000 I, PN-16, instalado
Impulsion a balsa 1 1,00 1,00
1,00

PRECIO

36.961,05

1.562,20

1.344,20

3.943,17

448,95

155,75

4,95

5,56

5,24

753,80

753,11

1.206,61

18.436,85

TOTAL SUBCAPITULO 01.01 EQUIPOS, VALVULAS Y .......

IMPORTE

73.922,10
73.922,10

3.124,40

3.124,40

2.688,40

2.688,40

7.886,34
7.886,34

448,95
448,95

3.115,00
3.115,00

840,02
840,02

3.882,55
3.882,55

2.042,03
2.042,03

753,80
753,80

753,11
753,11

1.206,61
1.206,61

18.436,85
18.436,85

119.100,16
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPITULO 01.02 INSTALACION ELECTRICA
APARTADO 01.02.01 CENTRO DE TRANSFORMACION

DESMANT ub

E02CRHZ180P m

KITEXT180P ub

BORENCH180P UD

PUESTAMALLAORID

CCELIN ub

CMEDIDOP ub

CPROTDISOPFUSUD

TRANSF8000P UD

EQMEDIDOP ub

CT8009 Ud

INTERATOP ub

INTMEDIDAOP  UD

ESEGURIDADOP UD

PTIERRAGOP  UD

PTIERRANOP  UD

TFUERZA160P UD

CTCBT ub

PEST2X36 ub

DESMANTELAMIENTO CT ACTUAL

Conductor RHZ 18/30 KV 3X150

N

10,00 3,00 30,00

KIT TERMINAL EXTERIOR 18/30 KV

BORNA ENCHUFABLE 18/30 KV

PUESTA TIERRA MALLA CONDUCTOR AT

CELDA LINEA CABLES 36 KV 400A

CELDA DE MEDIDA

CELDA DE PROTECCION GENERAL

TRANSFORMADOR POT. 800KVA 25KV 420V

EQUIPO DE MEDIDA

Puentes en B.T. trafo-CGBT 2x3x240mm2 Al+ 1x240 mm2 Al

INTERCONEXION C.PROT-TRANSFORMADOR

INTERCONEXION C.MEDIDA-EQ.MEDIDA

EQUIPO DE SEGURIDAD

PUESTA TIERRA GENERAL CT

PUESTA TIERRA NEUTRO

TOMA FUERZA 2P+T 16A

CUADRO PROTECCION BT

PANTALLA ESTANCA FLUORESCENTE 2X36
2 2,00

TOTAL APARTADO 01.02.01 CENTRO DE

1,00

30,00
30,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00
2,00

PRECIO

3.127,30

37,70

263,82

171,15

54,60

5.214,77

10.749,34

9.453,56

16.137,58

1.516,40

1.291,24

1.311,03

610,32

338,19

663,86

346,96

65,17

8.536,05

IMPORTE

3.127,30

1.131,00
1.131,00

263,82

513,45

54,60

5.214,77

10.749,34

9.453,56

16.137,58

1.516,40

1.291,24

1.311,03

610,32

338,19

663,86

346,96

65,17

8.536,05

174,82
174,82

61.499,46
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
APARTADO 01.02.02 BAJA TENSION
CGBT ud Cuadro proteccion S.IV
1 1,00 1,00
1,00
CSAUX Ud Cuadro BT. Servicios Aux.
1,00
BT3496 Ud Bateria cond. Automatico 480 KVAr (2x30+7x60)
1,00
EXTMURAL UD EXTRACTOR HELICOIDAL MURAL IP65
2,00
E02164 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x185 mm?, en bandeja instalada
ACOMETIDA 1 7,00 3,00 4,00 84,00 84,00
84,00
E02165 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x240 mm?, en bandeja instalada
LINEA MOTOR 2 9,00 2,00 3,00 108,00 108,00
108,00
E02162 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x120 mm?, en bandeja instalada
TT MOTOR 2 9,00 2,00 3,00 108,00 108,00
108,00
E02163 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x150 mm?, en bandeja instalada
BAT CONDENSADOR 1 5,00 2,00 3,00 30,00 30,00
30,00
E02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada
40,00 40,00 40,00
40,00
E02161 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x95 mm? en bandeja instalada
TT BAT CONDENSADOR 1 5,00 2,00 1,00 10,00 10,00
10,00
E02156 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x16 mm? en bandeja instalada
LINEA CUADRO SERV AUX 1 5,00 5,00 5,00
5,00
E02134 m Linea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x2,5) Cu
Alumbrado estacion 70,00 70,00
Alumbrado emergenc 40,00 40,00
R de caldeo 1 10,00 10,00
R. de Caldeo 2 12,00 12,00 132,00
132,00
E02138 m Linea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 2x(1x4)+TT Cu
Control 15,00 15,00 15,00
15,00
E02098 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x6 mm?, en tubo instalado
Caudalimetro 25,00 25,00 25,00
25,00
E02135 m Linea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x2,5)+TTCu
Ventilador nave 1 25,00 25,00
Ventilador nave 2 25,00 25,00
V. Motorizada 1 10,00 10,00
V. Motorizada 2 10,00 10,00
Ventilacion M1 10,00 10,00
Ventilacion M2 10,00 10,00 90,00
90,00
E02136 m Linea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 4x(1x2,5)+TTCu
Tomas corriente 15,00 15,00
Tomas de corrient2 15,00 15,00
C Puente gria 15,00 15,00 45,00
45,00

PRECIO

39.609,33

5.483,58

13.924,62

421,34

12,71

16,32

8,88

10,76

74,56

6,97

1,60

744

8,02

1,12

8,43

8,96

IMPORTE

39.609,33
39.609,33

5.483,58

13.924,62

842,68

1.067,64
1.067,64

1.762,56
1.762,56

959,04
959,04

322,80
322,80

2.982,40
2.982,40

69,70
69,70

8,00
8,00

982,08
982,08

120,30
120,30

28,00
28,00

758,70

758,70

403,20
403,20
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
E02120 m Linea Cu tripolar, RV-F 3x1,5 mm? en tubo instalado
AL EXTERIOR 30,00 30,00 30,00
30,00
VC4V5008X1,5C ML CONDUCTOR VC4V-300/500 8X1,5 MM CU
80,00
RVIVWW7X1,5C ML CONDUCTOR VV-0,6/1 KV 7X1,5 MM CU
60,00
RV1KV3X1,5C ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X1,5 MM CU
150,00
VC4V500V3X1,5 ML CONDUCTOR VC4V-300/500 3X1,5 MM CU
80,00
TACERO32 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-32
30,00
TACERO25 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-25
25,00
TACERO20 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-20
AL EXTERIOR 30,00 30,00 30,00
30,00
TPVC40 ML TUBO PVC RIGIDO M-40
75,00
TPVC32 ML TUBO PVC RIGIDO M-32
45,00
CAJAB UD CAJA CONEXION CON BORNAS
2,00
BT7459 Ud Lum. industrial simét. 400-1S40-TX 250w VSAP
2 2,00 2,00
2,00
BT7777 Ud Luminaria polivalente adosar IQN 150w VSAP
4 4,00 4,00
4,00
PEST2X36 UD PANTALLA ESTANCA FLUORESCENTE 2X36
3 3,00 3,00
3,00
EMER175 UD EMERGENCIA 175 LM IP65
4,00
INTEST16 UD INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO 16A
2,00
TFUERZA16 UD TOMA FUERZA 2P+T 16A
1,00
CAJTCORRIENTEUD CAJA C/ITOMAS CORRIENTE 2P+T 16A y 3P+N+T 16A
2,00
RTBT60 UD RED DE TIERRA DE BAJA TENSION BOMBEO
1,00
BAN34 UD BANCADA METALICA PARA SOPORTE CUADROS
1,00
E02099 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x10 mm?, en tubo instalado
Acometida Estacion filtrado 1 275,00 4,00 1.100,00 1.100,00
1.100,00
E02010 m  Tubo flexible @ 63 mm subterraneo, instalado
Canalizacién Estacion filtrado 1 275,00 275,00 275,00

PRECIO

1,32

5,79

3,83

1,58

2,98

13,55

14,07

12,76

11,49

9,74

288,07

249,76

262,36

87,41

99,77

65,50

65,17

207,51

1.270,52

952,44

1,45

IMPORTE

39,60
39,60

463,20

229,80

237,00

238,40

406,50

351,75

382,80
382,80

861,75

438,30

576,14

499,52
499,52

1.049,44
1.049,44

262,23
262,23

399,08

131,00

65,17

415,02

1.270,52

952,44

1.595,00
1.595,00

508,75
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
275,00 1,85 508,75
TOTAL APARTADO 01.02.02 BAJA TENSION...........cccourunne 80.698,04
APARTADO 01.02.03 INSTRUMENTACION
CAUDND630 UD CAUDALIMETRO DN630
1 1,00 1,00 5.412,25
1,00 5.412,25 5.412,25
TOTAL APARTADO 01.02.03 INSTRUMENTACION.............. 5.412,25
APARTADO 01.02.04 AUTOMATIZACION
PANTACTILOP UD PANTALLA TACTIL COLOR 12 PULGADAS
1,00 2.744,82 2.744,82
PLCSIOP UD CUADROPLC
1,00 10.602,43 10.602,43
SOFTPROP UD SOFTWARE PROGRAMACION PLC Y TERM.TACTIL
1,00 2.171,45 2.171,45
PMARCHAOP  UD PUESTA EN MARCHA CONTROL BOMBEO
1,00 1.447,63 1.447,63
EQRADIOSIOP  UD EQUIPO DE RADIO LOCAL
1,00 3.938,74 3.938,74
EQNSONDAOP UD EQUIPO CONTROL NIVEL BALSA
1,00 570,07 570,07
TOTAL APARTADO 01.02.04 AUTOMATIZACION................. 21.47514
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 INSTALACION ELECTRICA...  169.084,89
SUBCAPITULO 01.03 CANAL DE ALIMENTACION
APARTADO 01.03.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
118006 m*® Demolicion losa o solera de hormigén e<=30 cm medios mecanicos
Losa entrada antigua galeria (junto a 1 3,20 2,50 0,30 2,40
toma rio)
Imprevistos 1 2,50 2,50 4,90 54,78
4,90 11,18 54,78
A01004 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito
Canal alimentacion bombas 0,5 22,00 5,00 5,00 275,00 275,00 1.391,50
275,00 5,06 1.391,50
A01002 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco
Canal alimentacion bombas 0,5 22,00 5,00 5,00 275,00 275,00 552,75
275,00 2,01 552,75
103019 m? Entibacion en pozos y zanjas con panel de aluminio
Paredes zanja para canal alim. 2 22,00 5,00 220,00 220,00 2.041,60
220,00 9,28 2.041,60
A01007 m® Relleno mecanico de zanjas
Excavacién canal 2 275,00 550,00
Ocupacion canal -1 22,00 3,70 5,00 -407,00 143,00 225,94
143,00 1,58 225,94
102026 m® Carga pala mecanica, transporte D<=5m
Ocupacion canal 1,35 22,00 3,70 5,00 549,45 549,45 274,73
549,45 0,50 274,73
102027 m® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km
Tierra ocupacion canal 1,35 22,00 3,70 5,00 549,45
Demoliciones 1,35 9,65 13,03 562,48 1.040,59
562,48 1,85 1.040,59
DES.TU h  Desmontaje de tuberia existente
Tuberias alimentacién cantara 1 2,00 2,00 2,00 203,78
2,00 101,89 203,78
Pagina 5



MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO
TOTAL APARTADO 01.03.01 DEMOLICIONES Y........c.cc.c...
APARTADO 01.03.02 OBRA CIVIL
114004 m* Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km
Hormigén limpieza base canal 1 22,00 3,70 0,15 12,21 12,21
12,21 88,95
114013 m*® Hormigon para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Solera canal 1 22,00 3,70 0,60 48,84
Muros canal 2 22,00 0,85 4,80 179,52 228,36
228,36 99,23
116008 m? Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos
Exterior muros canal 2 22,00 5,40 237,60
Interior muros canal 2 22,00 4,80 211,20 448,80
448,80 33,63
115004 kg Acero corrugado, @ 16-20 mm, B-500S, colocado
MUROS
Arm. vertical cara exterior 2 22,00 33,40 1,58 2.321,97
Arm. vertical cara interior 2 22,00 8,80 1,58 611,78
Armadura horizontal (ext. e int.) 2 22,00 42,00 1,58 2.919,84
SOLERA 1 22,00 3,70 63,20 5.144,48 10.998,07
10.998,07 1,54
TRA.33252 m? Enrejado tramex 30x30x25x2, galv., colocado
Cubierta canal 1 22,00 2,50 55,00 55,00
55,00 93,75
TOTAL APARTADO 01.03.02 OBRA CIVIL........cccocrurererererenes
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 CANAL DE ALIMENTACION..
SUBCAPITULO 01.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIONES
118006 m*® Demolicion losa o solera de hormigén e<=30 cm medios mecanicos
Acera y escalones fachada lateral 1 15,00 1,20 0,15 2,70
norte edificio
Imprevistos 1 2,50 2,50 5,20
5,20 11,18
119082 m? Solera de hormigon en masa HM-20 10 cm, acera
Reposicion acera lateral norte edificio 1 15,00 1,20 18,00 18,00
18,00 20,45
119090 m Formacion peldafio con hormigén en masa
Reposicion acera lateral norte edificio 7 1,20 8,40 8,40
8,40 14,61
119086 m? Solado exterior con baldosa de chino 40x40 cm
Reposicion acera lateral norte edificio 1 15,00 1,20 18,00 18,00
18,00 20,62
119052 m? Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical
Fachada edificio (no ladrillo) 2 10,00 10,00 200,00
1 8,00 2,00 16,00 216,00
216,00 9,42
119053 m? Pintura plastica lisa sobre paramentos
Alzados laterales interiores E.B. 2 10,00 5,00 100,00
Sala transformadores
Interior 1 18,00 8,00 144,00
Exterior 1 9,00 8,00 72,00
Techos 1 15,00 9,00 135,00
Varios 1 20,00 20,00 471,00
471,00 6,52
LIMP h  Limpieza interior de edificios
Estacion de bombeo 1 16,00 16,00 16,00
16,00 36,57
114004 m* Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km
Zapatas calderin 2 2,00 0,70 0,10 0,28 0,28
0,28 88,95

IMPORTE

5.785,67

1.086,08
1.086,08

22.660,16
22.660,16

15.093,14
15.093,14

16.937,03
16.937,03

5.156,25
5.156,25

60.932,66

66.718,33

58,14
58,14

368,10
368,10

122,72
122,72

371,16

371,16

2.034,72
2.034,72

3.070,92
3.070,92

585,12
585,12

2491
2491
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
116002 m? Encofrado y desencofrado zapatas y riostras
Zapatas calderin 2 5,40 0,50 5,40 5,40 83,65
5,40 15,49 83,65
114013 m*® Hormigon para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Zapatas calderin 2 2,00 0,70 0,50 1,40 1,40 138,92
1,40 99,23 138,92
115003 kg Acero corrugado, ¢ 5-14 mm, B-5008, colocado
Zapatas calderin 2 2,00 0,70 35,60 99,68 99,68 161,48
99,68 1,62 161,48
A01002 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco
Zapatas calderin 2 4,00 2,70 0,60 12,96 12,96 26,05
12,96 2,01 26,05
102026 m® Carga pala mecanica, transporte D<=5m
Zapatas calderin 1,35 12,96 17,50 17,50 8,75
17,50 0,50 8,75
102027 m® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km
Zapatas calderin 1,35 12,96 17,50 17,50 32,38
17,50 1,85 32,38
COMPC.1m Compuerta tipo canal 1000x2500, instalada
Cantar de toma en rio (entrada) 1 1,00 1,00 10.374,75
1,00 10.374,75 10.374,75
COMPC.2m Compuerta tipo canal 2000x2000, instalada
Canal entrada a estacion bombeo 1 1,00 1,00 13.989,77
1,00 13.989,77 13.989,77
COMPM.1m Compuerta tipo mural 1000x1000, instalada
Cantara de toma en rio (salida) 1 1,00 1,00 3.400,55
1,00 3.400,55 3.400,55
TOTAL SUBCAPITULO 01.04 OBRAS........ccoocommrrrmnrrennssene. 34.852,09
TOTAL CAPITULO CAP.- 01 ESTACION DE BOMBEOQ SECTOR IV ......ovormmrrvnirsssssssssssssnsssaneens 389.755,47
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.- 02 IMPULSION A BALSA
SUBCAPITULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
104007 m? Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce Traza 1 1.019,19 2,30 2.344 14 2.344 14 328,18
2.344 14 0,14 328,18
A01005 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca
Volumen estimado 10 10,00 10,00 205,00
10,00 20,50 205,00
A01004 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito
Volumen estimado 10 10,00 10,00 50,60
10,00 5,06 50,60
A01002 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco
Totalidad de la excavacion 1 3.939,28 3.939,28 3.939,28 7.917,95
3.939,28 2,01 7.917,95
A01006 m*® Construccion cama tuberias, D<= 3 km
Seglin medicidn auxiliar
Tuberia 630 PEAD (Vc) 1 279,36 279,36 279,36 7.193,52
279,36 25,75 7.193,52
A01008 m® Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular, D<= 3 km
Seglin medicion Auxiliar
630 PEAD (Vs) 1 716,59 1,35 967,40 967,40 8.464,75
967,40 8,75 8.464,75
A01007 m® Relleno mecanico de zanjas
Tuberia
PEADG30 (Vs) 1 1,00
Franco 1 2.625,62 0,19 1,45 723,36
Transito 1 2.625,62 0,80 1,17 2.457,58
Roca 1 2.625,62 0,01 1,00 26,26 3.208,20 5.068,96
3.208,20 1,58 5.068,96
102026 m® Carga pala mecanica, transporte D<=5m
Transportes a vertedero
Excavacion (Vs)
Franco 1 748,46 1,26 943,06
Transito 1 3.151,42 1,11 3.498,08
Roca 1 39,39 1,11 43,72
V relleno (Vs) -1 3.208,19 -3.208,19
V mat. seleccionado (Vs) -1 967,40 -967,40
Desbroce (Vs) 1 2.344 14 1,45 0,20 679,80 989,07 494,54
989,07 0,50 494,54
102027 m® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km
Transporte a vertedero (Vs) 1 309,27 309,27
Desbroce (Vs) 1 2.344 14 1,45 0,20 679,80 989,07 1.829,78
989,07 1,85 1.829,78
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 31.553,28
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 02.02 TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES
SE11PEAD63010 m Tuberia PEAD 100, ¢ 630 mm, 1,0 MPa, colocada
Impulsion a balsa 1 280,00 280,00 280,00 55.031,20
280,00 196,54 55.031,20
SEN11PEAD630 m Tuberia PEAD 100, ¢ 630 mm, 0,6 MPa, colocada
Impulsion a balsa 1 739,19 739,19 739,19 99.783,26
739,19 134,99 99.783,26
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 TUBERIA Y PIEZAS................ 154.814,46
SUBCAPITULO 02.03 OBRA CIVIL
114009bf m* Hormigén en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km
1 50,00 50,00 50,00 5.414,50
50,00 108,29 5.414,50
TOTAL SUBCAPITULO 02.03 OBRA CIVIL......ccocoemrrrenrrrnne. 5.414,50
SUBCAPITULO 02.04 VALVULERIA
SEAV4bm ud Arqueta Ventosa conduccion 4"
2,00 461,27 922,54
SEADVC1000m ud Arqueta desagiie conduccion @ 500-1000 mm
2,00 1.044,96 2.089,92
TOTAL SUBCAPITULO 02.04 VALVULERIA..........ccooorrnrrrene. 3.012,46
TOTAL CAPITULO CAP.- 02 IMPULSION A BALSA.......oovcrrirrmsssussssssssssssssssssssssssssssssssssssssaneess 194.794,70
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.- 03 BALSA DE REGULACION
SUBCAPITULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA BALSA
APARTADO 03.01.01 Desbroce y excavaciones
104008 m® Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Superficie ocupacién balsa en planta 1 18.554,65 0,30 5.566,40 5.566,40 5.510,74
5.566,40 0,99 5.510,74
102017Nm m® Excavacion y acopio tierra excavada, terreno franco(inc.transp)
(S.m.a) (50%) 1 149.607,35 0,50 74.803,68 74.803,68 159.331,84
74.803,68 2,13 159.331,84
102019Nm m® Excavacion y acopio tierra excavada, terreno duro(inc.transp)
(S.m.a) (30%) 1 149.607,35 0,40 59.842,94 59.842,94 165.166,51
59.842,94 2,76 165.166,51
102025 m® Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos
(S.m.a) (20%) 1 149.607,35 0,10 14.960,74 14.960,74 306.545,56
14.960,74 20,49 306.545,56
TOTAL APARTADO 03.01.01 Desbroce y excavaciones...... 636.554,65
APARTADO 03.01.02 Construccion dique
104020 m® Construccion terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
SegUin medicion auxiliar 1 680,40 680,40 680,40 884,52
680,40 1,30 884,52
JcJ101 m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
Balsa. Taludes interiores 1 7.365,50 7.365,50
Balsa. Taludes exteriores 1 515,05 515,05
Fondo de la balsa 1 6.648,15 6.648,15 14.528,70 18.596,74
14.528,70 1,28 18.596,74
TOTAL APARTADO 03.01.02 Construccion dique ............... 19.481,26
APARTADO 03.01.03 Transporte tierras sobrantes
102029ac m® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 2 km
Transporte de tierras sobrantes en la
construccion de la balsa
Volumen excavacion (S.m.a.) 1,25 149.607,35 187.009,19
A deducir volumen terraplén -1,25 680,40 1,15 -978,08
Excavacion obras de fabrica y tuberias 125  4.470,71 5.588,39
A deducir volumen relleno -1,25  3.536,95 1,15 -5.084,37 186.535,13 244.361,02
186.535,13 1,31 244.361,02
TOTAL APARTADO 03.01.03 Transporte tierras sobrantes . 244.361,02
TOTAL SUBCAPITULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 900.396,93
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO 03.02 OBRA DE ENTRADA
APARTADO 03.02.01 Movimiento de Tierras
103005 m® Excavacion mecanica zanja, terreno compacto
Entrada 1 10,40 4,60 47,84 47,84
47,84
BMP060 m3 Relleno zanja material excavacion
Entrada 1 10,40 3,50 36,40 36,40
36,40

TOTAL APARTADO 03.02.01 Movimiento de Tierras

APARTADO 03.02.02 Hormigones, aceros y encofrados

116030 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1? puesta, alzado

Entrada 2 11,15 1,00 22,30

BA2*P/4 -1 0,41 11,15 -1,47
114004 m* Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km

Entrada 1 11,15 1,00 0,10 1,12
114009bf m* Hormigén en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km

Entrada 1 11,15 1,00 1,00 11,15

TOTAL APARTADO 03.02.02 Hormigones, aceros y

APARTADO 03.02.03 Elementos accesorios
JCJ207 m2 Reja paso util 50 mm. de barrotes de acero inoxidable
bA2*p/4 1 0,41 0,13

TOTAL APARTADO 03.02.03 Elementos accesorios
TOTAL SUBCAPITULO 03.02 OBRA DE ENTRADA

SUBCAPITULO 03.03 ALIVIADERO
APARTADO 03.03.01 Movimiento de Tierras

103005 m® Excavacion mecanica zanja, terreno compacto

Aliviadero: Aletas y Marcos 1 5,75 4,45 25,59

Arqueta de rotura 1 4,00 8,65 34,60
BMP060 m3 Relleno zanja material excavacion

Aliviadero: Marcos y canal de 1 6,85 3,85 26,37

descarga

Arqueta de rotura 1 2,40 1,97 473

A01002 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco

Tuberia aliviadero 1 25,75 2,50 64,38
A01006ea_b m*® Construccion cama tuberias, D = 40 km

Tuberia aliviadero 1 25,75 0,08 0,10 0,21
A01008 m® Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular, D<= 3 km

Tuberia aliviadero 1 25,75 0,45 11,59
A01007 m® Relleno mecénico de zanjas

Tuberia aliviadero 1 25,75 1,81 46,61

TOTAL APARTADO 03.03.01 Movimiento de Tierras

20,82*P/4

20,83

1,12
1,12

11,15
11,15

0,182"p/4

0,13

60,19
60,19

31,10
31,10

64,38
64,38

0,21
0,21

11,59
11,59

46,61
46,61

PRECIO

3,12

30,45

88,95

1.500,00

3,12

2,27

2,01

32,51

8,75

IMPORTE

149,26
149,26

82,63
82,63

231,89

634,27
634,27

99,62
99,62

1.207,43
1.207,43

1.941,32

195,00
195,00

195,00
2.368,21

187,79
187,79

70,60
70,60

129,40
129,40

6,83
6,83

101,41
101,41

73,64
73,64

569,67
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
APARTADO 03.03.02 Hormigones, aceros y encofrados
115008 m? Malla electrosoldada ME 15x15 ¢ 12-12 mm, B500T, colocada
Aliviadero
Embocadura: Losa 2 2,00 2,50 10,00
Aletas 2 2,00 1,15 4,60
Arqueta rotura: Losa 2 2,50 1,50 7,50
Muros 2 2,50 2,25 11,25
4 1,50 2,25 13,50
2 2,50 0,95 4,75 51,60
51,60
116029 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Aliviadero
Embocadura: Losa 2 2,00 0,25 1,00
2 2,50 0,25 1,25
Arqueta rotura: Losa 2 2,50 0,25 1,25
2 1,50 0,25 0,75 4,25
4,25
116030 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1? puesta, alzado
Aliviadero
Embocadura:
Aletas 2 2,00 1,15 4,60
Arqueta rotura:
Muros 1 2,50 2,00 5,00
1 2,00 2,00 4,00
2 1,50 2,00 6,00
2 1,00 2,00 4,00
1 2,50 0,70 1,75
1 2,00 0,70 1,40 26,75
26,75
114013bf m*® Hormigon para armar HA-25/sp/20, planta D = 25 km
Aliviadero
Embocadura: Losa 1 2,00 2,50 0,25 1,25
Aletas 2 2,00 0,25 1,15 1,15
Arqueta rotura: Losa 1 2,50 1,50 0,25 0,94
Muros 1 2,50 0,25 2,00 1,25
2 1,00 0,25 2,00 1,00
1 2,50 0,25 0,70 0,44 6,03
6,03
114004 m* Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km
Aliviadero
Embocadura: Losa 1 2,00 2,50 0,10 0,50
Arqueta rotura: Losa 1 2,50 1,50 0,10 0,38 0,88
0,88

TOTAL APARTADO 03.03.02 Hormigones, aceros y

PRECIO

12,00

29,70

30,45

112,69

IMPORTE

619,20
619,20

126,23

126,23

814,54
814,54

679,52
679,52
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 03.03.03 Tuberias
A02002 m Tuberia acero helicoidal, @ 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tuberia aliviadero 1 30,00 30,00 30,00 4.037,10
30,00 134,57 4.037,10
TOTAL APARTADO 03.03.03 Tuberias ........ccccecrrreniercrerennenes 4.037,10
APARTADO 03.03.04 Elementos accesorios
MARCO2X1 m  Marco Prefabricado 2,00x1,00x1,00, Totalmente colocado
Aliviadero balsa 2 2,00 4,00 4,00 1.632,96
4,00 408,24 1.632,96
5PRF005 m JUNTA DE DILATACION O CONSTRUCCION CON MASTIC BITUMINOSO
Marco prefabricado aliviadero 3 6,60 19,80 19,80 673,40
19,80 34,01 673,40
D70582 m2 Celosia tramex 100x100x40 mm.
Arqueta de rotura aliviadero 1 1,00 2,00 2,00 2,00 265,40
2,00 132,70 265,40
TOTAL APARTADO 03.03.04 Elementos accesorios ........... 2.571,76
TOTAL SUBCAPITULO 03.03 ALIVIADERO.........ccoooorerrrernnn. 9.496,30
SUBCAPITULO 03.04 OBRA DE TOMA Y DESAGUE DE FONDO
APARTADO 03.04.01 Movimiento de Tierras
103005 m® Excavacion mecanica zanja, terreno compacto
Arqueta interior balsa 1 4,25 9,00 38,25
Tuberia Hormigén armado 1 33,00 48,00 1.584,00
Arqueta valvulas 1 11,20 118,00 1.321,60 2.943,85 9.184,81
2.943,85 3,12 9.184,81
BMP060 m3 Relleno zanja material excavacion
Arqueta interior balsa 1 4,25 3,20 13,60
Tuberia Hormigén armado 1 33,00 35,00 1.155,00
Arqueta valvulas 1 11,20 84,00 940,80 2.109,40 4.788,34
2.109,40 2,27 4.788,34
A01002 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco
Tuberia desagie fondo 1 263,00 5,15 1.354,45 1.354,45 2.722,44
1.354,45 2,01 2.722,44
A01006ea_b m*® Construccion cama tuberias, D = 40 km
Tuberia desagie fondo 1 263,00 0,08 0,10 2,10 2,10 68,27
2,10 32,51 68,27
A01008 m® Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular, D<= 3 km
Tuberia desagie fondo 1 263,00 0,45 118,35 118,35 1.035,56
118,35 8,75 1.035,56
A01007 m® Relleno mecanico de zanjas
Tuberia desagie fondo 1 263,00 4,50 1.183,50 1.183,50 1.869,93
1.183,50 1,58 1.869,93
TOTAL APARTADO 03.04.01 Movimiento de Tierras............ 19.669,35
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 03.04.02 Hormigones, aceros y encofrados
114004 m* Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km
Arqueta interior balsa 1 2,60 2,60 0,10 0,68
Apoyo tuberia hormigén armado 1 33,00 2,00 0,10 6,60
Arqueta valvulas 1 3,80 3,80 0,10 1,44 8,72 775,64
8,72 88,95 775,64
114013bf m*® Hormigon para armar HA-25/sp/20, planta D = 25 km
Arqueta interior balsa
Losa 1 2,60 2,60 0,40 2,70
Muros 2 2,60 0,30 2,25 3,51
2 2,00 0,30 2,25 2,70
Arqueta de valvulas
Losa 1 3,60 3,60 0,30 3,89
Muros 2 3,60 0,40 10,00 28,80
2 3,00 0,40 10,00 24,00 65,60 7.392,46
65,60 112,69 7.392,46
114009bf m* Hormigén en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km
Hormigén en masa
Apoyo tuberias hormigén armado 1 33,00 2,00 1,00 66,00
br2*p/4 0,5 1,20 33,00 -18,66 47,302*pl4 5.126,45
47,34 108,29 5.126,45
115008 m? Malla electrosoldada ME 15x15 ¢ 12-12 mm, B500T, colocada
Arqueta valvulas: Losa 2 3,60 3,60 25,92 25,92 311,04
25,92 12,00 311,04
115003 kg Acero corrugado, ¢ 5-14 mm, B-5008, colocado
Arqueta interior balsa:
Muros 128 2,60 2,65 0,89 784,91
Cercos d= 10mm 54 2,60 2,65 0,62 230,68
Losa 32 2,60 2,60 0,89 192,52
Cercos d=10mm 12,4 2,60 2,60 0,62 51,97 1.260,08 2.041,33
1.260,08 1,62 2.041,33
115004 kg Acero corrugado, ¢ 16-20 mm, B-500S, colocado
Arqueta de valvulas
Muros 128 3,60 10,30 3,85 18.273,02 18.273,02 28.140,45
18.273,02 1,54 28.140,45
116029 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Arqueta interior balsa
Losa 4 2,60 0,40 4,16
Arqueta de valvulas
Losa 4 3,60 0,30 4,32 8,48 251,86
8,48 29,70 251,86
116030 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1? puesta, alzado
Arqueta interior balsa
Muros 4 2,60 2,25 23,40
4 2,00 2,25 18,00
Arqueta de valvulas
Muros 4 3,60 2,70 38,88
4 3,00 2,70 32,40
Hormigén en masa
Apoyo tuberias hormigén armado 2 33,00 1,00 66,00 178,68 5.440,81
178,68 30,45 5.440,81
116031 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2? puesta, alzado
Arqueta de valvulas
Muros 4 3,60 7,30 105,12
4 3,00 7,30 87,60 192,72 6.327,00
192,72 32,83 6.327,00
TOTAL APARTADO 03.04.02 Hormigones, aceros y............ 55.807,04
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
APARTADO 03.04.03 Tuberias y valvuleria
THGD1200C-180 m Tuberia Hormigén armado D=1200mm Clase C-180
Tuberia hormigén armado 1 33,00 33,00 33,00
33,00
A02002 m Tuberia acero helicoidal, @ 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tuberia desagtie de fondo 1 298,00 298,00 298,00
298,00
A10016 ud Valvula mariposa, @ 400 mm, 1,6 MPa, instalada
Tuberia desagtie de fondo 2 2,00 2,00
2,00
A10050 ud Carrete desmontaje fundicion, @ 400 mm, instalado
Tuberia desagtie de fondo 1 1,00 1,00
1,00
A02011 m Tuberia acero helicoidal, @ 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tuberia toma 1 37,10 37,10 37,10
37,10
VM.600a ud Valvula mariposa, @ 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Tuberia toma 2 2,00
2,00
CTD600.10i_n  ud Carrete telescopico desmontaje chapa, 600 mm PN10, instalado
Tuberia toma 1 1,00 1,00
1,00
SEvalven100 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, @ 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Tuberia desagtie de fondo 1 1,00
Tuberia toma 1 1,00 2,00
2,00
TOTAL APARTADO 03.04.03 Tuberias y valvuleria
APARTADO 03.04.04 Elementos accesorios
JCJ207 m2 Reja paso util 50 mm. de barrotes de acero inoxidable
Embocadura 1 2,00 2,00 4,00 4,00
4,00
SOP..1 ud Soportes metalicos de las tuberias
Soportes metalicos 4 4,00 4,00
4,00
TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm
Arqueta valvulas 1 3,00 3,00 9,00 9,00
9,00
6EDF042 m2 TAPA GALVANIZADA
Arqueta de valvulas toma: paso 1 0,80 0,80 0,64 0,64
hombre
0,64
BARANDILLA m Barranda escalera tubo de acero
Arqueta de valvulas
Escalera 1 24,00 24,00 24,00
24,00
ESCAL2jd m Escalera de acero
Arqueta de valvulas toma 1 12,00 12,00 12,00
12,00
D70582 m2 Celosia tramex 100x100x40 mm.
Descansillo escalera 5 1,20 0,60 3,60 3,60
3,60

PRECIO

259,75

134,57

1.845,52

1.116,18

182,10

2.976,29

1.679,15

1.500,00

108,18

63,37

81,43

64,39

76,13

TOTAL APARTADO 03.04.04 Elementos accesorios ...........

TOTAL SUBCAPITULO 03.04 OBRA DE TOMA Y

IMPORTE

8.571,75
8.571,75

40.101,86
40.101,86

3.691,04
3.691,04

1.116,18
1.116,18

6.755,91
6.755,91

5.952,58
1.679,15

1.679,15

442,14
442,14

68.310,61

6.000,00
6.000,00

432,72
432,72

570,33
570,33

52,12
52,12
1.545,36
1.545,36

913,56
913,56

477,72
477,72

9.991,81

153.778,81
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 03.05 CORONACION Y ACCESOS
APARTADO 03.05.01 Construccion caminos
104017 m? Compactacion plano fundacion, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km
Camino coronacion 1 474,65 4,87 2.311,55
Camino acceso a balsa 1 950,00 4,00 3.800,00 6.111,55 1.955,70
6.111,55 0,32 1.955,70
104030 m? Refino y planeo de camino
Camino coronacion 1 474,65 4,87 2.311,55
Camino acceso a balsa 1 950,00 4,00 3.800,00 6.111,55 550,04
6.111,55 0,09 550,04
106014 m® Construccion capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km
Camino coronacion 1 474,65 4,44 0,25 526,86
Camino acceso a balsa 1 950,00 4,00 0,25 950,00
Plataforma arqueta de valvulas 1 315,00 0,25 78,75 1.555,61 6.238,00
1.555,61 4,01 6.238,00
GravCant40_n m® Material granular procedente de cantera D=40 km
Camino coronacion 1,3 474,65 4,44 0,25 684,92
Camino acceso a balsa 1,3 950,00 4,00 0,25 1.235,00
Plataforma arqueta de valvulas 1,3 315,00 0,25 102,38 2.022,30 38.767,49
2.022,30 19,17 38.767,49
TOTAL APARTADO 03.05.01 Construccion caminos........... 47.511,23
APARTADO 03.05.02 Varios
BMP006 m Pretil prefabricado de coronacion
Camino coronacion 1 462,00 462,00 462,00 24.499,86
462,00 53,03 24.499,86
124001 m Caiio sencillo, @ 0,4 m machihembrado, terreno franco
Camino acceso coronacion 1 4,50 4,50 4,50 312,48
4,50 69,44 312,48
126004 ud Arqueta cafio sencillo ¢ 0,4 m, terreno franco
Camino acceso coronacion 1 1,00 1,00 231,23
1,00 231,23 231,23
127004 ud Embocadura caiio sencillo ¢ 0,4 m, terreno franco
Camino acceso coronacion 2 2,00 2,00 239,14
2,00 119,57 239,14
TOTAL APARTADO 03.05.02 Varios .......ccccervrereererererseresenes 25.282,71
TOTAL SUBCAPITULO 03.05 CORONACION Y ACCESOS.. 72.793,94
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 03.06 DRENAJE
105008 m? Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m? colocado
Drenaje longitudinal balsa
Sector 1 1 443,00 2,10 930,30
Sector 2 1 178,00 2,10 373,80
Sector 3 1 176,00 2,10 369,60 1.673,70 4.920,68
1.673,70 2,94 4.920,68
111002 m Tubo de drenaje de PVC ¢ 160 mm, colocado
Drenaje longitudinal balsa
Sector 1 1 443,00 443,00
Sector 2 1 178,00 178,00
Sector 3 1 176,00 176,00 797,00 5.969,53
797,00 7,49 5.969,53
A06019 m Tuberia PVC, ¢ 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Salida Tuberias drenaje 3 40,00 120,00 120,00 969,60
120,00 8,08 969,60
1EXC005B m® Excavacion en zanja de drenajes
Drenaje longitudinal balsa
Sector 1 1 443,00 2,10 0,75 697,73
Sector 2 1 178,00 2,10 0,75 280,35
Sector 3 1 176,00 2,10 0,75 277,20 1.255,28 4.933,25
1.255,28 3,93 4.933,25
MATZAN15 m® Mat. granular para drenaje D = 40 km
Drenaje longitudinal balsa
Sector 1 1,3 443,00 2,10 0,75 907,04
Sector 2 1,3 178,00 2,10 0,75 364,46
Sector 3 1,3 176,00 2,10 0,75 360,36 1.631,86 34.318,02
1.631,86 21,03 34.318,02
116030 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1? puesta, alzado
Arqueta control drenes arqueta de 2 0,50 0,90 0,90
valvulas
2 0,65 0,90 1,17
1 1,00 0,90 0,90
1 1,30 0,90 1,17 4,14 126,06
4,14 30,45 126,06
114009bf m* Hormigén en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km
Hormigén en masa
Arqueta control drenes arqueta de 2 0,50 0,15 0,90 0,14
valvulas
1 1,30 0,15 0,90 0,18 0,32 34,65
0,32 108,29 34,65
TOTAL SUBCAPITULO 03.06 DRENAJE..........coovvvvurmerrrrnnnens 51.271,79
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 03.07 IMPERMEABILIZACION
DOC013 ml Soldadura por extrusion
Toma 20 2,60 52,00
Aliviadero 10 2,50 25,00
10 2,30 23,00
Entrada 20 1,00 20,00 120,00 1.320,00
120,00 11,00 1.320,00
BMP002 m Anclaje de fondo
Contacto talud-fondo 1 320,00 320,00
Fondo balsa 1 155,00 155,00 475,00 9.576,00
475,00 20,16 9.576,00
BMP044 m Anclaje de taludes
Anclajes talud 9 22,00 198,00 198,00 14.810,40
198,00 74,80 14.810,40
SE_GEOMEM1_5 m*> Geomembrana PEAD 1,5 mm de espesor
Fondo de balsa 1,05 6.648,15 6.980,56
Taludes interiores 1,05 7.365,50 7.733,78
Zanja de anclaje 1,05 462,10 2,50 1.213,01
Refuerzo lamina 1,05 22,00 4,00 92,40 16.019,75 61.996,43
16.019,75 3,87 61.996,43
105007 m? Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m? colocado
Fondo de balsa 1,05 6.648,15 6.980,56
Taludes interiores 1,05 7.365,50 7.733,78
Zanja de anclaje 1,05 462,10 2,50 1.213,01
Proteccion bajo pretil camino 1,05 462,10 0,70 339,64 16.266,99 34.486,02
coronacion
16.266,99 2,12 34.486,02
TOTAL SUBCAPITULO 03.07 IMPERMEABILIZACION......... 122.188,85
SUBCAPITULO 03.08 ACABADOS
APARTADO 03.08.01 Elementos de auscultacion y control
BMP050 ud Clavo de colimacion de acero
6,00 129,82 778,92
HITOTOPO ud Hito topografico hormg. armado colocado
2,00 35,27 70,54
TOTAL APARTADO 03.08.01 Elementos de auscultacion ... 849,46
APARTADO 03.08.02 Elementos accesorios
JCJ601 ud Elemento seguridad balsa
2 2,00 2,00 556,16
2,00 278,08 556,16
123008_b m Cerramiento poste T, malla 100x8x30 mm
Balsa y arqueta de valvulas 1 572,00 572,00 572,00 2.940,08
572,00 514 2.940,08
PUERABA1 ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.
Entrada balsa 1 1,00 1,00 412,50
1,00 412,50 412,50
TOTAL APARTADO 03.08.02 Elementos accesorios ........... 3.908,74
TOTAL SUBCAPITULO 03.08 ACABADOS..........ccooueerrrrernnn. 4.758,20
TOTAL CAPITULO CAP.- 03 BALSA DE REGULACION .........cooomretiremsesesrssssssssssssssssssssssssssssssaneens 1.317.053,03
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.- 04 ESTACION DE FILTRADO
SUBCAPITULO 04.01 NAVE DE FILTRADO
APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
104007 m? Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Superficie total exterior nave 1 20,00 20,00 400,00 400,00 56,00
400,00 0,14 56,00
103005 m® Excavacion mecanica zanja, terreno compacto
Zapatas Z-1 4 1,50 1,50 2,00 18,00
Zapatas Z-2 4 2,00 2,00 2,00 32,00
Zapatas Z-3 4 1,70 1,70 2,00 23,12 73,12 228,13
73,12 3,12 228,13
102026 m® Carga pala mecanica, transporte D<=5m
Desbroce nave 1 400,00 0,20 1,35 108,00
Excavacion zapatas 1 73,12 0,35 25,59 133,59 66,80
133,59 0,50 66,80
102027 m® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km
Desbroce nave 1 400,00 0,20 1,35 108,00
Excavacion zapatas 1 73,12 0,35 25,59 133,59 24714
133,59 1,85 247,14
104018 m? Compactacion plano fundacion, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km
Total nave 1 17,00 15,00 255,00 255,00 109,65
255,00 0,43 109,65
TOTAL APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS. ... 707,72
APARTADO 04.01.02 ESTRUCTURA, SOLERA Y CIMENTACION
119080B m? Encachado de piedra caliza 40/80 cm, espesor 25 cm
Total nave 1 17,00 15,00 255,00 255,00 1.802,85
255,00 7,07 1.802,85
119083B m? Solera de hormigon armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x8
Total nave 1 17,00 15,00 255,00 255,00 5.454,45
255,00 21,39 5.454,45
114004 m*® Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km
Zapatas Z-1 4 1,50 1,50 1,50 13,50
Zapatas Z-2 4 2,00 2,00 1,30 20,80
Zapatas Z-3 4 1,70 1,70 1,30 15,03 49,33 4.387,90
49,33 88,95 4.387,90
ACL.ES kg Acero laminado S275JR para estructuras, instalado
Seglin mediciones auxiliares
Acero en perfiles 1 6.706,40 6.706,40
Placas de anclaje 1 212,60 212,60 6.919,00 16.674,79
6.919,00 2,41 16.674,79
114013 m* Hormigon para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Segln mediciones auxiliares 1 24,00 24,00 24,00 2.381,52
24,00 99,23 2.381,52
115003 kg Acero corrugado, ¢ 5-14 mm, B-5008, colocado
Segln mediciones auxiliares 1 851,00 851,00 851,00 1.378,62
851,00 1,62 1.378,62
TOTAL APARTADO 04.01.02 ESTRUCTURA, SOLERAYY .... 32.080,13
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
APARTADO 04.01.03 CERRAMIENTOS, CUBIERTA Y ALBANILERIA
119CPHORMOP m? Cerramiento con placas pref. de hormigén
Laterales 2 9,50 4,20 79,80
Fachada ppal. y posterior 2 12,80 4,20 107,52
A deducir:
Puertas -1 4,80 4,00 -19,20
-1 0,86 2,40 2,06
Ventanas 2 2,00 1,20 -4,80 161,26
161,26
119057 m? Recibido de cercos en muros exteriores
Puertas 1 4,80 4,00 19,20
1 0,86 2,40 2,06
Ventanas 2 2,00 1,20 4,80 26,06
26,06
1M19PUECHLIOP ud Puerta de chapa lisa 0,86x2,40 galvanizada
1,00
119PUECHL20P ud Puerta de chapa lisa abatible 4,80x4,00 galvanizada
1,00
119063 m? Ventana aluminio anodizado mate, sin vidrio
Fachada ppal. 2 2,00 1,20 4,80 4,80
4,80
119065 m? Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar
Fachada ppal. 2 2,00 1,20 4,80 4,80
4,80
119PERS010P  m? Persiana compacta aluminio compacta lama 40 mm. Instalada
Fachada ppal. 2 2,00 1,20 4,80 4,80
4,80
119DRCO100P  m? Reja 4 plet. y red. macizo
Fachada ppal. 2 2,00 1,20 4,80 4,80
4,80
119DRR0100P  ud Colocac. reja<1,50 m. Cerrajero
Ventanas y puerta 3 3,00 3,00
3,00
119053 m? Pintura plastica lisa sobre paramentos
Laterales 2 9,50 4,20 79,80
Fachada ppal. y posterior 2 12,80 4,20 107,52
A deducir:
Puertas -1 4,80 4,00 -19,20
-1 0,86 2,40 2,06
Ventanas 2 2,00 1,20 -4,80 161,26
161,26
119CPCH500P  m? Cubierta chapa galvanizada
Cubierta a dos aguas 2 14,50 6,50 188,50 188,50
188,50
119RLAG500P m Remate lateral acero galvanizado 50
Cubierta a dos aguas 2 14,50 29,00 29,00
29,00
119PI7NPIGOOP m Canaldn PVC rectangular 110x75 mm. Instalado
Cubierta a dos aguas 2 14,50 29,00 29,00
29,00
119BAJ1100P  m Bajante PVC 110 mm
Bajantes traseras 2 4,20 8,40 8,40
8,40
119085 m? Solado exterior con baldosa hidraulica 20x20 cm
Aceras laterales 2 15,00 1,00 30,00
Aceras fachada ppal. y trasera 2 16,00 1,00 32,00 62,00
62,00
119087 m Bordillo prefabricado hormigon

PRECIO

95,62

17,94

239,20

2.142,73

202,38

58,93

104,20

91,55

26,97

6,52

45,42

16,56

44,65

42,06

18,27

IMPORTE

15.419,68
15.419,68

467,52
467,52

239,20

2.142,73

971,42
971,42

282,86
282,86

500,16
500,16

439,44
439,44

80,91
80,91

1.051,42
1.051,42

8.561,67
8.561,67

480,24
480,24

1.294,85
1.294,85

353,30

353,30

1.132,74
1.132,74
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Aceras laterales 2 15,00 30,00

Aceras fachada ppal. y trasera 2 16,00 32,00 62,00 1.250,54

62,00 20,17 1.250,54

TOTAL APARTADO 04.01.03 CERRAMIENTOS,............c.cn.. 34.668,68

APARTADO 04.01.04 SANEAMIENTO
E03EUP0300P  ud Sumidero sifon. PVC cirej.PVC 25x25 SV 90-110

Nave filtrado 2 2,00 2,00 50,68
2,00 25,34 50,68
A06010 m Tuberia PVC, ¢ 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Sumideros a arqueta 2 1 18,00 18,00
1 12,00 12,00 30,00 123,90
30,00 413 123,90
A06013 m Tuberia PVC, ¢ 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Arqueta 1 a arqueta 2 1 18,00 18,00 18,00 93,60
18,00 5,20 93,60
A06019 m Tuberia PVC, ¢ 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Desaglie general desde arqueta 2 1 25,00 25,00 25,00 202,00
25,00 8,08 202,00
EO03ALA0200P ud Arqueta ladri.pie/bajante 51x51x65 cm
Arqueta 1 1 1,00 1,00 125,04
1,00 125,04 125,04
EO03ALS0300P ud Arqueta ladri.pie/bajante 63x63x80 cm
Arqueta 2 1 1,00 1,00 149,85
1,00 149,85 149,85
TOTAL APARTADO 04.01.04 SANEAMIENTO...........cccceuneee 745,07

APARTADO 04.01.05 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUBAPARTADO 04.01.05.01 BAJA TENSION

CBTEF ud Cuadro proteccion BT Estacion filtrado
1,00 1.628,74 1.628,74
E02121 m Linea Cu tripolar, RV-F 3x2,5 mm? en tubo instalado
40,00 1,60 64,00
E02134 m Linea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x2,5) Cu
AL emerge 15,00 15,00
Al almac 15,00 15,00
Al-Tec y asesos 15,00 15,00
Al-almacen 15,00 15,00
AL- filtro 15,00 15,00
Filtro 10,00 10,00 85,00 632,40
85,00 7,44 632,40
E02098 m Linea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x6 mm?, en tubo instalado
Caudalimetro 25,00 25,00 25,00 28,00
25,00 1,12 28,00
E02136 m Linea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 4x(1x2,5)+TTCu
Tomas corriente 20,00 20,00 20,00 179,20
20,00 8,96 179,20
E02120 m Linea Cu tripolar, RV-F 3x1,5 mm? en tubo instalado
AL EXTERIOR 30 30,00 30,00 39,60
30,00 1,32 39,60
TACERO20 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-20
AL EXTERIOR 30,00 30,00 30,00 382,80
30,00 12,76 382,80
E02EMER1750P ud Emergencia 175 LM IP65
2,00 99,84 199,68
EO2INTEST160P ud Interruptor unipolar estanco 16A
3,00 67,62 202,86
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E02TFUERZ160P ud Toma fuerza 2P+T 16A
2,00 67,29 134,58
CAJTCORRIENTEUD CAJA C/ITOMAS CORRIENTE 2P+T 16A y 3P+N+T 16A
2,00 207,51 415,02
BT7459 Ud Lum. industrial simét. 400-1S40-TX 250w VSAP
2 2,00 2,00 499,52
2,00 249,76 499,52
BT7777 Ud Luminaria polivalente adosar IQN 150w VSAP
2 2,00 2,00 524,72
2,00 262,36 524,72
RTBTEF UD RED DE TIERRA DE ESTACION FILTRADO
1,00 301,18 301,18
TOTAL SUBAPARTADO 04.01.05.01 BAJA TENSION.......... 5.232,30
SUBAPARTADO 04.01.05.02 INSTRUMENTACION
E02TRANPRESOPud Transmisor de presion
2,00 257,62 515,24
TOTAL SUBAPARTADO 04.01.05.02 INSTRUMENTACION.. 515,24
TOTAL APARTADO 04.01.05 INSTALACIONES .............cc0u.. 5.747,54
APARTADO 04.01.06 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
1,00 63,55 63,55
L016FJ150P ud Senal poliestilreno 210x197mm.Fotolum.
3,00 4,24 12,72
TOTAL APARTADO 04.01.06 PROTECCION CONTRA.......... 76,27
APARTADO 04.01.07 URBANIZACION
123015 m Cerramiento malla simple torsién galvanizada 40/14 h=1,5 m
150,00 18,47 2.770,50
I123PUERABAOP ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.
2,00 461,24 922,48
106015 m® Construccion capa granular, material 25 mm, 98% PM, e<= 20 cm, D<= 3 km
Recinto 1 600,00 0,05 30,00 30,00 133,20
30,00 4,44 133,20
1060120P m® Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera
Recinto
1 600 0,05 30,00 30,00 392,10
30,00 13,07 392,10
TOTAL APARTADO 04.01.07 URBANIZACION...........coooone... 4.218,28
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 NAVE DE FILTRADO.............. 78.243,69
Pagina 22



MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO 04.02 EQUIPOS
FILTROM.10Pm ud Filtro automatico de malla acero inox., 10", instalado
Total filtros en estacion 6 6,00 6,00
6,00

A03005

A03006

A03007

A10014

A10048

BRIUNIV.800m

A08028

A01002

A01007

A10VM8000Pm

TOTAL SUBCAPITULO 04.02 EQUIPOS

SUBCAPITULO 04.03 TUBERIAS, VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES

kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, <= 250 mm
Seglin mediciones auxiliares:

Colector drenaje 1 305,30
Ramales 10" conexién colectores- 1 229,20
filtros

+10% (bridas, soldaduras, etc.) 1 53,50

kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 250<¢<=500 mm

Seglin mediciones auxiliares:
By-pass 1 78,40

kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 500<¢<=900 mm

Seglin mediciones auxiliares 1 3.373,10
+10% (bridas, imprevistos, etc.) 1 337,30

ud Valvula mariposa, @ 300 mm, 1,6 MPa, instalada
By-pass 1

ud Carrete desmontaje fundicion, @ 300 mm, instalado
Valvula by-pass 1

ud Brida de unién universal DN-800, instalada

Entrada a estacion 1
Salida de estacion 1

m Tuberia PEAD 100, ¢ 180 mm, 1,0 MPa, colocada
Desaglie exterior limpieza filtros 1 15,00

m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco
Desaglie exterior limpieza filtros 1 15,00 0,50 1,00

m® Relleno mecanico de zanjas
Desaglie exterior limpieza filtros 1 15,00 0,50 1,00

ud Valvula mariposa, @ 800 mm, 1,6 MPa, instalada
Entrada filtrado 1 1,00

E02CAUDN8000P ud Caudalimetro DN800

A10CD8000Pm

A11ARV1OP

A11ARC10P

Salida filtrado 1 1,00

ud Carrete de desmontaje DN 800 mm PN10, instalado

Vélvula mariposa 1 1,00
Caudalimetro 1 1,00

ud Arqueta de Valvula de entrada a filtrado
Entrada filtrado 1 1,00

ud Arqueta de Caudalimetro salida de filtrado
Salida filtrado 1 1,00

305,30
229,20

53,50

78,40

3.373,10
337,30

1,00

1,00

1,00
1,00

15,00

7,50

7,50

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

588,00
588,00

78,40
78,40

3.710,40

3.710,40

1,00
1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

15,00
15,00

7,50
7,50

7,50
7,50

1,00
1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00
1,00

1,00
1,00

PRECIO

9.582,31

4,95

5,56

5,24

753,80

753,11

1.243,91

21,70

2,01

1,58

3.324,52

6.126,26

1.877,36

1.718,69

1.718,69

IMPORTE

57.493,86
57.493,86

57.493,86

2.910,60
2.910,60

435,90
435,90

19.442,50

19.442,50

753,80
753,80

753,11

753,11

2.487,82

2.487,82

325,50
325,50

15,08
15,08

11,85
11,85

3.324,52
3.324,52

6.126,26

6.126,26

3.754,72

3.754,72

1.718,69
1.718,69

1.718,69
1.718,69
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS_LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO 04.03 TUBERIAS, VALVULERIA Y .. 43.779,04
TOTAL CAPITULO CAP.- 04 ESTACION DE FILTRADO ......cvvvvummmmrrsssssmsesssssmsssssssssssssssssssssssssssnees 179.516,59
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO CAP.- 05 RED PRINCIPAL DE RIEGO
SUBCAPITULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01004 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito
Volumen estimado 1 50,00 50,00 50,00
50,00
A01005 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca
Volumen estimado 1 50,00 50,00 50,00
50,00
A01002 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco
TUBERIA (seglin seccion tipo)
(longitud x seccion x coef.)
PEAD800 1 5.022,84 3,80 19.086,79
PEAD710 1 202,33 3,60 728,39
PVC500 1 1.917,67 2,48 4.755,82
PVC400 1 273,37 1,62 442,86
PVC315 1 1.036,95 1,51 1.565,79
TUBERIAS BAJO ARROYO
(descontar)
Tub @800
Arroyo de la Noria 2 20,00 3,80 -152,00
TUBERIAS SOBRE ACUEDUCTO
(descontar)
Tub @800
Arroyo de los Eslabados -1 60,00 3,80 -228,00
Arroyo de los Frailes -1 55,00 3,80 -209,00
Arroyo de las Chozas -1 50,00 3,80 -190,00
Tub @500
Arroyo de Torralba -1 240,00 2,48 -595,20 25.205,45
25.205,45
A01007 m® Relleno mecanico de zanjas
TUBERIA (seglin seccion tipo)
(longitud x seccion)
PEAD800 1 5.022,84 3,30 16.575,37
PEAD710 1 202,33 3,20 647,46
PVC500 1 1.917,67 2,01 3.854,52
PVC400 1 273,37 1,36 371,78
PVC315 1 1.036,95 1,31 1.358,40
TUBERIAS BAJO ARROYO
(descontar)
Tub @800
Arroyo de la Noria 2 20,00 3,30 -132,00
TUBERIAS SOBRE ACUEDUCTO
(descontar)
Tub @800
Arroyo de los Eslabados -1 60,00 3,30 -198,00
Arroyo de los Frailes -1 55,00 3,30 -181,50
Arroyo de las Chozas -1 50,00 3,30 -165,00
Tub @500
Arroyo de Torralba -1 240,00 2,01 -482,40 21.648,63
21.648,63
SE11_RASANT m?® Realizacion de asiento de tuberia
TUBERIA (seglin seccion tipo)
PEAD800 1 5.022,84 1,60 0,15 1.205,48
PEAD710 1 202,33 1,60 0,15 48,56
TUBERIAS BAJO ARROYO
(descontar)
Tub @800
Arroyo de la Noria 2 20,00 1,60 0,15 9,60
TUBERIAS SOBRE ACUEDUCTO
(descontar)
Tub @800
Arroyo de los Eslabados -1 60,00 1,60 0,15 -14,40
Arroyo de los Frailes -1 55,00 1,60 0,15 -13,20
Arroyo de las Chozas -1 50,00 1,60 0,15 -12,00 1.204,84
1.204,84
A01006 m*® Construccion cama tuberias, D<= 3 km
TUBERIA (seglin seccion tipo)
(longitud x seccion)
PVC500 1 1.917,67 0,27 517,77

PRECIO

5,06

20,50

2,01

1,58

0,58

IMPORTE

253,00
253,00

1.025,00
1.025,00

50.662,95
50.662,95

34.204,84
34.204,84

698,81
698,81
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PVC400 1 273,37 0,13 35,54
PVC315 1 1.036,95 0,12 124,43
TUBERIAS SOBRE ACUEDUCTO
(descontar)
Tub @500
Arroyo de Torralba -1 240,00 0,27 -64,80 612,94 15.783,21
612,94 25,75 15.783,21
SE_DESBRC m? Desbroce y limpieza de terreno en zona arbolada
A justificar 1 100,00 100,00 100,00 116,00
100,00 1,16 116,00
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 102.743,81
SUBCAPITULO 05.02 TUBERIAS
SEN11PEAD800 m Tuberia PEAD 100, ¢ 800 mm, 0,6 MPa, colocada
Segun planos
NOH-N13 1 5.022,84 5.022,84 5.022,84 795.216,03
5.022,84 158,32 795.216,03
SEN11PEAD710 m Tuberia PEAD 100, ¢ 710 mm, 0,6 MPa, colocada
Nudos aguas arriba-a. abajo
N13-N14 1 202,33 202,33 202,33 30.161,33
202,33 149,07 30.161,33
A06037 m Tuberia PVC, ¢ 500 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Nudo aguas arriba-a. abajo
N14-N15 1 485,86 485,86
N15-N16 1 563,47 563,47
N16-BC6 1 383,08 383,08
BC6-N17 1 243,29 243,29
N17-BC7 1 241,97 241,97 1.917,67 142.693,82
1.917,67 74,41 142.693,82
A06034 m Tuberia PVC, ¢ 400 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Nudo aguas arriba-a. abajo
BC7-N18 1 56,10 56,10
N18-N19 1 217,27 217,27 273,37 13.772,38
273,37 50,38 13.772,38
A06031 m Tuberia PVC, ¢ 315 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Nudo aguas arriba-a. abajo
N19-N20 1 622,08 622,08
N20-N21 1 414,87 414,87 1.036,95 34.613,39
1.036,95 33,38 34.613,39
TOTAL SUBCAPITULO 05.02 TUBERIAS ......oocomrrverrrrarnnn. 1.016.456,95
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO 05.03 VALVULERIA
SENSEADVC500mud Arqueta Desagiie conduccion <=¢ 500 mm
Segun planos
DG27 1 1,00
DG28 1 1,00
DG29 1 1,00 3,00
3,00
SEADVC1000m ud Arqueta desagiie conduccion @ 500-1000 mm
Segun planos
DG22 1 1,00
DG23 1 1,00
DG24 1 1,00
DG25 1 1,00
DG26 1 1,00
DG30 1 1,00 6,00
6,00
SENVPAVC400m ud Arqueta de valvulas de corte 9400 mm
Segun planos
W26 1 1,00 1,00
1,00
SENVPAVC500m ud Arqueta de valvulas de corte 9500 mm
Segun planos
W25 1 1,00 1,00
1,00
SENVPAVC800m ud Arqueta de valvulas de corte 9800 mm
Segun planos
W22 1 1,00
W23 1 1,00
W24 1 1,00 3,00
3,00
SEAV2m ud Arqueta Ventosa conduccion 2"
Segun planos
VT39 1 1,00
VT40 1 1,00 2,00
2,00
SEAV4bm ud Arqueta Ventosa conduccion 4"
Segun planos
VT32 1 1,00
VT33 1 1,00
VT34 1 1,00
VT35 1 1,00
VT36 1 1,00
VT37 1 1,00
VT38 1 1,00
VT41 1 1,00 8,00
8,00
SEAV6bm ud Arqueta Ventosa conduccion 6"
Segun planos
VT31 1 1,00
VT42 1 1,00
VT43 1 1,00 3,00
3,00

TOTAL CAPITULO CAP.- 05 RED PRINCIPAL DE RIEGO

TOTAL SUBCAPITULO 05.03 VALVULERIA

PRECIO IMPORTE
1.771,89

590,63 1.771,89
6.269,76

1.044,96 6.269,76
2.986,47

2.986,47 2.986,47
3.887,27

3.887,27 3.887,27
20.344,14

6.781,38 20.344,14
587,60

293,80 587,60
3.690,16

461,27 3.690,16
1.857,66

619,22 1.857,66
.............. 41.394,95

................................................................. 1.160.595,71
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO CAP.- 06 RED SECUNDARIA DE RIEGO
SUBCAPITULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01004 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito
Volumen estimado 1 40,00 40,00 40,00
40,00
A01005 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca
Volumen estimado 1 40,00 40,00 40,00
40,00
A01002 m® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco
TUBERIA (seglin seccion tipo)
(longitud x seccion x coef.)
PEADS50 1 3.808,37 0,81 3.084,78
PEAD63 1 1.716,78 0,81 1.390,59
PEAD75 1 829,74 0,82 680,39
PEAD90 1 1.039,46 0,84 873,15
PVC125 1 4.067,36 0,87 3.538,60
PVC140 1 2.555,82 0,88 2.249,12
PVC160 1 1.296,52 1,06 1.374,31
PVC200 1 345,46 1,10 380,01
PVC250 1 67,54 1,16 78,35
PVC315 1 25,14 1,51 37,96
HINCAS (descontar)
PEADS50
C13-ramal 8-1 -1 10,00 0,81 -8,10
C13-ramal 8-2 -1 10,00 0,81 -8,10
PVC125
C10-ramal 5 -1 10,00 0,87 -8,70
C21-ramal 13-1 -1 10,00 0,87 -8,70
C22-ramal 14-1 -1 10,00 0,87 -8,70
C28-ramal 18-1 -1 10,00 0,87 -8,70
PVC140
C02-ramal 2 -1 10,00 0,88 -8,80
C02-ramal 2-1 -1 10,00 0,88 -8,80
C12-ramal 7 -1 10,00 0,88 -8,80
C21-ramal 13 -1 10,00 0,88 -8,80
C22-ramal 14 -1 10,00 0,88 -8,80
C29-ramal 19 -1 10,00 0,88 -8,80
C29-ramal 19-1 -1 10,00 0,88 -8,80
C31-ramal 21 -1 10,00 0,88 -8,80
PVC160
C13-ramal 8 -1 10,00 1,06 -10,60
C19-ramal 12 -1 10,00 1,06 -10,60
C28-ramal 18 -1 10,00 1,06 -10,60
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
PEAD50
C15-ramal 9-1 -1 10,00 0,81 -8,10
C16-ramal 9-1 -1 10,00 0,81 -8,10
PEAD63
C05-ramal 4-1 -1 10,00 0,81 -8,10
C15-ramal 9-1 -1 10,00 0,81 -8,10
C18-ramal 11-2 -1 10,00 0,81 -8,10
PEAD90
C06-ramal 4-2 -1 10,00 0,84 -8,40
C18-ramal 11 -1 10,00 0,84 -8,40
PEAD125
C07-ramal 4 1 10,00 0,87 -8,70
C08-ramal 4-3 1 10,00 0,87 -8,70
C09-ramal 4-4 -1 10,00 0,87 -8,70
C17-ramal 10 -1 10,00 0,87 -8,70
C20-ramal 12 -1 10,00 0,87 -8,70
C24-ramal 15 1 10,00 0,87 -8,70
C30-ramal 20 1 10,00 0,87 -8,70
PEAD140
C01-ramal 1 -1 10,00 0,88 -8,80
C11-ramal 6 -1 10,00 0,88 -8,80
C25-ramal 16 -1 10,00 0,88 -8,80
PEAD160
C16-ramal 9 -1 10,00 1,06 -10,60
PEAD200
C27-ramal 17 -1 10,00 1,10 0,95 -10,45 13.368,41
13.368,41

PRECIO

5,06

20,50

2,01

26.
26.

IMPORTE

202,40
202,40

820,00
820,00

870,50
870,50
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
A01007 m® Relleno mecanico de zanjas
TUBERIA (seglin seccion tipo)
(longitud x seccion)
PEAD50 1 3.80837 0,81 3.084,78
PEAD63 1 1.716,78 0,81 1.390,59
PEAD75 1 829,74 0,82 680,39
PEAD90 1 1.039,46 0,83 862,75
PVC125 1 4.067,36 0,78 3.172,54
PVC140 1 255582 0,79 2.019,10
PVC160 1 1.296,52 0,97 1.257,62
PVC200 1 345,46 0,99 342,01
PVC250 1 67,54 1,02 68,89
PVC315 1 25,14 1,31 32,93
HINCAS (descontar)
PEAD50
C13-ramal 8-1 -1 10,00 0,81 -8,10
C13-ramal 8-2 -1 10,00 0,81 -8,10
PVC125
C10-ramal 5 -1 10,00 0,78 -7,80
C21-ramal 13-1 -1 10,00 0,78 -7,80
C22-ramal 14-1 -1 10,00 0,78 -7,80
C28-ramal 18-1 -1 10,00 0,78 -7,80
PVC140
C02-ramal 2 -1 10,00 0,79 -7,90
C02-ramal 2-1 -1 10,00 0,79 -7,90
C12-ramal 7 -1 10,00 0,79 -7,90
C21-ramal 13 -1 10,00 0,79 -7,90
C22-ramal 14 -1 10,00 0,79 -7,90
C29-ramal 19 -1 10,00 0,79 -7,90
C29-ramal 19-1 -1 10,00 0,79 -7,90
C31-ramal 21 -1 10,00 0,79 -7,90
PVC160
C13-ramal 8 -1 10,00 0,97 9,70
C19-ramal 12 -1 10,00 0,97 9,70
C28-ramal 18 -1 10,00 0,97 9,70
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
PEAD50
C15-ramal 9-1 -1 10,00 0,81 -8,10
C16-ramal 9-1 -1 10,00 0,81 -8,10
PEAD63
C05-ramal 4-1 -1 10,00 0,81 -8,10
C15-ramal 9-1 -1 10,00 0,81 -8,10
C18-ramal 11-2 -1 10,00 0,81 -8,10
PEAD90
C06-ramal 4-2 -1 10,00 0,83 -8,30
C18-ramal 11 -1 10,00 0,83 -8,30
PEAD125
CO07-ramal 4 -1 10,00 0,78 -7,80
C08-ramal 4-3 -1 10,00 0,78 -7,80
C09-ramal 4-4 -1 10,00 0,78 -7,80
C17-ramal 10 -1 10,00 0,78 -7,80
C20-ramal 12 -1 10,00 0,78 -7,80
C24-ramal 15 -1 10,00 0,78 -7,80
C30-ramal 20 -1 10,00 0,78 -7,80
PEAD140
C01-ramal 1 -1 10,00 0,79 -7,90
C11-ramal 6 -1 10,00 0,79 -7,90
C25-ramal 16 -1 10,00 0,79 -7,90
PEAD160
C16-ramal 9 -1 10,00 0,97 9,70
PEAD200
C27-ramal 17 -1 10,00 0,79 -7,90
CAMINOS DE ASFALTO (descontar)
PEAD90
C04-ramal 3 -1 8,00 0,83 6,64 12.612,26
12.612,26
SE11_RASANT m® Realizacion de asiento de tuberia
TUBERIA (seglin seccion tipo)
PEAD50 1 3.808,37 0,60 0,15 342,75
PEAD63 1 1.716,78 0,60 0,15 154,51
PEAD75 1 829,74 0,60 0,15 74,68
PEAD90 1 1.039,46 0,60 0,15 93,55
HINCAS (descontar)
PEAD50

PRECIO

1,58

IMPORTE

19.927,37
19.927,37
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C13-ramal 8-1 -1 10,00 0,60 0,15 0,90
C13-ramal 8-2 -1 10,00 0,60 0,15 0,90
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
PEAD50
C15-ramal 9-1 -1 10,00 0,60 0,15 0,90
C16-ramal 9-1 -1 10,00 0,60 0,15 0,90
PEAD63
C05-ramal 4-1 -1 10,00 0,60 0,15 0,90
C15-ramal 9-1 -1 10,00 0,60 0,15 0,90
C18-ramal 11-2 -1 10,00 0,60 0,15 0,90
PEAD90
C06-ramal 4-2 -1 10,00 0,60 0,15 0,90
C18-ramal 11 -1 10,00 0,60 0,15 0,90 657,39 381,29
657,39 0,58 381,29
A01006 m*® Construccion cama tuberias, D<= 3 km
TUBERIA (seglin seccion tipo)
(longitud x seccion)
PVC125 1 4.067,36 0,07 284,72
PVC140 1 2.555,82 0,07 178,91
PVC160 1 1.296,52 0,08 103,72
PVC200 1 345,46 0,08 27,64
PVC250 1 67,54 0,08 5,40
PVC315 1 25,14 0,12 3,02
HINCAS (descontar)
PVC125
C10-ramal 5 -1 10,00 0,07 0,70
C21-ramal 13-1 -1 10,00 0,07 0,70
C22-ramal 14-1 -1 10,00 0,07 0,70
C28-ramal 18-1 -1 10,00 0,07 0,70
PVC140
C02-ramal 2 -1 10,00 0,07 0,70
C02-ramal 2-1 -1 10,00 0,07 0,70
C12-ramal 7 -1 10,00 0,07 0,70
C21-ramal 13 -1 10,00 0,07 0,70
C22-ramal 14 -1 10,00 0,07 0,70
C29-ramal 19 -1 10,00 0,07 0,70
C29-ramal 19-1 -1 10,00 0,07 0,70
C31-ramal 21 -1 10,00 0,07 0,70
PVC160
C13-ramal 8 -1 10,00 0,08 0,80
C19-ramal 12 -1 10,00 0,08 0,80
C28-ramal 18 -1 10,00 0,08 0,80
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
PEAD125
CO07-ramal 4 1 10,00 0,07 0,70
C08-ramal 4-3 1 10,00 0,07 0,70
C09-ramal 4-4 -1 10,00 0,07 0,70
C17-ramal 10 -1 10,00 0,07 0,70
C20-ramal 12 -1 10,00 0,07 0,70
C24-ramal 15 1 10,00 0,07 0,70
C30-ramal 20 1 10,00 0,07 0,70
PEAD140
C01-ramal 1 -1 10,00 0,07 0,70
C11-ramal 6 -1 10,00 0,07 0,70
C25-ramal 16 -1 10,00 0,07 0,70
PEAD160
C16-ramal 9 -1 10,00 0,08 0,80
PEAD200
C27-ramal 17 -1 10,00 0,28 2,80 582,01 14.986,76
582,01 25,75 14.986,76
SE_DESBRC m? Desbroce y limpieza de terreno en zona arbolada
A justificar 1 50,00 50,00 50,00 58,00
50,00 1,16 58,00
TOTAL SUBCAPITULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 63.246,32
Pagina 30



MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO 06.02 TUBERIAS
A06032 m Tuberia PVC, ¢ 315 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Segun planos
ramal 21 1 25,14 25,14 25,14
25,14
A06029 m Tuberia PVC, ¢ 250 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Segun planos
ramal 17 1 42,40 42,40 42,40
42,40
A06028 m Tuberia PVC, ¢ 250 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Segun planos
ramal 14 1 25,14 25,14 25,14
25,14
A06026 m Tuberia PVC, ¢ 200 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Segun planos
ramal 13 1 31,70 31,70
ramal 17 1 206,36 206,36
ramal 21 1 412 412
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
C27-ramal 17 -1 10,00 -10,00 232,18
232,18
A06025 m Tuberia PVC, ¢ 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Segun planos
ramal 1 1 31,50 31,50
ramal 14 1 3,00 3,00
ramal 19 1 16,95 16,95
ramal 2 1 25,33 25,33
ramal 20 1 22,09 22,09
ramal 2-1 1 4,42 4,42 103,29
103,29
A06020 m Tuberia PVC, ¢ 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Segun planos
ramal 12 1 230,98 230,98
ramal 13-1 1 5,09 5,09
ramal 17 1 221,66 221,66
ramal 18 1 496,24 496,24
ramal 8 1 76,40 76,40
ramal 9 1 91,58 91,58
HINCAS (descontar)
C13-ramal 8 -1 10,00 -10,00
C19-ramal 12 -1 10,00 -10,00
C28-ramal 18 -1 10,00 -10,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
C16-ramal 9 -1 10,00 -10,00 1.081,95
1.081,95
A06019 m Tuberia PVC, ¢ 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Segun planos
ramal 12 1 28,02 28,02
ramal 18 1 30,54 30,54
ramal 19-1 1 12,99 12,99
ramal 3 1 31,92 31,92
ramal 6 1 19,15 19,15
ramal 7 1 25,48 25,48
ramal 8 1 19,08 19,08
ramal 9 1 7,39 7,39 174,57
174,57
A06017 m Tuberia PVC, ¢ 140 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Segun planos
ramal 12 1 89,22 89,22
ramal 13-1 1 123,20 123,20
ramal 14 1 143,97 143,97
ramal 16 1 77,36 77,36
ramal 17 1 205,53 205,53
ramal 18 1 72,78 72,78
ramal 19 1 530,39 530,39

PRECIO

47,44

27,60

19,06

17,74

12,06

11,68

8,08

IMPORTE

1.192,64
1.192,64

1.170,24
1.170,24

479,17
479,17

4.118,87
4.118,87

1.245,68

1.245,68

12.637,18
12.637,18

1.410,53
1.410,53
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
ramal 19-1 1 139,87 139,87
ramal 2 1 495,07 495,07
ramal 21 1 98,85 98,85
ramal 8 1 61,66 61,66
ramal 9 1 68,60 68,60
HINCAS (descontar)

C02-ramal 2 -1 10,00 -10,00

C21-ramal 13-1 -1 10,00 -10,00

C22-ramal 14 -1 10,00 -10,00

C29-ramal 19 -1 10,00 -10,00

C29-ramal 19-1 -1 10,00 -10,00

C31-ramal 21 -1 10,00 -10,00

CAMINOS DE TIERRA (descontar)

C03-ramal 2 -1 5,00 -5,00

PASO POR OBRAS EXISTENTES

(descontar)

C25-ramal 16 -1 10,00 -10,00 2.031,50
2.031,50

A06016 m Tuberia PVC, ¢ 140 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Segun planos
ramal 1 1 74,90 74,90
ramal 14-1 1 2,72 2,72
ramal 2-1 1 251,96 251,96
ramal 6 1 73,19 73,19
ramal 7 1 46,54 46,54
HINCA (descontar)

C02-ramal 2-1 -1 10,00 -10,00

C12-ramal 7 -1 10,00 -10,00

CAMINOS DE TIERRA (descontar)

C03-ramal 2-1 -1 5,00 -5,00

PASO POR OBRAS EXISTENTES

(descontar)

C01-ramal 1 -1 10,00 -10,00

C11-ramal 6 -1 10,00 -10,00 404,31
404,31

A06014 m Tuberia PVC, ¢ 125 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Segun planos
ramal 10 1 82,88 82,88
ramal 11 1 41,64 41,64
ramal 12 1 149,57 149,57
ramal 13 1 635,57 635,57
ramal 14-1 1 143,10 143,10
ramal 15 1 622,81 622,81
ramal 16 1 7,40 7,40
ramal 17 1 239,54 239,54
ramal 17-1 1 102,29 102,29
ramal 17-3 1 33,11 33,11
ramal 18 1 44,42 44,42
ramal 18-1 1 82,23 82,23
ramal 19 1 88,71 88,71
ramal 2 1 221,07 221,07
ramal 20 1 318,53 318,53
ramal 4 1 124,56 124,56
ramal 4-3 1 13,77 13,77
ramal 4-4 1 109,18 109,18
ramal 5 1 74,42 74,42
ramal 8 1 255,86 255,86
ramal 9 1 55,51 55,51
HINCAS (descontar)

C10-ramal 5 -1 10,00 -10,00
C21-ramal 13 -1 10,00 -10,00
C22-ramal 14-1 -1 10,00 -10,00
C28-ramal 18-1 -1 10,00 -10,00
CAMINOS DE TIERRA (descontar)

C14-ramal 8 -1 5,00 -5,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES

(descontar)

C07-ramal 4 -1 10,00 -10,00
C08-ramal 4-3 -1 10,00 -10,00
C09-ramal 4-4 -1 10,00 -10,00
C17-ramal 10 -1 10,00 -10,00
C20-ramal 12 -1 10,00 -10,00
C24-ramal 15 -1 10,00 -10,00
C30-ramal 20 -1 10,00 -10,00 3.331,17

PRECIO

9,07

6,39

IMPORTE

18.425,71
18.425,71

2.583,54
2.583,54

24.317,54
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
3.331,17
A06013 m Tuberia PVC, ¢ 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Segun planos
ramal 1 1 10,86 10,86
ramal 10 1 30,16 30,16
ramal 11 1 52,74 52,74
ramal 14-2 1 228,31 228,31
ramal 18-1 1 9,57 9,57
ramal 2-1 1 4,72 4,72
ramal 3 1 77,13 77,13
ramal 4 1 181,23 181,23
ramal 5 1 26,47 26,47
CAMINOS DE TIERRA (descontar)
C23-ramal 14-2 -1 5,00 -5,00 616,19
616,19
A08013 m  Tuberia PEAD 100, @ 90 mm, 1,0 MPa, colocada
Segun planos
ramal 10 1 26,45 26,45
ramal 11 1 78,32 78,32
ramal 11-1 1 102,97 102,97
ramal 12 1 41,41 41,41
ramal 13-1 1 8,45 8,45
ramal 17 1 14,20 14,20
ramal 17-3 1 181,48 181,48
ramal 18 1 5,69 5,69
ramal 19 1 11,27 11,27
ramal 2 1 46,77 46,77
ramal 20 1 18,11 18,11
ramal 2-2 1 266,87 266,87
ramal 4-3-1 1 21,85 21,85
ramal 4-4 1 11,02 11,02
ramal 5 1 41,99 41,99
ramal 9 1 55,34 55,34
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
C18-ramal 11 -1 10,00 -10,00 922,19
922,19
A08012 m  Tuberia PEAD 100, @ 90 mm, 0,6 MPa, colocada
Segun planos
ramal 14 1 5,76 5,76
ramal 14-1 1 6,57 6,57
ramal 19-1 1 5,75 5,75
ramal 3 1 54,98 54,98
ramal 4-2 1 12,00 12,00
ramal 5 1 6,01 6,01
ramal 6 1 11,02 11,02
ramal 7 1 517 517
CAMINOS DE ASFALTO (descontar)
C04-ramal 3 -1 8,00 -8,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
C06-ramal 4-2 -1 10,00 -10,00 89,26
89,26
A08010 m  Tuberia PEAD 100, @ 75 mm, 1,0 MPa, colocada
Segun planos
ramal 10 1 23,46 23,46
ramal 11 1 16,49 16,49
ramal 11-1-1 1 6,25 6,25
ramal 11-2 1 7,81 7,81
ramal 12 1 28,45 28,45
ramal 17 1 28,51 28,51
ramal 18 1 34,41 34,41
ramal 2 1 21,91 21,91
ramal 20 1 29,45 29,45
ramal 2-2 1 32,72 32,72
ramal 4 1 4515 4515
ramal 4-3-1 1 15,54 15,54
ramal 4-4 1 11,75 11,75
ramal 4-4-1 1 208,20 208,20
ramal 5 1 57,45 57,45
ramal 8 1 262,19 262,19 829,74

PRECIO

7,30

5,20

5,94

4,10

IMPORTE

24.317,54

3.204,19
3.204,19

5.477,81
5.477,81

365,97
365,97

3.451,72
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
829,74
A08008 m  Tuberia PEAD 100, @ 63 mm, 1,0 MPa, colocada
Segun planos
ramal 10 1 22,43 22,43
ramal 10-1 1 49,06 49,06
ramal 10-2 1 7,24 7,24
ramal 11 1 24,10 24,10
ramal 11-1-1 1 24,20 24,20
ramal 11-2 1 53,07 53,07
ramal 12 1 18,62 18,62
ramal 16 1 472,44 472,44
ramal 17 1 92,36 92,36
ramal 17-1 1 18,08 18,08
ramal 17-3 1 54,58 54,58
ramal 18 1 50,40 50,40
ramal 18-1 1 8,42 8,42
ramal 19 1 52,99 52,99
ramal 19-3 1 173,23 173,23
ramal 2 1 26,80 26,80
ramal 20 1 29,25 29,25
ramal 2-2 1 30,71 30,71
ramal 3 1 90,33 90,33
ramal 4 1 57,98 57,98
ramal 4-1 1 14,11 14,11
ramal 4-2 1 49,69 49,69
ramal 4-3 1 163,23 163,23
ramal 4-3-1 1 9,71 9,71
ramal 4-4 1 12,95 12,95
ramal 8 1 51,16 51,16
ramal 8-1 1 6,89 6,89
ramal 9 1 33,99 33,99
ramal 9-1 1 18,76 18,76
CAMINOS DE TIERRA (descontar)
C26-ramal 16 -1 5,00 -5,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
C05-ramal 4-1 -1 10,00 -10,00
C15-ramal 9-1 -1 10,00 -10,00
C18-ramal 11-2 -1 10,00 -10,00 1.681,78
1.681,78
A08006 m  Tuberia PEAD 100, @ 50 mm, 1,0 MPa, colocada
Segun planos
ramal 10 1 134,94 134,94
ramal 10-1 1 63,02 63,02
ramal 10-2 1 185,76 185,76
ramal 11 1 107,22 107,22
ramal 11-1 1 64,13 64,13
ramal 11-1-1 1 29,35 29,35
ramal 11-2 1 7,96 7,96
ramal 12 1 208,04 208,04
ramal 17 1 296,96 296,96
ramal 17-1 1 87,54 87,54
ramal 17-2 1 57,14 57,14
ramal 17-3 1 55,97 55,97
ramal 18 1 233,80 233,80
ramal 19 1 149,13 149,13
ramal 19-2 1 211,98 211,98
ramal 2 1 99,50 99,50
ramal 20 1 221,98 221,98
ramal 20-1 1 133,50 133,50
ramal 20-2 1 196,78 196,78
ramal 20-3 1 110,38 110,38
ramal 2-2 1 57,01 57,01
ramal 3 1 63,00 63,00
ramal 4 1 53,23 53,23
ramal 4-1 1 80,65 80,65
ramal 4-2 1 44,68 44,68
ramal 4-3 1 11,14 11,14
ramal 4-3-1 1 45,55 45,55
ramal 4-4 1 121,12 121,12
ramal 4-4-1 1 97,99 97,99
ramal 5 1 140,67 140,67
ramal 8 1 26,55 26,55
ramal 8-1 1 43,59 43,59

PRECIO

4,16

3,00

IMPORTE

3.451,72

5.045,34
5.045,34
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ramal 8-2 1 46,28 46,28
ramal 8-3 1 93,61 93,61
ramal 9 1 21,69 21,69
ramal 9-1 1 111,93 111,93
ramal 9-2 1 94,60 94,60
HINCAS (descontar)
C13-ramal 8-1 -1 10,00 -10,00
C13-ramal 8-2 -1 10,00 -10,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
C15-ramal 9-1 -1 10,00 -10,00
C16-ramal 9-1 -1 10,00 -10,00 3.768,37 7.574,42
3.768,37 2,01 7.574,42
TOTAL SUBCAPITULO 06.02 TUBERIAS .........cocournrrerensnsnns 92.700,55
SUBCAPITULO 06.03 VALVULERIA
SENSEADVC500mud Arqueta Desagiie conduccion <=g 500 mm
Segun planos
ramal 1-DG01 1 1,00
ramal 10-DG10 1 1,00
ramal 11-DG11 1 1,00
ramal 12-DG12 1 1,00
ramal 13-DG13 1 1,00
ramal 14-DG14 1 1,00
ramal 15-DG15 1 1,00
ramal 16-DG16 1 1,00
ramal 17-DG17 1 1,00
ramal 18-DG18 1 1,00
ramal 19-DG19 1 1,00
ramal 2-DG02 1 1,00
ramal 20-DG20 1 1,00
ramal 21-DG21 1 1,00
ramal 3-DG03 1 1,00
ramal 4-4-DG04 1 1,00
ramal 5-DG05 1 1,00
ramal 6-DG06 1 1,00
ramal 7-DG07 1 1,00
ramal 8-DG08 1 1,00
ramal 9-DG09 1 1,00 21,00 12.403,23
21,00 590,63 12.403,23
SEAV2m ud Arqueta Ventosa conduccion 2"
Segun planos
ramal 2-VT01 1 1,00
ramal 2-VT02 1 1,00
ramal 2-2-VT03 1 1,00
ramal 3-VT04 1 1,00
ramal 4-VT05 1 1,00
ramal 4-VT06 1 1,00
ramal 4-4-VT07 1 1,00
ramal 4-4-1-VT08 1 1,00
ramal 5-VT09 1 1,00
ramal 5-VT10 1 1,00
ramal 8-VT11 1 1,00
ramal 8-VT12 1 1,00
ramal 8-3-VT13 1 1,00
ramal 9-VT14 1 1,00
ramal 10-VT15 1 1,00
ramal 10-VT16 1 1,00
ramal 10-1-VT17 1 1,00
ramal 11-VT18 1 1,00
ramal 12-VT19 1 1,00
ramal 13-VT20 1 1,00
ramal 14-VT21 1 1,00
ramal 15-VT22 1 1,00
ramal 15-VT23 1 1,00
ramal 16-VT24 1 1,00
ramal 17-VT25 1 1,00
ramal 17-1-VT26 1 1,00
ramal 17-3-VT27 1 1,00
ramal 18-VT28 1 1,00
ramal 19-VT29 1 1,00
ramal 20-VT30 1 1,00 30,00 8.814,00
30,00 293,80 8.814,00
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SENVPAVC125m ud Arqueta de valvulas de corte 9125 mm
Segun planos
ramal 10-VV10 1 1,00
ramal 11-VV11 1 1,00
ramal 4-VV04 1 1,00
ramal 2-VT02 1 1,00 4,00
4,00
SENVPAVC150m ud Arqueta de valvulas de corte 9150 mm
Segun planos
ramal 12-VV12 1 1,00
ramal 16-VV16 1 1,00
ramal 18-VV18 1 1,00
ramal 15-VT23 1 1,00
ramal 6-VV06 1 1,00
ramal 7-VV07 1 1,00
ramal 8-VV08 1 1,00
ramal 9-VV09 1 1,00 8,00
8,00
SENVPAVC200m ud Arqueta de valvulas de corte 8200 mm
Segun planos
ramal 1-VV01 1 1,00
ramal 10-VT16 1 1,00
ramal 15-VV15 1 1,00
ramal 19-VV19 1 1,00
ramal 2-VV02 1 1,00 5,00
5,00
SENVPAVC250m ud Arqueta de valvulas de corte 9250 mm
Segun planos
ramal 14-VV14 1 1,00
ramal 17-WW17 1 1,00
ramal 20-VV20 1 1,00 3,00
3,00
SENVPAVC315m ud Arqueta de valvulas de corte 9315 mm
Segun planos
ramal 21-VV21 1 1,00 1,00
1,00
VPH1.5sm ud Hidrante 1-1/2" simple
Segun planos
ramal 10
H217 1 1,00
H218 1 1,00
H219 1 1,00
H220 1 1,00
H221 1 1,00
H222 1 1,00
H223 1 1,00
H224 1 1,00
H225 1 1,00
H227 1 1,00
H230 1 1,00
H231 1 1,00
ramal 10-1
H228 1 1,00
H229 1 1,00
ramal 10-2
H003 1 1,00
H226 1 1,00
ramal 11
H201 1 1,00
H202 1 1,00
H203 1 1,00
H206 1 1,00
H207 1 1,00
H208 1 1,00
H209 1 1,00
H210 1 1,00
H211 1 1,00
H213 1 1,00
H214 1 1,00
H215 1 1,00

PRECIO

507,05

538,12

734,77

1.140,19

1.158,11

IMPORTE

2.028,20
2.028,20

4.304,96
4.304,96

3.673,85
3.673,85

3.420,57

3.420,57

1.158,11
1.158,11
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
H216 1 1,00
H313 1 1,00
ramal 11-1
H200 1 1,00
ramal 11-1-1
H197 1 1,00
H198 1 1,00
H199 1 1,00
ramal 12
H177 1 1,00
H179 1 1,00
H180 1 1,00
H181 1 1,00
H182 1 1,00
H183 1 1,00
H184 1 1,00
H185 1 1,00
H187 1 1,00
H188 1 1,00
H189 1 1,00
H190 1 1,00
H191 1 1,00
H192 1 1,00
H193 1 1,00
H195 1 1,00
H196 1 1,00
ramal 17
H124 1 1,00
H125 1 1,00
H126 1 1,00
H127 1 1,00
H128 1 1,00
H129 1 1,00
H130 1 1,00
H131 1 1,00
H132 1 1,00
H133 1 1,00
H134 1 1,00
H135 1 1,00
H136 1 1,00
H137 1 1,00
H138 1 1,00
H139 1 1,00
H140 1 1,00
H141 1 1,00
H142 1 1,00
H143 1 1,00
H144 1 1,00
H146 1 1,00
H147 1 1,00
H148 1 1,00
H149 1 1,00
H150 1 1,00
H151 1 1,00
H153 1 1,00
H154 1 1,00
H155 1 1,00
H159 1 1,00
H161 1 1,00
H165 1 1,00
H166 1 1,00
H167 1 1,00
H168 1 1,00
ramal 17-1
H008 1 1,00
H314 1 1,00
ramal 17-2
H169 1 1,00
ramal 17-3
H119 1 1,00
H120 1 1,00
H122 1 1,00
ramal 18
H088 1 1,00
H089 1 1,00
H090 1 1,00
H091 1 1,00

PRECIO

IMPORTE
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
H092 1 1,00
H094 1 1,00
H095 1 1,00
H096 1 1,00
H097 1 1,00
H098 1 1,00
H099 1 1,00
H100 1 1,00
H101 1 1,00
H102 1 1,00
H103 1 1,00
H104 1 1,00
H105 1 1,00
H106 1 1,00
H108 1 1,00
H109 1 1,00
H111 1 1,00
H112 1 1,00
H113 1 1,00
H114 1 1,00
H115 1 1,00
H116 1 1,00
ramal 19
H062 1 1,00
H063 1 1,00
H064 1 1,00
H065 1 1,00
H066 1 1,00
H067 1 1,00
H068 1 1,00
H069 1 1,00
H070 1 1,00
H071 1 1,00
H072 1 1,00
H074 1 1,00
H075 1 1,00
H076 1 1,00
H077 1 1,00
H078 1 1,00
H079 1 1,00
H080 1 1,00
H081 1 1,00
H082 1 1,00
H083 1 1,00
H084 1 1,00
ramal 19-2
H060 1 1,00
ramal 2
H294 1 1,00
H296 1 1,00
H297 1 1,00
H299 1 1,00
H300 1 1,00
H301 1 1,00
H302 1 1,00
H303 1 1,00
H304 1 1,00
H305 1 1,00
H306 1 1,00
H307 1 1,00
H308 1 1,00
H309 1 1,00
ramal 20
H024 1 1,00
H025 1 1,00
H026 1 1,00
H027 1 1,00
H028 1 1,00
H029 1 1,00
H030 1 1,00
H031 1 1,00
H032 1 1,00
H033 1 1,00
H034 1 1,00
H035 1 1,00
H036 1 1,00
H037 1 1,00

PRECIO

IMPORTE
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
H038 1 1,00
H040 1 1,00
H041 1 1,00
H042 1 1,00
H043 1 1,00
H044 1 1,00
H045 1 1,00
H046 1 1,00
H047 1 1,00
H048 1 1,00
H049 1 1,00
H050 1 1,00
H051 1 1,00
H055 1 1,00
H056 1 1,00
ramal 20-1
H054 1 1,00
ramal 20-2
H053 1 1,00
ramal 20-3
H023 1 1,00
ramal 2-2
H289 1 1,00
H290 1 1,00
H291 1 1,00
H292 1 1,00
H293 1 1,00
ramal 3
H282 1 1,00
H283 1 1,00
H284 1 1,00
H285 1 1,00
H287 1 1,00
ramal 4
HO014 1 1,00
H015 1 1,00
H016 1 1,00
H017 1 1,00
H018 1 1,00
H019 1 1,00
H020 1 1,00
H021 1 1,00
H022 1 1,00
ramal 4-1
H278 1 1,00
H280 1 1,00
ramal 4-2
H275 1 1,00
H276 1 1,00
H277 1 1,00
ramal 4-3
H274 1 1,00
H281 1 1,00
ramal 4-3-1
H270 1 1,00
H271 1 1,00
H272 1 1,00
H273 1 1,00
ramal 4-4
H259 1 1,00
H260 1 1,00
H261 1 1,00
H263 1 1,00
H264 1 1,00
H265 1 1,00
H266 1 1,00
H267 1 1,00
H268 1 1,00
H269 1 1,00
ramal 4-4-1
H256 1 1,00
H257 1 1,00
H258 1 1,00
H262 1 1,00
ramal 5
H251 1 1,00
H252 1 1,00

PRECIO

IMPORTE
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
H253 1 1,00
H254 1 1,00
ramal 8
H240 1 1,00
H244 1 1,00
H248 1 1,00
H249 1 1,00
ramal 8-3
H246 1 1,00
ramal 9
H002 1 1,00
H235 1 1,00
H237 1 1,00
ramal 9-2
H232 1 1,00 245,00

245,00

VPH2sm ud Hidrante 2" simple
Segun planos
ramal 12
H178 1 1,00
H186 1 1,00
H194 1 1,00
ramal 16
H316 1 1,00
ramal 17
H009 1 1,00
H152 1 1,00
H157 1 1,00
H158 1 1,00
H160 1 1,00
H163 1 1,00
H164 1 1,00
ramal 17-3
H121 1 1,00
H123 1 1,00
ramal 18
H093 1 1,00
H107 1 1,00
H110 1 1,00
H117 1 1,00
ramal 19
H073 1 1,00
H087 1 1,00
H315 1 1,00
ramal 19-3
H061 1 1,00
ramal 2
H295 1 1,00
H298 1 1,00
ramal 20
H039 1 1,00
H052 1 1,00
H057 1 1,00
ramal 3
H286 1 1,00
ramal 4
H013 1 1,00
ramal 8
H239 1 1,00
H241 1 1,00
H243 1 1,00
H245 1 1,00
H247 1 1,00
ramal 9
HO11 1 1,00
H012 1 1,00
H233 1 1,00
H236 1 1,00 37,00

37,00

VPH3sm ud Hidrante 3" simple
Segun planos
ramal 12
H175 1 1,00
ramal 13

PRECIO

819,69

978,08

IMPORTE

200.824,05
200.824,05

36.188,96
36.188,96
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
H174 1 1,00
ramal 15
H171 1 1,00
ramal 16
H170 1 1,00
ramal 17
H145 1 1,00
H156 1 1,00
ramal 18
H058 1 1,00
H059 1 1,00
ramal 5
H255 1 1,00
ramal 9
H234 1 1,00 10,00
10,00
VPH1.5xm ud Hidrante 1-1/2", salida multiple
Segun planos
Ramal 8-2-Nodo Ns239 1 1,00
Ramal 8-1-Nodo Ns240 1 1,00
Ramal 9-1-Nodo Ns241 1 1,00 3,00
3,00
VPH2xm ud Hidrante 2", salida multiple
Segun planos
Ramal 11-2-Nodo Ns242 1 1,00
Ramal 3-Nodo Ns236 1 1,00 2,00
2,00
VPH3xm ud Hidrante 3", salida multiple
Segun planos
Ramal 18-1-Nodo Ns247 1 1,00 1,00
1,00
VPH4xm ud Hidrante 4", salida multiple
Segun planos
Ramal 14-1-Nodo Ns244 1 1,00 1,00
1,00
VPH6xm ud Hidrante 6", salida multiple
Segun planos
Ramal 6-Nodo Ns237 1 1,00
Ramal 7-Nodo Ns238 1 1,00
Ramal 13-1-Nodo Ns243 1 1,00
Ramal 19-1-Nodo Ns248 1 1,00
Ramal 21-Nodo Ns249 1 1,00
Ramal 1-Nodo Ns234 1 1,00
Ramal 2-1-Nodo Ns235 1 1,00
Ramal 14-Nodo Ns245 1 1,00 8,00
8,00
PAR1.5M ud Toma de parcela 1 1/2"
Segun planos
Ramal 3-Nodo Ns236
H288 1 1,00
Ramal 8-2-Nodo Ns239
H250 1 1,00
V006 1 1,00
Ramal 8-1-Nodo Ns240
H242 1 1,00
V007 1 1,00
Ramal 9-1-Nodo Ns241
H001 1 1,00
V014 1 1,00
Ramal 11-2-Nodo Ns242
H205 1 1,00 8,00
8,00
PAR2 ud Toma de parcela 2"
Segun planos
Ramal 3-Nodo Ns236
V003 1 1,00
Ramal 11-2-Nodo Ns242
V015 1 1,00

PRECIO

1.541,72

937,24

1.070,40

1.775,44

2.450,26

3.850,15

144,81

IMPORTE

15.417,20
15.417,20

2.811,72
2.811,72

2.140,80
2.140,80

1.775,44
1.775,44

2.450,26
2.450,26

30.801,20
30.801,20

1.158,48
1.158,48
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Ramal 18-1-Nodo Ns247
H118 1 1,00 3,00
3,00
PAR3 ud Toma de parcela 3"
Segun planos
Ramal 1-Ns234
H312 1 1,00
Ramal 2-1-Ns235
H311 1 1,00
Ramal 6-Ns237
H007 1 1,00
Ramal 7-Ns238
H006 1 1,00
Ramla13-1-Ns243
H176 1 1,00
Ramal 14-1-Ns244
V009 1 1,00
H173 1 1,00
Ramal 14-Ns245
VOo11 1 1,00
H004 1 1,00
Ramal 18-1-Nodo Ns247
V012 1 1,00
Ramal 19-1-Ns248
H086 1 1,00
Ramal 21-Ns249
H310 1 1,00 12,00
12,00
PAR4 ud Toma de parcela 4"
Segun planos
Ramal 1-Ns234
V001 1 1,00
Ramal 2-1-Ns235
V002 1 1,00
Ramal 6-Ns237
V004 1 1,00
Ramal 7-Ns238
V005 1 1,00
Ramla13-1-Ns243
V008 1 1,00
Ramal 14-Ns245
V010 1 1,00
Ramal 19-1-Ns248
V017 1 1,00
Ramal 21-Ns249
V013 1 1,00 8,00
8,00

TOTAL CAPITULO CAP.- 06 RED SECUNDARIA DE RIEGO

TOTAL SUBCAPITULO 06.03 VALVULERIA

PRECIO IMPORTE

698,70
232,90 698,70

4.730,52
394,21 4.730,52

4.191,04
523,88 4.191,04

338.991,29
494.938,16

Pagina 42



MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.- 07 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y PUNTOS
SINGULARES
SUBCAPITULO 07.01 SUMINISTROS AFECTADOS
SEP14022CR UD Cruce Red otros suministros
Segun planos
Suministro agua potable (tub PE-90)
Ramal principal
CS1 1 1,00
Ramal 18
CS2 1 1,00
CS3 1 1,00
CS5 1 1,00
CS6 1 1,00
Ramal 18-1
Cs4 1 1,00
Otras mediciones, a justificar 55 55,00 61,00 21.655,00
61,00 355,00 21.655,00
TOTAL SUBCAPITULO 07.01 SUMINISTROS AFECTADOS. 21.655,00
SUBCAPITULO 07.02 SERVICIOS AFECTADOS Y PUNTOS SINGULARES
SE_F0S.01 ud Pozo de ataque/salida para ataque chapa para diam. 400-700 mm
Segun planos
C02 2 2,00
C10 2 2,00
C12 2 2,00
C13 2 2,00
C19 2 2,00
Cc21 2 2,00
C22 2 2,00
C28 2 2,00
C29 2 2,00
C31 2 2,00 20,00 24.908,20
20,00 1.245,41 24.908,20
SE_HINC.250 ml Hinca paso de via tub. camisa chapa diam. 400/5 mm
Segun planos
C02 1 10,00 10,00
C10 1 10,00 10,00
C12 1 10,00 10,00
C13 1 10,00 10,00
C19 1 10,00 10,00
Cc21 1 10,00 10,00
C22 1 10,00 10,00
C28 1 10,00 10,00
C29 1 10,00 10,00
C31 1 10,00 10,00 100,00 25.900,00
100,00 259,00 25.900,00
A08006 m  Tuberia PEAD 100, @ 50 mm, 1,0 MPa, colocada
Segun planos
HINCAS
C13-ramal 8-1 1 10,00 10,00
C13-ramal 8-2 1 10,00 10,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
C15-ramal 9-1 1 10,00 10,00
C16-ramal 9-1 1 10,00 10,00 40,00 80,40
40,00 2,01 80,40
A08008 m  Tuberia PEAD 100, g 63 mm, 1,0 MPa, colocada
Segun planos
CAMINOS DE TIERRA
C26-ramal 16 1 5,00 5,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
C05-ramal 4-1 1 10,00 10,00
C15-ramal 9-1 1 10,00 10,00
C18-ramal 11-2 1 10,00 10,00 35,00 105,00
35,00 3,00 105,00
A08013 m  Tuberia PEAD 100, 8 90 mm, 1,0 MPa, colocada
Segun planos
CAMINOS DE ASFALTO
C04-ramal 3 1 8,00 8,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
C06-ramal 4-2 1 10,00 10,00
C18-ramal 11 1 10,00 10,00 28,00
28,00
A08019 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 125 mm, 1,0 MPa, colocada
Segun planos
HINCAS
C10-ramal 5 1 10,00 10,00
C21-ramal 13-1 1 10,00 10,00
C22-ramal 14-1 1 10,00 10,00
C28-ramal 18-1 1 10,00 10,00
CAMINOS DE TIERRA
C14-ramal 8 1 5,00 5,00
C23-ramal 14-2 1 5,00 5,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
CO07-ramal 4 1 10,00 10,00
C08-ramal 4-3 1 10,00 10,00
C09-ramal 4-4 1 10,00 10,00
C17-ramal 10 1 10,00 10,00
C20-ramal 12 1 10,00 10,00
C24-ramal 15 1 10,00 10,00
C30-ramal 20 1 10,00 10,00 120,00
120,00
A08022 m Tuberia PEAD 100, ¢ 140 mm, 1,0 MPa, colocada
Segun planos
HINCAS
C02-ramal 2 1 10,00 10,00
C02-ramal 2-1 1 10,00 10,00
C12-ramal 7 1 10,00 10,00
C21-ramal 13 1 10,00 10,00
C22-ramal 14 1 10,00 10,00
C29-ramal 19 1 10,00 10,00
C29-ramal 19-1 1 10,00 10,00
C31-ramal 21 1 10,00 10,00
CAMINOS DE TIERRA
C03-ramal 2 1 5,00 5,00
C03-ramal 2-1 1 5,00 5,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
C01-ramal 1 1 10,00 10,00
C11-ramal 6 1 10,00 10,00
C25-ramal 16 1 10,00 10,00 120,00
120,00
A08025 m  Tuberia PEAD 100, 8 160 mm, 1,0 MPa, colocada
Segun planos
HINCAS
C13-ramal 8 1 10,00 10,00
C19-ramal 12 1 10,00 10,00
C28-ramal 18 1 10,00 10,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
C16-ramal 9 1 10,00 10,00 40,00
40,00
A08031 m  Tuberia PEAD 100, 8 200 mm, 1,0 MPa, colocada
Segun planos
PASO POR OBRAS EXISTENTES
C27-ramal 17 1 10,00 10,00 10,00
10,00
SEREPCAM ud Reposicion de caminos
Segun plano
C03-ramal 2y 2-1 1 1,00
C14-ramal 8 1 1,00
C23-ramal 14-2 1 1,00
C26-ramal 16 1 1,00
A justificar 5 5,00 9,00
9,00
SECC200 m  Cruce de camino ¢<315 mm
Segun planos
C03-ramal 2y 2-1 1 5,00 5,00
C14-ramal 8 1 5,00 5,00
C23-ramal 14-2 1 5,00 5,00
C26-ramal 16 1 5,00 5,00
A justificar 5 5,00 25,00 45,00

PRECIO IMPORTE
166,32

5,94 166,32
1.278,00

10,65 1.278,00
1.594,80

13,29 1.594,80
689,20

17,23 689,20
266,80

26,68 266,80
130,59

14,51 130,59
2.696,40

Pagina 44



MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
45,00 59,92 2.696,40
SEREPCAS10  ud Reposicion de carreteras y caminos asfaltados
Segun planos
C04-ramal 3 1 1,00
A justificar 5 5,00 6,00 506,46
6,00 84,41 506,46
SECCR315m m  Cruce de carretera y camino asfaltado 9<315
Segun planos
C04-ramal 3 1 8,00 8,00
A justificar 5 8,00 40,00 48,00 11.069,28
48,00 230,61 11.069,28
SEPEXIS315 ml. Paso de tuberia PEAD @ 50 a 315 mm por obra de cruce existente
Cruces de carretera con sifon
existente
C01-ramal 1 1 10,00 10,00
C05-ramal 4-1 1 10,00 10,00
C06-ramal 4-2 1 10,00 10,00
CO07-ramal 4 1 10,00 10,00
C08-ramal 4-3 1 10,00 10,00
C09-ramal 4-4 1 10,00 10,00
C11-ramal 6 1 10,00 10,00
C15-ramal 9-1 2 10,00 20,00
C16-ramal 9 1 10,00 10,00
C16-ramal 9-1 1 10,00 10,00
C17-ramal 10 1 10,00 10,00
C18-ramal 11 1 10,00 10,00
C18-ramal 11-2 1 10,00 10,00
C20-ramal 12 1 10,00 10,00
C24-ramal 15 1 10,00 10,00
C25-ramal 16 1 10,00 10,00
C27-ramal 17 1 10,00 10,00
C30-ramal 20 1 10,00 10,00 190,00 3.406,70
190,00 17,93 3.406,70
SECAYBO0.8m m  Cruce de arroyo y/o barranco =0.8 m
Segun planos
Arroyo de la Noria 2 20,00 40,00 40,00 10.131,60
40,00 253,29 10.131,60
119PLETOP ud Pletina anclaje de tubo a canal
114 114,00 114,00 4.198,62
114,00 36,83 4.198,62
ANESTRUCT ud Estudio y analisis estructural de obras existentes
1 1,00 1,00 2.500,00
1,00 2.500,00 2.500,00
SE0301-26 m*® Demolicion, sobre resalte, de elementos varios
A justificar 1 275,00 275,00 275,00 3.113,00
275,00 11,32 3.113,00
SE_DESBRC m? Desbroce y limpieza de terreno en zona arbolada
A justificar 1 850,00 850,00 850,00 986,00
850,00 1,16 986,00
TOTAL SUBCAPITULO 07.02 SERVICIOS AFECTADOS V... 93.727,37
TOTAL CAPITULO CAP.- 07 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y PUNTOS........cccoevevunnee. 115.382,37
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO
CAPITULO CAP.- 08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S1+P(SB+P)

16,00 747
L01152 par Botas de seguridad Categoria S1+P

16,00 12,82
L01075 ud Protector auditivo de orejeras

16,00 8,11
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

16,00 5,81
L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP3

16,00 1,49
101088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

16,00 7,68
L01143 par Guantes goma o PVC

100,00 0,35

L01134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos

16,00 1,55
101092 ud Chaquetilla y pantalon azul 100% algodén, con anagrama

16,00 14,33
L01103 ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

16,00 16,14
L01165 par Zapatos de seguridad Categoria S1+P

16,00 13,73
L01100 ud Chaleco alta visibilidad clase 2

22,00 2,86
Lo1121 ud Cinturén antilumbago con velcro

16,00 5,76
L01125 ud Cinturén de seguridad anticaidas

16,00 49,06

TOTAL SUBCAPITULO 08.01 PROTECCIONES

IMPORTE

119,52

205,12

129,76

92,96

23,84

122,88

35,00

24,80

229,28

258,24

219,68

62,92

92,16

784,96

2.401,12
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01027 m Red seguridad perimetral primera puesta, instalada
110,00 13,93 1.532,30
L01043 m? Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
90,00 22,84 2.055,60
L01044 ud Valla normalizada desviacion trafico, colocada
110,00 31,78 3.495,80
L01046 ud Sefal normalizada trafico con soporte, colocada
90,00 74,50 6.705,00
L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
110,00 2,99 328,90
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
110,00 17,86 1.964,60
L01049 m Cordon balizamiento, colocado
1.193,79 0,89 1.062,47
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
50,00 65,47 3.273,50
L01045 ud Valla autonoma metalica, colocada
110,00 33,57 3.692,70
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
90,00 14,79 1.331,10
L01051 ud Jalén de seiializacion, colocado
110,00 7,00 770,00
L01009 mes Alquiler barracén. Modelo aseo 10 personas
12,00 128,14 1.537,68
L01012 mes Alquiler barracén. Modelo vestuario o comedor 10 personas
12,00 139,12 1.669,44
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
2,00 109,64 219,28
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
4,00 45,07 180,28
L01024 ud Recipiente recogida basura
3,00 35,04 105,12
L01026 h  Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
150,00 10,33 1.549,50
TOTAL SUBCAPITULO 08.02 PROTECCIONES ................... 31.473,27
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 08.03 EXTINCION DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
5,00 63,55 317,75
L01057 ud Extintor portatil anhidrido carbénico 5 kg, colocado
5,00 78,97 394,85
TOTAL SUBCAPITULO 08.03 EXTINCION DE INCENDIOS .. 712,60
SUBCAPITULO 08.04 FORMACION Y REUNIONES MENSUALES
L01062 h  Formacién en Seguridad y Salud
1 120,00 120,00 120,00 1.903,20
120,00 15,86 1.903,20
L01061 ud Reunidon mensual Comité Seguridad
12,00 144,10 1.729,20
TOTAL SUBCAPITULO 08.04 FORMACION Y REUNIONES. 3.632,40
SUBCAPITULO 08.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio
16 16,00 16,00 820,00
16,00 51,25 820,00
L01059 ud Botiquin portatil de obra
5,00 39,53 197,65
L01060 ud Reposicion material sanitario
16,00 28,03 448,48
TOTAL SUBCAPITULO 08.05 MEDICINA PREVENTIVAY ... 1.466,13
TOTAL CAPITULO CAP.- 08 SEGURIDAD Y SALUD .......coocommrrrmmerunsssnnssssssssssssssnssssssssssnsssssssssaneess 39.685,52
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAP.- 09 IMPACTO AMBIENTAL

SUBCAPITULO 09.01 Medidas Preventivas, correctoras y compensatorias
APARTADO 09.01.01 Medidas Preventivas

PRARQ ud Proyecto arqueolégico
sector v 1 1,00 1,00 4.442,14
1,00 4.442,14 4.442,14
TOTAL APARTADO 09.01.01 Medidas Preventivas.............. 4.44214
APARTADO 09.01.02 Medidas Correctoras
SUBAPARTADO 09.01.02.01 Restauracion del medio edafico
F09086 ha Gradeo o similar
5,00 341,71 1.708,55
TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.01 Restauracion del........ 1.708,55
SUBAPARTADO 09.01.02.02 Revegetacion en hidrantes
GENSPE ud Suministro y plantacion Genista speciosa
70,00 8,27 578,90
RSPHA80-100CO ud Suministro y Plantacion Retama sphaerocarpa
70,00 6,56 459,20
QCOCC1-1.25C0O ud Suministro y Plantaciéon mec.Quercus coccifera 1.00-1.25, ct
70,00 22,64 1.584,80
RALATERNUS ud Suministro y Plantacion Rhamnus alaternus
70,00 6,36 445,20
TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.02 Revegetacion en......... 3.068,10
SUBAPARTADO 09.01.02.03 Revegetacion en cruces con arroyos
SPURP20-40C1M ud Suministro y Plantacién Salix purpurea
60,00 7,12 427,20
PALBA16-18CEM ud Suministro y plantacion Populus alba 16-18, cep
30,00 67,97 2.039,10
A014CIDU m Suministro y colocacion de Rollo de juncal_ Scirpus holoschoenus
30,00 79,68 2.390,40
TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.03 Revegetacion en......... 4.856,70
SUBAPARTADO 09.01.02.04 Revegetacion de balsa y casetas
QCOCC1-1.25C0O ud Suministro y Plantacion mec.Quercus coccifera 1.00-1.25, ct
c/20 1 3.000,00 150,00 150,0020 3.396,00
150,00 22,64 3.396,00
THYMUS ud Suministro y Plantaciéon Thymus baetica
c/20 1 3.000,00 150,00 150,0020 1.093,50
150,00 7,29 1.093,50
RALATERNUS ud Suministro y Plantacion Rhamnus alaternus
c/20 1 3.000,00 150,00 150,0020 954,00
150,00 6,36 954,00
RSPHA80-100CO ud Suministro y Plantacion Retama sphaerocarpa
c/20 1 3.000,00 150,00 150,0020 984,00
150,00 6,56 984,00
LETRUS60-80CO ud Suministro y Plantacion Lonicera etrusca
b/4 1 700,00 175,00 175,004 1.221,50
175,00 6,98 1.221,50
HIDROSIEM. ud Area hidrosiembra
Balsa 2 2,00 2,00 736,48
2,00 368,24 736,48
TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.04 Revegetacion de......... 8.385,48
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBAPARTADO 09.01.02.05 Seializacion vegetacion
L01049 m Cordon balizamiento, colocado
300,00 0,89 267,00
TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.05 Seiializacion............... 267,00
SUBAPARTADO 09.01.02.06 Creacion de filtros verdes en desagiies
REV TAM Ha Reforestacion con especies Tamarix spp.
0,20 3.674,11 734,82
A021CIM m  Suministro y colocacion de rollo vegetado de Thypa angustifolia
6,00 92,16 552,96
A014CIDU m  Suministro y colocacion de Rollo de juncal_ Scirpus holoschoenus
6,00 79,68 478,08
A002CIDU m? Suministro y colocacion de manta estruct de Phragmites australis
6,00 71,29 427,74
TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.06 Creacion de filtros ..... 2.193,60
TOTAL APARTADO 09.01.02 Medidas Correctoras.............. 20.479,43
APARTADO 09.01.03 Medidas Compensatorias
ISL ART ud Isla artificial 1 m2. instalada
22,00 248,95 5.476,90
COR_AVES m? Corredor salida balsa aves
Corredor salida aves 2 23,00 31,00 1.426,00
Corredor acceso réptiles 2 23,00 5,00 230,00 1.656,00 2.036,88
1.656,00 1,23 2.036,88
PU_GAL ud Zona de puesta para galapagos
2 2,00 2,00 340,92
2,00 170,46 340,92
BCcanal1.5 ud Boca alimentacion canal 1-1/2"
Segun planos
BC1 1 1,00
BC2 1 1,00
BC3 1 1,00
BC4 1 1,00
BC5 1 1,00
BC6 1 1,00
BC7 1 1,00
7,00 2.561,86
7,00 365,98 2.561,86
1190660P ud Fosa séptica residuos
1 1,00 1,00 4.944,72
1,00 4.944,72 4.944,72
TOTAL APARTADO 09.01.03 Medidas Compensatorias...... 15.361,28
TOTAL SUBCAPITULO 09.01 Medidas Preventivas, ............ 40.282,85
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 09.02 Programa de Vigilancia Ambiental
APARTADO 09.02.01 Fase de Obra
CAF ud Control de afeccion a la fauna en proyecto
1,00 2.867,59 2.867,59
SEGARQ ud Seguimiento arqueoldgico en proyecto
1 1,00 1,00 4.307,69
1,00 4.307,69 4.307,69
CONREV ud Control de las revegetaciones en proyecto
1,00 3.097,84 3.097,84
TOTAL APARTADO 09.02.01 Fase de Obra........c.cocourerererene 10.273,12
TOTAL SUBCAPITULO 09.02 Programa de Vigilancia......... 10.273,12
TOTAL CAPITULO CAP.- 09 IMPACTO AMBIENTAL.......coocommirrmnerunsssnssssssssssssssssssssssssnsssssssssaneess 50.555,97
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO CAP.- 10 GESTION DE RESIDUOS
SERESACERO tn Acopio, cargay transp. a vertedero de residuos acero
Despuntes acero 1 88,82 88,82 88,82
88,82
SERESPE tn Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conduccion PE
4% recortes 1 1,80 1,80 1,80
1,80
SERESPVC tn Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conduccién PVC
4% recortes 1 9,86 9,86 9,86
9,86
SE0301-26 m*® Demolicion, sobre resalte, de elementos varios
Demolicion de acequias y otros
elementos
A justificar 1 150,00 150,00 150,00
150,00

PRECIO

40,99

146,26

131,44

TOTAL CAPITULO CAP.- 10 GESTION DE RESIDUOS ........eeeeeeereereeseeeeeeseeseessesseesesssessessesessesssessenns

IMPORTE

3.640,73
3.640,73

263,27
263,27

1.296,00
1.296,00

1.698,00
1.698,00

6.898,00
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.- 11 CONTROL DE CALIDAD
cc1.0 % Control de calidad a justificar
39.492,20 1,00 39.492,20
TOTAL CAPITULO CAP.- 11 CONTROL DE CALIDAD...........esiturerrirssssssssssssssssssssssssassssassssssssassens 39.492,20
L0 1 - OO 3.988.667,72
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