MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0001 AO08016 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 110 mm, 1,0 MPa, colocada
P19016 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 g 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 7,3200 7,32
001017 0,0140 h  Cuadrilla A 43,3500 0,61
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7,9300 0,20
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 8,1300 0,33
TOTAL PARTIDA 8,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
0002 A10001 ud Valvula compuerta, 100 mm, 1,6 MPa, instalada
001004 1,000 h  Oficial 12 18,3800 20,22
P15001 1,0000 ud Valvula compuerta g 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 122,0800 122,08
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 142,3000 3,56
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 145,8600 5,83
TOTAL PARTIDA 151,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
0003 A10002 ud Valvula compuerta, o 125 mm, 1,6 MPa, instalada
001004 1,2000 h  Oficial 12 18,3800 22,06
P15002 1,0000 ud Valvula compuerta g 125 mm 1,6 MPa (p.o.) 204,9500 204,95
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 227,0100 5,68
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 232,6900 9,31
TOTAL PARTIDA 242,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
0004 A10003 ud Valvula compuerta, 150 mm, 1,6 MPa, instalada
001004 1,3000 h  Oficial 12 18,3800 23,89
P15003 1,0000 ud Valvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 225,3200 225,32
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 249,2100 6,23
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 255,4400 10,22
TOTAL PARTIDA 265,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
0005 A10013 ud Valvula mariposa, @ 250 mm, 1,6 MPa, instalada
001018 1,5000 h  Cuadrilla B 34,3000 51,45
P15013 1,0000 ud Vélvula mariposa g 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 598,6700 598,67
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 650,1200 16,25
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 666,3700 26,65
TOTAL PARTIDA 693,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CENTIMOS
0006 A10018 ud Valvula mariposa, @ 500 mm, 1,6 MPa, instalada
001018 2,6000 h  Cuadrilla B 34,3000 89,18
P15018 1,0000 ud Valvula mariposa @ 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.087,2500 2.087,25
M01090 1,4000 h  Grua autopropulsada telescopica 101/130 CV, 5t 42,7500 59,85
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.236,2800 55,91
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2.292,1900 91,69
TOTAL PARTIDA 2.383,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con

OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0007 AE9032 Ud Armario metalico combinable 2x1x500mm
AC033 1,0000 Ud Paneles laterales 2x0,6 159,1540 159,15
AC034 1,0000 Ud Elementos de montaje para Armario 214,5655 214,57
AE3372 1,0000 Ud Ventilador con filtro para armario 128,0200 128,02
AE9012 1,0000 Ud Calentador anticondensacion de armario 49,4700 49,47
AE9014 1,0000 Ud Termostato para climatizacion de armario 37,1300 37,13
001030 2,0000 h  Marinero Puente, Maquinas y Camarero / Electricista 23,6500 47,30
001009 1,0000 h  Peon régimen general 15,7000 15,70
%MA..2 2,0000 %  Medios auxil.y protecc.personales ordinarias 651,3400 13,03
TOTAL PARTIDA 664,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS
0008 ARQDES100 ud Arqueta Circular red de riego @1,00m.
001018 0,5500 h  Cuadrilla B 34,3000 18,87
001008 0,7500 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 11,94
P09011 3,0000 m  Tubo hormigén machihembrado ¢ 1,00 m (p.o.) 43,9600 131,88
M01054 0,1000 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m* 36,8000 3,68
P02009 0,5700 m® Grava (en cantera) 10,9700 6,25
TAPAM 1,0000 ud Tapa circular y marco en A-15 DN=100cm, instalada 32,2447 32,24
LY.220 5,0000 ud Pates acero Galvanizado 38x25, o 18 mm (p.o.) 3,6401 18,20
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 223,0600 5,58
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 228,6400 9,15
TOTAL PARTIDA 237,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
0009 ARQDES150 ud Arqueta Circular red de riego @1,50m.
001018 0,5500 h  Cuadrilla B 34,3000 18,87
001008 0,7500 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 11,94
P09013 3,0000 m  Tubo hormigén machihembrado ¢ 1,50 m (p.o.) 97,6300 292,89
M01054 0,1500 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m* 36,8000 5,52
P02009 0,6750 m® Grava (en cantera) 10,9700 7,40
TAPALL 1,0000 ud Tapa circular y marco en A-15 DN=150cm. Instalada 48,9500 48,95
LY.220 5,0000 ud Pates acero Galvanizado 38x25, o 18 mm (p.o.) 3,6401 18,20
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 403,7700 10,09
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 413,8600 16,55
TOTAL PARTIDA 430,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS
0010 ARQVE100 ud Arqueta Circular red de riego 21,00m para ventosa
001018 0,5500 h  Cuadrilla B 34,3000 18,87
P09011 1,5000 m  Tubo hormigén machihembrado @ 1,00 m (p.o.) 43,9600 65,94
M01054 0,1000 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m* 36,8000 3,68
TAPAM 1,0000 ud Tapa circular y marco en A-15 DN=100cm, instalada 32,2447 32,24
P02009 0,5700 m® Grava (en cantera) 10,9700 6,25
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 126,9800 3,17
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 130,1500 5,21
TOTAL PARTIDA 135,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y SEIS

CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0011 CAR130 ud Carrete chapa @ 100 mm, e=4 mm, instalado
001017 0,5000 h  Cuadrilla A 43,3500 21,68
CA100 1,0000 ml Carrete acero s/soldadura DIN2448, 100 DN, 6.3mm esp. 43,8770 43,88
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 65,5600 1,64
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 67,2000 2,69
TOTAL PARTIDA 69,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
0012 CAR150 ud Carrete chapa @ 150 mm, e=4 mm, instalado
001017 0,5500 h  Cuadrilla A 43,3500 23,84
CA150 1,0000 ml Carrete acero s/soldadura DIN2448, 150 DN, 6.3mm esp. 61,9440 61,94
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 85,7800 2,14
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 87,9200 3,52
TOTAL PARTIDA 91,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
0013 CAR50a ud Carrete chapa @ 50 mm, e=4 mm, instalado
001017 0,5000 h  Cuadrilla A 43,3500 21,68
CA50 1,0000 ud Carrete acero s/soldadura DIN2440, 50 DN, 4 mm esp. 21,9385 21,94
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 43,6200 1,09
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 44,7100 1,79
TOTAL PARTIDA 46,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
0014 FO01105 mil Preparacion hoyo 40x40x40 suelo suelto d<700 ho/ha.pendiente<50%
001009 60,9590 h  Peon régimen general 15,7000 957,06
001007 8,7090 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 144,66
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 1.101,7200 11,02
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.112,7400 44,51
TOTAL PARTIDA 1.157,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
0015 FO01107 mil Preparacion hoyo 40x40x40 suelo tran.d>700 ho/ha.pendiente<50%
001009 83,1240 h  Peon régimen general 15,7000 1.305,05
001007 11,8750 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 197,24
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 1.502,2900 15,02
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1.517,3100 60,69
TOTAL PARTIDA 1.578,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
0016 F01113 mil Preparacion hoyo 40x40x40 suelo pedr.d<700 ho/ha.pendiente<50%
001009 175,5600 h  Peon régimen general 15,7000 2.756,29
001007 25,0800 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 416,58
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 3.172,8700 31,73
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 3.204,6000 128,18
TOTAL PARTIDA 3.332,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA
Y OCHO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0017 FO01116 mil Tapado hoyos 40x40 suelo suelto-tran. densidad < 700 hoyos/ha
001009 17,0670 h  Pedn régimen general 15,7000 267,95
001007 24380 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 40,50
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 308,4500 3,08
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 311,5300 12,46
TOTAL PARTIDA 323,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
0018 FO01129 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo pedr.d<700 ho/ha.pendiente<50%
001009 0,7330 h  Pedn régimen general 15,7000 11,51
001007 0,060 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 1,76
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 13,2700 0,13
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 13,4000 0,54
TOTAL PARTIDA 13,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
0019 FO01132 ud Tapado hoyos 60x60 suelo suelto-tran. densidad < 700 hoyos/ha
001009 0,0280 h  Pedn régimen general 15,7000 0,44
001007 0,0040 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 0,07
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 0,5100 0,01
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 0,5200 0,02
TOTAL PARTIDA 0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
0020 F02079 mil Distribucion planta bandeja >250 cm?, distancia <=500 m, pte<50%
001009 1,6630 h  Peon régimen general 15,7000 26,11
001007 0,2380 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 3,95
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 30,0600 0,30
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 30,3600 1,21
TOTAL PARTIDA 31,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
0021 F02096 mil Plantacion bandeja >250 cm?, en hoyos, suelo s-tran, pte >50%
001009 37,7310 h  Peon régimen general 15,7000 592,38
001007 53900 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 89,53
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 681,9100 6,82
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 688,7300 27,55
TOTAL PARTIDA 716,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
0022 F02144 mil Aporte de abono o hidrogel en plantaciones
001009 3,7400 h  Pedn régimen general 15,7000 58,72
001007 0,5340 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 8,87
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 67,5900 0,68
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 68,2700 2,73
TOTAL PARTIDA 71,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0023 102017 m® Excavacion y acopio tierra excavada, terreno franco
MO01058 0,0080 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 0,59
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,5900 0,01
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 0,6000 0,02
TOTAL PARTIDA 0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
0024 102019 m® Excavacion y acopio tierra excavada, terreno duro
MO01058 0,0160 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 1,18
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,1800 0,03
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1,2100 0,05
TOTAL PARTIDA 1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
0025 102021 m® Excavacion roca con explosivos vol.> 100 m?, s/proyecto voladura
001005 0,0210 h  Oficial 22 17,1200 0,36
P29010 0,1500 kg Explosivos (p.o.) 4,4400 0,67
P29011 0,7350 m  Mecha (p.o.) 0,2900 0,21
P29012 0,9000 ud Detonador (p.o.) 1,1900 1,07
M01041 0,0300 h  Tractor orugas 241/310 CV 126,1900 3,79
M02005 0,0380 h  Carro perforador (Wagon Drill) 53,2800 2,02
MO04005 0,0110 h  Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 11,8200 0,13
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,2500 0,21
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 8,4600 0,34
TOTAL PARTIDA 8,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
0026 102029cf m® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 25 km
102029f 1,0000 m*® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 0,9147 0,91
30 km
102029v 25,0000 kmm?(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 0,1583 3,96
30 km
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,8700 0,12
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 4,9900 0,20
TOTAL PARTIDA 5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
0027 102030ba m® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 40 km
102030f 1,0000 m*® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D> 30 1,2055 1,21
km
102030v 40,0000 kmm3(Var. dist.) Transporte mat.sueltos (buenas condic.) D> 30 0,1451 5,80
km
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7,0100 0,18
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 7,1900 0,29
TOTAL PARTIDA 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0028 102030ca m® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 50 km
102030f 1,0000 m* Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D> 30 1,2055 1,21
km
102030v 50,0000 kmm?(Var. dist.) Transporte mat.sueltos (buenas condic.) D> 30 0,1451 7,26
km
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,4700 0,21
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 8,6800 0,35
TOTAL PARTIDA 9,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
0029 103001 m® Excavacion manual zanja, terreno compacto, p<=2m
001009 21250 h  Pedn régimen general 15,7000 33,36
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 33,3600 0,83
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 34,1900 1,37
TOTAL PARTIDA 35,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
0030 104019 m*® Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
M01077 0,0025 h  Motoniveladora 131/160 CV 77,9000 0,19
MO01084 0,000 h  Compactador vibro 131/160 CV 50,6500 0,46
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,6500 0,02
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 0,6700 0,03
104002 1,0000 m* Riego a humedad dptima para compactacion 80 I/m?, 0,4400 0,44
A1-A3, D<=3 km
TOTAL PARTIDA 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
0031 105006 m? Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 181 a 200 g/m? colocado
001017 0,0080 h  Cuadrilla A 43,3500 0,35
P05002 1,0000 m?  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, 1,0500 1,05
gramajes 181 a 200 g/m? (p.o.)
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,4000 0,04
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1,4400 0,06
TOTAL PARTIDA 1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
0032 106021 m® Zahorra natural ZN 20 obtenida mediante cribado de material seleccionado
MO01058 0,0180 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 1,33
MO01053 0,0180 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 1,05
M02010 0,0200 h  Cribadora aridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 63,9800 1,28
M04019 0,0200 h  Grupo electrdgeno 31/70 CV, sin mano de obra 8,7500 0,18
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,8400 0,10
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 3,9400 0,16
TOTAL PARTIDA 410
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
0033 108006 t  Emulsion C69B3
P07005 1,0000 t Emulsion C69B3 (p.o.) 349,0000 349,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 349,0000 8,73
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 357,7300 14,31
TOTAL PARTIDA 372,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0034 108015 m? Riego para tratamientos asfalticos superficiales
001008 0,0020 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 0,03
M01002 0,0030 h  Camion 101/130 CV 39,4800 0,12
M02020 0,0030 h  Cisterna térmica 8000 | con rampa 12,0600 0,04
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,1900 0,00
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 0,1900 0,01
TOTAL PARTIDA 0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CENTIMOS
0035 108016 m* Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 3 km
001009 0,500 h  Pedn régimen general 15,7000 2,36
P02007 1,0000 m* Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 13,0400 13,04
M01052 0,0500 h  Pala cargadora ruedas 101/130 CV 52,8100 2,64
M01002 0,1500 h  Camion 101/130 CV 39,4800 5,92
M01083 0,0600 h  Compactador vibro 101/130 CV 48,0600 2,88
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 26,8400 0,67
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 27,5100 1,10
102027 1,0000 m*® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante 1,8500 1,85
D<=3km
TOTAL PARTIDA 30,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
0036 108017 m® Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 3 km
001009 0,500 h  Pedn régimen general 15,7000 2,36
P02008 1,0000 m* Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (en cantera) 11,1200 11,12
M01052 0,0500 h  Pala cargadora ruedas 101/130 CV 52,8100 2,64
M01002 0,1500 h  Camion 101/130 CV 39,4800 5,92
M01083 0,0600 h  Compactador vibro 101/130 CV 48,0600 2,88
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 24,9200 0,62
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 25,5400 1,02
102027 1,0000 m*® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante 1,8500 1,85
D<=3km
TOTAL PARTIDA 28,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
0037 113001 m*® Mortero cemento 1/1, D<= 3 km
001009 3,2500 h  Pedn régimen general 15,7000 51,03
P01006 0,9200 t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,0000 92,00
P02001 0,6800 m® Arena (en cantera) 14,8300 10,08
P01001 0,2700 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,20
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 153,3100 3,83
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 157,1400 6,29
102027 0,6800 m® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante 1,8500 1,26
D<=3km
TOTAL PARTIDA 164,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0038 113001lea_b m® Mortero cemento 1/1, D = 40 km
001009 3,2500 h  Pedn régimen general 15,7000 51,03
P01006 0,9200 t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,0000 92,00
P02001 0,6800 m® Arena (en cantera) 14,8300 10,08
P01001 0,2700 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,20
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 153,3100 3,83
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 157,1400 6,29
102030ba 0,6800 m® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 7,4800 5,09
40 km
TOTAL PARTIDA 168,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
0039 113004 m*® Mortero cemento 1/4, D<= 3 km
001009 2,7000 h  Pedn régimen general 15,7000 42,39
P01006 0,3500 t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,0000 35,00
P02001 1,0300 m* Arena (en cantera) 14,8300 15,27
P01001 0,2600 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,19
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 92,8500 2,32
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 95,1700 3,81
102027 1,0300 m*® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante 1,8500 1,91
D<=3km
TOTAL PARTIDA 100,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
0040 113006 m*® Mortero cemento 1/6, D<= 3 km
001009 2,5000 h  Pedn régimen general 15,7000 39,25
P01006 0,2500 t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,0000 25,00
P02001 1,000 m* Arena (en cantera) 14,8300 16,31
P01001 0,2550 m* Agua (p.o.) 0,7300 0,19
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 80,7500 2,02
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 82,7700 3,31
102027 1,1000 m*® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante 1,8500 2,04
D<=3km
TOTAL PARTIDA 88,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
0041 113008 m*® Mortero cemento 1/8, D<= 3 km
001009 2,4000 h  Pedn régimen general 15,7000 37,68
P01006 0,1900 t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.0.) 100,0000 19,00
P02001 1,1400 m* Arena (en cantera) 14,8300 16,91
P01001 0,2500 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,18
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 73,7700 1,84
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 75,6100 3,02
102027 1,1400 m*® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante 1,8500 2,11
D<=3km
TOTAL PARTIDA 80,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0042 114001 m* Hormigon no estructural 15N/mm?, ari.rod.40,"in situ", D<= 3 km
001009 3,0000 h  Pedn régimen general 15,7000 47,10
P01006 0,2900 t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,0000 29,00
P02001 0,4120 m® Arena (en cantera) 14,8300 6,11
P02009 0,8240 m® Grava (en cantera) 10,9700 9,04
P01001 0,1600 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,12
M02015 0,5000 h  Hormigonera fija 250 | 19,6400 9,82
M02018 0,000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 103,4100 2,59
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 106,0000 4,24
102027 1,2360 m*® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante 1,8500 2,29
D<=3km
TOTAL PARTIDA 112,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
0043 114006 m* Hormigon en masa HM-20/sp/40, arido rodado, "in situ", D<= 3 km
001009 3,0000 h  Pedn régimen general 15,7000 47,10
P01006 0,3550 t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,0000 35,50
P02001 0,4030 m® Arena (en cantera) 14,8300 5,98
P02009 0,8060 m® Grava (en cantera) 10,9700 8,84
P01001 0,1600 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,12
M02015 0,5000 h  Hormigonera fija 250 | 19,6400 9,82
M02018 0,000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 109,5800 2,74
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 112,3200 4,49
102027 1,2090 m*® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante 1,8500 2,24
D<=3km
TOTAL PARTIDA 119,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
0044 114007 m* Hormigon en masa HM-20/sp/40, ari.machacado, "in situ", D<= 3 km
001009 3,0000 h  Pedn régimen general 15,7000 47,10
P01006 0,2950 t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.0.) 100,0000 29,50
P02001 0,4030 m® Arena (en cantera) 14,8300 5,98
P02009 0,8060 m® Grava (en cantera) 10,9700 8,84
P01001 0,1800 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,13
M02015 0,5000 h  Hormigonera fija 250 | 19,6400 9,82
M02018 0,000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 103,5900 2,59
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 106,1800 4,25
102027 1,2090 m*® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante 1,8500 2,24
D<=3km
TOTAL PARTIDA 112,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0045 114007cf m® Hormigon en masa HM-20/sp/40, ari.machacado, "in situ"D=25km
001009 3,0000 h  Pedn régimen general 15,7000 47,10
P01006 0,2950 t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,0000 29,50
P02001 0,4030 m® Arena (en cantera) 14,8300 5,98
P02009 0,8060 m® Grava (en cantera) 10,9700 8,84
P01001 0,1800 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,13
M02015 0,5000 h  Hormigonera fija 250 | 19,6400 9,82
M02018 0,000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5Cl 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 103,5900 2,59
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 106,1800 4,25
102029cf 1,2090 m* Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 5,1900 6,27
25 km
TOTAL PARTIDA 116,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
0046 114008 m® Hormigon en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km
001009 1,4000 h  Peon régimen general 15,7000 21,98
P03003 1,0000 m* Hormigon estructural en masa HM-20/sp/40, arido 40 mm, 64,7600 64,76
planta
M02018 0,000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5Cl 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 88,9600 2,22
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 91,1800 3,65
TOTAL PARTIDA 94,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
0047 114009 m® Hormigon en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km
001009 1,4000 h  Peon régimen general 15,7000 21,98
P03004 1,0000 m* Hormigon estructural en masa HM-20/sp/20, arido 20 mm, 64,7600 64,76
planta
M02018 0,000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5Cl 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 88,9600 2,22
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 91,1800 3,65
TOTAL PARTIDA 94,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
0048 114012 m* Hormigon para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km
001009 1,4000 h  Peon régimen general 15,7000 21,98
P03005 1,0000 m*® Hormigon estructural para armar HA-25/sp/40, arido 40 68,8800 68,88
mm, planta
M02018 0,000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 22,2300 2,22
%2.5Cl 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 93,0800 2,33
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 95,4100 3,82
TOTAL PARTIDA 99,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
0049 114030 m* Puesta en obra hormigon volumenes aislados < 1 m*
001009 1,4000 h  Peon régimen general 15,7000 21,98
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 21,9800 0,55
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 22,5300 0,90
TOTAL PARTIDA 23,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0050 114032bf ud Suplemento transporte de hormigon, D = 25 km
[14032v 25,0000 kmud (Variable distancia) Suplemento transporte hormigén 0,5049 12,62
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12,6200 0,32
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 12,9400 0,52
TOTAL PARTIDA 13,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
0051 115001 kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-400S, colocado
001004 0,0180 h  Oficial 12 18,3800 0,33
001009 0,0180 h  Pedn régimen general 15,7000 0,28
P01047 1,0500 kg Acero B400S (400 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,8000 0,84
P01045 0,0150 kg Alambre (p.0.) 1,3800 0,02
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,4700 0,04
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 1,5100 0,06
TOTAL PARTIDA 1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
0052 115006 m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 mm, B500T, colocada
001004 0,0220 h  Oficial 12 18,3800 0,40
001009 0,0220 h  Pedn régimen general 15,7000 0,35
P01050 1,1000 m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B500T (p.o0.) 3,2600 3,59
P01045 0,0100 kg Alambre (p.0.) 1,3800 0,01
M01020 0,0130 h  Camion volquete graa 101/130 CV 41,6100 0,54
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,8900 0,12
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 5,0100 0,20
TOTAL PARTIDA 5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
0053 116001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigén h<= 0,20 m
001004 0,0500 h  Oficial 12 18,3800 0,92
001009 0,0500 h  Pedn régimen general 15,7000 0,79
P01033 0,0040 m* Madera (p.0.) 210,3900 0,84
P01044 0,0300 kg Puntas (p.0.) 1,7300 0,05
P01045 0,0200 kg Alambre (p.0.) 1,3800 0,03
P01041 0,0040 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,0600 0,01
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,6400 0,07
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 2,7100 0,11
TOTAL PARTIDA 2,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
0054 116003 m? Encofrado y desencofrado muros, h<=1,5m
001004 0,2900 h  Oficial 12 18,3800 5,33
001009 0,2900 h  Pedn régimen general 15,7000 4,55
P01033 0,0020 m* Madera (p.0.) 210,3900 0,42
P01038 0,0600 ud Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 25,4900 1,53
P01044 0,0500 kg Puntas (p.0.) 1,7300 0,09
P01045 0,0500 kg Alambre (p.0.) 1,3800 0,07
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 1,8000 0,13
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12,1200 0,30
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 12,4200 0,50
TOTAL PARTIDA 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0055 116021 m? Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas
001004 0,9000 h  Oficial 12 18,3800 16,54
001009 0,9000 h  Pedn régimen general 15,7000 14,13
P01033 0,0140 m® Madera (p.0.) 210,3900 2,95
P01044 0,0700 kg Puntas (p.0.) 1,7300 0,12
P01045 0,0700 kg Alambre (p.0.) 1,3800 0,10
P01041 0,0200 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,0600 0,04
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 33,8800 0,85
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 34,7300 1,39
TOTAL PARTIDA 36,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
0056 119001 m® Pasta de yeso negro, amasada
001009 1,7000 h  Peon régimen general 15,7000 26,69
P01012 850,0000 kg Yeso negro (p.o.) 0,1100 93,50
P01001 0,6000 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,44
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 120,6300 3,02
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 123,6500 4,95
TOTAL PARTIDA 128,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
0057 119017 m? Fabrica ladrillo hueco doble 1/2 pie, mortero 1:8
001018 0,5400 h  Cuadrilla B 34,3000 18,52
P01079 0,0420 mil Ladrillo hueco doble (p.o.) 149,3600 6,27
P01001 0,0120 m* Agua (p.0.) 0,7300 0,01
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 24,8000 0,62
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 25,4200 1,02
113008 0,0220 m* Mortero cemento 1/8, D<= 3 km 80,7400 1,78
TOTAL PARTIDA 28,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
0058 I19PACERO10P ud Pates acero Galvanizado 38x25, g 18 mm
001008 0,500 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 2,39
LY.220 1,0000 ud Pates acero Galvanizado 38x25, @ 18 mm (p.o.) 3,6401 3,64
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,0300 0,15
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 6,1800 0,25
TOTAL PARTIDA 6,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
0059 119TF80010P ud Marco y tapa de fundicion ductil, 800 mm
001004 0,7500 h  Oficial 12 18,3800 13,79
POPTF800 1,0000 ud Marco y tapa de fundicion ductil, 800 mm 174,6900 174,69
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 188,4800 471
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 193,1900 7,73
TOTAL PARTIDA 200,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0060 125004 m Paso salvacuneta @ 0,4 m, terreno franco
001017 0,500 h  Cuadrilla A 43,3500 6,50
P09005 1,0000 m  Tubo hormigén machihembrado @ 0,40 m (p.o.) 9,0600 9,06
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 15,5600 0,39
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 15,9500 0,64
114006 0,2210 m* Hormigdn en masa HM-20/sp/40, arido rodado, "in situ", 119,0500 26,31
D<= 3 km
103005 0,3900 m® Excavacion mecanica zanja, terreno compacto 3,1200 1,22
116002 1,0000 m? Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 15,4900 15,49
104019 0,2380 m® Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 1,1400 0,27
3km
110031 0,750 m® Extendido tierras hasta 10 m 0,2200 0,04
TOTAL PARTIDA 59,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
0061 PB315a ud Portabrida P.E.A.D. DN 315 brida loca fundicion, instalada
001004 0,9000 h  Oficial 12 18,3800 16,54
PB315 1,0000 ud Portabrida PEAD con Brida Loca metalica DN 315 PN.16 139,6700 139,67
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 156,2100 3,91
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 160,1200 6,40
TOTAL PARTIDA 166,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
0062 PBPEAD110 ud Portabrida P.E.A.D. DN 110 brida loca fundicion, instalada
001004 0,9000 h  Oficial 12 18,3800 16,54
PB110 1,0000 ud Portabrida PEAD con Brida Loca metalica DN 110 PN.16 27,2438 27,24
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 43,7800 1,09
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 44,8700 1,79
TOTAL PARTIDA 46,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
0063 PBPEAD200 ud Portabrida P.E.A.D. DN 200 brida loca fundicion, instalada
001004 0,9000 h  Oficial 12 18,3800 16,54
PB200 1,0000 ud Portabrida PEAD con Brida Loca metalica DN 200 PN.16 69,2215 69,22
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 85,7600 2,14
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 87,9000 3,52
TOTAL PARTIDA 91,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA' Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
0064 PBPVC125 ud Portabrida PVC DN 125 mm brida fundicion, instalada
001004 0,9000 h  Oficial 12 18,3800 16,54
PBPV125 1,0000 ud Portabrida PVC DN 125 mm brida fundicion 9,0285 9,03
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 25,5700 0,64
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 26,2100 1,05
TOTAL PARTIDA 27,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0065 PBPVC150 ud Portabrida PVC DN 160 mm brida fundicion, instalada
001004 0,9000 h  Oficial 12 18,3800 16,54
PBPV160 1,0000 ud Portabrida PVC DN 160 mm brida fundicion 15,9900 15,99
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 32,5300 0,81
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 33,3400 1,33
TOTAL PARTIDA 34,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
0066 PBPVC200 ud Portabrida PVC DN 200 mm brida fundicion, instalada
001004 0,9000 h  Oficial 12 18,3800 16,54
PBPV200 1,0000 ud Portabrida PVC DN 200 mm brida fundicion 28,5147 28,51
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 45,0500 1,13
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 46,1800 1,85
TOTAL PARTIDA 48,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
0067 PBPVC250 ud Portabrida PVC DN 250 mm brida fundicion, instalada
001004 0,9000 h  Oficial 12 18,3800 16,54
PBPV250 1,0000 ud Portabrida PVC DN 250 mm brida fundicion 35,2120 35,21
BF250 1,0000 ud Brida de fundicion DN250 mm 46,4509 46,45
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 98,2000 2,46
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 100,6600 4,03
TOTAL PARTIDA 104,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
0068 RAA.11BA ud Doble riego asfaltico con doble sellado, D=20km
108006 0,0070 t Emulsién C69B3 372,0400 2,60
108015 4,0000 m? Riego para tratamientos asfalticos superficiales 0,2000 0,80
108016 0,0160 m® Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 3 km 30,4600 0,49
108017 0,0270 m® Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 3 km 28,4100 0,77
TOTAL PARTIDA 4,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
0069 RCBR400a ud Racor brida DN 400 mm. Instalado
001017 1,0000 h  Cuadrila A 43,3500 43,35
RCBR400 1,0000 ud  Racor brida DN 400 mm 380,2680 380,27
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 423,6200 10,59
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 434,2100 17,37
TOTAL PARTIDA 451,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA'Y
OCHO CENTIMOS
0070 RCBR500a ud Racor brida DN 500 mm. Instalado
001017 1,0000 h  Cuadrilla A 43,3500 43,35
RCBR500 1,0000 ud Racor brida DN 500 mm 459,9298 459,93
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 503,2800 12,58
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 515,8600 20,63
TOTAL PARTIDA 536,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

N° CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0071 RCBR800a ud Racor brida DN 800 mm. Instalado
001017 1,000 h  Cuadrilla A 43,3500 47,69
RCBR800 1,0000 ud Racor brida DN 800 mm 698,9480 698,95
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 746,6400 18,67
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 765,3100 30,61
TOTAL PARTIDA 795,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
0072 SEA11007 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, @ 50 mm, 1,6 MPa, instalada
001004 0,9000 h  Oficial 12 18,3800 16,54
VALBOL50 1,0000 ud Valvula de bola g 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,5052 12,51
VEN50 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado @ 50 mm 1,6 54,1500 54,15
MPa (p.o)
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 83,2000 2,08
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 85,2800 3,41
TOTAL PARTIDA 88,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
0073 SENUN..800Am ud Unién ranurada, banda o similar DN800 mm PN16, instalada
SENUN800Am 1,0000 Unién ranurada DN 800 463,2800 463,28
001018 1,0000 h  CuadrillaB 34,3000 34,30
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 497,5800 12,44
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 510,0200 20,40
TOTAL PARTIDA 530,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
0074 SEvalven150 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, @ 150 mm, 1,6 MPa, instalada
001004 1,3000 h  Oficial 12 18,3800 23,89
VEN150 1,0000 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, @ 150 mm 1,6 76,0300 76,03
MPa (p.o.)
P15003 1,0000 ud Valvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 225,3200 225,32
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 325,2400 8,13
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 333,3700 13,33
TOTAL PARTIDA 346,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
CENTIMOS
0075 VM.800a ud Valvula mariposa ¢ 800 mm, 1,6 MPa, instalada
001018 2,6000 h  Cuadrilla B 34,3000 89,18
V800 1,0000 ud Valvula mariposa @ 800 mm, 16 atm (pie obra) 3.817,8700 3.817,87
M01090 1,4000 h  Grua autopropulsada telescopica 101/130 CV, 5t 42,7500 59,85
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.966,9000 99,17
%4.0GG 4,0000 %  Gastos generales 4,0% 4.066,0700 162,64
TOTAL PARTIDA 4.228,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA

Y UN CENTIMOS
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