
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP.- 01 ESTACION DE BOMBEO SECTOR IV
SUBCAPÍTULO 01.01 EQUIPOS, VÁLVULAS Y CALDERERÍA

A11B78OPm ud Grupo motobomba 425 CV, 282 l/s a 71 m, instalado
Principales 2 2,00 73.922,102,00

2,00 36.961,05 73.922,10
VRET450 ud Válvula retención, ø 450 mm, 1,6 MPa, instalada

Bombas verticales 2 2,00 3.124,402,00

2,00 1.562,20 3.124,40
A10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

Bombas verticales 2 2,00
2,00 2.688,40

2,00 1.344,20 2.688,40
VMM450 ud Válvula mariposa motorizada ø 450 mm, 1,0 MPa, instalada

Bombas verticales 2 2,00 7.886,342,00

2,00 3.943,17 7.886,34
A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada

Desagüe colector impulsión 1 1,00 448,951,00

1,00 448,95 448,95
A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tramo colector bombas-calderín 1 20,00 20,00 3.115,0020,00

20,00 155,75 3.115,00
A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm

Según mediciones auxiliares 169,70 169,70 840,02169,70

169,70 4,95 840,02
A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm

Según mediciones auxiliares 52,70 52,70
178,70 178,70
44,70 44,70
43,40 43,40

378,80 698,30 3.882,55378,80

698,30 5,56 3.882,55
A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm

Según mediciones auxiliares 223,80 223,80
66,80 66,80
99,10 389,70 2.042,0399,10

389,70 5,24 2.042,03
A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada

Calderín hidroneumático 1 1,00 753,801,00

1,00 753,80 753,80
A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Válvula del calderín hidroneumático 1 1,00 753,111,00

1,00 753,11 753,11
CCOMP600 ud Carrete compensación dilatación DN-600, instalado

Inicio tubería impulsión a balsa 1 1,00 1.206,611,00

1,00 1.206,61 1.206,61
CALD10m ud Calderín hidroneumático membrana 10.000 l, PN-16, instalado

Impulsión a balsa 1 1,00 18.436,851,00

1,00 18.436,85 18.436,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 EQUIPOS, VÁLVULAS Y ....... 119.100,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
APARTADO 01.02.01 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

DESMANT UD DESMANTELAMIENTO CT ACTUAL

1,00 3.127,30 3.127,30
E02CRHZ18OP m Conductor RHZ 18/30 KV 3X150

1 10,00 3,00 30,00 1.131,0030,00

30,00 37,70 1.131,00
KITEXT18OP UD KIT TERMINAL EXTERIOR 18/30 KV

1,00 263,82 263,82
BORENCH18OP UD BORNA ENCHUFABLE 18/30 KV

3,00 171,15 513,45
PUESTAMALLAOPUD PUESTA TIERRA MALLA CONDUCTOR AT

1,00 54,60 54,60
CCELIN UD CELDA LINEA CABLES 36 KV 400A

1,00 5.214,77 5.214,77
CMEDIDOP UD CELDA DE MEDIDA

1,00 10.749,34 10.749,34
CPROTDISOPFUSUD CELDA DE PROTECCION GENERAL

1,00 9.453,56 9.453,56
TRANSF800OP UD TRANSFORMADOR POT. 800KVA 25KV 420V

1,00 16.137,58 16.137,58
EQMEDIDOP UD EQUIPO DE MEDIDA

1,00 1.516,40 1.516,40
CT8009 Ud Puentes en B.T. trafo-CGBT 2x3x240mm2 Al+ 1x240 mm2 Al

1,00 1.291,24 1.291,24
INTERATOP UD INTERCONEXION C.PROT-TRANSFORMADOR

1,00 1.311,03 1.311,03
INTMEDIDAOP UD INTERCONEXION C.MEDIDA-EQ.MEDIDA

1,00 610,32 610,32
ESEGURIDADOP UD EQUIPO DE SEGURIDAD

1,00 338,19 338,19
PTIERRAGOP UD PUESTA TIERRA GENERAL CT

1,00 663,86 663,86
PTIERRANOP UD PUESTA TIERRA NEUTRO

1,00 346,96 346,96
TFUERZA16OP UD TOMA FUERZA 2P+T 16A

1,00 65,17 65,17
CTCBT UD CUADRO PROTECCION BT

1,00 8.536,05 8.536,05
PEST2X36 UD PANTALLA ESTANCA FLUORESCENTE 2X36

2 2,00 174,822,00

2,00 87,41 174,82

TOTAL APARTADO 01.02.01 CENTRO DE ........................... 61.499,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.02.02 BAJA TENSION
CGBT ud Cuadro protección S.IV

1 1,00 39.609,331,00

1,00 39.609,33 39.609,33
CSAUX Ud Cuadro BT. Servicios Aux.

1,00 5.483,58 5.483,58
BT3496 Ud Bateria cond. Automatico 480 KVAr (2x30+7x60)

1,00 13.924,62 13.924,62
EXTMURAL UD EXTRACTOR HELICOIDAL MURAL IP65

2,00 421,34 842,68
E02164 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instalada

ACOMETIDA 1 7,00 3,00 4,00 84,00 1.067,6484,00

84,00 12,71 1.067,64
E02165 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instalada

LINEA MOTOR 2 9,00 2,00 3,00 108,00 1.762,56108,00

108,00 16,32 1.762,56
E02162 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instalada

TT MOTOR 2 9,00 2,00 3,00 108,00 959,04108,00

108,00 8,88 959,04
E02163 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x150 mm², en bandeja instalada

BAT CONDENSADOR 1 5,00 2,00 3,00 30,00 322,8030,00

30,00 10,76 322,80
E02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada

40,00 40,00 2.982,4040,00

40,00 74,56 2.982,40
E02161 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x95 mm², en bandeja instalada

TT BAT CONDENSADOR 1 5,00 2,00 1,00 10,00 69,7010,00

10,00 6,97 69,70
E02156 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja instalada

LINEA CUADRO SERV AUX 1 5,00 5,00 8,005,00

5,00 1,60 8,00
E02134 m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x2,5) Cu

Alumbrado estación 70,00 70,00
Alumbrado emergenc 40,00 40,00
R de caldeo 1 10,00 10,00
R. de Caldeo 2 12,00 132,00 982,0812,00

132,00 7,44 982,08
E02138 m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 2x(1x4)+TT Cu

Control 15,00 15,00 120,3015,00

15,00 8,02 120,30
E02098 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado

Caudalímetro 25,00 25,00 28,0025,00

25,00 1,12 28,00
E02135 m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x2,5)+TTCu

Ventilador nave 1 25,00 25,00
Ventilador nave 2 25,00 25,00
V. Motorizada 1 10,00 10,00
V. Motorizada 2 10,00 10,00
Ventilación M1 10,00 10,00
Ventilación M2 10,00 90,00 758,7010,00

90,00 8,43 758,70
E02136 m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 4x(1x2,5)+TTCu

Tomas corriente 15,00 15,00
Tomas de corrient2 15,00 15,00
C Puente grúa 15,00 45,00 403,2015,00

45,00 8,96 403,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E02120 m Línea Cu tripolar, RV-F 3x1,5 mm², en tubo instalado
AL EXTERIOR 30,00 30,00 39,6030,00

30,00 1,32 39,60
VC4V5008X1,5C ML CONDUCTOR VC4V-300/500 8X1,5 MM CU

80,00 5,79 463,20
RV1VV7X1,5C ML CONDUCTOR VV-0,6/1 KV 7X1,5 MM CU

60,00 3,83 229,80
RV1KV3X1,5C ML CONDUCTOR RV-0,6/1 KV 3X1,5 MM CU

150,00 1,58 237,00
VC4V500V3X1,5 ML CONDUCTOR VC4V-300/500 3X1,5 MM CU

80,00 2,98 238,40
TACERO32 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-32

30,00 13,55 406,50
TACERO25 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-25

25,00 14,07 351,75
TACERO20 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-20

AL EXTERIOR 30,00 30,00 382,8030,00

30,00 12,76 382,80
TPVC40 ML TUBO PVC RIGIDO M-40

75,00 11,49 861,75
TPVC32 ML TUBO PVC RIGIDO M-32

45,00 9,74 438,30
CAJAB UD CAJA CONEXION CON BORNAS

2,00 288,07 576,14
BT7459 Ud Lum. industrial simét. 400-IS40-TX 250w VSAP

2 2,00 499,522,00

2,00 249,76 499,52
BT7777 Ud Luminaria polivalente adosar IQN 150w VSAP

4 4,00 1.049,444,00

4,00 262,36 1.049,44
PEST2X36 UD PANTALLA ESTANCA FLUORESCENTE 2X36

3 3,00 262,233,00

3,00 87,41 262,23
EMER175 UD EMERGENCIA 175 LM IP65

4,00 99,77 399,08
INTEST16 UD INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO 16A

2,00 65,50 131,00
TFUERZA16 UD TOMA FUERZA 2P+T 16A

1,00 65,17 65,17
CAJTCORRIENTEUD CAJA C/TOMAS CORRIENTE 2P+T 16A y 3P+N+T 16A

2,00 207,51 415,02
RTBT60 UD RED DE TIERRA DE BAJA TENSION BOMBEO

1,00 1.270,52 1.270,52
BAN34 UD BANCADA METALICA PARA SOPORTE CUADROS

1,00 952,44 952,44
E02099 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo instalado

Acometida Estación filtrado 1 275,00 4,00 1.100,00 1.595,001.100,00

1.100,00 1,45 1.595,00
E02010 m Tubo flexible ø 63 mm subterráneo, instalado

Canalización Estación filtrado 1 275,00 275,00 508,75275,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
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275,00 1,85 508,75

TOTAL APARTADO 01.02.02 BAJA TENSION...................... 80.698,04
APARTADO 01.02.03 INSTRUMENTACION

CAUDND630 UD CAUDALIMETRO DN630
1 1,00 5.412,251,00

1,00 5.412,25 5.412,25

TOTAL APARTADO 01.02.03 INSTRUMENTACION.............. 5.412,25
APARTADO 01.02.04 AUTOMATIZACION

PANTACTILOP UD PANTALLA TACTIL COLOR 12 PULGADAS

1,00 2.744,82 2.744,82
PLCSIOP UD CUADRO PLC

1,00 10.602,43 10.602,43
SOFTPROP UD SOFTWARE PROGRAMACION PLC Y TERM.TACTIL

1,00 2.171,45 2.171,45
PMARCHAOP UD PUESTA EN MARCHA CONTROL BOMBEO

1,00 1.447,63 1.447,63
EQRADIOSIOP UD EQUIPO DE RADIO LOCAL

1,00 3.938,74 3.938,74
EQNSONDAOP UD EQUIPO CONTROL NIVEL BALSA

1,00 570,07 570,07

TOTAL APARTADO 01.02.04 AUTOMATIZACION ................ 21.475,14
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA... 169.084,89

SUBCAPÍTULO 01.03 CANAL DE ALIMENTACIÓN
APARTADO 01.03.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos
Losa entrada antigua galería (junto a
toma río)

1 3,20 2,50 0,30 2,40

Imprevistos 1 2,50 4,90 54,782,50

4,90 11,18 54,78
A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Canal alimentación bombas 0,5 22,00 5,00 5,00 275,00 1.391,50275,00

275,00 5,06 1.391,50
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

Canal alimentación bombas 0,5 22,00 5,00 5,00 275,00 552,75275,00

275,00 2,01 552,75
I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Paredes zanja para canal alim. 2 22,00 5,00 220,00 2.041,60220,00

220,00 9,28 2.041,60
A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Excavación canal 2 275,00 550,00
Ocupación canal -1 22,00 3,70 5,00 143,00 225,94-407,00

143,00 1,58 225,94
I02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m

Ocupación canal 1,35 22,00 3,70 5,00 549,45 274,73549,45

549,45 0,50 274,73
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Tierra ocupación canal 1,35 22,00 3,70 5,00 549,45
Demoliciones 1,35 9,65 562,48 1.040,5913,03

562,48 1,85 1.040,59
DES.TU h Desmontaje de tubería existente

Tuberías alimentación cántara 1 2,00 2,00 203,782,00

2,00 101,89 203,78
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TOTAL APARTADO 01.03.01 DEMOLICIONES Y.................. 5.785,67
APARTADO 01.03.02 OBRA CIVIL

I14004 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km
Hormigón limpieza base canal 1 22,00 3,70 0,15 12,21 1.086,0812,21

12,21 88,95 1.086,08
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Solera canal 1 22,00 3,70 0,60 48,84
Muros canal 2 22,00 0,85 4,80 228,36 22.660,16179,52

228,36 99,23 22.660,16
I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Exterior muros canal 2 22,00 5,40 237,60
Interior muros canal 2 22,00 4,80 448,80 15.093,14211,20

448,80 33,63 15.093,14
I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

MUROS
Arm. vertical cara exterior 2 22,00 33,40 1,58 2.321,97
Arm. vertical cara interior 2 22,00 8,80 1,58 611,78
Armadura horizontal (ext. e int.) 2 22,00 42,00 1,58 2.919,84
SOLERA 1 22,00 3,70 63,20 10.998,07 16.937,035.144,48

10.998,07 1,54 16.937,03
TRA.33252 m² Enrejado tramex 30x30x25x2, galv., colocado

Cubierta canal 1 22,00 2,50 55,00 5.156,2555,00

55,00 93,75 5.156,25

TOTAL APARTADO 01.03.02 OBRA CIVIL............................ 60.932,66
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CANAL DE ALIMENTACIÓN.. 66.718,33

SUBCAPÍTULO 01.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIONES
I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

Acera y escalones fachada lateral
norte edificio

1 15,00 1,20 0,15 2,70

Imprevistos 1 2,50 5,20 58,142,50

5,20 11,18 58,14
I19082 m² Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera

Reposición acera lateral norte edificio 1 15,00 1,20 18,00 368,1018,00

18,00 20,45 368,10
I19090 m Formación peldaño con hormigón en masa

Reposición acera lateral norte edificio 7 1,20 8,40 122,728,40

8,40 14,61 122,72
I19086 m² Solado exterior con baldosa de chino 40x40 cm

Reposición acera lateral norte edificio 1 15,00 1,20 18,00 371,1618,00

18,00 20,62 371,16
I19052 m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

Fachada edificio (no ladrillo) 2 10,00 10,00 200,00
1 8,00 2,00 216,00 2.034,7216,00

216,00 9,42 2.034,72
I19053 m² Pintura plástica lisa sobre paramentos

Alzados laterales interiores E.B. 2 10,00 5,00 100,00
Sala transformadores
   Interior 1 18,00 8,00 144,00
   Exterior 1 9,00 8,00 72,00
Techos 1 15,00 9,00 135,00
Varios 1 20,00 471,00 3.070,9220,00

471,00 6,52 3.070,92
LIMP h Limpieza interior de edificios

Estación de bombeo 1 16,00 16,00 585,1216,00

16,00 36,57 585,12
I14004 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km

Zapatas calderín 2 2,00 0,70 0,10 0,28 24,910,28

0,28 88,95 24,91
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I16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras
Zapatas calderín 2 5,40 0,50 5,40 83,655,40

5,40 15,49 83,65
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Zapatas calderín 2 2,00 0,70 0,50 1,40 138,921,40

1,40 99,23 138,92
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Zapatas calderín 2 2,00 0,70 35,60 99,68 161,4899,68

99,68 1,62 161,48
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

Zapatas calderín 2 4,00 2,70 0,60 12,96 26,0512,96

12,96 2,01 26,05
I02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m

Zapatas calderín 1,35 12,96 17,50 8,7517,50

17,50 0,50 8,75
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Zapatas calderín 1,35 12,96 17,50 32,3817,50

17,50 1,85 32,38
COMPC.1m Compuerta tipo canal 1000x2500, instalada

Cántar de toma en río (entrada) 1 1,00 10.374,751,00

1,00 10.374,75 10.374,75
COMPC.2m Compuerta tipo canal 2000x2000, instalada

Canal entrada a estación bombeo 1 1,00 13.989,771,00

1,00 13.989,77 13.989,77
COMPM.1m Compuerta tipo mural 1000x1000, instalada

Cántara de toma en río (salida) 1 1,00 3.400,551,00

1,00 3.400,55 3.400,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 OBRAS................................... 34.852,09
TOTAL CAPÍTULO CAP.- 01 ESTACION DE BOMBEO SECTOR IV .................................................. 389.755,47
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CAPÍTULO CAP.- 02 IMPULSIÓN A BALSA
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce Traza 1 1.019,19 2,30 2.344,14 328,182.344,14

2.344,14 0,14 328,18
A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Volumen estimado 10 10,00 205,0010,00

10,00 20,50 205,00
A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Volumen estimado 10 10,00 50,6010,00

10,00 5,06 50,60
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

Totalidad de la excavación 1 3.939,28 3.939,28 7.917,953.939,28

3.939,28 2,01 7.917,95
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km

Según medición auxiliar
Tubería 630 PEAD (Vc) 1 279,36 279,36 7.193,52279,36

279,36 25,75 7.193,52
A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km

Según medición Auxiliar
630 PEAD (Vs) 1 716,59 1,35 967,40 8.464,75967,40

967,40 8,75 8.464,75
A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Tubería
PEAD630 (Vs) 1 1,00
Franco 1 2.625,62 0,19 1,45 723,36
Tránsito 1 2.625,62 0,80 1,17 2.457,58
Roca 1 2.625,62 0,01 1,00 3.208,20 5.068,9626,26

3.208,20 1,58 5.068,96
I02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m

Transportes a vertedero
Excavación (Vs)
Franco 1 748,46 1,26 943,06
Tránsito 1 3.151,42 1,11 3.498,08
Roca 1 39,39 1,11 43,72
V relleno (Vs) -1 3.208,19 -3.208,19
V mat. seleccionado (Vs) -1 967,40 -967,40
Desbroce (Vs) 1 2.344,14 1,45 0,20 989,07 494,54679,80

989,07 0,50 494,54
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte a vertedero (Vs) 1 309,27 309,27
Desbroce (Vs) 1 2.344,14 1,45 0,20 989,07 1.829,78679,80

989,07 1,85 1.829,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 31.553,28
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SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES
SE11PEAD63010 m Tubería PEAD 100, ø 630 mm, 1,0 MPa, colocada

Impulsión a balsa 1 280,00 280,00 55.031,20280,00

280,00 196,54 55.031,20
SEN11PEAD630 m Tubería PEAD 100, ø 630 mm, 0,6 MPa, colocada

Impulsión a balsa 1 739,19 739,19 99.783,26739,19

739,19 134,99 99.783,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERIA Y PIEZAS............... 154.814,46
SUBCAPÍTULO 02.03 OBRA CIVIL

I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km
1 50,00 50,00 5.414,5050,00

50,00 108,29 5.414,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 OBRA CIVIL ........................... 5.414,50
SUBCAPÍTULO 02.04 VALVULERÍA

SEAV4bm ud Arqueta Ventosa conducción 4"

2,00 461,27 922,54
SEADVC1000m ud Arqueta desagüe conducción ø 500-1000 mm

2,00 1.044,96 2.089,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 VALVULERÍA ......................... 3.012,46
TOTAL CAPÍTULO CAP.- 02 IMPULSIÓN A BALSA........................................................................... 194.794,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP.- 03 BALSA DE REGULACIÓN
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA BALSA
APARTADO 03.01.01 Desbroce y excavaciones

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Superficie ocupación balsa en planta 1 18.554,65 0,30 5.566,40 5.510,745.566,40

5.566,40 0,99 5.510,74
I02017Nm m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco(inc.transp)

(S.m.a) (50%) 1 149.607,35 0,50 74.803,68 159.331,8474.803,68

74.803,68 2,13 159.331,84
I02019Nm m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno duro(inc.transp)

(S.m.a) (30%) 1 149.607,35 0,40 59.842,94 165.166,5159.842,94

59.842,94 2,76 165.166,51
I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

(S.m.a) (20%) 1 149.607,35 0,10 14.960,74 306.545,5614.960,74

14.960,74 20,49 306.545,56

TOTAL APARTADO 03.01.01 Desbroce y excavaciones...... 636.554,65
APARTADO 03.01.02 Construcción dique

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Según medición auxiliar 1 680,40 680,40 884,52680,40

680,40 1,30 884,52
JCJ101 m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Balsa. Taludes interiores 1 7.365,50 7.365,50
Balsa. Taludes exteriores 1 515,05 515,05
Fondo de la balsa 1 6.648,15 14.528,70 18.596,746.648,15

14.528,70 1,28 18.596,74

TOTAL APARTADO 03.01.02 Construcción dique ............... 19.481,26
APARTADO 03.01.03 Transporte tierras sobrantes

I02029ac m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 2 km
Transporte de tierras sobrantes en la
construcción de la balsa
Volumen excavación (S.m.a.) 1,25 149.607,35 187.009,19
     A deducir volumen terraplén -1,25 680,40 1,15 -978,08
Excavación obras de fabrica y tuberías 1,25 4.470,71 5.588,39
      A deducir volumen relleno -1,25 3.536,95 1,15 186.535,13 244.361,02-5.084,37

186.535,13 1,31 244.361,02

TOTAL APARTADO 03.01.03 Transporte tierras sobrantes . 244.361,02
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 900.396,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.02 OBRA DE ENTRADA
APARTADO 03.02.01 Movimiento de Tierras

I03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto
Entrada 1 10,40 4,60 47,84 149,2647,84

47,84 3,12 149,26
BMP060 m3 Relleno zanja material excavación

Entrada 1 10,40 3,50 36,40 82,6336,40

36,40 2,27 82,63

TOTAL APARTADO 03.02.01 Movimiento de Tierras ........... 231,89
APARTADO 03.02.02 Hormigones, aceros y encofrados

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
Entrada 2 11,15 1,00 22,30
B^2*P/4 -1 0,41 11,15 20,83 634,27B^2*P/4-1,47

20,83 30,45 634,27
I14004 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km

Entrada 1 11,15 1,00 0,10 1,12 99,621,12

1,12 88,95 99,62
I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km

Entrada 1 11,15 1,00 1,00 11,15 1.207,4311,15

11,15 108,29 1.207,43

TOTAL APARTADO 03.02.02 Hormigones, aceros y............ 1.941,32
APARTADO 03.02.03 Elementos accesorios

JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable
b^2*p/4 1 0,41 0,13 195,00b^2*p/40,13

0,13 1.500,00 195,00

TOTAL APARTADO 03.02.03 Elementos accesorios ........... 195,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 OBRA DE ENTRADA ............. 2.368,21

SUBCAPÍTULO 03.03 ALIVIADERO
APARTADO 03.03.01 Movimiento de Tierras

I03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto
Aliviadero: Aletas y Marcos 1 5,75 4,45 25,59
Arqueta de rotura 1 4,00 8,65 60,19 187,7934,60

60,19 3,12 187,79
BMP060 m3 Relleno zanja material excavación

Aliviadero: Marcos y canal de
descarga

1 6,85 3,85 26,37

     Arqueta de rotura 1 2,40 1,97 31,10 70,604,73

31,10 2,27 70,60
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

Tubería aliviadero 1 25,75 2,50 64,38 129,4064,38

64,38 2,01 129,40
A01006ea_b m³ Construcción cama tuberías, D = 40 km

Tubería aliviadero 1 25,75 0,08 0,10 0,21 6,830,21

0,21 32,51 6,83
A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km

Tubería aliviadero 1 25,75 0,45 11,59 101,4111,59

11,59 8,75 101,41
A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Tubería aliviadero 1 25,75 1,81 46,61 73,6446,61

46,61 1,58 73,64

TOTAL APARTADO 03.03.01 Movimiento de Tierras ........... 569,67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03.03.02 Hormigones, aceros y encofrados
I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Aliviadero
      Embocadura: Losa 2 2,00 2,50 10,00
                               Aletas 2 2,00 1,15 4,60
      Arqueta rotura: Losa 2 2,50 1,50 7,50
                                 Muros 2 2,50 2,25 11,25

4 1,50 2,25 13,50
2 2,50 0,95 51,60 619,204,75

51,60 12,00 619,20
I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Aliviadero
      Embocadura: Losa 2 2,00 0,25 1,00

2 2,50 0,25 1,25
      Arqueta rotura: Losa 2 2,50 0,25 1,25

2 1,50 0,25 4,25 126,230,75

4,25 29,70 126,23
I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Aliviadero
      Embocadura:
                               Aletas 2 2,00 1,15 4,60
      Arqueta rotura:
                                 Muros 1 2,50 2,00 5,00

1 2,00 2,00 4,00
2 1,50 2,00 6,00
2 1,00 2,00 4,00
1 2,50 0,70 1,75
1 2,00 0,70 26,75 814,541,40

26,75 30,45 814,54
I14013bf m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 25 km

Aliviadero
      Embocadura: Losa 1 2,00 2,50 0,25 1,25
                               Aletas 2 2,00 0,25 1,15 1,15
      Arqueta rotura: Losa 1 2,50 1,50 0,25 0,94
                                 Muros 1 2,50 0,25 2,00 1,25

2 1,00 0,25 2,00 1,00
1 2,50 0,25 0,70 6,03 679,520,44

6,03 112,69 679,52
I14004 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km

Aliviadero
      Embocadura: Losa 1 2,00 2,50 0,10 0,50
      Arqueta rotura: Losa 1 2,50 1,50 0,10 0,88 78,280,38

0,88 88,95 78,28

TOTAL APARTADO 03.03.02 Hormigones, aceros y............ 2.317,77
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03.03.03 Tuberías
A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería aliviadero 1 30,00 30,00 4.037,1030,00

30,00 134,57 4.037,10

TOTAL APARTADO 03.03.03 Tuberías ................................. 4.037,10
APARTADO 03.03.04 Elementos accesorios

MARCO2X1 m Marco Prefabricado 2,00x1,00x1,00, Totalmente colocado
Aliviadero balsa 2 2,00 4,00 1.632,964,00

4,00 408,24 1.632,96
5PRF005 m JUNTA DE DILATACIÓN O CONSTRUCCIÓN CON MASTIC BITUMINOSO

Marco prefabricado aliviadero 3 6,60 19,80 673,4019,80

19,80 34,01 673,40
D70582 m2 Celosía tramex 100x100x40 mm.

Arqueta de rotura aliviadero 1 1,00 2,00 2,00 265,402,00

2,00 132,70 265,40

TOTAL APARTADO 03.03.04 Elementos accesorios ........... 2.571,76
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ALIVIADERO.......................... 9.496,30

SUBCAPÍTULO 03.04 OBRA DE TOMA Y DESAGÜE DE FONDO
APARTADO 03.04.01 Movimiento de Tierras

I03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto
      Arqueta interior balsa 1 4,25 9,00 38,25
      Tubería Hormigón armado 1 33,00 48,00 1.584,00
      Arqueta válvulas 1 11,20 118,00 2.943,85 9.184,811.321,60

2.943,85 3,12 9.184,81
BMP060 m3 Relleno zanja material excavación

      Arqueta interior balsa 1 4,25 3,20 13,60
      Tubería Hormigón armado 1 33,00 35,00 1.155,00
      Arqueta válvulas 1 11,20 84,00 2.109,40 4.788,34940,80

2.109,40 2,27 4.788,34
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

Tubería desagüe fondo 1 263,00 5,15 1.354,45 2.722,441.354,45

1.354,45 2,01 2.722,44
A01006ea_b m³ Construcción cama tuberías, D = 40 km

Tubería desagüe fondo 1 263,00 0,08 0,10 2,10 68,272,10

2,10 32,51 68,27
A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km

Tubería desagüe fondo 1 263,00 0,45 118,35 1.035,56118,35

118,35 8,75 1.035,56
A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Tubería desagüe fondo 1 263,00 4,50 1.183,50 1.869,931.183,50

1.183,50 1,58 1.869,93

TOTAL APARTADO 03.04.01 Movimiento de Tierras ........... 19.669,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03.04.02 Hormigones, aceros y encofrados
I14004 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km

    Arqueta interior balsa 1 2,60 2,60 0,10 0,68
    Apoyo tubería hormigón armado 1 33,00 2,00 0,10 6,60
    Arqueta válvulas 1 3,80 3,80 0,10 8,72 775,641,44

8,72 88,95 775,64
I14013bf m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta D = 25 km

Arqueta interior balsa
      Losa 1 2,60 2,60 0,40 2,70
      Muros 2 2,60 0,30 2,25 3,51

2 2,00 0,30 2,25 2,70
  Arqueta de válvulas
      Losa 1 3,60 3,60 0,30 3,89
      Muros 2 3,60 0,40 10,00 28,80

2 3,00 0,40 10,00 65,60 7.392,4624,00

65,60 112,69 7.392,46
I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km

Hormigón en masa
Apoyo tuberías hormigón armado 1 33,00 2,00 1,00 66,00
b^2*p/4 -0,5 1,20 33,00 47,34 5.126,45b^2*p/4-18,66

47,34 108,29 5.126,45
I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Arqueta válvulas: Losa 2 3,60 3,60 25,92 311,0425,92

25,92 12,00 311,04
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Arqueta interior balsa:
     Muros 128 2,60 2,65 0,89 784,91
         Cercos d= 10mm 54 2,60 2,65 0,62 230,68
    Losa 32 2,60 2,60 0,89 192,52
         Cercos d=10mm 12,4 2,60 2,60 0,62 1.260,08 2.041,3351,97

1.260,08 1,62 2.041,33
I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

  Arqueta de válvulas
      Muros 128 3,60 10,30 3,85 18.273,02 28.140,4518.273,02

18.273,02 1,54 28.140,45
I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Arqueta interior balsa
      Losa 4 2,60 0,40 4,16
  Arqueta de válvulas
      Losa 4 3,60 0,30 8,48 251,864,32

8,48 29,70 251,86
I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Arqueta interior balsa
      Muros 4 2,60 2,25 23,40

4 2,00 2,25 18,00
  Arqueta de válvulas
      Muros 4 3,60 2,70 38,88

4 3,00 2,70 32,40
Hormigón en masa
Apoyo tuberías hormigón armado 2 33,00 1,00 178,68 5.440,8166,00

178,68 30,45 5.440,81
I16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado

  Arqueta de válvulas
      Muros 4 3,60 7,30 105,12

4 3,00 7,30 192,72 6.327,0087,60

192,72 32,83 6.327,00

TOTAL APARTADO 03.04.02 Hormigones, aceros y............ 55.807,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03.04.03 Tuberías y valvuleria
THGD1200C-180 m Tubería Hormigón armado D=1200mm Clase C-180

Tubería hormigón armado 1 33,00 33,00 8.571,7533,00

33,00 259,75 8.571,75
A02002 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería desagüe de fondo 1 298,00 298,00 40.101,86298,00

298,00 134,57 40.101,86
A10016 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada

Tubería desagüe de fondo 2 2,00 3.691,042,00

2,00 1.845,52 3.691,04
A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Tubería desagüe de fondo 1 1,00 1.116,181,00

1,00 1.116,18 1.116,18
A02011 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería toma 1 37,10 37,10 6.755,9137,10

37,10 182,10 6.755,91
VM.600a ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada

Tubería toma 2 2,00

2,00 2.976,29 5.952,58
CTD600.10i_n ud Carrete telescópico desmontaje chapa, ø 600 mm PN10, instalado

Tubería toma 1 1,00 1.679,151,00

1,00 1.679,15 1.679,15
SEvalven100 ud Ventosa trifuncional cuerpo nylon reforzado, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Tubería desagüe de fondo 1 1,00
Tubería toma 1 2,00 442,141,00

2,00 221,07 442,14

TOTAL APARTADO 03.04.03 Tuberías y valvuleria.............. 68.310,61
APARTADO 03.04.04 Elementos accesorios

JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable
Embocadura 1 2,00 2,00 4,00 6.000,004,00

4,00 1.500,00 6.000,00
SOP..1 ud Soportes metálicos de las tuberías

Soportes metálicos 4 4,00 432,724,00

4,00 108,18 432,72
TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm

Arqueta válvulas 1 3,00 3,00 9,00 570,339,00

9,00 63,37 570,33
6EDF042 m2 TAPA GALVANIZADA

Arqueta de válvulas toma: paso
hombre

1 0,80 0,80 0,64 52,120,64

0,64 81,43 52,12
BARANDILLA m Barranda escalera tubo de acero

Arqueta de válvulas
      Escalera 1 24,00 24,00 1.545,3624,00

24,00 64,39 1.545,36
ESCAL2jd m Escalera de acero

Arqueta de válvulas toma 1 12,00 12,00 913,5612,00

12,00 76,13 913,56
D70582 m2 Celosía tramex 100x100x40 mm.

Descansillo escalera 5 1,20 0,60 3,60 477,723,60

3,60 132,70 477,72

TOTAL APARTADO 03.04.04 Elementos accesorios ........... 9.991,81
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 OBRA DE TOMA Y................. 153.778,81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.05 CORONACIÓN Y ACCESOS
APARTADO 03.05.01 Construcción caminos

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km
Camino coronación 1 474,65 4,87 2.311,55
Camino acceso a balsa 1 950,00 4,00 6.111,55 1.955,703.800,00

6.111,55 0,32 1.955,70
I04030 m² Refino y planeo de camino

Camino coronación 1 474,65 4,87 2.311,55
Camino acceso a balsa 1 950,00 4,00 6.111,55 550,043.800,00

6.111,55 0,09 550,04
I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km

Camino coronación 1 474,65 4,44 0,25 526,86
Camino acceso a balsa 1 950,00 4,00 0,25 950,00
Plataforma arqueta de válvulas 1 315,00 0,25 1.555,61 6.238,0078,75

1.555,61 4,01 6.238,00
GravCant40_n m³ Material granular procedente de cantera D=40 km

Camino coronación 1,3 474,65 4,44 0,25 684,92
Camino acceso a balsa 1,3 950,00 4,00 0,25 1.235,00
Plataforma arqueta de válvulas 1,3 315,00 0,25 2.022,30 38.767,49102,38

2.022,30 19,17 38.767,49

TOTAL APARTADO 03.05.01 Construcción caminos........... 47.511,23
APARTADO 03.05.02 Varios

BMP006 m Pretil prefabricado de coronación
Camino coronación 1 462,00 462,00 24.499,86462,00

462,00 53,03 24.499,86
I24001 m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno franco

Camino acceso coronacion 1 4,50 4,50 312,484,50

4,50 69,44 312,48
I26004 ud Arqueta caño sencillo ø 0,4 m, terreno franco

Camino acceso coronacion 1 1,00 231,231,00

1,00 231,23 231,23
I27004 ud Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno franco

Camino acceso coronacion 2 2,00 239,142,00

2,00 119,57 239,14

TOTAL APARTADO 03.05.02 Varios ..................................... 25.282,71
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 CORONACIÓN Y ACCESOS.. 72.793,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.06 DRENAJE
I05008 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m², colocado

Drenaje longitudinal balsa
Sector 1 1 443,00 2,10 930,30
Sector 2 1 178,00 2,10 373,80
Sector 3 1 176,00 2,10 1.673,70 4.920,68369,60

1.673,70 2,94 4.920,68
I11002 m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado

Drenaje longitudinal balsa
Sector 1 1 443,00 443,00
Sector 2 1 178,00 178,00
Sector 3 1 176,00 797,00 5.969,53176,00

797,00 7,49 5.969,53
A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

 Salida Tuberías drenaje 3 40,00 120,00 969,60120,00

120,00 8,08 969,60
1EXC005B m³ Excavación en zanja de drenajes

Drenaje longitudinal balsa
Sector 1 1 443,00 2,10 0,75 697,73
Sector 2 1 178,00 2,10 0,75 280,35
Sector 3 1 176,00 2,10 0,75 1.255,28 4.933,25277,20

1.255,28 3,93 4.933,25
MATZAN15 m³ Mat. granular para drenaje D = 40 km

Drenaje longitudinal balsa
Sector 1 1,3 443,00 2,10 0,75 907,04
Sector 2 1,3 178,00 2,10 0,75 364,46
Sector 3 1,3 176,00 2,10 0,75 1.631,86 34.318,02360,36

1.631,86 21,03 34.318,02
I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Arqueta control drenes arqueta de
válvulas

2 0,50 0,90 0,90

2 0,65 0,90 1,17
1 1,00 0,90 0,90
1 1,30 0,90 4,14 126,061,17

4,14 30,45 126,06
I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km

Hormigón en masa
Arqueta control drenes arqueta de
válvulas

2 0,50 0,15 0,90 0,14

1 1,30 0,15 0,90 0,32 34,650,18

0,32 108,29 34,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 DRENAJE............................... 51.271,79
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SUBCAPÍTULO 03.07 IMPERMEABILIZACIÓN
DOC013 ml Soldadura por extrusión

Toma 20 2,60 52,00
Aliviadero 10 2,50 25,00

10 2,30 23,00
Entrada 20 1,00 120,00 1.320,0020,00

120,00 11,00 1.320,00
BMP002 m Anclaje de fondo

Contacto talud-fondo 1 320,00 320,00
Fondo balsa 1 155,00 475,00 9.576,00155,00

475,00 20,16 9.576,00
BMP044 m Anclaje de taludes

Anclajes talud 9 22,00 198,00 14.810,40198,00

198,00 74,80 14.810,40
SE_GEOMEM1_5 m² Geomembrana PEAD 1,5 mm de espesor

Fondo de balsa 1,05 6.648,15 6.980,56
Taludes interiores 1,05 7.365,50 7.733,78
Zanja de anclaje 1,05 462,10 2,50 1.213,01
Refuerzo lamina 1,05 22,00 4,00 16.019,75 61.996,4392,40

16.019,75 3,87 61.996,43
I05007 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado

Fondo de balsa 1,05 6.648,15 6.980,56
Taludes interiores 1,05 7.365,50 7.733,78
Zanja de anclaje 1,05 462,10 2,50 1.213,01
Protección bajo pretil camino
coronación

1,05 462,10 0,70 16.266,99 34.486,02339,64

16.266,99 2,12 34.486,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 IMPERMEABILIZACIÓN ........ 122.188,85
SUBCAPÍTULO 03.08 ACABADOS
APARTADO 03.08.01 Elementos de auscultación y control

BMP050 ud Clavo de colimación de acero

6,00 129,82 778,92
HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado

2,00 35,27 70,54

TOTAL APARTADO 03.08.01 Elementos de auscultación ... 849,46
APARTADO 03.08.02 Elementos accesorios

JCJ601 ud Elemento seguridad balsa
2 2,00 556,162,00

2,00 278,08 556,16
I23008_b m Cerramiento poste T, malla 100x8x30 mm

Balsa y arqueta de válvulas 1 572,00 572,00 2.940,08572,00

572,00 5,14 2.940,08
PUERABA1 ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.

Entrada balsa 1 1,00 412,501,00

1,00 412,50 412,50

TOTAL APARTADO 03.08.02 Elementos accesorios ........... 3.908,74
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 ACABADOS ........................... 4.758,20

TOTAL CAPÍTULO CAP.- 03 BALSA DE REGULACIÓN .................................................................... 1.317.053,03
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CAPÍTULO CAP.- 04 ESTACIÓN DE FILTRADO
SUBCAPÍTULO 04.01 NAVE DE FILTRADO
APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Superficie total exterior nave 1 20,00 20,00 400,00 56,00400,00

400,00 0,14 56,00
I03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto

Zapatas Z-1 4 1,50 1,50 2,00 18,00
Zapatas Z-2 4 2,00 2,00 2,00 32,00
Zapatas Z-3 4 1,70 1,70 2,00 73,12 228,1323,12

73,12 3,12 228,13
I02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m

Desbroce nave 1 400,00 0,20 1,35 108,00
Excavación zapatas 1 73,12 0,35 133,59 66,8025,59

133,59 0,50 66,80
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Desbroce nave 1 400,00 0,20 1,35 108,00
Excavación zapatas 1 73,12 0,35 133,59 247,1425,59

133,59 1,85 247,14
I04018 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km

Total nave 1 17,00 15,00 255,00 109,65255,00

255,00 0,43 109,65

TOTAL APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ... 707,72
APARTADO 04.01.02 ESTRUCTURA, SOLERA Y CIMENTACIÓN

I19080B m² Encachado de piedra caliza 40/80 cm, espesor 25 cm
Total nave 1 17,00 15,00 255,00 1.802,85255,00

255,00 7,07 1.802,85
I19083B m² Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x8

Total nave 1 17,00 15,00 255,00 5.454,45255,00

255,00 21,39 5.454,45
I14004 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km

Zapatas Z-1 4 1,50 1,50 1,50 13,50
Zapatas Z-2 4 2,00 2,00 1,30 20,80
Zapatas Z-3 4 1,70 1,70 1,30 49,33 4.387,9015,03

49,33 88,95 4.387,90
ACL.ES kg Acero laminado S275JR para estructuras, instalado

Según mediciones auxiliares
Acero en perfiles 1 6.706,40 6.706,40
Placas de anclaje 1 212,60 6.919,00 16.674,79212,60

6.919,00 2,41 16.674,79
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Según mediciones auxiliares 1 24,00 24,00 2.381,5224,00

24,00 99,23 2.381,52
I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Según mediciones auxiliares 1 851,00 851,00 1.378,62851,00

851,00 1,62 1.378,62

TOTAL APARTADO 04.01.02 ESTRUCTURA, SOLERA Y .... 32.080,13

Página 19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 04.01.03 CERRAMIENTOS, CUBIERTA Y ALBAÑILERÍA
I19CPHORMOP m² Cerramiento con placas pref. de hormigón

Laterales 2 9,50 4,20 79,80
Fachada ppal. y posterior 2 12,80 4,20 107,52
A deducir:
Puertas -1 4,80 4,00 -19,20

-1 0,86 2,40 -2,06
Ventanas -2 2,00 1,20 161,26 15.419,68-4,80

161,26 95,62 15.419,68
I19057 m² Recibido de cercos en muros exteriores

Puertas 1 4,80 4,00 19,20
1 0,86 2,40 2,06

Ventanas 2 2,00 1,20 26,06 467,524,80

26,06 17,94 467,52
I19PUECHLIOP ud Puerta de chapa lisa 0,86x2,40 galvanizada

1,00 239,20 239,20
I19PUECHL2OP ud Puerta de chapa lisa abatible 4,80x4,00 galvanizada

1,00 2.142,73 2.142,73
I19063 m² Ventana aluminio anodizado mate, sin vidrio

Fachada ppal. 2 2,00 1,20 4,80 971,424,80

4,80 202,38 971,42
I19065 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar

Fachada ppal. 2 2,00 1,20 4,80 282,864,80

4,80 58,93 282,86
I19PERS01OP m² Persiana compacta aluminio compacta lama 40 mm. Instalada

Fachada ppal. 2 2,00 1,20 4,80 500,164,80

4,80 104,20 500,16
I19DRC010OP m² Reja 4 plet. y red. macizo

Fachada ppal. 2 2,00 1,20 4,80 439,444,80

4,80 91,55 439,44
I19DRR010OP ud Colocac. reja<1,50 m. Cerrajero

Ventanas y puerta 3 3,00 80,913,00

3,00 26,97 80,91
I19053 m² Pintura plástica lisa sobre paramentos

Laterales 2 9,50 4,20 79,80
Fachada ppal. y posterior 2 12,80 4,20 107,52
A deducir:
Puertas -1 4,80 4,00 -19,20

-1 0,86 2,40 -2,06
Ventanas -2 2,00 1,20 161,26 1.051,42-4,80

161,26 6,52 1.051,42
I19CPCH50OP m² Cubierta chapa galvanizada

Cubierta a dos aguas 2 14,50 6,50 188,50 8.561,67188,50

188,50 45,42 8.561,67
I19RLAG50OP m Remate lateral acero galvanizado 50

Cubierta a dos aguas 2 14,50 29,00 480,2429,00

29,00 16,56 480,24
I19PI7NPI60OP m Canalón PVC rectangular 110x75 mm. Instalado

Cubierta a dos aguas 2 14,50 29,00 1.294,8529,00

29,00 44,65 1.294,85
I19BAJ110OP m Bajante PVC 110 mm

Bajantes traseras 2 4,20 8,40 353,308,40

8,40 42,06 353,30
I19085 m² Solado exterior con baldosa hidráulica 20x20 cm

Aceras laterales 2 15,00 1,00 30,00
Aceras fachada ppal. y trasera 2 16,00 1,00 62,00 1.132,7432,00

62,00 18,27 1.132,74
I19087 m Bordillo prefabricado hormigón
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Aceras laterales 2 15,00 30,00
Aceras fachada ppal. y trasera 2 16,00 62,00 1.250,5432,00

62,00 20,17 1.250,54

TOTAL APARTADO 04.01.03 CERRAMIENTOS,................... 34.668,68
APARTADO 04.01.04 SANEAMIENTO

E03EUP030OP ud Sumidero sifon. PVC c/rej.PVC 25x25 SV 90-110
Nave filtrado 2 2,00 50,682,00

2,00 25,34 50,68
A06010 m Tubería PVC, ø 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Sumideros a arqueta 2 1 18,00 18,00
1 12,00 30,00 123,9012,00

30,00 4,13 123,90
A06013 m Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Arqueta 1 a arqueta 2 1 18,00 18,00 93,6018,00

18,00 5,20 93,60
A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Desagüe general desde arqueta 2 1 25,00 25,00 202,0025,00

25,00 8,08 202,00
E03ALA020OP ud Arqueta ladri.pie/bajante 51x51x65 cm

Arqueta 1 1 1,00 125,041,00

1,00 125,04 125,04
E03ALS030OP ud Arqueta ladri.pie/bajante 63x63x80 cm

Arqueta 2 1 1,00 149,851,00

1,00 149,85 149,85

TOTAL APARTADO 04.01.04 SANEAMIENTO ...................... 745,07
APARTADO 04.01.05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUBAPARTADO 04.01.05.01 BAJA TENSION

CBTEF ud Cuadro protección BT Estación filtrado

1,00 1.628,74 1.628,74
E02121 m Línea Cu tripolar, RV-F 3x2,5 mm², en tubo instalado

40,00 1,60 64,00
E02134 m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 3x(1x2,5) Cu

AL emerge 15,00 15,00
Al almac 15,00 15,00
Al-Tec y asesos 15,00 15,00
Al-almacen 15,00 15,00
AL- filtro 15,00 15,00
Filtro 10,00 85,00 632,4010,00

85,00 7,44 632,40
E02098 m Línea Cu RV-F 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado

Caudalímetro 25,00 25,00 28,0025,00

25,00 1,12 28,00
E02136 m Línea grapeada conductor unipolar en tubo PVC, RV 4x(1x2,5)+TTCu

Tomas corriente 20,00 20,00 179,2020,00

20,00 8,96 179,20
E02120 m Línea Cu tripolar, RV-F 3x1,5 mm², en tubo instalado

AL EXTERIOR 30 30,00 39,6030,00

30,00 1,32 39,60
TACERO20 ML TUBO ACERO GALVANIZADO M-20

AL EXTERIOR 30,00 30,00 382,8030,00

30,00 12,76 382,80
E02EMER175OP ud Emergencia 175 LM IP65

2,00 99,84 199,68
E02INTEST16OP ud Interruptor unipolar estanco 16A

3,00 67,62 202,86
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E02TFUERZ16OP ud Toma fuerza 2P+T 16A

2,00 67,29 134,58
CAJTCORRIENTEUD CAJA C/TOMAS CORRIENTE 2P+T 16A y 3P+N+T 16A

2,00 207,51 415,02
BT7459 Ud Lum. industrial simét. 400-IS40-TX 250w VSAP

2 2,00 499,522,00

2,00 249,76 499,52
BT7777 Ud Luminaria polivalente adosar IQN 150w VSAP

2 2,00 524,722,00

2,00 262,36 524,72
RTBTEF UD RED DE TIERRA DE ESTACION FILTRADO

1,00 301,18 301,18

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.05.01 BAJA TENSION.......... 5.232,30
SUBAPARTADO 04.01.05.02 INSTRUMENTACION

E02TRANPRESOPud Transmisor de presión

2,00 257,62 515,24

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.05.02 INSTRUMENTACION.. 515,24
TOTAL APARTADO 04.01.05 INSTALACIONES ................... 5.747,54

APARTADO 04.01.06 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

1,00 63,55 63,55
L016FJ15OP ud Señal poliestilreno 210x197mm.Fotolum.

3,00 4,24 12,72

TOTAL APARTADO 04.01.06 PROTECCIÓN CONTRA......... 76,27
APARTADO 04.01.07 URBANIZACIÓN

I23015 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=1,5 m

150,00 18,47 2.770,50
I23PUERABAOP ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.

2,00 461,24 922,48
I06015 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e<= 20 cm, D<= 3 km

Recinto 1 600,00 0,05 30,00 133,2030,00

30,00 4,44 133,20
I06012OP m³ Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera

Recinto
1 600 0,05 30,00 392,1030,00

30,00 13,07 392,10

TOTAL APARTADO 04.01.07 URBANIZACIÓN..................... 4.218,28
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 NAVE DE FILTRADO ............. 78.243,69
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SUBCAPÍTULO 04.02 EQUIPOS
FILTROM.10Pm ud Filtro automático de malla acero inox., 10", instalado

Total filtros en estación 6 6,00 57.493,866,00

6,00 9.582,31 57.493,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 EQUIPOS ............................... 57.493,86
SUBCAPÍTULO 04.03 TUBERÍAS, VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm
Según mediciones auxiliares:
Colector drenaje 1 305,30 305,30
Ramales 10" conexión colectores-
filtros

1 229,20 229,20

+10% (bridas, soldaduras, etc.) 1 53,50 588,00 2.910,6053,50

588,00 4,95 2.910,60
A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm

Según mediciones auxiliares:
By-pass 1 78,40 78,40 435,9078,40

78,40 5,56 435,90
A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm

Según mediciones auxiliares 1 3.373,10 3.373,10
+10% (bridas, imprevistos, etc.) 1 337,30 3.710,40 19.442,50337,30

3.710,40 5,24 19.442,50
A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada

By-pass 1 1,00 753,801,00

1,00 753,80 753,80
A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Válvula by-pass 1 1,00 753,111,00

1,00 753,11 753,11
BRIUNIV.800m ud Brida de unión universal DN-800, instalada

Entrada a estación 1 1,00
Salida de estación 1 2,00 2.487,821,00

2,00 1.243,91 2.487,82
A08028 m Tubería PEAD 100, ø 180 mm, 1,0 MPa, colocada

Desagüe exterior limpieza filtros 1 15,00 15,00 325,5015,00

15,00 21,70 325,50
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

Desagüe exterior limpieza filtros 1 15,00 0,50 1,00 7,50 15,087,50

7,50 2,01 15,08
A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Desagüe exterior limpieza filtros 1 15,00 0,50 1,00 7,50 11,857,50

7,50 1,58 11,85
A10VM800OPm ud Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada

Entrada filtrado 1 1,00 1,00 3.324,521,00

1,00 3.324,52 3.324,52
E02CAUDN800OP ud Caudalímetro DN800

Salida filtrado 1 1,00 1,00 6.126,261,00

1,00 6.126,26 6.126,26
A10CD800OPm ud Carrete de desmontaje DN 800 mm PN10, instalado

Válvula mariposa 1 1,00 1,00
Caudalímetro 1 1,00 2,00 3.754,721,00

2,00 1.877,36 3.754,72
A11ARV1OP ud Arqueta de Válvula de entrada a filtrado

Entrada filtrado 1 1,00 1,00 1.718,691,00

1,00 1.718,69 1.718,69
A11ARC1OP ud Arqueta de Caudalímetro salida de filtrado

Salida filtrado 1 1,00 1,00 1.718,691,00

1,00 1.718,69 1.718,69

Página 23



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 TUBERÍAS, VALVULERÍA Y .. 43.779,04
TOTAL CAPÍTULO CAP.- 04 ESTACIÓN DE FILTRADO .................................................................... 179.516,59
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CAPÍTULO CAP.- 05 RED PRINCIPAL DE RIEGO
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Volumen estimado 1 50,00 50,00 253,0050,00

50,00 5,06 253,00
A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Volumen estimado 1 50,00 50,00 1.025,0050,00

50,00 20,50 1.025,00
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

TUBERÍA (según sección tipo)
(longitud x sección x coef.)
PEAD800 1 5.022,84 3,80 19.086,79
PEAD710 1 202,33 3,60 728,39
PVC500 1 1.917,67 2,48 4.755,82
PVC400 1 273,37 1,62 442,86
PVC315 1 1.036,95 1,51 1.565,79
TUBERÍAS BAJO ARROYO
(descontar)
Tub Ø800
Arroyo de la Noria -2 20,00 3,80 -152,00
TUBERÍAS SOBRE ACUEDUCTO
(descontar)
Tub Ø800
Arroyo de los Eslabados -1 60,00 3,80 -228,00
Arroyo de los Frailes -1 55,00 3,80 -209,00
Arroyo de las Chozas -1 50,00 3,80 -190,00
Tub Ø500
Arroyo de Torralba -1 240,00 2,48 25.205,45 50.662,95-595,20

25.205,45 2,01 50.662,95
A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

TUBERÍA (según sección tipo)
(longitud x sección)
PEAD800 1 5.022,84 3,30 16.575,37
PEAD710 1 202,33 3,20 647,46
PVC500 1 1.917,67 2,01 3.854,52
PVC400 1 273,37 1,36 371,78
PVC315 1 1.036,95 1,31 1.358,40
TUBERÍAS BAJO ARROYO
(descontar)
Tub Ø800
Arroyo de la Noria -2 20,00 3,30 -132,00
TUBERÍAS SOBRE ACUEDUCTO
(descontar)
Tub Ø800
Arroyo de los Eslabados -1 60,00 3,30 -198,00
Arroyo de los Frailes -1 55,00 3,30 -181,50
Arroyo de las Chozas -1 50,00 3,30 -165,00
Tub Ø500
Arroyo de Torralba -1 240,00 2,01 21.648,63 34.204,84-482,40

21.648,63 1,58 34.204,84
SE11_RASANT m³ Realización de asiento de tubería

TUBERÍA (según sección tipo)
PEAD800 1 5.022,84 1,60 0,15 1.205,48
PEAD710 1 202,33 1,60 0,15 48,56
TUBERÍAS BAJO ARROYO
(descontar)
Tub Ø800
Arroyo de la Noria -2 20,00 1,60 0,15 -9,60
TUBERÍAS SOBRE ACUEDUCTO
(descontar)
Tub Ø800
Arroyo de los Eslabados -1 60,00 1,60 0,15 -14,40
Arroyo de los Frailes -1 55,00 1,60 0,15 -13,20
Arroyo de las Chozas -1 50,00 1,60 0,15 1.204,84 698,81-12,00

1.204,84 0,58 698,81
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km

TUBERÍA (según sección tipo)
(longitud x sección)
PVC500 1 1.917,67 0,27 517,77
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PVC400 1 273,37 0,13 35,54
PVC315 1 1.036,95 0,12 124,43
TUBERÍAS SOBRE ACUEDUCTO
(descontar)
Tub Ø500
Arroyo de Torralba -1 240,00 0,27 612,94 15.783,21-64,80

612,94 25,75 15.783,21
SE_DESBRC m² Desbroce y limpieza de terreno en zona arbolada

A justificar 1 100,00 100,00 116,00100,00

100,00 1,16 116,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 102.743,81
SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERIAS

SEN11PEAD800 m Tubería PEAD 100, ø 800 mm, 0,6 MPa, colocada
Según planos
N0H-N13 1 5.022,84 5.022,84 795.216,035.022,84

5.022,84 158,32 795.216,03
SEN11PEAD710 m Tubería PEAD 100, ø 710 mm, 0,6 MPa, colocada

Nudos aguas arriba-a. abajo
N13-N14 1 202,33 202,33 30.161,33202,33

202,33 149,07 30.161,33
A06037 m Tubería PVC, ø 500 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Nudo aguas arriba-a. abajo
N14-N15 1 485,86 485,86
N15-N16 1 563,47 563,47
N16-BC6 1 383,08 383,08
BC6-N17 1 243,29 243,29
N17-BC7 1 241,97 1.917,67 142.693,82241,97

1.917,67 74,41 142.693,82
A06034 m Tubería PVC, ø 400 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Nudo aguas arriba-a. abajo
BC7-N18 1 56,10 56,10
N18-N19 1 217,27 273,37 13.772,38217,27

273,37 50,38 13.772,38
A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Nudo aguas arriba-a. abajo
N19-N20 1 622,08 622,08
N20-N21 1 414,87 1.036,95 34.613,39414,87

1.036,95 33,38 34.613,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERIAS ............................. 1.016.456,95
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SUBCAPÍTULO 05.03 VALVULERÍA
SENSEADVC500mud Arqueta Desagüe conducción <=ø 500 mm

Según planos
DG27 1 1,00
DG28 1 1,00
DG29 1 3,00 1.771,891,00

3,00 590,63 1.771,89
SEADVC1000m ud Arqueta desagüe conducción ø 500-1000 mm

Según planos
DG22 1 1,00
DG23 1 1,00
DG24 1 1,00
DG25 1 1,00
DG26 1 1,00
DG30 1 6,00 6.269,761,00

6,00 1.044,96 6.269,76
SENVPAVC400m ud Arqueta de válvulas de corte  ø400 mm

Según planos
VV26 1 1,00 2.986,471,00

1,00 2.986,47 2.986,47
SENVPAVC500m ud Arqueta de válvulas de corte  ø500 mm

Según planos
VV25 1 1,00 3.887,271,00

1,00 3.887,27 3.887,27
SENVPAVC800m ud Arqueta de válvulas de corte  ø800 mm

Según planos
VV22 1 1,00
VV23 1 1,00
VV24 1 3,00 20.344,141,00

3,00 6.781,38 20.344,14
SEAV2m ud Arqueta Ventosa conducción 2"

Según planos
VT39 1 1,00
VT40 1 2,00 587,601,00

2,00 293,80 587,60
SEAV4bm ud Arqueta Ventosa conducción 4"

Según planos
VT32 1 1,00
VT33 1 1,00
VT34 1 1,00
VT35 1 1,00
VT36 1 1,00
VT37 1 1,00
VT38 1 1,00
VT41 1 8,00 3.690,161,00

8,00 461,27 3.690,16
SEAV6bm ud Arqueta Ventosa conducción 6"

Según planos
VT31 1 1,00
VT42 1 1,00
VT43 1 3,00 1.857,661,00

3,00 619,22 1.857,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 VALVULERÍA ......................... 41.394,95
TOTAL CAPÍTULO CAP.- 05 RED PRINCIPAL DE RIEGO ................................................................. 1.160.595,71
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP.- 06 RED SECUNDARIA DE RIEGO
SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Volumen estimado 1 40,00 40,00 202,4040,00

40,00 5,06 202,40
A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Volumen estimado 1 40,00 40,00 820,0040,00

40,00 20,50 820,00
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco

TUBERÍA (según sección tipo)
(longitud x sección x coef.)
PEAD50 1 3.808,37 0,81 3.084,78
PEAD63 1 1.716,78 0,81 1.390,59
PEAD75 1 829,74 0,82 680,39
PEAD90 1 1.039,46 0,84 873,15
PVC125 1 4.067,36 0,87 3.538,60
PVC140 1 2.555,82 0,88 2.249,12
PVC160 1 1.296,52 1,06 1.374,31
PVC200 1 345,46 1,10 380,01
PVC250 1 67,54 1,16 78,35
PVC315 1 25,14 1,51 37,96
HINCAS (descontar)
PEAD50
C13-ramal 8-1 -1 10,00 0,81 -8,10
C13-ramal 8-2 -1 10,00 0,81 -8,10
PVC125
C10-ramal 5 -1 10,00 0,87 -8,70
C21-ramal 13-1 -1 10,00 0,87 -8,70
C22-ramal 14-1 -1 10,00 0,87 -8,70
C28-ramal 18-1 -1 10,00 0,87 -8,70
PVC140
C02-ramal 2 -1 10,00 0,88 -8,80
C02-ramal 2-1 -1 10,00 0,88 -8,80
C12-ramal 7 -1 10,00 0,88 -8,80
C21-ramal 13 -1 10,00 0,88 -8,80
C22-ramal 14 -1 10,00 0,88 -8,80
C29-ramal 19 -1 10,00 0,88 -8,80
C29-ramal 19-1 -1 10,00 0,88 -8,80
C31-ramal 21 -1 10,00 0,88 -8,80
PVC160
C13-ramal 8 -1 10,00 1,06 -10,60
C19-ramal 12 -1 10,00 1,06 -10,60
C28-ramal 18 -1 10,00 1,06 -10,60
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
PEAD50
C15-ramal 9-1 -1 10,00 0,81 -8,10
C16-ramal 9-1 -1 10,00 0,81 -8,10
PEAD63
C05-ramal 4-1 -1 10,00 0,81 -8,10
C15-ramal 9-1 -1 10,00 0,81 -8,10
C18-ramal 11-2 -1 10,00 0,81 -8,10
PEAD90
C06-ramal 4-2 -1 10,00 0,84 -8,40
C18-ramal 11 -1 10,00 0,84 -8,40
PEAD125
C07-ramal 4 -1 10,00 0,87 -8,70
C08-ramal 4-3 -1 10,00 0,87 -8,70
C09-ramal 4-4 -1 10,00 0,87 -8,70
C17-ramal 10 -1 10,00 0,87 -8,70
C20-ramal 12 -1 10,00 0,87 -8,70
C24-ramal 15 -1 10,00 0,87 -8,70
C30-ramal 20 -1 10,00 0,87 -8,70
PEAD140
C01-ramal 1 -1 10,00 0,88 -8,80
C11-ramal 6 -1 10,00 0,88 -8,80
C25-ramal 16 -1 10,00 0,88 -8,80
PEAD160
C16-ramal 9 -1 10,00 1,06 -10,60
PEAD200
C27-ramal 17 -1 10,00 1,10 0,95 13.368,41 26.870,50-10,45

13.368,41 2,01 26.870,50
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A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
TUBERÍA (según sección tipo)
(longitud x sección)
PEAD50 1 3.808,37 0,81 3.084,78
PEAD63 1 1.716,78 0,81 1.390,59
PEAD75 1 829,74 0,82 680,39
PEAD90 1 1.039,46 0,83 862,75
PVC125 1 4.067,36 0,78 3.172,54
PVC140 1 2.555,82 0,79 2.019,10
PVC160 1 1.296,52 0,97 1.257,62
PVC200 1 345,46 0,99 342,01
PVC250 1 67,54 1,02 68,89
PVC315 1 25,14 1,31 32,93
HINCAS (descontar)
PEAD50
C13-ramal 8-1 -1 10,00 0,81 -8,10
C13-ramal 8-2 -1 10,00 0,81 -8,10
PVC125
C10-ramal 5 -1 10,00 0,78 -7,80
C21-ramal 13-1 -1 10,00 0,78 -7,80
C22-ramal 14-1 -1 10,00 0,78 -7,80
C28-ramal 18-1 -1 10,00 0,78 -7,80
PVC140
C02-ramal 2 -1 10,00 0,79 -7,90
C02-ramal 2-1 -1 10,00 0,79 -7,90
C12-ramal 7 -1 10,00 0,79 -7,90
C21-ramal 13 -1 10,00 0,79 -7,90
C22-ramal 14 -1 10,00 0,79 -7,90
C29-ramal 19 -1 10,00 0,79 -7,90
C29-ramal 19-1 -1 10,00 0,79 -7,90
C31-ramal 21 -1 10,00 0,79 -7,90
PVC160
C13-ramal 8 -1 10,00 0,97 -9,70
C19-ramal 12 -1 10,00 0,97 -9,70
C28-ramal 18 -1 10,00 0,97 -9,70
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
PEAD50
C15-ramal 9-1 -1 10,00 0,81 -8,10
C16-ramal 9-1 -1 10,00 0,81 -8,10
PEAD63
C05-ramal 4-1 -1 10,00 0,81 -8,10
C15-ramal 9-1 -1 10,00 0,81 -8,10
C18-ramal 11-2 -1 10,00 0,81 -8,10
PEAD90
C06-ramal 4-2 -1 10,00 0,83 -8,30
C18-ramal 11 -1 10,00 0,83 -8,30
PEAD125
C07-ramal 4 -1 10,00 0,78 -7,80
C08-ramal 4-3 -1 10,00 0,78 -7,80
C09-ramal 4-4 -1 10,00 0,78 -7,80
C17-ramal 10 -1 10,00 0,78 -7,80
C20-ramal 12 -1 10,00 0,78 -7,80
C24-ramal 15 -1 10,00 0,78 -7,80
C30-ramal 20 -1 10,00 0,78 -7,80
PEAD140
C01-ramal 1 -1 10,00 0,79 -7,90
C11-ramal 6 -1 10,00 0,79 -7,90
C25-ramal 16 -1 10,00 0,79 -7,90
PEAD160
C16-ramal 9 -1 10,00 0,97 -9,70
PEAD200
C27-ramal 17 -1 10,00 0,79 -7,90
CAMINOS DE ASFALTO (descontar)
PEAD90
C04-ramal 3 -1 8,00 0,83 12.612,26 19.927,37-6,64

12.612,26 1,58 19.927,37
SE11_RASANT m³ Realización de asiento de tubería

TUBERÍA (según sección tipo)
PEAD50 1 3.808,37 0,60 0,15 342,75
PEAD63 1 1.716,78 0,60 0,15 154,51
PEAD75 1 829,74 0,60 0,15 74,68
PEAD90 1 1.039,46 0,60 0,15 93,55
HINCAS (descontar)
PEAD50
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C13-ramal 8-1 -1 10,00 0,60 0,15 -0,90
C13-ramal 8-2 -1 10,00 0,60 0,15 -0,90
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
PEAD50
C15-ramal 9-1 -1 10,00 0,60 0,15 -0,90
C16-ramal 9-1 -1 10,00 0,60 0,15 -0,90
PEAD63
C05-ramal 4-1 -1 10,00 0,60 0,15 -0,90
C15-ramal 9-1 -1 10,00 0,60 0,15 -0,90
C18-ramal 11-2 -1 10,00 0,60 0,15 -0,90
PEAD90
C06-ramal 4-2 -1 10,00 0,60 0,15 -0,90
C18-ramal 11 -1 10,00 0,60 0,15 657,39 381,29-0,90

657,39 0,58 381,29
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km

TUBERÍA (según sección tipo)
(longitud x sección)
PVC125 1 4.067,36 0,07 284,72
PVC140 1 2.555,82 0,07 178,91
PVC160 1 1.296,52 0,08 103,72
PVC200 1 345,46 0,08 27,64
PVC250 1 67,54 0,08 5,40
PVC315 1 25,14 0,12 3,02
HINCAS (descontar)
PVC125
C10-ramal 5 -1 10,00 0,07 -0,70
C21-ramal 13-1 -1 10,00 0,07 -0,70
C22-ramal 14-1 -1 10,00 0,07 -0,70
C28-ramal 18-1 -1 10,00 0,07 -0,70
PVC140
C02-ramal 2 -1 10,00 0,07 -0,70
C02-ramal 2-1 -1 10,00 0,07 -0,70
C12-ramal 7 -1 10,00 0,07 -0,70
C21-ramal 13 -1 10,00 0,07 -0,70
C22-ramal 14 -1 10,00 0,07 -0,70
C29-ramal 19 -1 10,00 0,07 -0,70
C29-ramal 19-1 -1 10,00 0,07 -0,70
C31-ramal 21 -1 10,00 0,07 -0,70
PVC160
C13-ramal 8 -1 10,00 0,08 -0,80
C19-ramal 12 -1 10,00 0,08 -0,80
C28-ramal 18 -1 10,00 0,08 -0,80
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
PEAD125
C07-ramal 4 -1 10,00 0,07 -0,70
C08-ramal 4-3 -1 10,00 0,07 -0,70
C09-ramal 4-4 -1 10,00 0,07 -0,70
C17-ramal 10 -1 10,00 0,07 -0,70
C20-ramal 12 -1 10,00 0,07 -0,70
C24-ramal 15 -1 10,00 0,07 -0,70
C30-ramal 20 -1 10,00 0,07 -0,70
PEAD140
C01-ramal 1 -1 10,00 0,07 -0,70
C11-ramal 6 -1 10,00 0,07 -0,70
C25-ramal 16 -1 10,00 0,07 -0,70
PEAD160
C16-ramal 9 -1 10,00 0,08 -0,80
PEAD200
C27-ramal 17 -1 10,00 0,28 582,01 14.986,76-2,80

582,01 25,75 14.986,76
SE_DESBRC m² Desbroce y limpieza de terreno en zona arbolada

A justificar 1 50,00 50,00 58,0050,00

50,00 1,16 58,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 63.246,32
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SUBCAPÍTULO 06.02 TUBERIAS
A06032 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Según planos
ramal 21 1 25,14 25,14 1.192,6425,14

25,14 47,44 1.192,64
A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Según planos
ramal 17 1 42,40 42,40 1.170,2442,40

42,40 27,60 1.170,24
A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Según planos
ramal 14 1 25,14 25,14 479,1725,14

25,14 19,06 479,17
A06026 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Según planos
ramal 13 1 31,70 31,70
ramal 17 1 206,36 206,36
ramal 21 1 4,12 4,12
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
C27-ramal 17 -1 10,00 232,18 4.118,87-10,00

232,18 17,74 4.118,87
A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Según planos
ramal 1 1 31,50 31,50
ramal 14 1 3,00 3,00
ramal 19 1 16,95 16,95
ramal 2 1 25,33 25,33
ramal 20 1 22,09 22,09
ramal 2-1 1 4,42 103,29 1.245,684,42

103,29 12,06 1.245,68
A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Según planos
ramal 12 1 230,98 230,98
ramal 13-1 1 5,09 5,09
ramal 17 1 221,66 221,66
ramal 18 1 496,24 496,24
ramal 8 1 76,40 76,40
ramal 9 1 91,58 91,58
HINCAS (descontar)
C13-ramal 8 -1 10,00 -10,00
C19-ramal 12 -1 10,00 -10,00
C28-ramal 18 -1 10,00 -10,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
C16-ramal 9 -1 10,00 1.081,95 12.637,18-10,00

1.081,95 11,68 12.637,18
A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Según planos
ramal 12 1 28,02 28,02
ramal 18 1 30,54 30,54
ramal 19-1 1 12,99 12,99
ramal 3 1 31,92 31,92
ramal 6 1 19,15 19,15
ramal 7 1 25,48 25,48
ramal 8 1 19,08 19,08
ramal 9 1 7,39 174,57 1.410,537,39

174,57 8,08 1.410,53
A06017 m Tubería PVC, ø 140 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Según planos
ramal 12 1 89,22 89,22
ramal 13-1 1 123,20 123,20
ramal 14 1 143,97 143,97
ramal 16 1 77,36 77,36
ramal 17 1 205,53 205,53
ramal 18 1 72,78 72,78
ramal 19 1 530,39 530,39
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ramal 19-1 1 139,87 139,87
ramal 2 1 495,07 495,07
ramal 21 1 98,85 98,85
ramal 8 1 61,66 61,66
ramal 9 1 68,60 68,60
HINCAS (descontar)
C02-ramal 2 -1 10,00 -10,00
C21-ramal 13-1 -1 10,00 -10,00
C22-ramal 14 -1 10,00 -10,00
C29-ramal 19 -1 10,00 -10,00
C29-ramal 19-1 -1 10,00 -10,00
C31-ramal 21 -1 10,00 -10,00
CAMINOS DE TIERRA (descontar)
C03-ramal 2 -1 5,00 -5,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
C25-ramal 16 -1 10,00 2.031,50 18.425,71-10,00

2.031,50 9,07 18.425,71
A06016 m Tubería PVC, ø 140 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Según planos
ramal 1 1 74,90 74,90
ramal 14-1 1 2,72 2,72
ramal 2-1 1 251,96 251,96
ramal 6 1 73,19 73,19
ramal 7 1 46,54 46,54
HINCA (descontar)
C02-ramal 2-1 -1 10,00 -10,00
C12-ramal 7 -1 10,00 -10,00
CAMINOS DE TIERRA (descontar)
C03-ramal 2-1 -1 5,00 -5,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
C01-ramal 1 -1 10,00 -10,00
C11-ramal 6 -1 10,00 404,31 2.583,54-10,00

404,31 6,39 2.583,54
A06014 m Tubería PVC, ø 125 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Según planos
ramal 10 1 82,88 82,88
ramal 11 1 41,64 41,64
ramal 12 1 149,57 149,57
ramal 13 1 635,57 635,57
ramal 14-1 1 143,10 143,10
ramal 15 1 622,81 622,81
ramal 16 1 7,40 7,40
ramal 17 1 239,54 239,54
ramal 17-1 1 102,29 102,29
ramal 17-3 1 33,11 33,11
ramal 18 1 44,42 44,42
ramal 18-1 1 82,23 82,23
ramal 19 1 88,71 88,71
ramal 2 1 221,07 221,07
ramal 20 1 318,53 318,53
ramal 4 1 124,56 124,56
ramal 4-3 1 13,77 13,77
ramal 4-4 1 109,18 109,18
ramal 5 1 74,42 74,42
ramal 8 1 255,86 255,86
ramal 9 1 55,51 55,51
HINCAS (descontar)
C10-ramal 5 -1 10,00 -10,00
C21-ramal 13 -1 10,00 -10,00
C22-ramal 14-1 -1 10,00 -10,00
C28-ramal 18-1 -1 10,00 -10,00
CAMINOS DE TIERRA (descontar)
C14-ramal 8 -1 5,00 -5,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
C07-ramal 4 -1 10,00 -10,00
C08-ramal 4-3 -1 10,00 -10,00
C09-ramal 4-4 -1 10,00 -10,00
C17-ramal 10 -1 10,00 -10,00
C20-ramal 12 -1 10,00 -10,00
C24-ramal 15 -1 10,00 -10,00
C30-ramal 20 -1 10,00 3.331,17 24.317,54-10,00
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3.331,17 7,30 24.317,54
A06013 m Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Según planos
ramal 1 1 10,86 10,86
ramal 10 1 30,16 30,16
ramal 11 1 52,74 52,74
ramal 14-2 1 228,31 228,31
ramal 18-1 1 9,57 9,57
ramal 2-1 1 4,72 4,72
ramal 3 1 77,13 77,13
ramal 4 1 181,23 181,23
ramal 5 1 26,47 26,47
CAMINOS DE TIERRA (descontar)
C23-ramal 14-2 -1 5,00 616,19 3.204,19-5,00

616,19 5,20 3.204,19
A08013 m Tubería PEAD 100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada

Según planos
ramal 10 1 26,45 26,45
ramal 11 1 78,32 78,32
ramal 11-1 1 102,97 102,97
ramal 12 1 41,41 41,41
ramal 13-1 1 8,45 8,45
ramal 17 1 14,20 14,20
ramal 17-3 1 181,48 181,48
ramal 18 1 5,69 5,69
ramal 19 1 11,27 11,27
ramal 2 1 46,77 46,77
ramal 20 1 18,11 18,11
ramal 2-2 1 266,87 266,87
ramal 4-3-1 1 21,85 21,85
ramal 4-4 1 11,02 11,02
ramal 5 1 41,99 41,99
ramal 9 1 55,34 55,34
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
C18-ramal 11 -1 10,00 922,19 5.477,81-10,00

922,19 5,94 5.477,81
A08012 m Tubería PEAD 100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada

Según planos
ramal 14 1 5,76 5,76
ramal 14-1 1 6,57 6,57
ramal 19-1 1 5,75 5,75
ramal 3 1 54,98 54,98
ramal 4-2 1 12,00 12,00
ramal 5 1 6,01 6,01
ramal 6 1 11,02 11,02
ramal 7 1 5,17 5,17
CAMINOS DE ASFALTO (descontar)
C04-ramal 3 -1 8,00 -8,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
C06-ramal 4-2 -1 10,00 89,26 365,97-10,00

89,26 4,10 365,97
A08010 m Tubería PEAD 100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada

Según planos
ramal 10 1 23,46 23,46
ramal 11 1 16,49 16,49
ramal 11-1-1 1 6,25 6,25
ramal 11-2 1 7,81 7,81
ramal 12 1 28,45 28,45
ramal 17 1 28,51 28,51
ramal 18 1 34,41 34,41
ramal 2 1 21,91 21,91
ramal 20 1 29,45 29,45
ramal 2-2 1 32,72 32,72
ramal 4 1 45,15 45,15
ramal 4-3-1 1 15,54 15,54
ramal 4-4 1 11,75 11,75
ramal 4-4-1 1 208,20 208,20
ramal 5 1 57,45 57,45
ramal 8 1 262,19 829,74 3.451,72262,19
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MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

829,74 4,16 3.451,72
A08008 m Tubería PEAD 100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada

Según planos
ramal 10 1 22,43 22,43
ramal 10-1 1 49,06 49,06
ramal 10-2 1 7,24 7,24
ramal 11 1 24,10 24,10
ramal 11-1-1 1 24,20 24,20
ramal 11-2 1 53,07 53,07
ramal 12 1 18,62 18,62
ramal 16 1 472,44 472,44
ramal 17 1 92,36 92,36
ramal 17-1 1 18,08 18,08
ramal 17-3 1 54,58 54,58
ramal 18 1 50,40 50,40
ramal 18-1 1 8,42 8,42
ramal 19 1 52,99 52,99
ramal 19-3 1 173,23 173,23
ramal 2 1 26,80 26,80
ramal 20 1 29,25 29,25
ramal 2-2 1 30,71 30,71
ramal 3 1 90,33 90,33
ramal 4 1 57,98 57,98
ramal 4-1 1 14,11 14,11
ramal 4-2 1 49,69 49,69
ramal 4-3 1 163,23 163,23
ramal 4-3-1 1 9,71 9,71
ramal 4-4 1 12,95 12,95
ramal 8 1 51,16 51,16
ramal 8-1 1 6,89 6,89
ramal 9 1 33,99 33,99
ramal 9-1 1 18,76 18,76
CAMINOS DE TIERRA (descontar)
C26-ramal 16 -1 5,00 -5,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
C05-ramal 4-1 -1 10,00 -10,00
C15-ramal 9-1 -1 10,00 -10,00
C18-ramal 11-2 -1 10,00 1.681,78 5.045,34-10,00

1.681,78 3,00 5.045,34
A08006 m Tubería PEAD 100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada

Según planos
ramal 10 1 134,94 134,94
ramal 10-1 1 63,02 63,02
ramal 10-2 1 185,76 185,76
ramal 11 1 107,22 107,22
ramal 11-1 1 64,13 64,13
ramal 11-1-1 1 29,35 29,35
ramal 11-2 1 7,96 7,96
ramal 12 1 208,04 208,04
ramal 17 1 296,96 296,96
ramal 17-1 1 87,54 87,54
ramal 17-2 1 57,14 57,14
ramal 17-3 1 55,97 55,97
ramal 18 1 233,80 233,80
ramal 19 1 149,13 149,13
ramal 19-2 1 211,98 211,98
ramal 2 1 99,50 99,50
ramal 20 1 221,98 221,98
ramal 20-1 1 133,50 133,50
ramal 20-2 1 196,78 196,78
ramal 20-3 1 110,38 110,38
ramal 2-2 1 57,01 57,01
ramal 3 1 63,00 63,00
ramal 4 1 53,23 53,23
ramal 4-1 1 80,65 80,65
ramal 4-2 1 44,68 44,68
ramal 4-3 1 11,14 11,14
ramal 4-3-1 1 45,55 45,55
ramal 4-4 1 121,12 121,12
ramal 4-4-1 1 97,99 97,99
ramal 5 1 140,67 140,67
ramal 8 1 26,55 26,55
ramal 8-1 1 43,59 43,59
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ramal 8-2 1 46,28 46,28
ramal 8-3 1 93,61 93,61
ramal 9 1 21,69 21,69
ramal 9-1 1 111,93 111,93
ramal 9-2 1 94,60 94,60
HINCAS (descontar)
C13-ramal 8-1 -1 10,00 -10,00
C13-ramal 8-2 -1 10,00 -10,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
(descontar)
C15-ramal 9-1 -1 10,00 -10,00
C16-ramal 9-1 -1 10,00 3.768,37 7.574,42-10,00

3.768,37 2,01 7.574,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 TUBERIAS ............................. 92.700,55
SUBCAPÍTULO 06.03 VALVULERÍA

SENSEADVC500mud Arqueta Desagüe conducción <=ø 500 mm
Según planos
ramal 1-DG01 1 1,00
ramal 10-DG10 1 1,00
ramal 11-DG11 1 1,00
ramal 12-DG12 1 1,00
ramal 13-DG13 1 1,00
ramal 14-DG14 1 1,00
ramal 15-DG15 1 1,00
ramal 16-DG16 1 1,00
ramal 17-DG17 1 1,00
ramal 18-DG18 1 1,00
ramal 19-DG19 1 1,00
ramal 2-DG02 1 1,00
ramal 20-DG20 1 1,00
ramal 21-DG21 1 1,00
ramal 3-DG03 1 1,00
ramal 4-4-DG04 1 1,00
ramal 5-DG05 1 1,00
ramal 6-DG06 1 1,00
ramal 7-DG07 1 1,00
ramal 8-DG08 1 1,00
ramal 9-DG09 1 21,00 12.403,231,00

21,00 590,63 12.403,23
SEAV2m ud Arqueta Ventosa conducción 2"

Según planos
ramal 2-VT01 1 1,00
ramal 2-VT02 1 1,00
ramal 2-2-VT03 1 1,00
ramal 3-VT04 1 1,00
ramal 4-VT05 1 1,00
ramal 4-VT06 1 1,00
ramal 4-4-VT07 1 1,00
ramal 4-4-1-VT08 1 1,00
ramal 5-VT09 1 1,00
ramal 5-VT10 1 1,00
ramal 8-VT11 1 1,00
ramal 8-VT12 1 1,00
ramal 8-3-VT13 1 1,00
ramal 9-VT14 1 1,00
ramal 10-VT15 1 1,00
ramal 10-VT16 1 1,00
ramal 10-1-VT17 1 1,00
ramal 11-VT18 1 1,00
ramal 12-VT19 1 1,00
ramal 13-VT20 1 1,00
ramal 14-VT21 1 1,00
ramal 15-VT22 1 1,00
ramal 15-VT23 1 1,00
ramal 16-VT24 1 1,00
ramal 17-VT25 1 1,00
ramal 17-1-VT26 1 1,00
ramal 17-3-VT27 1 1,00
ramal 18-VT28 1 1,00
ramal 19-VT29 1 1,00
ramal 20-VT30 1 30,00 8.814,001,00

30,00 293,80 8.814,00
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SENVPAVC125m ud Arqueta de válvulas de corte  ø125 mm
Según planos
ramal 10-VV10 1 1,00
ramal 11-VV11 1 1,00
ramal 4-VV04 1 1,00
ramal 2-VT02 1 4,00 2.028,201,00

4,00 507,05 2.028,20
SENVPAVC150m ud Arqueta de válvulas de corte  ø150 mm

Según planos
ramal 12-VV12 1 1,00
ramal 16-VV16 1 1,00
ramal 18-VV18 1 1,00
ramal 15-VT23 1 1,00
ramal 6-VV06 1 1,00
ramal 7-VV07 1 1,00
ramal 8-VV08 1 1,00
ramal 9-VV09 1 8,00 4.304,961,00

8,00 538,12 4.304,96
SENVPAVC200m ud Arqueta de válvulas de corte  ø200 mm

Según planos
ramal 1-VV01 1 1,00
ramal 10-VT16 1 1,00
ramal 15-VV15 1 1,00
ramal 19-VV19 1 1,00
ramal 2-VV02 1 5,00 3.673,851,00

5,00 734,77 3.673,85
SENVPAVC250m ud Arqueta de válvulas de corte  ø250 mm

Según planos
ramal 14-VV14 1 1,00
ramal 17-VV17 1 1,00
ramal 20-VV20 1 3,00 3.420,571,00

3,00 1.140,19 3.420,57
SENVPAVC315m ud Arqueta de válvulas de corte  ø315 mm

Según planos
ramal 21-VV21 1 1,00 1.158,111,00

1,00 1.158,11 1.158,11
VPH1.5sm ud Hidrante 1-1/2" simple

Segun planos
ramal 10
H217 1 1,00
H218 1 1,00
H219 1 1,00
H220 1 1,00
H221 1 1,00
H222 1 1,00
H223 1 1,00
H224 1 1,00
H225 1 1,00
H227 1 1,00
H230 1 1,00
H231 1 1,00
ramal 10-1
H228 1 1,00
H229 1 1,00
ramal 10-2
H003 1 1,00
H226 1 1,00
ramal 11
H201 1 1,00
H202 1 1,00
H203 1 1,00
H206 1 1,00
H207 1 1,00
H208 1 1,00
H209 1 1,00
H210 1 1,00
H211 1 1,00
H213 1 1,00
H214 1 1,00
H215 1 1,00
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H216 1 1,00
H313 1 1,00
ramal 11-1
H200 1 1,00
ramal 11-1-1
H197 1 1,00
H198 1 1,00
H199 1 1,00
ramal 12
H177 1 1,00
H179 1 1,00
H180 1 1,00
H181 1 1,00
H182 1 1,00
H183 1 1,00
H184 1 1,00
H185 1 1,00
H187 1 1,00
H188 1 1,00
H189 1 1,00
H190 1 1,00
H191 1 1,00
H192 1 1,00
H193 1 1,00
H195 1 1,00
H196 1 1,00
ramal 17
H124 1 1,00
H125 1 1,00
H126 1 1,00
H127 1 1,00
H128 1 1,00
H129 1 1,00
H130 1 1,00
H131 1 1,00
H132 1 1,00
H133 1 1,00
H134 1 1,00
H135 1 1,00
H136 1 1,00
H137 1 1,00
H138 1 1,00
H139 1 1,00
H140 1 1,00
H141 1 1,00
H142 1 1,00
H143 1 1,00
H144 1 1,00
H146 1 1,00
H147 1 1,00
H148 1 1,00
H149 1 1,00
H150 1 1,00
H151 1 1,00
H153 1 1,00
H154 1 1,00
H155 1 1,00
H159 1 1,00
H161 1 1,00
H165 1 1,00
H166 1 1,00
H167 1 1,00
H168 1 1,00
ramal 17-1
H008 1 1,00
H314 1 1,00
ramal 17-2
H169 1 1,00
ramal 17-3
H119 1 1,00
H120 1 1,00
H122 1 1,00
ramal 18
H088 1 1,00
H089 1 1,00
H090 1 1,00
H091 1 1,00
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H092 1 1,00
H094 1 1,00
H095 1 1,00
H096 1 1,00
H097 1 1,00
H098 1 1,00
H099 1 1,00
H100 1 1,00
H101 1 1,00
H102 1 1,00
H103 1 1,00
H104 1 1,00
H105 1 1,00
H106 1 1,00
H108 1 1,00
H109 1 1,00
H111 1 1,00
H112 1 1,00
H113 1 1,00
H114 1 1,00
H115 1 1,00
H116 1 1,00
ramal 19
H062 1 1,00
H063 1 1,00
H064 1 1,00
H065 1 1,00
H066 1 1,00
H067 1 1,00
H068 1 1,00
H069 1 1,00
H070 1 1,00
H071 1 1,00
H072 1 1,00
H074 1 1,00
H075 1 1,00
H076 1 1,00
H077 1 1,00
H078 1 1,00
H079 1 1,00
H080 1 1,00
H081 1 1,00
H082 1 1,00
H083 1 1,00
H084 1 1,00
ramal 19-2
H060 1 1,00
ramal 2
H294 1 1,00
H296 1 1,00
H297 1 1,00
H299 1 1,00
H300 1 1,00
H301 1 1,00
H302 1 1,00
H303 1 1,00
H304 1 1,00
H305 1 1,00
H306 1 1,00
H307 1 1,00
H308 1 1,00
H309 1 1,00
ramal 20
H024 1 1,00
H025 1 1,00
H026 1 1,00
H027 1 1,00
H028 1 1,00
H029 1 1,00
H030 1 1,00
H031 1 1,00
H032 1 1,00
H033 1 1,00
H034 1 1,00
H035 1 1,00
H036 1 1,00
H037 1 1,00

Página 38



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

H038 1 1,00
H040 1 1,00
H041 1 1,00
H042 1 1,00
H043 1 1,00
H044 1 1,00
H045 1 1,00
H046 1 1,00
H047 1 1,00
H048 1 1,00
H049 1 1,00
H050 1 1,00
H051 1 1,00
H055 1 1,00
H056 1 1,00
ramal 20-1
H054 1 1,00
ramal 20-2
H053 1 1,00
ramal 20-3
H023 1 1,00
ramal 2-2
H289 1 1,00
H290 1 1,00
H291 1 1,00
H292 1 1,00
H293 1 1,00
ramal 3
H282 1 1,00
H283 1 1,00
H284 1 1,00
H285 1 1,00
H287 1 1,00
ramal 4
H014 1 1,00
H015 1 1,00
H016 1 1,00
H017 1 1,00
H018 1 1,00
H019 1 1,00
H020 1 1,00
H021 1 1,00
H022 1 1,00
ramal 4-1
H278 1 1,00
H280 1 1,00
ramal 4-2
H275 1 1,00
H276 1 1,00
H277 1 1,00
ramal 4-3
H274 1 1,00
H281 1 1,00
ramal 4-3-1
H270 1 1,00
H271 1 1,00
H272 1 1,00
H273 1 1,00
ramal 4-4
H259 1 1,00
H260 1 1,00
H261 1 1,00
H263 1 1,00
H264 1 1,00
H265 1 1,00
H266 1 1,00
H267 1 1,00
H268 1 1,00
H269 1 1,00
ramal 4-4-1
H256 1 1,00
H257 1 1,00
H258 1 1,00
H262 1 1,00
ramal 5
H251 1 1,00
H252 1 1,00
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H253 1 1,00
H254 1 1,00
ramal 8
H240 1 1,00
H244 1 1,00
H248 1 1,00
H249 1 1,00
ramal 8-3
H246 1 1,00
ramal 9
H002 1 1,00
H235 1 1,00
H237 1 1,00
ramal 9-2
H232 1 245,00 200.824,051,00

245,00 819,69 200.824,05
VPH2sm ud Hidrante 2" simple

Según planos
ramal 12
H178 1 1,00
H186 1 1,00
H194 1 1,00
ramal 16
H316 1 1,00
ramal 17
H009 1 1,00
H152 1 1,00
H157 1 1,00
H158 1 1,00
H160 1 1,00
H163 1 1,00
H164 1 1,00
ramal 17-3
H121 1 1,00
H123 1 1,00
ramal 18
H093 1 1,00
H107 1 1,00
H110 1 1,00
H117 1 1,00
ramal 19
H073 1 1,00
H087 1 1,00
H315 1 1,00
ramal 19-3
H061 1 1,00
ramal 2
H295 1 1,00
H298 1 1,00
ramal 20
H039 1 1,00
H052 1 1,00
H057 1 1,00
ramal 3
H286 1 1,00
ramal 4
H013 1 1,00
ramal 8
H239 1 1,00
H241 1 1,00
H243 1 1,00
H245 1 1,00
H247 1 1,00
ramal 9
H011 1 1,00
H012 1 1,00
H233 1 1,00
H236 1 37,00 36.188,961,00

37,00 978,08 36.188,96
VPH3sm ud Hidrante 3" simple

Según planos
ramal 12
H175 1 1,00
ramal 13
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H174 1 1,00
ramal 15
H171 1 1,00
ramal 16
H170 1 1,00
ramal 17
H145 1 1,00
H156 1 1,00
ramal 18
H058 1 1,00
H059 1 1,00
ramal 5
H255 1 1,00
ramal 9
H234 1 10,00 15.417,201,00

10,00 1.541,72 15.417,20
VPH1.5xm ud Hidrante 1-1/2", salida multiple

Según planos
Ramal 8-2-Nodo Ns239 1 1,00
Ramal 8-1-Nodo Ns240 1 1,00
Ramal 9-1-Nodo Ns241 1 3,00 2.811,721,00

3,00 937,24 2.811,72
VPH2xm ud Hidrante 2", salida multiple

Según planos
Ramal 11-2-Nodo Ns242 1 1,00
Ramal 3-Nodo Ns236 1 2,00 2.140,801,00

2,00 1.070,40 2.140,80
VPH3xm ud Hidrante 3", salida multiple

Según planos
Ramal 18-1-Nodo Ns247 1 1,00 1.775,441,00

1,00 1.775,44 1.775,44
VPH4xm ud Hidrante 4", salida multiple

Según planos
Ramal 14-1-Nodo Ns244 1 1,00 2.450,261,00

1,00 2.450,26 2.450,26
VPH6xm ud Hidrante 6", salida multiple

Según planos
Ramal 6-Nodo Ns237 1 1,00
Ramal 7-Nodo Ns238 1 1,00
Ramal 13-1-Nodo Ns243 1 1,00
Ramal 19-1-Nodo Ns248 1 1,00
Ramal 21-Nodo Ns249 1 1,00
Ramal 1-Nodo Ns234 1 1,00
Ramal 2-1-Nodo Ns235 1 1,00
Ramal 14-Nodo Ns245 1 8,00 30.801,201,00

8,00 3.850,15 30.801,20
PAR1.5M ud Toma de parcela 1 1/2"

Según planos
Ramal 3-Nodo Ns236
H288 1 1,00
Ramal 8-2-Nodo Ns239
H250 1 1,00
V006 1 1,00
Ramal 8-1-Nodo Ns240
H242 1 1,00
V007 1 1,00
Ramal 9-1-Nodo Ns241
H001 1 1,00
V014 1 1,00
Ramal 11-2-Nodo Ns242
H205 1 8,00 1.158,481,00

8,00 144,81 1.158,48
PAR2 ud Toma de parcela 2"

Según planos
Ramal 3-Nodo Ns236
V003 1 1,00
Ramal 11-2-Nodo Ns242
V015 1 1,00
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Ramal 18-1-Nodo Ns247
H118 1 3,00 698,701,00

3,00 232,90 698,70
PAR3 ud Toma de parcela 3"

Según planos
Ramal 1-Ns234
H312 1 1,00
Ramal 2-1-Ns235
H311 1 1,00
Ramal 6-Ns237
H007 1 1,00
Ramal 7-Ns238
H006 1 1,00
Ramla13-1-Ns243
H176 1 1,00
Ramal 14-1-Ns244
V009 1 1,00
H173 1 1,00
Ramal 14-Ns245
V011 1 1,00
H004 1 1,00
Ramal 18-1-Nodo Ns247
V012 1 1,00
Ramal 19-1-Ns248
H086 1 1,00
Ramal 21-Ns249
H310 1 12,00 4.730,521,00

12,00 394,21 4.730,52
PAR4 ud Toma de parcela 4"

Según planos
Ramal 1-Ns234
V001 1 1,00
Ramal 2-1-Ns235
V002 1 1,00
Ramal 6-Ns237
V004 1 1,00
Ramal 7-Ns238
V005 1 1,00
Ramla13-1-Ns243
V008 1 1,00
Ramal 14-Ns245
V010 1 1,00
Ramal 19-1-Ns248
V017 1 1,00
Ramal 21-Ns249
V013 1 8,00 4.191,041,00

8,00 523,88 4.191,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 VALVULERÍA ......................... 338.991,29
TOTAL CAPÍTULO CAP.- 06 RED SECUNDARIA DE RIEGO............................................................. 494.938,16
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CAPÍTULO CAP.- 07 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS Y PUNTOS
SINGULARES
SUBCAPÍTULO 07.01 SUMINISTROS AFECTADOS

SEP14022CR UD Cruce Red otros suministros
Según planos
Suministro agua potable (tub PE-90)
Ramal principal
CS1 1 1,00
Ramal 18
CS2 1 1,00
CS3 1 1,00
CS5 1 1,00
CS6 1 1,00
Ramal 18-1
CS4 1 1,00
Otras mediciones, a justificar 55 61,00 21.655,0055,00

61,00 355,00 21.655,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 SUMINISTROS AFECTADOS. 21.655,00
SUBCAPÍTULO 07.02 SERVICIOS AFECTADOS Y PUNTOS SINGULARES

SE_FOS.01 ud Pozo de ataque/salida para ataque chapa para diám. 400-700 mm
Según planos
C02 2 2,00
C10 2 2,00
C12 2 2,00
C13 2 2,00
C19 2 2,00
C21 2 2,00
C22 2 2,00
C28 2 2,00
C29 2 2,00
C31 2 20,00 24.908,202,00

20,00 1.245,41 24.908,20
SE_HINC.250 ml Hinca paso de vía tub. camisa chapa diám. 400/5 mm

Según planos
C02 1 10,00 10,00
C10 1 10,00 10,00
C12 1 10,00 10,00
C13 1 10,00 10,00
C19 1 10,00 10,00
C21 1 10,00 10,00
C22 1 10,00 10,00
C28 1 10,00 10,00
C29 1 10,00 10,00
C31 1 10,00 100,00 25.900,0010,00

100,00 259,00 25.900,00
A08006 m Tubería PEAD 100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada

Según planos
HINCAS
C13-ramal 8-1 1 10,00 10,00
C13-ramal 8-2 1 10,00 10,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
C15-ramal 9-1 1 10,00 10,00
C16-ramal 9-1 1 10,00 40,00 80,4010,00

40,00 2,01 80,40
A08008 m Tubería PEAD 100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada

Según planos
CAMINOS DE TIERRA
C26-ramal 16 1 5,00 5,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
C05-ramal 4-1 1 10,00 10,00
C15-ramal 9-1 1 10,00 10,00
C18-ramal 11-2 1 10,00 35,00 105,0010,00

35,00 3,00 105,00
A08013 m Tubería PEAD 100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada

Según planos
CAMINOS DE ASFALTO
C04-ramal 3 1 8,00 8,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
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C06-ramal 4-2 1 10,00 10,00
C18-ramal 11 1 10,00 28,00 166,3210,00

28,00 5,94 166,32
A08019 m Tubería PEAD 100, ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada

Según planos
HINCAS
C10-ramal 5 1 10,00 10,00
C21-ramal 13-1 1 10,00 10,00
C22-ramal 14-1 1 10,00 10,00
C28-ramal 18-1 1 10,00 10,00
CAMINOS DE TIERRA
C14-ramal 8 1 5,00 5,00
C23-ramal 14-2 1 5,00 5,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
C07-ramal 4 1 10,00 10,00
C08-ramal 4-3 1 10,00 10,00
C09-ramal 4-4 1 10,00 10,00
C17-ramal 10 1 10,00 10,00
C20-ramal 12 1 10,00 10,00
C24-ramal 15 1 10,00 10,00
C30-ramal 20 1 10,00 120,00 1.278,0010,00

120,00 10,65 1.278,00
A08022 m Tubería PEAD 100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada

Según planos
HINCAS
C02-ramal 2 1 10,00 10,00
C02-ramal 2-1 1 10,00 10,00
C12-ramal 7 1 10,00 10,00
C21-ramal 13 1 10,00 10,00
C22-ramal 14 1 10,00 10,00
C29-ramal 19 1 10,00 10,00
C29-ramal 19-1 1 10,00 10,00
C31-ramal 21 1 10,00 10,00
CAMINOS DE TIERRA
C03-ramal 2 1 5,00 5,00
C03-ramal 2-1 1 5,00 5,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
C01-ramal 1 1 10,00 10,00
C11-ramal 6 1 10,00 10,00
C25-ramal 16 1 10,00 120,00 1.594,8010,00

120,00 13,29 1.594,80
A08025 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

Según planos
HINCAS
C13-ramal 8 1 10,00 10,00
C19-ramal 12 1 10,00 10,00
C28-ramal 18 1 10,00 10,00
PASO POR OBRAS EXISTENTES
C16-ramal 9 1 10,00 40,00 689,2010,00

40,00 17,23 689,20
A08031 m Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada

Según planos
PASO POR OBRAS EXISTENTES
C27-ramal 17 1 10,00 10,00 266,8010,00

10,00 26,68 266,80
SEREPCAM ud Reposición de caminos

Según plano
C03-ramal 2 y 2-1 1 1,00
C14-ramal 8 1 1,00
C23-ramal 14-2 1 1,00
C26-ramal 16 1 1,00
A justificar 5 9,00 130,595,00

9,00 14,51 130,59
SECC200 m Cruce de camino ø<315 mm

Según planos
C03-ramal 2 y 2-1 1 5,00 5,00
C14-ramal 8 1 5,00 5,00
C23-ramal 14-2 1 5,00 5,00
C26-ramal 16 1 5,00 5,00
A justificar 5 5,00 45,00 2.696,4025,00
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45,00 59,92 2.696,40
SEREPCAS10 ud Reposición de carreteras y caminos asfaltados

Según planos
C04-ramal 3 1 1,00
A justificar 5 6,00 506,465,00

6,00 84,41 506,46
SECCR315m m Cruce de carretera y camino asfaltado ø<315

Según planos
C04-ramal 3 1 8,00 8,00
A justificar 5 8,00 48,00 11.069,2840,00

48,00 230,61 11.069,28
SEPEXIS315 ml. Paso de tubería PEAD Ø 50 a 315 mm por obra de cruce existente

Cruces de carretera con sifón
existente
C01-ramal 1 1 10,00 10,00
C05-ramal 4-1 1 10,00 10,00
C06-ramal 4-2 1 10,00 10,00
C07-ramal 4 1 10,00 10,00
C08-ramal 4-3 1 10,00 10,00
C09-ramal 4-4 1 10,00 10,00
C11-ramal 6 1 10,00 10,00
C15-ramal 9-1 2 10,00 20,00
C16-ramal 9 1 10,00 10,00
C16-ramal 9-1 1 10,00 10,00
C17-ramal 10 1 10,00 10,00
C18-ramal 11 1 10,00 10,00
C18-ramal 11-2 1 10,00 10,00
C20-ramal 12 1 10,00 10,00
C24-ramal 15 1 10,00 10,00
C25-ramal 16 1 10,00 10,00
C27-ramal 17 1 10,00 10,00
C30-ramal 20 1 10,00 190,00 3.406,7010,00

190,00 17,93 3.406,70
SECAYB0.8m m Cruce de arroyo y/o barranco ø=0.8 m

Según planos
Arroyo de la Noria 2 20,00 40,00 10.131,6040,00

40,00 253,29 10.131,60
I19PLETOP ud Pletina anclaje de tubo a canal

114 114,00 4.198,62114,00

114,00 36,83 4.198,62
ANESTRUCT ud Estudio y análisis estructural de obras existentes

1 1,00 2.500,001,00

1,00 2.500,00 2.500,00
SE0301-26 m³ Demolición, sobre resalte, de elementos varios

A justificar 1 275,00 275,00 3.113,00275,00

275,00 11,32 3.113,00
SE_DESBRC m² Desbroce y limpieza de terreno en zona arbolada

A justificar 1 850,00 850,00 986,00850,00

850,00 1,16 986,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 SERVICIOS AFECTADOS Y... 93.727,37
TOTAL CAPÍTULO CAP.- 07 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS Y PUNTOS...................... 115.382,37
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CAPÍTULO CAP.- 08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S1+P(SB+P)

16,00 7,47 119,52
L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

16,00 12,82 205,12
L01075 ud Protector auditivo de orejeras

16,00 8,11 129,76
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

16,00 5,81 92,96
L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP3

16,00 1,49 23,84
L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

16,00 7,68 122,88
L01143 par Guantes goma o PVC

100,00 0,35 35,00
L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

16,00 1,55 24,80
L01092 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama

16,00 14,33 229,28
L01103 ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

16,00 16,14 258,24
L01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

16,00 13,73 219,68
L01100 ud Chaleco alta visibilidad clase 2

22,00 2,86 62,92
L01121 ud Cinturón antilumbago con velcro

16,00 5,76 92,16
L01125 ud Cinturón de seguridad anticaidas

16,00 49,06 784,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES ................... 2.401,12
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SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01027 m Red seguridad perimetral primera puesta, instalada

110,00 13,93 1.532,30
L01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje

90,00 22,84 2.055,60
L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

110,00 31,78 3.495,80
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

90,00 74,50 6.705,00
L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

110,00 2,99 328,90
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

110,00 17,86 1.964,60
L01049 m Cordón balizamiento, colocado

1.193,79 0,89 1.062,47
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

50,00 65,47 3.273,50
L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

110,00 33,57 3.692,70
L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

90,00 14,79 1.331,10
L01051 ud Jalón de señalización, colocado

110,00 7,00 770,00
L01009 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 10 personas

12,00 128,14 1.537,68
L01012 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 10 personas

12,00 139,12 1.669,44
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

2,00 109,64 219,28
L01023 ud Banco de madera capacidad 5  personas

4,00 45,07 180,28
L01024 ud Recipiente recogida basura

3,00 35,04 105,12
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

150,00 10,33 1.549,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES ................... 31.473,27
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SUBCAPÍTULO 08.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

5,00 63,55 317,75
L01057 ud Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado

5,00 78,97 394,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .. 712,60
SUBCAPÍTULO 08.04 FORMACIÓN Y REUNIONES MENSUALES

L01062 h Formación en Seguridad y Salud
1 120,00 120,00 1.903,20120,00

120,00 15,86 1.903,20
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

12,00 144,10 1.729,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 FORMACIÓN Y REUNIONES. 3.632,40
SUBCAPÍTULO 08.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio
16 16,00 820,0016,00

16,00 51,25 820,00
L01059 ud Botiquín portátil de obra

5,00 39,53 197,65
L01060 ud Reposición material sanitario

16,00 28,03 448,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 MEDICINA PREVENTIVA Y ... 1.466,13
TOTAL CAPÍTULO CAP.- 08 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................... 39.685,52

Página 48



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MODERNIZACIÓN REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP.- 09 IMPACTO AMBIENTAL
SUBCAPÍTULO 09.01 Medidas Preventivas, correctoras y compensatorias
APARTADO 09.01.01 Medidas Preventivas

PRARQ ud Proyecto arqueológico
sector v 1 1,00 4.442,141,00

1,00 4.442,14 4.442,14

TOTAL APARTADO 09.01.01 Medidas Preventivas.............. 4.442,14
APARTADO 09.01.02 Medidas Correctoras
SUBAPARTADO 09.01.02.01 Restauración del medio edáfico

F09086 ha Gradeo o similar

5,00 341,71 1.708,55

TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.01 Restauración del ........ 1.708,55
SUBAPARTADO 09.01.02.02 Revegetación en hidrantes

GENSPE ud Suministro y plantación Genista speciosa

70,00 8,27 578,90
RSPHA80-100CO ud Suministro y Plantación Retama sphaerocarpa

70,00 6,56 459,20
QCOCC1-1.25CO ud Suministro y Plantación mec.Quercus coccifera 1.00-1.25, ct

70,00 22,64 1.584,80
RALATERNUS ud Suministro y Plantación Rhamnus alaternus

70,00 6,36 445,20

TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.02 Revegetación en ........ 3.068,10
SUBAPARTADO 09.01.02.03 Revegetación en cruces con arroyos

SPURP20-40C1M ud Suministro y Plantación Salix purpurea

60,00 7,12 427,20
PALBA16-18CEM ud Suministro y plantación Populus alba 16-18, cep

30,00 67,97 2.039,10
A014CIDU m Suministro y colocación de Rollo de juncal_ Scirpus holoschoenus

30,00 79,68 2.390,40

TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.03 Revegetación en ........ 4.856,70
SUBAPARTADO 09.01.02.04 Revegetacion de balsa y casetas

QCOCC1-1.25CO ud Suministro y Plantación mec.Quercus coccifera 1.00-1.25, ct
c/20 1 3.000,00 150,00 3.396,00c/20150,00

150,00 22,64 3.396,00
THYMUS ud Suministro y Plantación Thymus baetica

c/20 1 3.000,00 150,00 1.093,50c/20150,00

150,00 7,29 1.093,50
RALATERNUS ud Suministro y Plantación Rhamnus alaternus

c/20 1 3.000,00 150,00 954,00c/20150,00

150,00 6,36 954,00
RSPHA80-100CO ud Suministro y Plantación Retama sphaerocarpa

c/20 1 3.000,00 150,00 984,00c/20150,00

150,00 6,56 984,00
LETRUS60-80CO ud Suministro y Plantación Lonicera etrusca

b/4 1 700,00 175,00 1.221,50b/4175,00

175,00 6,98 1.221,50
HIDROSIEM. ud Area hidrosiembra

Balsa 2 2,00 736,482,00

2,00 368,24 736,48

TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.04 Revegetacion de ........ 8.385,48
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SUBAPARTADO 09.01.02.05 Señalización vegetación
L01049 m Cordón balizamiento, colocado

300,00 0,89 267,00

TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.05 Señalización............... 267,00
SUBAPARTADO 09.01.02.06 Creación de filtros verdes en desagües

REV TAM Ha Reforestación con especies  Tamarix spp.

0,20 3.674,11 734,82
A021CIM m Suministro y colocación de rollo vegetado de Thypa angustifolia

6,00 92,16 552,96
A014CIDU m Suministro y colocación de Rollo de juncal_ Scirpus holoschoenus

6,00 79,68 478,08
A002CIDU m² Suministro y colocación de manta estruct de Phragmites australis

6,00 71,29 427,74

TOTAL SUBAPARTADO 09.01.02.06 Creación de filtros ..... 2.193,60
TOTAL APARTADO 09.01.02 Medidas Correctoras.............. 20.479,43

APARTADO 09.01.03 Medidas Compensatorias
ISL ART ud Isla artificial 1 m2. instalada

22,00 248,95 5.476,90
COR_AVES m² Corredor salida balsa aves

Corredor salida aves 2 23,00 31,00 1.426,00
Corredor acceso réptiles 2 23,00 5,00 1.656,00 2.036,88230,00

1.656,00 1,23 2.036,88
PU_GAL ud Zona de puesta para galápagos

2 2,00 340,922,00

2,00 170,46 340,92
BCcanal1.5 ud Boca alimentación canal 1-1/2"

Según planos
BC1 1 1,00
BC2 1 1,00
BC3 1 1,00
BC4 1 1,00
BC5 1 1,00
BC6 1 1,00
BC7 1 1,00

7,00 2.561,86

7,00 365,98 2.561,86
I19066OP ud Fosa séptica residuos

1 1,00 4.944,721,00

1,00 4.944,72 4.944,72

TOTAL APARTADO 09.01.03 Medidas Compensatorias...... 15.361,28
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 Medidas Preventivas, ............ 40.282,85
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SUBCAPÍTULO 09.02 Programa de Vigilancia Ambiental
APARTADO 09.02.01 Fase de Obra

CAF ud Control de afección a la fauna en proyecto

1,00 2.867,59 2.867,59
SEGARQ ud Seguimiento arqueológico en proyecto

1 1,00 4.307,691,00

1,00 4.307,69 4.307,69
CONREV ud Control de las revegetaciones en proyecto

1,00 3.097,84 3.097,84

TOTAL APARTADO 09.02.01 Fase de Obra .......................... 10.273,12
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 Programa de Vigilancia......... 10.273,12

TOTAL CAPÍTULO CAP.- 09 IMPACTO AMBIENTAL......................................................................... 50.555,97
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CAPÍTULO CAP.- 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
SERESACERO tn Acopio, carga y transp. a vertedero de residuos acero

Despuntes acero 1 88,82 88,82 3.640,7388,82

88,82 40,99 3.640,73
SERESPE tn Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conducción PE

4% recortes 1 1,80 1,80 263,271,80

1,80 146,26 263,27
SERESPVC tn Acopio, carga y transp a vertedero de residuos conducción PVC

4% recortes 1 9,86 9,86 1.296,009,86

9,86 131,44 1.296,00
SE0301-26 m³ Demolición, sobre resalte, de elementos varios

Demolición de acequias y otros
elementos
A justificar 1 150,00 150,00 1.698,00150,00

150,00 11,32 1.698,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.- 10 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................... 6.898,00
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CAPÍTULO CAP.- 11 CONTROL DE CALIDAD
CC1.0 % Control de calidad a justificar

39.492,20 1,00 39.492,20

TOTAL CAPÍTULO CAP.- 11 CONTROL DE CALIDAD....................................................................... 39.492,20
TOTAL ................................................................................................................................................. 3.988.667,72
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