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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Título: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I DE LA ZONA 
REGABLE DEL CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA). FASE SEIASA. 
 
Localización:  

El perímetro afectado por la obra de transformación en Regadío del Sector I del Canal 
de San José (Zamora) son 1144 ha y tiene los siguientes límites: 

 

NORTE: 
Margen izquierda del rio Duero y M.U.P nº147 (San Lorenzo y Cima) en el término 
municipal de Villaralbo. 

SUR: Margen derecha del Canal de San José. 

ESTE: Término municipal de Villaralbo (fuera de la zona regable del Canal de San José)  

OESTE: Término municipal de Zamora (fuera de la Zona Regable del Canal de San José) 

 Tabla 2.1. Límites del Sector I de la zona regable del Canal de San José. 

 
La superficie total afectada por la obra de transformación en regadío son 1144,1ha.  

Que están distribuidas de la siguiente forma: 
 

MUNICIPIO 
SUPERFIE TOTAL 

RIEGO (ha) 

VILLARALBO 730,1 
ZAMORA 414 
TOTAL 1144,1 

Tabla 2.2. Límites de la zona transformada en regadío. 

 
Objeto del proyecto: Modernización de regadíos existentes 
 
Promotor:  

 Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) 
 
Beneficiario: Sector I de la Comunidad de regantes del Canal de San José (Zamora). 
 
Nº total de propietarios beneficiados por la transformación: 149 explotaciones agrícolas 
(expedientes P.A.C) y 711 titulares catastrales. 
 
Nº total de parcelas agrícolas a transformar: 755 (parcelas originales previas a 
concentración parcelaria). 
 
Superficie regable a transformar: 1144,1 ha 
 
Alternativa de cultivos prevista:  
 

CULTIVO % SUPERFICIE OCUPADA 
ALFALFA 45 
MAIZ GRANO 36 
REMOLACHA AZUCARERA 7 
TRIGO 3 
GIRASOL 5 
CEREAL DE INVIERNO 4 

 Tabla 2.3: Alternativa seleccionada. 

 
Necesidades hídricas anuales: 6208,25 m3/ha (según cálculo de necesidades hídricas Anejo 
3: Estudio Agronómico). 

 
Necesidades de riego en el mes de máxima demanda (julio): 2168,54 m3/ha 
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Sistema de riego previsto con la modernización: Riego por aspersión a la demanda. 
 
Principales infraestructuras hidráulicas y obras proyectadas en la actuación conjunta:  

El Proyecto total engloba las obras necesarias para la mejora y modernización del 
regadío del Sector I de la Comunidad de Regantes del Canal de San José, comprendiendo los 
siguientes capítulos principales: 

 
• Obra de toma 
• Estación de bombeo 
• Red de riego  
• Instalaciones en alta tensión 
• Instalaciones en baja tensión 
• Telecontrol  
• Planta Fotovoltaica 
• Obras de corrección del medio 
• Seguimiento arqueológico 
• Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
• Seguridad y Salud 
• Puesta en marcha de la instalación 

 
Principales infraestructuras hidráulicas y obras proyectadas en la Fase I:  

El Proyecto total engloba las obras necesarias para la mejora y modernización del 
regadío del Sector I de la Comunidad de Regantes del Canal de San José. Dichas actuaciones 
han sido divididas en dos fases según los Convenios firmados para la financiación y ejecución 
de estas obras entre Seiasa, Junta de Castilla y León y Comunidad de regantes. 

Este proyecto constituye la primera fase de las obras comprendiendo los siguientes 
capítulos principales las obras: 
 

• Red de riego  
• Instalaciones en baja tensión 
• Telecontrol  
• Planta Fotovoltaica 
• Obras de corrección del medio 
• Seguimiento arqueológico 
• Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
• Seguridad y Salud 
• Puesta en marcha de la instalación 
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2. RED DE RIEGO 
2. 1. DATOS GENERALES DE CÁLCULO DE LA RED 

− Sectorización de la red de riego: 
Dado el pequeño desnivel existente en todo el sector (6m) se plantea una única 
red de riego para todo el sector, sin pisos de riego con diferentes presiones. 

− Caudal ficticio continuo: 0,81 l/s.ha 
− Jornada efectiva de riego (JER): 16,4 h/día. 
− Rendimiento operativo de la red: 0.68 
− Grado de libertad: >1,5 
− Matriz de caudales: 

 

Superficie (ha) DN hidrante (") NºAgrupaciones Dotación (l/s) 

0<S<3 3 2 15 

3 < S<5 3 17 18 

5 < S<10 4 78 20 

10 ≤ S < 13 4 26 26 

13 ≤ S < 15 6 11 30 

15 ≤ S < 16 6 1 32 

16 ≤ S < 22 6 2 44 

Tabla 2.4.-Matriz de caudales del Sector I del Canal de San José. 

− Garantía de Suministro:  
 

Nº de hidrantes Garantía de suministro (%) 

1 ≤ n ≤ 4 100% 

4 ≤ n ≤ 15 99 % 

16< n < 49 95 % 

50>n 90% 

Tabla 2.5.- Garantía de suministro para el diseño de la red de riego del Sector I del Canal de San José. 

 
− Presión en los hidrantes: 45 mca (antes de entrada en hidrante) 

 

2. 2. ELEMENTOS DE LA RED DE RIEGO  

2.2.1 .  TUBERÍAS 

MATERIALES Y DIÁMETROS Longitud (m) 

Tubería HPCCH, ø 1200 mm, 1,0 MPa, colocada 401,30 

Tubería HPCCH, ø 1100 mm, 1,0 MPa, colocada 205,53 

Tubería HPCCH, ø 900 mm, 1,0 MPa, colocada 1.397,22 

Tubería HPCCH, ø 800 mm, 1,0 MPa, colocada 515,11 

Tubería HPCCH, ø 700 mm, 1,0 MPa, colocada 1.327,15 

Tubería PEAD 100, ø 500 mm, 1,0 MPa, colocada 527,03 

Tubería PEAD 100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada 319,54 

Tubería PEAD 100, ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada 35,76 
Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada 39,42 

Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada 134,75 
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MATERIALES Y DIÁMETROS Longitud (m) 

Tubería PEAD 100, ø 180 mm, 1,0 MPa, colocada 160,65 

Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada 1.546,00 

Tubería PVC orientado ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 2.129,01 

Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 6.109,39 

Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 3.538,51 

Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 6.122,72 

Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 2.307,69 

Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 3.722,87 

Tabla 2.6.- Tuberias a instalar en la red principal de riego del Sector I del Canal de San José. 

2.2.2 .  VALVULERÍA 

A.) VÁLVULAS  DE  CORTE 

RESUMEN VALVULA DE COMPUERTA 

DN 400 4 

DN 300 3 

DN 250 6 

DN 200 6 

DN 150 37 

TOTAL 56 
RESUMEN VALVULAS DE MARIPOSA 

DN 500 7 

DN 600 1 

DN 700 (1 motorizada) 3 

DN 800 1 

DN 900 1 

DN 1200(motorizada) 1 

TOTAL 13 

Tabla 2.7.: Válvulas de seccionamiento a instalar en la red de riego del Sector I del Canal de San José. 

 

B.) VENTOSAS  Y  DESAGÜES 

 
 

Ventosa (DN) Purgador (“) Unidades 

50 5/64 75 

50 1/4 8 

80 1/4 17 

100 1/4 3 

150 5/16 2 

TOTAL  105 

           Tabla 2.8.: Ventosas a instalar en la red de riego del Sector I del Canal de San José. 
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DESAGÜES UD 

Desagüe DN 300 con salida a cauce natural (está en la Fase Itacyl) 1 

Desagüe DN 200 con salida a cauce natural 2 

Desagüe DN 200 sin salida a cauce natural_LIMPIEZA RAMALES 1 

Desagüe DN 150 con salida a cauce natural 5 

Desagüe DN 150 sin salida a cauce natural_LIMPIEZA RAMALES 3 

Desagüe DN 100 con salida a cauce natural 4 

Desagüe DN 100 sin salida a cauce natural_LIMPIEZA RAMALES 20 

Desagüe DN 100 sin salida a cauce natural_LIMPIEZA HIDRANTES 27 

TOTAL 63 

           Tabla 2.9.: Desagües a instalar en la red de riego del Sector I del Canal de San José. 

C.) HIDRANTES 

DN HIDRANTE UD 

Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador 5 

Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador 56 

Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Valvula y contador 9 

Hidr. ent 6" con 2 tomas 6". Valvula y contador 8 

Hidr. ent 4" " con 2 tomas 4". Valvula y contador 38 

Hidr. ent 3" " con 2 tomas 3". Valvula y contador 6 

Hidr. ent 6" 1 salida a red terciaria 6". Valvula y contador 1 

Hidr. ent 4" 1 salida a red terciaria 4". Valvula y contador 10 

Hidr. ent 3" 1 salida a red terciaria 3". Valvula y contador 4 

TOTAL 137 

           Tabla 2.10.: Hidrantes a instalar en la red de riego del Sector I del Canal de San José. 

2. 3. RED TERCIARIA 

TUBERÍA REPARTO ml 

Tubería PVC orientado, ø 160 
mm, 1,6 MPa, junta goma, 

colocada 9.725,00 
Tubería PVC orientado, ø 200 

mm, 1,6 MPa, junta goma, 
colocada 317,00 

MICROTUBERÍA ml 

Microtubería PEAD, 8mm 20.084 
  

TOMAS UD 

Tomas de 6” 20 

Tomas de 4” 129 

Tomas de 3” 25 

TOTAL 174 

Tabla 2.11.: Tomas de riego a instalar en la red de riego del Sector I del Canal de San José. 

Incluidas las instaladas en hidrantes con dos tomas. 
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2. 4. MOVIMIENTOS DE TIERRA TOTALES 

− Capaceo    29.418,64 m3 
− Excavaciones:     201.154,73 m3 
− Cama y relleno de grava 6/12:  10.927,75m3 
− Relleno seleccionado y compactado: 32.115,95 m3 
− Tapado con material excavación: 169.625,45 m3 
− Extendido de tierras hasta 20m:  49.333,54 m3 

2. 5. TELECONTROL 

Los principales elementos del sistema de telecontrol de la red de riego serán: 
 

ELEMENTO UD 

Centro de control: 
- Servidor 
- Equipos cliente 
- Frontal de comunicaciones 

1 

Unidad remota GSM/GPRS  125 

Unidad remota RADIO  6 

Unidad remota MIXTA GSM/GPRS-RADIO 6 

Estación meteorológica en Estación de Bombeo 1 

Implantación de un sistema de gestión integrada de la CR 1 

Tabla 2.12.: Elementos del telecontrol a instalar en la red de riego del Sector I del Canal de San José. 

2. 1. ELEMENTOS ELECTRICOS: 

2.1.1 .  BAJA TENSIÓN 

A.) CU ADR O DE PRO TE CC IÓ N DE LAS BOMB AS Y E Q U IP OS D E ACC IO N AM IE N TO 

DE BOMB AS PR INC IPA LES :  

  BOMBAS PR IN C IP A LE S AC C ION AD AS CO N V AR IAD O R (2):  

Dos de las bombas principales estarán accionados por variador de frecuencia híbrido, 
preparado para aplicaciones de fotovoltaica con las siguientes características: 

− Tensión alimentación AC, 400Vac. 
− Tensión alimentación DC, 560-900Vcc. 
− Intensidad nominal 720 A, 
− Temperatura de trabajo 50 ºC. 
− Protección AC mediante interruptor automático en el armario de entrada. 
− Protección DC mediante seccionador de corte en carga en el armario de 

entrada. 
− Protección DC mediante fusibles en el armario de entrada. 
− Con Kit de diodo de protección, kit de carga suave, protección contra 

sobretensiones y vigilancia de aislamiento en el propio armario de entrada del 
variador. 

− Variador TipoSD7SP 0720 5 5 20 00632, o similar. 

  BOMBAS PR IN C IP A LE S AC C ION AD AS CO N ARR ANC ADOR (3):  

Tres de las bombas principales estarán accionados por arrancador electrónico con las 
siguientes características: 

− Tensión alimentación AC, 400Vac. 
− Intensidad nominal 800 A. 
− Con by-pass interno tipo V50800 
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B.) CU ADR O DE  PRO TECC IÓ N DE LAS B OM B AS Y EQ U IP OS DE ACC IO N AM IE N TO 

DE BOMB AS AU X ILIARES :  

Las dos bombas auxiliares estarán accionadas por variador de frecuencia híbrido, 
preparado para aplicaciones de fotovoltaica con las siguientes características: 

− Tensión alimentación AC, 400Vac. 
− Tensión alimentación DC, 560-900Vcc. 
− Intensidad nominal 210 A, 
− Temperatura de trabajo 50 ºC. 
− Protección AC mediante interruptor automático en el armario de entrada. 
− Protección DC mediante seccionador de corte en carga en el armario de 

entrada. 
− Protección DC mediante fusibles en el armario de entrada. 
− Con Kit de diodo de protección, kit de carga suave, protección contra 

sobretensiones y vigilancia de aislamiento en el armario de entrada del 
variador. 

− Tipo SD7SP 0210 5 5 20 00632, o similar. 

C.) OTROS E LEM E N TO S DE LA IN S TA LAC IÓ N DE B AJ A TE NS IÓ N :  

− Un cuadro general de baja tensión que se alimentará al transformador trifásico 
de 2500 kVA, el cual tiene una tensión nominal de funcionamiento de 400 V del 
que se alimentan las bombas. 

− Un cuadro de protección de las bombas 
− Un cuadro para los servicios auxiliares, como son el alumbrado tanto interior 

como el exterior, válvulas, compuertas, tomas de corriente y pequeños 
receptores monofásicos o trifásicos de la instalación.  

− Un cuadro de control en el que se alberga el autómata con para el control 
automático de la instalación, así como diversas protecciones para el control en 
semiautomático de la instalación, dentro de este cuadro se incluye el scada. 

− Un cuadro de compensación energía reactiva, en el cual se albergarán los 
condensadores y reactancias especificados en el apartado correspondiente. 

− Red de tierras, canalizaciones, cableado, alumbrado e instrumentación. 
− Videovigilancia y sistema antirrobo. 
− Climatización de la sala de control. 

 

2. 2. PLANTA FOTOVOLTAICA 

− Estructura: 
 37 seguidores de un eje para superficie de módulos de hasta 125 m2. 
 2 centralitas para control de seguidores. 
 1 unidad de cotrol y un motor tipo S100-PF-DR. (reserva) 

− Módulos fotovoltaicos: 
  2304 paneles fotovoltaicos monocristalino potencia 400Wp. 

− Armario sistema inyección cero. 
− Armarios de centralización de Strings (10). 
− Instrumentación. 
− Canalizaciones. 
− Videovigilancia. 

 


