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1. CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

Las obras de construcción se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones 

autorizadas por el director de obra, previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a 

las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director 

de la ejecución de la obra. 

Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En 

ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Públicas competentes, la 

documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra.  

En el desarrollo de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, 

según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

 Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren. 

 Control de ejecución de la obra. 

 Control de la obra terminada. 

En el presente anejo se recogerá todo lo relativo al control de recepción en obra de los productos, 

equipos y sistemas que se suministren. La documentación de seguimiento de la ejecución de la obra, 

entre la que se incluye la relativa al control de recepción de materiales se describirá en el siguiente 

anejo. 

2. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE 

PRODUCTOS EQUIPOS Y SISTEMAS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) El control de la documentación de los suministros. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
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c) El control mediante ensayos. 

2.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS 

SUMINISTROS 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la 

obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 

cumplimiento, y en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 

comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

 El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 

cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 

Europeas que afecten a los productos suministrados. 

2.2. CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE DISTINTIVOS 

DE CALIDAD Y EVALUACIONES DE IDONEIDAD 

TÉCNICA 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

 Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 

que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 

documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 5.2.3. 

 Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5., y la constancia 

del mantenimiento de sus características técnicas. 
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El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

2.3. CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE ENSAYOS 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 

la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 

facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 

o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 

criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 

unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 

demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 

legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 

facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 

conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, 

realicen las entidades de control de calidad de las distintas infraestructuras. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre 

los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen 

en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores. 
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3.1. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

En la obra terminada, bien sobre las actuaciones en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes 

y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 

establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 

proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 ESTRUCTURA 

En este apartado se ensayarán los hormigones a utilizar para la soportación de los anclajes de las 

estructuras de los módulos solares. 

Se realizarán ensayos de resistencia a compresión (UNE-83300, 1, 3,4) como consistencia en Cono 

de Abrams (UNE-83313). 

 

 PUESTA A TIERRA B.T. 

Se realizará como se indica en la ITC-BT-18 del REBT R.D. 842/2002. Mediante un telurómetro se 

medirá la resistencia de puesta a tierra de la instalación. Se comprobará el valor de la misma 

asegurándose que se aproxima lo máximo posible a cero.  

 

 

PRECIO 

Nº TAMAÑO LOTE UNITARIO

1.- HORMIGÓN

1.4.- Características del hormigón

Verificación planta hormigón E.H.E. 1 100 m
3

1 0 0,00

Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 4 E.H.E. 2 100 m
3

16 131,37 2.101,92

Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 E.H.E. 2 100 m
3

16 72,46 1.159,36

IMPORTE

HORMIGONES

ENSAYO
NORMA O 

PROCEDIMIENTO

NORMATIVA CONTROL PROYECTO VALORACIÓN  

REFERENCIA
ENSAYOS

UD MEDICIÓN NºENSAYOS 

PRECIO 

Nº TAMAÑO LOTE UNITARIO

2.- PUESTA A TIERRA

Medición de resistencia de puesta a tierra 1 1 ud 8 89,42 715,36

IMPORTE

PUESTA A TIERRA B.T.

ENSAYO
NORMA O 

PROCEDIMIENTO

NORMATIVA CONTROL PROYECTO VALORACIÓN  

REFERENCIA
ENSAYOS

UD MEDICIÓN NºENSAYOS 
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 CABLEADO 

 Uso de conectores de un mismo fabricante. 

 Verificación de especificaciones y secciones según el proyecto. 

 Comprobación de una fijación correcta, tanto en tendido verticales como en las 

estructuras, preferiblemente a través de abrazaderas, evitando bridas. 

 Verificación de un reparto de módulos y strings según proyecto. 

 INVERSORES 

 Verificación de un montaje profesional con sombra y un suministro libre para la 

ventilación, evitando cortocircuito del aire ventilado 

 Medida de curva de eficiencia del inversor y comparativa con curva teórica 

 Análisis de potencia pico y nominal en función de las condiciones ambientales 

 Inspección visual y térmica 

 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

 Comprobación del uso de prensacables adecuados 

 Comprobación de una fijación firme de las conexiones 

 Comprobación del uso de terminales de cables adecuados (en concreto también en la 

transición de cables de aluminio a conexiones de cobre) 

 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 Inspección visual y térmica 

 Comprobación del tipo y del número instalado 
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 Comprobación de una instalación de módulos con la misma clase de rendimiento 

 Calibración y medida de las condiciones de operación 

 Revisión de anomalías en la parte frontal del módulo como síntomas de laminación y 

defectos celulares, así como daños en la lámina posterior o suciedad debido al montaje 

 DISPOSITIVO DE INYECCIÓN CERO 

 Verificación del correcto funcionamiento 

 Supervisión y verificación después de unos tres meses de funcionamiento, 

comparando los datos con los valores de rendimiento previstos para demostrar la 

funcionalidad y el rendimiento del sistema fotovoltaico 

 Comprobación de la compatibilidad con los inversores proyectados. 

 MONITORIZACIÓN 

 Verificación del correcto funcionamiento 

 Supervisión y verificación después de unos tres meses de funcionamiento, 

comparando los datos con los valores de rendimiento previstos para demostrar la 

funcionalidad y el rendimiento del sistema fotovoltaico 

 Evaluación de la concordancia entre los registros primarios del SCADA y las lecturas de 

los equipos. 

 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 Comprobación de las características de la aparamenta de MT.  

 Revisión del protocolo de ensayos del Transformador.  

 Verificación visual de todos los elementos del CT y ensayos funcionales de las celdas, 

del cuadro de BT.  
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 Pruebas funcionales de los relés de protección y en su caso de los enclavamientos 

montados en obra.  

 Comprobación de que existen el esquema unifilar de la instalación y los manuales con 

instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos y materiales. Las pruebas 

serán responsabilidad del promotor y certificadas por la dirección de obra.  

 LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 

 

3.1.10.1. TRAMO SUBTERRÁNEO. 

Para los conductores subterráneos de A.T.: 

  Megado de los cables. 

o Medida de la resistencia de aislamiento para comprobar el correcto estado de 

la misma, según se indica en el R.D. 223/2008. 

 

3.1.10.2. TRAMO AÉREO. 

Según la instrucción técnica completaría ITC-LAT 05 del Reglamento de Alta Tensión, los ensayos 

para la línea aérea se dividirán en dos: 

 Comprobaciones visuales: 

o Cumplimiento de las distancias de seguridad internas (entre conductores y de 

los conductores al apoyo) y externas de la línea. 

o Cumplimiento de las distancias de seguridad en cruzamientos y paralelismos. 

o Todos los apoyos metálicos dispondrán de puesta a tierra.  

PRECIO 

Nº TAMAÑO LOTE UNITARIO

3.- ALTA TENSIÓN

Megado de línea subterránea de Alta Tensión 73,70 23,8 1.754,06

IMPORTE

MEGADO LÍNEA SUBTERRÁNEA A.T.

ENSAYO
NORMA O 

PROCEDIMIENTO

NORMATIVA CONTROL PROYECTO VALORACIÓN  

REFERENCIA
ENSAYOS

UD MEDICIÓN NºENSAYOS 
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o Continuidad del circuito de puesta a tierra, especialmente en la parte baja del 

apoyo donde está expuesto a alteración por golpes, roces o por robo y 

vandalismo.  

o Correcto estado de la conexión del apoyo al circuito de puesta a tierra, por 

ejemplo, verificar la posible rotura o inexistencia del conductor de 

interconexión entre el apoyo y el electrodo de puesta a tierra.  

o Inexistencia de signos de corrosión en las conexiones del circuito de puesta a 

tierra, o de corrosión grave en los apoyos metálicos. 

o Estado correcto de los medios utilizados para evitar la escalada en los apoyos 

frecuentados. 

o Existencia de objetos extraños en la torre (por ejemplo, ramas, maleza, nidos 

de aves, etc.). 

o Correcta identificación del apoyo mediante su número o marca equivalente, y 

presencia de las señales de aviso de riesgo eléctrico para todos los apoyos 

frecuentados. 

 Mediciones: 

o Valor de la resistencia de puesta a tierra de cada uno de los apoyos metálicos 

y de hormigón armado. Esta medida no deberá ser superior en un 50% al valor 

especificado en el proyecto. Se deberá registrar su valor para poder vigilar su 

evolución en las verificaciones/inspecciones periódicas. La medida de la 

resistencia de puesta a tierra en apoyos de líneas equipadas con cable de tierra 

se realizará con telurómetros de alta frecuencia o mediante otros sistemas de 

medida alternativos que permitan conocer la resistencia de puesta a tierra 

propia del apoyo, por ejemplo, mediante la medida de la corriente que se 

drena únicamente por la puesta a tierra del apoyo bajo prueba.  

o La medida de la tensión de contacto se debe realizar en los apoyos 

frecuentados, y en todos aquellos que no tengan desconexión automática de 
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la protección. Para la medición de la tensión de contacto aplicada deberá 

usarse un método por inyección de corriente. 

3.2. DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras 

Administraciones Públicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la 

ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del control 

realizado a lo largo de la obra. 

 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL 

SEGUIMIENTO DE LA OBRA 

En la obra se dispondrá de una documentación de seguimiento que se compondrá, al menos, de: 

- El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 

11 de marzo. 

- El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre. 

- El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra. 

- La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones 

administrativas; y el certificado final de la obra. 

En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra 

consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones. 

El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. 

Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la 

obra en el Colegio Profesional correspondiente, o en su caso, en la Administración Pública 

competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su 

contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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 DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los 

controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

- El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 

modificaciones. 

- El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra 

y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 

señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 

correspondientes cuando proceda. 

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 

podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 

calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 

director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 

Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 

de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 CERTIFICADO FINAL DE OBRA 

En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la 

ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 

calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 

normas de la buena construcción. 

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 

conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, 

hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 

mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 



 

 

 

 
14 

ANEJO Nº15.- CONTROL DE CALIDAD 

PROMOTOR: 

 

TÍTULO: PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA 

BALLABONA (ALMERÍA) 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA) 

 

 

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 

introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 

licencia. 

- Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 

4. VALORACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE 

CALIDAD. 

De acuerdo con los ensayos obligatorios descritos, se obtienen los siguientes importes de del 

Control de Calidad, pudiendo la Dirección Facultativa ordenar cuantos ensayos de contraste 

considere necesarios. 

 

Asciende la valoración del Plan de Control de Calidad (PCC) a la citada cantidad de SEIS MIL 

SETECIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (6.712,38 €). 

  

ENSAYO DEFINIDO CAN.PRES PR.PRES (€) IMP.PRES (€) 

HORMIGONES (RESISTENCIA A COMPRESIÓN) 16 uds. 131,37 2.101,92 

HORMIGONES (CONSISTENCIA EN CONO DE ABRAMS) 16 uds. 72,46 1.159,36 

MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

B.T. 
8 uds. 89,42 715,36 

MEGADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 73,70 m 23,80 1.754,06 

MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA EN 

APOYOS 
8 uds. 89,42 715,36 

MEDIDA TENSIÓN DE CONTACTO EN APOYOS 

FRECUENTADOS 
2 uds. 133,16 266,32 

TOTAL 6.712,38 



 

 

 

 
15 

ANEJO Nº15.- CONTROL DE CALIDAD 

PROMOTOR: 

 

TÍTULO: PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA 

BALLABONA (ALMERÍA) 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA) 

 

 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del presente proyecto asciende a la cantidad de 

SETECIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO 

(720.088,28 €). 

El PCC supone menos del 1% del PEM, por tanto, el coste económico de los ensayos descritos en el 

presente Anejo correrá por cuenta del contratista de las obras. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos firma el presente documento a octubre de 2022. 

 

El Ingeniero Agrónomo 

Francisco López López 

Nº colegiado 3000772 COIARM 

 


