Cerramiento Perimetral
(ver plano 10)

Cafio @0.40m
(ver plano 10)

e acion 422640 O~

Camino de coronacion

Anclajes
(ver plano 10)

.@. Auscultacion
(ver plano 6)

Variable de 219,90 a 219,15

Drenaje
(ver plano 6)

Arqueta interior Balsa
(ver plano 7)

Cafio @ 0.40 m
= (ver plano 10)

Y Camino Perimetral
\ (ver plano 9)

Cafno@0.40m
(ver plano 10)

Camino de acceso a coronacioén
(ver plano 9)

\ ~\ \

Aliviadero
(ver plano 8)

Arqueta de valvulas desagtie
de fondo (ver plano 7)

—
—
Toma -Desagle de fondo —~
(ver plano 7) —

\ Salvacunetas @ 0.40 m
S\ (ver plano 10)

Cafio @0.40m
(ver plano 10)

Puerta Acceso

(ver plano 10)

Camino de acceso a Plataforma
(ver plano 9)

Camino existente

Gobierno
de Canarias

Consejeria de Agricultura,
Ganaderia, Pesca y Aguas.

* ¥ ok
* *
* *
* *

* ik

Unidn Europea

Fondo Europeo Agricola
de Desarrollo Rural

DIRECTOR DE LA ASISTENCIA TECNICA

FELIPE SANCHEZ RIVERO
INGENIERO AGRONOMO

£ Tragsatec

ASISTENCIA TECNICA EN REDACCION

Grupo Tragsa —
BELEN MARTIN PENA

INGENIERA C.C.PUERTOS

M2 ENCARNACION VELAZQUEZ BARRERA
INGENIERA AGRONOMO

ESCALA

1/500

JUAN FCO. PESTANO GABINO
INGENIERO TECNICO AGRICOLA

PROYECTO:

PROYECTO "MODERNIZACION Y MEJORA DEL REGADIO EN LA ZONA SUR
DE LA FUERTEVENTURA, TT.MM. TESEJERAGUE
(ISLA DE FUERTEVENTURA)”.

PLANO:

PLANTA GENERAL DE LA BALSA

FECHA:
SEPTIEMBRE 2.015

REFERENCIA:

PLANO Ne:

6.2

HoJA N 1 pE 1




