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1. CUADRO DE PRECIOS 1 - CAPITULO 1: CIMENTACION DEL AEROGENERADOR

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 1 Cimentacion del aerogenerador
11 m3 Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno blando con carga 9,77
Excavacion mecéanica a cielo abierto en zona con terreno duro siendo necesario retroexcavadora
con martillo rompedor y extraccion de tierras hasta vertedero autorizado por medio de camion
basculante. Las dimensiones de corresponden con una zapata circular de 16 metros de diametro
y 2,4 metros de altura. Costes indirectos considerados.
NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
1.2 m2 Muro perimetral de zapata con bloques 12x25/50 cm y armadura 18,29
Construccién de muro perimetral de la zapata a partir de fabrica de bloques de hormigén vibrado
de 12 cm de espesor (12x25/50 cm) con marcado CE, categoria | segiin UNE-EN 771-3, reci-
bidos con mortero industrial M 2:5. Incluye el replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y parte
proporcional de armadura de refuerzo con acero B400S. El diametro considerado de la zapata es
de 16 metros y la altura del muro perimetral sera de 1,5 metros.
DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
1.3 m2 Impermeabilizacion protegida con proteccion pesada ELASTOSOR V4 14,92
Impermeabilizacion destinada a ser protegida con proteccion pesada, mediante la ejecucion de
membrada de tipo PA-6 constituida por imprimacién con emulsién bituminosa Supermul, [amina
de betun elastémero de superficie no protegida, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 110
g/m2. Totalmente soldada al soporte, cazoletas y otros puntos singulares. Colocada y probada
segun CTE DB HS-1. Superficie de impermeabilizacion compuesta por el area de la zapata
(201,06 m2) y el muro perimetral (75,40 m2).
CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
14 m2 Hormigén de limpieza (base de cimentacion del aerogenerador) 11,61
Hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormigdn de fck=15 N/mm2, de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracién, puesta en obra, curado y nivela-
cion de la superficie. Segun C.T.E. DB SE y DB SE-C. Vertido sobre area de la zapata.
ONCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
15 m2 Encofrado de zapatas con madera, encofrado y desencofrado 19,84
Encofrado de zaparas de madera para la virola de cimentacion (didametro 5 metros y altura 1,5
metros). Incluido la limpieza, humedecido, aplicacién de desencofrarte y elementos complemen-
tarios para asegurar la estabilidad del mismo, asi como la parte proporcional de desencofre.
DIECINUEVE EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
1.6 kg Acero corrugado BST 500 S elaborado y colocado segun planos 1,38
Acero corrugado BST 500 S elaborado y colocado segin los planos de zapata aportados por el
fabricante del aerogenerador, con parte proporcional de despuntes y medios auxiliares necesarios
para su instalacion. La cuantia para aerogeneradores de esta tipologia ronda los 33.600 kg segin
un fabricante tipo. Se incluye un 5% més por pérdidas en cofres,...
UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
1.7 m3 Hormigén armadura zapatas aislada HA/30/P/llla Qa fluida 111,29
Hormigdn para armar zapatas aisladas de caracteristica HA-30/P/20/llla Qa, consistencia fluida,
incluye elaboracién, vertido, vibrado, curado. La cuantia para zapatas de 16 metros de diametro
y altura dependiente de la seccidn de entre 2,4 metros y 1,1 metros ronda los 298 m3 segtin un
fabricante tipo, a lo que se le incluye un 5% mas por pérdidas.
CIENTO ONCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
1.8 Ud  Transporte, descarga y colocacion de virola base de torre 408,60
Transporte, descarga y colocacion de la virola base de la torre, Incluye la nivelacion mediante to-
pografo antes y después del hormigonado. Control de calidad por parte del fabricante de acuerdo
con el contrato de suministro del aerogenerador.
CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA
CENTIMOS
1.9 m Colocacion de tubos de salida subterranea del aerogenerador 21,25
Colocacion de canalizaciones eléctricas y de telecomunicacion para las conexiones subterrane-
as al aerogenerador, formadas por un conducto de seccién 200 mm para la linea de media ten-
sion y otro de 90 mm para la linea de telecomunicacion. La longitud de estas canalizaciones sera
de 20 metros lineales por unidad. Totalmente instalado y comprobado.
VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
1.10 Ud  Arqueta de redes de media tension 1,4x1,5 m A2 68,75
Arqueta para redes de Media Tension, de 1400 x 1500 mm. Prefabricada de polipropileno con
marco y tapa Endesa, modelo A2 normalizada. Terminada. Incluye los medios mecanicos y hu-
manos necesarios para su ejecucion.
SESENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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1LC
2. CUADRO DE PRECIOS 1 - CAPITULO 2: PLATAFORMA DE MONTAJE DEL
AEROGENERADOR

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 2 Plataforma de montaje del aerogenerador
2.1 m2 Desbroce y limpieza con medios mecanicos para plataforma montaje 11,00
Desbroce y limpieza de firme interior de la parcela por medios mecanicos y acondicionamiento
para la ejecucion de la plataforma de montaje. Incluye parte proporcional debida a la retirada a
vertedero autorizado. Se considera una longitud méaxima de 40 metros y una anchura de 37 me-
tros.
ONCE EUROS
2.2 m3 Desmonte con excav. mecanica a cielo abierto en terreno compacto 8,29
Desmonte de desniveles en la superficie de la plataforma de montaje. Incluye la carga y trans-
porte a vertedero autorizado. La medicion se realizara sobre perfil. Aproximacion realizada en ba-
se al 25% de la superficie total (370 m2) y considerando una profundidad méaxima de 1,25 me-
tros.
OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
2.3 mé Relleno con &ridos de granulometria 45 mm E2 - E3 (firme plataf) 5,84
Relleno con aridos de granulometria inferior a 45 mm y clasificacion E2 — E3, comprendiendo ex-
tendido y compactado de tierra por medios mecanicos. Se requerira un capa de 30 cm conforme
a las caracteristicas establecidas por el fabricante. Este relleno se considera sobre toda la base
de la plataforma de montaje (1.480 m2).
CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
2.4 Ud  Estudio geotécnico para comprobacion de capacidad portante 3.000,00
Estudio geotécnico para la comprobacion de la capacidad portante del terreno donde se pretende
ejecutar la plataforma de montaje. Incluye mediciones antes y después de la ejecucion de la pla-
taforma.
TRES MIL EUROS
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3. CUADRO DE PRECIOS 1 - CAPITULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LOS
ACCESOS DEL P.E

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 3 Acondicionamiento de caminos y accesos al parque edlico
3.1 m3 Desmonte entre cotas 40 - 65 metros con excav. terreno compacto 8,29
Desmonte para la ejecucion del acceso al parque edlico entre cotas 35 - 50 metros segun plano
15 del proyecto basico y considerandose una anchura de via total de 6 metros, ajustandose la
pendiente a valores inferiores al 10%. Incluye la carga y transporte a vertedero autorizado. La
medicion final se realizara sobre perfil. Aproximacion realizada de acuerdo con la memoria justif-
cativa del proyecto.
OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
3.2 m3 Relleno con éridos de granulom. 45 mm clase E2 - E3 compactado 5,84
Relleno con aridos de granulometria inferior a 45 mm y clasificacion E2 — E3, comprendiendo ex-
tendido y compactado de tierra por medios mecanicos. Se requerira un capa de 25 cm conforme
a las caracteristicas establecidas por el fabricante. Este relleno se considera para los 165 metros
de carretera de nueva construccion. Extendido en la banda de rodadura considerada (5 metros).

CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
33 Ud  Estudioy ensayo de calidad conforme a especif. del fabricante 1.000,00
Estudio geotécnico para la comprobacion de la capacidad portante de los accesos interiores del
parque edlico (terrenos sin asfaltar). De acuerdo con el fabricante se comprobara que la resisten-
cia minimia es de 4 kg/cm2 a cota de rodadura, manteniéndose el valor hasta 1 metro en el ac-
ceso. Incluye ensayo de control de calidad del firme segin norma 6.1.-ICy PG-3

TRES MIL EUROS
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4. CUADRO DE PRECIOS 1 - CAPITULO 4: AEROGENERADOR 2.000 kW

UD  RESUMEN PRECIO

4.1

4.2

CAPITULO 4 Aerogenerador 2.000 kW Diametro rotor 90 m y altura buje 80 m

Ud  Aerogenerador tipo 2.000 kW D90 Buje 80 m 1.867.397,00
Modalidad de llave en mano: Aerogenerador tripala tipo de potencia 2.000 kW con diametro de
rotor maximo 90 metros, clase IEC lI1A, altura de buje 80 metros y generador sincrono o asin-
crono doblemente alimentado. La torre serd de acero con tratamiento superficial de Epoxy. Inclu-
ye la seccion de la virola de la cimentacion, el sistema de proteccion contra rayos, la cabina de
control y potencia, transformador instalado al pie de la torre o en la géndola de relacién de trans-
formacion 400/20.000V Ynd11 2.000 kW, sistema de proteccion contra huecos de tension adapta-
do a las exigencias de Canarias, sistema SCADA basico, balizamiento aéreo Media A/Media B
como se describe en la memoria, celda de media tensién compacta SF6 con seccionador de tres
posiciones y puesta a tierra de 400A/24 kV/20 kA con interruptor ruptofusible de 125 A/24 kV,
acera perimetral de 2 metros de ancho y 20 cm de espesor alrededor de la torre y set de repues-
tos basicos.

Se incluye la mano de obra para el montaje, supervision de la colocacion de la virola, el montaje
de las distintas secciones, el conexionado de todos los sistemas eléctricos y de control hasta la
salida del aerogenerador, la instalacion de los sistemas de proteccion y SCADA, la configuracion
general y su puesta en marcha con periodo de pruebas de 120 h.

Se incluye el transporte al sitio de instalacién, un seguro a todo riesgo hasta el momento de entre-

ga oficial al cliente, la garantia obligatoria de 2 afios, mantenimiento correctivo durante el periodo

de garantia incluido consumibles y sustitucion, coleccion de planos de cimentacién estandar, co-

leccién de manual de operacion estandar y conforme a las exigencias derivadas de la memoria

técnica.
UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS

Ud  Levantamiento y montaje del aerogenerador 44.421,63

Alquiler de la grdia principal, la grda auxiliar y la gria retenida necesaria para el levantamiento y

montaje de las distintas partes del aerogenerador. Las capacidades de carga y alturas se equipa-

raran al aerogenerador anteriormente descrito. Incluye gastos completos de un equipo de 6 perso-

nas durante un maximo de 15 dias.
CUARENTA'Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN
EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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5. CUADRO DE PRECIOS 1 - CAPITULO 5: LINEA DE EVACUACION EN MEDIA
TENSION

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 5 Linea directa de evacuacion en media tension 20 kV/2.000 kW
5.1 mé  Zanja por terrenos sin pavimentar 0,6x1,1 m desde PE a IDAM 14,33
Zanja realizada con medios mecanicos para el tendido de la linea de media tension que transcurre
desde el parque edlico hasta la planta desaladora por terreno sin pavimentar con una anchura de
0,60 metros y una profundidad de 1,10 metro, incluyendo la extraccién de las tierras al borde de
la zanja y posteriormente la retirada del excedente a vertedero autorizado. Recorrido de 3.644
metros.
CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
5.2 mé  Zanja por terrenos pavimentados 0,6x1,1 m en el interior IDAM 14,61
Zanja realizada con medios mecanicos para el tendido de la linea de media tension en el interior
de la IDAM hasta CT C200.326 por terreno pavimentado con una anchura de 0,60 metros y una
profundidad de 1,10 metro, incluyendo la extraccion de las tierras al borde de la zanja y posterior-
mente la retirada del excedente a vertedero autorizado y martillo hidraulico. Incluye la mano de
obra. Recorrido total 100 metros.
CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
5.3 m3 Relleno de arena de montafia para cables directamente enterrados 7,69
Relleno con arena de montafia en zanjas de canalizacién envolviendo los conductores directa-
mente enterrados (zonas sin pavimentar) hasta 30 cm. Recorrido de 3.644 metros y anchura de
zanja 0,6 metros.
SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
5.4 m3 Relleno con material procedente de excav. en zona sin pavimentar 3,27
Relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavacion, incluyendo el extendido,
regado y compactado en capas de 40 cm en zanjas sin pavimentar. Incluye parte proporcional
de costes indirectos. Se considera una seccion de altura 0,8 m para zonas sin pavimentar, una
anchura de 0,6 my un recorrido total de 3.644 m.
TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
55 m3 Relleno de hormigén para embutido tubos en zona pavimentada 70,25
Relleno con hormigon HM-20 hasta 35 cm para la proteccion de los tubos que discurren por te-
rreno pavimentado. Incluye parte proporcional de costes indirectos. Longitud 100 metros.
SETENTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
5.6 m3 Relleno con material procedente de excav. en zona pavimentada 3,27
Relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavacion, incluyendo el extendido,
regado y compactado en capas de 25 cm en zanjas pavimentadas. Incluye parte proporcional de
costes indirectos. Se considera una profundidad de 0,47 m, una anchura de la zanja de 0,60 my
un recorrido de 100 m.
TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
5.7 m?  Relleno de hormigén anterior a firme en zona pavimentada 23,39
Solera de hormigén HM-20/B/20/1 vertido en la parte superior de la zanja en una seccién de 20
cm. Incluye medios mecanicos y humanos necesarios para su ejecucion. Recorrido de 100 me-
tros y anchura de 0,6 metros.
VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
5.8 m3 Firme asfaltico en caliente de calzada en zona pavimentada 30,77
Firme asfaltico caliente de calzadas ECR-1+G-20+D-12 constituido con riego de imprimacion ca-
pa intermedia, riego de adherencia y capa de rodadura. Se considera un espesor de 8 cm, una
anchura de 0,6 my un recorrido de 100 m.
TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
5.9 m Tendido de cable acometida RHZ1-0L 18/30 kV 27,12
Cable de media tension, con designacion RHZ1-0L 18/30 kV y 3x(1x150) mm2 en aluminio y
pantalla metélica de hilos de cobre 16 mm2 de seccidn, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye parte proporcional a los costes indirectos.
VEINTISIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
5.10 m Tendido de tubo PVC corrugado de 200 mm en zona pavimentada 10,35
Instalacion de tubo de PVC corrugado de 200 mm de didmetro nominal para la canalizacion de
cableados. Conforme a las Normas particulares de Endesay a la UNE EN 50086/94, con en-
sayos de calidad segun norma GE CNL002. Unién mediante manguito roscado y resistencia a
compresion 250 N. Se incluye costes indirectos.
DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
511 m Placa de proteccién contra impactos de cables MT 1,95
Placa de proteccion contra impacto para cables de media tension. Anchura superior a 200 mm.
Incluye los costes indirectos necesarios para su instalacion. Instalacion en zanjas sin pavimen-
tar.
UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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512 m Cinta de sefalizacion de advertencia de cables MT 0,92
Cinta de sefializacion de advertencia de cable en instalaciones de Media Tension modelo
AM-492/1, homologada y material en polietileno para sefializacion de 15 cm de anchura por 0,1
mm de espesor y 10,5 cm de lado de tridngulo. Recorrido general del cable de media tension
(3.986 m).
CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
513 Ud  Arqueta de redes de media tension 1,4 x 1,5 mm A2 68,75
Arqueta para redes de Media Tension, de 1400 x 1500 mm. Prefabricada de polipropileno con
marco y tapa Endesa, modelo A2 normalizada. Terminada. Incluye los medios mecanicos y hu-
manos necesarios para su ejecucion.
SESENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
5.14 Ud  Mojon de sefializacion para cables MT subterraneos 25,19
Mojon de sefializacion para cables subterraneos a base de tubo de hormigén de 1 metro de longi-
tud y 20 cm, enterrado verticalmente, relleno de conglomerado de hormigén con 4 redondos co-
rrugados de 14 mm de diametro y con patas de 20 cm. Con indicativo de “cable de alta tension”
en su parte alta y placa de identificacion segin consta en el plano de canalizaciones del proyecto
técnico. Pintado con franjas rojas y blancas. Totalmente instalado. Se considera una distancia en-
tre mojones de 40 metros. Instalacion junto con el proceso de relleno de zanjas.
VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

CAPITULO 6 Instalacién de puesta a tierra del aerogenerador
Ud  Electrodo vertical de puesta a tierra (4 picas+uniones) 843,52
Electrodo de puesta a tierra del aerogenerador colocado en el fondo de la cimentacion, formado
por 4 picas de puesta a tierra de cobre de 3 m de longitud y 17 mm de didmetro, unidas entre si
mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2 Se considera el alquiler de un clava estacas hi-
draulico con acople de 17 mm de didmetro para hincado de picas de 3 metros.
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
Ud  Electrodo horizontal de puesta a tierra (anillos de 50 mm2) 2.394,19
Electrodo de puesta a tierra formado por conductor de cobre desnudo de 50 mm2 formando tres
anillos que rodearan el pedestal en el fondo de la zanja de cimentacion y en contacto con el terre-
no. Los diametros seran de 18 metros, 18,5 metros y 19 metros. Estos anillos se conectaran con
bridas de unién de puesta a tierra adecuadas a dos anillos que se encuentran intimamente ligados
con la armadura de la cimentacion y la toma de tierra del aerogenerador. La parte relativa a los
puentes sera de 60 metros. Incluye el conexionado de las distintas tomas de tierra del aerogene-
rador (seccionadores, transformador, proteccion contra rayos, proteccion de elementos mecani-
C0S,...).
DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO EUROS
con DIECINUEVE CENTIMOS
Ud  Limitador de intensidad de defecto de 500 A 217,26
Resistencia de puesta a tierra variable del neutro de puesta a tierra para la limitacion de la intensi-
dad de defecto a tierra maxima de 500 A. La resistencia estara formada por una parrilla estampa-
da de acero inoxidable AlSI-304 unidas mediante soldadura por puntos controlada electronica-
mente y aisladas entre si con separadores ceramicos.
DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
Ud  Arqueta principal de puesta a tierra del aerogenerador 64,46
Arqueta principal de conexion a tierra con toma de enganche de la linea de puesta a tierray con
bridas de unién.
SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
Ud  Ensayos de puesta a tierra 600,00
Ensayos de comprobacion y estudio eléctrico del suelo antes y después de la ejecucion de la
puesta atierra.
SEISCIENTOS EUROS

Pagina 7



Parque edlico asociado a la planta desaladora
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precios 1y 2..

1LC
7. CUADRO DE PRECIOS 1 - CAPITULO 7: RED DE COMUNICACION Y EQUIPOS
DE CONTROL

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 7 Red de comunicacion y equipos de control del parque edlico
7.1 m Cable de fibra 6ptica de 4 fibras (linea comunicacién) 6,12
Cable de fibra 6ptica de 4 fibras multinodo mediante cable armado de fibra 6ptica 200/230 C dir
AD con proteccion dieléctrica antirroedores. Atenuacion para longitud de onda 850 nm de 8
dB/km, diametro exterior 8 mm, distancia maxima 500 m. Incluido el tendido en instalacién des-
de el aerogenerador hasta el centro de control de la IDAM. Incluye empalmes, conexiones, total-
mente instalada. Se instalara aprovechando la zanja de media tension del parque edlico, respe-
tando las distancias minimas (0,25 m) exigidas en relacioén con cruzamientos y paralelismos de
estas lineas.
SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
7.2 m Canalizacion del cable de fibra 6ptica 7,60
Tubo corrugado de PVC de doble capa para cables de control con diametro nominal 90, especifi-
cacion DN-90/PN7. Se tendera a través de la zanja ejecutada para media tension, la cual ha si-
do presupuestada en el capitulo 5.
SIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
7.3 Ud  Ordenadory armario de conexién para el control del PE 1.964,21
Equipo de control del parque edlico compuesto por PC estandar actual (Intel o AMD) de al me-
nos 2 GB y 64 bits. Disco duro de al menos 200 GB, monitor 21", impresora a color, sistema
operativo compatible con software SCADA, mddem telefonico, UPS con alimentacion minima de
20 minutos y armario metdlico para equipos de comunicacion de tipo Rack 19”. Totalmente insta-
lado
MIL NOVECIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con
VEINTIUN CENTIMOS
7.4 Ud  Sistema SCADA con telegestion 8.180,00
Suministro de puesto de control del servicio de telegestion del parque edlico el cual incluira ade-
més del SCADA proporcionado por el fabricante las herramientas de regulacion de potencia acti-
vay reactiva, y el software de gestion de bases de datos del parque edlico.
OCHO MIL CIENTO OCHENTA EUROS
7.5 Ud  Prueba de reflectrometria 930,00
Prueba de reflectrometria para el cable de telecomunicaciones del parque edlico. Incluye el certifi-
cado de la instalacion de la fibra dptica.
NOVECIENTOS TREINTA EUROS
7.6 Ud  Sistema de alimentacion ininterrumpida UPS 834,30
Suministro de sistema de alimentacion ininterrumpida UPS de potencia 3.000 VA, tension a 230
V, Frecuencia 50 Hz, autonomia superior a 20 minutos y con al menos 8 salidas. Dispondra de
alarmas ante fallo de UPS, bateria baja, sobrecarga y remplazo de bateria.
OCHOCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con
TREINTA CENTIMOS
7.7 Ud  Arqueta de registro para fibra éptica 80x70x82 cm 596,97
Arqueta de registro a instalar en tramos entubados de fibra 6ptica con dimensiones de 80 x 70 x
82 cm y con tapa de fundicion ddctil homologada. Incluye parte proporcional de medios necesa-
rios para su instalacion. Totalmente instalada.
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS
7.8 Ud  Armario de BT servicios auxiliares 2.476,10
Armario de BT de servicios auxiliares del parque edlico con dimensiones 40x40x25 cm y placa
de fondo. Contendra 1 Magnetotérmico general de 4x80A 10 kA, 1 voltimetro de escala 0-400V,
1 conmutador de voltimetro, 1 Salida de 4x10A, 2 Salidas de 4x15A, 2 Salidas de 2x25A y P.A
lineas a receptores en cable de 4x(1x2,5)mm2 Cu 0,6/1 kA bajo tubo. Conectado a la red de su-
minitro de la planta desaladora.
DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y SEIS EUROS con
DIEZ CENTIMOS
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Parque edlico asociado a la planta desaladora
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1LC
8. CUADRO DE PRECIOS 1 - CAPITULO 8: CELDAS DE MEDIA TENSION DEL
PARQUE EOLICO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 8 Celdas de media tension del parque edlico en C200326
8.1 Ud  Cabina de medida CME 24 para control y sincronizacion tension 6.754,73
Cabina de medida de tensién tipo CME 24 para la sincronizacion del aerogenerador por medio
de tres transformadores de tension de relacién 22.000:V3/110:V3, 25 VA, CLO0.2, aislamiento de
24 kV y tres fusibles de 24 kV'y 6 A instalados segun caracteristicas detalladas en memoria. In-
cluye transporte, instalacion, conexionado y cosido con las celdas.
SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y TRES CENTIMOS
8.2 Ud  Cabinade proteccion DM1D interruptor automatico y mando motor 14.461,19
Suministro y colocacion de celda de proteccion tipo DM1D con interruptor automatico y secciona-
dor en SF6 con mando CS1y puesta a tierra. Interruptor tipo de 400 A en SF6, poder de corte
16 kAy tension 24 kV. Incluye bobina de apertura para relé Sepam, captador de intensidad, relé
Sepam S20 para proteccion indirecta, cuadro de BT y enclavamientos mecanicos instalados. In-
cluye transporte, instalacion, conexionado y cosido con las celdas en costes indirectos.
CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y UN
EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
8.3 Ud  Cabinade medida GBC-C con 3TT y 3Tl en SF6 7.848,59
Cabina de medida en SF6 tipo GBCC con entrada inferior por barras y salida inferior por cable
compuesta por tres transformadores de intensidad de 150-200/5 A 15 VA CL0.2S Ifn=80In, gama
extendida 150% y tres transformadores de tension de relacion 22.000:V3/110:V3, 25 VA,
CL0.2, Ft=1.9 y aislamiento 24 kV. Todos los transformadores tendran triple secundario. Incluye
transporte, instalacion, conexionado.
SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
8.4 m3  Ampliacion del foso de conexion de celdas de media tension 35,50
Ampliacion del foso de conexiones entre celdas de media tensién por medio de excavacion ma-
nual en terreno duro hasta una profundidad de 0,5 metros. La anchura del foso sera de 0,60 me-
tros y su longitud de 0,85 metros. Se empleara un martillo eléctrico manual picador. Se considera
en los costes indirectos el suministro eléctrico.
TREINTAY CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
8.5 Ud  Cambio de posicién de la puerta de entrada a CT C200326 88,95
Desplazamiento de la puerta de entrada en la zona del abonado al centro de transformacion de la
planta desaladora. Esta accion considera el apuntalamiento y reconstruccion del dintel, asi como
el recibimiento de la puerta de entrada al recinto. Ademas considera la apertura del nuevo hueco
y cerramiento del hueco actualmente existente a través de fabrica de blogues de hormigon de
20x25x50cm. El desplazamiento sera de 0,5 metros conforme a las indicaciones del plano 20.
OCHENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
8.6 Ud  Cambio de posicién del armario de contadores y adaptacion PE 225,48
Desplazamiento del armario de medida a la pared frontal del centro de transformacién en el interior
de la zona del abonado. Incluye parte proporcional de pequefio material de instalacion y el madu-
lo para la instalacion del contador (contador no incluido). Totalmente instalado.
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA'Y
OCHO CENTIMOS
8.7 Ud  Gestion de residuos de modificaciones planteadas 22,33
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion,
seglin RD 105/2008 y la Ley 22/201
VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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9. CUADRO DE PRECIOS 1 - CAPITULO 9: MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO

Parque edlico asociado a la planta desaladora
de riego agricola Gran Tarajal. Cuadros de
precios 1y 2..

AMBIENTAL
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 9 Medidas correctoras de Impacto Ambiental del parque eélico
9.1 Ud  Programa de vigilancia ambiental 6.000,00
De acuerdo con el Estudio de impacto ambiental sobre las aves realizados, se ejecutara un "Es-
tudio de investigacion sobre la afeccion de estas infraestructuras sobre las poblaciones de aves",
evaluacion integrada en el Programa de Gestion de Calidad Ambiental. La duraccidn de esta
campafia sera de 1 afio definiendo el impacto causado y las posibles medidas correctoras a apli-
car si éstas fueran necesarias.
SEIS MIL EUROS
9.2 Ud  Pintado en fabrica de puntas de pala 5.000,00
Pintado en fabrica de las secciones iniciales de las palas del aerogenerador con franjas de color
blanco y negro. Todo ello sujeto a las condiciones estipuladas por la Agencia Estatal de Seguri-
dad Aérea (AESA). Incluye la mano de obra y los medios técnicos necesarios para tal fin.
CINCO MIL EUROS
10. CUADRO DE PRECIOS 1 - CAPITULO 10: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS AL PARQUE EOLICO
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 10 Medidas de Seguridad y salud relativas al parque eélico
10.1 Ud  Protecciones individuales 4.804,27
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS
con
VEINTISIETE CENTIMOS
10.2 Ud  Protecciones colectivas 957,48
NOVECIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
10.3 Ud  Sefializacion de seguridad y salud 262,40
DOSCIENTOS SESENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
104 Ud  Seguridad e higiene 1.076,14
Alquiler de casetas prefabricadas, durante un mes (1/12), de 6x2,4x2,4m. Totalmente equipa-
das.
MIL SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
10.5 Ud  Primeros auxilios 49,88
CUARENTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
10.6 d Mano de obra de seguridad y salud 17,75
DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
10.7 Ud  Proteccion contra incendios 54,09

CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS
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Parque edlico asociado a la planta desaladora
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11. CUADRO DE PRECIOS 2 - CAPITULO 1: CIMENTACION DEL AEROGENERADOR

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 1 Cimentacion del aerogenerador
11 m3 Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno blando con carga
Excavacion mecanica a cielo abierto en zona con terreno duro siendo necesario retroexcavadora
con martillo rompedor y extraccion de tierras hasta vertedero autorizado por medio de camién
basculante. Las dimensiones de corresponden con una zapata circular de 16 metros de diametro
y 2,4 metros de altura. Costes indirectos considerados.
Mano de ODra.........ccovvvevevereriiie s 1,05
MAGUINATIA ... 8,43
Resto de obra y materiales ........c.cccocvrirveerinnne. 0,29
TOTAL PARTIDA.....ocvvvrvierieeressies i 9,77
1.2 m2 Muro perimetral de zapata con bloques 12x25/50 cm y armadura
Construccién de muro perimetral de la zapata a partir de fabrica de bloques de hormigén vibrado
de 12 cm de espesor (12x25/50 cm) con marcado CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, reci-
bidos con mortero industrial M 2:5. Incluye el replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y parte
proporcional de armadura de refuerzo con acero B400S. El didametro considerado de la zapata es
de 16 metros y la altura del muro perimetral sera de 1,5 metros.
Mano de ODra.........c.ovvvevevereriiiie e 8,10
Resto de obra y materiales ..........cccoovrirvverrinnne. 10,19
TOTAL PARTIDA. ..o, 18,29
1.3 m2 Impermeabilizacion protegida con proteccion pesada ELASTOSOR V4
Impermeabilizacion destinada a ser protegida con proteccién pesada, mediante la ejecucion de
membrada de tipo PA-6 constituida por imprimacién con emulsion bituminosa Supermul, [amina
de betun elastémero de superficie no protegida, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 110
g/m2. Totalmente soldada al soporte, cazoletas y otros puntos singulares. Colocada y probada
segun CTE DB HS-1. Superficie de impermeabilizacion compuesta por el area de la zapata
(201,06 m2) y el muro perimetral (75,40 m2).
Mano de ODra.........cccvvveverereriiie e 2,27
Resto de obra y materiales.... 12,65
TOTAL PARTIDA. ..o, 14,92
14 m2 Hormigén de limpieza (base de cimentacion del aerogenerador)
Hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormigdn de fck=15 N/mm2, de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracién, puesta en obra, curado y nivela-
cion de la superficie. Segun C.T.E. DB SE y DB SE-C. Vertido sobre area de la zapata.
Mano de obra.................... 2,11
Resto de obra y materiales 9,50
TOTAL PARTIDA. ..o, 11,61
15 m2 Encofrado de zapatas con madera, encofrado y desencofrado
Encofrado de zaparas de madera para la virola de cimentacion (diametro 5 metros y altura 1,5
metros). Incluido la limpieza, humedecido, aplicacién de desencofrarte y elementos complemen-
tarios para asegurar la estabilidad del mismo, asi como la parte proporcional de desencofre.
Man0 de OBFa ... 17,95
Resto de obray materiales ..........c.coooeverninnnee. 1,89
TOTAL PARTIDA. ..o 19,84
1.6 kg Acero corrugado BST 500 S elaborado y colocado segun planos
Acero corrugado BST 500 S elaborado y colocado segin los planos de zapata aportados por el
fabricante del aerogenerador, con parte proporcional de despuntes y medios auxiliares necesarios
para su instalacion. La cuantia para aerogeneradores de esta tipologia ronda los 33.600 kg segin
un fabricante tipo. Se incluye un 5% mas por pérdidas en cofres,...
Mano de ODra.........c.ovvivevereriiee e 0,54
Resto de obray materiales ............coocovieniennee 0,84
TOTAL PARTIDA. ..o 1,38
1.7 m3 Hormigén armadura zapatas aislada HA/30/P/llla Qa fluida

Hormigdn para armar zapatas aisladas de caracteristica HA-30/P/20/llla Qa, consistencia fluida,
incluye elaboracién, vertido, vibrado, curado. La cuantia para zapatas de 16 metros de diametro
y altura dependiente de la seccion de entre 2,4 metros y 1,1 metros ronda los 298 m3 segtin un
fabricante tipo, a lo que se le incluye un 5% mas por pérdidas.
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precios 1y 2..
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
Mano de ODra.........c.ovvvevevereriiiiee s 13,50
MAQUINATIA ... 3,23
Resto de obra y materiales ..........cccoovrirveeiinnne. 94,56
TOTAL PARTIDA. ..o 111,29
1.8 Ud  Transporte, descarga y colocacion de virola base de torre
Transporte, descarga y colocacion de la virola base de la torre, Incluye la nivelacion mediante to-
pografo antes y después del hormigonado. Control de calidad por parte del fabricante de acuerdo
con el contrato de suministro del aerogenerador.
Mano de ODra.........ccovvvevevereriiie s 270,50
MAGUINATIA ... 126,20
Resto de obra y materiales ..........ccoovviveeirinnne. 11,90
TOTAL PARTIDA. ..o 408,60
1.9 m Colocacion de tubos de salida subterranea del aerogenerador
Colocacion de canalizaciones eléctricas y de telecomunicacion para las conexiones subterrane-
as al aerogenerador, formadas por un conducto de seccidn 200 mm para la linea de media ten-
siony otro de 90 mm para la linea de telecomunicacion. La longitud de estas canalizaciones sera
de 20 metros lineales por unidad. Totalmente instalado y comprobado.
Mano de obra................. 0,68
Resto de obra y materiales ..........cccoovrirvrerrinnne. 20,57
TOTAL PARTIDA. ..o 21,25
1.10 Ud  Arqueta de redes de media tension 1,4x1,5 m A2
Arqueta para redes de Media Tension, de 1400 x 1500 mm. Prefabricada de polipropileno con
marco y tapa Endesa, modelo A2 normalizada. Terminada. Incluye los medios mecanicos y hu-
manos necesarios para su ejecucion.
Mano de 0bra........cccceevveeeiicieec e 36,54
Resto de obra y materiales ..........cccoovrvrvrerinnne. 32,21
TOTAL PARTIDA. ..o, 68,75
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12. CUADRO DE PRECIOS 2 - CAPITULO 2: PLATAFORMA DE MONTAJE DEL

precios 1y 2..

Parque edlico asociado a la planta desaladora
de riego agricola Gran Tarajal. Cuadros de

AEROGENERADOR
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 2 Plataforma de montaje del aerogenerador
2.1 m2 Desbroce y limpieza con medios mecanicos para plataforma montaje
Desbroce y limpieza de firme interior de la parcela por medios mecanicos y acondicionamiento
para la ejecucion de la plataforma de montaje. Incluye parte proporcional debida a la retirada a
vertedero autorizado. Se considera una longitud maxima de 40 metros y una anchura de 37 me-
tros.
Mano de ODra.........c.ovvivevereriiee e 0,39
Maquinaria 10,29
Resto de obra y materiales ..........cccoovvvrveerinnne. 0,32
TOTAL PARTIDA. ..o 11,00
2.2 m3 Desmonte con excav. mecanica a cielo abierto en terreno compacto
Desmonte de desniveles en la superficie de la plataforma de montaje. Incluye la carga y trans-
porte a vertedero autorizado. La medicion se realizara sobre perfil. Aproximacion realizada en ba-
se al 25% de la superficie total (370 m2) y considerando una profundidad méaxima de 1,25 me-
tros.
Mano de ODra.........c.ovvivevereriiee e 0,79
Magquinaria ...........cco.oee.e. 7,26
Resto de obra y materiales ..........cccoovrivverinne. 0,24
TOTAL PARTIDA. ..o 8,29
2.3 mé Relleno con &ridos de granulometria 45 mm E2 - E3 (firme plataf)
Relleno con aridos de granulometria inferior a 45 mm y clasificacion E2 — E3, comprendiendo ex-
tendido y compactado de tierra por medios mecanicos. Se requerira un capa de 30 cm conforme
a las caracteristicas establecidas por el fabricante. Este relleno se considera sobre toda la base
de la plataforma de montaje (1.480 m2).
Mano de ODra.........c.ovvivevereriiee e 0,13
Magquinaria ...........cccoee.e. 3,04
Resto de obra y materiales.... 2,67
TOTAL PARTIDA. ..o, 5,84
2.4 Ud  Estudio geotécnico para comprobacion de capacidad portante
Estudio geotécnico para la comprobacion de la capacidad portante del terreno donde se pretende
ejecutar la plataforma de montaje. Incluye mediciones antes y después de la ejecucion de la pla-
taforma.
Resto de obray materiales ............cooeoveniennee. 3.000,00
TOTAL PARTIDA. ..o 3.000,00
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13. CUADRO DE PRECIOS 2 - CAPITULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LOS

precios 1y 2..

Parque edlico asociado a la planta desaladora
de riego agricola Gran Tarajal. Cuadros de

ACCESOS DEL P.E
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 3 Acondicionamiento de caminos y accesos al parque edlico
3.1 m3 Desmonte entre cotas 40 - 65 metros con excav. terreno compacto
Desmonte para la ejecucion del acceso al parque edlico entre cotas 35 - 50 metros segun plano
15 del proyecto bésico y considerandose una anchura de via total de 6 metros, ajustandose la
pendiente a valores inferiores al 10%. Incluye la carga y transporte a vertedero autorizado. La
medicion final se realizara sobre perfil. Aproximacion realizada de acuerdo con la memoria justif-
cativa del proyecto.
Mano de ODra.........c.ovvivevereriiee e 0,79
MAGUINATIA ... 7,26
Resto de obra y materiales ..........cccoovvvrveerinnne. 0,24
TOTAL PARTIDA. ..o 8,29
3.2 m3 Relleno con éridos de granulom. 45 mm clase E2 - E3 compactado
Relleno con aridos de granulometria inferior a 45 mm y clasificacion E2 — E3, comprendiendo ex-
tendido y compactado de tierra por medios mecanicos. Se requerira un capa de 25 cm conforme
a las caracteristicas establecidas por el fabricante. Este relleno se considera para los 165 metros
de carretera de nueva construccion. Extendido en la banda de rodadura considerada (5 metros).
Mano de 0bra........ccceevvveieiiccecc e 0,13
Maquinaria 3,04
Resto de obra y materiales ..........cccoovvirvrerinnne. 2,67
TOTAL PARTIDA. ..o 5,84
33 Ud  Estudioy ensayo de calidad conforme a especif. del fabricante
Estudio geotécnico para la comprobacion de la capacidad portante de los accesos interiores del
parque edlico (terrenos sin asfaltar). De acuerdo con el fabricante se comprobara que la resisten-
cia minimia es de 4 kg/cm2 a cota de rodadura, manteniendose el valor hasta 1 metro en el ac-
ceso. Incluye ensayo de control de calidad del firme segin norma 6.1.-ICy PG-3
Resto de obray materiales ............cooeoveniennee. 3.000,00
TOTAL PARTIDA. ..o 1.000,00
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Parque edlico asociado a la planta desaladora
de riego agricola Gran Tarajal. Cuadros de

1 t[ o precios 1y 2..

14. CUADRO DE PRECIOS 2 - CAPITULO 4: AEROGENERADOR 2.000 kW

PRECIO

4.1

4.2

CAPITULO 4 Aerogenerador 2.000 kW Diametro rotor 90 m y altura buje 80 m

Ud  Aerogenerador tipo 2.000 kW D90 Buje 80 m

Modalidad de llave en mano: Aerogenerador tripala tipo de potencia 2.000 kW con diametro de
rotor maximo 90 metros, clase IEC lI1A, altura de buje 80 metros y generador sincrono o asin-
crono doblemente alimentado. La torre serd de acero con tratamiento superficial de Epoxy. Inclu-
ye la seccion de la virola de la cimentacion, el sistema de proteccion contra rayos, la cabina de
control y potencia, transformador instalado al pie de la torre o en la géndola de relacion de trans-
formacion 400/20.000V Ynd11 2.000 kW, sistema de proteccién contra huecos de tensién adapta-
do a las exigencias de Canarias, sistema SCADA basico, balizamiento aéreo Media A/Media B
como se describe en la memoria, celda de media tensién compacta SF6 con seccionador de tres
posiciones y puesta a tierra de 400A/24 kV/20 kA con interruptor ruptofusible de 125 A/24 kV,
acera perimetral de 2 metros de ancho y 20 cm de espesor alrededor de la torre y set de repues-
tos basicos.

Se incluye la mano de obra para el montaje, supervision de la colocacion de la virola, el montaje
de las distintas secciones, el conexionado de todos los sistemas eléctricos y de control hasta la
salida del aerogenerador, la instalacion de los sistemas de proteccion y SCADA, la configuracion
general y su puesta en marcha con periodo de pruebas de 120 h.

Se incluye el transporte al sitio de instalacién, un seguro a todo riesgo hasta el momento de entre-
ga oficial al cliente, la garantia obligatoria de 2 afios, mantenimiento correctivo durante el periodo
de garantia incluido consumibles y sustitucion, coleccion de planos de cimentacién estandar, co-
leccién de manual de operacion estandar y conforme a las exigencias derivadas de la memoria
técnica.
Resto de obra y materiales ........c.cccocvrirveerinnne.

TOTAL PARTIDA. ..o
Ud  Levantamiento y montaje del aerogenerador
Alquiler de la grdia principal, la grda auxiliar y la gria retenida necesaria para el levantamiento y
montaje de las distintas partes del aerogenerador. Las capacidades de carga y alturas se equipa-
raran al aerogenerador anteriormente descrito. Incluye gastos completos de un equipo de 6 perso-
nas durante un maximo de 15 dias.
Man0 de OBFa ...
Magquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA. ..ot

1.867.397,00

1.867.397,00

11.340,60
31.787,20
1.293,83

44.421,63
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15. CUADRO DE PRECIOS 2 - CAPITULO 5: LINEA DE EVACUACION EN MEDIA

TENSION
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 5 Linea directa de evacuacion en media tension 20 kV/2.000 kW
5.1 m3 Zanja por terrenos sin pavimentar 0,6x1,1 m desde PE a IDAM
Zanja realizada con medios mecanicos para el tendido de la linea de media tension que transcurre
desde el parque edlico hasta la planta desaladora por terreno sin pavimentar con una anchura de
0,60 metros y una profundidad de 1,10 metro, incluyendo la extraccién de las tierras al borde de
la zanja y posteriormente la retirada del excedente a vertedero autorizado. Recorrido de 3.886
metros.
Mano de ODra.........c.ovvivevereriiee e 1,32
MAGUINATIA ... 12,59
Resto de obra y materiales ..........cccoovvvrveerinnne. 0,42
TOTAL PARTIDA. ..o 14,33
5.2 m3 Zanja por terrenos pavimentados 0,6x1,1 m en el interior IDAM
Zanja realizada con medios mecanicos para el tendido de la linea de media tension en el interior
de la IDAM hasta CT C200.326 por terreno pavimentado con una anchura de 0,60 metros y una
profundidad de 1,10 metro, incluyendo la extraccion de las tierras al borde de la zanja y posterior-
mente la retirada del excedente a vertedero autorizado y martillo hidraulico. Incluye la mano de
obra. Recorrido total 100 metros.
Mano de ODra.........ccovevevevereriiie e 1,32
MAQUINATIA ... 12,86
Resto de obra y materiales ..........cccoovrvrveerinnne. 0,43
TOTAL PARTIDA. ..o 14,61
5.3 m3 Relleno de arena de montafia para cables directamente enterrados
Relleno con arena de montafia en zanjas de canalizacién envolviendo los conductores directa-
mente enterrados (zonas sin pavimentar) hasta 30 cm. Recorrido de 3.886 metros y anchura de
zanja 0,6 metros.
Mano de 0bra........ccceevvveieiiccecc e 2,63
Magquinaria ............ccee.e. 0,93
Resto de obra y materiales ..........cccoovvivverinnne. 4,13
TOTAL PARTIDA. ..o 7,69
54 m®  Relleno con material procedente de excav. en zona sin pavimentar
Relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavacion, incluyendo el extendido,
regado y compactado en capas de 40 cm en zanjas sin pavimentar. Incluye parte proporcional
de costes indirectos. Se considera una seccion de altura 0,8 m para zonas sin pavimentar, una
anchura de 0,6 my un recorrido total de 3.886 m.
Mano de 0bra........cceeevveieieccecc e 0,13
Magquinaria ............ccoee.e. 3,04
Resto de obra y materiales.... 0,10
TOTAL PARTIDA. ..o 3,27
55 m3 Relleno de hormigén para embutido tubos en zona pavimentada
Relleno con hormigon HM-20 hasta 35 cm para la proteccion de los tubos que discurren por te-
rreno pavimentado. Incluye parte proporcional de costes indirectos. Longitud 100 metros.
Mano de ODra.........c.ovvivevereriiee e 14,82
Resto de obra y materiales ..........cccoovvivverinnne. 55,43
TOTAL PARTIDA. ..o 70,25
5.6 m3 Relleno con material procedente de excav. en zona pavimentada
Relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavacion, incluyendo el extendido,
regado y compactado en capas de 25 cm en zanjas pavimentadas. Incluye parte proporcional de
costes indirectos. Se considera una profundidad de 0,47 m, una anchura de la zanja de 0,60 my
un recorrido de 100 m.
Man0 de OBFa ... 0,13
Maquinaria 3,04
Resto de obra y materiales ..........cccoovvivverinnne. 0,10
TOTAL PARTIDA. ..o, 3,27
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
5.7 m?  Relleno de hormigén anterior a firme en zona pavimentada
Solera de hormigén HM-20/B/20/1 vertido en la parte superior de la zanja en una seccién de 20
cm. Incluye medios mecanicos y humanos necesarios para su ejecucion. Recorrido de 100 me-
tros y anchura de 0,6 metros.
Mano de ODra.........c.ovvivevereriiee e 5,89
MAGUINATIA ... 0,66
Resto de obray materiales ..........c.coooevieniinnen. 16,84
TOTAL PARTIDA. ..o 23,39
5.8 m3 Firme asfaltico en caliente de calzada en zona pavimentada
Firme asfaltico caliente de calzadas ECR-1+G-20+D-12 constituido con riego de imprimacion ca-
pa intermedia, riego de adherencia y capa de rodadura. Se considera un espesor de 8 cm, una
anchura de 0,6 my un recorrido de 100 m.
Mano de ODra.........c.ovvvevevereriiiie e 2,70
Magquinaria ............ccee.e. 6,82
Resto de obra y materiales ..........cccoovrivverinnne. 21,25
TOTAL PARTIDA. ..o 30,77
5.9 m Tendido de cable acometida RHZ1-0L 18/30 kV
Cable de media tension, con designacion RHZ1-0L 18/30 kV y 3x(1x150) mm2 en aluminio y
pantalla metélica de hilos de cobre 16 mm2 de seccidn, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye parte proporcional a los costes indirectos.
Mano de ODra.........c.ovvivevereriiee e 5,40
Resto de obra y materiales ..........cccoovrvrvrerinnne. 21,72
TOTAL PARTIDA. ..o 27,12
5.10 m Tendido de tubo PVC corrugado de 200 mm en zona pavimentada
Instalacion de tubo de PVC corrugado de 200 mm de didmetro nominal para la canalizacion de
cableados. Conforme a las Normas particulares de Endesay a la UNE EN 50086/94, con en-
sayos de calidad segun norma GE CNL002. Unidn mediante manguito roscado y resistencia a
compresion 250 N. Se incluye costes indirectos.
Mano de ODra.........ccovevevevereriiie e 1,32
Resto de obray materiales ............ccoeovenirinnen. 9,03
TOTAL PARTIDA. ..o 10,35
511 m Placa de proteccién contra impactos de cables MT
Placa de proteccion contra impacto para cables de media tension. Anchura superior a 200 mm.
Incluye los costes indirectos necesarios para su instalacion. Instalacion en zanjas sin pavimen-
tar.
Mano de obra................. 0,53
Resto de obra y materiales ..........cccoovvirveerinene. 1,42
TOTAL PARTIDA. ..o 1,95
512 m Cinta de sefalizacion de advertencia de cables MT
Cinta de sefializacion de advertencia de cable en instalaciones de Media Tension modelo
AM-492/1, homologada y material en polietileno para sefializacién de 15 cm de anchura por 0,1
mm de espesor y 10,5 cm de lado de tridngulo. Recorrido general del cable de media tension
(3.986 m).
Mano de ODra.........c.ovvivevereriiee e 0,53
Resto de obray materiales ............coooeveniinnen. 0,39
TOTAL PARTIDA. ..o, 0,92
513 Ud  Arqueta de redes de media tensién 1,4 x 1,5 mm A2
Arqueta para redes de Media Tension, de 1400 x 1500 mm. Prefabricada de polipropileno con
marco y tapa Endesa, modelo A2 normalizada. Terminada. Incluye los medios mecanicos y hu-
manos necesarios para su ejecucion.
Mano de ODra.........c.ovvivevereriiee e 36,54
Resto de obra y materiales ..........cccoovvivverinnne. 32,21
TOTAL PARTIDA. ..o, 68,75
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

5.14 Ud  Mojon de sefializacion para cables MT subterraneos
Mojon de sefializacion para cables subterraneos a base de tubo de hormigén de 1 metro de longi-
tud y 20 cm, enterrado verticalmente, relleno de conglomerado de hormigén con 4 redondos co-
rrugados de 14 mm de diametro y con patas de 20 cm. Con indicativo de “cable de alta tension”
en su parte alta y placa de identificacion segiin consta en el plano de canalizaciones del proyecto
técnico. Pintado con franjas rojas y blancas. Totalmente instalado. Se considera una distancia en-
tre mojones de 40 metros. Instalacion junto con el proceso de relleno de zanjas.

Mano de ODra.........c.ovvvevevereriiiie e 16,20
Resto de obra y materiales ..........cccoovvvrveerinnne. 8,99
TOTAL PARTIDA........coviiiiieieieie e 25,19
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Parque edlico asociado a la planta desaladora
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AEROGENERADOR
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 6 Instalacién de puesta a tierra del aerogenerador
6.1 Ud  Electrodo vertical de puesta a tierra (4 picas+uniones)
Electrodo de puesta a tierra del aerogenerador colocado en el fondo de la cimentacion, formado
por 4 picas de puesta a tierra de cobre de 3 m de longitud y 17 mm de didmetro, unidas entre si
mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2 Se considera el alquiler de un clava estacas hi-
draulico con acople de 17 mm de diametro para hincado de picas de 3 metros.
Mano de ODra.........c.ovvivevereriiee e 16,47
Maquinaria 495,00
Resto de obra y materiales ..........cccoovvvrveerinnne. 332,05
TOTAL PARTIDA. ..o 843,52
6.2 Ud  Electrodo horizontal de puesta a tierra (anillos de 50 mm2)
Electrodo de puesta a tierra formado por conductor de cobre desnudo de 50 mm2 formando tres
anillos que rodearan el pedestal en el fondo de la zanja de cimentacién y en contacto con el terre-
no. Los diametros seran de 18 metros, 18,5 metros y 19 metros. Estos anillos se conectaran con
bridas de unién de puesta a tierra adecuadas a dos anillos que se encuentran intimamente ligados
con la armadura de la cimentacion y la toma de tierra del aerogenerador. La parte relativa a los
puentes sera de 60 metros. Incluye el conexionado de las distintas tomas de tierra del aerogene-
rador (seccionadores, transformador, proteccion contra rayos, proteccion de elementos mecani-
C0S,...).
Mano de ODra.........cccvvveverereriiie e 12,05
Resto de obra y materiales ..........cccoovrvrvrerinnne. 2.382,14
TOTAL PARTIDA. ..o, 2.394,19
6.3 Ud  Limitador de intensidad de defecto de 500 A
Resistencia de puesta a tierra variable del neutro de puesta a tierra para la limitacion de la intensi-
dad de defecto a tierra maxima de 500 A. La resistencia estara formada por una parrilla estampa-
da de acero inoxidable AlSI-304 unidas mediante soldadura por puntos controlada electronica-
mente y aisladas entre si con separadores ceramicos.
Mano de ODra.........c.ovvivevereriiee e 2,70
Resto de obra y materiales.... 214,56
TOTAL PARTIDA. ..o 217,26
6.4 Ud  Arqueta principal de puesta a tierra del aerogenerador
Arqueta principal de conexion a tierra con toma de enganche de la linea de puesta a tierra y con
bridas de unién.
Mano de ODra.........c.ovvivevereriiee e 27,33
Resto de obra y materiales ..........cccoovrvrvverinnne. 37,13
TOTAL PARTIDA. ..o 64,46
6.5 Ud  Ensayos de puesta a tierra
Ensayos de comprobacion y estudio eléctrico del suelo antes y después de la ejecucion de la
puesta atierra.
Mano de 0bra........ccceevvveieiiccecc e 600,00
TOTAL PARTIDA.....ocvvevieerieeressieseriions 600,00
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17. CUADRO DE PRECIOS 2 - CAPITULO 7: RED DE COMUNICACION Y EQUIPOS

DE CONTROL
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 7 Red de comunicacion y equipos de control del parque edlico
7.1 m Cable de fibra 6ptica de 4 fibras (linea comunicacién)
Cable de fibra 6ptica de 4 fibras multinodo mediante cable armado de fibra 6ptica 200/230 C dir
AD con proteccion dieléctrica antirroedores. Atenuacion para longitud de onda 850 nm de 8
dB/km, diametro exterior 8 mm, distancia maxima 500 m. Incluido el tendido en instalacién des-
de el aerogenerador hasta el centro de control de la IDAM. Incluye empalmes, conexiones, total-
mente instalada. Se instalara aprovechando la zanja de media tension del parque edlico, respe-
tando las distancias minimas (0,25 m) exigidas en relacioén con cruzamientos y paralelismos de
estas lineas.
Mano de ODra.........ccovvvevevereriiie s 0,54
Resto de obray materiales ............coooevieninnnne 5,58
TOTAL PARTIDA. ..o 6,12
7.2 m Canalizacién del cable de fibra 6ptica
Tubo corrugado de PVC de doble capa para cables de control con diametro nominal 90, especifi-
cacion DN-90/PN7. Se tendera a través de la zanja ejecutada para media tension, la cual ha si-
do presupuestada en el capitulo 5.
Mano de ODra.........c.ovvvevevereriiiiee s 2,70
Resto de obray materiales ............ccooeveniinnen. 4,90
TOTAL PARTIDA. ..o 7,60
7.3 Ud  Ordenadory armario de conexién para el control del PE
Equipo de control del parque edlico compuesto por PC estandar actual (Intel o AMD) de al me-
nos 2 GB y 64 bits. Disco duro de al menos 200 GB, monitor 21", impresora a color, sistema
operativo compatible con software SCADA, mddem telefonico, UPS con alimentacion minima de
20 minutos y armario metdlico para equipos de comunicacion de tipo Rack 19”. Totalmente insta-
lado
Mano de ODra.........c.ovvivevereriiee e 36,00
Resto de obra y materiales ..........cccoovrvrveerinnne. 1.928,21
TOTAL PARTIDA. ..o 1.964,21
7.4 Ud  Sistema SCADA con telegestion
Suministro de puesto de control del servicio de telegestion del parque edlico el cual incluira ade-
mas del SCADA proporcionado por el fabricante las herramientas de regulacion de potencia acti-
vay reactiva, y el software de gestion de bases de datos del parque edlico.
Mano de obra.................... 180,00
Resto de obra y materiales 8.000,00
TOTAL PARTIDA. ..o 8.180,00
7.5 Ud  Prueba de reflectrometria
Prueba de reflectrometria para el cable de telecomunicaciones del parque edlico. Incluye el certifi-
cado de la instalacion de la fibra dptica.
Resto de obray materiales ............cooeoveniennee. 930,00
TOTAL PARTIDA. ..o 930,00
7.6 Ud  Sistema de alimentacion ininterrumpida UPS
Suministro de sistema de alimentacion ininterrumpida UPS de potencia 3.000 VA, tension a 230
V, Frecuencia 50 Hz, autonomia superior a 20 minutos y con al menos 8 salidas. Dispondra de
alarmas ante fallo de UPS, bateria baja, sobrecarga y remplazo de bateria.
Mano de obra.................... 10,00
Resto de obra y materiales 824,30
TOTAL PARTIDA. ..o, 834,30
7.7 Ud  Arqueta de registro para fibra éptica 80x70x82 cm
Arqueta de registro a instalar en tramos entubados de fibra 6ptica con dimensiones de 80 x 70 x
82 cm y con tapa de fundicion ddctil homologada. Incluye parte proporcional de medios necesa-
rios para su instalacion. Totalmente instalada.
Mano de ODra.........c.ovvivevereriiee e 134,95
Resto de obra y materiales ..........cccoovrvrveerinnne. 462,02
TOTAL PARTIDA. ..o, 596,97
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7.8 Ud  Armario de BT servicios auxiliares
Armario de BT de servicios auxiliares del parque edlico con dimensiones 40x40x25 cm y placa
de fondo. Contendra 1 Magnetotérmico general de 4x80A 10 kA, 1 voltimetro de escala 0-400V,
1 conmutador de voltimetro, 1 Salida de 4x10A, 2 Salidas de 4x15A, 2 Salidas de 2x25Ay P.A
lineas a receptores en cable de 4x(1x2,5)mm2 Cu 0,6/1 kA bajo tubo. Conectado a la red de su-
minitro de la planta desaladora.

Mano de ODra.........c.ovvvevevereriiiiee s 53,98
Resto de obra y materiales 2.422,12
TOTAL PARTIDA.......cociiiiiiei e 2.476,10
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18. CUADRO DE PRECIOS 2 - CAPITULO 8: CELDAS DE MEDIA TENSION DEL

PARQUE EOLICO
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 8 Celdas de media tension del parque edlico en C200326
8.1 Ud  Cabina de medida CME 24 para control y sincronizacion tension
Cabina de medida de tension tipo CME 24 para la sincronizacion del aerogenerador por medio
de tres transformadores de tension de relacion 22.000:V3/110:V3, 25 VA, CLO0.2, aislamiento de
24 kV y tres fusibles de 24 kV'y 6 A instalados segun caracteristicas detalladas en memoria. In-
cluye transporte, instalacién, conexionado y cosido con las celdas.
Mano de 0bra........ccceevvvviieccieec e 26,99
Resto de obra y materiales ..........cccoovrvrvrerinnne. 6.727,74
TOTAL PARTIDA. ..o, 6.754,73
8.2 Ud  Cabinade proteccion DM1D interruptor automatico y mando motor
Suministro y colocacion de celda de proteccion tipo DM1D con interruptor automatico y secciona-
dor en SF6 con mando CS1y puesta a tierra. Interruptor tipo de 400 A en SF6, poder de corte
16 kAy tension 24 kV. Incluye bobina de apertura para relé Sepam, captador de intensidad, relé
Sepam S20 para proteccion indirecta, cuadro de BT y enclavamientos mecanicos instalados. In-
cluye transporte, instalacion, conexionado y cosido con las celdas en costes indirectos.
Man0 de OBIa.....c.ccvvirereeeiriiereei e 26,99
Resto de obra y materiales ..........cccoovrvrveerinnne. 14.434,20
TOTAL PARTIDA. ..o 14.461,19
8.3 Ud  Cabinade medida GBC-C con 3TT y 3Tl en SF6
Cabina de medida en SF6 tipo GBCC con entrada inferior por barras y salida inferior por cable
compuesta por tres transformadores de intensidad de 150-200/5 A 15 VA CL0.2S 1fn=80In, gama
extendida 150% y tres transformadores de tension de relacion 22.000:V3/110:V3, 25 VA,
CL0.2, Ft=1.9 y aislamiento 24 kV. Todos los transformadores tendran triple secundario. Incluye
transporte, instalacion, conexionado.
Man0 de OBFa ... 26,99
Resto de obra y materiales ..........cccoovrivverinnne. 7.821,60
TOTAL PARTIDA. ..o 7.848,59
8.4 mé  Ampliacion del foso de conexion de celdas de media tension
Ampliacion del foso de conexiones entre celdas de media tension por medio de excavacion ma-
nual en terreno duro hasta una profundidad de 0,5 metros. La anchura del foso sera de 0,60 me-
tros y su longitud de 0,85 metros. Se empleara un martillo eléctrico manual picador. Se considera
en los costes indirectos el suministro eléctrico.
Man0 de OBFa ... 25,00
MAQUINATIA ... 9,46
Resto de obra y materiales ..........cccoovrvrvverinnne. 1,04
TOTAL PARTIDA. ..o 35,50
8.5 Ud  Cambio de posicion de la puerta de entrada a CT C200326
Desplazamiento de la puerta de entrada en la zona del abonado al centro de transformacion de la
planta desaladora. Esta accion considera el apuntalamiento y reconstruccion del dintel, asi como
el recibimiento de la puerta de entrada al recinto. Ademas considera la apertura del nuevo hueco
y cerramiento del hueco actualmente existente a través de fabrica de blogues de hormigon de
20x25x50cm. El desplazamiento sera de 0,5 metros conforme a las indicaciones del plano 20.
Mano de 0bra........ccceevvveieiiccecc e 55,77
MAQUINATIA ... 543
Resto de obra y materiales ..........cccoovrvrveerinnne. 27,75
TOTAL PARTIDA. ..o, 88,95
8.6 Ud  Cambio de posicién del armario de contadores y adaptacion PE
Desplazamiento del armario de medida a la pared frontal del centro de transformacion en el interior
de la zona del abonado. Incluye parte proporcional de pequefio material de instalacion y el modu-
lo para la instalacion del contador (contador no incluido). Totalmente instalado.
Mano de 0bra........ccceevvveieiiccecc e 12,32
Resto de obra y materiales ..........cccoovrvrveerinnne. 213,16
TOTAL PARTIDA. ..o, 225,48
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
8.7 Ud  Gestion de residuos de modificaciones planteadas
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion,
seglin RD 105/2008 y la Ley 22/201
Mano de ODra.........ccovvvevevereriiie s 14,74
MAGUINATIA ... 4,54
Resto de obra y materiales ..........cccoovvivverinnne. 3,05
TOTAL PARTIDA....ocvvvvvierieressessieseions 22,33

CcODIGO

UD  RESUMEN

19. CUADRO DE PRECIOS 2 - CAPITULO 9: MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO
AMBIENTAL

PRECIO

9.1

9.2

CAPITULO 9 Medidas correctoras de Impacto Ambiental del parque eélico

Ud  Programa de vigilancia ambiental

De acuerdo con el Estudio de impacto ambiental sobre las aves realizados, se ejecutara un "Es-
tudio de investigacion sobre la afeccion de estas infraestructuras sobre las poblaciones de aves",
evaluacion integrada en el Programa de Gestion de Calidad Ambiental. La duraccion de esta
campafia sera de 1 afio definiendo el impacto causado y las posibles medidas correctoras a apli-
car si éstas fueran necesarias.

Mano de obra....................

TOTAL PARTIDA..............

Ud  Pintado en fabrica de puntas de pala
Pintado en fabrica de las secciones iniciales de las palas del aerogenerador con franjas de color
blanco y negro. Todo ello sujeto a las condiciones estipuladas por la Agencia Estatal de Seguri-

dad Aérea (AESA). Incluye la mano de obra y los medios técnicos necesarios para tal fin.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

6.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00
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1LC
20. CUADRO DE PRECIOS 2 - CAPITULO 10: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS AL PARQUE EQLICO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 10 Medidas de Seguridad y salud relativas al parque eélico

10.1 Ud  Protecciones individuales
Resto de obra y materiales ..........cccovvirveerinnne. 4.804,27
TOTAL PARTIDA.......cociiiiiiei e 4.804,27
10.2 Ud  Protecciones colectivas
Mano de 0bra........cccceeveviieiiciecce e 204,68
Resto de obray materiales ............ccoeovieniennen. 752,80
TOTAL PARTIDA.......cociiieiiee e 957,48
10.3 Ud  Sefializacion de seguridad y salud
Mano de 0bra........ccceeviveieiicecc e 110,85
Resto de obra y materiales.... 151,55
TOTAL PARTIDA.......cociiieiiee e 262,40
10.4 Ud  Seguridad e higiene
Alquiler de casetas prefabricadas, durante un mes (1/12), de 6x2,4x2,4m. Totalmente equipa-
das.
Mano de ODra.........cccvvveverereriiie e 26,32
Resto de obra y materiales ........c.cccocvrirveerinnne. 1.049,82
TOTAL PARTIDA.......cociiiiiiei e 1.076,14
10.5 Ud  Primeros auxilios
Resto de obray materiales ............cooeoveniennee. 49,88
TOTAL PARTIDA.......cociiieiiee e 49,88
10.6 d Mano de obra de seguridad y salud
Mano de 0bra........cccceevveeeiicieec e 17,75
TOTAL PARTIDA.......cociiieiiee e 17,75
10.7 Ud  Proteccion contra incendios
Resto de obray materiales ............ccooeveniinnen. 54,09
TOTAL PARTIDA.......cociiiiiiei e 54,09
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21. ANALISIS POR NATURALEZA DE LA INVERSION

cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE

CAPITULO 1 Cimentacion del aerogenerador

11 m? Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno blando 482,54 506,67 0,02 4.067,81 0,16 139,94 0,01 4.714,42
con carga

12 m2 Muro perimetral de zapata con bloques 12x25/50 cmy 75,40 610,74 0,02 728,36 0,03 39,96 0,00 1.379,07
armadura

13 m2  Impermeabilizacion protegida con proteccién pesada 276,46 627,56 0,03 3.375,58 0,13 121,64 0,00 4.124,78
ELASTOSOR V4

14 m?2 Hormigon de limpieza (base de cimentacion del 201,06 424,24 0,02 1.841,71 0,07 68,36 0,00 2.334,31
aerogenerador)

15 m? Encofrado de zapatas con madera, encofrado y 23,56 422,90 0,02 30,86 0,00 13,66 0,00 467,43
desencofrado

1.6 kg Acero corrugado BST 500 S elaborado y colocado 35.280,00 19.051,20 0,76 28.224,00 1,13 1.411,20 0,06 48.686,40
segun planos

17 m? Hormigén armadura zapatas aislada HA/30/P/llla Qa 312,90 422415 0,17 2857403 114 1.010,67 0,04 1.013,80 0,04 34.822,64
fluida

1.8 Ud Transporte, descarga y colocacion de virola base de 1,00 270,50 0,01 126,20 0,01 11,90 0,00 408,60
torre

19 m  Colocacion de tubos de salida subterranea del 20,00 13,60 0,00 399,00 0,02 12,40 0,00 425,00
aerogenerador

1.10 Ud Arqueta de redes de media tension 1,4x1,5m A2 1,00 36,54 0,00 30,21 0,00 2,00 0,00 68,75
TOTAL CAPITULO L. 26.188,10 1,0 63.203,75 25 5.204,68 0,2 2.834,86 01 97.431,40

CAPITULO 2 Plataforma de montaje del aerogenerador

21 m2 Desbroce y limpieza con medios mecénicos para 1.480,00 577,20 0,02 15.229,20 0,61 473,60 0,02 16.280,00
plataforma montaje

2.2 m? Desmonte con excav. mecanica a cielo abierto en 462,50 365,38 0,01 3.357,75 0,13 111,00 0,00 3.834,13
terreno compacto

2.3 m3  Relleno con &ridos de granulometria 45 mm E2 - E3 444,00 57,72 0,00 1.110,00 0,04 1.349,76 0,05 75,48 0,00 2.592,96
(firme plataf)

2.4 Ud Estudio geotécnico para comprobacion de capacidad 1,00 3.000,00 0,12 3.000,00
portante
TOTAL CAPITULO 2....oveeeeeeeeees 1.000,30 0,0 1.110,00 0,0 19.936,71 0,8 3.660,08 0,1 25.707,09

CAPITULO 3 Acondicionamiento de caminos y accesos al parque edlico

31 mé Desmonte entre cotas 35 - 50 metros con excav. 9.192,00 7.261,68 0,29 66.733,92 2,67 2.206,08 0,09 76.201,68

terreno compacto
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cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE

32 m3  Relleno con éridos de granulom. 45 mm clase E2 - E3 668,75 86,94 0,00 1.671,88 0,07 2.033,00 0,08 113,69 0,00 3.905,50
compactado

33 Ud Estudio y ensayo de calidad conforme a especif. del 1,00 3.000,00 0,12 3.000,00
fabricante
TOTAL CAPITULO 3. 7.288,49 03 515,63 0,0 67.360,92 28 3.241,14 0.1 78.406,18

CAPITULO 4 Aerogenerador 2.000 kW Diametro rotor 90 m y altura buje 80 m

4.1 Ud Aerogenerador tipo 2.000 kW D90 Buje 80 m 1,00 1.867.397,00 74,62 1.867.397,00

4.2 Ud Levantamiento y montaje del aerogenerador 1,00 11.340,60 0,45 31.787,20 1,27 1.293,83 0,05 44.421,63
TOTAL CAPITULO 4. 11.340,60 0,5 31.787,20 13 1.868.690,83 74,7 1.911.818,63

CAPITULO 5 Linea directa de evacuacion en media tension 20 kV/2.000 kW

51 m3  Zanja por terrenos sin pavimentar 0,6x1,1 m desde PE 2.405,04 3.17465 0,13 30.279,45 1,28 1.010,12 0,04 34.465,22
a IDAM

5.2 m3  Zanja por terrenos pavimentados 0,6x1,1 m en el 66,00 87,12 0,00 848,76 0,04 28,38 0,00 964,26
interior IDAM

5.3 m? Relleno de arena de montafia para cables directamente 655,92 1.725,07 0,07 2.558,09 0,11 610,01 0,03 150,86 0,01 5.044,02
enterrados

5.4 m3 Relleno con material procedente de excav. en zona sin 1.166,08 151,59 0,01 3.544,88 0,15 116,61 0,01 3.813,08
pavimentar

55 m? Relleno de hormigén para embutido tubos en zona 21,00 311,22 0,01 1.120,98 0,04 43,05 0,00 1.475,25
pavimentada

5.6 m? Relleno con material procedente de excav. en zona 28,20 3,67 0,00 85,73 0,00 2,82 0,00 92,21
pavimentada

5.7 m2 Relleno de hormigdn anterior a firme en zona 12,00 70,68 0,00 193,92 0,01 7,92 0,00 8,16 0,00 280,68
pavimentada

5.8 m? Firme asfaltico en caliente de calzada en zona 4,80 12,96 0,00 97,68 0,00 32,74 0,00 4,32 0,00 147,70
pavimentada

5.9 m  Tendido de cable acometida RHZ1-0L 18/30 kV 3.644,00 19.677,60 0,83 76.268,92 3,33 2.878,76 0,12 98.825,28

5.10 m  Tendido de tubo PVC corrugado de 200 mm en zona 100,00 132,00 0,01 873,00 0,03 30,00 0,00 1.035,00
pavimentada

511 m  Placa de proteccién contra impactos de cables MT 3.644,00 1.931,32 0,08 4.955,84 0,21 218,64 0,01 7.105,80

5.12 m  Cinta de sefializacién de advertencia de cables MT 3.644,00 1.931,32 0,08 1.311,84 0,06 109,32 0,00 3.352,48

5.13 Ud Arqueta de redes de media tension 1,4 x 1,5 mm A2 3,00 109,62 0,00 90,63 0,00 6,00 0,00 206,25

cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE

5.14 Ud Mojon de sefalizacion para cables MT subterraneos 91,00 1.474,20 0,06 750,75 0,03 67,34 0,00 2.292,29
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TOTAL CAPITULO 5. 30.793,02 13 88.221,65 37 35.409,49 15 4.674,38 0,2 159.098,52
CAPITULO 6 Instalacion de puesta a tierra del aerogenerador
6.1 Ud Electrodo vertical de puesta a tierra (4 picas+uniones) 1,00 16,47 0,00 307,48 0,01 495,00 0,02 24,57 0,00 843,52
6.2 Ud Electrodo horizontal de puesta a tierra (anillos de 50 1,00 12,05 0,00 2.312,40 0,09 69,74 0,00 2.394,19
mm2)
6.3 Ud Limitador de intensidad de defecto de 500 A 1,00 2,70 0,00 208,23 0,01 6,33 0,00 217,26
6.4 Ud Arqueta principal de puesta a tierra del aerogenerador 1,00 27,33 0,00 3525 0,00 1,88 0,00 64,46
6.5 Ud Ensayos de puesta a tierra 1,00 600,00 0,02 600,00
TOTAL CAPITULO 6. 658,55 0,0 2.863,36 01 495,00 0,0 102,52 0,0 4.119,43
CAPITULO 7 Red de comunicacién y equipos de control del parque eélico
7.1 m  Cable de fibra dptica de 4 fibras (linea comunicacion) 4.000,00 2.160,00 0,09 21.600,00 0,86 720,00 0,03 24.480,00
7.2 m  Canalizacion del cable de fibra 6ptica 114,00 307,80 0,01 53352 0,02 25,08 0,00 866,40
7.3 Ud Ordenador y armario de conexion para el control del PE 1,00 36,00 0,00 1.871,00 0,07 57,21 0,00 1.964,21
7.4 Ud Sistema SCADA con telegestion 1,00 180,00 0,01 8.000,00 0,32 8.180,00
75 Ud Prueba de reflectrometria 1,00 930,00 0,04 930,00
7.6 Ud Sistema de alimentacion ininterrumpida UPS 1,00 10,00 0,00 800,00 0,03 24,30 0,00 834,30
7.7 Ud Arqueta de registro para fibra 6ptica 80x70x82 cm 3,00 404,85 0,02 1.386,06 0,06 1.790,91
7.8 Ud Armario de BT servicios auxiliares 1,00 53,98 0,00 2.350,00 0,09 72,12 0,00 2.476,10
TOTAL CAPITULO 7. 3.152,63 01 28.54058 11 9.828,71 04 41.521,92
CAPITULO 8 Celdas de media tension del parque edlico en C200326
8.1 Ud Cabina de medida CME 24 para control y 1,00 26,99 0,00 6.531,00 0,26 196,74 0,01 6.754,73
sincronizacion tension
8.2 Ud Cabina de proteccién DM1D interruptor automatico y 1,00 26,99 0,00 14.013,00 0,56 421,20 0,02 14.461,19
mando motor
8.3 Ud Cabina de medida GBC-C con 3TT y 3Tl en SF6 1,00 26,99 0,00 7.593,00 0,30 228,60 0,01 7.848,59
8.4 m?  Ampliacién del foso de conexion de celdas de media 0,26 6,50 0,00 2,46 0,00 0,27 0,00 9,23
tension
8.5 Ud Cambio de posicion de la puerta de entrada a CT 1,00 55,77 0,00 25,16 0,00 543 0,00 2,59 0,00 88,95
C200326
8.6 Ud Cambio de posicion del armario de contadores y 1,00 12,32 0,00 206,59 0,01 6,57 0,00 225,48

adaptacion PE

cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE

8.7 Ud Gestion de residuos de modificaciones planteadas 1,00 14,74 0,00 3,05 0,00 4,54 0,00 22,33
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) TOTAL CAPITULO 8....ccvvovveeereee s 170,30 0,0 28.371,80 11 12,43 0,0 855,97 0,0 29.410,50
CAPITULO 9 Medidas correctoras de Impacto Ambiental del parque eo6lico
9.1 Ud Programa de vigilancia ambiental 1,00 6.000,00 0,24 6.000,00
9.2 Ud Pintado en fabrica de puntas de pala 1,00 5.000,00 0,20 5.000,00
TOTAL CAPITULO Q..o 6.000,00 0,2 5.000,00 0,2 11.000,00
CAPITULO 10 Medidas de Seguridad y salud relativas al parque e6lico
10.1 Ud Protecciones individuales 1,00 4.804,27 0,19 4.804,27
10.2 Ud Protecciones colectivas 1,00 204,68 0,01 752,80 0,03 957,48
10.3 Ud Sefializacion de seguridad y salud 1,00 110,85 0,00 151,55 0,01 262,40
10.4 Ud Seguridad e higiene 1,00 26,32 0,00 1.049,82 0,04 1.076,14
10.5 Ud Primeros auxilios 1,00 49,88 0,00 49,88
10.6 d  Mano de obra de seguridad y salud 30,00 532,57 0,02 532,57
10.7 Ud Proteccion contra incendios 4,00 210,04 0,01 6,32 0,00 216,36
TOTAL CAPITULO 10......eveveeeeereeeerriins 874,42 0,0 7.018,36 0,3 6,32 0,0 7.899,10
TOTAL 87.466,40 3,7 219.845,12 93 160.206,43 6,8 1.898.894,81 80,2 2.366.412,77
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