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ANEJO 19: JUSTIFICACION DE PRECIOS

1. OBJETO

El objeto de este anejo de justificacion de precios es determinar los precios de las
diferentes unidades de obra y de las partidas alzadas previstas en el proyecto que sirven de
base para la elaboracion de los cuadros de precios y del presupuesto (multiplicando los precios
unitarios por las mediciones correspondientes).

Para configurar las unidades de obra del proyecto, se han utilizado en su mayoria los
precios unitarios de la tarifa vigente del INSTITUTO TECNOLOGICO AGRARIO DE CASTILLA
Y LEON (ITACYL), es decir, los precios de la Tarifa ITACYL, confeccionado aquellas unidades
de obra no existentes en las tarifas ITACYL, a partir de los precios simples de dichas tarifas,
incluyendo los nuevos costes a afiadir en la unidad creada a partir las tarifas del mercado
actuales suministradas por los fabricantes correspondientes. A las unidades de obra se les
suprime el porcentaje relativo a gastos generales, incluido en el descompuesto y que en
nuestro caso se aplica como concepto total en el resumen general.

A continuacion, se incluyen los listados correspondientes a los precios unitarios
auxiliares y descompuestos que se han utilizado para el presupuesto del proyecto
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PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES
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AC.275.GAL
ACSEN.6H
ACT-2

ACT-l
ACTUAD.T1
AM.600X800
ANT-D
ANT.GSM
APIL-1
ARAN.3H
ARQ.TIP.L.PAL
BAPRE1NMD
BASE_1
BAT.17AH
BAT.17AH-NUEV
BOLO

BP50

BP80
BRSUJ.01
B_200

C.IP66.1
C.IP66.2
CAB.HDMI
CANDADO
CARR.3TRAN240
CARR.4TRAN300
CARR.6TRAN150
CARRE100.BB
CARRE100.BE
CARRE150.BB
CARRE150.BE
CARRE200.BB
CARRE200.BE
CARRE250.BB
CARRE250.BE
CARRE300.BB
CARRE300.BE
CARRE400.BB
CARRE400.BE
CARRETE1200
CARRETES00
CARRETEG00
CARRETE700
CARRETES00
CARRETES00
CARRETEA1200
CARRETEA500
CARRETEA600
CARRETEA700
CARRETEAS800
CARRETEA900
CCAN1.5
CH.M12.4P
CH.M12.5P
CHAPA
CM.M12.5P
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RESUMEN

Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.)
Arqueta prefabricada 2.0 x 1.25 x 1.00 con rejilla y mosquitera
Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 2

Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 1

Actuador eléctrico para valvula DN 450-1600

Armario mural rack 37 U de 600 x 800

Antena directiva cable y conectores

Antena de comunicacion

Arqueta Apilable 1,0x1,0x1,0, planta.

Arandelas

Arq Tipo | (0.70x0.70x0.75)m con rejilla, mosquitera y tapa, p.o
Base de pozo prefabricada D=80 mm altura 1,5 m

Base para Arqueta Apilable 1x1x1,0, planta.

Bateria de terminal remoto

Bateria de terminal remoto adaptada para escucha continua
Bolo 150/450 mm

Brida plana DN50-PN10/16

Brida plana DN80-PN10/16

Barra de sujeccion

Brida metélica para colocar en portabrida,s 200 mm

Caja de proteccién IP-67 para equipo remoto

Caja de proteccién IP-67 para sistema de alimentacion
Cable HDMI

Candado para intrusiones

Carrete 3"estabilizador flujo ranurado PN 16 240mm
Carrete 4" estabilizador flujo ranurado PN 16 300mm
Carrete 6" estabilizador flujo ranurado PN 16150mm
Carrete anclaje DN 100, 100 cm. Union Brida-Elastica
Carrete DN 100, 100 cm. Union Brida-Elastica

Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Union Brida-Elastica
Carrete DN 150, 150 cm. Unién Brida-Elastica

Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Union Brida-Elastica
Carrete DN 200, 150 cm. Union Brida-Elastica

Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Union Brida-Elastica
Carrete DN 250, 150 cm. Unién Brida-Elastica

Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Union Brida-Elastica
Carrete DN 300, 150 cm. Unién Brida-Elastica

Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Union Brida-Elastica
Carrete DN 400, 150 cm. Unién Brida-Elastica

Carrete DN 1200, 150 cm., con brida y unién elastica
Carrete DN 500, 150 cm., con brida y unién elastica
Carrete DN 600, 150 cm., con brida y unién elastica
Carrete DN 700, 150 cm., con brida y unién elastica
Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unidn elastica
Carrete DN 900, 150 cm., con brida y unidn elastica
Carrete anclaje DN 1200, 150 cm., con brida y union elastica
Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y union elastica
Carrete anclaje DN 600, 150 cm., con brida y union elastica
Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y uni6n elastica
Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y uni6n elastica
Carrete anclaje DN 900, 150 cm., con brida y uni6n elastica
Candado 6 mm Inoxidable

Conector hembra M12 de 4 polos

Conector hembra M12 de 5 polos

Chapa de 5 mm, cincado + poliéster

Conector macho M12 de 5 polos
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1,3125
378,2400
40,0000
25,0000
2.112,5000
795,0000
200,0000
135,1400
312,8100
0,0250
250,0000
175,0000
121,1600
71,7100
65,0000
14,5000
16,8600
19,6700
15,2600
28,6000
18,6700
18,6700
1,5500
8,9800
26,3000
30,4600
47,2500
110,0000
75,0000
147,5300
85,2900
156,3000
98,3500
195,6800
135,1300
217,0000
185,3700
376,2300
348,1000
2.579,6000
397,0000
527,4300
750,0000
950,0000
1.199,5700
2.792,4100
435,0000
581,2700
800,6000
1.060,0000
1.320,0000
13,4300
3,3400
4,6300
130,1000
4,2200
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CONT.3

CONT .4

CONT.6
CS.PACK5
CS.SOFT
DATALOGGER
DT.M12

EB
EJE.TRAMP.001
FILTRO.3VCPIN
FILTRO.4VCPIN
FILTRO.6VCPIN
FIREW

HBG12

HBGS
HINCA700
HINCA_1200
HINCA_400
JUNMECFLX1200
JUNMECFLX500
JUNMECFLX600
JUNMECFLX700
JUNMECFLX800
JUNMECFLX900
JUNTA200
LANT1.5
LOS22X1X0.15
M.ALIM

M.GSM

MA1104
MA1105
MA1106
MA1107
MANDOBBAFIJA
MANDOBBAVARIA
MASTIL

MATO012
MAT065
MAT066
MAT142
MAT145
MAT296
MDTIP02008
MDTIP12002
MDTIP15000
MDTIP15003
MDTIP15004
MDTIP15005
MDTIP15006
MDTIP16044_01
MDTIP16045_01
MDTIP16046_01
MDTIP16047_01
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MDTIP16051_01
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RESUMEN

Contador Woltmann eje horizontal DN 3" con emisor de pulsos
Contador Woltmann eje horizontal DN 4" con emisor de pulsos
Contador Woltmann eje horizontal DN 6"

Disco duro USB ES 1TB

Software backup

Datalogger conexion IP

Distribuidor en T M12 de 5 polos

EMA basica

Eje de extension telescopica+trampillén para maniobrar

Filtro malla cazapiedras DN 3"vertical. Extr.superior.ranurado
Filtro malla cazapiedras DN 4" vertical. Extr.superior.ranurado
Filtro cazapiedras DN 6" vertical.. Extr.superior.ranurado
FIREWALL FISICO

Banda de goma proteccion tubo 3770x130x5 mm, 12 tacos
Banda de goma proteccion tubo 2513x130x5 mm, 8 tacos

Perf. hor. @ 711mm bajo gaseoducto par. tub 400mm<=DN<=500
Perf. hor. @ 1200mm bajo carretera o ff.cc. para tub @>=900mm
Hinca @ 400mm bajo carretera o ff.cc. para tub @<=200mm
Junta Mecanica Flexible Acero Inox @ 1200 mm 1,0 MPa (p.o.)
Junta Mecanica Flexible Acero Inox ¢ 500 mm 1,0 MPa (p.o.
Junta Mecanica Flexible Acero Inox ¢ 600 mm 1,0 MPa (p.
Junta Mecanica Flexible Acero Inox ¢ 700 mm 1,0 MPa (p 0.
Junta Mecanica Flexible Acero Inox @ 800 mm 1,0 MPa (p.o.
Junta Mecanica Flexible Acero Inox @ 900 mm 1,0 MPa (p.o.
Junta E.P.D.M. 200

Lamina antihierba 4.5x3.5 m

Losa de hormigdn de 2,2x1 m, 15 cm de seccion, con argollas
Sistema de alimentacion

Modem GSM/GPRS

Valvula mariposa embridada DN 600 mm, PN 16 atm, p.o.

Vélvula mariposa embridada DN 700 mm, PN 16 atm, p.o.

Vélvula mariposa embridada DN 800 mm, PN 16 atm, p.o.

Valvula mariposa embridada DN 900 mm, PN 16 atm, p.o.
CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE ARRANCADOR
CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE VARIADOR
Mastil-tripode

Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado

Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2

Caja toma potencial 200*200 mm

Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4

Encapsulacién para soldadura cable-tuberia de cint

Teja de acero curvada

Gravilla A 12/6, 20/10, 13/7 mm (en cantera)

Pieza especial caldereria acero de tuberia pint., 250<g<=630 mm
Vélvula compuerta ¢ 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

Vélvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.o0.)

Vélvula compuerta g 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

Vélvula compuerta @ 250 mm 1,6 MPa (p.o.)

Vélvula compuerta @ 300 mm 1,6 MPa (p.o.)

Tuberia PVC orientado g 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.)
Tuberia PVC orientado g 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.)
Tuberia PVC orientado g 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o0.)
Tuberia PVC orientado g 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.)
Tuberia PVC orientado g 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.)
Tuberia PVC orientado g 500 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.)
Tuberia PVC orientado g 630 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)
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163,7100
176,5100
282,8300
150,0000
650,0000
252,5500
6,5900
505,9500
50,5000
142,3100
178,6500
269,7800
403,0000
185,0000
160,0000
320,2000
640,9300
108,0000
1.171,3100
248,6700
383,7100
421,8400
503,4700
661,9000
2,0800
16,5800
72,6700
40,5400
503,9300
2.900,0000
6.134,0000
6.360,0000
8.114,3700
224,8600
272,8100
114,3100
72,0000
0,7000
220,0000
86,9400
6,1000
17,0200
11,9300
2,7200
105,0000
160,0000
279,7800
457,2200
586,0000
6,4000
8,5200
12,7200
20,1300
32,5700
61,8100
93,6800
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MDTIP19031
MDTIP19037

MDTIP22015
MOD.RED
MONL.65.M

NAS-M
P.P.PIE_SIF
P.RELE
P02007TORO
P04005
P170011MD
P18005

P22033

P27004

P27007

P27021
PATCH.PANEL
PATESARQDESG
PB.PE.110
PB.PE.160
PB.PE.90

PB_200
PE-CORR-315
PINTARQ
PLAC.4R
PLAC.6R

POSTE ARQUETA
PP-PIEZAS
PP.PE_DN1100
PP.PE_DN1200
PP.PE_DN160
PP.PE_DN700
PP.PE_DN800
PP.PE_DN900
PPE_DN160PEAD
PPE_DN180PEAD
PPE_DN200PEAD
PPE_DN200PVCO
PPE_DN250PEAD
PPE_DN250_PVC
PPE_DN315PEAD
PPE_DN315PVCO
PPE_DN400PEAD
PPE_DN400PVCO
PPE_DN500PEAD
PPE_PVCODN500
PPE_PVCODNG30
PPR_1

PROL.T1

PROL.T2

PS
PS-ESCNUEVO
PTBP50

PTBP80

PURG.1
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RESUMEN PRECIO
Tubo de PEAD 100 @ 200 mm, 1,0 MPa (p.o0.) 15,5040
Tubo de PEAD 100 @ 315 mm, 1,0 MPa (p.o0.) 32,5700
Ventosa trifuncional @ 150 mm 1,6 MPa (p.o.) con purgador 5/16" 1.150,0000
Modulo de Red 29,7800
Monitor HDMI 4K 65" 482,0000
NAS 1.225,0000
Parte proporcional de piezas de reparacion necesarias 38,8000
Rele hidraulico 39,0000
Gravilla A 5/2, 6/3, 12/6 mm 8,9300
Acequia PRINCIPAL (tramo de 10 m Utiles), planta 153,8000
Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento @800 mm 8kN/m? (p.o.) 38,8000
Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 160 mm (p.o.) 4,7800
Regulador carga baterias EC (p.0.) 13,2400
Ordenador portatil estandar 844,6500
Ordenador gréafico monitor 22" 633,4900
Impresora laser color, A3/A4 740,2800
Patch panel de 16 tomas 60,0000
Pates de acceso 15,2000
Portabridas PE 110 mm y brida loca de acero 27,4200
Portabridas PE 160 mm y brida loca de acero 42,7900
Portabridas PE 90 mm y brida loca de acero 22,4000
Portabridas PE 100 electrosoldable, @ 200 mm 22,7500
Tubo de PEAD saneamiento corrugado doble capa SN8 @0,31 m (p.o.) 11,0000
Pintado de numeracion en caseta 3,6000
Carrete ranurado placa calibrada reg. de caudal hidrante de 4" 16,2000
Carrete ranurado placa calibrada reg. de caudal hidrante de 6" 22,5000
Tubo de acero galvanizado @ 32 mm roscado en los extremos 10,1400
parte proporcional de piezas especiales de reparacion y union 11,0000
P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN1100 231,6500
P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN1200 252,7700
PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 160 6,4000
P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN700 123,1500
P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN800 140,3000
P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN900 159,1400
PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 160_PEAD 9,9360
PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 180 12,5600
PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 200-PEAD 15,5040
PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 200-PVCO 8,5200
PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 200-PEAD 20,1040
PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 250_PVCO 12,7200
PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 315_PEAD 32,5700
PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 315_PVCO 20,1300
PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 400_PEAD 61,6960
PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 400 32,5700
P.P.piezas especiales en esta red de riego_DN500_PEAD 96,2700
P.P.piezas especiales en esta red de riego PVCO_DN500 61,8100
P.P.piezas especiales en esta red de riego PVCO_DN630 93,6800
Prueba de presion tuberia menor DN 400mm 2,0000
Prolongador de longitud 1.800 mm para valvula DN 450-800 860,0000
Prolongador de longitud 1.800 mm para valvula DN 900-1200 1.490,0000
Placa solar potencia minima 1 W 30,1100
Placa solar para escucha continua, potencia minima 5 W 35,0000
Porta bridas PE DN50-PN10/16 4,0600
Porta bridas PE DN80-PN10/16 6,6800
Purgador de @ paso 1" 23,2300
6
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RED-100
REDM.T1
ROSCAR 2
S.RACK
SAL4000
SEN.RAD
SOFTWARE.NEC
SONDA 2
SOPOR
SOPORTE.SEN.R
SW.RACK
TMR.
T.RAN.100
T.RAN.150
T.RAN.80
TAPAC.31.5MM
TAPACGH.3MM
TAPACHAPA1
TAPAFD1
TC.GSM-ESCNUE
TC.GSMRAD
TC.RAD
TECONECT
TECONEX
TEINTR.01
TESDTAPRT.01
TESDTFLJ.01
TESOLENLACH
THPCC1100
THPCC1200
THPCC700
THPCC800
THPCC900
TIO01017
TIP01033
TIP01041
TIP01043
TIP01044
TIP01045
TIP01048
TIP01050
TIP01101
TIP03002
TIP03003
TIP03005
TIP03006
TIP03008
TIP04033
TIP04034
TIP06011
TIP06012
TIP06015
TIP06018
TIP07016
TIP09009
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RESUMEN

Reduccién de DN 100 mm a 50 mm

Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1400
Tuerca g 32

Servidor de alto rendimiento en formato rack 32

Sistema de alimentacion ininterrumpida 4KVA

Sensor radiacion solar

Licendia de Software necesario para funcionamiento
Transductor de presion de red de 0-16 bar resistente a heladas
Soporte a pared o techo

Soporte montaje sensor radiacién

Switch en formato rack

Monitor led de 19" enracable en 19 switch KVM, teclado y ratén
Té ranurada 4" acero galvanizado

Té ranurada 6" acero galvanizado

Té ranurada 3" acero galvanizado

Tapa de acero de 1x1.5 3 mm

Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6"

Tapa de chapa de acero 3mm

Tapa de hormigén 1,0x1,0 m con boca de hombre de fundicion
Tarjeta de control GSM/GPRS escucha continua

Tarjeta de control GSM - Radio

Tarjeta de control Radio

Conector M-12

Te de conexidn

Detector de intrusién

Sensor detector de apertura

Sensor detector de flujo calorimetrico

Solenoide tipo Latch p.valvula hidraulica (p.o.)

Tubo de HPCC ¢ 1100 mm,1 MPa (p.0.)

Tubo de HPCC ¢ 1200 mm,1 MPa (p.0.)

tubo de HPCC @ 700 mm,1 MPa (p.o.)

Tubo de HPCC @ 800 mm,1 MPa (p.o.)

Tubo de HPCC ¢ 900 mm,1 MPa (p.o.)

Cuadrilla A

Madera (p.o.)

Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)

Puntal de madera para encofrados (p.0.)

Puntas (p.o.)

Alambre (p.0.)

Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.o.)

Malla electrosoldada ME 15x15 g 8-8 B50OT (p.o.)

Junta de goma estanqueidad (p.o.)

Hormigdn no estructural H-15 (15N/mm?), arido 20 mm, planta
Hormigdn estructural en masa HM-20/sp/40, arido 40 mm, planta
Hormigdn estructural para armar HA-25/sp/40, arido 40 mm, planta
Hormigdn estructural para armar HA-25/sp/20, arido 20 mm, planta
Hormigdn estructural en masa HM-25/sp/20, arido 20 mm, planta
Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta

Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m, planta

Perfil laminado PNL 40x40x4 (p.o.)

Perfil laminado PNL 60x60x6 (p.o.)

Alambre doble hilo 13x15 (p.0.)

Tensor alambre (p.o.)

Aglomerado caliente con arido convencional (planta)

Tubo hormigén machihembrado @ 0,80 m (p.o.)
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28,2500
1.950,0000
0,7300
3.085,0000
2.045,0000
156,0700
1.525,0000
63,0000
35,0000
36,5700
375,0000
1.125,0000
33,8500
78,3300
23,7300
185,0000
170,1000
127,2600
132,7600
625,0000
528,8000
469,5900
3,3500
7,5600
12,9200
21,1400
131,4500
47,2800
231,6500
252,7700
123,1500
140,3000
159,1400
40,0500
182,7700
1,8000
2,6800
2,2500
1,4600
0,8400
3,3900
9,6600
60,8000
64,2800
69,0900
70,0300
70,0300
128,0800
155,9300
0,7600
0,8000
0,1600
0,5200
43,4400
23,4900
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TIP11002
TIP11013
TIP11023
TIP12001
TIP15001
TIP150050
TIP15007
TIP15018
TIP15025
TIP15027
TIP15041
TIP16019
TIP17005
TIP18004
TIP18005
TIP19025
TIP19028
TIP19034
TIP19040
TIP19046
TIP20WT010
TIP22007-2
TIP22007-3
TIP22009_MOD
TIP22010
TIP29005
TOR.16
TOR.20
TORM16X90
TORMS500-16
TORM600-16
TORM700-16
TORM900-16
TORN.4H
TORVM36-395
TORVM45-530
TRCNPL.01
TRCNPL.02
TUB.3HE
TUB.3HS
TUB.3RANH
TUB.4HE
TUB.4HS
TUB.4RANH
TUB.6HE
TUB.6HS
TUB.6RANH
TUBO PVC 36
TUER.3H
u04VvD090
VHPQMT.3R
VHPQMT 4R
VHPQMT.6R
VICA3
VICAB.3
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RESUMEN

Tubo a.l.h. o 406 mm, espesor 8 mm, revest. int. epoxi (p.o.)
Tubo a.l.h. @ 711 mm, espesor 10 mm, revest, int. epoxi (p.0.)
Tubo a.l.h.g 1219 mm, espesor 12 mm, revest. int. epoxi (p.o.)
Pieza especial caldereria chapa <250 mm (p.o.)

Vélvula compuerta g 100 mm 1,6 MPa (p.o.)

Vélvula compuerta g 50 mm 1,6 MPa (p.o.)

Vélvula compuerta @ 400 mm 1,6 MPa (p.o.)

Vélvula mariposa @ 500 mm 1,6 MPa (p.0.)

Vélvula hidraulica 80 mm (p.o.)

Vélvula hidraulica 100 mm (p.o.)

Carrete desmontaje fundicién @ 150 mm (p.o.)

Tubo PVC g 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)
Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento @200 mm 8kN/m? (p.o.)
Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 100 mm (p.o.)

Tubo de PVC corrugado de drenaje ¢ 160 mm (p.o.)

Tubo de PEAD 100 @ 160 mm, 1,0 MPa (p.o0.)

Tubo de PEAD 100 @ 180 mm, 1,0 MPa (p.o0.)

Tubo de PEAD 100 g 250 mm, 1,0 MPa (p.o0.)

Tubo de PEAD 100 @ 400 mm, 1,0 MPa (p.o0.)

Tubo de PEAD 100 @ 500 mm, 1,0 MPa (p.o0.)

Termostato ambiente programable

Ventosa trifuncional g 50 mm 1,6 MPa. Incl.purg.5/64" (p.o.)
Ventosa trifuncional @ 50 mm 1,6 MPa. Incl.purg.1/4" (p.o.)
Ventosa trifuncional g 80 mm 1,6 MPa (p.o.)Incluye purgador 1/4"
Ventosa trifuncional @ 100 mm 1,6 MPa (p.o.)ncluye purgador 1/4"
Prueba de presion de tuberia diametro >=800 mm

Tornillo cincado 16 mm, tuerca y dos arandelas

Tornillo cincado 20 mm, tuerca y dos arandelas

Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas

Tornillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas
Tornillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas
Tornillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas
Tornillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas
Tornillos MA16x90

Varilla cincada M36x395 mm, tuerca y dos arandelas

Varilla cincada M45x530 mm,2 tuercas y 2 arandelas
Tratamiento de cincado + poliéster

Tratamiento de cincado + poliéster

Tubo ranurado de entrada para hidrante de 3"

Tubo ranurado de salida para hidrante de 3"

Tubo ranurado hidrante 3"

Tubo ranurado de entrada para hidrante de 4"

Tubo ranurado de salida para hidrante de 4"

Tubo ranurado hidrante 4"

Tubo ranurado entrada para hidrante de 6"

Tubo ranurado salida para hidrante de 6"

Tubo ranurado hidrante 6"

Tubo PVC g 36 mm

Tuercas

Perfil hidroexpansivo

Val.hid. diaf. asiereg. pres., lim. caud, solen. DN 3" ran. p.o.
Val.hid. diaf.asie reg. pres., lim. caud, solen. DN 4" ran. p.o.
Val.hid. diaf. asiento. pres., lim. caud, solen. DN 6" ran. p.o.
Acoplamiento galva. flex. tipo VICTAULIC 3"

Adaptador a brida galva. tipo VICTAULIC 3"
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101,5800
214,2200
375,1500
3,6000
129,0000
90,0000
2.340,0000
1.922,3400
70,7100
101,5700
191,2000
4,6600
7,6380
2,6180
4,4660
9,9360
12,5680
20,1040
61,6960
96,2720
111,3400
274,0000
346,0000
475,0000
554,0000
4,3200
0,3610
1,0500
0,7600
8,7500
10,0000
10,0000
12,5000
0,7500
11,7900
19,5800
29,7000
29,7000
23,9600
23,9600
18,1500
26,2100
31,2500
26,2800
39,6000
37,8500
38,9900
0,8900
0,0625
4,0400
305,3200
330,7500
525,1500
8,3600
32,2700
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ANEJO 19: JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
VICABH.2 u  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 22,1300
VICABH.3 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 38,2000
VICABH.4 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 38,5200
VICABH.6 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000
VICARI.3 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 9,9000
VICARI.4 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 14,1100
VICARI.6 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 21,4200
VICARIF.2 u  Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2" 4,4600
VICARIF .4 Ud Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 4" 9,3600
VICARIF.6 Ud Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 18,4300
VICCG.453 ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC 45° 3" 10,2000
VICCG.903 Ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC 90° 3" 10,6200
VICCG.904 ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC 90° 4" 16,5100
VICCG.906 ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC 90° 6" 50,1500
VM1200 ud Valvula mariposa g 1200 mm, 1,6 MPa (p.0.) 18.037,6000
VP.2V ud Valvula piloto 2 vias PN10 30,0000
VP.3V ud Valvula piloto 3 vias PN10 46,7800
VWESMA.1 ud Valvula esfera antihielo @ 25 mm 2,5 MPa (p.0.) 7,1000
VWESMA.1R u  Valvula esfera antihielo 3/4" + reduccion de 1" a 3/4" (p.o.) 12,3500
VWM.3VCVR ud Valvula mariposa ¢ 3", 16 atm ranurada (pie obra) 110,9800
VWM.4VCVR ud Valvula mariposa ¢ 4", 16 atm ranurada (pie obra) 151,2000
VWM.6VCVR ud Valvula mariposa ¢ 6", 16 atm ranurada (pie obra) 233,5500
04.05.01 ud Implantacion y carga de datos de funcionalidad base 3.500,0100
04.05.02 ud Implant. de func. para el tratam. de la informacién geoespacial 2.500,0000
04.05.03 ud Implantacién de funciones web 1.050,0000
04.05.04 ud Implantacién de funciones de oficina electrénica del regantes 1.050,0000
04.05.05 ud Implantacién de funciones de sede electronica de la comunidad 1.050,0000
04.05.06 ud Formacion en el uso de las herramientas 1.000,0000
05.24.01.01 UD Unidad interior Casette Primairy RCI-6.5 UNE1NH 1.775,0000
05.24.01.02 UD Unidad exterior Casette Primairy RCI-6.5 UNE1NH 1.475,0000
05.24.02.01 ud Linea frigorifica 3/8" 5/8" 680,6800
05.24.02.02 ud Cableado de conexién eléctrica 240,0000
05.24.02.03 ud Cable bus de comunicaciones 240,0000
05.24.02.04 ud Red de evacuacion de condensados 300,0000
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PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REQADiO DEL SECTOR | DE LA ZONA REGABLE DEL
CANAL DE SAN JOSE (ZAMORA). FASE SEIASA

ANEJO 19: JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
HINCA1 ud Puest. en obra de maq. y utillaje necesario y ejec.pozo ataque 37,3000
MAQO21 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,0800
MDTIM02007_01 h  Compactador tamdem hidrostatico autop. 1,5 t 5,5000
TI02029f m®  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0,9659
TI102029v kmm3(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1574
TIM01006 h  Camion 241/310 CV 51,4900
TIM0O1008 h ~ Camién 400 CV. Tipo bafiera, hasta 30 t 64,3200
TIM01010 h  Camion cisterna riego agua 131/160 CV 35,1400
TIM01020 h  Camion volquete grta 101/130 CV 34,4700
TIM01021 h  Camion volquete grtia 131/160 CV 38,5900
TIM01036 h  Tractor orugas 101/130 CV 49,0000
TIM01038 h  Tractor orugas 151/170 CV 62,9400
TIM01040 h  Tractor orugas 191/240 CV 84,2600
TIM01049 h  Pala cargadora oruga 131/160 CV 57,9400
TIM01052 h  Pala cargadora ruedas 101/130 CV 41,3400
TIM01053 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500
TIM01055 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 32,5200
TIM01058 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100
TIM01062 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 41,8300
TIM01063 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 44,4500
TIM01064 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 48,4300
TIMO1077 h  Motoniveladora 131/160 CV 61,5100
TIM01079 h  Mototrailla autocargable 161/190 CV 96,2800
TIM01080 h  Compactador neumatico 71/100 CV, 20 t 43,7400
TIM01083 h  Compactador vibro 101/130 CV 37,5100
TIM01084 h  Compactador vibro 131/160 CV 39,7000
TIM0O1088 h  Extendedora aglomerado asfaltico sin cadenas 64,2400
TIM01090 h  Gria 101/130 CV, 5t 33,3300
TIM0O1091 h  Grda 131/160 CV, 6-12 t 33,7800
TIM01092 h  Gria 191/240 CV, 25 70,2200
TIM02002 h  Martillo hidraulico 501-1000 kg, completo 2,6200
TIM02007 h  Bandeja vibrante manual 4,1400
TIM02010 h  Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 48,1900
TIM02018 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 16,0900
TIM02029 h  Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 2,7000
TIM02030 h  Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra 2,7500
TIM03014 h  Motosierra, sin mano de obra 1,6200
TIM04005 h  Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 9,6600
TIM04014 h  Grupo electrogeno 161/190 CV 38,7100
TIM04019 h  Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,3100
TIM04023 h  Grupo electrégeno 161/190 CV, sin mano de obra 16,4200
TIM04031 h  Grupo electrégeno 131/160 CV, larga duracién 19,7600
TIM05010 h  Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 2,6800
TIMO7007 km Camion 241/310 CV, con gria 1,8800
TR.RES.PELIG. m® Transporte de residuos peligrosos 10,6500
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ANEJO 19: JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
MDTIO01004 h  Oficial 12 Electricista 18,3000
MDTIO01004_1 h  Oficial 12 Soldador 18,1200
MDTIO01008_1 h  Peon especializado soldador 15,1200
TI001004 h  Oficial 12 16,1200
TIO01005 h  Oficial 22 15,7600
TIO01008 h  Pebn especializado régimen general 14,5500
TIO01009 h  Pebn régimen general 13,8600
TI001018 h  Cuadrilla B 30,6700
TIO03003 h  Titulado superior de 3 a 5 afios de experiencia 26,4100
TIO03004 h  Titulado superior de 1 a 3 afios de experiencia 25,0400
TIO03030 h  Programador senior 23,1900
TIO03031 h  Programador 19,0100
TIO03033 h  Operador de software avanzado 14,1800

@ 13



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REQADiO DEL SECTOR | DE LA ZONA REGABLE DEL
CANAL DE SAN JOSE (ZAMORA). FASE SEIASA

ANEJO 19: JUSTIFICACION DE PRECIOS

APENDICE 4: PRECIOS AUXILIARES

@ 14



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DEL SECTOR | DE LA ZONA REGABLE DEL

CANAL DE SAN JOSE (ZAMORA). FASE SEIASA
ANEJO 19: JUSTIFICACION DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01BOLO m*  Bolos para relleno de blandones
Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluido transporte,
colocacién y afirmado.
TIO01005 0,0100 h  Oficial 22 15,7600 0,16
TIO01009 0,0020 h  Peon régimen general 13,8600 0,03
TIM01064 0,0200 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 48,4300 0,97
BOLO 1,000 m*  Bolo 150/450 mm 14,5000 15,95
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 17,1100 0,43
TI102026 1,0000 m*  Carga pala mecanica, transporte D<=5m 0,3800 0,38
TI0229bg 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km 3,5800 3,58
21,50
TOTAL PARTIDA..... 21,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ADESAGNMD ud Arqueta rotura con base y anillos prefabicados HM, 80, h=3,5m
Arqueta para valvula de desaglie, construida en prefabricados de hormigén de
diametro 0,8. Incluida base prefabricada de hormigdn en masa, de 100x100x150
cm, con un orificio de 20 cm de didametro para conexion de colectores, de 80 cm
de diametro interior, con unién rigida machihembrada con junta de goma, segun
UNE-EN 1917, resistencia a compresion mayor de 250 kg/cm? para formacion de
pozo de registro. Desarrollo de pozo con anillo prefabricado de hormigdn en
masa, para pozo, con union rigida machihembrada con junta de goma, segun
UNE-EN 1917, de 80 cm de diametro interior y 100 cm de altura, resistencia a
compresion mayor de 250 kg/cm?. Incluido el sellado con junta de goma y tapa
de fundicién. Altura total de 3,5 m
BAPRE1NMD 1,0000 ud  Base de pozo prefabricada D=80 mm altura 1,5 m 175,0000 175,00
TIP09009 2,0000 m  Tubo hormigén machihembrado ¢ 0,80 m (p.o.) 23,4900 46,98
TIP01101 3,0000 m  Junta de goma estanqueidad (p.o.) 9,6600 28,98
TIM01090 0,5000 h  Grua 101/130CV, 5t 33,3300 16,67
TIO01017 2,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 80,10
P0055001 34773 %  Costes indirectos 2,5% 2,5000 8,69
356,42
TOTAL PARTIDA 356,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA 'Y DOS
CENTIMOS
ANT-DIREC u  Antena directiva tipo panel GSM/GPRS de alta ganancia
Antena directiva tipo panel GSM/GPRS de alta ganancia para los hidrantes con
baja cobertura. Incluido acesorios (Cables, conectores, etc). Totalmente
montada y verificada.
ANT-D 1,0000 u Antena directiva cable y conectores 200,0000 200,00
TIO01004 1,0000 h  Oficial 12 16,1200 16,12
TIO01009 0,6000 h  Pedn régimen general 13,8600 8,32
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 224,4400 5,61
230,05
TOTAL PARTIDA 230,05
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCO CENTIMOS
ARQDESG Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra
Arqueta apilable prefabricada de dimensiones 1000*1000*2000 mm., incluidos
dos modulos, base, tapa y chapa lateral tratada contra corrosion mediante un
cincado electrolitico, para pozo de desagte, colocada en obra.
APIL-1 1,0000 u  Arqueta Apilable 1,0x1,0x1,0, planta. 312,8100 312,81
BASE_1 1,0000 u  Base para Arqueta Apilable 1x1x1,0, planta. 121,1600 121,16
TAPAFD1 1,0000u  Tapa de hormigén 1,0x1,0 m con boca de hombre de fundicion 132,7600 132,76
CHAPA 1,0000 u Chapa de 5 mm, cincado + poliéster 130,1000 130,10
AC.275.GAL 19,0000 kg  Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.) 1,3125 24,94
PINTARQ 1,0000 ud  Pintado de numeracion en caseta 3,6000 3,60
CANDADO 1,0000 u  Candado para intrusiones 8,9800 8,98
TIM01091 6,0000 h  Grua 131/160 CV, 6-12 t 33,7800 202,68
TIO01017 2,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 80,10
U04VD090 6,1000 m  Perfil hidroexpansivo 4,0400 24,64
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.041,7700 26,04
1.067,81
& 1
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ANEJO 19: JUSTIFICACION DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA . 1.067,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
ARQNORMTIPO2 u  Arqueta normal tipo 2+ tapa, colocada en obra
TIP04034 1,0000 ud  Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m, planta 155,9300 155,93
ACT-2 1,0000 ud  Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 2 40,0000 40,00
TAPAC.31.5MM 1,0000 Ud  Tapa de acero de 1x1.5 3 mm 185,0000 185,00
TRCNPL.01 1,0000 Ud  Tratamiento de cincado + poliéster 29,7000 29,70
TITRA026 0,000 m  Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm. 127,0600 12,71
TIO01017 1,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 40,05
PINTARQ 1,0000 ud  Pintado de numeracion en caseta 3,6000 3,60
CCAN1.5 1,0000 ud  Candado 6 mm Inoxidable 13,4300 13,43
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 480,4200 12,01
TIA01017MD 1,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54
519,97
TOTAL PARTIDA 519,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
ARRAN-HOR m* DEMOLICION O ARRANQUE, CARGA, TRANSPORTE DE OBRA CIVIL DEL REGAD
Arranque o demolicion de acequias, sifones, arquetas, pilares, zatapas aisladas
o corridas, asi como cualquier conducion de transporte de agua o soporte y
cimentaciones de los mismos, de hormigdn en masa o armado. Incluido carga'y
transporte a acopio distancia maxima 20 km,. Incluido acopio de material. La
medicién de esta unidad de obra se realizara mediante cubicacion del material
obtenido de la trituracion y exento de materiales metalicos.
TIO01009 0,0300 h  Peon régimen general 13,8600 0,42
TI001004 0,0300 h  Oficial 12 16,1200 0,48
TIM01055 0,0300 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m® 32,5200 0,98
TIM02002 0,0300 h Martillo hidraulico 501-1000 kg, completo 2,6200 0,08
TIM01049 0,0300 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 57,9400 1,74
TIM01058 0,0170 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 0,99
TIM01008 0,000 h  Camion 400 CV. Tipo bafiera, hasta 30 t 64,3200 6,43
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 11,1200 0,28
11,40
TOTAL PARTIDA 11,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
MDARQTIPOI ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra
Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores  790*790*900
mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor,
visagras, elementos para el cierre, candado y tratada contra corrosion mediante
un cincado electrolitico mas poliester electrostatico en verde, para proteccién de
elementos hidraulicos como valvulas y ventosas, colocada en obra.
TIP04033 1,0000 ud  Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 128,0800 128,08
ACT-l 1,0000 ud  Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 1 25,0000 25,00
TAPACHAPA1 1,0000 u  Tapa de chapa de acero 3mm 127,2600 127,26
TRCNPL.01 1,0000 Ud  Tratamiento de cincado + poliéster 29,7000 29,70
TITRA026 0,000 m  Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm. 127,0600 12,71
TIO01017 1,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 40,05
PINTARQ 1,0000 ud  Pintado de numeracion en caseta 3,6000 3,60
CCAN1.5 1,0000 ud  Candado 6 mm Inoxidable 13,4300 13,43
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 379,8300 9,50
TIA01017MD 1,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54
416,87
TOTAL PARTIDA 416,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
MDTI03008_01 m* Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso
Relleno y apisonado de tierras en relleno, en tongadas de 20 cm maximo y hasta
95 % pm, de forma manual con rodillo tamdem autopropulsado hidraostatioco
1,5 ty para zonas de dificil acceso (en rellenos de huecos de tablestaca).
TIO01009 0,2500 h  Pedn régimen general 13,8600 3,47
MDTIM02007_01 0,2500 h Compactador tamdem hidrostatico autop. 1,5 t 5,5000 1,38
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,8500 0,12
4,97
& 1
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA . 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS

MDTIA03002 kg Pieza especial caldereria acero de tuberia pint., 250<g<= 630 mm

Pieza especial de caldereria de acero pintada a base de tuberia normalizada (no
con chapa de acero plegada, salvo que no exista tuberia normalizada). Pintura
con granallado previo SA21/2 (UNE-EN ISO 8501-1: 2008, eliminacién de restos
de granalla por soplado, pintado con polimerizado al horno 210° con aplicacién
electrostatica de la pintura en polvo epoxy-poliester en dos capas con espesor
medio minimo final de 200 micras con proteccion interior y exterior. Para
diametro mayor de 250 mm y menor o igual a 600 mm (espesores de acero:
8.0mm para DN300; 8.0 para DN800; 8.0 para DN450; 8.0 para DN500; 8.0 para
DNG600), colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Totalmente
conformada, pintado y repaso de defectos, colocada e instalada.

TIO01017 0,0260 h  Cuadrilla A 40,0500 1,04
MDTIP12002 1,0000 kg  Pieza especial caldereria acero de tuberia pint., 250<g<=630 mm 2,7200 2,72
TIM01020 0,0060 h ~ Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 0,21
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,9700 0,10
4,07
TOTAL PARTIDA 4,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS
MDTIA06044 m  Tuberia PVC orientado, @ 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 160 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presién
de servicio y unién por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicién
0 en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor
tuberia API-5L-gr.B (e=5,4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
pruebas de presion y estanqueidad. Incluye la perdida de rendimientos por
servicios. Totalmente montado y probado.
MDTIP16044_01 1,0000 m  Tuberia PVC orientado ¢ 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 6,4000 6,40
PP.PE_DN160 0,0680 ud  PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 160 6,4000 0,44
TIO01017 0,0200 h  Cuadrilla A 40,0500 0,80
TIM01020 0,0050 h ~ Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 0,17
TIM01063 0,0060 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 44,4500 0,27
PPR_1 1,0000 m  Prueba de presion tuberia menor DN 400mm 2,0000 2,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,0800 0,25
10,33
TOTAL PARTIDA...... 10,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA'Y TRES CENTIMOS
MDTIA06045 m  Tuberia PVC orientado, o 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 200 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presion
de servicio y unioén por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicién
o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor
tuberia API-5L-gr.B (e=5,4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
pruebas de presion y estanqueidad. Incluye la perdida de rendimientos por
servicios. Totalmente montado y probado.
MDTIP16045_01 1,0000 m  Tuberia PVC orientado @ 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.) 8,5200 8,52
PPE_DN200PVCO 0,0850 %  PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 200-PVCO 8,5200 0,72
TIO01017 0,0200 h  Cuadrilla A 40,0500 0,80
TIM01063 0,0070 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 44,4500 0,31
TIM01020 0,0100 h  Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 0,34
PPR_1 1,0000 m  Prueba de presion tuberia menor DN 400mm 2,0000 2,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12,6900 0,32
13,01
TOTAL PARTIDA 13,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CENTIMOS
MDTIA06046 m  Tuberia PVC orientado, @ 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
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Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presién
de servicio y unién por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicién
o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor
tuberia API-5L-gr.B (e=6,3 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
pruebas de presion y estanqueidad. Incluye la perdida de rendimientos por
servicios. Totalmente montado y probado.
MDTIP16046_01 1,0000 m  Tuberia PVC orientado @ 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.) 12,7200 12,72
PPE_DN250_PVC 0,100 ud  PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 250_PVCO 12,7200 1,40
TIO01017 0,0200 h  Cuadrilla A 40,0500 0,80
TIM01063 0,0080 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 44,4500 0,36
TIM01020 0,0100 h  Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 0,34
PPR_1 1,0000 m  Prueba de presion tuberia menor DN 400mm 2,0000 2,00
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 17,6200 0,44
18,06
TOTAL PARTIDA 18,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
MDTIA06047 m  Tuberia PVC orientado, @ 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presién
de servicio y unién por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicién
o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor
tuberia API-5L-gr.B (e=6,3 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
pruebas de presion y estanqueidad. Incluye la perdida de rendimientos por
servicios. Totalmente montado y probado.
MDTIP16047_01 1,0000 m  Tuberia PVC orientado @ 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.) 20,1300 20,13
PPE_DN315PVCO 0,1000 ud  PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 315_PVCO 20,1300 2,01
TIO01017 0,0350 h  Cuadrilla A 40,0500 1,40
TIM01020 0,0100 h  Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 0,34
TIM01063 0,0080 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 44,4500 0,36
TIP29002 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia de PVC o PEAD ¢ 315 mm 2,2400 2,24
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 26,4800 0,66
27,14
TOTAL PARTIDA 27,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
MDTIA06048 m  Tuberia PVC orientado, o 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 400 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presién
de servicio y unién por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicién
o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor
tuberia API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
pruebas de presion y estanqueidad. Incluye, la perdida de rendimientos por
servicios. Totalmente montado y probado.
MDTIP16048_01 1,0000 m  Tuberia PVC orientado @ 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.) 32,5700 32,57
PPE_DN400PVCO 0,1050 %  PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 400 32,5700 3,42
TIO01017 0,0300 h  Cuadrilla A 40,0500 1,20
TIM01020 0,0250 h ~ Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 0,86
TIM01063 0,0100 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 44,4500 0,44
TIP29003 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro 315<g<=400 mm 3,2800 3,28
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 41,7700 1,04
42,81
TOTAL PARTIDA 42,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
MDTIA06049_01 m  Tuberia PVC orientado, o 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 400 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presién
de servicio y unién por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicién
o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor
tuberia API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
pruebas de presion y estanqueidad. Incluye, la perdida de rendimientos por
servicios. Totalmente montado y probado.
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MDTIP16049_01 1,0000 m  Tuberia PVC orientado @ 500 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.) 61,8100 61,81
PPE_PVCODN500 0,0690 %  P.P.piezas especiales en esta red de riego PVCO_DN500 61,8100 4,26
TIO01017 0,0830 h  Cuadrilla A 40,0500 3,32
TIM01020 0,0470 h  Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 1,62
TIM01063 0,0200 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 44,4500 0,89
TIP29004 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro 400<@<800 mm 3,7000 3,70
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 75,6000 1,89
7749
TOTAL PARTIDA 77,49
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
MDTIA06051_01 Tuberia PVC orientado, @ 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 630 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de
servicio y union por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente.
Metro lineal efectivo de tuberia (incluido inserciones).
MDTIP16051_01 1,0000 m  Tuberia PVC orientado ¢ 630 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.0.) 93,6800 93,68
PPE_PVCODNG630 0,0530 %  P.P.piezas especiales en esta red de riego PVCO_DN630 93,6800 497
TI001017 0,000 h  Cuadrilla A 40,0500 4,01
TIM01020 0,0600 h  Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 2,07
TIM01063 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 44,4500 0,89
TIP29004 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia diametro 400<g<800 mm 3,7000 3,70
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 109,3200 2,73
112,05
TOTAL PARTIDA 112,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCO CENTIMOS
MDTIA08025 m  Tuberia PEAD 100, 160 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 160 mm de didmetro nominal y una presion de trabajo de 1,0
MPa. Incluso unién por soldadura a tope, o manguito en el caso de los cruces de
caminos para hidrante segun las prescripciones del pliego del proyecto. Incluido
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.), bridas, tornilleria y juntas, manguitos y piezas especiales de
polietileno en el caso de los cruces de caminos para hidrante, y elementos
necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
TIP19025 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 ¢ 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 9,9360 9,94
PPE_DN160PEAD 0,0440 %  PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 160_PEAD 9,9360 0,44
PPR_1 1,0000 m  Prueba de presion tuberia menor DN 400mm 2,0000 2,00
TIM04031 0,0250 h Grupo electrégeno 131/160 CV, larga duracion 19,7600 0,49
MAQO021 0,0250 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,0800 0,55
TIM01063 0,0020 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 44,4500 0,09
TIM01020 0,0050 h ~ Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 0,17
TIO01017 0,000 h  Cuadrilla A 40,0500 4,01
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 17,6900 0,44
18,13
TOTAL PARTIDA 18,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
MDTIA08028 m  Tuberia PEAD 100, o 180 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 180 mm de diametro nominal y una presién de trabajo de 1,0
MPa. Incluso unién por soldadura a tope, o manguito en el caso de los cruces de
caminos para hidrante segun las prescripciones del pliego del proyecto. Incluido
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.), bridas, tornilleria y juntas, manguitos y piezas especiales de
polietileno en el caso de los cruces de caminos para hidrante, y elementos
necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada
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e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
TIP19028 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 ¢ 180 mm, 1,0 MPa (p.0.) 12,5680 12,57
PPE_DN180PEAD 0,0800 ud  PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 180 12,5600 1,00
PPR_1 1,0000 m  Prueba de presion tuberia menor DN 400mm 2,0000 2,00
TIM01063 0,0020 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 44,4500 0,09
TIM01020 0,0100 h  Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 0,34
TIM04031 0,0300 h  Grupo electrégeno 131/160 CV, larga duracion 19,7600 0,59
MAQO21 0,0300 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,0800 0,66
TIO01017 0,0500 h  Cuadrilla A 40,0500 2,00
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 19,2500 0,48
19,73
TOTAL PARTIDA 19,73
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
MDTIA08031 Tuberia PEAD 100, ¢ 200 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 200 mm de diametro nominal y una presion de trabajo de 1,0
MPa. Incluso unién por soldadura a tope, o manguito en el caso de los cruces de
caminos para hidrante segun las prescripciones del pliego del proyecto. Incluido
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.), bridas, tornilleria y juntas, manguitos y piezas especiales de
polietileno en el caso de los cruces de caminos para hidrante, y elementos
necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
MDTIP19031 1,0000m  Tubo de PEAD 100 @ 200 mm, 1,0 MPa (p.0.) 15,5040 15,50
PPE_DN200PEAD 0,0470 %  PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 200-PEAD 15,5040 0,73
PPR_1 1,0000 m  Prueba de presion tuberia menor DN 400mm 2,0000 2,00
TIM04031 0,0300 h Grupo electrégeno 131/160 CV, larga duracion 19,7600 0,59
TIM01063 0,0030 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 44,4500 0,13
TIM01020 0,0050 h  Camion volquete griia 101/130 CV 34,4700 0,17
MAQ021 0,0300 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,0800 0,66
TIO01017 0,0500 h  Cuadrilla A 40,0500 2,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 21,7800 0,54
22,32
TOTAL PARTIDA . 22,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
MDTIA08034 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 250 mm, 1,0 MPa, colocada
TIP19034 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 ¢ 250 mm, 1,0 MPa (p.0.) 20,1040 20,10
PPE_DN250PEAD 0,0400 %  PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 200-PEAD 20,1040 0,80
PPR_1 1,0000 m  Prueba de presion tuberia menor DN 400mm 2,0000 2,00
TIM04031 0,0300 h  Grupo electrégeno 131/160 CV, larga duracion 19,7600 0,59
TIM01063 0,0030 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 44,4500 0,13
TIM01020 0,0050 h ~ Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 0,17
MAQ021 0,0300 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,0800 0,66
TIO01017 0,0500 h  Cuadrilla A 40,0500 2,00
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 26,4500 0,66
271,11
TOTAL PARTIDA 2711
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con ONCE CENTIMOS
MDTIA08037 m  Tuberia PEAD 100, ¢ 315 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 315 mm de didmetro nominal y una presion de trabajo de 1,0
MPa. Incluso unién por soldadura a tope, o manguito en el caso de los cruces de
caminos para hidrante segun las prescripciones del pliego del proyecto. Incluido
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.), bridas, tornilleria y juntas, manguitos y piezas especiales de
polietileno en el caso de los cruces de caminos para hidrante, y elementos
necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
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MDTIP19037 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 ¢ 315 mm, 1,0 MPa (p.0.) 32,5700 32,57
PPE_DN315PEAD 0,0600 %  PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 315_PEAD 32,5700 1,95
TIO01017 0,0600 h  Cuadrilla A 40,0500 2,40
TIM01020 0,0070 h ~ Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 0,24
TIM01063 0,0070 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 44,4500 0,31
TIM04031 0,0500 h Grupo electrégeno 131/160 CV, larga duracion 19,7600 0,99
MAQO021 0,0500 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,0800 1,10
TIP29002 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia de PVC o PEAD g 315 mm 2,2400 2,24
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 41,8000 1,05
4285
TOTAL PARTIDA 42,85
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
MDTIA08040 Tuberia PEAD 100, ¢ 400 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 400 mm de diametro nominal y una presién de trabajo de 1,0
MPa. Incluso unién por soldadura a tope, o manguito en el caso de los cruces de
caminos para hidrante segun las prescripciones del pliego del proyecto. Incluido
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.), bridas, tornilleria y juntas, manguitos y piezas especiales de
polietileno en el caso de los cruces de caminos para hidrante, y elementos
necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

TIP19040 1,0000m  Tubo de PEAD 100 @ 400 mm, 1,0 MPa (p.0.) 61,6960 61,70
PPE_DN400PEAD 0,0550 %  PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 400_PEAD 61,6960 3,39
TIO01017 0,000 h  Cuadrilla A 40,0500 4,01
TIM04031 0,0600 h Grupo electrégeno 131/160 CV, larga duracion 19,7600 1,19
MAQO021 0,0600 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,0800 1,32
TIM01020 0,0250 h  Camion volquete griia 101/130 CV 34,4700 0,86
TIM01063 0,0100 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 44,4500 0,44
TIP29003 1,0000 m  Prueba de presién de tuberia didmetro 315<g<=400 mm 3,2800 3,28
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 76,1900 1,90
78,09
TOTAL PARTIDA ’ 78,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
MDTIA08046 m  Tuberia PEAD 100, 500 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y
EN 13244:1998, de 500 mm de didmetro nominal y una presion de trabajo de 1,0
MPa. Incluso unién por soldadura a tope, o manguito en el caso de los cruces de
caminos para hidrante segun las prescripciones del pliego del proyecto. Incluido
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.), bridas, tornilleria y juntas, manguitos y piezas especiales de
polietileno en el caso de los cruces de caminos para hidrante, y elementos
necesarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada
e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
TIP19046 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 ¢ 500 mm, 1,0 MPa (p.0.) 96,2720 96,27
PPE_DN500PEAD 0,0440 %  P.P.piezas especiales en esta red de riego_DN500_PEAD 96,2700 424
TIO01017 0,2000 h  Cuadrilla A 40,0500 8,01
TIMO04031 0,0600 h  Grupo electrégeno 131/160 CV, larga duracion 19,7600 1,19
MAQ021 0,0600 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,0800 1,32
TIM01020 0,0370 h  Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 1,28
TIM01063 0,0100 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 44,4500 0,44
TIP29004 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro 400<@<800 mm 3,7000 3,70
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 116,4500 2,91
119,36
TOTAL PARTIDA 119,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
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MDTIVACO10016 ud Valvula compuerta g 100 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en red
TIA10001 1,0000 ud  Valvula compuerta, g 100 mm, 1,6 MPa, instalada 150,4000 150,40
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud  Eje de extension telescopica+trampillon para maniobrar 50,5000 50,50
CARRE100.BB 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 100, 100 cm. Union Brida-Elastica 110,0000 110,00
CARRE100.BE 1,0000 ud  Carrete DN 100, 100 cm. Unién Brida-Elastica 75,0000 75,00
TIP18004 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
TIM01020 2,0000 h  Camién volquete graa 101/130 CV 34,4700 68,94
TIO01017 1,5000 h  Cuadrilla A 40,0500 60,08
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 517,5400 12,94
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87
TIA01017MD 1,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54
974,89
TOTAL PARTIDA 974,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

MDTIVACO15016 ud Valvula compuerta ¢ 150 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en red
Valvula de compuerta de cierre elastico, de g 150 mm. y presién de trabajo hasta
10-16 atm., unién con bridas, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa:
fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta:
fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin latén CZ 132,Cojinete
nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas toricas, Juntas EPDM, Tornilleria
acero inoxidable A2=AlS| 304. Materiales del eje telescopico. Tubo, tapa y
cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicién ductil galvanizada.
Tratamiento de acabado granallado de superficies segun norma UNE EN ISO
8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor
minimo, polimerizacién en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN=10 ¢
PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje
telescopico hasta la cota que sea necesaria.

MDTIP15003 1,0000 ud  Vélvula compuerta ¢ 150 mm 1,6 MPa (p.0.) 160,0000 160,00
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud  Eje de extension telescopica+trampillon para maniobrar 50,5000 50,50
CARRE150.BB 1,0000 u  Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Union Brida-Elastica 147,5300 147,53
CARRE150.BE 1,0000 u  Carrete DN 150, 150 cm. Union Brida-Eléstica 85,2900 85,29
TIP18004 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
TIM01020 4,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 34,4700 137,88
TIO01017 2,0000h  Cuadrilla A 40,0500 80,10
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 663,9200 16,60
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87
TIA01017MD 1,0000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 18,36
1.115,75
TOTAL PARTIDA . 1.115,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
MDTIVAC020016 ud Valvula compuerta g 200 mm, 16 atm, s/PVCO,colocada en red

Valvula de compuerta de cierre elastico, de g 200 mm. y presién de trabajo hasta
16 atm., unién con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y
tapa: fundicién ductil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI
420,Compuerta: fundicién ductil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin laton
CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas
EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescépico.
Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicion ductil
galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies segun norma
UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de
espesor minimo, polimerizaciéon en horno a 200°. Accionada mediante volante,
PN=10 6 PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de
tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria.

MDTIP15004 1,0000 ud  Vélvula compuerta @ 200 mm 1,6 MPa (p.0.) 279,7800 279,78
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud  Eje de extension telescopica+trampillon para maniobrar 50,5000 50,50
CARRE200.BB 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Union Brida-Elastica 156,3000 156,30
CARRE200.BE 1,0000 ud  Carrete DN 200, 150 cm. Union Brida-Eléstica 98,3500 98,35
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TIP18004 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
TIM01020 4,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 34,4700 137,88
TIO01017 25000 h  Cuadrilla A 40,0500 100,13
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 825,5600 20,64
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87
TIA01017MD 1,0000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 18,36

1.281,43

TOTAL PARTIDA 1.281,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES

CENTIMOS

MDTIVAC025016 ud Valvula compuerta g 250 mm, 16 atm, s/PVCO,colocada en red
Valvula de compuerta de cierre elastico, de g 250 mm. y presién de trabajo hasta
16 atm., unién con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y
tapa: fundicién ductil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI
420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin laton
CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas
EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescépico.
Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicion ductil
galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies segun norma
UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de
espesor minimo, polimerizaciéon en horno a 200°. Accionada mediante volante,
PN=10 6 PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de
tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria.

MDTIP15005 1,0000 ud  Vélvula compuerta ¢ 250 mm 1,6 MPa (p.0.) 457,2200 457,22
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud  Eje de extension telescopica+trampillon para maniobrar 50,5000 50,50
CARRE250.BB 1,0000 u  Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unidn Brida-Elastica 195,6800 195,68
CARRE250.BE 1,0000u  Carrete DN 250, 150 cm. Union Brida-Elastica 135,1300 135,13
TIP18004 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
TIM01020 4,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 137,88
TIO01017 2,5000 h  Cuadrilla A 40,0500 100,13
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.079,1600 26,98
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87
TIA01017MD 1,0000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 18,36
1.541,37
TOTAL PARTIDA 1.541,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS
MDTI_RIEGO h  Riego superficies afectadas por las obras
Regado de las superficies afectadas por las obras para reducir el impacto sobre
el aire por generacion de polvo en los movimientos de tierra y en el trasiego de la
magquinaria, tanto en los caminos como fuera de estos
TIM01010 1,0000 h Camién cisterna riego agua 131/160 CV 35,1400 35,14
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 35,1400 0,88
36,02
TOTAL PARTIDA... 36,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS
MDTUBHPCC1100 m  Tuberia HPCCH, 2 1100 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 1100mm

y DP/MDP/STP 0,9/1/1,1 MPa con hormigén sulforresistente, para 3 m de altura
maxima de tierras sobre la generatriz superior de la tuberia en zanja sin
compactar, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma para unién entre tuberias y
union soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia de
camisa, incluidas las de transicién a tuberias de otros materiales, reforzado con
armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje,
puenteo para protéccion catddica, colocada y probada. Incluso p.p. de soldadura
a piezas especiales de las mismas caracterisitcas que la tuberia o acero de
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9mm de espesor (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornilleria y juntas y elementos
para su completa instalacion. Incluida p.p de contrarrestos y la perdida de
rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en
zanja y probada.

THPCC1100 1,0000 m  Tubo de HPCC g 1100 mm,1 MPa (p.0.) 231,6500 231,65
PP.PE_DN 0,0660 ud  P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN1100 231,6500 15,29
1100
TIO01017 0,2300 h  Cuadrilla A 40,0500 9,21
TIM01092 0,2300 h  Grua 191/240 CV, 25t 70,2200 16,15
TIP29005 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro >=800 mm 4,3200 4,32
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 276,6200 6,92
SOLD.PIEZAS 0,0180 Soldadura tuberia HPCCH a piezas especiales de acero 132,9900 2,39
285,93
TOTAL PARTIDA 285,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA' Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
MDTUBHPCC1200 m  Tuberia HPCCH, o 1200 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 1200mm
y DP/MDP/STP 0,9/1/1,1 MPa con hormigén sulforresistente, para 3 m de altura
maxima de tierras sobre la generatriz superior de la tuberia en zanja sin
compactar, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma para unién entre tuberias y
union soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia de
camisa, incluidas las de transicién a tuberias de otros materiales, reforzado con
armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje,
puenteo para protéccién catddica, colocada y probada. Incluso p.p. de soldadura
a piezas especiales de las mismas caracterisitcas que la tuberia o acero (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.), bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa
instalacion. Incluida p.p de contrarrestos y la perdida de rendimientos por
servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.
THPCC1200 1,0000m  Tubo de HPCC @ 1200 mm,1 MPa (p.0.) 252,7700 252,77
PP.PE_DN1200 0,0520 ud  P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN1200 252,7700 13,14
TIO01017 0,2000 h  Cuadrilla A 40,0500 8,01
TIM01092 0,2000 h  Graa 191/240 CV, 25 t 70,2200 14,04
TIP29005 1,0000 m  Prueba de presién de tuberia diametro g>=800 mm 4,3200 4,32
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 292,2800 7,31
SOLD.PIEZAS 0,0180 Soldadura tuberia HPCCH a piezas especiales de acero 132,9900 2,39
301,98
TOTAL PARTIDA . 301,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
MDTUBHPCC700 m  Tuberia HPCCH, o 700 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 700mm y
DP/MDP/STP 0.9/1/1.1 MPa con hormigon sulforresistente, para 3 m de altura
maxima de tierras sobre la generatriz superior de la tuberia en zanja sin
compactar, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma para unién entre tuberias y
union soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia de
camisa, incluidas las de transicién a tuberias de otros materiales, reforzado con
armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje,
puenteo para protéccién catddica, colocada y probada. Incluso p.p. de soldadura
a piezas especiales de las mismas caracterisitcas que la tuberia o acero (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.), bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa
instalacion. Incluida p.p de contrarrestos y la perdida de rendimientos por
servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

THPCC700 1,0000 m  tubo de HPCC @ 700 mm,1 MPa (p.o0.) 123,1500 123,15
PP.PE_DN700 0,0560 ud  P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN700 123,1500 6,90
TIO01017 0,0500 h  Cuadrilla A 40,0500 2,00
TIM01092 0,0600h  Gria 191/240 CV, 25t 70,2200 4,21
TIP29004 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro 400<@<800 mm 3,7000 3,70
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%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 139,9600 3,50
SOLD.PIEZAS 0,0180 Soldadura tuberia HPCCH a piezas especiales de acero 132,9900 2,39

145,85

TOTAL PARTIDA 145,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y CINCO

CENTIMOS

MDTUBHPCC800 m  Tuberia HPCCH, 2 800 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 800mm y
DP/MDP/STP 0,9/1/1,1 MPa con hormigén sulforresistente, para 3 m de altura
maxima de tierras sobre la generatriz superior de la tuberia en zanja sin
compactar, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma para unién entre tuberias y
union soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia de
camisa, incluidas las de transicién a tuberias de otros materiales, reforzado con
armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje,
puenteo para protéccién catddica, colocada y probada. Incluso p.p. de soldadura
a piezas especiales de las mismas caracterisitcas que la tuberia o acero (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.), bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa
instalacion. Incluida p.p de contrarrestos y la perdida de rendimientos por
servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

THPCCB800 1,0000 m  Tubo de HPCC o 800 mm,1 MPa (p.o.) 140,3000 140,30
PP.PE_DN800 0,0950 ud  P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN800 140,3000 13,33
TIO01017 0,2000 h  Cuadrilla A 40,0500 8,01
TIM01092 0,2000h  Graa 191/240 CV, 251 70,2200 14,04
TIP29004 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro 400<@<800 mm 3,7000 3,70
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 179,3800 4,48
SOLD.PIEZAS 0,0180 Soldadura tuberia HPCCH a piezas especiales de acero 132,9900 2,39
186,25
TOTAL PARTIDA 186,25
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
MDTUBHPCC900 Tuberia HPCCH, ¢ 900 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 900mm y
DP/MDP/STP 0,9/1/1,1 MPa con hormigon sulforresistente, para 3 m de altura
maxima de tierras sobre la generatriz superior de la tuberia en zanja sin
compactar, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma para unién entre tuberias y
union soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia de
camisa, incluidas las de transicién a tuberias de otros materiales, reforzado con
armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje,
puenteo para protéccién catddica, colocada y probada. Incluso p.p. de soldadura
a piezas especiales de las mismas caracterisitcas que la tuberia o acero (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.), bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa
instalacion. Incluida p.p de contrarrestos y la perdida de rendimientos por
servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.
THPCC900 1,0000 m  Tubo de HPCC g 900 mm,1 MPa (p.o0.) 159,1400 159,14
PP.PE_DN900 0,0790 ud  P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN900 159,1400 12,57
TIO01017 0,2100 h  Cuadrilla A 40,0500 8,41
TIM01092 02100 h  Graa 191/240 CV, 25 t 70,2200 14,75
TIP29005 1,0000 m  Prueba de presioén de tuberia didmetro >=800 mm 4,3200 4,32
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 199,1900 4,98
SOLD.PIEZAS 0,0180 Soldadura tuberia HPCCH a piezas especiales de acero 132,9900 2,39
206,56
TOTAL PARTIDA 206,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
MONI.65.P u  Monitor LED 65"

Tipo de producto: TV LCD con retroiluminacion LED - Smart TV

Tamarno diagonal: 65"

Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)

Resolucion: 3840 x 2160

Interfaces: Componente, compuesto, HDMI

Conectividad: Wi-Fi,LAN,Bluetooth
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Relacion de aspecto: 16:9
Tecnologia HDR: HDR 10 Pro,4K Active HDR
Incluidos soporte parede y cable HDMI de 14 m.
Totalmente instalado y probado.
MONI.65.M 1,0000u  Monitor HDMI 4K 65" 482,0000 482,00
SOPOR 1,0000 u  Soporte a pared o techo 35,0000 35,00
CAB.HDMI 14,0000 m  Cable HDMI 1,5500 21,70
TIO01004 0,5000 h  Oficial 12 16,1200 8,06
TIO01005 0,5000 h  Oficial 22 15,7600 7,88
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 554,6400 13,87
568,51
TOTAL PARTIDA 568,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
OR.PORTATIL.E u  Ordenador portatil estandar
Ordenador portatil estandar con sistema operativo comercial incluida bolsa de
trasporte.Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente probado y verificado.
Procesador: Intel® Core™ i7-8565U (4 nucleos, 1.8/ 4.6 GHz) o similar
Pantalla: 15.6" FHD AG LED UWVA + 720p HD IR Webcam
Memoria: 16GB (1x16GB) DDR4
Almacenamiento: 512GB SSD PCle M.2
Gréafica: Intel® UHD 620
Comunicaciones: Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x 2) Wi-Fi y Bluetooth 5
Sistema operativo: Windows 10 Pro 64
Garantia: 1 afo recogida y entrega (1-1-0)
P27004 1,0000 u Ordenador portatil estandar 844,6500 844,65
TIO03033 1,0000 h  Operador de software avanzado 14,1800 14,18
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 858,8300 2147
880,30
TOTAL PARTIDA 880,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
ORD.GRAF u  Ordenador grafico monitor 24"
Ordenador grafico incluido sistema operativo comercial y monitor 24". Incluido
software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantia
minima de dos afos.Totalmente probado y verificado.
p27007 1,0000 u  Ordenador gréafico monitor 22" 633,4900 633,49
TIO03033 1,0000 h  Operador de software avanzado 14,1800 14,18
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 647,6700 16,19
663,86
TOTAL PARTIDA 663,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
P.AM 600X800 u  Armario mural rack 37 U de 600 x 800
Armario mural rack 37 U de 600 x 800 Incluida garantia minima de dos
afios.Totalmente montado.
Techo con unidad de ventilacidon compuesta por 4 ventiladores
Estructura exterior e interior fabricada en acero de gran resistencia
4 perfiles interiores en acero de 2 mm de espesor y desplazables en
profundidad
Puerta frontal de cristal con ventilacion y cerradura
Entrada de cable en techo y suelo
Laterales desmontables
Pies de nivelacion
Sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de apertura de las puertas
AM.600X800 1,0000u  Armario mural rack 37 U de 600 x 800 795,0000 795,00
TIO03031 1,0000 h  Programador 19,0100 19,01
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 814,0100 20,35
834,36
TOTAL PARTIDA 834,36
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EURQOS con TREINTAY SEIS
CENTIMOS
P.CS.RACK u  Sistema de copias de seguridad.
Sistema de copias de seguridad compuesto por 5 discos duros estado solido y
1 Tb, y software de gestion. Incluida garantia de periodo equivalente al de la
obra.Totalmente probado y verificado.

CS.PACK5 5,0000u  Disco duro USB ES 1TB 150,0000 750,00
CS.SOFT 1,0000u  Software backup 650,0000 650,00
TIO03031 1,0000 h  Programador 19,0100 19,01
%2.5C 25000 %  Costes indirectos 2,5% 1.419,0100 3548
1.454 49
TOTAL PARTIDA 1.454,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
P.EST.MET u  Estacion Meteoroldgica en Estacion de Bombeo
Estacién meteoroldgica automatica mod. Wireless con Conexion Ethernet,
Alimentacion a corriente electrica y con Tripode asi como posibilidad de
comunicacion via internet. Debera tener las siguientes caracteristicas:
* Consola-display-receptor con barémetro y sensores internos de
temp./hum
* Sensor de temperatura y humedad exterior
* Anemometro de cazoletas con veleta
* Pluvidmetro tipo balancin, de 0.2 mm de resolucién
* Calculo de evapotranspiracion
* Transmision inaldmbrica entre sensores y consola
* Data-logger para almacenamiento de datos y conexion a PC.
* Software de tratamiento de datos.
* Soporte para construccion de paginas web con actualizacién de datos
en tiempo real.
Incluido software de gestion, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y
comunicando con base datos programa de gestion.
EB 1,0000u  EMA basica 505,9500 505,95
SEN.RAD 1,0000u  Sensor radiacion solar 156,0700 156,07
SOPORTE.SEN.R 1,0000u  Soporte montaje sensor radiacion 36,5700 36,57
MASTIL 1,0000 u  Mastil-tripode 114,3100 114,31
DATALOGGER 1,0000 u  Datalogger conexion IP 252,5500 252,55
TIO03004 10,0000 h  Titulado superior de 1 a 3 afios de experiencia 25,0400 250,40
TIO01009 10,0000 h  Pedn régimen general 13,8600 138,60
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.454,4500 36,36
1.490,81
TOTAL PARTIDA 1.490,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
P.LED.17S u  MONITOR LED DE 19" teclado y conmutador KVM en rack de 19 "
MONITOR LED DE 17" teclado y conmutador KVM en Rack de 19" Incluida
garantia minima de dos afios.Totalmente montado, probado y verificada.
TMR. 1,0000u  Monitor led de 19" enracable en 19 switch KVM, teclado y ratén 1.125,0000 1.125,00
TIO03031 1,0000 h  Programador 19,0100 19,01
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.144,0100 28,60
1.172,61
TOTAL PARTIDA 1.172,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA'Y DOS EUROS con SESENTA 'Y UN
CENTIMOS
P.SAI4000 u  Sistema de alimentacion ininterrumpida
Sistema de alimentacion ininterrumpida para rack de 19 " Incluida garantia
minima de dos afos.Totalmente probado y verificado.

Formato: Rack 2U
Tecnologia: Sistema online doble conversién con PFC
Capacidad: 4000 VA /2700 W
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Entradas / Salidas: 1 toma IEC C20 (16 A) 8 tomas IEC C13 (10 A) 1 tomas IEC
C19 (16 A)
Autonomia: 9 minutos al 50%, 5 minutos al 70 %
Autonomia con 1 EBM: 39 minutos al 50%, 25 minutos al 70 %
Conectividad: 1 puerto USB + 1 RS232
Garantia: 2 afios sobre la electronica, 2 afios sobre las baterias
SAI.4000 1,0000 u Sistema de alimentacién ininterrumpida 4KVA 2.045,0000 2.045,00
TIO03031 1,0000 h Programador 19,0100 19,01
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.064,0100 51,60
2.115,61

TOTAL PARTIDA 2.115,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
P.SER.RACK u  Servidor de alto rendimiento 32 Gb de RAM en formato rack

Servidor de Procesador y caché: 1xIntel 8-Core Xeon Silver 4208 8 x 2,1 GHz 11

Mb Ampliable a 2 procesadores

Memoria: 32GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM Dispone de 24 bancos (12 por

processador). Almacenamiento: Controladora HP Smart Array P408i-a 2GB

Dispone de 8 bahias de 2,5”. No incluye unidades de disco.

Comunicaciones: HP 331i 4 x Gigabit Ethernet

Graficos: Integrated Matrox G200eH2 video standard

Alimentacion: Fuente de alimentacion 500 W

Formato: Rack 1U

Garantia y servicios: 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next

business day response.

Debera estar basado en una arquitectura estandar tipo servidor cliente.
El sistema operativo del servidor ser tipo Windows Server compatible con el
software de gestion y las aplicaciones de almacenamiento de datos del sistema
y debera entregarse con su correspondiente licencia.
La arquitectura del servidor debera tener caracteristicas adecuadas para alojar y
gestionar la base de datos , atendera todas las peticiones solicitadas por los
clientes y ejecutara tareas programadas. Tendra dispositivos que realizaran
copias de seguridad automaticas de la base de datos. Ademas sera capaz de
desempeiiar la funcién de servidor WEB y podra alojar la pagina WEB de la
comunidad de regantes donde los usuarios podran hacer consultas de sus
parcelas. Y virtualizaciones web tipo VNware para frontales y servidores.
Las especificaciones técnicas del servidor seran propuestas y tendran que ser
aprobadas por el director de obra o promotor.
El servidor se instalara en la sede de la comunidad de regantes .
EI servidor debera disponer de los siguientes software:

Programa de gestién avanzada del riego

Tabla de intercambio universal

Frontal o frontales de comunicaciones

Virtualizaciéon de maquinas

Copias de seguridad de maquinas virtuales

Incluida garantia minima de dos afos.Totalmente montado probado y verificado.
S.RACK 1,0000 u Servidor de alto rendimiento en formato rack 32 3.085,0000 3.085,00
SOFTWARE.NEC 1,0000 u Licendia de Software necesario para funcionamiento 1.525,0000 1.525,00
TIO03031 25000 h  Programador 19,0100 4753
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4.657,5300 116,44
4.773,97

TOTAL PARTIDA 4.773,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTAY TRES EUROS con
NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
P.SW.RACK u  Switch en formato rack web gigabit 24 puertos
Switch en formato rack web gigabit 24 puertos Incluida garantia minima de dos
afos.Totalmente probado y verificado. Incluido Patch panel de 16 tomas.
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Tipo: Conmutador - 24 puertos - Gestionado - apilable
Formato: Montaje en rack 1U
Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
Memoria: RAM 1 GB, FLASH 1 GB
Rendimiento: Banda ancha de fibra de interconexion: 128 Gbps Velocidad de
reenvio:96 Mpps
Caracteristicas: Conmutacion Layer 2,conmutador MDI/MDI-X,negociacion
automatica,copia de puertos,filtrado de direcciones IP,soporte de Access Control
List (ACL),Quality of Service (QoS),flujo de aire de delante a atras,con
LLDP,Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),Management Information Base
(MIB),imagenes de firmware dobles,ventiladores redundantes,Compatible con
MAC y ACL basado en IP,Compatible con ACL con temporizador
Garantia: Garantia limitada - piezas - de por vida
SW.RACK 1,0000 u  Switch en formato rack 375,0000 375,00
PATCH.PANEL 1,0000u  Patch panel de 16 tomas 60,0000 60,00
TIO03031 1,0000 h  Programador 19,0100 19,01
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 454,0100 11,35
465,36
TOTAL PARTIDA 465,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
PB_DN160 UD Portabridas con brida PE 100 electrosoldable,s 160 mm, colocado
P19104 1,0000 u  Portabridas PE 100 electrosoldable, @ 160 mm 19,7500 19,75
P19105 1,0000 u Brida metalica para colocar en portabrida, @ 160 mm 26,6200 26,62
JUNTA 160 1,0000 u  Junta EPDM 160 1,8000 1,80
TOR.20 36,0000 u  Tornillo cincado 20 mm, tuerca y dos arandelas 1,0500 37,80
TIO01017 0,2500 h  Cuadrilla A 40,0500 10,01
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 95,9800 2,40
98,38
TOTAL PARTIDA 98,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
PB_DN200 ud Portabridas con brida PE 100 electrosoldable, @ 200 mm, colocado
Portabridas con brida PE 100 electrosoldable, @ 160 mm, colocado
PB_200 1,0000 Portabridas PE 100 electrosoldable, @ 200 mm 22,7500 22,75
B_200 1,0000 Brida metélica para colocar en portabrida,g 200 mm 28,6000 28,60
JUNTA200 1,0000u  Junta E.P.D.M. 200 2,0800 2,08
TOR.20 36,0000 u Tornillo cincado 20 mm, tuerca y dos arandelas 1,0500 37,80
TIO01017 0,2500 h  Cuadrilla A 40,0500 10,01
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 101,2400 2,53
103,77
TOTAL PARTIDA 103,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
POSTE2 u  Poste 2 metros sobre arqueta DN 32 mm
Se trata de un mastil de acero galvanizado con una seccion circular de 32 mm
(1”%4) de didmetro y una longitud tal que sobresalga al menos 2 m por encima de
la arqueta. Se instalard verticalmente, al mismo lado que la remota, en la tapa de
hormigén armado que cierra la arqueta por su parte superior, atravesando
aquella por un orificio de unos 35 mm practicado a tal efecto (determinados
modelos de arqueta ya vienen con el rebaje) y a la que se fijara por medio de un
par de tuercas con sus respectivas arandelas. En el extremo superior del mastil
se enroscara un tubo de PVC de 30 cm de longitud, en el que quedara oculta la
antena, cuya base magnética se apoyara sobre el cierre superior del mastil de
acero. En este cierre superior del mastil se practicara un orificio por el que se
introducira el cable de la antena, que bajara a lo largo del mastil hasta el interior
de la arqueta. Incluida instalacion.
TUBO PVC 0,3000 m  Tubo PVC ¢ 36 mm 0,8900 0,27
36
POSTE 2,000 m  Tubo de acero galvanizado @ 32 mm roscado en los extremos 10,1400 21,29
ARQUETA
ROSCAR 2 2,0000u  Tuercag 32 0,7300 1,46
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TI001004 1,0000h  Oficial 12 16,1200 16,12
TIO01009 0,6000 h  Pedn régimen general 13,8600 8,32
%2.5C 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 47,4600 1,19
48,65
TOTAL PARTIDA - 48,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
PR.FRO u  Programacion del frontal de comunicaciones
Programacién del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de
intercambio universal siendo capaz de gestionar todos los datos que lea de la
tabla de intercambio y enviarlos a los terminales remotos de acuerdo a una
prioridad de envio.
TIO03030 50,0000 h  Programador senior 23,1900 1.159,50
TIO03031 50,0000 h  Programador 19,0100 950,50
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.110,0000 52,75
2.162,75
TOTAL PARTIDA 2.162,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA'Y DOS EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
PROG.DAT u  Alta de datos en primera instalacion.Verificacion y correccion d
Alta de datos en programa de gestion de riegos, asi como en el sistema de
informacién geografica.Verificacidn, correccidn de errores y mantenimiento
durante dos afos.
TIO03030 30,0000 h Programador senior 23,1900 695,70
TIO03031 30,0000 h  Programador 19,0100 570,30
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.266,0000 31,65
1.297,65
TOTAL PARTIDA 1.297,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CINCO CENTIMOS
PROG.PM u  Puesta en marcha del programa de gestion y mantenimiento durante
Puesta en marcha de la interaccién del programa de gestion con la tabla de
intercambio universal en ambos sentido de la comunicacion. Y mantenimiento
durante dos afos.
TIO03030 50,0000 h  Programador senior 23,1900 1.159,50
TIO03031 50,0000 h  Programador 19,0100 950,50
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.110,0000 52,75
2.162,75
TOTAL PARTIDA 2.162,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
PROT.3-4T Ud Elementos de proteccion de toma 3"-4"
ARQ.TIP.I.PAL 1,0000 ud  Arq Tipo I (0.70x0.70x0.75)m con rejilla, mosquitera y tapa, p.o 250,0000 250,00
CCAN1.5 1,0000 ud  Candado 6 mm Inoxidable 13,4300 13,43
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 263,4300 6,59
270,02
TOTAL PARTIDA . 270,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con DOS CENTIMOS
PROT.6-8T Ud Elementos de proteccion de toma 6"-8"
ARQ.TIP.I 1,0000 ud  Arq Tipo | (0.90x0.90x0.90)m, con rejilla, mosquitera y tapa p.o 351,0500 351,05
CCAN1.5 1,0000 ud  Candado 6 mm Inoxidable 13,4300 13,43
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 364,4800 9,11
373,59
TOTAL PARTIDA 373,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
PROT.DN100 Ud Elementos de proteccion hidrante de 4"
ACSEN.6H 1,0000 Ud  Arqueta prefabricada 2.0 x 1.25 x 1.00 con rejilla y mosquitera 378,2400 378,24
TAPAC6H.3MM 1,0000 Ud  Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6" 170,1000 170,10
TRCNPL.01 1,7400 Ud  Tratamiento de cincado + poliéster 29,7000 51,68
CCAN1.5 2,0000 ud  Candado 6 mm Inoxidable 13,4300 26,86
& %0
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BRSUJ.01 1,0000 Ud  Barra de sujeccion 15,2600 15,26
LANT1.5 1,0000 Ud  Lamina antihierba 4.5x3.5 m 16,5800 16,58
P02007TORO 0,9000 m*  Gravilla A 5/2, 6/3, 12/6 mm 8,9300 8,04
PINTARQ 1,0000 ud  Pintado de numeracion en caseta 3,6000 3,60
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 670,3600 16,76
687,12
TOTAL PARTIDA . 687,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
PROT.DN150 Ud Elementos de proteccion hidrante de 6"
ACSEN.6H 1,0000 Ud  Arqueta prefabricada 2.0 x 1.25 x 1.00 con rejilla y mosquitera 378,2400 378,24
TAPAC6H.3MM 1,0000 Ud  Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6" 170,1000 170,10
TRCNPL.02 2,0000 Ud  Tratamiento de cincado + poliéster 29,7000 59,40
CCAN1.5 2,0000 ud  Candado 6 mm Inoxidable 13,4300 26,86
BRSUJ.01 1,0000 Ud  Barra de sujeccion 15,2600 15,26
LANT1.5 1,0000 Ud  L&mina antihierba 4.5x3.5 m 16,5800 16,58
P02007TORO 0,9000 m*  Gravilla A 5/2, 6/3, 12/6 mm 8,9300 8,04
PINTARQ 1,0000 ud  Pintado de numeracion en caseta 3,6000 3,60
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 678,0800 16,95
695,03
TOTAL PARTIDA . 695,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y CINCO EURQOS con TRES CENTIMOS
PROT.DN80 Ud Elementos de proteccion hidrante de 3"
ACSEN.6H 1,0000 Ud  Arqueta prefabricada 2.0 x 1.25 x 1.00 con rejilla y mosquitera 378,2400 378,24
TAPAC6H.3MM 1,0000 Ud  Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6" 170,1000 170,10
TRCNPL.01 1,7400 Ud  Tratamiento de cincado + poliéster 29,7000 51,68
CCAN1.5 2,0000 ud  Candado 6 mm Inoxidable 13,4300 26,86
BRSUJ.01 1,0000 Ud  Barra de sujeccion 15,2600 15,26
LANT1.5 1,0000 Ud  L&mina antihierba 4.5x3.5 m 16,5800 16,58
P02007TORO 0,9000 m*  Gravilla A 5/2, 6/3, 12/6 mm 8,9300 8,04
PINTARQ 1,0000 ud  Pintado de numeracion en caseta 3,6000 3,60
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 670,3600 16,76
687,12
TOTAL PARTIDA . 687,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
P_CATO ud Anodos de proteccion Catodica
Sistema de proteccion catddica formada por anodo de magnesio con potencial
1,75 V respecto del Cu/SO4Cude 4,1 kg preempaquetado colocado y probado
incluso parte proporcional de los siguientes elementos:
- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleacién de aluminio IP-65,
placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2"y 2
m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm?2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuS0O4.
TIO01004 0,2500 h  Oficial 12 16,1200 4,03
MAT296 0,1000 u Teja de acero curvada 17,0200 1,70
MAT145 0,000 u  Encapsulacion para soldadura cable-tuberia de cint 6,1000 0,61
MAT066 0,000 u  Caja toma potencial 200*200 mm 220,0000 22,00
MATO012 1,0000 u  Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado 72,0000 72,00
MAT142 0,1000 u Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4 86,9400 8,69
MATO065 10,0000 m  Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2 0,7000 7,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 116,0300 2,90
118,93
TOTAL PARTIDA . 118,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
& 3
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02.03 ud Implantacion de un sistema de gestion integrada de la CR
04.05.01 1,0000 ud  Implantacién y carga de datos de funcionalidad base 3.500,0100 3.500,01
04.05.02 1,0000 ud  Implant. de func. para el tratam. de la informacién geoespacial 2.500,0000 2.500,00
04.05.03 1,0000 ud  Implantacién de funciones web 1.050,0000 1.050,00
04.05.04 1,0000 ud  Implantacién de funciones de oficina electronica del regantes 1.050,0000 1.050,00
04.05.05 1,0000 ud  Implantacién de funciones de sede electronica de la comunidad 1.050,0000 1.050,00
04.05.06 1,0000 ud  Formacién en el uso de las herramientas 1.000,0000 1.000,00
TIO03030 40,0000 h Programador senior 23,1900 927,60
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 11.077,6100 276,94
11.354,55
TOTAL PARTIDA 11.354,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con

CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

05.24.01 ud Conjunto Casette Primairy RCI-6.5UNE1NH
Conjunto HITACHI Casette Primary RCI-6.5.UNE 1 NH 800*800 o similar,
formado por :
-Unidad exterior modelo RAS-6.5 UNESMH1, con bomba de calor inverter,
conexion trifasica 3N/400V, DE 1386X950X370 mm (AxLxP) de 51 kg de peso,
hasta 75 m de distancia frigorifica total y hasta 30 m de desnivel entre unidad
interior y exterior. Nivel de presion sonora en refrigeracion de 50 dB(A).
SEER/SCOOP 5.87/3.8 (Clase A+/A).
- Unidad interior Cassette, modelo RCI-6.5 UNE1NH, con bomba de calor
inverter, filtro antibacterias de carbono lavable, programacién semanal, clas A+.
Potencia nominal frigorifica de 14.5 kW y 17.5 kW de potencia nominal calorifica,
de 840*840%298 mm (AxLxP) y 32 kg de peso. Nivel de presidn sonora en
refrigeracion de 46/40 dB (A) y caudal de aire de 2000/1700 m3/h.Se incluye la
instalacion, cableado y puesta en marcha con replanteo de las unidades.
Colocacioén y fijacion de la unidad interior. Colocacién y fijacion de la unidad
exterior. Conexionado a lineas frigorificas, red eléctrica y conexionado a la red de
desagtie. Incluyendo puesta en marcha.

05.24.01.01 1,0000 UD  Unidad interior Casette Primairy RCI-6.5 UNE1NH 1.775,0000 1.775,00
05.24.01.02 1,0000 UD  Unidad exterior Casette Primairy RCI-6.5 UNE1NH 1.475,0000 1.475,00
MDTIO01004 8,0000 h  Oficial 12 Electricista 18,3000 146,40
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.396,4000 84,91
3.481,31
TOTAL PARTIDA 3.481,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con TREINTA
Y UN CENTIMOS
05.24.02 UD Instalacion y puesta en Marcha
Ud. de instalacion y puesta en Marcha. Incluyendo el replanteo de las unidades.
Colocacion y fijacion de la unidad interior. Colocacién y fijacion de la unidad
exterior. Conexionado a lineas frigorificas, red eléctrica y conexionado a la red de
desagiie. Puesta en marcha. Incluyedo prueba final de la instalacion y mano de
obra. Incluye los siguientes elementos:
-Linea frigorifica doble realizada con tuberia para gas mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 3/8" de diametro y 0.8 mm de espesor con coquilla de
espuma elastomérica, de 11mm de didametro interior y 10mm de espesor, a
base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tuberia para
liquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diametro y 1
mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diametro
interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada. Totalmente instalada.
- Suministro e instalacion de cableado de conexion eléctrica de unidad
de aire acondicionado formado por cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su
tension asignada de 0,6/1 KV, reaccion al fuego clase Cca-s1b, d1,a1, con
conductor de cobre clase 5 (-k) de 4 G2,5mm2 de seccidn, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos
(21).
- Cable bus de comunicaciones, de manguera apantallado, de 2 hilos,
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de 1 mm2 de seccion por hilo, sin polaridad.Totalmente instalado y conectado.

- Red de evacuacion de condensados. Incluye el suministro e
instalacion de red de evacuacion de condensados, colocada superficialmente y
fijada al paramento,formada por tubo rigido de PVC, de 32 mm de diametro y 3
mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado con la red de
pequefia evacuacion, la bajante,el colector o el bote sifénico. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeccion a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unién pegada con adhesivo.

05.24.02.01 1,0000 ud  Linea frigorifica 3/8" 5/8" 680,6800 680,68
05.24.02.02 1,0000 ud  Cableado de conexién eléctrica 240,0000 240,00
05.24.02.03 1,0000 ud  Cable bus de comunicaciones 240,0000 240,00
05.24.02.04 1,0000 ud  Red de evacuacion de condensados 300,0000 300,00
TIP20WTO010 1,0000 ud  Termostato ambiente programable 111,3400 111,34
MDTIO01004 8,0000 h  Oficial 12 Electricista 18,3000 146,40
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.718,4200 42,96
1.761,38
TOTAL PARTIDA 1.761,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
CRUCE m?  Cruce de tuberia bajo camino o desagiie existente
CAM-DES
Ejecucion de unidad de cruce de camino o desague, s/planos y mediciones.
recubrimiento de la tuberia con gravilla hasta 0,5m por debajo del terreno.
Construccion de losa de hormigén armado HA-25/sp/40, de 20cm de espesor,
con malla electrosoldada ME 15X15 @ 10-10 mm, B500T, (incluido solapes),
colocada a 0,5m de profundidad respecto del camino o desagiie, ejecutada
sobre el garbancillo, con una anchura de 1m+ DN+1m y longitud de 10m en
caminos y 5m en desagues. Incluye el tapado de la tuberia con gravilla y la
ejecucion de la losa de hormigén armado s/planos y mediciones. No incluye el
tapado y compactado hasta la superficie con material procedente de la propia
excavacion.
TIIM6001 1,0000 m  Encofrado y desencofrado pavimento hormigén h<= 0,20 m 2,4000 2,40
TI114008 0,2000 m*  Hormigdn para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,3500 18,47
TIIM5006 1,0000 m*  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 mm, B500T, colocada 4,9600 4,96
TIA01017MD 0,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 9,18
35,01
TOTAL PARTIDA 35,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS
CRUC_AUTOV 1 ml  Ejecucion del Cruce bajo autovia R-I-2-4
Ejecucion de unidad de cruce inferior de autovia A-66, s/planos y mediciones.
Instalacion de 2 cuellos de cisne en caldereria de acero DN 500, e:8mm,
incluyendo piezas de unién s/planos. Con cama de 10 cm de gravilla 6/12,
relleno lateral y recubrimiento continuo de la tuberia con gravilla 3/6 hasta cota
superior de acequia . Construccién de anclajes de hormigén en masa
HM-20/sp/40, cada 20 m con una longitud de 0,5 m, con la dimensién de la
acequia sobre la que se instala la tuberia s/planos. Incluye el tapado de la
tuberia con gravilla y la ejecucion de los dados de hormigén y las piezas
especiales de subida y bajada hasta rasante de la tuberia s/planos y
mediciones, totalmente instalado y probado. No incluye la tuberia de PEAD
presupuestada aparte.
TIA0O1017MD 0,7000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 12,85
TII14004 0,0400 m®*  Hormigén en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,4200 3,50
MDTIA03002 3,8200 kg  Pieza especial caldereria acero de tuberia pint., 250<g<= 630 4,0700 15,55
mm
31,90
TOTAL PARTIDA 31,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
CRUC_AUTOV_2 ml  Ejecucion del Cruce bajo autovia R-1-2-4-1

Ejecucion de unidad de cruce inferior de autovia A-66, s/planos y mediciones.
Instalacion de 2 cuellos de cisne en caldereria de acero DN 500, e:8mm,
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incluyendo piezas de union s/planos. Con cama de 10 cm de gravilla 6/12,
relleno lateral y recubrimiento continuo de la tuberia con gravilla 3/6 hasta cota
del terreno (10 cm por encima de la generatriz superior del tubo. Construccion de
anclajes de hormigén en masa HM-20/sp/40, cada 20 m con una longitud de 0,5
m, con la dimension de la acequia hasta la cota del terreno s/planos. Incluye el
tapado de la tuberia con gravilla y la ejecucion de los dados de hormigén y las
piezas especiales de subida y bajada hasta rasante de la tuberia s/planos y
mediciones, totalmente instalado y probado. No incluye la tuberia de PEAD
presupuestada a parte.

TIA0O1017MD 0,3100 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 5,69
TII14004 0,0100 m®*  Hormigén en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,4200 0,87
MDTIA03002 8,0000 kg  Pieza especial caldereria acero de tuberia pint., 250<g<= 630 4,0700 32,56
mm
39,12
TOTAL PARTIDA 39,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
DESG_100 ud Desagiie DN 100 con salida a cauce natural
Desaglie de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia
corr.dobl.pared saneam. PVC g 200 mm, rig.8 kN/m?. Valvula de compuerta de
cierre elastico, de @ 100 mm y presién de trabajo hasta 10-16 atm., unién con
bridas. Accionada mediante volante y eje telescdpico, colocacion enterrada y
montada en obra. Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones
interiores  790*790*900 mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de
3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre, candado y tratada contra
corrosion mediante un cincado electrolitico mas poliester electrostatico en verde,
para proteccion de elementos hidraulicos como valvulas y ventosas, colocada
en obra. Arqueta fabricada con hormigén autocompacto HA-45/AC/12/1la de altas
prestaciones y armadas con acero B500.Proteccion de la salida a cauce
mediante escollera de roca incluida limpieza y preparacion del cauce. Incluido 6
metros de tuberia de valvula a cauce. Rotulado de la numeracion en la arqueta
segun pliego.
MDTIVACO10016 1,0000 ud  Valvula compuerta g 100 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en 974,8900 974,89
red
MDANCTUB 0,8000 m*  Anclaje de piezas especiales red de tuberia 155,9200 124,74
ARQDESG 1,0000u  Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra 1.067,8100 1.067,81
TI110020 30,0000 m*  Limpieza cauces o desagiies con poca vegetacion, vol<= 2 0,9000 27,00
m¥m
TIA07005 20,0000 m  Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC @ 200 mm, rig.8 kN/m?, 9,4700 189,40
coloc
TI2107MD 12,0000 m*  Escollera roca 30 a 60 cm, D = 30 km 29,8200 357,84
TI04041 60,0000 m?  Perfilado y refino taludes c/medios mecan., h<= 1,5 m,t.transito 0,1200 7,20
TIA01007MD 30,0000 m*  Tapado de zanjas mecanico procedentes excavacion 0,7200 21,60
TI114009 0,6000 m*  Hormigdn para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 55,99
TIM5003 9,0000 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado 1,4800 13,32
TII14002 1,0000 m®*  Hormigon no estructural 15 N/mm?2, &rido 20, planta, D<= 15 km 83,8600 83,86
2.923,65
TOTAL PARTIDA 2.923,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA'Y

CINCO CENTIMOS

DESG_100_2 Ud Desagiie DN 100 sin salida a cauce natural_LIMPIEZA RAMALES
Desagtie final de red de riego con salida pozo de registro, de 2 m de profundidad
y de 1,0x1.0 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con
pates de acceso y tapa prefabricada preparada para trafico de vehiculos de hasta
50 toneladas, con tuberia de PVC rigida de 160 mm de diametro. Valvula de
compuerta de cierre elastico, de @ 100 mm y presién de trabajo hasta 10-16 atm.,
union con bridas. Accionada mediante volante, colocacion enterrada y montada
en obra, con arqueta de proteccion, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
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MDTIVACO10016 1,0000 ud  Valvula compuerta @ 100 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en 974,8900 974,89
red

MDANCTUB 0,8000 m*  Anclaje de piezas especiales red de tuberia 155,9200 124,74
ARQDESG 1,0000u  Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra 1.067,8100 1.067,81
TIA01017MD 1,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54
TI114009 0,6000 m®*  Hormigdn para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 55,99
TIM5003 9,0000 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado 1,4800 13,32
TII14002 1,0000 m®*  Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km 83,8600 83,86

2.348,15

TOTAL PARTIDA 2.348,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con QUINCE

CENTIMOS

DESG_100_3 ud Desagiie DN 100 sin salida a cauce natural_LIMPIEZA HIDRANTES
Desaglie de red de riego con salida a pozo de achique . Valvula de compuerta de
cierre elastico, de @ 100 mm y presién de trabajo hasta 16 atm., unién con
bridas. Accionada mediante volante y eje telescdpico, colocacion enterrada y
montada en obra. Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones
interiores  790*790*900 mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de
3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre, candado y tratada contra
corrosion mediante un cincado electrolitico mas poliester electrostatico en verde,

para proteccion de elementos hidraulicos como valvulas y ventosas, colocada

en obra. Arqueta fabricada con hormigén autocompacto HA-45/AC/12/1la de altas
prestaciones y armadas con acero B500.
Incluido arqueta de rotura y achique, construida en prefabricados de hormigén de
diametro 0,8. Incluida base prefabricada de hormigén en masa, de 100x100x150
cm, con un orificio de 20 cm de diametro para conexion de colectores, de 80 cm
de diametro interior, con union rigida machihembrada con junta de goma, segun
UNE-EN 1917, resistencia a compresion mayor de 250 kg/cm? para formacion de
pozo de registro. Desarrollo de pozo con anillo prefabricado de hormigén en
masa, para pozo, con unién rigida machihembrada con junta de goma, segun
UNE-EN 1917, de 80 cm de diametro interior y 100 cm de altura, resistencia a
compresion mayor de 250 kg/cm?. Incluido el sellado con junta de goma hasta
3,5 m de altura total. Incluida tapa con marco de acero galvanizado (espesor 3
mm), candado y brocal con reja de acero galvanizado para entrega de agua hacia
arroyo. Incluido excavacion, compactadado, relleno con gravillin y anclaje de
hormigon.
Proteccion de la salida a cauce mediante escollera de roca colocada
manualmente con hormigon.

MDTIVACO10016 1,0000 ud  Valvula compuerta @ 100 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en 974,8900 974,89
red
MDANCTUB 0,8000 m*  Anclaje de piezas especiales red de tuberia 155,9200 124,74
ADESAGNMD 1,0000 ud  Arqueta rotura con base y anillos prefabicados HM, 80, 356,4200 356,42
h=3,5m
TIA01017MD 1,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54
TI114009 0,6000 m®*  Hormigdn para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 55,99
TIIM5003 9,0000 kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S, colocado 1,4800 13,32
TIA01012M 10,0000 m*  Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno franco. Agot. 1,6900 16,90
TIA01007MD 10,0000 m*  Tapado de zanjas mecanico procedentes excavacion 0,7200 7,20
1.577,00
TOTAL PARTIDA 1.577,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA'Y SIETE EUROS
DESG_150 ud Desagiie DN 150 con salida a cauce natural

Desague de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia
corr.dobl.pared saneam. PVC g 200 mm, rig.8 kN/m?. Valvula de compuerta de
cierre elastico, de @ 150 mm y presién de trabajo hasta 10-16 atm., unién con
bridas. Accionada mediante volante y eje telescopico, colocacion enterrada y
montada en obra. Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones
interiores  790*790*900 mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de
3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre, candado y tratada contra
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corrosion mediante un cincado electrolitico mas poliester electrostatico en verde,

para proteccion de elementos hidraulicos como valvulas y ventosas, colocada
en obra. Arqueta fabricada con hormigén autocompacto HA-45/AC/12/1la de altas
prestaciones y armadas con acero B500.Proteccion de la salida a cauce
mediante escollera de roca incluida limpieza y preparacion del cauce. Incluido 6
metros de tuberia de valvula a cauce. Rotulado de la numeracion en la arqueta
segun pliego.

MDTIVACO15016 1,0000 ud  Véalvula compuerta g 150 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en 1.115,7500 1.115,75
red
MDANCTUB 0,8000 m*  Anclaje de piezas especiales red de tuberia 155,9200 124,74
ARQDESG 1,0000u  Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra 1.067,8100 1.067,81
TI110020 30,0000 m*  Limpieza cauces o desagiies con poca vegetacion, vol<= 2 0,9000 27,00
m¥m
TIA07005 20,0000 m  Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC @ 200 mm, rig.8 kN/m?, 9,4700 189,40
coloc
TI2107MD 9,6000 m*  Escollera roca 30 a 60 cm, D = 30 km 29,8200 286,27
TI04041 60,0000 m?  Perfilado y refino taludes c/medios mecan., h<= 1,5 m,t.transito 0,1200 7,20
TIA01007MD 30,0000 m*  Tapado de zanjas mecanico procedentes excavacion 0,7200 21,60
TI114009 0,6000 m*  Hormigdn para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 55,99
TIM5003 9,0000 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado 1,4800 13,32
TI14002 1,0000 m®*  Hormigon no estructural 15 N/mm?2, arido 20, planta, D<= 15 km 83,8600 83,86
2.992,94
TOTAL PARTIDA 2.992,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CENTIMOS
DESG_200 ud Desagiie DN 200 con salida a cauce natural
Desaglie de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia
corr.dobl.pared saneam. PVC @ 200 mm, rig.8 kN/m?2. Valvula de compuerta de
cierre elastico, de @ 200 mm y presién de trabajo hasta 10-16 atm., unién con
bridas. Accionada mediante volante y eje telescdpico, colocacion enterrada y
montada en obra. Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones
interiores  790*790*900 mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de
3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre, candado y tratada contra
corrosion mediante un cincado electrolitico mas poliester electrostatico en verde,
para proteccion de elementos hidraulicos como valvulas y ventosas, colocada
en obra. Arqueta fabricada con hormigén autocompacto HA-45/AC/12/1la de altas
prestaciones y armadas con acero B500.Proteccion de la salida a cauce
mediante escollera de roca incluida limpieza y preparacion del cauce. Incluido 6
metros de tuberia de valvula a cauce. Rotulado de la numeracion en la arqueta
segun pliego.
MDTIVAC020016 1,0000 ud  Valvula compuerta @ 200 mm, 16 atm, s/PVCO,colocada en red 1.281,4300 1.281,43
MDANCTUB 0,8000 m*  Anclaje de piezas especiales red de tuberia 155,9200 124,74
ARQDESG 1,0000 u  Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra 1.067,8100 1.067,81
TII10020 30,0000 m*  Limpieza cauces o desaglies con poca vegetacion, vol<= 2 0,9000 27,00
m¥/m
TIA07005 10,0000 m  Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC g 200 mm, rig.8 kN/m?, 9,4700 94,70
coloc
TI2107MD 9,6000 m*  Escollera roca 30 a 60 cm, D = 30 km 29,8200 286,27
TI104041 60,0000 m?  Perfilado y refino taludes c/medios mecan., h<= 1,5 m,t.transito 0,1200 7,20
TIA01007MD 30,0000 m*  Tapado de zanjas mecanico procedentes excavacion 0,7200 21,60
TI114009 0,6000 m®*  Hormigdn para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 55,99
TIIM5003 9,0000 kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S, colocado 1,4800 13,32
TII14002 1,0000 m®*  Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km 83,8600 83,86
3.063,92
TOTAL PARTIDA 3.063,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
DESG_200_2 ud Desagiie DN 200 sin salida a cauce natural_LIMPIEZA RAMALES
Desague final de red de riego con salida pozo de registro, de 2 m de profundidad
y de 1,0x1.0 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con
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pates de acceso y tapa prefabricada preparada para trafico de vehiculos de hasta
50 toneladas, con tuberia de PVC rigida de 200 mm de diametro. Valvula de
compuerta de cierre elastico, de @ 200 mm y presion de trabajo hasta 10-16 atm.,
union con bridas. Accionada mediante volante, colocacion enterrada y montada
en obra, con arqueta de proteccion, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Rotulado de la numeracién en la arqueta segun pliego.
MDTIVACO020016 1,0000 ud  Véalvula compuerta g 200 mm, 16 atm, s/PVCO,colocada en red 1.281,4300 1.281,43
MDANCTUB 0,8000 m*  Anclaje de piezas especiales red de tuberia 155,9200 124,74
ARQDESG 1,0000u  Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra 1.067,8100 1.067,81
TIA01017MD 1,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54
TI114009 0,6000 m®*  Hormigdn para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 55,99
TIIM5003 9,0000 kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S, colocado 1,4800 13,32
TII14002 1,0000 m®*  Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km 83,8600 83,86
2.654,69
TOTAL PARTIDA 2.654,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
DESIMPLE m  Implemento de 1 metro de pozo
Implemento de pozo de registro para desaglie, de 1 m de profundidad y de
1,0x1,0 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con pates
de acceso y tapa. Incluida colocacion y sellado.
APIL-1 1,0000 u  Arqueta Apilable 1,0x1,0x1,0, planta. 312,8100 312,81
TIMO01090 0,2000 h  Graa 101/130 CV, 5t 33,3300 6,67
PATESARQDESG 30000u  Pates de acceso 15,2000 45,60
TI001017 1,0000h  Cuadrilla A 40,0500 40,05
U04vD090 6,1000 m  Perfil hidroexpansivo 4,0400 24 .64
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 429,7700 10,74
440,51
TOTAL PARTIDA 440,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTAY UN
CENTIMOS
DES_150 ud Desagiie DN 150 sin salida a cauce natural_LIMPIEZA RAMALES
Desague final de red de riego con salida pozo de registro, de 2 m de profundidad
y de 1,0x1.0 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con
pates de acceso y tapa prefabricada preparada para trafico de vehiculos de hasta
50 toneladas, con tuberia de PVC rigida de 160 mm de diametro. Valvula de
compuerta de cierre elastico, de @ 150 mm y presion de trabajo hasta 10-16 atm.,
union con bridas. Accionada mediante volante, colocacion enterrada y montada
en obra, con arqueta de proteccion, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
MDTIVACO15016 1,0000 ud  Véalvula compuerta g 150 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en 1.115,7500 1.115,75
red
MDANCTUB 0,8000 m*  Anclaje de piezas especiales red de tuberia 155,9200 124,74
ARQDESG 1,0000u  Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra 1.067,8100 1.067,81
TIA01017MD 1,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54
TI114009 0,6000 m®*  Hormigdn para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 55,99
TIIM5003 9,0000 kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S, colocado 1,4800 13,32
TII14002 2,5000 m*  Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km 83,8600 209,65
2.614,80
TOTAL PARTIDA 2.614,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
EQ.GSM u  Equipo Modem GSM/GPRS
Modem celular dual band GSM especialmente disefiado para transmision de voz,
datos, fax y mensajes SMS. Con alojamiento deslizante para la tarjeta SIM.
Adaptado a norma ETSI GSM fase 2+.
M.GSM 1,0000u  Modem GSM/GPRS 503,9300 503,93
ANT.GSM 1,0000u  Antena de comunicacién 135,1400 135,14
M.ALIM 1,0000 u  Sistema de alimentacién 40,5400 40,54
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 679,6100 16,99
@ 38
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696,60
TOTAL PARTIDA 696,60
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
EST-CUBER Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio
Estudio de cobertura consistira en lectura de la cobertura de todos los hidrantes
de la red con idéntico modem GPRS/GSM o Radio al que se pretende instalar
para asegura la comunicacion de la remota previo a la instalacion.
TIO03004 15,0000 h  Titulado superior de 1 a 3 afios de experiencia 375,60
TIO01009 15,0000 h  Pedn régimen general 207,90
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 14,59
598,09
TOTAL PARTIDA - 598,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
FIREWALL u  FIREWALL
CPU: ARM v7 Cortex-A9 @ 1.6 GHz with NEON SIMD and FPU
Memoria: 2GB DDR4 Non ECC
Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)
Almacenamiento: 8GB eMMC Flash on board
Interfaces: 2x 1GbE
Conectividad USB: 1 x 3.0
Méaximas conexiones: 1.8 Million
Garantia: 24 meses
Totalmente probado y verificado.
FIREW 1,0000 u FIREWALL FISICO 403,00
TIO03031 1,0000 h Programador 19,01
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,55
432,56
TOTAL PARTIDA 432,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
FR.EQUI u  Equipos del frontal de comunicaciones
Equipo cliente donde estara ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador
grafico incluido sistema operativo comercial y monitor 22". Incluido software
ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantia minima de
dos anos.Totalmente probado y verificado.
P27007 1,0000 u Ordenador grafico monitor 22" 633,49
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 15,84
649,33
TOTAL PARTIDA 649,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
FR.PM u  Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran
Puesta en marcha de la interaccién del frontal de comunicaciones por un lado
con la tabla de intercambio universal y por otro con los terminales remotos.Y
mantenimiento durante dos afios.
TIO03030 30,0000 h  Programador senior 695,70
TIO03031 30,0000 h  Programador 570,30
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 31,65
1.297,65
TOTAL PARTIDA 1.297,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y
CINCO CENTIMOS
HID.DN150RED Ud Elementos hidraulicos hidrante a red de 6"
PURG.1 1,0000 Ud  Purgador de @ paso 1" 23,23
VVESMA.1 2,0000 ud  Vélvula esfera antihielo @ 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 14,20
VVESMA.1R 1,0000u  Valvula esfera antihielo 3/4" + reduccion de 1" a 3/4" (p.0.) 12,35
VVM.6VCVR 1,0000 ud  Valvula mariposa @ 6", 16 atm ranurada (pie obra) 233,55
@ 39
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FILTRO.6VCPIN 1,0000 Ud  Filtro cazapiedras DN 6" vertical.. Extr.superior.ranurado 269,7800 269,78
CONT.6 1,0000 Ud  Contador Woltmann eje horizontal DN 6" 282,8300 282,83
VHPQMT.6R 1,0000 ud. Val.hid. diaf. asiento. pres., lim. caud, solen. DN 6" ran. p.o. 525,1500 525,15
PLAC.6R 1,0000 ud  Carrete ranurado placa calibrada reg. de caudal hidrante de 6" 22,5000 22,50
MDTIP15003 1,0000 ud  Valvula compuerta @ 150 mm 1,6 MPa (p.0.) 160,0000 160,00
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.543,5900 38,59
1.582,18
TOTAL PARTIDA 1.582,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
HID.DN150_2T ud Elementos hidraulicos hidrante 6" con 2 tomas
PURG.1 1,0000 Ud  Purgador de @ paso 1" 23,2300 23,23
VVESMA.1 2,0000 ud  Vélvula esfera antihielo @ 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 7,1000 14,20
VWESMA.1R 1,0000 u  Valvula esfera antihielo 3/4" + reduccion de 1" a 3/4" (p.0.) 12,3500 12,35
VVM.6VCVR 1,0000 ud  Valvula mariposa @ 6", 16 atm ranurada (pie obra) 233,5500 233,55
FILTRO.6VCPIN 1,0000 Ud  Filtro cazapiedras DN 6" vertical.. Extr.superior.ranurado 269,7800 269,78
CONT.6 1,0000 Ud  Contador Woltmann eje horizontal DN 6" 282,8300 282,83
VHPQMT.6R 2,0000 ud. Valhid. diaf. asiento. pres., lim. caud, solen. DN 6" ran. p.o. 525,1500 1.050,30
PLAC.6R 1,0000 ud  Carrete ranurado placa calibrada reg. de caudal hidrante de 6" 22,5000 22,50
MDTIP15003 2,0000 ud  Véalvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 160,0000 320,00
2.228,74
TOTAL PARTIDA 2.228,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
HID.DN80 ud  Elementos hidraulicos hidrante de 3"salida frontal
PURG.1 1,0000 Ud  Purgador de @ paso 1" 23,2300 23,23
VVESMA.1 2,0000 ud  Vélvula esfera antihielo @ 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 7,1000 14,20
VVESMA.1R 1,0000u  Valvula esfera antihielo 3/4" + reduccion de 1" a 3/4" (p.0.) 12,3500 12,35
VVM.3VCVR 1,0000 ud  Valvula mariposa @ 3", 16 atm ranurada (pie obra) 110,9800 110,98
FILTRO.3VCPIN 1,0000 Ud  Filtro malla cazapiedras DN 3"vertical. Extr.superior.ranurado 142,3100 142,31
CONT.3 1,0000 Ud  Contador Woltmann eje horizontal DN 3" con emisor de pulsos 163,7100 163,71
VHPQMT.3R 1,0000 ud. Val.hid. diaf. asiereg. pres., lim. caud, solen. DN 3" ran. p.o. 305,3200 305,32
VP.2V 1,0000 ud  Valvula piloto 2 vias PN10 30,0000 30,00
MDTIP15000 1,0000 ud  Valvula compuerta @ 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 105,0000 105,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 907,1000 22,68
929,78
TOTAL PARTIDA 929,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
HID.DN8ORED Ud Elementos hidraulicos hidrante en red de 3".
PURG.1 1,0000 Ud  Purgador de @ paso 1" 23,2300 23,23
VVESMA.1 2,0000 ud  Valvula esfera antihielo @ 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 7,1000 14,20
VWESMA.1R 1,0000 u  Valvula esfera antihielo 3/4" + reduccion de 1" a 3/4" (p.0.) 12,3500 12,35
VVM.3VCVR 1,0000 ud  Valvula mariposa @ 3", 16 atm ranurada (pie obra) 110,9800 110,98
FILTRO.3VCPIN 1,0000 Ud  Filtro malla cazapiedras DN 3"vertical. Extr.superior.ranurado 142,3100 142,31
CONT.3 1,0000 Ud  Contador Woltmann eje horizontal DN 3" con emisor de pulsos 163,7100 163,71
VHPQMT.3R 1,0000 ud. Val.hid. diaf. asiereg. pres., lim. caud, solen. DN 3" ran. p.o. 305,3200 305,32
VP.3V 1,0000 ud  Valvula piloto 3 vias PN10 46,7800 46,78
MDTIP15000 1,0000 ud  Valvula compuerta @ 80 mm 1,6 MPa (p.o0.) 105,0000 105,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 923,8800 23,10
946,98
TOTAL PARTIDA 946,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTAY OCHO
CENTIMOS
HID.DN80_2T ud  Elementos hidraulicos hidrante en red de 3" con 2 tomas
PURG.1 1,0000 Ud  Purgador de @ paso 1" 23,2300 23,23
VVESMA.1 2,0000 ud  Vélvula esfera antihielo @ 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 7,1000 14,20
VVESMA.1R 1,0000u  Valvula esfera antihielo 3/4" + reduccion de 1" a 3/4" (p.0.) 12,3500 12,35
VVM.3VCVR 1,0000 ud  Valvula mariposa @ 3", 16 atm ranurada (pie obra) 110,9800 110,98
FILTRO.3VCPIN 1,0000 Ud  Filtro malla cazapiedras DN 3"vertical. Extr.superior.ranurado 142,3100 142,31
CONT.3 1,0000 Ud  Contador Woltmann eje horizontal DN 3" con emisor de pulsos 163,7100 163,71
VHPQMT.3R 2,0000 ud. Val.hid. diaf. asiereg. pres., lim. caud, solen. DN 3" ran. p.o. 305,3200 610,64
& 40
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VP.3V 2,0000 ud  Valvula piloto 3 vias PN10 46,7800 93,56
MDTIP15000 2,0000 ud  Véalvula compuerta @ 80 mm 1,6 MPa (p.o0.) 105,0000 210,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.380,9800 34,52
1.415,50
TOTAL PARTIDA 1.415,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
HIDR.DN100 Ud Elementos hidraulicos hidrante de 4"
PURG.1 1,0000 Ud  Purgador de @ paso 1" 23,2300 23,23
VVESMA.1 2,0000 ud  Vélvula esfera antihielo @ 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 7,1000 14,20
VVESMA.1R 1,0000u  Valvula esfera antihielo 3/4" + reduccion de 1" a 3/4" (p.0.) 12,3500 12,35
VVM.4VCVR 1,0000 ud  Valvula mariposa @ 4", 16 atm ranurada (pie obra) 151,2000 151,20
FILTRO.4VCPIN 1,0000 Ud  Filtro malla cazapiedras DN 4" vertical. Extr.superior.ranurado 178,6500 178,65
CONT 4 1,0000 Ud  Contador Woltmann eje horizontal DN 4" con emisor de pulsos 176,5100 176,51
VHPQMT.4R 1,0000 ud. Val.hid. diaf.asie reg. pres., lim. caud, solen. DN 4" ran. p.o. 330,7500 330,75
VP.2V 1,0000 ud  Valvula piloto 2 vias PN10 30,0000 30,00
PLAC4R 1,0000 ud  Carrete ranurado placa calibrada reg. de caudal hidrante de 4" 16,2000 16,20
TIP15001 1,0000 ud  Valvula compuerta @ 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 129,0000 129,00
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.062,0900 26,55
1.088,64
TOTAL PARTIDA 1.088,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA 'Y CUATRO
CENTIMOS
HIDR.DN100RED Ud Elementos hidraulicos hidrante a red de 4"
PURG.1 1,0000 Ud  Purgador de @ paso 1" 23,2300 23,23
VVESMA.1 2,0000 ud  Vélvula esfera antihielo @ 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 7,1000 14,20
VWESMA.1R 1,0000 u  Valvula esfera antihielo 3/4" + reduccion de 1" a 3/4" (p.0.) 12,3500 12,35
VVM.4VCVR 1,0000 ud  Valvula mariposa @ 4", 16 atm ranurada (pie obra) 151,2000 151,20
FILTRO.4VCPIN 1,0000 Ud  Filtro malla cazapiedras DN 4" vertical. Extr.superior.ranurado 178,6500 178,65
CONT 4 1,0000 Ud  Contador Woltmann eje horizontal DN 4" con emisor de pulsos 176,5100 176,51
VHPQMT 4R 1,0000 ud. Val.hid. diaf.asie reg. pres., lim. caud, solen. DN 4" ran. p.o. 330,7500 330,75
PLAC.4R 1,0000 ud  Carrete ranurado placa calibrada reg. de caudal hidrante de 4" 16,2000 16,20
TIP15001 1,0000 ud  Valvula compuerta ¢ 100 mm 1,6 MPa (p.0.) 129,0000 129,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.032,0900 25,80
1.057,89
TOTAL PARTIDA 1.057,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
HIDR.DN100_2T ud Elementos hidraulicos hidrante de 2 tomas de 4"
PURG.1 1,0000 Ud  Purgador de @ paso 1" 23,2300 23,23
VVESMA.1 2,0000 ud  Valvula esfera antihielo @ 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 7,1000 14,20
VVESMA.1R 1,0000u  Valvula esfera antihielo 3/4" + reduccion de 1" a 3/4" (p.0.) 12,3500 12,35
VVM.4VCVR 1,0000 ud  Valvula mariposa @ 4", 16 atm ranurada (pie obra) 151,2000 151,20
FILTRO.4VCPIN 1,0000 Ud  Filtro malla cazapiedras DN 4" vertical. Extr.superior.ranurado 178,6500 178,65
CONT 4 1,0000 Ud  Contador Woltmann eje horizontal DN 4" con emisor de pulsos 176,5100 176,51
VHPQMT.4R 2,0000 ud. Val.hid. diaf.asie reg. pres., lim. caud, solen. DN 4" ran. p.o. 330,7500 661,50
PLAC4R 1,0000 ud  Carrete ranurado placa calibrada reg. de caudal hidrante de 4" 16,2000 16,20
TIP15001 2,0000 ud  Valvula compuerta @ 100 mm 1,6 MPa (p.0.) 129,0000 258,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.491,8400 37,30
1.529,14
TOTAL PARTIDA ’ 1.529,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
HIDR.DN150 Ud Elementos hidraulicos hidrante de 6"
PURG.1 1,0000 Ud  Purgador de @ paso 1" 23,2300 23,23
VVESMA.1 2,0000 ud  Vélvula esfera antihielo @ 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 7,1000 14,20
VWESMA.1R 1,0000 u  Valvula esfera antihielo 3/4" + reduccion de 1" a 3/4" (p.0.) 12,3500 12,35
VVM.6VCVR 1,0000 ud  Valvula mariposa @ 6", 16 atm ranurada (pie obra) 233,5500 233,55
FILTRO.6VCPIN 1,0000 Ud  Filtro cazapiedras DN 6" vertical.. Extr.superior.ranurado 269,7800 269,78
CONT.6 1,0000 Ud  Contador Woltmann eje horizontal DN 6" 282,8300 282,83
VHPQMT.6R 1,0000 ud. Valhid. diaf. asiento. pres., lim. caud, solen. DN 6" ran. p.o. 525,1500 525,15
VP.2V 1,0000 ud  Valvula piloto 2 vias PN10 30,0000 30,00
MDTIP15003 1,0000 ud  Valvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.0.) 160,0000 160,00
& 1
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%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.551,0900 38,78

1.589,87

TOTAL PARTIDA 1.589,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA YSIETE CENTIMOS

HIDRA3_SJ ud Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Valvula y contador
Hidrante DN 3" de entrada y salida frontal de 3" compuesto de carrete a partir TE
o Codo de toma formado por codos y acoplamientos ranurados y tubo de acero
galvanizado segun DIN 2448/61, carrete de salida de hidrante con un manguito
de pulgada soldado, y purgador 1" valvula de mariposa mando accionado por
palanca, filtro cazapiedras en Y DN 3" con extraccion de malla metalica filtrante
en la parte superior, contador Woltmann de eje horizontal con emisor de pulsos
DN 3" homologado clase metroldgica B, carrete con placa calibrada para
limitacion de caudal, valvula de control hidraulico con funciones de control
autématico, incorporado soleoide tipo LACTH, la conexién del solenoide y del
contador se hara a través de un cable de seccién 0,25 y de 1,5 metros de
longitud terminado en un conector macho M12 roscado de 4 o 5 polos, valvula de
tres vias, indicador de posicion, reductor de presion, y limitador de de caudal,
carrete de salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, valvula de
compuerta accionada por volante, con terminacion final en adpatador brida. Todo
ello unido mediante acoplamientos rigidos, elasticos y adaptadores a brida
galvanizados. Se incluyen los elementos de telecontrol. Todo ello dentro de
arqueta de hormigén troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores
1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquitera para ventilacion y con tapa de chapa de
acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm,
esquinas en circulo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada por cuatro
hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador
pasante y escote para cierre por candado. Incluso pintado de la numeracion del
hidrante en la arqueta segun pliego y sellado con mortero del carrete de salida.
Colocado y montado en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir
excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Sobre terreno previamente
compactado al 98%PM. Pintado la numeracion de hidrante.
Totalmente instalado

TIO01017 45000 h  Cuadrilla A 40,0500 180,23
TIM01021 1,0000 h  Camion volquete griia 131/160 CV 38,5900 38,59
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 218,8200 547
HID.DN80 1,0000 ud  Elementos hidraulicos hidrante de 3"salida frontal 929,7800 929,78
UNI.DN80 1,0000 ud  Elementos de unién hidrante de 3" 257,9300 257,93
PROT.DN8O 1,0000 Ud  Elementos de proteccién hidrante de 3" 687,1200 687,12
TELC.HID 1,0000 Ud  Elementos de telecontrol hidrante 237,0400 237,04
MDTI03008_01 3,1300 m*  Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 15,56

2.351,72

TOTAL PARTIDA 2.351,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y

DOS CENTIMOS

HIDRA3_SJ_2TO ud Hidr. ent 3" INCLUYE 2 TOMAS 3". Valvula y contador
Hidrante en parcela DN 3" con 2 TOMAS con salidas lateral de 3" compuesto de
brida normalizada en acero para acoplamiento brida con tubo de PE, tornillos
concados, subida y codo de tubo de acero galvanizado segun DIN 2448/61
(embridado con PE/ranurado para unién con valvula) sobre el que se instala una
ventosa automatica de 1"(con valvula de esfera antihielo de 1"), con
acoplamientos ranurados, valvula de mariposa ranurada accionada por palanca,
carrete de desmotaje, filtro cazapiedras autodesmontable ranurado DN 100
PN-10 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura
epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte
superior e inferior, valvula de esfera antihielo para desaglie de 1 "), carrete
ranurado con corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal ( transmision
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IMPORTE

TIo01017
TIM01021
%2.5CI
HID.DN80_2T
UNI.DN8ORED
PROT.DN80
TELC.HID_2T
MDTI03008_01

5,0000 h

1,0000 h

2,5000 %
1,0000 ud
1,0000 Ud
1,0000 Ud
1,0000 ud
3,1300 m®

magnética y camara seca, con emisor de pulsos DN 3" homologado clase
metroldgica B", TE ranurada, 2 valvulas de control hidraulico de diafragma de
asiento de 3" con funciones de control autdmatico y microfiltro en el circuito
hidraulico, incorporado 2 soleoides tipo LACTH de 3 vias y 3 hilos, 2valvula piloto
de 3 vias, indicador de posicion, reductor de presion y limitador de de caudal), 2
carretes de salida de hidrante galvanizado con acople de medidor de
presibnmanguito y 2 valvulas de compuerta ranurada para conexion con

instalacion particular.Incluso EPDM necesario para evitar contacto galvanizado
hormigén.Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada

de dimensiones interiores 2000x 1250 x 1000 mm con tapa de chapa de acero
galvanizado, esquinas en circulo R-150, formada por 2 hojas, apertura central,
bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado, incluido.Colocado

y montado en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras. Pintado la numeracion de hidrante.Totalmente
instalado.

Cuadrilla A 40,0500 200,25
Camién volquete gria 131/160 CV 38,5900 38,59
Costes indirectos 2,5% 238,8400 5,97
Elementos hidraulicos hidrante en red de 3" con 2 tomas 1.415,5000 1.415,50
Elementos de union hidrante en red de 3" 424,5900 424,59
Elementos de proteccion hidrante de 3" 687,1200 687,12
Elementos de telecontrol hidrante y 2 tomas 307,1700 307,17
Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 15,56

3.094,75

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y CINCO

CENTIMOS
HIDRA3_SJ_TOM

TI001017
TIM01021
%2.5Cl
HID.DN8ORED
UNI.DN8ORED
PROT.DN80
TELC.HID

ud

5,0000 h

1,0000 h

2,5000 %
1,0000 Ud
1,0000 Ud
1,0000 Ud
1,0000 Ud

Q&

Hidr. ent 3" 1 salida a red terciaria 3". Valvula y contador

Hidrante en parcela DN 3" con salida lateral a red terciaria de 3" compuesto de
brida normalizada en acero para acoplamiento brida con tubo de PE, tornillos
concados, subida y codo de tubo de acero galvanizado segun DIN 2448/61
(embridado con PE/ranurado para unién con valvula) sobre el que se instala una
ventosa automatica de 1"(con valvula de esfera antihielo de 1"), con
acoplamientos ranurados, valvula de mariposa ranurada accionada por palanca,
carrete de desmotaje, filtro cazapiedras autodesmontable ranurado DN 100
PN-10 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura
epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte
superior e inferior, valvula de esfera antihielo para desagle de 1 "), carrete
ranurado con corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal ( transmision
magnética y cadmara seca, con emisor de pulsos DN 4" homologado clase
metrolégica B", TE ranurada, valvula de control hidraulico de diafragma de
asiento con funciones de control autdmatico y microfiltro en el circuito hidraulico,
incorporado soleoide tipo LACTH de 3 vias y 3 hilos, valvula piloto de 3 vias,
indicador de posicion, reductor de presion y limitador de de caudal), 2 carretes
de salida de hidrante galvanizado con acople de medidor de presionmanguito y 1
valvula de compuerta ranurada para conexion con red terciaria.Incluso EPDM
necesario para evitar contacto galvanizado hormigén.Todo ello dentro de arqueta
troncopiramidal de hormigon prefabricada de dimensiones interiores 2000x

1250 x 1000 mm con tapa de chapa de acero galvanizado, esquinas en circulo
R-150, formada por 2 hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y
escote para cierre por candado, incluido.Colocado y montado en obra sobre
arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de
tierras. Pintado la numeracion de hidrante. Totalmente instalado.

Cuadrilla A 40,0500 200,25
Camion volquete gria 131/160 CV 38,5900 38,59
Costes indirectos 2,5% 238,8400 5,97
Elementos hidraulicos hidrante en red de 3". 946,9800 946,98
Elementos de unién hidrante en red de 3" 424,5900 424,59
Elementos de proteccién hidrante de 3" 687,1200 687,12
Elementos de telecontrol hidrante 237,0400 237,04

3.094,75
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MDTI03008_01 3,1300 m*  Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 15,56

2.556,10

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con DIEZ
CENTIMOS
HIDRA4_SJ ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

Hidrante en parcela DN 4" de 1 salida frontal de 4" compuesto de brida

normalizada en acero para acoplamiento brida con tubo de PE, tornillos

cincados, subida y codo de tubo de acero galvanizado segun DIN 2448/61

(embridado con PE/ranurado para unién con valvula) sobre el que se instala una

ventosa automatica de 1"(con valvula de esfera antihielo de 1"), con

acoplamientos ranurados, valvula de mariposa ranurada accionada por palanca,

carrete de desmotaje, filtro cazapiedras autodesmontable ranurado DN 100

PN-10 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura

epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte

superior e inferior, valvula de esfera antihielo para desaglie de 1 "), carrete

ranurado con corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal ( transmision

magnética y camara seca, con emisor de pulsos DN 4" homologado clase

metroldgica B), valvula de control hidraulico de diafragma de asiento con

funciones de control autématico y microfiltro en el circuito hidraulico, incorporado

soleoide tipo LACTH de 3 vias y 3 hilos, vélvula piloto de 2 vias, indicador de

posicion, reductor de presion y limitador de de caudal), carrete de salida de

hidrante galvanizado con acople de medidor de presiénmanguito y valvula de

compuerta ranurada para conexion del regante.Incluso EPDM necesario para

evitar contacto galvanizado hormigén.Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal

de hormigén prefabricada de dimensiones interiores 2000x 1250 x 1000 mm con

tapa de chapa de acero galvanizado, esquinas en circulo R-150, formada por 2

hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por

candado, incluido.Colocado y montado en obra sobre arido 6/12 y lamina

anti-hierba, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Sobre terreno

previamente compactado al 98%PM. Pintado la numeracion de hidrante.
TIo01017 6,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 240,30
TIM01021 1,0000 h  Camion volquete gria 131/160 CV 38,5900 38,59
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 278,8900 6,97
HIDR.DN100 1,0000 Ud  Elementos hidraulicos hidrante de 4" 1.088,6400 1.088,64
UNI.DN100 1,0000 Ud  Elementos de union hidrante de 4" 290,3300 290,33
PROT.DN100 1,0000 Ud  Elementos de proteccién hidrante de 4" 687,1200 687,12
TELC.HID 1,0000 Ud  Elementos de telecontrol hidrante 237,0400 237,04
MDTI03008_01 2,5000 m*  Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 12,43

2.556,10

2.601,42

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS UN EUROS con CUARENTA'Y DOS

CENTIMOS

HIDRA4_SJ_2TO ud Hidr. ent 4" INCLUYE 2 TOMAS 4". Valvula y contador
Hidrante en parcela DN 4" con 2 tomas con salida lateral de 4" compuesto de
brida normalizada en acero para acoplamiento brida con tubo de PE, tornillos
cincados, subida y codo de tubo de acero galvanizado segun DIN 2448/61
(embridado con PE/ranurado para union con valvula) sobre el que se instala una
ventosa automatica de 1"(con valvula de esfera antihielo de 1"), con
acoplamientos ranurados, valvula de mariposa ranurada accionada por palanca,
carrete de desmotaje, filtro cazapiedras autodesmontable ranurado DN 100
PN-10 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura
epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte
superior e inferior, valvula de esfera antihielo para desaglie de 1 "), carrete
ranurado con corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal ( transmision
magnética y camara seca, con emisor de pulsos DN 4" homologado clase
metroldgica B", TE ranurada, 2 valvula de control hidraulico de diafragma de
asiento 4" con funciones de control autématico y microfiltro en el circuito
hidraulico, incorporado 2 soleoides tipo LACTH de 3 vias y 3 hilos, 2 valvula piloto
de 3 vias, indicador de posicion, reductor de presién y limitador de de caudal), 2

2.601,42
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carretes de salida de hidrante galvanizado con acople de medidor de
presibnmanguito y 2 valvula de compuerta ranurada para conexién con
instalacion particular.Incluso EPDM necesario para evitar contacto galvanizado
hormigén.Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada
de dimensiones interiores 2000x 1250 x 1000 mm con tapa de chapa de acero
galvanizado, esquinas en circulo R-150, formada por 2 hojas, apertura central,
bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado, incluido.Colocado
y montado en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras. Pintado la numeracion de hidrante.Totalmente

instalado.
TIO01017 5,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 200,25
TIM01021 1,0000 h  Camién volquete gria 131/160 CV 38,5900 38,59
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 238,8400 5,97
HIDR.DN100_2T 1,0000 ud  Elementos hidraulicos hidrante de 2 tomas de 4" 1.529,1400 1.529,14
UNI.DN100RED 1,0000 Ud  Elementos de union hidrante a red de 4" 566,0500 566,05
PROT.DN100 1,0000 Ud  Elementos de proteccién hidrante de 4" 687,1200 687,12
TELCHID_2T 1,0000 ud  Elementos de telecontrol hidrante y 2 tomas 307,1700 307,17
MDTI03008_01 2,5000 m*  Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 12,43
3.346,72
TOTAL PARTIDA 3.346,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS con SETENTA
Y DOS CENTIMOS
HIDRA4_SJ_TOM ud Hidr. ent 4" 1 salida a red terciaria 4". Valvula y contador
Hidrante en parcela DN 4" con salida lateral a red terciaria de 4" compuesto de
brida normalizada en acero para acoplamiento brida con tubo de PE, tornillos
concados, subida y codo de tubo de acero galvanizado segun DIN 2448/61
(embridado con PE/ranurado para unién con valvula) sobre el que se instala una
ventosa automatica de 1"(con valvula de esfera antihielo de 1"), con
acoplamientos ranurados, valvula de mariposa ranurada accionada por palanca,
carrete de desmotaje, filtro cazapiedras autodesmontable ranurado DN 100
PN-10 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura
epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte
superior e inferior, valvula de esfera antihielo para desaglie de 1 "), carrete
ranurado con corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal ( transmision
magnética y camara seca, con emisor de pulsos DN 4" homologado clase
metrolégica B", TE ranurada, valvula de control hidraulico de diafragma de
asiento con funciones de control autdmatico y microfiltro en el circuito hidraulico,
incorporado soleoide tipo LACTH de 3 vias y 3 hilos, valvula piloto de 3 vias,
indicador de posicion, reductor de presion y limitador de de caudal), 2 carretes
de salida de hidrante galvanizado con acople de medidor de presionmanguito y 1
valvula de compuerta ranurada para conexion con red terciaria.Incluso EPDM
necesario para evitar contacto galvanizado hormigén.Todo ello dentro de arqueta
troncopiramidal de hormigén prefabricada de dimensiones interiores 2000x
1250 x 1000 mm con tapa de chapa de acero galvanizado, esquinas en circulo
R-150, formada por 2 hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y
escote para cierre por candado, incluido.Colocado y montado en obra sobre
arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de
tierras. Pintado la numeracion de hidrante. Totalmente instalado.
TIO01017 6,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 240,30
TIM01021 1,4000 h  Camién volquete grua 131/160 CV 38,5900 54,03
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 294,3300 7,36
HIDR.DN100RED 1,0000 Ud  Elementos hidraulicos hidrante a red de 4" 1.057,8900 1.057,89
UNI.DN100RED 1,0000 Ud  Elementos de union hidrante a red de 4" 566,0500 566,05
PROT.DN100 1,0000 Ud  Elementos de proteccién hidrante de 4" 687,1200 687,12
TELCHID 1,0000 Ud  Elementos de telecontrol hidrante 237,0400 237,04
MDTI03008_01 2,5000 m*  Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 12,43
2.862,22
TOTAL PARTIDA 2.862,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS
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IMPORTE

CENTIMOS

HIDRA6_SJ ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador
Hidrante en parcela DN 6" de 1 salida frontal de 6" compuesto de brida
normalizada en acero para acoplamiento brida con tubo de PE, tornillos
cincados, subida y codo de tubo de acero galvanizado segun DIN 2448/61
(embridado con PE/ranurado para unién con valvula) sobre el que se instala una
ventosa automatica de 1" (con valvula de esfera antihielo de 1"), con
acoplamientos ranurados, valvula de mariposa ranurada accionada por palanca,
carrete de desmotaje, filtro cazapiedras autodesmontable ranurado DN 150
PN-10 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura
epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte
superior e inferior, valvula de esfera para desaglie de 1 "), carrete ranurado con
corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal ( transmision magnética y
camara seca, con emisor de pulsos DN 6" homologado clase metrolégica B),
valvula de control hidraulico de diafragma de asiento con funciones de control
autématico y microfiltro en el circuito hidraulico, incorporado soleoide tipo LACTH
de 3 vias y 3 hilos, valvula piloto de 2 vias, indicador de posicion, reductor de
presion y limitador de de caudal, carrete de salida de hidrante galvanizado con
acople de medidor de presion,manguito y valvula de compuerta ranurada para
conexioén del regante.Incluso EPDM necesario para evitar contacto galvanizado
hormigon.Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada
de dimensiones interiores 2000x 1250 x 1000 mm con tapa de chapa de acero
galvanizado, esquinas en circulo R-150, formada por 2 hojas, apertura central,
bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado, incluido. Colocado
y montado en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras. Pintado la numeracion de hidrante.Totalmente
instalado.

TIO01017 6,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 240,30
TIM01021 1,0000 h  Camién volquete gria 131/160 CV 38,5900 38,59
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 278,8900 6,97
HIDR.DN150 1,0000 Ud  Elementos hidraulicos hidrante de 6" 1.589,8700 1.589,87
UNI.DN150 1,0000 Ud  Elementos de unién hidrante de 6" 442,9000 442,90
PROT.DN150 1,0000 Ud  Elementos de proteccién hidrante de 6" 695,0300 695,03
TELC.HID 1,0000 Ud  Elementos de telecontrol hidrante 237,0400 237,04
MDTI03008_01 3,1300 m*  Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 15,56

3.266,26

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS

CENTIMOS

HIDRA6_SJ_2TO UD Hidr. ent 6" INCLUYE 2 TOMAS 6". 2Valvulas y contador
Hidrante en parcela DN 6" con 2 tomas con salida lateral de 6" compuesto de
brida normalizada en acero para acoplamiento brida con tubo de PE, tornillos
cincados, subida y codo de tubo de acero galvanizado segun DIN 2448/61
(embridado con PE/ranurado para union con valvula) sobre el que se instala una
ventosa automatica de 1"(con valvula de esfera antihielo de 1"), con
acoplamientos ranurados, valvula de mariposa ranurada accionada por palanca,
carrete de desmotaje, filtro cazapiedras autodesmontable ranurado DN 150
PN-10 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura
epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte
superior e inferior, valvula de esfera antihielo para desagle de 1 "), carrete
ranurado con corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal ( transmision
magnética y cadmara seca, con emisor de pulsos DN 6" homologado clase
metrolégica B", TE ranurada, 2 valvula de control hidraulico de diafragma de
asiento 6" con funciones de control autématico y microfiltro en el circuito
hidraulico, incorporado 2 soleoides tipo LACTH de 3 vias y 3 hilos, 2 valvula piloto
de 3 vias, indicador de posicion, reductor de presion y limitador de de caudal), 2
carretes de salida de hidrante galvanizado con acople de medidor de
presibnmanguito y 2 valvula de compuerta ranurada para conexién con
instalacion particular.Incluso EPDM necesario para evitar contacto galvanizado

3.266,26

46



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DEL SECTOR | DE LA ZONA REGABLE DEL

CANAL DE SAN JOSE (ZAMORA). FASE SEIASA
ANEJO 19: JUSTIFICACION DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

TI001017 6,0000 h

TIM01021 1,4000 h

%2.5Cl 2,5000 %
HID.DN150_2T 1,0000 ud
UNI.DN150RED 1,0000 Ud
PROT.DN150 1,0000 Ud
TELCHID_2T 1,0000 ud
MDTI03008_01 3,1300 m*

hormigén.Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada
de dimensiones interiores 2000x 1250 x 1000 mm con tapa de chapa de acero
galvanizado, esquinas en circulo R-150, formada por 2 hojas, apertura central,
bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado, incluido.Colocado
y montado en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras. Pintado la numeracion de hidrante.Totalmente
instalado.

Cuadrilla A 40,0500 240,30
Camion volquete gria 131/160 CV 38,5900 54,03
Costes indirectos 2,5% 294,3300 7,36
Elementos hidraulicos hidrante 6" con 2 tomas 2.228,7400 2.228,74
Elementos de unién hidrante a red de 6" 963,8900 963,89
Elementos de proteccién hidrante de 6" 695,0300 695,03
Elementos de telecontrol hidrante y 2 tomas 307,1700 307,17
Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 15,56

4.512,08

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con OCHO CENTIMOS

HIDRA6_SJ_TOM ud

TIO01017 6,0000 h

TIM01021 1,5000 h

%2.5CI 2,5000 %
HID.DN150RED 1,0000 Ud
UNI.DN150RED 1,0000 Ud
PROT.DN150 1,0000 Ud
TELC.HID 1,0000 Ud
MDTI03008_01 3,1300 m®

Hidr. ent 6" 1 salida a red terciaria 6". Valvula y contador

Hidrante en parcela DN 6" con salida lateral a red terciaria de 6" compuesto de
brida normalizada en acero para acoplamiento brida con tubo de PE, tornillos
concados, subida y codo de tubo de acero galvanizado segun DIN 2448/61
(embridado con PE/ranurado para unién con valvula) sobre el que se instala una
ventosa automatica de 1"(con valvula de esfera antihielo de 1"), con
acoplamientos ranurados, valvula de mariposa ranurada accionada por palanca,
carrete de desmotaje, filtro cazapiedras autodesmontable ranurado DN 150
PN-10 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura
epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte
superior e inferior, valvula de esfera antihielo para desaglie de 1 "), carrete
ranurado con corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal ( transmision
magnética y camara seca, con emisor de pulsos DN 6" homologado clase
metroldgica B", TE ranurada, valvula de control hidraulico de diafragma de
asiento con funciones de control autdmatico y microfiltro en el circuito hidraulico,
incorporado soleoide tipo LACTH de 3 vias y 3 hilos, valvula piloto de 3 vias,
indicador de posicion, reductor de presion y limitador de de caudal), 2 carretes
de salida de hidrante galvanizado con acople de medidor de presiénmanguito y 1
valvula de compuerta ranurada para conexion con red terciaria.Incluso EPDM
necesario para evitar contacto galvanizado hormigén.Todo ello dentro de arqueta
troncopiramidal de hormigén prefabricada de dimensiones interiores 2000x

1250 x 1000 mm con tapa de chapa de acero galvanizado, esquinas en circulo
R-150, formada por 2 hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y
escote para cierre por candado, incluido.Colocado y montado en obra sobre
arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de
tierras. Pintado la numeracion de hidrante. Totalmente instalado.

Cuadrilla A 40,0500 240,30
Camion volquete griia 131/160 CV 38,5900 57,89
Costes indirectos 2,5% 298,1900 7,45
Elementos hidraulicos hidrante a red de 6" 1.582,1800 1.582,18
Elementos de unién hidrante a red de 6" 963,8900 963,89
Elementos de proteccion hidrante de 6" 695,0300 695,03
Elementos de telecontrol hidrante 237,0400 237,04
Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 15,56

4.512,08

3.799,34

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA

Y CUATRO CENTIMOS

Q&

3.799,34
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HINCA400 m  Hinca @ 400mm bajo carretera o gaseod. para tub @<=200mm
Ejecucion de hincado de tubos de acero ST275JR,de diametro 400, espesor de
8 mm. Ejecutado mediante empuje hidraulico incluido:extraccion de los
productos sobrantes a vertedero, y todos los elementos necesarios para la
alineacion, guiado y correcto hincado de los tubos. Incluida la tuberia Acero
ST275JR,DN300, e:8mm.
HINCA_400 1,0000 m  Hinca @ 400mm bajo carretera o ff.cc. para tub @<=200mm 108,0000 108,00
TIP11002 1,0000m  Tubo a.Lh. @ 406 mm, espesor 8 mm, revest. int. epoxi (p.0.) 101,5800 101,58
TIM04023 1,0000 h  Grupo electrégeno 161/190 CV, sin mano de obra 16,4200 16,42
TIO01009 1,5000 h  Peon régimen general 13,8600 20,79
TIO01017 2,3000 h  Cuadrilla A 40,0500 92,12
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 338,9100 8,47
347,38
TOTAL PARTIDA 347,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
HINCADN1200 m  Hinca @ 1200 mm, bajo carr, autovia ogaseod. para tub. @>=900mm
Suministro y ejecucién de hincado de tubos de acero ST275JR,de diametro
1200, espesor de 10 mm. Para permitir el paso de tubos de HPCC con diametro
nominal de 900/800 mm. Ejecutado mediante empuje hidraulico incluido:
suministro de tuberia, tratamiento anticorrosién del tubo, soldadura, ejecucion
del pozo de ataque, extraccion de los productos sobrantes a vertedero, ejecucion
de la losa hormigonada para instalacion de los equipos, Yy todos los elementos
necesarios para la alineacion, guiado y correcto hincado de los tubos. totalmente
acabada.
TI001017 0,5000 h  Cuadrilla A 40,0500 20,03
TIM01020 0,5000 h  Camidn volquete griia 101/130 CV 34,4700 17,24
HINCA1 1,0000 ud  Puest. en obra de magq. y utillaje necesario y ejec.pozo ataque 37,3000 37,30
HINCA_1200 1,0000 m  Perf. hor. @ 1200mm bajo carretera o ff.cc. para tub @>=900mm 640,9300 640,93
TIP11023 1,0000m  Tubo a.l.h.g 1219 mm, espesor 12 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 375,1500 375,15
HBG12 0,3333u  Banda de goma proteccion tubo 3770x130x5 mm, 12 tacos 185,0000 61,66
TIM04014 0,5000 h  Grupo electrogeno 161/190 CV 38,7100 19,36
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.171,6700 29,29
1.200,96
TOTAL PARTIDA 1.200,96
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
HINCADN700 Hinca @ 711 mm, bajo carr, autovia o gaseod. para tub. =< 500 mm
Suministro y ejecucién de hincado de tubos de acero ST275JR,de diametro 711,
espesor de 10 mm. Para permitir el paso de tubos con diametro nominal de
500/400 mm. Ejecutado mediante empuje hidraulico incluido: suministro de
tuberia, tratamiento anticorrosién del tubo, soldadura, ejecucion del pozo de
ataque, extraccion de los productos sobrantes a vertedero, ejecucion de la losa
hormigonada para instalacion de los equipos, Yy todos los elementos necesarios
para la alineacién, guiado y correcto hincado de los tubos. Incluye banda de
goma para proteccion de la tuberia interior. totalmente acabada.
TI001017 0,5000 h  Cuadrilla A 40,0500 20,03
TIM01020 0,5000 h  Camidn volquete griia 101/130 CV 34,4700 17,24
HINCA1 1,0000 ud  Puest. en obra de magq. y utillaje necesario y ejec.pozo ataque 37,3000 37,30
HINCA700 1,0000 m  Perf. hor. @ 711mm bajo gaseoducto par. tub 400mm<=DN<=500 320,2000 320,20
TIP11013 1,0000m  Tubo a.l.h. @ 711 mm, espesor 10 mm, revest, int. epoxi (p.o.) 214,2200 214,22
HBG8 0,3333u  Banda de goma proteccion tubo 2513x130x5 mm, 8 tacos 160,0000 53,33
TIM04014 0,5000 h  Grupo electrogeno 161/190 CV 38,7100 19,36
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 681,6800 17,04
698,72
TOTAL PARTIDA 698,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
Q& &
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IMPR.LASER.A3 u  Impresora laser A3 RED
Tipologia de impresion: Laser color
Tamafio maximo: A3
Volumen recomendado: 5.000 paginas / mes
Resolucion: 600 x 600
Lenguajes: HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript
Conectividad: Ethernet 10/100 Base Tx
Numero de bandejas: 2
Doble cara: Si

P27021 1,0000 u Impresora l&ser color, A3/A4 740,2800 740,28
MOD.RED 1,0000u  Modulo de Red 29,7800 29,78
TIO03033 1,0000 h  Operador de software avanzado 14,1800 14,18
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 784,2400 19,61
803,85
TOTAL PARTIDA 803,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
NAS u  NAS
Tipo de dispositivo Servidor NAS RACK 1U
Conectividad para Host 2 x Gigabit Ethernet + 10GbE SFP+
Discos Admitidos SATA 2,5" Y 3,5”
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 43,9 cm x 29.1 cm x 4.4 cm
Procesador AL-314, 4-core, 1.7GHz
Memoria 2GB DDR3 RAM
Controlador de almacenamiento RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Disco duro 4 bahias
NAS-M 1,0000u  NAS 1.225,0000 1.225,00
TIO03031 1,0000 h  Programador 19,0100 19,01
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.244,0100 31,10
1.27511
TOTAL PARTIDA 1.275,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con ONCE
CENTIMOS
RCD 17 01 01 t Gestion de residuos de hormigon
Gestion de residuos de hormigén codigo LER 17 01 01,segun la clasificacion
europea orden MAM 304/2002, procedente de construcciéon o demoliciéon dentro
de la obra, recogido, acopiado, cargado, transportado y posteriormente
gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de los certificados de la
operacion de valorizacidn o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados
los residuos.
170101 1,0000 t Cénon de gestion de hormigdn 9,9700 9,97
TIO01009 0,1000 h Pedn régimen general 13,8600 1,39
TIM01053 0,0600 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 14,1200 0,35
TI0229da 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83
20,30
TOTAL PARTIDA 20,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CENTIMOS
RCD 17 02 01 t Gestion de residuos de maderas procedentes de la construccion

Gestion de residuos de madera codigo LER 17 02 01 segun la clasificacién
europea orden MAM 304/2002, incluida la segregacién manual, procedente de
construccion o demoliciéon dentro de la obra, recogido, acopiado, cargado,
transportado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la
entrega de los certificados de la operacién de valorizacién o de eliminacion
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

LER 17 02 01 1,0000 t Canon maderas no revalorizables 17,7300 17,73
TIO01009 1,5000 h  Peon régimen general 13,8600 20,79
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TIM01053 0,0600 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 41,2800 1,03
TI0229da 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83
48,14
TOTAL PARTIDA 48,14
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
RCD 17 02 03 Gestion de residuos de plastico
Gestion de residuos de materiales plasticos codigo LER 17 02 03 segun la
clasificacion europea orden MAM 304/2002, incluida la segregacion manual,
procedente de construccion o demolicion dentro de la obra, recogido, acopiado,
cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con
la entrega de los certificados de la operacién de valorizacion o de eliminacién
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
1702 03 1,0000 t Canon de gestion residuos de plastico 22,2900 22,29
TIO01009 1,5000 h Pedn régimen general 13,8600 20,79
TIM01053 0,0600 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 45,8400 1,15
TI0229da 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83
52,82
TOTAL PARTIDA 52,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
RCD 17 04 05 t Gestion de residuos de hierro y acero
Gestion de residuos de hierro y acero codigo LER 17 04 05 segun la
clasificacion europea orden MAM 304/2002, incluida la segregacion manual,
procedente de construccion o demolicion dentro de la obra, recogido, acopiado,
cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con
la entrega de los certificados de la operacién de valorizacion o de eliminacién
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
LER 17 04 05 1,0000 t Canon hierro y acero 5,0000 5,00
TIO01009 1,5000 h Pedn régimen general 13,8600 20,79
TIM01053 0,0600 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 28,5500 0,71
TI0229da 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83
35,09
TOTAL PARTIDA 35,09
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
RCD 17 09 04 Gestion de residuos de tierra y piedras
Gestion de residuos de tierra y piedras codigo LER 17 09 04, segun la
clasificacion europea orden MAM 304/2002, procedente de construccion o
demolicion dentro de la obra, recogido, acopiado, cargado, transportado y
posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de los
certificados de la operacion de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a que
fueron destinados los residuos.
17 09 04 1,0000 t Canon de gestion de tierra y piedras 4,4300 443
TIO01009 0,1000 h Pedn régimen general 13,8600 1,39
TIM01053 0,0600 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,5800 0,21
TI0229da 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83
14,62
TOTAL PARTIDA 14,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
RCD 20 01 01 t Gestion de residuos de papel y carton
Gestion de residuos de papel y carton cédigo LER 20 01 01 segun la
clasificacion europea orden MAM 304/2002, incluida la segregacion manual,
procedente de construccion o demolicion dentro de la obra, recogido, acopiado,
cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con
la entrega de los certificados de la operacién de valorizacion o de eliminacién
4 s
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subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
LER 20 01 01 1,0000 t Canon de eliminacién de residuos de papel y cartén 17,7300 17,73
TIO01009 1,5000 h Pedn régimen general 13,8600 20,79
TIM01053 0,0600 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 41,2800 1,03
TI0229da 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83
48,14
TOTAL PARTIDA 48,14
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
RCD 20 02 01 Gestion de residuos de basuras (RSUs)
Gestion de basuras (RSUs) codigo LER 20 02 01, 20 03 01 segun la
clasificacion europea orden MAM 304/2002, incluida la segregacion manual,
procedente de construccion o demolicion dentro de la obra, recogido, acopiado,
cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con
la entrega de los certificados de la operacién de valorizacion o de eliminacién
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
LER 20 02 01 1,0000 t Canon residuos de basuras (RSUs) 19,5000 19,50
TIO01009 0,2500 h  Pedn régimen general 13,8600 347
TIMO01053 0,0600 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76
TR.RES.PELIG. 1,0000 m*  Transporte de residuos peligrosos 10,6500 10,65
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 36,3800 0,91
37,29
TOTAL PARTIDA . 37,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
REP.TUB.ENTER ud  Cruce con reposicion de tuberia enterrada
Reposicion de tuberia enterrada de fibrocemento existente por cruce de tuberia
de la red de riego, incluye carga, demolicion, transporte, descarga en vertedero y
gestion de residuos procedentes de tuberia con amianto, y reposicién del tramo
de tuberia afectado con tuberia de PVC corrugado DN 300 mm, incluyendo
movimiento de tierra y piezas especiales de reparacion y unién. Totalmente
instalado.
PE-CORR-315 10,0000 m  Tubo de PEAD saneamiento corrugado doble capa SN8 0,31 11,0000 110,00
m (p.o.
PP-PIEZAS 0,5000 % paEtpe p)roporcional de piezas especiales de reparacion y unién 11,0000 5,50
TIO01009 0,2500 h  Pedn régimen general 13,8600 347
TIMO01058 0,1000 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 5,85
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 124,8200 3,12
TII14004 0,1000 m®*  Hormigén en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,4200 8,74
TI104020 2,2000 m*  Construccion terraplén, A4-A7, 100% PN o0 96% PM, D<= 3 km 1,0200 2,24
T1102003 2,2000 m*  Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m 1,0000 2,20
141,12
TOTAL PARTIDA . 141,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS
REPOS.ACQ ud  Cruce con reposicion de acequias
Reposicion de tramo de acequia principal de 10 metros por cruce de tuberia,
incluye carga y transporte de acequias a vertedero, descarga en vertedero y
reposicion de la acequia nueva si es necesario. Totalmente instalado y finalizado
P04005 1,0000 u  Acequia PRINCIPAL (tramo de 10 m utiles), planta 153,8000 153,80
TIO01009 0,2500 h  Pedn régimen general 13,8600 347
TIMO01058 0,4000 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 23,40
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 180,6700 4,52
TII14004 0,1000 m®*  Hormigén en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,4200 8,74
TII02027 2,2000 m®*  Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D<= 3 1,8000 3,96
km
TI104020 2,2000 m*  Construccidn terraplén, A4-A7, 100% PN 0 96% PM, D<= 3 km 1,0200 2,24
T1102003 2,2000 m*  Excavacién en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m 1,0000 2,20
202,33
& d
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ud

REPOS.SIFON

P170011MD

P.P.PIE_SIF
TIO01009
TIM01058
%2.5CI
TI14004
TI04020
T1102003
TI102027

CENTIMOS
RES 150110

TI001009
TIM01053
TR.RES.PELIG.
%2.5Cl

LER 150110

RES 1501 11

TIO01009
TR.RES.PELIG.
LER 1501 11
%2.5CI

RES 17 06 05

TI001018
TIM01053
TR.RES.PELIG.
LER 17 06 05
%2.5CI

6,0000 m

0,1000 %
0,2500 h

0,1000 h

2,5000 %
0,1000 m*
2,2000 m?
2,2000 m?
3,8400 m®

m3

0,2500 h
0,0500 h
1,0000 m*
2,5000 %
1,0000 m?

kg

0,0020 h
0,0100 m*
1,0000 kg
2,5000 %

t

1,0000 h
0,0600 h
1,0000 m*
1,0000 t
2,5000 %

TOTAL PARTIDA

202,33

Cruce con reposicion de sifon

Reposicion de sifones por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de sifones
a vertedero, descarga en vertedero, y reposicion de los sifones nuevos mediante

tuberia de PVC corrugado DN 800 mm. Incluidas piezas especiales necesarias

de reparacion y unién. totalmente instalado.

Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento 800 mm 38,8000 232,80
8kN/m? (p.o.)
Parte proporcional de piezas de reparacién necesarias 38,8000 3,88
Pedn régimen general 13,8600 3,47
Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 5,85
Costes indirectos 2,5% 246,0000 6,15
Hormigén en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,4200 8,74
Construccion terraplén, A4-A7, 100% PN 0 96% PM, D<= 3 km 1,0200 2,24
Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m 1,0000 2,20
Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D<= 3 1,8000 6,91
km
272,24
TOTAL PARTIDA 272,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
Gestion de envases peligrosos
Gestion de envases peligrosos codigo ler 15 01 10%, incluida la segregacion
manual, el transporte hasta un centro de gestién autorizado y el canon de
gestion.
Pedn régimen general 13,8600 347
Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,30
Transporte de residuos peligrosos 10,6500 10,65
Costes indirectos 2,5% 16,4200 0,41
Canon residuos potencialmente peligrosos 99,1900 99,19
116,02
TOTAL PARTIDA......... 116,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DOS CENTIMOS
Gestion de aerosoles
Gestion de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11*, incluida la segregacién
manual, el transporte hasta un centro de gestion autorizado y el canon de gestion.
Pedn régimen general 13,8600 0,03
Transporte de residuos peligrosos 10,6500 0,11
Canon de gestion de aerosoles 5,0500 5,05
Costes indirectos 2,5% 5,1900 0,13
5,32
TOTAL PARTIDA....... 5,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
Gestion de  residuos con amianto
GESTION RESIDUOS FIBROCEMENTO C/AMIANTO GESTOR
Precio para la eliminacién del residuo de fibrocemento con amianto con gestor
autorizado por la comunidad auténoma en cuestién. Segun
operacion enumerada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos.
Cuadrilla B 30,6700 30,67
Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76
Transporte de residuos peligrosos 10,6500 10,65
Canodn de gestion de residuos con amianto 60,0000 60,00
Costes indirectos 2,5% 104,0800 2,60
106,68
TOTAL PARTIDA . 106,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
52
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RET_VALLADO ml Retirada y colocacion de vallado
TIO01017 0,2500 h  Cuadrilla A 40,0500 10,01
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,0100 0,25
TII18007 0,0600 m*  Demolicion elementos hormigdn masa 30<e<= 50 cm medios 14,2400 0,85
mecanicos
TI23001 1,0000 m  Cerramiento poste L, 7 alambres 4,0200 4,02
15,13
TOTAL PARTIDA 15,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CENTIMOS
SOLD.PIEZAS Soldadura tuberia HPCCH a piezas especiales de acero
MDTIO01004_1 3,0000 h  Oficial 12 Soldador 18,1200 54,36
MDTIO01008_1 3,0000 h Peon especializado soldador 15,1200 45,36
TIM02029 3,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 2,7000 8,10
TIM04019 3,0000 h  Grupo electrdgeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,3100 21,93
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 129,7500 3,24
132,99
TOTAL PARTIDA 132,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE

CENTIMOS

SONDA.P2 ud Sistema medida presion red, sonda hidrostatica 0-16 bar
Sensor de presion PN 16 atmosferas que nos da una medida analégica de la
presion que hay en la red. La medida analdgica debera ser una sefial de 4 a 20
mA a 2 hilos y debera tener una precisién de por lo menos el 1%.
Fisicamente el transductor debe tener un grado de proteccién IP-67. La cajay
materiales en contacto con el medio seran de acero inoxidable conectandose al
proceso por unaroscade 1/2“Go 1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 °C a +90 °C y de
almacenamiento seran 40 °C a +90°C. Acero AlSI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o
similar.
El rango del transductor debera ser mayor que la mayor medida de presion que
se quiera leer, siendo ésta de 10 bares como minimo. El sensor sera del tipo
ceramico. Las presiones de entradas a los hidrantes se facilitaran en su
momento por la direccion de obra.
La alimentacién debera ser en tensién continua a 12 V. La conexion al sensor
se hara estanca, con un grado de proteccién igual o superior al propio sensor,
mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en el otro extremo con un conector
macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un grado de
proteccion minimo IP67. El cable tendra una longitud minima de 2,5 metros y, en
todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalacién como se indica en
el del pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes
ni de longitud inferior.
El transductor tendra proteccion contra inversion de polaridad, contra
sobretensiones y contra cortocircuitos. Igualmente debera estar protegido contra
las heladas extremas que se registren en el emplazamiento de la obra.
El transductor de presion se instalara aguas arriba de la llave de paso al
hidrante y debera instalarse sobre un filtro de toma autolimpiante. Instalado,
conexionado y verificado. Incluido ampliacion de tarjeta mediante 1 entrada
analdgica, 4-20 mA y p.p. de configuracion del nodo de riego y del Centro de
Control para visualizacion, registro y configuracién de alarmas.

SONDA 2 1,0000 u  Transductor de presion de red de 0-16 bar resistente a heladas 63,0000 63,00
TIO01009 0,000 h  Pedn régimen general 13,8600 1,39
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 64,3900 1,61
66,00
TOTAL PARTIDA 66,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y SEIS EUROS
TALAYDEST-AR ud Talay destoconado de arbol

Tala de arbol de uno o varios pies, de diametro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de
altura, a retirar durante los trabajos de excavacién a cielo abierto en zanjas y
vaciados y realizacién de la pista de servicio paralela a la propia zanja. Incluido
tala de arboles, retirada de arboles y tocones, y despeje o transporte al margen
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de la pista de servicio, de manera previa a la eliminacion de los residuos.
TIO01009 1,5000 h Pedn régimen general 13,8600 20,79
TIMO01058 0,1000 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 5,85
TIMO01053 0,1000 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 4,60
TIM03014 1,0000 h Motosierra, sin mano de obra 1,5200 1,52
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 32,7600 0,82
TII02027 1,2000 m®*  Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D<= 3 1,8000 2,16
km
35,74
TOTAL PARTIDA - 35,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
TELC.HID Ud Elementos de telecontrol hidrante
TESOLENLACH 1,0000 ud  Solenoide tipo Latch p.valvula hidraulica (p.o.) 47,2800 47,28
TESDTAPRT.01 1,0000 Ud  Sensor detector de apertura 21,1400 21,14
TESDTFLJ.01 1,0000 Ud  Sensor detector de flujo calorimetrico 131,4500 131,45
TEINTR.01 1,0000 Ud  Detector de intrusion 12,9200 12,92
TECONECT 1,0000 Ud  Conector M-12 3,3500 3,35
TECONEX 2,0000 Ud  Te de conexion 7,5600 15,12
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 231,2600 5,78
237,04
TOTAL PARTIDA . 237,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
TELC.HID_2T ud Elementos de telecontrol hidrante y 2 tomas
TESOLENLACH 2,0000 ud  Solenoide tipo Latch p.valvula hidraulica (p.o.) 47,2800 94,56
TESDTAPRT.01 2,0000 Ud  Sensor detector de apertura 21,1400 42,28
TESDTFLJ.01 1,0000 Ud  Sensor detector de flujo calorimetrico 131,4500 131,45
TEINTR.01 1,0000 Ud  Detector de intrusion 12,9200 12,92
TECONECT 1,0000 Ud  Conector M-12 3,3500 3,35
TECONEX 2,0000 Ud  Te de conexion 7,5600 15,12
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 299,6800 7,49
307,17
TOTAL PARTIDA . 307,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
TELECONT.T Ud Elementos de telecontrol de Toma
TESOLENLACH 1,0000 ud  Solenoide tipo Latch p.valvula hidraulica (p.o.) 47,2800 47,28
TECONECT 1,0000 Ud  Conector M-12 3,3500 3,35
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 50,6300 1,27
51,90
TOTAL PARTIDA . 51,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
TERMI-ESC u  Terminal remoto GSM/GPRS escucha continua
Terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para actuar hasta
sobre 9 electrovalvulas, 3 sefales analogicas y 2 contadores, para gestion de
programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el
minimo consumo de energia, comunicacion GSM / GPRS con escucha continua,
montada en una caja de proteccion IP-67. Bateria 6V o 12V adaptada para
funcionamiento con placa solar y regulador de carga, adaptada y con autonomia
para el funcionamiento de remotas con escucha continua. Placa solar de
potencia minima 5 W adaptada para autonomia en el funcionamiento de remotas
con escucha continua, comunicacion de estado y regulador de carga. Incluida
instalacion en arqueta del terminal, cableado y conexionado. Totalmente
probado y verificado.
C.IP66.1 1,0000u  Caja de proteccion IP-67 para equipo remoto 18,6700 18,67
TC.GSM-ESCNUE 1,0000 u Tarjeta de control GSM/GPRS escucha continua 625,0000 625,00
CH.M12.5P 12,0000 u  Conector hembra M12 de 5 polos 4,6300 55,56
CH.M12.4P 4,0000u  Conector hembra M12 de 4 polos 3,3400 13,36
C.IP66.2 1,0000u  Caja de proteccion IP-67 para sistema de alimentacion 18,6700 18,67
BAT.17AH-NUEV 1,0000 u  Bateria de terminal remoto adaptada para escucha continua 65,0000 65,00
CM.M12.5P 16,0000 u  Conector macho M12 de 5 polos 4,2200 67,52
DT.M12 2,0000u  Distribuidor en T M12 de 5 polos 6,5900 13,18
P22033 1,0000 u  Regulador carga baterias EC (p.o.) 13,2400 13,24
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PS-ESCNUEVO 1,0000 u  Placa solar para escucha continua, potencia minima 5 W 35,0000 35,00
TIO03004 1,0000 h  Titulado superior de 1 a 3 afios de experiencia 25,0400 25,04
TIO01009 0,4000 h  Pedn régimen general 13,8600 5,54
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 955,7800 23,89
979,67
TOTAL PARTIDA 979,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA'Y NUEVE EUROS con SESENTAY SIETE
CENTIMOS
TI0226b m*®  Carga pala mecanica, transporte D=15a 25 m
Carga con pala mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier
naturaleza, sobre vehiculos o planta. Con transporte de tierras hasta una
distancia maxima de 15 a 25 m.
TIMO01053 0,0130 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 0,60
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,6000 0,02
0,62
TOTAL PARTIDA........ 0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA'Y DOS CENTIMOS
TI0229bg m®  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas
condiciones, y sin limitacion de tonelaje, a una distancia de 16 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.
TI102029f 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0,9659 0,97
TI102029v 16,0000 kmm?® (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1574 2,52
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,4900 0,09
3,58
TOTAL PARTIDA . 3,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
TI0229da m*®  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas
condiciones, y sin limitacion de tonelaje, a una distancia de 30 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.
T1102029f 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0,9659 0,97
T1102029v 30,0000 kmm? (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1574 4,72
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,6900 0,14
5,83
TOTAL PARTIDA . 5,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
TI0401af ud Riego, carga/descarga D =5km
TII04001f 1,0000 ud  Riego, carga/descarga D> 3 km 3,3500 3,35
TII04001d 5,0000 kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km 0,5900 2,95
6,30
TOTAL PARTIDA 6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
TI0402af m*®  Riego a humedad 6ptima para compactacion 801/m?, A1-A3, D=5 km
Riego a humedad 6ptima para la compactacion de tierras comprendidas en los
grupos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y
transporte de agua hasta pie de obra y riego a presion, con un recorrido en carga
de 5 km y retorno en vacio. Precio referido a material compactado con una
dosificacién indicativa de 80 I/m*® compactado.
TI0401af 0,0800 ud Riego, carga/descarga D =5 km 6,3000 0,50
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,5000 0,01
0,51
TOTAL PARTIDA......... 0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
TI0613af m*  Construccién sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km
Construccion de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material granular
& %5
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seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido,
perfilado, riego a humedad éptima y compactacion de las capas hasta una
densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la
obtencioén, clasificacién, carga, transporte y descarga del material, con distancia
del agua de 5 km.
TIMO1077 0,0260 h  Motoniveladora 131/160 CV 61,5100 1,60
TIM01084 0,0260 h ~ Compactador vibro 131/160 CV 39,7000 1,03
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,6300 0,07
TI0402af 1,0000 m*  Riego a humedad 6ptima para compactacion 801/m?, A1-A3, D= 0,5100 0,51
5km
3,21
TOTAL PARTIDA 321
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
TI2107MD m® Escolleraroca 30 a 60 cm, D =30 km
Escollera de roca machacada, tamafio de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra de 30 km, colocada a maquina e incluida zanja de anclaje.
TIO01009 0,2400 h Pedn régimen general 13,8600 3,33
TIMO01058 0,2400 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 14,04
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 17,3700 0,43
TI06001 1,0000 m®*  Voladura en roca, material machaqueo 4,9000 4,90
T102001 1,000 m*  Excavacién en desmonte y transporte a terraplén D<=20 m 0,2600 0,29
T1102026 1,000 m*  Carga pala mecanica, transporte D<=5m 0,3800 0,42
TI0229da 1,000 m®*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 6,41
29,82
TOTAL PARTIDA 29,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
TIA01002MD m®  Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco. incl.Agot.
Excavacion de zanja para tuberias realizada con medios mecanicos y nivelacion
laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a
los bordes y su desplazamiento posterior a mas de 2 metros del borde o
cargado en camion para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y
laterales. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de
nichos, catas para la localizacién de instalaciones o infraestructuras,Incluso
también la reparacion y reposicion de caminos y viales existentes, servicios
afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates
y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios.Incluso agotamiento y achique del agua presente en las
zanjas.
TIO01009 0,0210 h Pedn régimen general 13,8600 0,29
TIMO01058 0,0210 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 1,23
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,5200 0,04
TI03016 0,0210 h  Achique en trabajos de zanja 6,3000 0,13
1,69
TOTAL PARTIDA 1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
TIA01007MD m* Tapado de zanjas mecanico procedentes excavacion
Relleno de zanjas con medios mecanicos, con terreno procedente de la
excavacion hasta una distancia maxima de 10 m, medido en su perfil natural,
depositada en su parte superior la tierra vegetal separada, incluso extendido de
tierras sobrantes formando copete sobre la zanja.
TIM01058 0,0120 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 0,70
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,7000 0,02
0,72
TOTAL PARTIDA 0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
TIA01009 m®  Excavacion mecanica zanja, volumen < 0,2 m*m, terreno franco
Excavacion mecanica en zanja de volumen inferior a 0,2 m3/m, para tuberias de
pequefio diametro en terreno franco. No incluye carga, ni transporte de material
4 s
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sobrante a vertedero.
TIO01009 0,2000 h Pedn régimen general 13,8600 2,77
TIM01055 0,2000 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 32,5200 6,50
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 9,2700 0,23
9,50
TOTAL PARTIDA. 9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
TIA01011NV m®  Relleno seleccionado y compactado mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavacion,
tamafio maximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecanicos.
TIM01058 0,0350 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 2,05
TIO01009 0,0400 h  Pedn régimen general 13,8600 0,55
TIM02007 0,0400 h  Bandeja vibrante manual 4,1400 0,17
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,7700 0,07
2,84
TOTAL PARTIDA . 2,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
TIA01012M m* Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco. Agot.
Excavacion de zanja para tuberias realizada con medios mecanicos y nivelacion
laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a
los bordes y su desplazamiento posterior a mas de 2 metros del borde o
cargado en camioén para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y
laterales. Incluso agotamiento.
TIO01009 0,0210 h Pedn régimen general 13,8600 0,29
TIM01058 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 1,23
P0055001 0,0152 %  Costes indirectos 2,5% 2,5000 0,04
TII03016 0,0210 h  Achique en trabajos de zanja 6,3000 0,13
1,69
TOTAL PARTIDA...... 1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
TIA01014M m®  Excavacion mec. zanja tuberias, terreno franco. Agot. Entib<2m2
Excavacion de zanja para tuberias realizada con medios mecanicos y nivelacion
laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a
los bordes y su desplazamiento posterior a mas de 2 metros del borde o
cargado en camion para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y
laterales. Incluso agotamiento. Incluso agotamiento y entibado.
TIO01009 0,0210 h Pedn régimen general 13,8600 0,29
TIM01058 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 1,23
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,5200 0,04
TII03016 0,0210 h  Achique en trabajos de zanja 6,3000 0,13
TI03014 0,2500 m?  Entibacién en pozos y zanjas 16,7600 419
5,88
TOTAL PARTIDA . 5,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
TIA01016MD m*  Construccién cama tuberias con gravilla 6/12, D = 16 km
Construcciéon de cama de tuberias con gravilla 6/12, con un grado de
compactacion superior al 95% del Ensayo Proctor Normal, con una distancia de
transporte D=16 km.
MDTIP02008 1,1000 m*  Gravilla A 12/6, 20/10, 13/7 mm (en cantera) 11,9300 13,12
TIM01055 0,0270 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m® 32,5200 0,88
TIO01009 0,0270 h Pedn régimen general 13,8600 0,37
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 14,3700 0,36
T1102026 1,0000 m*  Carga pala mecanica, transporte D<=5m 0,3800 0,38
TI0229bg 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km 3,5800 3,58
18,69
TOTAL PARTIDA . 18,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA'Y NUEVE CENTIMOS
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TIA01017MD m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D =16 km
Relleno y compactado con gravilla 6/12mm procedente de cantera, con un grado
de compactacion superior al 95% del Ensayo Proctor Normal, transportado
desde una distancia de 16 km.
MDTIP02008 1,1000 m*  Gravilla A 12/6, 20/10, 13/7 mm (en cantera) 11,9300 13,12
TIM01055 0,0200 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m® 32,5200 0,65
TIO01009 0,0200 h Pedn régimen general 13,8600 0,28
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 14,0500 0,35
T1102026 1,0000 m*  Carga pala mecanica, transporte D<=5m 0,3800 0,38
TI0229bg 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km 3,5800 3,58
18,36
TOTAL PARTIDA 18,36
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
TIA06019 Tuberia PVC, & 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tuberia de PVC rigida de 160 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de servicio y
union por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales,
materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la
cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto.
TIP16019 1,0000m  Tubo PVC @ 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 4,6600 4,66
TIO01017 0,0300 h  Cuadrilla A 40,0500 1,20
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,8600 0,15
6,01
TOTAL PARTIDA 6,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CENTIMOS
TIA07005 m  Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC @ 200 mm, rig.8 kN/m?, coloc
Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de
diametro nominal y 8 kN/m? de rigidez, union con junta elastica, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No se incluye la
excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorara aparte segun
las necesidades del proyecto.
TIP17005 1,0000 m  Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento 200 mm 7,6380 7,64
8kN/m? (p.o.)
TI001017 0,0400h  Cuadrilla A 40,0500 1,60
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 9,2400 0,23
9,47
TOTAL PARTIDA . 9,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
TIA10001 ud Valvula compuerta, @ 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil
GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido en frio, revestimiento de
pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria
tratada contra corrosién (zincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos,
instalada.
TIO01004 1,000 h  Oficial 12 16,1200 17,73
TIP15001 1,0000 ud  Valvula compuerta g 100 mm 1,6 MPa (p.0.) 129,0000 129,00
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 146,7300 3,67
150,40
TOTAL PARTIDA ’ 150,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS
TIA10045 ud Carrete desmontaje fundicion, @ 150 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 150 mm de diametro,
1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
TIO01017 1,2000 h  Cuadrilla A 40,0500 48,06
TIP15041 1,0000 ud  Carrete desmontaje fundicion @ 150 mm (p.o.) 191,2000 191,20
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TIM01020 0,3500 h ~ Camién volquete grda 101/130 CV 12,06
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,28
257,60
TOTAL PARTIDA 257,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA
CENTIMOS
TIEXCVAC m3 Excavacion y prospeccion con ejecucion de sondeos
Excavacion por medios adecuados mecanicos 0 manuales de niveles o
estructuras arqueologicas aparecidas durante las labores de seguimiento, asi
como de los yacimientos previamente documentados durante la fase de
prospeccion.
TIO03003 2,0000 h Titulado superior de 3 a 5 afios de experiencia 52,82
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,32
TI103009 1,0000 m®*  Excavacioén manual pozo hasta 2 m profundidad, terreno suelto 26,57

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

TIIOOCOPA ml  Corte de pavimento asfaltico. c/disco

m2. Corte de pavimento 6 solera de aglomerado asfaltico 6 mezcla bituminosa
(medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco
diamante, en suelo de calles 6 calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra

y p.p. de costes indirectos.

TIO01005 0,1500 h  Oficial 22

TIO01008 0,1500 h  Pedn especializado régimen general

TIM02030 0,5000 h  Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS

TI01004MD m*®  Capaceo 20 cm a distacia transporte 30 m

Desbroce y despeje de la tierra vegetal, con un espesor superior a 20 cm,

incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area

de ocupacion de la obra y acopio en cordén para su posterior reposicion

TIM01079 0,0039 h  Mototrailla autocargable 161/190 CV
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5%

TOTAL PARTIDA .
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
TI102001 m®  Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<=20 m
TIMO01040 0,0030 h  Tractor orugas 191/240 CV
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

TI1102003 m* Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

Remocidn, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de transito y la

roca. Distancia maxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

TIMO01052 0,0080 h  Pala cargadora ruedas 101/130 CV
TIM01006 0,0060 h ~ Camion 241/310 CV

TIM01040 0,0040 h  Tractor orugas 191/240 CV

%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

Q&
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TI102026 m*®  Carga pala mecanica, transporte D<=5m
Carga con pala mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier
naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una distancia maxima de 5
m.
TIMO01053 0,0080 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 0,37
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,3700 0,01
0,38
TOTAL PARTIDA . 0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
TI103009 m*  Excavaciéon manual pozo hasta 2 m profundidad, terreno suelto
Excavacion en pozo (picado y elevacién) hasta 2 m de profundidad, de forma
manual, en terreno suelto.
TIO01009 1,8700 h  Peon régimen general 13,8600 25,92
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 25,9200 0,65
26,57
TOTAL PARTIDA . 26,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
TII03014 m?  Entibacion en pozos y zanjas
Entibacién semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con tablones y codales de pino, incluso desentibado y
p./p. de elementos complementarios hasta una altura maxima de 3 m.
TIO01004 0,2330h  Oficial 12 16,1200 3,76
TIO01017 0,2330h  Cuadrilla A 40,0500 9,33
TIP01033 0,0130 m* Madera (p.o0.) 182,7700 2,38
TIP01043 0,600 m  Puntal de madera para encofrados (p.0.) 2,6800 0,43
TIP01044 0,2000 kg Puntas (p.0.) 2,2500 0,45
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 16,3500 0,41
16,76
TOTAL PARTIDA 16,76
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
TII03016 Achique en trabajos de zanja
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja.
TIO01009 0,2500 h Pedn régimen general 13,8600 3,47
TIM05010 1,0000 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 2,6800 2,68
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,1500 0,15
6,30
TOTAL PARTIDA 6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
TI104003 m®  Riego a humedad 6ptima para compactacion 100//m? A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad éptima para la compactacién de tierras comprendidas en los
grupos desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y
suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a
presion, con un recorrido en carga de "D" km menor o igual a 3 km y retorno en
vacio. Precio referido a m® de material compactado con una dosificacién
indicativa de 100 I/m® compactado.
TI104001 0,1000 ud  Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,2400 0,42
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,4200 0,01
0,43
TOTAL PARTIDA . 0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
TI04020 m*®  Construccion terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de
rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4
hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la
naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia
maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal
0 96% del Ensayo Proctor Modificado.
TIM01077 0,0030 h  Motoniveladora 131/160 CV 61,5100 0,18
TIM01084 0,0100 h  Compactador vibro 131/160 CV 39,7000 0,40
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%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,5800 0,01
TI104003 1,0000 m*  Riego a humedad éptima para compactacion 1001/m?, A4-A7, 0,4300 0,43
D<=3km
1,02
TOTAL PARTIDA 1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CENTIMOS
TI04041 m?  Perfilado y refino taludes c/medios mecan., h<= 1,5 m,t.transito
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecanicos,
hasta una altura de 1,5 m en terreno duro o transito.
TIM01077 0,0020 h  Motoniveladora 131/160 CV 61,5100 0,12
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,1200 0,00
0,12
TOTAL PARTIDA 0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CENTIMOS
TI106008 m®  Material granular zahorra natural 2" sin canon extraccion
Material granular seleccionado en cantera al tamafio maximo de 2 pulgadas,
obtenido de zahorras naturales, mediante cribado. (No incluye remocién terreno
transito, ni canon de extraccion).
TIM01058 0,0100 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 0,59
TIM01053 0,0120 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 0,55
TIM02010 0,0100 h  Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 48,1900 0,48
TIM04019 0,0100 h  Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,3100 0,07
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,6900 0,04
1,73
TOTAL PARTIDA 1,73
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
TI108026 Firme con aglom.caliente, ar.convenc, D<= 3 km, pte<= 15%
Firme con aglomerado en caliente, con arido convencional, extendido y
compactado,a una distancia media menor o igual a 3 km. Alcanzando el 97% de
la densidad maxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25
y 2,40 t/m?). Para pendientes maximas del 15%.
TIO01009 0,0760 h  Pedn régimen general 13,8600 1,05
TIP07016 1,0000 t Aglomerado caliente con arido convencional (planta) 43,4400 43,44
TI02027 0,5450 m*  Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D<= 3 1,8000 0,98
km
TIMO01088 0,0190 h  Extendedora aglomerado asféltico sin cadenas 64,2400 1,22
TIM01083 0,0190 h  Compactador vibro 101/130 CV 37,5100 0,71
TIM01080 0,0190 h  Compactador neumatico 71/100 CV, 20 t 43,7400 0,83
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 48,2300 1,21
49,44
TOTAL PARTIDA 49,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
TII10020 m® Limpieza cauces o desagiies con poca vegetacion, vol<= 2 m*/m
Limpieza de cauces o desagiies con poca vegetacion y volumen de excavacion
hasta 2 m3*m, medido sobre perfil.
TIM01058 0,0150 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 0,88
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,8800 0,02
0,90
TOTAL PARTIDA 0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
TI10032 m*  Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y
desagles, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y
con la perfeccion posible a realizar con lamina acoplada al tractor oruga. Medido
en terreno suelto.
TIM01038 0,0030 h  Tractor orugas 151/170 CV 62,9400 0,19
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,1900 0,00
0,19
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TOTAL PARTIDA 0,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
TII10033 m®  Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y
desagles, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y
con la perfeccion posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Medido en
terreno suelto.
TIM01058 0,0120 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 0,70
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,7000 0,02
0,72
TOTAL PARTIDA . 0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
TII12001 ha Roturacion o desfonde a 40 cm, sin piedras ni raices
Roturacion o desfonde de terrenos sin piedras ni raices, con rejas separadas
hasta 50 cm y una profundidad media de 40 cm.
TIM01036 1,5300 h  Tractor orugas 101/130 CV 49,0000 74,97
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 74,9700 1,87
76,84
TOTAL PARTIDA . 76,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS
TiM2010 ha Gradeo de terrenos cultivados
Gradeo de terrenos cultivados, por pase.
TIM01036 0,7050 h  Tractor orugas 101/130 CV 49,0000 34,55
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 34,5500 0,86
35,41
TOTAL PARTIDA . 3541
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y UN CENTIMOS
TIM2025_2 m® Limpieza de acequias después de la ejecucion de la excavacion
TIO01009 0,0210 h Pedn régimen general 13,8600 0,29
TIM01058 0,0250 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 1,46
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,7500 0,04
TI0226b 1,500 m®  Carga pala mecanica, transporte D=15a25m 0,6200 0,71
2,50
TOTAL PARTIDA 2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
Ti14002 m®  Hormigon no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km
Hormigon no estructural de 15 N/mm? de resistencia caracteristica, con arido de
20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima a la
planta de 15 km. Incluida puesta en obra.
TIO01009 1,4000 h  Peon régimen general 13,8600 19,40
TIP03002 1,0000 m®*  Hormigdn no estructural H-15 (15N/mm?), arido 20 mm, planta 60,8000 60,80
TIM02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 16,0900 1,61
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 81,8100 2,05
83,86
TOTAL PARTIDA . 83,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
TI14004 m*  Hormigon en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de
40 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15
km a la planta. Incluida puesta en obra.
TIO01009 1,4000 h  Peon régimen general 13,8600 19,40
TIP03003 1,0000 m*  Hormigdn estructural en masa HM-20/sp/40, arido 40 mm, planta 64,2800 64,28
TIM02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 16,0900 1,61
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 85,2900 2,13
87,42
TOTAL PARTIDA . 87,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
Ti14007 m*  Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de
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20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15
km desde la planta. Incluida puesta en obra.
TIO01009 1,4000 h  Peon régimen general 13,8600 19,40
TIP03008 1,0000 m®*  Hormigdn estructural en masa HM-25/sp/20, arido 20 mm, planta 70,0300 70,03
TIM02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 16,0900 1,61
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 91,0400 2,28
93,32
TOTAL PARTIDA . 93,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
TII14008 m*  Hormigon para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido
de 40 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de
15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.
TIO01009 1,4000 h  Peon régimen general 13,8600 19,40
TIP03005 1,0000 m*  Hormigén estructural para armar HA-25/sp/40, arido 40 mm, 69,0900 69,09
planta
TIM02018 0,1000 h  Vibrador hormigdn o regla vibrante 16,0900 1,61
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 90,1000 2,25
92,35
TOTAL PARTIDA . 92,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
TI14009 m®  Hormigén para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido
de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de
15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.
TIO01009 1,4000 h  Peon régimen general 13,8600 19,40
TIP03006 1,0000 m®*  Hormigdn estructural para armar HA-25/sp/20, arido 20 mm, 70,0300 70,03
planta
TIM02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 16,0900 1,61
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 91,0400 2,28
93,32
TOTAL PARTIDA . 93,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
Ti15003 kg Acero corrugado, ¢ 5-14 mm, B-5008, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
TI001004 0,0180h  Oficial 12 16,1200 0,29
TIO01009 0,0180 h Pedn régimen general 13,8600 0,25
TIP01048 1,0500 kg Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,8400 0,88
TIP01045 0,0150 kg Alambre (p.0.) 1,4600 0,02
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,4400 0,04
1,48
TOTAL PARTIDA........ 1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
TI15006 m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diametro y reticula de 15x15 cm,
colocada en obra, incluidos solapes.
TIO01004 0,0220 h  Oficial 12 16,1200 0,35
TIO01009 0,0220 h  Pedn régimen general 13,8600 0,30
TIP01050 1,1000 m*  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B500T (p.o.) 3,3900 3,73
TIP01045 0,0100 kg  Alambre (p.0.) 1,4600 0,01
TIM01020 0,0130 h  Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 0,45
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,8400 0,12
4,96
TOTAL PARTIDA 4,96
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
TII16001 Encofrado y desencofrado pavimento hormigon h<=0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigdn hasta una altura de 0,20
m.
TIO01004 0,0500 h  Oficial 12 16,1200 0,81
TIO01009 0,0500 h Pedn régimen general 13,8600 0,69
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TIP01033 0,0040 m* Madera (p.o0.) 182,7700 0,73
TIP01044 0,0300 kg  Puntas (p.o.) 2,2500 0,07
TIP01045 0,0200 kg  Alambre (p.o.) 1,4600 0,03
TIP01041 0,0040 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 1,8000 0,01
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,3400 0,06
2,40
TOTAL PARTIDA 2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
TII16002 m?  Encofrado y desencofrado zapatas y riostras
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentacion.
TI001004 0,2900 h  Oficial 12 16,1200 4,67
TIO01009 0,2900 h  Pedn régimen general 13,8600 4,02
TIP01033 0,0200 m*  Madera (p.0.) 182,7700 3,66
TIP01044 0,1500 kg Puntas (p.0.) 2,2500 0,34
TIP01045 0,1000 kg  Alambre (p.0.) 1,4600 0,15
TIP01041 0,0200 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 1,8000 0,04
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12,8800 0,32
13,20
TOTAL PARTIDA 13,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CENTIMOS
TI18007 m*  Demolicién elementos hormigén masa 30<e<= 50 cm medios mecanicos
Demolicion de elementos de hormigén en masa de espesor desde 30 a 50 cm,
con martillo hidraulico, incluso despeje de escombros.
TIO01009 0,2500 h  Pedn régimen general 13,8600 347
TIM01055 0,3000 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m* 32,5200 9,76
TIM02002 0,2500 h  Martillo hidraulico 501-1000 kg, completo 2,6200 0,66
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 13,8900 0,35
14,24
TOTAL PARTIDA . 14,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
TI18010 m*  Demolicién pavimento tratamiento asfaltico con compresor
Demoliciéon de pavimento con tratamiento asfaltico con compresor, incluso
despeje de escombros.
TI001005 0,5000 h  Oficial 22 15,7600 7,88
TIO01008 0,5000 h  Peon especializado régimen general 14,5500 7,28
TIO01009 0,5000 h Pedn régimen general 13,8600 6,93
TIM04005 0,5000 h  Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 9,6600 4,83
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 26,9200 0,67
27,59
TOTAL PARTIDA . 27,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
TN23001 m  Cerramiento poste L, 7 alambres
Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 1,70 m de
altura, a 7 m separacion, empotrados y anclados en el terreno 30 cm, y
guarnecido con 7 hiladas de alambre, doble hilo 13x15, tensados en postes de
60x60x6 mm de 2 m en tramos de 50 m y con dos riostras cada 100 m.
TIO01008 0,0900 h  Pedn especializado régimen general 14,5500 1,31
TIP06011 0,6830 kg Perfil laminado PNL 40x40x4 (p.o.) 0,7600 0,52
TIP06012 0,2160 kg Perfil laminado PNL 60x60x6 (p.0.) 0,8000 0,17
TIP06015 7,0000 m  Alambre doble hilo 13x15 (p.0.) 0,1600 1,12
TIP06018 0,1400 ud  Tensor alambre (p.0.) 0,5200 0,07
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,1900 0,08
TI114007 0,0080 m*  Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 0,75
4,02
TOTAL PARTIDA 4,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
TIINFORM.ARQU ud Informe arqueologico inicial y final
Informe final de actuacion arqueolégica en la que quedaran convenientemente
reflejados los resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del
material arqueoldgico recuperado, acompafado de la documentacion
& o4
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cartografica, fotografica y planimetrica pertinentes.
TIO03003 72,0000 h  Titulado superior de 3 a 5 afios de experiencia 26,4100 1.901,52
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.901,5200 4754
1.949,06
TOTAL PARTIDA 1.949,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS
CENTIMOS
TIJORARQUE ud Jornada de seguimiento y control arqueologico
Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento y control
arqueoldgico, realizada por un arqueologo con el fin de poder documentar
cualquier evidencia de indole arqueoldgica que pueda surgir durante la apertura
de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo
se incluye el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el
balizado de las estructuras marcadas por el Servicio Territorial de Cultura.
TIO03003 5,0000 h Titulado superior de 3 a 5 afios de experiencia 26,4100 132,05
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 132,0500 3,30
135,35
TOTAL PARTIDA 135,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
TIPCAM.AC ud Paso de camino +desagiie p/hidrante PEAD & 200
Paso de camino mas desaglie futuro de concentracién parcelaria para abastecer
a hidrante. Mediante tuberia de PEAD DN 200 (presupuestada a parte). Incluye
los accesorios necesarios para su conexion y 2,2x1 m2 de losa de hormigén de
proteccion bajo camino y desagte.
TIO01017 0,000 h  Cuadrilla A 40,0500 4,01
VICABH.6 1,0000 Ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000 43,10
VICARIF .6 1,0000 Ud  Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 18,4300 18,43
PB_DN200 2,0000 ud  Portabridas con brida PE 100 electrosoldable, @ 200 mm, 103,7700 207,54
colocado
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 273,0800 6,83
TIPCATCD.400 5,0000 ml Paso tuberia bajo camino o desaglie <0.4 m, losa hormigdn 104,5300 522,65
802,56
TOTAL PARTIDA 802,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
TIPCAM.AC4 ud Paso de camino+desagiie p/hidrante tub. PEAD o 160
Paso de camino mas desague futuro de concentracién parcelaria para abastecer
a hidrante. Mediante tuberia de PEAD DN 160 (presupuestada a parte). Incluye
los accesorios necesarios para su conexion y 2,2x1 m2 de losa de hormigdn de
proteccion bajo camino y desagiie.
TIO01017 0,1000 h  Cuadrilla A 40,0500 4,01
VICARIF 4 1,0000 Ud  Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 4" 9,3600 9,36
VICABH .4 1,0000 Ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 38,5200 38,52
PB_DN160 2,0000 UD Portabridas con brida PE 100 electrosoldable,g 160 mm, 98,3800 196,76
colocado
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 248,6500 6,22
TIPCATCD.400 5,0000 ml Paso tuberia bajo camino o desaglie <0.4 m, losa hormigdn 104,5300 522,65
777,52
TOTAL PARTIDA 777,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
TIPCATCD.400 ml  Paso tuberia bajo camino o desagiie <0.4 m, losa hormigén
Paso de tuberia menor de 400 mm de diametro bajo camino o desagtiie
ejecutado con losa de hormigén armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m
y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colocacion con los medios
mecanicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.
4 .
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LOS22X1X0.15 1,0000 ud  Losa de hormigén de 2,2x1 m, 15 cm de seccion, con argollas 72,6700 72,67
TIo01017 0,000 h  Cuadrilla A 40,0500 4,01
TIM01062 0,1000 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 41,8300 4,18
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 80,8600 2,02
TIA01017MD 0,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 9,18
TIA01009 1,0000 m*  Excavacioén mecanica zanja, volumen < 0,2 m*m, terreno 9,5000 9,50
franco
TI106008 0,6000 m*  Material granular zahorra natural 2" sin canon extraccion 1,7300 1,04
TI0613af 0,6000 m*  Construccidn sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, 3,2100 1,93
D=5km
104,53
TOTAL PARTIDA . 104,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
TITRA026 m  Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm.

Porte de elementos prefabricados de planta a obra con camién grua de 20 Tm. y
distancia 30 Km. de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio, y los tiempos
de carga y descarga.

TIM07007 30,0000 km  Camion 241/310 CV, con grua 1,8800 56,40
TIM01091 2,0000 h  Grua131/160 CV, 6-12 t 33,7800 67,56
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 123,9600 3,10
127,06
TOTAL PARTIDA 127,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
TIVAC0300.16 ud Valvula compuerta ¢ 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red
Valvula de compuerta de cierre elastico, de g 300 mm. y presion de trabajo hasta
16 atm., unién con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y
tapa: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI
420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin laton
CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas
EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescopico.
Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicion ductil
galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies segun norma
UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de
espesor minimo, polimerizacion en horno a 200°. Accionada mediante volante,
PN=10 6 PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de
tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria.
MDTIP15006 1,0000 ud  Valvula compuerta g 300 mm 1,6 MPa (p.0.) 586,0000 586,00
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud  Eje de extension telescdpica+trampillén para maniobrar 50,5000 50,50
CARRE300.BB 1,0000 u  Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unién Brida-Elastica 217,0000 217,00
CARRE300.BE 1,0000u  Carrete DN 300, 150 cm. Union Brida-Elastica 185,3700 185,37
TIP18004 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
TIM01020 5,0000 h  Camién volquete grda 101/130 CV 34,4700 172,35
TIO01017 3,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 120,15
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.333,9900 33,35
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87
TIA01017MD 1,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54
1.811,75
TOTAL PARTIDA 1.811,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA'Y CINCO

CENTIMOS

TIVAC0400.16 ud Valvula compuerta @ 400 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red
Valvula de compuerta de cierre elastico, de @ 400 mm. y presion de trabajo hasta
16 atm., unién con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y
tapa: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI
420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin latén
CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas
EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AlS| 304. Materiales del eje telescopico.
Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicion ductil
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galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies segun norma
UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de
espesor minimo, polimerizacion en horno a 200°. Accionada mediante volante,
PN=10 6 PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de
tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria.

TIP15007 1,0000 ud  Vélvula compuerta g 400 mm 1,6 MPa (p.0.) 2.340,0000 2.340,00
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud  Eje de extension telescdpica+trampillén para maniobrar 50,5000 50,50
CARRE400.BB 1,0000 u  Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Union Brida-Elastica 376,2300 376,23
CARRE400.BE 1,0000u  Carrete DN 400, 150 cm. Unién Brida-Elastica 348,1000 348,10
TIP18004 1,0000m  Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
TIM01020 5,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 172,35
TI001017 4,0000h  Cuadrilla A 40,0500 160,20
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.450,0000 86,25
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87
TIA01017MD 1,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54
3.980,66
TOTAL PARTIDA 3.980,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
TIVAMA500-16 ud Valvula mariposa @ 500 mm, 16 atm, s/FUND, en red
Valvula de mariposa, de @ 500 mm. y presion de trabajo 16 atm., embridada
segun UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion nodular EN-JS 1030 segun
UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segun AISI 420, casquillo de PTFE o
bronce, mariposa de acero inoxidable segun AlSI 316 y centrada, anillo
envolvente no vulcanizado al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador motorizable. Desmultiplicador motorizable con un par de
entrada maximo de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de
adaptacion del accionador segun norma ISO 5211. Revestimiento exterior con
recubrimiento C5 para entorno 3 segun EN ISO 12944-5.. La tornilleria de acero
inox A2-70. Equipada con una prolongacién hasta la cota que sea necesaria,
formada por un tubo exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisién del par de
maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje,
carrete brida-unién elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de
hormigdn prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79
m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente
instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
TIP15018 1,0000 ud  Vélvula mariposa @ 500 mm 1,6 MPa (p.0.) 1.922,3400 1.922,34
REDM.T1 1,0000 u  Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1400 1.950,0000 1.950,00
PROL.T1 1,0000u  Prolongador de longitud 1.800 mm para valvula DN 450-800 860,0000 860,00
CARRETEA500 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y unién elastica 435,0000 435,00
CARRETE500 1,0000 ud  Carrete DN 500, 150 cm., con brida y unién elastica 397,0000 397,00
JUNMECFLX500 1,0000 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox @ 500 mm 1,0 MPa (p.o.) 248,6700 248,67
TORM500-16 40,0000 ud  Tomillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas 8,7500 350,00
TIP18004 1,0000m  Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
TIM01020 6,0000 h  Camién volquete grda 101/130 CV 34,4700 206,82
TIO01017 6,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 240,30
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6.612,7500 165,32
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87
TIA01017MD 1,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54
7.222,48
TOTAL PARTIDA 7.222,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA'Y

OCHO CENTIMOS

TIVAMA600-16 ud Valvula mariposa @ 600 mm, 16 atm, s/FUND, en red
Valvula de mariposa, de g 600 mm. y presion de trabajo 16 atm., embridada
segun UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion nodular EN-JS 1030 segun
UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segun AISI 420, casquillo de PTFE o
bronce, mariposa de acero inoxidable segun AlSI 316 y centrada, anillo

@ 67
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envolvente no vulcanizado al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador motorizable. Desmultiplicador motorizable con un par de
entrada maximo de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de
adaptacion del accionador segun norma ISO 5211. Revestimiento exterior con
recubrimiento C5 para entorno 3 segun EN ISO 12944-5. La tornilleria de acero
inox A2-70. Equipada con una prolongacién hasta la cota que sea necesaria,
formada por un tubo exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisién del par de
maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje,
carrete brida-unién elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de
hormigdn prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79
m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente
instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
MA1104 1,0000 ud  Véalvula mariposa embridada DN 600 mm, PN 16 atm, p.o. 2.900,0000 2.900,00
REDM.T1 1,0000 u  Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1400 1.950,0000 1.950,00
PROL.T1 1,0000u  Prolongador de longitud 1.800 mm para valvula DN 450-800 860,0000 860,00
CARRETEA600 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 600, 150 cm., con brida y union elastica 581,2700 581,27
CARRETE600 1,0000 ud  Carrete DN 600, 150 cm., con brida y union elastica 527,4300 527,43
JUNMECFLX600 1,0000 ud  Junta Mecéanica Flexible Acero Inox @ 600 mm 1,0 MPa (p.o.) 383,7100 383,71
TORM600-16 24,0000 ud  Tornillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas 10,0000 240,00
TIP18004 1,0000m  Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
TIM01020 6,0000 h  Camién volquete grda 101/130 CV 34,4700 206,82
TIO01017 6,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 240,30
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7.892,1500 197,30
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87
TIA01017MD 1,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54
8.533,86
TOTAL PARTIDA 8.533,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS
TIVAMAT700-16 ud Valvula mariposa @ 700 mm, 16 atm, s/HPCC, en red
Valvula de mariposa, de @ 700 mm. y presion de trabajo 16 atm., embridada
segun UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion nodular EN-JS 1030 segun
UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segun AISI 420, casquillo de PTFE o
bronce, mariposa de acero inoxidable segun AlSI 316 y centrada, anillo
envolvente no vulcanizado al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador motorizable. Desmultiplicador motorizable con un par de
entrada maximo de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de
adaptacion del accionador segun norma ISO 5211. Revestimiento exterior con
recubrimiento C5 para entorno 3 segun EN ISO 12944-5. La tornilleria de acero
inox A2-70. Equipada con una prolongacién hasta la cota que sea necesaria,
formada por un tubo exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisién del par de
maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje,
carrete brida-unién elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de
hormigdn prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79
m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente
instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
MA1105 1,0000 ud  Valvula mariposa embridada DN 700 mm, PN 16 atm, p.o. 6.134,0000 6.134,00
REDM.T1 1,0000 u  Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1400 1.950,0000 1.950,00
PROL.T1 1,0000 u  Prolongador de longitud 1.800 mm para valvula DN 450-800 860,0000 860,00
CARRETEA700 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y unién elastica 800,6000 800,60
CARRETE700 1,0000 ud  Carrete DN 700, 150 cm., con brida y union elastica 750,0000 750,00
JUNMECFLX700 1,0000 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox ¢ 700 mm 1,0 MPa (p.o.) 421,8400 421,84
TORM700-16 48,0000 ud  Tornillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas 10,0000 480,00
TIP18004 1,0000m  Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
TIMO01020 7,0000 h  Camién volquete graa 101/130 CV 34,4700 241,29
TIO01017 7,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 280,35
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 11.920,7000 298,02
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87
9 .
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TIA01017MD 3,0000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 55,08

12.690,67

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTAY SIETE

CENTIMOS

TIVAMA800-16 ud Valvula mariposa @ 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red
Valvula de mariposa, de @ 800 mm. y presion de trabajo 16 atm., embridada
segun UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion nodular EN-JS 1030 segun
UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segun AISI 420, casquillo de PTFE o
bronce, mariposa de acero inoxidable segun AlSI 316 y centrada, anillo
envolvente no vulcanizado al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador motorizable. Desmultiplicador motorizable con un par de
entrada maximo de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de
adaptacion del accionador segun norma ISO 5211. Revestimiento exterior con
recubrimiento C5 para entorno 3 segun EN ISO 12944-5. La tornilleria de acero
inox A2-70. Equipada con una prolongacién hasta la cota que sea necesaria,
formada por un tubo exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisién del par de
maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje,
carrete brida-unién elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de
hormigdn prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79
m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente
instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.

MA1106 1,0000 ud  Valvula mariposa embridada DN 800 mm, PN 16 atm, p.o. 6.360,0000 6.360,00
REDM.T1 1,0000 u  Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1400 1.950,0000 1.950,00
PROL.T1 1,0000u  Prolongador de longitud 1.800 mm para valvula DN 450-800 860,0000 860,00
CARRETEA800 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y unién elastica 1.060,0000 1.060,00
CARRETES800 1,0000 ud  Carrete DN 800, 150 cm., con brida y union elastica 950,0000 950,00
JUNMECFLX800 1,0000 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox ¢ 800 mm 1,0 MPa (p.o.) 503,4700 503,47
TORVM36-395 48,0000 ud Varilla cincada M36x395 mm, tuerca y dos arandelas 11,7900 565,92
TIP18004 1,0000m  Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
TIM01020 7,0000 h  Camién volquete grua 101/130 CV 34,4700 241,29
TIO01017 7,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 280,35
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12.773,6500 319,34
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87
TIA01017MD 4,0000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 73,44

12.690,67

13.583,30

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con TREINTA
CENTIMOS
TIVAMA900-16 ud Valvula mariposa @ 900 mm, 16 atm, s/HPCC, en red
Valvula de mariposa, de g 900 mm. y presion de trabajo 16 atm., embridada
segun UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion nodular EN-JS 1030 segun
UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segun AISI 420, casquillo de PTFE o
bronce, mariposa de acero inoxidable segun AlSI 316 y centrada, anillo
envolvente no vulcanizado al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador motorizable. Desmultiplicador motorizable con un par de
entrada maximo de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de
adaptacion del accionador segun norma ISO 5211. Revestimiento exterior con
recubrimiento C5 para entorno 3 segun EN ISO 12944-5. La tornilleria de acero
inox A2-70. Equipada con una prolongacién hasta la cota que sea necesaria,
formada por un tubo exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisién del par de
maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje,
carrete brida-unién elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de
hormigdn prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79
m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente
instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
MA1107 1,0000 ud  Valvula mariposa embridada DN 900 mm, PN 16 atm, p.o. 8.114,3700 8.114,37
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REDM.T1 1,0000 u  Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1400 1.950,0000 1.950,00
PROL.T2 1,0000u  Prolongador de longitud 1.800 mm para valvula DN 900-1200 1.490,0000 1.490,00
CARRETEA900 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 900, 150 cm., con brida y unién elastica 1.320,0000 1.320,00
CARRETE900 1,0000 ud  Carrete DN 900, 150 cm., con brida y union elastica 1.199,5700 1.199,57
JUNMECFLX900 1,0000 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox g 900 mm 1,0 MPa (p.o.) 661,9000 661,90
TORM900-16 56,0000 ud  Tornillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas 12,5000 700,00
TIP18005 1,0000m  Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 160 mm (p.o.) 4,4660 447
TIM01020 7,0000 h  Camién volquete grua 101/130 CV 34,4700 241,29
TIO01017 7,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 280,35
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 15.961,9500 399,05
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87
TIA01017MD 4,0000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 73,44

16.851,31

TOTAL PARTIDA 16.851,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con

TREINTA'Y UN CENTIMOS

TIVAMAM700-16 ud Valvula mariposa motorizada @ 700 mm, 16 atm, s/lHPCC, en red,
Valvula de mariposa de g 700 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segun
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicién nodular EN-JS 1030 segun UNE EN
1563, eje de acero inoxidable segun AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,
mariposa de acero inoxidable segun AlSI 316 y centrada, anillo envolvente al
cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M. Accionada mediante reductor y motor
eléctrico de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexién en
posiciones finales por final de carrera, proteccion contra sobrecarga, angulo de
apertura ajustable entre 80-110°, mando manual, con equipamiento incluido de:
Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posicion
final, limitadores de par 1 NA+ 1 NC por cada direccion, proteccion del motor
con 3 termostatos, topes mecanicos e indicadores mecanicos de proteccion.
Con conexiones eléctricas trifasicas con conector multiple, acoplamiento a
valvula segun UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado
de proteccion ambiental IP 68. Los actuadores cumpliran las directivas de la UE,
declaracion y marcado CE. Se incluiran ensayos funcionales de los mismos.
Incluyendo tornilleria.. Desmultiplicador motorizado con un par de entrada
maximo de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de
adaptacion del accionador segun norma ISO 5211. Recubrimiento exterior C5
para entorno 3 segun EN ISO 12944-5.. La tornilleria de acero inox A2-70.
Equipada con una prolongacién hasta la cota que sea necesaria, formada por un
tubo exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre
(de una sola pieza, asegurando la trasmision del par de maniobra del
accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete
brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén
prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x
ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.
Rotulado de la numeracioén en la arqueta segun pliego.

MA1105 1,0000 ud  Véalvula mariposa embridada DN 700 mm, PN 16 atm, p.o. 6.134,0000 6.134,00
ACTUAD.T1 1,0000 u  Actuador eléctrico para valvula DN 450-1600 2.112,5000 2.112,50
REDM.T1 1,0000 u  Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1400 1.950,0000 1.950,00
PROL.T1 1,0000u  Prolongador de longitud 1.800 mm para valvula DN 450-800 860,0000 860,00
CARRETEA700 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y union elastica 800,6000 800,60
CARRETE700 1,0000 ud  Carrete DN 700, 150 cm., con brida y unién elastica 750,0000 750,00
JUNMECFLX700 1,0000 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox @ 700 mm 1,0 MPa (p.o.) 421,8400 421,84
TORM700-16 48,0000 ud  Tomillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas 10,0000 480,00
TIP18004 1,0000m  Tubo de PVC corrugado de drenaje ¢ 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
TIM01020 7,0000 h  Camién volquete grua 101/130 CV 34,4700 241,29
TIo01017 7,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 280,35
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 14.033,2000 350,83
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87
TIA01017MD 4,0000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 73,44

14.874,34

TOTAL PARTIDA 14.874,34
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA'Y CUATRO EUROS con

TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

TOM.PARC.3 ud Toma en parcela de 3"
Toma en parcela DN 3" de salida frontal de 3" compuesto de carrete ranurado a
partir de la pieza especial de toma y altura variable, con codo corto de 90°
ranurado, valvula de control hidraulico con funciones de control automatico,
incluido valvula de tres via, solenoide (colocado en hidrante, con conexién a
remota a través de un cable de seccion 0,25y de 1,5 metros de longitud
terminado en un conector macho M12 roscado de 5 polos) y relé hidraulico,
valvula de mariposa mando accionado por palanca DN 3" y carrete ranurado con
finalizacion en adaptador brida ranurado. Acoplamientos rigidos, elasticos y
adaptadores a brida galvanizados ranurados. Todos los carretes de acero sin
soldadura longitudinal para ranurar segun UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN 2448
St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello dentro de arqueta de hormigén
prefabricada de dimensiones interiores 700 x 700 x 750 mm con tapa de
metalica carbono manganeso S-275-JR de color verde, cierre por candado.
Colocado, rotulada la arqueta y montado en obra, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras.

TIO01017 3,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 120,15
TIM01021 0,5000 h  Camién volquete gria 131/160 CV 38,5900 19,30
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 139,4500 3,49
TOMHIDR.3T 1,0000 Ud  Elementos hidraulicos de toma 3" 220,0800 220,08
UNL3T 1,0000 Ud  Elementos de unién de toma 3" 165,5600 165,56
PROT.3-4T 1,0000 Ud  Elementos de proteccidn de toma 3"-4" 270,0200 270,02
TELECONT.T 1,0000 Ud  Elementos de telecontrol de Toma 51,9000 51,90
850,50
TOTAL PARTIDA 850,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
TOM.PARC.4 ud Toma en parcela de 4"
Toma en parcela DN 4" de salida frontal de 4" compuesto de carrete ranurado a
partir de la pieza especial de toma y altura variable, con codo corto de 90°
ranurado, valvula de control hidraulico con funciones de control automatico,
incluido valvula de tres via, solenoide (colocado en hidrante, con conexién a
remota a través de un cable de seccion 0,25y de 1,5 metros de longitud
terminado en un conector macho M12 roscado de 5 polos) y relé hidraulico,
valvula de compuerta accionado por volante DN 4" y carrete ranurado con
finalizacion en adaptador brida ranurado. Acoplamientos rigidos, elasticos y
adaptadores a brida galvanizados ranurados. Todos los carretes de acero sin
soldadura longitudinal para ranurar segun UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN 2448
St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello dentro de arqueta de hormigén
prefabricada de dimensiones interiores 700 x 700 x 750 mm con tapa de
metalica carbono manganeso S-275-JR de color verde, cierre por candado.
Colocado, rotulada la arqueta y montado en obra, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras.
TIO01017 2,5000 h  Cuadrilla A 40,0500 100,13
TIM01021 1,0000 h  Camion volquete gria 131/160 CV 38,5900 38,59
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 138,7200 3,47
TOMHIDR AT 1,0000 Ud  Elementos hidraulicos de toma 4" 276,3100 276,31
UNIAT 1,0000 Ud  Elementos de unién de toma 4" 197,4300 197,43
PROT.3-4T 1,0000 Ud  Elementos de proteccion de toma 3"-4" 270,0200 270,02
TELECONT.T 1,0000 Ud  Elementos de telecontrol de Toma 51,9000 51,90
937,85
TOTAL PARTIDA 937,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
TOM.PARC.6 ud Toma en parcela de 6"
Toma en parcela DN 6" de salida frontal de 6" compuesto de carrete ranurado a
partir de la pieza especial de toma y altura variable, con codo corto de 90°
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ranurado, valvula de control hidraulico con funciones de control automatico,
incluido valvula de tres via, solenoide (colocado en hidrante, con conexién a
remota a través de un cable de seccion 0,25y de 1,5 metros de longitud
terminado en un conector macho M12 roscado de 5 polos) y relé hidraulico,
valvula de compuerta mando accionado por volante DN 6" y carrete ranurado con
finalizacion en adaptador brida ranurado. Acoplamientos rigidos, elasticos y
adaptadores a brida galvanizados ranurados. Todos los carretes de acero sin
soldadura longitudinal para ranurar segun UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN 2448
St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello dentro de arqueta de hormigén
prefabricada de dimensiones interiores 900 x 900 x 900 mm con tapa de
metalica carbono manganeso S-275-JR de color verde, cierre por candado.
Colocado, rotulada la arqueta y montado en obra, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras.
TIO01017 3,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 120,15
TIM01021 1,0000 h  Camion volquete grua 131/160 CV 38,5900 38,59
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 158,7400 3,97
TOMHIDR.6T 1,0000 Ud  Elementos hidraulicos de toma 6" 512,3500 512,35
UNL6T 1,0000 Ud  Elementos de unién de toma 6" 298,0100 298,01
PROT.6-8T 1,0000 Ud  Elementos de proteccidn de toma 6"-8" 373,5900 373,59
TELECONT.T 1,0000 Ud  Elementos de telecontrol de Toma 51,9000 51,90
1.398,56
TOTAL PARTIDA 1.398,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y
SEIS CENTIMOS
TOMHIDR.3T Ud Elementos hidraulicos de toma 3"
TIP15025 1,0000 ud  Valvula hidraulica 80 mm (p.o0.) 70,7100 70,71
P.RELE 1,0000 ud  Rele hidraulico 39,0000 39,00
MDTIP15000 1,0000 ud  Véalvula compuerta g 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 105,0000 105,00
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 214,7100 537
220,08
TOTAL PARTIDA : 220,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHO CENTIMOS
TOMHIDR.AT Ud Elementos hidraulicos de toma 4"
TIP15027 1,0000 ud  Valvula hidraulica 100 mm (p.o.) 101,5700 101,57
P.RELE 1,0000 ud  Rele hidraulico 39,0000 39,00
TIP15001 1,0000 ud  Vélvula compuerta g 100 mm 1,6 MPa (p.0.) 129,0000 129,00
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 269,5700 6,74
276,31
TOTAL PARTIDA 276,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
TOMHIDR.6T Ud Elementos hidraulicos de toma 6"
TIP15029 1,0000 ud  Valvula hidraulica 150 mm (p.o.) 300,8500 300,85
P.RELE 1,0000 ud  Rele hidraulico 39,0000 39,00
MDTIP15003 1,0000 ud  Véalvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.0.) 160,0000 160,00
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 499,8500 12,50
512,35
TOTAL PARTIDA . 512,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
TR.GPRS-RAD u  Terminal remoto GSM/GPRS-Radio
Terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para actuar
electrovalvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de control,
eventos y alarmas y con el minimo consumo de energia, menor impacto
ambiental, comunicacion via radio con otros terminales remotos y via GSM /
GPRS con el centro de gestion, montada en una caja de proteccion IP-67 y que
cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Bateria
6V o 12V adaptada para funcionamiento con placa solar y regulador de carga,
adaptada y con autonomia para el funcionamiento de remotas segun pliego,
placa solar de potencia minima 1 W y regulador de carga. Incluida instalacion en
arqueta del terminal, cableado y conexionado. Totalmente probado y verificado.
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C.IP66.1 1,0000 u  Caja de proteccion IP-67 para equipo remoto 18,6700 18,67
TC.GSMRAD 1,0000 u  Tarjeta de control GSM - Radio 528,8000 528,80
CH.M12.5P 13,0000 u  Conector hembra M12 de 5 polos 4,6300 60,19
CH.M12.4P 1,0000 u  Conector hembra M12 de 4 polos 3,3400 3,34
C.IP66.2 1,0000 u  Caja de proteccion IP-67 para sistema de alimentacion 18,6700 18,67
BAT.17AH 1,0000u  Bateria de terminal remoto 71,7100 71,71
CM.M12.5P 13,0000 u  Conector macho M12 de 5 polos 4,2200 54,86
DT.M12 10,0000 u  Distribuidor en T M12 de 5 polos 6,5900 65,90
PS 1,0000 u Placa solar potencia minima 1 W 30,1100 30,11
P22033 1,0000 u  Regulador carga baterias EC (p.o.) 13,2400 13,24
TIO03004 1,0000 h  Titulado superior de 1 a 3 afios de experiencia 25,0400 25,04
TIO01009 0,4000 h Pedn régimen general 13,8600 5,54
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 896,0700 22,40
918,47
TOTAL PARTIDA 918,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
TR.RAD u  Terminal remoto Radio
Terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para actuar
electrovalvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de control,
eventos y alarmas y con el minimo consumo de energia, menor impacto
ambiental, comunicacion via radio, montada en una caja de proteccion IP-67 y
que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas.
Bateria 6V o 12V adaptada para funcionamiento con placa solar y regulador de
carga, adaptada y con autonomia para el funcionamiento de remotas segun
pliego, placa solar de potencia minima 1 W y regulador de carga. Incluida
instalacion en arqueta del terminal, cableado y conexionado. Totalmente
probado y verificada.
C.IP66.1 1,0000u  Caja de proteccion IP-67 para equipo remoto 18,6700 18,67
TC.RAD 1,0000 u  Tarjeta de control Radio 469,5900 469,59
CH.M12.5P 13,0000 u  Conector hembra M12 de 5 polos 4,6300 60,19
CH.M12.4P 1,0000u  Conector hembra M12 de 4 polos 3,3400 3,34
C.IP66.2 1,0000u  Caja de proteccion IP-67 para sistema de alimentacion 18,6700 18,67
BAT.17AH 1,0000 u Bateria de terminal remoto 71,7100 7,711
CM.M12.5P 13,0000 u  Conector macho M12 de 5 polos 4,2200 54,86
P22033 1,0000 u  Regulador carga baterias EC (p.o.) 13,2400 13,24
DT.M12 10,0000 u  Distribuidor en T M12 de 5 polos 6,5900 65,90
PS 1,0000 u Placa solar potencia minima 1 W 30,1100 30,11
TIO03004 1,0000 h  Titulado superior de 1 a 3 afios de experiencia 25,0400 25,04
TIO01009 0,4000 h  Pedn régimen general 13,8600 5,54
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 836,8600 20,92
857,78
TOTAL PARTIDA 857,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS
TUBCORR-315 m  Tuberia PE corrugada, @ 315 mm, sn 8 kN/m2.
TIO01017 0,0500 h  Cuadrilla A 40,0500 2,00
TIM01020 0,0500 h  Camién volquete grda 101/130 CV 34,4700 1,72
PE-CORR-315 1,0000 m  Tubo de PEAD saneamiento corrugado doble capa SN8 20,31 11,0000 11,00
m (p.0.)
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 14,7200 0,37
15,09
TOTAL PARTIDA 15,09
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
TUBCORR-800 Tuberia PE corrugada, o 800 mm, sn 8 kN/m2.
Tuberia corrugada de PE de alta densidad de 800 mm, de diametro nominal y 8
kN/m? de rigidez, union con junta elastica, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocacion y prueba. No se incluye la excavacion de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras
operaciones si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyecto
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TI001017 0,2000 h  Cuadrilla A 40,0500 8,01
TIM01020 0,2000h  Camion volquete gria 101/130 CV 34,4700 6,89
P170011MD 1,0000 m  Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento 800 mm 38,8000 38,80
8kN/m? (p.o.)
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 53,7000 1,34
55,04
TOTAL PARTIDA . 55,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS
TVABYPASS150 ud By pass para valvula de mariposa DN >=800 mm

By pass para valvula de mariposa DN >= 800 mm, en caldereria mediante
carrete DN 150mm, valvula de compuerta enterrada 150mm y carrete de
desmontaje 150mm. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacion.

CARRE150.BB 2,0000 u  Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unién Brida-Elastica 147,5300 295,06
TIO01017 1,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 40,05
%2.5C| 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 335,1100 8,38
TIA10045 1,0000 ud  Carrete desmontaje fundicion, @ 150 mm, instalado 257,6000 257,60
MDTIVACO15016 1,0000 ud  Véalvula compuerta g 150 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en 1.115,7500 1.115,75
red
1.716,84
TOTAL PARTIDA 1.716,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

TVAMAM1200-16 ud Valvula mariposa motorizada @ 1200 mm, 16 atm, s/HPCC, en red
Valvula de mariposa, de @ 1200 mm. y presion de trabajo hasta 16
atm.,embridada segun UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicién nodular
EN-JS 1030 segun UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segun AlSI 420,
casquillo de PTFE, mariposa de acero inoxidable segun AlSI 316 y centrada,
anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M. Accionada mediante
reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz para alimentar con grupo electrégeno
externo, con conexiones eléctricas trifasicas con conector multiple, acoplamiento
a valvula segun UNE-EN ISO 5211 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo
todo/nada, desconexion en posiciones finales por final de carrera, proteccion
contra sobrecarga, angulo de apertura ajustable entre 80-110°, mando manual,
con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1
NA + 1 NC por cada posicion final, limitadores de par 1 NA+ 1 NC por cada
direccion, proteccion del motor con 3 termostatos, topes mecanicos e
indicadores mecanicos de proteccidon. Condiciones de servicio grado de
proteccion del reductor y del actuador IP 68 .  Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras delaca acrilica de poliuretano. Desmultiplicador
motorizado con un par de entrada maximo de 100 Nm y un par de salida maximo
de 4.000 Nm. Pletina de adaptacién del accionador segun norma ISO 5211.
Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano.
Revestimiento exterior con recubrimiento C5 para entorno 3 segun EN ISO
12944-5. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con una prolongacion
hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado
con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza,
asegurando la trasmision del par de maniobra del accionador) de la mariposa.
Los actuadores cumpliran las directivas de la UE, declaracion y marcado CE. Se
incluiran ensayos funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje,
anclaje, carrete brida-unién elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal
de hormigdn prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x
0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada.
Totalmente instalada. Rotulado de la numeracién en la arqueta segun pliego.

VM1200 1,0000 ud  Valvula mariposa @ 1200 mm, 1,6 MPa (p.0.) 18.037,6000 18.037,60
REDM.T1 1,0000 u  Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1400 1.950,0000 1.950,00
ACTUAD.T1 1,0000 u  Actuador eléctrico para valvula DN 450-1600 2.112,5000 2.112,50
PROL.T2 1,0000 u  Prolongador de longitud 1.800 mm para valvula DN 900-1200 1.490,0000 1.490,00
CARRETEA1200 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 1200, 150 cm., con brida y unién elastica 2.792,4100 2.792,41
CARRETE1200 1,0000u  Carrete DN 1200, 150 cm., con brida y unidn elastica 2.579,6000 2.579,60
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JUNMECFLX1200 1,0000 ud  Junta Mecanica Flexible Acero Inox @ 1200 mm 1,0 MPa (p.o.) 1.171,3100 1.171,31
TORVM45-530 64,0000 ud  Varilla cincada M45x530 mm,2 tuercas y 2 arandelas 19,5800 1.253,12
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 160 mm (p.o.) 4,7800 4,78
TIM01020 6,0000 h  Camién volquete grua 101/130 CV 34,4700 206,82
TIo01017 4,0000h  Cuadrilla A 40,0500 160,20
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 31.758,3400 793,96
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87
TIA01017MD 4,0000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 73,44
33.042,61
TOTAL PARTIDA 33.042,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CUARENTA'Y DOS EUROS con SESENTA'Y
UN CENTIMOS
UNL3T Ud Elementos de union de toma 3"
VICCG.903 1,0000 Ud  Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC 90° 3" 10,6200 10,62
VICARI.3 5,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 9,9000 49,50
VICABH.3 1,0000 Ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 38,2000 38,20
TUB.3RANH 1,8000 m  Tubo ranurado hidrante 3" 18,1500 32,67
TIP12001 8,0000 kg  Pieza especial caldereria chapa #<250 mm (p.o.) 3,6000 28,80
TORN.4H 2,0000 Ud  Tornillos MA16x90 0,7500 1,50
TUER.3H 2,0000 Ud  Tuercas 0,0625 0,13
ARAN.3H 4,0000 Ud  Arandelas 0,0250 0,10
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 161,5200 4,04
165,56
TOTAL PARTIDA 165,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
UNLAT Ud Elementos de union de toma 4"
VICCG.904 1,0000 ud  Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC 90° 4" 16,5100 16,51
VICARI.4 5,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 14,1100 70,55
VICABH .4 1,0000 Ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 38,5200 38,52
TUB.4RANH 1,8000 m  Tubo ranurado hidrante 4" 26,2800 47,30
TIP12001 5,0000 kg  Pieza especial caldereria chapa 8<250 mm (p.o.) 3,6000 18,00
TORN.4H 2,0000 Ud  Tornillos MA16x90 0,7500 1,50
TUER.3H 2,0000 Ud  Tuercas 0,0625 0,13
ARAN.3H 4,0000 Ud  Arandelas 0,0250 0,10
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 192,6100 4,82
197,43
TOTAL PARTIDA 197,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
UNIL6T Ud Elementos de unién de toma 6"
VICCG.906 1,0000 ud  Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC 90° 6" 50,1500 50,15
VICARI.6 5,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 21,4200 107,10
VICABH.6 1,0000 Ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000 43,10
TUB.6RANH 1,8000 m  Tubo ranurado hidrante 6" 38,9900 70,18
TIP12001 5,0000 kg  Pieza especial caldereria chapa 8<250 mm (p.o.) 3,6000 18,00
TORN.6H 2,0000 Ud  Tornillos zincados M20x100 0,9200 1,84
TUER.6H 2,0000 Ud  Tuercas para hidrante de 6" 0,1100 0,22
ARAN.6H 4,0000 Ud  Arandelas para hidrante de 6" 0,0375 0,15
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 290,7400 727
298,01
TOTAL PARTIDA . 298,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con UN CENTIMOS
UNI.DN100 Ud Elementos de unién hidrante de 4"
VICARI4 8,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 14,1100 112,88
VICABH .4 1,0000 Ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 38,5200 38,52
VICCG.904 1,0000 ud  Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC 90° 4" 16,5100 16,51
TUB.4HE 1,0000 Ud  Tubo ranurado de entrada para hidrante de 4" 26,2100 26,21
TUB.4HS 1,0000 Ud  Tubo ranurado de salida para hidrante de 4" 31,2500 31,25
PB.PE.110 1,0000 ud  Portabridas PE 110 mm y brida loca de acero 27,4200 2742
CARR4TRAN300 1,0000u  Carrete 4" estabilizador flujo ranurado PN 16 300mm 30,4600 30,46
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 283,2500 7,08
& &
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290,33
TOTAL PARTIDA . 290,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA'Y TRES CENTIMOS
UNLDN100RED Ud Elementos de union hidrante a red de 4"
VICARI4 15,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 14,1100 211,65
VICABH .4 1,0000 Ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 38,5200 38,52
PB.PE.110 1,0000 ud  Portabridas PE 110 mm y brida loca de acero 27,4200 2742
VICCG.904 1,0000 ud  Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC 90° 4" 16,5100 16,51
TUB.4HE 1,0000 Ud  Tubo ranurado de entrada para hidrante de 4" 26,2100 26,21
TUB.4HS 2,0000 Ud  Tubo ranurado de salida para hidrante de 4" 31,2500 62,50
T.RAN.100 1,0000 ud  Té ranurada 4" acero galvanizado 33,8500 33,85
TUB.4RANH 4,0000 m  Tubo ranurado hidrante 4" 26,2800 105,12
CARR.4TRAN300 1,0000 u Carrete 4" estabilizador flujo ranurado PN 16 300mm 30,4600 30,46
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 552,2400 13,81
566,05
TOTAL PARTIDA : 566,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
UNI.DN150 Ud Elementos de union hidrante de 6"
VICARI.6 8,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 21,4200 171,36
VICABH.6 1,0000 Ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000 43,10
PB.PE.160 1,0000 ud  Portabridas PE 160 mm y brida loca de acero 42,7900 42,79
VICCG.906 1,0000 ud  Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC 90° 6" 50,1500 50,15
TUB.6HE 1,0000 Ud  Tubo ranurado entrada para hidrante de 6" 39,6000 39,60
TUB.6HS 1,0000 Ud  Tubo ranurado salida para hidrante de 6" 37,8500 37,85
CARR.6TRAN150 1,0000 u  Carrete 6" estabilizador flujo ranurado PN 16150mm 47,2500 47,25
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 432,1000 10,80
442,90
TOTAL PARTIDA 442,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA
CENTIMOS
UNI.DN150RED Ud Elementos de unién hidrante a red de 6"
VICARI.6 15,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 21,4200 321,30
VICABH.6 3,0000 Ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000 129,30
PB.PE.160 1,0000 ud  Portabridas PE 160 mm y brida loca de acero 42,7900 42,79
VICCG.906 1,0000 ud  Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC 90° 6" 50,1500 50,15
TUB.6HE 1,0000 Ud  Tubo ranurado entrada para hidrante de 6" 39,6000 39,60
TUB.6HS 2,0000 Ud  Tubo ranurado salida para hidrante de 6" 37,8500 75,70
T.RAN.150 1,0000 ud  Té ranurada 6" acero galvanizado 78,3300 78,33
TUB.6RANH 4,0000m  Tubo ranurado hidrante 6" 38,9900 155,96
CARR.6TRAN150 1,0000u  Carrete 6" estabilizador flujo ranurado PN 16150mm 47,2500 47,25
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 940,3800 23,51
963,89
TOTAL PARTIDA 963,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
UNLDN80 ud  Elementos de union hidrante de 3"
VICARI3 9,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 9,9000 89,10
VICABH.3 1,0000 Ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 38,2000 38,20
VICCG.903 1,0000 Ud  Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC 90° 3" 10,6200 10,62
VICCG.453 1,0000 ud  Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC 45° 3" 10,2000 10,20
TORN.4H 8,0000 Ud  Tornillos MA16x90 0,7500 6,00
TUER.3H 8,0000 Ud  Tuercas 0,0625 0,50
ARAN.3H 16,0000 Ud  Arandelas 0,0250 0,40
TUB.3HE 1,0000 Ud  Tubo ranurado de entrada para hidrante de 3" 23,9600 23,96
TUB.3HS 1,0000 Ud  Tubo ranurado de salida para hidrante de 3" 23,9600 23,96
PB.PE.90 1,0000 ud  Portabridas PE 90 mm y brida loca de acero 22,4000 22,40
CARR.3TRAN240 1,0000u  Carrete 3"estabilizador flujo ranurado PN 16 240mm 26,3000 26,30
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 251,6400 6,29
257,93
TOTAL PARTIDA 257,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y TRES
& 7
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UNIL.DN8ORED Ud Elementos de union hidrante en red de 3"
VICARI.3 15,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 9,9000 148,50
VICABH.3 1,0000 Ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 38,2000 38,20
VICCG.903 1,0000 Ud  Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC 90° 3" 10,6200 10,62
TUB.3HE 1,0000 Ud  Tubo ranurado de entrada para hidrante de 3" 23,9600 23,96
TUB.3HS 2,0000 Ud  Tubo ranurado de salida para hidrante de 3" 23,9600 47,92
T.RAN.80 1,0000 ud  Té ranurada 3" acero galvanizado 23,7300 23,73
TUB.3RANH 4,0000m  Tubo ranurado hidrante 3" 18,1500 72,60
PB.PE.90 1,0000 ud  Portabridas PE 90 mm y brida loca de acero 22,4000 2240
CARR.3TRAN240 1,0000u  Carrete 3"estabilizador flujo ranurado PN 16 240mm 26,3000 26,30
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 414,2300 10,36
424,59
TOTAL PARTIDA 424,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
VENT.50_PURG1 ud Ventosa trifuncional flotador DN50, purg 1/4", en arqueta
Ud. Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo, con mecanismo de
cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 2" capacidad de entrada y salida
de aire de 260 /s y 152 I/s, en cuerpo de fundicion ductil GGG 40, flotador
fabricado en acero inoxidable y cierre en EPDM. Purgador de fundicion ductil con
sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con orificio purgador de 1/4". Unién
por brida normalizada PN 10 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Incluyendo valvula de corte de compuerta, pieza especial, acoplamientos y
bridas. Arqueta dimensioén interior 0,79m x 0,79 m x 0,9 m con tapa,candado,
mosquitera y rejillas de ventilacion. Incluso arido para relleno y compactacion.
Totalmente colocada y montada.
TI001017 0,7000 h  Cuadrilla A 40,0500 28,04
TIM01020 0,5000 h  Camién volquete grda 101/130 CV 34,4700 17,24
VICABH.2 2,0000u  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 22,1300 44,26
VICARIF.2 2,0000u  Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2" 4,4600 8,92
TORM16X90 8,0000 u  Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,08
RED-100 1,0000 u  Reduccién de DN 100 mm a 50 mm 28,2500 28,25
BP50 2,0000 ud  Brida plana DN50-PN10/16 16,8600 33,72
PTBP50 2,0000 ud  Porta bridas PE DN50-PN10/16 4,0600 8,12
TIP12001 15,0000 kg  Pieza especial caldereria chapa <250 mm (p.o.) 3,6000 54,00
TIP150050 1,0000 ud  Vélvula compuerta g 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 90,0000 90,00
TIP22007-3 1,0000 ud  Ventosa trifuncional g 50 mm 1,6 MPa. Incl.purg.1/4" (p.0.) 346,0000 346,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 664,6300 16,62
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87
TIA01017MD 1,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54
1.125,66
TOTAL PARTIDA 1.125,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
VENT.50_PURG2 ud Ventosa trifuncional flotador DN50, purg 5/64", en arqueta
Ud. Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo, con mecanismo de
cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 2" capacidad de entrada y salida
de aire de 260 /s y 152 I/s, en cuerpo de fundicién ductil GGG 40, flotador
fabricado en acero inoxidable y cierre en EPDM. Purgador de fundiciéon ductil con
sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con orificio purgador de 5/64". Unién
por brida normalizada PN 10 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Incluyendo vélvula de corte de compuerta, pieza especial, acoplamientos y
bridas. Arqueta de dimension interior 0,79m x 0,79 m x 0,9 m con tapa,candado,
mosquitera y rejillas de ventilacion. Incluso arido para relleno y compactacion.
Totalmente colocada y montada.
TI001017 0,7000 h  Cuadrilla A 40,0500 28,04
TIM01020 0,5000 h  Camidn volquete griia 101/130 CV 34,4700 17,24
VICABH.2 2,0000 u  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 22,1300 44,26
VICARIF .2 2,0000u  Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2" 4,4600 8,92
BP50 2,0000 ud  Brida plana DN50-PN10/16 16,8600 33,72
& 77



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REQADiO DEL SECTOR | DE LA ZONA REGABLE DEL
CANAL DE SAN JOSE (ZAMORA). FASE SEIASA

ANEJO 19: JUSTIFICACION DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PTBP50 2,0000 ud  Porta bridas PE DN50-PN10/16 4,0600 8,12
TIP12001 15,0000 kg  Pieza especial caldereria chapa <250 mm (p.o.) 3,6000 54,00
TORM16X90 8,0000 u  Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,08
TIP150050 1,0000 ud  Valvula compuerta @ 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 90,0000 90,00
TIP22007-2 1,0000 ud  Ventosa trifuncional @ 50 mm 1,6 MPa. Incl.purg.5/64" (p.o.) 274,0000 274,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 564,3800 14,11
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87
TIA01017MD 1,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54
1.022,90
TOTAL PARTIDA , 1.022,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
VENT_DN100MD ud Ventosa trifuncional flotador DN100, purg 1/4", en arqueta

Ventosa trifuncional paso nominal de aguas limpias, con mecanismo de cierre
por flotador para proteccién de tuberia DN 4", capacidad de entrada y salida de
aire de 622 1/s en cuerpo de fundicion ductil GGG 40, flotador fabricado en acero
inoxidable AlISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundicion
ductil GGG 40 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diametro de
conexién 1/4". Unién por brida normalizada PN 16 segun UNE-EN 1092-1-2.
Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16 bar. Incluyendo valvula de
compuerta embridada, pieza especial carrete de subida a terreno con tubo de
acero sin soldadura galvanizado DN 100 e=6 mm y bridas. Incluido tornilleria
bicromatada dureza 8.8. y juntas planas EPDM. Alojada en arqueta prefabricada
de hormigdn normalizada de 8 cm de espesor dimension interior 0,79m x 0,79 m
x 0,9 m con tapa de acero de 3 mm con zincado electrolitico y acabado en
poliester electrostatico, candado 6 mm inoxidable, pintado numeracion de
arqueta y rejillas de ventilacion. Incluso arido para relleno y compactacion.
Totalmente colocada y montada.

TIO01017 2,0000h  Cuadrilla A 40,0500 80,10
TIM01020 1,5000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 51,71
VICARI.4 1,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 14,1100 14,11
VICABH .4 2,0000 Ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 38,5200 77,04
PB.PE.110 1,0000 ud  Portabridas PE 110 mm y brida loca de acero 27,4200 2742
TORM16X90 8,0000 u  Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,08
TUB.4HE 1,5000 Ud  Tubo ranurado de entrada para hidrante de 4" 26,2100 39,32
TIP15001 1,0000 ud  Valvula compuerta @ 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 129,0000 129,00
TIP22010 1,0000 ud  Ventosa trifuncional @ 100 mm 1,6 MPa (p.o0.)ncluye purgador 554,0000 554,00
1/4"

%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 978,7800 2447
TIA01017MD 2,0000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 36,72
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87

1.456,84

TOTAL PARTIDA 1.456,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA

Y CUATRO CENTIMOS

VENT_DN150MD ud  Ventosa trifuncional flotador DN150, purg 5/16", en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador
para proteccion de tuberia DN 6" capacidad de entrada de aire 2263 I/s y salida
de airede 1.4141/s en cuerpo de fundicion ductil GGG 50, de flotador en
inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25
con sistema de flotador en inoxidable AlSI 304, con diametro de conexién 1"y
orificio purgador 5/16". Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 segun
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,
incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos ranurados y
valvula de compuerta embridada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en
poliester electrostatico, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores
1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de
ventilacién enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de
aireacion de acero inoxidable, para proteccion de elementos, totalmente
colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun plano y
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
pliego.
TI001017 2,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 80,10
TIM01020 2,0000 h  Camién volquete griia 101/130 CV 34,4700 68,94
VICABH.6 2,0000 Ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000 86,20
VICARIF .6 1,0000 Ud  Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 18,4300 18,43
PB.PE.160 1,0000 ud  Portabridas PE 160 mm y brida loca de acero 42,7900 42,79
TORM16X90 8,0000u  Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,08
TUB.6HE 1,5000 Ud  Tubo ranurado entrada para hidrante de 6" 39,6000 59,40
MDTIP15003 1,0000 ud  Valvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.0.) 160,0000 160,00
MDTIP22015 1,0000 ud  Ventosa trifuncional @ 150 mm 1,6 MPa (p.o.) con purgador 5/16" 1.150,0000 1.150,00
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.671,9400 41,80
MDTI03008_01 2,0000 m*  Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 9,94
ARQNORMTIPO2 1,0000u  Arqueta normal tipo 2+ tapa, colocada en obra 519,9700 519,97
TIA0O1017MD 2,0000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 36,72
2.280,37
TOTAL PARTIDA 2.280,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTAY SIETE
CENTIMOS
VENT_DN8OMD ud Ventosa trifuncional flotador DN 80, purg 1/4", en arqueta
Ud. Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo, con mecanismo de
cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 3", capacidad de entrada y
salida de aire de 650 I/s y 424 |/s, en cuerpo de fundicion ductil GGG 40, flotador
fabricado en acero inoxidable y cierre en EPDM. Purgador de fundicién ductil con
sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con orificio purgador de 1/4". Unién
por brida normalizada PN 10 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Incluyendo valvula de corte de mariposa, pieza especial, acoplamientos y bridas.
Arqueta de dimension interior 0,79m x 0,79 m x 0,9 m, con tapa,candado,
mosquitera y rejillas de ventilacion. Incluso arido para relleno y compactacion.
Totalmente colocada y montada.
TIO01018 2,0000 h  Cuadrilla B 30,6700 61,34
TIM01020 1,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 34,4700 3447
VICAB.3 2,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VICTAULIC 3" 32,2700 64,54
VICA.3 1,0000 ud  Acoplamiento galva. flex. tipo VICTAULIC 3" 8,3600 8,36
BP80 2,0000 ud  Brida plana DN80-PN10/16 19,6700 39,34
PTBP80 2,0000 ud  Porta bridas PE DN80-PN10/16 6,6800 13,36
TOR.16 8,0000 ud  Tornillo cincado 16 mm, tuerca y dos arandelas 0,3610 2,89
TIP22009_MOD 1,0000 ud  Ventosa trifuncional g 80 mm 1,6 MPa (p.o.)Incluye purgador 475,0000 475,00
1/4"
MDTIP15000 1,0000 ud  Valvula compuerta @ 80 mm 1,6 MPa (p.o0.) 105,0000 105,00
TUB.3HE 1,5000 Ud  Tubo ranurado de entrada para hidrante de 3" 23,9600 35,94
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 840,2400 21,01
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87
TIA0O1017MD 1,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54
1.305,66
TOTAL PARTIDA 1.305,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
& &



