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1 INTRODUCCION

A través del Decreto 1495/1973 de 7 de junio, publicado en el B.O.E el 9 de julio de 1973, fue
declarada de interés nacional la transformacion en regadio de la zona regable del Porma, canal de la margen
izquierda (primera parte), con una asignacion de superficie segun el Decreto de 13.800 ha para el
aprovechamiento del agua en la “Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Porma”.

El total del a zona regable de esta Comunidad de Regantes se encuentra ubicada en su conjunto
dentro la provincia de Ledn, que actualmente se encuentra dividida en once sectores de riego ordenados
desde el sector I al sector XI. Estos se encuentran distribuidos de norte a sur a lo largo del trazado del Canal
de la Margen lzquierda del rio Porma, con diferentes puntos de captacion para cada uno de ellos.

El abastecimiento de la zona regable se realiza a través del Canal de la Margen lIzquierda del rio
Porma, que toma el agua del embalse del Porma, en el azud situado en el rio homénimo ubicado a la altura
de la localidad de Secos del Porma. Este se divide en dos tramos denominados Fase | y Fase 11, a los que
se les asignan los diferentes sectores dentro de los que forman la Comunidad de Regantes.
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llustracion 1.- Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Porma fase | y fase II.

En la actualidad ya han concluido los proyectos de modernizacion del regadio en siete de los once
sectores de riego, con un total de 11.854 ha modernizadas. A estos se les sumaran los sectores 11 y 111 objeto
de este proyecto y que cuentan con 2.089 ha y 2.666 ha respectivamente, sumando un total de 4.756 ha.

2 ANTECEDENTES

2.1 Red de riego actual

La zona objeto de la modernizacion se corresponde con los sectores de riego 11 y 111 dependientes
del sistema de explotacidn Esla — Valderaduey de la cuenca del Duero, regulado en el embalse del Porma
y abastecida por el Canal de la Margen Izquierda del Porma. De este canal parten dos redes de acequias de
145 km en el caso del sector 11 'y de 184 km en el caso del sector 11, que distribuyen el agua por gravedad
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hasta llevarla a la cabecera de las parcelas y con el que se aplica una gestion del riego por turnos. Este
sistema de riego Unicamente permite aplicar los riegos mediante las modalidades de riego por surcos o a
manta, que presentan una baja eficiencia de aplicacion con un consumo de agua asociado mayor en
comparacion con los riegos por aspersion y goteo ademas de suponer un handicap para la implantacién de
medios de automatizacion y de telecontrol.

2.2 Concentracion parcelaria y modernizacién de los sectores 11 y 111

A través de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio
2005. (BOE n°312 de 27 de diciembre de 2004), en su Disposicion adicional vigésima octava, procede a la
declaracidon de interés general de determinadas obras de infraestructuras hidraulicas con destino a riego,
entre ellas las Obras de modernizacién y consolidacion de regadios de los sectores I, 11, 111 y IV de la zona
regable del Canal de la Margen Izquierda del Porma (Leon).

La Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y Ledn publica
en el Boletin Oficial de la Comunidad Auténoma el Acuerdo 36/2021, de 8 de abril, de la Junta de Castilla
y Leon, por el que se declara de utilidad publica y urgente ejecucién la concentracion parcelaria de la
zona regable de la margen izquierda del Porma-Sectores 11y I11 (Le6n).

Por medio de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio
2005, Disposicion adicional vigésima octava. Declaracion de interés general de determinadas obras de
infraestructuras hidraulicas con destino a riego, Uno. Se declaran de interés general dentro de las obras de
modernizacion y consolidacion de regadios: Modernizacion del regadio de los sectores I, II, 11 y IV de la
zona regable del Canal de la Margen Izquierda del Porma (Ledn).

2.3 Convenios que promueven la actuacion y fuente de financiacion

El 15 de julio de 2021 se publica la resolucién de 2 de julio de 2021, de la Direccién General de
Desarrollo Rural, Innovacion y Formacién Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio con la
Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, en relacion con las obras de modernizacion
de regadios del «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios» incluido en el Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, en los que se incluye este proyecto.

El convenio que regula estas obras se suscribe el 20 de diciembre de 2021, en Cabreros del Rio
(Leon), por el presidente de SEIASA, Francisco Rodriguez Mulero, y el presidente de la Comunidad de
Regantes de la Margen lzquierda del Porma, Matias Llorente Liébana, en presencia del subdelegado del
Gobierno en Leon, Faustino Sdnchez Samartino.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Juridico del Sector Publico, procedid la publicacion en el «Boletin Oficial del Estado» del Convenio entre
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras
Agrarias, SA, en relacion con las obras de modernizacién de regadios del «Plan para la mejora de la
eficiencia y la sostenibilidad en regadios» incluido en el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia de la economia espafiola. Fase I.

El 14 de mayo se publica la Resolucion de 13 de mayo de 2022, de la Direccion General de
Desarrollo Rural, Innovacion y Formacion Agroalimentaria, por la que se publica la Adenda al Convenio
con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, en relacion con las obras de
modernizacion de regadios del «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios» incluido
en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

2.4 Division de las actuaciones y financiacion de las obras

Las actuaciones contempladas en el Proyecto de modernizacion del regadio en la Comunidad de
Regantes de la Margen lzquierda del Porma, sectores 11y I11 (Ledn), el cual contempla la modernizacion
integral de los sectores referidos para dicha Comunidad de Regantes, seran particionadas en distintas fases
constructivas (SEIASA — JCyL). De esta particion, la cual se realizara en funcion del promotor de cada una
de ellas, se extraeran sendos proyectos constructivos, de tal manera que se asegure el funcionamiento
independiente de cada uno de los dos sectores modernizados una vez ejecutadas ambas fases.
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Una parte tendra como promotor a la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A.
(SEIASA) y la otra parte a la Junta de Castilla y Ledn a través del Instituto Tecnolégico Agrario de Castilla
y Ledn (ITACyL).

<> El proyecto de la FASE I, financiado por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias,
S.A. (SEIASA) a través del «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios»
incluido en el «Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia de la Economia Espafiola
(PRTR)»: este proyecto queda totalmente englobado dentro del proyecto integral y sera financiado
por fondos PRTR. Tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como el Proyecto integral de la
modernizacion se han tenido en cuenta escrupulosamente los requerimientos del mecanismo PRTR.

<> El proyecto de la FASE II, sera financiado por la Comunidad Auténoma a través de la Junta de
Castillay Leon (JCyL).

El reparto de las actuaciones a considerar en cada proyecto atendera escrupulosamente al articulo 7
Compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado y prevencién de la doble financiacién, de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, con el fin de garantizar la ausencia de doble financiacion. Los

capitulos que, en su momento, deberan distribuirse para cada una de las FASES seran:

Balsa y obra de toma canal Sector Il

Balsa y obra de toma canal Sector |11

Arqueta de filtro Sector 11

Arqueta de filtro Sector 111

Tuberia abastecimiento Sector 1l

Estacion de bombeo Sector 11

Estacion de bombeo del Sector |11

Instalacidn eléctrica en Alta Tensidn Sector Il
Instalacion eléctrica en Baja Tension Sector 11
Instalacion eléctrica en Alta Tension Sector 111
Instalacion eléctrica en Baja Tensién Sector 111
Linea aérea de Alta Tension 45 kV

Instalacion fotovoltaica Sector Il

Instalacidn fotovoltaica Sector 111

Red de riego Sector 11

Red de riego Sector I11-A

Red de riego Sector 111-B

Telecontrol y centro de gestion

Retirada y reciclado acequias Sector 1l
Retirada y reciclado acequias Sector |11

Obras de correccion del medio (medidas ambientales)
Estudio de seguridad y salud

Gestion de residuos de construccion y demolicion
Control de calidad

Carteleria PRTR
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2.5 Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR) instrumento de
financiacion Next Generation UE

Segun el Articulo 5 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, la evaluacion de los
Planes de Recuperacién y Resiliencia solo apoyara aquellas medidas que respeten el principio de “no causar
un perjuicio significativo”.

Este marco de actuaciones que integran el “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad
de los regadios” no deben ocasionar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos
en articulo 9 del Reglamento de taxonomia (Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088).

La modernizacidn del regadio recogida en este proyecto se encuentra dentro de la Componente 3
Transformacion ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero, Inversiéon 1 Plan para la
mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadio (C3.11), destinado a proyectos que contemplen la
modernizacion de regadios con el objetivo de promover el ahorro de agua y la eficiencia energética,
instalando sistemas de riego mas eficientes y en muchos casos haciendo uso de fuentes de aguas no
convencionales.

Los 6 objetivos medioambientales que se recogen en el Articulo 9 del Reglamento de Taxonomia
son los siguientes:
1. Laadaptacion al cambio climatico
La mitigacion del cambio climético
Uso sostenible y proteccién de los recursos hidricos
Transicion hacia una economia circular
Prevencion y control de la contaminacion

© gk~ w D

Proteccion y recuperacion de la biodiversidad y de los ecosistemas

Por tanto, el cumplimiento del principio DNSH es un requisito obligatorio para el presente proyecto
de modernizacion del regadio de los sectores 11y 111 al beneficiarse de la financiacion del PRTR, por lo que
se han contemplado en el desarrollo de este Estudio de Impacto Ambiental, las exigencias establecidas para
la integracion del proyecto en el PRTR.

2.6 Coherencia con el Plan Hidrolégico y asignacion de la dotacién de riego

En primer lugar, es necesario comentar que, a pesar de que el Plan Hidroldgico de la parte espafiola
de la demarcacién hidrografica del Duero vigente es el Plan de segundo ciclo PHD 2015-2021, puesto que
el Plan de tercer ciclo PHD 2022-2027 esta ya disponible y contiene los datos mas actualizados, sera este
el que se tenga en cuenta de cara a los analisis que se incluyen en el estudio de impacto ambiental.

El Proyecto de modernizacién del regadio en la Comunidad de Regantes de la Margen lzquierda
del Porma. Sectores Iy I11 (Ledn) se encuentra recogido como la medida DU-6403531 Z.R. DEL CANAL
DE LA MI DEL PORMA ZR MI RIO PORMA (SECTORES I, II, I11) de modernizacion de regadios dentro
del Plan Hidroldgico de la parte espafiola de la demarcacion hidrografica del Duero, horizonte 2015-2021,
Anejo 12 Programa de Medidas.

La C.R. de la M.I. del Porma curs6 mediante registro electrénico a fecha de 8 de noviembre de 2021
la solicitud de la documentacion en la que figurase reflejada la concesion de caudal de riego con la que
cuenta esta C.R. ante el Departamento de Planificacion Hidroldgica de la Confederacion Hidrogréfica del
Duero, a fin de poder incorporar este dato de base a la elaboracion de la documentacién técnica y
administrativa del proyecto de modernizacion de los sectores Il y IlI.

A fecha de 15 de diciembre de 2021 se obtuvo contestacion por parte de la Direccion Técnica de la
Confederacién Hidrogréafica del Duero exponiendo que la C.R. de la M.I. del Porma no cuenta con una
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concesion al ser el canal que abastece a la comunidad un canal del Estado, alegando que por ello no es
posible proporcionar la documentacion requerida.

Dado que la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Porma no posee una concesion de
caudal, se acude al PHD 2015-2021 para conocer el valor de la dotacidn de riego que se le asigna en el
reparto de los recursos de la cuenca.

En el Anejo 6 Asignacion y reserva de recursos del PHD para el horizonte 2015-2021 se recoge que
la C.R. cuenta con una dotacion de riego de riego de 7.341 m®ha-afio para la UDA 2000003 — ZR MI Rio
Porma 12 Fase, a la que pertenecen los sectores 11 y I11:

Balance 25. Esla serie corta: Demandas escenario 2021.
Sup, | Dotacion P":’"::':“ Poblacién | Dotacidn Suministro | Sumini Déficit de | Garantia | Déficit | Déficit | Déficit | N e
Nombre de Ia demanda (hf) riego Pnte | estacional | urbana anual | superficial | subterrineo |suministro | volumétrica | 1afo | 2 afios |10 afos | 4 G0
(m3/ha) (hab) (Vhab/dia) | (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (%) (%) (%) (%) .,
(hab) 10% DM
DA 2000001 RP Vegas Altas Rio Esla 2.488 6.607 - - - 16438 16,438 0 0 100 0 0 0
DA 2000002 ZR Canal Alio de Payuclos 9.467 6.603 - - -~ 62509 62,509 0 0 100 0 0 0
DA 2000003 ZR MI Rio Porma 1" fase 12.370 7.341 - - - 90.809 90,809 0 0 100 0 0 0
. - — =
DA 2000004 RP Rio Porma 956 5.362 - 5,126 5126 [ [ 100 [ 0 0

llustracion 2.- Asignacion de la dotacién de riego para la UDA 2000003 ZR MI rio Porma 12 fase, escenario 2021.
Fuente: Anejo 6 Asignacion y reserva de recursos. Tabla Balance 25. PHD 2015-2021.

Esta misma dotacion queda recogida en el B.O.E. n.° 16 del martes 19 de enero de 2016, en el que
se publica el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revision de los Planes
Hidroldgicos de las demarcaciones hidrograficas del Cantabrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta,
Melilla, Segura y Jucar, y de la parte espafiola de las demarcaciones hidrogréaficas del Cantabrico
Oriental, Mifio-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Apéndice 6.4. Asignaciones en el sistema de explotacién Esla.
| umiDADES | ASIGNADO NUEVO PH
MOMERE DE LA DEMANDA CODIGO [abfha | hefafo | hefemes
Abastecimiento
Ledn 3000001 78.108 9,124 0,776
Mancomunidad Alto Bernesga 3000002 4.410 0,511 0,065
Sabero 3000003 523 0,086 0,013
Manc. Municipios Sur de Ledn (MANSURLE) 3000004 14.300 2,867 0,401
Muelas del Pan 3000005 897 0,110 0,015
[ Mancomunidad Zona Norte de Valladolid 3000006 4.117 0,460 0,059
Mancomunidad Municipios del Curuefio 3000017 2.124 0,281 0,043
Mancomunidad Tierras de Aliste 3000019 6.193 0,796 0,131
Bombeo Guardo 3000020 8.964 1,427 0.211
Bombeo Tierra de Campos (Esla) 3000022 11.383 1,431 0,185
Mansilla de las Mulas 3000122 1.801 0.496 0.073
Bombeo Aliste 3000189 5.502 0,798 0,126
Bombeo Aluvial del Esla 3000204 44.872 4,488 0,444
Bombeo T.y C del Esla-Cea 3000239 7.812 1,231 0,177
Bombeo T. y €. Tuerto-Esla (Esla) 3000240 34.189 3,938 0,422
Bombeo Valle del Tera 3000246 731 0,090 0,015
Bombeo Villafifila 3000249 2.140 0,260 0,037
Regadio
RP Viegas Altas Rio Esla 2000001 2.488 16,438 5,228
ZR Canal Alto de Payuelos 2000002 9.467 62,509 23,021
[ZR M Rio Porma 11 fase 2000003 12.370 90,809 | 29,786
[P Rio Porma 2000004 956 5,126 2.639
RP Rio Curuefio 2000005 1.280 7,667 4,311

llustracion 3.- Publicacion en el B.O.E. la dotacién de riego de la Zona Regable Rio Porma 12 fase.
Fuente: Real Decreto 1/2016, de 8 de enero. Anexo IV. Plan Hidrolégico de la parte espafiola de la DH del DUERO (2015-2021).

Puesto que el PHD del tercer ciclo sera el que rija en el momento que dé inicio la explotacion del
proyecto de modernizacion contemplado en los sectores 11 y 111, se ha acudido al Anejo 6.- Asignaciény
reservas de recursos para conocer el valor de la dotacidn que se contempla para el escenario 2022-2027:

Dot. Poblacién Poblacién Dem.
up. " . Dot. urbana
Nombre de la demanda (ha) riego permanente estacional (I/habydia) anual
(m#/ha) (hab) (hab) (hm?)
DA 2000003 ZR MI Rio 12.370 5.417 67,004
Porma 12 fase

Sum. Sum. Déf. Déf. 10 N2 meses
Sup. Subt. suministro Sk Wl BALE £ afos cuyo déficit

hmd)  (hm?) (hm?) (%) afo(®) afos(®) 0" 0w oM

llustracion 4.- Dotaci6n de riego contemplada para la UDA 2000003 en el PHD del tercer ciclo 2022-2027.
Fuente: Tabla 117. Anejo 6, PHD 2022-2027.
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Como se puede ver, se reduce la dotacion de riego con respecto al Plan del segundo ciclo desde los
7.341 m¥/ha-afio a la nueva dotacion fijada en el Plan del tercer ciclo en 5.417 m®ha-afio, equivalente a un
26,21 % respecto de la cifra publicada en el BOE n.° 16 del martes 19 de enero de 2016.

Al no disponer de la concesion de caudal se ha tomado en su defecto el valor de la dotacién de riego
correspondiente a la superficie de los sectores Il y 111 de 5.417 m®/ha-afio para realizar todos aquellos
calculos que son requeridos en diversos apartados de este EIA.

3 MOTIVACION DE LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA

De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, modificada por la Ley
9/2018, de 5 de diciembre, el PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD
DE REGANTES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES I Y 11l (LEON), a juicio del
promotor, se propone que el proyecto sea sometido al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental
ordinaria, acogiéndose a lo recogido en el Articulo 7. Ambito de aplicacion de la evaluacion de impacto
ambiental, punto 1, letra d) “Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando asi lo solicite el promotor ”.

Se justifica esta propuesta de evaluacion ambiental basando la decision en la envergadura que
caracteriza a la actuacion al desarrollarse en una amplia superficie objeto de la modernizacion en los
sectores 11 y 111, la cual abarca un total de 4.756 ha.

Asi mismo, se justifica el analisis mas profundo del alcance de la actuacién sobre los factores
ambientales por la inclusion en las infraestructuras del proyecto de dos balsas de regulacién que contaran
con un volumen de almacenamiento de 197.036 m? en el sector Il y de 218.654 m? en el sector 111

Por todo ello, se considera necesario llevar a cabo un Estudio de Impacto Ambiental que analice en
profundidad los componentes medioambientales del entorno afectado por la modernizacion de ambos
sectores, asi como los posibles impactos que pudieran ejercerse sobre estos.

4 OBJETO Y UBICACION DEL PROYECTO

El Proyecto de modernizacion del regadio en la Comunidad de Regantes de la margen izquierda
del Porma, Sectores Il y 111 (Ledn), tiene por objeto modernizar la infraestructura de regadio en la superficie
dominada por los sectores Il y 111 pertenecientes a la Comunidad de Regantes de la Margen lzquierda del
Porma, con el fin de generar un ahorro en el consumo de agua y mejorar la eficiencia y sostenibilidad del
regadio, implantando un sistema energéticamente eficiente y sostenible con el medio ambiente.

La actuacion contempla la ejecucion de la infraestructura para llevar a cabo un riego presurizado
con impulsién directa a red desde una balsa de regulacion ubicada junto al Canal de la Ml del Porma (12
fase) con una gestion del consumo de agua a través de un sistema de telecontrol, contando con la capacidad
de contabilizar y registrar los volimenes empleados por cada explotacion.

En ambos casos se contard con un parque solar fotovoltaico para la produccion de electricidad con
fuentes renovables que suministre una fraccion de la demanda energética del bombeo en cada caso.

Los sectores Il y 111 objeto de la modernizacion del regadio se encuentran ubicados dentro de los
términos municipales de Villanueva de las Manzanas, Mansilla de las Mulas, Santas Martas, Villaturiel,
Campo de Villavidel, Corbillos de los Oteros y Cabreros del Rio, todos ellos en la provincia de Leon,
dominando una superficie conjunta de 4.756 ha.
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lustracion 5.- Ubicacion de la zona regable de los sectores 1y 111.

La modernizacién del sistema de riego dara solucién a varias necesidades que presenta el sector
agricola como un sector estratégico dentro de la sociedad y estrechamente vinculado al medio natural:

I Conseguir un ahorro de agua de riego

. Descarbonizacion de la agricultura

1. Incremento de los rendimientos y la capacidad de producir mas alimentos sin aumentar el
consumo de recursos ni la superficie cultivada

V. Fijar poblacion y dinamizar el desarrollo socioecondmico de las zonas rurales

V. Integrar de forma sostenible y ecoldgica los regadios con un funcionamiento desde una
perspectiva ecosistémica.

5 ANALISIS DE ALTERNATIVAS

5.1 Planteamiento de las alternativas

Se ha planteado un total de 10 alternativas, una de ellas se corresponde con la alternativa 0 en la
que se contempla la posibilidad de no llevar a cabo el proyecto de modernizacidn no viéndose alterada la
situacion actual del sistema de riego, 4 alternativas de disefio para sector 11 y 5 alternativas para el sector
I11. Todas ellas han sido sometidas a evaluacion bajo criterios técnicos, medioambientales y econémicos.

Las alternativas de disefio recogen las siguientes infraestructuras para llevar a cabo un riego con
impulsién directa a red, una para cada sector: obra de toma en el Canal de la Ml del Porma, fase |, balsa de
regulacion, arqueta de filtrado, estacion de bombeo, infraestructura solar fotovoltaica, red de tuberias
enterrada, hidrantes y tomas secundarias (puntos de abastecimiento de agua).

Salvo en la alternativa A-0 o de no ejecucion del proyecto, en todas ellas se comparten similares
necesidades de caudal de agua bombeada basadas en la superficie de riego y el plantel de cultivos esperado
tras la modernizacion (variando minimamente entre ellas debido al nimero de puntos de consumo o
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hidrantes/tomas secundarias) lo que finalmente determina el valor del caudal ficticio continuo (qr), asi
como el volumen de almacenamiento de agua en las balsas de regulacién.

Sector Alternativa Descripcion
Sectores Iy 111 A-0 No ejecucion del proyecto de modernizacion del regadio en los sectores 11 y 111
Un Unico sector de riego, disefio del trazado de las tuberias n.° 1, puntos de
A-SlI-1.1 - - . .
consumo mediante hidrantes sin tomas secundarias
Un Unico sector de riego, disefio del trazado de las tuberias n.° 1, puntos de
A-SII-1.2 - . .
consumo mediante hidrantes y tomas secundarias
Sector 11 — - — —
A-S|I-2 Un Unico sectgr de riego, disefio del trazado dt_e las tuberias n.° 2, puntos de
consumo mediante hidrantes y tomas secundarias
A-SII-3 Dos subsectores de riego, disefio del trazado de las tuberias similar al n.° 2,

puntos de consumo mediante hidrantes y tomas secundarias

Un Unico sector de riego, ubicacion n.° 1 de las infraestructuras, disefio del
A-SIII-1.1 | trazado de las tuberias n.° 1, puntos de consumo mediante hidrantes sin tomas
secundarias

Un Unico sector de riego, ubicacion n.° 1 de las infraestructuras, disefio del
A-SIII-1.2 | trazado de las tuberias n.° 1 (con pequefias modificaciones), puntos de consumo
mediante hidrantes y tomas secundarias

Un Unico sector de riego, ubicacion n.° 1 de las infraestructuras, disefio del
Sector 111 A-SllI-2 trazado de las tuberias n.° 2, puntos de consumo mediante hidrantes y tomas
secundarias

Dos subsectores de riego, ubicacion n.° 1 de las infraestructuras, disefio del
A-SIlI-3 trazado de las tuberias n.° 1 (con pequefias modificaciones), puntos de consumo
mediante hidrantes y tomas secundarias

Un Unico sector de riego, ubicacion n.° 2 de las infraestructuras, disefio del
A-SllI-4 trazado de las tuberias n.° 3, puntos de consumo mediante hidrantes y tomas
secundarias

Tabla 1.- Relacién de las alternativas estudiadas para ejecutar el proyecto de modernizacion del regadio en los sectores 11y IlI.

Las alternativas planteadas se diferencian entre ellas en el disefio del trazado de las redes de tuberias
y la inclusién o no de tomas secundarias como puntos de consumo adicionales, buscado optimizar los
metros de canalizacion y los volimenes de excavacion de las zanjas para minimizar el impacto que se
genera sobre el suelo, y por la ubicacién propuesta para llevar a cabo la construccion de las obras de toma
en el canal, las balsas, las estaciones de bombeo y las infraestructuras fotovoltaicas en el caso del sector 111,
manteniendo la misma ubicacion de estas en el caso de las alternativas propuestas para el sector I1.

Para realizar la eleccion de la alternativa constructiva que sera llevada a cabo en el sector 11 y en el
sector 111, se ha valorado el coste econdmico que supone tanto la ejecucion de las infraestructuras de riego
como la demanda energética y las operaciones de mantenimiento, englobando en su conjunto los criterios
técnicos, medioambientales y econdmicos que han servido de base para su disefio.

5.2  Conclusiones y seleccion de alternativa parael S-11

5.2.1  Conclusiones estudio de alternativas para el sector Il

= Se descarta la Alternativa A-0 o de no ejecucion del proyecto en el sector Il al no permitir generar
un ahorro de agua de riego ni la posibilidad de automatizacion y telecontrol del riego, asi como
por generar una mayor emision de CO; a la atmdsfera al emplear motores de combustion para
impulsar el agua en las instalaciones de riego en parcela.

= Se descarta la alternativa A-SlI-1.1 debido a los altos costes energéticos y al mayor coste
medioambiental de solo poseer hidrantes y no disponer tomas secundarias.

= Se descarta la Alternativa A-Sll-2 debido a los altos costes de ejecucion, ademas del volumen de
movimiento de tierras muy superior con respecto al resto de alternativas.

»  Se descarta la alternativa A-Sl11-3 debido al alto coste total por hectarea y el poco ahorro en coste
energético que supone la division en dos subsectores frente al coste de ejecucion.

5.2.2  Alternativa seleccionada para el sector Il

Segln lo expuesto anteriormente se ha escogido para su puesta en marcha la alternativa constructiva:
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Alternativa de ejecucion de proyecto A-SII-1.2

Ademés de las consideraciones expuestas anteriormente, la hacen mas viable desde el punto de vista
medioambiental, técnico y econdmico respecto a la A-SlI-1.1, A-SlI-2 y A-SII-3, por estas razones:

v/ Supone un menor movimiento de tierras con respecto a la alternativa A-SII-2 al tener una menor
longitud de tuberias, 64.590 m de la alternativa A-SII 2 frente a 63.317 m de la alternativa A-SlI-1.2.

v/ También supone un menor impacto en el medio respecto a la alternativa A-SII-3, puesto que en la
alternativa A-SII-1.2 la red de tuberias cruza por 8 puntos las vias de circulacion asfaltadas y en la
alternativa A-SII-3 la red de tuberias cruza por 11 puntos las vias de circulacion asfaltadas.

v No se afectara al cauce del rio Porma puesto que la obra de toma se realizara en el Canal del Margen
Izquierda del Porma, manteniendo el caudal de extraccién actual de la masa DU-30400829, tramo
perteneciente a dicho rio.

v La alternativa A-SlI-1.2 dispone de tomas lo que permite un ahorro en ejecucién y un ahorro en
elementos muy contaminante como baterias y partes electrénicas, frente a la alternativa A-SlI-1.1.

v Menor coste en el funcionamiento de las bombas de la alternativa A-SlI-1.2 frente a la alternativa A-
Sl1-3, al disponer esta Ultima de una presion de bombeo mayor en uno de sus subsectores.

v/ Como en todas las alternativas, se reducen las emisiones de CO; a la atmdsfera al desaparecer la
necesidad del uso de grupos motobomba accionados por motores de combustion interna para
presurizar la red.

5.3 Conclusiones y seleccion de alternativa para el S-111

5.3.1  Conclusiones estudio de alternativas para el sector Il1

=  Sedescarta la Alternativa A-0 o de no ejecucion del proyecto en el sector 111 al no permitir generar
un ahorro de agua de riego ni la posibilidad de automatizacion y telecontrol del riego, asi como
por generar una mayor emision de CO; a la atmosfera al emplear motores de combustion para
impulsar el agua en las instalaciones de riego en parcela.

=  Se descarta la alternativa A-SIlI-1.1 debido al alto coste total por hectarea y al mayor coste
medioambiental de solo poseer hidrantes y no disponer tomas secundarias.

=  Se descarta la alternativa A-SllI-1.2 debido al alto coste energético y el alto coste anual por
hectarea.

=  Sedescarta la Alternativa A-SllI-2 debido a los altos costes de ejecucién, ademas del volumen de
movimiento de tierras superior con respecto al resto de alternativas.

=  Se descarta la alternativa A-SllI-4 debido al alto coste total por hectarea y alto coste anual por
hectérea.
5.3.2  Alternativa seleccionada para el sector 111
En base a lo expuesto se ha escogido para su puesta en marcha la alternativa constructiva:

Alternativa de ejecucién de proyecto A-SllI-3 (A y B)

Ademas de las consideraciones expuestas anteriormente, la hacen mas viable desde el punto de vista
medioambiental, técnico y econdmico respecto a la A-SllI-1.1, A-SlI1-1.2, A-SHlI-2 y A-SIlI-4, por estas
razones:

v/ Supone un menor movimiento de tierras con respecto a la alternativa A-SllI-2 al tener una menor
longitud de tuberias, 91.177 metros de la alternativa A-Sl11-2 frente a 84.747metros de la alternativa
A-SIII-3.

v/ También supone un menor impacto en el medio respecto a la alternativa A-SIlI-3, puesto que en la
alternativa A-Sll1-1.2 la red de tuberias cruza por 8 puntos las vias de circulacion asfaltadas y en la
alternativa A-SlII-3 la red de tuberias cruza por 11 puntos las vias de circulacion asfaltadas.
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v No se afectara al cauce del rio Porma puesto que la obra de toma se realizara en el Canal del Margen
Izquierda del Porma, manteniendo el caudal de extraccién actual de la masa DU-30400829, tramo
perteneciente a dicho rio.

v La alternativa A-SIlI-3 dispone de tomas lo que permite un ahorro en ejecucién y un ahorro en
elementos muy contaminantes como baterias y partes electrdnicas, frente a la alternativa A-SI11-1.1.

v Menor coste en el funcionamiento de las bombas de la alternativa A-SIII-3 frente a la alternativa A-
SllI-4, al disponer esta Ultima de una presién de bombeo mayor.

Menor coste en el consumo de energia de la alternativa A-SllI-3 frente a la alternativa A-SllI-1.2, al
disponer esta Gltima de un mayor consumo para presurizar la red con sus bombas.

v/ Como en todas las alternativas, se reducen las emisiones de CO- a la atmdsfera al desaparecer la
necesidad del uso de grupos motobomba accionados por motores de combustidn interna para
presurizar la red.

6 DESCRIPCION DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES

La relacidn de las actuaciones que comprende el proyecto de modernizacion del riego en los sectores
I1'y 111 son las siguientes:

= 2 obras de toma en el Canal de la Ml del =  Red de tuberias del sector Il
Porma, fase I.
= 2 balsas de regulacion = Red de tuberias del sector I1l: subsector

I11-A y subsector 111-B

= 2 arqueta de filtrado = Hidrantes y tomas o0 puntos de consumo
de ambos sectores
= 2 estaciones de bombeo = Sistema de telecontrol y gestion
avanzada del riego
= Instalacion de alta tension para el = Medidas ambientales y obras
abastecimiento energético de las dos de correccion del medio
estaciones de bombeo
= 2 parques solares fotovoltaicos = Retirada de la red de riego actual
mediante acequias
= Instalacion eléctrica de baja tension = Gestidn de los residuos de construccion
de cada sector y demolicion

6.1 Obras de tomaen el canal y canales a balsa

La obra de toma consiste en una embocadura abierta en el lateral derecho del canal segun el sentido
de flujo del agua, con una seccién cuadrada de dimensiones 2,00x2,00 m. Sera ejecutada in situ mediante
encofrados con hormigén armado y contara con una compuerta motorizada de acero inoxidable que
permitira regular el caudal de entrada a la balsa de forma manual o con la opcién de control remoto.

Entre la obra de toma hasta la balsa de regulacion se ejecutara un canal abierto mediante hormigén
armado con una seccion de 2,00x2,00 m, siendo el del sector Il de 71,70 m de longitud para canalizar un
caudal maximo hacia la balsa de 5,60 m%/s y un caudal de entrada en funcionamiento normal de 3,03 m®/s
en el caso del sector II, y en el sector Il de 50,20 m con una capacidad maxima de 5,41 m3s y en
funcionamiento normal de 3,99 m?/s.

6.2 Balsas de regulacién

En ambos casos las balsas se ejecutaran junto al Canal de la MI del Porma en disposicion
semienterrada dada la orografia con poca pendiente que presenta el terreno. El dique de cierre se ejecutara
empleado el material procedente de la excavacion del vaso en cada caso.
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La balsa del sector Il ocupara una superficie de 85.413 m? en planta en las parcelas n.° 130 y 131
del poligono 102 de Mansilla de las Mulas y las parcelas n® 45 y n° 46 del poligono 403 de Santas Martas,
para un volumen de almacenamiento de 197.036 m®.

La balsa del sector 111 ocupara una superficie de 80.126 m? en planta en las parcelas n.° 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129 y 130 del poligono 209 de Corbillos de los Oteros, para un volumen de
almacenamiento de 218.654 m®,

6.3 Tomas en balsa y arquetas de filtrado

Se proyecta como una toma de fondo ejecutada mediante un vaso de entrada enterrado a 1,30 m por
debajo de la cota del fondo de la balsa en el punto mas bajo del vaso de la que parten tres tuberias de acero
de diametro DN 1.000 mm capaces de transportar el caudal punta demandado en cada sector: 3,03 m%/s en
el sector Il y de 3,99 m¥s en el sector 11l. Tendran una pendiente de 5,0 %o hacia la arqueta de filtrado,
ejecutadas enterradas y pasando debajo del dique de cierre de la balsa.

La arqueta de filtrado se encuentra semienterrada en el dique de la balsa, en su talud exterior, con
una seccién rectangular de 10,90x8,85 m en planta, ejecutada en hormigén armado mediante con una altura
total de 6,95 m en el sector Il y de 9,05 m en el sector Ill. La estructura estard formada por una losa de
cimentacion de 50 cm de espesor y por unos muros de hormigbn armado de 45 cm de espesor que
diferencian dos arquetas o cantaras: una con el agua previo filtrado y otra con el agua filtrada que saldra
hacia la estacion de bombeo.

El filtrado se llevara a cabo mediante dos filtros rotativos de mallas accionados con un motor
eléctrico que mueve una noria de bastidores sobre los que se montan las mallas de acero inoxidable.

6.4 Estaciones de bombeo

Para poder albergar los grupos de bombeo y los elementos electromecéanicos se construird una
estacion de bombeo para cada sector.

La estacidn del sector 11 estara ubicada en la parcela 36 del poligono 103 de Mansilla de las Mulas,
contando con 8 grupos de bombeo para bombear un caudal punta de 3.033 I/s a una altura manomeétrica
de 59 m.c.a. Sera de planta rectangular, con una estructura en hormigén prefabricado. El cerramiento
exterior se realizard mediante panel de hormigon prefabricado.

La estacion del sector 11l estara ubicada en la parcela 128 del poligono 209 de Corbillos de los
Oteros, albergando en una misma nave los grupos de bombeo que impulsaran el agua en el subsector 111-A
y 111-B. Contard con 5 grupos de bombeo para bombear un caudal punta de 1.622 I/s a una altura
manomeétrica de 65 m.c.a. en el subsector I11-A y 6 grupos de bombeo para bombear un caudal punta de
2.372 /s a 54 m.c.a. en el otro subsector.

Seré de planta rectangular con una estructura en hormigén prefabricado. El cerramiento exterior se
realizara mediante panel de hormigdn prefabricado.

6.5 Redes de riego

La red de tuberias enterrada del sector Il tendra una longitud total de 63.241 m y la red del sector
111 84.747 m (35.301 m del subsector I1I-A y 49.445 m del subsector I11-B), en didmetros de tuberia
comprendidos entre DN160 mm y DN 1.400 mm, instalados a una profundidad minima de 1,00 m bajo la
rasante del terreno, pudiendo variar segun la orografia.

Como puntos de suministro del agua de riego en parcela se instalaran un total de 205 hidrantes y
71 tomas secundarias en la red del sector 11 y 293 hidrantes y 72 tomas secundarias en la red del sector
111 (119 hidrantes y 31 tomas en el subsector I11-A 'y 174 hidrantes y 41 tomas secundarias en el subsector
111-B).

6.6  Sistema de telecontrol de la red de riego

Se contara con un sistema de telecontrol del riego que permitira realizar la apertura y cierre de los
hidrantes y tomas secundarias de forma telematica desde el centro de gestion de la CR, asi como registrar
el volumen de agua servido en cada riego por explotacion y regante.
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Estara formado por los terminales remotos instalados en cada hidrante que recibira el programa de
riego a la vez que recogera los datos proporcionados por los sensores instalados en el hidrante (presion,
caudal, indicador de apertura o cierre de la valvula, detector de intrusion, etc.) y el programa de gestién de
riego avanzada, siendo el software encargado de gestionar los riegos en la CR desarrollado dentro de un
entorno SIG que facilita el manejo de las redes, asi como la optimizacién hidraulica, la gestién y
programacion de la demanda de agua, la planificacion de aplicaciones de riego, la solicitud de riego, el
registro de caudales y presion por cada riego asi como el acceso al consumo acumulado por explotacion.

6.7 Instalacion eléctrica de Alta Tension

El abastecimiento eléctrico de las estaciones de bombeo se realizard con una linea aérea mediante
conductor desnudo con una tensién nominal de 45 kV y una longitud total de 10.517 m, contando con 63
apoyos, siendo el nimero n.° 32 y el n.° 63 en los que se realizara la derivacion a las estaciones de bombeo
del sector 111 y 11 respectivamente. A lo largo del tendido y en los apoyos seran instalados elementos
inhibidores de posada y antielectrocucion para la proteccion de la avifauna.

En ambos casos los centros de transformacion contaran con un vallado perimetral que evitara la
entrada de personas y animales a su interior para prevenir accidentes por electrocucion.

6.8 Instalacion eléctrica de Baja Tension

Estas instalaciones comprenden los tramos de conductores que van desde los centros de
transformacion de las estaciones de bombeo de los sectores Il y I11 hasta la sala de control ubicada dentro
de cada estacion, incluyendo los cuadros de mando, proteccion y de servicios auxiliares que gobiernan los
grupos de bombeo y la sensérica asociada a estos, asi como los equipos programadores que permitiran un
funcionamiento auténomo siguiendo una programacion del funcionamiento de los bombeos. Se incluyen
también todos los motores que accionan las diferentes valvulas instaladas en los colectores de las bombas
que permiten el paso del agua, los caudalimetros para la lectura y registro de los volimenes de agua
bombeados y las sondas de presion que controlan la regulacién de la altura de bombeo en todo momento.

6.9 Instalaciones fotovoltaicas

El parque solar fotovoltaico del sector Il contard con un total de 1.872 mddulos fotovoltaicos con
seguidor, variando la inclinacion respecto al eje vertical, en superficie en planta de unas 2,00 ha. Con una
potencia pico total de la instalacion de 1.001,52 kWp, podra producir hasta el 33,22 % de la demanda
energética punta de la estacion de bombeo.

El parque solar fotovoltaico del sector 111 contara con un total de 2.496 médulos fotovoltaicos con
seguidor, en una superficie en planta de 2,70 ha, con una potencia pico total de 1.335,36 kWp. Podra
producir hasta un 32,45 % de la energia eléctrica demandada por la estacion de bombeo del sector I1l.

6.10 Gestion de residuos de construccion y demoliciéon (RCD)

Para los residuos de construccién generados en las obras (pétreos, asimilables a pétreos, plasticos,
madera, carton y papel, cerdmicos, envases, etc.) se ha recogido en el plan de gestion de residuos dentro
del documento técnico del proyecto la estimacion de las cantidades que se generaran, asi como la prevision
de los contenedores que seran necesarios para llevar su correcto acopio y el posterior transporte a un gestor
autorizado.

Todo el volumen de tierra vegetal que serd retirado en las actuaciones del proyecto de modernizacion
sera reutilizado dentro de las propias obras del proyecto. Por otro lado, todo el material retirado de la red
de acequias serd empleado en la ejecucion de los caminos del proyecto de concentracion parcelaria que se
realizara en paralelo. Todo ello supone que se trata de un proyecto que contempla la contribucién a la
economia circular.
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6.11 Recursos, residuos, consumo energético y huella de carbono

6.11.1 Recursos naturales empleados en el proyecto

Recurso suelo

En la fase de ejecucidn el suelo se vera afectado por las obras al tener que realizarse excavaciones y
movimientos de tierras para la instalacion de la nueva red de riego y el resto de infraestructuras, priorizando
en todo momento la reutilizacion del material extraido en todas las obras.

En la fase de explotacion el recurso suelo se vera afectado por la ocupacion permanente de las
infraestructuras ejecutadas en el proyecto. Esta superficie es proporcionalmente muy inferior en
comparacion con la totalidad de la zona que se vera beneficiada por la actuacién, inferior al 0,005 % de las
4.756 ha, ya que las redes de tuberias se encontraran enterradas, y se incorporan en el proyecto unidades de
obra orientadas a reducir el impacto visual que pueden ejercer sobre el entorno natural.

Recurso hidrico

El recurso hidrico sera afectado en la fase de explotacion del proyecto por ser necesario regar una
superficie de cultivo en los sectores Il y Il con un total de 4.756 ha, con 2.089 ha y 2.666 ha
respectivamente.

A partir de la dotacion de riego que tiene asignada la C.R. de la M.1. del Porma en el Plan Hidrologico
del Duero 2016-2021, se ha determinado que tras la puesta en marcha de las nuevas instalaciones de riego
se podra obtener un ahorro efectivo del 10,77 % respecto de la situacion actual, es decir, 3,76 hm®/afio una
vez se complete el amueblamiento de todas las parcelas de ambos sectores 1l y 111 y sean regadas con los
sistemas modernizados.

De esto se deriva que la nueva dotacién de riego que empleara la comunidad por unidad de superficie
sera de 6.551 m%/ha-afio, o lo que es lo mismo, 31,15 hm%afio para la totalidad de la superficie regable
objeto del proyecto.

6.11.2 Demolicion de la red de acequias

Dentro de las actuaciones del proyecto se incluye la retirada y demolicion de la obra civil del regadio
actual que da servicio a los sectores I y 111, con una longitud de 145 kmy 185 km respectivamente. Dichos
residuos, tras su retirada y triturado, se reutilizardn en las obras de ejecucion del firme de los nuevos
caminos de infraestructura rural que resulten de la concentracién parcelaria que se estd desarrollando
paralelamente a la modernizacion del regadio de estos dos sectores por el ITACyL.

6.11.3 Demanda energética y huella de carbono

Se ha estimado que la energia demandada por el bombeo del sector 11 serd de 2.878.203 kWh y la
del sector 111 de 4.046.733 kWh, que sumadas ascienden a 6.924.936 kWh energia que sera consumida por
cada campafia de riego.

La produccion energética de las infraestructuras fotovoltaicas supondra un total de 956.208 kWh en
el sector 11y 1.313.079 kWh en el sector 1l, que sumadas asciende a 2.269.287 kWh, lo que supone una
produccion energética limpia del 33,22% de la demanda del sector 11 y del 32,45% de la del sector III.

Restando a la demanda energética la fraccion de energia fotovoltaica producida y multiplicada por
el por el factor de emision 0,232 de la comercializadora eléctrica, se obtienen unas emisiones totales de
1.080.111 kg CO:2 eq. Esto supondra una reduccién estimada del 46,09% (923.594 kg COzeq) de las
emisiones con respecto de la situacién actual, en la que se emplean motores de combustion para presurizar
las instalaciones de riego a nivel de parcela.

La fuente de energia eléctrica para el bombeo procedera del suministro tradicional a través de la red
de la comercializadora eléctrica local, y una fraccién aproximadamente de 1/3 de la demanda total de los
dos bombeos sera a portada por las infraestructuras fotovoltaicas a ejecutar en las inmediaciones de las
estaciones de bombeo.
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7 INVENTARIO AMBIENTAL

7.1  Clima

El mes mas calido es julio con medias de 20,76 °C, y el mes mas frio es enero con medias de -0,75
°C. La precipitacion media anual se encuentra en torno a 400 mm/afio.

La clasificacion climéatica de J. Papadakis establece una zona agroclimatica del tipo AV-M-Me, por
lo que el tipo climatico es Mediterraneo templado. Segin la clasificacion de Salvador Rivas-Martinez
(1987), el macrobioclima en la zona de estudio es de tipo Mediterraneo, el termotipo es
Supremamediterraneo inferior y el ombrotipo es entre Seco Medio y Subhimedo Inferior.

7.2  Geologia y geomorfologia

La zona se ubica en la margen izquierda del rio Esla, con predominio de zonas llanas con pendiente
inferior al 2% (planicie) y zonas de pendiente suave entre 2-8% (terraza)

Suelo constituido por depdsitos sedimentarios de origen fluvial y edad poliocuaternaria. La
clasificacion del suelo USDA clasifica los suelos dentro de los Alfisoles suborden Xeralf en el sector Il 'y
noroeste del sector 1l suelos del orden Entisoles y suborden Orthent, coincidentes sobre la zona de ribera
del rio Esla, y la clasificacion en el sistema internacional WRB clasifican los suelos dentro de cambisoles,
fluvisoles y luvisoles.

7.3 Suelo, edafologia

Son suelos son de textura ligera y media con predominio franco-limo-arcillosa, con piedras
redondeadas de facil laboreo, de estructura ligera, y un poder retentivo del 50%, la relacion C/N se
encuentra alrededor de 9, con % de M.O muy bajos entorno al 0,9%. El pH va desde ligeramente 4cido 6,5
a neutro 7,0, con predominio de cultivos de maiz, remolacha y cereal.

7.4 Hidrologia: masas superficiales y subterraneas

Los sectores 11 y Il se encuentran dentro de la UDA 2000003-ZR MI rio Porma 12 Fase, ubicada
sobre las masas subterraneas del horizonte inferior DU-400008 Terciario y Cuaternario del Esla-Cea y del
horizonte superior DU-400007 Aluvial del Esla, presentando ambas un buen estado cuantitativo, quimico
y global. Las presiones identificadas se deben, entre otras, al uso de fertilizantes nitrogenados en la
agricultura.

La UDA 2000003 se relaciona con la masa DU-30400040 rio Esla, masa muy modificada asimilable
a rio de categoria R-T15 como la receptora de los flujos de retorno de riego, cuyo potencial ecoldgico,
estado quimico y global es bueno. La masa DU-30400829 Rio Porma, clasificada como muy modificada
y categoria R-T-15, identificada por la C.H.D. como la masa afectada por las extracciones de agua de riego,
cuyo potencial ecoldgico, estado quimico y global es bueno. Adicionalmente se identifica la masa DU-
30400160 Arroyo Valdearcos como una masa superficial muy modificada, asimilable a rio tipo R-T04, que
recoge gran parte de los FRR de la zona, afectada por la contaminacion por nitratos (45 mg/l a fecha de
2019).

Se identifican cuatro masas superficiales adicionales de menor entidad asimilables a rios: 1801831-
Arroyo Grande, 1803616-Arroyo sin nombre, 1800948-Arroyo de la Huncal y el 1802123-Arroyo de Santa
Olaja, sin datos de potencial ni estados.

7.5 Floray vegetacion

La vegetacion silvestre es residual, con predominio de los campos de cultivo de regadio y especies
ruderales de herbaceas y arbustivas de porte pequefio a medio, con presencia de pequefios bosquetes de
especies madereras del género Populus.

No se identifican especies vegetales protegidas en el area de actuacion del proyecto.
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7.6 Fauna

La fauna existente en la zona esta estrechamente relacionada con las caracteristicas del medio fisico
y la actividad humana, asi como la cobertura vegetal del territorio (cultivo de regadio). Se ha elaborado un
catalogo de las especies mas representativas presentes a través de las teselas 10x10 km de la peninsula
ibérica: 30TUNOO, 30TTM99 y 30TTN90, no encontrandose fauna protegida o al amparo de planes de
proteccion o conservacién a nivel autonémico.

7.7 Red Natura 2000

No se identifica coincidencia de la zona de actuacion en los sectores 11 y Il con ningln espacio
perteneciente a la Red Natura 2000.

Se ubica en la zona proxima al suroeste del sector Il la ZEC ES4130079 - Riberas del rio Esla y
afluentes, que se demuestra queda fuera de la zona de actuacidn sin prever afeccion alguna sobre esta.

En el entorno se ubican ademas las ZEPA ES0000365- Paramos de leonés, y ZEPA ES0000194
Oteros-Campos, ninguna de ellas afectada por actuaciones del proyecto ni por el tendido eléctrico de alta
tension para abastecer las estaciones de bombeo.

7.8  Patrimonio cultural y arqueoldgico

El patrimonio cultural de la zona se ha elaborado a partir de la aplicacion PEME de la Junta de
Castilla y Le6n que gestiona la informacion del patrimonio cultural de la Comunidad Auténoma. Se ha
revisado el patrimonio arqueologico, arquitectonico e industrial de los municipios en los que se desarrollara
este proyecto. Predominan edificios eclesiasticos ubicados dentro de cascos urbanos, con edificaciones
menores de uso industrial, manufacturero como molinos y “fabricas de electricidad” quedando en todo caso
fuera de la zona de ejecucion de obras, no viéndose comprometida su integridad.

Se complementa el Estudio arqueoldgico con las correspondientes Jornadas de Seguimiento
Arqueoldgico durante la ejecucién de las obras para velar por la conservacion de los bienes arqueoldgicos
que pudieran emergen en las excavaciones y delimitar las zonas de aquellos bienes ya identificados.

7.9 Medio socioeconémico

La densidad de poblacién se encuentra por debajo de la media nacional, propia de la Espafia rural,
con una clara tendencia al envejecimiento de la poblacién viéndose comprometido el relevo generacional,
maés del 70% de la poblacion supera los 85 afios, con una poblacién activa de 898 entre todos los municipios
de la zona, centrados en el sector agricola y sector servicios, con una pequefia industria centrada en el
mantenimiento o venta de equipos y maquinaria agricola.

Con una clara tendencia al descenso poblacional, esta se mantiene relativamente estable en el
término municipal de Mansilla de las Mulas, identificada como el nucleo de la actividad productiva local,
con un descenso acusado en los términos municipales de Santas Martas, Villanueva de las Manzanas y
Corbillos de los Oteros.

El sector agricola es aquel que ofrece mayores posibilidades de empleo y estabilidad, con la menor
tasa de paro, siendo por el contrario el sector servicios y hostelero aquel que presenta mayor variabilidad
en la actividad y una mayor tasa de paro anual girando su actividad entorno al turismo por el Camino de
Santiago a su paso por Mansilla de las Mulas.

8 EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

La finalidad de este apartado es identificar y valorar los impactos causados por la ejecucién del
proyecto mediante el analisis de los efectos de las actuaciones del proyecto (en las fases de planificacion,
construccién y explotacion) sobre los factores del medio descritos en el inventario ambiental. EI impacto
ambiental es la consecuencia del cruce de una accidn y/o elemento del proyecto sobre un factor del medio.

Dado que se trata de un proyecto de regadio, cobran especial importancia las afecciones al medio
hidrico. Por lo que se refiere a las extracciones del agua para riego, la masa DU-3040040 rio Esla es la
masa superficial afectada por las extracciones de agua para riego en los sectores 11 y 111, y es esta sobre la
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que se pretende mitigar las presiones con la puesta en marcha del proyecto, pues el objetivo principal es el
de conseguir un ahorro de agua al implantar un sistema de riego mas eficiente en el consumo del recurso
hidrico.

Los calculos del Ahorro Potencial y del Ahorro Efectivo derivado de la modernizacion del regadio
se han basado en el dato de la dotacién de riego asignada a la Comunidad de Regantes para estos sectores
en el Plan Hidroldgico del Duero horizonte 2015-2021 (7.341 m%ha) y la que se encuentra prevista en el
siguiente Plan Hidroldgico del Duero del horizonte 2022-2027 (5.417 m%ha), resultando un ahorro
efectivo del 26,21%.

Por otro lado, el volumen de FRR tras la modernizacion se vera reducido en 2,27 hm? desde el afio
en el que se comiencen a explotar las nuevas infraestructuras de riego, representando una reduccion del
63,76% con respecto a la situacion actual, o lo que es lo mismo, 447 m®/ha menos de FRR generados por
unidad de superficie.

Por lo que se refiere al resto de afecciones analizadas, tomando como base los resultados de
importancia y magnitud obtenidos para cada uno de los impactos, se catalogan los impactos negativos como
compatibles, moderados, severos o criticos y los impactos positivos como beneficiosos o muy beneficiosos,
ordenandolos para ofrecer una vision global de los efectos del proyecto de modernizacién sobre los factores
ambientales y el alcance de los resultados que se derivan de la puesta en marcha de las instalaciones.

JERARQUIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN LA FASE DE EJECUCION
Grupo ID Impacto Impacto Ambiental Caracter | Incidencia Tipo
Fauna Impacto N.° 13 Limitacion Qel dfesfplazamlento de la fauna negativo 15 Compatible
silvestre y cinegética
Suelo Impacto N.° 10 | Vertidos accidentales al suelo negativo 16 Compatible
Me_d o Impacto N.° 18 | Afeccion a vias pecuarias negativo 16 Compatible
socioecondmico
Me_dlo o Impacto N.0 19 Molestias y deterioro de la salud de las negativo 18 Compatible
socioecondmico personas
Calidad atmosférica | Impacto N.°01 | Generacion de polvo negativo 19 Compatible
Paisaje Impacto N.° 14 Deanturallza_cpp Qel entorno y pérdida negativo 19 Compatible
de calidad paisajistica
Cambio climatico Impacto N.° 20 (Eg;'gn de gases de efecto invernadero negativo 20 Compatible
Suelo Impacto N.° 07 | Compactacion del suelo negativo 20 Compatible
Masas de agua Impacto N.° 04 | Alteracion hidromorfologica de los cauces | negativo 20 Compatible
Calidad atmosférica | Impacto N.°02 | Generacion de ruido y vibraciones negativo 21 Compatible
Suelo Impacto N.°08 | Pérdida de suelo fértil negativo 24 Compatible
Floray vegetacion Impacto N.° 11 | Eliminacion de vegetacion negativo 25 Compatible
Suelo Impacto N.° 09 | Riesgo de erosion del suelo negativo 26 Moderado
Floray vegetacion Impacto N.° 12 | Riesgo de incendio forestal negativo 28 Moderado
Masas de agua Impacto N.° 05 Afec,c!on a labiota ligada al medio negativo 30 Moderado
acuatico
Suelo Impacto N.° 06 | Alteracion del perfil geoldgico negativo 44 Moderado
) Deterioro del patrimonio cultural,
Me_dlo o Impacto N.° 17 m_dustrlal yarquitectonico. negativo 50 Moderado
socioeconémico Riesgo de destruccion de yacimientos
arqueoldgicos
Masas de agua Impacto N.° 03 Coqtamnnacnon de aguas por vertidos negativo 58 Severo
accidentales
Red Natura 2000 Impacto N.° 15 | Cercania de un Espacio Red Natura 2000 | No afecta - -
Otros c_espacnos Impacto N.° 16 | Zonas sensibles para las aves esteparias No afecta - -
protegidos

Tabla 2.- Jerarquizacion de los impactos ambientales identificados en la fase de ejecucion.
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JERARQUIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN LA FASE DE EXPLOTACION
Grupo ID Impacto Impacto Ambiental Caracter Incidencia Tipo
Suelo Impacto N.°03 | Afecciones al suelo negativo 21 Compatible
Fauna Impacto N.° 06 I_'lmltauon Qel dgs'plazamlento de la fauna negativo 23 Compatible
silvestre y cinegética
Paisaje Impacto N.°08 | Incidencia visual. Calidad paisajistica negativo 23 Compatible
Floray vegetacion Impacto N.°05 | Riesgo de incendio negativo 29 Moderado
Fauna Impacto N.° 07 Rlesgo de 'coI.|S|0n y electrocucion con negativo 30 Moderado
tendidos eléctricos
Medio . -
. — Impacto N.°09 | Salud de las personas positivo 29 Beneficioso
socioeconémico
Suelo Impacto N.°04 | Riesgo de erosion positivo 31 Beneficioso
Cambio climatico Impacto N.°11 | Mitigacion del cambio climatico negativo 38 Beneficioso
Masas de agua Impacto N.° 02 dA;e;ggn al medio hidrico por el volumen positivo 42 Beneficioso
Masas de agua Impacto N.© 01 Afeccion al_ ,medlo hidrico por presiones positivo 59 Muy
por extraccion Beneficioso
Me_dlo - Impacto N.°10 | Desarrollo socioecondmico del entorno positivo 53 Muy
socioeconémico beneficioso
Cambio climético Impacto N.°12 | Adaptacién al cambio climatico positivo 54 Muy
beneficioso

Tabla 3.- Jerarquizacion de los impactos ambientales identificados en la fase de explotacion.

9 VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGO DE ACCIDENTES

GRAVES O CATASTROFES

Se ha realizado la descripcion de los efectos adversos significativos del proyecto en el medio

ambiente a consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves y/o catastrofes
relacionados con las infraestructuras proyectadas y la actividad a desarrollar posteriormente.

9.1

9.2

Para este objetivo, se aporta la relacion de los analisis realizados:

Riesgo de catastrofe natural:

Relacionado con el clima: a pesar de que se considera que la vulnerabilidad es moderada, el
proyecto dota de resiliencia y adaptabilidad al sistema productivo agrario frente a las variaciones
del clima, por lo que se considera una medida de adaptacion frente al riesgo identificado.

Inundacion de origen fluvial: se considera que el proyecto tiene una vulnerabilidad baja, pues las
infraestructuras que serian afectadas en el peor de los casos para un escenario Q500 de avenida
del rio Esla (DU-30400040), representan una parte pequefia de la red de tuberias que se encuentra
enterrada

Fendmenos sismicos: dada la ubicacién del proyecto la vulnerabilidad se considera muy baja,
pues se encuentra en una zona de sismicidad muy reducida.

Riesgo de incendios: como los cultivos ocupan practicamente la totalidad de la superficie de la
zona, sin presencia de masas boscosas naturales ni montes, se considera la vulnerabilidad como
muy baja.

Riesgo de accidentes tecnol6gicos

Rotura de balsas: se considera en ambos casos una vulnerabilidad baja, tras haberse realizado los
estudios de rotura en la balsa del sector Il y del sector Il con arreglo a la Guia Técnica de
Clasificacion de Presas en Funcidén del Riesgo Potencial, concluyendo una propuesta de
clasificacion tipo C en ambos casos, dada la inocuidad del agua vertida y por los valores de calado
y velocidad resultantes en caso de rotura del dique de cierre, no esperando efectos graves sobre el
entorno, el medio ambiente y las vidas humanas.

Incendios: se considera una vulnerabilidad baja ya que no existen en la zona grandes agrupaciones
de vegetacién con predominio casi exclusivo de campos de cultivo delimitados por caminos de
tierra y son de aplicacion medidas antiincendios que son suficientes para prevenir el riesgo.
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10 MEDIDAS AMBIENTALES

Se describen las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos
adversos significativos ejercidos sobre el medio ambiente por los impactos ambientales, tanto en lo
referente a su disefio y ubicacion, como en cuanto a la construccion y explotacion.

Tendran prioridad las medidas preventivas sobre todas las demas, no pudiendo ser sustituidas por
otro tipo de medida siempre que exista la posibilidad de prevenir la manifestacion de un impacto negativo
frente a corregir o compensar las consecuencias que se deriven de él.

Con todas las medidas se pretende minimizar la incidencia de los impactos sobre los recursos
ambientales, evitando la modificacién del entorno a lo estrictamente necesario en la puesta en marcha de
las actuaciones, y pretendiendo siempre, revertir los efectos negativos que se pudieran generar para asi
poder devolver la zona de actuacion a su estado original previo a las actuaciones del proyecto.

Como proyecto de modernizacion del regadio cabe destacar aquellas medidas orientadas a conservar
el buen estado de las masas de agua afectadas por las extracciones, mediante el ahorro de agua mediante la
implementacién de un sistema que permite el control del balance de agua en el suelo con el objeto de
determinar el momento y las dosis de riego. También se actla para mejorar el estado de las aguas afectadas
por los FRR, controlando la calidad quimica del agua mediante la instalacién de una estacién de control de
calidad de las aguas que permita controlar y reducir las exportaciones de fertilizantes y otras sustancias.

Adicionalmente se han contemplado medidas orientadas a la integracién agrositémica del regadio,
buscando la forma de minimizar los impactos sobre el paisaje y la biodiversidad y recuperar espacios
intersticiales mediante plantaciones de arboles y arbustos y la creacion de barreras vegetales que den cobijo
y sustento a la fauna, en pro de conservar la biodiversidad de las poblaciones de animales ligadas al entorno
agricola del regadio.

Para asegurar la eficacia de las medidas se propone una serie de acciones formativas dirigidas a los
comuneros Yy el personal técnico de la comunidad de regantes para fomentar y poner en conocimiento de
las medidas ambientales desarrolladas y cémo estas actuardn positivamente en la integracion y
mantenimiento sostenible del regadio dentro del medio natural y los beneficios que ofrecen a la actividad
agricola.

Finalmente hay que destacar que todo el volumen de tierra vegetal que serd retirado en las
actuaciones del proyecto de modernizacion sera reutilizado dentro de las propias obras del proyecto. Por
otro lado, todo el material retirado de la red de acequias sera empleado en la ejecucion de los caminos del
proyecto de concentracién parcelaria que se realizard en paralelo. Se trata de medidas establecidas en la
ejecucion del proyecto para contribuir a la economia circular.

Se recoge en la siguiente tabla la relacion de las medidas propuestas en cada una de las fases del
proyecto:

Fase Descripcion de la medida Clasificacion
Planificacion | Estudio de los flujos de retorno de riego FRR Preventiva
Planificacion | Prospeccion arqueoldgica previa Preventiva
Planificacion | Estudio de fauna local Preventiva
Planificacion | Solicitud de permisos y concesiones de actuacion Preventiva
Planificacion | Planificacion de las obras Preventiva
Planificacion | Delimitacidn de accesos, actuaciones y ocupaciones Preventiva
Planificacion | Planificacion del uso de maquinaria Preventiva
Ejecucion Divulgacién y formacion en buenas practicas agrarias (BPA) Preventiva
Ejecucion Delimitacion de las zonas de ejecucién de obras Preventiva
Ejecucion Sefializacion de viales de acceso y vallados perimetrales Preventiva
Ejecucion Frente a la emision de gases de efecto invernadero (GEI) Preventiva
Ejecucion Frente a la generacion de polvo Preventiva
Ejecucion Frente a la emisidn de ruido y vibraciones Preventiva
Ejecucion Frente a la compactacion del terreno Correctiva
Ejecucion Frente a la contaminacion accidental del suelo Preventiva
Ejecucion Frente a acciones erosivas del suelo Preventiva
Ejecucion Desbroce y reposicion de tierra vegetal Preventiva
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Fase Descripcion de la medida Clasificacion
Ejecucion Movimientos de tierras y reposicion de excavaciones Preventiva
Ejecucion Empleo de grava de canteras para la cama de asiento de las tuberias Preventiva
Ejecucion Para la correcta gestion de los residuos de construccién y demolicion Preventiva
Ejecucion Para el fomento de la economia circular Preventiva
Ejecucion Proteccion del medio hidrico, ubicacion de las instalaciones auxiliares Preventiva
Ejecucion Reposicion de tierra vegetal del talud de las balsas Preventiva
Ejecucion Proteccion del medio hidrico, ubicacion de instalaciones auxiliares Preventiva
Ejecucion Proteccion del medio hidrico, contaminacion por vertidos accidentales Preventiva
Ejecucion Proteccion del medio hidrico, arrastre de materiales por accién de la lluvia Preventiva

. . Proteccion del medio hidrico, afecciones por cruces entre cauces e .
Ejecucion . . Preventiva
infraestructuras de riego
. . Proteccion de la flora y vegetacion, delimitacion de las zonas de actuacion y .
Ejecucion Preventiva
accesos
Ejecucion Proteccion de la flora y vegetacion, frente al riesgo de incendio Preventiva
. . Proteccion de la fauna silvestre y cinegética, sefializaciones para el trafico de .
Ejecucion A p Preventiva
maquinaria y vehiculos
. . Proteccion de la fauna silvestre y cinegética, frente al atrapamiento en las -
Ejecucion . Preventiva
excavaciones
. L Proteccion de la fauna silvestre y cinegética, frente a la colision y electrocucion .
Ejecucion - y g y Preventiva
de la avifauna
Ejecucion Conservacion de la RN2000 Preventiva
Ejecucion Proteccion del medio socioeconémico, sefializacion y limitacion de accesos Preventiva
Ejecucion Proteccion del medio socioeconémico, reposicion de servicios afectados Compensatoria
Ejecucion Proteccion del patrimonio cultural y arqueolégico Preventiva
Ejecucion Proteccion de las vias pecuarias Preventiva
L Proteccion de los recursos hidricos, programa automatizado de riego mediante -
Explotacion Preventiva
balance de agua en el suelo
L Proteccion de los recursos hidricos, aplicacion de una tarificacion bindmica al .
Explotacion - P Preventiva
consumo de agua de riego
Explotacion | Frente a los efectos de los flujos de retorno de riego Preventiva
Explotacion | Frente al riesgo de ahogamiento de animales en el vaso de las balsas Preventiva
L Prevencidn frente a la colision y electrocucion de la avifauna con tendido .
Explotacion P Preventiva
eléctricos
Explotacion | Recuperacién de espacios de vegetacion y refugio para la fauna Compensatoria
Explotacion | Instalacion de cajas nido para aves y refugios para quirdpteros e insectos Compensatoria
Explotacion | Revegetacion de espacios intersticiales alrededor de las construcciones Compensatoria
Explotacion | Urbanizacion de las estaciones de bombeo Correctiva
Explotacion | Revegetacion del talud de las balsas Preventiva/compensatoria

Tabla 4.- Relacion de las medidas ambientales propuestas para el proyecto de modernizacién del regadio en los sectores 11 y I11.

11 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y PRESUPUESTO DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES

11.1 Objetivo del PVA

El programa de vigilancia ambiental (PVA), se desarrolla con el objetivo de asegurar la puesta en
marcha de las medidas ambientales frente a los impactos ambientales que pudieran aparecer durante la fase
de ejecucion de las obras (programa de vigilancia ambiental) y durante la fase de explotacion del proyecto
(programa de seguimiento ambiental).

Los objetivos fundamentales del PVA son los siguientes:

Establecer un sistema de vigilancia y seguimiento de la manifestacion de los impactos ambientales
durante las fases de ejecucion y explotacién de las obras, analizando su coherencia con las
previsiones realizadas en el presente Estudio de Impacto Ambiental.

Detectar los impactos que no hayan sido previstos en el Estudio de Impacto Ambiental
proponiendo las medidas preventivas, correctivas o compensatorias correspondientes.

Controlar la correcta puesta en marcha de las medidas preventivas, correctivas y compensatorias
y su nivel de eficiencia.
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- Detectar y corregir posibles desviaciones con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado en el
proyecto de construccion.

- Comprobar la eficacia de las medidas propuestas y determinar la necesidad de suprimir, modificar
o introducir nuevas medidas.

- Elaboracion de los correspondientes informes en cada fase del PVA para su emisién al érgano
ambiental competente.

11.2 Duracién del PVA

El programa se desarrollara en dos fases:

l. Durante la fase de obras el programa atenderd a la vigilancia de la aplicacion de las medidas
redactadas en el Estudio de Impacto Ambiental.

Il. Durante la fase de explotacion del proyecto, el programa realizara el seguimiento de la extension
de las medidas redactadas en el Estudio de Impacto Ambiental, asi como de las nuevas medidas
ante la ocurrencia de impactos ambientales no previstos por un periodo de 5 afios tras la puesta
en marcha de las infraestructuras ejecutadas y de las medidas ambientales propuestas.

El PVA dara comienzo a partir de la fecha de Acta de Replanteo y se extenderd hasta que se firme
el Acta de Recepcion de la obra con la salvedad de aquellas medidas ambientales que exijan ampliar la
duracién del seguimiento hasta cumplir el periodo establecido de 5 afios.

El cronograma para el desarrollo del PVA estard supeditado a la programacion de las obras,
desarrollandose de manera paralela a este, estableciendo un calendario de trabajo, asi como los puntos de
inspeccion de inspeccion determinados por el plan de obra teniendo que adecuarse conforme con el
desarrollo de la obra.

11.3 Presupuesto del PVA

Las partidas presupuestarias contempladas para las actuaciones ambientales permitiran implantar las
medidas preventivas, correctivas y compensatorias que se han propuesto en el presente EIA al fin de mitigar
los efectos derivados del proyecto de modernizacion del regadio en los sectores 11 y I11 de la Comunidad
de Regantes de la Margen Izquierda del Porma, consiguiendo la integracion medioambiental del regadio y
la sostenibilidad de los recursos hidricos y naturales.

Asciende el presupuesto de ejecucion material de las unidades de obra recogidas en el capitulo de
Medidas Ambientales del Proyecto de modernizacion del regadio en la Comunidad de Regantes de la
Margen izquierda del Porma, sectores Il y Il (Ledn) a la expresada cantidad de TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS (358.988,80 €).

12 CONCLUSIONES DERIVADAS DEL EIA

De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, modificada por la Ley
9/2018, de 5 de diciembre, el PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD
DE REGANTES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES I1 Y 11l (LEON), a juicio del
promotor, se propone que el proyecto sea sometido al procedimiento de evaluacién de impacto ambiental
ordinaria, acogiéndose a lo recogido en el Articulo 7. Ambito de aplicacion de la evaluacion de impacto
ambiental, punto 1, letra d) “Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando asi lo solicite el promotor ”,
justificando la decision basada en la envergadura de la actuacion y la amplia superficie objeto de la
modernizacion en los sectores Il y Il sumando un total de 4.756 ha, asi como la inclusion en las
infraestructuras del proyecto de dos balsas de regulacion con un volumen de almacenamiento de 197.036
m?® en el sector 11 y de 218.654 m?® en el sector I11. Por todo ello, se considera necesario llevar a cabo un
estudio profundo de los componentes medioambientales y de los impactos que pudieran ejercerse sobre
estos a través de la elaboracién de un Estudio de Impacto Ambiental, quedando a la espera del dictamen
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que considere oportuno el Organo Ambiental y de todas aquellas directrices que considere oportunas de
aplicacion.

La valoracién realizada en este EIA demuestra que el Proyecto de modernizacion del regadio en la
Comunidad de Regantes de la Margen lzquierda del Porma, Sectores Il y Il (Ledn) ejerce ciertas
alteraciones sobre el entorno, pero consideradas de baja intensidad y de duracién limitada en el tiempo, por
lo que se asume que es perfectamente compatible con los valores de conservacion del medio ambiente al
acotar las zonas de actuacion al minimo espacio indispensable sin que se ejerza afeccién en ninguna de sus
fases sobre la Red Natura 2000 ni sobre ningln otro espacio natural protegido, incluida la fauna y la
vegetacion local.

El proyecto se desarrolla sobre un medio marcadamente antrépico centrado en la agricultura. Esta
actividad produce una fragmentacién del territorio y una reduccidén de la conectividad de los ecosistemas
provocando el aislamiento de muchas especies animales, por lo que ha sido objeto de las medidas
ambientales implementadas en este proyecto compensar este efecto negativo a través de la recuperacion de
espacios intersticiales en el entorno de las construcciones y la creacion de zonas de recuperacion natural
mediante plantaciones de vegetacion y charcas abrevadero que sirvan de refugio a la fauna local que
actuaradn al mismo tiempo de corredores ecoldgicos que alivien la fragmentacion del habitat. También se
ha incluido la instalacién de cajas nido y refugios para aves en el entorno de las construcciones
contempladas en el proyecto. Al mismo tiempo se ha buscado la integracién del proyecto dentro de los
principios agroecositémicos para mitigar la incidencia sobre el paisaje a través del empleo de la vegetacion
como elemento conservador del suelo, de integracion de las construcciones y de mejora de la habitabilidad
para la fauna.

La implantacién de un sistema de riego modernizado implica intrinsecamente la optimizacion y
ahorro del recurso hidrico, una mayor eficiencia en su distribucion sobre la zona regable minimizando las
pérdidas operativas y la reduccién de los volimenes excedentarios en los sistemas de aplicacién en parcela
que los comuneros podran ejecutar en sus explotaciones.

Se puede afirmar que, entre todos los aspectos positivos de este proyecto de modernizacién, destaca
el objetivo troncal que motiva su ejecucion, que es el efecto de ahorro de agua que tendra sobre las presiones
ejercidas sobre el medio hidrico al poder optimizar los consumos de un modo inmediato a la finalizacién
de las obras. Este hecho se fundamenta, no solo en lo que implican las actuaciones de modernizacion en si
mismas de cara a la gestion del agua, sino en las medidas que se contemplan de forma adicional, que
permiten el control del balance de agua en el suelo con el objeto de determinar el momento y las dosis de
riego.

La optimizacion del consumo de agua como uno de los objetivos principales del proyecto se refleja
ademas en el Plan Hidrol6gico del tercer ciclo con la reduccion de la dotacion de riego contemplada para
la UDA 2000003 desde los 7.341 m®/ha actuales a los 5.417 m3/ha asignados para el escenario 2022-2027.
En este sentido ademas cabe decir que con una mayor eficiencia en la distribucién y la aplicacion de los
riegos alcanzadas a través de la modernizacion de los sectores Il y 111, se estara dando cumplimiento al
Articulo 47 de medidas para fomentar un uso eficiente y sostenible del agua del Real Decreto 907/2007, de
6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificacion Hidrolégica (RPH).

Dado que en la actualidad uno de impactos mas relevantes que sufren las masas de agua, tanto
superficiales como subterraneas, se debe al empleo excesivo de fertilizantes nitrogenados y fosforados en
la produccion agricola, destaca la reduccién dréstica de flujos de retorno de riego que por percolacién y
lixiviacion arrastran los fertilizantes y fitosanitarios hasta las masas, generando la contaminacion difusa.
Para contribuir a evitar este impacto, en el proyecto se recoge una serie de medidas concretas, como es la
implementacion de una estacion de control de calidad de las aguas, que se veran sometidas a un seguimiento
exhaustivo a lo largo de un periodo de 5 afios tras la entrega de las instalaciones. Todo ello permitira dar
cumplimiento a los objetivos medioambientales de las masas ubicadas en la zona regable, concretamente
los de la masa DU-30400160 Arroyo Valdearcos que es la receptora de gran parte de los flujos de retorno
que se generan en los campos de los sectores 11 y I11.

La explotacidn del proyecto contribuird a un aumento de la productividad por la mejora de las
infraestructuras de riego, dando acceso a la diversificacion de cultivos que se adapten mejor a las demandas
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del mercado y a las condiciones climaticas. En este sentido, el proyecto constituye en si mismo una medida
de adaptacion frente al cambio climatico, ya que contempla actuaciones que garantizan la disponibilidad
de agua ante los escenarios de reduccion de la disponibilidad hidrica y el aumento de frecuencia de los
episodios de sequia.

Finalmente hay que destacar que todo el volumen de tierra vegetal que seré retirado en las
actuaciones del proyecto de modernizacion sera reutilizado dentro de las propias obras del proyecto. Por
otro lado, todo el material retirado de la red de acequias sera empleado en la ejecucion de los caminos del
proyecto de concentracidn parcelaria que se realizara en paralelo. Todo ello supone que se trata de un
proyecto que contempla la contribucién a la economia circular.

Teniendo en cuenta la informacion aportada en este estudio respecto al disefio técnico de todas las
infraestructuras de riego y de abastecimiento energético, de las redes de tuberias, la optimizacion del
consumo energético, el empleo de la produccion solar fotovoltaica para la descarbonizaciéon de la
produccién del sector primario asi como el desarrollo de las medidas preventivas, correctivas y
compensatorias que se han propuesto, se concluye que el impacto ambiental conjunto del PROYECTO DE
MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES 11 Y 11l (LEON) se considera COMPATIBLE con respecto a la
conservacion de los valores medioambientales de la zona.

Esta consideracion se cumplira siempre y cuando se adopten las medidas recogidas en este EIA,
puesto que han sido elaboradas de un modo riguroso para asegurar la mitigacién de los impactos negativos
y reforzar los efectos positivos que se deriven de la explotacién del proyecto, teniendo como objetivos el
ahorro en el consumo de agua de riego, la contribucion a la recuperacion de espacios naturales y la
conservacion de la biodiversidad dentro del funcionamiento de los paisajes agrarios desde una perspectiva
ecosistémica, asi como dinamizar el entorno socioeconémico posicionando a la agricultura como el pilar
del desarrollo rural bajo una integracion ecoldgica y sostenible.

En Leon, julio de 2022.

Autor: El Ingeniero Agrénomo \/°.BC.: El Jefe de la Unidad Territorial de Ledn

_

Fdo.: Javier Chamorro Moro Fdo.: Domingo Gonzélez Puebla
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