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1. DATOS GENERALES. 

 

Título: PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO PARA LA 

DISMINUCIÓN DE LA DEPENDECIA ENERGÉTICA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES ANDÉVALO 

PEDRO ARCO (HUELVA). 

Superficie regable total afectada: 1.342,7298 ha 

Sistema de riego en parcela: sistema de riego por goteo. 

Número de regantes: 5 

Número de agrupaciones de riego: 11 

Plazo de ejecución: 6 meses. 

Tipo de proyecto: PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA. 

 

1.1. Potencia de las plantas de producción de energía fotovoltaica. 

Se proyectan tres plantas fotovoltaicas independientes. Las principales características de cada una de las 

plantas, así como las estaciones de bombeo a las que abastecen se muestran a continuación 

 

1.1.1. Planta solar Matavacas. 

Desde la planta solar de Matavacas se suministra energía fotovoltaica a la E.B. de Matavacas. Se plantea 

una instalación fotovoltaica con estructura fija de 899 kWp de potencia pico de dimensionamiento. 

 

1.1.2. Planta solar CRPA 3. 

Esta planta se proyecta con una potencia de 190 kWp de potencia pico. Dará suministro a la Estación 

de Bombeo CRPA 3.  
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1.1.3. Planta solar Dehesilla. 

Es la instalación fotovoltaica de mayor potencia. Esta planta se compone de dos subparques, uno de los 

subparques se trata de una planta solar flotante fija sobre la Balsa Dehesilla 1 (se denomina Dehesilla-

Flotante) de 369 kWp de potencia pico, evitando así la ocupación de terreno necesarios (el mayor coste 

de inversión y explotación de la instalación flotante se compensa con el ahorro en terrenos ocupados), y 

el otro subparque se proyecta en suelo mediante instalación fija (Dehesilla – Suelo), ubicada al este de la 

citada Balsa con una potencia de 1.264 kWp de potencia pico, lo que hace un total entre ambos parques 

de 1.633 kWp de potencia pico. 

La producción total de las plantas es de 2.722 kWp de potencia pico en módulos solares. 

 

1.2. Superficie ocupada. 

 

PLANTA SUPERFICIE 

Matavacas 9.999,52 m2 

CRPA 3 2.875,85 m2 

Dehesilla 
Subparque Suelo 20.987 m2 

Subparque Flotante - 

 

Superficie total: 33.862,37 m2. 

 

1.3. Módulos fotovoltaicos. 

El número de módulos fotovoltaicos de cada parque fotovoltaico se muestra en la siguiente tabla 

resumen: 

 

PLANTA 
Nº  

MÓDULOS 

Matavacas 1.664 
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CRPA 3 352 

Dehesilla 
Subparque Suelo 2.340 

Subparque Flotante 684 

 

En total 5.040 módulos fotovoltaicos de 540 Wp. 

 

1.4. Estructura de soporte. 

Para soportar los módulos que configuran los parques solares de Matavacas, de CRPA 3 y del 

Subparque Dehesilla – Suelo, se proyecta una estructura inclinada fija con dos soportes en su sección 

transversal (bi-postes). La distancia transversal entre ejes de los soportes es de 1,842 m. La luz entre 

soportes es de 4,79 m. 

La disposición de los módulos será de dos módulos en posición vertical. 

Los módulos llevan una inclinación de 30º con respecto a la horizontal y un acimut de 0º para una 

correcta orientación SUR, esta posición. La altura mínima del canto delantero del módulo es de 0,5 m. 

- Fijación de los módulos: por medio de grapas. 

- Fijación de los componentes estructurales: por medio de uniones atornilladas en acero 

inoxidable. 

Las estructuras están constituidas en acero calidad S275 JR galvanizada en caliente según norma UNE-

EN/ISO 1461 y cumpliendo con la velocidad de corrosión (en nuestro caso C3), velocidad de corrosión del 

zinc de 0,7 a 2 μm/año, lo cual requiere un espesor mínimo de 50 μm para la estructura). La tornillería 

será desmontable con arandela de seguridad y en acero inoxidable calidad AISI 304 (A2-70).  

La estructura consta de postes de acero galvanizado en “C” anclados en el terreno mediante barrenado 

previo de 0,18 m de diámetro y posterior vertido de hormigón HA-25, con una profundidad de 1,5 m.  

El diseño de la estructura facilita el montaje, mantenimiento, desmantelamiento y sustitución de paneles. 

Los materiales que constituyen el sistema de fijación de los paneles disminuyen las dilataciones térmicas 

de manera que evitan la transmisión de cargas a la estructura. 
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1.5. Sistema flotante. 

En el caso particular del Subparque Dehesilla-Flotante se ha proyectado una instalación fotovoltaica 

flotante sobre la lámina de agua de la Balsa Dehesilla.  

Se implantará un sistema modular y flexible de elementos que forman una retícula estructurada de 

unidades flotantes.  

Estos flotadores modulares soportan los paneles solares y a su vez, se utilizan como soporte para 

caminos de servicio, explotación y evacuación eléctrica. 

Los flotadores son de HDPE virgen (Polietileno de Alta Densidad) aditivado contra rayos UV y a la 

transformación de poliolefinas mediante aditivos antioxidantes. 

Los propios flotadores tienen un pequeño saliente que proporciona a las placas una inclinación del 5º a la 

vez que se reduce la resistencia con el viento. 

 

1.6. Inversor. 

Para cubrir la potencia prevista de cada una de las plantas fotovoltaicas será necesario el uso de los 

siguientes inversores: 

 

Planta Número de 

Inversores 

Pnon total 

Matavacas 8 800 kWca 

Dehesillas 
Suelo 10 1.000 kWca 

Flotante 3 300 kWca 

 

En total 21 inversores de 100 kW. 

 

1.7. Variador solar. 

Particularmente, en la instalación fotovoltaica de la Estación de Bombeo CRAP 3, en lugar de inversores 

se van a instalar variadores solares del fabricante Power Electrónics modelo SERIE SD750 o 

equivalente de potencia unitaria de 75 kWca. 

Se instalarán 2 Ud. 
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1.8. Variadores de frecuencia. 

- 1 ud variador de 200 kW (E.B. Dehesilla 1). 

- 2 ud variador de 110 kW (E.B. Dehesilla 1). 

- 2 ud variador de 20 kW (E.B. Dehesilla 2). 

- 2 ud variador de15 kW (E.B. EDAR). 

 

1.9. Sistema de gestión de la energía generada – Sistema EMS. 

El antivertido o sistema EMS (Energy Management System) para gestionar la energía generada en la 

instalación fotovoltaica de autoconsumo, con el fin de poder cumplir con los requerimientos más 

exigentes, permitiendo un control de alta eficacia en las aplicaciones de inyección cero a red, ajustando la 

producción con el consumo energético y cumpliendo con los tiempos de respuesta más restrictivos. 

El sistema EMS permitirá modificar de manera dinámica las consignas del operador de red comunicando 

con el SCADA de la planta para la transmisión de datos correspondientes al punto de conexión. 

Para realizar el control, el sistema EMS tomará los datos siguientes: 

- Potencia activa, potencia reactiva, tensión y frecuencia del punto de conexión, 

proporcionados por la unidad de medida integrada en el propio equipo. 

- Requerimientos del operador de red. Establece las referencias de parámetros como tensión  

del punto de conexión, potencia activa y reactiva, rampas de variación de potencia, reserva 

de potencia activa, etc. Estos requerimientos pueden ser predeterminados por el operador 

de red o el operador de la planta o modificarse de manera dinámica mediante una consigna 

externa. 

- Valores instantáneos de inyección de potencia activa y reactiva de los diferentes inversores. 

 

Con todos estos datos la unidad de control determinará las consignas de funcionamiento para cada uno 

de los inversores que conforman la instalación y las transmitirá a través de la red de comunicaciones. 

Uniendo el analizador de red de cada planta mediante cableado de comunicaciones con el sistema EMS, 

el sistema dispondrá de los siguientes datos. 

 

- Intensidad total generada por el parque fotovoltaico. 
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- Intensidad total demandada por las estaciones de bombeo. 

- Intensidad total inyectada a la red. 

 

1.10. Sistema de seguridad y vigilancia (anti-entrusismo). 

Sistema de circuito cerrado de televisión y vídeo (CCTV) y sistema anti-entrusismo. 

 

1.11. Vallado y Obra Civil. 

Cerramiento: 1.187 m. 

 

1.12. Sistema de control autoconsumo y monitorización. 

El sistema de monitorización y control de la planta será un sistema SCADA/SQL. 
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2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

CAPITULO RESUMEN EUROS 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS. PREPARACIÓN DEL TERRENO........................................................................ 9.176,74 
02 INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS .............................................................................................. 1.977.499,17 
 -02.01 -ESTRUCTURAS Y FLOTADORES SOPORTES.....................................................................  458.450,32 
 -02.02 -INSTALACIONES Y EQUIPOS CC ..........................................................................................  1.215.668,62 
 -02.03 -INSTALACIONES Y EQUIPOS CA ..........................................................................................  228.189,57 
 -02.04 -EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN ............................................................................  36.117,88 
 -02.05 -ALUMBRADO EXTERIOR........................................................................................................  14.008,46 
 -02.06 -VIDEOVIGILANCIA ..................................................................................................................  25.064,32 
03 OBRA CIVIL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL ............................................................................................... 111.199,34 
04 TELECONTROL Y TELEMANDO ........................................................................................................................ 68.901,02 
 -04.01 -TELEGESTIÓN ENERGÉTICA Y MONITORIZACIÓN PLANTA Y EB MATAVAS .................  16.014,68 
 --04.01.01 --TELEGESTIÓN ENERGÉTICA EB MATAVACAS .........................................................  7.555,34 
 --04.01.02 --MONITORIZACIÓN PLANTA SOLAR MATAVACAS .....................................................  8.459,34 
 -04.02 -TELEGESTIÓN ENERGÉTICA Y MONITORIZACIÓN PLANTA Y EB DEHESILLA ..............  29.406,94 
 --04.02.01 --TELEGESTIÓN ENERGÉTICA DE LA EB DEHESILLA 1 .............................................  6.791,51 
 --04.02.02 --MONITORIZACIÓN PLANTAS SOLARES DE DEHESILLA ..........................................  22.615,43 
 -04.03 -TELEGESTIÓN ENERGÉTICA Y MONITORIZACIÓN PLANTA Y EB CRPA3 ......................  6.422,76 
 --04.03.01 --TELEGESTIÓN ENERGÉTICA DE LA EB CRPA3 ........................................................  2.489,87 
 --04.03.02 --MONITORIZACIÓN PLANTA SOLAR CRPA3 ...............................................................  3.932,89 
 -04.04 -TELEGESTIÓN DE LAS BALSAS DE LA C.RR. .....................................................................  6.185,60 
 -04.05 -TELEGESTIÓN EB AGUA RECUPERADA .............................................................................  1.693,62 
 -04.06 -TELEGESTIÓN EN HIDRANTES CRR ....................................................................................  1.012,16 
 -04.07 -CENTRO DE CONTROL Y TELEGESTIÓN CLOUD ..............................................................  8.165,26 
05 MEDIDAS AMBIENTALES .................................................................................................................................. 40.196,07 
 -05.01 -FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ..........................................................  6.140,41 
 - 05.01.01 -CURSO GENERAL SOBRE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL REGADÍO  
   Y SU GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO CBPA…………………………………………………4.028,06 
 - 05.01.02 -CURSO ESPECÍFICO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIAS Y BUENAS PRÁCTICAS 
   PARA LA SOSTENIBILIDA ECOLÓGICA DE LOS PAISAJES AGRARIOS………………………...2.112,35 
   Y SU GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO CBPA………………………………………………………4.028,06 
 -05.02 -CONTROL DE EFECTOS SOBRE EL SUELO .......................................................................  3.548,63 
 -05.03 -CONTROL DE EFECTOS SOBRE LA FLORA Y VEGETACIÓN ...........................................  8.286,76 
 -05.04 -CONTROL DE EFECTOS SOBRE LA FAUNA........................................................................  5.951,22 
 -05.05 -CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 .................  10.227,05 
 -05.06 -PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL........................................................................................  6.042,00 
06 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................................................................... 30.313,72 
 -06.01 -CANON .....................................................................................................................................  22.330,55 
 -06.02 -PUNTO LIMPIO DE OBRA .......................................................................................................  7.983,17 
07 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................ 30.347,51 
 -07.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES ...........................................................................................  4.829,73 
 -07.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................................................................  5.831,49 
 -07.03 -SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA ...............................  5.854,97 
 -07.04 -EQUIPO CONTRA INCENDIO .................................................................................................  435,24 
 -07.05 -INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR ...........................................................................  13.080,72 
 -07.06 -MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...............................................................  315,36 
08 CARTEL FONDOS EUROPEOS............................................................................................................................ 1.655,02 
09 TRAMITES ADMINISTRATIVOS ........................................................................................................................... 2.139,98 
 _____________________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.271.428,57 
 13,00 % Gastos generales ............................  295.285,72 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  136.285,71 
 _____________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 431.571,43 
 _____________________________ 

 TOTAL BASE LICITACION SIN IVA 2.703.000,00 
 _____________________________ 

 21,00 % I.V.A. 567.630,00 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.270.630,00 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 

MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS. 
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3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  2.271.428,57 

Gastos generales 13,00% 295.285,72 

Beneficio industrial 6,00% 136.285,71 

Suma  2.703.000,00 

IVA 21,00% 567.630,00 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  3.270.630,00 

 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la expresada cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS. 

 

 

4. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.270.630,00 

EXPROPIACIONES 0,00 

AFECCIONES Y REPOSICION DE SERVICIOS 0,00 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 3.270.630,00 

 

Para la ejecución del presente Proyecto no se realizan expropiaciones y tampoco existen servicios 

afectados, por tanto, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende el presupuesto 

general a la expresada cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS 

TREINTA EUROS. 


