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ANEJO 16. JUSTIFICACION DE PRECIOS copiGo | up DESCRIPCION PRECIO
M0021 Hr | Ayudante electricista 12,02 €
1. INTRODUCCION 2.2 MATERIALES
El objeto del presente anejo es la determinacion vy justificacion del coste de ejecucion material de los z z
, CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO
precios unitarios del presente “PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE BO3H3002 T | Barrera de granulado granitico para tractamiento superficial 14,10 €
REGANTES CARTUJA - SAN JUAN SECTORES XII Y XIII DEL CANAL DE MONEGROS (HUESCA)”. BO51E301 T | Cemento portland blanco compuesto BL II 32,5, en sacos 159,25 €
BO55R022 Kg | Emulsién bitum. catonica al 60% de betum, tipo ECR-2 0,29 €
El precio de cada unidad de obra se descompone en: B2RA6500 m3 | Deposicién controlada a centro de reciclaje, de residuos mezclad 7,48 €
B2RA6501 m3 | Deposicion controlada a centro de reciclaje, de residuos mezclad 2,31 €
B2RA7360 m3 | Deposicion controlada a dep. autoriz., de residuos mezcl. inerte 599 €
Coste de la mano de obra — -
B2RA8500 m3 | Deposicion controlada a centro selec. +transf. mezcl. no especial 7,24 €
Coste de materiales B7B1U010 m2 | FIELTRO POLIPROPILENO P=>150G/M2 0,25 €
Coste de maquinaria BAT-VAR-22KW Ud | Variador 22 Kw 400V IP54 3.410,00 €
Otros BG39BCAO0 m | Conductor de aluminio 0,6/1 KV, tripolar 3x95 mm2 + TT x50 mm2 7,76 €
Costes indirectos BG7U1355 Ud | Placa Solar 75 W Con Soporte y Bateria 120 A/H 1.200,00 €
BG7U1AR5 Ud | Enlace Via Radio 433 MHz 12V 1.050,00 €
BOYA Ud | Boya intermitente con célula 40,00 €
2. COSTES DIRECTOS BT-01CEIN0522 Ud | Interruptor automatico magnetotérmico modular IIx16 A PdC=15 KA 29,90 €
BT-01CEIN0550 Ud | Interruptor automatico magnetotérmico modular IVx16 A PdC=15 KA 61,10 €
) o ] o, BT-01CEIN0553 Ud | Interruptor automdtico magnetotérmico modular IVx32 A PdC=15 KA 68,25 €
Los costes de mano de obra, materiales y maquinaria considerados en la justificacion corresponden a BT-ACCESOROZ Ud | Pequefio material y accesorios 200,00 €
los precios vigentes correspondientes al contrato del proyecto original, y por otro lado se han creado los BT-AISGAL2CH Ud | Aislador Galvanico De 2 Canales 122,00 €
necesarios para justificar adecuadamente los nuevos precios creados. BT-AN-RD Ud | Analizador De Redes 400,00 €
BT-ANT-UO3-01 Ud | Antena Omnidireccional UFH 342,00 €
BT-ANT-UY10-1 Ud | Antena Lambda/2 Exterior 2db 7m 68,00 €
2.1 MANO DE OBRA BT-AR-160KW40 | Ud | Arrancador Suave con By-pass interno de 160Kw 400Vac IP20 3.043,00 €
cODIGO | uD DESCRIPCION PRECIO BT-BCV-02KVA Ud | Bateria de condensadores 2KVAr e Interruptor 325,00 €
MO002 Hr |Ayudante 17,13 € BT-BGW2DB3D Ud | Accesorios y elementos de acabado para bandejas met. 2,91 €
MO003 Hr |Capataz 19,49 € BT-BGY2ABD1 Ud | Elementos de soportes de acero horizontales 3,10 €
MO004 Hr | Oficial de primera ferrallista 18,81 € BT-BNP150X60 Ud | Bandeja de PVC no perforada de 150x60 mm 9,15 €
MOO007 Hr | Ayudante encofrador 17,13 € BT-BNP200X60 Ud | Bandeja de PVC no perforada de 200x60 mm 10,40 €
MO008 Hr | Oficial de primera 17,13 € BT-BORN20PT Ud | Bornero desenchufable de 20 puntos 18,28 €
MO009 Hr | Oficial de segunda 16,33 € BT-BOYNIVMAX | Ud |Boya de Nivel Maximo 85,00 €
MOO010 Hr | Pedn 15,56 € BT-BREJ100X60 Ud | Bandeja tipo rejiband metalica de 100x60 mm 10,68 €
MOO11 Hr | Pedn especializado 16,33 € BT-CA-058-04 Ud | Latiguillo RG-58 1m TNC 22,00 €
MO012 Hr | Cuadrilla Construccién; Oficial de Primera, Ayudante y Pedn 49,82 € BT-CA-058-05 Ud | Latiguillo interior cuadro RG-58 1m 22,00 €
M0013 Hr | Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ayudante y Pedn 49,82 € BT-CA-213-04 Ud | Cable Coaxial RG-213 10m 61,00€
MO014 Hr | Especialista Informatico 19,49 € BT-CABETH m.l. | Cable Ethernet Categoria 6 1,00 €
MO015 Hr | Tecnico Especialista Telecomunicaciones 32,00 € BT-CABLCONFIM | Ud | Cable Configracién Concentradora 35,00 €
MO020 Hr | Oficial primera electricista 15,03 € BT-CABLCONFUR Ud | Cable Configuracién Remota 28,00 €
BT-CONV24V12v Ud | Convertidor DC/DC 24Vcc/12Vcc 96W 160,10 €
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BT-CPUPLCME Ud | CPU max.1024 ED/SD max256 EA/SA 4.096Kb RAM 964,32 €
BT-CT-2P-16A Ud | Contactor II 16 A 29,10 €
BT-CT-3P-16A Ud | Contactor III 16 A 43,20 €
BT-DT01CEO0501 Ud | Piloto sefalizacion color verde 230 V CA 12,00 €
BT-DT01CE0502 Ud | Piloto sefializacién color rojo 230 V CA 12,00 €
BT-DT01CE0503 Ud | Pulsador color verde 11,00 €
BT-DT01CE0504 Ud | Pulsador color rojo 11,00 €
BT-DT01CEQ0506 Ud | Selector tres posiciones 13,00 €
BT-DT01CE0801 Ud | Aisladores Soporte 75,00 €
BT-DTO01PT0104 m.l. | Cable de cobre desnudo de 35 mm?2 de seccién nominal 1,68 €
BT-DT01-TC Ud | Toma de corriente 230 V, 16 A 22,00 €
BT-DTO1VENTO02 Ud | Rejilla con filtro 35,00 €
BT-EMB-00300 m.l. | Pletina de cobre de 60x5 54,00 €
BT-EMB-00500 m.l. | Pletina de cobre de 100x5 90,00 €
BT-EMB-15003 m.l. | Pletina de cobre de 15x3 16,20 €
BT-ENV-201208 Ud | Envolvente metdlica 2x1.2x0.8 con placa de montaje 1.602,54 €
BT-ENV-20808 Ud | Envolvente metalica 2x0.8x0.8 con placa de montaje 1.073,85 €
BT-ERMNO230P Ud | Termostato con contacto NO para Pared 21,76 €
BT-EX5400-220 Ud | Extractor Caudal 5400m3/h 220W 400V 372,90 €
BT-F24V10A240 Ud | Fuente Alimentacion 24Vcc 10 A 240 W 127,76 €
BT-FA36W Ud | Fuente de alimentacion 220/24Vcc 36W 378,84 €
BT-FCARRERA Ud | Final de Carrera para valvula 25,72 €
BT-IA-0800 IV Ud | Interruptor Automatico IV 800A, Ireg 800 A Pde C 22 kA 4.367,00 €
BT-IA-20 IV-1 Ud | Interrutptor Automatico Magnetotérmico modular IVx20 A PdeC 10kA 138,86 €
BT-IA-20 IV-2 Ud | Interrutptor Automatico Magnetotérmico modular IVx20 A PdeC 22kA 155,75 €
BT-IA-2P10-15 Ud | Interruptor Automatico II 10A PdeC 15kA 140,00 €
BT-IA-2P10-45 Ud | Interruptor Automatico II 10A PdeC 4.5kA 44,00 €
BT-IA-2P16-22 Ud | Interruptor Automatico II 16A PdeC 22kA 158,00 €
BT-IA-2P16-25 Ud | Interruptor Automatico II 16A PdeC 25kA 160,00 €
BT-IA-2P16-45 Ud | Interruptor Automatico II 16A PdeC 4.5kA 45,00 €
BT-IA-2P20-45 Ud | Interruptor Automatico III 50A PdeC 4.5 kA 92,00 €
BT-IA-2P20-4b Ud | Interruptor Automatico II 20A PdeC 4.5 kA 46,00 €
BT-IA-3P16-22 Ud | Interruptor Automatico III 16A PdeC 22kA 173,80 €
BT-IA-3P16-45 Ud | Interruptor Automatico III 16A PdeC 4.5kA 50,00 €
BT-IA-4160 Ud | Interruptor Automatico IV 160 A Ireg 124 A PdeC 4.5kA 820,00 €
BT-ID-225-30 Ud | Interruptor Diferencial I 25 A 30 mA 159,23 €
BT-ID-425-30 Ud | Interruptor Diferencial IV 25 A 30 mA 480,85 €
BT-ID-425-300 Ud | Interruptor Diferencial IV 25 A 300 mA 247,86 €
BT-ID-440-30 Ud | Interruptor Diferencial IV 40 A 30 mA 302,13 €
BT-ID-440-300 Ud | Interruptor Diferencial IV 40 A 300 mA 255,50 €
BT-ID-463-300 Ud | Interruptor Diferencial IV 63 A 300 mA 336,88 €
BT-IMPTINT Ud | Impresora Inyeccion de Tinta 151,00 €
BT-INA400N1 Ud | Interruptor. automatico. IIIx400 A, Ireg 382 A PdC 22 KA 2.180,00 €

CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO
BT-INT250 Ud | Interruptor monoblock estanco IP55 8,78 €
BT-INT6A24VCC Ud | Interruptor Magnético 6A 24Vcc 84,04 €
BT-INT-AUX-IA Ud | Contacto auxiliar de sefializacién abierto/cerrado 47,10 €
BT-INT-ENV Ud | Interruptor de puerta para Envolvente 19,61 €
BT-IRMT-PIL Ud | Pack pila litio+conector 1,00 €
BT-KIT 02 Ud | Kit Pruebas Remota 60,00 €
BT-KITO1 Ud | Kit Pruebas Concentradora 60,00 €
BT-LAM-ENVOW Ud | Lampara de Nedn planade 11W 220V para envolvente 180,64 €
BT-LIM-40KA Ud | Limitador de Sobretensiones IV clase I de 40 kA 1.2kV 740,00 €
BT-LUM-EM-8W Ud | Aparato auténomo de emergencia 8 W sefi., IP-54, 80 Lm, 16 m2. 41,62 €
BT-LUM-F2X36W Ud | Pantalla fluorescente estanca de 2x36 W con R.E. de precaldeo 32,00 €
BT-LUM-F-T36W Ud | Tubo fluorescente de 36 W, color 840. 2,80 €
BT-LUM-VT150W Ud | Lampara VSAP 150 W. 30,00 €
BT-LUM-VX150W Ud | Luminaria alumbrado exterior VSAP 150 W. 120,00 €
BT-MOD EA Ud | Tarjeta con 1 entrada analdgica 80,00 €
BT-MOD32EDAD Ud | Mddulo de 32 Entradas Digitales 280,00 €
BT-MOD32SD Ud | Médulo de 32 Salidas Digitales 293,16 €
BT-MOD4SA Ud | Mddulo de 4 Salidas Analdgicas 310,80 €
BT-MODSEA Ud | Médulo de 8 Entradas Analdgicas 592,20 €
BT-MODSEATEM Ud | Mddulo de 8 Entradas Analdgicas sondas Temp 585,48 €
BT-MOD-SIM Ud | Equipo médem, tarjeta SIM. 345,67 €
BT-MORE24V80A Ud | Médulo Redundante de FAs 24Vcc 80A 132,62 €
BT-PAT0005 Ud | Conexion a tierra equipos 48,00 €
BT-PAT015 Ud | Pica Ac-Cu 1500x14 mm con grapa 12,48 €
BT-PATO3 Ud |Soldadura aluminotérmica en te cable-cable 19,00 €
BT-PAT04 Ud | Soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo 20,80 €
BT-PATO5 Ud | Conexion a tierra estructura 30,00 €
BT-PATO7 Ud | Barra equipotencial 16,00 €
BT-PAT-16HOVK m.l. | Conductor de cobre UNE HO7V-K 1x16mm2 Verde/amarillo 2,16 €
BT-PAT-CU50 m.l. | Conductor Desnudo de Cobre de 50mm2 3,24 €
BT-PCWINXP Ud | Pc 2Gb RAM HD500Gb+ Servidor 4.500,00 €
BT-PCWINXP2 Ud | Pc 2Gb RAM HD500Gb 1.350,00 €
BT-PMARCHA Ud | Puesta en Marcha del Sistema de Automatizacion 5.000,00 €
BT-POT-PT Ud | Potencidmetro puerta para Regulacion Manual Variador 33,00 €
BT-PROGPLC Ud | Programacion PLC 3.500,00 €
BT-PROTSTD Ud | Proteccién Contra Sobretensiones Tipo D 230V 450,00 €
BT-RACK12M Ud | Rack de 12 Emplazamientos 200,76 €
BT-REL-AUX24V Ud | Relé Auxiliar 24Vcc 25,00 €
BT-RZ1-001.5 m.l. | Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1.5 mm2 Cu 0,65 €
BT-RZ1-002.5 m.l. | Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu 0,85 €
BT-RZ1-004 m.l. | Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4 mm2 Cu 1,20 €
BT-RZ1-010 m.l. | Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 10 mm2 Cu 1,57 €
BT-RZ1-016 m.l. | Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 16 mm2 Cu 3,43 €
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BT-RZ1-025 m.l. | Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 25 mm2 Cu 513 € ESS130 Ud | Jabonera industr.a.inoxidab. 23,20 €
BT-RZ1-050 m.l. | Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu 10,32 € ESS180 Ud | Deposito de basuras de 800 I. 163,63 €
BT-RZ1-095 m.l. | Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu 17,00 € ESS20 Ud | Alquiler caseta prefa.comedor 102,14 €
BT-SAI2200KVA Ud | SAI de 2200VA de Baterias 12 min 480,00 € ESS210 Ud | Camilla portatil evacuaciones 129,22 €
BT-SAI750VA Ud | SAI de 750VA de Baterias 12min 219,20 € ESS230 Ud | Soporte metdlico para sefial 14,69 €
BT-SCADA Ud | SCADA para control 4.000,00 € ESS270 m.l. | Valla contencién peatones 50,80 €
BT-SCADA2 Ud | SCADA y Software para supevision, control y almacenamiento datos 7.785,00 € ESS290 m.l. | Cinta de balizamiento reflec. 0,12 €
BT-SENNIVHIDR Ud | Sensor de Nivel Hidrostatico 585,00 € ESS30 Ud | Alquiler caseta p.vestuarios 111,40 €
BT-SENSPUER Ud | Sensor de lamina para puerta 22,00 € ESS300 Ud | Cartel indic. entrada Obra 2.00x1.50 m 15,00 €
BT-SW5ETHRI45 Ud | Switch Ethernet Industrial 8 Puertos R145 200,00 € ESS330 m.l. | Tablén madera 0.20x0,07m-3 mt 2,86 €
BT-TC_ANTENA4 Ud | Mastil 4,5m y accesorios de anclaje 77,00 € ESS350 Ud | Casco de seguridad homologado 2,91 €
BT-TC_ANTENA6 Ud | Mastil 6m y accesorios 97,00 € ESS360 Ud | Pantalla seguri.para soldador 11,72 €
BT-TC_INTRUS Ud | Alarma De Intrusion Tipo Iman 60,00 € ESS400 Ud | Gafas contra impactos. 6,30 €
BT-TC_RADIOMO Ud | Radiomodem Satel 1W 446 MHz completo 2.219,00 € ESS410 Ud | Gafas antipolvo. 2,40 €
BT-TC_REM10-2 Ud | Unidad Remota 10ED 2EA 671,58 € ESS420 Ud | Gafas panoramicas liquidos 9,00 €
BT-TC_REM4-42 Ud | Unidad Remota 4ED 2EA 510,00 € ESS450 Ud | Protectores auditivos. 7,51 €
BT-TC_TRASP Ud | Trasductor de presion 0-16bar 4-20mA-+conexiones 100,00 € ESS50 Ud | A.a/2inod,ducha,lav.,termo 204,50 €
BT-TC-01 Ud | Toma de corriente 2Px16 A+T 10,00 € ESS530 Ud | Mono de trabajo. 15,63 €
BT-TC-02 Ud | Toma de corriente 4Px16 A+T 11,00 € ESS540 Ud | Impermeable. 9,02 €
BT-TC-03 Ud | Caja PVC estanca 24 modulos 35,00 € ESS550 Ud | Mandil de cuero para soldador 14,00 €
BT-TC-04 Ud | Herraje de sujeccion 10,00 € ESS570 Ud | Peto reflectante but./amar. 10,00 €
BT-TERM Ud | Termostato 15,00 € ESS580 Ud | Cinturdén de seguridad homologado 63,71 €
BT-TMOD-JSPRD Ud | Juego de soportes para DIN 36,00 € ESS590 Ud | Arnés segur.homologado 75,73 €
BT-TNP150X60 Ud | Tapa para bandeja de PVC no perforada de 150x60 mm 4,58 € ESS610 Ud | Anticaidas desliz.cuerda 14 m. 175,00 €
BT-TNP200X60 Ud | Tapa para bandeja de PVC no perforada de 200x60 6,10 € ESS620 Ud | Aparato freno paracaidas(arnés) 60,58 €
BT-TRP016B Ud | Transductor de presion 0-16 bar 127,40 € ESS630 m.l. | Cuerda poliam.para fre.p.caid 4,96 €
BT-TRY1X2X1.5 m.l. | Cable Tronic LIiCY 1x2x1.5 1,03 € ESS680 Ud | Cinturdn porta herramientas. 21,04 €
BT-TRY2X2X1.5 m.l. | Cable Tronic LIiCY 2x2x1.5 Apantallado 1,16 € ESS70 Ud | Transporte caseta prefabricad 176,43 €
BT-TRY3X2X1.5 m.l. | Cable Tronic LiCY 3x2x1.5 1,35€ ESS700 Ud | Amarre poliamida 8,41 €
BT-TUBCORD140 m.l. | Tubo corrugado de D=140mm 4,01 € ESS780 Ud | Par guantes latex anticorte 2,70 €
BT-TUBCORD20 m.l. | Tubo corrugado de D=20mm 0,49 € ESS790 Ud | Par guantes de nitrilo 3,19 €
BT-TUBCORD50 m.l. | Tubo corrugado de D=50mm 2,10 € ESS80 Ud | Acomet.prov.elect.a caseta. 93,71 €
BT-TUBCORD63 m.l. | Tubo corrugado de D=63mm 2,24 € ESS800 Ud | Par de guantes para soldador. 7,51 €
BT-UMAST Ud | Concentradora Radio 1.790,00 € ESS820 Ud | Par de manguitos soldador 10,22 €
BT-UNIP-150 m.l. | Cable unipolar RV 0,6/1 KV de 150 mm2 Cu 28,46 € ESS840 Ud | Par de botas de agua. 13,56 €
BT-UNIP-240 m.l. | Cable unipolar RV 0,6/1 KV de 240 mm2 Cu 45,09 € ESS860 Ud | Par de botas seguri.con punt.serr. 23,44 €
BT-ZOC100 Ud | Zdcalo frontal y trasero de elevacion de 100mm 82,15 € ESS870 Ud | Par de botas seguri.con punt/plan. 35,50 €
BT-ZOCL100 Ud | Zdcalo lateral de elevacion de 100 mm 15,37 € ESS880 Ud | Par de botas aislantes elect. 24,94 €
CASETA Ud | Caseta Prefabricada 1x1 400,00 € ESS890 Ud | Par de polainas para soldador 992 €
ESS100 Ud | Acomet.prov.saneamt.a caseta. 65,00 € ESS90 Ud | Acomet.prov.fontan.a caseta. 75,00 €
ESS1010 Ud | Soporte tipo sargento. 12,10 € ESS910 m2 | Red de seguridad h=10 m. 0,91 €
ESS1160 Ud | Limpieza y desinfeccién caseta 30,00 € ESS920 Ud | Anclaje red a forjado. 0,30 €
ESS120 Ud | Banco polipropileno 5 pers. 175,68 € ESS935 Ud | Cono de balizamiento reflectante 75 cm de altura 16,80 €
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ESS960 m.l. | Cable de seguridad. 9,50 €
ESS990 m.l. | Malla poliet.1 mt. naranja 0,96 €
FANUO1 m | Red malla 30x30x5mm, nacho 1,0m 3,00 €
FANUOQ2 Ud | Plataforma flotante en balsa para animales, dimensiones 1,0x1,0m 290,35 €
FV-AUTOMATA Ud | Conjunto FV alimentacion autémata 2,5 kW+bat+reg+inv 13.500,00 €
GEE54792X Ud | Radiomodem 433 MHz Con Antena Directiva UHF Conector 1.828,29 €
L01021 Ud | Taquilla metalica individual (1 ud x n° operarios punta x 1,20) 89,18 €
L010406 Ud | Sefial normalizada trafico con soporte 69,05 €
L01047 Ud | Cartel indicativo riesgo sin soporte 2,21 €
L01048 Ud | Cartel indicativo de riesgo con soporte 12,41 €
L01054 Ud | Extintor polvo ABC 6 kg 63,55 €
L01059 Ud | Botiquin portatil de obra 39,53 €
L01060 Ud | Reposicion material sanitario 28,03 €
LUBRIC PVC Kg | Lubricante para tuberias 0,83 €
MAT003 Ud | Accesorios De Union A Tuberia, Juntas Y Tornilleria 2,10 €
MAT004 Kg | Acero Corrugado B-500 S 0,77 €
MAT006 Kg | Acero En Caldereria 391 €
MAT007 Kg | Acero Laminado Galvanizado En Perfil S 275 JR, En Obra 0,60 €
MAT008 Kg | TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM. 1,00 €
MATO009 Kg | MINIO ELECTROLITICO 7,82 €
MATO010 m3 | Agua En Obra 0,70 €
MAT01010 Ud | Instalacion electrica para 24 m 979,00 €
MAT01011 Ud | Doble viga carril 24 m 4.695,00 €
MATO011 Kg | Alambre Atar 1,3 mm. 2,12 €
MAT01101 Ud | Valvula reguladora de presion DN300 PN16 y accesorios 7.022,50 €
MAT01103 Ud | Valvula reguladora de presion DN150 PN16 y accesorios 2.343,00 €
MAT01104 Ud | Filtro paso recto DN300 PN16 y accesorios 2.236,00 €
MAT01130 Ud | Valvula mariposa embridada d=1400 mm PN-16, con accesorios 20.108,94 €
MATO01131 Ud | Valvula mariposa embridada d=1400 mm PN-16, motorizada, accesori 24.612,00 €
MAT012 Ud | Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado 48,00 €
MAT014 m3 | Arena de rio (0-5mm) 16,83 €
MATO017 m3 | Arido material granular 6-12 mm en obra 1341 €
MATO018 m3 | Escollera roca 30 a 60 cm 9,71 €
MATO019 T |Bolos, no procedente de cantera, tamafio >100mm 5,00 €
MAT023 Ud | Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigdn Arm. 2,00x1,00x1,90 669,02 €
MAT024 Ud | Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigon Arm. 2,50x1,50x2,20 1.262,00 €
MAT027 T | Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa 29,00 €
MAT0272 T | Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf D densa 32,11 €
MAT0273 T | Mezcla bituminiso en caliente AC22 bin D, densa 29,00 €
MAT0277 | | Pintura plastica para exterior, resinas acrilicas 11,07 €
MATO028 T |Ligante hidrocarbonado, segin PG-3 29,00 €
MAT047 Ud | Blogue hueco hormigon tipo Split 40x20x20 cm 1,47 €
MAT064 Ud | Bridas, tonillo y elementos de unién 1,10 €

CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO
MATO065 m | Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2 0,70 €
MAT066 Ud | Caja toma potencial 200200 mm 220,00 €
MAT077 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16 149,50 €
MAT077-1 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-200, PN-16 236,19 €
MATO078 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-250, PN-16 295,53 €
MAT079 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-300, PN-16 341,95 €
MATO081 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16 459,68 €
MAT084 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-500, PN-16 575,00 €
MATO085 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-600, PN-16 788,44 €
MAT086 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-700, PN-16 977,50 €
MAT087 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-800, PN-16 1.110,90 €
MAT088 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-900, PN-16 1.201,75 €
MATO089 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-1000, PN-16 1.305,25 €
MAT093 m | Cerramiento malla de alambre de acero galvanizado, en obra h=2m 10,37 €
MAT093-A m | Cerramiento malla de alambre de acero galvanizado, en obra h=1m 6,08 €
MATQ095 Ud | Bomba camara partida horiz. P=22 kW, Q=96,58 I/s, H=17 mca. 14.955,00 €
MAT097-1 Ud | Tajadera Simple 0,50x1,10 m 1.138,00 €
MAT097-1.5 Ud | Tajadera Simple 0,50x1,50 m 1.400,00 €
MAT100 Ud | PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM 291€
MAT1001 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-1400, PN-16 2.525,21 €
MAT1002 Ud | Contador elecmag de 300 PN10 + convertidor 3.373,31 €
MAT101 m2 | TAPA DE ACERO GALVANIZADO 49,95 €
MAT1010 Ud |Jaula Desbaste Toma de Fondo DN1200 2.146,00 €
MAT1011 m | Tuberia acero helicosol. 1219/10.3 380,82 €
MAT1012 m | Tuberia acero helicosol. 711/7,9 121,90 €
MAT102 m | CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS 0,47 €
MAT103 m3 | LATA MADERA PINO 73,70 €
MAT10301 Ud | Valvula de alivio rapido DN50mm PN16 833,60 €
MAT10311 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN100, PN16 135,00 €
MAT104 m | TABLON MADERA PINO P/10 USOS 0,75 €
MAT1110 Ud | Ventosa trifuncional d=200 mm, PN-16 atmdsferas 1.789,22 €
MAT11300 Ud | Compuerta 1,1x1,1, 4 juntas, estanca 2 cara 3.420,00 €
MAT11302 Ud | Valvula compuerta bridas d=350 mm PN-16 1.700,60 €
MAT11305 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-350, PN-16 491,70 €
MAT1210 Ud |Jaula Desbaste Toma de Fondo DN1800 4.023,75 €
MAT1211 Ud |Jaula Proteccion Ventosa DN500 280,00 €
MAT126 Ud | Contador elecmag de 800 PN 10 7.786,93 €
MAT12600 Ud | Puente gria monorail 2.5 Tny 10 m luz, incluido carril y electr 17.551,00 €
MAT129 m2 | Doble cristal Climalit 4/6 18,91 €
MAT133 Ud | Desencofrante p/encofrado metalico 1,53 €
MAT1410 m.l. | Canalén de acero lacado 0,5 mm 16,19 €
MAT1411 Ud | Tornilleria, anclajes, sellador de unidnes,... 3,28 €
MAT142 Ud | Electrodo referencia permanente Cu/CuS0O4 86,94 €
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CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO
MAT145 Ud | Encapsulacion para soldadura cable-tuberia de cint 6,10 €
MAT150 Kg | Esmalte sintético para pintado de estructuras metalicas, en obra 5,75 €
MAT159 Ud | Filtro mallas cazapiedras embridado de 4" y 4mm de paso. PN16 223,00 €
MAT159-1 Ud | Filtro mallas cazapiedras 4" y 4mm de paso. PN16. Bridas 3" 219,00 €
MAT160 Ud | Filtro mallas cazapiedras 6" 358,00 €
MAT160-1 Ud | Filtro mallas cazapiedras 6". Bridas 4" 350,00 €
MAT160-2 Ud | Filtro mallas cazapiedras 8" 673,00 €
MAT160-3 Ud | Filtro mallas cazapiedras 8". Bridas 6" 660,00 €
MAT161 Ud | Filtro mallas cazapiedras 3" 192,00 €
MAT1625 Ud | Valvula reguladora de presion DN250 PN16 y accesorios 4.900,70 €
MAT16250 Ud | Filtro paso recto DN250 PN16 y accesorios 1.951,02 €
MAT1640 Ud | Valvula reguladora de presion DN400 PN16 y accesorios 13.398,70 €
MAT16400 Ud | Filtro paso recto DN400 PN16 y accesorios 3.136,00 €
MAT173 Ud | Hidrov.cont., red.presion, limit.caudal @ 100 PN-16. e pulso 769,50 €
MAT173-2 Ud | Valvula Hidraulica, red.presion, limit.caudal @ 100 PN-16. 435,00 €
MAT173-3 Ud | Valvula hidraulica, red.presion, limit.caudal @ 150 PN-16. 915,75 €
MAT173-4 Ud | Valvula hidraulica, red.presién, limit.caudal @ 200 PN-16. 1.216,70 €
MAT174 Ud | Hidrov.cont., red.presion, limit.caudal @ 150 PN-16. e pulso 1.597,50 €
MAT174-1 Ud | Hidrov.cont., red.presion, limit.caudal @ 200 PN-16. e pulso 2.683,12 €
MAT176 Ud | Hidrov.cont., red.presion, limit.caudal @ 80 PN-16 669,60 €
MAT176-1 Ud | Valvula hidraulica 3", red. y lim.paleta, con solenoide latch 465,30 €
MAT176-10 Ud | Contador "Woltman" 2". 198,70 €
MAT176-4 Ud | Valvula limitadora 3", con solenoide latch 181,80 €
MAT176-8 Ud | Contador "Woltman" 3". 246,00 €
MAT177 m3 | Hormigdn HA-25/B/20/11a+Qb EN OBRA 55,00 €
MAT1771Ib m3 | Hormigén HA-25/B/20/Ila EN OBRA 53,00 €
MAT178 m3 | Hormigdn HM-20/B/20/11a+Qb EN OBRA 52,00 €
MAT178IIb m3 | Hormigdn HM-20/B/20/11a EN OBRA 50,00 €
MAT179-2 m3 | Hormigén HA-35/P/20/ IIa+Qc EN OBRA 75,00 €
MAT1810-1 Ud | Vélvula mariposa embridada d=1800 mm PN-10 57.501,58 €
MAT182 Kg | Imprimacion antioxidante para pintado de estructuras metalicas 11,28 €
MAT2012 m | Tuberia acero helicosol. 1422/8 S355 429,72 €
MAT2013 m | Tuberia acero helicosol. 1829/10 S355 642,63 €
MAT2052 Ud | Bomba cdmara partida horiz. P=160 kW, Q=278,25 I/s, H=41,29 mca. 30.000,00 €
MAT2103 Ud | Valvula reguladora de presion DN200 PN16 y accesorios 3.392,90 €
MAT215 Kg | Lubricante para tuberias 0,83 €
MAT219 m3 | Arido material granular 25-40 mm en obra 8,15 €
MAT225 T | Material granular ZA-30 / PG3 11,29 €
MAT231 m3 | Mortero de cemento M-40 (1:6). 71,82 €
MAT240 Ud | Pasador, varilla pasante @16 mm y candado 12,00 €
MAT2416 Ud | Puente Grda Birrail 4.000 Kgy 17 m luz 19.189,01 €
MAT242 Ud | Pequefio material para Ventana 1,44 €
MAT250 Kg | Pintura plastica blanca 2,71 €

CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO
MAT259 m2 | Puerta doble chapa lisa ciega 81,42 €
MAT260 Kg | Puntas acero 20x100 7,00 €
MAT261 m2 | Rejilla 35,65 €
MAT262 m2 | Reja barra acero 30x15 mm. 68,04 €
MAT265 m | Remata precalado e= 0,7mm y desarrollo de 750mm 6,90 €
MAT271 m | Sellado con silicona neutra 0,98 €
MAT274 Kg | Separadores para armaduras verticales u horizontales 0,12 €
MAT281 m2 | Tablero Metalico encofrar de 26 mm 1,60 €
MAT282 m3 | Tablén pino 2,50/5,50x205x76 151,80 €
MAT283 m2 | Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epoxy 41,00 €
MAT296 Ud | Teja de acero curvada con 10 m. cable Cu RV/ 0.6/1 KV 19,02 €
MAT3030 m | Manguera flexible tipo Arin Flat Reforzada PVC DN 50 2,00 €
MAT3032 m | Tuberia PEAD DN50 PN10 PE100 1,19€
MAT3033 Ud | Envolvente metalica IP 55 800x400x400 mm con soporte y candado 115,00 €
MAT3041 Ud | Compuerta vagon 1.5x1.5m, inox, y estructura, anclajes,... 5.775,00 €
MAT316 m | Tuberia de hormigén armado vibrocomp. 1400 mm 90,00 €
MAT316-16 m | Tuberia de hormigdn armado vibrocomp. 1600 mm 135,47 €
MAT316-18 m | Tuberia de hormigén armado vibrocomp. 1800 mm 139,64 €
MAT317 m | Tuberia de hormigén armado vibrocomp. 1200 mm 59,41 €
MAT318 m | Tuberia de hormigén armado vibrocomp. 1000 mm 49,30 €
MAT321 m | Tuberia de hormigén armado vibrocomp. 600 mm. 19,40 €
MAT321-1 m | Tuberia de hormigdn armado vibrocomp. 800 mm. 36,19 €
MAT327 m | Tuberia hormigdn vibrocomprimido, enchufe de campana, DN 400 11,56 €
MAT346-1 m | Tuberia acero helicosol. 813/7,9 192,10 €
MAT346-2 m | Tuberia acero helicosol. 914/7,9 206,80 €
MAT348-1 m | Tuberia acero helicosol. 508/6,4 102,00 €
MAT348-2 m | Tuberia acero helicosol. 323/5 48,00 €
MAT348-4 m | Tuberia acero helicosol. 406.4/6,4 76,50 €
MAT348-5 m | Tuberia acero helicosol. 193.7/4 33,50 €
MAT348-6 m | Tuberia acero helicosol. 168.3/4 31,00 €
MAT348-7 m | Tuberia acero helicosol. 219.1/4.5 36,00 €
MAT348-8 m | Tuberia acero helicosol. 114.3/3.2 18,00 €
MAT348-9 m | Tuberia acero helicosol. 273.1/5 42,50 €
MAT350 Ud | Canaleta prefabricada de hormigdn polimero 14,73 €
MAT350-3 m | Tuberia acero helicosol. 610/6,4 109,64 €
MAT351 Ud | Kit de accesorios de montaje (Tornilleria,Piezas Especiales,...) 3,14 €
MAT360 m | Tubo machiembrado 100 cm 49,76 €
MAT360-2 m | Tubo machiembrado 150 cm 101,46 €
MAT361 m | Tubo PVC 110 mm PN-6 Atm 2,00 €
MAT362 m | Tubo PVC 200 mm PN- 6 Atm 6,46 €
MAT364 Ud | Valvula compuerta bridas d=100 mm PN-16 134,02 €
MAT365 Ud | Valvula compuerta bridas d=150 mm PN-16 206,13 €
MAT366 Ud | Valvula compuerta bridas d=200 mm PN-16 380,62 €
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MAT367 Ud | Valvula compuerta bridas d=80 mm PN-16 80,50 €
MAT368 Ud | Valvula de alivio de sobrepresion DN 200 mm PN-16 5.325,82 €
MAT370 Ud | Valvula compuerta bridas d=250 mm PN-16 532,38 €
MAT371 Ud | Valvula compuerta bridas d=300 mm PN-16 718,57 €
MAT374 Ud | Valvula compuerta bridas d=50 mm PN-16 33,81 €
MAT376 Ud | Valvula de Retencion Discos concentricos DN250 PN16 2.587,50 €
MAT377 Ud | Valvula de Retencion Discos concentricos DN300 PN16 3.105,00 €
MAT380 Ud |Valvula de Retencién Discos concentricos DN500 PN16 8.323,70 €
MAT383 Ud | Valvula mariposa embridada d=400 mm PN-16 1.191,40 €
MAT385 Ud | Valvula mariposa embridada d=500 mm PN-16 2.568,86 €
MAT386 Ud | Valvula mariposa embridada d=600 mm PN-16 2.661,58 €
MAT387 Ud | Valvula mariposa embridada d=700 mm PN-16 4.630,81 €
MAT388 Ud | Valvula mariposa embridada d=800 mm PN-16 6.049,60 €
MAT389 Ud | Valvula mariposa embridada d=900 mm PN-16 6.805,80 €
MAT389-1 Ud | Valvula mariposa embridada d=900 mm PN-16 Motorizada 10.764,00 €
MAT390 Ud | Valvula mariposa embridada d=1000 mm PN-16 11.212,50 €
MAT391 Ud | Valvula mariposa embridada d=1000 mm PN-16 motorizada 15.170,80 €
MAT400 m2 | Ventanal fijo vid. alum. 60,52 €
MAT4019 m.l. | Barrera bionda con soportes 16,10 €
MAT404 Ud | Ventosa trifuncional d=100 mm PN-16 725,82 €
MAT405 Ud | Ventosa trifuncional d=150 mm PN-16 1.304,84 €
MAT406 Ud | Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16 237,71 €
MAT407 Ud | Ventosa trifuncional d=80 mm PN-16 513,89 €
MAT410 m3 | Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72 €
MAT4100 Ud | Contador proporcional 4" con emisor de pulsos 143,00 €
MAT4101 Ud | Contador proporcional 6" con emisor de pulsos 246,00 €
MAT4105 Ud | Contador proporcional 8" con emisor de pulsos 328,00 €
MAT4106 Ud | Filtro paso recto de @ 200 mm Paso 4mm 478,00 €
MAT4110 Ud | Emisor pulsos contador y solenoide, material conexidn,... 164,00 €
MAT4120 Ud | Contador "Woltman" 4". 340,00 €
MAT414_C Ud | Cuadro control y programador de la instalacion 2.000,00 €
MAT4149 Ud | Filtro Tipo W para DN 1600 mm 90.350,00 €
MAT418 m | Tuberia acero helicosol. 1016/10,0 284,30 €
MAT4250 Ud | Kit solar (placas, baterias, regulador, obra civil,...) 18.500,00 €
MAT433 m | Tuberia PEAD 140 PN-8 Atm 4,58 €
MAT434 m | Tuberia PEAD 125 PN-8 Atm 3,71 €
MAT438 m | Tub horm. pot. camisa DN900mm y junta de goma, 6BAR, SR 180,16 €
MAT439-2 m | Tub horm. pot. camisa DN1000mm y junta de goma, 6BAR, SR 201,03 €
MAT439-3 m | Tub horm. pot. camisa DN1200mm y junta de goma, 6BAR, SR 244,11 €
MAT439-4 m | Tub horm. pot. camisa DN1400mm y junta de goma, 6BAR, SR 323,56 €
MAT440 m | Tub horm. pot. camisa DN800mm y junta de goma, 6BAR, SR 154,00 €
MAT4419 m | Tub horm. pot. camisa DN900mm y junta de goma, 10BAR, SR 186,87 €
MAT442 m | Tub horm. pot. camisa DN700mm y junta de goma, 6BAR, SR 133,65 €

CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO
MAT4420 m | Tuberia acero helicosol. DN914.4 e=10,3 Tratado exterior 264,98 €
MAT443 m | Tub horm. pot. camisa DN700mm y junta de goma, 10BAR, SR 138,60 €
MAT444 m | Tub horm. pot. camisa DN600mm y junta de goma, 6BAR, SR 107,00 €
MAT4445 m | Tub horm. pot. camisa DN500mm y junta de goma, 6BAR, SR 93,83 €
MAT445 m | Tub horm. pot. camisa DN600mm y junta de goma, 10BAR, SR 109,00 €
MAT4455 m | Tub horm. pot. camisa DN500mm y junta de goma, 10BAR, SR 97,54 €
MAT446-2 Ud |Jaula Desbaste Toma en acequia 2.00m 2.160,00 €
MAT451 Ud |Jaula Desbaste Toma de Fondo DN900 1.610,00 €
MAT452 m?2 | Geotextil fibra continua 250 gr 0,55 €
MAT454 m2 | Lamina PEAD 2mm de Espesor 4,02 €
MAT455 m | Bordillo de hormigén prefafricado tipo T-2 4,25 €
MAT458 m | TUBO PVC 160mm, DOBLE PARED 5,76 €
MAT460 m | Tubo PVC Sanitario DN 110 mm junta elastica 1,75 €
MAT471 m | TUBO DE PVC DN 500 MM, 10 BAR,P/UNION ELAST. 48,28 €
MAT472 m | TUBO DE PVC DN 400 MM, 10 BAR,P/UNION ELAST. 30,20 €
MAT473 m | TUBO DE PVC DN 200 MM, 10 BAR,P/UNION ELAST. 9,77 €
MAT474 m | TUBO DE PVC DN 160 MM, 10 BAR,P/UNION ELAST. 4,97 €
MAT475 m | TUBO DE PVC DN 315 MM, 10 BAR,P/UNION ELAST. 18,82 €
MAT476 m | TUBO DE PVC DN 250 MM, 10 BAR,P/UNION ELAST. 11,85 €
MAT477 m | TUBO DE PVC DN 180 MM, 10 BAR,P/UNION ELAST. 7,15 €
MAT478 m | TUBO DE PVC DN 140 MM, 10 BAR,P/UNION ELAST. 3,77 €
MAT479 m | TUBO DE PVC DN 125 MM, 10 BAR,P/UNION ELAST. 3,01 €
MAT479-6 m | TUBO DE PVC DN 125 MM, 6 BAR,P/UNION ELAST. 2,56 €
MAT480 m | TUBO DE PVC DN 110 MM, 10 BAR,P/UNION ELAST. 2,31€
MAT500 m | Placa cubrecables PE proteccion y sefializacion 2,44 €
MAT504 Ud | Botella unipolar para cable seco 240 mm2 Al RH-Z1 18/30 KV 41,17 €
MAT505 Ud | Terminal bimetalico a presion de 240 mm2 5,75 €
MAT506-3 Ud | Edificio prefabricado modelo PF-3 3.29x2.38 5.390,89 €
MAT507 Ud | Celda de Medida; 3 Trafos Tension y 3 Trafos Intensidad 6.150,00 €
MAT508 Ud | Conjunto de celda de Linea. Entrada-Salida 3.675,00 €
MAT509 Ud | Conjunto de celda de Linea. Entrega 2.675,00 €
MAT510B Ud | Conjunto de celda de Proteccion general. Ruptofusible 3.500,00 €
MAT513 Ud | Seccionador tierras 25,47 €
MAT514 Ud | Picas acero cobrizado 2 mts/14mm 18,32 €
MAT515 m | Conductor cobre desnudo de 50 mm2 9,95 €
MAT516 Ud | Material de seguridad del CT-CS 321,93 €
MAT517 Ud | Termdmetrol" con 2 contactos 250,00 €
MAT518 Ud | Equipo de Medida Auxiliar 2.500,00 €
MAT519 Ud | Puente de Cables Celda - Trafo 643,20 €
MAT520 Ud |Puente de Cables Celda Medida-Celda Proteccidn 762,00 €
MAT521 Ud | Cuadro BT-B2 trafo 3.300,00 €
MAT522 Ud | Ensayo rigidez cables MT 713,31 €
MAT523 Ud | Equipo ensayos 891,64 €
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MAT524 Ud | Ensayo tensiones paso y contacto 600,00 €
MAT525 Ud | Voltimetro para ensayo 319,45 €
MAT530 m | Conductor rh-z1 18/30 kv 3x1x240 mm2 10,96 €
MAT53185 m | Conductor rh-z1 18/30 kv 185 mm2 3,22 €
MAT535 Ud | Conjunto baterias Gel 24V 400 Ah 4.181,65 €
MAT536 Ud | Regulador solar de carga 10/15A 115,00 €
MAT537 Ud | Mastil tubular/troncocdnico 8 m 4 mm 1.225,00 €
MAT538 m | Cableado RVK 4x4 10,00 €
MAT539 m | Panel solar 24V 290W con soporte 1.535,00 €
MAT540 m | Autdmata programable 1.750,00 €
MAT600 Ud | ELEMENTO SEGURIDAD EN BALSA 254,00 €
MAT601 m | Cinta de balizamiento 0,22 €
MAT651 m2 | Mezcla Semillas para Siembra a Voleo 0,46 €
MAT800 Ud | Interuptor diferencial 25 A. 63,25 €
MAT812 Ud | Filtro paso recto de @ 150 mm Paso 4mm 358,00 €
MAT813 Ud | Filtro paso recto de @ 100 mm Paso 4 mm 223,00 €
MAT816 m2 | Panel lacado con alma de poliuretano 30mm 34,30 €
MAT821 m.l. | Tubo corrugado de D=50mm 1,52 €
MAT904 Ud | Medidor de portatil de caudal y turbidez 1.589,09 €
MATBT030 m | BARANDILLA ESCA.TUBO 40X60/20X20 62,16 €
MAT-BT-100 Ud | Transformador de potencia de 100 KVA 3.050,00 €
MATEQOVA001 Ud | PEQUENOS MATERIALES 0,47 €
MATE3LB123 m | JUNTA HIDROEXPANSIVA 1,80 €
MATMEX1 m2 | REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA 41,97 €
MATT1100-A Ud | Turbina Francis horizontal Camara Espiral Cerrada Tipo Piguet 180.139,79 €
MATT1100-B Ud | Valvula de Guarda Turbina y by-pass motorizados 5.000,00 €
MATT1100-C Ud | Inst. y grupo oleodinamicos para turbina, valvula y by-pass 15.000,00 €
MATT1100-D Ud | Cuadro de control y telemando Turbina Francis con SCADA y PC 8.000,00 €
MATT1100-E Ud | Grupo electrogenerador 19,5kVA 1.500,00 €
MATT1100-F Ud | Sensores y Pilotajes, filtrajes, etc.. para telemando y control 2.500,00 €
MATT1100-G Ud | Electrovalvula proporcional 2.000,00 €
MATT1100-H Ud | Motobombas para el grupo de regulacion 2.500,00 €
MATT1100-1 Ud | Materiales necesarios para la instalacion 3.000,01 €
MATWAS1 m | Junta Waterstop O-22 9,51 €
MATWAS2 Ud | Anclajes waterstop y pequefio material 0,10 €
MATWAS3 m | Media cafia mortero poliuretanico monocomponente 4,15 €
MATZ11600 Ud | Carrete desmontaje DN 1600, PN 10 3.700,59 €
MATZ11800 Ud | Carrete desmontaje DN 1800, PN 10 4.606,15 €
OTROS Ud | Pequeiio material para Automata 18,00 €
P_1200 Ud | Carrete de desmontaje @ 1200 mm ; PN-16 (p.o.) 1.891,86 €
P02TS00a m | Tubo PVC corrugado doble pared, SN=8KN/m2 D=1000 mm 116,20 €
P03016 m3 | Hormigdn en masa HM-20/sp/20, sulforresistente, planta D<= 15km 73,09 €
PO3VE500 Ud | Accesorios De Union A Tuberia 2,10 €

CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO
PO5VMV51 Ud | Valvula mariposa embridada d= 500 motor. PN 16 3.125,41 €
PO9REV02 m | Cable triaxial por union entre sondas 1,86 €
PO9REV03 Ud | Caudalimetro ultrasonico DN 200-4000 PN 10/16 430,69 €
PO9REV04 Ud | Protecciones para sobretensiones con sefial de salida de 4 - 20 2.227,90 €
POSREV11 Ud | Sonda para insercion en tuberia, 15/25 596,10 €
P31IA150 Ud | Semi-mascarilla 1 filtro 23,75 €
RES125 Kg | Resina epoxi 16.6 N/mm2 5,24 €
TFA 42.6000 Ud | Anemometro TFA 42.6000 63,80 €
U30GA010 Ud | Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 3,60 €
U42CXX40 Ud | Tope 30,10 €
UESTUAIRE Ud | Estufa de aire caliente 30,00 €
UEXTINTCO2 Ud | Extintor CO2 6 Kg 105,00 €
VALV1200.16S Ud | Valv. mariposa @ 1200 mm, 1,6 Mpa. motor redudctor (p.o.) 20.200,00 €
ZM005 Ud | Panel de 2,1x1,5 m Chapa 395,00 €
ZM019 Ud | Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato 50,20 €
2.3 MAQUINARIA

CODIGO uD DESCRIPCION PRECIO
MAQ002 Hr | Camidn con caja basculante 4 x 4 55,70 €
MAQO03 Hr | Camidn con tanque para agua de 10 m3 44,00 €
MAQO005 Hr | Bituminadora automotriz para riego asfaltico 31,69 €
MAQO006 Hr | Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 €
MAQO008 Hr | Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,99 €
MAQO009 Hr | Compactador vibratorio de conduccion manual de 0,30 t 1,35€
MAQO10 Hr | Demolicion, picado y cargado 11,00 €
MAQO012 Hr | DUmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m3 68,36 €
MAQO13 Hr | Equipo de soldadura eléctrica manual (P) 21,21 €
MAQO14 Hr | Equipo de soldadura eléctrica manual (T) 22,20 €
MAQO15 Hr | Excavadora linea subterranea 60,54 €
MAQO16 Hr | Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 €
MAQO017 Hr | Gria hidradlica acoplable a vehiculos de 15 t 35,24 €
MAQO018 Hr | Grua hidraulica acoplable a vehiculos de 20 t 39,20 €
MAQO019 Hr | Gria hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 €
MAQO020 Hr | Grupo de soldadura eléctrica 22,08 €
MAQO021 Hr | Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,08 €
MAQ022 Hr | Grupo electrdgeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 20,18 €
MAQO023 Hr | Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 72,18 €
MAQ024 Hr | Mototrailla remolcada autocargable, con un motor, de 12 m3 83,05 €
MAQ026 Hr | Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 2,5 m3 61,58 €
MAQ027 Hr | Pala cargadora s/ruedas con bastidor rigido, de 1,2 m3 39,62 €
MAQ028 Hr | Pequeiio rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15 €
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cép1Go ub DESCRIPCION PRECIO CcODIGO ubD DESCRIPCION PRECIO
MAQO029 Hr | Retroexcavadora hidraulica sobre cadenas, de 42 t 69,57 € MAT703 m2 | Construccion de Balsas y Abrevaderos 1,94 €
MAQO030 Hr | Retroexcavadora hidrallica sobre cadenas, de 65 t 87,01 € MAT900 Ud | Analitica de nitratos en retornos de riego 18,79 €
MAQO031 Hr | Retroexcavadora hidraulica sobre ruedas, de 21 t 50,87 € MAT901 Ud | Analitica de fosforo total en retornos de riego 28,25 €
MAQO032 Hr | Tractor s/cadenas con convertidor de par de 66 kw (empujador) 39,98 € MAT902 Ud | Analitica de terbutilazina y metolacloro en retornos de riego 210,35 €
MAQO033 Hr | Tractor s/cadenas con convertidor de par de 160 kw (empujador) 90,15 € MAT903 Ud | Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio 89,32 €
MAQO034 Hr | Transporte y descarga con camion pluma 48,50 € MAT905 Ud | Geotecnia paso 1.843,00 €
MAQO035 Hr | Bomba de hormigdn sobre camion o semirremolque 91,90 € MATT1100-K Ud | Puesta en marcha, pruebas y formacion 5.000,00 €
MAQO036 Hr | Retroexcavadora Mediana 37,00 € MT002-01 Pa | PAAL Redaccion de Proyecto eléctrico MT, visados y tramites 1.000,00 €
MAQO037 Hr | Camion de 12 Tm 27,00 € MTRECPREOBR Ud | Mes de recurso preventivo en obra 60,58 €
MAQO038 Hr | Motoniveladora de Tamafo Pequefio 33,00 € PANIDIFAVI-01 Pa | PAAL Instalacion de Nidos Artificiales 4.000,00 €
MAQO039 Hr | Gria Autopropulsada 20t 42,00 € PAPLANARB-01 Pa | PAAL Plantacion de Plantas Arbustivas en Margenes y Ribazos 3.000,00 €
MAQ040 Hr | Equip+elem.aux.p/soldadura eléctrica 3,29 € PAREP Pa | PAAIL. Reparacion diques Extisntes 3.000,00 €
MAQ042 Hr | TRACTOR ORUGA 285 CV 56,43 € PROSFAU-01 Pa | PAAL Control y Seguimiento Fauna 6.050,96 €
MAQ043 Ud | Transp.contenedor 4-6m3 10,53 € PROSFLOR-01 Pa | PAAL. Control y Seguimiento Flora 6.050,96 €
MAQO044 Hr | Minicargadora ruedas 31/70 CV 36,26 € VAR004 Ud | Tasas vertedero 14,00 €
MAQO045 Ud | Transp.bidon 200 L 15,42 € VIGAMB-01 Pa | PAAL Vigilancia Ambiental 18.152,88 €
MAQ046 Ud | Tratamiento residuos en planta, incluido canon, permisos y gesti 128,00 €
MAQ047 Hr | Camién 71/100 CV 32,81 € 3. COSTES INDIRECTOS
MAQO048 Hr | Vibrador hormigdn o regla vibrante 22,23 €
MAQO049 Ud | Transporte a vertedero 30 Km 5,00 €
MAQ11700 Hr | Escombradora autopropulsada 42,42 € Una vez determinados los costes directos que influyen en cada una de las unidades de obra, esto es:
MAQ13370 Hr | Compactador diplex de 1300 kg 13,22 € la mano de obra directamente empleada, los materiales utilizados y la maquinaria de construccion con la que
MAQ1709G Hr | Extendedora granular 45,33 € se han de ejecutar las obras, queda por cuantificar el porcentaje de costes indirectos a considerar en las
MAQ402 Hr_| Barredora remolcada con motor auxiliar 12,28 € fichas de composicion de precios que, con los tres componentes van a confeccionarse a continuacion.
MAQ403 Hr | Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre calzada 39,92 €

Los costes indirectos considerados en el presente proyecto son los considerados en el proyecto
2.4 OTROS - )
original y que se ajustan a un 3%.
CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO A continuacién, se incluye la justificacién de estos costes.

ADCUINSEXI3 Pa | PAAL Entronque De Linea Existente De Endesa 4.110,21 €
ARQUEO-01 Pa | PAAL Control y Seguimiento Arqueoldgico 6.050,96 € i
BT002-01 Pa | PAAL Redaccion de Proyecto eléctrico BT, visados y tramites 1.000,00 € 3.1 CRITERIO DE ESTIMACION
BT-TC_COBERT Ud | Estudio coberturas, proyectos y tramites para su legalizacion 2.184,00 €
BT-TC_CONWEB Ud | Portal Web para usuarios 12.350,00 € Para la determinacion de los costes indirectos que han de aplicarse sobre los costes deducidos de la
BT-TC_CPUEMAR Ud | Puesta en marcha 5.641,00 € o, . . . .
BT-TC_FORMAC Ud | Formacion personal CR 145500 € composicion del precio de cada unidad de obra, se aplica lo prescrito en:
ESS1120 Hr | Comite de segurid.e higiene 51,22 €
L01062 Hr | Formacién en Seguridad y Salud 15,86 € - Reglamento General de la Ley de contratos de la Administracion Publica, articulos 130 y 131.
MAT-00066 Ud | PAAI Conexion red a infraestructuras existentes 257,50 €
MAT700 m3 | Machaqueo Canales, Sifones y O. Fabrica para Subbases y Rellenos 340 € - R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, sobre obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud en el
MAT/01 m? | Reutilizacion Canales, Sifones y O. fabrica para Escollera 8,74 € Trabajo, en el sentido de no indirectos alguna partida o factor de Seguridad e Higiene.
MAT702 m | Reutilizacion Canales Desagiies 5,83 €
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3.2 CALCULO JUSTIFICATIVO COSTES INDIRECTOS

El porcentaje k, correspondiente a costes indirectos, es la suma de k1 + k2.

Para obras terrestres, k2 vale habitualmente un 1%, y k1 un 2%, que se puede desglosar

aproximadamente como sigue:

DESGLOSE VALOS “k1” EN COSTES INDIRECTOS

CONCEPTO

%

Encargado

0,37%

MANO DE OBRA INDIRECTA

0,37%

Personal de transporte interior

0,04%

Personal de limpieza general y regado

0,03%

Recogida y transporte Utiles y herramientas

0,03%

MANO DE OBRA AUXILIAR

0,09%

Magquinaria, Utiles y herramientas

0,25%

MEDIOS AUXILIARES

0,25%

Caseta de obra

0,07%

Acometidas y tendidos provisionales

0,01%

Viales, localizacion y replanteos

0,02%

INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

0,11%

Técnicos adscritos permanentemente a obra

1,08%

Administrativos adscritos permanentemente a la obra

0,06%

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

1,14%

Gastos de oficina y almacenes de obra

0,04%

VARIOS

0,04%

TOTAL COSTES INDIRECTOS S/COSTES DIRECTOS

2,00%

4. JUSTIFICACION DE PRECIOS DE LAS UNIDADES

A continuacién, se reproduce el listado de la justificacion de los precios que conforman el presente

Proyecto.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO
0001 ACEQUIA ud
0002 ACEQUIA2 ud

0003 AFBPEADC2 m

0004 ANCLAJECOR2 m

UD DESCRIPCION

CRUCE Y REPOSICION DE ACEQUIA EXISTENTE MEDIANTE LA RE-
POSICION CON TUBO DE HORMIGON MACHEMBRADO DE 400 MM
CON SOLERA DE 0,2 M DE HA-25/B/20/1IB. INCLUIDO EL CORTE, LA
DEMOLICION, ASi COMO LA RETIRADA Y GESTION DE RESIDUOS.
INLCUIDO LA REALIZACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA
EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN LA ACEQUIA. COMPLETA-
MENET EJECUTADO

Mano de obra.........coovverieeiieiie e

Maquinaria
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiiiin e

CRUCE Y REPOSICION DE ACEQUIA M-47 EXISTENTE O EQUIVA-
LENTE MEDIANTE PASO INFERIOR SIN ALTERAR EL CAJERO AC-
TUAL, COLOCACION DE TUBO CORRUGADO DE DIAMETRO SUPE-
RIOR AL DE LA TUBERIA, SUJECCION DEL CAJERO Y RELLENO DE
MATERIAL GRANULAR Y HORMIGON HASTA LA BASE DEL CAJE-
RO. O CRUCE MEDIANTE CORTE DE CAJERO ACTUAL, INSTALA-
CION DE TUBO CORRUGADO, RELLENO DE GRAVA Y HM-20 HAS-
TA LA BASE Y REPOSICION DEL CAJERO, DEBIDAMENTE SELLA-
DO. INLCUIDO TODOS LOS COSTES DE GESTION DE RESIDUOS,
EXCAVACIONES, CARGAS Y TRANSPORTES NECESARIOS.COM-
PLETAMENET EJECUTADO

Mano de obra.........ccocveeviiiiiiii e

Maquinaria.

Resto de obra'y materiales...........ccoccoverrinne

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiiiis

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON
LAMINA DE PEAD DE 2 MM DE ESPESOR Y SECCION CON PERIME-
TRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 147 KG/ML. RELLENOS CON
ARIDO NATURAL LAVADO 6/12 MM. TOTALMENTE COLOCADO. IN-
CLUIDA LA INSTALACION SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE
BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra.........coovvevieeiiieiie e

Maquinaria

Resto de obray materiales..............cccoevvvernrne

TOTAL PARTIDA.....cooviiiiiiiiiiiiiiciici s

ANCLAJE DE CORONACION EN BALSAS, MEDIANTE LA INSTALA-
CION DE LINEA DE BORDILLO TIPO T-2, DE PIEZAS PREFABRICA-
DAS DE HORMIGON RECTAS Y CURVAS, COLOCADAS CON MOR-
TERO DE CEMENTO 1:4 ELABORADO EN LA OBRA CON HORMIGO-
NERA DE 165 L. INCLUIDO TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA EN
CORONACION DE BALSA, EXCAVACION, LA BASE DE HORMIGON
HM-20 Y TODAS LAS FAENAS PERTINENTES.TOTALMENTE COLO-
CADO.

Mano de obra..........cccoovveeiiiiii

Maquinaria.

Resto de obra'y materiales...........ccooeevvenvinnn

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiiiicis

IMPORTE  N°

20,25
0,51
113,20

133,96

140,51
101,74
499,49

741,74

2,52
0,45
6,19

9,16

1,64
0,49
5,85

7,98

cODIGO

0005 ANEM-TFA42 ud

0006 ARQAUTO1 ud

0007 ARQHIDRANTEL Ud

UD DESCRIPCION

ANEMOMETRO PORTATIL DIGITAL DE HELICE DIRECCIONAL CON
TERMOMETRO. PRECISA ENFRENTARLO AL VIENTO PARA UNA
CORRECTA LECTURA. INDICA LA VELOCIDAD DEL VIENTO AC-
TUAL COMO PROMEDIO DE LOS ULTIMOS 4 SEGUNDOS, PUDIEN-
DO AJUSTARSE ENTRE 2 Y 10 SEG. INDICA LA VELOCIDAD DEL
VIENTO MAXIMA Y MEDIA DESDE EL ENCENDIDO.UNIDADES DE
MEDIDA: BEAUFORT (BARRAS GRAFICAS), NUDOS, MPH, M/SEG Y
KM/H. RANGO DE MEDIDA: 0,2 A 30 M/SEG.

Resto de obra 'y materiales...........cccceevverienne

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiics

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE AUTOMATA TELECONTROL Y
BATERIAS DEL SECCIONAMIENTO, CONSISTENTE EN CASETA
PREFABRICADA DE HORMIGON CON BASE INTEGRADA O PRESO-
LERA DE HORMIGON HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIO-
RES UTILES DE 2,00X1,00X2,10, CON APERTURA EN EJE VERTK
CAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NER-
VADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACION
CON MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PA-
LA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y
CANDADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU
COLOCACION Y CIMENTACION PARA MASTIL CONSISTENTE EN
HORMIGON EN MASA DE 0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE
DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE PE CORRUGA-
DO CON GUIA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y
CAUDALIMETROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE
O PREPARACION DE TERRENO PARA LA PRESOLERA. TOTAL-
MENTE COLOCADA

Mano de obra.
Maquinaria.

Resto de obra'y materiales...........cc.oceevverirnns

TOTAL PARTIDA ..o

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 3" Y 4", CONSIS-
TENTE EN CASETA O ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGON
CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGON HM-20, CON
UNAS DIMENSIONES INTERIORES UTILES DE 2,00X1,00X1,90, CON
APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GAL-
VANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, RE-
JILLA DE VENTILACION CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS
COMO EN PARTE TRASERA DE ARQUETA, BISAGRAS CON PER-
NO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE. SEPARACION
ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LAMINA METALICA, INCLUIDO
SOPORTES, Y CANDADOS PARA ACCESO INDEPENDIENTE, IN-
CLUIDA LLAVE UNIVERSAL PARA CR. TOTALMENTE COLOCADA

Mano de obra.

Resto de obray materiales..............cccoeevvvrnnrnne

TOTAL PARTIDA.....cooviiiiiiiiiiiiiiciics

IMPORTE

65,71

65,71

79,16
19,61
871,60

970,37

49,82
704,40

754,22
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N°  cODIGO

ub

DESCRIPCION

0008 ARQHIDRANTE2 Ud ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 6" Y 8", CONSIS-

0009 ARQUEO

0010 ARQVALVU

0011 ARQVALVU2

Pa

Ud

Ud

TENTE EN CASETA O ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGON
CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGON HM-20, CON
UNAS DIMENSIONES INTERIORES UTILES DE 2,50X1,50X2,20, CON
APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GAL-
VANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, RE-
JILLA DE VENTILACION CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS
COMO EN PARTE TRASERA DE ARQUETA, BISAGRAS CON PER-
NO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE. SEPARACION
ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LAMINA METALICA, INCLUIDO
SOPORTES, Y CANDADOS PARA ACCESO INDEPENDIENTE, IN-
CLUIDA LLAVE UNIVERSAL PARA CR. TOTALMENTE COLOCADA

Mano de obra.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO DE CONTROL Y SEGUI-
MIENTO ARQUEOLOGICO, POR TECNICO COMPETENTE, CON
UNA DEDICACION MINIMA DE 2 HISEMANALES

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIO-
NES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50 METROS.
CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGON HA-35 CON CEMENTO
SR, PAREDES DE HORMIGON ARMADO HA-35 DE 0,20 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO
DE DIAMETRO 12 MM CADA 15 CENTIMETROS POR 15 CENTIME-
TROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGUE CON
CONEXION DE CALDERERIA INCLUIDA. TAPA METALICA DE ACERO
DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTI-
CORROSIVO, MARCO DE SUJECION Y CANDADO. PATES DE AC-
CESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra.
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 2,50 X 2,50 METROS DE DIMENSIO-
NES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50 METROS.
CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGON HA-35 CON CEMENTO
SR, PAREDES DE HORMIGON ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO
DE DIAMETRO 12 MM CADA 15 CENTIMETROS POR 15 CENTIME-
TROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGUE CON
CONEXION DE CALDERERIA INCLUIDA. TAPA METALICA DE ACERO
DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANT-
CORROSIVO, MARCO DE SUJECION Y CANDADO. PATES DE AC-
CESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra..
Maquinaria
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

49,82
1.327,25

1.377,07

6.050,96

6.050,96

355,96
8,34
1.766,72

2.131,02

355,96
8,34
2.714,70

3.079,00

0012 ARQVALVU3

0013 ARQVALVU4

0014 ARQVALVU4.5

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

Ud

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 4,00 X 3,00 METROS DE DIMENSIO-
NES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50 METROS.
CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGON HA-35 CON CEMENTO
SR, PAREDES DE HORMIGON ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO
DE DIAMETRO 12 MM CADA 15 CENTIMETROS POR 15 CENTIME-
TROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGUE CON
CONEXION DE CALDERERIA INCLUIDA. TAPA METALICA DE ACERO
DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANT-
CORROSIVO, MARCO DE SUJECION Y CANDADO. PATES DE AC-
CESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

Mano de 0bra...........coeovviiiiiiiciicce
MaQUINAMA. .......veieeiieiiie e
Resto de obra y materiales..............cccoeevvernrnne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiicii s

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 4,00 X 3,50 METROS DE DIMENSIO-
NES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50 METROS.
CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGON HA-35 CON CEMENTO
SR, PAREDES DE HORMIGON ARMADO HA-35 DE 0,30 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO
DE DIAMETRO 12 MM CADA 15 CENTIMETROS POR 15 CENTIME-
TROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGUE CON
CONEXION DE CALDERERIA INCLUIDA. TAPA METALICA DE ACERO
DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTI-
CORROSIVO, MARCO DE SUJECION Y CANDADO. PATES DE AC-
CESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra...........coeoviviiiiiiiie
MaQUINAMAL ...
Resto de obra'y materiales...........ccoooevverinnne

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiis

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 4,50 X 3,50 METROS DE DIMENSIO-
NES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50 METROS.
CON SOLERA DE 0,35 METROS HORMIGON HA-35 CON CEMENTO
SR, PAREDES DE HORMIGON ARMADO HA-35 DE 0,30 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO
DE DIAMETRO 12 MM CADA 15 CENTIMETROS POR 15 CENTIME-
TROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGUE CON
CONEXION DE CALDERERIA INCLUIDA. TAPA METALICA DE ACERO
DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTI-
CORROSIVO, MARCO DE SUJECION Y CANDADO. PATES DE AC-
CESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra...........c.ocoveiiiiiii
Maquinaria.....................
Resto de obra'y materiales...........ccooeevverienne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiincs

IMPORTE

355,96
8,62
3.816,08

4.180,66

355,96
10,09
4.448,59

4.814,64

400,46
11,35
4.616,51

5.028,32



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

Ne  cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE N°  CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
0015 ARQVALVU5.5 Ud ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE SECCIONAMIEN- 0020 BT-U001.5X2-0 m  CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1KV 2X1.5; TOTALMENTE MONTADO,
TO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 5,50 X 5,00 METROS DE DIMENSIO- CONECTADO Y PROBADO.

NES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 3,50 METROS.
CON SOLERA DE 0,40 METROS HORMIGON HA-35 CON CEMENTO
SR, PAREDES DE HORMIGON ARMADO HA-35 DE 0,35 M DE ESPE-

Mano de obra.........coovvvvieeiiieiie e 0,72
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO )
. - . Resto de obra'y materiales............coocevvervnnns 1,36
DE DIAMETRO 12 MM CADA 15 CENTIMETROS POR 15 CENTIME-
TROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGUE CON TOTAL PARTIDA ....ovvooveeeeeeeseeeeseeeeeeeenn 2,08
CONEXION DE CALDERERIA INCLUIDA. TAPA METALICA DE ACERO
DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTH- 0021 BT-UOOL5X3-0 m  M.L SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
CORROSNO. MARCO DE SUJECION Y CANDADO. PATES DE AC- DE 3X1.50 MM2 DE SECCION NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
CESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLE- MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.
TAMENTE EJECUTADA. MaN0 de OBra. . v e 0,72
MaNO A€ OBIBerr oo 670,15 Resto de obra'y materiales...........ccoceevverienne 2,03
MaQUINAMA. ... 25,32 TOTAL PARTIDA.o oo 2,75
Resto de obra y materiales..............cccccevernnnne 11.156,85
———————— 0022 BT-UOOL5X4-0 m M.L SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
TOTAL PARTIDA. ..., 11.852,32 DE 4X1.50 MM2 DE SECCION NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
0016 A SEGUR Ud MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR: MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.
Mano de obra.........oovvevieiiiieiie e 0,72
UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTECCION Resto de 0bra y Materiales.............oovvrrreenre, 2,70
DE MT, UNA BANQUETA AISLANTE, CUATRO PLACAS DE PELIGRO B
DE MUERTE Y UNA PLACA REGLAMENTARIA DE PRIMEROS AUXI- TOTAL PARTIDA. ...covvvvvenssssimnnssssssssssnnsss 342
Lios. 0023 BT-U002.5X3-0 m  M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
MBNO dE OBIA.........veeoeveeeeee e, 49,82 DE 3X2.5 MM2 DE SECCION NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
Resto de obra'y materiales...........ccooeevveriinne 333,08 MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.
TOTAL PARTIDA.....covvsvcvvrsscnnsssenens 382,90 MaNg g8 OBIA...cvvveeevvires s 0.72
Resto de obray materiales..............ccccevvnnnne 2,65
0017 BALSABR m2  CONSTRUCCION DE BALSAS Y ABREVADEROS DE ENTRE 20 Y 50 e
M DE DIAMETRO, 20-30 CM DE PROFUNDIDAD MAXIMA, COMO ZO- TOTAL PARTIDA. ..cvvsssvesssnsss 337

NAS DE PUNTOS DE AGUA PARA LAS AVES Y HABITAT DE MA-
CROINVERTEBRADOS Y ANFIBIOS

0024 BT-U004X3-000 m  M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 3X4 MM2 DE SECCION NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO ME-

Resto de obra y materiales..............ccccevininne 2,00 DIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,00 Mano de 0bra........cccvvveeeeeiiiiiiiieeeee, 0,72
0018 BT-CCABLEOS5 m  M.L. REALIZACION DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA RESI0 de 0bra Y MABMales.....ovrvvsvvsvvsveee 3738
PARA CABLES DE BT DE 0,85 MTS DE ANCHURA Y 0,75 MTS DE TOTAL PARTIDA vccvoeveeveeveeereeneeereenenr, 4,45
PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICION DE PAVI-
MENTO EXISTENTE. EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS. CA- 0025 BT-U004X4-000 m  M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
PA DE ARENA FINA DE 20 CM. RELLENO DE ZANJAS CON ZAHO- DE 4X4 MM2 DE SECCION NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO ME-
RRAS MEDIANTE TONGADAS DE 50 CM, PLACA DE PE DE PRO- DIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.
TECCION Y SENALIZACION, ASi COMO MEDIOS MECANICOS, RETI- MANO A8 OBIA e 0,72
RADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZA- Resto de obra y MaterialeS..........c..oooocvvrr.. 4,97
DA Y PEQUENO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO ( , MEDIDA LA -
UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA. TOTAL PARTIDA. ..o 5,69
Man0 A€ OBFA.........oververeereeeeeseseeeeeneenieneen 13,90 0026 BT-U0L0X3-000 m  M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
MAGUINANAL ... 8,56 DE 2X10+TTX10 MM2 DE SECCION NOMINAL EN COBRE, INCLU-
Resto de obray materiales..............cccoevvvernnnne 12,26 YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.
TOTAL PARTIDA .....covvvcvvensnvcsnesssnennes 34,72 MaNo de ODI@......cvvsssvvrsssrss 072
Resto de obra'y materiales...........ccoceevverienne 4,87
0019 BT-EG39BCA6 m CONDUCTOR DE ALUMINIO DESIGNACION UNE WV 0.6/1 KV, TRI- -
POLAR DE SECCION 3X95 MM2 + TTX50 MM2, COLOCADO EN TU- TOTAL PARTIDA. ... 5,59
BO. 0027 BT-U010X4-000 m  M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
MaN0 de OBIA. ..o 3,11 DE 3X10+TTX10 MM2 DE SECCION NOMINAL EN COBRE, INCLU-
Resto de obra'y materiales..............cccoeevvernrnne 8,25 YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.
TOTAL PARTIDA......covvvvcvvensnvcnresssnenees 11,36 MaNo de ODI@......coovssivvrssss 0.72

Resto de obra 'y materiales...........ccooeevverinnne 6,49

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiiccs 7,21



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO UD DESCRIPCION

0028 BT-U025X-016 m  M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 2X25+TTX16 MM2 DE SECCION NOMINAL EN COBRE, INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra..........ccceeevviiiiiiiiicie,

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA ...

0029 BT-U095X3-050 m  M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLA-
DO RZ1 0,6/1 KV DE 3X95+TTX50 MM2 DE SECCION NOMINAL EN
COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

Mano de obra.........ccoceveeviiieiiiiiee,

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..o

0030 BT-URVK3X240 m  ACOMETIDA SUBTERRANEA.
- SE EMPLEARA CABLE RV 0.6/1KV 1X240, CONSTITUYENDO 3
TERNAS, Y 1X150 POR CADA TERNA PARA TT, PARA LA TENSION
DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.

Mano de obra.........cocevveviiieiiie,

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiicincis

0031 BT002-1 Pa PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA REDACCION DE PRO-
YECTOS ELECTRICOS DE BT NECESARIOS PARA LOS CONDICIO-
NANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPARNIA Y QUE PUDIERAN
SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DO-
CUMENTALES, VISADOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE
TRAMITES Y TASAS.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA. ..o

IMPORTE N°  CODIGO

0,72
14,12

14,84

0,72
63,18

63,90

9,96
168,94

178,90

1.000,00

1.000,00

0032 BT022A

UD DESCRIPCION

Ud CUADRO DE ACOMETIDA DE BT QUE INCLUYE:

- ENVOLVENTE COMBINABLE METALICA DE 2000X800X800,
ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTU-
RA REALIZADA EN ACERO GALVANIZADO, PUERTA EN ACERO
PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120°, CON ZOCA-
LO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACION,
INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACION INTERIOR POR
MEDIO DE LAMPARA DE NEON PLANA Y COMPACTA DE 11W,
INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACION DE
TECHO PARA AIREACION, PLACA DE VENTILACION PARA TE-
CHO CON 3 VENTILADORES DE 170M3/H C/U, 220V,MANETA CON
INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.

- INCLUYE 1 PLETINA DE COBRE DE 60X5 MM PARA EMBA-
RRADO, DE 1M DE LARGO.

- SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE ME-
TACRILATO.

- INTERRUPTOR AUTOMATICO IV DE IN 800 A, REGULADO
800 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 22 KA

- INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IV DE 20
A, CON POTENCIA DE CORTE DE 22 KA.

- LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE

CLASE 1 40KA 1.2 KV

- ANALIZADOR DE REDES 400V CA, MEDIDA MAXIMA 400V CA,
CON PUERTO DE COMUNICACIONES ~ CON MODBUS, INSTALA-
DO EN PANEL PUERTA ENVOLVENTE DE ACOMETIDA, INCLUIDO
TROQUEL EN CHAPAY  CABLEADO TOTALMENTE INSTALADO.

- PEQUENO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

- PREPARADO PARA UNA CONEXION LO MAS RAPIDA POSI-
BLE A UN GRUPO ELECTRO GENERADOR DE EMERGEN-
CIA.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra
MaQUINAMA. .......veeveeiiciiiie e
Resto de obra'y materiales...........ccoooevvervnnne

TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiiiiis

IMPORTE

856,50
7,05
7.993,44

8.856,99



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0033 BT022B

UD DESCRIPCION

Ud CONJUNTO SUMINISTRO FV CC ALIMENTACION AUTOMATA, QUE

INCLUYE:

- ENVOLVENTE COMBINABLE METALICA, ACORDE A LA NOR-
MA IEC 62208, CON IP 55, IK10, ESTRUCTURA  REALIZADA EN
ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGA-
DO Y SOLDADO, APERTURA 120°, CON ZOCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACION, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE, ILUMINACION INTERIOR POR MEDIO DE LAM-
PARA DE NEON PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACION DE TECHO PARA Al
REACION, PLACA DE VENTILACION PARA TECHO CON 3 VENTILA-
DORES DE 170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA
Y TERMOSTATO

- CAMPO FOTOVOLTAICO, 15 PANELES 320 WP MONOCRIS-
TALINO, (CONFIGURACION 3 SERIE, 5 PARALELO)

- ESTRUCTURA SEGUIDOR 1 EJE CON MOTORREDUCTOR.
INCLUIDOS SOPORTES, CIMENTACION, MOVIMIENTOS ~ DE TIE-
RRAS Y ELEMENTOS AUXILIARES

- CAJA DE PROTECCIONES, CUADRO NIVEL 1 (SEGUN UNIFI-
LAR)

- CABLEADO ENTRE STRING Y CAJA DE ACOMETIDA EN
BOMBEO, INSTALADO BAJO TUBO CORRUGADO. INCLUIDO
EL TUBO CORRUGADO, SENALIZACION RELLENOS Y EXCAVA-
CION.

- CAJA DE ACOMETIDA EN BOMBEO, CUADRO NIVEL 2 (SE-
GUN UNIFILAR) PARA CONTENER FUSIBLE DE PRO-
TECCION, TIPO NH1 80 A Y 1000V, INTERRUPOTOR SECCIONA-
DOR TIPO -800PV-M

- REGULADOR MPPT-80 PARA CAMPO FV PARA CARGA BA-
TERIAS. TENSION ENTRADA MAX. 112 V, MIN 16V, VOC 140 V,
IMAX. ENTRADA 70A, IMAX SALIDA 80A.

- CONJUNTO BATERIAS DE GEL PLACA TUBILAR PARA USO
SOLAR, MAS DE 3000 CICLOS DE VIDA UTIL AL 60% DOD.
24 VASOS DE 2V DE Y 400 AH C100, CON BANCADA EN ALUMINIO
PARA ELEVACION MINIMA DE 205 MM SOBRE SOLERA.

- INVERSOR 48 VCC A 230 VAC.

- CABLEADOS, SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE
PANTALLA DE METACRILATO.
- PEQUENO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra.
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

0034 BTO022ERB

856,50
7,05
14.342,91

15.206,46

UD DESCRIPCION

Ud CUADRO DE ACOMETIDA DE BT QUE INCLUYE:

- ENVOLVENTE COMBINABLE METALICA DE 2000X800X800,
ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55, IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA EN ACERO PLE-
GADO Y SOLDADO, APERTURA 120°, CON ZOCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACION, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE, ILUMINACION INTERIOR POR MEDIO DE LAMPA-
RA DE NEON PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACION DE TECHO PARA Al-
REACION, PLACA DE VENTILACION PARA TECHO CON 3 VENTILA-
DORES DE 170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA
Y TERMOSTATO.

- INCLUYE 1 PLETINA DE COBRE DE 15X3 MM PARA EMBA-
RRADO, DE 1M DE LARGO.

- SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE ME-
TACRILATO.

- INTERRUPTOR AUTOMATICO IV DE IN 800 A, REGULADO
800 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 22 KA

- INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IV DE 20
A, CON POTENCIA DE CORTE DE 22 KA.

- LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE

CLASE | 40KA 1.2 KV

- ANALIZADOR DE REDES 400V CA, MEDIDA MAXIMA 400V CA,
CON PUERTO DE COMUNICACIONES CON MODBUS, INSTALADO
EN PANEL PUERTA ENVOLVENTE DE ACOMETIDA, INCLUIDO TRO-
QUEL EN CHAPA'Y CABLEADO TOTALMENTE INSTALADO.

- PEQUENO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

856,50
7,05
4.283,70

5.147,25



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0035 BT023-22

UD DESCRIPCION

Ud ARMARIO BOMBA 22 KW CON VARIADOR INCLUYE:

- ENVOLVENTE COMBINABLE METALICA DE 2000X800X800,
ACORDE A LA NORMA [EC 62208, CON IP 55, IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA EN ACERO PLE-
GADO Y SOLDADO, APERTURA 120°, CON ZOCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACION, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE, ILUMINACION INTERIOR POR MEDIO DE LAMPA-
RA DE NEON PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACION DE TECHO PARA Al-
REACION, PLACA DE VENTILACION PARA TECHO CON 3 VENTILA-
DORES DE 170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA
Y TERMOSTATO.

- INCLUYE 1 PLETINA DE COBRE DE 15X3 MM PARA EMBA-
RRADO, DE 1M DE LARGO.

- SOPORTE PARA EMBARRADO.

- PEQUENO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

- VARIADOR DE FRECUENCIA 22 KW, 400 V, DE DIMENSIONES
854X301X356 MM, EN ARMARIO IP20 PARA INMUNIDAD RFI, INCLU-
YE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA, FUENTE DE ALIMENTACION
DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUARIO PROTEGIDA
CONTRA CORTOCIRCUITOS, PUERTO DE COMUNICACIONES SE-
RIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, SOBRECORRIEN-
TE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA
DE LINEA Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.

- INTERRUPTOR AUTOMATICO Ill DE IN 50 A, P DE C 4.5KA,
CON RELE DIFERENCIAL DE 300 MA CON TEMPORIZADOR INCLUI-
DO.

-INCLUSO PULSADORES, SELECTOR DE TRES POSICIONES,
POTENCIOMETROS, PARA MANEJO DE BOMBAS Y LEDS SENALK-
ZACION EN PUERTA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACION Y CONEXION DEL MISMO.

- PEQUENO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

0036 BTO31A

856,50
35,24
6.275,56

7.167,30

UD DESCRIPCION

Ud ARMARIO BOMBA 160 KW CON ARRANCADOR INCLUYE:

- ENVOLVENTE COMBINABLE METALICA DE 2000X800X800,
ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55, IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA EN ACERO PLE-
GADO Y SOLDADO, APERTURA 120°, CON ZOCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACION, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE, ILUMINACION INTERIOR POR MEDIO DE LAMPA-
RA DE NEON PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACION DE TECHO PARA Al
REACION, PLACA DE VENTILACION PARA TECHO CON 3 VENTILA-
DORES DE 170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA
Y TERMOSTATO.

-INCLUYE 3 PLETINAS DE COBRE DE 100X10 MM PARA EM-
BARRADO, DE 1.5M DE LARGO CADA UNA.

- SOPORTE PARA EMBARRADO.

- ARRANCADOR SUAVE CON BY-PASS INTERNO DE 160-185
KW DE POTENCIA A 400 VAC, IP20, DE DIMENSIONES 791X580X309
MM PROTECCION FALLO TIRISTOR, PUERTO COMUNICACIONES
SERIE, ENTRADAS ANALOGICAS, Y DIGITALES CONFIGURABLES.

- INTERRUPTOR AUTOMATICO Ill 400 A REGULADO 360 A P
DE C 22 KA CON RELE Y DIFERENCIAL 300 MA, AC

- INCLUSO PULSADORES, SELECTOR DE TRES POSICIONES
Y LEDS SENALIZACION EN PUERTA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACION Y CONEXION DEL MISMO.

- PEQUENO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

856,50
35,24
7.873,01

8.764,75



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO UD DESCRIPCION

0037 BT033-C Ud CUADRO DE ELEMENTOS AUXILIARES DE REBOMBEO INCLUYE:

- ENVOLVENTE COMBINABLE METALICA DE 2000X1200X800,
ACORDE A LA NORMA [EC 62208, CON IP 55, IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN
ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120°, CON ZOCALO LA-
TERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACION, INCLU-
SO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACION INTERIOR POR MEDIO DE
LAMPARA DE NEON PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR
DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACION DE TECHO PARA
AIREACION, PLACA DE VENTILACION PARA TECHO CON 3 VENTK
LADORES DE 170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FOR-
MA Y TERMOSTATO.

- INCLUYE 4 PLETINAS DE COBRE DE 100X5 MM PARA EMBA-
RRADO, DE 0.9M DE LARGO CADA UNA.

- SOPORTE PARA EMBARRADO.

- 5 RELES 24 VCC PARA MANDO.

- 7 INTERRUPTORES AUTOMATICOS 11 10 A P DE C 4.5 KA

- 4 INTERRUPTORES AUTOMATICOS 11 16 A P DE C 4.5 KA

- 2 INTERRUPTORES AUTOMATICOS Il 16 A P DE C 4.5 KA

- 2 INTERRUPTORES AUTOMATICOS 11 20 A P DE C 4.5 KA

- 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 40A 300MA AC

-1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30MA AC

- 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES Il 25A 30MA AC

- 3 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 25A 300MA AC

-1 CONTACTORES Il 16A CON TENSION EN BOBINA DE 230V

-3 CONTACOTES Il 16A CON TENSION EN BOBINA DE 230V

- INCLUYE PILOTOS DE SENALIZACION, PULSADORES Y SE-
LECTORES DE 3 POSICIONES.

- INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALK
ZACION Y CONEXION DEL MISMO.

- PEQUENO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra.

MaquUINAMa.........ooveerieeiieeiieene
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

0038 BT033-TU

0039 BT0362

856,50
35,24
6.833,69

7.725,43

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

ARMARIO SERVICIOS AUXILIARES. INCLUYE:

- ENVOLVENTE METALICA COMPARTIDA CON AUTOMATIZA-
CION DE LA TURBINA.

- INCLUYE 4 PLETINAS DE COBRE DE 60X5 MM PARA EMBA-
RRADO, DE 0.8M DE LARGO CADA UNA.

- SOPORTE PARA EMBARRADO.

- 5 RELES 24 VCC PARA MANDO.

-5 INTERRUPTORES AUTOMATICOS 11 10 A P DE C 15 KA

- 8 INTERRUPTORES AUTOMATICOS 11 16 A P DE C 22 KA

-1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 300MA AC

- 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES Il 25A 30MA AC

- 4 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 25A 30MA AC

-3 CONTACOTES Il 16A CON TENSION EN BOBINA DE 230V

- INCLUYE PILOTOS DE SENALIZACION, PULSADORES Y SE-
LECTORES DE 3 POSICIONES.

- INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACION Y CONEXION DEL MISMO.

- PEQUENO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra...........cecvviiiiiiiiii e
MaQUINAMAL ...
Resto de obra'y materiales...........cccoceevverienne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiincs

BATERIA DE CONDENSADORES AUTOMATICA PARA COMPENSA-
CION DE ENERGIA REACTIVA, DE 2 KVAR Y 400VAC TRIFASICA A
50HZ, INCLUSO ENVOLVENTE METALICA DE 1.6X0.40X0.5M CON
GRADO DE PROTECCION IP30, REGULADOR DIGITAL DE 96X96MM,
PROTECCION POR FUSIBLES, INTERRUPTOR GENERAL MANUAL
DE CORTE EN CARGA CON BLOQUEO DE PUERTA, CONTACTOR
CON RESISTENCIAS, VENTILADOR Y TERMOSTATO, SOBRECAR-
GA 1,3IN, SOBRETENSION 1,1VN, VALOR ICC EMBARRADO 22KA,
1SG, DISPOSITIVO ANTIEXPLOSION Y RESISTENCIAS DE DESCAR-
GA INCORPORADAS. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDI-
RECTOS, AUTOTRANSFORMADOR 400/230V INTEGRADO, CONE-
XION CABLEADO DE POTENCIA POR PARTE INFERIOR MEDIANTE
TAPA PASACABLES, INCLUSO TRANSPORTE. TOTALMENTE MON-
TADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra
MaQUINAMA. .......veveeiiiiiiiec e
Resto de obray materiales..............cccoeevvernrnne

TOTAL PARTIDA.....cooviiiiiiiiiiiiiniis

IMPORTE

856,50
35,24
5.544,14

6.435,88

102,78
7,05
338,04

447,87



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0040 BTO37A

0041 BTO37T

UD DESCRIPCION

Ud

ud

UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACION DE ESTACION DE
BOMBEO QUE INCLUYE:

- 4 LUMINARIAS DE EMERGENCIA ESTANCA IP65 DE 1X8 W,
CON CARCASA DE POLIESTER Y DIFUSOR DE METACRILATO, IN-
CLUIDAS LAMPARAS, ASi COMO ELEMENTOS DE SUJECCION EN
ESTRUCTURA O PARED Y PEQUENO MATERIAL NECESARIO, TO-
TALMENTE INSTALADA.

- 6 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON EQUIPO DE
150 W DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION, CON CARCASA DE
POLIESTER Y REFLECTOR DE ALUMINIO, IP65, INCLUIDA LAMA-
PRA 150 W VSAP, MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS DE ELEVA-
CION Y PEQUENO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

- 15 PANTALLAS FLUORESCENTES ESTANCA IP65 DE 2X36 W
CON REACTANCIA ELECTRONICA DE PRECALDEO, CON CARCA-
SA DE POLIESTER Y DIFUSOR DE METACRILATO, INCLUIDOS TU-
BOS FLUORESCENTE DE 36 W COLOR 840, ASi COMO ELEMEN-
TOS DE SUJECCION EN ESTRUCTURA O PARED Y PEQUENO MA-
TERIAL NECESARIO, TOTALMENTE INSTALADA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra,

Resto de obra'y materiales...........ccccceoveriinens

TOTAL PARTIDA.....ccoviiiiiiiiiiiincs

UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACION DE ESTACION DE
TURBINA-BOMBA QUE INCLUYE:

- 2 LUMINARIAS DE EMERGENCIA ESTANCA IP65 DE 1X8 W,
CON CARCASA DE POLIESTER Y DIFUSOR DE METACRILATO, IN-
CLUIDAS LAMPARAS, ASI COMO ELEMENTOS DE SUJECCION EN
ESTRUCTURA O PARED Y PEQUENO MATERIAL NECESARIO, TO-
TALMENTE INSTALADA.

- 15 PANTALLAS FLUORESCENTES ESTANCA IP65 DE 2X36 W
CON REACTANCIA ELECTRONICA DE PRECALDEO, CON CARCA-
SA DE POLIESTER Y DIFUSOR DE METACRILATO, INCLUIDOS TU-
BOS FLUORESCENTE DE 36 W COLOR 840, AS[ COMO ELEMEN-
TOS DE SUJECCION EN ESTRUCTURA O PARED Y PEQUENO MA-
TERIAL NECESARIO, TOTALMENTE INSTALADA.

- 2 INTERRUPTORES MONOBLOCK ESTANCO IP55

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra,

Resto de obra'y materiales...........ccocoeevervinne

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiis

IMPORTE  N°

548,02
1.695,84

2.243,86

548,02
701,18

1.249,20

cODIGO

0042 BT039-1

0043 BTO042A

UD DESCRIPCION

Ud

ud

UD. DE VENTILACION, EXTRACCION DE ARE MONTADA, CONE-
XIONADA Y PROBADA, COMPUESTA POR:
- 1 VENTILADOR:

- CAUDAL 5400M3/H.

- 1450 RPM

- MARCO SOPORTE EN CHAPA DE ACERO.

- SOPORTE MOTOR CON REJILLA DE PROTECCION CONTRA
CONTACTOS, SEGUN NORMAS DIN 24167 Y UNE 20-359-74.

- HELICE EN POLIAMIDA 6 REFORZADA CON FIBRA DE VI-
DRIO.
- CONJUNTO EQUILIBRADO DINAMICAMENTE SEGUN LA
NORMA ISO 1940.

- ACABADO ANTICORROSION EN RESINA DE POLIESTER, PO-
LIMERIZADA A 180°C., PREVIO DESENGRASE, FOSFATACION Y PA-
SIVADO.

- CAJA DE CONEXION INCLUIDA.

- MOTORES ASINCRONOS, CON ROTOR DE JAULA DE ARD}-
LLA.

- TENSION MOTOR 380-415 V 50 HZ .

- POTENCIA CONSUMIDA 220W

- AISLAMIENTO CLASE F Y PROTECCION IP-65.

- PROTECCION TERMICA INCLUIDA PARA PROTEGER EL MO-
TOR CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR
CUALQUIER ANOMALIA.

- INTERRUPTORES PARA INSTALAR AL LADO DEL VENTILA-
DOR, Y DE ESTA FORMA PODER CORTAR LA CORRIENTE ANTES
DE MANIPULAR EL VENTILADOR. DE ACUERDO A LA NORMA
[EC947-3.

-PROTECCION IP-65.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ot

UD. CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE
TOMAS DE CORRIENTE EN CAJA ESTANCA DE SUPERFICIE, MA-
TERIAL PVC, PROTECCION IP-66 DE 265X460X181 MM DE DIMEN-
SIONES APROXIMADAS, CON CAPACIDAD PARA 24 MODULOS DE
PROTECCION, FRONTAL PRACTICABLE CON BISAGRAS INFERIO-
RES Y TORNILLOS Y VENTANILLA ABATIBLE DE MAKROLON, COM-
PUESTA POR:

- 1 INTERRUTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO GENE-
RAL DE IVX32 A.

- 1INTERRUTOR DIFERENCIAL IVX40 A, 30 MA.

- 1INTERRUTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DE 11X16
A

1 INTERRUTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DE

IVX16 A.

- 1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO CETACT, 400 V, lI+TX16 A,
INCLINADA 'Y EMPOTRABLE.

- 1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO, 230 V, I+TX16 A,
INCLINADA'Y EMPOTRABLE.

INCLUIDO HERRAJE DE SUJECCION EN ESTRUCUTURA O PARED
EXISTENTES Y PEQUENO MATERIAL NECESARIO PARA UN CO-
RRECTO MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra.

Resto de obra 'y materiales...........ccoceevverinnns

TOTAL PARTIDA ..o

IMPORTE

49,82
385,58

435,40

49,82
544,70

594,52



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0044 BTO043A

UD DESCRIPCION

Ud UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:

- ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA

- PEQUENO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACION Y CONEXION DEL MISMO.

- PEQUENO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

-1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSION DE
ENTRADA 24 VCC, TENSION DE SALIDA 12VCC, DIMENSIONES
124X32X102, POTENCIA MAX. 96W, CORRIENTE DE SALIDA 8A

- IMODULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTA-
CION DE TENSION DE ENTRADA DE 24 VCC Y SALIDA DE
80 A. DOBLE ENTRADA Y UNICA SALIDA. PERDIDAS DE 50MV A 40A
DE CORRIENTE DE SALIDA. PERDIDAS DE 2.7 W A 40A Y
8.3W A 80A. TAMANO 46X124X127 ENVOLVENTE METALICA.

-2 FUENTES ALIMENTACION, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE
SALIDA 10A, TAMANO 125X100X125, POTENCIA MAX. DE
SALIDA 240W, TENSION DE ENTRADA 85 A 264VAC, TIPO CONMU-
TADO

- 4 INTERRUPTORES MAGNETICOS 1P DE CORRIENTE CON-
TINUA CON TENSION 24VCC Y 6A DE CORRIENTE.

- 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V

- 10 RELES DE MANDO 24VCC

- 2 AISLADORES GALVANICOS PARA ENTRADAS ANALOGICAS
DE 2 CANALES.

- SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CA-
PACIDAD DE BATERIAS PARA 12 MINUTOS,CON CABLE
DE COMUNICACION A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE
SUPERVISION DEL SAl

INCLUYE TRANSPORTE.
- 1 MODEM GSM CON COMUNICACION POR ETHERNET Y
TARJETA SIM PARA COMUNICACION REMOTA. PARA AVI-

SOS VIA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).
-IPROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
-3 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
- INCLUYE LUCES DE SENALIZACION.

TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

0045 BT044B

0046 BTO045A

716,40
35,24
3.703,84

4.455,48

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

UNIDAD PLC PARA CONTROL DE ESTACION DE REBOMBEO CON-
SISTENTE EN:

-1IXCPU

-MAX 1024 VIAS ED/SD

-MAX 256 VIAS EA/SA

-4.098 KB DE RAM DE USO INTERNO

-3584KB DE MEMORIA INTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE
PROGRAMA

-1 PUERTO ENLACE SERIE INTEGRADO RJ45 CON INTERFAZ
RS232/RS485 PARA PROTOCOLO MODBUS RTU

-1 PUERTO ETHERNET INTEGRADO

-1 PUERTO USB DE PROGRAMACION.

-1 MODULO DE 32 ED 24VCC DE ALTA DENSIDAD

-1 MODULO DE 32 SALIDAS DIGITALES

- 2 MODULOS DE ENTRADAS ANALOGICAS PARA SONDAS DE
TEMPERATURA

-1 MODULO DE 4 SALIDAS ANALOGICAS

-1 MODULO DE 8 ENTRADAS ANALOGICAS

-1 RACK DE 12 EMPLAZAMIENTOS

-1 FUENTE DE ALIMENTACION DE 220/24 VCC DE 36W

- 5 BORNEROS DESENCHUFABLES DE 20 PUNTOS PARA EN-
TRADAS ANALOGICAS

- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACION DEL PLC.

- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SIS-
TEMA DE AUTOMATIZACION, INCLUYENDO COMUNICACION
CON REMOTAS.

- INCLUYE PEQUENO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PRO-
BADO.

Mano de obra.

Resto de obray materiales..............cccoeevevrnrnne

TOTAL PARTIDA......ooviiiiiiiiiiiiiiniis

INSTRUMENTACION NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORIZA-
CION DE LA ESTACION DE BOMBEO QUE INCLUYE:

-1 BOYA DE NIVEL MAXMIO TENSION 12VCC, GRADO DE

PROTECCION IP68 CON CONTACTO NA/NC

-1 SENSOR DE PRESION HIDROSTATICO PARA MEDIDA DE NI-
VEL, INCLUYE 20M DE CABLE ESPECIAL PARA INMERSION, SALIDA
ANALOGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONA-
MIENTO DE -20 A 50°C, SOBREPESION MAXMA 2 EN ESCALA COM-
PLETA, IP 68, RANGO DE PRESION DE 0 A 400 BAR, 12VCC,

- 2 TRANSDUCTOR DE PRESION, TIPO SITRANS P SERIE Z,
CON GAMA DE PRESION 0-16 BAR, CONEXION DE PRESION G1/2,
SALIDA 4..20 MA., TENSION DE ALIMENTACION 10-36 VCC, CARCA-
SA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE -25
+85°, CONEXION 2 HILOS

- 1 SENSORES DE LAMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSION
MAXIMA DE CONMUTACION DE 30VCC, 2 PARA ESTACION DE
BOMBEO Y 2 PARACT.

- 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V 0
A 60° PARA ACTIVACION DE EXTRACTORES.

- 11 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA
DE VALVULAS PREVIA CONEXION DE EQUIPOS DE BOMBEO.

- INCLUYE PEQUENO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Mano de obra.

Resto de obra'y materiales............coocevverinnne

TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiiniis

IMPORTE

829,65

10.564,30

11.393,95



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0047 BT045B

0048 BT046-2A

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

INSTRUMENTACION NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORIZA-
CION DE LA ESTACION DE REBOMBEO QUE INCLUYE:
- 2 TRANSDUCTOR DE PRESION, TIPO SITRANS P SERIE Z,
CON GAMA DE PRESION 0-16 BAR, CONEXION DE  PRESION G1/2,
SALIDA 4..20 MA., TENSION DE ALIMENTACION 10-36 VCC, CARCA-
SA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIEN-
TE -25 +85°, CONEXION 2 HILOS
- 1 SENSORES DE LAMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSION
MAXIMA DE CONMUTACION DE 30VCC, 2 PARA ESTACION DE
BOMBEO Y 2 PARA CT.
-1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V 0
A 60° PARA ACTIVACION DE EXTRACTORES.
- 6 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA
DE VALVULAS PREVIA CONEXION DE EQUIPOS DE ~ BOMBEQO.
- INCLUYE PEQUENO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACION Y COMANDO DE
ESTACION DE BOMBEO COMPUESTO POR:

- SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXION DE PC DE
CENTRO DE CONTROL, CON VOLTAJE DE 230VAC, CON
CAPACIDAD DE BATERIAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA CARGA, Y 6
MINUTOS A PLENA CARGA,CON CABLE DE COMUNICA-
CION A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISION
DEL SAl.

- EQUIPOS INFORMATICOS COMPUESTO POR:

- ORDENADOR PC DE GESTION DELL CON PROCESADOR
CORE-DUO 3GHZ DE 4GB RAM, DISCO DURO DE 250 GB, TARJETA
GRAFICA DE 512 MB Y MONITOR DE 22",

- UN PC SERVIDOR CON PROCESADOR QUAD-CORE XEON
DE 4 GB DE RAM DISCO DURO REDUNDANTE DE 145 GB CON CIN-
TAS DAT72 DE COPIA DE SEGURIDAD.

- SAl

- COMPLETA IMPRESORA DE LASER COLOR Y UN SAI DE
1900 VA.

- INCLUYE TRABAJOS DE PARAMETRIZACION Y CONFIGURA-
CION DEL SOFTWARE.
- SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE SOFTWARE.PAQUE-
TE DE SOFTWARE FORMADO POR TRES
PROGRAMAS:

- COMUNICACIONES, CONTROL Y GESTION. SE INSTALA EN
LOS EQUIPOS INFORMATICOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.

- SE INCLUYE GUARDIAN PARA EL CONTROL DEL SOFTWA-
RE Y ALIMENTACION DEL SISTEMA ASi COMO LA GESTION DE EN-
VIO Y RECEPCION DE LOS MENSAJES SMS DE ALARMA U ORDE-
NES SEGUN CONFIGURACION.PARA LA PROGRAMACION Y PARA-
METRIZACION DEL RIEGO DE COMUNIDADES DE REGANTES, A
TRAVES DE UN PC BAJO ENTORNO WINDOWS. PERMITE LA EX-
PORTACION Y ALMACENAMIENTO DE DATOS A OTROS PROGRA-
MAS (EXCEL, WORD, ETC.) PARA LA GESTION DEL SISTEMA.
- PERSONALIZACION DEL PROGRAMA Y LAS PANTALLAS A CAR-
GO DE UN ESPECIALISTA INFORMATICO. ENTRADA DE DATOS DE
TODOS LOS HIDRANTES Y SECTORES DE RIEGO, ADEMAS DE LA
CONFIGURACION DEL ENTORNO GRAFICO EN PLANOS GIS POR
SECTORES DE RIEGO. SINOPTICOS ESTACIONES DE BOMBEO Y
BALSAS. TRABAJOS DE INTEROPERABILIAD ENTRE BASES DE DA-
TOS (SQL-SERVER) DESDE SCADA-HMI DEL AUTOMATA DE BOM-
BEO Y EL SOFTWARE EN CENTRO DE CONTROL, PARA VISUALK-
ZACION DE SENALES DIGITALES Y ANALOGICAS DE LA ESTACION
DE BOMBEO.

IMPORTE  N°

61,90
468,32

530,22

cODIGO

UD DESCRIPCION

- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y
DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO.
SCADA DE SUPERVISION INCLUYENDO LA PROGRAMACION DE
PANTALLAS Y SUBPANTALLAS COMO MINIMO:

- PANTALLA DE SITUACION: GESTION DE ACCESO Y
PERMISOS.

- PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MAS SIG-
NIFICATIVOS ON-LINE, VISTA DE LAS BOMBAS Y SALA DE
CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.

- PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO/TUR-
BINAS: ESTADO DE LA TURBINA/BOMBA, TEMPERATURAS PT100,
GESTION DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES ELECTRICAS
(V,, P ETC), GRAFICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDA-
LES, HORAS DE MARCHA, N° DE CONEXIONES ETC.

- PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES
COMUNES DEL BOMBEO, PROTECCIONES ELECTRICAS INDIVI-
DUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.

- PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y
CONSUMOS.

- PANTALLA DE PROGRAMACION: VALORES DE CAPTA-
CION, VALORES DE LLENADO AUTOMATICO, LIMITES DE LLE-
NADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACION DE PERIODOS, PRO-
GRAMACION N° DE BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PROGRA-
MACION VENTILACION, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PE-
RIODOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PARAME-
TROS PARA GESTION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA,
RENDIMIENTO OPTIMO, PROGRAMACION DE MAXIMOS CAUDALES
Y PROTENCIA, CONFIGURACION SMS, PROGRAMACION SMS
ALARMAS, AVISOS Y N° DE TELEFONO ETC. PROGRAMA-
CION PARAMETROS DE INTRUSION.

-PANTALLA DE GRAFICOS: GRAFICOLS A ELECCION

DEL USUARIO CRUZANDO VARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO

GENERAL DE LA INSTALACION, COMO INDIVIDUALES DE LOS EQUI-

POS, VISUALIZACION DE GRAFICOS INSTANTANEOS O

EN UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO DE VARIA-
BLES, MODIFICACION DE ESCALAS.

-PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACE-

NAMIENTO DE ALARMAS Y SUCESOS, ALARMAS ACTUA-
LES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.

-PANTALLA DE INFORMES: GENERACION DE INFORMES
EN UN RANGO DE RASTREO DE LAS VARIABLES DESEA-
DA, IMPRESION DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURA-
DO Y PROBADO.

Mano de obra.

Resto de obra y materiales..............cccoeeveviienn

TOTAL PARTIDA ..ot

IMPORTE

58,47
13.036,61

13.095,08

10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0049 BTO046A

UD DESCRIPCION

Ud CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACION Y COMANDO DE

ESTACION DE TURBINABOMBA COMPUESTO POR:

- SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXION DE PC DE
CENTRO DE CONTROL, CON VOLTAJE DE 230VAC, CON
CAPACIDAD DE BATERIAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA CARGA, Y 6
MINUTOS A PLENA CARGA,CON CABLE DE COMUNICA-
CION A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISION
DEL SAl.

- PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O
EQUIVALENTE, CON 2 GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500
GB Y MONITOR DE 21".
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y
DE LA ESTACION DE BOMBEO. SCADA DE SUPERVISION INCLU-
YENDO LA PROGRAMACION DE PANTALLAS Y SUBPANTALLAS
COMO MINIMO:

- PANTALLA DE SITUACION: GESTION DE ACCESO Y
PERMISOS.

- PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MAS SIG-
NIFICATIVOS ON-LINE, VISTA DE LAS BOMBAS Y SALA DE CUA-
DROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.

- PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ES-
TADO DE LA BOMBA, TEMPERATURAS PT100, GESTION DE ALAR-
MAS, RESULTADOS, VARIABLES ELECTRICAS (V, I, P ETC), GRAFI-
COS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS DE MAR-
CHA, N° DE CONEXIONES ETC.

- PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES
COMUNES DEL BOMBEO, PROTECCIONES ELECTRICAS INDIVI-
DUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.

- PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y
CONSUMOS.

- PANTALLA DE PROGRAMACION: VALORES DE CAPTA-
CION, VALORES DE LLENADO AUTOMATICO, LIMITES DE LLENA-
DO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACION DE PERIODOS, PRO-
GRAMACION N° DE BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PROGRAMA-
CION VENTILACION, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIO-
DOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PARAME-
TROS PARA GESTION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA, RENDI-
MIENTO OPTIMO, PROGRAMACION DE MAXIMOS CAUDALES Y
PROTENCIA, CONFIGURACION SMS, PROGRAMACION SMS ALAR-
MAS, AVISOS Y N° DE TELEFONO ETC. PROGRAMACION PARAME-
TROS DE INTRUSION.

-PANTALLA DE GRAFICOS: GRAFICOLS A ELECCION
DEL USUARIO CRUZANDO VARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO
GENERAL DE LA INSTALACION, COMO INDIVIDUALES DE LOS EQUI-
POS, VISUALIZACION DE GRAFICOS INSTANTANEOS O EN UN
RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MODIFI-
CACION DE ESCALAS.
-PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACE-
NAMIENTO DE ALARMAS Y SUCESOS, ALARMAS ACTUALES, FIL-
TRO DE RESULTADOS ETC.

-PANTALLA DE INFORMES: GENERACION DE INFORMES
EN UN RANGO DE RASTREO DE LAS VARIABLES DESEADA, IM-
PRESION DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURA-
DO Y PROBADO.

Mano de obra,

Resto de obra y materiales...........cccceevveniinens

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiiiiincs

IMPORTE N°  CODIGO

58,47
5.738,03

5.796,50

0050 BT046B

UD DESCRIPCION

Ud CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACION Y COMANDO DE

ESTACION DE REBOMBEO COMPUESTO POR:

- SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXION DE PC DE
CENTRO DE CONTROL, CON VOLTAJE DE 230VAC, CON
CAPACIDAD DE BATERIAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA CARGA, Y 6
MINUTOS A PLENA CARGA,CON CABLE DE COMUNICA-
CION A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISION
DEL SAl.

- PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O
EQUIVALENTE, CON 2 GB DE MEMORIA RAM, DISCO DU-
RO DE 500 GB Y MONITOR DE 21".

- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMO-
TAS Y DE LA ESTACION DE BOMBEO. SCADA DE SUPERVISION IN-
CLUYENDO LA PROGRAMACION DE PANTALLAS Y SUBPANTALLAS
COMO MINIMO:- PANTALLA DE SITUACION: GESTION DE
ACCESO Y PERMISOS.

- PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MAS SIGNIFI-
CATIVOS ON-LINE, VISTA DE LAS BOMBAS Y SALA DE CUADROS,
Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.

- PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ESTADO
DE LA BOMBA, TEMPERATURAS PT100, GESTION DE
ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES ELECTRICAS (V, I, P ETC),
GRAFICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HO-
RAS DE MARCHA, N° DE CONEXIONES ETC.

- PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES CO-
MUNES DEL BOMBEO, PROTECCIONES ELECTRICAS INDIVI-
DUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.

- PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSU-
MOS.

- PANTALLA DE PROGRAMACION: VALORES DE CAPTACION,
VALORES DE LLENADO AUTOMATICO, LIMITES DE LLENADO,
FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACION DE PERIODOS, PROGRAMA-
CION N° DE BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PROGRAMACION
VENTILACION, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIODOS TA-
RIFARIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PARAMETROS
PARA GESTION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA, RENDIMIENTO
OPTIMO, PROGRAMACION DE MAXIMOS CAUDALES Y PROTEN-
CIA, CONFIGURACION SMS, PROGRAMACION SMS
ALARMAS, AVISOS Y N° DE TELEFONO ETC. PROGRAMACION PA-
RAMETROS DE INTRUSION.

-PANTALLA DE GRAFICOS: GRAFICOLS A ELECCION DEL
USUARIO CRUZANDO VARIABLES A LO LARGO DEL TIEM-
PO GENERAL DE LA INSTALACION, COMO INDIVIDUALES DE LOS
EQUIPOS, VISUALIZACION DE GRAFICOS  INSTANTANEOS O EN
UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MO-

DIFICACION DE ESCALAS.
-PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENA-
MIENTO DE ALARMAS Y SUCESOS, ALARMAS ACTUA-

LES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.

-PANTALLA DE INFORMES: GENERACION DE INFORMES EN
UN RANGO DE RASTREO DE LAS VARIABLES DESEADA, IM-
PRESION DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURA-
DO Y PROBADO.

Mano de obra.

Resto de obra y materiales..............ccccoevernirnn

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiiniis

IMPORTE

11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0051 BT047

0052 BTO047B

0053 BTO048A

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

Ud

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:

- CONCENTRADORA RADIO CON PROTOCOLO MODBUS RTU
12 vCC

- 1 LATIGUILLO INTERIOR CUADRO RG-58 1M N MACHO- N

HEMBRA

- 1 CABLE COAXIAL RG-213 10 M N MACHO - N MACHO

- 1 ANTENA OMNIDIRECCIONAL COLINEAL UHF, 3 DB DE GA-
NANCIA, N HEMBRA, 405-445 MHZ

- 1 JUEGO DE SOPORTES PARA RAIL DIN

- 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDAD CONCENTRADORA

- 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDADES REMOTAS

- 1 CABLE DE CONFIGURACION DE UNIDAD REMOTA

- 1 CABLE DE CONFIGURACION PARA CONCENTRADORA.

- INCLUYE MASTIL PARA INSTALACION DE ANTENA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra..........c.coovviiiiiii
Resto de obra 'y materiales...........ccccceevveniinns

TOTAL PARTIDA.....cooviiiiiiiiiiiinic s

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:

- 2 RADIOMODEM 1W 446 MHZ CON ANTENA COLINEAL UHF
5,5DB CON CONECTOR PARA PUERTO SERIE RS-232/RS-485 Y
CAJA ENLACE RS-485+USB PARA ENLACE CON PC Y ALIMANTA-
DOR AC/DC 100-240 VAC/12VDC 2A Y SUMINSTRO RADIO-
MODEM 433 MHZ EN PC.

- INCLUYE MASTIL DE 6 METROS PARA INSTALACION DE AN-
TENA.

- INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUENO MATERIAL,
SOPORTES, CABLEADOS, CONEXIONES, ETC..., Y  PUESTA EN
MARCHA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra.........cooveviieiiiii
Resto de obra y materiales..............cccccevveinenne

TOTAL PARTIDA.....cooviiiiiiiiiiiiiicccs

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:

- UNIDAD REMOTA RADIO CON 4 ENTRADAS DIGITALES Y 2
ENTRDAS ANALOGICAS, IP66 FUNCIONAMIENTO MEDIANTE
BATERIA DE 3 ANOS DE AUTONOMIA. SOFTWARE COMPLETO DE
CONTROL Y DE COMUNICACIONES; PROTECCION ENTRADAS.
CON MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON
WATCHDOG, MEMORIA FLASH, RAM Y EEPROM CON REGIS-
TRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E
INSTALADAS EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCION IP66. ALl-
MENTADO MEDIANTE PACK DE 3 BATERIAS DE NI-MH CON PA-
NEL SOLAR 5W

- 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALOGICA 0/4-20 MA

- 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CA-
BLE DE 7M Y CONECTOR

- 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD RE-
MOTA.

- 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO

- 1 LATIGUILLO RG-58 IM TNC M -N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACION, ENSA-
YOS Y PUESTA EN MARCHA.

Mano de 0bra.........cccoevvviiiiiiiiiicice
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiiiin e

IMPORTE  N°

68,48
2.509,08

2.577,56

35,82
882,75

918,57

cODIGO

0054 BT048C

0055 BTO48F

0056 BT049

ub

Ud

ud

Ud

DESCRIPCION

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD CONCENTRADORA EN-
LACE RADIO (EAR) 12 VDC PARA LA COMUNICACION CON LOS
TERMINALES DE CONTROL REMOTO PARA UN TOTAL DE 60 MO-
DULOS. INCLUYE RADIOMODEM 433 MHZ PARA COMUNICACION
ENTRE EAR Y SOFTWARE AGRONIC NET Il CON ANTENA OMNIDI-
RECCIONAL. ALIMENTACION 12 VDC CON PANEL SOLAR 75W, BA-
TERIA DE 120 A/H Y REGULADOR. ESTRUCTURA METALICA CON
SOPORTE PANEL SOLAR Y MASTIL DE 8 MTS ALTURA Y CASETA
PREFABRICADA 1X1 PARA ALOJAMIENTO EQUIPAMIENTO.

INCLUYE COLOCACION, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

Mano de obra......

Resto de obray materiales..............cccoceveeriine

TOTAL PARTIDA ..ot

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:

- UNIDAD REMOTA RADIO CON 10 ENTRADAS DIGITALES Y 2
ENTRDAS ANALOGICAS, IP66 FUNCIONAMIENTO ~ MEDIANTE BA-
TERIA DE 3 ANOS DE AUTONOMIA. SOFTWARE COMPLETO DE
CONTROL Y DE COMUNICACIONES; ~ PROTECCION ENTRADAS.
CON MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON
WATCHDOG, MEMORIA FLASH, RAM Y EEPROM CON REGIS-
TRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E
INSTALADAS EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCION IP66. ALI-
MENTADO MEDIANTE PACK DE 3 BATERIAS DE NI-MH CON PA-
NEL SOLAR 5W

-1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALOGICA 0/4-20 MA

-1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CA-
BLE DE 7M Y CONECTOR

-1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD RE-
MOTA.

-1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO

-1 LATIGUILLO RG-58 IM TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACION, ENSA-
YOS Y PUESTA EN MARCHA.

Mano de obra......

Resto de obra'y materiales...........ccoooeverinnne

TOTAL PARTIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LA INSTRUMENTACION DE LA
BALSA CONSISTENTE EN:
-1 BOYA DE NIVEL MAXMIO TENSION 12VCC, GRADO DE
PROTECCION IP68 CON CONTACTO NA/NC
-1 SENSOR DE PRESION HIDROSTATICO PARA MEDIDA DE NI-
VEL, INCLUYE 20M DE CABLE ESPECIAL PARA  INMERSION, SA-
LIDA ANALOGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS DE FUN-
CIONAMIENTO DE -20 A 50°C, SOBREPESION MAXMA 2 EN ES-
CALA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESION DE 0 A 400 BAR,
12vCC,
- 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA
DE VALVULAS PREVIA CONEXION DE EQUIPOS DE BOMBEO.
- INCLUYE PEQUENO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Mano de obra......

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

180,93
4.618,07

4.799,00

35,82
1.049,18

1.085,00

35,82
717,67

753,49
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0057 BT049B

0058 BT049C

0059 BTO050

0060 BTO51

0061 BT052

0062 BT053

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

IMPORTE N°  CODIGO
SUMINISTRO E INSTALACION ALARMAS DE INTRUSION EN AR- 0063 BT054
QUETAS DE HIDRANTE PARA AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE
PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MICROINTERRUPTOR DE DESCO-
NEXION. INCLUYE PEQUENO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.
Mano de 0bra...........coeeviiiiiiieiicece 22,49
Resto de obra y materiales..............ccccevvnnnne 62,48
TOTAL PARTIDA......cooiieiiiiiee e 84,97
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRASDUCTOR DE PRESION,
RANGO DE 0-16 BAR. SALIDA 4-20 MA. COLOCADO EN RED DE
RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED. INCLUYE CABLEA-
DO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUENO MATERIAL DE MON-
TAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO. 0064 BTO055
Mano de 0bra.........cocceovvviiiiiicee 83,89
Resto de obra'y materiales...........ccocoevvervinne 105,52
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiieieeceeee 189,41
CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO
DE TEMPERATURA -30° A 80° RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUC-
TORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES TRENZA-
DOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTA-
NADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A
LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA. 0065 BTO057
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO
Mano de obra........cccvvvvveeeeeiiiiiiieeeen 3,77
Resto de obray materiales..............cccoeevvernrnne 1,50
TOTAL PARTIDA.....coiiiiieiiiiiiiieeeeeee e 5,27

CABLE DE DATOS DE PARES DE 1X2X1.5 APANTALLADO RANGO
DE TEMPERATURA -30° A 80° RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUC-
TORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES TRENZA-
DOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTA-
NADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A
LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

Mano de 0bra..........ccoevveriiiiiieiie e 3,77
Resto de obra y materiales...............cccevinnnne 1,17
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieiiieiee e 4,94

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO
DE TEMPERATURA -30° A 80° RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUC-
TORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES TRENZA-
DOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTA-
NADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A
LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra...........c.ccoveiiiiii 3,77
Resto de obra'y materiales...........cccoceevvenienne 1,31
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieiicce e 5,08

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA
TRANSMISION DE DATOS PARA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

Mano de 0bra...........coeovviviiiiieiicce 3,77
Resto de obray materiales..............ccccevinnnne 1,14
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieiieiteee e 4,91

0066 BTO57RE

0067 BT058-1

0068 BT059

UD DESCRIPCION

m  M.L. REALIZACION DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA
PARA CABLES DE BT DE 0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICION DE PAVI-
MENTO EXISTENTE, EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS, CA-
PA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHO-
RRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SENALIZACION
(2 MTS), PLACA DE PVC DE SENALIZACION (2 MTS), ASi COMO
MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MA-
NO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUENO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

Mano de 0bra...........coovviviiiiiiiicce
MAGUINAMAL ...
Resto de obray materiales..............cccoevveerinne

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiicc e

m  M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIAME-
TRO 20MM PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, RESISTENCIA DE
CONPRESION 750N, RIGIDEZ DIELECTRICA 2KV, RESISTENCIA AL
IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELECTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUENO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

Mano de obra...........coccvvviiiiiiiii
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiis

m  BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES
200X60MM. INCLUSO PEQUENO MATERIAL, APOYOS MEDIANTE
PERFILES METALICOS Y ANCLAJES A PARAMENTOS VERTICALES
Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra.........ccocveevviiiiiiii e
Resto de obray materiales..............cccoeeveerinne

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiiicc e

m  BANDEJA METALICA DE REJILLA, GALVANIZADA EN CALIENTE,
CON DIMENSIONES 60X100MM, FABRICADA CON VARILLA DE ACE-
RO ELECTROSOLDADA. INCLUSO PEQUENO MATERIAL, APOYOS
Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra...........ccooviiiiiiii
Resto de obra'y materiales...........ccocoovverinnns

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiiiis

m  BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES
150X60MM. INCLUSO PEQUENO MATERIAL, APOYOS MEDIANTE
PERFILES METALICOS Y ANCLAJES A PARAMENTOS VERTICALES
Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Mano de 0bra..........ccoeoviiieiiiieiiecec
Resto de obray materiales..............cccoeeveernrne

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiciiis

m  M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIAME-
TRO 50MM PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, RESISTENCIA DE
CONPRESION 750N, RIGIDEZ DIELECTRICA 2KV, RESISTENCIA AL
IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELECTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUERNO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

Mano de obra...........cooeveiiiiiii
Resto de obra'y materiales............coocovvervnnne

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiis

IMPORTE

7,47
3,71
7,18

18,36

0,90
0,53

1,43

0,90
18,26

19,16

0,90
12,26

13,16

0,90
15,40

16,30

0,90
2,19

3,09
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0069 BT059-14

0070 BT059-2

0071 BTO065

0072 BT066-2

0073 BTO067

0074 BTO068

UD DESCRIPCION

Ud

ud

Ud

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIAME-
TRO 140MM PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, RESISTENCIA
DE CONPRESION 750N, RIGIDEZ DIELECTRICA 2KV, RESISTENCIA
AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELECTRICA 100 OHM BAJO
500VCC. INCLUSO PEQUENO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

Mano de obra.........cooveviveiiiiii
Resto de obray materiales..............cccoevvvernnnne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiicii s

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIAME-
TRO 63MM PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, RESISTENCIA DE
CONPRESION 750N, RIGIDEZ DIELECTRICA 2KV, RESISTENCIA AL
IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELECTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUENO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y MONTADO.

Mano de obra..........c.ccooveiiiiiii
Resto de obra'y materiales...........ccooeevveninnne

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiiics

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCION NO-
MINAL POR CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA, IN-
CLUYE PEQUENO MATERIAL, EXCAVACION, INSTALACION Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTERMICA

Mano de 0bra..........ccoevveiieieieiie e
Resto de obra y materiales..............cccoeevvernrnne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiiciic s

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE
1.500X14 MM DE DIMENSIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXION,
ASI COMO PEQUENO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra...........coooeveiiiiiiii
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiincic s

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA
EN TE CABLE-CABLE, INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REA-
LIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, POLVORA, OTROS) Y
PEQUENO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra.........cooveviveeiiiii
Resto de obray materiales..............cccoeevvernrnne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiicii s

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA
EN TE CABLE-MALLAZO, INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA
REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, POLVORA, OTROS)
Y PEQUENO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra...............
Resto de obra 'y materiales...........cccceevvenienne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiinici s

IMPORTE  N°

0,90
4,16

5,06

0,90
2,33

3,23

0,90
3,36

4,26

0,90
12,88

13,78

0,90
19,60

20,50

0,90
21,45

22,35

0075 BT069

0076 BTO70

0077 BTO71

0078 BTO072

0079 BTO73

cODIGO

UD DESCRIPCION

Ud

ud

Ud

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXION A TIERRA DE ES-
TRUCTURA METALICA, COMPUESTA POR:

- 1 UD. SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN TE CABLE-CA-
BLE.
- 1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
- 1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
- 1UD. TERMINAL EN COBRE A PRESION PARA CABLE DE
35 MM2.
- 3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SEC-
CION NOMINAL.
- 1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P.
DE MANGUITOS DE UNION, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CUR-
VAS Y ELEMENTOS DE SUJECCION A VIGA O PARED.

Mano de obra.........cooveviveiiii
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiciics

CONDUCTOR DE COBRE UNE HO7V-K 1X16MM2 PARA INTERCO-
NEXION DE EQUIPOS A TIERRA, INCLUYE PARTE PROPORCIONAL
DE PEQUENO MATERIAL, TOTALMENTE MONTADO E CONECTA-
DO.

Mano de obra...........cooeeviiiiiiiii
Resto de obra 'y materiales...........cccoceeeverienne

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiic s

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA EQUIPOTENCIAL DE
PUESTA A TIERRA, INCLUIDO PEQUENO MATERIAL, TOTALMENTE
INSTALADA.

Mano de obra.........ccocveevvieiiiiii e
Resto de obray materiales..............cccoeeveerinne

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiiicc e

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXION A TIERRA DE ES-
TRUCTURA METALICA, COMPUESTA POR:

- 1 UD. SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN TE CABLE-CA-
BLE.
- 1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A BANCADA EQUIPO.
- 1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
- 1 UD. TERMINAL EN COBRE A PRESION PARA CABLE DE
35 MM2.
- 3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SEC-
CION NOMINAL.
- 1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P.
DE MANGUITOS DE UNION, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CUR-
VAS Y ELEMENTOS DE SUJECCION A VIGA, PARED O BANCADA.

Mano de obra..........ccoecveviiiiiiiiice
Resto de obra'y materiales...........ccoocevvervnnne

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiiis

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DESNUDO DE CO-
BRE DE 1X35 MM2 DE SECCION NOMINAL EN COBRE, INCLUIDO
PEQUENO MATERIAL Y ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra...........cooocviiiiiiii
Resto de obra'y materiales............ccoooevvvrirnne

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiis

IMPORTE

0,90
30,93

31,83

0,90
16,51

17,41

0,90
49,47

50,37

0,90
1,76

2,66
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0080 BT_TC_COBERT Ud

0081 BT_TC_CONWEB Ud

0082 BT_TC_FORMACIUd

0083 BT_TC_PUEMARCUd

0084 CANALDES

0085 CANALESCO

0086 CANALMACH

0087 CHAl

UD DESCRIPCION

m?2

ESTUDIO DE COBERTURAS DE LA INSTALACION PARA LA DISTRI-
BUCION DE LOS DISTINTOS PUNTOS DE CONTROL DE HIDRANTE
Y DE LAS CONCENTRADORAS DE PROGRAMACION Y CONTROL,
ASI COMO DE LOS REPETIDORES NECESARIOS Y ELEMENTOS
ACCESORIOS. INFORME Y JUSTIFICACION TECNICA, LEGALIZA-
CION DE LICENCIAS Y BANDAS DE RADIOFRECUENCIA. INCLUIDA
LA REALIZACION DE PROYECTOS, TRAMITES Y TASAS PARA SU
LEGALIZACION.

Resto de obra 'y materiales...........ccoceevveriinns 2.249,52

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiincs 2.249,52

PROGRAMA PORTAL WEB. PROGRAMA DE PC PARA LA GESTION
DESDE INTERNET PARA CADA USUARIO, SEGUN UNA CONTRA-
SENA DADA POR LA COMUNIDAD DE REGANTES. SERA IMPRES-
CINDIBLE QUE EL USUARIO DE ACCESO DISPONGA DE ADSL-IN-
TERNET.

Resto de obra'y materiales...........ccocoevverinnne 12.720,50

TOTAL PARTIDA.....cooviiiiiiiiiiiinic s 12.720,50

FORMACION QUE SE REALIZARA AL PERSONAL ASIGNADO POR
LA COMUNIDAD PARA LLEVAR LA SUPERVISION Y GESTION DEL
TELECONTROL PARA UN COMPLETO CONOCIMIENTO Y APROVE-
CHAMIENTO DEL SISTEMA. INCLUYE MANUALES DE UTILIZACION
Y MANTENIMIENTO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA.
Resto de obra y materiales..............cccccevveinenne 1.498,65
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.498,65
PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, COMPROBACION DE
TODOS ELEMENTOS Y DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
APLICACION DEL PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA PARA
UNA CORRECTA IMPLANTACION DEL SISTEMA.
Resto de obra 'y materiales...............cccevvennne 5.810,23
TOTAL PARTIDA.....ooiiieiiiieiieccie e 5.810,23
REUTILIZACION DE CANALES EN DESAGUES
Resto de obra y materiales..............cccoeevveinirnne 6,00
TOTAL PARTIDA.....oviiiiiiiiiice e 6,00
REUTILIZACION DE CANALES, SIFONES Y OBRAS DE FABRICA PA-
RA ESCOLLERA
Resto de obray materiales..............cccoevvvernrne 9,00
TOTAL PARTIDA.....cviiiiiiiiiicnc e 9,00
MACHAQUEO DE CANALES, SIFONES Y OBRAS DE FABRICA PARA
SU APLICACION COMO ARIDO EN SUBBASES Y RELLENOS
Resto de obra'y materiales...........ccccceevvenienne 3,50
TOTAL PARTIDA. ...ttt 3,50
TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SO-
PORTADA POR PERFILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS
DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200 KG/M2, CO-
LOCADA, Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PRO-
VISTA DE BISAGRAS Y CANDADO
Mano de 0bra..........ccoevvvriiieiiiicec 7,78
Resto de obra'y materiales...........cccocevvvenienns 54,85
TOTAL PARTIDA. ...ttt 62,63

IMPORTE  N°

cODIGO

0088 CHA1B

0089 CINTBAL

0090 DO3AGO04ME

0091 D27GA001

0092 D2EGA001

UD DESCRIPCION

m2

m

ud

ud

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SO-
PORTADA POR PERFILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS
DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200 KG/M2, CO-
LOCADA, Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE IM. * 1 M. PRO-
VISTA DE BISAGRAS Y CANDADO

SUSTITUCION Y ADAPTACION HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TIPO
IV MEDIANTE CAMBIO Y/O ADAPTACION DE TAPA EXISTENTE PA-
RA DOBLE APERTURA DE LA ARQUETA CON ACCESO INDEPEN-
DIENTE CR Y USUARIO, O INSTALACION DE NUEVA TAPA ACERO
GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR, CON ACCESOS INDEPENDIEN-
TES. PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADOS. INSTALACION DE
ELEMENTO DE SEPARACION ENTRE ELEMENTOS DEL HIDRANTE.
INCLUIDO EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EXISTEN-
TES, INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SU-
JECION Y ELEMENTOS DE UNION. LOS EQUIPOS Y MATERIAL EX-
TRAIDOS SERA DEPOSITADOS EN LA CR. COMPLETAMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra...........cooeeveiiiiiiii
Resto de obra'y materiales...........cccoceevverienns

TOTAL PARTIDA ..o

CINTA DE BALIZAMIENTO

Mano de obra.........coovevvveiiiiii
Resto de obra y materiales..

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiiciicics

CANALON DE ACERO LACADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, EN CO-
LOR A ELEGIR, Y CON SECCION EQUIVALENTE A UN 10% EXTRA
DEL CANALON DE 250 MM DE DIAMETRO (CTE). TANTO PARA INS-
TALACION COLGADA COMO APOYADO EN UNION DE VERTIENTES
DE CUBIERTAS, ADECUANDOSE A LAS TERMINACIONES Y ACABA-
DOS DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO A EJECUTAR. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
TORNILLERIA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
COMPLETA INSTALACION Y PREPARACION PARA LA CONEXION
DE BAJANTES DE 110 MM DE DIAMETRO. MEDIDA LA UNIDAD TO-
TALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

Mano de obra...........coccveviiiiiiiiie
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiicis

UD. TOMA TIERRA CON PICA COBRIZADA DE D=14,3 MM. Y 2 M.
DE LONGITUD, CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2. CLAVA-
DA ATIERRA'Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.

Mano de obra...........ccoevviiiiiii
Resto de obra'y materiales...........cccoceevverinnne

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiic s

UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. INTENSIDAD NOMINAL,
TETRAPOLAR CON SENSIBILIDAD DE 0.3 A. FIJADO A PRESION Y
CON DESMONTAJE INCLUIDO.

Mano de obra.................
Resto de obra 'y materiales...........cccooeevverienns

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiiic s

IMPORTE

7,78
234,93

242,71

0,05
0,23

0,28

1,24
24,30

25,54

6,77
12,56

19,33

13,53
65,55

79,08
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO UD DESCRIPCION

0093 D41CDD04 Ud TOPE PARA CAMIONES A INSTALAR EN BORDE ZANJA INCLUIDA

LA COLOCACION, Y RETIRADA AL FINAL DEL USO.

Mano de obra,

Resto de obra'y materiales...........ccccceevvenienns

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiinici s

0094 D7408020-1A Ud HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESION Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VIAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH,, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 1015 CM?, CON CARTUCHO PARA FILTRO DE 4" Y CONEXIO-
NES CON BRIDAS DE 3", PARA ASPERSION, CON TOMAS MANO-
METRICAS ANTES Y DESPUES DEL FILTRO Y DESPUES DE LA VAL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VALVULA DE CONEXION 1/4" EN
CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXION EN TAPA DE FILTRO PARA
VALVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXION
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VALVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIAMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACION DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTK
TUCION DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGUN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECION Y ELEMENTOS DE UNION, EXCAVACION, COMPACTA-
CION Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGON, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCION CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXION A INSTALACION
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNION). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra,

Resto de obra 'y materiales...........ccoceevveriinns

TOTAL PARTIDA.....cooviiiiiiiiiiiinic s

0095 D7408020-2 Ud HIDRANTE CON VALVULA HIDRAULICA TIPO SERIE 400, REDUCTO-
RA DE PRESION Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON Pl
LOTO DE 3VIAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS
CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790
CM2, PARA ASPERSION, CON TOMAS MANOMETRICAS ANTES Y
DESPUES DEL FILTRO Y DESPUES DE LA VALVULA PRINCIPAL, IN-
CLUIDA LA VALVULA DE CONEXION 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS,
CON CONEXION EN TAPA DE FILTRO PARA VALVULA DE 2" ROSA-
CADA CON ADAPTADOR PARA CONEXION CON SALIDA ORIENTA-
DA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA
VALVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VALVULAS DE
SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIAMETRO 3"
Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALA-
CION DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCION DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGUN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS,
JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECION Y ELEMENTOS
DE UNION, EXCAVACION, COMPACTACION Y ASIENTO Y ANCLA-
JES DE HORMIGON. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra,

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ottt

IMPORTE  N°

0,62
31,02

31,64

127,33

1.337,24

1.464,57

127,33

1.115,07

1.242,40

cODIGO

0096 D7408020-3

0097 D7408020A

UD DESCRIPCION

Ud VALVULA HIDRAULICA DE 3" SERIE 400 O SIMILAR, CON ELECTRO-
VALVULA Y SOLENOIDE, CALDERERIA DE DIAMETRO 3", Y 16 ATM,
DE PRESION DE TRABAJO, PILOTOS DE PN 16 Y METALICOS, IN-
CLUSO BRIDAS,JUNTAS, TORNILLERIA PERFILES DE SUJECION Y
ELEMENTOS DE UNION, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

Mano de obra.........coovevvveiiiiii
Resto de obray materiales..............cccooevvvrnrnne

TOTAL PARTIDA.....cooviiiiiiiiiiiiiiciics

Ud HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESION Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VIAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 790 CM2, PARA ASPERSION, CON TOMAS MANOMETRICAS AN-
TES Y DESPUES DEL FILTRO Y DESPUES DE LA VALVULA PRINCI-
PAL, INCLUIDA LA VALVULA DE CONEXION 1/4" EN CADA UNA DE
ELLAS, CON CONEXION EN TAPA DE FILTRO PARA VALVULA DE 2"
ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXION CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VALVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA DE
DIAMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE
INSTALACION DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCION DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGUN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECION Y ELEMEN-
TOS DE UNION, EXCAVACION, COMPACTACION Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGON, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA
AUXILIAR, Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE
PROTECCION CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PA-
RED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXION A INSTALACION EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNION). COMPLETAMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra...........cocovvviiiiiiiiie
Resto de obra'y materiales............coooevvervnnne

TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiiniis

IMPORTE

127,33
1.309,43

1.436,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0098 D740802ST2

UD DESCRIPCION

Ud SUSTITUCION Y ADAPTACION DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TI-

PO II MEDIANTE INSTALACION DE HIDRANTE CON CONTADOR
CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRESION
Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VIAS Y
SOLENOIDE TIPO LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TA-
PON DE 2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4
MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790 CM2, PARA ASPER-
SION, CON TOMAS MANOMETRICAS ANTES Y DESPUES DEL FIL-
TRO Y DESPUES DE LA VALVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VALVU-
LA DE CONEXION 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXION
EN TAPA DE FILTRO PARA VALVULA DE 2" ROSACADA CON ADAP-
TARDOR PARA CONEXION CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EX-
TERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VALVULA, EL
ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VALVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIAMETRO 3" Y 16 ATM
DE PRESION DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACION DE TU-
BERIAS DE PEAD EN SUSTITUCION DE PARTE DE LA CALDERARIA
(SEGUN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERIA, PERFILES DE SUJECION Y ELEMENTOS DE UNION, EXCA-
VACION, RELLENOS DEBIDAMENTE COMPACTADOS, ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGON Y JUNTA DE SALIDA EN LA PARED DEL
HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. INCLUIDO EL DES-
MONTAJE DE LA INSTALACION PREEXISTENTE CON APROVECHA-
MIENTO DE LA VALVULA DE CORTE PRINCIPAL E INSTALACION DE
VALVULA HIDRAULICA EXISTENTE COMO VALVULA GENERAL DE
LA INSTALACION PARTICULAR EN PUNTO A INDICAR (LOS EQUI-
POS Y MATERIAL EXTRAIDOS SERA DEPOSITADOS EN LA CR). IN-
CLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDENTARIA,
ADECUACION DE LA INSTALACION EXISTENTE, SUSTITUCION Y
ADECUACION DE LA CONEXION ENTRE TUBERIA EXISTENTE E INI-
CIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA, EXCAVACION
PARA EJECUCION DE ACTUACIONES Y PEQUENA DEMOLICION O
PICADO DE HORMIGON EN CASO DE PRESENTARSE. COMPLETA-
MENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra..
Maquinaria
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

0099 D740802ST3

137,04
45,62
1.244,28

1.426,94

UD DESCRIPCION

Ud SUSTITUCION Y ADAPTACION DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE Tl-

PO Il MEDIANTE INSTALACION DE HIDRANTE REDUCTOR DE PRE-
SION Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3Vi-
AS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA
Y TAPON DE 2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE MALLAS CON PASO
DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790 CM?, PARA
ASPERSION, CON TOMAS MANOMETRICAS ANTES Y DESPUES
DEL FILTRO Y DESPUES DE LA VALVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA
VALVULA DE CONEXION 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONE-
XION EN TAPA DE FILTRO PARA VALVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXION CON SALIDA ORIENTADA HACIA
EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VALVULA,
EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VALVULAS DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIAMETRO 3" Y 16
ATM DE PRESION DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACION DE
TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCION DE PARTE DE LA CALDERA-
RIA (SEGUN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS,
TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECION Y ELEMENTOS DE UNION,
EXCAVACION, RELLENOS DEBIDAMENTE COMPACTADOS, ASIEN-
TO Y ANCLAJES DE HORMIGON Y JUNTA DE SALIDA EN LA PARED
DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. INCLUIDO EL DES-
MONTAJE DE LA INSTALACION PREEXISTENTE CON APROVECHA-
MIENTO DE LA VALVULA DE CORTE PRINCIPAL Y CONTADOR, E
INSTALACION DE VALVULA HIDRAULICA EXISTENTE COMO VALVU-
LA GENERAL DE LA INSTALACION PARTICULAR EN PUNTO A INDI-
CAR (LOS EQUIPOS Y MATERIAL EXTRAIDOS SERA DEPOSITADOS
EN LA CR). ADECUACION E INSTALACION DE EMISOR DE PULSOS
A CONTADOR EXISTENTE PARA SALIDA Y CONEXION A TELECON-
TROL. INCLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDEN-
TARIA, ADECUACION DE LA INSTALACION EXISTENTE, SUSTITU-
CION Y ADECUACION DE LA CONEXION ENTRE TUBERIA EXISTEN-
TE E INICIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA, EXCA-
VACION PARA EJECUCION DE ACTUACIONES Y PEQUENA DEMO-
LICION O PICADO DE HORMIGON EN CASO DE PRESENTARSE.
COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

146,79
45,62
1.269,87

1.462,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0100 D7408030

0101 D7408030-1

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESION Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VIiAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 1015 CM2, PARA ASPERSION, CON TOMAS MANOMETRICAS
ANTES Y DESPUES DEL FILTRO Y DESPUES DE LA VALVULA PRIN-
CIPAL, INCLUIDA LA VALVULA DE CONEXION 1/4" EN CADA UNA DE
ELLAS, CON CONEXION EN TAPA DE FILTRO PARA VALVULA DE 2"
ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXION CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VALVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE
DIAMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE
INSTALACION DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCION DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGUN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECION Y ELEMEN-
TOS DE UNION, EXCAVACION, COMPACTACION Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGON, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA
AUXILIAR, Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE
PROTECCION CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PA-
RED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXION A INSTALACION EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNION). COMPLETAMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra.

Resto de obray materiales..............c.cccovvrienne

TOTAL PARTIDA ..ottt

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESION Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VIAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH,, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 1540 CM?, CON CARTUCHO PARA FILTRO DE 6" Y CONEXIO-
NES CON BRIDAS DE 4", PARA ASPERSION, CON TOMAS MANO-
METRICAS ANTES Y DESPUES DEL FILTRO Y DESPUES DE LA VAL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VALVULA DE CONEXION 1/4" EN
CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXION EN TAPA DE FILTRO PARA
VALVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXION
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VALVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIAMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACION DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCION DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGUN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECION Y ELEMENTOS DE UNION, EXCAVACION, COMPACTA-
CION Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGON, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCION CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXION A INSTALACION
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNION). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra.

Resto de obray materiales..............cccocevviienne

TOTAL PARTIDA ..ottt

IMPORTE  N°

127,62
1.552,35

1.679,97

127,62
1.683,16

1.810,78

cODIGO

0102 D74080302

0103 D74080302-1

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESION Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3ViAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 1540 CM2, PARA ASPERSION, CON TOMAS MANOMETRICAS
ANTES Y DESPUES DEL FILTRO Y DESPUES DE LA VALVULA PRIN-
CIPAL, INCLUIDA LA VALVULA DE CONEXION 1/4" EN CADA UNA DE
ELLAS, CON CONEXION EN TAPA DE FILTRO PARA VALVULA DE 2"
ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXION CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VALVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE
DIAMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE
INSTALACION DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCION DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGUN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECION Y ELEMEN-
TOS DE UNION, EXCAVACION, COMPACTACION Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGON, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA
AUXILIAR Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE
PROTECCION CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PA-
RED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXION A INSTALACION EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNION). COMPLETAMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra.

Resto de obra y materiales..............cccoeeveerinne

TOTAL PARTIDA ..ot

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESION Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VIAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 2690 CM?, CON CARTUCHO PARA FILTRO DE 8" Y CONEXIO-
NES CON BRIDAS DE 6", PARA ASPERSION, CON TOMAS MANO-
METRICAS ANTES Y DESPUES DEL FILTRO Y DESPUES DE LA VAL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VALVULA DE CONEXION 1/4" EN
CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXION EN TAPA DE FILTRO PARA
VALVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXION
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VALVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIAMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACION DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCION DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGUN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECION Y ELEMENTOS DE UNION, EXCAVACION, COMPACTA-
CION Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGON, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCION CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXION A INSTALACION
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNION). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra.

Resto de obray materiales..............cccoeevevriine

TOTAL PARTIDA ..ot

IMPORTE

150,81
2.727,95

2.878,76

150,81
3.039,01

3.189,82
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0104 D74080302-100

0105 D74080302-4

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

VALVULA HIDRAULICA DE 4" SERIE 400 O SIMILAR, CON ELECTRO-
VALVULA Y SOLENOIDE, CALDERERIA DE DIAMETRO 4", Y 16 ATM,
DE PRESION DE TRABAJO, PILOTOS DE PN 16 Y METALICOS, IN-
CLUSO BRIDAS,JUNTAS, TORNILLERIA PERFILES DE SUJECION Y
ELEMENTOS DE UNION, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

Mano de obra.

Resto de obra y materiales..............ccccoevvernrnne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiici s

HIDRANTE CON VALVULA HIDRAULICA TIPO SERIE 400, REDUCTO-
RA DE PRESION Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON Pl
LOTO DE 3VIAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS
CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1540
CM2, PARA ASPERSION, CON TOMAS MANOMETRICAS ANTES Y
DESPUES DEL FILTRO Y DESPUES DE LA VALVULA PRINCIPAL, IN-
CLUIDA LA VALVULA DE CONEXION 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS,
CON CONEXION EN TAPA DE FILTRO PARA VALVULA DE 2" ROSA-
CADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXION CON SALIDA ORIENTA-
DA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA
VALVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VALVULAS DE
SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIAMETRO 4"
Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALA-
CION DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCION DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGUN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS,
JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECION Y ELEMENTOS
DE UNION, EXCAVACION, COMPACTACION Y ASIENTO Y ANCLA-
JES DE HORMIGON. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra,

Resto de obra'y materiales...........ccocceevervnnne

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiis

IMPORTE  N°

150,81
1.530,57

1.681,38

cODIGO

0106 D74080302BP

0107 D74080303A

ub

Ud

ud

DESCRIPCION

HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL
DN 150 CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, VALVULA HIDRAU-
LICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITADORA DE
PRESION, CON PILOTO DE 3VIAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FIL-
TRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4
MM PARA ASPERSION, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TA-
PON DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMETRICAS AN-
TES Y DESPUES DEL FILTRO Y DESPUES DE LA VALVULA PRINCI-
PAL, INCLUIDA LA VALVULA DE CONEXION 1/4" EN CADA UNA DE
ELLAS, CON CONEXION EN LATERAL DE FILTRO PARA VALVULA
DE 2" ROSCADA CON ADAPTADOR PARA CONEXION CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VALVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE
DIAMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE
INSTALACION DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCION DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGUN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECION Y ELEMEN-
TOS DE UNION, EXCAVACION, COMPACTACION Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGON, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA
AUXILIAR 'Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE
PROTECCION CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PA-
RED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXION A INSTALACION EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNION). COMPLETAMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra.

Resto de obra'y materiales...........ccoceevverienns

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiincs

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESION Y LIMITADOR DE CAUDA TIPO PALETA,
CON PILOTO DE 3VIAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MA-
LLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE
2690 CM?, PARA ASPERSION, CON TOMAS MANOMETRICAS AN-
TES Y DESPUES DEL FILTRO Y DESPUES DE LA VALVULA PRINCI-
PAL, INCLUIDA LA VALVULA DE CONEXION 1/4" EN CADA UNA DE
ELLAS, CON CONEXION EN TAPA DE FILTRO PARA VALVULA DE 2"
ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXION CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VALVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE
DIAMETRO 8"Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE
INSTALACION DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCION DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGUN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECION Y ELEMEN-
TOS DE UNION, EXCAVACION, COMPACTACION Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGON, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA
AUXILIAR 'Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE
PROTECCION CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PA-
RED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXION A INSTALACION EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNION). COMPLETAMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra.

Resto de obra y materiales..............cccoevvveriinne

TOTAL PARTIDA ..ot

IMPORTE

155,88
4.438,22

4.594,10
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0108 D74080303BP

0109 D7408030BP

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL
DN 200 CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, VALVULA HIDRAU-
LICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITADORA DE
PRESION, CON PILOTO DE 3 VIAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FFIL-
TRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4
MM PARA ASPERSION, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TA-
PON DE 2" ANTES DE FILTRO, TOMAS MANOMETRICAS ANTES Y
DESPUES DEL FILTRO Y DESPUES DE LA VALVULA PRINCIPAL, IN-
CLUIDA LA VALVULA DE CONEXION 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS,
CON CONEXION EN LATERAL DE FILTRO PARA VALVULA DE 2"
ROSCADA CON ADAPTADOR PARA CONEXION CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VALVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE
DIAMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE
INSTALACION DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCION DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGUN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECION Y ELEMEN-
TOS DE UNION, EXCAVACION, COMPACTACION Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGON, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA
AUXILIAR 'Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE
PROTECCION CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PA-
RED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXION A INSTALACION EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNION). COMPLETAMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra,

Resto de obra'y materiales...........ccccceeveriinns

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiinics

HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL
DN 100 CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, VALVULA HIDRAU-
LICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITADORA DE
PRESION, CON PILOTO DE 3VIAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FIL-
TRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4
MM PARA ASPERSION, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TA-
PON DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMETRICAS AN-
TES Y DESPUES DEL FILTRO Y DESPUES DE LA VALVULA PRINCI-
PAL, INCLUIDA LA VALVULA DE CONEXION 1/4" EN CADA UNA DE
ELLAS, CON CONEXION EN LATERAL DE FILTRO PARA VALVULA
DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXION CON SALK-
DA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA
(INCLUIDA LA VALVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE
DIAMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE
INSTALACION DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCION DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGUN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECION Y ELEMEN-
TOS DE UNION, EXCAVACION, COMPACTACION Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGON, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA
AUXILIAR 'Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE
PROTECCION CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PA-
RED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXION A INSTALACION EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNION). COMPLETAMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra.

Resto de obra'y materiales...........ccooceeeveriinne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiniics

IMPORTE N°  CODIGO

127,62
1.355,11

1.482,73

0110 D740803ST2

UD DESCRIPCION

Ud SUSTITUCION Y ADAPTACION DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE Tl-

PO II MEDIANTE INSTALACION DE HIDRANTE CON CONTADOR
CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRESION
Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VIAS Y
SOLENOIDE TIPO LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TA-
PON DE 2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4
MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1015 CM2, PARA AS-
PERSION, CON TOMAS MANOMETRICAS ANTES Y DESPUES DEL
FILTRO Y DESPUES DE LA VALVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VAL-
VULA DE CONEXION 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONE-
XION EN TAPA DE FILTRO PARA VALVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXION CON SALIDA ORIENTADA HACIA
EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VALVULA,
EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VALVULAS DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIAMETRO 4" Y 16
ATM DE PRESION DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACION DE
TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCION DE PARTE DE LA CALDERA-
RIA (SEGUN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS,
TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECION Y ELEMENTOS DE UNION,
EXCAVACION, RELLENOS DEBIDAMENTE COMPACTADOS, ASIEN-
TO Y ANCLAJES DE HORMIGON Y JUNTA DE SALIDA EN LA PARED
DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. INCLUIDO EL DES-
MONTAJE DE LA INSTALACION PREEXISTENTE CON APROVECHA-
MIENTO DE LA VALVULA DE CORTE PRINCIPAL E INSTALACION DE
VALVULA HIDRAULICA EXISTENTE COMO VALVULA GENERAL DE
LA INSTALACION PARTICULAR EN PUNTO A INDICAR (LOS EQUI-
POS Y MATERIAL EXTRAIDOS SERA DEPOSITADOS EN LA CR). IN-
CLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDENTARIA,
ADECUACION DE LA INSTALACION EXISTENTE, SUSTITUCION Y
ADECUACION DE LA CONEXION ENTRE TUBERIA EXISTENTE E INI-
CIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA, EXCAVACION
PARA EJECUCION DE ACTUACIONES Y PEQUENA DEMOLICION O
PICADO DE HORMIGON EN CASO DE PRESENTARSE. COMPLETA-
MENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

137,04
45,62
1.432,07

1.614,73
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

Ne  cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE N°  CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

0111 D740803ST3 Ud SUSTITUCION Y ADAPTACION DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TI- 0113 D7423300 Ud CONTADOR ELECTROMAGNETICO DE 300 MM DE DIAMETRO. IN-

PO Il MEDIANTE INSTALACION DE HIDRANTE REDUCTOR DE PRE-
SION Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3Vi-
AS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA
Y TAPON DE 2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE MALLAS CON PASO
DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1015 CM?, PARA
ASPERSION, CON TOMAS MANOMETRICAS ANTES Y DESPUES
DEL FILTRO Y DESPUES DE LA VALVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA
VALVULA DE CONEXION 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONE-
XION EN TAPA DE FILTRO PARA VALVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXION CON SALIDA ORIENTADA HACIA
EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VALVULA,
EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VALVULAS DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIAMETRO 4" Y 16
ATM DE PRESION DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACION DE
TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCION DE PARTE DE LA CALDERA-
RIA (SEGUN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS,
TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECION Y ELEMENTOS DE UNION,
EXCAVACION, RELLENOS DEBIDAMENTE COMPACTADOS, ASIEN-
TO Y ANCLAJES DE HORMIGON Y JUNTA DE SALIDA EN LA PARED
DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. INCLUIDO EL DES-
MONTAJE DE LA INSTALACION PREEXISTENTE CON APROVECHA-
MIENTO DE LA VALVULA DE CORTE PRINCIPAL Y CONTADOR, E
INSTALACION DE VALVULA HIDRAULICA EXISTENTE COMO VALVU-
LA GENERAL DE LA INSTALACION PARTICULAR EN PUNTO A INDI-
CAR (LOS EQUIPOS Y MATERIAL EXTRAIDOS SERA DEPOSITADOS
EN LA CR). ADECUACION E INSTALACION DE EMISOR DE PULSOS
A CONTADOR EXISTENTE PARA SALIDA Y CONEXION A TELECON-
TROL. INCLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDEN-
TARIA, ADECUACION DE LA INSTALACION EXISTENTE, SUSTITU-
CION Y ADECUACION DE LA CONEXION ENTRE TUBERIA EXISTEN-
TE E INICIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA, EXCA-
VACION PARA EJECUCION DE ACTUACIONES Y PEQUENA DEMO-
LICION O PICADO DE HORMIGON EN CASO DE PRESENTARSE.
COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

CORPORA:

TUBO ELECTROMAGNETICO ESPECIALMENTE DISENADO PARA LA
MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y
LODOS, POR EL PROCEDIMIENTO MAGNETICO-INDUCTIVO, MODE-
LO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W NUEVO O SIMILAR,
EN EJECUCION CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A
TIERRA INCORPORADO, PARA CONECTAR A UN AMPLIFICADOR
DE MEDIDA, PROVISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICA-
CION, CON:

ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.

MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY
C276.

MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO
ASTM 105 CON RECUBRIMIENTO DE EPOXY.

PROTECCION AMBIENTAL: IP 67 ESTANDAR.

DIAMETRO NOMINAL: DN 300.

CONEXION AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.

PRESION NOMINAL: PN 10.

REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).

TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 °C.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNETICO-INDUC-
TIVO, CON AUTODIAGNOSTICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS
DE MEDIDA CON CAMPO MAGNETICO DE CORRIENTE CONTINUA
CHOPEADA, CON:

FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL
TUBO O EN PARED.

PRECISION DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.

AJUSTE DEL CERO: AUTOMATICO.

IDENTIFICACION DE TUBO VACIO: INCLUIDA, AUTOMATICA.

SALIDA ANALOGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.

Mano de obra.........coovvevieeiiie i 146,79

Resto de obra y MAterales...........o.oooroovn. 137731 SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.

SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA'Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TO-
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiiiiiiiiincce 1.524,10 TALIZADORES EXTERNOS O ENTRADAS DE PLC.
. SALIDA DE RELE: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SENALIZA-
0112 D740803adap Ud ADAPTACION DE CONTADOR EXISTENTE TIPO IV DE DIVERSOS CION DE VALOR LIMITE O ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.

PULSOS Y SOLENOIDE EN FORMATO ADECUADO PARA EL TELE- A CERO DE LOS TOTALIZADORES INTERNOS.

CONTROL DE NUEVA EJECUCION. INCLUYE EL EMISOR DE PUL-
SOS, TRABAJOS Y PIEZAS REQUERIDAS PARA INTERCONEXION Y
ADAPTACION. SIN INCLUIR LA INSTALACION DE TAPA DE ARQUE-

INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMERI-
CO, CON 3 LINEAS DE 20 CARACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIO-
NABLES.

TA. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNI- TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DIGITOS PARA FLUJO, RE-
DAD INSTALADA. FLUJO Y NETO.
Mano de obra. oo 44,01 PROTECCION AMBIENTAL: IP 67.
Resto de 0bra y Materiales................o.oo.... 170,24 MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA
_— DE VIDRIO.
TOTAL PARTIDA.....ooviiiiiiieeneee e 214,25 ALIMENTACION ELECTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNION, JUNTAS Y TORNILLERIA, COLO-
CADA'Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de 0bra..........ccoevveiiiiiiicii 41,64
Resto de obra y materiales..............cccoeevvvrnrnne 3.759,01
TOTAL PARTIDA.....coviiiiiiiicceccce 3.800,65
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0114 D7423302

0115 D7423304-4

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

CONTADOR TIPO "WOLTMAN" DE 3" DE DIAMETRO Y TRANSMI-
SION MAGNETICA, INCLUSO ACOPLAMIENTO Y PEQUENO MATE-
RIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra.........ccocveiviiiiiiii e
Resto de obra y materiales..............cccoeevviiinne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiici s

CONTADOR TIPO "WOLTMAN" DE 4" DE DIAMETRO Y TRANSMI-
SION MAGNETICA, INCLUSO ACOPLAMIENTO Y PEQUENO MATE-
RIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra.........coooveviieiiiii
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiici s

IMPORTE  N°

9,15
261,54

270,69

9,15
361,27

370,42

cODIGO

0116 D7423800

UD DESCRIPCION

Ud CONTADOR ELECTROMAGNETICO DE 800 MM DE DIAMETRO. IN-
CORPORA:

TUBO ELECTROMAGNETICO ESPECIALMENTE DISENADO PARA LA
MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y
LODOS, POR EL

PROCEDIMIENTO MAGNETICO-INDUCTIVO, MODELO SITRANS FM,
TIPO MAGFLO MAG 5100 W NUEVO O SIMILAR, EN EJECUCION
CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA INCORPO-
RADO, PARA CONECTAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA, PRO-
VISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICACION, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.

MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY
C276.

MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO
ASTM 105 CON RECUBRIMIENTO DE EPOXY.

PROTECCION AMBIENTAL: IP 67 ESTANDAR.

DIAMETRO NOMINAL: DN 800.

CONEXION AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.

PRESION NOMINAL: PN 10.

REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).

TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 °C.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNETICO-INDUC-
TIVO, CON AUTODIAGNOSTICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS
DE MEDIDA CON CAMPO MAGNETICO DE CORRIENTE CONTINUA
CHOPEADA, CON:

FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL
TUBO O EN PARED.

PRECISION DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.

AJUSTE DEL CERO: AUTOMATICO.

IDENTIFICACION DE TUBO VACIO: INCLUIDA, AUTOMATICA.

SALIDA ANALOGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.

SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.

SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA'Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TO-
TALIZADORES EXTERNOS O ENTRADAS DE PLC.

SALIDA DE RELE: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SENALIZA-
CION DE VALOR LIMITE O ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUESTA
A CERO DE LOS TOTALIZADORES INTERNOS.

INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMERI-
CO, CON 3 LINEAS DE 20 CARACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIO-
NABLES.

TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DIGITOS PARA FLUJO, RE-
FLUJO Y NETO.

PROTECCION AMBIENTAL: IP 67.

MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA
DE VIDRIO.

ALIMENTACION ELECTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNION, JUNTAS Y TORNILLERIA, COLO-
CADA'Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra......

Resto de obra y materiales..............cccoeevvvrnrnne

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

45,61
8.361,81

8.407,42
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N°  cODIGO UD DESCRIPCION

0117 DEML_ACE m3  DEMOLICION, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y
ELEMENTOS DE HORMIGON, INCLUIDO SU POSTERIOR TRANS-
PORTE A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION, INCLUIDO TASAS DEL MIS-
MO.

Maquinaria

Resto de obray materiales..............cccoevverinne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiiiece e

0118 DEML_PAV m2  DEMOLICION, PICADO Y CARGADO DE PAVIMENTOS DE DIVERSA
TIPOLOGIA, HORMIGON, ASFALTICO,... CON ESPESOR DE 15 CM,
INCLUIDO SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLAN-
TA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO PARA SU POSTERIOR REUTI-
LIZACION, INCLUIDO TASAS DEL MISMO.

Maquinaria

Resto de obra y materiales..............cccoevvvernnne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiiciic s

0119 DESTUAIRE Ud UDESTUFA DE AIRE CALIENTE.

Resto de obra'y materiales...........ccoceevvenvenns

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiiiiis

0120 DEXTINTABC Ud UDEXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC.

Resto de obra 'y materiales...........cccoceeeveniinns

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiiiniic s

0121 DEXTINTCO2 Ud UDEXTINTOR DE CO2 DE 6 KG

Resto de obra y materiales..............cccocevvviienne

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiiiin e

0122 DRO01 m2  GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTETICAS DE POLK-
PROPILENO 100%, NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNI-
DOS MECANICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJADO, DE RE-
SISTENCIA A PERFORACION CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA
UNE-EN 12236), DE PERFORACION A CAIDA LIBRE DE CONO NO
MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO NO INFERIOR A 250
G/M? (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA
DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

Mano de obra.

Resto de obra'y materiales...........ccoceevvenvinne

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiiiiic s

0123 DT02-ENS-RA  Ud ENSAYO CABLES DE MT INSTALADOS DE FORMA SUBTERRANEA
SEGUN NORMAS CIA SUMINISTRADA, SEGUN ENSAYO
DMD00300.DOC "PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS PARA CABLES
UNIPOLARES NUEVOS DE MT HASTA 30 KV" Y PEQUENO MATE-
RIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PA-
RA REALIZAR EL ENSAYO

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiiiiiinc s

IMPORTE N°  CODIGO

16,00
14,90

30,90

2,40
2,24

4,64

30,90

30,90

65,46

65,46

108,15

108,15

0,29
0,61

0,90

94,66
754,19

848,85

0124 E15DRA040

0125 E28RA100

0126 EBOM-1601

UD DESCRIPCION

m2  REJA METALICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO
EN FRIO DE 30X15X1,5 MM. EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPA-
RADOS 15 CM. EN DOS PLANOS, CON GARRAS PARA RECIBIR DE
12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. COMPLE-
TAMENTE INSTALADA.

Mano de obra..........ccceevvvveiiieiiiieie,

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..o

Ud SEMIMASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...

Ud BOMBA DE CAMARA PARTIDA HORIZONTAL DE DOBLE ASPIRA-
CION, PARA UN CAUDAL UNITARIO NOMINAL DE 1001,70 M3/H
(278,25 LIS) A UNA ALTURA DE 41,29 MCA, CUMPLIENDO LOS
RENDIMIENTOS Y RANGOS DE FUNCIOMIENTO ESTABLECIDOS EN
EL ANEJO 8 DEL PROYECTO, ACCIONADO POR MOTOR ELECTRK-
CO DE 160 KW A 992 RPM Y TENSION 400 V / 50 HZ, ACCIONADO
POR ARRANADOR ELECTRONICO. LA CAJA ESPIRAL ES DE FUN-
DICION GRIS Y EL EJE DE LA BOMBA DE ACERO AL CROMO. EL
IMPULSOR DE DOBLE ENTRADA ES DE BRONCE ESTANADO Y LA
CAJA DEL COJINETE DE FUNDICION. EL CIERRE DEL EJE ESTA
REVESTIDO CON FUNDICION. EL PRENSAESTOPAS, EL ANILLO DE
LINTERNA Y EL ANILLO PARTIDO SON DE BRONCE ESTANADO.
MOTOR CON SONDAS TERMICAS PTC PARA DESCONEXION, RE-
SISTENCIAS CALEFACTORAS, SONDAS PT 100 EN DEVANADOS,
SONDAS PT 100 EN CADA RODAMIENTO Y ADAPTADOR PARA ME-
DIDOR DE VIBRACIONES SPM. ACOPLE PARA CONEXION Y DES-
CONEXION DEL EJE BOMBA-MOTOR, Y BOMBA-TURBINA, MEDIAN-
TE EMBRAGUE. COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUIDA BANCA-
DA, EMBRAGUES, PEQUENO MATERIAL PARA SU INTALACION
(TORNILLERIA, ADAPTADORES, JUNTAS, PEQUENAS PIEZAS ...) Y
LA P.P. DE OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU COLOCACION, AJUS-
TE Y ALINEACION; ANCLADA, PROBADA Y PUESTA EN FUNCIONA-
MIENTO, PROTOCOLO DE PRUEBAS INCLUIDO SEGUN PRESCRIP-
CION FACULTATIVA. INCLUIDAS LAS PRUEBAS EN FABRICA Y EN
OBRA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra..........ccceevveiiiiiiiice,

Maquinaria.....................

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiiiniis

IMPORTE

10,28
70,39

80,67

8,15

8,15

223,02
169,35

31.537,86

31.930,23
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N°  cODIGO

0127 EBOM-22-1

UD DESCRIPCION

Ud BOMBA DE CAMARA PARTIDA HORIZONTAL DE DOBLE ASPIRA-
CION, PARA UN CAUDAL UNITARIO NOMINAL DE 347,47 M3/H
(96,58 L/S) A UNA ALTURA DE 17 MCA, Y MINIMO DE 27,7 LIS Y 7
MCA, CUMPLIENDO LOS RENDIMIENTOS Y RANGOS DE FUNCIO-
MIENTO ESTABLECIDOS EN EL ANEJO 8 DEL PROYECTO, ACCIO-
NADO POR MOTOR ELECTRICO DE 22 KW A 975 RPM Y TENSION
400V / 50 HZ, ACCIONADO POR VARIADOR ELECTRONICO. LA CA-
JA ESPIRAL ES DE FUNDICION Y EL EJE DE LA BOMBA DE ACERO
AL CROMO. EL IMPULSOR DE DOBLE ENTRADA ES DE BRONCE
ESTANADO Y LA CAJA DEL COJINETE DE FUNDICION. EL CIERRE
DEL EJE ESTA REVESTIDO CON FUNDICION. EL PRENSAESTO-
PAS, EL ANILLO DE LINTERNA Y EL ANILLO PARTIDO SON DE
BRONCE ESTANADO. MOTOR CON SONDAS TERMICAS PTC PARA
DESCONEXION, RESISTENCIAS CALEFACTORAS, SONDAS PT 100
EN DEVANADOS, SONDAS PT 100 EN CADA RODAMIENTO Y ADAP-
TADOR PARA MEDIDOR DE VIBRACIONES SPM. COMPLETAMENTE
INSTALADA, INCLUIDA BANCADA, PEQUENO MATERIAL PARA SU
INTALACION (TORNILLERIA, ADAPTADORES, JUNTAS, PEQUENAS
PIEZAS ...) Y LA P.P. DE OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU COLO-
CACION, AJUSTE Y ALINEACION; ANCLADA, PROBADA Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO, PROTOCOLO DE PRUEBAS INCLUIDO SE-
GUN PRESCRIPCION FACULTATIVA. INCLUIDAS LAS PRUEBAS EN
FABRICA Y EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

Mano de 0bra.........cocoeovvrviiiiiiice e
MAGUINAMAL ...
Resto de obray materiales..............cccocevvvinnne

TOTAL PARTIDA ..ottt

0128 ENSAYOS_PAT Ud MEDICION DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDOS EQUIPOS NECESA-

0129 ENSAYOS_RP

RIOS, PEQUENO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE
LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO Y ELABORACION DE
INFORME.

Mano de obra...........c.ccoveiiiiiii
Resto de obra'y materiales............ccoceeenvnnne

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiiniis

Ud ENSAYOS DE CUADROS DE RELES DE PROTECCION, INCLUIDOS
EQUIPOS NECESARIOS, PEQUENO MATERIAL NECESARIO PARA
LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO
Y ELABORACION DE INFORME.

Mano de 0bra..........ccoevveiiiiiiieiiecec e
Resto de obray materiales..............cccccevveinenne

TOTAL PARTIDA......ooviiiiiiiiiiiiiiiics

0130 ENSAYOS_TPC Ud UD. ENSAYOS DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO, INCLUIDOS

0131 ETURB-2

EQUIPOS NECESARIOS PEQUENO MATERIAL NECESARIO PARA
LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO
Y ELABORACION DE INFORME.

Mano de obra...........cooooviiiiiiii
Resto de obra 'y materiales...........ccoceeoveriinnns

TOTAL PARTIDA ..o

ud CONJUNTO DE DOS TURBINAS Y ELEMENTOS ACCESORIOS PA-
RA CORRECTO SU FUNCIONAMIENTO. COMPUESTO POR DOS
TURBINAS TIPO FRANCIS DE 144 KW DE POTENCIA DE SALIDA EN
EJE CADA UNA, CON EJE HORIZONTAL Y CAMARA ESPIRAL CE-
RRADA. PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 521 L/S CADA UNA CON
UNA DIFERENCIA DE ALTURA OSCILABLE SEGUN LOS NIVELES DE
LAS BALSAS DE ALIMENTACION Y DESCARGA, CON UN VALOR
MEDIO DE 31 MCA'Y 91,7% DE EFICIENCIA. COMPUESTO POR LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS, Y ACCESORIOS ASOCIADOS:

IMPORTE  N°

205,81
169,35
15.730,70

16.105,86

343,16
352,98

696,14

189,32
946,34

1.135,66

cODIGO

UD DESCRIPCION

TURBINA FRANCIS HORIZONTAL DE CAMARA ESPIRAL METALICA
CERRADA TIPO PIGUET, DE SIMPLE RODETE, DE EJE HORIZON-
TAL Y ACOPLAMIENTO DIRECTO A UNA BOMBA MEDIANTE EM-
BRAGUE NEUMATICO O ELECTRICO, DE 144 KW DE POTENCIA DE
SALIDA EN EJE PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 521 L/S CON UNA
DIFERENCIA DE ALTURA OSCILABLE SEGUN LOS NIVELES DE LAS
BALSAS DE ALIMENTACION Y DESCARGA, CON UN VALOR MEDIO
DE 31,0 MCA Y 91,7% DE EFICIENCIA. LA TURBINA RESPONDERA
FRENTE A LOS PARAMETROS DE EXPLOTACION SEGUN LAS EX-
PRESIONES INDICADAS EN EL ANEJO N° 8 "CALCULOS HIDRAULK-
COS DEL BOMBEO".

LA ENERGIA PARA MANIOBRAR Y GOBERNAR EL SISTEMA (MAR-
CHA, REGULACION Y PARO)SERA GENERADA POR UN GRUPO
ELECTROGENO O POR EL PROPIO CLIENTE PARA EL CASO DEL
CONSUMO CONTINUO DEL AUTOMATA, EL CUAL SERA SUMINI-
TRADO MEDIANTE INSTALACION FOTOVOLTAICA Y BATERIAS.

EL DISTRIBUIDOR DE LA TURBINA SERA ACTUADO A TRAVES DE
UN SERVOMOTOR OLEOHIDRAULICO DE DOBLE EFECTO. TODOS
LOS MECANISMOS DEL DISTRIBUIDOR SE MONTARAN EN EL EX-
TERIOR DE LA CARCASA. LOS COJINETES DE LOS ALABES DIREC-
TRICES SERAN DEL TIPO AUTO-LUBRICADO LIBRES DE MANTENI-
MIENTO TIPO DEVA O MECAUTO. LAS TAPAS DE TURBINA IRAN
ATORNILLADAS AL ANILLO DEL PRE-DISTRIBUIDOR. LOS ELEMEN-
TOS DE LAS TURBINAS SE DISENARAN PARA SOPORTAR LOS ES-
FUERZOS EN SERVICIO NORMAL Y EN CONDICIONES EXCEPCIO-
NALES DE FUNCIONAMIENTO, HASTA LOS LIMITES GARANTIZA-
DOS.

- CAMARA ESPIRAL.

LA CAMARA ESPIRAL SERA METALICA CERRADA, EN MATERIAL
ACERO AL CARBONO TIPO S 275 JR, DE CONSTRUCCION MECA-
NO-SOLDADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO Y SOLDADORES HOMO-
LOGADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL CODIGO ASME
SECCION IX.

LOS GAJOS SE SOLDARAN AL PREDISTRIBUIDOR QUE TAMBIEN
SERA DE ACERO AL CARBONO S 275 JR.

EL PREDISTRIBUIDOR ESTARA FORMADO POR 2 ANILLOS Y EN-
TRE ELLOS SE SOLDARAN LAS PREDIRECTRICES.
EXTERIORMENTE LLEVARA UNOS SOPORTES PARA COLOCAR
LOS ANCLAJES Y PATAS PARA EL ANCLAJE AL HORMIGON DE 2A
FASE. PARA LA CONEXION A LA CONDUCCION LLEVARA UNA BRI
DA TIPO DIN.

TAMBIEN SE EQUIPARA CON UNA TOMA PARA MANOMETRO Y
UNA BOCA DE VISITA.

LA CAMARA ESPIRAL DISPONDRA DE PATAS DE ANCLAJE Y NIVE-
LACION AL HORMIGON.

LA DISPOSICION ES EJE PARALELOS Y COAXIALES.

- DISTRIBUIDOR

LOS ALABES DIRECTRICES DEL DISTRIBUIDOR SERAN DE UNA SO-
LA PIEZA DE FUNDICION DE ACERO CON LOS EJES RECARGADOS
DE ACERO INOX 13/4. GIRARAN SOBRE COJINETES AUTO-LUBRK-
CADOS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE LA MARCA DEVA O SIMI-
LAR.

LA APERTURA Y CIERRE DEL DISTRIBUIDOR SE REALIZARA ME-
DIANTE UN ANILLO ROTATIVO, UNIDO A UN MECANISMO DE BIE-
LAS Y BIELETAS GOBERNADO POR UN SERVOMOTOR OLEOHI-
DRAULICO. LOS BULONES ENTRE BIELA Y BIELETA ACTUARAN
COMO FUSIBLES Y SERAN DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304.
EL SERVOMOTOR LLEVARA UN TRANSDUCTOR DE POSICION LI
NEAL DE SENAL 4-20 MA TIPO MARCA BALLUF. EL CONTROL DEL
SERVOMOTOR SE REALIZARA MEDIANTE UNA ELECTROVALVULA

IMPORTE

24
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NO

cODIGO

UD DESCRIPCION

DEL TIPO PROPORCIONAL, A FIN DE ASEGURAR LA PRECISION
NECESARIA PARA OBTENER UNA PERFECTA MANIOBRA DE RE-
GULACION.

COMO ACCESORIO SE EQUIPARA CON REGULADORES DE CAU-
DAL EN LAS ENTRADAS DE ACEITE PARA CONTROLAR LA VELOCH-
DAD DE MANIOBRA Y PARA ASEGURAR QUE NO SE PRODUZCAN
CIERRES BRUSCOS PROVOCADOS POR LA ROTURA DE LAS CON-
DUCCIONES DE ACEITE DE REGULACION.

TODOS LOS PUNTOS DE GIRO DEL DISTRIBUIDOR LLEVARAN CO-
JINETES LIBRES DE MANTENIMIENTO DE LA MARCA DEVA O SIMI-
LAR

- TAPAS.
TAPAS DESMONTABLES EN ACERO S275 O CALIDAD SUPERICR, Y
TRAMPILLA DE INSPECCION EN LA CAMARA ESPIRAL.

- RODETE

EL RODETE SERA DEL TIPO FRANCIS SIMPLE. EL MATERIAL DE
CONSTRUCCION SERA ACERO INOXIDABLE TIPO GX5 CRNI 13.4.
EL PROCEDIMIENTO DE FABRICACION CONSISTIRA EN LA FUNDI-
CION MONOBLOCK DEL RODETE DE ACUERDO CON EL MODELO
TRIDIMENSIONAL DISENADO.

LAS SUPERFICIES DE CONTACTO CON EL AGUA SE PULIRAN
HASTA DEJARLAS LISAS Y LIBRES DE DEFECTOS. UNA VEZ PULI-
DO SE REALIZARA UN EQUILIBRADO DINAMICO A LA VELOCIDAD
DE ROTACION. EQUILIBRADO S/ VDI2060

- JUNTA DEL EJE

LA ESTANQUEIDAD DEL EJE DE LA TURBINA SE REALIZARA ME-
DIANTE UN CIERRE LABERINTICO CON DISCO CENTRIFUGADOR.
LA ZONA ACTIVA DE SELLADO SE EQUIPARA CON UNA CAMISA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 304.

- CONDUCTO DE ASPIRACION

SE SUMINISTRARA UN CONO DE ASPIRACION RECTO, QUE SE
UNIRA POR UN LADO A LA SALIDA DE LA TURBINA Y POR OTRO
AL CODO DE ASPIRACION. SERA DE MATERIAL ACERO INOXIDA-
BLE EN UN TRAMO TIPO AISI 304. (LONG. MAX 300 MM)

SE EQUIPARA CON UN SISTEMA DE ADUCCION DE AIRE A FIN DE
EVITAR FENOMENOS DE CAVITACION EN APERTURAS O REGIME-
NES PARCIALES DE CARGA.

EL CODO O PROLONGACION DE LA ASPIRACION SERA DE ACERO
AL CARBONO TIPO S 235 JR DE 8 MM DE ESPESOR. SE UNIRA A
UN SEGUNDO CONO DE ASPIRACION MEDIANTE UNA BRIDA DE
SECCION CIRCULAR Y SE ACABARA EN EL TRAMO CIRCULAR
CON LONGITUD IGUAL A LA DEFINIDA EN LOS PLANOS, COTA
340,5 MSNM.

- EJE TURBINA

EL RODETE SE ANCLA SOBRE EL EJE DE LA PROPIA TURBINA
SIENDO ESTA QUIEN SOPORTA LOS ESFUERZOS DE LA PROPIA
TURBINA. EL EJE ESTARA PROLONGADO EN 300 MM PARA PO-
DERSE MONTAR UN PLATO DE ACOPLAMIENTO CON LA BOMBA,
INCLUIDO EN EL CONJUNTO TURBINA.

LA POSICION DE LA TURBINA, Y LA ROTACION DE LA MISMA DE-
BEN SER ADECUADAS AL SENTIDO DE ROTACION DE LA BOMBA
HIDRAULICA, DISPONIENDO LA EMBOCADURA, Y ELEMENTOS DE
DISTRIBUCION PENSADO PARA EL SENTIDO DE GIRO DE LA BOM-
BA HIDRAULICA.

- ACCESORIOS ADICIONALES

UNA SONDA DE PRESION 4-20 MA. DE LA MARCA BARKSDALE O
SIMILAR.

TRADUCTOR DE POSICION DEL DISTRIBUIDOR

IMPORTE  N°

cODIGO

UD DESCRIPCION

PRESOSTATO DIFERENCIAL.

POTENCIOMETRO 4-20MA (CONTROL DE DISTRIBUIDOR)Y ENCO-
DER O TACOMETRO EN EL EJE.(DOS ELEMENTO POR TURBINA,
UNO EN TURBINA'Y OTRO EN BOMBA)

SENSORES PICO-PICO PARA CONTROL DE VIBRACIONES DE LOS
EQUIPOS

- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES.

PARTES INTERIORES EN CONTACTO CON EL AGUA:

- CHORREADO A METAL CASI BLANCO A GRADO SA 2.

- 1 CAPA DE IMPRIMACION SINTETICA DE 50 MICRAS.

- 2 CAPAS DE PINTURA EPOXY BITUMINOSA DE 100 MICRAS.
- TOTAL ESPESOR PELICULA SECA=250 MICRAS.

PARTES EXTERIORES:

- CHORREADO A METAL CASI BLANCO A GRADO SA 2 ..

- 1 CAPA DE IMPRIMACION SINTETICA DE 50 MICRAS.

- 2 CAPAS DE PINTURA DE POLIURETANO DE 50 MICRAS CADA
UNA.

- TOTAL ESPESOR PELICULA SECA=150 MICRAS

- VALVULA DE GUARDA.

VALVULA DE GUARDA TIPO MARIPOSA BI-EXCENTRICA RIGIDIZADA
POR AFUSAMIENTO, DN500 PN6, DISENADA PARA QUE REALICE
LAS FUNCIONES DE ELEMENTO DE GUARDA DE LAS TURBINAS. 1
=0,11. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE CALDERERIA NE-
CESARIA PARA LA INSTALACION DE LA VALVULA, EL CARRETE DE
DESMONTAJE Y EL BY-PASS.

EL CONJUNTO VALVULA DE GUARDA SE COMPONE DE:

CUERPO

LA VALVULA ESTARA FORMADA POR UN CUERPO DE ACERO AL
CARBONO Y UN OBTURADOR TIPO ANILLO DE ACERO INOX. EL
CUERPO SE CONSTRUIRA MECANO-SOLDADO EN MATERIAL ACE-
RO AL CARBONO TIPO S275 JR.

LLEVARA UN ANILLO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SOBRE EL
QUE SE REALIZARA LA ESTANQUEIDAD DE LA JUNTA DEL CIE-
RRE. LOS NUCLEOS DEL CUERPO LLEVARAN COJINETES LIBRES
DE MANTENIMIENTO TIPO DEVA O SIMILAR Y REEMPLAZABLES.
OBTURADOR

EL OBTURADOR SERA DEL TIPO PLANO, DE CONSTRUCCION ME-
CANO-SOLDADO EN MATERIAL ACERO AL CARBONO TIPO S275
JR. LA JUNTA DEL SELLO SERA DEL TIPO ELASTICO. SE ALOJARA
EN EL DISCO MEDIANTE UN ANILLO PRENSA JUNTAS QUE SERA
DE ACERO INOXIDABLE AISI 304. ESTE LLEVARA UN SISTEMA DE
APRIETE PARA EL AJUSTE DE LA JUNTA SOBRE EL ANILLO DE
CIERRE DEL CUERPO. LA TORNILLERIA DE SUJECION DEL ANILLO
PRENSA JUNTAS SERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO A2.

EL SELLO VA COLOCADO EN EL LADO DE AGUAS ABAJO Y TIENE
LA POSIBILIDAD DE REAPRETARLO O SUSTITUIRLO SIN NECESK
DAD DE DESMONTAR LA VALVULA. SERA DE MATERIAL PHD (PO-
LIETILENO DE ALTA DENSIDAD) O EPDM.

EJES

LOS EJES DE GIRO DE LA VALVULA SERAN DE ACERO INOXIDABLE
TIPO AISI 431 Y SOBRE UNO DE ELLOS SE ANCLARAN EL CON-
TRAPESO, EL MANDO DEL SERVO Y SUS SOPORTES.
ACCIONAMIENTO

LA APERTURA SE REALIZARA MEDIANTE UN SERVOMOTOR OLE-
OHIDRAULICO DE SIMPLE EFECTO, CALCULADO PARA TRABAJAR
A UNA PRESION DE 120 BAR Y PROBADO A 250 BAR. ESTE, ESTA-
RA UNIDO AL CUERPO DE LA VALVULA MEDIANTE UN BASTIDOR.
SE SUMINISTRARAN 3 FINALES DE CARRERA PARA INDICACION
DE LAS POSICIONES ABIERTA, CERRADA Y DERIVA.

BY-PASS

IMPORTE
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NO

cODIGO

UD DESCRIPCION

LAS VALVULAS SE EQUIPARAN CON UN BY-PASS DN40 PN6 A FIN
DE REALIZAR LA MANIOBRA DE APERTURA A PRESIONES EQUILI-
BRADAS (COMO MINIMO EL 80% DE LA CARGA). ESTARAN FOR-
MADOS POR UNA VALVULA DE ACCIONAMIENTO MANUAL Y OTRA
DE AUTOMATICA. LA MANUAL SERA DEL TIPO COMPUERTA Y LA
AUTOMATICA TAMBIEN Y SERA DE ACCIONAMIENTO OLEOHK-
DRAULICO.

- CARRETE DE DESMONTAJE.
SITUADO AGUAS ABAJO DE LA VALVULA DE GUARDA, CON TRIPLE
BRIDA'Y TORNILLERIA 8.8

- GRUPO OLEOHIDRAULICO DE REGULACION
ENCARGADO DE LA REGULACION Y MANEJO DE DISTRIBUIDOR,
VALVULA DE GUARDA Y VALVULA BY-PASS.
UN GRUPO POR TURBINA-VALVULA.
DISPONIENIENDO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- DEPOSITO DE ACEITE DE 100 LITROS O SUPERIOR CON NI-
VEL DE ACEITE VISUAL
- DETECTOR ELECTRICO DE NIVEL BAJO DE ACEITE
- TAPON DE LLENADO CON FILTRO (Y VALVULA DE AIREA-
CION DEL DEPOSITO)
- 2 GRUPOS MOTOBOMBA DE CORRIENTE ALTERNA
- DETECTOR DE COLMATACION DE FILTRO
- VALVULA DE VACIADO DE FILTRO.
- DOBLE FILTRO (POSIBILIDAD DE LIMPIEZA/SUSTITUCION SIN
PARO)
- VALVULA DE SEGURIDAD LIMITADORA DE PRESION
- ACUMULADOR DE PRESION DE NITROGENO CON CAPACH
DAD PARA UNA MANIOBRA DE CIERRE DEL DISTRIBUIDOR
- ELECTROVALVULA PROPORCIONAL PARA CONTROL DE
SERVOMOTOR DEL DISTRIBUIDOR
- REGULADOR DE PRESION DEL CIRCUITO
- REGULADOR DEL CAUDAL PARA CADA SERVOMOTOR
- MANOMETROS
- SONDA DE TEMPERATURA PT-100
- CAJA DE BORNAS PARA CENTRALIZAR LAS SERALES DEL
GRUPO
- CONDUCCIONES OLEOHIDRAULICAS MEDIANTE TUBERIA
EN ACERO AL CARBONO BICROMATADO SUPERFICIALMENTE.

- CUADRO DE CONTROL CON SCADA Y PC PARA GESTION LOCAL
Y REMOTA.

PARA CONTROL Y ACCIONAMIENTO DE LAS DOS TURBINAS DE
144 KW EN SALIDA DE EJE, COMPUESTO POR UNA ENVOLVENTE
DE ARMARIO MODULAR 2000X1600X500 MM, CON DISPOSICION DE
ILUMINACION INTERIOR DE ACCIONAMIENTO A VOLUNTAD Y CON
VENTILACION FORZADA Y CALEFACCION PARA EVITAR SOBRE-
CALENTAMIENTO O CONDENSACION.

DISPONIENDO DE AUTOMATA TIPO MICROLOGIX O SIMILAR, CON
PUERTO DE COMUNICACION ETHERNET, CON HASTA 7 MODU-
LOS DE ENTRADAS Y SALIDAS, MODUCLOS DE ENTRADA Y SALIDA
PARA ADQUISICION DE DATOS, FUENTE DE ALIMENTACION 24
VDC Y TRANSFORMADOR PARA 220 VAC DE CONTROL, PROTEC-
CIONES DIFERENCIALES Y MAGNETOTERMICAS PARA POTENCIA
Y CONTROL.

SCADA Y PC PARA GESTION LOCAL Y REMOTA, REGISTRO DE PA-
RAMETROS DE TODA LA CAMPARNA DE RIEGO (AL MENOS 1 ANO).

CON INTERRUPTOR GENERAL TETRAPOLAR DE CORTE EN CAR-
GA, DISYUNTORES TRIPOLARES PARA LA PROTECCION CORTO-
CIRCUITOS DE LAS BOMBAS DEL GRUPO HIDRAULICO, CONTAC-
TORES TRIPOLARES PARA ACCIONAMIENTO DE MOTORES HI-
DRAULICOS Y TRANSFORMADOR PARA TENSION DE CONTROL Y

IMPORTE  N°

cODIGO

UD DESCRIPCION

SA

EN EL EXTERIOR SE DISPONDRA DE UNA PANTALLA TACTIL CON
LOS SIGUIENTES PARAMETROS (VELOCIDAD DE TURBINAS, VELO-
CIDAD DE BOMBAS, POSICION DE DIRECTRICES DE TURBINAS,
CAUDALES EN BOMBAS, SONDAS DE NIVEL, CONTROL DE BOM-
BAS OLEOHIDRAULICAS, CONTROL DEL EMBRAGUE, ESTADO DEL
GRUPO-ELECTROGENERADOR, CONTROL DE VALVULA DE GUAR-
DA Y BY-PASS, PRESION ANTES DE TURBINA Y CONTROL DE SAL-
TO NETO, PARAMETROS ELECTRICOS DEL MOTOR, POTENCIA
OBTENIDA Y DEMANDADA, CONTROL NIVELES EN BALSAS BP1,
BP2 Y BP3).

REGISTRO DE DATOS EN TIEMPO REAL Y ACUMULADO PARA PE-
RIODO MINIMO DE UN ARNO.

COMUNICACION CON CENTRO DE CONTROL A TRAVES DE RE-
MOTA RADIO.

INCLUIDO TODO EL CABLEADO DE INTERCONEXION Y CONDUC-
CIONES DE AISLAMIENTO.

- COMUNICACION Y ACCESO REMOTO, SE PERMITIRA LA CONE-
XION AL EQUIPO MEDIANTE SERVIDOR WEB DE LA EMPRESA INS-
TALADORA VIA INTERNET.

- GRUPO ELECTROGENERADOR DIESEL DE 19,5KVA, PREPARADO
PARA LA MARCHA Y PARO, Y REGULACION, REMOTOS A TRAVES
DEL CUADRO DE CONTROL DEL SISTEMA. COMPARTIDO POR TO-
DOS LOS EQUIPOS DE TURBINA.

- TRANSPORTE DE TODOS LOS MATERIALES A PIE DE OBRA. SE
REALIZARA UN ENSAMBLE DEL CONJUNTO DE LA TURBINA EN
TALLER PARA VERIFICAR LOS AJUSTES DE TODOS LOS ELEMEN-
TOS DE LA MAQUINA. TAMBIEN SE REALIZARA MANIOBRAS DE
APERTURA Y CIERRE DEL DISTRIBUIDOR. SE ENTREGARA UN
PROTOCOLO CON TODOS LOS DATOS RECOGIDOS PARA LOS
TRABAJOS DE MONTAJE EN OBRA.

- MEDIOS DE ELEVACION, DESCARGA Y MONTAJE

- MONTAJE DE LA INSTALACION, ALINEACION DE EJES, ACOPLA-
MIENTO SUPERVISADO POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA DEL
EQUIPO.

- BANCADA DE APOYO, ANCLAJES Y MATERIALES AUXILIARES DE
NIVELACION, JUNTO CON ALBARNILERIA, CERRAJERIA,... REQUE-
RIDAS PARA INSTALACION.

- PRUEBAS DE ARRANQUE, ELECTRICAS, OLEOHIDRAULICAS E HI-
DRAULICAS LLEVADAS A CABO POR LA EMPRESA SUMINISTRADO-
RA

- FORMACION AL PERSONAL TECNICO DE FUNCIONAMIENTO Y
MANUALES DE MANTENIMIENTO Y DESPIECES.

- ENTREGA DE INFORME SOBRE ENSAYOS EN FABRICA Y PUES-
TA EN MARCHA EN OBRA. INCLUIDOS PROTOCOLS DE MANTENI-
MIENTO Y OPERACION.

TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA

Mano de obra.........coovevvveeiiieiie e

Maquinaria

Resto de obra y materiales..............cccoccvvernrnne

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiiiiiiicci s

IMPORTE

205,56
211,44
459.320,40

459.737,40
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N°  CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE N°  CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
0132 EXCO03 mé  APORTE Y COLOCACION DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELEC- Mano de obra 750,30
CIONADOS DE PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 MBQUINANA. ... vvvvoeve s 536,40
KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA. Resto de obra y materiales............c.c.ccocoveinn. 114.214,10
Mano de 0bra..........ccoevveiieiiiieiie e 0,23 TOTAL PARTIDA.....oooiiiiiiieeieece e 115.500,80
MaQUINAMA. ... 0,56 i
Resto de 0bra y MELEries. ... 1003 0136 G04U2345 M JUNTA HDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20°5, INCLUSO
- PREPARACION DE SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.
TOTAL PARTIDA. .o....cooreoeveeeeeeeeeeeeee e 10,82 Manode obra.. 413
0133 FAUNAL m  SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE MATERIAL SINTETICO Resto de obra y materiales..............c....c....cc... 2,48
NO PLASTICO, TIPO TEXTIL, CON TAMANO DE MALLA MAXIMO DE TOTAL PARTIDA... 661
30X30MM, CON CUERDA DE 5MM DE ESPESOR, ANCHO DE 1 ME-
TRO Y LONGITUD IGUAL AL TALUD DE LA BALSA. DISPUESTA SO- 0137 GYKIR010 m?  DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL (DTS) POR MEDIO DE RIEGO
BRE LA LAMINA IMPERMEABILIZANTE Y FIJADA EN CORONACION DE DOS CAPAS DE GRANULADOS GRANITICOS Y EMULSION BITU-
Y PIE DE TALUD DE FORMA QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE LA MINOSA ECR-2, INCLUIDO EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL
FAUNA QUE PUEDA CAER AL INTERIOR DEL VASO. INCLUIDA LA ARIDO SOBRANTE.
PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJA-
) ] Mano de obra.........ccocveevviiiiieii e 0,47
CION, INCLUIDOS LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACION Maguinari 070
Y LASTRES DE SUJECCION, AS{ COMO LA ADECUACION Y ACON- AQUINANR. v RS ’
DICIONAMIENTO DE LA RED. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA. Res(0 de 0bra y MAeriales...........coosvvvveso 185
ManN0 de OBra. . .v e 30,12 TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiiics 3,02
Resto de obra y Mateiales. .....csvvsvvsvv 400 0133 GEOTECNIA2 ~ Ud TRABAJOS DE GEOTECNIA PREVIOS AL REPLANTEO Y PLANIFICA-
TOTAL PARTIDA. . 34,12 CION DE LA OBRA, TENDENTES A LA CONFIRMACION DE LOS PA-
RAMETROS Y CONCLUSIONES ESTIMADAS PARA EL EMPLAZA-
0134 FAUNA2 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMA FLOTANTE EN MIENTO FINALMENTE ELEGIDO PARA EL CRUCE DE LA CARRETE-

BALSA APTA PARA ANIMALES, COMPUESTA POR MATERIAL PLAS-
TICO RESISTENTE A LA RADIACION SOLAR Y ADHERENCIA ADE-

RA, DEBIDO A LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR CATAS, TOMAR
MUESTRAS, Y EN DEFINITIVA DE PODER REALIZAR UN ANALISIS

0135 FIFMA16-10

ud

CUADA PARA EL ACCESO DE ANIMALES, CON DIMENSIONES
1,0X1,0M, INSTALADA EN EL CENTRO DE LA BALSA Y FIJADA AL
FONDO DEL EMBALSE MEDIANTE LASTRE DE ARENA. INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJA-
CION, CIMENTACION Y LASTRES DE SUJECCION, ASi COMO LA
ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA. UNK-
DAD TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

FILTRO TIPO W DE MALLA AUTOLIMPIANTE PARA CAUDAL NOMI-
NAL DE 4170 L/S , CON UNA MALLA DE 2MM CON DN 1600 MM
PN10. EL FILTRO SE COMPONE DE UN CUERPO METALICO EN
ACERO AL CARBONO, CORONA ROTATIVA EN ACERO INOXIDA-
BLE, COLECTOR DE DESECHOS, VALVULA DE APERTURA Y GRU-
PO MOTOREDUCTOR PARA ACCIONAMIENTO DE LA CORONA RO-
TATIVA'Y ELEMENTOS DE MEDICION Y CONTROL. INCLUYE CUA-
DRO ELECTRICO PARA SU CONTROL Y FUNCIONAMIENTO. SIS-
TEMA DE LIMPIEZA, COMPUESTO POR:

- BOQUILLAS DE GRAN IMPACTO, PARA LA LIMPIEZA POR CON-
TRALAVADO DE LA MALLA FILTRANTE.

- GRUPO DE PRESION.

- ESTANQUEIDAD DE LAS TRES CAMARAS MEDIANTE CERDAS DE
NYLON.

CONTROL DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA CORONA
FILTRANTE Y DE LA APERTURA Y CIERRE DE LA VALVULA DE LIM-
PIEZA POR SECTORES.

CUADRO DE CONTROL Y PROGRAMADOR DE LA INSTALACION.
KIT SOLAR PARA SUMINISTRO ENERGETICO CONSISTENTE EN
PLACAS FOTOVOLTAICA, BATERIAS, REGULADOR Y SOPORTE
PLACAS Y LA OBRA CIVIL ASOCIADA A ESTOS EQUIPOS. TODO
ELLO ADECUADO A LA POTENCIA Y CONSUMOS DEL EQUIPO DE
FILTRADO.

INCLUYE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXION A TUBERIAS,
BANCADA, TRANSPORTE Y PUESTA EN MARCHA.

DETALLADO DEL SUELO EXISTENTE. LOS PARAMETROS ADOPTA-
DOS HAN SIDO FIJADO POR LOS GEOLOGOS EN BASE A LA CAR-
TOGRAFIA Y DATOS GEOTECNICOS GENERALES Y DE OTROS
PUNTOS ANALIZADOS EN LA OBRA, Y DE SU PROPIA EXPERIEN-
CIA TRAS LAS CORRESPONDIENTES VISITAS A CAMPO.

LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A REALIZAR SERAN:

. 1 SONDEO DE 8 METROS.

. 2 ENSAYOS DPSH Y CALITAS.

. ENSAYOS DE LABORATORIO (1 GRANULOMETRIA, 1 LIMITES, 1
DENSIDAD Y HUMEDAD, 1 COMPRESION SIMPLE, 1 PRESION DE
HINCHAMIENTO Y 1 SULFATO)

. INFORME GEOTECNICO ESPECIFICO EN EL QUE SE HAGA ES-
PECIAL MENCION A LA TIPOLOGIA DEL SUELO, CIMENTACION, EX-
CAVABILIDAD, SOLERAS, IMPERMEABILIDAD Y AGRESIVIDAD, TIPO
DE HORMIGONES A UTILIZAR, ETC...).

EN LOS TRABAJOS SE INLCUIRA, EN CASO DE PLANTEARSE Sk
TUACIONES MAS DESFAVORABLES A LAS DE PROYECTO, EL RE-
CALCULO DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACION PREVISTA Y
LA PRESENTACION DE UN INFORME COMPLETO FIRMADO POR
TECNICO COMPETENTE, CON PLANOS Y MEDICIONES DETALLA-
DAS.

Resto de obra y materiales..............cccoecvvernirnne

TOTAL PARTIDA
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N°  cODIGO

0139 GFG2A050

0140 GFG2A056

UD DESCRIPCION

m

m

TUBERIA DE HORMIGON POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN500MM Y PN10 CON HORMIGON SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MAXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA, CON CEMENTO 1/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNION ENTRE TUBERIAS Y UNION SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TECCION CATODICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra.
Maquinaria

TOTAL PARTIDA

TUBERIA DE HORMIGON POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN500MM Y PN6 CON HORMIGON SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MAXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA, CON CEMENTO 1/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNION ENTRE TUBERIAS Y UNION SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TECCION CATODICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra,
Maquinaria

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

Resto de obra y materiales

IMPORTE N°  CODIGO

0141 GFG2A060

6,82
4,37

109,08

120,27

0142 GFG2A066

UD DESCRIPCION

m

m

TUBERIA DE HORMIGON POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN60OMM Y PN10 CON HORMIGON SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MAXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA, CON CEMENTO /42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNION ENTRE TUBERIAS Y UNION SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TECCION CATODICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra.
Maquinaria

TOTAL PARTIDA

TUBERIA DE HORMIGON POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN600OMM Y PN6 CON HORMIGON SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MAXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA, CON CEMENTO 42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNION ENTRE TUBERIAS Y UNION SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TECCION CATODICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra.
Maquinaria

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

Resto de obra y materiales

IMPORTE

6,82
4,37
121,76

132,95
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N°  cODIGO

0143 GFG2A070

0144 GFG2A076

UD DESCRIPCION

m

m

TUBERIA DE HORMIGON POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN700MM Y PN10 CON HORMIGON SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MAXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA, CON CEMENTO 1/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNION ENTRE TUBERIAS Y UNION SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TECCION CATODICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

TUBERIA DE HORMIGON POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN700MM Y PN6 CON HORMIGON SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MAXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA, CON CEMENTO 1/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNION ENTRE TUBERIAS Y UNION SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TECCION CATODICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra.
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

0145 GFG2A086

6,82
4,37

154,52

165,71

0146 GFG2A090

UD DESCRIPCION

m

m

TUBERIA DE HORMIGON POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN80OMM Y PN6 CON HORMIGON SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MAXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA, CON CEMENTO /42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNION ENTRE TUBERIAS Y UNION SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TECCION CATODICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

TUBERIA DE HORMIGON POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN90OMM Y PN10 CON HORMIGON SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MAXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA, CON CEMENTO 42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNION ENTRE TUBERIAS Y UNION SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TECCION CATODICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra.
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

7,86
4,86
171,71

184,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0147 GFG2A096

0148 GFG2A106

UD DESCRIPCION

m

m

TUBERIA DE HORMIGON POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN900OMM Y PN6 CON HORMIGON SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MAXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA, CON CEMENTO 1/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNION ENTRE TUBERIAS Y UNION SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TECCION CATODICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

TUBERIA DE HORMIGON POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN100OMM Y PN6 CON HORMIGON SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MAXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA, CON CEMENTO 1/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNION ENTRE TUBERIAS Y UNION SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TECCION CATODICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra.
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

0149 GFG2A126

7,86
4,86

200,65

213,37

0150 GFG2A146

0151 12R24200

0152 12R5K000

ub

m

m

m3

Ud

DESCRIPCION

TUBERIA DE HORMIGON POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN1200MM Y PN6 CON HORMIGON SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MAXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA, CON CEMENTO /42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNION ENTRE TUBERIAS Y UNION SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TECCION CATODICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra.
Maquinaria

TOTAL PARTIDA

TUBERIA DE HORMIGON POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN1400MM Y PN6 CON HORMIGON SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MAXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA, CON CEMENTO 42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNION ENTRE TUBERIAS Y UNION SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TECCION CATODICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra.
Maquinaria

TOTAL PARTIDA

CLASIFICACION A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUC-
CION EN RESIDUOS INERTES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES
CON MEDIOS MANUALES (P-1)

Mano de obra.

Resto de obra y materiales

Resto de obra y materiales

Resto de obray materiales..............cccoeeveerinne

TOTAL PARTIDA

TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CENTRO
DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA (P-3)

Mano de obra.
Maquinaria

Resto de obray materiales..............cccoeevvernrnnn

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

8,12
5,07
271,44

284,63

8,12
5,07
359,33

372,52

22,48
0,68

23,16

11,55
176,74
5,65

193,94
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0153 12R5PLOO

0154 12R650G0

0155 12RA6500

0156 12RA7360

0157 12RA8500

0158 12RA8620

0159 IM002

UD DESCRIPCION

Ud

m3

m3

m3

m3

Kg

m?2

SUMINISTRO DE BIDON DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES
(G0

MAGUINAMA. ... 16,29
Resto de obra 'y materiales...............cccevvnenne 0,49
TOTAL PARTIDA. ...cvvoveeeeeeeeeeeeeeeen 16,78

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE,

A MONODEPOSITO, A VERTEDERO ESPECIFICO O A CENTRO DE

RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CONTENIDOR, CARGADO

CON MEDIOS MECANICOS
MaQUINAMAL ... 11,29
Resto de obra'y materiales...........ccccceevvenirnne 0,34
TOTAL PARTIDA. ...ovoviieeieeeeeeen e 11,63

DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECICLAJE, DE RESK

DUOS MEZCLADOS NO ESPECIALES, PROCEDENTES DE DEMOLI- 0161 IPI0ACPCOME

CION, CON CODIGO 170904 SEGUN EL CATALOGO EUROPEO DE

RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obray materiales...............cccevvnnnne 7,71
TOTAL PARTIDA. ...cvvoveieeeeeeeeeeeeeee 7,71

DEPOSICION CONTROLADA A DEPOSITO AUTORIZADO, DE RESH-

DUOS MEZCLADOS INERTES CON UNA DENSIDAD >= 1,35 T/M3,

PROCEDENTES DE CONSTRUCCION O DEMOLICION, CON CODK-

GO 170107 SEGUN EL CATALOGO EUROPEO DE RESIDUOS (OR-

DEN MAM/304/2002)
Resto de obra 'y materiales...........ccoceevvenienns 6,17
TOTAL PARTIDA. ....ovovieeeeeeeeeen e 6,17

0162 IP10ACPOFIC

DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE SELECCION Y TRANS-

FERENCIA, DE RESIDUOS MEZCLADOS NO ESPECIALES, PROCE-

DENTES DE CONSTRUCCION O DEMOLICION, CON CODIGO

170904 SEGUN EL CATALOGO EUROPEQO DE RESIDUOS (ORDEN

MAM/304/2002)
Resto de obra'y materiales...........ccoocevvenvnnne 7,46
TOTAL PARTIDA....covoviiitiiisseeeeeneeen 7,46

DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFE-

RENCIA DE RESIDUOS ESPECIALES (P-8)
Resto de obra y materiales..............cccoeevvernrnne 2,38
TOTAL PARTIDA. ....c.cvovveiiiiseeerereneeen 2,38

LAMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA DENSK 0163 IP1OTCPREF

DAD, FABRICADA MEDIANTE CALANDRADO EN 7,5 M DE ANCHO

SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM DE ESPESOR, TO-

TALMENTE INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO SOLAPES Y AN-

CLAJES MECANICOS A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFI-

CIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-

CORTES, ETC. 0164 IP20APELECT
Mano de obra..........cccoevveeiiiiiei i 0,34
Resto de obray materiales..............ccocevvnnene 4,36
TOTAL PARTIDA. ...covovoieteeeeeeeeeeeeen 4,70

IMPORTE N°  CODIGO

0160 IP10AAIDLT2

0165 IP20APFONT

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

UD DESCRIPCION

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE
OBRA DE 4.10X1.90 M. CON DOS INODOROS, UNA DUCHA, UN LA-
VABO TERMO ELECTRICO DE 50 LITROS DE CAPACIDAD; CON
LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS. SUELO DE
CONTRACHAPADO HIDROFUGO CON CAPA FENOLICA ANTIDESLI-
ZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS SANITARIAS DE FI-
BRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA AN-
TIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS COM-
PARTIMENTOS. INSTALACION DE FONTANERIA CON TUBERIAS DE
POLIBUTILENO E INSTALACION ELECTRICA PARA CORRIENTE
MONOFASICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTO-
MATICO.

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUA-
RIOS DE OBRA DE 6X2.35 M., CON ESTRUCTURA METALICA ME-
DIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO
CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACION DE PINTU-
RA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO
COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE
P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VEN-
TANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS
DE PROTECCION, INCLUSO INSTALACION ELECTRICA CON DIS-
TRIBUCION INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EX-
TERIOR A 220 V.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COME-
DOR DE OBRA DE 6X2.35 M., CON ESTRUCTURA METALICA ME-
DIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO
CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACION DE PINTU-
RA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO
COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE
P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VEN-
TANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS
DE PROTECCION, INCLUSO INSTALACION ELECTRICA CON DIS-
TRIBUCION INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EX-
TERIOR A 220 V.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO
DESCARGA Y POSTERIOR RECOGIDA.

Mano de obra.
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA,
DESDE EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXI-
BLE DE 4X4 MM2 DE TENSION NOMINAL 750 V., INCORPORANDO
CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SO-
BRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASETAS DE
OBRA.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

210,64

210,64

114,74

114,74

105,20

105,20

31,12
182,66

213,78

96,52
96,52

71,25

71,25
31



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

NO

0166

0167

0168

0169

0170

0171

0172

0173

0174

cODIGO

IP20APSANEA

IP30BOBRA

IP30BP5P

IP30CPEVAC

IP30DB800L

IP30JINDUS

IP30RBOTIQ

IP30TMINDIV

JTOMA1200

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

ud

ud

ud

ud

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE
OBRA.

Resto de obra'y materiales...........ccoceevvervnnnn

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiiics

UD. BOTIQUIN DE OBRA INSTALADO.

Resto de obra'y materiales...........ccocevvenienns

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiinici s

BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS CON SOPORTES
METALICOS, COLOCADO. (10 USOS)

Mano de obra...............

Resto de obra 'y materiales...........cc.oceevvenienne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiniicis

UD. CAMILLA PORTATIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA. (20
USsoS)

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiicii s

UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALK-
ZADO EN POLIETILENO INYECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAU-
CHO, CON RUEDAS PARA SU TRANSPORTE, COLOCADO. (10
USsos)

Mano de obra...........coooovviiiiiii
Resto de obra 'y materiales...........ccccceeevenienne

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiiniici s

UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JA-
BON, EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADA. (10 USOS)

Mano de obra.........coovvvriiiiiie i

Resto de obra 'y materiales...........ccoceevvenienns

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiincic s

UD. REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUIN DE OBRA.

Resto de obray materiales..............cccoevvvvrienn

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiiiiiicc e

TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE ALTU-
RA COLOCADA. (10 USOS)

Mano de obra..................

Resto de obra'y materiales...........ccccceevvenienne

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiiniici s

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIAMETRO 1200
MM. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30
MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MIiNIMA DE 1,2 M. IN-
CLUYE PLETINAS, TORNILLERIA Y PP. DE PEQUENO MATERIAL
PARA ANCLAJE A HORMIGON Y CON LAMINA PLASTICA. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

Mano de obra.........ccoveiviiiiiiiii e

Maquinaria
Resto de obra'y materiales...........ccooceevvrvinens

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiis

IMPORTE  N°

66,95

66,95

40,72

40,72

3,11
18,19

21,30

Resto de obray materiales..............cccooevvernrnne 6,66

6,66

0,78
16,87

17,65

3,11

2,48

5,59

28,87

28,87

3,11
9,28

12,39

57,90
58,20

2.213,86

2.329,96

cODIGO

0175 JTOMA1800

0176 JTOMA900

0177 JVENT

0178 MAACD

UD DESCRIPCION

ud

Ud

ud

Kg

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIAMETRO 1800
MM. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30
MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MINIMA DE 1,2 M. IN-
CLUYE PLETINAS, TORNILLERIA Y PP. DE PEQUENO MATERIAL
PARA ANCLAJE A HORMIGON Y CON LAMINA PLASTICA. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

Mano de obra
Maquinaria,
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIAMETRO 900
MM. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30
MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MINIMA DE 1,2 M. IN-
CLUYE PLETINAS, TORNILLERIA Y PP. DE PEQUENO MATERIAL
PARA ANCLAJE A HORMIGON Y CON LAMINA PLASTICA. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

Mano de obra.
Maquinaria

Resto de obray materiales..............cccoeevvernrnne

TOTAL PARTIDA......ooviiiiiiiiiiiiiiiniiics

JAULA DE PROTECCION PARA VENTOSA DN500. EN ACERO INOXI-
DABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS
VERTICALES Y ALTURA MINIMA DE 0,5 M. INCLUYE PLETINAS,
TORNILLERIA Y PP. DE PEQUENO MATERIAL PARA ANCLAJE A
BRIDA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

Mano de obra.

Resto de obra y materiales..............cccoeevverinnne

TOTAL PARTIDA.....cooviiiiiiiiiiiiiiciics

ACERO EN CALDERERIA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON
ESPESORES DE CHAPA SEGUN EL DIAMETRO DE LA TUBERIA (EN
PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8
MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM
DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN
1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCE-
DIMIENTO HOMOLOGADO (SEGUN CODIGO ASME-SECCION IX),
TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPER-
FICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGUN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, IN-
TERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO
CORTE Y ELABORACION EN TALLER, MONTAJE PARA UNION ME-
DIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGUN PESO NOMINAL DEL COLEC-
TOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERIA Y REFUERZOS
INCLUIDO EN EL PRECIO.

Mano de obra.

Resto de obray materiales..............cccoevvevrinnn

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiec s

IMPORTE

86,85
87,30
4.149,69

4.323,84

48,25
48,50
1.661,20

1.757,95

8,17
288,65

296,82

0,59
4,13

4,72
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO UD DESCRIPCION

Ud SISTEMA DE PROTECCION CATODICA FORMADA POR ANODO DE
MAGNESIO DE 4,1 KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBA-
DO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIENTES ELE-
MENTOS:

0179 MAPCCII

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV
16 MM2.

- ENCAPSULACION PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERIA DE CIN-
TA ELASTOMERICA.

- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACION DE
ALUMINIO IP-65, PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y
TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2"Y 2 M. DE LONGI
TUD.

- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.

- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSOA4.

Mano de obra.........ccovevvviiiiiiii e

Resto de o
TOTAL PA

PUENTE GRUA MONORRAIL CON POLIPASTO CARRO MONO-
RRAIL DE 2,5 TN, 10 M DE LUZ Y 6 M DE RECORRIDO DEL GAN-
CHO, ALIMENTADO CON 380 V/ 50 HZ. Y UNA TENSION DE MANDO
DE 48 V/50 HZ. CON BOTONERA DESPLAZABLE INDEPENDIENTE
DEL CARRO. LA GRUA IRA PROVISTA DE TOMACORRIENTES. IN-
CLUIDA LA INSTALACION ELECTRICA DE 16.5 M DE LONGITUD.
TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDO, COMPLETAMENTE INSTA-
LADO Y PROBADO.

0180 MAPG2-2.5T10 Ud

bra'y materiales............ccocveevnnnnn.

RTIDA. ...

Mano de obra.

Maquinaria
Resto de o

TOTAL PA

PUENTE GRUA BIRRAIL CON POLIPASTO CARRO MONORRAIL DE
4TN, 17 M DE LUZ Y 6 M DE RECORRIDO DEL GANCHO, ALIMEN-
TADO CON 380 V/ 50 HZ. Y UNA TENSION DE MANDO DE 48 V/50
Hz. CON BOTONERA DESPLAZABLE INDEPENDIENTE DEL CARRO.
LA GRUA IRA PROVISTA DE TOMACORRIENTES. INCLUIDA LA INS-
TALACION ELECTRICA DE 24 M DE LONGITUD Y LAS VIGAS CA-
RRIL DE 24 M DE LONGITUD. TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUI-
DO, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

0181 MAPGAT17 ud

bra'y materiales..........ccocovviivennennn.

RTIDA......cooiiii i,

Mano de obra........ccooveevieeiiie i

Maquinaria
Resto de o

TOTAL PA

0182 MEDEIASIE m?  SIEMBRA A VOLEO DE SUPERFICIES CON ESPECIES LOCALES (IN-
CLUIDAS ESPECIES PERTENECIENTES A LOS HABITATS COMUNI-
TARIOS EXISTENTES EN LA ZONA, RECOGIDOS EN EL ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL), INCLUSO APORTACION Y EXTENDIDO
DE TIERRA VEGETAL (APROXIMADAMENTE 20 CM) E INCLUIDA LA
SEMILLA, SIEMBRA, RIEGO Y CUIDADOS POSTERIORES PARA ADE-

CUADA SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES IMPLANTADAS.

bray materiales..........ccccoocvevrvennnnn.

RTIDA ...,

Mano de obra.........ccocveivviiiiiii e

Maquinaria
Resto de o

TOTAL PA

bray materiales.........ccccoocvevrvennnnn.

RTIDA ...,

IMPORTE  N°

13,38
91,25

104,63

45,61
134,10
18.082,92

18.262,63

72,38
173,30
25.616,27

25.861,95

0,16
0,22
0,50

0,88

0183

0184

0185

0186

0187

0188

0189

cODIGO

MO10CSH

MO10ELC

MO10ESE

MO10FSH

MO10LDC

MREPREOBR

MT002-1

ub

Hr

Hr

Hr

Hr

ud

ud

Pa

DESCRIPCION

REUNION DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR UN TECNK-
CO EN MATERIA DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE ENCARGA-
DO, DOS TRABAJADORES CON CATEGORIA DE OFICIAL DE 22, UN
AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE
OFICIAL DE 12, CONSIDERANDO UNA REUNION COMO MINIMO AL
MES.

Resto de obray materiales..............cccoceveerinne
TOTAL PARTIDA.....cvviieiiiieei it

EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE INSTALACIONES PRO-
VISIONALES DE OBRA, CONSIDERANDO UNA HORA CADA DOS Di-
AS DE OFICIAL DE 22 Y DE AYUDANTE

Mano de obra.........cooovevvveiiii
Resto de obray materiales..............cccoeevvernnnne

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiiiciiis

H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE INSTALACIONES

PROVISIONALES DE OBRA, CONSIDERANDO UNA HORA DIARIA DE

OFICIAL DE 22 Y DE AYUDANTE. S/R.D. 485/97.
Mano de obra...........c.ocoviiiiiiii
Resto de obra'y materiales............cocoevvvrinnnn

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiiics

FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDE-
RANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCAR-
GADO.

Resto de obra'y materiales...........ccoccevverinnne
TOTAL PARTIDA. ..ot

24 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CASETAS DE OBRA, CONSIDE-
RANDO UNA LIMPIEZA POR CADA DOS SEMANAS.

Resto de obray materiales..............cccoevvevrnrne
TOTAL PARTIDA.....coviiiiiiiiiitee e

MES DE RECURSO PREVENTIVO EN OBRA DE PROYECTO C.R.
CARTUJA - SAN JUAN (HUESCA)
Resto de obra'y materiales...........ccoceevvenienne

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiics

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA REDACCION DE PRO-
YECTOS ELECTRICOS DE MT NECESARIOS PARA LOS CONDICIO-
NANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPARNIA Y QUE PUDIERAN
SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DO-
CUMENTALES, VISADOS, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRAMITES Y
TASAS.

Resto de obra y materiales..............cccoeeveerinnne

TOTAL PARTIDA ..ot

IMPORTE

52,76

52,76

15,56
0,47

16,03

31,89
0,96

32,85

16,34

16,34

30,90

30,90

62,40

62,40

1.000,00
1.000,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0190 MTO002A

0191 MT003

0192 MTO04A

0193 MTO005

UD DESCRIPCION

Pa

m

ud

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA TRABAJOS ELECTRI-
COS PARA LA NUEVA CONEXION:

ENTRONQUE DE LAS INSTALACIONES EN PROYECTO CON LA Li-
NEA EXISTENTE "LANAJA".

LOS TRABAJOS DE PREVISTOS PARA LA NUEVA CONEXION, QUE-
DAN DESCRITOS EN EL CONDICIONADO FACILITADO POR LA COM-
PANIA SUMINISTRADORA, Y QUE SE INCLUYEN EN EL ANEJO 12
DEL PRESENTE PROYECTO, SON:

- SUSTITUCION DEL APOYO 113, ACTUALMENTE DE MADERA,
POR UN APOYO METALICO C12/1000 CON DOBLE CONVERSION
AEREO-SUBTERRANEA Y CRUCETA DE DERIVACION.

- REALIZAR DOS CONVERSIONES AEREO/SUBTERRANEAS EN LA
NUEVA TORRE METALICA.

- TENDIDO DE CABLES.

TANTO LA SUSTITUCION DEL APOYO COMO EL TENDIDO DE CA-
BLES Y LA CONEXION SERAN LLEVADAS A ACABO DIRECTAMEN-
TE POR ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L UNIPERSONAL:
INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTRORES Y
ACCESORIOS NECESARIOS ASi COM DEL DESMONTAJE DE LAS
INSTALACIONES ACTUALES.

Resto de obra y materiales..............cccccevveinnnne 4.110,21
TOTAL PARTIDA. ...ttt 4.110,21

CANALIZACION ELECTRICA QUE CONSISTENTE EN UNA ZANJA
DE 90 CM DE PROFUNDIDAD POR 40 CM DE ANCHURA, CON CA-
MA DE ARENA DE RIO DE 5 CM PARA ASIENTO DE LOS CONDUC-
TORES Y RELLENO CON UNA CAPA DE 15 CM DE LA MISMA ARE-
NA SOBRE LOS CONDUCTORES. SOBRE ESTA VA UNA HILADA DE
RASILLAS CERAMICAS O PLACAS DE PE, QUE SERVIRAN DE PRO-
TECCION MECANICA (20 J) Y TESTIGO. EL RELLENO FINAL DE
ZANJA SE LLEVARA A CABO POR TONGADAS DE 20 CM DE TIE-
RRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, COMPACTADA AL 95 %
DEL PROCTOR NORMAL. TOTALMENTE TERMINADA INCLUIDO EX-
CAVACION SOBRE CUALQUIER CLASE DE TERRENO, TRANPOR-
TE A VERTEDERO DE LA TIERRA SOBRANTE Y MANTENIMIENTO
DE LOS SERVICIOS EXISTENTES.

Mano de obra.........ccoveiviiiiiiiiic e 2,57
MaQUINAMA. ... 15,74
Resto de obra y materiales 6,53
TOTAL PARTIDA.....coviiiieiiiereceeie e 24,84

M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN

LECHO DE ARENA, DE AISLAMIENTO SECO RH-Z1 18/30 KV DE

3X1X240 MM2 DE SECCION NOMINAL EN ALUMINIO, INCLUIDO PE-

QUENO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RODILLOS,

CINTURILLAS, ASi COMO MEDIOS MECANICOS NECESARIOS.
Mano de obra.......ccccvvvvvveeeeiiiiiii e, 13,95
Resto de obra'y materiales...........ccooeevvenvnnne 12,25
TOTAL PARTIDA.....coviivieiiecreceeie e 26,20

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA INTERIOR TERMINAL

UNIPOLAR DE M.T. PARA CABLE SECO 18/30 KV TIPO RH-Z1 DE

1X240 MM2 DE SECCION NOMINAL EN ALUMINIO, INCLUIDO TER-

MINAL DE CONEXION A PRESION PARA MT, PEQUENO MATERIAL,

MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE MONTADA.
Mano de obra........cccvvvvveeeeeeiiiiiiiieeeeen 86,02
Resto de obra y materiales..............cccoeevvernrne 50,91
TOTAL PARTIDA.....oiieiireiieceeis e 136,93

IMPORTE N°  CODIGO

0194 MTO05-PF3

0195 MTO0185

UD DESCRIPCION

Ud

0196 MTCELDASO001A Ud

0197 MTCELDAS002

Ud

CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-3 O SIMILAR, MONOBLOQUE,
DE HORMIGON ARMADO, DE 3280X2380X3045 MM, APTO PARA
CONTENER UN TRANSFORMADOR Y LA APARAMENTA NECESA-
RIA. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EXCAVA-
CION, CAMA DE ARENA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y
TRANSPORTES DE MATERIALES NECESARIOS Y EXCEDENTES,
EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMENTOS EXTERIORES SEGUN CEl
622171-202, TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOCS.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTALMENTE MONTA-
DO.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN
LECHO DE ARENA, DE AISLAMIENTO SECO RH-Z1 18/30 KV DE
3X1X185 MM2 DE SECCION NOMINAL EN ALUMINIO, INCLUIDO PE-
QUENO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RODILLOS,
CINTURILLAS, ASi COMO MEDIOS MECANICOS NECESARIOS.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

CELDAS DE PROTECCION Y MEDIDA PARA CENTRO DE SECCIO-
NAMIENTO Y MEDIDA, TIPO ORMAZABAL, SEGUN DESGLOSE.

- 2 CELDAS MODULARES DE LINEA DISPUESTA DE UN INTE-
RRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO,
SECCIONADO Y PUESTA A TIERRA), AISLAMIENTO INTEGRO EN
SF6 DE 24KV, 16KA Y 400A

- 1 CELDA MODULAR DE SECCIONAMIENTO DISPUESTA DE UN
INTERRUPTOR-SECCIONADOR, AISLAMIENTO INTEGRO EN SF6
DE 24KV, 16KA Y 400A.

- 1 CELDAS MODULAR DE PROTECCION DISPUESTA DE FUSI-
BLES LIMITADORES Y DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE
TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTA A TIE-
RRA, ANTES Y DESPUES DE LOS FUSIBLES), SF6 DE 24KV, 16KA
Y 400A.

- 1 CELDA MODULAR DE MEDIDA DISPUESTA EN EL INTERIOR
LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA DE TENSION E INTENSIDAD,
DE 24KV.

SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXION.

Mano de obra.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

CELDAS DE PROTECCION PARA CENTRO DE TRANSFORMACION,
TIPO ORMAZABAL, SEGUN DESGLOSE.

- 1 CELDA MODULARES DE LINEA DISPUESTA DE UN INTE-
RRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO,
SECCIONADO Y PUESTA A TIERRA), AISLAMIENTO INTEGRO EN
SF6 DE 24KV, 16KA Y 400A

- 1 CELDA MODULAR DE PROTECCION DISPUESTA DE FUSI-
BLES LIMITADORES Y DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE
TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTA A TIE-
RRA, ANTES Y DESPUES DE LOS FUSIBLES) SF6DE 24KV, 16KA Y
400A

SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXION.

IMPORTE

99,64
96,28
5.579,30

5.775,22

14,00
10,86

24,86

199,28

20.271,23

20.470,51
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

UD DESCRIPCION

Mano de obra.........coovevvveiiiiii
Resto de obra'y materiales............coccoevervinne

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiis

0198 MTCUADROBT Ud CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISENADO PARA ESTA APLICA-

0199 MTTRAFO00100

0200 MVTREO023

0201 OPA030

Ud

m3

m

CION CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
INTERRUPTOR MANUAL DE CORTE EN CARGA DE 1250 A.
SALIDAS FORMADAS POR BASES PORTAFUSIBLES: 1 SALIDA
TENSION NOMINAL: 440V
AISLAMIENTO: 10 KV

DIMENSIONES:  ALTO: 1820 MM
ANCHO: 580 MM
FONDO: 300 MM

PUENTES, CONEXIONES Y DEMAS MATERIAL Y TRABAJSO COM-
PLEMENTARIOS, INLCUIDOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTLAMENTE
TERMINADA.

Mano de obra...........cccviiiiiiiiii
Resto de obra'y materiales...........ccoceeevervinne

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiis

UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA, REFRIGRADO EN ACEITE,
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

-POTENCIA 100 KVA

-TENSION PRIMARIO 9.5-15 KV

-BAJA TENSION EN VACIO 420V

-REFRIGERACION ONAN

-CALENTAMIENTO (ACEITE/CU) 60/65°C

-NORMA UNE21428

Mano de obra...........cccceviiiiiiiice
MAGUINAMA. ...
Resto de obra 'y materiales...........ccoceeveninnns

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiincs

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EX-
TENDIDO, HUMEDECIDO Y COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CA-
PAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SINGULARES
EN VIALES

Mano de obra..........cccceiiiiiiiiiiie
MaQUINAMAL ...
Resto de obra 'y materiales...........ccccceevvenienne

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiinici s

BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES
DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRIO, CON PASAMA-
NOS DE 60X40X1,5 MM. Y BARROTES VERTICALES DE 20X20X1,5
MM. CON PROLONGACION PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARA-
DOS 10 CM., ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA .

Mano de obra...........c.ccoveiiiiiii
Resto de obra'y materiales...........cccoceevverienne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiinici s

IMPORTE N°  CODIGO ub

199,28 202 PA00000S Pa
6.366,23

6.565,51

99,64
3.401,99

3.501,63

0203 PANEL1 m?

99,64
35,24
3.145,55

3.280,43

0204 PANIDIFAVI Pa

0,51
1,35
20,98

22,84

0205 PAPLANARB Pa

6,54
64,22

70,76

0206 PATES ud

DESCRIPCION

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA CONEXION DE
LAS REDES E IMPULSIONES DE LA INFRAESTRUCTURA A EJECU-
TAR A LAS INFRAESTRUCTURAS YA EXISTENTES. CONSISTEN-
TES EN:

. EXCAVACION, RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO
DE VERTIDO Y GESTION DE RESIDUOS.

. ADECUACION DE CONEXIONES (INCLUYE CORTE DE TUERIAS
EXISTENTES, RETIRADA DE MATERIALES Y GESTION DE RESI-
DUOS, ASI COMO LA ADECUACION MODIFICACION Y AJUSTE DE
LAS OBRAS CIVILES EXISTENTES)

. CALDERERIA, BRIDAS Y CONEXIONES PARA CONEXION CON
TUBERIA EXISTENTE.

. RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO SEGUN SECCION TI-
PO (EN ARQUETAS RELLENO CON MATERIAL GRANUAR TIPO
20/40 HASTA APOYO DE ARQUETA).

TODOS LOS MATERIALES, MAQUINARIA, PERSONAL Y TRABAJOS
NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ESTA OBRA, INCLUIDA LA
GESTION DE RESIDUOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS. INCLUYE
P.P. DE PEQUENO MATERIAL Y ELEMENTOS ACCESORIOS. MEDI-
DA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y TERMINADA.

Resto de obra y materiales..............cccooevernrnne

TOTAL PARTIDA

CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ESPE-
SOR TOTAL CONFORMADO CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE 0,5
MM DE ESPESOR PERFIL NERVADO, LACADO AL EXTERIOR Y
GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERMEDIO DE ES-
PUMA DE POLIURETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA
MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES, I/P.P. DE TAPAJUN-
TAS, REMATES, PIEZAS ESPECIALES DE CUALQUIER TIPO, ME-
DIOS AUXILIARES, SEGUN NTE/QTG-7.

Mano de obra.

Resto de obray materiales..............cccoeevvernrne

TOTAL PARTIDA

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA INSTALACION DE
NIDOS ARTIFICIALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL AMBITO DE
ACTUACION (CAJAS NIDO Y/O TORRES DE NIDIFICACION), DESTI-
NADOS A ESPECIES COMO LA LECHUZA COMUN (TYTO ALBA), EL
MOCHUELO (ATHENE NOCTUA) O EL CERNICALO PRIMILLA (FAL-
CO NAUMANNI)

Resto de obra'y materiales............cocoevverinnne

TOTAL PARTIDA

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO DE PLANTACION DE PLAN-
TAS ARBUSTIVAS EN MARGENES Y RIBAZOS, CON ESPECIES CO-
MO ROSAL SILVESTRE (ROSA CANINCA), ESPINO ALBAR (CRATA-
EGUS MONOGYNA), ESPINO NEGRO (RHAMNUS LYCIOIDES), LEN-
TISCO (PISTACIA LENTISCUS), Y AROMATICAS COMO ROMERO
(ROSMARINUS OFFICINALIS) Y TOMILLO (THYMUS VULGARIS), EN-
TRE OTRAS.

Resto de obray materiales..............cccoevvevrinne

TOTAL PARTIDA

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

Mano de obra.

Resto de obray materiales..............cccovvvernnnne

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

257,50

257,50

6,17
37,29

43,46

4.000,00

4.000,00

3.000,00
3.000,00

0,65
3,02

3,67
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0207 PCI10CATA

0208 PCI10RHPH

0209 PC20BTST

0210 PC20MP3

0211 PC20MPS

0212 PP10CS

0213 PP10GA

0214 PP10GCI

UD DESCRIPCION

m2

Ud

Ud

ud

ML. CABLE DE SEGURIDAD PARA ATADO EN TRABAJOS DE ALTU-
RA, SUJETO MADIANTE ANCLAJES HORMIGONADOS Y SEPARA-
DOS CADA 2ML.I/MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

Mano de obra.........ccocveiviiiiiiii e
Resto de obray materiales..............cccoeeverinne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiicii s

M2. RED HORIZONTAL PARA PROTECCION DE HUECOS DE POLIA-
MIDA DE HILO DE D=4 MM. Y MALLA DE 75X75 MM. INCLUSO COLO-
CACION Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

Mano de obra.........cooveviieiiiiiii
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiicii s

ML. BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TRES TABLO-
NES DE 0,20X0,07 M. EN PERIMETRO DE FORJADOS TANTO DE PI-
SOS COMO DE CUBIERTA, INCLUSO COLOCACION Y DESMONTA-
JE. SIR.D. 485/97.

Mano de obra.........cocvvevveeiieeiie e
Resto de obray materiales..............cccoeeverinne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiiiece e

BIONDA METALICA CON PERFILES HINCADOS EN EL TERRENO
POR MEDIOS MECANICOS O CON UNION ATORNILLADA EN PARA-
MENTO DE HORMIGON, Y ESTRUCTURA DE SUJECCION CON
UNIONES ATORNILLADAS. BIONDA DE DOBLE PERFIL ONDULADO
SUPERIOR Y LISO INFERIOR 8BARRERA BIONDA Y BARRERA DE
SEGURIDAD PARA MOTORISTAS. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIA-
RES PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Mano de obra...........c.ccoveiiiiiii
Resto de obra'y materiales...........ccoceevvenvnnne

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiii s

MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PA-
RA PROTECCION DE ULTRAVIOLETAS, COLOR NARANJA DE 1 M.
DE ALTURA Y DOBLE ZOCALO DEL MISMO MATERIAL, /COLOCA-
CION Y DESMONTAJE. (AMORTIZACION EN DOS PUESTAS). SIR.D.
485/97.

Mano de obra...........c.ccoveviiiiii
Resto de obra'y materiales...........ccocoevervnnnn

TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiiniics

UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales..............cccoeevvernrnne
TOTAL PARTIDA.....cviiiiiiiiiice e

UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, ANTIEMPARNA-
BES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra'y materiales...........cccoceevverienne
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieiiciiecc e

UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRAYADURA. CERTIFICADO
CE. S/IR.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra'y materiales...........ccooeevvenvnnne

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiiniis

IMPORTE

191
11,26

13,17

6,38
1,40

7,78

3,27
3,29

6,56

3,27
17,52

20,79

1,56
0,54

2,10

3,00

3,00

2,47

2,47

6,49

6,49

N°  CODIGO

0215 PP10GPL

0216 PP10PA

0217 PP10PSPS

0218 PP30ADC

0219 PP30AF

0220 PP30ASCA

0221 PP30ASCC

0222 PP30C14P

0223 PP30CAP

0224 PP30CPH

ub

ud

ud

ud

ud

Ud

ud

Ud

DESCRIPCION IMPORTE
UD. GAFAS PANORAMICAS CONTRA LIQUIDOS CON VALVULAS
ANTIEMPANANTES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.
Resto de obra 'y materiales...............cccevvnenne 9,27
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiieiieiee e 9,27
UD. PROTECTORES AUDITIVOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.
Resto de obra'y materiales............coccevverirnne 7,74
TOTAL PARTIDA. ..ottt 7,74
UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA. CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales..............cccoeevvernrne 12,07
TOTAL PARTIDA. ....oviiiiiieiiieeee e 12,07
UD. ANTICAIDAS DESLIZANTE PARA CUERDA DE 14 MM, C/MOS-
QUETON. CERTIFICADO CE NORMA EN 361. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.
Resto de obray materiales..............cccoecvvernrnne 180,25
TOTAL PARTIDA. ..ottt 180,25
UD. APARATO DE FRENO DE PARACAIDAS. CERTIFICADO CE
NORMA EN 361. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
Resto de obra 'y materiales..............ccoceevvnenne 62,40
TOTAL PARTIDA.....oeiiiiiiiieiiieiee e 62,40
UD. CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECCION), CON
CUERDA REGULABLE DE 1,8 M. CON GUARDA CABOS Y 2 MOS-
QUETONES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales...............cccevvnenne 65,62
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiieiieiee e 65,62
UD. ARNES DE SEGURIDAD CLASE C (PARACAIDAS), CON CUER-
DADE 1 M. Y DOS MOSQUETONES, EN BOLSA DE TRANSPORTE.
CERTIFICADO CE NORMA EN 361. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
Resto de obray materiales...............ccccvinnnne 78,00
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiieiicce e 78,00
CUERDA REALIZADA EN POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE D=14
MM. INCLUSO BARRA ARGOLLAS EN EXTREMO DE POLIMIDAS RE-
VESTIDAS DE PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN 361. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.
Resto de obra'y materiales...........ccoceevverienns 511
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiiciicct e 511
UD. CUERDA DE AMARRE DE LONGITUD 1,00 MT, REALIZADO EN
POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE 14 MM DE DIAMETRO, I AR-
GOLLAS EN EXTREMOS DE POLIMIDA REVESTIDAS DE PVC. CER-
TIFICADO CE NORMA EN 361. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
Resto de obray materiales..............ccccoevvnnnne 8,66
TOTAL PARTIDA. ....oviiiiiiiieeieeeeeen 8,66
UD. CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE NORMA
EN 361. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
Resto de obra 'y materiales...........cccceevverinnne 21,67
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiiciiccecc 21,67
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE N°¢  CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
0225 PP30IMPERM  Ud UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 0236 PP6OPBSPS Ud  UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S2 SERRAJE/LONA CON PUN-
Y R.D. 1407/92. TERA Y METALICAS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
Resto de obra y materiales.................c.......... 9,29 1407/92.
- Resto de obra 'y materiales...............cccevvnenne 24,14
TOTAL PARTIDA ......vveirereeesereeessee 9,29 T
TOTAL PARTIDA .....ovvveieeeeeeeeeeeeessereee 24,14
0226 PP30MONOTRA Ud UD. MONO DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92. 0237 PP6OPPS Ud UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRAD A, HO-
Resto de obra y materiales..................cocovvee.n. 16,10 MOLOGADAS CE.
- Resto de obra'y materiales............coccevverirnne 10,22
TOTAL PARTIDA ......ovvvinrreeesereeesreee 16,10 T
TOTAL PARTIDA.......ovvveomimreeesereeessere 10,22
0227 PP30MSS Ud  UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADO A, 60X90 CM.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. 0238 PROSPFAU Pa PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO DE CONTROL Y SEGUI-
Resto de obra y Materiales...............ccoorvrrer 14,42 MIENTO DE FAUNA, POR TECNICO COMPETENTE, INCLUYENDO
_ INFORME PREOPERACIONAL, ANTES DEL INICIO DE LA OBRA,
TOTAL PARTIDA. ... coveeesee s 14,42 CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LA PRESENCIA Y VULNERABILK
0228 PP30PRBA Ud UD. PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLO- DAD DE ESPECIES SENSIBLES, CON UNA DEDICACION MINIMA DE
RES AMARILLO Y ROJO. CERTIFICADO CE. SIR.D. 773/97 Y R.D. 2 H/SEMANALES
1407/92. Resto de obra'y materiales...........ccocevvverienns 6.050,96
Resto de obray materiales..............ccccevvnnnne 10,30 TOTAL PARTIDA oo 6.050,96
TOTAL PARTIDA.....covvvvvssssssimnsssssssssssnnsens 10.30 239 PROSPFLOR ~ Pa PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO DE CONTROL Y SEGUF
0229 PPS0PGLA Ud UD. PAR DE GUANTES DE LATEX RUGOSO ANTICORTE. CERTIFK- MIENTO DE FLORA, POR TECNICO COMPETENTE, CON UNA DEDK

CADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. CACION MINIMA DE 2 H/SEMANALES

Resto de obra y Materiales.............c..oor... 278 Resto de obra y materiales...............coooeininnn 6.050,96
TOTAL PARTIDA oo 2.78 TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieiiecce e 6.050,96
0230 PP50PGN Ud UD. PAR DE GUANTES DE NITRILO ALTA-RESISTENCIA. 100%
AZULTES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales..............cccoeevvernrnne 3,29
TOTAL PARTIDA. ....coviiiiiiiieeieee e 3,29
0231 PP50PGS34C Ud UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE FORRADO IG-
NIFUGO, LARGO 34 CM., HOMOLOGADO CE.
Resto de obra'y materiales...........cccoceevvenienns 7,74
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieiiciiecc e 7,74
0232 PP50PMSH Ud UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO SERRAJE
GRADO A, HOMOLOGADO CE.
Resto de obra'y materiales...........ccooeevvenvrnne 10,53
TOTAL PARTIDA. ..ot 10,53
0233 PP60PBA Ud UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000
V. DE TENSION. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
Resto de obray materiales..............ccocevinnnne 25,69
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieiiieiie e 25,69
0234 PPGOPBAM Ud UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR. CERTIFICADO CE.
SIR.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
Resto de obra 'y materiales...........ccccceevveniennn 13,97
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieiiccie e 13,97
0235 PP60PBSPP Ud UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S3 PIEL NEGRA CON PUNTE-
RA Y PLANTILLA METALICA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.
Resto de obra 'y materiales...........cccceevveniennn 36,57
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiciicct s 36,57
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE N°  CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
0240 PULIHID Ud PUNTO DE CARGA DE EQUIPO DE PULVERIZACION AGRICOLA 0242 PVC125P06 m  TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TECNI-
CONFORMADO POR: CAS SEGUN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 125 MM, Y 6
- PREPARACION DE TERRENO Y COMPACTACION DE 50 M2 (PLA- BAR DE PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
TAFORMA PARA VEHICULO) CHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
- EXCAVACION REQUERIDA PARA ZAPATA, Y PREPARACION DE LUBRICADA SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
TERRENO A COMPACTAR. ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPECIA-
- CIMIENTO DE 0,75X0.75X0.4 M CON ARMADURA B-500S DE 12 LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES, CONE-
MM DE DIAMTERO CADA 15 CM EN AMBAS DIRECCION DE LA CA- XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUNTAS Y
RA INFERIOR (INCLUIDA PATILLA LATERAL DE 15 CM) ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA P.P DE
- ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE PILAR DE PERFIL IPE 140 DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
5 M DE ALTURA MASTIL REALIZADO CON IPE 100 DE 2 M DE LON- TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.
GITUD Y REFUERZO ANGULAR MEDIANTE IPE 80. LA UNION EN- Mano de obra. ... 0.82
TRE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES Y EL PILAR SE REALIZARA MBQUINEITAL oo 075
MEDIANTE UNA UNION ARTICULADA EN EL EJE HORIZONTAL, Tk .
PO BISAGRA (TUBULAR-BULON) QUE PERMITA EL GIRO DE LA ES- e 3,09
TRUCTURA FORMANDO UN SEMICIRCULO RESPECTO AL EJE TOTAL PARTIDA oo 4,66
VERTICAL DEL PILAR (INCLUIDA LA EJECUCION DE LA UNION CON )
ACERO) ELEMENTOS IMPRIMADOS Y CON DOS CAPAS DE PINTU- 0243 PVC125P10 m  TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TECNK-
RA DE ACABADO. CAS SEGUN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 125 MM, Y 10
- TUBERIA DE PEAD DN 50 PN10 PE100 DESDE CONEXION DE HI- BAR DE PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
DRANTE PROXIMO A EXTREMO DE ESTRUCTURA, INCLUIDA LA CHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
CALDERERIA DE PIEZAS ESPECIALES UNIONES, Y ADECUACION LUBRICADA SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
DEL HIDRANTE. ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPECIA-
- MANGUERA FLEXIBLE TIPO ARIN FLAT REFORZADA O SIMILAR, LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES, CONE-
DE PVC DN 50 MM REFORZADA CON DOBLE CAPA DE FIBRA TRA- XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUNTAS Y
TADA, UBICADA EN EL PUNTO DE GIRO DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA P.P DE
COLGADA PARA ADECUACION A EQUIPO DE CARGA. MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
- INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 50MM TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA'Y PROBADA.
- INSTALACION DE CONTADOR DN 50MM Mano de obfa. e 0,82
- ARMARIO/ENVOLVENTE METALICA PARA EXTERIOR (IPS5) CON MAQUINEIIAL ..o 0.75
ESTRUCTURA Y TORNILLERIA DE ANCLAJE AL PILAR METALICO, Resto de 0bra y Matefiales...............ooo... 3.60
Y PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA CON BISAGRAS Y CIERRE
(CERRADURA INTEGRADA O CANDADO). TOTAL PARTIDA ... 517
TOTALMENTE EJECUTADO, Y PROBADO 0244 PVC140P10 m  TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TECNF
CAS SEGUN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 140 MM, Y 10
Mano de obra........ccoooeviiin 289,50 BAR DE PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
MaQUINANAL ..o 167,66 CHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
Resto de obra y materiales...............coco..n... 625,32 LUBRICADA SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPECIA-
TOTAL PARTIDA cosvvsvvsvvss s 1.082,48 LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES, CONE-
0241 PVC110P10 m  TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TECNI- XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUNTAS Y
CAS SEGUN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 110 MM, Y 10 ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA P.P DE
BAR DE PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN- MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
CHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA'Y PROBADA.
LUBRICADA SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE- Mano de obra.. ..o 0,82
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA}CALDERERI’A (PIEZAS ESPECIA- MBQUINAIIEL oo 0.75
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES, CONE- T 444
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA P.P DE TOTAL PARTIDA.....c.ovvivrieeeseeseerceren e 6,01
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.
Mano de obra.........cocvevviieiiie i 0,85
MaAGUINAMAL ... 0,72
Resto de obra y materiales...............cccevinnnne 2,81
TOTAL PARTIDA......oovooverininisvereseninies 4,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0245 PVC160-RAN

0246 PVC160P10

0247 PVC180P10

UD DESCRIPCION

m

m

m

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PER-
FORADO DE PVC DN 160 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN
ZANJA DE SECCION 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDIDAD MEDIA
INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ESTA EN FILTRO DREN A BASE DE
GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL
GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL DREN EN-
VUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUENO MATERIAL Y
ELEMENTOS DE CONEXION A COLECTORES. MEDIDA LA LONGF
TUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiiniici s

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TECNI-
CAS SEGUN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10
BAR DE PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA'Y PROBADA.

Mano de obra.........ccocvvevveeiiie i

Maquinaria

Resto de obra y materiales..............cccoeevvernrnne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiiciic s

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TECNI-
CAS SEGUN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 180 MM, Y 10
BAR DE PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA'Y PROBADA.

Mano de obra.........coovverieeiiie i

Maquinaria

Resto de obra'y materiales...........cccoceevvenienne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiniicis

IMPORTE  N°

0,56
0,63
9,77

10,96

0,90
0,75
5,82

7,47

0,86
0,75
8,28

9,89

cODIGO

0248 PVC200P06

0249 PVC200P10

0250 PVC250P10

UD DESCRIPCION

m

m

m

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TECNI-
CAS SEGUN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 200 MM, Y 6
BAR DE PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA'Y PROBADA.

Mano de obra.........ccccveevviiiiiiie e

Maquinaria.

Resto de obra'y materiales...........ccooeevvervnnne

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiis

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TECNI-
CAS SEGUN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 200 MM, Y 10
BAR DE PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA'Y PROBADA.

Mano de obra.........coovevvieiiiieii e

Maquinaria

Resto de obray materiales..............cccoeeveerinne

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiiie e

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TECNI-
CAS SEGUN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10
BAR DE PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA'Y PROBADA.

Mano de obra..........ccoovveeiiiiii

Maquinaria.

Resto de obra'y materiales...........ccoceevvervrnnn

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiiics

IMPORTE

0,29
3,77
7,82

11,88

0,79
0,75
11,22

12,76

1,01
1,57
13,70

16,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0251 PVC315P10

0252 PVC400P10

0253 PVC500P10

UD DESCRIPCION

m

m

m

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TECNI-
CAS SEGUN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 315 MM, Y 10
BAR DE PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA'Y PROBADA.

Mano de obra
Maquinaria.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TECNI-
CAS SEGUN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 400 MM, Y 10
BAR DE PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA'Y PROBADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TECNI-
CAS SEGUN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 500 MM, Y 10
BAR DE PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERIA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA'Y PROBADA.

Mano de obra
Maquinaria.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

0254 R01DM040

1,41
1,89

21,67

24,97 0255 RO1EX010

1,55
3,14

34,68

39,37

1,55
3,14

256 RO1EX010-2
55.08 0256 RO1EX010

59,77

ub

m2

m3

m3

DESCRIPCION

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ES-
PESOR DE 30 CM, INCLUIDO LA EXCAVACION, INCLUSO DEFO-
RESTACION Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ARBOLES DE CUALQUIER
TIPO Y DIMENSION, CON SEPARACION DE ESTOS RESTOS VEGE-
TALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZA-
CION, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE
VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

EXCAVACION A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECANI-
COS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN
10% DE EXCAVACION EN ROCA, INCLUSO PERFILADO DE LATERA-
LES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLA-
DO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACION, APORTACION DE
RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISION DE PARTICULAS
DE POLVO A LA ATMOSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACION DE NICHOS, CATAS PA-
RA LA LOCALIZACION DE INSTALACIONES O INFRAESTRUCTU-
RAS, ASi COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACION
DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NE-
CESARIOS PARA LA EJECUCION DE TODOS LOS ACCESOS NECE-
SARIOS. INCLUSO TAMBIEN LA REPARACION Y REPOSICION DE
CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CA-
BLES ELECTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES,
ETC.), BALATES Y MARGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCA-
VACION Y LA PERDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZA-
CION, ASl COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACION Y ACOPIO DE
LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION EN EL
CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MAXIMA DE 2 KM. MEDI-
DO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL
Y CON EL PERFIL TEORICO DE PROYECTO.

Mano de obra.........coovevvveeiiieiieecee e

Maquinaria

Resto de obray materiales..............cccoevveerinne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiec s

EXCAVACION DE TERRENOS LIMOSOS Y/O ARCILLOSOS SATURA-
DOS, DE CONSISTENCIA FLUIDA O FANGOSA (HUMEDAD NATURAL
IGUAL O SUPERIOR AL LIMITE LIQUIDO MENOS 2 PUNTOS), QUE
DEN LUGAR A BLANDONES. INCLUYE EXCAVACION, AGOTAMIEN-
TO DE NIVELES FREATICOS, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO
EN ACOPIO INTERMEDIO PARA DESECACION Y, CARGA Y TRANS-
PORTE Y PUESTA EN OBRA PARA REUTILIZACION DEL MATERIAL
O TRASLADO A VERTEDERO O PUNTO DE VERTIDO, TAMBIEN IN-
CLUYE CANON DE VERTIDO Y OPERACIONES DE REPERFILADO Y
CAJEO.

Mano de obra.........oovvevieiiiieii e

Maquinaria

Resto de obray materiales..............cccoeevvernnne

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiiciicics

IMPORTE

40

0,08
0,29
0,01

0,38

0,23
1,38
0,09

1,70

0,81
3,02
0,11

3,94



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0257 RO1RE010

0258 RO1REO030

0259 RO1REA400

0260 RO1RES500

UD DESCRIPCION

m3

m3

m3

m3

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECANICAMENTE,
CON APORTACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA
OBRA, SIN APORTACION DE TIERRAS DE PRESTAMOS, AUNQUE
SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA,
COMPACTADO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACION DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSI-
CION DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y
TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEGRICO DE PROYECTO.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

RELLENO SELECCIONADO CON DIAMETRO MAXIMO DE 25 MM Y
COMPACTADO DE TIERRAS, REALIZADO MECANICAMENTE, CON
VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MAXIMO ANTES
DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO
AL 95% DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAIDA DEL MATE-
RIAL DENTRO DE LA OBRA, SIEL DE LA EXCAVACION NO ES ADE-
CUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMANO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO
EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL
TEORICO DE PROYECTO.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMARNO 6/12 MM
PARA ASIENTO DE TUBERIA PROCEDENTE DE PRESTAMOS, CON
ARIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN TAMARNO
DE PARTICULA MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON RE-
PARTO MECANICO Y EXTENDIDO MANUAL, INCLUIDO EL RASAN-
TEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERIA Y TAPADO. ME-
DIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SO-
BRE EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL
PERFIL TEORICO DE PROYECTO.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRESTA-
MOS, TAMARNO 25 A 40 MM, PARA MEJORAR LA CAPACIDAD POR-
TANTE DEL TERRENO, CON ARIDO NATURAL RODADO PUESTO
EN OBRA CON UN TAMANO DE PARTICULA MENOR DE 40 MM Y
MAYOR A 25 MM, CON REPARTO MECANICO EN TONGADAS DE
25 CM DE ESPESOR MAXIMO Y EXTENDIDO MANUAL DE TERMINA-
CION PARA RASANTEO CORRECTO. MEDIDO EL VOLUMEN DE
MATERIAL UNA VEZ SOBRE EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TE-
NIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEORICO DE PROYECTO.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

0,10
0,41
0,02

0,53

0,70
0,32
0,03

1,05

1,71
3,67
14,25

19,63

1,56
2,71
8,94

13,21

0261 RO1RE600

0262 R02TB0110-1

0263 R02TB0150-1

UD DESCRIPCION

Pa

m

m

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO DE REPARACION DE DI-
QUES EXISTENTE, CONSISTENTE EN EL DESBROCE DEL TERRE-
NO, APORTACION DE MATERIAL DE LA PROPIA OBRA, TRANS-
PORTE DEL MATERIAL, VERTIDO, NIVELADO Y COMPACTADO DE
DICHO MATERIAL Y LA REPOSICION DE LA VEGETACION EXISTEN-
TE.

Resto de obra'y materiales...........ccooeevvervnnene

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiiiis

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 114.3 MM DE DIAMETRO Y 3.2 MM DE ESPESOR PN MAX 20
ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGUN NORMA DE FABRICACION
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTE-
RIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGI-
DO TIPO UNION-MELT. PROTECCION INTERIOR MEDIANTE APLI-
CACION DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACION DE PE EXTRUIDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CO-
DOS, TES, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE
Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra.........coovvvevieiiiieiic e

Magquinaria....

Resto de obray materiales..............cccoeeveerirnne

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiciics

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 168.3 MM DE DIAMETRO Y 4 MM DE ESPESOR PN MAX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGUN NORMA DE FABRICACION UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNION-MELT. PROTECCION INTERIOR MEDIANTE APLICACION DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACION DE PE EXTRUIDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
TES, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y
CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFILL,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra.........coovevvieiiiieiie e

Magquinaria

Resto de obra 'y materiales...........cccoceeeverinnns

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiiic s

IMPORTE

3.000,00

3.000,00

4,20
8,28
18,92

31,40

4,20
8,28
32,31

44,79

41



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0264 R02TB0175-1

0265 R02TB020-1

0266 R02TB0200-1

UD DESCRIPCION

m

m

m

IMPORTE  N°

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 193.7 MM DE DIAMETRO Y 4 MM DE ESPESOR PN MAX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGUN NORMA DE FABRICACION UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNION-MELT. PROTECCION INTERIOR MEDIANTE APLICACION DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACION DE PE EXTRUIDO EN CALIENTE Y PROCEDH
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA

SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,

TES, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y

CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL,
COLOCADA Y PROBADA.

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 711 MM DE DIAMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MAX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGUN NORMA DE FABRICACION UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-

Mano de obra........cccvvvvveeeeeiiiiiiiieeeeen 4,20
Magquinaria.........c........ 8,28

Resto de obra'y materiales...........ccoceevverinnne 34,88

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiincic s 47,36

TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNION-MELT. PROTECCION INTERIOR MEDIANTE APLICACION DE

PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACION DE PE EXTRUIDO EN CALIENTE Y PROCEDF
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE

EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA

SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
TES, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y
CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de 0bra..........ccoevveiiiiiieiie e 5,63
MaQUINAMA. .......veoeeiiiiiiii e
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiiiiiiiiii s

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 219.1 MM DE DIAMETRO Y 4.5 MM DE ESPESOR PN MAX 20
ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGUN NORMA DE FABRICACION
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTE-
RIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGI-
DO TIPO UNION-MELT. PROTECCION INTERIOR MEDIANTE APLF
CACION DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACION DE PE EXTRUIDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CO-
DOS, TES, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE
Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra.. 4,20
MAGUINAMAL ... 8,28

Resto de obray materiales..............cccoeeverinne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiiiece e

37,46

49,94

cODIGO

0267 R02TB0250-1

0268 R02TB0300-1

0269 R02TB040-1

UD DESCRIPCION

m

m

m

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 273.1 MM DE DIAMETRO Y 5 MM DE ESPESOR PN MAX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGUN NORMA DE FABRICACION UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNION-MELT. PROTECCION INTERIOR MEDIANTE APLICACION DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACION DE PE EXTRUIDO EN CALIENTE Y PROCEDH
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
TES, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y
CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFILL,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra.

Magquinaria..........ccc.oove..

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 323.9 MM DE DIAMETRO Y 5 MM DE ESPESOR PN MAX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGUN NORMA DE FABRICACION UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNION-MELT. PROTECCION INTERIOR MEDIANTE APLICACION DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACION DE PE EXTRUIDO EN CALIENTE Y PROCEDF
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
TES, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y
CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 406.4 MM DE DIAMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MAX 20
ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGUN NORMA DE FABRICACION
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTE-
RIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGI-
DO TIPO UNION-MELT. PROTECCION INTERIOR MEDIANTE APLI-
CACION DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACION DE PE EXTRUIDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CO-
DOS, TES, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE
Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra,

Magquinaria

Resto de obra y materiales..............cccoeeveerinne

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiiicc e

IMPORTE

4,20
8,28
44,15

56,63

4,20
8,28
49,82

62,30

5,63
10,16
79,27

95,06

42



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0270 R02TB060

0271 R02TBO070

0272 R02TB080

UD DESCRIPCION

m

m

m

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 610 MM DE DIAMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MAX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGUN NORMA DE FABRICACION UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNION-MELT. PROTECCION INTERIOR MEDIANTE APLICACION DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACION DE PE EXTRUIDO EN CALIENTE Y PROCEDH
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
TES, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y
CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra
Maquinaria.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 711 MM DE DIAMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MAX 20 ATM
EN ACERO S275JR SEGUN NORMA DE FABRICACION UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNION-MELT. PROTECCION INTERIOR MEDIANTE APLICACION DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACION DE PE EXTRUIDO EN CALIENTE Y PROCEDF
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

Mano de obra.
Maquinaria.

TOTAL PARTIDA

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 813 MM DE DIAMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MAX 20 ATM
EN ACERO S275JR SEGUN NORMA DE FABRICACION UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNION-MELT. PROTECCION INTERIOR MEDIANTE APLICACION DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACION DE PE EXTRUIDO EN CALIENTE Y PROCEDF
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

Mano de obra.
Maquinaria.

TOTAL PARTIDA

130,17 0274 R02TB100

Resto de obra y materiales

Resto de obra y materiales

IMPORTE N°  CODIGO

0273 R02TB090

6,89
10,91
126,09

143,89 0275 R02TB120

7,23
11,22

198,42

216,87

UD DESCRIPCION

m

m

m

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 914 MM DE DIAMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MAX 20 ATM
EN ACERO S275JR SEGUN NORMA DE FABRICACION UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNION-MELT. PROTECCION INTERIOR MEDIANTE APLICACION DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACION DE PE EXTRUIDO EN CALIENTE Y PROCEDH
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

Mano de obra,

Maquinaria.....................

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 1016 MM DE DIAMETRO Y 10,0 MM DE ESPESOR PN MAX 20
ATM EN ACERO S275JR SEGUN NORMA DE FABRICACION UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y
EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNION-MELT. PROTECCION INTERIOR MEDIANTE APLICACION DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACION DE PE EXTRUIDO EN CALIENTE Y PROCEDH
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

Mano de obra.
Maquinaria

TOTAL PARTIDA

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 1219 MM DE DIAMETRO Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MAX 20
ATM EN ACERO S275JR SEGUN NORMA DE FABRICACION UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y
EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNION-MELT. PROTECCION INTERIOR MEDIANTE APLICACION DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACION DE PE EXTRUIDO EN CALIENTE Y PROCEDH
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

Mano de obra..........ccoovveeiiiiie e

Maquinaria

Resto de obra'y materiales...........ccoceeeverirnns 392,99

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiiiiincs

Resto de obra y materiales

IMPORTE

7,77
12,25
213,60

233,62

8,30
13,29
293,48

315,07

10,46
14,56

418,01

43



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

UD DESCRIPCION IMPORTE N°  CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
0276 R02TB140 m  TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, 0279 RO2TE14g8 m  TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2,
DE 1422 MM DE DIAMETRO Y 8 MM DE ESPESOR PN MAX 20 ATM EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 140 MM DE DIAMETRO NOMI-
EN ACERO S355JR SEGUN NORMA DE FABRICACION UNE EN NAL Y UNA PRESION DE TRABAJO DE 8 KG/CM2. INCLUSO UNION
10025:1994, CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y EX- POR SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPECIALES
UNION-MELT. PROTECCION INTERIOR MEDIANTE APLICACION DE EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES, CONEXIO-
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME- NES, TERMINALES, ETC.) BRIDAS, TORNILLERIA Y JUNTAS Y ELE-
DIANTE APLICACION DE PE EXTRUIDO EN CALIENTE Y PROCEDH- MENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. MEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE DA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y Mano de obfaL... 148
PROBADA MAGUINAMAL ... 1,27
Mano de obra...........cooviiiiiiii 12,21 Resto de obra y materiales..................c........... 5,18
Maquinaria...........c.......... 16,96 -
Resto de obra y materales.................. 443,49 TOTAL PARTIDA. oeoceeeeesee oo 7,93
TOTAL PARTIDA. ... 47266 0280 RO2TM1leA m  TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE C, DE 110 MM DE DIAMETRO Y
4.0 MM. DE ESPESOR, UNION POR ADHESIVO, COLOR GRIS, CO-
0277 RO02TB180 m  TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, LOCADA EN BAJANTES Y RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL
DE 1829 MM DE DIAMETRO Y 10 MM DE ESPESOR PN MAX 16 ATM COLGADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES,
EN ACERO S355JR SEGUN NORMA DE FABRICACION UNE EN CONEXIONES, TERMINALES, TORNILLERIA Y JUNTAS Y ELEMEN-
10025:1994, CON DOBLE CORDON DE SOLDADURA INTERIOR Y EX- TOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION SEGUN
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
UNION-MELT. PROTECCION INTERIOR MEDIANTE APLICACION DE MENTE EJECUTADA E INSTALADA
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME- Mano de ObraL. Lo
DIANTE APLICACION DE PE EXTRUIDO EN CALIENTE Y PROCEDH- .
Resto de obra y materiales. 1,92
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA TOTAL PARTIDA......oveoeveeeeveeeeeeeseereneeenn 3,16
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y )
PROBADA. 0281 R02TS00a m  TUBERIA CORRUGADA DE PVC DOBLE PARED CORRUGADA EXTE-
RIOR E INTERIOR LISA DE @100 MM CON RIGIDEZ CIRCUNFE-
MaN0 G OBIA.....vvvvvvveceesssssssssssisnnnnnnsisssses 15,69 RENCIAL SN>8KN/M2 (TUBERIA SUJETA A NORMA EUROPEA
e 21,54 PREN 13.476), UNION POR COPA CON JUNTA ELASTICA.INCLUSO
Resto de obra y materiales.............cooooovniennns 663,03 PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC (PIEZAS
TOTAL PARTDA. .. 700,26 ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES TERMINALES, BIFURCACIONES, ETC.) JUN-
0278 RO2TE12g8 m  TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, TAS Y TODOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA
EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 125 MM DE DIAMETRO NOMI- INSTALACION. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E
NAL Y UNA PRESION DE TRABAJO DE 8 KG/CM2. INCLUSO UNION INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR U
POR SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS HORMIGON Y PROBADA.
ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERIA (PIEZAS ESPECIALES Manode obra.. 10,51
EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES, CONEXIO- MQUINGITL... oo 25.10
NES, TERMINALES, ETC.) BRIDAS, TORNILLERIA Y JUNTAS Y ELE- .
. Resto de obra 'y materiales...........ccoceevverienne 123,90
MENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. MEDI-
DA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA TOTAL PARTIDA ....oveeoeve e 159,51
SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA. ) )
0282 RO3VE002 Ud VENTOSA METALICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA DE FUNDICION
ManO de ODIa........covvvvvvveeviiiiis 113 GGG-40 O GGG-50 DE 50 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGUN
MEQUINAITEL ..o 1,05 NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VALVULA DE ESFERA PARA ROS-
Resto de obra y materiales. 4,20 CA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERIA DE ACERO DEL MISMO DIA-
TOTAL PARTIDA 6,38 METRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSION
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MI-
CRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIEN JUNTAS Y ACCESORIOS PA-
RA SU COLOCACION. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO
CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA
Y CALDERERIA EN ACERO S$-235 JRG2 CON EL MISMO TRATA-
MIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.
Mano de 0bra........cccvvveeeeeeiiiiiiieeee, 14,68
Resto de obray materiales..............cccoeevvernrnne 285,37
TOTAL PARTIDA..oooooveeceeeeeeese e, 300,05

44



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0283 RO3VE004

0284 RO3VE005

0285 RO3VE006

UD DESCRIPCION

ud

Ud

ud

VENTOSA METALICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA DE FUNDICION
GGG-40 O GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGUN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VALVULA DE COMPUERTA DN 80
MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELASTICO Y EMBRI-
DADA PARA UNION A TUBERIA DE ACERO DEL MISMO DIAMETRO
S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSION EPOXY-PO-
LIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIEN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACION. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA Y PIE-
ZAS DE CALDERERIA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL
MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNION A
LA TUBERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PRO-
BADA.

Mano de obra.
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA.....cooviiiiiiiiiiiiiiiniics

VENTOSA METALICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA DE FUNDICION
GGG-40 O GGG-50 DE 100 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGUN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VALVULA DE COMPUERTA DN 100
MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELASTICO Y EMBRI-
DADA PARA UNION A TUBERIA DE ACERO DEL MISMO DIAMETRO
S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSION EPOXY-PO-
LIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIEN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACION. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA Y PIE-
ZAS DE CALDERERIA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL
MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNION A
LA TUBERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PRO-
BADA.

Mano de obra,

Resto de obra'y materiales...........ccoceeveninnne

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiiiiincs

VENTOSA METALICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA DE FUNDICION
GGG-40 O GGG-50 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGUN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VALVULA DE COMPUERTA DN 150
MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELASTICO Y EMBRI-
DADA PARA UNION A TUBERIA DE ACERO DEL MISMO DIAMETRO
S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSION EPOXY-PO-
LIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIEN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACION. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA Y PIE-
ZAS DE CALDERERIA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL
MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNION A
LA TUBERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PRO-
BADA.

Mano de obra.

Resto de obra y materiales..............cccocovveiienne

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiiieccee

IMPORTE  N°

9,51
639,92

649,43

17,54
896,15

913,69

33,75
1.573,91

1.607,66

cODIGO

0286 RO3VE008

0287 RO4AR010

0288 RO4AR030

UD DESCRIPCION

Ud VENTOSA METALICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA DE FUNDICION

m3

m3

GGG-40 O GGG-50 DE 200 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGUN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VALVULA DE COMPUERTA DN 200
MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELASTICO Y EMBRF-
DADA PARA UNION A TUBERIA DE ACERO DEL MISMO DIAMETRO
S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSION EPOXY-PO-
LIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIEN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACION. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA Y PIE-
ZAS DE CALDERERIA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL
MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNION A
LA TUBERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PRO-
BADA.

Mano de obra..........ccoovveeeiiiii

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiicii s

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECANICOS DE TE-
RRENOS DE CUALQUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUF-
DAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON POTEN-
CIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA
UN PORCENTAJE MAXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TO-
TAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA BLAN-
DA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGUN CARACTERISTICAS INDICA-
DAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLEN, CABALLERO LUGAR
DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CANON Y/O
TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO
Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO
Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACION, APOR-
TACION DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISION DE
PARTICULAS DE POLVO A LA ATMOSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN
SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL
TEORICO DE PROYECTO.

Mano de obra..........cccoovveeiiiiii e

Maquinaria
Resto de obra 'y materiales...........cccceevvenirnne

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiic s

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASAN-
TES, PARA LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, EN CUERPO
DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTA-
BLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTAN-
CIA DE 2 KM Y COMPACTACION POR CAPAS DE 25 CM, HASTA AL-
CANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON
AGUA INCLUIDA SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCION. MEDIDA
EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

Mano de obra.........ccccveevviiiiiii e

Maquinaria.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiics

IMPORTE

22,83

2.269,03

2.291,86

45

0,15
1,53

0,10

1,78

0,16
0,57

0,02

0,75



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0289 RO4EMO010

0290 RO4EMO010-A

0291 RO5DE100A

UD DESCRIPCION

m

m

ud

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA
CON POSTES METALICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA
30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGON Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PUERTA'Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA
SUJECCION DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TE-
RRENO (EXCAVACION, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS,
FERRALLA Y HORMIGON. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 1,00 M DE ALTURA
CON POSTES METALICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA
30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGON Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PUERTA'Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA
SUJECCION DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TE-
RRENO (EXCAVACION, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS,
FERRALLA Y HORMIGON. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

DESAGUE DE 100 MM DE DIAMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERIA
DE PRESION DE CUALQUIER DIAMETRO, COMPRENDIENDO VAL-
VULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELASTICO DE 100 MM DE DIA-
METRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESION NOMINAL PROVISTA DE
VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION NODU-
LAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDA-
BLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSION DE TIPO TELESCOPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA
ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESA-
RIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VALVULA ENTERRA-
DA. SE INCLUYE ADEMAS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERIA
(TES, CODOS, BRIDAS, ETC) Y ACCESORIOS DE DN-100 PN-16,
PARA LA CONEXION CON TUBERIA DE PVC DN 110 PN6, A LOS
DESAGUES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO
TAMBIEN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA
Y FABRICA COMPLEMENTARIAS, COLOCACION Y PRUEBA DE TO-
DA LA UNIDAD.

Mano de obra
Maquinaria.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

1,37
0,57
15,56

17,50

1,20
0,47
10,85

12,52

191,91
19,44
212,23

423,58

0292 RO5DE200A

0293 RO5EMO3

0294 R0O5TM100

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

Ud

DESAGUE DE 200 MM DE DIAMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERIA
DE PRESION DE CUALQUIER DIAMETRO, COMPRENDIENDO VAL-
VULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELASTICO DE 200 MM DE DIA-
METRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESION NOMINAL PROVISTA DE
VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION NODU-
LAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDA-
BLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSION DE TIPO TELESCOPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA
ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESA-
RIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VALVULA ENTERRA-
DA. SE INCLUYE ADEMAS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERIA
(TES, CODOS, BRIDAS, ETC) Y ACCESORIOS DE DN-200PN-16, PA-
RA LA CONEXION CON TUBERIA DE PVC DN 200 PN6, A LOS DE-
SAGUES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAM-
BIEN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y
FABRICA COMPLEMENTARIAS, COLOCACION Y PRUEBA DE TODA
LA UNIDAD.

Mano de obra.
Maquinaria

Resto de obra'y materiales...........cccoceevverinnns

TOTAL PARTIDA ..o

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIA-
METRO ENTRE 200 Y 4000 MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y
CAUDALIMETRO ULTRASONICO MONTADO A LA TUBERIA, ELEC-
TRONICA DE TRATAMIENTO DE SENAL 4-20 MA, CONVERTIDOR
DE SENALES, SENSORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES,
CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO.

Mano de obra.

Resto de obra'y materiales...........ccooeevverinnne

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiiiis

CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DE 100 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL. CON UNA SOLA
BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMANO Y CARACTERISTICAS A
LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD DE SECCION PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIEN-
DO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALK-
DAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VES DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPOR-
CIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERIA Y CAL-
DERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra,

Resto de obra'y materiales...........cccocevvverinnns

TOTAL PARTIDA ..o

IMPORTE

184,08
19,04
571,97

775,09

64,60
4.035,31

4.099,91

14,63
144,11

158,74

46



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0295 RO5TM111

0296 RO05TM111-1

0297 RO5TM112

UD DESCRIPCION

Ud CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESION NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMARO Y CARACTERISTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCION PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVES DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERIA Y
CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra......

Resto de obra y materiales..............cccccevvernenne

TOTAL PARTIDA

Ud CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESION NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMANO Y CARACTERISTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCION PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVES DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERIA Y
CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra......

Resto de obra y materiales..............cccccevvvrnrnne

TOTAL PARTIDA

Ud CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESION NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMANO Y CARACTERISTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCION PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVES DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERIA Y
CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra,

Maquinaria..........

Resto de obra y materiales..............c.cocevevienne

TOTAL PARTIDA

IMPORTE  N°

14,63
251,46

266,09

18,25
15,24
315,57

349,06

cODIGO

0298 RO5TM113

0299 R05TM1135

0300 RO5TM115

UD DESCRIPCION

Ud CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESION NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMANO Y CARACTERISTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCION PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVES DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERIA Y
CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de 0bra..........ccoevveiiiiiiiiiie e
MaQUINAMAL ...t
Resto de obra'y materiales...........ccooeevvervrnns

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiis

Ud CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DE 350 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL. CON UNA SOLA
BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMANO Y CARACTERISTICAS A
LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD DE SECCION PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIEN-
DO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALK-
DAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VES DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPOR-
CIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERIA Y CAL-
DERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de 0bra...........ceovvrviiiiiiicce
MAGUINAMAL ...
Resto de obra'y materiales..............cccoeevevrinnne

TOTAL PARTIDA ..ot

Ud CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESION NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMARO Y CARACTERISTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCION PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVES DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERIA Y
CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra...........coccveviiiiiiii
MaQUINAMAL ...
Resto de obra'y materiales............coocevverinnne

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiiis

IMPORTE

18,22
30,51
365,74

414,47

18,22
30,51
524,61

573,34

39,47
61,08
493,80

594,35

47



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0301 RO5TM116

0302 RO5TM117

0303 RO5TM117D

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

Ud

CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESION NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMARO Y CARACTERISTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCION PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVES DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERIA Y
CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra
Maquinaria.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DE 600 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESION NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMANO Y CARACTERISTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCION PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVES DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERIA Y
CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DE 700 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESION NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMARO Y CARACTERISTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCION PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVES DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERIA Y
CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra
Maquinaria.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

0304 RO5TM118

42,46
60,95
616,31

719,72

0305 R05TM119

47,46
91,50
844,92

983,88

0306 RO5TM120

56,82
91,50
1.046,06

1.194,38

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

Ud

CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DE 800 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESION NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMANO Y CARACTERISTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCION PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVES DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERIA Y
CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra.........ccccveevviiiiiiie e

Maquinaria.

Resto de obra'y materiales...........ccooeevvervrnns

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiiiis

CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DE 900 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESION NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMANO Y CARACTERISTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCION PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVES DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERIA Y
CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra.........coovevvieiiiieii e

Maquinaria

Resto de obray materiales..............cccoeevevriene

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiieccee

CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESION NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMARO Y CARACTERISTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCION PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVES DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERIA Y
CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra..........ccoovveeiiiiii

Maquinaria.

Resto de obra'y materiales............ccooevverinnne

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiiiiis

IMPORTE

56,82
91,50
1.187,59

1.335,91

56,82
91,50
1.283,97

1.432,29

65,06
91,50
1.394,27

1.550,83
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0307 RO5TM125

0308 R05TM145

0309 R05TM1605

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

Ud

CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DE 1200 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESION NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMARO Y CARACTERISTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCION PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVES DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERIA Y
CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra
Maquinaria.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DE 1400 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESION NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMANO Y CARACTERISTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCION PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVES DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERIA Y
CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DE 1600 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL Y 10 ATM DE PRESION NOMINAL. CON UNA SOLA
BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMANO Y CARACTERISTICAS A
LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD DE SECCION PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIEN-
DO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALK-
DAD 8,8 O SUPERIOR PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CA-
RRETE A TRAVES DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PAR-
TE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNI-
LLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra
Maquinaria.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

0310 R05TM1805

73,26
88,89
2.016,95

2.179,10

0311 RO5VC116-1

76,59
91,50
2.689,23

2.857,32

0312 RO5VC123

122,20
122,00
3.940,82

4.185,02

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

Ud

CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DE 1800 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL Y 10 ATM DE PRESION NOMINAL. CON UNA SOLA
BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMANO Y CARACTERISTICAS A
LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD DE SECCION PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIEN-
DO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALK
DAD 8,8 O SUPERIOR PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CA-
RRETE A TRAVES DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PAR-
TE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNI-
LLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra.
Maquinaria.

Resto de obra'y materiales...........ccooeevvervrnns

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiiiis

VALVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELASTICO DE 100 MM DE
DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICION NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSION DE TIPO TELESCOPICO Y PROLONGADOR DE ACE-
RO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA
MANIOBRA DE LA VALVULA ENTERRADA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS
DE UNION A LA TUBERIA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

Mano de obra.

Resto de obray materiales..............cccoevveeiiene

TOTAL PARTIDA ..ot

VALVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELASTICO DE 150 MM DE
DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICION NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSION DE TIPO TELESCOPICO Y PROLONGADOR DE ACE-
RO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA
MANIOBRA DE LA VALVULA ENTERRADA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS
DE UNION A LA TUBERIA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

Mano de obra.

Resto de obra'y materiales...........cccoeeeverienne

TOTAL PARTIDA ..o

IMPORTE

122,20
122,00
4.901,54

5.145,74

28,41
143,91

172,32

29,13
220,46

249,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0313 RO5VC124

0314 RO5VC125

0315 RO5VC130

UD DESCRIPCION

Ud

ud

ud

VALVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELASTICO DE 250 MM DE
DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICION NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSION DE TIPO TELESCOPICO Y PROLONGADOR DE ACE-
RO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA
MANIOBRA DE LA VALVULA ENTERRADA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS
DE UNION A LA TUBERIA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

Mano de obra.
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

VALVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELASTICO DE 250 MM DE
DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICION NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSION DE TIPO TELESCOPICO Y PROLONGADOR DE ACE-
RO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA
MANIOBRA DE LA VALVULA ENTERRADA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS
DE UNION A LA TUBERIA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

VALVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELASTICO DE 300 MM DE
DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICION NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSION DE TIPO TELESCOPICO Y PROLONGADOR DE ACE-
RO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA
MANIOBRA DE LA VALVULA ENTERRADA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS
DE UNION A LA TUBERIA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

0316 RO5VC135

18,29
15,36
405,85

439,50

0317 RO5VM1014

48,86
15,27
568,71

632,84

0318 RO5VM104

UD DESCRIPCION

Ud

ud

ud

VALVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELASTICO DE 350 MM DE
DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICION NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSION DE TIPO TELESCOPICO Y PROLONGADOR DE ACE-
RO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA
MANIOBRA DE LA VALVULA ENTERRADA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS
DE UNION A LA TUBERIA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

Mano de obra........ccoovevvieiiiei e

Maquinaria

Resto de obra'y materiales...........cccoceevverinnens

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiincs

VALVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1400 MM DE DIAMETRO NO-
MINAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL CON REDUCTOR DES-
MULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICION NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGUN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESO-
RIOS DE UNION A LA TUBERIA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA
EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra..........cccoovvieeiiii

Maquinaria

Resto de obra'y materiales...........cc.cceevverinnens

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiincs

VALVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIAMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTF
PLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE
Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICION NODULAR, CON BRIDAS,
CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDA-
BLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGUN PLIEGO DE CONDI-
CIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUN-
TAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA
TUBERIA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBA-
DA.

Mano de obra..........ccoovveeiiiiiii

Maquinaria

Resto de obra'y materiales...........cccoceevveriennn

TOTAL PARTIDA.....ccooiiiiiiiiiiincs

IMPORTE

53,12
21,33
1.808,70

1.883,15

148,88
188,52
21.354,12

21.691,52

53,91
59,23
1.270,85

1.383,99

50



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0319 RO5VM105

0320 RO5VM106

0321 RO5VM1081

UD DESCRIPCION

Ud

ud

Ud

VALVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIAMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTF
PLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE
Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICION NODULAR, CON BRIDAS,
CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDA-
BLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGUN PLIEGO DE CONDI-
CIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUN-
TAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA
TUBERIA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBA-
DA.

Mano de obra.
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

VALVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 600 MM DE DIAMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTF
PLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE
Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICION NODULAR, CON BRIDAS,
CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDA-
BLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGUN PLIEGO DE CONDI-
CIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUN-
TAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA
TUBERIA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBA-
DA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

VALVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 700 MM DE DIAMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTF
PLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE
Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICION NODULAR, CON BRIDAS,
CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDA-
BLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGUN PLIEGO DE CONDI-
CIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUN-
TAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA
TUBERIA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBA-
DA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

0322 R05VM1082

168,18
59,10
2.739,14

2.966,42

0323 R05VM1083

85,94
59,20
2.832,51

2.977,65

0324 R0O5VM1083-1

98,41
148,08
4.927,84

5.174,33

UD DESCRIPCION

Ud

ud

ud

VALVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 800 MM DE DIAMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTF
PLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE
Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICION NODULAR, CON BRIDAS,
CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDA-
BLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGUN PLIEGO DE CONDI-
CIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUN-
TAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA
TUBERIA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBA-
DA.

Mano de obra........ccoovevvieiiiei e

Magquinaria

Resto de obra'y materiales...........cccoceevverinnens

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiincs

VALVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 900 MM DE DIAMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTF
PLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE
Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICION NODULAR, CON BRIDAS,
CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDA-
BLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGUN PLIEGO DE CONDI-
CIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUN-
TAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA
TUBERIA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBA-
DA.

Mano de obra..........cccoevvveeiiiiii

Maquinaria

Resto de obra'y materiales...........cc.cceevverinnens

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiincs

VALVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA EMBRIDADA, 900 MM DE
DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL, CON RE-
DUCTOR DESMULTIPLICADOR MOTORIZADO TIPO AUMA 24VvDC O
230-380V 50HZ, O SIMILAR, PARA APERTURA Y CIERRE REGULA-
BLE, TOTAL O PARCIAL (NO TODO O NADA), CON ACCIONAMIEN-
TO MANUAL ADICIONAL, PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICION NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGUN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESO-
RIOS DE UNION A LA TUBERIA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA
EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra.........coovvvvieiiieiie e

Magquinaria

Resto de obra'y materiales...........ccoceevveriinne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiincs

IMPORTE

98,44
148,05
6.433,03

6.679,52

98,41
148,08
7.235,29

7.481,78

98,40
148,08
11.434,54

11.681,02

51



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0325 R0O5VM1084

0326 R05VM1085

0327 RO5VM1810

UD DESCRIPCION

Ud VALVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1000 MM DE DIAMETRO NO-
MINAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL CON REDUCTOR DES-
MULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICION NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGUN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESO-
RIOS DE UNION A LA TUBERIA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA
EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra,

Maquinaria...........c..........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Ud VALVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, 1000 MM DE DIAMETRO NO-
MINAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL, CON REDUCTOR DES-
MULTIPLICADOR MOTORIZADO TIPO AUMA O SIMILAR PARA
APERTURA Y CIERRE REGULABLE, TOTAL O PARCIAL (NO TODO
O NADA), CON ACCIONAMIENTO MANUAL ADICIONAL, PARA CIE-
RRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE
FUNDICION NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPE-
RIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZA-
DA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPE-
RIOR E INFERIOR SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD
MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLE-
RIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. UNI-
DAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra.

MaquUINAMa.........oovverveeiieeiieenne
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Ud VALVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1800 MM DE DIAMETRO NO-
MINAL Y 10 ATM DE PRESION NOMINAL CON REDUCTOR DES-
MULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICION NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGUN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESO-
RIOS DE UNION A LA TUBERIA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA
EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra...........cccoevieiiiinennn.
MaqUINAMa. .......ooireiireiireeiieiien
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

0328 RO5VMM1014

137,76
148,84
11.912,79

12.199,39

0329 RO5VMM12

135,82
150,78
16.112,15

16.398,75 0330 RO5VMV50

337,75
325,73

0331 RO05vVQ002

61.043,83

61.707,31

UD DESCRIPCION

Ud VALVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1400 MM DE DIAMETRO
NOMINAL, Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL. CON CUERPO DE
FUNDICION NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE
AIS| 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGUN PLIEGO. EQUIPA-
DA DE ACTUADOR ELECTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON RE-
DUCTOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO SOBRE
BRIDA NORMALIZADA A VALVULA. INCLUYE PARTE PROPORCIO-
NAL DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS DE
UNION A LA TUBERIA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORI-
ZACION. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra.
Maquinaria.....................
Resto de obra'y materiales...........cccoceevverinnens

TOTAL PARTIDA

Ud VALVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1200 MM DE DIAMETRO
NOMINAL, Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL. CON CUERPO DE
FUNDICION NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE
AIS| 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGUN PLIEGO. EQUIPA-
DA DE ACTUADOR ELECTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON RE-
DUCTOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO SOBRE
BRIDA NORMALIZADA A VALVULA. INCLUYE PARTE PROPORCIO-
NAL DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS DE
UNION A LA TUBERIA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORF
ZACION. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra.

MAGUINAMAL ...

Resto de o

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiincs

Ud VALVULA DE MARIPOSA DN 500 MOTORIZADA DE CIERRE ELASTI-
CO, PN 16 KG/CM2, DE EJE CENTRADO DE ACERO INOXIDABLE Al-
SITOTALMENTE ENCAPSULADO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON-
TINUA, CON BRIDAS SEGUN DIN-2501, CUERPO DE FUNDICION
DUCTIL GGG-40; DISCO DE LA VALVULA DE ACERO INOXIDABLE Al-
SI316 Y ESTANQUIDAD DE EJES CON JUNTAS TORICAS DE EPDM;
ACCIONAMENTO ELECTRICO TIPO SA+GS CON INDICADOR ABIER-
TO/CERRADO, INCLUIDO TORNILLERIA Y ACCESORIOS NECESA-
RIOS PARA EL MONTAJE. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

bra y materiales...........cocevviiennnnn.

Mano de obra..........ccoovveeiiiii

Maquinaria.

Resto de obra'y materiales............ccooevverinnnn

TOTAL PA

Ud UD. DE VALVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESION DE ACCION DIREC-
TA, DE DIAMETRO NOMINAL 50 MM Y PRESION NOMINAL 16 AT-
MOSFERAS, DE PASO RECTO Y ACTUACION ELECTRICA, BRIDAS
ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCIPAL DE LA VALVULA DE HEERRO
FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER, PARTE PROPORCIONAL
DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS DE
UNION A LA TUBERIA. EQUIPO MONTADO MONTADO Y PROBADO
EN OBRA.

RTIDA.....coiiiiii i,

Mano de obra.........coovevvveeiiieie e

Maquinaria

Resto de obray materiales..............cccocevevrienne

TOTAL PA

RTIDA. ...

IMPORTE

211,76
125,68

26.131,42

26.468,86

194,63
189,46
21.453,57

21.837,66

65,47
59,13
3.323,34

3.447,94

144,62
12,19
893,91

1.050,72

52



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0332 R0O5vVQ008

0333 RO5VR15

0334 RO5VR20

UD DESCRIPCION

Ud UD. DE VALVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESION DE ACCION DIREC-
TA, TIPO S300, DE DIAMETRO NOMINAL 200 MM Y PRESION NOMI-
NAL 16 ATMOSFERAS, DE PASO RECTO Y ACTUACION ELECTRI-
CACON CONTROL DE APERTURA Y CIERRE, BRIDAS ISO/BS/ANSI,
CUERPO PRINCIPAL DE LA VALVULA DE HERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER, PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS,
TORNILLERIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TU-
BERIA. EQUIPO MONTADO Y PROBADO EN OBRA.

Mano de obra..........cccoevieiiiinenn.
Maquinaria...........ccoovevenviinnnenn,
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

Ud HIDROVALVULA REGULADORA DE PRESION, ANTICAVITACION, DE
PISTON CON BRIDAS Y CONFIGURACION EN "Y" DE 150 MM DE
DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL PROVISTA
DE TAPON DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI,
CUERPO PRINCIPAL DE LA VALVULA DE HERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VALVULA DE ACERO
INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZA-
DO CON MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILO-
TOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA PRESION PN-16 CON FUN-
CION REDUCTORA DE PRESION, MICROTUBOS DAMETRO MINIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESION MINIMA PN-16. SE INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA
Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. CONTROL DE CALIDAD
INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONA-
LES 1SO 9002 EN CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PER-
FORMANCE DE LA VALVULA. EQUIPO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO EN LA OBRA.

Mano de obra...........ccocevieiiiinenn.
MaqUINAMA. .......veoieiiiieiieeeee
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

Ud HIDROVALVULA REGULADORA DE PRESION, ANTICAVITACION, DE
PISTON CON BRIDAS Y CONFIGURACION EN "Y" DE 200 MM DE
DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL PROVISTA
DE TAPON DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI,
CUERPO PRINCIPAL DE LA VALVULA DE HERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VALVULA DE ACERO
INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZA-
DO CON MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILO-
TOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA PRESION PN-16 CON FUN-
CION REDUCTORA DE PRESION, MICROTUBOS DAMETRO MINIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESION MINIMA PN-16. SE INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA
Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. CONTROL DE CALIDAD
INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONA-
LES I1SO 9002 EN CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PER-
FORMANCE DE LA VALVULA. EQUIPO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO EN LA OBRA.

Mano de obra..

MaqUINAMA. .......veoieiiiieiieeeee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

2.532,94

IMPORTE N°  CODIGO

0335 RO5VR2291-2

194,36
61,02
5.665,72

5.921,10 0336 RO5VR2291-3

0337 RO5VR2291-5

32,75
11,78
2.488,41

0338 RO5VR25

32,79
11,75
3.602,24

3.646,78

UD DESCRIPCION

Ud VALVULA DE RETENCION DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO CLAS-
SAR DE 250 MM DE DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESION
NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE. MONTADA Y
PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERIA
Y CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. UNIDAD
TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

Mano de obra.

Maquinaria,
Resto de o

TOTAL PARTIDA

Ud VALVULA DE RETENCION DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO CLAS-
SAR DE 300 MM DE DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESION
NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE. MONTADA Y
PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERIA
Y CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. UNIDAD
TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

bra'y materiales............ccovviivennenn.

Mano de obra.........coovvvevieeiiieii e

Maquinaria
Resto de o

bray materiales.........ccccoocvevrvvennnnn.

TOTAL PARTIDA......ooviiiiiiiiiiiiiiiniiics

Ud VALVULA DE RETENCION DE DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO
CLASSAR DE 500 MM DE DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRE-
SION NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE. MONTADA
Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLE-
RIA Y CALDERERIA Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. UNI-
DAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

Mano de obra.........coovvvvieiiiieiie e

Maquinaria
Resto de o

bra'y materiales............ccocveerinnnn.

TOTAL PARTIDA ..ot

Ud HIDROVALVULA REGULADORA DE PRESION, ANTICAVITACION, DE
PISTON CON BRIDAS Y CONFIGURACION EN "Y" DE 250 MM DE
DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL PROVISTA
DE TAPON DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI,
CUERPO PRINCIPAL DE LA VALVULA DE HERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VALVULA DE ACERO
INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZA-
DO CON MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILO-
TOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA PRESION PN-16 CON FUN-
CION REDUCTORA DE PRESION, MICROTUBOS DAMETRO MINIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESION MINIMA PN-16. SE INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA
Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. CONTROL DE CALIDAD
INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONA-
LES I1SO 9002 EN CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PER-
FORMANCE DE LA VALVULA. EQUIPO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO EN LA OBRA.

Mano de obra..........cccoovveeiiiii

Maquinaria

Resto de obra'y materiales...........cccoceeeverienns

TOTAL PA

RTIDA.....ccoi

IMPORTE

214,67
59,13
2.761,75

3.035,55

214,68
59,13
3.310,77

3.584,58

214,60
59,20
8.847,29

9.121,09

101,54
100,48
5.211,45

5.413,47

53



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0339 RO5VR30

0340 RO5VR40

0341 RO7BEO06

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

Ud

HIDROVALVULA REGULADORA DE PRESION, ANTICAVITACION, DE
PISTON CON BRIDAS Y CONFIGURACION EN "Y" DE 300 MM DE
DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL PROVISTA
DE TAPON DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI,
CUERPO PRINCIPAL DE LA VALVULA DE HERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VALVULA DE ACERO
INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZA-
DO CON MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILO-
TOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA PRESION PN-16 CON FUN-
CION REDUCTORA DE PRESION, MICROTUBOS DAMETRO MINIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESION MINIMA PN-16. SE INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA
Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. CONTROL DE CALIDAD
INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONA-
LES ISO 9002 EN CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PER-
FORMANCE DE LA VALVULA. EQUIPO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO EN LA OBRA.

Mano de obra..
Maquinaria

Resto de obra'y materiales...........ccooeeeveriinens

TOTAL PARTIDA

HIDROVALVULA REGULADORA DE PRESION, ANTICAVITACION, DE
PISTON CON BRIDAS Y CONFIGURACION EN "Y" DE 400 MM DE
DIAMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESION NOMINAL PROVISTA
DE TAPON DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI,
CUERPO PRINCIPAL DE LA VALVULA DE HERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VALVULA DE ACERO
INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZA-
DO CON MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILO-
TOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA PRESION PN-16 CON FUN-
CION REDUCTORA DE PRESION, MICROTUBOS DAMETRO MINIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESION MINIMA PN-16. SE INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA
Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. CONTROL DE CALIDAD
INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONA-
LES 1SO 9002 EN CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PER-
FORMANCE DE LA VALVULA. EQUIPO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO EN LA OBRA.

Mano de obra.
Maquinaria.

Resto de obra'y materiales...........ccooeeevervnnne

TOTAL PARTIDA

ANILLADO METALICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REA-
LIZADO MEDIANTE PLETINA DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM
DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

91,57
88,79
7.461,16

7.641,52

101,54
100,48
14.226,98

14.429,00

14,65
3,35

18,00

0342 RO7BEO7

0343 R07CA130

0344 R07CA310

0345 R07CB010

0346 RO07CR050

0347 RO7CR120

UD DESCRIPCION

m

m2

m2

m?2

m?2

m?2

TRATAMIENTO DE JUNTAS HORMIGONADO EN ENCUENTROS,
JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES CON DOBLE TRATAMIEN-
TO DE IMPERMEABILIZACION MEDIANTE CORDON WATERSTOP Tl-
PO SIKA PVC TIPO 0-22 O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA IN-
CLUIDO LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE ESPECIFICOS DEL MATE-
RIAL Y OTROS PEQUENOS ELEMENTOS DE ANCLAJE. Y EJECU-
CION DE MEDIA CANA EN ANGULO INTERIOR DE LA CONEXION
ENTRE PARAMENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, INCLUIDO TRATA-
MIENTO DE PARAMENTOS CON RESINA PARA CORRECTA ADHE-
RENCIA DEL MORTERO. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIA-
RES Y MANO DE OBRA.

Mano de obra.

Resto de obra y materiales..............cccoeeveernnnn

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiciics

PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPESOR,
GALVANIZADA Y PROTECCION INTERIOR Y EXTERIOR CON
EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS, CON RIGI-
DIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA RECIBIR
EN FABRICAS, Y HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

Mano de obra.

Resto de obray materiales..............cccoeeveerinne

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiicc e

VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETERMI-
NAR DE 13 MICRAS, PERFIL 50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR,
CON JUNQUILLOS PARA FIJACION DEL VIDRIO. TOTALMENTE CO-
LOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMIGON.

Mano de obra,

Resto de obra'y materiales...........ccooeevvenienne

TOTAL PARTIDA ..o

CERRAMIENTO COMPUESTO POR FABRICA DE BLOQUE PREFA-
BRICADO DE HORMIGON TIPO "SPLIT", HDROFUGO, DE COLOR,
DE MEDIDAS 40X20X20 CM, EJECUTADO A UNA CARA VISTA Y EN-
FOSCADO POR EL INTERIOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CE-
MENTO Y ARENA DE RIO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES, ZUNCHO, ROTURAS, APLOMADO, NIVELADO,
LLAGUEADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra.

Resto de obra y materiales..............cccoeevvernrnne

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiis

PINTURA PLASTICA LISA BLANCA EN PARAMENTOS VERTICALES
Y HORIZONTALES, LAVABLE DOS MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTECI-
DO.

Mano de obra,

Resto de obra'y materiales...........ccoocevverinnne

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiis

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE
CEMENTO [1-Z/35A Y ARENA DE RIO 1/4 (M-80) EN PARAMENTOS
VERTICALES DE 20 MM DE ESPESOR, /REGLEADO, SACADO DE
ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M Y ANDAMIAJE,
SINTE-RPE-7, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1
M2,

Mano de obra.

Resto de obray materiales..............cccoeevevrinne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiicce e

IMPORTE

1,80
15,46

17,26

0,50
83,88

84,38

44,02
63,66

107,68

22,77
23,65

46,42

5,92
1,29

7,21

11,89
2,21

14,10

54



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0348 R07CV015

0349 RO7EMO001

0350 RO7EM020

0351 RO7EN020

0352 RO7EN050

UD DESCRIPCION

m2

Kg

Kg

m?2

m2

CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CAMARA DE
AIRE DE 6,8 O 12 MM CON JUNTA PLASTICA, COLOCADO SOBRE
MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y SELLADO CON SILICONA INCOLO-
RA.

Mano de obra,

Resto de obra'y materiales...........ccoceevvervnnne

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiiics

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO
B-500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION, MUROS Y ESPERAS
DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, COLOCACION
CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS,
ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGUN EHE. MEDIDO EL
PESO NOMINAL TEORICO DE PROYECTO.

Mano de obra..
Maquinaria.

Resto de obra'y materiales...........ccocoevenvinnn

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiiics

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICO-
RROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON UNA CAPA DE
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTETICO, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFIAS DE LAS SOLDA-
DURAS, COLOCADO EN OBRA.

Mano de obra.
Maquinaria

Resto de obray materiales..............cccoeevvernrnne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiicii s

ENCOFRADO CON PANELES METALICOS A UNA CARA PARA DE-
JAR A BUENA VISTA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES,
APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMA-
DO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACION DESENCO-
FRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, POSTE-
RIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Mano de obra.

Resto de obray materiales..............cccocevverinnn

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiiiece e

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGON
OCULTO, MEDIANTE LA UTILIZACION DE PANELES METALICOS A
UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADO-
RES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HU-
MEDECIDO, APLICACION DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIO-
NAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCION, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPA-
SO DE PARAMENTOS.

Mano de obra.

Resto de obray materiales..............cccoevverinne

TOTAL PARTIDA ..ottt

IMPORTE  N°

12,66
29,26

41,92

0,16
0,13
0,83

1,12

0,95
0,27
0,75

1,97

15,84
4,18

20,02

7,48
4,68

12,16

cODIGO

0353 RO7FR25

0354 RO7FR30

0355 RO7FR40

0356 RO7FY0616

0357 RO7FY0816

ub

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

DESCRIPCION

FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON
RECUBRIMIENTO EPOXI, DN250 DE CONFIGURACION RECTA EN
PN16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM PARA PROTECCION
DE ELMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXI-
LIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNION ASOCIADOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra..........cccoovveeiiiiie

Maquinaria,

Resto de obra'y materiales...........ccoooevvervnnne

TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiiniis

FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON
RECUBRIMIENTO EPOXI, DN300 DE CONFIGURACION RECTA EN
PN16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM PARA PROTECCION
DE ELMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXI-
LIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNION ASOCIADOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra.........cccveevieiiiiiiie e

Maquinaria

Resto de obray materiales..............cccoeevvernrnne

TOTAL PARTIDA......ooviiiiiiiiiiiiiiiniiics

FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON
RECUBRIMIENTO EPOXI, DN400 DE CONFIGURACION RECTA EN
PN16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM PARA PROTECCION
DE ELMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXI-
LIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNION ASOCIADOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra.........cocvevvieiiiieie e

Maquinaria

Resto de obray materiales..............cccoevveeinene

TOTAL PARTIDA ..ot

FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON
RECUBRIMIENTO EPOXI, DN150 DE CONFIGURACION EN Y EN PN
16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE
FILTRANTE DE 1540 CM2 O SUPERIOR PARA PROTECCION DE
ELEMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXI-
LIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNION ASOCIADOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra.........coovvvvieiiiieie e

Maquinaria

Resto de obray materiales..............cccoccvevriene

TOTAL PARTIDA ..ot

FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON
RECUBRIMIENTO EPOXI, DN200 DE CONFIGURACION EN Y EN PN
16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE
FILTRANTE DE 2690 CM2 O SUPERIOR PARA PROTECCION DE
ELEMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXI-
LIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNION ASOCIADOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra.........coovevvieeiiiei e

Maquinaria

Resto de obray materiales..............cccocevevriine

TOTAL PARTIDA ...t

IMPORTE

45,82
35,47
2.074,79

2.156,08

45,82
35,47
2.377,12

2.458,41

45,82
35,47
3.331,93

3.413,22

19,65
11,81
381,73

413,19

29,34
17,69
716,85

763,88

55



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0358 R07HO020A

0359 RO7HO020SR

0360 RO7HO025A

0361 RO7HO035

0362 RO7MP510

UD DESCRIPCION

m3

m3

m3

m3

Ud

HORMIGON EN MASA HM-20/B/15-20/lIA, CON ARIDO RODADO DE
TAMANO MAXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICA-
DO CON CEMENTO 1-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Mano de obra...........c.ooovviiiiiii
MAGUINAMA. ...
Resto de obra'y materiales...........ccoceevvenienne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiinici s

HORMIGON EN MASA HM-20/B/15-20/IA+QB, CON ARIDO RODA-
DO DE TAMANO MAXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA PLASTICA,
FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

Mano de 0bra...........coevvriiieiieiice
MAGUINAMAL ...t
Resto de obray materiales.............ccccoevveiinnn

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiicii s

HORMIGON HA-25/B/20/lIA, CON ARIDO RODADO DE TAMANO MA-
XIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CE-
MENTO 1-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PA-
RAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

Mano de 0bra...........cooeveiiiiiii
MaQUINAME. .......veoreiiiiiiie e
Resto de obra'y materiales...........ccocoeevervnnne

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiiics

HORMIGON HA-35/B/15-20/IA+QC, CON ARIDO RODADO DE TAMA-
NO MAXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO
CON CEMENTO [-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Mano de 0bra..........ccoevveiiiieiieiie e
MaQUINAME. .......veoreiiiiiiiee e
Resto de obra y materiales..............cccoevvvernrnn

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiici s

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMI-
GON EN MASA MACHHEMBRADOS DE @100 CM CERRADA CON
TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANIZADA
EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VA-
RILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL
GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL
TRASDOS DE LA ARQUETA.

Mano de 0bra..........ccoevveiiiiiiieiiecccee
MaQUINAME. .......veoeeiiiiiiic e
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA......coviiiiiiiiiiiiiiinii s

IMPORTE  N°

15,22
1,39
53,03

69,64

15,22
1,39
55,13

71,74

15,23
7,64
56,37

79,24

16,00
6,82
81,80

104,62

cODIGO

0363 RO7MP510-2

0364 RO7MP515

0365 RO7PC040

0366 RO7PC040-2

0367 RO7PC040-90

UD DESCRIPCION

Ud ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMI-
GON EN MASA MACHHEMBRADOS DE @100 CM CERRADA CON
TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANIZADA
EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA
PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRA-
NULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRAS-
DOS DE LA ARQUETA.

Mano de obra.........coovvvvieiiiieie e

Maquinaria
Resto de o

bra y materiales..

TOTAL PARTIDA ..ot

Ud ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMI-
GON EN MASA MACHHEMBRADOS DE @100 CM CERRADA CON
TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANIZADA
EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA
PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRA-
NULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRAS-
DOS DE LA ARQUETA.

Mano de obra.........coovevvveeiiieie e

Maquinaria
Resto de o

bra'y materiales............ccocveerinnnn.

TOTAL PARTIDA ..ot

m  PASO BAJO CAMINO CON TUBERIA DE HORMIGON CON ENCHUFE
DE CAMPANA'Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHU-
RA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES
1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON MATERIAL GRANULAR Y FINALIZANDO CON 10 CEN-
TIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIO-
NES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra.........cooveevieeiiieiic e

Maquinaria
Resto de o

bra'y materiales............ccocveerninnn.

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiicce

m  TUBERIA DE HORMIGON CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE
DE CAMPANA'Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM PUESTO EN ZANJA,
INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL PARA CONE-
XIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PRO-
BADA.

Mano de obra.........ccocveevviiiiieiie e

Maquinaria
Resto de o

TOTAL PA

m  TUBERIA DE HORMIGON CLASE C-135 O SIMILAR, CON ENCHUFE
DE CAMPANA'Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA,
INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL PARA CONE-
XIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PRO-
BADA.

bray materiales..........ccccoocvvvrirennnnn.

RTIDA. ...,

Mano de obra..........ccoovveeeiiiiii

Maquinaria.
Resto de o

TOTAL PA

bra y materiales...........cocevviiernnnn.

RTIDA. ...

IMPORTE

91,45
62,12
193,22

346,79

49,83
24,08
206,02

279,93

45,61
29,06
22,09

96,76

13,16
2,54
20,45

36,15

13,16
6,10
14,87

34,13

56



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0368 RO7PC060

0369 R0O7PC080

0370 RO7PC100

0371 RO7PC120

0372 RO7PC140

UD DESCRIPCION

PASO BAJO CAMINO CON TUBERIA DE HORMIGON CON ENCHUFE
DE CAMPANA'Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHU-
RA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES
1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON MATERIAL GRANULAR Y FINALIZANDO CON 10 CEN-
TIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIO-
NES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de 0bra.........ccooeovvrviiiiicce e
MAGUINAMAL ...
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiiiin e

PASO BAJO CAMINO CON TUBERIA DE HORMIGON CON ENCHUFE
DE CAMPANA'Y JUNTA DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHU-
RA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES
1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON MATERIAL GRANULAR Y FINALIZANDO CON 10 CEN-
TIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIO-
NES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de 0bra.........cocoeovvrviiiiiiicee
MaAGUINAMAL ...
Resto de obray materiales..............cccoceveriine

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiiece e

PASO BAJO CAMINO CON TUBERIA DE HORMIGON CON ENCHUFE
DE CAMPANA'Y JUNTA DE GOMA DE 1000 MM. ZANJA DE ANCHU-
RA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES
1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON MATERIAL GRANULAR Y FINALIZANDO CON 10 CEN-
TIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIO-
NES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de 0bra.........cccoevvviiiiiiiiicece
MaGUINAMAL ...
Resto de obray materiales..............cccoevverinne

TOTAL PARTIDA ..ot

PASO BAJO CAMINO CON TUBERIA DE HORMIGON CON ENCHUFE
DE CAMPANA'Y JUNTA DE GOMA DE 1200 MM. ZANJA DE ANCHU-
RA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES
1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON MATERIAL GRANULAR Y FINALIZANDO CON 10 CEN-
TIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIO-
NES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de 0bra..........ccoevverviiiiiiiice
MaAGUINAMAL ...
Resto de obray materiales..............cccoceverinne

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiiciecce

PASO BAJO CAMINO CON TUBERIA DE HORMIGON CON ENCHUFE
DE CAMPANA'Y JUNTA DE GOMA DE 1400 MM. ZANJA DE ANCHU-
RA EN LA BASE 2,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES
1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON MATERIAL GRANULAR Y FINALIZANDO CON 10 CEN-
TIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIO-
NES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra..
MaAGUINAMAL ...
Resto de obra y materiales..............cccccevvernnnne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiici s

IMPORTE  N°

59,93
45,04
37,38

142,35

71,99
45,04
58,99

176,02

101,19
66,82
79,35

247,36

101,19
79,88
96,19

277,26

123,38
85,92
129,54

338,84

cODIGO

0373 RO7PC160

0374 RO7PC180

0375 RO7PCA040

0376 RO7PCA060

UD DESCRIPCION

m

m

m

m

PASO BAJO CAMINO CON TUBERIA DE HORMIGON CON ENCHUFE
DE CAMPANA'Y JUNTA DE GOMA DE 1600 MM. ZANJA DE ANCHU-
RA EN LA BASE 2,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES
1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON MATERIAL GRANULAR Y FINALIZANDO CON 10 CEN-
TIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIO-
NES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de 0bra..........occevvvrviiiiiice e
MAGUINAMAL ...
Resto de obra y materiales..

TOTAL PARTIDA ..ot

PASO BAJO CAMINO CON TUBERIA DE HORMIGON CON ENCHUFE
DE CAMPANA'Y JUNTA DE GOMA DE 1800 MM. ZANJA DE ANCHU-
RA EN LA BASE 2,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES
1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON MATERIAL GRANULAR Y FINALIZANDO CON 10 CEN-
TIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIO-
NES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de 0bra..........cccevvvrviiiiiiiicece
MAGUINAMAL ...
Resto de obra y materiales..............cccoecveviinnne

TOTAL PARTIDA ..ot

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACION DE CAMISA A BASE DE TUBERIA DE HORMIGON
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGON
HM 20, TERMINACION CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFALTICO DE ADHEREN-
CIA. INCLUSO EXCAVACION CON ROMPEDOR EN CASO NECESA-
RIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

Mano de 0bra...........coevvvrieiiiiiiicce
MAGUINAMAL ...
Resto de obray materiales..............cccoeevvvrnnrnne

TOTAL PARTIDA.....cooviiiiiiiiiiiiiniis

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACION DE CAMISA A BASE DE TUBERIA DE HORMIGON
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGON
HM 20, TERMINACION CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFALTICO DE ADHEREN-
CIA. INCLUSO EXCAVACION CON ROMPEDOR EN CASO NECESA-
RIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

Mano de 0bra..........ccoevveiiiiiieiiecee
MaQUINAMA. .......veovreiiiiiie
Resto de obra y materiales..............cccoeevvernrnne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiiiiics

IMPORTE

138,59
97,66
181,48

417,73

158,55
110,40
191,17

460,12

85,24
66,29
101,98

253,51

85,24
66,29
131,48

283,01

57



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO UD DESCRIPCION

IMPORTE N°  CODIGO

0377 RO7PCA080

0378 R0O7PCA100

0379 RO7PCA120

0380 RO7PCA160

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACION DE CAMISA A BASE DE TUBERIA DE HORMIGON
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 800 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGON
HM 20, TERMINACION CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFALTICO DE ADHEREN-
CIA. INCLUSO EXCAVACION CON ROMPEDOR EN CASO NECESA-
RIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACION DE CAMISA A BASE DE TUBERIA DE HORMIGON
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1000 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,6 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGON
HM 20, TERMINACION CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFALTICO DE ADHEREN-
CIA. INCLUSO EXCAVACION CON ROMPEDOR EN CASO NECESA-
RIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACION DE CAMISA A BASE DE TUBERIA DE HORMIGON
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1200 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGON
HM 20, TERMINACION CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFALTICO DE ADHEREN-
CIA. INCLUSO EXCAVACION CON ROMPEDOR EN CASO NECESA-
RIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACION DE CAMISA A BASE DE TUBERIA DE HORMIGON
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1600 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,2 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGON
HM 20, TERMINACION CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFALTICO DE ADHEREN-
CIA. INCLUSO EXCAVACION CON ROMPEDOR EN CASO NECESA-
RIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

Mano de obra
Maquinaria.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

0381 RO7PCA180

85,24
66,71
154,77

306,72

0382 R07PD090

85,24
66,71
183,24

335,19

0383 RO7PD090CA

85,24
66,71
204,37

356,32

UD DESCRIPCION

m

m

Ud

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACION DE CAMISA A BASE DE TUBERIA DE HORMIGON
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1800 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,4 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGON
HM 20, TERMINACION CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFALTICO DE ADHEREN-
CIA. INCLUSO EXCAVACION CON ROMPEDOR EN CASO NECESA-
RIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

Mano de obra.........oovvvevieeiiieiie e

Maquinaria

Resto de obra y materiales..............cccoceveeriene

TOTAL PARTIDA ..ot

PASO BAJO DESAGUE, AEREO O SUBTERRANEO, CON ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 1,6 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR,
REALIZADO MEDIANTE DOBLE CUELLO DE CISNE EN CALDERERIA
(PARA BAJADA Y SUBIDA) PARA ADAPTACION DE RASANTE, HAS-
TA DIAMETRO DE TUBERIA DE ACERO DE 1016 MM E=8MM. CU-
BIERTO POR UNA LOSA DE HORMIGON HM-20 SR DE 3 M DE AN-
CHO Y 0,20 M DE ESPESOR, SOBRE EL RELIEVE DEL DESAGUE.
INCLUSO ENTIBACIONES, AGOTAMIENTOS Y MACIZOS DE CON-
TRARRESTO. MEDIDA LA UNIDAD ESOBRE PERFIL TEORICO,
COMPLETAMENTE EJECUTADA, TERMINADA Y PROBADA.

Mano de obra.

Maquinaria.

Resto de obra'y materiales...........cc.coeevverirnns

TOTAL PARTIDA ..o

PASO DEL CANAL DE MONEGROS REALIZADO CON TUBERIA AE-
REA EN PARALELO AL PUENTE EXISTENTE DEL CANAL, SIN SU-
PONER APOYO DE LA TUBERIA NI SOBRE EL PUENTE NI SOBRE
LOS CAJEROS DEL CANAL. LA UNIDAD ESTA COMPUESTA POR
UNA TUBERIA AEREA DE ACERO DN900 CON ESPESOR 10,3 MM O
SUPERIOR (ASEGURANDO LA CAPACIDAD AUTOPORTANTE DE LA
TUBERIA PARA UNA LUZ SUPERIOR A LA ANCHURA DEL CANAL).
DISPOSICION DE DOS MACIZOS DE HORMIGON EN MASA
HM-20/B/20/1B-QB (CEMENTO SR) EN AMBOS LADOS DEL CANAL,
COMO ELEMENTOS DE ANCLAJE Y CIMENTACION DE APOYO DE
LA TUBERIA DE CRUCE, PROLONGANDOSE EN EL LADO DONDE
SE UBICA EL CAMINO LATERAL DEL CANAL EN TODA LA ANCHU-
RA DEL MISMO, COLOCANDO UN MALLAZO ANTIFISURACION EN
LA PARTE SUPERFICIAL DEL MACIZO, MALLAZO 15X15 CM DIAME-
TRO 8MM B500S. INCLUIDA LA CALDERERIA DE LOS CUELLOS DE
CISNE A REALIZAR PARA LA ADECUACION DE LA RASANTE DE LA
TUBERIA AL PASO AEREO DE LA MISMA BRIDAS Y UNIONES RE-
QUERIDAS ENTRE ELEMENTOS, EXCAVACION DE PREPARACION
DEL TERRENO PARA INSTALACION DE TUBERIA Y MACIZADO, MA-
TERIAL DE RELLENO DE LA SOBREEXCAVACION DE TRABAJO Y
ADECUACION DEL FIRME DEL CAMINO. INCLUIDOS LOS MEDIOS
AUXILIARES, MANO DE OBRA Y MATERIALES ACCESORIOS RE-
QUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL CRUCE. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA, TERMINADA Y PROBADA.

Mano de obra.........coovvvevieeiiieiie e

Maquinaria

Resto de obra y materiales..............cccoecvvvrnrnne

TOTAL PARTIDA.....cooviiiiiiiiiiiiiiini s

IMPORTE

109,58
85,71
347,04

542,33

46,40
20,35
680,24

746,99

1.672,22
3.056,84
23.461,86

28.190,92

58



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO UD DESCRIPCION

PASO BAJO DESAGUE, AEREO O SUBTERRANEO, CON ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 1,6 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR,
REALIZADO MEDIANTE DOBLE CUELLO DE CISNE EN CALDERERIA
(PARA BAJADA Y SUBIDA) PARA ADAPTACION DE RASANTE, HAS-
TA DIAMETRO DE TUBERIA DE ACERO DE 914 MM E=8MM. CU-
BIERTO POR UNA LOSA DE HORMIGON HM-20 SR DE 3 M DE AN-
CHO Y 0,20 M DE ESPESOR, SOBRE EL RELIEVE DEL DESAGUE.
INCLUSO ENTIBACIONES, AGOTAMIENTOS Y MACIZOS DE CON-
TRARRESTO. MEDIDA LA UNIDAD ESOBRE PERFIL TEORICO,
COMPLETAMENTE EJECUTADA, TERMINADA Y PROBADA.

0384 R07PD140 m

Mano de obra.........ccooveevviiiiiii e

Maquinaria.

Resto de obra'y materiales...........cccoceeevervinne

TOTAL PA

0385 ROSREJO1 m2 REJA DE BARRAS VERTICALES, REALIZADA MEDIANTE BARRAS
DE ACERO B-500S DE DIAMETRO 16 MM O SUPERIOR Y MARCO
PERIMETRAL REALIZADO CON PERFILES METALICOS DE ACERO
S275, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE TODOS LOS ELE-
MENTOS. INCLUIDA LA ALBANILERIA ASOCIADA PARA EL ANCLAJE
DE LA REJA A PARAMENTO DE HORMIGON, Y LOS MEDIOS AUXK-

LIARES REQUERIDOS.

RTIDA......cooiiii i,

Mano de obra.........ccoveivviiiiiii e

Maquinaria.

Resto de obra'y materiales............cocoovvervinns

TOTAL PA

TAJADERA METALICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE
VOLANTE CON REDUCTOR SITUADO SOBRE EL PIE DE MANIO-
BRA, CON ROSCA DE ALEACION BRONCE/ALUMINIO, CON HUSF
LLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA TRAPECIAL, PASO ES-
TANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAMETRO 50
MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESION Y FRICCION DE LA
COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE UNAS DIMENSIONES
DE 1.0X1.0(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO S-275-JR,
ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFILES CON-
FORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN ACERO
S-275-JR. CIERRE HERMETICO A 4 JUNTAS UNIDIRECCIONAL Y
PRESION DE AGUA BIDIRECCIONAL CON UNA ALTURA DE PRE-
SION DE AGUA DE 5 M, MEDIANTE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O
NEOPRENO, CON FORMA Y TIPOLOGIA ACORDE A LA FORMA DE
LA HOJA Y BASTIDOR. INSTALACION DE GUIAS DESLIZANTES EN
PUNTOS DE UNION VERTICAL ENTRE BASTIDOR Y TABLERO REA-
LIZADAS MEDIANTE PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON, CON
UNION FACILMENTE SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INO-
XIDABLE CALIDAD 8.8 O SUPERIOR. TODAS LAS PIEZAS REALIZA-
DAS EN ACERO S-275 DISPONDRAN DE TRATAMIENTO MEDIANTE
GRANALLADO, DESENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIEN-
TO DE PINTURA EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIEN-
TO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRIMIENTO DE
PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y P.P. DE OBRA CIVIL Y DE ACONDICIO-
NAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRANSITO DE MAQUINA-
RIA EN EJECUCION DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA.

0386 R10CM1010 Ud

RTIDA ...,

Mano de obra.........coovvevieeiiie i

Maquinaria

Resto de obra y materiales..............cccooevvernrnne

TOTAL PA

RTIDA ...,

IMPORTE N°  CODIGO ub

0387 RAO1BIT1 m?

71,91
31,54
1.054,37

115782 0388 RACLBIT3 m2

13,70
8,12

23,58 0389 RED TT_HER CSUd
45,40

0390 RED TT_HER_CT Ud

0391 REIGOSUL Hr
68,58
60,95
3.656,02

DESCRIPCION

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, DE CAPA INTERMEDIA Y RO-
DADURA (5+5 CM), DE ESPESOR CONSOLIDADO, CONFORMADO
POR CAPA INTERMEDIA DE CON ARIDO GRANILITICO DE 22 MM DE
COMPOSICION DENSA (AC22 BIN D) Y CAPA DE RODADURA CON
ARIDO GRANILITICO DE 16 MM DE COMPOSICION DENSA (AC16
SURF D), CON BETUN ASFALTICO MEJORADO CON CAUCHO. IN-
CLUSO EXTENDIDO, COMPACTACION Y PARTE PROPORCIONAL
DE RIEGO DE IMPRIMACION O ADHERENCIA, RECORTES Y JUN-
TAS.

Mano de obra...........ccccveviiiiiiiiie
MAGUINAMAL ...
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiic s

APLICACION MECANICA CON MAQUINA AUTOPROPULSADA DE
PINTURA PLASTICA PARA EXTERIOR, A BASE DE RESINAS ACRILK-
CAS, COLOR BLANCO/AMARILLO, ACABADO SATINADO, TEXTURA
LISA, PARA MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA, DE 15 CM DE
ANCHURA, PARA BORDES Y MEDIANERIA DE CALZADA. INCLUIDA
LA PREPARACION DEL TERRENO PREVIA Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de 0bra..........ccooecveiiiiiiii
MaQUINAMA. .......veveeiiiiiie e
Resto de obra'y materiales............cocoevvervnnne

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiis

INSTALACION PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
4 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE
CU DESNUDO S=50 MM2

PEQUENO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDE-
LAS, ANCLAJES ... PARA SU COLOCACION

Mano de 0bra...........cooeeveiiiiiii
Resto de obra 'y materiales...........ccoceveveriennn

TOTAL PARTIDA ..o

INSTALACION PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
8 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE
CU DESNUDO S=50 MM2

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO:
3 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMETRO, 30M DE CONDUCTOR DE
CU DESNUDO S=50MM2

PEQUENO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDE-
LAS, ANCLAJES ... PARA SU COLOCACION

Mano de obra...........c.ocoveiiiiiii
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..o

RIEGO DE SUELO CON CISTERNA

Mano de 0bra..........ccoevveiieieiieiicce e
MaQUINAMA. ......c.vevreiiciiie e
Resto de obra'y materiales..............cccovvvernrnne

TOTAL PARTIDA......coviiiiiiiiiiiiiciiis

REJILLA EN FACHADAS

Mano de obra...........cooeeveiiiiiii
Resto de obra 'y materiales...........ccoceevverirnns

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiiic s

IMPORTE

0,38
0,60
7,83

8,81

0,18
0,05
0,51

0,74

149,46
320,38

469,84

149,46
768,71

918,17

3,89
44,00
144

49,33

14,87
37,17

52,04



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0393 REST

0394 RTOMA2000

0395 SA100HP

0396 SE10BOYA

0397 SE10CIRIS

0398 SEI10CIRSS

0399 SEI10CPRIENT

UD DESCRIPCION

m2

ud

ud

ud

ud

Ud

RESTAURACION SUELO LABOR

Mano de obra.........cooveviieiiiiii
MaQUINAMAL ...t
Resto de obra'y materiales...........ccoceeverienns

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiniicis

REJA DE DESBASTE PARA TOMA EN ACEQUIA DE 2,00M, SOBRE
GUIAS PARA FACILITAR SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. EN ACE-
RO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO MAXIMA DE 50 CON
REFUERZOS CADA 150 MM Y ALTURA MINIMA DE 1,5 M. INCLUYE
PLETINAS, TORNILLERIA Y PP. DE PEQUENO MATERIAL PARA AN-
CLAJE A HORMIGON Y CON LAMINA PLASTICA. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

Mano de obra..........cccccvvviiiiiiiiiice
MAGUINAMA. ...
Resto de obra'y materiales...........cccceeeveninnns

TOTAL PARTIDA.....cooviiiiiiiiiiiinic s

CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGON POLIMERO, 127 MM DE
ANCHO EXTERIOR, 100 MM DE ANCHO INTERIOR Y 95 MM DE AL-
TURA, CON REJILLA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO, CLASE
A-15 SEGUN UNE-EN 124, CON SISTEMA DE FIJACION RAPIDA
POR PRESION, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN
MASA HM-20/B/20/lIA DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO ACCESO-
RIOS DE MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE SUJE-
CION. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

Mano de obra...........cooeoveiiiiiii
Resto de obra'y materiales...........cccoceeevenienne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiincic s
BOYA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA PARA SENA-
LIZACION NOCTURNA. COLOCADA. S/R.D. 485/97.

Mano de obra...........c.cooveiiiiiii
Resto de obra 'y materiales...........cccceevvenienns

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiiiniic s

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M. CON SOPOR-
TE METALICO DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE
ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLO-
CACION Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

Mano de obra.........cooveviveiiiiii
Resto de obray materiales..............cccoeevvernrnne

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiiiii s

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M., SIN SOPOR-
TE METALICO, INCLUSO COLOCACION Y DESMONTADO. S/R.D.
485/97.

Mano de obra..........cccovvviiiiiiiii
Resto de obra'y materiales...........ccocoevvervnnns

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiiniis

CARTEL PROVISIONAL DE RIESGO ENTRADA OBRA/EPI'S. INCLU-
SO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACION Y DES-
MONTADO. S/R.D. 485/97.

Mano de 0bra.........coccevvrviiiiiiiice e
MAGUINAMA. ...
Resto de obray materiales..............cccccevviienne

TOTAL PARTIDA ..ottt

IMPORTE  N°

0,09
0,21
0,01

0,31

1,31
20,51

21,82

9,11
41,47

50,58

5,45
12,95

18,40

0,78
2,30

3,08

11,13
8,89
113,96

133,98

cODIGO

0400 SE10SSIS

0401 SE20CB

0402 SE20VCP

0403 TAJ-1.5x1.5

UD DESCRIPCION

Ud SENAL DE STOP TIPO OCTOGONAL DE D=600 MM. NORMALIZADA,
CON SOPORTE METALICO DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2
MM. Y 1,3 M. DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACION Y DESMON-
TADO. (3 USOS) . S/R.D. 485/97.

Mano de obra.........cooveviveiiiii
Resto de obra y materiales..............cccoevveernrnnn

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiiciis

m  ML. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLASTICA PINTADA A DOS
COLORES ROJA Y BLANCA, INCLUSO COLOCACION Y DESMON-
TADO. S/R.D. 485/97.

Mano de obra.................
Resto de obra'y materiales...........ccooeevverinnne

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiis

Ud UD. VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M. DE LONGITUD PARA
CONTENCION DE PEATONES NORMALIZADA, INCLUSO COLOCA-
CION Y DESMONTAJE. (20 USOS). S/R.D. 485/97.
Resto de obra'y materiales...........ccoccevverinnne

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiiics

Ud TAJADERA METALICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE
VOLANTE CON REDUCTOR SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR,
CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA TRAPECIAL,
PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAME-
TRO 50 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESION Y FRICCION DE
LA COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE UNAS DIMENSIO-
NES DE 1.5X1.5(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO
S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFI-
LES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN
ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO DEL VO-
LANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCION DE HOJA DE COM-
PUERTA, Y BASTIDOR CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA ASE-
GURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SOBRE EL TERRE-
NO. CIERRE HERMETICO A 3 JUNTAS BIDIRECCIONAL MEDIANTE
JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEOPRENO, CON FORMA Y TIPO-
LOGIA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR. INSTALA-
CION DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNION VERTICAL
ENTRE BASTIDOR Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE
POLIETILENO O NYLON, CON UNION FACILMENTE SUSTITUIBLE.
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O SUPERIOR.
TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRAN
DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANALLADO, DESENGRASADO DE
SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI RICA EN ZINC
(50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MI-
CRAS Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATI-
CO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA PARA ACCIONAMIEN-
TO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUENO MATERIAL PARA OBRA
CIVIL Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA
TRANSITO DE MAQUINARIA EN EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBA-
DA.

Mano de obra...........cocovvviiiiiiiiie
MaQUINAMA ...t
Resto de obra'y materiales............cooeevvervrnne

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiis

IMPORTE

5,45
71,29

76,74

0,16
0,13

0,29

2,62

2,62

249,35
179,16
6.088,90

6.517,41

60



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0404 TAJ-50X110

UD DESCRIPCION

Ud TAJADERA METALICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE

VOLANTE CON REDUCTOR SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR,
CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA TRAPECIAL,
PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAME-
TRO 40 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESION Y FRICCION DE
LA COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE UNAS DIMENSIO-
NES DE 0,5X1.1(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO
S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFI-
LES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN
ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO DEL VO-
LANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCION DE HOJA DE COM-
PUERTA, Y BASTIDOR CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA ASE-
GURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SOBRE EL TERRENO
O CORONACION DEL CAJERO EXTERIOR DE LA ACEQUIA. CIERRE
HERMETICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL MEDIANTE JUNTAS DE
GOMA DE EPDM O NEOPRENO, CON FORMA Y TIPOLOGIA ACOR-
DE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR. INSTALACION DE GUIAS
DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNION VERTICAL ENTRE BASTIDOR
Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE POLIETILENO O
NYLON, CON UNION FACILMENTE SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN
ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O SUPERIOR. TODAS LAS PIEZAS
REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRAN DE TRATAMIENTO
MEDIANTE GRANALLADO, DESENGRASADO DE SUPERFICIES, RE-
CUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS), RE-
CUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRI-
MIENTO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS.
INCLUSO PLATAFORMA PARA ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE
ANCLAJE Y PEQUENO MATERIAL PARA OBRA CIVIL Y DE ACONDI-
CIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRANSITO DE MAQUI-
NARIA EN EJECUCION DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBA-
DA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

0405 TAJ-50X150

50,07
14,70
1.198,86

1.263,63

0406 TEX005

0407 TRAMEX

UD DESCRIPCION

Ud TAJADERA METALICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE

m?2

VOLANTE CON REDUCTOR SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR,
CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA TRAPECIAL,
PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAME-
TRO 40 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESION Y FRICCION DE
LA COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE UNAS DIMENSIO-
NES DE 0,5X1.5(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO
S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFI-
LES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN
ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO DEL VO-
LANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCION DE HOJA DE COM-
PUERTA, Y BASTIDOR CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA ASE-
GURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SOBRE EL TERRE-
NO. CIERRE HERMETICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL MEDIAN-
TE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEOPRENO, CON FORMA Y TI-
POLOGIA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR. INSTA-
LACION DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNION VERTICAL
ENTRE BASTIDOR Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE
POLIETILENO O NYLON, CON UNION FACILMENTE SUSTITUIBLE.
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O SUPERIOR.
TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRAN
DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANALLADO, DESENGRASADO DE
SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI RICA EN ZINC
(50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MI-
CRAS Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATI-
CO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA PARA ACCIONAMIEN-
TO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUENO MATERIAL PARA OBRA
CIVIL Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA
TRANSITO DE MAQUINARIA EN EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBA-
DA.

Mano de obra.
Maquinaria

Resto de obra y materiales..............cccoceveviiine

TOTAL PARTIDA

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES
DE TERRAPLEN SEGUN PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACION
DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGURANDO LA ELI-
MINACION TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPER-
FICIE CON UN TAMANO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA.
EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR ESTA ELIMINACION SE IN-
CLUYE ADEMAS LA EXTENSION, COLOCACION Y COMPACTACION
DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONADO Y
CRIBADO OBTENIDO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LOS TALU-
DES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCION PREVIA PARA TAL
FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

Mano de obra.
Maquinaria,

Resto de obra'y materiales...........ccoocevvervnnne

TOTAL PARTIDA

CELOSIA METALICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO
30X30 MM. Y PLETINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTRO-
SOLDADAS, I/ISOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELEMENTOS, ES-
TRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

Mano de obra.

Resto de obray materiales..............cccoeeveernrne

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

50,32
14,45
1.474,12

1.538,89

0,05
0,19
0,01

0,25

6,54
44,29

50,83

61



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0408 UNIDAD2A

0409 VAO001

0410 VARTF_CS

0411 VARTF_CT

0412 VIGAMB

UD DESCRIPCION

Kg

Ud

ud

ud

Pa

BARRAS POSTINSTALADAS DE ANCLAJE, FORMADAS POR BA-
RRAS DE @12 MM HIT RE 500 O SIMILAR, CON TALADROS DE 150
MM DE LONGITUD EN HORMIGON EXISTENTE, INCLUIDO CEPILLA-
DO DEL HORMIGON PARA MEJORAR LAS ADHERENCIA MEDIANTE
CEPILLADO DE LA JUNTA HASTA ALCANZAR UNA RUGOSIDAD TI-
PO B SEGUN NORMA ACI, SUMINISTRO DE LAS BARRAS, EJECU-
CION DEL TALADRO, LIMPIEZA DEL MISMO CON AIRE, COLOCA-
CION DE LAS BARRAS Y RELLENO CON RESINA DE TENSION DE
ROTURA MEDIA DE ADHERENCIA DE 16,6 N/MM2.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE
DE NYLON DE 12 MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A
POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, INCLUSO SUMINIS-
TRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

VARIOS EQUIPOS CONEXION INSTALACION EN CS CONSISTEN-
TES EN:
- EQUIPO DE MEDIDA AUXILAR CONSISTENTE EN:

-1 CONTADOR DE ENERGIA REACTIVA

-1 CONTADOR DE ENERGIA ACTIVA

-1 MODEM GSM
-PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL
3X1X95MM2 AL DE CELDA DE PROTECCION A CELDA DE MEDIDA,
2.5M

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

VARIOS EQUIPOS CONEXION INSTALACION EN CT CONSISTEN-
TES EN:

- TERMOMETRO 1" CON 2 CONTACTOS PARA CONTROL DE T2 DE
TRANSFORMADOR

- PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL
3X1X95MM2 AL DE CELDA DE PROTECCION A TRANSFORMADOR,
8M

Mano de obra
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL
GENERAL CON UNA DEDICACION MINIMA DE 6 H/SEMANALES

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE N°  CODIGO

3,66
1,21

4,87

3,27
261,72

264,99

99,64
3.362,85

3.462,49

99,64
922,98

1.022,62

18.152,88

18.152,88

0413 YSBO060

0414 7005

0415 z019

0416 720

0417 721

0418 722

0419 723

ub

ud

ud

ud

Ud

Ud

DESCRIPCION

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA,
DE 1 PIEZA DE POLIETILENO CON LASTRE DE ARENA, CON 2 BAN-
DAS REFLECTANTES DE 150 MM DE ANCHURA Y RETRORRE-
FLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 10 USOS. INCLUSO
ARENA UTILIZADA PARA EL LASTRADO DE LAS PIEZAS, MANTENK-
MIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIO-
DO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.

Mano de obra.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ELABORACION Y COLOCACION DE PLACAS PERMANENTES IN-
FORMATIVAS DE LA EVENTUAL FINANCIACION DE LA OBRA POR
EL FEADER, SOLO APLICABLE EN EL CASO DE QUE EL PROYECTO
ACABE SIENDO ELEGIDO PARA SU FINANCIACION EN EL MARCO
DEL PNDR, EN METACRILATO DE 0,42 X 0,42 M2. DISENO SEGUN
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS. EN CASO DE QUE EL
PROYECTO NO RESULTE FINALMENTE SELECCIONADO, ESTA
UNIDAD DE OBRA NO SE EJECUTARIA.

Mano de obra.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

UNIDAD DE ANALISIS DE NITRATOS POR CROMATOGRAFIA IONI-
CA.

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

UNIDAD DE ANALISIS DE FOSFORO TOTAL ICP-MS.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

UNIDAD DE ANALISIS DE METOLACLORO Y TERBUTILAZINA POR
HRGC-MS/MS.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

UNIDAD DE RECOGIDA DE MUESTRA PARA ANALITICAS DE NITRA-
TOS, FOSFORO TOTAL, METOLACLORO Y TERBUTILAZINA. IN-
CLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL NECESARIO Y DESPLAZAMIEN-
TO DEL TECNICO PARA LA RECOGIDA DE MATERIAL.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

0,79
1,78

2,57

81,73
5,56
516,59

603,88

49,04
53,18

102,22

19,35

19,35

29,10

29,10

216,66
216,66

92,00

92,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACION CR CARTUJA SAN JUAN

N°  cODIGO

0420 724

0421 770801

0422 770802

UD DESCRIPCION

Ud

Ud

m3

UD. DE MEDIDOR PORTATIL COMPACTOS PARA LA MEDICION DE
TURBIEDAD EN CAMPO MEDIANTE EL PRINCIPIO DE LUZ ESPARCI-
DA DE RAYO UNICO SEGUN ISO 7027/EN27027. APROPIADO PARA
AGUA POTABLE, AGUA DE PROCESO, AGUAS RESIDUALES O RE-
TORNOS DE RIEGO. INCLUYE ESTUCHE RESISTENTE Y A PRUEBA
DE AGUA, VERSIONES CON FUENTE DE LUZ INFRARROJA, ESTA-
BLECIMIENTO DE RANGO AUTOMATICO 0,01 - 1100 NTU, KIT DE
CALIBRACION, SET DE CUBETAS DE MUESTRA.

Resto de obra 'y materiales...........ccoceevveriinns

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiincs

ALIMENTACION ELECTRICA MEDIANTE INSTALACION SOLAR FO-
TOVOLTAICA FORMADA POR:

- CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 2V
CADA UNO Y 400AH

- REGULADOR DE CARGA 12/24V 15A.

- PANEL SOLAR DE APROX. (SEGUN DISPONIBILIDAD COMERCIAL)
24V 290W CON DETECCION DE INTRUSION SOBRE MASTIL EXIS-
TENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SOBRE ZAPATA Y
ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.

- MASTIL TUBULAR/TROCOCONICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE
PARED CON VENTANA DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ES-
PERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.

- CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO

TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN
FUNCIONAMIENTO. INCLUYENDO EL ALQUILER DE VEHICULOS
Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LEVANTA-
MIENTO DE MASTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELE-
MENTOS SOBRE ESTOS.

AUTOMATA DE CONTROL:

UNIDAD PLC PARA CONTROL DE VALVULA MOTORIZADA EN FUN-
CION DE LECTURA DE CAUDALIMETRO Y TRASDUCTOR DE PRE-
SION, CONSISTENTE EN:

-1IXCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ
RS232/RS485 PARA PROTOCOLO MODBUS RTU. PUERTO ETHER-
NET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACION. MODULOS DE CO-
NEXION ED/SD, EA/SA, ALIMENTACION 24 VDC, BORNEROS EN-
CHUFABLES. EN ENVOLVENTE IP67.

- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACION DEL PLC.

- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA
DE AUTOMATIZACION.

- INCLUYE PEQUERNO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CO-
NECTADO Y PROBADO.

Mano de obra.

Maquinaria.

Resto de obra'y materiales............cccooevrvinne

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiiis

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ARIDO TIPO BOLO,
NO PROCEDENTE DE CANTERA, DE TAMANO MAYOR DE 100 MM,
PARA ESTABILIZACION Y SANEO DE ZANJAS EN ZONA DE LODOS.
INCLUSO ADQUISICION, EXTRACCION, CLASIFICACION, CARGA,
TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACION. TOTALMENTE CO-
LOCADO Y RASANTEADO, INCLUSO AGOTAMIENTO.

Mano de obra..
Maquinaria

Resto de obray materiales..............cccoeevvernrnn

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiiiicii s

IMPORTE

1.636,76

1.636,76

184,44
949,00
9.320,12

10.453,56

0,50
1,18
9,32

11,00
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