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ANEJO 25.-. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FEADER/PNDR 
2014-2020 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Este anejo recoge la información y documentación necesaria para poder apreciar el encaje del proyecto 
en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 (en adelante PNDR), esto es: verificar que el proyecto 
cumple las Condiciones de Admisibilidad (fijadas por el PNDR) y aplicar los Criterios de Selección (fijados por 
la Autoridad de Gestión de la “Submedida 4.3: Modernización de infraestructuras de regadíos” contemplada en 
el PNDR.) que permiten seleccionar de entre todos los proyectos “admisibles” aquellos que mejor contribuyen 
a la estrategia, objetivos y prioridades del PNDR para ser cofinanciados por FEADER. 
 

El apartado sobre documentación complementaria recoge documentos que atestiguan o corroboran los 
requisitos exigidos por el PNDR en materia de “admisibilidad del beneficiario del proyecto” y “admisibilidad del 
gasto a subvencionar” como las publicaciones en BOE de la Declaración de Interés General de la zona regable 
o la documentación ambiental del proyecto, entre otros. 
 

El apartado sobre información complementaria recoge una serie de datos no contemplados en otros 
apartados del proyecto y que resultan indispensables para las labores de evaluación y selección de proyectos 
susceptibles de subvención por el FEADER. 
 

La Subdirección General de Regadíos e Infraestructuras Rurales del MAPA, que actúa como Unidad Gestora 
de la Submedida 4.3, será la encargada de evaluar los proyectos para comprobar si cumplen las Condiciones 
de Admisibilidad fijadas en el PNDR. Se creará un Comité de Valoración de proyectos compuesto por miembros 
de la Unidad Gestora de la Submedida 4.3 y de la Autoridad de Gestión del PNDR; este comité se encargará 
de aplicar los Criterios de Selección a los proyectos considerados “admisibles” por la Unidad Gestora y elegir 
de entre ellos, los que obtengan mayor puntuación para ser cofinanciados por el FEADER. 
 

2 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
2.1 DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL. 

 
La zona regable pertenece a la COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA - SAN JUAN SECTORES XII Y XIII 

DEL CANAL DE MONEGROS (HUESCA), y está integrada en la Comunidad de Riegos del Alto Aragón. 
 

Las obras correspondientes a la modernización y consolidación de los regadíos de la COMUNIDAD DE 
REGANTES CARTUJA - SAN JUAN está declarada de Interés General por la Ley 53/2002 de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales y Administrativas y del Orden Social, en su Capítulo VII, artículo 116. “Declaración de interés 

general de determinadas obras de infraestructuras hidráulicas con destino a riego y otras infraestructuras”, 
apartado A) “Obras de modernización y consolidación de regadíos” en las obras situadas en Aragón (página 
144 y 145 de la ley presentada en el Apéndice 1). 

 
2.2 INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
Con objeto de llevar a cabo el proyecto de modernización del regadío, emprendido por la Comunidad de 

Regantes, se ha redactado la correspondiente Estudio de Impacto Ambiental donde se recogen todos los 
posibles impactos que pueden surgir durante la ejecución de los trabajos y también durante la explotación de 
las instalaciones y las medidas a realizar para evitar o reducir su impacto. 

 
Según la resolución publicada el 27 de abril de 2020 por la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto 
ambiental ordinaria del Proyecto de modernización integral de la Comunidad de regantes Cartuja-San Juan. 
Sectores XII Y XIII del canal de Monegros (Huesca). 

 
Dicho Estudio de Impacto Ambiental está en trámite por parte de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural, dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio 
para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

 
2.3 INFORME DEL REDACTOR DEL PROYECTO SOBRE MEDIDAS AMBIENTALES, MEDICIÓN DE 

VOLÚMENES DE AGUA Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Este informe se ha incluido dentro del Estudio de Impacto Ambiental que está en trámite en Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto Demográfico, dentro del mismo se recogen los siguientes puntos:  

 
2.3.1 MEDIDAS AMBIENTALES 
 

Con objeto de llevar a cabo el proyecto de modernización del regadío, emprendido por la Comunidad de 
Regantes, se redacta el correspondiente “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
RIEGO DE LOS SECTORES XII Y XIII DEL CANAL DE MONEGROS, COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA-SAN 
JUAN (HUESCA)”, que incluye un total de 2.773,26 has. 

 
La finalidad principal del estudio es, por una parte, la descripción de las obras necesarias para 

modernización del regadío, por otra parte, la caracterización ambiental de la zona, para poder estudiar la 
viabilidad medioambiental de la actuación y por último cumplir con la legislación vigente en materia de 
Protección Ambiental, siendo esta la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y sus 
modificaciones recogidas en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre. 
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Las medidas a tomar para cumplir el condicionante ambiental se recogen en el proyecto. Todas aquellas 
que implican un coste económico han sido tenidas en cuenta en el Presupuesto.  

 
A fecha de entrega del Proyecto no se ha recibido la resolución ambiental del trámite iniciado en el 

ministerio. 
 

A continuación, se describirán y caracterizarán todos los elementos del entorno que puedan verse afectados 
por la actuación prevista: climatología, geología y geomorfología, edafología, hidrología, patrimonio geológico, 
paisaje, vegetación, fauna, espacios naturales protegidos, hábitats catalogados, Vías pecuarias, patrimonio 
arqueológico, socioeconomía y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de 
ejecución, explotación y, en su caso, durante la demolición o abandono del proyecto. 
 

- CALIDAD DEL AIRE. 
 

Se producirá emisión de partículas a la atmósfera, debido a los movimientos de tierra, y al movimiento de 
maquinaria en la zona, que podrá generar efectos indirectos sobre la vegetación (cierre de estomas) y la fauna. 
 

Para paliar este impacto se realizarán riegos sobre el terreno cuando el polvo generado sea excesivo. 
 

Signo Negativo 
Extensión Parcial 
Magnitud Puntual 

Probabilidad Alta 
Duración Medio 

Reversibilidad Corto 
Frecuencia Muy frecuente 

 
Se generará un aumento de las emisiones de gases contaminantes con el tránsito de maquinaria y vehículos 

mientras duran las obras, sobre todo de gases contaminantes como CO2, SO2 y NO2 
 
Durante la fase de obras, se realizarán controles de la documentación para comprobar que las máquinas y 

vehículos cumplen con las pertinentes Inspecciones Técnicas de los Vehículos. 
 

Signo Negativo 
Extensión Puntual 
Magnitud Puntual 

Probabilidad Baja 
Duración corta 

Reversibilidad Corto 
Frecuencia Muy frecuente 

 

El paso de maquinaria y personal y el aumento del tránsito de vehículos durante la obra provocan que se 
aumenten las emisiones de ruidos. 

 
No obstante, se realizarán controles de la documentación para saber que las máquinas y vehículos cumplen 

con las pertinentes Inspecciones Técnicas de los Vehículos. 
 

Signo Negativo 
Extensión Puntual 
Magnitud Puntual 

Probabilidad Alta 
Duración Corta 

Reversibilidad Corto plazo 
Frecuencia Poco frecuente 

 
Por tanto, la afección a la calidad del aire es de carácter temporal y se considera una afección ambiental 

global leve con un impacto compatible. 
 
Dadas estas afecciones, los riegos periódicos de los viales se realizarán con un camión cisterna y con una 

frecuencia de dos veces al día, que podrá ser incrementada en función de las condiciones ambientales, si se 
considera necesario para evitar el levantamiento de polvo. 

 
La velocidad de circulación de los vehículos por los viales sin asfaltar se limitará para que no se genere 

polvo en exceso. 
 
Se realizarán riegos previos a la actuación de todas las superficies que vayan a ser excavadas, antes de la 

excavación y antes y después de cualquier movimiento de materiales. 
 
Los movimientos de materiales a distancia que requieran vehículo, serán llevados a cabo con camiones 

provistos de cajas cubiertas para asegurar que no se produzca desprendimiento de partículas durante el 
traslado.  

 
Toda la maquinaria implicada en las obras deberá estar al corriente de las revisiones técnicas para 

garantizar que las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera cumplen los niveles establecidos por la 
legislación vigente. 
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- SUELO. 
 
Con el paso de maquinaria y vehículos durante la ejecución de las obras se produce la compactación del 

suelo. Igualmente, la ubicación de la zona de instalaciones auxiliares producirá una compactación local del 
suelo en el lugar donde estén. Una vez que finalicen las obras se procederá a la descompactación del terreno. 

 
La localización de las instalaciones auxiliares, del parque de maquinaria y de zonas de acopio temporal 

puede producir pérdida de suelo fértil. Igualmente, la excavación de la zanja de la tubería puede provocar la 
pérdida de suelo a lo largo del trazado de las misma. Se acopiará la primera capa de tierra vegetal previamente 
a la excavación para posteriormente restaurar la zona con dicho material. 

 
El uso de maquinaria en la zona de la modernización puede provocar derrames accidentales de lubricantes 

y carburantes. Si se produjese algún tipo de derrame accidental se retirará el suelo contaminado y será 
gestionado adecuadamente. 

 
El uso de maquinaria de excavación y maquinaria de transporte generará una serie de residuos tóxicos y 

peligrosos asociados a la misma que pueden contaminar el medio. Como norma general se usarán, para los 
cambios de líquidos de la maquinaria implicada en la obra, los lugares habilitados específicamente para ello. 

 
Durante los trabajos de anclaje de la tubería se pueden producir vertidos accidentales al suelo de hormigón 

y/o desencofrantes. Si se produjeran estos vertidos se retirará el terreno afectado y se gestionará de manera 
conveniente. 

 
Se trata de una afección media con un impacto moderado de carácter temporal que se producirá en la 

totalidad de la superficie. 
 
En el caso de las zanjas los efectos son reversibles, y además al discurrir éstas, en su mayor parte, por 

zonas de cultivo, es previsible que en corto plazo se produzca un restablecimiento de las condiciones del suelo. 
La modernización producirá un cambio en la estructura de los suelos cultivados, esperándose un aumento de 
la materia orgánica y una mejora de las condiciones estructurales. Se trata de un impacto positivo que se 
producirá en la totalidad de la superficie. 
 

En el caso de las balsas, ubicadas en parcelas que actualmente se destinan al cultivo, se plantea realizar 
una compensación de tierras entre las mismas, reubicando el excedente en vertedero autorizado, mejora de 
fincas, e incluso se utilizará como material de relleno de zanjas si la condición del material lo permite y en 
mejoras puntuales de caminos que no son objeto de este proyecto. En este sentido, aunque se trata de 
impactos de carácter permanente, estos se darán en zonas de cultivos o emplazamientos debidamente 
adecuados y autorizados, por tanto, se plantea como una afección media. 

El movimiento de tierras de la ejecución de zanjas para instalación de tuberías alterará el perfil del suelo, 
ya que se generarán taludes. 

 
Por todo lo anterior diremos que la afección sobre la geología y la geomorfología puede considerarse como 

leve. 
 

Para conservar las características del suelo retirado durante las excavaciones, se procederá del siguiente 
modo: 

 
En todas las excavaciones se realizará una labor de capaceo, que consistirá en la excavación de los primeros 

15 cm de materiales superficiales, que se acopiarán en las inmediaciones de las zonas donde van a ser 
reutilizados, en caballones no superiores a 1,2 m de altura para facilitar su aireación y evitar la compactación. 

 
Para facilitar los procesos de colonización vegetal se garantizará el mantenimiento de las propiedades del 

suelo mediante siembra, riego y abonado periódico, únicamente si el acopio excede de un mes, limitando así 
los posibles lavados y pérdida de material generados por la lluvia. 
 

La restauración de la cobertura edáfica y la vegetación se realizarán tan pronto como sea posible para cada 
superficie. Se procurará manejar el suelo cuando sus condiciones de humedad sean las correctas, es decir, 
cuando no esté ni muy húmedo ni muy seco. 
 

Se evitará el paso de maquinaria por encima de los acopios para evitar su compactación. 
 

No se contempla en ningún caso realizar procedimientos de roturación, desbroces, nivelación de terrenos 
o eliminación de bancales durante la fase de obra, afectando únicamente la franja de terreno estrictamente 
necesaria para realizar los trabajos bajo condiciones de seguridad. 

 

- HIDROLOGÍA. 
 

La instalación de riego y la red de distribución contribuirán a modificar la hidrología superficial local por la 
apertura de zanjas. Se trata de una afección ambiental temporal ya que las zanjas se cerrarán, además, 
restaurando la geomorfología de la zona no se cambiarían los regímenes hidrológicos superficiales. De esta 
forma, la afección ambiental se considera mínima y el impacto por tanto compatible. 

 
En el caso de la hidrogeología, en la fase de explotación las instalaciones de riego pueden modificar 

ligeramente la escorrentía e infiltración puesto que, al tratarse de un riego por aspersión, la escorrentía y 
percolación serán menores y por tanto también la transferencia de sustancias contaminantes. Por tanto, la 
afección ambiental es media con un impacto moderado. 
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Debido a las afecciones anteriores, en las obras de instalación de la estación de bombeo, se extremarán 
las precauciones para evitar el aporte de sólidos o restos de obra. 

 
Asimismo, en las obras de implantación de las conducciones, cuando tengan que atravesar arroyos, se 

extremarán las precauciones para evitar el aporte de sólidos o restos de obra que pudiera verterse a las aguas. 
 
La maquinaria, el área de almacenamiento de lubricantes y combustibles, se ubicarán a más de 200 m de 

los cauces de agua. En ningún caso los aceites, grasas o combustibles se verterán directamente al terreno o a 
los cursos de agua. 

 
Se prohibirá el lavado de canaletas, hormigoneras y bombas y las operaciones de puesta a punto de 

maquinaria en cualquier punto no habilitado para ello. 
 

- FAUNA. 
 
Los efectos sobre la fauna son principalmente: 
 

 Las molestias ocasionadas por el ruido de la maquinaria en el momento de la ejecución de las obras, 
el transporte de vehículos de obra y las labores necesarias para la ejecución de las instalaciones 
(apertura de zanjas, colocación de tuberías, etc.) producirá emisiones de polvo, ruido, etc., que 
afectarán a la fauna del entorno, si bien esta afección será temporal y de escasa importancia. 

 La reducción del espacio vital de pequeños vertebrados e invertebrados, colonizadores del suelo y 
subsuelo, por la ocupación de terrenos para la ejecución de las zanjas y resto de obras. 

 La posibilidad de que algún animal pueda quedar atrapado en las zanjas, durante la fase de obras o 
en las balsas durante la fase de explotación. Una vez se haya abierto la zanja y colocado la conducción, 
se realizará el tapado de la misma, de forma que quede, eliminado este riesgo durante la fase de obras. 
Respecto a la fase de explotación el riesgo que suponen las balsas se minimizará o incluso eliminará 
con las medidas preventivas y correctoras que se proponen, que consisten en la instalación de un 
vallado perimetral y la colocación de redes tumbadas en el talud interior, para en caso de caer algún 
animal, pueda salir por esos puntos. 

 
Dichos efectos serán transitorios, restableciéndose la normalidad una vez concluidos los trabajos, por lo 

tanto, la afección es leve con un impacto compatible. 
 
Al tratarse de una zona con implantación de regadío no cabe esperar efectos significativos sobre la fauna 

en la fase de explotación, ni positivos ni negativos con la sustitución de las infraestructuras de riego existentes 
por las nuevas infraestructuras de riego a presión. 

 

Además, se tienen en cuenta las afecciones sobre las especies amenazadas en la zona: 
 
Garza imperial (Ardea purpurea) 
 

Especie catalogada como “Vulnerable” en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón y de “Interés 
especial” en el catálogo Nacional.  

 
Garza frecuente en zonas húmedas de aguas dulces (lagunas, meandros, embalses, arrozales e incluso 

balsas de riego). Nidifica en carrizales, se alimenta en ríos, zonas encharcadas y arrozales. Se enfrenta a 
problemas de pérdida de lugares adecuados para la nidificación y muerte accidental por colisión con tendidos 
eléctricos.  

 
En la zona a concentrar las formaciones de carrizo son poco abundantes, pero es posible su presencia al 

menos ocasionalmente. 
 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 
 
Especie catalogada como “Vulnerable” en el Catálogo de especies amenazadas de Aragón y en el Nacional. 

Especie estival, podría estar presente como nidificante en la zona de estudio. Presente desde primeros de abril 
hasta septiembre. Las aves nidificantes abandonan los lugares de cría hacia julio. La mayoría de las parejas 
nidifican en parcelas de cereal, aunque se pueden localizar en carrizales. 

 
No parece ser una de las especies más sensibles a la concentración parcelaria, mientras no exista un 

cambio en el uso del suelo. Pese a la eliminación prevista de márgenes y ribazos, la abundancia de vegetación 
natural en la zona permitirá la disponibilidad de alimento necesaria para la especie. No se ocasionarán más 
impactos sobre la especie salvo los propios de las molestias en la fase de ejecución en caso de que estuviese 
presente en el ámbito de estudio en la época de realización de las obras. 

 
Sisón (Tetrax tetrax) 
 

Especie catalogada como “Vulnerable” en el Catálogo de especies amenazadas de Aragón y en el catálogo 
Nacional. Especie típica de agrosistemas pseudoesteparios que muestra preferencia por áreas parceladas con 
alta heterogeneidad: cereal, barbechos, eriales y cultivos de leguminosas. Durante el invierno se suelen 
concentrar en áreas de barbecho y leguminosas. La ocupación de las zonas de cría se da entre marzo y abril. 

 
El principal problema para su conservación es la transformación de su hábitat, la homogenización de tipos 

del paisaje con desaparición del mosaico por el que muestra preferencia. 
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De acuerdo a los datos facilitados por el Gobierno de Aragón, podría localizarse la especie en la zona, si 
bien no se conocen registros de la especie. 

 
Ganga ibérica (Pterocles alchata) y Ganga ortega (Pterocles orientalis) 

 
Pteróclidos catalogados como “Vulnerable” en el catálogo de especies amenazadas de Aragón. Ocupan 

áreas abiertas con predominio de relieves llanos o suavemente ondulados y vegetación rala de escaso porte y 
poca cobertura, incluyendo pseudoestepas cerealistas de secano con proporción elevada de barbechos, eriales 
y lomas de matorral-pastizal. Suelen nidificar en el suelo de barbechos y eriales. Tienen dependencia cotidiana 
de bebederos. 

 
No se cuenta con datos de presencia en la zona, si bien ésta presenta hábitat favorable. Los datos más 

cercanos de presencia se dan en las zonas de secano del término municipal de Grañen, por lo que es posible 
quese distribuyan por la zona de actuación. 

 
El principal problema para su conservación es la alteración del hábitat en las zonas que ocupan. 
 

Chova piquirroja (Phyrrhocorax phyrrhocorax) 
 

Especie “Vulnerable” en el Catálogo de especies amenazadas de Aragón. 
 
Anidan y se refugian en los ambientes rupícolas y en mases de la llanura cerealista. Las principales 

amenazas para su conservación son la pérdida del hábitat y la pérdida de los lugares de nidificación. 
 
Dadas estas afecciones sobre la fauna en la zona se prevén las siguientes medidas: 
 

Para prevenir la afección a la fauna se limitarán las ocupaciones de la obra y se limitará la velocidad de la 
maquinaria en la misma. 

 
En fase de ejecución deberán revisarse con frecuencia las zanjas y las tuberías durante el entubado y 

soterramiento, así como las balsas de almacenamiento, para localizar animales accidentados o atrapados en 
ellas cuya integridad física estuviera en peligro. Para ello: 

 

 No se mantendrán las zanjas abiertas en más de 500 m de longitud sin colocar la tubería y su 
recubrimiento, para minimizar el efecto barrera que se pueda generar sobre la fauna. 

 Se revisarán dichas zanjas antes de proceder a la colocación de los tubos, y se revisarán estos 
antes del proceder al enterrado de los mismos. 

 

Para no permitir la entrada de fauna terrestre a la balsa, y evitar así su ahogo en estas, se dispondrá un 
vallado perimetral. Del mismo modo, en caso del acceso de algún animal al interior de la balsa se colocará 
tumbada en el talud interior una red entrecruzada de poliamida para que en caso de quedar algún animal 
dentro de la balsa pueda escapar trepando por ella y evitar así evitar su ahogamiento.  

 
Se considera necesario establecer limitaciones específicas para la ejecución de las obras planteadas, por lo 

que se llevarán a cabo las operaciones más ruidosas (desbroce, excavaciones…) durante aquellos períodos en 
los que no se coincida con los de la reproducción de la mayoría de las especies. 

 
En cuanto a las infraestructuras eléctricas en alta tensión se refiere, se tendrán en cuenta las siguientes 

medidas preventivas para la protección de la avifauna, según el Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno 
de Aragón, por el que se establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con 
objeto de proteger la avifauna. 

 
En nuestro caso en particular, se plantea la ejecución de las líneas eléctricas totalmente enterradas, por lo 

tanto, no se prevé ningún tipo de afección a la fauna. De este modo se considera el posible impacto como 
nulo. 
 

- VEGETACIÓN. 
 

El trazado de las tuberías de la Red de distribución se prevé en la mayor parte de su recorrido por las 
propias parcelas de cultivo, minimizándose así su afección a la vegetación natural. En los trazados que no 
discurran por zonas de cultivo se intentará minimizar la afección a la vegetación natural. Además, se procederá 
al enterramiento de las conducciones y a la posterior restauración de la vegetación en las mismas según lo 
indicado en el apartado referente a las medidas correctoras. 

La superficie ocupada por las balsas y arquetas para elementos se verá afectada de forma permanente. 
 
El tránsito de vehículos y el acondicionamiento de accesos también provocarán el pisoteo y la eliminación 

de vegetación de tipo herbáceo existente en los márgenes de los accesos, pero será de escasa entidad.  
 
La apertura de zanjas y la ocupación de terrenos para la realización de los trabajos, producirán una 

destrucción de la capa vegetal, tanto de cultivo como espontánea, en los lugares donde se realicen. Este efecto 
será localizado y temporal. Además, es reversible a corto plazo, al estar en zonas de cultivo. 

 
Durante la fase de explotación, la afluencia de tráfico y las nuevas prácticas agrarias pueden afectar a la 

vegetación natural circundante, sin embargo, cabe decir que estas afecciones no tendrán un significado 
importante en la zona. 
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En todos los casos citados, la afección ambiental se considera leve con un impacto compatible. 
 

Antes de comenzar las obras se hará un inventario de los ejemplares de vegetación arbórea y superficie 
de plantas arbustivas, leñosas y herbáceas de interés que puedan ser afectados por las mismas. El objeto del 
citado inventario es establecer las medidas protectoras oportunas. 
 

Para prevenir la afección a la vegetación natural se prestará especial atención a la ubicación de los acopios 
temporales de tierras, de forma que se realicen preferentemente en zonas de cultivo o libres de vegetación. 
Se limitarán y balizarán las zonas de ocupación. 
 

Se cercarán las zonas de vegetación natural notable para salvaguardar la parte aérea y las raíces de los 
posibles daños accidentales que pueda producir la maquinaria en zonas adyacentes a las obras. Se pondrá 
especial atención en operaciones de excavación. 
 

Se evitará apoyar materiales contra el tronco de los árboles. 
 

En caso de ejemplares aislados, se protegerá el tronco mediante tablones de madera ligados con alambre, 
hasta una altura no inferior a 2,5 metros. Las protecciones se retirarán una vez finalizadas las obras. 
 

Se tendrá especial atención en no afectar a más superficie de la estrictamente necesaria y como medida 
para paliar esta eliminación de vegetación se propondrán restauraciones vegetales. 
Flora catalogada 
 

Las especies catalogadas presentes en las cuadrículas UTM 1x1 Km., facilitadas por la Dirección General 
de Sostenibilidad son las siguientes: 
- Himantoglossum hircinum 
 
- Bupleurum fruticosum 
 
- Limonium aragonense 
 
- Limonium hibericum 
 
- Pottia pallida 
 
- Lepidium ruderale 
 

- PATRIMONIO CULTURAL 
 

Para obtener la información sobre el Patrimonio Arqueológico de la zona, el 03/08/2018 se realizaron las 
consultas oportunas a la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, recibiendo un 
adelanto de la carta arqueológica por correo electrónico el 14/12/2018. 

En la carta arqueológica vienen recogidos 87 bienes ubicados dentro de los TT.MM. de Sariñena y Lanaja. 
De los cuales, tan solo 3, están próximos de la zona regable de estudio (al sureste), cerca de la red piso 3 
existente, aunque ninguno se afecta con la actuación: 

 
CÓDIGO MUNICIPIO NOMBRE CLASIFICACIÓN TIPOLOGÍA LOCALIZACIÓN 

1-ARQ-HUE-
010-213-015 Sariñena Cantera del Tejar Edad del Hierro Centro de 

referencia 
Al Sureste de Zona regable. A 
más de 200 m de la tubería de 
impulsión de la BP3 

1-ARQ-HUE-
010-213-002 Sariñena Las Negras Edad del Hierro Centro de 

referencia 
Al Sureste de la ZR. Red Piso 
3 Existente 

1-ARQ-HUE-
010-213-011 Sariñena Las Negras III Edad del Hierro Centro de 

referencia 
Al Sureste de la ZR. Red Piso 
3 Existente 

 
Finalmente, con fecha 26 de diciembre de 2018 y nº de Expediente: 001/16.275 (2018), se recibe la 

contestación por correo ordinario, por parte de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, a la solicitud de 
información sobre los yacimientos arqueológicos, paleontológicos o los Bienes de interés Cultural que pudieran 
existir en el proyecto de referencia, donde se indica que, por un lado, vista la carta paleontológica de Aragón 
se constata la inexistencia de yacimientos paleontológicos en el emplazamiento indicado, no siendo necesaria 
la adopción de medidas concretas en esta materia. No obstante, si en el transcurso de los trabajos se produjera 
el hallazgo de restos fósiles de interés se comunicará a la Dirección General de Patrimonio para la correcta 
documentación y tratamiento, tanto del nivel fosilífero como del material recuperado. 

 
Por otro lado, se hace referencia a que los datos existentes en la Carta Arqueológica de Aragón sobre los 

municipios afectados, como se ha comentado anteriormente, fueron remitidos a través de correo electrónico. 
Igualmente, si durante el transcurso de los trabajos se produjera algún hallazgo, se comunicará 
inmediatamente a la Dirección General de Patrimonio. 

 
Respecto al Monasterio de La Cartuja de las Fuentes, que se encuentra declarado Bien de Interés Cultural 

(Resolución de 19 de febrero de 2002, BOA 6/03/2002), se encuentra cerca de la zona de las obras. El trazado 
de la tubería de impulsión de la Balsa BP3 y un trazado de la red 3, están dentro del llamado entorno de 
protección, así pues, de forma previa a la fase de ejecución de las obras se solicitó la autorización 
correspondiente a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca, concluyéndose que las afecciones 
sobre el entorno delimitador por donde transcurren dichas tuberías no se vería afectado puesto que al finalizar 
los trabajos, se encontrarán completamente enterradas y por lo tanto se aprueban los trazados de las mismas. 

 
2.3.2 MEDICIÓN DE VOLÚMENES DE AGUA. 
 

En el proyecto de Modernización de las infraestructuras de riego de la Comunidad de Regantes Cartuja-
San Juan. Sector XII y XIII del Canal de Monegros (Huesca), se ha proyectado un riego a cuatro pisos o niveles. 
Para ello, requerirá una captación de agua de la Acequia M-47 (acequia abastecida por el Canal de Monegros). 
Se adjunta esquema de funcionamiento por pisos de riego. 
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Figura 1. Esquema de funcionamiento por pisos de riego del proyecto. 

 
La Comunidad de Regantes de Cartuja-San Juan recibe agua a la que tiene derecho, previo pedido que 

se cursa a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a través de compuertas aforadas del Canal de Monegros y 
que permiten conocer de forma diaria y puntual el agua servida por el servicio de guardería de la CHE del Canal 
de Monegros durante todo el año, disponiendo de series histórica de los consumos realizados por la Comunidad.  

 
Desde las compuertas aforadas del canal de Monegros se deriva el agua por la acequia M-47, donde 

se encuentra la obra de toma de la red de la Comunidad de Regantes de Cartuja-San Juan, donde en este 
proyecto no prevé ninguna actuación. Esta obra de toma es el único punto de entrada de agua a la red. Se ha 
considerado en el proyecto la medición de los caudales de esta toma a través de los caudalímetros instalados 
en el proyecto. 

 
En el siguiente esquema se muestra la distribución de los caudalímetros que contempla el proyecto de 

forma general. 
 

 
Figura 2. Ubicación de los sistemas de medición de caudales previstos en el proyecto. 

 
Desde la obra de toma de la Acequia M-47, se derivará el agua a la Balsa a pie de canal (BP2), desde la 

cual se dominará por gravedad toda la superficie regable asignada al piso 2. Además, se suministrará al sistema 
turbina-bomba, lo que supone que desde esta infraestructura se derivará agua a todos los pisos e 
infraestructuras de riego. 

 
En esta balsa BP2 se colocará un caudalímetro de ultrasonidos DN 1200 PN 10 para medir el caudal 

destinado a la red del piso 2, el resto del caudal se deriva a la estación de turbina-bomba donde a la entrada 
se coloca un caudalímetro de ultrasonidos DN-1400 PN 10, para medir el resto de caudal destinado a las redes 
1, 3, 4 y red San Juan. 

 
Desde la estación de turbina-bomba se deriva todo el caudal a la balsa BP1, desde la cual se dominará por 

gravedad toda la superficie regable asignada al piso 1 y se suministrará al embalse San Juan  
 
En esta balsa BP1 se colocará un caudalímetro electromagnético DN 800 PN 10 para medir el caudal 

destinado a la red del piso 1. 
 

Caudalímetro  
Balsa BP2 

Caudalímetro 
Balsa BP3 

Caudalímetro 
Balsa BP1 

2 Caudalímetros  
E. Turbina-Bomba 

Caudalímetro 
Embalse S.Juan 

Caudalímetro  
E. Rebombeo 

Obra de 
Entrada 
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En el embalse de San Juan que se abastece de agua suministrada desde la balsa BP1, del cual solo depende 
la red de riego San Juan que se domina por gravedad, se colocará un caudalímetro de ultrasonidos DN-500 
PN10, para medir el caudal destinado a la red San Juan. 

 
En la estación de turbina bomba a la salida se colocará un segundo caudalímetro de ultrasonidos DN-900 

PN 10, este caudalímetro estará destinado a controlar el caudal destinado a abastecer la balsa elevada BP3. 
 
Desde esta balsa elevada BP3 se dominará por gravedad toda la superficie regable asignada al piso 3 y se 

suministrará a la estación de rebombeo, desde la cual se dominará por presión forzada la superficie regable 
asignada al piso 4. 

 
Para el control de caudal de estas dos redes de riego se colocarán dos caudalímetros más. Uno se colocará 

en la balsa elevada BP3 un caudalímetro de ultrasonidos DN-900 PN10 y en la estación de rebombeo se colocará 
un caudalímetro electromagnético DN 300 PN 10. 

 
De esta forma en todo momento se puede saber el caudal instantáneo y el volumen de agua consumido 

en un determinado periodo de tiempo. 
 
A modo de resumen: 

INFRAESTRUCTURA TIPO CAUDALÍMETRO Descripción medición 

BP2 Medidores ultrasónicos DN 1200 PN 10 Medición de caudales a piso 2 

Estación Turbina-Bomba 
Medidores ultrasónicos DN-1400 PN 10 Medición admisión a turbinado 

Medidores ultrasónicos DN-900 PN 10 Medición salida bombeo a BP3 

BP1 Contador electromagnético DN 800 PN 10 Medición de caudales a piso 1 

BP3 Medidores ultrasónicos DN-900 PN10 Medición de caudales a piso 3 

Estación de rebombeo: Contador electromagnético DN 300 PN 10 Medición de caudales a piso 4. 

Embalse San Juan Medidores ultrasónicos DN-500 PN10 Medición de caudales a Red San Juan 

 
Es decir, la infraestructura incorpora un control de caudales y volúmenes por parte del organismo de cuenca 

a través de la red de aforos y el sistema de gestión de pedido que debe llevar a cabo la CR al servicio de 
guardería del Canal de Monegros, e interiormente incorpora un control muy exhaustivo de los consumos y 
volúmenes gestionados a través de la red de caudalímetros en alta. 

 

Además, en cada hidrante (punto de consumo en parcela) se incorpora un contador con emisor de pulsos 
que permite, controlar el volumen y el caudal que se sirve a cada explotación in situ, y de forma remota a 
través del sistema de telecontrol previsto en el proyecto.  

 
A continuación, se adjunta documentación gráfica extraída de los planos del proyecto constructivo donde 

puede consultarse con más grado de detalle la ubicación de cada uno de ellos.  
 

 
 

Figura 3. Ubicación y detalle arqueta caudalímetro de ultrasonidos DN 1200 PN 10 salida de la Balsa BP2. 
 

Caudalímetro   
Balsa BP2 
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Figura 4. Ubicación y detalle arqueta caudalímetro electromagnético DN 800 PN 10 salida de la Balsa BP1. 
 

 
 

Figura 5. Ubicación y detalle arqueta caudalímetro de ultrasonidos DN-900 PN10 salida de la Balsa BP3. 
 

 
 

Figura 6. Ubicación y detalle arqueta caudalímetro de ultrasonidos DN-500 PN10 salida de la Embalse S. 
Juan. 

 
 

Figura 7. Ubicación caudalímetro de ultrasonidos DN-1400 PN 10 y caudalímetros de ultrasonidos DN-900 PN 
10 estación turbina-Bomba. 

Caudalímetro   
Balsa BP1 

Caudalímetro   
Balsa BP2 

Caudalímetro   
E. San Juan 

5 
5 

Caudalímetro   
Salida 

Caudalímetro   
Entrada 
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Figura 7. Ubicación caudalímetro electromagnético DN 300 PN 10 estación rebombeo. 
 

Además, en cada tipo de hidrante (punto de consumo) encontramos un contador con emisor de pulsos que 
permite controlar el volumen y el caudal que se sirve a cada explotación.  

 
A continuación, se adjunta una imagen extraída de los planos del proyecto, de los hidrantes compartidos 

e individuales: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Caudalímetro   
Salida 
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2.3.3 SEÑALIZACIÓN FEADER 
 
Al tratarse de una actuación susceptible de ser cofinanciada por el FEADER, deberá darse cumplimiento a 

las normas establecidas en materia de información y publicidad detalladas en el Anexo III del Reglamento de 
Ejecución (UE) 808/2014 de la Comisión. 

 
En caso de ser seleccionado el proyecto para cofinanciación FEADER, se ha recogido en el presupuesto una 

partida para la colocación de un cartel provisional de dimensiones 2,10 x 1,50 m, informativo de la financiación 
de la obra por el FEADER durante la ejecución de las obras. Además, para la fase de explotación, está prevista 
la colocación de 5 placas permanentes en los lugares más representativos de las obras (en este caso, una placa 
en cada una de las tres balsas a construir, otra en la estación de bombeo y oro en la Estación de Turbina-
Bomba), de dimensiones 0,42 x 0,42 m. 

 
El diseño, tanto del cartel como de las placas, se puede consultar en el Pliego de Condiciones Técnicas del 

proyecto, apartado 3.2.4. PUBLICIDAD DE LA OBRA. En el presupuesto se han habilitado las unidades de obra 
correspondientes para este cometido. 

 

3 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
3.1 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN Y DE LOS COSTES POR LOS SERVICIOS DEL 

AGUA 
 
3.1.1 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
En el presente proyecto se contempla la infraestructura necesaria es la modernización integral de la 

Comunidad de Regantes Cartuja – San Juan, Sectores XII y XIII del Canal de Monegros en el proyecto 
“PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES   CARTUJA – SAN JUAN. 
SECTORES XII y XIII DEL CANAL DE MONEGROS (HUESCA)” 

 
La relación entre la Comunidad de Regantes de Cartuja-San Juan y la Sociedad Mercantil Estatal de 

Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA) se articula mediante el “CONVENIO REGULADOR PARA LA 
FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS 
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE CARTUJA SAN JUAN – FASE I (HUESCA), suscritos entre SEIASA y la 
Comunidad de Regantes de Cartuja-San Juan con fecha 18 de Abril de 2018, y cuyo objeto es la regulación de 
las condiciones financieras y de realización de la actuación de modernización de los regadíos de la Comunidad 
de Regantes de Cartuja-San Juan. Según establece el esquema financiero que figura en ambos convenios, la 
financiación de las obras se desarrollará de la siguiente manera: 

 

 El 50% del "coste total de la actuación" será financiado por la COMUNIDAD DE REGANTES mediante el 
pago a SEIASA de cada una de las facturas emitidas en relación al 50% de todos los conceptos que 
integran el coste total de la actuación, tanto durante la fase de redacción y tramitación del proyecto, 
como a lo largo de la ejecución de las obras, y durante el periodo comprendido entre la finalización de 
las obras y la liquidación de la tarifa de amortización anticipada. 
 

 El 50% restante del "coste total de la actuación" será financiado por SEIASA, con cargo a su capital 
social y será recuperado de la COMUNIDAD DE REGANTES en veinticinco (25) anualidades a partir del 
vigésimo sexto año contado desde la terminación de las obras, esto es, del año veintiséis (26) al 
cincuenta (50), ambos inclusive 

 
3.1.2 RECUPERACIÓN DE LOS COSTES POR LOS SERVICIOS DEL AGUA  
 

Las Comunidades de Regantes son organizaciones creadas al amparo de la legislación de aguas para la 
prestación de servicios a sus miembros relacionados con la utilización de recursos hídricos para riego. En la 
actualidad tienen encomendada la gestión de una parte sustancial de los sistemas de distribución y control de 
la mayoría de las aguas de riego. Su organización interna está regida por unos estatutos de funcionamiento 
donde se reflejan las cuotas y derramas que deben asumir los comuneros. Los ingresos obtenidos por estas 
entidades en pago a los servicios prestados son los correspondientes a los costes a los que deben hacer frente 
como consecuencia de su actividad de gestión (“costes por los servicios del agua”). Dichos costes son, a 
grandes rasgos: 

 
 Costes de la inversión en expropiaciones para la red de abastecimiento  
 Los cánones y tarifas que deben satisfacer los asociados por los servicios de suministro de agua. 
 La remuneración de los asalariados responsables de las tareas de gestión de la Comunidad de Regantes. 
 Costes de mantenimiento, reparación y conservación de las obras 
 Costes de explotación 
 La parte correspondiente a los Regantes de las amortizaciones de las infraestructuras. 
 Otros gastos: trabajos realizados por otras empresas o profesionales, impuestos sobre la producción, 

etc. 
 
Todos los costes internos incluidos los gastos de explotación de la Comunidad de Regantes de Cartuja-

San juan se repercuten a cada regante. Para ello la CR de Cartuja-San Juan aprueba en sus presupuestos 
anuales una tarifa, de carácter binómico, en la cual se imputa según el agua servida a los usuarios, es decir, 
con arreglo al volumen en metros cúbicos realmente consumidos por cada regante, y otra parte se imputa a la 
superficie como "canon de superficie" según la superficie que posee cada regante respecto del total.  
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3.2 INDICADORES ESPECÍFICOS DE REGADÍO (IER) 
 
En el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 (en adelante MNDR) se definieron una serie de 

indicadores específicos para la su medida sobre Inversiones en infraestructuras públicas de regadío. Este listado 
de indicadores es de obligada cumplimentación para las operaciones de modernización de regadíos incluidas 
en el PNDR, así como para las incluidas en los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas 
(CCAA). 

 
El objetivo de estos indicadores es facilitar la evaluación de las inversiones públicas en modernización de 

regadíos contempladas por el PNDR y de sus efectos sobre los distintos ámbitos de interés definidos en el 
Reglamento (UE) 1305/2013 de ayuda al Desarrollo Rural (FEADER) en base a los cuales se programó la 
Submedida 4.3 

 

INDICADOR DENOMINACIÓN DEL INDICADOR VALOR 

1 Superficie de riego controlada con TIC: medidores del uso del agua 
en parcela (ha) 

2.773,26 

2 Superficie de riego controlada con TIC: sistemas inteligentes de 
telecontrol del riego (ha) 

0 

3 Superficie de riego controlada con TIC: sistemas inteligentes de 
fertirrigación (ha) 0 

4 Superficie de riego controlada con TIC: con tarifas de la comunidad 
de Regantes orientadas a la eficiencia en el uso del agua (ha) 

2.773,26 

5 Caracterización de las masas de agua afectadas: código, tipo, estado, 
presiones por extracciones y contaminación difusa. Ver desarrollo 

6 Concentración de NO3 en el punto de la red de seguimiento del estado 
de aguas subterráneas más representativo de la zona (mg/l) 0 

7 Consumo de energía de la infraestructura modernizada (MWh/ año) 836,67 

8 Energía renovable generada por instalaciones construidas con la 
finalidad de autoabastecer la infraestructura (MWh/año) 772,05 

9 Superficie de regadío modernizada (ha) 2.773,26 

10 Número de explotaciones afectadas por la modernización. 194 

11 Dimensión media de la superficie elemental de riego (ha/ nº hidrantes 
o toma) 6,83 

12 Superficie regada según sistema de riego: gravedad, aspersión, 
localizado (ha) 

Ver desarrollo 

13 Volumen de agua utilizado por campaña según sistema de riego 
(m3/ha/año, m3/año) 

Ver desarrollo 

14 Ahorro potencial de agua derivado de la modernización (m3/año a 
escala de infraestructura) 5.827.247,33 

15 Parte del Ahorro potencial de agua destinado a consolidar regadío 
(m3/año, m3/ha.año) 

6.488.733,48 m3/año; 
2.339,75 m3/ha año 

16 Ahorro efectivo de agua derivado de la modernización (m3/año a 
escala de infraestructura) 0,26 

INDICADOR DENOMINACIÓN DEL INDICADOR VALOR 

17 Concesión de agua de la infraestructura (m3/año) 25.954.933,79 

18 VAB (€/año, €/ha.año, €/m3) Ver desarrollo 

Espacios Red Natura 2000 afectados por la modernización de infraestructuras 

19  Código y denominación Ninguno 

20 Efecto sobre el régimen hídrico del espacio Natura 2000 (m3/año y 
%) Ninguno 

 
 
 INDICADOR 1 Superficie de riego controlada con TIC: Medidores del uso del agua en parcela 

(ha). 
 

Todos los hidrantes poseerán válvulas hidráulicas que permitirán ser controladas remotamente desde la 
centralita de la comunidad de Regantes de Cartuja-San Juan. Estas válvulas permiten la regulación y la 
limitación del caudal que pasa por el hidrante mediante reguladores mecánicos y contabilizar el caudal 
instantáneo. De esta manera encontramos que todas las hectáreas están controladas por tecnologías TIC por 
lo que la superficie de riego controlada con TIC para este proyecto es de 2.773,26 hectáreas 

 
Indicador 1 = 2.773,26 hectáreas 
 

 INDICADOR 2 Superficie de riego controlada con TIC: sistemas inteligentes de telecontrol del 
riego (ha). 

 
El proyecto prevé la instalación de un sistema que posibilite el telecontrol para la telegestión del riego en 

alta, es decir a nivel de balsas y estación de bombeo, mediante los cuales se plantea la optimización del sistema 
de riego. 

 
En esta actuación no se ha previsto ningún sistema inteligente de telecontrol del riego en las tomas de 

agua de las parcelas.  
 

Indicador 2 = 0 
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 INDICADOR 3 Superficie de riego controlada con TIC: sistemas inteligentes de fertirrigación 
(ha). 

 
En esta actuación no se ha previsto un sistema de fertirrigación.  
 
Indicador 3 = 0 
 

 INDICADOR 4 Superficie de riego controlada con TIC: con tarifas de la Comunidad de 
Regantes orientadas a la eficiencia en el uso del agua (ha) 
 

Tras la ejecución de la obra y previo a la fase de explotación de la misma, la Comunidad de Regantes de 
Cartuja-San Juan se compromete a aplicar una tarifa binómica orientada a fomentar el ahorro en el uso del 
agua en la zona modernizada. Por lo tanto, cada parcela englobada en las 2.773,26 hectáreas beneficiadas por 
la inversión de modernización de la infraestructura pagará en la fase de explotación a la Comunidad de 
Regantes, una tarifa en función del volumen de agua consumido por dicha parcela (tarifa binómica que incentive 
la eficiencia en el uso del agua con penalización a los consumos que superen la dotación media asignada). De 
hecho, las comunidades de Regantes que integran la red de riegos del Alto Aragón ya cobran el agua a sus 
regantes por metro cúbico consumido.  

 
Indicador 4 = 2.773,26 hectáreas 
 

 INDICADOR 5 Caracterización de las masas de agua afectadas: código, tipo, estado, presiones 
por extracciones y contaminación difusa. 

 
La comunidad de Regantes de Cartuja-San Juan esta demarcada en la zona del 3º tramo del Canal de 

Monegros. Hasta este punto van a parar tanto las aguas procedentes del embalse del Grado a través del Cinca, 
como las aguas procedentes del embalse del Sotonera a través del canal de Monegros en su primer tramo.  

 
La confluencia entre estos dos canales, se produce a la finalización del Tramo I del Canal de Monegros, en 

el denominado "abrazo de Tardienta", con unas capacidades de transporte de 70 m3/s, al inicio del Tramo II 
del Canal de Monegros, y de 43 m3/s a la finalización del Tramo III del Canal del Cinca. Gracias a este punto 
de unión recibirá el agua de estos dos sistemas. 

 
Figura 3. Sistema de Riegos del Alto Aragón. 

 
De acuerdo a la información que figura en el Informe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 01 de marzo 2019 (el informe se adjunta en el Apéndice 3) se 
aportan los datos de las tres masas afectadas por la extracción de caudales que alimentan a la infraestructura 
a través del Canal de Monegros que se sitúan a una distancia de más de 30 kilómetros de la zona regable. 

 
 119. Río Sotón desde la Presa de La Sotonera hasta su desembocadura en el río Gállego. 
 678. Río Cinca desde la Presa de El Grado hasta el río Ésera. 
 962. Río Gállego desde el azud de Ardisa hasta el barranco de la Violada. 

 
CÓDIGO PH/ EU ES091MSPF678 ES091MSPF962 ES091MSPF119 

CÓDIGO EM    

DENOMINACIÓN 
RÍO CINCA DESDE LA 
PRESA DE EL GRADO 
HASTA EL RÍO ÉSERA. 

RÍO GÁLLEGO DESDE EL 
AZUD DE ARDISA HASTA 

EL BARRANCO DE LA 
VIOLADA. 

 
RÍO SOTÓN DESDE LA 

PRESA DE LA SOTONERA 
HASTA SU 

DESEMBOCADURA EN EL 
RÍO GÁLLEGO 

CATEGORÍA RÍO RÍO RÍO 
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CÓDIGO PH/ EU ES091MSPF678 ES091MSPF962 ES091MSPF119 

CÓDIGO EM    

NATURALEZA SUPERFICIAL SUPERFICIAL SUPERFICIAL 

ESTADO ECOLÓGICO NO ALCANZA BUEN 
ESTADO 

NO ALCANZA BUEN 
ESTADO ALCANZA BUEN ESTADO 

ESTADO QUÍMICO ALCANZA BUEN ESTADO ALCANZA BUEN ESTADO ALCANZA BUEN ESTADO 

ESTADO CUANTITATIVO    

ESTADO GLOBAL NO ALCANZA BUEN 
ESTADO 

NO ALCANZA BUEN 
ESTADO ALCANZA BUEN ESTADO 

PRESIÓN POR EXTRACCIÓN NO NO NO 

PRESIÓN POR 
CONTAMINACIÓN DIFUSA    

 
 

 INDICADOR 6 Concentración de NO3 en el punto de la red de seguimiento del estado de aguas 
subterráneas más representativo de la zona (mg/l) 

 
La Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas incluye, dentro de sus objetivos, la necesidad de evitar la contaminación de las aguas 
subterráneas. Para cumplir con sus objetivos, deben establecerse unos programas de medidas que, entre otras, 
incluyan las requeridas en la Directiva 91/676/CEE. 

 
Además, las zonas vulnerables establecidas en cumplimiento de la Directiva 91/676/CEE se incluyen en el 

registro de zonas protegidas de la Directiva 2000/60/CE. 
 
Esta normativa comunitaria establece los criterios y procedimientos para la evaluación del estado químico 

de las aguas subterráneas, así como las posibles medidas a adoptar para reducir los agentes contaminantes 
que las afecten. En concreto, para evaluar el estado químico, se establecen, entre otras, unas normas de 
calidad en relación a los nitratos, fijándose una concentración máxima admisible de 50 mg/l. 

 
La masa de agua subterránea que ha sido analizada dada su cercanía a la zona regable es la del Aluvial 

del Cinca, aquí, existe una estación de medición de nitratos en el municipio de Alcolea de Cinca enmarcada 
dentro de esta masa. 

 
La zona regable no está dentro de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos y la estación más 

cercana, la cual se encuentra a más de 30 kilómetros, refleja que en un periodo estudiado de 35 años solo ha 
sido superado el umbral una vez, y actualmente el aluvial del Cinca se encuentra en buen estado. 

 
Indicador 6 = 0 
 
INDICADOR 7 Consumo de energía de la infraestructura (MWh/ año) 

 
En el presente proyecto de modernización, en el Anejo 8. “Cálculos hidráulicos”, se detallan los equipos de 

bombeo que se va a disponer y un apéndice de cálculo tal y como se exige para este indicador. De esta manera 
encontramos dos infraestructuras diferenciadas: 

 
Bombeo directo piso 4: 64.625,45 kWh 
Bombeo a balsa 3:  772.048,36 kWh  
 
Consumo energía infraestructura = Consumo futuro – Consumo actual = 836,67- 0 = 836,67 MWh/año 
 
Indicador 7 = 836,67 MWh/año 
 
 

CR Cartuja-SanJuan 

Zona vulnerable por nitratos 
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 INDICADOR 8 Energía renovable generada por instalaciones construidas con la finalidad de 
autoabastecer la infraestructura (MWh/año) 
 

Sistema turbina-bomba. Sistema autosuficiente, consume la energía que genera. Fuente de origen 
renovable ya que la energía se produce al aprovechar el desnivel existente entre dos de las 3 balsas, Balsa BP2 
y Balsa BP1, y el agua turbinada es la que posteriormente se consumirá por el sistema de riego. 

 
Indicador 8 = 772,05 MWh 
 

 INDICADOR 9 Superficie de regadío modernizada (ha) 
 
La superficie de riego modernizada con la presente actuación es de 2.773,26 hectáreas 
 
Indicador 9 = 2.773,26 hectáreas 
 

 INDICADOR 10 Número de explotaciones afectadas por la modernización. 
 

Como se recoge en el Anejo nº 1, existen un total de 194 propietarios diferentes, que son beneficiarios de 

esta modernización.   

Indicador 10 = 194 
 

 INDICADOR 11 Dimensión media de la superficie elemental de riego (ha/ nº hidrantes o 
toma) 
 

La superficie total 2.773,26 hectáreas. El número de hidrantes es de 406. La superficie media por hidrante 
es de 6,899ha.  

 
Indicador 11 = 6,83 
 
 

 INDICADOR 12 Superficie regada según sistema de riego: gravedad, aspersión, localizado 
(ha) 
 
 Superficies ACTUALES: 

- Riego por gravedad: 1.655,90 ha 
- Riego por aspersión: 1.117,36 ha 
- Riego localizado: 0 ha 

 Superficies estimadas tras el proyecto: 
- Riego por gravedad: 0 ha 
- Riego por aspersión: 2.773,26 ha 
- Riego localizado: 0 ha 

 
 Índices deducidos: 

- Gravedad: - 1.655,90 ha 
- Aspersión: + 1.655,90 ha 
- Localizado: 0 ha 

 
 INDICADOR 13 Volumen de agua utilizado por campaña según sistema de riego (m3/ha/año, 

m3/año) 
 

En el Anejo 3 “Estudio Agronómico” del proyecto se realiza el cálculo de las necesidades de riego por 
cultivos. Para la alternativa de cultivos de la zona las aportaciones de agua de riego netas requeridas serán 
23.308.989,75 m3/año. 

 
Consumos específicos actuales: 
 

Cultivo m3/ha y año Superficie (ha) m3/año 
Alfalfa 12.161,09 831,98 10.118.128,74 
Maíz 9.745,22 831,98 8.108.103,16 
Trigo 4.581,77 1.109,30 5.082.757,85 

TOTAL 2.773,26 23.308.989,75 
 
Volúmenes estimados actuales: 
 
 Riego por gravedad/inundación (eficiencia 60%, 1.655,85 ha):  13.917.263,68 m3/año 
 Riego por aspersión/automotriz (eficiencia 80%, 1.117,41 ha):  9.391.726,07 m3/año 
 Riego localizado/goteo (eficiencia 90%, 0 ha):    0 m3/año 
 Total:        23.308.989,75 m3/año 

 
Las eficiencias del sistema de riego por gravedad o inundación son de aproximadamente del 60% 
 
Consumos específicos futuros.  
 

Pasa todo el riego a ser por aspersión. 
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Volúmenes estimados tras el proyecto: 
 

Cultivo m3/ha y año Superficie (ha) m3/año 
Alfalfa 10.239,42 1.173,09 12.011.749,42 
Maíz 8.205,30 1.178,64 9.671.055,06 
Trigo 3.857,77 421,53 1.626.184,84 

TOTAL 2.773,26 23.308.989,32 
 

 Riego por gravedad/inundación (eficiencia 60%, 0 ha):    0 m3/año 
 Riego por aspersión/automotriz (eficiencia 80%, 2.773,26 ha):   23.308.989,32 

m3/año 
 Riego localizado/goteo (eficiencia 90%, 0 ha):     0 m3/año 
 Total:         23.308.989,32 

m3/año 
 

 Las eficiencias del sistema de riego por gravedad o inundación son de aproximadamente del 60% 
 
Índices deducidos (volumen): 
 Gravedad/inundación:   - 13.917.263,68 m3/año  
 Aspersión/automotriz:   +13.917.263,42 m3/año 
 Localizado/goteo:    0 m3/año 
 Ahorro agua:     0,26 m3/año  

 
Se proyecta una redistribución en el sistema de riego que pasa, después de ejecutado, a aspersión, con lo 

que se consigue generalizar un sistema con una eficiencia de al menos el 95% en las peores condiciones. 
Indicar que esta diferencia es sin tener en cuenta las pérdidas estimadas en la red tanto en la actualidad como 
en el futuro. 

 
No se prevé un aumento en el consumo del agua, la mejora en la eficiencia de la instalación será utilizada 

para implantar cultivos más rentables. 
 
 INDICADOR 14 Ahorro potencial de agua derivado de la modernización (m3/año a escala de 

infraestructura) 
 
AP en porcentaje (%), como la diferencia entre el porcentaje de pérdidas de la infraestructura antes de la 

operación (PA), y el porcentaje de pérdidas de la infraestructura después de la operación (PD).  
 

AP (%) = PA (%) – PD (%) 

La actual infraestructura de riego es llevada a cabo gracias una red de acequias que riega por inundación 
las explotaciones agrarias. Esta red de acequias se encuentra en mal estado, con un porcentaje de pérdidas 
estimado en el 30 por ciento en el caso más favorable, pero se adopta este dato para estar del lado de la 
seguridad. 

 
Por otro lado, la nueva infraestructura mediante tubería presurizada tendrá, en su caso más desfavorable 

unas pérdidas por fugas en la red del 5%. Por tanto: 
 

AP (%) = 30%-5%=25% 
 
Indicador 14: 5.827.247,33 m3/año 
 

 INDICADOR 15 Parte del Ahorro potencial de agua destinado a consolidar regadío (m3/año, 
m3/ha.año) 

 
Se considera que todo el Ahorro Potencial va destinado a la consolidación del regadío. 
 
La comunidad de Regantes de Cartuja-San Juan es una comunidad de base, integrada dentro de la 

Comunidad General de Riegos del Alto Aragón (CGRAA), y como tal no tiene concesión propia si no que es 
beneficiaria de la concesión de la CGRAA, recibiendo el agua a través de la red de canales y acequias a la que 
tiene derecho, previo pedido que se cursa a la Confederación Hidrográfica del Ebro a través de la CGRAA. 
Mediante un sistema de compuertas aforadas se conoce de forma diaria y puntual el agua servida por la 
guardería del Canal durante todo el año, disponiendo de series históricas de los consumos realizados por la 
comunidad. La comunidad utiliza el programa ADOR implantado por la comunidad General. 

 
La dotación prevista para el sistema de Riegos del Alto Aragón en el PHN es de 9.359 m3/ha/año 

 
D = 9.359 m3/ha/año x 2.773,26 ha = 25.954.933,79 m3/año. 

 
Como ya se ha indicado antes, gracias a esta modernización se podrá implementar cultivos con mayores 

necesidades hídricas y por tanto todo el ahorro potencial de agua, irá destinado a ello. Así, la parte del ahorro 
potencial de agua destinado a consolidar el regadío es de un 100 %. 

 
AP (m3/año) = (PA-PD) (%) x D (m3/año) /100 

 
AP (m3/año) = 25 x 25.954.933,79 /100 = 6.488.733,48 m3/año 

 
Indicador 15 = 6.488.733,48 m3/año; 2.339,75 m3/ha y año 
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 INDICADOR 16 Ahorro efectivo de agua derivado de la modernización (m3/año a escala de 
infraestructura) 
 

Dado que todo el Ahorro Potencial va destinado a la consolidación del regadío, por lo tanto, el ahorro 
producido es prácticamente nulo. 

 
Indicador 16   AE = 0,26 m3/año  
 

 INDICADOR 17 Concesión de agua de la infraestructura (m3/año). 
 
La comunidad de Regantes de Cartuja-San Juan es una comunidad de base, integrada dentro de la 

Comunidad General de Riegos del Alto Aragón (CGRAA), y como tal no tiene concesión propia si no que es 
beneficiaria de la concesión de la CGRAA, recibiendo el agua a través de la red de canales y acequias a la que 
tiene derecho, previo pedido que se cursa a la Confederación Hidrográfica del Ebro a través de la CGRAA 

 
La dotación prevista para el sistema de Riegos del Alto Aragón en el PHN es de 9.359 m3/ha/año, lo que 

equivale para la superficie de 2.773,26 ha a 25.954.933,79 m3/año.  
 
En el apéndice 4 se incluye el certificado de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón en el que se 

define a la Comunidad de Regantes como beneficiaria de la concesión de uso de agua. 
 
Indicador 17 = 25.954.933,79 m3/año 
 

 INDICADOR 18 Valor Añadido Bruto 
 

El VAB se ha calculado a partir de los ingresos y costes recogidos en el Anejo 20: “Estudio de viabilidad 
económica”, en donde se calculan tanto los costes como los ingresos previstos tras la modernización. 

 
El VAB se ha calculado como: 
 

V.A.B. = Producción final de la agricultura – Consumos Intermedios 
 
Considerándose como consumos intermedios todos aquellos gastos que es preciso realizar en medios de 

producción corrientes (semillas selectas y plantones, fertilizantes, energía, piensos, etc.) para el desarrollo del 
proceso productivo agrario. 

 
En la siguiente tabla se recoge el resumen del cálculo realizado. 
 

Tabla 1. Valor actual Bruto para la alternativa de cultivos situación actual. 
 

CULTIVO 
SUPERFICIE INGRESOS COSTES 

INTERMEDIOS 
ha % € € 

Trigo 1.109,30 40% 1.445.827,20 1.039.972,24 
Maíz 831,98 30% 2.104.849,81 1.639.836,54 

Alfalfa 831,98 30% 1.126.395,28 1.052.535,10 
TOTALES 2.773,26 100% 4.677.072,29 3.732.343,88 
TOTALES MEDIOS POR HA 1.686,49 1.345,83 

VABi (€/año) 944.728,41 
VABi (€/año y ha) 340,66 

VABi (€/m³) 0,04 
 

Tabla 2. Valor actual Bruto para la alternativa de cultivos futura prevista tras la modernización. 
 

CULTIVO 
SUPERFICIE INGRESOS COSTES 

INTERMEDIOS 
ha % € € 

Trigo 421,5354 15,2% 556.439,25 296.392,08 
Maíz 1.178,64 42,5% 3.858.189,76 1.734.127,17 

Alfalfa 1.173,09 42,3% 2.662.731,75 1.118.318,54 
TOTALES 2.773,26 100% 7.077.360,76 3.148.837,79 
TOTALES MEDIOS POR HA 2.552,00 869,34 

VABi (€/año) 3.928.522,97 
VABi (€/año y ha) 1.416,57 

VABi (€/m³) 0,17 
 

A continuación, se muestra el Impacto del proyecto sobre el VAB como diferencia entre la situación final 
y la situación inicial: 
 

VABi (€/año) 2.983.794,56 
VABi (€/año y ha) 1.075,91 

VABi (€/m³) 0,13 
 
 

 INDICADOR 19 y 20. Espacios de la Red Natura 2000 afectados por la infraestructura 
 

La mejora de la infraestructura proyectada no afecta a la red Natura 2000 (LICS Y ZEPAS), quedando fuera 
de cualquier Lugar de Interés Comunitario (LIC) ni Zonas de Especial Conservación (ZEC). No afecta tampoco 
a ninguna Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

 
Atendiendo a lo anterior diremos que no hay efecto sobre el régimen hídrico del espacio Natura 2000. 
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3.3 AHORRO POTENCIAL (AP) Y AHORRO EFECTIVO (AE) DE AGUA 
 

Modernización 
tipo 

Derecho de agua 
utilizado por la 
infraestructura 

(m3/año) 

% 
Pérdidas 

inicial 

% 
Pérdidas 

final 
AP 
% 

Valor 
umbral 

% 
AP 

(m3/año) 
AE 

(m3/año) 

Revestimiento y 
reparación de 

acequias 
       

Cambio 
distribución en 

canal a tubería a 
presión 

25.954.933,79 30 5 25 15 5.827.247,33 0,26 

Reparación y 
sustitución 

tuberías 
       

TOTAL 25.954.933,79 30 5 25 15 5.827.247,33 0,26 
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lización de dichos controles, y el incumplimiento 
de la obligación de información impuesta a los 
deportistas en el artículo 58.1 de esta Ley, en orden 
a su localización, o el suministro de información 
falsa.» 

 
Quince. Se incorpora un nuevo párrafo, el h), al apar- 

tado 1 del artículo 76 de la Ley del Deporte, con la 
siguiente redacción: 

«h) La participación, organización, dirección, 
encubrimiento o  facilitación  de  actos,  conductas 
o situaciones que puedan inducir o ser conside- 
rados como actos violentos, racistas o xenófobos.» 

 
El resto del apartado continúa con la misma redac- 

ción. 
Dieciséis. Se incorpora un nuevo párrafo, el g), en 

el apartado 2 del artículo 76  de  la  Ley  del  Deporte, 
con la siguiente redacción: 

«g) La omisión del deber de asegurar el correc- 
to desarrollo de los espectáculos deportivos que 
impliquen riesgo para los espectadores y que se 
materialicen en invasiones de campo, coacción 
frente a los deportistas, árbitros o equipos parti- 
cipantes, en general.» 

 
El resto del apartado continúa con la misma redac- 

ción. Diecisiete. Se da nueva redacción a los párrafos c) 

Veinte. Se incorpora una nueva disposición transi- 
toria, la sexta, con la siguiente redacción: 

«Disposición transitoria sexta. Determinación de 
las funciones, derechos y obligaciones de las 
agrupaciones de voluntarios. 

En el plazo de seis meses desde la entrada en 
vigor de la presente modificación, la Comisión 
Nacional contra la Violencia en los Espectáculos 
Deportivos llevará a cabo las propuestas a que hace 
referencia el apartado 2 del artículo 62 de la pre- 
sente Ley.» 

 

CAPÍTULO VII 

Acción administrativa en materia de Agricultura 

 

Artículo 116. Declaración de interés general de deter- 
minadas obras de infraestructuras hidráulicas con 
destino a riego y otras infraestructuras. 

 

Uno. Se declaran de interés general las siguientes 
obras: 

A) Obras de modernización y consolidación de rega- 
díos. 

Andalucía: 

Mejora de los sistemas productivos en la Zona Rega- 
ble de la Costa Noroeste de Cádiz, en el término muni- 
cipal de Chipiona. 

de distribución correspondiente a la Comunidad de 
Regantes del Sector XI del Canal de Monegros-Comu- 
nidad de Regantes de Lanaja-Colectividad de Orillena, 
de Lanaja-Orillena (Huesca). 

Modernización de las infraestructuras hidráulicas de 
la Comunidad de Regantes de Barbués, en Barbués 
(Huesca). 

Modernización de las infraestructuras de regadío en 
la Comunidad de Regantes de Sangarrén, en Sangarrén 
(Huesca). 

Mejora de regadío-modificación del regadío existente 
a regadío por aspersión, embalse de regulación, insta- 
lación de bombeos, red de distribución, correspondiente 
a la Comunidad de Regantes del Sector X del Canal 
del Flumen, en Capdesaso, Alberuela de Tubo, San Loren- 
zo del Flumen y Huerto (Huesca). 

Modernización de regadíos de la Comunidad del Mon- 
te Saso de la Comunidad de Regantes número V de 
los riegos de Bardenas en el término municipal de Biota 
(Zaragoza). 

Transformación en riego a presión de la Comunidad 
de Regantes de Tramaced (Huesca). 

Modificación del regadío existente a regadío por 
aspersión (instalación de bombeo y red de distribución) 
de la Comunidad de Regantes de Lanaja, en los términos 
municipales de Lanaja, Poleñino, Lalueza y Alcubierre 
(Huesca). 

Modificación del regadío existente a regadío a presión 
(balsas de regulación, red de distribución, instalaciones 
de filtrado y automatismos) de la Comunidad de Regan- 
tes de Valmuel de Alcañiz, barrios de Valmuel y Puig- 

Riego por aspersión en la Zona Regable del Canal 
de La Maya (Salamanca). 

Mejora y consolidación del regadío del Canal Bajo 
del Bierzo, términos municipales de Ponferrada, Cam- 
ponaraya y Carraceledo (León). 

Mejora y consolidación del regadío del Canal Alto 
del Bierzo, términos municipales de Ponferrada, Cam- 
ponaraya, Carraceledo, Arganza, Cabañas Raras, Caca- 
belos, Cubillos del Sil y Sancedo (León). 

Cataluña: 

Proyecto de revestimiento de la acequia de La Plana 
de San Ruf de la Comunidad de Regantes de San Ruf 
en el término municipal de Torreserona (Lleida). 

Mejora de regadío de la Comunidad de Regantes de 
Comastreta, tomas 69,5 y 70,6, del Canal de Aragón 
y Cataluña, en el término municipal de Almenar (Lleida). 

Transformación en riego a presión de la Comunidad 
de Regantes «Pla d’Escarp», toma 121 bis, en el término 
municipal de Massalcoreig (Lleida). 

Mejora de riego mediante transformación  en  riego 
por aspersión de la Comunidad de Regantes La Torrasa 
del Canal de Aragón y Cataluña en el término municipal 
de Massalcoreig (Lleida). 

Mejora de riego en la Comunidad de Regantes La 
Acequia de Escarp en el término municipal de Granja 
de Escarp (Lleida). 

Entubamiento de la Acequia Mayor de Aitona de la 
Comunidad de Regantes de la Acequia Mayor en los 
términos municipales de Aitona, Serós, Soses y Torres 
de Segre (Lleida). 

y d) del apartado 1 del artículo 79 de la Ley del Deporte, 
que quedan redactados del siguiente modo: 

«c) Las de carácter económico, en los casos 
en que los deportistas, técnicos, jueces o árbitros 
perciban retribución por su labor, debiendo figurar 
cuantificadas en  el reglamento  disciplinario y  en 
los Estatutos de la Federación correspondiente. Las 
sanciones de carácter económico podrán imponer- 
se a todos los que intervienen o participan en las 
competiciones declaradas como profesionales, 
debiéndose igualmente proceder a su cuantifica- 
ción en los reglamentos y estatutos correspondien- 
tes, así como, en su caso, los de la Liga Profesional. 

d) Las de clausura del recinto deportivo.» 
 

Dieciocho. Se incorpora un nuevo párrafo, el f), al 
apartado 1 del artículo 79 de la Ley del Deporte, con 
la siguiente redacción: 

«f) La de apercibimiento, en los casos en que 
el deportista, aun habiendo facilitado los datos exi- 
gidos en el artículo 58.1 de esta Ley, no sea loca- 
lizado hasta en tres ocasiones. En más de tres oca- 
siones se aplicarán las sanciones previstas en el 
apartado 1.a) del presente artículo.» 

 
Diecinueve. Se da nueva redacción al artículo 81 

de la Ley del Deporte, que queda redactado del siguiente 
modo: 

«Las sanciones impuestas a través del corres- 
pondiente expediente disciplinario serán inmedia- 
tamente ejecutivas sin que las reclamaciones y 
recursos que procedan contra las mismas paralicen 
o suspendan su ejecución, todo ello sin perjuicio 
de las facultades que corresponden a los órganos 
disciplinarios de las distintas instancias de adoptar, 
a instancia de parte, las medidas cautelares que 
estime oportunas para el aseguramiento de la reso- 
lución que, en su día, se adopte.» 

Mejora de regadíos de la Comunidad de Usuarios 
«Campo de Níjar-Rambla Morales», en Níjar y Almería 
(Almería). 

Modernización de la Zona Regable de Bornos (Cádiz). 
Modernización del riego en la Zona Regable de la 

Margen Izquierda del Bajo Guadalete, en Jerez de la 
Frontera y Puerto Real (Cádiz). 

Modernización de las instalaciones de riego de la 
Comunidad de Regantes del Pantano del Guadalmellato, 
en Almodóvar del Río y Córdoba (Córdoba). 

Modernización de los regadíos de la Comunidad de 
Regantes de la Margen Izquierda del Genil en los tér- 
minos municipales de Lora del Río y Peñaflor (Sevilla) 
y Palma del Río (Córdoba). 

Modernización de los regadíos de la Comunidad de 
Regantes de El Villar en los términos municipales de 
Écija y Fuente Palmera (Sevilla). 

Asturias: 

Mejora del canal de riego de la Comunidad de Regan- 
tes de Laneo, término municipal de Salas. 

Mejora del sistema de riego de la Vega de San Martín 
de Lodón, de la Comunidad de Regantes de San Cris- 
tóbal, San Martín de Lodón y Longoria, término municipal 
de Belmonte de Miranda. 

Aragón: 

Mejora de regadío de la Comunidad de Regantes Sec- 
tor VII del Canal del Flumen de Fraella, en Granén, Lalueza 
y Poleñino (Huesca). 

Modernización de las infraestructuras de regadío en 
la Comunidad de Regantes «Cartuja-San Juan» de la Car- 
tuja de Monegros y San Juan de Flumen, en Sariñena 
(Huesca). 

Mejora de regadío-modificación del regadío existente 
a regadío por aspersión, embalses de regulación, ins- 
talaciones de bombeo, redes de distribución, correspon- 
diente a la Comunidad de Regantes de Lalueza, en Lalue- 
za (Huesca). 

Mejora de regadío-modificación del regadío existente 
a regadío por aspersión, instalaciones de bombeos, red 

moreno de Alcañiz (Teruel). 
2.500 hectáreas en el denominado «Regadío del Mon- 

te» en el término municipal de Fuentes de Ebro, provincia 
de Zaragoza. 

1.730 hectáreas para la realización de regadío social 
en Llanos de Fayón, provincia de Zaragoza. 

Baleares: 

Utilización de las aguas residuales de Artá para riego, 
Comunidad de Regantes de Artá (Mallorca). 

Utilización de las aguas residuales de Capdepera para 
riego, Comunidad de Regantes de Torrent de Canyamel, 
en Capdepera (Mallorca). 

Eliminación de vertidos de aguas residuales de la 
EDAR de Es Castell y aprovechamiento agrícola, Comu- 
nidad de Regantes de Maó-Es Castell, término municipal 
de Es Castell (Mallorca). 

Canarias: 

Red de riego en Valle Gran Rey (La Gomera). 
Balsa y red de riego en Las Hayas, término municipal 

de Valle Gran Rey (La Gomera). 
Red de riego en Santa Bárbara, término municipal 

de Icod de los Vinos (Tenerife). 
Red de distribución de agua de riego en Fuerteven- 

tura, fase II (tramo Tiscamanita-Tuineje-Casas de la Flo- 
rida-Juan Gopar-Mazacote), término municipal de Tuineje 
(Fuerteventura). 

Castilla y León: 

Consolidación y mejora del regadío de la Comunidad 
de Regantes de la Zona Baja de los Canales del Arlanzón, 
margen derecha (Burgos). 

Consolidación y mejora del regadío en la Zona Rega- 
ble del Canal Campillo de Buitrago (Soria). 

Consolidación y mejora del regadío en la Zona Rega- 
ble del Canal de la Retención (Palencia). 

Consolidación y mejora del regadío de la Comunidad 
de Regantes del Canal de Riaza (Valladolid). 

Consolidación y mejora del regadío de la Comunidad 
de Regantes de Ejeme-Galisancho (Salamanca). 

Mejora de regadío mediante transformación a riego 
a presión de la Comunidad de Regantes número 85 del 
Canal de Aragón y Cataluña, en el término municipal 
de Almacellas (Lleida). 

Proyecto de reparación de la primera toma del Canal 
de Aragón y Cataluña, en el término municipal de Serós 
(Lleida). 

Mejora de regadío mediante construcción de un 
embalse para riego a presión natural de la Comunidad 
de Regantes de Montagut, en los términos municipales 
de Lleida y Alcarrás (Lleida). 

Mejora de regadío de la Comunidad de Regantes del 
Molí en el término municipal de Salás de Pallars (Lleida). 

Mejora de regadío mediante la transformación a riego 
por presión y localizado de la Comunidad de Regantes 
«Plans de Sudanell» en el término municipal de Sudanell, 
El Segría (Lleida). 

Mejora de regadío de la Comunidad de Regantes de 
Coll de Nargó, en el término municipal de Coll de Nargó 
(Lleida). 

Transformación de la red de riego a manta con ele- 
vación desde el río Segre, por riego a presión por goteo, 
de la Comunidad de Regantes «Els Vilars», en el término 
municipal de Aitona (Lleida). 

Mejora de las acequias principales y secundarias y 
ampliación del pantano de la Comunidad de Regantes 
de Aramunt en el término municipal de Conca de Dalt 
(Lleida). 

Entubado de la acequia de Torres de Segre, de la 
Comunidad de Regantes de Torres de Segre, en el tér- 
mino municipal de Lleida y Albatarrec (Lleida). 

Mejora de regadío mediante entubación de acequia 
en tierra de la Comunidad de Regantes de Artesa de 
Segre y Montsonís en el término municipal de Artesa 
de Segre (Lleida). 

Transformación a un riego a presión comunitario en 
la Comunidad de Regantes del Canal de Aragón y Cata- 
luña de Soses en los términos municipales de Soses, 
Aitona y Fraga (Lleida-Huesca). 

Acondicionamiento, consolidación y obras anejas de 
embalse para riego del Sector I de Sucs (Lleida) para 
la Comunidad de Regantes de Sucs (Lleida). 
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APÉNDICE 2: RESOLUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
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APÉNDICE 3: INFORME DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
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APÉNDICE 4: CERTIFICADO USO DE AGUA EMITIDO POR LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN (CONCESIÓN) 
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