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1 INTRODUCCIÓN 

El  objeto  del  presente  anejo  es  la  determinación  y  justificación  del  coste  de  ejecución 

material de los precios unitarios contemplados en el proyecto y que sirven para la elaboración de los 

cuadros  de  precios  y  del  presupuesto  del  “PROYECTO  DE  MODERNIZACIÓN  DEL  REGADÍO  EN  LA 

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G”. 

Para  la  valoración  de  las  obras  proyectadas  se  han  aplicado  unidades  de  obra  y  precios 

tomados de los últimos proyectos licitados por los Promotores del proyecto en el ámbito geográfico 

donde  se  ubica  este  proyecto  y  que  poseen  características  similares  y  los  empleados  por  los 

proyectistas en actuaciones similares.  

Con  estos  precios  y  con  las  mediciones  de  obra  se  ha  elaborado  el  presupuesto  de  este 

proyecto. 
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APÉNDICE Nº 1. PRECIOS UNITARIOS 
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O01003         6,0000 h     Maquinista o conductor                                            24,3700  146,22 

O01004         23,1000 h     Oficial 1ª                                                        23,8900  551,86 

O01005         18,0000 h     Oficial 2ª                                                        17,1200  308,16 

O01008         5,1000 h     Peón especializado régimen general                                18,2900  93,28 

O01009         19,6188 h     Peón régimen general                                              17,3000  339,41 

O01017         2.127,6553 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  85.212,60 

   

   

O03001         695,0000 h     Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia       35,6700  24.790,65 

O03013         265,0000 h     Consultor senior especialista                                     49,0500  12.998,25 

O03016         30,0000 h     Analista de SIG y/o teledetección                                 39,1100  1.173,30 

O03021         100,0000 h     Técnico SIG y/o teledetección                                     25,0500  2.505,00 

O03025         25,0000 h     Jefe de proyecto                                                  43,7800  1.094,50 

O03030         96,0000 h     Programador sénior                                                22,1900  2.130,24 

O03031         96,0000 h     Programador                                                       19,9300  1.913,28 

   

SEO01004       21.243,1613 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  503.038,06 

SEO01005       16.036,9680 h     Oficial de oficios                                                18,3800  294.759,47 

SEO01008       3.553,9667 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  56.579,15 

SEO01009       35.741,7075 h     Peón régimen general                                              15,7000  561.144,81 

SEO03003       515,0000 h     Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia           27,0700  13.941,05 

SEO03004       301,0000 h     Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia           24,8400  7.476,84 

SEO03030       534,0000 h     Programador senior                                                21,1930  11.317,06 

SEO03031       534,0000 h     Programador                                                       18,5200  9.889,68 

SEO03033       21,0000 h     Operador de software avanzado                                     14,0200  294,42 

   

TIO01004       5.594,1331 h     Oficial 1ª                                                        16,1200  90.177,43 

TIO01005       5,0000 h     Oficial 2ª                                                        15,7600  78,80 

TIO01008       5.589,1331 h     Peón especializado régimen general                                14,5500  81.321,89 

TIO01017       1.354,2806 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  54.238,94 
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AC.MAT2032E11  982,3100 m     Tubería ac. helic.ø2032 espesor 11.0 mm ext PE,int epoxy          798,1800  784.060,20 

AC.MAT711E5.5  971,8800 m     Tubería ac. helic.ø 711 espesor 5.5 mm ext PE,int epoxy           159,1200  154.645,55 

 

CAELE          7,6000 h     Carretilla elevadora                                              90,0000  684,00 

   

EXTENDEDORA  61,4950 h     Maquinaria de extendido de hormigón                               64,2400  3.950,44 

   

I02028f        267,6800 m³    Transporte materiales sueltos (malas condiciones)                 1,0200  273,03 

I02029f        12.305,6174 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km      0,9100  11.198,11 

I02029v        68.140,6410 kmm³  (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km   0,1600

  10.902,50 

   

I04001         7.638,7500 m³    Riego, carga/descarga D<= 3 km                                    4,8800  37.277,10 

   

M01002         0,2000 h     Camión 101/130 CV                                                 39,4800  7,90 

M01004         2,5073 h     Camión 161/190 CV                                                 47,2600  118,50 

M01007         163,5095 h     Camión 241/310 CV con grúa                                        43,7800  7.158,45 

M01008         258,4470 h     Camión 311/400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t                        52,3200  13.521,95 

M01009         1.488,0442 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  52.170,83 

M01020         955,2123 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  26.430,73 

M01021         263,3500 h     Camión volquete grúa 131/160 CV                                   45,4000  11.956,09 

M01025         852,2425 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  45.935,87 

M01036         1.103,6230 h     Tractor orugas 101/130 CV                                         62,3500  68.810,89 

M01038         19,7763 h     Tractor orugas 151/170 CV                                         79,4600  1.571,42 

M01039         24,3950 h     Tractor orugas 171/190 CV                                         83,8300  2.045,03 

M01041         1.322,9535 h     Tractor orugas 241/310 CV                                         102,2400  135.258,76 

M01049         51,1965 h     Pala cargadora oruga 131/160 CV                                   75,8400  3.882,74 

M01052         79,0071 h     Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                  51,6700  4.082,30 

M01053         4.962,4402 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  289.508,76 

M01055         1.129,8417 h     Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³                           36,6300  41.386,10 

M01057         289,8220 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV                        57,5200  16.670,56 

M01058         2.031,6239 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  150.137,00 

M01061         60,8300 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV                       45,9400  2.794,53 

M01063         339,8192 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                      50,6000  17.194,85 

M01064         4.905,2278 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  282.737,33 
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M01077         2.455,3364 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  191.270,70 

M01079         2.570,1781 h     Mototraílla autocargable 161/190 CV                               124,1400  319.061,91 

M01080         0,1520 h     Compactador neumático 71/100 CV, 20 t                             55,9000  8,50 

M01083         44,6929 h     Compactador vibro 101/130 CV                                      48,0600  2.147,94 

M01084         205,2045 h     Compactador vibro 131/160 CV                                      50,6500  10.393,61 

M01088         0,1520 h     Extendedora aglomerado asfáltico sin cadenas                      81,0600  12,32 

M01091         902,3108 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  23.008,92 

M01092         570,7075 h     Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13‐25 t               50,6200  28.889,21 

   

M01117         2.051,8590 h     Compactador vibro < 70 CV                                         38,6900  79.386,42 

M01122         828,0225 h     Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37‐42 m                       85,2500  70.588,92 

M01133         3.346,0248 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  211.669,53 

M01135         2.896,9469 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  223.441,51 

   

M01DA030       49,5330 h     Bomba autoaspirante gasolina 5,5 cv                               3,4700  171,88 

   

M01HB130       14,5740 km    Desplazamiento camión‐bomba                                       2,0000  29,15 

   

M02002         82,2341 h     Martillo hidráulico 501‐1000 kg, completo                         5,0300  413,64 

M02011         48,2977 h     Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h                              164,5900  7.949,32 

M02015         1,2183 h     Hormigonera fija 250 l                                            24,5300  29,88 

M02018         445,1356 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  1.860,67 

M02020         0,2000 h     Cisterna térmica 8000 l con rampa                                 12,0600  2,41 

M02036         3,5000 h     Cortadora de pavimentos, sin mano de obra                         1,6400  5,74 

   

M02GAH010‐1   24,2100 h     Grúa telescópica autopropulsada 101/130 CV, 5T                    35,7800  866,23 

M02GAH090      6,0000 h     Grúa telescópica autopropulsada 90 t                              163,0000  978,00 

M02GT250       5,6179 mes  Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                  1.064,8700  5.982,35 

M02GT320       0,9363 u     Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha                         3.150,1000  2.949,50 

M02GT360       5,6179 mes  Contrato mantenimiento                                            104,2800  585,84 

M02GT370       5,6179 mes  Alquiler telemando                                                49,6800  279,10 

M02GT380       0,9363 u     Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                           1.436,2400  1.344,78 

   

M03014         25,2000 h     Motosierra, sin mano de obra                                      1,8700  47,12 

   

M04005         17,3105 h     Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra               11,8200  204,61 
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M04019         39,1600 h     Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                      4,9200  192,67 

M04022         4,5317 h     Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra                    16,9600  76,86 

M04023         143,7660 h     Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra                    18,4800  2.656,80 

   

M07AF030       90,0000 h     Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                        9,2700  834,30 

   

M07CB030       147,0440 h     Camión basculante 6x4 de 20 t                                     39,0100  5.736,19 

   

M07N060        270,0000 m3    Canon de desbroce a vertedero                                     6,1600  1.663,20 

   

M11HV120       209,0475 h     Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                    7,9500  1.661,93 

   

MAQ019         19,0000 h     Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t                    61,0000  1.159,00 

MAQ021         57,7500 h     Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra        22,0800  1.275,12 

MAQ037         37,3000 h     Camión de 12 Tm                                                   27,0000  1.007,10 

   

P09            4,0000 h     Grúa telescópica autopropulsada 90 t                              163,0000  652,00 

   

PERFOR         50,0000 m     Perforación en grava y bolos                                      100,0000  5.000,00 

   

TII02027f      257,6600 m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km   1,0800  278,27 

TII02027v      2.517,1000 kmm³  (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km    0,4800

  1.208,21 

   

TIM01003       18,0000 h     Camión 131/160 CV                                                 33,2700  598,86 

TIM01025       1.354,2806 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   45,1300  61.118,68 

TIM01052       0,8838 h     Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                  41,3400  36,54 

TIM01054       4,3000 h     Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6‐0,16 m³                            30,0200  129,09 

TIM01058       1.241,0526 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       58,5100  72.613,99 

TIM01062       4,7680 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                       41,8300  199,45 

TIM01090       465,1792 h     Grúa 101/130 CV, 5 t                                              33,3300  15.504,42 

TIM02007       0,4600 h     Bandeja vibrante manual                                           4,1400  1,90 

TIM02010       467,9851 h     Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                 48,1900  22.552,20 

TIM02016       18,0000 h     Bomba hormigonar 20 m³/h                                          39,5600  712,08 

TIM02018       113,6450 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                16,0900  1.828,55 

TIM02019       3,3000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra              2,9100  9,60 
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TIM02029       5.589,1331 h     Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra                  2,7000  15.090,66 

TIM02031       3,3000 h     Radial hasta 30 CV, sin mano de obra                              2,5800  8,51 

TIM04013       107,7500 h     Grupo electrógeno 131/160 CV                                      36,5100  3.933,95 

TIM04019       5.589,1331 h     Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                      7,3100  40.856,56 

TIM05010       247,5658 h     Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra                           2,6800  663,48 

   

 

TIM10001       457,1792 h     Plataforma diesel 16 m                                            15,0000  6.857,69 

   

 

TR.RES.PELIG.  18,2600 m³    Transporte de residuos peligrosos                                 10,6400  194,29 

   

TRANS          50,0000 ud    Transporte de equipos de sondeo                                   18,0000  900,00 
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0.3641        13,0000 ud   Abonado planta ornamental                                        0,3100 4,03 
  
02CBT         3,0000 ud   Cuadro salida BT                                                 10.000,0000 30.000,00 
  
03203         6,0000 ud   Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm                            29,9300 179,58 
  
03401         8,0000 ud   Carril modular P,ancho 650mm                                     37,0000 296,00 
03402         7,0000 ud   Carril modular P,regulable en prof.650mm                         59,1300 413,91 
  
03452         2,0000 ud   Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P)                         174,3100 348,62 
  
03482         6,0000 ud   Placa sop. P NS1600 Vert.Fijo                                    254,9200 1.529,52 
  

 
03500         2,0000 ud   Placa sop. P Masterpact NW                                       485,3700 970,74 
03501         1,0000 ud   Placa sop. P NS3200-INS2500 Vert.Fijo                            319,8700 319,87 
  

 
03644         2,0000 ud   Tapa P NSX-CVS630 Hor.F/Z.M/Rot/Tel 4P                           57,6200 115,24 
  
03690         6,0000 ud   Tapa P NS1600 Vert.Fijo                                          151,0800 906,48 
  
03711         2,0000 ud   Tapa P Masterpact MTZ2 Fijo                                      166,9000 333,80 
03715         1,0000 ud   Tapa P Interpact INS2000-2500, 3P y 4P                           190,3500 190,35 
  
03801         2,0000 ud   Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm                               22,8000 45,60 
03802         8,0000 ud   Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm                             23,7000 189,60 
03804         6,0000 ud   Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm                             33,8200 202,92 
03805         6,0000 ud   Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm                             38,9200 233,52 
03806         5,0000 ud   Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm                             43,9800 219,90 
  
04508         12,0000 ud   Linergy LGYE Perfil de 2.500A L=1.625mm                          601,9700 7.223,64 
  
04548         32,0000 ud   Linergy BS Barra CU Plena.80x10mm                                1.396,0300 44.672,96 
  
04563         8,0000 ud   Linergy LGYE Perfil de 1.250A                                    110,7300 885,84 
  
04620         6,0000 ud   Linergy LGYE Conex.Hor. 630 a 1.600A                             57,2500 343,50 
  
04636         4,0000 ud   Linergy BS Conex.1.600A BS 10mm Hor-LGY                          137,3900 549,56 
  

 
04641         16,0000 ud   Linergy BS 1 Empalme Hor.Ancho 80/100mm                          197,1100 3.153,76 
  
04659         1,0000 ud   Linergy LGYE 12 bases JdB.vert.2000-4000                         54,5200 54,52 
  
04661         9,0000 ud   Linergy BS Soporte JdB 5y10mm.Pas lat.                           121,2400 1.091,16 
04663         3,0000 ud   Linergy BS Soporte JdB Inf. ancho 150mm                          60,5500 181,65 
04664         14,0000 ud   Linergy BS Soporte JdB fijo 5y10mm.Hor                           121,2400 1.697,36 
  
04671         3,0000 ud   Linergy BS Tornilleria sop. Ancho>80mm                           26,8600 80,58 
  
06501         6,0000 ud   2 Montantes simples.Alto 2.000mm                                 413,7900 2.482,74 
06502         7,0000 ud   2 Montantes adaptados.Alto 2.000mm                               683,6400 4.785,48 
06503         7,0000 ud   2 Montantes simples + Intermedios adapt.                         1.054,6600 7.382,62 
  

 
06513         3,0000 ud   2 Marcos(sup e inf)+ Techo A300 P800                             897,8300 2.693,49 
06515         7,0000 ud   2 Marcos(sup e inf)+ Techo A700 P800                             1.448,7400 10.141,18 
  
06522         3,0000 ud   Puerta Plena PH Ancho 300mm                                      509,1300 1.527,39 
06524         7,0000 ud   Puerta Plena PH Ancho 700mm                                      799,2400 5.594,68 
  
06533         3,0000 ud   Panel posterior PH Ancho 300mm                                   263,1700 789,51 
06537         7,0000 ud   Panel posterior PH Ancho 700mm                                   532,9100 3.730,37 
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06538         1,0000 ud   2 Paredes laterales PH Prof 800mm                                835,1700 835,17 
  
08566         7,0000 ud   Marco pivotante tapas P Ancho 650mm                              309,6900 2.167,83 
  
104.1249      6,0000 ud   Quercus robur cepellón 12/14                                     87,9500 527,70 
  
148.7508      3,0000 ud   Acer p. Globosum rd. 12/14                                       148,7500 446,25 
  

 
23.4036       3,2500 m³   Tierra vegetal, puesta en obra.                                  19,7700 64,25 
  

 
31291         1,0000 ud   DISPOSITIVO ENCLAVAMIENTO PARA INS/INV                           70,4600 70,46 
  
31341         1,0000 ud   INS2500 4P                                                       7.474,5000 7.474,50 
  
33108         6,0000 ud   Contacto OF Compact C4 Fijo Manual                               178,5500 1.071,30 
  
33478         2,0000 ud   INT.AUT.NS1250N 3X1250A 50KA F.MICR. 2.0                         3.078,0600 6.156,12 
  
33555         2,0000 ud   NS 800 N 4P FIJO F.A. MICROLOGIC 5.0                             10.722,0500 21.444,10 
  
33566         4,0000 ud   NS 1250 N 4P FIJO F.A. MICROLOGIC 5.0                            13.964,3000 55.857,20 
  
33662         2,0000 ud   BOBINA MX 200-250 VAC/DC PARA INT. FIJO                          111,5600 223,12 
33662D        6,0000 ud   BOBINA MX 200-250 VAC/DC PARA INT. FIJO                          426,9900 2.561,94 
  
33702         6,0000 ud   COM MODBUS APARATO FIJO MANUAL                                   2.096,2500 12.577,50 
  

 
33976         1,0000 ud   ADAP P/CON. VERTICAL 1600/2500A (4 PIEZ)                         1.296,4900 1.296,49 
  

 
37.1877       2,0000 ud   Quercus ilex rd. 14/16                                           37,1900 74,38 
  
41940         1,0000 ud   RONIS 1351 500 P COMPAC E INTERPACT                              233,0400 233,04 
  
50440         2,0000 ud   TORO CERRADO MA 120MM                                            637,1800 1.274,36 
  
 
56053D        8,0000 ud   Toroidal rectangular Vigirex (280x115)                           5.486,2300 43.889,84 
  
56173D        10,0000 ud   RH99M 220a240Vca 50/60/400Hz                                     440,3600 4.403,60 
  

 
59.5001       2,0000 ud   Acer campestre rd. 14/16                                         59,5000 119,00 
  

0 
A22026        817,6200 m    Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800   2,6000 2.125,81 
  
AAG PREF      2,0000 ud   Arqueta prefabricada de hormigón 1000X1000X1000                  320,0000 640,00 
  
AC.275.GAL    1.838,0760 kg   Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.)            1,3125 2.412,47 
  
AC.MAT1016E6. 712,9000 m    Tubería ac. helic.ø1016 espesor 6.0 mm ext PE,int epoxy          236,1700 168.365,59 
AC.MAT1118E6. 5.022,0000 m    Tubería ac. helic.ø1118 espesor 6.0 mm ext PE,int epoxy          261,0700 1.311.093,54 
AC.MAT1219E6 995,1000 m    Tubería ac. helic.ø1219 espesor 6.0 mm ext PE,int epoxy          283,5200 282.130,75 
AC.MAT1524E8. 4.089,9000 m    Tubería ac. helic.ø1524 espesor 8.0 mm ext PE,int epoxy          446,4900 1.826.099,45 
AC.MAT813E5.5 1.820,0000 m    Tubería ac. helic.ø 813 espesor 5.5 mm ext PE,int epoxy          186,7000 339.794,00 
  
ACSEN.1.5     49,0000 ud   Arqueta prefabricada 1 x 1.12 x 1.62 m, con rejillas             223,5400 10.953,46 
ACSEN.2.0     3,0000 ud   Arqueta prefabricada 1.5 x 1.5 x 1.2 con rejillas                257,0700 771,21 
ACSEN.3-4H    13,0000 ud   Arqueta prefabricada 1.8 x 1.2 x 0.7                             295,9200 3.846,96 
ACSEN.4H      78,0000 ud   Arqueta prefabricada 1.8 x 1.2 x 0.7 con rejilla y mosquitera    249,9500 19.496,10 
ACSEN.6H      166,0000 ud   Arqueta prefabricada 0.75 x 0.99 x 0.1.99 c/ rejilla             319,4800 53.033,68 
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ACT-I         281,0000 ud   Arqueta normalizada T-I (0.9*1.21*1.21) m, planta c/ rejillas    184,7400 51.911,94 
  
ACT.ELECTR.1 4,0000 ud   Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc 4.500,0000 18.000,00 
  

 
ACTUADO300  2,0000 ud   Actuador eléctrico DN <300                                       552,1500 1.104,30 
ACTUADO400B 2,0000 ud   Actuador eléctrico DN400                                         736,2000 1.472,40 
ACTUADO500  1,0000 ud   Actuador eléctrico DN 500                                        736,2000 736,20 
  

 
AEQSFM        36,0000 ud   Arqueta sumidero Ø200 m,                                         21,1200 760,32 
  
ALPERM        949,4000 kg   Acero laminado tratado en perfiles                               1,2200 1.158,27 
  
ALUMBR-CT    1,0000 ud   Alumbrado C.T.                                                   650,0000 650,00 
  
AM.600X800    1,0000 ud   Armario mural rack 37 U de 600 x 800                             795,0000 795,00 
  
ANILLO        2,0000 ud   Anillo con bucle 3,0x3,0 con pica, en terreno tránsito           186,8000 373,60 
  
ANT.GSM       1,0000 ud   Antena de comunicación                                           135,1400 135,14 
  
APIL-1.5      8,0000 ud   Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta.                            582,8100 4.662,48 
  

 
AR.SALV       20,0000 ud   Aro salvavidas homologado                                        42,9020 858,04 
  
AREJINOX      36,0000 ud   Rejilla practicable para arqueta                                 13,5100 486,36 
  

 
ARQ15109      2,0000 ud   Arqueta prefabricada hormigón 1,25x2,50x1,00                     650,0000 1.300,00 
  
ARYTAPA       50,0000 ud   Arqueta de ladrillo macizo con tapa de fundición                 23,0000 1.150,00 
  
ATS48M12Q    2,0000 ud   ALTISTART 1200A 400V                                             5.547,6300 11.095,26 
  
B011U0001     599,7704 m³   AGUA PARA RIEGO                                                  0,0800 47,98 
  
BARRA01       2,0000 ud   Barra soporte acero galvanizado                                  12,0000 24,00 
  

 
BASE-1.5      4,0000 ud   Base para Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta.                  211,1600 844,64 
  
BAT-12        2,0000 ud   Bateria de 12V - 2A.                                             90,0000 180,00 
  
BAT.17AH      2,0000 ud   Bateria de terminal remoto                                       71,7100 143,42 
BAT.17AH-NUEV 268,0000 ud   Bateria de terminal remoto adaptada para escucha continua        65,0000 17.420,00 
  
BENTO         50,0000 m    Sellado con bentonita-cemento                                    2,0000 100,00 
  
BG2C6681      235,0000 m    Bandeja U23X Lisa 60X300 ref 66301                               24,8600 5.842,10 
BG2C66F2      149,0000 m    Bandeja U23X Perf.100X600 ref 66620                              64,2000 9.565,80 
  

 
BG2Z66C5      235,0000 m    Cubierta Bandeja 300Mm Ref.66302                                 14,8900 3.499,15 
  
BGW2C668      235,0000 ud   P.P.Accesorios Y Ele.Acab.B66 60X300 Mm G                        2,3800 559,30 
BGW2C66F      149,0000 ud   P.P.Accesorios Y Ele.Acab.B66 100X600 Mm G                       7,5100 1.118,99 
  
BGY2C628      235,0000 ud   P.P.Sop.Horiz.B66 60X300 Mm G                                    7,2600 1.706,10 
BGY2C62F      149,0000 ud   P.P.Sop.Horiz.B66 100X600 Mm G                                   29,9500 4.462,55 
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BO.RF.0RJ     182,0000 ud   Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm                   13,0430 2.373,83 
  
BOLO          11,0000 m³   Bolo 150/450 mm                                                  18,0000 198,00 
  
BOMBA.650.VFJ 2,0000 ud   Bomba centrífuga horiz.Motor 150 kW. Variador de frecuencia      32.132,4300 64.264,86 
BOMBMOT.315.V 2,0000 ud   Bomba centrífuga horiz. Motor 250 kW. Variador de frecuencia     48.483,4900 96.966,98 
  
BRSUJ.01      257,0000 ud   Barra de sujección con varilla semicircular roscada              14,5800 3.747,06 
  
C.DESMON-1500 1,0000 ud   Carrete de desmontaje DN 1500                                    5.130,0000 5.130,00 
C.DESMON-1600 1,0000 ud   Carrete de desmontaje DN 1600                                    5.539,0000 5.539,00 
C.DESMON-2000 2,0000 ud   Carrete de desmontaje DN 2000                                    7.500,0000 15.000,00 
  
C.IP66.1      270,0000 ud   Caja de protección IP-67 para equipo remoto                      18,6700 5.040,90 
C.IP66.2      270,0000 ud   Caja de protección IP-67 para sistema de alimentación            18,6700 5.040,90 
  
C30-0-BSDN25 43,0000 ud   TRIFUNCIONAL DN25, EVACUACION  34 L/S ADMISIÓN  54 L/S           79,0000 3.397,00 
  
C70-0-16DN100 1,0000 ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN100, EVACUACION 570 L/S ADMISIÓN 850 L/S    814,5000 814,50 
C70-0-16DN150 21,0000 ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN150 EVACUACION 1100 L/S ADMISIÓN 1900 L/S   1.490,6000 31.302,60 
C70-0-16DN200 21,0000 ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN200 EVACUACION 2100 L/S ADMISIÓN 3400 L/S   2.998,3500 62.965,35 
C70-0-16DN50  27,0000 ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN50 EVACUACION 150 L/S ADMISIÓN 210 L/S      392,0000 10.584,00 
C70-0-16DN80  33,0000 ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN80 EVACUACION 340 L/S  ADMISIÓN 480 L/S     504,2000 16.638,60 
  
C70SP0-16DN10 4,0000 ud   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN100 EVAC. 570 L/S ADM. 850 L/S   1.015,0000 4.060,00 
C70SP0-16DN15 5,0000 ud   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN150 EVAC. 1100 L/S ADM. 1900 L/S 2.003,0000 10.015,00 
C70SP0-16DN20 10,0000 ud   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN200 EVAC. 2100 L/S ADM. 3400 L/S 3.089,7000 30.897,00 
C70SP0-16DN50 19,0000 ud   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN50 EVAC. 150 L/S  ADM. 210 L/S   474,3000 9.011,70 
C70SP0-16DN80 21,0000 ud   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN80 EVAC. 340 L/S ADM. 480 L/S    745,0000 15.645,00 
  
CAB.HDMI      14,0000 m    Cable HDMI                                                       1,5500 21,70 
  
CAD.INO       735,0000 m    Cadena de fondeo en acero inoxidable de 8 mm                     8,9200 6.556,20 
  
CANDADO       336,0000 ud   Candado para intrusiones                                         8,9800 3.017,28 
  
CARR.3T300ROT 13,0000 ud   Carrete 3" ranurado  PN 10 300mm con ROTULA                      17,9700 233,61 
CARR.6DV400 3,0000 ud   Carrete ranurado  PN 10 406,4 mm espesor 6,3mm                   365,1300 1.095,39 
CARR.8R       2,0000 ud   Carrete 8" ranurado  PN 10 1500mm recto                          155,2600 310,52 
CARR.8T110   2,0000 ud   Carrete 8" ranurado  PN 10 110mm                                 11,3900 22,78 
CARR.8T300ROT 2,0000 ud   Carrete 8" ranurado  PN 10 300mm con ROTULA                      37,0500 74,10 
CARR.8T400   4,0000 ud   Carrete 8" ranurado  PN 10 400mm                                 41,4000 165,60 
CARR.8T500   4,0000 ud   Carrete 8 " ranurado  PN 10 300mm                                92,0500 368,20 
CARRE150.BB 13,0000 ud   Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica             147,5300 1.917,89 
CARRE150.BE 13,0000 ud   Carrete DN 150, 100 cm. Unión Brida-Elástica                     85,2900 1.108,77 
CARRE200-BB 5,0000 ud   Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica             156,3700 781,85 
CARRE200.BE 5,0000 ud   Carrete DN 200, 100 cm. Unión Brida-Elástica                     98,3500 491,75 
CARRE250-BB 5,0000 ud   Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica             195,6800 978,40 
CARRE250.BE 5,0000 ud   Carrete DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     135,1300 675,65 
CARRE300.2B 1,0000 ud   Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Brida                        185,3700 185,37 
CARRE300.BB 6,0000 ud   Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica             217,6100 1.305,66 
CARRE300.BE 5,0000 ud   Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     185,3700 926,85 
CARRE400.BB 6,0000 ud   Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica             317,7800 1.906,68 
CARRE400.BE 6,0000 ud   Carrete DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     294,0200 1.764,12 
CARRETE1200 1,0000 ud   Carrete DN 1200, 150 cm., con brida y unión elástica             1.299,5700 1.299,57 
CARRETE450  4,0000 ud   Carrete DN 450, 100 cm., con brida y unión elástica              341,5700 1.366,28 
CARRETE500  3,0000 ud   Carrete DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica              397,8300 1.193,49 
CARRETE600  3,0000 ud   Carrete DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica              753,3800 2.260,14 
CARRETE700NUE 1,0000 ud   Carrete DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica              800,6500 800,65 
CARRETE800  4,0000 ud   Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica              950,7500 3.803,00 
CARRETE900  7,0000 ud   Carrete DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica              1.299,5700 9.096,99 
CARRETEA1200 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 1200, 150 cm., con brida y unión elástica     1.420,7200 1.420,72 
CARRETEA450 4,0000 ud   Carrete anclaje DN 450, 100 cm., con brida y unión elástica      374,8200 1.499,28 
CARRETEA500 3,0000 ud   Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica      434,2600 1.302,78 
CARRETEA600 3,0000 ud   Carrete anclaje DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica      756,9200 2.270,76 
CARRETEA700NU 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica      850,6000 850,60 
CARRETEA800 4,0000 ud   Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica      1.051,3200 4.205,28 
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CARRETEA900 7,0000 ud   Carrete anclaje DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica      1.420,7200 9.945,04 
  
CCAN1.5       516,0000 ud   Candado 6 mm Inoxidable                                          11,3400 5.851,44 
  
CD.800        4,0000 ud   Carrete de desmontaje DN 800 mm PT 10 atm, pie de obra           1.840,0000 7.360,00 
  
CENTAL        1,0000 ud   Central convencional Incendio, 2 zonas                           660,0000 660,00 
  
CH.M12.4P     1.074,0000 ud   Conector hembra M12 de 4 polos                                   3,3400 3.587,16 
CH.M12.5P     3.242,0000 ud   Conector hembra M12 de 5 polos                                   4,6300 15.010,46 
  
CHAPA         4,0000 ud   Chapa de 5 mm, cincado + poliéster                               150,1000 600,40 
  
CIERRE.MEC250 2,0000 ud   Cierre mecánico                                                  3.407,0000 6.814,00 
CIERRE.MEC500 6,0000 ud   Cierre mecánico                                                  1.834,0000 11.004,00 
  

 
CLAPT.800     2,0000 ud   Clapeta antirretorno, Ø800 mm unión brida                        3.231,8000 6.463,60 
  
CLIPO200.315  36,0000 ud   Clip de conexión saneamiento 200/315 mm                          38,0100 1.368,36 
  
CM.M12.5P     4.314,0000 ud   Conector macho M12 de 5 polos                                    4,2200 18.205,08 
  

8 
COMU06-16M  5,4900 m²   Compuerta mural acero, 4 lados, husillo inox.                    2.150,0000 11.803,50 
  

 
CONDM1GBC150 1,0000 ud   Conexión DM1- GBC 150 mm2                                        715,0000 715,00 
  
 
CONT.4        78,0000 ud   Contador DN 4" con emisor de pulsos                              149,0900 11.629,02 
CONT.6        166,0000 ud   Contador DN 6" con emisor de pulsos                              238,8900 39.655,74 
  
CPROFILEHD   390,0000 ml   Perfil PE 3 patas                                                7,4000 2.886,00 
  
CS.PACK5      5,0000 ud   Disco duro USB  ES 1TB                                           150,0000 750,00 
  

 
CS.SOFT       1,0000 ud   Software backup                                                  650,0000 650,00 
  

 
CU.12         555,0000 m    Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV            0,8000 444,00 
  

 
DATALOGGER 1,0000 ud   Datalogger conexión IP                                           252,5500 252,55 
  
DET-SIR       2,0000 ud   Detector, sirena, optico convencional, interior.                 100,5000 201,00 
  
DT.M12        556,0000 ud   Distribuidor en T M12 de 5 polos                                 6,5900 3.664,04 
  
EARMCONTR  2,0000 ud   Armario control filtro. Temporizador y sensor nivel              5.975,0000 11.950,00 
  
EAT.AOCA.1I   1,0000 ud   Asistencia org. control autorizado 1ª inspección                 100,0000 100,00 
EAT.I.OCA.A.T 1,0000 ud   Inspección de la instalación de A.T, por organismo de control    590,0000 590,00 
EAT.MTPCA    2,0000 ud   Medición de tensiones de paso y contacto                         150,0000 300,00 
EAT.RDPRY.01A 1,0000 ud   Redacción del proyecto y D.O., incluidos gastos de visado        6.562,4400 6.562,44 
  
EB            1,0000 ud   EMA básica                                                       505,9500 505,95 
  
EBT.CD.35     15,0000 m    Conductor de Cu desnudo de 35 mm²                                9,3500 140,25 
EBT.CD.50     74,0000 ud   Conductor de Cu desnudo de 50 mm²                                15,0000 1.110,00 
 
EBT.PC2.14    12,0000 ud   Pica de cobre de 2 m y D=14mm                                    19,6000 235,20 
EBT.PC2.18    4,0000 ud   Pica de cobre de 2 m y D=18mm                                    38,3135 153,25 
EBT.TR100KVA 1,0000 ud   Transformador 250 KVA, 690/400 V                                 4.586,0000 4.586,00 
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EDM1S41PFH  1,0000 ud   Celda de disyuntor modelo DM1C                                   14.400,0000 14.400,00 
  
EJE.TRAMP.001 29,0000 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           50,5000 1.464,50 
  

 
EQAA11.2      1,0000 ud   Equipo climatización 12.700 frig/h                               8.437,5700 8.437,57 
EQAA11.2J     1,0000 ud   Equipo climatización Slip Pared Inverter                         1.725,0000 1.725,00 
  
EQCAN.AC      240,0000 m    Conductos aislados                                               24,1600 5.798,40 
  
ESC.05        8,5000 ud   Escala limnimétrica de 0,5 m de longitud                         75,0000 637,50 
ESC.1         12,7500 ud   Escala limnimétrica de 1 m de longitud                           150,0000 1.912,50 
  
FANU01        20,0000 m    Red malla 30x30x5mm, nacho 1,0m                                  3,0000 60,00 
  
FILTRO.200VC 2,0000 ud   Filtro  DN 200  en Y. Malla 1-1.5mm VIC                          498,5000 997,00 
FILTRO.4VC    78,0000 ud   Filtro  DN 4"  en Y. Malla 1-1.5mm. Extr. superior.ranurado      141,4000 11.029,20 
FILTRO.6VC    166,0000 ud   Filtro  DN 6"  en Y. Malla 1-1.5mm.  Extr. superior.ranurado     189,2900 31.422,14 
  
FIREW         1,0000 ud   FIREWALL FISICO                                                  403,0000 403,00 
  
GEOTEX        186.816,6632 m²   Geotextil fibra continua 250 gr                                  0,5500 102.749,16 
  
GM.2.98KW     2,0000 ud   Grupo motobomba 2,98kw                                           1.676,6400 3.353,28 
  
GMC.5.5kw     5,4900 ud   Actuador eléctrico+Reductor 5.5kw                                1.259,3800 6.914,00 
  
GRAV          50,0000 m    Gravilla de relleno entre camisa y PVC perforado                 17,0000 850,00 
GRAVA         42.644,3303 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          12,9500 552.244,08 
GRAVA2        149,4000 m³   Gravilla 16/32 mm (p.o.)                                         11,2500 1.680,75 
  
GRI           60,0000 ud   Grillete galvanizado 3/4" 19                                     3,8200 229,20 
  
HITO          4,0000 ud   Hito FENO cabeza de resina                                       15,0000 60,00 
  
HSIEMBRAM    6.614,5200 kg   Mezcla estabilizada de semillas, mulch y fertilizante hidrosiemb 1,8000 11.906,14 
  
INOX7         5,4900 m²   Husillo Inox menor de 7 metros Com. de mas de 1 m²               1.328,0000 7.290,72 
  
JBOMBA.650.A 2,0000 ud   Bomba centrífuga horiz.Motor 500 kW. Arrancador                  83.653,8000 167.307,60 
JBOMBA.650.VF 2,0000 ud   Bomba centrífuga horiz.Motor 500 kW. Variador de frecuencia      83.653,8000 167.307,60 
  
JDE220        10,0000 m    Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo 220 mm              8,5000 85,00 
  

 
JUNMECFLX1200 1,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 1200 mm 1,0 MPa (p.o.)      761,9000 761,90 
JUNMECFLX450 4,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 450 mm 1,0 MPa (p.o.)       212,0400 848,16 
JUNMECFLX500 3,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 500 mm 1,0 MPa (p.o.)       248,6700 746,01 
JUNMECFLX700N 1,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 700 mm 1,0 MPa (p.o.)       421,8400 421,84 
JUNMECFLX800 4,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 800 mm 1,0 MPa (p.o.)       503,4700 2.013,88 
JUNMECFLX900 7,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 900 mm 1,0 MPa (p.o.)       761,9000 5.333,30 
  
JUNTA150      8,0000 ud   Junta E.P.D.M. 150                                               1,8100 14,48 
JUNTA200      154,0000 ud   Junta E.P.D.M. 200                                               2,0800 320,32 
  
 
 
LAMTEX        1.040,5500 m²   Lámina de polietileno de Alta Densida 2mm tex(p.o.)              3,7500 3.902,06 
  
LANT1.5       257,0000 ud   Lámina antihierba 4.5x3.5 m                                      14,0000 3.598,00 
  
LIM-REJ       1,0000 ud   Limpiarrejas con minirretroaut eléctrica instalado               90.355,0000 90.355,00 
  
LOSA.2X1X0.15 608,0000 ud   Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas        133,1200 80.936,96 
LOSA.3X1X0.15 18,0000 ud   Losa de hormigón de 3x1 m, 15 cm de sección, con argollas        101,7500 1.831,50 
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LV429387      2,0000 ud   Bobina MX 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz                         204,9800 409,96 
  
LV434000      8,0000 ud   Interf comunicacion Modbus SL ULP                                492,1800 3.937,44 
LV434002      2,0000 ud   Pasarela web+Interface Ethernet IFE                              1.209,2500 2.418,50 
LV434197      6,0000 ud   Cable Conexi? FDM121 L : 3 m                                     169,8700 1.019,22 
LV434202      2,0000 ud   Cable NSX L=3m ULP                                               165,6200 331,24 
LV434205      2,0000 ud   MODULO BSCM NSX100-630                                           496,9100 993,82 
  
LV833983      2,0000 ud   CALIBRADOR 2500A  MTZ2                                           0,0000 0,00 
LV836301      2,0000 ud   M¾dulo ESM - ERMS para MTZ - fijo                                517,1300 1.034,26 
  
LV847283      2,0000 ud   Micrologic 5.0 X MTZ Fijo                                        4.142,4900 8.284,98 
LV847905      2,0000 ud   CABLEADO COM CON MICROS OF SDE PF                                0,0000 0,00 
LV848076      2,0000 ud   MTZ2 2.500A tipo H1 4 Polos Fi                                   22.663,6600 45.327,32 
LV848156      2,0000 ud   Toma anterior Inf. MTZ2 Fijo 4P 3.200A                           975,1600 1.950,32 
LV848159      2,0000 ud   T.Vertical Sup. MTZ2 Extraible 4P 3.200A                         852,6300 1.705,26 
LV848549      2,0000 ud   posic cerradu OFF - 1 Ronis cerradura +                          376,3300 752,66 
  
LV850002      2,0000 ud   Energia por fase                                                 0,0000 0,00 
LV850009      2,0000 ud   ERMS frente a riesgo de arco interno                             4.441,7000 8.883,40 
LV850061      2,0000 ud   Modulo ULP MTZ2/3  fijo                                          0,0000 0,00 
  

 
LY.405        1,0000 ud   Fosa decantación prefabr. 5-10 personas(p.o.)                    801,1500 801,15 
  
M.ALIM        1,0000 ud   Sistema de alimentación                                          40,5400 40,54 
  
M.GSM         1,0000 ud   Modem GSM/GPRS                                                   603,9300 603,93 
  
M01062        111,0340 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                      47,9600 5.325,19 
  
M13EA421      17.024,0000 d    Consola trabajo                                                  1,5500 26.387,20 
M13EA440      2.628,0800 ud   Cono terminal tubo 22/26                                         0,0800 210,25 
M13EA510      3.012,6096 d    Panel metálico-fenólico 3,00x1,00 m                              1,0700 3.223,49 
M13EA520      12.172,1600 d    Grapa unión paneles metálico                                     0,0800 973,77 
M13EA530      1.095,4944 d    Tuerca palomilla                                                 0,0200 21,91 
M13EA540      1.095,4944 d    Placa tuerca palomilla                                           0,0200 21,91 
M13EA550      2.738,7360 d    Barra dywidag 1,00 m                                             0,0200 54,77 
  
MAS.BEN       106,5600 kg   Masilla de bentonita (p.o.)                                      4,7700 508,29 
  
MASTIL        1,0000 ud   Mástil-tripode                                                   114,3100 114,31 
  
MAT081        4,0000 ud   Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16                  459,6800 1.838,72 
MAT0813       3,0000 ud   Carrete de desmontaje brida-brida DN-300, PN-16                  420,0000 1.260,00 
MAT084        3,0000 ud   Carrete de desmontaje brida-brida DN-500, PN-16                  575,0000 1.725,00 
MAT085        6,0000 ud   Carrete de desmontaje brida-brida DN-600, PN-16                  788,4400 4.730,64 
  
MAT447        4,0000 ud   Jaula Desbaste Toma de Fondo DN600                               1.520,0000 6.080,00 
MAT451        2,0000 ud   Jaula Desbaste Toma de Fondo DN160                               4.500,0000 9.000,00 
  
MAT601        10.000,0000 m    Cinta de balizamiento                                            0,2200 2.200,00 
  
MAT_PE200     1.155,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.)                        16,1400 18.641,70 
MAT_PVC160  4.613,6100 m    Tubería PVC-O DN 160 mm , 1,6 MPa Junta Elastica                 6,4000 29.527,10 
MAT_PVC200  3.255,4000 m    Tuberia PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica                  8,5200 27.736,01 
MAT_PVC250  3.506,4900 m    Tubería PVC-O DN 250 mm , 1,6 MPa Junta Elastica                 12,7200 44.602,55 
MAT_PVC315  5.306,4900 m    Tubería PVC-O DN 315 mm , 1,6 MPa Junta Elastica                 20,1300 106.819,64 
MAT_PVC400  9.493,5000 m    Tubería PVC-O DN 400, 1,6 MPa con Junta Elastica                 40,0000 379.740,00 
MAT_PVC450  1.994,5000 m    Tubería PVC-O DN 450, 1,6 MPa con Junta Elastica                 55,0000 109.697,50 
MAT_PVC500  1.485,9000 m    Tubería PVC-O DN 500, 1,6 MPa con Junta Elastica                 68,3400 101.546,41 
MAT_PVC600  15,0000 m    Tubería PVC-O DN 630, 1,25 MPa con Junta Elastica                72,0000 1.080,00 
MAT_PVC600A 2.606,8000 m    Tubería PVC-O DN 630, 1,6 MPa con Junta Elastica                 97,5000 254.163,00 
  
MDTIA02013TOD 14.594,0900 m    Increm. utilizacion extremos con camara aire                     9,0000 131.346,81 
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MDTIPG300     2,8800 m²   Enrejado deployee reforzado galvanizado con marco                55,0000 158,40 
  
MFLASH        1,0000 ud   Almacenamiento flash híbrido                                     17.495,0000 17.495,00 
  
MMETPOS      3.039,0000 m    Malla metálica y p.p. postes                                     15,6300 47.499,57 
  
MO.EPOX       1,3725 kg   Brea epoxi impermeabilizacion juntas                             29,5629 40,58 
  
MOD.RED       1,0000 ud   Modulo de Red                                                    29,7800 29,78 
  
MONI.65.M     1,0000 ud   Monitor HDMI 4K 65"                                              2.000,0000 2.000,00 
  

 
MY.185N       240,0000 kg   Chapa de acero estriado. e=5mm                                   0,9100 218,40 
  
NAS-M         1,0000 ud   NAS                                                              1.225,0000 1.225,00 
  
NSY2SP185     2,0000 ud   2 paneles laterales std 1800x500                                 161,5300 323,06 
  
NSYBHS500     3,0000 ud   Sop. embarrado horiz. 3200A 500                                  111,9700 335,91 
NSYBHS800     4,0000 ud   Sop. embarrado horiz. 3200A 800                                  64,6100 258,44 
  
NSYEC381      3,0000 ud   Entrada cab 1 entrada 300x800 SF                                 80,1600 240,48 
NSYEC781      7,0000 ud   Entrada cab 1 entrada 700x800 SF                                 116,4700 815,29 
NSYEC851      2,0000 ud   Entrada cab 1 entrada 800x500 SF                                 37,9300 75,86 
  
NSYMP188      2,0000 ud   Placa de montaje galva 1800x800                                  113,5200 227,04 
  
NSYSF18850   2,0000 ud   SF s/placa 1800x800x500                                          477,6300 955,26 
NSYSFBK19    9,0000 ud   Kit union SF bast pivotante 19"""                                160,3200 1.442,88 
NSYSFEB       6,0000 ud   4 cancamos de elevacion M12                                      17,2300 103,38 
NSYSPF8100   2,0000 ud   Zocalo frontal 100x800                                           63,0600 126,12 
NSYSPS5100   2,0000 ud   2 pan laterales zocalo 100x500                                   10,7400 21,48 
  
OFMESA        1,0000 ud   Mesa oficina 140 x 80 cm cajonera                                204,4100 204,41 
  
OFSILLA       2,0000 ud   Silla ergonómica 5 ruedas                                        75,2500 150,50 
  
P.CONECTOR 2,0000 ud   Conector                                                         22,1800 44,36 
  
P.GRUA.80     1,0000 ud   Puente grúa de 8.0 tn de carga máxima                            29.000,0000 29.000,00 
  
P.RELE        2,0000 ud   Rele hidráulico                                                  39,0000 78,00 
  
P01001        1,3783 m³   Agua (p.o.)                                                      0,8800 1,21 
P01006        1,1122 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        84,3900 93,86 
P01033        4,4531 m³   Madera encofrar (p.o.)                                           201,2500 896,18 
P01036        1.918,8750 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5800 14.545,07 
P01041        6,3983 l    Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)            2,9400 18,81 
P01042        134,3213 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              2,5700 345,21 
P01044        22,8981 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,1900 50,15 
P01045        1.685,5787 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,3600 2.292,39 
P01048        101.568,6000 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,6500 66.019,59 
P01049        557,7770 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.)                 1,7900 998,42 
P01050        110,0000 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.)                 2,7500 302,50 
P01052        113,7400 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.)               6,5123 740,71 
P01079        0,6645 mil  Ladrillo hueco doble (p.o.)                                      107,7800 71,62 
P01088        580,1160 ud   Bloque termoarcilla 30x19x14 cm (p.o.)                           0,3900 226,25 
  
P01168        36,5200 m²   Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B500T (p.o.)                 1,0800 39,44 
P01188        5,0000 mil  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.)                     109,2500 546,25 
  

 
P01AF040      3.150,0000 t    Zahorra artificial huso Z-3 DA<25                                6,4000 20.160,00 
  
P01DC040      174,4960 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               1,5300 266,98 
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P01DW090      345,0000 ud   Pequeño material                                                 1,2500 431,25 
  
P01FA030      164,1000 kg   Adhesivo C1 Cleintex porcelánico blanco                          1,9600 321,64 
P01FJ065      13,6750 kg   Lechada Tapajuntas Texjunt Borada                                1,0100 13,81 
  
P01HA355      765,1350 m3   Hormigón HA-30/B/40/IIa en muros                                 67,0200 51.279,35 
P01HA390      190,8000 m3   Hormigón HA-50/P/20/IIa central                                  82,9100 15.819,23 
P01HM160      38,8500 m3   Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce 61,9100 2.405,20 
  
P01LT020      0,7000 m²   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           76,6100 53,63 
  
P01MC010      0,2500 m³   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15                               58,7000 14,68 
P01MC040      0,3500 m³   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5                                51,4600 18,01 
  
P01UC030      21,2800 kg   Puntas 20x100                                                    0,7400 15,75 
  
P02001        23,7710 m³   Arena (p.o.)                                                     14,0600 334,22 
P02007        47,2000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                        13,0400 615,49 
P02007M       63,1554 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 12/6 mm (en cantera)                        14,0000 884,18 
P02008        0,1920 m³   Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.)                          12,6200 2,42 
P02038        274,0000 m³   Escollera roca, tamaño > 60 cm (en cantera)                      9,2200 2.526,28 
  
P02CVC010     10,0000 ud   Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                                11,2900 112,90 
  
P02EAT030     10,0000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                   17,1300 171,30 
P02ECF040     5,3200 ud   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300                         30,6600 163,11 
P02ECH010     51,0000 ud   M200+GEHX200UCB                                                  68,5100 3.494,01 
P02ECH040     5,3200 ud   Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=300x300                          21,6600 115,23 
P02EM110      1.008,0000 m    Perfil de remate p/membranas drenantes                           0,9900 997,92 
  
P03003        36,6350 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm, planta 53,7000 1.967,30 
P03008        347,1557 m³   Hormigón estructural en masa HM-25/sp/20, árido 20 mm, planta    70,0300 24.311,32 
P03041        104,0000 kg   Mortero revoco CSIV-W2 (p.o.)                                    1,3300 138,32 
  
P03AAA020     444,5417 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              0,8800 391,20 
P03ACC080     20.034,0000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,7700 15.426,18 
P03ACD010     57.760,7984 kg   Acero corrugado elaborado B 500 SD                               0,9300 53.717,54 
P03ALN080     205,0000 m2   Chapa colaborante INCO 70.4 e=1,0 mm                             6,6200 1.357,10 
P03ALP010     1.800,0000 kg   Acero Laminado S275JR                                            0,8500 1.530,00 
  
P03EC120      1.170,0000 m2   Panel prefabricado hormigón cerramiento gris horizontal          42,3800 49.584,60 
P03EC600MOD 216,0000 m²   Losa de hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                 124,0000 26.784,00 
  
P04005        52,0000 ud   Acequia T-300 (tramo de 5 m útiles), planta                      193,8000 10.077,60 
P04020        6,0000 ud   Embocadura circular C-100, planta                                175,0100 1.050,06 
  
P04SA010      623,8750 m2   P.sand-vert a.prelac+PUR+a.prelac.100mm                          22,6757 14.146,80 
  
P04TF255      68,6700 m²   P.Owasmart Sonebel e=14 C/3                                      7,3100 501,98 
P04TJ010      130,0000 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,7900 102,70 
P04TJ020      273,0000 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,9500 259,35 
P04TJ030      542,7500 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco               0,9500 515,61 
P04TJ060      227,5000 ud   Pieza de cuelgue falso techo                                     0,1632 37,13 
P04TJ070      227,5000 m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,9600 218,40 
P04TKE010     341,2500 m2   Placa falso techo regist. PYL estándar 1200x600x10 mm perfil vis 5,9500 2.030,44 
P04TW040      68,6700 ud   Pieza cuelgue                                                    0,8400 57,68 
P04TW050      228,9000 m.   Perfilería vista blanca                                          1,5200 347,93 
P04TW170      39,2400 ud   Ángulo de borde falso techo                                      0,8200 32,18 
  
P05004GEODREN 1.056,0000 m²   Geodren de polietileno con Geotextil 120 g/m² (p.o.)             5,5600 5.871,36 
P05012        168.248,6304 m²   Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.)     3,2800 551.855,51 
  
P05CGP300     217,0000 m.   Remate ac.prelac. a=33cm e=0,6mm                                 6,3966 1.388,06 
P05CGP310     750,4000 m.   Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm                                 9,0511 6.791,95 
P05CW010      1.603,1960 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,1670 267,73 
P05CW030      205,0000 ud   Remates, tornillería y pequeño material                          0,5300 108,65 
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P05WTB100     750,4000 m2   P.sand-cub a.prelac+EPS+a.prelac 40mm                            19,5400 14.662,82 
  
P06BI010      1.351,6820 kg   Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                   1,4800 2.000,49 
P06BSN030     2.231,9000 m2   Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC)           4,9100 10.958,63 
P06BSN060     1.236,3340 m2   Lámina betún modific. elastómero LBM-48 FP-180R (SBS -20ºC)      7,7700 9.606,32 
  
P06D010       1.236,3340 m2   Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 180 kN/mm 1,6900 2.089,40 
P06D020       2.231,9000 m2   Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm 2,2800 5.088,73 
  
P06GL030      3.814,7340 m2   Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                          1,1000 4.196,21 
  
P06WA155      310,0000 m    Junta Waterstop XP                                               7,5900 2.352,90 
P06WA160      310,0000 m    Malla metálica Revofix                                           1,9200 595,20 
P06WJ090      483,0000 m    Banda junta flexible PVC                                         8,5800 4.144,14 
  
P07003        0,0500 t    Emulsión EAR-1 y C60B4 (p.o.)                                    266,0700 13,30 
P07010        0,0500 t    Emulsión C50BF5 y EAI (p.o.)                                     272,2700 13,61 
P07019        8,0000 t    Aglomerado caliente con elastómero y árido convencional (planta) 51,4000 411,20 
P07050        6,1000 m    Junta de sellado de polibreal o equivalente (p.o.)               4,5000 27,45 
  

 
P07TV320      48,6465 m²   Panel flexible l.v. PV-papel-60                                  3,0100 146,43 
P07TX582      48,4680 m²   P.pol.extr 40 mm                                                 6,6600 322,80 
  
P08CT040      4.603,1000 kg   Pavimento continuo cuarzo gris                                   0,2400 1.104,74 
P08CT080      138,0930 kg   Liquido de curado 130                                            1,7200 237,52 
  
P08DA170      68,6700 m²   Pav.elev. PAC 35 mm.Vin. Anti                                    49,6400 3.408,78 
  
P08FR316      276,1860 m    Sellado de juntas 4 mm.                                          4,5700 1.262,17 
  
P09011        64,0000 m    Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.)                      39,8200 2.548,48 
  
P12001        60,0000 kg   Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.)                  3,3000 198,00 
  
P13BA150      200,0000 m    Barandilla 110 cm chapa perforada                                107,6500 21.530,00 
  
P13DE020-M    56,3000 m²   Enrejado tramex 30x30/35x3 galv.                                 52,6200 2.962,51 
P13DE180      105,0000 m    Rejilla galvanizado 2,50x40x300 mm                               21,4500 2.252,25 
  
P13EP010      220,0000 ud   Peldaño chapa acero galvanizado perforado h=25 cm                25,8700 5.691,40 
  
P13TF020-M    84,4500 m    Angular acero 35x35x3 mm.                                        0,9300 78,54 
  

 
P13WW220      337,8000 ud   Anclaje                                                          0,6400 216,19 
  

 
P15000        13,0000 ud   Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.)                         96,5400 1.255,02 
P15001        78,0000 ud   Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                        162,0000 12.636,00 
P15004        30,0000 ud   Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                        263,6300 7.908,90 
P15018-1600   1,0000 ud   Válvula mariposa ø 1600 mm 1,0 MPa (p.o.)                        37.929,0000 37.929,00 
P15018-2000   2,0000 ud   Válvula mariposa ø 2000 mm 1,0 MPa (p.o.)                        85.000,0000 170.000,00 
P15019        26,0000 ud   Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.)                            27,6500 718,90 
P15031.RAN    2,0000 ud   Válvula hidráulica 200 mm (p.o.)                                 847,6300 1.695,26 
P15033        2,0000 ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.)  44,6400 89,28 
P15036        2,0000 ud   Minipiloto reductor p.válvula hidráulica de 100 a 200 mm (p.o.)  200,5000 401,00 
P15038        2,0000 ud   Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 100 a 200 mm (p.o.) 195,5100 391,02 
  

 
P16019        75,3500 m    Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)       3,7800 284,82 
P16051        180,0000 m    Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)    8,8200 1.587,60 
  
P17001.160    140,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160 mm 4kN/m² (p.o.) 5,8300 816,20 
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P170011       12,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø800 mm 8kN/m² (p.o.) 57,0100 684,12 
P17009        15,3800 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø500 mm 8kN/m² (p.o.) 55,6800 856,36 
P17010        20,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø600 mm 8kN/m² (p.o.) 55,3700 1.107,40 
P17012        5.816,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160 mm 8 kN/m² (p.o. 4,4300 25.764,88 
  
P17CD060      2,0000 m    Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                      5,0200 10,04 
  
P17DA065      2,0000 ud   Flotador latón y boya cobre 1"                                   33,1900 66,38 
P17DF010      2,0000 ud   Depósito polip.C. c/tapa, 300 l.                                 75,4100 150,82 
  
P17JP070      7,5000 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                            1,6300 12,23 
P17JP080M     51,3750 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D160mm.                            1,9200 98,64 
  
P17LP010      12,0000 ud   Codo 90º polipropileno 16 mm.                                    0,4600 5,52 
P17LP020      8,0000 ud   Codo 90º polipropileno 20 mm.                                    0,4700 3,76 
P17LP100      4,0000 ud   Te polipropileno 20 mm.                                          0,5700 2,28 
P17LP170      4,0000 ud   Manguito polipropileno 16 mm.                                    0,3500 1,40 
P17LT010      20,0000 m    Tubo polipropil. PN20 16x2,7                                     1,2200 24,40 
P17LT020      20,0000 m    Tubo polipropil. PN20 20x3,4                                     1,5600 31,20 
  
P17SS010      2,0000 ud   Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                          2,5800 5,16 
P17SV100      4,0000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         2,5500 10,20 
P17SW020      2,0000 ud   Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                         4,4900 8,98 
  
P17VC010      5,0000 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm                                 1,0900 5,45 
P17VP010      1,2000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm.                             0,8700 1,04 
P17VP060      5,0000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             2,8500 14,25 
P17VP070M     20,5500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 160mm.                             5,0700 104,19 
P17VP140      3,0000 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                          6,3900 19,17 
P17VP170      4,4000 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.                             0,8200 3,61 
  
P17XE040      4,0000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   13,7900 55,16 
P17XP050      4,0000 ud   Llave paso empot.mand.redon.22mm                                 7,8600 31,44 
P17XR030      2,0000 ud   Válv.retención latón roscar 1"                                   6,3100 12,62 
P17XT030      6,0000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,1600 12,96 
  
P17YD030      2,0000 ud   Racor latón roscar 1"                                            2,7600 5,52 
  
P18005        3.203,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4000 14.093,20 
P18006        172,9800 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 200 mm (p.o.)                 6,2000 1.072,48 
P18007        2.168,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 250 mm (p.o.)                 10,6000 22.980,80 
  
P18GL060      2,0000 ud   Grif.monobloc lavabo d.a. clásico cromo                          108,1200 216,24 
P18GW040      2,0000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,2700 2,54 
  
P18IB020_1    2,0000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.                                        108,9200 217,84 
  
P18LU010      2,0000 ud   Lav.1 seno 110x43 c/fij.col. Mohave                              225,5200 451,04 
  
P19024        740,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.)                        8,2200 6.082,80 
  
P19104        154,0000 ud   Portabridas PE 100 electrosoldable, ø 160 mm                     19,7500 3.041,50 
P19105        154,0000 ud   Brida metalica para colocar en portabrida, ø 160 mm              26,6200 4.099,48 
  
P20004        140,0000 m    Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,63 m (p.o.)   25,8200 3.614,80 
  
P20AUTP2110  6,0000 ud   Pararrayos de óxidos metálicos 21 kV 10 KA INZP 15 10            225,0000 1.350,00 
  
P20CH8150     6,0000 ud   Chapa CH-8-150                                                   8,4800 50,88 
  
P20GA-2       36,0000 ud   Grapa suspensión GA-2                                            14,7000 529,20 
P20GS-2       14,0000 ud   Grapa suspensión GS-2                                            12,7000 177,80 
  
P20L7072040   2,0000 ud   Angular L-70.7-2040                                              32,8600 65,72 
  
P20R1617      50,0000 ud   Alojamiento rótula R16/17                                        8,5900 429,50 
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P20T43000     2,0000 ud   Tubo galvanizado de 4"x3000                                      86,9200 173,84 
P20TE150      6,0000 ud   Terminal exterior 150 mm2 TMF2-95-240/24-E-T3-P3                 159,0000 954,00 
  
P20U70YB20    50,0000 ud   Aislador compuesto U70YB20                                       79,0000 3.950,00 
  
P22           2,0000 ud   Tapa y marco metálico de 70 x 70 B-125                           17,2100 34,42 
  
P22003        13,0000 ud   Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.)                            297,8700 3.872,31 
P22005-M      2,0000 ud   Contador tipo Woltmann ø 200 mm (p.o.)                           850,0000 1.700,00 
P22006        13,0000 ud   Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.)                  24,6600 320,58 
P22019        13,0000 ud   Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.)                           66,9800 870,74 
P22033        270,0000 ud   Regulador carga baterías EC (p.o.)                               13,2400 3.574,80 
  
P22102        1,0000 ud   Caudalímetro electromagnético ø 1500 mm (p.o.)                   33.296,0000 33.296,00 
  
P23FJ030      10,0000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 45,7000 457,00 
P23FJ260      5,0000 ud   Extintor CO2 5 kg. de acero                                      124,2700 621,35 
P23FK270      79,0000 ud   Señal alumin. 210x297mm.fotolumi.                                3,5800 282,82 
  
P24040        113,0000 m    Banda plástica de señalización (p.o.)                            0,2500 28,25 
P24047        459,0000 m    Conductor Al HEPRZ1 12/20 kV 1x150 mm² (p.o.)                    13,0000 5.967,00 
  
P25ZD040      1.320,0000 kg   Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor                         0,3500 462,00 
  
P26QA010      12,5000 ud   Arqueta rect.plást. 1 válv.c/tapa                                6,9300 86,63 
  
P26TPI010     300,0000 m    Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm.                         0,4800 144,00 
  
P27004        2,0000 ud   Ordenador portátil estándar                                      1.500,0000 3.000,00 
P27007        3,0000 ud   Ordenador gráfico monitor 22"                                    2.000,0000 6.000,00 
P27021        1,0000 ud   Impresora láser color, A3/A4                                     1.140,2800 1.140,28 
  
P29004SE      15.595,7000 m    Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm               3,1300 48.814,54 
P29009        36,0000 m    Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000     3,1500 113,40 
  
P33003        3,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 600 mm 1,0 MPa (p. 331,0700 993,21 
  
P33U120       102,1059 ud   Pieza Caviti-Form C-60                                           3,8900 397,19 
  
P35007        60,0000 ud   Anillo pozo H.M. ø 100 cm. h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.)  63,7600 3.825,60 
  
PATCH.PANEL 2,0000 ud   Patch panel de 16 tomas                                          60,0000 120,00 
  
PATESARQDESG 7,0000 ud   Pates de acceso                                                  15,2000 106,40 
  
PBP220        3,0000 ud   Cruceta bóveda BP-20 D=2,0 m L (p.o.)                            421,2000 1.263,60 
  
PC2016        4,0000 ud   Torre celosía metálica C-2016 (p.o.)                             1.462,3200 5.849,28 
  
PC4516        1,0000 ud   Torre celosía C-4500/16 (p.o.)                                   2.661,1200 2.661,12 
  
PHV1017       1,0000 ud   Apoyo hormigón HV 1000/17                                        1.693,7500 1.693,75 
  
PHV6313       1,0000 ud   Apoyo hormigón HV 630 R-13 (p.o.)                                854,0900 854,09 
PHV6317       1,0000 ud   Apoyo hormigón HV 630 R-17 (p.o.)                                1.332,1400 1.332,14 
  
PIA1S41PFH    4,0000 ud   Celda interruptor automátio DM1SPFH                              14.995,0000 59.980,00 
  
PIEZOM        50,0000 m    Tubería PVC perforada DN 63 mm                                   10,0000 500,00 
  
PINTARQ       582,0000 ud   Pintado de numeración en arqueta                                 3,0400 1.769,28 
PINTARQ-PF   13,0000 ud   Pintado de numeración en arqueta                                 3,6000 46,80 
  
PL14          8,0000 ud   Electrodo basico PL14/1500/ en tierra                            32,8600 262,88 
  
PLA.NU        17,0000 ud   Placas de número indicativo de metro                             76,9000 1.307,30 
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PLA100        3,7800 km   Conductor de aluminio reforzado con acero 100AL1/17-ST1A         3.623,0000 13.694,94 
  
PLACARE       10,0000 ud   Placa Riesgo Electrico                                           89,6000 896,00 
 
  
PLUVIOMET    526,0000 ud   Pluviómetro compacto de alta resolución 0,2 mm de vaciado automá 63,0000 33.138,00 
  
PMME.4        2,0000 ud   Puerta de entrada malla metálica 4x2m                            737,3100 1.474,62 
  
PMT1600       2,0000 ud   Puentes de M.T., transformador 1600 KVA (p.o.)                   1.030,0000 2.060,00 
  
POSTE 541,8000 m    Tubo de acero galvanizado ø 32 mm roscado en los extremos        10,1400 5.493,85 
ARQUETA  
  
PPR-400       17.836,9900 m    Prueba de presión de tubería Menor a 400 mm                      2,5000 44.592,48 
  
PR.VFILTCM   2,0000 ud   Filtro de cadenas autofiltrante. 1750 l/s                        46.070,0000 92.140,00 
  
PRACT2000J   1,0000 ud   Actuador eléctrico para válvula DN 2000                          8.000,0000 8.000,00 
  
PRC215        3,0000 ud   Cruceta recta RC2-15 D = 1,50 m (p.o.)                           233,2000 699,60 
PRC2175       2,0000 ud   Cruceta recta RC2-175 D = 1,75 m (p.o.)                          190,0800 380,16 
PRC220        2,0000 ud   Cruceta recta RC2-20 D = 2,00 m (p.o.)                           375,8400 751,68 
  
PRC3014       2,0000 ud   Torre celosía C-3000/14 (p.o.)                                   1.663,2000 3.326,40 
  
PRCARR2600  3,0000 ud   Carrete de desmontaje telescopico DN 1600 PN6 (p.o)              15.124,0000 45.372,00 
  
PRCRRCIMP1100 5.734,9000 ud   Protecion catódica corriente impresa, canusa, protec y pintura   7,2500 41.578,03 
PRCRRCIMP1300 995,1000 ud   Protecion catódica corriente impresa, canusa, protec y pintura   7,2500 7.214,48 
PRCRRCIMP1500 5.072,2100 ud   Protecion catódica corriente impresa, canusa, protec y pintura   7,7500 39.309,63 
PRCRRCIMP800A 2.791,8800 ud   Protecion catódica corriente impresa, canusa, protec y pintura   4,0000 11.167,52 
  

5 
PREARQ        7,0000 ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                 567,0000 3.969,00 
PREARQH       5,0000 ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                            680,4000 3.402,00 
  
PREHORM      1,0000 ud   Prefabricado KIOBET M11T2L con ventilación forzada               15.074,7400 15.074,74 
  
PROL.T1       14,0000 ud   Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 400-800        955,5200 13.377,28 
PROL.T2       7,0000 ud   Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 900-1400       1.427,4700 9.992,29 
PROL2200A     1,0000 ud   Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 2000           2.636,1600 2.636,16 
  
PROYIN        1,0000 ud   Proyecto contraincendios visado                                  1.500,0000 1.500,00 
  
PRRED2000J   1,0000 ud   Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 2000       5.000,0000 5.000,00 
  
PRSEVM2200c 1,0000 ud   Válvula mariposa ø 2000 mm, 16 MPa (p.o.)                        60.100,0000 60.100,00 
  
PRTIP17080    797,6200 m    Tubo PVCO ø800 mm 0,16 MPa (p.o.)                                145,0000 115.654,90 
  
PRVAL-1200_16 1,0000 ud   Válvula mariposa ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.)                        23.272,9200 23.272,92 
PRVAL-600_16 3,0000 ud   Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.)                         2.900,5300 8.701,59 
PRVAL450      4,0000 ud   Válvula mariposa ø 450 mm 1,6 MPa (p.o.)                         4.486,8100 17.947,24 
 
  
PRYMT07PHA020 378,7500 m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado               35,0000 13.256,25 
  
PS            2,0000 ud   Placa solar potencia mínima 1 W                                  30,1100 60,22 
  
PS-ESCNUEVO 268,0000 ud   Placa solar para escucha continua, potencia mínima 5 W           35,0000 9.380,00 
  
PSELAIII24PLB 2,0000 ud   Seccionador trifásico LB 24KV/400A                               372,0000 744,00 
  
PT24039       113,0000 ud   Tubo de polietileno D = 160 mm                                   0,1500 16,95 
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PTP2000       12,0000 ud   Losa prefabricada de 1,10x0,50 m                                 26,8800 322,56 
PTP2006       6,0000 m    Paso en losa prefabricado 0,90m calado                           162,8600 977,16 
  
PUENTESBT1600 2,0000 ud   Puentes BT - B2 Transformador                                    5.000,0000 10.000,00 
  
PULS-IN       2,0000 ud   Pulsador de alarma de incendios                                  210,0000 420,00 
  
PURG.1        259,0000 ud   Purgador de Ø paso 1"                                            19,6200 5.081,58 
  
PVREJAI2      2,0000 ud   Rejilla de ventilación inox 1250x250                             124,1600 248,32 
  
RED-100       135,0000 ud   Reducción de DN 100 mm a 50 mm                                   28,2500 3.813,75 
RED-150       54,0000 ud   Reducción de DN 150 mm a 80 mm                                   31,5000 1.701,00 
RED-150-100   5,0000 ud   Reducción de DN 150 mm a 100 mm                                  33,5000 167,50 
RED-200-150   49,0000 ud   Reducción de DN 200 mm a 150 mm                                  36,4500 1.786,05 
  

 
REDM.T1       21,0000 ud   Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400-1400   2.011,7600 42.246,96 
  

 
ROSCAR 2      516,0000 ud   Tuerca ø 32                                                      0,7300 376,68 
  
S.RACK        1,0000 ud   Servidor de alto rendimiento en formato rack 32                  3.985,0000 3.985,00 
  
SAI.4000      1,0000 ud   Sistema de alimentación ininterrumpida 4KVA                      2.245,0000 2.245,00 
  
SEN.RAD       1,0000 ud   Sensor radiación solar                                           156,0700 156,07 
  
SEP01147      21,3675 m    Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.)                              6,5700 140,38 
SEP03004      4,0000 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/IIa+Qa, árido 20 mm (p 53,9300 215,72 
  
SEP15003      170,0000 ud   Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.)                        285,0000 48.450,00 
  
SH10MM        3,0000 u    SONDA DE NIVEL HIDROESTATICO 0-10 M                              876,1600 2.628,48 
  
SIR-EX        1,0000 ud   Sirena exterior.                                                 135,0000 135,00 
  
SM62EGAM241 1,0000 ud   Cabina de remonte de cables modelo GAME                          1.432,0000 1.432,00 
SM62EGBCDT41 1,0000 ud   Celda de medida modelo GBCD                                      6.616,0000 6.616,00 
SM62EQM21    1,0000 ud   Celda de protección por ruptofusible modelo QM                   2.827,0000 2.827,00 
  
SOFTWARE.NEC 1,0000 ud   Licendia de Software necesario para funcionamiento               2.525,0000 2.525,00 
  
SONDA         50,0000 ud   Instalación sonda TP-50                                          14,0000 700,00 
  
SOP.ST        130,8000 ud   Soporte Suelo técnico altura 0.7m groso >16mm                    7,2500 948,30 
  
SOPOR         1,0000 ud   Soporte a pared o techo                                          35,0000 35,00 
SOPORTE.SEN.R 1,0000 ud   Soporte montaje sensor radiación                                 36,5700 36,57 
  
SW.RACK       2,0000 ud   Switch en formato rack                                           375,0000 750,00 
  
T.M.R.        1,0000 ud   Monitor led de 21" enracable en 21 switch KVM, teclado y ratón   1.425,0000 1.425,00 
  
TAPAC.3.2MM 3,0000 ud   Tapa de acero de 1.5x2  3 mm, cincado + poliéster                215,1400 645,42 
TAPAC.31.5MM 49,0000 ud   Tapa de acero de 1.12x1.62  3 mm, cincado + poliéster            181,3500 8.886,15 
TAPAC3-4H.3MM 13,0000 ud   Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 3"-4"                     159,3000 2.070,90 
TAPAC4H.3MM 78,0000 ud   Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 4", cincado + poliéster   178,2066 13.900,11 
TAPAC6H.3MM 166,0000 ud   Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6", cincado + poliester   193,8600 32.180,76 
TAPACHAPA1  283,0000 ud   Tapa de chapa de acero, e=3mm, 1,1*1,1 m, cincado + poliéster    132,5800 37.520,14 
TAPAFD1.5     3,0000 ud   Tapa de hormigón 1,5x1,5 m con boca de hombre de fundición       392,7600 1.178,28 
TAPAFD1.5A    30,0000 ud   Tapa de hormigón 0,8x0,8 m con boca de hombre de fundición       150,0000 4.500,00 
  
TC.GSM-ESCNUE 268,0000 ud   Tarjeta de control GSM/GPRS escucha continua                     725,0000 194.300,00 
TC.GSMRAD   1,0000 ud   Tarjeta de control GSM - Radio                                   528,8000 528,80 
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TC.RAD        1,0000 ud   Tarjeta de control Radio                                         469,5900 469,59 
  
TCSESU043F1N0 1,0000 ud   SwitchNOGest_4x100TXRJ45_1xFOMulti                               265,4400 265,44 
  

 
TEJACE        5,0000 ud   Teja de acero  y tubo final en acero(p.o.)                       81,6700 408,35 
  
TEREGQ.01.8H 2,0000 ud   Placa calibrada para regulación de caudal hidrante de 8"         25,4000 50,80 
  
TESDTAPRT.01 536,0000 ud   Sensor detector de apertura                                      17,8600 9.572,96 
TESDTFLJ.01  526,0000 ud   Sensor de humedad                                                65,2500 34.321,50 
  
TESOLENLACH 268,0000 ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)                 39,9400 10.703,92 
  
TIACERTRM    81.492,0050 kg   Acero en piezas especiales y colectores. Trat                    3,1000 252.625,22 
  
TIOMOTOR P  2,0000 ud   Kit de motorizacion, cremallera motor y cerradura, p corredera   836,0900 1.672,18 
  
TIOP8M        2,0000 ud   Puerta corredera 8 m instalada                                   2.850,0000 5.700,00 
  
TIP01001      2,7476 m³   Agua (p.o.)                                                      0,5000 1,37 
TIP01003      0,0462 t    Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.o.)                         148,0600 6,83 
TIP01006      4,0217 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        92,6500 372,61 
TIP01010      0,0789 m³   Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 (p.o.)                       84,2200 6,64 
TIP01022      6,0000 ud   Cubo base pozo H.A. ø 100 cm h=115 cm c/p.p.junta y pates (p.o.) 447,7600 2.686,56 
TIP01023      1,0000 ud   Cubo base pozo H.A. ø 150 cm h=115 cm c/p.p.junta y pates (p.o.) 884,2500 884,25 
TIP01025      16,0000 ud   Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.)   134,4900 2.151,84 
TIP01029      7,0000 ud   Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (p.o.) 226,3800 1.584,66 
TIP01031      1,0000 ud   Losa de reducción H.A. ø 150/100 ó 80 cm c/p.p. junta (p.o.)     209,2600 209,26 
TIP01033      0,1016 m³   Madera (p.o.)                                                    182,7700 18,58 
TIP01036      142,2200 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5200 1.069,49 
TIP01042      9,9554 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              1,5300 15,23 
TIP01044      0,5082 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,2500 1,14 
TIP01045      764,8091 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,4600 1.116,62 
TIP01048      41.257,3770 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8400 34.656,20 
TIP01052      48,4000 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.)               7,6500 370,26 
TIP01053      8,9000 m²   Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T (p.o.)                 1,9000 16,91 
TIP01120      46,1600 m²   Baldosa gres 31x31 cm (p.o.)                                     12,0700 557,15 
TIP01123      240,0000 m²   Baldosa chino lavado 40x40 cm (p.o.)                             10,8500 2.604,00 
TIP01125      32,7000 m    Rodapié gres 8x31 cm (p.o.)                                      2,6600 86,98 
TIP01127      54,7000 m²   Azulejo blanco 15x15 cm (p.o.)                                   6,8800 376,34 
TIP01130      257,0000 m    Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.)          5,7500 1.477,75 
TIP01150      11.377,5000 kg   Acero conformado galvanizado 275                                 0,9000 10.239,75 
TIP01151      75.337,5000 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,0000 75.337,50 
TIP01152      147,3517 l    Fosfato de zinc                                                  18,0000 2.652,33 
TIP01153      147,3517 l    Pintura de acabado                                               45,0000 6.630,83 
TIP01154      184,6320 kg   Acero tubo S 275 JR                                              1,1000 203,10 
TIP02000      111,7300 m²   Panel lana roca 80 mm                                            13,5500 1.513,94 
TIP02001      10.769,0870 m³   Arena (en cantera)                                               15,9200 171.443,87 
TIP02007      155,8920 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                        14,0000 2.182,49 
TIP02009      78,1950 m³   Grava (en cantera)                                               10,7500 840,60 
TIP02010      159,0000 m³   Grava 40/70 mm (en cantera)                                      8,2500 1.311,75 
TIP02DF010    2,0000 ud   F.sépt.P.R.F.V. D=100/150 de 1170 l.                             505,0000 1.010,00 
TIP02DW030    2,0000 ud   Registro de control.                                             68,6600 137,32 
TIP03001      291,3220 m³   Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 40 mm, planta      60,2300 17.546,32 
TIP03004      333,5000 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm, planta    65,8400 21.957,64 
TIP03005      6,1860 m³   Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,0900 427,39 
TIP03006      3.427,6670 m³   Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20 mm, planta 70,0300 240.039,52 
TIP03010      1.136,4500 m³   Hormigón estructural para armar HA-30/sp/20, árido 20 mm, planta 81,1600 92.234,28 
TIP04019      2,0000 ud   Embocadura circular C-80, planta                                 145,4400 290,88 
TIP04033      1,0000 ud   Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta               128,0800 128,08 
TIP04036      1,0000 ud   Arqueta normalizada T-IV (2,00x1,50x1,00) m, planta              208,7200 208,72 
TIP04043      1,0000 ud   Arqueta normalizada T-I (0.9*1.21*1.21) m, planta c/ rejillas    184,7400 184,74 
TIP05001      549,6000 m²   Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m² (p.o.)         0,6600 362,74 
TIP05016      1.152,5000 m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12 0,8100 933,53 
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TIP08CT040    4.380,0000 kg   Pavimento continuo cuarzo gris                                   0,2500 1.095,00 
TIP08CT080    109,5000 kg   Liquido de curado 130                                            2,0000 219,00 
TIP09011      6,0000 m    Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.)                      42,3300 253,98 
TIP09019      10,0000 m    Tubo hormigón armado campana ø 0,80m c/p.p. junta de goma (p.o.) 66,8300 668,30 
  
TIP12001      966,6290 kg   Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.)                  3,6000 3.479,86 
TIP12002      3.921,5160 kg   Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.)              3,2000 12.548,85 
TIP12003      26.098,9830 kg   Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.)              2,8400 74.121,11 
TIP12004      65.730,7720 kg   Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.)                  2,5500 167.613,47 
TIP12040      9.182,9755 kg   Pieza especial caderería para apoyos de colectores (p.o.)        2,0500 18.825,10 
TIP12050      2.513,2354 kg   Tornilleria zincada calidad 8.8 UNE-EN ISO 898-1:2015 (p.o.)     2,2000 5.529,12 
TIP15006      1,0000 ud   Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.)                        840,0000 840,00 
TIP15012R     8,0000 ud   Válvula mariposa ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                         389,0000 3.112,00 
TIP15014      2,0000 ud   Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.)                         605,0000 1.210,00 
TIP15018      1,0000 ud   Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.)                         2.426,0000 2.426,00 
TIP15018B     2,0000 ud   Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)                         2.426,0000 4.852,00 
TIP15023      3,0000 ud   Válvula hidráulica 50 mm (p.o.)                                  32,7800 98,34 
TIP15033      3,0000 ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.)  51,1200 153,36 
TIP15035      3,0000 ud   Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 y 80 mm (p.o.) 46,0800 138,24 
TIP15037      3,0000 ud   Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 50 y 80 mm (p.o.)   76,6100 229,83 
TIP15044      1,0000 ud   Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.)                     536,4000 536,40 
TIP15107      1,0000 ud   Carrete desmontaje acero ø 1600 mm (p.o.)                        3.784,0500 3.784,05 
TIP151072000  2,0000 ud   Carrete desmontaje acero ø 2000 mm (p.o.)                        3.784,0500 7.568,10 
TIP16010      12,5000 m    Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)       2,2000 27,50 
TIP16013      85,0000 m    Tubo PVC ø 125 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)       2,8800 244,80 
TIP17001      158,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 4kN/m² (p.o.) 6,2900 993,82 
TIP17002      12,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 4kN/m² (p.o.) 11,0940 133,13 
TIP17PA060    50,0000 m.   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm                            1,7100 85,50 
TIP17PP200    2,0000 ud   Enlace recto polietileno 63 mm. (PP)                             8,6000 17,20 
TIP17PP330    2,0000 ud   Collarin toma PP 75 mm.                                          4,5300 9,06 
TIP17XE070    2,0000 ud   Válvula esfera latón roscar 2"                                   42,9200 85,84 
TIP17YC060    2,0000 ud   Codo latón 90º 63 mm.-2"                                         24,5300 49,06 
TIP18004      181,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 2,6200 474,22 
TIP19006      20,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.)                         1,0300 20,60 
TIP19008      250,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.)                         1,6000 400,00 
  
TIP24039      180,0000 ud   Rasilla cerámica de protección (p.o.)                            0,1500 27,00 
TIP24040      60,0000 m    Banda plástica de señalización (p.o.)                            0,2500 15,00 
TIP25007      286,4600 m    Tubo flexible PVC ø 50 mm subterráneo (p.o.)                     0,6200 177,61 
TIP25010      60,0000 m    Tubo flexible PVC ø 100 mm subterráneo (p.o.)                    1,6400 98,40 
TIP25033      1.015,0200 m    Tubo flexible PVC reforzado ø 16 mm intemperie o empotr. (p.o.)  0,2100 213,15 
TIP25034      302,3500 m    Tubo flexible PVC reforzado ø 23 mm intemperie o empotr. (p.o.)  0,3300 99,78 
TIP25036      171,0000 m    Tubo flexible PVC reforzado ø 36 mm intemperie o empotr. (p.o.)  0,5900 100,89 
TIP25086      164,4500 m    Conductor Cu RV 0,6/1 1x1,5 mm² (p.o.)                           0,2200 36,18 
TIP25087      304,4800 m    Conductor Cu RV 0,6/1 1x2,5 mm² (p.o.)                           0,2700 82,21 
TIP25088      82,1600 m    Conductor Cu RV 0,6/1 1x4 mm² (p.o.)                             0,3100 25,47 
TIP25089      810,0500 m    Conductor Cu RV 0,6/1 1x6 mm² (p.o.)                             0,3800 307,82 
TIP25090      139,3800 m    Conductor Cu RV 0,6/1 1x10 mm² (p.o.)                            0,5900 82,23 
TIP25091      1.463,7600 m    Conductor Cu RV 0,6/1 1x16 mm² (p.o.)                            0,8800 1.288,11 
TIP25094      123,3300 m    Conductor Cu RV 0,6/1 1x50 mm² (p.o.)                            2,6900 331,76 
TIP25102      164,4500 m    Conductor Cu RV 0,6/1 2x1,5 mm² (p.o.)                           0,3100 50,98 
TIP25103      304,4800 m    Conductor Cu RV 0,6/1 2x2,5 mm² (p.o.)                           0,4100 124,84 
TIP25104      82,1600 m    Conductor Cu RV 0,6/1 2x4 mm² (p.o.)                             0,6300 51,76 
TIP25105      309,9000 m    Conductor Cu RV 0,6/1 2x6 mm² (p.o.)                             0,8600 266,51 
TIP25106      139,3800 m    Conductor Cu RV 0,6/1 2x10 mm² (p.o.)                            1,4300 199,31 
TIP25107      1.463,7600 m    Conductor Cu RV 0,6/1 2x16 mm² (p.o.)                            2,1500 3.147,08 
TIP25127      500,1500 m    Conductor Cu RV 0,6/1 4x6 mm² (p.o.)                             1,4600 730,22 
TIP25157      3,0000 ud   Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa fundición (p.o.)     225,0000 675,00 
TIP29010      44,4420 kg   Explosivos (p.o.)                                                4,4400 197,32 
TIP29011      222,2100 m    Mecha (p.o.)                                                     0,2900 64,44 
TIP29012      222,2100 ud   Detonador (p.o.)                                                 1,1900 264,43 
  

0 
TIP30000      2.628,0000 kg   Fibra metálica tipo TR50/50 (p.o.)                               2,4900 6.543,72 
TIP30001      85,2873 ud   Pequeño material                                                 256,0000 21.833,55 
TIP30011      100,0000 kg   Fibra polipropileno (p.o.)                                       4,0000 400,00 
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TOR.20        5.544,0000 ud   Tornillo cincado 20 mm, tuerca y dos arandelas                   1,0500 5.821,20 
  
TORM16X90    2.680,0000 ud   Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 2.036,80 
TORM20X100  1.392,0000 ud   Tornillo zincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas              0,9300 1.294,56 
TORM24X110  120,0000 ud   Tornillo zincado M24x110 mm, tuerca y dos arandelas              1,0100 121,20 
TORM27X150  40,0000 ud   Tornillo zincado M27x150 mm, tuerca y dos arandelas              7,1800 287,20 
TORM45X530  52,0000 ud   Varilla zincada M45x530 mm,2  tuercas y 2 arandelas              19,5800 1.018,16 
  
TORNPM        5,4900 ud   Tornillería y pequeño material                                   101,3585 556,46 
  

 
TORSINF.9     1,0000 ud   Tornillo sinfín recogida y transporte residuos filtros           2.660,6600 2.660,66 
  

 
TORVM27-350 120,0000 ud   Varilla zincada M27, 4 tuercas y 4 arandelas                     5,9800 717,60 
TORVM30-350 96,0000 ud   Varilla zincada M30, 4 tuercas y 4 arandelas                     6,6700 640,32 
TORVM45-520 120,0000 ud   Varilla zincada M45, 4 tuercas y 4 arandelas                     16,5400 1.984,80 
  
TP.160        30,0000 ud   Tapón PEAD 100 ø 160 mm, unión soldadura, colocada               72,0000 2.160,00 
  
TPPRAR        4,0000 ud   Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                   260,0000 1.040,00 
  
TRATFE.002    78,0000 ud   Tratamiento autoforesis+esmalte filtro hidrante de 4"            9,5000 741,00 
TRATFE.003    179,0000 ud   Tratamiento autoforesis+esmalte filtro hidrante de 6"            38,5800 6.905,82 
TRATFE000     13,0000 ud   Tratamiento autoforesis + esmalte carretes de entr/sal 3"        14,0000 182,00 
  
TRCNPL.01     24,6200 ud   Tratamiento de cincado + poliéster                               25,0900 617,72 
  
TRIHAL1600-24 2,0000 ud   Transformador trifásico reductor tipo seco                       30.916,5200 61.833,04 
  
TRV00850      2,0000 ud   1 cable RJ45/RJ45 macho L=5,00m ULP                              69,2600 138,52 
TRV00870      2,0000 ud   5 conectores hembra/hembra RJ45 ULP                              191,4400 382,88 
TRV00880      2,0000 ud   10 terminales ULP ULP                                            95,4500 190,90 
  

 
TUB.3HE       13,0000 ud   Tubo ranurado de entrada para hidrante de 3"                     23,9600 311,48 
TUB.3HS       13,0000 ud   Tubo ranurado de salida para hidrante de 3"                      23,9600 311,48 
TUB.3RANH    55,9000 m    Tubo ranurado hidrante 3"                                        18,1500 1.014,59 
TUB.4HE       78,0000 ud   Tubo ranurado de entrada para hidrante de 4"                     22,1400 1.726,92 
TUB.4HS       78,0000 ud   Tubo ranurado de salida para hidrante de 4"                      26,4000 2.059,20 
TUB.4RANH    514,5000 m    Tubo ranurado hidrante 4"                                        22,2000 11.421,90 
TUB.6HE       166,0000 ud   Tubo ranurado entrada para hidrante de 6"                        33,4500 5.552,70 
TUB.6HS       166,0000 ud   Tubo ranurado salida para hidrante de 6"                         31,9700 5.307,02 
TUB.6RANH    752,5000 m    Tubo ranurado hidrante 6"                                        38,9900 29.339,98 
TUB.8RANH    76,5000 m    Tubo ranurado hidrante 8"                                        54,5300 4.171,55 
  
TUBO PVC 36  77,4000 m    Tubo PVC ø 36 mm                                                 0,8900 68,89 
  
U04MA513      37,9600 m³   Hormigón HM-20/P/40/ IIa central                                 70,8600 2.689,85 
  
U04VD070      0,6105 l    Masilla de poliuretano                                           17,2732 10,55 
U04VD075      0,4477 l    Imprimación sellado                                              14,1200 6,32 
U04VD080      20,5535 m    Cordón de polietileno 30 mm                                      0,3600 7,40 
U04VD090      61,0000 m    Perfil hidroexpansivo                                            4,0400 246,44 
  
U25AD006      85,0000 m    Tuberia PVC-F pluv.125 mm                                        1,7414 148,02 
  
U25DA007      17,0000 ud   Codo 87° m-h PVC evac. 125 mm                                    0,4504 7,66 
U25DD007      17,0000 ud   Manguito unión h-h PVC 125 mm                                    2,3319 39,64 
  
U25LH003      360,0000 m    Canalón chapa galvaniz.250 cm                                    2,6922 969,19 
  
U25XH008      42,5000 ud   Sujección bajantes PVC 125 mm                                    0,7106 30,20 
U25XP001      2,5500 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         8,1165 20,70 
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0 
U40AA200      1,0000 ud   Programador elec.6 estaciones                                    152,9300 152,93 
  

 
U40SA180      556,5000 m²   Malla contra mala hierba                                         1,0100 562,07 
  
V.MAR300      1,0000 ud   Válvula de mariposa ranurada PN 10, D= 300                       857,6900 857,69 
V.MAR400      2,0000 ud   Válvula de mariposa ranurada PN 10, D= 400                       1.744,2100 3.488,42 
V.MAR500      2,0000 ud   Válvula de mariposa ranurada PN 10, D= 500                       3.837,5000 7.675,00 
  
VACTUADO1600 1,0000 ud   Actuador eléctrico 1600                                          4.223,2700 4.223,27 
VACTUADO2000 2,0000 ud   Actuador eléctrico 2000                                          4.223,2700 8.446,54 
VACTUADO600 4,0000 ud   Actuador eléctrico 600                                           1.787,3000 7.149,20 
  
VAL-1000-16   1,0000 ud   Válvula mariposa ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.)                        9.618,0000 9.618,00 
VAL-1100-16   3,0000 ud   Válvula mariposa ø 1100 mm 1,6 MPa (p.o.)                        18.000,0000 54.000,00 
VAL-150       9,0000 ud   Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.)                        160,1100 1.440,99 
VAL-1500_16   3,0000 ud   Válvula mariposa ø1500 mm 1,6 MPa (p.o.)                         25.750,0000 77.250,00 
VAL-200       5,0000 ud   Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                        279,7800 1.398,90 
VAL-250       5,0000 ud   Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.)                        457,2200 2.286,10 
VAL-300       5,0000 ud   Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.)                        586,0000 2.930,00 
VAL-600       6,0000 ud   Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.)                         2.900,5300 17.403,18 
VAL-700       1,0000 ud   Válvula mariposa ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.)                         6.134,5000 6.134,50 
VAL-800       8,0000 ud   Válvula mariposa ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.)                         6.352,7000 50.821,60 
VAL-MA400     6,0000 ud   Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)                         1.155,4500 6.932,70 
  
  
VAO.300       1,0000 ud   Válvula hidraúlica anticipadora de onda ø300 mm PN16 atm (p.o.)  10.608,1200 10.608,12 
  
VBP8          6,0000 ud   Ventosa trifuncional DN 8" purg 1/4" PN6                         1.627,0000 9.762,00 
  
VCONPREF     2,0000 ud   Manguito para conexiones de presión                              198,4900 396,98 
  
VDESM500      2,0000 ud   Desmultiplicador para válvula de mariposa ø 500 mm               660,7900 1.321,58 
VDESM800      4,0000 ud   Desmultiplicador para válvula de mariposa ø 800 mm               1.120,0000 4.480,00 
  
VESFER1.2     13,0000 ud   Válvula de esfera antihielo ø 1/2", 2,5 MPa (p.o.)               11,0000 143,00 
VESFER1.2R   13,0000 ud   Válvula de esfera antihielo ø 1/2", 2,5 MPa + reducción de 1/2"  12,0000 156,00 
VESFER1.4     13,0000 ud   Válvula de esfera antihielo ø 1/4", 2,5 MPa  (p.o.)              8,0000 104,00 
  
VHPQPITMT.3R 13,0000 ud   Válv. hidr.diafragma tipo asiento plano DN3" ranurada. p.o.      317,5300 4.127,89 
VHPQPITMT.4R 78,0000 ud   Válvula hidráulica diafragma tipo asiento básico DN4" ran. p.o.  674,0000 52.572,00 
VHPQPITMT.6R 166,0000 ud   Válvula hidráulica diafragma tipo asiento básico DN6" ran. p.o.  980,0000 162.680,00 
  
VICA.8        10,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VICTAULIC 8"                      31,0000 310,00 
VICAB.8       2,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VICTAULIC 8"                       53,7000 107,40 
VICABH.2      135,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2"                   22,1300 2.987,55 
VICABH.3      108,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3"                   32,2700 3.485,16 
VICABH.4      223,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                   36,6000 8.161,80 
VICABH.6      361,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6"                   43,1000 15.559,10 
VICABH.8      118,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8"                   62,8400 7.415,12 
VICARI.3      119,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3"                 8,3600 994,84 
VICARI.4      317,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4"                 11,9200 3.778,64 
VICARI.6      713,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6"                 22,1600 15.800,08 
VICARI.8      26,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8"                 29,3900 764,14 
VICARIF.10    24,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 10"                 77,4400 1.858,56 
VICARIF.12    104,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 12" (300)           92,9300 9.664,72 
VICARIF.14    48,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 16" (400)           109,8100 5.270,88 
VICARIF.16    16,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 16" (400)           175,0000 2.800,00 
VICARIF.2     135,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2"                   4,4600 602,10 
VICARIF.20    64,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 20"  (500)          256,7700 16.433,28 
VICARIF.24    100,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 24" (600)           301,3300 30.133,00 
VICARIF.28    32,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 28"                 325,2500 10.408,00 
VICARIF.3     86,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 3"  (80)             7,0200 603,72 
VICARIF.32    56,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 32" (800)           798,0000 44.688,00 
VICARIF.4     660,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4"                       7,9100 5.220,60 
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VICARIF.5     8,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 5"  (125)            12,3000 98,40 
VICARIF.6     944,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6"                   15,5700 14.698,08 
VICARIF.8     64,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 8"                  26,9600 1.725,44 
VICARIR.16    6,0000 ud   Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 16" (400)         139,1500 834,90 
VICARIR.20    3,0000 ud   Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 20" (500)         218,0000 654,00 
VICARIR.24    12,0000 ud   Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 24" (600)         390,1700 4.682,04 
VICARIR.32    8,0000 ud   Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 32" (800)         1.089,5500 8.716,40 
  
VICCG.453     26,0000 ud   Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 3"                    10,2000 265,20 
VICCG.454     156,0000 ud   Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 4"                    13,2800 2.071,68 
VICCG.456     332,0000 ud   Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 6"                    40,3400 13.392,88 
VICCG.458     12,0000 ud   Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 8"                    71,9600 863,52 
VICCG.908     2,0000 ud   Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  90º 8"                    28,5400 57,08 
  
VICMT7.1      4,0000 ud   Acoplamiento MT sal 1"  galva. tipo VIC                          48,0000 192,00 
  
VRETEN.2000  1,0000 ud   Válvula de retención D=2000                                      57.000,0000 57.000,00 
VRETEN.300   2,0000 ud   Válvula de retención D=300                                       854,7500 1.709,50 
VRETEN.400   2,0000 ud   Válvula de retención D=400                                       1.722,5000 3.445,00 
VRETEN.500   2,0000 ud   Válvula de retención D=500                                       2.291,8500 4.583,70 
VRETEN.600   4,0000 ud   Válvula de retención D=600                                       3.262,4800 13.049,92 
  

 
VTLL1         4,0000 ud   T h-h y llave de esfera galva m-m. DN 1"                         45,5000 182,00 
  
VVESMA.1      488,0000 ud   Válvula esfera antihielo ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.)                  14,2800 6.968,64 
VVESMA.1R    244,0000 ud   Válvula esfera antihielo 3/4" + reducción de 1" a 3/4" (p.o.)    15,0200 3.664,88 
  

 
VVM.100VC     5,0000 ud   Válvula mariposa ø 100 mm, ranurada (pie obra)                   127,7100 638,55 
VVM.150VC     49,0000 ud   Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra)                   197,2700 9.666,23 
VVM.200VC     6,0000 ud   Válvula mariposa ø 200 mm, ranurada (pie obra)                   213,9900 1.283,94 
VVM.3VOLRED 13,0000 ud   Válvula mariposa ø  3", 16 atm ranurada (pie obra)               116,9500 1.520,35 
VVM.4VOLRED 78,0000 ud   Válvula mariposa ø  4", 16 atm ranurada (pie obra)               237,1800 18.500,04 
VVM.50VC      135,0000 ud   Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra)                   79,7400 10.764,90 
VVM.6VOLRED 166,0000 ud   Válvula mariposa ø  6", 16 atm ranurada (pie obra)               266,8300 44.293,78 
VVM.80VC      54,0000 ud   Válvula mariposa ø  80 mm, ranurada (pie obra)                   93,7400 5.061,96 
  
VYM.200VC     4,0000 ud   Válvula mariposa ø 200 mm, 10 atm ranurada (pie obra)            201,2400 804,96 
  
VZ1LM14U016T 2,0000 ud   INDUCT. TRI 1435A 0,016mH                                        3.562,2700 7.124,54 
  
ZM005         2,0000 ud   Panel de 2,1x1,5 m Chapa                                         395,0000 790,00 
  
ZM019         2,0000 ud   Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato                   50,2000 100,40 
  
ZN32M         3.524,4000 t    Zahorra natural ZA 0/20 (p.o.)                                   8,2700 29.146,79 
  

 
mP05CG060    180,0000 m    Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                 11,1500 2.007,00 
mP05CW010    1.163,2000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,1900 221,01 
mP05WTA030  1.081,0000 m2   P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 50mm                           21,6900 23.446,89 
  

0 
mP12AAB010   4,0000 ud   Ventana basculante 60x60                                         147,0900 588,36 
mP12AAO030   4,0000 ud   Ventana oscilo-bat. 200x120 p.e.                                 471,8400 1.887,36 
mP12PC010     12,0000 m2   Ventanal cerramiento fijo <2 m2                                  105,3200 1.263,84 
mP12PW010    35,2000 m    Premarco aluminio                                                6,0800 214,02 
  
mP13CG120    1,0000 ud   Puerta seccional indust. 5,00x3,00                               2.888,5400 2.888,54 
mP13CM040    1,0000 ud   Equipo automat.p.seccional indust.                               610,7500 610,75 
mP13CW080    1,0000 ud   Fotocélula proyector-espejo 6 m.                                 88,6000 88,60 
mP13CW120    1,0000 ud   Transporte a obra                                                64,1700 64,17 
mP13CX020     1,0000 ud   Cerradura contacto simple                                        22,5100 22,51 
mP13CX030     1,0000 ud   Pulsador interior abrir-cerrar                                   23,5300 23,53 
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mP13CX060     1,0000 ud   Emisor monocanal micro                                           23,2100 23,21 
mP13CX080     1,0000 ud   Receptor monocanal                                               59,7900 59,79 
mP13CX090     1,0000 ud   Cuadro de maniobra                                               142,9600 142,96 
  
mt37sve010b   4,0000 ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        3,4900 13,96 
  
mt38ted010aaa 2,0000 ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resi 163,6800 327,36 
mt38tew010a   4,0000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.                 2,4100 9,64 
mt38www011  2,0000 ud   Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                   1,2200 2,44 
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A01006GR       m³    Relleno zanjas gravilla 5/10                                       
  Relleno con medios mecánicos de zanjas con gravilla de tamaño 5/10.   
P02007         1,0000 m³    Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                         13,0400  13,0400 
M01055         0,0670 h     Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³                           36,6300  2,4542 
SEO01009       0,0670 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,0519 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            16,5500  0,4138 
I02026         1,2000 m³    Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                0,4800  0,5760 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   17,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
A01011bf       m³    Relleno zanjas con gravilla, D = 15 km                             
  Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte D=15 km.   
P02007         1,2000 m³    Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                         13,0400  15,6480 
M01055         0,0670 h     Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³                           36,6300  2,4542 
O01009         0,0330 h     Peón régimen general                                              17,3000  0,5709 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            18,6700  0,4668 
I02026         1,2000 m³    Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                0,4800  0,5760 
I02029bf       1,2000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km      3,3928  4,0714 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   23,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
A01JF004       M3   MORTERO CEMENTO 1/4 M‐80                                           
SEO01009       1,8200 h     Peón régimen general                                              15,7000  28,5740 
U04CA001       0,3000  Tm    Cemento CEM II/B‐P 32,5 R Granel                                  103,5800  31,0740 
U04AA001       1,1000 M3   Arena de río (0‐5mm)                                              18,4200  20,2620 
U04PY001       0,2600 M3   Agua                                                              1,4400  0,3744 
M02015         0,6500 h     Hormigonera fija 250 l                                            24,5300  15,9445 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   96,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS   
A02FA513       m³    HORMIGÓN HM‐20/P/40/ IIa CENTRAL                                   
  m³. Hormigón en masa de resistencia HM‐20/P/40/ IIa  Nmm², con cemento CEM II/A‐P 32,5 R, arena de río y   
  árido rodado tamaño máximo 40 mm, de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de   
  mermas y cargas incompletas. Según EHE‐08.   
U04MA513       1,0000 m³    Hormigón HM‐20/P/40/ IIa central                                  70,8600  70,8600 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   70,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
A03CF005       h     RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT. 117 CV                                   
  h. Retroexcavadora sobre neumáticos con una potencia de 117 CV (159kW), con una cuchara de balancín medio   
  de capacidad 1.000 L y un peso total de 3.880 kg de la casa Akerman ó similar, alcance máximo 9,5 m, altura  
  máxima de descarga 8,8 m, profundidad máxima de excavación vertical en ángulo de 45° de 0,5 m, profundidad   
  máxima de excavación vertical 4,2 m, fuerza de arranque en los dientes de la cuchara 149 kN, fuerza de penetra‐   
  ción en los dientes de la cuchara 81 kN, longitud de transporte 9 m, altura mínima de transporte 3,25 m, longitud de   
  brazo 5,25 m, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.   
M01063         1,0000 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                      50,6000  50,6000 
U01AA015       1,0000 h     Maquinista o conductor                                            16,0000  16,0000 
U02SW001       16,0000  L     Gasóleo A                                                         0,8900  14,2400 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   80,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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A05M030        d     ALQUILER M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m                           

  Día alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6 m de altura con panel metálico‐fenólico de 3,00x1,00 m con   
  grapa unión paneles.   
M13EA510       9,9000 d     Panel metálico‐fenólico 3,00x1,00 m                               1,0700  10,5930 
M13EA520       40,0000 d     Grapa unión paneles metálico                                      0,0800  3,2000 
M13EA530       3,6000 d     Tuerca palomilla                                                  0,0200  0,0720 
M13EA540       3,6000 d     Placa tuerca palomilla                                            0,0200  0,0720 
M13EA550       9,0000 d     Barra dywidag 1,00 m                                              0,0200  0,1800 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   14,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
A06T050        h     GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                     
  Alquiler de grúa torre de 40 m de flecha y 1.000 kg de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmon‐   
  taje y medios auxiliares.   
M02GT250       0,0060 mes  Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                  1.064,8700  6,3892 
M02GT360       0,0060 mes  Contrato mantenimiento                                            104,2800  0,6257 
M02GT370       0,0060 mes  Alquiler telemando                                                49,6800  0,2981 
M02GT320       0,0010 u     Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha                         3.150,1000  3,1501 
M01092         0,0360 h     Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13‐25 t               50,6200  1,8223 
M02GT380       0,0010 u     Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                           1.436,2400  1,4362 
E04AB060       1,6130  kg    ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S                             1,3400  2,1614 
I14011         0,0460 m³    Hormigón en masa HM‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                   94,7400  4,3580 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   20,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS   
AC.GALVA.CA    kg    Acero laminado S275JR en caliente, galvanizado en caliente         
  Acero laminado S275JR  en perfiles laminados en caliente, galvanizado en caliente, incluso parte proporcional de   
  cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, montado y colocado, según NTE‐EAS/EAV,   
  CTE‐DB‐SE‐A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE‐EN   
  287‐1:1992.   
SEO01004       0,0300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,7104 
SEO01009       0,3000 h     Peón régimen general                                              15,7000  4,7100 
AC.275.GAL     1,0300  kg    Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.)             1,3125  1,3519 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            6,7700  0,1693 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   6,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
ARQDESG1.5     ud    Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, colocada en obra                     
  Arqueta apilable prefabricada de dimensiones 1500*1500*1000 mm., incluidos pates de acceso  para pozo de de‐   
  sagüe, colocada en obra.    
APIL‐1.5       1,0000 ud    Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta.                             582,8100  582,8100 
PATESARQDESG  1,0000 ud    Pates de acceso                                                   15,2000  15,2000 
O01017         1,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  40,0500 
U04VD090       6,1000 m     Perfil hidroexpansivo                                             4,0400  24,6440 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            662,7000  16,5675 
TITRA026       0,1000 m     Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm.            1.398,5100  139,8510 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   819,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
I02029bf       m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km       
  Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a   
  una distancia de 15 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin   
  incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.   
I02029f        1,0000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km      0,9100  0,9100 
I02029v        15,0000  kmm³  (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km   0,1600  2,4000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3,3100  0,0828 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   3,39 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 
I02029df       m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 35 km       
  Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a   
  una distancia de 35 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin   
  incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.   
I02029f        1,0000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km      0,9100  0,9100 
I02029v        35,0000  kmm³  (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km   0,1600  5,6000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            6,5100  0,1628 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   6,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
I14030         m³    Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³                  
  Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir enco‐   
  frados, hormigones ni armaduras.   
O01009         1,4000 h     Peón régimen general                                              17,3000  24,2200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            24,2200  0,6055 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   24,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
PAT            ud    Medición de la puesta a tierra del apoyo                           
  Medición de la puesta a tierra del apoyo   
SEO01008       2,6000 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  41,3920 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            41,3900  1,0348 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   42,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS   
PREZONEXT      m³    Preparación de la zona de extracción inclu. desbroce y remoción    
  Preparación de la parcela donde se va a extraer la zahorra incluyendo el desbroce y remoción para facilitar el   
  arranque.   
M01041         0,0150 h     Tractor orugas 241/310 CV                                         102,2400  1,5336 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,5300  0,0383 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   1,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
PROT.3H‐PF     ud    Elementos de protección hidrante de 3"                             
ACSEN.3‐4H     1,0000 ud    Arqueta prefabricada 1.8 x 1.2 x 0.7                              295,9200  295,9200 
TAPAC3‐4H.3MM  1,0000 ud    Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 3"‐4"                      159,3000  159,3000 
TRCNPL.01      1,7400 ud    Tratamiento de cincado + poliéster                                25,0900  43,6566 
CCAN1.5        2,0000 ud    Candado 6 mm Inoxidable                                           11,3400  22,6800 
BRSUJ.01       1,0000 ud    Barra de sujección con varilla semicircular roscada               14,5800  14,5800 
LANT1.5        1,0000 ud    Lámina antihierba 4.5x3.5 m                                       14,0000  14,0000 
P02007         3,2400 m³    Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                         13,0400  42,2496 
PINTARQ‐PF    1,0000 ud    Pintado de numeración en arqueta                                  3,6000  3,6000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   595,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE   
CÉNTIMOS   
PROT.4H        ud    Elementos de protección hidrante de 4"                             
ACSEN.4H       1,0000 ud    Arqueta prefabricada 1.8 x 1.2 x 0.7 con rejilla y mosquitera     249,9500  249,9500 
TAPAC4H.3MM  1,0000 ud    Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 4", cincado + poliéster    178,2066  178,2066 
CCAN1.5        2,0000 ud    Candado 6 mm Inoxidable                                           11,3400  22,6800 
BRSUJ.01       1,0000 ud    Barra de sujección con varilla semicircular roscada               14,5800  14,5800 
LANT1.5        1,0000 ud    Lámina antihierba 4.5x3.5 m                                       14,0000  14,0000 
GRAVA          0,9000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  11,6550 
PINTARQ        1,0000 ud    Pintado de numeración en arqueta                                  3,0400  3,0400 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            494,1100  12,3528 
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   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   506,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
 
 
PROT.6H        ud    Elementos de protección hidrante de 6"                             
ACSEN.6H       1,0000 ud    Arqueta prefabricada 0.75 x 0.99 x 0.1.99 c/ rejilla              319,4800  319,4800 
TAPAC6H.3MM  1,0000 ud    Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6", cincado + poliester    193,8600  193,8600 
CCAN1.5        2,0000 ud    Candado 6 mm Inoxidable                                           11,3400  22,6800 
BRSUJ.01       1,0000 ud    Barra de sujección con varilla semicircular roscada               14,5800  14,5800 
LANT1.5        1,0000 ud    Lámina antihierba 4.5x3.5 m                                       14,0000  14,0000 
GRAVA2         0,9000 m³    Gravilla 16/32 mm (p.o.)                                          11,2500  10,1250 
PINTARQ        1,0000 ud    Pintado de numeración en arqueta                                  3,0400  3,0400 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            577,7700  14,4443 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   592,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS   
PVC_630        m     Tubería PVC‐O DN 630 mm, 1,25 MPa Junta Elastica Colocada          
  Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro nominal y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta   
  de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S‐235‐JR y   
  S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de   
  presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente mon‐   
  tado y probado.   
MAT_PVC600   1,0000 m     Tubería PVC‐O DN 630, 1,25 MPa con Junta Elastica                 72,0000  72,0000 
SEO01004       0,0300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,7104 
SEO01005       0,0300 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,5514 
SEO01009       0,0150 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,2355 
P29004SE       1,0000 m     Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm                3,1300  3,1300 
M01064         0,0300 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  1,7292 
MAT%PP.PE     4,0000 %     Parte proporcional de piezas especiales red de riego              72,0000  2,8800 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            81,2400  2,0310 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   83,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS   
SEO01017       h     Cuadrilla A                                                        
  Cuadrilla formada por un oficial 1ª, un oficial 2ª y 1/2 peón régimen general.   
SEO01004       1,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  23,6800 
SEO01005       1,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  18,3800 
SEO01009       0,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  7,8500 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   49,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS   
SEO01018       h     Cuadrilla B                                                        
  Cuadrilla formada por un oficial 1ª y un peón especializado.   
SEO01004       1,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  23,6800 
SEO01008       1,0000 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  15,9200 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   39,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
TII04002       m³    Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1‐A3, D<=3 km   
  Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A‐1 hasta A‐3   
  (H.R.B.), sub‐bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un re‐   
  corrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con   
  una dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.   
TII04001       0,0800 ud    Riego, carga/descarga D<= 3 km                                    4,2400  0,3392 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,3400  0,0085 
   ____________________________  



 

 
  

LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga (Palencia). Sector G. 

5 

  TOTAL PARTIDA ....................................................   0,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
TII10003       m³    Excavación desagües con motoniveladora, t.duro, p<= 70 cm          

  Excavación de desagües con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 70 cm de   
  profundidad, en terreno duro o de tránsito medido sobre perfil.   
M01077         0,0150 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  1,1685 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,1700  0,0293 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   1,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS   
TII19080       m²    Encachado de piedra caliza 40/80 cm, espesor 15 cm                 
  Encachado de piedra caliza 40/80 cm de 15 cm de espesor en sub‐base de soleras, incluso extendido y compac‐   
  tado con pisón.   
SEO01009       0,1500 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,3550 
TIP02009       0,1650 m³    Grava (en cantera)                                                10,7500  1,7738 
TII02027       0,1650 m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  1,8000  0,2970 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4,4300  0,1108 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   4,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
TRA026         u     Porte de alementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm.             
  Porte de elementos prefabricados de planta a obra con camión grua de 20 Tm. y distancia 30 Km. de recorrido de   
  carga, incluido el retorno en vacío, y los tiempos de carga y descarga.   
M01007         30,0000 h     Camión 241/310 CV con grúa                                        43,7800  1.313,4000 
M01091         2,0000 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  51,0000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   1.364,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA   
CÉNTIMOS   
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0.3641        13,0000 ud   Abonado planta ornamental                                        0,3100 4,03 
  
02CBT         3,0000 ud   Cuadro salida BT                                                 10.000,0000 30.000,00 
  
03203         6,0000 ud   Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm                            29,9300 179,58 
  
03401         8,0000 ud   Carril modular P,ancho 650mm                                     37,0000 296,00 
03402         7,0000 ud   Carril modular P,regulable en prof.650mm                         59,1300 413,91 
  
03452         2,0000 ud   Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P)                         174,3100 348,62 
  
03482         6,0000 ud   Placa sop. P NS1600 Vert.Fijo                                    254,9200 1.529,52 
  

 
03500         2,0000 ud   Placa sop. P Masterpact NW                                       485,3700 970,74 
03501         1,0000 ud   Placa sop. P NS3200-INS2500 Vert.Fijo                            319,8700 319,87 
  

 
03644         2,0000 ud   Tapa P NSX-CVS630 Hor.F/Z.M/Rot/Tel 4P                           57,6200 115,24 
  
03690         6,0000 ud   Tapa P NS1600 Vert.Fijo                                          151,0800 906,48 
  
03711         2,0000 ud   Tapa P Masterpact MTZ2 Fijo                                      166,9000 333,80 
03715         1,0000 ud   Tapa P Interpact INS2000-2500, 3P y 4P                           190,3500 190,35 
  
03801         2,0000 ud   Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm                               22,8000 45,60 
03802         8,0000 ud   Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm                             23,7000 189,60 
03804         6,0000 ud   Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm                             33,8200 202,92 
03805         6,0000 ud   Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm                             38,9200 233,52 
03806         5,0000 ud   Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm                             43,9800 219,90 
  
04508         12,0000 ud   Linergy LGYE Perfil de 2.500A L=1.625mm                          601,9700 7.223,64 
  
04548         32,0000 ud   Linergy BS Barra CU Plena.80x10mm                                1.396,0300 44.672,96 
  
04563         8,0000 ud   Linergy LGYE Perfil de 1.250A                                    110,7300 885,84 
  
04620         6,0000 ud   Linergy LGYE Conex.Hor. 630 a 1.600A                             57,2500 343,50 
  
04636         4,0000 ud   Linergy BS Conex.1.600A BS 10mm Hor-LGY                          137,3900 549,56 
  

 
04641         16,0000 ud   Linergy BS 1 Empalme Hor.Ancho 80/100mm                          197,1100 3.153,76 
  
04659         1,0000 ud   Linergy LGYE 12 bases JdB.vert.2000-4000                         54,5200 54,52 
  
04661         9,0000 ud   Linergy BS Soporte JdB 5y10mm.Pas lat.                           121,2400 1.091,16 
04663         3,0000 ud   Linergy BS Soporte JdB Inf. ancho 150mm                          60,5500 181,65 
04664         14,0000 ud   Linergy BS Soporte JdB fijo 5y10mm.Hor                           121,2400 1.697,36 
  
04671         3,0000 ud   Linergy BS Tornilleria sop. Ancho>80mm                           26,8600 80,58 
  
06501         6,0000 ud   2 Montantes simples.Alto 2.000mm                                 413,7900 2.482,74 
06502         7,0000 ud   2 Montantes adaptados.Alto 2.000mm                               683,6400 4.785,48 
06503         7,0000 ud   2 Montantes simples + Intermedios adapt.                         1.054,6600 7.382,62 
  

 
06513         3,0000 ud   2 Marcos(sup e inf)+ Techo A300 P800                             897,8300 2.693,49 
06515         7,0000 ud   2 Marcos(sup e inf)+ Techo A700 P800                             1.448,7400 10.141,18 
  
06522         3,0000 ud   Puerta Plena PH Ancho 300mm                                      509,1300 1.527,39 
06524         7,0000 ud   Puerta Plena PH Ancho 700mm                                      799,2400 5.594,68 
  
06533         3,0000 ud   Panel posterior PH Ancho 300mm                                   263,1700 789,51 
06537         7,0000 ud   Panel posterior PH Ancho 700mm                                   532,9100 3.730,37 
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06538         1,0000 ud   2 Paredes laterales PH Prof 800mm                                835,1700 835,17 
  
08566         7,0000 ud   Marco pivotante tapas P Ancho 650mm                              309,6900 2.167,83 
  
104.1249      6,0000 ud   Quercus robur cepellón 12/14                                     87,9500 527,70 
  
148.7508      3,0000 ud   Acer p. Globosum rd. 12/14                                       148,7500 446,25 
  

 
23.4036       3,2500 m³   Tierra vegetal, puesta en obra.                                  19,7700 64,25 
  

 
31291         1,0000 ud   DISPOSITIVO ENCLAVAMIENTO PARA INS/INV                           70,4600 70,46 
  
31341         1,0000 ud   INS2500 4P                                                       7.474,5000 7.474,50 
  
33108         6,0000 ud   Contacto OF Compact C4 Fijo Manual                               178,5500 1.071,30 
  
33478         2,0000 ud   INT.AUT.NS1250N 3X1250A 50KA F.MICR. 2.0                         3.078,0600 6.156,12 
  
33555         2,0000 ud   NS 800 N 4P FIJO F.A. MICROLOGIC 5.0                             10.722,0500 21.444,10 
  
33566         4,0000 ud   NS 1250 N 4P FIJO F.A. MICROLOGIC 5.0                            13.964,3000 55.857,20 
  
33662         2,0000 ud   BOBINA MX 200-250 VAC/DC PARA INT. FIJO                          111,5600 223,12 
33662D        6,0000 ud   BOBINA MX 200-250 VAC/DC PARA INT. FIJO                          426,9900 2.561,94 
  
33702         6,0000 ud   COM MODBUS APARATO FIJO MANUAL                                   2.096,2500 12.577,50 
  

 
33976         1,0000 ud   ADAP P/CON. VERTICAL 1600/2500A (4 PIEZ)                         1.296,4900 1.296,49 
  

 
37.1877       2,0000 ud   Quercus ilex rd. 14/16                                           37,1900 74,38 
  
41940         1,0000 ud   RONIS 1351 500 P COMPAC E INTERPACT                              233,0400 233,04 
  
50440         2,0000 ud   TORO CERRADO MA 120MM                                            637,1800 1.274,36 
  
 
56053D        8,0000 ud   Toroidal rectangular Vigirex (280x115)                           5.486,2300 43.889,84 
  
56173D        10,0000 ud   RH99M 220a240Vca 50/60/400Hz                                     440,3600 4.403,60 
  

 
59.5001       2,0000 ud   Acer campestre rd. 14/16                                         59,5000 119,00 
  

0 
A22026        817,6200 m    Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800   2,6000 2.125,81 
  
AAG PREF      2,0000 ud   Arqueta prefabricada de hormigón 1000X1000X1000                  320,0000 640,00 
  
AC.275.GAL    1.838,0760 kg   Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.)            1,3125 2.412,47 
  
AC.MAT1016E6. 712,9000 m    Tubería ac. helic.ø1016 espesor 6.0 mm ext PE,int epoxy          236,1700 168.365,59 
AC.MAT1118E6. 5.022,0000 m    Tubería ac. helic.ø1118 espesor 6.0 mm ext PE,int epoxy          261,0700 1.311.093,54 
AC.MAT1219E6 995,1000 m    Tubería ac. helic.ø1219 espesor 6.0 mm ext PE,int epoxy          283,5200 282.130,75 
AC.MAT1524E8. 4.089,9000 m    Tubería ac. helic.ø1524 espesor 8.0 mm ext PE,int epoxy          446,4900 1.826.099,45 
AC.MAT813E5.5 1.820,0000 m    Tubería ac. helic.ø 813 espesor 5.5 mm ext PE,int epoxy          186,7000 339.794,00 
  
ACSEN.1.5     49,0000 ud   Arqueta prefabricada 1 x 1.12 x 1.62 m, con rejillas             223,5400 10.953,46 
ACSEN.2.0     3,0000 ud   Arqueta prefabricada 1.5 x 1.5 x 1.2 con rejillas                257,0700 771,21 
ACSEN.3-4H    13,0000 ud   Arqueta prefabricada 1.8 x 1.2 x 0.7                             295,9200 3.846,96 
ACSEN.4H      78,0000 ud   Arqueta prefabricada 1.8 x 1.2 x 0.7 con rejilla y mosquitera    249,9500 19.496,10 
ACSEN.6H      166,0000 ud   Arqueta prefabricada 0.75 x 0.99 x 0.1.99 c/ rejilla             319,4800 53.033,68 
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ACT-I         281,0000 ud   Arqueta normalizada T-I (0.9*1.21*1.21) m, planta c/ rejillas    184,7400 51.911,94 
  
ACT.ELECTR.1 4,0000 ud   Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc 4.500,0000 18.000,00 
  

 
ACTUADO300  2,0000 ud   Actuador eléctrico DN <300                                       552,1500 1.104,30 
ACTUADO400B 2,0000 ud   Actuador eléctrico DN400                                         736,2000 1.472,40 
ACTUADO500  1,0000 ud   Actuador eléctrico DN 500                                        736,2000 736,20 
  

 
AEQSFM        36,0000 ud   Arqueta sumidero Ø200 m,                                         21,1200 760,32 
  
ALPERM        949,4000 kg   Acero laminado tratado en perfiles                               1,2200 1.158,27 
  
ALUMBR-CT    1,0000 ud   Alumbrado C.T.                                                   650,0000 650,00 
  
AM.600X800    1,0000 ud   Armario mural rack 37 U de 600 x 800                             795,0000 795,00 
  
ANILLO        2,0000 ud   Anillo con bucle 3,0x3,0 con pica, en terreno tránsito           186,8000 373,60 
  
ANT.GSM       1,0000 ud   Antena de comunicación                                           135,1400 135,14 
  
APIL-1.5      8,0000 ud   Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta.                            582,8100 4.662,48 
  

 
AR.SALV       20,0000 ud   Aro salvavidas homologado                                        42,9020 858,04 
  
AREJINOX      36,0000 ud   Rejilla practicable para arqueta                                 13,5100 486,36 
  

 
ARQ15109      2,0000 ud   Arqueta prefabricada hormigón 1,25x2,50x1,00                     650,0000 1.300,00 
  
ARYTAPA       50,0000 ud   Arqueta de ladrillo macizo con tapa de fundición                 23,0000 1.150,00 
  
ATS48M12Q    2,0000 ud   ALTISTART 1200A 400V                                             5.547,6300 11.095,26 
  
B011U0001     599,7704 m³   AGUA PARA RIEGO                                                  0,0800 47,98 
  
BARRA01       2,0000 ud   Barra soporte acero galvanizado                                  12,0000 24,00 
  

 
BASE-1.5      4,0000 ud   Base para Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta.                  211,1600 844,64 
  
BAT-12        2,0000 ud   Bateria de 12V - 2A.                                             90,0000 180,00 
  
BAT.17AH      2,0000 ud   Bateria de terminal remoto                                       71,7100 143,42 
BAT.17AH-NUEV 268,0000 ud   Bateria de terminal remoto adaptada para escucha continua        65,0000 17.420,00 
  
BENTO         50,0000 m    Sellado con bentonita-cemento                                    2,0000 100,00 
  
BG2C6681      235,0000 m    Bandeja U23X Lisa 60X300 ref 66301                               24,8600 5.842,10 
BG2C66F2      149,0000 m    Bandeja U23X Perf.100X600 ref 66620                              64,2000 9.565,80 
  

 
BG2Z66C5      235,0000 m    Cubierta Bandeja 300Mm Ref.66302                                 14,8900 3.499,15 
  
BGW2C668      235,0000 ud   P.P.Accesorios Y Ele.Acab.B66 60X300 Mm G                        2,3800 559,30 
BGW2C66F      149,0000 ud   P.P.Accesorios Y Ele.Acab.B66 100X600 Mm G                       7,5100 1.118,99 
  
BGY2C628      235,0000 ud   P.P.Sop.Horiz.B66 60X300 Mm G                                    7,2600 1.706,10 
BGY2C62F      149,0000 ud   P.P.Sop.Horiz.B66 100X600 Mm G                                   29,9500 4.462,55 
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BO.RF.0RJ     182,0000 ud   Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm                   13,0430 2.373,83 
  
BOLO          11,0000 m³   Bolo 150/450 mm                                                  18,0000 198,00 
  
BOMBA.650.VFJ 2,0000 ud   Bomba centrífuga horiz.Motor 150 kW. Variador de frecuencia      32.132,4300 64.264,86 
BOMBMOT.315.V 2,0000 ud   Bomba centrífuga horiz. Motor 250 kW. Variador de frecuencia     48.483,4900 96.966,98 
  
BRSUJ.01      257,0000 ud   Barra de sujección con varilla semicircular roscada              14,5800 3.747,06 
  
C.DESMON-1500 1,0000 ud   Carrete de desmontaje DN 1500                                    5.130,0000 5.130,00 
C.DESMON-1600 1,0000 ud   Carrete de desmontaje DN 1600                                    5.539,0000 5.539,00 
C.DESMON-2000 2,0000 ud   Carrete de desmontaje DN 2000                                    7.500,0000 15.000,00 
  
C.IP66.1      270,0000 ud   Caja de protección IP-67 para equipo remoto                      18,6700 5.040,90 
C.IP66.2      270,0000 ud   Caja de protección IP-67 para sistema de alimentación            18,6700 5.040,90 
  
C30-0-BSDN25 43,0000 ud   TRIFUNCIONAL DN25, EVACUACION  34 L/S ADMISIÓN  54 L/S           79,0000 3.397,00 
  
C70-0-16DN100 1,0000 ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN100, EVACUACION 570 L/S ADMISIÓN 850 L/S    814,5000 814,50 
C70-0-16DN150 21,0000 ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN150 EVACUACION 1100 L/S ADMISIÓN 1900 L/S   1.490,6000 31.302,60 
C70-0-16DN200 21,0000 ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN200 EVACUACION 2100 L/S ADMISIÓN 3400 L/S   2.998,3500 62.965,35 
C70-0-16DN50  27,0000 ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN50 EVACUACION 150 L/S ADMISIÓN 210 L/S      392,0000 10.584,00 
C70-0-16DN80  33,0000 ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN80 EVACUACION 340 L/S  ADMISIÓN 480 L/S     504,2000 16.638,60 
  
C70SP0-16DN10 4,0000 ud   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN100 EVAC. 570 L/S ADM. 850 L/S   1.015,0000 4.060,00 
C70SP0-16DN15 5,0000 ud   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN150 EVAC. 1100 L/S ADM. 1900 L/S 2.003,0000 10.015,00 
C70SP0-16DN20 10,0000 ud   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN200 EVAC. 2100 L/S ADM. 3400 L/S 3.089,7000 30.897,00 
C70SP0-16DN50 19,0000 ud   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN50 EVAC. 150 L/S  ADM. 210 L/S   474,3000 9.011,70 
C70SP0-16DN80 21,0000 ud   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN80 EVAC. 340 L/S ADM. 480 L/S    745,0000 15.645,00 
  
CAB.HDMI      14,0000 m    Cable HDMI                                                       1,5500 21,70 
  
CAD.INO       735,0000 m    Cadena de fondeo en acero inoxidable de 8 mm                     8,9200 6.556,20 
  
CANDADO       336,0000 ud   Candado para intrusiones                                         8,9800 3.017,28 
  
CARR.3T300ROT 13,0000 ud   Carrete 3" ranurado  PN 10 300mm con ROTULA                      17,9700 233,61 
CARR.6DV400 3,0000 ud   Carrete ranurado  PN 10 406,4 mm espesor 6,3mm                   365,1300 1.095,39 
CARR.8R       2,0000 ud   Carrete 8" ranurado  PN 10 1500mm recto                          155,2600 310,52 
CARR.8T110   2,0000 ud   Carrete 8" ranurado  PN 10 110mm                                 11,3900 22,78 
CARR.8T300ROT 2,0000 ud   Carrete 8" ranurado  PN 10 300mm con ROTULA                      37,0500 74,10 
CARR.8T400   4,0000 ud   Carrete 8" ranurado  PN 10 400mm                                 41,4000 165,60 
CARR.8T500   4,0000 ud   Carrete 8 " ranurado  PN 10 300mm                                92,0500 368,20 
CARRE150.BB 13,0000 ud   Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica             147,5300 1.917,89 
CARRE150.BE 13,0000 ud   Carrete DN 150, 100 cm. Unión Brida-Elástica                     85,2900 1.108,77 
CARRE200-BB 5,0000 ud   Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica             156,3700 781,85 
CARRE200.BE 5,0000 ud   Carrete DN 200, 100 cm. Unión Brida-Elástica                     98,3500 491,75 
CARRE250-BB 5,0000 ud   Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica             195,6800 978,40 
CARRE250.BE 5,0000 ud   Carrete DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     135,1300 675,65 
CARRE300.2B 1,0000 ud   Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Brida                        185,3700 185,37 
CARRE300.BB 6,0000 ud   Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica             217,6100 1.305,66 
CARRE300.BE 5,0000 ud   Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     185,3700 926,85 
CARRE400.BB 6,0000 ud   Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica             317,7800 1.906,68 
CARRE400.BE 6,0000 ud   Carrete DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     294,0200 1.764,12 
CARRETE1200 1,0000 ud   Carrete DN 1200, 150 cm., con brida y unión elástica             1.299,5700 1.299,57 
CARRETE450  4,0000 ud   Carrete DN 450, 100 cm., con brida y unión elástica              341,5700 1.366,28 
CARRETE500  3,0000 ud   Carrete DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica              397,8300 1.193,49 
CARRETE600  3,0000 ud   Carrete DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica              753,3800 2.260,14 
CARRETE700NUE 1,0000 ud   Carrete DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica              800,6500 800,65 
CARRETE800  4,0000 ud   Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica              950,7500 3.803,00 
CARRETE900  7,0000 ud   Carrete DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica              1.299,5700 9.096,99 
CARRETEA1200 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 1200, 150 cm., con brida y unión elástica     1.420,7200 1.420,72 
CARRETEA450 4,0000 ud   Carrete anclaje DN 450, 100 cm., con brida y unión elástica      374,8200 1.499,28 
CARRETEA500 3,0000 ud   Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica      434,2600 1.302,78 
CARRETEA600 3,0000 ud   Carrete anclaje DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica      756,9200 2.270,76 
CARRETEA700NU 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica      850,6000 850,60 
CARRETEA800 4,0000 ud   Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica      1.051,3200 4.205,28 
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CARRETEA900 7,0000 ud   Carrete anclaje DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica      1.420,7200 9.945,04 
  
CCAN1.5       516,0000 ud   Candado 6 mm Inoxidable                                          11,3400 5.851,44 
  
CD.800        4,0000 ud   Carrete de desmontaje DN 800 mm PT 10 atm, pie de obra           1.840,0000 7.360,00 
  
CENTAL        1,0000 ud   Central convencional Incendio, 2 zonas                           660,0000 660,00 
  
CH.M12.4P     1.074,0000 ud   Conector hembra M12 de 4 polos                                   3,3400 3.587,16 
CH.M12.5P     3.242,0000 ud   Conector hembra M12 de 5 polos                                   4,6300 15.010,46 
  
CHAPA         4,0000 ud   Chapa de 5 mm, cincado + poliéster                               150,1000 600,40 
  
CIERRE.MEC250 2,0000 ud   Cierre mecánico                                                  3.407,0000 6.814,00 
CIERRE.MEC500 6,0000 ud   Cierre mecánico                                                  1.834,0000 11.004,00 
  

 
CLAPT.800     2,0000 ud   Clapeta antirretorno, Ø800 mm unión brida                        3.231,8000 6.463,60 
  
CLIPO200.315  36,0000 ud   Clip de conexión saneamiento 200/315 mm                          38,0100 1.368,36 
  
CM.M12.5P     4.314,0000 ud   Conector macho M12 de 5 polos                                    4,2200 18.205,08 
  

8 
COMU06-16M  5,4900 m²   Compuerta mural acero, 4 lados, husillo inox.                    2.150,0000 11.803,50 
  

 
CONDM1GBC150 1,0000 ud   Conexión DM1- GBC 150 mm2                                        715,0000 715,00 
  
 
CONT.4        78,0000 ud   Contador DN 4" con emisor de pulsos                              149,0900 11.629,02 
CONT.6        166,0000 ud   Contador DN 6" con emisor de pulsos                              238,8900 39.655,74 
  
CPROFILEHD   390,0000 ml   Perfil PE 3 patas                                                7,4000 2.886,00 
  
CS.PACK5      5,0000 ud   Disco duro USB  ES 1TB                                           150,0000 750,00 
  

 
CS.SOFT       1,0000 ud   Software backup                                                  650,0000 650,00 
  

 
CU.12         555,0000 m    Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV            0,8000 444,00 
  

 
DATALOGGER 1,0000 ud   Datalogger conexión IP                                           252,5500 252,55 
  
DET-SIR       2,0000 ud   Detector, sirena, optico convencional, interior.                 100,5000 201,00 
  
DT.M12        556,0000 ud   Distribuidor en T M12 de 5 polos                                 6,5900 3.664,04 
  
EARMCONTR  2,0000 ud   Armario control filtro. Temporizador y sensor nivel              5.975,0000 11.950,00 
  
EAT.AOCA.1I   1,0000 ud   Asistencia org. control autorizado 1ª inspección                 100,0000 100,00 
EAT.I.OCA.A.T 1,0000 ud   Inspección de la instalación de A.T, por organismo de control    590,0000 590,00 
EAT.MTPCA    2,0000 ud   Medición de tensiones de paso y contacto                         150,0000 300,00 
EAT.RDPRY.01A 1,0000 ud   Redacción del proyecto y D.O., incluidos gastos de visado        6.562,4400 6.562,44 
  
EB            1,0000 ud   EMA básica                                                       505,9500 505,95 
  
EBT.CD.35     15,0000 m    Conductor de Cu desnudo de 35 mm²                                9,3500 140,25 
EBT.CD.50     74,0000 ud   Conductor de Cu desnudo de 50 mm²                                15,0000 1.110,00 
 
EBT.PC2.14    12,0000 ud   Pica de cobre de 2 m y D=14mm                                    19,6000 235,20 
EBT.PC2.18    4,0000 ud   Pica de cobre de 2 m y D=18mm                                    38,3135 153,25 
EBT.TR100KVA 1,0000 ud   Transformador 250 KVA, 690/400 V                                 4.586,0000 4.586,00 
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EDM1S41PFH  1,0000 ud   Celda de disyuntor modelo DM1C                                   14.400,0000 14.400,00 
  
EJE.TRAMP.001 29,0000 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           50,5000 1.464,50 
  

 
EQAA11.2      1,0000 ud   Equipo climatización 12.700 frig/h                               8.437,5700 8.437,57 
EQAA11.2J     1,0000 ud   Equipo climatización Slip Pared Inverter                         1.725,0000 1.725,00 
  
EQCAN.AC      240,0000 m    Conductos aislados                                               24,1600 5.798,40 
  
ESC.05        8,5000 ud   Escala limnimétrica de 0,5 m de longitud                         75,0000 637,50 
ESC.1         12,7500 ud   Escala limnimétrica de 1 m de longitud                           150,0000 1.912,50 
  
FANU01        20,0000 m    Red malla 30x30x5mm, nacho 1,0m                                  3,0000 60,00 
  
FILTRO.200VC 2,0000 ud   Filtro  DN 200  en Y. Malla 1-1.5mm VIC                          498,5000 997,00 
FILTRO.4VC    78,0000 ud   Filtro  DN 4"  en Y. Malla 1-1.5mm. Extr. superior.ranurado      141,4000 11.029,20 
FILTRO.6VC    166,0000 ud   Filtro  DN 6"  en Y. Malla 1-1.5mm.  Extr. superior.ranurado     189,2900 31.422,14 
  
FIREW         1,0000 ud   FIREWALL FISICO                                                  403,0000 403,00 
  
GEOTEX        186.816,6632 m²   Geotextil fibra continua 250 gr                                  0,5500 102.749,16 
  
GM.2.98KW     2,0000 ud   Grupo motobomba 2,98kw                                           1.676,6400 3.353,28 
  
GMC.5.5kw     5,4900 ud   Actuador eléctrico+Reductor 5.5kw                                1.259,3800 6.914,00 
  
GRAV          50,0000 m    Gravilla de relleno entre camisa y PVC perforado                 17,0000 850,00 
GRAVA         42.644,3303 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          12,9500 552.244,08 
GRAVA2        149,4000 m³   Gravilla 16/32 mm (p.o.)                                         11,2500 1.680,75 
  
GRI           60,0000 ud   Grillete galvanizado 3/4" 19                                     3,8200 229,20 
  
HITO          4,0000 ud   Hito FENO cabeza de resina                                       15,0000 60,00 
  
HSIEMBRAM    6.614,5200 kg   Mezcla estabilizada de semillas, mulch y fertilizante hidrosiemb 1,8000 11.906,14 
  
INOX7         5,4900 m²   Husillo Inox menor de 7 metros Com. de mas de 1 m²               1.328,0000 7.290,72 
  
JBOMBA.650.A 2,0000 ud   Bomba centrífuga horiz.Motor 500 kW. Arrancador                  83.653,8000 167.307,60 
JBOMBA.650.VF 2,0000 ud   Bomba centrífuga horiz.Motor 500 kW. Variador de frecuencia      83.653,8000 167.307,60 
  
JDE220        10,0000 m    Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo 220 mm              8,5000 85,00 
  

 
JUNMECFLX1200 1,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 1200 mm 1,0 MPa (p.o.)      761,9000 761,90 
JUNMECFLX450 4,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 450 mm 1,0 MPa (p.o.)       212,0400 848,16 
JUNMECFLX500 3,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 500 mm 1,0 MPa (p.o.)       248,6700 746,01 
JUNMECFLX700N 1,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 700 mm 1,0 MPa (p.o.)       421,8400 421,84 
JUNMECFLX800 4,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 800 mm 1,0 MPa (p.o.)       503,4700 2.013,88 
JUNMECFLX900 7,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 900 mm 1,0 MPa (p.o.)       761,9000 5.333,30 
  
JUNTA150      8,0000 ud   Junta E.P.D.M. 150                                               1,8100 14,48 
JUNTA200      154,0000 ud   Junta E.P.D.M. 200                                               2,0800 320,32 
  
 
 
LAMTEX        1.040,5500 m²   Lámina de polietileno de Alta Densida 2mm tex(p.o.)              3,7500 3.902,06 
  
LANT1.5       257,0000 ud   Lámina antihierba 4.5x3.5 m                                      14,0000 3.598,00 
  
LIM-REJ       1,0000 ud   Limpiarrejas con minirretroaut eléctrica instalado               90.355,0000 90.355,00 
  
LOSA.2X1X0.15 608,0000 ud   Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas        133,1200 80.936,96 
LOSA.3X1X0.15 18,0000 ud   Losa de hormigón de 3x1 m, 15 cm de sección, con argollas        101,7500 1.831,50 
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LV429387      2,0000 ud   Bobina MX 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz                         204,9800 409,96 
  
LV434000      8,0000 ud   Interf comunicacion Modbus SL ULP                                492,1800 3.937,44 
LV434002      2,0000 ud   Pasarela web+Interface Ethernet IFE                              1.209,2500 2.418,50 
LV434197      6,0000 ud   Cable Conexi? FDM121 L : 3 m                                     169,8700 1.019,22 
LV434202      2,0000 ud   Cable NSX L=3m ULP                                               165,6200 331,24 
LV434205      2,0000 ud   MODULO BSCM NSX100-630                                           496,9100 993,82 
  
LV833983      2,0000 ud   CALIBRADOR 2500A  MTZ2                                           0,0000 0,00 
LV836301      2,0000 ud   M¾dulo ESM - ERMS para MTZ - fijo                                517,1300 1.034,26 
  
LV847283      2,0000 ud   Micrologic 5.0 X MTZ Fijo                                        4.142,4900 8.284,98 
LV847905      2,0000 ud   CABLEADO COM CON MICROS OF SDE PF                                0,0000 0,00 
LV848076      2,0000 ud   MTZ2 2.500A tipo H1 4 Polos Fi                                   22.663,6600 45.327,32 
LV848156      2,0000 ud   Toma anterior Inf. MTZ2 Fijo 4P 3.200A                           975,1600 1.950,32 
LV848159      2,0000 ud   T.Vertical Sup. MTZ2 Extraible 4P 3.200A                         852,6300 1.705,26 
LV848549      2,0000 ud   posic cerradu OFF - 1 Ronis cerradura +                          376,3300 752,66 
  
LV850002      2,0000 ud   Energia por fase                                                 0,0000 0,00 
LV850009      2,0000 ud   ERMS frente a riesgo de arco interno                             4.441,7000 8.883,40 
LV850061      2,0000 ud   Modulo ULP MTZ2/3  fijo                                          0,0000 0,00 
  

 
LY.405        1,0000 ud   Fosa decantación prefabr. 5-10 personas(p.o.)                    801,1500 801,15 
  
M.ALIM        1,0000 ud   Sistema de alimentación                                          40,5400 40,54 
  
M.GSM         1,0000 ud   Modem GSM/GPRS                                                   603,9300 603,93 
  
M01062        111,0340 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                      47,9600 5.325,19 
  
M13EA421      17.024,0000 d    Consola trabajo                                                  1,5500 26.387,20 
M13EA440      2.628,0800 ud   Cono terminal tubo 22/26                                         0,0800 210,25 
M13EA510      3.012,6096 d    Panel metálico-fenólico 3,00x1,00 m                              1,0700 3.223,49 
M13EA520      12.172,1600 d    Grapa unión paneles metálico                                     0,0800 973,77 
M13EA530      1.095,4944 d    Tuerca palomilla                                                 0,0200 21,91 
M13EA540      1.095,4944 d    Placa tuerca palomilla                                           0,0200 21,91 
M13EA550      2.738,7360 d    Barra dywidag 1,00 m                                             0,0200 54,77 
  
MAS.BEN       106,5600 kg   Masilla de bentonita (p.o.)                                      4,7700 508,29 
  
MASTIL        1,0000 ud   Mástil-tripode                                                   114,3100 114,31 
  
MAT081        4,0000 ud   Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16                  459,6800 1.838,72 
MAT0813       3,0000 ud   Carrete de desmontaje brida-brida DN-300, PN-16                  420,0000 1.260,00 
MAT084        3,0000 ud   Carrete de desmontaje brida-brida DN-500, PN-16                  575,0000 1.725,00 
MAT085        6,0000 ud   Carrete de desmontaje brida-brida DN-600, PN-16                  788,4400 4.730,64 
  
MAT447        4,0000 ud   Jaula Desbaste Toma de Fondo DN600                               1.520,0000 6.080,00 
MAT451        2,0000 ud   Jaula Desbaste Toma de Fondo DN160                               4.500,0000 9.000,00 
  
MAT601        10.000,0000 m    Cinta de balizamiento                                            0,2200 2.200,00 
  
MAT_PE200     1.155,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.)                        16,1400 18.641,70 
MAT_PVC160  4.613,6100 m    Tubería PVC-O DN 160 mm , 1,6 MPa Junta Elastica                 6,4000 29.527,10 
MAT_PVC200  3.255,4000 m    Tuberia PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica                  8,5200 27.736,01 
MAT_PVC250  3.506,4900 m    Tubería PVC-O DN 250 mm , 1,6 MPa Junta Elastica                 12,7200 44.602,55 
MAT_PVC315  5.306,4900 m    Tubería PVC-O DN 315 mm , 1,6 MPa Junta Elastica                 20,1300 106.819,64 
MAT_PVC400  9.493,5000 m    Tubería PVC-O DN 400, 1,6 MPa con Junta Elastica                 40,0000 379.740,00 
MAT_PVC450  1.994,5000 m    Tubería PVC-O DN 450, 1,6 MPa con Junta Elastica                 55,0000 109.697,50 
MAT_PVC500  1.485,9000 m    Tubería PVC-O DN 500, 1,6 MPa con Junta Elastica                 68,3400 101.546,41 
MAT_PVC600  15,0000 m    Tubería PVC-O DN 630, 1,25 MPa con Junta Elastica                72,0000 1.080,00 
MAT_PVC600A 2.606,8000 m    Tubería PVC-O DN 630, 1,6 MPa con Junta Elastica                 97,5000 254.163,00 
  
MDTIA02013TOD 14.594,0900 m    Increm. utilizacion extremos con camara aire                     9,0000 131.346,81 
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MDTIPG300     2,8800 m²   Enrejado deployee reforzado galvanizado con marco                55,0000 158,40 
  
MFLASH        1,0000 ud   Almacenamiento flash híbrido                                     17.495,0000 17.495,00 
  
MMETPOS      3.039,0000 m    Malla metálica y p.p. postes                                     15,6300 47.499,57 
  
MO.EPOX       1,3725 kg   Brea epoxi impermeabilizacion juntas                             29,5629 40,58 
  
MOD.RED       1,0000 ud   Modulo de Red                                                    29,7800 29,78 
  
MONI.65.M     1,0000 ud   Monitor HDMI 4K 65"                                              2.000,0000 2.000,00 
  

 
MY.185N       240,0000 kg   Chapa de acero estriado. e=5mm                                   0,9100 218,40 
  
NAS-M         1,0000 ud   NAS                                                              1.225,0000 1.225,00 
  
NSY2SP185     2,0000 ud   2 paneles laterales std 1800x500                                 161,5300 323,06 
  
NSYBHS500     3,0000 ud   Sop. embarrado horiz. 3200A 500                                  111,9700 335,91 
NSYBHS800     4,0000 ud   Sop. embarrado horiz. 3200A 800                                  64,6100 258,44 
  
NSYEC381      3,0000 ud   Entrada cab 1 entrada 300x800 SF                                 80,1600 240,48 
NSYEC781      7,0000 ud   Entrada cab 1 entrada 700x800 SF                                 116,4700 815,29 
NSYEC851      2,0000 ud   Entrada cab 1 entrada 800x500 SF                                 37,9300 75,86 
  
NSYMP188      2,0000 ud   Placa de montaje galva 1800x800                                  113,5200 227,04 
  
NSYSF18850   2,0000 ud   SF s/placa 1800x800x500                                          477,6300 955,26 
NSYSFBK19    9,0000 ud   Kit union SF bast pivotante 19"""                                160,3200 1.442,88 
NSYSFEB       6,0000 ud   4 cancamos de elevacion M12                                      17,2300 103,38 
NSYSPF8100   2,0000 ud   Zocalo frontal 100x800                                           63,0600 126,12 
NSYSPS5100   2,0000 ud   2 pan laterales zocalo 100x500                                   10,7400 21,48 
  
OFMESA        1,0000 ud   Mesa oficina 140 x 80 cm cajonera                                204,4100 204,41 
  
OFSILLA       2,0000 ud   Silla ergonómica 5 ruedas                                        75,2500 150,50 
  
P.CONECTOR 2,0000 ud   Conector                                                         22,1800 44,36 
  
P.GRUA.80     1,0000 ud   Puente grúa de 8.0 tn de carga máxima                            29.000,0000 29.000,00 
  
P.RELE        2,0000 ud   Rele hidráulico                                                  39,0000 78,00 
  
P01001        1,3783 m³   Agua (p.o.)                                                      0,8800 1,21 
P01006        1,1122 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        84,3900 93,86 
P01033        4,4531 m³   Madera encofrar (p.o.)                                           201,2500 896,18 
P01036        1.918,8750 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5800 14.545,07 
P01041        6,3983 l    Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)            2,9400 18,81 
P01042        134,3213 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              2,5700 345,21 
P01044        22,8981 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,1900 50,15 
P01045        1.685,5787 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,3600 2.292,39 
P01048        101.568,6000 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,6500 66.019,59 
P01049        557,7770 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.)                 1,7900 998,42 
P01050        110,0000 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.)                 2,7500 302,50 
P01052        113,7400 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.)               6,5123 740,71 
P01079        0,6645 mil  Ladrillo hueco doble (p.o.)                                      107,7800 71,62 
P01088        580,1160 ud   Bloque termoarcilla 30x19x14 cm (p.o.)                           0,3900 226,25 
  
P01168        36,5200 m²   Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B500T (p.o.)                 1,0800 39,44 
P01188        5,0000 mil  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.)                     109,2500 546,25 
  

 
P01AF040      3.150,0000 t    Zahorra artificial huso Z-3 DA<25                                6,4000 20.160,00 
  
P01DC040      174,4960 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               1,5300 266,98 
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P01DW090      345,0000 ud   Pequeño material                                                 1,2500 431,25 
  
P01FA030      164,1000 kg   Adhesivo C1 Cleintex porcelánico blanco                          1,9600 321,64 
P01FJ065      13,6750 kg   Lechada Tapajuntas Texjunt Borada                                1,0100 13,81 
  
P01HA355      765,1350 m3   Hormigón HA-30/B/40/IIa en muros                                 67,0200 51.279,35 
P01HA390      190,8000 m3   Hormigón HA-50/P/20/IIa central                                  82,9100 15.819,23 
P01HM160      38,8500 m3   Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce 61,9100 2.405,20 
  
P01LT020      0,7000 m²   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           76,6100 53,63 
  
P01MC010      0,2500 m³   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15                               58,7000 14,68 
P01MC040      0,3500 m³   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5                                51,4600 18,01 
  
P01UC030      21,2800 kg   Puntas 20x100                                                    0,7400 15,75 
  
P02001        23,7710 m³   Arena (p.o.)                                                     14,0600 334,22 
P02007        47,2000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                        13,0400 615,49 
P02007M       63,1554 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 12/6 mm (en cantera)                        14,0000 884,18 
P02008        0,1920 m³   Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.)                          12,6200 2,42 
P02038        274,0000 m³   Escollera roca, tamaño > 60 cm (en cantera)                      9,2200 2.526,28 
  
P02CVC010     10,0000 ud   Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                                11,2900 112,90 
  
P02EAT030     10,0000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                   17,1300 171,30 
P02ECF040     5,3200 ud   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300                         30,6600 163,11 
P02ECH010     51,0000 ud   M200+GEHX200UCB                                                  68,5100 3.494,01 
P02ECH040     5,3200 ud   Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=300x300                          21,6600 115,23 
P02EM110      1.008,0000 m    Perfil de remate p/membranas drenantes                           0,9900 997,92 
  
P03003        36,6350 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm, planta 53,7000 1.967,30 
P03008        347,1557 m³   Hormigón estructural en masa HM-25/sp/20, árido 20 mm, planta    70,0300 24.311,32 
P03041        104,0000 kg   Mortero revoco CSIV-W2 (p.o.)                                    1,3300 138,32 
  
P03AAA020     444,5417 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              0,8800 391,20 
P03ACC080     20.034,0000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,7700 15.426,18 
P03ACD010     57.760,7984 kg   Acero corrugado elaborado B 500 SD                               0,9300 53.717,54 
P03ALN080     205,0000 m2   Chapa colaborante INCO 70.4 e=1,0 mm                             6,6200 1.357,10 
P03ALP010     1.800,0000 kg   Acero Laminado S275JR                                            0,8500 1.530,00 
  
P03EC120      1.170,0000 m2   Panel prefabricado hormigón cerramiento gris horizontal          42,3800 49.584,60 
P03EC600MOD 216,0000 m²   Losa de hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                 124,0000 26.784,00 
  
P04005        52,0000 ud   Acequia T-300 (tramo de 5 m útiles), planta                      193,8000 10.077,60 
P04020        6,0000 ud   Embocadura circular C-100, planta                                175,0100 1.050,06 
  
P04SA010      623,8750 m2   P.sand-vert a.prelac+PUR+a.prelac.100mm                          22,6757 14.146,80 
  
P04TF255      68,6700 m²   P.Owasmart Sonebel e=14 C/3                                      7,3100 501,98 
P04TJ010      130,0000 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,7900 102,70 
P04TJ020      273,0000 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,9500 259,35 
P04TJ030      542,7500 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco               0,9500 515,61 
P04TJ060      227,5000 ud   Pieza de cuelgue falso techo                                     0,1632 37,13 
P04TJ070      227,5000 m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,9600 218,40 
P04TKE010     341,2500 m2   Placa falso techo regist. PYL estándar 1200x600x10 mm perfil vis 5,9500 2.030,44 
P04TW040      68,6700 ud   Pieza cuelgue                                                    0,8400 57,68 
P04TW050      228,9000 m.   Perfilería vista blanca                                          1,5200 347,93 
P04TW170      39,2400 ud   Ángulo de borde falso techo                                      0,8200 32,18 
  
P05004GEODREN 1.056,0000 m²   Geodren de polietileno con Geotextil 120 g/m² (p.o.)             5,5600 5.871,36 
P05012        168.248,6304 m²   Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.)     3,2800 551.855,51 
  
P05CGP300     217,0000 m.   Remate ac.prelac. a=33cm e=0,6mm                                 6,3966 1.388,06 
P05CGP310     750,4000 m.   Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm                                 9,0511 6.791,95 
P05CW010      1.603,1960 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,1670 267,73 
P05CW030      205,0000 ud   Remates, tornillería y pequeño material                          0,5300 108,65 
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P05WTB100     750,4000 m2   P.sand-cub a.prelac+EPS+a.prelac 40mm                            19,5400 14.662,82 
  
P06BI010      1.351,6820 kg   Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                   1,4800 2.000,49 
P06BSN030     2.231,9000 m2   Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC)           4,9100 10.958,63 
P06BSN060     1.236,3340 m2   Lámina betún modific. elastómero LBM-48 FP-180R (SBS -20ºC)      7,7700 9.606,32 
  
P06D010       1.236,3340 m2   Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 180 kN/mm 1,6900 2.089,40 
P06D020       2.231,9000 m2   Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm 2,2800 5.088,73 
  
P06GL030      3.814,7340 m2   Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                          1,1000 4.196,21 
  
P06WA155      310,0000 m    Junta Waterstop XP                                               7,5900 2.352,90 
P06WA160      310,0000 m    Malla metálica Revofix                                           1,9200 595,20 
P06WJ090      483,0000 m    Banda junta flexible PVC                                         8,5800 4.144,14 
  
P07003        0,0500 t    Emulsión EAR-1 y C60B4 (p.o.)                                    266,0700 13,30 
P07010        0,0500 t    Emulsión C50BF5 y EAI (p.o.)                                     272,2700 13,61 
P07019        8,0000 t    Aglomerado caliente con elastómero y árido convencional (planta) 51,4000 411,20 
P07050        6,1000 m    Junta de sellado de polibreal o equivalente (p.o.)               4,5000 27,45 
  

 
P07TV320      48,6465 m²   Panel flexible l.v. PV-papel-60                                  3,0100 146,43 
P07TX582      48,4680 m²   P.pol.extr 40 mm                                                 6,6600 322,80 
  
P08CT040      4.603,1000 kg   Pavimento continuo cuarzo gris                                   0,2400 1.104,74 
P08CT080      138,0930 kg   Liquido de curado 130                                            1,7200 237,52 
  
P08DA170      68,6700 m²   Pav.elev. PAC 35 mm.Vin. Anti                                    49,6400 3.408,78 
  
P08FR316      276,1860 m    Sellado de juntas 4 mm.                                          4,5700 1.262,17 
  
P09011        64,0000 m    Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.)                      39,8200 2.548,48 
  
P12001        60,0000 kg   Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.)                  3,3000 198,00 
  
P13BA150      200,0000 m    Barandilla 110 cm chapa perforada                                107,6500 21.530,00 
  
P13DE020-M    56,3000 m²   Enrejado tramex 30x30/35x3 galv.                                 52,6200 2.962,51 
P13DE180      105,0000 m    Rejilla galvanizado 2,50x40x300 mm                               21,4500 2.252,25 
  
P13EP010      220,0000 ud   Peldaño chapa acero galvanizado perforado h=25 cm                25,8700 5.691,40 
  
P13TF020-M    84,4500 m    Angular acero 35x35x3 mm.                                        0,9300 78,54 
  

 
P13WW220      337,8000 ud   Anclaje                                                          0,6400 216,19 
  

 
P15000        13,0000 ud   Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.)                         96,5400 1.255,02 
P15001        78,0000 ud   Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                        162,0000 12.636,00 
P15004        30,0000 ud   Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                        263,6300 7.908,90 
P15018-1600   1,0000 ud   Válvula mariposa ø 1600 mm 1,0 MPa (p.o.)                        37.929,0000 37.929,00 
P15018-2000   2,0000 ud   Válvula mariposa ø 2000 mm 1,0 MPa (p.o.)                        85.000,0000 170.000,00 
P15019        26,0000 ud   Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.)                            27,6500 718,90 
P15031.RAN    2,0000 ud   Válvula hidráulica 200 mm (p.o.)                                 847,6300 1.695,26 
P15033        2,0000 ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.)  44,6400 89,28 
P15036        2,0000 ud   Minipiloto reductor p.válvula hidráulica de 100 a 200 mm (p.o.)  200,5000 401,00 
P15038        2,0000 ud   Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 100 a 200 mm (p.o.) 195,5100 391,02 
  

 
P16019        75,3500 m    Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)       3,7800 284,82 
P16051        180,0000 m    Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)    8,8200 1.587,60 
  
P17001.160    140,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160 mm 4kN/m² (p.o.) 5,8300 816,20 
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P170011       12,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø800 mm 8kN/m² (p.o.) 57,0100 684,12 
P17009        15,3800 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø500 mm 8kN/m² (p.o.) 55,6800 856,36 
P17010        20,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø600 mm 8kN/m² (p.o.) 55,3700 1.107,40 
P17012        5.816,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160 mm 8 kN/m² (p.o. 4,4300 25.764,88 
  
P17CD060      2,0000 m    Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                      5,0200 10,04 
  
P17DA065      2,0000 ud   Flotador latón y boya cobre 1"                                   33,1900 66,38 
P17DF010      2,0000 ud   Depósito polip.C. c/tapa, 300 l.                                 75,4100 150,82 
  
P17JP070      7,5000 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                            1,6300 12,23 
P17JP080M     51,3750 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D160mm.                            1,9200 98,64 
  
P17LP010      12,0000 ud   Codo 90º polipropileno 16 mm.                                    0,4600 5,52 
P17LP020      8,0000 ud   Codo 90º polipropileno 20 mm.                                    0,4700 3,76 
P17LP100      4,0000 ud   Te polipropileno 20 mm.                                          0,5700 2,28 
P17LP170      4,0000 ud   Manguito polipropileno 16 mm.                                    0,3500 1,40 
P17LT010      20,0000 m    Tubo polipropil. PN20 16x2,7                                     1,2200 24,40 
P17LT020      20,0000 m    Tubo polipropil. PN20 20x3,4                                     1,5600 31,20 
  
P17SS010      2,0000 ud   Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                          2,5800 5,16 
P17SV100      4,0000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         2,5500 10,20 
P17SW020      2,0000 ud   Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                         4,4900 8,98 
  
P17VC010      5,0000 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm                                 1,0900 5,45 
P17VP010      1,2000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm.                             0,8700 1,04 
P17VP060      5,0000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             2,8500 14,25 
P17VP070M     20,5500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 160mm.                             5,0700 104,19 
P17VP140      3,0000 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                          6,3900 19,17 
P17VP170      4,4000 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.                             0,8200 3,61 
  
P17XE040      4,0000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   13,7900 55,16 
P17XP050      4,0000 ud   Llave paso empot.mand.redon.22mm                                 7,8600 31,44 
P17XR030      2,0000 ud   Válv.retención latón roscar 1"                                   6,3100 12,62 
P17XT030      6,0000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,1600 12,96 
  
P17YD030      2,0000 ud   Racor latón roscar 1"                                            2,7600 5,52 
  
P18005        3.203,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4000 14.093,20 
P18006        172,9800 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 200 mm (p.o.)                 6,2000 1.072,48 
P18007        2.168,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 250 mm (p.o.)                 10,6000 22.980,80 
  
P18GL060      2,0000 ud   Grif.monobloc lavabo d.a. clásico cromo                          108,1200 216,24 
P18GW040      2,0000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,2700 2,54 
  
P18IB020_1    2,0000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.                                        108,9200 217,84 
  
P18LU010      2,0000 ud   Lav.1 seno 110x43 c/fij.col. Mohave                              225,5200 451,04 
  
P19024        740,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.)                        8,2200 6.082,80 
  
P19104        154,0000 ud   Portabridas PE 100 electrosoldable, ø 160 mm                     19,7500 3.041,50 
P19105        154,0000 ud   Brida metalica para colocar en portabrida, ø 160 mm              26,6200 4.099,48 
  
P20004        140,0000 m    Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,63 m (p.o.)   25,8200 3.614,80 
  
P20AUTP2110  6,0000 ud   Pararrayos de óxidos metálicos 21 kV 10 KA INZP 15 10            225,0000 1.350,00 
  
P20CH8150     6,0000 ud   Chapa CH-8-150                                                   8,4800 50,88 
  
P20GA-2       36,0000 ud   Grapa suspensión GA-2                                            14,7000 529,20 
P20GS-2       14,0000 ud   Grapa suspensión GS-2                                            12,7000 177,80 
  
P20L7072040   2,0000 ud   Angular L-70.7-2040                                              32,8600 65,72 
  
P20R1617      50,0000 ud   Alojamiento rótula R16/17                                        8,5900 429,50 
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P20T43000     2,0000 ud   Tubo galvanizado de 4"x3000                                      86,9200 173,84 
P20TE150      6,0000 ud   Terminal exterior 150 mm2 TMF2-95-240/24-E-T3-P3                 159,0000 954,00 
  
P20U70YB20    50,0000 ud   Aislador compuesto U70YB20                                       79,0000 3.950,00 
  
P22           2,0000 ud   Tapa y marco metálico de 70 x 70 B-125                           17,2100 34,42 
  
P22003        13,0000 ud   Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.)                            297,8700 3.872,31 
P22005-M      2,0000 ud   Contador tipo Woltmann ø 200 mm (p.o.)                           850,0000 1.700,00 
P22006        13,0000 ud   Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.)                  24,6600 320,58 
P22019        13,0000 ud   Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.)                           66,9800 870,74 
P22033        270,0000 ud   Regulador carga baterías EC (p.o.)                               13,2400 3.574,80 
  
P22102        1,0000 ud   Caudalímetro electromagnético ø 1500 mm (p.o.)                   33.296,0000 33.296,00 
  
P23FJ030      10,0000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 45,7000 457,00 
P23FJ260      5,0000 ud   Extintor CO2 5 kg. de acero                                      124,2700 621,35 
P23FK270      79,0000 ud   Señal alumin. 210x297mm.fotolumi.                                3,5800 282,82 
  
P24040        113,0000 m    Banda plástica de señalización (p.o.)                            0,2500 28,25 
P24047        459,0000 m    Conductor Al HEPRZ1 12/20 kV 1x150 mm² (p.o.)                    13,0000 5.967,00 
  
P25ZD040      1.320,0000 kg   Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor                         0,3500 462,00 
  
P26QA010      12,5000 ud   Arqueta rect.plást. 1 válv.c/tapa                                6,9300 86,63 
  
P26TPI010     300,0000 m    Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm.                         0,4800 144,00 
  
P27004        2,0000 ud   Ordenador portátil estándar                                      1.500,0000 3.000,00 
P27007        3,0000 ud   Ordenador gráfico monitor 22"                                    2.000,0000 6.000,00 
P27021        1,0000 ud   Impresora láser color, A3/A4                                     1.140,2800 1.140,28 
  
P29004SE      15.595,7000 m    Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm               3,1300 48.814,54 
P29009        36,0000 m    Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000     3,1500 113,40 
  
P33003        3,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 600 mm 1,0 MPa (p. 331,0700 993,21 
  
P33U120       102,1059 ud   Pieza Caviti-Form C-60                                           3,8900 397,19 
  
P35007        60,0000 ud   Anillo pozo H.M. ø 100 cm. h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.)  63,7600 3.825,60 
  
PATCH.PANEL 2,0000 ud   Patch panel de 16 tomas                                          60,0000 120,00 
  
PATESARQDESG 7,0000 ud   Pates de acceso                                                  15,2000 106,40 
  
PBP220        3,0000 ud   Cruceta bóveda BP-20 D=2,0 m L (p.o.)                            421,2000 1.263,60 
  
PC2016        4,0000 ud   Torre celosía metálica C-2016 (p.o.)                             1.462,3200 5.849,28 
  
PC4516        1,0000 ud   Torre celosía C-4500/16 (p.o.)                                   2.661,1200 2.661,12 
  
PHV1017       1,0000 ud   Apoyo hormigón HV 1000/17                                        1.693,7500 1.693,75 
  
PHV6313       1,0000 ud   Apoyo hormigón HV 630 R-13 (p.o.)                                854,0900 854,09 
PHV6317       1,0000 ud   Apoyo hormigón HV 630 R-17 (p.o.)                                1.332,1400 1.332,14 
  
PIA1S41PFH    4,0000 ud   Celda interruptor automátio DM1SPFH                              14.995,0000 59.980,00 
  
PIEZOM        50,0000 m    Tubería PVC perforada DN 63 mm                                   10,0000 500,00 
  
PINTARQ       582,0000 ud   Pintado de numeración en arqueta                                 3,0400 1.769,28 
PINTARQ-PF   13,0000 ud   Pintado de numeración en arqueta                                 3,6000 46,80 
  
PL14          8,0000 ud   Electrodo basico PL14/1500/ en tierra                            32,8600 262,88 
  
PLA.NU        17,0000 ud   Placas de número indicativo de metro                             76,9000 1.307,30 
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PLA100        3,7800 km   Conductor de aluminio reforzado con acero 100AL1/17-ST1A         3.623,0000 13.694,94 
  
PLACARE       10,0000 ud   Placa Riesgo Electrico                                           89,6000 896,00 
 
  
PLUVIOMET    526,0000 ud   Pluviómetro compacto de alta resolución 0,2 mm de vaciado automá 63,0000 33.138,00 
  
PMME.4        2,0000 ud   Puerta de entrada malla metálica 4x2m                            737,3100 1.474,62 
  
PMT1600       2,0000 ud   Puentes de M.T., transformador 1600 KVA (p.o.)                   1.030,0000 2.060,00 
  
POSTE 541,8000 m    Tubo de acero galvanizado ø 32 mm roscado en los extremos        10,1400 5.493,85 
ARQUETA  
  
PPR-400       17.836,9900 m    Prueba de presión de tubería Menor a 400 mm                      2,5000 44.592,48 
  
PR.VFILTCM   2,0000 ud   Filtro de cadenas autofiltrante. 1750 l/s                        46.070,0000 92.140,00 
  
PRACT2000J   1,0000 ud   Actuador eléctrico para válvula DN 2000                          8.000,0000 8.000,00 
  
PRC215        3,0000 ud   Cruceta recta RC2-15 D = 1,50 m (p.o.)                           233,2000 699,60 
PRC2175       2,0000 ud   Cruceta recta RC2-175 D = 1,75 m (p.o.)                          190,0800 380,16 
PRC220        2,0000 ud   Cruceta recta RC2-20 D = 2,00 m (p.o.)                           375,8400 751,68 
  
PRC3014       2,0000 ud   Torre celosía C-3000/14 (p.o.)                                   1.663,2000 3.326,40 
  
PRCARR2600  3,0000 ud   Carrete de desmontaje telescopico DN 1600 PN6 (p.o)              15.124,0000 45.372,00 
  
PRCRRCIMP1100 5.734,9000 ud   Protecion catódica corriente impresa, canusa, protec y pintura   7,2500 41.578,03 
PRCRRCIMP1300 995,1000 ud   Protecion catódica corriente impresa, canusa, protec y pintura   7,2500 7.214,48 
PRCRRCIMP1500 5.072,2100 ud   Protecion catódica corriente impresa, canusa, protec y pintura   7,7500 39.309,63 
PRCRRCIMP800A 2.791,8800 ud   Protecion catódica corriente impresa, canusa, protec y pintura   4,0000 11.167,52 
  

5 
PREARQ        7,0000 ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                 567,0000 3.969,00 
PREARQH       5,0000 ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                            680,4000 3.402,00 
  
PREHORM      1,0000 ud   Prefabricado KIOBET M11T2L con ventilación forzada               15.074,7400 15.074,74 
  
PROL.T1       14,0000 ud   Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 400-800        955,5200 13.377,28 
PROL.T2       7,0000 ud   Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 900-1400       1.427,4700 9.992,29 
PROL2200A     1,0000 ud   Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 2000           2.636,1600 2.636,16 
  
PROYIN        1,0000 ud   Proyecto contraincendios visado                                  1.500,0000 1.500,00 
  
PRRED2000J   1,0000 ud   Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 2000       5.000,0000 5.000,00 
  
PRSEVM2200c 1,0000 ud   Válvula mariposa ø 2000 mm, 16 MPa (p.o.)                        60.100,0000 60.100,00 
  
PRTIP17080    797,6200 m    Tubo PVCO ø800 mm 0,16 MPa (p.o.)                                145,0000 115.654,90 
  
PRVAL-1200_16 1,0000 ud   Válvula mariposa ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.)                        23.272,9200 23.272,92 
PRVAL-600_16 3,0000 ud   Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.)                         2.900,5300 8.701,59 
PRVAL450      4,0000 ud   Válvula mariposa ø 450 mm 1,6 MPa (p.o.)                         4.486,8100 17.947,24 
 
  
PRYMT07PHA020 378,7500 m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado               35,0000 13.256,25 
  
PS            2,0000 ud   Placa solar potencia mínima 1 W                                  30,1100 60,22 
  
PS-ESCNUEVO 268,0000 ud   Placa solar para escucha continua, potencia mínima 5 W           35,0000 9.380,00 
  
PSELAIII24PLB 2,0000 ud   Seccionador trifásico LB 24KV/400A                               372,0000 744,00 
  
PT24039       113,0000 ud   Tubo de polietileno D = 160 mm                                   0,1500 16,95 
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PTP2000       12,0000 ud   Losa prefabricada de 1,10x0,50 m                                 26,8800 322,56 
PTP2006       6,0000 m    Paso en losa prefabricado 0,90m calado                           162,8600 977,16 
  
PUENTESBT1600 2,0000 ud   Puentes BT - B2 Transformador                                    5.000,0000 10.000,00 
  
PULS-IN       2,0000 ud   Pulsador de alarma de incendios                                  210,0000 420,00 
  
PURG.1        259,0000 ud   Purgador de Ø paso 1"                                            19,6200 5.081,58 
  
PVREJAI2      2,0000 ud   Rejilla de ventilación inox 1250x250                             124,1600 248,32 
  
RED-100       135,0000 ud   Reducción de DN 100 mm a 50 mm                                   28,2500 3.813,75 
RED-150       54,0000 ud   Reducción de DN 150 mm a 80 mm                                   31,5000 1.701,00 
RED-150-100   5,0000 ud   Reducción de DN 150 mm a 100 mm                                  33,5000 167,50 
RED-200-150   49,0000 ud   Reducción de DN 200 mm a 150 mm                                  36,4500 1.786,05 
  

 
REDM.T1       21,0000 ud   Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400-1400   2.011,7600 42.246,96 
  

 
ROSCAR 2      516,0000 ud   Tuerca ø 32                                                      0,7300 376,68 
  
S.RACK        1,0000 ud   Servidor de alto rendimiento en formato rack 32                  3.985,0000 3.985,00 
  
SAI.4000      1,0000 ud   Sistema de alimentación ininterrumpida 4KVA                      2.245,0000 2.245,00 
  
SEN.RAD       1,0000 ud   Sensor radiación solar                                           156,0700 156,07 
  
SEP01147      21,3675 m    Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.)                              6,5700 140,38 
SEP03004      4,0000 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/IIa+Qa, árido 20 mm (p 53,9300 215,72 
  
SEP15003      170,0000 ud   Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.)                        285,0000 48.450,00 
  
SH10MM        3,0000 u    SONDA DE NIVEL HIDROESTATICO 0-10 M                              876,1600 2.628,48 
  
SIR-EX        1,0000 ud   Sirena exterior.                                                 135,0000 135,00 
  
SM62EGAM241 1,0000 ud   Cabina de remonte de cables modelo GAME                          1.432,0000 1.432,00 
SM62EGBCDT41 1,0000 ud   Celda de medida modelo GBCD                                      6.616,0000 6.616,00 
SM62EQM21    1,0000 ud   Celda de protección por ruptofusible modelo QM                   2.827,0000 2.827,00 
  
SOFTWARE.NEC 1,0000 ud   Licendia de Software necesario para funcionamiento               2.525,0000 2.525,00 
  
SONDA         50,0000 ud   Instalación sonda TP-50                                          14,0000 700,00 
  
SOP.ST        130,8000 ud   Soporte Suelo técnico altura 0.7m groso >16mm                    7,2500 948,30 
  
SOPOR         1,0000 ud   Soporte a pared o techo                                          35,0000 35,00 
SOPORTE.SEN.R 1,0000 ud   Soporte montaje sensor radiación                                 36,5700 36,57 
  
SW.RACK       2,0000 ud   Switch en formato rack                                           375,0000 750,00 
  
T.M.R.        1,0000 ud   Monitor led de 21" enracable en 21 switch KVM, teclado y ratón   1.425,0000 1.425,00 
  
TAPAC.3.2MM 3,0000 ud   Tapa de acero de 1.5x2  3 mm, cincado + poliéster                215,1400 645,42 
TAPAC.31.5MM 49,0000 ud   Tapa de acero de 1.12x1.62  3 mm, cincado + poliéster            181,3500 8.886,15 
TAPAC3-4H.3MM 13,0000 ud   Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 3"-4"                     159,3000 2.070,90 
TAPAC4H.3MM 78,0000 ud   Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 4", cincado + poliéster   178,2066 13.900,11 
TAPAC6H.3MM 166,0000 ud   Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6", cincado + poliester   193,8600 32.180,76 
TAPACHAPA1  283,0000 ud   Tapa de chapa de acero, e=3mm, 1,1*1,1 m, cincado + poliéster    132,5800 37.520,14 
TAPAFD1.5     3,0000 ud   Tapa de hormigón 1,5x1,5 m con boca de hombre de fundición       392,7600 1.178,28 
TAPAFD1.5A    30,0000 ud   Tapa de hormigón 0,8x0,8 m con boca de hombre de fundición       150,0000 4.500,00 
  
TC.GSM-ESCNUE 268,0000 ud   Tarjeta de control GSM/GPRS escucha continua                     725,0000 194.300,00 
TC.GSMRAD   1,0000 ud   Tarjeta de control GSM - Radio                                   528,8000 528,80 
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TC.RAD        1,0000 ud   Tarjeta de control Radio                                         469,5900 469,59 
  
TCSESU043F1N0 1,0000 ud   SwitchNOGest_4x100TXRJ45_1xFOMulti                               265,4400 265,44 
  

 
TEJACE        5,0000 ud   Teja de acero  y tubo final en acero(p.o.)                       81,6700 408,35 
  
TEREGQ.01.8H 2,0000 ud   Placa calibrada para regulación de caudal hidrante de 8"         25,4000 50,80 
  
TESDTAPRT.01 536,0000 ud   Sensor detector de apertura                                      17,8600 9.572,96 
TESDTFLJ.01  526,0000 ud   Sensor de humedad                                                65,2500 34.321,50 
  
TESOLENLACH 268,0000 ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)                 39,9400 10.703,92 
  
TIACERTRM    81.492,0050 kg   Acero en piezas especiales y colectores. Trat                    3,1000 252.625,22 
  
TIOMOTOR P  2,0000 ud   Kit de motorizacion, cremallera motor y cerradura, p corredera   836,0900 1.672,18 
  
TIOP8M        2,0000 ud   Puerta corredera 8 m instalada                                   2.850,0000 5.700,00 
  
TIP01001      2,7476 m³   Agua (p.o.)                                                      0,5000 1,37 
TIP01003      0,0462 t    Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.o.)                         148,0600 6,83 
TIP01006      4,0217 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        92,6500 372,61 
TIP01010      0,0789 m³   Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 (p.o.)                       84,2200 6,64 
TIP01022      6,0000 ud   Cubo base pozo H.A. ø 100 cm h=115 cm c/p.p.junta y pates (p.o.) 447,7600 2.686,56 
TIP01023      1,0000 ud   Cubo base pozo H.A. ø 150 cm h=115 cm c/p.p.junta y pates (p.o.) 884,2500 884,25 
TIP01025      16,0000 ud   Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.)   134,4900 2.151,84 
TIP01029      7,0000 ud   Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (p.o.) 226,3800 1.584,66 
TIP01031      1,0000 ud   Losa de reducción H.A. ø 150/100 ó 80 cm c/p.p. junta (p.o.)     209,2600 209,26 
TIP01033      0,1016 m³   Madera (p.o.)                                                    182,7700 18,58 
TIP01036      142,2200 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5200 1.069,49 
TIP01042      9,9554 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              1,5300 15,23 
TIP01044      0,5082 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,2500 1,14 
TIP01045      764,8091 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,4600 1.116,62 
TIP01048      41.257,3770 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8400 34.656,20 
TIP01052      48,4000 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.)               7,6500 370,26 
TIP01053      8,9000 m²   Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T (p.o.)                 1,9000 16,91 
TIP01120      46,1600 m²   Baldosa gres 31x31 cm (p.o.)                                     12,0700 557,15 
TIP01123      240,0000 m²   Baldosa chino lavado 40x40 cm (p.o.)                             10,8500 2.604,00 
TIP01125      32,7000 m    Rodapié gres 8x31 cm (p.o.)                                      2,6600 86,98 
TIP01127      54,7000 m²   Azulejo blanco 15x15 cm (p.o.)                                   6,8800 376,34 
TIP01130      257,0000 m    Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.)          5,7500 1.477,75 
TIP01150      11.377,5000 kg   Acero conformado galvanizado 275                                 0,9000 10.239,75 
TIP01151      75.337,5000 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,0000 75.337,50 
TIP01152      147,3517 l    Fosfato de zinc                                                  18,0000 2.652,33 
TIP01153      147,3517 l    Pintura de acabado                                               45,0000 6.630,83 
TIP01154      184,6320 kg   Acero tubo S 275 JR                                              1,1000 203,10 
TIP02000      111,7300 m²   Panel lana roca 80 mm                                            13,5500 1.513,94 
TIP02001      10.769,0870 m³   Arena (en cantera)                                               15,9200 171.443,87 
TIP02007      155,8920 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                        14,0000 2.182,49 
TIP02009      78,1950 m³   Grava (en cantera)                                               10,7500 840,60 
TIP02010      159,0000 m³   Grava 40/70 mm (en cantera)                                      8,2500 1.311,75 
TIP02DF010    2,0000 ud   F.sépt.P.R.F.V. D=100/150 de 1170 l.                             505,0000 1.010,00 
TIP02DW030    2,0000 ud   Registro de control.                                             68,6600 137,32 
TIP03001      291,3220 m³   Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 40 mm, planta      60,2300 17.546,32 
TIP03004      333,5000 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm, planta    65,8400 21.957,64 
TIP03005      6,1860 m³   Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,0900 427,39 
TIP03006      3.427,6670 m³   Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20 mm, planta 70,0300 240.039,52 
TIP03010      1.136,4500 m³   Hormigón estructural para armar HA-30/sp/20, árido 20 mm, planta 81,1600 92.234,28 
TIP04019      2,0000 ud   Embocadura circular C-80, planta                                 145,4400 290,88 
TIP04033      1,0000 ud   Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta               128,0800 128,08 
TIP04036      1,0000 ud   Arqueta normalizada T-IV (2,00x1,50x1,00) m, planta              208,7200 208,72 
TIP04043      1,0000 ud   Arqueta normalizada T-I (0.9*1.21*1.21) m, planta c/ rejillas    184,7400 184,74 
TIP05001      549,6000 m²   Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m² (p.o.)         0,6600 362,74 
TIP05016      1.152,5000 m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12 0,8100 933,53 
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TIP08CT040    4.380,0000 kg   Pavimento continuo cuarzo gris                                   0,2500 1.095,00 
TIP08CT080    109,5000 kg   Liquido de curado 130                                            2,0000 219,00 
TIP09011      6,0000 m    Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.)                      42,3300 253,98 
TIP09019      10,0000 m    Tubo hormigón armado campana ø 0,80m c/p.p. junta de goma (p.o.) 66,8300 668,30 
  
TIP12001      966,6290 kg   Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.)                  3,6000 3.479,86 
TIP12002      3.921,5160 kg   Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.)              3,2000 12.548,85 
TIP12003      26.098,9830 kg   Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.)              2,8400 74.121,11 
TIP12004      65.730,7720 kg   Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.)                  2,5500 167.613,47 
TIP12040      9.182,9755 kg   Pieza especial caderería para apoyos de colectores (p.o.)        2,0500 18.825,10 
TIP12050      2.513,2354 kg   Tornilleria zincada calidad 8.8 UNE-EN ISO 898-1:2015 (p.o.)     2,2000 5.529,12 
TIP15006      1,0000 ud   Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.)                        840,0000 840,00 
TIP15012R     8,0000 ud   Válvula mariposa ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                         389,0000 3.112,00 
TIP15014      2,0000 ud   Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.)                         605,0000 1.210,00 
TIP15018      1,0000 ud   Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.)                         2.426,0000 2.426,00 
TIP15018B     2,0000 ud   Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)                         2.426,0000 4.852,00 
TIP15023      3,0000 ud   Válvula hidráulica 50 mm (p.o.)                                  32,7800 98,34 
TIP15033      3,0000 ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.)  51,1200 153,36 
TIP15035      3,0000 ud   Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 y 80 mm (p.o.) 46,0800 138,24 
TIP15037      3,0000 ud   Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 50 y 80 mm (p.o.)   76,6100 229,83 
TIP15044      1,0000 ud   Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.)                     536,4000 536,40 
TIP15107      1,0000 ud   Carrete desmontaje acero ø 1600 mm (p.o.)                        3.784,0500 3.784,05 
TIP151072000  2,0000 ud   Carrete desmontaje acero ø 2000 mm (p.o.)                        3.784,0500 7.568,10 
TIP16010      12,5000 m    Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)       2,2000 27,50 
TIP16013      85,0000 m    Tubo PVC ø 125 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)       2,8800 244,80 
TIP17001      158,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 4kN/m² (p.o.) 6,2900 993,82 
TIP17002      12,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 4kN/m² (p.o.) 11,0940 133,13 
TIP17PA060    50,0000 m.   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm                            1,7100 85,50 
TIP17PP200    2,0000 ud   Enlace recto polietileno 63 mm. (PP)                             8,6000 17,20 
TIP17PP330    2,0000 ud   Collarin toma PP 75 mm.                                          4,5300 9,06 
TIP17XE070    2,0000 ud   Válvula esfera latón roscar 2"                                   42,9200 85,84 
TIP17YC060    2,0000 ud   Codo latón 90º 63 mm.-2"                                         24,5300 49,06 
TIP18004      181,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 2,6200 474,22 
TIP19006      20,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.)                         1,0300 20,60 
TIP19008      250,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.)                         1,6000 400,00 
  
TIP24039      180,0000 ud   Rasilla cerámica de protección (p.o.)                            0,1500 27,00 
TIP24040      60,0000 m    Banda plástica de señalización (p.o.)                            0,2500 15,00 
TIP25007      286,4600 m    Tubo flexible PVC ø 50 mm subterráneo (p.o.)                     0,6200 177,61 
TIP25010      60,0000 m    Tubo flexible PVC ø 100 mm subterráneo (p.o.)                    1,6400 98,40 
TIP25033      1.015,0200 m    Tubo flexible PVC reforzado ø 16 mm intemperie o empotr. (p.o.)  0,2100 213,15 
TIP25034      302,3500 m    Tubo flexible PVC reforzado ø 23 mm intemperie o empotr. (p.o.)  0,3300 99,78 
TIP25036      171,0000 m    Tubo flexible PVC reforzado ø 36 mm intemperie o empotr. (p.o.)  0,5900 100,89 
TIP25086      164,4500 m    Conductor Cu RV 0,6/1 1x1,5 mm² (p.o.)                           0,2200 36,18 
TIP25087      304,4800 m    Conductor Cu RV 0,6/1 1x2,5 mm² (p.o.)                           0,2700 82,21 
TIP25088      82,1600 m    Conductor Cu RV 0,6/1 1x4 mm² (p.o.)                             0,3100 25,47 
TIP25089      810,0500 m    Conductor Cu RV 0,6/1 1x6 mm² (p.o.)                             0,3800 307,82 
TIP25090      139,3800 m    Conductor Cu RV 0,6/1 1x10 mm² (p.o.)                            0,5900 82,23 
TIP25091      1.463,7600 m    Conductor Cu RV 0,6/1 1x16 mm² (p.o.)                            0,8800 1.288,11 
TIP25094      123,3300 m    Conductor Cu RV 0,6/1 1x50 mm² (p.o.)                            2,6900 331,76 
TIP25102      164,4500 m    Conductor Cu RV 0,6/1 2x1,5 mm² (p.o.)                           0,3100 50,98 
TIP25103      304,4800 m    Conductor Cu RV 0,6/1 2x2,5 mm² (p.o.)                           0,4100 124,84 
TIP25104      82,1600 m    Conductor Cu RV 0,6/1 2x4 mm² (p.o.)                             0,6300 51,76 
TIP25105      309,9000 m    Conductor Cu RV 0,6/1 2x6 mm² (p.o.)                             0,8600 266,51 
TIP25106      139,3800 m    Conductor Cu RV 0,6/1 2x10 mm² (p.o.)                            1,4300 199,31 
TIP25107      1.463,7600 m    Conductor Cu RV 0,6/1 2x16 mm² (p.o.)                            2,1500 3.147,08 
TIP25127      500,1500 m    Conductor Cu RV 0,6/1 4x6 mm² (p.o.)                             1,4600 730,22 
TIP25157      3,0000 ud   Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa fundición (p.o.)     225,0000 675,00 
TIP29010      44,4420 kg   Explosivos (p.o.)                                                4,4400 197,32 
TIP29011      222,2100 m    Mecha (p.o.)                                                     0,2900 64,44 
TIP29012      222,2100 ud   Detonador (p.o.)                                                 1,1900 264,43 
  

0 
TIP30000      2.628,0000 kg   Fibra metálica tipo TR50/50 (p.o.)                               2,4900 6.543,72 
TIP30001      85,2873 ud   Pequeño material                                                 256,0000 21.833,55 
TIP30011      100,0000 kg   Fibra polipropileno (p.o.)                                       4,0000 400,00 
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TOR.20        5.544,0000 ud   Tornillo cincado 20 mm, tuerca y dos arandelas                   1,0500 5.821,20 
  
TORM16X90    2.680,0000 ud   Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 2.036,80 
TORM20X100  1.392,0000 ud   Tornillo zincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas              0,9300 1.294,56 
TORM24X110  120,0000 ud   Tornillo zincado M24x110 mm, tuerca y dos arandelas              1,0100 121,20 
TORM27X150  40,0000 ud   Tornillo zincado M27x150 mm, tuerca y dos arandelas              7,1800 287,20 
TORM45X530  52,0000 ud   Varilla zincada M45x530 mm,2  tuercas y 2 arandelas              19,5800 1.018,16 
  
TORNPM        5,4900 ud   Tornillería y pequeño material                                   101,3585 556,46 
  

 
TORSINF.9     1,0000 ud   Tornillo sinfín recogida y transporte residuos filtros           2.660,6600 2.660,66 
  

 
TORVM27-350 120,0000 ud   Varilla zincada M27, 4 tuercas y 4 arandelas                     5,9800 717,60 
TORVM30-350 96,0000 ud   Varilla zincada M30, 4 tuercas y 4 arandelas                     6,6700 640,32 
TORVM45-520 120,0000 ud   Varilla zincada M45, 4 tuercas y 4 arandelas                     16,5400 1.984,80 
  
TP.160        30,0000 ud   Tapón PEAD 100 ø 160 mm, unión soldadura, colocada               72,0000 2.160,00 
  
TPPRAR        4,0000 ud   Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                   260,0000 1.040,00 
  
TRATFE.002    78,0000 ud   Tratamiento autoforesis+esmalte filtro hidrante de 4"            9,5000 741,00 
TRATFE.003    179,0000 ud   Tratamiento autoforesis+esmalte filtro hidrante de 6"            38,5800 6.905,82 
TRATFE000     13,0000 ud   Tratamiento autoforesis + esmalte carretes de entr/sal 3"        14,0000 182,00 
  
TRCNPL.01     24,6200 ud   Tratamiento de cincado + poliéster                               25,0900 617,72 
  
TRIHAL1600-24 2,0000 ud   Transformador trifásico reductor tipo seco                       30.916,5200 61.833,04 
  
TRV00850      2,0000 ud   1 cable RJ45/RJ45 macho L=5,00m ULP                              69,2600 138,52 
TRV00870      2,0000 ud   5 conectores hembra/hembra RJ45 ULP                              191,4400 382,88 
TRV00880      2,0000 ud   10 terminales ULP ULP                                            95,4500 190,90 
  

 
TUB.3HE       13,0000 ud   Tubo ranurado de entrada para hidrante de 3"                     23,9600 311,48 
TUB.3HS       13,0000 ud   Tubo ranurado de salida para hidrante de 3"                      23,9600 311,48 
TUB.3RANH    55,9000 m    Tubo ranurado hidrante 3"                                        18,1500 1.014,59 
TUB.4HE       78,0000 ud   Tubo ranurado de entrada para hidrante de 4"                     22,1400 1.726,92 
TUB.4HS       78,0000 ud   Tubo ranurado de salida para hidrante de 4"                      26,4000 2.059,20 
TUB.4RANH    514,5000 m    Tubo ranurado hidrante 4"                                        22,2000 11.421,90 
TUB.6HE       166,0000 ud   Tubo ranurado entrada para hidrante de 6"                        33,4500 5.552,70 
TUB.6HS       166,0000 ud   Tubo ranurado salida para hidrante de 6"                         31,9700 5.307,02 
TUB.6RANH    752,5000 m    Tubo ranurado hidrante 6"                                        38,9900 29.339,98 
TUB.8RANH    76,5000 m    Tubo ranurado hidrante 8"                                        54,5300 4.171,55 
  
TUBO PVC 36  77,4000 m    Tubo PVC ø 36 mm                                                 0,8900 68,89 
  
U04MA513      37,9600 m³   Hormigón HM-20/P/40/ IIa central                                 70,8600 2.689,85 
  
U04VD070      0,6105 l    Masilla de poliuretano                                           17,2732 10,55 
U04VD075      0,4477 l    Imprimación sellado                                              14,1200 6,32 
U04VD080      20,5535 m    Cordón de polietileno 30 mm                                      0,3600 7,40 
U04VD090      61,0000 m    Perfil hidroexpansivo                                            4,0400 246,44 
  
U25AD006      85,0000 m    Tuberia PVC-F pluv.125 mm                                        1,7414 148,02 
  
U25DA007      17,0000 ud   Codo 87° m-h PVC evac. 125 mm                                    0,4504 7,66 
U25DD007      17,0000 ud   Manguito unión h-h PVC 125 mm                                    2,3319 39,64 
  
U25LH003      360,0000 m    Canalón chapa galvaniz.250 cm                                    2,6922 969,19 
  
U25XH008      42,5000 ud   Sujección bajantes PVC 125 mm                                    0,7106 30,20 
U25XP001      2,5500 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         8,1165 20,70 
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0 
U40AA200      1,0000 ud   Programador elec.6 estaciones                                    152,9300 152,93 
  

 
U40SA180      556,5000 m²   Malla contra mala hierba                                         1,0100 562,07 
  
V.MAR300      1,0000 ud   Válvula de mariposa ranurada PN 10, D= 300                       857,6900 857,69 
V.MAR400      2,0000 ud   Válvula de mariposa ranurada PN 10, D= 400                       1.744,2100 3.488,42 
V.MAR500      2,0000 ud   Válvula de mariposa ranurada PN 10, D= 500                       3.837,5000 7.675,00 
  
VACTUADO1600 1,0000 ud   Actuador eléctrico 1600                                          4.223,2700 4.223,27 
VACTUADO2000 2,0000 ud   Actuador eléctrico 2000                                          4.223,2700 8.446,54 
VACTUADO600 4,0000 ud   Actuador eléctrico 600                                           1.787,3000 7.149,20 
  
VAL-1000-16   1,0000 ud   Válvula mariposa ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.)                        9.618,0000 9.618,00 
VAL-1100-16   3,0000 ud   Válvula mariposa ø 1100 mm 1,6 MPa (p.o.)                        18.000,0000 54.000,00 
VAL-150       9,0000 ud   Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.)                        160,1100 1.440,99 
VAL-1500_16   3,0000 ud   Válvula mariposa ø1500 mm 1,6 MPa (p.o.)                         25.750,0000 77.250,00 
VAL-200       5,0000 ud   Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                        279,7800 1.398,90 
VAL-250       5,0000 ud   Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.)                        457,2200 2.286,10 
VAL-300       5,0000 ud   Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.)                        586,0000 2.930,00 
VAL-600       6,0000 ud   Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.)                         2.900,5300 17.403,18 
VAL-700       1,0000 ud   Válvula mariposa ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.)                         6.134,5000 6.134,50 
VAL-800       8,0000 ud   Válvula mariposa ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.)                         6.352,7000 50.821,60 
VAL-MA400     6,0000 ud   Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)                         1.155,4500 6.932,70 
  
  
VAO.300       1,0000 ud   Válvula hidraúlica anticipadora de onda ø300 mm PN16 atm (p.o.)  10.608,1200 10.608,12 
  
VBP8          6,0000 ud   Ventosa trifuncional DN 8" purg 1/4" PN6                         1.627,0000 9.762,00 
  
VCONPREF     2,0000 ud   Manguito para conexiones de presión                              198,4900 396,98 
  
VDESM500      2,0000 ud   Desmultiplicador para válvula de mariposa ø 500 mm               660,7900 1.321,58 
VDESM800      4,0000 ud   Desmultiplicador para válvula de mariposa ø 800 mm               1.120,0000 4.480,00 
  
VESFER1.2     13,0000 ud   Válvula de esfera antihielo ø 1/2", 2,5 MPa (p.o.)               11,0000 143,00 
VESFER1.2R   13,0000 ud   Válvula de esfera antihielo ø 1/2", 2,5 MPa + reducción de 1/2"  12,0000 156,00 
VESFER1.4     13,0000 ud   Válvula de esfera antihielo ø 1/4", 2,5 MPa  (p.o.)              8,0000 104,00 
  
VHPQPITMT.3R 13,0000 ud   Válv. hidr.diafragma tipo asiento plano DN3" ranurada. p.o.      317,5300 4.127,89 
VHPQPITMT.4R 78,0000 ud   Válvula hidráulica diafragma tipo asiento básico DN4" ran. p.o.  674,0000 52.572,00 
VHPQPITMT.6R 166,0000 ud   Válvula hidráulica diafragma tipo asiento básico DN6" ran. p.o.  980,0000 162.680,00 
  
VICA.8        10,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VICTAULIC 8"                      31,0000 310,00 
VICAB.8       2,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VICTAULIC 8"                       53,7000 107,40 
VICABH.2      135,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2"                   22,1300 2.987,55 
VICABH.3      108,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3"                   32,2700 3.485,16 
VICABH.4      223,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                   36,6000 8.161,80 
VICABH.6      361,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6"                   43,1000 15.559,10 
VICABH.8      118,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8"                   62,8400 7.415,12 
VICARI.3      119,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3"                 8,3600 994,84 
VICARI.4      317,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4"                 11,9200 3.778,64 
VICARI.6      713,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6"                 22,1600 15.800,08 
VICARI.8      26,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8"                 29,3900 764,14 
VICARIF.10    24,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 10"                 77,4400 1.858,56 
VICARIF.12    104,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 12" (300)           92,9300 9.664,72 
VICARIF.14    48,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 16" (400)           109,8100 5.270,88 
VICARIF.16    16,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 16" (400)           175,0000 2.800,00 
VICARIF.2     135,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2"                   4,4600 602,10 
VICARIF.20    64,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 20"  (500)          256,7700 16.433,28 
VICARIF.24    100,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 24" (600)           301,3300 30.133,00 
VICARIF.28    32,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 28"                 325,2500 10.408,00 
VICARIF.3     86,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 3"  (80)             7,0200 603,72 
VICARIF.32    56,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 32" (800)           798,0000 44.688,00 
VICARIF.4     660,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4"                       7,9100 5.220,60 
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VICARIF.5     8,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 5"  (125)            12,3000 98,40 
VICARIF.6     944,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6"                   15,5700 14.698,08 
VICARIF.8     64,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 8"                  26,9600 1.725,44 
VICARIR.16    6,0000 ud   Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 16" (400)         139,1500 834,90 
VICARIR.20    3,0000 ud   Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 20" (500)         218,0000 654,00 
VICARIR.24    12,0000 ud   Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 24" (600)         390,1700 4.682,04 
VICARIR.32    8,0000 ud   Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 32" (800)         1.089,5500 8.716,40 
  
VICCG.453     26,0000 ud   Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 3"                    10,2000 265,20 
VICCG.454     156,0000 ud   Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 4"                    13,2800 2.071,68 
VICCG.456     332,0000 ud   Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 6"                    40,3400 13.392,88 
VICCG.458     12,0000 ud   Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 8"                    71,9600 863,52 
VICCG.908     2,0000 ud   Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  90º 8"                    28,5400 57,08 
  
VICMT7.1      4,0000 ud   Acoplamiento MT sal 1"  galva. tipo VIC                          48,0000 192,00 
  
VRETEN.2000  1,0000 ud   Válvula de retención D=2000                                      57.000,0000 57.000,00 
VRETEN.300   2,0000 ud   Válvula de retención D=300                                       854,7500 1.709,50 
VRETEN.400   2,0000 ud   Válvula de retención D=400                                       1.722,5000 3.445,00 
VRETEN.500   2,0000 ud   Válvula de retención D=500                                       2.291,8500 4.583,70 
VRETEN.600   4,0000 ud   Válvula de retención D=600                                       3.262,4800 13.049,92 
  

 
VTLL1         4,0000 ud   T h-h y llave de esfera galva m-m. DN 1"                         45,5000 182,00 
  
VVESMA.1      488,0000 ud   Válvula esfera antihielo ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.)                  14,2800 6.968,64 
VVESMA.1R    244,0000 ud   Válvula esfera antihielo 3/4" + reducción de 1" a 3/4" (p.o.)    15,0200 3.664,88 
  

 
VVM.100VC     5,0000 ud   Válvula mariposa ø 100 mm, ranurada (pie obra)                   127,7100 638,55 
VVM.150VC     49,0000 ud   Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra)                   197,2700 9.666,23 
VVM.200VC     6,0000 ud   Válvula mariposa ø 200 mm, ranurada (pie obra)                   213,9900 1.283,94 
VVM.3VOLRED 13,0000 ud   Válvula mariposa ø  3", 16 atm ranurada (pie obra)               116,9500 1.520,35 
VVM.4VOLRED 78,0000 ud   Válvula mariposa ø  4", 16 atm ranurada (pie obra)               237,1800 18.500,04 
VVM.50VC      135,0000 ud   Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra)                   79,7400 10.764,90 
VVM.6VOLRED 166,0000 ud   Válvula mariposa ø  6", 16 atm ranurada (pie obra)               266,8300 44.293,78 
VVM.80VC      54,0000 ud   Válvula mariposa ø  80 mm, ranurada (pie obra)                   93,7400 5.061,96 
  
VYM.200VC     4,0000 ud   Válvula mariposa ø 200 mm, 10 atm ranurada (pie obra)            201,2400 804,96 
  
VZ1LM14U016T 2,0000 ud   INDUCT. TRI 1435A 0,016mH                                        3.562,2700 7.124,54 
  
ZM005         2,0000 ud   Panel de 2,1x1,5 m Chapa                                         395,0000 790,00 
  
ZM019         2,0000 ud   Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato                   50,2000 100,40 
  
ZN32M         3.524,4000 t    Zahorra natural ZA 0/20 (p.o.)                                   8,2700 29.146,79 
  

 
mP05CG060    180,0000 m    Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                 11,1500 2.007,00 
mP05CW010    1.163,2000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,1900 221,01 
mP05WTA030  1.081,0000 m2   P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 50mm                           21,6900 23.446,89 
  

0 
mP12AAB010   4,0000 ud   Ventana basculante 60x60                                         147,0900 588,36 
mP12AAO030   4,0000 ud   Ventana oscilo-bat. 200x120 p.e.                                 471,8400 1.887,36 
mP12PC010     12,0000 m2   Ventanal cerramiento fijo <2 m2                                  105,3200 1.263,84 
mP12PW010    35,2000 m    Premarco aluminio                                                6,0800 214,02 
  
mP13CG120    1,0000 ud   Puerta seccional indust. 5,00x3,00                               2.888,5400 2.888,54 
mP13CM040    1,0000 ud   Equipo automat.p.seccional indust.                               610,7500 610,75 
mP13CW080    1,0000 ud   Fotocélula proyector-espejo 6 m.                                 88,6000 88,60 
mP13CW120    1,0000 ud   Transporte a obra                                                64,1700 64,17 
mP13CX020     1,0000 ud   Cerradura contacto simple                                        22,5100 22,51 
mP13CX030     1,0000 ud   Pulsador interior abrir-cerrar                                   23,5300 23,53 
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mP13CX060     1,0000 ud   Emisor monocanal micro                                           23,2100 23,21 
mP13CX080     1,0000 ud   Receptor monocanal                                               59,7900 59,79 
mP13CX090     1,0000 ud   Cuadro de maniobra                                               142,9600 142,96 
  
mt37sve010b   4,0000 ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        3,4900 13,96 
  
mt38ted010aaa 2,0000 ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resi 163,6800 327,36 
mt38tew010a   4,0000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.                 2,4100 9,64 
mt38www011  2,0000 ud   Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                   1,2200 2,44 
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A01006GR       m³    Relleno zanjas gravilla 5/10                                       
  Relleno con medios mecánicos de zanjas con gravilla de tamaño 5/10.   
P02007         1,0000 m³    Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                         13,0400  13,0400 
M01055         0,0670 h     Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³                           36,6300  2,4542 
SEO01009       0,0670 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,0519 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            16,5500  0,4138 
I02026         1,2000 m³    Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                0,4800  0,5760 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   17,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
A01011bf       m³    Relleno zanjas con gravilla, D = 15 km                             
  Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte D=15 km.   
P02007         1,2000 m³    Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                         13,0400  15,6480 
M01055         0,0670 h     Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³                           36,6300  2,4542 
O01009         0,0330 h     Peón régimen general                                              17,3000  0,5709 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            18,6700  0,4668 
I02026         1,2000 m³    Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                0,4800  0,5760 
I02029bf       1,2000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km      3,3928  4,0714 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   23,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
A01JF004       M3   MORTERO CEMENTO 1/4 M‐80                                           
SEO01009       1,8200 h     Peón régimen general                                              15,7000  28,5740 
U04CA001       0,3000  Tm    Cemento CEM II/B‐P 32,5 R Granel                                  103,5800  31,0740 
U04AA001       1,1000 M3   Arena de río (0‐5mm)                                              18,4200  20,2620 
U04PY001       0,2600 M3   Agua                                                              1,4400  0,3744 
M02015         0,6500 h     Hormigonera fija 250 l                                            24,5300  15,9445 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   96,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS   
A02FA513       m³    HORMIGÓN HM‐20/P/40/ IIa CENTRAL                                   
  m³. Hormigón en masa de resistencia HM‐20/P/40/ IIa  Nmm², con cemento CEM II/A‐P 32,5 R, arena de río y   
  árido rodado tamaño máximo 40 mm, de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de   
  mermas y cargas incompletas. Según EHE‐08.   
U04MA513       1,0000 m³    Hormigón HM‐20/P/40/ IIa central                                  70,8600  70,8600 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   70,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
A03CF005       h     RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT. 117 CV                                   
  h. Retroexcavadora sobre neumáticos con una potencia de 117 CV (159kW), con una cuchara de balancín medio   
  de capacidad 1.000 L y un peso total de 3.880 kg de la casa Akerman ó similar, alcance máximo 9,5 m, altura  
  máxima de descarga 8,8 m, profundidad máxima de excavación vertical en ángulo de 45° de 0,5 m, profundidad   
  máxima de excavación vertical 4,2 m, fuerza de arranque en los dientes de la cuchara 149 kN, fuerza de penetra‐   
  ción en los dientes de la cuchara 81 kN, longitud de transporte 9 m, altura mínima de transporte 3,25 m, longitud de   
  brazo 5,25 m, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.   
M01063         1,0000 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                      50,6000  50,6000 
U01AA015       1,0000 h     Maquinista o conductor                                            16,0000  16,0000 
U02SW001       16,0000  L     Gasóleo A                                                         0,8900  14,2400 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   80,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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A05M030        d     ALQUILER M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m                           

  Día alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6 m de altura con panel metálico‐fenólico de 3,00x1,00 m con   
  grapa unión paneles.   
M13EA510       9,9000 d     Panel metálico‐fenólico 3,00x1,00 m                               1,0700  10,5930 
M13EA520       40,0000 d     Grapa unión paneles metálico                                      0,0800  3,2000 
M13EA530       3,6000 d     Tuerca palomilla                                                  0,0200  0,0720 
M13EA540       3,6000 d     Placa tuerca palomilla                                            0,0200  0,0720 
M13EA550       9,0000 d     Barra dywidag 1,00 m                                              0,0200  0,1800 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   14,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
A06T050        h     GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                     
  Alquiler de grúa torre de 40 m de flecha y 1.000 kg de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmon‐   
  taje y medios auxiliares.   
M02GT250       0,0060 mes  Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                  1.064,8700  6,3892 
M02GT360       0,0060 mes  Contrato mantenimiento                                            104,2800  0,6257 
M02GT370       0,0060 mes  Alquiler telemando                                                49,6800  0,2981 
M02GT320       0,0010 u     Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha                         3.150,1000  3,1501 
M01092         0,0360 h     Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13‐25 t               50,6200  1,8223 
M02GT380       0,0010 u     Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                           1.436,2400  1,4362 
E04AB060       1,6130  kg    ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S                             1,3400  2,1614 
I14011         0,0460 m³    Hormigón en masa HM‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                   94,7400  4,3580 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   20,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS   
AC.GALVA.CA    kg    Acero laminado S275JR en caliente, galvanizado en caliente         
  Acero laminado S275JR  en perfiles laminados en caliente, galvanizado en caliente, incluso parte proporcional de   
  cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, montado y colocado, según NTE‐EAS/EAV,   
  CTE‐DB‐SE‐A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE‐EN   
  287‐1:1992.   
SEO01004       0,0300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,7104 
SEO01009       0,3000 h     Peón régimen general                                              15,7000  4,7100 
AC.275.GAL     1,0300  kg    Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.)             1,3125  1,3519 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            6,7700  0,1693 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   6,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
ARQDESG1.5     ud    Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, colocada en obra                     
  Arqueta apilable prefabricada de dimensiones 1500*1500*1000 mm., incluidos pates de acceso  para pozo de de‐   
  sagüe, colocada en obra.    
APIL‐1.5       1,0000 ud    Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta.                             582,8100  582,8100 
PATESARQDESG  1,0000 ud    Pates de acceso                                                   15,2000  15,2000 
O01017         1,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  40,0500 
U04VD090       6,1000 m     Perfil hidroexpansivo                                             4,0400  24,6440 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            662,7000  16,5675 
TITRA026       0,1000 m     Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm.            1.398,5100  139,8510 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   819,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
I02029bf       m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km       
  Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a   
  una distancia de 15 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin   
  incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.   
I02029f        1,0000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km      0,9100  0,9100 
I02029v        15,0000  kmm³  (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km   0,1600  2,4000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3,3100  0,0828 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   3,39 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 
I02029df       m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 35 km       
  Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a   
  una distancia de 35 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin   
  incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.   
I02029f        1,0000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km      0,9100  0,9100 
I02029v        35,0000  kmm³  (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km   0,1600  5,6000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            6,5100  0,1628 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   6,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
I14030         m³    Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³                  
  Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir enco‐   
  frados, hormigones ni armaduras.   
O01009         1,4000 h     Peón régimen general                                              17,3000  24,2200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            24,2200  0,6055 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   24,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
PAT            ud    Medición de la puesta a tierra del apoyo                           
  Medición de la puesta a tierra del apoyo   
SEO01008       2,6000 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  41,3920 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            41,3900  1,0348 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   42,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS   
PREZONEXT      m³    Preparación de la zona de extracción inclu. desbroce y remoción    
  Preparación de la parcela donde se va a extraer la zahorra incluyendo el desbroce y remoción para facilitar el   
  arranque.   
M01041         0,0150 h     Tractor orugas 241/310 CV                                         102,2400  1,5336 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,5300  0,0383 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   1,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
PROT.3H‐PF     ud    Elementos de protección hidrante de 3"                             
ACSEN.3‐4H     1,0000 ud    Arqueta prefabricada 1.8 x 1.2 x 0.7                              295,9200  295,9200 
TAPAC3‐4H.3MM  1,0000 ud    Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 3"‐4"                      159,3000  159,3000 
TRCNPL.01      1,7400 ud    Tratamiento de cincado + poliéster                                25,0900  43,6566 
CCAN1.5        2,0000 ud    Candado 6 mm Inoxidable                                           11,3400  22,6800 
BRSUJ.01       1,0000 ud    Barra de sujección con varilla semicircular roscada               14,5800  14,5800 
LANT1.5        1,0000 ud    Lámina antihierba 4.5x3.5 m                                       14,0000  14,0000 
P02007         3,2400 m³    Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                         13,0400  42,2496 
PINTARQ‐PF    1,0000 ud    Pintado de numeración en arqueta                                  3,6000  3,6000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   595,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE   
CÉNTIMOS   
PROT.4H        ud    Elementos de protección hidrante de 4"                             
ACSEN.4H       1,0000 ud    Arqueta prefabricada 1.8 x 1.2 x 0.7 con rejilla y mosquitera     249,9500  249,9500 
TAPAC4H.3MM  1,0000 ud    Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 4", cincado + poliéster    178,2066  178,2066 
CCAN1.5        2,0000 ud    Candado 6 mm Inoxidable                                           11,3400  22,6800 
BRSUJ.01       1,0000 ud    Barra de sujección con varilla semicircular roscada               14,5800  14,5800 
LANT1.5        1,0000 ud    Lámina antihierba 4.5x3.5 m                                       14,0000  14,0000 
GRAVA          0,9000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  11,6550 
PINTARQ        1,0000 ud    Pintado de numeración en arqueta                                  3,0400  3,0400 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            494,1100  12,3528 
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   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   506,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
 
 
PROT.6H        ud    Elementos de protección hidrante de 6"                             
ACSEN.6H       1,0000 ud    Arqueta prefabricada 0.75 x 0.99 x 0.1.99 c/ rejilla              319,4800  319,4800 
TAPAC6H.3MM  1,0000 ud    Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6", cincado + poliester    193,8600  193,8600 
CCAN1.5        2,0000 ud    Candado 6 mm Inoxidable                                           11,3400  22,6800 
BRSUJ.01       1,0000 ud    Barra de sujección con varilla semicircular roscada               14,5800  14,5800 
LANT1.5        1,0000 ud    Lámina antihierba 4.5x3.5 m                                       14,0000  14,0000 
GRAVA2         0,9000 m³    Gravilla 16/32 mm (p.o.)                                          11,2500  10,1250 
PINTARQ        1,0000 ud    Pintado de numeración en arqueta                                  3,0400  3,0400 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            577,7700  14,4443 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   592,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS   
PVC_630        m     Tubería PVC‐O DN 630 mm, 1,25 MPa Junta Elastica Colocada          
  Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro nominal y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta   
  de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S‐235‐JR y   
  S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de   
  presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente mon‐   
  tado y probado.   
MAT_PVC600   1,0000 m     Tubería PVC‐O DN 630, 1,25 MPa con Junta Elastica                 72,0000  72,0000 
SEO01004       0,0300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,7104 
SEO01005       0,0300 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,5514 
SEO01009       0,0150 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,2355 
P29004SE       1,0000 m     Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm                3,1300  3,1300 
M01064         0,0300 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  1,7292 
MAT%PP.PE     4,0000 %     Parte proporcional de piezas especiales red de riego              72,0000  2,8800 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            81,2400  2,0310 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   83,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS   
SEO01017       h     Cuadrilla A                                                        
  Cuadrilla formada por un oficial 1ª, un oficial 2ª y 1/2 peón régimen general.   
SEO01004       1,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  23,6800 
SEO01005       1,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  18,3800 
SEO01009       0,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  7,8500 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   49,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS   
SEO01018       h     Cuadrilla B                                                        
  Cuadrilla formada por un oficial 1ª y un peón especializado.   
SEO01004       1,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  23,6800 
SEO01008       1,0000 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  15,9200 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   39,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
TII04002       m³    Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1‐A3, D<=3 km   
  Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A‐1 hasta A‐3   
  (H.R.B.), sub‐bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un re‐   
  corrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con   
  una dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.   
TII04001       0,0800 ud    Riego, carga/descarga D<= 3 km                                    4,2400  0,3392 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,3400  0,0085 
   ____________________________  
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  TOTAL PARTIDA ....................................................   0,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
TII10003       m³    Excavación desagües con motoniveladora, t.duro, p<= 70 cm          

  Excavación de desagües con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 70 cm de   
  profundidad, en terreno duro o de tránsito medido sobre perfil.   
M01077         0,0150 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  1,1685 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,1700  0,0293 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   1,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS   
TII19080       m²    Encachado de piedra caliza 40/80 cm, espesor 15 cm                 
  Encachado de piedra caliza 40/80 cm de 15 cm de espesor en sub‐base de soleras, incluso extendido y compac‐   
  tado con pisón.   
SEO01009       0,1500 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,3550 
TIP02009       0,1650 m³    Grava (en cantera)                                                10,7500  1,7738 
TII02027       0,1650 m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  1,8000  0,2970 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4,4300  0,1108 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   4,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
TRA026         u     Porte de alementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm.             
  Porte de elementos prefabricados de planta a obra con camión grua de 20 Tm. y distancia 30 Km. de recorrido de   
  carga, incluido el retorno en vacío, y los tiempos de carga y descarga.   
M01007         30,0000 h     Camión 241/310 CV con grúa                                        43,7800  1.313,4000 
M01091         2,0000 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  51,0000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ....................................................   1.364,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA   
CÉNTIMOS   
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AC.MAT2032E11  982,3100 m     Tubería ac. helic.ø2032 espesor 11.0 mm ext PE,int epoxy          798,1800  784.060,20 

AC.MAT711E5.5  971,8800 m     Tubería ac. helic.ø 711 espesor 5.5 mm ext PE,int epoxy           159,1200  154.645,55 

 

CAELE          7,6000 h     Carretilla elevadora                                              90,0000  684,00 

   

EXTENDEDORA  61,4950 h     Maquinaria de extendido de hormigón                               64,2400  3.950,44 

   

I02028f        267,6800 m³    Transporte materiales sueltos (malas condiciones)                 1,0200  273,03 

I02029f        12.305,6174 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km      0,9100  11.198,11 

I02029v        68.140,6410 kmm³  (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km   0,1600

  10.902,50 

   

I04001         7.638,7500 m³    Riego, carga/descarga D<= 3 km                                    4,8800  37.277,10 

   

M01002         0,2000 h     Camión 101/130 CV                                                 39,4800  7,90 

M01004         2,5073 h     Camión 161/190 CV                                                 47,2600  118,50 

M01007         163,5095 h     Camión 241/310 CV con grúa                                        43,7800  7.158,45 

M01008         258,4470 h     Camión 311/400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t                        52,3200  13.521,95 

M01009         1.488,0442 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  52.170,83 

M01020         955,2123 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  26.430,73 

M01021         263,3500 h     Camión volquete grúa 131/160 CV                                   45,4000  11.956,09 

M01025         852,2425 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  45.935,87 

M01036         1.103,6230 h     Tractor orugas 101/130 CV                                         62,3500  68.810,89 

M01038         19,7763 h     Tractor orugas 151/170 CV                                         79,4600  1.571,42 

M01039         24,3950 h     Tractor orugas 171/190 CV                                         83,8300  2.045,03 

M01041         1.322,9535 h     Tractor orugas 241/310 CV                                         102,2400  135.258,76 

M01049         51,1965 h     Pala cargadora oruga 131/160 CV                                   75,8400  3.882,74 

M01052         79,0071 h     Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                  51,6700  4.082,30 

M01053         4.962,4402 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  289.508,76 

M01055         1.129,8417 h     Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³                           36,6300  41.386,10 

M01057         289,8220 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV                        57,5200  16.670,56 

M01058         2.031,6239 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  150.137,00 

M01061         60,8300 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV                       45,9400  2.794,53 

M01063         339,8192 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                      50,6000  17.194,85 

M01064         4.905,2278 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  282.737,33 
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M01077         2.455,3364 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  191.270,70 

M01079         2.570,1781 h     Mototraílla autocargable 161/190 CV                               124,1400  319.061,91 

M01080         0,1520 h     Compactador neumático 71/100 CV, 20 t                             55,9000  8,50 

M01083         44,6929 h     Compactador vibro 101/130 CV                                      48,0600  2.147,94 

M01084         205,2045 h     Compactador vibro 131/160 CV                                      50,6500  10.393,61 

M01088         0,1520 h     Extendedora aglomerado asfáltico sin cadenas                      81,0600  12,32 

M01091         902,3108 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  23.008,92 

M01092         570,7075 h     Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13‐25 t               50,6200  28.889,21 

   

M01117         2.051,8590 h     Compactador vibro < 70 CV                                         38,6900  79.386,42 

M01122         828,0225 h     Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37‐42 m                       85,2500  70.588,92 

M01133         3.346,0248 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  211.669,53 

M01135         2.896,9469 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  223.441,51 

   

M01DA030       49,5330 h     Bomba autoaspirante gasolina 5,5 cv                               3,4700  171,88 

   

M01HB130       14,5740 km    Desplazamiento camión‐bomba                                       2,0000  29,15 

   

M02002         82,2341 h     Martillo hidráulico 501‐1000 kg, completo                         5,0300  413,64 

M02011         48,2977 h     Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h                              164,5900  7.949,32 

M02015         1,2183 h     Hormigonera fija 250 l                                            24,5300  29,88 

M02018         445,1356 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  1.860,67 

M02020         0,2000 h     Cisterna térmica 8000 l con rampa                                 12,0600  2,41 

M02036         3,5000 h     Cortadora de pavimentos, sin mano de obra                         1,6400  5,74 

   

M02GAH010‐1   24,2100 h     Grúa telescópica autopropulsada 101/130 CV, 5T                    35,7800  866,23 

M02GAH090      6,0000 h     Grúa telescópica autopropulsada 90 t                              163,0000  978,00 

M02GT250       5,6179 mes  Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                  1.064,8700  5.982,35 

M02GT320       0,9363 u     Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha                         3.150,1000  2.949,50 

M02GT360       5,6179 mes  Contrato mantenimiento                                            104,2800  585,84 

M02GT370       5,6179 mes  Alquiler telemando                                                49,6800  279,10 

M02GT380       0,9363 u     Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                           1.436,2400  1.344,78 

   

M03014         25,2000 h     Motosierra, sin mano de obra                                      1,8700  47,12 

   

M04005         17,3105 h     Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra               11,8200  204,61 
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M04019         39,1600 h     Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                      4,9200  192,67 

M04022         4,5317 h     Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra                    16,9600  76,86 

M04023         143,7660 h     Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra                    18,4800  2.656,80 

   

M07AF030       90,0000 h     Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                        9,2700  834,30 

   

M07CB030       147,0440 h     Camión basculante 6x4 de 20 t                                     39,0100  5.736,19 

   

M07N060        270,0000 m3    Canon de desbroce a vertedero                                     6,1600  1.663,20 

   

M11HV120       209,0475 h     Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                    7,9500  1.661,93 

   

MAQ019         19,0000 h     Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t                    61,0000  1.159,00 

MAQ021         57,7500 h     Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra        22,0800  1.275,12 

MAQ037         37,3000 h     Camión de 12 Tm                                                   27,0000  1.007,10 

   

P09            4,0000 h     Grúa telescópica autopropulsada 90 t                              163,0000  652,00 

   

PERFOR         50,0000 m     Perforación en grava y bolos                                      100,0000  5.000,00 

   

TII02027f      257,6600 m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km   1,0800  278,27 

TII02027v      2.517,1000 kmm³  (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km    0,4800

  1.208,21 

   

TIM01003       18,0000 h     Camión 131/160 CV                                                 33,2700  598,86 

TIM01025       1.354,2806 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   45,1300  61.118,68 

TIM01052       0,8838 h     Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                  41,3400  36,54 

TIM01054       4,3000 h     Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6‐0,16 m³                            30,0200  129,09 

TIM01058       1.241,0526 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       58,5100  72.613,99 

TIM01062       4,7680 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                       41,8300  199,45 

TIM01090       465,1792 h     Grúa 101/130 CV, 5 t                                              33,3300  15.504,42 

TIM02007       0,4600 h     Bandeja vibrante manual                                           4,1400  1,90 

TIM02010       467,9851 h     Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                 48,1900  22.552,20 

TIM02016       18,0000 h     Bomba hormigonar 20 m³/h                                          39,5600  712,08 

TIM02018       113,6450 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                16,0900  1.828,55 

TIM02019       3,3000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra              2,9100  9,60 
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TIM02029       5.589,1331 h     Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra                  2,7000  15.090,66 

TIM02031       3,3000 h     Radial hasta 30 CV, sin mano de obra                              2,5800  8,51 

TIM04013       107,7500 h     Grupo electrógeno 131/160 CV                                      36,5100  3.933,95 

TIM04019       5.589,1331 h     Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                      7,3100  40.856,56 

TIM05010       247,5658 h     Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra                           2,6800  663,48 

   

 

TIM10001       457,1792 h     Plataforma diesel 16 m                                            15,0000  6.857,69 

   

 

TR.RES.PELIG.  18,2600 m³    Transporte de residuos peligrosos                                 10,6400  194,29 

   

TRANS          50,0000 ud    Transporte de equipos de sondeo                                   18,0000  900,00 
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O01003         6,0000 h     Maquinista o conductor                                            24,3700  146,22 

O01004         23,1000 h     Oficial 1ª                                                        23,8900  551,86 

O01005         18,0000 h     Oficial 2ª                                                        17,1200  308,16 

O01008         5,1000 h     Peón especializado régimen general                                18,2900  93,28 

O01009         19,6188 h     Peón régimen general                                              17,3000  339,41 

O01017         2.127,6553 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  85.212,60 

   

   

O03001         695,0000 h     Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia       35,6700  24.790,65 

O03013         265,0000 h     Consultor senior especialista                                     49,0500  12.998,25 

O03016         30,0000 h     Analista de SIG y/o teledetección                                 39,1100  1.173,30 

O03021         100,0000 h     Técnico SIG y/o teledetección                                     25,0500  2.505,00 

O03025         25,0000 h     Jefe de proyecto                                                  43,7800  1.094,50 

O03030         96,0000 h     Programador sénior                                                22,1900  2.130,24 

O03031         96,0000 h     Programador                                                       19,9300  1.913,28 

   

SEO01004       21.243,1613 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  503.038,06 

SEO01005       16.036,9680 h     Oficial de oficios                                                18,3800  294.759,47 

SEO01008       3.553,9667 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  56.579,15 

SEO01009       35.741,7075 h     Peón régimen general                                              15,7000  561.144,81 

SEO03003       515,0000 h     Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia           27,0700  13.941,05 

SEO03004       301,0000 h     Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia           24,8400  7.476,84 

SEO03030       534,0000 h     Programador senior                                                21,1930  11.317,06 

SEO03031       534,0000 h     Programador                                                       18,5200  9.889,68 

SEO03033       21,0000 h     Operador de software avanzado                                     14,0200  294,42 

   

TIO01004       5.594,1331 h     Oficial 1ª                                                        16,1200  90.177,43 

TIO01005       5,0000 h     Oficial 2ª                                                        15,7600  78,80 

TIO01008       5.589,1331 h     Peón especializado régimen general                                14,5500  81.321,89 

TIO01017       1.354,2806 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  54.238,94 

   


