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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

PRECIO

IMPORTE

1. MODULOS DE DESALACION.

1111

1112

1113

1121

1122

1123

CAPITULO CAP1 MODULOS DE DESALACION

SUBCAPITULO 1.1 CAPTACION DE AGUA DE MAR.

APARTADO 1.1.1 EQUIPOS

ud BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA DE MAR

Bomba centrifuga  MCPK150-125-400 de KSB o similar. Caudal 250 m3/h. Altura manometrica 60
mca. Velocidad: 1465 rpm. Potencia absorbida: 75 kW. Material: AISI Superduplex. Incluso p.p ac-
cesorios de montaje y pequefio material. Totalmente probada e instalada.

Presupuestos anteriores

ud EQUIPO DE CEBADO

Presupuestos anteriores

44.660,60

178.642,40

ud TAMIZ AUTOLIMPIABLE

TAMIZ AUTOLIMPIABLE INSTALADO EN LA ENTRADA DE LA CANTARA DE LA ESTA-
CION DE BOMBEO DE AGUA DE MAR.

Presupuestos anteriores

32.082,95

64.165,90

TOTAL APARTADO 1.1.1 EQUIPOS
APARTADO 1.1.2 CONDUCCIONES
m  TUBERIA DE PRFV DN200 PN16
m. Suministro e instalacion de tuberia de poliéster reforzado con fibra de vidrio de DN 200 mm, PN
16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma UNE-EN 1796 y/o segUin normativa vigente, incluso
parte proporcional de junta de unién, medios auxiliares y pruebas.

Presupuestos anteriores

110.815,64

110.815,64

353.623,94

Ud VALVULA DE MARIPOSA DN200 PN16
Vélvula de mariposa DN 200 PN16 para independizar las BAM
6

50,68

1.723,12

Ud CONJUNTO DE CONEXIONES EQUIPO CEBADO
Conjunto de conexiones hidraulicas para el equipo de cebado con las bombas de alimentacion.
Presupuestos anteriores

1.109,59

6.657,54

TOTAL APARTADO 1.1.2 CONDUCCIONES

3.133,38

3.133,38

11.514,04
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 1.1.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO
1131 Ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE BOMBAS
Horas de mano de obra y transporte de desmontaje de bombas de alimentacion de agua de mar anti-
guas.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 1.196,35 1.196,35
1.1.3.2 Ud ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA DE MAR
Horas de mano de obra para el acondicionamiento de la EBAM
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 972,99 972,99
1.1.33 Ud BANCADA PARA BOMBAS DE AGUA DE MAR
Bancada de hormigén para instalacién y sujecion de Bombas de alimentacién de agua de mar. Inclu-
ye materiales y mano de obra.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 1.080,17 1.080,17
1134 Ud BANCADA PARA EQUIPO DE CEBADO
Bancada de hormign para instalacion y sujecion de equipo de cebado para Bombas de alimentacion
de agua de mar. Incluye materiales y mano de obra.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 306,36 306,36
TOTAL APARTADO 1.1.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO
3.555,87
TOTAL SUBCAPITULO 1.1 CAPTACION DE AGUA DE MAR.
) ,368.693,85
SUBCAPITULO 1.2 PRETRATAMIENTO FISICO.
APARTADO 1.2.1 FILTROS DE ARENA
SUBAPARTADO 1.2.1.1.. EQUIPOS
1211 Ud Filtro horizontal de lecho mixto de D 2500mm y L 5500mm
Filtro horizontal de lecho mixto modelo 3 FAH-2500x5500 PN6 de STF o similar. Superficie Filtrante
=15.82 m2 , presién maxima 6 bar. Nuevos filtros para modulo de desalacion de 1500m3/d.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 76.210,68 152.421,36
1211 Ud Filtro horizontal de lecho mixto de D 2500mm y L 9000mm
Filtro horizontal de lecho mixto modelo 3 FAH-2500x9500 PN6 de STF o similar. Nuevos filtros para
maddulo de desalacién de 2500m3/d. Solo incluye transporte y montaje en la IDAM.
Presupuestos anteriores 3,00
3,00 1.783,90 5.351,70
1212 kg Arena de silice para filtracion
Arena de filtracion (3 granulometrias) para los 5 filtros de arena.
Presupuestos anteriores 100.000,00
100.000,00 0,56 56.000,00
12.13. Ud Soplante de émbolos rotativos
Soplante de émbolos rotativos (sistema ROOT) formado por grupo PG30FI DN100 y motor electrico
de 30kW, incluye cabina de insonoracion y aceite sistetico 1ISO VG-220, transporte y mano de obra
incluido.
1 1,000000
1,00 12.025,25 12.025,25
TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.1.. EQUIPOS..........cccovvrvrerrrrnn. 225.798,31
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12121 Ud Colector conexion linea de agua de mar
Colector de conexion de linea de agua de mar existente con los nuevos filtros de arena.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 16.742,08 16.742,08
12122 Ud Frontal de operacion de filtro compuesto por tuberias PRFV DN300
Frontal de operacidn de filtro compuesto por tuberias de PRFV DN300 PN10 SN1000 para la cone-
Xion de entrada/salida de los filtros de arena.
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 15.968,02 95.808,12
12123 Ud Conexiones de purga, vaciado, entrada aire.
Conexiones hidraulicas de los nuevos filtros de purga de venteo, vaciado y entrada de aire de lava-
do.
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 13.672,99 82.037,94
12124 Ud Conjunto de medida del caudal
Conjunto de medida del caudal de aire de lavado de filtros
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 718,90 1.437,80
12125 Ud Colector de salida de agua filtrada y enlace con filtro de cartu
Colector de salida de agua filtrada y enlace con filtro de cartuchos compuesto por tuberia de PRFV
DN300 PN10 SN10000
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 17.172,74 17.172,74
12126 Ud Colector de agua salmuera desde FA hasta FC
Linea de colector de agua salmuera desde el colector antes del fintro de arena hasta los filtros de car-
tuchos
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 26.633,02 26.633,02
12127 Ud Manémetro de esfera con vélvula
Manoémetro de esfera con valvula de aislamiento, marca NUOVA FIMA, serie MGS, 18/3/A,566,
o similar escala 0-10 bar.
6 6,000000
6,00 115,28 691,68
12128 Ud Soporte para conducciones de isométricos de baja presion
Estructura de soportacion para isométrica de baja presion construida en perfileria de acero inoxidable
AISI-316L con sus correspondientes elementos de anclaje, abrazaderas para soportar tuberia
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 2.126,45 12.758,70
TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.2.. CONDUCCIONES............... 253.282,08
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SUBAPARTADO 1.2.1.3.. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO
D02B0030 m3 Excav. mecanica a cielo abierto terreno duro.
Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camion, sin transporte. La me-
dicién se hara sobre perfil. Preparacion del terreno para losa de hormigén de instalacion de los dos fil-
tros de arena del médulo de 1500 m3/d.
Presupuestos anteriores 25,00
25,00 5,09 127,25
D02E0010 m3 Carga mecanica y transporte tierras vertedero aut, camion.
Carga mecénica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camion de 15 t, con un recorrido
maximo de 10 Km. Preparacion del terreno para losa de hormigon de instalacion de los dos filtros de
arena del modulo de 1500 m3/d.
Presupuestos anteriores 25,00
25,00 4,68 117,00
D02D0100 m2 Compactado superficial tierras apisonadora manual
Compactado superficial de tierras con apisonadora mecanica manual para posterior ejecucion de la
solera. Preparacion del terreno para losa de hormigon de instalacion de los dos filtros de arena del
mddulo de 1500 m3/d.
Presupuestos anteriores 64,00
64,00 3,62 231,68
D03A0010 m2 Hormigén masa limpieza fck 15 N/mm?, =10 cm
Hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormigén de fck=15 N/mm2, de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra, curado y nivelacion de la su-
perficie. Segun C.T.E. DB SE y DB SE-C. Preparacion del terreno para losa de hormigén de insta-
lacion de los dos filtros de arena del mddulo de 1500 m3/d.
Presupuestos anteriores 64,00
64,00 11,61 743,04
DO03F0030 m3 Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/Ilb, B500S.
Hormigdn armado en losas de cimentacion, HA-30/B/20/llb, armado 50 kg/m? de acero B 500 S, in-
cluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
SIEHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Preparacion losa de hormigén de instalacion de los dos fil-
tros de arena del modulo de 1500 m3/d.
Presupuestos anteriores 19,20
19,20 177,11 3.400,51
123.1 Ud Desmontaje de filtros de arena existentes
Horas de mano de obra y transporte de desmontaje de filtros de arena existentes del mddulo de 1500
m3/d
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 547,30 3.283,80
D37CC0070 t  Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cddigo 170203 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segiin RD 105/2008
y la Ley 22/2011.
Presupuestos anteriores 8,00
8,00 259,56 2.076,48
TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.3..OBRACIVIL Y ....ceevrvrrrne. 9.979,76
TOTAL APARTADO 1.2.1 FILTROS DE ARENA..........cccecenne. 489.060,15
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APARTADO 1.2.2 FILTROS DE CARTUCHO.
1221 Ud Filtros de cartuchos FLUYTEC modelo 80 FTP-4FL PN6-6
Filtros de cartuchos FLUYTEC modelo 80 FTP-4FL PN6-6 o similar equipado con 80 cartuchos por
unidad.
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 16.236,32 97.417,92
1222 Ud Brazo de elevacion para filtro en AISI316
Brazo de elevacion para filtro en AISI316
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 1.385,68 8.314,08
TOTAL SUBAPARTADO 1.2.2.1. EQUIPOS............coocvvvirinnnne 105.732,00
1223 Ud Conjunto de vélvulas de mariposa DN-225 PN10
Conjunto de valvulas de mariposa DN-225 PN-6 sistema implex o similar
Presupuestos anteriores 14,00
14,00 475,51 6.657,14
1224 Ud Conjunto de valvula de retencién Modelo SYSTEM o similar en PVC
Conjunto de valvula de retencion Modelo SYSTEM o similar en PVC DN-225 PN-6 con el enlace
brida conico.
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 498,69 2.992,14
1225 Ud Manometro de esfera con valvula
Manometros indicadores de presion para medir la pérdida de carga entre la entrada y salida del filtro
de cartucho.
Presupuestos anteriores 12,00
12,00 115,28 1.383,36
1226 ml  Tuberia PRFV DN200 PN10 SN10000
m. Suministro e instalacién de tuberia de poliéster reforzado con fibra de vidrio de DN200 mm, PN
10, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma UNE-EN 1796 y/o segUin normativa vigente, incluso
parte proporcional de junta de unién, medios auxiliares y pruebas.
Presupuestos anteriores 25,00
25,00 49,16 1.229,00
1227 ud Codo PRFV DN200 PN10 SN10000
Presupuestos anteriores 18,00
18,00 930,09 16.741,62
1228 Ud Te PRFV DN200 PN10 SN10000
Presupuestos anteriores 12,00
12,00 1.151,54 13.818,48
1229 Ud Soporte para conducciones de isométricos de baja presion
Presupuestos anteriores 3,00
3,00 632,95 1.898,85
TOTAL SUBAPARTADO 1.2.2.2. CONDUCCIONES................ 44.720,59
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SUBAPARTADO 1.2.2.3. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO
DO3F0020 m3 Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/1la, B500S.
Hormigon armado en losas de cimentacion, H-25/B/20/lla, armado con 50 kg/m? de acero B 500 S,
incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
S/[EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Presupuestos anteriores 2,24
2,24 173,09 387,72
D37CC0070 t  Coste entrega residuos de plastico a instalacién de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cddigo 170203 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008
y la Ley 22/2011.
Presupuestos anteriores 3,00
3,00 259,56 778,68
12231 ud Desmontaje de filtros de cartuchos existentes
Presupuestos anteriores 3,00
3,00 547,30 1.641,90
TOTAL SUBAPARTADO 1.2.2.3. OBRACIVIL Y ....ccvvvererinne, 2.808,30
TOTAL APARTADO 1.2.2 FILTROS DE CARTUCHO.............. 153.260,89
) TQTAL SUBCAPITULO 1.2 PRETRATAMIENTO FiSICO........ 642.321,04
SUBCAPITULO 1.3 PRETRATAMIENTO QUIMICO
APARTADO 1.3.1. EQUIPOS
131 Ud Bomba dosificadora
Bomba dosificadora Grundfos o similar, modelo DDE 6-10, para impulsion de anti-incrustante.
Presupuestos anteriores 5,00
5,00 823,16 4.115,80
132 Ud Kit de instalacion de bomba dosificadora
Kit de instalacion de bomba dosificadora, inclutyendo valvula multifuncional.
Presupuestos anteriores 5,00
5,00 554,00 2.770,00
134 Ud Deposito Dosim o similar de polipropileno de 200 litros
Deposito Dosim o similar de polipropileno de 500 litros de capacidad diario de anti-incrustante.
Presupuestos anteriores 5,00
5,00 753,10 3.765,50
TOTAL APARTADO 1.3.1. EQUIPOS ......cceiiiriiiriecieieinns 10.651,30
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IMPORTE

DO3F0020

D37CC0070

1331

1411

1412

APARTADO 1.3.2. CONDUCCIONES
Ud Conjunto de tuberias en PE y PVC

Conjunto de tuberias en polietileno transparente para la conexién de las aspiraciones e impulsores de
la bomba dosificadora de anti-incrustante, incluyendo valvula de aislamiento, retencion e inyector.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 240,39

TOTAL APARTADO 1.3.2. CONDUCCIONES. ...........cccovivrvnnne
APARTADO 1.3.3. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO
m3 Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/1la, B500S.

Hormigdn armado en losas de cimentacion, H-25/B/20/Ila, armado con 50 kg/m? de acero B 500 S,
incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
SIEHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Presupuestos anteriores 1,82

1.201,95

1.201,95

1,82 173,09
t  Coste entrega residuos de plastico a instalacién de valorizacion

Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con codigo 170203 segUn la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008
y la Ley 22/2011.

Presupuestos anteriores 2,00

315,02

2,00 259,56
Ud Desmontaje y acondicionamiento de antiguos sistemas de dosificac

Presupuestos anteriores 5,00

519,12

TOTAL APARTADO 1.3.3. OBRA CIVIL V..o

TOTAL SUBCAPITULO 1.3 PRETRATAMIENTO QUIMICO....
SUBCAPITULO 1.4 BOMBAS DE ALTA PRESION
APARTADO 1.4.1 EQUIPOS
Ud Bomba de alta presién Médulo 1500

Bomba de alta presién marca ERI modelo HP pump 3x4x7-A 17 Stage o similar, de material super-
duplex SS2507 para agua de mar, para 64 m3/h, una presion en la aspiracién minima de 1,5 bary
una presion de descarga de 53 bar, 2.990RPM, equipada con motor de 200 Hp a 3000 RPM, con
estanqueidad por cierre mecanico. Incluye instalacion.

Presupuestos anteriores 1,00

2.225,60

3.059,74

14.912,99

1,00 110.748,07
Ud Bomba de alta presién Médulo 2500
Bomba de alta presion marca ERI modelo HP pump 3x4x7-A 20 Stage o similar, de material super-
duplex SS2507 para agua de mar, para 106 m3/h, una presion en la aspiracion minima de 1,5 bary
una presion de descarga de 53 bar, 2.990RPM, equipada con motor de 350 Hp a 3000 RPM, con
estanqueidad por cierre mecanico. Incluye instalacion.

Presupuestos anteriores 1,00

110.748,07

1,00 137.843,15

TOTAL APARTADO 1.4.1 EQUIPOS .........cocovieriiriciniens

137.843,15

248.591,22
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APARTADO 1.4.2 CONDUCCIONES
1421 Ud Aspiracion de BAP y alimentacion en baja de los ERI's
Colector de enlace con la aspiracion a la bomba de alta presion y con los intercambiadores de pre-
sion de los dos bastidores de osmosis inversa, fabricado en material PRFV DN200 PN10,
SN10000, incluyendo conjunto de accerorios para enlace con equipos y mano de obra.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 6.687,54 13.375,08
1422 Ud Implusion BAP hasta entrada bastidor Ol de 2500
Colector de impulsién de la bomba de alta presion para enlace con el colector de alimentacion al bas-
tidor de O, de 8" de didmetro y material en acero inoxidable UNS S31254, incluyendo conjunto de
accesorios
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 14.172,55 14.172,55
1423 Ud Implusion BAP hasta entrada bastidor Ol de 1500
Colector de impulsion de la bomba de alta presion para enlace con el colector de alimentacion al bas-
tidor de O, de 6" de didmetro y material en acero inoxidable UNS S31254, incluyendo conjunto de
accesorios
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 10.661,28 10.661,28
TOTAL APARTADO 1.4.2 CONDUCCIONES...........coocvevirirnnne 38.208,91
APARTADO 1.4.3 OBRA CIVIL' Y ACONDICIONAMIENTO
DO03F0020 m3 Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/la, B500S.
Hormigon armado en losas de cimentacion, H-25/B/20/lla, armado con 50 kg/m? de acero B 500 S,
incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
SIEHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Presupuestos anteriores 2,10
2,10 173,09 363,49
D37CC0070 t  Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cddigo 170203 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008
y la Ley 22/2011.
Presupuestos anteriores 3,00
3,00 259,56 778,68
1431 Ud Desmontaje y acondicionamiento de tren antiguo BAP modulo 1500
Presupuestos anteriores 4,00
4,00 44512 1.780,48

TOTAL APARTADO 1.4.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO
2.922,65

TOTAL SUBCAPITULO 1.4 BOMBAS DE ALTA PRESION ... 289.722,78
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SUBCAPITULO 1.5. BOMBA BOOSTER
APARTADO 1.5.1. EQUIPOS

1511 Ud Bomba Booster Médulo 1500
Bomba Booster marca ERI modelo HP-3471 PX Booster Pump de 30 hp para impulsion agua de
mar que impulsa desde la salida del ERI hacia el bastidor de O.l., para un caudal de 86 m3/hy una
presion diferencial de 1,5 bar, con estanqueidad por cierre mecanico, totalmente equipada de material
Super Suplex 2507. Incluye juego de repuestos de herramientas, y servicio técnico de campo.

Presupuestos anteriores 1,00
1,00 49.094,23 49.094,23
151.2 Ud Bomba Booster Médulo 2500
Bomba Booster marca ERI modelo VP-4671 PX Booster Pump de 40 hp para impulsion agua de
mar que impulsa desde la salida del ERI hacia el bastidor de O.l., para un caudal de 143 m3/h y
una presion diferencial de 2,5 bar, con estanqueidad por cierre mecanico, totalmente equipada de
material Super Suplex 2507. Incluye juego de repuestos de herramientas, y servicio técnico de cam-
po.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 72.531,98 72.531,98
TOTAL APARTADO 1.5.1. EQUIPOS .......ccovvviririiirieccriinens 121.626,21
APARTADO 1.5.2. CONDUCCIONES
1521 Ud Aspiraciéon bomba BOOSTER
Colector de enlace entre la salida en alta presion del ERI y la aspiracion de la bomba Booster, fabri-
cado en acero inoxidable UNS S31254, incluyendo conjunto de accerorios para enlace con equipos
y mano de obra.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 21.555,59 43.111,18
1522 Ud Impulsiéon bomba BOOSTER
Colector de impulsién desde la bomba BOOSTER hasta la linea de alta presion de la entrada al bas-
tidor OI, incluyendo conjunto de accerorios para enlace con equipos y mano de obra.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 19.628,46 39.256,92
TOTAL APARTADO 1.5.2. CONDUCCIONES. .........cccceevririrnnne 82.368,10
) TOTAI,_ SUBCAPITULO 1.5. BOMBA BOOSTER..................... 203.994,31
SUBCAPITULO 1.6 RECUPERADOR DE ENERGIA
APARTADO 1.6.1 EQUIPOS
16.11 Ud Sistema de cdmaras isobéricas modelo PX-220
Sistema de camaras isobaricas modelo PX-220, marca ENERGY RECOVERY (ERI) o similar pa-
rainstalar en los dos médulos de desalacion.
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 47.214,64 283.287,84
TOTAL APARTADO 1.6.1 EQUIPOS ......ccoovviiriiiirieciiiinnns 283.287,84
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

1621

16.2.2.

16.23

1631

1721

APARTADO 1.6.2 CONDUCCIONES

Ud Conduccién salmuera salida Ol entrada ERI's en alta pesion M1500

Colector de enlace entre el bastidor de Ol y el conjunto de PX, fabricado en acero inoxidable UNS
S31254, incluyendo accesorios de conexion y mano de obra, para mddulo de 1500

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 18.697,34
Ud Conduccién salmuera salida Ol entrada ERI's en alta pesion M2500

Colector de enlace entre el bastidor de Ol y el conjunto de PX, fabricado en acero inoxidable UNS
S31254, incluyendo accesorios de conexion y mano de obra, para mddulo de 2500

Presupuestos anteriores 1,00

18.697,34

1,00 21.914,03
Ud Conexién salmuera ERI hasta colector salmuera baja presion

Conexidn salida de salmuera desde el ERI hasta tubo de salmuera en baja presién. incluyendo ac-
cesorios de conexion y mano de obra. Para los dos modulos de desalacion

Presupuestos anteriores 2,00

21.914,03

TOTAL APARTADO 1.6.2 CONDUCCIONES...........ccccovviininnne

APARTADO 1.6.3 ESTRUCTURA
u  Estructura de soporte de sistema de intercambio de presion

Estructura para soporte del sistema de intercambio de presion, construida en perfil tubular estructural
de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las superficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 se-
gln 1SO 8501-1, aplicacion de una capa de imprimacion EPOXI rica en zinc y acabado final con
pintura de poliuretano alifatico de doble componente. Totalmente instalado, incluyendo elementos de
anclaje a la edificacion y elementos para la sujeccion de la tuberia y trabajos de obra civil.

Presupuestos anteriores 2,00

11.376,88

51.988,25

TOTAL APARTADO 1.6.3 ESTRUCTURA.........cccovverrerrerrennn,

TOTAL SUBCAPITULO 1.6 RECUPERADOR DE ENERGIA...
SUBCAPITULO 1.7 BASTIDOR DE OSMOSIS INVERSA
APARTADO 1.7.1 MEMBRANAS
u  Membrana de Osmosis Inversa arrollamiento espiral
Membrana FILMTEC, modelo SW30XHR-440i o similar, apta para la desalacion de agua de mar
con compuesto de poliamida aromatica, maxima presioén 1000 psi de diametro 8"y largo de 1016
mm. Totalmente instalada en caja de presion limpia y sin cierres, incluyendo el ajuste y cierre de ca-
jas tras instalacién y p.p. de pruebas de presion y puesta en funcionamiento. Membranas para los
dos mddulos de desalacion.

Presupuestos anteriores 420,00

4.025,76

4.025,76

339.301,85

420,00 749,46

TOTAL APARTADO 1.7.1 MEMBRANAS ......cccootinriiririiennns

314.773,20

314.773,20
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 1.7.2 CONDUCCIONES
1731 Ud Conexion de alimentacion a el Rack Ol de ambos médulos
Colector de alimentacion al RACK de tubos de presion en acero inoxidable SMO-254 SCH-40 de
8"y 6"con salidas alimentacion a tubos multipuertos de 3"
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 9.967,25 19.934,50
1732 Ud Conexion de salida de salmuera del Rack Ol de ambos mddulos
Colector del rechazo en acero inoxidable SMO-254L SCH-40 de 6" con 4 salidas de 3" donde co-
nectaran con la salida del rechazo de los tubos de presion. Incluye materiales e instalacion.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 9.039,22 18.078,44
1733 Ud Conexiones de acoplamientos victaulics Style-77 de acero inox
Conjunto de acoplamientos victaulics Style-77 de acero inoxidable AISI-316L necesarios para el
conjunto del RACKS: 120 victaulics de 3", 16 victaulics de 6" y 8 victaulics de 8". Incluye material
e instalacion. Para ambos mddulos.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 12.784,24 12.784,24
1734 ud Conexion colector salida permeado del Rack Ol ambos médulos
Colector de recogida de agua permeada que produciria cada tubo con accesorios en PVC o PE,
PN-10, incluye material e instalacion.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 2.809,76 5.619,52
TOTAL APARTADO 1.7.2 CONDUCCIONES...........coocvvvriririnnne 56.416,70
APARTADO 1.7.3 PANEL DE TOMA MUESTRAS
1751 Ud Panel de tomamuestras bastidores Ol
Panel de toma muestras. Materiales de Construccion: Chapa metacrilato o PVC, equipado con val-
vulas de enchufe rapido, conectados a cada uno de los tubos enumerados que componen los racks
de 6smosis inversa. Incluye instalacion y materiales. Para ambos modulos.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 2.006,40 2.006,40
TOTAL APARTADO 1.7.3 PANEL DE TOMA MUESTRAS....... 4.012,80
APARTADO 1.7.4. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO
1.74.1. Ud Desmontaje de membranas antiguas del bastidor de osmosis inversa
Horas de desmontaje y acondicionamiento de las membranas y bastidores antiguos del médulo de
desalacion.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 1.389,99 1.389,99
TOTAL APARTADO 1.7.4. OBRA CIVIL Y..cveveeiriiiisieciieinns 1.389,99

TOTAL SUBCAPITULO 1.7 BASTIDOR DE OSMOSIS INVERSA

376.592,69
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 1.8 SISTEMA FLUSHING
APARTADO 1.8.1 EQUIPOS
18.11 Ud Bomba de Flushing
Bomba de Flushing y desplazamiento con permeado la salmuera de las membranas, marca KSB
modelo ETN 080-065-200 CC, o similar, caudal 120 m3/h, presion de 5,5 bar, materia en acero
inox, con cierre mecanico, con motor de 30 kW, 2955 RPM, 400 V. 50 Hz.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 9.549,09 19.098,18
18.12 Ud Deposito flush 10000L en PRFV
Deposito para flushing de 10000 litros de capacidad, equipado con salida a conexién bomba, salida
de drenaje y construido en poliéster reforzado en fibra de vidrio. Incluye pequefio material y totalmen-
te instalado.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 10.526,38 10.526,38
TOTAL APARTADO 1.8.1 EQUIPOS .......ccovvviririririeecieinnns 29.624,56
APARTADO 1.8.2 CONDUCCIONES
1821 Ud Conduccion de agua producto PRFV DN100 hasta 2 depositos flush
Colector de producto para enlace con el depdsito de desplazamiento, fabricado en PRFV DN100
PN10 SN10000, incluso accesorios de conexion y mano de obra.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 4.520,67 4.520,67
1822 Ud Conduccion colector de salmueraPRFV DN200 hasta 2 depositos flus
Conduccion de tubo de PRFV DN200 PN10 desde el colector de salmuera hasta deposito flulsh pa-
ra el lavado quimico de las membranas. Incluye material de PRFV y Mano de obra de instalacion
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 3.198,15 3.198,15
1823 Ud Conduccién de aspiracion PRFV DN100 para 2 bombas flush
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 4.686,50 4.686,50
1824 Ud Conduccién impulsién 2 bomba flush PRFV DN100 hasta 2 modulos
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 5.459,00 5.459,00
TOTAL APARTADO 1.8.2 CONDUCCIONES..........cccoovvvurinnn. 17.864,32
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 1.8.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO
D03F0020 m? Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/lla, B500S.

Hormigon armado en losas de cimentacion, H-25/B/20/lla, armado con 50 kg/m? de acero B 500 S,
incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Presupuestos anteriores 0,80
0,80 173,09 138,47
D37CC0070 t  Coste entrega residuos de plastico a instalacién de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cddigo 170203 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008
y la Ley 22/2011.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 259,56 519,12
1831 Ud Desmontaje y acondicionamiento de las dos bombas flush antiguas
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 44512 890,24
1832 Ud Reubicacion y nueva instalacion de filtros cartuchos flushing
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 862,11 1.724,22

TOTAL APARTADO 1.8.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO
3.272,05

TOTAL SUBCAPITULO 1.8 SISTEMA FLUSHING................... 50.760,93
SUBCAPITULO 1.9 POSTRATAMIENTO
APARTADO 1.9.1 EQUIPOS
19.1.1 Ud Deposito para sistema de remineralizacion de PRFV

Deposito para sistema de remineralizacion de PRFV lacado exterior resistente a UV de dimensiones
(4.7 x 2,2) metros (altura y diametro), de FCCA/DrinTec TM o similar. Incluye material e instalacion.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 27.360,67 82.082,01
19.12 Ud Carbonato célcico

Lecho compuesto a base de carbonato calcico alimentario para introducir en los depdésitos del sistema
de remineralizacion, incluye transporte y carga de la calcita en los depdsitos.

Presupuestos anteriores 3,00
3,00 3.428,83 10.286,49
19.1.3 Ud Disolvedor de CO2 a baja presion (@415 en FRP)
Disolvedor de CO2 a baja presion (@415 en FRP) , instalado en obra.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 2.219,60 2.219,60
19.14 Ud Bomba de alimentacion a disolvedor para un caudal de 23 m3/h a 0
Bomba de alimentacion a disolvedor para un caudal de 23 m3/h a 0,5 mca, totalmente instalada,
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 655,05 655,05
TOTAL APARTADO 1.9.1 EQUIPOS ......ccevvrrrrereereenenininnns 95.243,15
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 1.9.2 CONDUCCIONES
1921 Ud Conjunto de conexiones para instalar el sistema de CO2
Conjunto de conexiones para la instalacion hidraulica del sistema de CO2 en el sistema de reminera-
lizacion. Incluye materiales, acesorios, pequefio material, estructura soporte y manos de obra.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 4.128,20 4.128,20
1922 Ud Conjunto de conexiones para depésitos de calcita.
Conjunto de conexiones para la instalacion hidraulica de los depositos de calcita en el sistema de re-
mineralizacién con PRFV DN200 y DN300 PN10 SN10000. Incluye materiales, acesorios, peque-
fio material, estructura soporte y manos de obra.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 24.823,00 24.823,00
TOTAL APARTADO 1.9.2 CONDUCCIONES...........ccoceevriririnne 28.951,20
APARTADO 1.9.3 OBRA CIVIL
D02B0030 m3 Excav. mecanica a cielo abierto terreno duro.
Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camién, sin transporte. La me-
dicién se hara sobre perfil. Preparacion del terreno para losa de hormigén de instalacion de los dos fil-
tros de arena del modulo de 1500 m3/d.
Presupuestos anteriores 12,00
12,00 5,09 61,08
D02E0010 m3 Carga mecanica y transporte tierras vertedero aut, camion.
Carga mecénica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camion de 15 t, con un recorrido
méaximo de 10 Km. Preparacion del terreno para losa de hormigén de instalacion de los dos filtros de
arena del modulo de 1500 m3/d.
Presupuestos anteriores 12,00
12,00 4,68 56,16
D02D0100 m2 Compactado superficial tierras apisonadora manual
Compactado superficial de tierras con apisonadora mecanica manual para posterior ejecucion de la
solera. Preparacion del terreno para losa de hormigon de instalacion de los dos filtros de arena del
mddulo de 1500 m3/d.
Presupuestos anteriores 40,00
40,00 3,62 144,80
D03A0010 m2 Hormigén masa limpieza fck 15 N/mmz2, =10 cm
Hormigon en masa de limpieza y nivelacién, con hormigon de fck=15 N/mmz, de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra, curado y nivelacién de la su-
perficie. Segun C.T.E. DB SE y DB SE-C. Preparacion del terreno para losa de hormigén de insta-
lacion de los dos filtros de arena del mddulo de 1500 m3/d.
Presupuestos anteriores 40,00
40,00 11,61 464,40
DO3F0030 m3 Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/1lb, B500S.
Hormigdn armado en losas de cimentacion, HA-30/B/20/Ilb, armado 50 kg/m? de acero B 500 S, in-
cluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
SIEHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Preparacion losa de hormigén de instalacion de los dos fil-
tros de arena del médulo de 1500 m3/d.
Presupuestos anteriores 12,00
12,00 177,11 2.125,32
TOTAL APARTADO 1.9.3 OBRA CIVIL ....coovvvvviriiiiisicciiiinnns 2.851,76
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO 1.9 POSTRATAMIENTO ..o, 127.046,11
SUBCAPITULO 1.10 CONDUCCIONES AGUA PRODUCTO
1.10.1 Ud Colector general de producto PRFV
Colector general de producto para enlace con la etapa de remineralizacion y enlace con deposito re-
gulador de agua producto, fabricado en PRFV DN300 PN10 SN1000, incluso accesorios de cone-
xion y valvulas de aislamiento de las columnas remineralizadoras. Tambien incluye ramales de
agua producto de los mddulos de desalacion. Incluye materiales y mano de obra de instalacion.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 42.933,76 42.933,76
TOTAL SUBCAPITULO 1.10 CONDUCCIONES AGUA............ 42.933,76
SUBCAPITULO 1.11 CONDUCCIONES DE AGUA SALMUERA
1111 Ud Colector general de salmuera PRFV DN300 hasta arqueta salmuera
Colector general de salmuera para enlace con la arqueta existente de salmuera, fabricado en PRFV
DN300 PN10 SN1000, incluso accesorios de conexion y valvulas. Incluye materiales y mano de
obra de instalacion.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 25.169,74 25.169,74
TOTAL SUBCAPITULO 1.11 CONDUCCIONES DE AGUA...... 25.169,74
SUBCAPITULO 1.12 SISTEMA DE CONTROL
APARTADO 1.12.1 INSTRUMENTACION
11211 Ud Indicador de presion 0-10 bar
Indicador de presién marca WIKA o similar, material de construccion en acero inoxidable, rango de
trabajo 0-10 bar, diametro de esfera 100 mm, incluso accesorio de conexion y mano de obra.
Presupuestos anteriores 26,00
26,00 74,47 1.936,22
11212 Ud Indicador de presion 0-100 bar
Indicador de presién marca WIKA o similar, material de construccion en acero inoxidable, rango de
trabajo 0-100 bar, diametro de esfera 100 mm, incluso accesorio de conexion y mano de obra.
Presupuestos anteriores 10,00
10,00 94,08 940,80
11213 Ud Presostatos de alta presion
Presostatos de alta presion TELEMECANIQUE o similar, modelo Nautilus XML de rango 7 a 70
bar, 230 V. 24VCA. Incluye instalacion.
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 271,90 1.631,40
11214 Ud Presostatos de baja presion
Presostatos de baja presion TELEMECANIQUE o similar, modelo Nautilus XML de rango 0,7 a 10
bar, 230 V. 24VCA. Incluye instalacion.
Presupuestos anteriores 4,00
4,00 259,54 1.038,16
1.12.15 Ud Sensor de conductividad para Agua Producto
Sensor de conductividad para Agua Producto marca Krohne o similar, modelo OPTISENS COND
1200 de 2-electrodos con Pt 100 integrado de la Serie OPTISENS, Rango de medida de 0 ... 20 mS
/cm (C =1)y cuerpo PVDF. Incluye instalacion.
Presupuestos anteriores 3,00
3,00 1.141,72 3.425,16
1.12.1.6 Ud Transmisor de conductividad para Agua Producto

Transmisor de conductividad para Agua Producto marca Krohne o similar, modelo OPTISENS
MAC 100 W, proteccion IP66/67 (NEMA 4/4X), con pantalla de display grafico y tres salidas
4-20mA. Incluye instalacion.
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Presupuestos anteriores 3,00
3,00 1.269,64 3.808,92
1.12.1.7 Ud Transmisor de baja presion de 0-10 bar
Transmisor de baja presion marca Krohne o similar, modelo OPTIBAR PC 5060 C, con rango de
medida de 0-10 bar, 2 salidas 4-20mA. Incluye instalacion.
Presupuestos anteriores 7,00
7,00 1.015,54 7.108,78
1.12.1.8 Ud Transmisor de alta presion de 0-100 bar
Transmisor de alta presion marca Krohne o similar, modelo OPTIBAR PC 5060 C, con rango de
medida de 0-100 bar, 2 salidas 4-20mA.. Incluye instalacion.
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 1.015,54 6.093,24
11219 Ud Caudalimetro electromagnético baja presion
Caudalimetro electromagnético baja presién marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C para
Aimentacién General de agua de mar, con diametro DN-300, presion de trabajo PN-16, con converti-
dor de caudal IFC 50 C, alimentacion 230 VCA. Incluye instalacion
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 2.196,45 2.196,45
1.12.1.10 Ud Caudalimetro electromagnético baja presion
Caudalimetro electromagnético baja presién marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C para
Agua Aimentacion BAP, con diametro DN-200, presion de trabajo PN-16, con convertidor de caudal
IFC 50 C, alimentacién 230 VCA. Incluye instalacion
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 1.990,45 3.980,90
112111 Ud Caudalimetro electromagnético baja presion
Caudalimetro electromagnético baja presién marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C para
Agua Aimentacion ERI, con diametro DN-200, presion de trabajo PN-16, con convertidor de caudal
IFC 50 C, alimentacién 230 VCA. Incluye instalacion
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 1.990,45 3.980,90
112.1.12 Ud Caudalimetro electromagnético baja presion
Caudalimetro electromagnético baja presién marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C para
Agua Producto, con diametro DN-150, presion de trabajo PN-16, con convertidor de caudal IFC 50
C, alimentacion 230 VCA. Incluye instalacion.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 1.990,45 3.980,90
1.12.1.13 Ud Caudalimetro electromagnético alta presion
Caudalimetro electromagnético alta presion marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C para
Agua Alimentacién BOOSTER, con diametro DN-200, presion de trabajo PN-100, con convertidor
de caudal IFC 50 C, alimentacion 230 VCA. Incluye instalacion.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 5.990,68 11.981,36
112.1.14 Ud Analizador de pH.
Analizador de pH compuesto por transmisor electronico y sonda sensor para instalar en la linea de
agua producto. Incluye instalacion.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 3.265,09 3.265,09
TOTAL APARTADO 1.12.1 INSTRUMENTACION.................... 55.368,28

APARTADO 1.12.2 CONTROL
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11221 Ud Ordenador PC para sistema de control
Ud. Ordenador de sobremesa con periféricos para sistema de control de planta desaladora. Incluye
instalacion , software y licencia de sistema operativo.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 1.140,89 1.140,89
11222 Ud Autémata programable PLC
Ud. Autémata programable PLC de Omrom o similar, de la serie PLC de bastidor, incluye bastido-
res de expansion, modulos de entrada y salida e instalacion de equipos.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 10.192,47 10.192,47
11223 Ud Software para PLC
Ud. Software para autémata programable Omron o similar, incluye instalacion y licencias de progra-
macion y actualizacion.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 2.379,13 2.379,13
11224 Ud Méddulo de Ethernet/IP
Ud. Médulos para conexion Ethernet del sistema de control de la planta desaladora. Incluye instala-
cion y pequefio material.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 1.647,83 1.647,83
11225 Ud Software SCADA
Ud. Software para sistema de visualizacion de SCADA marca Wonderware, modelo In Touch
2014R2 runtime 1k Tag with I/O o similar. Incluye programa, licencia e instalacion.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 3.64397 3.643,97
112.2.6 h  Programacion Autdmata
Horas de programacion del PLC para el sistema de control de los dos mddulos de desalacion.
Presupuestos anteriores 250,00
250,00 34,28 8.570,00
11227 h  Programacién SCADA
Presupuestos anteriores 150,00
150,00 34,28 5.142,00
TOTAL APARTADO 1.12.2 CONTROL ...cvcvevvvirirrercrerrenenerennns 32.716,29
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 1.12.3 VARIOS
11231 Ud Costes de personal en puesta en marcha.
Costes de personal durante el periodo de puesta en marcha de los modulos de desalacion. Incluye
personal, dietas, estancias y transportes.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 6.706,12 6.706,12
TOTAL APARTADO 1.12.3 VARIOS........cccevvrrrreeerinininnnnns 6.706,12
) TOTAL SUBCAPITULO 1.12 SISTEMA DE CONTROL ........... 94.790,69
SUBCAPITULO 1.13 ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA IDAM
APARTADO 1.13.1 ACONDICIONAMIENTO DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES
11311 Acondicionamiento de la nave de procesos
Acondicionamiento de la actual nave de procesos. Partida para acondicionar y adaptar la infraestruc-
tura a las nuevas condiciones. Incluye desmontaje de pequefio material, arreglos de obra civil, pintu-
ra, materiales varios y mano de obra.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 8.755,00 8.755,00
1.13.1.2 Acondicionamiento de la estacion de bombeo de agua de mar
Acondicionamiento de la actual estacion de bombeo de agua de mar. Partida para acondicionar y
adaptar la infraestructura a las nuevas condiciones. Incluye desmontaje de pequefio material, arre-
glos de obra civil, pintura, materiales varios y mano de obra.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 3.500,00 3.500,00
1.13.1.3
0,00 0,00 0,00
TOTAL APARTADO 1.13.,1 ACONDICIONAMIENTO DE LAS. 12.255,00
APARTADO 1.13.2. ACONDICIONAMIENTO CONTENEDORES Y MODULO 2500
11321 Contenedores de 40 pies del modulo de 2500 m3/d
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 2.472,00 4.944,00
1.13.2.2 Partes de un Modulo de desalacion antiguo de 2500
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 5.665,00 5.665,00
TOTAL APARTADO 1.13.2. ACONDICIONAMIENTO............... 10.609,00
TOTAL SUBCAPITULO 1.13 ACONDICIONAMIENTO GENERAL
22.864,00
TOTAL CAPITULO CAP1 MODULOS DE DESALACION ........civverveeeeeeseeseeessie s 2.599.104,74
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2. INSTALACION CONTRA INCENDIOS.
CAPITULO CAP2 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
2.1 Ud SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 767,50 767,50
2.2 Ud PLACA DE SENALIZACION DE EVACUACION Y MEDIOS MOVILES DE EXTINCIO
Sefializacion de Salida de Emergencia, Flecha Hacia la Derecha o Izquierda, Sefializacion de Sali-
da de Emergencia y Sefializacion ubicacion de extintores 297mmx210mm, Montaje en Techo/Pa-
red.
Presupuestos anteriores 48,00
48,00 12,54 601,92
TOTAL CAPITULO CAP2 INSTALACION CONTRA INCENDIOS ......ovvvoieeeeeeiecesisseesssesessissseeenees 1.369,42
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3. INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION.
CAPITULO CAP3 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION
SUBCAPITULO 3.1 EBAM
APARTADO 01.01 CONDUCTORES ELECTRICOS
D18C0070 MI. Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x240 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x240 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o
al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su fun-
cionamiento, S/RBT-02.
ACO-EBAM 3 365,00 1.095,00
1.095,00 60,42 66.159,90
D18C0040 MI. Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x120 mm?, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o
al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su fun-
cionamiento, S/RBT-02.
ACO-EBAM 1 365,00 365,00
365,00 32,81 11.975,65
D18C0020 MI. Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x70 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x70 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al
aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexién. Totalmente instalado y comprobado su funcio-
namiento, S/RBT-02.
CPMEBAMO1 3 20,00 60,00
CPMEBAMO02 3 20,00 60,00
CPMEBAMO3 3 20,00 60,00
CPMEBAMO4 3 20,00 60,00
240,00 21,55 5.172,00
D18C0000 MI. Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x35 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x35 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al
aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexién. Totalmente instalado y comprobado su funcio-
namiento, S/RBT-02.
CPMEBAMO1 1 20,00 20,00
CPMEBAMO02 1 20,00 20,00
CPMEBAMO3 1 20,00 20,00
CPMEBAMO4 1 20,00 20,00
80,00 13,50 1.080,00
D18G0042 MI. Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G4 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tension de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 4G4 mmz?, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al
aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexidn. Totalmente instalado y comprobado su funcio-
namiento, sS/RBT-02.
CPMEBAMO09 1 5,00 5,00
CICEBAMO3 1 5,00 5,00
10,00 10,79 107,90
D18G0040 MI. Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm?

MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tension de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 4G2,5 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o
al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su fun-

cionamiento, S/RBT-02.
CPMEBAMO5
CPMEBAMO06
CPMEBAMO7
CPMEBAMO08
CSGEWBAM

]

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
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100,00 9,33 933,00
D18G0010 MI. Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 3G2,5 mm?, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o
al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su fun-
cionamiento, S/RBT-02.
CPMEBAM10 1 5,00 5,00
CSGEBAM04 1 20,00 20,00
CSGEBAMO05 1 10,00 10,00
CICEBAMO3 1 20,00 20,00
55,00 10,62 584,10
D18G0005 M. Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 3G1,5 mm?, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o
al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su fun-
cionamiento, S/RBT-02.
CSGEBAMO1 1 20,00 20,00
CSGEBAMO02 1 20,00 20,00
CICEBAMO2 1 20,00 20,00
CICEBAMO3 1 20,00 20,00
80,00 9,83 786,40
TOTAL APARTADO 01.01 CONDUCTORES ELECTRICOS ... 86.798,95
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IMPORTE

APARTADO 01.02 CUADROS ELECTRICOS

D18H0020

D18H0030

D18H0040

Ud CPM_EBAM

Ud. Suministro e instalacion del Cuadro de Proteccion y Mando de la Estacion de Bombeo de Agua
de Mar, (CPM_EBAR), seguin esquema unifilar, incuyendo: envolventes, interruptores automaticos,
interruptores diferenciales, disyuntores magnetotérmicos, contactores, variadores de velocidad, asi
como elementos de conexion y parte proporcional de piezas especiales. Totalmente cableado y pro-
bado

1 1,00

1,00 74.232,10
Ud CSG_EBAM
Ud. Cuadro de Servicios Generales de la EBAM, (CSG_EBAM), segtn esquema unifilar, inclu-
yendo: envolvente; interruptores automaticos, interruptores diferenciales , fuente de alimentacion esta-
bilizada, relés de maniobra, incluso accesorios, bornas, cableado y etiquetado. Totalmente instalado
y probado, segln RBT-02.

1 1,00

74.232,10

1,00 733,74
Ud CIC_EBAM
Ud. Suministro e instalacion del Cuadro de Instrumentacion y Control de la Estacion de Bombeo de
Agua de Mar, (CIC_EBAR), segtn esquema unifilar, incluyendo: envolvente, interruptores automati-
cos, interruptores fusible, interruptores diferenciales, PLC provisto de modulo de comunicaciones ET-
HERNET, tarjetas de entradas y salidas digitales 24 V cc, tarjetas de entradas y salidas anal6gicas,
comunicacion con cuadros de E/S distribuidas mediante protocolo ETHERNET, asi como conexio-

nado a SAl, con parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalado y probado.
1 1,00

733,74

1,00 3.073,26

TOTAL APARTADO 01.02 CUADROS ELECTRICOS..........

TOTAL SUBCAPITULO 3.1 EBAM.......oovvvmrrrrrresseriiesensiionns

3.073,26

78.039,10

164.838,05
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SUBCAPITULO 3.2 EBAR
APARTADO 02.01 CONDUCTORES ELECTRICOS
D18C0070 MI. Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x240 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x240 mm?, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o
al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su fun-
cionamiento, S/RBT-02.
ACO-EBAR 6 85,00 510,00
510,00 60,42 30.814,20
D18C0050 MI. Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x150 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x240 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo enterrado o en ban-
deja, incluso elementos de conexidn. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento,
SIRBT-02.
CPMEBARO3 3 20,00 60,00
CPMEBAR04 3 20,00 60,00
120,00 39,95 4.794,00
D18C0040 MI. Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x120 mm?, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o
al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su fun-
cionamiento, S/RBT-02.
ACO-EBAR 2 85,00 170,00
CPMEBARO1 9 20,00 180,00
CPMEBARO02 9 20,00 180,00
530,00 3281 17.389,30
D18C0030 MI. Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x95 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x95 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al
aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su funcio-
namiento, S/RBT-02.
CPMEBARO3 1 20,00 20,00
CPMEBAR04 1 20,00 20,00
40,00 26,91 1.076,40
D18C0020 MI. Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x70 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre unipolar RV-K, con tension de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x70 mm2, UNE 21123-2, canalizado hajo tubo, ya sea enterrado o al
aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su funcio-
namiento, S/RBT-02.
CPMEBARO1 1 20,00 20,00
CPMEBAR02 1 20,00 20,00
40,00 21,55 862,00
D18G0042 MI. Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G4 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tension de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 4G4 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al
aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexién. Totalmente instalado y comprobado su funcio-
namiento, S/RBT-02.
CPMEBARO5 1 20,00 20,00
20,00 10,79 215,80
D18G0040 MI. Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tension de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 4G2,5 mm?, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o
al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su fun-
cionamiento, S/RBT-02.
CSGEBARO03 1 20,00 20,00
20,00 9,33 186,60
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D18G0010

D18G0005

D18H0050

D18H0060

D18H0070

MI. Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm?

MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 3G2,5 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o
al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su fun-
cionamiento, S/RBT-02.
CPMEBARO6
CSGEBAR04
CSGEBARO05
CICEBARO1

20,00 20,00
20,00 20,00
10,00 10,00
20,00 20,00

T

70,00 10,62
MI. Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm?

MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 3G1,5 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o
al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su fun-
cionamiento, S/RBT-02.
CSGEBARO1
CSGEBAR0Q2
CICEBAR02

CICEBARO3

CICEBARO3

20,00 20,00
20,00 20,00
20,00 20,00
20,00 20,00
20,00 20,00

A

743,40

100,00 9,83

TOTAL APARTADO 02.01 CONDUCTORES ELECTRICOS ...

APARTADO 02.02 CUADROS ELECTRICOS
Ud CPM_EBAR

Ud. Suministro e instalacion del Cuadro de Proteccion y Mando de la Estacion de Bombeo de Agua
de Riego, (CPM_EBAR), seglin esquema unifilar, incuyendo: envolventes, interruptores automati-

cos, interruptores diferenciales, disyuntores magnetotérmicos, contactores, variadores de velocidad,
asi como elementos de conexion y parte proporcional de piezas especiales. Totalmente cableado y

probado
1 1,00

983,00

57.064,70

1,00 94.525,68
Ud CSG_EBAR
Ud. Cuadro de Servicios Generales de la EBAR, (CSG_EDAR), seguln esquema unifilar, incluyen-
do: envolvente; interruptores automaticos, interruptores diferenciales , fuente de alimentacion estabili-
zada, relés de maniobra, incluso accesorios, bornas, cableado y etiquetado. Totalmente instalado y

probado, segiin RBT-02.
1 1,00

94.525,68

1,00 733,74

uD CIC_EBAR
Ud. Suministro e instalacion del Cuadro de Instrumentacion y Control de la Estacion de Bombeo de
Agua de Riego, (CIC_EBAR), seglin esquema unifilar, incluyendo: envolvente, interruptores auto-
maticos, interruptores fusible, interruptores diferenciales, PLC provisto de mddulo de comunicaciones
ETHERNET, tarjetas de entradas y salidas digitales 24 V cc, tarjetas de entradas y salidas analégi-
cas, comunicacion con cuadros de E/S distribuidas mediante protocolo ETHERNET, asi como co-
nexionado a SAl, con parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalado y probado.

1 1,00

733,74

1,00 3.073,26

TOTAL APARTADO 02.02 CUADROS ELECTRICOS...........

TOTAL SUBCAPITULO 3.2 EBAR.........commmmmrrrrvressennsssiosnonns

3.073,26

98.332,68

155.397,38
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SUBCAPITULO 3.3 NAVE DE PROCESOS O.|
APARTADO 03.01 CONDUCTORES ELECTRICOS
D18C0070 MI. Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x240 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x240 mm?, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o
al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su fun-
cionamiento, S/RBT-02.
ACO-CGB 6 20,00 120,00
ACO-PROC 9 20,00 180,00
300,00 60,42 18.126,00
D18C0060 MI. Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x185 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x185 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo enterrado o en ban-
deja, incluso elementos de conexidn. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento,
SIRBT-02.
CPMPROCO02 9 20,00 180,00
CPMPROCO03 6 15,00 90,00
270,00 46,71 12.611,70
D18C0040 MI. Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x120 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o
al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su fun-
cionamiento, S/RBT-02.
ACO-CGB 2 20,00 40,00
ACO-PROC 3 20,00 60,00
CPMPROC02 1 20,00 20,00
CPMPROCO03 1 15,00 15,00
135,00 32,81 4.429,35
D18C0030 MI. Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x95 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x95 mmz2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al
aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexién. Totalmente instalado y comprobado su funcio-
namiento, S/RBT-02.
CMPPROCO01 6 25,00 150,00
150,00 26,91 4.036,50
D18C0010 MI. Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x50 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 1x50 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al
aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexidn. Totalmente instalado y comprobado su funcio-
namiento, S/RBT-02.
CPMPROCO1 1 25,00 25,00
25,00 16,59 414,75
D18G0050 MI. Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G16 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tension de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 4G16 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo, ya sea enterrado o al aire,
ylo en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su funciona-
miento, s/IRBT-02.
CPMPROCO05 1 15,00 15,00
CPMPROCO06 1 40,00 40,00
CPMPROCO7 1 40,00 40,00
CPMPROCO08 1 25,00 25,00
CPMPROCO09 1 25,00 25,00
145,00 20,88 3.027,60
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D18G0048 MI. Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G10 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 4G10 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al
aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexién. Totalmente instalado y comprobado su funcio-
namiento, S/RBT-02.
CPMPROCO04 1 30,00 30,00
CPMPROC15 1 15,00 15,00
15,61 702,45
D18G0046 MI. Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G6 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 4G6 mm?, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al
aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexidn. Totalmente instalado y comprobado su funcio-
namiento, sS/RBT-02.
CPMPROC14 1 85,00 85,00
CSGPROC05 1 25,00 25,00
CSGPROC06 1 25,00 25,00
CSGPROCO7 1 25,00 25,00
14,76 2.361,60
D18G0040 MI. Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm?
MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 4G2,5 mm?, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o
al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su fun-
cionamiento, S/RBT-02.
CSGPROCO01 1 25,00 25,00
CSGPROCO03 1 25,00 25,00
9,33 466,50
D18G0016 Ml Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G10 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tension de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 3G10 mmz2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al
aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexidn. Totalmente instalado y comprobado su funcio-
namiento, S/RBT-02.
CPMPROC16 1 15,00 15,00
CICPROCO1 1 10,00 10,00
14,35 358,75
D18G0012 MI. Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G4 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tension de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 3G4 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo enterrado o en bandeja,
incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.
CSGPROC02 1 25,00 25,00
CSGPROC04 1 25,00 25,00
CSGPROC08 1 25,00 25,00
CSGPROC12 1 25,00 25,00
11,73 1.173,00
D18G0010 MI. Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm?
MI. Suministro e instalacion de conductor de cobre multipolar RV-K, con tension de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 3G2,5 mm?, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o
al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su fun-
cionamiento, S/RBT-02.
CICPROC35 1 5,00 5,00
10,62 53,10
D18G0005 MI. Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm?

MI. Suministro e instalacién de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensién de aislamiento de
0,6/1 kV, de seccién nominal 3G1,5 mm2, UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o
al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexion. Totalmente instalado y comprobado su fun-

cionamiento, S/RBT-02.
CPMPROC10 1

30,00

30,00
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CPMPROC11 1 30,00 30,00
CPMPROC12 1 30,00 30,00
CPMPROC13 1 30,00 30,00
CSGPROC09 1 25,00 25,00
CSGPROC10 1 25,00 25,00
CSGPROC11 1 25,00 25,00
CICPROCO02 1 50,00 50,00
CICPROCO3 1 25,00 25,00
CICPROCO4 1 15,00 15,00
CICPROC05 1 30,00 30,00
CICPROCO6 1 20,00 20,00
CICPROCO7 1 25,00 25,00
CICPROCO8 1 15,00 15,00
CICPROC09 1 25,00 25,00
CICPROC10 1 15,00 15,00
CICPROC11 1 40,00 40,00
CICPROC12 1 35,00 35,00
CICPROC13 1 50,00 50,00
CICPROC14 1 35,00 35,00
CICPROC15 1 25,00 25,00
CICPROC16 1 15,00 15,00
CICPROC17 1 30,00 30,00
CICPROC18 1 25,00 25,00
CICPROC19 1 40,00 40,00
CICPROC20 1 35,00 35,00
CICPROC21 1 85,00 85,00
CICPROC22 1 85,00 85,00
CICPROC23 1 25,00 25,00
CICPROC24 1 15,00 15,00
CICPROC25 1 25,00 25,00
CICPROC26 1 15,00 15,00
CICPROC27 1 25,00 25,00
CICPROC28 1 15,00 15,00
CICPROC29 1 40,00 40,00
CICPROC30 1 35,00 35,00
CICPROC31 1 25,00 25,00
CICPROC32 1 15,00 15,00
CICPROC33 1 40,00 40,00
CICPROC34 1 35,00 35,00

1.225,00 9,83 12.041,75

TOTAL APARTADO 03.01 CONDUCTORES ELECTRICOS ... 59.803,05
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

D18H0010

D18H0080

D18H0090

D18H0100

D18H0110

D18H0120

D18H0130

APARTADO 03.02 CUADROS ELECTRICOS
Ud CGB

Ud. Suministro e instalacion del Cuadro General de Bombeo, (CGB), seglin esquema unifilar, incu-
yendo: interruptores automaticos, interruptores diferenciales, contactores, como elementos de cone-

Xxién y parte proporcional de piezas especiales. Totalmente cableado y probado.
1 1,00

1,00 1.768,51
Ud CPM_PROC
Ud. Suministro e instalacion del Cuadro General de Proteccion y Mando del Proceso de Osmosis
Inversa, (CPM_PROC), seglin esquema unifilar, incuyendo: envolventes, interruptores automati-
cos, interruptores diferenciales, disyuntores magnetotérmicos, guardamotores, contactores, variado-
res de velocidad y arrancadores estaticos, asi como elementos de conexion y parte proporcional de

piezas especiales. Totalmente cableado y probado
1 1,00

1.768,51

1,00 128.814,89
Ud CSG_PROC
Ud. Suministro e instalacion del Cuadro de Servicios Generales del Proceso de Osmosis Inversa,
(CSG_PROC), segun esquema eléctrico, incluyendo: interruptores automaticos, interruptores dife-
rencciales, contactores, asi como elementos de conexion y parte proporcional de piezas especiales.

Totalmente cableado y probado.
1 1,00

128.814,89

1,00 3.225,56
Ud CIC_PROC
Ud. Suministro e instalacion del Cuadro de Instrumentacion y Control del Proceso de O.1.
(CIC_PRQOC), incluyendo: envolvente, interruptores automaticos, interruptores fusible, interruptores
diferenciales, PLC provisto de mddulo de comunicaciones ETHERNET, tarjetas de entradas y sali-
das digitales 24 V cc, tarjetas de entradas y salidas analdgicas, comunicacién con cuadros de E/S
distribuidas mediante protocolo ETHERNET, asi como conexionado a SAl, con parte proporcional

de piezas especiales. Totalmente instalado y probado.
1 1,00

3.225,56

1,00 18.205,45

TOTAL APARTADO 03.02 CUADROS ELECTRICOS...........

TOTAL SUBCAPITULO 3.3 NAVE DE PROCESOS O.l...........
SUBCAPITULO 3.4 AUTOMATISMO Y CONTROL

Ud Cuadro de entradas y salidas distribuidas

Ud. Suministro e instalacion de cuadro de entradas y salidas distribuidas, provisto de médulo de co-
municaciones ETHERNET, tarjetas de entradas y salidas digitales 24 V cc, tarjetas de entradas y
salidas analdgicas, comunicacion con cuadro de control mediante protocolo ETHERNET, asi como
aparamenta eléctrica de mando y proteccion, montado en armario de poliester, con parte proporcional

de piezas especiales. Totalmente instalado y probado.
4 4,00

18.205,45

152.014,41

211.817,46

4,00 9.488,68
Ud PC + SCADA
Ud. Suministro e instalacion de ordenador de sobremesa para soporte del sistema de adquisicion de
datos SCADA para el control y operacion de la planta. Incluida licencia Software SCADA RSView

SE Station asi como los drivers oportunos para la comunicacion con el PLC.
1 1,00

37.954,72

1,00 6.589,94
Ud Cableado control
Ud. Suministro e instalacion de las lineas de alimentacion al cuadro de instrumentacion y control, y a
varias sefiales, canalizados en en bandeja aérea, incluyendo terminales de conexion. Totalmente

instalada y comprobado su funcionamiento.
1 1,00

6.589,94

1,00 17.123,75

TOTAL SUBCAPITULO 3.4 AUTOMATISMO Y CONTROL.....

17.123,75

61.668,41
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TOTAL CAPITULO CAP3 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION ......cooovvvvvereeriesesrii 593.721,30
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
41 Ud PROTECCIONES INDIVIDUALES
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 3.158,74 3.158,74
4.2 Ud PROTECCIONES COLECTICAS
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 1.341,29 1.341,29
43 Ud SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 611,26 611,26
44 Ud INSTALACIONES PROVISIONALES
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 5.939,64 5.939,64
45 Ud SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
Presupuestos anteriores 1,00
) 1,00 423,02 423,02
4.6 Ud MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACION
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 2.231,50 2.231,50
TOTAL CAPITULO CAP4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .........oooimimmrnrrvvirssseessssisssssssssssnssss 13.705,45
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coniGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5. PARTIDAS ALZADAS.

.. ——— Parﬂas lada
Presupuestos anteriores 0,02
0,02 3.207.800,00 64.158,00
TOTAL CAPITULO CAP5 PARTIDAS ALZADAS .oouenveveerssesssasesesssssssessssmmsssessssosssssassssssssssssssssssassens 64.158,00
TOTAL. oot verecmesssisessisnsesessensnssnsssatss sesssseasesssssses st ssssassases s sesstsemssssasssas s asastsnssnssasssns nsassonsasosssssessnssnssasnns 64.158,00

En Las Palmas de G.C., Agosto 2015

Fdo.: Baltasar Pefiate Sudrez

lefe del Departamento de Agua
Instituto Tecnoldgico de Canarias
Ingeniero Industrial

Col. 980
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