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] tc " R con partidas descompuestas.

1. CAPITULO 1: CIMENTACION DEL AEROGENERADOR

Parque edlico asociado a la planta desaladora
de riego agricola Gran Tarajal. Presupuesto

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 1 Cimentacion del aerogenerador
11 m3 Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno blando con carga
Excavacion mecanica a cielo abierto en zona con terreno duro siendo necesario retroexcavadora
con martillo rompedor y extraccion de tierras hasta vertedero autorizado por medio de camion bascu-
lante. Las dimensiones de corresponden con una zapata circular de 16 metros de diametroy 2,4 me-
tros de altura. Costes indirectos considerados.
Descomposicion
111 h  Peon 0,080 13,16 1,05
11.2 h  Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 0,015 38,17 0,57
113 h  Camién basculante 15t 0,120 33,07 3,97
114 h  Excavadora sobre neumaticos, 118 kW 0,080 45,29 3,62
115 h  Martillo hidraulico 1300 kg 0,080 3,37 0,27
% % Costes indirectos 0,095 3,00 0,29
482,54 9,77 4.714,42
1.2 m2 Muro perimetral de zapata con bloques 12x25/50 cm y armadura
Construccién de muro perimetral de la zapata a partir de fabrica de bloques de hormigén vibrado de
12 cm de espesor (12x25/50 cm) con marcado CE, categoria | segtin UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2:5. Incluye el replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y parte propor-
cional de armadura de refuerzo con acero B400S. El diametro considerado de la zapata es de 16
metros y la altura del muro perimetral seré de 1,5 metros.
Descomposicion
1.21 h  Oficial primera 0,300 13,83 4,15
1.2.2 h  Peon 0,300 13,16 3,95
123 Ud Bloque de hormigén de éridos de picon 12x25x50 cm, CE cat. | 8,400 0,83 6,97
1.2.4 m3  Mortero industrial M 2,5 0,014 170,26 2,38
125 m  Fleje metélico perforado. 0,500 0,16 0,08
126 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 0,150 1,33 0,20
127 Ud Andamio para interiores verticales. 0,001 217,05 0,03
% % Costes indirectos 0,178 3,00 0,53
75,40 18,29 1.379,07
1.3 m?2 Impermeabilizacion protegida con proteccion pesada ELASTOSOR V4
Impermeabilizacion destinada a ser protegida con proteccion pesada, mediante la ejecucion de mem-
brada de tipo PA-6 constituida por imprimacién con emulsion bituminosa Supermul, [amina de betin
elastémero de superficie no protegida, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 110 g/m2. Total-
mente soldada al soporte, cazoletas y otros puntos singulares. Colocada y probada segiin CTE DB
HS-1. Superficie de impermeabilizacion compuesta por el area de la zapata (201,06 m2) y el muro
perimetral (75,40 m2).
Descomposicion
131 kg Emulsion bituminosa no iénica tipo ED, LASUR 0,080 2,23 0,18
1.3.2 m2 Lam betdn LBM 40-FV, ELASTOSUR MB V4 1,120 10,60 11,87
1.3.3 kg Butano. 0,143 1,14 0,16
1.34 h  Oficial primera 0,084 13,83 1,16
135 h  Peon especializado 0,084 13,24 1,11
% % Costes indirectos 0,145 3,00 0,44
276,46 14,92 412478
14 m2 Hormigén de limpieza (base de cimentacion del aerogenerador)
Hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormigén de fck=15 N/mm2, de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracién, puesta en obra, curado y nivelacion de la su-
perficie. Segun C.T.E. DB SE y DB SE-C. Vertido sobre area de la zapata.
Descomposicion
1.4.1 h  Peon 0,160 13,16 2,11
1.4.2 m? Hormigén en masa de fck= 15 N/mm? 0,100 91,32 9,13
1.4.3 mé  Agua 0,015 1,84 0,03
% % Costes indirectos 0,113 3,00 0,34
201,06 11,61 2.334,31
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Parque edlico asociado a la planta desaladora
de riego agricola Gran Tarajal. Presupuesto
con partidas descompuestas.

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15 m2 Encofrado de zapatas con madera, encofrado y desencofrado
Encofrado de zaparas de madera para la virola de cimentacion (didmetro 5 metros y altura 1,5 me-
tros). Incluido la limpieza, humedecido, aplicacién de desencofrarte y elementos complementarios pa-
ra asegurar la estabilidad del mismo, asi como la parte proporcional de desencofre.
Descomposicion
1.5.1 h  Oficial primera 0,665 13,83 9,20
15.2 h  Peon 0,665 13,16 8,75
15.3 m3 Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,003 323,05 0,97
154 m3  Madera pino gallego 0,001 324,50 0,32
155 kg Clavos 2" 0,020 1,16 0,02
% % Costes indirectos 0,193 3,00 0,58
23,56 19,84 467,43
1.6 kg Acero corrugado BST 500 S elaborado y colocado segln planos
Acero corrugado BST 500 S elaborado y colocado segln los planos de zapata aportados por el fabri-
cante del aerogenerador, con parte proporcional de despuntes y medios auxiliares necesarios para
su instalacion. La cuantia para aerogeneradores de esta tipologia ronda los 33.600 kg segin un fabri-
cante tipo. Se incluye un 5% mas por pérdidas en cofres,...
Descomposicion
1.6.1 h  Oficial primera 0,020 13,83 0,28
1.6.2 h  Peon 0,020 13,16 0,26
1.6.3 kg Acero corrugado B 500 S (precio medio) 1,050 0,74 0,78
1.6.4 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,020 0,98 0,02
% % Costes indirectos 0,013 3,00 0,04
35.280,00 1,38 48.686,40
1.7 m3  Hormigén armadura zapatas aislada HA/30/P/llla Qa fluida
Hormigdn para armar zapatas aisladas de caracteristica HA-30/P/20/1lla Qa, consistencia fluida, in-
cluye elaboracion, vertido, vibrado, curado. La cuantia para zapatas de 16 metros de diametro y altu-
ra dependiente de la seccion de entre 2,4 metros y 1,1 metros ronda los 298 m3 segun un fabricante
tipo, a lo que se le incluye un 5% mas por pérdidas.
Descomposicion
1.7.1 h  Oficial primera 0,500 13,83 6,92
1.7.2 h  Peon 0,500 13,16 6,58
1.7.3 m3  Horm prep HA-30/B/20/1lla 1,020 87,42 89,17
1.7.4 h  Vibrador eléctrico 0,500 6,45 3,23
1.75 mé  Agua 0,090 1,84 0,17
1.7.6 Ud Separ hormigén r 40-50 mm uso universal 22,000 0,09 1,98
% % Costes indirectos 1,081 3,00 3,24
312,90 111,29 34.822,64
1.8 Ud Transporte, descarga y colocacion de virola base de torre
Transporte, descarga y colocacion de la virola base de la torre, Incluye la nivelacion mediante topé-
grafo antes y después del hormigonado. Control de calidad por parte del fabricante de acuerdo con el
contrato de suministro del aerogenerador.
Descomposicion
1.8.1 h  Oficial instalador 5,000 13,89 69,45
1.8.2 h  Oficial soldador 5,000 13,89 69,45
183 h  Camién grua3-3,5t 5,000 25,24 126,20
1.8.4 h  Peon 10,000 13,16 131,60
% % Costes indirectos 3,967 3,00 11,90
1,00 408,60 408,60
1.9 m Colocacién de tubos de salida subterranea del aerogenerador
Colocacion de canalizaciones eléctricas y de telecomunicacion para las conexiones subterraneas al
aerogenerador, formadas por un conducto de seccion 200 mm para la linea de media tensién y otro
de 90 mm para la linea de telecomunicacion. La longitud de estas canalizaciones sera de 20 metros
lineales por unidad. Totalmente instalado y comprobado.
Descomposicion
1.9.1 h  Oficial electricista 0,025 13,83 0,35
1.9.2 h  Ayudante electricista 0,025 13,16 0,33
193 m  Tubo PVC corrugado 90 mm para cables Norma UNE EN 50086/94 1,000 7,54 7,54
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Parque edlico asociado a la planta desaladora
de riego agricola Gran Tarajal. Presupuesto
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
194 m  Tubo PVC corrugado 200 mm para cables UNE EN 50086/94 1,000 9,43 9,43
195 m  Apertura y sellado de rozas en suelo de zaparas de cimentacion 1,000 2,98 2,98
% % Costes indirectos 0,206 3,00 0,62
20,00 21,25 425,00
1.10 Ud Arqueta de redes de media tension 1,4x1,5 m A2

Arqueta para redes de Media Tension, de 1400 x 1500 mm. Prefabricada de polipropileno con marco
y tapa Endesa, modelo A2 normalizada. Terminada. Incluye los medios mecanicos y humanos ne-
cesarios para su ejecucion.

Descomposicion

1.10.1 h  Pebn 1,200 13,16 15,79
1.10.2 h  Oficial primera 1,500 13,83 20,75
1.10.3 Ud Arqueta prefabricada polietileno normalizada Endesa A2 1,000 30,21 30,21
% % Costes indirectos 0,668 3,00 2,00
1,00 68,75 68,75

TOTAL CAPITULO 1 Cimentacion del 8er0genErator..............oo..vveveeeenreerensiesiiesesseessesssessnsennes 97.431,40
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2. CAPITULO 2: PLATAFORMA DE MONTAJE DEL AEROGENERADOR

Parque edlico asociado a la planta desaladora
de riego agricola Gran Tarajal. Presupuesto

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 2 Plataforma de montaje del aerogenerador
2.1 m2  Desbroce y limpieza con medios mecanicos para plataforma montaje
Desbroce y limpieza de firme interior de la parcela por medios mecanicos y acondicionamiento para
la ejecucion de la plataforma de montaje. Incluye parte proporcional debida a la retirada a vertedero
autorizado. Se considera una longitud maxima de 40 metros y una anchura de 37 metros.
Descomposicion
211 h  Peon 0,030 13,16 0,39
2.1.2 h  Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW 0,080 44,69 3,58
2.13 h  Compactador de suelo 62 kW 0,040 36,64 1,47
2.14 h  Camidn caja fija con cisterna/agua de 10 t 0,030 42,29 1,27
2.15 h  Camién basculante 15t 0,120 33,07 3,97
% % Costes indirectos 0,107 3,00 0,32
1.480,00 11,00 16.280,00
2.2 m3 Desmonte con excav. mecanica a cielo abierto en terreno compacto
Desmonte de desniveles en la superficie de la plataforma de montaje. Incluye la carga y transporte a
vertedero autorizado. La medicion se realizara sobre perfil. Aproximacion realizada en base al 25%
de la superficie total (370 m2) y considerando una profundidad maxima de 1,25 metros.
Descomposicion
221 h  Peon 0,060 13,16 0,79
2.2.2 h  Excavadora sobre neumaticos, 118 kW 0,060 45,29 2,72
2.2.3 h  Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 0,015 38,17 0,57
2.2.4 h  Camién basculante 15t 0,120 33,07 3,97
% % Costes indirectos 0,081 3,00 0,24
462,50 8,29 3.834,13
2.3 m®  Relleno con aridos de granulometria 45 mm E2 - E3 (firme plataf)
Relleno con aridos de granulometria inferior a 45 mm y clasificacién E2 — E3, comprendiendo exten-
dido y compactado de tierra por medios mecanicos. Se requerira un capa de 30 cm conforme a las
caracteristicas establecidas por el fabricante. Este relleno se considera sobre toda la base de la plata-
forma de montaje (1.480 m2).
Descomposicion
231 h  Peon 0,010 13,16 0,13
2.3.2 h  Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 0,030 38,17 1,15
233 h  Compactador de suelo 62 kW 0,040 36,64 1,47
2.34 h  Camidn caja fija con cisterna/agua de 10 t 0,010 42,29 0,42
2.35 m? Productos de préstamos para rellenos granulometria 45 mm E2-E3 1,000 2,50 2,50
% % Costes indirectos 0,057 3,00 0,17
444,00 5,84 2.592,96
2.4 Ud  Estudio geotécnico para comprobacion de capacidad portante
Estudio geotécnico para la comprobacion de la capacidad portante del terreno donde se pretende eje-
cutar la plataforma de montaje. Incluye mediciones antes y después de la ejecucion de la plataforma.
Descomposicion
24.1 Ud Comprobacion de capacidad antes y después de ejecucion 1,000 3.000,00 3.000,00
1,00 3.000,00 3.000,00
TOTAL CAPITULO 2 Plataforma de montaje del aerogenerador..............cco..oc.orveerreseeerrnsrennsonne. 25.707,09
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3. CAPITULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS AL P.E

Parque edlico asociado a la planta desaladora
de riego agricola Gran Tarajal. Presupuesto

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 3 Acondicionamiento de caminos y accesos al parque edlico
3.1 m3 Desmonte entre cotas 35 - 50 metros con excav. terreno compacto
Desmonte para la ejecucion del acceso al parque edlico entre cotas 35 - 50 metros segun plano 15
del proyecto basico y considerandose una anchura de via total de 6 metros, ajustandose la pendiente
a valores inferiores al 10%. Incluye la carga y transporte a vertedero autorizado. La medicion final
se realizara sobre perfil. Aproximacion realizada de acuerdo con la memoria justifcativa del proyecto.
Descomposicion
311 h  Peon 0,060 13,16 0,79
312 h  Excavadora sobre neumaticos, 118 kW 0,060 45,29 2,72
3.13 h  Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 0,015 38,17 0,57
314 h  Camién basculante 15t 0,120 33,07 3,97
% % Costes indirectos 0,081 3,00 0,24
9.192,00 8,29 76.201,68
3.2 m3  Relleno con aridos de granulom. 45 mm clase E2 - E3 compactado
Relleno con aridos de granulometria inferior a 45 mm y clasificacién E2 — E3, comprendiendo exten-
dido y compactado de tierra por medios mecanicos. Se requerira un capa de 25 cm conforme a las
caracteristicas establecidas por el fabricante. Este relleno se considera para los 165 metros de carre-
tera de nueva construccion. Extendido en la banda de rodadura considerada (5 metros).
Descomposicion
321 h  Peon 0,010 13,16 0,13
3.2.2 h  Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 0,030 38,17 1,15
3.2.3 h  Compactador de suelo 62 kW 0,040 36,64 1,47
3.25 h  Camidn caja fija con cisterna/agua de 10 t 0,010 42,29 0,42
3.2.6 m? Productos de préstamos para rellenos. 1,000 2,50 2,50
% % Costes indirectos 0,057 3,00 0,17
206,25 5,84 1.204,50
coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
33 Ud Estudio y ensayo de calidad conforme a especif. del fabricante
Estudio geotécnico para la comprobacion de la capacidad portante de los accesos interiores del par-
que edlico (terrenos sin asfaltar). De acuerdo con el fabricante se comprobara que la resistencia mini-
mia es de 4 kg/cm2 a cota de rodadura, manteniéndose el valor hasta 1 metro en el acceso. Incluye
ensayo de control de calidad del firme segtin norma 6.1.-ICy PG-3
Descomposicion
331 Ud Comprobacion de calidad y capacidad portante de viales de acceso 1,000 1.000,00 1.000,00
1,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL CAPITULO 3 Acondicionamiento de caminos y accesos al parque eolico .......................... 78.406,18
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Parque edlico asociado a la planta desaladora
de riego agricola Gran Tarajal. Presupuesto

] tc " R con partidas descompuestas.

4. CAPITULO 4: AEROGENERADOR DE 2.000 kW

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4.1

4.2

CAPITULO 4 Aerogenerador 2.000 kW Diametro rotor 90 m y altura buje 80 m

Ud Aerogenerador tipo 2.000 kW D90 Buje 80 m

Modalidad de llave en mano: Aerogenerador tripala tipo de potencia 2.000 kW con diametro de rotor
maximo 90 metros, clase IEC IlIA, altura de buje 80 metros y generador sincrono o asincrono do-
blemente alimentado. La torre sera de acero con tratamiento superficial de Epoxy. Incluye la seccion
de la virola de la cimentacion, el sistema de proteccion contra rayos, la cabina de control y potencia,
transformador instalado al pie de la torre o0 en la géndola de relacion de transformacion 400/20.000V
Ynd11 2.000 kW, sistema de proteccion contra huecos de tension adaptado a las exigencias de Ca-
narias, sistema SCADA bésico, balizamiento aéreo Media A/Media B como se describe en la me-
moria, celda de media tensién compacta SF6 con seccionador de tres posiciones y puesta a tierra de
400A/24 kVI20 kA con interruptor ruptofusible de 125 A/24 kV, acera perimetral de 2 metros de an-
cho y 20 cm de espesor alrededor de la torre y set de repuestos basicos.

Se incluye la mano de obra para el montaje, supervision de la colocacion de la virola, el montaje de
las distintas secciones, el conexionado de todos los sistemas eléctricos y de control hasta la salida
del aerogenerador, la instalacion de los sistemas de proteccion y SCADA, la configuracion general y
Su puesta en marcha con periodo de pruebas de 120 h.

Se incluye el transporte al sitio de instalacion, un seguro a todo riesgo hasta el momento de entrega

oficial al cliente, la garantia obligatoria de 2 afios, mantenimiento correctivo durante el periodo de ga-
rantia incluido consumibles y sustitucion, coleccion de planos de cimentacion estandar, coleccion de
manual de operacion estandar y conforme a las exigencias derivadas de la memoria técnica.

Descomposicion

411 Ud Aerogenerador tripala 2.000 kW, virola, mano de obra y transport 1,000 1.867.397,00 1.867.397,00

Ud Levantamiento y montaje del aerogenerador
Alquiler de la grdia principal, la grda auxiliar y la gria retenida necesaria para el levantamiento y

montaje de las distintas partes del aerogenerador. Las capacidades de carga y alturas se equipararan

al aerogenerador anteriormente descrito. Incluye gastos completos de un equipo de 6 personas du-
rante un maximo de 15 dias.

Descomposicion

1,00 1.867.397,00 1.867.397,00

42.1 h  Grla principal autopropulsada de 600 t 80,000 300,00 24.000,00
4.2.2 h  Grla auxiliar autopropulsada de 35 t 80,000 64,89 5.191,20
4.2.3 h  Grla retenida autopropulsada de 20 t 80,000 32,45 2.596,00
4.2.4 h  Equipo técnico especializado compuesto por 6 instaladores 120,000 82,98 9.957,60
425 h  Equipo de sefialeros compuesto por 2 personas 50,000 217,66 1.383,00
% % Costes indirectos 431,278 3,00 1.293,83

1,00 44.421,63 44.421,63

TOTAL CAPITULO 4 Aerogenerador 2.000 kW Diametro rotor 90 m y altura buje 80 m

.................... 1.911.818,63
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5. CAPITULO 5: LINEA DE EVACUACION EN MEDIA TENSION

Parque edlico asociado a la planta desaladora
de riego agricola Gran Tarajal. Presupuesto
con partidas descompuestas.

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 5 Linea directa de evacuacion en media tension 20 kV/2.000 kW
5.1 mé  Zanja por terrenos sin pavimentar 0,6x1,1 m desde PE a IDAM
Zanja realizada con medios mecanicos para el tendido de la linea de media tension que transcurre
desde el parque edlico hasta la planta desaladora por terreno sin pavimentar con una anchura de 0,60
metros y una profundidad de 1,10 metro, incluyendo la extraccion de las tierras al borde de la zanja
y posteriormente la retirada del excedente a vertedero autorizado. Recorrido de 3.644 metros.
Descomposicion
511 h  Peon 0,100 13,16 1,32
5.1.2 h  Retroexcavadora 72 kW 0,300 30,92 9,28
5.1.3 h  Camién basculante 15t 0,100 33,07 331
% % Costes indirectos 0,139 3,00 0,42
2.405,04 14,33 34.464,22
5.2 mé  Zanja por terrenos pavimentados 0,6x1,1 m en el interior IDAM
Zanja realizada con medios mecanicos para el tendido de la linea de media tension en el interior de la
IDAM hasta CT C200.326 por terreno pavimentado con una anchura de 0,60 metros y una profundi-
dad de 1,10 metro, incluyendo la extraccion de las tierras al borde de la zanja y posteriormente la re-
tirada del excedente a vertedero autorizado y martillo hidraulico. Incluye la mano de obra. Recorrido
total 100 metros.
Descomposicion
521 h  Peon 0,100 13,16 1,32
5.2.2 h  Retroexcavadora 72 kW 0,300 30,92 9,28
5.2.3 h  Camién basculante 15t 0,100 33,07 331
524 h  Martillo hidraulico 1300 kg 0,080 3,37 0,27
% % Costes indirectos 0,142 3,00 0,43
66,00 14,61 964,26
5.3 m3 Relleno de arena de montafia para cables directamente enterrados
Relleno con arena de montafia en zanjas de canalizacién envolviendo los conductores directamente
enterrados (zonas sin pavimentar) hasta 30 cm. Recorrido de 3.644 metros y anchura de zanja 0,6
metros.
Descomposicion
53.1 h  Peon 0,200 13,16 2,63
5.3.2 h  Retroexcavadora 72 kW 0,030 30,92 0,93
5.3.3 mé  Avrido de montafia de granulometria fina 0,200 19,50 3,90
% % Costes indirectos 0,075 3,00 0,23
655,92 7,69 5.044,02
54 m®  Relleno con material procedente de excav. en zona sin pavimentar
Relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavacion, incluyendo el extendido, rega-
do y compactado en capas de 40 cm en zanjas sin pavimentar. Incluye parte proporcional de costes
indirectos. Se considera una seccion de altura 0,8 m para zonas sin pavimentar, una anchura de 0,6
m y un recorrido total de 3.644 m.
Descomposicion
54.1 h  Peon 0,010 13,16 0,13
5.4.2 h  Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 0,030 38,17 1,15
5.4.3 h  Compactador de suelo 62 kW 0,040 36,64 1,47
5.4.4 h  Camidn caja fija con cisterna/agua de 10 t 0,010 42,29 0,42
% % Costes indirectos 0,032 3,00 0,10
1.166,08 3,27 3.813,08
55 m3 Relleno de hormigdn para embutido tubos en zona pavimentada
Relleno con hormigén HM-20 hasta 35 cm para la proteccion de los tubos que discurren por terreno
pavimentado. Incluye parte proporcional de costes indirectos. Longitud 100 metros.
Descomposicion
55.1 h  Oficial primera 0,500 13,83 6,92
55.2 h  Peon 0,600 13,16 7,90
55.3 m3  Horm prep HM-20/B/20/1 0,620 76,80 47,62
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5.5.4 m? Piedra en rama tamafio maximo 30 cm 0,400 14,19 5,68
555 m® Agua 0,045 1,84 0,08
% % Costes indirectos 0,682 3,00 2,05
21,00 70,25 1.475,25
5.6 m3  Relleno con material procedente de excav. en zona pavimentada
Relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavacion, incluyendo el extendido, rega-
do y compactado en capas de 25 cm en zanjas pavimentadas. Incluye parte proporcional de costes
indirectos. Se considera una profundidad de 0,47 m, una anchura de la zanja de 0,60 m y un recorri-
do de 100 m.
Descomposicion
5.6.1 h  Peon 0,010 13,16 0,13
5.6.2 h  Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 0,030 38,17 1,15
5.6.3 h  Compactador de suelo 62 kW 0,040 36,64 1,47
5.6.4 h  Camidn caja fija con cisterna/agua de 10 t 0,010 42,29 0,42
% % Costes indirectos 0,032 3,00 0,10
28,20 3,27 92,21
5.7 m?2 Relleno de hormigén anterior a firme en zona pavimentada
Solera de hormigén HM-20/B/20/1 vertido en la parte superior de la zanja en una seccion de 20 cm.
Incluye medios mecanicos y humanos necesarios para su ejecucion. Recorrido de 100 metros y an-
chura de 0,6 metros.
Descomposicion
57.1 h  Oficial primera 0,140 13,83 1,94
5.7.2 h  Peon 0,300 13,16 3,95
573 m3  Horm prep HM-20/B/20/I 0,210 76,80 16,13
5.7.4 h  Fratasadora 0,200 3,32 0,66
5.75 mé  Agua 0,015 1,84 0,03
% % Costes indirectos 0,227 3,00 0,68
12,00 23,39 280,68
5.8 m3 Firme asfaltico en caliente de calzada en zona pavimentada
Firme asfaltico caliente de calzadas ECR-1+G-20+D-12 constituido con riego de imprimacion capa
intermedia, riego de adherencia y capa de rodadura. Se considera un espesor de 8 cm, una anchura
de 0,6 my un recorrido de 100 m.
Descomposicion
5.8.1 h  Oficial primera 0,100 13,83 1,38
5.8.2 h  Peon 0,100 13,16 1,32
5.8.3 m?  Firme asfaltico calzadas ECR-1+G-20+D-12 10cm 1,000 20,35 20,35
5.8.4 h  Compactador de suelo 62 kW 0,100 36,64 3,66
5.85 h  Transporte tm mezcla asfalt. planta-tajo 0,100 31,60 3,16
% % Costes indirectos 0,299 3,00 0,90
4,80 30,77 147,70
5.9 m Tendido de cable acometida RHZ1-0L 18/30 kV
Cable de media tension, con designacion RHZ1-0L 18/30 kV y 3x(1x150) mm2 en aluminio y pan-
talla metalica de hilos de cobre 16 mm2 de seccion, instalado, conexionado y comprobado. Incluye
parte proporcional a los costes indirectos.
Descomposicion
59.1 h  Oficial electricista 0,200 13,83 2,77
592 h  Ayudante electricista 0,200 13,16 2,63
5.9.3 m  Cable RHZ1-0L 18/30 kV 3x(1x150)mm2 Al pantalla 16 mm2 1,000 20,93 20,93
% % Costes indirectos 0,263 3,00 0,79
3.644,00 27,12 98.825,28
5.10 m Tendido de tubo PVC corrugado de 200 mm en zona pavimentada
Instalacién de tubo de PVC corrugado de 200 mm de diametro nominal para la canalizacion de ca-
bleados. Conforme a las Normas particulares de Endesa y a la UNE EN 50086/94, con ensayos
de calidad segin norma GE CNL002. Unién mediante manguito roscado y resistencia a compresion
250 N. Se incluye costes indirectos.
Descomposicion
5.10.1 h  Peon 0,100 13,16 1,32
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5.10.2 m  Tubo corrugado rojo 200 mm segtn norma GE CNL002 1,000 8,73 8,73
% % Costes indirectos 0,101 3,00 0,30
100,00 10,35 1.035,00
511 m Placa de proteccion contra impactos de cables MT
Placa de proteccion contra impacto para cables de media tension. Anchura superior a 200 mm. Inclu-
ye los costes indirectos necesarios para su instalacion. Instalacion en zanjas sin pavimentar.
Descomposicion
511.1 h  Peon 0,040 13,16 0,53
5.11.2 m  Placa de proteccion de anchura 200 mm 1,000 1,36 1,36
% % Costes indirectos 0,019 3,00 0,06
3.644,00 1,95 7.105,80
512 m Cinta de sefalizacion de advertencia de cables MT
Cinta de sefalizacion de advertencia de cable en instalaciones de Media Tension modelo AM-492/1,
homologada y material en polietileno para sefializacion de 15 cm de anchura por 0,1 mm de espesor
y 10,5 cm de lado de tridngulo. Recorrido general del cable de media tension (3.644 m).
Descomposicion
5.12.1 h  Peon 0,040 13,16 0,53
5.12.2 h  Cinta de sefializacién MT modelo AM-492/1 polietileno 1,000 0,36 0,36
% % Costes indirectos 0,009 3,00 0,03
3.644,00 0,92 3.352,48
513 Ud Arqueta de redes de media tensién 1,4 x 1,5 mm A2
Arqueta para redes de Media Tension, de 1400 x 1500 mm. Prefabricada de polipropileno con marco
y tapa Endesa, modelo A2 normalizada. Terminada. Incluye los medios mecénicos y humanos ne-
cesarios para su ejecucion.
Descomposicion
5.13.1 h  Oficial primera 1,500 13,83 20,75
5.13.2 h  Peon 1,200 13,16 15,79
5133 Ud Arqueta prefabricada polietileno normalizada Endesa A2 1,000 30,21 30,21
% % Costes indirectos 0,668 3,00 2,00
3,00 68,75 206,25
5.14 Ud  Mojon de sefalizacion para cables MT subterraneos
Mojon de sefializacion para cables subterraneos a base de tubo de hormigén de 1 metro de longitud
y 20 cm, enterrado verticalmente, relleno de conglomerado de hormigén con 4 redondos corrugados
de 14 mm de diametro y con patas de 20 cm. Con indicativo de “cable de alta tensién” en su parte
alta y placa de identificacion segln consta en el plano de canalizaciones del proyecto técnico. Pinta-
do con franjas rojas y blancas. Totalmente instalado. Se considera una distancia entre mojones de 40
metros. Instalacion junto con el proceso de relleno de zanjas.
Descomposicion
5.14.1 h  Oficial primera 0,600 13,83 8,30
5.14.2 h  Peon 0,600 13,16 7,90
4.14.3 Ud Mojon sefializacion 1 metro y 20 cm enterrado 1,000 8,25 8,25
% % Costes indirectos 0,245 3,00 0,74
91,00 25,19 2.292,29
TOTAL CAPITULO 5 Linea directa de evacuacion en media tension 20 KV/2.000 KW..........ccccoovo.... 159.098,52
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CAPITULO 6 Instalacién de puesta a tierra del aerogenerador
6.1 Ud  Electrodo vertical de puesta a tierra (4 picas + uniones)
Electrodo de puesta a tierra del aerogenerador colocado en el fondo de la cimentacion, formado por 4
picas de puesta a tierra de cobre de 3 m de longitud y 17 mm de didmetro, unidas entre si mediante
cable de cobre desnudo de 50 mm2. Se considera el alquiler de un clava estacas hidraulico con aco-
ple de 17 mm de diametro para hincado de picas de 3 metros.
Descomposicion
6.1.1 h  Oficial electricista 0,500 13,83 6,92
6.12 h  Ayudante electricista 0,200 13,16 2,63
6.1.3 h  Oficial primera 0,500 13,83 6,92
6.1.4 Ud Pica @17x3000 rosca 5/8" cobriz. 254 um 4,000 31,11 124,44
6.15 Ud p.p. de soldadura aluminotérmica. 4,000 1,00 4,00
6.1.6 m  Conductor cobre desnudo 50 mm2. 16,336 9,51 155,36
6.1.7 Ud Bridas de union 4,000 592 23,68
6.1.8 Ud Equipo clava estacas hidraulico con acople diametro 17 mm 4,000 123,75 495,00
% % Costes indirectos 8,190 3,00 24,57
1,00 843,52 843,52
6.2 Ud  Electrodo horizontal de puesta a tierra (anillos de 50 mm2)
Electrodo de puesta a tierra formado por conductor de cobre desnudo de 50 mm2 formando tres ani-
llos que rodearan el pedestal en el fondo de la zanja de cimentacion y en contacto con el terreno. Los
diametros seran de 18 metros, 18,5 metros y 19 metros. Estos anillos se conectaran con bridas de
unién de puesta a tierra adecuadas a dos anillos que se encuentran intimamente ligados con la arma-
dura de la cimentacion y la toma de tierra del aerogenerador. La parte relativa a los puentes sera de
60 metros. Incluye el conexionado de las distintas tomas de tierra del aerogenerador (seccionadores,
transformador, proteccion contra rayos, proteccion de elementos mecanicos,...).
Descomposicion
6.2.1 h  Oficial electricista 0,300 13,83 4,15
6.2.2 h  Ayudante electricista 0,300 13,16 3,95
6.2.3 m  Conductor cobre desnudo 50 mm2. 240,000 9,51 2.282,40
6.2.4 h  Peon 0,300 13,16 3,95
6.2.5 Ud p.p. de soldadura aluminotérmica. 30,000 1,00 30,00
% % Costes indirectos 23,245 3,00 69,74
1,00 2.394,19 2.394,19
6.3 Ud  Limitador de intensidad de defecto de 500 A
Resistencia de puesta a tierra variable del neutro de puesta a tierra para la limitacion de la intensidad
de defecto a tierra maxima de 500 A. La resistencia estara formada por una parrilla estampada de
acero inoxidable AISI-304 unidas mediante soldadura por puntos controlada electrénicamente y aisla-
das entre si con separadores ceramicos.
Descomposicion
6.3.1 h  Oficial electricista 0,100 13,83 1,38
6.3.2 h  Ayudante electricista 0,100 13,16 1,32
6.3.3 Ud Limitador de corriente de defecto 500 A con parrilla acero inox 1,000 208,23 208,23
% % Costes indirectos 2,109 3,00 6,33
1,00 217,26 217,26
6.4 Ud  Arqueta principal de puesta a tierra del aerogenerador
Arqueta principal de conexion a tierra con toma de enganche de la linea de puesta a tierra y con bri-
das de unién.
Descomposicion
6.4.1 h  Oficial electricista 1,000 13,83 13,83
6.4.2 h  Ayudante electricista 0,500 13,16 6,58
6.4.3 h  Oficial primera 0,500 13,83 6,92
6.4.4 Ud Seccionador de tierra 1,000 20,70 20,70
6.4.5 Ud Arqueta puesta 0 conexion a tierra, aluminio, 30x30 cm i/tapa 1,000 13,55 13,55
6.4.6 Ud p.p. de soldadura aluminotérmica. 1,000 1,00 1,00
% % Costes indirectos 0,626 3,00 1,88
1,00 64,46 64,46
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6.5 Ud Ensayos de puesta a tierra
Ensayos de comprobacion y estudio eléctrico del suelo antes y después de la ejecucion de la puesta
atierra.
Descomposicion
6.5.1 Ud Estudio de resistividad del terreno y puesta a tierra de inst. 1,000 600,00 600,00
1,00 600,00 600,00
TOTAL CAPITULO 6 Instalacion de puesta a tierra del aerogenerador .................coc.covveerresrenerenne. 4.119,43
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7. CAPITULO 7: RED DE COMUNICACION Y CONTROL DEL P.E

Parque edlico asociado a la planta desaladora
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coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 7 Red de comunicacion y equipos de control del parque eélico
7.1 m Cable de fibra 6ptica de 4 fibras (linea comunicacién)
Cable de fibra dptica de 4 fibras multinodo mediante cable armado de fibra dptica 200/230 C dir AD
con proteccion dieléctrica antirroedores. Atenuacion para longitud de onda 850 nm de 8 dB/km, dia-
metro exterior 8 mm, distancia maxima 500 m. Incluido el tendido en instalacién desde el aerogene-
rador hasta el centro de control de la IDAM. Incluye empalmes, conexiones, totalmente instalada. Se
instalara aprovechando la zanja de media tension del parque edlico, respetando las distancias mini-
mas (0,25 m) exigidas en relacion con cruzamientos y paralelismos de estas lineas.
Descomposicion
711 h  Ayudante instalador telecomunicaciones 0,020 13,16 0,26
7.1.2 h  Oficial instalador telecomunicaciones 0,020 13,83 0,28
7.13 m  Cable fibra dptica 4 fibras armado 200/230 C dir AD 850nm 8dB/km 1,000 5,40 5,40
% % Costes indirectos 0,059 3,00 0,18
4.000,00 6,12 24.480,00
7.2 m Canalizacion del cable de fibra 6ptica
Tubo corrugado de PVC de doble capa para cables de control con diametro nominal 90, especifica-
cion DN-90/PN7. Se tenderd a través de la zanja ejecutada para media tensién, la cual ha sido pre-
supuestada en el capitulo 5.
Descomposicion
721 h  Oficial primera 0,100 13,83 1,38
7.2.2 h  Peon 0,100 13,16 1,32
7.2.3 m  Tubo PVC rigido D 90 mm G.P. 7 Canaldur 1,000 4,68 4,68
% % Costes indirectos 0,074 3,00 0,22
114,00 7,60 866,40
7.3 Ud  Ordenador y armario de conexion para el control del PE
Equipo de control del parque edlico compuesto por PC estandar actual (Intel 0 AMD) de al menos 2
GB'y 64 hits. Disco duro de al menos 200 GB, monitor 21", impresora a color, sistema operativo
compatible con software SCADA, mddem telefonico, UPS con alimentacién minima de 20 minutos y
armario metalico para equipos de comunicacion de tipo Rack 19”. Totalmente instalado
Descomposicion
7.3.1 h  Técnico especializado en programacion 1,000 36,00 36,00
7.3.2 Ud PC Estandar 2GB 64bits con disco duro 200 GB 1,000 900,00 900,00
733 Ud Monitor 21" 1,000 159,00 159,00
7.3.4 Ud Impresora a color WiFi 1,000 230,00 230,00
7.35 Ud Sistema operativo y suite de ofimatica basica 1,000 450,00 450,00
7.3.6 Ud Router inalambrico WiFi con puertos traseros 1,000 82,00 82,00
7.3.7 Ud Armario metdlico para equipo de comunicacion Rack 19" 1,000 50,00 50,00
% % Costes indirectos 19,070 3,00 57,21
1,00 1.964,21 1.964,21
7.4 Ud Sistema SCADA con telegestion
Suministro de puesto de control del servicio de telegestion del parque edlico el cual incluird ademas
del SCADA proporcionado por el fabricante las herramientas de regulacion de potencia activa y reac-
tiva, y el software de gestion de bases de datos del parque edlico.
Descomposicion
74.1 h  Técnico especializado en programacion 5,000 36,00 180,00
7.4.2 Ud Herramientas de gestion de datos P.E y control de potencia aerog 1,000 8.000,00 8.000,00
1,00 8.180,00 8.180,00
7.5 Ud  Prueba de reflectrometria
Prueba de reflectrometria para el cable de telecomunicaciones del parque edlico. Incluye el certificado
de la instalacion de la fibra ptica.
Descomposicion
75.1 Ud Prueba de reflectrometria en cable de telecomunicacion 1,000 930,00 930,00
1,00 930,00 930,00
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7.6 Ud Sistema de alimentacion ininterrumpida UPS
Suministro de sistema de alimentacion ininterrumpida UPS de potencia 3.000 VA, tension a 230V,
Frecuencia 50 Hz, autonomia superior a 20 minutos y con al menos 8 salidas. Dispondra de alarmas
ante fallo de UPS, bateria baja, sobrecarga y remplazo de bateria.
Descomposicion
7.6.1 m  Técnico especializado 0,500 20,00 10,00
7.6.2 Ud UPS 3000, VA 230 V, Autonomia 20 minutos y 8 salidas 1,000 800,00 800,00
% % Costes indirectos 8,100 3,00 24,30
1,00 834,30 834,30
7.7 Ud  Arqueta de registro para fibra 6ptica 80x70x82 cm
Arqueta de registro a instalar en tramos entubados de fibra dptica con dimensiones de 80 x 70 x 82
cmy con tapa de fundicién ddctil homologada. Incluye parte proporcional de medios necesarios para
su instalacion. Totalmente instalada.
Descomposicion
771 m3 Excavacion en zanjas y pozos. 1,100 10,60 11,66
7.7.2. m? Hormigén en masa de fck= 20 N/mm? 0,550 90,95 50,02
7.7.3 m? Mortero 1:3 de cemento 0,050 117,19 5,86
7.7.4 m? Encofrado y desencof. en muros a una caray 2 m. alt. 2,460 16,59 40,81
7.75 ud Reg peat B-125 800x700mm tapa/marco fund ductil 1,000 353,67 353,67
7.7.6 h  Oficial primera 5,000 13,83 69,15
1777 h  Peon 5,000 13,16 65,80
3,00 596,97 1.790,91
7.8 Ud  Armario de BT servicios auxiliares
Armario de BT de servicios auxiliares del parque edlico con dimensiones 40x40x25 cm y placa de
fondo. Contendra 1 Magnetotérmico general de 4x80A 10 kA, 1 voltimetro de escala 0-400V, 1 con-
mutador de voltimetro, 1 Salida de 4x10A, 2 Salidas de 4x15A, 2 Salidas de 2x25A y P.A lineas a
receptores en cable de 4x(1x2,5)mm2 Cu 0,6/1 kA bajo tubo. Conectado a la red de suministro de la
planta desaladora.
Descomposicion
7.8.1 h  Oficial electricista 2,000 13,83 27,66
782 h  Ayudante electricista 2,000 13,16 26,32
7.8.3 Ud Armario BT 40x40x25 cm con placa fondo 1,000 2.350,00 2.350,00
% % Costes indirectos 24,040 3,00 72,12
1,00 2.476,10 2.476,10
TOTAL CAPITULO 7 Red de comunicacion y equipos de control del parque edlico....................... 41.521,92
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8. CAPITULO 8: INFRAESTRUCTURAS DE CONEXION PE CON LA IDAM
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CAPITULO 8 Celdas de media tension del parque edlico en C200326
8.1 Ud  Cabina de medida CME 24 para control y sincronizacion tension
Cabina de medida de tension tipo CME 24 para la sincronizacion del aerogenerador por medio de
tres transformadores de tension de relacion 22.000:V3/110:V3, 25 VA, CL0.2, aislamiento de 24 kV
y tres fusibles de 24 kV'y 6 A instalados segun caracteristicas detalladas en memoria. Incluye trans-
porte, instalacion, conexionado y cosido con las celdas.
Descomposicion
8.1.1 h  Oficial electricista 1,000 13,83 13,83
8.12 h  Ayudante electricista 1,000 13,16 13,16
8.1.3 Ud Celda CME 24 3TT 22000:V3/110:V3 25 VA, CLO,2 en SF6 1,000 6.531,00 6.531,00
% % Costes indirectos 65,580 3,00 196,74
1,00 6.754,73 6.754,73
8.2 Ud  Cabina de proteccién DM1D interruptor automatico y mando motor
Suministro y colocacion de celda de proteccion tipo DM1D con interruptor automatico y seccionador
en SF6 con mando CS1y puesta a tierra. Interruptor tipo de 400 A en SF6, poder de corte 16 kA y
tension 24 kV. Incluye bobina de apertura para relé Sepam, captador de intensidad, relé Sepam S20
para proteccion indirecta, cuadro de BT y enclavamientos mecanicos instalados. Incluye transporte,
instalacion, conexionado y cosido con las celdas en costes indirectos.
Descomposicion
8.2.1 h  Oficial electricista 1,000 13,83 13,83
8.2.2 h  Ayudante electricista 1,000 13,16 13,16
8.2.3 Ud Celda DM1D interruptor 400 A, 16 kA, 24 kV SF6 Relé Sepam S20 1,000 14.013,00 14.013,00
% % Costes indirectos 140,400 3,00 421,20
1,00 14.461,19 14.461,19
8.3 Ud  Cabina de medida GBC-C con 3TT y 3Tl en SF6
Cabina de medida en SF6 tipo GBCC con entrada inferior por barras y salida inferior por cable com-
puesta por tres transformadores de intensidad de 150-200/5 A 15 VA CL0.2S 1fn=80In, gama exten-
dida 150% vy tres transformadores de tension de relacion 22.000:V3/110:V3, 25 VA, CL0.2, Ft=1.9
y aislamiento 24 kV. Todos los transformadores tendran triple secundario. Incluye transporte, instala-
cion, conexionado.
Descomposicion
8.3.1 h  Oficial electricista 1,000 13,83 13,83
832 h  Ayudante electricista 1,000 13,16 13,16
8.3.3 Ud Celda GBCC 3Tl 150-200/5A y 3TT 22000:V3/100:V3 1,000 7.593,00 7.593,00
% % Costes indirectos 76,200 3,00 228,60
1,00 7.848,59 7.848,59
8.4 mé  Ampliacion del foso de conexion de celdas de media tension
Ampliacion del foso de conexiones entre celdas de media tension por medio de excavacion manual
en terreno duro hasta una profundidad de 0,5 metros. La anchura del foso sera de 0,60 metros y su
longitud de 0,85 metros. Se empleara un martillo eléctrico manual picador. Se considera en los cos-
tes indirectos el suministro eléctrico.
Descomposicion
8.4.1 h  Peon 1,900 13,16 25,00
8.4.2 h  Martillo eléctrico manual picador. 1,900 4,98 9,46
% % Costes indirectos 0,345 3,00 1,04
0,26 35,50 9,23
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8.5 Ud  Cambio de posicion de la puerta de entrada a CT C200326
Desplazamiento de la puerta de entrada en la zona del abonado al centro de transformacion de la
planta desaladora. Esta accion considera el apuntalamiento y reconstruccion del dintel, asi como el
recibimiento de la puerta de entrada al recinto. Ademas considera la apertura del nuevo hueco y ce-
rramiento del hueco actualmente existente a través de fabrica de blogues de hormigon de
20x25x50cm. El desplazamiento sera de 0,5 metros conforme a las indicaciones del plano 20.
Descomposicion
8.5.1 h  Oficial primera 1,500 13,83 20,75
8.5.2 h  Peon 1,500 13,16 19,74
8.5.3 h  Martillo eléctrico manual picador. 1,000 4,98 4,98
8.5.4 ud Puntal metal 3 m (50 puestas) 1,000 0,28 0,28
8.5.5 m  Dintel horm armado 12x20 HA-25/P/16/| 2D12 1,000 29,66 29,66
8.5.6 m?  Mortero 1:5 de cemento 0,015 102,65 1,54
8.5.7 ud Bloque de hormigén de aridos de picon 20x25x50 c¢m, CE cat. | 8,400 1,12 9,41
% % Costes indirectos 0,864 3,00 2,59
1,00 88,95 88,95
8.6 Ud  Cambio de posicion del armario de contadores y adaptacion PE
Desplazamiento del armario de medida a la pared frontal del centro de transformacion en el interior de
la zona del abonado. Incluye parte proporcional de pequefio material de instalacion y el médulo para
la instalacion del contador (contador no incluido). Totalmente instalado.
Descomposicion
8.6.1 h  Oficial primera 0,200 13,83 2,77
8.6.2 h  Peon 0,200 13,16 2,63
8.6.3 h  Oficial electricista 0,500 13,83 6,92
8.6.4 m  Tubo flexible corrug D 40 mm categ 2221-3321-3322 3,000 2,71 8,13
8.6.5 m  Ampliacién de conductor desde ubicacion actual (misma seccion) 3,000 0,97 2,91
8.6.6 Ud Médulo 280x630x180 mm p/4 contad monofas, UM-28/4M 1,000 190,00 190,00
8.6.7 Ud Base portafusible contador 1,000 5,55 5,55
% % Costes indirectos 2,189 3,00 6,57
1,00 225,48 225,48
8.7 Ud  Gestion de residuos de modificaciones planteadas
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segun la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/201
Descomposicion
8.7.1 h  Peon 1,000 13,16 13,16
8.7.2 t  Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 1,000 2,50 2,50
8.7.3 m?2  Limpieza recepcion final obras ¢/ DESMOR 1,000 2,13 2,13
8.7.4 h  Furgénde 35t 0,300 15,14 4,54
1,00 22,33 22,33
TOTAL CAPITULO 8 Celdas de media tension del parque edlico en C200326............c..ccocverrernrene.. 29.410,50
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9. CAPITULO 9: MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

Parque edlico asociado a la planta desaladora
de riego agricola Gran Tarajal. Presupuesto
con partidas descompuestas.

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 9 Medidas correctoras de Impacto Ambiental del parque eélico
9.1 Ud  Programa de vigilancia ambiental
De acuerdo con el Estudio de impacto ambiental sobre las aves realizados, se ejecutara un "Estudio
de investigacion sobre la afeccion de estas infraestructuras sobre las poblaciones de aves", evalua-
cion integrada en el Programa de Gestion de Calidad Ambiental. La duracion de esta campafia serd
de 1 afio definiendo el impacto causado y las posibles medidas correctoras a aplicar si éstas fueran
necesarias.
Descomposicion
9.1.1 Ud Estudio de de investigacion de la afeccion sobre las aves 1,000 6.000,00 6.000,00
1,00 6.000,00 6.000,00
9.2 Ud  Pintado en fabrica de puntas de pala
Pintado en fabrica de las secciones iniciales de las palas del aerogenerador con franjas de color blan-
coy negro. Todo ello sujeto a las condiciones estipuladas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA). Incluye la mano de obra y los medios técnicos necesarios para tal fin.
Descomposicion
9.21 Ud Pintado en fabrica de franjas rojas 1,000 5.000,00 5.000,00
1,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL CAPITULO 9 Medidas correctoras de Impacto Ambiental del parque e6lico........................ 11.000,00
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Parque edlico asociado a la planta desaladora
de riego agricola Gran Tarajal. Presupuesto
con partidas descompuestas.

10. CAPITULO 10: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL P.E

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 Medidas de Seguridad y salud relativas al parque edlico
10.1 Ud Protecciones individuales
Descomposicion
10.1.1 Ud Casco seguridad SH 6, Wiirth 10,000 17,97 179,70
10.1.2 Ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth 10,000 1,74 17,40
10.1.3 Ud Cinturén portaherramientas 6,000 25,21 151,26
10.1.4 Ud Mandil para soldadura de cuero, amortizable en 3 usos 3,000 10,75 32,25
10.1.5 Ud Par de guantes para soldar 3,000 8,29 24,87
10.1.6 Ud Equipo anticaidas 6,000 186,00 1.116,00
10.1.7 Ud Arnes anticaidas top 5 6,000 323,48 1.940,88
10.1.8 Ud Cinturdn antilumbago con hebillas 6,000 13,31 79,86
10.1.9 Ud Mono de trabajo de una pieza azulina, doble cremallera 6,000 15,50 93,00
10.1.10 Ud Par de botas de agua 6,000 32,25 193,50
10.1.11 Ud Zapatos negros S3 con plantillas de acero 10,000 84,83 848,30
10.1.12 Ud Guantes nylon/nitrilo rojo 6,000 7,67 46,02
10.1.13 Ud Par de guantes dieléctricos para proteccion de contacto eléctric 3,000 20,49 61,47
10.1.14 Ud Protecores auditivos tipo tapon 10,000 0,77 7,70
10.1.15 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras y homologadas 3,000 4,02 12,06
1,00 4.804,27 4.804,27
10.2 Ud  Protecciones colectivas
Descomposicion
10.2.1 m  Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m 50,000 19,00 950,00
10.2.2 m2  Proteccion de huecos con mallazo electrosoldado 2,000 3,74 7,48
1,00 957,48 957,48
10.3 Ud Sefalizacion de seguridad y salud
Descomposicion
10.3.1 Ud Sefial de cartel obras, PVC, sin soporte metalico 2,000 6,83 13,66
10.3.2 Ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico 1,000 46,04 46,04
10.3.3 Ud Chaleco reflectante 4,000 5,99 23,96
10.3.4 Ud Cono de sefializacion reflectante 6,000 11,04 66,24
10.3.5 m  Cinta de balizamiento bicolor 150,000 0,75 112,50
1,00 262,40 262,40
10.4 Ud  Seguridad e higiene
Alquiler de casetas prefabricadas, durante un mes (1/12), de 6x2,4x2,4m. Totalmente equipadas.
Descomposicion
104.1 ud Caseta tipo vest., aimacén o comedor, 6x2,4x2,4 m 0,083 3.249,06 269,67
10.4.2 ud Caseta tipo oficina, 6,0 x 2,4 x 2,4m. 0,083 4.750,49 394,29
10.4.3 ud Transp., descarga y post. recogida caseta obra 2,000 192,93 385,86
10.4.4 h  Peodn 2,000 13,16 26,32
1,00 1.076,14 1.076,14
10.5 Ud Primeros auxilios
Descomposicion
105.1 ud Botiquin metdl. tipo maletin c/contenido 1,000 49,88 49,88
1,00 49,88 49,88
10.6 d Mano de obra de seguridad y salud
Descomposicion
10.6.1 h  Hora de cuadrilla p/conservacion y mantenimiento protecciones 0,500 26,74 13,37
10.6.2 h  Hora de pedn, p/conservacion y limpieza de inst. personal 0,333 13,16 4,38
30,00 17,75 532,50
10.7 Ud Proteccion contra incendios
Descomposicion
10.7.1 Ud Extintor portatil 6 kg polvo quimico ABC 21A 113B Z 1,000 52,51 52,51
% % Costes indirectos 0,525 3,00 1,58
4,00 54,09 216,36
TOTAL CAPITULO 10 Medidas de Seguridad y salud relativas al parque €0lico ..........c.cccocrvvuerrrnen. 7.899,03
TOT AL ettt e ettt R ARttt e Rt e Rt et e Rt e Rt e R e e Rt er e ereenrereereens 2.502.703,11
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- Parque edlico asociado a la planta desaladora
'Itc ] de riego agricola Gran Tarajal. Presupuesto
e con partidas descompuestas.

11. CAPITULO 11: RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 CImENtaCION Al AEIOJENEIAUON .. ..vvieerieetiriee ettt as ettt b e es bbb se e s bbb bbb s e s bbb st b bt n st 97.431,40 4,12
2 Plataforma de montaje del aerogenerador . 25.707,09 1,09
3 Acondicionamiento de caminos y accesos al PArQUE EONICO ...........cvvierrriiriiiniiicietie s 78.406,18 331
4 Aerogenerador 2.000 kW Di&dmetro rotor 90 m y altura BUje 80 M ..ot 1.911.818,63 80,79
5 Linea directa de evacuacion en media tension 20 kV/2.000 kW .... . 154.098,52 6,72
6 Instalacion de puesta a tierra del aerogenerador ...................... . 4,119,43 0,17
7 Red de comunicacion y equipos de control del Parque EONICO.............cruivriiiriiri e 41.521,92 1,75
8 Celdas de media tension del parque 0lico €N C200326.........c.cuvviriiruririieririreinnisiereee s sssase et ssesessss s ssssesasas 29.410,50 1,24
9 Medidas correctoras de Impacto Ambiental del parque edlico... . 11.000,00 0,46
10 Medidas de Seguridad y salud relativas al Parque €0lICO ..........c.eviririiriiii e 7.899,03 0,33
TOTAL EJECUCION MATERIAL 2.366.412,70
10,00 % Gastos generales..........c.ccvrrrireees 236.641,27
6,00 % Beneficio industrial .. 141.984,76
SUMA DE G.G.yB.I. 378.626,03
70090 LV.A. oo 192.152,71
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.937.191,44
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.937.191,44

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE DOS
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS.
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