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1. OBJETO 

El objeto de este anejo de justificación de precios es determinar los precios de las 
diferentes unidades de obra y de las partidas alzadas previstas en el proyecto que sirven de 
base para la elaboración de los cuadros de precios y del presupuesto (multiplicando los precios 
unitarios por las mediciones correspondientes). 

Para configurar las unidades de obra del proyecto, se han utilizado en su mayoría los 
precios unitarios de la tarifa vigente del INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA 
Y LEÓN (ITACYL), es decir, los precios de la Tarifa ITACYL. 

Los precios no existentes en las tarifas ITACYL, se han creado a partir de los precios 
simples de dichas tarifas, incluyendo los nuevos costes a añadir en la unidad creada a partir las 
tarifas del mercado actuales suministradas por los fabricantes correspondientes. 

A las unidades de obra se les suprime el porcentaje relativo a gastos generales, 
incluido en el descompuesto y que en nuestro caso se aplica como concepto total en el 
resumen general.  

A continuación, se incluyen los listados correspondientes a los precios unitarios 
auxiliares y descompuestos que se han utilizado para el presupuesto del proyecto 
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APENDICE 1: PRECIOS UNITARIOS 

MATERIALES 
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PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES 

 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

AC.275.GAL    kg   Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.)            1,3125 

ACT-I         ud   Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 1                       25 

APIL-1        u    Arqueta Apilable 1,0x1,0x1,0, planta.                            312,81 

BASE_1        u    Base para Arqueta Apilable 1x1x1,0, planta.                      121,16 

BOLO          m³   Bolo 150/450 mm                                                  14,5 

CANDADO       u    Candado para intrusiones                                         8,98 

CARR.2.100RRO ud   Carrete 2" ranurado/roscado  PN 16. L 100 mm                     4,56 

CARR.3.100R  ud   Carrete 3" ranurado  PN 16. L 100 mm                             3,97 

CARRE300.BB u    Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica             217 

CARRE300.BE u    Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     185,37 

CCAN1.5       ud   Candado 6 mm Inoxidable                                          13,43 

CHAPA         u    Chapa de 5 mm, cincado + poliéster                               130,1 

COMPM1        ud   Compuerta Mural 2000x1500x8 mm AISI 304, reductor motorizado     11.116,00 

COMPM2        ud   Compuerta Mural 1000x600x8 mm AISI 304 manual                    3.090,00 

DESM.M.VM200 ud   Desmultiplicador reductor motorizado valvula mariposa 200        900 

DESM.M.VM500 ud   Desmultiplicador reductor motorizado valvula mariposa 500        2.163,00 

EJE.TRAMP.001 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           50,5 

ESTIR         m²   Lámina de estireno 4mm                                           1,1 

FC-1          ud   Filtro Cadenas 1685 l/s Malla 2.0 mm                             35.909,00 

FC-1.1        ud   Automatismo para filtro                                          5.057,00 

MALLA         m²   Malla simple torsión 14-40-2000 de alambre ø 2.2 mm (p.o.)       2,2 

MDMTABLYANC9 m²   Tablestaca de chapa de acero 9.5 m altura con anclaje. Mon/Desm  50 

MDP01CCPOR T    Cemento Portland CEM I/32,5, a granel                            69,51 

MDP03ALP010 kg   Acero laminado S 275 JR para riostras y codales extens.          0,82 

MDP13TT22Y   m    Perfil de acero laminado ST-35 de sección tubular de 52 mm de di 35 

MDTIA10001    ud   Valvula de compuerta,ø  80 mm, 16 atm embridada, 1,6 MPa(p.o.)   110 

MDTIP01099_30 m²   P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 30mm                            24,25 

MDTIP02008    m³   Gravilla A 12/6, 20/10, 13/7 mm (en cantera)                     11,93 

MDTIP08036_01 ud   Populus Nigra h >6 m                                             14,2 

MDTIP08036_02 ud   Fraximus angustifolia h > 6 m                                    16,1 

MDTIP08036_03 ud   Crataegus monogyna 1,2-1,5 m.con                                 2,53 

MDTIP08036_04 ud   Prunus spinosa 1,2-1,5 m.con                                     3,2 

MDTIP08036_05 ud   Rosmarinus officinalis 0,6-0,8 m.con                             2,18 

MDTIP08036_06 ud   Cupressus Sempervirens h >3 m                                    23,8 

MDTIP08036_07 ud   Populus Alba h >6 m                                              14,2 

MDTIP08036_08 ud   Salix alba, tronco 12/14, raiz desnuda                           10,2 

MDTIP15003    ud   Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.)                        160 

MDTIP15004    ud   Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                        279,78 

MDTIP15006    ud   Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.)                        586 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

MDTIP15014    ud   Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.),desmultiplicador (p.o)  905 

MDTIP15018    ud   Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.),desmultiplicador (p.o)  2.626,00 

MDTIP15044    ud   Carrete desmontaje acero - virolas inox ø300 mm (p.o.)           536,4 

MDTIP15052    ud   Carrete desmontaje acero - virolas inox ø500 mm (p.o.)           805 

MDTIP22015    ud   Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) con purgador 5/16"  1.150,00 

MDTIP23FJ261 ud   Extintor CO2 10 kg. de acero con trompa                          98,6 

MDTIP23FJ262 ud   Carro Extintor CO2 10 kg. de acero                               56,8 

MDTIP50075    ud   Válvula compuerta ø 350 mm 1,6 MPa (p.o.)                        1.625,00 

MEPOX         kg   Pintura epoxi fosfatada                                          7 

MOR30X30      m2   Rejilla tramex 30x30, adquisición y transporte                   72,12 

MTBOMBQ100H64 ud   Grupo motobomba 360.m3/h; 73,0mca. Motor 110kW VFD               21.735,00 

MTBOMBQ255H83 ud   Grupo motobomba 1336.m3/h; 73,0 mca. Motor 400kW VFD             72.000,00 

MTVALVRETDBP6 ud   Válvula de retención de doble plato ø 65 mm PN-10                75,5099 

P.GRUA.6_3    ud   Puente grúa de 6 t, luz 11 m, 8 m recorrido, linea elec blindada 15.718,00 

P01DW090      ud   Pequeño material                                                 1,25 

P02CVC010     ud   Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                                15 

P02CVC400     ud   Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                 4 

P02EAT020     ud   Tapa cuadrada fundicion                                          20 

P02ECF060     ud   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x500                         42 

P02ECH010     ud   Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100                         21,55 

P02ECH050     ud   Rejilla galvanizada L=1000x124                                   8,5 

P02EM110      m    Perfil de remate p/membranas drenantes                           0,99 

P03ACC090     kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,75 

P03AL005      kg   Acero laminado A-42b                                             0,81 

P03ALP010     kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,85 

P03EC130MOD m²   Panel pref.hgón cerramiento china río vt                         46,8 

P03EJG010MD ud   Viga RNI 8-37, 10%, a=40;10%                                     107 

P03EJG011MD ML   Suministro y montaje de viga VR 40x25                            120 

P03EJG020MOD m    Viga FL h=30                                                     70 

P03EJG060MD m    Viga Portacanalón RNH 38-50 de HP-45                             48 

P03EJG471MOD m    Correa pref.tubular, H-25 cm                                     33,5 

P03EL270MOD m²   FORJADO AUTOPORTANTE TIPO A, c=30, REIF 120                      57 

P03EPG040MOD ud   Ménsula Forjado en pilar pref. hgón. 40x50 h<10 m. L=50cm        88 

P03EPG050MOD m    Pilar pref. hgón. 40x40 h<10 m. mensula                          100 

P03EPG060MOD ud   Ménsula y chapa en Puente Grua pilar pref. hgón. h<10 m. L=50cm  100 

P04PW010      m.   Cinta de juntas yeso                                             0,09 

P04PW030      kg   Material de agarre yeso                                          0,56 

P04PW040      kg   Pasta para juntas yeso                                           1,56 

P04PW090      m2   Placa enrejillada de aluminio                                    12,4 

P04PW100      ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,03 

P04PW150      m.   Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,83 

P04PY030      m2   Placa yeso laminado N-13                                         5,4 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

P04SA010      m2   P.sand-vert a.prelac+PUR+a.prelac.40mm                           32 

P04TW070      m.   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,44 

P04TW080      ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,4 

P04TW090      ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,66 

P05004GEODREN m²   Geodren de polietileno con Geotextil 120 g/m² (p.o.)             3,56 

P05FG220      m    Caballete artic. granonda terra                                  15,75 

P05FG310      m²   Placa poliéster granonda Transp. claseII                         32 

P05FWT070     ud   Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal                    0,9398 

P06015        m    Alambre doble hilo 13x15 (p.o.)                                  0,16 

P06017        m    Alambre galvanizado nº17 (p.o.)                                  0,11 

P06018        ud   Tensor alambre (p.o.)                                            0,52 

P06SL185      m²   Lámina polietileno e=1mm                                         0,5851 

P08CT040      kg   Pavimento continuo cuarzo gris                                   0,2482 

P08CT080      kg   Liquido de curado 130                                            1,8086 

P08DA170      m²   Pav.elev. PAC 35 mm.Vin. Anti                                    49,6399 

P08FR316      m    Sellado de juntas 4 mm.                                          4,7964 

P12A67ccaa    m²   V.al.lacado blanco pract.  >1 m2<2 m2                            162,3898 

P12PW010      m    Premarco aluminio                                                5,4968 

P13BT130      m    Barandilla 110 cm. tubo horizontal galvanizado                   47 

P13CG220MOD m2   Estructura puerta galvanizada                                    45 

P13CG230MPD ud   P.basc.cuar.lac.muelle.5,00x4,50                                 1.995,00 

P13VP120      ud   Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra                                 9,6 

P13VP140      ud   Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón                                 9 

P13VP150      ud   Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta                                7 

P14ESS070     m²   Climalit Silence 55.1Sil/20/44.1Sil 46 dB                        80,65 

P17JL091MOD m    Bajante circular 140 mm. acero galv                              15,072 

P17JL391MOD ud   Abrazadera p.lacada 140 mm.                                      2,8371 

P17NL081MOD m    Canalón p.lacado cuad.500 mm. e=1mm p.p.piezas                   21,2781 

P25ZD040      kg   Galv. estruct. tubular hasta 3 mm. esp.                          0,35 

PINTARQ       ud   Pintado de numeración en caseta                                  3,6 

PUERT         m²   Puerta metálica perfiles tubulares                               121 

PUERT_3.3X2  ud   Puerta ctfue 2hj RF-120 330x200                                  1.269,00 

R00001        ud   Reja autolimpiante  con sistema automático limpieza              36.000,00 

R00002        ud   Tornillo sin fin limpieza                                        3.900,00 

R00003        ud   Contenedor 10 m3                                                 1.000,00 

SFPA.5ab      Ud   Puerta ctfue 1hj RF-120 90x200                                   428,77 

TAPACHAPA1  u    Tapa de chapa de acero 3mm                                       127,26 

TAPAFD1       u    Tapa de hormigón 1,0x1,0 m con boca de hombre de fundición       132,76 

TIMDMTSIL110 ud   Silenciador de motor 110 KW                                      500 

TIMDMTSIL500 ud   Silenciador de motor 400 KW                                      800 

TIMDMTSILREJ ud   Silenciador rectangular multibafle                               110 

TIMFU39HN001 m³   Cimbra                                                           6,2 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

TIP01001      m³   Agua (p.o.)                                                      0,5 

TIP01006      t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        92,65 

TIP01010      m³   Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 (p.o.)                       84,22 

TIP01012      kg   Yeso negro (p.o.)                                                0,1 

TIP01013      kg   Yeso blanco (p.o.)                                               0,12 

TIP01025      ud   Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.)   134,49 

TIP01029      ud   Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (p.o.) 226,38 

TIP01033      m³   Madera (p.o.)                                                    182,77 

TIP01036      m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,52 

TIP01037      ud   Panel metálico 50x50 cm con accesorios (p.o.)                    9,58 

TIP01038      ud   Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.)                   19,17 

TIP01041      l    Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)            1,8 

TIP01042      l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              1,53 

TIP01044      kg   Puntas (p.o.)                                                    2,25 

TIP01045      kg   Alambre (p.o.)                                                   1,46 

TIP01048      kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,84 

TIP01049      m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.)                 2,2 

TIP01057      m²   Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 B500T (p.o.)                 1,6 

TIP01076      mil  Ladrillo macizo 5 cm (p.o.)                                      167,08 

TIP01079      mil  Ladrillo hueco doble (p.o.)                                      146,86 

TIP01090      ud   Bloque termoarcilla 30x19x24 cm (p.o.)                           0,92 

TIP01098      m²   Panel sandwich para cubiertas (p.o.)                             24,16 

TIP01102      kg   Selladora (p.o.)                                                 5,59 

TIP01105      kg   Pintura plástica (p.o.)                                          2,79 

TIP01110      kg   Resina epoxi para impermeabilización (p.o.)                      8,84 

TIP01112      m    Sellado con silicona incolora (p.o.)                             0,89 

TIP01121      m²   Baldosa hidráulica 20x20 cm  (p.o.)                              8,16 

TIP01125      m    Rodapié gres 8x31 cm (p.o.)                                      2,66 

TIP01130      m    Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.)          5,75 

TIP02001      m³   Arena (en cantera)                                               15,92 

TIP02002      m³   Arena de miga cribada (en cantera)                               14,95 

TIP03002      m³   Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 20 mm, planta      60,8 

TIP03003      m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta    64,28 

TIP03004      m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm, planta    65,84 

TIP03006      m³   Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20 mm, planta 70,03 

TIP03010      m³   Hormigón estructural para armar HA-30/sp/20, árido 20 mm, planta 81,16 

TIP03012      m³   Hormigón estructural para armar HA-35/sp/20, árido 20 mm, planta 86,59 

TIP03022      m³   Hor.estr. armar HA-30/sp/20 sulforresistente, árido 20mm, planta 89,63 

TIP03033      kg   Mortero de reparación para espesor hasta 8 cm (p.o.)             0,77 

TIP04028      m    Marco 2x1,5 m espesor 0,15 m, planta                             339,5 

TIP04033      ud   Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta               128,08 

TIP05001      m²   Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m² (p.o.)         0,66 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

TIP07016      t    Aglomerado caliente con árido convencional (planta)              43,44 

TIP08049      ud   Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)                          0,6 

TIP12005      kg   Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.)      4,3 

TIP12006      kg   Pieza especial calderería chapa galvanizada 250<=ø<500 mm (p.o.) 3,9 

TIP12008      kg   Pieza especial calderería chapa galvanizada ø>900 mm (p.o.)      3,25 

TIP150050     ud   Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.)                         90 

TIP15019      ud   Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.)                            28 

TIP15022      ud   Válvula esfera ø 65 mm 2,5 MPa (p.o.)                            148 

TIP15023      ud   Válvula hidráulica 50 mm (p.o.)                                  32,78 

TIP15035      ud   Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 y 80 mm (p.o.) 46,08 

TIP16019      m    Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)       4,66 

TIP17007      m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø315 mm 8kN/m² (p.o.) 17,868 

TIP17008      m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 400 mm, rig.8kN/m², coloc  29,1 

TIP18004      m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 2,618 

TIP19001      m    Tubo de PEAD 100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.)                         0,384 

TIP19002      m    Tubo de PEAD 100 ø 32 mm, 1,0 MPa (p.o.)                         0,432 

TIP19008      m    Tubo de PEAD 100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.)                         1,6 

TIP19011      m    Tubo de PEAD 100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.)                         3,288 

TIP22009_MOD ud   Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.)Incluye purgador 1/4" 475 

TIP22011      ud   Caudalímetro electromagnético ø 300 mm (p.o.)                    2.672,00 

TIP22015      ud   Caudalímetro electromagnético ø 500 mm (p.o.)                    4.412,00 

TIP23FJ030    ud   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 54,67 

TIP23FJ260    ud   Extintor CO2 5 kg. de acero                                      68,64 

TOR.16        ud   Tornillo cincado 16 mm, tuerca y dos arandelas                   0,361 

TORM16X90    u    Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,76 

TRCNPL.01     Ud   Tratamiento de cincado + poliéster                               29,7 

TUB.8RANH    m    Tubo ranurado hidrante 8"                                        54,53 

U04VD090      m    Perfil hidroexpansivo                                            4,04 

U35MA005      Ud   Placa señaliz.plástic.297x210                                    10,04 

U35MC000      Ud   Pla.salida emer.297x148                                          10,04 

U35MC005      Ud   Pla.salida emer.420x297                                          15,26 

VALAL350MTP16 ud   Válvula de alivio en 90º DN350 PN16                              20.512,00 

VET-PP-2      Ud   Ventosa pozo profundo 2 "                                        650 

VET-PP-3      Ud   Ventosa pozo profundo 3 "                                        980 

VICA.2        Ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VICTAULIC 2"                      8,22 

VICA.3        ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VICTAULIC 3"                      8,36 

VICAB.3       ud   Adaptador a brida galva. tipo VICTAULIC 3"                       32,27 

VICABH.8      Ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8"                   74,4 

VICARI.6      ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6"                 21,42 

VICARIF.6     Ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6"                   18,43 

VRDC300       ud   Válvula retención disco concéntrico DN 300 PN 16 embridada       1.800,00 

VRDC500       ud   Válvula retención disco concéntrico DN 500 PN 16 wafer           4.205,00 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

u0099002      ml   Junta water-stop+masilla                                         7,1 

053010 RET    ml   Retacado fila inferior con mortero sin retracción                5,59 

053010 SILIC  ml   Cordón de silicona neutra+fondo de junta                         5,41 
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PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES 

 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

TII02029f     m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km     0,9659 

TII02029v     kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km  0,1574 

TIM01003      h    Camión 131/160 CV                                                33,27 

TIM01004      h    Camión 161/190 CV                                                37,06 

TIM01006      h    Camión 241/310 CV                                                51,49 

TIM01008      h    Camión 400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t                           64,32 

TIM01010      h    Camión cisterna  riego agua 131/160 CV                           35,14 

TIM01020      h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,47 

TIM01036      h    Tractor orugas 101/130 CV                                        49 

TIM01038      h    Tractor orugas 151/170 CV                                        62,94 

TIM01040      h    Tractor orugas 191/240 CV                                        84,26 

TIM01048      h    Pala cargadora oruga 101/130 CV                                  55,15 

TIM01049      h    Pala cargadora oruga 131/160 CV                                  57,94 

TIM01052      h    Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                 41,34 

TIM01053      h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 45,95 

TIM01055      h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          32,52 

TIM01058      h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      58,51 

TIM01061      h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV                      39,45 

TIM01064      h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     48,43 

TIM01077      h    Motoniveladora  131/160 CV                                       61,51 

TIM01079      h    Mototrailla autocargable 161/190 CV                              96,28 

TIM01080      h    Compactador neumático 71/100 CV, 20 t                            43,74 

TIM01083      h    Compactador vibro 101/130 CV                                     37,51 

TIM01084      h    Compactador vibro 131/160 CV                                     39,7 

TIM01088      h    Extendedora aglomerado asfáltico sin cadenas                     64,24 

TIM01090      h    Grúa 101/130 CV, 5 t                                             33,33 

TIM01091      h    Grúa 131/160 CV, 6-12 t                                          33,78 

TIM02002      h    Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo                        2,62 

TIM02007      h    Bandeja vibrante manual                                          4,14 

TIM02011      h    Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h                             109,25 

TIM02016      h    Bomba hormigonar 20 m³/h                                         39,56 

TIM02018      h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               16,09 

TIM03014      h    Motosierra, sin mano de obra                                     1,52 

TIM04022      h    Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra                   14,23 

TIM05010      h    Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra                          2,68 

TIM07007      km   Camión 241/310 CV, con grúa                                      1,88 

TR.RES.PELIG. m³   Transporte de residuos peligrosos                                10,65 

MDM04PS25Y  H    Equipo para inyecciones profundas, con bomba de presión baja y c 145 

MDM13W170    ud   Tra. y recogida de mat.tablestacas acero                         500 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

MDM13W180    h    Equ. autoprop. de vibración hinca y extrac.tablestacas           50 

MDTIM01092_60 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t                                  87 

MDTIM02007_01 h    Compactador tamdem hidrostatico autop. 1,5 t                     5,5 
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APENDICE 3: PRECIOS UNITARIOS 

MANO DE OBRA 
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PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA 

 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

TIO01002      h    Encargado de obra                                                22,71 

TIO01004      h    Oficial 1ª                                                       16,12 

TIO01005      h    Oficial 2ª                                                       15,76 

TIO01008      h    Peón especializado régimen general                              14,55 

TIO01009      h    Peón régimen general                                             13,86 

TIO01017      h    Cuadrilla A                                                      40,05 

TIO01018      h    Cuadrilla B                                                      30,67 

TIO02001      h    Jefe de cuadrilla régimen especial agrario                      8,29 

TIO02003      h    Peón régimen especial agrario                                   7,71 

TIO03003      h    Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia                  26,41 
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APENDICE 4: PRECIOS AUXILIARES 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 
MDE04PM06Y    m    Ejec d/anclaje provisional perfil de acero st-35, sección tubula  
 Ejecución de anclaje provisional, autoperforante y autoinyectante , con barra roscada perforada,   
 manguitos de empalme y lechada de cemento, tipo TITAN de la casa ISCHEBECK, LONGITUD 15 m,   
 LONGITUD BULBO 9m, modelo 40/16 para 30 t en todo tipo de material incluido roca dura, armado   
 con tubo de acero corrugado, ST-35 de 40 mm de diámetro exterior y 16mm de diámetro interior,   
 tesado a 30 t,  perforación en terreno según ensayo geotécnico y longitud definida en planos de   
 proyecto, se incluye: disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios   
 definidos en el estudio/plan de seguridad y salud, replanteo de las perforaciones y longitudes   
 necesarias, placas de anclaje y tesado, limpieza de la zona de trabajo. posterior destesado y   
 recuperación de placas.  
TIO01004      0,2000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 3,22 
TIO01009      0,2000 h    Peón régimen general                                             13,8600 2,77 
TIP01001      0,0030 m³   Agua (p.o.)                                                      0,5000 0,00 
MDP13TT22Y   1,0500 m    Perfil de acero laminado ST-35 de sección tubular de 52 mm de di 35,0000 36,75 
MDM04PS25Y  0,0200 H    Equipo para inyecciones profundas, con bomba de presión baja y c 145,0000 2,90 
TIO01008      0,3000 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 4,37 
MDP01CCPOR 0,0500 T    Cemento Portland CEM I/32,5, a granel                            69,5100 3,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 53,49 
TI0229da      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km      
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a   
 una distancia de 30 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin   
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
TII02029f     1,0000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km     0,9659 0,97 
TII02029v     30,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km  0,1574 4,72 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,6900 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,83 
TII02001      m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m          
TIM01040      0,0030 h    Tractor orugas 191/240 CV                                        84,2600 0,25 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,2500 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,26 
TII02003      m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m         
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-  
 sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado   
 natural.  
TIM01052      0,0080 h    Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                 41,3400 0,33 
TIM01006      0,0060 h    Camión 241/310 CV                                                51,4900 0,31 
TIM01040      0,0040 h    Tractor orugas 191/240 CV                                        84,2600 0,34 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,9800 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,00 
TII03016      h    Achique en trabajos de zanja                                      
 Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja.  
TIO01009      0,2500 h    Peón régimen general                                             13,8600 3,47 
TIM05010      1,0000 h    Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra                          2,6800 2,68 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6,1500 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,30 
TII04002      m³   Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km  
 Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3   
 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un reco-  
 rrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con   
 una dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.  
TII04001      0,0800 ud   Riego, carga/descarga D<= 3 km                                   4,2400 0,34 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,3400 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,35 
TII04003      m³   Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km  
 Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta A-7   
 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de   
 obra y riego a presión, con un recorrido en carga de "D" km menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referi-  
 do a m³ de  material compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.  
TII04001      0,1000 ud   Riego, carga/descarga D<= 3 km                                   4,2400 0,42 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,4200 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,43  
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TII13001      m³   Mortero cemento 1/1, D<= 3 km                                     
 Mortero de cemento y arena de río de dosificación 1/1, a una distancia máxima de 3 km.  
TIO01009      3,2500 h    Peón régimen general                                             13,8600 45,05 
TIP01006      0,9200 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        92,6500 85,24 
TIP02001      0,6800 m³   Arena (en cantera)                                               15,9200 10,83 
TIP01001      0,2700 m³   Agua (p.o.)                                                      0,5000 0,14 
TII02027      0,6800 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,8000 1,22 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           142,4800 3,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 146,04 
TII13003      m³   Mortero cemento 1/3, D<= 3 km                                     
 Mortero de cemento y arena de río de dosificación 1/3, a una distancia máxima de 3 km.  
TIO01009      2,8000 h    Peón régimen general                                             13,8600 38,81 
TIP01006      0,4400 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        92,6500 40,77 
TIP02001      0,9750 m³   Arena (en cantera)                                               15,9200 15,52 
TIP01001      0,2600 m³   Agua (p.o.)                                                      0,5000 0,13 
TII02027      0,9750 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,8000 1,76 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           96,9900 2,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 99,41 
TII13006      m³   Mortero cemento 1/6, y arena río, D<= 3 km                        
 Mortero de cemento y arena de río de dosificación 1/6, a una distancia máxima de 3 km.  
TIO01009      2,5000 h    Peón régimen general                                             13,8600 34,65 
TIP01006      0,2500 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        92,6500 23,16 
TIP02001      1,1000 m³   Arena (en cantera)                                               15,9200 17,51 
TIP01001      0,2550 m³   Agua (p.o.)                                                      0,5000 0,13 
TII02027      1,1000 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,8000 1,98 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           77,4300 1,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 79,37 
TII13007      m³   Mortero cemento 1/6, y arena de miga, D<= 3 km                    
 Mortero de cemento y arena de miga de dosificación 1/6, a una distancia máxima de 3 km.  
TIO01009      2,2500 h    Peón régimen general                                             13,8600 31,19 
TIP01006      0,2500 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        92,6500 23,16 
TIP02002      1,1000 m³   Arena de miga cribada (en cantera)                               14,9500 16,45 
TIP01001      0,2550 m³   Agua (p.o.)                                                      0,5000 0,13 
TII02027      1,1000 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,8000 1,98 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           72,9100 1,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 74,73 
TII13008      m³   Mortero cemento 1/8, D<= 3 km                                     
 Mortero de cemento y arena de río de dosificación 1/8, a una distancia máxima de 3 km.  
TIO01009      2,4000 h    Peón régimen general                                             13,8600 33,26 
TIP01006      0,1900 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        92,6500 17,60 
TIP02001      1,1400 m³   Arena (en cantera)                                               15,9200 18,15 
TIP01001      0,2500 m³   Agua (p.o.)                                                      0,5000 0,13 
TII02027      1,1400 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,8000 2,05 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           71,1900 1,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 72,97 
TII14005      m³   Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km                   
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-  
 borado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.  
TIO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             13,8600 19,40 
TIP03004      1,0000 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm, planta    65,8400 65,84 
TIM02018      0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               16,0900 1,61 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           86,8500 2,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 89,02 
TII14009      m³   Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km                
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,   
 elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.  
TIO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             13,8600 19,40 
TIP03006      1,0000 m³   Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20 mm, planta 70,0300 70,03 
TIM02018      0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               16,0900 1,61 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           91,0400 2,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 93,32 
TII15005      m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada           
 Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
TIO01004      0,0120 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,19 
TIO01009      0,0120 h    Peón régimen general                                             13,8600 0,17 
TIP01049      1,1000 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.)                 2,2000 2,42 
TIP01045      0,0100 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,4600 0,01 
TIM01020      0,0070 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,4700 0,24 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,0300 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,11  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE  



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE DEL 
CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA). FASE II (OBRA DE TOMA, ESTACIÓN DE BOMBEO, ALTA 

TENSIÓN). 

ANEJO 18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

 
19 

 

 

TII19001      m³   Pasta de yeso negro, amasada                                      
TIO01009      1,7000 h    Peón régimen general                                             13,8600 23,56 
TIP01012      850,0000 kg   Yeso negro (p.o.)                                                0,1000 85,00 
TIP01001      0,6000 m³   Agua (p.o.)                                                      0,5000 0,30 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           108,8600 2,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 111,58 
TII19002      m³   Pasta de yeso blanco, amasada                                     
TIO01009      1,7000 h    Peón régimen general                                             13,8600 23,56 
TIP01013      810,0000 kg   Yeso blanco (p.o.)                                               0,1200 97,20 
TIP01001      0,6500 m³   Agua (p.o.)                                                      0,5000 0,33 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           121,0900 3,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 124,12  
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A01BOLO       m³   Bolos para relleno de blandones                                   
 Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluido transporte, colocación y afirmado.  
TIO01005      0,0100 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 0,16 
TIO01009      0,0020 h    Peón régimen general                                             13,8600 0,03 
TIM01064      0,0200 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     48,4300 0,97 
BOLO          1,1000 m³   Bolo 150/450 mm                                                  14,5000 15,95 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           17,1100 0,43 
TII02026      1,0000 m³   Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                          0,3800 0,38 
TI0229bg      1,0000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km     3,5800 3,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,50 
ACEL300       ud   Actuador Eléctrico trifásico para válvulas de mariposa ø 300 mm   
 Actuador Eléctrico para válvulas de mariposa de diámetro 200 mm PN16, tipo AUMA SA o   
 equivalente.  Trifásico todo-nada con 2 finales de carrera 2 limitadores de par y resistencia   
 caldeo. Indicador mecánico de posición y volante de maniobra de emergencia. 380 v 50 hz.   
 Incluido transmisor electrónico de posición de señal de salida 4-20 mA. Con limitador de par.   
 Totalmente instalado  
TIO01004      1,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 16,12 
TIO01009      1,0000 h    Peón régimen general                                             13,8600 13,86 
DESM.M.VM200 1,0000 ud   Desmultiplicador reductor motorizado valvula mariposa 200        900,0000 900,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           929,9800 23,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  953,23 
ACEL500       ud   Actuador Eléctrico trifásico para válvulas de mariposa ø 500 mm   
 Actuador Eléctrico para válvulas de mariposa de diámetro 450-500 mm PN16, tipo AUMA SA o   
 equivalente.  Trifásico todo-nada con 2 finales de carrera 2 limitadores de par y resistencia   
 caldeo. Indicador mecánico de posición y volante de maniobra de emergencia. 380 v 50 hz.   
 Incluido transmisor electrónico de posición de señal de salida 4-20 mA. Con limitador de par.   
 Totalmente instalado  
TIO01004      1,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 16,12 
TIO01009      1,0000 h    Peón régimen general                                             13,8600 13,86 
DESM.M.VM500 1,0000 ud   Desmultiplicador reductor motorizado valvula mariposa 500        2.163,0000 2.163,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2.192,9800 54,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.247,80 
APERTP        ud   Apertura de 3 puentes sin carga en doble circuito con barquilla   
 Apertura de 3 puentes sin carga en doble circuito con barquilla.   
TIO01018      5,7200 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 175,43 
M02GT001      5,7200 h    Grúa pluma 25 m./0,75 t.                                         21,4200 122,52 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           297,9500 7,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  305,40 
ARQDESG       u    Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra             
 Arqueta apilable prefabricada de dimensiones 1000*1000*2000 mm., incluidos dos módulos, base,   
 tapa y chapa lateral tratada contra corrosión mediante un cincado electrolítico, para pozo de   
 desagüe, colocada en obra.   
APIL-1        1,0000 u    Arqueta Apilable 1,0x1,0x1,0, planta.                            312,8100 312,81 
BASE_1        1,0000 u    Base para Arqueta Apilable 1x1x1,0, planta.                      121,1600 121,16 
TAPAFD1       1,0000 u    Tapa de hormigón 1,0x1,0 m con boca de hombre de fundición       132,7600 132,76 
CHAPA         1,0000 u    Chapa de 5 mm, cincado + poliéster                               130,1000 130,10 
AC.275.GAL    19,0000 kg   Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.)            1,3125 24,94 
PINTARQ       1,0000 ud   Pintado de numeración en caseta                                  3,6000 3,60 
CANDADO       1,0000 u    Candado para intrusiones                                         8,9800 8,98 
TIM01091      6,0000 h    Grúa 131/160 CV, 6-12 t                                          33,7800 202,68 
TIO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 80,10 
U04VD090      6,1000 m    Perfil hidroexpansivo                                            4,0400 24,64 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.041,7700 26,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.067,81 
AZT           ud   Agente de zona de trabajos homologado por IBERDROLA               
 Agente de zona de trabajos homologado por Unión Fenosa para puesta en régimen especial de líneas de alta ten-  
 sión  
AZTO          1,0000 d    Agente de zona de trabajos homologado por Iberdrola              496,6000 496,60 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           496,6000 12,42 
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  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  509,02 
 
BOMBAUX       ud   Grupo motobomba. 100 l/s. 73,0 mca. 110 kW. Rdto 80%.Apt.variad.  
 Grupo motobomba de primeras marcas (KSB, SULZER, FLOWSERVE O similar) , compuesto de   
 bomba centrifuga vertical con aspiración en cántara para un caudal de 360 m3/h a 73,0 m.c.a. en   
 aspiración, con rendimiento superior al 80.0 %(ISO 9906 Clase 1U).Sumergencía mínima de 1,5 m.   
 Y Motor eléctrico trifásico 400/690 V,  IP55 con aislamiento especial para 400/690 V, rotor normal   
 para funcionamiento con variador de frecuencia clase térmica F6 sondas de conductor frío,de 4   
 polos, 1489 rpm, 110 Kw 50 Hz, forma constructiva V1, de 8.60 m de columna, (según planos),   
 alta eficiencia clase 1 con rendimiento superior al 95 % (cumpliendo normativa ASTM con una   
 desviación permitida de rendimientos del 0%), equipada con sondas PT 100, en cojinetes y   
 devanados, así como resistencias de caldeo, para trabajar a una tensión de  400V. Incluida   
 carcasa silenciadora metlaica 3 mm de acero y 45 mm de poliuretano fonoabsorbente (-5dB).   
 Totalmente montado y probado. Incluida la bancada pra bomba y motor y acoplamiento de los   
 mismos ABB o SIEMENS o equivalente.  
 Materiales :  
 -Cuerpo bomba Hierro fundido GG 25  
 Rodete impulsor Bronce C311  
 Anillos desgaste  Bronce C352  
 Eje:               Acero inoxidable X20CR13  
 Camida Eje:  Bronce C352  
 Cojinetes Bronce+Goma/rodamentos  
 Estanqueidad: P1 empaquetadura  
 Lubrificación Liquido bombeado/aceite  
 Codo Impulsión: Hierro Fundido GG25. Bridas dimensionadas según necesidades (DIN, ANSI...)  
 Tubo columna Ac.S.T.Electrosoldado.  
 Parte más larga sin desmontaje 2 metros.  
 Unión entre motor y bomba, mediante una linterna de chapa y perfiles metálicos electrosoldados.  
 Dimensiones máximas del motor según planos.  
 -Bancada: Acero estructural al carbono-manganeso S-275-JR según la norma UNE-EN   
 10025:2006.  
 Revestido de bombas y bancadas:  
 Preparación de la superficie: granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½, conforme la   
 norma UNE-EN ISO 8501-1:2008.  
 Imprimación: antioxidante rico en zinc con espesor mínimo de 45 micras.  
 Pintado: resina epoxi en color azul RAL 5017 con espesor mínimo de 45 micras.  
 Totalmente instalada y probada.  
TIO01017      4,0000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 160,20 
MTBOMBQ100H64 1,0000 ud   Grupo motobomba 360.m3/h; 73,0mca. Motor 110kW VFD               21.735,0000 21.735,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           21.895,2000 547,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22.442,58 
BOMBPRAL      ud   Grupo motobomba. 372 l/s. 73,0 mca. 400 kW. Rdto 80%.Apt.variad.  
 Grupo motobomba  de primeras marcas (KSB, SULZER, FLOWSERVE O similar) , compuesto de   
 bomba centrifuga vertical, para un caudal de 1339.2 m3/h a 73,0 m.c.a. en aspiración, con   
 rendimiento superior al 80.0 %(ISO 9906 Clase 1U). Sumergencía mínima de 1,5 m. Y Motor   
 eléctrico trifásico 400/690 V,  IP55 con aislamiento especial para 400/690 V, rotor normal para   
 funcionamiento con variador de frecuencia clase térmica F6 sondas de conductor frío,de 4 polos,   
 1489o 994 rpm, 400 Kw 50 Hz, forma constructiva V1, de 8.60 m de columna, (según planos),   
 alta eficiencia clase 1 con rendimiento superior al 95 % (cumpliendo normativa ASTM con una   
 desviación permitida de rendimientos del 0%), equipada con sondas PT 100, en cojinetes y   
 devanados, así como resistencias de caldeo, para trabajar a una tensión de 400V. Incluida   
 carcasa silenciadora metlaica 3 mm de acero y 45 mm de poliuretano fonoabsorbente (-5dB).   
 Totalmente montado y probado. Incluida la bancada pra bomba y motor y acoplamiento de los   
 mismos ABB o SIEMENS o equivalente.  
 Materiales :  
 -Cuerpo bomba Hierro fundido GG 25  
 Rodete impulsor Bronce C311  
 Anillos desgaste  Bronce C352  
 Eje:               Acero inoxidable X20CR13  
 Camida Eje:  Bronce C352  
 Cojinetes Bronce+Goma/rodamentos  
 Estanqueidad: P1 empaquetadura  
 Lubrificación Liquido bombeado/aceite  
 Codo Impulsión: Hierro Fundido GG25. Bridas dimensionadas según necesidades (DIN, ANSI...)  



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE DEL 
CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA). FASE II (OBRA DE TOMA, ESTACIÓN DE BOMBEO, ALTA 

TENSIÓN). 

ANEJO 18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
23 

 

 Tubo columna Ac.S.T.Electrosoldado.  
 Parte más larga sin desmontaje 2 metros.  
 Unión entre motor y bomba, mediante una linterna de chapa y perfiles metálicos   
 electrosoldados.Dimensiones máximas del motor según planos.  
 -Bancada: Acero estructural al carbono-manganeso S-275-JR según la norma UNE-EN   
 10025:2006.  
 Revestido de bombas y bancadas:  
 Preparación de la superficie: granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½, conforme la   
 norma UNE-EN ISO 8501-1:2008.  
 Imprimación: antioxidante rico en zinc con espesor mínimo de 45 micras.  
 Pintado: resina epoxi en color azul RAL 5017 con espesor mínimo de 45 micras.  
 Totalmente instalada y probada.  
TIO01017      4,0000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 160,20 
MTBOMBQ255H83 1,0000 ud   Grupo motobomba 1336.m3/h; 73,0 mca. Motor 400kW VFD            72.000,0000 72.000,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           72.160,2000 1.804,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  73.964,21 
CIERRP        ud   Cierre de 3 puentes sin carga en doble circuito con barquilla     
 Cierre de 3 puentes sin carga en doble circuito con barquilla  
M02GT001      5,7200 h    Grúa pluma 25 m./0,75 t.                                         21,4200 122,52 
TIO01018      5,7200 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 175,43 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           297,9500 7,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  305,40 
CMURAL1       ud   Compuerta Mural 2000*1500*8mm. AISI-304, motorizada. Alt. 7,0m    
 Tipo ORBINOX o equivalente (SEGÚN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES)  
 Compuerta Mural bidireccional de cierre a 4 lados con bastidor cerrado autoportantede, tablero de   
 1.500 mm de ancho, 2.000 mm de alto y 8 mm de espesor de acero inoxidable AISI-304 (Cuerpo,   
 tablero, columna de maniobra, tornillería y pie de accionamiento en AISI 304), Husillo AISI-303   
 cierre con junta de estanquidad de EPDM, deslizaderas en teflón, guías de bronce para el   
 deslizamiento del tablero sobre el marco. Accionamiento con husillo no ascendente, mediante   
 servomotor reductor eléctrico todo-nada, montado sobre columna de maniobra inclinada para una   
 altura solera-accionamiento de hasta 7,0 m y una carga de agua de 2.5 m. Fijación con pernos de   
 expansión y hormigonado 2º fase.  Servomotor tipo AUMA o equivalente 380 v/50 Hztodo-nada   
 con volante de emergencia, limitador de par y finales de carrera.Totalmente instalada y probada.  
COMPM1        1,0000 ud   Compuerta Mural 2000x1500x8 mm AISI 304, reductor motorizado    11.116,0000 11.116,00 
TIP01110      0,6000 kg   Resina epoxi para impermeabilización (p.o.)                      8,8400 5,30 
TIO01017      8,0000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 320,40 
TIM01020      4,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,4700 137,88 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           11.579,5800 289,49 
TII13007      0,0400 m³   Mortero cemento 1/6, y arena de miga, D<= 3 km                   74,7300 2,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.872,06 
CMURAL2       ud   Compuerta Mural 1000*600*8mm. AISI-304, reduc. manual. Alt. 8,5m  
 Tipo ORBINOX o equivalente (SEGÚN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES)  
 Compuerta Mural bidireccional de cierre a 4 lados con bastidor cerrado autoportante, tablero de   
 600 mm de ancho, 1000 mm de alto y 8 mm de espesor de acero inoxidable AISI-304 (Cuerpo,   
 tablero, columna de maniobra, tornillería y pie de accionamiento en AISI 304), Husillo AISI-303   
 cierre con junta de estanquidad de EPDM, deslizaderas en teflón, guías de bronce para el   
 deslizamiento del tablero sobre el marco. Accionamiento con husillo no ascendente, mediante   
 reductor manual, montado sobre columna de maniobra de acero inxodable AISI 304 inclinada para   
 una altura solera-accionamiento de hasta 8,5 m y una carga de agua de 9 m. Fijación con pernos   
 de expansión y hormigonado 2º fase.  Reductor tipo AUMA o equivalente. Totalmente instalada y   
 probada.  
COMPM2        1,0000 ud   Compuerta Mural 1000x600x8 mm AISI 304 manual                    3.090,0000 3.090,00 
TIP01110      0,4000 kg   Resina epoxi para impermeabilización (p.o.)                      8,8400 3,54 
TIO01017      4,0000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 160,20 
TIM01020      3,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,4700 103,41 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.357,1500 83,93 
TII13007      0,0300 m³   Mortero cemento 1/6, y arena de miga, D<= 3 km                   74,7300 2,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.443,32 
CONEX         ud   Conexion circuito general línea D/C                               
 Conexion circuito general línea D/C  
TIO01017      9,6700 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 387,28 
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TIM01022      9,6700 h    Camión volquete grúa 161/190 CV                                  39,9700 386,51 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           773,7900 19,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  793,13 
 
DESG_300      ud   Desagüe DN 300 con salida a cauce natural                         
 Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tubería corr.dobl.pared saneam.   
 PVC ø 315 mm, rig.8 kN/m². Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm y presión de   
 trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas. Accionada mediante volante y eje telescópico,   
 colocación enterrada y montada en obra. Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones   
 interiores  790*790*900 mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor,   
 visagras, elementos para el cierre, candado y  tratada contra corrosión mediante un cincado   
 electrolítico mas poliester electrostático en verde,  para protección de elementos hidraúlicos como   
 válvulas y ventosas, colocada en obra. Arqueta fabricada con hormigón autocompacto   
 HA-45/AC/12/IIa de altas prestaciones y armadas con acero B500.Protección de la salida a cauce   
 mediante escollera de roca incluida limpieza y preparación del cauce. Incluido 6 metros de tubería   
 de válvula a cauce. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
TIVACO300.16 1,0000 ud   Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red      1.811,7500 1.811,75 
MDANCTUB    0,8000 m³   Anclaje de piezas especiales red de tuberia                      155,9200 124,74 
ARQDESG       1,0000 u    Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra            1.067,8100 1.067,81 
TII10020      30,0000 m³   Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 m³/m     0,9000 27,00 
TIA07007      20,0000 m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.8 kN/m², coloc 25,5900 511,80 
TI2107MD      12,0000 m³   Escollera roca 30 a 60 cm, D = 30 km                             29,8200 357,84 
TII04041      60,0000 m²   Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m,t.tránsito 0,1200 7,20 
TIA01007MD    30,0000 m³   Tapado de zanjas mecánico procedentes excavación                 0,7200 21,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.929,74 
DESPL         ud   Desplazar conductores para intercalar apoyo D/C                   
 Desplazar conductores para intercalar apoyo D/C.  
TIO01017      6,0000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 240,30 
TIM01022      6,0000 h    Camión volquete grúa 161/190 CV                                  39,9700 239,82 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           480,1200 12,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  492,12 
FC-S1         ud   Filtro Cadenas tipo MR15-35.250, 1700 l/s. Luz de malla 2 mm.     
 Filtro de cadena tipo DAGA MR15-35.250 o equivalente para un caudal de 1700l/seg con malla de   
 2 mm, con una pérdida de carga admisible máxima de 0.50 m autolimpiante automáticamente.   
 Compuesto de los siguiente elementos:  
 - Paneles filtrantes modulares en acero inxidable (AISI 304L), marcos soporte en acero al   
 carbono galvanizado. 35 paneles de longitud unitaria de 2500 mm. Velocidad de desplazamiento   
 de 3.10 m/min  
 - Bastidor guia con estructura en acero al carbono, y protección mediante chorreado SA2 1/2   
 más 250 micras de brea epoxi.  
 - Altura del equipo desde plataforma accionamiento a fondo de colocación de 8.30 m.  
 - Velocidad máxima de filtracion a través de malla: 0.5 m/s  
 -  Rodamiento principal mediante rodillos a rótula.  
 - Grupo motriz 1,10 kW 1500 rpm 220/380V IP55.   
 - Cadenas de arrastre de carga a rotura de 10.000 kg, con pletinas en acero galvanizado, rodillos   
 de polietileno, ejes en acero inoxidable.  
 - Sistema de limpieza mediante bomba de 2,2 kw con un caudal de la lavado de 270,1 l/min y una   
 presión de 3 kg/cm2. Con la opción incluida de suministrar ell agua de limpieza desde la tubería de   
 impulsión de la estación de bombeo.  
 - Tolva de recogida de residuos.  
 - Sistema de estanqueidad, coelementos de cierre en polietileno o similar, chapas laterales en   
 acero al carbono S275JR y protección galvanizado..  
 - Válvula de seguridad.  
 - Capota de protección de acero inoxidable.  
 -  Incluso tolva prolongada mediante canal de acero inoxidable hasta su recogida en contenedor   
 de PE tipo Box y tornillo sinfin para su desplazamiento.  
 - Tornilleria: Acero inxodable  
 - Instalación y fijación  con material de neopreno y con SIKAflex para su total estanquidad  
 Se incluirá automatismo para el funcionamiento del filtro, compuesto de:  
 - Armario de maniobra con funcionamiento temporizado. Manual y automático por perdida de carga 
 - Detector de pérdida de carga por ultrasonidos.  
 - Motobomba para agua de lavado y accionamiento de seguridad desde tubería de impulsión.  
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 - Salida de señales eléctricas para automatización externa: marcha/paro de filtro y bombas,   
 alarmas  
 Incluye transporte, dos visitas fabricante (instalación y puesta en marcha) y costes indirectos.   
 Totalmente colocado, probado y sellado en los encuentros con obra civil.  
TIO01017      8,0000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 320,40 
MDTIM01092_60 4,0000 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t                                  87,0000 348,00 
FC-1          1,0000 ud   Filtro Cadenas 1685 l/s Malla 2.0 mm                             35.909,0000 35.909,00 
R00002        1,0000 ud   Tornillo sin fin limpieza                                        3.900,0000 3.900,00 
FC-1.1        1,0000 ud   Automatismo para filtro                                          5.057,0000 5.057,00 
FC-1.2        1,0000 ud   Transporte e instalacion especializada                           6.879,0000 6.879,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           52.413,4000 1.310,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  53.723,74 
FOSO1500L     ud   FOSO RECOGIDA DE ACEITE 1500 L                                    
 Ejecución in situ de foso de recogida de aceite de dimensiones exteriores 2,2x2x1,5 m (ProfundoxLargoxAncho)   
 mediante termoarcilla, enfoscado interiormente y pintado con pintura impermeabilizante. Acabado en la coronación   
 troncocónico con 2 marcos y tapas de arquetas. Incluso tubo y piezas auxiliares de 90 mm en PVC interconecta-  
 do con solera de hormigón.  
TIO01004      2,4000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 38,69 
TIP01006      0,2000 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        92,6500 18,53 
TIO01009      2,4000 h    Peón régimen general                                             13,8600 33,26 
TIP01029      1,0000 ud   Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (p.o.) 226,3800 226,38 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           316,8600 7,92 
MDTII19083    4,4000 m²   Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x6       17,1100 75,28 
TII03013      9,0000 m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  13,6600 122,94 
MDTI03008_01 7,5000 m³   Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 37,28 
MDTII19023_01 12,6000 m²   Fábrica bloque termoarcilla 30x19x24 cm                          31,3100 394,51 
TII19053      12,6000 m²   Pintura plástica lisa sobre paramentos                           5,8700 73,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.028,75 
I05GEODREN    m²   Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m², instalado            
 Lámina geodrenante compuesta por una lámina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por una de sus caras,   
 y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m², i/protección del borde superior con perfil   
 angular. Instalado y anclado hasta terraplenado de tierras.  
P05004GEODREN 1,1000 m²   Geodren de polietileno con Geotextil 120 g/m² (p.o.)             3,5600 3,92 
TIO01009      0,0250 h    Peón régimen general                                             13,8600 0,35 
P02EM110      1,0500 m    Perfil de remate p/membranas drenantes                           0,9900 1,04 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,3100 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,44 
JUNTA COLECT  m²   Junta de estireno-butadieno                                       
TIO01009      0,0800 h    Peón régimen general                                             13,8600 1,11 
ESTIR         1,0000 m²   Lámina de estireno 4mm                                           1,1000 1,10 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,2100 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,27 
LAMPEAD1      m²   Impermeabilización Lámina de PE en trasdos de muro                
 Lámina de polietileno de e=1 mm en el trasdos del muro. Incluso parte proporcional de elementos accesorios y ma-  
 terial auxiliar. Totalmente colocada y terminada.   
TIO01009      0,0800 h    Peón régimen general                                             13,8600 1,11 
P06SL185      1,1000 m²   Lámina polietileno e=1mm                                         0,5851 0,64 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,7500 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,79 
MDANCTUB      m³   Anclaje de piezas especiales red de tuberia                       
 Anclaje de piezas especiales en red de tuberías y sujección de válvulas. Incluyendo hormigón   
 HA-25/sp/40, malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T colocada y encofrado   
 correspondiente, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta   
 en obra de hormigón tanto por cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón.  
TII14009      1,0000 m³   Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km               93,3200 93,32 
TII15003      20,0000 kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                     1,4800 29,60 
TII16002      2,5000 m²   Encofrado y desencofrado zapatas y riostras                      13,2000 33,00 
  _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  155,92 
MDARQTIPOI    ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     
 Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores  790*790*900 mm., incluida la   
 tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre,   
 candado y  tratada contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester electrostático   
 en verde,  para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, colocada en   
 obra.   
TIP04033      1,0000 ud   Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta               128,0800 128,08 
ACT-I         1,0000 ud   Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 1                       25,0000 25,00 
TAPACHAPA1  1,0000 u    Tapa de chapa de acero 3mm                                       127,2600 127,26 
TRCNPL.01     1,0000 Ud   Tratamiento de cincado + poliéster                               29,7000 29,70 
TITRA026      0,1000 m    Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm.           127,0600 12,71 
TIO01017      1,0000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 40,05 
PINTARQ       1,0000 ud   Pintado de numeración en caseta                                  3,6000 3,60 
CCAN1.5       1,0000 ud   Candado 6 mm Inoxidable                                          13,4300 13,43 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           379,8300 9,50 
TIA01017MD    1,5000 m³   Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km             18,3600 27,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  416,87 
MDTABLESTAC  m²   Tablestaca chapa de acero 9.5 m altura con anclaje. Coloc/desm.   
 Tablestaca de chapa de acero machihembrada S355GP de  tipo KL III o equivalente de 700 mm   
 anchura, 8 mm espesor, 88 kg/m2, módulo resistente 540 cm3/m hasta 9.5 m de profundidad real   
 de hincado y una profundidad total de excavación real de hasta -8 m según cálculos en el   
 correspondiente anejo de cálculo del proyecto (no se abonará de más por variación de   
 profundidad de hincado debido al método de hinca utilizado). Medida únicamente altura excavada   
 vista efectiva (desde cota superior excavacion a inferior excavacion = 7 metros). Ejecución   
 mediante tablestacas de hinca de chapa de acero, incluso construccion en especial medida o   
 angulo y perforacion de alivio adicional previa (si fuese necesario), con parte proporcional de   
 correas, perfiles HEB 500, vigas codales extensibles metálicos, soldaduras y anclajes tipo “Titan”   
 o equivalente (de hasta 20 m de longitud y 10 m longitud de bulbo, y diámetro interior de anclaje   
 de 40/16 mm con separación entre anclajes de 3,5 m y tesado a 30 t), incluso p.p. de medios   
 auxiliares. Incluido corte, montaje y desmontaje, totalmente acabada y apta para excavación y   
 uso de encofrado a una o dos caras. Según cálculo anejo de proyecto. Montada y Desmontada.  
MDMTABLYANC9 1,0000 m²   Tablestaca de chapa de acero 9.5 m altura con anclaje. Mon/Desm  50,0000 50,00 
MDP03ALP010 40,0000 kg   Acero laminado S 275 JR para riostras y codales extens.          0,8200 32,80 
MDM13W180    0,3000 h    Equ. autoprop. de vibración hinca y extrac.tablestacas           50,0000 15,00 
MDM13W170    0,0050 ud   Tra. y recogida de mat.tablestacas acero                         500,0000 2,50 
MDE04PM06Y  1,0000 m    Ejec d/anclaje provisional perfil de acero st-35, sección tubula 53,4900 53,49 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           153,7900 3,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  157,63 
MDTI03008_01  m³   Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso  
 Relleno y apisonado de tierras en relleno, en tongadas de 20 cm máximo y hasta 95 % pm, de   
 forma manual con rodillo tamdem autopropulsado hidraostatioco 1,5 t y para zonas de dificil   
 acceso (en rellenos de huecos de tablestaca).  

   
TIO01009      0,2500 h    Peón régimen general                                             13,8600 3,47 
MDTIM02007_01 0,2500 h    Compactador tamdem hidrostatico autop. 1,5 t                     5,5000 1,38 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,8500 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,97 
MDTI15005M    kg   Acero corrugado, ø 25-32 mm, B-500S, colocado                     
 Acero corrugado, diámetro 25 a 32 mm, B-500S, colocado en obra.  

   
TIO01004      0,0130 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,21 
TIO01009      0,0130 h    Peón régimen general                                             13,8600 0,18 
TIP01048      1,0500 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8400 0,88 
TIP01045      0,0200 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,4600 0,03 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,3000 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,33 
MDTI19025_30  m²   Panel vertical chapa prelacada, tipo sandwich e = 30 mm           
 Cerramiento en fachada de panel vertical tipo sandwich formado por: dos láminas de acero   
 prelacado en perfil comercial de 0,60 mm y nucleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m³   



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE DEL 
CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA). FASE II (OBRA DE TOMA, ESTACIÓN DE BOMBEO, ALTA 

TENSIÓN). 

ANEJO 18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
27 

 

 con un espesor total de 30 mm sobre estructura auxiliar metálica, incluso p.p. de estructura   
 auxiliar de perfiles omegas ,solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad,   
 remates, medios auxiliares y elementos de seguridad. Construido según norma NTE-QTG. Medido   
 según planos.  
TIO01004      0,2900 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 4,67 
TIO01008      0,2900 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 4,22 
MDTIP01099_30 1,0100 m²   P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 30mm                            24,2500 24,49 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           33,3800 0,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  34,21 
MDTI19TA020   m²   Pavimento continuo cuarzo gris                                    
 Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en   
 fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del   
 hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo   
 (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el   
 líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de   
 diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
TIO01018      0,1000 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 3,07 
P08CT040      5,0000 kg   Pavimento continuo cuarzo gris                                   0,2482 1,24 
P08CT080      0,1500 kg   Liquido de curado 130                                            1,8086 0,27 
P08FR316      0,3000 m    Sellado de juntas 4 mm.                                          4,7964 1,44 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6,0200 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,17 
MDTI9035_1    m²   Pavimento elevado antiestatico                                    
 Pavimento elevado y registrable compuesto por baldosas de medidas 600x600 mm. de lado y   
 espesor 35 mm., compuesta de alma de partículas de madera prensada con densidad 700 kg/m3   
 (+ 10 % según normas internacionales) y parte proporcional de baldosas metálicas enrejillada   
 para aireación. Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Con revestimiento superior de   
 pavimento vinílico homogéneo con capacidad electrónica Antiestática y una resistencia eléctrica   
 de 1x10e7 a 1x10e9 Ohm de 2 mm. de espesor de gran resistencia a la abrasión y al tráfico   
 intenso, clasificación al desgaste (EN 649) en el grupo M, color a elegir. Soporte inferior de lámina   
 de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN   
 13501-1:2002 es Bfl-S1. Las baldosas irán apoyadas sobre pedestales de acero zincado y   
 varilla de métrica de 18 mm., que permitirán regulaciones de +/- 10 mm. e irán pegados a la solera   
 base con una masilla de poliuretano. La altura final del suelo elevado será de 100 a 300 mm. de   
 solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluidos remates, rodapié y encuentros, una   
 ventosa. Totalmente terminado. Medida según planos. 
TIO01004      0,3000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 4,84 
TIO01009      0,1500 h    Peón régimen general                                             13,8600 2,08 
P08DA170      1,0500 m²   Pav.elev. PAC 35 mm.Vin. Anti                                    49,6399 52,12 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           59,0400 1,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,52 
MDTIA100075   ud   Válvula compuerta, ø 350 mm, 1,6 MPa, instalada                   
TIO01018      2,0000 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 61,34 
MDTIP50075    1,0000 ud   Válvula compuerta ø 350 mm 1,6 MPa (p.o.)                        1.625,0000 1.625,00 
TIM01090      2,0000 h    Grúa 101/130 CV, 5 t                                             33,3300 66,66 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.753,0000 43,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.796,83 
MDTIA10018    ud   Válvula mariposa, ø 500 mm,embridada 1,6 MPa, instalada           
 Válvula de mariposa concéntrica a eje libre de DN 500 tipo AMVI o equivalente, en PN 16, con   
 uniones mediante BRIDAS según ISO 5752, con cuerpo en fundición dúctil según DIN 3202, con   
 disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre vulcanizada al cuerpo en EPDM, eje de    
 acero inoxidable AISI 431, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 200 micras aplicada   
 electrostáticamente, probada hidráulicamente según DIN 3230, con parte proporcional de juntas y   
 tornillería bicromatada 8.8. Con reductor manual tipo AUMA GS o equivalente con indicador visual   
 de posición tipo, con volante. Totalmente instalada  
TIO01017      2,6000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 104,13 
TIM01090      1,4000 h    Grúa 101/130 CV, 5 t                                             33,3300 46,66 
MDTIP15018    1,0000 ud   Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.),desmultiplicador (p.o)  2.626,0000 2.626,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2.776,7900 69,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.846,21 
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MDTIA10048    ud   Carrete desmontaje acero - virolas inox ø300 mm, PN16 instalado   
 Carrete de desmontaje de acero al carbono tipo SBJP en PN16 y DN300, bridas y orificios según   
 DIN 2576, virolas en acero inoxidable AISI304 y bridas acero al carbono S-235-JR, revestimiento   
 de epoxi-poliester 250 micras aplicada electróstaticamente interior y exteriormente según DIN   
 30677, junta tórica de estanquidad en EPDM o NBR, tornillos y tuercas en acero 8.8 bicromatado,   
 ensayado hidraulicamente a 1,5xPN. Instalado  
TIO01017      1,5000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 60,08 
MDTIP15044    1,0000 ud   Carrete desmontaje acero - virolas inox ø300 mm (p.o.)           536,4000 536,40 
TIM01020      0,6500 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,4700 22,41 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           618,8900 15,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  634,36 
 
MDTIA10052    ud   Carrete desmontaje acero - virolas inox ø500 mm, PN16 instalado   
 Carrete de desmontaje de acero al carbono tipo SBJP en PN10 y DN500, bridas y orificios según   
 DIN 2576, virolas en acero inoxidable AISI304 y bridas acero al carbono S-235-JR, revestimiento   
 de epoxi-poliester 250 micras aplicada electróstaticamente interior y exteriormente según DIN   
 30677, junta tórica de estanquidad en EPDM o NBR, tornillos y tuercas en acero 8.8 bicromatado,   
 ensayado hidraulicamente a 1,5xPN. Instalado  
TIO01017      1,9000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 76,10 
TIM01020      0,9500 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,4700 32,75 
MDTIP15052    1,0000 ud   Carrete desmontaje acero - virolas inox ø500 mm (p.o.)           805,0000 805,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           913,8500 22,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  936,70 
MDTIA11009    ud   Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada.Incluye válv.m  
 Ud. Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo, con mecanismo de cierre por flotador   
 para protección de tubería DN 3", capacidad de entrada y salida de aire de 650 l/s y 424 l/s, en   
 cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable y cierre en EPDM.   
 Purgador de fundición dúctil con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con orificio purgador   
 de 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.   
 Incluyendo válvula de corte de mariposa, pieza especial, acoplamientos y bridas.  Totalmente   
 instalada y montada.  
TIO01018      1,0000 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 30,67 
TIM01020      1,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,4700 34,47 
VICAB.3       1,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VICTAULIC 3"                       32,2700 32,27 
VICA.3        2,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VICTAULIC 3"                      8,3600 16,72 
TOR.16        8,0000 ud   Tornillo cincado 16 mm, tuerca y dos arandelas                   0,3610 2,89 
TIP22009_MOD 1,0000 ud   Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.)Incluye purgador 1/4" 475,0000 475,00 
MDTIA10001    1,0000 ud   Valvula de compuerta,ø  80 mm, 16 atm embridada, 1,6 MPa(p.o.)   110,0000 110,00 
CARR.3.100R  1,0000 ud   Carrete 3" ranurado  PN 16. L 100 mm                             3,9700 3,97 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           705,9900 17,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  723,64 
MDTIAL005GALV kg   Acero S275JR en estructura soldada galvanizada                    
 Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,   
 mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y   
 acabado con tratamiento galvanizado en caliente, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y   
 CTE-DB-SE-A.  
TIO01004      0,0200 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,32 
TIO01005      0,0200 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 0,32 
TIM01090      0,0060 h    Grúa 101/130 CV, 5 t                                             33,3300 0,20 
P03ALP010     1,0500 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,8500 0,89 
P25ZD040      1,0000 kg   Galv. estruct. tubular hasta 3 mm. esp.                          0,3500 0,35 
P01DW090      0,3000 ud   Pequeño material                                                 1,2500 0,38 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,4600 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,52 
MDTIALA010MOD ud   Arqueta ladrillo pie/bajante 38x38x50cm                           
 Arqueta in situ de ladrillo de 1/2 asta de dimensiones interiores 0,38x0,38x0,50 m con tapa de   
 fundición con marco, enfoscada interiormente, solera de hormigón. Totalmente terminada.  
TIO01004      2,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 32,24 
TIO01008      1,0000 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 14,55 
TIP03003      0,0430 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta    64,2800 2,76 
TIP01076      0,0500 mil  Ladrillo macizo 5 cm (p.o.)                                      167,0800 8,35 
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TIP01006      0,0250 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        92,6500 2,32 
P02EAT020     1,0000 ud   Tapa cuadrada fundicion                                          20,0000 20,00 
P02CVC010     1,0000 ud   Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                                15,0000 15,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           95,2200 2,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  97,60 
MDTIALA020MOD ud   Arqueta ladrillo de jardinería 20x20x30cm                         
TIO01004      1,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 16,12 
TIO01008      1,0000 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 14,55 
TIP03003      0,0200 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta    64,2800 1,29 
TIP01076      0,0250 mil  Ladrillo macizo 5 cm (p.o.)                                      167,0800 4,18 
TIP01006      0,0250 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        92,6500 2,32 
P02EAT020     1,0000 ud   Tapa cuadrada fundicion                                          20,0000 20,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           58,4600 1,46 
TIA10019      1,0000 ud   Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada                      36,9600 36,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  96,88 
MDTIALU020MOD m    Arqueta ladri.Sumidero sifón 50x50x100 cm                         
 Arqueta in situ de ladrillo de 1 asta de dimensiones interiores 0,50x0,50x1,00 m con tapa de   
 fundición enrejillada con marco, enfoscada interiormente, solera de hormigón. Totalmente   
 terminada.  
TIO01004      3,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 48,36 
TIO01008      2,0000 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 29,10 
TIP03003      0,1000 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta    64,2800 6,43 
TIP01076      0,1000 mil  Ladrillo macizo 5 cm (p.o.)                                      167,0800 16,71 
TIP01006      0,0250 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        92,6500 2,32 
P02ECF060     1,0000 ud   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x500                         42,0000 42,00 
P02CVC400     1,0000 ud   Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                 4,0000 4,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           148,9200 3,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  152,64 
MDTICGB070MOD ud   Puerta basculante plegable 5 x 4.5 panel sandwich                 
 Puerta basculante articulada a 1/3 de 5,00x4,50 m. con puerta de pasotipo ROPER o equivalente.   
 Construida panel interior tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de   
 espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm,  con bastidor, cerco y   
 refuerzos de tubo de acero laminado galvanizado, acabado exterior según dirección facultativa.   
 Accesorios, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, totalmente colocada y terminada.  
 terminación especial aislamiento acústicos a base de   
TIO01004      8,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 128,96 
TIO01008      8,0000 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 116,40 
P04SA010      22,5000 m2   P.sand-vert a.prelac+PUR+a.prelac.40mm                           32,0000 720,00 
P13CG230MPD 1,0000 ud   P.basc.cuar.lac.muelle.5,00x4,50                                 1.995,0000 1.995,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2.960,3600 74,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.034,37 
MDTICGB080MOD m²   Puerta entrada galvanizada panel sandwich                         
 m2 Puerta una hoja de paso tipo ROPER o equivalente. Construida panel interior tipo sandwich   
 con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un   
 espesor total de 50 mm,  con bastidor, cerco y refuerzos de tubo de acero laminado galvanizado,   
 acabado exterior según dirección facultativa. Accesorios, elaborada en taller, ajuste y montaje en   
 obra, totalmente colocada y terminada.  
TIO01004      0,5000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 8,06 
TIO01008      0,5000 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 7,28 
P04SA010      1,1000 m2   P.sand-vert a.prelac+PUR+a.prelac.40mm                           32,0000 35,20 
P13CG220MOD 1,0000 m2   Estructura puerta galvanizada                                    45,0000 45,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           95,5400 2,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  97,93 
MDTICIMBRA01  m²   Cimbra y encofrado horizontal                                     
 Cimbra,  encofrado y  desencofrado en losas planas, a más de 5 metros de altura y menos de 10   
 m, incluidos medios auxiliares, montaje y desmontaje.  
TIO01004      0,7500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 12,09 
TIO01009      0,7500 h    Peón régimen general                                             13,8600 10,40 
TIM01020      0,1500 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,4700 5,17 
TIP01036      1,0000 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5200 7,52 
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TIP01041      0,0200 l    Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)            1,8000 0,04 
TIMFU39HN001 9,0000 m³   Cimbra                                                           6,2000 55,80 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           91,0200 2,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  93,30 
MDTID8602021  m    Junta  impermeabilizacion "water stop"                            
 Junta de impermeabilizacion tipo "water-stop" de 22 de anchura de banda y 3.5 mm. de espesor,   
 con bulbo hueco central y sección nervada . Incluso parte proporcional de elementos accesorios   
 y material auxiliar. Totalmente colocada y terminada.   
u0099002      1,0000 ml   Junta water-stop+masilla                                         7,1000 7,10 
TIO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             13,8600 1,39 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           8,4900 0,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,70 
MDTIDBA190MD m    Barandilla tubo 110cm. tubo horizontal galvanizado                
 Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,   
 con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. y tres tubos intermedios de   
 20x20x1 mm. dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm. cada   
 metro para anclaje, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de  
 albañilería).  
TIO01004      0,4000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 6,45 
TIO01005      0,4000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 6,30 
P13BT130      1,0000 m    Barandilla 110 cm. tubo horizontal galvanizado                   47,0000 47,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           59,7500 1,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  61,24 
MDTIE03PJG010 m    VIGA H.P. SECCIÓN RNI L8-37m, 10%, a=40                           
 Viga prefabricada RUBIERA Tipo “RNI” o similar, a dos aguas, con pendientes del 10%, de   
 sección variable y 145 cm de canto máximo, autoportante y 16,11 m de longitud media, con   
 herrajes para apoyo en pilares prefabricados RUBIERA. Incluido transporte y montaje, incluso con  
 ayuda de grúa automóvil para montaje, aplomado y apeos necesarios, totalmente terminado.   
 Hormigón HP-45/F/12/IIa, acero de pretensar Y-1860-S7 y acero pasivo B-500-SD.  
TIO01002      0,1000 h    Encargado de obra                                                22,7100 2,27 
TIO01004      0,1000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 1,61 
TIO01008      0,2000 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 2,91 
P03EJG010MD 1,0000 ud   Viga RNI 8-37, 10%, a=40;10%                                     107,0000 107,00 
MDTIM01092_60 0,1000 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t                                  87,0000 8,70 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           122,4900 3,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  125,55 
MDTIE03PJG011 m    VIGA PREF.  TIPO "VR" 40x25 T INVERTIDA                           
 Viga prefabricada RUBIERA Tipo “VR” o similar, pretensada , de 40x25 cm de sección, autoportante y 4,82 m   
 de longitud media, con herrajes para apoyo en MÉNSULAS prefabricadas, con neoprenos para apoyo de las pla-  
 cas alveolares RUBIERA según plano de forjado. Incluido transporte y montaje, incluso con ayuda de grúa auto-  
 móvil para montaje, aplomado y apeos necesarios, totalmente terminado. Hormigón HP-45/F/12/IIa, acero de pre-  
 tensar Y-1860-S7 y acero pasivo B-500-SD.  
TIO01002      0,1000 h    Encargado de obra                                                22,7100 2,27 
TIO01004      0,1000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 1,61 
TIO01008      0,2000 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 2,91 
P03EJG011MD 1,0000 ML   Suministro y montaje de viga VR 40x25                            120,0000 120,00 
MDTIM01092_60 0,1000 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t                                  87,0000 8,70 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           135,4900 3,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  138,88 
MDTIE03PJG020 m    VIGA H.P. SECCIÓN FL h=30cm 30/40                                 
 Viga prefabricada RUBIERA Tipo "FL" o similar, de 30x40 cm de sección en T, con una longitud   
 media de 6,8 mts., con herrajes para apoyo en pilares prefabricados RUBIERA. Incluido   
 transporte y montaje, incluso con ayuda de grúa automóvil para montaje, aplomado y apeos   
 necesarios, totalmente terminado. Hormigón HA-35/F/12/IIIa y acero pasivo B-500-SD.  
TIO01002      0,1000 h    Encargado de obra                                                22,7100 2,27 
TIO01004      0,1000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 1,61 
TIO01008      0,2000 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 2,91 
P03EJG020MOD 1,0000 m    Viga FL h=30                                                     70,0000 70,00 
MDTIM01092_60 0,1000 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t                                  87,0000 8,70 
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%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           85,4900 2,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  87,63 
MDTIE03PJG030 m    VIGA PORTACANALON-38x50 hasta 15 m de longitud                    
 Viga prefabricada portacanalón  Tipo “RNH” o similar, pretensada, de 38x50 cm de sección en   
 forma de H, armado s/ cálculo, autoportante y 8,49 m. de longitud media, con cabezal en   
 extremos para apoyo en viga FL/RNI .  Incluido transporte y montaje, incluso con ayuda de grúa   
 automóvil para montaje, aplomado y apeos necesarios, totalmente terminada. Hormigón   
 HP-45/F/12/IIa, acero de pretensar Y-1860-S7 y acero pasivo B-500-SD.  

   
TIO01002      0,0500 h    Encargado de obra                                                22,7100 1,14 
TIO01004      0,0500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,81 
TIO01008      0,0500 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 0,73 
P03EJG060MD 1,0000 m    Viga Portacanalón RNH 38-50 de HP-45                             48,0000 48,00 
MDTIM01092_60 0,0500 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t                                  87,0000 4,35 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           55,0300 1,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  56,41 
MDTIE03PJG471 m    CORREA PREF.TUBULAR, H-25CM                                       
 Correa prefabricada  Tipo TUBULAR o similar, pretensada, de 25 cm. de canto para cubierta de   
 chapa sándwich, autoportante y de 8,49  mts. de longitud media, con cabezal en extremos para   
 apoyo en viga decubierta. Incluido transporte y montaje con ayuda de grúa automóvil, totalmente   
 terminada. Hormigón HP-40/F/12/IIa, acero de pretensar Y-1860-S7.  
TIO01002      0,0500 h    Encargado de obra                                                22,7100 1,14 
TIO01004      0,0500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,81 
TIO01008      0,2000 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 2,91 
P03EJG471MOD 1,0000 m    Correa pref.tubular, H-25 cm                                     33,5000 33,50 
MDTIM01092_60 0,0500 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t                                  87,0000 4,35 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           42,7100 1,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  43,78 
MDTIE03PPG040 m    PILAR H.A. PREFABRICADO 40x40 cm h<10m MENSULA                    
 Pilar prefabricado RUBIERA Tipo “R” o similar,  de 40x40 cm de sección, de 8,04 mts. de altura   
 media, con cabezal superior para apoyo de vigas prefabricadas de cubierta. Armado y buzo con   
 llaves de cortante según D.I.T. del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.   
 Hormigón HA-35/F/12/IIa y acero pasivo B-500-SD. Incluido transporte y montaje, incluso con   
 ayuda de grúa automóvil para montaje, aplomado y apeos necesarios, totalmente terminado,   
 incluso el relleno del buzo con Hormigón HA-35/F/12/IIa.  
TIO01017      0,1500 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 6,01 
TIP03012      0,0500 m³   Hormigón estructural para armar HA-35/sp/20, árido 20 mm, planta 86,5900 4,33 
P03EPG050MOD 1,0000 m    Pilar pref. hgón. 40x40 h<10 m. mensula                          100,0000 100,00 
MDTIM01092_60 0,1000 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t                                  87,0000 8,70 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           119,0400 2,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  122,02 
MDTIE05PFA270 m²   FORJADO AUTOPORTANTE REI 120 CANTO 25+5                           
 Forjado RUBIERA o similar, de Paneles Planos Tipo A con REI 120 min, a base de piezas   
 autoportantes de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, y con   
 capa de compresión de 5 cm. de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa, para luces definidas en la   
 documentación gráfica del proyecto y una sobrecarga de uso de 5,00 Kn/m2, incluso p.p. de   
 negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón según   
 prescripciones de la Dirección Facultativa, i/ armadura según especificación de la documentación   
 grafica del proyecto, i/ capa de compresión según especifica los planos de armado, i/ p.p. de   
 ayuda de grua telescópica para montaje,  i/ p.p. medios auxiliares. Colocado en obra. Realizado   
 s/CTE e instrucción EHE-08. Hormigón HP-45/F/12/IIa y acero de pretensar Y-1860-S7.   
 Totalemente colocada y terminada. Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores   
 de los zunchos/vigas del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de   
 Proyecto sin deduccion de huecos dentro de las placas.  
TIO01017      0,2000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 8,01 
P03EL270MOD 1,0000 m²   FORJADO AUTOPORTANTE TIPO A, c=30, REIF 120                   57,0000 57,00 
TIP03006      0,1000 m³   Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20 mm, planta 70,0300 7,00 
P03ACC090     4,8000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,7500 3,60 
TIP01057      1,2500 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 B500T (p.o.)                 1,6000 2,00 
MDTIM01092_60 0,0300 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t                                  87,0000 2,61 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           80,2200 2,01 
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  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  82,23 
MDTIE05PPG030 ud   MENSULA ESTRUCTURAL PILAR L=40; Para forjado                      
 Ménsula L= 40 cm para viga de puente grúa de 6,3 t en pilar prefabricado de hormigón armado   
 HA-45 y acero B-500-S, tipo ARTEPREF o equivalente (incuidas 2 méssulas más de apoyo directo   
 de viguetas de forjado) de sección 40x40 cm, de altura máxima 10 m, incluso p.p. de encofrado,   
 desencofrado, vertido, vibrado, curado, armadura, pintado, con ayuda de grúa automóvil para   
 montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/P/20/I, para montaje y apeos   
 necesarios, terminado.  Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según planos (altura libre, incluido   
 cabezal superior)  
TIO01017      0,1000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 4,01 
P03EPG040MOD 1,0000 ud   Ménsula Forjado en pilar pref. hgón. 40x50 h<10 m. L=50cm        88,0000 88,00 
MDTIM01092_60 0,1000 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t                                  87,0000 8,70 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           100,7100 2,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  103,23 
MDTIE05PPG040 ud   MENSULA ESTRUCTURAL PILAR L=40; incluy.Chapas acero PG=6.3 t      
 Ménsula L= 40 cm para puente grúa 6.3t para pilar prefabricado de hormigón armado HA-45 y   
 acero B-500-S, incluidas chapas de acero 400x300x10 para puente grua,  de sección 40x40 cm,   
 de altura máxima 10 m, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado,   
 armadura, pintado, con ayuda de grúa automóvil para montaje, aplomado, relleno del nudo de   
 enlace con hormigón HA-35/P/20/I, para montaje y apeos necesarios, terminado.  Según EH,   
 EHE-08 y CTE.  Medición según planos (altura libre, incluido cabezal superior)  
TIO01017      0,1500 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 6,01 
P03EPG060MOD 1,0000 ud   Ménsula y chapa en Puente Grua pilar pref. hgón. h<10 m. L=50cm  100,0000 100,00 
MDTIM01092_60 0,1000 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t                                  87,0000 8,70 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           114,7100 2,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  117,58 
 
 
MDTIE08TAK010 m²   Falso techo yeso laminado liso N-13                               
 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una   
 estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y   
 perfilería U de 34x31x34 mm., i/ placas enrejilladas de aireación,replanteo auxiliar, accesorios de   
 fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,   
 terminado s/NTE-RTC. Medición según planos..  

   
TIO01004      0,3200 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 5,16 
TIO01008      0,3200 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 4,66 
P04PY030      1,0500 m2   Placa yeso laminado N-13                                         5,4000 5,67 
P04PW090      0,2000 m2   Placa enrejillada de aluminio                                    12,4000 2,48 
P04PW040      0,4700 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,5600 0,73 
P04PW010      1,8900 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,0900 0,17 
P04PW150      0,7000 m.   Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,8300 1,28 
P04TW070      2,6000 m.   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,4400 3,74 
P04PW100      5,0000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,0300 0,15 
P04TW080      0,3200 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,4000 0,13 
P04TW090      1,2600 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,6600 0,83 
P04PW030      0,5300 kg   Material de agarre yeso                                          0,5600 0,30 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           25,3000 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,93 
MDTIENH050MOD m    Canaleta hormigón polímeroL=1m D=124x100 C/Rejilla GALVANIZ.      
 Canaleta de drenaje superficial formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de   
 124x100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de chapa galvanizada  
 tipo TRAMEX, clase C-250, de medidas superficiales 1000x124 mm., colocadas sobre cama de   
 arena de río compactada y hormigón, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material,   
 montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  

   
TIO01004      0,1500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 2,42 
TIO01008      0,1500 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 2,18 
P02ECH010     1,0000 ud   Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100                         21,5500 21,55 
P02ECH050     1,0000 ud   Rejilla galvanizada L=1000x124                                   8,5000 8,50 
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%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           34,6500 0,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,52 
MDTII02003    m³   Excv. agotamiento y transporte a terraplén D<= 100 m.             
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier   
 naturaleza o consistencia, con agotamiento, excluidos los de roca. Distancia máxima de   
 transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.  
TII02003      1,0000 m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m        1,0000 1,00 
TII03016      0,1000 h    Achique en trabajos de zanja                                     6,3000 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,63 
MDTII19023_01 m²   Fábrica bloque termoarcilla 30x19x24 cm                           
 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x24 cm de baja densidad, para ejecución de muros   
 cerramiento, recibidos con mortero de cemento 1:6, de 250 kg de cemento, incluso llaveado   
 mediante armadura metálica (según planos), replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y medios   
 auxiliares. Para revestir.  
TIO01018      0,4200 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 12,88 
TIP01090      16,6700 ud   Bloque termoarcilla 30x19x24 cm (p.o.)                           0,9200 15,34 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           28,2200 0,71 
TII13006      0,0300 m³   Mortero cemento 1/6, y arena río, D<= 3 km                       79,3700 2,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,31 
MDTII19063_1  m²   Ventanas de aluminio lacado blanco                                
 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicable, mayores de 1 m2 y menores de 2   
 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-  
 co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
TIO01004      0,2200 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 3,55 
TIO01008      0,1100 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 1,60 
P12PW010      4,0000 m    Premarco aluminio                                                5,4968 21,99 
P12A67ccaa    1,0000 m²   V.al.lacado blanco pract.  >1 m2<2 m2                            162,3898 162,39 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           189,5300 4,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  194,27 
MDTII19065_1  m²   Cristales Climalit Silence 55.1Sil/20/44.1Sil 46dB                
 Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=46 dB y espesor total 39 mm, formado por un vidrio laminado acústi-  
 co y de seguridad Stadip Silence 10 mm. de espesor (5+5) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip   
 Silence de 8 mm (4+4) y cámara de aire deshidratado de 20 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado   
 perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en   
 frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
TIO01004      0,6000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 9,67 
P14ESS070     1,0000 m²   Climalit Silence 55.1Sil/20/44.1Sil 46 dB                        80,6500 80,65 
TIP01112      8,0000 m    Sellado con silicona incolora (p.o.)                             0,8900 7,12 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           97,4400 2,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  99,88 
MDTII19083    m²   Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x6         
 Solera de hormigón SEMIPULIDO de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25, de tamaño   
 máximo del árido de 40 mm, incluso vertido, armado con mallazo 15x15x6, parte proporcional de   
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado mecánico (para semipulido).  

   
TII15005      1,0000 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada          3,1100 3,11 
TII14009      0,1500 m³   Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km               93,3200 14,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,11 
MDTII27004    ud   Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno franco                  
 Embocadura para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en   
 terreno tipo franco.  
TII14004      0,4530 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  87,4200 39,60 
TII03005      0,3720 m³   Excavación mecánica zanja,  terreno compacto                     1,8300 0,68 
TII03001      0,1870 m³   Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m              28,4100 5,31 
TII14026      0,2660 m³   Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³                19,8900 5,29 
TII16002      3,3220 m²   Encofrado y desencofrado zapatas y riostras                      13,2000 43,85 
TII10031      0,6430 m³   Extendido tierras hasta 10 m                                     0,1900 0,12 
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  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  94,85 
MDTIL01048_1  ud   Extintor con carro anhídrido carbónico 10 kg, colocado            
TIO01008      0,2000 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 2,91 
MDTIP23FJ261 1,0000 ud   Extintor CO2 10 kg. de acero con trompa                          98,6000 98,60 
MDTIP23FJ262 1,0000 ud   Carro Extintor CO2 10 kg. de acero                               56,8000 56,80 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           158,3100 3,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  162,27 
MDTIMARCO2X15 m    Marco Pref HA 2,0x1,5 int. carga 60 t y altura 8 m de tierra      
 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,0x1,5 m., hasta 8 m de altura de   
 tierras, con junta de goma, relleno posteriormente con mortero impermeabilizante para asegurar   
 estanquidad, según planos, incluso marco en angulo, incluido suministro, montaje, y clave,   
 totalmete terminado.  
TIO01004      0,5000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 8,06 
TIO01009      0,5000 h    Peón régimen general                                             13,8600 6,93 
TIM01091      0,5000 h    Grúa 131/160 CV, 6-12 t                                          33,7800 16,89 
TIM01004      0,5000 h    Camión 161/190 CV                                                37,0600 18,53 
TIP04028      1,0000 m    Marco 2x1,5 m espesor 0,15 m, planta                             339,5000 339,50 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           389,9100 9,75 
TII13012      0,1000 m³   Mortero de reparación para espesor < 8 cm                        164,5800 16,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  416,12 
MDTIMT010109  m³   Relleno y compactado zanjas con tierras procedentes excavacion    
TIM01058      0,0400 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      58,5100 2,34 
TIO01009      0,0400 h    Peón régimen general                                             13,8600 0,55 
TIM02007      0,0400 h    Bandeja vibrante manual                                          4,1400 0,17 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,0600 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,14 
MDTIOC010305  m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 3ª puesta, alzado       
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 3ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,   
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y   
 desmontaje, para una altura de hasta 10,00 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
TIO01004      0,3000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 4,84 
TIO01009      0,6000 h    Peón régimen general                                             13,8600 8,32 
TIM01091      0,1960 h    Grúa 131/160 CV, 6-12 t                                          33,7800 6,62 
TIP01036      1,0000 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5200 7,52 
TIP01042      0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              1,5300 0,11 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           27,4100 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,10 
MDTIPUERTA1   ud   Puerta cancela de 1*2 m. colocada.                                
 Puerta cancela formada perfiles tubulares laminados en frío y galvanizado, incluso elementos de fijación y cierre.   
 Colocada de 1*2 m.  
TIO01018      1,3500 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 41,40 
PUERT         2,0000 m²   Puerta metálica perfiles tubulares                               121,0000 242,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           283,4000 7,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  290,49 
MDTIPUERTA2   ud   Puerta cancela de 8*2 m. colocada                                 
 Puerta cancela formada perfiles tubulares laminados en frío y galvanizado, incluso elementos de   
 fijación y cierre. Colocada de 8*2 m.  
TIO01018      2,0000 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 61,34 
PUERT         10,0000 m²   Puerta metálica perfiles tubulares                               121,0000 1.210,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.271,3400 31,78 
TII14005      0,5000 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km                  89,0200 44,51 
TII03013      0,5000 m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  13,6600 6,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.354,46 
MDTITIF02_01  ud   Suministro y plantación de Populus nigra                          
MDTIP08036_01 1,0000 ud   Populus Nigra h >6 m                                             14,2000 14,20 
TIP08049      1,0000 ud   Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)                          0,6000 0,60 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           14,8000 0,37 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE DEL 
CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA). FASE II (OBRA DE TOMA, ESTACIÓN DE BOMBEO, ALTA 

TENSIÓN). 

ANEJO 18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
35 

 

TIF01029      0,0010 mil  Preparación hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50%  524,0200 0,52 
 (R.E.A.)  
TII04001      1,0000 ud   Riego, carga/descarga D<= 3 km                                   4,2400 4,24 
TIF02033      1,0000 ud   Plantación árboles hoyos 60x60x60, pendiente <= 50% (R.E.A.)     1,3300 1,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,26 
MDTITIF02_02  ud   Suministro y plantación de Fraximus angustifolia                  
MDTIP08036_02 1,0000 ud   Fraximus angustifolia h > 6 m                                    16,1000 16,10 
TIP08049      1,0000 ud   Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)                          0,6000 0,60 
TIF01029      0,0010 mil  Preparación hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50%  524,0200 0,52 
 (R.E.A.)  
TII04001      1,0000 ud   Riego, carga/descarga D<= 3 km                                   4,2400 4,24 
TIF02033      1,0000 ud   Plantación árboles hoyos 60x60x60, pendiente <= 50% (R.E.A.)     1,3300 1,33 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           22,7900 0,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,36 
 
MDTITIF02_03  ud   Suministro y plantación de Crataegus monogyna                     
MDTIP08036_03 1,0000 ud   Crataegus monogyna 1,2-1,5 m.con                                 2,5300 2,53 
TIP08049      1,0000 ud   Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)                          0,6000 0,60 
TIF01029      0,0010 mil  Preparación hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50%(R.E.A.)  524,0200 0,52  
TII04001      1,0000 ud   Riego, carga/descarga D<= 3 km                                   4,2400 4,24 
TIF02019      0,0010 mil  Plantación bandeja < 250 cm³ hoyos s.s-t.pte<50% (R.E.A.)        273,4000 0,27 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           8,1600 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,36 
MDTITIF02_04  ud   Suministro y plantación de Prunus spinosa                         
MDTIP08036_04 1,0000 ud   Prunus spinosa 1,2-1,5 m.con                                     3,2000 3,20 
TIP08049      1,0000 ud   Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)                          0,6000 0,60 
TIF01029      0,0010 mil  Preparación hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50% (R.E.A.) 524,0200 0,52 
TII04001      1,0000 ud   Riego, carga/descarga D<= 3 km                                   4,2400 4,24 
TIF02019      0,0010 mil  Plantación bandeja < 250 cm³ hoyos s.s-t.pte<50% (R.E.A.)        273,4000 0,27 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           8,8300 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,05 
MDTITIF02_05  ud   Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis                 
MDTIP08036_05 1,0000 ud   Rosmarinus officinalis 0,6-0,8 m.con                             2,1800 2,18 
TIP08049      1,0000 ud   Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)                          0,6000 0,60 
TIF01029      0,0010 mil  Preparación hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50% (R.E.A.) 524,0200 0,52 
TII04001      1,0000 ud   Riego, carga/descarga D<= 3 km                                   4,2400 4,24 
TIF02019      0,0010 mil  Plantación bandeja < 250 cm³ hoyos s.s-t.pte<50% (R.E.A.)        273,4000 0,27 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           7,8100 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,01 
MDTITIF02_06  ud   Suministro y plantación de Cupressus Sempervirens                 
MDTIP08036_06 1,0000 ud   Cupressus Sempervirens h >3 m                                    23,8000 23,80 
TIP08049      1,0000 ud   Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)                          0,6000 0,60 
TIF01029      0,0010 mil  Preparación hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50%  524,0200 0,52 
 (R.E.A.)  
TII04001      1,0000 ud   Riego, carga/descarga D<= 3 km                                   4,2400 4,24 
TIF02033      1,0000 ud   Plantación árboles hoyos 60x60x60, pendiente <= 50% (R.E.A.)     1,3300 1,33 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           30,4900 0,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,25 
MDTITIF02_07  ud   Suministro y plantación de Populus Alba                           
MDTIP08036_07 1,0000 ud   Populus Alba h >6 m                                              14,2000 14,20 
TIP08049      1,0000 ud   Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)                          0,6000 0,60 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           14,8000 0,37 
TIF01029      0,0010 mil  Preparación hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50% (R.E.A.) 524,0200 0,52  
TII04001      1,0000 ud   Riego, carga/descarga D<= 3 km                                   4,2400 4,24 
TIF02033      1,0000 ud   Plantación árboles hoyos 60x60x60, pendiente <= 50% (R.E.A.)     1,3300 1,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,26 
MDTITIF02_08  ud   Suministro y plantación de Salix Alba                             
MDTIP08036_08 1,0000 ud   Salix alba, tronco 12/14, raiz desnuda                           10,2000 10,20 
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TIP08049      1,0000 ud   Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)                          0,6000 0,60 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           10,8000 0,27 
TIF01029      0,0010 mil  Preparación hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50%  524,0200 0,52 
 (R.E.A.)  
TII04001      1,0000 ud   Riego, carga/descarga D<= 3 km                                   4,2400 4,24 
TIF02033      1,0000 ud   Plantación árboles hoyos 60x60x60, pendiente <= 50% (R.E.A.)     1,3300 1,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,16 
MDTIVAG030MOD m.   Cerramiento de malla galv.  40/14 h=2,00 m. y 3 hilos espino      
 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama   
 40/14 recubierta de PE en color verde y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión   
 recubiertos de PE en color verdede 48 mm. de diámetro, p.p. de postes (cada 5 paños) de   
 esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido   
 de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Triple alambre de espinos y con alambre   
 trenzada (no grapada). Totalmente instalada y tensada  
TIO01017      0,1100 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 4,41 
TUBO          0,0800 ud   Tubo brazo inclinado, ø 43 mm, de 2.25 m de altura               16,0000 1,28 
P06015        3,0000 m    Alambre doble hilo 13x15 (p.o.)                                  0,1600 0,48 
P06017        3,0000 m    Alambre galvanizado nº17 (p.o.)                                  0,1100 0,33 
MALLA         2,0000 m²   Malla simple torsión 14-40-2000 de alambre ø 2.2 mm (p.o.)       2,2000 4,40 
P06018        0,7000 ud   Tensor alambre (p.o.)                                            0,5200 0,36 
P13VP120      0,0400 ud   Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra                                 9,6000 0,38 
P13VP140      0,0400 ud   Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón                                 9,0000 0,36 
P13VP150      0,0400 ud   Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta                                7,0000 0,28 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           12,2800 0,31 
TII14005      0,0100 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km                  89,0200 0,89 
TII03013      0,0100 m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  13,6600 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,62 
MDTI_RIEGO    h    Riego superficies afectadas por las obras                         
 Regado de las superficies afectadas por las obras para reducir el impacto sobre el aire por   
 generación de polvo en los movimientos de tierra y en el trasiego de la maquinaria, tanto en los   
 caminos como fuera de estos  
TIM01010      1,0000 h    Camión cisterna  riego agua 131/160 CV                           35,1400 35,14 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           35,1400 0,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  36,02 
MODFLAT       ud   Modificaciones en LAT existente                                   
 Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de   
 distribución existente en servicio, según condiciones de suministro de la compañia.  
OCR           1,0000 ud   INTERRUPTOR SECCIONADOR 52kV 630A. OCR                        40.306,5000 40.306,50 
INST_OCR_IDE 1,0000 UD   INSTALACION DEL OCR POR IBERDROLA                                15.700,0000 15.700,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  56.006,50 
MONTCON       ud   Montaje y  conexión de derivación con seccionamiento              
 Montaje y  conexión de derivación con seccionamiento con instalación de juego de cadenas de aislamiento de   
 composite  
MONTCONM   1,0000 u    Derivación con seccionamiento y juego de cadenas de composite p. 904,0000 904,00 
TIO01017      1,5300 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 61,28 
TIM01022      1,5300 h    Camión volquete grúa 161/190 CV                                  39,9700 61,15 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.026,4300 25,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.052,09 
MTIA10014     ud   Válvula mariposa,ø 300 mm, embridada 1,6 MPa, instalada           
 Válvula de mariposa concéntrica a eje libre de DN 300 tipo AMVI o equivalente, en PN 16, con   
 uniones mediante BRIDAS según ISO 5752, con cuerpo en fundición dúctil según DIN 3202, con   
 disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre vulcanizada al cuerpo en EPDM, eje de    
 acero inoxidable AISI 431, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 200 micras aplicada   
 electrostáticamente, probada hidráulicamente según DIN 3230, con parte proporcional de juntas y   
 tornillería bicromatada 8.8. Con reductor manual tipo AUMA GS o equivalente con indicador visual   
 de posición tipo, con volante. Totalmente instalada  
TIO01017      2,6000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 104,13 
TIM01090      0,5000 h    Grúa 101/130 CV, 5 t                                             33,3300 16,67 
MDTIP15014    1,0000 ud   Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.),desmultiplicador (p.o)  905,0000 905,00 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE DEL 
CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA). FASE II (OBRA DE TOMA, ESTACIÓN DE BOMBEO, ALTA 

TENSIÓN). 

ANEJO 18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
37 

 

%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.025,8000 25,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.051,45 
PGRUA.63.10   ud   Puente grúa 6.3 t, luz 11 m, elev.8 m, viga HEA 400, rodad 40x30  
 Puente grúa monorrail de 6.3 t de carga máxima, de 14,6 m de luz, altura de elevación  6m  , con   
 motor de freno en cortocircuito para utilizar en elevación, freno electromagnético de   
 accionamiento instantáneo por cese de corriente, reductor de elevación, tambor de palastro,   
 aparejo y gancho de acero forjado. Final de carrera accionado por cable por el guía cable.   
 Variador de velocidad en movientos izado, traslación y dirección. Equipo eléctrico en armario   
 compacto, sumnistro y montaje de linea electrica blindada y botonera por radio control. Incluído   
 izado montaje y pruebas. Incluida viga HEA-400 y llanta 40x30. Totalmente montado y puesta en   
 marcha.  
TIO01017      16,0000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 640,80 
TIM01020      16,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,4700 551,52 
P03AL005      5.250,0000 kg   Acero laminado A-42b                                             0,8100 4.252,50 
P.GRUA.6_3    1,0000 ud   Puente grúa de 6 t, luz 11 m, 8 m recorrido, linea elec blindada 15.718,0000 15.718,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           21.162,8200 529,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21.691,89 
PROT.AISL     ud   Colocar protección aislante                                       
 Colocar y retirada de  protección aislante. Incluye puesta y retirada.  
PROT.AISLM   1,0000 u    Protección aislante p.o.                                         34,9100 34,91 
TIO01017      0,1500 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 6,01 
TIM01022      0,1500 h    Camión volquete grúa 161/190 CV                                  39,9700 6,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           46,9200 1,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,09 
PUERTA3,3X2   ud   PUERTA DE 2 HOJAS 3,3X2 CON REJILLA                               
 Suministro e instalación de puerta de dos hojas con dimensiones exteriores 3,3x2 m. Cada hoja   
 incorporará una rejilla de ventilación de dimensiones 0,79x0,75 m con malla antiinsectos por el   
 interior. Apertura hacia afuera disponiendo de un mecanismo que mantenga la posición de   
 abierta. Suministro y colocación de puerta cortafuegos abatible, de 2 hojas, 1 mm. de espesor y   
 de 330x200 cm., tipo RF-120, para apertura a izquierdas o a derechas, formada por un cerco de   
 perfil laminado en forma de Z, con garras de fijación, corte a 45° soldado a tope, plegada con   
 relleno interno con material rígido de lana de roca de alta densidad, bisagras reforzadas con   
 discos templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de   
 material plástico, cerradura especial antifuego reversible, con llave o con cilindro, con acabado   
 de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color a elegir por la direccion de obra.Apertura hacia   
 afuera disponiendo de un mecanismo que mantenga la posición de abierta. Totalmente instalada y   
 acabada.  
TIO01004      2,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 32,24 
TIO01009      2,0000 h    Peón régimen general                                             13,8600 27,72 
PUERT_3.3X2  1,0000 ud   Puerta ctfue 2hj RF-120 330x200                                  1.269,0000 1.269,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.328,9600 33,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.362,18 
RCD 17 01 01  t    Gestión de residuos de hormigón                                   
 Gestión de residuos de hormigón código LER 17 01 01,según la clasificación europea  orden   
 MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado,   
 cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de    
 los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron   
 destinados los residuos.  
17 01 01      1,0000 t    Cánon de gestión de hormigón                                     9,9700 9,97 
TIO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             13,8600 1,39 
TIM01053      0,0600 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 45,9500 2,76 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           14,1200 0,35 
TI0229da      1,0000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km     5,8300 5,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,30 
RCD 17 02 01  t    Gestión de residuos de maderas procedentes de la construcción     
 Gestión de residuos de madera código LER 17 02 01 según la clasificación europea  orden MAM   
 304/2002, incluida la segregación manual,  procedente de construcción o demolición dentro de la   
 obra, recogido, acopiado, cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor   
 Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación   
 subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
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LER 17 02 01  1,0000 t    Cánon maderas no revalorizables                                  17,7300 17,73 
TIO01009      1,5000 h    Peón régimen general                                             13,8600 20,79 
TIM01053      0,0600 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 45,9500 2,76 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           41,2800 1,03 
TI0229da      1,0000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km     5,8300 5,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,14 
RCD 17 02 03  t    Gestión de residuos de plástico                                   
 Gestión de residuos de materiales plásticos código LER 17 02 03 según la clasificación europea    
 orden MAM 304/2002, incluida la segregación manual, procedente de construcción o demolición   
 dentro de la obra, recogido, acopiado, cargado, transportado y posteriormente gestionado por un   
 Gestor Autorizado con la entrega de los certificados de la operación de valorización o de   
 eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
17 02 03      1,0000 t    Cánon de gestión residuos de plástico                            22,2900 22,29 
TIO01009      1,5000 h    Peón régimen general                                             13,8600 20,79 
TIM01053      0,0600 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 45,9500 2,76 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           45,8400 1,15 
TI0229da      1,0000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km     5,8300 5,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  52,82 
RCD 17 04 05  t    Gestión de residuos de hierro y acero                             
 Gestión de residuos de hierro y acero código LER 17 04 05 según la clasificación europea  orden   
 MAM 304/2002, incluida la segregación manual,  procedente de construcción o demolición dentro   
 de la obra, recogido, acopiado, cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor   
 Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación   
 subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
LER 17 04 05  1,0000 t    Cánon hierro y acero                                             5,0000 5,00 
TIO01009      1,5000 h    Peón régimen general                                             13,8600 20,79 
TIM01053      0,0600 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 45,9500 2,76 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           28,5500 0,71 
TI0229da      1,0000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km     5,8300 5,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,09 
RCD 17 09 04  t    Gestión de residuos de tierra y piedras                           
 Gestión de residuos de tierra y piedras código LER 17 09 04, según la clasificación europea    
 orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido,   
 acopiado, cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la   
 entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que   
 fueron destinados los residuos.  
17 09 04      1,0000 t    Cánon de gestión de tierra y piedras                             4,4300 4,43 
TIO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             13,8600 1,39 
TIM01053      0,0600 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 45,9500 2,76 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           8,5800 0,21 
TI0229da      1,0000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km     5,8300 5,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,62 
RCD 20 01 01  t    Gestión de residuos de papel y cartón                             
 Gestión de residuos de papel y cartón código LER 20 01 01 según la clasificación europea  orden   
 MAM 304/2002, incluida la segregación manual,  procedente de construcción o demolición dentro   
 de la obra, recogido, acopiado, cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor   
 Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación   
 subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
LER 20 01 01  1,0000 t    Cánon de eliminación de residuos de papel y cartón               17,7300 17,73 
TIO01009      1,5000 h    Peón régimen general                                             13,8600 20,79 
TIM01053      0,0600 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 45,9500 2,76 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           41,2800 1,03 
TI0229da      1,0000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km     5,8300 5,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,14 
RCD 20 02 01  t    Gestión de residuos de basuras (RSUs)                             
 Gestión de basuras (RSUs) código LER 20 02 01, 20 03 01 según la clasificación europea  orden   
 MAM 304/2002, incluida la segregación manual,  procedente de construcción o demolición dentro   
 de la obra, recogido, acopiado, cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor   
 Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación   
 subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
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LER 20 02 01  1,0000 t    Cánon residuos de basuras (RSUs)                                 19,5000 19,50 
TIO01009      0,2500 h    Peón régimen general                                             13,8600 3,47 
TIM01053      0,0600 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 45,9500 2,76 
TR.RES.PELIG. 1,0000 m³   Transporte de residuos peligrosos                                10,6500 10,65 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           36,3800 0,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,29 
REGCOND       ud   Regulado de conductor por fase                                    
 Regulado de conductor por fase  
TIO01018      2,8700 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 88,02 
M02GT001      2,8700 h    Grúa pluma 25 m./0,75 t.                                         21,4200 61,48 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           149,5000 3,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  153,24 
REJ-01        m²   Rejilla de ventilación con mosquitera y antipájaros               
 Rejilla de ventilación con lamas tipo veneciana de acero galvanizado pintada provista de   
 mosquitera de acero reforzado desmontable totalmente instalada, incluso herrajes y sellado.   
 Dimensiones 1900x1200 mm  
TIO01004      2,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 32,24 
P03ALP010     4,5000 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,8500 3,83 
P25ZD040      4,5000 kg   Galv. estruct. tubular hasta 3 mm. esp.                          0,3500 1,58 
P01DW090      0,1000 ud   Pequeño material                                                 1,2500 0,13 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           37,7800 0,94 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  38,72 
REJAUT1       ud   Reja autolimpiante Tipo MR29G. Motorizada                         
 Reja y limpiarejillas automático autolimpiante DAGA MR29G o equivalente con un paso de 50 mm,   
 con pletinas de 50*12 mm de acero Inox. Estructura de acero al carbono según descripción. Con   
 sistema de limpieza automático con peine y limpiapeine, según descripción y motor trifásico de   
 380 V. Incluye tornillo sinfin para evacuación de los residuos y contenedor con capacidad de 10   
 m3.  Automatizada la limpieza y descarga con selector de grupo 1 ó 2; 1 y 2 ó manual y descarga   
 en el contenedor, reloj temporizador. Cuadro incorporado al propio equipo con salida de señal.   
 totalmente instalada y automatizada.  
 DIMENSIONES GENERALES  
 -Ancho del canal: 2,50m  
 -Altura del canal: 5,40 m  
 -Altura de descarga: 6,6 m  
 -Descarga s/la base de apoyo:0.8   
 BASTIDOR:  
 - Tipo Monobloc, totalmente carenada.  
 - Ancho del bastidor 2,40m  
 -Elastómeros de cierre al canal EPDM  
 - Materiales: Acero al Carbono S235JR (1.0038) UNE-EN 10025-2  
 -Chorreado SA 1/2+ Brea epóxi (250 micras)  
 BARROTES:  
 - Sección rectangular  
 - Dimensiones 50x12 mm  
 -Longitud de barrotes 2,79m  
 - Anchura útil en zona barrotes 2,10m  
 - Materiales: Acero inoxidable X2CrNi 18-9 (14307)UNE-EN 10088 (304L)  
 -Protección: Pulido mecánico  
 CONJUNTO PEINE LIMPIADOR  
 - Número de peines 9  
 - Velocidad de desplazamiento del peine: 4,6m/min  
 - Materiales: Acero inoxidable X2CrNi 18-9 (14307)UNE-EN 10088 (304L)  
 -Protección: Pulido mecánico  
 CONJUNTO LIMPIA PEINE  
 - Limpia peine: Nylon (poliamida 6.6)  
 - Estructura limpia peine: Acero inoxidable X2CrNi 18-9 (14307)UNE-EN 10088 (304L)  
 -Protección: Pulido mecánico  
 CHAPA DESCARGA  
 - Materiales: Acero inoxidable X2CrNi 18-9 (14307)UNE-EN 10088 (304L)  
 -Protección: Pulido mecánico  
 TRANSMISIÓN  
 -Cadenas transportadoras: Acero inoxidable X2CrNi 18-9 (14307)UNE-EN 10088 (304L)  
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 -Varillas tensoras: Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304)  
 -Ruedas motrices: Acero al Carbono S235JR (1.0038)une-en 10025-2  
 -Protección ruedas motrices: Pintura epóxi+poliuretano (125 micras).  
 GRUPO MOTRIZ  
 -Motor 2.21 kw (3CV), 1500 rpm, 220/380 V, IP 68 Aisl.F  
 -Tipo reductor: Tornillo sin fin (tipo Tecnotrans o similar)  
 -Eje motriz:  Acero al Carbono S235JR (1.0038)une-en 10025-2  
 -Protección motorreductor: Pintura epóxi+poliuretano (200 micras).  
 TORNILLERIA  
 -Tornilleria:  Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304)  
 -Tacos de anclaje:  Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304)  
 TORNILLO SINFIN  
 -Material: Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304). Instalado sobre cuna de polietileno antidesgaste. 
 - Canal transportador: Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304). Parte superior cerrada con tapas   
 atornilladas. Con pequeños pies de anclaje inferiores  
 - Grupo motriz. Compuesto por grupo motoreductor y mófulo de acoplamiento al tornillo sin fin.  
 -Boca de carga: atornillada al canal transportador.  
 - Contenedor: metalico con capacidad 10m3  
 Incluye transporte, instalación y puesta en marcha con programación in situ de movimientos del  
 limpiarrejas y tornillo sin fin según ordenes de las dirección facultativa. Totalmente colocado,   
 probado y sellado en los encuentros con obra civil.  
R00001        1,0000 ud   Reja autolimpiante  con sistema automático limpieza              36.000,0000 36.000,00 
R00002        1,0000 ud   Tornillo sin fin limpieza                                        3.900,0000 3.900,00 
R00003        1,0000 ud   Contenedor 10 m3                                                 1.000,0000 1.000,00 
TIO01017      16,0000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 640,80 
MDTIM01092_60 4,0000 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t                                  87,0000 348,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           41.888,8000 1.047,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  42.936,02 
REJ_01        m2   REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA Y ANTIPÁJAROS               
 Rejilla de ventilación con lamas tipo veneciana de acero galvanizado pintada provista de   
 mosquitera de acero reforzado desmontable totalmente instalada, incluso herrajes y sellado.   
 Incluye mosquitera y antipájaros.totalmente instalada y rematada.  
TIO01004      2,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 32,24 
P03ALP010     4,5000 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,8500 3,83 
P25ZD040      4,5000 kg   Galv. estruct. tubular hasta 3 mm. esp.                          0,3500 1,58 
P01DW090      0,1000 ud   Pequeño material                                                 1,2500 0,13 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           37,7800 0,94 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  38,72 
RES 15 01 10  m³   Gestión de envases peligrosos                                     
 Gestión de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, incluida la segregación manual, el transporte hasta un centro   
 de gestión autorizado y el cánon de gestión.   
TIO01009      0,2500 h    Peón régimen general                                             13,8600 3,47 
TIM01053      0,0500 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 45,9500 2,30 
TR.RES.PELIG. 1,0000 m³   Transporte de residuos peligrosos                                10,6500 10,65 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           16,4200 0,41 
LER 15 01 10  1,0000 m³   Cánon residuos potencialmente peligrosos                         99,1900 99,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  116,02 
RES 15 01 11  kg   Gestión de aerosoles                                              
 Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11*, incluida la segregación manual, el transporte hasta un cen-  
 tro de gestión autorizado y el cánon de gestión.  
TIO01009      0,0020 h    Peón régimen general                                             13,8600 0,03 
TR.RES.PELIG. 0,0100 m³   Transporte de residuos peligrosos                                10,6500 0,11 
LER 15 01 11  1,0000 kg   Cánon de gestión de aerosoles                                    5,0500 5,05 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,1900 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,32 
RES 17 06 05  t    Gestión de  residuos con amianto                                  
  GESTIÓN RESIDUOS FIBROCEMENTO C/AMIANTO GESTOR  
 Precio para la eliminación del residuo de fibrocemento con amianto con gestor autorizado por la   
 comunidad autónoma en cuestión. Según  
 operación enumerada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las   
 operaciones de valorización y eliminación de  
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 residuos.   
TIO01018      1,0000 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 30,67 
TIM01053      0,0600 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 45,9500 2,76 
TR.RES.PELIG. 1,0000 m³   Transporte de residuos peligrosos                                10,6500 10,65 
LER 17 06 05  1,0000 t    Canón de gestión de residuos con amianto                         60,0000 60,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           104,0800 2,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  106,68 
RETIR_ACEQ    m³   DEMOLICIÓN Y ARRANQUE DE OBRA CIVIL DEL REGADÍO EXISTENTE         
 Arranque o demolición de acequias, sifones, arquetas, pilares, zatapas aisladas o corridas, así   
 como cualquier condución de transporte de agua o soporte y cimentaciónes de los mismos,  de   
 hormigón en masa o armado. Incluido acopio de material. La medición de esta unidad de obra se   
 realizara mediante cubicacion del material obtenido de la trituracion y exento de materiales   
 metalicos.  
TIO01009      0,0300 h    Peón régimen general                                             13,8600 0,42 
TIO01004      0,0300 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,48 
TIM01055      0,0300 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          32,5200 0,98 
TIM02002      0,0300 h    Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo                        2,6200 0,08 
TIM01049      0,0300 h    Pala cargadora oruga 131/160 CV                                  57,9400 1,74 
TIM01008      0,0100 h    Camión 400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t                           64,3200 0,64 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,3400 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,45 
TALAYDEST-AR  ud   Tala y destoconado de árbol                                       
 Tala de árbol de uno o varios pies, de diámetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de altura, a retirar durante los traba-  
 jos de excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados y realización de la pista de servicio paralela a la propia   
 zanja. Incluido tala de árboles, retirada de árboles y tocones, y despeje o transporte al margen de la pista de servi-  
 cio, de manera previa a la eliminación de los residuos.  
TIO01009      1,5000 h    Peón régimen general                                             13,8600 20,79 
TIM01058      0,1000 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      58,5100 5,85 
TIM01053      0,1000 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 45,9500 4,60 
TIM03014      1,0000 h    Motosierra, sin mano de obra                                     1,5200 1,52 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           32,7600 0,82 
TII02027      1,2000 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,8000 2,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,74 
TI0229bg      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km      
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a   
 una distancia de 16 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin   
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
TII02029f     1,0000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km     0,9659 0,97 
TII02029v     16,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km  0,1574 2,52 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,4900 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,58 
TI2107MD      m³   Escollera roca 30 a 60 cm, D = 30 km                              
 Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 30 km, colo-  
 cada a máquina e incluida zanja de anclaje.  
TIO01009      0,2400 h    Peón régimen general                                             13,8600 3,33 
TIM01058      0,2400 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      58,5100 14,04 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           17,3700 0,43 
TII06001      1,0000 m³   Voladura en roca, material machaqueo                             4,9000 4,90 
TII02001      1,1000 m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m         0,2600 0,29 
TII02026      1,1000 m³   Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                          0,3800 0,42 
TI0229da      1,1000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km     5,8300 6,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,82 
TIA01002      m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco                
 Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno franco, medido sobre perfil.  
TIO01009      0,0210 h    Peón régimen general                                             13,8600 0,29 
TIM01058      0,0210 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      58,5100 1,23 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,5200 0,04 
  _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,56 
TIA01006      m³   Construcción cama tuberías, D<= 3 km                              
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de compactación superior al 90% del   
 Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transporte máxima de 3 km.  
TIP02001      1,2000 m³   Arena (en cantera)                                               15,9200 19,10 
TII02027      1,2000 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,8000 2,16 
TIM01055      0,0670 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          32,5200 2,18 
TIO01009      0,0670 h    Peón régimen general                                             13,8600 0,93 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           24,3700 0,61 
TII02026      1,2000 m³   Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                          0,3800 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,44 
TIA01007MD    m³   Tapado de zanjas mecánico procedentes excavación                  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos, con terreno procedente de la excavación hasta una   
 distancia máxima de 10 m, medido en su perfil natural, depositada en su parte superior la tierra   
 vegetal separada, incluso extendido de tierras sobrantes formando copete sobre la zanja.  
TIM01058      0,0120 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      58,5100 0,70 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,7000 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,72 
 
TIA01017MD    m³   Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km              
 Relleno y compactado con gravilla 6/12mm procedente de cantera,con un grado de compactación   
 superior al 95% del Ensayo Próctor Normal, transportado desde una distancia de 16 km.  
MDTIP02008    1,1000 m³   Gravilla A 12/6, 20/10, 13/7 mm (en cantera)                     11,9300 13,12 
TIM01055      0,0200 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          32,5200 0,65 
TIO01009      0,0200 h    Peón régimen general                                             13,8600 0,28 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           14,0500 0,35 
TII02026      1,0000 m³   Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                          0,3800 0,38 
TI0229bg      1,0000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km     3,5800 3,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,36 
TIA03005      kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm     
 Pieza especial de chapa de acero  con tratamiento galvanizado en caliente para diámetro menor o igual a 250   
 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén   
 ni extendido de tierras.  
TIO01017      0,0100 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 0,40 
TIP12005      1,0000 kg   Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.)      4,3000 4,30 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,7000 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,82 
TIA03006      kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente para diámetro mayor de 250 mm y me-  
 nor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-  
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
TIO01017      0,0280 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 1,12 
TIP12006      1,0000 kg   Pieza especial calderería chapa galvanizada 250<=ø<500 mm (p.o.) 3,9000 3,90 
TIM01020      0,0060 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,4700 0,21 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,2300 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,36 
TIA03008      kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm      
 Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente para diámetro mayor de 900 mm, colo-  
 cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-  
 do de tierras.  
TIO01017      0,0300 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 1,20 
TIP12008      1,0000 kg   Pieza especial calderería chapa galvanizada ø>900 mm (p.o.)      3,2500 3,25 
TIM01020      0,0060 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,4700 0,21 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,6600 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,78 
TIA06019      m    Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada    
 Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por   



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE DEL 
CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA). FASE II (OBRA DE TOMA, ESTACIÓN DE BOMBEO, ALTA 

TENSIÓN). 

ANEJO 18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
43 

 

 encolado,incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-  
 cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-  
 des del proyecto.  
TIP16019      1,0000 m    Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)       4,6600 4,66 
TIO01017      0,0300 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 1,20 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,8600 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,01 
TIA07007      m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.8 kN/m², coloc  
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez,   
 unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,  colocación y prueba. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones   
 si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
TIP17007      1,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø315 mm 8kN/m²  17,8680 17,87 
 (p.o.)  
TIO01017      0,0710 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 2,84 
TIM01020      0,0570 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,4700 1,96 
TIP29006      1,0000 m    Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,3000 2,30 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           24,9700 0,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,59 
 
TIA07008      m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 400 mm, rig.8 kN/m², coloc  
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 400 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez,   
 unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si   
 las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
TIP17008      1,0000 m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 400 mm, rig.8kN/m², coloc  29,1000 29,10 
TIO01017      0,0770 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 3,08 
TIM01020      0,0620 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,4700 2,14 
TIP29006      1,0000 m    Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,3000 2,30 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           36,6200 0,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,54 
TIA08001      m    Tubería PEAD 100, ø 25 mm, 1,6 MPa, colocada                      
 Tubería de polietileno de alta densidad de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por mangui-  
 to; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-  
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades   
 del proyecto.  
TIP19001      1,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.)                         0,3840 0,38 
TIO01017      0,0040 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 0,16 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,5400 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,55 
TIA08002      m    Tubería PEAD 100, ø 32 mm, 1,0 MPa, colocada                      
 Tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por mangui-  
 to; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-  
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades   
 del proyecto.  
TIP19002      1,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 32 mm, 1,0 MPa (p.o.)                         0,4320 0,43 
TIO01017      0,0050 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 0,20 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,6300 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,65 
TIA08008      m    Tubería PEAD 100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada                      
 Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por mangui-  
 to; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-  
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 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades   
 del proyecto.  
TIP19008      1,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.)                         1,6000 1,60 
TIO01017      0,0060 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 0,24 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,8400 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,89 
TIA08011      m    Tubería PEAD 100, ø 75 mm, 1,6 MPa, colocada                      
 Tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por mangui-  
 to; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  No incluye la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-  
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades   
 del proyecto.  
TIP19011      1,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.)                         3,2880 3,29 
TIO01017      0,0070 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 0,28 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,5700 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,66 
TIA10004      ud   Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada                   
 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-  
 po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti-  
 miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y   
 con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada, con volante   
 y tornillería incluidos, instalada.  
TIO01018      0,8000 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 24,54 
MDTIP15004    1,0000 ud   Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                        279,7800 279,78 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           304,3200 7,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  311,93 
TIA10019      ud   Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada                       
 Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con cuerpo de bronce, instalada.  
TIO01004      0,5000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 8,06 
TIP15019      1,0000 ud   Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.)                            28,0000 28,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           36,0600 0,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  36,96 
TIA10022      ud   Válvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, instalada                       
 Válvula de esfera de diámetro 65, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con cuerpo de bronce, instalada.  
TIO01004      0,8000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 12,90 
TIP15022      1,0000 ud   Válvula esfera ø 65 mm 2,5 MPa (p.o.)                            148,0000 148,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           160,9000 4,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  164,92 
TIA10023MD_01 ud   Válvula hidráulica ø 50 mm  reductora presión, instalada          
 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, reductora de presión , roscada, presión de   
 trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma   
 y muelle de acero inoxidable, instalada.  
TIO01004      0,9000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 14,51 
TIP15023      1,0000 ud   Válvula hidráulica 50 mm (p.o.)                                  32,7800 32,78 
TIP15035      1,0000 ud   Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 y 80 mm (p.o.) 46,0800 46,08 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           93,3700 2,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  95,70 
TIA11011      ud   Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado                
 Ud. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUDALIMETRO electromagnético modelo MAG   
 3100W/6000 o similar DN 300 PN 10 230 V. Montaje compacto, compuesto  por:  
   - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electromagnético de   
 SiemensDanfosso similar,  modelo MAG6000W montado separado del caudalímetro, sobre   
 soporte  adecuado en la sala de control. Dirección de  medida del flujo: Uni o bidireccional.   
 Precisión de  medida: 0,25% del valor momentáneo. Señal de  salida analógica 4 a 20 mA. Módulo   
 de  comunicaciones profibús DP incorporado.  Capacidad de carga hasta 800 ohmios. 1 Salida    
 digital de pulsos o frecuencia (0 a 10 kHz), para  totalizador externo. 1 Entrada digital para   
 arranque  del totalizador. 1 Salida de relé para aviso de alarma  o mal función. 2 Totalizadores   



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE DEL 
CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA). FASE II (OBRA DE TOMA, ESTACIÓN DE BOMBEO, ALTA 

TENSIÓN). 

ANEJO 18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
45 

 

 incluidos de 8  dígitos, 1 para flujo de ida y otro para flujo de  vuelta.  
  Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20 caracteres, para caudal momentáneo y    
 totalizado. Incluido detección de tubo vacío y  dirección del flujo. 2 Alarmas de flujo. Ajuste de   
 cero  automático. Tensión de alimentación 115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carcasa   
 poliamida  reforzada. Protección ambiental: IP-67.  
   - 1 Caudalímetro electromagnético de  SiemensDanfoss modelo MAG 3100 W para  líquidos con   
 una conductividad mínima de 5  microS/cm. Diámetro nominal: DN 300. Presión  nominal 16.   
 Alcance de medida máximo: 1300 m3/h  a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de medida   
 mínimo: 110 m3/h a velocidad de flujo de 0,25 m/s.  Rango ajustado de fábrica: 360 m3/h. Material   
 del  recubrimiento interno: Goma universal aprobada  para uso con agua potable. Temperatura de   
 trabajo:  -5 a + 90 ºC. Material de los electrodos de medida:  Acero inoxidable AISI 316 Ti.   
 Electrodo de puesta a  tierra: Incluido en acero inoxidable AISI 316 Ti.  Conexión al proceso   
 mediante bridas según EN  1092-1, DN 300, PN 16. Material de las bridas  acero al carbono.  
 Protección ambiental IP67.  Totalmente instalado en la tubería.  
TIO01018      1,2000 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 36,80 
TIP22011      1,0000 ud   Caudalímetro electromagnético ø 300 mm (p.o.)                    2.672,0000 2.672,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2.708,8000 67,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.776,52 
TIA11015      ud   Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado                
 Ud. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUDALIMETRO electromagnético modelo MAG   
 5100W/6000 o similar DN 500 PN 10 230 V. Montaje compacto, compuesto  por:  
   - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electromagnético de   
 SiemensDanfosso similar,  modelo MAG6000W montado separado del caudalímetro, sobre   
 soporte  adecuado en la sala de control. Dirección de  medida del flujo: Uni o bidireccional.   
 Precisión de  medida: 0,25% del valor momentáneo. Señal de  salida analógica 4 a 20 mA. Módulo   
 de  comunicaciones profibús DP incorporado.  Capacidad de carga hasta 800 ohmios. 1 Salida    
 digital de pulsos o frecuencia (0 a 10 kHz), para  totalizador externo. 1 Entrada digital para   
 arranque  del totalizador. 1 Salida de relé para aviso de alarma  o mal función. 2 Totalizadores   
 incluidos de 8  dígitos, 1 para flujo de ida y otro para flujo de  vuelta.  
  Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20 caracteres, para caudal momentáneo y    
 totalizado. Incluido detección de tubo vacío y  dirección del flujo. 2 Alarmas de flujo. Ajuste de   
 cero  automático. Tensión de alimentación 115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carcasa   
 poliamida  reforzada. Protección ambiental: IP-67.  
 1 Caudalímetro electromagnético de  SiemensDanfoss modelo MAG 5100 W para  líquidos con   
 una conductividad mínima de 5  microS/cm. Diámetro nominal: DN 500. Presión  nominal 16.   
 Alcance de medida máximo: 4680 m3/h  a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de medida   
 mínimo: 110 m3/h a velocidad de flujo de 0,25 m/s.  Rango ajustado de fábrica: 1340 m3/h.   
 Material del  recubrimiento interno: Goma universal aprobada  para uso con agua potable.   
 Temperatura de trabajo:  -5 a + 90 ºC. Material de los electrodos de medida:  Acero inoxidable   
 AISI 316 Ti. Electrodo de puesta a  tierra: Incluido en acero inoxidable AISI 316 Ti.  Conexión al   
 proceso mediante bridas según EN  1092-1, DN 500, PN 16. Material de las bridas  acero al   
 carbono. Protección ambiental IP67.  Totalmente instalado en la tubería.  
TIO01018      2,2400 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 68,70 
TIP22015      1,0000 ud   Caudalímetro electromagnético ø 500 mm (p.o.)                    4.412,0000 4.412,00 
TIM01020      0,7000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,4700 24,13 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4.504,8300 112,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.617,45 
TICC0004      Ud   Puerta ctfue 1hj RF-120 90x200 cm.                                
 Suministro y colocación de puerta cortafuegos abatible, de 1 hoja, 1 mm. de espesor y de 90x200   
 cm., tipo RF-120, para apertura a izquierdas o a derechas, formada por un cerco de perfil   
 laminado en forma de Z, con garras de fijación, corte a 45° soldado a tope, plegada con relleno   
 interno con material rígido de lana de roca de alta densidad, bisagras reforzadas con discos   
 templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de   
 material plástico, cerradura especial antifuego reversible, con llave o con cilindro, con acabado   
 de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color a elegir por la direccion de obra.Apertura hacia   
 afuera disponiendo de un mecanismo que mantenga la posición de abierta. Totalmente instalada y   
 acabada.  
TIO01004      2,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 32,24 
TIO01009      2,0000 h    Peón régimen general                                             13,8600 27,72 
SFPA.5ab      1,0000 Ud   Puerta ctfue 1hj RF-120 90x200                                   428,7700 428,77 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           488,7300 12,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  500,95 
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TID34MA005    ud   Señal fotoluminiscente de extinción de incendios                  
 Ud. Señal fotoluminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210   
 por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente instalado.  
TIO01004      0,1500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 2,42 
U35MA005      1,0000 Ud   Placa señaliz.plástic.297x210                                    10,0400 10,04 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           12,4600 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,77 
TID34MA010    ud   Señal fotoluminiscente de evacuación                              
 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....)   
 de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada.  
TIO01004      0,1500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 2,42 
U35MC005      1,0000 Ud   Pla.salida emer.420x297                                          15,2600 15,26 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           17,6800 0,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,12 
TID34MA011    ud   Señal fotoluminiscente de salida                                  
 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....)   
 de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada.  
TIO01004      0,1500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 2,42 
U35MC000      1,0000 Ud   Pla.salida emer.297x148                                          10,0400 10,04 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           12,4600 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,77 
TIEXCVAC      m3   Excavación y prospección con ejecucion de sondeos                 
 Excavacion por medios adecuados mecanicos o manuales de niveles o estructuras arqueologicas aparecidas du-  
 rante las labores de seguimiento, así como de los yacimientos previamente documentados durante la fase de pros-  
 pección.  
TIO03003      2,0000 h    Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia                   26,4100 52,82 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           52,8200 1,32 
TII03009      1,0000 m³   Excavación manual pozo hasta 2 m profundidad, terreno suelto     26,5700 26,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  80,71 
TIF01029      mil  Preparación hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50% (R.E.A.)  
 Preparación manual de hoyo de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base supe-  
 rior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o igual al 50% y densidad mayor a   
 700 hoyos/ha.  
TIO02003      58,3330 h    Peón régimen especial agrario                                    7,7100 449,75 
TIO02001      8,3330 h    Jefe de cuadrilla régimen especial agrario                       8,2900 69,08 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                           518,8300 5,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  524,02 
TIF02019      mil  Plantación bandeja < 250 cm³ hoyos s.s-t.pte<50% (R.E.A.)         
 Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad   
 <= 250 cm³ en hoyos de 40x40 cm preparados en suelos sueltos o tránsito. No se incluye el precio de la planta,   
 el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.  
TIO02003      30,4340 h    Peón régimen especial agrario                                    7,7100 234,65 
TIO02001      4,3470 h    Jefe de cuadrilla régimen especial agrario                       8,2900 36,04 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                           270,6900 2,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  273,40 
TIF02033      ud   Plantación árboles hoyos 60x60x60, pendiente <= 50% (R.E.A.)      
 Plantación especial de árboles en terrenos preparados por hoyos de 60x60x60 cm, incluido el tapado del hoyo.   
 No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendien-  
 te inferior o igual al 50%.  
TIO02003      0,1490 h    Peón régimen especial agrario                                    7,7100 1,15 
TIO02001      0,0210 h    Jefe de cuadrilla régimen especial agrario                       8,2900 0,17 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                           1,3200 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,33 
TII01004MD    m³   Capaceo 20 cm a distacia transporte 30 m                          
 Desbroce y despeje de la tierra vegetal, con un espesor superior a 20 cm, incluidas las   
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 excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra y   
 acopio en cordón para su posterior reposición  
TIM01079      0,0039 h    Mototrailla autocargable 161/190 CV                              96,2800 0,38 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,3800 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,39 
TII02026      m³   Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           
 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o plan-  
 ta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
TIM01053      0,0080 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 45,9500 0,37 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,3700 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,38 
TII03001      m³   Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m               
 Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 2 m de profundidad en terreno compacto y zonas de dificil ac-  
 ceso. Para cimentaciones y obras de fábrica.Incluido refino   
TIO01009      2,0000 h    Peón régimen general                                             13,8600 27,72 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           27,7200 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,41 
TII03005      m³   Excavación mecánica zanja,  terreno compacto                      
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimenta-  
 ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.  
TIM01055      0,0550 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          32,5200 1,79 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,7900 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,83 
TII03009      m³   Excavación manual pozo hasta 2 m profundidad, terreno suelto      
 Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 2 m de profundidad, de forma manual, en terreno suelto.  
TIO01009      1,8700 h    Peón régimen general                                             13,8600 25,92 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           25,9200 0,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,57 
TII03013      m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares.   
TIO01009      0,2500 h    Peón régimen general                                             13,8600 3,47 
TIM01061      0,2500 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV                      39,4500 9,86 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           13,3300 0,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,66 
TII04010      m²   Perfilado plano de fundación o rasante                            
 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.  
TIM01077      0,0010 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       61,5100 0,06 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,0600 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,06 
TII04011      m²   Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego            
 Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exi-  
 gida del 95% del Ensayo Proctor Normal.  
TIM01083      0,0020 h    Compactador vibro 101/130 CV                                     37,5100 0,08 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,0800 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,08 
TII04020      m³   Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km         
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de terra-  
 plenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del   
 equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-  
 dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.  
TIM01077      0,0030 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       61,5100 0,18 
TIM01084      0,0100 h    Compactador vibro 131/160 CV                                     39,7000 0,40 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,5800 0,01 
TII04003      1,0000 m³   Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km  0,4300 0,43 
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  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,02 
TII04041      m²   Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m,t.tránsito  
 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, hasta una altura de 1,5 m en terreno   
 duro o transito.  
TIM01077      0,0020 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       61,5100 0,12 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,1200 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,12 
TII05005      m²   Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m², instalado      
 Geotextil de fibra continua, gramajes hasta 165 g/m². Incluyendo solapes. Instalado.  
TIO01017      0,0070 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 0,28 
TIP05001      1,0000 m²   Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m² (p.o.)         0,6600 0,66 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,9400 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,96 
TII06009      m³   Material granular machaqueo zahorra natural 2"                    
 Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulgadas, obtenido de zahorras naturales, me-  
 diante cribado y machaqueo. (No incluye canon de extracción).  
TIM01048      0,0100 h    Pala cargadora oruga 101/130 CV                                  55,1500 0,55 
TIM01052      0,0060 h    Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                 41,3400 0,25 
TIM02011      0,0130 h    Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h                             109,2500 1,42 
TIM04022      0,0130 h    Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra                   14,2300 0,18 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,4000 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,46 
TII06013      m³   Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km  
 Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout   
 venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta   
 una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,   
 transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.  
TIM01077      0,0200 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       61,5100 1,23 
TIM01084      0,0200 h    Compactador vibro 131/160 CV                                     39,7000 0,79 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,0200 0,05 
TII04002      1,0000 m³   Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 0,3500 0,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,42 
TII08026      t    Firme con aglom.caliente, ár.convenc, D<= 3 km, pte<= 15%         
 Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional, extendido y compactado,a una distancia media menor   
 o igual a 3 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad en-  
 tre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
TIO01009      0,0760 h    Peón régimen general                                             13,8600 1,05 
TIP07016      1,0000 t    Aglomerado caliente con árido convencional (planta)              43,4400 43,44 
TII02027      0,5450 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,8000 0,98 
TIM01088      0,0190 h    Extendedora aglomerado asfáltico sin cadenas                     64,2400 1,22 
TIM01083      0,0190 h    Compactador vibro 101/130 CV                                     37,5100 0,71 
TIM01080      0,0190 h    Compactador neumático 71/100 CV, 20 t                            43,7400 0,83 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           48,2300 1,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  49,44 
TII10020      m³   Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 m³/m      
 Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación y volumen de excavación hasta 2 m³/m, medido sobre per-  
 fil.  
TIM01058      0,0150 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      58,5100 0,88 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,8800 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,90 
TII10031      m³   Extendido tierras hasta 10 m                                      
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 10   
 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga.   
 Medido en terreno suelto.  
TIM01038      0,0030 h    Tractor orugas 151/170 CV                                        62,9400 0,19 
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%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,1900 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,19 
TII10033      m³   Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                  
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 20   
 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Me-  
 dido en terreno suelto.  
TIM01058      0,0120 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      58,5100 0,70 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,7000 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,72 
TII12001      ha   Roturación o desfonde a 40 cm, sin piedras ni raíces              
 Roturación o desfonde de terrenos sin piedras ni raíces, con rejas separadas hasta 50 cm y una profundidad me-  
 dia de 40 cm.  
TIM01036      1,5300 h    Tractor orugas 101/130 CV                                        49,0000 74,97 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           74,9700 1,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  76,84 
TII12010      ha   Gradeo de terrenos cultivados                                     
 Gradeo de terrenos cultivados, por pase.  
TIM01036      0,7050 h    Tractor orugas 101/130 CV                                        49,0000 34,55 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           34,5500 0,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,41 
TII13012      m³   Mortero de reparación para espesor < 8 cm                         
 Mortero de reparación, monocomponente, a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fi-  
 bras, para reparaciones de espesor inferior a 8 cm, aplicado.  
TIO01009      3,2500 h    Peón régimen general                                             13,8600 45,05 
TIP03033      150,0000 kg   Mortero de reparación para espesor hasta 8 cm (p.o.)             0,7700 115,50 
TIP01001      0,0300 m³   Agua (p.o.)                                                      0,5000 0,02 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           160,5700 4,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  164,58 
TII14002      m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km     
 Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elabo-  
 rado en planta, a una distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra.  
TIO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             13,8600 19,40 
TIP03002      1,0000 m³   Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 20 mm, planta      60,8000 60,80 
TIM02018      0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               16,0900 1,61 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           81,8100 2,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  83,86 
TII14004      m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                   
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño máximo, ela-  
 borado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
TIO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             13,8600 19,40 
TIP03003      1,0000 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta    64,2800 64,28 
TIM02018      0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               16,0900 1,61 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           85,2900 2,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  87,42 
TII14011      m³   Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km                
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,   
 elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.  
TIO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             13,8600 19,40 
TIP03010      1,0000 m³   Hormigón estructural para armar HA-30/sp/20, árido 20 mm, planta 81,1600 81,16 
TIM02018      0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               16,0900 1,61 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           102,1700 2,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  104,72 
TII14023      m³   Hormigón armar HA-30/sp/20, sulforresistente, planta D<= 15 km    
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), sulforresistente, con árido de 20 mm de ta-  
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 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.  
TIO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             13,8600 19,40 
TIP03022      1,0000 m³   Hor.estr. armar HA-30/sp/20 sulforresistente, árido 20mm, planta 89,6300 89,63 
TIM02018      0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               16,0900 1,61 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           110,6400 2,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  113,41 
TII14026      m³   Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³                 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir enco-  
 frados, hormigones ni armaduras.  
TIO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             13,8600 19,40 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           19,4000 0,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,89 
TII14027      m³   Puesta en obra hormigón armar con bomba                           
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, para muros, losas,   
 forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
TIO01009      0,2000 h    Peón régimen general                                             13,8600 2,77 
TIM02016      0,1200 h    Bomba hormigonar 20 m³/h                                         39,5600 4,75 
TIM01003      0,1200 h    Camión 131/160 CV                                                33,2700 3,99 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           11,5100 0,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,80 
TII15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
TIO01004      0,0180 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,29 
TIO01009      0,0180 h    Peón régimen general                                             13,8600 0,25 
TIP01048      1,0500 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8400 0,88 
TIP01045      0,0150 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,4600 0,02 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,4400 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,48 
TII15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                     
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
TIO01004      0,0150 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,24 
TIO01009      0,0150 h    Peón régimen general                                             13,8600 0,21 
TIP01048      1,0500 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8400 0,88 
TIP01045      0,0200 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,4600 0,03 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,3600 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,39 
TII16002      m²   Encofrado y desencofrado zapatas y riostras                       
 Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación.  
TIO01004      0,2900 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 4,67 
TIO01009      0,2900 h    Peón régimen general                                             13,8600 4,02 
TIP01033      0,0200 m³   Madera (p.o.)                                                    182,7700 3,66 
TIP01044      0,1500 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,2500 0,34 
TIP01045      0,1000 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,4600 0,15 
TIP01041      0,0200 l    Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)            1,8000 0,04 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           12,8800 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,20 
TII16011      m²   Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h <= 3 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en  pilares rectangulares, para dejar vistos, los tres primeros metros de altura, conside-  
 rando 40 posturas.  
TIO01004      0,7200 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 11,61 
TIO01009      0,7200 h    Peón régimen general                                             13,8600 9,98 
TIP01033      0,0020 m³   Madera (p.o.)                                                    182,7700 0,37 
TIP01037      0,1200 ud   Panel metálico 50x50 cm con accesorios (p.o.)                    9,5800 1,15 
TIP01044      0,0500 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,2500 0,11 
TIP01045      0,0500 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,4600 0,07 
TIP01042      0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              1,5300 0,11 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           23,4000 0,59 
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  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,99 
 
TII16018      m²   Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, vistas           
 Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para dejar vista, considerando 40 posturas.  
TIO01004      0,8300 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 13,38 
TIO01009      0,8300 h    Peón régimen general                                             13,8600 11,50 
TIP01033      0,0020 m³   Madera (p.o.)                                                    182,7700 0,37 
TIP01038      0,0600 ud   Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.)                   19,1700 1,15 
TIP01044      0,0500 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,2500 0,11 
TIP01045      0,0500 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,4600 0,07 
TIP01042      0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              1,5300 0,11 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           26,6900 0,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,36 
TII16021      m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas           
 Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas.  
TIO01004      0,9000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 14,51 
TIO01009      0,9000 h    Peón régimen general                                             13,8600 12,47 
TIP01033      0,0140 m³   Madera (p.o.)                                                    182,7700 2,56 
TIP01044      0,0700 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,2500 0,16 
TIP01045      0,0700 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,4600 0,10 
TIP01041      0,0200 l    Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)            1,8000 0,04 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           29,8400 0,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,59 
TII16029      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de   
 obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,   
 considerando un número máximo de 40 posturas.  
TIO01004      0,2290 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 3,69 
TIO01009      0,4000 h    Peón régimen general                                             13,8600 5,54 
TIM01091      0,1750 h    Grúa 131/160 CV, 6-12 t                                          33,7800 5,91 
TIP01036      1,0000 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5200 7,52 
TIP01042      0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              1,5300 0,11 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           22,7700 0,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,34 
TII16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,   
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta   
 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
TIO01004      0,2350 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 3,79 
TIO01009      0,4000 h    Peón régimen general                                             13,8600 5,54 
TIM01091      0,1890 h    Grúa 131/160 CV, 6-12 t                                          33,7800 6,38 
TIP01036      1,0000 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5200 7,52 
TIP01042      0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              1,5300 0,11 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           23,3400 0,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,92 
TII16031      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado       
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,   
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta   
 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
TIO01004      0,2640 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 4,26 
TIO01009      0,5000 h    Peón régimen general                                             13,8600 6,93 
TIM01091      0,1920 h    Grúa 131/160 CV, 6-12 t                                          33,7800 6,49 
TIP01036      1,0000 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5200 7,52 
TIP01042      0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              1,5300 0,11 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           25,3100 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,94 
TII19018      m²   Tabicón 9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 1:8                   
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 Tabicón de 9 cm de espesor con ladrillo hueco doble, recibido con mortero 1:8 de 190 kg de cemento, incluso re-  
 planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.  
TIO01018      0,3000 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 9,20 
TIP01079      0,0300 mil  Ladrillo hueco doble (p.o.)                                      146,8600 4,41 
TIP01001      0,0120 m³   Agua (p.o.)                                                      0,5000 0,01 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           13,6200 0,34 
TII13008      0,0120 m³   Mortero cemento 1/8, D<= 3 km                                    72,9700 0,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,84 
TII19033      m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich                           
  y Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con   
 dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un   
 espesor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación,   
 juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera   
 magnitud. (No incluye los medios de elevación).  
TIO01004      0,2300 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 3,71 
TIO01008      0,2300 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 3,35 
TIP01098      1,0100 m²   Panel sandwich para cubiertas (p.o.)                             24,1600 24,40 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           31,4600 0,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,25 
TII19037      m    Rodapié de gres de 8x31 cm                                        
 Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:6, incluidas juntas con lechada   
 de cemento blanco y su correspondiente limpieza.  
TIO01004      0,0700 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 1,13 
TIO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             13,8600 0,14 
TIP01125      1,0000 m    Rodapié gres 8x31 cm (p.o.)                                      2,6600 2,66 
TIP01010      0,0010 m³   Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 (p.o.)                       84,2200 0,08 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,0100 0,10 
TII13006      0,0010 m³   Mortero cemento 1/6, y arena río, D<= 3 km                       79,3700 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,19 
TII19045      m²   Guarnecido maestreado con yeso negro, paramento vertical          
 Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos verticales.  
TIO01018      0,1300 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 3,99 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,9900 0,10 
TII19001      0,0200 m³   Pasta de yeso negro, amasada                                     111,5800 2,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,32 
TII19048      m²   Enlucido con yeso blanco, paramento vertical                      
 Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales.  
TIO01018      0,0450 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 1,38 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,3800 0,03 
TII19002      0,0050 m³   Pasta de yeso blanco, amasada                                    124,1200 0,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,03 
TII19053      m²   Pintura plástica lisa sobre paramentos                            
 Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formado por lijado y limpieza   
 del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado.  
TIO01004      0,1560 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 2,51 
TIP01102      0,3500 kg   Selladora (p.o.)                                                 5,5900 1,96 
TIP01105      0,4500 kg   Pintura plástica (p.o.)                                          2,7900 1,26 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,7300 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,87 
TII19071      ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm       
 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de goma de 100   
 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre   
 otros anillos  o sobre cubetas de base.  
TIO01004      0,4500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 7,25 
TIO01008      0,2300 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 3,35 
TIP01025      1,0000 ud   Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.)   134,4900 134,49 
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%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           145,0900 3,63 
TII13003      0,0010 m³   Mortero cemento 1/3, D<= 3 km                                    99,4100 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  148,82 
TII19077      ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  
 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, con   
 junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre anillos de po-  
 zo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundi-  
 ción gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral pos-  
 terior.  
TIO01004      0,5500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 8,87 
TIO01008      0,2800 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 4,07 
TIP01029      1,0000 ud   Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (p.o.) 226,3800 226,38 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           239,3200 5,98 
TII13003      0,0020 m³   Mortero cemento 1/3, D<= 3 km                                    99,4100 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  245,50 
TII19085      m²   Solado exterior con baldosa hidráulica 20x20 cm                   
 Solado exterior con baldosa hidráulica de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso   
 nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento.  
TIO01018      0,1500 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 4,60 
TIP01121      1,0000 m²   Baldosa hidráulica 20x20 cm  (p.o.)                              8,1600 8,16 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           12,7600 0,32 
TII13006      0,0300 m³   Mortero cemento 1/6, y arena río, D<= 3 km                       79,3700 2,38 
TII13001      0,0200 m³   Mortero cemento 1/1, D<= 3 km                                    146,0400 2,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,38 
TII19087      m    Bordillo prefabricado hormigón                                    
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre   
 base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
TIO01018      0,1600 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 4,91 
TIP01130      1,0000 m    Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.)          5,7500 5,75 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           10,6600 0,27 
TII14004      0,0750 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  87,4200 6,56 
TII13001      0,0060 m³   Mortero cemento 1/1, D<= 3 km                                    146,0400 0,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,37 
TIINFORM.ARQU ud   Informe arqueologico inicial y final                              
 Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los   
 resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico   
 recuperado, acompañado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica   
 pertinentes.  
TIO03003      72,0000 h    Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia                   26,4100 1.901,52 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.901,5200 47,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.949,06 
TIJORARQUE    ud   Jornada de seguimiento y control arqueologico                     
 Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento y control arqueológico, realizada por   
 un arqueólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que   
 pueda surgir durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a   
 cabo. Asi mismo se incluye el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el   
 balizado de las estructuras marcadas por el Servicio Territorial de Cultura.  
TIO03003      5,0000 h    Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia                   26,4100 132,05 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           132,0500 3,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  135,35 
TIL01045      ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado  
TIO01008      0,2000 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 2,91 
TIP23FJ030    1,0000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 54,6700 54,67 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           57,5800 1,44 
  _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  59,02 
TIL01048      ud   Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado              
 Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C, instalado.  
TIO01008      0,2000 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 2,91 
TIP23FJ260    1,0000 ud   Extintor CO2 5 kg. de acero                                      68,6400 68,64 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           71,5500 1,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  73,34 
TIMFHH030MOD  m²   Panel Prefabricado hormigón cerramiento china de rio e=16 cm      
 Panel de cerramiento  de hormigón armado, de resistencia característica HA-35, malla corrugada   
 electro soldada y barras de refuerzo de acero de limite elástico 500 Mpa, de espesor 16 cm,   
 macizo, acabado exterior china de rio y fratasado gris en la cara interior, despiece según planos   
 de fachada. Incluso p.p. de anclajes metálicos para sujeción a la estructura y demás piezas   
 auxiliares.RFA:120 . i/p.p. de piezas especiales y sellado interior y exteriormente mediante juntas   
 con cordón de masilla caucho neutro y junta de PVC.  incluso parte proporcional de elementos de   
 anclaje a estructura completamente instalado. Incluido el raseado para tapar los elementos de   
 sujección y de elevación. Incluida cantonera lavada de 20 cm de espesor para cierre de esquina   
 de nave con ambas alas, estandar de 32 cm. Colocado con ayuda de grúa automóvil para   
 montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final y pintado. P.p. de andamiajes y   
 medios auxiliares. Según NTE-FPP. Incluso replanteo, nivelados, aplomados, medios de elevación,   
 materiales, portes, montaje, fijación, limpieza de paneles y la totalidad de medios auxiliares y de   
 seguridad, totalmente acabada. Paneles conforme a EHE-08 y DPC o RPC (marcado CE).Medida la   
 superficie realmente ejecutada.  
TIO01004      0,1000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 1,61 
TIO01005      0,1000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 1,58 
TIO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             13,8600 1,39 
MDTIM01092_60 0,1000 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t                                  87,0000 8,70 
P03EC130MOD 1,0000 m²   Panel pref.hgón cerramiento china río vt                         46,8000 46,80 
053010 RET    0,1000 ml   Retacado fila inferior con mortero sin retracción                5,5900 0,56 
053010 SILIC  0,4000 ml   Cordón de silicona neutra+fondo de junta                         5,4100 2,16 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           62,8000 1,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  64,37 
TIMFIG080MOD  m²   Cubierta Pol.Ref. Fibra Vidrio traslúcida perfIl granonda         
 Cubierta con doble placa de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida perfil granonda tipo,   
 sobre correas metálicas y/o hormigón, incluso parte proporcional de solapes, caballetes, limas,   
 remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares,   
 totalmente instalada, según NTE-QTS-5 y QTF-17,18 y 19. Medida en verdadera magnitud.  
TIO01004      0,1500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 2,42 
TIO01005      0,1500 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 2,36 
P05FG310      1,2000 m²   Placa poliéster granonda Transp. claseII                         32,0000 38,40 
P05FG220      0,0600 m    Caballete artic. granonda terra                                  15,7500 0,95 
P05FWT070     1,5000 ud   Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal                    0,9398 1,41 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           45,5400 1,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  46,68 
TIMFWJL042MOD m    Bajante circular galvanizada y pintada diam. 140mm.               
 Bajante circular de chapa de acero galvanizada y pintada de 1 mm de espesor, de diámetro 140   
 mm., instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.  
TIO01004      0,2000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 3,22 
P17JL091MOD 1,0000 m    Bajante circular 140 mm. acero galv                              15,0720 15,07 
P17JL391MOD 0,4000 ud   Abrazadera p.lacada 140 mm.                                      2,8371 1,13 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           19,4200 0,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,91 
TIMFWNL05MOD m    Canalon prelacado cuadrado. Desarrollo 500mm.                     
 Canalón visto de chapa de acero prelacada de 1 mm. de espesor, de sección cuadrada con un desarrollo de 500   
 mm., fijado la cubierta, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa pre-  
 lacada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.  
TIO01004      0,4500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 7,25 
P17NL081MOD 1,0000 m    Canalón p.lacado cuad.500 mm. e=1mm p.p.piezas                   21,2781 21,28 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           28,5300 0,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,24 
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TITRA026      m    Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm.            
 Porte de elementos prefabricados de planta a obra con camión grua de 20 Tm. y distancia 30 Km. de recorrido de   
 carga, incluido el retorno en vacío, y los tiempos de carga y descarga.  
TIM07007      30,0000 km   Camión 241/310 CV, con grúa                                      1,8800 56,40 
TIM01091      2,0000 h    Grúa 131/160 CV, 6-12 t                                          33,7800 67,56 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           123,9600 3,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  127,06 
TIVACO300.16  ud   Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión   
 con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500   
 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50)   
 vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas   
 tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico.   
 Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada.   
 Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008,   
 recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a   
 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra,   
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de   
 tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.  
MDTIP15006    1,0000 ud   Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.)                        586,0000 586,00 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           50,5000 50,50 
CARRE300.BB 1,0000 u    Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica             217,0000 217,00 
CARRE300.BE 1,0000 u    Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     185,3700 185,37 
TIP18004      1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 2,6180 2,62 
TIM01020      5,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,4700 172,35 
TIO01017      3,0000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 120,15 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.333,9900 33,35 
MDARQTIPOI   1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    416,8700 416,87 
TIA01017MD    1,5000 m³   Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km             18,3600 27,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.811,75 
TRAMEX        m²   Tramex colocado                                                   
 Rejilla tramex de 30x30x30/4 incluso estructuras, marcos, barandillas, sujecciones y anclajes   
 tanto en pasarelas como en escaleras. La rejilla tramex será galvanizada y las estructuras,   
 marcos y barandillas pintadas con dos manos de imprimación antioxidante epoxi fosfatada.   
 Unidad de obra totalmente colocada.  
MOR30X30      1,0000 m2   Rejilla tramex 30x30, adquisición y transporte                   72,1200 72,12 
MEPOX         0,3500 kg   Pintura epoxi fosfatada                                          7,0000 2,45 
TIO01004      3,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 48,36 
TIO01009      4,0000 h    Peón régimen general                                             13,8600 55,44 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           178,3700 4,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  182,83 
VALAV350PN16  ud   Válvula de alivio en 90º DN350 PN16                               
 Válvula de alivio pilotada, pilotos y latiguillos en cobre, con cuerpo en 90º, modelo 50RWR de   
 ROSS o similar, en DN350 y PN16. Tornillería en acero al carbono, bicromatada de calidad mínima   
 de 8.8. Totalmente instalada y puesta en marcha.  
TIO01018      3,0000 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 92,01 
TIM01090      1,8000 h    Grúa 101/130 CV, 5 t                                             33,3300 59,99 
VALAL350MTP16 1,0000 ud   Válvula de alivio en 90º DN350 PN16                              20.512,0000 20.512,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           20.664,0000 516,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21.180,60 
VALVRETDBP65  ud   Válvula de retención de doble plato ø 65 mm PN-10                 
 Válvula de retención o antiretorno de doble plato DN 75 mm PN-10. Instalación horizontal o vertical. Cuerpo y ta-  
 pa de fundición nodular GGG-40, platos AISI-316, resorte en AISI 302,  y eje AISI 304, asiento buna-N. Total-  
 mente instalado  
TIO01004      0,9000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 14,51 
MTVALVRETDBP6 1,0000 ud   Válvula de retención de doble plato ø 65 mm PN-10                75,5099 75,51 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           90,0200 2,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  92,27 
VENT-2-PP     ud   Ventosa pozo profundo 2" montada.Incluye valv.corte               
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 Ventosa de pozo profundo de uso normal DN 50 para protección de tubería, y optimizar el   
 arranque de las bombas, modelo DL de Multiplex 2" o similar. Cuerpo de fundición y partes   
 internas de acero inoxidable, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2", válvula de mariposa   
 anterior, totalmente colocada y montada.en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado   
 en acero inoxidable y cierre en EPDM. Purgador de fundición dúctil con sistema de flotador en   
 inoxidable AISI 304, con orificio purgador de 1/4". Unión por brida normalizada PN 16 según   
 UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.  
TIO01018      0,5000 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 15,34 
VICA.2        2,0000 Ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VICTAULIC 2"                      8,2200 16,44 
VET-PP-2      1,0000 Ud   Ventosa pozo profundo 2 "                                        650,0000 650,00 
TIP150050     1,0000 ud   Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.)                         90,0000 90,00 
CARR.2.100RRO 1,0000 ud   Carrete 2" ranurado/roscado  PN 16. L 100 mm                     4,5600 4,56 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           776,3400 19,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  795,75 
VENT-3-PP     ud   Ventosa pozo profundo 3" montada.Incluye valv.corte               
 Ventosa de pozo profundo de uso normal DN 80 para protección de tubería, modelo DL de   
 Multiplex 3" o similar para optimización del arranque de las bombas. Cuerpo de fundición y partes   
 internas de acero inoxidable, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3", válvula de compuerta   
 embridada, totalmente colocada y montada.en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador   
 fabricado en acero inoxidable y cierre en EPDM. Purgador de fundición dúctil con sistema de   
 flotador en inoxidable AISI 304, con orificio purgador de 1/4". Unión por brida normalizada PN 16   
 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.  
TIO01018      1,0000 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 30,67 
TIM01020      1,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,4700 34,47 
VICAB.3       1,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VICTAULIC 3"                       32,2700 32,27 
VICA.3        2,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VICTAULIC 3"                      8,3600 16,72 
TOR.16        8,0000 ud   Tornillo cincado 16 mm, tuerca y dos arandelas                   0,3610 2,89 
VET-PP-3      1,0000 Ud   Ventosa pozo profundo 3 "                                        980,0000 980,00 
MDTIA10001    1,0000 ud   Valvula de compuerta,ø  80 mm, 16 atm embridada, 1,6 MPa(p.o.)   110,0000 110,00 
CARR.3.100R  1,0000 ud   Carrete 3" ranurado  PN 16. L 100 mm                             3,9700 3,97 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.210,9900 30,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.241,26 
VEN_DOB_6     ud   Ventosa trifuncional doble DN6", Purga 1/4" PN16                  
 Ventosa trifuncional de aguas limpias doble, con mecanismo de cierre por flotador para   
 protección de tubería DN 6" capacidad de entrada 2263 l/s cada cuerpo y salida de aire de  1.414   
 l/s  cada cuerpo de fundición ductil GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma   
 soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con   
 diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16   
 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,   
 incluyendo remonte en acero galvanizado DN 200 mm, acoplamientos ranurados y válvula de   
 mariposa ranurada.Totalmente colocada y montada sobre colector de impulsión.  
TIO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 80,10 
TIM01020      1,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,4700 34,47 
VICABH.8      2,0000 Ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8"                   74,4000 148,80 
VICARIF.6     2,0000 Ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6"                   18,4300 36,86 
VICARI.6      1,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6"                 21,4200 21,42 
TORM16X90    8,0000 u    Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 6,08 
TUB.8RANH    1,5000 m    Tubo ranurado hidrante 8"                                        54,5300 81,80 
MDTIP15003    2,0000 ud   Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.)                        160,0000 320,00 
MDTIP22015    2,0000 ud   Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) con purgador 5/16"  1.150,0000 2.300,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.029,5300 75,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.105,27 
VRDC300I      ud   Válvula anti-retorno disco concéntrico wafer. PN16 DN 300 mm      
 Válvula de retención de disco concéntrico multidisco tipo CLASAR o equivalente, de diámetro 300   
 mm. para montar embridada (con bridas), cuerpo y discos en fundición nodular GGG-40, sin eje,   
 muelles en acero inoxidable, asiento en caucho EPDM, junta cuerpo-tapa en nitrilo, obturador en   
 poliuretano. Montada y probada.   

   
TIO01017      4,0000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 160,20 
TIM01090      1,2000 h    Grúa 101/130 CV, 5 t                                             33,3300 40,00 
VRDC300       1,0000 ud   Válvula retención disco concéntrico DN 300 PN 16 embridada       1.800,0000 1.800,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2.000,2000 50,01 
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  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.050,21 
VRDC500I      ud   Válvula anti-retorno disco concéntrico wafer. PN16 DN500 mm       
 Válvula de retención de disco concéntrico multidisco tipo CLASAR o equivalente, de diámetro 500   
 mm. para montar entre bridas (wafer), cuerpo y discos en fundición nodular GGG-40, sin eje,   
 muelles en acero inoxidable, asiento en caucho EPDM, junta cuerpo-tapa en nitrilo, obturador en   
 poliuretano. Montada y probada.   
TIO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 80,10 
TIM01090      1,2000 h    Grúa 101/130 CV, 5 t                                             33,3300 40,00 
VRDC500       1,0000 ud   Válvula retención disco concéntrico DN 500 PN 16 wafer           4.205,0000 4.205,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4.325,1000 108,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.433,23 
04020401      ud   Silenciador de motor 110 KW                                       
 Protector-Silenciador de motor de 110KW con una reducción de nivel sonoro de 6 dBA  para   
 motores tipo 355SM_ tipo ABB o equivalente. Ejecutado con chapa de acero de 2 mm de espesor   
 pintado con el mismmo procediemitno que el resto del motor y material fonoabsorbente de   
 poliuretano de 40 mm de espesor, con juntas de goma de ajuste y encaje perfecto que eviten   
 vibraciones. Totalmente ejecutado e instalado  
TIO01017      1,0000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 40,05 
TIMDMTSIL110 1,0000 ud   Silenciador de motor 110 KW                                      500,0000 500,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           540,0500 13,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  553,55 
04020402      ud   Silenciador de motor 400 KW                                       
 Protector-Silenciador de motor de 400 KW con una reducción de nivel sonoro de 6 dBA  para   
 motores tipo 355LK_ tipo ABB o equivalente. Ejecutado con chapa de acero de 2 mm de espesor   
 pintado con el mismmo procediemitno que el resto del motor y material fonoabsorbente de   
 poliuretano de 40 mm de espesor, con juntas de goma de ajuste y encaje perfecto que eviten   
 vibraciones. Totalmente ejecutado e instalado  
TIO01017      1,0000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 40,05 
TIMDMTSIL500 1,0000 ud   Silenciador de motor 400 KW                                      800,0000 800,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           840,0500 21,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  861,05 
04020403      ud   Silenciador acustico de rejilla de ventilación                    
 Silenciador acústico rectangular multibafle, construido en acero galvanizado con los bafles   
 paralelos rellenos d ematerial fonoabsorbente recubierto con velo mineral de vidrio protector   
 (negro) sin provocar pérdidas de carga (máximo 3.1 milímetros). Modelo SILENTEC TSA 100/200   
 de Audiotec o equivalente, con dimensiones aproximadas de 1.200 x 1.500 x 1.000 mm. (alto x   
 ancho x fondo) . Cuadal 7500 m3/h, velocidad del aire 2.8 m/s y pérdidas de carga de 2.5 mm.   
 Redución del ruido en 29.3 dBA (según pliego de condiciones).  
  Todo el conjunto será resistente a la oxidación (galvanizado en caliente) y presentara un   
 comportamiento M0 contra el fuego. Totalmente colocado e instalado y acoplado y fijado a rejas   
 de ventilación en huecos de fachada de estación de bombeo.  
TIO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 80,10 
TIMDMTSILREJ 1,0000 ud   Silenciador rectangular multibafle                               110,0000 110,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           190,1000 4,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  194,85 

 


