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1. INTRODUCCION

Se redacta el presenta anejo del “Proyecto de modernizacion del regadio del Sector |
de la zona regable del Canal de San José (Zamora)” como resumen de las afecciones de las
obras proyectadas al dominio publico hidraulico del Estado, en varios de sus bienes, todos ellos
gestionados por la Confederacién Hidrografica del Duero.

Este Anejo servira como instrumento para la obtencidn de las diferentes autorizaciones
administrativas necesarias para el desarrollo de las actuaciones que en él se proponen.

2. LEGISLACION DE APLICACION

e Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.

e Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Pudblico Hidraulico aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abiril, el Reglamento de Planificacion Hidrolégica, aprobado
por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de
gestion de riesgos de inundacién, caudales ecoldgicos, reservas hidroldgicas y
vertidos de aguas residuales,

e Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril.

3. ANTECEDENTES
3. 1. DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Y LA CONCESION DE AGUAS

En la Ley de 11 de abril de 1939 se aprobé el Plan de Obras Publicas, publicado en el
Boletin Oficial del Estado de 25 de abril de 1939 se incluian el Canal de San José y acequias y
la Presa de San José en el primer grupo, como obras que estaban muy avanzadas o casi
terminadas y que debian empezar su explotaciéon de forma inmediata.

Por Decreto de 1 de febrero de 1946 se declara de “alto interés nacional’ la
colonizacién de las zonas dominadas por los canales de ambas margenes de la Presa de San
José, en el rio Duero. La zona dominada por el canal de la margen izquierda o de San José
comprende parte de los términos de Castronuiio y Villafranca de Duero (Valladolid),
Peleagonzalo, Villalazan, Villaralbo y Zamora (Zamora), con una extension aproximada de
4300 hectéreas, segun se indica en el Decreto.

Los propietarios, regantes y demas usuarios con derecho al aprovechamiento de las
aguas del Canal de San José se constituyeron en “Comunidad de regantes del Canal de San
José” con sujecién a la Ley y sus ordenanzas y Reglamentos aprobados por O.M. de 19/12/57,
modificadas por las ordenanzas actualmente en vigor adecuadas a la Ley 29/85 de 2 de
agosto, de Aguas y su Reglamento de Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de Abril.

Segun dichas ordenanzas tienen derecho al uso del agua suministrada
reglamentariamente al Canal de San José para riego las superficies enclavadas en la zona de
riego del Canal de San José que correspondian a los siguientes Términos municipales de
Castronufio y Villafranca de Duero (Valladolid) y Peleagonzalo, Villalazan, Villaralbo, Fresno de
la Ribera y Zamora (Zamora). La zona regable se define como todos los parajes de la zona
regable desde la toma hasta el desagle, con toda su red de acequias secundarias y una
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superficie aproximada de 4.150 ha, parcelas que reciben el agua por su peso, directamente del
Canal o de las acequias o ramales construidos al efecto.

Por decreto 1015/1967, de 20 de abril, se conceden a las obras de sistematizacion de
tierras a realizar en la zona regable por el Canal de San José, obras complementarias a las
obras de transformacién en regadio realizadas por el Ministerio de Obras Publicas en la zona
regable los beneficios que determina la vigente legislacion de colonizacién de zonas regables
incluidas en las Leyes de Colonizacién de Zonas Regables de 21 de abril de 1949, Ley de 16
de julio de 1958 y 14 de abril de 1962, correspondiéndoles ser clasificadas como de interés
agricola privado. La zona delimitada por esta declaracion tiene una extension de 4890ha
dominadas, de ellas son utiles para el riego 4290ha pertenecientes a los términos municipales
de Castronufo, Villafranca de Duero (Valladolid), Toro, Peleagonzalo, Fresno de la Ribera,
Villalazan, Villaralbo y Zamora (Zamora).

Por Orden de 13 de agosto de 1999, se dispone la publicaciéon de las determinaciones
de contenido normativo del Plan Hidrolégico de la Cuenca del Duero, aprobado por el Real
Decreto 1664/1998, de 24 de julio. La citada zona regable aparece recogida en el Plan
Hidroldégico de Cuenca del Duero, dentro de la subzona Bajo Duero. En el Capitulo IV
correspondiente a la asignacién y reserva de recursos, para el horizonte estudiado se asignan
a los riegos del Canal de San José un volumen maximo de 35 hm3/ano para el riego de una
superficie de 4143 ha.

Por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, se aprueba la revision de los Planes
Hidroldgicos de las demarcaciones hidrograficas del Cantdbrico Occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura y Jucar, y de la parte espanola de las demarcaciones hidrograficas del
Cantabrico Oriental, Mifo-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. Corresponde al Anexo IV de dicho
Real Decreto las Disposiciones normativas del plan hidrolégico de la parte espafola de la
demarcacion hidrogréafica del Duero. Dentro de este Anexo, en los apéndices a la normativa, el
Apéndice 6.11 corresponde a la asignacién y reserva de recursos para el sistema de
explotacion Bajo Duero, para el horizonte estudiado se asigna el codigo 2000094 a la Unidad
de Demanda Agraria que engloba los riegos del Canal de Toro-Zamora y Canal de San José de
forma conjunta con una superficie total de 11.539 ha y un volumen méaximo de 87,902
hm3/ano. Dentro de esta U.D.A aparece una Unidad Elemental con cddigo 2100026
denominada ZR del Canal de San José con un volumen maximo de demanda de 39,9hm3.

A continuacién se incluye la tabla parcial obtenida del Anejo 6 del Plan Hidrol6gico de
la demarcacién hidrolégica del Duero, donde se justifica la asignacion y reserva de agua para
la zona regable del Canal de San José.

También se incluye una planta general del perimetro de la zona regable y las
demarcaciones que se han establecido desde el punto de vista de la reconcentracion por ser
sectores separados geograficamente que no comparten propiedad entre municipios. Dichas
demarcaciones podrian constituir también sectores de riego hidraulicamente independientes de
riego, asi sera en el caso del Sector | cuya modernizacion se aborda en este proyecto, si bien
se estan estudiando las diferentes alternativas para abordar de forma conjunta los sectores Il y
[l de riego.
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Imagen 1.-Asignacién y reserva de recursos en el Sistema de Explotaciéon de Bajo Duero. Fuente Plan Hidroldgico de la parte espariola de la

Demarcacién Hidrolégica del Duero.
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Mapa 1.- Perimetro y sectorizacion de la zona regable del Canal de San José.
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Con fecha 17 de febrero de 2019 la Comunidad de Regantes del Canal de San José
aprobd en asamblea general la solicitud a Confederacién Hidrografica del Duero la inscripcién
en el Registro de Aguas del aprovechamiento de aguas de la zona Regable Estatal del “Canal
de San José” como concesion de riego a nombre de la Comunidad de Regantes del Canal de
San José, oficializando dicha solicitud con fecha 27 de febrero, estando actualmente en
tramitacion dicho reconocimiento. Se adjunta solicitud (Anejo n°1).

A la espera de que se resuelva la inscripcién de la concesion de riego a nombre de la
Comunidad de regantes y ante la necesidad de iniciar los proyectos de modernizacién del
regadio se trabaja con el perimetro de la zona regable del Canal de San José, definido en la
declaraciéon de “alto interés nacional” la colonizacion de las zonas dominadas por los canales
de ambas margenes de la Presa de San José en el rio Duero; por Decreto de 1 de febrero de
1946, (B.O del Estado n® 45, de 14 de febrero de 1946), con una superficie aproximada de
riego para toda la Comunidad de Regantes de 4300 ha. Se incluye el plano n®1 con la
definicién del perimetro afectado para toda la zona regable del Canal de San José.

3. 2. SITUACION ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL RIEGO EN TODA LA
COMUNIDAD DE REGANTES.

Actualmente la Comunidad de Regantes del Canal de San José tiene un sistema de
riego por gravedad por turnos. El agua utilizada para el riego proviene de una Unica toma en el
Embalse de San José.

Los principales canales que suministran agua a toda la zona son:

e (Canal de San José: Se puso en funcionamiento en el afo 1946, aunque
posteriormente se han realizado varias reformas, siendo la mas importante la
realizada en 1963. El canal tiene una longitud total de 50,9km, esta revestido
de hormigdn y tiene seccidn variable, con capacidad en origen par 5,5 m3/s:

o Seccibn trapecial: 39,602 km

o Seccién Rectangular: 5,297 km
o Seccion circular: 2,572 km

o 7 Taneles: 3,429 km

e Acequia de riego para la vega superior del Canal de San José, en los Términos
de Castronurio y Villafranca de Duero (Valladolid): Dicha acequia se construy6
en 1952. Tiene una longitud de 6,5km y estéd construida en hormigén con una
capacidad en origen de 0,4 m3/s.

Como infraestructuras principales del riego existentes actualmente en la zona
encontramos:

¢ Red principal de Acequias: formada por 42,7km de acequia en hormigén de
secciones variables (13,4km con capacidad mayor de 0,5 m3/s, 29,3 km con
capacidad entre 0,5y 0,2 m3/s) .

e Red principal de tuberias enterradas: en algunos municipios como
Peleagonzalo la red principal de acequias se encuentra sustituida por tuberias
enterradas. Con una longitud aproximada de 10,1km (3,3 km con capacidad
entre 0,5 y 0,2 m3/s y 6,8km con capacidad menor de 0,2km) .

¢ Red secundaria de acequias: Esta constituida por la red de acequias que llevan
el agua hasta las parcelas. Se encuentran ejecutadas en hormigon y en tierra,
dependiendo de las zonas. Con una longitud aproximada hormigonada de
46,3km con capacidad menor de 0,2 m3/s .

e Estacion elevadora para la acequia superior de Villafranca (con una potencia
instalada de 121 CV y un caudal de bombeo de 400I/sg).

e Otros elementos ejecutados en hormigén: 4 almenaras, 1 salto, 1 bifurcacion,
sifones, arquetas, pilares.
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Debido al paso del tiempo dicha red actualmente presenta un deterioro considerable.
Esta situacién supone un mayor consumo del recurso hidrico e implica problemas ambientales
y econdmicos, que hacen dificil mantener una actividad agraria sostenible y viable.
Concretamente, las infraestructuras de la zona regable presentan las siguientes deficiencias:

e Pérdidas de agua en la distribucion debidas a la baja eficacia en los sistemas de
conduccion y distribucion del agua como son las roturas del canal o las acequias
invadidas por la vegetacién, entre otros.

e (Carencia de infraestructuras de regulacién, que permitan la gestién 6ptima del riego.

e La inexistencia de bombeos comunitarios que garanticen la presién necesaria en
parcela para realizar riegos por aspersion, mas eficaces en el uso del agua.

Mediante la actuacién proyectada se pretende mejorar la eficiencia en el uso de los
caudales suministrados a los agricultores, sustituyendo tanto la infraestructura actual del
sistema de riego compuesto por un sistema de acequias que, tras el paso del tiempo se
encuentran deterioradas, como el sistema en que es distribuye el agua dentro de la comunidad
de regantes (a turnos), por un riego a la demanda.

En este proyecto se plantea la modernizacion del Sector | del Canal de San José,
mediante la ejecucion de una estacion de bombeo, con toma directa desde el rio Duero y redes
ramificadas de tuberias y accesorios necesarios que consigan la distribucién y entrega en
parcela del agua de riego con una presion en condiciones aceptables, permitiendo el cambio
del sistema actual, de riego por gravedad, por el riego por aspersion, que es el sistema que
mas se ajusta a las caracteristicas de la zona.

3.3.DE LA MOD,ERNIZACI(')N DEL REGADIO DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE
SAN JOSE

La actuacion de Consolidacién y Mejora del Regadio de la Comunidad de Regantes del
Canal de San José esta declarada de Interés General en el art. 111 de la Ley 62/ 03 de 30
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social; que hace referencia a la
Declaracion de interés general de determinadas obras de infraestructuras hidraulicas con
destino a riego, incluyendo esta actuacion.

La Comunidad de Regantes del Canal de San José, acordd en Asamblea General de
fecha 22 de julio de 2018 acometer la Mejora y Modernizacion del Regadio en sus
instalaciones afectando a superficies pertenecientes a los términos municipales de Castronufio
y Villafranca (provincia de Valladolid) y Toro, Peleagonzalo, Villalazan, Villaralbo y Zamora
(provincia de Zamora).

Como consecuencia del andlisis del estado actual de las infraestructuras y de las
deficiencias en el riego en la zona regable del Canal de San José, la propia Confederacion
Hidrografica del Duero incluyé la modernizacion dentro de sus programas de actuaciéon como
una medida necesaria dentro de los planes 2009-2015/ 2016-2021. Segun aparece en el Anejo
12_Apéndice | del Plan hidrolégico de la parte espafola de la D.H. Duero (2015-2021):

Dicha medida tiene el Cédigo 3.1_6401058 : MODERNIZACION DE REGADIOS DE
LA CR DEL CANAL DE SAN JOSE .

Segun se establece en la propia pagina web de Confederacion Hidrografica del Duero
dicha medida esta clasificada de la siguiente forma:

¢ Nombre: Modernizacion de regadios. CCRR Canal de San José.
¢ Plan de Referencia: 12-Ambos planes 2009-2015 y 2016-2021

e Programa: Plan Nacional de Regadios (PLNAOO5)

e Naturaleza: Obra

e Estado: no comenzada
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e Grupo: Modernizacion de regadios.

e  Subgrupo: Modernizacion de regadios

¢ Tipo de objetivo: A1-Destinadas a cumplir OMAS de la DMA.

e Subzona: Bajo Duero

e Tipo reporting 2015: 03.-Reduccién de la presion por extraccion de agua

e Subtipo reporting 2015: 03.01- Mejora y eficiencia en el uso del agua
(agricultura).

e Subtipo IPH (Instruccién de Planificacion Hidroldgica): 03.01.03- Modernizacién
de regadios en redes de transporte y distribucion.

e Referencia legal: 47- Medidas para fomentar un uso eficiente y sostenible del
agua.

4. DESCRIPCION DE ESTE PROYECTO.

El objeto de este proyecto es la “Modernizacion del Regadio del Sector | de la zona
regable del Canal de San José (Zamora)”. Dicho sector esta formado por las parcelas de la
zona regable del Canal de San José comprendidas entre el Canal de San José y el rio Duero,
pertenecientes a los términos municipales de Villaralbo y Zamora ambos en la provincia de
Zamora, con una superficie regable aproximada de 1176 ha. Por su ubicaciéon geografica
respecto al resto de los municipios de la CR, estos municipios forman claramente un sector
hidraulicamente independiente:

Mapa 2.- Perimetro del Sl de riego de la zona regable del Canal de San José.

El proyecto redactado presenta un estudio de alternativas medioambientalmente més
adecuadas, técnicamente viables y econdémicamente mas interesantes planteando como mejor
solucién técnica, econdmica y medioambiental para la modernizacién de este sector de riego
un bombeo directo a la red desde el rio Duero, ubicando la toma en las proximidades del Azud
de Villaralbo, prescindiendo del Canal de San José en este tramo. Dicha solucién técnica se
justifica en el anejo de estudio de alternativas que se incluye en el proyecto y que se adjunta
como Anejo n°2 a este documento. En la eleccién de la alternativa se han tenido en cuenta los
siguientes factores:

e La definicion del Sector se hace teniendo en cuenta el aislamiento geografico
respecto del resto de municipios pertenecientes a la Comunidad de Regantes
de San José.
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Se plantea la ubicacion de la toma en el rio por la existencia de un azud en el
rio en las proximidades al punto propuesto, que facilita esta posibilidad, sin
necesidad de realizar nuevas obras de regulacion.

Se plantea la impulsién directa a la red por la importante distancia existente a
zonas elevadas donde se podria ubicar una balsa elevada de acumulacion.

Se plantea una Unica red de riego, con la toma directa desde el rio por el
pequeno desnivel existente en la zona regable (zona de vega cuyas cotas
oscilan entre 632 y 626 m.c.a en el punto de toma).

Al prescindir del canal se busca eliminar los altos costes de mantenimiento que
supone el Canal de San José en este tramo (debe considerarse que en el
tramo de 10 km de Canal, a partir de Villalazan, de los cuales se prescindirian,
en una longitud superior a 2km el canal esta en tuneles, con las complicaciones
que esto supone para las labores de mantenimiento posteriores que deberian
realizarse si se continuase utilizando esta infraestructura). Los riesgos que
entrafia la presencia del canal obligarian a su vallado para poder garantizar su
seguridad y ademés debe valorarse la necesidad de realizar una reparacion
integral en el caso de su mantenimiento.

Dentro del proyecto se incluye un capitulo de restauracién del medio natural en
el cual se contempla la eliminacién de las acequias de la zona regable que
representen un problema para la reorganizacion de la propiedad en el proceso
de reconcentracién parcelaria paralelo a esta actuacion. Dentro de este
capitulo se incluird la utilizacién de parte del material procedente de la
eliminacién de las acequias para el tapado del propio canal en las zonas en las
que se encuentra en superficie y sea viable.

Debemos tener en cuenta que este sector se encuentra en cola de la zona
regable y la dimensién del canal es variable pero en todo caso la capacidad
maxima no supera los 2,3m3/s.

El proyecto incluye los siguientes elementos:

Obra de toma directa desde el rio (ubicada en las proximidades del Azud de
Villaralbo).

Sistema de filtrado mediante reja automatizada vy filtro de cadenas previo a la
entrada en la estacion de bombeo.

Estacion de bombeo con capacidad para la impulsién de agua a la red para el
abastecimiento de todo el Sector de Riego. El caudal méximo de impulsiéon en
el periodo de maxima demanda serd de 1685 I/s y se garantizara una presion
minima en hidrante de 50m.c.a.

Red de riego ramificada, mediante tuberia enterrada, con todos los elementos
necesarios para la distribucién de agua hasta las agrupaciones de riego (e
incluso tuberias terciarias hasta parcela, cuando sea necesario).

Instalaciones eléctricas en alta y baja tension.
Instalacién de placas solares (con una ocupacién aproximada de 1,6ha).

Obras de correccion del impacto ambiental.
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5. PROPUESTA DE CAMBIO DE UBICAQI()N DE LA TOMA DE AGUA DEL
SECTOR | DEL CANAL DE SAN JOSE.

Tal como se ha descrito en apartados anteriores actualmente la Comunidad de
Regantes tiene un Unico punto de toma ubicada en la masa de aguas superficiales 200674 (en
el Embalse de San José), coincidiendo dicho punto con el inicio del Canal de San José.

Realizado el estudio de alternativas para la modernizaciéon del regadio del Sector | de la
zona regable del Canal de San José, se propone la modificacién del punto de toma del caudal
necesario para el riego del Sector | del Canal de San José de la masa 200674 (punto de toma
Unica actual del Canal de San José en el Embalse de San José) a la masa 397_b coincidiendo
con el Azud de Villaralbo (punto ubicado aguas abajo del punto de toma actual).

En el punto donde se propone localizar la nueva toma para abastecer al Sector | del
Canal de San José se pueden aprovechar parcialmente los retornos del resto de la zona
regable del Canal de San José y de parte de la zona regable del Canal de Toro Zamora, zona
regable situada en la margen derecha del rio Duero cuyos retornos afectan a la masa 397 y
ademas, se aprovecha un Azud ya existente.

El caudal punta demandado por la estacién de bombeo sera 1685 I/s (caudal de disefo
de la estacion de bombeo resultante del dimensionamiento de la red de riego realizado
mediante el programa SIGOPRAM, considerando un bombeo directo a la red durante 17h, 6
dias a la semana).

Encontrandose actualmente en tramitacién el reconocimiento de la concesién de aguas
de la Comunidad de Regantes del Canal de San José y no teniendo inscrita a su nombre dicha
concesién; no se puede solicitar de forma oficial la modificacion de las caracteristicas de la
misma, por todo lo cual se tramita esta solicitud de autorizacion para ejecutar la obra de toma
de agua en el cauce.

6. PRINCIPALES OBRAS PROYECTADAS PARA LAS QUE SOLICITA
AUTORIZACION.

Segun el articulo 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, las aguas continentales y subterraneas, los lechos
de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces publicos, asi como los
cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas constituyen dominio publico hidraulico
del Estado. La superficie de dominio publico de los cauces de corrientes naturales continuas o
discontinuas, se corresponde con la ocupada por las aguas en sus maximas avenidas
ordinarias y la superficie de dominio publico del lecho o fondo de embalses superficiales en
cauces publicos, es el terreno cubierto por las aguas cuando éstas alcanzan su mayor nivel a
consecuencia de las maximas crecidas ordinarias de los rios que lo alimentan.

En la misma Ley de Aguas se define una zona de servidumbre de 5 metros de anchura,
para uso publico que se regulara reglamentariamente y una zona de policia de 100 metros de
anchura en la que se condicionara el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.

En el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacion y gestién de riesgos de
inundacién, se define la zona de flujo preferente como el area constituida por la unién de la
zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o via de
intenso desagtie, y de la zona donde, para la avenida de 100 afos de periodo de retorno, se
puedan producir graves dafos sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su limite
exterior mediante la envolvente de ambas zonas. En la delimitacion de la zona de flujo
preferente se empleara toda la informacion de indole histérica y geomorfolégica existente, a fin
de garantizar la adecuada coherencia de los resultados con las evidencias fisicas disponibles
sobre el comportamiento hidraulico del rio, y la accion combinada con el mar en la zona de
transicién.

Descargada la informacion del visor del Sistema Nacional de Cartografia de Zonas
inundables en la Demarcacion Hidroldgica del Duero y el Visor Mirame Duero_CHD se ha
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obtenido el limite cartografiado del Dominio Publico Hidraulico y de la zona de flujo preferente
en el tramo del Duero que limita con la zona regable del Canal de San José, y en concreto con
el Sector | del Canal de San José. Se comprueba que practicamente el 100% del Sector | de la
zona regable del Canal de San José se encuentra dentro de la zona de flujo preferente del
Duero a su paso por Villaralbo y Zamora.

Se puede comprobar que mas de 1/3 de la superficie del TT.MM. de Villaralbo se
encuentra incluida en la zona de flujo preferente definida, siendo por lo tanto de aplicacion el
Régimen especial establecido por el articulo 9 del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre,
por el que se modifica el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico aprobado por el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificacién Hidroldgica, aprobado por el
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestion de riesgos de
inundacién, caudales ecolégicos, reservas hidroldgicas y vertidos de aguas residuales.

Se describen a continuacion las obras que se proyecta realizar, y que afectan a zona
de Dominio Publico Hidraulico, zona de servidumbre, zona de policia y zona de flujo preferente.
En el disefio de todas las instalaciones se ha tenido en cuenta la informacion disponible sobre
la lamina de inundacion para T:100 afios. Segun la informaciéon que aparece en el Visor del
Sistema Nacional de Cartografia de Zonas inundables la lamina de agua puede alcanzar un
nivel maximo en la parcela donde se proyecta la ubicacion de la estacién de bombeo de 2,8 m.
Comprobada mediante levantamiento topografico la cota media en dicha parcela que es 627,7
m se deduce que la cota maxima de la lamina de agua en ese punto con un periodo de retorno
de T:100 anos es de 630,5 m. Esta es la cota a la que se proyecta colocar todos los elementos
que puedan sufrir dafos por inundacién en la estacion de bombeo, instalaciones eléctricas y en
el parque solar proyectado.

6. 1. EJECUCION DE LA OBRA DE TOMA DIRECTA EN EL RiO DUERO

Para la ejecucién de la obra de toma serd necesaria la ejecucién de una ataguia que
permita trabajar en condiciones de seguridad dentro del propio cauce del rio Duero.

La obra de toma se proyecta con muros de hormigén armado de 0,50 m de espesor. La
toma consta de una reja de desbaste de 5,0 cm de paso, y una compuerta de seccionamiento
de acero inoxidable y motorizada, de la que parten 32 m de marco prefabricado de hormigén
armado de 2,50x2,00 m hasta la cantara de bombeo. Se colocara escollera en la solera antes
del inicio de la obra de toma con pendiente contraria a la tuberia de entrada para evitar la
entrada de lodos hacia el bombeo.

A la entrada se ha proyectado un limpiarrejas de funcionamiento automatico para su
autolimpieza, que recoge los elementos gruesos que quedan atrapados en la reja.

Descripcion del Limpiarrejas:

- Paso: 50 mm

- Pletinas acero galvanizado: 60*8 mm

- Estructura: Acero ST-37/52

- Angulo de giro: 360°

- Servomotor: hidraulico

- Rastro giratorio: con garras hidraulicas
- Accionamiento: Manual/automatizada
- Temporizacion: Programable

Se adjunta plano de planta de las instalaciones previstas asi como plano de detalle de
la obra de toma proyectada para la que se solicita la autorizaciébn de Confederacién
hidrografica del Duero. Teniendo en cuenta que la cota de inundacién para T:100 afnos es
630,5 los motores y elementos de automatizacién se instalardn por encima de esta cota.
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6. 2. EJECUCION DE LA ARQUETA DE FILTRADO Y ESTACION DE BOMBEO

La arqueta de filtrado y estacion de bombeo se ubicaran en la parcela 10241, del
poligono 1 del Término Municipal de Villaralbo.

En la zona de entrada se debe realizar el filtrado del agua, se instalara un sistema
capaz de tratar el consumo punta de 1685 I/s, proyectandose un filtro de cadenas para eliminar
todo tipo de impurezas como algas, ramas, moluscos, hojas, residuos sélidos, plasticos, etc.
que vengan suspendidas en el agua.

Descripcion del filtro:

- Caudal de agua a tratar: 1685 I/s

- Tipo de funcionamiento: Automatico

- Servicio: Intermitente

- Tipo de agua a tratar: Toma de rio

- Turbidez del agua: 100 mg/l, aprox.
- Ph minimo: 6,5

- Malla 2,5 mm

La zona de transicién se ejecuta en rampa con una pendiente de 4,5%. La transicion
tiene disefio trapezoidal, de esta manera se reducen las perturbaciones en el flujo del agua.

La zona de aspiracion donde se ubican las bombas, tendra una anchura interior minima
de 10,25m marcada por el numero de bombas, se deben alojar, 7 bombas, cada bomba ira
separada por muros de 30 cm de ancho y una altura igual a la lamina de agua normal (625,5).

Dependiendo del estudio geotécnico, se realizara la ejecucion de la excavacién hasta la
cota de cimentacién recomendada que sea estable y en caso necesario se ejecutara con un
sistema de tablestacado. En caso de que sea necesario, primeramente se realizara una
preexcavacion de 2 m de profundidad en la parcela, para sentar la base donde empezar la
ejecucion de la tablestaca. El terreno excavado se verterd como ataguia para la construccién
de la toma de agua o captacion sobre el rio Duero.

Para poder albergar todas instalaciones y elementos electromecanicos se construira la
estacién de bombeo. Se ha previsto la construccién de una nave de planta rectangular de
dimensiones exteriores aproximadas de 22,00 x 17,00 m, de estructura en hormigén
prefabricado con separacién maxima entre pérticos de 11,5m, con una altura libre de pilares
méaxima de 11m (con un puente grua de 6,3 t, suficiente para el desmontaje los equipos de
bombeo), con cerramiento de panel de hormigdén de 20 cm de espesor prefabricado con
aislante intermedio 10 cm. La cubierta es a dos aguas (10% pendiente) con panel tipo
sandwich de 60 mm de espesor con zonas translicidas. La ventilacién es forzada por medio de
huecos en los paneles de hormigén y extractores motorizados en la cubierta. El espacio queda
dividido en dos zonas diferenciadas:

- Zona de bombeo: donde se disponen los grupos de bombeo, colector de impulsién
y las valvulas de control. Todos los elementos eléctricos en la estacién de bombeo
estaran por encima de la cota 630,5m (cota de la lamina de inundacién para un
periodo de retorno de T:100 afios)

- Zona de control: sobre estructura de tramex elevado por encima de la cota
630,5m(cota de la ldmina de inundacion para un periodo de retorno de T:100 afios)

La estructura de la estacion de bombeo se proyecta en estructura prefabricada de
hormigdn con pilares prefabricados, y rematados en cumbrera por una viga de seccion | y canto
50. Los pilares donde apoye la viga carril del puente grua.

Los cerramientos exteriores se realizaran a base de paneles prefabricado con acabado
en canto de rio, de hormigdn machihembrado.
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El acceso al interior de la nave se dispone de una puerta basculante articulada con
estructura de acero galvanizada y dimensiones 5x4,5 m.

A las correas de cubierta se atornillara la propia cubierta, realizada a base de paneles
tipo sandwich de 60 mm de espesor, formado por chapas de acero galvanizado, aislamiento
térmico y acustico y tapajuntas. Para mejorar la luminosidad en la zona de bombeo se instalan
pafos de cubierta translucida de poliéster.

La cubierta poseera vertiente a dos aguas, ademas de los obligados canalones de
recogida de pluviales y bajantes, con bajantes exteriores a la fachada.

En la zona de bombeo se dispondra de un puente grua para el movimiento de cargas
pesadas de 11,0 m de luz entre pilares de los pérticos con polipasto de 6,3 t de carga nominal.

Se prevé la urbanizacién de la parcela donde va ubicada la estacion de bombeo, la
cantara, la subestacién eléctrica y la instalacion de placas solares. La urbanizacién llegara a la
cota 629,50m (lamina maxima de inundacién T:10 anos) en el caso de la estacion de bombeo
(garantizando en la obra interior de la estacién de bombeo que todos los elementos sensibles
de sufrir dafios por inundaciones se encuentren por encima de la cota 630,5 m (lamina maxima
de inundacién T:100 afos). El centro de transformaciéon se ubicard por encima de la cota
630,5m para garantizar que no se produzcan dafios por inundacion en estas instalaciones.

La parte de la parcela a urbanizar se rellenara con material procedente de la propia
excavacion de la cantara, hasta 40 cm debajo de la cota final de urbanizacién y se vertera
zahorra hasta 15cm por debajo de la cota de urbanizacion. Posteriormente la zona se finalizara
con una losa de hormigdn armado semipulido en un espesor de 15 cm dando las pendientes
correctas hasta alcanzar la cota de urbanizacion

En todo el perimetro exterior de la parcela se plantara un seto arbustivo para reducir el
impacto visual de la instalacién. Asi mismo se vertera la tierra vegetal en la zona destinada al
ajardinamiento. Se realizara una plantacion con especies autdctonas de la zona. El acceso a
esta parcela se realiza a través del camino rural existente. Se accedera a ella a través de una
puerta prevista en el cerramiento metalico de la parcela, realizado con una valla perimetral de 2
metros de altura.

Dentro de la parcela se proyecta un camino de acceso tanto a la estacién de bombeo
como a la subestacion eléctrica de zahorras con firme en hormigén y rampa lateral de acceso.

6. 3. INSTALACIONES ELECTRICAS

Se realizara un proyecto especifico para disefar las instalaciones eléctricas necesarias
para el correcto funcionamiento de las instalaciones. Como resumen de las mismas

A)INSTALACIONES EN ALTA TENSION

Segun las condiciones de Suministro eléctrico facilitadas por la compafiia la
Alimentacién al punto de suministro se realizard en la linea de AT 45KV denominada
“Circunvalacion 1lI” (05) de la ST “Zamora” (3022). La conexién se realizara en el apoyo 305 de
dicha linea. Segun las condiciones de la compafia se instalara:

¢ Un OCR telemandado y con corte efectivo en el apoyo 306.

e Un OCR telemandado y con corte efectivo en el primer apoyo de la nueva linea
proyectada.

¢ Modificaciones necesarias en la linea Circunvalacién 3 de 45 KV para permitir
la conexion con la nueva instalacion.

e Modificaciones y ajustes necesarios en los elementos de la linea
Circunvalacién 3 de 45 kV para adecuar los sistemas (protecciones, telecontrol,
medida, etc...) al nuevo esquema de explotacion.

Ademas se realizaran las instalaciones necesarias para dar el suministro:
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e LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 45KV: 30m de longitud (2 apoyos
metalicos)

e SUBESTACION TRANSFORMADORA DE 45KV A 690V se plantea la
instalacion de dos trafos:

o TRAFO 1 de 1600 KVA/45 KV/690V
o TRAFO 2: 100KVA/45KV/400V

e URBANIZACION DE LA SUBESTACION TRANSFORMADORA DE 45KV A
690V: Todas las instalaciones eléctricas deben ubicarse por encima de la cota
de inundacién T:100 afios (630,5).

B.)INSTALACIONES EN BAJA TENSION

La linea de salida de los transformadores de 1600 kVA y de 100 kVA se conectara al
Cuadro de la Estacién a 690 V y 400V de tensién respectivamente. Este cuadro alimentara las
bombas de impulsion y a los servicios comunes de la estacion al cuadro general de control de
motores (CCM). Todas las lineas de alimentacion a los motores iran sobre bandejas elevadas
garantizando que se encuentres por encima de la cota de inundacién T:100 afos: 630,5.

La potencia total instalada es de 1.600.000 W (1.500.000 W en armario de potencia de
bombas y 100.000 W en armario de servicios auxiliares).

El armario de potencia de control de motores (CCM), trabaja a una tensién nominal de
690 V, tiene una proteccidn de un Interruptor Automatico General.

Para el alumbrado interior de la zona de bombas se dispondran 6 luminarias
industriales de suspensién de 250 W. En las salas de cuadros, de control y almacén se
instalardn 18 luminarias estancas de 2x36 W.

El alumbrado exterior de la estacion de bombeo se realizara mediante 6 proyectores
halégenos blancos adosado a fachada de 100 W y 2 de 250 W en poste.

El alumbrado de emergencia se realizara mediante 10 puntos de luz con luminaria de
315 Lm.

C)AUTOMATIZACION

La regulacion que hay que efectuar en la EB ser& en funcién de la demanda, y de cara
a simplificar y mejorar dicho proceso, esta funcion sera automatizada mediante un dispositivo
inteligente externo de control del tipo autdémata programable o PLC (controlador légico
programable).

La regulaciéon que se llevara a cabo para adecuarse al caudal demandado en cada
momento serd establecer varias consignas de arranque y parada, en base al caudal requerido
y la altura necesaria en la cabecera, en donde el PLC adquiere la informacién desde los
sensores (caudal y presion), compara y corrige la consigna de presién segun el caudal
circulante y ordena las acciones pertinentes a los actuadores (variadores y arrancadores)
segun su programacioén de regulacioén y con arreglo al valor de la curva de consigna.

6. 4. INSTALACION DE LAS PLACAS SOLARES PARA AUTOCONSUMO

La instalacién solar se proyecta como una alternativa al uso de energia procedente de
la red eléctrica. Es una fuente de energia renovable y no contaminante planteada para
disminuir el impacto ambiental de las instalaciones en cuanto al consumo energético. Se estima
una superficie neta necesaria de 1,6 ha. La ubicacion propuesta esta en torno a la parcela 580
del poligono 1 de Villaralbo. Dicha parcela se encuentra mas alta que la ubicaciéon propuesta
para la estacion de bombeo a una cota de 628,5m.

Por lo tanto se instalaran zapatas de hormigén elevadas y mastiles para cada panel
garantizando que todos los equipos sensibles estén fuera de la cota maxima de inundacién
para un periodo de retorno de T:100 anos (630,5).
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La instalacién proyectada tendra una potencia total instalada de 550 kW (606 kwP) y
constara de los siguientes elementos:

e Estructura fija de 1595 paneles con una capacidad de 380 Wp cada uno.

e Un inversor que convertird la corriente continua generada por el panel en corriente
alterna a 690 V lista para ser utilizada en la estacion de bombeo.

e (Cableado y protecciones eléctricas

e Monitorizacién inteligente para el control de la produccion.
6. 5. RED DE RIEGO

Se ejecutara una red de riego mediante tuberia enterrada. El colector principal de la
estacion de bombeo conectara con la red de riego. La maxima cota en el sector | de riego es
632 m y la minima es 626. El disefio de la red de riego se ha realizado con el programa
informatico SIGOPRAM, considerando un bombeo de 17h, 6 dias a la semana con un caudal
maximo demandado en la estacion de bombeo de 1685 I/s y con una altura de bombeo de
64m. La longitud total aproximada de la red de tuberias principales en la alternativa
seleccionada es de 28.399 m.

Los didmetros de tuberia estaran comprendidos entre DN 1200 y DN 160 . Los
materiales empleados seran:

— PVC-O o PEAD: 160 mm = DN < 600 mm
— Hormigén postensado con camisa de chapa: 700 = DN < 1200 mm

Dicha red de tuberias cruzara en numerosos puntos las infraestructuras actuales de
acequias y desaglies y en varios tramos utilizara la misma traza que las actuales acequias.
Esto sucede principalmente en los cruces inferiores de la Autovia y la Carretera Nacional, que
se realizaran aprovechando el mismo trazado de las acequias.

Las actuaciones se ejecutaran de tal forma que se garantizara en todo momento el
suministro de agua a través de las infraestructuras antiguas hasta que esté totalmente
operativo el nuevo sistema de riego. En la fase de obra se solicitara la autorizacién concreta
para la ejecucion de estos cruces, aunque este anejo sirva para solicitar los condicionantes
técnicos para proyectar dichos cruces, con caracter general la ejecucién de los cruces de
tuberias bajo desaglies existentes se realizara:

—Recubrimiento de la tuberia con gravilla hasta 0,5 m por debajo del terreno.

—Construccién de losa de hormigén armado HA-25/SP/20, de 20 cm de espesor, con
malla electrosoldada ME 15x15 @ 10-10 mm, B500T, (incluido solapes), colocada a
0,5 m de profundidad respecto del camino o desagle, ejecutada sobre el garbancillo,
con una anchura de 1m + DN + 1m vy longitud de 10 m en caminos y 5 m en
desagues.

Una vez finalizada la puesta en marcha las nuevas instalaciones, dentro de las obras
de restauracién del medio natural se incluird el desmontaje, acopio y posterior picado y
acondicionado del material procedente de las infraestructuras de hormigén actuales de la
comunidad de regantes que supongan un impedimento para la reorganizacioén de la propiedad
en la zona. Dicha actuacion supondra una mejora importante en el estado del medio perceptual
0 paisaje respecto a la situacion actual, y supone la mejor forma de gestidon de los residuos
mediante la valorizacién y reciclado dentro de las mismas obras. A peticion de Confederacion
Hidrografica del Duero, Administracion competente sobre el Canal de San José; dentro de este
capitulo se incluira el tapado del tramo de canal que quedara en desuso al hacer una toma
directa en el rio Duero (longitud aproximada de 10 km de pequefa dimensién ya que es el
tramo final del Canal de San José), utilizando para ello el propio material procedente de la
retirada de las acequias; cerrando igualmente las entradas en los tramos de tunel (longitud
aproximada de taneles 2km).
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APENDICE 4: SOLICITUD Y
CONDICIONADO DE DIFERENTES
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e IBERDROLA
e TELEFONICA






Solicitante: INSTITUTO TECNOLOGICO AGRARIO DE
CASTILLAY LEON

Contacto : Benjamin

Avenida Portugal, 11 Bis

49015 - Zamora (Zamora)

Asunto: Peticiéon de servicios afectados. PSA N°: CYL180043

Bilbao, a 8 de enero de 2019
Estimado Sefior / Estimada Sefiora (*)

Con fecha 8 de mes Enero de 2019hemos recibido, a través de nuestro socio Nedgia , S.A., su solicitud de Servicios Afectados
correspondiente a las obras / al proyecto (**):

'ESTUDIO TECNICO EN CANAL DE SAN JOSE (ZAMORA-VALLADOLID)'

En relacion con esta peticion, le indicamos que las principales empresas de servicios del pais (IBERDROLA, TELEFONICA,
ENDESA, GAS NATURAL FENOSA, NATURGAS-HIDROCANTABRICO, EUSKALTEL y CONSORCIO DE AGUAS BILBAO
BIZKAIA) -www.inkolan.com-, cuya funcién consiste en suministrar via online los planos de las redes de servicios. Desde la
citada web, toda institucién o empresa que quiera realizar actuaciones en la via publica puede descargar de forma inmediata
y simultéanea la informacidn de todas las compafiias presentes en la zona de afeccion.

Aprovecho, igualmente, la ocasion para recordarle que, segun la normativa vigente, cuando las Administraciones Publicas
actiuen como promotores de obras seran los adjudicatarios de los proyectos o los contratistas de las obras quienes
deberan ser los solicitantes directos de la informacion de servicios a las compafiias distribuidoras.

En el caso de que las Administraciones Publicas actlen en calidad de contratistas de obras y no subcontraten los trabajos a
terceros, serd la propia institucion la que solicite la informacién de servicios afectados. En este caso, el portal de internet de
INKOLAN suministrara gratuitamente a la institucion publica la informacion requerida. Para descargar via online los planos, es
legalmente obligatorio registrarse en la web, dado que la informacién facilitada desde nuestro portal tiene implicaciones en la
seguridad de las instalaciones.

La normativa actual que define los requisitos que deben cumplir los agentes que realizan trabajos de proyecto o construccién y
los propietarios de los servicios, se encuentra recogida en el Real Decreto 223/2008, en su ITC-LATO06, y en el Real Decreto
919/2006, en su ITC-ICGO01:

*El RD 223/2008 'Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension' indica
gue '(...) Cualquier contratista de obras que tenga que realizar trabajos de proyecto o construccién en vias publicas (calles,
carreteras, etc.) estara obligado a solicitar a la empresa eléctrica (o empresas) que distribuya en aquella zona, asi como a los
posibles propietarios de servicios, la situacion de sus instalaciones enterradas, con una antelaciéon de 30 dias antes de iniciar
sus trabajos (...)'

*El RD 919/2006'Reglamento Técnico de Distribucién y Utilizacion de Combustibles Gaseosos' sefiala que '(...) Cualquier
entidad o persona que desee realizar obras en la via publica deberd comunicar sus intenciones y solicitar informacién al
distribuidor titular de estas instalaciones con una antelacion minima de 30 dias al inicio de las mismas (...)'

Nos complaceria, por ultimo, tener la oportunidad de contactar personalmente con usted y comentar en profundidad este asunto,
en la seguridad de que encontraremos puntos de colaboracion que redunden en interés mutuo y que propicien una mejora de la
gestion de su institucion. Nuestro teléfono es: 944 792 025, y nuestro e-mail: inkolan@inkolan.com.

Reciba un cordial saludo,

(1) Las descargas en formato digital tiene un coste asociado a su gestion.

& 1902 540 225 L= : 94 479-38-78 E-mail: inkolan@inkolan.com www.inkolan.com

Inscrita en R.M. de Vizcaya, Seccién General de Sociedades Hoja BI-27225, Folio 180, Tomo 3872. Fecha 2/03/00.NIF: V-95040515
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Condicionantes Particulares Nedgia Castillay Leén, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habra de observar en los trabajos en

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Castilla y Leén, S.A., Gas Natural Redes GLP, S.A. y/o Nedgia
Redes Distribucion de Gas, S.A., (en adelante NEDGIA):

La informacién aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El plano que se les envia refleja la situacion aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

Los datos contenidos en los planos tienen caracter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-
chivos hasta el dia de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantia absoluta de responder fiel-
mente a la realidad de la ubicacién de las instalaciones grafiadas.

La informacion refleja la situacion de las redes en el momento de su instalacion. Esta informacion puede haber
variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posicién de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por
razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavaciéon a mano en las inmediaciones de las
redes de NEDGIA.

Si el inicio de la ejecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses
de la fecha actual, debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-
lizacion de la informacion.

El envio de esta informacién no supone la autorizaciéon ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafos y per-
juicios a nuestras instalaciones.

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

La entidad solicitante comunicara el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
cion, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se
anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la informacion a través de la plataforma de internet. Las direcciones de envio de esta docu-

mentacion son las siguientes:
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SERVICIOS TECNICOS

C.0. Valladolid - Salamanca —
Segovia

C.0. Valladolid — Salamanca —
Segovia

C.O. Valladolid - Salamanca -
Segovia

C.O. Valladolid - Salamanca -
Segovia

C.0O. Burgos — Palencia - Soria
C.O. Burgos — Palencia - Soria
C.O. Burgos — Palencia - Soria
C.O. Burgos — Palencia - Soria
C.0. Burgos — Palencia - Soria
C.0. Burgos — Palencia - Soria
C.0. Burgos — Palencia - Soria
C.0. Burgos — Palencia - Soria
C.O. Ledn - Zamora
C.O. Ledn - Zamora
C.O. Ledn - Zamora
C.O. Ledn - Zamora
C.O. Ledn - Zamora
C.O. Ledn - Zamora

C.O. Lebn - Zamora

ZONA DE IN-
FLUENCIA

Valladolid
Valladolid
Salamanca
Segovia
Burgos / Cantabria
Burgos / Cantabria
Palencia
Palencia
Soria
Soria
Aranda de Duero
Aranda de Duero
Ledn
Ledn
Ledn
Zamora
Zamora
Ponferrada

Ponferrada

PERSONA DE CONTACTO
Sabino Mugica Ruiz
Alberto Salamanca Sanchez

Fco. José Gonzalez San José

Francisco José Jiménez Gon-
zélez

Candido Conde

José Ignacio Cogollos

Pedro Garcia Garcia

Victor de la Pisa

Félix Gémez Alcalde
Candido Conde

Carlos Iglesias Martinez
Candido Conde

Angel Gutiérrez Alvarez
Antonio Jose Calzada Castano
Jorge Bel Urgel

Emilio Rodriguez Dominguez
Angel Gutiérrez Alvarez
Manuel Garcia Marques

Angel Gutiérrez Alvarez

TELEFONO
639 668 205
682 911 913
639 347 002
682 038 949
682 911 926
636974684
979 166 257
979 165 736
975 233 237
682 911 926
947 256 739

682 911 926

987 876 123
639 385 773

987 876 125
636 974 649

987 876 124
619 113 890

980 509 416
636 974 703

987 876 123
639 385 773

987 021 550
689 869 395

987 876 123

(*) Indicar en el Asunto: INICIO / MUNICIPIO / Persona de contacto
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FAX

983 363 868

983 363 868

923 264 482

947 257 145

947 257 145

979710770

979710 770

975 233 240

947 257 145

947 508 850

947 257 145

987 873 649

987 873 649

980 535 804

987 873 649

987 873 649

987 873 649

E-MAIL (*)

smugica@nedgia.es

asalamanca@nedgia.es

figonzalezs@nedgia.es

fiimenezg@nedgia.es

cconde@nedgia.es

jicogollos@nedgia.es

pmgarcia@nedgia.es

vpisa@nedgia.es
fgomez@nedgia.es
cconde@nedgia.es

ciglesiasm@nedgia.es

cconde@nedgia.es

agutierrez@nedgia.es

ajcalzada@nedgia.es

jobel@nedgia.es

erodriguezd@nedgia.es

agutierrez@nedgia.es

mgarciamar@nedgia.es

agutierrez@nedgia.es

DIRECCION
C/.Nitrégeno, 15 47012 - Valladolid

C/. Nitrégeno, 15 47012 - Valladolid

Avda. Reyes Espana, 26 37008 - Sala-
manca

Ctra. Palazuelos, Km. 2 40004 - Segovia
C/. Venerables,6 09003 - Burgos

C/. Venerables,6 09003 - Burgos

C/. Los Tintes, 4 34005 - Palencia

C/. Los Tintes, 4 34005 - Palencia

C/. Eduardo Saavedra, 1 (42004 Soria)

C/. Venerables,6 09003 - Burgos

C/. Padre Claret, 9 09400 - Aranda de
Duero (Burgos)

C/. Venerables,6 09003 - Burgos
C/Altos del Duero, s/n® 24008 - Ledén
C/Altos del Duero, s/n°24008 - Le6n

C/Altos del Duero, s/n® 24008 - Ledén

C/ Cortinas de San Miguel, 22-24 49001
Zamora

C/Altos del Duero, s/n® 24008 - Leén

Avda. Huertas del Sacramento, 13 24400
— Ponferrada (Le6n)

C/Altos del Duero, s/n® 24008 - Leén



Si fuera necesario realizar calas de investigacion deberan realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
El Grupo Naturgy ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100
de color negro para la distribucion de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribuciéon de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:

= Labanda de sefializacién se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccion de gas.
=  Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

luz...etc.)
Las tuberias e instalaciones de gas no estan disefiadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse grdas o circular vehiculos sobre las mismas que pudieran originar dafios, debera
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-
damente sefializados y protegidos con losas de hormigén, chapas de acero o similar.
Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizandose en todo momento el acceso a la canalizacién
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservacion adecuados.
Si se producen desmontes en las proximidades de la tuberia, pudiendo en su situacién final provocar desliza-
mientos o movimientos del terreno soporte de la conduccién, deberan ser objeto de un estudio particular,
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estara limitado, de
acuerdo al condicionado especifico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorizaciéon
especial del Organo Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las particulas en el emplazamiento de la tuberia no supere en ningin momento los 30 mm/s.
Siempre que por la ejecucion de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicara al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tuberia de
gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendra el tiempo minimo imprescindible
y las canalizaciones se taparan en presencia de técnicos de NEDGIA.
Los tramos al descubierto de tuberias de acero, se protegeran con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algun dafo en el mismo, sera reparado antes
de enterrar la canalizacién. En caso contrario se puede originar un punto de corrosion acelerado que desem-
bocaria en una perforacion de la tuberia.
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Las tuberias de acero al carbono estan protegidas contra la corrosién mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de proteccion catddica. Para el correcto funcionamiento de esta proteccion es de vital impor-
tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicara a NEDGIA cualquier dafio que se advierta en el
mismo.

En el caso de tuberias de acero se instalaran una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia
de la Proteccién Catédica a los gasoductos y viceversa.

En el caso de que se efectien compactaciones, siempre se contactara con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuacion, asegurando que ésta se realizara de forma que la transmision de vibraciones a la tuberia de
gas no supere los 30 mm por segundo.

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA debera estar en posesién
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

Debera comunicarse a NEDGIA la aparicién de cualquier registro o accesorio complementario de la instalacion
de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté
definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberias de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisién de datos, por lo que deberan extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, valvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
sera necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

En el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, asi como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

Todos los dafios a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, seran
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendra en cuenta la exigencia de distancias mini-
mas de separacién en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentacién vigente y
se debe comprobar, mediante el cédigo de colores, la presién de la red proxima a su actuacion. Se adjunta
tabla resumen:
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DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO

MOP < 5 bar 0,2m 0,2m
MINIMA MOP >= 5 bar() 0,2m 0,4m
MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m

Recomendada MOP >= 5 bar ( 0,8m 0,6 "m

(1) 2,5m en zona semiurbanay 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para

adoptar las medidas de proteccion que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualizacion:

o

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 6 10 metros a cada lado del eje de la canalizacién, en la cual la
ejecucion de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de
la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohiben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalacion, para la
adopcion de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalizacion.

Los trabajos en proximidad se efectuaran con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad

la utilizacién de medios mecanicos, las precauciones se intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada de la

tuberia o ante la aparicion de la malla o banda amarilla de sefalizacion, permitiéndose exclusivamente el uso

de martillo mecanico de mano para la rotura del pavimento.

Las obras de tlneles, vaciado de terrenos, perforacion dirigida, etc., que pueden afectar a la tuberia por debajo

o lateralmente requeriran especial atencion.

Para dar cumplimiento a la legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, le informamos

de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacion de actividades

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-
tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotacion, es decir, CON gas a presion.

Se prohibe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-
ciones de gas.

En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalacion y avisar de inmediato al Centro de Control de Atencién
de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.
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o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalaciéon mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en funcion de los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del parrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o Enlaejecucion de los trabajos que realice debera respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccion.

o En esta informacién de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-
bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluacion de los mismos y la adopcion de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de mas informacién acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.

o Ponemos a su disposicion el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atencion de Urgencias) de NEDGIA
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750 (24 ho-
ras durante todos los dias del afo)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN
EL LUGAR DE TRABAJO
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MODIFICACION DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TECNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvio
indicando como referencia el n° de solicitud de informacién, al objeto de proceder a la firma
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
deben dirigirse a la siguiente direccion:

OFICINA TECNICA
Placa del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la direccién de correo electronico: sdesplazamien@nedgia.es.

Asimismo, nos ponemos a su disposicion para estudiar los Condicionantes Técnicos, especi-
ficos a su tipologia de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su
documentacion (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de gas natural.

Nedgia Castillay Leén, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
Nedgia Redes Distribucién de Gas, S.A.
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NOTIFICACION DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACION DE GAS

Ntra. Refé: (citese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de informacion realizada a
través de la Plataforma web)

- Razén Social de la empresa
=] [=Te10 (o] = W [T F= E- R o] o] = 1= A ST PRRTRTRN

- Domicilio de la empresa

I [=TeN ) (o] = W [N =L 3o ] o= L PP EP PP
- LUQAr AE 1S OBaS: ..o e eas
- Denominacion de 12 OBra: .......cooiiiiie e
I @ o] =1 (o X o L= TN = o] o = A RSP
- Fecha de inicio de €JecucCion de ODras: ........ooociiiiiiiiiii i
- Duracion prevista de 12 ODIas: ......c.ioiiiiiiiiiie ettt et sae e eaee e
- Nombre del Jefe de ODra: ...ttt st e rae e sbe e b e e sare e enee e
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ..o e
I © o 1= V= Tl [o g T PSPPSR

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Castilla y Leén, S.A., Gas Natu-
ral Redes GLP, S.A. y Nedgia Redes Distribucion de Gas, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar
dafios en la instalaciones de distribucién de gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inme-
diaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) .......coccoeeeiiiieieiniie e a...... de i de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indiquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO

En la cartografia disponible en la plataforma INKOLAN correspondiente a las redes de distribucién de NEDGIA,

se identificara la tuberia de Polietileno de color negro con un cédigo diferente al objeto de facilitar su identifi-

cacién previa antes del inicio de la obra:

Codigo PN: Tuberia de Polietileno Negro instalada

Cddigo PE: Tuberia de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100

de color negro para la distribucion de gas.

o

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucion de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.
El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:
= Labanda de sefializacién se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccion de gas.
=  Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

luz...etc.)
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Ejemplo de visualizacion
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CONDICIONANTES DE OBRA PARTICULARES

DE
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.

La situacion de la tuberia indicada en los planos tiene caracter orientativo, de modo
gue la correcta ubicacién de nuestras instalaciones podria diferir de la reflejada en
los planos.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir, redes eléctricas sin
digitalizar, el cliente podra solicitarlas expresamente en el apartado denominado
"Solicitud de Redes Bajo Pedido", siendo el producto que se serviria un plano
escaneado desde un soporte convencional

De forma general y para la infraestructura eléctrica existente, se tendra en
cuenta que hay que mantener a salvo las servidumbres, en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 153 del vigente RD 1955/2000, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos
de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica, y cualquier otra normativa
vigente, o prever su desvio, garantizando la permanencia de los suministros
existentes.

Asimismo, deberd tenerse en cuenta y preverse la existencia de instalaciones
eléctricas en alta, media y/o baja tension, en la zona de trabajo 0 en sus cercanias, a
través de las cuales se presta en la actualidad el servicio esencial de energia
eléctrica a puntos de suministro de clientes.

Por tanto, debera evitarse la ejecucion de obra alguna que afecte a las instalaciones
eléctricas 0 a su entorno que pudieran variar sus condiciones de seguridad y
establecimiento, ateniéndose a lo establecido en el RD 1627/97 (Disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccién), no sélo por razéon del
servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que
ello significaria. En todo momento debera cumplirse con lo establecido en el RD
614/2001 y contactar con IBERDROLA, declinando esta empresa cualquier
responsabilidad (dafios a personas o cosas, cortes de suministro eléctrico,
etc...) derivada de situaciones provocadas por ustedes.

En todo momento se respetara la normativa de la Compafia Distribuidora en lo
gue se refiere a distancias en cruces y paralelismos con otras instalaciones, asi
como a las protecciones a colocar en caso de necesidad, segun lo indicado en los
Manuales Técnicos correspondientes, que se pueden consultar en la Web de
Iberdrola.
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Si fuera necesario descubrir o cruzar en algun punto la red eléctrica, a tenor de lo
indicado en el parrafo anterior, se contactara con IBERDROLA previamente y con
antelacion suficiente al objeto de confirmar los condicionantes técnicos precisos.
De cualquier modo, los trabajos se realizaran por medios manuales, estando
expresamente prohibida la utilizacion de medios mecanicos tales como
retroexcavadoras o similares. Asimismo se aseguraran las paredes de la zanja
mediante entibacion y se tomaran las medidas oportunas que garanticen su
indeformabilidad y defensa contra golpes o cualquier otro tipo de acciones.

Si realizaran labores de refuerzo del firme o pavimentacion que afectasen a
registros (tapas de arquetas), las citadas tapas deberan ser colocadas a la misma
cola que la rasante final y que por motivos de seguridad, en todo momento los
citados registros deberan quedar libres de cualquier material u obstaculo que
impida su apertura por personal autorizado.

Los elementos exteriores de la instalacion eléctrica que resulten afectados por
las obras, seran reinstalados por el contratista adjudicatario de la obray a sus
expensas.

Todos los dafos, averias o desperfectos que se ocasionen a la red de
distribucion eléctrica, personas o bienes, sea por causa de las obras o su
establecimiento definitivo, seran de la entera responsabilidad de la Empresa
ejecutora de las obras, incluso las derivadas de un eventual corte de
suministro eléctrico.

La sefializacion exterior, si la hubiera, contiene Unicamente informacion de
referencia, no debiendo tomar la misma como definitiva.

Existen lineas eléctricas de alta y media tensién, propiedad de clientes
particulares y cuyos trazados no se encuentran en los planos que se adjuntan.

Para cualquier informacion complementaria a la suministrada (Planos de Detalle,
Croquis As-Built y de Soldadura, Especificaciones Técnicas, Construcciones y de
Montaje ...), deberan ponerse en contacto con lberdrola Distribucion Eléctrica y
especificamente con la persona indicada en la Carta de Acompafiamiento que se
debe imprimir previamente a la descarga de informacion.

La Empresa Adjudicataria de las obras, deberd ponerse en contacto con
Iberdrola, al menos 48 horas antes de comenzar los trabajos.

En caso de Averias y Emergencias (servicio 24 horas), se debe llamar al numero de
teléfono 900171171
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NOTA INFORMATIVA SOBRE CONDICIONANTES TECNICOS DE LA
INFRAESTRUCTURA TELEFONICA DE ESPANA

INFORMACION SOBRE PLANOS

Telefénica ha dispuesto componentes informacionales que permiten a los
usuarios de Inkolan obtener de forma centralizada informacién de la
infraestructura de Red de Telecomunicaciones, siendo ésta de -caracter
orientativo, tanto en lo que se refiere a la situacion en superficie como a la cota
de terreno. En este ambito es necesario indicar que:

* En la informacion grafica extraida, las infraestructuras subterraneas se
reflejan sin coordenadas geograficas ni acotaciones de distancia a
elementos del dominio publico. Este hecho es debido a varias razones:
La informacion reflejada corresponde a instalaciones con distintas
antigiiedades, en ocasiones con décadas de existencia, por lo tanto, su
localizacion puede albergar cierta imprecision respecto de los distintos
elementos, los cuales estan sometidos a constantes modificaciones
(creacion, ampliacién o eliminacion de aceras, variacion de alineaciones,
modificacion de vias, etc.), las cuales pueden suponer variaciones no
recogidas en la informacion grafica suministrada.

* Por consiguiente, cualquier interpretacion basada exclusivamente en
distancias escalables puede resultar errébnea y constituye una
interpretacion equivocada de la informacion grafica que les facilitamos.
De ahi que advirtamos que en tal caso es responsabilidad del solicitante
el que se produzca un dafio a nuestras instalaciones.

* En caso de que la informacion denote infraestructuras telefénicas en
zona de obra o sus inmediaciones, el procedimiento adecuado para
determinar la exacta ubicacion de éstas seria mediante el analisis de los
elementos visibles de dicha infraestructura (tapas de arquetas, tapas de
Camaras de Registro, salidas a fachada,...) y la localizacién por catas
realizadas con medios manuales, nunca por maquinaria pesada.

En caso de cualquier duda, también pueden solicitarnos la realizacién conjunta
de replanteos con los técnicos habilitados por Telefonica.

Condicionantes técnicos de la Infraestructura de Telefénica de Espafia
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SEPARACION CON OTROS SERVICIOS

Se deben respetar las distancias minimas entre el prisma de la canalizacion y
la tuberia o cable de la canalizacion ajena.

En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe
observar que las distancias minimas sean de 25 cm para el caso de alta tension
Esta distancia debe de medirse entre la parte mas préxima del prisma de
canalizacion y el conducto o cable de energia.

Para el caso de redes de baja tension dicha separacion sera de 20 cm

Si son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm.

CRUCES

Si fuese necesario descubrir o cruzar en algun punto la red de Telefonica
existente los trabajos deberan realizarse exclusivamente mediante medios
manuales, quedando sometida autorizaciébn de Telefonica la utilizacion de
medios mecanicos tales como Retroexcavadoras.

Los cruces o paralelismos con la canalizacion existente deberan respetar el
prisma de hormigon protector de los tubos

PARALELISMOS

En el caso de paralelismo, se evitara el contacto directo entre el hormigon de la
nueva canalizacion con el hormigbn de la existente, mediante una capa
separadora y en el caso de cruce, la nueva canalizacion deberd discurrir por
debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Si la canalizacién hubiera de ser descubierta, se aseguraran las paredes de la
zanja mediante entibacion, y se tomaran las medidas oportunas que garanticen
la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigon.

La reposicion de la canalizacion descubierta debera contemplar la instalacion
de una en todo el ancho/largo de la canalizacion, situada sobre el material
granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de
hormigon de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado.

Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportardn segun
normativa técnica.

Condicionantes técnicos de la Infraestructura de Telefénica de Espafia
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ZANJAS

Al hacer el trazado de la zanja se pondréa especial cuidado para evitar en lo
posible el encuentro con canalizaciones de Telefonica

REPOSICION DEL PAVIMENTO

Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demas
organismos afectados, conservando los mismos espesores composiciones y
dosificaciones de las distintas capas que forman el pavimento demolido, asi
como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la sefalizacion
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentacion que
afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas
deberan ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva
pavimentacioén, y los marcos de dichas tapas se cimentaran mediante hormigén
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento
huecos que permitan el hundimiento o flexién de dicho marco.

GESTION RESIDUOS

Los residuos generados como resultado de obras de construccion y/o
demolicion seran gestionados por la empresa ejecutora conforme a la Ley
10/1998, de 21 de Abril de Residuos ademéas del Catdlogo Europeo de
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias

También las normativas comunitarias principalmente la Directiva 2006/12/CE
del Parlamento y del Consejo de 5 de Abril.

Si se produjeran residuos de caracter peligroso que se deriven del desarrollo
de la actividad realizada, se aplicara el régimen general de dichos residuos,
constituido por la propia Ley 10/1998 y por el Real Decreto 952/1997, que
modifica el Real Decreto 833/1988

Como aplicacién directa de este acervo legal y las buenas practicas exigibles a
las empresas del sector de servicios se tendra en cuenta para que cualquier
trabajo durante su ejecucion y posterior a ella se realice bajo estas normas con
el fin de evitar perjuicios a Telefonica y a toda la sociedad.

MANIPULACION DE CABLES

El cableado existente, en caso de necesidad de ser manipulado, debera ser
realizado por personal especializado en el manejo de cables siempre bajo la
supervision de Telefonica

Condicionantes técnicos de la Infraestructura de Telefénica de Espafia
Pagina 3 de 6



VARIACION DE CANALIZACIONES

Para la realizacion de variaciones de la canalizacion existente, las nuevas obras
necesarias deberan ser consensuadas con Telefénica y realizadas por cuenta
de la empresa solicitante/ejecutora de las obras.

Previo a la variacion del cableado a la nueva canalizacion, esta debera ser
revisada con la presencia del personal autorizado por Telefonica. Asi mismo el
desvio del cableado existente deberd ser realizado mediante una Empresa
Colaboradora de Telefénica y pagados todos los gastos directamente a esta,
por parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras.

El régimen econdémico de la variacion resultara ser conforme a la legislacion
vigente en materia de Instalaciones Telefénicas

SINIESTROS

Como resultado de las distintas obras que se lleven a cabo los bienes de
Telefonica de Espafia estan sometidos a una cantidad de riesgos muy
importante que se derivan del tipo de servicio que proporciona la empresa, de
su ubicacién, importancia estratégica, tecnologia punta, etc.

Cuando alguno de estos riesgos, que siempre son inciertos, posibles y
aleatorios, se pone de manifiesto, suele llevar aparejado una pérdida
econdmica o patrimonial (dafios) para la empresa. En este caso se dice que ha
habido un siniestro.

para llevar a cabo la oportuna reclamacion de derechos describimos el proceso
y proceso de tramitacion a seguir, se establece la siguiente clasificacion:

Dafios a reclamar al causante.
Dafios con cobertura de aseguramiento.

o Darfios a reclamar al causante.

Son siniestros que afecten a un bien titularidad de Telefénica (o se encuentre
bajo su custodia o responsabilidad) o a las personas que prestan su servicio en
esta entidad, en los que haya intervenido un tercero conocido y exista
posibilidad de facturar el correspondiente resarcimiento de gastos al
responsable del dafio o la reparacion necesaria cuando el causante sea un
contratista en la realizacion de obras para Telefonica.

En este caso una vez conocidos los hechos, Telefénica realizara un parte de
siniestro en 72 Horas y procediendo a la reparacion del citado siniestro. Una
vez finalizada la reparacion se valorara el coste que ha supuesto la reparacion
ademas de calcular el lucro cesante producido como consecuencia de la
siniestro. Como resultado se emitird factura al causante para que realice el
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o Darfios con cobertura de aseguramiento.
Son aquellos dafios causados por terceros desconocidos o por causas fortuitas

Para aquellos siniestros calificados de catastrofes se reclama al Consorcio de
Compensacion de Seguros

PREVENCION RIESGOS LABORALES

La empresa que desarrolle los trabajos tendra en cuenta lo especificado en la
normativa de Prevencion de Riesgos Laborales para las actividades que vayan
a realizar.

COORDINACION DE ACTUACIONES

Para cualquier informaciéon complementaria a la suministrada, y con un plazo
minimo de 48 horas previas a la actuacion sobre la canalizacidon existente, los
interesados disponen, a través de la informacion suministrada por INKOLAN de
los contactos adecuados en cada Ingenieria territorial de Telefonica de Espafa.
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