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fotovoltaica, en la zona regable del Bajo Guadalquivir (Sevilla). 

Anejo Justificación de Precios 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, y del artículo 1º de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 25 de 

julio de 1968) por la que se dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de 

Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado, 

se determinan en el presente anejo los costes de ejecución de las distintas unidades de obra, 

al objeto de acreditar la situación de mercado y servir de base para la confección de los 

cuadros de precios 1 y 2, con categoría de documentos contractuales. 

Como se indica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se 

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, 

(derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden 

EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores en BOE núm. 34 y 303 y modificado 

por la Orden FOM 1824/2013), el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 

del proyecto se realiza determinando los costes directos e indirectos precisos para su 

ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 

que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

• Costes directos: son aquéllos que se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser

atribuidos inequívocamente a una sola unidad de obra. Incluyen costes por mano de

obra, maquinaria y materiales, y a veces también comprenden unidades de obra

auxiliares que intervienen en la descomposición de otras unidades. Por lo tanto, se

consideran costes directos:

 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 
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• Costes indirectos: son aquéllos que no son imputables directamente a unidades

concretas sino al conjunto de la obra. Se consideran costes indirectos a:

 Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, y los 

imprevistos. 

 Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 

unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 

directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor 

del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de 

su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistas y ulteriores a la aprobación 

de los proyectos resten actualidad a los cálculos de precios que figuran en sus presupuestos 

podrán los órganos de contratación, si la obra merece el calificativo de urgente, proceder a 

su actualización aplicando un porcentaje lineal de aumento, al objeto de ajustar los 

expresados precios a los vigentes en el mercado al tiempo de la licitación. 

2. CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS

Los órganos de contratación dictarán las instrucciones complementarias de aplicación al 

cálculo de los precios unitarios en los distintos proyectos elaborados por sus servicios. De 

acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa 

en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, aplicando 

la fórmula: 

Siendo:  

Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente (€). 

K = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos (%). 

Cd = Coste directo de la unidad (€) 

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal. El 

valor de K estará compuesto por dos sumandos: 

Pn = (1 + K / 100) * Cd 
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 El primero, K₁, será el porcentaje que resulte de la relación entre la valoración de 

los costes indirectos, obtenida con los criterios señalados, y el importe de los costes 

directos de la obra. La Orden Ministerial (Obras Públicas) de 12 de junio de 1968, 

impone, como tope máximo, el valor del 5%. 

K₁ =
Costes Indirectos (CI)
Costes Directos (CD)

 El segundo, K₂, es el porcentaje correspondiente a los imprevistos. 

Obra terrestre 1 % 

Obra fluvial 2 % 

Obra marítima 3 % 

El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra 

terrestre, fluvial o marítima. 

• Determinación del presupuesto de la obra en costes directos:

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, 

se obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a 1.019.271,14 €. 

• Deducción del porcentaje de costes indirectos:

Durante el plazo de ejecución de las obras, 4 meses, se estima que los costes indirectos 

serán se elevan a 30.670,39 €, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Categoría laboral Coste mensual Dedicación Duración meses Coste total 
Encargado 2.529,40€ 100% 4 10.117,60 € 

Administrativo 3.495,50 € 70% 4 9.787,40 € 

Titulado Técnico 
Superior 

5.178,37 € 40% 4 8.285,39 € 

Total personal de obra 28.190,39 € 
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Concepto Coste mensual cantidad Duración meses Coste total 

Instalaciones de 
Oficinas y 
Almacén 

300,00 € 1 4 1.200,00 € 

Aparatos 
topográficos 250,00 € 1 4 1.000,00€ 

Gastos en Energía, 
agua, teléfono y 

ordenadores 
70,00 € 1 4 280,00 € 

Total instalaciones 2.480, 00 € 

Teniendo en cuenta lo anterior, el coeficiente K1 de las obras asciende al 3% 

K₁ = Costes Indirectos (CI)
Costes Directos (CD)

=30.670,39/1.019.271,41=0,0300 

El porcentaje K2, en concepto de imprevistos, para el tipo de obra analizada, es del 

1%, por tratarse de una obra terrestre. 

Por lo tanto, como el porcentaje total de los Costes Indirectos, K, tiene un valor del 4%. 
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3. PRECIOS UNITARIOS: MATERIALES



MATERIALES
DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA AUTOPRODUCCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA, ZR DEL BAJO
GUADALQUIVIR (SEVILLA)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
01.Peqmat ud Pequeños materiales, incluyendo estaquillas, varillas de acero c 5,0000
10.1.1 ud Caudalímetro ultrasónico no intrusivo 3.672,8900
11.1.1 ud Cajas nido murciélagos 140,0000
11.1.2 ud Poste de madera 215,3700
11.2.1 ud Cajas nido cernícalo primilla 140,0000
5.2.1m ud Diseño página web 7.500,0000
7.1.1 ud Lámpara portatil 10,9100
9.1.1 ud Estación meteorológica automática 3.895,0000
9.1.6.1 ud Placa metálica de señalización 8,5200
CMIP ud Cámara INFRARROJA IP 6 exterior 985,0000
COLUM ud COLUMNA AM-10 350,0000
COTBI ud Contador bidireccional con equipo antivertido 3.125,2100
CU50 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 2,2100
CUAD.IN ud Cuadro eléctrico de protección en interior 875,2500
CUADROPROT1 ud Cuadro de protecciones 675,2500
EPDM11 m² Instalación de lámina EPDM 1,1 mm 16,8900
ESSCHFS ud Estructura proyectada medida sistema biposte 57,3500
FUS151 ud Fusible 15A con conector MC4 9,5200
GR0901 m³ Coste entrega para valorización de los residuos de restos vegetales 7,3100
GR0902 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización 45,0000
GR0903 t Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalación de val 78,1800
GR0904 t Coste de entrega residuos de Aluminio a instalación de valorización 78,1800
GR0907 t Coste de entrega residuos de hormigón 88,0000
GR0908 t Coste de entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización 66,0000
GR0908m t Coste de entrega residuos de plástico a instalación de valorización 62,0000
GR0909 mes Coste de entrega residuos de residuos municipales 65,0000
GR0917 ud Servicio de entrega batea en obra 266,0000
GR0918 ud Servicio de alquiler de batea en obra 135,0000
GR0919 ud Servicio de recogida de bateas en obra 266,0000
HERB kg Mezcla semilla especial 10,0000
INV100KW_1 ud Inversor fotovoltaico 100 kW 5.544,1900
INV60KW_1 ud Inversor fotovoltaico 60 kW 4.825,2500
L01024 ud Recipiente recogida basura 33,0000
L01033 ud Tapón plástico protección redondos 0,8500
L01037 ud Topes para camión en excavaciones 19,6400
L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas. 384,9500
L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,3100
L01049 m Cinta balizamiento, colocada 1,1000
L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 14,6300
L01051 ud Jalón de señalización, colocado 6,6400
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 53,5300
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 57,1000
L01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado 92,1200
L01059 ud Botiquín portátil de obra 49,5400
L01060 ud Reposición material sanitario 24,8400
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 157,8200
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500
L01073 ud Protector auditivo tapones con banda 2,1100
L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2 0,6800
L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 15,4800
L01100 ud Chaleco alta visibilidad 3,1300
L01102 ud Traje impermeable en nailon 7,0400
L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento 51,7900
L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,6600
L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 21,6200
L01143 par Guantes goma o PVC 1,7500
L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 9,3000
L01198 par Bota de seguridad piel S3 32,3500
L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m 2,1900
L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 24,4400
P.MINS ud Puesta en marcha de la instalación 1.000,0000
P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900
P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100
P02001 m³ Arena (p.o.) 15,9100
P02009 m³ Grava (p.o.) 13,7300
P02037 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 18,7200
P03004 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100
P05003 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m² (p.o.) 0,7900
P06017 m Alambre galvanizado nº17 (p.o.) 0,1300
P06018 ud Tensor alambre (p.o.) 0,4200
P06027. m Malla anudada galvanizada cinegética 200x20x30 (p.o.) 1,6400
P06054 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,0100
P24040 m Banda plástica de señalización (p.o.) 0,2500
P25089 m Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm² (Cu) (p.o.) 0,6100
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P25090 m Cable RV-K 0,6/1 1x10 mm² (Cu) (p.o.) 0,9700
P25094 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 4,6800
P25147 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 5,9400
P25156 ud Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa fundición (p.o.) 255,3000
P25162 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.) 0,6100
P25164 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.) 1,1500
P25168 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.) 6,1500
P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100
P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000
P4007_01 ud Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 490 wp(p.o) 156,8800
PCSÑ ud Placa señalización "peligro eléctrico" 5,0000
PICA ud Pica de toma de tierra 200/CU 13,7300
PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000
PROT100A1 ud Protecciones Bloque VIGI 100A 742,2500
PROT160A1 ud Protecciones Bloque VIGI 160A 795,3500
PROT250A1 ud Protecciones Bloque VIGI 250A 1.855,6200
PROT400A1 ud Protecciones Bloque VIGI 400A 2.969,0000
PROTSOBR ud Protección sobretensiones 152,4400
PUPASO ud Puerta de acceso en valla metalica 5,5x2m 250,0000
S25-2P ud Pantalla seguridad soldador 10,2000
S2510 ud Mandil o cuero para soldador 11,5900
S2511 ud Manguitos para soldador 6,3000
S2512 ud Polainas para soldador 9,4600
S2513 ud Guantes para soldador 4,9200
S2519 ud Crema de protección solar 50,0000
S254 ud Gafas de seguridad para oxicorte 6,6800
SERVALM ud Servidor Almacenamiento de imagenes CCTV 2.150,0000
SETOPER ud Arbusto especial 1,2500
T VF m³ Tierra vegetal fertilizada 17,1600
mP28DF010 kg Abono mineral NPK 15-15-15 0,6000
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4. PRECIOS UNITARIOS: MAQUINARIA



MAQUINARIA
DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA AUTOPRODUCCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA, ZR DEL BAJO
GUADALQUIVIR (SEVILLA)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 173,3900
L01206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²). 130,2800
L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 94,8000
L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 5,6900
L01221 mes Alquiler de mesa de comedor 41,5000
L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario 14,2100
L01226 mes Alquiler de bancos de comedor 23,6800
L01227 mes Alquiler de horno microondas 37,7400
M01002 h Camión hasta 130 CV 35,3000
M01003 h Camión 131/160 CV 36,1900
M01004 h Camión 161/190 CV 36,9900
M01007 h Camión 241/310 CV con grúa 42,4500
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400
M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,8500
M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 67,4100
M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,6000
M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300
M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000
M01059 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,9000
M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3900
M02015 h Hormigonera fija 250 l 25,8700
M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300
M06001 jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 22,6900
M06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,6400
M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600
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5. PRECIOS UNITARIOS: MANO DE OBRA



MANO DE OBRA
DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA AUTOPRODUCCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA, ZR DEL BAJO
GUADALQUIVIR (SEVILLA)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 20,9100
L01242 h Vigilante máquina aislada 26,2800
O01001 h Capataz 26,4600
O01004 h Oficial especialista 23,6900
O01005 h Oficial de oficios 21,5000
O01007 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300
O01009 h Peón 20,9100
O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 27,1500
O03004 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400
O03006 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100
O03013 h Consultor senior especialista 52,0700
O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700
O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000
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6. PRECIOS AUXILIARES



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA AUTOPRODUCCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA, ZR DEL BAJO
GUADALQUIVIR (SEVILLA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0301 ud Replanteo y localización de la charca
Replanteo y localización de la charca

O01001 4,0000 h Capataz 26,4600 105,84
O01004 4,0000 h Oficial especialista 23,6900 94,76
01.Peqmat 1,0000 ud Pequeños materiales, incluyendo estaquillas, varillas de acero c 5,0000 5,00
M06001 0,5000 jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 22,6900 11,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 216,95

216,95

0302 ud Adecuación del terreno charca 50 m2
Adecuación del terreno charca 50 m2

M01055 3,0000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300 122,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 122,79

122,79

5.3.4 ud Placa de señalización balizamiento en vallado
Instalación de marcadores de alto contraste blanco y negro para maximizar el reflejo, aproximadamente 25 cm x
25 cm para evitar colisiones de aves, se sujetan al cerramiento en dos puntos, con alambre liso acerado o brida
de plástico para evitar su desplazamiento. 

9.1.6.1 1,0000 ud Placa metálica de señalización 8,5200 8,52
O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,6900 11,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,37

20,37

ARENA m³ Aporte de la arena de río a obra
Suministro y colocación manual de capa de arena sobre geotextil, incluyendo desplazamiento al tajo.

O01018 0,5000 h Cuadrilla B 44,6000 22,30
P02001 1,0000 m³ Arena (p.o.) 15,9100 15,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 38,21

38,21

C_G_IMPARTICION ud Curso general en BPA
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 28,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 1.457,96
O03006 28,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 809,48
O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 826,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.094,40

3.094,40

C_G_PREPARACION ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 416,56
O03006 10,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 289,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 705,66

705,66

C_VF_IMPARTICION ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 833,12
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 462,56
O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.504,98

1.504,98

C_VF_PREPARACION ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 173,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 487,80

487,80

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pue-
da obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.
.

M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 1,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,06

1,06

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los
rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0090 h Cuadrilla A 55,6500 0,50
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P05003 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m² (p.o.) 0,7900 0,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,29

1,29

I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 -
0,40 m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc).
Contempla el extendido de las tierras sobrantes.

O01009 2,6800 h Peón 20,9100 56,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 56,04

56,04

I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 10
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oru-
ga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0025 h Tractor orugas 151/170 CV 67,4100 0,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,17

0,17

I14001 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo
y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900 24,47
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 15,9100 6,55
P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 13,7300 11,31
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 12,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 118,14

118,14

I14007 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 mm de tamaño
máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900 24,90
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 15,9100 6,41
P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 13,7300 11,07
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 12,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 118,21

118,21

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,27

29,27

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, coloca-
da a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,9000 19,99
O01009 0,2780 h Peón 20,9100 5,81
P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 18,7200 20,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 46,39

46,39

I23019. m Suministro y colocación de malla anudada cinegética 200x20x30 sobre postes ya instalados
Suministro y colocación de malla anudada cinegética de 200x20x30 sobre postes ya instalados (su suministro y
colocación se deberán valorar aparte).

O01004 0,0500 h Oficial especialista 23,6900 1,18
O01009 0,0900 h Peón 20,9100 1,88
P06027. 1,0500 m Malla anudada galvanizada cinegética 200x20x30 (p.o.) 1,6400 1,72
P06017 0,2000 m Alambre galvanizado nº17 (p.o.) 0,1300 0,03
P06018 0,3400 ud Tensor alambre (p.o.) 0,4200 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,95

4,95

I23020. m Suministro y colocación de postes de acero de 5cm de h=2 m, anclados con hormigón
Suministro y colocación de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno para colocación posterior
de malla anudada cinegética de 200x20x30, de 2,0 m de altura.

O01009 0,6400 h Peón 20,9100 13,38
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P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,0100 2,20
I14007 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ",

D<=20 km
118,2100 0,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,53

16,53

O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,5000 21,50
O01009 0,5000 h Peón 20,9100 10,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,65

55,65

O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01009 1,0000 h Peón 20,9100 20,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 44,60

44,60

TVEGETAL m² Capa de 5 cm de espesor de tierra vegetal
Aporte de la tierra vegetal extraída sobre la capa de tierra, hasta conformar una capa de 5 cm de altura, mediante
medios manuales

O01017 0,0800 h Cuadrilla A 55,6500 4,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,45

4,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA AUTOPRODUCCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA, ZR DEL BAJO
GUADALQUIVIR (SEVILLA)
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

03 ud Charca de agua de 50 m2
Charca de agua de 50 m, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabilizada con lámina de EPDM.

Mano de obra...................................................................... 758,25
Maquinaria .......................................................................... 433,99
Materiales............................................................................ 1.356,95

Suma la partida................................................................... 2.549,19
Costes indirectos ............................... 4,00% 101,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.651,16

1.1 ud Panel Solar 490Wp
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células PERC monocristalino, potencia máxima (Wp) 490
W. Incluso conectores para cableado y pequeño material en caso de ser necesarios para su correcta instalación
eléctrica, y montaje en la estructura fotovoltaica. Medida la unidad instalada, conectada y funcionando.

Mano de obra...................................................................... 13,38
Materiales............................................................................ 156,88

Suma la partida................................................................... 170,26
Costes indirectos ............................... 4,00% 6,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 177,07

1.2 ud Estructura proyectada a medida biposte
Estructura proyectada a medida, sistema con inclinación, 30º, biposte con sistema de instalación mediante hinca-
do. El material de la estructura es de acero galvanizado con fijaciones atornilladas.Precio por unidad de módulos.

Mano de obra...................................................................... 11,15
Materiales............................................................................ 57,35

Suma la partida................................................................... 68,50
Costes indirectos ............................... 4,00% 2,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,24

10.1 ud Caudalímetro ultrasónico no intrusivo
Unidad ultrasónica de medida de caudal con totalizador no intrusivo, compuesto por electrónica de control y sen-
sores ultrasónicos externos para tubería. Incluye:

- UNIDAD ELECTRONICA DE MEDICION DE CAUDAL Y TOTALIZADOR 12V/50 mA.
- SENSORES ULTRASONICOS LF PARA TUBERIAS DE DIAMETRO 150/800 INSTALACIONES EN

TUBERIAS Y POZOS EXISTENTES ( NO NUEVAS )
- ABRAZADERAS ACERO INOX SUJECION SENSORES.
- PASTA ULTRASONICA INSTALACION DE SENSORES EN TUBERIA.
- CABLE TWINAXIAL NECESARIO PARA EL CONEXIONADO DE LOS SENSORES.
- CABLE APANT. CONEXION UNIDAD ELECTRONICA DE MEDICION Y UNIDAD PROCESO CON

LA REMOTA TELECONTROL ACTUAL.
- PROTOCOLO DE COMUNICACION CON LA UNIDAD DE LECTURA MODBUS SOBRE 485 2/4 HI-

LOS
- LECTURA DE DATOS PRODUCIDOS 485 2/4 HILOS.
- CONFIGURACIÓN REMOTA DE CAUDALIMETRO BAJO EL MISMO PROTOCOLO.
- CAJA ESTANCA CON MEDIDAS SUFICIENTES PARA INSTALACION.
- PROTECCIONES ELECTRICAS, DIGITALES Y ANALOGICAS NECESARIAS EN SUMINISTRO Y

EN SEÑALES.
- NO ESTÁ ICLUÍDA LA INTEGRACION EN EL SISTEMA DE SUPERVISIÓN DEL CANAL DEL BAJO

GUADALQUIVIR. 
- Las señales de los caudalímetros, una vez conectadas con la unidad de telecontrol remota correspon-

diente (conexión con unidad remota de control no incluida en el proyecto), y los datos suministrados
por estas señales de los caudalímetros nuevos serán implementados e integrados en el sistema de
supervisión y telecontrol actual (INTEGRACION NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PROYECTO). Los
datos aportados por los caudalímetros nuevos, a través del sistema de telecontrol actual, se intercam-
biarán en parte con las distintas comunidades cuyos datos sean necesarios que interactúen, e inclusi-
ve con el SAIH del Guadalquivir. Para ello se adaptará el sistema de telecontrol y gestión (ADAPTA-
CIÓN DEL SISTEMA DE TELECONTROL Y GESTIÓN ACTUAL NO INCLUIDOS EN EL PROYEC-
TO), de tal forma que se gestionen tanto los datos actualmente recibidos como los datos nuevos pro-
porcionados por los caudalímetros de ultrasonidos. 

Unidad totalmente instalada y operativa

Mano de obra...................................................................... 47,38
Materiales............................................................................ 3.672,89

Suma la partida................................................................... 3.720,27
Costes indirectos ............................... 4,00% 148,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.869,08

11.1 ud CAJAS NIDO MURCIÉLAGO
En el poste se procederá a la instalación de una caja nido para la nidificación de murciélagos, enterrado al menos
1 m y con cimientos de hormigón de al menos 0,30 m x 0,30 m x 1 m. Una vez instalado, la caja deberá estar ubi-
cada a unos 5 m de altura. A unos 3 m de altura deberá forrarse el poste con una chapa galvanizada de 40 cm de
altura, para evitar la subida de predadores.
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Mano de obra...................................................................... 41,82
Maquinaria .......................................................................... 144,76
Materiales............................................................................ 355,37

Suma la partida................................................................... 541,95
Costes indirectos ............................... 4,00% 21,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 563,63

11.2 ud CAJAS NIDO CERNÍCALO PRIMILLA
Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves, mediante tornillería en edificio. 

Mano de obra...................................................................... 62,73
Maquinaria .......................................................................... 147,96
Materiales............................................................................ 140,00

Suma la partida................................................................... 350,69
Costes indirectos ............................... 4,00% 14,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 364,72

11.4.1 m Estructura vegetal perimetral para polinizadores y enemigos naturales
Estructura vegetal perimetral para polinizadores y enemigos naturales, formada por un seto formado por un palmi-
to, dos lentiscos, dos esparragueras, dos espinos negros, un majuelo, dos brezos, dos cantuesos, dos aulagas, y
dos romeros, cada 8 metros. Se incluye, la plantación, apertura de hoyos de 30 x 30 x 30 cm, replanteo, distribu-
ción de la planta, abonado, tapado, aporcado, formación de alcorque, primer riego (30 l).

Mano de obra...................................................................... 16,01
Maquinaria .......................................................................... 0,89
Materiales............................................................................ 3,38

Suma la partida................................................................... 20,27
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,08

11.4.2 m² Siembra de herbáceas en el interior de la PSFV para el control de la erosión y la escorrentía
Siembra de herbáceas en el interior de la PSFV para el control de la erosión y la escorrentía: Siembra mecánica,
incluido roturación, con 15 gr/m2 de dosis de la mezcla de semillas, abonado y enterramiento de la misma con pa-
se de rulo.

Mano de obra...................................................................... 0,19
Materiales............................................................................ 0,17

Suma la partida................................................................... 0,37
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,38

13.2.1 mes Control de replanteo y jalonamiento
Supervisión terreno utilizado por obras y comprobación de la no afección a espacios situados fuera de la zona deli-
mitada

Mano de obra...................................................................... 100,00

Suma la partida................................................................... 100,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 4,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 104,00

13.2.10 mes Control de la afección a fauna
Control de fauna afectada por obras en un rango de 10 metros a la señalización instalada en la realización de las
obras.

Mano de obra...................................................................... 100,00

Suma la partida................................................................... 100,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 4,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 104,00

13.2.13 mes Control de desmantelamiento y restauración de zona obras
Control de realización de trabajos dentro de los espacios delimitados, control de realización de seto perimetral,
siembra de herbáceas… Es decir, de las medidas de recuperación establecidas.

Mano de obra...................................................................... 100,00

Suma la partida................................................................... 100,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 4,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 104,00

13.2.2 mes Control del estado de maquinaria
Supervisión del estado de la maquinaria en función de sus fichas técnicas. Control de vertidos.
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Mano de obra...................................................................... 100,00

Suma la partida................................................................... 100,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 4,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 104,00

13.2.3 mes Control de la emisión de polvo y partículas
Control de presencia de polvo por notoriedad o simple observación visual. 

Mano de obra...................................................................... 200,00

Suma la partida................................................................... 200,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 8,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 208,00

13.2.4 mes Control de la contaminación acústica
Control de presencia de especies amenazadas en las cercanías, o que estén en época de cría. Control de quejas
por ruídos.

Mano de obra...................................................................... 200,00

Suma la partida................................................................... 200,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 8,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 208,00

13.2.5 mes Control de la calidad de las aguas superficiales
Control de presencia de materiales o residuos como aceite y combustibles en las proximidades a las zonas acuáti-
cas, así como el estado de mantenimiento de la maquinaria a emplear en esta zona.

Mano de obra...................................................................... 200,00

Suma la partida................................................................... 200,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 8,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 208,00

13.2.6 mes Control sobre la edafología
Control de vertidos, control de acondicionamiento del terreno, control de apertura de caminos y zanjas

Mano de obra...................................................................... 100,00

Suma la partida................................................................... 100,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 4,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 104,00

13.2.7 mes Protección de la integración paisajística
Control continuo del registro de quejas que se presentan y presentación de medidas para paliarlas en la medida
en que sea posible

Mano de obra...................................................................... 100,00

Suma la partida................................................................... 100,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 4,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 104,00

13.2.8 mes Protección de la vegetación natural
Control del porcentaje de vegetación afectada por obras en un rango de 10 metros a la señalización instalada en
la realización del replanteo

Mano de obra...................................................................... 100,00

Suma la partida................................................................... 100,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 4,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 104,00

13.2.9 mes Control del acopio de tierra vegetal
Controlar la relación entre el espesor de tierra vegetal retirada y la profundidad que puede considerarse con carac-
terísticas de tierra vegetal, para la correcta reposición de tierra vegetal

Mano de obra...................................................................... 100,00

Suma la partida................................................................... 100,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 4,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 104,00

13.3.15 ud Elaboración mensual de informes
Realización de informe mensual en el que se refleje el cumplimiento de las medidas establecidas en el punto 8
del documento ambiental (medidas preventivas, correctoras y compensatorias)

Mano de obra...................................................................... 100,00

Suma la partida................................................................... 100,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 4,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 104,00
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14.1 ud GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de todos los órganos competentes, incluyen-
do compañia distribuidora, si procede. La partida incluye cualquier gestión documental adicional firmada por técni-
co competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalación y di-
rección de obra y gastos similares.

Mano de obra...................................................................... 4.000,00

Suma la partida................................................................... 4.000,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 160,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.160,00

2.5 ud Conexionado a cuadro general en estación de bombeo
Conexionado de instalación fotovoltaica en embarrado aguas abajo del interruptor general existente en cuadro ge-
neral existente en estación de bombeo. Se utilizarán los fosos existentes de la estación de bombeo por donde se
instalará el cableado hasta conectar en el cuadro general de 

Mano de obra...................................................................... 592,25

Suma la partida................................................................... 592,25
Costes indirectos ............................... 4,00% 23,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 615,94

3.1 ud EQUIPO DE MEDICION DE ENERGIA BIDIRECCIONAL
Equipo de medicion de energéia electrica bidireccional para baja tensión , totalmente instalado, incluido equipo an-
tivertido, incluido cableado desde los inversores fotovoltaicos hasta el equipo de medición.

Mano de obra...................................................................... 1.427,20
Materiales............................................................................ 3.125,21

Suma la partida................................................................... 4.552,41
Costes indirectos ............................... 4,00% 182,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.734,51

5.1.2 ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO ELECTRICO EN VALLADO
Placa de señalización de peligro electrico en vallado , totalmente instalado según normas de seguridad.

Mano de obra...................................................................... 0,24
Materiales............................................................................ 5,00

Suma la partida................................................................... 5,24
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,45

5.1.3 ud CÁMARA INFRARROJA IP 6 Mpx EXTERIOR
Cámara infrarroja ip de 6Mpx de resolución, interior, antivandálica, con capacidad de análisis de imagen/video con
mapas de caloe, estadisticas de objetos y grabación en trajeta de memoria SD o NAS. La óptica de la cámara, in-
tercambiable, será seleccionada en el momento de la instalación permitiéndose opciones desde 45º a los 100º o
superiores. Con capacidad para disponer de proteccion antivandalico hasta IK10. Columna de 4 metros de altura,
y 200 milímetros de diámetro, sobre la que se instalarán las cámaras de seguridad.

Mano de obra...................................................................... 6,78
Maquinaria .......................................................................... 42,45
Materiales............................................................................ 1.335,00

Suma la partida................................................................... 1.384,23
Costes indirectos ............................... 4,00% 55,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.439,60

5.1.4 ud Servidor Almacenamiento de imagenes CCTV
Servidor almacenamiento de imágenes CCTV, 2,1 GHz 8 núcleos 1P 16GB-R 24 SFF 800 W RPS EU/TV o equi-
valente con chasis flexible de configuración para HPE Universal Media Bay con opciones de 8 a 24 unidades SFF
y 4 o 12 unidades LFF y opciones  NVMe, con soporte de unidad trasera adicional para ampliación. Incluyendo 2
Discos WD PURPLE 4TB 3,5 SATA 64gb CCTV. Instalado.

Mano de obra...................................................................... 298,49
Materiales............................................................................ 2.150,00

Suma la partida................................................................... 2.448,49
Costes indirectos ............................... 4,00% 97,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.546,43

5.2.1 ud Diseño página web
Diseño página web

Materiales............................................................................ 7.500,00

Suma la partida................................................................... 7.500,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 300,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.800,00
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5.3.2 ud Puerta de acceso en valla metalica 5x2,5m
Puerta de paso de 5x2,5m constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 8 mm
de paso de malla y 1,1 mm de diámetro.

Mano de obra...................................................................... 142,14
Materiales............................................................................ 250,00

Suma la partida................................................................... 392,14
Costes indirectos ............................... 4,00% 15,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 407,83

7.1 ud Lámpara portatil
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho. 

Mano de obra...................................................................... 2,09
Materiales............................................................................ 3,60

Suma la partida................................................................... 5,69
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,92

9.1 ud Estación meteorológica automática
Estación meteorológica formada por:
- 1 Central de Datos. Datalogger . (Calibrado,Certificado).
- 1 Anemómetro Bus Digital Microcontrolado (Calibrado, Certificado, 3 metros)
- 1 Veleta Bus Digital Microcontrolada (Certificado Verificación, 3 metros)
- 1 Soporte Viento Doble. Acero Inoxidable
- 1 Radiometro Global Bus Digital Microcontrolado (Calibrado, Certificado, 3 metros)
- 1 Soporte Individual Horizontal (Radiometro, Piranometro, Fotómetro)
- 1 Pluviómetro Bus Digital Microcontrolado 400cm2 (Calibrado, Certificado, 6,5 metros)
- 1 Soporte Pluviometro Vertical o pared. Acero Inoxidable
- 1 Sensor Humedad Relativa Ambiental y Temperatura (0-100% HR) (-40ºC + 60ºC)
- 1 Protector Stevenson para temperatura ambiental. Aluminio anodizado reflectante
- 1 Armario Intempérie, Placa base, Cableados, Pica tierra y Soportes a mástil
- 1 Conjunto Base, Torreta 1m y Mástil 3m
- 1 Alimentación Autónoma. Panel Solar 25W+Cargador DIN+Batería 12 Ah/h
- 1 Instalación de estación meteorológica

Mano de obra...................................................................... 236,90
Materiales............................................................................ 3.895,00

Suma la partida................................................................... 4.131,90
Costes indirectos ............................... 4,00% 165,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.297,18

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones

Mano de obra...................................................................... 2,09
Maquinaria .......................................................................... 4,08

Suma la partida................................................................... 6,17
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,42

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un per-
miso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

Mano de obra...................................................................... 494,80

Suma la partida................................................................... 494,80
Costes indirectos ............................... 4,00% 19,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 514,59

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo
Visita obra realizado por un arqueólogo.

Mano de obra...................................................................... 222,95
Maquinaria .......................................................................... 31,64

Suma la partida................................................................... 254,59
Costes indirectos ............................... 4,00% 10,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 264,77

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será
enviado a la dirección de obra.
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Mano de obra...................................................................... 185,55

Suma la partida................................................................... 185,55
Costes indirectos ............................... 4,00% 7,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 192,97

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimonio el infor-
me emitirá una resolución.

Mano de obra...................................................................... 816,42

Suma la partida................................................................... 816,42
Costes indirectos ............................... 4,00% 32,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 849,08

ARQ012 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la el proyec-
to. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para
luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

Mano de obra...................................................................... 1.979,20

Suma la partida................................................................... 1.979,20
Costes indirectos ............................... 4,00% 79,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.058,37

C.SEÑ m Banda plástica de señalización
Suministro e instalación de banda plástica de señalización para aviso de cables eléctricos. Totalmente instalalada.

Mano de obra...................................................................... 1,25
Materiales............................................................................ 0,25

Suma la partida................................................................... 1,50
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,56

C0_GENERAL ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Mano de obra...................................................................... 3.800,06

Suma la partida................................................................... 3.800,06
Costes indirectos ............................... 4,00% 152,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.952,06

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica
de los paisajes agrarios"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra...................................................................... 1.988,30
Maquinaria .......................................................................... 4,48

Suma la partida................................................................... 1.992,78
Costes indirectos ............................... 4,00% 79,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.072,49

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con
el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.

Mano de obra...................................................................... 185,53
Maquinaria .......................................................................... 97,32
Materiales............................................................................ 889,59

Suma la partida................................................................... 1.172,45
Costes indirectos ............................... 4,00% 46,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.219,35
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CUAD.1 ud Cuadro eléctrico protección 1
Cuadro eléctrico de protección 1 para instalación en interior. Conteniendo en su interior todos los elementos de
protección indicados en esquema unifilar. Incluso pequeño material para su correcta instalación. Totalmente insta-
lado, conexionado y probado.

Mano de obra...................................................................... 1.705,68
Materiales............................................................................ 6.329,64

Suma la partida................................................................... 8.035,32
Costes indirectos ............................... 4,00% 321,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.356,73

CUAD.2 ud Cuadro eléctrico protección 2
Cuadro eléctrico de protección 2 para instalación en interior. Conteniendo en su interior todos los elementos de
protección indicados en esquema unifilar. Incluso pequeño material para su correcta instalación. Totalmente insta-
lado, conexionado y probado.

Mano de obra...................................................................... 1.326,64
Materiales............................................................................ 4.420,91

Suma la partida................................................................... 5.747,55
Costes indirectos ............................... 4,00% 229,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.977,45

CUAD.3 ud Cuadro eléctrico protección 3
Cuadro eléctrico de protección 3 para instalación en interior. Conteniendo en su interior todos los elementos de
protección indicados en esquema unifilar. Incluso pequeño material para su correcta instalación. Totalmente insta-
lado, conexionado y probado.

Mano de obra...................................................................... 947,60
Materiales............................................................................ 2.365,29

Suma la partida................................................................... 3.312,89
Costes indirectos ............................... 4,00% 132,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.445,41

CUADROPROT ud Cuadro protecciones
Cuadro de protección donde se instalarán las protecciones de los inversores. Estos cuadros se instalarán en la
propia estructura de la instalación fotovoltaica, debiendo ser totalmente estanco, con grado de protección IP67,
con unas medidas de 800 mm de alto, 600 mm de ancho y 300 mm de profundidad.

Mano de obra...................................................................... 189,52
Materiales............................................................................ 675,25

Suma la partida................................................................... 864,77
Costes indirectos ............................... 4,00% 34,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 899,36

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco,
sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

Mano de obra...................................................................... 26,92
Maquinaria .......................................................................... 13,47
Materiales............................................................................ 260,92

Suma la partida................................................................... 301,31
Costes indirectos ............................... 4,00% 12,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 313,36

E02078 m Línea subterránea 1x50 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x50 mm² en instalación direc-
tamente enterrada.

Mano de obra...................................................................... 1,40
Materiales............................................................................ 4,68

Suma la partida................................................................... 6,08
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,32

E02094 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 3,81
Materiales............................................................................ 5,94

Suma la partida................................................................... 9,75
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,14
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E02098 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 0,83
Materiales............................................................................ 0,61

Suma la partida................................................................... 1,44
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,50

E02099 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x10 mm² tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 0,90
Materiales............................................................................ 0,97

Suma la partida................................................................... 1,87
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,94

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto pa-
ra uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el pa-
so de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado. 

Mano de obra...................................................................... 1,23
Materiales............................................................................ 0,61

Suma la partida................................................................... 1,84
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,91

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra...................................................................... 1,63
Materiales............................................................................ 1,15

Suma la partida................................................................... 2,78
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,89

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra...................................................................... 5,59
Materiales............................................................................ 6,15

Suma la partida................................................................... 11,74
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,21

FUS15 ud Fusible 15A con conector MC4
SumInistro e instalación de fusible de 15A con conector MC4, para interconexionado de los módulos fotovoltaicos.

Mano de obra...................................................................... 5,23
Materiales............................................................................ 9,52

Suma la partida................................................................... 14,75
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,34

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigo-
nes, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tra-
tamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.
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Mano de obra...................................................................... 12,55

Suma la partida................................................................... 12,55
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,05

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Mano de obra...................................................................... 25,09

Suma la partida................................................................... 25,09
Costes indirectos ............................... 4,00% 1,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,09

GR.09.17 ud Servicio de entrega batea en obra
Entrega de bateas en obra

Materiales............................................................................ 266,00

Suma la partida................................................................... 266,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 10,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 276,64

GR.09.19 ud Servicio de recogida de batea en obra
Recogida de bateas en obra

Materiales............................................................................ 266,00

Suma la partida................................................................... 266,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 10,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 276,64

GR.0901 m³ Coste entrega para valorización de los residuos de restos vegetales
Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda
y tala de árboles.

Materiales............................................................................ 7,31

Suma la partida................................................................... 7,31
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,60

GR.0902 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 15 01 03 según la Lista Euro pea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

Materiales............................................................................ 45,00

Suma la partida................................................................... 45,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 1,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 46,80

GR.0903 t Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalación de val
Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con código
17 04 05 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales............................................................................ 78,18

Suma la partida................................................................... 78,18
Costes indirectos ............................... 4,00% 3,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 81,31

GR.0904 t Coste de entrega residuos de Aluminio a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de aluminio (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con código 17
04 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 7/2022.

Materiales............................................................................ 78,18

Suma la partida................................................................... 78,18
Costes indirectos ............................... 4,00% 3,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 81,31
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GR.0907 t Coste de entrega residuos de hormigón
Coste de entrega de residuos de hormigón sucio (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con códi-
go 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales............................................................................ 88,00

Suma la partida................................................................... 88,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 3,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 91,52

GR.0908 t Coste de entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización
Coste de entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización (tasa vertido cero, abonable por el ges-
tor de residuos), con código 20 01 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales............................................................................ 66,00

Suma la partida................................................................... 66,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 2,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 68,64

GR.0909 t Coste de entrega residuos de plástico a instalación de valorización
Coste de entrega residuos de plástico a instalación de valorización (tasa vertido cero, abonable por el gestor de re-
siduos), con código 17 02 03 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales............................................................................ 62,00

Suma la partida................................................................... 62,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 2,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 64,48

GR.0910 mes Coste de entrega residuos de residuos municipales
Coste de entrega de residuos solidos urbanos, con código 20 03 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
opera ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales............................................................................ 65,00

Suma la partida................................................................... 65,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 2,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 67,60

GR.0918 mes Servicio de alquiler de batea en obra
Alquiler de bateas en obra (durante los 10 meses de ejecución de la obra).

Materiales............................................................................ 135,00

Suma la partida................................................................... 135,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 5,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 140,40

I03020 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
franco-ligero
Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcava-
dora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Maquinaria .......................................................................... 5,69

Suma la partida................................................................... 5,69
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,92

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 59,91

Suma la partida................................................................... 89,60
Costes indirectos ............................... 4,00% 3,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 93,18

INV100KW ud Inversor fotovoltaico 100 kW
Inversor fotovoltaico marca Huawei o similar, con una potencia de 100 kW, totalmente instalado, incluido cableado
de comunicación para interconexionado entre inversores y sistema de monitorización.

Página 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LA AUTOPRODUCCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA, ZR DEL BAJO
GUADALQUIVIR (SEVILLA)
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Mano de obra...................................................................... 94,76
Materiales............................................................................ 5.544,19

Suma la partida................................................................... 5.638,95
Costes indirectos ............................... 4,00% 225,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.864,51

INV60KW ud Inversor fotovoltaico 60 kW
Inversor fotovoltaico marca Huawei o similar, con una potencia de 60 kW, totalmente instalado, incluido cableado
de comunicación para interconexionado entre inversores y sistema de monitorización.

Mano de obra...................................................................... 94,76
Materiales............................................................................ 4.825,25

Suma la partida................................................................... 4.920,01
Costes indirectos ............................... 4,00% 196,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.116,81

L01.013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Maquinaria .......................................................................... 173,39

Suma la partida................................................................... 173,39
Costes indirectos ............................... 4,00% 6,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 180,33

L01.024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Materiales............................................................................ 33,00

Suma la partida................................................................... 33,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 1,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 34,32

L01.026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).

Mano de obra...................................................................... 20,91

Suma la partida................................................................... 20,91
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,75

L01.033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

Materiales............................................................................ 0,85

Suma la partida................................................................... 0,85
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,88

L01.037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Materiales............................................................................ 19,64

Suma la partida................................................................... 19,64
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,43

L01.040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal
con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

Materiales............................................................................ 384,95

Suma la partida................................................................... 384,95
Costes indirectos ............................... 4,00% 15,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 400,35

L01.047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

Materiales............................................................................ 3,31

Suma la partida................................................................... 3,31
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,44
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L01.049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Materiales............................................................................ 1,10

Suma la partida................................................................... 1,10
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,14

L01.050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

Materiales............................................................................ 14,63

Suma la partida................................................................... 14,63
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,22

L01.051 ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado.

Materiales............................................................................ 6,64

Suma la partida................................................................... 6,64
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,91

L01.052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Materiales............................................................................ 53,53

Suma la partida................................................................... 53,53
Costes indirectos ............................... 4,00% 2,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,67

L01.054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

Materiales............................................................................ 57,10

Suma la partida................................................................... 57,10
Costes indirectos ............................... 4,00% 2,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 59,38

L01.058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado
Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros de agente extintor, con ma-
nómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.

Materiales............................................................................ 92,12

Suma la partida................................................................... 92,12
Costes indirectos ............................... 4,00% 3,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 95,80

L01.059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

Materiales............................................................................ 49,54

Suma la partida................................................................... 49,54
Costes indirectos ............................... 4,00% 1,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 51,52

L01.060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Materiales............................................................................ 24,84

Suma la partida................................................................... 24,84
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,83

L01.061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

Materiales............................................................................ 157,82

Suma la partida................................................................... 157,82
Costes indirectos ............................... 4,00% 6,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 164,13

L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireación, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.
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Materiales............................................................................ 7,25

Suma la partida................................................................... 7,25
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,54

L01.073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. Ate-
nuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

Materiales............................................................................ 2,11

Suma la partida................................................................... 2,11
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,19

L01.079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Materiales............................................................................ 0,68

Suma la partida................................................................... 0,68
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,71

L01.088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superfi-
cial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad
de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

Materiales............................................................................ 15,48

Suma la partida................................................................... 15,48
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,10

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorre-
flexión de las bandas, con cremallera.Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

Materiales............................................................................ 3,13

Suma la partida................................................................... 3,13
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,26

L01.102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en
la cremallera central. Colores azul marino o verde.

Materiales............................................................................ 7,04

Suma la partida................................................................... 7,04
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,32

L01.125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón de posiciona-
miento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en muslos y hombros.
Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

Materiales............................................................................ 51,79

Suma la partida................................................................... 51,79
Costes indirectos ............................... 4,00% 2,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 53,86

L01.134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mínimas: a la
abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Materiales............................................................................ 1,66

Suma la partida................................................................... 1,66
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,73

L01.136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría
R. Norma UNE-EN 60903.
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Materiales............................................................................ 21,62

Suma la partida................................................................... 21,62
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,48

L01.143 par Guantes goma o PVC
Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de albañilería. Nor-
mas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Materiales............................................................................ 1,75

Suma la partida................................................................... 1,75
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,82

L01.156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforación (P); antideslizante,
con resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.

Materiales............................................................................ 9,30

Suma la partida................................................................... 9,30
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,67

L01.198 par Bota de seguridad piel S3
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela an-
tideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con fo-
rro de tejido que favorezca la transpiración; sin partes metálicas y con buenas características ergonómicas: Acor-
donamiento externo con "ganchos", refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB +
A + E + WRU + P). Norma UNE-EN 20345.

Materiales............................................................................ 32,35

Suma la partida................................................................... 32,35
Costes indirectos ............................... 4,00% 1,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,64

L01.206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormente; instala-
ciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

Maquinaria .......................................................................... 130,28

Suma la partida................................................................... 130,28
Costes indirectos ............................... 4,00% 5,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 135,49

L01.208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Maquinaria .......................................................................... 94,80

Suma la partida................................................................... 94,80
Costes indirectos ............................... 4,00% 3,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 98,59

L01.219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

Maquinaria .......................................................................... 5,69

Suma la partida................................................................... 5,69
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,92

L01.221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor

Maquinaria .......................................................................... 41,50

Suma la partida................................................................... 41,50
Costes indirectos ............................... 4,00% 1,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 43,16

L01.225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
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Maquinaria .......................................................................... 14,21

Suma la partida................................................................... 14,21
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,78

L01.226 mes Alquiler de bancos de comedor
Banco de madera capacidad 5 personas.

Maquinaria .......................................................................... 23,68

Suma la partida................................................................... 23,68
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,63

L01.227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

Maquinaria .......................................................................... 37,74

Suma la partida................................................................... 37,74
Costes indirectos ............................... 4,00% 1,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 39,25

L01.231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,
para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

Materiales............................................................................ 2,19

Suma la partida................................................................... 2,19
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,28

L01.242 h Vigilante máquina aislada
Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terreno 71-85 cv.

Mano de obra...................................................................... 26,28

Suma la partida................................................................... 26,28
Costes indirectos ............................... 4,00% 1,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,33

L01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de
calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte. Colores: amarillo y na-
ranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

Materiales............................................................................ 24,44

Suma la partida................................................................... 24,44
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,42

P.M ud Puesta en marcha de la instalación
Puesta en marcha de la instalación.

Materiales............................................................................ 1.000,00

Suma la partida................................................................... 1.000,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 40,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.040,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

Mano de obra...................................................................... 38,88
Materiales............................................................................ 350,00

Suma la partida................................................................... 388,89
Costes indirectos ............................... 4,00% 15,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 404,45

PROT100A ud Protecciones Bloque VIGI 100A
Suministro de interruptor magnetotérmico de caja moldeada con una intensidad de 100A, incluido toroidal con rela-
ción 100/5A, relé de protección para fallos contra derivación a tierra y bobina de disparo MX.

Mano de obra...................................................................... 379,04
Materiales............................................................................ 742,25

Suma la partida................................................................... 1.121,29
Costes indirectos ............................... 4,00% 44,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.166,14
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PROT160A ud Protecciones Bloque VIGI 160A
Suministro de interruptor magnetotérmico de caja moldeada con una intensidad de 160A, incluido toroidal con rela-
ción 200/5A, relé de protección para fallos contra derivación a tierra y bobina de disparo MX.

Mano de obra...................................................................... 1.516,16
Materiales............................................................................ 795,35

Suma la partida................................................................... 2.311,51
Costes indirectos ............................... 4,00% 92,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.403,97

REP PA Reposición de servicios
Reposición de servicios

Otros.................................................................................... 8.139,89

Costes indirectos ............................... 4,00% 325,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.465,49

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente

Materiales............................................................................ 11,59

Suma la partida................................................................... 11,59
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,05

S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

Materiales............................................................................ 6,30

Suma la partida................................................................... 6,30
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,55

S25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratificada por la
Asociación Española de Normalización NOrma UNE-EN ISO 11393-5

Materiales............................................................................ 9,46

Suma la partida................................................................... 9,46
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,84

S25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005

Materiales............................................................................ 4,92

Suma la partida................................................................... 4,92
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,12

S25-19 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar

Materiales............................................................................ 50,00

Suma la partida................................................................... 50,00
Costes indirectos ............................... 4,00% 2,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,00

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, EPI de categoría II, segñun UNE-EN
166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

Materiales............................................................................ 10,20

Suma la partida................................................................... 10,20
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,61

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte según CE s/normativa vigente.

Materiales............................................................................ 6,68

Suma la partida................................................................... 6,68
Costes indirectos ............................... 4,00% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,95
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TT PICA ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de
cobre de 50 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica. Incluye cuadro para conexionado de bornas de tie-
rra, con medidas 100mmx100mmx100mm.

Mano de obra...................................................................... 49,71
Materiales............................................................................ 85,39

Suma la partida................................................................... 135,10
Costes indirectos ............................... 4,00% 5,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 140,50

vallado m Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30
Vallado perimetral de malla anudada cinegética de 200x20x30, de 2,0 m de altura, sobre de postes de tubo de
acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y ancla-
dos mediante hormigón 30 cm en el terreno,  con un marcador de visiibilidad cada 5 m.

Mano de obra...................................................................... 19,32
Maquinaria .......................................................................... 0,10
Materiales............................................................................ 6,13

Suma la partida................................................................... 25,55
Costes indirectos ............................... 4,00% 1,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,57
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