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1. OBJETO E INTRODUCCIÓN. 

 

En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 

del artículo 1º de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 25 de julio de 1968) por la que se dictan 

normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del 

Reglamento General de Contratación del Estado, se determinan en el presente anejo los costes de 

ejecución de las distintas unidades de obra, al objeto de acreditar la situación de mercado y servir de base 

para la confección de los cuadros de precio 1 y 2 , que son contractuales. 

Como se indica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, (derogado en parte por el 

Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden EHA/1307/2005, modificado por corrección de 

errores en BOE núm. 34 y 303 y modificado por la Orden FOM 1824/2013), el cálculo de los precios de las 

distintas unidades de obra del proyecto se realiza determinando los costes directos e indirectos precisos 

para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 

pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

 Costes directos: Según el art. 130, apartado 2, del Reglamento se consideran costes directos a 

aquéllos se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser atribuidos inequívocamente a una sola 

unidad de obra. Incluyen costes por mano de obra, maquinaria y materiales. A veces incluyen 

también unidades de obra auxiliares, cuyos precios se denominan precios auxiliares. Estas unidades 

auxiliares son unidades que intervienen en la descomposición de otras unidades. Generalmente 

consisten en materiales que requieren en alguna elaboración. Se consideran por tanto costes 

directos: 

o La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

o Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de 

que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

o Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 

obra. 

o Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 

citadas. 
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 Costes indirectos: Según el art. 130, apartado 3, del Reglamento, se consideran costes indirectos a 

aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas sino al conjunto de las 

obras, tales como:  

o Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  

o Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades 

de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para 

todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la 

naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo 

de ejecución. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS. 

 

La normativa aplicable es el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por la que se dictan normas de 

aplicación del Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 

 

Donde: 

Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 

Cn: Coste directo de la unidad, en euros. 

k: Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos". 

El valor de k se obtiene como suma de k1 y k2 siendo k1, el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% 

por tratarse de obra terrestre) y k2 el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos: 
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Para el Cálculo del coeficiente "K" debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: 

a) Imprevistos 

Por tratarse de una obra terrestre, se estiman en un uno por ciento (1%). 

b) Instalaciones Auxiliares 

Por este concepto estimamos el siguiente presupuesto: 

 

Superficie de oficina necesaria: 4 personas x 50 m2/persona = 200 m2. Estimando un valor de 300 €/m2 de 

superficie construida, incluyendo todo tipo de dotaciones (mobiliario, equipo informático, telefonía, etc.), el 

coste de las instalaciones de oficina a pie de obra sería: 

200 m2 x 300 €/m2 .................................................................................60.000,00 € 

Total oficinas ..........................................................................................60.000,00 € 

c) Comunicaciones 

Suponiendo una actuación en 300 m de caminos, a 30 €/m: 

300 m x 30,00 €/m...................................................................................9.000,00 € 

Transportes: 

Se consideran 3 vehículos con recorrido de 500 km mensuales, a 0,30 €/km: 

3 veh x 500 km/mes x 6 meses x 0,30 €/km...........................................2.700,00€ 

Telefonía y varios: 

Se considera un coste de 1.000,00 €/mes: 

1.000,00 €/mes x 6 meses .....................................................................6.000,00 € 

d) Edificaciones 

Almacenes: 

Se considera la construcción de 1 almacén de 50 m2, con un coste de 225,00 €/m2, incluyendo todo tipo de 

dotaciones: 
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1 x 50 m2 x 225,00 €/m2 ........................................................................11.250,00 € 

Pabellones de obreros: 

Se estima necesaria la construcción de 1 pabellón de 50m2 cada uno, con un coste con todo tipo de 

dotaciones de 200,00 €/m2. 

1 x 50 m2 x 200,00 €/m2 ........................................................................10.000,00 € 

Total edificaciones ..................................................................................21.250,00 € 

 

 

 

e) Gastos de personal técnico y administrativo 

Durante la ejecución de la obra, se considera el siguiente personal y costes mensuales, durante 6 meses 

de dedicación plena: 

1 ingeniero superior  x  2.861,76 €/mes x 6 meses           17.170,56 € 

1 topógrafo (Tit. Medio)  x  2.789.60 €/mes x 6 meses           16.737,60 € 

1 auxiliar (Ayte)   x  2.328,48 €/mes x 6 meses                        13.970,88 € 

Suma ............................................................................................47.879,04 € 
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RESUMEN 

INSTALACIÓN DE OFICINAS A PIE DE OBRA...............................................60.000,00 € 

COMUNICACIONES...........................................................................................6.000,00 € 

EDIFICACIONES ..............................................................................................21.250,00 € 

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ..................................................47.879,04 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS......................................................................135.129,04 € 

Ascienden los costes indirectos estimados para la obra a la cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 

CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (135.129,04 €). 

El porcentaje de costes indirectos (K) se calcula de la siguiente forma: 

Coeficiente K1: 

K1=135.129,04x100/2.271.428,57= 5,94 %

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público exige la determinación de los Costes 

Indirectos. La Orden Ministerial (Obras Públicas) de 12 de junio de 1968, impone, como tope máximo, el 

valor del 5 %, si el valor obtenido para K1 fuese superior. Por lo tanto, el valor obtenido de K1 se asimila 

a un 5 %. 

Coeficiente K2: este coeficiente viene prefijado en el artículo 12 de la Orden Ministerial de 12 de junio de 

1968. Al tratarse de una obra terrestre, se tomará el valor del 1 %. 

De acuerdo a la anterior justificación, el porcentaje de Costes Indirectos en el presupuesto de la obra se eleva 

a un 6 %. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

PRECIOS DE LA MANO DE OBRA 



MANO DE OBRA



LISTADO DE MANO DE OBRA  
FOT_ANDÉVALO                                                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

O01001       h   Capataz                                                         26,4600

O01004       h   Oficial especialista                                            23,6900

O01005       h   Oficial de oficios                                              21,5000

O01009       h   Peón                                                            20,9100

O03003       h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de ex periencia         27,1500

O03006       h   Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,9100

O03013       h   Consultor senior especialista                                   52,0700

O03022       h   Técnico comunicaciones senior                                   32,8400

O03030       h   Programador sénior                                              22,9900

O03044       jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,3700
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PRECIOS DE LOS MATERIALES 

 



MATERIALES



LISTADO DE MATERIALES  
FOT_ANDÉVALO                                                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ADF              Medios aux iliares                                               15,1700

ADF2             Medios aux iliares                                               15,1700

ANARED       ud  Analizador de Red/ medidor parámetros eléctricos trifásico      80,2600

ANT_MAT      ud  Antena ex terna 2G/3G/4G, alta ganancia 9db                      30,6000

ANT_REMT    ud  Antena onmidireccional 2G/GPRS/4G cuatribanda 6db               8,1700

BOY_NIV_DEHE ud  Boy a niv el de agua                                              32,9500

CABL_ETH     ud  Suministro cable comunicaciones antirroedor, 4 hilos, trenzado  1,4100

CAUD_BALSA ud  Caudalímetro electromagnético PN 16bar, cuerpo de acero         456,2700

CAUD_DEHE   ud  Caudalímetro electromagnético PN 16bar, cuerpo de acero         484,5900

CERA SI      ud  Ceratonia siliqua                                               4,4000

COD1.1       m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.)      4,2000

COD2.2       m   Tubo flex ible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.)     0,4000

CUAD_DEHE   ud  Cuadro telecontrol, automatización y  regulación local           3.411,4100

CUAD_MAT    ud  Cuadro telecontrol, automatización y  regulación local           2.840,1400

DATALOG      ud  Datalogger loT con comunicación GPRS-2,5G para telemetría       180,5900

E12          m   Tubería gotero DN20mm                                           1,3300

E14          ud  Sistema de control de riego                                     600,1400

EQU_MAST    ud  Equipamiento mástil y  sujeciones                                9,2000

ESTR-AL3     kWp Estructura pref. acero 2 módulos, incl. hincado o "predriling"  78,6300

EST_IOT      ud  Estación remota - programador de riego loT                      163,9300

EST_MET      ud  Estación meteorológica RTU datalogger loT                       438,9000

FDGFD        t   Materiales                                                      241,8200

FOPT-L       m   Cable de fibra óptica 9/125 de dos fibras                       0,5528

FRONT_COM ud  Frontal conector comunicaciones de datos históricos             187,8800

GRAB-M       ud  Grabador de imágenes                                            1.870,8157

HMI_MAT      ud  Pantalla HMI táctil TFT de 10" color                            483,9200

INSTCUAD     ud  Instalación cuatro automatización e instrumentación Matav acas   12,1100

INSTCUAD_CRPA ud  Instalación cuatro automatización e instrumentación CRPA3       11,0200

INST_CUAD_CRR ud  Instalación cuadro telecontrol e instruentación cámara de v álv   19,3700

INST_CUAD_EB_ ud  Inst cuadro automatización e instrumentación bombeo agua recup  116,3400

INST_CUA_DEHE ud  Inst cuadro automatización e instrumentación Dehesilla          6,2800

INS_ESTR     ud  Instalación Estring-Box  y  de los medidores de parámetros elec   8,6000

INTRUS       ud  Detector v andalismo/instrusismo magnético                       7,0000

INT_CC       ud  Integración instalaciones remotas ex istentes y  automatización   162,3800

INV-TRI-36   ud  Inv ersor 100 kWca                                               4.100,0000

INV_75KVCA   ud  Inv ersor 75 kW                                                  14.267,0000

LICE_SW      ud  Licencia softw are serv idor                                      152,2600

M125         m   Tubo corrugado DN 200 SN8                                       3,3000

MANT_TEL     ud  Mantenimiento y  soporte anual del centro de control             240,8700

METEO1       ud  Estacion meteorologica                                          3.614,0756

MFV123       m   Linea conductores unipolares 2x 6mm2, Cu.                        2,2110

MFV123.1     m   Linea conductores unipolares 2x 6+TTx 16mm2, Cu.                  2,8660

MFV123.2     m   Linea conductores unipolares 2x 6+TTx 6mm2, Cu.                   2,2110

MFV123.N     m   Linea conductores unipolares 2x 240mm2, Cu.                      25,6800

MFV123.N2    m   Linea conductores unipolares 2x 120mm2, Cu.                      15,9800

MFV547       ud  Caja para 22 string DC                                          2.300,0000

MOD_MON     ud  Módulo monitorización y  control de energía fv  control de 13 str 311,7700

NIV_CRPA3    ud  Sonda niv el de agua                                             155,6300

NIV_MAT      ud  Sonda niv el de agua                                             122,8200

OLEA         ud  Olea europea                                                    6,0000

P-154        ud  Variador de v elocidad 18,5 kw                                    5.573,8400

P-169        ud  Variador de v elocidad 15 kw                                      4.744,3300

P-895        ud  Variador de v elocidad 200 kw                                     21.979,9350

P-896        ud  Variador de v elocidad 120 kw                                     14.664,3100

P-GH8        ud  Smartlogger                                                     420,0000

P-KI1        ud  Analizador de red + dispositiv o v ertido 0                       3.148,6000

P01001       m³  Agua (p.o.)                                                     0,8800
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LISTADO DE MATERIALES  
FOT_ANDÉVALO                                                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

P01006       t   Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                       84,3900

P01165       kg  Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p. 2,5100

P02001       m³  Arena (p.o.)                                                    15,9100

P02009       m³  Grav a (p.o.)                                                    13,7300

P03003       m³  Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) 59,9100

P03006       m³  Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm 63,7100

P0G022       ud  Sacos big-bag para separación de residuos                       9,5400

P1091        m   Conductores unipolares 4x 95+50TT mm2, Cu.                       9,6800

P1091.1      m   Conductores unipolares 3x 95+95TT mm2, Cu.                       9,0000

P13VP121     ud  Poste galv . D=48 escuadra                                       9,0289

P13VP131     ud  Poste galv . D=48 intermedio                                     6,9730

P13VP141     ud  Poste galv . D=48 jabalcón                                       8,4077

P13VP151     ud  Poste galv . D=48 tornapunta                                     6,5967

P13VS020     m²  Malla S/T galv .cal. 50/14 STD                                   1,1373

P1476        ud  Armario de distribución DC                                      500,0000

P15          m   Bandeja electrica 200x 60mm                                      8,9800

P25137       m   Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.)                              9,2200

P25158       ud  Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.)                    0,5000

P28039       m²  Señal aluminio ex trusionado (p.o.)                              91,9100

P326         ud  Interruptor automático por inv ersor de 4P 250 A                 519,7380

P38024       m²  Vinilo adhesiv o impreso y  lámina protectora                     120,0000

P415         ud  Armario ex terior de cuadro de agrupación                        1.562,6735

P625         ud  Interruptor general automático 4P 1000A                         7.516,2300

P6278D       ud  Interruptor general automático 4P 1600A                         8.966,2300

P896         ud  Interruptor general automático 4P 800A                          5.252,7900

P983         ud  Cuadro serv icios aux iliares                                     871,0000

PA-897       ud  Separador base tubos corrugados DN 160/4                        0,1312

PA45J        m   Tubo corrugado DN 90 SN8                                        2,2200

PAJ          ud  Legalización de las instalaciones eléctricas                    2.018,8500

PC_ORD       ud  Puesto central control tipo ordenador                           498,3000

PD125        ud  Cuadro AC salida v ariadores                                     2.500,0000

PEAD         m²  Lámina PEAD                                                     4,0000

PL01         ud  Plantación                                                      4,3300

PL02         ud  Suministro de planta según documento ambiental                  0,9000

PLACA MAT   ud  Placa definitiv a fase ex plotación PRTR 0,42x 0,42 m              350,0000

PLAN         mu  Plantación manual                                               707,5500

PM_AGU_DEHE ud  Puesta en marcha con agua ajuste automatización y  regulación Deh 84,7600

PM_AGU_MAT ud  Puesta en marcha con agua ajuste automatización y  regulación Mat 198,5400

PM_CRPA3    ud  Puesta en marcha inicial sistema automatización CRPA3           32,6200

PO0          ud  Caseta prefabricada hormigón                                    6.874,0000

PO89-78      m   Cinta de señalización                                           0,0525

PORTATIL     ud  Suministro e inst ordandor portátil para ex pl. y  mantenimiento  370,6200

PPINES       ud  Planta Pinus Pinea                                              7,5000

PUEST_DEHE ud  Puesta en marcha inicial sist automatización Dehesillas         135,8800

PUEST_MATA ud  Puesta en marcha inicial sist automatización Matav acas          192,5400

PX19325      ud  Cableado Pow er-Plant.EMS                                        566,7125

PX19415      ud  Arqueta MT Tipo A1. Prefabricada                                87,1400

PX21043      ud  Proy ector LED 35 W                                              214,2934

PX21047      ud  Columna de acero galv anizado de 4,5 m de altura con brazo       144,3505

PX21049      ud  Columna de acero galv anizada de 4,5 m                           126,1269

PX25055      ud  Cámara de v ideov igilancia                                       280,1400

PY BOU       ud  Py rus bourgeana                                                 1,4010

QU ILEX      ud  Planta Quercus ilex                                              7,9500

REFUVAST    kWp Refuerzo estructura soporte inv ersores                          220,0000

RTU_BALSA   ud  RTU-BOX frontal y  concentrador de comunicaciones                604,3100

RTU_CC       ud  RTU-BOX frontal y  concentrador de comunicaciones                918,2800

RTU_EB       ud  RTU-BOX frontal y  concentrador de comunicaciones                779,0000
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LISTADO DE MATERIALES  
FOT_ANDÉVALO                                                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

RTU_EB_AG_REC ud  RTU-BOX frontal y  concentrador de comunicaciones EB_AG_REC      779,0000

RTY7         ud  Sistema antirrobo                                               246,1567

SEM          kg  Semillas                                                        3,2858

SER_CLOUD  ud  Serv idor Cloud VPS 24x 7 tipo 204                                492,6600

SW_SCADA_CC ud  SCADA central de monitorización, telecontrol y  gestión centraliz 2.940,8400

TP016        ud  Sonda transductor de presión PT016, 0.16bar/232psi, con amortig 19,4200

TUBO         ud  Tubo protector                                                  12,4100

U-89-78      KWp Sistema solar flotante                                          240,5200

U-893-78.MAT ud  Puerta corredera tubos acero galv anizado                        1.088,0200

U-893-841.MAT ud  Puerta acceso peatonal tubos acero galv anizado                  163,8689

U_540W       ud  Modulo solar 540 W                                              157,0000
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PRECIOS DE LA MAQUINARIA 

 



MAQUINARIA



LISTADO DE MAQUINARIA  
FOT_ANDÉVALO                                                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ADSFFDA      u   Medios aux iliares                                               7,8000

AF01         h   Retroex cav adora oruga hidráulica 300 CV                         93,8500

E24          h   Alquiler máquina ex cabadora                                     60,0000

M01003       h   Camión 131/160 CV                                               36,1900

M01009       h   Camión cisterna riego agua 101/130 CV                           39,8400

M01020       h   Camión v olquete grúa 101/130 CV                                 36,3400

M01037       h   Tractor orugas 131/150 CV                                       62,5200

M01053       h   Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                51,1500

M01058       h   Retroex cav adora oruga hidráulica 131/160 CV                     68,2000

M01111       h   Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t                        83,6000

M01138       h   Minicompactador tándem 1-3 t                                    13,6000

M02015       h   Hormigonera fija 250 l                                          25,8700

M08003       h   Ordenador portátil estándar 14"                                 0,1600

M_PRED       h   Equipo completo para perforación de barrenado o "prediling"     85,9000
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PRECIOS AUXILIARES 

 



PRECIOS AUXILIARES



FOT_ANDÉVALO                                                    

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   1 A01004     m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito            
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m
de profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de profun-
didad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009      0,0530 h   Peón                                                            20,91 1,11

M01058      0,0530 h   Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV           68,20 3,61

TOTAL PARTIDA................................................ 4,72
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FOT_ANDÉVALO                                                    

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   2 A5EMT     ud  Estación meteorológica RTU datalogger loT                       
Estación meteorológicacon RTU datalogger IoT  con co-
municación GPRS-2,5G y sistema de alimentación solar,
integrando:
 * datalogger IoT con GPRS/2,5G, con 3ED/2SD/2EA con
modem interno 2G/4G interno, con 1 puerto Ethernet
10/100 Mb, 2 puertos serie RS232/RS845, con protocolos
modbus TCP/ RTU, FTP y otros, SD 4Gb para datalogger,
con rack de aluminio tipo R2, incluyendo una tarjeta con
3ED (2EC+1ED) / 5SD de 2 A protegidas con fusibles re-
armables monitorizables, dos de ellas con tensiones re-
guladas a 12 Vcc y 24 Vcc para alimentación de senso-
res, y con 2EA 4..20 mA, y 2 huecos para tarjetas de E/S
de ampliación; grado de protección IP20, IK7, alimenta-
ción 12 a 24 Vcc,
* antena integrada cuatribanda GPRS-2,5G, IP68, y acce-
sorios para montaje separado con cable coaxial de 4 me-
tros, conector SMA, y soporte universal para montaje en
pared o mástil.
*  función  software: datalogger para conexión y adquisi-
ción de instrumentación RS485-modbus, EA 4..20 mA y
contadores, y comunicación MQTT
*  sistema de alimentación solar S6: regulador inteligente
integrado para  alimentación solar a 12V ó  DC 12,5V,  ba-
tería integrada  recargable 12V/14Ah (gel de plomo) o
6Vdc /12Ah (litio), incluyendo minipanel solar 36w/12V de
reducidas dimensiones (35 mm x 16 mm x 2mm)  y cable
2 m con conector M12,  para montaje en mástil o tapa de
arqueta
* caja - minigabinete estanca IP67 para alojar y proteger
la RTU datalogger,  de poliéster reforzado de
270x270x170mm, con placa de montaje, incluyendo 3
prenses, cerradura con tornillos plásticos, y que permite
alojar bornas,  y elementos auxiliares
* pluviómetro de balancín automático, cuerpo acero inox;
salida a pulsos libre de potencial,
* sensor medida de humedad y temperatura ambiente,
con protección para la lluvia, con cable
* sensor de radiación solar, con cable
*  sensor medida de velocidad y dirección del  viento
* soporte para sensores de ambiente, para montar en
mástil o tubo (no incluido)

O03003      3,0000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 81,45

O01009      3,0000 h   Peón                                                            20,91 62,73

EST_MET   1,0000 ud  Estación meteorológica RTU datalogger loT              438,90 438,90

TOTAL PARTIDA................................................ 583,08
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   3 ACE 01     t   Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalación de val
Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa ver-
tido cero, abonable por el gestor de residuos), con código
17 04 05 según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

E41CA0150H 1,0000 t   Tasa gestor autorizado                                          2,83 2,83

TOTAL PARTIDA................................................ 2,83

   4 AGB87     ud  Antena onmidireccional 2G/GPRS/4G cuatribanda 6db               
Antena onmidirecional 2G/GPRS/4G cuatribanda de 6 db,
para montaje en soporte pared o en externior de armario
eléctrico  con cable de 4 m RG58 y conector SMA macho.

O03003      0,1000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 2,72

O01009      0,1000 h   Peón                                                            20,91 2,09

ANT_REMT 1,0000 ud  Antena onmidireccional 2G/GPRS/4G cuatribanda
6db               

8,17 8,17

TOTAL PARTIDA................................................ 12,98

   5 ANTEX     ud  Antena externa 2G/3G/4G, alta ganancia 9db                      
Suministro de antena externa 2G/3G/4G , de alta ganan-
cia 9db, para montaje en mástil o en pared, con cable tipo
LMR de 4m y conectores macho N y SMA

O03003      0,1000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 2,72

O01009      0,1000 h   Peón                                                            20,91 2,09

ANT_MAT   1,0000 ud  Antena externa 2G/3G/4G, alta ganancia 9db              30,60 30,60

TOTAL PARTIDA................................................ 35,41
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   6 ASH-78    ud  Edificio prefabricado 5x2,50 m hormigón                         
Suministro e instalación de caseta prefabricada de hor-
migón armado. Con unas dimensiones en planta de 5,00
m x 2,50 mm, y una altura útil de 2,50 m. La partida inclu-
ye puertas, rejillas de ventilación, taladros, cimentación,
solera de hormigón, incluyendo puntos de luz interiores,
emergencias, tomas de corriente. Todo según planos.
Totalmente montada.

PO0          1,0000 ud  Caseta prefabricada hormigón                                    6.874,00 6.874,00

O01001      3,0000 h   Capataz                                                         26,46 79,38

O01004      3,0000 h   Oficial especialista                                            23,69 71,07

O01009      3,0000 h   Peón                                                            20,91 62,73

TOTAL PARTIDA................................................ 7.087,18
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   7 AUTEB6   ud  Cuadro telecontrol, automatización y regulación local           
* Armario metálico dimensiones 2000x800x800 mm, con
placa de montaje y zócalo de 100 mm, y sistema de
alumbrado interior activable con final de carrera
* Autómata industrial PLC con módulo de comunicación
Ethernet y RS485 modbus,  con tarjetas modulares de
E/S para 70ED / 46 SD / 8EA / 2SA
* 6  Modulos para medida de temperatura de las bombas
con 4EA tipo PT100, con conexión RS485 y protocolo
modbus
*  Integración de RTU datalogger y gateway IoT existente
 * Router industrial de comunicación redundante LTE+Wi-
fi,  1 WAN + 4 LAN, con doble SIM backup Failover,  con
antenas integradas, rango de alimentación de 9 a 36 Vdc,
temperatura de trabajo entre -40 a +75ºC, doble antena, 1
WAN, 4 bocas Ethernet 10/100 Mb auto Network Protocol,
, con VPN  tunel IPSEC, 1RS232+1RS485 (modbus,
DNP3, IEC104),  caja metálica IP30, montaje en carril
DIN, con fuenta de alimetnación 230 Vca/ 12 Vcc, y cable
de comunicación con conector RJ45, incluyendo cuota de
comunicaciones de datos para los años de garantía
* Integración de RTU datalogger para arranque redundan-
te de la EB existente.
* Sistema de ventilzación en techo de 527 m3/h, con ter-
mostato
* Conjunto de protecciones magnetotérmica y diferencia
general 2x16A 35 KA
* Conjunto de protecciones bipolares de 1+N 10A
* UPS industrial  formada por cargador regulador Vca de
baterías y fuente de alimentación, entrada 230Vca/ 12-24
Vcc/ 2A, montaje en carril DIN y baterías de gel de plomo
24Vcc / 21Ah
* 2 Fuente de alimentación  230Vca/ 12-24 Vcc/ 10A
* Protección contra sobretensiones
* Relés de maniobra y adquisición
* separadores galvánicos para conexión a PLC y variado-
res
* Switch Ethernet 5 bocas
* 1 Detector de intrusismo para puerta de armario
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaletas, elementos señalizadores y pe-
queño material
* Mano de obra de la integración del conjunto y del PLC
* Programación para implementación de las funciones de
regulación automática de la presión y caudal SPFlow de
la estación de captación, telemando marcha/paro en ma-
nual remoto, comunicación con variadores, con la red y
con el centro de control, de monitorización de variables, y
generación y envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de con-
trol, incluyendo planos "as built" del para interconexión al
CCMM y variadores, definición de secciones de mangue-
ras eléctricas, planos de conexionado, y de tendido de
mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G
para los 2 primeros años de funcionamiento, incluyendo
alta de la tarjeta SIM

O03003      8,0000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 217,20
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O01009      8,0000 h   Peón                                                            20,91 167,28

CUAD_MAT 1,0000 ud  Cuadro telecontrol, automatización y regulación
local           

2.840,14 2.840,14

TOTAL PARTIDA................................................ 3.224,62

   8 AUTEB7   ud  Cuadro telecontrol, automatización y regulación local           
Cuadro de telecontrol,  automatización y regulación local
de la estación de bombeo de Dehesilla incluyendo:
* Armario metálico dimensiones 2000x800x800 mm, con
placa de montaje y zócalo de 100 mm, y sistema de
alumbrado interior activable con final de carrera
Autómata industrial PLC con módulo de comunicación Et-
hernet y RS485 modbus,  con tarjetas modulares de E/S
para 70ED / 46 SD / 8EA / 2SA
* 6  Modulos para medida de temperatura de las bombas
con 4EA tipo PT100, con conexión RS485 y protocolo
modbus
* RTU datalogger y gateway IoT con comunicación
GPRS/2,5G/4G, con 3ED/2SD/2EA con modem interno
2G/4G interno, con 1 puerto Ethernet 10/100 Mb, 2 puertos
serie RS232/RS845, con protocolos modbus TCP/ RTU,
FTP y otros, disco de estado sólido de al menos 4Gb de
capacidad para datalogger, con rack de aluminio tipo R2,
incluyendo: una tarjeta de E/S  con 3ED (2EC+1ED) / 5SD
de 2 A protegidas con fusibles rearmables monitoriza-
bles, dos de ellas con tensiones reguladas a 12 Vcc y 24
Vcc para alimentación de sensores, y con 2EA 4..20 mA, y
2 huecos para tarjetas E/S de ampliación; grado de pro-
tección IP20, IK7, alimentación 12 a 24 Vcc, incluyendo
cuota de comunicaciones de datos para los años de ga-
rantía
 * Router industrial de comunicación redundante LTE+Wi-
fi,  1 WAN + 4 LAN, con doble SIM backup Failover,  con
antenas integradas, rango de alimentación de 9 a 36 Vdc,
temperatura de trabajo entre -40 a +75ºC, doble antena, 1
WAN, 4 bocas Ethernet 10/100 Mb auto Network Protocol,
, con VPN  tunel IPSEC, 1RS232+1RS485 (modbus,
DNP3, IEC104),  caja metálica IP30, montaje en carril
DIN, con fuenta de alimetnación 230 Vca/ 12 Vcc, y cable
de comunicación con conector RJ45, incluyendo cuota de
comunicaciones de datos para los años de garantía
* Sistema de ventilzación en techo de 527 m3/h, con ter-
mostato
* Conjunto de protecciones magnetotérmica y diferencia
general 2x16A 35 KA
* Conjunto de protecciones bipolares de 1+N 10A
* UPS industrial  formada por cargador regulador Vca de
baterías y fuente de alimentación, entrada 230Vca/ 12-24
Vcc/ 2A, montaje en carril DIN y baterías de gel de plomo
24Vcc / 21Ah
* 2 Fuente de alimentación  230Vca/ 12-24 Vcc/ 10A
* Protección contra sobretensiones
* Relés de maniobra y adquisición
* separadores galvánicos para conexión a PLC y variado-
res
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* Switch Ethernet 5 bocas
* 1 Detector de intrusismo para puerta de armario
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaletas, elementos señalizadores y pe-
queño material
* Mano de obra de la integración del conjunto y del PLC
* Programación para implementación de las funciones de
regulación automática de la presión y caudal SPFlow de
la estación de impulsión a red, telemando marcha/paro
en manual remoto, comunicación con variadores, con la
red y con el centro de control, de monitorización de varia-
bles, y generación y envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de con-
trol, incluyendo planos "as built" del para interconexión al
CCMM y variadores, definición de secciones de mangue-
ras eléctricas, planos de conexionado, y de tendido de
mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G
para los 2 primeros años de funcionamiento, incluyendo
alta de la tarjeta SIM

O03003      8,0000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 217,20

O01009      8,0000 h   Peón                                                            20,91 167,28

CUAD_DEHE 1,0000 ud  Cuadro telecontrol, automatización y regulación
local           

3.411,41 3.411,41

TOTAL PARTIDA................................................ 3.795,89

   9 MASTIL   ud  Equipamiento mástil y sujeciones                                
Equipamiento de mástil y sujecciones, incluyendo: mástil
de 3 m de longitud de 1" de diámetro de acero galvaniza-
do, soporte en acero inoxidable, regulable y fijación a
mástil mediante abrazaderas hidráulicas y pieza de an-
claje en interior de arqueta.

EQU_MAST 1,0000 ud  Equipamiento mástil y sujeciones                                9,20 9,20

TOTAL PARTIDA................................................ 9,20
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  10 MATSP    ud  Mantenimiento y soporte anual del centro de control             
Mantenimiento y soporte anual del centro de control du-
rante el período de garantía, que incluye:
* Teleasistencia, soporte remoto al personal de la CR por
personal especializado del Departamento de SAT, al cen-
tro de control.
 * Servicio de actualizacón del software del centro de con-
trol t, de la app-web nebula-monitor a las últimas versio-
nes
 * Servicios de telasistencia a las estaciones remotas
(RTU), incluyendo revisión general al inicio de al campa-
ña de riego, con informa a la CR de los problemas detec-
tados en campo.
 * servicio de actualización de programas de las RTU (fir-
maware) a últimas versiones;
 * subdominio del servcio webservice-nebula; el aloja-
miento de los datos; y el mantenimiento y actualización
de versiones de la app-web.

O03003      4,0000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 108,60

O03030      4,0000 h   Programador sénior                                              22,99 91,96

MANT_TEL 1,0000 ud  Mantenimiento y soporte anual del centro de control 240,87 240,87

TOTAL PARTIDA................................................ 441,43

  11 METEO    ud  Estación meteorológica                                          
Estación meteorológica completa con piranómetro como
sensor de radiación, sensores de humedad, dirección y
velocidad del viento, temperatura ambiente y temperatura
de módulos, pluviómetro, apta para acceso remoto, a tra-
ves de servidor web, con posibilidad de exportación de
datos y emisión de alarmas, totalmente montado e insta-
lado.

METEO1     1,0000 ud  Estacion meteorologica                                          3.614,08 3.614,08

O01004      10,0000 h   Oficial especialista                                            23,69 236,90

O01009      10,0000 h   Peón                                                            20,91 209,10

TOTAL PARTIDA................................................ 4.060,08
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  12 MONT2    ud  Prueba hidráulica hidrante para apertura/cierre                 
Pruebas de hidráulica en cada hidrante para apertura /
cierre, contaje de los hidrantes una vez que la red esté
presurizada con agua.

O01009      0,7000 h   Peón                                                            20,91 14,64

TOTAL PARTIDA................................................ 14,64

  13 O01017    h   Cuadrilla A                                                     
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de
oficios y 1/2 peón.

O01004      1,0000 h   Oficial especialista                                            23,69 23,69

O01005      1,0000 h   Oficial de oficios                                              21,50 21,50

O01009      0,5000 h   Peón                                                            20,91 10,46

TOTAL PARTIDA................................................ 55,65

  14 PCPOR    ud  Suministro e inst ordenador portátil para expl y mantenimiento  
Suministro e instalacion de ordenador portátil para explo-
tación y mantenimiento, incluyendo:
* Ordenador tipo Portátil tipo HP, pantalla color 15,6",
CPUIntel  i5 8250U,  RAM 8GB Ddr4, HD 1Tb M.2,
* Licencia Microsoft Windows 10 Home;
* Licencia SCADA de monitoriación , incluyendo licencia
de supervisión, instalación y configuración

PORTATIL  1,0000 ud  Suministro e inst ordandor portátil para expl. y
mantenimiento  

370,62 370,62

TOTAL PARTIDA................................................ 370,62
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  15 PLACA_DEF ud  Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m              
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del
Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PLACA MAT 1,0000 ud  Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,00 350,00

O01009      0,5000 h   Peón                                                            20,91 10,46

O01004      1,2000 h   Oficial especialista                                            23,69 28,43

TOTAL PARTIDA................................................ 388,89

  16 PMAGA    ud  Puesta en marcha con agua ajuste automatización y regulación Deh
Puesta en marcha en marcha con agua de la EB Dehesi-
lla  para ajuste de la automatización y regulación del sis-
tema de control

O03003      15,0000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 407,25

O01009      10,0000 h   Peón                                                            20,91 209,10

PM_AGU_DEHE1,0000 ud  Puesta en marcha con agua ajuste automatización
y regulación Deh

84,76 84,76

TOTAL PARTIDA................................................ 701,11

  17 PMAGU    ud  Puesta en marcha con agua ajuste automatización y regulación Mat
Puesta en marcha en marcha con agua para ajuste de la
automatización y regulación del sistema de control

O03003      20,0000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 543,00

O01009      15,0000 h   Peón                                                            20,91 313,65

PM_AGU_MAT 1,0000 ud  Puesta en marcha con agua ajuste automatización
y regulación Mat

198,54 198,54

TOTAL PARTIDA................................................ 1.055,19
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  18 PMD21     ud  Servicio teleasistencia puntos de entrega                       
Servicios de teleasistencia remota para los puntos de en-
trega, durante las campañas de riego que dure la garan-
tía, y teleformación por SAT de Orioinis.

O03003      0,5000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 13,58

TOTAL PARTIDA................................................ 13,58

  19 PMD74     ud  Servivio teleasistencia remota CRPA3                            
Servicios de teleasistencia remota a la PS de CRPA3, du-
rante las campañas de riego que dure la garantía, y tele-
formación por SAT de Orioinis

O03003      0,5000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 13,58

TOTAL PARTIDA................................................ 13,58

  20 PMDM45  ud  Servicios teleasistencia remota EB aguas recuperadas            
Servicios de teleasistencia remota a la EB de agua recu-
perada, durante las campañas de riego que dure la ga-
rantía, y teleformación por SAT de Orioinis

O03003      0,5000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 13,58

TOTAL PARTIDA................................................ 13,58

  21 PMDM5    ud  Servicio teleasistencia remota RTU balsas y cámara válvulas     
Servicios de teleasistencia remota a las RTU de las bal-
sas y cámaras de válvulas, durante las campañas de rie-
go que dure la garantía, y teleformación por SAT de Orioi-
nis

O03003      0,5000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 13,58

TOTAL PARTIDA................................................ 13,58
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  22 PMDM65  ud  Servicio teleasistencia remota PS Dehesilla                     
Servicios de teleasistencia remota a la PS de Dehesilla,
durante las campañas de riego que dure la garantía, y te-
leformación por SAT de Orioinis

O03003      1,7000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 46,16

TOTAL PARTIDA................................................ 46,16

  23 PMDMA   ud  Servicio teleasistencia remota Dehesilla                        
Servicios de teleasistencia remota a la EB de Dehesilla,
durante las campañas de riego que dure la garantía, y te-
leformación por SAT de Orioinis

O03003      1,7000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 46,16

TOTAL PARTIDA................................................ 46,16

  24 PMDMP   ud  Servicio teleasistencia remota Matavacas                        
Servicios de teleasistencia remota a la EB de Matavacas,
durante las campañas de riego que dure la garantía, y te-
leformación por SAT de Orioinis

O03003      2,0000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 54,30

TOTAL PARTIDA................................................ 54,30

  25 PMINAU   ud  Puesta en marcha inicial sist automatización Dehesilla          
Puesta en marcha inicial del sistema de automatización
de la EB de Dehesilla una vez que esté cableados todos
los elementos, comprobación de señales de sonsores y
variadores

O03003      4,0000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 108,60

O01009      4,0000 h   Peón                                                            20,91 83,64

PUEST_DEHE 1,0000 ud  Puesta en marcha inicial sist automatización
Dehesillas         

135,88 135,88

TOTAL PARTIDA................................................ 328,12
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  26 PMINI      ud  Puesta en marcha inicial sis automatización Matavacas           
Puesta en marcha inicial del sistema de automatización
de la EB Matavacas una vez que esté cableados todos los
elementos, comprobación de señales de sensores y va-
riadores

O03003      4,0000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 108,60

O01009      4,0000 h   Peón                                                            20,91 83,64

PUEST_MATA 1,0000 ud  Puesta en marcha inicial sist automatización
Matavacas          

192,54 192,54

TOTAL PARTIDA................................................ 384,78

  27 PMINIA    ud  Puesta marcha sist monitoreo planta solar                       
Puesta en marcha del sistema de monitoreo de la planta
solar de Matavacas una vez que esté cableados todos los
elementos, comprobación de señales del bus, y de los
medidores

O03003      2,0000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 54,30

TOTAL PARTIDA................................................ 54,30

  28 PMINIU    ud  Puesta en marcha sist automatización bombeo agua recuperada     
Puesta en marcha del sistema de automatización del
bombeo de agua recuperada una vez que esté cableados
todos los elementos, comprobación de señales de son-
sores y variadores

O03003      1,5500 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 42,08

O01009      1,3500 h   Peón                                                            20,91 28,23

TOTAL PARTIDA................................................ 70,31
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  29 PMNII      ud  Puesta en marcha inicial sist automatización CRPA3              
Puesta en marcha inicial del sistema de automatización
del bombeo solar S1 una vez que esté cableados todos
los elementos, comprobación de señales de sonsores y
variadores

O03003      0,5000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 13,58

O01009      0,5000 h   Peón                                                            20,91 10,46

PM_CRPA3 1,0000 ud  Puesta en marcha inicial sistema automatización
CRPA3           

32,62 32,62

TOTAL PARTIDA................................................ 56,66

  30 PMP5A    ud  Servicios teleasistencia remota EB CRPA3                        
Servicios de teleasistencia remota a la EB de CRAPA3
Ponce Millares, durante las campañas de riego que dure
la garantía, y teleformación por SAT de Orioinis

O03003      0,5000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 13,58

TOTAL PARTIDA................................................ 13,58

  31 PT016      ud  Sonda transductor de presión PT016, 0..16bar/232psi, con amortig
Sonda transductor de presión PT016, rango 0..16 bar/232
psi, con amortiguador hidráulico para golpe de ariete, 1
salida analógica a dos hilos 4..20 mA,  precisión
<=+-0,5%FS, alimentación de 12 a 30 Vdc, cuerpo acero
inox AISI 304,  rosca G1/4",   y con latiguillo con conector
M12 IP68 de 5m de longitud.

O03003      0,2000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 5,43

O01009      0,2000 h   Peón                                                            20,91 4,18

TP016        1,0000 ud  Sonda transductor de presión PT016,
0.16bar/232psi, con amortig 

19,42 19,42

TOTAL PARTIDA................................................ 29,03
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Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  32 PT0F1      ud  Instalación de los programas de riego loT                       
Instalación de los programadores de riego IoT,  incluyen-
do coenexionado del sistema de alimentación, de los
emisores de pulso, de las electroválvulas,  puesta en ser-
vicio inicial sin agua.

O03030      0,3000 h   Programador sénior                                              22,99 6,90

TOTAL PARTIDA................................................ 6,90

  33 PUEST1   ud  Puesta en marcha inicial sist automatización cámara válv        
Puesta en marcha inicial del sistema de automatización
de las camaras de válvulas una vez que esté cableados
todos los elementos, comprobación de señales de son-
sores y variadores

O03003      2,0000 h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia         

27,15 54,30

O01009      1,4000 h   Peón                                                            20,91 29,27

TOTAL PARTIDA................................................ 83,57

Página 1520 de julio de 2022



 

 

 10    ANEJO Nº 14 

PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE 

 

 



PRECIOS
DESCOMPUESTOS POR

NATURALEZA DE COSTE



FOT_ANDÉVALO                                                    

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

   1 9102022   ud  Punto limpio de gestión  de residuos                            
Punto limpio de gestión para residuos debidamente habi-
litado en función a lo establecido en el RD 105/2008.

Otros..................................................................... 598,05

TOTAL PARTIDA............................................ 598,05

   2 BA3D9     ud  RTU BOX para telemetría y telecontrol de estación de bombeo     
RTU Box para telemetría y telecontrol de estación de
bombeo solar S1, integrando:
 * Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim
600x400x200, IP66, IK10, con cerradura de llave
 * RTU IoT modular, datalogger y gateway con
12ED/6SD/4EA para monitoreo y control remoto y automa-
tización de infrestructuras hidráulicas, modem interno
2,5G/4G interno, 1 puerto Ethernet 10/100 Mb, 2 puertos
serie RS232/RS845, con protocolos modbus TCP/ RTU,
FTP y otros, SD 4Gb para datalogger, tarjetas de E/S mo-
dulares, grado de protección IP20, IK7, alimentación 12 a
24 Vcc, con rack de aluminio tipo R2, con hueco de ex-
pansión para 2 tarjetas E/S.
*  Funciones de comunicación, de monitoreo, de telaman-
do marcha/paro en manual remoto, y en automático en
función de  un  nivel de depósito/balsa, y de datalogger de
todas la variables y estados;  con p.p. de parametrización,
programación y generación y envío de alarmas
* Cargador regulador solar de baterías  12-24 Vcc/10A,
para paneles de más de 10 w
* Detector de intrusismo en puerta de armario
* Selector Aut y pulsador marcha (ON)
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas, fusibles auxiliares, cableados y elementos se-
ñalizadores, y prenses
* Programación para implementación de las funciones
automatización, telemando marcha/paro en manual re-
moto, comunicación con variadores, con la red y con el
centro de control, de monitorización de variables, y gene-
ración y envío de alarmas
* Ingeniería electrica para el diseño del sistema de con-
trol, incluyendo planos as built del para interconexión al
CCMM y variadores, definición de secciones de mangue-
ras eléctricas, planos de conexionado, y de tendido de
mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos  2,5G/4G
para los 2 primeros años de funcionamiento, incluyendo
alta de la tarjeta SIM

Mano de obra...................................................... 108,60
Materiales............................................................ 779,00

TOTAL PARTIDA............................................ 887,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

   3 BA3S5     ud  RTU BOX telemetría y telecontrol EB agua recuperada             
RTU Box para telemetría y telecontrol de estación de
bombeo de agua recuperada, integrando:
 * Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim
600x400x200, IP66, IK10, con cerradura de llave
 * RTU IoT modular, datalogger y gateway tipo Alpha35-G
con 12ED/6SD/4EAN para monitoreo y control remoto y
automatización de infrestructuras hidráulicas, modem in-
terno 2G/4G interno, 1 puerto Ethernet 10/100 Mb, 2 puer-
tos serie RS232/RS845, con protocolos modbus TCP/
RTU, FTP y otros, SD 4Gb para datalogger, 1 tarjeta
IO-3.5.2.P y tarjeta I0-9.4.2, grado de protección IP20, IK7,
alimentación 12 a 24 Vcc, con rack de aluminio tipo R2,
con hueco de expansión para 2 tarjetas IO.
*  Funciones de comunicación, de monitoreo, de telaman-
do marcha/paro en manual remoto, y en automático en
función del  nivel remoto de depósito/balsa, y de datalog-
ger de todas la variables y estados;  con p.p. de parame-
trización, programación y generación y envío de alarmas
* Cargador regulador solar de baterías tipo PSC 12-24
Vcc/10A, para paneles de mas de 10 w
* Detector de intrusismo en puerta de armario
* Selector Aut y pulsador marcha (ON)
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas, fusibles auxiliares, cableados y elementos se-
ñalizadores, y prenses
* Programación para implementación de las funciones
automatización, telamando marcha/paro en manual re-
moto,  con la red y con el centro de control, de monitoriza-
ción de variables, y generación y envío de alarmas
* Ingeniería electrica para el diseño del sistema de con-
trol, incluyendo planos as built del para interconexión al
CCMM, definición de secciones de mangueras eléctricas,
planos de conexionado, y de tendido de mangueras eléc-
tricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G
para los 2 primeros años de funcionamiento, incluyendo
alta de la tarjeta SIM

Mano de obra...................................................... 108,60
Materiales............................................................ 779,00

TOTAL PARTIDA............................................ 887,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
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   4 BD5VA     ud  RTU BOX para telecontrol de cámara de válvulas                  
RTU Box para telecontrolde cámara de válvulas, integran-
do:
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim
500x400x200, IP66, IK10, con cerradura de llave
* RTU datalogger 8.6.2 con comunicación GPRS/2,5G pa-
ra monitoreo y telemando marcha-paro de 2 válvula 2, con
2 EC para contador o configurables como ED, 6ED para
detectores binarios con contacto libre de potencial y 2 EA
4..20 mA para sensores, y 4 SD para mando de válvulas,
grado de estanqueidad IP67 batería interna
*  Funciones de comunicación, de monitoreo, de teleman-
do abrir/cerrar de válvulas motorizadao o hidráulicas, y ac-
tuación en automático en función de  un  nivel de su bal-
sa; funciones de datalogger de todas la variables y esta-
dos;  con p.p. de parametrización, programación y gene-
ración y envío de alarmas
* Fuente de alimentación 230/2-24 Vcc, 2A
* Detector de intrusismo en puerta de armario
* Selector Automático / manual y pulsador marcha (ON)
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas, fusibles auxiliares, cableados y elementos se-
ñalizadores, y prenses
* Programación para implementación de las funciones de
automatización de las válvulas motorizadas en función de
los niveles y tarifas eléctricas, telemandos abrir/ cerrar /
regular,  manual remoto, de monitorización de variables, y
generación y envío de alarmas
* Ingeniería electrica para el diseño del sistema de con-
trol, incluyendo planos "as built" del para interconexión al
CCMM y variadores, definición de secciones de mangue-
ras eléctricas, planos de conexionado, y de tendido de
mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2
primeros años de funcionamiento, incluyendo alta de la
tarjeta SIM

Mano de obra...................................................... 108,60
Materiales............................................................ 604,31

TOTAL PARTIDA............................................ 712,91
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   5 C.1ER.NIV.10ud  Caja de primer nivel para 22 string DC                          
Armario para alojamiento de protecciones eléctricas.
Incluye envolvente IP66 e IK10 para instalación en intem-
perie, con cerradura. conteniendo en su interior todos los
elementos de maniobra y protección indicados en esque-
ma unifilar.
        44 Fusibles cilíndricos de 20 A 1500 VDC, incluyendo
bases portafusibles.
        1 Seccionador de corte en carga 400 A 1500 VDC, 2
polos.
        2 Descargador sobretensiones DC tipo 2 1000 VDC
15 kA / 40 kA.
Incluido cable para conexiones interiores, incluido termi-
nales de conexión, incluido embarrado de cobre.
Incluido accesorios para su correcta instalación y cone-
xionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

Mano de obra...................................................... 8,92
Materiales............................................................ 2.300,00

TOTAL PARTIDA............................................ 2.308,92

   6 C.ARM.DISTRud  Armario de distribución DC                                      
Armario para alojamiento de protecciones eléctricas.
Incluye envolvente IP65 e IK10, con cerradura. Incluye ven-
tilador en envolvente. Conteniendo en su interior todos
los elementos de maniobra y protección indicados en es-
quema unifilar.
        4 Fusibles NH2 200 A gPV, 1500 VDC, 30 kA, inclu-
yendo bases portfusibles
        2 Seccionadores de corte en carga 250 A 1500 VDC,
2 polos.
        1 Seccionador de corte en carga 400 A 1500 VDC, 2
polos
Incluido cable para conexiones interiores, incluido termi-
nales de conexión, incluido embarrado de cobre.
Incluido accesorios para su correcta instalación y cone-
xionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

Mano de obra...................................................... 11,29
Materiales............................................................ 500,00

TOTAL PARTIDA............................................ 511,29
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   7 CARTEL_PROVud  Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m                             
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alu-
minio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el
contenido gráfico del cartel y una lámina protectora
UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación
en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje
al finalizar la obra.

Mano de obra...................................................... 185,53
Maquinaria .......................................................... 97,32
Materiales............................................................ 889,59

Redondeo....................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA............................................ 1.172,45

   8 CE-25-6    ud  Cuadro eléctrico conexión portátil                              
Cuadro eléctrico conexión portátil

Otros..................................................................... 330,71

TOTAL PARTIDA............................................ 330,71

   9 CE-25-7    ud  Instalación puesta a tierra                                     
Instalación puesta a tierra

Otros..................................................................... 21,87

TOTAL PARTIDA............................................ 21,87

  10 COD1       m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal).  
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en
barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

Mano de obra...................................................... 0,71
Materiales............................................................ 4,64

TOTAL PARTIDA............................................ 5,35
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  11 COD2       m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal). 
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el
paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................... 0,71
Materiales............................................................ 0,84

TOTAL PARTIDA............................................ 1,55

  12 CONI5      ud  Frontal conector comunicaciones de datos históricos             
Frontal conector de comunicaciones de datos e históri-
cos: módulo software para interconexión al centro de con-
trol y configuración de las RTUs,  licencia para 50 RTU,
incluyendo lo siguiente módulos y funcionalidades:
* Frontal / driver de comunciaciones software para control
y gestión de las comunicaciones con las estaciones re-
motas datalogger IoT , y de todos los parámetros de pro-
ceso y variables internas de las RTU; y actualización re-
mota del firmware de las RTU
* Almacenamiento de los datos procedentes de las RTU
de forma segura y complementaria a la Base de Datos
central durante al menos 2 años.
*  Servidor modbus-TCP integrado para interoperabilidad
con SCADA
* Servidor OPC-UA integrado para interoperabilidad con
SCADA
* Servidor FTP integrado para exportación de ficheros his-
tóricos en formato CSV a servidores remotos
 * Módulo Data-Move para insección automática de datos
históricos de los datalogger en la BBDD SQL de históri-
cos y alarmas
  * Módulo para interoperabilidad conn API-RESTsegún el
estandar ISO21622 con tabla de intercambio tipo SNO
ConectaTI

Mano de obra...................................................... 59,99
Materiales............................................................ 187,88

TOTAL PARTIDA............................................ 247,87
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  13 CONSP    ud  RTU-BOX frontal y concentrador de comunicaciones                
RTU-BOX frontal y concentrador de comunicaciones de la
planta solar,  incluyendo:
 * Caja envolvente poliéster reforzado 400x400x200, con
cerradura, placa de montaje
   * mPCI industrial famless con 7 puertos serie  USB,
RS232, RS485, 2 LAN, SSD 256GB, VGA,
   * Frontal de comunicaciones software para 256 conexio-
nes con protocolos modbus-TCP y MQTT
 * Router industrial 1 puerto Wan, 2 LAN, con doble SIM
backup failover
 * P.P. configuración y programación de las comunicacio-
nes con los EString-BoX y con el centro de control
 * Suministro de antena externa 2G/3G/4G , de alta ganan-
cia 9db, para montaje en mástil o en pared, con cable tipo
LMR de 4m y conectores macho N y SMA
* Elementos de protección y conexionado
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G
para los 2 primeros años de funcionamiento, incluyendo
alta de la tarjeta SIM

Mano de obra...................................................... 108,60
Materiales............................................................ 918,28

TOTAL PARTIDA............................................ 1.026,88

  14 CS.ACVAR ud  Cuadro AC salida variadores                                     
Cuadro eléctrico, (IP54 mínimo), con todos los elementos
de protección y maniobra incluidos en esquema unifilar.
Incluida elementos necesarios para su correcta instala-
ción. Totalmente instalado, conexionado y probado.

Mano de obra...................................................... 312,20
Materiales............................................................ 2.500,00

TOTAL PARTIDA............................................ 2.812,20

  15 CUB001    ud  Servicio de entrega cubeta de 7m3 en obra                       
Servicio de entrega de contenedor/cubeta de 7m3 en
obra.

Otros..................................................................... 141,51

TOTAL PARTIDA............................................ 141,51

  16 CUB002    ud  Servicio de retirada de contenedor/cubeta                       
Servicio de retirada de contenedor/cubeta de 7m3 en
obra, incluyendo el número de viajes necesarios para
gestionar la totalidad del residuo generado.

Otros..................................................................... 198,11

TOTAL PARTIDA............................................ 198,11
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  17 C_G_IMPARTICIud  Curso general en BPA                                            
Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del rega-
dío y su gestión ambiental en el marco del CBPA". Incluye
la impartición del propio curso y el desplazamiento.

Mano de obra...................................................... 3.094,40

TOTAL PARTIDA............................................ 3.094,40

  18 C_G_PREPARACIud  Preparación de la documentación                                 
Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del rega-
dío y su gestión ambiental en el marco del CBPA". Prepa-
ración del curso. No incluye material divulgativo.

Mano de obra...................................................... 705,66

TOTAL PARTIDA............................................ 705,66

  19 C_VF_IMPARTICud  Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su país
Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios". Incluye la impartición del propio curso
y el desplazamiento

Mano de obra...................................................... 1.502,42
Maquinaria .......................................................... 2,56

TOTAL PARTIDA............................................ 1.504,98

  20 C_VF_PREPARACud  Preparación de la documentación                                 
Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios". Preparación del curso. No incluye ma-
terial divulgativo

Mano de obra...................................................... 485,88
Maquinaria .......................................................... 1,92

TOTAL PARTIDA............................................ 487,80

  21 D37B0060 ud  Transporte de residuos a instalación autorizada                 
Transporte de residuos a instalación autorizada

Otros..................................................................... 188,82

TOTAL PARTIDA............................................ 188,82
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  22 D37CB0040 t   Coste de entrega residuos de hormigón, ladrillos, tejas y materi
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón,
ladrillos, tejas y materiales cerámicos limpios, sin resi-
duos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón ar-
mado, (tasa vertido), con código 17 01 07 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Otros..................................................................... 7,55

TOTAL PARTIDA............................................ 7,55

  23 D37CC0060 t   Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización  
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido),
con código 15 01 03 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de
residuos autorizado por la Consejería de  Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Maquinaria .......................................................... 7,80
Materiales............................................................ 241,82

TOTAL PARTIDA............................................ 249,62

  24 D37CC0070 t   Coste de entrega residuos de plástico a instalación de valorizac
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido),
con código 15 01 02 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de
residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales............................................................ 15,17
Otros..................................................................... 739,55

TOTAL PARTIDA............................................ 754,72

  25 D37CC0071 t   Coste de entrega residuos de cables                             
Coste de entrega de residuos de cables(tasa vertido),
con código 17 04 11 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de
residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales............................................................ 15,17
Otros..................................................................... 739,55

TOTAL PARTIDA............................................ 754,72
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  26 D37CC0080 t   Coste de entrega residuos de papel y cartón a instalación de val
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa ver-
tido), con código 15 01 01 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales............................................................ 15,17
Otros..................................................................... 501,89

TOTAL PARTIDA............................................ 517,06

  27 D5GDJ     ud  Datalogger loT con comunicación GPRS-2,5G para telemetría       
Datalogger IoT con comunicación GPRS-2,5G  para tele-
metría de nivel en la balsa y sistema de alimentación ali-
mentación autónomo mini-solar con cargador y bateria in-
tegrada, incluyendo:
 * datalogger 2.0.2  con modem  GPRS/2,5G y bluetooth
BLE embebido, con 2 EC para contador (o configurables
como ED), 1 ED entradas digitales auxiliar para detecto-
res con contacto libre de potencial (boya, presostato, in-
trusismo, etc), con 2 EAN 4..20 mA  para sensores  (nivel,
presión, cloro, etc), grado de estanqueidad IP68,
* antena integrada cuatribanda GPRS-2,5G, IP68, y acce-
sorios para montaje separado con cable coaxial de 4 me-
tros, conector SMA, y soporte universal para montaje en
pared o mástil.
* función software  fw04 para monitorización y datalogger
de nivel en balsa con sonda nivel + detector de máximo /
autocalibración, con registro nivel, caudal, volumen, y
alertas con sonda nivel + detector de autocalibración,
medida de caudalímetros y contadores; a; registro nivel,
caudal, volumen, presión, estados, y alertas
 * sistema de alimentación mini-solar S1: regulador inteli-
gente integrado para alimentación solar a 12V ó  DC
12,5V (110-230Vca opcional),  batería integrada recarga-
ble  6V/4Ah, autonomía 8 semanas sin alimentación (cal-
culada con una comunicación cada hora),  incluyendo mi-
nipanel solar 5W/12V de reducidas dimensiones (35 mm
x 16 mm x 2mm) y cable 2 m con conector M12,  para
montaje en mástil o tapa de arqueta

Mano de obra...................................................... 27,15
Materiales............................................................ 180,59

TOTAL PARTIDA............................................ 207,74

  28 E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras                   
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia
ambiental en fase de obras según descrito en documen-
tación ambiental y proyecto.

Otros..................................................................... 950,00

TOTAL PARTIDA............................................ 950,00
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  29 E050.DUP ha  Revegetación de suelos                                          
Siembra de mix de semillas de especies de cereal, gra-
míneas y leguminosas.

Mano de obra...................................................... 333,30
Materiales............................................................ 657,16

TOTAL PARTIDA............................................ 990,46

  30 E060.DUP ud  Estructura lineales de vegetación                               
Unidad de planta y colocación, para plantación de infraes-
tructuras lineales de vegetacion de ribera según descrito
en documentacion ambiental y proyecto. Incluye mano de
obra y suministro de material vegetal. Totalmente acaba-
do.

Materiales............................................................ 5,23

TOTAL PARTIDA............................................ 5,23

  31 E070.DUP ud  Riego de implantación                                           
Instalación completa de riego para la vegetacion a im-
plantar. Totalmente instalada, incluyendo materiales y
mano de obra, pruebas y puesta en marcha.

Mano de obra...................................................... 20,91
Materiales............................................................ 999,14
Otros..................................................................... 861,12

TOTAL PARTIDA............................................ 1.881,17

  32 E090.DUP ud  Reforestación                                                   
Precio por ejecución de plan de reforestación en una su-
perficie de 1 ha según lo indicado en documentacion am-
biental y proyecto.

Materiales............................................................ 7.953,04
Otros..................................................................... 1.695,12

TOTAL PARTIDA............................................ 9.648,16

  33 E22.DUP  ud  Estructuras vegetales para polinizadores                        
Unidad de planta y colocación, para plantación de infraes-
tructuras lineales de vegetación para polinizadores según
lo descrito en documentación ambiental y proyecto. Inclu-
ye mano de obra y suministro de material vegetal. Total-
mente acabado.

Materiales............................................................ 5,23

TOTAL PARTIDA............................................ 5,23
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  34 E23.DUP  ud  Cuerpos de agua                                                 
Ud de creación de charca artificial impermeabilizada de
35 m², según descrito en documentación ambiental y pro-
yecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales.
Totalmente acabado.

Maquinaria .......................................................... 240,00
Materiales............................................................ 677,98
Otros..................................................................... 169,51

TOTAL PARTIDA............................................ 1.087,49

  35 EFA03      ud  Caudalímetro electromagnético PN 16bar, cuerpo de acero         
Caudalímetro electromagnético detecta FTE0300, DN300
/ 12",  PN16 bar, con cuerpo acero  al carbono con pintura
Epoxi, IP67, U0D0, material en contacto con el agua PT-
FE, electrodos acero inox AINSI 316, conexión a brida, sa-
lida 4..20 mA y pulsos, alimentación  100-230Vca o bien
12-24 Vdc, con módulo electrónico con display

Mano de obra...................................................... 96,12
Materiales............................................................ 484,59

TOTAL PARTIDA............................................ 580,71

  36 EIT600     ud  Analizador de Red/ medidor parámetros eléctricos trifásico      
Analizador de Red / medidor de parámetros eléctricos ti-
frásico con modbus, tipo panel de 96x96, tensión nominal
400/690 Vca, Intensidad nominal X/1 - X/5A, con salida
RS485/Modbus (tensión, intensidad, energía, potencia),
alimentación auxiliar 80..270V ca/cc ,  conexión a trafos de
medida convencionales, montaje para empotrar en panel,
incluyendo pck con 3 Trafos de intensidad TAP100P, X/5,
Imáx.300 A, tipo núcleo partido de dimensiones 100x80
mm

Mano de obra...................................................... 54,30
Materiales............................................................ 80,26

TOTAL PARTIDA............................................ 134,56

  37 EIT6002    ud  Suministro cable comunicaciones antirroedor, 4 hilos, trenzado  
Suministro de cable de comunicaciones antirroedor,  de 4
hilos, trenzadado y blindado para bus RS485-Ethernet

Materiales............................................................ 1,41

TOTAL PARTIDA............................................ 1,41
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  38 EIT601     ud  Integración instalaciones remotas existentes y automatización   
Integración de las estaciones remotas existentes en el
cuadro de telecontrol y automatización, con reprograma-
ción y configuración de las comunaciones para adaptarlo
al nuevo sistema, incluyendo:
 * Reinstalación, programación y configuración de la RTU
datalogger y gateway IoT existente Orionis alpha35-G, con
comunicación GPRS/2,5G/4G,
* ReinstalciEstación remota existente Orionis del-
ta5-8.4.2-G, con modem integrado GPRS-2,5G para
arranque redundante de la estación de bombeo y repro-
gramación

Mano de obra...................................................... 663,84
Materiales............................................................ 162,38

TOTAL PARTIDA............................................ 826,22

  39 FO1809    m   Cable fibra óptica 9/125, 6 FIBRAS, enterrado                   
Suministro e instalación en zanja de cable de fibra óptica
9/125 formada por  6 FIBRAS. La partida incluye la apertu-
ra y cierre de la zanja. Totalmente montada y funcionando.

Mano de obra...................................................... 0,45
Materiales............................................................ 0,55

TOTAL PARTIDA............................................ 1,00

  40 FORMA    ud  Curso de teleformación gestores de la CR para manejo c.c.       
Curso de tele-formación para los gestores de la CR para
el manejo del centro de control y de sus aplicaciones, in-
cluyendo manuales de utilización, de duración 2 días , in-
cluyendo formación de las estaciones de campo para su
utilización y asistencia.

Mano de obra...................................................... 81,45

TOTAL PARTIDA............................................ 81,45

  41 FV-G875   ud  Cableado EMS                                                    
Suministro e instalación del cableado para la conexión
del controlador EMS. Totalmente montado y funcionando.

Mano de obra...................................................... 446,00
Materiales............................................................ 566,71

TOTAL PARTIDA............................................ 1.012,71
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  42 FV1-102   ud  Variador de frecuencia motor 18,5 kW                            
Suministro e instalación de variador de frecuencia para
motor de hasta 18,5 kW a 400 V, con las características
siguientes:
- I (A) Nominal a temperatura de operación 40ºC, CARGA
NORMAL: 48.
- I (A) Nominal a temperatura de operación 50ºC, CARGA
PESADA: 38.
- Montado en armario con ventilación.
- Acceso frontal a todos los componentes.
- Puerta del armario con Displey.
- Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.
- Intensidad de entrada < Intensidad de salida.
- Factor de potencia fundamental > 0,98.
- Factor de potencia < 0,88
- Pérdida de suministro eléctrico > 2 segundos depen-
diento de la carga.
- Filtro EMC de entrada de segundo entorno límite 3 y 4.
- Filtro de armónicos, bobinas de choque 3% de impe-
dancia.
- IP54.
-Comunicación Modbus RTU sobre hardware RS232,
RS485 y USB.
- 6 Entradas digitales en serie.
- 2 Entradas digitales.
- 3 relés de salida digitales.
- 3 comparadores termporizados en serie.
- Marca-. Power Electronics o equivalente.
- 3 años de garantía

La partida incluye la adecuación del cableado de TT al
motor según recomendaciones del fabricante del equipo,
la instalado en Estación de Bombeo, incluido medios
mecánicos y mano de obra. Totalmente montado y funcio-
nando.

Mano de obra...................................................... 446,00
Materiales............................................................ 5.603,94

TOTAL PARTIDA............................................ 6.049,94
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  43 FV1-103   ud  Variador de frecuencia motor 15 kW                              
Suministro e instalación de variador de frecuencia para
motor de hasta 15 kW a 400 V, con las características si-
guientes:
- I (A) Nominal a temperatura de operación 40ºC, CARGA
NORMAL: 30.
- I (A) Nominal a temperatura de operación 50ºC, CARGA
PESADA: 24.
- Montado en armario con ventilación.
- Acceso frontal a todos los componentes.
- Puerta del armario con Displey.
- Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.
- Intensidad de entrada < Intensidad de salida.
- Factor de potencia fundamental > 0,98.
- Factor de potencia < 0,88
- Pérdida de suministro eléctrico > 2 segundos depen-
diento de la carga.
- Filtro EMC de entrada de segundo entorno límite 3 y 4.
- Filtro de armónicos, bobinas de choque 3% de impe-
dancia.
- IP54.
-Comunicación Modbus RTU sobre hardware RS232,
RS485 y USB.
- 6 Entradas digitales en serie.
- 2 Entradas digitales.
- 3 relés de salida digitales.
- 3 comparadores termporizados en serie.
- Marca-. Power Electronics o equivalente.
- 3 años de garantía

La partida incluye la adecuación del cableado de TT al
motor según recomendaciones del fabricante del equipo,
la instalado en Estación de Bombeo, incluido medios
mecánicos y mano de obra. Totalmente montado y funcio-
nando.

Mano de obra...................................................... 446,00
Materiales............................................................ 4.770,28

TOTAL PARTIDA............................................ 5.216,28
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  44 FV1-96     ud  Variador de frecuencia regenerativo motor 200 kW                
Suministro e instalación de variador de frecuencia rege-
nerativo para motor de hasta 200 kW a 400 V, con las ca-
racterísticas siguientes:
- I (A) Nominal a temperatura de operación 40ºC, CARGA
NORMAL: 340.
- I (A) Nominal a temperatura de operación 50ºC, CARGA
PESADA: 275.
- Montado en armario con ventilación.
- Acceso frontal a todos los componentes.
- Puerta del armario con Displey.
- Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.
- Intensidad de entrada < Intensidad de salida.
- Factor de potencia fundamental > 0,98.
- Factor de potencia < 0,88
- Pérdida de suministro eléctrico > 2 segundos depen-
diento de la carga.
- Filtro EMC de entrada de segundo entorno límite 3 y 4.
- Filtro de armónicos, bobinas de choque 3% de impe-
dancia.
- IP54.
-Comunicación Modbus RTU sobre hardware RS232,
RS485 y USB.
- 6 Entradas digitales en serie.
- 2 Entradas digitales.
- 3 relés de salida digitales.
- 3 comparadores termporizados en serie.
- Marca-. Power Electronics o equivalente.
- 3 años de garantía

La partida incluye la adecuación del cableado de TT al
motor según recomendaciones del fabricante del equipo,
la instalado en Estación de Bombeo, incluido medios
mecánicos y mano de obra. Totalmente montado y funcio-
nando.

Mano de obra...................................................... 446,00
Materiales............................................................ 22.092,07

TOTAL PARTIDA............................................ 22.538,07
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  45 FV1-98     ud  Variador de frecuencia regenerativo motor 110kW                 
Suministro e instalación de variador de frecuencia para
motor de hasta 110 kW a 400 V, con las características si-
guientes:
- I (A) Nominal a temperatura de operación 40ºC, CARGA
NORMAL: 260.
- I (A) Nominal a temperatura de operación 50ºC, CARGA
PESADA: 210.
- Montado en armario con ventilación.
- Acceso frontal a todos los componentes.
- Puerta del armario con Displey.
- Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.
- Intensidad de entrada < Intensidad de salida.
- Factor de potencia fundamental > 0,98.
- Factor de potencia < 0,88
- Pérdida de suministro eléctrico > 2 segundos depen-
diendo de la carga.
- Filtro EMC de entrada de segundo entorno límite 3 y 4.
- Filtro de armónicos, bobinas de choque 3% de impe-
dancia.
- IP54.
-Comunicación Modbus RTU sobre hardware RS232,
RS485 y USB.
- 6 Entradas digitales en serie.
- 2 Entradas digitales.
- 3 relés de salida digitales.
- 3 comparadores termporizados en serie.
- Marca-. Power Electronics o equivalente.
- 3 años de garantía

La partida incluye la adecuación del cableado de TT al
motor según recomendaciones del fabricante del equipo,
la instalado en Estación de Bombeo, incluido medios
mecánicos y mano de obra. Totalmente montado y funcio-
nando.

Mano de obra...................................................... 446,00
Materiales............................................................ 14.739,86

TOTAL PARTIDA............................................ 15.185,86
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  46 FV1002    kWp Estructura soporte fija bi-poste acero para  2 módulos vertical 
Suministro e instalación de estructura soporte prefabrica-
da fija bi-poste para 2 paneles FV en posición vertical, la
dimensión de cada módulo es de 2256x1133x35 mm de
potencia 540 Wp, fabricada en acero S275JR galvanizado
en caliente alta calidad con protección ante la corrosión
(C3), tornillería inox AISI 304. y pinzas en aluminio, para
30º de inclinación, orientadas al sur, altura mínima del
canto delantero del módulo de 50 cm, parte alta de la es-
tructura 2,76 m, con adaptación a la pendiente de la topo-
grafía existente, distancias entre apoyos o viguetas de
4,792 m, perfiles transversales de longitud total de 3,54
m (perfil transversal tipo C), correas para fijacion de mó-
dulos tipo Z, postes perfil tipo C. Los perfiles irán ejecuta-
dos mediante "predriling" o barrenado de 18 cm de diá-
metro. La profundid mínima de los postes será de 1,50
m, determinándose la profundidad definitiva tras realizar
el "Pull Out Test and Horizontal Test" que corre a cuenta
del Contratista.
La partida incluye hormigón HA-25 para sujeción del pos-
te y relleno del barrenado, la partida incluye pequeño ma-
terial y tornillería, completamente montado, probado y fun-
cionando. Detalle de cimentación según se indica en pla-
no nº11.

Perfil correas:
A = 3,73 cm 2
W y = 9,99 cm 3
W z = 2,98 cm 3
Iy = 44,98 cm 4
Iz = 11,31 cm 4
g = 2,92 kg/m

Perfil de vigueta transversal:
g = 7,10 kg/m
A = 5,05 cm 2
W y = 19,59 cm 3
W z = 4,31 cm 3
Iy = 124,82 cm 4
Iz = 16,87 cm 4
g = 3,96 kg/m

Postes:
b f = 70,00 mm
h = 110,00 mm
t = 3,00 mm
A = 9,18 cm 2
W y = 30,23 cm 3
W z = 17,36 cm 3
Iy = 166,28 cm 4
Iz = 67,90 cm 4

La partida incluye achique de los taladros si fuera nece-
sario, incluso carga y transporte del terreno excedente de
la ejecución de los taladros. Además incluye maquinaria,
mano de obra para montaje,  todos los materiales nece-
sarios, transporte, acopio.

Mano de obra...................................................... 49,06
Maquinaria .......................................................... 14,98
Materiales............................................................ 79,71
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TOTAL PARTIDA............................................ 143,75
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  47 FV1003    KWp Estructura flotante instalada                                   
Suministro e instalación de estructura flotante de marca
ISIFLOATING o equivalente, formado por:
- Flotador modular encajable hueco con diseño cóncavo
que se cierra una vez el panel solar se pone encima de
dos flotadores por cada panel solar.
- Material: HDPE virgen (Polietileno de Alta Densidad) adi-
tivado contra rayos UV y a la transformación de poliolefi-
nas (aditivo antioxidante).
- inclinación: 5ª.
- Espesor mínimo uniforme de 3 mm en las áreas no ex-
puestas a rayos UV incrementando la durabilidad del flo-
tador de forma significativa. Espesores diferentes de has-
ta 6 mm en áreas expuestas a rayos UV o con mayor es-
trés mecánico.
- Flotabilidad: 2,4kN (240 kg) por cada panel FV y de 95
kg/m2.
- Max. velocidad del viento: 180 km/h  UNE-EN
1991-1-1-4; ROM 0.4 Climate Actions II.
- Aptos para modulo solar de dimensiones
2256x1133x35 mm-540Wp.
PASILLOS:
-Flotador secundario usado en las pasarelas de manteni-
miento, salida de cables, soporte para inversores de
string cuando se instalan en la isla flotante. Totalmente
compatible y escalable con el resto de los flotadores para
paneles fotovoltaicos alcanzando un mejor rendimiento
mecánico del conjunto de flotadores.
- Material: HDPE virgen con superficie antideslizante aditi-
vado contra rayos UV y a la transformación de poliolefinas
(aditivo antioxidante).
- Inclinación: 0º.
- Dimensiones: 1097 x 575 x 240 mm.
- Flotabilidad: 157 kg/m2.
UNIONES FLOTADORES:
 Uniones flexibles y semirrígidas adaptables a cambios,
vibraciones y tensiones mecánicas.
 Material de PA6 y reforzado con fibra.
TUERCAS Y TORNILLOS
 Tuercas de PA6
 Tornillos de PA6 y reforzados con fibra.
GRAPAS O CLIPS DE FIJACIÓN DE MÓDULOS FOTO-
VOLTAICOS A FLOTADORES
 Anclaje por la parte inferior e interior del marco del panel
solar y al flotador mediante los
tornillos de fijación de grapas.
 Material aluminio 6063 T6.

Incluido anclajes y amarres perimetrales: El conjunto de
la plataforma flotante fotovoltaica se une a un sistema de
cimentación o anclaje fijo situado sobre el camino de co-
ronación de la balsa usando diferentes opciones (pilotes,
placas de anclajes) y cabos de anclaje perimetrales:
Amarres o cuerdas de fibras de poliéster o nailon que
unen las alineaciones perimetrales de la plataforma so-
lar con el sistema de cimentación situado sobre el cami-
no de coronación.

La partida incluye los medios mecánicos y montaje. To-
talmente montado y funcionando. Medida la unidad insta-
lada.
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Mano de obra...................................................... 0,09
Maquinaria .......................................................... 1,67
Materiales............................................................ 240,52

TOTAL PARTIDA............................................ 242,28

  48 FV1004    ud  Modulo solar monocristalino de 540W instalado                   
Suministro e instalación de placa solar fotovoltaica mono-
critalina de 540 W de potencia pico y 1500 V (DC), de pri-
meras marcas (Longi, Canadian o equivalente), de carac-
terísticas geométricas 2256x1133x35 mm, dotada de 144
celdas célulcas (6x24); Protección IP68, eficiencia del
módulo 21,1%, dotada de caja de conexiones tipo Multi-
contact. Garantía del fabricante de 25 años, incluyendo
transporte, acopio, montaje y conexionado. Si incluyen la
tornillería y arandelas en acero inoxidable AISI 304. Medi-
da de la unidad instalada, conexioada y funcionando. Mar-
ca a aprobar por la Dirección de Obra.
Limpieza del módulo solar previa a la entrega a la Propie-
dad.

Mano de obra...................................................... 13,85
Maquinaria .......................................................... 19,23
Materiales............................................................ 157,00

TOTAL PARTIDA............................................ 190,08
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  49 FV1005    ud  Inversor Huawei Technologies 100 kWca                           
Suministro y montaje de inversor Huawei Technologies
modelo SUN2000-100KTL-H1 o equivalente para cone-
xion a red trifasica, apto para autoconsumo, de potencia
nominal 100 kWca, de primeras marcas, co protección
apta para intemperie IP66, incluyendo cajas de conexio-
nado, cuadros de protecciones en CC y CA, y cableado
desde las mismas,completamente instalado, probado y
funcionando, incluido pequeño material, soportes en ace-
ro inóxidable y accesorios. Con certificado conforme RD
900/2015. Tensión de arranque 200V, tensión de funcio-
namiento MPPT 2 200 V-1000 V, Tensión nominal de sali-
da 480V/ 400V, 380V/400 V, Peso 90 kg. Garantía de 5
años.
Unión del bastidor del inversor a la estructura, incluyendo
envolvente para reducción de la sección del cable entran-
te, según REBT, colindante al equipo. Se considerará in-
cluido cualquier elemento de sujeción necesario para la
ubicación definitiva de estos equipos según planos de
implantación.

Comunicación:
-Display IndicadoresLED, Bluetooth + APP
-RS485 Sí
-USB Sí
-Monitorizaciónde BUS (MBUS) Sí (transformadorde aisla-
mientorequerido).

Protecciones:
-Dispositivo de desconexión del lado de entrada Sí
-Protecciónanti-isla Sí
-Protección contra sobreintensidad de CA Sí
-Protección contra polaridad inversa CC Sí
-Monitorización a nivel de string Sí
-Descargadorde sobretensionesde CC Type II
-Descargadorde sobretensionesde CA Type II
-Detección de resistencia de aislamiento CC Sí
-Monitorización de corriente residual Sí

Mano de obra...................................................... 133,80
Materiales............................................................ 4.100,00

TOTAL PARTIDA............................................ 4.233,80
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  50 FV1006    ud  Variador solar POWER SD7SP 0150 75 kVca                         
Suministro e instalación de variador fotovoltaico marca
Power Electronics modelo SD750SP (75 KW) o equiva-
lente. La partida incluye:
Debe incluir:
º       Seccionador AC
º       Fusibles AC
º       Seccionador DC
º       Fusibles DC
º       Protecciones contra sobretensión
º       Vigilante de aislamiento
º       Kit de protección tiristor  diodo
º       Filtros RFI DC
º       Pletinas de entrada AC
º       Pletinas de entrada DC
º       Regletero de interconexión
º       KIT DE CARGA SUAVE INCLUIDO. Para permitir la
conexión en campo común.

Equipamiento de Serie
Serie   SD750SP o equivalente
Tolerancia tensión de alimentación      ± 10%
Margen de tolerancia de frecuencia      ± 6%
Rendimiento     98% a tensión y potencia nominales
Entradas Digitales      6+4  aisladas galvánicamente.
Configurables.
Salidas Digitales       3+5  Contactos conmutados. Confi-
gurables.
Entradas Analógicas     2+1  Configurables 0/4-20mA ó
0-10Vdc/±10Vdc
Salidas Analógicas      2+1  Configurables 0/4-20mA ó
0-10Vdc/±10Vdc
Entrada PTC     1
Comunicación serie      Modbus TCP
Grado de protección     IP54 Electrónica, IP42 Armario
seccionamiento, IP20 Resto
Filtro de armónicos     Bobinas de choque 3% de impe-
dancia
Filtro EMC      Entorno 2, categorías 3 y 4 integrado
EN61800-3
Filtro salida dV/dt     Incorporado (500-800V/µs hasta
300m)
Cable a motor   400Vac y 690 Vac Sin apantallar 300m
(cert. Applus) / Apantallado 150m
Color   RAL7035
Tarjetas de control     Tropicalizadas
Entrada y salida cables Por parte inferior

Totalmente montado y funcionando. Pequeño material in-
cluido.

Mano de obra...................................................... 892,00
Materiales............................................................ 14.267,00

TOTAL PARTIDA............................................ 15.159,00
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  51 FV1007    m   Cable ZZ-F 2x6mm2, Cu. para cadenas.                            
Línea de alimentación realizada con conductores con
conductor de cobre unipolar, tensión no inferior a 1,5 kV,
con aislamiento y cubierta exterior de goma libre de la ha-
logeno de 2x6 mm2 tipo ZZ-F con tension asignada de
0,6/1 KV , en instalación en superficie sobre los perfiles
de la estructura y subterránea bajo tubo para el paso en-
tre mesas, incluido suministro y montaje de cables con-
ductores, conectores MC4 Evo2 de 6mm, con parte pro-
porcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado Según REBT.

Los cables irán fijados a la estructura soporte de los mó-
dulos fotovoltaicos mediante bridas fabricadas con mate-
rial aislante, libre de halógenos, fabricado en material po-
liamida 6.6 (U61X).

Sus características principales serán las siguientes:

- Estabilizada a intemperie según EN 62275:2009.
- Gran resistencia a las temperaturas extremas (Tempe-
ratura de servicio de +105º a -40º C).
- Incorporarán un trinquete que asegurará una buena su-
jeción y fácil cierre sin esfuerzo con la punta redondeada
para no dañar las manos mientras realiza la instalación.
- Dentado interno de la brida ideado para ajustar la brida
sin dañar el cable.
- Alta resistencia a la tracción

Totalmente montado y funcionando.

Mano de obra...................................................... 0,45
Materiales............................................................ 2,21

TOTAL PARTIDA............................................ 2,66

  52 FV1007.N1 m   Cable ZZ-F 2x240mm2, Cu                                         
Línea de alimentación realizada con conductores con
conductor de cobre unipolar, tensión no inferior a 1,5 kV,
con aislamiento y cubierta exterior de goma libre de la ha-
logeno de 2x240 mm2 tipo ZZ-F con tension asignada de
0,6/1 KV , en instalación subterránea bajo tubo, incluido
suministro y montaje de cables conductores, conectores,
con parte proporcional de empalmes para cable y prue-
bas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transpor-
te, montaje y conexionado Según REBT.

Mano de obra...................................................... 0,45
Materiales............................................................ 25,68

TOTAL PARTIDA............................................ 26,13
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  53 FV1007.N2 m   Cable ZZ-F 2x120mm2, Cu                                         
Línea de alimentación realizada con conductores con
conductor de cobre unipolar, tensión no inferior a 1,5 kV,
con aislamiento y cubierta exterior de goma libre de la ha-
logeno de 2x120 mm2 tipo ZZ-F con tension asignada de
0,6/1 KV , en canalización existente, incluido suministro y
montaje de cables conductores, conectores, con parte
proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigi-
dez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado Según REBT.

Mano de obra...................................................... 0,45
Materiales............................................................ 15,98

TOTAL PARTIDA............................................ 16,43

  54 FV1091    m   Cable XLPE-0,6/1 KV 4x95+50TT mm2, Cu.                          
Suministro e instalación de BT subterránea bajo tubo, for-
mada por 4x95+50TT mm2 de Cu con aislamiento de po-
lietileno reticulado "XLPE", tensión asignada 0,6/1 KV. La
partida incluye el tendido en canalización enterrada y co-
nexionado. Unidad totalmente montada y funcionando.

Mano de obra...................................................... 0,45
Materiales............................................................ 9,68

TOTAL PARTIDA............................................ 10,13

  55 FV1091.1  m   Cable XLPE-0,6/1 KV 3x95+95TT mm2, Cu.                          
Suministro e instalación de BT subterránea bajo tubo, for-
mada por 3x95+95TT mm2 de Cu con aislamiento de po-
lietileno reticulado "XLPE", tensión asignada 0,6/1 KV. La
partida incluye el tendido en canalización enterrada y co-
nexionado. Unidad totalmente montada y funcionando.

Mano de obra...................................................... 0,45
Materiales............................................................ 9,00

TOTAL PARTIDA............................................ 9,45
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  56 FV2015    ud  Cuadro de BT para agrupación de inversores 5 entradas/400V      
Suministro e instalación de cuadro de agrupaciión de BT
para agrupación de inversores de 100 kW. El cuadro est
compuesto por los siguientes elementos y debe tener las
caracteristicas que siguen:
- Tensión de trabajo 400 V en AC.
- Cuadro de agrupación para exterior. Armario con dimen-
siones adecuadas para los elementos que aloja. Material
de envolvente plástico o metálico con protección frente a
la corrosión.
- Entradas por la parte inferior del cuadro.
- Salida por la parte superior del cuadro mediante inte-
rruptor automático.
- Nº de entradas 5.
-Fabricado según la norma UNE-EN-61439-5.
- 5 ud de interruptor automático 4P de 250A de primera
marca Scheneider o equivalente.
- 1 Interruptor general automático 4P de 1000A de prime-
ra marca Scheneider o equivalente.
- Diferenciales y sobretensiones.

La partida incluye instalación con los medios mecánicos
necesarios y la mano de obra. Totalmente probada y fun-
cionando. Modelo de los elementos a elegir por la D.O.
Todos los elementos según plano de esquema unifilar.

Mano de obra...................................................... 356,80
Materiales............................................................ 11.737,76

TOTAL PARTIDA............................................ 12.094,56
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  57 FV2016    ud  Cuadro de BT para agrupación de inversores 4 entradas/400V      
Suministro e instalación de cuadro de agrupaciión de BT
para agrupación de inversores de 100 kW. El cuadro est
compuesto por los siguientes elementos y debe tener las
caracteristicas que siguen:
- Tensión de trabajo 400 V en AC.
- Cuadro de agrupación para exterior. Armario con dimen-
siones adecuadas para los elementos que aloja. Material
de envolvente plástico o metálico con protección frente a
la corrosión.
- Entradas por la parte inferior del cuadro.
- Salida por la parte superior del cuadro mediante inte-
rruptor automático.
- Nº de entradas 5.
-Fabricado según la norma UNE-EN-61439-5.
- 4 ud de interruptor automático 4P de 250A de primera
marca Scheneider o equivalente.
- 1 Interruptor general automático 4P de 800A de primera
marca Scheneider o equivalente.
- Diferenciales y sobretensiones.

La partida incluye instalación con los medios mecánicos
necesarios y la mano de obra. Totalmente probada y fun-
cionando. Modelo de los elementos a elegir por la D.O.
Todos los elementos según plano de esquema unifilar.

Mano de obra...................................................... 312,20
Materiales............................................................ 8.940,44

TOTAL PARTIDA............................................ 9.252,64
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  58 FV2018    ud  Cuadro de BT para agrupación de inversores 8 entradas/400V      
Suministro e instalación de cuadro de agrupaciión de BT
para agrupación de inversores de 100 kW. El cuadro est
compuesto por los siguientes elementos y debe tener las
caracteristicas que siguen:
- Tensión de trabajo 400 V en AC.
- Cuadro de agrupación para exterior. Armario con dimen-
siones adecuadas para los elementos que aloja. Material
de envolvente plástico o metálico con protección frente a
la corrosión.
- Entradas por la parte inferior del cuadro.
- Salida por la parte superior del cuadro mediante inte-
rruptor automático.
- Nº de entradas 8.
-Fabricado según la norma UNE-EN-61439-5.
- 8 ud de interruptor automático 4P de 250A de primera
marca Scheneider o equivalente.
- 1 Interruptor general automático 4P de 1600A de prime-
ra marca Scheneider o equivalente.
- Diferenciales y sobretensiones.

La partida incluye instalación con los medios mecánicos
necesarios y la mano de obra. Totalmente probada y fun-
cionando. Modelo de los elementos a elegir por la D.O.
Todos los elementos según plano de esquema unifilar.

Mano de obra...................................................... 446,00
Materiales............................................................ 14.762,46

TOTAL PARTIDA............................................ 15.208,46

  59 FV4598    ud  Refuerzo estructura soporte inversores                          
Suministro y montaje de bastidores de unión adicionales
para refuerzo estructural y ubicación de inversores me-
diante estructura fija con perfilería de aluminio de alta ca-
lidad EN AW 6005A T6 y Torni- llería de Acero inoxidable
AISI 304. Tipología 4H Bastidores de unión (entre perfile-
ría y tornillo de fundación) de acero magnelis S350GD
ZM310 y Tornillería- acero galvanizado. Instalación hinca-
do con cimentación de 100x50x1800 (cabeza unión) con
tratamiento final galvanizado en caliente según UNE EN
ISO 1461, que sirven de soporte de la estructura hasta la
profundidad indicada en los ensayos, comprendiendo re-
planteo de pilares, implantación, nivelación y posiciona-
miento en los puntos de trabajo así como la limpieza del
lugar del trabajo. Desplazamiento, montaje y desmontaje
en obra de martillo percutor de doble efecto, con motor,
para tornillo de fundamento. Medición de unidades de re-
fuerzo completa por inversor. Totalmente instaladas.

Mano de obra...................................................... 49,06
Materiales............................................................ 220,00

TOTAL PARTIDA............................................ 269,06
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  60 FV563      m³  Desbroce y limpieza terreno por medios mecánicos                
Desbroce y despeje de la tierra vegetal por medios mecá-
nicos con un espesor mínimo de 10 cm, inlcuso carga y
transporte a cualquier distancia dentro de la obra, depósi-
to de la tierra vegeral en la zona adecuada para su reutili-
zación y acondicionamiento. La partida incluye la limpieza
de la vegetación herbácea, incluso corte y retirada de ár-
boles de cualquier tamaño, arrancado de raices-tocones,
corte de árboles, carga, tránsporte y retirada a vertedero

Mano de obra...................................................... 0,32
Maquinaria .......................................................... 0,50

TOTAL PARTIDA............................................ 0,82

  61 FV564      m³  Carga mecánica materiales sueltos                               
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos
de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta

Maquinaria .......................................................... 0,41

TOTAL PARTIDA............................................ 0,41

  62 FV565      m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante         
Transporte de materiales sueltos con camión basculante,
a cualquier distancia a lugar de vertido autorizado, inclui-
do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. La partida in-
cluye los cánones de vertido

Maquinaria .......................................................... 1,33

TOTAL PARTIDA............................................ 1,33

  63 FV5698.1  m   Cable XLPE 0,6/1KV 2x6+TTx16 mm2 Cu.                            
Línea de alimentación realizada con conductores con
conductor de cobre unipolar, tensión no inferior a 1,5 kV,
con aislamiento y cubierta exterior de goma libre de la ha-
logeno de 2x6 + TTx16 mm2 tipo XLPEcon tensión asig-
nada de 0,6/1 KV, con parte proporcional de empalmes
para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado según
REBT.

Mano de obra...................................................... 0,45
Materiales............................................................ 2,87

TOTAL PARTIDA............................................ 3,32
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  64 FV5698.2  m   Cable XLPE 0,6/1KV 2x6+TTx6 mm2 Cu.                             
Línea de alimentación realizada con conductores con
conductor de cobre unipolar, tensión no inferior a 1,5 kV,
con aislamiento y cubierta exterior de goma libre de la ha-
logeno de 2x6 + TTx6 mm2 tipo XLPEcon tensión asigna-
da de 0,6/1 KV , con parte proporcional de empalmes pa-
ra cable y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente insta-
lada, transporte, montaje y conexionado Según REBT.

Mano de obra...................................................... 0,45
Materiales............................................................ 2,21

TOTAL PARTIDA............................................ 2,66

  65 FV698      ud  Smartlogger                                                     
Registrador de datos Huawei SmartLogger 3000A o simi-
lar para los inversores Huawei de elevada potencia de la
familia KTL. Esta gama de inversores a partir de los mo-
delos de 30 kW no llevan webserver interno por lo que es
necesario este complemento para poder comunicar con
el portal del fabricante los datos que registra el inversor,
así como para realizar varias configuraciones tales como
la conexión en paralelo y el vertido 0. El Huawei Smart-
Logger 3000A tiene un servidor Web al que
podremos acceder para realizar la configuración y se de-
be de acompañar de un vatímetro compatible con el inver-
sor para que haga las lecturas de consumo de corriente
sobre la instalación eléctrica en la que se instala. Los In-
versores Huawei, a partir de los modelos de 30kW, preci-
san de este modelo de registrador de datos ya que el in-
versor no incorpora esta funcionalidad. Gracias al Huawei
SmartLogger 3000A también podremos diseñar una
planta con inversores en paralelo ya que el SmartLogger
soporta la monitorización de hasta 80 unidades.
El cometido de este Huawei SmartLogger 3000A es en-
viar al portal del fabricante la información registrada por el
inversor para poder monitorizar la planta solar. Por ello in-
corpora las siguientes interfaces de comunicación:
- Puerto Ethernet.
- Conectividad Wifi.
- Conectividad 2G/3G/4G (Sim por cuenta del cliente)
Por otro lado, el Huawei SmartLogger 3000A incorpora 3
conexiones RS485, modbus y también señales analógi-
cas y digitales por si se quiere emplear un PLC.

Mano de obra...................................................... 446,00
Materiales............................................................ 420,00

TOTAL PARTIDA............................................ 866,00
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  66 FV7842    m   Bandeja eléctrica 200 x 60 mm                                   
Suministro e instalación de bandeja eléctrica en flotador
solar.  Dimensiones: 200 mm de anchura y 60 mm de al-
tura, grosor 5 mm, la partida incluye la tapa.
Totalmente instalada. Primera marca.

Mano de obra...................................................... 4,46
Materiales............................................................ 8,98

TOTAL PARTIDA............................................ 13,44

  67 FV7856    ud  Analizador de red EMS                                           
Suministro y montaje de analizador de red trifásico para
controlar el consumo de las plantas solares gestionando
el funcionamiento de los inversores. Incluye dispositivo
antivertido homologado.
Aplicaciones:
- Debe medir y controlar la potencia activa, la frecuencia,
la tensión y la potencia reactiva en el punto de conexión,
etc.
- Generación de una señal de impulso relacionada con el
coste, emisión de KgCO2.
- Ahorro del consumo o generación de energía
Elementos incluidos: PLC, Pantalla táctil-iluminada, Ana-
lizador de red, Switch de comunicaciones, protocolo Mod-
bus/RTU, Fuente de alimentación, Protecciones.
Totalmente montado y funcionando. Marca y modelo a
elegir por la Dirección de Obra.

Mano de obra...................................................... 446,00
Materiales............................................................ 3.148,60

TOTAL PARTIDA............................................ 3.594,60

  68 FV8456    ud  Cuadro servicios auxiliares                                     
Cuadro servicios auxiliares (400V), que incluye:
- 1 interruptor general automático 25A,II.
- 1 interruptor magentotérmico 16A,II.
- 1 interruptor magentotérmico 10A,II.
- 3 interruptor diferencial II de 25A/30 mA.
- 2 interruptor automático magnetotérmico de 16A.
 Totalmente montado y conexionado según REBT.

Mano de obra...................................................... 312,20
Materiales............................................................ 871,00

TOTAL PARTIDA............................................ 1.183,20

  69 FVA15      ud  Desconexión arrancadores existentes, incl. transporte           
Desconexión, embalaje adecuado, transporte y acopio
desde las Estaciones de Bombeo hasta cualquier punto
dentro de la Comunidad de Regantes de arrancadores
existentes. La partida incluye todos los medios mecani-
cos y mano de obra necesarios.

Mano de obra...................................................... 892,00
Materiales............................................................ 4,46

TOTAL PARTIDA............................................ 896,46
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  70 FVTT       ud  Red de tierra con picas                                         
Ud. Sistema completo de red de tierras realizada con
conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección no-
minal, uniendolo mediante soldadura aluminotermica a
la estructura, incluyendo parte proporcional de pica, regis-
tro de comprobación y puente de prueba. Totalmente ins-
talada según REBT.
Materiales de primeras marcas, completamente instala-
do, probado y funcionando, incluido pequeño material y
accesorios. La partida incluye picas de acero cobrizado
de D=14,3 mm y 2 m de longitud.

Mano de obra...................................................... 1,18
Materiales............................................................ 9,72

TOTAL PARTIDA............................................ 10,90

  71 FW45       ud  Interruptor general automático 4P 1600A                         
Interruptor automático general 4P 1600A, incluyendo pro-
tección diferencial y puentes de conexión con el cuadro
de agrupación de inversores según esquema unifilar, to-
talmente instalado y funcionando.

Mano de obra...................................................... 446,00
Materiales............................................................ 8.966,23

TOTAL PARTIDA............................................ 9.412,23

  72 FW55       ud  Interruptor general automático 4P 1000A                         
Interruptor automático general 4P 1000A, incluyendo pro-
tección diferencial y puentes de conexión con el cuadro
de agrupación de inversores según esquema unifilar, to-
talmente instalado y funcionando.

Mano de obra...................................................... 356,80
Materiales............................................................ 7.516,23

TOTAL PARTIDA............................................ 7.873,03

  73 FW65       ud  Interruptor general automático 4P 800A                          
Interruptor automático general 4P 800A, incluyendo pro-
tección diferencial y puentes de conexión con el cuadro
de agrupación de inversores según esquema unifilar, to-
talmente instalado y funcionando.

Mano de obra...................................................... 312,20
Materiales............................................................ 5.252,79

TOTAL PARTIDA............................................ 5.564,99

  74 GVB020   m³  Coste entrega para valorización de los residuos de restos vegeta
Canon de vertido por entrega de residuos vegetales pro-
ducidos durante los trabajos de limpieza de solares, po-
da y tala de árboles, en vertedero específico. El precio no
incluye el transporte.

Otros..................................................................... 6,90

TOTAL PARTIDA............................................ 6,90
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  75 HMI10D    ud  Pantalla HMI táctil TFT de 10" color                            
Pantalla HMI táctil TFT de 10" color, para visualización de
parámetros y estados, gráficas históricas, modificación
local de consignas, y visualización de alarmas, con 3
puertos RS485/RS232 y 1 Ethernet optoaislado, y proto-
colo modbus-RTU, modbus-TCP y multiprotocolos para
comunicación con otros PLCs, incluyendo la programa-
ción para la monitorización y configuración local de la EB,
incluyendo diseño de pantallas gráficas, y de parametri-
zación.

Mano de obra...................................................... 54,30
Materiales............................................................ 483,92

TOTAL PARTIDA............................................ 538,22

  76 I23016_AF m   Cerramiento perimetral                                          
Vallado con malla simple torsión galvanizado en caliente
en trama de 50/14 de 2,0 m de altura de malla, postes de
tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de
diámetro, de una altura vertical de 2,24 m, incluso p.p de
postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas, accesorios y cimentación de los postes con
hormigón HM-20 o anclaje a obras de fábrica; Medida la
longiutd ejecutada.
Materiales de primeras marcas, completamente instala-
do, incluido pequeño material y accesorios.

Mano de obra...................................................... 8,35
Materiales............................................................ 9,19

TOTAL PARTIDA............................................ 17,54

  77 INST4      ud  Instalación cuadro telecontrol e instrumentación cámara válvulas
Instalación del cuadro de telecontrol e instrumentación de
las camaras de válvulas y balsa, incluyendo p.p. de cable-
ados de alimentación al modulo de automatización, ca-
bles apantallados para las señales de entradas y salidas
digitales, analógicas y de comunincaciones, y para la ins-
trumentación, con p.p. de canalizaciones y canaleta

Mano de obra...................................................... 240,30
Materiales............................................................ 19,37

TOTAL PARTIDA............................................ 259,67

  78 INST55     ud  Instalación Estring-Box y de los medidores de parámetros elec   
Instalación del las Estring-Box y de los medidores de pa-
rametros eléctricos de los inversores, y conexioado de
elementos de medida a cajas de protecciones y unión de
las agrupaciones de los paneles solares

Mano de obra...................................................... 48,06
Materiales............................................................ 8,60

TOTAL PARTIDA............................................ 56,66
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  79 INST56     ud  Instalación estación remota monitorización y telemetría Balsa   
Instalación de las estación remota de monitorización y te-
lemetría de Balsa,  incluyendo coenexionado de alimenta-
ción, recogida de señales de la EB, y sonda de presióny
puesta en servicio inicial

Mano de obra...................................................... 80,24

TOTAL PARTIDA............................................ 80,24

  80 INST76     ud  Inst cuadro automatización e instrumentación bombeo agua recup  
Instalación del cuadro de automatización e instrumenta-
ción del bombeo de agua recuperada, incluyendo p.p. de
cableados de alimentación al médulo de automatización,
cables apantallados para las señales de entradas y sali-
das digitales, analógicas y de comunincaciones, y para la
instrumentación, con p.p. de canalizaciones y canaleta

Mano de obra...................................................... 96,12
Materiales............................................................ 116,34

TOTAL PARTIDA............................................ 212,46

  81 INSTAB    ud  Instalación del cuadro de automatización e instrumentación      
Instalación del cuadro de automatización e insturmenta-
ción del bombeo solar, incluyendo p.p. de cableados de
alimentación al médulo de automatización, cables apan-
tallados para las señales de entradas y salidas digitales,
analógicas y de comunincaciones, y para la instrumenta-
ción, con p.p. de canalizaciones y canaleta

Mano de obra...................................................... 177,83
Materiales............................................................ 11,02

TOTAL PARTIDA............................................ 188,85

  82 INSTC      ud  Instalación cuatro automatización e instrumentación Matavacas   
Instalación del cuadro de automatización e insturmenta-
ción de Matavacas, incluyendo p.p. de cableados de ali-
mentación al módulo de automatización, cables apanta-
llados para las señales de entradas y salidas digitales,
analógicas y de comunincaciones, y para la instrumenta-
ción, con p.p. de canalizaciones y canaleta

Mano de obra...................................................... 384,48
Materiales............................................................ 12,11

TOTAL PARTIDA............................................ 396,59
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  83 INSTCC    ud  Inst cuadro automatización e instrumentación Dehesilla          
Instalación del cuadro de automatización e insturmenta-
ción de Dehesilla, incluyendo p.p. de cableados de ali-
mentación al módulo de automatización, cables apanta-
llados para las señales de entradas y salidas digitales,
analógicas y de comunincaciones, y para la instrumenta-
ción, con p.p. de canalizaciones y canaleta

Mano de obra...................................................... 312,40
Materiales............................................................ 6,28

TOTAL PARTIDA............................................ 318,68

  84 INTSC      ud  Integración de actual sistema SCADA y base de datos             
Integración de actual sistema SCADA y base de datos en
el nuevo centro de control, así como de las comunicacio-
nes con las estaciones remotas existentes.

Mano de obra...................................................... 1.368,45

TOTAL PARTIDA............................................ 1.368,45

  85 IPMCR     ud  Instalación y puesta en march del Centro de Control de Riego    
Instalación y puesta en marcha del Centro de Control de
Riego:  servicio configuración del Frontal, actualización
base de datos y creación de topologia, incluso servicio de
preconfiguración de Regantes, Unidades Remotas y par-
celas superiores.

Mano de obra...................................................... 300,84

TOTAL PARTIDA............................................ 300,84

  86 ISE01       ud  Detector vandalismo/intrusismo magnético                        
Detector de vandalismo/intrusismo magnético para puer-
ta, incluyendo soporte e imán industrial con cable de 5 m
de longitud

Mano de obra...................................................... 4,81
Materiales............................................................ 7,00

TOTAL PARTIDA............................................ 11,81

  87 ISVPS      ud  Servidor Cloud VPS 24x7 tipo 204                                
Servidor Cloud VPS 24x7 tipo 204 con 4Gb RAM y 50 Gb
Hd, cuota del servicio IaaS durante los años de garantia,
que incluye Sistema Operativo Windows, Base de datos
abierta SQL Server licencia Expres, escritorio remoto, se-
guridad y antivirus, para alojamiento del software del cen-
tro de control, disponiblidad 24x7.

Mano de obra...................................................... 111,66
Materiales............................................................ 492,66

TOTAL PARTIDA............................................ 604,32
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  88 L01013Z   mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 18 m2     
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m2; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997. In-
cluso acometida de agua y de electricidad

Otros..................................................................... 186,37

TOTAL PARTIDA............................................ 186,37

  89 L01018     ud  Espejo para aseos, instalado                                    
Espejo instalado en aseos

Otros..................................................................... 11,26

TOTAL PARTIDA............................................ 11,26

  90 L01021     ud  Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad
x nº operarios punta x 1,20) colocada

Otros..................................................................... 71,61

TOTAL PARTIDA............................................ 71,61

  91 L01024     ud  Recipiente recogida basura                                      
Recipiente recogida basura

Otros..................................................................... 33,00

TOTAL PARTIDA............................................ 33,00

  92 L01025     ud  Percha para duchas o inodoros                                   
Percha para duchas o inodoros

Otros..................................................................... 3,26

TOTAL PARTIDA............................................ 3,26

  93 L01026     h   Limpieza y conservación instalaciones bienestar                 
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de
instalaciones de personal (se considera un peón, toda la
jornada durante el transcurso de la obra)

Otros..................................................................... 20,91

TOTAL PARTIDA............................................ 20,91

  94 L01031     m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje              
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sar-
gento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié,
colocación y desmontaje.

Otros..................................................................... 7,50

TOTAL PARTIDA............................................ 7,50

  95 L01037     ud  Topes para camión en excavaciones                               
Tope para protección de la caída de camiones durante
los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1
m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
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Otros..................................................................... 19,64

TOTAL PARTIDA............................................ 19,64

  96 L01046     ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Otros..................................................................... 9,92

TOTAL PARTIDA............................................ 9,92

  97 L01050     ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante
s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

Otros..................................................................... 14,63

TOTAL PARTIDA............................................ 14,63

  98 L01059     ud  Botiquín portátil de obra                                       
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conte-
niendo el material que especifica el RD 486/1997

Otros..................................................................... 49,54

TOTAL PARTIDA............................................ 49,54

  99 L01060     ud  Reposición material sanitario                                   
Reposición material sanitario durante el transcurso de la
obra

Otros..................................................................... 24,84

TOTAL PARTIDA............................................ 24,84

 100 L01079     ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2 
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo
uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Otros..................................................................... 0,68

TOTAL PARTIDA............................................ 0,68

 101 L01204_AF mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.        
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexio-
nes, con inodoro químico anaerobio con sistema de des-
carga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y te-
cho translúcido para entrada de luz exterior

Otros..................................................................... 101,03

TOTAL PARTIDA............................................ 101,03

Página 3720 de julio de 2022



FOT_ANDÉVALO                                                    

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

 102 L01207Z   mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de  7,80 m2         
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m2); aislada interiormente; insta-
laciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuer-
za con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad;
ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos
de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en
inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.  Inclu-
so acometida de agua y de electricidad

Otros..................................................................... 137,69

TOTAL PARTIDA............................................ 137,69

 103 L01210Z   mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 18 m2       
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m2; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.  In-
cluso acometida de agua y de electricidad

Otros..................................................................... 203,05

TOTAL PARTIDA............................................ 203,05

 104 L01218     mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado                       
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad
por cada 25 operarios)

Otros..................................................................... 11,37

TOTAL PARTIDA............................................ 11,37

 105 L01221     mes Alquiler de mesa de comedor                                     
Alquiler de mesa de comedor

Otros..................................................................... 41,50

TOTAL PARTIDA............................................ 41,50

 106 L01225     mes Alquiler de bancos de vestuario                                 
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

Otros..................................................................... 14,21

TOTAL PARTIDA............................................ 14,21

 107 L01226     mes Alquiler de bancos de comedor                                   
Banco de madera capacidad 5 personas

Otros..................................................................... 23,68

TOTAL PARTIDA............................................ 23,68

 108 L01227     mes Alquiler de horno microondas                                    
Horno microondas de 18 l y 800 W

Otros..................................................................... 37,74

TOTAL PARTIDA............................................ 37,74
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 109 L01239     ud  Extintor polvo ABC 9 kg, colocado                               
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibra-
sa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con
6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE 23110.

Otros..................................................................... 68,43

TOTAL PARTIDA............................................ 68,43

 110 LICSW     ud  Licencia software servidor                                      
Licencias software servidor  de la útima versión oficial
disponible para:
* Licencia Sistema operativo Windows Server 2019  Stan-
dard o superior
* Licencia CAL de acceso para 5 clientes 2019 o superior
* Licencia de Base de datos SQL Server 2019 Express
* Licencia Office

Materiales............................................................ 152,26

TOTAL PARTIDA............................................ 152,26

 111 LSL00      ud  Boya nivel tipo pera para depósito/balsa/tanque                 
Boya de nivel tipo pera para depósito / balsa / tanque con
un contacto digital, con histéresis, cuerpo PVC, con 25 m.
de cable de 2 hilos

Mano de obra...................................................... 4,81
Materiales............................................................ 32,95

TOTAL PARTIDA............................................ 37,76

 112 LT005      ud  Sonda nivel de agua                                             
Sonda de nivel de agua en la alcántara, incluyendo:
 * sonda de nivel LT005 de inmersión  hidrostática  de 25
mm / 0,98" de diámetro, rango 0..5 m.c.a., precisión
0,25% FS, salida 4..20 mA, alimentación 12-30Vdc, cuer-
po acero inox ANSI 316, con 10 m. de cable apantallado
autoportante, con conector industrial IP68 tipo M12 5 pi-
nes;
 *  caja de union (Terminal Box) metálica IP67 con latigui-
llo con conector M12 de 1,5 m, con prenses IP68 para ca-
ble y para ventilación, integrando bornas de conexión, ele-
mentos de protección contra sobre tensiones y elemen-
tos señalizadores
 * soporte para sensor de nivel hidróstático tipo LD , con
placa para fijación mural, incluyendo tornillos de fijación
en acero inox

Mano de obra...................................................... 9,61
Materiales............................................................ 122,82

TOTAL PARTIDA............................................ 132,43
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 113 LT010      ud  Sonda de nivel de agua en balsa                                 
Sonda de nivel de agua en la balsa, incluyendo:
 * sonda de nivel LT010 de inmersión  hidrostática  de 25
mm / 0,98" de diámetro, rango 0..10 m.c.a., precisión
0,25% FS, salida 4..20 mA, alimentación 12-30Vdc, cuer-
po acero inox ANSI 316, con 30 m. de cable apantallado
autoportante, con conector industrial IP68 tipo M12 5 pi-
nes;
 *  caja de union (Terminal Box) metálica IP67 con latigui-
llo con conector M12 de 1,5 m, con prenses IP68 para ca-
ble y para ventilación, integrando bornas de conexión, ele-
mentos de protección contra sobre tensiones y elemen-
tos señalizadores
 * soporte para sensor de nivel hidróstático tipo LD , con
placa para fijación mural, incluyendo tornillos de fijación
en acero inox

Mano de obra...................................................... 9,61
Materiales............................................................ 155,63

TOTAL PARTIDA............................................ 165,24

 114 S-25-1      ud  Casco de seguridad homologado                                   
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densi-
dad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores,
incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN ISO
16321-2.

Otros..................................................................... 5,77

TOTAL PARTIDA............................................ 5,77

 115 S-25-10    ud  Mandil o cuero para soldador                                    
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/nor-
mativa vigente.

Otros..................................................................... 10,93

TOTAL PARTIDA............................................ 10,93

 116 S-25-11    ud  Manguitos para soldador                                         
Manguitos de protección para soldadores CE s/normativa
vigente

Otros..................................................................... 5,94

TOTAL PARTIDA............................................ 5,94

 117 S-25-12    ud  Polainas para soldador                                          
Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena
accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratificada por la
Asociación Española de Normalización Norma UNE-EN
ISO 11393-5

Otros..................................................................... 8,92

TOTAL PARTIDA............................................ 8,92
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 118 S-25-13    ud  Guantes para soldador                                           
Guantes de protección para soldadores. Norma UNE-EN
12477:2002/A1:2005

Otros..................................................................... 4,64

TOTAL PARTIDA............................................ 4,64

 119 S-25-14    par Guantes dieléctricos baja tensión                               
Guantes de protección de longitud media fabricados en
goma o PVC para trabajos húmedos de albañilería. Nor-
mas UNE-EN 388, UNE-EN 420

Otros..................................................................... 21,44

TOTAL PARTIDA............................................ 21,44

 120 S-25-15    par Guantes de goma finos                                           
Guantes de protección de longitud media fabricados en
goma o PVC para trabajos húmedos de albañilería. Nor-
mas UNE-EN 388, UNE-EN 420

Otros..................................................................... 0,87

TOTAL PARTIDA............................................ 0,87

 121 S-25-17    par Guantes de cuero                                                
Guantes de cuero. Ropa de protección contra los cortes y
pinchazos . Norma UNE 1082-3

Otros..................................................................... 3,50

TOTAL PARTIDA............................................ 3,50

 122 S-25-18    par Manoplas resistentes al fuego                                   
Guantes de protección mecánica y térmica. Confecciona-
do en cuero serraje y piel flor de color amarillo con man-
guito, ajuste con velcro y elástico en puño. Normas
EN-420, EN-388, EN-407, resistencias mínimas

Otros..................................................................... 37,09

TOTAL PARTIDA............................................ 37,09

 123 S-25-19    par Botas impermeables al agua y a la humedad                       
Botas de goma impermeables al agua. Norma UNE-EN
ISO 24265

Otros..................................................................... 21,87

TOTAL PARTIDA............................................ 21,87
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 124 S-25-20    par Botas de seguridad de cuero                                     
Botas de seguridad en piel puntera 200 J (SB); antiestáti-
ca (A); protección del talón contra choques (E); suela anti-
deslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a
la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con forro
de tejido que favorezca la transpiración; sin partes metáli-
cas y con buenas características ergonómicas: Acordona-
miento externo con "ganchos", refuerzo en la puntera para
que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E +
WRU + P). Calzado de seguridad. (ISO 20345:2021) Nor-
ma UNE-EN ISO 20345

Otros..................................................................... 38,91

TOTAL PARTIDA............................................ 38,91

 125 S-25-21    par Botas dieléctricas hasta 5.000 V                                
Calzado de protección eléctrica. Norma UNE-EN
50321-1:2018/AC:2018-08

Otros..................................................................... 31,06

TOTAL PARTIDA............................................ 31,06

 126 S-25-22    ud  Equipo de linterna autónomo                                     
Equipo de linterna autónomo

Otros..................................................................... 45,87

TOTAL PARTIDA............................................ 45,87

 127 S-25-23    ud  Cesto protector de lámpara con mango aislante                   
Cesto protector de lámpara con mango aislante. Lámpa-
ras, fuentes de luz y encapsulados LED para vehículos de
carretera. Requisitos de funcionamiento ratificada por la
Asociación Española de Normalización en julio de 2022
Norma UNE-EN IEC 60810:2018/AC:2022

Otros..................................................................... 8,49

TOTAL PARTIDA............................................ 8,49

 128 S-25-24    ud  Dispositivo anticaídas automático                               
Equipos de protección individual contra caídas. Norma
UNE-EN 1497

Otros..................................................................... 46,57

TOTAL PARTIDA............................................ 46,57

 129 S-25-25    ud  Cuerda guía dispositivo anticaídas                              
Equipo de protección individual contra caídas. Sistema de
acceso mediante cuerda. Dispositivos de regulación de
cuerda. Norma UNE-EN 12841

Otros..................................................................... 1,22

TOTAL PARTIDA............................................ 1,22
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 130 S-25-26    ud  Chaleco reflectante                                             
Chaleco de alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto
en superficie mínima de materiales como el nivel de retro
reflexión de las bandas, con cremallera. Norma UNE-EN
20471.

Otros..................................................................... 12,60

TOTAL PARTIDA............................................ 12,60

 131 S-25-3      ud  Gafas antipolvo y antiimpactos                                  
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; go-
tas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con
resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2),
Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por
partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable so-
bre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
170

Otros..................................................................... 8,22

TOTAL PARTIDA............................................ 8,22

 132 S-25-4      ud  Gafas de seguridad para oxicorte                                
Gafas protectoras para oxicorte según CE s/normativa vi-
gente.

Otros..................................................................... 6,30

TOTAL PARTIDA............................................ 6,30

 133 S-25-5      ud  Protector auditivo                                              
Protectos auditivo de tapones con banda (que pueda co-
locarse sobre la cabeza), con tapones desechables. Ate-
nuación media 25-30 db. Norma UNE-EN 352-2

Otros..................................................................... 7,96

TOTAL PARTIDA............................................ 7,96

 134 S-25-6      ud  Cinturón de seguridad                                           
Cinturón de seguridad. ISO 6683

Otros..................................................................... 43,92

TOTAL PARTIDA............................................ 43,92

 135 S-25-7      ud  Cinturón de seguridad antivibratorio                            
Cinturón de seguridad antivibratorio. ISO 6683

Otros..................................................................... 41,90

TOTAL PARTIDA............................................ 41,90

 136 S-25-8      ud  Mono de trabajo                                                 
Mono de trabajo. Norma UNE-EN ISO 30023.

Otros..................................................................... 12,95

TOTAL PARTIDA............................................ 12,95
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 137 S-25-9      ud  Impermeable                                                     
Impermeable. Protección contra la lluvia. Norma UNE-EN
343.

Otros..................................................................... 10,85

TOTAL PARTIDA............................................ 10,85

 138 S25-2       ud  Pantalla seguridad soldador                                     
Pantalla de protección facial de sujeción manual, con fil-
tros de soldadura, EPI de categoría II, según UNE-EN
166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad.

Otros..................................................................... 9,62

TOTAL PARTIDA............................................ 9,62

 139 S5-2.2.2   ud  Estación remota - programador de riego loT                      
Estación remota - programador de riego IoT (ER y data-
logger  con comunicacionesGPRS/2,5G y bluetooth BLE)
para telecontrol de 1 a 2 contadores de pulsos y 2 salidas
latch (SVL) para telemando de hidrantes y válvulas hi-
dráulicas de toma o sector, con sistema de alimentación
alimentación autónomo mini-solar con cargador y bateria
integrada, incluyendo:
 *  estación remota datalogger con 2 EC, 1 ED, 2SL, 2 EA
4..20 mA para sensores,  protecciones rearmables, sen-
sores integrardos avanzados y comunicación ONLine,
grado de estanqueidad IP68, conectores enchufables
IP68 para todas las E/S,
 *función firmware ampliada para comunciones ONLINE
para ER  que garantiza el funcionamiento de las estación
remota en modo escucha continua con tiempos de res-
puesta  inmediatos (3 a 5 segunados) para realización de
telemandos y programas de riego inmediatos durante la
campaña de riego, permitiendo la progrmación de la fun-
cionalidad mediante medianta tablas horarias de , inclu-
yendo p.p. a ampliación de cuota de comunaciones,
 * sistema de alimentación mini-solar: regulador inteli-
gente integrado para alimentación alimentación solar a
12V ó  DC 12,5V (110-230Vca opcional),  batería integra-
da recargable  6V/4Ah, automía 8 semanas sin alimenta-
cion (calculada con una comunicación cada hora),  inclu-
yedo minipanel solar 5W/12V de reducidas dimensiones
(35 mm x 16 mm x 2mm) y cable 2 m con conector M12,
para montaje en mástil o tapa de arqueta
 * p.p. de garantía extendida y cuota de comunicaicones
incluida

Mano de obra...................................................... 48,06
Materiales............................................................ 163,93

TOTAL PARTIDA............................................ 211,99
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 140 SBOX13   ud  Módulo monitorización y control de energía fv control de 13 str 
Módulo de monitorización y control de energía fotovoltaica
para control de 13 string,  incluyendo:
 * Caja envolvente poliéster reforzado 400x400x200, con
cerradura, placa de montaje
 * Medidor de energía CC en string (Tensión, Corriente,
Potencia, Eneregía Activa, Temperatura), Tensión nomi-
nal 1500 Vdc, con 18 EA para trafos de corriente, 2 EAN
para tensión y temperatura, puerto RS485-Modbus
 * 13 trafos de medida de corriente
* Elementos de protección y conexionado

Mano de obra...................................................... 119,98
Materiales............................................................ 311,77

TOTAL PARTIDA............................................ 431,75

 141 SC-25-10  ud  Jalón de señalización, incluso colocación                       
Jalón de señalización, incluso colocación

Otros..................................................................... 8,68

TOTAL PARTIDA............................................ 8,68

 142 SC-25-105 m   Malla de señalización con soportes hincados                     
Malla de señalización de polietileno de alta densidad
(200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta me-
diante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de
acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diáme-
tro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como
señalización y delimitación de los bordes de la excava-
ción. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3
usos y los tapones protectores en 3 usos.
Tapoón protector de PVC tipo seta, de color rojo, para pro-
tección de los extremos de las armaduras.

Otros..................................................................... 1,19

TOTAL PARTIDA............................................ 1,19

 143 SC-25-13  m   Tubo en vigas para sujeción de cinturón de seguridad            
Tubo en vigas para sujeción de cinturón de seguridad
apoyado en tubos horizontales de 1 m de altura, placas
de anclaje, montaje y desmontaje.

Otros..................................................................... 13,64

TOTAL PARTIDA............................................ 13,64

 144 SC-25-14  h   Camión de riego, incluido conductor                             
Camión de riego, incluido conductor

Otros..................................................................... 23,62

TOTAL PARTIDA............................................ 23,62

Página 4520 de julio de 2022



FOT_ANDÉVALO                                                    

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

 145 SC-25-2    ud  Cartel indicativo de riesgo, con soporte                        
Cartel indicativo de riesgo, con soporte

Otros..................................................................... 7,74

TOTAL PARTIDA............................................ 7,74

 146 SC-25-3    ud  Cartel indicativo de riesgo, sin soporte, incluso colocación    
Cartel indicativo de riesgo, sin soporte, incluso coloca-
ción

Otros..................................................................... 5,25

TOTAL PARTIDA............................................ 5,25

 147 SC-25-4    ud  Cordón de balizamiento reflectante, inlcuido soporte.           
Dordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes,
colocación y desmontaje.

Otros..................................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA............................................ 0,44

 148 SC-25-9    ud  Baliza luminosa intermitente                                    
Baliza luminosa intermitente

Otros..................................................................... 18,55

TOTAL PARTIDA............................................ 18,55

 149 SCAD5     ud  SCADA central de monitorización, telecontrol y gestión centraliz
SCADA central de monitorización, telecontrol y gestión
centralizada de las estaciones de bombeo, de las huer-
tas solares, balsas, y de la red de distribución , incluyen-
do :
* Módulo SCADA  incluyendo suministro y configuración
de
    - Licencias runtime para full sin límite de variables /
tags, en Servidor Cloud y desarrollo de la aplicación SCA-
DA
      -  Pantalla general para monitorización de lar red de
riego, en formato mapa y en formato organigrama en el
que se monitoricen los elementos y variables principales
    -  Pantallas de monitorización y paremetrización de ca-
da elemento singular para control rápido y efectivo de las
estaciones de bombeo, balsas, cámara de válvulas, pun-
tos de entrega
    -  Pantallas de control de la producción energética de
las plantas solares, de las estaciones de bombeo
    - Pantallas de control del sistema distribución y protec-
ción eléctrica.
    - Paneles específicos de monitorización y parametriza-
ción de la instrumentación:  medidores de energía, son-
das de presión y nivel, contadores y caudalímetros
    - Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y
envío automático vía email de las principales alarmas de
la red
     - Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y
alarmas, y parametrización de los históricos y las alar-
mas.
   - Configuración de los módulos de históricos, informes
y envío automáticos de alarmas por email
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   - Parametrización de las comunicaciones para interrela-
ción del SCADA con el frontal de comunicaciones
 * Módulo Software experto para telegestión de los hidran-
tes/tomas/contadores de la CR, incluyendo las funciones
y módulos de:
       - Monitorización de las variables hidráulicas de los hi-
drantes, de la red de riego, y de las RTU datalogger de
riego, mediante paneles específicos.
       - Monitorización de la red hidráulica mediante árbol de
hidrantes que simula la red, y que es configurable por el
usuario / gestor de la red, que permite modelar la red en
sectores de riego y ramales.
       - Telemando  de los hidrantes mediante el módulo s
hidragrupa de las estaciones remotas (RTU) de control
de hidrante y tomas por grupos de riego: programación
horaria de grupos de riego formado por válvulas agrupa-
das que deben actuar simulataneamente con una misma
programación horaria.
      - Módulo de control energético para parametrización
de las tarifas eléctricas
      - Módulo de control y validación de consumos
      - Módulo de registro automático de históricos de todas
las variables asociadas a los hidrantes y a la red de rie-
go.
      - Módulo de históricos parametrizable: históricos de
actuaciones de las válvulas, caudales, volúmenes, pre-
siones, niveles de batería y de cobertura de comunicacio-
nes, y demás variables de proceso, mediante gráficas
temporales que permiten seleccionar fechas para su
análisis.
      - Módulo de informes predifinidos o parametrizables
por el gestor: informes automáticos de los riegos progra-
mados, de los riegos realizados, de caudales y volúme-
nes para control de consumos, con exportación automáti-
ca de los consumos de agua por hidrante/parcela para
programas de facturación mediante ficheros abiertos en
formato estándar CSV
      - Alarmas y avisos, con registro en la BBDD y envío de
alarmas por email, por sms o por telegram configurables
por el administardor
* app-web  para dispositivos móviles (smartphone, ta-
blets y pc portátiles) para los responsable de explotación,
con las funcionalidades de:
   - monitorización de estados (variables analógicas y digi-
tales), geolocalización en Google Maps,
    - monitorización de las alarmas
     - visualización de los gráficos históricos de las varia-
bles hidráulicas, energéticos y de las estaciones remotas

     - descarga de datos históricos en formato hoja de cál-
culo (CSV), pudiendo reenviarse por email, whatsapp,
servicios diponibles en los dispositivos móviles
 * app-web para los agricultores desde dispositivos móvi-
les, que integra las funcionalidades y servicios de:
      - monitorización de hidrantes y tomas: visualización de
contadores y estado de apertura de sus válvulas hidráuli-
cas
       - solicitud de riego al administrador de la red: riego
específico, semanal o cíclico
        - vista del estado histórico de flujo y consumo de las
válvulas;
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        - calendario con los riesgos, con la información del
riego realizado, y solicitado (futuro)
        - avisos y alertas automáticos: envío de notificacio-
nes por correo electrónico a los regantes (inicio y finaliza-
ción del riego)
         - monitorización mediante Google-maps del estado
de las válvulas y sus variables asociadas.
         - informes automáticos a agricultores: envío automá-
tico de informes periódicos de consumo al final del riego,
o mensual y / o final de campaña, por correo electrónico

Mano de obra...................................................... 663,84
Materiales............................................................ 2.940,84

TOTAL PARTIDA............................................ 3.604,68

 150 SI-ATU     ud  Sistema antirrobo                                               
Sistema de protección antirrobo compuesto de central
microprocesada bidireccional con transmisor telefónico
integrado, 4 detectores de movimientos por infrarrojos, 2
contacto magnetico, 1 sirena, 1 teclado. Incluso baterías,
soportes y elementos de fijación de los diferentes ele-
mentos que componen la instalación, canalización y ca-
bleado con cable de seguridad de 4x0,22 mm² con funda
y apantallado.
Instalación por Empresa de Seguridad Autorizada.

Mano de obra...................................................... 44,60
Materiales............................................................ 246,16

TOTAL PARTIDA............................................ 290,76

 151 STSOB    ud  Puesto central control tipo ordenador                           
Puesto central de control tipo ordenador servidor  tipo to-
rre, procesador i7 9700 CPU Intel 4.60 GHz en Boost 8
núcleos, RAM 16GB DDR4, SSD 512 GB M.2, tarjeta gráfi-
ca integrada Intel, disco duro SSD de 256 GB, HD 1TB,
Monitor TFT LED de 24", teclado y ratón; licencia Microsoft
Windows.

Mano de obra...................................................... 32,84
Materiales............................................................ 498,30

TOTAL PARTIDA............................................ 531,14

 152 TC1842    ud  Cámara de videovigilancia                                       
Cámara de videovigilancia IP marca Samsung o similar,
con visión nocturna grado de protección IP66 con parasol
integrado, incluso soporte de montaje para cámara. me-
dida la unidad totalmente instalada y conexionada. Tipo
domo, con capacidad de movimiento de 330º en horizon-
tal y 90º en vertical y con zoom de 25x.
Instalación por Empresa de Seguridad Autorizada.

Mano de obra...................................................... 44,60
Materiales............................................................ 280,14

TOTAL PARTIDA............................................ 324,74
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 153 TC4006M  ud  Grabador de imágenes CCTV                                       
Grabador en red para 18 cámaras ip de las característi-
cas siguientes:
- Resolución hasta 8mp con ancho de banda de entrada
160 mbps.
- Capacidad de transmisión 80 mbps.
- Salidas de monitor hdmi 4k y vga (192x1080) simultáne-
as.
- Reproducción simultanea de 16 canales.
- Detección alarma vca: cruce de línea y detección de in-
trusión.
- 1 entrada/ 1 salida de audio. sin e/s de alarma.

- Admite máximo 4 discos duros de 6tb (incluidos).
- 1 tarjeta de red 10/100/1000mbps.
- 2 puertos usb 2.0.
Medida la unidad instalada y conexionada.

Mano de obra...................................................... 89,20
Maquinaria .......................................................... 83,60
Materiales............................................................ 1.870,82

TOTAL PARTIDA............................................ 2.043,62

 154 TG01013  ud  Clasificación y separación de RCDs in situ medios aux           
Clasificación y separación de RCDs in situ por medios
auxiliares

Otros..................................................................... 19,73

TOTAL PARTIDA............................................ 19,73

 155 U-200       m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal).  
Suministro e instalación en zanja de tubería de PE corru-
gado de color negro/naranja de doble pared exterior de
450N e inteiror liso de DN 200 de diámetro interior. Sumi-
nistrados en barras de longitud de los tubos 6,30 m. Se-
gún UNE EN 13476. La partida incluye los separadores
de los tubos y colocación de los tubos en prisma, con un
máximo de 2 tubos por fila. La partida incluye la cinta de
señalización de polietileno con la inscripción "¡ATEN-
CIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS". Inlcuido co-
nexiones con arquetas y ayudas de albañilería.
Además la partida incluye pp. del sellado de los extremos
de los tubos.

Mano de obra...................................................... 0,71
Materiales............................................................ 3,74

TOTAL PARTIDA............................................ 4,45
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 156 U-89-7      m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal). 
Suministro e instalación en zanja de tubería de PE corru-
gado de color negro/naranja de doble pared exterior de
450N e inteiror liso de DN 90 de diámetro interior. Sumi-
nistrados en barras de longitud de los tubos 6,30 m. Se-
gún UNE EN 13476. La partida incluye los separadores
de los tubos y colocación de los tubos en prisma, con un
máximo de 4 tubos por fila. La partida incluye la cinta de
señalización de polietileno con la inscripción "¡ATEN-
CIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS". Inlcuido co-
nexiones con arquetas y ayudas de albañilería.
Además la partida incluye pp. del sellado de los extremos
de los tubos.

Mano de obra...................................................... 0,71
Materiales............................................................ 2,66

TOTAL PARTIDA............................................ 3,37

 157 U-893-78   ud  Puerta corredera tubos acero galvanizado                        
Suministro e instalación de puerta corredera para acceso
de vehículos de 6,00 m de longitud por 2,50 m de altura,
en acabado galvanizado y color a definir por la DO. Fabri-
cada on bastidor  tubos de acero de 40 mm de diámetro y
separación de 10 cm. Incluye todo lo necesario para su
correcta instalación y funcionamiento. La partidai incluye
carril guía de rodamiento para cimentar, mastil soporte y
tope de cierre. Totalmente montada y funcionando.

Mano de obra...................................................... 20,91
Materiales............................................................ 1.088,02

TOTAL PARTIDA............................................ 1.108,93

 158 U-893-841 ud  Puerta acceso peatonal tubos acero galvanizado                  
Suministro e instalación de puerta para acceso peatonal
de 1,00 m de longitud por 2,50 m de altura, en acabado
galvanizado y color a definir por la DO. Fabricada con bas-
tidor de tubos de acero galvanizado de 40 mm de diáme-
tro separados cada 10 cm. Incluye todo lo necesario para
su correcta instalación y funcionamiento. Incluye cerradu-
ra de seguridad, soporte y tope de cierre. Totalmente
montada y funcionando.

Mano de obra...................................................... 10,46
Materiales............................................................ 163,87

TOTAL PARTIDA............................................ 174,33
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 159 UFP40      ud  Suministro y montaje caudalímetro ultrasonidos no intrusivo     
Suministro y montaje hidráulico de caudalímetro de ultra-
sonidos no intrusivo, para diámetros comprendidos entre
DN400 (16")  a DN1300 (52"), con sensores clamp para
montaje con abrazaderas en exterior de tubería, con cable
de 5 metros, temperatura de -30ºC a 90ºC; con módulo
electrónico con display para montaje mural IP65, salida
pulsos  / 4..20 mA/ RS485 modbus, alimentación  12 Vdc,
velocidad máxima 10 m/s, velocidad mínima de detección
0,1 m/s; turbidez máxima 10.000 ppm, montaje U10D5,
incluye cinta de acero para abrazar tubería

Mano de obra...................................................... 96,12
Materiales............................................................ 456,27

TOTAL PARTIDA............................................ 552,39

 160 UTAPADO m³  Relleno Ordinario con Material Procedente Excavación comp.100%PN
Relleno ordinario de tierras en zanja, realizado mecánica-
mente, con un tamaño máximo del árido de 100 mm ,
procedente de la propia excvación, sin aportación de tie-
rras de préstamos, aunque si se incluye el transporte
dentro de la propia obra si es neceario para puntos de
vertido adecuados, incluso extendido y compactado a un
100 % del Proctor Normal y humectación hasta su termi-
nación.  Medido el volumen de tierras una vez compacta-
das sobre el perfil final ejecutado.

Mano de obra...................................................... 0,08
Maquinaria .......................................................... 0,96
Materiales............................................................ 0,13

TOTAL PARTIDA............................................ 1,17

 161 X0610-30  m³  Hormigón HA-25/B/20/IIA                                         
Hormigon HA-25/B/20/IIA, incluso p.p. de encofrado, vibra-
do y colocado a cualquier profundidad. terminado.

Mano de obra...................................................... 9,05
Materiales............................................................ 63,71

TOTAL PARTIDA............................................ 72,76

 162 X1900-77  ud  Arqueta tipo  A1                                                
Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hor-
migón tipo  A1 y tapa de hormigón. Totalmente montada.

Mano de obra...................................................... 0,08
Maquinaria .......................................................... 42,46
Materiales............................................................ 87,14

TOTAL PARTIDA............................................ 129,68

Página 5120 de julio de 2022



FOT_ANDÉVALO                                                    

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

 163 X2104-21  ud  Columna galvanizada de 4,5 m                                    
Soporte metálico tipo columna trococónica de 4,5 metros
de chapa de acero galvanizado, con puerta de registro, in-
cluso cimentación e instalación, incluyendo su puesta a
tierra con pica independiente, medida la unidad instala-
da.

Mano de obra...................................................... 16,37
Maquinaria .......................................................... 8,36
Materiales............................................................ 144,35

TOTAL PARTIDA............................................ 169,08

 164 X2104-25  ud  Columna de 4,5 m                                                
Suministro y montaje de soporte metálico tipo columna
trococónica de 4,5 metros de chapa de acero galvaniza-
do, con puerta de registro y caja de conexiones, de con-
versor de medios y alimentación, incluso cimentación e
instalación. Medida la unidad instalada.

Mano de obra...................................................... 8,92
Maquinaria .......................................................... 1,67
Materiales............................................................ 126,13

TOTAL PARTIDA............................................ 136,72

 165 X2105-10  ud  Proyector 35 W LED. pp acometida y cableado, funcionando        
Proyector de 35 w en led (5330 lum), con p. p. de línea de
acometida y cajas de derivación incluso basamento y co-
nexión. Totalmente terminado.

Mano de obra...................................................... 129,34
Maquinaria .......................................................... 167,20
Materiales............................................................ 214,29

TOTAL PARTIDA............................................ 510,83
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