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1. DATOS GENERALES.

Titulo: PROYECTO DE INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO PARA LA
DISMINUCION DE LA DEPENDECIA ENERGETICA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES ANDEVALO
PEDRO ARCO (HUELVA).

Superficie regable total afectada: 1.342,7298 ha
Sistema de riego en parcela: sistema de riego por goteo.
Numero de regantes: 5

Numero de agrupaciones de riego: 11

Plazo de ejecucion: 6 meses.

Tipo de proyecto: PLANTA DE PRODUCCION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA.

1.1. Potencia de las plantas de produccion de energia fotovoltaica.

Se proyectan tres plantas fotovoltaicas independientes. Las principales caracteristicas de cada una de las

plantas, asi como las estaciones de bombeo a las que abastecen se muestran a continuacién

1.1.1.  Planta solar Matavacas.

Desde la planta solar de Matavacas se suministra energia fotovoltaica a la E.B. de Matavacas. Se plantea

una instalacién fotovoltaica con estructura fija de 899 kWp de potencia pico de dimensionamiento.

1.1.2. Planta solar CRPA 3.

Esta planta se proyecta con una potencia de 190 kWp de potencia pico. Dard suministro a la Estacion
de Bombeo CRPA 3.
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1.1.3. Planta solar Dehesilla.
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Es la instalacion fotovoltaica de mayor potencia. Esta planta se compone de dos subparques, uno de los

subparques se trata de una planta solar flotante fija sobre la Balsa Dehesilla 1 (se denomina Dehesilla-

Flotante) de 369 kWp de potencia pico, evitando asi la ocupacion de terreno necesarios (el mayor coste

de inversion y explotacién de la instalacién flotante se compensa con el ahorro en terrenos ocupados), y

el otro subparque se proyecta en suelo mediante instalacion fija (Dehesilla — Suelo), ubicada al este de la

citada Balsa con una potencia de 1.264 kWp de potencia pico, lo que hace un total entre ambos parques

de 1.633 kWp de potencia pico.

La produccio6n total de las plantas es de 2.722 kWp de potencia pico en mddulos solares.

1.2. Superficie ocupada.

PLANTA SUPERFICIE

Matavacas 9.999,52 m?
CRPA 3 2.875,85 m?
Subparque Suelo 20.987 m2

Dehesilla

Subparque Flotante

Superficie total: 33.862,37 m2.

1.3. Mddulos fotovoltaicos.

El nimero de maédulos fotovoltaicos de cada parque fotovoltaico se muestra en la siguiente tabla

resumen:

NO
PLANTA MODULOS
Matavacas 1.664
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CRPA3 352
Dehesilla Subparque Suelo 2.340
Subparque Flotante 684

En total 5.040 médulos fotovoltaicos de 540 Wp.

1.4. Estructura de soporte.

Para soportar los médulos que configuran los parques solares de Matavacas, de CRPA 3 y del
Subparque Dehesilla — Suelo, se proyecta una estructura inclinada fija con dos soportes en su seccién
transversal (bi-postes). La distancia transversal entre ejes de los soportes es de 1,842 m. La luz entre

soportes es de 4,79 m.
La disposicion de los mddulos sera de dos mddulos en posicién vertical.

Los mddulos llevan una inclinacion de 30° con respecto a la horizontal y un acimut de 0° para una

correcta orientacién SUR, esta posicion. La altura minima del canto delantero del médulo es de 0,5 m.

- Fijacion de los modulos: por medio de grapas.
- Fijacion de los componentes estructurales: por medio de uniones atornilladas en acero

inoxidable.

Las estructuras estan constituidas en acero calidad S275 JR galvanizada en caliente segun norma UNE-
EN/ISO 1461 y cumpliendo con la velocidad de corrosién (en nuestro caso C3), velocidad de corrosion del
zinc de 0,7 a 2 pym/afio, lo cual requiere un espesor minimo de 50 um para la estructura). La tornilleria

sera desmontable con arandela de seguridad y en acero inoxidable calidad AISI 304 (A2-70).

La estructura consta de postes de acero galvanizado en “C” anclados en el terreno mediante barrenado

previo de 0,18 m de didmetro y posterior vertido de hormigdn HA-25, con una profundidad de 1,5 m.

El disefio de la estructura facilita el montaje, mantenimiento, desmantelamiento y sustitucion de paneles.
Los materiales que constituyen el sistema de fijacidn de los paneles disminuyen las dilataciones térmicas

de manera que evitan la transmision de cargas a la estructura.
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1.5. Sistema flotante.

En el caso particular del Subparque Dehesilla-Flotante se ha proyectado una instalacion fotovoltaica

flotante sobre la lamina de agua de la Balsa Dehesilla.

Se implantaré un sistema modular y flexible de elementos que forman una reticula estructurada de

unidades flotantes.

Estos flotadores modulares soportan los paneles solares y a su vez, se utilizan como soporte para

caminos de servicio, explotacidn y evacuacion eléctrica.

Los flotadores son de HDPE virgen (Polietileno de Alta Densidad) aditivado contra rayos UV y a la

transformacién de poliolefinas mediante aditivos antioxidantes.

Los propios flotadores tienen un pequefio saliente que proporciona a las placas una inclinacion del 5° a la

vez que se reduce la resistencia con el viento.

1.6. Inversor.

Para cubrir la potencia prevista de cada una de las plantas fotovoltaicas serd necesario el uso de los

siguientes inversores:

Planta Numero de Pnon total
Matavacas 8 800 kWca
) Suelo 10 1.000 kWca
Dehesillas
Flotante 3 300 kWca

En total 21 inversores de 100 kW.

1.7. Variador solar.

Particularmente, en la instalacion fotovoltaica de la Estacién de Bombeo CRAP 3, en lugar de inversores
se van a instalar variadores solares del fabricante Power Electréonics modelo SERIE SD750 o

equivalente de potencia unitaria de 75 kWca.

Se instalaran 2 Ud.
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1.8. Variadores de frecuencia.

1 ud variador de 200 kW (E.B. Dehesilla 1).

2 ud variador de 110 kW (E.B. Dehesilla 1).

2 ud variador de 20 kW (E.B. Dehesilla 2).

2 ud variador de15 kW (E.B. EDAR).

1.9. Sistema de gestion de la energia generada — Sistema EMS.

El antivertido o sistema EMS (Energy Management System) para gestionar la energia generada en la
instalacion fotovoltaica de autoconsumo, con el fin de poder cumplir con los requerimientos mas
exigentes, permitiendo un control de alta eficacia en las aplicaciones de inyeccion cero a red, ajustando la

produccion con el consumo energético y cumpliendo con los tiempos de respuesta mas restrictivos.

El sistema EMS permitira modificar de manera dindmica las consignas del operador de red comunicando

con el SCADA de la planta para la transmision de datos correspondientes al punto de conexién.
Para realizar el control, el sistema EMS tomara los datos siguientes:

- Potencia activa, potencia reactiva, tensidon y frecuencia del punto de conexion,
proporcionados por la unidad de medida integrada en el propio equipo.

- Requerimientos del operador de red. Establece las referencias de parametros como tensién
del punto de conexidn, potencia activa y reactiva, rampas de variacidén de potencia, reserva
de potencia activa, etc. Estos requerimientos pueden ser predeterminados por el operador
de red o el operador de la planta 0 modificarse de manera dinamica mediante una consigna
externa.

- Valores instantaneos de inyeccion de potencia activa y reactiva de los diferentes inversores.

Con todos estos datos la unidad de control determinara las consignas de funcionamiento para cada uno

de los inversores que conforman la instalacion y las transmitira a través de la red de comunicaciones.

Uniendo el analizador de red de cada planta mediante cableado de comunicaciones con el sistema EMS,

el sistema dispondré de los siguientes datos.

- Intensidad total generada por el parque fotovoltaico.
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- Intensidad total demandada por las estaciones de bombeo.

- Intensidad total inyectada a la red.

1.10. Sistema de sequridad v vigilancia (anti-entrusismo).

Sistema de circuito cerrado de television y video (CCTV) y sistema anti-entrusismo.

1.11. Vallado y Obra Civil.

Cerramiento: 1.187 m.

1.12. Sistema de control autoconsumo y monitorizacion.

El sistema de monitorizacion y control de la planta sera un sistema SCADA/SQL.
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2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS. PREPARACION DEL TERRENO 9.176,74
02 INSTALACIONES Y EQUIPOS ELECTRICOS 1.977.499,17
-02.01 -ESTRUCTURAS Y FLOTADORES SOPORTES.........ccoeeeveseseseseseseseseseseseseseseseseseseseserine 458.450,32
-02.02 INSTALACIONES Y EQUIPOS CC....oooooererseeeseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseserinne 1.215.668,62
-02.03 -INSTALACIONES Y EQUIPOS CA...cc.o0ooromrmrmsensenssssnssomsnsisssssssesssissssssnssoosns 228.189,57
-02.04 -EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCION. 36.117,88
-02.05 -ALUMBRADO EXTERIOR.........crererereren. 14.008,46
-02.06 VIDEOVIGILANCIA ...ttt 25.064,32
03 OBRA CIVIL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL 111.199,34
04 TELECONTROL Y TELEMANDO 68.901,02
-04.01 -TELEGESTION ENERGETICA Y MONITORIZACION PLANTAY EB MATAVAS................. 16.014,68
-04.01.01 ~TELEGESTION ENERGETICA EB MATAVACAS ... seeeseseeenn 7.555,34
--04.01.02 --MONITORIZACION PLANTA SOLAR MATAVACAS 8.459,34
-04.02 -TELEGESTION ENERGETICA Y MONITORIZACION PLANTAY EB DEHESILLA. 29.406,94
-04.02.01 ~TELEGESTION ENERGETICA DE LA EB DEHESILLA 1 6.791,51
-04.02.02 ~MONITORIZACION PLANTAS SOLARES DE DEHESILLA ..., 22.615,43
-04.03 -TELEGESTION ENERGETICA Y MONITORIZACION PLANTA'Y EB CRPA3. 6.422,76
--04.03.01 ~TELEGESTION ENERGETICA DE LAEB CRPA3 ... 2.489,87
04.03.02 ~MONITORIZACION PLANTA SOLAR CRPA3...... 3.932,89
-04.04 -TELEGESTION DE LAS BALSAS DE LA C.RR 6.185,60
-04.05 ~TELEGESTION EB AGUA RECUPERADA ...cccccovrremrcnssnssvmsnssssssssssessissinssessonsins 1.693,62
-04.06 TELEGESTION EN HIDRANTES CRR........coereseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseserereseseseseserine 1.012,16
-04.07 -CENTRO DE CONTROL Y TELEGESTION CLOUD .....cvoooeerererereesesereseserereresereseseseseseserinne 8.165,26
05 MEDIDAS AMBIENTALES 40.196,07
-05.01 -FORMACION EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS..........ccoveveverererererin. ereteesetnn 6.140,41
-05.01.01 -CURSO GENERAL SOBRE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL REGADIO
Y SU GESTION AMBIENTAL EN EL MARCO CBPA. ..., 4.028,06
-05.01.02 -CURSO ESPECIFICO SOBRE IMPLEMENTACION DE MEDIAS Y BUENAS PRACTICAS
PARA LA SOSTENIBILIDA ECOLOGICA DE LOS PAISAJES AGRARIOS.........cooeveveeenn 2.112,35
Y SU GESTION AMBIENTAL EN EL MARCO CBPA.........oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer e 4.028,06
-05.02 -CONTROL DE EFECTOS SOBRE EL SUELO ........ccveveveveren. 3.548,63
-05.03 -CONTROL DE EFECTOS SOBRE LA FLORA Y VEGETACION . 8.286,76
-05.04 -CONTROL DE EFECTOS SOBRE LA FAUNA.........eeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeeeeseee 5.951,22
-05.05 -CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 10.227,05
-05.06 -PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.......oooveoeeseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseserirne 6.042,00
06 GESTION DE RESIDUOS 30.313,72
-06.01 071 N0 S 22.330,55
-06.02 “PUNTO LIMPIO DE OBRA......coeeeeseeeseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseserirne 7.983,17
07 SEGURIDAD Y SALUD 30.347,51
-07.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES 482973
-07.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS 5.831,49
-07.03 -SENALIZACION, BALIZAMIENTO E ILUMINACION DE EMERGENCIA...........cccevererererern. 5.854,97
-07.04 “EQUIPO CONTRA INCENDIO ........ooooeeeeeeseseeeseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseserirne 43524
-07.05 -INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR..... 13.080,72
-07.06 -MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS...........erevesereresereseserererereseseresererererinn, 315,36
08 CARTEL FONDOS EUROPEOS 1.655,02
09 TRAMITES ADMINISTRATIVOS 2.139,98
TOTAL EJECUCION MATERIAL 2.271.428,57
13,00 % Gastos generales..........c..ooeceerereenn. 295.285,72
6,00 % Beneficio industrial ............c..cc........ 136.285,71
SUMA DE G.G.yB.l. 43157143
TOTAL BASE LICITACION SIN IVA 2.703.000,00
21,00 % LVA. 567.630,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.270.630,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA
MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS.
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3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.271.428,57
Gastos generales 13,00% 295.285,72
Beneficio industrial 6,00% 136.285,71
Suma 2.703.000,00
IVA | 21,00% 567.630,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 3.270.630,00

El Presupuesto Base de Licitacion asciende a la expresada cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS.

4. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION.

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 3.270.630,00
EXPROPIACIONES 0,00
AFECCIONES Y REPOSICION DE SERVICIOS 0,00
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 3.270.630,00

Para la ejecucion del presente Proyecto no se realizan expropiaciones y tampoco existen servicios
afectados, por tanto, el Presupuesto para Conocimiento de la Administracion asciende el presupuesto
general a la expresada cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS
TREINTA EUROS.
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