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1 OBJETO E INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, y del artículo 1º de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 25 de julio de 

1968) por la que se dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas 

de los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado, se determinan en 

el presente anejo los costes de ejecución de las distintas unidades de obra, al objeto de acreditar 

la situación de mercado y servir de base para la confección de los cuadros de precio 1 y 2 , que 

son contractuales. 

 

Como se indica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba 

el Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, (derogado en 

parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden EHA/1307/2005, 

modificado por corrección de errores en BOE núm. 34 y 303 y modificado por la Orden FOM 

1824/2013), el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra del proyecto se realiza 

determinando los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en 

ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de 

bienes o prestaciones de servicios realizados. 

 Costes directos: Según el art. 130, apartado 2, del Reglamento se consideran como 

costes directos que se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser atribuidos 

inequívocamente a una sola unidad de obra. Incluyen costes por mano de obra, 

maquinaria y materiales. A veces incluyen también unidades de obra auxiliares, 

cuyos precios se denominan precios auxiliares. Estas unidades auxiliares son 

unidades que intervienen en la descomposición de otras unidades. Generalmente 

consisten en materiales que requieren en alguna elaboración. Se consideran por 

tanto costes directos: 

o La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 

obra. 

o Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados 

en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

o Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 

en la ejecución de la unidad de obra. 

o Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 
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 Costes indirectos: Según el art. 130, apartado 3, del Reglamento, se consideran 

como costes indirectos aquellos gastos que no son imputables directamente a 

unidades concretas sino al conjunto de las obras, tales como:  

o Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra y los imprevistos.  

o Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto 

valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un 

porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 

adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la 

obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo 

de ejecución. 

 

En base a lo anterior, el precio de ejecución material de cada unidad de obra se obtiene 

considerando los costes directos e indirectos mediante la siguiente forma, según el artículo 3º 

de la Orden 12 de junio de 1968: 

 

d
i

ni C
K

P 






 
100

1  

 

donde: 

 Pni = Precio unitario de la unidad de obra que incluye los costes indirectos (€). 

 Ki = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos, que será constante para cada 

proyecto (%). 

 Cd = Coste directo de la unidad de obra (€). 

 

 

2 COSTES INDIRECTOS 

 

Los costes indirectos corresponden a los gastos ocasionados por la ejecución de la obra, pero 

que no pueden imputarse a ninguna unidad de obra en particular. Se refieren a los gastos de 

las instalaciones y mantenimiento de éstas. Aunque no se debe incluir el coste de las actividades 

que en cada una de las instalaciones se desarrollen, si se incluyen los gastos ocasionados en la 

oficina de obra en concepto de luz, teléfono, material de oficina. Estos costes se pueden clasificar 

en dos grupos: 
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 Instalaciones de obra, tales como oficinas, talleres, almacenes, comedores, etc. Los 

costes a tener en cuenta para estas instalaciones son los de interés y amortización de la 

inversión, reparaciones, etc. Durante el plazo de ejecución de la obra. 

 Sueldos y salarios del personal técnico, administrativo y de servicios común al conjunto 

de la obra. 

 

A continuación se recogen los cuadros con el cálculo y los costes horarios para cada categoría 

laboral a repercutir en costes indirectos: 

 

 

 

 

 

Titulado superior Titulado Medio Topógrafo Of. 1ª Adtvo. Encargado

Salario base mensual 11 m 1.672,23 € 1.316,77 € 1.316,77 € 1.316,77 € 901,23 €

Plus de asistencia mensual 11 m 1.322,00 € 806,52 € 806,52 € 806,52 € 542,19 €

Plus de transporte mensual 11 m 102,50 € 102,50 € 102,50 € 102,50 € 102,50 €

DATOS INICIALES

Titulado superior Titulado Medio Topógrafo Of. 1ª Adtvo. Encargado

Salario base 18.394,53 € 14.484,47 € 14.484,47 € 14.484,47 € 9.913,53 €

Plus de Asistencia 14.542,00 € 8.871,72 € 8.871,72 € 8.871,72 € 5.964,09 €

Plus de Transporte 1.127,50 € 1.127,50 € 1.127,50 € 1.127,50 € 1.127,50 €

Gratificación Verano 3.554,43 € 2.293,13 € 1.410,27 € 1.873,52 € 1.568,13 €

Gratificación Diciembre 3.554,43 € 2.293,13 € 1.410,27 € 1.873,52 € 1.568,13 €

Vacaciones 3.554,43 € 2.293,13 € 1.410,27 € 1.873,52 € 1.568,13 €

Total Coste Salarial Anual (€) 44.727,32 € 31.363,08 € 28.714,50 € 30.104,25 € 21.709,51 €

Total Coste Salarial mensual (€/m) 3.727,28 € 2.613,59 € 2.392,88 € 2.508,69 € 1.809,13 €

REMUNERACION ANUAL

Titulado superior Titulado Medio Topógrafo Of. 1ª Adtvo. Encargado

Indemnización por cese (7,0%) 3.130,91 € 2.195,42 € 2.010,02 € 2.107,30 € 1.519,67 €

Seguro Accidentes 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 €

Seguro Médico 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 €

Fondo Económico y Asistencial 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 €

Total Coste no Salarial Anual (€) 3.502,91 € 2.567,42 € 2.382,02 € 2.479,30 € 1.891,67 €

Total Coste no Salarial mensual (€/m) 291,91 € 213,95 € 198,50 € 206,61 € 157,64 €

CONCEPTOS NO SUJETOS A 

COTIZACION

Titulado superior Titulado Medio Topógrafo Of. 1ª Adtvo. Encargado

Contingencias comunes (23,6%) 10.555,65 € 7.401,69 € 6.776,62 € 7.104,60 € 5.123,44 €

Fondo Garantía salarial (0,2%) 89,45 € 62,73 € 57,43 € 60,21 € 43,42 €

Formación Profesional (0,6%) 268,36 € 188,18 € 172,29 € 180,63 € 130,26 €

Desempleo (6,7 %) 2.996,73 € 2.101,33 € 1.923,87 € 2.016,98 € 1.454,54 €

Total Coste no Salarial Anual (€) 13.910,19 € 9.753,93 € 8.930,21 € 9.362,42 € 6.751,66 €

Total Coste no Salarial mensual (€/m) 1.159,18 € 812,83 € 744,18 € 780,20 € 562,64 €

CARGAS SOCIALES

Titulado superior Titulado Medio Topógrafo Of. 1ª Adtvo. Encargado

5.178,37            3.640,37         3.335,56     3.495,50        2.529,40     

COSTE MENSUAL MEDIO

(€/m)
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Durante el plazo de ejecución de las obras, para el que se ha considerado 18 meses, se estima 

que el coste indirecto será el siguiente: 

 

 

 

Concepto Coste mensual Cantidad Duración 

meses 

Coste total 

Instalaciones de Oficinas y 

almacén 

800,00 € 1 18 14.400,00 € 

Aparatos topográficos 700,00 € 1 6 4.200,00 € 

Gastos de Energía, Agua, 

Teléfono y Ordenadores 

200,00 € 1 18 3.600,00 € 

Total instalaciones 22.200,00 € 

 

 

Ascienden los costes indirectos estimados para la obra a la cantidad de CIENTO DOCE MIL 

CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (112.046,95 €). 

 

El coste indirecto se expresa como un tanto por ciento sobre el coste total de la obra, dividiendo 

el total de los costes indirectos entre el coste directo total de la obra. 

 

PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS CONSIDERADO: 

 

El porcentaje de costes indirectos (K) se calcula de la siguiente forma: 

K = K1 + K2 

 

 Coeficiente K1. 

K1 =
112.046,95𝑋100

2.417.965,37
=  4,63 % 

 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público exige la determinación de 

los Costes Indirectos, la Orden Ministerial (Obras Públicas), de 12 de junio de 1968, impone, 

Coste Mensual Dedicación Duración meses Coste Total

5.178,37 €                20,0% 18 18.642,13 €     

3.640,37 €                25,0% 18 16.381,66 €     

3.335,56 €                15,0% 6 3.002,00 €       

3.495,50 €                10,0% 18 6.291,90 €       

2.529,40 €                100,0% 18 45.529,26 €     

Total Personal Obra 89.846,95 €     

Coste mensual Cantidad Duración meses Coste Total

300,00 €                   1 18 5.400,00 €       

250,00 €                   1 6 1.500,00 €       

70,00 €                      1 18 1.260,00 €       

Total Instalaciones 8.160,00 €       

TOTAL COSTES INDIRECTOS 98.006,95 €     

Gastos de Energía, Agua,

Teléfono y Ordenadores

Categoría Laboral

Concepto

Encargado

Instalaciones de Oficinas y

Almacén 

Personal Técnico Superior

Personal Técnico Medio

Topógrafo

Personal Administrativo

Aparatos Topográficos
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como tope máximo, el valor del 5 %, caso de que el valor obtenido para K1 fuese superior, 

deberá adoptarse el citado valor. Por tanto, se toma el valor obtenido de K1= 5% 

 Coeficiente K2: Este coeficiente viene prefijado en el artículo 12, de la Orden 

Ministerial de 12 de junio de 1968, en los siguientes porcentajes: 

 

Tipo de obra 

Obras terrestres 1 

Obras fluviales 2 

Obras marítimas 3 

 

 

En este caso, al tratarse de una OBRA TERRESTRE, se tomará un valor del 1 %. Con lo que 

finalmente, el porcentaje de costes indirectos es el siguiente: 

 

K = 5 + 1 = 6% 

 

De acuerdo a la justificación anterior, se adopta un porcentaje del 6% para los Costes 

Indirectos en el presupuesto de la obra. 

 

 

3 COSTES DIRECTOS 

 

3.1 Costes de mano de obra 

 

En el cálculo del coste de la mano de obra se han tenido en cuenta los conceptos salariales y 

extrasalariales que figuran en el Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Construcción 

2017-2021 de Santa Cruz de Tenerife (publicado B.O.P. núm. 33, miércoles 16 de marzo de 

2018, competencia trasferida a la Comunidad Autónoma de Canarias por el Real Decreto 

1033/1984, de 11 de abril (B.O.E. 131, de 01 de junio de 1984) y Decreto 329/1995, de 24 de 

noviembre (B.O.C. 159, de 15 de diciembre de 1995), modificado por el Decreto 138/2000, de 

10 de julio (B.O.C. 108, de 17 de agosto de 2000).  

 

Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada categoría 

profesional calculados en función de convenios colectivos, los costes de seguridad social, la 

situación real de mercado y las horas realmente trabajadas. 
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En cuanto al personal dedicado a consultoria se ha valorado conforme a tarifas TRAGSA 2022. 

 

Para el cálculo de la mano de obra se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Todos los contratos presentan una indemnización por cese del 7 % (Art. 25 del 

Convenio). 

 Se considera media dieta de 8,3 € diarios (Art. 16.5 del Convenio, importe para 

2018). 

 El número de horas trabajadas para el año 2018, según el Convenio Colectivo 

Provincial del Sector de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, se establece en 

1736 horas (Art. 21 del Convenio).  

 De acuerdo al Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Construcción de Santa 

Cruz de Tenerife 2017-2021, para el personal con retribución diaria se 

consideran 335 días para el salario base y 228 días para plus de asistencia 

y plus de transporte (Tablas anexo I del Convenio). 

 Se estima que los gastos en seguros médicos para cada uno de los 

trabajadores es de 170,00 €. 

 El coste considerado para los seguros para accidentes se establece en 170,00 

€. 

 Se establece el coste por el desgaste de herramientas en 140,00 € y el de la 

ropa de trabajo en 110,00 €. 

 Se ha considerado un porcentaje de base de cotización de contingencias 

comunes el 23,6%, establecido por la Seguridad Social para 2018. 

 Para el fondo de garantía salarial se ha considerado el 0,2% establecido por la 

Seguridad Social para 2018. 

 Para la formación profesional se ha considerado el 0,6% establecido por la 

Seguridad Social para 2018. 

 Para el desempleo se ha considerado el 0,5% establecido por la Seguridad Social 

para 2018. 

 

A continuación, se recogen los cuadros con el cálculo y los costes horarios para cada categoría 

laboral en el año 2020, según el Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Construcción de 

la provincia de Santa Cruz de Tenerife 2017-2021 y las consideraciones anteriores. 

 

Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª
Peón 

Especialista

Peón 

Ordinario

Salario base diario 335 d 28,35 €/d 28,35 €/d 28,35 €/d 27,66 €/d 27,66 €/d

Plus de asistencia diario 228 d 22,83 €/d 17,33 €/d 16,51 €/d 14,57 €/d 14,16 €/d

Plus de transporte diario 228 d 4,94 €/d 4,94 €/d 4,94 €/d 4,94 €/d 4,94 €/d

DATOS INICIALES
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3.2 Costes de maquinaria 

 

El coste horario de la maquinaria se determina según el “Manual de Costes de Maquinaria de 

Construcción” basándonos en el método SEOPAN actualizado, que indica los costes intrínsecos 

de los distintos tipos de maquinaria. Además, se ha tenido en cuenta el “Método de Cálculo para 

la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras”, de la Dirección General de 

Carreteras M.O.P.T.M.A. 

 

Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª
Peón 

Especialista

Peón 

Ordinario

Salario base 9.497,25 € 9.497,25 € 9.497,25 € 9.266,10 € 9.266,10 €

Plus de Asistencia 5.205,24 € 3.951,24 € 3.764,28 € 3.321,96 € 3.228,48 €

Plus de Transporte 1.126,32 € 1.126,32 € 1.126,32 € 1.126,32 € 1.126,32 €

Gratificación Verano 1.506,85 € 1.306,29 € 1.271,99 € 1.242,22 € 1.186,80 €

Gratificación Diciembre 1.506,85 € 1.306,29 € 1.271,99 € 1.242,22 € 1.186,80 €

Vacaciones 1.506,85 € 1.306,29 € 1.271,99 € 1.242,22 € 1.186,80 €

Total Coste Salarial Anual 20.349,36 € 18.493,68 € 18.203,82 € 17.441,04 € 17.181,30 €

Total Coste Salarial Hora 11,72 €/h 10,65 €/h 10,49 €/h 10,05 €/h 9,90 €/h

REMUNERACION ANUAL

Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª
Peón 

Especialista

Peón 

Ordinario

Dietas 2.143,20 € 2.143,20 € 2.143,20 € 2.143,20 € 2.143,20 €

Indemnización por cese (7,0%) 1.424,46 € 1.294,56 € 1.274,27 € 1.220,87 € 1.202,69 €

Seguro Accidentes 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 €

Seguro Médico 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 €

Fondo Económico y Asistencial 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 €

Ropa de Trabajo 110,00 € 110,00 € 110,00 € 110,00 € 110,00 €

Desgaste Herramientoas 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 €

Total Coste no Salarial Anual 4.189,66 € 4.059,76 € 4.039,47 € 3.986,07 € 3.967,89 €

Total Coste no Salarial Hora 2,41 €/h 2,34 €/h 2,33 €/h 2,30 €/h 2,29 €/h

CONCEPTOS NO SUJETOS A 

COTIZACION

Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª
Peón 

Especialista

Peón 

Ordinario

Contingencias comunes (23,6%) 4.802,45 € 4.364,51 € 4.296,10 € 4.116,09 € 4.054,79 €

Fondo Garantía salarial (0,2%) 40,70 € 36,99 € 36,41 € 34,88 € 34,36 €

Formación Profesional (0,6%) 122,10 € 110,96 € 109,22 € 104,65 € 103,09 €

Desempleo (6,7%) 1.363,41 € 1.239,08 € 1.219,66 € 1.168,55 € 1.151,15 €

Total Coste no Salarial Anual 6.328,66 € 5.751,54 € 5.661,39 € 5.424,17 € 5.343,39 €

Total Coste no Salarial Hora 3,65 €/h 3,31 €/h 3,26 €/h 3,12 €/h 3,08 €/h

CARGAS SOCIALES

Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª
Peón 

Especialista

Peón 

Ordinario

17,78 €/h 16,30 €/h 16,07 €/h 15,47 €/h 15,26 €/h

COSTE HORARIO MEDIO

Coste
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HIPÓTESIS Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 

MAQUINARIA 

 

Las máquinas que se consideran son las que están en condiciones de alcanzar los rendimientos 

medios normales, con unos costes dentro de los límites admitidos. Esto permite una utilización 

normal de los equipos y una producción económica. 

 

La maquinaria se ha dividido en dos categorías: 

 A - Maquinaria principal. 

 B - Maquinaria secundaria y útiles. 

 

La primera se caracteriza, fundamentalmente, porque está compuesta por máquinas con una 

duración de su vida económica determinada por un número de horas de trabajo prácticamente 

fijo, mientras que la segunda está formada por máquinas cuya utilización está limitada a un 

número determinado de años de vida económica. 

 

INTERÉS MEDIO 

 

Admitiendo un interés i para el capital invertido C, al amortizar C mediante anualidades 

constantes a, en T años, estas anualidades tienen que cubrir la parte del capital C más los 

intereses I: 

 

 

 

Los intereses I se pueden consideran obtenidos al aplicar al capital C un interés medio im durante 

los T años: 

 

 

 

Sustituyendo en la ecuación anterior: 

 

 

 

 

 



 

Anejo 19 Justificación de precios 

 

 
 

   

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M de El Paso). Isla de La Palma   10 

 

 

 

Y sustituyendo el valor de la anualidad de amortización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

donde: 

 i = Interés anual bancario para inversiones de maquinaria. Se considera i = 5,25 %. 

 

VALOR DE REPOSICIÓN DE LAS MÁQUINAS 

 

La amortización de la máquina, así como los gastos de reparación y conservación, seguros y 

otros gastos, están afectados por la inflación y, en ocasiones, por los cambios del euro con las 

monedas no comunitarias. 

 

Con objeto de recoger estas influencias, se considera más adecuado que utilizar el valor de 

adquisición de la máquina, emplear el valor de reposición que tenga la misma, si está disponible 

en el mercado o en caso contrario, el de una equivalente. 

 

REPOSICIÓN DEL CAPITAL 

 

Si la inflación fuese nula, la amortización del capital invertido se haría amortizando el valor de 

adquisición durante la vida de la máquina; con objeto de corregir los efectos de la inflación, se 

considerará en los cálculos el valor de reposición de la máquina concreta de que se trate, en 

lugar del valor de adquisición. 

 

En cada tipo de máquinas hay que considerar qué parte de la amortización ha de cargarse a la 

puesta a disposición y cuál al funcionamiento. En las tablas de entrada de datos se señala la 

parte de amortización correspondiente a la puesta a disposición (Ad), el complemento a 100 de 

Ad indica la parte de amortización que pesa sobre la hora de funcionamiento. 
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REPARACIONES GENERALES Y CONSERVACIÓN ORDINARIA 

 

Las reparaciones generales consisten en las revisiones generales, desmontajes de las partes 

esenciales de las máquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios. 

 

La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina con 

sustitución de elementos de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones. En caso de 

trabajar las máquinas con materiales muy abrasivos se deberá tener en cuenta los consumos 

reales debidos a las características del material tratado. 

 

Los gastos de una y otra se han agrupado como término M + C, dando un valor único por la 

dificultad en marcar una frontera entre los mismos. Este término no constituye una variable 

independiente, ya que está directamente relacionado con el número de horas de vida útil que 

se fija para cada máquina. 

 

PROMEDIO DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL 

 

Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las diferentes máquinas sino 

también de las máquinas que perteneciendo a un mismo tipo tienen distintas capacidades, 

tamaños, etc. se ha considerado conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada máquina 

para fijar las horas útiles de trabajo al año. 

 

La vida T de la máquina se obtiene de la relación: 

 

 

donde: 

 T = Vida o número de años que la máquina está en condiciones normales de alcanzar 

los rendimientos medios. 

 Hut = Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada 

máquina. 

 Hua = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 

 

PROMEDIO ANUAL DE DÍAS LABORABLES DE PUESTA A DISPOSICIÓN 

 

Para el cálculo de este valor se ha seguido un procedimiento análogo al utilizado para conseguir 

las horas de funcionamiento al año. 
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SEGUROS Y OTROS GASTOS FIJOS 

 

Se incluyen en este concepto, el seguro de daños propios, los impuestos sobre maquinaria, 

gastos de almacenajes y conservación fuera de servicio, adoptándose s = 2% anual del valor de 

adquisición de la máquina. 

 

 ESTRUCTURA DEL COSTE 

 

El objeto de este estudio se centra en la valoración del coste directo del equipo. Este coste 

directo es suma de: 

 Coste intrínseco relacionado directamente con el valor del equipo. 

 Coste complementario independiente del valor del equipo y relacionado con los 

costes de personal y consumos. 

 

COSTE INTRÍNSECO 

 

Se considera el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 

 Interés del capital invertido en la máquina: se aplica el interés medio. 

 Seguros y otros gastos fijos. 

 Reposición del capital invertido: se considera que debe ser recuperado en parte del 

tiempo de disposición (la debida a pérdida de valor por obsolescencia) y el resto por 

tiempo de funcionamiento (por desgaste de sus componentes originales). 

 Reparaciones generales y conservación: se supone que, si la máquina está parada, 

no origina desgastes, roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se desprecia el 

valor de los trabajos de conservación cuando la máquina está parada. Por ello este 

capítulo de costes se carga directamente a las horas de funcionamiento. 

 

Para la estimación del coste intrínseco se utilizan unos coeficientes que indican el % del valor 

de reposición (Vt) que representa cada uno de ellos. De esta manera tendremos: 

a) Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición (Cd), se compone de dos sumandos: 

1. Coeficiente de coste de intereses y seguros: 
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2. Coeficiente de reposición de capital por día de disposición: 

 

 

 

Con lo que: 

 

 

b) Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento (Ch), que se compone de 

dos sumandos: 

1. Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento: 

 

 

2. Coeficiente de coste de reparaciones y conservación por hora de funcionamiento: 

 

 

 

Con lo que: 

 

 

 

donde: 

 Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en 

porcentaje de Vt. Este coeficiente se refiere, a días naturales en los cuales esté 

presente la máquina en la obra, independientemente de que trabaje o no, cualquiera 

que sea la causa. 

 Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en 

porcentaje de Vt. Este coeficiente se refiere a las horas de funcionamiento real de la 

máquina. 

 

Existen máquinas cuyo coste reutilización, bien por su carácter de máquinas auxiliares, bien por 

su escaso precio o bien por la generalidad de su presencia en obra, (caso de motobombas, 

martillos, hormigoneras, etc.), no está directamente relacionado con su funcionamiento. 

Obtener las horas estadísticas de funcionamiento anual de una máquina de estos tipos o los días 

de puesta a disposición anual, produce normalmente unas desviaciones no admisibles. 
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Por otra parte, las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad del coste de 

funcionamiento de estas máquinas, sustituyéndolo por una tasa diaria por puesta a disposición 

(Cdm), en la que quedan englobados todos los componentes del coste intrínseco a la máquina. 

 

Existen casos en los que es difícil determinar las horas de funcionamiento, aunque sí se conocen 

los días de disposición. 

 

Para calcular el coste intrínseco en dichos casos se ha añadido en las tablas de datos técnicos el 

coeficiente del coste del día medio Cdm, dado, por la fórmula: 

 

 

 

donde: 

 Cdm = Coste día medio. 

 E = Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de la 

máquina. 

 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt  durante D días será: 

 

 

 

Análogamente, puede ocurrir que el dato que conviene utilizar sean las horas de funcionamiento, 

para ello parece también, el coeficiente del coste de la hora media de funcionamiento Chm, dado 

por la fórmula: 

 

 

 

donde: 

 Chm = Coste horario medio. 

 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante H horas será: 

 

 

 

Dado que se trata de obtener el coste horario par 1 hora de funcionamiento, el coste intrínseco 

queda de la siguiente forma: 
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COSTE COMPLEMENTARIO 

 

No depende del valor de la máquina, aunque, como puede comprenderse, depende de otras 

características de la misma y estará constituido por: 

 Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina. 

 Consumos. 

 

Respecto a la mano de obra se referirá normalmente al maquinista, con categoría de oficial de 

1ª, con la colaboración de algún ayudante o peón. Como es natural, en cuanto a remuneraciones 

deberá seguirse las Reglamentaciones, Convenios, etc., que determinan los salarios y cargas 

sociales correspondientes. 

 

Los consumos se han dividido en principal y secundario. El principal correspondería a gasóleo, 

gasolina y energía eléctrica (que varían fundamentalmente con las características de trabajo y 

el estado de la máquina) y el secundario a los materiales y accesorios de lubricación y que se 

estima como un porcentaje del principal. 

 

Los consumos principales estimados son:  

 Gasóleo: 0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por kW instalado. 

 Gasolina: 0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora por kW instalado. 

 Energía eléctrica: 0,60 a 0,70 kWh por kW instalado. 

 

Los consumos secundarios (materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines), 

pueden considerarse como porcentajes de los consumos principales, siendo estos: 

 Para máquinas con motor de gasóleo: 15 % 

 Para máquinas con motor de gasolina: 8 % 

 Para accionamiento por energía eléctrica: 5 % 

 

Los precios unitarios de los consumos principales, están sujetos a la variabilidad del mercado, 

se han adoptado los siguientes: 

 Para el gasóleo: 1,10 € / litro 

 Para la gasolina: 1,25 € / litro 

 Para la energía eléctrica: 0,15 € / kWh 
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3.3 Costes materiales 

 

Para la obtención del coste de los materiales que intervienen en la ejecución de las unidades de 

obra hay que tener en cuenta que estos materiales pueden ser de dos tipos; los ingredientes 

que entran a formar parte de la obra ejecutada, y los auxiliares que son necesarios para la 

ejecución de las citadas unidades. 

 

El coste de cada material será considerado a pie de obra, que se obtendrá, incrementando el 

precio de adquisición en origen, con los costes de carga, descarga y transporte. 

 

El precio de los materiales está constituido por diversos conceptos, que en conjunto constituyen 

el coste total de los materiales a pie de obra. Estos son: 

 Coste de adquisición. 

 Coste de carga y descarga. 

 Coste de transporte. 

 Varios. 

 

De este modo, el valor final del material a pie de obra será la suma de estos conceptos. 

 

A continuación, se describen brevemente cada uno de estos elementos. 

 

Coste de adquisición 

 

Representa el coste del material en el punto de venta. Es por tanto el precio del mismo planteado 

por el suministrador en el punto de venta, y sin incluir los costes de transporte ni los posibles 

descuentos en función de la cuantía adquirida. Para su determinación se ha partido de la 

información aportada por los suministradores cercanos y de los catálogos, bases de datos y 

tarifas habituales.  

 

Coste de carga y descarga 

 

Representa el coste que supone tanto la carga en el punto de compra y la descarga en el punto 

de empleo de cada uno de los materiales considerados. Este concepto presentará cierta 

fluctuación en función de la forma de presentación del material (a granel, ensacado, en cisternas, 

empaquetado…) y del procedimiento empleado (manual, mecánico, mixto…). Para la 

determinación de este coste se han considerado valores medios habituales. 
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Coste de transporte 

 

Representa el coste que supone el desplazar los materiales desde el punto de venta hasta el 

punto de empleo. Será función de la distancia a recorrer y el rendimiento del medio empleado. 

Para su definición se calcula el coste de un viaje completo, ida y vuelta, y se divide por la 

cantidad de material transportado en ese viaje. 

 

Varios 

 

Se incluye en este concepto todos aquellos elementos difíciles de cuantificar, tales como las 

demoras o retrasos sufridos durante el transporte, los posibles descuentos en función de la 

cantidad adquirida, las variaciones del mercado. Suelen constituir un porcentaje respecto del 

valor del material en el punto de compra, que oscila entre el 1% y el 3%. 

 

 

4 ANEXO: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO.  MATERIALES

Código Ud Descripción Precio

01V01H4M ud Atersa estructura complanar 01V-01H para 4 módulos con varilla
roscada

213,1200

01V01H5M ud Atersa estructura complanar 01V-01H para 5 módulos con varilla
roscada

262,9100

1614108GC m GENERAL CABLE EXZHELLENT SOLAR ZZ-F (AS) 0,6/1kV
1x4mm²

1,1100

1656106NGP m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 450/750V
1x1,5mm² C200 Negro Caja y Rollo

0,7600

1994109NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 1x6mm² Bobina 1,3200

1994111NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 1x16mm²
Bobina

3,2200

1994114NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 1x50mm²
Bobina

11,6800

1994206NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 2x1,5mm²
Bobina

0,8700

1994306NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 3G1,5mm²
Bobina

1,4000

1994307NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 3G2,5mm²
Bobina

1,7600

1994309NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 3G6mm² Bobina 3,8600

1994310NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 3G10mm²
Bobina

6,4900

1994311NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 3G16mm²
Bobina

10,1900

ACOACAJ0011 ud Chapa de acero laminado en caliente, 150x150x12 mm 62,2100

BATFUSEB01 ud Caja BAT FUSE B-01 2x100A IP65 442,5000

BO70069 ud Bebedero de campo de hormigon de medidas 41x23x11 cm (p.o.) 45,8800

BYDLVS16.0 ud Módulo batería Litio BYD Premium LVS 16.0 12.985,0000

CC2 ud Cuadro de conmutación automático Himoinsa CC2 450,0000

CINTA m Cinta de caucho estriado 50 cm ancho 59,3500

CLAC41024 ud Claved 1468/1 M  Cofred IP13 E:5x25 S:2x6 - 147x95x65mm 25,3000

CNIDO1 ud Casetas nido aves (herrerillo africano) 12,0750

CNIDO2 ud Casetas nido aves (petirrojo) 11,2900

CNIDO3 ud Casetas para Quiropteros 21,0000

CS1U420MS ud Panel fotovoltaico Canadian Solar CS1U420MS 252,0000

E24AA0060 m Tub. acero galv. D 2 " (DN 50mm) 9,7400

E24AB0150 ud Codo 90 galvanizado 2 " 9,1700

E24AB0490 ud Abrazadera p/tubo de 2" 1,0700

E29AC0010 m² Conducto recto rectang. p/ventilación, PIB-VENT-0,6 CONAIRE 11,4000

E29AF0010 m² Figura conducto rectang. p/ventilación, PIB-VENT-0,6 CONAIRE 15,9600

E29AF0065 ud Kit premontaje y montaje p/ conduct. rect., PIB-VENT, CONAIRE 3,3400

E41CA0010 t Tasa gestor aut. valorización residuos hormigón, LER 170101 10,0000

E41CA0030 t Tasa gestor aut. valorización residuos tejas y mat cerám., LER 1 8,0000
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ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO.  MATERIALES

Código Ud Descripción Precio

E41CA0040 t Tasa gestor aut. valorización residuos mezclados inertes, LER 17 8,0000

E41CA0050 t Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 0,4200

E41CA0090 t Tasa gestor aut. valorización resid. mez. bitum. asfalto sin con 14,0000

E41CA0120 t Tasa gestor aut. valorización residuos vidrio, LER 170202 35,0000

E41CA0130 t Tasa gestor aut. valorización residuos madera, LER 170201 46,9400

E41CA0140 t Tasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203 170,0000

E41CA0150 t Tasa gestor aut. valorización residuos papel y cartón, LER 20010 46,9400

E41CB0030 t Tasa gestor aut. resid. envases plásticos contaminados, LER
1501

700,0000

E41CB0040 t Tasa gestor aut. resid. envases metálicos contaminados, LER
1501

600,0000

E41CB0080 t Tasa gestor aut. resid. pintura y barniz contaminados, LER
08011

806,0000

ELEM013 ud Caja porta testigo 9,5200

ELEM014 ud Informe de Resultados 571,4300

EMA001 t Arena de barranco 10,6096

EMA002 t Arena lavada 6,7000

EMA003 m3 Gravilla 6/12 mm. 22,5000

EMA004 m³ Grava 40/80 mm. 8,4100

EMA007 kg Acero corrugado B-500-S 0,9500

EMA009 t Arido machaqueo 10-20 mm 12,1500

EMA010 t Ligante emulsión termoadherente C60B4 TER a pie de obra. 985,0000

EMA011 m³ Piedra en rama 6,6100

EMA012 m³ Arido ligero tipo Arlita 28,8500

EMA0123 ud Tornillo tipo T10 y tuerca M10 acero inoxidable A4 2,0000

EMA013 m³ Zahorra natural 7,5100

EMA014 m³ Zahorra artificial 13,5000

EMA015 m³ Material seleccionado 6,0100

EMA017 t Betún asfáltico B50/70 pie de obra. 750,0000

EMA018 t Ligante emulsión C50BF4 IMP a pie de obra 985,0000

EMA019 m³ Hormigón HM-10 con cemento IV-35 A, árido 61,3000

EMA020 m³ Hormigón HM-20/P/40/ IIa central. 126,1300

EMA021 m³ Hormigón HA-25/P/40/ IIa central 95,0000

EMA022 m³ Hormigón HA-30/P/40/ IIa central 105,0000

EMA023 kg Perfiles huecos PHE o similar, galvanizados en caliente. 1,5000

EMA024 m³ Agua 0,7200

EMA026 m³ Madera escuadrada 100,6700

EMA027 kg Clavos 3" 0,8100

EMA029 kg Alambre atar 1,2 mm 0,9100

EMA030 kg Acero corrugado B 500-S 0,9000

EMA032 ud Separador plástico armadura horizontal, Ø12-20 mm, recub. 40
mm, Fosclip

1,6800
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ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO.  MATERIALES

Código Ud Descripción Precio

EMA033 ud Separador plástico arm. vert.  Ø 35 mm D acero 10-20 Fosrueda 0,1500

EMA035 kg Pintura plástica Emuldis 3,9700

EMA037 ud Polipasto manual 500 kg 1.162,3600

EMA040 kg Abono 0,1600

EMA041 kg Mantillo 0,0600

EMA042 ud Planta autóctona forrajera 1,0000

EMA043 m³ Tierra vegetal 2,8500

EMA045 ud Planta autoctona 1,0000

EMA060 ud Bloque hormigón 9x25x50 cm 0,6600

EMA061 ud Bloque horm vibrado 20 x 25 x 50 cm 0,7500

EMA062 ud Bovedilla cerámica 60 x 25 x 20 cm 1,0200

EMA063 m² Tablero de rasillón machihembrado 11,2700

EMA064 ud Teja cerámica curva árabe 0,2400

EMA065 m Semiv.Horm.Pret. 12 cm. 4/5 m 2,2800

EMA066 m Bordillo hormigón recto 10,5200

EMA067 m² Baldosa cigarr.col.25x25 cm 7,5100

EMA068 ud Junta de dilatación/m2 0,0900

EMA070 m² Laja Basáltica 21,0400

EMA081 t Cemento CEM III/A-P 32,5 R Granel 170,6400

EMA082 m Fleje metálico perforado 0,1800

EMA089 kg Sika - retarder, retardador del fraguado 1,8700

EMA104 m3 Hormigón HNE-15/F/20, a pie de obra 116,8700

EMA147 ud Embocadura de AISI 316L 862,4400

EMA148 ud Toma de AISI 316L 722,1200

EMA150 m Barandilla de acero galvanizado de 2'' 81,5500

EMA154 ud Base para nivelación de precisión para control de asientos de la
coronación de la balsa

350,2200

EMA155 ud Aforador automático de canal de filtración 2.701,8200

EMA180 m Tuberia acero galvanizado, 1". DIN 2440 ST-35 3,7500

EMA181 m Tubería acero galvanizado, 2". DIN 2440 ST-35 5,5000

EMA202 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm, acero inoxidable 942,8200

EMA204 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm, acero inoxidable 2.462,7900

EMA206 ud Tapa y marco 750x500 mm 159,5900

EMA207 ud Tapa y marco 400x400 mm D400 52,8900

EMA208 ud Cerco y tapa de fundición C250, 50 x 50 cm 76,7200

EMA212 m Tubería de Fundición Dúctil clase C40 DN 300 108,3900

EMA213 m Tubería de Fundición Dúctil Clase C30 DN 400 171,6500

EMA220 ud Válvula de mariposa, DN 150 mm 164,6200

EMA221 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, DN 200 mm 509,9600

EMA222 ud Válvula de mariposa, DN 250 mm 725,0000

EMA223 ud Válvula de mariposa, DN 300 mm 850,4500

EMA225 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, DN 250 mm 815,5900
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ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO.  MATERIALES

Código Ud Descripción Precio

EMA225 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, DN 250 mm 815,5900

EMA226 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, DN 300 mm 1.108,4400

EMA228 ud Volante y cuadradillo D=300 para DN 100, 125 y 150 18,0800

EMA229 ud Volante y cuadradillo D=350 para DN 200 26,6200

EMA230 ud Volante y cuadradillo D=500 para DN 250 y DN 300 53,1500

EMA232 ud Válvula retención, PN-16, DN-300 mm 2.429,8400

EMA235 ud Cono de reducción Ø300 a Ø200 245,2600

EMA239 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, D=100 mm 169,0400

EMA240 ud Pasamuros de fundición dúctil DN 150, PN16 98,4400

EMA242 ud Pasamuros de fundición dúctil DN 250, PN16 316,6200

EMA243 ud Pasamuros de fundición dúctil DN 300, PN16 392,9600

EMA245 ud Caudalímetro electromagnético DN 150 mm 1.908,3600

EMA248 ud Te en clip de 90º 160/100 mm de PVC 71,4200

EMA249 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, D=125 mm, 243,5100

EMA250 m Tuberia para drenaje PVC perforada Ø 110 mm 2,0400

EMA253 m Tub.PVC-Teja 315 mm, serie SN-4 60,0000

EMA254 m Tub.PVC-Teja 400 mm, serie SN-4 84,0000

EMA255 m Tub.PVC-Teja 150 mm, serie SN-4 16,0400

EMA256 ud P.P. de accesorios 5,4100

EMA259 m Angular L 30x30x3 mm, S-316-L 9,7500

EMA260 m² Rejilla hueca resina y fibra de vidrio, e=30 mm 93,0500

EMA261 m2 Geomembrana PVC-P 1,5mm de grosor armada 11,0700

EMA262 m2 Lámina PVC e=1.5 mm. sin armar 7,9700

EMA266 m² Geotextil no tejido impermeable con film de polipropileno de
385gr/m²

2,7991

EMA267 kg Imprim.asfalt.MAXDAN 0,4500

EMA268 ud Válvula mantenedora de presión/alivio  DN-100 mm 2.108,2900

EMA269 ud Pasamuros de fundición dúctil DN 125, PN16 89,1100

EMA270 m Tubo P.E.A.D. 90 mm, 16atm. 11,3100

EMA271 m Tubo P.E.A.D. 125 mm, 10 atm. 18,6300

EMA273 m Tubería de Fundición Dúctil Clase C40 DN 250 84,7800

EMA274 m Tubería de PEAD de 180mm 30,4300

EMA277 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN100, PN-16 329,8400

EMA279 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 100 mm 177,2900

EMA281 ud Válvula retención, PN-16, DN-100 mm 451,3400

EMA284 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, D=80 mm, 132,6600

EMA286 m Tuberia para drenaje PVC perforada Ø 160 mm 3,7100

EMA287 ud Válvula retención PN-16, DN-150 mm. 821,3200

EMA288 ud Válvula retención, PN-16, DN-800 mm. 397,2500

EMA289 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN150, PN-16 841,4700

EMA291 ud Caudalímetro electromagnético DN 100 mm. 1.667,5100

EMA292 ud Caudalímetro electromagnético DN 250 mm. 2.493,3700
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ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO.  MATERIALES

Código Ud Descripción Precio

EMA292 ud Caudalímetro electromagnético DN 250 mm. 2.493,3700

EMA293 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm 486,3900

EMA295 ud Ventosa Tres FuncionesPFA 16 bar, DN-65 mm 278,9400

EMA296 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN80, PN-16 287,5200

EMA299 ud Puerta de 2,10 x 1,60 de aluminio anodizado 550,7600

EMA301 m² Carpintería en ventana de aluminio 234,3900

EMA302 m² Ventana aluminio fija con lamas en su color 150,2900

EMA303 ud Puerta de malla metálica plastificada 121,5500

EMA304 m Valla de cerramiento de malla metálica 18,9300

EMA307 m2 Reja hierro forjado cuadradillo 20x20 mm 137,8000

EMA309 ud Válvula mantenedora de presión, DN-150 PN 16 2.841,9700

EMA310 ud Válvula mantenedora de presión, DN-80 PN 16 2.534,5400

EMA311 ud Caudalímetro electromagnético DN 80 mm 1.324,2000

EMA312 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm 298,7800

EMA313 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 80 mm 125,0000

EMA315 kg Imprimación resina epoxi MAXPRIMER o similar 12,1100

EMA316 kg Resina epoxi MAXEPOX FLEX o similar 18,4200

EMA340 m Conducción de PEADØ110mm 4,2000

EMA341 m Conducción de PEADØ80mm corrugado 4,8000

EMA342 ud Espárrago de anclaje 1,8400

EMA352 m³ Mortero 1:5 de cemento y arena 81,6400

EMA360 kg Impermeabilizante 1,5600

EMA363 m Chapa acero inoxidable AISI 316L, e=8 mm 339,0000

EMA365 m Tubería P.E.A.D. 10 Atm 63mm 5,2500

EMA366 m Tubería de PB Ø22 mm. 2,1500

EMA367 ud Punto de agua de DN 1/2" (15 mm) 17,0000

EMA369 ud Válvula de corte de DN 1/2" 18,5200

EMA371 ud Tapa y Cerco de fundición de 12x12cm 5,7100

EMA372 ud T de 1/2'' 1,4500

EMA373 ud Salvavidas de poliestireno 63,0000

EMA374 ud Extint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B 52,5100

EMA375 ud Extintor portátil CO2 fuegos BC 5 kg 55B 124,7000

EMA376 ud Cuerda anudada de 35m de longitud 90,0000

EMA400 kg Pintura marca vial 2,8800

EMA401 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,1600

EMA402 ud Cono simétrico D=110 H=60 151,1200

EMA403 ud Anillo horm. D=110 H=50 91,5300

EMA404 ud Pate polipropileno 25x31 cm. D 18 mm 8,4600

EMA411 ud Cuadradillo  de 0.50 x 0.50 x 0.04, L=0.10 metros 0,6500

EMA413 ud Tornillo tipo T10 y tuerca M10 galvanizados 0,1200

EMA467 ud Registro reforz. 700 (B-2) 281,2800
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ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO.  MATERIALES

Código Ud Descripción Precio

EMA470 m Tubo flex.corrug.D=110 p/canal.subterr 2,4300

EMA471 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,1500

EMA4720 m Cinta PVC para señalización de recorrido de líneas enterradas 0,1800

EMA499 ud Pegamento para PVC 5,4000

EMA500 m² Lámina PVC 1.2mm armada con fibra de poliéster 0,9000

EMA501 m Tubería de acero galvanizado DIN 2440 DN4'' 20,0200

EMA503 m Tubería de acero galvanizado DIN 2440 DN6'' 26,7000

EMA505 m Tubería de acero galvanizado DN10'' 33,5400

EMA506 m Tubería de acero galvanizado DN12'' 40,0500

EMA511 m Tubería de acero galvanizado DIN 2440 DN3'' 17,9100

EMA512 ud Codo 90º en FD DN3'' 82,4000

EMA513 ud Te de 3'' a 2'' FD DN4'' 47,1600

EMA514 ud Filtro de malla autolimpiante STF modelo FMA 2006 o similar
con carcasa acero al carbono, PN-16.

12.980,0000

EMA515 ud Brida de FD DN3'' 21,3200

EMA516 ud Junta 3'' 4,9900

EMA517 ud Codo 90º en FD DN4'' 74,4200

EMA518 ud Te de 4'' a 2'' FD DN4'' 86,2800

EMA519 ud Brida de FD DN4'' 51,6100

EMA520 ud Brida de FD DN6'' 75,6100

EMA521 ud Junta 4'' 5,8000

EMA522 ud Junta 6'' 7,0200

EMA523 ud Codo 90º en FD DN6'' 128,2000

EMA524 ud Te de 6'' a 2'' FD DN6'' 94,2500

EMA526 ud Brida de FD DN10'' i/tornillería 151,1700

EMA527 ud Junta 10'' 15,4200

EMA529 ud Brida de FD DN2'' i/tornillería 24,8600

EMA530 ud Junta 2'' 4,5200

EMA531 ud Pasamuros de fundición dúctil DN 90, PN16 76,2900

EMA532 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, D=150 mm 281,5500

EMA533 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, D=50 mm, 100,4600

EMA534 ud Te de 10''  FD GGG 50,  con recubrimiento epoxi 342,2100

EMA535 ud Te de 3''  FD GGG 50,  con recubrimiento epoxi 46,2400

EMA536 ud Te de 4''  FD GGG 50,  con recubrimiento epoxi 89,0600

EMA537 ud Te de 6''  FD GGG 50,  con recubrimiento epoxi 136,5200

EMA538 ud Cono de Reducción 4'' a 3'' 70,0500

EMA539 ud Cono de Reducción 6'' a 4'' 123,7400

EMA540 ud Cono de Reducción 10'' a 6'' 234,6500

EMA541 ud Junta 12'' 19,2300

EMA542 ud Codo 90º en FD DN12'' 272,1400

EMA546 ud Te de 12'' FD GGG 50, con recubrimiento epoxi 321,4300

EMA547 ud Brida de FD DN12'' i/tornillería 182,1700
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ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO.  MATERIALES

Código Ud Descripción Precio

EMA547 ud Brida de FD DN12'' i/tornillería 182,1700

EMQ105 ud Andamio vertical 27,0500

EVA000 m² Encofrado y desencofrado con madera 15,8200

EVA001 m² Encofrado y desencofrado a dos caras en muros 32,1000

EVA002 m² Encofrado y desencofrado de zapatas 11,2500

EVA003 m² Encofrado y desencofrado de vigas riostras 13,5000

EVA004 m² Encofrado y desencofrado vigas planas 22,1500

EVA005 m² Encofrado y desencofrado de pilares, con paneles metálicos 17,1400

EVA006 m2 Encofrado y desencofrado en losas de forjados 27,1700

EVA100 m² Formación de pendientes 14,4500

EVA105 ud Mat.auxiliar para chap.pi 4,0600

HSY10M5 ud Grupo electrógeno insonorizado Himoinsa HSY-10 M5 230V
7,2kVA

5.400,0000

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje 9,2600

LED14PCA ud Luminaria Philips Luma Gen2 BGP701 1xLED14-4S/PCAmnbar
IAC DN10

612,0000

LS30P41B02R ud Interruptor final de carrera ABB con roldana de plástico 10A
NA/NC IP65

45,0000

MAIN001 ud Informe evaluacion 90,0000

NIDOS ud Reconocimiento previo e inspección por biólogo 1.000,0000

P05011 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.) 2,5300

P34007 m² Placa asfáltica ondulada cubierta verde tricapa o similar (p.o.) 7,4600

P34122 m Listón madera pino 25x40x60 mm 0,9600

P34223 m² Tablero aglomerado melamina blanco 16 mm 7,7200

PANEL01 ud Panel de plancha galv. plegada con vinilo autoadhesivo
2.10x1.50 mts

350,0000

PEM10011021 m Tubo empotrado PVC d=21mm 2422 EN61386-23 3,3000

PEM10011048 m Tubo empotrado PVC d=48mm 2422 EN61386-23 9,2000

PEM13060120 m Tubo superficie PVC d=20mm 4432 EN61386-21 0,9900

PEM13060125 m Tubo superficie PVC d=25mm 4432 EN61386-21 1,4000

PERFIL01 kg Perfil galv. UPN 100mm 1,9100

PH84048000 ud Luminaria Phlips Coreline WT120C LED40S/840 PSU L1200 94,5000

PLACA001 ud Placa metacrilato + vinilo incluido tornilleria cromada. 90,0000

PLEG004280 ud Toma modular 2p+T saliente 10/16a 16,4600

PLEG005818 ud Cortacircuito secc. TO P+N 8,5200

PLEG012306 ud Fusible cilíndrico /00/6 1,2400

PLEG020051 ud Obturadores 24 módulos 3,7800

PLEG020184 ud XL3 caja IP55 monobloc 800H 414,5000

PLEG020201 ud XL3 soporte + rail largo 515 11,6700

PLEG020241 ud XL3 placa perforada 200H 42,1200

PLEG020300 ud XL3 tapa met. p/modular 150H 13,7700

PLEG020342 ud XL3 tapa PLENA metálica 150H 14,0900

PLEG020343 ud XL3 tapa PLENA metálica 200H 16,6200
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ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO.  MATERIALES

Código Ud Descripción Precio

PLEG020343 ud XL3 tapa PLENA metálica 200H 16,6200

PLEG037301 ud Barra de tierra perforada 42,4400

PLEG037385 ud Kit de conexión a tierra 3,5900

PLEG042872 ud Transfo. equip. 2x24V 100VA 44,4200

PLEG042873 ud Transfo. equip. 2x24V 160VA 52,4500

PLEG042874 ud Transfo. equip. 2x24V 220VA 66,2000

PLEG069711 ud Interruptor-conmutador 1P 10AX gris 11,2500

PLEG407798 ud Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 10A 39,2200

PLEG407800 ud Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 16A 39,9100

PLEG407801 ud Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 20A 40,3400

PLEG407802 ud Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 25A 41,9300

PLEG407803 ud Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 32A 45,3400

PLEG411505 ud Diferencial DX3 2/40/30 AC 114,9100

PLEG411525 ud Diferencial DX3 2/40/300 AC 111,8800

PLEG412274 ud Limitador sobretensión T1+T2 12,5KA 2P 155,3400

PLEG412523 ud Contactor 25A 2NA 230V 36,6500

PLEG412654 ud Interruptor astronómico 1 salida 250V 166,4100

PLEG412916 ud Pulsador NA+NC 1 módulo 41,5200

PLEG661433 ud Bloque autónomo de emergencia IP65 IK07, 200 lúmenes 99,8800

SB3.61AV41 ud Inversor fotovoltaico SMA SB3.6-1AV-41 3680W 1.742,2500

SI4.4M ud Inversor baterías SMA SI4.4M 4,4kW 48V 4.130,0500

T11XBL020 ud COLUMNA "CLG" SERIE AM-7603 498,0000

UMA0017 ud Sistema de seguridad y transmisión de datos para control y
vigilancia de la Balsa

2.750,0000

V01KA0010 m Conductor cobre desnudo 35 mm². 9,7000

V01KB0010 ud Pica puesta a tierra de 1,5 m 7,3200

V01KC0010 ud p.p. de soldadura aluminotérmica. 1,0200

mt26phi010d Ud Cartucho de 400 ml de resina epoxi 21,5600

mt27eer030d l Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, color a elegir,
acabado brillante, a base de resinas alquídicas, pigmentos or

13,2800

mt27pmr020b l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color rojo
óxido, acabado mate, a base de resinas alcídicas modificadas, pi

9,7000

PRESUPUESTO   MATERIALES
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ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO.  MAQUINARIA

Código Ud Descripción Precio

CUBETA01 ud Cubeta 7 m3 de capacidad para residuos 46,7800

ELEM010 ud Implantación y retirada de equipos de sondeos 266,6700

ELEM011 m Sondeo Mecánico (hasta 12 m) 59,0500

ELEM012 ud Ensayo S.P.T. (penetración standard) hasta 15.00m 20,4800

ELEM015 ud Desplazamiento de equipo entre puntos de sondeo 133,3300

EMA999 ud Kilowatio 0,0800

EMQ001 h Retroexcavadora s/neum. con martillo rompedor 31,4000

EMQ002 h Autohormigonera 750 lts 27,0500

EMQ003 h Pala cargadora 1,30 M3 21,3400

EMQ005 h Pala neumáticos CAT.950 46,3800

EMQ006 h Pala s/orugas CAT.955 40,0000

EMQ010 h Motosierra 6,2500

EMQ011 h Vibrador eléctrico 2 C.V. 8,2100

EMQ012 h Hormigonera 250 l. 4,1500

EMQ020 h Planta asfáltica 326,5700

EMQ021 h Planta de cribado y lavado 90,1500

EMQ030 h Bandeja vibrante Vibromat autopropulsada. 18,2200

EMQ032 h Motoniveladora 130 cv 37,7700

EMQ033 h Barredora autopropulsada 11,9000

EMQ034 h Extendedora aglomerado 60,2100

EMQ035 h Cortadora Asfalto Disco Diamante 10,0200

EMQ036 h Marcadora autopropulsada 6,0800

EMQ040 jor Vehículo todo terreno, sin conductor 41,8700

EMQ050 h Camión grúa de 3 TN 27,0500

EMQ051 h Camión para transporte de picón 7,5100

EMQ052 h Camión 10  TN basculante 26,5000

EMQ053 h Grúa c/cesta 28,0100

EMQ054 h Camión 5 TN 27,0500

EMQ055 h Camión basculante 16 TN 26,5000

EMQ056 h Camión bañera 200 cv 23,1600

EMQ057 h Camión cisterna 10 m3 con bomba y aspersores 25,5000

EMQ058 h Camión bituminador 130 cv 27,0500

EMQ059 h Autogrua pequeña 33,6600

EMQ065 ud Desplaz. y montaje camion bomba. 69,1200

EMQ3005 h Astilladora, sin mano de obra 3,7500

EMQ3010 h Motodesbrozadora 2,1400

EVA008 m³ Excavación en zanjas 5,8600

EVA009 m³ Transp.tierra vertedero 1,8600

EVA070 m³ Bombeado hormigón 50 a 100 M3. 15,0000
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ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO.  MAQUINARIA

Código Ud Descripción Precio

M01002 h Camión hasta 130 CV 35,3000

M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,7000

MVO01 d Alquiler de equipo medidor de emisiones.Testo 10,1500

PRESUPUESTO MAQUINARIA
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MANO DE OBRA 



ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO.  MANO DE OBRA

Código Ud Descripción Precio

EMO000 h Capataz 17,7800

EMO001 h Oficial primera 16,3000

EMO002 h Peón ordinario 15,2600

EMO003 h Oficial primera fontanero 16,3000

EMO005 h Oficial primera ferralla 16,3000

EMO006 h Oficial primera impermeabilizador 16,3000

EMO007 h Oficial primera cerrajería 16,3000

EMO013 h Peón ferralla 15,4700

EMO014 h Peón impermeabilizador 15,4700

EMO016 h Peón cerrajero 15,4700

EMO017 h Peón fontanero 15,4700

H01A0030 h Oficial primera electricista 16,3000

H01A0040 h Peón electricista 15,4700

O03004 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400

O03007 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de experiencia 24,0600

O03009 h Titulado medio o grado de 1 a 3 años de experiencia 20,9700

O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000

PRESUPUESTO   MANO DE OBRA
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   1 AUX000 m³ Mortero 1:3 de cemento III- 32,5
Mortero 1: 3 de cemento III-32,5  y arena de barranco,
confeccionado con hormigonera de 250 l.

EMO002 2,4000 h Peón ordinario 15,26 36,62

%MA 1,0000 % Medios auxiliares. 36,62 0,37

EMA081 0,4400 t Cemento CEM III/A-P 32,5 R Granel 170,64 75,08

EMA002 0,9800 t Arena lavada 6,70 6,57

EMA024 0,2600 m³ Agua 0,72 0,19

EMQ012 0,5000 h Hormigonera 250 l. 4,15 2,08

TOTAL PARTIDA ..................................... 120,91

   2 AUX001 m³ Mortero 1:5 de cemento III-32,5
Mortero 1:5 de cemento III-32,5  y arena, confecciona-
do con hormigonera.

EMO002 2,4000 h Peón ordinario 15,26 36,62

%MA 1,0000 % Medios auxiliares. 36,62 0,37

EMA081 0,3500 t Cemento CEM III/A-P 32,5 R Granel 170,64 59,72

EMA002 1,2000 t Arena lavada 6,70 8,04

EMA024 0,2500 m³ Agua 0,72 0,18

EMQ012 0,5000 h Hormigonera 250 l. 4,15 2,08

TOTAL PARTIDA ..................................... 107,01

   3 AUX002 m³ Mortero 1:6 de cemento III-32,5
Mortero de cemento CEM III/A-P 32,5 R y arena de ba-
rranco de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hor-
migonera de 250 l.

EMO002 2,1600 h Peón ordinario 15,26 32,96

%MA 1,0000 % Medios auxiliares. 32,96 0,33

EMA081 0,2500 t Cemento CEM III/A-P 32,5 R Granel 170,64 42,66

EMA001 1,1000 t Arena de barranco 10,61 11,67

EMA024 0,2550 m³ Agua 0,72 0,18

AUX009 0,4000 h Hormigonera eléctrica 250 L 4,43 1,77

TOTAL PARTIDA ..................................... 89,57

   4 AUX004 m³ Hormigón HM-15 N/mm2
Hormigón de HM-15 N/mm2. con cemento PA-350, ári-
do  ligero tipo Arlita F-3  y  arena de  río, confecciona-
do con hormigonera de 250 l.

EMO001 0,0500 h Oficial primera 16,30 0,82
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

%MA 1,0000 % Medios auxiliares. 0,82 0,01

EMA104 1,0200 m3 Hormigón HNE-15/F/20, a pie de obra 116,87 119,21

EVA070 1,0000 m³ Bombeado hormigón 50 a 100 M3. 15,00 15,00

EMQ065 0,0050 ud Desplaz. y montaje camion bomba. 69,12 0,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 135,39

   5 AUX005 m³ Hormigón HM-20 Central bombeado
Hormigón HM-20 con cemento IV-35 A, árido de barran-
co. Central bombeado.

EMO001 0,0500 h Oficial primera 16,30 0,82

%MA 1,0000 % Medios auxiliares. 0,82 0,01

EMA020 1,0000 m³ Hormigón HM-20/P/40/ IIa central. 126,13 126,13

EVA070 1,0000 m³ Bombeado hormigón 50 a 100 M3. 15,00 15,00

EMQ065 0,0050 ud Desplaz. y montaje camion bomba. 69,12 0,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 142,31

   6 AUX006 m³ Hormigón HM-25  Central bombeado
Hormigón HM-25  con cemento II-Z / 35 A, arena de ba-
rranco y árido rodado., confeccionado en central, para
vibrar y consistencia plástica, bombeado con camión
bomba entre 50 y 100 m3 diarios, i/p.p. de desplaza-
miento y montaje del camión.

EMO001 0,0500 h Oficial primera 16,30 0,82

%MA 1,0000 % Medios auxiliares. 0,82 0,01

EMA021 1,0000 m³ Hormigón HA-25/P/40/ IIa central 95,00 95,00

EVA070 1,0000 m³ Bombeado hormigón 50 a 100 M3. 15,00 15,00

EMQ065 0,0050 ud Desplaz. y montaje camion bomba. 69,12 0,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 111,18

   7 AUX007 m³ Hormigón HM-30  Central bombeado
Hormigón HM-30  con cemento II-Z / 35 A, arena de ba-
rranco y árido rodado., confeccionado en central, para
vibrar y consistencia plástica, bombeado con camión
bomba entre 50 y 100 m3 diarios, i/p.p. de desplaza-
miento y montaje del camión.

EMO001 0,0500 h Oficial primera 16,30 0,82

%MA 1,0000 % Medios auxiliares. 0,82 0,01

EMA022 1,0000 m³ Hormigón HA-30/P/40/ IIa central 105,00 105,00

EVA070 1,0000 m³ Bombeado hormigón 50 a 100 M3. 15,00 15,00

EMQ065 0,0050 ud Desplaz. y montaje camion bomba. 69,12 0,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 121,18
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA ..................................... 121,18

   8 AUX009 h Hormigonera eléctrica 250 L
Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctri-
co de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcla-
doras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y ho-
mogenea, mecanismos protegidos herméticamente, con
un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproxima-
do de 3,4m3.

EMQ012 1,0000 h Hormigonera 250 l. 4,15 4,15

EMA999 3,5000 ud Kilowatio 0,08 0,28

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,43

   9 AUX010 m³ Excavación en zanja i/tte
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo
de terreno, i/ carga y transporte a vertedero de material
sobrante, refino y compactación de fondo de excava-
ción.

EMO000 0,1000 h Capataz 17,78 1,78

EMO002 0,3500 h Peón ordinario 15,26 5,34

%MA 1,0000 % Medios auxiliares. 7,12 0,07

EMQ055 0,1000 h Camión basculante 16 TN 26,50 2,65

EMQ001 0,1010 h Retroexcavadora s/neum. con martillo rompedor 31,40 3,17

TOTAL PARTIDA ..................................... 13,01

  10 AUX011 m² Enc. con madera 8 post
Encofrado y desencofrado con tableros de madera de
pino de 25 mm., confeccionados previamente, conside-
rando 8 posturas.

EVA000 1,0000 m² Encofrado y desencofrado con madera 15,82 15,82

TOTAL PARTIDA ..................................... 15,82

  11 AUX012 m² Encofrado metálico en muros a dos caras
Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con
paneles metálicos de 5 a 10 m2. de superficie, conside-
rando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

EVA001 1,0000 m² Encofrado y desencofrado a dos caras en muros 32,10 32,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 32,10
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA ..................................... 32,10

  12 AUX013 m² Encof. madera en forjados
 Encofrado y desencofrado continuo con puntales y so-
pandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta
3,50 m. de altura, con madera suelta.

EVA006 1,0000 m2 Encofrado y desencofrado en losas de forjados 27,17 27,17

TOTAL PARTIDA ..................................... 27,17
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

   1 011101 ud Panel fotovoltaico CS1U-420MS
Instalacion Fotovoltaica formada por 1 string de 9 pane-
les fotovoltaico Canadian Solar o equivalente, modelo
CS1U-420MS (1000V), Tecnología HiDM Mono PERC
con DIL baja.  20,4% de Eficiencia, Imp (NOCT) 9,37A,
Vmp (NOCT) 53,8V. Tipo de célula, 60 células (6x10)
con 3 diodos de derivación. Marco: Aluminio anodiza-
do, Caja de conexiones: dimensiones
2078x992x35mm, peso 23,4Kg, IP-68. Totalmente insta-
lada, probada y funcionando s/RBT-02.

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 252,00
Otros ......................................................... 16,24

TOTAL PARTIDA.................................. 284,13

   2 011102 ud Estructura coplanar para 9 módulos en línea en cubierta de teja
Estructura coplanar Atersa o equivalente, modelo
01V-01H para 9 módulos verticales (estructura 4+5), fa-
bricada en aluminio anodizado, con tornillería de acero
inoxidable, con junta de estanqueidad, inlcuida p.p. de
elemenrtos selladores. Apta para módulos
1650/2000x1000 y de 33 a 50 mm de espesor. Conjun-
to colocado según especificaciones de fabricante.

Mano de obra............................................ 63,54
Materiales ................................................. 476,03
Otros ......................................................... 33,05

TOTAL PARTIDA.................................. 572,62

   3 011103 ud Inversior SMA SB3.6-1AV-41
Inversor solar fotovoltaico SMA Sunny Boy
SB3.6-1AV-41, o equivalente, monofásico, sin transfor-
mador, con grado de protección IP65 y las siguientes
características:
-Potencia máxima de generador fotovoltaico: 5500 Wp
-Tensión máx. entrada: 600V
-Potencia asignada (230V 50Hz): 3680 W
-Tensión de salida: 230V
-Corriente máx salida: 16A
-Factor de desfase ajustable: 0,8
-Dimensiones: 435x470x176 mm
-Peso: 17,5 kg
Equipo colocado, conectado y comprobado

Mano de obra............................................ 63,54
Materiales ................................................. 1.742,25
Otros ......................................................... 109,03

TOTAL PARTIDA.................................. 1.914,82
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

   4 011104 ud Inversor de baterías SMA Sunny Island 4.4M
Inversor de baterías SMA SI4.4M, o equivalente, con
grado de protección IP54 y con las siguentes caracterís-
ticas:
-Tensión asignada red: 230 V
-Corriente máxima: 14,5A
-Potencia aparente: 3,3 kVA
-Potencia máxima de entrada: 11,5 kW
-Tensión asignada baterías: 48V
-Corriente de carga máx.: 75A
-Rendimiento máx.: 95,5%
-Consumo en sin carga/espera: 18W/6,8W
Equipo colocado, conectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 63,54
Materiales ................................................. 4.130,05
Otros ......................................................... 252,29

TOTAL PARTIDA.................................. 4.445,88

   5 011105 ud Baterías de Ion Litio 16kWh
Conjunto de baterías de Ion Lítio libre de Cobalto, mar-
ca BYD o equivalente, modelo Premium LVS 16.0, com-
puesto por módulos enlazables de 4kWh (4 módulos),
con una capacidad útil total de 16kWh, dimensiones de
994x650x298mm (hxaxb), un peso de 199kg, corriente
máxima de salida 250A, voltaje nominal de 51,2V
(40-57,6V), grado de protección IP55. Conjunto coloca-
do, conectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 63,54
Materiales ................................................. 12.985,00
Otros ......................................................... 783,59

TOTAL PARTIDA.................................. 13.832,13

   6 011106 m Circuto 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2 norma UNE EN 50618
Circuito formado por conductores 0,6/1kV ZZ-F
2x(1x4)mm2, conforme a norma UNE 50618, y caracte-
rísticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tu-
bo superficial (canalización no incluida). Colocado, co-
nectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 0,32
Materiales ................................................. 2,22
Otros ......................................................... 0,15

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2,68

   7 011107 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K
3G6mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracte-
rísticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tu-
bo superficial (canalización no incluida). Colocado, co-
nectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 0,48
Materiales ................................................. 3,86
Otros ......................................................... 0,26

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 4,59
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Ord Código Ud Descripción Importe

TOTAL PARTIDA.................................. 4,59

   8 011108 ud Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K
2x(1x50)mm2+16mm2, conforme a norma UNE
21123-2, y características al fuego según norma CPR
Eca, colocado en tubo superficial (canalización no inclui-
da). Colocado, conectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 0,64
Materiales ................................................. 26,58
Otros ......................................................... 1,64

TOTAL PARTIDA.................................. 28,86

   9 011109 ud Conjunto fusible BAT FUSE B-01
Conjunto de fusibles tipo enwitec BAT FUSE
B-01-100A o equivalente, para protección de sobrecar-
ga de batería polos + y -, con portafusibles desconecta-
ble para conexión de cables hasta 95mm2, con envol-
vente plástica IP65. Conjunto colocado, conectado y
comprobado.

Mano de obra............................................ 6,35
Materiales ................................................. 442,50
Otros ......................................................... 26,99

TOTAL PARTIDA.................................. 475,84

  10 011201 ud Grupo electrógeno monofásico 7,2kVA/5,8kW
Grupo electrógeno insonorizado monofásico Himoinsa,
modelo HSY-10 M5 o equivalente, con potencia en régi-
men estacionario 7,2kVA/5,8kW, 1500rpm, tensión de
salida de 230V, factor de potencia 0,8, dimensiones de
1725x1255x750, peso de 540kg, capacidad de depósi-
to de 100l, funcionamiento con diesel. Así mismo. Se in-
cluye armario de conmutación Himoinsa tipo CC2. Con-
junto colcado, conectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 95,31
Materiales ................................................. 5.850,00
Otros ......................................................... 357,73

TOTAL PARTIDA.................................. 6.303,04

  11 011202 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G10mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K
3G10mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracte-
rísticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tu-
bo subterráneo (canalización no incluida). Colocado, co-
nectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 2,68
Materiales ................................................. 6,49
Otros ......................................................... 0,58

TOTAL PARTIDA.................................. 9,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

  12 011203 m Tubo gases escape 2" Acero galvanizado
Conducto de gases de escape formado con tubo de
acero galvanizado de D=2", incluso abrazaderas de fija-
ción y p.p de piezas especiales (codos y tapa de clape-
ta), totalmente colocado según normas de la Dirección
Facultativa.

Mano de obra............................................ 4,81
Materiales ................................................. 14,86
Otros ......................................................... 1,23

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 20,91

  13 011204 m² Conducto ventilación rectangular pared simple 0,6 mm, galvanizado y 35
% figuras, PIB VENT, CONAIRE
Conducto de ventilación con geometría rectangular,
PIB VENT, de CONAIRE o equivalente, fabricado en
acero galvanizado de 0,6 mm de espesor según UNE
EN 1505, pared simple helicoidal, calidad DX51D+Z
250/275 incluso parte proporcional del 35% en figuras ti-
po perfil integral brida con estanqueidad al aire CLASE
B2 según UNE-EN 1507, certificados de fabricación y
estanqueidad. Instalado

Mano de obra............................................ 13,69
Materiales ................................................. 16,34
Otros ......................................................... 1,95

TOTAL PARTIDA.................................. 31,98

  14 01201 ud Cuadro general de mando Cámara de Válvulas
Cuadro General de Mando y proyección formado por en-
volvente metálica marca Legrand modelo XL3 400, o
equivalente, de dimensiones 655x915mm (axh), con
puerta plena, grado de protección IP55 y los siguientes
elementos:
-1 x Int Autom. Mag 2P/32A/6kA Curva C+ descargador
de sobretensiones transitorias Tipo 1+2 12,5 KA
-2 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC
-4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC
-2 x Int Autom. Mag 2P/25A/6kA Curva C
-2 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C
-5 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C
-4 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38
-1 x Transformador 230/24-48V 160VA
-1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A
-1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida
-1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra
Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y de-
más elementos para cerrar y montar el cuadro.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 127,08
Materiales ................................................. 2.130,50
Otros ......................................................... 136,80

TOTAL PARTIDA.................................. 2.394,38
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  15 01202 ud Subcuadro Cámara de Aforos
Cuadro General de Mando y proyección formado por en-
volvente metálica marca Legrand modelo XL3 400, o
equivalente, de dimensiones 655x915mm (axh), con
puerta plena, grado de protección IP55 y los siguientes
elementos:
-1 x Int Autom. Mag 2P/20A/6kA Curva C
-3 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC
-3 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC
-1 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C
-7 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C
-5 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38
-1 x Transformador 230/24-48V 220VA
-1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A
-1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida
-1 x Pulsador NA/NC carril DIN 1 módulo
-3 x Contactor 2P/25A 230V
-1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra
Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y de-
más elementos para cerrar y montar el cuadro.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 127,08
Materiales ................................................. 2.095,54
Otros ......................................................... 134,70

TOTAL PARTIDA.................................. 2.357,32

  16 01203 ud Subcuadro Cámara de Filtros
Cuadro General de Mando y proyección formado por en-
volvente metálica marca Legrand modelo XL3 400, o
equivalente, de dimensiones 655x915mm (axh), con
puerta plena, grado de protección IP55 y los siguientes
elementos:
-1 x Int Autom. Mag 2P/20A/6kA Curva C
-4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC
-1 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C
-6 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C
-3 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38
-1 x Transformador 230/24-48V 100VA
-1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A
-1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida
-1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra
Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y de-
más elementos para cerrar y montar el cuadro.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 127,08
Materiales ................................................. 1.637,74
Otros ......................................................... 107,24

TOTAL PARTIDA.................................. 1.872,06

  17 01204 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G16mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K
3G16mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracte-
rísticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tu-
bo subterráneo (canalización no incluida). Colocado, co-
nectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 2,68
Materiales ................................................. 10,19
Otros ......................................................... 0,80
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Otros ......................................................... 0,80

TOTAL PARTIDA.................................. 13,67

  18 01205 m Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2 norma UNE 21123-2
Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2 norma UNE
21123-2

Mano de obra............................................ 0,48
Materiales ................................................. 2,64
Otros ......................................................... 0,19

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,30

  19 01206 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G2,5mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K
3G2,5mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracte-
rísticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tu-
bo subterráneo (canalización no incluida). Colocado, co-
nectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 0,32
Materiales ................................................. 1,76
Otros ......................................................... 0,12

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2,19

  20 01207 m Circuito 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K
1x(2x1,5)mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y ca-
racterísticas al fuego según norma CPR Eca, colocado
en tubo subterráneo (canalización no incluida). Coloca-
do, conectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 0,32
Materiales ................................................. 0,87
Otros ......................................................... 0,07

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,25

  21 01208 m Circuito H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2
Circuito formado por conductores H07Z1-K
3x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE 211002, y carac-
terísticas al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, co-
locado en tubo superficial (canalización no incluida). Co-
locado, conectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 0,32
Materiales ................................................. 2,28
Otros ......................................................... 0,16

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2,75
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  22 01209 m Circuito H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2
Circuito formado por conductores H07Z1-K
2x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE 211002, y carac-
terísticas al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, co-
locado en tubo superficial (canalización no incluida). Co-
locado, conectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 0,32
Materiales ................................................. 1,52
Otros ......................................................... 0,11

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,94

  23 01210 m Tubo PVC superficie d=25mm EN61386-21
Tubo de PVC en montaje superficial d=25mm, confor-
me a norma EN61386-21 (4432), montados conforme
a ITC-BT21, incluyendo p.p. de abrazaderas. Coloca-
do, conectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 6,35
Materiales ................................................. 1,40
Otros ......................................................... 0,53

TOTAL PARTIDA.................................. 8,28

  24 01211 m Tubo PVC superficie d=20mm EN61386-21
Tubo de PVC en montaje superficial d=20mm, confor-
me a norma EN61386-21 (4432), montados conforme
a ITC-BT21, incluyendo p.p. de abrazaderas. Coloca-
do, conectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 6,35
Materiales ................................................. 0,99
Otros ......................................................... 0,50

TOTAL PARTIDA.................................. 7,84

  25 01213 m Tubo PVC empotrado d=21mm EN61386-23
Tubo de PVC en montaje empotrado d=21mm, confor-
me a norma EN61386-23 (2422), montados conforme
a ITC-BT21. Colocado, conectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 0,64
Materiales ................................................. 3,30
Otros ......................................................... 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 4,19

  26 01214 m Tubo PVC empotrado d=48mm EN61386-23
Tubo de PVC en montaje empotrado d=48mm, confor-
me a norma EN61386-23 (2422), montados conforme
a ITC-BT21. Colocado, conectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 0,64
Materiales ................................................. 9,20
Otros ......................................................... 0,60

TOTAL PARTIDA.................................. 10,44

Página 7

BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Anejo Nº19. Justificación de precios. Cuadro de descompuestos por naturaleza



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

  27 01215 m Circuiito 0,6/1kV 3G1,5mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K
3G1,5mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracte-
rísticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tu-
bo subterráneo (canalización no incluida). Colocado, co-
nectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 0,32
Materiales ................................................. 1,40
Otros ......................................................... 0,10

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,81

  28 01301 ud Interruptor final de carrera ABB 10A NA/NC IP65 con roldana
Interruptor final de carrera con roldana ABB o equivalen-
te, modelo LS3 de palanca con roldana de plástico con-
tactos NA-NC 10A, con grado de protección IP65 Clase
II. Colocado, conectador y comprobado.

Mano de obra............................................ 9,53
Materiales ................................................. 45,00
Otros ......................................................... 3,38

TOTAL PARTIDA.................................. 57,91

  29 01302 ud Interruptor superficie Legrand Plexo 10A IP55
Interruptor superficie Legrand Plexo 10A IP55 o equiva-
lente. Colocado, conectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 9,53
Materiales ................................................. 11,25
Otros ......................................................... 1,35

TOTAL PARTIDA.................................. 22,13

  30 01401 ud Luminaria Philips Coreline WT120C LED40S/840 PSU L1200
Luminaria Philips Coreline WT120C LED40S/840 PSU
L1200 o equivalente, con grado de protección IP65,
4000lm/30W. Colocada, conectada y comprobada.

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 94,50
Otros ......................................................... 6,79

TOTAL PARTIDA.................................. 117,18

  31 01402 ud Luminaria de emergencia Legrand LED B65 200lm/h/NP
Luminaria de emergencia Legrand LED B65
200lm/h/NP o equivalente, con grado de protección
IP65. Colocada, conectada y comprobada.

Mano de obra............................................ 6,35
Materiales ................................................. 99,88
Otros ......................................................... 6,44

TOTAL PARTIDA.................................. 112,67
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  32 01501 ud Columna para soporte de luminarias de 7m Acero Galvanizado
Columna de Chapa de Acero galvanizado de 3 mm. de
espesor, de 7 mts. de altura, de la casa BACOLSA o
equivalente con terminación estandar modelo AM-10,
PC o CE, pintado con imprimacion y dos manos de aca-
bado, color según la propiedad, totalmente montado
con una puerta de registro de 200x150 con placa de
asiento de 400x400, anclaje a dado de hormigón (sin in-
cluir éste), replanteo, montaje,  totalmente montado.

Mano de obra............................................ 28,59
Maquinaria ................................................ 8,12
Materiales ................................................. 498,00
Otros ......................................................... 32,39

TOTAL PARTIDA.................................. 567,10

  33 01502 ud Luminaria de alumbrado exterior Philips Luma Gen 2 BGP701
LED14/Ambar IAC
Luminaria de alumbrado exterior de viario marca Phi-
lips, modelo Luma Gen2 (BGP701 LED14-4S/Ambar
IAC DN10), flujo luminoso lámpara 1400 lm; flujo lumi-
noso luminaria 1269 lm, potencia 13,2 W, con placa
aprobada CLEARSTAR ÁMBAR 4000" LED ÁMBAR
IAC, alimentación 230V, carcasa de aluminio fundido,
con cubre óptica de Polymethyl methacrylate, con gra-
do de protección del conjunto IP66/IK10 Clase I. Con re-
ducción de flujo por placa incorporada en la luminaria
Marca Osram modelo 4DIM AstroDIM o equivalente cer-
tificado, para reducción de flujo hasta el 40% sobre el
inicial sin menoscabo de la uniformidad.tado. Conjunto
colocado, conectado y comprobado su correcto funcio-
namiento

Mano de obra............................................ 15,89
Maquinaria ................................................ 7,00
Materiales ................................................. 612,00
Otros ......................................................... 38,26

TOTAL PARTIDA.................................. 673,15

  34 01503 ud Cofred de seccionamiento y protección luminaria Claved
Cofred de seccionamiento y protección fusible Claved
o equivalente, modelo AC41024 1468/1 M  Cofred
IP13 E:5x25 S:2x6 - 147x95x65mm, con entrada
5x25mm2 y dos salidas protegidas, con grado de pro-
tección IP13, incluyendo fusibles 6A, colocada en el in-
terior de la columna. Conjunto colocado, conectado y
comprobado.

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 27,78
Otros ......................................................... 2,79

TOTAL PARTIDA.................................. 46,46

  35 01601 m Puesta a tierra Cu desnudo 35mm2
Anillo de puesta a tierra formado por conductor de Cu
desnudo de 35mm2 colocado en fondo de zanja de ci-
mentación, uincluida p.p. desoldadura aluminotérmica
a armadura. Línea colocada, conectada y comprobada.

Mano de obra............................................ 15,89
Página 9

BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Anejo Nº19. Justificación de precios. Cuadro de descompuestos por naturaleza



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 11,21
Otros ......................................................... 1,80

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 28,90

  36 01602 m Circuito 0,6/1kV RV-K 1x16mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K
1x16mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracte-
rísticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tu-
bo subterráneo (canalización no incluida). Colocado, co-
nectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 0,32
Materiales ................................................. 3,22
Otros ......................................................... 0,21

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,74

  37 01603 ud Pica de puesta a tierra d=14mm L=1,5m
Pica de puesta a tierra d=14mm L=1,5m, hincada en
fondo de arqueta. Colocada, conectada y comprobada.

Mano de obra............................................ 9,53
Materiales ................................................. 7,32
Otros ......................................................... 1,12

TOTAL PARTIDA.................................. 17,97

  38 01604 ud Puesta a tierra de servicio
Puesta a tierra de servicio para neutro de transforma-
dor/grupo, formada por conductor 0,6/1kv RV-K
1x16mm2 (15m), y sistema de puesta a tierra de picas
en hilera según unesa 5/22  formado por dos picas de
acero cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hilera
frente al centro de entrega, con separación entre picas
de 3m, enterradas a una profundidad mínima de 0,5m,
unidas mediante conductor de cobre desnudo de
35mm2. Conjunto colocado, conectado y comprobado.

Mano de obra............................................ 190,62
Materiales ................................................. 98,93
Otros ......................................................... 17,37

TOTAL PARTIDA.................................. 306,92

  39 03001 ud Legalizaciones
Legalización de las instalaciones eléctricas: Partida de
legalización de las instalaciones eléctricas según los re-
querimientos de los órganos competentes involucra-
dos, incluyendo compañía distribuidora, si procede. Se
considera incluido, cualquier gestión documental adicio-
nal firmada por técnico competente y habilitante, en su
caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certifi-
cados de instalación y de dirección de obra y otros gas-
tos similares.

Otros ......................................................... 4.800,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4.800,00
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  40 902022 ud Punto limpio de gestión de residuos
Punto de almacenamiento temporal en obra de resi-
duos sólidos, desechos y similares. Depositos estan-
cos para residuos peligrosos o tóxicos. Contenedor
abierto para papel y cartón, y otros restos de obra. Mon-
tado y techado en pundo a definir en obra, incluso su
desmontaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza
del entorno y reacondicionamiento del terreno a su esta-
do original.

Mano de obra............................................ 91,56
Materiales ................................................. 508,47

TOTAL PARTIDA.................................. 600,03

  41 ABA002 m Tub. Fundición Dúctil Clase C40 DN 250 mm
Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 250 mm. mar-
ca Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,
"Tes" y codos a 90º, accesorios y pequeño material, to-
talmente instalada según NTE-ISS-49.

Mano de obra............................................ 17,38
Materiales ................................................. 84,78
Otros ......................................................... 17,15

TOTAL PARTIDA.................................. 119,31

  42 ABA003 m Tub. Fundición  Dúctil Clase C40 DN 300 mm
Tubería de fundición dúctil Clase C40 DN 300 mm.,
marca Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especia-
les,  "Tes" y codos a 90º, accesorios y pequeño mate-
rial, totalmente instalada según NTE-ISS-49.

Mano de obra............................................ 17,38
Materiales ................................................. 108,39
Otros ......................................................... 21,07

TOTAL PARTIDA.................................. 146,84

  43 ABA004 m Tub. Fundición  Dúctil Clase C30 DN 400 mm
Tubería de fundición dúctil Clase C30 DN 400 mm. mar-
ca Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales, ac-
cesorios y pequeño material, totalmente instalada se-
gún NTE-ISS-49.

Mano de obra............................................ 17,38
Materiales ................................................. 171,65
Otros ......................................................... 31,58

TOTAL PARTIDA.................................. 220,61

  44 ABA010 m Tubería de PEAD de 180mm
Tubería de PEAD de 180mm., i/p.p. de piezas especia-
les, accesorios y pequeño material, incluso acoples,
manguitos de unión, piezas especiales de latón, total-
mente instalada según NTE-ISS-49 y probada

Mano de obra............................................ 2,83
Materiales ................................................. 30,43
Otros ......................................................... 5,56

TOTAL PARTIDA.................................. 38,82
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  45 ABA011 m Tubería de PEAD de 90mm
Tubería de PEAD de 90mm., i/p.p. de piezas especia-
les, accesorios y pequeño material, incluso acoples,
manguitos de unión, piezas especiales de latón, total-
mente instalada según NTE-ISS-49 y probada

Mano de obra............................................ 2,83
Materiales ................................................. 11,31
Otros ......................................................... 2,39

TOTAL PARTIDA.................................. 16,53

  46 ABA012 m Tubería de PEAD de 125mm
Tubería de PEAD de 125mm., i/p.p. de piezas especia-
les, accesorios y pequeño material, incluso acoples,
manguitos de unión, piezas especiales de latón, total-
mente instalada según NTE-ISS-49 y probada

Mano de obra............................................ 2,83
Materiales ................................................. 18,63
Otros ......................................................... 3,60

TOTAL PARTIDA.................................. 25,06

  47 ABA014 ud Válvula retención, DN-300 mm, PN-16
Válvula de retención, DN-300 mm, PN-16, con cuerpo
y tapa de fundición, clapeta revestida de elastómero y
revestimiento de pintura vinílica, incluso colocación y
prueba.

Mano de obra............................................ 111,20
Materiales ................................................. 2.429,84
Otros ......................................................... 423,11

TOTAL PARTIDA.................................. 2.964,15

  48 ABA016 ud Válvula de compuerta DN 300 mm
Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 300 mm,
modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y
cuadradillo de maniobra, totalmente instalada y proba-
da

Materiales ................................................. 1.161,59
Otros ......................................................... 217,45

TOTAL PARTIDA.................................. 1.379,04

  49 ABA017 ud Válvula de compuerta DN 80 mm
Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 80 mm,
modelo corto-F4 GGG-50,  PN10/16, incluso volante y
cuadradillo de maniobra, totalmente instalada y proba-
da

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 177,77
Otros ......................................................... 11,79

TOTAL PARTIDA.................................. 205,45
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  50 ABA018 ud Válvula de compuerta DN 250 mm
Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 250 mm,
modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y
cuadradillo de maniobra, totalmente instalada y proba-
da

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 1.036,05
Otros ......................................................... 63,29

TOTAL PARTIDA.................................. 1.115,23

  51 ABA019 ud Válvula de compuerta DN 100 mm
Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 100 mm,
modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y
cuadradillo de maniobra, totalmente instalada y proba-
da

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 245,25
Otros ......................................................... 15,84

TOTAL PARTIDA.................................. 276,98

  52 ABA020 ud Válvula de compuerta DN 200 mm
Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 200 mm,
modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y
cuadradillo de maniobra, totalmente instalada y proba-
da

Materiales ................................................. 536,58
Otros ......................................................... 100,45

TOTAL PARTIDA.................................. 637,03

  53 ABA022 ud Válvula de mariposa DN 250 mm
Válvula de mariposa, DN 250 mm, marca BELGICAST,
modelo LOCK BV-05-2G GOLD LUG o similar, cuerpo
GGG-40, disco de acero inoxidable AISI-316-L, con ac-
cionamiento manual con palanca de 1/4 de vuelta  ó si-
milar, PN 10/16, incluso palanca, totalmente instalada
y probada.

Materiales ................................................. 725,00
Otros ......................................................... 135,72

TOTAL PARTIDA.................................. 860,72

  54 ABA023 ud Válvula de mariposa DN 150 mm
Válvula de mariposa, DN 150 mm, marca BELGICAST,
modelo LOCK BV-05-2G GOLD LUG o similar, cuerpo
GGG-40, disco de acero inoxidable AISI-316-L, con ac-
cionamiento manual con palanca de 1/4 de vuelta  ó si-
milar, PN 10/16, incluso palanca, totalmente instalada
y probada.

Materiales ................................................. 164,62
Otros ......................................................... 30,81

TOTAL PARTIDA.................................. 195,43
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  55 ABA024 ud Válvula de mariposa DN 300 mm
Válvula de mariposa, DN 300 mm, marca BELGICAST,
modelo LOCK BV-05-2G GOLD LUG o similar, cuerpo
GGG-40, disco de acero inoxidable AISI-316-L, con ac-
cionamiento manual con palanca de 1/4 de vuelta  ó si-
milar, PN 10/16, incluso palanca, totalmente instalada
y probada.

Materiales ................................................. 850,45
Otros ......................................................... 159,20

TOTAL PARTIDA.................................. 1.009,65

  56 ABA030 ud Válvula de compuerta DN 125 mm
Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 125 mm,
modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y
cuadradillo de maniobra, totalmente instalada y proba-
da

Materiales ................................................. 261,59
Otros ......................................................... 48,97

TOTAL PARTIDA.................................. 310,56

  57 ABA032 ud Válvula retención, DN-150 mm, PN-16
Válvula de retención, DN-150 mm, PN-16, con cuerpo
y tapa de fundición, clapeta revestida de elastómero y
revestimiento de pintura vinílica, incluso colocación y
prueba.

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 904,67
Otros ......................................................... 55,40

TOTAL PARTIDA.................................. 975,96

  58 ABA035 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm, acero inoxidable
Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm, PN16,
totalmente de acero inoxidable AISI 316 L, junta neopre-
no y tornillería, totalmente instalado y probado.

Materiales ................................................. 942,82
Otros ......................................................... 176,50

TOTAL PARTIDA.................................. 1.119,32

  59 ABA038 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm, acero inoxidable
Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm, PN16,
totalmente de acero inoxidable AISI 316 L, junta neopre-
no y tornillería, totalmente instalado y probado.

Materiales ................................................. 2.462,79
Otros ......................................................... 461,03

TOTAL PARTIDA.................................. 2.923,82

  60 ABA041 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 150 mm
Pasamuros de fundición dúctil  DN 150 mm, PN16, con
bridas dimensionadas y taladradas, tornillería zincada,
totalmente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 39,50
Materiales ................................................. 98,44
Otros ......................................................... 8,70

Redondeo .............................................. 0,01
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Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 146,65

  61 ABA043 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 250 mm
Pasamuros de fundición dúctil  DN 250 mm, PN16, con
bridas dimensionadas y taladradas, tornillería zincada,
totalmente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 39,50
Materiales ................................................. 316,62
Otros ......................................................... 21,79

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 377,92

  62 ABA044 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 300 mm
Pasamuros de fundición dúctil  DN 300 mm, PN16, con
bridas dimensionadas y taladradas, tornillería zincada,
totalmente instalado y probado.

Materiales ................................................. 392,96
Otros ......................................................... 73,57

TOTAL PARTIDA.................................. 466,53

  63 ABA047 ud Polipasto manual 500 kg
Elemento de elevación compuesto por perfil IPN-140
en el techo de la Cámara de Válvulas, según detalle, in-
cluso polipasto manual de 500 kg. Todo perfectamente
terminado y rematado.

Materiales ................................................. 1.162,36
Otros ......................................................... 69,74

TOTAL PARTIDA.................................. 1.232,10

  64 ABA049 ud Caudalímetro electromagnético instalado 150 mm
Caudalímetro electromagnético para diámetro nominal
150 mm, con salida analógica,  incluso elementos auxi-
liares con indicador de medición digital instalado, cable
de conexión entre transductor y transmisor, tornillería,
caja estanca, documentación, listado y especificacio-
nes de materiales, catálogos, programa de pruebas e
inspecciones, documentos de aceptación, todo perfecta-
mente instalado, programado, regulado y probado por
personal especializado.

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 1.991,71
Otros ......................................................... 120,63

TOTAL PARTIDA.................................. 2.128,23

  65 ABA050 ud Válvula mantenedora de presión/alivio  DN-100 mm
Válvula mantenedora de presión/alivio, marca BELGI-
CAST modelo "HYDRO-RAF" K1-20-50 de diámetro
DN-100
 ó similar, incluso válvula flotador, totalmente instalada
y probada.

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 2.166,42
Otros ......................................................... 131,11
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Otros ......................................................... 131,11

TOTAL PARTIDA.................................. 2.313,42

  66 ABA056 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 100 mm
Pasamuros de fundición dúctil  DN 100 mm, PN16, con
bridas dimensionadas y taladradas, tornillería zincada,
totalmente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 39,50
Materiales ................................................. 89,11
Otros ......................................................... 8,14

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 136,76

  67 ABA058 m Tubería de P.E.A.D. 63 mm
Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm. y 10
Atm, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño
material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas
especiales de latón, totalmente instalada según
NTE-ISS-49 y probada

Mano de obra............................................ 1,58
Materiales ................................................. 5,25
Otros ......................................................... 1,16

TOTAL PARTIDA.................................. 7,99

  68 ABA059 ud Caudalímetro electromagnético instalado 80 mm
Caudalímetro electromagnético para diámetro nominal
80mm, con salida analógica,  incluso elementos auxilia-
res con indicador de medición digital instalado, cable
de conexión entre transductor y transmisor, tornillería,
caja estanca, documentación, listado y especificacio-
nes de materiales, catálogos, programa de pruebas e
inspecciones, documentos de aceptación, todo perfecta-
mente instalado, programado, regulado y probado por
personal especializado.

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 1.351,23
Otros ......................................................... 82,20

TOTAL PARTIDA.................................. 1.449,32

  69 ABA061 ud Caudalímetro electromagnético instalado 100 mm
Caudalímetro electromagnético para diámetro nominal
100mm, con salida analógica,  incluso elementos auxi-
liares con indicador de medición digital instalado, cable
de conexión entre transductor y transmisor, tornillería,
caja estanca, documentación, listado y especificacio-
nes de materiales, catálogos, programa de pruebas e
inspecciones, documentos de aceptación, todo perfecta-
mente instalado, programado, regulado y probado por
personal especializado.

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 1.725,64
Otros ......................................................... 104,66

TOTAL PARTIDA.................................. 1.846,19
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  70 ABA062 ud Caudalímetro electromagnético instalado 250 mm
Caudalímetro electromagnético para diámetro nominal
250 mm, con salida analógica,  incluso elementos auxi-
liares con indicador de medición digital instalado, cable
de conexión entre transductor y transmisor, tornillería,
caja estanca, documentación, listado y especificacio-
nes de materiales, catálogos, programa de pruebas e
inspecciones, documentos de aceptación, todo perfecta-
mente instalado, programado, regulado y probado por
personal especializado.

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 2.660,68
Otros ......................................................... 160,76

TOTAL PARTIDA.................................. 2.837,33

  71 ABA065 ud Filtro de malla autolimpiante STF AC, PN-16.
Filtro de malla autolimpiante STF modelo FMA 2006 o
similar, con malla de 500 micras, con carcasa acero al
carbono y conexiones, PN-16, totalmente montado y
probado.

Materiales ................................................. 12.980,00
Otros ......................................................... 2.429,86

TOTAL PARTIDA.................................. 15.409,86

  72 ABA066 m Punto de agua fría de DN 1/2"
Punto de agua de DN 1/2" (15 mm) en interio, incluso
p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instala-
do y probado

Mano de obra............................................ 2,37
Materiales ................................................. 17,00
Otros ......................................................... 3,24

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 22,60

  73 ABA067 m Tubería de P.B. 22 mm
Tubería de polietileno de baja densidad de 22 mm. y
10 Atm, i/p.p. de piezas especiales, apertura y cerrado
de rozas, accesorios y pequeño material, incluso aco-
ples, manguitos de unión, piezas especiales de latón,
totalmente instalada según NTE-ISS-49 y probada

Mano de obra............................................ 2,37
Materiales ................................................. 2,15
Otros ......................................................... 0,77

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 5,28

  74 ABA068 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN150 PN-16
Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN150 PN-16, con
cuerpo y tapa de fundición GGG-42, Tamiz AISI-316,
tornillería en acero galvanizado, tapón de desagüe en
aleación de cobre, marca BELGICAST o similar, total-
mente colocado y probado.

Mano de obra............................................ 15,89
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Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 924,82
Otros ......................................................... 56,61

TOTAL PARTIDA.................................. 997,32

  75 ABA072 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN100 PN-16
Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN100 PN-16, con
cuerpo y tapa de fundición GGG-42, Tamiz AISI-316,
tornillería en acero galvanizado, tapón de desagüe en
aleación de cobre, marca BELGICAST o similar, total-
mente colocado y probado.

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 387,97
Otros ......................................................... 24,40

TOTAL PARTIDA.................................. 428,26

  76 ABA073 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN80 PN-16
Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN80 PN-16, con
cuerpo y tapa de fundición GGG-42, Tamiz AISI-316,
tornillería en acero galvanizado, tapón de desagüe en
aleación de cobre, marca BELGICAST o similar, total-
mente colocado y probado.

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 314,55
Otros ......................................................... 20,00

TOTAL PARTIDA.................................. 350,44

  77 ABA076 ud Válvula retención, DN-100 mm, PN-16
Válvula de retención, DN-100 mm, PN-16, con cuerpo
y tapa de fundición, clapeta revestida de elastómero y
revestimiento de pintura vinílica, incluso colocación y
prueba.

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 509,47
Otros ......................................................... 31,69

TOTAL PARTIDA.................................. 557,05

  78 ABA077 ud Válvula retención, DN-80 mm, PN-16
Válvula de retención, DN-80 mm, PN-16, con cuerpo y
tapa de fundición, clapeta revestida de elastómero y re-
vestimiento de pintura vinílica, incluso colocación y
prueba.

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 424,28
Otros ......................................................... 26,58

TOTAL PARTIDA.................................. 466,75

  79 ABA078 ud Válvula mantenedora de presión/alivio  DN-80 mm
Válvula mantenedora de presión/alivio, marca BELGI-
CAST modelo "HYDRO-RAF" K1-20-50 de diámetro
DN-80 ó similar, incluso válvula flotador, totalmente ins-
talada y probada.

Mano de obra............................................ 15,89
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Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 2.561,57
Otros ......................................................... 154,82

TOTAL PARTIDA.................................. 2.732,28

  80 ABA079 ud Válvula mantenedora de presión/alivio  DN-150 mm
Válvula mantenedora de presión/alivio, marca BELGI-
CAST modelo "HYDRO-RAF" K1-20-50 de diámetro
DN-150 ó similar, incluso válvula flotador, totalmente
instalada y probada.

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 2.925,32
Otros ......................................................... 176,64

TOTAL PARTIDA.................................. 3.117,85

  81 ABA080 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 3''
Colector de Conducción en acero galvanizado 3'' en Cá-
mara de Control de Caudales, incluso anclajes, y pie-
zas especiales, totalmente instalado y probado

Mano de obra............................................ 63,54
Materiales ................................................. 1.022,44
Otros ......................................................... 204,05

TOTAL PARTIDA.................................. 1.290,03

  82 ABA082 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 4''
Colector de Conducción en acero galvanizado 4'' en Cá-
mara de Control de Caudales, incluso anclajes, y pie-
zas especiales, totalmente instalado y probado

Mano de obra............................................ 79,43
Materiales ................................................. 1.309,49
Otros ......................................................... 84,17

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.473,09

  83 ABA083 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 6''
Colector de Conducción en acero galvanizado 6'' en Cá-
mara de Control de Caudales, incluso anclajes, y pie-
zas especiales, totalmente instalado y probado

Mano de obra............................................ 95,31
Materiales ................................................. 1.902,56
Otros ......................................................... 120,88

TOTAL PARTIDA.................................. 2.118,75

  84 ABA085 ud Pasamuros de fundición dúctil  DN 90 mm
Pasamuros de fundición dúctil  DN 90 mm, PN16, con
bridas dimensionadas y taladradas, tornillería zincada,
totalmente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 39,50
Materiales ................................................. 76,29
Otros ......................................................... 7,37

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 123,17
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TOTAL PARTIDA.................................. 123,17

  85 ABA086 ud Válvula de compuerta DN 150 mm
Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 150 mm,
modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y
cuadradillo de maniobra, totalmente instalada y proba-
da

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 382,98
Otros ......................................................... 24,10

TOTAL PARTIDA.................................. 422,97

  86 ABA087 ud Válvula de compuerta DN 50 mm
Válvula de compuerta de cierre elástico. DN 50 mm,
modelo corto-F4 GGG-50 ,  PN10/16, incluso volante y
cuadradillo de maniobra, totalmente instalada y proba-
da

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 130,56
Otros ......................................................... 8,96

TOTAL PARTIDA.................................. 155,41

  87 ABA088 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 12'' en cabezal de Riego
Colector de Conducción de acero galvanizado 12'' en
Cabezal de Riego, incluso anclajes, y piezas especia-
les, totalmente instalado y probado

Mano de obra............................................ 317,70
Materiales ................................................. 5.935,22
Otros ......................................................... 378,55

TOTAL PARTIDA.................................. 6.631,47

  88 ABA089 ud Colector de Conducción en acero galvanizado DN variable
Colector de Conducción en acero galvanizado de diá-
metros variables en Cámara de Control de Caudales, in-
cluso anclajes, y piezas especiales, totalmente instala-
do y probado

Mano de obra............................................ 95,31
Materiales ................................................. 1.605,13
Otros ......................................................... 103,03

TOTAL PARTIDA.................................. 1.803,47

  89 ABA090 ud Ventosa Tres Funciones, PFA 16 bar, DN-65 mm
Ventosa Tres Funciones (PURGEX) PFA 16 bar,
DN-65 mm, PN-16, equipada con válvula de secciona-
miento, purga y tobera pilotada, con cuerpo de fundi-
ción, revestimiento de pintura vinílica, incluso coloca-
ción y prueba.

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 309,04
Otros ......................................................... 19,67

TOTAL PARTIDA.................................. 344,60
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  90 ABA091 ud Colector de Conducción en acero galvanizado 10'' en salida
Colector de Conducción en acero galvanizado 10'' en
salida de Cámara de Control de Caudales, incluso an-
clajes, y piezas especiales, totalmente instalado y pro-
bado

Mano de obra............................................ 95,31
Materiales ................................................. 442,83
Otros ......................................................... 33,30

TOTAL PARTIDA.................................. 571,44

  91 ABA092 ud Colector de Conducción de acero galvanizado en Cámara de Válvulas
Colector de Conducción de acero galvanizado de distin-
tos diámetros en Cámara de Válvulas, incluso ancla-
jes, y piezas especiales, totalmente instalado y probado

Mano de obra............................................ 190,62
Materiales ................................................. 6.700,55
Otros ......................................................... 415,49

TOTAL PARTIDA.................................. 7.306,66

  92 ABA094 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm
Carrete telescópico de desmontaje DN 150mm, ,
PN16,con cuerpo de Fundición Dúctil GGG 50, junta
de EPDM, con revestimiento Epoxi 250 micras, junta y
tornillería, totalmente instalado y probado

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 382,13
Otros ......................................................... 24,05

TOTAL PARTIDA.................................. 422,07

  93 ABA095 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm
Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm,
PN16,con cuerpo de Fundición Dúctil GGG 50, junta
de EPDM, con revestimiento Epoxi 250 micras, junta y
tornillería, totalmente instalado y probado

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 653,70
Otros ......................................................... 40,35

TOTAL PARTIDA.................................. 709,94

  94 ABA097 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 80 mm
Carrete telescópico de desmontaje DN 80mm, PN16,
con cuerpo de Fundición Dúctil GGG 50, junta de
EPDM, con revestimiento Epoxi 250 micras, junta y tor-
nillería, totalmente instalado y probado

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 152,03
Otros ......................................................... 10,24

TOTAL PARTIDA.................................. 178,16
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  95 ABA098 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 100 mm
Carrete telescópico de desmontaje DN 100mm, PN16,
con cuerpo de Fundición Dúctil GGG 50, junta de
EPDM, con revestimiento Epoxi 250 micras, junta y tor-
nillería, totalmente instalado y probado

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 235,42
Otros ......................................................... 15,25

TOTAL PARTIDA.................................. 266,56

  96 ABA107 ud Válvula de corte de DN 1/2"
Válvula de corte de DN 1/2" (15 mm) en interior, inclu-
so p.p. de piezas especiales y pequeño material. Insta-
lada y probada

Mano de obra............................................ 2,37
Materiales ................................................. 18,52
Otros ......................................................... 3,49

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 24,37

  97 ABA108 ud Arqueta de desagüe de fondo de  12x12cm
Arqueta de hormigón en masa para acometida de
agua potable de 12x12 cm, incluso  T, tapa y cerco de
fundición para acera, totalmente terminada, rematada
y probada, según normas de la compañía suministrado-
ra.

Mano de obra............................................ 31,56
Materiales ................................................. 7,77
Otros ......................................................... 2,70

TOTAL PARTIDA.................................. 42,03

  98 ABA109 ud Conexión a conducción de impulsión FDCØ250mm de Las Breñas - El Paso
Conexión a conducción de impulsión FDCØ250mm de
Las Breñas - El Paso

Mano de obra............................................ 31,56
Materiales ................................................. 342,21
Otros ......................................................... 22,77

TOTAL PARTIDA.................................. 396,54

  99 AL001 m Canaliz. Tubo PVC Ø 110
Canalización subterránea formada por 1 tubo de PEAD
corrugado flexible de Ø 110mm, incluso suministro y co-
locación en fondo de zanja del tubo a 40 cm de profundi-
dad, enhebrado con cable de acero galvanizado de
2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y
protección de hormigón en masa HM-15 en dado de
0.38x0.34 m.Totalmente acabada y ejecutada según nor-
mas de la compañía suministradora.

Mano de obra............................................ 6,68
Maquinaria ................................................ 3,35
Materiales ................................................. 18,84
Otros ......................................................... 1,81

Redondeo .............................................. 0,01
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Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 30,69

 100 AL002 ud Base columna para soporte 5 m.
Base de anclaje, para soporte de 5mts, de dimensio-
nes 0.70 x 0.70 x 1 m, realizada con hormigón en ma-
sa HM-20/P/20, vibrado, incluso colocación de pernos,
espárragos, dos tubos corrugados reforzados de
36mm. de diámetro y accesorios colocados, totalmente
terminada según indicaciones del fabricante de la co-
lumna.

Mano de obra............................................ 31,89
Maquinaria ................................................ 6,14
Materiales ................................................. 62,61
Otros ......................................................... 6,38

TOTAL PARTIDA.................................. 107,02

 101 ARQ007 h Visitas a obra para seguimiento arqueológico
Visita obra realizado por un arqueólogo.

Mano de obra............................................ 24,74

TOTAL PARTIDA.................................. 24,74

 102 ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe mensual de obra. Informe que describe los tra-
bajos del arqueólogo durante ese mes, este informe se-
rá enviado a la dirección de obra.

Mano de obra............................................ 197,92

TOTAL PARTIDA.................................. 197,92

 103 ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actua-
ción arqueológica realizada. Tras recibir Patrimonio el
informe emitirá una resolución.

Mano de obra............................................ 816,42

TOTAL PARTIDA.................................. 816,42

 104 ARQ012 ud Memoria arqueologica basica
Memoria arqueológica basica, correspondiente a las ac-
tuaciones arqueológicas durante la ejecución de la
obra, el arqueólogo realizará una Memoria Arqueológi-
ca describiendo todas las actuaciones realizadas para
luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolu-
ción final.

Mano de obra............................................ 1.979,20

TOTAL PARTIDA.................................. 1.979,20
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 105 CARP000 m² Ventana fija, lamas aluminio anodizado su color
Ventana fija de lamas de aluminio anodizado en su co-
lor, con perfiles de 1.3/1.5 mm de espesor y 17/18 mi-
cras de espesor anodizado, Tipo Dressler o similar, in-
cluso p.p. de precerco de acero galvanizado, herrajes,
tela mosquitera, escuadras, cepillos, gomas, recibido
del precerco y colocación.

Mano de obra............................................ 4,81
Materiales ................................................. 150,29
Otros ......................................................... 9,36

TOTAL PARTIDA.................................. 164,46

 106 CARP001 m² Carpintería en ventana de aluminio
Carpintería en ventana fija de aluminio anodizado, con
perfiles de 1,3/1,5 mm de espesor y 17 / 18 micras de
espesor de anodizado, incluso precerco de acero galva-
nizado, herrajes, escuadras, cepillos, gomas, acristala-
miento con cristal armado de 6 mm, silicona de sellado
perimetral, recibido del precerco y colocación.

Mano de obra............................................ 1,59
Materiales ................................................. 234,39
Otros ......................................................... 14,18

TOTAL PARTIDA.................................. 250,16

 107 CARP003 ud Puerta abatible de aluminio anodizado 2,10 X 1,60 mts
Puerta abatible de dos hojas 2,10 x 1,60 mts. reforza-
da interiormente de aluminio anodizado, con perfiles
de 1,5/1,6 mm de espesor y 17/18 micras de espesor
de anodizado,tipo Dressler o similar, partes ciegas de
chapa de aluminio, herrajes, escuadras, cepillos, go-
mas, silicona  de sellado perimetral, recibido del precer-
co y  colocación.

Mano de obra............................................ 4,77
Materiales ................................................. 550,76
Otros ......................................................... 33,38

TOTAL PARTIDA.................................. 588,91

 108 CARP005 m² Reja de hierro forjado realizada con cuadradillo de 20x20 mm
Reja de hierro forjado realizada con cuadradillo de
20x20 mm, incluso aplomado, nivelación, pintura antico-
rrosiva, garras de fijación de 12 cm,aplomado, nivela-
ción, pintura anticorrosiva, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 4,77
Materiales ................................................. 137,80
Otros ......................................................... 8,61

TOTAL PARTIDA.................................. 151,18

 109 CARP007 ud Puerta de malla metálica plastificada
Puerta de malla metálica plastificada de 5,00 x 2,00 m,
incluso p.p. de postes metálicos, terminada y colocada

Mano de obra............................................ 3,18
Materiales ................................................. 121,55
Otros ......................................................... 7,52
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TOTAL PARTIDA.................................. 132,25

 110 CARP009 m Valla de cerramiento de malla metálica de 2,00 m de altura
Valla de cerramiento de malla metálica plastificada de
2,00 m de altura Verjafax o similar, incluso murete de
mampostería hormigonada 0.5x0.5m, excavación y
p.p. de postes metálicos anclados al mismo, completa-
mente terminada y rematada

Mano de obra............................................ 4,15
Maquinaria ................................................ 2,27
Materiales ................................................. 38,45
Otros ......................................................... 2,74

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 47,62

 111 CARP010 m Escalera metálica inclinada, PHE tramex poliester
Escalera metálica inclinada, ejecutada con PHE galvani-
zados y tramex hueco de poliester reforzado con fibra
de vidrio, peldaños de 0.300x0.175, y rellano 0,50 x
0,50, incluso p.p. de elementos rigidizadores, chapas
de anclaje y tornillería, pintada y colocada.

Mano de obra............................................ 165,44
Maquinaria ................................................ 0,35
Materiales ................................................. 347,21
Otros ......................................................... 32,54

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 545,55

 112 CARP012 m Barandilla de acero galvanizado de 2''
Barandilla de acero galvanizado de 2'', con pasama-
nos, travesaño inferior, soportes cada 150cm y líneas
horizontales a 40cm, de 85 cm de altura, soldaduras es-
peciales, anclada con mortero de cemento 1:6. Total-
mente colocada y rematada.

Mano de obra............................................ 17,72
Maquinaria ................................................ 0,01
Materiales ................................................. 81,82
Otros ......................................................... 6,16

TOTAL PARTIDA.................................. 105,71
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 113 CPM002 ud Placa de anclaje para posterior soldado tubular, acero laminado S 275 JR
150x150x12 mm
Placa de anclaje para posterior soldado tubular, realiza-
da con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones 150x150x12 mm con cuatro patillas de acero co-
rrugado B 500 S de D=12 mm y 30cm de longitud, sol-
dadas, incluso solapas y garras de anclaje, elabora-
ción, montaje, p.p. piezas especiales, con aplicación
manual de dos manos de esmalte sintético de secado
rápido, a base de resinas alquídicas, color a elegir, aca-
bado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano), pre-
via aplicación de una mano de imprimación sintética an-
tioxidante de secado rápido, a base de resinas alcídi-
cas modificadas y fosfato de zinc, color rojo óxido, aca-
bado mate (rendimiento: 0,087 l/m², colocada y nivela-
da, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

Mano de obra............................................ 15,78
Materiales ................................................. 64,53
Otros ......................................................... 4,99

TOTAL PARTIDA.................................. 85,30

 114 CUB 002 ud Servicio de retirada de contenedor/ cubeta
Retirada y transporte de contenedor/cubeta con resi-
duos,a gestionar en punto autorizado de gestion de resi-
duos (Consejería de Medio Ambiente), sin incluir el ta-
sa de vertido, con camion multilift de carga max 10 tn,
con un recorrido maximo de 40 km..

Maquinaria ................................................ 210,00

TOTAL PARTIDA.................................. 210,00

 115 CUB 003 Contenedor para recogida de RSU 800 litros
Contenedor para recogida de RSU 800 litros. Incluida
colocación.

Otros ......................................................... 200,00

TOTAL PARTIDA.................................. 200,00

 116 CUB001 ud Servicio de entrega cubeta de 7 m3 en obra
Servico de entrega y colocación de contenedor/cubeta
de 7 m3 de capacidad, vacio en obra, en punto designa-
do por la empresa ejecutora de la obra.

Maquinaria ................................................ 150,00

TOTAL PARTIDA.................................. 150,00

 117 D01IP001 ud Alquiler mensual de módulo metálico para aseo
Alquiler mensual de módulo metálico apilable, prefabri-
cado para uso de aseo, marca Cosmovil o equivalente,
modelo Standard. Fabricado en chapa metálica empare-
dada aislante térmico, con paneles desmontables para
unión directa con los módulos vestuario. Dotado de 2
wc, 4 duchas y 4 lavabos. Incluso p.p. de suministro, ins-
talación y retirada.

Otros ......................................................... 243,90

TOTAL PARTIDA.................................. 243,90
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 118 D01IP002 ud Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor
Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor.

Otros ......................................................... 377,17

TOTAL PARTIDA.................................. 377,17

 119 D01IP003 ud Acometida de agua y desagües para vestuario, aseo y comedor
Acometida de agua y desagües para vestuario, aseo y
comedor.

Otros ......................................................... 105,87

TOTAL PARTIDA.................................. 105,87

 120 D01IP005 ud Alquiler mensual de módulo metálico para comedor
Alquiler mensual de módulo metálico apilable, prefabri-
cado para uso de comedor, marca Cosmovil o equiva-
lente, modelo Standard. Fabricado en chapa metálica
emparedada aislante térmico. Incluso p.p. de suminis-
tro, instalación y retirada.

Otros ......................................................... 180,30

TOTAL PARTIDA.................................. 180,30

 121 D01IP007 ud Calefactor convector eléctrico
Calefactor convector eléctrico de 1000 a 2000 W., de
potencia, instalado en los vestuarios.

Otros ......................................................... 124,04

TOTAL PARTIDA.................................. 124,04

 122 D02PC001 m² Pasarela de seguridad
Pasarela de seguridad de madera sobre zanjas. Según
especificaciones en el pliego de condiciones.

Otros ......................................................... 60,71

TOTAL PARTIDA.................................. 60,71

 123 D02PC002 ud Escalera de mano metálica
Escalera de mano metálica. Según especificaciones
en el pliego de condiciones.

Otros ......................................................... 107,77

TOTAL PARTIDA.................................. 107,77

 124 D02PC003 ud Extintor
Extintor de incendios, marca Detex o similar, modelo
ABC de 6 kg. para fuegos producidos por materiales só-
lidas, líquidas, productos gaseosos e incendios eléctri-
cos, con capacidad extintora 21A-113B, según especifi-
caciones en el pliego de condiciones.

Otros ......................................................... 120,61

TOTAL PARTIDA.................................. 120,61

 125 D02PC004 m Cuerdas auxiliares guía
Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas, según es-
pecificaciones en el pliego de condiciones.

Otros ......................................................... 1,53
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TOTAL PARTIDA.................................. 1,53

 126 D02PC007 m² Palastro de acero
Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas.

Otros ......................................................... 8,71

TOTAL PARTIDA.................................. 8,71

 127 D02PC010 ud Eslingas de seguridad
Eslingas de seguridad

Otros ......................................................... 72,29

TOTAL PARTIDA.................................. 72,29

 128 D02PC011 ud Barrera de seguridad
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polieti-
leno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capaci-
dad de lastrado de 150 l

Otros ......................................................... 23,50

TOTAL PARTIDA.................................. 23,50

 129 D02PC012 m Valla cerramiento obra h=2 m
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base
de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la coloca-
ción y el desmontaje.

Otros ......................................................... 5,87

TOTAL PARTIDA.................................. 5,87

 130 D02PC013 ud Tapón de protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redon-
do.

Otros ......................................................... 0,87

TOTAL PARTIDA.................................. 0,87

 131 D02PC014 m Cinta balizamiento
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colo-
cada

Otros ......................................................... 1,13

TOTAL PARTIDA.................................. 1,13

 132 D03PI001 ud Botas de goma
Botas de goma o material plástico sintético impermea-
bles, según especificaciones en el pliego de condicio-
nes.

Otros ......................................................... 16,84

TOTAL PARTIDA.................................. 16,84

 133 D03PI002 ud Botas de loneta
Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra
los deslizamientos en goma o PVC, según especifica-
ciones en el pliego de condiciones.

Otros ......................................................... 15,36
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TOTAL PARTIDA.................................. 15,36

 134 D03PI003 ud Protectores auditivos
Cascos protectores auditivos, según especificaciones
en el pliego de condiciones.

Otros ......................................................... 3,22

TOTAL PARTIDA.................................. 3,22

 135 D03PI004 ud Casco de seguridad
Casco de seguridad según especificaciones en el plie-
go de condiciones.

Otros ......................................................... 1,93

TOTAL PARTIDA.................................. 1,93

 136 D03PI005 ud Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas, según especificaciones en
el pliego de condiciones.

Otros ......................................................... 6,08

TOTAL PARTIDA.................................. 6,08

 137 D03PI006 ud Faja de protección
Faja de protección contra los sobre esfuerzos, según
especificaciones del pliego de condiciones.

Otros ......................................................... 7,95

TOTAL PARTIDA.................................. 7,95

 138 D03PI007 ud Faja contra las vibraciones
Faja contra las vibraciones según especificaciones en
el pliego de condiciones.

Otros ......................................................... 7,75

TOTAL PARTIDA.................................. 7,75

 139 D03PI008 ud Filtro mecánico para mascarilla
Filtro mecánico para las mascarillas contra el polvo, se-
gún especifiaciones en el pliego de condiciones.

Otros ......................................................... 1,93

TOTAL PARTIDA.................................. 1,93

 140 D03PI009 ud Gafas protectoras
Gafas protectoras contra el polvo, según especificacio-
nes en el pliego de condiciones.

Otros ......................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA.................................. 0,84

 141 D03PI010 ud Guantes de cuero
Guantes de cuero flor y loneta, según especificaciones
en el pliego de condiciones.

Otros ......................................................... 2,35

TOTAL PARTIDA.................................. 2,35
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 142 D03PI011 ud Mascarilla contra partículas
Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico re-
cambiable, según especifiaciones en el pliego de condi-
ciones.

Otros ......................................................... 8,98

TOTAL PARTIDA.................................. 8,98

 143 D03PI012 ud Botas aislantes de calor de betunes asfálticos
Botas aislantes de calor de betunes asfálticos.

Otros ......................................................... 14,94

TOTAL PARTIDA.................................. 14,94

 144 D03PI013 ud Chaleco refletante
Chaleco reflectante

Otros ......................................................... 5,99

TOTAL PARTIDA.................................. 5,99

 145 D03PI014 ud Guantes protección eléctrica
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja ten-
sión, fabricados en material aislante, de clase O y cate-
goría R. Norma UNE-EN 60903.

Otros ......................................................... 22,22

TOTAL PARTIDA.................................. 22,22

 146 D03PI015 ud Pantalla protección facial soldador
Pantalla de protección facial de sujección manual, con
filtros de soldadura, EPI de categoría II, según
UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumplien-
do todos los requisitos de seguridad.

Otros ......................................................... 8,30

TOTAL PARTIDA.................................. 8,30

 147 D03PI016 ud Ropa de trabajo
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano,
100% algodón, con cremallera de aluminio, con anagra-
ma en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Nor-
ma UNE-EN 340.

Otros ......................................................... 35,00

TOTAL PARTIDA.................................. 35,00

 148 D03PI017 ud Mandil de cuero, soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/nor-
mativa vigente.

Otros ......................................................... 10,85

TOTAL PARTIDA.................................. 10,85

 149 D03PI018 ud Par de polainas soldador
Par de polainas soldador.

Otros ......................................................... 4,50

TOTAL PARTIDA.................................. 4,50
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TOTAL PARTIDA.................................. 4,50

 150 D03PI019 ud Par de manguitos soldador
Par de maguitos soldador.

Otros ......................................................... 5,05

TOTAL PARTIDA.................................. 5,05

 151 D03PI020 ud Par de guantes motoserrista
Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protec-
ción dorsal y las siguientes resistencias mínimas a ries-
gos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasga-
do, 4; y a la perforación, 4. Manga larga y con sistema
de ajuste al brazo. Protección mano izquierda. Normas
UNE-EN 381, UNE-EN 388.

Otros ......................................................... 33,74

TOTAL PARTIDA.................................. 33,74

 152 D03PI021 ud Perneras delanteras con protección contra cortes
Perneras delanteras con protección contra cortes en
las piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre,
para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24
m/sg (Clase 2). Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5.

Otros ......................................................... 55,54

TOTAL PARTIDA.................................. 55,54

 153 D03PI022 ud Botas motoserrista categoría S3+Clase 3
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); anties-
tática (A); protección del talón contra choques (E); plan-
tilla textil resistente a la perforación (P); suela antidesli-
zante con resaltes; membrana antihumedad y transpira-
ble; resistencia a la absorción y penetración de agua
(WRU); específica para motoserristas, Clase 3 (28
m/sg). Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P) + CI +
HI + HRO + Clase 3. Norma 20345 y UNE-EN 17249.

Otros ......................................................... 88,24

TOTAL PARTIDA.................................. 88,24

 154 D03PI023 ud Protección facial y auditiva para motoserrista
Protección facial y auditiva para motoserrista del casco.

Otros ......................................................... 33,79

TOTAL PARTIDA.................................. 33,79

 155 D04MO001 h Cuadrilla de seguridad
Cuadrilla de seguridad dedicada al mantenimiento y re-
posición de las protecciones colectivas.

Otros ......................................................... 22,99

TOTAL PARTIDA.................................. 22,99

 156 D04MO003 h Encargado de seguridad
Encargado de seguridad, con nivel de auxiliar técnico
de obra, especialista en la materia.
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Otros ......................................................... 12,62

TOTAL PARTIDA.................................. 12,62

 157 D04MO004 h Formación en Seguridad y salud
Formación en materia de Seguridad y Salud.

Otros ......................................................... 26,69

TOTAL PARTIDA.................................. 26,69

 158 D05SE001 ud Señal metálica circular de entrada prohibida
Señal metálica circular de entrada prohibida (dirección
prohibida); tipo TR-101, con fondo de contraste de co-
lor amarillo y simbología de colores rojo y negro, de 60
cm de diámetro, incluso p.p. de pie derecho metálico
de sustentación, tornillería, cimentación, instalación,
mantenimiento y retirada.

Otros ......................................................... 103,89

TOTAL PARTIDA.................................. 103,89

 159 D05SE013 ud Banda de advertencia de peligro
Banda de advertencia de peligro, fabricada en cinta con-
tinua de material plástico flexible a franjas alternativas
en colores amarillo y negro según R.D. 485/1997, inclu-
so p.p. de instalación, mantenimiento y retirada.

Otros ......................................................... 0,42

TOTAL PARTIDA.................................. 0,42

 160 D05SE014 ud Cartel indicativo de riesgos general
Cartel indicativo de riesgos general.

Otros ......................................................... 7,55

TOTAL PARTIDA.................................. 7,55

 161 D05SE023 ud Señal triangular TP-17
Señal metálica triangular avisadora de peligro estrecha-
miento de calzada; tipo TP-17, con fondo de contraste
de color amarillo y simbología en colores rojo y negro,
de 60 cm de lado, incluso p.p. de soporte de pie dere-
cho metálico, fijación, mantenimiento y retirada.

Otros ......................................................... 59,83

TOTAL PARTIDA.................................. 59,83

 162 D05SE026 ud Señal triangular TP-18
Señal metálica triangular avisadora de peligro obras, ti-
po TP-18, con fondo de contraste de color amarillo y
simbología en colores rojo y negro, tamaño mediano, in-
cluso p.p. de soporte de pie derecho metálico, fijación,
mantenimiento y retirada.

Otros ......................................................... 66,46

TOTAL PARTIDA.................................. 66,46
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 163 D05SE027 ud Señal circular TR-305
Señal metálica circular avisadora de prohibición de ade-
lantamiento, tipo TR-305, con fondo de contraste de co-
lor amarillo y simbología en colores rojo y negro, tama-
ño mediano, incluso p.p. de soporte de pie derecho me-
tálico, fijación, mantenimiento y retirada.

Otros ......................................................... 61,20

TOTAL PARTIDA.................................. 61,20

 164 D05SE028 ud Señal circular TR-301
Señal metálica circular avisadora de limitación de veloci-
dad (40), tipo TR-301, con fondo de contraste de color
amarillo y simbología en colores rojo y negro, tamaño
mediano, incluso p.p. de soporte de pie derecho metáli-
co, fijación, mantenimiento y retirada.

Otros ......................................................... 61,52

TOTAL PARTIDA.................................. 61,52

 165 D05SE029 ud Par de semáforos con batería
Par de semáforos poratátiles de obra, telecópicos, con
mando a distancia, amortizable en 5 usos, alimenta-
ción con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 70 Ah.

Otros ......................................................... 1.677,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.677,00

 166 D05SE030 ud Luminaria tipo TL-2
Baliza luminosa intermitente tipo TL-1 para señaliza-
ción, de color ámbar, con lámpara Led.

Otros ......................................................... 55,00

TOTAL PARTIDA.................................. 55,00

 167 D06PA001 ud Botiquín
Maletín botiquín portátil para primeros auxilios, vacío.

Otros ......................................................... 97,90

TOTAL PARTIDA.................................. 97,90

 168 D06PA002 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario en botiquín durante el
transcurso de la obra.

Otros ......................................................... 25,60

TOTAL PARTIDA.................................. 25,60

 169 D37B0060 ud Transporte residuos a instalac. autorizada
Transporte de residuos embalados, ensacados o en
contenedores cerrados, a instalación autorizada de ges-
tión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con
camión de 15 t, con un recorrido hasta 40 km.

Maquinaria ................................................ 200,15

TOTAL PARTIDA.................................. 200,15
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 170 D37CA0010 m3 Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas
(tasa vertido), con código 170504 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de va-
lorización o eliminación, según RD 105/2008.

Materiales ................................................. 0,42

TOTAL PARTIDA.................................. 0,42

 171 D37CB0010 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (ta-
sa vertido), con código 170101 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de va-
lorización o eliminación, según RD 105/2008.

Materiales ................................................. 10,00

TOTAL PARTIDA.................................. 10,00

 172 D37CB0030 t Coste entrega residuos de tejas y mat cerám. a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de tejas y materiales ce-
rámicos limpios (tasa vertido), con código 170103 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operacio-
nes de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 8,00

TOTAL PARTIDA.................................. 8,00

 173 D37CB0040 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón,
ladrillos, tejas y  materiales cerámicos limpios, sin resi-
duos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón ar-
mado, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de va-
lorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
7/2022.

Materiales ................................................. 8,00

TOTAL PARTIDA.................................. 8,00

 174 D37CC0020 t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas
sin contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido), con
código 170302 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008

Materiales ................................................. 14,00

TOTAL PARTIDA.................................. 14,00
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 175 D37CC0050 t Coste entrega residuos de vidrio a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido),
con código 170202 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 35,00

TOTAL PARTIDA.................................. 35,00

 176 D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de madera (tasa verti-
do), con código 170201 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008

Materiales ................................................. 46,94

TOTAL PARTIDA.................................. 46,94

 177 D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa verti-
do), con código 170203 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008.

Materiales ................................................. 170,00

TOTAL PARTIDA.................................. 170,00

 178 D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa
vertido), con código 200101 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE,
a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eli-
minación, según RD 105/2008.

Materiales ................................................. 46,94

TOTAL PARTIDA.................................. 46,94

 179 D37D0030 t Coste entrega resid. envases contaminados a gestor autorizado
Entrega de residuos de envases que contienen restos
de cemento, (tasa vertido), con código 150101 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-
sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
eliminación, según RD 105/2008.

Materiales ................................................. 700,00

TOTAL PARTIDA.................................. 700,00
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 180 D37D0040 t Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor autorizado
Entrega de residuos de envases metálicos que contie-
nen resto de sustancias peligrosas o están contamina-
dos por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-
sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
eliminación, según RD 105/2008.

Materiales ................................................. 600,00

TOTAL PARTIDA.................................. 600,00

 181 D37D0080 t Coste entrega resid. pintura y barniz contaminados a gestor autorizado
Entrega de residuos de pintura y barniz que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas, (ta-
sa vertido), con código 080111 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eli-
minación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 806,00

TOTAL PARTIDA.................................. 806,00

 182 ELE009 m Canalización subterránea 4 tubo PE corrugado D=110 mm
Canalización subterránea formada por 2 tubo de PE co-
rrugado flexible de D=110 mm, incluso suministro y co-
locación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundi-
dad, enhebrado con cable de acero galvanizado de
2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y
protección de hormigón en masa H-20 en dado de
0.23x0.23 m.Totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.

Mano de obra............................................ 7,25
Maquinaria ................................................ 5,46
Materiales ................................................. 33,21
Otros ......................................................... 2,83

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 48,76

 183 ELE011 m Canalización subterránea 2 tubo PE corrugado D=110 mm
Canalización subterránea formada por 2 tubo de PE co-
rrugado flexible de D=110 mm, incluso suministro y co-
locación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundi-
dad, enhebrado con cable de acero galvanizado de
2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y
protección de hormigón en masa H-20 en dado de
0.23x0.23 m.Totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.

Mano de obra............................................ 4,84
Maquinaria ................................................ 4,23
Materiales ................................................. 21,75
Otros ......................................................... 1,90

TOTAL PARTIDA.................................. 32,72
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 184 ELE024 ud Arqueta tipo A-2
Arqueta tipo A-2 para la conexión de electricidad en ex-
teriores, realizada con bloque hueco de hormigón vibra-
do de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñuida interiormen-
te, con tapa y marco de fundición normalizada de
750x500 mm, con fondo de arena, totalmente acabada
y rematada según normas de la Compañía Suministra-
dora.

Mano de obra............................................ 46,39
Maquinaria ................................................ 4,08
Materiales ................................................. 188,07
Otros ......................................................... 14,81

TOTAL PARTIDA.................................. 253,35

 185 ELE060 ud Sistema de seguridad y transmisión de datos para control y vigilancia de
la Balsa
Sistema de seguridad y transmisión de datos para con-
trol y vigilancia de la Balsa, incluyendo central, recep-
tor radio, datalogger, teclado display alfanumérico con
memoria para 185 eventos, sirena interior, 2 detecto-
res volumétricos y 2 magnéticos y transmisor GSM. In-
cluso ingeniería, instalación, programación y puesta en
marcha

Materiales ................................................. 2.750,00
Otros ......................................................... 456,50

TOTAL PARTIDA.................................. 3.206,50

 186 ERR ud Erradicación exóticas
Operaciones de erradiccación de comunidades de Pen-
nisetum setaceum (exótica invasora)

Mano de obra............................................ 891,09
Otros ......................................................... 62,91

TOTAL PARTIDA.................................. 954,00

 187 G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Colocación de bidón de 220 l para almacenaje de resi-
duos peligrosos, llenado. Incluido etiquetado.

Otros ......................................................... 37,84

TOTAL PARTIDA.................................. 37,84

 188 JAR001 ud Plantación de especies autóctonas en talud
Plantación de especies autóctonas de acorde a la zo-
na de plantacion y ubicadas en talud de balsa (Tagasas-
te Palmero) con un marco de plantacion adecuado al
porte final de la planta, cada 4m² para el Tagasaste,in-
cluso transporte y extendido de tierra vegetal, mantillo y
primeros riegos.

Mano de obra............................................ 0,22
Materiales ................................................. 1,84
Otros ......................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA.................................. 2,18

Página 37

BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Anejo Nº19. Justificación de precios. Cuadro de descompuestos por naturaleza



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

 189 JAR002 ud Estructuras vegetales  de conectividad ecológica
Estructuras vegetales para ayuda a integrar ecologica-
mente la infraestructura y repoblar todo el contorno
afectado por las obras.

Mano de obra............................................ 0,22
Materiales ................................................. 1,84
Otros ......................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA.................................. 2,18

 190 MA001 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral
Corta manual de pies en claras, con un diámetro nor-
mal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, sin ma-
torral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha.
En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se
deberá presupuestar estimando el rendimiento corres-
pondiente a la intensidad de corte.

Mano de obra............................................ 0,61
Maquinaria ................................................ 0,19
Otros ......................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA.................................. 0,86

 191 MA002 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya corta-
dos en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e
inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o igua-
les al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado
inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, desco-
pado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al
medio de saca (D <= 20 m).

Mano de obra............................................ 5,50
Maquinaria ................................................ 2,44
Otros ......................................................... 0,54

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 8,48

 192 MA003 t Astillado residuos forestales apilados
Astillado de residuos forestales procedentes de rozas,
podas y claras o clareos, in situ previa recogida y apila-
do de los mismos (estimación previa del residuo en ver-
de). La actuación se realizará a borde de camino, ca-
lle, cargadero o en terrenos de pendiente inferior al
25% o accesibles para el equipo de astillado. El diáme-
tro máximo de los residuos a astillar será de 12 cm.

Mano de obra............................................ 46,73
Maquinaria ................................................ 43,75
Otros ......................................................... 5,93

TOTAL PARTIDA.................................. 96,41

 193 MA004 ha Roza mecanica y manual ø basal 6-8 cm, cabida c. >80%, pendiente <50%
Roza selectiva mecanica y manual de matorral, con diá-
metro basal mayor de 8 cm y menor o igual a 10 cm; su-
perficie cubierta de matorral mayor del 80%. Pendiente
inferior o igual al 50%.

Mano de obra............................................ 1.971,97
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Mano de obra............................................ 1.971,97
Maquinaria ................................................ 409,65
Otros ......................................................... 163,80

TOTAL PARTIDA.................................. 2.545,42

 194 MAV0016 h Camion cuba para riego de caminos y cultivos
Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego
de caminos y cultivos afectados por el polvo de las
obras, incluso peon auxiliar para  labores de riego.

Mano de obra............................................ 15,26
Maquinaria ................................................ 0,27
Materiales ................................................. 0,07
Otros ......................................................... 1,10

TOTAL PARTIDA.................................. 16,70

 195 MAV050 ud Proyecto basico arqueología
Proyecto básico. Consta del proyecto descriptivo pre-
vio al inicio de la obra, por la que se pide la actuación
arqueológica, y la definición de los trabajos a realizar
en arqueología, a partir de las directrices de Patrimo-
nio, incluso su presentación a Patrimonio para la trami-
tación de los permisos de actuación.

Mano de obra............................................ 494,80

TOTAL PARTIDA.................................. 494,80

 196 MAVA045 d Divulgacion y formacion buenas practicas agrarias
Curso general de formacion a regantes en buenas prac-
ticas agricolas.Optimización de la eficiencia del regadio
y su gestion ambiental en el marco del CBPA.Informes
y evaluacion final de asistentes.

Mano de obra............................................ 229,88
Maquinaria ................................................ 41,87
Materiales ................................................. 90,00
Otros ......................................................... 23,74

TOTAL PARTIDA.................................. 385,49

 197 MAVA046 d Curso formación en buenas practicas de sostenibilidad ecológica
Formacion especifica en buenas practicas para la soste-
nibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadios.

Mano de obra............................................ 229,88
Maquinaria ................................................ 41,87
Materiales ................................................. 90,00
Otros ......................................................... 23,74

TOTAL PARTIDA.................................. 385,49

 198 MET001 mes Seguimiento ambiental de obra
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental inclu-
so informe medioambiental de periodicidad mensual, fir-
mado por tecnico competente. Incluye los medios auxi-
liares para la elaboracion de mediciones e informes.

Mano de obra............................................ 167,76
Maquinaria ................................................ 52,02
Otros ......................................................... 14,97
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Otros ......................................................... 14,97

TOTAL PARTIDA.................................. 234,75

 199 MOV0001 m² Desbroce y limpieza de terreno
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un
espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavacio-
nes y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del
área de ocupación de la obra, a una distancia máxima
de transporte de 20 m.

Mano de obra............................................ 0,27
Maquinaria ................................................ 0,19
Otros ......................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 0,50

 200 MOV001 m³ Desmonte i/tte. vertedero
Desmonte en todo tipo de terreno incluso carga y trans-
porte de material a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra............................................ 0,89
Maquinaria ................................................ 2,47
Otros ......................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA.................................. 3,57

 201 MOV002 m³ Terraplén con materiales p/excavación
Terraplén construido con productos procedentes de la
excavación en dique, incluso extendido y compactado.

Mano de obra............................................ 0,89
Maquinaria ................................................ 2,01
Materiales ................................................. 0,07
Otros ......................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA.................................. 3,16

 202 MOV004 m² Refino y compactación de taludes y fondo
Refino y compactación de material seleccionado en talu-
des y fondo de balsa en sentido normal a la superficie.

Mano de obra............................................ 0,47
Maquinaria ................................................ 0,69
Otros ......................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA.................................. 1,23

 203 MOV006 m³ Excavación en zanja i/tte
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo
de terreno, i/ carga y transporte a vertedero de material
sobrante, refino y compactación de fondo de excava-
ción.

Mano de obra............................................ 7,12
Maquinaria ................................................ 5,82
Otros ......................................................... 0,85

TOTAL PARTIDA.................................. 13,79

Página 40

BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Anejo Nº19. Justificación de precios. Cuadro de descompuestos por naturaleza



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

 204 MRV016 ud Cartel de obra
Elaboracion y colocación de cartel de obra provisional
en fase de ejecucion, informativo del Plan de Recupera-
cion,Transformacion y Resilencia, ejecutado en plan-
cha metalica galvanizada y plegada de 2,10x 1,50
mts.y vinilo autoadhesivo, incluyendo dos postes de sus-
tentacion, tornilleria, excavacion y hormigonado. Incluso
su retirada a punto limpio una vez terminada su vigen-
cia.

Mano de obra............................................ 94,68
Maquinaria ................................................ 68,79
Materiales ................................................. 503,01
Otros ......................................................... 41,00

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 707,48

 205 MRV017 ud Placa informativa metacrilato
Elaboración y colocación de placa informativa de meta-
crilato y vinilo de 0.42x0.42 mts, fijada en pared a defi-
nir contacos y tornilleria cromada.Informacion segun di-
seño grafico definido por actuacion . Colocada.

Mano de obra............................................ 31,56
Materiales ................................................. 90,00
Otros ......................................................... 7,63

TOTAL PARTIDA.................................. 129,19

 206 NIDOS001 ud Casetas nido tipo buzon para pajaros (Herrerillos Africano)
Caseta nido tipo buzon de medidas 19x25x15 cm para
herrerillo norteafricano (Cyaniste Teneriffae) fabricada
en chapa marina para exteriores de 10 mm de espe-
sor, incluidos materiales, construccion y cortes. Coloca-
da en zonas arboladas en el entorno de la balsa.

Mano de obra............................................ 2,29
Materiales ................................................. 12,08
Otros ......................................................... 0,88

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 15,25

 207 NIDOS002 ud Casetas nido para pajaros (petirrojo)
Caseta nido para Petirrojo de medidas 24x18x22.5 cm
(Erithacus rubecula) fabricada en chapa marina para ex-
teriores de 10 mm de espesor, incluidos materiales,
construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas en
el entorno de la balsa.

Mano de obra............................................ 2,29
Materiales ................................................. 11,29
Otros ......................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA.................................. 14,42
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 208 NIDOS003 ud Casetas nido para quiropteros
Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16
cm fabricada en chapa marina para exteriores de 16
mm de espesor, incluidos materiales, construccion y
cortes. Colocada en zonas arboladas en el entorno de
la balsa.

Mano de obra............................................ 2,29
Materiales ................................................. 21,00
Otros ......................................................... 1,42

TOTAL PARTIDA.................................. 24,71

 209 NIDOS004 ud Reconocimiento de nidos
Reconocimiento previo e inspección por biólogo (´oólo-
go) de ámbito de intervención para identificación de ni-
dos.

Materiales ................................................. 1.000,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.000,00

 210 OC000 m² Fábrica de bloque hueco 20 cm
Fábrica de bloque hueco de H.V. de  20 cm de espe-
sor (20x25x50) tomada con mortero  1:6 de cemento y
arena, aplomado, nivelado, replanteo, humedecido del
bloque, grapas metálicas de unión a la  estructura, y
p.p. de refuerzo con armaduras de acero  B 500 S en
esquinas y cruces. En medición se deducirán todos los
huecos.

Mano de obra............................................ 8,55
Maquinaria ................................................ 0,04
Materiales ................................................. 7,64
Otros ......................................................... 1,07

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 17,31

 211 OC001 m² Enfosc. maestr. fratasado vertical
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verti-
cales con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado
con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de te-
la metálica en juntas de fábrica y estructura, remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
Se deducirán huecos mayores de 3,00 m2.

Mano de obra............................................ 14,43
Maquinaria ................................................ 0,03
Materiales ................................................. 1,02
Otros ......................................................... 1,09

TOTAL PARTIDA.................................. 16,57

 212 OC002 m² Enfosc. maestr. fratasado horiz
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos hori-
zontales, con mortero 1:5 de cemento y arena, acaba-
do con mortero de cemento y arena fina, incluso rema-
te de huecos y aristas, limpieza y humedecido del so-
porte.

Mano de obra............................................ 16,33
Maquinaria ................................................ 0,03

Página 42

BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Anejo Nº19. Justificación de precios. Cuadro de descompuestos por naturaleza



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

Maquinaria ................................................ 0,03
Materiales ................................................. 1,02
Otros ......................................................... 1,22

TOTAL PARTIDA.................................. 18,60

 213 OC004 ud Recibido de  cercos
Recibido de cerco exteriores en puertas y ventanas me-
tálicas, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes,
cajeado de la fábrica y aplomado.

Mano de obra............................................ 28,60
Maquinaria ................................................ 0,03
Materiales ................................................. 1,05
Otros ......................................................... 2,09

TOTAL PARTIDA.................................. 31,77

 214 OC006 m³ Hormigón poroso 10 N/mm2
Hormigón poroso de 10 N/mm2 con cemento CEM
III/A-P 32,5 R, árido ligero, permeabilidad K=100
l/h/m2, colocado en obra, curado y terminado.

Mano de obra............................................ 7,63
Maquinaria ................................................ 8,12
Materiales ................................................. 40,82
Otros ......................................................... 3,48

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 60,05

 215 OC007 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa vigas cimentación
Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elabora-
do en central, en vigas de cimentación, encofrado, inclu-
so vertido con camión-bomba, vibrado, desencofrado,
separadores, puesta en obra y curado según EHE.

Mano de obra............................................ 10,24
Maquinaria ................................................ 18,63
Materiales ................................................. 201,12
Otros ......................................................... 13,91

TOTAL PARTIDA.................................. 243,90

 216 OC008 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa zapatas aisladas
Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elabora-
do en central, en zapatas aisladas, encofrado metálico,
incluso vertido con camión-bomba, vibrado, desencofra-
do, separadores, puesta en obra y curado según EHE.

Mano de obra............................................ 10,24
Maquinaria ................................................ 18,63
Materiales ................................................. 176,37
Otros ......................................................... 12,42

TOTAL PARTIDA.................................. 217,66
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 217 OC009 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa zapatas corridas
Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elabora-
do en central, en zapatas corridas,  encofrado metáli-
co, incluso vertido con camión-bomba, vibrado, desen-
cofrado, separadores, puesta en obra y curado según
EHE.

Mano de obra............................................ 10,24
Maquinaria ................................................ 17,81
Materiales ................................................. 149,93
Otros ......................................................... 10,78

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 188,76

 218 OC011 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa en pilares
Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elabora-
do en central, en pilares,  encofrado metálico, incluso
vertido con camión-bomba, vibrado, desencofrado, se-
paradores, puesta en obra y curado según EHE.

Mano de obra............................................ 16,60
Maquinaria ................................................ 19,46
Materiales ................................................. 340,68
Otros ......................................................... 22,78

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 399,52

 219 OC012 m³ Horm.HA-30/P/40/ IIa en losa de cimentación
Hormigón para armar HA-30/P/40/ IIa, elaborado en
central en relleno en losas de cimentación, incluso en-
cofrado y desencofrado, vertido por medio de ca-
mión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.

Mano de obra............................................ 10,24
Maquinaria ................................................ 17,40
Materiales ................................................. 156,31
Otros ......................................................... 11,14

TOTAL PARTIDA.................................. 195,09

 220 OC013 m³ HM-25 en losas
Hormigón en masa HM-25, en losas extendido , vibra-
do y curado.

Mano de obra............................................ 6,16
Maquinaria ................................................ 15,39
Materiales ................................................. 96,09
Otros ......................................................... 7,13

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 124,76

 221 OC014 m³ Horm.HA-30/B/40/ IIa en losa de forjado
Hormigón para armar HA-30/B/40/ IIa, elaborado en
central en relleno en losas de forjado, incluso encofra-
do y desencofrado, vertido por medio de camión-bom-
ba, vibrado y colocado. Según EHE.

Mano de obra............................................ 38,97
Maquinaria ................................................ 15,35
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Maquinaria ................................................ 15,35
Materiales ................................................. 172,93
Otros ......................................................... 14,05

TOTAL PARTIDA.................................. 241,30

 222 OC015 m³ Horm. HA-30/B/20/IIa en muros
Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en cen-
tral en relleno de muros, encofrado y desencofrado con
panel metálico, a dos caras, incluso vertido por medio
de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.

Mano de obra............................................ 11,50
Maquinaria ................................................ 15,35
Materiales ................................................. 318,79
Otros ......................................................... 20,87

TOTAL PARTIDA.................................. 366,51

 223 OC016 m² Forjado semiviguetas. 20+5, b. 60
Forjado 20+5 cm., formado a base de semiviguetas de
hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bo-
vedilla de 50x25x20 cm. y capa de compresión de 5
cm. de HM-30 N/mm2  Tmáx. 20 mm., elaborado en
central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero
B-500 S en refuerzo de zona de negativos (15 Kg/m2.),
conectores y mallazo de reparto, encofrado y desncofra-
do, totalmente terminado. (Carga total 650 Kg/m2.).

Mano de obra............................................ 11,02
Maquinaria ................................................ 1,45
Materiales ................................................. 61,48
Otros ......................................................... 4,55

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 78,51

 224 OC017 kg Acero corrugado B-500-S elaborado
Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, ar-
mado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despun-
tes.

Mano de obra............................................ 0,19
Materiales ................................................. 0,99
Otros ......................................................... 0,07

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,25

 225 OC018 ud Bancada de hormigón armado de dimensiones 0,62 x 0,35 x 0,50 mts
Bancada de hormigón armado HA-25/P/40/ IIa y acero
B 500 S de dimensiones 0,62 x 0,35 x 0,50 mts para
apoyo de tuberías, elaborado en central, incluso enco-
frado y desencofrado, vibrado y colocado, incluso forma-
ción de rebaje para apoyo de elementos, y p.p. de abra-
zadera metálica.

Mano de obra............................................ 19,03
Maquinaria ................................................ 1,69
Materiales ................................................. 51,09
Otros ......................................................... 4,51

TOTAL PARTIDA.................................. 76,32
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TOTAL PARTIDA.................................. 76,32

 226 OC020 m³ Mampostería hormigonada en muros de contención
Mampostería hormigonada en muros de contención
con piedra basáltica a una cara vista careada y hormi-
gón HM-25/B/40/IIa. Tmáx. 40  incluso encofrado, verti-
do, p/p de mechinales ocultos, drenaje en trasdós y fra-
tasado con mortero de cemento en coronación.

Mano de obra............................................ 79,23
Maquinaria ................................................ 7,82
Materiales ................................................. 44,49
Otros ......................................................... 8,73

TOTAL PARTIDA.................................. 140,27

 227 OC022 m² Pavimento contínuo,HA-25 N/mm2, 7,5 cm espesor
Pavimento contínuo realizado con hormigón ligeramen-
te armado HA-25 N/mm2 de 7,5 cm de espesor, con
aportación de retardador de fraguado tipo SIKA RETAR-
DER ó similar, en proporción del 0,1 % del peso del ce-
mento, incluso, formación de maestras,vertido, nivela-
ción y acabado.

Mano de obra............................................ 11,11
Materiales ................................................. 15,88
Otros ......................................................... 1,74

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 28,74

 228 OC023 m² Aplacado irregular de laja basáltica
Aplacado irregular de laja basáltica en fachada, toma-
da con mortero con aditivo Laticrete 4237 o similar, es-
pesor de mortero 8 mm, incluso cortes, rejuntado con
aditivo Laticrete 1776 o similar, incluso limpieza de la
piedra al finalizar el trabajo, totalmente rematado.

Mano de obra............................................ 26,35
Maquinaria ................................................ 0,06
Materiales ................................................. 28,60
Otros ......................................................... 3,58

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 58,60

 229 OC024 m Parte variable de pozo de registro
Parte variable de pozo de registro tipo, i/ pates de 25 x
31 cm de polipropileno, totalmente terminado.

Mano de obra............................................ 32,38
Maquinaria ................................................ 1,72
Materiales ................................................. 218,26
Otros ......................................................... 15,49

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 267,86
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 230 OC025 m Parte fija pozo tipo A
Parte fija (0,60 m. cono y 0,50 m. parte inferior) de po-
zo de registro tipo A, i/ cerco y tapa de fundición, total-
mente terminado.

Mano de obra............................................ 48,99
Maquinaria ................................................ 1,77
Materiales ................................................. 535,12
Otros ......................................................... 35,67

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 621,54

 231 OC026 ud Arqueta registro 50 x 50 x 50 cm
Arqueta registro de 50 x 50 x 50 cm, ejecutada con fá-
brica de bloque hueco de hormigón vibrado de
9x25x50 cm, con solera de hormigón de fck=10 N/mm2
de 10 cm de espesor, incluso tapa de fundición C 250,
totalmente terminada y rematada, enfoscada y bruñida
interiormente, con arista y rincones a media caña, inclu-
so acometida, remate de tubos y excavación, s/NTE
ISS-51.

Mano de obra............................................ 96,25
Maquinaria ................................................ 3,55
Materiales ................................................. 96,74
Otros ......................................................... 12,82

TOTAL PARTIDA.................................. 209,36

 232 OC028 m Cuneta en "V" de hormigón
Cuneta de 1 m de ancho en V, de Hormigón HM-20
(e=0.10 m),según detalle, incluso perfilado y compacta-
ción previa del terreno según detalle.

Mano de obra............................................ 7,22
Maquinaria ................................................ 2,69
Materiales ................................................. 22,07
Otros ......................................................... 1,99

TOTAL PARTIDA.................................. 33,97

 233 OC029 m² Cubierta teja curva completa
Formación de cubierta completa con los siguientes ele-
mentos: bloque HV de 9x25x50 recibidos con mortero
de cemento 1/6 y con maestra de remate superior de
igual mortero, separados un metro, arriostrados trans-
versalmente y con altura media comprendida entre
0,50 y 1 m., tablero de rasillón machihembrado de
100x30x4,5 cm., capa de compresión reglada de 3 cm.
de espesor realizada con mortero de cemento y arena
de barranco 1/6 y cobertura de teja cerámica árabe reci-
bida con mortero 1/6, i/cualquier tipo de remate y p.p.
de costes indirectos, según NTE/QTT-11.

Mano de obra............................................ 9,01
Maquinaria ................................................ 0,18
Materiales ................................................. 44,37
Otros ......................................................... 3,31

TOTAL PARTIDA.................................. 56,87

Página 47

BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Anejo Nº19. Justificación de precios. Cuadro de descompuestos por naturaleza



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

 234 OC030 m³ Hormigón HM-25/P/40/ IIa en dados de hormigón
Hormigón HM-25/P/40/ IIa, elaborado en central en da-
dos de hormigón en las juntas de la tubería acerrojada,
incluso encofrado y desencofrado, vertido por medio
de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.

Mano de obra............................................ 11,87
Maquinaria ................................................ 126,69
Materiales ................................................. 95,00
Otros ......................................................... 14,14

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 247,70

 235 OC031 m² Horm. limp. HM-15 vert. man, espesor 10 cm, en base de cimentaciones
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormi-
gón fck=15 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en ba-
se de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en
obra, curado y nivelación de la superficie.

Mano de obra............................................ 3,93
Maquinaria ................................................ 1,54
Materiales ................................................. 11,92
Otros ......................................................... 1,09

TOTAL PARTIDA.................................. 18,48

 236 OC035 m Corte en asfalto
Corte en asfalto existente, mediante cortadora de disco
de diamante, previa realización de las zanjas o para re-
mates posteriores.

Mano de obra............................................ 2,29
Maquinaria ................................................ 1,00
Otros ......................................................... 0,22

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,50

 237 OC040 m³ Base de asiento tubería
Base de asiento para tubería con arena volcánica, inclu-
so extendido, refino y compactación, medida sobre per-
fil teórico.

Mano de obra............................................ 2,31
Maquinaria ................................................ 0,38
Materiales ................................................. 6,61
Otros ......................................................... 0,58

TOTAL PARTIDA.................................. 9,89

 238 OC041 m³ Relleno en zanja con material seleccionado préstamos
Relleno en zanja con material seleccionado de présta-
mo, extendida y compactada en tongadas de 0.25 m al
95% del Próctor Normal, medida estrictamente sobre
perfil teórico,incluso riego.

Mano de obra............................................ 0,76
Maquinaria ................................................ 0,38
Materiales ................................................. 6,38
Otros ......................................................... 0,46

TOTAL PARTIDA.................................. 7,99
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TOTAL PARTIDA.................................. 7,99

 239 OC042 m³ Relleno de material seleccionado en taludes y fondo de balsa
Relleno de material seleccionado en taludes y fondo
de balsa, con tamaño máximo 80 mm, extendida y com-
pactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor Nor-
mal, medida estrictamente sobre perfil teórico,incluso
riego.

Mano de obra............................................ 1,53
Maquinaria ................................................ 2,82
Materiales ................................................. 0,07
Otros ......................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA.................................. 4,71

 240 OC045 m³ Zahorra natural, compactada
Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en sub-bases, incluso compactación
del material al 95% P.M., medida sobre perfil.

Mano de obra............................................ 2,29
Maquinaria ................................................ 11,46
Materiales ................................................. 7,89
Otros ......................................................... 1,32

TOTAL PARTIDA.................................. 22,96

 241 OC046 m³ Zahorra artificial basáltica  ZA-0/32.
Zahorra artificial basáltica clasificada  ZA-0/32, compac-
tada y perfilada por medio de motoniveladora, en ba-
ses, incluso extendido, riego y compactación del mate-
rial al 95% P.M., medida sobre perfil teórico.

Mano de obra............................................ 3,82
Maquinaria ................................................ 11,20
Materiales ................................................. 14,18
Otros ......................................................... 1,79

TOTAL PARTIDA.................................. 30,98

 242 OC047 t Emulsión C50BF4 IMP riego imp.
Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4
IMP, incluso aportación de arena, extendido

Mano de obra............................................ 61,64
Maquinaria ................................................ 50,85
Materiales ................................................. 1.034,25
Otros ......................................................... 69,46

TOTAL PARTIDA.................................. 1.216,20

 243 OC048 t Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D
en capa de rodadura, con árido basáltico y betún asfálti-
co de penetración, extendida y compactada al 97% del
ensayo Marshall

Mano de obra............................................ 6,31
Maquinaria ................................................ 9,82
Materiales ................................................. 88,81
Otros ......................................................... 6,36
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TOTAL PARTIDA.................................. 111,30

 244 OC051 m Bordillo recto prefabricado 100 x 30 x 18 - 15 cm
Bordillo recto prefabricado de hormigón de 100 x 30 x
18 - 15 cm., sobre apoyo de hormigón H-20 N/mm2
Tmáx. 40 mm. según detalle, incluso excavación nece-
saria, recalce de hormigón, perfectamente colocado,
aplomado, nivelado, alineado y rejuntado.

Mano de obra............................................ 10,08
Maquinaria ................................................ 1,11
Materiales ................................................. 20,44
Otros ......................................................... 2,00

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 33,62

 245 OC052 m² Acera hidráulica 25 x 25 cm
Acera de loseta hidráulica de color, tipo cigarrillo de
25x25 cm., sobre solera de hormigón HM-20 de 12 cm.
de espesor, i/junta de dilatación, incluso realización de
muestra previa para visto bueno de la dirección facultati-
va.

Mano de obra............................................ 3,36
Maquinaria ................................................ 1,84
Materiales ................................................. 23,59
Otros ......................................................... 1,76

TOTAL PARTIDA.................................. 30,55

 246 OC053 t Emulsión C60B4 TER riego adh.
Riego de emulsión asfáltica termoadherente tipo
C60B4 TER en adherencia, incluso barrido previo y pre-
paración de la superficie, aportación de arena, extendi-
do.

Mano de obra............................................ 61,64
Maquinaria ................................................ 50,85
Materiales ................................................. 1.034,25
Otros ......................................................... 69,46

TOTAL PARTIDA.................................. 1.216,20

 247 OC054 t Mezcla bituminosa AC22 base 50/70 G
Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G,
con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, ex-
tendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.

Mano de obra............................................ 6,31
Maquinaria ................................................ 9,82
Materiales ................................................. 74,69
Otros ......................................................... 5,51

TOTAL PARTIDA.................................. 96,33
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 248 OC056 ud Arqueta de drenaje 60x60x60
Arqueta de drenaje 60x60x60 con hueco pasante para
tubería Ø300mm, ejecutada con paredes y solera de
hormigón H-25 N/mm2 de 15cm de espesor, con trata-
miento impermeabilizante, totalmente terminada y rema-
tada

Mano de obra............................................ 69,32
Maquinaria ................................................ 5,65
Materiales ................................................. 21,63
Otros ......................................................... 6,53

TOTAL PARTIDA.................................. 103,13

 249 OC057 ud Arqueta registro 40 x 40 x 60 cm.
Arqueta registro de 40 x 40 x 60 cm incluso cerco y ta-
pa de fundición para acera, excavación en zanja,  total-
mente terminada y rematada, según normas de la com-
pañía suministradora.

Mano de obra............................................ 50,19
Maquinaria ................................................ 2,33
Materiales ................................................. 72,90
Otros ......................................................... 8,05

Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 133,46

 250 OC060 m² Pintura plástica en paramentos
Pintura plástica Emuldis o similar, impermeabilizante a
dos manos, acabado liso, para interiores y exteriores, in-
cluso p.p. de imprimación,lijado y empaste.

Mano de obra............................................ 2,52
Materiales ................................................. 1,99
Otros ......................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA.................................. 4,81

 251 OC061 m² Tratamiento Antideslizante
Aplicación de tratamiento antideslizante que incluye
los siguientes trabajos y materiales:
      Limpieza de la superficie a tratar
      Aplicación de una mano de imprimación con resina
epoxi en toda la superficie
      Aplicación de una nueva mano de resina epoxi es-
polvoreada superficialmente con árido "DRIZORO SILI-
CA" o similar de 0.2-0.4mm
      Barrido o aspirado
      Aplicación de mano final de resina epoxi
Totalmente rematado y terminado

Mano de obra............................................ 11,71
Materiales ................................................. 22,04
Otros ......................................................... 2,15

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 35,91
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 252 OC064 m³ Relleno en zanja con material seleccionado p/excavación
Relleno en zanja con material seleccionado proceden-
tes de la excavación, extendida y compactada en tonga-
das de 0.25 m al 95% del Próctor Normal, medida estric-
tamente sobre perfil teórico,incluso riego.

Mano de obra............................................ 1,22
Maquinaria ................................................ 2,00
Materiales ................................................. 0,07
Otros ......................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA.................................. 3,51

 253 OC066 m³ Relleno general con material procedente de la excavación
Relleno general con material procedente de la excava-
ción, extendida y compactada en tongadas de 0.25 m
al 95% del Próctor Normal, medida estrictamente so-
bre perfil teórico,incluso riego.

Mano de obra............................................ 0,76
Maquinaria ................................................ 1,58
Materiales ................................................. 0,07
Otros ......................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA.................................. 2,57

 254 OC067 m³ Horm. HA-30/P/20/ IIa en vigas planas
Hormigón  para armar HA-30/P/20/IIa  N/mm2, elabora-
do en central, en vigas planas,  encofrado metálico, in-
cluso vertido con camión-bomba, vibrado, desencofra-
do, separadores, puesta en obra y curado según EHE.

Mano de obra............................................ 10,24
Maquinaria ................................................ 17,81
Materiales ................................................. 270,21
Otros ......................................................... 18,00

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 316,26

 255 OC068 m Marca vial reflexiva de 10 cm
Marca vial reflexiva de 10 cm. con pintura reflectante y
microesferas de vidrio, sobre mezcla bituminosa

Mano de obra............................................ 0,47
Maquinaria ................................................ 0,02
Materiales ................................................. 0,34
Otros ......................................................... 0,05

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,88

 256 OC081 m³ Hormigón en masa HM-20/P/40, en anclajes en zanja con encofrado
Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y
desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería
en zanja

Mano de obra............................................ 16,79
Maquinaria ................................................ 0,82
Materiales ................................................. 145,11
Otros ......................................................... 9,94

TOTAL PARTIDA.................................. 172,66
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TOTAL PARTIDA.................................. 172,66

 257 OC095 m² Imperm.trasdós muros
Impermeabilización de trasdós de muros de conten-
ción y forjado mediante imprimación asfáltica en frío
MAXDAN o similar, con una dotación de 1,5  Kg/m2.

Mano de obra............................................ 2,87
Materiales ................................................. 0,68
Otros ......................................................... 0,24

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,79

 258 OC102 m² Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, 385g/m²
Geotextil no tejido de filamentos continuos de 100% po-
lipropileno virgen unidos mecánicamente de masa
385g/m², tipo TenCate Polyfelt TS80 F-8 o similar, con
resistencia a tracción de 30kN/m para un alargamiento
> 70% en ambas direcciones, resto de características
mecánicas e hidráulicas y de durabilidad según especifi-
caciones del Pliego de Prescripciones Técnicas total-
mente colocado, cosido y con 2Kg/m² de ligante, inclu-
so p.p. de solape

Mano de obra............................................ 0,27
Maquinaria ................................................ 0,14
Materiales ................................................. 2,94
Otros ......................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 3,55

 259 OC103 m Anclaje de lámina con pletina de acero inoxidable
Anclaje de lámina a paramento de hormigón mediante
perforación de 12 mm de diámetro y 100 mm de profun-
didad cada metro, relleno del orificio con inyección de
resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de
tornillo de acero inoxdiable A4, de 10 mm de diámetro
y 150 mm de longitud, incluso colocación de pletinas
de acero AISI 316 L, e=8 mm. y ancho de 8 cm, y torni-
llería (arandela y tuercas) de fijación  en acero AISI
304, totalmente colocado y probado.

Mano de obra............................................ 6,31
Materiales ................................................. 30,20
Otros ......................................................... 6,13

TOTAL PARTIDA.................................. 42,64
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 260 OC106 m² Lámina de impermeabilización de PVC de 1.5 mm. armada
Lámina de impermeabilización constituida por geomem-
brana de 1,5mm de grosor de policloruro de vinilo plasti-
ficado PVC-P con geotextil de polipropileno RENOLIT
ALKORPLAN 35052 SST o similar, reforzado con arma-
dura interna de malla de poliéster, con geotextil de poli-
propileno laminado de 300gr/m2, incorporando lacado
de protección extra UV, con marcado CE según la nor-
ma EN 13361 Barreras geosintéticas. Requisitos para
su utilización en la construcción de embalses y presas,
y conforme a los requisitos del Real Decreto  RD
140/2003, que establece los criterios sanitarios de la ca-
lidad del agua para consumo humano, así como a las
especificaciones del PPTP, colocada en talud de balsa
incluso p/p. de solapes y soldaduras, totalmente instala-
da y probada.

Mano de obra............................................ 5,08
Maquinaria ................................................ 0,08
Materiales ................................................. 11,62
Otros ......................................................... 1,06

TOTAL PARTIDA.................................. 17,85

 261 OC107 m² Lámina de impermeabilización de PVC de 1.5 mm. sin armar
Lámina de impermeabilización constituida por geomem-
brana de policloruro de vinilo plastificado PVC-P RENO-
LIT ALKORPLAN 35052 SST o similar, homogénea e
incorporando lacado de protección extra UV, formado
por coating con un mínimo de 4 micras, con marcado
CE según la norma EN 13361 Barreras geosintéticas.
Requisitos para su utilización en la construcción de em-
balses y presas, y conforme a los requisitos del Real
Decreto  RD 140/2003, que establece los criterios sani-
tarios de la calidad del agua para consumo humano,
así como a las especificaciones del PPTP, colocada en
fondo de balsa incluso p/p. de solapes y soldaduras, to-
talmente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 4,45
Maquinaria ................................................ 0,08
Materiales ................................................. 8,37
Otros ......................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA.................................. 13,72

 262 OC110 ud Base para nivelación de precisión para control de asientos de la
coronación de la balsa
Base para nivelación de precisión para control de asien-
tos de la coronación de la balsa, contenida en interior
de arqueta cilindrica de acero inoxidable, con tapa ros-
cada de protección.

Materiales ................................................. 350,22
Otros ......................................................... 58,13

TOTAL PARTIDA.................................. 408,35

 263 OC111 ud Aforador automático de canal de filtración
Aforador automático de canal de filtración, aforador
THOMSON con extremo y medidor de altura de lámina
con sensor ultrasónico.
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Materiales ................................................. 2.701,82
Otros ......................................................... 505,78

TOTAL PARTIDA.................................. 3.207,60

 264 OC80 m² Escala de lámina de PVC
Escala de lámina de PVC de 1.2 mm. de espesor, arma-
da con malla de fibra de vidrio, con estabilizadores fren-
te a rayos U.V., no regenerada, bicapa, adherida a ta-
lud con adhesivo para PVC, graduada, colocada y rema-
tada

Mano de obra............................................ 0,63
Materiales ................................................. 2,52
Otros ......................................................... 0,20

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,36

 265 P0G022 ud Sacos big bag para residuos
Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta
y fondo cerrado y con asas reforzadas para su izado pa-
ra almacenar residuos productos de la obra. Incluida co-
locación.

Otros ......................................................... 10,11

TOTAL PARTIDA.................................. 10,11

 266 RAMPA m Rampas de salida de fauna
Rampas de salida de balsas para mitigación del riesgo
de la fauna silvestre, compuesta por cintas de caucho
estriado  anclado a la coronacion de balsa.

Mano de obra............................................ 1,53
Materiales ................................................. 59,35
Otros ......................................................... 3,67

TOTAL PARTIDA.................................. 64,55

 267 SAN000 m Tubería PVC-TEJA 160 mm., SN-4
Tubería de PVC-TEJA de 160 mm. según norma
UNE1401, rigidez 4 Kn/m2 y unión por copa y junta
elástica para colectores enterrados, con p.p. acceso-
rios, totalmente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 7,89
Materiales ................................................. 19,29
Otros ......................................................... 1,72

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 28,91

 268 SAN001 m Tubería PVC-TEJA 400 mm.,SN 4
Tubería de PVC-TEJA de 400 mm.,SN 4, enterrada en
zanja, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y peque-
ño material, totalmente instalada según NTE-ISS-49.

Mano de obra............................................ 17,38
Materiales ................................................. 84,00
Otros ......................................................... 17,03

TOTAL PARTIDA.................................. 118,41
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TOTAL PARTIDA.................................. 118,41

 269 SAN002 m Tubería PVC-TEJA 315 mm.,SN 4
Tubería de PVC-TEJA de 400 mm.,SN 4, enterrada en
zanja, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y peque-
ño material, totalmente instalada según NTE-ISS-49.

Mano de obra............................................ 17,38
Materiales ................................................. 60,00
Otros ......................................................... 13,05

TOTAL PARTIDA.................................. 90,43

 270 SAN003 m Tubo dren PVC D=110 mm
Tubería de drenaje, de PVC perforada, DN 110 mm, ins-
talada en zanja en fondo de balsa.

Mano de obra............................................ 0,62
Materiales ................................................. 2,04
Otros ......................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA.................................. 2,83

 271 SAN004 m Tubo dren PVC D=160 mm
Tubería de drenaje de PVC perforada, DN 160 mm, ins-
talada en zanja en fondo de balsa.

Mano de obra............................................ 3,16
Materiales ................................................. 3,71
Otros ......................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA.................................. 7,31

 272 SAN006 ud Te en clip de 90º 160/110 de PVC
Te en clip de 90º 160/110 de PVC, totalmente instala-
do y comprobado

Mano de obra............................................ 1,58
Materiales ................................................. 71,42
Otros ......................................................... 4,40

TOTAL PARTIDA.................................. 77,40

 273 SAN015 ud Embocadura de AISI 316L
Embocadura de AISI 316L constituida por: malla de pro-
tección cada 5 cm, colector de DN 400 mm, brida,
i/p.p. de piezas especiales, según detalle,totalmente co-
locada y probada.

Materiales ................................................. 862,44
Otros ......................................................... 143,16

TOTAL PARTIDA.................................. 1.005,60

 274 SAN016 ud Toma de AISI 316L
Toma de AISI 316L constituida por: alcachofa de DN
600 mm, colector de AISI 316L de DN 300 mm, brida,
i/p.p. de piezas especiales, según detalle, totalmente
colocada y probada.

Materiales ................................................. 722,12
Otros ......................................................... 119,87

TOTAL PARTIDA.................................. 841,99
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TOTAL PARTIDA.................................. 841,99

 275 SC017 ud Implantación y retirada de equipos de sondeos
Implantación y retirada de equipos de sondeos

Maquinaria ................................................ 266,67
Otros ......................................................... 16,00

TOTAL PARTIDA.................................. 282,67

 276 SC019 m Sondeo Mecánico (hasta 12 m)
Sondeo Mecánico (hasta 12 m), Tenerife

Maquinaria ................................................ 59,05
Otros ......................................................... 3,54

TOTAL PARTIDA.................................. 62,59

 277 SC027 ud Ensayo S.P.T. (penetración standard) hasta 15.00m
Ensayo S.P.T. (penetración standard) hasta 15.00m

Maquinaria ................................................ 20,48
Otros ......................................................... 1,23

TOTAL PARTIDA.................................. 21,71

 278 SC034 ud Caja porta testigo
Caja porta testigo

Materiales ................................................. 9,52
Otros ......................................................... 0,57

TOTAL PARTIDA.................................. 10,09

 279 SC053 ud Informe de Resultados
Informe de Resultados

Materiales ................................................. 571,43
Otros ......................................................... 34,29

TOTAL PARTIDA.................................. 605,72

 280 SC109 ud Desplazamiento de equipo entre puntos de sondeos
Desplazamiento de equipo entre puntos de sondeo
(sin camión)

Maquinaria ................................................ 133,33
Otros ......................................................... 8,00

TOTAL PARTIDA.................................. 141,33

 281 SS001 ud Salvavidas
Salvavidas de poliestireno en coronación de balsa, in-
cluso soporte

Mano de obra............................................ 1,53
Materiales ................................................. 63,00
Otros ......................................................... 3,89

TOTAL PARTIDA.................................. 68,42
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 282 SS002 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B
Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fue-
gos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia
21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera
con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pa-
red, colocado. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra............................................ 1,53
Materiales ................................................. 52,51
Otros ......................................................... 3,26

TOTAL PARTIDA.................................. 57,30

 283 SS003 ud Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B
Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en
presencia de tensión eléctrica), de 5 kg de agente extin-
tor, eficacia 55B, con soporte, válvula y manguera con
difusor, incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E.
DB SI.

Mano de obra............................................ 1,53
Materiales ................................................. 124,70
Otros ......................................................... 7,60

TOTAL PARTIDA.................................. 133,83

 284 SS004 ud Cuerda anudada de 35m de longitud
Cuerda anudada de 35m de longitud, anclada a pretil
de coronación

Mano de obra............................................ 2,29
Materiales ................................................. 90,00
Otros ......................................................... 5,56

TOTAL PARTIDA.................................. 97,85

 285 SS060020 ud Portarrollos industrial antivandálico para retretes
Portarrollos industrial antivandálico para retretes, insta-
lado.

Otros ......................................................... 12,40

TOTAL PARTIDA.................................. 12,40

 286 SS060022 ud Recipiente celulosa
Recipiente de recogida de celulosa secamanos usada.
fabricado en material plástico con tapa abatible.

Otros ......................................................... 15,00

TOTAL PARTIDA.................................. 15,00

 287 SS060026 ud Banco para cinco personas
Suministro, instalación y retirada de banco fabricado
con madera de pino, lijado y barnizado, con capacidad
para cinco personas.

Otros ......................................................... 42,73

TOTAL PARTIDA.................................. 42,73
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 288 SS060027 ud Mesa comedor
Mesa de comedor tipo parque. Comercializada en ma-
dera de pino barnizada, sobre armazón metálico pinta-
do anticorrosión para soporte de tablero y bancos late-
rales. Modelo para una capacidad de 10 comensales.

Otros ......................................................... 105,00

TOTAL PARTIDA.................................. 105,00

 289 SS060028 ud Calienta comidas eléctrico
Calienta comidas eléctrico tipo placa de freidura, mode-
lo para 6 platos a la vez. Instalado en comedor.

Otros ......................................................... 22,14

TOTAL PARTIDA.................................. 22,14

 290 SS060029 ud Mesa de cocina
Mesa de cocina para apoyo de electrodomésticos. Co-
mercializada en melanina blanca sobre soporte de ace-
ro cormado.

Otros ......................................................... 30,05

TOTAL PARTIDA.................................. 30,05

 291 SS060036 h Mano de obra limpieza
Mano de obra de limpieza de: comedor, vestuario y
aseo.

Otros ......................................................... 7,81

TOTAL PARTIDA.................................. 7,81

 292 SS110015 ud Jabón líquido
Jabón líquido para jaboneras dosificadoras.

Otros ......................................................... 1,05

TOTAL PARTIDA.................................. 1,05

 293 SS110016 ud Jabonera dosificadora industrial
Jabonera dosificadora industrial antivandálica; instala-
da.

Otros ......................................................... 39,98

TOTAL PARTIDA.................................. 39,98

 294 SS110018 ud Taquilla metálica individual
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 uni-
dad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

Otros ......................................................... 74,00

TOTAL PARTIDA.................................. 74,00

 295 SS110019 ud Portarrollos industrial para celulosa
Portarrollos insdustrial antivandálico para celulosa seca-
manos, incluso instalación.

Otros ......................................................... 12,40

TOTAL PARTIDA.................................. 12,40
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Ord Código Ud Descripción Importe

 296 TG01013 h Clasificación y separación de RCDs in situ por medios manuales
Mano de obra empleada en la clasificación, separación
y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
generados en la misma con acopio en los contenedo-
res destinados a ello y etiquetados, todo ello para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento,
al entregarlos de forma separada y facilitando con ello
su valorización o destrucción. Realizado todo ello por
medios manuales.

Mano de obra............................................ 15,26

TOTAL PARTIDA.................................. 15,26

 297 ZZ004 ud Bebederos de campo de hormigon para fauna silvestre
Bebederos de hormigon moviles instalados proximos
a  balsas y depositos para fauna silvestre, asegurando
la presencia de agua todo el año. Instalado

Mano de obra............................................ 3,05
Materiales ................................................. 45,88
Otros ......................................................... 2,97

TOTAL PARTIDA.................................. 51,90

 298 ZZ008 PAJ Remates y terminación de obra
Remates y terminación de obra

Otros ......................................................... 5.178,76

TOTAL PARTIDA.................................. 5.178,76
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