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1 OBJETO E INTRODUCCION

En cumplimiento del articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, y del articulo 1° de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 25 de julio de
1968) por la que se dictan normas complementarias de aplicacién al Ministerio de Obras Publicas
de los articulos 67 y 68 del Reglamento General de Contratacion del Estado, se determinan en
el presente anejo los costes de ejecucidn de las distintas unidades de obra, al objeto de acreditar
la situacidon de mercado y servir de base para la confeccién de los cuadros de precio 1y 2, que

son contractuales.

Como seindica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba
el Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones Publicas, (derogado en
parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden EHA/1307/2005,
modificado por correccion de errores en BOE num. 34 y 303 y modificado por la Orden FOM
1824/2013), el calculo de los precios de las distintas unidades de obra del proyecto se realiza
determinando los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion, sin incorporar, en
ningun caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Anadido que pueda gravar las entregas de
bienes o prestaciones de servicios realizados.

e Costes directos: Segun el art. 130, apartado 2, del Reglamento se consideran como
costes directos que se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser atribuidos
inequivocamente a una sola unidad de obra. Incluyen costes por mano de obra,
maquinaria y materiales. A veces incluyen también unidades de obra auxiliares,
cuyos precios se denominan precios auxiliares. Estas unidades auxiliares son
unidades que intervienen en la descomposicion de otras unidades. Generalmente
consisten en materiales que requieren en alguna elaboracién. Se consideran por
tanto costes directos:

o La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de
obra.

o Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

o Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas
en la ejecucién de la unidad de obra.

o Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria e instalaciones

anteriormente citadas.
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e Costes indirectos: Segun el art. 130, apartado 3, del Reglamento, se consideran

como costes indirectos aquellos gastos que no son imputables directamente a

unidades concretas sino al conjunto de las obras, tales como:

o

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones,
edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos.

Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto
valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifraran en un
porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que
adoptarda, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la
obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo

de ejecucidn.

En base a lo anterior, el precio de ejecucidon material de cada unidad de obra se obtiene

considerando los costes directos e indirectos mediante la siguiente forma, segun el articulo 3°
de la Orden 12 de junio de 1968:

donde:

P = (1 ; K/lOOj .C,

e Pni = Precio unitario de la unidad de obra que incluye los costes indirectos (€).

e Ki = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos, que sera constante para cada

proyecto (%).
e Cd = Coste directo de la unidad de obra (€£).

2 COSTES INDIRECTOS

Los costes indirectos corresponden a los gastos ocasionados por la ejecucién de la obra, pero

que no pueden imputarse a ninguna unidad de obra en particular. Se refieren a los gastos de

las instalaciones y mantenimiento de éstas. Aunque no se debe incluir el coste de las actividades

que en cada una de las instalaciones se desarrollen, si se incluyen los gastos ocasionados en la

oficina de obra en concepto de luz, teléfono, material de oficina. Estos costes se pueden clasificar

en dos

grupos:
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e Instalaciones de obra, tales como oficinas, talleres, almacenes, comedores, etc. Los

costes a tener en cuenta para estas instalaciones son los de interés y amortizacion de la
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inversién, reparaciones, etc. Durante el plazo de ejecucion de la obra.

e Sueldos y salarios del personal técnico, administrativo y de servicios comun al conjunto

de la obra.

A continuacion se recogen los cuadros con el calculo y los costes horarios para cada categoria

laboral a repercutir en costes

DATOS INICIALES

indirectos:

Titulado superior | Titulado Medio

Topdgrafo

Of. 12 Adtvo.

Encargado

Salario base mensual 11 m 1.672,23 € 1.316,77 € 1.316,77 € 1.316,77 € 901,23 €
Plus de asistencia mensual 11 m 1.322,00 € 806,52 € 806,52 € 806,52 € 542,19 €
Plus de transporte mensual 11 m 102,50 € 102,50 € 102,50 € 102,50 € 102,50 €

REMUNERACION ANUAL Titulado superior | Titulado Medio Topo6grafo | Of. 12 Adtvo. Encargado
Salario base 18.394,53 € 14.484,47 €| 14.484,47 € 14.484,47 € 9.913,53 €
Plus de Asistencia 14.542,00 € 8.871,72 € 8.871,72 € 8.871,72 € 5.964,09 €
Plus de Transporte 1.127,50 € 1.127,50 € 1.127,50 € 1.127,50 € 1.127,50 €
Gratificacion Verano 3.554,43 € 2.293,13 € 1.410,27 € 1.873,52 € 1.568,13 €
Gratificacion Diciembre 3.554,43 € 2.293,13 € 1.410,27 € 1.873,52 € 1.568,13 €
Vacaciones 3.5654,43 € 2.293,13 € 1.410,27 € 1.873,52 € 1.568,13 €
Total Coste Salarial Anual (€) 44.727,32 € 31.363,08 €| 28.714,50 € 30.104,25 €| 21.709,51 €
Total Coste Salarial mensual (€/m) 3.727,28 € 2.613,59 € 2.392,88 € 2.508,69 € 1.809,13 €

CONCEPTOS NO SUJETOS A
COTIZACION

Titulado superior

Titulado Medio

Topografo | Of. 12 Adtvo.

Encargado

Indemnizacién por cese (7,0%) 3.130,91 € 2.195,42 € 2.010,02 € 2.107,30 € 1.519,67 €
Seguro Accidentes 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 €
Seguro Médico 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 €
Fondo Econdémico y Asistencial 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 €
Total Coste no Salarial Anual (€) 3.502,91 € 2.567,42 € 2.382,02 € 2.479,30 € 1.891,67 €
Total Coste no Salarial mensual (€/m 291,91 € 213,95 € 198,50 € 206,61 € 157,64 €

CARGAS SOCIALES | Titulado superior | Titulado Medio Topdgrafo Of. 12 Adtvo. Encargado
Contingencias comunes (23,6%) 10.555,65 € 7.401,69 € 6.776,62 € 7.104,60 € 5.123,44 €
Fondo Garantia salarial (0,2%) 89,45 € 62,73 € 57,43 € 60,21 € 43,42 €
Formacion Profesional (0,6%) 268,36 € 188,18 € 172,29 € 180,63 € 130,26 €
Desempleo (6,7 %) 2.996,73 € 2.101,33 € 1.923,87 € 2.016,98 € 1.454,54 €
Total Coste no Salarial Anual (€) 13.910,19 € 9.753,93 € 8.930,21 € 9.362,42 € 6.751,66 €
Total Coste no Salarial mensual (€/m 1.159,18 € 812,83 € 744,18 € 780,20 € 562,64 €

COSTE MENSUAL MEDIO | Titulado superior | Titulado Medio Topografo Of. 12 Adtvo. Encargado
(€/m) 5.178,37 3.640,37 3.335,56 3.495,50 2.529,40
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Durante el plazo de ejecucion de las obras, para el que se ha considerado 18 meses, se estima

que el coste indirecto sera el siguiente:

Categoria Laboral Coste Mensual Dedicacién Duracion meses | Coste Total
Personal Técnico Superior 5.178,37 € 20,0% 18 18.642,13 €
Personal Técnico Medio 3.640,37 € 25,0% 18 16.381,66 €
Topografo 3.335,56 € 15,0% 6 3.002,00 €
Personal Administrativo 3.49550 € 10,0% 18 6.291,90 €
Encargado 252940 € 100,0% 18 45529,26 €
Total Personal Obra 89.846,95 €

Concepto Coste mensual Cantidad Duracién Coste total
meses

Instalaciones de Oficinas y 800,00 € 1 18 14.400,00 €

almacén

Aparatos topograficos 700,00 € 1 6 4.200,00 €

Gastos de Energia, Agua, 200,00 € 1 18 3.600,00 €

Teléfono y Ordenadores

Total instalaciones 22.200,00 €

Ascienden los costes indirectos estimados para la obra a la cantidad de CIENTO DOCE MIL
CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS (112.046,95 €).

El coste indirecto se expresa como un tanto por ciento sobre el coste total de la obra, dividiendo

el total de los costes indirectos entre el coste directo total de la obra.
PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS CONSIDERADO:

El porcentaje de costes indirectos (K) se calcula de la siguiente forma:
K =K1+ K2

e Coeficiente K1.

_ 112.046,95X100

= 0
2.417.965,37 4,63 %

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico exige la determinacion de

los Costes Indirectos, la Orden Ministerial (Obras Publicas), de 12 de junio de 1968, impone,
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como tope maximo, el valor del 5 %, caso de que el valor obtenido para Ki fuese superior,
debera adoptarse el citado valor. Por tanto, se toma el valor obtenido de Ki= 5%
e Coeficiente K2: Este coeficiente viene prefijado en el articulo 12, de la Orden

Ministerial de 12 de junio de 1968, en los siguientes porcentajes:

Tipo de obra
Obras terrestres 1
Obras fluviales 2
Obras maritimas 3

En este caso, al tratarse de una OBRA TERRESTRE, se tomara un valor del 1 %. Con lo que

finalmente, el porcentaje de costes indirectos es el siguiente:

K=5+1=6%

De acuerdo a la justificacion anterior, se adopta un porcentaje del 6% para los Costes

Indirectos en el presupuesto de la obra.

3 COSTES DIRECTOS

3.1 Costes de mano de obra

En el calculo del coste de la mano de obra se han tenido en cuenta los conceptos salariales y
extrasalariales que figuran en el Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Construccion
2017-2021 de Santa Cruz de Tenerife (publicado B.O.P. nim. 33, miércoles 16 de marzo de
2018, competencia trasferida a la Comunidad Auténoma de Canarias por el Real Decreto
1033/1984, de 11 de abril (B.O.E. 131, de 01 de junio de 1984) y Decreto 329/1995, de 24 de
noviembre (B.O.C. 159, de 15 de diciembre de 1995), modificado por el Decreto 138/2000, de
10 de julio (B.O.C. 108, de 17 de agosto de 2000).

Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada categoria

profesional calculados en funcién de convenios colectivos, los costes de seguridad social, la

situacion real de mercado y las horas realmente trabajadas.

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M de El Paso). Isla de La Palma 6



S

AREVA

4 otty’ Anejo 19 Justificacion de precios
ingeniteria

o——

En cuanto al personal dedicado a consultoria se ha valorado conforme a tarifas TRAGSA 2022.

Para el calculo de la mano de obra se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

Todos los contratos presentan una indemnizacion por cese del 7 % (Art. 25 del
Convenio).

Se considera media dieta de 8,3 € diarios (Art. 16.5 del Convenio, importe para
2018).

El nGmero de horas trabajadas para el aiio 2018, segun el Convenio Colectivo
Provincial del Sector de la Construcciéon de Santa Cruz de Tenerife, se establece en
1736 horas (Art. 21 del Convenio).

De acuerdo al Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Construccion de Santa
Cruz de Tenerife 2017-2021, para el personal con retribucion diaria se
consideran 335 dias para el salario base y 228 dias para plus de asistencia
y plus de transporte (Tablas anexo I del Convenio).

Se estima que los gastos en seguros médicos para cada uno de los
trabajadores es de 170,00 €.

El coste considerado para los seguros para accidentes se establece en 170,00
€.

Se establece el coste por el desgaste de herramientas en 140,00 € y el de la
ropa de trabajo en 110,00 €.

Se ha considerado un porcentaje de base de cotizacion de contingencias
comunes el 23,6%, establecido por la Seguridad Social para 2018.

Para el fondo de garantia salarial se ha considerado el 0,2% establecido por la
Seguridad Social para 2018.

Para la formacion profesional se ha considerado el 0,6% establecido por la
Seguridad Social para 2018.

Para el desempleo se ha considerado el 0,5% establecido por la Seguridad Social
para 2018.

A continuacion, se recogen los cuadros con el célculo y los costes horarios para cada categoria

laboral en el afio 2020, segun el Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Construccion de

la provincia de Santa Cruz de Tenerife 2017-2021 y las consideraciones anteriores.

DATOS INICIALES Capataz | Oficial12 | Oficial2a |_ 7O Peon
Especialista| Ordinario
Salario base diario 335 d | 2835€/d | 2835€/d | 2835€/d | 27,66€/d | 27,66 €/d
Plus de asistencia diario| 228 d | 22,83€/d | 17,33€/d | 1651€/d | 1457€d | 14,16 €/d
Plus de transporte diario| 228 d | 4,94€/d | 494€d | 494€d | 494€d | 4,94 €/
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REMUNERACION ANUAL ‘ Capataz ‘ Oficial 12 | Oficial 22 Pe.c')n. Pgén .
Especialista| Ordinario
Salario base 949725€| 9.49725€| 9.497,25€| 9.266,10€| 9.266,10 €
Plus de Asistencia 520524 €| 3.95124€| 3.76428€| 3.32196€| 3.22848 €
Plus de Transporte 1.126,32 €| 1.126,32€| 1.126,32€| 1.126,32€| 1.126,32€
Gratificacion Verano 1.506,85€| 1.306,29€| 1.271,99€| 1.24222€| 1.186,80 €
Gratificacion Diciembre 1.506,85€| 1.306,29€| 1.27199€| 1.24222€| 1.186,80€
Vacaciones 1.506,85€| 1.306,29€| 1.271,99€| 1.24222€| 1.186,80 €
Total Coste Salarial Anual 20.349,36 €| 18.493,68 €| 18.203,82€| 17.441,04€|17.181,30 €
Total Coste Salarial Hora 11,72€/h| 10,65€/h| 10,49€/h 10,05 €/h 9,90 €/h

O o | Cavataz | ofc2+ | ofciaiz: | PoOn | oo
Dietas 2.143,20€| 2.143,20€| 2.143,20€| 2.143,20€| 2.143,20€
Indemnizacion por cese (7,0%) 142446 €| 1.29456€| 1.27427€| 1.220,87€| 1.202,69 €
Seguro Accidentes 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 €
Seguro Médico 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 €
Fondo Econémico y Asistencial 32,00 € 32,00 € 32,00€ 32,00 € 32,00 €
Ropa de Trabajo 110,00 € 110,00 € 110,00 € 110,00 € 110,00 €
Desgaste Herramientoas 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 €
Total Coste no Salarial Anual 4.189,66 €| 4.059,76 €| 4.03947€| 3.986,07€| 3.967,89€
Total Coste no Salarial Hora 2,41 €/h 2,34 €/h 2,33 €/h 2,30 €/h 2,29 €/h

CARGAS SOCIALES Capataz | Oficial1# | Oficial 22 Peon ‘ Peon.
Especialista| Ordinario
Contingencias comunes (23,6%) 4.802,45€| 4.36451€| 4296,10€| 4.116,09€| 4.054,79 €
Fondo Garantia salarial (0,2%) 40,70 € 36,99 € 36,41 € 34,88 € 34,36 €
Formacion Profesional (0,6%) 122,10 € 110,96 € 109,22 € 104,65 € 103,09 €
Desempleo (6,7%) 1.363,41€| 1.239,08€| 1.21966€| 1.16855€| 1.151,15€
Total Coste no Salarial Anual 6.328,66 €| 5.751,54€| 5661,39€| 5424/17€| 5343 39€
Total Coste no Salarial Hora 3,65 €/h 3,31 €/h 3,26 €/h 3,12 €/h 3,08 €/h

COSTE HORARIO MEDIO

Oficial 12

Oficial 22

Peén

Pedn

Coste

‘ Capataz

17,78 €/h

16,30 €/h

16,07 €/h

Especialista
15,47 €/h

Ordinario
15,26 €/h

3.2 Costes de maquinaria

El coste horario de la maquinaria se determina segun el “Manual de Costes de Maquinaria de
Construccion” basandonos en el método SEOPAN actualizado, que indica los costes intrinsecos

I\\

de los distintos tipos de maquinaria. Ademas, se ha tenido en cuenta el *Método de Calculo para
la obtencion del coste de maquinaria en obras de carreteras”, de la Direccidon General de

Carreteras M.0O.P.T.M.A.
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HIPOTESIS Y CONCEPTOS BASICOS

MAQUINARIA

Las maquinas que se consideran son las que estan en condiciones de alcanzar los rendimientos
medios normales, con unos costes dentro de los limites admitidos. Esto permite una utilizacidon

normal de los equipos y una produccién econémica.

La maquinaria se ha dividido en dos categorias:
e A - Maquinaria principal.

e B - Maquinaria secundaria y Uutiles.

La primera se caracteriza, fundamentalmente, porque estd compuesta por maquinas con una
duracion de su vida econédmica determinada por un nimero de horas de trabajo practicamente
fijo, mientras que la segunda esta formada por maquinas cuya utilizacién esta limitada a un

numero determinado de afios de vida econdmica.

INTERES MEDIO

Admitiendo un interés i para el capital invertido C, al amortizar C mediante anualidades
constantes a, en T afios, estas anualidades tienen que cubrir la parte del capital C mas los
intereses I:

C+l=a-T

Los intereses I se pueden consideran obtenidos al aplicar al capital C un interés medio im durante

los T afios:
=S g
100

Sustituyendo en la ecuacién anterior:

o
a-T=C+——=.T

100
. _,. 100100
- cT
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Y sustituyendo el valor de la anualidad de amortizacion:

) "J00) cC
(s T 100
TG

F, i I_
11+
__\ 1o0) _100
K |-,.I_ i ‘I -1 T
L 100,
donde:
e i = Interés anual bancario para inversiones de maquinaria. Se considera i = 5,25 %.

VALOR DE REPOSICION DE LAS MAQUINAS

La amortizacion de la maquina, asi como los gastos de reparacién y conservacion, seguros y
otros gastos, estan afectados por la inflacién y, en ocasiones, por los cambios del euro con las

monedas no comunitarias.

Con objeto de recoger estas influencias, se considera mas adecuado que utilizar el valor de
adquisicion de la maquina, emplear el valor de reposicion que tenga la misma, si esta disponible

en el mercado o en caso contrario, el de una equivalente.

REPOSICION DEL CAPITAL

Si la inflacidn fuese nula, la amortizacion del capital invertido se haria amortizando el valor de
adquisicion durante la vida de la maquina; con objeto de corregir los efectos de la inflacion, se
considerara en los calculos el valor de reposicion de la maquina concreta de que se trate, en

lugar del valor de adquisicién.

En cada tipo de maquinas hay que considerar qué parte de la amortizacion ha de cargarse a la
puesta a disposicién y cudl al funcionamiento. En las tablas de entrada de datos se sefiala la
parte de amortizacion correspondiente a la puesta a disposicién (Ad), el complemento a 100 de

Ad indica la parte de amortizacién que pesa sobre la hora de funcionamiento.
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REPARACIONES GENERALES Y CONSERVACION ORDINARIA

Las reparaciones generales consisten en las revisiones generales, desmontajes de las partes

esenciales de las maquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios.

La conservacion ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la maquina con
sustitucion de elementos de rapido desgaste y pequefias reparaciones y revisiones. En caso de
trabajar las maquinas con materiales muy abrasivos se debera tener en cuenta los consumos

reales debidos a las caracteristicas del material tratado.

Los gastos de una y otra se han agrupado como término M + C, dando un valor Unico por la
dificultad en marcar una frontera entre los mismos. Este término no constituye una variable
independiente, ya que estd directamente relacionado con el nimero de horas de vida util que

se fija para cada maquina.

PROMEDIO DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL

Dada la diversidad de utilizacion de la maquinaria, no sélo de las diferentes maquinas sino
también de las maquinas que perteneciendo a un mismo tipo tienen distintas capacidades,
tamafos, etc. se ha considerado conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada maquina

para fijar las horas Utiles de trabajo al afo.

La vida T de la maquina se obtiene de la relacion:

T=|_|.I
H

ua

donde:
e T =Vida o niumero de afos que la maquina esta en condiciones normales de alcanzar
los rendimientos medios.
e Hut = Promedio de horas de funcionamiento econdmico, caracteristico de cada
magquina.

e Hua = Promedio anual estadistico de horas de funcionamiento de la maquina.

PROMEDIO ANUAL DE DIAS LABORABLES DE PUESTA A DISPOSICION

Para el calculo de este valor se ha seguido un procedimiento analogo al utilizado para conseguir

las horas de funcionamiento al ano.
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SEGUROS Y OTROS GASTOS FIJOS

Se incluyen en este concepto, el seguro de dafos propios, los impuestos sobre maquinaria,
gastos de almacenajes y conservacién fuera de servicio, adoptandose s = 2% anual del valor de

adquisicién de la maquina.

ESTRUCTURA DEL COSTE

El objeto de este estudio se centra en la valoracién del coste directo del equipo. Este coste
directo es suma de:

e Coste intrinseco relacionado directamente con el valor del equipo.

e Coste complementario independiente del valor del equipo y relacionado con los

costes de personal y consumos.

COSTE INTRINSECO

Se considera el proporcional al valor de la maquina y esta formado por:

e Interés del capital invertido en la maquina: se aplica el interés medio.

e Seguros y otros gastos fijos.

e Reposicion del capital invertido: se considera que debe ser recuperado en parte del
tiempo de disposicion (la debida a pérdida de valor por obsolescencia) y el resto por
tiempo de funcionamiento (por desgaste de sus componentes originales).

e Reparaciones generales y conservacion: se supone que, si la maquina esta parada,
no origina desgastes, roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se desprecia el
valor de los trabajos de conservacion cuando la maquina esta parada. Por ello este

capitulo de costes se carga directamente a las horas de funcionamiento.

Para la estimacién del coste intrinseco se utilizan unos coeficientes que indican el % del valor
de reposicién (Vt) que representa cada uno de ellos. De esta manera tendremos:
a) Coeficiente de coste intrinseco por dia de disposicién (Cda), se compone de dos sumandos:
1. Coeficiente de coste de intereses y seguros:

i, +5

E
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2. Coeficiente de reposicion de capital por dia de disposicidn:

Ad'Hua
E-Hyg

Con lo que:

i +s Ay -H
Cy=m ™%, Nd T
E E-Hyu

b) Coeficiente de reposicion de capital por hora de funcionamiento (Cn), que se compone de
dos sumandos:
1. Coeficiente de reposicion de capital por hora de funcionamiento:

(100-A,)
Hut

2. Coeficiente de coste de reparaciones y conservacién por hora de funcionamiento:

(M+C)
Hut

Con lo que:

(100-Aq) , (M+C) _ (100 - A )+ (M+C)
Hut Hut Hut

h

donde:

e Cd = Coeficiente unitario del dia de puesta a disposicion de la maquina expresado en
porcentaje de Vt. Este coeficiente se refiere, a dias naturales en los cuales esté
presente la maquina en la obra, independientemente de que trabaje o no, cualquiera
que sea la causa.

e Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la maquina, expresado en
porcentaje de Vt. Este coeficiente se refiere a las horas de funcionamiento real de la

maquina.

Existen maquinas cuyo coste reutilizacidn, bien por su caracter de maquinas auxiliares, bien por
Su escaso precio o bien por la generalidad de su presencia en obra, (caso de motobombas,
martillos, hormigoneras, etc.), no estd directamente relacionado con su funcionamiento.
Obtener las horas estadisticas de funcionamiento anual de una maquina de estos tipos o los dias

de puesta a disposicion anual, produce normalmente unas desviaciones no admisibles.
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Por otra parte, las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad del coste de
funcionamiento de estas maquinas, sustituyéndolo por una tasa diaria por puesta a disposicion

(Cdm), en la que quedan englobados todos los componentes del coste intrinseco a la maquina.

Existen casos en los que es dificil determinar las horas de funcionamiento, aungue si se conocen

los dias de disposicion.

Para calcular el coste intrinseco en dichos casos se ha afiadido en las tablas de datos técnicos el

coeficiente del coste del dia medio Cam, dado, por la férmula:

H

ua

Com=Cq +Cy -

donde:
e Cdm = Coste dia medio.
e E = Promedio anual estadistico de los dias laborables de puesta a disposicion de la

magquina.

En este supuesto, el coste intrinseco de utilizar una maquina de valor Vi durante D dias sera:

v
C,=C, -D —
1 dm 100

Analogamente, puede ocurrir que el dato que conviene utilizar sean las horas de funcionamiento,
para ello parece también, el coeficiente del coste de la hora media de funcionamiento Cnm, dado

por la formula:

E
Com =Cr+Cy - H

donde:

e Chm = Coste horario medio.

En este supuesto, el coste intrinseco de utilizar una maquina de valor Vi durante H horas sera:

W
Cy=Cpy H ——
1 hmi ‘IUO

Dado que se trata de obtener el coste horario par 1 hora de funcionamiento, el coste intrinseco
queda de la siguiente forma:
A"

Chm - —
100
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COSTE COMPLEMENTARIO

No depende del valor de la maquina, aunque, como puede comprenderse, depende de otras
caracteristicas de la misma y estara constituido por:
e Mano de obra, de manejo y conservacion de la maquina.

. Consumos.

Respecto a la mano de obra se referird normalmente al maquinista, con categoria de oficial de
13, con la colaboracién de algun ayudante o pedn. Como es natural, en cuanto a remuneraciones
debera seguirse las Reglamentaciones, Convenios, etc., que determinan los salarios y cargas

sociales correspondientes.

Los consumos se han dividido en principal y secundario. El principal corresponderia a gaséleo,
gasolina y energia eléctrica (que varian fundamentalmente con las caracteristicas de trabajo y
el estado de la maquina) y el secundario a los materiales y accesorios de lubricacién y que se

estima como un porcentaje del principal.

Los consumos principales estimados son:
e Gasodleo: 0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por kW instalado.
e Gasolina: 0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora por kW instalado.
e Energia eléctrica: 0,60 a 0,70 kWh por kW instalado.

Los consumos secundarios (materiales de lubricacidon y accesorios para los mismos fines),
pueden considerarse como porcentajes de los consumos principales, siendo estos:

e Para maquinas con motor de gasdleo: 15 %

e Para maquinas con motor de gasolina: 8 %

e Para accionamiento por energia eléctrica: 5 %

Los precios unitarios de los consumos principales, estan sujetos a la variabilidad del mercado,
se han adoptado los siguientes:

e Para el gasodleo: 1,10 €/ litro

e Parala gasolina: 1,25 €/ litro

e Para la energia eléctrica: 0,15 € / kWh
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3.3 Costes materiales

Para la obtencién del coste de los materiales que intervienen en la ejecucion de las unidades de
obra hay que tener en cuenta que estos materiales pueden ser de dos tipos; los ingredientes
que entran a formar parte de la obra ejecutada, y los auxiliares que son necesarios para la

ejecucion de las citadas unidades.

El coste de cada material serd considerado a pie de obra, que se obtendra, incrementando el

precio de adquisicion en origen, con los costes de carga, descarga y transporte.

El precio de los materiales esta constituido por diversos conceptos, que en conjunto constituyen
el coste total de los materiales a pie de obra. Estos son:

e Coste de adquisicion.

e Coste de carga y descarga.

e Coste de transporte.

e Varios.

De este modo, el valor final del material a pie de obra sera la suma de estos conceptos.

A continuacién, se describen brevemente cada uno de estos elementos.

Coste de adquisicion

Representa el coste del material en el punto de venta. Es por tanto el precio del mismo planteado
por el suministrador en el punto de venta, y sin incluir los costes de transporte ni los posibles
descuentos en funcién de la cuantia adquirida. Para su determinaciéon se ha partido de la
informacién aportada por los suministradores cercanos y de los catalogos, bases de datos vy

tarifas habituales.

Coste de carga y descarga

Representa el coste que supone tanto la carga en el punto de compra y la descarga en el punto
de empleo de cada uno de los materiales considerados. Este concepto presentara cierta
fluctuacién en funcién de la forma de presentacion del material (a granel, ensacado, en cisternas,
empaquetado...) y del procedimiento empleado (manual, mecdanico, mixto...). Para la

determinacion de este coste se han considerado valores medios habituales.

Proyecto de la Balsa de El Paso (T.M de El Paso). Isla de La Palma 16



.&‘ AREVA Anejo 19 Justificacion de precios

ingenieria

)

Coste de transporte

Representa el coste que supone el desplazar los materiales desde el punto de venta hasta el
punto de empleo. Seréa funcidn de la distancia a recorrer y el rendimiento del medio empleado.
Para su definicion se calcula el coste de un viaje completo, ida y vuelta, y se divide por la

cantidad de material transportado en ese viaje.

Varios

Se incluye en este concepto todos aquellos elementos dificiles de cuantificar, tales como las
demoras o retrasos sufridos durante el transporte, los posibles descuentos en funcion de la

cantidad adquirida, las variaciones del mercado. Suelen constituir un porcentaje respecto del

valor del material en el punto de compra, que oscila entre el 1% vy el 3%.

4 ANEXO: JUSTIFICACION DE PRECIOS
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ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO. MATERIALES

Cadigo Ud Descripcion Precio

01V01H4M ud  Atersa estructura complanar 01V-01H para 4 médulos con varilla 213,1200
roscada

01VO1H5M ud  Atersa estructura complanar 01V-01H para 5 médulos con varilla 262,9100
roscada

1614108GC m GENERAL CABLE EXZHELLENT SOLAR ZZ-F (AS) 0,6/1kV 1,1100
1x4mm?

1656106NGP m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 450/750V 0,7600
1x1,5mm? C200 Negro Caja y Rollo

1994109NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 1x6mm? Bobina 1,3200

1994111NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 1x16mm? 3,2200
Bobina

1994114NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 1x50mm? 11,6800
Bobina

1994206NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 2x1,5mm? 0,8700
Bobina

1994306NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 3G1,5mm? 1,4000
Bobina

1994307NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 3G2,5mm? 1,7600
Bobina

1994309NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 3G6mm? Bobina 3,8600

1994310NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 3G10mm? 6,4900
Bobina

1994311NGP m GENERAL CABLE ENERGY RV-K FOC 0,6/1kV 3G16mm? 10,1900
Bobina

ACOACAJO0011 ud Chapa de acero laminado en caliente, 150x150x12 mm 62,2100

BATFUSEBO1 ud  Caja BAT FUSE B-01 2x100A IP65 442,5000

BO70069 ud  Bebedero de campo de hormigon de medidas 41x23x11 cm (p.o0.) 45,8800

BYDLVS16.0 ud  Mddulo bateria Litio BYD Premium LVS 16.0 12.985,0000

CC2 ud Cuadro de conmutacién automatico Himoinsa CC2 450,0000

CINTA m Cinta de caucho estriado 50 cm ancho 59,3500

CLAC41024 ud  Claved 1468/1 M Cofred IP13 E:5x25 S:2x6 - 147x95x65mm 25,3000

CNIDO1 ud  Casetas nido aves (herrerillo africano) 12,0750

CNIDO2 ud  Casetas nido aves (petirrojo) 11,2900

CNIDO3 ud  Casetas para Quiropteros 21,0000

CS1U420MS ud Panel fotovoltaico Canadian Solar CS1U420MS 252,0000

E24AA0060 m Tub. acero galv. D 2" (DN 50mm) 9,7400

E24AB0150 ud Codo 90 galvanizado 2 " 9,1700

E24AB0490 ud  Abrazadera p/tubo de 2" 1,0700

E29AC0010 m? Conducto recto rectang. p/ventilacién, PIB-VENT-0,6 CONAIRE 11,4000

E29AF0010 m?  Figura conducto rectang. p/ventilacion, PIB-VENT-0,6 CONAIRE 15,9600

E29AF0065 ud Kit premontaje y montaje p/ conduct. rect., PIB-VENT, CONAIRE 3,3400

E41CA0010 t Tasa gestor aut. valorizacién residuos hormigon, LER 170101 10,0000

E41CA0030 t Tasa gestor aut. valorizacién residuos tejas y mat cerdm., LER 1 8,0000
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ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO. MATERIALES

Cadigo Ud Descripcion Precio
E41CA0040 t Tasa gestor aut. valorizacién residuos mezclados inertes, LER 17 8,0000
E41CA0050 t Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 0,4200
E41CA0090 t Tasa gestor aut. valorizacién resid. mez. bitum. asfalto sin con 14,0000
E41CA0120 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos vidrio, LER 170202 35,0000
E41CA0130 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos madera, LER 170201 46,9400
E41CA0140 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos plastico, LER 170203 170,0000
E41CA0150 t Tasa gestor aut. valorizacién residuos papel y carton, LER 20010 46,9400
E41CB0030 t :]Fg(s;? gestor aut. resid. envases plasticos contaminados, LER 700,0000
E41CB0040 t :]Fg(s;? gestor aut. resid. envases metalicos contaminados, LER 600,0000
E41CB0080 t Tasa gestor aut. resid. pintura y barniz contaminados, LER 806,0000
08011
ELEMO013 ud  Caja porta testigo 9,5200
ELEMO14 ud Informe de Resultados 571,4300
EMAO001 t Arena de barranco 10,6096
EMAO002 t Arena lavada 6,7000
EMAO003 m3  Gravilla 6/12 mm. 22,5000
EMA004 m?  Grava 40/80 mm. 8,4100
EMAOQ007 kg Acero corrugado B-500-S 0,9500
EMAO009 t Arido machaqueo 10-20 mm 12,1500
EMA010 t Ligante emulsion termoadherente C60B4 TER a pie de obra. 985,0000
EMAO11 m?3 Piedra en rama 6,6100
EMA012 m?®  Arido ligero tipo Arlita 28,8500
EMA0123 ud  Tornillo tipo T10 y tuerca M10 acero inoxidable A4 2,0000
EMA013 m?®  Zahorra natural 7,5100
EMAO14 m?®  Zahorra artificial 13,5000
EMAO15 m®  Material seleccionado 6,0100
EMAO17 t Betun asfaltico B50/70 pie de obra. 750,0000
EMA018 t Ligante emulsion C50BF4 IMP a pie de obra 985,0000
EMAO19 m? Hormigén HM-10 con cemento 1V-35 A, arido 61,3000
EMAO020 m®  Hormigén HM-20/P/40/ lla central. 126,1300
EMAO021 m?3 Hormigon HA-25/P/40/ lla central 95,0000
EMAO022 m®  Hormigdn HA-30/P/40/ lla central 105,0000
EMAO023 kg Perfiles huecos PHE o similar, galvanizados en caliente. 1,5000
EMA024 m®  Agua 0,7200
EMAO026 m? Madera escuadrada 100,6700
EMA027 kg Clavos 3" 0,8100
EMAO029 kg Alambre atar 1,2 mm 0,9100
EMAOQ030 kg Acero corrugado B 500-S 0,9000
EMAO032 ud Separador plastico armadura horizontal, @12-20 mm, recub. 40 1,6800
mm, Fosclip
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EMAO033 ud  Separador plastico arm. vert. & 35 mm D acero 10-20 Fosrueda 0,1500
EMAOQ035 kg Pintura plastica Emuldis 3,9700
EMAO037 ud Polipasto manual 500 kg 1.162,3600
EMA040 kg  Abono 0,1600
EMAO041 kg  Mantillo 0,0600
EMA042 ud Planta autéctona forrajera 1,0000
EMAO043 m?®*  Tierra vegetal 2,8500
EMA045 ud Planta autoctona 1,0000
EMAO060 ud Bloque hormigén 9x25x50 cm 0,6600
EMAO061 ud Bloque horm vibrado 20 x 25 x 50 cm 0,7500
EMAO062 ud Bovedilla ceramica 60 x 25 x 20 cm 1,0200
EMA063 m?  Tablero de rasillon machihembrado 11,2700
EMAO064 ud Teja ceramica curva arabe 0,2400
EMAO065 m Semiv.Horm.Pret. 12 cm. 4/5 m 2,2800
EMAO66 m Bordillo hormigdn recto 10,5200
EMA067 m?  Baldosa cigarr.col.25x25 cm 7,5100
EMAO068 ud Junta de dilatacion/m2 0,0900
EMAO070 m?  Laja Basaltica 21,0400
EMAO081 t Cemento CEM III/A-P 32,5 R Granel 170,6400
EMA082 m Fleje metalico perforado 0,1800
EMAO089 kg Sika - retarder, retardador del fraguado 1,8700
EMA104 m3  Hormigén HNE-15/F/20, a pie de obra 116,8700
EMA147 ud  Embocadura de AISI 316L 862,4400
EMA148 ud  Toma de AlISI 316L 722,1200
EMA150 m Barandilla de acero galvanizado de 2" 81,5500
EMA154 ud Base para nivelacion de precision para control de asientos de la 350,2200
coronacion de la balsa
EMA155 ud Aforador automatico de canal de filtracion 2.701,8200
EMA180 m Tuberia acero galvanizado, 1". DIN 2440 ST-35 3,7500
EMA181 m Tuberia acero galvanizado, 2". DIN 2440 ST-35 5,5000
EMA202 ud Carrete telescopico de desmontaje DN 150 mm, acero inoxidable 942,8200
EMA204 ud Carrete telescopico de desmontaje DN 300 mm, acero inoxidable 2.462,7900
EMA206 ud  Tapay marco 750x500 mm 159,5900
EMA207 ud Tapa y marco 400x400 mm D400 52,8900
EMA208 ud Cerco y tapa de fundicion C250, 50 x 50 cm 76,7200
EMA212 m Tuberia de Fundicién Ductil clase C40 DN 300 108,3900
EMA213 m Tuberia de Fundicién Ductil Clase C30 DN 400 171,6500
EMA220 ud Valvula de mariposa, DN 150 mm 164,6200
EMA221 ud Valvula de compuerta de cierre elastico, DN 200 mm 509,9600
EMA222 ud Valvula de mariposa, DN 250 mm 725,0000
EMA223 ud Vaélvula de mariposa, DN 300 mm 850,4500
Pagina 3

BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Anejo N°19. Justificacién de precios. Materiales



M.

ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO. MATERIALES

Cadigo Ud Descripcion Precio
EMA225 ud Valvula de compuerta de cierre elastico, DN 250 mm 815,5900
EMA226 ud Valvula de compuerta de cierre elastico, DN 300 mm 1.108,4400
EMA228 ud  Volante y cuadradillo D=300 para DN 100, 125y 150 18,0800
EMA229 ud  Volante y cuadradillo D=350 para DN 200 26,6200
EMA230 ud Volante y cuadradillo D=500 para DN 250 y DN 300 53,1500
EMA232 ud Valvula retencién, PN-16, DN-300 mm 2.429,8400
EMA235 ud  Cono de reduccion @300 a 9200 245,2600
EMA239 ud Vélvula de compuerta de cierre elastico, D=100 mm 169,0400
EMA240 ud  Pasamuros de fundicion ductil DN 150, PN16 98,4400
EMA242 ud Pasamuros de fundicién ductil DN 250, PN16 316,6200
EMA243 ud Pasamuros de fundicién ductil DN 300, PN16 392,9600
EMA245 ud Caudalimetro electromagnético DN 150 mm 1.908,3600
EMA248 ud Te en clip de 90° 160/100 mm de PVC 71,4200
EMA249 ud Valvula de compuerta de cierre elastico, D=125 mm, 243,5100
EMA250 m Tuberia para drenaje PVC perforada @ 110 mm 2,0400
EMA253 m Tub.PVC-Teja 315 mm, serie SN-4 60,0000
EMA254 m Tub.PVC-Teja 400 mm, serie SN-4 84,0000
EMA255 m Tub.PVC-Teja 150 mm, serie SN-4 16,0400
EMA256 ud P.P. de accesorios 5,4100
EMA259 m Angular L 30x30x3 mm, S-316-L 9,7500
EMA260 m?2 Rejilla hueca resina y fibra de vidrio, e=30 mm 93,0500
EMA261 m2 Geomembrana PVC-P 1,5mm de grosor armada 11,0700
EMA262 m2 Lamina PVC e=1.5 mm. sin armar 7,9700
EMA266 m?  Geotextil no tejido impermeable con film de polipropileno de 2,7991
385gr/m?
EMA267 kg  Imprim.asfalt. MAXDAN 0,4500
EMA268 ud Valvula mantenedora de presién/alivio DN-100 mm 2.108,2900
EMA269 ud Pasamuros de fundicién ductil DN 125, PN16 89,1100
EMA270 m Tubo P.E.A.D. 90 mm, 16atm. 11,3100
EMA271 m Tubo P.E.A.D. 125 mm, 10 atm. 18,6300
EMA273 m Tuberia de Fundicion Ductil Clase C40 DN 250 84,7800
EMA274 m Tuberia de PEAD de 180mm 30,4300
EMA277 ud  Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN100, PN-16 329,8400
EMA279 ud  Carrete telescopico de desmontaje DN 100 mm 177,2900
EMA281 ud Valvula retencion, PN-16, DN-100 mm 451,3400
EMA284 ud Valvula de compuerta de cierre elastico, D=80 mm, 132,6600
EMA286 m Tuberia para drenaje PVC perforada @ 160 mm 3,7100
EMA287 ud Valvula retenciéon PN-16, DN-150 mm. 821,3200
EMA288 ud Valvula retencion, PN-16, DN-800 mm. 397,2500
EMA289 ud  Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN150, PN-16 841,4700
EMA291 ud Caudalimetro electromagnético DN 100 mm. 1.667,5100
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EMA292 ud Caudalimetro electromagnético DN 250 mm. 2.493,3700
EMA293 ud  Carrete telescopico de desmontaje DN 250 mm 486,3900
EMA295 ud Ventosa Tres FuncionesPFA 16 bar, DN-65 mm 278,9400
EMA296 ud  Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN80, PN-16 287,5200
EMA299 ud Puerta de 2,10 x 1,60 de aluminio anodizado 550,7600
EMA301 m? Carpinteria en ventana de aluminio 234,3900
EMA302 m?  Ventana aluminio fija con lamas en su color 150,2900
EMA303 ud Puerta de malla metalica plastificada 121,5500
EMA304 m Valla de cerramiento de malla metalica 18,9300
EMA307 m2  Reja hierro forjado cuadradillo 20x20 mm 137,8000
EMA309 ud Valvula mantenedora de presion, DN-150 PN 16 2.841,9700
EMA310 ud Vélvula mantenedora de presion, DN-80 PN 16 2.534,5400
EMA311 ud Caudalimetro electromagnético DN 80 mm 1.324,2000
EMA312 ud  Carrete telescopico de desmontaje DN 150 mm 298,7800
EMA313 ud  Carrete telescopico de desmontaje DN 80 mm 125,0000
EMA315 kg Imprimacién resina epoxi MAXPRIMER o similar 12,1100
EMA316 kg Resina epoxi MAXEPOX FLEX o similar 18,4200
EMA340 m Conduccion de PEAD@110mm 4,2000
EMA341 m Conduccion de PEAD@80mm corrugado 4,8000
EMA342 ud Esparrago de anclaje 1,8400
EMA352 m?®  Mortero 1:5 de cemento y arena 81,6400
EMA360 kg Impermeabilizante 1,5600
EMA363 m Chapa acero inoxidable AISI 316L, e=8 mm 339,0000
EMA365 m Tuberia P.E.A.D. 10 Atm 63mm 5,2500
EMA366 m Tuberia de PB @22 mm. 2,1500
EMA367 ud Punto de agua de DN 1/2" (15 mm) 17,0000
EMA369 ud Valvula de corte de DN 1/2" 18,5200
EMA371 ud  Tapay Cerco de fundicién de 12x12cm 5,7100
EMA372 ud Tde1/2" 1,4500
EMA373 ud Salvavidas de poliestireno 63,0000
EMA374 ud Extint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B 52,5100
EMA375 ud Extintor portatil CO2 fuegos BC 5 kg 55B 124,7000
EMA376 ud Cuerda anudada de 35m de longitud 90,0000
EMA400 kg Pintura marca vial 2,8800
EMA401 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,1600
EMA402 ud  Cono simétrico D=110 H=60 151,1200
EMA403 ud  Anillo horm. D=110 H=50 91,5300
EMA404 ud Pate polipropileno 25x31 cm. D 18 mm 8,4600
EMA411 ud Cuadradillo de 0.50 x 0.50 x 0.04, L=0.10 metros 0,6500
EMA413 ud  Tornillo tipo T10 y tuerca M10 galvanizados 0,1200
EMA467 ud Registro reforz. 700 (B-2) 281,2800
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M.

ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO. MATERIALES

Cadigo Ud Descripcion Precio
EMA470 m Tubo flex.corrug.D=110 p/canal.subterr 2,4300
EMA471 m Alambre guia 2 mm galvanizado 0,1500
EMA4720 m Cinta PVC para sefializacién de recorrido de lineas enterradas 0,1800
EMA499 ud Pegamento para PVC 5,4000
EMAS500 m? Lamina PVC 1.2mm armada con fibra de poliéster 0,9000
EMAS501 m Tuberia de acero galvanizado DIN 2440 DN4" 20,0200
EMA503 m Tuberia de acero galvanizado DIN 2440 DN6" 26,7000
EMA505 m Tuberia de acero galvanizado DN10" 33,5400
EMA506 m Tuberia de acero galvanizado DN12" 40,0500
EMA511 m Tuberia de acero galvanizado DIN 2440 DN3" 17,9100
EMA512 ud  Codo 90° en FD DN3" 82,4000
EMA513 ud Tede3"a2"FD DN4" 47,1600
EMAS514 ud Filtro de malla autolimpiante STF modelo FMA 2006 o similar 12.980,0000
con carcasa acero al carbono, PN-16.
EMA515 ud  Brida de FD DN3" 21,3200
EMA516 ud  Junta 3" 4,9900
EMA517 ud  Codo 90° en FD DN4" 74,4200
EMA518 ud Tede4"a2"FD DN4" 86,2800
EMA519 ud  Brida de FD DN4" 51,6100
EMAS520 ud  Brida de FD DN6" 75,6100
EMA521 ud  Junta 4" 5,8000
EMA522 ud  Junta 6" 7,0200
EMA523 ud  Codo 90° en FD DN6" 128,2000
EMA524 ud Tede6"a2"FD DN6" 94,2500
EMA526 ud  Brida de FD DN10" i/tornilleria 151,1700
EMA527 ud  Junta 10" 15,4200
EMA529 ud  Brida de FD DN2" i/tornilleria 24,8600
EMAS530 ud  Junta 2" 4,5200
EMA531 ud Pasamuros de fundicién ductil DN 90, PN16 76,2900
EMA532 ud Valvula de compuerta de cierre elastico, D=150 mm 281,5500
EMA533 ud Valvula de compuerta de cierre elastico, D=50 mm, 100,4600
EMA534 ud Te de 10" FD GGG 50, con recubrimiento epoxi 342,2100
EMAS535 ud Tede 3" FD GGG 50, con recubrimiento epoxi 46,2400
EMA536 ud Te de 4" FD GGG 50, con recubrimiento epoxi 89,0600
EMA537 ud Te de 6" FD GGG 50, con recubrimiento epoxi 136,5200
EMA538 ud Cono de Reduccion 4" a 3" 70,0500
EMA539 ud Cono de Reduccion 6" a 4" 123,7400
EMA540 ud  Cono de Reduccién 10" a 6" 234,6500
EMA541 ud  Junta 12" 19,2300
EMA542 ud  Codo 90° en FD DN12" 272,1400
EMA546 ud Te de 12" FD GGG 50, con recubrimiento epoxi 321,4300
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ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO. MATERIALES

Cadigo Ud Descripcion Precio
EMA547 ud  Brida de FD DN12" i/tornilleria 182,1700
EMQ105 ud Andamio vertical 27,0500
EVAO000 m?  Encofrado y desencofrado con madera 15,8200
EVAO001 m? Encofrado y desencofrado a dos caras en muros 32,1000
EVA002 m?  Encofrado y desencofrado de zapatas 11,2500
EVA003 m?  Encofrado y desencofrado de vigas riostras 13,5000
EVA004 m?  Encofrado y desencofrado vigas planas 22,1500
EVA005 m?  Encofrado y desencofrado de pilares, con paneles metalicos 17,1400
EVA006 m2 Encofrado y desencofrado en losas de forjados 27,1700
EVA100 m? Formacion de pendientes 14,4500
EVA105 ud Mat.auxiliar para chap.pi 4,0600
HSY10M5 ud  Grupo electrégeno insonorizado Himoinsa HSY-10 M5 230V 5.400,0000

7,2kVA
L01235 m?  Valla provisional obra malla rigida. Montaje y desmontaje 9,2600
LED14PCA ud Luminaria Philips Luma Gen2 BGP701 1xLED14-4S/PCAmnbar 612,0000
IAC DN10
LS30P41B02R ud Interruptor final de carrera ABB con roldana de plastico 10A 45,0000
NA/NC IP65
MAINOO1 ud Informe evaluacion 90,0000
NIDOS ud  Reconocimiento previo e inspeccién por biélogo 1.000,0000
P05011 m?  Lamina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.) 2,5300
P34007 m?  Placa asfaltica ondulada cubierta verde tricapa o similar (p.o.) 7,4600
P34122 m Liston madera pino 25x40x60 mm 0,9600
P34223 m?  Tablero aglomerado melamina blanco 16 mm 7,7200
PANELO1 ud Panel de plancha galv. plegada con vinilo autoadhesivo 350,0000
2.10x1.50 mts
PEM10011021 m Tubo empotrado PVC d=21mm 2422 EN61386-23 3,3000
PEM10011048 m Tubo empotrado PVC d=48mm 2422 EN61386-23 9,2000
PEM13060120 m Tubo superficie PVC d=20mm 4432 EN61386-21 0,9900
PEM13060125 m Tubo superficie PVC d=25mm 4432 EN61386-21 1,4000
PERFILO1 kg  Perfil galv. UPN 100mm 1,9100
PH84048000 ud  Luminaria Phlips Coreline WT120C LED40S/840 PSU L1200 94,5000
PLACAO001 ud Placa metacrilato + vinilo incluido tornilleria cromada. 90,0000
PLEG004280 ud Toma modular 2p+T saliente 10/16a 16,4600
PLEG005818 ud Cortacircuito secc. TO P+N 8,5200
PLEG012306 ud  Fusible cilindrico /00/6 1,2400
PLEG020051 ud Obturadores 24 moédulos 3,7800
PLEG020184 ud  XL3 caja IP55 monobloc 800H 414,5000
PLEG020201 ud  XL3 soporte + rail largo 515 11,6700
PLEG020241 ud  XL3 placa perforada 200H 42,1200
PLEG020300 ud  XL3 tapa met. p/modular 150H 13,7700
PLEG020342 ud  XL3 tapa PLENA metalica 150H 14,0900
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ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO. MATERIALES

Cadigo Ud Descripcion Precio
PLEG020343 ud  XL3 tapa PLENA metdlica 200H 16,6200
PLEGO037301 ud Barra de tierra perforada 42,4400
PLEGO037385 ud Kit de conexion a tierra 3,5900
PLEG042872 ud  Transfo. equip. 2x24V 100VA 44,4200
PLEG042873 ud  Transfo. equip. 2x24V 160VA 52,4500
PLEG042874 ud  Transfo. equip. 2x24V 220VA 66,2000
PLEG069711 ud  Interruptor-conmutador 1P 10AX gris 11,2500
PLEG407798 ud  Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 10A 39,2200
PLEG407800 ud  Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 16A 39,9100
PLEG407801 ud  Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 20A 40,3400
PLEG407802 ud  Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 25A 41,9300
PLEG407803 ud  Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 32A 45,3400
PLEG411505 ud  Diferencial DX3 2/40/30 AC 114,9100
PLEG411525 ud  Diferencial DX3 2/40/300 AC 111,8800
PLEG412274 ud  Limitador sobretension T1+T2 12,5KA 2P 155,3400
PLEG412523 ud  Contactor 25A 2NA 230V 36,6500
PLEG412654 ud Interruptor astronémico 1 salida 250V 166,4100
PLEG412916 ud  Pulsador NA+NC 1 médulo 41,5200
PLEG661433 ud Bloque auténomo de emergencia IP65 IK07, 200 limenes 99,8800
SB3.61AV41 ud  Inversor fotovoltaico SMA SB3.6-1AV-41 3680W 1.742,2500
Sl4.4M ud Inversor baterias SMA Sl4.4M 4,4kW 48V 4.130,0500
T11XBL020 ud  COLUMNA "CLG" SERIE AM-7603 498,0000
UMAOQ017 ud  Sistema de seguridad y transmision de datos para control y 2.750,0000

vigilancia de la Balsa
VO01KA0010 m Conductor cobre desnudo 35 mm?2. 9,7000
V01KB0010 ud Pica puesta a tierrade 1,5 m 7,3200
V01KC0010 ud  p.p. de soldadura aluminotérmica. 1,0200
mt26phi010d Ud  Cartucho de 400 ml de resina epoxi 21,5600
mt27eer030d | Esmalte sintético de secado rapido, para exterior, color a elegir, 13,2800

acabado brillante, a base de resinas alquidicas, pigmentos or
mt27pmr020b I Imprimacién sintética antioxidante de secado rapido, color rojo 9,7000

6xido, acabado mate, a base de resinas alcidicas modificadas, pi

PRESUPUESTO MATERIALES
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ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO. MAQUINARIA
Cadigo Ud Descripcion Precio
CUBETAO1 ud  Cubeta 7 m3 de capacidad para residuos 46,7800
ELEMO010 ud Implantacion y retirada de equipos de sondeos 266,6700
ELEMO11 m Sondeo Mecénico (hasta 12 m) 59,0500
ELEMO012 ud Ensayo S.P.T. (penetracién standard) hasta 15.00m 20,4800
ELEMO015 ud  Desplazamiento de equipo entre puntos de sondeo 133,3300
EMA999 ud  Kilowatio 0,0800
EMQ001 h Retroexcavadora s/neum. con martillo rompedor 31,4000
EMQO002 h Autohormigonera 750 Its 27,0500
EMQO003 h Pala cargadora 1,30 M3 21,3400
EMQO005 h Pala neumaticos CAT.950 46,3800
EMQO006 h Pala s/orugas CAT.955 40,0000
EMQO010 h Motosierra 6,2500
EMQO011 h Vibrador eléctrico 2 C.V. 8,2100
EMQO012 h Hormigonera 250 I. 4,1500
EMQO020 h Planta asfaltica 326,5700
EMQO021 h Planta de cribado y lavado 90,1500
EMQO030 h Bandeja vibrante Vibromat autopropulsada. 18,2200
EMQO032 h Motoniveladora 130 cv 37,7700
EMQO033 h Barredora autopropulsada 11,9000
EMQO034 h Extendedora aglomerado 60,2100
EMQO035 h Cortadora Asfalto Disco Diamante 10,0200
EMQO036 h Marcadora autopropulsada 6,0800
EMQO040 jor  Vehiculo todo terreno, sin conductor 41,8700
EMQO050 h Camién gria de 3 TN 27,0500
EMQO051 h Camion para transporte de picén 7,5100
EMQO052 h Camién 10 TN basculante 26,5000
EMQO053 h Grua c/cesta 28,0100
EMQO054 h Camién 5 TN 27,0500
EMQO055 h Camion basculante 16 TN 26,5000
EMQO056 h Camioén bafiera 200 cv 23,1600
EMQO057 h Camién cisterna 10 m3 con bomba y aspersores 25,5000
EMQO058 h Camién bituminador 130 cv 27,0500
EMQO059 h Autogrua pequena 33,6600
EMQO065 ud  Desplaz. y montaje camion bomba. 69,1200
EMQ3005 h Astilladora, sin mano de obra 3,7500
EMQ3010 h Motodesbrozadora 2,1400
EVAO008 m?3 Excavacion en zanjas 5,8600
EVA009 m?®  Transp.tierra vertedero 1,8600
EVAO070 m?3 Bombeado hormigén 50 a 100 M3. 15,0000
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ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO. MAQUINARIA

Cadigo Ud Descripcion Precio
M01002 h Camién hasta 130 CV 35,3000
M01021 h Camién volquete grua 131/160 CV 39,7000
MVOO01 d Alquiler de equipo medidor de emisiones.Testo 10,1500

PRESUPUESTO MAQUINARIA
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ESTUDIO DE RECURSOS VALORADO. MANO DE OBRA

Cadigo Ud Descripcion Precio
EMO000 h Capataz 17,7800
EMOO001 h Oficial primera 16,3000
EMOO002 h Peén ordinario 15,2600
EMOO003 h Oficial primera fontanero 16,3000
EMOO005 h Oficial primera ferralla 16,3000
EMOO006 h Oficial primera impermeabilizador 16,3000
EMOO007 h Oficial primera cerrajeria 16,3000
EMO013 h Pedn ferralla 15,4700
EMO014 h Pedn impermeabilizador 15,4700
EMOO016 h Pedn cerrajero 15,4700
EMOO017 h Pedén fontanero 15,4700
HO1A0030 h Oficial primera electricista 16,3000
HO1A0040 h Pedn electricista 15,4700
003004 h Titulado superior o master de 1 a 3 afios de experiencia 24,7400
003007 h Titulado medio o grado de 5 a 10 afios de experiencia 24,0600
003009 h Titulado medio o grado de 1 a 3 afos de experiencia 20,9700
003046 jor Dieta manutencion dentro del territorio nacional 37,4000
PRESUPUESTO MANO DE OBRA
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Caddigo Cantidad Ud

Descripcion Precio

Subtotal  Importe

1 AUX000 m?3 Mortero 1:3 de cemento llI- 32,5
Mortero 1: 3 de cemento 111-32,5 y arena de barranco,
confeccionado con hormigonera de 250 I.
EMO002 2,4000h Peon ordinario 15,26 36,62
%MA 1,0000 % Medios auxiliares. 36,62 0,37
EMAO081 0,4400t Cemento CEM III/A-P 32,5 R Granel 170,64 75,08
EMAO002 0,9800t Arena lavada 6,70 6,57
EMA024 0,2600 m? Agua 0,72 0,19
EMQO012 0,5000h Hormigonera 250 I. 415 2,08
TOTAL PARTIDA .......ccrrsnnenns 120,91
2 AUXO001 m?3 Mortero 1:5 de cemento 111-32,5
Mortero 1:5 de cemento 111-32,5 y arena, confecciona-
do con hormigonera.
EMO002 2,4000h Peon ordinario 15,26 36,62
%MA 1,0000 % Medios auxiliares. 36,62 0,37
EMAO081 0,3500t Cemento CEM III/A-P 32,5 R Granel 170,64 59,72
EMAO002 1,2000t Arena lavada 6,70 8,04
EMA024 0,2500m? Agua 0,72 0,18
EMQO012 0,5000h Hormigonera 250 I. 415 2,08
TOTAL PARTIDA .......crrnssennenns 107,01
3 AUX002 m?3 Mortero 1:6 de cemento 111-32,5
Mortero de cemento CEM III/A-P 32,5 R y arena de ba-
rranco de dosificacion 1/6 M-40 confeccionado con hor-
migonera de 250 I.
EMOO002 2,1600 h Pedn ordinario 15,26 32,96
%MA 1,0000 % Medios auxiliares. 32,96 0,33
EMA081 0,2500t Cemento CEM III/A-P 32,5 R Granel 170,64 42,66
EMAO001 1,1000t Arena de barranco 10,61 11,67
EMA024 0,2550 m?® Agua 0,72 0,18
AUX009 0,4000h Hormigonera eléctrica 250 L 4,43 1,77
TOTAL PARTIDA ... 89,57
4 AUX004 m? Hormigén HM-15 N/mm2
Hormigon de HM-15 N/mm2. con cemento PA-350, ari-
do ligero tipo Arlita F-3 y arena de rio, confecciona-
do con hormigonera de 250 I.
EMOO001 0,0500h Oficial primera 16,30 0,82
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Caddigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
%MA 1,0000 % Medios auxiliares. 0,82 0,01
EMA104 1,0200 m3 Hormigén HNE-15/F/20, a pie de obra 116,87 119,21
EVAO070 1,0000 m3 Bombeado hormigén 50 a 100 M3. 15,00 15,00
EMQO065 0,0050 ud Desplaz. y montaje camion bomba. 69,12 0,35
TOTAL PARTIDA ......ccoeirrere e 135,39
5 AUX005 m? Hormigén HM-20 Central bombeado
Hormigén HM-20 con cemento 1V-35 A, arido de barran-
co. Central bombeado.
EMOO001 0,0500h Oficial primera 16,30 0,82
%MA 1,0000 % Medios auxiliares. 0,82 0,01
EMA020 1,0000 m* Hormigén HM-20/P/40/ lla central. 126,13 126,13
EVAO070 1,0000 m3 Bombeado hormigén 50 a 100 M3. 15,00 15,00
EMQO065 0,0050 ud Desplaz. y montaje camion bomba. 69,12 0,35
TOTAL PARTIDA ......ccoeirrere e 142,31
6 AUX006 m? Hormigén HM-25 Central bombeado
Hormigén HM-25 con cemento 1I-Z / 35 A, arena de ba-
rranco y arido rodado., confeccionado en central, para
vibrar y consistencia plastica, bombeado con camion
bomba entre 50 y 100 m3 diarios, i/p.p. de desplaza-
miento y montaje del camidn.
EMOO001 0,0500h Oficial primera 16,30 0,82
%MA 1,0000 % Medios auxiliares. 0,82 0,01
EMAO021 1,0000 m3 Hormigon HA-25/P/40/ lla central 95,00 95,00
EVAQ070 1,0000 m3 Bombeado hormigén 50 a 100 M3. 15,00 15,00
EMQ065 0,0050 ud Desplaz. y montaje camion bomba. 69,12 0,35
TOTAL PARTIDA ... 111,18
7 AUX007 m? Hormigén HM-30 Central bombeado
Hormigén HM-30 con cemento 1I-Z / 35 A, arena de ba-
rranco y arido rodado., confeccionado en central, para
vibrar y consistencia plastica, bombeado con camion
bomba entre 50 y 100 m3 diarios, i/p.p. de desplaza-
miento y montaje del camion.
EMOO001 0,0500h Oficial primera 16,30 0,82
%MA 1,0000 % Medios auxiliares. 0,82 0,01
EMA022 1,0000 m* Hormigdén HA-30/P/40/ lla central 105,00 105,00
EVAOQ070 1,0000 m3 Bombeado hormigén 50 a 100 M3. 15,00 15,00
EMQO065 0,0050 ud Desplaz. y montaje camion bomba. 69,12 0,35
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Caddigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe

TOTAL PARTIDA ... 121,18

8 AUX009 h Hormigonera eléctrica 250 L
Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctri-
co de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcla-
doras, adecuadas para asegurar una mezcla rapida y ho-
mogenea, mecanismos protegidos herméticamente, con
un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproxima-

do de 3,4m3.
EMQO012 1,0000h Hormigonera 250 I. 4,15 4,15
EMA999 3,5000 ud Kilowatio 0,08 0,28
TOTAL PARTIDA ... 4,43
9 AUX010 m? Excavacioén en zanja i/tte

Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo
de terreno, i/ carga y transporte a vertedero de material
sobrante, refino y compactacion de fondo de excava-

cion.
EMOO000 0,1000h Capataz 17,78 1,78
EMO002 0,3500h Peon ordinario 15,26 5,34
%MA 1,0000 % Medios auxiliares. 7,12 0,07
EMQO055 0,1000h Camién basculante 16 TN 26,50 2,65
EMQO001 0,17010h Retroexcavadora s/neum. con martillo rompedor 31,40 3,17
TOTAL PARTIDA ... 13,01
10 AUX011 m? Enc. con madera 8 post

Encofrado y desencofrado con tableros de madera de
pino de 25 mm., confeccionados previamente, conside-
rando 8 posturas.

EVAO000 1,0000 m? Encofrado y desencofrado con madera 15,82 15,82
TOTAL PARTIDA .......ooeeeceerecceeeerneeeeenns 15,82
11 AUX012 m? Encofrado metalico en muros a dos caras

Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con
paneles metalicos de 5 a 10 m2. de superficie, conside-
rando 20 posturas, i/aplicacion de desencofrante.

EVA001 1,0000 m? Encofrado y desencofrado a dos caras en muros 32,10 32,10
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Caddigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal  Importe
TOTAL PARTIDA .......oeirerirere e 32,10

12 AUX013 m? Encof. madera en forjados
Encofrado y desencofrado continuo con puntales y so-
pandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta
3,50 m. de altura, con madera suelta.

EVA006 1,0000 m2 Encofrado y desencofrado en losas de forjados 27,17 27,17
TOTAL PARTIDA ........cc e eeannnees 27,17
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SMAE.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ord Cadigo

ud

Descripcion

Importe

1 011101

2 011102

3 011103

ud

ud

ud

Panel fotovoltaico CS1U-420MS

Instalacion Fotovoltaica formada por 1 string de 9 pane-
les fotovoltaico Canadian Solar o equivalente, modelo
CS1U-420MS (1000V), Tecnologia HiDM Mono PERC
con DIL baja. 20,4% de Eficiencia, Imp (NOCT) 9,37A,
Vmp (NOCT) 53,8V. Tipo de célula, 60 células (6x10)
con 3 diodos de derivacién. Marco: Aluminio anodiza-
do, Caja de conexiones: dimensiones
2078x992x35mm, peso 23,4Kg, IP-68. Totalmente insta-
lada, probada y funcionando s/RBT-02.

Estructura coplanar para 9 modulos en linea en
Estructura coplanar Atersa o equivalente, modelo
01V-01H para 9 médulos verticales (estructura 4+5), fa-
bricada en aluminio anodizado, con tornilleria de acero
inoxidable, con junta de estanqueidad, inlcuida p.p. de
elemenrtos selladores. Apta para modulos
1650/2000x1000 y de 33 a 50 mm de espesor. Conjun-
to colocado segun especificaciones de fabricante.

Inversior SMA SB3.6-1AV-41

Inversor solar fotovoltaico SMA  Sunny Boy
SB3.6-1AV-41, o equivalente, monofasico, sin transfor-
mador, con grado de proteccién IP65 y las siguientes
caracteristicas:

-Potencia maxima de generador fotovoltaico: 5500 Wp
-Tensién max. entrada: 600V

-Potencia asignada (230V 50Hz): 3680 W

-Tensién de salida: 230V

-Corriente max salida: 16A

-Factor de desfase ajustable: 0,8

-Dimensiones: 435x470x176 mm

-Peso: 17,5 kg

Equipo colocado, conectado y comprobado

cubierta de teja

15,89
252,00
16,24

284,13

63,54
476,03
33,05

572,62

63,54
1.742,25
109,03

1.914,82
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ord Cadigo ud Descripcion Importe
4 011104 ud Inversor de baterias SMA Sunny Island 4.4M
Inversor de baterias SMA Sl4.4M, o equivalente, con
grado de proteccion IP54 y con las siguentes caracteris-
ticas:
-Tension asignada red: 230 V
-Corriente maxima: 14,5A
-Potencia aparente: 3,3 kVA
-Potencia maxima de entrada: 11,5 kW
-Tensién asignada baterias: 48V
-Corriente de carga max.: 75A
-Rendimiento max.: 95,5%
-Consumo en sin carga/espera: 18W/6,8W
Equipo colocado, conectado y comprobado.
Mano de obra...........coeeeviiiiiiiiiieiiees 63,54
Materiales .........ccceeviiiiiiieeiee e 4.130,05
(@] {1 TN 252,29
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 4.445,88
5 011105 ud Baterias de lon Litio 16kWh
Conjunto de baterias de lon Litio libre de Cobalto, mar-
ca BYD o equivalente, modelo Premium LVS 16.0, com-
puesto por moédulos enlazables de 4kWh (4 moédulos),
con una capacidad util total de 16kWh, dimensiones de
994x650x298mm (hxaxb), un peso de 199kg, corriente
maxima de salida 250A, voltaje nominal de 51,2V
(40-57,6V), grado de proteccion IP55. Conjunto coloca-
do, conectado y comprobado.
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiieee 63,54
Materiales .........oeveeeeeeeiiiiiieee e 12.985,00
(O] (o 1= TN 783,59
TOTAL PARTIDA.......ccciiirrenrnennnnes 13.832,13
6 011106 m Circuto 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2 norma UNE EN 50618
Circuito formado por conductores 0,6/1kV ZZ-F
2x(1x4)mm2, conforme a norma UNE 50618, y caracte-
risticas al fuego segun norma CPR Eca, colocado en tu-
bo superficial (canalizacién no incluida). Colocado, co-
nectado y comprobado.
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiieee 0,32
Materiales ........oouuveiiiiiii s 2,22
(@0 LT 0,15
Redondeo........cccooviiiiiiiiiec -0,01
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrenrneninnns 2,68
7 011107 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K
3G6mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracte-
risticas al fuego segun norma CPR Eca, colocado en tu-
bo superficial (canalizacién no incluida). Colocado, co-
nectado y comprobado.
Manodeobra........cccooeoviiiiiiiiiiiieee 0,48
Materiales ........oouueeiiiiiiie e 3,86
(@0 LT 0,26
Redondeo .......ccoovvveeeeieieeeiieeeeeeee -0,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ord Cadigo ud Descripcion Importe
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 4,59
8 011108 ud Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K
2x(1x50)mm2+16mm2, conforme a norma UNE
21123-2, y caracteristicas al fuego segiun norma CPR
Eca, colocado en tubo superficial (canalizacién no inclui-
da). Colocado, conectado y comprobado.
Mano de obra.........ccoeeeviiiiiiiiiiieiees 0,64
Materiales ........coueevieieiiiiiieieee s 26,58
OMrOS o 1,64
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 28,86
9 011109 ud Conjunto fusible BAT FUSE B-01
Conjunto de fusibles tipo enwitec BAT FUSE
B-01-100A o equivalente, para proteccién de sobrecar-
ga de bateria polos + y -, con portafusibles desconecta-
ble para conexién de cables hasta 95mm2, con envol-
vente plastica IP65. Conjunto colocado, conectado y
comprobado.
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiiiieee 6,35
Materiales .........ovveeeeeeiiiiieee e 44250
(O] (o 1= TN 26,99
TOTAL PARTIDA.......cccorirrrenreninnes 475,84
10 011201 ud Grupo electrégeno monofasico 7,2kVA/5,8kW
Grupo electrégeno insonorizado monofasico Himoinsa,
modelo HSY-10 M5 o equivalente, con potencia en régi-
men estacionario 7,2kVA/5,8kW, 1500rpm, tension de
salida de 230V, factor de potencia 0,8, dimensiones de
1725x1255x750, peso de 540kg, capacidad de depdsi-
to de 100I, funcionamiento con diesel. Asi mismo. Se in-
cluye armario de conmutacion Himoinsa tipo CC2. Con-
junto colcado, conectado y comprobado.
Manodeobra.......ccccoooooviiiieiiiiiiiieee 95,31
Materiales .........cccceiiiiii 5.850,00
(O] {1 TN 357,73
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 6.303,04
11 011202 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G10mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K
3G10mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracte-
risticas al fuego segun norma CPR Eca, colocado en tu-
bo subterraneo (canalizacién no incluida). Colocado, co-
nectado y comprobado.
Mano de obra..........ccceeveiiiiiiiiiiiiees 2,68
Materiales .........cccceiiiiii 6,49
OMrOS o 0,58
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 9,75
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Ord Cadigo

ud

Descripcion

Importe

12 011203

13 011204

14 01201

m

m2

ud

Tubo gases escape 2" Acero galvanizado
Conducto de gases de escape formado con tubo de
acero galvanizado de D=2", incluso abrazaderas de fija-
cion y p.p de piezas especiales (codos y tapa de clape-
ta), totalmente colocado segun normas de la Direccion
Facultativa.

4,81
14,86
1,23

0,01
20,91

Conducto ventilacion rectangular pared simple 0,6 mm, galvanizado y 35

% figuras, PIB VENT, CONAIRE

Conducto de ventilacion con geometria rectangular,
PIB VENT, de CONAIRE o equivalente, fabricado en
acero galvanizado de 0,6 mm de espesor segun UNE
EN 1505, pared simple helicoidal, calidad DX51D+Z
250/275 incluso parte proporcional del 35% en figuras ti-
po perfil integral brida con estanqueidad al aire CLASE
B2 segun UNE-EN 1507, certificados de fabricacion y
estanqueidad. Instalado

Cuadro general de mando Camara de Valvulas
Cuadro General de Mando y proyeccion formado por en-
volvente metalica marca Legrand modelo XL3 400, o
equivalente, de dimensiones 655x915mm (axh), con
puerta plena, grado de proteccion IP55 y los siguientes
elementos:

-1 x Int Autom. Mag 2P/32A/6kA Curva C+ descargador
de sobretensiones transitorias Tipo 1+2 12,5 KA

-2 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC

-4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC

-2 x Int Autom. Mag 2P/25A/6kA Curva C

-2 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C

-5 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C

-4 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38

-1 x Transformador 230/24-48V 160VA

-1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A

-1 x Interruptor astronémico 10A 1 salida

-1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra
Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y de-
mas elementos para cerrar y montar el cuadro.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

13,69
16,34
1,95

31,98

127,08
2.130,50
136,80

2.394,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ord Cadigo

ud

Descripcion

Importe

15 01202

16 01203

17 01204

ud

ud

m

Subcuadro Camara de Aforos

Cuadro General de Mando y proyeccion formado por en-
volvente metalica marca Legrand modelo XL3 400, o
equivalente, de dimensiones 655x915mm (axh), con
puerta plena, grado de proteccion IP55 y los siguientes
elementos:

-1 x Int Autom. Mag 2P/20A/6kA Curva C

-3 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC

-3 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC

-1 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C

-7 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C

-5 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38

-1 x Transformador 230/24-48V 220VA

-1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A

-1 x Interruptor astronémico 10A 1 salida

-1 x Pulsador NA/NC carril DIN 1 médulo

-3 x Contactor 2P/25A 230V

-1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra
Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y de-
mas elementos para cerrar y montar el cuadro.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

Subcuadro Camara de Filtros

Cuadro General de Mando y proyeccion formado por en-
volvente metalica marca Legrand modelo XL3 400, o
equivalente, de dimensiones 655x915mm (axh), con
puerta plena, grado de proteccion IP55 y los siguientes
elementos:

-1 x Int Autom. Mag 2P/20A/6kA Curva C

-4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC

-1 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C

-6 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C

-3 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38

-1 x Transformador 230/24-48V 100VA

-1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A

-1 x Interruptor astronémico 10A 1 salida

-1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra
Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y de-
mas elementos para cerrar y montar el cuadro.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

Circuito 0,6/1kV RV-K 3G16mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K
3G16mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracte-
risticas al fuego segun norma CPR Eca, colocado en tu-

bo subterraneo (canalizacién no incluida). Colocado, co-
nectado y comprobado.

Mano de obra...............ccoooee.
Materiales ..........ccccoeeeeeeeeennnnnn.

127,08
1.637,74
107,24

1.872,06

2,68
10,19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ord Cadigo ud Descripcion Importe
(0oL T 0,80
TOTAL PARTIDA.......ccerereeeneee 13,67
18 01205 m Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2 norma UNE 21123-2
Circuito 0,6/1kV  RV-K 2x(1x6)mm2 norma UNE
21123-2
Mano de obra...........ccccoeeiieennnn. 0,48
Materiales .........ccccoiiiiiiie 2,64
OrOS . 0,19
Redondeo........ccoovvvveeeeeeeieeiinnnn. -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccccevvrrernns 3,30
19 01206 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G2,5mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K
3G2,5mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracte-
risticas al fuego segun norma CPR Eca, colocado en tu-
bo subterraneo (canalizacién no incluida). Colocado, co-
nectado y comprobado.
Mano de obra...........ccccoeeiieennnn. 0,32
Materiales .........ccccoiiiiiiis 1,76
OLrOS . 0,12
Redondeo........ccoevvvveeeeeeeiieiiinnn. -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccccvvueeennee 219
20 01207 m Circuito 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K
1x(2x1,5)mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y ca-
racteristicas al fuego segun norma CPR Eca, colocado
en tubo subterraneo (canalizacién no incluida). Coloca-
do, conectado y comprobado.
Mano de obra.........ccoeevveveiiiennnnn. 0,32
Materiales ........cceeeviveeiiiiiiiiiis 0,87
(@ ({0 1 I 0,07
Redondeo........ccoovvvveeeeeeeeeiiinnnn. -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccccvvnreennnes 1,25
21 01208 m Circuito H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2
Circuito  formado por conductores H07Z1-K
3x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE 211002, y carac-
teristicas al fuego segun norma CPR Cca,s1a,d1,a1, co-
locado en tubo superficial (canalizacién no incluida). Co-
locado, conectado y comprobado.
Mano de obra...........ccccoeeiieennnn. 0,32
Materiales .........ccccoiiiiiiiiee 2,28
OrOS . 0,16
Redondeo........ccoovvvveeeeeeeieeiinnnn. -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccccvvuerennnee 2,75
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Ord Cadigo ud Descripcion Importe
22 01209 m Circuito H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2
Circuito  formado  por conductores H07Z1-K
2x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE 211002, y carac-
teristicas al fuego segun norma CPR Cca,s1a,d1,a1, co-
locado en tubo superficial (canalizacién no incluida). Co-
locado, conectado y comprobado.
Manodeobra........cccooeevviiiiiiieeieenn. 0,32
Materiales ........cooueeveieiiiiiieiieieee, 1,52
(@ (0 = I 0,11
Redondeo.......ccoovevveveeeieeiiieeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 1,94
23 01210 m Tubo PVC superficie d=25mm EN61386-21
Tubo de PVC en montaje superficial d=25mm, confor-
me a norma EN61386-21 (4432), montados conforme
a ITC-BT21, incluyendo p.p. de abrazaderas. Coloca-
do, conectado y comprobado.
Manodeobra.........cccoeeeeiiiieiiiiieeen, 6,35
Materiales .........cccoovieeiiiiiieiieee e 1,40
OMrOS .. 0,53
TOTAL PARTIDA........coreeereeeeeeenns 8,28
24 01211 m Tubo PVC superficie d=20mm EN61386-21
Tubo de PVC en montaje superficial d=20mm, confor-
me a norma EN61386-21 (4432), montados conforme
a ITC-BT21, incluyendo p.p. de abrazaderas. Coloca-
do, conectado y comprobado.
Manodeobra........cccoeoevviiviiieieieeeenn. 6,35
Materiales ........cooueeveieiiiiiieiieieee, 0,99
OLrOS ..o 0,50
TOTAL PARTIDA.......cccoecerrirneeennns 7,84
25 01213 m Tubo PVC empotrado d=21mm EN61386-23
Tubo de PVC en montaje empotrado d=21mm, confor-
me a norma EN61386-23 (2422), montados conforme
a ITC-BT21. Colocado, conectado y comprobado.
Manodeobra........cccoooevviiiiieeeieeeinnn, 0,64
Materiales .........ccoooeeeeeeiiiiiiiieeeeeeeee, 3,30
OLrOS ..o 0,25
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 419
26 01214 m Tubo PVC empotrado d=48mm EN61386-23
Tubo de PVC en montaje empotrado d=48mm, confor-
me a norma EN61386-23 (2422), montados conforme
a ITC-BT21. Colocado, conectado y comprobado.
Manodeobra........cccoeoevvivviieeeieeeinn. 0,64
Materiales .........oouvveieiiiiiieieeieeeee, 9,20
(@] (o 1= TR 0,60
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 10,44
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Ord Cadigo ud Descripcion Importe

27 01215 m Circuiito 0,6/1kV 3G1,5mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K
3G1,5mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracte-
risticas al fuego segun norma CPR Eca, colocado en tu-
bo subterraneo (canalizacién no incluida). Colocado, co-
nectado y comprobado.

Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiieieee 0,32

Materiales ........oouuveiiiiiii s 1,40

(@0 LT 0,10

Redondeo .......ccoovvvveeeeeieeeiieeeeeeeee -0,01

TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrenrneninnns 1,81
28 01301 ud Interruptor final de carrera ABB 10A NA/NC IP65 con roldana

Interruptor final de carrera con roldana ABB o equivalen-
te, modelo LS3 de palanca con roldana de pléstico con-
tactos NA-NC 10A, con grado de proteccion IP65 Clase
1. Colocado, conectador y comprobado.

Mano de obra..........ccceeveiiiiiiiiiiiiees 9,53

Materiales .........oueveieieiiiiiieiee s 45,00

OfrOS .evvvvvvireiiiirere e aanraenenes 3,38

TOTAL PARTIDA.........ccccimrreerecccnnnnes 57,91
29 01302 ud Interruptor superficie Legrand Plexo 10A IP55

Interruptor superficie Legrand Plexo 10A IP55 o equiva-
lente. Colocado, conectado y comprobado.

Manodeobra.......ccccooooviiiiiiiiiiiieee 9,53

Materiales ........oouueeeiiiiiiii e 11,25

(O] (o 1= TN 1,35

TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnnenes 22,13
30 01401 ud Luminaria Philips Coreline WT120C LED40S/840 PSU L1200

Luminaria Philips Coreline WT120C LED40S/840 PSU
L1200 o equivalente, con grado de proteccion IP65,
4000Im/30W. Colocada, conectada y comprobada.

Mano de obra.........ocoueeiiiiiiiiiieeee s 15,89

Materiales .........oeveeeeeeeiiiiiieee e 94,50

(O] (o 1= TN 6,79

TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrenrneninnns 117,18
31 01402 ud Luminaria de emergencia Legrand LED B65 200Im/h/NP

Luminaria de emergencia Legrand LED B65
200Im/h/NP o equivalente, con grado de proteccion
IP65. Colocada, conectada y comprobada.

Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiieee 6,35
Materiales ........oouueeiiiiiie e 99,88
(O] (o 1= TN 6,44
TOTAL PARTIDA........cocrrrrrrrenaenes 112,67
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Ord Cadigo

ud

Descripcion

Importe

32 01501

33 01502

34 01503

35 01601

ud

ud

ud

m

Columna para soporte de luminarias de 7m Acero Galvanizado

Columna de Chapa de Acero galvanizado de 3 mm. de
espesor, de 7 mts. de altura, de la casa BACOLSA o
equivalente con terminacion estandar modelo AM-10,
PC o CE, pintado con imprimacion y dos manos de aca-
bado, color segun la propiedad, totalmente montado
con una puerta de registro de 200x150 con placa de
asiento de 400x400, anclaje a dado de hormigén (sin in-
cluir éste), replanteo, montaje, totalmente montado.

Mano de obra.......................
Maquinaria ..........cceueeevveeeenns
Materiales .........ccccoceeeeeeenne.

Luminaria de alumbrado exterior Philips Luma Gen 2 BGP701

LED14/Ambar IAC

Luminaria de alumbrado exterior de viario marca Phi-
lips, modelo Luma Gen2 (BGP701 LED14-4S/Ambar
IAC DN10), flujo luminoso lampara 1400 Im; flujo lumi-
noso luminaria 1269 Im, potencia 13,2 W, con placa
aprobada CLEARSTAR AMBAR 4000" LED AMBAR
IAC, alimentaciéon 230V, carcasa de aluminio fundido,
con cubre optica de Polymethyl methacrylate, con gra-
do de proteccion del conjunto IP66/IK10 Clase I. Con re-
duccion de flujo por placa incorporada en la luminaria
Marca Osram modelo 4DIM AstroDIM o equivalente cer-
tificado, para reduccion de flujo hasta el 40% sobre el
inicial sin menoscabo de la uniformidad.tado. Conjunto
colocado, conectado y comprobado su correcto funcio-
namiento

Mano de obra.......................
Maquinaria ..........cceueeevveeeenns
Materiales .........ccccoceeeeeeennn.

Cofred de seccionamiento y protecciéon luminaria Claved

Cofred de seccionamiento y proteccion fusible Claved
o0 equivalente, modelo AC41024 1468/1 M Cofred
IP13 E:5x25 S:2x6 - 147x95x65mm, con entrada
5x25mm2 y dos salidas protegidas, con grado de pro-
teccion IP13, incluyendo fusibles 6A, colocada en el in-
terior de la columna. Conjunto colocado, conectado y
comprobado.

Puesta a tierra Cu desnudo 35mm2

Anillo de puesta a tierra formado por conductor de Cu
desnudo de 35mm2 colocado en fondo de zanja de ci-
mentacion, uincluida p.p. desoldadura aluminotérmica
a armadura. Linea colocada, conectada y comprobada.

28,59
8,12
498,00
32,39

567,10

15,89
7,00
612,00
38,26

673,15

15,89
27,78
2,79

46,46
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SMAE.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ord Cadigo ud Descripcion Importe
Manodeobra.......ccccoooovviiiieiiiiiiiieeee 15,89
Materiales .........oooueeeeiiiiiiieee e 11,21
OMrOS o 1,80
Redondeo .......cccoeviiiiiiiiiie 0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeeenees 28,90
36 01602 m Circuito 0,6/1kV RV-K 1x16mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K
1x16mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracte-
risticas al fuego segun norma CPR Eca, colocado en tu-
bo subterraneo (canalizacién no incluida). Colocado, co-
nectado y comprobado.
Mano de obra..........ccoeevviiiiiiiiieiieees 0,32
Materiales .........cccceiiiiiii 3,22
OMrOS o 0,21
Redondeo ........ccooevveueeeiiiiieeeeeeeee, -0,01
TOTAL PARTIDA.......oeeeeeeeereeeennes 3,74
37 01603 ud Pica de puesta a tierra d=14mm L=1,5m
Pica de puesta a tierra d=14mm L=1,5m, hincada en
fondo de arqueta. Colocada, conectada y comprobada.
Mano de obra.........ccooiiiiiiiiiii 9,53
Materiales ........cccoeiiiiii 7,32
OrOS et 1,12
TOTAL PARTIDA.......cccorirrrenreninnes 17,97
38 01604 ud Puesta a tierra de servicio
Puesta a tierra de servicio para neutro de transforma-
dor/grupo, formada por conductor 0,6/1kv RV-K
1x16mm2 (15m), y sistema de puesta a tierra de picas
en hilera segun unesa 5/22 formado por dos picas de
acero cobreado d=14mm |=2m, colocadas en hilera
frente al centro de entrega, con separacién entre picas
de 3m, enterradas a una profundidad minima de 0,5m,
unidas mediante conductor de cobre desnudo de
35mm2. Conjunto colocado, conectado y comprobado.
Mano de obra.........oooueiviiiiiiiiiee e 190,62
Materiales .........oovveeeeeeiiiiiieee e 98,93
(O] (o 1= TN 17,37
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrenrneninnns 306,92
39 03001 ud Legalizaciones
Legalizacion de las instalaciones eléctricas: Partida de
legalizacién de las instalaciones eléctricas segun los re-
querimientos de los o6rganos competentes involucra-
dos, incluyendo compaiiia distribuidora, si procede. Se
considera incluido, cualquier gestiéon documental adicio-
nal firmada por técnico competente y habilitante, en su
caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certifi-
cados de instalacién y de direccion de obra y otros gas-
tos similares.
OMrOS o 4.800,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 4.800,00
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40 902022 ud Punto limpio de gestion de residuos
Punto de almacenamiento temporal en obra de resi-
duos solidos, desechos y similares. Depositos estan-
cos para residuos peligrosos o téxicos. Contenedor
abierto para papel y cartén, y otros restos de obra. Mon-
tado y techado en pundo a definir en obra, incluso su
desmontaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza
del entorno y reacondicionamiento del terreno a su esta-
do original.
Manodeobra.......cccccooooviiiieeiiineinnnn. 91,56
Materiales .........coeevvveeiiiiieeiieee, 508,47
TOTAL PARTIDA........co e 600,03
41 ABA002 m Tub. Fundicién Ductil Clase C40 DN 250 mm
Tuberia de fundicion ductil Clase C40 DN 250 mm. mar-
ca Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales,
"Tes" y codos a 90°, accesorios y pequefio material, to-
talmente instalada segin NTE-ISS-49.
Manodeobra........cccooeevviiiiiiieeieenn. 17,38
Materiales ........cooueeveieiiiiiieiieieee, 84,78
OLrOS ..o 17,15
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 119,31
42 ABA003 m Tub. Fundicion Ductil Clase C40 DN 300 mm
Tuberia de fundiciéon ductil Clase C40 DN 300 mm.,
marca Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especia-
les, "Tes" y codos a 90°, accesorios y pequefio mate-
rial, totalmente instalada segun NTE-ISS-49.
Manodeobra.......cccccooooviiviieniiineinne. 17,38
Materiales .........cccoeeeeeiiiiiiiiieeeeeeee, 108,39
ORrOS v 21,07
TOTAL PARTIDA........coeeerrereeeenns 146,84
43 ABA004 m Tub. Fundicién Ductil Clase C30 DN 400 mm
Tuberia de fundicion ductil Clase C30 DN 400 mm. mar-
ca Electrosteel o similar, i/p.p. de piezas especiales, ac-
cesorios y pequefio material, totalmente instalada se-
gun NTE-1SS-49.
Manodeobra........cccoeoevviiviiieeieee. 17,38
Materiales .........ccoceeeeeeeiiiiiiiieeeeeeeee, 171,65
OtrOS ..o 31,58
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 220,61
44 ABA010 m Tuberia de PEAD de 180mm
Tuberia de PEAD de 180mm., i/p.p. de piezas especia-
les, accesorios y pequefio material, incluso acoples,
manguitos de unién, piezas especiales de latdn, total-
mente instalada segun NTE-ISS-49 y probada
Manodeobra.........cccoeeeeiiiieiiiiieeeen, 2,83
Materiales .........coeevvveeiiiiieeiieee, 30,43
OMrOS ..t 5,56
TOTAL PARTIDA.........cooeeeereereeeenns 38,82
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45 ABA011 m Tuberia de PEAD de 90mm
Tuberia de PEAD de 90mm., i/p.p. de piezas especia-
les, accesorios y pequefio material, incluso acoples,
manguitos de unién, piezas especiales de latdn, total-
mente instalada segun NTE-ISS-49 y probada

Mano de obra...........coeevviiiiiiiiiiicees 2,83
Materiales .........oooeeeeeiiiiiiiiie e 11,31
(0] (o3RRS 2,39
TOTAL PARTIDA. ... 16,53

46 ABA012 m Tuberia de PEAD de 125mm
Tuberia de PEAD de 125mm., i/p.p. de piezas especia-
les, accesorios y pequefio material, incluso acoples,
manguitos de unién, piezas especiales de laton, total-
mente instalada segun NTE-ISS-49 y probada

Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiiiieee 2,83
Materiales .........ovveeeeeeiiiiieee e 18,63
(O] (o 1= TN 3,60
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnaenns 25,06

47 ABA014 ud Valvula retencién, DN-300 mm, PN-16
Valvula de retencion, DN-300 mm, PN-16, con cuerpo
y tapa de fundicién, clapeta revestida de elastémero y
revestimiento de pintura vinilica, incluso colocacion y

prueba.
1V =TaTo Yo [N o] o] = 111,20
Materiales ..........cocoeeeeiiiiiiiiiii 2.429,84
(@] {1 TN 423,11
TOTAL PARTIDA.......ccccenenes 2.964,15

48 ABA016 ud Valvula de compuerta DN 300 mm
Valvula de compuerta de cierre elastico. DN 300 mm,
modelo corto-F4 GGG-50 , PN10/16, incluso volante y
cuadradillo de maniobra, totalmente instalada y proba-

da
Materiales ..........covveveveveeeeiieiiiiieieeeeeeeeeee 1.161,59
(@] {1 TN 217,45
TOTAL PARTIDA. ... 1.379,04

49 ABA017 ud Valvula de compuerta DN 80 mm
Vélvula de compuerta de cierre elastico. DN 80 mm,
modelo corto-F4 GGG-50, PN10/16, incluso volante y
cuadradillo de maniobra, totalmente instalada y proba-

da
Mano de obra.......c.oooueiviiiiiiiiieeee e 15,89
Materiales ........oouueeeiiiiiiii e 177,77
(@0 LT 11,79
TOTAL PARTIDA........ccorrrrrrrrnnaenes 205,45
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50 ABA018 ud Valvula de compuerta DN 250 mm
Valvula de compuerta de cierre elastico. DN 250 mm,
modelo corto-F4 GGG-50 , PN10/16, incluso volante y
cuadradillo de maniobra, totalmente instalada y proba-

da
Manodeobra.......ccccoooooviiiiiiiiiiieee 15,89
Materiales ..........covveveveveeeeiieiiiiieieeeeeeeeeee 1.036,05
(@] {1 TN 63,29
TOTAL PARTIDA. ... 1.115,23

51 ABA019 ud Valvula de compuerta DN 100 mm
Valvula de compuerta de cierre elastico. DN 100 mm,
modelo corto-F4 GGG-50 , PN10/16, incluso volante y
cuadradillo de maniobra, totalmente instalada y proba-

da
Mano de obra.........oooueiviiiiiiiiiecee e 15,89
Materiales .........ovveeeeeeiiiiieee e 245,25
(@0 L= 15,84
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnaenns 276,98

52 ABA020 ud Valvula de compuerta DN 200 mm
Valvula de compuerta de cierre elastico. DN 200 mm,
modelo corto-F4 GGG-50 , PN10/16, incluso volante y
cuadradillo de maniobra, totalmente instalada y proba-

da
Materiales ........oouueeiiiiiiii s 536,58
(O] (o 1= TN 100,45
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnnenes 637,03

53 ABA022 ud Valvula de mariposa DN 250 mm
Valvula de mariposa, DN 250 mm, marca BELGICAST,
modelo LOCK BV-05-2G GOLD LUG o similar, cuerpo
GGG-40, disco de acero inoxidable AlSI-316-L, con ac-
cionamiento manual con palanca de 1/4 de vuelta 06 si-
milar, PN 10/16, incluso palanca, totalmente instalada

y probada.
Materiales .........ouveeeeeeiiiiiieee e 725,00
(O] (o 1= TN 135,72
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrennenes 860,72

54 ABA023 ud Valvula de mariposa DN 150 mm
Valvula de mariposa, DN 150 mm, marca BELGICAST,
modelo LOCK BV-05-2G GOLD LUG o similar, cuerpo
GGG-40, disco de acero inoxidable AlSI-316-L, con ac-
cionamiento manual con palanca de 1/4 de vuelta 06 si-
milar, PN 10/16, incluso palanca, totalmente instalada

y probada.
Materiales .........oovveeeeeeiiiiiieee e 164,62
(@0 LT 30,81
TOTAL PARTIDA. ... 195,43
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55 ABA024 ud Valvula de mariposa DN 300 mm
Valvula de mariposa, DN 300 mm, marca BELGICAST,
modelo LOCK BV-05-2G GOLD LUG o similar, cuerpo
GGG-40, disco de acero inoxidable AlSI-316-L, con ac-
cionamiento manual con palanca de 1/4 de vuelta 06 si-
milar, PN 10/16, incluso palanca, totalmente instalada

y probada.
Materiales .........ovveeeeeeiiiiieee e 850,45
(O] (o 1= TN 159,20
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnaenes 1.009,65

56 ABAO030 ud Valvula de compuerta DN 125 mm
Valvula de compuerta de cierre elastico. DN 125 mm,
modelo corto-F4 GGG-50 , PN10/16, incluso volante y
cuadradillo de maniobra, totalmente instalada y proba-

da
Materiales .........oeveeeeeeeiiiiiieee e 261,59
(@0 LT 48,97
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnnenes 310,56

57 ABA032 ud Valvula retenciéon, DN-150 mm, PN-16
Valvula de retencion, DN-150 mm, PN-16, con cuerpo
y tapa de fundicién, clapeta revestida de elastémero y
revestimiento de pintura vinilica, incluso colocacion y

prueba.
Manodeobra.......ccccooooviiiiieiiiiiiiee 15,89
Materiales .........ouevvieiiiiiiieiee s 904,67
(@] {1 TN 55,40
TOTAL PARTIDA. ... 975,96

58 ABAO035 ud Carrete telescépico de desmontaje DN 150 mm, acero inoxidable
Carrete telescopico de desmontaje DN 150 mm, PN16,
totalmente de acero inoxidable AISI 316 L, junta neopre-
no y tornilleria, totalmente instalado y probado.

Materiales ........oouuveiiiiiii s 942,82
(O] (o 1= TN 176,50
TOTAL PARTIDA........cocrrrrrrrenaenes 1.119,32

59 ABA038 ud Carrete telescépico de desmontaje DN 300 mm, acero inoxidable
Carrete telescopico de desmontaje DN 300 mm, PN16,
totalmente de acero inoxidable AlSI 316 L, junta neopre-
no y tornilleria, totalmente instalado y probado.

Materiales ..........ceeeeeiiiiiiiiiiie 2.462,79
(O] {1 TN 461,03
TOTAL PARTIDA. ... 2.923,82

60 ABA041 ud Pasamuros de fundicién dtctil DN 150 mm
Pasamuros de fundicion dactii DN 150 mm, PN16, con
bridas dimensionadas y taladradas, tornilleria zincada,
totalmente instalado y probado.

Mano de obra...........coeevviiiiiiiiiiicees 39,50

Materiales .........ouevvieiiiiiiieee s 98,44

OfrOS .evvvvvvireiiiirere e aanraenenes 8,70
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Redondeo.......cccccoeieeciiiiicciecee 0,01
TOTAL PARTIDA ... 146,65

61 ABA043 ud Pasamuros de fundicién dtctil DN 250 mm
Pasamuros de fundicion dactii DN 250 mm, PN16, con
bridas dimensionadas y taladradas, tornilleria zincada,
totalmente instalado y probado.

Mano de obra..........coeeeeiiiiiiiiiiieees 39,50
Materiales .........oooueeeiiiiiiiiiie e 316,62
(@] {1 TN 21,79
Redondeo........ccccevvvveeiiiii 0,01
TOTAL PARTIDA. ... 377,92

62 ABA044 ud Pasamuros de fundicién dtctil DN 300 mm
Pasamuros de fundicion dactii DN 300 mm, PN16, con
bridas dimensionadas y taladradas, tornilleria zincada,
totalmente instalado y probado.

Materiales ........oouuveiiiiiii s 392,96
(@0 LT 73,57
TOTAL PARTIDA........cocrrrrrrrenaenes 466,53

63 ABA047 ud Polipasto manual 500 kg
Elemento de elevacién compuesto por perfil IPN-140
en el techo de la Camara de Valvulas, segun detalle, in-
cluso polipasto manual de 500 kg. Todo perfectamente
terminado y rematado.

Materiales ..........oouveeeeeiiiiiiieee e 1.162,36
(O] (o 1= TN 69,74
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnaenns 1.232,10

64 ABA049 ud Caudalimetro electromagnético instalado 150 mm

Caudalimetro electromagnético para diametro nominal
150 mm, con salida analdgica, incluso elementos auxi-
liares con indicador de medicién digital instalado, cable
de conexion entre transductor y transmisor, tornilleria,
caja estanca, documentacion, listado y especificacio-
nes de materiales, catalogos, programa de pruebas e
inspecciones, documentos de aceptacion, todo perfecta-
mente instalado, programado, regulado y probado por
personal especializado.

Mano de obra.......c.oooueiviiiiiiiiieeeeeees 15,89
Materiales ........oouuveiiiiiii s 1.991,71
(O] (o 1= TN 120,63
TOTAL PARTIDA........coorrrrrnnnenns 2.128,23

65 ABA050 ud Valvula mantenedora de presién/alivio DN-100 mm
Valvula mantenedora de presién/alivio, marca BELGI-
CAST modelo "HYDRO-RAF" K1-20-50 de diametro

DN-100
6 similar, incluso valvula flotador, totalmente instalada
y probada.
Mano de obra.........oooueeeviiiiiiiiiee e 15,89
Materiales .........oeveeeeeeeiiiiiieee e 2.166,42
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(O ] {1 TN 131,11
TOTAL PARTIDA ... 2.313,42

66 ABAO056 ud Pasamuros de fundicién dtctil DN 100 mm
Pasamuros de fundicion dactii DN 100 mm, PN16, con
bridas dimensionadas y taladradas, tornilleria zincada,
totalmente instalado y probado.

Mano de obra..........coeeeeiiiiiiiiiiieees 39,50
Materiales .........oooueeeiiiiiiiiiie e 89,11
OfrOS .evvvvvviveiiiirerer e aeneaenenes 8,14
Redondeo........ccccevvvveeiiiii 0,01
TOTAL PARTIDA. ... 136,76

67 ABA058 m Tuberia de P.E.A.D. 63 mm
Tuberia de polietileno de alta densidad de 63 mm. y 10
Atm, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y pequefio
material, incluso acoples, manguitos de unién, piezas
especiales de latén, totalmente instalada segun
NTE-ISS-49 y probada

Manodeobra.......ccccoooooviiiieiiiiiiiiee 1,58
Materiales ..........coceeeeeiiiiiiiiiiie 5,25
(0] (o3RRS 1,16
TOTAL PARTIDA. ... 7,99

68 ABA059 ud Caudalimetro electromagnético instalado 80 mm
Caudalimetro electromagnético para diametro nominal
80mm, con salida analdgica, incluso elementos auxilia-
res con indicador de medicién digital instalado, cable
de conexion entre transductor y transmisor, tornilleria,
caja estanca, documentacion, listado y especificacio-
nes de materiales, catalogos, programa de pruebas e
inspecciones, documentos de aceptacion, todo perfecta-
mente instalado, programado, regulado y probado por
personal especializado.

Manodeobra.......ccccoooooiiiiiiiiiiiiieee 15,89
Materiales ..........coeveveveveveiieeiieieieeeeeeeeee 1.351,23
(@] {1 TN 82,20
TOTAL PARTIDA.........ccccvmrreerccccnnennes 1.449,32

69 ABAO061 ud Caudalimetro electromagnético instalado 100 mm
Caudalimetro electromagnético para diametro nominal
100mm, con salida analdgica, incluso elementos auxi-
liares con indicador de medicion digital instalado, cable
de conexion entre transductor y transmisor, tornilleria,
caja estanca, documentacion, listado y especificacio-
nes de materiales, catalogos, programa de pruebas e
inspecciones, documentos de aceptacion, todo perfecta-
mente instalado, programado, regulado y probado por
personal especializado.

Manodeobra.......ccccoooovviiiiieiiiiiiiiee 15,89
Materiales ..........oeveveveveeeiiiieeiiieieeeeeeeeee 1.725,64
(@] {1 TN 104,66
TOTAL PARTIDA. ... 1.846,19
Pagina 16

BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Anejo N°19. Justificacién de precios. Cuadro de descompuestos por naturaleza



SMAE.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ord Cadigo ud Descripcion Importe
70 ABA062 ud Caudalimetro electromagnético instalado 250 mm
Caudalimetro electromagnético para diametro nominal
250 mm, con salida analdgica, incluso elementos auxi-
liares con indicador de medicién digital instalado, cable
de conexion entre transductor y transmisor, tornilleria,
caja estanca, documentacion, listado y especificacio-
nes de materiales, catalogos, programa de pruebas e
inspecciones, documentos de aceptacion, todo perfecta-
mente instalado, programado, regulado y probado por
personal especializado.
Mano de obra.........oooueiviiiiiiiiiee e 15,89
Materiales .........oovveeeeeeiiiiiieee e 2.660,68
(O] (o 1= TN 160,76
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrenrneninnns 2.837,33
71 ABAO065 ud Filtro de malla autolimpiante STF AC, PN-16.
Filtro de malla autolimpiante STF modelo FMA 2006 o
similar, con malla de 500 micras, con carcasa acero al
carbono y conexiones, PN-16, totalmente montado y
probado.
Materiales .........oeveeeeeeiiiiiieee e 12.980,00
(@0 LT 2.429,86
TOTAL PARTIDA.......cccorirrrenreninnes 15.409,86
72 ABA066 m Punto de agua fria de DN 1/2"
Punto de agua de DN 1/2" (15 mm) en interio, incluso
p.p. de piezas especiales y pequeio material. Instala-
do y probado
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiiiieee 2,37
Materiales .........oeuveeeeeiiiiiiieee e 17,00
(@0 LT 3,24
Redondeo .......ccoovvveeeeeeieeeiieeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......cccorirrrenreninnes 22,60
73 ABA067 m Tuberia de P.B. 22 mm
Tuberia de polietileno de baja densidad de 22 mm. y
10 Atm, i/p.p. de piezas especiales, apertura y cerrado
de rozas, accesorios y pequefio material, incluso aco-
ples, manguitos de unién, piezas especiales de latén,
totalmente instalada segun NTE-ISS-49 y probada
Manodeobra.......ccccooooviiiiiiiiiiiieee 2,37
Materiales ........oouueeiiiiiiii s 2,15
(@ o LT 0,77
Redondeo .......ccoovvveeeeeeieeeiieeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccciiirrenrnennnnes 5,28
74 ABA068 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN150 PN-16
Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN150 PN-16, con
cuerpo y tapa de fundicion GGG-42, Tamiz AISI-316,
tornilleria en acero galvanizado, tapon de desagiie en
aleacién de cobre, marca BELGICAST o similar, total-
mente colocado y probado.
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Manodeobra.......ccccoooovviiiieiiiiiiiieeee 15,89
Materiales ........coueevieieiiiiiieieee s 924,82
(@] {1 TN 56,61
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 997,32
75 ABA072 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN100 PN-16
Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN100 PN-16, con
cuerpo y tapa de fundicion GGG-42, Tamiz AISI-316,
tornilleria en acero galvanizado, tapon de desagiie en
aleacién de cobre, marca BELGICAST o similar, total-
mente colocado y probado.
Manodeobra.......ccccoooovviiiieiiiiiiiiee 15,89
Materiales ........coueevieieiiiiiieieee s 387,97
(@] {1 TN 24,40
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 428,26
76 ABA073 ud Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN80 PN-16
Filtro de Gran Capacidad F3-20-H DN80 PN-16, con
cuerpo y tapa de fundicion GGG-42, Tamiz AISI-316,
tornilleria en acero galvanizado, tapon de desagie en
aleacién de cobre, marca BELGICAST o similar, total-
mente colocado y probado.
Manodeobra.......ccccoooovviiiieiiiiiiiiee 15,89
Materiales .........oooueeeeiiiiiiiiiee e 314,55
(@] {1 TN 20,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 350,44
77 ABAO076 ud Valvula retencién, DN-100 mm, PN-16
Valvula de retencion, DN-100 mm, PN-16, con cuerpo
y tapa de fundicién, clapeta revestida de elastémero y
revestimiento de pintura vinilica, incluso colocacion y
prueba.
Mano de obra.........oooueiviiiiiiiiiee e 15,89
Materiales ........oouueeiiiiiii s 509,47
(@0 LT 31,69
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrenrneninnns 557,05
78 ABA077 ud Valvula retenciéon, DN-80 mm, PN-16
Valvula de retencion, DN-80 mm, PN-16, con cuerpo y
tapa de fundicién, clapeta revestida de elastémero y re-
vestimiento de pintura vinilica, incluso colocacion y
prueba.
Manodeobra.......ccccoooovviiiiieiiiiiiieee 15,89
Materiales ........couueveiiiiiiiiieieee s 424,28
(O] {1 TN 26,58
TOTAL PARTIDA.......oeeeeeeeereeeennes 466,75
79 ABAO078 ud Valvula mantenedora de presion/alivio DN-80 mm
Valvula mantenedora de presién/alivio, marca BELGI-
CAST modelo "HYDRO-RAF" K1-20-50 de diametro
DN-80 6 similar, incluso valvula flotador, totalmente ins-
talada y probada.
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Manodeobra.......ccccoooovviiiieiiiiiiiieeee 15,89
Materiales ..........oeveveveveeeiiiieeiiieieeeeeeeeee 2.561,57
(@] {1 TN 154,82
TOTAL PARTIDA. ... 2.732,28

80 ABAO079 ud Valvula mantenedora de presién/alivio DN-150 mm
Vélvula mantenedora de presién/alivio, marca BELGI-
CAST modelo "HYDRO-RAF" K1-20-50 de diametro
DN-150 6 similar, incluso valvula flotador, totalmente
instalada y probada.

Mano de obra.........oooueiviiiiiiiiiee e 15,89
Materiales ..........oouveeeeeiiiiiiieee e 2.925,32
(@0 LT 176,64
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnaenns 3.117,85

81 ABAO080O ud Colector de Conduccion en acero galvanizado 3"
Colector de Conduccién en acero galvanizado 3" en Ca-
mara de Control de Caudales, incluso anclajes, y pie-
zas especiales, totalmente instalado y probado

Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiiee 63,54
Materiales .........oveeeeeeeiiiiiieee e 1.022,44
(O] (o 1= TN 204,05
TOTAL PARTIDA........coorrrrnsnenes 1.290,03

82 ABAO082 ud Colector de Conduccion en acero galvanizado 4"
Colector de Conduccién en acero galvanizado 4" en Ca-
mara de Control de Caudales, incluso anclajes, y pie-
zas especiales, totalmente instalado y probado

Mano de obra.........oooueeviiiiiiiiieeee e 79,43
Materiales .........oeuveeeeeiiiiiieee e 1.309,49
(@0 LT 84,17
Redondeo........coovueiiiiiiiiieeeee, 0,01
TOTAL PARTIDA........cocrrrrrrrenaenes 1.473,09

83 ABAO083 ud Colector de Conduccion en acero galvanizado 6"
Colector de Conduccién en acero galvanizado 6" en Ca-
mara de Control de Caudales, incluso anclajes, y pie-
zas especiales, totalmente instalado y probado

Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiieee 95,31
Materiales ........oouueeiiiiiii e 1.902,56
(O] (o 1= TN 120,88
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnnenes 2.118,75

84 ABAO085 ud Pasamuros de fundicion duactil DN 90 mm
Pasamuros de fundicién ductii DN 90 mm, PN16, con
bridas dimensionadas y taladradas, tornilleria zincada,
totalmente instalado y probado.

Manodeobra........cccoooovviiiiiiiiiiieee 39,50
Materiales .........oeuveeeeeiiiiiiieee e 76,29
(O] (o 1= TN 7,37
Redondeo........oooveeeiiiiiiieeeee 0,01
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TOTAL PARTIDA.......oreereees 123,17

85 ABAO086 ud Valvula de compuerta DN 150 mm
Valvula de compuerta de cierre elastico. DN 150 mm,
modelo corto-F4 GGG-50 , PN10/16, incluso volante y
cuadradillo de maniobra, totalmente instalada y proba-

da
Mano de obra.........oooueiviiiiiiiiiee e 15,89
Materiales ........oouuveiiiiiie s 382,98
(@0 LT 24,10
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnaenns 422,97

86 ABAO087 ud Valvula de compuerta DN 50 mm
Valvula de compuerta de cierre elastico. DN 50 mm,
modelo corto-F4 GGG-50 , PN10/16, incluso volante y
cuadradillo de maniobra, totalmente instalada y proba-

da
Manodeobra.......ccccoooovviiiiieiiiiiiiee 15,89
Materiales ..........ooueeeiiiiiiiiiiee e 130,56
OfrOS .evvvvvvireiiiirere e aanraenenes 8,96
TOTAL PARTIDA. ... 155,41

87 ABAO088 ud Colector de Conduccién en acero galvanizado 12" en cabezal de Riego
Colector de Conduccién de acero galvanizado 12" en
Cabezal de Riego, incluso anclajes, y piezas especia-
les, totalmente instalado y probado

1V =TaTo Yo [N o] o] = 317,70
Materiales ..........coceeeeeiiiiiiiiiiie 5.935,22
(@] {1 TN 378,55
TOTAL PARTIDA. ... 6.631,47

88 ABAO089 ud Colector de Conduccién en acero galvanizado DN variable
Colector de Conduccion en acero galvanizado de dia-
metros variables en Camara de Control de Caudales, in-
cluso anclajes, y piezas especiales, totalmente instala-

do y probado
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiiee 95,31
Materiales .........ovveeeeeeiiiiiieee e 1.605,13
(O] (o 1= TN 103,03
TOTAL PARTIDA........coorrrrrnsnenns 1.803,47

89 ABAO090 ud Ventosa Tres Funciones, PFA 16 bar, DN-65 mm
Ventosa Tres Funciones (PURGEX) PFA 16 bair,
DN-65 mm, PN-16, equipada con vélvula de secciona-
miento, purga y tobera pilotada, con cuerpo de fundi-
cion, revestimiento de pintura vinilica, incluso coloca-
cion y prueba.

Mano de obra.........oooueeviiiiiiiiieeee e 15,89
Materiales .........oeuveeeeeiiiiiieee e 309,04
(@ o LT 19,67
TOTAL PARTIDA........coorrrrrnsnenns 344,60
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90 ABA091 ud Colector de Conduccion en acero galvanizado 10" en salida
Colector de Conduccién en acero galvanizado 10" en
salida de Camara de Control de Caudales, incluso an-
clajes, y piezas especiales, totalmente instalado y pro-
bado
Manodeobra.......ccccoooooviiiiiiiiiiieee 95,31
Materiales .........ouevvieiiiiiiieiee s 442,83
(@] {1 TN 33,30
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 571,44
91 ABA092 ud Colector de Conduccién de acero galvanizado en Camara de Valvulas
Colector de Conduccion de acero galvanizado de distin-
tos diametros en Camara de Valvulas, incluso ancla-
jes, y piezas especiales, totalmente instalado y probado
Mano de obra.......cccceviviiiieiiieeeeeee 190,62
Materiales .........cccceiiiiiiii 6.700,55
(@] {1 TN 415,49
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 7.306,66
92 ABA094 ud Carrete telescépico de desmontaje DN 150 mm
Carrete telescopico de desmontaje DN 150mm, |,
PN16,con cuerpo de Fundicion Ductil GGG 50, junta
de EPDM, con revestimiento Epoxi 250 micras, junta y
tornilleria, totalmente instalado y probado
Mano de obra.........oooueiviiiiiiiiiee e 15,89
Materiales .........ooveeeeeeeiiiiiiiee e 382,13
(@0 L= 24,05
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrenrneninnns 422,07
93 ABA095 ud Carrete telescépico de desmontaje DN 250 mm
Carrete telescopico de desmontaje DN 250 mm,
PN16,con cuerpo de Fundicion Ductil GGG 50, junta
de EPDM, con revestimiento Epoxi 250 micras, junta y
tornilleria, totalmente instalado y probado
Manodeobra.......ccccoooovviiiiieiiiiiiiee 15,89
Materiales ........ooueveieiiiiiiieiee s 653,70
(O] {1 TN 40,35
TOTAL PARTIDA.......oeeeeeeeereeeennes 709,94
94 ABA097 ud Carrete telescépico de desmontaje DN 80 mm
Carrete telescopico de desmontaje DN 80mm, PN16,
con cuerpo de Fundicion Ductil GGG 50, junta de
EPDM, con revestimiento Epoxi 250 micras, junta y tor-
nilleria, totalmente instalado y probado
Mano de obra.........oooueiviiiiiiiiieeeeeees 15,89
Materiales .........oveeeeeeeiiiiiieee e 152,03
(@0 L= 10,24
TOTAL PARTIDA.......ccciiirrenrnennnnes 178,16
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95 ABA098 ud Carrete telescépico de desmontaje DN 100 mm
Carrete telescopico de desmontaje DN 100mm, PN16,
con cuerpo de Fundicion Ductil GGG 50, junta de
EPDM, con revestimiento Epoxi 250 micras, junta y tor-
nilleria, totalmente instalado y probado
Manodeobra.......ccccooeovviiiiiiiiiiiiiiinn, 15,89
Materiales ........coovvvieiiiiiiii 235,42
(@] {01 TR 15,25
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 266,56
96 ABA107 ud Valvula de corte de DN 1/2"
Valvula de corte de DN 1/2" (15 mm) en interior, inclu-
so p.p. de piezas especiales y pequefio material. Insta-
lada y probada
Manodeobra.........cccoeeeeiieiiiiiiiiei 2,37
Materiales ..........uveeeeiiiiiiiee i, 18,52
OMrOS ..t 3,49
Redondeo ........ccooevvvueeeiiiiieeeeeeeee, -0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 24,37
97 ABA108 ud Arqueta de desagiie de fondo de 12x12cm
Arqueta de hormigdn en masa para acometida de
agua potable de 12x12 cm, incluso T, tapa y cerco de
fundicidon para acera, totalmente terminada, rematada
y probada, segin normas de la compafia suministrado-
ra.
Manodeobra.......ccccooeevviiiiiiiiiiiiiiiinn, 31,56
Materiales .........cccceiiviiii 7,77
OMrOS ..t 2,70
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 42,03
98 ABA109 ud Conexion a conducciéon de impulsiéon FDC@250mm de Las Breiias - El Paso
Conexion a conduccién de impulsién FDC@250mm de
Las Brefias - El Paso
Manodeobra.......ccccoeeeveiiiiiiieiiieinn, 31,56
Materiales .......ooouveeveiiiiiiiieeeee 342,21
OrOS et 22,77
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrenrneninnns 396,54
99 ALO001 m Canaliz. Tubo PVC @ 110
Canalizacion subterranea formada por 1 tubo de PEAD
corrugado flexible de @ 110mm, incluso suministro y co-
locacion en fondo de zanja del tubo a 40 cm de profundi-
dad, enhebrado con cable de acero galvanizado de
2mm de diametro, cinta de sefalizacién, con solera y
proteccion de hormigén en masa HM-15 en dado de
0.38x0.34 m.Totalmente acabada y ejecutada segun nor-
mas de la compafiia suministradora.
Manodeobra.........ccoeeeeiieiiiiiiiiei 6,68
Maquinaria ........cccceeveveieieiiiiiiiiiiieeieieees 3,35
Materiales ..........ooeeeeeeiiiiiiiiieeeen, 18,84
OMrOS ..t 1,81
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Redondeo........cccevvieiiiiiiiiee 0,01
TOTAL PARTIDA.........cooeeeereereeeenns 30,69
100 AL002 ud Base columna para soporte 5 m.
Base de anclaje, para soporte de 5mts, de dimensio-
nes 0.70 x 0.70 x 1 m, realizada con hormigén en ma-
sa HM-20/P/20, vibrado, incluso colocacion de pernos,
esparragos, dos tubos corrugados reforzados de
36mm. de diametro y accesorios colocados, totalmente
terminada segun indicaciones del fabricante de la co-
lumna.
Manodeobra.......cccccooovviivieeiinneinnnn. 31,89
Maquinaria ........cccoeeeeevciieeiee e, 6,14
Materiales .........cccoeeeeeiiiiiiiiieeeeeee, 62,61
OMrOS .. 6,38
TOTAL PARTIDA........coreeereeeeeeennes 107,02
101 ARQO07 h Visitas a obra para seguimiento arqueolégico
Visita obra realizado por un arquedlogo.
Manodeobra.........cccoeeeeiiiieiiiiieen. 24,74
TOTAL PARTIDA........coeeerrereeeenns 24,74
102 ARQO008 ud Informe mensual de seguimiento arqueolégico
Informe mensual de obra. Informe que describe los tra-
bajos del arquedlogo durante ese mes, este informe se-
ra enviado a la direccion de obra.
Mano de obra..........cccceeviiieeiiiiee e, 197,92
TOTAL PARTIDA........coeeerrereeeenns 197,92
103 ARQO009 ud Informe de seguimiento arqueolégico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actua-
cion arqueoldgica realizada. Tras recibir Patrimonio el
informe emitira una resolucion.
Mano de obra........cccccceeviiieeiiiiie e, 816,42
TOTAL PARTIDA........coeeerrereeeenns 816,42
104 ARQO012 ud Memoria arqueologica basica
Memoria arqueolégica basica, correspondiente a las ac-
tuaciones arqueoldgicas durante la ejecucion de la
obra, el arquedlogo realizard una Memoria Arqueoldgi-
ca describiendo todas las actuaciones realizadas para
luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitira una resolu-
cion final.
Manodeobra.........oeeiiiiiieiiiiieeeeen, 1.979,20
TOTAL PARTIDA.......cccoecerrirneeennns 1.979,20
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105 CARP000 m? Ventana fija, lamas aluminio anodizado su color
Ventana fija de lamas de aluminio anodizado en su co-
lor, con perfiles de 1.3/1.5 mm de espesor y 17/18 mi-
cras de espesor anodizado, Tipo Dressler o similar, in-
cluso p.p. de precerco de acero galvanizado, herrajes,
tela mosquitera, escuadras, cepillos, gomas, recibido
del precerco y colocacion.
Mano de obra........cccccceevviieeenneeenns 4,81
Materiales ..........cccoveeeeiiiiiiiieeeeee 150,29
OMrOS .. 9,36
TOTAL PARTIDA........coee e 164,46
106 CARP001 m? Carpinteria en ventana de aluminio
Carpinteria en ventana fija de aluminio anodizado, con
perfiles de 1,3/1,5 mm de espesor y 17 / 18 micras de
espesor de anodizado, incluso precerco de acero galva-
nizado, herrajes, escuadras, cepillos, gomas, acristala-
miento con cristal armado de 6 mm, silicona de sellado
perimetral, recibido del precerco y colocacion.
Manodeobra.........cccoeevevviiiiiennennn, 1,59
Materiales ..........ceeeeieeiiiiiieeeeees 234,39
(@0 =TT 14,18
TOTAL PARTIDA.......ccceierrrrneeennns 250,16
107 CARP003 ud Puerta abatible de aluminio anodizado 2,10 X 1,60 mts
Puerta abatible de dos hojas 2,10 x 1,60 mts. reforza-
da interiormente de aluminio anodizado, con perfiles
de 1,5/1,6 mm de espesor y 17/18 micras de espesor
de anodizado,tipo Dressler o similar, partes ciegas de
chapa de aluminio, herrajes, escuadras, cepillos, go-
mas, silicona de sellado perimetral, recibido del precer-
coy colocacion.
Manodeobra.........cccoeeveeviiiiieinenne, 4,77
Materiales ..........cvveeeeieeiiiiiieeeeees 550,76
(@] (o 1= TP 33,38
TOTAL PARTIDA.......cccecerrrrneeenns 588,91
108 CARP005 m? Reja de hierro forjado realizada con cuadradillo de 20x20 mm
Reja de hierro forjado realizada con cuadradillo de
20x20 mm, incluso aplomado, nivelacion, pintura antico-
rrosiva, garras de fijacion de 12 cm,aplomado, nivela-
cion, pintura anticorrosiva, totalmente instalada.
Mano de obra........c.ccoviiiiiiiiiiinis 4,77
Materiales ..........cccceeeeeiieiiiiiieeeeee 137,80
OMrOS .. 8,61
TOTAL PARTIDA........coeeeerreeeeenes 151,18
109 CARP007 ud  Puerta de malla metalica plastificada
Puerta de malla metélica plastificada de 5,00 x 2,00 m,
incluso p.p. de postes metalicos, terminada y colocada
Manodeobra........ccccoeovviieiiiieenninn, 3,18
Materiales ........coouevviiiiiiiiiieeieeee, 121,55
OtrOS ..o 7,52
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TOTAL PARTIDA.......oeeeeeeeereeeennes 132,25
110 CARP009 m Valla de cerramiento de malla metalica de 2,00 m de altura
Valla de cerramiento de malla metalica plastificada de
2,00 m de altura Verjafax o similar, incluso murete de
mamposteria hormigonada 0.5x0.5m, excavacion vy
p.p. de postes metalicos anclados al mismo, completa-
mente terminada y rematada
Mano de obra........cccueveviiieiiieeeeee 4,15
Maquinaria ........cceeeveveveiiiiiiiieeeeeee 2,27
Materiales .........cccceiiiiiiii 38,45
OMrOS o 2,74
Redondeo .......c.coeviiiiiiiiiee 0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 47,62
111 CARP010 m Escalera metalica inclinada, PHE tramex poliester
Escalera metalica inclinada, ejecutada con PHE galvani-
zados y tramex hueco de poliester reforzado con fibra
de vidrio, peldaifos de 0.300x0.175, y rellano 0,50 x
0,50, incluso p.p. de elementos rigidizadores, chapas
de anclaje y tornilleria, pintada y colocada.
Mano de 0bra........cccueeeveiieeiiieeeeeee 165,44
Maquinaria ........ccccveveveveviiiiiiieeee 0,35
Materiales .........oooueeeeiiiiiiiiiee e 347,21
(@] {1 TN 32,54
Redondeo.......cccoeviiiiiiiiiee 0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 545,55
112 CARP012 m Barandilla de acero galvanizado de 2"
Barandilla de acero galvanizado de 2", con pasama-
nos, travesafo inferior, soportes cada 150cm vy lineas
horizontales a 40cm, de 85 cm de altura, soldaduras es-
peciales, anclada con mortero de cemento 1:6. Total-
mente colocada y rematada.
Mano de 0bra........cccceveviie i 17,72
Maquinaria .......ccceeeeeeicieeiee e 0,01
Materiales .........ccceeviiiiiiiiee e 81,82
OMrOS o 6,16
TOTAL PARTIDA.......oeeeeeeeeeceennes 105,71
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113 CPMO002

114 CUB 002

115 CUB 003

116 CUB001

117 D011P001

ud

ud

ud

ud

Placa de anclaje para posterior soldado tubular, acero laminado S 275 JR

150x150x12 mm

Placa de anclaje para posterior soldado tubular, realiza-
da con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones 150x150x12 mm con cuatro patillas de acero co-
rrugado B 500 S de D=12 mm y 30cm de longitud, sol-
dadas, incluso solapas y garras de anclaje, elabora-
cion, montaje, p.p. piezas especiales, con aplicacion
manual de dos manos de esmalte sintético de secado
rapido, a base de resinas alquidicas, color a elegir, aca-
bado brillante, (rendimiento: 0,077 I/m? cada mano), pre-
via aplicaciéon de una mano de imprimacion sintética an-
tioxidante de secado rapido, a base de resinas alcidi-
cas modificadas y fosfato de zinc, color rojo 6xido, aca-
bado mate (rendimiento: 0,087 I/m?, colocada y nivela-
da, segun C.T.E. DB SE y DB SE-A.

Servicio de retirada de contenedor/ cubeta
Retirada y transporte de contenedor/cubeta con resi-
duos,a gestionar en punto autorizado de gestion de resi-
duos (Consejeria de Medio Ambiente), sin incluir el ta-
sa de vertido, con camion multilift de carga max 10 tn,
con un recorrido maximo de 40 km..

Maquinaria ........ccceeeveveveiiiiiiiieeeeee
TOTAL PARTIDA

Contenedor para recogida de RSU 800 litros
Contenedor para recogida de RSU 800 litros. Incluida
colocacion.

Servicio de entrega cubeta de 7 m3 en obra
Servico de entrega y colocacion de contenedor/cubeta
de 7 m3 de capacidad, vacio en obra, en punto designa-
do por la empresa ejecutora de la obra.

Maquinaria ........ccceeeeiiee e
TOTAL PARTIDA

Alquiler mensual de médulo metalico para aseo
Alquiler mensual de moédulo metalico apilable, prefabri-
cado para uso de aseo, marca Cosmovil o equivalente,
modelo Standard. Fabricado en chapa metalica empare-
dada aislante térmico, con paneles desmontables para
union directa con los moédulos vestuario. Dotado de 2
wc, 4 duchas y 4 lavabos. Incluso p.p. de suministro, ins-
talacion y retirada.

15,78
64,53
4,99

85,30

210,00
210,00

200,00
200,00

150,00
150,00

243,90
243,90
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118 D01IP002 ud Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor
Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor.
(@] [ 1= TR 377,17
TOTAL PARTIDA ... 377,17
119 DO1IP003 ud Acometida de agua y desagiies para vestuario, aseo y comedor
Acometida de agua y desagties para vestuario, aseo y
comedor.
(@] [ 1= TR 105,87
TOTAL PARTIDA ... 105,87
120 DO1IP005 ud Alquiler mensual de médulo metalico para comedor
Alquiler mensual de moédulo metalico apilable, prefabri-
cado para uso de comedor, marca Cosmovil o equiva-
lente, modelo Standard. Fabricado en chapa metélica
emparedada aislante térmico. Incluso p.p. de suminis-
tro, instalacion y retirada.
(@] (o 1= TR 180,30
TOTAL PARTIDA.......ccci e 180,30
121 DO1IP007 ud Calefactor convector eléctrico
Calefactor convector eléctrico de 1000 a 2000 W., de
potencia, instalado en los vestuarios.
OtrOS ..o 124,04
TOTAL PARTIDA.......ccciireeerrienenne 124,04
122 DO2PC001 m? Pasarela de seguridad
Pasarela de seguridad de madera sobre zanjas. Segun
especificaciones en el pliego de condiciones.
(@] (o 1= TR 60,71
TOTAL PARTIDA.......ccceireeerrnenenne 60,71
123 D02PC002 ud Escalera de mano metalica
Escalera de mano metdlica. Segun especificaciones
en el pliego de condiciones.
OLrOS ..o 107,77
TOTAL PARTIDA.......ccci e 107,77
124 D02PC003 ud Extintor
Extintor de incendios, marca Detex o similar, modelo
ABC de 6 kg. para fuegos producidos por materiales s6-
lidas, liquidas, productos gaseosos e incendios eléctri-
cos, con capacidad extintora 21A-113B, segun especifi-
caciones en el pliego de condiciones.
(@] [ 1= TR 120,61
TOTAL PARTIDA ... 120,61
125 D02PC004 m Cuerdas auxiliares guia
Cuerdas auxiliares de guia segura de cargas, segun es-
pecificaciones en el pliego de condiciones.
OMrOS .. 1,53
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TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 1,53
126 D02PC007 m? Palastro de acero
Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas.
OMrOS .. 8,71
TOTAL PARTIDA........coreeereereeeennes 8,71
127 D02PC010 ud Eslingas de seguridad
Eslingas de seguridad
OtrOS ..o 72,29
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 72,29
128 D02PC011 ud Barrera de seguridad
Barrera de seguridad portatil tipo New Jersey de polieti-
leno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capaci-
dad de lastrado de 150 |
ORrOS v 23,50
TOTAL PARTIDA........coeeerrereeeenns 23,50
129 D02PC012 m Valla cerramiento obra h=2 m
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base
de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la coloca-
cion y el desmontaje.
OLrOS ..o 5,87
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 5,87
130 D02PC013 ud Tapon de protecciéon redondos
Tapoén de plastico para proteccion de cabeza de redon-
do.
OLrOS ..o 0,87
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 0,87
131 D02PC014 m Cinta balizamiento
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colo-
cada
(O] (o 1= IR 1,13
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrnenennns 1,13
132 DO3PI0O01 ud Botas de goma
Botas de goma o material plastico sintético impermea-
bles, segun especificaciones en el pliego de condicio-
nes.
(@] {1 TR 16,84
TOTAL PARTIDA........co e 16,84
133 DO3PI002 ud Botas de loneta
Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra
los deslizamientos en goma o PVC, segun especifica-
ciones en el pliego de condiciones.
(@] (o 1= IR 15,36
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TOTAL PARTIDA.......orereereees 15,36

134 DO3PI0O03 ud Protectores auditivos
Cascos protectores auditivos, segun especificaciones
en el pliego de condiciones.

OfrOS .evvvvvviveiiiirerer e aeneaenenes 3,22
TOTAL PARTIDA.........ccccimrreerecccnnnnes 3,22

135 DO3PI004 ud Casco de seguridad
Casco de seguridad segun especificaciones en el plie-
go de condiciones.

(0] (o3RRS 1,93
TOTAL PARTIDA.........ccccvmrreerccrcnnennes 1,93

136 DO3PIO05 ud Cinturén portaherramientas
Cinturdn portaherramientas, segun especificaciones en
el pliego de condiciones.

OfrOS .evvvvvvireiiiirere e aanraenenes 6,08
TOTAL PARTIDA.........ccccimrreerecccnnnnes 6,08

137 DO3PI006 ud Faja de proteccion
Faja de proteccién contra los sobre esfuerzos, segun
especificaciones del pliego de condiciones.

OfrOS .evvvvvvireiiiirere e aanraenenes 7,95
TOTAL PARTIDA.........ccccimrreerecccnnnnes 7,95

138 DO3PI007 ud Faja contra las vibraciones
Faja contra las vibraciones segun especificaciones en
el pliego de condiciones.

(0] (o3RRS 7,75
TOTAL PARTIDA.........ccccimrreerecccnnnnes 7,75

139 DO3PI008 ud Filtro mecanico para mascarilla
Filtro mecanico para las mascarillas contra el polvo, se-
gun especifiaciones en el pliego de condiciones.

OfrOS .evvvvvviveiiiirerer e aeneaenenes 1,93
TOTAL PARTIDA.........ccccimrreerecccnnnnes 1,93

140 DO3PI0O09 ud Gafas protectoras
Gafas protectoras contra el polvo, segun especificacio-
nes en el pliego de condiciones.

(0] (o3RRS 0,84
TOTAL PARTIDA. ... 0,84

141 DO3PI010 ud Guantes de cuero
Guantes de cuero flor y loneta, segun especificaciones
en el pliego de condiciones.

OrOS e 2,35
TOTAL PARTIDA........coeeereeeeeecereees 2,35
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142 DO3PI0O11 ud Mascarilla contra particulas
Mascarilla contra las particulas con filtro mecanico re-
cambiable, segun especifiaciones en el pliego de condi-
ciones.
OMrOS .. 8,98
TOTAL PARTIDA........cooeeeereereeeennes 8,98
143 DO3PI0O12 ud Botas aislantes de calor de betunes asfalticos
Botas aislantes de calor de betunes asfalticos.
OLrOS ..o 14,94
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 14,94
144 DO3PI0O13 ud Chaleco refletante
Chaleco reflectante
OMrOS .. 5,99
TOTAL PARTIDA........coreeereereeeennes 5,99
145 DO3PI014 ud Guantes proteccion eléctrica
Guantes de proteccién de riesgo eléctrico en baja ten-
sion, fabricados en material aislante, de clase O y cate-
goria R. Norma UNE-EN 60903.
OLrOS ..o 22,22
TOTAL PARTIDA.......cccoecerrrrneeennns 22,22
146 DO3PI015 ud Pantalla proteccion facial soldador
Pantalla de proteccién facial de sujeccién manual, con
fitros de soldadura, EPI de categoria Il, segun
UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumplien-
do todos los requisitos de seguridad.
(@] (o 1= TR 8,30
TOTAL PARTIDA.......cccoecerrrrneeennns 8,30
147 DO3PI016 ud Ropa de trabajo
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano,
100% algoddn, con cremallera de aluminio, con anagra-
ma en siete colores. Gramaje minimo 280 gr/m2. Nor-
ma UNE-EN 340.
OLrOS ..o 35,00
TOTAL PARTIDA.......cccoecerrrrneeennns 35,00
148 DO3PI0O17 ud Mandil de cuero, soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/nor-
mativa vigente.
OtrOS ..o 10,85
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 10,85
149 DO3PI0O18 ud Par de polainas soldador
Par de polainas soldador.
OMrOS ..t 4,50
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TOTAL PARTIDA ..o 4,50
150 DO3PI019 ud Par de manguitos soldador
Par de maguitos soldador.
(@ o LT 5,05
TOTAL PARTIDA.......ooirreerrrraeenns 5,05
151 DO3PI020 ud Par de guantes motoserrista
Guante para motoserrista clase Il (24m/s), con protec-
cion dorsal y las siguientes resistencias minimas a ries-
gos mecanicos: a la abrasion, 2; al corte, 5; al rasga-
do, 4; y a la perforacién, 4. Manga larga y con sistema
de ajuste al brazo. Proteccidon mano izquierda. Normas
UNE-EN 381, UNE-EN 388.
(@0 LT 33,74
TOTAL PARTIDA.......oovirreerrrnaeennes 33,74
152 DO3PI021 ud Perneras delanteras con protecciéon contra cortes
Perneras delanteras con proteccién contra cortes en
las piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre,
para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24
m/sg (Clase 2). Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5.
(@] {1 TN 55,54
TOTAL PARTIDA ..o 55,54
153 DO3PI022 ud Botas motoserrista categoria S3+Clase 3
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); anties-
tatica (A); proteccion del talén contra choques (E); plan-
tilla textil resistente a la perforacién (P); suela antidesli-
zante con resaltes; membrana antihumedad y transpira-
ble; resistencia a la absorcion y penetracion de agua
(WRU); especifica para motoserristas, Clase 3 (28
m/sg). Categoria: S3 (SB+ A+ E + WRU + P) + Cl +
HI + HRO + Clase 3. Norma 20345 y UNE-EN 17249.
(O] {1 TN 88,24
TOTAL PARTIDA ... 88,24
154 DO3PI023 ud  Proteccién facial y auditiva para motoserrista
Proteccion facial y auditiva para motoserrista del casco.
(@0 L= 33,79
TOTAL PARTIDA.......ooiirrenrrrnneennes 33,79
155 D04MOO001 h Cuadrilla de seguridad
Cuadrilla de seguridad dedicada al mantenimiento y re-
posicion de las protecciones colectivas.
(@0 LT 22,99
TOTAL PARTIDA.......oovirreernrrnneennes 22,99
156 D04MOO003 h Encargado de seguridad
Encargado de seguridad, con nivel de auxiliar técnico
de obra, especialista en la materia.
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157 D04MOO004 h

158 DO5SSEQ001 ud

159 DO5SE013 ud

160 DO5SE014 ud

161 DO5SE023 ud

162 DO5SE026 ud

Formacién en Seguridad y salud
Formacion en materia de Seguridad y Salud.

Seiial metalica circular de entrada prohibida
Sefal metalica circular de entrada prohibida (direccién
prohibida); tipo TR-101, con fondo de contraste de co-
lor amarillo y simbologia de colores rojo y negro, de 60
cm de diametro, incluso p.p. de pie derecho metalico
de sustentacion, tornilleria, cimentacion, instalacion,
mantenimiento y retirada.

Banda de advertencia de peligro

Banda de advertencia de peligro, fabricada en cinta con-
tinua de material plastico flexible a franjas alternativas
en colores amarillo y negro segun R.D. 485/1997, inclu-
so p.p. de instalacion, mantenimiento y retirada.

Cartel indicativo de riesgos general
Cartel indicativo de riesgos general.

Senal triangular TP-17

Senal metélica triangular avisadora de peligro estrecha-
miento de calzada; tipo TP-17, con fondo de contraste
de color amarillo y simbologia en colores rojo y negro,
de 60 cm de lado, incluso p.p. de soporte de pie dere-
cho metalico, fijacion, mantenimiento y retirada.

Seiial triangular TP-18
Sefal metalica triangular avisadora de peligro obras, ti-
po TP-18, con fondo de contraste de color amarillo y
simbologia en colores rojo y negro, tamafio mediano, in-
cluso p.p. de soporte de pie derecho metalico, fijacion,
mantenimiento y retirada.

12,62
12,62

26,69
26,69

103,89
103,89

0,42
0,42

7,55
7,55

59,83
59,83

66,46
66,46
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163 DO5SE027 ud Seiial circular TR-305
Sefal metalica circular avisadora de prohibicion de ade-
lantamiento, tipo TR-305, con fondo de contraste de co-
lor amarillo y simbologia en colores rojo y negro, tama-
fio mediano, incluso p.p. de soporte de pie derecho me-
talico, fijacion, mantenimiento y retirada.
(@] {1 TR 61,20
TOTAL PARTIDA........coeeerrereeeenns 61,20
164 DO5SE028 ud Senal circular TR-301
Sefial metalica circular avisadora de limitacion de veloci-
dad (40), tipo TR-301, con fondo de contraste de color
amarillo y simbologia en colores rojo y negro, tamafo
mediano, incluso p.p. de soporte de pie derecho metali-
co, fijacion, mantenimiento y retirada.
(@] (o 1= TR 61,52
TOTAL PARTIDA.......cccoecerrrrneeennns 61,52
165 DO5SE029 ud Par de semaforos con bateria
Par de semaforos poratatiles de obra, telecépicos, con
mando a distancia, amortizable en 5 usos, alimenta-
cion con 2 baterias de plomo y acido 12V - 70 Ah.
OrOS .ot 1.677,00
TOTAL PARTIDA........coeeerrereeeenns 1.677,00
166 DO5SE030 ud Luminaria tipo TL-2
Baliza luminosa intermitente tipo TL-1 para sefaliza-
cion, de color ambar, con lampara Led.
(@] {1 TR 55,00
TOTAL PARTIDA........coeeereeeeeeenns 55,00
167 DO6PA001 ud Botiquin
Maletin botiquin portatil para primeros auxilios, vacio.
OLrOS ..o 97,90
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 97,90
168 DO6PA002 ud Reposicidon material sanitario
Reposicion material sanitario en botiquin durante el
transcurso de la obra.
(@ (0 = I 25,60
TOTAL PARTIDA.......cccoecerrirneeennns 25,60
169 D37B0060 ud Transporte residuos a instalac. autorizada
Transporte de residuos embalados, ensacados o en
contenedores cerrados, a instalacion autorizada de ges-
tion de residuos (Consejeria de Medio Ambiente), con
camioén de 15 t, con un recorrido hasta 40 km.
Maquinaria ........ccceeeeiiii e 200,15
TOTAL PARTIDA.......cccoecerrirneeennns 200,15
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170 D37CA0010 m3

171 D37CB0010 t

172 D37CB0030 t

173 D37CB0040 t

174 D37CC0020 t

Coste vertido de tierras y piedras a instalaciéon de valorizacion

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas
(tasa vertido), con cédigo 170504 segun la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisiéon
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de va-
lorizacion o eliminacién, segun RD 105/2008.

Materiales .........ovveeeeeeiiiiieee e
TOTAL PARTIDA

Coste entrega residuos de hormigoén a instalacion de valorizacién

Coste de entrega de residuos de hormigén limpios (ta-
sa vertido), con codigo 170101 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decision
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de va-
lorizacion o eliminacién, segun RD 105/2008.

Materiales .........ouveeeeeeiiiiiieee e
TOTAL PARTIDA

0,42
0,42

10,00
10,00

Coste entrega residuos de tejas y mat ceram. a instalaciéon de valorizacion

Coste de entrega de residuos de tejas y materiales ce-
ramicos limpios (tasa vertido), con cédigo 170103 se-
gun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operacio-
nes de valorizacién o eliminacion, segun RD 105/2008
y la Ley 7/2022.

Materiales ..........coceeeeeiiiiiiiiiiie
TOTAL PARTIDA

Coste entrega residuos mezclados inertes a instalaciéon de valorizacién

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigén,
ladrillos, tejas y materiales ceramicos limpios, sin resi-
duos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigén ar-
mado, (tasa vertido), con cédigo 170107 segun la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de va-
lorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley
7/2022.

Materiales .........ovveeeeeeiiiiieee e
TOTAL PARTIDA

Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalacion de

valorizacién

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas
sin contenido en alquitran de hulla (tasa vertido), con
coédigo 170302 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor
de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente, para operaciones de valorizacién o eliminacion,
segun RD 105/2008

Materiales .........oovveeeeeeiiiiiieee e
TOTAL PARTIDA

8,00
8,00

14,00
14,00
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175 D37CC0050 t

176 D37CC0060 t

177 D37CC0070t

178 D37CC0080 t

179 D37D0030 t

Coste entrega residuos de vidrio a instalaciéon de valorizacién

Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido),
con codigo 170202 segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o elimina-
cion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ..........ccoeeeiiiiiiiiiiiie
TOTAL PARTIDA

Coste entrega residuos de madera a instalaciéon de valorizacién

Coste de entrega de residuos de madera (tasa verti-
do), con cédigo 170201 segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisién 2014/955/UE, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o elimina-
cion, segun RD 105/2008

Materiales ..........coceeeeeiiiiiiiiiiie
TOTAL PARTIDA

Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacién

Coste de entrega de residuos de plastico (tasa verti-
do), con cddigo 170203 segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisién 2014/955/UE, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o elimina-
cion, segun RD 105/2008.

Materiales ..........coceeeeeiiiiiiiiiiie
TOTAL PARTIDA

Coste entrega residuos de papel y cartén a instalaciéon de valorizacién

Coste de entrega de residuos de papel y cartén (tasa
vertido), con codigo 200101 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE,
a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eli-
minacioén, segun RD 105/2008.

Materiales ..........coceeeeeiiiiiiiiiii
TOTAL PARTIDA

Coste entrega resid. envases contaminados a gestor autorizado

Entrega de residuos de envases que contienen restos
de cemento, (tasa vertido), con cédigo 150101 segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-
sion 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de
eliminacién, segin RD 105/2008.

Materiales ..........cocoeeeeiiiiiiiiiii
TOTAL PARTIDA

35,00
35,00

46,94
46,94

170,00

170,00

46,94
46,94

700,00

700,00
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180 D37D0040 t

181 D37D0080 t

182 ELE009 m

183 ELE011 m

Coste entrega resid. envases metalicos contaminados a gestor autorizado

Entrega de residuos de envases metalicos que contie-
nen resto de sustancias peligrosas o estdn contamina-
dos por ellas, (tasa vertido), con codigo 150110 segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-
sion 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de
eliminacién, segin RD 105/2008.

Materiales

TOTAL PARTIDA.......oorereereees

Coste entrega resid. pintura y barniz contaminados a gestor autorizado

Entrega de residuos de pintura y barniz que contienen
disolventes organicos u otras sustancias peligrosas, (ta-
sa vertido), con cédigo 080111 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de eli-
minacion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales

TOTAL PARTIDA........ccoirimniniiiiians

Canalizacion subterranea 4 tubo PE corrugado
Canalizacion subterranea formada por 2 tubo de PE co-
rrugado flexible de D=110 mm, incluso suministro y co-
locaciéon en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundi-
dad, enhebrado con cable de acero galvanizado de
2mm de diametro, cinta de sefalizacién, con solera y
proteccion de hormigéon en masa H-20 en dado de
0.23x0.23 m.Totalmente acabada y ejecutada segun
normas de la compafia suministradora.

D=110 mm

Manodeobra.........cccooooiiiiiiiiiiiii

Maquinaria
Materiales

Canalizacién subterranea 2 tubo PE corrugado
Canalizacion subterranea formada por 2 tubo de PE co-
rrugado flexible de D=110 mm, incluso suministro y co-
locacién en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundi-
dad, enhebrado con cable de acero galvanizado de

D=110 mm

2mm de diametro, cinta de sefalizacion, con solera y

proteccion de hormigéon en masa H-20 en dado de
0.23x0.23 m.Totalmente acabada y ejecutada segun
normas de la compafia suministradora.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

806,00
806,00

7,25
5,46
33,21
2,83

0,01
48,76

4,84
4,23
21,75
1,90

32,72
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184 ELE024 ud Arqueta tipo A-2
Arqueta tipo A-2 para la conexion de electricidad en ex-
teriores, realizada con bloque hueco de hormigén vibra-
do de 9x25x50 cm, enfoscada y brufiuida interiormen-
te, con tapa y marco de fundicion normalizada de
750x500 mm, con fondo de arena, totalmente acabada
y rematada segun normas de la Compafia Suministra-
dora.
Mano de obra.........coooiiiiiiiii 46,39
Maquinaria ........cccoeeeeiii e 4,08
Materiales ........cccoooeiiiii 188,07
OrOS i 14,81
TOTAL PARTIDA.......oovirreernrrnneennes 253,35
185 ELE060 ud Sistema de seguridad y transmision de datos para control y vigilancia de
la Balsa
Sistema de seguridad y transmision de datos para con-
trol y vigilancia de la Balsa, incluyendo central, recep-
tor radio, datalogger, teclado display alfanumérico con
memoria para 185 eventos, sirena interior, 2 detecto-
res volumétricos y 2 magnéticos y transmisor GSM. In-
cluso ingenieria, instalaciéon, programacién y puesta en
marcha
Materiales ........oouueeiiiiiie e 2.750,00
(O] (o 1= TN 456,50
TOTAL PARTIDA.......oovirreernrrnneennes 3.206,50
186 ERR ud Erradicacién exoticas
Operaciones de erradiccacion de comunidades de Pen-
nisetum setaceum (exoética invasora)
Mano de obra........cccueveviiieiiieeeeee 891,09
(@] {1 TN 62,91
TOTAL PARTIDA ..o 954,00
187 G01012 ud Bidéon residuos peligrosos de 220 |
Colocacion de bidon de 220 | para almacenaje de resi-
duos peligrosos, llenado. Incluido etiquetado.
(@] {1 TN 37,84
TOTAL PARTIDA ..o 37,84
188 JARO001 ud  Plantacion de especies autéctonas en talud
Plantacién de especies autdctonas de acorde a la zo-
na de plantacion y ubicadas en talud de balsa (Tagasas-
te Palmero) con un marco de plantacion adecuado al
porte final de la planta, cada 4m? para el Tagasaste,in-
cluso transporte y extendido de tierra vegetal, mantillo y
primeros riegos.
Mano de obra.........ccooiiiiiiiiiii 0,22
Materiales ........cccooeiiii 1,84
OrOS et 0,12
TOTAL PARTIDA.......oovirreernrrnneennes 2,18
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189 JAR002 ud Estructuras vegetales de conectividad ecolégica
Estructuras vegetales para ayuda a integrar ecologica-
mente la infraestructura y repoblar todo el contorno
afectado por las obras.
Manodeobra........cccooeeveiiiiiiiiiieiinn. 0,22
Materiales .......ooouveeveieiiiiiee 1,84
(@0 1= 0,12
TOTAL PARTIDA.......cccorirrrenreninnes 2,18
190 MAO001 pie  Apeo arboles g >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral
Corta manual de pies en claras, con un diametro nor-
mal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, sin ma-
torral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha.
En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se
debera presupuestar estimando el rendimiento corres-
pondiente a la intensidad de corte.
Mano de obra........ccccceeviiiieniiee e 0,61
Maquinaria .......cccceeeeeeviiieiiee e 0,19
OMrOS ..t 0,06
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 0,86
191 MA002 est Prep.madera arboles cort. >20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25%
Preparacion de madera, procedente de arboles ya corta-
dos en claras, con diametro normal superior a 20 cm e
inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o igua-
les al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado
inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, desco-
pado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al
medio de saca (D <= 20 m).
Mano de obra........ccccooeiiiiiiiiiiiiie, 5,50
Maquinaria ........cccceeeeveieiiiiiiiiiiiiieieeeeees 2,44
OMrOS ..t 0,54
Redondeo .......ccccoeviiiiiiiiiieee 0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 8,48
192 MA003 t Astillado residuos forestales apilados
Astillado de residuos forestales procedentes de rozas,
podas y claras o clareos, in situ previa recogida y apila-
do de los mismos (estimacion previa del residuo en ver-
de). La actuacion se realizara a borde de camino, ca-
lle, cargadero o en terrenos de pendiente inferior al
25% o accesibles para el equipo de astillado. El diame-
tro maximo de los residuos a astillar sera de 12 cm.
Manodeobra.........cccoeeeviieiiiiiiiieiie 46,73
Maquinaria ........ccceeveveieiiiiiiiiiiiiieieieeeees 43,75
OMrOS ..t 5,93
TOTAL PARTIDA.......oeeeeeeeereeeennes 96,41
193 MA004 ha Roza mecanica y manual ¢ basal 6-8 cm, cabida c. >80%, pendiente <50%
Roza selectiva mecanica y manual de matorral, con dia-
metro basal mayor de 8 cm y menor o igual a 10 cm; su-
perficie cubierta de matorral mayor del 80%. Pendiente
inferior o igual al 50%.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ord Cadigo ud Descripcion Importe
Manodeobra.......cccccoooeviivieeiiineinnee. 1.971,97
Maquinaria ..........ceeeeeeeeeeeiiiieeiiiieiiinies 409,65
ORrOS v 163,80
TOTAL PARTIDA.......cccirererereenne 2.545,42
194 MAV0016 h Camion cuba para riego de caminos y cultivos
Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego
de caminos y cultivos afectados por el polvo de las
obras, incluso peon auxiliar para labores de riego.
Manodeobra.......cccccooooviiiieeiiineinnnn. 15,26
Maquinaria ..........ceeeeeeeeeeeeiiieeiiiiiiiinees 0,27
Materiales .........cccccovrviiiiiiiiiie 0,07
OMrOS .. 1,10
TOTAL PARTIDA.......cccirererereenne 16,70
195 MAV050 ud Proyecto basico arqueologia
Proyecto basico. Consta del proyecto descriptivo pre-
vio al inicio de la obra, por la que se pide la actuacion
arqueoldgica, y la definicion de los trabajos a realizar
en arqueologia, a partir de las directrices de Patrimo-
nio, incluso su presentacion a Patrimonio para la trami-
tacion de los permisos de actuacion.
Manodeobra........coeeiiiiiieiiiiiieeeeene, 494,80
TOTAL PARTIDA.......cocverrrrnerenaeen 494,80
196 MAVA045 d Divulgacion y formacion buenas practicas agrarias
Curso general de formacion a regantes en buenas prac-
ticas agricolas.Optimizacion de la eficiencia del regadio
y su gestion ambiental en el marco del CBPA.Informes
y evaluacion final de asistentes.
Mano de obra.........ccocociiiieiiiiii 229,88
Maquinaria .......ccccoeeeeevciieeiee e, 41,87
Materiales ..........coeevveeiiiiiieeiieeeee, 90,00
(@] {1 TR 23,74
TOTAL PARTIDA.......occerererereen 385,49
197 MAVA046 d Curso formacién en buenas practicas de sostenibilidad ecolégica
Formacion especifica en buenas practicas para la soste-
nibilidad ecoldgica de los paisajes agrarios de regadios.
Manodeobra........cceeieiiiieiiiiieeeeen, 229,88
Maquinaria .......cccceeeeiiiee e 41,87
Materiales .........ccocoeeeeeeiiiiiiieeeeeeeee, 90,00
OLrOS ..o 23,74
TOTAL PARTIDA.......cocrrrrinneenaeen 385,49
198 METO001 mes Seguimiento ambiental de obra
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental inclu-
so informe medioambiental de periodicidad mensual, fir-
mado por tecnico competente. Incluye los medios auxi-
liares para la elaboracion de mediciones e informes.
Mano de obra........ccccceeeviiiieeiiiiee e, 167,76
Maquinaria ..........ceeeeeeeeeeieiiieeiiiieiiinaes 52,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ord Cadigo ud Descripcion Importe
(O ] {1 TN 14,97
TOTAL PARTIDA.......oeeeeeeeereeeennes 234,75
199 MOV0001 m? Desbroce y limpieza de terreno
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un
espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavacio-
nes y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del
area de ocupacion de la obra, a una distancia maxima
de transporte de 20 m.
Mano de obra...........coeevviiiiiiiiiiicees 0,27
Maquinaria .......ccceeeeeeicieeiee e 0,19
OMrOS o 0,03
TOTAL PARTIDA.......oeeeeeeeereeeennes 0,50
200 MOVO001 m? Desmonte i/tte. vertedero
Desmonte en todo tipo de terreno incluso carga y trans-
porte de material a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra........ccoooiiiiiiiii 0,89
Maquinaria ........ccceeeeiiee e 2,47
OrOS e 0,21
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrenrneninnns 3,57
201 MOV002 m®  Terraplén con materiales p/excavacion
Terraplén construido con productos procedentes de la
excavacion en dique, incluso extendido y compactado.
Mano de obra..........ccoeevviiiiiiiiieiieees 0,89
Maquinaria .......ccceeeeeeicieeiee e 2,01
Materiales .........cccceiiiiiiii 0,07
OMrOS o 0,19
TOTAL PARTIDA.......oeeeeeeeereeeennes 3,16
202 MOV004 m? Refino y compactacion de taludes y fondo
Refino y compactacion de material seleccionado en talu-
des y fondo de balsa en sentido normal a la superficie.
Mano de obra........ccoooiiiiiiiiiii 0,47
Maquinaria ..........cccoecveiinice e 0,69
OrOS et 0,07
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrerrerinans 1,23
203 MOV006 m? Excavacion en zanja i/tte
Excavacién en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo
de terreno, i/ carga y transporte a vertedero de material
sobrante, refino y compactacion de fondo de excava-
cion.
Manodeobra.......ccccoooooviiiieiiiiiiiieee 7,12
Maquinaria ........ccceeeveveveiiiiiiiieeeeee 5,82
OMrOS o 0,85
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 13,79
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204 MRV016  ud Cartel de obra
Elaboracion y colocacién de cartel de obra provisional
en fase de ejecucion, informativo del Plan de Recupera-
cion,Transformacion y Resilencia, ejecutado en plan-
cha metalica galvanizada y plegada de 2,10x 1,50
mts.y vinilo autoadhesivo, incluyendo dos postes de sus-
tentacion, tornilleria, excavacion y hormigonado. Incluso
su retirada a punto limpio una vez terminada su vigen-
cia.
Mano de obra...........coeevviiiiiiiiiiicees 94,68
Maquinaria ........cceeeveviieviiiiiiieeeee 68,79
Materiales .........oooeeeeeiiiiiiiiie e 503,01
(O ] {1 TN 41,00
Redondeo.......cccoeviiiiiiiiiee 0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 707,48
205 MRVO017  ud Placa informativa metacrilato
Elaboracion y colocacién de placa informativa de meta-
crilato y vinilo de 0.42x0.42 mts, fijada en pared a defi-
nir contacos y tornilleria cromada.Informacion segun di-
sefo grafico definido por actuacion . Colocada.
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiieieee 31,56
Materiales .........oeveeeeeeeiiiiiieee e 90,00
(O] (o 1= TN 7,63
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrrnnnernnnes 129,19
206 NIDOS001 ud Casetas nido tipo buzon para pajaros (Herrerillos Africano)
Caseta nido tipo buzon de medidas 19x25x15 cm para
herrerillo norteafricano (Cyaniste Teneriffae) fabricada
en chapa marina para exteriores de 10 mm de espe-
sor, incluidos materiales, construccion y cortes. Coloca-
da en zonas arboladas en el entorno de la balsa.
Mano de obra.........ocoueiiiiiiiiiiiee e 2,29
Materiales ........oouuveiiiiiii s 12,08
(@0 LT 0,88
Redondeo........oooveeeiiiiiiieeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......cccoiiirrerrennnnes 15,25
207 NIDOS002 ud Casetas nido para pajaros (petirrojo)
Caseta nido para Petirrojo de medidas 24x18x22.5 cm
(Erithacus rubecula) fabricada en chapa marina para ex-
teriores de 10 mm de espesor, incluidos materiales,
construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas en
el entorno de la balsa.
Mano de obra........cocoueiviiiiiiiiieeeeeeees 2,29
Materiales ........oouueeiiiiiii e 11,29
(@0 LT 0,84
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrenrneninnns 14,42
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208 NIDOS003 ud Casetas nido para quiropteros
Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16
cm fabricada en chapa marina para exteriores de 16
mm de espesor, incluidos materiales, construccion y
cortes. Colocada en zonas arboladas en el entorno de
la balsa.
Mano de obra.........ccooiiiiiiiiii 2,29
Materiales ........cccooeiiiii 21,00
OrOS et 1,42
TOTAL PARTIDA.......cccoiinrrerrneninnns 24,71
209 NIDOS004 ud Reconocimiento de nidos
Reconocimiento previo e inspeccion por bidlogo (‘odlo-
go) de ambito de intervencion para identificaciéon de ni-
dos.
Materiales .........ccceeviiiiiiee e 1.000,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 1.000,00
210 OCO000 m? Fabrica de bloque hueco 20 cm
Fabrica de bloque hueco de H.V. de 20 cm de espe-
sor (20x25x50) tomada con mortero 1:6 de cemento y
arena, aplomado, nivelado, replanteo, humedecido del
bloque, grapas metalicas de unién a la estructura, y
p.p. de refuerzo con armaduras de acero B 500 S en
esquinas y cruces. En medicién se deduciran todos los
huecos.
Mano de obra...........coeeeviiiiiiiiieiceees 8,55
Maquinaria ........cccceveveveieieiiiiiieeeeee 0,04
Materiales .........cccceiiiiiiii 7,64
OMrOS o 1,07
Redondeo.......cccoeviiiiiiiiiee 0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 17,31
211 OCO001 m? Enfosc. maestr. fratasado vertical
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verti-
cales con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado
con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de te-
la metdlica en juntas de fabrica y estructura, remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
Se deduciran huecos mayores de 3,00 m2.
Mano de obra.........ocoueiiiiiiiiiiiee e 14,43
Maquinaria ........ccooeeeeii e 0,03
Materiales .........ccooeiiiii 1,02
OrOS e 1,09
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrerrnernnnes 16,57
212 0C002 m? Enfosc. maestr. fratasado horiz
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos hori-
zontales, con mortero 1:5 de cemento y arena, acaba-
do con mortero de cemento y arena fina, incluso rema-
te de huecos vy aristas, limpieza y humedecido del so-
porte.
Manodeobra........cccooeoviiiiiiiiiiiieee 16,33
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Maquinaria ........cccceveveveieieiiiiiieeeeee 0,03
Materiales .........ccceeviiiiiiiiee e 1,02
OMrOS o 1,22
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 18,60

213 OC004 ud Recibido de cercos
Recibido de cerco exteriores en puertas y ventanas me-
talicas, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes,
cajeado de la fabrica y aplomado.

Mano de obra..........ccoeevviiiiiiiiieiiees 28,60
Maquinaria ........cceeeveveveiiiiiiiieeeeeee 0,03
Materiales ..........ooeveveveveeeiieeieieieieeeeeeeeee, 1,05
OfrOS .evvvviviiiiiiieer e enraenenes 2,09
TOTAL PARTIDA. ... 31,77

214 OCO006 m? Hormigon poroso 10 N/mm2
Hormigén poroso de 10 N/mm2 con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arido ligero, permeabilidad K=100
I/h/m2, colocado en obra, curado y terminado.

Manodeobra.........cccooooiiiiiiiiiiii 7,63
Maquinaria .......ccceeeeeeicieeiee e 8,12
Materiales ..........coceeeeeiiiiiiiiiiie 40,82
OfrOS .evvvvvevieiiiireer e aanraeneees 3,48
Redondeo........ccccceevvveeiiiii 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccccenenes 60,05

215 OC007 m? Horm. HA-30/P/20/ lla vigas cimentacién
Hormigdn para armar HA-30/P/20/lla N/mm2, elabora-
do en central, en vigas de cimentacion, encofrado, inclu-
so vertido con camién-bomba, vibrado, desencofrado,
separadores, puesta en obra y curado segun EHE.

Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiiiee 10,24
Maquinaria ..........ccceecveiiniece e 18,63
Materiales .........ouveeeeeeiiiiiieee e 201,12
(O] (o 1= TN 13,91
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrennenes 243,90

216 OCO008 m? Horm. HA-30/P/20/ lla zapatas aisladas
Hormigdn para armar HA-30/P/20/lla N/mm2, elabora-
do en central, en zapatas aisladas, encofrado metalico,
incluso vertido con camion-bomba, vibrado, desencofra-
do, separadores, puesta en obra y curado segun EHE.

Manodeobra.......ccccoooovviiiieiiiiiiiiee 10,24
Maquinaria .......ccceeeeeeiceiee e 18,63
Materiales .........oooeeeeeiiiiiiiiie e 176,37
(@] {1 TN 12,42
TOTAL PARTIDA.........ccccvmrreerccccnnennes 217,66
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217 OC009 m? Horm. HA-30/P/20/ lla zapatas corridas
Hormigdn para armar HA-30/P/20/lla N/mm2, elabora-
do en central, en zapatas corridas, encofrado metali-
co, incluso vertido con camién-bomba, vibrado, desen-
cofrado, separadores, puesta en obra y curado segun

EHE.
Mano de obra.........ocoueiiiiiiiiiiiee e 10,24
Maquinaria ........ccccoeeeeii e 17,81
Materiales .........oovveeeeeeiiiiiieee e 149,93
(@0 LT 10,78
Redondeo........oooveeeiiiiieiiieeeee e, 0,01
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnnenes 188,76

218 OCO11 m? Horm. HA-30/P/20/ lla en pilares
Hormigdn para armar HA-30/P/20/lla N/mm2, elabora-
do en central, en pilares, encofrado metdlico, incluso
vertido con camién-bomba, vibrado, desencofrado, se-
paradores, puesta en obra y curado segun EHE.

Manodeobra.......ccccoooovviiiieiiiiiiiieeee 16,60
Maquinaria .......ccceeeeeeiciieiee e 19,46
Materiales .........ouevvieiiiiiiieiee s 340,68
(@] {1 TN 22,78
Redondeo........ccccoevvveeiiiiii 0,01
TOTAL PARTIDA. ... 399,52

219 0C012 m3 Horm.HA-30/P/40/ lla en losa de cimentacion
Hormigén para armar HA-30/P/40/ lla, elaborado en
central en relleno en losas de cimentacién, incluso en-
cofrado y desencofrado, vertido por medio de ca-
mién-bomba, vibrado y colocado. Segun EHE.

Mano de obra.........oooueiviiiiiiiiieeeeeees 10,24
Maquinaria ........ccceeieiie e 17,40
Materiales .........oeuveeeeeiiiiiiieee e 156,31
(@0 LT 11,14
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnaenns 195,09

220 OC013 m? HM-25 en losas
Hormigdn en masa HM-25, en losas extendido , vibra-

do y curado.
Manodeobra.......ccccoooooviiiieiiiiiiieee 6,16
Maquinaria .......ccceeeeeeicieeiee e 15,39
Materiales .........ouevvieiiiiiiieie s 96,09
(0] (o3RRS 7,13
Redondeo ........coooevveeeeeiiiiieeeeee, -0,01
TOTAL PARTIDA. ... 124,76

221 OC014 m3 Horm.HA-30/B/40/ lla en losa de forjado
Hormigén para armar HA-30/B/40/ lla, elaborado en
central en relleno en losas de forjado, incluso encofra-
do y desencofrado, vertido por medio de camién-bom-
ba, vibrado y colocado. Segun EHE.

Manodeobra........cccoooovviiiiiiiiiiieee 38,97
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Maquinaria .......cccceeeeeeieieiee e 15,35
Materiales ..........oouveeeeiiiiiiiiee e 172,93
(@) {01 TR 14,05
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 241,30
222 OCO015 m3 Horm. HA-30/B/20/lla en muros
Hormigon para armar HA-30/B/20/Ila, elaborado en cen-
tral en relleno de muros, encofrado y desencofrado con
panel metélico, a dos caras, incluso vertido por medio
de camidén-bomba, vibrado y colocado. Segun EHE.
Mano de obra.........cccvvvvviiiiiiiiiiiiieeees 11,50
Maquinaria ..........cccoecveiiniee e 15,35
Materiales ..........oooevveveiiiiiiiiiiiiiieeeieeeeiies 318,79
(O] 1o OO PPPPPPPPPPPNt 20,87
TOTAL PARTIDA.......cccorirrrenreninnes 366,51
223 0OCO016 m? Forjado semiviguetas. 20+5, b. 60
Forjado 20+5 cm., formado a base de semiviguetas de
hormigén pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bo-
vedilla de 50x25x20 cm. y capa de compresion de 5
cm. de HM-30 N/mm2 Tmax. 20 mm., elaborado en
central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero
B-500 S en refuerzo de zona de negativos (15 Kg/m2.),
conectores y mallazo de reparto, encofrado y desncofra-
do, totalmente terminado. (Carga total 650 Kg/m2.).
Mano de obra..........cccoecveiiieeeeiieen 11,02
Maquinaria .......cccceeeeeeieiiieee e 1,45
Materiales .........cceeveeiiiiiiiiiee e 61,48
OrOS .o 4,55
Redondeo.......cccceeeeviiiiiiieeieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeeenees 78,51
224 OC017 kg Acero corrugado B-500-S elaborado
Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, ar-
mado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despun-
tes.
Mano de obra..........ccceecveviiiieeiieen 0,19
Materiales ..........ooevvvvveeeiiiiiiiiiiiiiieiiieeaee 0,99
OrOS . 0,07
Redondeo .......c.coeviiiiiiiiiee -0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeeeennes 1,25
225 OCO018 ud Bancada de hormigén armado de dimensiones 0,62 x 0,35 x 0,50 mts
Bancada de hormigén armado HA-25/P/40/ lla y acero
B 500 S de dimensiones 0,62 x 0,35 x 0,50 mts para
apoyo de tuberias, elaborado en central, incluso enco-
frado y desencofrado, vibrado y colocado, incluso forma-
cion de rebaje para apoyo de elementos, y p.p. de abra-
zadera metalica.
Manodeobra.......ccccoceovvviiiiieiiii. 19,03
Maquinaria ........ccceeeeiii e 1,69
Materiales ........oouueeviiiiiiii e, 51,09
(@0 1= IR 4,51
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TOTAL PARTIDA.......ccccenenes 76,32
226 0C020 m? Mamposteria hormigonada en muros de contencién
Mamposteria hormigonada en muros de contencion
con piedra basaltica a una cara vista careada y hormi-
gon HM-25/B/40/1la. Tmax. 40 incluso encofrado, verti-
do, p/p de mechinales ocultos, drenaje en trasdos y fra-
tasado con mortero de cemento en coronacion.
Mano de obra.........ccoeeeviiiiiiiiiiieiees 79,23
Maquinaria ........ccccveveviveieiiiiiieee e 7,82
Materiales .........ouevvieiiiiiiieiee s 44,49
OfrOS .evvvvvvireiiiirere e aanraenenes 8,73
TOTAL PARTIDA. ... 140,27
227 0C022 m? Pavimento continuo,HA-25 N/mm2, 7,5 cm espesor
Pavimento continuo realizado con hormigén ligeramen-
te armado HA-25 N/mm2 de 7,5 cm de espesor, con
aportacion de retardador de fraguado tipo SIKA RETAR-
DER 6 similar, en proporcién del 0,1 % del peso del ce-
mento, incluso, formacién de maestras,vertido, nivela-
cion y acabado.
Mano de obra.........oooueiviiiiiiiiieeeeeees 11,11
Materiales ........oouuveiiiiiii s 15,88
(@0 LT 1,74
Redondeo........coovueiiiiiiiiieeeee, 0,01
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnaenns 28,74
228 0C023 m? Aplacado irregular de laja basaltica
Aplacado irregular de laja basaltica en fachada, toma-
da con mortero con aditivo Laticrete 4237 o similar, es-
pesor de mortero 8 mm, incluso cortes, rejuntado con
aditivo Laticrete 1776 o similar, incluso limpieza de la
piedra al finalizar el trabajo, totalmente rematado.
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiiiee 26,35
Maquinaria .........ccccoecveiiriece e 0,06
Materiales .........ovveeeeeeiiiiiieee e 28,60
(O] (o 1= TN 3,58
Redondeo........cooveeeeiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA........cocrrrrrrrenaenes 58,60
229 0C024 m Parte variable de pozo de registro
Parte variable de pozo de registro tipo, i/ pates de 25 x
31 cm de polipropileno, totalmente terminado.
Manodeobra.........ccoooooiiiiiiiiiii 32,38
Maquinaria .......ccceeeeeeicieeiee e 1,72
Materiales ..........coeveveveveviiiieeeiiieieeeeeeeee, 218,26
OfrOS .evvvvvvireiiiirere e aanraenenes 15,49
Redondeo........cccccovvvveeiiiiii 0,01
TOTAL PARTIDA. ... 267,86
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230 0OC025 m Parte fija pozo tipo A
Parte fija (0,60 m. cono y 0,50 m. parte inferior) de po-
zo de registro tipo A, i/ cerco y tapa de fundicion, total-
mente terminado.

Mano de obra.........oooueeeviiiiiiiieeeeeees 48,99
Maquinaria ........ccceeeeiii e 1,77
Materiales .........oeveeeeeeeiiiiiieee e 535,12
(@ o LT 35,67
Redondeo .......ccoovvvveeeieieeeiieeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnaenns 621,54

231 0C026 ud Arqueta registro 50 x 50 x 50 cm
Arqueta registro de 50 x 50 x 50 cm, ejecutada con fa-
brica de bloque hueco de hormigén vibrado de
9x25x50 cm, con solera de hormigén de fck=10 N/mm2
de 10 cm de espesor, incluso tapa de fundicién C 250,
totalmente terminada y rematada, enfoscada y brufida
interiormente, con arista y rincones a media cafa, inclu-
so acometida, remate de tubos y excavacion, s/NTE

ISS-51.
Mano de obra...........coeeeviiiiiiiiiieiiees 96,25
Maquinaria ........cceeeveveveiiiiiiiieeeeeee 3,55
Materiales ........ooueveieiiiiiiieiee s 96,74
(O] {1 TN 12,82
TOTAL PARTIDA. ... 209,36

232 0C028 m Cuneta en "V" de hormigén
Cuneta de 1 m de ancho en V, de Hormigén HM-20
(e=0.10 m),segun detalle, incluso perfilado y compacta-
cion previa del terreno segun detalle.

Mano de obra..........ccoeevviiiiiiiiieiieees 7,22
Maquinaria ........ccccveveveveviiiiiiieeee 2,69
Materiales .........oueveieiiiiiiieiee s 22,07
(0] (o3RRS 1,99
TOTAL PARTIDA.......cccrcnenes 33,97

233 0C029 m? Cubierta teja curva completa

Formacion de cubierta completa con los siguientes ele-
mentos: bloque HV de 9x25x50 recibidos con mortero
de cemento 1/6 y con maestra de remate superior de
igual mortero, separados un metro, arriostrados trans-
versalmente y con altura media comprendida entre
0,50 y 1 m., tablero de rasillon machihembrado de
100x30x4,5 cm., capa de compresion reglada de 3 cm.
de espesor realizada con mortero de cemento y arena
de barranco 1/6 y cobertura de teja cerdmica arabe reci-
bida con mortero 1/6, i/cualquier tipo de remate y p.p.
de costes indirectos, segun NTE/QTT-11.

Manodeobra.......ccccoooooviiiieiiiiiiiieee 9,01
Maquinaria .......ccceeeeeevcieiee e 0,18
Materiales ........coueevieieiiiiiieieee s 44,37
OfrOS .evvvvvviveiiiirerer e aeneaenenes 3,31
TOTAL PARTIDA. ... 56,87
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234 OC030 m? Hormigén HM-25/P/40/ lla en dados de hormigén
Hormigdon HM-25/P/40/ lla, elaborado en central en da-
dos de hormigdn en las juntas de la tuberia acerrojada,
incluso encofrado y desencofrado, vertido por medio
de camién-bomba, vibrado y colocado. Segun EHE.
Manodeobra........cccoooevvvviinenen. 11,87
Maquinaria .......ccccceeeeevciieeieeeees 126,69
Materiales ........ccooeevvveieiiiiieiinnnn. 95,00
(O] {1 TR 14,14
Redondeo.......cccccevivieeiiiiiienen. 0,01
TOTAL PARTIDA.......cccoereeeenee 247,70
235 0C031 m? Horm. limp. HM-15 vert. man, espesor 10 cm, en base de cimentaciones
Hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormi-
gon fck=15 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en ba-
se de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en
obra, curado y nivelacion de la superficie.
Mano de obra...........ccccciiieeeenn. 3,93
Maquinaria .......ccccceeeiiiiieieees 1,54
Materiales .........cccccooeiiiiiieneee. 11,92
OrOS . 1,09
TOTAL PARTIDA.......ccccvvieeenne 18,48
236 OCO035 m Corte en asfalto
Corte en asfalto existente, mediante cortadora de disco
de diamante, previa realizacién de las zanjas o para re-
mates posteriores.
Mano de obra...........ccccceiieeeen. 2,29
Maquinaria .......ccccceeeiiiiieieees 1,00
OrOS . 0,22
Redondeo........ccoovvvvveeeeeeeiiinnnnn, -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccccvvieeenne 3,50
237 OC040 m? Base de asiento tuberia
Base de asiento para tuberia con arena volcanica, inclu-
so extendido, refino y compactacion, medida sobre per-
fil tedrico.
Mano de obra.........cceeevevnieeennn. 2,31
Maquinaria .......ccccceeeiiiiiiieeee. 0,38
Materiales .........cccccooiiiiiiiiennn. 6,61
OLrOS . 0,58
TOTAL PARTIDA.......ccccvvureenne 9,89
238 0C041 m? Relleno en zanja con material seleccionado préstamos
Relleno en zanja con material seleccionado de présta-
mo, extendida y compactada en tongadas de 0.25 m al
95% del Préctor Normal, medida estrictamente sobre
perfil tedrico,incluso riego.
Mano de obra..........ccoeeevivneeen. 0,76
Maquinaria ..........cceeveevveiieiiieennnns 0,38
Materiales ..........ccccevviiiiiennnn. 6,38
OtrOS .. 0,46
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TOTAL PARTIDA.......oreereees 7,99

239 0C042 m3 Relleno de material seleccionado en taludes y fondo de balsa
Relleno de material seleccionado en taludes y fondo
de balsa, con tamafio maximo 80 mm, extendida y com-
pactada en tongadas de 0.25 m al 95% del Préctor Nor-
mal, medida estrictamente sobre perfil tedrico,incluso

riego.
Manodeobra.......ccccoooovviiiieiiiiiiiieeee 1,53
Maquinaria ........ccccveveviveieiiiiiieee e 2,82
Materiales ..........coceeeeeiiiiiiiiiiie 0,07
OfrOS .evvvvvvireiiiirere e aanraenenes 0,29
TOTAL PARTIDA.........ccccvmrreerccccnnennes 4,71
240 OC045 m? Zahorra natural, compactada

Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en sub-bases, incluso compactacion
del material al 95% P.M., medida sobre perfil.

Mano de obra...........coeeeviiiiiiiiiieiiees 2,29
Maquinaria .......ccceeeeeeicieeiee e 11,46
Materiales ..........cocoeeeeiiiiiiiiiii 7,89
OfrOS .evvvvvvireiiiirere e aanraenenes 1,32
TOTAL PARTIDA. ... 22,96

241 OC046 m? Zahorra artificial basaltica ZA-0/32.
Zahorra artificial basaltica clasificada ZA-0/32, compac-
tada y perfilada por medio de motoniveladora, en ba-
ses, incluso extendido, riego y compactacién del mate-
rial al 95% P.M., medida sobre perfil tedrico.

Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiiee 3,82
Maquinaria ........ccccoeeeeiie e 11,20
Materiales ........oouueeiiiiiie e 14,18
(@0 L= 1,79
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrennenes 30,98

242 0C047 t Emulsion C50BF4 IMP riego imp.
Riego de imprimacion realizado con emulsién C50BF4
IMP, incluso aportacién de arena, extendido

Manodeobra.......ccccoooovviiiiiiiiiiiieee 61,64
Maquinaria ........cccceveveveiiiiiiiiiiieeeeeee 50,85
Materiales ..........oeveveveveeeiiiieeiiieieeeeeeeeee 1.034,25
(O] {1 TN 69,46
TOTAL PARTIDA. ... 1.216,20

243 0C048 t Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D
en capa de rodadura, con arido basaltico y betun asfalti-
co de penetracion, extendida y compactada al 97% del
ensayo Marshall

Manodeobra.......ccccooooviiiiiiiiiiiiee 6,31
Maquinaria ........cccoeeeeii e 9,82
Materiales ........oouueeiiiiiiii s 88,81
(O] (o 1= TN 6,36
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TOTAL PARTIDA.......oreereees 111,30

244 0OCO051 m Bordillo recto prefabricado 100 x 30 x 18 - 15 cm
Bordillo recto prefabricado de hormigon de 100 x 30 x
18 - 15 cm., sobre apoyo de hormigdén H-20 N/mm2
Tmax. 40 mm. segun detalle, incluso excavacion nece-
saria, recalce de hormigoén, perfectamente colocado,
aplomado, nivelado, alineado y rejuntado.

Manodeobra.......ccccoooooviiiieiiiiiiieee 10,08
Maquinaria .......ccceeeeeeicieeiee e 1,11
Materiales .........ouevvieiiiiiiieie s 20,44
(0] (o3RRS 2,00
Redondeo .......ccoeviiiiiiiiiee -0,01
TOTAL PARTIDA. ... 33,62

245 0C052 m? Acera hidraulica 25 x 25 cm
Acera de loseta hidraulica de color, tipo cigarrillo de
25x25 cm., sobre solera de hormigén HM-20 de 12 cm.
de espesor, i/junta de dilatacién, incluso realizacién de
muestra previa para visto bueno de la direccion facultati-

va.
Manodeobra.........cccooooiiiiiiiiiiii 3,36
Maquinaria .......ccceeeeeeicieeiee e 1,84
Materiales ..........cocoeeeiiiiiiiiiiii 23,59
OfrOS .evvvvvviveiiiirerer e aeneaenenes 1,76
TOTAL PARTIDA. ... 30,55

246 0OCO053 t Emulsiéon C60B4 TER riego adh.
Riego de emulsién asfaltica termoadherente tipo
C60B4 TER en adherencia, incluso barrido previo y pre-
paracion de la superficie, aportacion de arena, extendi-

do.
Mano de obra.........oooueiviiiiiiiiiee e 61,64
Maquinaria ........ccceeeeiiie e 50,85
Materiales .........ovveeeeeeiiiiiieee e 1.034,25
(O] (o 1= TN 69,46
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnnenes 1.216,20

247 OCO054 t Mezcla bituminosa AC22 base 50/70 G
Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G,
con arido basaltico y betun asféltico de penetracion, ex-
tendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.

Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiieee 6,31
Maquinaria ........ccccoeeeeii e 9,82
Materiales .........oueeeeeeiiiiiiiiee e 74,69
(O] (o 1= TN 5,51
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnnenes 96,33
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248 0OC056 ud Arqueta de drenaje 60x60x60
Arqueta de drenaje 60x60x60 con hueco pasante para
tuberia @300mm, ejecutada con paredes y solera de
hormigén H-25 N/mm2 de 15cm de espesor, con trata-
miento impermeabilizante, totalmente terminada y rema-
tada
Mano de obra.........ccooiiiiiiiiii 69,32
Maquinaria ..........cccoeeveiiniece e 5,65
Materiales .........ccooeiiiii 21,63
OrOS e 6,53
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrenrneninnns 103,13
249 0OCO057 ud Arqueta registro 40 x 40 x 60 cm.
Arqueta registro de 40 x 40 x 60 cm incluso cerco y ta-
pa de fundicién para acera, excavacion en zanja, total-
mente terminada y rematada, segin normas de la com-
pafia suministradora.
Mano de obra........cccueveviiieiiieeeeee 50,19
Maquinaria ........cceeeveviieviiiiiiieeeee 2,33
Materiales .........cccceiiiiiii 72,90
OMrOS o 8,05
Redondeo ........ccooevveeeeeiiiiieeeeee, -0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 133,46
250 OC060 m? Pintura plastica en paramentos
Pintura plastica Emuldis o similar, impermeabilizante a
dos manos, acabado liso, para interiores y exteriores, in-
cluso p.p. de imprimacién,lijado y empaste.
Mano de obra........cccoooiiiiiiiiiiie 2,52
Materiales .........ccceeviiiiiiiie e 1,99
OMrOS o 0,30
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 4,81
251 OC061 m? Tratamiento Antideslizante
Aplicacion de tratamiento antideslizante que incluye
los siguientes trabajos y materiales:
Limpieza de la superficie a tratar
Aplicacion de una mano de imprimacién con resina
epoxi en toda la superficie
Aplicacion de una nueva mano de resina epoxi es-
polvoreada superficialmente con arido "DRIZORO SILI-
CA" o similar de 0.2-0.4mm
Barrido o aspirado
Aplicacion de mano final de resina epoxi
Totalmente rematado y terminado
Manodeobra.......ccccoooooviiiieiiiiiiieee 11,71
Materiales .........oueveiviiiiiiieee s 22,04
OMrOS o 2,15
Redondeo .......c.coeiiiiiiiiiie 0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 35,91
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252 0OC064 m? Relleno en zanja con material seleccionado p/excavacion
Relleno en zanja con material seleccionado proceden-
tes de la excavacion, extendida y compactada en tonga-
das de 0.25 m al 95% del Préctor Normal, medida estric-
tamente sobre perfil tedrico,incluso riego.
Manodeobra.......ccccoooooviiiiiiiiiiieee 1,22
Maquinaria ........ccccveveveveviiiiiiieeee 2,00
Materiales .........cccceiiiiii 0,07
OMrOS o 0,21
TOTAL PARTIDA.......oeeeeeeeereeeennes 3,51
253 0OC066 m3 Relleno general con material procedente de la excavaciéon
Relleno general con material procedente de la excava-
cion, extendida y compactada en tongadas de 0.25 m
al 95% del Préctor Normal, medida estrictamente so-
bre perfil tedrico,incluso riego.
Mano de obra.........ccoiiiiiiiiii 0,76
Maquinaria ........ccccoeeeeii e 1,58
Materiales ........cccoeiiiiii 0,07
OrOS i 0,16
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrenrneninnns 2,57
254 OC067 m? Horm. HA-30/P/20/ lla en vigas planas
Hormigdn para armar HA-30/P/20/lla N/mm2, elabora-
do en central, en vigas planas, encofrado metalico, in-
cluso vertido con camién-bomba, vibrado, desencofra-
do, separadores, puesta en obra y curado segun EHE.
Manodeobra.......ccccoooovviiiiieiiiiiiieee 10,24
Maquinaria .......ccceeeeeeiciieiee e 17,81
Materiales .........oooeeeeeiiiiiiiiie e 270,21
(O] {1 TN 18,00
Redondeo........ccccevvveeennnee 0,01
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeeenes 316,26
255 OC068 m Marca vial reflexiva de 10 cm
Marca vial reflexiva de 10 cm. con pintura reflectante y
microesferas de vidrio, sobre mezcla bituminosa
Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiieieee 0,47
Maquinaria ........ccccoeeeeii e 0,02
Materiales .........ccooeiiiii 0,34
OrOS e 0,05
Redondeo.........coueeeeivuneen. 0,01
TOTAL PARTIDA.......cccorirrrenreninnes 0,88
256 OC081 m? Hormigén en masa HM-20/P/40, en anclajes en zanja con encofrado
Hormigdén en masa HM-20/B/20/1, incluso encofrado y
desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tuberia
en zanja
Mano de obra.........oooueiviiiiiiiiiee e 16,79
Maquinaria ........ccceeeeiiie e 0,82
Materiales .........ovveeeeeeiiiiiieee e 145,11
(@ o LT 9,94
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TOTAL PARTIDA.......oreereees 172,66

257 OC095 m? Imperm.trasdés muros
Impermeabilizacion de trasdés de muros de conten-
cion y forjado mediante imprimacion asfaltica en frio
MAXDAN o similar, con una dotacion de 1,5 Kg/m2.

Mano de obra.........ccceevveviiiiiiiiiiiiiiiieeie 2,87

Materiales ..........coeveveieviviiiiiiiiiiiiiieieieeee 0,68

OrOS . 0,24

Redondeo.......cccceeeevviiiiiieeieeeeee 0,01

TOTAL PARTIDA ... 3,79
258 0C102 m? Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, 385g/m?

Geotextil no tejido de filamentos continuos de 100% po-
lipropileno virgen unidos mecanicamente de masa
385g/m?, tipo TenCate Polyfelt TS80 F-8 o similar, con
resistencia a traccion de 30kN/m para un alargamiento
> 70% en ambas direcciones, resto de caracteristicas
mecanicas e hidraulicas y de durabilidad segun especifi-
caciones del Pliego de Prescripciones Técnicas total-
mente colocado, cosido y con 2Kg/m? de ligante, inclu-
so p.p. de solape

Mano de obra..........ccceeveiiiiiiiiiiiiees 0,27

Maquinaria .......ccceeeeeeicieeiee e 0,14

Materiales .........cccceiiiiii 2,94

OMrOS o 0,20

TOTAL PARTIDA ... 3,55
259 0C103 m Anclaje de lamina con pletina de acero inoxidable

Anclaje de ldmina a paramento de hormigdn mediante
perforacion de 12 mm de diametro y 100 mm de profun-
didad cada metro, relleno del orificio con inyeccion de
resina epoxi, libre de estireno, y posterior insercion de
tornillo de acero inoxdiable A4, de 10 mm de didmetro
y 150 mm de longitud, incluso colocacion de pletinas
de acero AISI 316 L, e=8 mm. y ancho de 8 cm, y torni-
lleria (arandela y tuercas) de fijacion en acero AlSI
304, totalmente colocado y probado.

Manodeobra.......ccccoooooiiiiiiiiiiiiiiiee 6,31
Materiales .........ouevviiiiieiiieiee s 30,20
(0] (o3RRS 6,13
TOTAL PARTIDA. ... 42,64
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260 OC106

261 OC107

262 OC110

263 OC111

m2

m2

ud

ud

Lamina de impermeabilizacion de PVC de 1.5 mm. armada

Lamina de impermeabilizacién constituida por geomem-
brana de 1,5mm de grosor de policloruro de vinilo plasti-
ficado PVC-P con geotextil de polipropileno RENOLIT
ALKORPLAN 35052 SST o similar, reforzado con arma-
dura interna de malla de poliéster, con geotextil de poli-
propileno laminado de 300gr/m2, incorporando lacado
de proteccién extra UV, con marcado CE segun la nor-
ma EN 13361 Barreras geosintéticas. Requisitos para
su utilizacién en la construccidon de embalses y presas,
y conforme a los requisitos del Real Decreto RD
140/2003, que establece los criterios sanitarios de la ca-
lidad del agua para consumo humano, asi como a las
especificaciones del PPTP, colocada en talud de balsa
incluso p/p. de solapes y soldaduras, totalmente instala-
da y probada.

Mano de obra.......................
Maquinaria .......ccccceeeeiiineeen.
Materiales ........ccccceeeeeeeeenne.

Lamina de impermeabilizacion de PVC de 1.5 mm. sin armar

Lamina de impermeabilizacién constituida por geomem-
brana de policloruro de vinilo plastificado PVC-P RENO-
LIT ALKORPLAN 35052 SST o similar, homogénea e
incorporando lacado de proteccion extra UV, formado
por coating con un minimo de 4 micras, con marcado
CE segun la norma EN 13361 Barreras geosintéticas.
Requisitos para su utilizacion en la construccion de em-
balses y presas, y conforme a los requisitos del Real
Decreto RD 140/2003, que establece los criterios sani-
tarios de la calidad del agua para consumo humano,
asi como a las especificaciones del PPTP, colocada en
fondo de balsa incluso p/p. de solapes y soldaduras, to-
talmente instalada y probada.

Mano de obra.......................
Maquinaria .......ccccceeeiiineeen.
Materiales ........cccccoeeeeeeeenne.

Base para nivelacion de precision para control de asientos de la

coronacién de la balsa

Base para nivelacion de precision para control de asien-
tos de la coronacion de la balsa, contenida en interior
de arqueta cilindrica de acero inoxidable, con tapa ros-
cada de proteccion.

Aforador automatico de canal de filtracion
Aforador automatico de canal de filtracion, aforador
THOMSON con extremo y medidor de altura de lamina
con sensor ultrasoénico.

5,08
0,08
11,62
1,06

17,85

4,45
0,08
8,37
0,82

13,72

350,22
58,13

408,35
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Materiales ..........ooeveveveveeeiieeieieieieeeeeeeeee, 2.701,82
(O] {1 TN 505,78
TOTAL PARTIDA. ... 3.207,60
264 OC80 m? Escala de lamina de PVC

Escala de lamina de PVC de 1.2 mm. de espesor, arma-
da con malla de fibra de vidrio, con estabilizadores fren-
te a rayos U.V., no regenerada, bicapa, adherida a ta-
lud con adhesivo para PVC, graduada, colocada y rema-

tada
Mano de obra..........ccceeveiiiiiiiiiiiiees 0,63
Materiales ..........oceeeeiiiiiiiiiiiii 2,52
(0] (o3RRS 0,20
Redondeo........ccccoevvveeiiiiii 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccccenenes 3,36

265 P0G022 ud Sacos big bag para residuos
Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta
y fondo cerrado y con asas reforzadas para su izado pa-
ra almacenar residuos productos de la obra. Incluida co-
locacion.

(@] {1 TN 10,11
TOTAL PARTIDA.........ccccimrreerecccnnnnes 10,11

266 RAMPA m Rampas de salida de fauna
Rampas de salida de balsas para mitigacion del riesgo
de la fauna silvestre, compuesta por cintas de caucho
estriado anclado a la coronacion de balsa.

Manodeobra.......ccccoooooviiiieiiiiiiiieee 1,53
Materiales .........ouevvieiiiiiiieee s 59,35
(0] (o3RRS 3,67
TOTAL PARTIDA. ... 64,55

267 SAN000 m Tuberia PVC-TEJA 160 mm., SN-4
Tuberia de PVC-TEJA de 160 mm. segun norma
UNE1401, rigidez 4 Kn/m2 y unién por copa y junta
elastica para colectores enterrados, con p.p. acceso-
rios, totalmente instalada y probada.

Mano de obra.........oooueiviiiiiiiiieeeeeees 7,89
Materiales ........oouuveiiiiiii s 19,29
(@ (o LT 1,72
Redondeo........cooveeeiiiiieiiiee 0,01
TOTAL PARTIDA........coorrrrnsnenes 28,91

268 SANO001 m Tuberia PVC-TEJA 400 mm.,SN 4
Tuberia de PVC-TEJA de 400 mm.,SN 4, enterrada en
zanja, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y peque-
o material, totalmente instalada segun NTE-ISS-49.

Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiiee 17,38

Materiales .........oeveeeeeeeiiiiiieee e 84,00

(@] (o 1= TN 17,03
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TOTAL PARTIDA........coreeereeeeeeennes 118,41
269 SANO002 m Tuberia PVC-TEJA 315 mm.,SN 4
Tuberia de PVC-TEJA de 400 mm.,SN 4, enterrada en
zanja, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y peque-
fio material, totalmente instalada segun NTE-ISS-49.
Manodeobra.......cccccooooviiiiieeiiineinnne. 17,38
Materiales ..........coeevveeiiiiiieeiieen, 60,00
ORrOS v 13,05
TOTAL PARTIDA.........cooeeeereereeeenns 90,43
270 SAN003 m Tubo dren PVC D=110 mm
Tuberia de drenaje, de PVC perforada, DN 110 mm, ins-
talada en zanja en fondo de balsa.
Mano de obra.........ccccvvvvviiiiiiiiiiiiiins 0,62
Materiales ..........coovvvveveiiieiiiiieiiiiieinnes 2,04
(0] 1o TP PPPRPPPPPINt 0,17
TOTAL PARTIDA.......cccoecerrrrneeennns 2,83
271 SANO004 m Tubo dren PVC D=160 mm
Tuberia de drenaje de PVC perforada, DN 160 mm, ins-
talada en zanja en fondo de balsa.
Mano de obra.........c.cccccvveeveieiienn, 3,16
Materiales .........ccceeeveviiiiieeeeee, 3,71
OrOS ..ot 0,44
TOTAL PARTIDA.........cooeeeereereeeenns 7,31
272 SAN006 ud Te en clip de 90° 160/110 de PVC
Te en clip de 90° 160/110 de PVC, totalmente instala-
do y comprobado
Manodeobra.........oeeiiiiiieiiiiiieeeeen, 1,58
Materiales ........coouevveieiiiiiieeieieeeeee, 71,42
(@0 = I 4,40
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 77,40
273 SANO015 ud Embocadura de AISI 316L
Embocadura de AISI 316L constituida por: malla de pro-
teccion cada 5 cm, colector de DN 400 mm, brida,
i/p.p. de piezas especiales, segun detalle,totalmente co-
locada y probada.
Materiales ..........ooovvveeeeiiiiiiiiiiiiiiieinies 862,44
OfrOS ..vvveeiiieeiieieeteeeeeee e 143,16
TOTAL PARTIDA.......cccoecerrrrneeennns 1.005,60
274 SAN016 ud Toma de AISI 316L
Toma de AISI 316L constituida por: alcachofa de DN
600 mm, colector de AISI 316L de DN 300 mm, brida,
i/p.p. de piezas especiales, segun detalle, totalmente
colocada y probada.
Materiales .........oouvveieeiiiiieieeieeee, 722,12
OLrOS ..o 119,87
Pagina 56

BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Anejo N°19. Justificacién de precios. Cuadro de descompuestos por naturaleza



Jr AREVA
b 3 ﬁngenfeﬁ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ord Cadigo ud Descripcion Importe
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 841,99
275 SC017 ud Implantacién y retirada de equipos de sondeos
Implantacion y retirada de equipos de sondeos
Maquinaria ........ccccoeeeeii e 266,67
(@] (o 1= TN 16,00
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrenrneninnns 282,67
276 SC019 m Sondeo Mecanico (hasta 12 m)
Sondeo Mecanico (hasta 12 m), Tenerife
Maquinaria ........cceeeveveveiiiiiiiieeeeeee 59,05
OMrOS o 3,54
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeeeeeennes 62,59

277 SC027 ud Ensayo S.P.T. (penetracion standard) hasta 15.00m
Ensayo S.P.T. (penetracion standard) hasta 15.00m

Maquinaria ........cccoeeeeii e 20,48
(O] (o 1= TN 1,23
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnnenes 21,71
278 SC034 ud Caja porta testigo
Caja porta testigo
Materiales ..........coceeeeeiiiiiiiiiiie 9,52
(0] (o3RRS 0,57
TOTAL PARTIDA.......coeeereeeeeeccereees 10,09
279 SCO053 ud Informe de Resultados
Informe de Resultados
Materiales .........ovveeeeeeiiiiiieee e 571,43
(@0 LT 34,29
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnnenns 605,72
280 SC109 ud Desplazamiento de equipo entre puntos de sondeos

Desplazamiento de equipo entre puntos de sondeo
(sin camién)

Maquinaria ........ccccoeeeeii e 133,33
(@ o LT 8,00
TOTAL PARTIDA........cocrrrrrrrenaenes 141,33

281 SS001 ud Salvavidas
Salvavidas de poliestireno en coronacion de balsa, in-
cluso soporte

Manodeobra.......cccccooovviiiiiiiiiiiiieee 1,53
Materiales .........oevviviiiiiiieeee s 63,00
OfrOS .evvvviviiiiiiieer e enraenenes 3,89
TOTAL PARTIDA. ... 68,42
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282 S$S002 ud Extintor portatil 6 kg, polvo quimico poliv., AB C, 21A-113B
Extintor portatil de polvo quimico polivalente contra fue-
gos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia
21A-113B, con soporte, valvula de disparo, manguera
con difusor y mandémetro, incluidas fijaciones a la pa-
red, colocado. Segun C.T.E. DB SI.
Manodeobra........cccooeevviiiiiiieeieenn. 1,53
Materiales ........cooueeveieiiiiiieiieieee, 52,51
(@ (0 = I 3,26
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrnenennns 57,30
283 SS003 ud Extintor portatil 5kg, de CO2, BC, 55B
Extintor portatil de CO2, contra fuegos BC (incluso en
presencia de tension eléctrica), de 5 kg de agente extin-
tor, eficacia 55B, con soporte, valvula y manguera con
difusor, incluidas fijaciones, colocado. Segun C.T.E.
DB SI.
Manodeobra........cccooeevviiiiiiieeieenn. 1,53
Materiales .........ccoceeeeeeeiiiiiiieeeeeeeee, 124,70
(@] (o 1= TR 7,60
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 133,83
284 SS004 ud Cuerda anudada de 35m de longitud
Cuerda anudada de 35m de longitud, anclada a pretil
de coronacion
Manodeobra.........cccoeeeeiiiieiiiiieeeen, 2,29
Materiales ..........coeevvveiiiiiieeiieee, 90,00
OMrOS .. 5,56
TOTAL PARTIDA.........cooeeeereereeeenns 97,85
285 §S060020 ud  Portarrollos industrial antivandalico para retretes
Portarrollos industrial antivandalico para retretes, insta-
lado.
(@] {1 TR 12,40
TOTAL PARTIDA.........cooeeeereereeeenns 12,40
286 SS060022 ud Recipiente celulosa
Recipiente de recogida de celulosa secamanos usada.
fabricado en material plastico con tapa abatible.
(@] {1 TR 15,00
TOTAL PARTIDA........cooeeeereereeeennes 15,00
287 SS060026 ud Banco para cinco personas
Suministro, instalacion y retirada de banco fabricado
con madera de pino, lijado y barnizado, con capacidad
para cinco personas.
(@] (o 1= TR 42,73
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 42,73
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288 SS060027 ud Mesa comedor
Mesa de comedor tipo parque. Comercializada en ma-
dera de pino barnizada, sobre armazon metalico pinta-
do anticorrosién para soporte de tablero y bancos late-
rales. Modelo para una capacidad de 10 comensales.
(O] (o 1= IR 105,00
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrnenennns 105,00
289 SS060028 ud Calienta comidas eléctrico
Calienta comidas eléctrico tipo placa de freidura, mode-
lo para 6 platos a la vez. Instalado en comedor.
OLrOS ..o 22,14
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 22,14
290 SS060029 ud Mesa de cocina
Mesa de cocina para apoyo de electrodomésticos. Co-
mercializada en melanina blanca sobre soporte de ace-
ro cormado.
ORrOS v 30,05
TOTAL PARTIDA.........cooeeeereereeeenns 30,05
291 SS060036 h Mano de obra limpieza
Mano de obra de limpieza de: comedor, vestuario y
aseo.
OMrOS .. 7,81
TOTAL PARTIDA.........cooeeeereereeeenns 7,81
292 SS110015 ud Jabén liquido
Jabén liquido para jaboneras dosificadoras.
OLrOS ..o 1,05
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 1,05
293 SS110016 ud Jabonera dosificadora industrial
Jabonera dosificadora industrial antivandalica; instala-
da.
OLrOS ..o 39,98
TOTAL PARTIDA.......cccoeeerrrrneeennns 39,98
294 SS110018 ud Taquilla metalica individual
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 uni-
dad x n°® operarios punta x 1,20) colocada.
(@ (0 = I 74,00
TOTAL PARTIDA.......cccoeceerrrrneeennns 74,00
295 SS110019 ud Portarrollos industrial para celulosa
Portarrollos insdustrial antivandalico para celulosa seca-
manos, incluso instalacion.
(@0 = I 12,40
TOTAL PARTIDA.......cccoecerrrrneeennns 12,40
Pagina 59

BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Anejo N°19. Justificacién de precios. Cuadro de descompuestos por naturaleza



SMAE.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Ord Cadigo ud Descripcion Importe

296 TG01013 h Clasificacion y separaciéon de RCDs in situ por medios manuales

Mano de obra empleada en la clasificacion, separacion
y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
generados en la misma con acopio en los contenedo-
res destinados a ello y etiquetados, todo ello para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento,
al entregarlos de forma separada y facilitando con ello
su valorizacion o destruccion. Realizado todo ello por
medios manuales.

Manodeobra.......cccccooovviiiieiiiiiiieee 15,26
TOTAL PARTIDA ... 15,26
297 ZZ004 ud Bebederos de campo de hormigon para fauna silvestre

Bebederos de hormigon moviles instalados proximos
a balsas y depositos para fauna silvestre, asegurando
la presencia de agua todo el afio. Instalado

Mano de obra.........cccoeeeviiiiiiiiiieiees 3,05
Materiales .........ouevviiiiiiiiieee s 45,88
OMrOS o 2,97
TOTAL PARTIDA ... 51,90
298 77008 PAJ Remates y terminaciéon de obra
Remates y terminacion de obra
(@0 LT 5.178,76
TOTAL PARTIDA.......ooiirremrnrrnneennes 5.178,76
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