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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

PROYECTO DE LA BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE). 

1.2. LOCALIZACIÓN 

Con el presente proyecto se interviene en el ámbito de El Riachuelo, ubicado en el 

municipio de El Paso (La Palma).  

1.3. OBJETO DEL PROYECTO 

Definición de las obras necesarias para la construcción de la Balsa de El Paso, en el T.M. 

de El Paso.  

1.4. SUPERFICIE REGABLE Y REGANTES BENEFICIADOS POR LA ACTUACIÓN 

La superficie beneficiada por la actuación es de 189,40 ha. la cual comprende al ámbito 

de El Paso y de Dos Pinos (T.M. San Andrés y Sauces, La Palma), en la que los regantes 

beneficiados por esta actuación ascienden a 709 regantes.  

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La Balsa de El Paso se ubicará entre el barranco de Tenisca y la carretera insular LP- 302 

a La Cumbrecita, aproximadamente unos 2 km al Noreste del núcleo de El Paso, tiene una 

cota de coronación a los 895,0 m.s.n.m. 

2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El material disponible asciende a 85.020,438 m3 y el volumen necesario a 77.724,05 m3, 

quedando así un remanente de 7.296,338 m3 Este remanente estará formado por materiales 

cuya naturaleza será no competente para la construcción del terraplén. Asimismo, además se 

extraen 2.467,8 m3 de tierra vegetal. 

Alrededor de la mitad del volumen de la tierra vegetal, se reutilizará en la revegetación 

de los taludes de la balsa. La otra parte se mezclará con el material resultante del astillado 

del desbroce, destoconado y de las ramas de los pinos, como compostaje en superficie. 

2.2. DRENAJE 

Instalación de una red de drenaje en el fondo de la balsa conformada por tres colectores, 

la cual permite recoger de forma independiente los caudales del fondo del vaso y de los 

taludes mediante la colocación de conducciones de drenaje de PVC de 110 y 160 mm, 

dispuestas en zanja y rellenas de hormigón poroso (colectores en pie de talud), o de material 

granular (colectores en fondo de balsa). 
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2.3. IMPERMEABILIZACIÓN 

La impermeabilización del fondo de la balsa se realiza con geomembrana de PVC, de 1,5 

mm de espesor sin armar, sobre geotextil no tejido de polipropileno antipunzonamiento de 

385 gr/m². 

Mientras que en los taludes se llevará a cabo mediante geomembrana de PVC, de 1,5 mm 

de espesor armada, dotada asimismo de un geotextil no tejido de polipropileno 

antipunzonamiento de 300 gr/m². 

2.4. ALIVIADERO 

Se dotará a la balsa de un aliviadero a situar en el vértice Noreste de la misma. La longitud 

del mismo es de seis metros, con el labio situado a la cota +894,00 m.s.n.m., vertiendo las 

aguas a un foso anexo, desde el que parte una conducción FDC Ø 400 mm que conecta con 

el cauce del barranco. 

2.5. TOMA Y DESAGÜE DE FONDO 

La toma de agua y el desagüe de fondo, se sitúan conjuntamente en un macizo de 

hormigón, de donde parten dos conducciones de FDC Ø300mm, junto con las de drenaje 

3PVCØ160mm, embebidas en una sección rectangular de hormigón armado y 18,35 metros 

de longitud, continuando por una galería de sección libre 2,50 x 2,50 m., hasta la cámara de 

válvulas. 

2.6. CÁMARA DE VÁLVULAS Y ALMACÉN 

Se emplaza en el Sur del dique de cierre, junto a la boca de la galería de servicios. 

La incorporación de la conducción procedente de las galerías de la zona, así como de la 

Conducción Las Breñas – El Paso. Las dos se incorporan individualmente mediante 

conducciones FDCØ250mm, previo paso por el respectivo punto de control de caudales. 

2.7. CÁMARA DE FILTRADO 

 En su interior se ubican los filtros, y elementos de medida y control de los caudales, tanto 

para abastecimiento como para riego. Todos los colectores en el interior se han proyectado en 

acero galvanizado. 
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2.8. CÁMARA DE CONTROL DE CAUDALES 

 Se emplaza en el Noroeste de la balsa, con una tipología similar a la de las cámaras de 

válvulas y filtrado. 

 Se dispondrán los elementos de medida y control de caudales de la Conducción 

Tabercorade, la Galería Laja Azul, el Canal Hidráulica de Aridane y el desvío de la Galería La 

Única. 

2.9. CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 El llenado de la balsa se llevará a cabo con los caudales provenientes de la conducción de 

impulsión de Las Breñas-El Paso (FDCØ250mm), y de la que reúne las galerías (FDCØ250mm) 

de Tabercorade y La Única, desviadas mediante conducciones PEADØ90mm, de la de Laja Azul 

en PEADØ125mm, y la del Canal Hidráulica de Aridane en PEADØ180mm. 

 En cuanto a las conducciones de distribución, el colector de la red de riego que parte de 

la estación de filtrado es una conducción FDCØ300mm, mientras que la aducción de 

abastecimiento destinada a conducir el agua al depósito de Valencia será FDCØ250mm. 

2.10. CORONACIÓN DE LA BALSA 

A lo largo de la coronación de la balsa se dispondrá una vía de servicio de 5 metros de ancho 

y dispondrá en su margen interior a la balsa de un pretil de hormigón prefabricado, como 

elemento de seguridad en caso de oleaje. 

2.11. URBANIZACIÓN Y RESTITUCIÓN DE CAMINOS  

 Los entornos tanto de la cámara de válvulas, de filtrado, como de la de control de 

caudales, serán pavimentados, dotados con aceras perimetrales de un metro de ancho, y 

delimitados, según las necesidades de explanación de la zona, mediante muros de mampostería 

hormigonada. Además, se instalará de una valla de cerramiento de malla metálica plastificada 

de 2,00 m. de altura y tres puertas de acceso. 

 Se restituirá la afección a la carretera insular LP-302 a La Cumbrecita por las conducciones 

de aducción procedentes de las galerías, mediante pavimentación tras la ejecución de las zanjas. 

2.12. SUMINISTRO Y ALUMBRADO 

El suministro de energía se establece mediante una instalación eléctrica aislada con paneles 

fotovoltaicos con almacenamiento de baterías. Para garantizar el suministro, se dispone de un 

sistema de grupo electrógeno que alimentaría a la planta en caso de descarga total o parcial de 

la instalación fotovoltaica.  
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El alumbrado se ha dividido en dos partes diferenciadas, uno de ellos, alimenta el alumbrado 

de seguridad en las edificaciones y las vías de acceso de las mismas. Otro que alimenta las 

luminarias alrededor de la balsa. 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución previsto para la obra es de 18 meses. 

4. PRESUPUESTO 

 

4.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE (€) 

C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 633.169,65 

C2 DRENAJE 40.302,11 

C3 ALIVIADERO 41.941,94 

C4 CÁMARA DE CONTROL DE CAUDALES 70.663,93 

C5 CONDUCCIONES EN BALSA 64.896,15 

C6 TOMA Y DESAGÜE DE FONDO 165.114,22 

C7 CÁMARA DE VÁLVULAS 148.645,10 

C8 IMPERMEABILIZACIÓN 559.716,34 

C9 CÁMARA DE FILTRADO 132.520,59 

C10 
CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN 

448.146,88 

C11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 162.593,17 

C12 URBANIZACIÓN Y VARIOS 98.883,90 

C13 AUSCULTACIÓN Y CONTROL 7.817,21 

C14 ENSAYOS GEOTÉCNICOS 4.960,71 

C15 GESTIÓN DE RESIDUOS 12.527,58 



Anejo 27 Ficha técnica 
 

 

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife) 
 

C16 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 34.695,47 

C17 SEGURIDAD Y SALUD  32.839,33 

C18 SEÑALIZACIÓN PRTR 2.959,11 

C19 VARIOS 5.178,76 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.667.572,15 

 

4.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS. 

4.3. PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 

Añadiendo el 13% en concepto de Gastos Generales (346.784,38 €) y el 6% en Beneficio 

Industrial (160.054,33 €) se obtiene que el Presupuesto Base Licitación asciende a TRES 

MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON 

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.174.410,86 €). 

4.4. GRAVAMEN 0% 

El I.G.I.C. repercutido es del 0% para este tipo de obra. Se adjunta como anexo, la consulta 

realizada a la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de 

Canarias. 

 


