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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. CONDICIONES GENERALES.

1.1. Objeto del Presente Pliego.
El presente Pliego de Condiciones es el encargado de la regulacion para la
contratacion de la ejecucion de las obras del Proyecto de Modernizacion de los Riegos del
Viar: Planta Fotovoltaica de 4 MW y Mejora de la Eficiencia Energética de las Estaciones

de Bombeo, en el término municipal de Alcala del Rio, en la provincia de Sevilla.

1.2. Prescripciones Complementarias.
En todo cuanto no esté expresamente previsto en el presente Pliego, serdn de
aplicacion las prescripciones contenidas en los Reglamentos, Instrucciones, Pliegos y

Normas resefiadas a continuacion:

1.2.1. Normas oficiales de caracter general.

1) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2) Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

3) Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

4) Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de
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Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

5) Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacion Urbana.

6) Normas UNE de aplicacion del Ministerio de Obras Publicas.

7) Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion (Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre).

8) Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales.

9) Ley 32/2006, de 18 de octubre de 2.006, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion.

10) Disposiciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. Real Decreto 773/1997, de
30 de mayo, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud Relativas a la
Utilizacion por los Trabajadores de Equipos de Proteccion Individual.

11) Disposiciones sobre sefializacion de obras (Norma de Carreteras 8.3 1.C. aprobada
por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 y Adicion segun Real Decreto
208/89 de 3 de febrero).

1.2.2. Obra Civil.

1) Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de
la Edificacion.

2) Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cadigo Estructural.

3) Norma de Construccion Sismorresistente: Parte General y Edificacion (NCSE-02),
aprobada por el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre.

4) Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la
recepcion de cementos (RC-16).

5) Real Decreto 1339/2011, de 3 de octubre, por el que se deroga el Real Decreto
1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricacién y empleo de elementos resistentes para
pisos y cubiertas.

6) Orden de 29 de noviembre de 1989 sobre modelos de fichas técnicas a que se refiere
el Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio sobre la fabricacion y empleo de elementos
resistentes para pisos y cubiertas.

7) Obligatoriedad de la homologacion de los cementos para la fabricacion de
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hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados, aprobado
por Real Decreto 1313/1988.

8) Normas o Instrucciones del Instituto Eduardo Torroja sobre hormigones.

9) Pliego General de Condiciones para la Recepcion de ladrillos ceramicos en las obras
de construccion RL-88, Orden del 27 de Julio de 1988 del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y la Secretaria del Gobierno.

10) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de blogues de

hormigdn en las obras de construccion. Orden de 4 de julio de 1991 del MOPU.

1.2.3. Instalaciones.

1) Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios.

2) Real Decreto 1027/2.007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.

3) Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendios.

4) Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. (RD
2267/2004, de 3 de diciembre).

5) Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.

6) Normas Tecnologicas de la Edificacion.

7) Disposiciones NTE, Documentos Basicos de Edificacion DB, y normativa de los
Ayuntamientos de Santaella y Puente Genil.

8) Normas DIN, ASTM, ASME, CEl, a decidir por la Direccion Técnica a propuesta
del Contratista en el Proyecto de Construccion. Si no existiera propuesta seran de

aplicacion las Normas ASTM.

1.2.4. Obras hidraulicas.
1) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de Abastecimiento de
Agua del Ministerio de Obras Publicas (Orden Ministerial de 28 de Julio de 1974) y

Normas vigentes para la redaccion de Proyectos de Abastecimiento de Agua y
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Saneamiento de poblaciones (M.O.P.T.) de diciembre de 1977.

2) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones (septiembre 1986).

3) Las directrices del “Codigo de instalacion y manejo de tubos de PVC para
conducciones de agua a presion” (UNE 53.399).

4) Pliego de Condiciones para la fabricacion, transporte y montaje de tuberias de
hormigon, de la Asociacion Técnica de Derivados del Cemento.

5) Recomendaciones para la fabricacion, transporte y montaje de tuberias de hormigon
en masa.

6) Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del
dominio publico hidraulico.

7) Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.

8) Directiva 60/2000 de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco
comunitario de actuacion en el ambito de la politica de aguas (DOCE L 327 de
12/12/2000). Modificado por Decision del Consejo 2455/2001/CE (DOCE L 331).

9) Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrologico Nacional. Modificada por Real
Decreto Ley 2/2004 y por Ley 11/2005.

1.2.5. Obras de carreteras.
1) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes

(PG-4 del M.O.P.T., 21 de enero de 1988), su actualizacion (Orden FOM/2523/2014,

de 12 de diciembre, B.O.E. del 3 de enero de 2015) e Instruccion de Carreteras.

1.2.6. Patrimonio historico.
1) Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Historico Espafiol, desarrollado
parcialmente por el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero.
2) Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Historico de Andalucia. (BOE
nim.38, de 13 de febrero)
3) Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de proteccion
y fomento del patrimonio histérico de Andalucia. (BOJA nim.43, de 17 de marzo)

4) Decreto 379/2011, de 30 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento de
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Creacion de Museos y de Gestion de Fondos Museisticos de la Comunidad

Autonoma de Andalucia y el Reglamento de Actividades Arqueologicas.

1.2.7. Control de calidad.

1) Normas y Ensayos del Laboratorio de Transporte y mecanica del suelo (M.O.P.T),
cuando no existieran expresamente las del IRANOR y las de AENOR, que seran en
todo caso de aplicacion.

2) Meétodo de ensayo de Laboratorio Central (M.O.P.T.).

1.2.8. Legislaciéon ambiental.

1) Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001, relativa a la evaluacion de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente.

2) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

3) Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental.

4) Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas.

5) Ley 27/1992, de 4 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante -
articulo 21.2.

6) Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. (BOE n° 234, de 30.09.2015).

7) Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, Reglamento de Calificacion Ambiental
(BOJA n° 3, de 11 de enero de 1996).

1.2.9. Electricidad.

1) Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas
disposiciones en el sector eléctrico.

2) Reglamento (UE) 548/2014 de la Comision de 21 de mayo de 2.014 por el que se
desarrolla la Directiva 2.009/125/CE de ecodisefio para transformadores de potencia.

3) Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas Normas
Reguladoras de Procedimientos Administrativos de Industria y Energia.

4) Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la

instalacion, ampliacion, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

industriales, asi como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los
mismos.

Reglamento y disposiciones de los Ministerios de Obras Publicas e Industria, que
regulan las instalaciones eléctricas de baja y alta tension, R.E.A.T, R.E.B.T. de Real
Decreto 842/2002 e Instrucciones M.I.T, Orden de 31 de Octubre de 1973 del
Ministerio de Industria y modificaciones en Ordenes del 19-12-1977, 28-7-1980, 30-
9-1980, 30-7-1981, 5-6-1982, 11-7-1983, 5-4-1984, 13-1-1988, 26-1-1990 y 24-7-
1992, asi como el Reglamento de verificaciones eléctricas de 12 de Marzo de 1954,
y sus modificaciones R.D. 1725/1984 del 18 de Julio, 153/1985 del 6 de Febrero y
1075/1986 del 2 de Mayo del Ministerio de Industria y Energia.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas
de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09,
aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero.

Pliego de Condiciones Técnicas del Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la
Energia (IDAE).

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de
autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Norma UNE 20460-5-523:2004 (Instalaciones Eléctricas de Edificios. Parte 5:
Seleccion e Instalacién de Materiales Eléctricos. Capitulo 52: Canalizaciones.
Seccién 523: Corrientes Admisibles).

Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa
distribuidora de energia eléctrica, Endesa Distribucion, SLU, en el ambito de la
Comunidad Autonoma de Andalucia. Resolucion de 5 de mayo de 2005.
Instruccion de 14 de octubre de 2004 de la Direccion General de Industria, Energia
y Minas, sobre prevision de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en areas
de uso residencial y areas de uso industrial.

Normas de ventilacion y acceso a centros de transformacion. Resolucion de la
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14)

15)

Direccion General de Energia BOE 26/06/1984.

Normas del Ayuntamiento, de la compafiia de suministro de electricidad y de la
compafiia suministradora de telefonia en los &mbitos del Proyecto que corresponden
a sus respectivas competencias.

NRZ 104 (12 edicion, 02-2018) “Instalaciones privadas conectadas a la red de

distribucion. Generadores en Alta' y Media tension.

1.2.10. Instalaciones Fotovoltaicas.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econdmicas del autoconsumo de energia eléctrica.

Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transicion
energética y la proteccion de los consumidores.

Resolucién de 26 de marzo de 2018, de la Direccion General de Industria, Energia'y
Minas, por la que se modifica la Instruccion Técnica Componentes (ITC-FV-04) de
la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas
de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas.

Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econdmicas de las modalidades de suministro de energia
eléctrica con autoconsumo y de produccion con autoconsumo.

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccion
de energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracion y
residuos.

Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los procedimientos
administrativos referidos a las instalaciones de energia solar fotovoltaica emplazadas
en la Comunidad Autonoma de Andalucia

Ley 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de produccion de
energia eléctrica en régimen especial.

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energias renovables y del ahorro y
eficiencia energética de Andalucia.

Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas

de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas.
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10) Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la
instalacion, ampliacidn, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos
industriales, asi como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los
mismos.

11) Pliego de Condiciones Tecnicas del Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la
Energia (IDAE).

Y en general cuantas Prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas,
Instrucciones y Pliegos Oficiales vigentes durante el periodo de ejecucién de las obras que

guarden relacion con ellas.

De todas estas normas, en caso de dualidad, tendra valor preferente, en cada caso,

la mas restrictiva o la que ordene el Ingeniero Director.

Asi mismo y con caracter general, la entidad adjudicataria queda obligada a
respetar y cumplir cuantas disposiciones vigentes guarden relacion con las obras de
Proyecto, con sus Instalaciones complementarias, o con los trabajos necesarios para

realizarlas.

Si de la aplicacion conjunta de los Pliegos y disposiciones anteriores surgiesen
discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la
ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a las especificaciones del Pliego de
Condiciones del Proyecto, y solo en el caso de que aun asi existiesen contradicciones,

aceptara la interpretacion de la Direccién Técnica.

1.3. Obligaciones laborales y sociales.

El adjudicatario estd obligado al cumplimiento del Real Decreto 1627/97 por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
y disposiciones aclaratorias, asi como las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia, y
muy especialmente lo que se determina en el Convenio de la Construccion y Obras Publicas

que en el momento de la ejecucion esté vigente.
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Esta igualmente obligado al cumplimiento de toda la legislacion vigente sobre
Accidentes de Trabajo, Retiro Obrero, Subsidio Familiar, Seguro de enfermedad, Seguridad

en el Trabajo, Régimen General de la Seguridad Social, etc.

1.4. Permisos, licencias y responsabilidades con terceros.

El Contratista debera obtener todos los permisos y licencias que se precisen para
la ejecucion de las obras, exceptuando aquellas que por su naturaleza o rango (autorizaciones
para disponer de los terrenos ocupados por las obras del proyecto; servidumbres
permanentes, etc.) sean de competencia de la Propiedad, la cual facilitara al Contratista
cuantos documentos acreditativos se precisen para que aquel gestione las autorizaciones que

le corresponden.

La sefializacion de las obras durante su ejecucion sera de cuenta del Contratista,
efectuandola de acuerdo con la Norma de Carreteras 8.3 I.C. aprobada por Orden Ministerial
de, 31 de agosto de 1987 y Adicion segun Real Decreto 208/89, de 3 de febrero. Asimismo,
estd obligado a balizar y sefialar extremando la medida, incluso estableciendo vigilancia
permanente, aquellas que por su peligrosidad puedan ser motivo de accidente, en especial
las zanjas abiertas y obstaculos en carreteras o calles siendo también de cuenta del
Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que hubiera lugar por perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una sefializacion
insuficiente o defectuosa. La sefializacion o balizamiento se iluminaran nocturnamente con

alumbrado a tensién de seguridad.

El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurara el trafico en
todo momento durante la ejecucion de las obras, por las carreteras y calles existentes o
desviaciones que sean necesarias, atendiendo la conservacion de las vias utilizadas en
condiciones tales que el paso se efectie dentro de las exigencias minimas de seguridad y

transito. lgual criterio seguira con los accesos o caminos, fincas o edificios.

El Contratista, también asegurara los servicios publicos incluidos los riesgos por

los canales que discurren por la zona.

Proyecto de Modernizacién de los Riegos del Viar: Planta Fotovoltaica de Pagina 19 de 165
4 MW y Mejora de la Eficiencia Energética de las Estaciones de Bombeo



- ’ SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL o
e DE INFRAES
¥ ¥ GOBERNO  MINITERIO T DE INRAESTRUCTURAS AGRARIS
54
b T DE ESPANA

A T -S¢1asa U-{ ""\ CONSULTORES
—
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS —

Finalmente correran a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se deriven
de dafios o perjuicios ocasionados a terceras personas con motivo de las operaciones que
requiera la ejecucién de las obras (interrupciones de servicios, quebranto en sus bienes,
habilitacion de caminos provisionales; explotacion de préstamos Yy canteras;
establecimientos de almacenes, talleres, dep6sito de maquinaria y materiales, y en general
cuantas operaciones que no hallandose comprendidas en el precio de la unidad de obra
correspondiente, sean necesarias para la realizacién total de los trabajos, 0 que se deriven de

una actuacion culpable o negligente del mismo).

1.5. Inspeccién de las Obras.
El Contratista proporcionara al Director de las obras, o sus subalternos o
delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimiento, mediciones y
pruebas de materiales, asi como para la inspeccidn de la mano de obra en todos los trabajos,
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego,
permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, incluso a los talleres y fabricas donde se

produzcan los materiales, o se realicen trabajos para las obras.

1.6. Relaciones legales y responsabilidad con el publico.
El Contratista sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos los
dafios o perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona,
propiedad o servicio, pablicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o

negligencias del personal a su cargo o de una insuficiente organizacion de las obras.

Los servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados, a

su costa, de manera inmediata.

Las personas fisicas o juridicas que resulten perjudicadas deberan ser

recompensadas, a su costa, adecuadamente.

Las propiedades publicas o privadas que resulten dafiadas deberan ser reparadas,
a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los dafios o perjuicios

causados en cualquier otra forma aceptable.
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Asimismo, el Contratista sera responsable de todos los objetos que se encuentren
0 descubran durante la ejecucion de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos
al Ingeniero Director de las mismas y colocarlos bajo su custodia. Especial cuidado se

observara con las piezas que pudieran tener valor histérico o arqueolégico.

Especialmente, adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacion del
subsuelo del agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material
que pueda ser perjudicial. Se extremard la precaucion con respecto a las instalaciones

enterradas que pudieran existir.

Sera responsable igualmente de reponer a su estado natural las zonas empleadas
como vertederos, para lo cual previamente al inicio de cualquier actividad se redactar el

correspondiente Plan de Restauracién Ambiental.

Cuidara especialmente el Contratista no impedir con acopios, edificaciones, etc.,
durante la ejecucién de la obra, el paso de aguas que pueda producirse, ni realizar boquetes
en actuales defensas o construcciones que puedan dar lugar a posibles problemas, siendo el

responsable de los dafios que por estas causas se pudieran producir.

1.7. Subcontratos o destajos.
Ninguna parte de las obras podré ser subcontratada sin consentimiento previo

del Ingeniero Director de las mismas.

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato, deberan formularse por
escrito, con suficiente antelacion, aportando los datos necesarios sobre este subcontrato asi
como sobre la organizacion que ha de realizarlo. La aceptacion del subcontrato no relevara

al Contratista de su responsabilidad contractual.

La Direccion de Obra esta facultada para decidir la exclusion de un destajista
por ser éste incompetente o no reunir las condiciones necesarias. Comunicada esta decision

al Contratista, éste debera tomar las medidas precisas para la rescision.
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1.8. Conservacion del paisaje y limpieza final de obra.
El Contratista prestard atencion al efecto que puedan tener las distintas
operaciones e instalaciones que necesita realizar para la consecucién del contrato sobre la

estética y el paisaje de las zonas en que se hallen ubicadas las obras.

En tal sentido, cuidard de que los arboles, hitos, vallas, pretiles y demas
elementos que puedan ser dafiados durante las obras, sean debidamente protegidos en

prevision de posibles destrozos, y de producirse seran restaurados a su cuenta.

Asimismo, cuidara el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones,
construcciones y acopios, que, en todo caso, deberan ser previamente autorizados por el

Director de las obras, y contar con la preceptiva licencia municipal.

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depositos y
edificios, construidos con caracter temporal para el servicio de la obra, deberan ser

desalojados y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.

De analoga manera deberan tratarse los caminos provisionales, incluso los
accesos a préstamos y canteras, los cuales se abandonaran tan pronto como no sea necesaria
su utilizacion. Asimismo, se acondicionaran, dentro de lo posible, procurando que queden
en condiciones aceptables. Se requerira el cumplimiento de la legislacion vigente para la

apertura de cualquier cantera y especialmente el Plan de Restauracion.

Todo ello se ejecutara de forma que las zonas afectadas queden completamente

limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.

Estos trabajos se consideraran incluidos en el contrato, y, por tanto, no seran

objeto de abonos aparte por su realizacion.
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1.9. Contradicciones y omisiones del proyecto.
Lo expuesto en el presente Pliego de Prescripciones prevalecera siempre sobre
las contraindicaciones u omisiones que con relacion a él puedan existir en el resto de

Documentos del Proyecto.

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones
erroneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para la
terminacion de los trabajos segin la normativa de vigor o simplemente segun el uso y
costumbre de la buena practica constructiva, no s6lo no eximen al Contratista de la
obligacion de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erréneamente descritos, sino que por
el contrario, deberd realizarlos como si hubieran sido completa y correctamente

especificados en dichos Documentos.

1.10. Prevalencia de documentos.
Para prevenir la posible existencia de contradicciones, dudas o discrepancias
entre los diferentes documentos del presente Proyecto, se establece el siguiente orden de

prelacion entre ellos:

1°.Pliego de Prescripciones Técnicas.
2°. Presupuesto.
3°.Memoria y Anejos.

4° Planos.

Se deja expresa constancia de que tanto la Memoria como los Anejos de la misma

son documentos contractuales.

1.11. Informacion y publicidad.

Al tratarse de una actuacién financiada por el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, se dara cumplimiento a las normas establecidas en materia de informacion,
comunicacion y publicidad establecidas en el articulo 34 del Reglamento (UE) 20211241
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el

Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.
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Para ello, se colocard en lugar bien visible para el publico, la siguiente

sefalizacion:

1°.Un cartel provisional, durante la fase de construccion.
2°.Una placa permanente en las instalaciones mas representativas de la obra,

durante la fase de explotacion.

1.12. Principio de los trabajos.
El acta de confrontacién del replanteo debera firmarse antes de los treinta (30)

dias naturales siguientes a la fecha de otorgamiento del contrato.

La ejecucion de las obras debera comenzar en un plazo inferior a treinta (30) dias
naturales contados a partir de la fecha del acta de replanteo.

1.13. Replanteo de las obras.
Competen al Contratista todos los replanteos necesarios para la ejecucion de las
obras. El Ingeniero Director suministrara al Contratista toda la informacidn que precise para

que estas tareas de replanteo puedan ser realizadas.

El Contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano
de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y materializar los puntos de control o
de referencia que se requieran. Esta materializacion se efectuara de forma que se garantice
su permanencia e inalterabilidad durante la ejecucion de la obra, de la cual se responsabiliza

el Contratista, quien debera reponer a sus expensas aquellos que resultaran afectados.

1.14. Gastos de caracter general a cargo del contratista.

Seran de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las
obras o su comprobacion y los replanteos parciales de las mismas, incluyendo la
materializacion y fijacion de los hitos y referencias, asi como su mantenimiento en el plazo
de duracidn de las obras, y eventualmente la reposicién de los que pudieran resultar dafiados.
Igualmente los de construccidn, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones
auxiliares: los de alquiler o adquisicion de terrenos para depositos de maquinaria y

materiales, los de proteccion de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, dafio o
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incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos o
carburantes, los de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras, los de construccién y
conservacion durante el plazo de su utilizaciéon de pequefias rampas provisionales de acceso
a tramos parcial o totalmente terminados y los de conservacion durante el mismo plazo de

toda clase de desvios que no se efectlien aprovechando vias publicas existentes.

1.15. Orden y plazo de ejecucion de los trabajos.
El orden de ejecucion de los trabajos y su distribucion en parte y en el tiempo
seré el que oportunamente determine la Direccion de las Obras, a la vista de las necesidades

y recursos disponibles.

El plazo de ejecucion de la totalidad de la obra serd el que se fije en las
condiciones del Concurso o Subasta que se celebre para la contratacion de las obras, o el que
se fije en la escritura del contrato de aquellas.

El contratista presentara para cada una de las obras un plan completo, detallado
y razonado, para el desarrollo de las mismas a partir de su replanteo. Este plan, que incluira
necesidades de materiales ha de estar de acuerdo con los plazos fijados en cada proyecto;
una vez aprobado por la Comunidad de Regantes quedara vigente para el desarrollo de cada
obra o grupos de obra, debiendo solicitarse expresamente toda modificacion al plan previsto

y aprobado.

En este plan indicard los medios auxiliares que ofrece emplear en el desarrollo
de las obras. Estos medios quedaran afectos a ellas y en ningin caso podra el Contratista

retirarlos sin autorizacion escrita de la Direccién de las mismas.

El plan de construccion debe presentarse antes de transcurridos un (1) mes
después de su replanteo, y los medios auxiliares relacionados con él han de ser como minimo
los ofrecidos en la propuesta inicial, salvo que la Direccién de la obra estime otra cosa a la

vista del plan propuesto.
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La aceptacion del plan y relacion de medios auxiliares propuestos por el
Contratista no implica exencion alguna de responsabilidad para el mismo, en caso de

incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

El Contratista aumentara los medios e instalaciones auxiliares, almacenes y
personal técnico siempre que la Direccidn de la Obra compruebe que es necesario para el
desarrollo de las obras en el plazo ofrecido por el Contratista. Estos aumentos no podran ser

retirados sin autorizacion escrita de la Direccién de la Obra.

Se levantara un acta en la que consten los medios auxiliares y técnicos que

queden adscritos a la obra.

1.16. Modificaciones del proyecto.
El Director de Obra podra introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras
o durante su ejecucidn, las modificaciones que sean precisas para la normal construccion de
las obras aungue no se hayan previsto en el Proyecto y siempre que lo sean sin separarse de
su espiritu y recta interpretacion. También podra introducir aquellas modificaciones que
produzcan aumento o disminucion y aun supresion de las cantidades de obras marcadas en
el presupuesto, o sustitucion de una clase de fabrica por otra, siempre que ésta sea de las

comprendidas en el Contrato.

Todas estas modificaciones seran obligatorias para el contratista siempre que, a
los precios del contrato, sin ulteriores revisiones, no alteren el presupuesto de adjudicacion

en mas de lo que dispone el Reglamento de Contratos del Estado.

En todo caso, el Contratista no tendra derecho a ninguna variacion en los precios
ni a indemnizacion de ningun género, por supuestos perjuicios que le pueda ocasionar la

modificacion en el nimero de unidades de obra o en el plazo de ejecucion.
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1.17. Arqueologia.

1.17.1. Legislacion de Patrimonio Histdrico.

1.17.1.1. Legislacién estatal.

1)  Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histérico Espariol.

2)  Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias.

3)  Orden de 24 de julio de 1986 por la que se regula la junta superior de arte rupestre.

4)  Orden de 23 de julio de 1992 por la que se regula la composicion y funciones de la
junta superior de monumentos y conjuntos historicos.

5)  Orden de 23 de julio de 1992 por la que se regula la composicién y funciones de la
junta superior de excavaciones y exploraciones arqueologicas.

6) Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histdrico Espafiol.

7)  Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional.

8) Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la
disposicion adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histdrico Espariol, sobre garantia del Estado para obras de interés cultural.

9)  Real Decreto 600/2011, de 29 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada por
Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo.

10) Real Decreto 214/2014, de 28 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada por
Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo.
1.17.1.2. Legislacion autondmica.

1)  Ley 14/2007, de 26 noviembre. Ley de Patrimonio Historico de Andalucia.

2)  Decreto 4/1993, de 26 de enero, Reglamento de Organizacion Administrativa del
Patrimonio Histdérico Andaluz (BOJA n° 18 de 18/02/1993).

3) Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
proteccion y fomento del patrimonio histérico de Andalucia.

4)  Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
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Actividades Arqueoldgicas en Andalucia, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de
Patrimonio Historico de Andalucia.

5)  Decreto 379/2011, de 30 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento de
Creacion de Museos y de Gestion de Fondos Museisticos de la Comunidad
Auténoma de Andalucia y el Reglamento de Actividades Arqueologicas.

6) Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organizacion
territorial provincial de la Administracion de la Junta de Andalucia.

7)  Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organizacion
territorial provincial de la Administracion de la Junta de Andalucia.

1.17.2. Obligaciones y responsabilidades de obra.

El Contratista sera responsable de todos los objetos o restos arqueolégicos que
se encuentren o descubran durante la ejecucion de las obras, debiendo dar inmediata cuenta
de los hallazgos al Ingeniero Director y a la Direccién General de Patrimonio de las mismas
o al técnico arqueologo de la obra y colocarlos bajo custodia de un responsable. Especial

cuidado se tendra con las piezas que pudieran tener valor historico o arqueoldgico.

Si durante la ejecucién de las obras se documentasen niveles/estructuras
arqueologicas (positivas o negativas), la zona donde se localicen los restos sera paralizada,
balizada y se notificard a las autoridades correspondientes (Ingeniero Director, Direccion
General de Patrimonio o al arquedlogo de la obra).

1.17.3. Actuaciones arqueoldgicas.

Las actuaciones arqueolOgicas tienen una serie de pautas que comienzan
mandando a Patrimonio un proyecto de obra. Este evaluara el posible impacto de la misma
en los restos tanto documentados como ocultos en el subsuelo. A continuacion, emitird un
primer informe de actuacion (nada, prospeccion, sondeos 0 seguimiento) comenzando asi

los tramites arqueoldgicos.

A continuacién, se describen las diferentes actuaciones que Patrimonio podra
solicitar antes/durante la ejecucién del proyecto de obra.
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Prospeccién arqueoldgica:

= Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacion
arqueoldgica a realizar, en este punto se recogera la carta de adjudicacion de obra
al arqueologo correspondiente.

= Patrimonio emitird un Permiso de Actuacion.

= Se realizara la prospeccion por parte de un arquetlogo cualificado y no antes.

= Se redactara un Informe de Prospeccion con los resultados y conclusiones,
registrando el Informe en Patrimonio.

= Patrimonio emitird una Resolucién/Informe en el que determina las siguientes

actuaciones a realizar.

Sondeos arqueoldgicos:

= Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacion
arqueoldgica a realizar, en este punto se recogera la carta de adjudicacion de obra
al arquedlogo correspondiente.

= Patrimonio emitird un Permiso de Actuacion.

= Se realizaran los sondeos por parte de un arquedlogo cualificado y no antes.

= Se redactard un Informe de Sondeos con los resultados y conclusiones,
registrando el Informe en Patrimonio.

= Patrimonio emitira una Resolucion/Informe en el que determina las siguientes

actuaciones a realizar.

Raspado Arqueoldgico:

= Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacion
arqueoldgica a realizar, en este punto se recogera la carta de adjudicacion de obra
al arquedlogo correspondiente.

= Patrimonio emitird un Permiso de Actuacion.

= Se realizara el raspado por parte de un arqueologo cualificado y no antes.

= Se redactard un Informe de Raspado con los resultados y conclusiones,
registrando el Informe en Patrimonio.

= Patrimonio emitird una Resolucién/Informe en el que determina las siguientes

actuaciones a realizar.
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Seguimiento arqueoldgico:

Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacién
arqueoldgica a realizar, en este punto se recogera la carta de adjudicacion de obra
al arqueologo correspondiente.

Patrimonio emitird un Permiso de Actuacion.

Se realizara el seguimiento por parte de un arqueologo cualificado y no antes.
Se presentardn a la direccion Informes Mensuales de Seguimiento
documentando las labores realizadas por el arquedlogo cada mes.

Se redactara un Informe de Seguimiento Final con los resultados y conclusiones,
registrando el Informe en Patrimonio.

Patrimonio emitird una Resolucién/Informe en el que determina las siguientes

actuaciones a realizar.

Excavacion Arqgueoldgica:

Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacién
arqueoldgica a realizar, en este punto se recogera la carta de adjudicacion de obra
al arqueologo correspondiente.

Patrimonio emitira un Permiso de Actuacion.

Se realizara la excavacion por parte de un arquedlogo cualificado y no antes.

Se redactard un Informe de Excavacion con los resultados y conclusiones,
registrando el Informe en Patrimonio.

Patrimonio emitirda una Resolucion/Informe en el que determina las siguientes

actuaciones a realizar.

Memoria Final:

Tras la finalizacion de las obras se redactard una Memoria Final en la cual se
detallarén todas las actuaciones arqueoldgicas realizadas.

Memoria Bésica Final: cuando se producen 1 o 2 actuaciones (prospeccion,
sondeos, raspado, seguimiento excavacion).

Memoria Compleja Final: cuando se producen mas de 2 actuaciones

(prospeccion, sondeos, raspado, seguimiento excavacion).
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= Los documentos que se presenten en Patrimonio deben contar, por lo menos, de

los siguientes apartados.

Proyecto Arqueoldgico:

= Antecedentes historicos de la zona.

= Yacimientos arqueoldgicos (Carta Arqueoldgica), elementos etnograficos y vias
pecuarias de la zona.

= Bibliografia.

= Estudio geoldgico de la zona.

= Descripcion del proyecto por el que se desarrolla la actuacion arqueolégica.

= Descripcion de la actuacion arqueoldgica.

= Planimetria.
o Plano de proyecto.
o Plano actuacion arqueoldgica/resultados.

o Plano de la actuacion arqueologica/resultados y de proyecto.

Equipo propuesto.

Documentacién administrativa.

Informe Arqueoldgico:
= Antecedentes historicos de la zona.
= Bibliografia.
= Estudio geoldgico de la zona.
= Descripcion del proyecto por el que se desarrolla la actuacion arqueoldgica.
= Descripcion de la actuacion arqueoldgica.
= Conclusiones.
= Documentacidn fotografica.
= Planimetria.
o Plano de proyecto.
o Plano actuacion arqueoldgica/resultados.

o Plano de la actuacion arqueoldgica/resultados y de proyecto.

Documentacién administrativa (Adjudicacion / Actuacion / Resolucion).
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Memoria Final:

Antecedentes historicos de la zona.

Yacimientos arqueoldgicos (Carta Arqueoldgica), elementos etnograficos y vias
pecuarias de la zona.

Bibliografia.

Estudio geoldgico de la zona.

Descripcion del proyecto por el que se desarrolla la actuacion arqueoldgica.
Descripcion de todas las actuaciones arqueologicas.

Conclusiones.

Documentacién fotografica.

Planimetria.

o Plano de proyecto.

o Planos de las actuaciones arqueoldgicas/resultados.

o Plano de la actuacion arqueoldgica y de proyecto.

Documentacién administrativa (Adjudicacion / Actuacion / Resolucién).

2. DESCRIPCION DE LA INSTALACION PROPUESTA.

La instalacién que se proyecta se adecua a las necesidades y peculiaridades de la

Comunidad de Regantes, contemplandose las siguientes actuaciones:

— Planta fotovoltaica de 4 MW para Autoconsumo de la Comunidad de Regantes

de la Zona Regable del Viar, bajo la modalidad sin excedentes, consistente en
instalacion de modulos fotovoltaicos de silicio monocristalino sobre estructura

metélica fija.

Instalacion de veinte (20) inversores tipo string capaces de transformar la energia
de corriente continua, generada por los moédulos fotovoltaicos, en energia de

corriente alterna.

Instalacion eléctrica en baja tension, que incluye los conductores, canalizaciones

y elementos de proteccidn necesarios.
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— Instalacion de un Centro de Baja Tension (CBT) en edificio prefabricado de
hormigon armado que incluye, entre otros elementos, los fusibles de proteccion

de los inversores.

— Instalacion de un Centro de Media Tension (CMT) en edificio prefabricado de
hormigon armado que incluye, entre otros elementos, un (1) transformador de

4.000 KVA'y las celdas necesarias.

— Instalacion de una linea de evacuacion subterrdnea de 25 kV constituida con
conductor RH5Z-1 18/30 KV de 3x240 mmz.

— Instalacion de un sistema de monitorizacion, de un sistema antivertido y de un

sistema de seguridad perimetral.

— Construccion de un acceso a la parcela de ubicacion de la Planta Fotovoltaica
desde la carretera A-460, de un camino de servicio en el recinto de la Planta
Fotovoltaica y de una explanacion para el CBT y el CMT.

— Mejora de la eficiencia energética de la Estacion de Bombeo de Herreros y de la
Estacion de Bombeo de Alamillo mediante la instalacion de un (1) variador de

frecuencia en cada una de estas estaciones.

— Y la adopcion de una serie de medidas ambientales como, la imparticion de dos
(2) cursos de formacion en buenas practicas agrarias, la plantacion de una barrera
vegetal perimetral para el fomento de polinizadores y enemigos naturales, y la

construccion de una charca de agua.

3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES.
3.1. Normas generales.
3.1.1. Procedencia de los materiales.

Todos los materiales que se hayan de emplear en las obras serdn suministrados

por el Contratista de las mismas, salvo que se exprese lo contrario en los Planos o en el
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Pliego de Condiciones del Proyecto, Condiciones que habran de comprobarse mediante los

ensayos pertinentes.

La Direccion de Obra no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista
encuentre en el lugar de las obras los materiales adecuados en cantidad suficiente para las
mismas en el momento de su ejecucion, asi como se reserva el derecho de rechazar aquellos

materiales que provengan de lugares o firmas que previamente no hayan sido aprobados.

3.1.2. Ensayos de recepcion.

La Direccién de Obra determinara los materiales que deban ser ensayados antes
de su utilizacion y el tipo y normas de ensayo, asi como donde deben realizarse los mismos
y el nimero total de ensayos a efectuar. A juicio de la Direccion de Obra, podran sustituirse
los ensayos por un documento de idoneidad técnica expedido por algin Organismo publico

de reconocida solvencia.

El Contratista deberad tomar las medidas oportunas, de las que dara cuenta a la
Direccion de Obra para distinguir los materiales aceptados de los rechazados durante los
ensayos de recepcion. Los materiales rechazados deberan ser evacuados inmediatamente por
cuenta del Contratista y repuestos por otros adecuados de forma que no se perturbe el
desarrollo normal de las obras.

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos
seguidos para realizar los ensayos, se sometera la cuestion a un laboratorio designado de
comun acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de
Construccion, dependiente del Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas,
siendo obligatorio para ambas partes la aceptacidn de los resultados que en él se obtengan y

las condiciones que formule dicho laboratorio.

A efectos de cumplir con lo establecido en este articulo, el Contratista presentara

por escrito a la Direccion de la Obra para su aprobacion, la siguiente documentacién, en un

Proyecto de Modernizacién de los Riegos del Viar: Planta Fotovoltaica de Pagina 34 de 165
4 MW y Mejora de la Eficiencia Energética de las Estaciones de Bombeo



- ’ SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL o
e DE INFRAES
¥ ¥ GOBERNO  MINITERIO T DE INRAESTRUCTURAS AGRARIS
54
b T DE ESPANA

A T -S¢1asa U-{ ""\ CONSULTORES
—
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS —

plazo no superior a 30 dias a partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicacion de

las obras:

a) Memoria descriptiva del Laboratorio de obra, indicando, equipos, marcas y
caracteristicas de los mismos previstos para el control de las obras.

b) Personal Técnico y Auxiliar que se encargard de los trabajos de control en el
Laboratorio.

c) Cuadro comparativo de al menos tres laboratorios homologados, en que se piensen
realizar otros ensayos o como verificacion de los realizados en obra, con indicacién
de las tarifas correspondientes, y propuesta de adjudicacion, que sera resuelta por
la Direccion de Obra.

d) Forma de proceder para cumplir con lo indicado anteriormente segun el tipo de

material y forma de recepcion en obra.

3.1.3. Almacenamiento.

El Contratista debe cuidar convenientemente el almacenamiento de los
materiales que tenga a pie de obra, siendo de su cuenta el reponer aquellos que presenten
defectos, o0 estén en malas condiciones, debido a deficiencias de almacenaje o a otras causas
a él imputables. Los dafios producidos en los materiales por fendmenos meteorologicos,
accidentes, inundaciones, corrimientos de tierras, etc, o producidos por animales o plantas,
por vehiculos o tréafico, seran también de cuenta del Contratista, que debera montar el

servicio de guardia preciso y garantizar la seguridad de los almacenes.

La Direccion de Obra podra pedir al Contratista que se realicen los ensayos
periddicos, especialmente poco tiempo antes de la utilizacion de aquellos materiales que
sean mas susceptibles de ser dafiados durante el almacenaje, como los conglomerantes

hidraulicos, material electrénico, etc.

El hecho de haberse realizado los ensayos de recepcion correspondientes no
exime al Contratista de la obligacion de subsanar o reponer, parcial o totalmente, aquellos

materiales que puedan haberse estropeado durante su almacenamiento.
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3.1.4. Gastos correspondientes a los ensayos.
Todos los gastos de pruebas y anélisis que sean a cuenta del Contratista son los
que se hallan cuantificados en los precios descompuestos y/o desarrollados en los

presupuestos parciales.

3.1.5. Productos de excavacion.
El Contratista podréa utilizar en las obras objeto del Contrato los materiales que
obtenga de la excavacion, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el presente
Capitulo. Para utilizar dichos materiales en otras obras sera necesaria autorizacion del

Ingeniero Director.

3.1.6. Materiales e instalaciones auxiliares.

Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras,
que parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo
provisional o definitivo (caminos, obras de tierra, cimentaciones, anclajes, armaduras,
empalmes, etc.), cumpliran las especificaciones que, con respecto a ejecucion de obras,

recoge el presente Pliego.

3.1.7. Responsabilidad del contratista.
La recepcion de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por
la calidad de ellos, y quedara subsistente hasta que se reciban las obras en que dichos

materiales se hayan empleado.
3.2. Movimiento de tierras.

3.2.1. Rellenos localizados.
Si no se realizan ensayos especificos conforme se sefiala en el presente Pliego
Particular de Condiciones, la Direccién de Obra determinara si los suelos procedentes de las
excavaciones de la obra cumplen estas condiciones y son admisibles para la ejecucion y por
tanto utilizables para el relleno o si precisan alguna correccion que los haga aptos para este

fin.
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3.2.2. Rellenos en zanjas.

En caso de zanjas para tuberias, podran utilizarse las procedentes de excavacion
de la zanja, previa aprobacion del Director de la Obra, pero siempre a condicion de que la
capa que va sobre la tuberia, en espesor como minimo de veinte (20) centimetros medidos a
partir de la cara superior de la tuberia sea de material exento de tamafios gruesos (inferiores

a 3 cm de tamafio maximo).

Cuando el Ingeniero Director deseche toda o parte de las tierras procedentes de
las zanjas, el Contratista estd obligado a sustituirlas por otras que retnan las debidas
condiciones, cualquiera que sea la distancia de transporte, sin derecho a compensacion

alguna.

Las zanjas para tuberias se rellenardn con tres tipos de materiales que

denominaremos relleno granular, seleccionado y superior.

a) Relleno granular:

El relleno granular forma la cama de asiento de la tuberia.

Podra ser arena de cualquier procedencia (rio, machaqueo o mina) o bien de
zahorras naturales, sin mayor limitacion que estar exentas de arcilla y no presentar tamafios

superiores a diez (10) milimetros.

En cualquier caso, las muestras de este material deberdn ser presentadas
oportunamente a la aprobacion del Ingeniero Director.

Cuando asi se especifique en los planos, el relleno granular puede ser sustituido

por cama de hormigdn de las caracteristicas indicadas en los mismos.

b) Relleno seleccionado:
El material seleccionado es el que esta en contacto directo con la parte superior
de la tuberia.
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En general, se obtendrd de los productos de excavacion de la propia zanja,
siempre que reunan las condiciones imprescindibles para la buena trabazén y apisonado, a

juicio del Ingeniero Director.

Este material no podra ser yesoso ni contener fango y deberan separarse de él las
piedras y el material grueso de dimensién superior a diez (10) centimetros, asi como las
raices o residuos organicos y, en general, todo aquel material que, a juicio del citado

Ingeniero, no retina las caracteristicas adecuadas.

El espesor minimo de este relleno se indica en los planos y secciones tipo de

zanja.

c) Relleno superior:
El relleno superior de las zanjas se efectuara directamente con los productos de
la propia excavacion, exentos de piedras y materiales gruesos de tamafio superior a diez (10)
centimetros, siempre que éstos reunan las condiciones adecuadas, a juicio del Ingeniero

Director.

En la parte superior de este ultimo relleno, se colocara la tierra vegetal que se
hubiese extraido previamente de la zanja, para lo cual debera ser acopiada y cuidadosamente
separada del resto del terreno durante los trabajos de apertura de ésta en los casos en que la
conduccion discurra campo a través, colocando en los otros casos el firme existente o

proyectado.

3.2.3. Material para terraplenes y pedraplenes.
Cumplira lo especificado en los articulos 330 y 331 del Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

3.2.4. Material para sub-bases granulares.
Cumplira lo especificado en el articulo 500 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). El huso granulométrico sera
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definido por el Director de las Obras. Las tolerancias de ejecucion seran inferiores a 1 cm

con respecto a las cotas indicadas en los planos.

3.2.5. Material para bases de zahorra artificial.
Cumplira lo especificado en el articulo 501 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3). El huso granulométrico sera
definido por el Director de las Obras. Las tolerancias de ejecucion seran inferiores a 1 cm
con respecto a las cotas indicadas en los planos.

3.2.6. Otros materiales para rellenos.
Cumpliran en todas las prescripciones que les correspondan del P.P.T.G. del
Ministerio de Obras Publicas, antes citado (PG-3).

3.3. Hormigones y morteros.

3.3.1. Aridos para hormigon y asiento de tuberia.

El arido grueso a emplear en hormigones serd grava natural o procedente del
machaqueo y trituracion de piedra de cantera o graveras y otros productos cuyo empleo haya
sido sancionado por la practica. Si los aridos proceden de machaqueo, se desechard, antes de
dicha operacion, la roca meteorizada y, cuando se obtenga por trituracion, la forma de las
particulas debe ser aproximadamente cubica, y las planas o alargadas se desecharan. Se
define como particula plana o alargada aquella cuya dimensién méaxima sea mayor que cinco
(5) veces la dimensién minima. El porcentaje de estas particulas no podra exceder al diez
por ciento (10 %) en peso del arido grueso total. En todo caso, el arido se compondré de
elementos limpios, solidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo,
suciedad, arcillay otras materias extrafias. Cumplird ademas estrictamente las prescripciones
de las Instruccion del Hormigén Estructural EHE-08 y las disposiciones o normas
complementarias que en lo sucesivo sean aprobadas, con caracter oficial, por Junta de

Andalucia en Organismos equivalente de la Administracion Central.

El &rido fino a emplear en morteros y hormigones serd arena natural, arena
procedente de machaqueo o una mezcla de ambos materiales y otros productos cuyo empleo

haya sido sancionado por la practica.
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Las arenas naturales estaran constituidas por particulas estables y resistentes.

Las arenas artificiales se obtendran de piedras que deberan cumplir los requisitos
exigidos para el &rido grueso a emplear en hormigones. En todo caso, las arenas deberan ser
presentadas oportunamente a la aprobacion de la Direccion de Obra.

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los aridos no
excederd de los limites indicados en el cuadro que aparece a continuaciéon. En cuanto a la
proporcion de materia orgénica, no se utilizaran si ensayados con arreglo al método definido

en UNE EN 1744-1:99 producen un color mas oscuro que el de la sustancia patron.

LIMITACIONES A LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES

Cantidad méaxima en %
del peso total de la
SUSTANCIAS PERJUDICIALES muestra
Arido fino | ~ Arido
grueso

Terrones de arcilla, determinados con arreglo al método de ensayo indicado en 1.00 025
la UNE 7133:58 ’ '
Particulas blandas, determinadas con arreglo al método de ensayo indicado en 500
la UNE 7134:58 '
Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 933-2:96 y que flota en un liquido de
peso especifico 2, determinado con arreglo al método de ensayo indicado en 0,50 1,00
la UNE 7244:71
Compuestos totales de azufre expresados en SOs~ y referidos al arido seco, 1.00 1.00
determinados segun el método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99 ’ '
Sulfatos solubles en &cidos, expresados en SO+~ y referidos al &rido seco, 0.80 0.80
determinados segun el método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99 ’ '
Cloruros expresados en Cl-y referidos | hormigon armado u hormigon en
al arido seco, determinados con | Masa que contenga armaduras para 0,05 0,05
arreglo al método de ensayo indicado | reducir la fisuracion
en la UNE EN 1744-1:99 hormigon pretensado 0,03 0,03

Composicion granulométrica. - La composicion granulométrica de cada arido se
determinara por cribado, segun la norma UNE-EN 933-1:1998, con la serie normal de diez
tamices: 0,16 - 0,32 - 0,63 - 1,25-2,5-5-10 - 20 - 40 - 80 (UNE 7050).

El mddulo granulométrico G de un arido se obtendra por la formula:
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i=80
G=10-)0,01-P,
i=0,16

El médulo granulométrico del arido total debera estar comprendido entre los

valores limites de manejo y dosificacion, como se indica en el siguiente cuadro.

MODULO GRANULOMETRICO

Tamafio del &rido | Limite de manejo Valor Limite de
(mm) (M) conveniente (C) | dosificacion (D)
10 4,70 3,90 2,30
20 5,60 4,80 3,20
40 6,50 5,70 4,10
80 7,50 6,70 5,10

Forma de los granos. El coeficiente de forma de los granos del arido grueso se

determina mediante la norma UNE 7238, por la formula:

_6 XV,
a=— i=n |3
T Yo di

siendo Vi el volumen en cada grano ensayado y di, su mayor dimension.
Un arido grueso puede emplearse si su coeficiente de forma no es menor de cero
con quince (0,15). En caso contrario es preceptivo realizar en laboratorio ensayos previos

con el hormigon.

Para las arenas, el tamafio maximo de los granos no sera superior a cinco (5)

milimetros ni mayor que la tercera parte del tendel en la ejecucion de fébricas.

Se rechazaran las arenas cuyos granos no sean redondeados o poliédricos.
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Los limites granulométricos estan definidos en los siguientes cuadros:

CONTENIDO MAXIMO DE FINOS EN EL ARIDO

) PORCENTAJE MAXIMO )
ARIDO QUE PASA POR EL TIPO DE ARIDOS

TAMIZ 0,063 mm

1% - Aridos redondeados
Grueso - Aridos de machaqueo no calizo

2% - Aridos de machaqueo calizos

- Aridos redondeados

6% - Aridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a
las clases generales de exposicion llla, b, llic, IV o bien a
alguna clase especifica de exposicion @)

- Aridos de machaqueo calizos para obras sometidas a las
clases generales de exposicion llla, lllb, llic, IV o bien a

Fino 10 % alguna clase especifica de exposicion @
- Aridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a
las clases generales de exposicion I, lla o llb y no

sometidas a ninguna clase especifica de exposicion ()

- Aridos de machaqueo calizos para obras sometidas a las
15% clases generales de exposicién |, lla o llb y no sometidas a
ninguna clase especifica de exposicién @

(1) Véanse las tablas 8.2.2 y 8.2.3.a. de la EHE-08

HUSOS GRANULOMETRICO DEL ARIDO FINO

Limites Material retenido acumulado, en % en peso, en los tamices
4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm
Superior 0 4 16 40 70 82 (1)
Inferior 20 38 60 82 94 100 100

(1) Este valor sera el que corresponda de acuerdo con la tabla anterior:
-94 % para: - Avridos redondeados.
- Aridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a la clase general de exposicion llla, 111b, lllc, IV o bien que estén
sometidas a alguna clase especifica de exposicion
-90 % para: - Aridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la clase general de exposicion Illa, lllb, Ilic, IV o bien que estén
sometidas a alguna clase especifica de exposicion
- Aridos de machagueo no calizos para obras sometidas a la clase general de exposicion |, lla o 11b y que no estén sometidas
a ninguna clase especifica de exposicion
-85% para: - Aridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la clase general de exposicion I, 11a o 11b y que no estén sometidas

a ninguna clase especifica de exposicion

El contenido en materia organica se determina de acuerdo con la norma UNE-
EN 1744-1:1999.
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El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no sera

superior al dos por ciento (2%).

Los aridos deberan llegar al lugar de la fabricacion del hormigon manteniendo
las caracteristicas granulométricas de cada una de sus fracciones y mantenerse protegidos de
una posible contaminacién ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse
de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. Para ello es aconsejable la
ejecucion de una solera de hormigon. También se debera adoptar las precauciones necesarias

para eliminar las segregaciones, tanto durante el transporte como durante el almacenamiento.

Antes de dar comienzo a las obras, el Ingeniero Director de las mismas fijara, a
la vista de la granulometria de los &ridos, la proporcion y tamafio de los mismos a mezclar
para conseguir la curva granulométrica éptima y la compacidad méas conveniente del
hormigon, adoptando, como minimo, una clasificacion en tres (3) tamarios, y sin que por la
contrata pueda alegarse precio suplementario alguno por este concepto. Se fijara también el

tamafio maximo del &rido a emplear.

3.3.2. Productos de adicion.

Se consideran productos de adicion aquellos que se utilizan afiadiéndolos al
hormigon en pequefias cantidades para modificar algunas de sus caracteristicas, como
reducir la retraccion y aumentar su resistencia, manejabilidad, impermeabilidad, etc., tales
como impermeabilizantes, plastificantes, aireantes, acelerantes de fraguado, espumantes,

productos de curado, etc. Bajo ningun concepto se emplearan cenizas volantes.

Antes de utilizar estos productos sera necesario que se justifique, mediante los
oportunos ensayos, que agregados en las debidas proporciones producen el efecto deseado
en el hormigdn sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas, ni representar un

peligro para las armaduras.

Se realizaran probetas, que se romperan a los veintiocho (28) dias, para poder

comprobar sus caracteristicas con las de otras probetas sin aditivo.
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Segun el resultado de dicha comparacion, se aprobara o no el uso del aditivo. La
Direccion de Obra establecera el nimero preciso de probetas, en principio seis (6) con

aditivo y seis (6) sin él, ademas de los ensayos que estime oportunos.

Se empleara canto rodado de rio o grava escoria 0 bien seran procedentes de

machaqueo al igual que se indica para la arena.

La utilizacion de estos productos estd supeditada a su aprobacion por la
Direccion de Obra. Cumpliran en todo caso lo prescrito por la vigente Instruccion del
Hormigon Estructural EHE-08.

3.3.3. Agua.
El agua que se emplee en el amasado de los morteros y hormigones, y en general
en todos los conglomerantes, debera reunir las condiciones que prescribe la Instruccion para

Hormigon Estructural EHE-08.

Como norma general, podran utilizarse todas aquellas aguas que la practica haya
sancionado como aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencias, agrietamiento

o perturbaciones en el fraguado y resistencia de obras similares a las que se proyectan.

Se cuidara especialmente la cantidad de agua de amasado, limitandose la
relacion agua-cemento al valor 0,55 para hormigén armado cuyo contenido minimo de
cemento por metro cubico de hormigon sera de 300 Kg y al de 0,60 para hormigon en masa

cuyo contenido minimo sera de 200 Kg de cemento por metro cubico de hormigén.

En cualquier caso, se prohibe explicitamente la adicion de agua al hormigon una

vez ha salido de la central de fabricacion.

En lo que se refiere al agua de curado debera cumplir igualmente las condiciones
antes sefialadas para el agua de amasado. El curado debera prolongarse al menos hasta que

el hormigon alcance el 70 % de la resistencia de calculo.
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Las aguas selenitosas podran emplearse previa autorizacion de la Direccién de

Obra, Unicamente en la confeccidn de morteros de yeso.

3.3.4. Conglomerantes.
Para la clasificacion, usos recomendados y ensayos de recepcion de los
conglomerantes hidraulicos sera de aplicacién cuanto dice el R.D. 956/2008 de 6 de junio
(RC-08).

El Contratista deberd disponer de los lugares apropiados para almacenar los
conglomerantes hidraulicos, tanto si el suministro es en sacos como si es a granel. En el
primero de los casos, los envases los recibira cerrados, tal como hayan salido de fébrica, y
el lugar elegido para el almacenaje deberd estar ventilado y defendido, tanto de la intemperie,

como de la humedad de suelo y paredes.

En el caso de que el suministro fuese a granel, el almacenamiento se realizara en

silos convenientemente aislados de la humedad.

En el momento de su empleo deberd cumplir ademas las recomendaciones y

prescripciones contenidas en la vigente Instruccion de Hormigon Estructural EHE-08.

3.3.5. Hormigones prefabricados.
Se denomina hormigén prefabricado aquel cuya dosificacién y mezcla se
realizan en la instalacion fija llamada Central, por persona ajena al Contratista, trasladandose

al lugar de su utilizacion en transportes especiales que impidan su disgregacion.

El tiempo empleado en el transporte no ha de ser superior a una (1) hora.

Seran de aplicacion las prescripciones dadas por el vigente Codigo Estructural.

La Direccion de Obra exigirda al Contratista que se realicen ensayos de
consistencia del hormigon prefabricado que se reciba, para comprobar que tiene las
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caracteristicas exigidas al fabricante. EI Contratista serd responsable ante la Direccion de

Obra de que se cumplan dichas caracteristicas.

La Direccion de Obra podré rechazar todas aquellas cargas que acusen un estado
de desecacion, disgregacion o principio de fraguado.

El ensayo de consistencia se efectuara por cualquiera de los dos procedimientos
descritos en los métodos de ensayo UNE 7102 y UNE 7103.

Los hormigones prefabricados se ensayaran también para determinar su
resistencia caracteristica. EI suministrador debera contar con equipo de Control de Calidad
que lleve a cabo el control y garantia de suministro de conformidad con lo que especifica la
Instruccién Hormigones Estructurales EHE-08.

Las muestras tomadas de cada carga de hormigén, entendiendo como carga a la
suministrada de una sola vez y en un unico recipiente, tendrd un volumen igual a vez y media

(1,5) del volumen necesario para los ensayos, como minimo.

Se tomaran seis (6) probetas, de las cuales se romperan tres (3) a los siete (7)

dias, y tres (3) a los veintiocho (28) dias.

Si la carga es inferior o igual a dos (2) metros cubicos, se efectuaran dos (2)
tomas de muestras, una correspondiente al final del primer tercio de la carga y la otra al
principio del ultimo tercio. Si la carga fuese superior a dos (2) metros cubicos, se efectuaran
tres (3) tomas de muestras, dos (2) de las cuales corresponderan al final del primer cuarto de

la carga y una al principio del ultimo cuarto.

En cualquiera de los dos casos, la toma de muestras se realizara durante la

descarga del hormigon.
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Se entiende que no es preciso tomar muestras de todas las cargas que lleguen a
la obra. EI nimero y frecuencia de las muestras a extraer vendra determinado por el criterio

que defina el Director de la Obra.

A los elementos constituyentes de estos hormigones, seran de total aplicacion

los apartados anteriores.

El empleo de los diversos tipos de hormigon seré el establecido en el cuadro
adjunto:

= HM/20
= HA/25
= HA/30

La dosificacion de los diferentes materiales destinados a la fabricacion del
hormigon se hara siempre en peso, con la Unica excepcion del agua, cuya dosificacion se

hara en volumen.

3.3.6. Bloques de hormigdn para muros y cerramientos.

Los blogues de hormigdn para muros y cerramientos seran elementos
prefabricados de hormigon en masa de forma sensiblemente ortoédrica, usados en la

construccién de muros o tabiques.

La normativa técnica aplicable sera el Pliego de Prescripciones Técnicas

Generales para la recepcidn de blogues de hormigén en las obras de construccion (RB-90).

Los hormigones y sus componentes elementales, ademas de las condiciones de

este Pliego, cumpliran las instrucciones recogidas en la EHE-08.

3.3.6.1. Condiciones generales.
Los bloques no presentaran grietas, fisuras ni eflorescencias, en el caso de

bloques para cara vista no se admitiran coqueras, desconchones ni desportillamientos. La
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textura de las caras destinadas a ser revestidas sera lo suficientemente rugosa como para

permitir una buena adherencia del revestimiento.

3.3.6.2. Materiales.
Los aridos, cemento, aditivos y agua para la fabricacion del hormigén cumpliran

las condiciones exigidas en la EHE-08, ademas de las que se fijan en este Pliego.

Los aridos se dosificaran en un minimo de tres (3) tamafios y el mayor no cabe

exceder de la mitad del espesor minimo de las paredes de la pieza.

Los cementos aluminosos no se usaran cuando los bloques hayan de ser curados

al vapor o en autoclave.

La resistencia a compresion del hormigdn constitutivo de los bloques sera, segun

sea la resistencia a compresion del bloque, la que figura en la tabla siguiente:

Resistencia minima a compresién en Kp/cm?
Del bloque Del hormigon
160 320
120 240
100 200
80 160
60 120
40 80

3.3.6.3. Caracteristicas.

Las dimensiones modulares, en centimetros, que se adoptaran seran las

siguientes:
Longitud: 40
Altura: 20
Espesor: 20
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Las dimensiones nominales de fabricacion resultardn de deducir de las
dimensiones modulares el valor de un (1) centimetro correspondiente a las juntas o

revestimiento.

Las tolerancias admitidas, sobre las dimensiones de fabricacion, se especificaran

en la tabla siguiente:

Dimensién Tolerancia (mm)
Longitud +3,-5
Altura +3,-5
Espesor +4,-4

El valor m&ximo admisible de la tangente del angulo diedro que difiera del
angulo recto en cualquier arista sera de dos centésimas (0,02).

La flecha méxima admisible, a efecto de la planeidad de las caras, sera de cinco
(5) milimetros. Para bloques cara vista, la flecha méxima admisible seré el uno por ciento (1

%) de la longitud nominal de la diagonal correspondiente.

La flecha maxima admisible, a efectos de rectitud de las aristas, sera de cinco (5)
milimetros y del uno por ciento (1 %) de la longitud de las aristas para los blogues de cara

vista.

La masa de los bloques no sera superior a veinticinco (25) kilogramos. La
absorcién de agua de los bloques de edad comprendida entre uno y dos meses, serd menor o

igual que el tres por ciento (3 %).
Todo bloque tendra asociado un valor de resistencia minima a compresion,
referido a su seccion bruta o de fabricacion, que coincidira con alguno de los valores de la

serie expresados en kilopondios por centimetro cuadrado:

40; 60; 80; 100; 120; 160 kp/cm?
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La resistencia a compresion deberd medirse a los veintiocho (28) dias de edad o
en el momento de la recepcion en obra, si ésta tuviera lugar antes de los veinticinco (25) dias

de su fabricacién.

3.3.7. Recepcion.
Ensayos de recepcion segun utilizacion del material:
Ensayos 1 a 5: Con carécter general como control previo segin RB-90.
Ensayo 6: En caso de fabrica resistente.
Ensayos 7, 8 y 9: Ubicados en fachadas y separadores elementos comunes.
Ensayo 9: En division de distintos sectores de incendios o utilizacion en

revestimientos de estructuras.

- Tamafio del lote: 5.000 bloques o fraccion por tipo conforme a RB-90.

NORMAS DE TAMARNO DE
CARACTERISTICAS A DETERMINAR MEDIANTE ENSAYO ENSAYO LA MUESTRA
1. Dimensiones y comprobacion de la forma UNE 41167 6 piezas
2. Seccidn neta e indice de macizo UNE 41168 3 piezas
3. Absorcion de agua UNE 41170 3 piezas
4. Succién UNE-EN 772-11 3 piezas
5. Peso medio y densidad media RB-90 6 piezas
6. Resistencia a la compresion UNE-EN 772-1 6 piezas
7. Resistencia térmica UNE 92204 10 m2
8. Aislamiento acustico UNE-EN 150140-3 10 m?
9. Resistencia al fuego UNE-EN 1363 10 m?

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que
acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas, su recepcion podré realizarse

comprobando Unicamente sus caracteristicas aparentes.
3.4. Encofrados.

3.4.1. De madera.
Las maderas que se empleen en moldes y encofrados deberan estar secas, sanas,

limpias de nudos y veteaduras y hallarse bien conservadas, presentando la suficiente
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resistencia y rigidez para soportar sin deformaciones el peso, empujes laterales y cuantas

acciones pueda transmitir el hormigon directa o indirectamente.

En general, no sera resinosa, y tendra el grado de humedad adecuado a las

condiciones ambientales de la obra.

La madera llegara a la obra perfectamente escuadrada y sin alabeos y sera tabla,
tablon o larguero, cepillado o sin cepillar, machihembrado o no, segln determine la calidad

de terminacion exigida.

Se podran emplear tableros contrachapados, de diversos espesores, que seran
propuestos por el Contratista y que deberan ser aprobados por la Direccion, sin perjuicio de
la responsabilidad del Contratista en cuanto a su idoneidad.

El espesor minimo de las tablas de encofrado sera de 25 mm vy las caras planas

de un ancho minimo de 100 mm.

Las tolerancias seran de un (1) mm en el espesor y de + un (1) cm en el ancho,

no permitiéndose flechas, en las aristas ni en las caras superiores a cinco (5) mm/metro.

Se cuidara especialmente el encofrado empleado en las partes vistas de

hormigon, donde se dispondran las tablas perfectamente enrasadas.

Se seguiran las prescripciones dadas en el "PLIEGO GENERAL DE
CONDICIONES VARIAS DE LA EDIFICACION" en el capitulo VII, Carpinteria de
Armar, y Taller, de su titulo 1, Condiciones Generales de indole Técnica, editado por EXCO

(Exposicion permanente e informacion de la Construccion del Ministerio de la Vivienda).

3.4.2. Metalicos.
Las piezas metalicas para encofrados deberan ser lisas en su cara de contacto con

el hormigdn y dar una junta suficientemente estanca en su unién con las piezas inmediatas,
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para que la lechada no escurra y no se marque excesivamente en el hormigén. La Direccion
de Obra rechazara las piezas con abolladuras, rugosidades, defectos en los aparatos de union,
y que no ofrezcan suficiente garantia de resistencia a las deformaciones. Todas las piezas

deberan estar perfectamente limpias y sin 6xido antes de su empleo.

3.5. Aceros para armar.

3.5.1. Calidad y almacenamiento.

Se empleard exclusivamente el acero especial en barras corrugadas de alta
adherencia con resaltos superficiales, de acero laminado de dureza natural o endurecido por
deformacion en frio. Llevaran grabada marca de fabrica y poseeran aspecto definido por los
que se reconozca su tipo. Tendran garantizadas por su fabricante las siguientes

caracteristicas, determinadas segun las normas UNE 7010 y 7051:

a) Limite elastico aparente o convencional de deformacion remanente 2 por 100, no
inferior al establecido por el fabricante, que no sera menor que 4.200 kg/cm? ni

mayor que 5.000 kg/cm?.

b) Resistencia a traccion, alargamiento de rotura y doblado, no inferiores a los

especificados en la norma UNE 36.088.

Las armaduras se almacenaran de forma que no esten expuestas a una oxidacion
excesiva, ni se manchen de grasa, aceite o cualquier otro producto que pueda afectar a la

adecuada adherencia al hormigon.

3.5.2. Recepcion de los aceros para armar.

Los rollos, madejas o las armaduras elaboradas, se entregaran en obra con un
documento del suministrador, fabrica o almacenista que especifique el nombre del

fabricante, el tipo del acero y el peso.
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Cuando el Ingeniero Director de las Obras lo juzgue preciso se realizaran
ensayos de recepcion, realizando la toma de muestras en presencia de un representante del

suministrador y enviando las muestras a un laboratorio para determinar sus caracteristicas.

Se exigira:

- Marca, en la recepcion de cada partida.
- Tolerancia en peso: Conviene cortar muestras en diferentes lugares para
comprobar que se cumple lo especificado en la norma UNE 36088. La partida se

rechazara si no cumple la tolerancia en el peso por defecto o por exceso.

La partida se rechazara si no cumple la tolerancia en el peso por defecto o por

€XCesO.

Los ensayos de recepcion se realizaran con arreglo a lo prescrito en la norma
UNE 36.088.

3.6. Materiales metalicos.

3.6.1. Acero en perfiles laminados.

Los aceros laminados y piezas y palastros deberan ser de grano fino y
homogéneo, sin presentar grietas o sefiales que puedan comprometer su resistencia, estaran

bien calibrados cualquiera que sea su perfil y los extremos encuadrados y sin rebabas.

El almacenaje se hard con las precauciones necesarias para reducir las

oxidaciones.

Los pernos y roblones serdn de acero F-621 permitiéndose el F-622 cuando la
suma de espesores a unir no exceda de cuatro (4) veces el diametro nominal de tornillo o

roblon.
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Los aceros empleados en las distintas piezas seran aceros al carbono de los tipos
sefialados en la Norma UNE 36080 y UNE 36011, comprendiendo los primeros a aceros
destinados a estructuras, mientras los segundos corresponderan a piezas de mecanismos no

sometidos a esfuerzos especiales.

Las calidades a utilizar seran:

a) Para aceros soldables, se emplearan el tipo A-410 para las estructuras y el A-360
para los elementos atornillados, segun Norma UNE 36080.

b) Los aceros para ejes, vastagos y piezas de mecanismos, seran de calidad F-1130
0 F-1140, segun Norma UNE 36011.

c) Los aceros especiales aleados seran los sefialados en las Normas UNE 36012 y
UNE 36013.

3.6.2. Aluminio.
El aluminio serd laminado y recogido y su carga de rotura a traccion serd de ocho
(8) kilogramos por milimetro cuadrado a la que correspondera un alargamiento minimo del

tres por ciento (3 %).

Serd de estructura fibrosa, color blanco brillante, con matiz ligeramente azulado,
no contendra mas de tres por ciento (3 %) de impurezas. Su densidad seré de 2,7 y el punto
de fusion 658 grados centigrados.

3.6.3. Cobre.
El cobre para tubos, chapa, bandas y pletinas, serd homogéneo y de primera

calidad. Tendra una dureza minima de 99,75 %. La resistencia a la traccion sera la siguiente:

Cobre recocido.......... 20 Kg/mm?
Cobre semiduro......... 30 Kg/mm2
Cobre duro:................ 37 Kg/mm2

El cobre para conductores eléctricos tendra una conductibilidad minima de

noventa y ocho por ciento (98 %), referida al patron internacional. Su carga de rotura no sera
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inferior a veinticuatro (24) kilogramos por milimetro cuadrado y el alargamiento permanente

en el momento de producirse la rotura no sera inferior a veinte por ciento (20 %).
3.7. Materiales ceramicos.

3.7.1. Ladrillos macizos.

Se definen como ladrillos macizos los ladrillos prensados de arcilla cocida, en
forma de paralelepipedo rectangular en los que se permiten perforaciones paralelas a una
arista, de volumen total no superior al diez por ciento (10 %) del total aparente; o rebajes en
el grueso, siempre que éste se mantenga integro en un ancho minimo de dos (2) centimetros
de una soga y de los dos tizones, que el area rebajada sea menor del cuarenta por ciento

(40%) de la total, y que el grueso minimo no sea menor de un tercio (1/3) del nominal.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta, y capaces de
soportar sin desperfectos una presion de doscientos (200) kilogramos por
centimetro cuadrado.

- Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de
exfoliacion y materias extrafias, que puedan disminuir su resistencia y duracion.
Daran sonido claro al ser golpeados con un martillo y seran inalterables al agua.

- Tener suficiente adherencia a los morteros.

- Estarén perfectamente moldeados, y presentaran aristas vivas y caras planas, sin
imperfecciones ni desconchados aparentes.

- Sus dimensiones seran:

o Veinticuatro (24) centimetros de soga.
o Once centimetros y medio (11,50) de tizon.
o Cuatro (4) centimetros de grueso.

Se aceptaran tolerancias, en mas o menos, de hasta cinco (5) milimetros en su
soga, cuatro (4) milimetros en su tizon y solamente dos (2) milimetros en su grueso. Como
desviacion maxima de la linea recta se admitira, en toda arista o diagonal superior a once

centimetros y medio (11,5), la de tres (3) milimetros y de dos (2) milimetros en las inferiores.

Proyecto de Modernizacién de los Riegos del Viar: Planta Fotovoltaica de Pagina 55 de 165
4 MW y Mejora de la Eficiencia Energética de las Estaciones de Bombeo



- ’ SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL o
e DE INFRAES
¥ ¥ GOBERNO  MINITERIO T DE INRAESTRUCTURAS AGRARIS
54
b T DE ESPANA

A T -S¢1asa U-{ ""\ CONSULTORES
—
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS —

Su capacidad absorcion de agua seré inferior al catorce por ciento (14%) en peso,

después de un (1) dia de inmersion.

3.7.2. Ladrillos huecos.
Cumplimentaran las especificaciones de los ladrillos macizos, excepto su
resistencia caracteristica minima a compresion que serd de cien (100) kilogramos por

centimetro cuadrado, (segin norma UNE-EN 772-1).

3.8. Equipos y lineas eléctricas.

3.8.1. Generalidades.
Todo el material eléctrico de que se haga uso sera completamente nuevo, de

primera calidad y a prueba de humedad.

Los equipos que se rechacen o que resulten dafados al ser sometidos a pruebas
o0 al instalarse, seran sustituidos por otros en perfecto estado o reparados en forma que
apruebe la Direccion de Obra.

Salvo indicacion expresa en contra, los materiales que hayan de suministrarse
serén productos normalizados de fabricantes usualmente dedicados a la produccion de estos

materiales o equipos y deberan ser del tipo normal mas moderno del fabricante.

Cuando se necesiten dos 0 mas unidades de la misma clase de equipo, seran
productos de un mismo fabricante, no admitiendose unidades de origen distinto que no sean

totalmente intercambiables entre si.

Los colores y tipos de pintura de los aparatos seran fijados por la Direccién de

Obra a la que se presentaran muestras por anticipado para su aprobacion.

3.8.2. Cableado de Baja Tension.
Se suministrard e instalard todo el cableado segun los requisitos en los
documentos de ingenieria del Proyecto, en la normativa espafiola y otros codigos y requisitos

aplicables.
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Los cables se definen segin el Proyecto de manera que satisfagan
simultaneamente las tres condiciones siguientes: criterio de intensidad maxima admisible de

calentamiento, el criterio de caida de tensidn y el criterio de la intensidad de cortocircuito.

Los cables de corriente continua irdn, desde los mddulos fotovoltaicos, sobre la
propia estructura y en canalizacion enterrada en zanja hasta los inversores tipo String. Desde
los inversores, hasta el Centro de Baja Tension, los conductores iran alojados en canalizacion
subterrdnea. Del mismo modo, entre el Centro de Baja Tension y el Centro de Media
Tension, los conductores iran alojados en canalizacion subterranea. Las zanjas para las
canalizaciones se describen en los planos del Proyecto y segun las condiciones técnicas

establecidas en el presente documento.

Los conductores a utilizar en la ejecucion del presente Proyecto se han descrito

en la documentacion adjunta del mismo.

Los conductores seran de cobre o aluminio, aislados con material pléstico
adecuado. Estaran, ademas, debidamente protegidos contra la corrosion, tendran resistencia

mecanica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos.

Los conductores seran generalmente unipolares y su seccién sera la adecuada a

las intensidades previstas.

3.8.3. Linea subterrdnea de Media Tension.
Los conductores que unen el Centro de Media Tension con la Estacion de
Bombeo Herreros, irdn alojados en canalizacion subterranea. Las zanjas para las
canalizaciones se describen en los planos del Proyecto y segun las condiciones técnicas

establecidas en el presente documento.

Los conductores de media tension a utilizar en la ejecucion del presente Proyecto

se han descrito en la documentacion adjunta al mismo.
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Los conductores serdn de aluminio, aislados con material plastico adecuado.
Estaran, ademas, debidamente protegidos contra la corrosion, tendran resistencia mecanica
suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos y cumpliran con la norma
UNE 211620.

Los cables objeto de esta especificacion deberan ser disefiados, fabricados y
ensayados de acuerdo con las normas que se indican a continuacion. Estas normas se

entenderan en su Ultima edicion vigente en el momento de su pedido.

e UNE-EN 60228. Conductores de cable aislados.

e UNE 60229. Ensayo de cubiertas exteriores de cables que tienen una funcion
especial de proteccion y que se aplican por extrusion.

e UNE-EN 60811. Materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos.

e UNE-EN 60885-2. Métodos de ensayo eléctricos para los cables eléctricos.

e UNE 21-191. Calculo de las capacidades de transporte de los cables para

regimenes de cargas ciclicos y sobrecarga de emergencia.

En los anejos y planos del Proyecto se identifican las dimensiones de los cables

que transportaran la energia hasta el punto de vertido.

Su recorrido queda sefialado en los planos del Proyecto.

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecucion de los trabajos que

deberan realizarse conforme a las siguientes indicaciones orientativas:

3.8.3.1. Zanjas.
Las dimensiones de las excavaciones se ajustaran lo maximo posible a las

especificadas en el Proyecto, 0 en su defecto, a las indicadas por el Director de Obra.

Se efectuardn los agotamientos, desagies provisionales, andamiajes,
apuntalamientos o cuantos trabajos auxiliares fueran necesarios, previa aprobacion del
Director de Obra.
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Se tomardn las precauciones necesarias para impedir la alteracion de la
capacidad portante del suelo en el intervalo de tiempo que medie entre la excavacion y la

ejecucion de la obra.

Los imprevistos que pudieran surgir en la ejecucion de la excavacion, que
obligaran a variar el procedimiento de excavacion, el trazado de la zanja o las dimensiones
de ésta, serdn comunicados al Director de Obra, no pudiéndose iniciar los trabajos

modificados sin la aprobacién de éste.

Una vez concluida la excavacion, no podran efectuarse los trabajos de
instalacion y relleno sin el previo reconocimiento de la zanja y posterior autorizacion del
Director de Obra.

% Trazado.
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran por los trazados

proyectados, evitando angulos pronunciados.

Antes de comenzar los trabajos, se replantearan convenientemente los trazados
de las zanjas, y en los casos que sea necesario también el replanteo conllevara el marcaje de
la anchura de la zanja. Si existe posibilidad de conocer el trazado de otros servicios cercanos

al trazado, se indicaran sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas.

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abriran catas de reconocimiento

para confirmar o rectificar el trazado previsto.

Se estudiara la sefializacion mas conveniente para cada zona y se determinaran

las protecciones precisas para cada caso.

Y al marcar el trazado de las zanjas se tendra en cuenta el radio minimo que hay
que dejar en la curva con arreglo a la seccion del conductor o conductores que se vayan a

canalizar.
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«» Apertura de zanjas.

Las zanjas se haran verticales hasta la profundidad escogida, colocandose

entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso.

Se procurara dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraidas, con el

fin de facilitar la circulacién del personal de la obra y evitar la caida de tierras en la zanja.

El Contratista tomara las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo
posible abiertas las excavaciones, con objeto de evitar accidentes.

Las excavaciones se realizaran con los Utiles apropiados segun el tipo de terreno.
En terrenos rocosos sera imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo
por cuenta del Contratista la obtencién de los permisos de utilizacion de explosivos. En
terrenos de agua, debera procederse a su desecado, procurando hormigonar si es preciso,
después lo mas rapidamente posible, para evitar riesgos de desprendimientos en las paredes

de la zanja, aumentando asi, las dimensiones de la misma.

Cuando se empleen explosivos el Contratista debera tomar las precauciones
adecuadas para que en el momento de la explosion no se proyecten al exterior piedras que
puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correria a cargo del
Contratista.

«» Cierre de zanjas.

El cierre de las zanjas debera hacerse por capas sucesivas de 20 cm. de espesor,
las cuales se compactaran al 95 % de proctor modificado con terreno seleccionado

procedente de la excavacion.

Para ello seran apisonadas y regadas si fuese necesario con el fin de que quede

suficientemente consolidado el terreno.
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El Contratista ser& responsable de los hundimientos que se produzcan por la
deficiente realizacion de esta operacion y, por lo tanto, seran de su cuenta las posteriores

reparaciones que tengan que ejecutarse.

Durante el relleno se debe observar que todo cable o conjunto de cables debe
estar sefialado por una cinta de atencion de acuerdo con la Recomendacion UNESA 0205
colocada como minimo a 20 cm por encima del ladrillo. Cuando los cables o conjuntos de
cables de categorias de tension diferentes estén superpuestas, debe colocarse dicha cinta

encima de cada uno de ellos.

+» Reposicion del terreno.

Los terrenos se repondran a su esta original, siendo todos los dafios ocasionados

por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el Director de Obra.

3.8.3.2. Canalizaciones.
Los cables deberan instalarse por el interior de conductos.

«* Normas Generales.

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situaran en
bandas horizontales a distinto nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual

tension.

La separacion entre dos bandas de cables serd& como minimo de 25 cm.

(veinticinco centimetros).

La separacion entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares dentro

de una misma banda sera como minimo de 20 cm. (veinte centimetros).

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependera de las tensiones,
de forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor tension.
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+» Cable entubado.

El cable en todo su recorrido ird en el interior de tubos de PE Corrugado, etc. de
superficie interna lisa, siendo su diametro interior no inferior a 1,6 veces el didametro del

cable o del haz de cables.

Los tubos se instalardn en el fondo de la zanja que debera ser nivelado

cuidadosamente.

Se debe evitar la posible acumulacién de agua, o de gas, a lo largo de la
canalizacion situando convenientemente, y si es preciso, pozos de escape en relacion al perfil

altimétrico.

Para facilitar el tendido en los tramos rectos, y segun el tipo de cable y la
interdistancia de arquetas, se dejaran cada 50 m catas abiertas de una longitud minima de

200 cm en las que se interrumpird la continuidad de la tuberia.

Una vez tendido el cable estas catas se taparan cubriendo previamente el cable

con canales o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento.

s Arquetas.
En las alineaciones, con la interdistancia que se indique en la Memoria y en los

planos -segun el tipo de cable- y siempre en los cambios de direccidn se construiran arquetas
de hormigon o ladrillo, o instalaran arquetas de hormigon prefabricado, siendo sus
dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como minimo 20
veces el diametro exterior del cable. No se admitiran angulos inferiores a 90° y aun éstos se

limitaran a los indispensables.

En general, los cambios de direccion se hardn con angulos grandes, y la

situacion de los tubos en la arqueta seré la que permita el maximo radio de curvatura.
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Las arquetas deberan ser registrables, pudiendo emplearse tapas metalicas o de
hormigon armado; provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de

estas arquetas sera permeable de forma que permita la filtracion del agua de lluvia.

3.8.3.3. Instalacion de conductores.

+* Normas Generales.

o Bobinas de cables.
La carga y descarga de las bobinas de cables, sobre camiones o remolques
apropiados, se hard siempre mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de

la bobina.

Bajo ningln concepto se podra retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas
que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no

se podra dejar caer la bobina al suelo desde un camién o remolque.

Cuando se desplace la bobina por tierra rodandola, habra que fijarse en el sentido
de rotacién, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable

enrollado en la misma.

Las bobinas de conductores, se almacenaran al abrigo de humedad. No deben
descargarse o depositarse sobre suelo blando y en lugares donde el polvo (arena, cemento,
carbdn), o cualquier otro cuerpo extrafio pueda introducirse en el haz con peligro de

deteriorar el aislamiento.

Antes de empezar el tendido del cable se estudiara el lugar mas adecuado para
colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es

preferible realizar el tendido en sentido descendente.

Para el tendido la bobina estard siempre elevada y sujeta por barra y gatos

adecuados al peso de la misma y dispositivos de frenado.
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Las bobinas deben desenrollarse en un terreno desprovisto de asperezas,
haciéndolo de una sola vez para toda la longitud, siempre que sea posible. Se verificara en
el curso de esta operacion que los conductores estan completamente intactos, eliminando

cualquier parte que presente deterioro.

o Tendido de cables.

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor
cuidado evitando que sufran torsion, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el
radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diametro durante su tendido y
superior a 10 veces su diametro una vez instalado. En todo caso el radio de curvatura del
cable no debe ser inferior ni a los valores indicados en las Normas UNE correspondientes

relativas a cada tipo de cable ni a los valores indicados por el fabricante.

Los cables se pueden tender a mano o mediante cabrestantes. Cuando se haga
mediante cabrestantes se tirara del extremo del cable al que se le habra adaptado una cabeza
apropiada y con un esfuerzo de traccion por milimetro cuadrado de conductor que no debe
pasar del indicado por el fabricante del mismo. Sera imprescindible la colocacion de

dinamometros para medir dicha traccion.

El tendido se haré obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y

construidos de forma que no dafien al cable.

Durante el tendido se tomaran precauciones para evitar que el cable no sufra

esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras.

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitira hacer

el tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento.

En ningdn caso se dejaran los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado

antes una buena estanqueidad de los mismos.
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Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparan al

menos en una longitud de 50 cm.

Si con motivo de las obras de canalizacion aparecieran instalaciones de otros
servicios; se tomaran todas las precauciones para no dafarlas, dejandolas al terminar los

trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente.

Si involuntariamente se causara alguna averia en dichos servicios, se avisara con
toda urgencia al Director de Obra de la Empresa correspondiente con el fin de que procedan
a su reparacion. El encargado de la obra por parte del Contratista debera conocer la direccién
de los servicios publicos, asi como su numero de teléfono para comunicarse en caso de

necesidad.

En canalizaciones con cables unipolares se recomienda colocar en cada metro y
medio por fase y en el neutro unas vueltas de cinta adhesiva para indicar el color distintivo

de dicho conductor.

%+ Instalacién de conductores en canalizacién entubada.

Los conductores se instalaran siempre en conduccion entubada.
La canalizacion tendré las dimensiones y constitucion indicadas en los planos y
en la memoria. En el caso de cruzamientos especiales ademas se seguirdn las indicaciones

del punto siguiente.

En todo caso se cumplird que:

- Nunca se pasaran dos circuitos de A.T., bien cables tripolares o bien cables
unipolares, por un mismo tubo.

- Se evitaran en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si
esto no fuerza posible se constituiran arquetas intermedias en los lugares
marcados en el Proyecto o, en su defecto, donde seriale el Director de Obra.

- Una vez tendido el cable los tubos se taparan con yute y yeso, de forma que el

cable quede en la parte superior del tubo.
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+» Cruzamientos especiales.

Se entiende por cruzamientos especiales, aquellos en que la red de Alta Tension

atraviese:

- Calles o carreteras.
- Cursos de aguas circunstanciales.

- Ferrocarril.

Todos estos cruces deben de realizarse, siempre que sea posible,
perpendicularmente al trazado del servicio afectado, mediante perforacion horizontal en el
caso de cruces de carretera o ferrocarril, 0 mediante perforacion dirigida o canalizacion aérea

en el caso de cruzamientos de cursos de agua.

A ambos extremos del cruzamiento se dispondran arquetas de registro.

En ningun caso, los conductores quedaran a menos de:

- 120 cm de la rasante de la calzada.
- 140 cm de la parte inferior del cauce de aguas circunstanciales.

- 170 cm de la parte inferior de las traviesas del ferrocarril.

En los cruces con vias publicas o privadas:

- Debera preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva
dependiendo el nimero de la zona y situacion del cruce (en cada caso se fijara el
namero de tubos de reserva).

- Los extremos de los tubos en los cruces llegaran como minimo hasta los bordillos
de las aceras, debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijacion.

- En las salidas el cable se situara en la parte superior del tubo, cerrando los
orificios con yeso.

- Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 120 cm se

utilizaran chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una
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resistencia mecénica equivalente, teniendo en cuenta que dentro del mismo tubo

deberan colocarse las tres fases de A.T.

3.8.3.4. Pasos de red aérea a subterranea.

En el caso de paso de red de aérea a subterranea, las uniones de los dos tipos de
conductor, se realizaran siempre mediante botellas terminales o "Kits" adecuados a las
secciones y al nivel de aislamiento del cable, siguiendo escrupulosamente las instrucciones
de montaje del fabricante. Las pantallas de los cables se uniran a la tierra de herrajes de la

instalacion.

Dichas uniones, se efectuaran en zona visible, y no estaran sometidas a esfuerzos

mecanicos.

En el paso aéreo a subterraneo realizado a la intemperie, los conductores se
llevaran por el interior de un tubo de acero galvanizado, de grado de proteccion 7 de
resistencia al chogue y de un diametro adecuado para el paso de los cables. La seccion util
del tubo serd como minimo el doble de la seccion total, incluido aislamiento, de los

conductores que se instalen en su interior.

Los cables deben ir entubados en una distancia minima de 6 m. (seis metros).

3.8.3.5. Puesta a tierra.
Todas las pantallas en A.T. de los cables deben ser puestas a tierra al menos en
los extremos de cada cable.

Si los cables unipolares o la pantalla en A.T. estan aisladas con una cubierta no
metalica, la puesta a tierra puede ser realizada en un solo extremo, con tal de que en el otro
extremo y en conexion con el empalme se adopten protecciones contra la tension de contacto

de las pantallas del cable.

Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren

bajo la acera, proximas a cables eléctricos en que las envueltas no estan conectadas en el
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interior de los edificios con la bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las

precauciones siguientes:

a) Interconexion entre la bajada del pararrayos y las envueltas metalicas de los
cables.
b) Distancia minima de 50 cm entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y

los cables o bien interposicion entre ellos de elementos aislantes.

3.8.3.6. Montajes diversos.
La instalacion de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse

siguiendo las instrucciones y normas del fabricante.

En el caso de uniones en A.T. de cajas terminales a seccionador o interruptor,
los vanos seran cortos de forma que los esfuerzos electrodindmicos que puedan producirse

no sean ocasion de cortocircuito entre fases.

3.8.4. Centro de Baja Tension.
Para la ubicacion de los armarios de baja tensién en alterna, asi como todos los
elementos necesarios para el sistema de monitorizacion y vigilancia, se ha optado por instalar

un edificio prefabricado.

La envolvente del edificio sera de hormigdn, de estructura monobloque y se
compondréa de dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas

y rejillas de ventilacion natural, y otra que constituye el techo

El edificio dispondra de armadura metaélica, la cual permitira la interconexion
entre si y al colector de tierras. Esta union se realiza mediante latiguillos de cobre, dando
lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y
rejillas estan aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la

tierra de la envolvente.

Las cubiertas estan formadas por piezas de hormigdn con inserciones en la parte

superior para su manipulacion.
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En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitian los orificios de
paso para los cables. Estos orificios estan semiperforados, realizandose en obra la apertura
de los que sean necesarios para cada aplicacion. De igual forma, dispone de unos orificios

semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores.

El edificio estd dotado de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de
BT, el cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido. Se dispondra un

transformador de servicios auxiliares de 10 kVVA.

Para la colocacion del edificio en obra, es necesaria una excavacion, cuyas
dimensiones variaran en funcion de la solucion adoptada para la red de tierras, sobre cuyo

fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 mm de espesor.

3.8.5. Centro de Media Tension.
La energia producida por la instalacion fotovoltaica que se entrega a una tension
de 800 V sera elevada a 25 kV para su transporte al punto de vertido, ubicado en la Estacion

de Bombeo de Herreros.

Para ello se instalarg, un transformador de potencia de 4.000 kVA, 800 V/25kV
ubicado en el interior de un edificio prefabricado de hormigdn, donde se dispondra de todos

los elementos necesarios para realizar la proteccion.

El edificio consta de una envolvente de hormigdn, de estructura monobloque y
se compone de dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas
y rejillas de ventilacion natural, y otra que constituye el techo. En su interior se incorporan
todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros y celdas,
incluyendo el transformador, dispositivos de control e interconexiones entre los diversos

elementos.

El edificio dispondrd de armadura metalica, la cual permitira la interconexién

entre si y al colector de tierras. Esta union se realiza mediante latiguillos de cobre, dando
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lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y
rejillas estan aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la

tierra de la envolvente.

Las cubiertas estdn formadas por piezas de hormigon con inserciones en la parte

superior para su manipulacion.

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitian los orificios de
paso para los cables. Estos orificios estdn semiperforados, realizandose en obra la apertura
de los que sean necesarios para cada aplicacion. De igual forma, dispone de unos orificios

semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores.

El espacio para el transformador, disefiado para alojar el volumen de liquido
refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden

deslizar en funcién de la distancia entre las ruedas del transformador.

Las rejillas de ventilacion natural estan formadas por lamas en forma de "V*"
invertida, disefiadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el
Centro de Transformacion y se complementa cada rejilla interiormente con una malla

mosquitera.

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de

BT, el cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido.

Para la ubicacion del centro de media tension es necesaria una excavacion, cuyas
dimensiones variaran en funcion de la solucion adoptada para la red de tierras, sobre cuyo

fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 mm de espesor.
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3.8.6. Transformador de potencia.
El transformador elegido es trifasico reductor de tension, construido segun
norma, con neutro accesible en el secundario, de potencia 4000 kVA y refrigeracion natural

éster biodegradable, de tension primaria 25 kV y tension secundaria 800 V en vacio (B2).

A continuacion, se muestra la ficha técnica del transformador.

FICHA TECNICA TRANSFORMADOR

TIPO: 4000/36/25 0,8 K-PE ECO TIER2
NORMAS : CEI 60076
FRECUENCIA : 50 Hz

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
TENSION MAS ELEVADA MATERIAL :

MEDIA TENSION : 36 KV
BAJA TENSION : 1,1 KV
POTENCIA (KVA) 4000
TENSION (V) PRIMARIA 25000
ASIGNADA (V) SECUDARIA EN 800
VACIO
REGULACION SIN TENSION (%) £25+5%
GRUPO DE CONEXION Dy11
INTENSIDAD NOMINAL MT (A) 92,38
INTENSIDAD NOMINAL BT (A) 2886,8
PERDIDAS EN VACIO (W) 2900 +10%
PERDIDAS EN CARGA (W) 30200 +10%
PEI % 99,532 0%
IMPEDANCIA DE CORTOCIRCUITO (%) 7 +10%
INTENSIDAD DE VACIO AL 100 % DE Vn (%) 0,9 +30%
NIVEL DE RUIDO POTENCIA ACUSTICA Lw (A)(dB) 74
CAIDA DE TENSION A cos f =1 1,00
PLENA CARGA % cos f=0.8 4,91
CARGA cos f=1 99,18
RENDIMIENTO (%) 100% cos f=0.8 98,98
CARGA cos f=1 99,34
75% cos f=0.8 99,18
CARGA cos f=1 99,48
50% cos f=0.8 99,35
REFRIGERACION KNAN
NIVEL DE AISLAMIENTO:
MT / BT A FRECUENCIA INDUSTRIAL (KV) 70/10
MT / BT EN ONDA DE CHOQUE (KV) 170/20
TENSION INDUCIDA (KV) 1,600
CALENTAMIENTO :
MEDIO ARROLLAMIENTOS (K) : 65
MAXIMO LIQUIDO PARTE SUPERIOR (K): 60
BOBINADOS BT/AT TIPO Aluminio / Aluminio
PESO (Kg) 840
NUCLEO MAGNETICO MATERIAL Acero magnético de grano orientado
PESO (Kg) 3136
TANQUE CUBA ELASTICA DE ALETAS
TRANSFORMADOR HERMETICO DE LLENADO INTEGRAL
DIMENSIONES LARGO (mm 2580 * 15mm
ANCHO (mm 1680 + 15mm
ALTO CON RUEDAS (mm 2260 + 15mm
LIQUIDO DIELECTRICO TIPO| Ester natural
LITROS / Kg 1833 1686 +  10%
PESO TOTAL (Kgr) 8175 £ 10%
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3.8.7. Celda de linea.

Es una celda con envolvente metélica, formada por un médulo metélico con
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y
una derivacion con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y
aislamiento, y posicidn de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante
bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la deteccidn de tensién en
los cables de acometida y alarma sonora de prevencion de puesta a tierra.

- Caracteristicas eléctricas:

Tensién asignada 36 kV
Intensidad asignada: 400 A
Intensidad de corta duracion (1 s), eficaz: 16 KA
Intensidad de corta duracién (1 s), cresta: 40 kKA

Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)

| atierra y entre fases: | 70 kV
Impulso tipo rayo

a tierra y entre fases (cresta): 170 kV

Capacidad de cierre (cresta): 40 KA
Capacidad de corte:
Corriente principalmente activa: 400 A
Clasificacion IAC: AFL

- Caracteristicas fisicas:

Ancho: 418 mm
Fondo: 850 mm
Alto: 1745 mm
Peso 138 kg

- Oftras caracteristicas constructivas:

| Mecanismo de maniobra interruptor: Manual |

3.8.8. Celda de interruptor automatico.
La celda de interruptor automatico de vacio esta constituida por un modulo
metalico con aislamiento en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de
cobre, y una derivacion con un seccionador rotativo de tres posiciones, y en serie con él, un

interruptor automatico de corte en vacio, enclavado con el seccionador. La puesta a tierra de
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los cables de acometida se realiza a través del interruptor automatico. La conexion de cables
es inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos
para la deteccion de tensién en los cables de acometida y puede incorporar una alarma sonora
de prevencion de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensién en la linea se introduce
la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta
posicién, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se

efectia la maniobra.

- Caracteristicas eléctricas:

Tension asignada 36 kV
Intensidad asignada 400 A
Nivel de aislamiento
Frecuencia industrial (1 min)
| atierra y entre fases | 70 kV
Impulso tipo rayo
| atierra y entre fases (cresta) 170 kV
Capacidad de cierre (cresta) 40 kKA
Capacidad de corte en cortocircuito 16 KA
Clasificacién IAC AFL

- Caracteristicas fisicas:

Ancho: 600 mm
Fondo: 850 mm
Alto: 1745 mm
Peso 240 kg

- Otras caracteristicas constructivas:

Mando interruptor automatico: Manual tipo AV
Relé de proteccién 201A

3.8.9. Celda modular de medida.
Es una celda con envolvente metalica, formada por un modulo metélico,
construido en chapa galvanizada, que permite la incorporacion en su interior de los
transformadores de tensidn e intensidad que se utilizan para dar los valores correspondientes

a los aparatos de medida, control y contadores de medida de energia.

Proyecto de Modernizacién de los Riegos del Viar: Planta Fotovoltaica de Pagina 73 de 165
4 MW y Mejora de la Eficiencia Energética de las Estaciones de Bombeo



Financiade por la Unién Europea : E SEESTANA ﬁ:ﬁ:ﬁg:ﬁ%ﬁxk -8 =9
NextGenerationEU ‘ S e ] a S a \li \ C O N S U LTO R E S
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS S

Por su constitucion, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo
(tension e intensidad), normalizados en las distintas compafiias suministradoras de

electricidad.
La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de
contactos indirectos y permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulacion

de las conexiones.

- Caracteristicas eléctricas:

Tension asignada 36 kV
Clasificacién IAC AFL

- Caracteristicas fisicas:

Ancho: 900 mm
Fondo: 1160 mm
Alto: 1950 mm
Peso 290 kg

- Otras caracteristicas constructivas:

| Transformadores de medida: | 3TTy3Tl]

Serén de aislamiento seco, y construidos atendiendo a las correspondientes

normas UNE y CEl, con las siguientes caracteristicas:

* Transformadores de tensién:

Relacion de transformacion: 25000/+/3 - 110W/3 V

Sobretension admisible
en permanencia: 1,2 Un en permanencia y
1,9 Un durante 8 horas

Medida
= Potencia: 25 VA
= Clase de precision: 0,5
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* Transformadores de intensidad:

» Relacion de transformacion: 100-200/5 A
» Intensidad térmica: 80 In (min. 5 kA)
= Sobreint. admisible en permanencia: Fs<=5
Medida
= Potencia: 10 VA
= Clase de precision: 0,5s

3.8.10. Fusibles.

En las celdas modulares, los fusibles se montan sobre unos carros que se
introducen en los tubos portafusibles de resina aislante, que son perfectamente estancos
respecto del gas y del exterior. El disparo se produce por fusién de uno de los fusibles o
cuando la presion interior de los tubos portafusibles se eleva debido a un fallo en los fusibles
o al calentamiento excesivo de éstos. Presenta también captadores capacitivos para la

deteccidn de tensidn en los cables de acometida.

e Conexion de cables:

La conexion de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas

estandar.

e Enclavamientos:

La funcion de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGM es que:
- No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal
cerrado, y reciprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el

seccionador de puesta a tierra esta conectado.

- No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra esta
abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra

cuando la tapa frontal ha sido extraida.

e Caracteristicas eléctricas:

Las caracteristicas generales de las celdas CGM son las siguientes:
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Tensién nominal | 36 kV
Nivel de aislamiento
Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases 70 kV
a la distancia de seccionamiento 80 kV
Impulso tipo rayo
a tierra y entre fases 170 kv
a la distancia de seccionamiento 195 kv

En la descripcién de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes

a las intensidades nominales, térmica y dindmica, etc.

3.8.11. Circuitos de distribucion.
o Caja de distribucion:
Sera accesible por delante mediante puertas abatibles e incluira: un interruptor

general de corte omnipolar y un diferencial de sensibilidad adecuada.

Ademas, se colocara un pequefio interruptor automatico en cada circuito de

distribucion, tanto estos como el general tendran un poder de corte no inferior a 6 KA.

o Circuitos:

Se realizaran en canalizacion empotrada o "al aire™ bajo conductos perforados
empleando conductores de cobre aislados con polietileno reticulado (XLPE) de al menos
750 V de tensidon de aislamiento de las secciones adecuadas para lograr una caida de tension
inferior al 1,5 % desde el cuadro de distribucion.

Las derivaciones y empalmes se haran en registros que ademas se colocaran en
tramos rectos cada 15 m y tendrén una profundidad minima igual al didmetro del tubo mayor

mas un 50 % del mismo con un minimo de 40 mm de profundidad y 80 mm de diametro.

Todos los mecanismos se instalaran respetando el volumen de proteccion

previsto por el R.B.T.
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o Seguridad:

Se realizara la puesta a tierra de los edificios con una resistencia global inferior

a los valores recogidos en los apartados correspondientes del proyecto.

Se colocaran a tierra: el hilo neutro, todas las masas de la instalacion, los hierros

principales de las zapatas mediante terminales de presion y soldadura aluminotérmica.

Se construira una arqueta con un puente de comprobacion para medir la

resistencia de puesta a tierra.

Cada masa sometida a proteccién se derivard a la linea principal de tierra
mediante su correspondiente conductor de proteccion de dimensiones no inferiores al

maximo entre 4 mm? y las correspondientes al conductor de fase del receptor a proteger.

3.8.12. Alumbrado exterior.

o Contactores:

Los contactores de mando del alumbrado seran tripolares, de accionamiento
electromagnético, para tension de servicio trescientos ochenta (380) voltios e intensidad
indicada, con soplo magnético del arco y cAmara apagachispas, debiendo garantizar diez mil
(10.000) maniobras de averia.

El consumo en servicio de la bobina de accionamiento no sera superior a sesenta
(60) VA. En general cumplira las Normas VDE 0665 y 0660.

o Luminarias:
Las luminarias serdn de construccion cerrada, fabricadas en su totalidad con
materiales de la mas alta calidad, con el fin de obtener el médximo rendimiento y proporcionar

al mismo tiempo un servicio seguro y econémico durante un gran periodo de tiempo.

El grado 6ptimo de proteccion del sistema sera IP-55, segin norma UNE 60529.
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o Lamparas de descarga:
Las lamparas empleadas en el alumbrado seran de tipo halogenuros metalicos de

doscientos cincuenta (250) watios.

La fabricacion general de la lampara eléctrica sera muy esmerada, reuniendo los
materiales empleados en la misma aquellas caracteristicas que aseguren su maxima duracion

y rendimiento luminoso.

Las uniones eléctricas de las lamparas en sus distintas partes presentaran la
necesaria resistencia mecanica para que el conjunto tenga la solidez debida y al mismo
tiempo la superficie de contacto sera suficiente, de modo que no se produzcan elevaciones
de temperatura perjudiciales. La unién del casquillo a la ampolla tendra asimismo la solidez
precisa para evitar todo posible desprendimiento.

o Puesta a tierra:

En general, la toma de tierra propiamente dicha estard constituida por una pica
de cobre de 2 m y didmetro 14 mm, con la superficie minima prescrita en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension del Ministerio de Industria. La union de pica con base de
baculo se realizara con conductor de cobre de seccion de treinta y cinco (35) milimetros
cuadrados. Su union a base se realizara por terminal soldado al cable y atornillado a base.

La resistencia de paso total entre baculo y tierra no sera superior a veinte (20) ohmios.

Las puestas a tierra se realizaran en la forma indicada en los planos, debiendo
cumplirse estrictamente lo referente a forma de construccion y valores deseados para las
puestas a tierra, segun se especifica en la Instruccion MIE-RAT-15 apartado 4.2., del
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas,

Subestaciones y Centros de Transformacion.

3.8.13. Tubos.
En esta unidad de obra quedan incluidos:
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e Tubo de PVC flexible normal:
- Material: Cloruro de Polivinilo (PVC).
- Montaje: Empotrado en paredes.
- Rigidez eléctrica: 14 KV por mm. (KV/MM).

- Grado de proteccidn mecanica: 3.

- Varios: Estanco, estable hasta 60 °C, no propagador de llama.
- Normas: UNE 60529, DIN 49.018.

e Tubo de PVC flexible reforzado:
- Material: Cloruro de Polivinilo (PVC), dos capas, la interior rigida y
corrugada y la exterior flexible.
- Montaje: Empotrado en paredes.
- Rigidez eléctrica: 14 KV por mm. (KV/MM).
- Grado de proteccion mecénica: 7.

- Varios: Estanco, estable hasta 60 °C, no propagador de llama.
- Normas: UNE 60529, DIN 49.018.
- Accesorios: Curvas, manguitos, etc. con las mismas caracteristicas técnicas

que el tubo.

e Tubo de acero:
- Designacion: Tubo Acero enchufable.
- Material: Acero.
- Montaje: Superficial, grapado al exterior.

- Comportamiento al fuego: Ininflamable.

- Grado de proteccién mecéanica: 7.

- Varios: Inalterabilidad a los ambientes himedos y corrosivos. Resistencia al
contacto directo de grasas y aceites.
- Accesorios: Curvas, manguitos, etc. con las mismas caracteristicas técnicas

que el tubo.
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e Tubo de PVC rigido enterrado:
- Designacion: Tubo PVC enterrado.
- Material: Cloruro de Polivinilo (PVC).
- Montaje: Directamente enterrado en dado de hormigon.
- Densidad: 1,4 KG/CM3,
- Resistencia a la traccion: 500 KG/CM?2.

- Alargamiento a la rotura: 80%.
- Tension de trabajo: 100 KG/CM?2,
- Médulo de elasticidad: 30.000 KG/CM?2,

- Coeficiente de dilatacién lineal: 0,08 mm / m °C.

- Comportamiento al fuego: Inflamable y autoextinguible.
- Grado de proteccion mecénica: 7.
- Normas: UNE 53.112.

- Varios: Inalterabilidad a los ambientes himedos y corrosivos. Resistencia al

contacto directo de grasas y aceites.
- Accesorios: Curvas, manguitos, codos, tapones y cualquier otro accesorio,

tendra las mismas caracteristicas técnicas que el tubo.

e Tubo de PVC ligero enterrado:
- Designacion: Tubo de PVC ligero enterrado.
- Material: Cloruro de Polivinilo (PVC).
- Montaje: En dado de hormigén.
- Normas: Telefdnica de Espafia.
- Accesorios: Curvas, manguitos, codos, tapones y cualquier otro accesorio,

tendra las mismas caracteristicas tecnicas que el tubo.

3.8.14. Cables eléctricos.
e Cable RV 0,6/1 KV:
-Designacion: RV.
-Tension de aislamiento: 0,6/1 KV.

-Tipo de aislamiento: XLPE.
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-Formacion del cable: Multipolar o Unipolar.

-Seccion del conductor: Segun planos.

-Formacion del conductor: Cobre recocido (clase 1 hasta 4 mm?y clase 2 para
secciones mayores).

-Temperatura maxima en servicio permanente: 70° C.

e Cable RZ10,6/1 KV:
-Designacién: RZ1.
-Tension de aislamiento: 0,6/1 KV.
-Tipo de aislamiento: cero hal6geno / XLPE.
-Formacion del cable: Multipolar o Unipolar.
-Seccidn del conductor: Segun planos.

-Temperatura maxima en servicio permanente: 90° C.

3.8.15. Variadores de frecuencia o velocidad.
Todo el material que se utilice para formar el equipo de compensacion individual
de motores, serd completamente nuevo, de primera calidad y a prueba de humedad.

Si se necesitan dos 0 méas unidades de la misma clase de equipo, seran productos
de un mismo fabricante, no admitiéndose unidades de origen distinto que no sean

intercambiables entre si.

Los variadores cumpliran con las siguientes caracteristicas técnicas.

- Grado de proteccion 1P54.

- Capacidad minima de sobrecarga de 150% durante 60 segundos.

- Temperatura de operacion 50° C temperatura ambiente a plena carga sin
desclasificacion.

- Intensidad Nominal a 8 Khz de frecuencia de conmutacion sin desclasificacion.

- Bobina de choque trifasicas de serie, para supresion de armoénicos y
perturbaciones de red.

- Filtros RFI, de serie.
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- Filtros Dv/Dt en la salida, de serie.
- Paro Seguro, de serie.
- Comunicacion Modbus TCP, de serie.

- Tarjetas electronicas tropicalizadas de forma selectiva.

3.8.16. Materiales diversos.

e Mecanismos manuales:
- Designacion: Interruptor (Unipolar, bipolar, conmutador, cruzamiento).
- Material: Baquelita.

- Intensidad nominal: 10 A.

- Tension nominal; 250 V.

- Contactos: De plata de alto poder de ruptura.
- Montaje: Empotrado en caja.
- Sistema de fijacion: Doble por garras y tornillos.

- Placa embellecedora: Baquelita de 80X80 mm.

- Caja de mecanismos: En plastico tipo Universal, enlazable, de diametro 65 mm.
- Normas: UNE 60669 UNE 61058.

e Bases de enchufes:
- Designacion: Base de enchufe bipolar (I1), (11+T).
- Material: Melamina.
- Intensidad nominal: 10/16 A, 16 Ay 25 A.
- Tension nominal: 250 V' y 380 V.
- Contactos: De plata de alto poder de ruptura

- Contacto a tierra: Lateral tipo Schuko.

- Montaje: Empotrado en caja.
- Sistema de fijacion: Doble por garras y tornillos.

- Placa embellecedora: Baquelita de 80X80 mm.

- Caja de mecanismo: En plastico tipo Universal enlazable, de diametro 65 mm.
- Normas: UNE 20.315
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e Mecanismos manuales estancos:
- Designacion: Interruptor (Unipolar, doble, bipolar, conmutador, etc.).
- Material: Baquelita.

- Intensidad nominal: 16 A.

- Tensiéon nominal: 380 V.

- Contactos: De plata de alto poder de rotura
- Montaje: Superficial.

- Caja de mecanismo: Material plastico, con conos de entrada y tapa protectora.

e Bases de enchufes estancas:
- Designacion: Base de enchufe bipolar (2P+T) y tripolar (3P+T).
- Material: Baquelita.

- Intensidad nominal: 16 A.

- Tensiéon nominal: 380 V.

- Contactos: De plata de alto poder de ruptura.
- Contacto de tierra: Lateral tipo Schuko.

- Montaje: Superficial.
- Caja de mecanismo: Material plastico, con conos de entrada y tapa protectora.

- Grado de proteccién: IP 54.
- Normas: UNE 20.315.

e Cajas de registro de empotrar:
- Material: Cloruro de Polivinilo (PVC).
- Rigidez dieléctrica: 14 KV por mm. (14 KV/MM).
- Espesor: 2 mm empotrado.

- Montaje: Empotrado.
- Tapa: De cloruro de Polivinilo (PVC) con tornillos. Color blanco.

- Complementos: Regleta de polietileno con tornillos imperdibles. Capuchones

de material irrompible con aislamiento de 440 V.
- Normas: UNE 53.030.
- Grado de proteccion: IP 54.
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- Normas: UNE 60669, UNE 61058.

e Cajas de derivacion de policarbonato:
- Material: Policarbonato, autoextinguible, doble aislamiento.
- Montaje: Superficial.
- Tapas: Policarbonato con tornillos.
- Grado de proteccion: IP 555. UNE 60529.

- Varios: Conos ajustables de PVC. Daoble aislamiento.

- Complementos: Bornas de laton con base de poliamida y capuchon de

polipropileno.

e Cajas de registro metalicas de aluminio:
- Material: Aluminio fundido por inyeccion.
- Montaje: Superficial.
- Tapa: Aluminio fundido por inyeccién con tornillos.
- Grado de proteccidn: IP657 (UNE 60529).

- Varios: Pintura vitrificada al horno. Junta de goma.

- Complementos: Bornas de laton con base de poliamida y capuchon de

polipropileno.

e Cajas de registros metélicas de acero:
- Material: Chapa de acero de doble embuticién.
- Montaje: Superficial.
- Tapa: Chapa de acero de doble embuticion con tornillo, tipo baja.
- Grado de proteccidn: IP547 (UNE 60529).

- Varios: Proteccion exterior e interior con pintura epoxi. Con entradas ciegas

semitroquelada. Junta de polipropileno. Junta de estanqueidad de PVC.
- Complementos: Placa de montaje de acero zincado y bicromatizado. Bornas de

laton con base de poliamida y capuchon de polipropileno.
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e Botones de marcha-paro en enclavamiento:
Estaran constituidas por dos pulsadores alojados en una caja de aluminio
inyectado, con grado de proteccion IP65, de espesor suficiente para permitir el roscado de

prensaestopas y racores.

El pulsador de marcha sera de color verde y dispondra de aro de proteccion, de
forma que sélo pueda accionarse en sentido frontal. Dispondrd de dos contactos
(INA+1NC). EI numero de pulsadores correspondera con el numero de velocidades y/o el

namero de giros de la maquina o motor a controlar.

El pulsador de paro dispondra de botdn de seta de accidn frontal y de color rojo,
Ilevando incorporado un dispositivo mecanico de retencion, que actuara al pulsar y se

desenclavara mediante giro a la derecha, con dos contactos (INA+1NC).

Cuando asi se indique en los planos éstas botoneras podran llevar selector de dos
posiciones "MANUAL-AUTOMATICQO", de posicion fija el automéatico y momentaneo el

manual.

Los pulsadores y selectores seran de construccion robusta y compacta,
fabricados con materiales de alta calidad (Policarbonatos, poliamidas reforzadas con fibra

de vidrio, etc.), con contactos de plata y de doble ruptura, y el grado de proteccidn sera IP65.

e Prensaestopas:
Para todas aquellas conexiones de cables de B.T. no instalados en tubos y no
especificadas en los apartados anteriores de éste documento, éstas se realizardn con
prensaestopas metalicos de doble cierre para cables armados y de simple cierre para cables

sin armar. Grado de proteccion IP55. El tipo de rosca seré preferentemente Pg.

3.9. Sistema antivertido.
La instalacién fotovoltaica proyectada se trata de una instalacion de

autoconsumo sin vertido de excedentes.
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De acuerdo con los criterios establecidos por el Real Decreto 244/2019, de 5 de
abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y econémicas del
autoconsumo de energia eléctrica, las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo sin
vertido de excedentes, deberan de disponer de un sistema antivertido que garantice que no

se vierta energia a la red de distribucion.

El sistema antivertido deberd de cumplir lo especificado en el citado Real

Decreto, asi como la ITC-BT-40 Anexo I: Sistemas para evitar el vertido de energia a la red.

El sistema antivertido debera de tener capacidad técnica para que el sistema no
vierta energia a la red siempre y cuando el consumo sea menor a la generacion, con un tiempo
de respuesta inferior a 2 segundos. Ademas, el sistema impedira el vertido de energia a la
red cuando se produzca un fallo en las comunicaciones, como salvaguarda de cumplimiento

de la normativa.

El sistema estara compuesto de una unidad maestra para medir el balance

generacion/consumo en cabecera, mediante la conexion a los trafos de tension e intensidad.

La unidad maestra ira conectada a una unidad esclava, mediante fibra dptica, la
cual se encargara de transmitir las 6rdenes de regulacion de carga a los inversores, a la vez

que vigilara el funcionamiento de las comunicaciones en el sistema.

3.10. Sistema de monitorizacién.

La instalaciéon fotovoltaica proyectada incluird un sistema de monitorizacion
independiente, capaz de mostrar sindpticos con valores instantaneos, con graficas de

tendencia, historicos, registros y sistema de gestion de alarmas.

Para ello, a través de un Smartlogger, se realizara la convergencia de todos los
puertos, la conversion de protocolos, la obtencion y el almacenamiento de datos, y la

monitorizacion y el mantenimiento centralizado de los dispositivos de los sistemas.
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El Smartlogger admitira las siguientes funciones:

e Operaciones locales usando la aplicacion para teléfonos maviles a través de

la WLAN integrada.

e Conexion en red RS485 de los siguientes dispositivos:

- Inversores solares.

- Instrumentos de monitorizacion del entorno (EMI).

- Medidores de potencia.

e Red ethernet.

e Conexion a sistemas de gestion.

Las sefiales que se integraran en el sistema de monitorizacion son las siguientes:

EQUIPO

DESCRIPCION

INVERSORES

Tensién CC de entrada String

Corriente CC de entrada String

Tension CA de salida entre fases

Corriente CA de salida de cada fase

Potencia activa

Potencia reactiva

Cos phi

Energia suministrada en kWh

Emision reducida de CO»

MEDIDOR DE POTENCIA

Energia total generada

Energia total consumida

INSTRUMENTO DE MONITORIZACION
DEL ENTORNO

Radiacion solar

Temperatura de célula de referencia

Las sefiales gestionadas por el Smartlogger, podran ser monitorizadas desde una

aplicacion movil o desde una aplicacion web.

3.11. Materiales no incluidos en el presente Pliego.

Los materiales que hayan de emplearse en obra sin que se hayan especificado en
este Pliego no podran ser empleados sin haber sido reconocido por el Director de las obras,
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el cual podra admitirlos o rechazarlos segln retinan o no las condiciones que, a su juicio, son

exigibles sin que el Contratista de las obras tenga derecho a reclamacion alguna.

4. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

4.1. Condiciones generales.
Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutaran de acuerdo con los
planos y resto de documentos del Proyecto, asi como instrucciones y érdenes del Ingeniero
Director, quien resolvera las cuestiones que se planteen referentes a la interpretacion de

aquellos y de las condiciones de ejecucion.

El Ingeniero Director suministrara al Contratista cuanta informacion se precise

para que las obras puedan ser realizadas.

El orden de ejecucién de los trabajos deberd ser aprobado por el Ingeniero
Director y ser4 compatible con los plazos programados. Para ello y en el acto del replanteo,
0 en plazo méximo de diez dias contados a partir del mismo, el Contratista hara entrega al
Ingeniero Director de las Obras de un programa de Trabajo, donde se detallaran las distintas

actividades a ejecutar.

Antes de iniciar cualquier parte de la obra deberd el Contratista ponerlo en
conocimiento del Ingeniero Director y recabar su aprobacion para dicho trabajo y los medios

que pretenda emplear en su ejecucion.

4.1.1. Comprobacién del replanteo general.
Por la Direccion de la obra y por el Representante y equipo de trabajo de la
Empresa Adjudicataria se efectuara el replanteo general de las obras o de la comprobacion
del mismo en su caso y los replanteos parciales de las distintas partes de las obras que sean
necesarias durante el curso de ejecucion. Todos los gastos materiales inherentes a estas

operaciones seran a cargo del Contratista.
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Se materializaran, por parte del Contratista e integramente a su cargo, las sefiales,
hitos o referencias que para la conservacion y constancia de las caracteristicas del Replanteo

convengan, conforme a las 6rdenes del Ingeniero Director.

Con los resultados de los replanteos, general y parcial, se levantard un Acta,
donde firmaran el Director de las Obras y el Representante de la Contrata, haciendo constar

las modificaciones introducidas en el Proyecto si asi se hubiera producido.

La practica del replanteo no supone autorizacion para que el Contratista
construya fabricas cuyas paredes deban hallarse, segun los planos u 6rdenes de la Direccion
de la Obra en contacto con las de la excavacion. Cuando el Contratista hubiese procedido a
dicha construccion sin autorizacion, podra la Direccion de Obra ordenarle la demolicion de
la obra sin que proceda abono alguno ni por la fabrica construida ni por la demolicion de

ella.

Todos los gastos que se originen al practicar los replanteos a que se refiere este
articulo sera de cuenta del Contratista, el cual tendra asimismo la obligacion de custodiar y

reponer correctamente las estacas, marcas Yy sefales que desaparezcan.

4.1.2. Programa de trabajo.
Salvo que la presentacion de un Programa de Trabajos se exija a la hora de la

licitacion o bien que el Pliego de Condiciones Particulares y Econémicas disponga sobre
este punto, sera de aplicacion el parrafo que sigue, como complemento de lo estipulado en
la clausula 27, seccion 10 del P.C.A.G.

- El Contratista presentara antes del comienzo de las obras un programa de trabajo
tipo PERT 0 "C.P.M." en el que se especificaran los plazos parciales de ejecucion

de las distintas obras, compatibles con el plazo total de ejecucion.
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- La aceptacion del programa y de la relacion de equipo y maquinaria no exime al
Contratista de las responsabilidades, en caso de incumplimiento de los plazos

parciales o totales convenidos.

- EI programa serd puesto al dia periédicamente y por lo menos una vez cada
trimestre, para adaptarse a las variaciones de ejecucioén de las obras. Este
programa modificado sera sometido a la consideracién del Ingeniero Director
cada vez, disponiendo éste de un mes para su aprobacion. Pasado este plazo sin
comentarios por parte del Ingeniero Director, se considera que el programa

presentado por el Contratista ha sido aprobado.

El Contratista debera aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la
maquinaria y la mano de obra a requerimiento de la Administracion, si se comprueba que

ello es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos.

4.1.3. Aportacién de equipo y maquinaria.
El Contratista expondréa al Ingeniero Director una relacion de la maquinaria que
se propone usar en las distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada
una de las maquinas. Una vez aceptada por el Ingeniero Director, quedara adscrita a la obra

Yy Sera necesario su permiso expreso para que se puedan retirar de la obra.

El Ingeniero Director podréa exigir del Contratista la sustitucion o incremento de

la maquinaria que juzgue necesaria para el cumplimiento del plan de construccion.

Ademas de lo estipulado anteriormente, se tendra en cuenta lo siguiente:

- El equipo debera estar disponible con suficiente anticipacion al comienzo del
trabajo correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados, en su
caso, por el Ingeniero Director.

- Su potencia o capacidad debera ser la adecuada a la obra a ejecutar y dentro del

plazo programado.
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- El equipo deberd mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo

satisfactorias, haciendo las sustituciones y reparaciones necesarias para ello.

4.1.4. Iniciacion de las obras.
El plazo de ejecucion de las obras establecido en el Contrato, empezara a contar
en la fecha correspondiente al cumplimiento de lo prescrito por el articulo 139 del

Reglamento General de Contratacion.

4.1.5. Replanteo de detalle de las obras.
El Ingeniero Director aprobara los replanteos de detalle necesarios para la
ejecucion de las obras, y suministrard al Contratista toda la informacion que se precise para

que aquellos puedan ser realizados.

El Contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano
de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o

de referencia que se requieran.

4.1.6. Acopios.
Queda terminantemente prohibido, efectuar acopios de materiales, cualquiera
que sea su naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios publicos
0 privados, excepto con autorizacién del Ingeniero Director en el primer caso o del

propietario de los mismos en el segundo.

No deberan efectuarse los acopios de ningun material antes de su aprobacién por
el Director. En caso de incumplimiento de esta prescripcion y ser rechazado el material por
no cumplir las condiciones requeridas a juicio del Director, éste podra ordenar la retirada y
su sustitucion por otro adecuado, efectudndose todas estas operaciones a cargo del

Contratista.

Los materiales se almacenaran de forma que se asegure la preservacion de su
calidad para utilizacién en las obras, requisito que podra ser comprobado en el momento de

su utilizacién, mediante los ensayos correspondientes.
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Las superficies empleadas como zonas de acopio deberan acondicionarse, una
vez terminada la utilizacién de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan
recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello seran por cuenta del
Contratista.

4.1.7. Sefializacion.

Durante la ejecucién de las obras, éstas deben estar convenientemente
sefializadas, debiendo contar el sistema que se emplee con la aprobacion del Ingeniero
Director de las obras, el cual no asumira en ningin momento la responsabilidad que pudiera
derivarse de cualquier accidente, toda vez que la presencia suya en la obra no es de forma
continuada, y si el Contratista el cual deberd velar por la permanencia del sistema de

sefializacion elegido.

Cuando se estén realizando las obras en la proximidad de vias publicas deberan
sefializarse en la forma prevista por las Normas Vigentes del Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo, responsabilizandose el Contratista de cualquier accidente que, por omision o

mal uso de la sefalizacion, se produzca.

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo preceptuado en la clausula
10, capitulo 11 del P.C.A.G., corriendo de su costa los gastos por este concepto.

4.1.8. Vertederos y escombreras.

Antes de comenzar las obras de excavacion el Ingeniero Director de las Obras a
propuesta del Contratista sefialard los lugares de posibles caballeros o depoésitos de

escombreras.

Todo escombro vertido fuera de los lugares autorizados por el Ingeniero Director
de las Obras debera ser recogido, transportado y vertido en los lugares autorizados por cuenta
del Contratista. Los escombros se dejaran en los dep6sitos de manera que sean estables y no

entorpezcan el tréfico ni la evacuacion de las aguas pluviales.
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4.1.9. Acceso a las obras.

Los caminos, pistas, sendas, pasarelas, escaleras, etc., para acceso a las obras y
a los distintos tajos seran construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo
exigir el Ingeniero Director de las Obras mejorar los accesos a los tajos o crear otros nuevos
si fuese preciso para poder realizar debidamente su mision de inspeccion durante la ejecucién
de las obras. Todo cambio o reposicidn de cualquier via de acceso debido a la iniciacion de
nuevos tajos o modificaciones de proyecto, serd por cuenta del Contratista sin que por ello
tenga derecho a indemnizacién alguna ni a que sean modificados los planos de ejecucion de
las obras. Estas sendas, pasos, escaleras y barandillas, cumpliran lo especificado en este

Pliego, al tratar de las Precauciones para la Seguridad Personal.

También sera de cuenta del Contratista los caminos de acceso a las diversas

graveras gque explote y a las escombreras.

La conservacion y reparacion ordinaria de los caminos y demas vias de acceso a

las obras 0 a sus distintos tajos, seran por cuenta del Contratista.

4.1.10. Métodos constructivos.

El Contratista podra emplear cualquier método constructivo que estime
adecuado para ejecutar las obras y que no se oponga a las prescripciones que para cada caso
se contemplan en este Pliego, siempre que su Programa de Trabajo lo hubiera propuesto y
hubiera sido aceptado por la Administracion. También podra variar los procedimientos
constructivos durante la ejecucion de las obras, sin mas limitaciones que la aprobacion previa
del Ingeniero Director, el cual la otorgard en cuanto los nuevos métodos no vulneren el
presente Pliego, pero reservandose el derecho de exigir los métodos primeros si comprobara
la menor eficacia de los nuevos. Si esté método no estuviera contemplado en el Plan de
Seguridad y Salud, debera redactarse previamente su correspondiente anexo, contando con

la aprobacién del Coordinador de Seguridad y la notificacion a la autoridad Laboral.

En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de
Trabajos, posteriormente, a tenor con el parrafo anterior, métodos constructivos que a su

juicio implicaran especificaciones especiales, acompafiard su propuesta con un estudio
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especial de la adecuacion de tales métodos y una descripcion con gran detalle del equipo que

se propone emplear.

La aprobacion por parte del Ingeniero Director de cualquier método de trabajo o
maquinaria para la ejecucion de las obras, no responsabiliza a la Administracion de los
resultados que se obtuvieren, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos
parciales y total sefialados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo

perseguido.

4.1.11. Ordenacion de los trabajos.
El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendré libertad de
dirigir y ordenar la marcha de las obras segln estime conveniente, con tal de que con ello no
resulte perjuicio para la buena ejecucion o futura subsistencia de las mismas, debiendo

resolver el Ingeniero Director sobre este punto en caso de duda.

4.1.12. Instalaciones, medios y obras auxiliares.

El Contratista estd obligado a realizar a su cargo las obras auxiliares necesarias
para la ejecucion del Proyecto objeto de estas Prescripciones. Asi mismo, sometera a la
aprobacion de la Direccion de Obra, las instalaciones, medios y servicios generales
adecuados para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos

previstos.

Dichas instalaciones se proyectardn y mantendran de forma que en todo
momento se cumplan las leyes de salud laboral y prevencion de riesgos laborales, y el Plan
de Seguridad y Salud.

Asi mismo, el Contratista pondré a disposicion de la Direccion de Obra, cuando
ésta lo requiera, todo el material y equipo de trabajo que dicha Direccion precise para la

inspeccion y comprobacion de las obras durante su ejecucion.
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4.1.13. Evitacion de contaminantes.

El Contratista esta obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccion cuyo objeto
sea evitar la contaminacion del aire, cursos de agua, mar y, en general, cualquier clase de
bien publico o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las
mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los

limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservacion de la naturaleza.

4.2. Inspeccion y vigilancia de las obras.
Las obras seran replanteadas, inspeccionadas y vigiladas, durante la ejecucion,

por el personal facultativo que designe la Comunidad de Regantes propietaria de la obra.

Todas las obras se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena
construccidn, con sujecion a las normas del presente Proyecto, asi como a la legislacion

normativa que en cada caso se especifique.

Para la resolucion de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones
citadas en el parrafo anterior, se esta a lo que la costumbre ha sancionado como regla de

buena construccion y a lo que disponga el Director Facultativo encargado de la Obra.
4.3. Movimientos de tierras.

4.3.1. Despeje y desbroce del terreno.

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los arboles, tocones,
plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras, o cualquier otro material

indeseable a juicio del Director de la Obra.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Remocion de los materiales objeto de desbroce, efectuandose la misma con las
precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes,
de acuerdo con las instrucciones que, al respecto, dé la Direccidn de Obra, quien

designara y marcara los elementos que haya que conservar intactos.
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- Retirada de los materiales objeto de desbroce a vertedero, de acuerdo con lo que,

sobre el particular, ordene el Director de la Obra.

El contratista ejecutara el despeje y desbroce solamente dentro del &rea ocupada
por la zona de explanacion (y sus derrames) y zanjeados de servicio (como camino de acceso

y acopio de tubos).

Todos los tocones, raices, etc., seran eliminados hasta una profundidad de 20 cm
como minimo, por debajo de la explanada, en caso de desmontes, o por debajo del nivel

inferior natural de la capa vegetal, en caso de terraplenes.

4.3.2. Demoliciones.
Consisten en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra, o
que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecucién de la misma, asi

como la rotura de los pavimentos precisos para la instalacion de los servicios.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

= Derribo de construcciones, efectudndose el mismo con las precauciones
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con
lo que sobre el particular ordene el Director de la Obra, quien designara y

marcara los elementos que haya de conservarse intactos.

= Retirada de los materiales de derribo y demolicion a vertedero, de acuerdo con

lo que determine la Direccion de Obra.

No se permitira el uso de esos materiales para rellenos de zanjas o rellenos

localizados de la explanacion.
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4.3.3. Terraplenes.
4.3.3.1. Terraplenes con materiales procedentes de préstamos.

Esta unidad consiste en la extension y compactacion de los suelos procedentes

de préstamos autorizados.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

= Excavacion, carga y transporte a obra de los suelos autorizados.
= Preparacion de la superficie de asiento.

= Extension de la tongada.

= Humectacion de la misma.

= Compactacion.

Los materiales serdn aquellos que, previa realizacion de los ensayos

correspondientes, sean autorizados por la Direccion de Obra.

La clasificacion que se les exigira a los materiales, dentro de la establecida en el
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes™ vigente,
serd, al menos, la de "suelos tolerables™ para la construccion del nacleo del terraplén 'y suelos
seleccionados en la coronacion de terraplenes (que tendrd como minimo cincuenta
centimetros (0,50 m) de espesor), admitiendose sélo en determinados casos, y a juicio del

Director de Obra, suelos adecuados.

No se iniciaran las operaciones de terraplenado mientras el Director de Obra no
haya aprobado, y aceptado, las operaciones de despeje y desbroce.

El terraplenado encima de una superficie inclinada deberd escalonarse de

acuerdo con las directrices que marque el Director Técnico de las Obras.
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Las densidades que se alcancen, mediante la compactacién, no seran inferiores
a los porcentajes indicados a continuacion respecto de las maximas obtenidas en el Ensayo

Proctor Normal, segln la norma NLT 1°07/72:

= En coronacion de terraplenes: 100 %

= Enndcleos y cimientos: 97 %

Las tongadas tendran un espesor maximo de 20 cm. En la capa superior de los
terraplenes y rellenos de zonas desmontadas, se construira con suelos que tenga un maximo
del 20 % de particulas que pasen por un tamiz de malla cuadrada de 0,074 mm (ASTM 200),

no permitiéndose piedras mayores de 75 mm (ASTM 3").

4.3.3.2. Terraplenes con materiales de la propia excavacion.
Las condiciones de ejecucion, la clasificacion y las compactaciones a conseguir

son las mismas que para los terraplenes con productos de préstamos.

4.3.4. Excavacion de la explanacién y préstamos.
La excavacion de la explanacion sera no clasificada, aunque respondera a los dos

tipos siguientes:

= Excavacion en roca: Comprendera todas las masas de roca, depdsitos
estratificados y, en general, todos aquellos materiales que presenten
caracteristicas de roca maciza, cementados tan sélidamente que Unicamente sea
posible su excavacion utilizando explosivos. No es de esperar gque surja en este

proyecto.

= Excavacion en materiales ripables: Comprendera los materiales formados por
rocas descompuestas, tierras muy compactas y tierras sueltas y, en general, a
todos aquellos en que para su excavacion no sea necesario el uso de explosivos
por ser suficiente la utilizacion de escarificadores, profundos y pesados en unos
casos, e incluso en los mas favorables, con la carga directa sobre camion, sin

labor previa alguna.
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La excavacién en préstamos también sera no clasificada.

Las tierras desmontadas deberan retirarse, inmediatamente, a los lugares
previstos por la Direccion de Obra o a los vertederos habilitados por la Contrata en los que,
previamente y a su costa, haya adquirido el derecho a verter. Evitar la dispersion con destino

a vertedero.

Tanto en la préactica como desmonte como en el depdsito previo de las tierras
excavadas hasta su retirada a los puntos de vertido, debera preverse la posibilidad de
encharcamiento de la explanada a causa de las lluvias, en evitacion de lo cual, se excavara
en el sentido de abajo a arriba y teniendo, en todo caso, dispuesta la salida de las aguas
pluviales a lugares que no entorpezcan la marcha de los trabajos posteriores ni produzcan

dafios en propiedades ajenas.

Las excavaciones se realizaran, con caracter general, hasta una altura
ligeramente superior a la rasante definida con objeto de preceder al "refino” una vez
comprobada la correccion de las alineaciones y rasantes, de acuerdo con los niveles fijados
en el replanteo, y tras la practica de los ensayos del terreno que procedan, a fin de comprobar
si retne las condiciones exigidas para cubrir la funcién que le haya sido asignada en el

Proyecto.

La Contrata adjudicataria no podra proceder al refino final de las explanaciones

sin la expresa autorizacion del Director de Obras.

Para la excavacion de préstamos el Contratista obtendra el permiso previo del
Director de Obra para explorar la fuente de materiales. Una vez obtenido el permiso, y antes
de comenzar la excavacion, se acondicionard la fuente mediante despeje, desbroce,
excavacion y retirada de toda materia indeseable que pudiera contaminar a la materia
aceptable. Una vez acondicionada la fuente, antes de comenzar la excavacion, se
estableceran los puntos topograficos que permitan el control de la medicién del volumen de

materiales aptos extraidos e incorporados a la obra. Si el material entregado a pié de obra no
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cumple las condiciones exigidas, seré rechazado y retirado inmediatamente, a menos que el

Director de Obra permita su utilizacién en otra parte de las obras.

4.3.5. Terminacion y refino de la explanacion.
El refino de taludes consiste en el conjunto de operaciones necesarias para
conseguir el acabado geométrico de la explanada y los taludes de terraplenes, asi como los

taludes de desmonte correspondientes a excavacion en terrenos ripables.

En las intersecciones de desmonte y terraplenes, los taludes se alabearan para

unirse entre si, y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible.

Respecto a la ejecucion de las obras y tolerancias de acabado, sera de aplicacion
lo especificado en los Articulos 304.2 y 304.3 y 341.2 del PG-3/75, segun el caso.

Si los taludes resultan inestables y, por tanto, dan origen a desprendimientos
antes de la recepcion definitiva de las obras, el Contratista retirara los materiales
desprendidos y hara los trabajos necesarios para estabilizar dicho talud, conforme a las

directrices que marque el Director Técnico de las Obras.

4.4. Excavaciones en zanjas.

Las zanjas se excavaran con las dimensiones y hasta las profundidades indicadas
en los planos. No obstante, las profundidades de excavacion indicadas en el Proyecto podran
sufrir modificacion por la Direccion de Obra, puesto que ha de ser a la vista de la clase de
terreno y de la profundidad de los diferentes servicios existentes cuando se fijen las
definitivas, introduciendo las modificaciones que se estimen necesarias para asegurar una

situacion satisfactoria.

Los taludes de las zanjas y pozos para cimientos seran los necesarios para evitar
desprendimientos, salvo que se empleen entibaciones y otros medios que los eviten. El
contratista sometera a la previa aprobacion del Ingeniero Director los taludes a adoptar en

cada caso, a la vista de las condiciones reales del terreno.
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Los bolos, troncos o cualquier otro material inadecuado que se encuentre en la

excavacion seran eliminados.

El fondo de la zanja se nivelara cuidadosamente para que el tubo apoye en toda
su longitud, completandose el rasanteo mediante una capa de arena de al menos diez (10)

centimetros de espesor cuando el terreno lo requiera.

Los alojamientos para los enchufes o uniones de los tubos, se excavaran después
de que el fondo de la zanja haya sido nivelado, y estas excavaciones posteriores tendran
estrictamente la longitud, profundidad y anchura necesaria para la realizacion adecuada del

tipo particular de junta de que se trate.

Ademas de todas las prescripciones sefialadas anteriormente se cumpliran las

siguientes:

a) Se planteara el ancho minimo imprescindible para la ejecucion de las zanjas.

b) La Direccién de la Obra determinaré las entibaciones que habran de establecerse
en las zanjas.

c) Los productos de las excavaciones se depositaran a un solo lado de las zanjas,
dejando una banqueta de sesenta (50) centimetros como minimo. Estos depositos
no formaran corddn continuo sino que dejaran paso para el transito en general y
para la entrada a las viviendas afectadas por las obras. Todos ellos se
estableceran por medio de pasarelas rigidas sobre las zanjas.

d) Se tomaran las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las
zanjas abiertas.

e) Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las
zanjas, disponiendo los apeos que sean necesarios a juicio de la Direccién de la
Obra.

f) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecera el Contratista

sefiales de peligro, especialmente por la noche.
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g) No se levantaran las entibaciones y apeos establecidos sin que lo ordene la
Direccion de la Obra.

h) La excavacion se ejecutara con medios mecanicos, salvo imposibilidad material
0 conveniencia, pero en cualquier caso, su trazado deberd ser limpio,

perfectamente alineado en la planta y con la rasante a nivel uniforme.

4.5. Rellenos de tierras.
Se define como relleno la extension y compactacion de materiales pétreos o
terrosos para relleno de zanjas, trasdos de obras de fabrica, o cualquier otra zona cuyas
dimensiones no permitan la utilizaciéon de los grandes equipos de maquinaria con que se

Ileva a cabo la ejecucion de terraplenes o pedraplenes.

Los suelos para rellenos en general seran de los clasificados como "adecuados"
0 "tolerables" en el PG-3.

4.5.1. Relleno para trasdosado.
Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor
uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas sera lo suficientemente
reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en toda ella el mismo grado de

compactacion exigido.

Los materiales de cada tongada seran de caracteristicas uniformes o, si no lo
fueran, se conseguira esta uniformidad mezclandose convenientemente con los medios

adecuados.

Una vez extendida la tongada, se procedera a su humectacion, si es necesario. El
contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible

y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para

conseguir la compactacion prevista, se tomaran las medidas adecuadas, procediendo incluso
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a la desecacion por oreo, o por adicion y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas

(por ejemplo, cal viva).

Conseguida la humectacién mas conveniente, se procedera a la compactacion

mecanica de la tongada.

El grado de compactacién a alcanzar en cada tongada en ningun caso sera
inferior al mayor del que posean los terrenos o materiales adyacentes, a su mismo nivel y

siempre igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo Prdctor.

Las zonas que, por su forma, pudieran retener aguas en su superficie, se

corregirdn inmediatamente por el Contratista.

Los rellenos se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea
superior a dos grados centigrados (2° C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la

temperatura descienda por debajo de dicho limite.

4.5.2. Relleno y compactacion de zanja.

No seran rellenadas las zanjas hasta que se hayan realizado todas las pruebas

necesarias sobre la conduccion y lo autorice el Ingeniero Director.

Sin embargo, si, teniendo en cuenta las caracteristicas de la tuberia, existe el
peligro de flotacion en el caso de llenarse las zanjas por fuertes lluvias o por agua freatica,
deberd efectuarse un relleno parcial de las mismas hasta contrarrestar este peligro, pero
teniendo en cuenta de que si al efectuar las pruebas correspondientes no resultasen
satisfactorias, todas las maniobras de excavar de nuevo el relleno o su posterior colocacion

correran por cuenta del Contratista.

Tanto el relleno de arena, como el relleno seleccionado de productos de
excavacion, se realizaran cuidadosamente por tongadas no mayores de quince (15)

centimetros de espesor, las cuales se compactardn con mecanismos adecuados, manuales o
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mecanicos, hasta que la tuberia esté cubierta por un espesor minimo de treinta (30)

centimetros. Se pondré especial cuidado en la compactacion de los flancos del tubo.

La superficie de arena para asiento de la tuberia estara perfectamente enrasada
con una tolerancia no superior a un (1) centimetro en la longitud del tubo, de forma que
permita que éstos se apoyen sin discontinuidad a lo largo de su generatriz inferior, salvo en

las zonas de juntas.

Para los excesos de excavacion, se efectuara un relleno de arena de

caracteristicas similares a la de la capa de asiento.

En zona de cultivos el relleno superior de tierra vegetal se efectuara con una
compactacion ligera, dejando una sobreelevacion sobre el terreno circundante de unos diez

(10) centimetros para que permita el asentamiento natural de aquel.
4.6. Hormigones armados o0 en masa.

4.6.1. Fabricacion.
Antes de comenzar las obras, y en Laboratorio Oficial, se efectuaran los ensayos
pertinentes con el cemento y &ridos que se vayan a utilizar para la confeccién del hormigén,
con el fin de establecer la dosificacion correcta. La relacion méxima agua/cemento a emplear

sera la de 0,6 para hormigon en masa y de 0,55 para hormigon armado.

En la fabricacion de la mezcla se tendra en cuenta la Norma EHE-08 y debera

realizarse en Central de Hormigonado.

Los dispositivos para la dosificacion de los diferentes materiales deberan ser
automaticos, a fin de eliminar los errores de apreciacion en que puedan incurrir las personas

encargadas de efectuar las medidas.

La instalacion de hormigonado sera capaz de realizar una mezclaregular e intima

de los componentes, proporcionando un hormigoén de color y consistencia uniforme.
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En tiempo frio, el agua podréa ser calentada hasta una temperatura no superior a

cuarenta grados centigrados (40 °C).

Tanto el &rido fino como el &rido grueso y el cemento, se pesaran por separado,
y, al fijar la cantidad de agua que deba afiadirse a la masa sera imprescindible tener en cuenta

la que contenga el arido fino, y eventualmente, el resto de los aridos.

Como norma general, los productos de adicion se afiadiran a la mezcla disueltos
en una parte de agua de amasado y utilizando un dosificador mecanico que garantice la

distribucion uniforme del producto en el hormigon.

El periodo de batido serd el necesario para lograr una mezcla intima y

homogénea de la masa sin disgregacion.

No se permitira volver a amasar, en ningin caso, hormigones que hayan

fraguado parcialmente, aunque se afiadan, nuevas cantidades de cemento, aridos o agua.

4.6.2. Transporte.
Se cumpliran las prescripciones de la Instruccion EHE-08.

Desde que se termine el amasado del hormigon hasta el momento de su puesta
en obra y compactacion no debera transcurrir un lapso de tiempo mayor de treinta minutos
(30). El transporte se realizara tan rapidamente como sea posible, empleando métodos que
impidan toda segregacion, exudacion, evaporacion de agua e intrusion de cuerpos extrafios
en la masa. Si el transporte se realiza en camiones hormigoneras el tiempo de transporte no

debera ser mayor de sesenta (60) minutos.

En ningun caso se tolerara la colocacién en obra de hormigones que acusen un

principio de fraguado o presenten cualquier otra alteracion.
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4.6.3. Colocacion.
También en este apartado se cumpliran las especificaciones de la Instruccion
EHE-08.

El proceso de colocacion del hormigdn sera aprobado por el Director de la Obra,
quien, con antelacion al comienzo del mismo determinaré las obras para las cuales no podra
procederse al hormigonado sin la presencia de un vigilante que él haya expresamente

autorizado.

No se permitira el vertido libre del hormigdn desde alturas superiores a un (1)
metro quedando prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos o

hacerlo avanzar mas de un (1) metro dentro de los encofrados.

El hormigon fresco se protegera siempre de aguas que puedan causar arrastres

de los elementos.

Todo el hormigon se depositara de forma continua de manera que se obtenga una
estructura monolitica donde asi viene indicado en los planos, dejando juntas de dilatacion en
los lugares expresamente indicados en los mismos. Cuando sea impracticable depositar el
hormigon de modo continuo se dejaran juntas de trabajo que hayan sido aprobadas y de
acuerdo con las instrucciones que dicte el Ingeniero Director. La ejecucion y tratamiento de

estas juntas sera a cargo del Contratista.

El vibrado o apisonado se cuidard particularmente junto a los paramentos y

rincones del encofrado, a fin de evitar la formacion de coqueras.

Si hay que colocar hormigon sumergido habra que tener la autorizacion previa

del Ingeniero Director. En todo caso habra que cumplir las especificaciones siguientes:

- La dosificaciobn minima sera de trescientos cincuenta (350) kilogramos de

cemento por metro cubico de hormigon.
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- Para evitar la segregacion de los materiales, el hormigdn se colocara
cuidadosamente, en una masa compacta y en su posicion final mediante bomba
de hormigdn, cangilones cerrados de fondo mavil, o por otros medios aprobados

por el Ingeniero Director.

- En la fabricacién y colocacién de hormigon se prestard especial atencion a
aquellas caracteristicas que inciden en la consecucién de una perfecta
impermeabilidad, a cuyo efecto y de forma previa al comienzo de los trabajos se

propondra por el Contratista el correspondiente Programa de Control.

4.6.4. Compactado de hormigén.

Todos los hormigones que se utilicen en la obra deberan ser compactados hasta
eliminar los huecos y obtener un perfecto cerrado de la masa. Esta compactacion se realizara
mediante vibrado, y Unicamente cuando este sistema no sea posible se podré realizar con el
que sefiale la Direccion de la Obra. En ningun caso, se compactaran sin vibrado elementos

estructurales.

El vibrado se realizara teniendo en cuenta las siguientes prescripciones:

- Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda la

masa sin que se produzcan disgregaciones locales.

- Los vibradores internos seran de frecuencia de trabajo no inferior a seis mil
revoluciones por minuto (6.000 r.p.m.). Deberan sumergirse en la masa y
retirarse verticalmente, sin desplazarlos en horizontal mientras estén sumergidos

en el hormigon.

-La aguja se introducird y retirara lentamente y a velocidad constante,
recomendandose, a este efecto, que no se superen los diez centimetros por
segundo (10 cm/s). La distancia entre los puntos sucesivos de inmersion sera la
adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectacion
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brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en

pocos puntos prolongadamente.

- No se permitir4 que el vibrado afecte al hormigdn parcialmente endurecido ni
que se aplique el elemento de vibrado directamente a las armaduras, encofrados

o0 elementos de fijacion de cualquiera de ambos.

4.6.5. Consistencia del hormigoén.
Por regla general todos los hormigones que hayan de ser vibrados tendran

consistencia seca o pléastica.

La pérdida de asiento medida por el cono de Abrams, entre el hormigon en la
hormigonera y en los encofrados, debera ser fijada por la Direccion de Obra, y no debe ser

superior, excepto en casos extraordinarios, a veinticinco (25) milimetros.

La Direccion de Obra autorizard el uso de hormigones armados vibrados de
consistencia blanda en aquellas zonas o nudos fuertemente armados, donde es dificil el

acceso del hormigan.

4.6.6. Limitaciones a la ejecucion.

Como norma general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que
dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes puede descender la temperatura minima
del ambiente por debajo de los cero grados centigrados (0 grados) y en particular cuando la
temperatura registrada a las nueve (9) de la mafiana (hora solar) sea inferior a 4 grados

centigrados.

Estas temperaturas podran rebajarse en tres grados (3) previa autorizacion del
Ingeniero Director cuando se hayan tomado las precauciones necesarias por uso de aditivos
o0 por eficaz proteccidn, de las superficies que vayan a ser hormigonadas, de la accion de la

intemperie.
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En todo caso se dispondran las defensas necesarias para que durante el proceso
de fraguado y endurecimiento la temperatura de las superficies del hormigon no baje de un

grado bajo cero.

Si la temperatura del ambiente es superior a cuarenta grados centigrados (40), se
suspendera el hormigonado. Si se hormigonase a estas temperaturas, previa la aprobacion
del Ingeniero Director, se mantendran las superficies protegidas de la intemperie y
continuamente himedas para evitar la desecacion rapida del hormigon por lo menos durante

los veinte (20) primeros dias.

El hormigonado se suspenderd como norma general, en caso de lluvias,
adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de
hormigdn. Eventualmente, la continuacion de los trabajos en la forma que se proponga

deberé ser aprobada por el Ingeniero Director de las obras o persona en quien delegue.

4.6.7. Curado.
Durante el primer periodo de endurecimiento se debera mantener la humedad del
hormigon y evitar todas las causas externas, tales como sobrecargas y vibraciones, que

puedan provocar la fisuracion del mismo.

Como minimo, durante los quince (15) dias después del hormigonado, se
mantendran todas las superficies vistas continuamente himedas, mediante el riego,
inundacion o cubriéndolas con tierra, arena o arpillera, que las mantenga continuamente
himedas. En todo caso se prolongara el curado hasta que el hormigdn alcance el 70 % de su

resistencia caracteristica de proyecto.

En tiempo lluvioso se dispensara esta operacion cuando a juicio del Ingeniero
Director no sea necesario. En tiempo frio, pero seco, el agua de riego estara, por lo menos a
diez grados centigrados (10), tomandose las precauciones indicadas para evitar el

enfriamiento excesivo en la superficie del hormigon.
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4.6.8. Acabado de superficies.
Después de realizados el desencofrado y descimbrado, las superficies vistas
seran examinadas cuidadosamente por el Ingeniero Director. Las coqueras e irregularidades
que, en su opinion, no deban ser admitidas seran corregidas a su criterio y como él lo

determine, sin abonar nada por ello.

A estos efectos la maxima flecha e irregularidad que deben presentar los
paramentos medida sobre una regla de dos metros (2 m.) de longitud, aplicada en cualquier

direccion sera la siguiente:

Superficies vistas.......... Tres milimetros (3 mm).

Superficies ocultas: Diez milimetros (10 mm).

4.6.9. Ensayos.
Los ensayos a realizar sobre los hormigones pueden dividirse en:

a) Ensayos de Laboratorio para fijar la dosificacion adecuada.
b) Ensayos caracteristicos en obra con objeto de comprobar las dosificaciones

fijadas.

c¢) Ensayos de control de obra, destinados a comprobar la calidad de los hormigones

realmente colocados en la misma.

d) Ensayos de informacion complementaria.

Los ensayos de control se realizaran sobre lotes de tres (3) probetas cada uno,
fabricandose con hormigon, y tomandose directamente de las amasadas que se van a colocar
en obra, un lote por cada elemento de la misma que se hormigones de una sola vez, o un lote
por cada dos dias consecutivos de hormigonado, si este es continuo. La rotura de probetas
se realizara al menos sobre dos (2) lotes, o0 sea, sobre seis (6) probetas, con objeto de

determinar la resistencia caracteristica del hormigon real de la obra.
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La rotura de probetas se hara en un Laboratorio Oficial estando el Contratista

obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) dias a partir de su confeccion.

Caso de que la resistencia caracteristica resultara inferior a la carga de rotura
exigida, el Contratista esta obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la

Direccion de las Obras.

4.7. Aditivos.
Se podran emplear aditivos de reconocida garantia siempre que con anterioridad
a su empleo hayan sido aprobados por el Ingeniero Director. Su empleo debe ir precedido
de los ensayos correspondientes para comprobar que cumplen con las condiciones previstas
en el Capitulo 3 de este Pliego, sin empeorar las restantes caracteristicas del hormigon que
se exigen en este Pliego de Condiciones. Deberd cumplir ademas las siguientes

caracteristicas y las que se prescriben en la EHE-08 ya citada:

- Condiciones Fisicas:
o Su mezcla con el agua de amasado no presentard precipitaciones, ni

separacion al cabo de una (1) semana de realizada.
o No coloreara el hormigon, ni le produciré aspecto desagradable.

o Su miscibilidad con el agua serd completa, no necesitandose operaciones
adicionales a las propias de la mezcla, tales como agitacibn mecanica,

calentamiento, etc.

- Condiciones Quimicas:
o El producto no se descompondrd con el tiempo, ni contendrd sustancias

explosivas ni inflamables.

o Su mezcla con el agua cumplira las condiciones prescritas en la instruccion

para obras de hormigdn armado referentes al agua de amasado.
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o No modificara sensiblemente el tiempo de fraguado, salvo el caso de los
productos especificamente destinados a este fin: acelerantes, retardadores y

superplastificantes.
4.8. Cimbras y encofrados.

4.8.1. Ejecucion.
La cimbra debera ser capaz de resistir su peso propio total y el del elemento

completo sustentado.

Las cimbras tendran la resistencia y disposicion necesarias para que, en ningun
momento, los movimientos locales sobrepasen los 3 mm, ni los del conjunto la milésima de

la luz.

El Contratista vendra obligado a proponer la solucién de la cimbra que estime
mas conveniente para la aprobacion del Ingeniero Director, debiendo presentar los planos

completos de la misma y la justificacion del calculo resistente efectuado.

Los encofrados deberan reunir las condiciones que prescribe la norma EHE-08.

Podréan ser de madera, metalicos, o de cualquier otro material que retina analogas
condiciones de eficacia. Se autorizara el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado
cuya utilizacion y resultados estén sancionados por la practica, debiendo justificarse la
eficacia de aquellos otros que se propongan, y que, por su novedad, carezcan de garantia a

juicio del Ingeniero Director.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan
poseer la resistencia y rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado,
y especialmente bajo los efectos dinamicos producidos por el sistema de compactacién
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigon, ni durante su puesta
en obra ni durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales

superiores a 5 mm en los encofrados.
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Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas seran

cuidadosamente rectificados y limpiados.

El Contratista adoptara las medidas necesarias para que las aristas vivas del
hormigon resulten bien acabadas, colocando angulares metélicos en las aristas exteriores a
encofrar, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. No se toleraran

imperfecciones en las lineas de las aristas mayores de 3 mm.

Las superficies interiores de los encofrados deberan ser lo suficientemente
uniformes y lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigon moldeadas en

aquellos no presenten defectos, bombeos, resaltos o rebabas de mas de 2 mm.

Todo defecto o rugosidad resultante que, a juicio del Ingeniero Director, fuera
perjudicial para el buen funcionamiento de la obra, deberad ser subsanado por cuenta del
Contratista, sin que por tal trabajo tenga derecho a percepcion alguna, ello aunque se

precisara enlucir la totalidad de la superficie con algin producto especifico para este fin.

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se puedan

aplicar, no deberan contener sustancias perjudiciales para el hormigon.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado a fin de evitar
absorciéon de agua contenida en el hormigon, y se limpiaran especialmente los fondos,

dejandose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las diversas tablas deberan permitir el entumecimiento de las
mismas por la humedad del riego y del hormigon sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta

durante el hormigonado.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista debera

obtener del Ingeniero Director la aprobacion escrita del encofrado realizado.
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En los elementos ocultos, las tolerancias antes expresadas se elevaran hasta 5

mm.

4.8.2. Desencofrado y descimbrado.

Los desencofrados sin descimbrados, es decir, la retirada de elementos del
encofrado que no estan sometidos a cargas, una vez que el hormigon haya endurecido (por
ejemplo, encofrados de muros) podran efectuarse a los dos dias de puesto en obra el
hormigdn. Si hubiere riesgo de heladas, el plazo sera de cuatro dias.

Para el desencofrado de los fondos de losas y elementos sustentantes habra que
esperar a que la resistencia real de tales elementos alcance por lo menos el setenta por ciento
(70 %) de las resistencias caracteristicas indicadas en el Capitulo 3 de este Pliego, o bien a

que transcurran 21 dias despues del hormigonado.

Tanto los fondos de losas como los apeos y cimbras, se retiraran sin producir
sacudidas ni choques en la estructura, empleando cufias, cajas de arena o procedimientos
similares, manteniéndose ligeramente despegados (mé&ximo de unos 2 cm) durante doce

horas antes de ser retirados por completo.

No se tapara ninguna fisura o grieta que pueda aparecer, sin permiso expreso de
la Direccion de Obra y sin anotar previamente su lugar exacto, longitud, direccién y apertura,

para determinar las causas y los peligros que puedan representar.

Ademas de todo lo anterior se cumpliran las prescripciones dadas por la EHE-
08.

4.9. Morteros y enlucidos.
La arena para morteros y enlucidos no tendra granos de didmetro superior a 3

mm y cumplird las condiciones sefialadas en este Pliego.

El amasado sera mecéanico, y cuando asi no se pueda y previa aprobacion del

Director de las Obras, se confeccionara sobre superficies impermeables y lisas, separado de
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tierras; se mezclara la arena con el cemento antes de verter el agua, continuando el batido
después de echar ésta en la forma y cantidad que se precise, hasta obtener una pasta
homogénea de color y consistencia uniforme, sin granos. La cantidad de agua que para
amasado corresponde se determinard previamente segun los componentes, el estado de la

atmosfera y el destino del mortero.

La consistencia de éste sera blanda, para sin que al amasar una bola con la mano

refluya entre los dedos.

No se admitiran morteros rebatidos.

Podréan utilizarse morteros especiales fabricados en central, si a la vista de los
ensayos que se realizaran con cargo al Contratista, asi lo autoriza el Ingeniero Director de la
Obra.

Los enlucidos sobre hormigones se ejecutaran cuando estos estén todavia
frescos, rascando previamente la superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo
de aplicar el mortero a la superficie que se enluzca, se hallara ésta hiUmeda, pero sin exceso

de agua que pudiera deslavar los morteros.

Los enlucidos se mantendran humedos por medio de riegos muy frecuentes

durante el tiempo necesario para que no sea de temer la formacion de grietas de desecacion.

4.10. Armaduras.
La colocacion y doblado de las armaduras, se efectuara de acuerdo con la vigente
Instruccién para el Proyecto y Ejecucion de Obras de Hormigon en masa o armado del
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo EHE-08. En el acero especial se cuidara que el
doblado no se efectle con radios pequefios, evitando fisuraciones. En los calzos o apoyos
provisionales en los encofrados, no se empleara madera, ni elementos metélicos si éstos han
de quedar vistos; es aconsejable el uso del mortero y hormigén. El uso de separadores

plasticos y el tipo de los mismos debera ser aprobado previamente por el Ingeniero Director.
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El solape de armaduras se efectuard ajustandose a lo indicado en los planos y a

las normas correspondientes, de acuerdo con la Instruccion EHE-08 antes citada.

De forma previa al hormigonado de los diversos elementos, se examinara por el
Ingeniero Director de las Obras, 0 persona a quien delegue, el perfecto estado de limpieza
de la armadura con objeto de que pueda garantizarse la maxima adherencia con el hormigon
a colocar. No podra darse comienzo al hormigonado sin la autorizacion del Director de las
Obras o persona en quien delegue, quién podrd exigir al Contratista se realicen las
operaciones de limpieza necesarias, sin que ello suponga coste adicional alguno a la obra.

El Ingeniero Director de las Obras comprobara las armaduras durante el doblado,
montaje y colocacion, verificando que tienen la forma, disposicion, colocacion y didmetros
consignados en los planos de estructura y que se han cumplido el resto de las prescripciones,
siendo precisa su conformidad escrita para proceder al hormigonado de los elementos

verificados.

4.11. Zahorra artificial.
La ejecucion de las obras relativas a esta unidad se ajustara a lo siguiente:
a) Este material podra ser colocado por el Contratista por el procedimiento que
estime mas conveniente, siempre que con dicho procedimiento pueda darse
cumplimiento a todas las condiciones impuestas en el presente Pliego, y otros

documentos del proyecto.

b) La Direccién de Obra podra en cualquier momento rechazar todo procedimiento
del que resulte una reiterada tendencia del material a quedar colocado en una
orientacion o posicion relativa determinada, o de tal modo que se formen

bolsadas de material no consolidado.

¢) No se admite ninguna tolerancia en menos respecto a los planos de proyecto.
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En cualquier caso, seré criterio de la Direccion de Obra el aceptar o rechazar los
excesos fuera del perfil tedrico, y en este Gltimo caso correria a cargo del Contratista al retirar

los materiales en exceso. Las tolerancias en mas no seran en ningun caso de abono.

Los asientos que puedan producirse durante la construccion seran corregidos a

medida que se produzcan.

Se compactara hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al

cien por cien (100 %) de la méxima, obtenida en el ensayo “Proctor modificado” segiin

Norma NLT 108/72.
4.12. Fabrica de ladrillo ceramico.

4.12.1. Ejecucion.

Los ladrillos se colocaran segun el aparejo previsto en los planos, o el que en su
caso designe el Ingeniero Director. Antes de su colocacion deberan ser saturados de
humedad, aunque bien escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar el desclavamiento
del mortero. Deberan demolerse toda fabrica en que el ladrillo hubiese sido

insuficientemente humedecido a juicio del Ingeniero Director.

Los tendeles no deberén exceder a los diez (10) milimetros, ni las juntas de nueve

(9) milimetros.

Para la colocacion, una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que
han de descansar, se echara el mortero en cantidad suficiente para que, comprimiendo
fuertemente sobre el ladrillo y apretando contra los inmediatos queden los espesores de
juntas deseados y el mortero refluya por todas partes. En los paramentos que hayan de

revocarse, las juntas quedaran sin rellenar a tope, para facilitar la adherencia del revoco.

La subida de fabrica se hara horizontalmente. Después de una interrupcion y al
reanudarse el trabajo, se regaran abundantemente la fabrica y todo el ladrillo que no hubiese

quedado debidamente colocado.
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Los paramentos se haran con los cuidados y precauciones indispensables, para

que cualquier elemento se encuentre en el plano, superficie y perfil prescritos.

En las superficies curvas las juntas seran normales a los paramentos.

4.12.2. Limitaciones de ejecucion.
No se efectuardn fabricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea de seis
grados centigrados (6°C), con tendencia a decrecer.

En tiempo caluroso, la fabrica se rociara frecuentemente con agua, para evitar la

desecacion rapida del mortero.

4.13. Arquetas.
Las arquetas se construiran con el tipo de hormigén indicado en planos, tanto
para solera como para alzados y cuando asi se indique en los planos se construiran de fabrica

de ladrillo macizo, enfoscadas interiormente segln especificaciones de este Pliego.

Cuando sean de hormigon, el espesor de las soleras y de los alzados sera al menos

de veinte (20) centimetros.

En caso de construirse de fabrica de ladrillo no serd inferior a diez (10)

centimetros.

En general, se tendrdn en cuenta las especificaciones segun la Norma

Tecnoldgica de la Edificacion NTE/ISS, y siguiendo las especificaciones de los planos.
4.14. Instalaciones Eléctricas.

4.14.1. Documentacion técnica para el montaje.

El Contratista entregard en la Direccion Técnica del Proyecto los planos de
montaje correspondientes antes de proceder a su ejecucion, asi como suministrar a dicha
Direccidn cuantos datos sean pedidos sobre caracteristicas de los elementos que se vayan a
emplear, detalles del trabajo que tengan que efectuar otros oficios relacionados con su
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instalacion, etc. Todos estos planos de montaje y detalle recibiran el visto bueno de la

Direccion o seran modificados segun su criterio.

Tan pronto como sea posible y dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha
de adjudicacion del contrato, el Contratista sometera a la aprobacién de la Direccion de Obra
(antes de proceder a la adquisicion de materiales) una lista completa por triplicado de los
materiales, aparatos o equipo que proyecte emplear en estas instalaciones. Figuraran en esta
lista los nimeros y referencias de catélogos que se presentaron en la documentacién que
acompafaba a la oferta, asi como planos y cualquier otra informacién descriptiva que exija
la Direccién de Obra, acompafiando incluso muestras de aquellos elementos que la misma
crea conveniente y reservandose la Direccion de Obra los derechos a realizar con ellos las
pruebas que estime necesarias. Todos aquellos materiales, aparatos o equipos que figuren en
lista y no retinan las condiciones que se incluyen en el presente Pliego de Condiciones o no

sean considerados convenientes a juicio de la Direccion de Obra, seran rechazados.

4.14.2. Ensayos y pruebas.

4.14.2.1. Pruebas de fébrica.

Antes de proceder al montaje se realizaran pruebas parciales o inspeccion de
aquellos elementos, tales como motores, transformadores, cuadros de distribucion, grupos
rotativos, etc., que normalmente deben ser ensayados en fabrica antes de su expedicion. A
estos ensayos asistira un representante de la Direccion de la Obra y otro del Contratista,
levantandose la correspondiente acta. Esta no eximird en ningln caso al Contratista de sus

responsabilidades respecto al montaje.

4.14.2.2. Pruebas en obra.

En obra, se probaran por separado las muestras de aquellos materiales o equipo
ligero, como interruptores, armaduras para alumbrado, reactancias, etc. cuya presentacion se
prescribe en este Pliego o que sea posible realizar con los elementos alli disponibles, a cuyo

efecto el Contratista debera tener en obra el equipo de pruebas que sea necesario.

4.14.2.3. Pruebas generales.
Una vez terminada cada parte de la instalacibn que admita pruebas

independientes, se hara un ensayo previo de continuidad de circuitos y de aislamiento a masa,
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procediendo finalmente a meter tension bajo la responsabilidad del Contratista y en
presencia del representante correspondiente de la Direccidn de la Obra. No se aceptara la

instalacidn hasta que no haya demostrado su perfecto funcionamiento.

4.14.2.4. Ensayos de toma de tierra.

Para cada barra de puesta a tierra se comprobara su fijacion al paramento, no
aceptandose las que, a juicio del Director de la obra presenten una fijacion deficiente, seccidn
del conductor desnudo inferior a la especificada o se aprecien deficiencias en las soldaduras
de conexion del conductor desnudo con la barra de puesta a tierra y con el punto de puesta a

tierra.

Para la conduccién enterrada se procederd a realizar una inspeccion general
controlando la conexién con las armaduras de muros y soportes de hormigon, asi como la
adecuada profundidad del cable conductor. Asimismo, se comprobara en cada arqueta de
conexion la adecuada conexién de la conduccion enterrada con las lineas principales de

bajada a tierra de las instalaciones y masas metalicas.

Una vez completada la toma de tierra y con el terreno lo méas seco posible, se
medird en cada arqueta de conexion la resistencia de puesta a tierra, considerandose
inadmisible cuando su valor exceda del indicado en el Anejo eléctrico. En tal caso, el
Director de obra decidira las actuaciones a adoptar por el contratista sin que ello repercuta
en el precio de la puesta a tierra definido en el Cuadro de Precios n° 1. A titulo orientativo,
dichas actuaciones pasan por comprobar la completa ejecucién del anillo de puesta a tierra
segun indican los planos (pues deberia asegurarse de este modo un valor inferior al indicado
en dicho anejo), las soldaduras vy, si fuese preciso, introducir picas de puesta a tierra en

cantidad y de dimensiones suficientes hasta alcanzar el valor exigido.

Al término de la instalacion, se realizara el ensayo de las corrientes de fuga, para
ello con el interruptor diferencial cerrado y con tension en los circuitos, se conectaran los
receptores uno por uno hasta la potencia igual al nivel de electrificacion y por un tiempo no

inferior a 5 minutos, resultando inaceptable la instalacion si antes del periodo de prueba se
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produjera la actuacién del diferencial. En tal caso, el Contratista verificara todas las

derivaciones a masa antes de volver a realizar el ensayo.

El ensayo de las corrientes de fuga incluird todos los receptores, para ello y
previamente al ensayo se debe comprobar el funcionamiento de cada base de enchufe por

separado.

4.14.2.5. Control de la instalacion de alumbrado.
Previo a la instalacion de cualquier luminaria o ldmpara, se entregara la
informacidn pertinente al Director de la obra para certificar que satisface las condiciones

eléctricas, dpticas y mecanicas exigidas en el presente proyecto.

Una vez colocada la luminaria, se considerara inaceptable cuando:

- La distancia ente los centros de dos luminarias consecutivas difiera de la
especificada mas de cinco (5) centimetros (la misma condicion se exigira entre

el centro de las luminarias y la pared en las luminarias méas proximas a ella),

- La altura de suspension difiera de la especificada en méas de cinco centimetros o

su fijacion sea insuficiente o ejecutada con los propios hilos conductores.

- Alguna de las conexiones no se haya efectuado con sus correspondientes equipos

auxiliares (clemas, balasto, cebador y condensador en ldmparas fluorescentes).

Terminada la instalacion, en cada local se comprobara el encendido de todas las
lamparas mediante el accionamiento de su pertinente interruptor. Esto se hara antes del
ensayo de las corrientes de fuga descrito con anterioridad para no falsear el resultado del

mismao.

4.14.3. Entrega de documentacion.
Terminadas las pruebas con resultados satisfactorios, el Contratista entregaré la
documentacién técnica, esquemas, planos de despiece, diagramas de cableado completo

indicando las conexiones hasta las regletas de bornas terminales y normas de funcionamiento
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necesarias para la explotacion y conservacion de las instalaciones. Asimismo, se entregara

una lista de los repuestos mas necesarios que se aconsejen tener a disposicion inmediata.

4.14.4. Recepcion y garantia.

Verificadas las pruebas anteriores a la recepcién de la documentacion indicada
en el parrafo anterior, se recibiran provisionalmente las instalaciones. La recepcion definitiva
se verificard una vez transcurrido el plazo de garantia a que se fije el contrato. Durante este
tiempo el Contratista estard obligado a la reposicion de cuantos elementos 0 materiales sea
necesario sustituir por deficiencia de calidad o montaje. No se recibird provisional ni
definitivamente ninguna de las instalaciones parciales que constituyen el conjunto, aunque

haya sido realizado por un subcontratista distinto del Contratista principal.

4.14.5. Inversores.
Los inversores se montaran preferentemente en posicion horizontal, debiendo
garantizar un ambiente de grado de polucion 1 o inferior. Si esto no es posible, se montaran
dentro de una proteccion IP54, asegurandose que la temperatura interior no exceda de 50° C

cuando el variador se encuentre trabajando en condiciones normales.

Todo el montaje serd efectuado por personal especialista, cumpliendo los
requisitos recomendados por el fabricante, y dejando las separaciones minimas a los

paramentos y otros equipos, para evitar sobrecalentamientos.
4.15. Montaje de elementos prefabricados.

4.15.1. Definicién.
Consiste en las operaciones necesarias para el transporte desde la propia obra 'y
colocacion en su posicion definitiva de vigas, placas y otros elementos prefabricados de

hormigdn armado, pretensado, o0 metalicos.

4.15.2. Ejecucion.
Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en

taller o en obra, deberan realizarse con el maximo cuidado posible, manteniendo el alma de
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las vigas en posicion vertical. En ningln caso se produciran impactos ni solicitaciones de

torsion.

En general, las vigas y placas se transportardn y almacenaran de forma que los
puntos de apoyo y la direccién de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los
que tales elementos tendran en su posicion final en la obra. Si el Contratista estimara
necesario transportar o almacenar tales elementos en posiciones distintas a la descrita, debera

requerir la aprobacion previa del Director de Obra.

Asimismo, se tomaran toda clase de precauciones para evitar cualquier

agrietamiento o rotura de los elementos prefabricados.

Los distintos tipos de vigas prefabricadas se colocaran en sus respectivos lugares

de emplazamiento, de acuerdo con las siguientes instrucciones.

En las operaciones de elevacion y descenso de las vigas, para su transporte y

colocacion, éstas se sujetaran Unicamente en los dispositivos previstos a tal fin en sus culatas.

Durante el transporte, cuando vayan sobre vehiculos se aseguraran de tal forma

que no puedan volcar o estar expuestas a solicitaciones imprevistas por giro o golpes.

Si el transporte de las vigas o placas prefabricadas se realiza por carretera, las
vias de obra entre la fabrica de vigas y el lugar de colocacion habran de acondicionarse para

asegurar un transporte sin sacudidas, golpes o peligros de cualquier clase.

Se pondra especial cuidado en la colocacion correcta de las placas sobre los

muros.

Si en el curso de estos trabajos quedase dafiada alguna placa, sera sustituida
inmediatamente por otra en perfectas condiciones, sin que para ello fuesen necesarias

ordenes del Director de Obra.
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Tanto el transporte como la colocacion de las vigas y placas se realizaran
solamente a las drdenes y bajo el control de un Ingeniero con experiencia en la colocacion

de elementos prefabricados.

El Contratista presentard a la aprobacion del Director de Obra un programa
detallado para la colocacion de placas, en el cual figuraran el desarrollo temporal de los
trabajos asi como el personal y maquinaria que intervendran en esta operacion. Asimismo,
habra de comunicarse al Director de las Obras con la suficiente antelacion (como minimo

veinticuatro (24) horas) cualquier transporte de placas a la obra.

La superficie de apoyo de las placas sobre los vehiculos de transporte, debera
configurarse de tal forma que se excluya con toda seguridad cualquier dafio de los elementos
prefabricados durante la carga y descarga y durante el transporte.

4.16. Medidas ambientales.

4.16.1. Generalidades.

Deberan ejecutarse todas las medidas ambientales recogidas en el documento
ambiental del proyecto, siguiendo de forma precisa el establecimiento definido en el
mencionado documento. De forma especifica se detallan a continuacion las medidas
establecidas en el &mbito del PRTR y contempladas en el Convenio MAPA-SEIASA.

4.16.2. Acciones de divulgacion y formacion en buenas practicas agricolas.

El proyecto incorpora, dentro del documento ambiental, acciones concretas de
divulgacion y formacion en buenas practicas agricolas, dirigidas a los miembros de la
comunidad de usuarios del agua beneficiarios de las obras. Estas acciones se desarrollaran
antes de hacerles entrega de la obra. Se trata de una medida preventiva a desarrollar durante
la fase de ejecucidn del proyecto. Los contenidos de los cursos se incluyen en el apartado
correspondiente al Plan de Vigilancia Ambiental y seguimiento en la fase de ejecucion de la
documentacién ambiental del proyecto. Para la definicidn de los contenidos a impartir se han

seguido los criterios incluidos la Directriz cientifico-técnica Programa de divulgacion y
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formacion en buenas préacticas agrarias (BPA), Directriz n°, elaborada por el Consejo

Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC).

El curso general se inicia con una introduccion sobre el Plan, la aplicacion del
principio DNSH en el marco del Plan y una vision general de las medidas descritas en las
directrices 1-4, elaborada a partir de los cursos especificos, extrayendo de ellos los aspectos

mas relevantes y equilibrando los diferentes aspectos a tratar.

Seguidamente, se imparten conocimientos que van mas alla de los meramente
recogidos en las directrices 1-4 y que son basicos, necesarios y relevantes a la hora de aplicar

el CBPA en zonas agricolas de regadio:

i) Conservacion y calidad de los suelos en zonas agricolas de regadio.
i) Balance de agua en los suelos.

iii) Agricultura de precision y uso sostenible de plaguicidas.

iv) Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados.

v) Eficiencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas.

vi) Principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas.

Se incluye ademéas el curso especifico correspondiente a la directriz 3-4
“Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ambiental de los

paisajes agrarios de regadios”.

4.16.3. Ejecucion de estructuras vegetales de conservacion.

Para compensar la pérdida de vegetacion por la ocupacion de la planta
fotovoltaica y favorecer la biodiversidad dentro de las zonas de regadio, se disefia la creacién
de una barrera perimetral de vegetacion en torno a los paneles solares cuya funcion principal
es la de ofrecer refugio y sustento para los insectos polinizadores y pequefia fauna, a la vez
que supone una herramienta para la integracion paisajistica de las instalaciones en el medio
natural y contribuye a mitigar los efectos de la erosion generados por la escorrentia
superficial.

Proyecto de Modernizacién de los Riegos del Viar: Planta Fotovoltaica de Pagina 125 de 165
4 MW y Mejora de la Eficiencia Energética de las Estaciones de Bombeo



- ’ SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL o
e DE INFRAES
¥ ¥ GOBERNO  MINITERIO T DE INRAESTRUCTURAS AGRARIS
54
b T DE ESPANA

A T -S¢1asa U-{ ""\ CONSULTORES
—
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS —

Para la creacion de esta barrera vegetal se disefia una plantacion en dos hileras
paralelas en disposicion continua a lo largo del perimetro exterior de la superficie ocupada

por los paneles que atnan los fines citados.

e Banda interior
Seré aquella que se ubique mas proxima a los paneles solares. Estara formada
por tres especies arbustivas aromaticas de porte bajo: romero (Salvia rosmarinus), lavandas
(Lavandula sp.) y jaras (Cistus sp.), con un marco de plantacion para una separacion entre

pies de 1,5 m.

La plantacion se realizara alternando las especies de arbustos creando una

composicion heterogénea que facilite su integracion natural.

e Banda exterior
Se implantara a una distancia de 2,5 m respecto a la banda interior. Estara
formada por dos especies de arbusto de porte medio: la coscoja (Quercus coccifera) y el
acebuche (Olea europaea). EI marco de plantacion se realizard con una separacion entre
ejemplares de 3 m de distancia. Esta barrera se dispone a 2,5 m de la primera, a fin de

garantizar que los arboles no den sombra sobre los paneles.

El disefio de esta medida se ha fundamentado en la informacion recogida en las
directrices cientifico-técnicas elaboradas por el Centro de Edafologia y Biologia Aplicada
del Segura del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CEBAS-CSIC) en el marco

del Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia

Estas estructuras vegetales cumplen ademas la funcién de integracion

paisajistica de la planta solar fotovoltaica y de prevencion de la erosion del suelo.
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4.16.4. Ejecucion de cuerpos de agua.
Como medida para proporcionar un hébitat y fuente de recursos para la fauna,
especialmente para pequefias aves y anfibios, se creara una pequefia charca de 10 m? junto a
la planta fotovoltaica en su limite sur, junto al camino de acceso, en la que los animales
dispondran de agua para beber y, particularmente en el caso de los anfibios, puedan contar

con un espacio que resulta imprescindible para su reproduccion.

A través de la creacion de este cuerpo de agua se busca incrementar la
biodiversidad del paisaje agrario, poniendo a disposicion de la fauna un lugar integrado
dentro del entorno del proyecto. Al mismo tiempo, la ubicacion elegida permitira establecer
una conexion ecolégica con las bandas de vegetacion que se implantaran a través de otras
medidas contempladas en este documento ambiental, dirigidas a fomentar la presencia de
insectos polinizadores, ofreciéndoles refugio y sustento y que ademas tendran la capacidad
de reducir los efectos de la escorrentia superficial y la consiguiente erosion que se pueda

producir sobre el suelo.

El vaso de la charca consistird en un 6valo de 5x3 metros, con escollera
perimetral y una profundidad maxima de 35 cm. El abastecimiento de agua se realizaré por
medio de la escorrentia natural que se genere en el recinto de la planta, aprovechando la
propia pendiente del terreno y canalizando el agua hasta la charca a través de la cuneta del
camino de acceso a las filas de paneles solares, disefiado para recoger el agua de escorrentia
del camino de acceso y los de la zona de los paneles. Dispondra de una toma de agua desde
dicha cuneta para que el agua de escorrentia alimente la charca, y una tuberia de alivio a la
cota indicada (ver imagen) para evitar encharcamientos no deseados, reconduciendo el agua
sobrante de nuevo a la cuneta. Ambas conexiones consistiran en tuberias PEAD @ 90 mm

PN 6 atm.

Dado que el terreno sobre el que se ejecutara la planta presenta un alto contenido
en arcillas, se aprovechara esta circunstancia para consolidar el impermeabilizado del fondo
mediante compactacion del propio material arcilloso, que también sera utilizado en la

creacion de las orillas de la balsa. Ademas, se instalarad una lamina de PEAD de 1,5mm sobre
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fieltro de geotextil para asegurar la estanqueidad de la charca, que ird anclado al suelo

mediante varilla de acero corrugado.

El disefio de esta medida se ha fundamentado en la informacion recogida en las
directrices cientifico-técnicas elaboradas por el Centro de Edafologia y Biologia Aplicada
del Segura del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CEBAS-CSIC) en el marco

del Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia.

5. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA INSTALACION
FOTOVOLTAICA.

5.1. Objeto.
Es objeto de este apartado fijar las condiciones técnicas minimas que deben
cumplir las instalaciones fotovoltaicas y servir de guia para su instalacion, definiendo las

especificaciones minimas que debe cumplir para asegurar su calidad.

5.2. Generalidades.
— Se valorara la calidad final de la instalacion por el servicio de energia eléctrica
proporcionado (eficiencia energética, correcto dimensionado, etc.) y por su

integracién en el entorno.

— EI ambito de aplicacion de estas Condiciones Técnicas se aplica a todos los
sistemas mecanicos, eléctricos y electronicos que forman parte de las

instalaciones.

— En determinados supuestos se podran adoptar, por la propia naturaleza del
mismo o del desarrollo tecnoldgico, soluciones diferentes a las exigidas en estas
Condiciones Técnicas, siempre que quede suficientemente justificada su
necesidad y que no impliquen una disminucion de las exigencias minimas de

calidad especificadas en el mismo.
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5.3. Definiciones.

5.3.1. Radiacién solar.
5.3.1.1. Radiacién solar.

Energia procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas.

5.3.1.2. Irradiancia.
Densidad de potencia incidente en una superficie o la energia incidente en una

superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en KW/m?2.

5.3.1.3. Irradiacion.
Energia incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un
cierto periodo de tiempo. Se mide en MJ/m? 0 KWh/m?,

5.3.1.4. Afio meteorolégico tipico de un lugar (AMT).

Conjunto de valores de la irradiacién horaria correspondientes a un afio
hipotético que se construye eligiendo, para cada mes, un mes de un afio real cuyo valor medio
mensual de la irradiacion global diaria horizontal coincida con el correspondiente a todos

los afios obtenidos de la base de datos.

5.3.2. Generadores fotovoltaicos.
5.3.2.1. Célula solar o fotovoltaica.

Dispositivo que transforma la energia solar en energia eléctrica.

5.3.2.2. Célula de tecnologia equivalente (CTE).
Célula solar cuya tecnologia de fabricacion y encapsulado es idéntica a la de los

maodulos fotovoltaicos que forman el generador fotovoltaico.

5.3.2.3. Modulo fotovoltaico.
Conjunto de células solares interconectadas entre si y encapsuladas entre

materiales que las protegen de los efectos de la intemperie.

5.3.2.4. Rama fotovoltaica.
Subconjunto de mdédulos fotovoltaicos interconectados, en serie 0 en

asociaciones serie-paralelo, con voltaje igual a la tension nominal del generador.

5.3.2.5. Generador fotovoltaico.

Asociacion en paralelo de ramas fotovoltaicas.
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5.3.2.6. Condiciones Estandar de Medida (CEM).
Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula solar, utilizadas como
referencia para caracterizar células, médulos y generadores fotovoltaicos y definidas del

modo siguiente:

— Irradiancia (Gstc): 1000 W/m?
— Distribucién espectral: AM 1,5 G
— Incidencia normal

— Temperatura de célula: 25 °C

5.3.2.7. Potencia méaxima del generador (potencia pico).

Potencia maxima que puede entregar el médulo en las CEM.

5.3.2.8. TONC.
Temperatura de operacién nominal de la célula, definida como la temperatura

que alcanzan las células solares cuando se somete al mddulo a una irradiancia de 800 W/m?
con distribucion espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad del

vientode 1 m /s.

5.3.3. Inversores.
5.3.3.1. Inversor.
Convertidor de corriente continua en corriente alterna.

5.3.3.2. VRrus.
Valor eficaz de la tension alterna de salida.

5.3.3.3. Potencia nominal (VA).
Potencia especificada por el fabricante, y que el inversor es capaz de entregar de

forma continua.

5.3.3.4. Capacidad de sobrecarga.
Capacidad del inversor para entregar mayor potencia que la nominal durante

ciertos intervalos de tiempo.

5.3.3.5. Rendimiento del inversor.

Relacion entre la potencia de salida y la potencia de entrada del inversor.

Depende de la potencia y de la temperatura de operacion.
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5.3.3.6. Factor de potencia.
Cociente entre la potencia activa (W) y la potencia aparente (VA) a la salida del

inversor.

5.3.3.7. Distorsiéon armdnica total: THD (%).
Parametro utilizado para indicar el contenido arménico de la onda de tensién de

salida. Se define como:

JE0Vn
THD (%) = 100 - Y=

Vi

donde V1 es el armonico fundamental y Vi el arménico enésimo.

5.3.3.8. Cargas de consumo.
Lampara fluorescente de corriente continua: Conjunto formado por un balastro

y un tubo fluorescente.
5.4. Disefio.

5.4.1. Generalidades.
El médulo fotovoltaico seleccionado cumplira las especificaciones definidas en

el apartado 5.5.2, asi como las especificaciones del fabricante.

Todos los mddulos que integren la instalacion seran del mismo modelo, o en el
caso de modelos distintos, el disefio debe garantizar totalmente la compatibilidad entre ellos

y la ausencia de efectos negativos en la instalacién por dicha causa.

En aquellos casos excepcionales en que se utilicen modulos cualificados debera
justificarse debidamente y aportar documentacion sobre las pruebas y ensayos a los que han
sido sometidos. En cualquier caso, cualquier producto que no cumpla alguna de las
especificaciones anteriores debera contar con la aprobacion expresa de la Direccion de las

Obras. En todos los casos han de cumplirse las normas vigentes de obligado cumplimiento.
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5.4.2. Orientacién, inclinacién y sombras.

La orientacion e inclinacion del generador fotovoltaico y las posibles sombras
sobre el mismo seran tales que las pérdidas sean inferiores a los limites. Se consideraran tres
casos: general, superposicion de médulos e integracion arquitectonica. En todos los casos se
han de cumplir tres condiciones: pérdidas por orientacién e inclinacion, pérdidas por

sombreado y pérdidas totales inferiores a los limites estipulados respecto a los valores

dptimos.
Orientacién e
Inclinacion (O1) Sombras (S) Total (Ol +S)
General 10% 10% 15%
Superposicion 20% 15% 30%
Integracion 40% 20% 50%
Arquitectonica

Cuando por razones justificadas, y en casos especiales en 0s que no se puedan
instalar de acuerdo a estas Condiciones Técnicas, se evaluara la reduccidn en las prestaciones

energéticas de la instalacion, y reservandose la Direccion de las Obras su aprobacion.

5.4.3. Disefio del sistema de monitorizacion.
El sistema de monitorizacién proporcionara, como minimo, la medida de las

siguientes variables:

Tension y corriente CC del generador.

e Potencia CC consumida, incluyendo el inversor como carga CC.

e Potencia CA consumida si la hubiere, salvo para instalaciones cuya aplicacion
es exclusivamente el bombeo de agua.

e Contador volumétrico de agua para instalaciones de bombeo.

¢ Radiacion solar en el plano de los médulos medida con un médulo o una célula

de tecnologia equivalente.

e Temperatura ambiente en la sombra.

Los datos se presentaran en forma de medias horarias. Los tiempos de

adquisicion, la precision de las medidas y el formato de presentacion se hara conforme al
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documento del JRC-Ispara “Guidelines for the Assesment of Photovoltaic Plants —
Document A” Report EUR 16338 EN.

5.5. Componentes y materiales.

5.5.1. Generalidades.
— Lainstalacion debera cumplir con las exigencias de protecciones y seguridad de
las personas, y entre ellas las dispuestas en el Reglamento Electrotécnico de Baja

Tension o legislacion posterior vigente.

— Como principio general, se tiene que asegurar, como minimo, un grado de

aislamiento eléctrico de tipo basico (clase I) para equipos y materiales.

— Se incluiran todos los elementos necesarios de seguridad para proteger a las
personas frente a contactos directos e indirectos, especialmente en instalaciones
con tensiones de operacién superiores a 50 Vrvs 0 120 Vcc. Se recomienda la

utilizacion de equipos y materiales de aislamiento eléctrico de clase I1.

— Seincluiran todas las protecciones necesarias para proteger a la instalacion frente

a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones.

— Los materiales situados en intemperie se protegeran contra los agentes
ambientales, en particular contra el efecto de la radiacion solar y la humedad.
Todos los equipos expuestos a la intemperie tendran un grado minimo de

proteccion IP65, y los de interior, 1P20.

— Los equipos electronicos de la instalacion cumplirdn con las directivas
comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética (ambas

podran ser certificadas por el fabricante).

5.5.2. Generadores fotovoltaicos.
— Los modulos fotovoltaicos deberan incorporar el marcado CE, segun la Directiva
2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
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relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre el

material eléctrico destinado a utilizarse con determinados limites de tension.

— Ademas, deberan cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la
Directiva 2006/95/CE, sobre cualificacion de la seguridad de mddulos
fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380, sobre informaciones de las hojas de
datos y de las placas de caracteristicas para los modulos fotovoltaicos.
Adicionalmente, en funcién de la tecnologia del modulo, éste deberéa satisfacer

las siguientes normas:

o UNE-EN 61215: Modulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso
terrestre.
Cualificacion del disefio y homologacion.

o UNE-EN 61646: Mddulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada para
aplicaciones terrestres.
Cualificacion del disefio y aprobacion de tipo.

o UNE-EN 62108. Mddulos y sistemas fotovoltaicos de concentracion (CPV).

Cualificacion del disefio y homologacion.

— Estos requisitos se justificaran mediante la presentacion del certificado oficial

correspondiente emitido por algun laboratorio acreditado.

— Aquellos modulos que no puedan ser ensayados segun estas normas citadas,
deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos minimos establecidos en las
mismas por otros medios, y con caracter previo a su inscripcion definitiva en el

registro de régimen especial dependiente del 6rgano competente.

— Sera necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, asi como la
acreditacion del cumplimiento de dichos requisitos, lo que deberd ser
comunicado por escrito a la Direccién General de Politica Energética y Minas,
quien resolvera sobre la conformidad o no de la justificacion y acreditacion

presentadas.
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— EI médulo llevara de forma claramente visible e indeleble el modelo, nombre o
logotipo del fabricante, y el nimero de serie, trazable a la fecha de fabricacion,

que permita su identificacién individual.

— Se utilizardn modulos que se ajusten a las caracteristicas técnicas descritas a
continuaciéon. En caso de variaciones respecto de estas caracteristicas, con
caracter excepcional, debera presentarse a la Direccién de las Obras la

justificacion de su utilizacion para su aprobacion.

o Los médulos deberan llevar los diodos de derivacion para evitar las posibles
averias de las células y sus circuitos por sombreados parciales, y tendran un
grado de proteccion IP65.

o Los marcos laterales, si existen, seran de aluminio o acero inoxidable.

o Para que un modulo resulte aceptable, su potencia maxima y corriente de
cortocircuito reales, referidas a condiciones estandar deberan estar
comprendidas en el margen del + 5 % de los correspondientes valores
nominales de catalogo.

o Serérechazado cualquier modulo que presente defectos de fabricacion, como
roturas 0 manchas en cualquiera de sus elementos, asi como falta de

alineacion en las células, o burbujas en el encapsulante.

— Cuando las tensiones nominales en continua sean superiores a 48 V, la estructura
del generador y los marcos metélicos de los médulos estaran conectados a una

toma de tierra, que sera la misma que la del resto de la instalacion.

— Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparacion del
generador, se instalaran los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.)
para la desconexion, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una

de las ramas del resto del generador.

— En aquellos casos en que se utilicen mddulos no cualificados, deberd justificarse
debidamente y aportar documentacion sobre las pruebas y ensayos a los que han
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sido sometidos. En cualquier caso, todo producto que no cumpla alguna de las
especificaciones anteriores debera contar con la aprobacion expresa de la
Direccidn de las Obras. En todos los casos han de cumplirse las normas vigentes

de obligado cumplimiento.

— Seré deseable una alta eficiencia de las células.

— Laestructura del generador se conectara a tierra.

— Los méddulos fotovoltaicos estaran garantizados por el fabricante durante un
periodo minimo de 10 afios y contaran con una garantia de rendimiento durante

25 afnos.

5.5.3. Estructuras soporte.

Las estructuras soporte deberan cumplir las especificaciones de este apartado.
En todos los casos se dard cumplimiento a lo obligado en el Codigo Técnico de

la Edificacion respecto a seguridad.

— Se dispondran las estructuras soporte necesarias para montar los modulos y se

incluiran todos los accesorios que se precisen.

— La estructura de soporte y el sistema de fijacion de mddulos permitiran las
necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la

integridad de los mddulos, siguiendo las normas del fabricante.

— La estructura soporte de los modulos ha de resistir, con los mddulos instalados,
las sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Cddigo
Técnico de la Edificacion (CTE).

— EIl disefio de la estructura se realizara para la orientacion y el angulo de
inclinacion especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la
facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de

elementos.
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— La estructura soporte sera calculada segin la normativa vigente para soportar
cargas extremas debidas a factores climatoldgicos adversos, tales como viento,

nieve, etc.

— El disefio y la construccion de la estructura y el sistema de fijacion de modulos,
permitird las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan

afectar a la integridad de los médulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.

— Los puntos de sujecién para el modulo fotovoltaico seran suficientes en nimero,
teniendo en cuenta el area de apoyo Yy posicion relativa, de forma que no se
produzcan flexiones en los mddulos superiores a las permitidas por el fabricante

y los métodos homologados para el modelo de médulo.

— La estructura se protegera superficialmente contra la accion de los agentes
ambientales. La realizacion de taladros en la estructura se llevara a cabo antes

de proceder, en su caso, al galvanizado o proteccion de la misma.

— La tornilleria empleada debera ser de acero inoxidable. En el caso de que la
estructura sea galvanizada se admitiran tornillos galvanizados, exceptuando los

de sujecion de los modulos a la misma, que seran de acero inoxidable.

— Los topes de sujecién de modulos, y la propia estructura, no arrojaran sombra

sobre los médulos.

— En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la
cubierta del edificio, el disefio de la estructura y la estanquidad entre modulos se
ajustara a las exigencias del Codigo Técnico de la Edificacion y a las técnicas

usuales en la construccion de cubiertas.

— Si esta construida con perfiles de acero laminado conformado en frio, cumpliran
las normas UNE-EN 10219-1 y UNE-EN 10219-2 para garantizar todas sus

caracteristicas mecanicas y de composicion quimica.
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— Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplira las normas UNE-EN 1SO 14713
(partes 1, 2 y 3) y UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirdn con los
minimos exigibles en la norma UNE-EN ISO 1461.

— En el caso de utilizarse seguidores solares, estos incorporaran el marcado CE y
cumpliran lo previsto en la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a la aproximacion de legislaciones de
los Estados miembros sobre maquinas, y su normativa de desarrollo, asi como la
Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de
2006 relativa a las maquinas.

5.5.4. Inversores.

— Los requisitos técnicos de este apartado se aplican a inversores monofasicos o
trifasicos que funcionan como fuente de tension fija (valor eficaz de la tension y
frecuencia de salida fijos). Para otros tipos de inversores se aseguraran requisitos
de calidad equivalentes.

— Seran del tipo adecuado para la conexion a la red eléctrica, con una potencia de
entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la maxima

potencia que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada dia.

— Las caracteristicas basicas de los inversores seran las siguientes:

O

Principio de funcionamiento: fuente de corriente.

o Autoconmutados.

(@]

Seguimiento automatico del punto de méxima potencia del generador.

o No funcionaran en isla 0 modo aislado.
— La caracterizacion de los inversores debera hacerse segun las normas siguientes:

o UNE-EN 62093: Componentes de acumulacién, conversion y gestion de
energia de sistemas fotovoltaicos. Cualificacion del disefio y ensayos

ambientales.
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o UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia.
Procedimiento para la medida del rendimiento.
o IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility

interactive photovoltaic inverters.

— Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximacion
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad

electromagnética.

— Los inversores estaran protegidos frente a las siguientes situaciones:

o Cortocircuitos en alterna.

o Tensién de red fuera de rango.

o Frecuencia de red fuera de rango.

o Sobretensiones, mediante varistores o similares.

o Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de

ciclos, ausencia y retorno de la red, etc.

— Cada inversor dispondrd de las sefializaciones necesarias para Su correcta
operacion e incorporara los controles automaticos imprescindibles que aseguren

su adecuada supervision y manejo.

— Cada inversor incorporard, al menos, los controles manuales siguientes:
o Encendido y apagado general del inversor.

o Conexion y desconexion del inversor a la interfaz CA.

— Los inversores seran de onda senoidal pura. Se permitira el uso de inversores de
onda no senoidal, si su potencia nominal es inferior a 1 k\VA, no producen dafio

a las cargas y aseguran una correcta operacion de éstas.

— Los inversores se conectaran a la salida de consumo del regulador de carga o en

bornes del acumulador. En este Gltimo caso se asegurard la proteccion del
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acumulador frente a sobrecargas y sobredescargas, de acuerdo con lo
especificado en el apartado 5.4. Estas protecciones podran estar incorporadas en
el propio inversor o se realizaran con un regulador de carga, en cuyo caso el
regulador debe permitir breves bajadas de tension en el acumulador para

asegurar el arranque del inversor.

— Elinversor debe asegurar una correcta operacion en todo el margen de tensiones

de entrada permitidas por el sistema.

— Laregulacion del inversor debe asegurar que la tension y la frecuencia de salida

estén en los siguientes margenes, en cualquier condicion de operacion:
VNOM +5 %, siendo Vnom = 220 Vrvs 0 230 Vrms 50 HZ £ 2%

— EI inversor seguird entregando potencia a la red de forma continuada en
condiciones de irradiancia solar un 10 % superiores a las CEM. Ademas,
soportara picos de un 30 % superior a las CEM durante periodos de hasta 10

segundos.

— El factor de potencia de la potencia generada debera ser superior a 0,95, entre el
25 %y el 100 % de la potencia nominal. A partir de potencias mayores del 10 %

de su potencia nominal, el inversor debera inyectar en red.

— El inversor debe arrancar y operar todas las cargas especificadas en la
instalacion, especialmente aquellas que requieren elevadas corrientes de
arrangue (TV, motores, etc.), sin interferir en su correcta operacion ni en el resto

de cargas.

— El autoconsumo del inversor sin carga conectada serd menor o igual al 2 % de la

potencia nominal de salida.

— Las pérdidas de energia diaria ocasionadas por el autoconsumo del inversor seran

inferiores al 5 % del consumo diario de energia. Se recomienda que el inversor
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tenga un sistema de “stand-by” para reducir estas pérdidas cuando el inversor

trabaja en vacio (sin carga).

— El rendimiento del inversor con cargas resistivas sera superior a los limites

especificados en la siguiente tabla:

Rendimiento al 20 % de| Rendimiento a

Tipo de Inversor . . . .
P la potencia nominal | potencia nominal

PNOM <500 VA >85% >75%

Onda senoidal (*)
PNOM >500 VA >90% >85%
Onda no senoidal >90% >85%

(*) Se considerara que los inversores son de onda senoidal si la distorsién armonica total de la tension
de salida es inferior al 5% cuando el inversor alimenta cargas lineales, desde el 20 % hasta el 100 % de
la potencia nominal.

— Los inversores deberan estar etiquetados con, al menos, la siguiente informacion:

o Potencia nominal (VA).
o Tension nominal de entrada (V).

Tension (VRMS) y frecuencia (Hz) nominales de salida.

O

Fabricante (nombre o logotipo) y nimero de serie.

O

(@]

Polaridad y terminales.

— Los inversores tendran un grado de proteccion minima IP 20 para inversores en
el interior de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior
de edificios y lugares accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la

intemperie. En cualquier caso, se cumplird la legislacion vigente.

— Los inversores estaran garantizados para operacion en las siguientes condiciones
ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad

relativa.

— Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estaran garantizados por el

fabricante durante un periodo minimo de 3 afos.
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5.5.5. Cableado.

— Todo el cableado cumplira con lo establecido en la legislacion vigente.

— Los conductores necesarios tendran la seccion adecuada para reducir las caidas
de tension y los calentamientos. Concretamente, para cualquier condicién de
trabajo, los conductores deberan tener la seccidn suficiente para que la caida de
tension sea inferior, incluyendo cualquier terminal intermedio, al 1,5 % a la

tensién nominal continua del sistema.

— Se incluird toda la longitud de cables necesaria (parte continua y/o alterna) para
cada aplicacion concreta, evitando esfuerzos sobre los elementos de la

instalacion y sobre los propios cables.

— Los positivos y negativos de la parte continua de la instalacion se conduciran,
protegidos y sefializados (codigos de colores, etiquetas, etc.) de acuerdo a la

normativa vigente.

— Los cables de exterior estaran protegidos contra la intemperie.

5.5.6. Protecciones y puesta a tierra.
— Todas las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios contaran
con una toma de tierra a la que estara conectada, como minimo, la estructura

soporte del generador y los marcos metalicos de los médulos.

— El sistema de protecciones asegurard la proteccién de las personas frente a
contactos directos e indirectos. En caso de existir una instalacion previa no se

alteraran las condiciones de seguridad de la misma.

— La instalacion estara protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y
sobretensiones. Se prestara especial atencién a la proteccion de la bateria frente
a cortocircuitos mediante un fusible, disyuntor magnetotérmico u otro elemento

que cumpla con esta funcion.

Proyecto de Modernizacién de los Riegos del Viar: Planta Fotovoltaica de Pagina 142 de 165
4 MW y Mejora de la Eficiencia Energética de las Estaciones de Bombeo



- ’ SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL o
e DE INFRAES
¥ ¥ GOBERNO  MINITERIO T DE INRAESTRUCTURAS AGRARIS
54
b T DE ESPANA

A T -S¢1asa U-{ ""\ CONSULTORES
—
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS —

5.6. Recepcion y pruebas.
A parte de lo indicado en este capitulo, son relevantes los siguientes documentos

del proyecto:

e Plan de control de la recepcion de los materiales.

¢ Plan de control de la calidad de los trabajos ejecutados.

El contratista o instalador entregara al usuario un documento en el que conste el
suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalacion.
Este documento sera firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada ejemplar.
Los manuales entregados al usuario estardn en lengua espafiola para facilitar su

interpretacion.

Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (médulos,
inversores, contadores, etc.) éstos deberan haber superado las pruebas de funcionamiento de
fabrica, de las que se levantara oportuna acta que se adjuntara con los certificados de calidad.

Las pruebas a realizar por el contratista o instalador, con independencia de lo

indicado con anterioridad en este Pliego, seran como minimo las siguientes:

a. Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.

b. Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.

c. Pruebas de los elementos y medidas de proteccion, seguridad y alarma, asi como
su actuacion, con excepcion de las pruebas referidas al interruptor automatico de
la desconexion.

d. Determinacion de la potencia instalada.

e. Concluidas las pruebas y la puesta en marcha, se pasara a la fase de la Recepcion
Provisional de la Instalacién. No obstante, el Acta de Recepcion Provisional no se
firmara hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman
parte del suministro han funcionado correctamente durante un minimo de 240
horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del

sistema suministrado, y ademas se hayan cumplido los siguientes requisitos.
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e Entrega de toda la documentacion requerida en este Pliego, y como minimo la
recogida en lanorma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red.
Requisitos minimos de documentacidn, puesta en marcha e inspeccién de un
sistema.

¢ Retirada de obra de todo el material sobrante.

e Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a

vertedero.

Durante este periodo, el contratista o instalador sera el Gnico responsable de la
operacioén de los sistemas suministrados, si bien debera adiestrar al personal de operacion

del usuario de la instalacion.

Todos los elementos suministrados, asi como la instalacion en su conjunto,
estaran protegidos frente a defectos de fabricacion, instalacion o disefio por una garantia de
tres (3) afios, salvo para los mddulos fotovoltaicos, para los que la garantia minima sera de

diez (10) afios contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Recepcion Provisional.

No obstante, el contratista o instalador quedara obligado a la reparacion de los
fallos de funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de
defectos ocultos de disefio, construccidén, materiales 0 montaje, comprometiéndose a
subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, debera atenerse a lo establecido en la

legislacion vigente en cuanto a vicios ocultos.
5.7. Requerimiento técnico del contrato de mantenimiento.

5.7.1. Generalidades.
— Se realizara un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al menos,

de tres afios.

— El mantenimiento preventivo implicara, como minimo, una revision anual.

Proyecto de Modernizacién de los Riegos del Viar: Planta Fotovoltaica de Pagina 144 de 165
4 MW y Mejora de la Eficiencia Energética de las Estaciones de Bombeo



- ’ SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL o
e DE INFRAES
¥ ¥ GOBERNO  MINITERIO T DE INRAESTRUCTURAS AGRARIS
54
b T DE ESPANA

A T -S¢1asa U-{ ""\ CONSULTORES
—
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS —

— El contrato de mantenimiento de la instalacion incluird las labores de
mantenimiento de todos los elementos de la instalacion aconsejados por los

diferentes fabricantes.

5.7.2. Programa de mantenimiento.
— EIl objeto de este apartado es definir las condiciones generales minimas que
deben seguirse para el mantenimiento de las instalaciones de energia solar

fotovoltaica aisladas de la red de distribucioén eléctrica.

— Se definen dos escalones de actuacion para englobar todas las operaciones
necesarias durante la vida util de la instalacion, para asegurar el funcionamiento,

aumentar la produccion y prolongar la duracion de la misma:

o Mantenimiento preventivo.

o Mantenimiento correctivo.

— Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspeccion visual,
verificacion de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalacion deben permitir
mantener, dentro de limites aceptables, las condiciones de funcionamiento,

prestaciones, proteccion y durabilidad de la instalacion.

— Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitucion
necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida

atil. Incluye:

o La visita a la instalacion en segun se indicard mas adelante en estas
Condiciones, y cada vez que el usuario lo requiera por averia grave en la
instalacion.

o El andlisis y presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el
correcto funcionamiento de la misma.

o Los costes econdémicos del mantenimiento correctivo, con el alcance

indicado, forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento.
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Podran no estar incluidas ni la mano de obra, ni las reposiciones de equipos

necesarias mas alla del periodo de garantia.

— EI mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la

responsabilidad de la empresa instaladora.

— El mantenimiento preventivo de la instalacion incluird una visita anual en la que

se realizaran, como minimo, las siguientes actividades:

o Verificacion del funcionamiento de todos los componentes y equipos.

o Revisidn del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc.

o Comprobacion del estado de los modulos: situacion respecto al proyecto
original, limpieza y presencia de dafios que afecten a la seguridad y
protecciones.

o Estructura soporte: revision de dafios en la estructura, deterioro por agentes
ambientales, oxidacion, etc.

o Baterias: nivel del electrolito, limpieza y engrasado de terminales, etc.

o Regulador de carga: caidas de tension entre terminales, funcionamiento de
indicadores, etc.

o Inversores: estado de indicadores y alarmas.

o Caidas de tension en el cableado de continua.

o Verificacion de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra,

actuacion de interruptores de seguridad, fusibles, etc.

— Eninstalaciones con monitorizacion la empresa instaladora de la misma realizara
una revision cada seis meses, comprobando la calibracién y limpieza de los
medidores, funcionamiento y calibracién del sistema de adquisicion de datos,
almacenamiento de los datos, etc.

— Las operaciones de mantenimiento realizadas se registraran en un libro de

mantenimiento.
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5.7.3. Garantias.
— Ambito general de la garantia:
o Sin perjuicio de una posible reclamacion a terceros, la instalacion sera
reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una averia
a causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, siempre
que haya sido manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el
manual de instrucciones.
o La garantia se concede a favor del comprador de la instalacion, lo que debera
justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de garantia,

con la fecha que se acredite en la entrega de la instalacion.

— Plazos:

o El suministrador garantizara la instalacion durante un periodo minimo de tres
afios, para todos los materiales utilizados y el montaje. Para los mddulos
fotovoltaicos, la garantia sera de ocho afios.

o Sihubiera de interrumpirse la explotacion del sistema debido a razones de las
que es responsable el suministrador, o a reparaciones que haya de realizar
para cumplir las estipulaciones de la garantia, el plazo se prolongara por la

duracion total de dichas interrupciones.

— Condiciones economicas:

o La garantia incluye tanto la reparacion o reposicion de los componentes y las
piezas que pudieran resultar defectuosas, como la mano de obra.

o Quedan incluidos los siguientes gastos: tiempos de desplazamiento, medios
de transporte, amortizacion de vehiculos y herramientas, disponibilidad de
otros medios y eventuales portes de recogida y devolucion de los equipos
para su reparacion en los talleres del fabricante.

o Asimismo, se debe incluir la mano de obra y materiales necesarios para
efectuar los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalacion.

o Si, en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones
derivadas de la garantia, el comprador de la instalacion podra, previa

notificacion escrita, fijar una fecha final para que dicho suministrador cumpla
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con sus obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en
dicho plazo ultimo, el comprador de la instalacion podra, por cuenta y riesgo
del suministrador, realizar por si mismo las oportunas reparaciones, 0
contratar para ello a un tercero, sin perjuicio de la reclamacion por dafios y

perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador.

— Anulacién de la garantia:

o La garantia podrd anularse cuando la instalacion haya sido reparada,
modificada o desmontada, aunque sélo sea en parte, por personas ajenas al
suministrador o a los servicios de asistencia técnica de los fabricantes no
autorizados expresamente por el suministrador, excepto en las condiciones

del altimo punto del apartado anterior.

— Lugar y tiempo de la prestacion:

o Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalacion lo
comunicara fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador
considere que es un defecto de fabricacion de algun componente lo
comunicara fehacientemente al fabricante.

o EI suministrador atendera el aviso en un plazo maximo de 48 horas si la
instalacion no funciona, o de una semana si el fallo no afecta al
funcionamiento.

o Las averias de las instalaciones se repararan en su lugar de ubicacion por el
suministrador.

o Si la averia de algin componente no pudiera ser reparada en el domicilio del
usuario, el componente debera ser enviado al taller oficial designado por el
fabricante por cuenta y a cargo del suministrador.

o EIl suministrador realizara las reparaciones o reposiciones de piezas con la
mayor brevedad posible una vez recibido el aviso de averia, pero no se
responsabilizara de los perjuicios causados por la demora en dichas

reparaciones siempre que sea inferior a 15 dias naturales.
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6. NORMAS PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

6.1. Condiciones Generales.
Al término de las obras, la Comunidad de Regantes procedera a la recepcion de
las mismas, previo reconocimiento de las obras realizadas, redactandose un acta que refleje

el resultado de las operaciones.

6.2. Ensayos.
Todos los ensayos necesarios para el control de las obras, se realizaran en el
Laboratorio que designe la Direccion de las obras.

Si ésta lo considera necesario, el Contratista queda obligado a montar en obra un

laboratorio elemental.

Los gastos originados por los ensayos seran de cuenta del Contratista, con la
limitacidén impuesta en el contrato, si la hay, y si se realizan en un laboratorio oficial estara

obligado a abonar los ensayos a las tarifas vigentes.

6.3. Significacion de los ensayos y reconocimiento durante la ejecucion
de las obras.
Los ensayos y reconocimientos mas 0 menos minuciosos, verificados durante la
ejecucion de los trabajos, no tienen otro caracter que el de simples antecedentes para la

recepcion.

Por consiguiente, la admisidon de materiales o de piezas en cualquier forma que
se realice, antes de la recepcion, no atenla las obligaciones de subsanar o reponer que el
Contratista contrae si las obras o instalaciones resultan inaceptables, parcial o totalmente, en

el acto del reconocimiento final y prueba de recepcion.

6.4. Materiales, elementos de instalaciones y aparatos que reunan las
condiciones necesarias.
Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fuesen de la

calidad prescrita en el Pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando a
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falta de prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran adecuados
para su objeto, la Direccion de la obra dara orden al Contratista para que satisfaga las

condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Contratista orden de la Direccion de Obra
para que retire de las obras los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida,
procedera esta misma Direccidn Facultativa a verificar esa operacién y los gastos deberan

ser abonados por el Contratista.

Si los materiales, elementos de instalaciones y aparatos fuesen defectuosos, pero
aceptables a juicio de la Direccion de la obra, se recibiran, pero con la rebaja de precio que
la misma determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en mejores

condiciones.

6.5. Pruebas.
Antes de verificar la recepcion, se someteran todas las obras a prueba de
resistencia e impermeabilidad y cuando la Direccién de la obra estime oportuna con arreglo

a las instrucciones en vigor.

Todas estas pruebas y ensayos seran por cuenta del Contratista y se entiende que

no estan verificadas totalmente hasta que den resultados satisfactorios.

Las averias o dafios que se puedan producir en estas pruebas seran corregidos

por el Contratista a su cargo.

Si las pruebas dieran resultados negativos, el Contratista debera rehacer los
elementos o partes inadecuadas en el plazo que fije el Ingeniero Director, debiendo realizarse
nuevas pruebas a su costa y la reposicidn de los elementos necesarios hasta la obtencion de

resultados positivos en las pruebas.
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6.6. Recepcion de las Obras.
Una vez terminadas las obras y efectuadas las pruebas citadas en el articulo

anterior se dara por concluido el reconocimiento de las mismas.

Si el resultado de dicho reconocimiento fuese satisfactorio, se recibiran las obras
en la forma que establezca el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la

Contratacion de las Obras.

En el caso de que el resultado no fuese satisfactorio y por tanto no procediese el
recibo de las obras, se concedera un plazo al Contratista para la correccion de las deficiencias
observadas, transcurrido el cual se procedera a un nuevo reconocimiento y las nuevas
pruebas y ensayos que se estimen necesarios por la Direccion de la Obra, antes de proceder

al recibo de las mismas.

6.7. Liquidacion.
Una vez efectuada la recepcion se procedera a la medicion general de las obras,

que ha de servir de base para la valoracion de las mismas.

La liquidacion de las obras se llevara a cabo después de realizada la recepcion,

salvando las diferencias existentes por los abonos a buena cuenta.

Después de realizada la recepcion y aprobada la liquidacion se procedera a la
devolucion de las fianzas, previo el cumplimiento para ello de las disposiciones vigentes en

la contratacién de Obras del Estado.

6.8. Rescision.

Si a causa del incumplimiento de algin plazo total o parcial establecido para la
ejecucion de las obras, procediese la rescision de la obra contratada por efecto de aplicacion
del Reglamento de Contratos del Estado, se dara al Contratista un plazo que fijara la
Comunidad de Regantes para terminar las unidades de obra comenzadas, sin empezar otras
nuevas, abonandose las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones segun los Cuadros de

Precios del Proyecto.
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7. MEDICION DE LAS UNIDADES DE OBRA Y ABONO DE LAS MISMAS.

7.1. Precios a que se abonaran las unidades de obra.
Para proceder al abono de las obras debera efectuarse mensualmente y antes del
dia 30 de cada mes, la correspondiente medicién contradictoria entre el representante de la
Contrata y el Director de las Obras o facultativo en quien delegue. Estas mediciones seran

objeto de comprobacion y rectificacion si procede, en el momento de la liquidacion.

El precio sefialado para cada unidad en el Cuadro de Precios numero 1 del
Proyecto comprende el suministro, manipulacion y empleo de todo material, maquinaria y
mano de obra necesaria para su ejecucion. Asimismo, siempre que no se prescriba nada en
contra en el Pliego de Condiciones, se consideraran incluidos en los precios del Cuadro
namero 1: los agotamientos, las entibaciones, los encofrados y todas aquellas necesidades
circunstanciales que se requieran para que la obra se realice de acuerdo con los documentos

contractuales del Proyecto y 6rdenes del Ingeniero Director de las obras.

En el caso de que el Contratista construya voluntariamente con mayores
dimensiones que las marcadas en el Proyecto cualquier parte de la obra, o introdujese
mejoras en los materiales, no se abonara ni el exceso de la obra ni la mejora. Igual se
procedera si el aumento se debe a errores, procesos constructivos inadecuados, aplicacion de

maquinaria excesiva, etc.

Cuando los excesos de volumen sean inevitables y hayan sido autorizados por
escrito por el Ingeniero Director, se procedera a su abono mediante aplicacion del precio
correspondiente a la unidad de que se trate.

Se incluyen en los mismos, ademas, los costes indirectos, los gastos generales
de contratacion, inspeccion, replanteo, liquidacién, vigilancia no técnica, y reconocimiento

de materiales, analisis, pruebas y ensayos.
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7.2. Gastos por cuenta del Contratista.
En el apartado anterior se define la totalidad de los gastos que corren por cuenta

del Contratista, especificandose en el presente articulo la limitacién de los mismos.

Ademas de los gastos motivados por pruebas y ensayos que efectle el Director
de las Obras, o encargue a Laboratorio Oficial, también seran de cuenta del Contratista los
gastos que originen: Los gastos de replanteo y liquidacion de las obras seran de cuenta del
contratista, pero no podran exceder del 1 % (uno por ciento) y del 1,5 % (uno y medio por
ciento) respectivamente del presupuesto total de las obras. Los de construccion, desmontaje
y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisicion de terrenos
para depositos de maquinaria y materiales; los de proteccidn de materiales y de la obra contra
todo deterioro, dafios o incendios, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento

de explosivos y carburante; los de limpieza y evacuacion de desperdicios y basura.

Junto con todos los anteriores, también seran de cuenta del Contratista
Adjudicatario de las obras los gastos que originen los trabajos de construccion,
acondicionamiento y conservacion de caminos provisionales para desvio del trafico y demas
recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada al fin de
la obra, de las instalaciones, herramientas, etc, y limpieza general de la obra; los de montaje,
conservacion y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energia eléctrica
necesarias para las obras, asi como la adquisicion de dichas aguas y energia; los de
demolicion de las instalaciones provisionales; los de retirada de materiales rechazados y
correccion de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes

ensayos Yy pruebas.

7.3. Despeje y desbroce del terreno.
Se entiende por metro cuadrado de despeje y desbroce a la superficie en planta

realmente desbrozada.

Solo se abonara la superficie ocupada por las obras o las obligadas a desbrozar

por el Director de Obra.
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Se abonara por metros cuadrados (m?) medidos sobre los planos de perfiles
transversales, incluyendo en los trabajos tanto el talado, troceado, acopio y transporte a

vertedero indicado por el Director de obra.

No se abonaran los desbroces correspondientes a la excavacion en zanja, ya que

su coste esta considerado dentro del precio de excavacion.

7.4. Terminacion y refino de la explanacién. Refino de taludes.
El refino de la explanada y taludes no sera, en ningin caso, de abono, por

considerarse incluido en las unidades de excavacion o terraplén, segin sea el caso.

7.5. Excavacion en zanjas.
La excavacion en zanjas se medira en metros cubicos realmente excavados,

segun secciones tipo del proyecto o las modificaciones que determine el Ingeniero Director.

El abono se hara al precio unitario Unico estipulado en el cuadro de precios del
contrato, por metro cubico, calculando el volumen como se indica en el apartado anterior.
Incluye los posibles agotamientos, entibaciones etc., salvo que haya zonas en donde no
pueda realizarse con maquina retroexcavadora y sea necesario el empleo de martillo, en cuyo
caso estos metros cubicos excavados se pagaran a un precio cinco veces superior al normal

de excavacion en zanja.

7.6. Refino de la zanja.
Se medira por los metros de zanja en los cuales se ha refinado su lecho con

medios manuales sin tener en cuenta la anchura de la misma.

Se abonara al precio unitario que figura en el cuadro de precios multiplicado por

el nimero de metros realmente refinados de zanja.

7.7. Relleno a maquina de la zanja.
Se medira en metros cubicos de tierra excavados en zanja que ahora se rellena.

Se realizara con tractor-pala y llevara incluido tanto el relleno de la zanja como el extendido
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de la tierra sobrante, incluso el transporte de las piedras de gran tamafio a vertedero proximo,

siempre que dichas piedras procedan de la excavacion en zanja.

Se pagara al precio que figura dicha unidad en el cuadro de precios del proyecto

y multiplicado por los metros cubicos resultantes de medir la excavacion en zanja tapada.

7.8. Mezclas Hidraulicas.

El hormigdn se medira en metros cubicos de cada tipo de hormigon ejecutado.

El abono se hard al precio unitario estipulado en el cuadro de precios del
contrato, por €l nimero de metros cubicos de cada tipo de hormigon ejecutado. En dichos
precios unitarios estan incluidos la fabricacion, transporte, colocacion y vibrado. No se
mediran ni abonaran las operaciones de curado ni las adiciones que se suponen incluidas en

el precio del contrato.

7.9. Conductos y tuberias.
La longitud de cada clase de conducto aceptablemente instalado se medira en

metros lineales “en planta”, paralela al eje longitudinal del conducto realmente instalado.

El precio comprenderd el suministro, transporte, manipulacion y empleo de
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecucion, construccién

de juntas de toda clase y gastos de las pruebas preceptivas.

La propia junta no constituye ninguna unidad de obra, estando incluida su

repercusion, tanto de material como de colocacion, en el precio del metro lineal de la tuberia.

El abono se hard al precio unitario estipulado en el cuadro de precios del
contrato, por metro lineal de conducto aceptablemente instalado y calculada la longitud

segun se ha descrito anteriormente para clase de conducto, incluyendo juntas y lecho o cama.
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7.10. Equipos electromecanicos.
Se mediran por unidad de cada tipo aceptablemente instalados y de los tipos y

elementos descritos en la Memoria y Mediciones.

Cada unidad de obra se pagara al precio reflejado en el cuadro de precios del
Proyecto para esa unidad y se multiplicara dicho precio por el nimero de unidades realmente

instaladas.

7.11. Obras de hormigén de cualquier tipo o dosificacion.
Se entiende por metro cubico (m®) de hormigdn, cualquiera que sea el tipo o
dosificacion de éste, el volumen que corresponda a dicha unidad de obra completamente

terminada con arreglo a las prescripciones del presente Pliego.

Los precios correspondientes al Cuadro de Precios nimero 1, se refieren al metro
cubico definido de este modo, comprendiendo los materiales y medios de transporte,
vibrados, encofrados (en algunos casos), curados, andamiajes, agotamiento y demas medios

auxiliares.

En ningln caso seran de abono los excesos de obra de fabrica que por su

conveniencia y otras causas ejecute el Contratista.

7.12. Acero en armaduras.
Se medira y abonaréa el acero empleado en armaduras, por el peso tedrico que,
basado en la densidad que determine y fije el Ingeniero Director de las Obras para cada

partida, resulte de las dimensiones que figuren en los planos correspondientes.

En este precio se incluyen todos los gastos de adquisicion del material, transporte
alaobra, almacenaje, pruebas y ensayos conformados y plantillaje, empalmes por soldadura,
puesta en obra en el lugar que debe armar, sujecion para impedir desplazamientos durante el
hormigonado, limpieza del 6xido y otras impurezas que puedan cubrirlo inmediatamente

antes del vertido del hormigon, etc.
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Cuando se defina por metro lineal o por unidad, el precio comprende las mismas
partidas resefiadas en el primer parrafo de este articulo, sin limitacion de peso, con el fin de

que cumplan suficientemente el fin para el que se ha proyectado.

No seran de abono los recortes que puedan resultar, pero el Contratista esta

obligado a retirarlos de la obra a su cargo y cuenta.

7.13. Maquinaria.
En el Capitulo 3 de éste Pliego se definen las caracteristicas esenciales de la
maquinaria, cuyos precios se incluyen en el Cuadro numero 1, compuertas, valvulas,

motores, mecanismos diversos de accionamiento y mando, cuadros de control eléctrico, etc.

La medicion se realizara por unidades totalmente montadas y en condiciones de

funcionamiento.

Se incluyen en estos precios, todos los gastos derivados de la observancia de las
prescripciones contenidas en este Pliego, respecto del proyecto de montaje de las unidades
de referencia; la adquisicion y transporte de la maquinaria; su montaje por personal
especializado, pruebas y demas operaciones que deban realizarse hasta que la obra terminada

merezca la calificacion de “de recibo”.

7.14. Arquetas de fabrica.
Son de abono al Contratista las arquetas que para valvulas, contadores, ventosas
y desagtles se proyectan, cuando se encuentren ejecutadas con arreglo a las condiciones del
Proyecto y con sujecion a sus planos o respondan a modificaciones introducidas por el

Director de las Obras, mediante los correspondientes planos y drdenes escritas.

Se abonaran por unidad, de acuerdo con lo que especifican los precios unitarios
que para estas arquetas se incluyen en los Cuadros de Precios. Estos precios comprenden la
totalidad de los materiales necesarios para la construccion y terminacién de la arqueta, asi

como los medios auxiliares y complementarios precisos.
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En ningln caso se abonaran obras que, por su conveniencia u otras causas ajenas

al Proyecto y ordenes del Director de las obras, pudiera ejecutar el Contratista.

7.15. Acopios.
El abono de los acopios seré potestativo del Director de las Obras, quien podra

certificarlo si lo estima conveniente.

Son abonables a los precios de material a pie de obra que figuren en el Proyecto,
las armaduras y todos aquellos materiales que, ni por la accion de los agentes exteriores, ni
por el transcurso del tiempo, ni por cualquier imprevisto, puedan sufrir dafio o modificacion
de las condiciones que deban cumplir. Para la valoracién se tomara solo el porcentaje que
establezca el Ingeniero Director de las Obras, en funcion del riesgo de deterioro. Este

porcentaje no superara nunca el 75 %.

Para realizar dicho abono serd necesaria la constitucion previa del
correspondiente aval, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de

Contratacion.

7.16. M6dulos fotovoltaicos y estructuras soporte.
Tanto los médulos fotovoltaicos como las estructuras soporte se mediran por la
Potencia instalada (kWp), que resulte de medir el nimero de unidades multiplicandolo por

la potencia nominal del mddulo fotovoltaico instalado.

El precio comprenderd el suministro, transporte, manipulacion y empleo de
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para Sus respectivas

instalaciones, y los gastos de las pruebas preceptivas.

7.17. Conducciones, canalizaciones y partidas eléctricas.
Las conducciones y canalizaciones eléctricas se mediran y abonaran por su
longitud instalada “en planta”, sin incluir dobleces ni curvaturas, y el resto de partidas
eléctricas se mediran por el nimero de unidades de acuerdo con la definicidn de las mismas

que figuran en el cuadro de precios y se abonaran a los precios sefialados en el mismo.
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La medicion y abono al Contratista de obras ejecutadas, debe referirse a unidades
totalmente terminadas a juicio exclusivo de la Direccién de Obra. Solamente en casos

excepcionales se abonaran obras incompletas y acopios de materiales.

Las unidades de obra que sea preciso descomponer o que den lugar a presupuesto

parcial, asi se estudiaran.

La medicion de las unidades de obra ejecutadas se llevara a cabo conjuntamente
con la Direccion de Obra y el Contratista, siendo por cuenta de este Gltimo todos los gastos

de material y personal que se originen.

7.18. Obras Incompletas.
Cuando por rescision u otras causas fuera preciso valorar las obras incompletas,
se aplicaran los precios del cuadro N° 2 sin que pueda pretenderse la valoracion de cada

unidad de obra fraccionada en forma distinta a la valorada en dicho Cuadro.

La justificacién de precios no es documento contractual y solo tiene valor

informativo de la forma de obtener unos precios.

El Contratista, al hacer su oferta, estudiara sus precios y nunca podra

modificarlos en funcién a este documento de Memoria.

En ninguno de estos casos tendra derecho el Contratista a reclamacién alguna
fundada en insuficiencia de los precios de dicho cuadro, o0 en omisién del coste cualquiera

de los elementos que constituyan los referidos precios.

7.19. Trabajos defectuosos.
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas
en este Pliego, y realizard todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo

especificado también en este documento.
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva de las obras, es
responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que
en estos puedan existir por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que
compete al Ingeniero Director, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y

abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los
aparatos colocados no retnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién
de los trabajos, o finalizados estos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra,
podréa disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo

acordado, y todo ello a expensas de la contrata.

7.20. Unidades de obra defectuosas pero aceptables.

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero
aceptable a juicio del Ingeniero Director de las obras, éste determinara el precio o partida de
abono después de oir al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucion, salvo
el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla

con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

7.21. Precios Contradictorios.
Se produciran precios contradictorios s6lo cuando la Propiedad por medio del
Ingeniero Director decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las

previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista estard obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Ingeniero

Director y el Contratista antes de comenzar la ejecucién de los trabajos y en el plazo que

determine el Pliego de Prescripciones Técnicas. Si subsiste la diferencia se acudira, en
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primer lugar, al concepto méas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en

segundo lugar al banco de precios mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la

fecha del contrato.

7.22. Obras por Administracién Delegada o Indirecta.

Se entiende por Obra por Administracion Delegada o Indirecta la que convienen

un Promotor y un Contratista para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo,

realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las Obras por Administracién

Delegada o Indirecta las siguientes:

Por parte del Promotor, la obligacion de abonar directamente o por mediaciéon del
Contratista todos los gastos inherentes a la realizacion de los trabajos convenidos,
reservandose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por si 0 por medio
del Ingeniero Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos,
la eleccién de los materiales y los aparatos que en los trabajos han de emplearse
y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realizacion de

los trabajos convenidos.

Por parte del Contratista, la obligacion de llevar la gestién practica de los
trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares
precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la
ejecucion de los trabajos, y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido,
se requiera para la ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello el un tanto por
ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos que por su parte han sido

efectuados y abonados.

Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada

o indirecta, regiran las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones de indole
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econdmica establecidas; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentara el

Contratista al Promotor, en relacion valorada a la que deberd acompariarse, y agrupados en

el orden que se expresan, los documentos siguientes todos ellos conformados por el

Ingeniero Director:

Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el
documento adecuado que justifique el depdsito o el empleo de dichos materiales
de la obra.

Las nominas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion
vigente, especificando el niUmero de horas trabajadas en la obra por los operarios
de cada oficio y su categoria, acompafiado de dichas néminas una relacion
numeérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de
cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan
trabajado en la obra durante el plazo a que correspondan las néminas que se
presentan.

Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de
retirada de escombros.

Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra o de
retirada de escombros.

Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya
pagado u en cuya gestion haya intervenido el Contratista, ya que su abono es

siempre de cuenta del Promotor.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago

haya intervenido el Contratista se le aplicard, a falta de convenio especial, el mismo

porcentaje que al resto de unidades ejecutadas, entendiéndose que en este porcentaje estan

incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos

Generales

que al Contratista originen los trabajos por administracion que realiza y el

Beneficio Industrial del mismo.
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Salvo pacto distinto, los abonos al Contratista de las cuentas de Administracion
Delegada los realizara el Promotor mensualmente segin los partes de trabajo realizados

aprobados por el Promotor o por su delegado representante.

Independientemente, el Ingeniero Director redactara, con igual periodicidad, la
medicion de la obra realizada, valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas
valoraciones no tendran efectos para los abonos al Contratista salvo que se hubiese pactado

lo contrario contractualmente.

7.23. Mejora de obras libremente ejecutadas.

Cuando el Contratista, incluso con autorizacién del Ingeniero Director, emplease
materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamafio que el sefialado en el Proyecto
0 sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio, 0 ejecutase
con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin
pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero Director,
no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponderle en el
caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o
adjudicada.

7.24. Construcciones auxiliares y provisionales.
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a retirar al fin de las
obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacén, cobertizos, caminos para

acceso, silos, etc.

Todas estas obras estaran sometidas a la aprobacion del Ingeniero Director de
las Obras, en lo que se refiere a su ubicacion, cotas, etc., y en su caso, en cuanto al aspecto

de las mismas cuando la obra principal asi lo exija.

Sin previo aviso y en un plazo de treinta dias, a partir de éste, si la Contrata no
hubiese procedido a la retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc.,
después de la terminacion de la obra, la Direccion puede mandarlo retirar por cuenta del

Contratista.
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No se abonara ninguna partida alzada en concepto de medios auxiliares, pues

todos los gastos de esta indole quedan incluidos en los correspondientes precios unitarios.

7.25. Partidas alzadas.

Las Partidas alzadas que figuran en el Presupuesto, son Partidas Alzadas a
justificar, y en tal sentido quedan fuera del concepto de precio cerrado de conformidad con
lo sefialado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que sirve de base a la
redaccion del presente Proyecto. Ello es debido a su propia naturaleza y a la imposibilidad

de determinar “a priori” las mediciones de las unidades de obra que las componen.

El abono al Contratista se concretard una vez finalizadas las obras, y ejecutados
los trabajos incluidos en la definicion de la partida alzada correspondiente, mediante la
medicién precisa de las unidades de obra ejecutadas con cargo a cada una de las citadas
Partidas Alzadas.

7.26. Medios auxiliares.
En caso de rescision por incumplimiento del Contrato, por parte del Contratista,
los medios auxiliares del constructor podran ser utilizados libre y gratuitamente por la
Propiedad para la terminacion de las obras.

Si la rescision sobreviniese por otra causa, los medios auxiliares del constructor
podrén ser utilizados por la Propiedad hasta la terminacién de las obras, gratuitamente, si la
cantidad de obra ejecutada no alcanzase a los cuatro quintos de la totalidad.

En cualquier caso, todos estos medios auxiliares quedaran de propiedad del
Contratista una vez terminadas las obras, pero ningun derecho tendré a reclamacion alguna

por los desperfectos a que su uso haya dado lugar.
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Cérdoba, agosto de 2.022.

EL INGENIERO AGRONOMO

ernandez-Carrillo
Pineda
Colegiado n° 1.737 por el COIAA

Fdo.: Luis Fe
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