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1. OBJETO

El objeto de este anejo de justificacion de precios es determinar los precios de las
diferentes unidades de obra y de las partidas alzadas previstas en el proyecto que sirven de
base para la elaboracién de los cuadros de precios y del presupuesto (multiplicando los precios
unitarios por las mediciones correspondientes).

Para configurar las unidades de obra del proyecto, se han utilizado en su mayoria los
precios unitarios de la tarifa vigente del INSTITUTO TECNOLOGICO AGRARIO DE CASTILLA
Y LEON (ITACYL), es decir, los precios de la Tarifa ITACYL.

Los precios no existentes en las tarifas ITACYL, se han creado a partir de los precios
simples de dichas tarifas, incluyendo los nuevos costes a afadir en la unidad creada a partir las
tarifas del mercado actuales suministradas por los fabricantes correspondientes.

A las unidades de obra se les suprime el porcentaje relativo a gastos generales,
incluido en el descompuesto y que en nuestro caso se aplica como concepto total en el
resumen general.

A continuacién, se incluyen los listados correspondientes a los precios unitarios
auxiliares y descompuestos que se han utilizado para el presupuesto del proyecto
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PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES

CODIGO ub RESUMEN PRECIO

AC.275.GAL kg Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.) 1,3125
ACT-l ud Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 1 25
APIL-1 u Arqueta Apilable 1,0x1,0x1,0, planta. 312,81
BASE_1 u Base para Arqueta Apilable 1x1x1,0, planta. 121,16
BOLO m? Bolo 150/450 mm 14,5
CANDADO u Candado para intrusiones 8,98
CARR.2.100RRO ud Carrete 2" ranurado/roscado PN 16.L 100 mm 4,56
CARR.3.100R ud Carrete 3" ranurado PN 16.L 100 mm 3,97
CARRE300.BB u Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Union Brida-Elastica 217
CARRE300.BE u Carrete DN 300, 150 cm. Unién Brida-Elastica 185,37
CCAN1.5 ud Candado 6 mm Inoxidable 13,43
CHAPA u Chapa de 5 mm, cincado + poliéster 130,1
COMPM1 ud Compuerta Mural 2000x1500x8 mm AISI 304, reductor motorizado 11.116,00
COMPM2 ud Compuerta Mural 1000x600x8 mm AIS| 304 manual 3.090,00
DESM.M.VM200 ud Desmultiplicador reductor motorizado valvula mariposa 200 900
DESM.M.VM500 ud Desmultiplicador reductor motorizado valvula mariposa 500 2.163,00
EJE.TRAMP.001 ud Eje de extension telescopica+trampillén para maniobrar 50,5
ESTIR m? Lamina de estireno 4mm 11
FC-1 ud Filtro Cadenas 1685 I/s Malla 2.0 mm 35.909,00
FC-1.1 ud Automatismo para filtro 5.057,00
MALLA m? Malla simple torsion 14-40-2000 de alambre @ 2.2 mm (p.o.) 2,2
MDMTABLYANC9 | m? Tablestaca de chapa de acero 9.5 m altura con anclaje. Mon/Desm 50
MDP0O1CCPOR T Cemento Portland CEM 1/32,5, a granel 69,51
MDPO3ALP010 kg Acero laminado S 275 JR para riostras y codales extens. 0,82
MDP13TT22Y m Perfil de acero laminado ST-35 de seccion tubular de 52 mm de di 35
MDTIA10001 ud Valvula de compuerta,g 80 mm, 16 atm embridada, 1,6 MPa(p.o.) 110
MDTIP01099_30 m? P.sand-cub a.prelactPUR+a.prelac 30mm 2425
MDTIP02008 m? Gravilla A 12/6,20/10, 13/7 mm (en cantera) 11,93
MDTIP08036_01 ud Populus Nigra h >6 m 14,2
MDTIP08036_02 ud Fraximus angustifoliah > 6 m 16,1
MDTIP08036_03 ud Crataegus monogyna 1,2-1,5 m.con 2,53
MDTIP08036_04 ud Prunus spinosa 1,2-1,5 m.con 3,2
MDTIP08036_05 ud Rosmarinus officinalis 0,6-0,8 m.con 2,18
MDTIP08036_06 ud Cupressus Sempervirens h >3 m 238
MDTIP08036_07 ud Populus Alba h >6 m 14,2
MDTIP08036_08 ud Salix alba, tronco 12/14, raiz desnuda 10,2
MDTIP15003 ud Vélvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 160
MDTIP15004 ud Valvula compuerta g 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 279,78
MDTIP15006 ud Vélvula compuerta g 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 586
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MDTIP15014 ud Vélvula mariposa @ 300 mm 1,6 MPa (p.o.),desmultiplicador (p.o) 905
MDTIP15018 ud Valvula mariposa ¢ 500 mm 1,6 MPa (p.o.),desmultiplicador (p.o) 2.626,00
MDTIP15044 ud Carrete desmontaje acero - virolas inox 300 mm (p.0.) 536,4
MDTIP15052 ud Carrete desmontaje acero - virolas inox 500 mm (p.o.) 805
MDTIP22015 ud Ventosa trifuncional g 150 mm 1,6 MPa (p.o.) con purgador 5/16" 1.150,00
MDTIP23FJ261 ud Extintor CO2 10 kg. de acero con trompa 98,6
MDTIP23FJ262 ud Carro Extintor CO2 10 kg. de acero 56,8
MDTIP50075 ud Vélvula compuerta g 350 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.625,00
MEPOX kg Pintura epoxi fosfatada 7
MOR30X30 m2 Rejilla tramex 30x30, adquisicion y transporte 72,12
MTBOMBQ100H64 | ud Grupo motobomba 360.m3/h; 73,0mca. Motor 110kW VFD 21.735,00
MTBOMBQ255H83 | ud Grupo motobomba 1336.m3/h; 73,0 mca. Motor 400kW VFD 72.000,00
MTVALVRETDBP6 | ud Vélvula de retencion de doble plato @ 65 mm PN-10 75,5099
P.GRUA6_3 ud Puente grua de 6 t, luz 11 m, 8 m recorrido, linea elec blindada 15.718,00
P01DW090 ud Pequefio material 1,25
P02CVC010 ud Codo M-H PVC j.elast. 45° D=160mm 15
P02CVC400 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 4
PO2EAT020 ud Tapa cuadrada fundicion 20
P02ECF060 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x500 42
PO2ECH010 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100 21,55
P02ECH050 ud Rejilla galvanizada L=1000x124 8,5
P02EM110 m Perfil de remate p/membranas drenantes 0,99
PO3ACC090 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75
PO3AL005 kg Acero laminado A-42b 0,81
PO3ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 0,85
PO3EC130MOD m? Panel pref.hgdn cerramiento china rio vt 46,8
PO3EJGO10MD ud Viga RNI 8-37, 10%, a=40;10% 107
PO3EJGO11MD ML Suministro y montaje de viga VR 40x25 120
P0O3EJG020MOD m Viga FL h=30 70
PO3EJG060MD m Viga Portacanalon RNH 38-50 de HP-45 48
PO3EJG471MOD m Correa pref.tubular, H-25 cm 335
PO3EL270MOD m?2 FORJADO AUTOPORTANTE TIPO A, ¢=30, REIF 120 57
PO3EPG040MOD ud Ménsula Forjado en pilar pref. hgon. 40x50 h<10 m. L=50cm 88
PO3EPG050MOD m Pilar pref. hgén. 40x40 h<10 m. mensula 100
PO3EPG060MOD ud Ménsula y chapa en Puente Grua pilar pref. hgon. h<10 m. L=50cm 100
P04PW010 m. Cinta de juntas yeso 0,09
P04PW030 kg Material de agarre yeso 0,56
P04PW040 kg Pasta para juntas yeso 1,56
P04PW090 m2 Placa enrejillada de aluminio 124
P04PW100 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,03
P04PW150 m. Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,83
P04PY030 m2 Placa yeso laminado N-13 54
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P04SA010 m2 P.sand-vert a.prelactPUR+a.prelac.40mm 32
P04TWO070 m. Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,44
P04TWO080 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,4
P04TW090 ud Horquilla techo yeso laminado T-47 0,66
P05004GEODREN | m? Geodren de polietileno con Geotextil 120 g/m? (p.o.) 3,56
PO5FG220 m Caballete artic. granonda terra 15,75
PO5FG310 m? Placa poliéster granonda Transp. clasell 32
POSFWTOQ70 ud Tom. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal 0,9398
P06015 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o0.) 0,16
P06017 m Alambre galvanizado n°17 (p.o.) 0,11
P06018 ud Tensor alambre (p.0.) 0,52
P0O6SL185 m? Lamina polietileno e=1mm 0,5851
P08CT040 kg Pavimento continuo cuarzo gris 0,2482
P08CT080 kg Liquido de curado 130 1,8086
PO8DA170 m2 Pav.elev. PAC 35 mm.Vin. Anti 49,6399
PO8FR316 m Sellado de juntas 4 mm. 4,7964
P12A67ccaa m? V.al.lacado blanco pract. >1 m2<2 m2 162,3898
P12PW010 m Premarco aluminio 5,4968
P13BT130 m Barandilla 110 cm. tubo horizontal galvanizado 47
P13CG220MOD m2 Estructura puerta galvanizada 45
P13CG230MPD ud P.basc.cuar.lac.muelle.5,00x4,50 1.995,00
P13VP120 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 9,6
P13VP140 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcén 9
P13VP150 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 7
P14ESS070 m2 Climalit Silence 55.1Sil/20/44.1Sil 46 dB 80,65
P17JL091MOD m Bajante circular 140 mm. acero galv 15,072
P17JL391MOD ud Abrazadera p.lacada 140 mm. 2,8371
P17NL081MOD m Canalén p.lacado cuad.500 mm. e=1mm p.p.piezas 21,2781
P252D040 kg Galv. estruct. tubular hasta 3 mm. esp. 0,35
PINTARQ ud Pintado de numeracion en caseta 3,6
PUERT m? Puerta metalica perfiles tubulares 121
PUERT_3.3X2 ud Puerta ctfue 2hj RF-120 330x200 1.269,00
R00001 ud Reja autolimpiante con sistema automatico limpieza 36.000,00
R00002 ud Tomillo sin fin limpieza 3.900,00
R00003 ud Contenedor 10 m3 1.000,00
SFPA.5ab ud Puerta ctfue 1hj RF-120 90x200 428,77
TAPACHAPA1 u Tapa de chapa de acero 3mm 127,26
TAPAFD1 u Tapa de hormigén 1,0x1,0 m con boca de hombre de fundicion 132,76
TIMDMTSIL110 ud Silenciador de motor 110 KW 500
TIMDMTSIL500 ud Silenciador de motor 400 KW 800
TIMDMTSILREJ ud Silenciador rectangular multibafle 110
TIMFU39HNOO1 m? Cimbra 6,2
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TIP01001 m? Agua (p.0.) 05
TIP01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,65
TIP01010 m? Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 (p.0.) 84,22
TIP01012 kg Yeso negro (p.o.) 0,1
TIP01013 kg Yeso blanco (p.o.) 0,12
TIP01025 ud Anillo pozo H.A. @ 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.0.) 134,49
TIP01029 ud Cono asimétr H.A. @ 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (p.o.) 226,38
TIP01033 m? Madera (p.o.) 182,77
TIP01036 m? Encofrado tipo PERI (p.0.) 7,52
TIP01037 ud Panel metalico 50x50 cm con accesorios (p.o0.) 9,58
TIP01038 ud Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,17
TIP01041 I Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 18
TIP01042 I Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 1,53
TIP01044 kg Puntas (p.o0.) 2,25
TIP01045 kg Alambre (p.o.) 1,46
TIP01048 kg Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,84
TIP01049 m? Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B500T (p.0.) 2,2
TIP01057 m? Malla electrosoldada ME 20x20 ¢ 6-6 B500T (p.o.) 1,6
TIP01076 mil Ladrillo macizo 5 cm (p.o.) 167,08
TIP01079 mil Ladrillo hueco doble (p.o.) 146,86
TIP01090 ud Bloque termoarcilla 30x19x24 c¢m (p.o.) 0,92
TIP01098 m? Panel sandwich para cubiertas (p.o.) 24,16
TIP01102 kg Selladora (p.o.) 5,59
TIP01105 kg Pintura plastica (p.o.) 2,79
TIP01110 kg Resina epoxi para impermeabilizacién (p.o.) 8,84
TIP0O1112 m Sellado con silicona incolora (p.o.) 0,89
TIP01121 m? Baldosa hidraulica 20x20 cm (p.0.) 8,16
TIP01125 m Rodapié gres 8x31 cm (p.o.) 2,66
TIP01130 m Bordillo hormigén 17 ¢cm base, hasta 30 cm altura (p.o.) 575
TIP02001 m? Arena (en cantera) 15,92
TIP02002 m? Arena de miga cribada (en cantera) 14,95
TIP03002 m? Hormigon no estructural H-15 (15N/mm?), arido 20 mm, planta 60,8
TIP03003 m? Hormigon estructural en masa HM-20/sp/40, arido 40 mm, planta 64,28
TIP03004 m? Hormigon estructural en masa HM-20/sp/20, arido 20 mm, planta 65,84
TIP03006 m? Hormigon estructural para armar HA-25/sp/20, arido 20 mm, planta 70,03
TIP03010 m? Hormigén estructural para armar HA-30/sp/20, &rido 20 mm, planta 81,16
TIP03012 m? Hormigén estructural para armar HA-35/sp/20, &rido 20 mm, planta 86,59
TIP03022 m? Hor.estr. armar HA-30/sp/20 sulforresistente, arido 20mm, planta 89,63
TIP03033 kg Mortero de reparacion para espesor hasta 8 cm (p.o.) 0,77
TIP04028 m Marco 2x1,5 m espesor 0,15 m, planta 339,5
TIP04033 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 128,08
TIP05001 m? Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m? (p.o.) 0,66
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TIP07016 t Aglomerado caliente con arido convencional (planta) 43,44
TIP08049 ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.) 0,6
TIP12005 kg Pieza especial caldereria chapa galvanizada <250 mm (p.o.) 43
TIP12006 kg Pieza especial caldereria chapa galvanizada 250<=¢<500 mm (p.0.) 39
TIP12008 kg Pieza especial caldereria chapa galvanizada >900 mm (p.o.) 3,25
TIP150050 ud Vélvula compuerta g 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 90
TIP15019 ud Valvula esfera @ 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 28
TIP15022 ud Vélvula esfera g 65 mm 2,5 MPa (p.o.) 148
TIP15023 ud Valvula hidraulica 50 mm (p.o.) 32,78
TIP15035 ud Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 50 y 80 mm (p.o.) 46,08
TIP16019 m Tubo PVC ¢ 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 4,66
TIP17007 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento @315 mm 8kN/m? (p.o.) 17,868
TIP17008 m Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC @ 400 mm, rig.8kN/m?, coloc 29,1
TIP18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje 100 mm (p.o.) 2,618
TIP19001 m Tubo de PEAD 100 ¢ 25 mm, 1,6 MPa (p.0.) 0,384
TIP19002 m Tubo de PEAD 100 ¢ 32 mm, 1,0 MPa (p.0.) 0,432
TIP19008 m Tubo de PEAD 100 ¢ 63 mm, 1,0 MPa (p.0.) 1,6
TIP19011 m Tubo de PEAD 100 ¢ 75 mm, 1,6 MPa (p.0.) 3,288
TIP22009_MOD ud Ventosa trifuncional @ 80 mm 1,6 MPa (p.o.)Incluye purgador 1/4" 475
TIP22011 ud Caudalimetro electromagnético g 300 mm (p.o.) 2.672,00
TIP22015 ud Caudalimetro electromagnético @ 500 mm (p.0.) 4.412,00
TIP23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 54,67
TIP23FJ260 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 68,64
TOR.16 ud Tomillo cincado 16 mm, tuerca y dos arandelas 0,361
TORM16X90 u Tomillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,76
TRCNPL.01 Ud Tratamiento de cincado + poliéster 29,7
TUB.8RANH m Tubo ranurado hidrante 8" 54,53
U04VD090 m Perfil hidroexpansivo 4,04
U35MAQ05 ud Placa sefializ.plastic.297x210 10,04
U35MC000 Ud Pla.salida emer.297x148 10,04
U35MC005 ud Pla.salida emer.420x297 15,26
VALAL350MTP16 | ud Valvula de alivio en 90° DN350 PN16 20.512,00
VET-PP-2 Ud Ventosa pozo profundo 2 * 650
VET-PP-3 Ud Ventosa pozo profundo 3 " 980
VICA.2 Ud Acoplamiento galva. flex. tipo VICTAULIC 2" 8,22
VICA.3 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VICTAULIC 3" 8,36
VICAB.3 ud Adaptador a brida galva. tipo VICTAULIC 3" 32,27
VICABH.8 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8" 744
VICARI.6 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 2142
VICARIF.6 Ud Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 18,43
VRDC300 ud Vélvula retencion disco concéntrico DN 300 PN 16 embridada 1.800,00
VRDC500 ud Valvula retencion disco concéntrico DN 500 PN 16 wafer 4.205,00
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u0099002 mli Junta water-stop+masilla 71
053010 RET ml Retacado fila inferior con mortero sin retraccion 5,59
053010 SILIC ml Cordén de silicona neutra+fondo de junta 541
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T1102029f m? Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0,9659
TI102029v kmm? (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1574
TIM01003 h Camion 131/160 CV 3327
TIM01004 h Camion 161/190 CV 37,06
TIM01006 h Camio6n 241/310 CV 51,49
TIM01008 h Camién 400 CV. Tipo bafiera, hasta 30 t 64,32
TIM01010 h Camion cisterna riego agua 131/160 CV 35,14
TIM01020 h Camion volquete graa 101/130 CV 3447
TIMO01036 h Tractor orugas 101/130 CV 49
TIMO01038 h Tractor orugas 151/170 CV 62,94
TIM01040 h Tractor orugas 191/240 CV 84,26
TIMO1048 h Pala cargadora oruga 101/130 CV 55,15
TIM01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 57,94
TIMO01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 41,34
TIM01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,95
TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 32,52
TIMO01058 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,51
TIM01061 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 39,45
TIM01064 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 48,43
TIM01077 h Motoniveladora 131/160 CV 61,51
TIMO1079 h Mototrailla autocargable 161/190 CV 96,28
TIM01080 h Compactador neumatico 71/100 CV, 20 t 43,74
TIM01083 h Compactador vibro 101/130 CV 37,51
TIM01084 h Compactador vibro 131/160 CV 39,7
TIM01088 h Extendedora aglomerado asfaltico sin cadenas 64,24
TIM01090 h Grta 101/130 CV, 5 33,33
TIM01091 h Graa 131/160 CV, 6-12 t 33,78
TIM02002 h Martillo hidraulico 501-1000 kg, completo 2,62
TIM02007 h Bandeja vibrante manual 414
TIM02011 h Equipo mévil machaqueo criba 100 th 109,25
TIM02016 h Bomba hormigonar 20 m¥h 39,56
TIM02018 h Vibrador hormigon o regla vibrante 16,09
TIM03014 h Motosierra, sin mano de obra 1,52
TIM04022 h Grupo electrégeno 131/160 CV, sin mano de obra 14,23
TIM05010 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 2,68
TIMO07007 km Camion 241/310 CV, con grua 1,88
TR.RES.PELIG. |m? Transporte de residuos peligrosos 10,65
MDMO04PS25Y H Equipo para inyecciones profundas, con bomba de presion baja y ¢ 145
MDM13W170 ud Tra. y recogida de mat.tablestacas acero 500
q a
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MDM13W180 h Equ. autoprop. de vibracion hinca y extrac.tablestacas 50
MDTIMO01092_60 | h Grua telescopica autoprop. 60 t 87
MDTIM02007_01 | h Compactador tamdem hidrostatico autop. 1,5 t 55
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PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA

CODIGO ub RESUMEN PRECIO

TI001002 h Encargado de obra 22,71
TIO01004 h Oficial 12 16,12
TIO01005 h Oficial 22 15,76
TIO01008 h Pedn especializado régimen general 14,55
TIO01009 h Pedn régimen general 13,86
TIO01017 h Cuadrilla A 40,05
TIO01018 h Cuadrilla B 30,67
TI002001 h Jefe de cuadrilla régimen especial agrario 8,29
TI002003 h Pedn régimen especial agrario 7,71
TIO03003 h Titulado superior de 3 a 5 afios de experiencia 26,41
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CODIGO

MDE04PMO06Y

TIO01004
TIO01009
TIP01001
MDP13TT22Y
MDM04PS25Y
TIO01008
MDP01CCPOR

TI0229da

TII02029f
TII02029v
%2.5CI

TI02001
TIM01040
%2.5Cl

TI02003

TIM01052
TIM01006
TIM01040
%2.5CI
TI03016

TIO01009
TIM05010
%2.5CI

TI04002

TIl04001
%2.5CI

TII04003

TII04001
%2.5CI

q

AGRARIO

PROYECTO DE MODEBNIZACION DEL REGADIO DEL SECTOR | DE LA ZONA REGABLE DEL
CANAL DE SAN JOSE (ZAMORA). FASE Il (OBRA DE TOMA, ESTACION DE BOMBEO, ALTA

TENSION).
ANEJO 18: JUSTIFICACION DE PRECIOS
CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
m  Ejec d/anclaje provisional perfil de acero st-35, seccion tubula
Ejecucion de anclaje provisional, autoperforante y autoinyectante , con barra roscada perforada,
manguitos de empalme y lechada de cemento, tipo TITAN de la casa ISCHEBECK, LONGITUD 15 m,
LONGITUD BULBO 9m, modelo 40/16 para 30 t en todo tipo de material incluido roca dura, armado
con tubo de acero corrugado, ST-35 de 40 mm de diametro exterior y 16mm de diametro interior,
tesado a 30 t, perforacion en terreno segin ensayo geotécnico y longitud definida en planos de
proyecto, se incluye: disposicion de los medios de seguridad y proteccién reglamentarios
definidos en el estudio/plan de seguridad y salud, replanteo de las perforaciones y longitudes
necesarias, placas de anclaje y tesado, limpieza de la zona de trabajo. posterior destesado y
recuperacion de placas.
0,2000 h  Oficial 12 16,1200 3,22
0,2000 h Pedn régimen general 13,8600 2,77
0,0030 m*  Agua (p.0.) 0,5000 0,00
1,0500 m  Perfil de acero laminado ST-35 de seccion tubular de 52 mm de di 35,0000 36,75
0,0200 H  Equipo para inyecciones profundas, con bomba de presion baja y ¢ 145,0000 2,90
0,3000 h  Pedn especializado régimen general 14,5500 4,37
0,0500 T Cemento Portland CEM 1/32,5, a granel 69,5100 3,48
TOTAL PARTIDA 53,49
m*® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de tonelaje, a
una distancia de 30 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.
1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0,9659 0,97
30,0000 kmm?(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1574 4,72
2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,6900 0,14
TOTAL PARTIDA 5,83
m*®  Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<=20 m
0,0030 h Tractor orugas 191/240 CV 84,2600 0,25
2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,2500 0,01
TOTAL PARTIDA 0,26
m*  Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m
Remocién, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de trénsito y la roca. Distancia maxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado
natural.
0,0080 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 41,3400 0,33
0,0060 h  Camion 241/310 CV 51,4900 0,31
0,0040 h Tractor orugas 191/240 CV 84,2600 0,34
2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,9800 0,02
TOTAL PARTIDA 1,00
h  Achique en trabajos de zanja
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja.
0,2500 h Pedn régimen general 13,8600 3,47
1,0000 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 2,6800 2,68
2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,1500 0,15
TOTAL PARTIDA 6,30
m*® Riego a humedad 6ptima para compactacion 80 I/m?, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad dptima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presién, con un reco-
rrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m* de material compactado con
una dosificacién indicativa de 80 I/m* compactado.
0,0800 ud  Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,2400 0,34
2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,3400 0,01
TOTAL PARTIDA 0,35
m*® Riego a humedad dptima para compactacion 1001/m?, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad dptima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta A-7
(H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de
obra'y riego a presion, con un recorrido en carga de "D" km menor o igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referi-
do am?®de material compactado con una dosificacién indicativa de 100 I/m® compactado.
0,1000 ud  Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,2400 0,42
2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,4200 0,01
TOTAL PARTIDA 0,43
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TI13001 m*  Mortero cemento 111, D<= 3 km
Mortero de cemento y arena de rio de dosificacion 1/1, a una distancia maxima de 3 km.
TI001009 3,2500 h  Peon régimen general 13,8600 45,05
TIP01006 0,9200t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,6500 85,24
TIP02001 0,6800 m*  Arena (en cantera) 15,9200 10,83
TIP0O1001 0,2700 m*  Agua (p.0.) 0,5000 0,14
T1102027 0,6800 m*  Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km 1,8000 1,22
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 142,4800 3,56
TOTAL PARTIDA 146,04
TI13003 m® Mortero cemento 1/3, D<= 3 km
Mortero de cemento y arena de rio de dosificacion 1/3, a una distancia maxima de 3 km.
TI001009 2,8000 h  Pedn régimen general 13,8600 38,81
TIP01006 0,4400 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,6500 40,77
TIP02001 0,9750 m*  Arena (en cantera) 15,9200 15,52
TIP01001 0,2600 m*  Agua (p.0.) 0,5000 0,13
T1102027 0,9750 m*  Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km 1,8000 1,76
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 96,9900 2,42
TOTAL PARTIDA 99,41
TI13006 m*  Mortero cemento 1/6, y arena rio, D<= 3 km
Mortero de cemento y arena de rio de dosificacion 1/6, a una distancia maxima de 3 km.
TI001009 2,5000 h  Pedn régimen general 13,8600 34,65
TIP01006 0,2500 t Cemento CEM Il/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,6500 23,16
TIP02001 1,000 m*  Arena (en cantera) 15,9200 17,51
TIP01001 0,2550 m*  Agua (p.0.) 0,5000 0,13
T1102027 1,000 m*  Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km 1,8000 1,98
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 77,4300 1,94
TOTAL PARTIDA 79,37
TI13007 m*  Mortero cemento 1/6, y arena de miga, D<= 3 km
Mortero de cemento y arena de miga de dosificacion 1/6, a una distancia méaxima de 3 km.
TIO01009 2,2500 h Peon régimen general 13,8600 31,19
TIP01006 0,2500 t Cemento CEM Il/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,6500 23,16
TIP02002 1,000 m*  Arena de miga cribada (en cantera) 14,9500 16,45
TIP0O1001 0,2550 m*  Agua (p.0.) 0,5000 0,13
T1102027 1,000 m*  Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km 1,8000 1,98
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 72,9100 1,82
TOTAL PARTIDA 74,73
TI13008 m® Mortero cemento 1/8, D<= 3 km
Mortero de cemento y arena de rio de dosificacion 1/8, a una distancia maxima de 3 km.
TIO01009 2,4000 h Pedn régimen general 13,8600 33,26
TIP01006 0,1900 t Cemento CEM Il/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,6500 17,60
TIP02001 1,1400 m*  Arena (en cantera) 15,9200 18,15
TIP01001 0,2500 m*  Agua (p.0.) 0,5000 0,13
TI02027 1,1400 m*  Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D<= 3 km 1,8000 2,05
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 71,1900 1,78
TOTAL PARTIDA 72,97
TII4005 m*  Hormigén en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 20 mm de tamafio maximo, ela-
borado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

TI001009 1,4000 h  Pedn régimen general 13,8600 19,40
TIP03004 1,0000 m*  Hormigon estructural en masa HM-20/sp/20, arido 20 mm, planta 65,8400 65,84
TIM02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 16,0900 1,61
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 86,8500 2,17
TOTAL PARTIDA 89,02
TI14009 m*  Hormigon para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo,
elaborado en planta, a una distancia méaxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,4000 h Pedn régimen general 13,8600 19,40
TIP03006 1,0000 m*  Hormigén estructural para armar HA-25/sp/20, érido 20 mm, planta 70,0300 70,03
TIM02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 16,0900 1,61
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 91,0400 2,28
TOTAL PARTIDA 93,32
TI15005 m?  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diametro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
TIO01004 0,0120 h  Oficial 12 16,1200 0,19
TIO01009 0,0120 h Pedn régimen general 13,8600 0,17
TIP01049 1,1000 m?  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B500T (p.0.) 2,2000 2,42
TIP01045 0,0100 kg~ Alambre (p.0.) 1,4600 0,01
TIM01020 0,0070 h  Camidn volquete grua 101/130 CV 34,4700 0,24
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,0300 0,08
TOTAL PARTIDA 31
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

@ 18



TI19001
TIO01009
TIP01012
TIP01001
%2.5CI

TI19002
TIO01009
TIP01013
TIP01001
%2.5CI

mS

1,7000 h
850,0000 kg
0,6000 m?
2,5000 %

mS

1,7000 h
810,0000 kg
0,6500 m?
2,5000 %

PROYECTO DE MODEBNIZACION DEL REGADIO DEL SECTOR | DE LA ZONA REGABLE DEL
CANAL DE SAN JOSE (ZAMORA). FASE Il (OBRA DE TOMA, ESTACION DE BOMBEO, ALTA

Pasta de yeso negro, amasada
Pedn régimen general

Yeso negro (p.o.)

Agua (p.o.)

Costes indirectos 2,5%

Pasta de yeso blanco, amasada
Peon régimen general

Yeso blanco (p.o.)

Agua (p.o.)

Costes indirectos 2,5%

TENSION).

ANEJO 18: JUSTIFICACION DE PRECIOS

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

13,8600 23,56
0,1000 85,00
0,5000 0,30
108,8600 2,72
111,58
13,8600 23,56
0,1200 97,20
0,5000 0,33
121,0900 3,03
124,12
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ANEJO 18: JUSTIFICACION DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE MODEBNIZACION DEL REGADIO DEL SECTOR | DE LA ZONA REGABLE DEL
CANAL DE SAN JOSE (ZAMORA). FASE Il (OBRA DE TOMA, ESTACION DE BOMBEO, ALTA

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01BOLO m* Bolos para relleno de blandones
Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluido transporte, colocacién y afirmado.
TIO01005 0,0100 h  Oficial 22 15,7600 0,16
TIO001009 0,0020 h  Peon régimen general 13,8600 0,03
TIM01064 0,0200 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 48,4300 0,97
BOLO 1,1000 m*  Bolo 150/450 mm 14,5000 15,95
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 17,1100 0,43
TI102026 1,0000 m*  Carga pala mecanica, transporte D<=5m 0,3800 0,38
TI0229bg 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km 3,5800 3,58
TOTAL PARTIDA 21,50
ACEL300 ud Actuador Eléctrico trifasico para valvulas de mariposa ¢ 300 mm
Actuador Eléctrico para valvulas de mariposa de diametro 200 mm PN16, tipo AUMA SA o
equivalente. Trifasico todo-nada con 2 finales de carrera 2 limitadores de par y resistencia
caldeo. Indicador mecanico de posicién y volante de maniobra de emergencia. 380 v 50 hz.
Incluido transmisor electronico de posicién de sefal de salida 4-20 mA. Con limitador de par.
Totalmente instalado
TIO01004 1,0000 h  Oficial 12 16,1200 16,12
TIO01009 1,0000 h  Pedn régimen general 13,8600 13,86
DESM.M.VM200 1,0000 ud  Desmultiplicador reductor motorizado valvula mariposa 200 900,0000 900,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 929,9800 23,25
TOTAL PARTIDA 953,23
ACEL500 ud Actuador Eléctrico trifasico para valvulas de mariposa ¢ 500 mm
Actuador Eléctrico para valvulas de mariposa de diametro 450-500 mm PN16, tipo AUMA SA o
equivalente. Trifasico todo-nada con 2 finales de carrera 2 limitadores de par y resistencia
caldeo. Indicador mecanico de posicién y volante de maniobra de emergencia. 380 v 50 hz.
Incluido transmisor electronico de posicidén de sefal de salida 4-20 mA. Con limitador de par.
Totalmente instalado
TIO01004 1,0000 h  Oficial 12 16,1200 16,12
TIO01009 1,0000 h  Pebn régimen general 13,8600 13,86
DESM.M.VM500 1,0000 ud  Desmultiplicador reductor motorizado valvula mariposa 500 2.163,0000 2.163,00
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.192,9800 54,82
TOTAL PARTIDA 2.247,80
APERTP ud Apertura de 3 puentes sin carga en doble circuito con barquilla
Apertura de 3 puentes sin carga en doble circuito con barquilla.
TIO01018 57200 h  Cuadrilla B 30,6700 175,43
M02GT001 57200 h  Grla pluma 25 m./0,75t. 21,4200 122,52
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 297,9500 745
TOTAL PARTIDA 305,40
ARQDESG u  Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra
Arqueta apilable prefabricada de dimensiones 1000*1000*2000 mm., incluidos dos médulos, base,
tapa y chapa lateral tratada contra corrosién mediante un cincado electrolitico, para pozo de
desaglie, colocada en obra.
APIL-1 1,0000 u  Arqueta Apilable 1,0x1,0x1,0, planta. 312,8100 312,81
BASE_1 1,0000 u  Base para Arqueta Apilable 1x1x1,0, planta. 121,1600 121,16
TAPAFD1 1,0000 u  Tapa de hormigén 1,0x1,0 m con boca de hombre de fundicién 132,7600 132,76
CHAPA 1,0000 u  Chapa de 5 mm, cincado + poliéster 130,1000 130,10
AC.275.GAL 19,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.) 1,3125 24,94
PINTARQ 1,0000 ud  Pintado de numeracién en caseta 3,6000 3,60
CANDADO 1,0000 u  Candado para intrusiones 8,9800 8,98
TIM01091 6,0000 h  Grtia 131/160 CV, 6-12 t 33,7800 202,68
TIO01017 2,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 80,10
U04VD090 6,1000 m  Perfil hidroexpansivo 4,0400 24,64
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.041,7700 26,04
TOTAL PARTIDA 1.067,81
AZT ud Agente de zona de trabajos homologado por IBERDROLA
Agente de zona de trabajos homologado por Unién Fenosa para puesta en régimen especial de lineas de alta ten-
sion
AZTO 1,0000 d  Agente de zona de trabajos homologado por Iberdrola 496,6000 496,60
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 496,6000 12,42

Q&
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TOTAL PARTIDA 509,02
BOMBAUX ud  Grupo motobomba. 100 I/s. 73,0 mca. 110 kW. Rdto 80%.Apt.variad.
Grupo motobomba de primeras marcas (KSB, SULZER, FLOWSERVE O similar) , compuesto de
bomba centrifuga vertical con aspiraciéon en cantara para un caudal de 360 m3/h a 73,0 m.c.a. en
aspiracion, con rendimiento superior al 80.0 %(ISO 9906 Clase 1U).Sumergencia minima de 1,5 m.
Y Motor eléctrico trifasico 400/690 V, IP55 con aislamiento especial para 400/690 V, rotor normal
para funcionamiento con variador de frecuencia clase térmica F6 sondas de conductor frio,de 4
polos, 1489 rpm, 110 Kw 50 Hz, forma constructiva V1, de 8.60 m de columna, (segun planos),
alta eficiencia clase 1 con rendimiento superior al 95 % (cumpliendo normativa ASTM con una
desviacion permitida de rendimientos del 0%), equipada con sondas PT 100, en cojinetes y
devanados, asi como resistencias de caldeo, para trabajar a una tensién de 400V. Incluida
carcasa silenciadora metlaica 3 mm de acero y 45 mm de poliuretano fonoabsorbente (-5dB).
Totalmente montado y probado. Incluida la bancada pra bomba y motor y acoplamiento de los
mismos ABB o SIEMENS o equivalente.
Materiales :
-Cuerpo bomba Hierro fundido GG 25
Rodete impulsor Bronce C311
Anillos desgaste Bronce C352
Eje: Acero inoxidable X20CR13
Camida Eje: Bronce C352
Cojinetes Bronce+Goma/rodamentos
Estanqueidad: P1 empaquetadura
Lubrificacion Liquido bombeado/aceite
Codo Impulsién: Hierro Fundido GG25. Bridas dimensionadas segun necesidades (DIN, ANSI...)
Tubo columna Ac.S.T.Electrosoldado.
Parte mas larga sin desmontaje 2 metros.
Unién entre motor y bomba, mediante una linterna de chapa y perfiles metalicos electrosoldados.
Dimensiones maximas del motor seguin planos.
-Bancada: Acero estructural al carbono-manganeso S-275-JR segun la norma UNE-EN
10025:2006.
Revestido de bombas y bancadas:
Preparacion de la superficie: granallado de la superficie hasta rugosidad SA 22, conforme la
norma UNE-EN ISO 8501-1:2008.
Imprimacion: antioxidante rico en zinc con espesor minimo de 45 micras.
Pintado: resina epoxi en color azul RAL 5017 con espesor minimo de 45 micras.
Totalmente instalada y probada.
TIO01017 4,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 160,20
MTBOMBQ100H64 1,0000 ud  Grupo motobomba 360.m3/h; 73,0mca. Motor 110kW VFD 21.735,0000 21.735,00
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 21.895,2000 547,38
TOTAL PARTIDA 22.442,58
BOMBPRAL ud  Grupo motobomba. 372 I/s. 73,0 mca. 400 kW. Rdto 80%.Apt.variad.
Grupo motobomba de primeras marcas (KSB, SULZER, FLOWSERVE O similar) , compuesto de
bomba centrifuga vertical, para un caudal de 1339.2 m3/h a 73,0 m.c.a. en aspiracién, con
rendimiento superior al 80.0 %(ISO 9906 Clase 1U). Sumergencia minima de 1,5 m. Y Motor
eléctrico trifasico 400/690 V, P55 con aislamiento especial para 400/690 V, rotor normal para
funcionamiento con variador de frecuencia clase térmica F6 sondas de conductor frio,de 4 polos,
14890 994 rpm, 400 Kw 50 Hz, forma constructiva V1, de 8.60 m de columna, (segin planos),
alta eficiencia clase 1 con rendimiento superior al 95 % (cumpliendo normativa ASTM con una
desviacion permitida de rendimientos del 0%), equipada con sondas PT 100, en cojinetes y
devanados, asi como resistencias de caldeo, para trabajar a una tensién de 400V. Incluida
carcasa silenciadora metlaica 3 mm de acero y 45 mm de poliuretano fonoabsorbente (-5dB).
Totalmente montado y probado. Incluida la bancada pra bomba y motor y acoplamiento de los
mismos ABB o SIEMENS o equivalente.
Materiales :
-Cuerpo bomba Hierro fundido GG 25
Rodete impulsor Bronce C311
Anillos desgaste Bronce C352
Eje: Acero inoxidable X20CR13
Camida Eje: Bronce C352
Cojinetes Bronce+Goma/rodamentos
Estanqueidad: P1 empaquetadura
Lubrificacién Liquido bombeado/aceite
Codo Impulsién: Hierro Fundido GG25. Bridas dimensionadas segun necesidades (DIN, ANSI...)
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Tubo columna Ac.S.T.Electrosoldado.
Parte mas larga sin desmontaje 2 metros.
Unién entre motor y bomba, mediante una linterna de chapa y perfiles metalicos
electrosoldados.Dimensiones maximas del motor segun planos.
-Bancada: Acero estructural al carbono-manganeso S-275-JR segun la norma UNE-EN
10025:2006.
Revestido de bombas y bancadas:
Preparacion de la superficie: granallado de la superficie hasta rugosidad SA 22, conforme la
norma UNE-EN ISO 8501-1:2008.
Imprimacion: antioxidante rico en zinc con espesor minimo de 45 micras.
Pintado: resina epoxi en color azul RAL 5017 con espesor minimo de 45 micras.
Totalmente instalada y probada.
TIO01017 4,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 160,20
MTBOMBQ255H83 1,0000 ud  Grupo motobomba 1336.m3/h; 73,0 mca. Motor 400kW VFD 72.000,0000 72.000,00
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 72.160,2000 1.804,01
TOTAL PARTIDA 73.964,21
CIERRP ud Cierre de 3 puentes sin carga en doble circuito con barquilla
Cierre de 3 puentes sin carga en doble circuito con barquilla
MO02GT001 5,7200 h  Grta pluma 25 m./0,75 t. 21,4200 122,52
TIO01018 5,7200 h  Cuadrilla B 30,6700 175,43
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 297,9500 7,45
TOTAL PARTIDA 305,40
CMURAL1 ud Compuerta Mural 2000¥1500*8mm. AISI-304, motorizada. Alt. 7,0m
Tipo ORBINOX o equivalente (SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES)
Compuerta Mural bidireccional de cierre a 4 lados con bastidor cerrado autoportantede, tablero de
1.500 mm de ancho, 2.000 mm de alto y 8 mm de espesor de acero inoxidable AlSI-304 (Cuerpo,
tablero, columna de maniobra, tornilleria y pie de accionamiento en AlSI 304), Husillo AISI-303
cierre con junta de estanquidad de EPDM, deslizaderas en teflon, guias de bronce para el
deslizamiento del tablero sobre el marco. Accionamiento con husillo no ascendente, mediante
servomotor reductor eléctrico todo-nada, montado sobre columna de maniobra inclinada para una
altura solera-accionamiento de hasta 7,0 m y una carga de agua de 2.5 m. Fijacién con pernos de
expansién y hormigonado 2° fase. Servomotor tipo AUMA o equivalente 380 v/50 Hztodo-nada
con volante de emergencia, limitador de par y finales de carrera.Totalmente instalada y probada.
COMPM1 1,0000 ud  Compuerta Mural 2000x1500x8 mm AISI 304, reductor motorizado 11.116,0000 11.116,00
TIP01110 0,6000 kg  Resina epoxi para impermeabilizacion (p.o.) 8,8400 5,30
TIO01017 8,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 320,40
TIM01020 4,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 34,4700 137,88
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 11.579,5800 289,49
TI13007 0,0400 m*  Mortero cemento 1/6, y arena de miga, D<= 3 km 74,7300 2,99
TOTAL PARTIDA 11.872,06
CMURAL2 ud Compuerta Mural 1000*600*8mm. AISI-304, reduc. manual. Alt. 8,5m
Tipo ORBINOX o equivalente (SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES)
Compuerta Mural bidireccional de cierre a 4 lados con bastidor cerrado autoportante, tablero de
600 mm de ancho, 1000 mm de alto y 8 mm de espesor de acero inoxidable AlSI-304 (Cuerpo,
tablero, columna de maniobra, tornilleria y pie de accionamiento en AlSI 304), Husillo AISI-303
cierre con junta de estanquidad de EPDM, deslizaderas en teflon, guias de bronce para el
deslizamiento del tablero sobre el marco. Accionamiento con husillo no ascendente, mediante
reductor manual, montado sobre columna de maniobra de acero inxodable AISI 304 inclinada para
una altura solera-accionamiento de hasta 8,5 m y una carga de agua de 9 m. Fijacién con pernos
de expansion y hormigonado 2° fase. Reductor tipo AUMA o equivalente. Totalmente instalada y
probada.
COMPM2 1,0000 ud  Compuerta Mural 1000x600x8 mm AISI 304 manual 3.090,0000 3.090,00
TIP01110 0,4000 kg  Resina epoxi para impermeabilizacion (p.o.) 8,8400 3,54
TIO01017 4,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 160,20
TIM01020 3,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 34,4700 103,41
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.357,1500 83,93
TI13007 0,0300 m®*  Mortero cemento 1/6, y arena de miga, D<= 3 km 74,7300 2,24
TOTAL PARTIDA 3.443,32
CONEX ud Conexion circuito general linea D/IC
Conexion circuito general linea D/C
TIO01017 9,6700 h  Cuadrilla A 40,0500 387,28
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TIM01022 9,6700 h  Camion volquete griia 161/190 CV 39,9700 386,51
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 773,7900 19,34
TOTAL PARTIDA 793,13
DESG_300 ud Desagiie DN 300 con salida a cauce natural
Desagtie de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia corr.dobl.pared saneam.
PVC g 315 mm, rig.8 kN/m2. Valvula de compuerta de cierre elastico, de @ 300 mm y presién de
trabajo hasta 10-16 atm., unién con bridas. Accionada mediante volante y eje telescépico,
colocacién enterrada y montada en obra. Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones
interiores  790*790*900 mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor,
visagras, elementos para el cierre, candado y tratada contra corrosién mediante un cincado
electrolitico mas poliester electrostatico en verde, para protecciéon de elementos hidrallicos como
valvulas y ventosas, colocada en obra. Arqueta fabricada con hormigon autocompacto
HA-45/AC/12/lla de altas prestaciones y armadas con acero B500.Proteccién de la salida a cauce
mediante escollera de roca incluida limpieza y preparacién del cauce. Incluido 6 metros de tuberia
de valvula a cauce. Rotulado de la numeracién en la arqueta segun pliego.
TIVACO300.16 1,0000 ud  Valvula compuerta g 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red 1.811,7500 1.811,75
MDANCTUB 0,8000 m*  Anclaje de piezas especiales red de tuberia 155,9200 124,74
ARQDESG 1,0000 u  Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra 1.067,8100 1.067,81
TI110020 30,0000 m*  Limpieza cauces o desaglies con poca vegetacion, vol<= 2 m3m 0,9000 27,00
TIAQ7007 20,0000 m  Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC @ 315 mm, rig.8 kN/m?, coloc 25,5900 511,80
TI2107MD 12,0000 m*  Escollera roca 30 a 60 cm, D = 30 km 29,8200 357,84
TII04041 60,0000 m*  Perfilado y refino taludes c/medios mecan., h<= 1,5 m t.transito 0,1200 7,20
TIA01007MD 30,0000 m*  Tapado de zanjas mecanico procedentes excavacion 0,7200 21,60
TOTAL PARTIDA 3.929,74
DESPL ud Desplazar conductores para intercalar apoyo D/C
Desplazar conductores para intercalar apoyo D/C.
TIO01017 6,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 240,30
TIM01022 6,0000 h  Camion volquete griia 161/190 CV 39,9700 239,82
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 480,1200 12,00
TOTAL PARTIDA 492,12
FC-S1 ud Filtro Cadenas tipo MR15-35.250, 1700 I/s. Luz de malla 2 mm.
Filtro de cadena tipo DAGA MR15-35.250 o equivalente para un caudal de 1700l/seg con malla de
2 mm, con una pérdida de carga admisible maxima de 0.50 m autolimpiante automaticamente.
Compuesto de los siguiente elementos:
- Paneles filtrantes modulares en acero inxidable (AISI 304L), marcos soporte en acero al
carbono galvanizado. 35 paneles de longitud unitaria de 2500 mm. Velocidad de desplazamiento
de 3.10 m/min
- Bastidor guia con estructura en acero al carbono, y proteccién mediante chorreado SA2 1/2
mas 250 micras de brea epoxi.
- Altura del equipo desde plataforma accionamiento a fondo de colocacion de 8.30 m.
- Velocidad maxima de filtracion a través de malla: 0.5 m/s
- Rodamiento principal mediante rodillos a rétula.
- Grupo motriz 1,10 kW 1500 rpm 220/380V IP55.
- Cadenas de arrastre de carga a rotura de 10.000 kg, con pletinas en acero galvanizado, rodillos
de polietileno, ejes en acero inoxidable.
- Sistema de limpieza mediante bomba de 2,2 kw con un caudal de la lavado de 270,1 I/min y una
presién de 3 kg/cm2. Con la opcidn incluida de suministrar ell agua de limpieza desde la tuberia de
impulsion de la estacion de bombeo.
- Tolva de recogida de residuos.
- Sistema de estanqueidad, coelementos de cierre en polietileno o similar, chapas laterales en
acero al carbono S275JR y proteccion galvanizado..
- Valvula de seguridad.
- Capota de proteccién de acero inoxidable.
- Incluso tolva prolongada mediante canal de acero inoxidable hasta su recogida en contenedor
de PE tipo Box y tornillo sinfin para su desplazamiento.
- Tornilleria: Acero inxodable
- Instalacion y fijacion con material de neopreno y con SIKAflex para su total estanquidad
Se incluird automatismo para el funcionamiento del filtro, compuesto de:
- Armario de maniobra con funcionamiento temporizado. Manual y automatico por perdida de carga
- Detector de pérdida de carga por ultrasonidos.
- Motobomba para agua de lavado y accionamiento de seguridad desde tuberia de impulsién.
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- Salida de sefales eléctricas para automatizacion externa: marcha/paro de filtro y bombas,
alarmas

Incluye transporte, dos visitas fabricante (instalaciéon y puesta en marcha) y costes indirectos.
Totalmente colocado, probado y sellado en los encuentros con obra civil.

TIO01017 8,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 320,40
MDTIMO01092_60 4,0000 h  Grua telescopica autoprop. 60 t 87,0000 348,00
FC-1 1,0000 ud  Filtro Cadenas 1685 I/s Malla 2.0 mm 35.909,0000 35.909,00
R00002 1,0000 ud  Tomillo sin fin limpieza 3.900,0000 3.900,00
FC-1.1 1,0000 ud  Automatismo para filtro 5.057,0000 5.057,00
FC-1.2 1,0000 ud  Transporte e instalacion especializada 6.879,0000 6.879,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 52.413,4000 1.310,34
TOTAL PARTIDA 53.723,74
FOS01500L ud FOSO RECOGIDA DE ACEITE 1500 L

Ejecucion in situ de foso de recogida de aceite de dimensiones exteriores 2,2x2x1,5 m (ProfundoxLargoxAncho)
mediante termoarcilla, enfoscado interiormente y pintado con pintura impermeabilizante. Acabado en la coronacion
troncoconico con 2 marcos y tapas de arquetas. Incluso tubo y piezas auxiliares de 90 mm en PVC interconecta-
do con solera de hormigon.

TIO01004 2,4000 h  Oficial 12 16,1200 38,69
TIP01006 0,2000t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,6500 18,53
TIO01009 2,4000 h  Peon régimen general 13,8600 33,26
TIP01029 1,0000 ud  Cono asimétr H.A. @ 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (p.o.) 226,3800 226,38
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 316,8600 7,92
MDTI119083 4,4000 m?  Solera de hormigon armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x6 17,1100 75,28
TI03013 9,0000 m*  Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 13,6600 122,94
MDTI03008_01 7,5000 m*  Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 37,28
MDTII19023_01 12,6000 m?  Fabrica bloque termoarcilla 30x19x24 cm 31,3100 394,51
TI19053 12,6000 m?  Pintura plastica lisa sobre paramentos 5,8700 73,96
TOTAL PARTIDA 1.028,75
105GEODREN m?  Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m? instalado

Lamina geodrenante compuesta por una lamina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por una de sus caras,
y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m?, i/proteccién del borde superior con perfil
angular. Instalado y anclado hasta terraplenado de tierras.

P05004GEODREN 1,1000 m*  Geodren de polietileno con Geotextil 120 g/m? (p.o.) 3,5600 3,92
TIO01009 0,0250 h  Peon régimen general 13,8600 0,35
P0O2EM110 1,0500 m  Perfil de remate p/membranas drenantes 0,9900 1,04
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,3100 0,13
TOTAL PARTIDA 5,44
JUNTA COLECT m? Junta de estireno-butadieno
TIO01009 0,0800 h  Peon régimen general 13,8600 1,11
ESTIR 1,0000 m*  L&mina de estireno 4mm 1,1000 1,10
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,2100 0,06
TOTAL PARTIDA 2,27
LAMPEAD1 m?  Impermeabilizacion Lamina de PE en trasdos de muro

Lamina de polietileno de =1 mm en el trasdos del muro. Incluso parte proporcional de elementos accesorios y ma-
terial auxiliar. Totalmente colocada y terminada.

TIO01009 0,0800 h  Pedn régimen general 13,8600 1,11
P06SL185 1,1000 m*  Lamina polietileno e=1mm 0,5851 0,64
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,7500 0,04
TOTAL PARTIDA 1,79
MDANCTUB m®  Anclaje de piezas especiales red de tuberia

Anclaje de piezas especiales en red de tuberias y sujeccion de valvulas. Incluyendo hormigén
HA-25/sp/40, malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 mm, B500T colocada y encofrado
correspondiente, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta
en obra de hormigén tanto por cangilén como por bombeo. Incluido vibrado del hormigén.

TI114009 1,0000 m®*  Hormigdn para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 93,32
TI115003 20,0000 kg  Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S, colocado 1,4800 29,60
TI116002 2,5000 m?  Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 13,2000 33,00
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TOTAL PARTIDA 155,92
MDARQTIPOI ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra
Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 790790900 mm., incluida la
tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre,
candado y tratada contra corrosidon mediante un cincado electrolitico mas poliester electrostatico
en verde, para protecciéon de elementos hidrallicos como valvulas y ventosas, colocada en
obra.
TIP04033 1,0000 ud  Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 128,0800 128,08
ACT-l 1,0000 ud Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 1 25,0000 25,00
TAPACHAPA1 1,0000 u  Tapa de chapa de acero 3mm 127,2600 127,26
TRCNPL.01 1,0000 Ud  Tratamiento de cincado + poliéster 29,7000 29,70
TITRA026 0,1000 m  Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm. 127,0600 12,711
TIO01017 1,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 40,05
PINTARQ 1,0000 ud  Pintado de numeracion en caseta 3,6000 3,60
CCAN1.5 1,0000 ud  Candado 6 mm Inoxidable 13,4300 13,43
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 379,8300 9,50
TIA01017MD 1,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54
TOTAL PARTIDA 416,87
MDTABLESTAC m? Tablestaca chapa de acero 9.5 m altura con anclaje. Coloc/desm.
Tablestaca de chapa de acero machihembrada S355GP de tipo KL Il o equivalente de 700 mm
anchura, 8 mm espesor, 88 kg/m2, moédulo resistente 540 cm3/m hasta 9.5 m de profundidad real
de hincado y una profundidad total de excavacion real de hasta -8 m segun calculos en el
correspondiente anejo de calculo del proyecto (no se abonara de mas por variacion de
profundidad de hincado debido al método de hinca utilizado). Medida Unicamente altura excavada
vista efectiva (desde cota superior excavacion a inferior excavacion = 7 metros). Ejecucién
mediante tablestacas de hinca de chapa de acero, incluso construccion en especial medida o
angulo y perforacion de alivio adicional previa (si fuese necesario), con parte proporcional de
correas, perfiles HEB 500, vigas codales extensibles metalicos, soldaduras y anclajes tipo “Titan”
o equivalente (de hasta 20 m de longitud y 10 m longitud de bulbo, y diametro interior de anclaje
de 40/16 mm con separacién entre anclajes de 3,5 m y tesado a 30 t), incluso p.p. de medios
auxiliares. Incluido corte, montaje y desmontaje, totalmente acabada y apta para excavacion y
uso de encofrado a una o dos caras. Segun calculo anejo de proyecto. Montada y Desmontada.
MDMTABLYANC9 1,0000 m*  Tablestaca de chapa de acero 9.5 m altura con anclaje. Mon/Desm 50,0000 50,00
MDPOQ3ALP010 40,0000 kg Acero laminado S 275 JR para riostras y codales extens. 0,8200 32,80
MDM13W180 0,3000 h  Equ. autoprop. de vibracién hinca y extrac.tablestacas 50,0000 15,00
MDM13W170 0,0050 ud Tra.y recogida de mat.tablestacas acero 500,0000 2,50
MDEO4PMO6Y 1,0000 m  Ejec d/anclaje provisional perfil de acero st-35, seccion tubula 53,4900 53,49
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 153,7900 3,84
TOTAL PARTIDA 157,63
MDTI03008_01 m® Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso
Relleno y apisonado de tierras en relleno, en tongadas de 20 cm maximo y hasta 95 % pm, de
forma manual con rodillo tamdem autopropulsado hidraostatioco 1,5t y para zonas de dificil
acceso (en rellenos de huecos de tablestaca).
TIO01009 0,2500 h  Peon régimen general 13,8600 3,47
MDTIMO02007_01 0,2500 h  Compactador tamdem hidrostatico autop. 1,5 t 5,5000 1,38
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,8500 0,12
TOTAL PARTIDA 4,97
MDTI15005M kg Acero corrugado, ¢ 25-32 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, diametro 25 a 32 mm, B-500S, colocado en obra.
TIO01004 0,0130 h  Oficial 12 16,1200 0,21
TIO01009 0,0130 h  Peon régimen general 13,8600 0,18
TIP01048 1,0500 kg  Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,8400 0,88
TIP01045 0,0200 kg Alambre (p.0.) 1,4600 0,03
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,3000 0,03
TOTAL PARTIDA 1,33
MDTI19025_30 m?  Panel vertical chapa prelacada, tipo sandwich e = 30 mm
Cerramiento en fachada de panel vertical tipo sandwich formado por: dos laminas de acero
prelacado en perfil comercial de 0,60 mm y nucleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3
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con un espesor total de 30 mm sobre estructura auxiliar metalica, incluso p.p. de estructura
auxiliar de perfiles omegas ,solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad,
remates, medios auxiliares y elementos de seguridad. Construido segin norma NTE-QTG. Medido
segun planos.

TIO01004 0,2900 h  Oficial 12 16,1200 4,67
TI001008 0,2900 h  Peon especializado régimen general 14,5500 4,22
MDTIP01099_30 1,0100 m*  P.sand-cub a.prelactPUR+a.prelac 30mm 24,2500 24,49
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 33,3800 0,83
TOTAL PARTIDA 3421
MDTI19TA020 m? Pavimento continuo cuarzo gris

Pavimento monolitico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigén en
fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del
hormigén; regleado y nivelado de solera; incorporacién de capa de rodadura mediante espolvoreo
(rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecanico, alisado y pulimentado; curado del hormigén con el
liquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retraccién con disco de
diamante y sellado con la masilla elastica, sINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

TIO01018 0,1000 h  Cuadrilla B 30,6700 3,07
P08CT040 5,0000 kg  Pavimento continuo cuarzo gris 0,2482 1,24
P08CTO080 0,1500 kg  Liquido de curado 130 1,8086 0,27
PO8FR316 0,3000 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,7964 1,44
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,0200 0,15
TOTAL PARTIDA 6,17
MDTI9035_1 m? Pavimento elevado antiestatico

Pavimento elevado y registrable compuesto por baldosas de medidas 600x600 mm. de lado y
espesor 35 mm., compuesta de alma de particulas de madera prensada con densidad 700 kg/m3
(+ 10 % segun normas internacionales) y parte proporcional de baldosas metdlicas enrejillada
para aireacion. Canto perimetral de PVC sera de espesor 1,5 mm. Con revestimiento superior de
pavimento vinilico homogéneo con capacidad electronica Antiestatica y una resistencia eléctrica
de 1x10e7 a 1x10e9 Ohm de 2 mm. de espesor de gran resistencia a la abrasion y al trafico
intenso, clasificacién al desgaste (EN 649) en el grupo M, color a elegir. Soporte inferior de lamina
de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Obtenemos una clasificacion al fuego UNE-EN
13501-1:2002 es Bfl-S1. Las baldosas iran apoyadas sobre pedestales de acero zincado y

varilla de métrica de 18 mm., que permitiran regulaciones de +/- 10 mm. e irdn pegados a la solera
base con una masilla de poliuretano. La altura final del suelo elevado sera de 100 a 300 mm. de
solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluidos remates, rodapié y encuentros, una
ventosa. Totalmente terminado. Medida segun planos.

TIO01004 0,3000 h  Oficial 12 16,1200 4,84
TIO01009 0,1500 h  Peon régimen general 13,8600 2,08
PO8DA170 1,0500 m*  Pav.elev. PAC 35 mm.Vin. Anti 49,6399 52,12
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 59,0400 1,48
TOTAL PARTIDA 60,52
MDTIA100075 ud Vélvula compuerta, o 350 mm, 1,6 MPa, instalada
TI001018 2,0000 h  Cuadrilla B 30,6700 61,34
MDTIP50075 1,0000 ud  Valvula compuerta g 350 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.625,0000 1.625,00
TIM01090 2,0000 h  Gria101/130CV,5t 33,3300 66,66
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.753,0000 43,83
TOTAL PARTIDA 1.796,83
MDTIA10018 ud Valvula mariposa, @ 500 mm,embridada 1,6 MPa, instalada

Valvula de mariposa concéntrica a eje libre de DN 500 tipo AMVI o equivalente, en PN 16, con
uniones mediante BRIDAS segun ISO 5752, con cuerpo en fundicién ductil segin DIN 3202, con
disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre vulcanizada al cuerpo en EPDM, eje de
acero inoxidable AISI 431, con recubrimiento en pintura epoxi espesor minimo 200 micras aplicada
electrostaticamente, probada hidraulicamente segun DIN 3230, con parte proporcional de juntas y
tornilleria bicromatada 8.8. Con reductor manual tipo AUMA GS o equivalente con indicador visual
de posicion tipo, con volante. Totalmente instalada

TIO01017 2,6000 h  Cuadrilla A 40,0500 104,13
TIM01090 1,4000 h  Grda 101/130 CV, 5t 33,3300 46,66
MDTIP15018 1,0000 ud  Valvula mariposa @ 500 mm 1,6 MPa (p.o.),desmultiplicador (p.0) 2.626,0000 2.626,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.776,7900 69,42
TOTAL PARTIDA 2.846,21
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MDTIA10048 ud Carrete desmontaje acero - virolas inox 2300 mm, PN16 instalado
Carrete de desmontaje de acero al carbono tipo SBJP en PN16 y DN300, bridas y orificios segun
DIN 2576, virolas en acero inoxidable AlSI304 y bridas acero al carbono S-235-JR, revestimiento
de epoxi-poliester 250 micras aplicada electrdstaticamente interior y exteriormente segun DIN
30677, junta térica de estanquidad en EPDM o NBR, tornillos y tuercas en acero 8.8 bicromatado,
ensayado hidraulicamente a 1,5xPN. Instalado
TIO01017 1,5000 h  Cuadrilla A 40,0500 60,08
MDTIP15044 1,0000 ud  Carrete desmontaje acero - virolas inox 300 mm (p.o.) 536,4000 536,40
TIM01020 0,6500 h  Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 2241
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 618,8900 15,47
TOTAL PARTIDA 634,36
MDTIA10052 ud Carrete desmontaje acero - virolas inox 8500 mm, PN16 instalado
Carrete de desmontaje de acero al carbono tipo SBJP en PN10 y DN500, bridas y orificios segun
DIN 2576, virolas en acero inoxidable AlSI304 y bridas acero al carbono S-235-JR, revestimiento
de epoxi-poliester 250 micras aplicada electréstaticamente interior y exteriormente segin DIN
30677, junta térica de estanquidad en EPDM o NBR, tornillos y tuercas en acero 8.8 bicromatado,
ensayado hidraulicamente a 1,5xPN. Instalado
TIO01017 1,9000 h  Cuadrilla A 40,0500 76,10
TIM01020 0,9500 h  Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 32,75
MDTIP15052 1,0000 ud  Carrete desmontaje acero - virolas inox 2500 mm (p.o.) 805,0000 805,00
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 913,8500 22,85
TOTAL PARTIDA 936,70
MDTIA11009 ud Ventosa trifuncional, @ 80 mm, 1,6 MPa, instalada.Incluye valv.m
Ud. Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo, con mecanismo de cierre por flotador
para proteccién de tuberia DN 3", capacidad de entrada y salida de aire de 650 I/s 'y 424 I/s, en
cuerpo de fundicién ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable y cierre en EPDM.
Purgador de fundicién dictil con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con orificio purgador
de 1/4". Union por brida normalizada PN 10 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Incluyendo valvula de corte de mariposa, pieza especial, acoplamientos y bridas. Totalmente
instalada y montada.
TIO01018 1,0000 h  Cuadrilla B 30,6700 30,67
TIM01020 1,0000 h  Camién volquete graa 101/130 CV 34,4700 34,47
VICAB.3 1,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VICTAULIC 3" 32,2700 32,27
VICA3 2,0000 ud  Acoplamiento galva. flex. tipo VICTAULIC 3" 8,3600 16,72
TOR.16 8,0000 ud  Tornillo cincado 16 mm, tuerca y dos arandelas 0,3610 2,89
TIP22009_MOD 1,0000 ud  Ventosa trifuncional @ 80 mm 1,6 MPa (p.o.)Incluye purgador 1/4" 475,0000 475,00
MDTIA10001 1,0000 ud  Valvula de compuerta,g 80 mm, 16 atm embridada, 1,6 MPa(p.0.) 110,0000 110,00
CARR.3.100R 1,0000 ud Carrete 3" ranurado PN 16.L 100 mm 3,9700 3,97
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 705,9900 17,65
TOTAL PARTIDA 723,64
MDTIALO05GALV kg Acero S275JR en estructura soldada galvanizada
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
acabado con tratamiento galvanizado en caliente, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.
TIO01004 0,0200 h  Oficial 12 16,1200 0,32
TIO01005 0,0200 h  Oficial 22 15,7600 0,32
TIM01090 0,0060 h  Gria101/130 CV, 5t 33,3300 0,20
PO3ALP010 1,0500 kg  Acero laminado S 275 JR 0,8500 0,89
P252D040 1,0000 kg  Galv. estruct. tubular hasta 3 mm. esp. 0,3500 0,35
P01DW090 0,3000 ud  Pequefio material 1,2500 0,38
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,4600 0,06
TOTAL PARTIDA 2,52
MDTIALA010MOD ud Arqueta ladrillo pie/bajante 38x38x50cm
Arqueta in situ de ladrillo de 1/2 asta de dimensiones interiores 0,38x0,38x0,50 m con tapa de
fundicién con marco, enfoscada interiormente, solera de hormigén. Totalmente terminada.
TIO01004 2,0000 h  Oficial 12 16,1200 32,24
TI001008 1,0000 h  Peon especializado régimen general 14,5500 14,55
TIP03003 0,0430 m®*  Hormigon estructural en masa HM-20/sp/40, arido 40 mm, planta 64,2800 2,76
TIP01076 0,0500 mil  Ladrillo macizo 5 cm (p.o.) 167,0800 8,35
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TIP01006 0,0250 t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,6500 2,32
PO2EAT020 1,0000 ud  Tapa cuadrada fundicion 20,0000 20,00
P02CVC010 1,0000 ud  Codo M-H PVC j.elast. 45° D=160mm 15,0000 15,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 95,2200 2,38
TOTAL PARTIDA 97,60
MDTIALA020MOD ud Arqueta ladrillo de jardineria 20x20x30cm
TIO01004 1,0000 h  Oficial 12 16,1200 16,12
TIO001008 1,0000 h  Peon especializado régimen general 14,5500 14,55
TIP03003 0,0200 m*  Hormigon estructural en masa HM-20/sp/40, arido 40 mm, planta 64,2800 1,29
TIP01076 0,0250 mil  Ladrillo macizo 5 cm (p.o.) 167,0800 4,18
TIP01006 0,0250t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,6500 2,32
PO2EAT020 1,0000 ud  Tapa cuadrada fundicion 20,0000 20,00
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 58,4600 1,46
TIA10019 1,0000 ud  Valvula esfera, @ 25 mm, 2,5 MPa, instalada 36,9600 36,96
TOTAL PARTIDA 96,88
MDTIALU020MOD m  Arqueta ladri.Sumidero siféon 50x50x100 cm
Arqueta in situ de ladrillo de 1 asta de dimensiones interiores 0,50x0,50x1,00 m con tapa de
fundicion enrejillada con marco, enfoscada interiormente, solera de hormigén. Totalmente
terminada.
TIO01004 3,0000 h  Oficial 12 16,1200 48,36
TIO01008 2,0000 h  Peon especializado régimen general 14,5500 29,10
TIP03003 0,1000 m*  Hormigon estructural en masa HM-20/sp/40, arido 40 mm, planta 64,2800 6,43
TIP01076 0,1000 mil  Ladrillo macizo 5 cm (p.o.) 167,0800 16,71
TIP01006 0,0250 t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,6500 2,32
P02ECF060 1,0000 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x500 42,0000 42,00
P02CVC400 1,0000 ud  Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 4,0000 4,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 148,9200 3,72
TOTAL PARTIDA 152,64
MDTICGB070MOD ud Puerta basculante plegable 5 x 4.5 panel sandwich
Puerta basculante articulada a 1/3 de 5,00x4,50 m. con puerta de pasotipo ROPER o equivalente.
Construida panel interior tipo sandwich con dos laminas prelacadas de 0,60 mm con nucleo de
espuma de poliuretano de 40 kg/m? con un espesor total de 50 mm, con bastidor, cerco y
refuerzos de tubo de acero laminado galvanizado, acabado exterior segun direccion facultativa.
Accesorios, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, totalmente colocada y terminada.
terminacion especial aislamiento acusticos a base de
TIO01004 8,0000 h  Oficial 12 16,1200 128,96
TI001008 8,0000 h  Peon especializado régimen general 14,5500 116,40
P04SA010 22,5000 m2 P.sand-vert a.prelactPUR+a.prelac.40mm 32,0000 720,00
P13CG230MPD 1,0000 ud  P.basc.cuar.lac.muelle.5,00x4,50 1.995,0000 1.995,00
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.960,3600 74,01
TOTAL PARTIDA 3.034,37
MDTICGB080MOD m? Puerta entrada galvanizada panel sandwich
m2 Puerta una hoja de paso tipo ROPER o equivalente. Construida panel interior tipo sandwich
con dos laminas prelacadas de 0,60 mm con nlcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 con un
espesor total de 50 mm, con bastidor, cerco y refuerzos de tubo de acero laminado galvanizado,
acabado exterior segun direccion facultativa. Accesorios, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra, totalmente colocada y terminada.
TIO01004 0,5000 h  Oficial 12 16,1200 8,06
TIO001008 0,5000 h  Peon especializado régimen general 14,5500 7,28
P04SA010 1,1000 m2 P.sand-vert a.prelactPUR+a.prelac.40mm 32,0000 35,20
P13CG220MOD 1,0000 m2  Estructura puerta galvanizada 45,0000 45,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 95,5400 2,39
TOTAL PARTIDA 97,93
MDTICIMBRAO1 m? Cimbra y encofrado horizontal
Cimbra, encofradoy desencofrado en losas planas, a mas de 5 metros de altura y menos de 10
m, incluidos medios auxiliares, montaje y desmontaje.
TIO01004 0,7500 h  Oficial 12 16,1200 12,09
TIO001009 0,7500 h  Peon régimen general 13,8600 10,40
TIM01020 0,1500 h  Camién volquete griia 101/130 CV 34,4700 517
TIP01036 1,0000 m*  Encofrado tipo PERI (p.0.) 7,5200 7,52
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TIP01041 0,0200 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 1,8000 0,04
TIMFU39HNO01 9,0000 m*  Cimbra 6,2000 55,80
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 91,0200 2,28
TOTAL PARTIDA 93,30
MDTID8602021 m Junta impermeabilizacion "water stop"
Junta de impermeabilizacion tipo "water-stop" de 22 de anchura de banda y 3.5 mm. de espesor,
con bulbo hueco central y seccién nervada . Incluso parte proporcional de elementos accesorios
y material auxiliar. Totalmente colocada y terminada.
u0099002 1,0000 ml  Junta water-stop+masilla 7,1000 7,10
TIO01009 0,1000 h  Peon régimen general 13,8600 1,39
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,4900 0,21
TOTAL PARTIDA 8,70
MDTIDBA190MD m  Barandilla tubo 110cm. tubo horizontal galvanizado
Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,
con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. y tres tubos intermedios de
20x20x1 mm. dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm. cada
metro para anclaje, soldados entre si, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de
albanileria).
TIO01004 0,4000 h  Oficial 12 16,1200 6,45
TIO01005 0,4000 h  Oficial 22 15,7600 6,30
P13BT130 1,0000 m  Barandilla 110 cm. tubo horizontal galvanizado 47,0000 47,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 59,7500 1,49
. TOTAL PARTIDA 61,24
MDTIEO3PJGO010 m  VIGA H.P. SECCION RNI L8-37m, 10%, a=40
Viga prefabricada RUBIERA Tipo “RNI” o similar, a dos aguas, con pendientes del 10%, de
seccion variable y 145 cm de canto maximo, autoportante y 16,11 m de longitud media, con
herrajes para apoyo en pilares prefabricados RUBIERA. Incluido transporte y montaje, incluso con
ayuda de gria automovil para montaje, aplomado y apeos necesarios, totalmente terminado.
Hormigén HP-45/F/12/1la, acero de pretensar Y-1860-S7 y acero pasivo B-500-SD.
TI001002 0,000 h  Encargado de obra 22,7100 2,27
TIO01004 0,1000 h  Oficial 12 16,1200 1,61
TIO001008 0,2000 h  Peon especializado régimen general 14,5500 2,91
PO3EJGO10MD 1,0000 ud  Viga RNI 8-37, 10%, a=40;10% 107,0000 107,00
MDTIMO01092_60 0,1000 h  Grua telescopica autoprop. 60 t 87,0000 8,70
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 122,4900 3,06
TOTAL PARTIDA 125,55
MDTIEO3PJGO11 m  VIGAPREF. TIPO "VR" 40x25 T INVERTIDA
Viga prefabricada RUBIERA Tipo “VR" o similar, pretensada , de 40x25 cm de seccion, autoportante y 4,82 m
de longitud media, con herrajes para apoyo en MENSULAS prefabricadas, con neoprenos para apoyo de las pla-
cas alveolares RUBIERA segun plano de forjado. Incluido transporte y montaje, incluso con ayuda de grua auto-
mévil para montaje, aplomado y apeos necesarios, totalmente terminado. Hormigén HP-45/F/12/1la, acero de pre-
tensar Y-1860-S7 y acero pasivo B-500-SD.
TI001002 0,000 h  Encargado de obra 22,7100 2,27
TIO01004 0,1000 h  Oficial 12 16,1200 1,61
TI001008 0,2000 h  Peon especializado régimen general 14,5500 2,91
PO3EJGO11MD 1,0000 ML  Suministro y montaje de viga VR 40x25 120,0000 120,00
MDTIMO01092_60 0,1000 h  Grua telescopica autoprop. 60 t 87,0000 8,70
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 135,4900 3,39
) TOTAL PARTIDA 138,88
MDTIE03PJG020 m  VIGA H.P. SECCION FL h=30cm 30/40
Viga prefabricada RUBIERA Tipo "FL" o similar, de 30x40 cm de secci6n en T, con una longitud
media de 6,8 mts., con herrajes para apoyo en pilares prefabricados RUBIERA. Incluido
transporte y montaje, incluso con ayuda de graa automévil para montaje, aplomado y apeos
necesarios, totalmente terminado. Hormigén HA-35/F/12/1lla y acero pasivo B-500-SD.
TI001002 0,000 h  Encargado de obra 22,7100 2,27
TIO01004 0,1000 h  Oficial 12 16,1200 1,61
TI001008 0,2000 h  Peon especializado régimen general 14,5500 2,91
PO3EJG020MOD 1,0000 m  Viga FL h=30 70,0000 70,00
MDTIMO01092_60 0,1000 h  Grua telescopica autoprop. 60 t 87,0000 8,70
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%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 85,4900 2,14
TOTAL PARTIDA 87,63
MDTIEO3PJGO030 m  VIGA PORTACANALON-38x50 hasta 15 m de longitud
Viga prefabricada portacanalén Tipo “RNH” o similar, pretensada, de 38x50 cm de seccion en
forma de H, armado s/ calculo, autoportante y 8,49 m. de longitud media, con cabezal en
extremos para apoyo en viga FL/RNI . Incluido transporte y montaje, incluso con ayuda de grua
automovil para montaje, aplomado y apeos necesarios, totalmente terminada. Hormigén
HP-45/F/12/11a, acero de pretensar Y-1860-S7 y acero pasivo B-500-SD.
TI001002 0,0500 h  Encargado de obra 22,7100 1,14
TIO01004 0,0500 h  Oficial 12 16,1200 0,81
TI001008 0,0500 h  Peon especializado régimen general 14,5500 0,73
PO3EJG060MD 1,0000 m  Viga Portacanalon RNH 38-50 de HP-45 48,0000 48,00
MDTIMO01092_60 0,0500 h  Grua telescopica autoprop. 60 t 87,0000 4,35
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 55,0300 1,38
TOTAL PARTIDA 56,41
MDTIE03PJGA4T1 m  CORREA PREF.TUBULAR, H-25CM
Correa prefabricada Tipo TUBULAR o similar, pretensada, de 25 cm. de canto para cubierta de
chapa sandwich, autoportante y de 8,49 mts. de longitud media, con cabezal en extremos para
apoyo en viga decubierta. Incluido transporte y montaje con ayuda de gria automovil, totalmente
terminada. Hormigon HP-40/F/12/lla, acero de pretensar Y-1860-S7.
TI001002 0,0500 h  Encargado de obra 22,7100 1,14
TIO01004 0,0500 h  Oficial 12 16,1200 0,81
TI001008 0,2000 h  Peon especializado régimen general 14,5500 2,91
PO3EJG471MOD 1,0000 m  Correa pref.tubular, H-25 cm 33,5000 33,50
MDTIMO01092_60 0,0500 h  Grua telescopica autoprop. 60 t 87,0000 4,35
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 42,7100 1,07
TOTAL PARTIDA 43,78
MDTIEO3PPG040 m  PILAR H.A. PREFABRICADO 40x40 cm h<10m MENSULA
Pilar prefabricado RUBIERA Tipo “R” o similar, de 40x40 cm de seccidn, de 8,04 mts. de altura
media, con cabezal superior para apoyo de vigas prefabricadas de cubierta. Armado y buzo con
llaves de cortante segun D.I.T. del Instituto de Ciencias de la Construccién Eduardo Torroja.
Hormigén HA-35/F/12/1la y acero pasivo B-500-SD. Incluido transporte y montaje, incluso con
ayuda de grua automovil para montaje, aplomado y apeos necesarios, totalmente terminado,
incluso el relleno del buzo con Hormigén HA-35/F/12/11a.
TIO01017 0,1500 h  Cuadrilla A 40,0500 6,01
TIP03012 0,0500 m*  Hormigon estructural para armar HA-35/sp/20, arido 20 mm, planta 86,5900 4,33
PO3EPG050MOD 1,0000 m  Pilar pref. hgon. 40x40 h<10 m. mensula 100,0000 100,00
MDTIMO01092_60 0,1000 h  Grua telescopica autoprop. 60 t 87,0000 8,70
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 119,0400 2,98
TOTAL PARTIDA 122,02
MDTIEO5PFA270 m? FORJADO AUTOPORTANTE REI 120 CANTO 25+5
Forjado RUBIERA o similar, de Paneles Planos Tipo A con REI 120 min, a base de piezas
autoportantes de hormigén pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, y con
capa de compresién de 5 cm. de espesor de hormigdén HA-25/B/20/l1a, para luces definidas en la
documentacion grafica del proyecto y una sobrecarga de uso de 5,00 Kn/m2, incluso p.p. de
negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén segun
prescripciones de la Direccién Facultativa, i/ armadura segun especificacion de la documentacién
grafica del proyecto, i/ capa de compresién segun especifica los planos de armado, i/ p.p. de
ayuda de grua telescépica para montaje, i/ p.p. medios auxiliares. Colocado en obra. Realizado
s/CTE e instruccion EHE-08. Hormigén HP-45/F/12/lla y acero de pretensar Y-1860-S7.
Totalemente colocada y terminada. Se medira, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos/vigas del perimetro, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto sin deduccion de huecos dentro de las placas.
TIO01017 0,2000 h  Cuadrilla A 40,0500 8,01
PO3EL270MOD 1,0000 m®2  FORJADO AUTOPORTANTE TIPO A, ¢=30, REIF 120 57,0000 57,00
TIP03006 0,1000 m*  Hormigon estructural para armar HA-25/sp/20, arido 20 mm, planta 70,0300 7,00
PO3ACC090 4,8000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 0,7500 3,60
TIP01057 1,2500 m*  Malla electrosoldada ME 20x20 ¢ 6-6 B500T (p.o.) 1,6000 2,00
MDTIMO01092_60 0,0300 h  Grua telescopica autoprop. 60 t 87,0000 2,61
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 80,2200 2,01
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TOTAL PARTIDA 82,23
MDTIEO5PPG030 ud MENSULA ESTRUCTURAL PILAR L=40; Para forjado
Ménsula L= 40 cm para viga de puente gria de 6,3 t en pilar prefabricado de hormigén armado
HA-45 y acero B-500-S, tipo ARTEPREF o equivalente (incuidas 2 méssulas mas de apoyo directo
de viguetas de forjado) de seccién 40x40 cm, de altura maxima 10 m, incluso p.p. de encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado, curado, armadura, pintado, con ayuda de gria automovil para
montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigén HA-35/P/20/1, para montaje y apeos
necesarios, terminado. Segun EH, EHE-08 y CTE. Medicién segin planos (altura libre, incluido
cabezal superior)
TIO01017 0,1000 h  Cuadrilla A 40,0500 4,01
PO3EPG040MOD 1,0000 ud  Ménsula Forjado en pilar pref. hgon. 40x50 h<10 m. L=50cm 88,0000 88,00
MDTIMO01092_60 0,1000 h  Grua telescopica autoprop. 60 t 87,0000 8,70
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 100,7100 2,52
TOTAL PARTIDA 103,23
MDTIEO5PPG040 ud MENSULA ESTRUCTURAL PILAR L=40; incluy.Chapas acero PG=6.3 t
Ménsula L= 40 cm para puente grda 6.3t para pilar prefabricado de hormigén armado HA-45y
acero B-500-S, incluidas chapas de acero 400x300x10 para puente grua, de secciéon 40x40 cm,
de altura maxima 10 m, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado,
armadura, pintado, con ayuda de grda automévil para montaje, aplomado, relleno del nudo de
enlace con hormigén HA-35/P/20/1, para montaje y apeos necesarios, terminado. Segun EH,
EHE-08 y CTE. Medicion segun planos (altura libre, incluido cabezal superior)
TIO01017 0,1500 h  Cuadrilla A 40,0500 6,01
PO3EPG060MOD 1,0000 ud  Ménsula y chapa en Puente Grua pilar pref. hgon. h<10 m. L=50cm 100,0000 100,00
MDTIMO01092_60 0,1000 h  Grua telescopica autoprop. 60 t 87,0000 8,70
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 114,7100 2,87
TOTAL PARTIDA 117,58
MDTIEO8TAKO010 m?  Falso techo yeso laminado liso N-13
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una
estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y
perfileria U de 34x31x34 mm., i/ placas enrejilladas de aireacion,replanteo auxiliar, accesorios de
fijacién, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,
terminado s/NTE-RTC. Medicién segln planos..
TIO01004 0,3200 h  Oficial 12 16,1200 5,16
TIO01008 0,3200 h  Pedn especializado régimen general 14,5500 4,66
P04PY030 1,0500 m2 Placa yeso laminado N-13 5,4000 5,67
P04PW090 0,2000 m2 Placa enrejillada de aluminio 12,4000 2,48
P04PW040 0,4700 kg  Pasta para juntas yeso 1,5600 0,73
P04PW010 1,8900 m.  Cinta de juntas yeso 0,0900 0,17
P04PW150 0,7000 m.  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,8300 1,28
P04TWO070 2,6000 m. Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,4400 3,74
P04PW100 5,0000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,0300 0,15
P04TW080 0,3200 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,4000 0,13
P04TWO090 1,2600 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,6600 0,83
P04PW030 0,5300 kg  Material de agarre yeso 0,5600 0,30
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 25,3000 0,63
TOTAL PARTIDA 2593
MDTIENH050MOD m  Canaleta hormigon polimeroL=1m D=124x100 C/Rejilla GALVANIZ.
Canaleta de drenaje superficial formada por piezas prefabricadas de hormigén polimero de
124x100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de chapa galvanizada
tipo TRAMEX, clase C-250, de medidas superficiales 1000x124 mm., colocadas sobre cama de
arena de rio compactada y hormigén, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
TIO01004 0,1500 h  Oficial 12 16,1200 2,42
TI001008 0,1500 h  Peon especializado régimen general 14,5500 2,18
PO2ECH010 1,0000 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100 21,5500 21,55
PO2ECH050 1,0000 ud  Rejilla galvanizada L=1000x124 8,5000 8,50
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%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 34,6500 0,87

TOTAL PARTIDA 35,52
MDTI102003 m* Excv. agotamiento y transporte a terraplén D<= 100 m.

Remocién, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, con agotamiento, excluidos los de roca. Distancia maxima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

T1102003 1,0000 m*  Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m 1,0000 1,00
TI03016 0,1000 h  Achique en trabajos de zanja 6,3000 0,63

TOTAL PARTIDA 1,63
MDTII19023_01 m? Fabrica bloque termoarcilla 30x19x24 cm

Fabrica de bloques de termoarcilla de 30x19x24 cm de baja densidad, para ejecuciéon de muros
cerramiento, recibidos con mortero de cemento 1:6, de 250 kg de cemento, incluso llaveado
mediante armadura metalica (segln planos), replanteo, nivelacién y aplomado, limpieza y medios
auxiliares. Para revestir.

TIO01018 0,4200 h  Cuadrilla B 30,6700 12,88
TIP01090 16,6700 ud  Blogque termoarcilla 30x19x24 cm (p.o.) 0,9200 15,34
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 28,2200 0,71
TI113006 0,0300 m*  Mortero cemento 1/6, y arena rio, D<= 3 km 79,3700 2,38
TOTAL PARTIDA Ky IRy
MDTII19063_1 m? Ventanas de aluminio lacado blanco

Carpinteria de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicable, mayores de 1 m2 y menores de 2
m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. SINTE-FCL-5.

TIO01004 0,2200 h  Oficial 12 16,1200 3,55
TI001008 0,100 h  Peon especializado régimen general 14,5500 1,60
P12PW010 4,0000 m  Premarco aluminio 5,4968 21,99
P12A67ccaa 1,0000 m* V.al.lacado blanco pract. >1 m2<2 m2 162,3898 162,39
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 189,5300 4,74
TOTAL PARTIDA 194,27
MDTII19065_1 m?  Cristales Climalit Silence 55.1Sil/20/44.1Sil 46dB

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=46 dB y espesor total 39 mm, formado por un vidrio laminado acusti-
co y de seguridad Stadip Silence 10 mm. de espesor (5+5) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip
Silence de 8 mm (4+4) y cdmara de aire deshidratado de 20 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.

TIO01004 0,6000 h  Oficial 12 16,1200 9,67
P14ESS070 1,0000 m*  Climalit Silence 55.1Sil/20/44.1Sil 46 dB 80,6500 80,65
TIP01112 8,0000 m  Sellado con silicona incolora (p.o.) 0,8900 7,12
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 97,4400 2,44
TOTAL PARTIDA 99,88
MDTII19083 m?  Solera de hormigén armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x6

Solera de hormigén SEMIPULIDO de 15 cm de espesor, realizada con hormigén HA-25, de tamafio
maximo del arido de 40 mm, incluso vertido, armado con mallazo 15x15x6, parte proporcional de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado mecanico (para semipulido).

TI15005 1,0000 m*  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 mm, B500T, colocada 3,1100 31
TI114009 0,1500 m*  Hormigon para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 14,00

TOTAL PARTIDA 17,11
MDTII27004 ud Embocadura caiio sencillo ¢ 0,4 m, terreno franco

Embocadura para cafio sencillo de 0,4 m de diametro interior, con dos aletas e imposta, en
terreno tipo franco.

TI14004 0,4530 m®*  Hormigén en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,4200 39,60
TI103005 0,3720 m*  Excavacién mecanica zanja, terreno compacto 1,8300 0,68
TI103001 0,1870 m*  Excavacién manual zanja, terreno compacto, p<=2m 28,4100 5,31
TI14026 0,2660 m*  Puesta en obra hormigén voliumenes aislados < 1 m* 19,8900 5,29
TI116002 3,3220 m?  Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 13,2000 43,85
TI110031 0,6430 m*  Extendido tierras hasta 10 m 0,1900 0,12
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TOTAL PARTIDA 94,85
MDTIL01048_1 ud Extintor con carro anhidrido carbénico 10 kg, colocado
TI001008 0,2000 h  Peon especializado régimen general 14,5500 2,91
MDTIP23FJ261 1,0000 ud  Extintor CO2 10 kg. de acero con trompa 98,6000 98,60
MDTIP23FJ262 1,0000 ud  Carro Extintor CO2 10 kg. de acero 56,8000 56,80
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 158,3100 3,96
TOTAL PARTIDA 162,27
MDTIMARCO2X15 m  Marco Pref HA 2,0x1,5 int. carga 60 t y altura 8 m de tierra
Marco prefabricado de hormigdn armado de medidas interiores 2,0x1,5 m., hasta 8 m de altura de
tierras, con junta de goma, relleno posteriormente con mortero impermeabilizante para asegurar
estanquidad, segun planos, incluso marco en angulo, incluido suministro, montaje, y clave,
totalmete terminado.
TIO01004 0,5000 h  Oficial 12 16,1200 8,06
TIO01009 0,5000 h  Peon régimen general 13,8600 6,93
TIM01091 0,5000 h  Grta 131/160 CV, 6-12 t 33,7800 16,89
TIM01004 0,5000 h  Camién 161/190 CV 37,0600 18,53
TIP04028 1,0000 m  Marco 2x1,5 m espesor 0,15 m, planta 339,5000 339,50
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 389,9100 9,75
TI13012 0,1000 m*  Mortero de reparacion para espesor < 8 cm 164,5800 16,46
TOTAL PARTIDA 416,12
MDTIMT010109 m® Relleno y compactado zanjas con tierras procedentes excavacion
TIM01058 0,0400 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 2,34
TIO01009 0,0400 h  Peon régimen general 13,8600 0,55
TIM02007 0,0400 h  Bandeja vibrante manual 4,1400 0,17
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,0600 0,08
TOTAL PARTIDA 3,14
MDTIOC010305 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 3% puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 32 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeciéon y equipo grda para su montaje y
desmontaje, para una altura de hasta 10,00 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
TIO01004 0,3000 h  Oficial 12 16,1200 4,84
TIO01009 0,6000 h  Peon régimen general 13,8600 8,32
TIM01091 0,1960 h  Grua 131/160 CV, 6-12 t 33,7800 6,62
TIP01036 1,0000 m*  Encofrado tipo PERI (p.0.) 7,5200 7,52
TIP01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 1,5300 0,11
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 27,4100 0,69
TOTAL PARTIDA 28,10
MDTIPUERTA1 ud Puerta cancela de 12 m. colocada.
Puerta cancela formada perfiles tubulares laminados en frio y galvanizado, incluso elementos de fijacién y cierre.
Colocada de 1*2 m.
TIO01018 1,3500 h  Cuadrilla B 30,6700 41,40
PUERT 2,0000 m?  Puerta metalica perfiles tubulares 121,0000 242,00
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 283,4000 7,09
TOTAL PARTIDA 290,49
MDTIPUERTA2 ud Puerta cancela de 8*2 m. colocada
Puerta cancela formada perfiles tubulares laminados en frio y galvanizado, incluso elementos de
fijacion y cierre. Colocada de 8*2 m.
TIO01018 2,0000 h  Cuadrilla B 30,6700 61,34
PUERT 10,0000 m?  Puerta metalica perfiles tubulares 121,0000 1.210,00
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.271,3400 31,78
TI114005 0,5000 m*  Hormigon en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km 89,0200 4451
TI03013 0,5000 m*  Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 13,6600 6,83
TOTAL PARTIDA 1.354,46
MDTITIF02_01 ud  Suministro y plantacion de Populus nigra
MDTIP08036_01 1,0000 ud  Populus Nigrah >6 m 14,2000 14,20
TIP08049 1,0000 ud  Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.) 0,6000 0,60
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 14,8000 0,37
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TIF01029 0,0010 mil  Preparacion hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50% 524,0200 0,52
(REA)
TI104001 1,0000 ud Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,2400 4,24
TIF02033 1,0000 ud  Plantacién arboles hoyos 60x60x60, pendiente <= 50% (R.E.A.) 1,3300 1,33
TOTAL PARTIDA 21,26
MDTITIF02_02 ud Suministro y plantacion de Fraximus angustifolia
MDTIP08036_02 1,0000 ud  Fraximus angustifolia h > 6 m 16,1000 16,10
TIP08049 1,0000 ud  Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.) 0,6000 0,60
TIF0O1029 0,0010 mil  Preparacién hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50% 524,0200 0,52
(REA)
TI104001 1,0000 ud Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,2400 4,24
TIF02033 1,0000 ud  Plantacién arboles hoyos 60x60x60, pendiente <= 50% (R.E.A.) 1,3300 1,33
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 22,7900 0,57
TOTAL PARTIDA 23,36
MDTITIF02_03 ud Suministro y plantacion de Crataegus monogyna
MDTIP08036_03 1,0000 ud  Crataegus monogyna 1,2-1,5 m.con 2,5300 2,53
TIP08049 1,0000 ud  Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.) 0,6000 0,60
TIF01029 0,0010 mil  Preparacién hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50%(R.E.A.) 524,0200 0,52
TI104001 1,0000 ud Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,2400 4,24
TIF02019 0,0010 mil  Plantacién bandeja < 250 cm® hoyos s.s-t.pte<50% (R.E.A.) 273,4000 0,27
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,1600 0,20
TOTAL PARTIDA 8,36
MDTITIF02_04 ud  Suministro y plantacion de Prunus spinosa
MDTIP08036_04 1,0000 ud  Prunus spinosa 1,2-1,5 m.con 3,2000 3,20
TIP08049 1,0000 ud  Tubo protector invernadero 0,6 m (p.0.) 0,6000 0,60
TIF01029 0,0010 mil  Preparacién hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50% (R.E.A.) 524,0200 0,52
TI104001 1,0000 ud  Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,2400 4,24
TIF02019 0,0010 mil  Plantacién bandeja < 250 cm® hoyos s.s-t.pte<50% (R.E.A.) 273,4000 0,27
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,8300 0,22
TOTAL PARTIDA 9,05
MDTITIF02_05 ud Suministro y plantacion de Rosmarinus officinalis
MDTIP08036_05 1,0000 ud  Rosmarinus officinalis 0,6-0,8 m.con 2,1800 2,18
TIP08049 1,0000 ud  Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.) 0,6000 0,60
TIF01029 0,0010 mil  Preparacidn hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50% (R.E.A.) 524,0200 0,52
TI104001 1,0000 ud  Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,2400 4,24
TIF02019 0,0010 mil  Plantacién bandeja < 250 cm® hoyos s.s-t.pte<50% (R.E.A.) 273,4000 0,27
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7,8100 0,20
TOTAL PARTIDA 8,01
MDTITIF02_06 ud Suministro y plantacion de Cupressus Sempervirens
MDTIP08036_06 1,0000 ud  Cupressus Sempervirens h >3 m 23,8000 23,80
TIP08049 1,0000 ud  Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.) 0,6000 0,60
TIF01029 0,0010 mil  Preparacion hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50% 524,0200 0,52
(REA)
TI104001 1,0000 ud Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,2400 4,24
TIF02033 1,0000 ud  Plantacién arboles hoyos 60x60x60, pendiente <= 50% (R.E.A.) 1,3300 1,33
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 30,4900 0,76
TOTAL PARTIDA 31,25
MDTITIF02_07 ud  Suministro y plantacion de Populus Alba
MDTIP08036_07 1,0000 ud  Populus Alba h >6 m 14,2000 14,20
TIP08049 1,0000 ud  Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.) 0,6000 0,60
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 14,8000 0,37
TIF01029 0,0010 mil  Preparacién hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50% (R.E.A.) 524,0200 0,52
TI104001 1,0000 ud Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,2400 4,24
TIF02033 1,0000 ud  Plantacién arboles hoyos 60x60x60, pendiente <= 50% (R.E.A.) 1,3300 1,33
TOTAL PARTIDA 21,26
MDTITIF02_08 ud  Suministro y plantacion de Salix Alba
MDTIP08036_08 1,0000 ud  Salix alba, tronco 12/14, raiz desnuda 10,2000 10,20
& %
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TIP08049 1,0000 ud  Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.) 0,6000 0,60
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,8000 0,27
TIF01029 0,0010 mil  Preparacion hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50% 524,0200 0,52
(REA)
T1104001 1,0000 ud  Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,2400 4,24
TIF02033 1,0000 ud  Plantacién arboles hoyos 60x60x60, pendiente <= 50% (R.E.A.) 1,3300 1,33
TOTAL PARTIDA 17,16
MDTIVAG030MOD m. Cerramiento de malla galv. 40/14 h=2,00 m. y 3 hilos espino
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsiéon galvanizada en caliente de trama
40/14 recubierta de PE en color verde y postes de tubo de acero galvanizado por inmersién
recubiertos de PE en color verdede 48 mm. de diametro, p.p. de postes (cada 5 pafnos) de
esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido
de postes con hormigén HM-20/P/20/I de central. Triple alambre de espinos y con alambre
trenzada (no grapada). Totalmente instalada y tensada
TIO01017 0,1100 h  Cuadrilla A 40,0500 4,41
TUBO 0,0800 ud  Tubo brazo inclinado, @ 43 mm, de 2.25 m de altura 16,0000 1,28
P06015 3,0000 m  Alambre doble hilo 13x15 (p.0.) 0,1600 0,48
P06017 3,0000 m  Alambre galvanizado n°17 (p.o.) 0,1100 0,33
MALLA 2,0000 m?>  Malla simple torsion 14-40-2000 de alambre @ 2.2 mm (p.0.) 2,2000 4,40
P06018 0,7000 ud  Tensor alambre (p.0.) 0,5200 0,36
P13VP120 0,0400 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 9,6000 0,38
P13VP140 0,0400 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcén 9,0000 0,36
P13VP150 0,0400 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 7,0000 0,28
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12,2800 0,31
TI114005 0,0100 m*  Hormigon en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km 89,0200 0,89
TI03013 0,0100 m*  Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 13,6600 0,14
TOTAL PARTIDA 13,62
MDTI_RIEGO h  Riego superficies afectadas por las obras
Regado de las superficies afectadas por las obras para reducir el impacto sobre el aire por
generacion de polvo en los movimientos de tierra y en el trasiego de la maquinaria, tanto en los
caminos como fuera de estos
TIM01010 1,0000 h  Camién cisterna riego agua 131/160 CV 35,1400 35,14
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 35,1400 0,88
TOTAL PARTIDA 36,02
MODFLAT ud Modificaciones en LAT existente
Trabajos de refuerzo, adecuacién, adaptacion o reforma de instalaciones de la red de
distribucion existente en servicio, segiin condiciones de suministro de la compafia.
OCR 1,0000 ud  INTERRUPTOR SECCIONADOR 52kV 630A. OCR 40.306,5000 40.306,50
INST_OCR_IDE 1,0000 UD  INSTALACION DEL OCR POR IBERDROLA 15.700,0000 15.700,00
TOTAL PARTIDA 56.006,50
MONTCON ud Montajey conexion de derivacion con seccionamiento
Montaje y conexion de derivacion con seccionamiento con instalacion de juego de cadenas de aislamiento de
composite
MONTCONM 1,0000 u  Derivacion con seccionamiento y juego de cadenas de composite p. 904,0000 904,00
TIO01017 1,5300 h  Cuadrilla A 40,0500 61,28
TIM01022 1,5300 h  Camién volquete graa 161/190 CV 39,9700 61,15
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.026,4300 25,66
TOTAL PARTIDA 1.052,09
MTIA10014 ud Valvula mariposa,s 300 mm, embridada 1,6 MPa, instalada
Valvula de mariposa concéntrica a eje libre de DN 300 tipo AMVI o equivalente, en PN 16, con
uniones mediante BRIDAS segun ISO 5752, con cuerpo en fundicién dictil segin DIN 3202, con
disco en acero inoxidable AlSI 316, con junta de cierre vulcanizada al cuerpo en EPDM, eje de
acero inoxidable AISI 431, con recubrimiento en pintura epoxi espesor minimo 200 micras aplicada
electrostaticamente, probada hidraulicamente segiin DIN 3230, con parte proporcional de juntas y
tornilleria bicromatada 8.8. Con reductor manual tipo AUMA GS o equivalente con indicador visual
de posicion tipo, con volante. Totalmente instalada
TIO01017 2,6000 h  Cuadrilla A 40,0500 104,13
TIM01090 0,5000 h  Gria101/130CV, 5t 33,3300 16,67
MDTIP15014 1,0000 ud  Vélvula mariposa g 300 mm 1,6 MPa (p.o.),desmultiplicador (p.o) 905,0000 905,00
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%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.025,8000 25,65
TOTAL PARTIDA 1.051,45
PGRUA.63.10 ud Puente gria 6.3 t, luz 11 m, elev.8 m, viga HEA 400, rodad 40x30
Puente gria monorrail de 6.3 t de carga maxima, de 14,6 m de luz, altura de elevacién 6m , con
motor de freno en cortocircuito para utilizar en elevacion, freno electromagnético de
accionamiento instantaneo por cese de corriente, reductor de elevacion, tambor de palastro,
aparejo y gancho de acero forjado. Final de carrera accionado por cable por el guia cable.
Variador de velocidad en movientos izado, traslacién y direccion. Equipo eléctrico en armario
compacto, sumnistro y montaje de linea electrica blindada y botonera por radio control. Incluido
izado montaje y pruebas. Incluida viga HEA-400 y llanta 40x30. Totalmente montado y puesta en
marcha.
TIO01017 16,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 640,80
TIM01020 16,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 34,4700 551,52
PO3AL005 5.250,0000 kg  Acero laminado A-42b 0,8100 4.252,50
P.GRUA6_3 1,0000 ud  Puente gria de 6 t, luz 11 m, 8 m recorrido, linea elec blindada 15.718,0000 15.718,00
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 21.162,8200 529,07
TOTAL PARTIDA 21.691,89
PROT.AISL ud Colocar proteccion aislante
Colocar y retirada de  proteccion aislante. Incluye puesta y retirada.
PROT.AISLM 1,0000 u  Proteccion aislante p.o. 34,9100 34,91
TIO01017 0,1500 h  Cuadrilla A 40,0500 6,01
TIM01022 0,1500 h  Camion volquete gria 161/190 CV 39,9700 6,00
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 46,9200 117
TOTAL PARTIDA 48,09
PUERTA3,3X2 ud PUERTA DE 2 HOJAS 3,3X2 CON REJILLA
Suministro e instalacion de puerta de dos hojas con dimensiones exteriores 3,3x2 m. Cada hoja
incorporara una rejilla de ventilacién de dimensiones 0,79x0,75 m con malla antiinsectos por el
interior. Apertura hacia afuera disponiendo de un mecanismo que mantenga la posiciéon de
abierta. Suministro y colocacién de puerta cortafuegos abatible, de 2 hojas, 1 mm. de espesor y
de 330x200 cm., tipo RF-120, para apertura a izquierdas o a derechas, formada por un cerco de
perfil laminado en forma de Z, con garras de fijacién, corte a 45° soldado a tope, plegada con
relleno interno con material rigido de lana de roca de alta densidad, bisagras reforzadas con
discos templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de
material plastico, cerradura especial antifuego reversible, con llave o con cilindro, con acabado
de polvo epoxidico polimerizado al horno, en color a elegir por la direccion de obra.Apertura hacia
afuera disponiendo de un mecanismo que mantenga la posicion de abierta. Totalmente instalada y
acabada.
TIO01004 2,0000 h  Oficial 12 16,1200 32,24
TIO01009 2,0000 h  Pedn régimen general 13,8600 21,72
PUERT_3.3X2 1,0000 ud  Puerta ctfue 2hj RF-120 330x200 1.269,0000 1.269,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.328,9600 33,22
TOTAL PARTIDA 1.362,18
RCD 17 01 01 t Gestion de residuos de hormigon
Gestidn de residuos de hormigén cédigo LER 17 01 01,segun la clasificacion europea orden
MAM 304/2002, procedente de construccion o demolicion dentro de la obra, recogido, acopiado,
cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de
los certificados de la operacién de valorizacién o de eliminaciéon subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.
170101 1,0000 t Canon de gestion de hormigén 9,9700 9,97
TIO01009 0,1000 h  Peon régimen general 13,8600 1,39
TIM01053 0,0600 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 14,1200 0,35
TI0229da 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83
TOTAL PARTIDA 20,30
RCD 17 02 01 t Gestion de residuos de maderas procedentes de la construccion
Gestién de residuos de madera cédigo LER 17 02 01 segun la clasificacién europea orden MAM
304/2002, incluida la segregaciéon manual, procedente de construccion o demoliciéon dentro de la
obra, recogido, acopiado, cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor
Autorizado con la entrega de los certificados de la operacion de valorizacién o de eliminacién
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
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LER 17 02 01 1,0000 t Canon maderas no revalorizables 17,7300 17,73
TIO01009 1,5000 h  Pedn régimen general 13,8600 20,79
TIM01053 0,0600 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 41,2800 1,03
TI0229da 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83
TOTAL PARTIDA 48,14
RCD 17 02 03 t Gestion de residuos de plastico
Gestidn de residuos de materiales plasticos cédigo LER 17 02 03 segun la clasificacion europea
orden MAM 304/2002, incluida la segregacién manual, procedente de construccién o demolicién
dentro de la obra, recogido, acopiado, cargado, transportado y posteriormente gestionado por un
Gestor Autorizado con la entrega de los certificados de la operacién de valorizaciéon o de
eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
170203 1,0000 t Céanon de gestion residuos de plastico 22,2900 22,29
TIO01009 1,5000 h  Pedn régimen general 13,8600 20,79
TIM01053 0,0600 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 45,8400 1,15
T10229da 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83
TOTAL PARTIDA 52,82
RCD 17 04 05 t Gestion de residuos de hierro y acero
Gestién de residuos de hierro y acero codigo LER 17 04 05 segun la clasificacion europea orden
MAM 304/2002, incluida la segregacion manual, procedente de construcciéon o demoliciéon dentro
de la obra, recogido, acopiado, cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor
Autorizado con la entrega de los certificados de la operacion de valorizacién o de eliminacién
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
LER 17 04 05 1,0000 t Céanon hierro y acero 5,0000 5,00
TIO01009 1,5000 h  Pedn régimen general 13,8600 20,79
TIM01053 0,0600 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 28,5500 0,71
T10229da 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83
TOTAL PARTIDA 35,09
RCD 17 09 04 t  Gestion de residuos de tierra y piedras
Gestion de residuos de tierra y piedras codigo LER 17 09 04, segun la clasificacion europea
orden MAM 304/2002, procedente de construccién o demolicién dentro de la obra, recogido,
acopiado, cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la
entrega de los certificados de la operacion de valorizacién o de eliminacion subsiguiente a que
fueron destinados los residuos.
17 09 04 1,0000 t Céanon de gestion de tierra y piedras 4,4300 4,43
TIO01009 0,1000 h  Peon régimen general 13,8600 1,39
TIM01053 0,0600 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,5800 0,21
T10229da 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83
TOTAL PARTIDA 14,62
RCD 20 01 01 t Gestion de residuos de papel y carton
Gestidn de residuos de papel y cartén cédigo LER 20 01 01 segun la clasificaciéon europea orden
MAM 304/2002, incluida la segregacion manual, procedente de construccién o demoliciéon dentro
de la obra, recogido, acopiado, cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor
Autorizado con la entrega de los certificados de la operacién de valorizacion o de eliminacion
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
LER 2001 01 1,0000 t Canon de eliminacion de residuos de papel y cartén 17,7300 17,73
TIO01009 1,5000 h  Pedn régimen general 13,8600 20,79
TIM01053 0,0600 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 41,2800 1,03
T10229da 1,0000 m®*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83
TOTAL PARTIDA 48,14
RCD 20 02 01 t Gestion de residuos de basuras (RSUs)
Gestion de basuras (RSUs) cédigo LER 20 02 01, 20 03 01 segun la clasificacién europea orden
MAM 304/2002, incluida la segregacion manual, procedente de construccién o demoliciéon dentro
de la obra, recogido, acopiado, cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor
Autorizado con la entrega de los certificados de la operacion de valorizacién o de eliminacién
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
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CODIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

LER 2002 01
TIO01009
TIM01053
TR.RES.PELIG.
%2.5CI

REGCOND

TIO01018
MO02GT001
%2.5CI

REJ-01

TIO01004
PO3ALP010
P252D040
P01DW090
%2.5Cl

REJAUT1

1,0000 t
0,2500 h
0,0600 h
1,0000 m?
2,5000 %

ud

2,8700 h
2,8700 h
2,5000 %

mZ

2,0000 h
4,5000 kg
4,5000 kg
0,1000 ud
2,5000 %

ud

Canon residuos de basuras (RSUs) 19,5000 19,50
Pedn régimen general 13,8600 3,47
Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76
Transporte de residuos peligrosos 10,6500 10,65
Costes indirectos 2,5% 36,3800 0,91

TOTAL PARTIDA

Regulado de conductor por fase

Regulado de conductor por fase

Cuadrilla B 30,6700 88,02
Grua pluma 25 m./0,75 t. 21,4200 61,48
Costes indirectos 2,5% 149,5000 3,74

37,29

TOTAL PARTIDA

Rejilla de ventilaciéon con mosquitera y antipajaros

Rejilla de ventilacion con lamas tipo veneciana de acero galvanizado pintada provista de
mosquitera de acero reforzado desmontable totalmente instalada, incluso herrajes y sellado.
Dimensiones 1900x1200 mm

Oficial 12 16,1200 32,24
Acero laminado S 275 JR 0,8500 3,83
Galv. estruct. tubular hasta 3 mm. esp. 0,3500 1,58
Pequefio material 1,2500 0,13
Costes indirectos 2,5% 37,7800 0,94

153,24

TOTAL PARTIDA

Reja autolimpiante Tipo MR29G. Motorizada

Reja y limpiarejillas automatico autolimpiante DAGA MR29G o equivalente con un paso de 50 mm,
con pletinas de 50*12 mm de acero Inox. Estructura de acero al carbono segun descripciéon. Con
sistema de limpieza automatico con peine y limpiapeine, segln descripcion y motor trifasico de
380 V. Incluye tornillo sinfin para evacuacion de los residuos y contenedor con capacidad de 10
m3. Automatizada la limpieza y descarga con selector de grupo 1 6 2; 1 y 2 6 manual y descarga
en el contenedor, reloj temporizador. Cuadro incorporado al propio equipo con salida de sefal.
totalmente instalada y automatizada.

DIMENSIONES GENERALES

-Ancho del canal: 2,50m

-Altura del canal: 5,40 m

-Altura de descarga: 6,6 m

-Descarga s/la base de apoyo:0.8

BASTIDOR:

- Tipo Monobloc, totalmente carenada.

- Ancho del bastidor 2,40m

-Elastomeros de cierre al canal EPDM

- Materiales: Acero al Carbono S235JR (1.0038) UNE-EN 10025-2

-Chorreado SA 1/2+ Brea epdxi (250 micras)

BARROTES:

- Secciodn rectangular

- Dimensiones 50x12 mm

-Longitud de barrotes 2,79m

- Anchura util en zona barrotes 2,10m

- Materiales: Acero inoxidable X2CrNi 18-9 (14307)UNE-EN 10088 (304L)

-Proteccién: Pulido mecanico

CONJUNTO PEINE LIMPIADOR

- Numero de peines 9

- Velocidad de desplazamiento del peine: 4,6m/min

- Materiales: Acero inoxidable X2CrNi 18-9 (14307)UNE-EN 10088 (304L)

-Proteccion: Pulido mecanico

CONJUNTO LIMPIA PEINE

- Limpia peine: Nylon (poliamida 6.6)

- Estructura limpia peine: Acero inoxidable X2CrNi 18-9 (14307)UNE-EN 10088 (304L)
-Proteccién: Pulido mecanico

CHAPA DESCARGA

- Materiales: Acero inoxidable X2CrNi 18-9 (14307)UNE-EN 10088 (304L)

-Proteccion: Pulido mecanico

TRANSMISION

-Cadenas transportadoras: Acero inoxidable X2CrNi 18-9 (14307)UNE-EN 10088 (304L)

Q&
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-Varillas tensoras: Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304)
-Ruedas motrices: Acero al Carbono S235JR (1.0038)une-en 10025-2
-Proteccion ruedas motrices: Pintura epéxi+poliuretano (125 micras).
GRUPO MOTRIZ
-Motor 2.21 kw (3CV), 1500 rpm, 220/380 V, IP 68 Aisl.F
-Tipo reductor: Tornillo sin fin (tipo Tecnotrans o similar)
-Eje motriz: Acero al Carbono S235JR (1.0038)une-en 10025-2
-Protecciéon motorreductor: Pintura epoéxi+poliuretano (200 micras).
TORNILLERIA
-Tornilleria: Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304)
-Tacos de anclaje: Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304)
TORNILLO SINFIN
-Material: Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304). Instalado sobre cuna de polietileno antidesgaste.
- Canal transportador: Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304). Parte superior cerrada con tapas
atornilladas. Con pequenos pies de anclaje inferiores
- Grupo motriz. Compuesto por grupo motoreductor y méfulo de acoplamiento al tornillo sin fin.
-Boca de carga: atornillada al canal transportador.
- Contenedor: metalico con capacidad 10m3
Incluye transporte, instalacion y puesta en marcha con programacién in situ de movimientos del
limpiarrejas y tornillo sin fin seguin ordenes de las direccion facultativa. Totalmente colocado,
probado y sellado en los encuentros con obra civil.
R00001 1,0000 ud  Reja autolimpiante con sistema automatico limpieza 36.000,0000 36.000,00
R00002 1,0000 ud  Tomillo sin fin limpieza 3.900,0000 3.900,00
R00003 1,0000 ud  Contenedor 10 m3 1.000,0000 1.000,00
TIO01017 16,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 640,80
MDTIMO01092_60 4,0000 h  Grua telescopica autoprop. 60 t 87,0000 348,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 41.888,8000 1.047,22
) TOTAL PARTIDA 42.936,02
REJ_01 m2 REJILLA DE VENTILACION CON MOSQUITERA Y ANTIPAJAROS
Rejilla de ventilacion con lamas tipo veneciana de acero galvanizado pintada provista de
mosquitera de acero reforzado desmontable totalmente instalada, incluso herrajes y sellado.
Incluye mosquitera y antipajaros.totalmente instalada y rematada.
TIO01004 2,0000 h  Oficial 12 16,1200 32,24
PO3ALP010 4,5000 kg Acero laminado S 275 JR 0,8500 3,83
P252D040 45000 kg  Galv. estruct. tubular hasta 3 mm. esp. 0,3500 1,58
P01DW090 0,1000 ud  Pequefio material 1,2500 0,13
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 37,7800 0,94
TOTAL PARTIDA 38,72
RES 150110 m®  Gestion de envases peligrosos
Gestion de envases peligrosos codigo ler 15 01 10%, incluida la segregacién manual, el transporte hasta un centro
de gestion autorizado y el canon de gestion.
TIO01009 0,2500 h  Peon régimen general 13,8600 3,47
TIM01053 0,0500 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,30
TR.RES.PELIG. 1,0000 m®*  Transporte de residuos peligrosos 10,6500 10,65
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 16,4200 0,41
LER 1501 10 1,0000 m*  Canon residuos potencialmente peligrosos 99,1900 99,19
TOTAL PARTIDA 116,02
RES 1501 11 kg Gestion de aerosoles
Gestion de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11%, incluida la segregacién manual, el transporte hasta un cen-
tro de gestion autorizado y el canon de gestion.
TIO01009 0,0020 h  Pedn régimen general 13,8600 0,03
TR.RES.PELIG. 0,0100 m*  Transporte de residuos peligrosos 10,6500 0,11
LER 1501 11 1,0000 kg  Canon de gestion de aerosoles 5,0500 5,05
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,1900 0,13
TOTAL PARTIDA 5,32
RES 17 06 05 t Gestion de residuos con amianto
GESTION RESIDUOS FIBROCEMENTO C/AMIANTO GESTOR
Precio para la eliminacion del residuo de fibrocemento con amianto con gestor autorizado por la
comunidad auténoma en cuestion. Segun
operacion enumerada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacién de
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residuos.
TIO01018 1,0000 h  Cuadrilla B 30,6700 30,67
TIM01053 0,0600 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76
TR.RES.PELIG. 1,0000 m®*  Transporte de residuos peligrosos 10,6500 10,65
LER 17 06 05 1,0000 t Canon de gestion de residuos con amianto 60,0000 60,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 104,0800 2,60
. TOTAL PARTIDA 106,68
RETIR_ACEQ m* DEMOLICION Y ARRANQUE DE OBRA CIVIL DEL REGADIO EXISTENTE

Arranque o demolicién de acequias, sifones, arquetas, pilares, zatapas aisladas o corridas, asi
como cualquier conducién de transporte de agua o soporte y cimentaciénes de los mismos, de
hormigén en masa o armado. Incluido acopio de material. La medicién de esta unidad de obra se
realizara mediante cubicacion del material obtenido de la trituracion y exento de materiales

metalicos.
TIO01009 0,0300 h  Peon régimen general 13,8600 0,42
TIO01004 0,0300 h  Oficial 12 16,1200 0,48
TIM01055 0,0300 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m® 32,5200 0,98
TIM02002 0,0300 h  Martillo hidraulico 501-1000 kg, completo 2,6200 0,08
TIM01049 0,0300 h  Pala cargadora oruga 131/160 CV 57,9400 1,74
TIM01008 0,0100 h  Camién 400 CV. Tipo bafiera, hasta 30 t 64,3200 0,64
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,3400 0,11
TOTAL PARTIDA 4,45

TALAYDEST-AR ud Talay destoconado de arbol

Tala de arbol de uno o varios pies, de didmetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de altura, a retirar durante los traba-
jos de excavacion a cielo abierto en zanjas y vaciados y realizacién de la pista de servicio paralela a la propia
zanja. Incluido tala de arboles, retirada de arboles y tocones, y despeje o transporte al margen de la pista de servi-
cio, de manera previa a la eliminacion de los residuos.

TIO001009 1,5000 h  Pedn régimen general 13,8600 20,79
TIM01058 0,1000 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 5,85
TIM01053 0,1000 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 4,60
TIM03014 1,0000 h  Motosierra, sin mano de obra 1,5200 1,62
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 32,7600 0,82
TI102027 1,2000 m*  Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km 1,8000 2,16
TOTAL PARTIDA 35,74
TI0229bg m*® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =16 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de tonelaje, a
una distancia de 16 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Segun célculo en hoja aparte.

TI102029f 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0,9659 0,97
T1102029v 16,0000 kmm?®(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1574 2,52
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,4900 0,09
TOTAL PARTIDA 3,58
TI2107MD m® Escolleraroca 30 a 60 cm, D =30 km

Escollera de roca machacada, tamafio de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 30 km, colo-
cada a maquina e incluida zanja de anclaje.

TIO01009 0,2400 h  Peon régimen general 13,8600 3,33
TIM01058 0,2400 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 14,04
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 17,3700 0,43
TI106001 1,0000 m*  Voladura en roca, material machaqueo 4,9000 4,90
T1102001 1,1000 m®  Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<=20 m 0,2600 0,29
TI102026 1,000 m*  Carga pala mecanica, transporte D<=5m 0,3800 0,42
T10229da 1,1000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 6,41
TOTAL PARTIDA 29,82
TIA01002 m*® Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco
Excavacion mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora, en terreno franco, medido sobre perfil.

TIO001009 0,0210 h  Peon régimen general 13,8600 0,29
TIM01058 0,0210 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 1,23
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,5200 0,04
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TOTAL PARTIDA 1,56
TIA01006 m® Construcciéon cama tuberias, D<= 3 km
Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con un grado de compactacion superior al 90% del
Ensayo Proctor Normal, con una distancia de transporte maxima de 3 km.
TIP02001 1,2000 m*  Arena (en cantera) 15,9200 19,10
TI02027 1,2000 m®*  Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km 1,8000 2,16
TIM01055 0,0670 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m* 32,5200 2,18
TIO001009 0,0670 h  Peon régimen general 13,8600 0,93
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 24,3700 0,61
TI102026 1,2000 m*  Carga pala mecanica, transporte D<=5m 0,3800 0,46
TOTAL PARTIDA 25,44
TIA01007MD m® Tapado de zanjas mecanico procedentes excavacion
Relleno de zanjas con medios mecanicos, con terreno procedente de la excavacion hasta una
distancia maxima de 10 m, medido en su perfil natural, depositada en su parte superior la tierra
vegetal separada, incluso extendido de tierras sobrantes formando copete sobre la zanja.
TIM01058 0,0120 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 0,70
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,7000 0,02
TOTAL PARTIDA 0,72
TIA01017MD m* Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D =16 km
Relleno y compactado con gravilla 6/12mm procedente de cantera,con un grado de compactacién
superior al 95% del Ensayo Préctor Normal, transportado desde una distancia de 16 km.
MDTIP02008 1,1000 m*  Gravilla A 12/6, 20/10, 13/7 mm (en cantera) 11,9300 13,12
TIM01055 0,0200 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m* 32,5200 0,65
TIO01009 0,0200 h  Peon régimen general 13,8600 0,28
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 14,0500 0,35
TI102026 1,0000 m*  Carga pala mecanica, transporte D<=5m 0,3800 0,38
T10229bg 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km 3,5800 3,58
TOTAL PARTIDA 18,36
TIA03005 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, <= 250 mm
Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente para didmetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras.
TIO01017 0,0100 h  Cuadrilla A 40,0500 0,40
TIP12005 1,0000 kg  Pieza especial caldereria chapa galvanizada <250 mm (p.o.) 4,3000 4,30
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,7000 0,12
TOTAL PARTIDA 4,82
TIA03006 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 250<g<=500 mm
Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente para didmetro mayor de 250 mm y me-
nor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vacion, terraplén ni extendido de tierras.
TIO01017 0,0280 h  Cuadrilla A 40,0500 1,12
TIP12006 1,0000 kg  Pieza especial caldereria chapa galvanizada 250<=¢<500 mm (p.o.) 3,9000 3,90
TIM01020 0,0060 h  Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 0,21
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,2300 0,13
TOTAL PARTIDA 5,36
TIA03008 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, > 900 mm
Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente para didmetro mayor de 900 mm, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendi-
do de tierras.
TIO01017 0,0300 h  Cuadrilla A 40,0500 1,20
TIP12008 1,0000 kg  Pieza especial caldereria chapa galvanizada g>900 mm (p.o.) 3,2500 3,25
TIM01020 0,0060 h  Camion volquete gria 101/130 CV 34,4700 0,21
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,6600 0,12
TOTAL PARTIDA 4,78
TIA06019 m  Tuberia PVC, ¢ 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tuberia de PVC rigida de 160 mm de diametro y 0,6 MPa de presién de servicio y union por junta de goma o por
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encolado,incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segUn las necesida-
des del proyecto.

TIP16019 1,0000 m  Tubo PVC g 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 4,6600 4,66

TIO01017 0,0300 h  Cuadrilla A 40,0500 1,20

%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,8600 0,15

TOTAL PARTIDA 6,01

TIA07007 m  Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC @ 315 mm, rig.8 kN/m?, coloc
Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diametro nominal y 8 kN/m? de rigidez,
union con junta elastica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No se incluye la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

TIP17007 1,0000 m  Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento 8315 mm 8kN/m? 17,8680 17,87

.0.

TIO01017 0,0710 h g)uagrillaA 40,0500 2,84

TIM01020 0,0570 h  Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 1,96

TIP29006 1,0000 m  Prueba estanqueidad tuberia baja presion/saneamiento 300<=¢<=400 2,3000 2,30

%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 24,9700 0,62

TOTAL PARTIDA 25,59

TIA07008 m  Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC ¢ 400 mm, rig.8 kN/m? coloc
Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 400 mm de diametro nominal y 8 kN/m? de rigidez,
union con junta elastica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No se incluye la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si
las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

TIP17008 1,0000 m  Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC @ 400 mm, rig.8kN/m?, coloc 29,1000 29,10

TIO01017 0,0770 h  Cuadrilla A 40,0500 3,08

TIM01020 0,0620 h  Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 2,14

TIP29006 1,0000 m  Prueba estanqueidad tuberia baja presion/saneamiento 300<=¢<=400 2,3000 2,30

%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 36,6200 0,92

TOTAL PARTIDA 37,54

TIA08001 m  Tuberia PEAD 100, 2 25 mm, 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno de alta densidad de 25 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unidn por mangui-
to; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excava-
cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.

TIP19001 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 g 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,3840 0,38

TIO01017 0,0040 h  Cuadrilla A 40,0500 0,16

%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,5400 0,01

TOTAL PARTIDA 0,55

TIA08002 m  Tuberia PEAD 100, 2 32 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno de alta densidad de 32 mm de didmetro y 1,0 MPa de presion de trabajo y union por mangui-
to; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excava-
cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades
del proyecto.

TIP19002 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 g 32 mm, 1,0 MPa (p.o.) 0,4320 0,43

TIO01017 0,0050 h  Cuadrilla A 40,0500 0,20

%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,6300 0,02

TOTAL PARTIDA 0,65

TIA08008 m  Tuberia PEAD 100, o 63 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno de alta densidad de 63 mm de didmetro y 1,0 MPa de presion de trabajo y union por mangui-
to; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excava-
cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
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do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.

TIP19008 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 @ 63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,6000 1,60
TIO01017 0,0060 h  Cuadrilla A 40,0500 0,24
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,8400 0,05
TOTAL PARTIDA 1,89
TIA08011 m  Tuberia PEAD 100, @ 75 mm, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno de alta densidad de 75 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de trabajo y unidn por mangui-
to; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excava-
cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades

del proyecto.

TIP19011 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 g 75 mm, 1,6 MPa (p.0.) 3,2880 3,29
TIO01017 0,0070 h  Cuadrilla A 40,0500 0,28
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,5700 0,09
TOTAL PARTIDA 3,66
TIA10004 ud Valvula compuerta, 200 mm, 1,6 MPa, instalada

Vélvula de compuerta de didmetro 200 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuer-
po, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido en frio, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (zincada), embridada, con volante

y tomnilleria incluidos, instalada.

TIO01018 0,8000 h  Cuadrilla B 30,6700 24,54
MDTIP15004 1,0000 ud  Valvula compuerta g 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 279,7800 279,78
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 304,3200 7,61
TOTAL PARTIDA 311,93
TIA10019 ud Valvula esfera, 25 mm, 2,5 MPa, instalada
Vélvula de esfera de diametro 25 mm, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con cuerpo de bronce, instalada.
TIO01004 0,5000 h  Oficial 12 16,1200 8,06
TIP15019 1,0000 ud  Valvula esfera @ 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 28,0000 28,00
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 36,0600 0,90
TOTAL PARTIDA 36,96
TIA10022 ud Valvula esfera, g 65 mm, 2,5 MPa, instalada
Vélvula de esfera de diametro 65, presién de trabajo hasta 2,5 MPa, con cuerpo de bronce, instalada.
TIO01004 0,8000 h  Oficial 12 16,1200 12,90
TIP15022 1,0000 ud  Valvula esfera @ 65 mm 2,5 MPa (p.o.) 148,0000 148,00
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 160,9000 4,02
TOTAL PARTIDA 164,92
TIA10023MD_01 ud Valvula hidraulica @ 50 mm reductora presion, instalada

Valvula hidraulica de diafragma diametro 50 mm, reductora de presion , roscada, presion de
trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundicién recubierta de poliéster, retén de diafragma
y muelle de acero inoxidable, instalada.

TIO01004 0,9000 h  Oficial 12 16,1200 14,51
TIP15023 1,0000 ud  Valvula hidraulica 50 mm (p.0.) 32,7800 32,78
TIP15035 1,0000 ud  Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 50 y 80 mm (p.o0.) 46,0800 46,08
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 93,3700 2,33
TOTAL PARTIDA 95,70
TIA11011 ud Caudalimetro electromagnético, 300 mm, instalado

Ud. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUDALIMETRO electromagnético modelo MAG
3100W/6000 o similar DN 300 PN 10 230 V. Montaje compacto, compuesto por:

- 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalimetro electromagnético de
SiemensDanfosso similar, modelo MAG6000W montado separado del caudalimetro, sobre
soporte adecuado en la sala de control. Direccién de medida del flujo: Uni o bidireccional.
Precision de medida: 0,25% del valor momentaneo. Sefal de salida analégica 4 a 20 mA. Mdédulo
de comunicaciones profibls DP incorporado. Capacidad de carga hasta 800 ohmios. 1 Salida
digital de pulsos o frecuencia (0 a 10 kHz), para totalizador externo. 1 Entrada digital para
arranque del totalizador. 1 Salida de relé para aviso de alarma o mal funcion. 2 Totalizadores
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incluidos de 8 digitos, 1 para flujo de ida y otro para flujo de vuelta.

Indicacién local mediante indicador de 3 lineas de 20 caracteres, para caudal momentaneo y
totalizado. Incluido deteccion de tubo vacio y direccién del flujo. 2 Alarmas de flujo. Ajuste de
cero automatico. Tensién de alimentacion 115/230 V. AC, 50/60 Hz. Material de la carcasa
poliamida reforzada. Proteccién ambiental: IP-67.

- 1 Caudalimetro electromagnético de SiemensDanfoss modelo MAG 3100 W para liquidos con
una conductividad minima de 5 microS/cm. Didmetro nominal: DN 300. Presién nominal 16.
Alcance de medida maximo: 1300 m3/h a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de medida
minimo: 110 m3/h a velocidad de flujo de 0,25 m/s. Rango ajustado de fabrica: 360 m3/h. Material
del recubrimiento interno: Goma universal aprobada para uso con agua potable. Temperatura de
trabajo: -5 a + 90 °C. Material de los electrodos de medida: Acero inoxidable AISI 316 Ti.
Electrodo de puesta a tierra: Incluido en acero inoxidable AISI 316 Ti. Conexién al proceso
mediante bridas segin EN  1092-1, DN 300, PN 16. Material de las bridas acero al carbono.
Proteccién ambiental IP67. Totalmente instalado en la tuberia.

TIO01018 1,2000 h  Cuadrilla B 30,6700 36,80
TIP22011 1,0000 ud  Caudalimetro electromagnético @ 300 mm (p.o.) 2.672,0000 2.672,00
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.708,8000 67,72
TOTAL PARTIDA 2.776,52
TIA11015 ud Caudalimetro electromagnético, @ 500 mm, instalado

Ud. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUDALIMETRO electromagnético modelo MAG
5100W/6000 o similar DN 500 PN 10 230 V. Montaje compacto, compuesto por:

- 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalimetro electromagnético de
SiemensDanfosso similar, modelo MAG6000W montado separado del caudalimetro, sobre
soporte adecuado en la sala de control. Direccién de medida del flujo: Uni o bidireccional.
Precision de medida: 0,25% del valor momentaneo. Sefial de salida analdgica 4 a 20 mA. Modulo
de comunicaciones profibls DP incorporado. Capacidad de carga hasta 800 ohmios. 1 Salida
digital de pulsos o frecuencia (0 a 10 kHz), para totalizador externo. 1 Entrada digital para
arranque del totalizador. 1 Salida de relé para aviso de alarma o mal funcién. 2 Totalizadores
incluidos de 8 digitos, 1 para flujo de ida y otro para flujo de vuelta.

Indicacién local mediante indicador de 3 lineas de 20 caracteres, para caudal momentaneo y
totalizado. Incluido deteccion de tubo vacioy direccion del flujo. 2 Alarmas de flujo. Ajuste de
cero automatico. Tensién de alimentacion 115/230 V. AC, 50/60 Hz. Material de la carcasa
poliamida reforzada. Protecciéon ambiental: IP-67.

1 Caudalimetro electromagnético de SiemensDanfoss modelo MAG 5100 W para liquidos con
una conductividad minima de 5 microS/cm. Didametro nominal: DN 500. Presién nominal 16.
Alcance de medida maximo: 4680 m3/h a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de medida
minimo: 110 m3/h a velocidad de flujo de 0,25 m/s. Rango ajustado de fabrica: 1340 m3/h.
Material del recubrimiento interno: Goma universal aprobada para uso con agua potable.
Temperatura de trabajo: -5 a + 90 °C. Material de los electrodos de medida: Acero inoxidable
AISI 316 Ti. Electrodo de puesta a tierra: Incluido en acero inoxidable AISI 316 Ti. Conexion al
proceso mediante bridas segin EN  1092-1, DN 500, PN 16. Material de las bridas acero al
carbono. Protecciéon ambiental IP67. Totalmente instalado en la tuberia.

TIO01018 2,2400 h  Cuadrilla B 30,6700 68,70
TIP22015 1,0000 ud  Caudalimetro electromagnético 8 500 mm (p.o.) 4.412,0000 4.412,00
TIM01020 0,7000 h ~ Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 2413
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4.504,8300 112,62
TOTAL PARTIDA 4.617,45
TICC0004 Ud Puerta ctfue 1hj RF-120 90x200 cm.

Suministro y colocaciéon de puerta cortafuegos abatible, de 1 hoja, 1 mm. de espesor y de 90x200
cm., tipo RF-120, para apertura a izquierdas o a derechas, formada por un cerco de perfil
laminado en forma de Z, con garras de fijacion, corte a 45° soldado a tope, plegada con relleno
interno con material rigido de lana de roca de alta densidad, bisagras reforzadas con discos
templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de
material plastico, cerradura especial antifuego reversible, con llave o con cilindro, con acabado

de polvo epoxidico polimerizado al horno, en color a elegir por la direccion de obra.Apertura hacia
afuera disponiendo de un mecanismo que mantenga la posicién de abierta. Totalmente instalada y

acabada.
TIO01004 2,0000 h  Oficial 12 16,1200 32,24
TIO001009 2,0000 h  Pedn régimen general 13,8600 21,72
SFPA.5ab 1,0000 Ud  Puerta ctfue 1hj RF-120 90x200 428,7700 428,77
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 488,7300 12,22

TOTAL PARTIDA 500,95
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TID34MA005 ud Sefial fotoluminiscente de extincion de incendios
Ud. Sefial fotoluminiscente para elementos de extincion de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210
por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente instalado.
TIO01004 0,1500 h  Oficial 12 16,1200 2,42
U35MA005 1,0000 Ud Placa sefializ.plastic.297x210 10,0400 10,04
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12,4600 0,31
TOTAL PARTIDA 12,77
TID34MA010 ud Sefial fotoluminiscente de evacuacion
Ud. Sefial luminiscente para indicacion de la evacuacion (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....)
de 297x148mm por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente montada.
TIO01004 0,1500 h  Oficial 12 16,1200 2,42
U35MC005 1,0000 Ud  Pla.salida emer.420x297 15,2600 15,26
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 17,6800 0,44
TOTAL PARTIDA 18,12
TID34MA011 ud Sefial fotoluminiscente de salida
Ud. Sefial luminiscente para indicacion de la evacuacion (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....)
de 297x148mm por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente montada.
TIO01004 0,1500 h  Oficial 12 16,1200 2,42
U35MC000 1,0000 Ud  Pla.salida emer.297x148 10,0400 10,04
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12,4600 0,31
TOTAL PARTIDA 12,77
TIEXCVAC m3 Excavacion y prospeccion con ejecucion de sondeos
Excavacion por medios adecuados mecanicos o manuales de niveles o estructuras arqueologicas aparecidas du-
rante las labores de seguimiento, asi como de los yacimientos previamente documentados durante la fase de pros-
peccion.
TIO03003 2,0000 h  Titulado superior de 3 a 5 afios de experiencia 26,4100 52,82
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 52,8200 1,32
TI103009 1,0000 m®*  Excavacion manual pozo hasta 2 m profundidad, terreno suelto 26,5700 26,57
TOTAL PARTIDA 80,71
TIF01029 mil Preparacion hoyo 40x40x40 su.suelto d>700 ho/ha.pte<50% (R.E.A.)
Preparacion manual de hoyo de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base supe-
rior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o igual al 50% y densidad mayor a
700 hoyos/ha.
TI002003 58,3330 h  Peon régimen especial agrario 7,7100 449,75
T1002001 8,3330 h  Jefe de cuadrilla régimen especial agrario 8,2900 69,08
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 518,8300 519
TOTAL PARTIDA 524,02
TIF02019 mil Plantacion bandeja < 250 cm® hoyos s.s-t.pte<50% (R.E.A.)
Plantacion y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con envase rigido o termoformado con capacidad
<= 250 cm? en hoyos de 40x40 cm preparados en suelos sueltos o transito. No se incluye el precio de la planta,
el transporte, ni la distribucion de la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
TI002003 30,4340 h  Pedn régimen especial agrario 7,7100 234,65
TI002001 43470 h  Jefe de cuadrilla régimen especial agrario 8,2900 36,04
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 270,6900 2,71
TOTAL PARTIDA 273,40
TIF02033 ud Plantacion arboles hoyos 60x60x60, pendiente <= 50% (R.E.A.)
Plantacion especial de arboles en terrenos preparados por hoyos de 60x60x60 cm, incluido el tapado del hoyo.
No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribucion de la misma en el tajo. En terreno con pendien-
te inferior o igual al 50%.
TI002003 0,1490 h  Pedn régimen especial agrario 7,7100 1,15
TI002001 0,0210 h  Jefe de cuadrilla régimen especial agrario 8,2900 0,17
%1.0Cl 1,0000 %  Costes indirectos 1,0% 1,3200 0,01
TOTAL PARTIDA 1,33
TII01004MD m* Capaceo 20 cm a distacia transporte 30 m

Desbroce y despeje de la tierra vegetal, con un espesor superior a 20 cm, incluidas las
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excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacion de la obra y
acopio en corddn para su posterior reposicion
TIM01079 0,0039 h  Mototrailla autocargable 161/190 CV 96,2800 0,38
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,3800 0,01
TOTAL PARTIDA 0,39
TI102026 m*® Carga pala mecanica, transporte D<= 5m
Carga con pala mecénica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o plan-
ta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
TIM01053 0,0080 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 0,37
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,3700 0,01
TOTAL PARTIDA 0,38
TI03001 m* Excavacion manual zanja, terreno compacto, p<=2m
Excavacion manual en zanja, picado y paleo, hasta 2 m de profundidad en terreno compacto y zonas de dificil ac-
ceso. Para cimentaciones y obras de fabrica.Incluido refino
TIO01009 2,0000 h  Pedn régimen general 13,8600 21,72
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 27,7200 0,69
TOTAL PARTIDA 2841
TI103005 m® Excavacion mecanica zanja, terreno compacto
Excavacion mecanica en zanja en terreno compacto. Con la perfeccién que sea posible a maquina. Para cimenta-
ciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina.
TIM01055 0,0550 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m* 32,5200 1,79
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,7900 0,04
TOTAL PARTIDA 1,83
TI103009 m*®  Excavacion manual pozo hasta 2 m profundidad, terreno suelto
Excavacion en pozo (picado y elevacion) hasta 2 m de profundidad, de forma manual, en terreno suelto.
TIO01009 1,8700 h  Pedn régimen general 13,8600 25,92
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 25,9200 0,65
TOTAL PARTIDA 26,57
TI03013 m*®  Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacion de medios auxiliares.
TIO01009 0,2500 h  Pedn régimen general 13,8600 347
TIM01061 0,2500 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 39,4500 9,86
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 13,3300 0,33
TOTAL PARTIDA 13,66
Ti04010 m?  Perfilado plano de fundacion o rasante
Perfilado del plano de fundacién o de la rasante del camino.
TIMO1077 0,0010 h  Motoniveladora 131/160 CV 61,5100 0,06
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,0600 0,00
TOTAL PARTIDA 0,06
Ti04011 m? Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, sin riego
Compactacion del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal.
TIM01083 0,0020 h  Compactador vibro 101/130 CV 37,5100 0,08
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,0800 0,00
TOTAL PARTIDA 0,08
TI104020 m*®  Construccion terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion de terra-
plenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del
equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Densi-
dad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal 0 96% del Ensayo Proctor Modificado.
TIMO1077 0,0030 h  Motoniveladora 131/160 CV 61,5100 0,18
TIM01084 0,0100 h  Compactador vibro 131/160 CV 39,7000 0,40
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,5800 0,01
TI104003 1,0000 m*  Riego a humedad 6ptima para compactacion 1001/m?, A4-A7, D<=3 km 0,4300 0,43
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TOTAL PARTIDA 1,02
TI04041 m?  Perfilado y refino taludes c/medios mecan., h<= 1,5 m,t.transito
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecanicos, hasta una altura de 1,5 m en terreno
duro o transito.
TIM01077 0,0020 h  Motoniveladora 131/160 CV 61,5100 0,12
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,1200 0,00
TOTAL PARTIDA 0,12
TI105005 m?  Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m?, instalado
Geotextil de fibra continua, gramajes hasta 165 g/m?. Incluyendo solapes. Instalado.
TIO01017 0,0070 h  Cuadrilla A 40,0500 0,28
TIP05001 1,0000 m*  Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m? (p.o.) 0,6600 0,66
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,9400 0,02
TOTAL PARTIDA 0,96
TI106009 m®  Material granular machaqueo zahorra natural 2"
Material granular seleccionado en cantera al tamafio maximo de 2 pulgadas, obtenido de zahorras naturales, me-
diante cribado y machaqueo. (No incluye canon de extraccion).
TIM01048 0,0100 h  Pala cargadora oruga 101/130 CV 55,1500 0,55
TIM01052 0,0060 h  Pala cargadora ruedas 101/130 CV 41,3400 0,25
TIM02011 0,0130 h  Equipo mévil machaqueo criba 100 th 109,2500 1,42
TIM04022 0,0130 h  Grupo electrogeno 131/160 CV, sin mano de obra 14,2300 0,18
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,4000 0,06
TOTAL PARTIDA 2,46
TI06013 m®  Construccion sub-base, mat.granular 2", 95%PM, €>20 cm, D<= 3 km
Construccion de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout
venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad dptima y compactacion de las capas hasta
una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtencién, clasificacion, carga,
transporte y descarga del material, con distancia maxima del agua de 3 km.
TIMO1077 0,0200 h  Motoniveladora 131/160 CV 61,5100 1,23
TIM01084 0,0200 h  Compactador vibro 131/160 CV 39,7000 0,79
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,0200 0,05
TI104002 1,0000 m*  Riego a humedad 6ptima para compactacién 80 I/m3, A1-A3, D<=3 km 0,3500 0,35
TOTAL PARTIDA 2,42
TI108026 t Firme con aglom.caliente, ar.convenc, D<= 3 km, pte<= 15%
Firme con aglomerado en caliente, con arido convencional, extendido y compactado,a una distancia media menor
o igual a 3 km. Alcanzando el 97% de la densidad méxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad en-
tre 2,25 y 2,40 t/m?). Para pendientes maximas del 15%.
TIO001009 0,0760 h  Peon régimen general 13,8600 1,05
TIP07016 1,0000 t Aglomerado caliente con arido convencional (planta) 43,4400 43,44
T1102027 0,5450 m*  Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D<= 3 km 1,8000 0,98
TIM01088 0,0190 h  Extendedora aglomerado asfaltico sin cadenas 64,2400 1,22
TIM01083 0,0190 h  Compactador vibro 101/130 CV 37,5100 0,71
TIM01080 0,0190 h  Compactador neumatico 71/100 CV, 20 t 43,7400 0,83
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 48,2300 1,21
TOTAL PARTIDA 49,44
Ti0020 m*® Limpieza cauces o desagiies con poca vegetacion, vol<= 2 m*/m
Limpieza de cauces o desagiies con poca vegetacion y volumen de excavacion hasta 2 m¥m, medido sobre per-
fil.
TIM01058 0,0150 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 0,88
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,8800 0,02
TOTAL PARTIDA 0,90
TIM0031 m* Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagiies, hasta una distancia de 10
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con lamina acoplada al tractor oruga.
Medido en terreno suelto.
TIM01038 0,0030 h  Tractor orugas 151/170 CV 62,9400 0,19
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%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,1900 0,00
TOTAL PARTIDA 0,19
TI0033 m* Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagiies, hasta una distancia de 20
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccién posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Me-
dido en terreno suelto.
TIM01058 0,0120 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 58,5100 0,70
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,7000 0,02
TOTAL PARTIDA 0,72
TII12001 ha Roturacion o desfonde a 40 cm, sin piedras ni raices
Roturacién o desfonde de terrenos sin piedras ni raices, con rejas separadas hasta 50 cm y una profundidad me-
dia de 40 cm.
TIM01036 1,5300 h  Tractor orugas 101/130 CV 49,0000 74,97
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 74,9700 1,87
TOTAL PARTIDA 76,84
TiM2010 ha Gradeo de terrenos cultivados
Gradeo de terrenos cultivados, por pase.
TIM01036 0,7050 h  Tractor orugas 101/130 CV 49,0000 34,55
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 34,5500 0,86
TOTAL PARTIDA 35,41
TI3012 m*  Mortero de reparacion para espesor <8 cm
Mortero de reparacion, monocomponente, a base de cemento, resinas sintéticas, humo de silice y reforzado con fi-
bras, para reparaciones de espesor inferior a 8 cm, aplicado.
TIO01009 3,2500 h  Peon régimen general 13,8600 45,05
TIP03033 150,0000 kg  Mortero de reparacion para espesor hasta 8 cm (p.o.) 0,7700 115,50
TIP01001 0,0300 m*  Agua (p.0.) 0,5000 0,02
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 160,5700 4,01
TOTAL PARTIDA 164,58
TII14002 m*  Hormigén no estructural 15 N/mm?, arido 20, planta, D<= 15 km
Hormigon no estructural de 15 N/mm? de resistencia caracteristica, con arido de 20 mm de tamafio méximo, elabo-
rado en planta, a una distancia méxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra.
TIO01009 1,4000 h  Pedn régimen general 13,8600 19,40
TIP03002 1,0000 m®*  Hormigdn no estructural H-15 (15N/mm?), arido 20 mm, planta 60,8000 60,80
TIM02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 16,0900 1,61
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 81,8100 2,05
TOTAL PARTIDA 83,86
Ti14004 m*  Hormigon en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 mm de tamafio maximo, ela-
borado en planta, a una distancia maxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.
TIO01009 1,4000 h  Peon régimen general 13,8600 19,40
TIP03003 1,0000 m*  Hormigén estructural en masa HM-20/sp/40, arido 40 mm, planta 64,2800 64,28
TIM02018 0,1000 h  Vibrador hormigdn o regla vibrante 16,0900 1,61
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 85,2900 2,13
TOTAL PARTIDA 87,42
Ti4011 m* Hormigoén para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigén para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica), con &rido de 20 mm de tamafio maximo,
elaborado en planta, a una distancia méxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.
TIO01009 1,4000 h  Pedn régimen general 13,8600 19,40
TIP03010 1,0000 m®*  Hormigdn estructural para armar HA-30/sp/20, arido 20 mm, planta 81,1600 81,16
TIM02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 16,0900 1,61
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 102,1700 2,55
TOTAL PARTIDA 104,72
TiM4023 m* Hormigén armar HA-30/sp/20, sulforresistente, planta D<= 15 km

Hormigon para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica), sulforresistente, con arido de 20 mm de ta-
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mafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.
TIO01009 1,4000 h  Pedn régimen general 13,8600 19,40
TIP03022 1,0000 m*  Hor.estr. armar HA-30/sp/20 sulforresistente, arido 20mm, planta 89,6300 89,63
TIM02018 0,1000 h  Vibrador hormigdn o regla vibrante 16,0900 1,61
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 110,6400 2,77
TOTAL PARTIDA 113,41
TI14026 m® Puesta en obra hormigon volumenes aislados < 1 m*
Mayor precio de puesta en obra de hormigon de obras de fabrica, de volumenes inferiores a 1 m?, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.
TIO001009 1,4000 h  Pebn régimen general 13,8600 19,40
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 19,4000 0,49
TOTAL PARTIDA 19,89
TiM4027 m® Puesta en obra hormigén armar con bomba
Mayor precio de puesta en obra de hormigon para armar, impulsado por bomba de hormigon, para muros, losas,
forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
TIO01009 0,2000 h  Peon régimen general 13,8600 2,77
TIM02016 0,200 h  Bomba hormigonar 20 m¥%h 39,5600 4,75
TIM01003 0,1200 h ~ Camién 131/160 CV 33,2700 3,99
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 11,5100 0,29
TOTAL PARTIDA 11,80
Ti15003 kg Acero corrugado, ¢ 5-14 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
TIO01004 0,0180 h  Oficial 12 16,1200 0,29
TIO001009 0,0180 h  Peon régimen general 13,8600 0,25
TIP01048 1,0500 kg Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,8400 0,88
TIP01045 0,0150 kg Alambre (p.0.) 1,4600 0,02
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,4400 0,04
TOTAL PARTIDA 1,48
Ti15004 kg Acero corrugado, @ 16-20 mm, B-5008, colocado
Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.
TIO01004 0,0150 h  Oficial 12 16,1200 0,24
TIO01009 0,0150 h  Peon régimen general 13,8600 0,21
TIP01048 1,0500 kg Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,8400 0,88
TIP01045 0,0200 kg  Alambre (p.0.) 1,4600 0,03
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,3600 0,03
TOTAL PARTIDA 1,39
TI16002 m? Encofrado y desencofrado zapatas y riostras
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentacion.
TI001004 0,2900 h  Oficial 1 16,1200 4,67
TIO01009 0,2900 h  Pedn régimen general 13,8600 4,02
TIP01033 0,0200 m*  Madera (p.0.) 182,7700 3,66
TIP01044 0,1500 kg  Puntas (p.0.) 2,2500 0,34
TIP01045 0,1000 kg  Alambre (p.0.) 1,4600 0,15
TIP01041 0,0200 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 1,8000 0,04
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12,8800 0,32
TOTAL PARTIDA 13,20
Ti16011 m?  Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para dejar vistos, los tres primeros metros de altura, conside-
rando 40 posturas.
TI001004 0,7200 h  Oficial 1 16,1200 11,61
TIO01009 0,7200 h  Peon régimen general 13,8600 9,98
TIP01033 0,0020 m*  Madera (p.0.) 182,7700 0,37
TIP01037 0,1200 ud  Panel metalico 50x50 cm con accesorios (p.o.) 9,5800 1,15
TIP01044 0,0500 kg  Puntas (p.0.) 2,2500 0,11
TIP01045 0,0500 kg Alambre (p.0.) 1,4600 0,07
TIP01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 1,5300 0,11
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 23,4000 0,59
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TOTAL PARTIDA 23,99
TI6018 m? Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, vistas
Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para dejar vista, considerando 40 posturas.
TIO01004 0,8300 h  Oficial 12 16,1200 13,38
TI001009 0,8300 h  Peon régimen general 13,8600 11,50
TIP01033 0,0020 m* Madera (p.0.) 182,7700 0,37
TIP01038 0,0600 ud  Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.0.) 19,1700 1,15
TIP01044 0,0500 kg  Puntas (p.0.) 2,2500 0,11
TIP01045 0,0500 kg~ Alambre (p.0.) 1,4600 0,07
TIP01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 1,5300 0,11
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 26,6900 0,67
TOTAL PARTIDA 27,36
Ti16021 m?  Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas
Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas.
TIO01004 0,9000 h  Oficial 12 16,1200 14,51
TIO01009 0,9000 h  Peon régimen general 13,8600 12,47
TIP01033 0,0140 m* Madera (p.0.) 182,7700 2,56
TIP01044 0,0700 kg Puntas (p.0.) 2,2500 0,16
TIP01045 0,0700 kg Alambre (p.0.) 1,4600 0,10
TIP01041 0,0200 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 1,8000 0,04
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 29,8400 0,75
TOTAL PARTIDA 30,59
TI16029 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y desmontaje,
considerando un nimero maximo de 40 posturas.
TIO01004 0,2290 h  Oficial 12 16,1200 3,69
TIO01009 0,4000 h  Peon régimen general 13,8600 5,54
TIM01091 0,750 h  Grua 131/160 CV, 6-12 t 33,7800 591
TIP01036 1,0000 m?  Encofrado tipo PERI (p.0.) 7,5200 7,52
TIP01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 1,5300 0,11
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 22,7700 0,57
TOTAL PARTIDA 23,34
TI6030 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta
2,70 m, considerando un niimero minimo de 40 posturas.
TIO01004 0,2350 h  Oficial 12 16,1200 3,79
TIO01009 0,4000 h  Pedn régimen general 13,8600 5,54
TIM01091 0,890 h  Grua 131/160 CV, 6-12 t 33,7800 6,38
TIP01036 1,0000 m*  Encofrado tipo PERI (p.0.) 7,5200 7,52
TIP01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 1,5300 0,11
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 23,3400 0,58
TOTAL PARTIDA 23,92
Ti6031 m? Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 22 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 22 puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta
5,40 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
TIO01004 0,2640 h  Oficial 12 16,1200 4,26
TIO01009 0,5000 h  Pedn régimen general 13,8600 6,93
TIM01091 0,920 h  Grua 131/160 CV, 6-12 t 33,7800 6,49
TIP01036 1,0000 m*  Encofrado tipo PERI (p.0.) 7,5200 7,52
TIP01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 1,5300 0,11
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 25,3100 0,63
TOTAL PARTIDA 25,94
TII19018 m? Tabicon 9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 1:8
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Tabicon de 9 cm de espesor con ladrillo hueco doble, recibido con mortero 1:8 de 190 kg de cemento, incluso re-
planteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

TIO01018 0,3000 h  Cuadrilla B 30,6700 9,20
TIP01079 0,0300 mil  Ladrillo hueco doble (p.o.) 146,8600 4,41
TIP01001 0,0120 m* Agua (p.0.) 0,5000 0,01
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 13,6200 0,34
TI113008 0,0120 m®*  Mortero cemento 1/8, D<= 3 km 72,9700 0,88
TOTAL PARTIDA 14,84
TiM9033 m? Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich
y Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con
dos laminas prelacadas de 0,60 mm con nucleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m?3 con un
espesor total de 50 mm, sobre correas metalicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijacion,
juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera
magnitud. (No incluye los medios de elevacion).
TIO01004 0,2300 h  Oficial 12 16,1200 3,71
TI001008 0,2300 h  Peon especializado régimen general 14,5500 3,35
TIP01098 1,0100 m*  Panel sandwich para cubiertas (p.o.) 24,1600 24,40
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 31,4600 0,79
TOTAL PARTIDA 32,25
TI9037 m  Rodapié de gres de 8x31 cm
Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1:6, incluidas juntas con lechada
de cemento blanco y su correspondiente limpieza.
TIO01004 0,0700 h  Oficial 12 16,1200 1,13
TI001009 0,0100 h  Peon régimen general 13,8600 0,14
TIP01125 1,0000 m  Rodapié gres 8x31 cm (p.o.) 2,6600 2,66
TIP01010 0,0010 m*  Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 (p.0.) 84,2200 0,08
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,0100 0,10
TI113006 0,0010 m®*  Mortero cemento 1/6, y arena rio, D<= 3 km 79,3700 0,08
TOTAL PARTIDA 419
TI19045 m? Guarnecido maestreado con yeso negro, paramento vertical
Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos verticales.
TIO01018 0,300 h  Cuadrilla B 30,6700 3,99
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,9900 0,10
TI119001 0,0200 m* Pasta de yeso negro, amasada 111,5800 2,23
TOTAL PARTIDA 6,32
TI19048 m?  Enlucido con yeso blanco, paramento vertical
Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales.
TIO01018 0,0450 h  Cuadrilla B 30,6700 1,38
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,3800 0,03
TI119002 0,0050 m*  Pasta de yeso blanco, amasada 124,1200 0,62
TOTAL PARTIDA 2,03
TI9053 m?  Pintura plastica lisa sobre paramentos
Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formado por lijado y limpieza
del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado.
TIO01004 0,1560 h  Oficial 12 16,1200 2,51
TIP01102 0,3500 kg  Selladora (p.0.) 5,5900 1,96
TIP01105 0,4500 kg  Pintura plastica (p.0.) 2,7900 1,26
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,7300 0,14
TOTAL PARTIDA 5,87
Ti19071 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, @ 100 cm, h=100 cm
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigén armado, con junta de goma de 100
cm de diametro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre
otros anillos o sobre cubetas de base.
TIO01004 0,4500 h  Oficial 12 16,1200 7,25
TI001008 0,2300 h  Peon especializado régimen general 14,5500 3,35
TIP01025 1,0000 ud  Anillo pozo H.A. @ 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.0.) 134,4900 134,49
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%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 145,0900 3,63
TI113003 0,0010 m*  Mortero cemento 1/3, D<= 3 km 99,4100 0,10
TOTAL PARTIDA 148,82
TIM9077 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigdn armado, con
junta de goma, de 100 a 60 cm de diametro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre anillos de po-
zo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundi-
cion gris de 60 cm de diametro y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral pos-
terior.
TIO01004 0,5500 h  Oficial 12 16,1200 8,87
TI001008 0,2800 h  Peon especializado régimen general 14,5500 4,07
TIP01029 1,0000 ud  Cono asimétr H.A. g 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (p.o.) 226,3800 226,38
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 239,3200 5,98
TI113003 0,0020 m*  Mortero cemento 1/3, D<= 3 km 99,4100 0,20
TOTAL PARTIDA 245,50
TI19085 m?  Solado exterior con baldosa hidraulica 20x20 cm
Solado exterior con baldosa hidraulica de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso
nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, formacién de juntas, enlechado y limpieza del pavimento.
TIO01018 0,1500 h  Cuadrilla B 30,6700 4,60
TIPO1121 1,0000 m*  Baldosa hidraulica 20x20 cm  (p.0.) 8,1600 8,16
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12,7600 0,32
TI113006 0,0300 m*  Mortero cemento 1/6, y arena rio, D<= 3 km 79,3700 2,38
TI113001 0,0200 m*  Mortero cemento 1/1, D<= 3 km 146,0400 2,92
TOTAL PARTIDA 18,38
TIM9087 m  Bordillo prefabricado hormigén
Bordillo prefabricado de hormigdn H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre
base de hormigén no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).
TIO01018 0,1600 h  Cuadrilla B 30,6700 491
TIP01130 1,0000 m  Bordillo hormigdn 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.0.) 5,7500 5,75
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,6600 0,27
TI14004 0,0750 m®*  Hormigén en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,4200 6,56
TI113001 0,0060 m*  Mortero cemento 1/1, D<= 3 km 146,0400 0,88
TOTAL PARTIDA 18,37
TIINFORM.ARQU ud Informe arqueologico inicial y final
Informe final de actuacion arqueolégica en la que quedaran convenientemente reflejados los
resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueolégico
recuperado, acompafado de la documentacion cartografica, fotografica y planimetrica
pertinentes.
TI003003 72,0000 h  Titulado superior de 3 a 5 afios de experiencia 26,4100 1.901,52
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.901,5200 4754
TOTAL PARTIDA 1.949,06
TIJORARQUE ud Jornada de seguimiento y control arqueologico
Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento y control arqueolégico, realizada por
un arquedlogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de indole arqueolégica que
pueda surgir durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a
cabo. Asi mismo se incluye el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el
balizado de las estructuras marcadas por el Servicio Territorial de Cultura.
TIO03003 5,0000 h  Titulado superior de 3 a 5 afios de experiencia 26,4100 132,05
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 132,0500 3,30
TOTAL PARTIDA 135,35
TIL01045 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segun Norma UNE 23110, colocado
TI001008 0,2000 h  Peon especializado régimen general 14,5500 2,91
TIP23FJ030 1,0000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 54,6700 54,67
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 57,5800 1,44
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TOTAL PARTIDA 59,02
TIL01048 ud Extintor portatil anhidrido carbénico 5 kg, colocado
Extintor portatil de anhidrido carbénico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C, instalado.
TIO001008 0,2000 h  Peon especializado régimen general 14,5500 2,91
TIP23FJ260 1,0000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 68,6400 68,64
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 71,5500 1,79
TOTAL PARTIDA 73,34
TIMFHH030MOD m?  Panel Prefabricado hormigon cerramiento china de rio e=16 cm
Panel de cerramiento de hormigén armado, de resistencia caracteristica HA-35, malla corrugada
electro soldada y barras de refuerzo de acero de limite elastico 500 Mpa, de espesor 16 cm,
macizo, acabado exterior china de rio y fratasado gris en la cara interior, despiece segun planos
de fachada. Incluso p.p. de anclajes metalicos para sujecion a la estructura y demas piezas
auxiliares.RFA:120 . i/p.p. de piezas especiales y sellado interior y exteriormente mediante juntas
con corddén de masilla caucho neutro y junta de PVC. incluso parte proporcional de elementos de
anclaje a estructura completamente instalado. Incluido el raseado para tapar los elementos de
sujeccion y de elevacion. Incluida cantonera lavada de 20 cm de espesor para cierre de esquina
de nave con ambas alas, estandar de 32 cm. Colocado con ayuda de grda automévil para
montaje y apeos necesarios. Eliminacién de restos y limpieza final y pintado. P.p. de andamiajes y
medios auxiliares. Segun NTE-FPP. Incluso replanteo, nivelados, aplomados, medios de elevacion,
materiales, portes, montaje, fijacion, limpieza de paneles y la totalidad de medios auxiliares y de
seguridad, totalmente acabada. Paneles conforme a EHE-08 y DPC o RPC (marcado CE).Medida la
superficie realmente ejecutada.
TIO01004 0,1000 h  Oficial 12 16,1200 1,61
TIO01005 0,1000 h  Oficial 22 15,7600 1,58
TIO01009 0,1000 h  Peon régimen general 13,8600 1,39
MDTIMO01092_60 0,1000 h  Grua telescopica autoprop. 60 t 87,0000 8,70
PO3EC130MOD 1,0000 m*  Panel pref.hgon cerramiento china rio vt 46,8000 46,80
053010 RET 0,1000 ml  Retacado fila inferior con mortero sin retraccion 5,5900 0,56
053010 SILIC 0,4000 ml  Cordon de silicona neutra+fondo de junta 5,4100 2,16
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 62,8000 1,57
TOTAL PARTIDA 64,37
TIMFIG080OMOD m? Cubierta Pol.Ref. Fibra Vidrio trasltcida perfll granonda
Cubierta con doble placa de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslicida perfil granonda tipo,
sobre correas metalicas y/o hormigén, incluso parte proporcional de solapes, caballetes, limas,
remates, encuentros, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, medios auxiliares,
totalmente instalada, segun NTE-QTS-5y QTF-17,18 y 19. Medida en verdadera magnitud.
TIO01004 0,1500 h  Oficial 12 16,1200 2,42
TIO01005 0,1500 h  Oficial 22 15,7600 2,36
PO5FG310 1,2000 m*  Placa poliéster granonda Transp. clasell 32,0000 38,40
PO5FG220 0,0600 m  Caballete artic. granonda terra 15,7500 0,95
PO5FWTO070 1,5000 ud  Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal 0,9398 1,41
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 45,5400 1,14
TOTAL PARTIDA 46,68
TIMFWJL042MOD m  Bajante circular galvanizada y pintada diam. 140mm.
Bajante circular de chapa de acero galvanizada y pintada de 1 mm de espesor, de diametro 140
mm., instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.
TIO01004 0,2000 h  Oficial 12 16,1200 3,22
P17JLO91MOD 1,0000 m  Bajante circular 140 mm. acero galv 15,0720 15,07
P17JL391MOD 0,4000 ud  Abrazadera p.lacada 140 mm. 2,8371 1,13
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 19,4200 0,49
TOTAL PARTIDA 19,91
TIMFWNLO5MOD m  Canalon prelacado cuadrado. Desarrollo 500mm.
Canalon visto de chapa de acero prelacada de 1 mm. de espesor, de seccidn cuadrada con un desarrollo de 500
mm., fijado la cubierta, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa pre-
lacada, soldaduras y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.
TIO01004 0,4500 h  Oficial 12 16,1200 7,25
P17NL081MOD 1,0000 m  Canalén p.lacado cuad.500 mm. e=1mm p.p.piezas 21,2781 21,28
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 28,5300 0,71
TOTAL PARTIDA 29,24
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TITRA026 m  Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm.
Porte de elementos prefabricados de planta a obra con camién grua de 20 Tm. y distancia 30 Km. de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacio, y los tiempos de carga y descarga.

TIM07007 30,0000 km  Camién 241/310 CV, con grla 1,8800 56,40
TIM01091 2,0000 h  Grta 131/160 CV, 6-12t 33,7800 67,56
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 123,9600 3,10
TOTAL PARTIDA 127,06
TIVAC0300.16 ud Valvula compuerta g 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red

Valvula de compuerta de cierre elastico, de @ 300 mm. y presién de trabajo hasta 16 atm., unién
con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion dictil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundicién dactil EN GJS500 (GGG-50)
vulcanizada,Collarin latéon CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas
téricas, Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescopico.
Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicién ductil galvanizada.
Tratamiento de acabado granallado de superficies segin norma UNE EN ISO 8501-2:2008,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo, polimerizacién en horno a
200°. Accionada mediante volante, PN=10 6 PN 16 atm, colocacién enterrada y montada en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de
tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria.

MDTIP15006 1,0000 ud  Valvula compuerta g 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 586,0000 586,00
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud  Eje de extension telescopica+trampillon para maniobrar 50,5000 50,50
CARRE300.BB 1,0000 u  Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unién Brida-Elastica 217,0000 217,00
CARRE300.BE 1,0000 u  Carrete DN 300, 150 cm. Union Brida-Elastica 185,3700 185,37
TIP18004 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62
TIM01020 5,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 34,4700 172,35
TIO01017 3,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 120,15
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.333,9900 33,35
MDARQTIPOI 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87
TIA01017MD 1,5000 m*  Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54
TOTAL PARTIDA 1.811,75
TRAMEX m?  Tramex colocado

Rejilla tramex de 30x30x30/4 incluso estructuras, marcos, barandillas, sujecciones y anclajes
tanto en pasarelas como en escaleras. La rejilla tramex sera galvanizada y las estructuras,
marcos y barandillas pintadas con dos manos de imprimacioén antioxidante epoxi fosfatada.
Unidad de obra totalmente colocada.

MOR30X30 1,0000 m2 Rejilla tramex 30x30, adquisicion y transporte 72,1200 72,12
MEPOX 0,3500 kg  Pintura epoxi fosfatada 7,0000 2,45
TIO01004 3,0000 h  Oficial 12 16,1200 48,36
TIO01009 4,0000 h  Pedn régimen general 13,8600 55,44
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 178,3700 4,46
TOTAL PARTIDA 182,83
VALAV350PN16 ud Valvula de alivio en 90° DN350 PN16

Valvula de alivio pilotada, pilotos y latiguillos en cobre, con cuerpo en 902, modelo 50RWR de
ROSS o similar, en DN350 y PN16. Tornilleria en acero al carbono, bicromatada de calidad minima
de 8.8. Totalmente instalada y puesta en marcha.

TIO01018 3,0000 h  Cuadrilla B 30,6700 92,01
TIM01090 1,8000 h  Gria101/130 CV, 5t 33,3300 59,99
VALAL350MTP16 1,0000 ud  Valvula de alivio en 90° DN350 PN16 20.512,0000 20.512,00
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 20.664,0000 516,60
TOTAL PARTIDA 21.180,60
VALVRETDBP65 ud Valvula de retencion de doble plato g 65 mm PN-10

Vélvula de retencion o antiretorno de doble plato DN 75 mm PN-10. Instalacion horizontal o vertical. Cuerpo y ta-
pa de fundicién nodular GGG-40, platos AISI-316, resorte en AISI 302, y eje AISI 304, asiento buna-N. Total-
mente instalado

TIO01004 0,9000 h  Oficial 12 16,1200 14,51
MTVALVRETDBP6 1,0000 ud  Valvula de retencién de doble plato @ 65 mm PN-10 75,5099 75,51
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 90,0200 2,25

TOTAL PARTIDA 92,27
VENT-2-PP ud Ventosa pozo profundo 2" montada.Incluye valv.corte
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Ventosa de pozo profundo de uso normal DN 50 para proteccién de tuberia, y optimizar el
arranque de las bombas, modelo DL de Multiplex 2" o similar. Cuerpo de fundicién y partes
internas de acero inoxidable, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2", valvula de mariposa
anterior, totalmente colocada y montada.en cuerpo de fundicién ductil GGG 40, flotador fabricado
en acero inoxidable y cierre en EPDM. Purgador de fundicion dictil con sistema de flotador en
inoxidable AISI 304, con orificio purgador de 1/4". Unién por brida normalizada PN 16 segun
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.

TIO01018 0,5000 h  Cuadrilla B 30,6700 15,34

VICA.2 2,0000 Ud  Acoplamiento galva. flex. tipo VICTAULIC 2" 8,2200 16,44

VET-PP-2 1,0000 Ud  Ventosa pozo profundo 2 650,0000 650,00

TIP150050 1,0000 ud  Vélvula compuerta g 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 90,0000 90,00

CARR.2.100RRO 1,0000 ud  Carrete 2" ranurado/roscado PN 16.L 100 mm 4,5600 4,56

%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 776,3400 19,41

TOTAL PARTIDA 795,75

VENT-3-PP ud Ventosa pozo profundo 3" montada.Incluye valv.corte
Ventosa de pozo profundo de uso normal DN 80 para proteccién de tuberia, modelo DL de
Multiplex 3" o similar para optimizacién del arranque de las bombas. Cuerpo de fundicién y partes
internas de acero inoxidable, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3", valvula de compuerta
embridada, totalmente colocada y montada.en cuerpo de fundicién ductil GGG 40, flotador
fabricado en acero inoxidable y cierre en EPDM. Purgador de fundicién ductil con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con orificio purgador de 1/4". Unién por brida normalizada PN 16
segun UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.

TIO01018 1,0000 h  Cuadrilla B 30,6700 30,67

TIM01020 1,0000 h  Camién volquete graa 101/130 CV 34,4700 34,47

VICAB.3 1,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VICTAULIC 3" 32,2700 32,27

VICA.3 2,0000 ud  Acoplamiento galva. flex. tipo VICTAULIC 3" 8,3600 16,72

TOR.16 8,0000 ud  Tornillo cincado 16 mm, tuerca y dos arandelas 0,3610 2,89

VET-PP-3 1,0000 Ud  Ventosa pozo profundo 3 " 980,0000 980,00

MDTIA10001 1,0000 ud  Valvula de compuerta,g 80 mm, 16 atm embridada, 1,6 MPa(p.o.) 110,0000 110,00

CARR.3.100R 1,0000 ud  Carrete 3" ranurado PN 16.L 100 mm 3,9700 3,97

%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.210,9900 30,27

TOTAL PARTIDA 1.241,26

VEN_DOB_6 ud Ventosa trifuncional doble DN6", Purga 1/4" PN16
Ventosa trifuncional de aguas limpias doble, con mecanismo de cierre por flotador para
proteccion de tuberia DN 6" capacidad de entrada 2263 I/s cada cuerpo y salida de aire de 1.414
I/'s cada cuerpo de fundicién ductil GGG 50, de flotador en inoxidable AlSI 304, y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con
diametro de conexion 1"y orificio purgador 1/4". Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16
segun UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,
incluyendo remonte en acero galvanizado DN 200 mm, acoplamientos ranurados y valvula de
mariposa ranurada.Totalmente colocada y montada sobre colector de impulsion.

TIO01017 2,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 80,10

TIM01020 1,0000 h  Camién volquete grua 101/130 CV 34,4700 34,47

VICABH.8 2,0000 Ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8" 74,4000 148,80

VICARIF.6 2,0000 Ud  Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 18,4300 36,86

VICARI6 1,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 21,4200 2142

TORM16X90 8,0000 u  Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,08

TUB.8RANH 1,5000 m  Tubo ranurado hidrante 8" 54,5300 81,80

MDTIP15003 2,0000 ud  Valvula compuerta @ 150 mm 1,6 MPa (p.0.) 160,0000 320,00

MDTIP22015 2,0000 ud  Ventosa trifuncional @ 150 mm 1,6 MPa (p.o.) con purgador 5/16" 1.150,0000 2.300,00

%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.029,5300 75,74

TOTAL PARTIDA 3.105,27

VRDC3001 ud Valvula anti-retorno disco concéntrico wafer. PN16 DN 300 mm
Valvula de retencion de disco concéntrico multidisco tipo CLASAR o equivalente, de diametro 300
mm. para montar embridada (con bridas), cuerpo y discos en fundicion nodular GGG-40, sin eje,
muelles en acero inoxidable, asiento en caucho EPDM, junta cuerpo-tapa en nitrilo, obturador en
poliuretano. Montada y probada.

TIO01017 4,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 160,20

TIM01090 1,2000 h  GrGa 101/130 CV, 5t 33,3300 40,00

VRDC300 1,0000 ud  Valvula retencion disco concéntrico DN 300 PN 16 embridada 1.800,0000 1.800,00

%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.000,2000 50,01
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 2.050,21
VRDC5001 ud Valvula anti-retorno disco concéntrico wafer. PN16 DN500 mm
Valvula de retencion de disco concéntrico multidisco tipo CLASAR o equivalente, de diametro 500
mm. para montar entre bridas (wafer), cuerpo y discos en fundicién nodular GGG-40, sin eje,
muelles en acero inoxidable, asiento en caucho EPDM, junta cuerpo-tapa en nitrilo, obturador en
poliuretano. Montada y probada.
TIO01017 2,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 80,10
TIM01090 1,2000 h  GrGa 101/130 CV, 5t 33,3300 40,00
VRDC500 1,0000 ud  Valvula retencion disco concéntrico DN 500 PN 16 wafer 4.205,0000 4.205,00
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4.325,1000 108,13
TOTAL PARTIDA 4.433,23
04020401 ud Silenciador de motor 110 KW
Protector-Silenciador de motor de 110KW con una reduccién de nivel sonoro de 6 dBA para
motores tipo 355SM_ tipo ABB o equivalente. Ejecutado con chapa de acero de 2 mm de espesor
pintado con el mismmo procediemitno que el resto del motor y material fonoabsorbente de
poliuretano de 40 mm de espesor, con juntas de goma de ajuste y encaje perfecto que eviten
vibraciones. Totalmente ejecutado e instalado
TIO01017 1,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 40,05
TIMDMTSIL110 1,0000 ud  Silenciador de motor 110 KW 500,0000 500,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 540,0500 13,50
TOTAL PARTIDA 553,55
04020402 ud Silenciador de motor 400 KW
Protector-Silenciador de motor de 400 KW con una reduccion de nivel sonoro de 6 dBA para
motores tipo 355LK_ tipo ABB o equivalente. Ejecutado con chapa de acero de 2 mm de espesor
pintado con el mismmo procediemitno que el resto del motor y material fonoabsorbente de
poliuretano de 40 mm de espesor, con juntas de goma de ajuste y encaje perfecto que eviten
vibraciones. Totalmente ejecutado e instalado
TIO01017 1,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 40,05
TIMDMTSIL500 1,0000 ud  Silenciador de motor 400 KW 800,0000 800,00
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 840,0500 21,00
TOTAL PARTIDA 861,05
04020403 ud Silenciador acustico de rejilla de ventilacion
Silenciador acustico rectangular multibafle, construido en acero galvanizado con los bafles
paralelos rellenos d ematerial fonoabsorbente recubierto con velo mineral de vidrio protector
(negro) sin provocar pérdidas de carga (maximo 3.1 milimetros). Modelo SILENTEC TSA 100/200
de Audiotec o equivalente, con dimensiones aproximadas de 1.200 x 1.500 x 1.000 mm. (alto x
ancho x fondo) . Cuadal 7500 m3/h, velocidad del aire 2.8 m/s y pérdidas de carga de 2.5 mm.
Reducion del ruido en 29.3 dBA (segun pliego de condiciones).
Todo el conjunto sera resistente a la oxidacion (galvanizado en caliente) y presentara un
comportamiento MO contra el fuego. Totalmente colocado e instalado y acoplado y fijado a rejas
de ventilacién en huecos de fachada de estacioén de bombeo.
TIO01017 2,0000 h  Cuadrilla A 40,0500 80,10
TIMDMTSILREJ 1,0000 ud  Silenciador rectangular multibafle 110,0000 110,00
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 190,1000 4,75
TOTAL PARTIDA 194,85
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