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1. INTRODUCCION

Durante la construcciéon de un embalse, en su primer llenado y a lo largo de su vida de
funcionamiento es preciso comprobar el comportamiento de la presa, que se comporte
conforme a lo previsto en el proyecto y, por tanto no se corra riesgo de sobrevenir un

accidente.

En las presas de materiales sueltos los parametros a controlar son menores que en una

presa de fabrica.

En el presente Anejo se justifican los parametros que se proponen controlar a lo largo de

la vida de la balsa, y los medios que se han previsto en el proyecto.

2. VARIABLES A CONTROLAR

De entre las variables que es habitual medir en una presa de fabrica (corrimientos
absolutos, deformaciones unitarias, mdédulos de deformacién, tensiones, temperaturas,
movimientos de juntas, filtraciones y presiones de agua en conductos de filtracién) en una
balsa como la que se proyecta (de materiales sueltos con diafragma impermeable el
paramento de aguas arriba) no son tan necesarios. Los parametros a controlar en una
presa de materiales sueltos son la magnitud de los asientos y corrimientos de la presa y la
cimentacion, y las presiones del agua intersticial durante la construccion, puesta en carga
y explotacidon. Igualmente se preveran dispositivos para registrar los niveles del agua en
cimientos y laderas aguas debajo de la zona de impermeabilizacién, y para el aforo de los

caudales recogidos por los diferentes elementos de drenaje.

De las indicaciones anteriores se deduce que las variables a controlar en la balsa de El
Paso son:
e asientos

e comportamiento de los elementos de drenaje

Como caracteristicas peculiares de la balsa que se proyecta conviene recordar que el
material de cimiento estd formado por sucesiones de depodsitos aluviales, de alta
permeabilidad. La existencia del Barranco de Tenisca, en posicion lateral, también
garantiza el drenaje subterraneo natural. La formacion del dique se realiza con el propio

material excavado, zonificado en nlcleo y suelo seleccionado creando una transicion a
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modo de filtro para recibir las capas de drenaje e impermeabilizacion, y conseguir un
funcionamiento 6ptimo. Las capas del dique son por tanto muy permeables y el terreno
natural, que conforma la base del dique y la zona en desmonte de la balsa también
presenta elevada permeabilidad. Recordar ademas la inexistencia de aguas subterraneas
que se filtren en esta zona y que pudieran crear subpresiones externas. De esta manera
cualquier filtracion por pérdida en la lamina de impermeabilizacion que no fuera captada
por la red de drenaje afloraria de manera inmediata por el cuerpo del dique, no siendo
preciso comprobar las presiones intersticiales en esta zona, aunque si se han tenido en

cuenta en la comprobacién de la estabilidad del dique.

Como consecuencia la auscultacion de la balsa se limitard a comprobar los asientos del

dique y al funcionamiento de la red de drenaje.

3. ELEMENTOS PARA REALIZAR LA AUSCULTACION

3.1. Asientos

Para comprobar los posibles asientos del dique de la balsa se dispondran hitos de
nivelacién tanto en el propio dique como fuera de la balsa. Desde éstos se podra controlar

el asiento relativo de las tongadas de relleno del nucleo.

Durante la construccion se deberan ir controlando los asientos de las diferentes capas,
comprobando la homogeneidad de los asientos a medida que asciende el terraplén. Se
realizaran curvas que relacionen los asientos con el niumero de pasadas (en funcion del
peso del rodillo, del espesor de la capa y de la granulometria del terraplén), tanto en las
capas de prueba como en las tongadas que se vayan realizando en el nucleo y en el

manto.

A partir de dichos valores se estimara el asiento previsible final del dique.

Se pondra especial cuidado en el primer llenado de la balsa, que se realizara de forma
gradual, comprobando los asientos instantaneos y diferidos, permitiendo de esta manera

detectar cualquier anomalia local o general.

En el Documento n°2 Planos, en el plano n®17 se recoge la ubicacién propuesta de los

hitos de auscultacion y su seccidn tipo.
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3.2. Drenaje

La red de drenaje de la balsa de El Paso estd compuesta por los siguientes elementos:

e Al pie del talud se recoge el agua filtrada mediante un tubo dren de PVC
perimetral, que estard embebido en un dado de hormigdén poroso, en la union
de los dos geotextiles, el del fondo de balsa y el de talud. Este colector dirige
estas aguas directamente al desagiie de fondo.

e En el fondo de la balsa se disponen por debajo de la lamina impermeable y el
geotextil antipunzonamiento de 385gr/m2, 50cm de material granular. El fondo
de la balsa estd también sectorizado y tiene un pendienteado para permitir
recoger esta agua en tubos drenes que son finalmente conducidos al desagle
de fondo.

e En el desagle de fondo cada uno de los tres tubos colectores siguen
manteniéndose independientes a través de la galeria hasta llegar al edificio de
valvulas, donde se controlaran las filtraciones de los diferentes sectores de la
balsa. Tras ser aforados, estos caudales son desaguados al barranco de

Tenisca por el mismo conducto que el desagtie de fondo.

Por tanto mediante en este punto se controla el caudal derivado por los drenes

subterraneos de la balsa, pudiéndose controlar y medir cada uno de los sectores.
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