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1. INTRODUCCIÓN  

 

En este Anejo se procederá a justificar la solución adoptada teniendo en cuenta, por un 

lado, la necesidad de contar con una capacidad de regulación en la zona, y por otro, el 

emplazamiento más adecuado para situar dicha infraestructura de almacenamiento. 

 

 

2. NECESIDADES DE REGULACIÓN  

 

Para este primer aspecto se ha tenido en cuenta el trabajo de “Inventario y Análisis de las 

conducciones Aduares - Hermosilla,” llevado a cabo por el Consejo Insular de Aguas de La 

Palma, en el que se realiza un reconocimiento y descripción de las conducciones que 

forman el eje de transporte Aduares (TT.MM. de Breña Alta) – Hermosilla (TT.MM. de El 

Paso) que permite el trasvase de agua desde el Este al Oeste de la Isla. 

 

En este mismo documento se lleva a cabo un análisis de la capacidad de transporte, 

estudiándose las demandas actuales y futuras de su área de influencia, y la necesidad de 

las actuaciones para el buen funcionamiento hidráulico de dicho eje de transporte, así 

como para la zona de influencia en general. 

 

 

2.1. Zona de influencia 

 

Las conducciones de reparto de los caudales de las galerías de El Paso distribuyen tanto 

en este municipio como en las zonas más altas de Los Llanos de Aridane, completándose 

los recursos hídricos con los caudales elevados desde Aduares. 

 

Por tanto, para un análisis más completo de las demandas se debe considerar el ámbito 

delimitado inferiormente por el canal Dos Aguas - Los Hombres, cuya traza está próxima a 

la del canal general La Palma II, a partir de los cuales se desarrolla la gran zona de 

regadío del Valle de Aridane, con numerosas fuentes de suministro. En el extremo 

Noroeste del área de estudio se han considerado también las superficies de regadío de Los 

Barros, que se encuentran entre el canal y el núcleo urbano de Los Llanos. 
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Desde el punto de vista de la gestión de los recursos hídricos disponibles, así como de las 

demandas en regadío se pueden distinguir cuatro niveles: 

 

 En el nivel inferior dominan los cultivos de mayor demanda (platanera y 

aguacates), los cuales pueden suministrarse de las galerías localizadas en el 

barranco de las Angustias que reparten a partir del Lomo de Los Caballos 

(Tenerra, Salto de las Cañas, Santa Teresa, Las Ovejas y Salto de los Puercos), 

además del Acueducto Minaderos - Valle y del Canal general La Palma II, y del 

Canal Dos Aguas - Bco. Los Hombres la zona baja de Los Barros. Además de 

Los Barros, pertenecen a este nivel las zonas de Tajuya y Hermosilla. Esta 

última zona comprende las superficies de cultivo dominadas por los ramales de 

riego del mismo nombre (Las Calderetas, Los Roquitos, Tajuya) conectados a 

la Conducción Aduares - Hermosilla, mientras que las otras no tienen 

vinculación directa, mientras no se prolonguen estos ramales. 

 El segundo nivel corresponde a la zona de El Paso Abajo que agrupa parcelas 

de cultivo entre los 400 y 650 m, generalmente de aguacates y huertos, y que 

pueden regarse por los ramales que parten de La Fajana. 

 En el tercer nivel se incluye a la zona de El Paso Arriba, por encima de los 600 

hasta los 850 m, también con cultivos de aguacates y huertos, vinculados a los 
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ramales de riego Don Diego - Tenerra - Fátima, El Rincón y Ojeda y a las 

conducciones que distribuyen el agua de las galerías de El Riachuelo. 

 Algunas de estas conducciones se prolongan hacia Las Manchas y Jedey, 

abasteciendo también Las Manchas de Abajo pertenecientes al municipio de 

Los Llanos de Aridane. Este nivel es muy amplio, aunque dominan los cultivos 

de secano, viña y pastizales. Podría suministrarse a partir de un  nuevo 

embalse a situar en El Riachuelo. 

 En el cuarto nivel se agrupan las superficies cultivables de Valencia, el Llano de 

Las Cuevas, Tacande y Las Manchas por encima de los 800 m, que no pueden 

regarse con las conducciones existentes. Gran parte del suelo se encuentra 

abandonado o con cultivos de secano como almendros, viña o pastizales, e 

incluido en alguna categoría de protección que dificulta su transformación en 

regadío. 

 

Desde el punto de vista agrícola, según consta en el mapa de cultivos del año 2008, el 

ámbito tiene una superficie cultivable de 2.504,6 ha, y una superficie cultivada de 1.116,7 

ha. (44,6 %), estando el resto abandonado. La superficie cultivable considerada, que 

corresponde a los tres niveles inferiores, es de 1.782,2 ha. El 59,8 % se encuentra 

abandonada, por lo que se cultivan 716,8 ha, de los cuales casi la mitad (340,6 ha) son en 

regadío. Con cultivos de regadío destacan los aguacates y otros frutales subtropicales con 

148,4 ha, seguido de platanera 81,8 ha, y el resto está dedicado a huertos de papas, 

batatas, otras hortalizas, flores y frutales templados. 

 

Respecto a la población, actualmente el número de residentes en el municipio de El Paso 

se encuentra próximo a los 8.000 habitantes, teniendo previsto según el Plan General de 

Ordenación, alcanzar una población de 44.108 habitantes en suelo de uso residencial, sin 

contar las viviendas existentes en el resto del suelo rústico. 

 

En cuanto a la población turística, según datos del Plan Territorial Especial de Ordenación 

de la Actividad Turística de La Palma, el municipio de El Paso contaba en 2005 con 1.500 

plazas alojativas, teniendo previsto que esta cifra alcance las 2.362 plazas en el 2020. 
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2.2. Necesidades hídricas 

 
2.2.1. Demanda hídrica agrícola 

 
La cuantificación de la demanda agrícola actual en el citado estudio se ha llevado a cabo 

aplicando la superficie de cultivo en el año 2008 a la dotación o consumo unitario de cada 

cultivo, obteniendo una demanda conjunta en torno a los 2,69 hm3 anuales. 

 

Para las demandas agrícolas futuras, se ha analizado el planeamiento territorial y 

urbanístico, y se ha comprobado que las superficies ocupadas por los cultivos se 

encuentran en su mayor parte clasificadas como Suelo Rustico de Protección Agrícola o 

Agraria, y el resto se encuentra clasificado como Suelo Rústico de Asentamiento Agrícola o 

Rural. No está prevista la ocupación de las principales zonas de cultivo por edificaciones o 

infraestructuras. Los suelos clasificados como urbanos o urbanizables en el entorno del 

casco urbano de El Paso incluyen pequeñas parcelas cultivadas, en su mayoría como 

huertos familiares. Dado el carácter de la edificación es previsible que estas parcelas 

continúen en su mayoría puesto que están vinculadas a las zonas residenciales. 

 

Por otra parte, las dinámicas de cultivos en las medianías en las últimas décadas han 

tendido hacia el abandono, llegando al 60% de la superficie cultivable. El auge del cultivo 

de aguacate ha frenado esta tendencia, condicionada por la disponibilidad de agua para 

riego de buena calidad. Sin embargo, el crecimiento de este cultivo se ha ralentizado 

debido a dificultades relacionadas con la introducción de nuevas plagas en la Isla, y 

problemas de mercado en algunos momentos de la temporada. 

 

En definitiva, se ha supuesto que se mantengan las superficies de cultivo, ya que las 

escasas pérdidas ocasionadas por la urbanización pueden compensarse con el cultivo de 

huertas abandonadas. 

 

2.2.2. Demanda hídrica de la población 

 

El consumo no agrario de la zona de estudio depende fundamentalmente del 

abastecimiento a la población del término municipal de El Paso. Aunque en las demandas 

agrícolas se ha incluido áreas del término municipal de Los Llanos de Aridane, el 

abastecimiento de este municipio se hace desde la boca Oeste del túnel de Trasvase, en 

Hermosilla. 
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La tasa de crecimiento de la población en el municipio ha sido de 0,8 % entre 2000 y 

2009, mientras que en la Isla del 0,6 %. La comarca que agrupa los municipios del Valle 

de Aridane ha tenido mayor dinamismo marcado por el municipio de Los Llanos de 

Aridane, con una tasa de crecimiento de casi el 1 % en este período. Los crecimientos 

poblacionales han sido bajos, comparados con otros municipios e islas del Archipiélago. Si 

se mantuviera la tasa anual de crecimiento de la población en el municipio en el 0,8 % el 

número de habitantes propuestos en el Plan Insular de Ordenación (12.502) se alcanzaría 

en el año 2.068. 

 

En el análisis del abastecimiento a la población se comprueba que el 95% del suministro 

de El Paso se realiza desde la estación de bombeo de Aduares, con tendencia al 

incremento en los últimos años, puesto que la demanda aumenta y no lo hacen las 

fuentes del Valle de Aridane. Comparando datos del período 2001-2009 puede observarse 

que los volúmenes demandados desde la vertiente Este de la Isla se incrementan un 

promedio de un 8% anual, diez veces más que el incremento de población. El resultado es 

un aumento considerable de la dotación bruta. 

 

Hay que destacar que la red de abastecimiento aún se encuentra en fase de implantación, 

existiendo todavía una pequeña parte de la población que se autoabastece. Las aguas de 

las galerías se distribuyen en continuo por tuberías de pequeño diámetro, con repartos 

mediante “cajitas” distribuidoras. 

 

La red de distribución municipal tiene tres depósitos como cabeceras de red, que definen a 

su vez tres niveles de distribución. Estos depósitos se abastecen mayoritariamente de la 

conducción Aduares - Hermosilla, con pequeñas aducciones desde las galerías del 

Riachuelo en los depósitos de Valencia y La Montañita, y de la conducción de Minaderos en 

el depósito de La Fajana. 

 

La ejecución de las propuestas de suelos residenciales que contiene el Plan Insular de 

Ordenación (PIOLP) para El Paso puede suponer pasar de los 0,88 hm3/año actuales, a los 

1,36 hm3/año que propone para el futuro el PIOLP ó 4,83 hm3/año del Plan General de 

Ordenación (PGO); un incremento del 56% según el PIOLP, y del 449% según el PGO. 

Este incremento no va acompañado con propuestas en la mejora de la infraestructura del 

abastecimiento. 

 

Este aumento puede limitarse sustancialmente si se hace un esfuerzo para rebajar la 

dotación bruta con la mejora de los servicios de abastecimiento y no superar las 
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dotaciones objetivo del Plan Hidrológico Insular, dado su importancia en esta zona y la 

escasez de recursos. Será necesario reducir las “pérdidas”, que incluyen fugas en redes, 

pérdidas en depósitos, mediciones incorrectas de los caudales en alta, contadores en mal 

estado, consumos no detectados por inexistencia de contadores, manipulaciones no 

autorizadas de la red, etc. 

 

2.2.3. Demanda hídrica del turismo 

 

El suministro de los establecimientos y casas de turismo rural no se encuentra 

diferenciado del resto del abastecimiento a la población, por lo que su demanda de agua 

está incluida en el suministro a la población, aunque algunos establecimientos participan 

del autoabastecimiento ya descrito. 

 

Conforme a las propuestas del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad 

Turística de La Palma (PTET), que se incluyen en el PIOLP y en el PGO del municipio, tanto 

las áreas urbanas como los asentamientos rurales admiten uso mixto residencial y 

turístico manteniendo el modelo actual, por lo que las demandas turísticas quedan 

incluidas junto a las de la población residente, en la medida que algunos edificios o 

viviendas tendrán un uso turístico. No se estiman en el PTET sistema dotacional de ocio y 

recreo alguno para el municipio. 

 

Las actuaciones turísticas especificas en la zona (ACP-8 Vista Alegre, AEP-1 La Hiedra y 

AEP-2 Tacande), supondrían una demanda anual de unos 31.938 m³. 

 

2.2.4. Demanda hídrica en instalaciones industriales 

 

La propuesta del PIOLP de establecer un área especializada industrial y de equipamiento 

de 88 ha., no define en detalle las actividades a implantar, mezclando talleres, almacenes, 

centros comerciales, oficinas, hotel, restaurantes junto a centros educativos, sociales y 

deportivos. Sin una definición de actividades más precisa es difícil fijar unas demandas 

hídricas, aunque la mayor parte de estas actividades presentan demandas muy bajas. La 

implantación masiva de estas actividades correría paralela al crecimiento de la población 

propuesto en el PGO y, por tanto, pueden incluirse en las demandas previstas para este 

escenario. 
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2.3. Recursos hídricos 

 
2.3.1. Recursos 

 
En el término municipal de El Paso se localizan numerosas galerías y nacientes, siendo el 

principal productor de la Isla. Más del 80% de estos recursos son aportados por la Caldera 

de Taburiente, recogidos por el Heredamiento de Las Haciendas de Argual y Tazacorte en 

el tomadero de Dos Aguas, a cota 420, y canalizados hasta Los Barros por el Canal de Dos 

Aguas - Los Barros. De estos recursos depende buena parte del regadío de Los Llanos de 

Aridane y Tazacorte, sólo beneficiándose de los excedentes invernales la zona de Los 

Barros, dentro del área de estudio. 

 

En la parte baja de La Caldera, en el barranco de Las Angustias, se emplaza un grupo de 

galerías, cuyos caudales son conducidos hasta el Lomo de Los Caballos mediante sifones 

que cruzan dicho barranco. Las aguas de este grupo, con un caudal de 43 l/s (1,35 

hm³/año) se distribuyen de Los Barros a La Cruz Chica. 

 

El resto de captaciones productivas se agrupan en El Riachuelo, donde 15 galerías 

desaguan sus caudales por cuatro conducciones, que distribuyen en El Paso, desde 

Valencia hasta Dos Pinos y Las Manchas. Su caudal es de 41 l/s, que equivalen a  1,29 

hm³/año. 

 

2.3.2. Trasvases 

 

La insuficiencia de recursos hídricos en el Valle de Aridane, con gran importancia en años 

secos, obliga a trasvasar desde el Norte de la Isla. El Canal General La Palma II llega al 

Lomo de Los Caballos a cota 475 m, por lo que solo beneficia a la zona de Los Barros 

dentro del área estudiada. Su conexión a la infraestructura del Complejo Hidráulico de 

Hermosilla aportará nuevos recursos cuando se amplíe el enlace con La Laguna de 

Barlovento, o cuando aumenten las aportaciones de las galerías que se perforan en 

Garafía. 

 

La Conducción de Minaderos, que parte de la galería del mismo nombre, emboquillada en 

el término municipal de Garafía, en cota de 1.400 m, atraviesa el barranco de Las 

Angustias mediante el Acueducto Minaderos - Valle, que desagua en La Centinela, sobre el 

Lomo de Los Caballos, a cota 597,3 m. Su capacidad de trasvase supera los 33 l/s, y 

continúa hasta la Cruz Chica. Abastece al depósito de abastecimiento de La Fajana, 
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aunque la escasez de recursos a la cota de suministro de esta conducción ejerce una 

fuerte demanda sobre los derechos de esta galería. 

 

Sin embargo, el trasvase desde Las Breñas ha aumentado paulatinamente hasta alcanzar 

en el último año 1,04 hm³. Para salvar la Cumbre Nueva es necesario bombear el agua 

unos 620 m, lo que supone unos costes energéticos importantes.  

 

 
 

Con el objeto de reducir este consumo energético se proyectó el Túnel de Trasvase, donde 

se preveía instalar una conducción que uniría los dos principales canales de la Isla, 

transportando los excedentes de la vertiente Este a la zona de riego del Valle de Aridane. 

 

Si bien en 1997 comenzaron a ejecutarse las obras del Túnel de Trasvase, situando la 

boca Este junto a la estación de bombeo de Aduares (canal La Palma I), y la boca Oeste 

en Hermosilla (canal La Palma II), a la vista del importante acuífero encontrado bajo la 

Cumbre Nueva, se paralizaron los trabajos de perforación, pasando a convertirse esta 

obra en dos galerías que explotan este acuífero. La ejecución de los proyectos de 

conducciones de transporte de las aguas alumbradas en la galería Oeste permite 

colocarlas, además, en el canal La Palma II, en la balsa de Los Dos Pinos, en la balsa de 

Vicario, y elevarlas hacia los depósitos de abastecimiento del municipio de El Paso, 

sustituyendo o complementando el trasvase realizado desde el bombeo de Aduares. 
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2.3.3. Capacidad de regulación 

 

Actualmente la regulación existente en el ámbito de estudio se encuentra constituida por 

pequeños depósitos vinculados a las parcelas de cultivo. Se trata generalmente de 

depósitos privados construidos por los agricultores para no tener que depender del reparto 

de agua, realizado por turnos o de forma continua mediante la partición del chorro en 

pequeños caudales, y así poder regar cuando los cultivos lo necesiten, generalmente con 

riegos a presión. La Administración no ha construido ningún embalse para riego en las 

zonas estudiadas. 

 

Capacidad de los depósitos de riego según zonas 

 
 

La capacidad de regulación actual es insuficiente, no permitiendo apenas  regular la gran 

estacionalidad de la demanda agrícola. 

 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen por niveles de la capacidad de regulación 

que se precisa, donde las necesidades se han determinado para un suministro continúo 

durante todo el año, como el de las galerías. En año húmedo se necesita más capacidad 

de regulación, a pesar de la menor demanda anual, dado que ésta se concentra en los 

meses estivales. 
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Capacidad de regulación 

 
 

El balance total positivo evidencia la necesidad de una infraestructura hidráulica que 

permita el trasvase entre las zonas y niveles, así como una adecuada gestión de la 

regulación disponible. 

 

Las necesidades de regulación en el ámbito se sitúan entre los 72.871 y los 209.515 m3, 

siendo el volumen proyectado en la Balsa de El Paso el de 96.775 m3, determinado por las 

condiciones orográficas, geotécnicas, así como disponibilidad de suelo. 

 

La construcción de la balsa de El Paso en El Riachuelo, como cabecera de la red de riego 

de la zona agrícola superior deberá ser complementada con la construcción de otros 

depósitos que sirvan de cabecera de las redes de riego de El Paso Abajo y de Hermosilla – 

Tajuya, así como de la zona de Los Barros. 

 

Este incremento de la capacidad de regulación debe ir acompañada con la ejecución de 

cierres de galerías, con el fin de retener el agua en invierno dentro del propio acuífero. 

Con el esfuerzo en el manejo de los recursos de El Paso, tanto los caudales disponibles de 

las galerías como la capacidad de regulación de los depósitos privados podría reducirse a 

la tercera parte los bombeos desde Las Breñas, y con ello los consumos energéticos. 

 

La implantación de la balsa en El Riachuelo, complementada con nuevos depósitos 

cabecera en las redes de distribución de riego, junto a la ejecución de cierres en algunas 

galerías y el aprovechamiento de la presión natural de estas captaciones, permitirá 

avanzar en este ahorro energético. 
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3. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Como se ha visto en el apartado anterior, en la Comarca existe un déficit de regulación 

que permita tanto el almacenamiento de los caudales excedentes en invierno para su 

aprovechamiento en verano, como una adecuada gestión de los sistemas de transporte 

insular, como el trasvase desde Las Breñas. 

 

Al efecto de determinar el emplazamiento más adecuado de la infraestructura de 

regulación necesaria, se ha procedido a localizar las posibles alternativas para su 

implantación, así como realizar un análisis de las mismas con el fin de proponer la mejor 

solución teniendo en consideración aspectos de tipo funcional, económico, social y 

ambiental. 

 

En este sentido se ha procedido a considerar un total de seis alternativas en el entorno del 

barranco de Tenisca, entre la zona de Valencia, la planta de áridos del Riachuelo, y la 

Ermita de la Virgen de Nuestra Señora de El Pino, procediéndose a continuación a su 

descripción y análisis. 

 

3.0. Alternativa 0 (no actuar) 

 

Esta alternativa supone el desaprovechamiento del excedente de los recursos producidos 

en invierno, no pudiendo disponer de los mismos en los meses de mayor demanda: el 

periodo estival. También, esta falta de regulación, no permite llevar a cabo una adecuada 

gestión del sistema de bombeo de Aduares, al tener que ajustarse el funcionamiento de 

los sistemas actuales a la demanda, tanto agraria como de abastecimiento. El único punto 

a favor de esta alternativa es su coste: cero. 

 

 

3.1. Alternativa 1 

  

Esta opción propone la ubicación de la balsa cercana a la actual extracción de áridos de El 

Riachuelo, con la cota del fondo de la balsa a los 883,20 m.s.n.m. Esta cota es 

satisfactoria para regular los caudales demandados por los cultivos de la zona, así como 

aumentar la capacidad de reserva actual de la red que parte del depósito de Valencia, sin 

necesidad de realizar bombeo alguno, al situarse éste a la cota 875 m.s.n.m. 
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En cuanto a planeamiento urbanístico, la superficie ocupada se reparte entre Suelo 

Rústico de Protección Natural (SRPN), y Suelo Rústico de Protección Minera (SRPM).  

 

Desde el punto de vista de la vegetación, es un terreno forestal roturado en el pasado con 

fines agrícolas. La vegetación actual instalada en el territorio estudiado se corresponde 

por un lado con herbazales localizados en las zonas de cultivos abandonados, y por otro 

lado el pinar en las zonas más altas y menos alteradas.  

 

En la zona no se encuentran poblaciones de especies de la flora y de la fauna amenazada 

(según Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias). Asimismo, las distintas 

alternativas se encuentran en todo momento fuera de Espacios Naturales Protegidos y de 

Lugares de Importancia Comunitaria.   

 

Las obras complementarias de la balsa son reducidas, dado que no es necesario realizar 

pista de acceso específica a la balsa, al estar situada ésta cercana de la carretera de 

acceso a la Cumbrecita. Asimismo, al estar alejada su ubicación del cauce principal del 

Barranco de Tenisca, no es preciso realizar obra de encauzamiento. 

 

La valoración económica de la alternativa 1 es la siguiente: 

 

CAPÍTULO

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTABILIZ. TALUDES 599.954,63
2.- DRENAJE 40.736,02
3.- ALIVIADERO 43.298,29
4.- CÁMARA DE CONTROL DE CAUDALES 72.865,34
5.- CONDUCCIONES EN BALSA 70.912,24
6.- TOMA Y DESAGÜE DE FONDO 164.619,46
7.- CÁMARA DE VÁLVULAS Y ESTACIÓN DE BOMBEO 151.727,24
8.- IMPERMEABILIZACIÓN 567.666,96
9.- CÁMARA DE FILTRADO 133.627,26
10.- CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 451.099,75
11.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 162.593,17
12.- URBANIZACIÓN Y VARIOS 100.018,56
13.- AUSCULTACIÓN Y CONTROL 7.817,20
14.- GESTIÓN DE RESIDUOS 13.614,20
15.- MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 35.086,52
16.- SEGURIDAD Y SALUD 31.366,49
17.- SEÑALIZACION PRTR 2.959,11
18.- VARIOS 17.609,71
VALORACIÓN EJECUCIÓN MATERIAL 2.667.572,15
13,0 % G.G. Y 6,0% B.I. 506.838,71
VALORACIÓN BASE LICITACIÓN SIN IGIC 3.174.410,86
VALORACIÓN BASE LICITACIÓN CON 0,0% I.G.I.C. 3.174.410,86

VALORACIÓN
(€)
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3.2. Alternativa 2 

  

Esta alternativa se encuentra unos 200 m. al Este de la Alternativa nº1, en la otra margen 

del barranco de Tenisca.   

 

Para el acceso a las instalaciones de la balsa, es necesario el acondicionamiento de una 

vía existente de unos 900 m. de longitud, mediante la mejora de su trazado y 

pavimentación (5,0 m de ancho), al efecto de permitir el acceso de vehículos, tanto para 

la construcción como explotación de las instalaciones. 

 

Su mayor ventaja es el encontrarse en un gran depósito detrítico cuaternario, lo cual 

permite su aprovechamiento como material en la construcción de la balsa. 

 

Como obras complementarias se debe realizar encauzamientos de caudales de escorrentía 

al cauce principal, debido a que toda la zona donde se emplaza la balsa es una explanada 

en el que se difumina el cauce principal en cauces más pequeños. Tiene un elevado riesgo 

de avenidas. 

 

También se debe tener en cuenta la subpresión que origina el nivel freático en los taludes 

y fondo de la balsa, que nos condiciona una solución más compleja que las 

convencionales. 

 

En cuanto al suelo afectado, esta Alternativa se ubica en su totalidad en terrenos 

propiedad del Ayuntamiento de El Paso y según el planeamiento, su categorización 

corresponde totalmente a Suelo Rústico de Protección Natural (SPRN), con lo cual se 

agiliza el trámite administrativo.  

 

Desde el punto de vista medioambiental, esta Alternativa afecta a un hábitat de interés 

comunitario (Pinares endémicos macaronésicos). Es la que mayor impacto medioambiental 

debido a que su ubicación afecta una importante cantidad de ejemplares. 

 

En esta Alternativa, al igual que en la anterior, la cota de fondo permite suministrar por 

gravedad al depósito de Valencia, sin necesidad de bombeo.  
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Su planta no es rectangular, debido a que el terreno tiene forma de cuña, al estar próximo 

a la confluencia de dos cauces, lo cual induce mayor proporción de cortes y pérdidas de 

lámina.  

 

La valoración económica de la alternativa 2 es la siguiente: 

 

CAPÍTULO

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 629.952,36
2.- DRENAJE 41.958,10
3.- ALIVIADERO 86.596,58
4.- CÁMARA DE CONTROL DE CAUDALES 72.865,34
5.- CONDUCCIONES EN BALSA 73.039,61
6.- TOMA Y DESAGÜE DE FONDO 164.619,46
7.- CÁMARA DE VÁLVULAS 151.727,24
8.- IMPERMEABILIZACIÓN 643.939,44
9.- CÁMARA DE FILTRADO 133.627,26
10.- CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 562.392,18
11.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 162.593,17
12.- URBANIZACIÓN Y VARIOS 430.079,81
13.- AUSCULTACIÓN Y CONTROL 7.817,20
14.- GESTIÓN DE RESIDUOS 16.953,60
15.- MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 70.173,04
16.- SEGURIDAD Y SALUD 39.060,32
17.- SEÑALIZACION PRTR 2.959,11
18.- VARIOS 31.542,31
VALORACIÓN EJECUCIÓN MATERIAL 3.321.896,13
13,0 % G.G. Y 6,0% B.I. 631.160,27
VALORACIÓN BASE LICITACIÓN SIN IGIC 3.953.056,40
VALORACIÓN BASE LICITACIÓN CON 0,0% I.G.I.C. 3.953.056,40

VALORACIÓN
(€)

 
 

 

3.3. Alternativa 3 

 

Esta opción supone un desplazamiento de unos 200 m. al Este de la anterior propuesta.  

 

Al igual que la anterior, se prevé el acondicionamiento de una pista existente para acceder 

a sus instalaciones, con una longitud aproximada de un 1 Km. 

 

Se ubica en terrenos clasificados como Suelo Rústico de Protección Natural (SPRN), 

afectando a un buen número de parcelas privadas catastrales. Es un terreno forestal 

roturado en el pasado con fines agrícolas. La vegetación actual instalada se corresponde 

por un lado con herbazales localizados en las zonas de cultivos abandonados, y por otro 

lado el pinar en las zonas más altas y menos alteradas.  
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Esta Alternativa no afecta a espacios naturales protegidos, lugares de importancia 

comunitaria y hábitats de interés comunitario, ni a especies de la flora y fauna 

amenazada. Es una de las opciones que produce menor impacto sobre el medio, aunque 

sea necesita la remodelación de la pista existente de acceso a la balsa desde la carretera. 

 

Desde el punto de vista geológico, el emplazamiento corresponde a una colusión y 

depósito de ladera, sin discontinuidades estructurales, con taludes verticalizados. El riesgo 

de avenidas es medio. La capacidad portante estimada es de 1,0 a 2,0 Kp/cm2. Es un 

emplazamiento poco favorable geológicamente. 

 

En cuanto a la cota de fondo, aproximadamente a la 890 m.s.n.m., permite su conexión 

con el depósito de Valencia con una conducción por gravedad. 

 

Al estar más alejado del cauce del Barranco de Tenisca, la obra del aliviadero de la balsa 

tendrá una mayor longitud que las dos anteriores, incrementando los costes tanto en el 

apartado de obras complementarias como en el de expropiaciones, con el consiguiente 

aumento de plazo en la tramitación administrativa de éstas. 

 

La valoración económica de la alternativa 3 es la siguiente: 

 

CAPÍTULO

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 779.941,02
2.- DRENAJE 44.809,62
3.- ALIVIADERO 216.491,45
4.- CÁMARA DE CONTROL DE CAUDALES 72.865,34
5.- CONDUCCIONES EN BALSA 79.421,71
6.- TOMA Y DESAGÜE DE FONDO 181.081,41
7.- CÁMARA DE VÁLVULAS 151.727,24
8.- IMPERMEABILIZACIÓN 587.944,71
9.- CÁMARA DE FILTRADO 133.627,26
10.- CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.826.953,99
11.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 162.593,17
12.- URBANIZACIÓN Y VARIOS 406.384,06
13.- AUSCULTACIÓN Y CONTROL 7.817,20
14.- GESTIÓN DE RESIDUOS 24.591,45
15.- MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 36.840,85
16.- SEGURIDAD Y SALUD 56.657,57
17.- SEÑALIZACION PRTR 2.959,11
18.- VARIOS 45.752,60
VALORACIÓN EJECUCIÓN MATERIAL 4.818.459,75
13,0 % G.G. Y 6,0% B.I. 915.507,35
VALORACIÓN BASE LICITACIÓN SIN IGIC 5.733.967,10
VALORACIÓN BASE LICITACIÓN CON 0,0% I.G.I.C. 5.733.967,10

VALORACIÓN
(€)
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3.4. Alternativa 4 

 

Se sitúa unos 300 m. al Sur del anterior emplazamiento. En esta Alternativa 4, así como 

en la Alternativa 5, se pretende dar aprovechamiento al gran socavón, con un volumen 

aproximado de unos 695.000 m3, producido por la extracción de áridos en el pasado. 

 

Se ubica en terrenos clasificados como Suelo Rústico de Protección Natural (SPRN), 

afectando un buen número de parcelas privadas catastrales.  

 

Desde el punto de vista medioambiental, esta solución no afecta ningún espacio natural 

protegido, lugar de importancia comunitaria, hábitats de interés comunitario, ni afecta a 

especies de flora y fauna amenazada, siendo con las Alternativas 1 y 3 las que menor 

impacto producen sobre el medio. 

 

Desde el punto de vista geológico, tiene una baja estabilidad de los taludes, con una 

capacidad portante estimada menor al 1,0 Kp/cm2. 

 

Su cota (839,5 m) es inferior a la del Depósito de Valencia, por lo que su conexión con 

éste se debe realizar mediante un bombeo de los caudales que llegan a la balsa. 

 

Su emplazamiento se sitúa a mitad de unas de las laderas de esta cantera, al objeto de 

poner compensar los volúmenes de excavación y terraplenado.  

 

También se precisa de obras complementarias complejas y de gran longitud, al estar 

alejadas del cauce natural del Barranco de Tenisca. 

 

En resumen, los mayores inconvenientes de esta opción vienen de su ubicación a medio 

talud de la excavación de la cantera, con la consiguiente inestabilidad del terreno donde 

se emplaza la balsa, y la cota de fondo de ésta, inferior a la cota del depósito de Valencia. 

 

Asimismo, se debe ejecutar una pista de acceso a las instalaciones, hasta el fondo de la 

cantera, con un desnivel de unos 30 m, con el consiguiente coste en muros de contención. 

 

La valoración económica de la alternativa 4 es la siguiente: 
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CAPÍTULO

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTABILIZ. TALUDES 1.079.918,33
2.- DRENAJE 46.846,42
3.- ALIVIADERO 324.737,18
4.- CÁMARA DE CONTROL DE CAUDALES 72.865,34
5.- CONDUCCIONES EN BALSA 79.421,71
6.- TOMA Y DESAGÜE DE FONDO 1.152.336,22
7.- CÁMARA DE VÁLVULAS Y ESTACIÓN DE BOMBEO 204.831,77
8.- IMPERMEABILIZACIÓN 587.944,71
9.- CÁMARA DE FILTRADO 133.627,26
10.- CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.714.179,05
11.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 162.593,17
12.- URBANIZACIÓN Y VARIOS 407.825,78
13.- AUSCULTACIÓN Y CONTROL 7.817,20
14.- GESTIÓN DE RESIDUOS 31.564,57
15.- MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 43.858,15
16.- SEGURIDAD Y SALUD 72.723,31
17.- SEÑALIZACION PRTR 2.959,11
18.- VARIOS 58.726,14
VALORACIÓN EJECUCIÓN MATERIAL 6.184.775,42
13,0 % G.G. Y 6,0% B.I. 1.175.107,33
VALORACIÓN BASE LICITACIÓN SIN IGIC 7.359.882,75
VALORACIÓN BASE LICITACIÓN CON 0,0% I.G.I.C. 7.359.882,75

VALORACIÓN
(€)

 
 

3.5. Alternativa 5 

 

Situada en el mismo socavón más al oeste que la Alternativa 4, por lo que todo lo 

expuesto para la anterior es válido para esta opción, añadiendo que se afecta un hábitat 

de interés comunitario, con ejemplares de pino canario, si bien en menor magnitud que la 

Alternativa 2.  

 

La valoración económica de la alternativa 5 es la siguiente: 

 

CAPÍTULO

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTABILIZ. TALUDES 959.927,41
2.- DRENAJE 40.736,02
3.- ALIVIADERO 454.632,05
4.- CÁMARA DE CONTROL DE CAUDALES 72.865,34
5.- CONDUCCIONES EN BALSA 70.912,24
6.- TOMA Y DESAGÜE DE FONDO 987.716,76
7.- CÁMARA DE VÁLVULAS Y ESTACIÓN DE BOMBEO 204.831,77
8.- IMPERMEABILIZACIÓN 559.947,34
9.- CÁMARA DE FILTRADO 133.627,26
10.- CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.443.519,20
11.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 162.593,17
12.- URBANIZACIÓN Y VARIOS 379.158,13
13.- AUSCULTACIÓN Y CONTROL 7.817,20
14.- GESTIÓN DE RESIDUOS 28.961,20
15.- MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 43.858,15
16.- SEGURIDAD Y SALUD 66.725,27
17.- SEÑALIZACION PRTR 2.959,11
18.- VARIOS 53.882,55
VALORACIÓN EJECUCIÓN MATERIAL 5.674.670,17
13,0 % G.G. Y 6,0% B.I. 1.078.187,33
VALORACIÓN BASE LICITACIÓN SIN IGIC 6.752.857,50
VALORACIÓN BASE LICITACIÓN CON 0,0% I.G.I.C. 6.752.857,50

VALORACIÓN
(€)
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3.6. Alternativa 6  

 

Situada cerca de la carretera que va a La Cumbrecita, siendo la pista de acceso a realizar 

de escasa longitud. 

 

Se ubica en terrenos clasificados como Suelo Rústico de Protección Minera (SRPM), 

afectando a bastantes parcelas privadas catastrales.  

 

Desde el punto de vista medioambiental, lo mencionado en la opción anterior es válido 

para ésta, afectando a un hábitat de interés comunitario con algunos ejemplares de pino 

canario. 

 

Desde el punto de vista geológico, es una Alternativa con una capacidad portante del 

terreno entre 1,0 y 2,0 Kp/cm2. El material es detrítico medio, siendo susceptible de 

utilización del material en la construcción de la balsa. 

 

La valoración económica de la alternativa 6 es la siguiente: 

 

CAPÍTULO

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 599.954,63
2.- DRENAJE 40.736,02
3.- ALIVIADERO 82.266,75
4.- CÁMARA DE CONTROL DE CAUDALES 72.865,34
5.- CONDUCCIONES EN BALSA 70.912,24
6.- TOMA Y DESAGÜE DE FONDO 428.010,60
7.- CÁMARA DE VÁLVULAS Y ESTACIÓN DE BOMBEO 204.831,77
8.- IMPERMEABILIZACIÓN 559.947,34
9.- CÁMARA DE FILTRADO 133.627,26
10.- CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 405.989,78
11.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 162.593,17
12.- URBANIZACIÓN Y VARIOS 250.364,58
13.- AUSCULTACIÓN Y CONTROL 7.817,20
14.- GESTIÓN DE RESIDUOS 16.075,05
15.- MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 43.858,15
16.- SEGURIDAD Y SALUD 37.036,18
17.- SEÑALIZACION PRTR 2.959,11
18.- VARIOS 29.907,77
VALORACIÓN EJECUCIÓN MATERIAL 3.149.752,94
13,0 % G.G. Y 6,0% B.I. 598.453,06
VALORACIÓN BASE LICITACIÓN SIN IGIC 3.748.206,00
VALORACIÓN BASE LICITACIÓN CON 0,0% I.G.I.C. 3.748.206,00

VALORACIÓN
(€)
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4. COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 

 
4.1. Criterios de comparación 

 
Los criterios de comparación que se han utilizado para analizar las diferentes alternativas 

se reúnen en cuatro (4) grandes grupos que a su vez se subdividen en diferentes 

apartados, tal y como se describe a continuación: 

 

1) CONDICIONES DEL SUELO PARA LA IMPLANTACIÓN DE OBRAS: 

a. Disponibilidad del suelo. Se valora en este apartado la necesidad de llevar a 

cabo expropiaciones de terreno o imposiciones de servidumbre, así como las 

solicitudes de autorización o concesiones tanto para suelo propio, público o 

privado. 

b. Clasificación del suelo en el planeamiento. Se analiza la compatibilidad de la 

implantación de las obras respecto al uso del suelo en el planeamiento, 

valorando la necesidad de tener que realizar modificaciones puntuales. 

c. Dificultades de tramitación. En este punto se estudian los períodos precisos 

para la adquisición y/o autorización para la ocupación del suelo, así como 

las modificaciones de uso en el planeamiento si fuese necesario. 

 

2) CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

a. Flora. En este apartado se valora si hay eliminación o deterioro de especies 

vegetales por la ejecución de las obras. 

b. Fauna. Al igual que en el anterior se valora si hay eliminación o deterioro 

pero en este caso de hábitats o especies animales. 

c. Paisaje. Se analiza el grado de integración paisajística de las instalaciones 

en el entorno. 

d. Arqueología. Análisis sobre las posibles afecciones sobre restos 

arqueológicos por la ejecución de la obra. 

e. Hidrología. En este punto se analizan las afecciones sobre las aguas 

superficiales terrestres y subterráneas durante la ejecución de las obras. 

f. Calidad aire. Se recogen las posibles emisiones de ruido, polvo y olores en 

el medio físico por la ejecución de las obras. 

g. Sosiego público. Afecciones al medio urbano, tales como ruido, polvo, 

olores, desvíos de tráfico y corte de los suministros por la ejecución de las 

obras. 
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h. Uso tradicionales del suelo. En este punto se analizan los beneficios o 

perjuicios sobre los usos del suelo existentes por la ejecución de las obras. 

i. Coste de las medidas ambientales. Valoración económica de las medidas 

ambientales correctoras necesarias a llevar a cabo por la ejecución de las 

obras. 

 

3) CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LAS OBRAS: 

a. Aspectos geológicos - geotécnicos del emplazamiento. Este apartado valora 

la litología, meteorización, discontinuidades estructurales, estabilidad de 

taludes, capacidad portante, permeabilidad, nivel piezométrico, drenaje 

superficial, asientos, excavabilidad, utilización del material excavado y 

riesgo de avenidas. 

b. Acceso a las instalaciones. Este apartado valora la magnitud de las obras a 

realizar para el acceso a la parcela de la balsa, teniendo en cuenta el nivel 

de dificultad de los movimientos de tierra, los desvíos de tráfico a realizar, 

las reposiciones necesarias, etc. 

c. Acondicionamiento de la parcela de la balsa. En este punto se tienen en 

cuenta las obras a realizar para el acondicionamiento de la parcela, tanto de 

movimiento de tierras, elementos de contención especiales, necesidad de 

realizar mejoras de suelos, etc. 

d. Edificación e instalaciones de tratamiento. En este apartado se valora la 

magnitud de las edificaciones, la dificultad del procedimiento constructivo 

elegido, los elementos estructurales especiales, etc. 

e. Conducciones de entrada y salida. Valoración de la longitud de las 

conducciones, dificultad de ejecución de éstas, accesibilidad, desvío de 

tráfico, reposiciones, etc. 

f. Plazo de ejecución: Se estima el período de ejecución de las obras según su 

magnitud y dificultad. 

g. Coste de inversión: Valoración económica de la ejecución de las obras. 

 

4) CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES: 

a. Flora. En este apartado se valora si hay eliminación o deterioro de especies 

vegetales durante la explotación de las instalaciones. 

b. Fauna. Al igual que en el anterior se valora si hay eliminación o deterioro 

pero en este caso de hábitats o especies animales. 
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c. Arqueología. Análisis sobre las posibles afecciones sobre restos 

arqueológicos por la durante la explotación de las instalaciones. 

d. Hidrología. En este punto se analizan las afecciones sobre las aguas 

superficiales terrestres y subterráneas durante la explotación de las 

instalaciones. 

e. Calidad aire. Se recogen las posibles emisiones de ruido, polvo y olores en 

el medio físico durante la explotación de las instalaciones. 

f. Sosiego público. Afecciones al medio urbano, tales como ruido, polvo, 

olores, desvíos de tráfico y corte de los suministros durante la explotación 

de las instalaciones. 

g. Usos tradicionales del suelo. En este punto se analizan los beneficios o 

perjuicios sobre los usos del suelo existentes durante la explotación de las 

instalaciones. 

 

4.2. Comparativa de alternativas 

 

1) CONDICIONES DE SUELO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS OBRAS 

En todos los casos se afecta a parcelas de carácter privado, si bien contrasta la 

Alternativa 4 con un número de afectados que llega a la veintena y una 

superficie a ocupar cercana a los 40.000 m², con la que presenta la Alternativa 

2, donde tan sólo se afectan a 5 propietarios, siendo el Ayuntamiento de El 

Paso uno de ellos con el 74% de la superficie a afectar. 

 

2) CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS 

OBRAS 

Las alternativas planteadas en referencia al emplazamiento del embalse se 

localizan en un territorio ecológicamente muy homogéneo, estando muy 

próximas unas de las otras, en torno a un radio de medio kilómetro.  

 

Desde el punto de vista de la vegetación, se encuentran en un ambiente 

potencial del pinar donde gran parte del terreno forestal del entorno ha sido 

roturado en el pasado con fines agrícolas, con su posterior uso para la 

actividad minera de extracción de áridos a cielo abierto (actual y pasada) en 

algunos sectores, existiendo algunas parcelas todavía dedicadas al cultivo del 

tagasaste y almendros. La vegetación actual instalada en el territorio estudiado 

se corresponde por un lado con herbazales localizados en las zonas de cultivos 

abandonados, y por otro lado el pinar en las zonas más altas y menos 
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alteradas, observándose algunos pequeños rodales de pinos dispersos en cotas 

inferiores. 

 
  

En la zona no se encuentran poblaciones de especies de la flora y de la fauna 

amenazada (según Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias). Asimismo, 

las distintas Alternativas se encuentran en todo momento fuera de Espacios 

Naturales Protegidos y de Lugares de Importancia Comunitaria. Por el contrario 

las Alternativas 2, 5 y 6 afectan a Hábitats de Interés Comunitario (Pinares 

endémicos macaronésicos), siendo la Alternativa 2 la de mayor afección, 

siguiéndole en menor medida las Alternativa 5 y 6, respectivamente. 
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Por otro lado, cabe destacar que las seis alternativas afectan en mayor o 

menor medida a especies vegetales como el pino canario (Pinus canariensis) y 

el tagasaste (Chamaecytisus proliferus ssp. proliferus), recogidas en la Orden 

de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular 

silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Teniendo en cuenta los parámetros ambientales considerados, se concluye que 

las Alternativas 1, 3 y 4 son las de menor impacto sobre el medio, sin que 

entre las mismas existan grandes diferencias.  

Por el contrario, la Alternativa 2 es la de mayor impacto debido a que su 

ubicación afecta a una importante cantidad de ejemplares de pino canario, y 

por tanto un hábitat de interés comunitario, siguiéndole en menor medida las 

Alternativas 5 y 6.  

Por último, se considera que la Alternativa 1 es la más idónea desde el punto 

de vista ecológico y ambiental, pues su localización al margen de la carretera 

la diferencia de las Alternativas 3 y 4, para las cuales se necesitaría adecuar o 

construir las pistas o vías de acceso a las mismas, con el consiguiente impacto 

ambiental que ello conlleva.  

 

3) CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LAS OBRAS 

Todas las alternativas analizadas se emplazan sobre sedimentos cuaternarios 

de naturaleza detrítica (depósitos de abanico aluvial, de barranco, de ladera y 

coluviones), no alcanzándose las lavas y escorias encajantes de los macizos 

contiguos a la profundidad prevista de cimentación. 

Del reconocimiento geológico “in situ” así como de la ubicación de las 

alternativas propuestas, se realiza la siguiente valoración geológico-geotécnica. 

 

Valoración de los descriptores geológico-geotécnicos 

considerados 

Descriptor Valoración 

Litología 

Detrítico proximal y 

barranco (DB, DAAP) 

2 

Detritico medio-distal 

(DAAMD) 

1 
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Valoración de los descriptores geológico-geotécnicos 

considerados 

Descriptor Valoración 

Coluvión y 

depósito de ladera (DCL) 

0 

Meteorización 

Grado I 2 

Grado II 1 

Grado III o superior 0 

Discontinuidades 

estructurales 

No 1 

Si 0 

Taludes observados 
Tendidos 1 

Verticalizados 0 

Estabilidad taludes 

observados 

Alta 2 

Media 1 

Baja 0 

Capacidad portante 

estimada (kp/cm2) 

2,0 – 3,0 2 

1,0 – 2,0 1 

< 1,0 0 

Permeabilidad 

Alta 2 

Media 1 

Baja 0 

Nivel piezométrico 

Profundo o no detectado 2 

Posibilidad de aparición 1 

Somero 0 

Drenaje superficial 

Bueno 2 

Moderado 1 

Deficiente 0 

Asientos esperables 

Tolerables 2 

Asumibles 1 

No asumibles 0 

Excavabilidad 

Medios Mecánicos 2 

Martillo 1 

Voladuras 0 

Utilización material 
Muy alta 3 

Alta 2 
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Valoración de los descriptores geológico-geotécnicos 

considerados 

Descriptor Valoración 

Media 1 

Baja a muy baja 0 

Riesgo de avenidas 

Alto 0 

Medio 1 

Bajo 2 

 

Valoración Favorabilidad 

0 – 9 Desfavorable (D) 

10 – 19 Poco favorable (PF) 

20 – 25 Favorable (F) 

 

La tabla siguiente resume las principales características de los emplazamientos 

estudiados: 

 

Descriptores 
Alternativas 

1 2 3 4 5 6 

Litología 2 2 0 0 1 1 

Meteorización 2 2 1 1 2 2 

Discontinuidades estructurales 1 1 1 1 1 1 

Taludes observados 0 0 0 0 0 0 

Estabilidad taludes observados 1 1 1 0 0 1 

Capacidad portante estimada (kp/cm2) 2 2 1 0 1 1 

Permeabilidad 2 2 1 0 2 2 

Nivel piezométrico 1 1 1 2 2 1 

Drenaje superficial 2 2 1 0 1 1 

Asientos esperables 2 2 1 0 1 1 

Excavabilidad 2 2 2 2 2 2 

Utilización material 3 3 2 1 2 2 

Riesgo de avenidas 1 0 1 1 1 0 

Total 21 20 13 8 16 15 

Favorabilidad F F PF D PF PF 
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Atendiendo a otras cuestiones constructivas, las Alternativas 2, 3 y 4 precisan 

del acondicionamiento de una longitud importante de caminos para permitir su 

acceso, así como, junto con la Alternativa 5, la realización de las 

correspondientes conducciones de entrada y salida de la balsa. 

Todo ello incide en un incremento notable del coste de las obras y del plazo de 

ejecución de estas Alternativas. 

Por todo ello, de acuerdo a las condiciones constructivas analizadas, la 

Alternativas 1 y 6 son las más adecuadas para la construcción de una balsa, 

seguida de la Alternativa 2. 

 

4) CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES 

 

En las Alternativas 2 y 3 se pueden producir afecciones a la flora y fauna del 

entorno de carácter leve por el tráfico de vehículos propios de la explotación de 

la instalación como las actividades propias de la balsa, no siendo relevantes en 

el resto de las alternativas. 

La explotación de la balsa permitirá aprovechar para los momentos de mayor 

demanda los recursos excedentes en invierno, así como mejorar las 

condiciones de los servicios de riego y abastecimiento en el municipio de El 

Paso. 

 

5. SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Así pues, atendiendo a las condiciones del suelo para la implantación de las obras, de tipo 

ambiental durante la ejecución y explotación de las instalaciones, así como las propias del 

construcción de las mismas, se considera que la Alternativa 1 de ubicación estudiada 

es la solución mas adecuada, dado que con ella se alcanza el objetivo principal de 

dotar a la zona de una capacidad de regulación, no suponiendo afecciones ambientales de 

relevancia que no puedan reducirse, ni un esfuerzo socioeconómico que comprometa su 

materialización y/o explotación.   

 

5.1. Esquema hidráulico de la solución propuesta 

Con objeto de clarificar el funcionamiento de la solución escogida, se presenta a 

continuación el esquema hidráulico de la misma. 
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Esquema hidráulico de la alternativa elegida 
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5.2. Comparativa de alternativas de localización 

5.2. Comparativa de a 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 ALTERNATIVA 5 ALTERNATIVA 6

Disponibilidad de suelo
Necesidad de llevar a cabo expropiaciones, imposiciones de 
servidumbres, solicitudes de autorización o concesión (suelo propio, 
público ó privado)

Necesidad de adquisición de 41.389 m² de suelo 
privado (11 propiedades) para la ubicación de la 
balsa, tomadero, aliviadero, conducciones y vía de 
acceso

Necesidad de adquisición de 33.890 m² de suelo 
privado (5 propiedades) para la ubicación de la 
balsa, tomadero, aliviadero, conducciones y vía de 
acceso

Necesidad de adquisición de 39.730 m² de suelo 
privado (22 propiedades) para la ubicación de la 
balsa, tomadero, aliviadero, conducciones y vía de 
acceso

Necesidad de adquisición de 40.145 m² de suelo 
privado (20 propiedades) para la ubicación de la 
balsa, tomadero, aliviadero, conducciones y vía de 
acceso

Necesidad de adquisición de 41.480 m² de suelo 
privado (20 propiedades) para la ubicación de la 
balsa, tomadero, aliviadero, conducciones y vía de 
acceso

Necesidad de adquisición de 32.232 m² de suelo 
privado (10 propiedades) para la ubicación de la 
balsa, tomadero, aliviadero, conducciones y vía de 
acceso

Clasificación del suelo en el 
planeamiento

Compatibilidad de la implantación de las obras respecto al uso del suelo 
en el planeamiento, valorando la necesidad de tener que realizar 
modificaciones puntuales

La parcela está situada en Suelo Rústico de 
Protección Natural (SRPN) y Suelo Rústico de 
Protección Minera (SRPM)

La parcela está situada en Suelo Rústico de 
Protección Natural (SRPN)

La parcela está situada en Suelo Rústico de 
Protección Natural (SRPN)

La parcela está situada en Suelo Rústico de 
Protección Natural (SRPN)

La parcela está situada en Suelo Rústico de 
Protección Natural (SRPN)

La parcela está situada en Suelo Rústico de 
Protección Minera (SRPM)

Dificultades de tramitación Dificultades para la adquisición y/o autorización para la ocupación de 
suelo, así como modificación de uso en el planeamiento, si procede Afección de 11 propiedades

Afección a distintas parcelas privadas y una 
parcela pública, aunque la afección principal es a 
una parcela propiedad del Ayuntamiento de El 
Paso, que supone el 74% de la superficie afectada

Afección a 8 parcelas privadas y una parcela 
pública

Afección a 20 parcelas privadas y una parcela 
privada Afección a 12 parcelas privadas Afección a 10 parcelas privadas

Flora Eliminación o deterioro de especies vegetales por la ejecución de las 
obras

No se prevén afecciones de relevancia a la flora 
del entorno

La balsa afecta a habitats de interés comunitario, 
afectan a un gran número de pinos endémicos 
macaronésicos

No se prevén afecciones de relevancia a la flora 
del entorno

No se prevén afecciones de relevancia a la flora 
del entorno

La balsa afecta a habitats de interés comunitario, 
afectan a un pequeño número de pinos 
endémicos macaronésicos

La balsa afecta a habitats de interés comunitario, 
afectan a un gran pequeño de pinos endémicos 
macaronésicos

Fauna Eliminación o deterioro de hábitats o especies animales por la ejecución 
de las obras

No se prevén afecciones de relevancia a la flora 
del entorno

La balsa afecta a habitats de interés comunitario 
en gran medida

No se prevén afecciones de relevancia a la flora 
del entorno

No se prevén afecciones de relevancia a la fauna 
del entorno

La balsa afecta a habitats de interés comunitario 
en menor medida

La balsa afecta a habitats de interés comunitario 
en menor medida

Paisaje Grado de integración paisajística de las instalaciones en el entorno

La balsa se situa en una parcela cercana a un 
polígono declarado en Suelo Rústico con 
Protección Minera (SRPM) y cercana a la carretera 
de acceso

La balsa se situa dentro de un hábitat de interés 
comunitario, aunque su impacto queda 
mimetizado al quedar rodeada de pinos

Su ubicación es visible desde la carretera insular 
desde El Paso a Santa Cruz de La Palma, así 
como de un núcleo poblacional

Su ubicación es una extracción de áridos 
abandonada, que con la ejecución de la balsa 
mejoraria el entorno 

Su ubicación es una extracción de áridos 
abandonada, que con la ejecución de la balsa 
mejoraria el entorno 

La balsa se situa en una parcela cercana a un 
polígono declarado en Suelo Rústico y cercana a 
la carretera de acceso

Arqueología Afecciones sobre restos arqueológicos por la ejecución de las obras

No se conoce la existencia de restos 
arqueológicos en la zona de implantación de la 
balsa ni de las conducciones. No obstante, se 
deberá realizar los estudios necesarios para 
detectar una posible afección

No se conoce la existencia de restos 
arqueológicos en la zona de implantación de la 
balsa ni de las conducciones. No obstante, se 
deberá realizar los estudios necesarios para 
detectar una posible afección

No se conoce la existencia de restos 
arqueológicos en la zona de implantación de la 
balsa ni de las conducciones. No obstante, se 
deberá realizar los estudios necesarios para 
detectar una posible afección

No se conoce la existencia de restos 
arqueológicos en la zona de implantación de la 
balsa ni de las conducciones. No obstante, se 
deberá realizar los estudios necesarios para 
detectar una posible afección

No se conoce la existencia de restos 
arqueológicos en la zona de implantación de la 
balsa ni de las conducciones. No obstante, se 
deberá realizar los estudios necesarios para 
detectar una posible afección

No se conoce la existencia de restos 
arqueológicos en la zona de implantación de la 
balsa ni de las conducciones. No obstante, se 
deberá realizar los estudios necesarios para 
detectar una posible afección

Hidrología Afecciones sobre las aguas superficiales terrestres y subterráneas por la 
ejecución de las obras

Se afecta provisionalmente al barranco de Tenisca 
durante la ejecución del tomadero y a algunos 
tramos de pequeña longitud de las conducciones 
procedentes de las galerías

Se afecta provisionalmente al barranco de Tenisca 
durante la ejecución del tomadero y con la 
ejecución de la obra de paso, y a algunos tramos 
de pequeña longitud de las conducciones 
procedentes de las galerías

Se afecta provisionalmente al barranco de Tenisca 
durante la ejecución del tomadero y con la 
ejecución de la obra de paso, y a algunos tramos 
de pequeña longitud de las conducciones 
procedentes de las galerías

No afecta al barranco de Tenisca y si a tramos de 
pequeña longitud de las conducciones 
procedentes de las galerías

No afecta al barranco de Tenisca y si a tramos de 
pequeña longitud de las conducciones 
procedentes de las galerías

No afecta al barranco de Tenisca y si a tramos de 
pequeña longitud de las conducciones 
procedentes de las galerías

Calidad aire Emisiones de ruido, polvo, olores en el medio físico por la ejecución de las 
obras

Tanto durante la ejecución de la balsa como de las 
conducciones se producirá ruido y polvo debido al 
movimiento de maquinaria de construcción, pero 
no afectando a zonas de población cercanas

Tanto durante la ejecución de la balsa como de las 
conducciones se producirá ruido y polvo debido al 
movimiento de maquinaria de construcción, pero 
no afectando a zonas de población cercanas

Tanto durante la ejecución de la balsa como de las 
conducciones se producirá ruido y polvo debido al 
movimiento de maquinaria de construcción, pero 
no afectando a zonas de población cercanas

Tanto durante la ejecución de la balsa como de las 
conducciones se producirá ruido y polvo debido al 
movimiento de maquinaria de construcción, pero 
no afectando a zonas de población cercanas

Tanto durante la ejecución de la balsa como de las 
conducciones se producirá ruido y polvo debido al 
movimiento de maquinaria de construcción, pero 
no afectando a zonas de población cercanas

Tanto durante la ejecución de la balsa como de las 
conducciones se producirá ruido y polvo debido al 
movimiento de maquinaria de construcción, pero 
no afectando a zonas de población cercanas

Sosiego público Afecciones a habitantes medio urbano: ruido, polvo, olores, desvíos de 
tráfico, corte de suministros por la ejecución de las obras

No hay núcleos poblacionales cercanos a la 
parcela de la balsa ni a las conducciones que 
puedan ser afectados de forma relevante durante 
la ejecución de las obras

No hay núcleos poblacionales cercanos a la 
parcela de la balsa ni a las conducciones que 
puedan ser afectados de forma relevante durante 
la ejecución de las obras

No hay núcleos poblacionales cercanos a la 
parcela de la balsa ni a las conducciones que 
puedan ser afectados de forma relevante durante 
la ejecución de las obras

No hay núcleos poblacionales cercanos a la 
parcela de la balsa ni a las conducciones que 
puedan ser afectados de forma relevante durante 
la ejecución de las obras

No hay núcleos poblacionales cercanos a la 
parcela de la balsa ni a las conducciones que 
puedan ser afectados de forma relevante durante 
la ejecución de las obras

No hay núcleos poblacionales cercanos a la 
parcela de la balsa ni a las conducciones que 
puedan ser afectados de forma relevante durante 
la ejecución de las obras

Usos tradicionales del suelo Beneficios o perjuicios sobre los usos del suelo existentes por la 
ejecución de las obras

En la parcela de implantación de la balsa no se 
lleva a cabo en estos momento ningún uso

La parcela de implantación de la balsa se dedica 
actualmente a uso recreativo y de disfrute

La parcela de implantación de la balsa se dedica 
actualmente a uso agrícola

En la parcela de implantación de la balsa no se 
lleva a cabo en estos momento ningún uso

En la parcela de implantación de la balsa no se 
lleva a cabo en estos momento ningún uso

La parcela de implantación de la balsa se dedica 
actualmente a uso agrícola

Coste de las medidas ambientales Valoración económica de las medidas ambientales de seguimiento y 
correctoras por la ejecución de las obras 35.681 60.350 49.700 39.050 46.150 46.150

Aspectos geológicos - geotécnicos 
del emplazamiento

Litología, meteorización, discontinuidades estructurales, estabilidad de 
taludes, capacidad portante, permeabilidad, nivel piezométrico, drenaje 
superficial, asientos, excavabilidad, utilización del material excavado y 
riesgo de avenidas.

Las condiciones litológicas, de meteorización, 
estabilidad de taludes, permeabilidad, asientos 
previstos y utilización de material, de esta 
alternativa son favorables para la construcción de 
la balsa

Las condiciones litológicas, de meteorización, 
estabilidad de taludes, permeabilidad, asientos 
previstos y utilización de material, de esta 
alternativa son favorables para la construcción de 
la balsa

Las condiciones litológicas, de meteorización, 
estabilidad de taludes, permeabilidad, asientos 
previstos y utilización de material, de esta 
alternativa son poco favorables para la 
construcción de la balsa

Las condiciones litológicas, de meteorización, 
estabilidad de taludes, permeabilidad, asientos 
previstos y utilización de material, de esta 
alternativa son desfavorables para la construcción 
de la balsa

Las condiciones litológicas, de meteorización, 
estabilidad de taludes, permeabilidad, asientos 
previstos y utilización de material, de esta 
alternativa son poco favorables para la 
construcción de la balsa

Las condiciones litológicas, de meteorización, 
estabilidad de taludes, permeabilidad, asientos 
previstos y utilización de material, de esta 
alternativa son poco favorables para la 
construcción de la balsa

Acceso a las instalaciones
Magnitud, accesibilidad, nivel de dificultad de las excavaciones, 
necesidad de incorporar materiales de préstamos para rellenos, desvíos 
de tráfico, reposiciones, etc.

Es necesario el acondicionamiento de una pista 
de unos 140 m para el acceso adecuado a las 
instalaciones

Es necesario el acondicionamiento de una pista 
de unos 1 km para el acceso adecuado a las 
instalaciones

Es necesaria el acondicionamiento de una pista 
de 1 km para el acceso adecuado a las 
instalaciones

Es necesaria el acondicionamiento de una pista 
de 1 km para el acceso adecuado a las 
instalaciones

Es necesaria la ejecución de un tramo de pista de 
300 m de longitud

Es necesaria la ejecución de un tramo de pista de 
280 m de longitud

Acondicionamiento de la parcela 
de la balsa

Magnitud, nivel de dificultad de las excavaciones, necesidad de incorporar 
materiales de préstamos para rellenos, elementos de contención 
especiales, necesidad de tener que realizar mejora de suelos, etc.

Necesidad de ejecutar un movimiento de tierras 
moderado para la implantación de la balsa

Necesidad de ejecutar un movimiento de tierras 
moderado para la implantación de la balsa

Necesidad de ejecutar un movimiento de tierras 
moderado para la implantación de la balsa

Necesidad de ejecutar un movimiento de tierras 
moderado para la implantación de la balsa

Necesidad de ejecutar un movimiento de tierras 
moderado para la implantación de la balsa

Necesidad de ejecutar un movimiento de tierras 
moderado para la implantación de la balsa

Edificación e instalaciones de 
tratamiento Magnitud, elementos estructurales especiales, etc.

La edificación consiste en estructuras de 
hormigón armado con escasas luces y superficies 
construidas de tipología convencional

La edificación consiste en estructuras de 
hormigón armado con escasas luces y superficies 
construidas de tipología convencional

La edificación consiste en estructuras de 
hormigón armado con escasas luces y superficies 
construidas de tipología convencional

Ejecución de una galería para el desagüe de fondo 
e impulsión. La edificación consiste en estructuras 
de hormigón armado con escasas luces y 
superficies construidas de tipología convencional

Ejecución de una galería para el desagüe de fondo 
e impulsión. La edificación consiste en estructuras 
de hormigón armado con escasas luces y 
superficies construidas de tipología convencional

La edificación consiste en estructuras de 
hormigón armado con escasas luces y superficies 
construidas de tipología convencional

Conducciones de entrada y salida
Magnitud, accesibilidad, nivel de dificultad de las excavaciones, 
necesidad de incorporar materiales de préstamos para rellenos, desvíos 
de tráfico, reposiciones, etc.)

La pista de acceso tiene una longitud de 115 m, y 
la dificultad de ejecución es reducida

La pista de acceso tiene una longitud de 900 m, y 
la dificultad de ejecución es alta

La pista de acceso tiene una longitud de 900 m, y 
la dificultad de ejecución es alta

La conducción de entrada tiene una longitud de 
400 m, y la dificultad de ejecución es elevada ya 
que discurre por una vía de pendiente acentuada 
para llegar al pie del dique

La conducción de entrada tiene una longitud de 
400 m, y la dificultad de ejecución es elevada ya 
que discurre por una vía de pendiente acentuada 
para llegar al pie del dique

La pista de acceso tiene una longitud de 200 m, y 
la dificultad de ejecución es reducida

Plazo de ejecución Periodo de ejecución de las obras 18 meses 22 meses 32 meses 41 meses 38 meses 21 meses

Coste de inversión Valoración económica de la ejecución de las obras 3.174.411 3.953.056 5.733.967 7.359.883 6.752.858 3.748.206

Flora En este apartado se valora si hay eliminación o deterioro de especies 
vegetales durante la explotación de las instalaciones

No se prevé la producción de afecciones a la flora 
de relevancia

Se pueden producir afecciones de carácter leve 
por el tráfico de vehículos propios de la explotación 
de la instalación

Se pueden producir afecciones de carácter leve 
por el tráfico de vehículos propios de la explotación 
de la instalación

No se prevé la producción de afecciones a la flora 
de relevancia

No se prevé la producción de afecciones a la flora 
de relevancia

No se prevé la producción de afecciones a la flora 
de relevancia.

Fauna Eliminación o deterioro de hábitats o especies animales durante la 
explotación de las instalaciones (emisiones, pajaros, tráfico, etc)

No se prevé la producción de afecciones a la flora 
de relevancia

Tanto el tráfico de acceso a la instalación como las 
actividades propias de la infraestructura, pueden 
afectar levemente a la fauna del entorno

Tanto el tráfico de acceso a la instalación como las 
actividades propias de la infraestructura, pueden 
afectar levemente a la fauna del entorno

No se prevé la producción de afecciones a la flora 
de relevancia

No se prevé la producción de afecciones a la flora 
de relevancia

No se prevé la producción de afecciones a la flora 
de relevancia.

Arqueología Afecciones sobre restos arqueológicos durante la explotación de las 
instalaciones (emisiones, alivio de caudales, tráfico, etc)

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

Hidrología
Afecciones sobre las aguas superficiales terrestres y subterráneas 
durante la explotación de las instalaciones (emisiones, alivio de caudales, 
tráfico, etc)

Con carácter favorable, la explotación de la balsa 
permitirá aprovechar en los momentos de mayor 
demanda, los recursos excedentes en invierno

Con carácter favorable, la explotación de la balsa 
permitirá aprovechar en los momentos de mayor 
demanda, los recursos excedentes en invierno

Con carácter favorable, la explotación de la balsa 
permitirá aprovechar en los momentos de mayor 
demanda, los recursos excedentes en invierno

Con carácter favorable, la explotación de la balsa 
permitirá aprovechar en los momentos de mayor 
demanda, los recursos excedentes en invierno

Con carácter favorable, la explotación de la balsa 
permitirá aprovechar en los momentos de mayor 
demanda, los recursos excedentes en invierno

Con carácter favorable, la explotación de la balsa 
permitirá aprovechar en los momentos de mayor 
demanda, los recursos excedentes en invierno

Calidad aire Emisiones de ruido, polvo, olores en el medio físico durante la explotación 
de las instalaciones (emisiones, alivio de caudales, tráfico, etc)

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

Sosiego público Afecciones a habitantes medio urbano: ruido, polvo, olores, desvíos de 
tráfico, corte de suministros durante la explotación de las instalaciones

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

No se prevé que se puedan producir afecciones  
en este aspecto

Usos tradicionales del suelo Beneficios o perjuicios sobre los usos del suelo existentes durante la 
explotación de las instalaciones (emisiones, tráfico, etc)

El funcionamiento de las instalaciones permiten 
mejorar las condiciones de los servicios de riego y 
abastecimiento del municipio de El Paso

El funcionamiento de las instalaciones permiten 
mejorar las condiciones de los servicios de riego y 
abastecimiento del municipio de El Paso

El funcionamiento de las instalaciones permiten 
mejorar las condiciones de los servicios de riego y 
abastecimiento del municipio de El Paso

El funcionamiento de las instalaciones permiten 
mejorar las condiciones de los servicios de riego y 
abastecimiento del municipio de El Paso

El funcionamiento de las instalaciones permiten 
mejorar las condiciones de los servicios de riego y 
abastecimiento del municipio de El Paso

El funcionamiento de las instalaciones permiten 
mejorar las condiciones de los servicios de riego y 
abastecimiento del municipio de El Paso

CONDICIONES DEL SUELO PARA 
LA IMPLANTACIÓN DE LAS OBRAS

CONDICIONES AMBIENTALES 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS

CONDICIONES AMBIENTALES 
DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE 

LAS INSTALACIONES

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 
DE LAS OBRAS

CRITERIO DE VALORACIÓN
COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS
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