
 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA SECTOR G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 4:  

MEDICIONES



 

 MEDICIONES 

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

1 

  CAPÍTULO 1.CRP SG 1 CONTROL CANAL CAUDAL                                               
PRCOMPPICO    ud   Compuerta caudalimetro autorregulante Flumegate FGB o similar      

  Compuerta caudalímetro autoregulante modelo FLUMEGATE FGB‐1675‐1437 o similar, que inclu‐   
  ye:   
  ‐ Compuerta tipo vertedero autorregulante con paneles de aluminio extruido (calidad marina), con ren‐   
  dimiento del cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM.  
  ‐ Marco de aluminio   
  ‐ Motor eléctrico 12 VDC y reductor   
  ‐ Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito   
  ‐ Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado   
  ‐ Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterías 12VDC, autómata de control,   
  modem 4G, regulador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso mediante   
  llave de seguridad y contraseña   
  ‐ Báculo de aluminio de 5 metros   
  ‐ Panel Solar 85 W y soporte para sujetar al báculo   
  ‐ Ántena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial   
  Totalmente ensamblado   
  Pico de pato  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
OBRA.CIL.FL    ud   Obra civil instalación compuerta                                   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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  CAPÍTULO 2.CRP SG 2 TOMA AGUA CANAL A BALSA REGULACION                                 
  SUBCAPÍTULO 2CRPSG2.1 ARQUETA LIMPIARREJAS                                               
  APARTADO 2CRPSG2.1.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con ni‐   
  vel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de   
  la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba auto‐   
  aspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  Limpia_rejas  1  23,00  85,10  3.7                                                
   __________________________________________________  

  85,10 
E02SA0AT       m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                  

  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir   
  grado de compactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida parte   
  proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  Limpia_rejas  1  23,00  85,10  3.7                                                
   __________________________________________________  

  85,10 

  APARTADO 2CRPSG2.1.2 CIMENTACIONES                                                      
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           

  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte‐   
  riores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte‐   
  riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y   
  colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y   
  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Limpia_rejas  1  0,10  3,20  32                                                 
   __________________________________________________  

  3,20 
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        

  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración   
  de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Limpia_rejas  1  0,30  9,60  32                                                 
   __________________________________________________  

  9,60 
E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   

  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión   
  30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o ele‐   
  mentos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio de ca‐   
  mión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes   
  del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
  305/2011.   
  Limpia_rejas  1  23,00  0,30  5,00  34,50 
   __________________________________________________  

  34,50 
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        

  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  Limpia_rejas  1  23,00  5,00  115,00 
   __________________________________________________  

  115,00 
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E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         

  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
  Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
  Reglamento (UE) 305/2011.   
  Limpia_rejas  1  3.500,00  3500                                             
   __________________________________________________  

  3.500,00 
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          

  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfálti‐  
  ca, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente   
  adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para dre‐   
  naje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  Limpia_rejas  1  23,00  5,00  115,00 
   __________________________________________________  

  115,00 
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   

  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mor‐ 
  tero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, to‐   
  talmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para verter capa de hor‐  
  migón.    
  Limpia_rejas  1  32,00  32                                                 
   __________________________________________________  

  32,00 
E10IJ050       m    SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fa‐   
  ses de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo   
  (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida   
  el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.  
  Limpia_rejas  1  20,00  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00 

  APARTADO 2CRPSG2.1.3 EQUIPAMIENTO LIMPIARREJAS                                          
LIMP01         ud   Limpiarrejas con minirretroaut eléctrica                           

  Limpiarrejas para colocar en canal, formado por plataforma carril de acero galvanizado de 7 m. por 1   
  m. de ancho, pantalla de acero inoxidable AISI 304 con una superficie de entrada de agua útil de   
  8,12 m2. para un caudal de 3,2 m3/sg.Con un ángulo de giro en el plano de 360º, servomotor esta‐   
  ción hidráulica y motor trifásico de 380 v. Rastro giratorio, con garras hidráulicas, todo ello galvaniza‐   
  do en caliente. Automatizada la limpieza y descarga con selector de grupo 1 ó 2; 1 y 2 ó manual y   
  descarga en el contenedor, reloj temporizador. Cuadro incorporado al propio equipo. Incluyendo obra  
  civil necesaria. Totalmente instalado y probado.   
  Toma del sector C  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 

  SUBCAPÍTULO 2CRPSG2.2 ACTUACIÓN EN CANAL PARA TOMA                                       
  APARTADO 2CRPSG2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
  Canal entrada   
  1  60,00  6,00  0,40  144,00 
  1  10,00  6,00  0,40  24,00 
   __________________________________________________  

  168,00 
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EXC‐UNICA      m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Canal entrada   
  1  60,00  7,00  5,60  2.352,00 
  1  10,00  7,00  3,00  210,00 
   __________________________________________________  

  2.562,00 
   
 

APARTADO 2CRPSG2.2.2 CIMENTACIÓN Y MUROS                                                
TII14001       m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      

  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.   
  Canal entrada   
  1  60,00  5,20  0,10  31,20 
  1  10,00  5,20  0,10  5,20 
   __________________________________________________  

  36,40 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  Canal entrada   
  1  60,00  5,00  0,50  150,00 
  1  10,00  5,00  0,50  25,00 
   __________________________________________________  

  175,00 
SEI15004       kg    Acero corrugado, ø 16‐20 mm, B‐500S, colocado                      

  Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  Canal entrada   
  70  60,00  5,00  0,50  10.500,00 
  70  10,00  5,00  0,50  1.750,00 
   __________________________________________________  

  12.250,00 
SE.MAS         m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado         

  Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado   
  2  60,00  120,00 
   __________________________________________________  

  120,00 
I05GEODREN     m²   Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m², instalado             

  Lámina geodrenante compuesta por una lámina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por una   
  de sus caras, y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m², i/protección   
  del borde superior con perfil angular. Instalado y anclado hasta terraplenado de tierras.   
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  Canal entrada   
  1  60,00  5,00  300,00 
   __________________________________________________  

  300,00 
TII11003       m    Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                          

  Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren‐colector de 200 mm de diámetro y   
  unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava‐   
  ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava   
  para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec‐   
  tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.   
  2  60,00  120,00 
   __________________________________________________  

  120,00 
SEI16029       m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                   

  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de   
  obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, conside‐   
  rando un número mínimo de 40 posturas.   
  Canal de toma   
  2  60,00  0,50  60,00 
   __________________________________________________  

  60,00 

  APARTADO 2CRPSG2.2.3 ESTRUCTURA                                                         
SEI16019       m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3,5 m                  

  Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3,5 metros de altura, considerando 10 posturas. In‐   
  cluidos puntales y sujecciones.   
  Canal de toma   
  2  60,00  0,50  5,00  300,00 
   __________________________________________________  

  300,00 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  Canal de toma   
  2  60,00  0,50  5,00  300,00 
  Aletas   
  2  4,00  0,50  2,20  8,80 
   __________________________________________________  

  308,80 
SEI15004       kg    Acero corrugado, ø 16‐20 mm, B‐500S, colocado                      

  Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  Canal de toma   
  85 kg/m3  2  60,00  0,50  5,00  25.500,00  85                                                 
   __________________________________________________  

  25.500,00 
PREPF010       m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                 

  Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con   
  junta lateral abierta superirmente, momento flector último de 46 KN‐m por m de ancho. Según   
  UNE‐EN 1168.   
  Canal de toma   
  1  60,00  5,00  300,00 
   __________________________________________________  

  300,00 
I05GEODREN     m²   Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m², instalado             

  Lámina geodrenante compuesta por una lámina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por una   
  de sus caras, y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m², i/protección   
  del borde superior con perfil angular. Instalado y anclado hasta terraplenado de tierras.   
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  Canal de toma   
  2  60,00  5,00  600,00 
  2  10,00  3,00  60,00 
   __________________________________________________  

  660,00 
TIMU_003       m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                     

  Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi‐   
  gón armado.   
  Canal de toma   
  2  60,00  0,30  5,00  180,00 
  1  10,00  0,30  3,00  9,00 
   __________________________________________________  

  189,00 
TIMU_004_MD   m²   Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano          

  Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom‐   
  ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los   
  corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.   
  Canal de toma   
  2  60,00  5,00  600,00 
   __________________________________________________  

  600,00 
TIHPERHEX      m    Junta perfil hidroexpansivo caucho                                 

  Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del 290   
  % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de   
  hormigón de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión   
  controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y p.p. de sola‐   
  pes.   
  Canal de toma   
  2  60,00  120,00 
  Aletas   
  2  4,00  8,00 
  4  2,20  8,80 
   __________________________________________________  

  136,80 
TII11003       m    Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                          

  Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren‐colector de 200 mm de diámetro y   
  unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava‐   
  ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava   
  para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec‐   
  tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.   
  Canal de toma   
  2  60,00  120,00 
   __________________________________________________  

  120,00 
TIIM0525G      m    Marco prefabricado de 5x1 s/gravilla 6‐12 mm.                      

  Marco prefabricado de hormigón armado biapoyado de dimensiones ancho 5 m, altura 3 m y longitud   
  1 m, 20 cm de espesor en paredes y 30 cm en losas, con carga de tráfico capaz de soportar el tan‐   
  que de 60 TM a 0 o 3 metros de columna de tierra sobre los marcos, sin losa de reparto, colocado   
  en obra sobre una cama de gravilla de diámetro 6‐12 mm. y 20 cm. de espesor.   
  Canal de toma   
  1  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 
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  APARTADO 2CRPSG2.2.4 EQUIPAMIENTO                                                       
COMP.MUR.1     ud   Compuerta mural canal 2000x2000, instalada                         

  Compuerta mural de dimensiones 2000x2000 fabricada en acero al carbono con tratamiento de pintu‐  
  ra accionada con servomotor todo/nada estandar, situado sobre pie de maniobra. Altura piso manio‐   
  bra 4000mm. Carga de agua 5 mca. Incluye automatización.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
SH10MSG        ud   SONDA DE NIVEL HIDROESTATICO 0‐10 M                                

  Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestático, con rango 0‐10 mca, salida 4‐20 mA, con   
  30 m de cable de Wika tipo LH10 o similar. Incluida alimentación mediante batería+panel solar.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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  CAPÍTULO 3.CRP SG 3 CONEXIÓN BALSA REGULACIÓN‐ESTACIÓN                                 
  SUBCAPÍTULO 3CRPSG3.1 SISTEMA DE FILTRADO                                                
  APARTADO 3CRPSG3.1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                              
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con ni‐   
  vel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de   
  la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba auto‐   
  aspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  Arq. balsa regulación  1  45,00  270,00  6                                                  
   __________________________________________________  

  270,00 
E02TT060       m3    TRANSPORTE VERTEDERO >20 km CARGA MECÁNICA                        

  Transporte de tierras al vertedero a una distancia mayor de 20 km, considerando ida y vuelta, con   
  camión bañera basculante cargado a máquina y con parte proporcional de medios auxiliares, consi‐   
  derando también la carga.   
  Arq. balsa regulación  1  45,00  270,00  6                                                  
   __________________________________________________  

  270,00 
E10IG020       m2    GEOTEXTIL POLIESTER NO TEJIDO                                      

  Suministro y colocación de geotextil de poliester punzonado con <38 mm de apertura en ensayo de   
  perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para posterior relleno con tie‐  
  rras.   
  Arq. balsa regulación  1  45,00  7,00  315,00 
   __________________________________________________  

  315,00 

  APARTADO 3CRPSG3.1.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                  
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           

  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte‐   
  riores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte‐   
  riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y   
  colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y   
  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. balsa regulación  1  0,10  12,20  122                                               
   __________________________________________________  

  12,20 
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        

  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración   
  de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. balsa regulación  1  0,60  73,20  122                                               
   __________________________________________________  

  73,20 
E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   

  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión   
  30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o ele‐   
  mentos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio de ca‐   
  mión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes   
  del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
  305/2011.   
  Arq. balsa regulación  1  45,00  0,60  8,60  232,20 
   __________________________________________________  
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  232,20 
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        

  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  Arq. balsa regulación  1  45,00  8,60  387,00 
   __________________________________________________  

  387,00 
E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         

  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
  Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
  Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. balsa regulación  1  20.000,00  20000                                            
   __________________________________________________  

  20.000,00 
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          

  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfálti‐  
  ca, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente   
  adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para dre‐   
  naje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  Arq. balsa regulación  1  45,00  6,00  270,00 
   __________________________________________________  

  270,00 
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   

  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mor‐ 
  tero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, to‐   
  talmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para verter capa de hor‐  
  migón.    
  Arq. balsa regulación  1  13,50  9,20  124,20 
   __________________________________________________  

  124,20 
E10IJ050       m    SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fa‐   
  ses de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo   
  (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida   
  el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.  
  Arq. balsa regulación  1  43,00  43,00 
   __________________________________________________  

  43,00 
E10IJ270AT     m    JUNTA BANDA ESTANQUEIDAD DE PVC                                    

  Junta flexible basada en PVC plastificado WATERSTOP o similar, eleborado especialmente para   
  sellar juntas de construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón. Se incluye   
  p.p de colocación, fijación y elemenetos adicionales.   
  Arq. balsa regulación  1  85,00  85,00 
   __________________________________________________  

  85,00 
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APARTADO 3CRPSG3.1.3 ESTRUCTURA                                                         
ALPEREN        kg    Acero laminado en perfiles en estructura                           

  Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metálica. Con tratamiento anticorrosión a base   
  de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una mano de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc   
  con un espesor de 40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en color   
  verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones y tornilleria.  
  Arqueta filtros cadenas   
  IPE‐140  1  675,20  675,20 
  Placa 1  38  1,00  6,90  262,20 
  Unión perfiles  12  1,00  12,00  949,40 
   __________________________________________________  

  949,40 
E15DCE020‐M    m²   Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva   

  Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., for‐  
  mando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros   
  elementos.   
  Arqueta filtros cadenas   
  forjado coronación  1  8,15  5,75  46,86 
  1  5,90  1,47  8,67 
  ‐2  2,06  2,24  ‐9,23  46,30 
   __________________________________________________  

  46,30 

  APARTADO 3CRPSG3.1.4 EQUIPAMIENTO                                                       
COMU.12‐16     m²   Compuerta mural, diámetro tubo 1200‐1600 mm Carrera 7m             

  Compuerta mural para tuberia de diámetro entre 1200 y 1600 mm y altura del husillo menor de 7 m,   
  perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo   
  AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca por cuatro   
  lados con goma de tipo EPDM calidad de dureza 60º Shore. Cierre bidirección. Estanqueidad cum‐   
  plimiento de norma DIN19569‐4 clase5.  Protección contra la corrosión con chorreado de arena de la   
  superficie hasta rugosidad SA 21/2. Accionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,   
  con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento según UNE‐EN ISO   
  5211:2001 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales   
  por final de carrera, protección contra sobrecarga,  mando manual, con equipamiento incluido de: In‐   
  terruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par   
  1 NA+ 1 NC por cada dirección, protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indica‐   
  dores mecánicos de protección. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del ac‐   
  tuador IP 67.   
  Tubería  1  1,80  1,80  3,24 
  By pass  1  1,00  1,50  1,50  2,25  5,49 
   __________________________________________________  

  5,49 
TORSINFIN.9    ud   Tornillo sinfín recogida y transporte residuos filtros             

  Tornillo sinfín para regogida y transporte de residuos procedentes de la limpieza de los filtros hasta el   
  exterior de la arqueta, formado por cuba de 9 m en omega, de 270 mm de ancho y 300 mm de alto,   
  rosca de 250 mm, paso de elice de 250 mm, dos apoyos intermedios de bronce, motor reductor de 2   
  CV a 110 rpm, piñones y engranaje por cadena. En acero al carbono  S275 JR. Tratamiento chorre‐   
  ado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras. Totalmente montado y colocado sobre arqueta de filtros.    
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
TIA08006       m    Tubería PEAD 100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada                       

  Tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y   
  unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y   
  prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la   
  misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon‐   
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  diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
  20  20,00  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00 
TIA10024       ud   Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala   

  Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de   
  caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de po‐   
  liester, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
PR.VFIILTCAUT  ud   Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso 1.750 l/s             

  Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de 1.750l/s (+‐ 20%), entre las cotas máxima 785 y   
  mínima 780.50 m. Sección de paso de 1,5mm, rejillas de acero inoxidable UNE EN 10088‐1:2006,   
  material de la estructura y guías en acero al carbono  S275 JR . Tratamiento de los elementos su‐   
  mergidos chorreado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras , incluyendo vlavula de segurida, tolva de   
  recogida, conexionado con bombeo para limpieza. Armario de control y mando con temporizadores   
  y sondas de nivel. Totalmente instalado y montado.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
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  SUBCAPÍTULO 3CRPSG3.2 CASETA CONTROL DESAGÜE Y DRENAJE                                   
  APARTADO 3CRPSG3.2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con ni‐   
  vel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de   
  la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba auto‐   
  aspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  Arq. drenajes  1  24,00  312,00  13                                                 
   __________________________________________________  

  312,00 
E02SA0AT       m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                  

  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir   
  grado de compactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida parte   
  proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  Arq. Drenajes  1  24,00  312,00  13                                                 
   __________________________________________________  

  312,00 

  APARTADO 3CRPSG3.2.2 CIMENTACIONES                                                      
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           

  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte‐   
  riores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte‐   
  riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y   
  colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y   
  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. Drenajes  1  0,10  3,60  36                                                 
   __________________________________________________  

  3,60 
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        

  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración   
  de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. Drenajes  1  0,50  18,00  36                                                 
   __________________________________________________  

  18,00 
E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   

  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión   
  30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o ele‐   
  mentos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio de ca‐   
  mión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes   
  del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
  305/2011.   
  Arq. Drenajes  1  22,00  0,50  7,00  77,00 
   __________________________________________________  

  77,00 
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        

  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  Arq. Drenajes  1  22,00  7,00  154,00 
   __________________________________________________  

  154,00 
E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         
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  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
  Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
  Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. Drenajes  1  5.000,00  5000                                             
   __________________________________________________  

  5.000,00 
 
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          

  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfálti‐  
  ca, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente   
  adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para dre‐   
  naje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  Arq. Drenajes  1  22,00  7,00  154,00 
   __________________________________________________  

  154,00 
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   

  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mor‐ 
  tero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, to‐   
  talmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para verter capa de hor‐  
  migón.    
  Arq. Drenajes  1  36,00  36,00 
   __________________________________________________  

  36,00 
E10IJ050       m    SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fa‐   
  ses de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo   
  (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida   
  el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.  
  Arq. Drenajes  1  22,00  22,00 
   __________________________________________________  

  22,00 

  APARTADO 3CRPSG3.2.3 VARIOS                                                             
MDTIAL010G     m    Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada      

  Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,   
  con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con   
  patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller,   
  galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.   
  Acceso a arqueta   
  Arq. Drenajes  1  2,50  2,50 
   __________________________________________________  

  2,50 
MDTIAL015G     m    Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada      

  Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida   
  con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre   
  montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensio‐   
  nes según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en   
  obra.   
  Acceso a arqueta   
  Arq. Drenajes  1  4,50  4,50 
   __________________________________________________  

  4,50 
TIMFHH060MOD m²   Losa hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                      

  Losa de Hormigón armado prefabricado HA 45 biapoyada sobre arqueta con boca de hombre, de 20   
  cm de espesor para soportar PP+SU (200 kg/m2), acabado liso y visto en todas sus caras, en pie‐   
  zas de hasta 2,50 m de ancho, hasta 7 m de largo, y sellado entre losas mediante juntas con cordón   
  de masilla caucho neutro color y junta de PVC, con casquillos ocultos para su colocación. Fabricado   
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  en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxi‐   
  liares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica estriada 3 mm en acero galvanizado y   
  con candado, embutida en la prefabricada para el acceso de personas al interior. Incluida cantonera.   
  Totalmente montada y colocada en obra.   
  Tapa prefabricada vista   
  Arq. Drenajes  1  36,00  36                                                 
   __________________________________________________  

  36,00 
TAP..5N        m²   Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm                           
  Arq. Drenajes  1  1,00  1                                                  
   __________________________________________________  

  1,00 
MDTEIM_300     m²   Rejilla tipo deployee reforazado galvanizado con marco             

  Rejilla para tapado de huecos sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvani‐   
  zado tipo deployee reforzado, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en un   
  solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo recortes,   
  grapas de fijación y ajustes necesarios. Totalmente colocada.   
  Ventanas ventilacion arqueta   
  Arq. Drenajes  4  1,20  0,10  0,48 
   __________________________________________________  

  0,48 
COMP.MUR.1     ud   Compuerta mural canal 2000x2000, instalada                         

  Compuerta mural de dimensiones 2000x2000 fabricada en acero al carbono con tratamiento de pintu‐  
  ra accionada con servomotor todo/nada estandar, situado sobre pie de maniobra. Altura piso manio‐   
  bra 4000mm. Carga de agua 5 mca. Incluye automatización.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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  CAPÍTULO 4.CRP SG 4 BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS             
  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA CONSTRUCCIÓN BALSA                           
EXC.BALSA SG  m³   Excavación en desmonte todo terreno y trans. D<=15 km              

  Excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,   
  incluídas las areniscas y margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de ma‐   
  yor dureza hasta un porcentaje máximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terre‐   
  nos de consistencia blanda. Incluso ripado previo según características indicadas, carga y transporte   
  a terraplén, caballero,  lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido cánon y/o tasas), a distancia   
  inferior a 15 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado y agotamiento, apilado y trasla‐  
  do en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de   
  partículas de polvo a la atmósfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el   
  perfil teórico de proyecto.   
  Según Medición   
  Balsa Almacenamiento  1  78.792,54  78.792,54 
   __________________________________________________  

  78.792,54 
DESBROCE       m²   Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte            

  Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, incluido la excavación, incluso   
  deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos   
  restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de em‐   
  pleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior a 15 km incluido el canon y   
  autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superficie desbrozada.   
  Según medición   
  1  42.544,00  42.544,00 
   __________________________________________________  

  42.544,00 
TERRAPLEN      m³   Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

  Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tie‐   
  rras clasificadas procedentes de la excavación o de prestamos que cumplan las condiciones que es‐   
  tablece el PG‐3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad óptimaa una distancia de 3 Km (el   
  agua) y compactación por capas de 25 cm máximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. In‐   
  cluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final   
  compactado.   
  Según medición   
  Terraplén Balsa Almacenamiento  1  823,99  823,99 
   __________________________________________________  

  823,99 
EXTTALUD       m³   Extendido tierra vegetal en talud exterior                         

  Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando   
  el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. In‐   
  cluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.   
  Según medición   
  Talud Exterior  1,05  11.395,57  0,30  3.589,60 
   __________________________________________________  

  3.589,60 
REFINO         m²   Refino de taludes                                                  

  Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén según planos, incluso con la utiliza‐   
  ción de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vis‐   
  tos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar   
  esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm   
  de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado   
  durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.   
  Según medición   
  Interior  1  5.889,55  5.889,55 
  Exterior  1  11.395,57  11.395,57 
  Fondo  1  13.586,95  13.586,95 
   __________________________________________________  
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  30.872,07 
EXT.ARE        m³   Suministro, trans., ext. medios mecánicos y manuales de arena      

  Suministro, transporte, extendido por medios mecánicos en una primera fase y por medios manuales   
  en una segunda (incluido refino de piedras) de arena de cantera, con una densidad según ensayos   
  de 1,92 t/m³ de arena de cantera tamaño 0‐4 mm. 
  Según medición   
  Fondo Almacenamiento  1,1  13.586,95  0,10  1.494,56 
   __________________________________________________  

  1.494,56 
REL‐SEL        m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             

  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica‐   
  mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,   
  tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
  si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a   
  vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil   
  final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  1  150,00  150,00  150,00 
   __________________________________________________  

  150,00 
DEMOL          m³   Demolición, picado y cargado                                       

  Demolición, picado y cargado de canales, acequias y elementos de hormigón, incluido su posterior   
  transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado para su posterior reutilización, incluido tasas   
  del mismo.   
  1  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 
I12018         ha   Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta        

  Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetación media o alta.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
I04022         m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5m, t. franco     

  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, en el talud  
  exterior y 2:1 en el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclu‐   
  sivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura   
  máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.   
  Según medición   
  1  625,00  625,00 
   __________________________________________________  

  625,00 
TII04016       m²   Compactación plano fundación, A1‐A3, 100% PN, con riego D<= 3 km   

  Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A‐1   
  y A‐3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad   
  exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.   
  1  13.586,95  13.586,95 
   __________________________________________________  

  13.586,95 
TII04010       m²   Perfilado plano de fundación o rasante                             

  Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.   
  1  13.586,95  13.586,95 
   __________________________________________________  

  13.586,95 
I10033         m³   Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                   

  Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una   
  distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re‐   
  troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.   
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  Según medición   
  Sobrante excavación   
  Balsa de Almacenamiento  1,15  77.968,55  89.663,83 
   __________________________________________________  

  89.663,83 
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  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.2 DRENAJES                                                           
  APARTADO 4CRPSG4.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Drenaje de fondo   
  1  704,00  0,60  0,60  253,44 
  1  792,00  1,20  1,00  950,40 
  Drenaje pie de talud   
  1  580,00  1,20  1,00  696,00 
  Drenaje envuelta   
  2  23,00  0,60  0,60  16,56 
   __________________________________________________  

  1.916,40 
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
  Drenaje de fondo   
  1  704,00  0,60  0,60  253,44 
  1  792,00  1,20  1,00  950,40 
  Drenaje pie de talud   
  1  580,00  1,20  1,00  696,00 
  Drenaje envuelta   
  2  23,00  0,60  0,60  16,56 
   __________________________________________________  

  1.916,40 
LAM‐GEO        m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                               

  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti‐   
  nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor   
  de 2850 n (Norma UNE‐EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor‐   
  ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, recortes, etc.   
  Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.   
  Drenaje de fondo   
  1  704,00  3,00  2.112,00 
  1  792,00  4,80  3.801,60 
  Drenaje pie de talud   
  1  580,00  4,80  2.784,00 
  Drenaje envuelta   
  2  23,00  3,00  138,00 
   __________________________________________________  

  8.835,60 
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  APARTADO 4CRPSG4.2.2 TUBERÍAS                                                           
PE18005        m    Tubería de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm                       

  Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, incluyendo materiales a   
  pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación   
  de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio‐   
  nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluida parter proporcio‐   
  nal de piezas especiales.   
  Drenaje de fondo   
  1  704,00  704,00 
  Drenaje pie de talud   
  1  580,00  580,00 
  Drenaje envuelta   
  2  23,00  46,00 
   __________________________________________________  

  1.330,00 
PE18007        m    Tubería de PVC corrugado de drenaje  ø 250 mm                      

  Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 250 mm de diámetro, incluyendo materiales a   
  pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación   
  de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio‐   
  nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
  Drenaje de fondo   
  1  704,00  704,00 
  1  792,00  792,00 
  Drenaje pie de talud   
  1  580,00  580,00 
  Drenaje envuelta   
  2  23,00  46,00 
   __________________________________________________  

  2.122,00 
A07006         m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc   

  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 8   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación   
  y prueba.    
  Dren liso   
  Drenaje de fondo   
  1  792,00  792,00 
  Drenaje pie de talud   
  1  580,00  580,00 
   __________________________________________________  

  1.372,00 
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  APARTADO 4CRPSG4.2.3 OBRA CIVIL                                                         
TII14001       m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      

  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.   
  Solera arqueta  1  2,60  2,00  0,10  0,52 
  Solera arqueta  1  2,20  1,00  0,20  0,44 
  Alzados  4  2,00  0,20  1,50  2,40 
   __________________________________________________  

  3,36 
SEI16030       m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado        

  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,   
  mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,   
  para una altura de hasta 3 m.   
  Alzados  8  2,00  1,50  24,00 
   __________________________________________________  

  24,00 
I15008         m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada          

  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in‐   
  cluidos solapes.   
  Solera arqueta  1  2,20  1,00  2,20 
  Alzados  4  2,00  1,50  12,00 
   __________________________________________________  

  14,20 

  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.3 ENTRADA/SALIDA RIEGO, DESAGÜE A TRAVÉS DIQUE Y ALIVIADERO          
  APARTADO 4CRPSG4.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
  En Toma fondo ‐ Obra entrada   
  1  31,50  4,50  0,50  70,88 
  2  31,50  0,50  2,20  69,30 
   __________________________________________________  

  140,18 
EXC‐UNICA      m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  En Toma fondo ‐ Obra entrada   
  1  31,50  4,50  2,20  311,85 
   __________________________________________________  

  311,85 



 

 MEDICIONES 

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

21 

  APARTADO 4CRPSG4.3.2 TUBERÍAS Y ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                              
TIACERTRATBAL  kg    Acero en calderería tratado tuberia a traves dique o caseta valv   

  kg de acero en piezas especiales de calderería para salida desde fondo de balsa, en tubería en case‐   
  ta de válvulas o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos de ace‐   
  ro soldados. Con las siguientes características:    
  ‐ Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono S‐235‐JR   
  conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma   
  UNE‐EN 10220:2004.   
  ‐ Bridas acero al carbono S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006 de  dimensiones de las   
  bridas cumplirán la norma UNE 1092‐1: 2008+A1:2015.   
  ‐ El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:   
          * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO   
  8501‐1: 2008.   
          * Aplicación de pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa   
  de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200   
  micras.   
  ‐  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2015.    
  Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.   
  Incluidos despuntes y tornillería.   
  ø1600 e 10 mm  1  17.372,00  17.372,00 
  ø600 e 6,4 mm  1  3.840,00  3.840,00 
  1  378,80  378,80 
   __________________________________________________  

  21.590,80 
JTOMA2000      ud   Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN2000                        

  Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 2000 mm. En Acero Inoxidable AISI‐316, con   
  luz de paso de 20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y   
  pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente   
  montada y probada.   
  En toma de fondo  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
JTOMA600       ud   Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN600                         

  Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 600 mm. En Acero Inoxidable AISI‐316, con   
  luz de paso de 20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y   
  pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente   
  montada y probada.   
  Alivio y desagüe  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 

  APARTADO 4CRPSG4.3.3 OBRA CIVIL                                                         
I14011         m³   Hormigón en masa HM‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                    

  Hormigón en masa HM‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en   
  obra.   
  En Toma fondo ‐ Obra entrada   
  1  31,50  4,50  0,10  14,18 
   __________________________________________________  

  14,18 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  En Toma fondo ‐ Obra entrada   
  1  31,50  22,45  707,18 
   __________________________________________________  
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  707,18 
SEI15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       

  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  En viga de fondo (50kg/m3)  0,3  707,18  50,00  10.607,70 
   __________________________________________________  

  10.607,70 
P09020 M       m    Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma coloc   

  Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma colocado en vertical para camisa de   
  tubería de alivio en balsa   
  1  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 

  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.4 IMPERMEABILIZACIÓN                                                 
LAM‐GEO        m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                               

  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti‐   
  nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor   
  de 2850 n (Norma UNE‐EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor‐   
  ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, recortes, etc.   
  Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.   
  Según medición   
  Superficie interior taludes  1  5.889,55  5.889,55 
  Superficie fondo  1  13.586,95  13.586,95 
  Solapes  0,15  19.476,50  2.921,48 
  Doble lámina proximidades obras   
  fábrica   
  Toma de fondo  1,15  483,00  555,45 
  Doble lámina labio vertiente   
  1,15  40,00  30,00  1.380,00 
  Rampa doble lámina   
  1,15  20,00  5,00  115,00 
  1,15  20,00  15,00  345,00 
   __________________________________________________  

  24.793,43 
CPEADIMP       m²   Colocación lámina PEAD 2mm                                         

  Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  insta‐  
  lada y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efec‐   
  tivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.   
  Según medición   
  Superficie interior taludes  1  5.889,55  5.889,55 
  Superficie fondo  1  13.586,95  13.586,95 
  Solapes  0,01  19.476,50  194,77 
  Doble lámina proximidades obras   
  fábrica   
  Toma de fondo  1,15  483,00  555,45 
  Doble lámina labio vertiente   
  1,15  40,00  30,00  1.380,00 
   __________________________________________________  

  21.606,72 
CPEDTEX        m²   Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada                             

  Colocación de lámina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras co‐   
  rrespondientes, solapes y soldaduras de láminas entre si. Incluida la comprobación de la estanquei‐   
  dad de las soldaduras.   
  Escapatoria  6  11,00  66,00 
 
   __________________________________________________  

  66,00 
LASTRE         m    Lástre de lámina de PEAD relleno de grava                          

  Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina dePEAD de 2mm de espesor y sec‐   
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  ción con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 115 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12   
  mm. totalmente colocado.   
  Fondo de balsa   
  Pie de talud  0,8  555,78  444,62 
  Eje longitudinal  3  198,69  596,07 
   __________________________________________________  

  1.040,69 
EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Lastrado coronación  1  625,00  0,50  0,50  156,25 
  Anclado lastres  15  1,50  1,50  1,00  33,75 
   __________________________________________________  

  190,00 
REL‐SEL        m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             

  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica‐   
  mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,   
  tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
  si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a   
  vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil   
  final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  Lastrado coronación  1  625,00  0,50  0,50  156,25 
  Anclado lastres  15  1,50  1,50  1,00  33,75 
   __________________________________________________  

  190,00 
ZZBARRERA.1   m    Barrera tipo "new jersey" en coronación balsa                      

  Barrera de seguridad a doble cara de hormigón "in situ" sobre terreno ya preparado. Ejecutada con   
  máquina de encofrado deslizante. Incluyendo paso de agua en barrera. Totalmente terminada   
  Lastrado coronación  1  625,00  625,00 
   __________________________________________________  

  625,00 
PLETINA.PEAD   ml   C‐PROFILE HD                                                       

  Perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalación mediante   
  emubtición del perfil en el hormigón y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para formar el   
  correspondiente marco, así como   
   soldadura de extrusión para unión de geomembrana con perfil.   
  1  50,00  50,00 
   __________________________________________________  

  50,00 
LAS.TALUD12R  ud   Lastrado talud balsa 11,00 m longitud                              

  Lastre de talud para balsa mediante tubería PE100  ø 160 mm rellena de grava 6/12, de 17,85 m de   
  longitud, colocado y montado en obra. Incluye tapón electrosoldable , su conexión, grava, cadena y   
  grillete para sujección del mismo  Incluido acero embutido en losa de coronación y elementos de su‐   
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  jección.   
  1  15,00  15,00 
   __________________________________________________  

  15,00 
 

  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.5 CAMINO DE CORONACIÓN, CERRAMIENTO Y CUNETA                         
CMMET2M        m    Cerramiento malla metálica 2m                                      

  Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemento de 37 cm en 45 grado   
  de coronoación con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y de‐   
  mas elementos auxiliares. Totalmente instalada.   
  Vallado perimetral   
  1  815,00  815,00 
   __________________________________________________  

  815,00 
CMMPTE4        ud   Puerta de entrada para cerramiento 4x2.2m                          

  Puerta de entrada de 4m de ancho, para cerramiento de malla metálica 2,2 m de altura total incluso   
  p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y demas elementos auxiliares. totalmente instalada.   
  Acceso principal  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
ZN32‐COL       m³   Colocación de Zahora Natural                                       

  Material zahora natural puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 100% del PM en   
  capas de 10 cm de espesor en viales.   
  1  1  625,00  4,00  0,20  500,00 
   __________________________________________________  

  500,00 
A19010         m    Tubería de hormigón armado campana ø 1,00 m con p.p. junta de go   

  Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia‐  
  les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en   
  zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera‐   
  ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y   
  que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.    
  Acceso desde camino  4  6,00  24,00 
   __________________________________________________  

  24,00 
EMBPRE.100     ud   Embocadura pref. caño sencillo ø 1,0 m, terreno franco             

  Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terreno ti‐   
  po franco.   
  Acceso desde camino  4  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
TII19202       m²   Pavimento HA‐25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m³                

  Pavimento de 25 cm, de hormigón HA‐25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de   
  la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos contem‐   
  plan:   
     
  1.‐Comprobación de niveles   
  2.‐Suministro y colocación de lámina de polietileno G‐400 en toda la superficie.   
  3.‐Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de pa‐   
  sadoras de diámetro 16mm.   
  4.‐Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno  (4kg/m3)   
  5.‐Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA‐25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm   
  6.‐Fratasado mecánico del hormigón.   
  7.‐Enlisado y pulido mecánico de la superficie,   
  8.‐Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar   
  9.‐Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3 del   



 

 MEDICIONES 

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

25 

  espesor de la solera.   
  Acceso parcela  2  5,00  5,00  50,00  50,00 
   __________________________________________________  

  50,00 
TII04030       m²   Refino y planeo de camino                                          

  Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la ac‐   
  tuación normal de la motoniveladora.   
  Camino coronación  1  625,00  4,00  2.500,00 
   __________________________________________________  

  2.500,00 
TII04032       m³   Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco           

  Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta   
  50 cm de profundidad en terreno franco.   
  Cuneta perimetral   
  Talud interior 2/1 y exterior 1/1  1  682,27  0,38  259,26 
   __________________________________________________  

  259,26 
TII04025       m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito   

  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud   
  exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,   
  exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an‐   
  chura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.   
  Talud interior 2/1 y exterior 1/1  1  682,27  682,27 
   __________________________________________________  

  682,27 

  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.6 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                             
GRILL          ud   Grillete galvanizado 3/4" 19                                       

  Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetrar para sujección de cuerdas de   
  salvamenteo. Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.   
  Anclaje cuerda poliamida pesca  1  15,00  15,00 
  15,00 
   __________________________________________________  

  15,00 
CUERDA         m    Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV              

  Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de elementos de seguridad   
  Boyas y Flotadores.  Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.   
  Talud balsa  15  18,50  277,50  277,50 
   __________________________________________________  

  277,50 
SALVA          ud   Salvavidas homologado                                              

  Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalicación. Incluida señol, poste e instala‐   
  ción.   
  10  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 
BOYA           ud   Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm                     

  Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado con balsa com‐   
  pletamente vacia y hasta NME.   
  Cada 10 m  1  91,00  91,00  91,00 
   __________________________________________________  

  91,00 
SEÑAL          ud   Señalización                                                       

  Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa refectante colocada sobre valla. de 30 cm por 20   
  cm. Totalmente montada   
  Prohibición baño  10  10,00 
  Prohibición acceso  8  8,00  18,00 
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   __________________________________________________  

  18,00 
FAUNA1         ud   Red salida animales en balsas                                      

  Suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla máxi‐  
  mo de 30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al talud de la   
  balsa. Dispuesta sobre la lámina impermeabilizante y fijada en coronación y pie de talud de forma   
  que permita la adherencia de la fauna que pueda caer al interior del vaso. Incluida la parte proporcio‐   
  nal de soportes y elementos de fijación, incluidos los movimientos de tierras, cimentación y lastres   
  de sujección, así como la adecuación y acondicionamiento de la red. Unidad totalmente colocada.   
  10  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 
 

  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.7 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN                                          
HITO_FEN       ud   Hito FENO control terraplenes balsa                                

  Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido   
  montaje.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
ESC.LIMN       m    Suministro y colocación de escalas limnimétricas                   

  Suministro y colocación de tramos de escalas limnimétricas con módulos de 0,5 m de longitudes de‐   
  finitivas diferentes, fabricadas en acero esmaltado (azul oscuro sobre fondo blanco) con divisiones   
  cintimétricas, placas de número indicativo de metros fabricadas igualmente en acero esmaltado, con   
  fondo blanco y número rojo. Ubicación: a la entrada de agua de la obra de toma, en el punto medio y   
  a la salida de la misma. Permitiendo conocer el volumen almacenado en la balsa visualmente, así   
  como el caudal de entrada a la misma.   
  Escalas  1  5,00  5,00  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00 
PIEZO          m    Piezómetro para control freático                                   

  Perforación de sondeo a rotación en gravas y bolos con tubo de acero de DN 101 mm con extrac‐   
  ción continua de testigo para la instalación de piezómetro de PVC perforado de DN 63 mm para el   
  control del nivel freático en el entorno de la balsa. Incluye sonda modelo TP‐50 acreditada por la Jun‐   
  ta de Castilla y León, relleno del anillo de la perforación con gravilla silicea de 2‐4 mm, sellado con   
  bentonita ‐ cemento e instalación de tapa con cierre y arqueta en la boca de la perforación.   
  5  5,00  25,00 
   __________________________________________________  

  25,00 
SH10MSG        ud   SONDA DE NIVEL HIDROESTATICO 0‐10 M                                

  Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestático, con rango 0‐10 mca, salida 4‐20 mA, con   
  30 m de cable de Wika tipo LH10 o similar. Incluida alimentación mediante batería+panel solar.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 

  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.8 TUBERIA DESAGÜE                                                    
  APARTADO TUB.DES.REG1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                              
EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
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  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  1  20,00  1,50  2,00  60,00 
   __________________________________________________  

  60,00 
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
  1  20,00  1,50  0,15  4,50 
   __________________________________________________  

  4,50 
SEA01007       m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación     

  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la   
  propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la   
  propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra   
  vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el   
  volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil   
  teórico de proyecto.   
  1  20,00  1,50  2,00  60,00 
   __________________________________________________  

  60,00 

  APARTADO TUB.DES.REG2 CONDUCCION                                                         
A07010         m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 600 mm, rig.8 kN/m², coloc   

  Tuber?a corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 600 mm de di?metro nominal y 8   
  kN/m? de rigidez, uni?n con junta el?stica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n   
  y prueba. No se incluye la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente   
  de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorar? aparte seg?n las necesidades   
  del proyecto.   
  Según mediciones   
  ø600  1  20,00  20,00  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00 

  APARTADO TUB.DES.REG3 OBRA CIVIL                                                         
TII14001       m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      

  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.   
  Solera  1  1,60  1,60  0,10  0,26 
   __________________________________________________  

  0,26 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  Solera   
  1  1,60  1,60  0,30  0,77 
   __________________________________________________  

  0,77 



 

 MEDICIONES 

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

28 

TII15008       m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada          

  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in‐   
  cluidos solapes.   
  1  1,60  1,60  2,56 
   __________________________________________________  

  2,56 
TI2107fa       m³   Escollera roca 30 a 60 cm, D = 50 km                               

  Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra   
  de 50 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.   
  Desagüe en canal ‐ protección   
  1  15,00  1,50  1,00  22,50 
   __________________________________________________  

  22,50 
ATPRAP         ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                              

  Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores   
  1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Dispone de   
  taladros para tubo hasta 1000 mm de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los medios   
  auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente montada y co‐   
  locada en obra.   
  pk 0+010  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
ATPRAPH        ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                   

  Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m,   
  fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen todos los   
  medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente monta‐   
  da y colocada en obra.   
  pk 0+010  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
TIEMBOPRE600  ud   Embocadura Ø600 mm. prefabricada, colocada t. normal               

  Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigón armado "CLASE 60" según nor‐   
  ma UNE‐127.010, de diámetro 600 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de tipo mo‐   
  nolítico, transportada y colcada en obra, en terreno tiponormal.   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
CLAP.600       ud   Clapeta antirretorno salida a desagüe, Ø600 mm                     

  Clapeta antirretorno salida a desagüe, ø 600 mm, material de resina polyester reforzada con fibra de   
  vidrio, gel‐coat de protección en toda la superficie, sujecciones de acero inox AISI 316. Unión a pa‐   
  red o muro mediante brida, totalmente instalada.   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 

  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.9 SISTEMA ULTRASONIDOS ANTIALGAS                                     
SGANTIALG      ud   Sistema ultrasonidos, para control de algas en balsa               

  Sistema ultrasonidos, para control de algas en balsa, totalmente instalado y en funcionamiento   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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  CAPÍTULO 5.CRP SG 5 ESTACIÓN DE BOMBEO                                                 
  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
TII04007       m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m          

  Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las   
  excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una   
  distancia máxima de transporte de 20 m.   
  1  90,00  70,00  6.300,00 
   __________________________________________________  

  6.300,00 
TII02018AG     m³   Excavación y acopio tierra excavada c/agotamiento, t. arcilloso    

  Excavación mecánica a cielo abierto y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, en terre‐   
  nos arcillosos o cualquier otro tipo de terreno, perfilando los taludes con la perfección que pueda obte‐   
  nerse con la máquina o por medios mecanicos. Sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de   
  medios auxiliares. Para cimentaciones y obras de fábrica. Volumen del terreno medido en estado na‐   
  tural.   
  Vaso  1  9.550,000  9550                                             
  Zapatas  6  2,500  2,500  6,000  225,000 
  Zapatas  2  2,000  2,000  6,000  48,000 
   __________________________________________________  

  9.823,00 
TII02017       m³   Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco                

  Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los  taludes con la per‐   
  fección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno franco. Volumen   
  del terreno medido en estado natural.   
  Riostras  1  64,00  0,40  0,50  12,80 
   __________________________________________________  

  12,80 
TII05011       m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12   

  Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta‐   
  bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m.   
  Incluyendo solapes. Colocado.   
  Muro vaso  1  120,00  8,00  960,00 
   __________________________________________________  

  960,00 
P02026         t     Zahorra artificial ZA 0/32 (p.o.)                                  
  Losa  1  465,00  465                                               
  Cavity  1  145,00  0,30  43,50 
   __________________________________________________  

  508,50 
E02SA030AT     m3    RELLENO EN TRASDOS CON MATERIAL FILTRANTE                         

  Relleno de trasdos con relleno filtrante según características indicadas en la memoria de cálculo y   
  con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  Muro vaso  1  120,00  1.500,00  12.5                                              
   __________________________________________________  

  1.500,00 
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  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.2 CIMENTACIONES                                                      
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        

  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  Muros  1  117,00  6,00  702,00 
   __________________________________________________  

  702,00 
E04CAM010      m3    HORMIGÓN HA‐25/P/20/I CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                   

  Hormigón armado HA‐25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta‐   
  ción, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas   
  NTE‐CSZ, EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP   
  (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Zapatas  1  45,50  0,70  31,85 
  Riostras  1  64,00  0,40  0,40  10,24 
   __________________________________________________  

  42,09 
E04SAE025A     m2    SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA‐25/P/20/IIa e=25 cm #150x150x6 mm + EN   

  Solera de hormigón en armado HA‐25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido,   
  colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y frata‐   
  sado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y compactado con pisón.   
  Según NTE‐RSS y EHE‐08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Decla‐   
  ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Zona almacén  1  105,00  105                                               
  Paso camión  1  46,00  46                                                 
   __________________________________________________  

  151,00 
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          

  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfálti‐  
  ca, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente   
  adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para dre‐   
  naje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  Muro vaso  1  120,00  6,00  720,00 
   __________________________________________________  

  720,00 
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   

  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mor‐ 
  tero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, to‐   
  talmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para verter capa de hor‐  
  migón.    
  Losa vaso  1  40,20  18,70  751,74 
   __________________________________________________  

  751,74 
E10IJ050       m    SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fa‐   
  ses de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo   
  (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida   
  el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.  
  Muro vaso  1  115,00  115,00 
   __________________________________________________  

  115,00 
E10IJ270AT     m    JUNTA BANDA ESTANQUEIDAD DE PVC                                    

  Junta flexible basada en PVC plastificado WATERSTOP o similar, eleborado especialmente para   
  sellar juntas de construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón. Se incluye   
  p.p de colocación, fijación y elemenetos adicionales.   
  Vaso  1  375,00  375,00 
   __________________________________________________  
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  375,00 
I14034         m³   Puesta en obra hormigón con bomba 42 m                             

  Mayor precio de puesta en obra de hormig?n, impulsado por bomba de hormig?n de 42 m de pluma,   
  para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.   
  Losa  1  19,00  41,00  0,85  662,15 
   __________________________________________________  

  662,15 
I14032         m³   Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km                       
  Losa  1  19,00  41,00  0,85  662,15 
   __________________________________________________  

  662,15 
TII14005       m³   Hormigón en masa HM‐20/sp/20, planta, D<= 15 km                    

  Hormigón en masa HM‐20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en   
  obra.   
  Losa  1  19,000  41,000  0,100  77,900 
  Zapatas  1  45,500  5,000  227,500 
  Riostras  1  65,000  0,400  0,100  2,600 
  Cavity  1  145,000  0,100  14,500 
   __________________________________________________  

  322,50 
TII14011       m³   Hormigón para armar HA‐30/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  Muro  1  117,00  0,65  6,00  456,30 
  Losa  1  19,00  41,00  0,85  662,15 
   __________________________________________________  

  1.118,45 
TII15004       kg    Acero corrugado, ø 16‐20 mm, B‐500S, colocado                      

  Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  Muros sin mermas  1  33.400,00  33400                                            
   __________________________________________________  

  33.400,00 

  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.3 SANEAMIENTO                                                        
I11015M        m    Dren‐colector con tubería de PVC ø 200                             

  Dren‐colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por copa con junta   
  elástica, de 200 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho y recubrimiento de   
  grava, y geotextil de gramaje hasta 165 gr/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo,   
  incluyendo colocación del tubo, parte proporcinal de piezas especiales, revestido y tapado de la mis‐   
  ma con paquete de gravas y geotextil.   
  Pluviales   
  2  50,71  101,42 
  1  21,56  21,56 
  1  50,00  50,00  172,98 
   __________________________________________________  

  172,98 
E03ENH050M     m    Can.H.Poli. M200                                                   

  Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar, modelo M200, ancho exterior 260 mm, ancho in‐   
  terior 200 mm y altura exterior 100 mm, con rejilla de acero galvanizado entramada, colocadas en lo‐   
  sa de hormigón, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con   
  p.p. de medios auxiliares, s/ CTE‐HS‐5.   
  Atajea longitudinal cámara bombeo   
  1  51,00  51,00  51,00 
   __________________________________________________  

  51,00 
E20WJP040M     m    Bajante PVC pluviales 160 mm.                                      
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  Bajante de PVC de pluviales, UNE‐EN‐1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por   
  junta de goma o encolada, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas   
  especiales de PVC, funcionando.  Según CTE‐HS‐5.   
  EEBB   
  10  6,85  68,50  68,50 
   __________________________________________________  

  68,50 
AQ.D2.150N     ud   Arqueta desagüe 1,5x1,5x2,0 m HA30                                 

  Arqueta para desagüe de nave de dimensiones interiores 1,5 x 1,5 x 2,0m, realizada con hormigón   
  armado HA30, espesor de muro y base de 25 cm. Incluye excavaciones, hormigonados, armados   
  y colocación de pasatubos para recibir posteriormente a las tuberías.   
  4  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
E03ALA020      ud   Arqueta ladri.Pie/bajante 51x51x65cm                               

  Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica   
  de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M‐5, colocado sobre   
  solera de hormigón en masa HM‐20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce‐   
  mento M‐15, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de   
  hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,   
  ni el relleno perimetral posterior.   
  Pluviales   
  10  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 
TII11009       m    Dren‐colector con tubería de PVC ø 100, terreno franco             

  Dren‐colector con tubería de PVC perforado de doble pared, de 100 mm de diámetro, a una profundi‐   
  dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramaje hasta 165   
  gr/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, co‐   
  locación del tubo y tapado de la misma. En terreno franco.   
  Perímetro excavación   
  1  180,00  180,00  180,00 
   __________________________________________________  

  180,00 

  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.4 ALBAÑILERÍA. DIVISIONES INTERIORES                                 
SEI19018       m²   Tabicón 9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 1:8                    

  Tabicón de 9 cm de espesor con ladrillo hueco doble, recibido con mortero 1:8 de 190 kg de cemen‐   
  to, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.   
  Aseo   
  2  1,60  3,00  9,60 
  Cuarto equipo climatización   
  1  3,00  3,00  9,00 
  2  1,50  3,00  9,00 
  A deducir   
  ‐3  0,90  2,02  ‐5,45  22,15 
   __________________________________________________  

  22,15 
TII19021       m²   Fábrica bloque termoarcilla 30x19x14 cm                            

  Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm de baja densidad, para ejecución de muros ce‐   
  rramiento, recibidos con mortero de cemento 1:6, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivela‐   
  ción y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Para revestir.   
  Paredes sala cuadros   
  Sujeccion de armarios de ocntrol   
  Cuadro general   
  2  6,00  0,75  9,00 
  8  0,60  0,75  3,60 
  Cuadro servicios auxiliares   
  2  4,00  0,75  6,00 
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  6  0,40  0,75  1,80 
  Cuadro de compensación de energía   
  2  3,20  0,75  4,80 
  5  0,60  0,75  2,25 
  Cuadro protección C.T.   
  2  0,80  0,75  1,20 
  2  0,60  0,75  0,90 
  Variadores bombas 250 l/s   
  4  1,00  0,75  3,00 
  Variadores bombas 600 l/s   
  2  1,00  0,75  1,50 
  2  0,50  0,75  0,75  34,80 
   __________________________________________________  

  34,80 
TII19040       m²   Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical               

  Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena de río, en para‐   
  mentos verticales.   
  Aseo  1  4,65  3,00  13,95 
  4  1,60  3,00  19,20 
  Cuarto equipo climatización   
  2  3,00  3,00  18,00 
  2  1,50  3,00  9,00 
  A deducir   
  ‐3  0,90  2,02  ‐5,45 
  54,70 
   __________________________________________________  

  54,70 
E12AP170_1     m²   Alicatado c/adhes.                                                 

  Alicatado con azulejo blanco, recibido con adhesivo C1 s/EN‐12004 Cleintex porcelánico, i/rejunta‐   
  do con mortero tapajuntas CG2 s/nEN‐13888 Texjunt Borada, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas espe‐   
  ciales y limpieza, s/NTE‐RPA‐3, medido deduciendo huecos.   
  Aseo  1  4,65  3,00  13,95 
  4  1,60  3,00  19,20 
  Cuarto equipo climatización   
  2  3,00  3,00  18,00 
  2  1,50  3,00  9,00 
  A deducir   
  ‐3  0,90  2,02  ‐5,45  54,70 
   __________________________________________________  

  54,70 
E10ATT160M     m²   Aisl.T. Falso techo p.pv papel 60                                  

  Aislamiento térmico colocado sobre falso techo, mediante manta de lana de vidrio PV Papel 60 de   
  Isover o similar con recubrimiento de papel Kraft como barrera de vapor de 60 mm. de espesor,   
  i/p.p. de corte y colocación.   
  Techo centro control   
  1  8,50  5,45  46,33  46,33 
   __________________________________________________  

  46,33 
E08TAM240      m²   Ft‐owasmart‐owa sonebel e=14 600x600                               

  Falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor de 14 mm., en diversos acabados, en oficinas y   
  sector terciario en general, lana de roca prensada, alta resistencia a la humedad media (hasta 90%   
  de HR), reacción al fuego según euroclase Bs1d0, con absorción acústica media y EF=60 minutos,   
  instalado sobre perfilería de acero galvanizado recubierta de lámina de aluminio blanca en la zona   
  vista, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y ángulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijación,   
  andamiaje, instalado s/NTB‐RTP, medido descontando huecos superiores a 2 m2.  
  Centro de cuadros   
  1  12,00  5,45  65,40  65,40 
   __________________________________________________  

  65,40 
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OMESA          ud   Mesa para sala de control                                          

  Mesa oficina 140 x 80 cm para sala de control, con cajonera.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
OSILLA         ud   Silla para sala de control                                         

  Silla ergonómica con 5 ruedas, para sala de control.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
TIALR011       m²   Aislamiento techo lana de roca 80 mm                               

  Aislamiento termoacústico de lana de roca (densidad nominal de 100 kg/m3) de 80 mm de espesor   
  para techo fijado a tablero de aglomerado por su cara inferior.Totalmente ejecutado.   
  Techo centro control   
  1  8,50  5,45  46,33 
  Centro de cuadros   
  1  12,00  5,45  65,40  111,73 
   __________________________________________________  

  111,73 

  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.5 ESTRUCTURAS                                                        
TIEM_002SG     kg    Acero S 275 JR perfil comercial atornillado                        

  Acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares, vigas, refuerzos y piezas especia‐   
  les, a pie de obra, mediante uniones atornilladas, i/p.p. de tornillos estructurales de calidad 10.9 con‐   
  forme la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2010, cortes, piezas especiales y despuntes., totalmente mon‐   
  tado y colocado. Presentará las siguientes características:   
          ‐ El granallado (chorreado abrasivo al grado Sa2 1/2 ISO 8501‐1 ‐ PRM 6.5) deberá hacerse   
  posterior al soldado de la pieza ya compuesta y previo al pintado        
          ‐ Pintado según norma ISO 12944 para conseguir un C3 con durabilidad Alta en color oscuro a   
  determinar por la dirección facultativa.    
          ‐ Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio   
  según la Norma armonizada UNE‐EN1090‐1:2011.   
          ‐ Se considerarán los pesos para cada perfil establecidos en prontuarios de perfiles metálicos   
  europeos o de la APTA.   
  N       Longitud  Peso     

   ___________________________________________________________________________________  
  Nave y pasarelas  1  73.500,000  73500                                            
   __________________________________________________  

  73.500,00 
E05AF150       m2    FORJADO COLABORANTE 140mm INCO 70.4                                

  Suministro y montaje de forjado colaborante de 140 mm de canto, formado por el perfil INCO 70.4   
  COLABORANTE de acero galvanizado según EN UNE 10147‐S280GD >Z200‐M‐A‐C,  de 1,00   
  mm de espesor, 210 mm de paso de onda y 70 mm de altura, fijado mediante clavos por medio de   
  disparo a la estructura. Compuesto por hormigón armado HA‐25/B/20/IIa  fabricado en central y ver‐   
  tido con bomba. Acero B500S según UNE 36068:94; mallazo electrosoldado ME200x200x8 de   
  acero B500T según UNE 36092:96. Suministro y montaje de remates perimetrales de forjado tipo   
  RCOL‐01.02 fijados mediante tirantes RCOL‐04.02, realizados con acero galvanizado según EN   
  UNE 10147‐S250GD+Z275‐M‐A‐C de 0,8 mm de espesor; formación de huecos y refuerzos adicio‐   
  nales. Se cumplirá con lo indicado por Ingeniería y Construcción del Perfil S.A en el informe adjunto,   
  prestando especial atención durante la ejecución en lo relativo a los despieces considerados y, en su   
  caso, a las líneas de apuntalamiento necesario.    
     
  Sala P1  1  185,00  185                                               
  Plataforma  1  20,00  20                                                 
   __________________________________________________  

  205,00 
TIEM_001       kg    Acero 275 perfil conformado galvanizado                            
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  Acero conformado en frío en perfil tipo C, Z, etc., de límite elástico 275 N/mm2, a pie de obra, prepa‐   
  rado para uniones atornilladas a la estructura mediante ejiones, i/p.p. de tornillos estructurales de cali‐   
  dad 10.9 conforme la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2010, incluido despuntes, acabado galvanizado,   
  totoalmente montado y colocado. Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Metá‐   
  licas en acero y aluminio según la Norma armonizada UNE‐EN1090‐1:2011.   
          ‐ Se considerarán los pesos para cada perfil establecidos en prontuarios de perfiles metálicos   
  europeos o de la APTA.   
     
  ZF  1  6.800,000  6800                                             
  CF  1  4.300,000  4300                                             
   __________________________________________________  

  11.100,00 
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  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.6 PAVIMENTOS Y SOLADOS                                               
E10ATS020M     m²   Aisl.Term. Forjado + l.Flot.                                       

  Aislamiento térmico en forjados y mejora de 34 dB a ruido impacto, mediante panel de poliestireno   
  extrusionado de 4cm, colocado a tope entre sí y en zócalos perimetrales de 8 cm., en los tabiques   
  divisorios, lámina protectora de polietileno de 0,2 mm. sobre los paneles y zócalos, previo al vertido   
  del mortero sobre mallazo para ejecución de losa flotante de 4 cm., formada por hormigón   
  HA‐25/P/20/I, i/p.p. de corte, colocación, mallazo, vertido y fratasado del hormigón y medios auxi‐   
  liares.  Listo para recibir acabado de revestimiento epoxi.   
  Sala de control   
  1  8,47  5,45  46,16  46,16 
   __________________________________________________  

  46,16 
R02HT020M      m²   Solera ventilada caviti‐form c‐60                                  

  Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara, tipo Caviti   
  Form, Cupolex o calidad equivalente de elementos modulares prefabricados PP‐PET de PVC reci‐   
  clado termoinyectado.  Las piezas modulares serán de altura 600 mm. adecuado a las sobrecargas   
  útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas.  Comprendiendo: Suminis‐   
  tro de las piezas y montaje, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hi‐   
  leras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte (mó‐  
  dulo base 750x500 mm. 2,7 pilares m² resultando una superficie de apoyo de 792 cm²/m²), que será   
  rellenado con Hormigón HM‐25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal   
  ,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE‐08, p.p. de vibrado, reglea‐   
  do y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. se incluye además el corte de pie‐   
  zas para soluciones especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre. Incluyen‐   
  do armadura de reparto. Medida la superficie ejecutada.   
  Sala de control   
  1  8,47  5,45  46,16  46,16 
   __________________________________________________  

  46,16 
TII19035       m²   Solado con baldosa gres 31x31 cm                                   

  Solado con baldosa de gres de 31x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:6, in‐   
  cluido cama de 2 cm de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpie‐   
  za.   
  Sala de control   
  1  8,47  5,45  46,16  46,16 
   __________________________________________________  

  46,16 
E11VN070       m²   Pavimento elevado antiestático                                     

  Pavimento elevado y registrable compuesto por baldosas de medidas 600x600 mm. de lado y espe‐   
  sor 35 mm., compuesta de alma de partículas de madera prensada con densidad 1600 kg/m³ (+ 10   
  % según normas internacionales) y parte proporcional de baldosas metálicas enrejillada para airea‐   
  ción. Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Con revestimiento superior de pavimento   
  vinílico homogéneo con capacidad electrónica Antiestática y una resistencia eléctrica de 1x10e7 a   
  1x10e9 Ohm de 2 mm. de espesor de gran resistencia a la abrasión y al tráfico intenso, clasificación   
  al desgaste (EN 649) en el grupo M, color a elegir. Soporte inferior de lámina de acero galvanizado   
  Z‐275 de espesor 0,5 mm. Obtenemos una clasificación al fuego UNE‐EN 13501‐1:2002 es Bfl‐S1.   
  Las baldosas irán apoyadas sobre pedestales de acero zincado o cromado con ajuste, tubo y rosca   
  que permitirán regulaciones de +/‐ 10 mm con base no inferior a 120 mm,  y que permita cargas de   
  300 kg/m²,  e irán pegados a la solera base con una masilla de poliuretano. La altura final del suelo   
  elevado será de 600 a 750 mm. de solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluidos remates   
  y encuentros, una ventosa. Totalmente terminado. Medida según planos.   
  Sala centrol cuadros   
  1  12,00  5,45  65,40  65,40 
   __________________________________________________  

  65,40 
TII19037       m    Rodapié de gres de 8x31 cm                                         
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  Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:6, incluidas juntas   
  con lechada de cemento blanco y su correspondiente limpieza.   
  Sala de control   
  2  8,50  17,00 
  2  5,45  10,90 
  3  1,60  4,80  32,70 
   __________________________________________________  

  32,70 
E11CCT040      m²   Pavimento continuo cuarzo gris                                     

  Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco,   
  sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; re‐   
  gleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento   
  5,0 kg/m².); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro   
  (rendimiento 0,15 kg/m².); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con   
  la masilla elástica, s/NTE‐RSC, medido en superficie realmente ejecutada.   
  Losa cámara bombeo   
  1  38,20  21,56  823,59 
  1  6,86  7,17  49,19 
  Bancadas   
  600 l/s  ‐5  3,50  ‐17,50 
  250 l/s  ‐3  3,00  ‐9,00 
  Canaleta central   
  ‐1  38,20  0,60  ‐22,92 
  ‐1  6,86  0,40  ‐2,74  820,62 
   __________________________________________________  

  820,62 

  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.7 FONTANERÍA                                                         
E20XEP020      ud   Instalación de fontaneria en aseo                                  

  Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polipro‐  
  pileno, UNE‐EN‐ISO‐15874, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B,   
  UNE‐EN‐1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,   
  con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y man‐   
  guetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desa‐   
  gües, se entregan con tapones. s/CTE‐HS‐4/5.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
E21ANB020_1    ud   Inod.T.Bajo compl. S.Normal bla.                                   

  Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado,  
  incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento   
  con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada   
  y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
E21ALU0        ud   Lav.1 senos 110x43 bla.G.Mezcl.                                    

  Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 110x43cm., de 1 senos, colocado mediante ancla‐   
  jes de fijación a la pared, con grifería mezcladora de caño central, con aireador, incluso válvulas de   
  desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de   
  1/2", instalado y funcionando.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
ODEP1500PE     ud   Depósito de polipropileno 300 l.                                   

  Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 300 litros de   
  agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1",   
  válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado i/ p.p. piezas especiales y accesorios,   
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  instalado y funcionando.   
  1  2,00  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
ICA010         ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.                         

  Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blin‐   
  dada, capacidad 30 l, potencia 1800 W, de 410 mm de diámetro y 568 mm de altura, formado por cu‐   
  ba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. In‐   
  cluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y lati‐   
  guillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y   
  puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.   
  2  2,00  2,00     

  2,00 
E07WA073       ud   Ayuda albañ. instalaciones                                         

  Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatizacion, electricidad‐comunicaciones, fontanería y sa‐   
  neamiento, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,   
  recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
TIIFS001       ud   Acometida DN50 mm. 2" Polietileno                                  

  Acometida al colector de impulsión de la estación de bombeo mediante un picage en el mismo de tu‐   
  beria de acero S275JR de DN50 mm. Esta acometida tendrá una longitud máxima de 25 m., realiza‐   
  da con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta densidad, llave de esfera de acero   
  roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios en polietileno necesarias para realizar la cone‐   
  xión con el deposito de agua, terminada y funcionando, s/CTE‐HS‐4. Medida la unidad terminada.   
  La valvula hidraulica de la conducción para regular la presión de la conducción no está incluida.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
TIA10024       ud   Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala   

  Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de   
  caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de po‐   
  liester, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
TIA06013       m    Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada     

  Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta   
  de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca‐   
  ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente   
  de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres‐   
  pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
  50  50,00  50,00 
   __________________________________________________  

  50,00 
TIIFS008       ud   Fosa sépt. pref. poliést. 100/150cm.                               

  Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 100 cm. de ancho y largo y   
  150 cm. de altura, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para   
  funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p.   
  de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM‐20/P/40/I de 15 cm.   
  de espesor sobre la instalación.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
TIA01002       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco                 
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  Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno franco, medido so‐   
  bre perfil.   
  2  1,20  1,20  1,80  5,18 
  2  50,00  0,40  0,50  20,00  25,18 
   __________________________________________________  

  25,18 
TIA01008A      m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular (arena).    

  Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular (arena), procedente de   
  préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km, medi‐   
  do en su perfil natural.   
  Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de compactación superior   
  al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transporte máxima de 3 km, medido en su   
  perfil natural.   
  2  1,20  1,20  1,80  5,18 
  2  50,00  0,40  0,50  20,00 
  ‐1  1,50  ‐1,50  23,68 
   __________________________________________________  

  23,68 
TIA01007M      m³   Relleno y compactado mecánico de zanjas                            

  Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño máximo 20 mm,   
  y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.   
  1,15  50,00  0,40  0,50  11,50  11,50 
   __________________________________________________  

  11,50 
TII02026       m³   Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                            

  Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve‐   
  hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.     
  1,80  1  1,15  1,20  1,20  1,66  1,80                                              
  0,50  1  1,15  50,00  0,40  0,50                                              
   __________________________________________________  

  1,66 
TI0227af       m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km    

  Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una dis‐   
  tancia 5 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,   
  sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.   
  1,66  1,66  1,66 
   __________________________________________________  

  1,66 

  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.8 CLIMATIZACIÓN                                                      
OEQAC12.7      ud   Equipo de climatización Sala Equipos Electricos                    

  Instalación de climatización formada por bomba  de calor aire de SUNIER DUVAL o similar con una   
  potencia de 12700 frig/h / 13,35 Kcal/h (trifásica). Incluyendo: antivibratorios de máquina, accesorios   
  de acoplamiento de máquina, acoplamiento de desagües, 120 m de conducto CLIMAVER PLUS o   
  similar, 7 ud rejilla de impulsión, 7 ud rejilla retorno, 2 ud de compuerta automática de 200 x 250, 2   
  ud de servomotor para compuerta con kit de adaptación, 1 ud de termostato ambiente para frío, 1 ud   
  marcos de rejilla de retorno e impulsión, instalación de rejillas, mano de obra de transporte izado,   
  montaje y puesta en marcha de la instalación.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
E07WA073       ud   Ayuda albañ. instalaciones                                         

  Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatizacion, electricidad‐comunicaciones, fontanería y sa‐   
  neamiento, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,   
  recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  
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  1,00 
OEQAC12.7J     ud   Equipo de climatización Sala de Control                            

  Instalación de climatización formada por bomba  de calor aire de SUNIER DUVAL o similar con una   
  potencia de 12700 frig/h / 13,35 Kcal/h (trifásica). Incluyendo: antivibratorios de máquina, accesorios   
  de acoplamiento de máquina, acoplamiento de desagües, 120 m de conducto CLIMAVER PLUS o   
  similar, 7 ud rejilla de impulsión, 7 ud rejilla retorno, 2 ud de compuerta automática de 200 x 250, 2   
  ud de servomotor para compuerta con kit de adaptación, 1 ud de termostato ambiente para frío, 1 ud   
  marcos de rejilla de retorno e impulsión, instalación de rejillas, mano de obra de transporte izado,   
  montaje y puesta en marcha de la instalación.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 

 

  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.9 PROTECCIÓN CONTRA INCENCIOS                                        
E26FEA030      ud   Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc                                     

  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex‐   
  tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado   
  AENOR. Medida la unidad instalada.   
  10  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 
E26FEE200      ud   Extintor CO2 5 kg.                                                 

  Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, de presión incorpora‐   
  da, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certi‐   
  ficación AENOR. Medida la unidad instalada.   
  5  5,00  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00 
E26FJ250       ud   Señal aluminio 210x297mm.Fotolum.                                  

  Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,   
  prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones   
  210x297 mm. Medida la unidad instalada.   
  20  20,00  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00 
ALARM          ud   Sistema detección de incendios                                     

  Sistema o central detección de incendios con objeto de parada extracción fordada, compuesto por:   
  ‐ 1 Ud. Central incendio 2 zonas convencional.    
  Central convencional microprocesada de 2 zonas para pequeñas y medianas instalaciones de detec‐   
  ción y alarma de incendios, compatibles con una amplia gama de detectores y accesorios. Gran ro‐   
  bustez, fiabilidad y sencillez para el usuario. Diseño atractivo.Salidas de relé de fuego y avería.   
   Retardo programable y función “día”.   
   Discriminación entre “fuego de detector” y “fuego de pulsador”.   
   Fusibles automáticos.   
   Función de pruebas por un solo técnico.   
   Posibilidad salidas de relé independientes por zona.   
   Conexión para Tarjeta de Comunicación RS‐485 para panelesrepetidores.   
   Certificado EN 54 2 y 4.    
  ‐ 2 Ud. Bateria 12V ‐ 2 Amp.   
  ‐ 2 Ud. Detector optico convencional con base, de interior.   
  Detector óptico de humos convencional DURAN ZT100OL. Diseño de bajo perfil. Dispone de 2 leds   
  de estado. Avanzados algoritmos de detección y discriminación de falsas alarmas. Temperatura de‐   
  funcionamiento ‐10º a 50ºC. Alimentación 12‐28Vcc. Medidas: 35mm altox 100mm diámetro.  Dis‐   
  pone de salida para piloto indicador de acción. Incluye base estandar para conexión.   
  ‐ 2 Ud. Señales de sirena fotoluminiscentes.   
  ‐ 1 Ud. Sirena Exterior.   
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  Incluso parte proporcional de cableado y canalización, medios auxliares y pequeño material necesa‐   
  rios, incluso integración en sistema de extracción. Totalmente instalado y probado.  
  Se incluye el proyecto contraincendios, certificado del instalador de la PCI, y contrato de manteni‐   
  miento durante el primer año de funcionamiento.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
PULSA          ud   Pulsador de alarma de incendio                                     

  Pulsador de alarma de incendios y señales de localización de los pulsadores fotoluminiscentes. In‐   
  cluye parte proporcional de cableado y canalización, medios auxliares y pequeño material necesa‐   
  rios, incluso integración en sistema PCI. Totalmente instalado y probado.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
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  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.10 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO                                       
  APARTADO 5CRPSG5.10.1 CALDERERÍA                                                         
TIACERTRAT     kg    Acero en calderería tratado                                        

  kg de acero en piezas especiales de calderería para conexión de bombas y valvulería de la estación   
  de bombeo, piezas especiales de la red de riego o cualquier otra elemento de acero con un diseño   
  formado por tramos o trozos de acero soldados. Con las siguientes características:   
  ‐ Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono S‐235‐JR   
  conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma   
  UNE‐EN 10220:2004.   
  ‐ Bridas acero al carbono S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006 de  dimensiones de las   
  bridas cumplirán la norma UNE 1092‐1: 2008+A1:2015.   
  ‐ El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:   
          * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO   
  8501‐1: 2008.   
          * Aplicación de pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa   
  de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200   
  micras.   
  ‐  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2015.    
  Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.   
  Incluidos despuntes y tornillería.   
  Según medición   
  1,05  92.059,90  96.662,90  96.662,90 
   __________________________________________________  

  96.662,90 
SOLD.COL       m    Soldadura colectores estación bombeo                               

  Metro lineal de soldadura de colectores de la estación de bombeo. Esta se deberá realizar según las   
  indicaciones siguientes:   
  ‐ La soldadura se realizará A TOPE.   
  ‐ La soldadura deberá ser continua en toda la longitud y a PC (PENETRACIÓN COMPLETA)   
  ‐ Se realizara preparación de bordes en "V".   
  ‐ Se dejará la separación adecuada entre las piezas a unir para asegurar la penetración completa.   
  ‐ Se realizará un cordón de raíz para asegurarse la penetración completa.   
  ‐ Se saneará el cordón de raíz antes de depositar el siguiente cordón de soldadura.  
  ‐ Los cordones se distribuiran de dentro hacia afuera formando capas si la zona de soldadura presen‐   
  ta preparacion solo a un lado de la pared del tubo. En caso de preparacion hacia ambos lados los   
  cordeones de soldadura se iniciaran del certo de la seccion de tubo al exterior en ambas caras. El   
  número de cordones vendrá determinado por el espesor de la chapa y la cantidad de material que se   
  aporte en cada cordón.   
  Una vez terminado el proceso de soldado se aplicara una imprimación antioxidante para seguida‐   
  mente aplicar pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa de pin‐   
  tura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200 mi‐   
  cras. Incluido medios auxiliares y pequeño material.    
  1  50,00  50,00  50,00 
   __________________________________________________  

  50,00 
AVICSVIPB      * ud   Uniones ranuradas en instalación bombeo                            

  Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes ranuradas de los distintos equipos del bombeo   
  sector VI‐b   
      
  1  8,00  8,00  8,00 
   __________________________________________________  

  8,00 
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  APARTADO 5CRPSG5.10.2 BOMBAS                                                             
JBOM60.480.AR  ud   Bomba centrífuga horiz. 500 kW. Arrancador                         

  Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, con mo‐   
  tor de al menos 500 kW, todo el conjunto para trabajar bajo el control de un arrancador, con las si‐   
  guientes características: Presión de trabajo de 60‐68 mca. Caudales de 470 a 1890 m³/h. Rendimien‐   
  to a caudal mínimo superior al 47 % y a régimen nominal que supere el 88,2 %, cierre mecanico.   
  Ensayos de rendimiento sobre norma ISO 9.906 Clase 1U. Con las siguientes calidades: cuerpo de   
  la bomba de hierro fundido EN‐GJL 250 (GG 25), impulsor doble entrada cc480k‐GS, anillo de bron‐   
  ce al estaño CC493K, eje de acero al cromo 1,4021+QT800, Casquillo protector del eje GX120CR‐   
  MO29‐2 1,1438, placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según norma  
  UNE‐EN 10025:2006. Transportada hasta obra. El precio debe incluir la bomba, la bancada (bom‐   
  ba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de la conexión y las   
  pruebas presenciales. Certificado de materiales 2.2. El motor con resistencias de caldeo y 5 sondas   
  PT‐100 en rodamientos y devanados. Con purgador superior. Preparado para  4 sensores de acele‐   
  ración.Acoplamiento por brida plana. Sensor de estado de bomba por presión diferencial.    
  2  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
JBOM60.480.VF  ud   Bomba centrífuga horiz. 500 kW. Variador de frecuencia             

  Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, con mo‐   
  tor de al menos 500 kW, todo el conjunto para trabajar bajo el control de un variador de frecuencia,   
  con las siguientes características: Presión de trabajo de 60‐68 mca. Caudales de 470 a 1890 m³/h.   
  Rendimiento a caudal mínimo superior al 47 % y a régimen nominal que supere el 88,2 %, cierre   
  mecanico. Ensayos de rendimiento sobre norma ISO 9.906 Clase 1U. Con las siguientes calida‐   
  des: cuerpo de la bomba de hierro fundido EN‐GJL 250 (GG 25), impulsor doble entrada   
  cc480k‐GS, anillo de bronce al estaño CC493K, eje de acero al cromo 1,4021+QT800, Casquillo   
  protector del eje GX120CRMO29‐2 1,1438, placa base de perfiles laminados de acero al carbono S   
  275 JR, según norma UNE‐EN 10025:2006. Transportada hasta obra. El precio debe incluir la bom‐   
  ba, la bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de   
  la conexión y las pruebas presenciales. Certificado de materiales 2.2. El motor con resistencias de   
  caldeo y 5 sondas PT‐100 en rodamientos y devanados. Con purgador superior. Preparado para  4   
  sensores de aceleración.Acoplamiento por brida plana. Sensor de estado de bomba por presión dife‐   
  rencial.    
  2  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
JBOMBA.315.VF  ud   Bomba centrífuga horiz. 315 kW. Variador de frecuencia             

  Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, para tra‐   
  bajar bajo el control de un variador de frecuencia, con las siguientes características: Presión de traba‐   
  jo de 60‐68 mca. (+‐10%) Caudales de 260 a 1080 m3/h. (+‐20%). Motor ABB, SIEMENS o simi‐   
  lar de 315 kW (+‐20%) a 1480 rpm IP 55 a 690 V 50 Hz montada sobre bancada y con manguito de   
  acoplamiento. Rendimiento a caudal mínimo superior al 53% y a régimen nominal igual o superior al   
  84%. Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del tipo voluta espiral y partido axialmente a lo largo del   
  eje, anillos de desgaste del cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de acuerdo con DIN   
  ANSI‐BS, con purgador superior, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con palas helicoidales.   
  Cierre del eje: Empaquetadura blanda, con conexión para líquido de cierre, o cierre mecánico ade‐   
  cuado a las condiciones del medio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por dos rodamien‐   
  tos ampliamente dimensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes calidades: cuerpo   
  de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete impulsor de bronce C 311, anillo desgaste carcasa de   
  bronce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352, eje de acero al carbono F114, camisa de eje   
  de bronce C 352, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite y empaquetadura con algodón   
  grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuerpo de klingerseal, acoplamiento tipo n‐eupex   
  y placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según norma EN 10025. El motor   
  dispondrá de resistencia de caldeo y sondas PT‐100 en rodamientos y devanados (5 uds). También   
  se dispondrán sondas PT‐100 en los cojinetes de las bombas (2 uds), estas deberán llevar montado   
  el transmisor de presión con pantalla local para visualizacion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter   
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  o similar). Vendrán preparadas para la instalación de 4 acelerómetros para comprobación posterior de  
  las vibraciones de las bombas durante  su funcionamiento. Transportada hasta obra. El precio debe   
  incluir la bomba, el motor, la bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al   
  motor, la protección de la conexión, nivelación y parte proporcional de pequeño material, totalmente   
  instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas presenciales en obra y fábrica.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
JBOM60.150.VF  ud   Bomba centrífuga horiz. 150 kW. Variador de frecuencia             

  Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, con mo‐   
  tor de al menos 160 kW, todo el conjunto para trabajar bajo el control de un de un variador de fre‐   
  cuencia, con las siguientes características: Presión de trabajo de 60‐68 mca. Caudales de 90 a 540   
  m³/h. Rendimiento a caudal mínimo superior al 47 % y a régimen nominal que supere el 88,2 %,   
  cierre mecanico. Ensayos de rendimiento sobre norma ISO 9.906 Clase 1U. Con las siguientes ca‐   
  lidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido EN‐GJL 250 (GG 25), impulsor doble entrada   
  cc480k‐GS, anillo de bronce al estaño CC493K, eje de acero al cromo 1,4021+QT800, Casquillo   
  protector del eje GX120CRMO29‐2 1,1438, placa base de perfiles laminados de acero al carbono S   
  275 JR, según norma UNE‐EN 10025:2006. Transportada hasta obra. El precio debe incluir la bom‐   
  ba, la bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de   
  la conexión y las pruebas presenciales. Certificado de materiales 2.2. El motor con resistencias de   
  caldeo y 5 sondas PT‐100 en rodamientos y devanados. Con purgador superior. Preparado para  4   
  sensores de aceleración.Acoplamiento por brida plana. Sensor de estado de bomba por presión dife‐   
  rencial.    
  2  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 

  APARTADO 5CRPSG5.10.3 VÁLVULAS                                                           
VMM.500        ud   Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 500                       

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de   
  DN500, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie   
  básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco  
  en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316,   
  con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL   
  5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto se‐   
  gún UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante desmultiplicador manual   
  y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y mediante reductor y motor   
  eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/na‐  
  da, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de   
  apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final   
  de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por   
  cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos   
  de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a   
  válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección am‐   
  biental IP 67. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se in‐   
  cluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie   
  de obra. Totalmente instalada.   
  Bypass  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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VMM.1600       ud   Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 1600                      

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de   
  DN1600, en PN 16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593,  
  serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con  
  disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre revestimiento en EPDM, eje, de acero inoxi‐   
  dable AISI 420, con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo 250 micras aplicada electrostática‐   
  mente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certifi‐   
  cado de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19.  Accionada mediante   
  desmultiplicador manual con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y median‐   
  te reductor y actuador‐motor eléctrico de 400V/3/50Hz AUMA GS 250.3‐GZ 250.3 (16:1) + SA14.2   
  o similar, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión   
  en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable   
  entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra‐   
  do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,   
  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección y   
  posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según   
  UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67.   
  Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido carrete teles‐   
  copico de desmontaje DN1600‐PN10/16, acabado en epoxi, fabricado con virola en acero inoxidable   
  AISI‐304 con doble brida, de acero al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI   
  304, tanto en interior como exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dureza 60º shore.    
  Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería o varilla roscada de acero al   
  carbono, bicromatada o zincada de calidad mínima de 8.8 si se instala en zona no humedas y torni‐   
  llería de acero inox A2‐70 si esta instalada en una arqueta o enterrada. Totalmente instalada.   
  Impulsión  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
R05TM117       ud   Carrete desmontaje PN‐10/16 DN‐600                                 

  Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal.   
  Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja‐   
  miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siem‐   
  pre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida   
  central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y ac‐   
  cesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.   
  6  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00 
R05TM116       ud   Carrete desmontaje PN‐10/16 DN‐500                                 

  Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal.   
  Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja‐   
  miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siem‐   
  pre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida   
  central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y ac‐   
  cesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.   
  3  3,00 
   __________________________________________________  

  3,00 
R05TM115       ud   Carrete desmontaje PN‐10/16 DN‐400                                 

  Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal.   
  Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja‐   
  miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siem‐   
  pre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida   
  central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y ac‐   
  cesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.   
  4  4,00 
   __________________________________________________  
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  4,00 

 

TIVAO_300    ud    Válvula anticipadora de onda ø 300 mm PN 16 atm, instalada         

  Válvula hidráulica estilo globo, ANTICIPADORA DE ONDA o antiariete de la Serie 771‐RPS‐LH   
  marca AVK, o similar, de DN300, en PN16, accionamiento mediante diafragma y cierre por pistón,   
  con unión mediante bridas, con cuerpo PASO TOTAL y tapa en fundición dúctil EN‐GJS‐500   
  (GGG‐50), asiento en acero inoxidable AISI‐316, eje en acero inoxidable AISI‐316, muelle en acero   
  inoxidable AISI‐302, cojinetes en latón B16, diafragma de EPDM para uso con agua potable, con re‐   
  cubrimiento en pintura epoxi 200 micras con aprobación NSF61, sistema piloto con tubería de cobre,   
  filtro de fácil mantenimiento, piloto baja presión modelo 82‐RP, piloto alta presión modelo 81‐RP de la‐   
  tón, válvula de control de velocidad, manómetros, llaves de paso.   
  Totalmente instalada.   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
VMM.300        ud   Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 300                       

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de   
  DN300, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie   
  básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco  
  en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316,   
  con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL   
  5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto se‐   
  gún UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante desmultiplicador manual   
  y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y mediante reductor y motor   
  eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/na‐  
  da, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de   
  apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final   
  de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por   
  cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos   
  de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a   
  válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección am‐   
  biental IP 67. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se in‐   
  cluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie   
  de obra. Totalmente instalada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
VMM.400M       ud   Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 400                       

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de   
  DN400, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie   
  básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco  
  en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316,   
  con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL   
  5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto se‐   
  gún UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante desmultiplicador manual   
  y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y mediante reductor y motor   
  eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/na‐  
  da, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de   
  apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final   
  de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por   
  cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos   
  de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a   
  válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección am‐   
  biental IP 67. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se in‐   
  cluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie   
  de obra. Totalmente instalada.   
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  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
VMM.600        ud   Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 600                       

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de   
  DN600, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie   
  básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco  
  en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316,   
  con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL   
  5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto se‐   
  gún UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante desmultiplicador manual   
  y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y mediante reductor y motor   
  eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/na‐  
  da, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de   
  apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final   
  de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por   
  cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos   
  de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a   
  válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección am‐   
  biental IP 67. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se in‐   
  cluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie   
  de obra. Totalmente instalada.   
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
VMM.2000       ud   Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 2000                      

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de   
  DN2000, en PN 16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593,  
  serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con  
  disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre revestimiento en EPDM, eje, de acero inoxi‐   
  dable AISI 420, con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo 250 micras aplicada electrostática‐   
  mente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certifi‐   
  cado de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19.  Accionada mediante   
  desmultiplicador manual con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y median‐   
  te reductor y actuador‐motor eléctrico de 400V/3/50Hz AUMA GS 250.3‐GZ 250.3 (16:1) + SA14.2   
  o similar, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión   
  en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable   
  entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra‐   
  do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,   
  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección y   
  posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según   
  UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67.   
  Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido carrete teles‐   
  copico de desmontaje DN1600‐PN10/16, acabado en epoxi, fabricado con virola en acero inoxidable   
  AISI‐304 con doble brida, de acero al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI   
  304, tanto en interior como exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dureza 60º shore.    
  Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería o varilla roscada de acero al   
  carbono, bicromatada o zincada de calidad mínima de 8.8 si se instala en zona no humedas y torni‐   
  llería de acero inox A2‐70 si esta instalada en una arqueta o enterrada. Totalmente instalada.   
  Impulsión  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
VM.800         ud   Válvula de mariposa motorizable PN 10, DN 800                      

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de   
  DN800, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie   
  básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco  
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  en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con   
  recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017,   
  probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según   
  UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19.  Accionada mediante desmultiplicador manual y   
  con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida). Condiciones de servicio grado de   
  protección ambiental IP 68.  Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie de obra. Total‐   
  mente instalada.   
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
VM.600         ud   Válvula de mariposa motorizable PN 10, DN 600                      

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de   
  DN600, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie   
  básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco  
  en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316,   
  con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL   
  5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto se‐   
  gún UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante desmultiplicador manual   
  y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida). Condiciones de servicio grado   
  de protección ambiental IP 68.  Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie de obra. Total‐   
  mente instalada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
TIVM.500       ud   Válvula de mariposa motorizable unión VIC o similar PN 10, DN500   

  Válvula de mariposa motorizable, diámetro 500 y PN 10 atm., unión victaulic o similar, cuerpo de   
  fundición nodular EN‐JS1050 según UNE EN 1563, disco igual que el cuerpo, tornillería tratada con‐   
  tra corrosión (zincada), pintura epoxi poliester MIN 20 micras, accionada mediante reductor. Accio‐   
  nada mediante desmultiplicador  manual con indicador mecánico de posición (Caja final de carrera in‐   
  cluida). Totalmente instalada.   
     
  2  2,000 
   __________________________________________________  

  2,00 
VM.400         ud   Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 10, DN 400              

  Válvula de mariposa, diámetro 400 y PN 10 atm., unión ranurada diametro exterior 406,4 mm según   
  norma API, cuerpo de fundición nodular GGG‐40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según   
  AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, accionada   
  mediante reductor. Totalmente instalada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
VM.300         ud   Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 10, DN 300              

  Válvula de mariposa, diámetro 300 y PN 10 atm., unión ranurada diametro exterior 273 mm según   
  norma API, cuerpo de fundición nodular GGG‐40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según   
  AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, accionada   
  mediante reductor. Totalmente instalada.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
CARR_DES.1600  ud   Carrete de desmontaje DN 1600 mm PN 10 atm, instalado              

  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 1.600 y 10 atm de presión máxima de servicio, en acero   
  según EN 10025 revestido con epoxy, incluso montaje y accesorios. Completamente instalado.    
  En impulsión  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 



 

 MEDICIONES 

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

49 

CARR_DES.2000  ud   Carrete de desmontaje DN 2000 mm PN 10 atm, instalado              

  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 1.600 y 10 atm de presión máxima de servicio, en acero   
  según EN 10025 revestido con epoxy, incluso montaje y accesorios. Completamente instalado.    
  En aspiración  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
CARR_DES.800  ud   Carrete de desmontaje DN 800 mm PN 10 atm, instalado               

  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 800 y 10 atm de presión máxima de servicio, incluso   
  adquisición, montaje y accesorios. Completamente instalado.    
  4  4,000 
   __________________________________________________  

  4,00 
R05TM1153      ud   Carrete desmontaje PN‐10/16 DN‐300                                 

  Carrete telescópico de desmontaje de 300 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal.   
  Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja‐   
  miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siem‐   
  pre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida   
  central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y ac‐   
  cesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.   
  3  3,00 
   __________________________________________________  

  3,00 
VR.600         ud   Válvula de retención de clapeta DN 600                             

  Válvula de retención de clapeta de diámetro 600 (diametro exterior 610 mm) con uniones ranuradas   
  tipo Victaulic o similar de fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM.   
  Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento del disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al   
  cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle, para conseguir cierre total con solo 1.5 m de co‐   
  lumna. Eje de la clapeta y muelle en acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas arriba. Presión   
  de servicio de 20065 kPa. Totalmente instalada.   
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
VR.500         ud   Vávula de retención de clapeta DN 500                              

  Válvula de retención de doble clapeta o partida de la Serie 741/10  tipo CF, marca AVK o similar, de   
  DN500, en PN 10/16, conexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuerpo en fundición dúctil   
  EN‐GJS‐400 (GGG‐40), clapetas en acero inox AISI 316 (CF8M),  eje en acero inoxidable AI‐   
  SI‐316, resorte en acero inoxidable AISI‐316 y asiento en Buna‐N o EPDM agua potable, con recu‐   
  brimiento en pintura epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente, certificado   
  WRAS, probada hidráulicamente según EN 1074. Totalmente instalada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
VR.400         ud   Valvula de retención de clapeta DN 400                             

  Válvula de retención de clapeta de diámetro 400 con uniones ranuradas tipo Victaulic o similar de fun‐  
  dición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El   
  asiento del disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al cuerpo. Cierre del disco asistido me‐   
  diante muelle, para conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle en   
  acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas arriba. Presión de servicio de 20065 kPa. Totalmente   
  instalada.   
  2  2,000 
   __________________________________________________  

  2,00 
VR.300         ud   Válvula de retención de clapeta DN 300                             

  Válvula de retención de doble clapeta o partida de la Serie 741/10  tipo CF, marca AVK o similar, de   
  DN300, en PN 10/16, conexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuerpo en fundición dúctil   
  EN‐GJS‐400 (GGG‐40), clapetas en acero inox AISI 316 (CF8M),  eje en acero inoxidable AI‐   
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  SI‐316, resorte en acero inoxidable AISI‐316 y asiento en Buna‐N o EPDM agua potable, con recu‐   
  brimiento en pintura epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente, certificado   
  WRAS, probada hidráulicamente según EN 1074. Totalmente instalada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
TIAVICS7       ud   Uniones ranuradas en instalación bombeo                            

  Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes ranuradas de los distintos equipos.    
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 



 

 MEDICIONES 

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

51 

  APARTADO 5CRPSG5.10.4 VENTOSAS                                                           
VENEEBB_8      ud   Ventosa trifuncional  DN8" paso total                              

  Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre  por flotador, disco flotante o levas   
  para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada salida de aire de  3000 l/s  en cuerpo de fun‐   
  dición gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente.   
  Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según DIN 2576 y   
  PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo   
  acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de mariposa ranurada, totalmente colocada y montada.   
     
  Colector Implusión  4  4,000 
  Colector Admisión  4  4,000 
   __________________________________________________  

  8,00 

  APARTADO 5CRPSG5.10.5 CALDERÍN                                                           
CALD.SG        ud   Calderín hidroneumático orientación vertical 15 m3 Presión10ba     

  Calderín de orientación vertical, presión de diseño 10 bar con conexión DN 400 PN 10 y Bypass,   
  todo instalado, incluida parte proporcional de piezas auxiliares y elementos de montaje   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 

  APARTADO 5CRPSG5.10.6 CAUDALÍMETRO                                                       
CAUD.600       ud   Caudalímetro electromagnético DN 1500                              

  Caudalímetro electromagnético con sensor electromagnético DN 1500 mm, con recubrimiento NBR   
  unión por bridas de acero al carbono PN 16 bar según DIN 2576, panel de control independiente.   
  Electronica 115‐230 V AC 50/60 Hz separada con cable 30 m IP 67Presión nominal de 16 atm. To‐   
  talmente instalado y probado   
  Salida EB  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 

  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.11 PUENTE GRÚA                                                        
PGRUA.80.20    ud   Puente grúa 19 m de luz 8.0 tn carga máx.                          

  Puente grúa 8.0 Tn de carga máxima, de 19,10 (+‐10%)  metros de luz aproximadamente, con mo‐   
  tor de freno en cortocircuito para utilizar en elevación, freno electromagnético de accionamiento instan‐   
  táneo por cese de corriente, reductor de elevación, tambor de palastro, aparejo y gancho de acero   
  forjado. Final de carrera accionado por cable por el guía cable. Equipo eléctrico en armario compacto,   
  Incluso suministro y montaje de linea electrica blindada en toda la longitud de la nave con toma de   
  corriente extrema, avisador acustico y dos fotocélulas anticolisión.  Incluído izado montaje y prue‐   
  bas.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.12 DESAGÜE ESTACIÓN BOMBEO                                            
  APARTADO SG 2.3.16.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  1  140,00  1,60  3,00  672,00  672,00 
   __________________________________________________  

  672,00 
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
  1  140,00  1,60  0,20  44,80  44,80 
   __________________________________________________  

  44,80 
SEA01007       m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación     

  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la   
  propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la   
  propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra   
  vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el   
  volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil   
  teórico de proyecto.   
  0,2  140,00  1,60  3,00  134,40  134,40 
   __________________________________________________  

  134,40 
REL‐SEL        m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             

  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica‐   
  mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,   
  tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
  si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a   
  vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil   
  final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  1,15  140,00  1,60  3,00  772,80  772,80 
   __________________________________________________  

  772,80 
TII10005       m³   Excavación cauces y desagües, volumen<= 2 m³/m, t.franco           

  Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de taludes,   
  volumen de excavación hasta 2 m³/m, en terreno franco medido sobre perfil.   
  Desagüe en tierra  1  506,14  1,00  2,00  1.012,28  1.012,28 
   __________________________________________________  

  1.012,28 
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  APARTADO SG 2.3.16.2 TUBERÍA                                                            
TUPE600        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 630 mm, rig.8 kN/m²         

  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 630 mm de diámetro nominal y rigi‐   
  des de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte   
  proporcional de piezas especiales, marcizos de anclajes y perdidas de rendimientos por servicios   
  afectados.   
  1  140,00  140,00  140,00 
   __________________________________________________  

  140,00 
TII24055A      m    Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno franco              

  Caño sencillo de tubo de hormigón armado (clase resistente 90 según UNE 127 916:2004, mInimo)   
  campana de 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, incluida junta de goma, según   
  obra tipificada, en terreno tipo franco.   
  10  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 

  APARTADO SG 2.3.16.3 OBRA CIVIL                                                         
DES.EST        ud   Desagüe de final estructura con pozo de registro 2 m               

  Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, de 2 m de profundidad, mediante arquetas   
  apilables, selladas entre si, con pates de acceso y tapa de homigón con boca de hombre de fundi‐   
  ción, con reja para evitar acceso, con tuberia de PVC rígida de 160 mm de diámetro. Rotulado de la   
  numeración en la arqueta según pliego.   
  Transición tubería‐cielo abierto  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
ESCOLLERA      m³   Colocación de Escollera                                            

  Escollera de roca mayor de 60 cm, puesto en obra, colocada a máquina e incluida prezanja o zanja   
  de anclaje.   
  X=260.177 m Y=4.702.427 m  1  10,00  2,00  1,00  20,00  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00 

  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.13 INSTALACIÓN ANTIRROBO                                              
MDTIIAR01      ud   PLACA CENTRAL EVO 192 EVO192PCB GRADO 3 PARADOX                    

  ‐ Circuito de recambio Digiplex Evo™ de 8 zonas ampliables a 192   
  ‐ 8 entradas de zona en placa (16 con ATZ)   
  ‐ Sistema ampliable hasta 192 zonas (con bus de comunicación a 4 hilos)   
  ‐ Compatible con NEware 4.0 ó superior   
  ‐ Compatible con REM3 2.10 ó superior   
  ‐ Función de calendarios de ahorro de energía en horas diurnas   
  ‐ Programación de mandos vía radio con código de instalador o de administrador  
  ‐ Hasta 999 mandos vía radio con un solo RTX3   
  ‐ Incorpora reloj a tiempo real con batería de apoyo   
  ‐ Fuente de alimentación conmutada de 1,7A   
  ‐ 1 salida de sirena, 1 salida auxiliar y línea telefónica   
  ‐ Pulsador de reset de software incorporado en la placa (resetea a valores de fábrica y   
  reinicia el sistema)   
  ‐ Pulsador para activar/desactivar la salida auxiliar   
  ‐ La PGM 1 se puede usar como entrada de detector de humo a 2 hilos   
  ‐ Cumple la norma EN50131 Grado 3   
   Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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MDTIIAR02      ud   TECLADO TACTIL                                                     

  TECLADO TACTIL CON SONDA DETEMPERATURA GRADO 3 PARADOX   
  ‐ Interface de usuario basado en iconos por pantalla táctil con avisos por menú   
  ‐ Pantalla táctil a color de 5" (10,9 cm)   
  ‐ Compatible con EVO V2.16 ó superior   
  ‐ Soporta hasta 32 planos de planta   
  ‐ Etiquetas programables: zonas, áreas, usuários y salidas PGM   
  ‐ Controla hasta 8 salidas PGM   
  ‐ Ranura para tarjeta SD externa para cargar fotos personalizadas para usarlos en la   
  función de marco digital y para actualizar firmware   
  ‐ 1 entrada de zona/sensor de temperatura   
  ‐ Conexión de un dispositivo ó TEMP07 (sensor de temperatura exterior)   
  ‐ Traducción personalizada mediante aplicación web   
  ‐ Modo de limpieza: bloquea la pantalla para su fácil limpieza   
  ‐ Cumple la norma EN50131 Grado 3   
   Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
MDTIIAR03      ud   MODULO TCP/IP PROPIETARIO GRADO 3                                  

  ‐ Módulo transparente de comunicación IP bidireccional en caja   
  ‐ Permite el control del sistema por IP, DNS disponible para direcciones dinámicas   
  ‐ Encriptación a 128 ó 256 bits   
  ‐ Certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según EN50136   
     
   Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
MDTIIAR04      ud   MODULO DE COMUNICACION GPRS G3                                     

  ‐ Transmisor bidireccional sólo GPRS para centrales Paradox®   
  ‐ GPRS16 chip FIBOCOM   
  ‐ Tasa de transferencia de hasta 38.000 bits por segundo   
  ‐ Conexionado al BUS de la central   
  ‐ Encriptación a 128 ó 256 bits   
  ‐ Antena interna y conector para antena externa   
  ‐ Certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según EN50136   
     
   Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
MDTIIAR05      ud   DETECTOR DOBLE BDM504 TECNOLOGIA BENTEL                            

  Antimascotas (hasta 25KG). Dos modos para ajuste sensibilidad PIR/microondas.   
  Ajuste sensibilidad a mascotas. Gran inmunidad a la luz visible. Soporte opcional no   
  incluido.  Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  5  5,00  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00 
MDTIIAR06      ud   DETECTOR DE EXTERIOR DOBLE TECNOLOGIA                              

  Detector de exterior volumétrico PIR, con doble tecnología (doble piro‐sensor y   
  microndas), y antimasking por LED activo. Principales características: Rango flexible   
  (2.5‐3.5‐6‐8.5‐12m), ajuste de sensibilidad (H, M, L), y lógica de procesado avanzado   
  SMDA (Super Multi‐Dimension Analysis) para evitar falsas alarmas. Doble malla   
  conductiva (patentada) para evitar interferencias. Módulo de microondas de placa  
  cerámica. Alcance hasta 12m, 90°. Altura de montaje 0,8 a 1,2m. Índice IP55.   
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  Alimentación 12V. Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  6  6,00  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00 
MDTII AR07     ud   VIDEOGRABADOR DVR XVR 16 CH 1080P + 8 IP 5MP SPOT                  

  XVR 5 en 1 de 16 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 8 canales IP 5MP (sumado a  
  las entradas BNC). Las entradas BNC pueden convertirse en IP. Formato   
  H264+/H.264. Audio bidireccional. Reproduce 16 canales 1080P. Grabación 4M‐N,   
  1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salidas   
  HDMI y VGA a 1080P con función SPOT. Análisis inteligente de vídeo. Detección   
  facial. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, CGI, P2P, DDNS. 2 USB, 1   
  RS485. 12V CC. Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
MDTIIAR08      ud   DISCO DURO 1TB SERIE PURPLE WESTERN                                

  ‐ Reduce la pérdida de imagenes con discos especiales para la vigilancia   
  ‐ Especialmente diseñados para los sistemas de vigilancia y seguridad   
  ‐ Tecnología IntelliPower: balance entre velocidad de rotación (RPM), tasa de   
  transferencia y algortimos de caché, para lograr el máximo ahorro de energía y un   
  mayor rendimiento   
  ‐ Los algoritmos de caché están personalizados para aplicaciones exigentes en   
  escritura, con baja velocidad de transmisión y gran número de transmisiones como los   
  sistemas de vigilancia   
  ‐ Cambio prioritario para la escritura y las asignaciones del caché   
  ‐ Bajo consumo de energía.   
     
  Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
MDTIAR09       ud   SWITCH GIGABIT 8 PUERTOS POE+ 53W                                  

  Cuenta con 8 puertos PoE con una potencia PoE total de 53W y características de  
  administración de energía PoE   
  Conexiones Gigabit Ethernet en todos los puertos que proporcionan la máxima   
  velocidad de transferencia de datos   
  Estrategias de seguridad integradas que incluyen 802.1Q VLAN, ACL, Seguridad por  
  Puerto y control de tormentas que ayudar a proteger la inversión de LAN área   
  Aplicaciones L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping para optimizar voz y video   
  Modos de gestión mediante WEB/CLI, SNMP y RMON que disponen de numerosas  
  funciones de administración   
  Innovadora tecnología de eficiencia energética que permite ahorrar hasta un 50% del   
  consumo de energía.   
  Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
MDTIAR10       ud   CAMARA BULLET IP 2MP 2.8‐12MM TBK                                  

  Cámara IP bullet, varifocal 2,8 ‐ 12 mm, de 2 Megapixels de resolución (1920x1080 a   
  25IPS). Sensor CMOS 1/2.7" de escaneado progresivo, con conmutación Día/Noche   
  mediante filtro mecánico, sensibilidad de 0,1 Lux (F1.2, AGC ON), 42 LEDS IR (con  
  30m de alcance). Shutter electrónico. Sistema de compresión H264/MJPEG, doble   
  streaming de vídeo. Aplicación para móvil (Android, Ios), ONVIF 2.4. Índice de   
  protección IP66. Soporte pasacables de 3 ejes incluido. Alimentación 12 VDC/500  
  mA (fuente no incluida) o POE (802.3af). Dimensiones228 x 97 x 84 mm. Totalmente instalada y   
  puesta en marcha.   
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  5  5,00  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00 
MDTIAR11       ud   CAMARA  TIPO BOLA IP 2MP TBK‐MD9522EIR 2.8‐12MM TBK                
  4  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
MDTIAR12       ud   NANOESTACIÓN UBIQUITI 8DBI 2,4GHZ                                  

  ∙       Utiliza Tecnología airMAX: protocolo de Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) per‐   
  mite a cada cliente enviar y recibir datos usando predesignados espacios de tiempo programados por   
  un controlador AP inteligente. Este método de "espacios de tiempo" elimina nodos de colisiones ocul‐   
  tos y maximiza la eficiencia de la conexión. Proporciona múltiples magnitudes de mejoras de rendi‐   
  miento en latencia, caudal y escalabilidad comparado con todos los otros sistemas para exteriores de   
  su clase.   
  ∙       QoS Inteligente ‐ Se da prioridad a la voz/vídeo para streaming sin fisuras.   
  ∙       Escalabilidad ‐ Gran capacidad y escalabilidad.   
  ∙       Larga Distancia ‐ Capacidad para alta velocidad y enlaces carrier‐class.   
  ∙       Latencia Múltiple ‐ Funciónes que reducen drásticamente el ruido.   
  ∙       Conectividad de Ethernet Dual: La NanoStation proporciona un puerto secundario de Ethernet   
  con software habilitado con salida PoE para una integración perfecta de vídeo IP.  
  ∙       PoE Inteligente: El hardware remoto de reinicio del circuito de la NanoStation M permite al dis‐   
  positivo ser remotamente reiniciado desde la localización de la fuente de alimentación. La NanoSta‐   
  tion M puede así mismo ser encendida mediante el TOUGHSwitch PoE. Adicionalmente, cualquier   
  NanoStation M puede fácilmente convertirse en 48V, 802.3af cliente mediante el uso del Adaptador   
  802.af Instantáneo de Ubiquiti.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
MDTIAR13       ud   ARMARIO MURAL RACK 6U 19 PULGADAS+ACC                              

  Pre instalación para ventiladores disponible.   
  Capacidad de carga: 60 Kg.   
  Puerta frontal de cristal templado ahumado.   
  Color: Negro RAL 9004.   
  Se puede ubicar en pared, o en el suelo.   
  Registros para la entrada de cableado por la parte superior e inferior.   
  Acceso mediante puerta delantera y paneles laterales extraíbles.   
  Fácil instalación y mantenimiento.   
  Cumple con las normativas de medioambiente CE y RoHS.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
MDTIAR14       ud   SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA SAI                         
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
MDTIAR15       ud   CABLEADO E INSTALACIÓN                                             

  Se incluye:   
  ‐ Medición de cableado necesario.   
  ‐ Instalación del cableado necesario: Mano de obra necesaria para la ubicacion de todos los elemen‐   
  tos reflejados en el   
  presupuesto. Incluye pequeño material necesario para ello.   
  Configuracion de sistemas y formacion sobre el manejo.   
  ‐ Instalación y puesta en marcha de los sistemas suministrados: Mano de obra necesaria para la ubi‐   
  cacion de todos los elementos reflejados en el presupuesto. Incluye pequeño material necesario para   
  ello. Configuracion de sistemas   
  ‐ formacion del personal de la CR sobre el manejo.   
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  Instalación antirrobo cableada (no inalambrica)   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
MDTIAR16       ud   PROGRAMACION DE PARAMETROS EN CAMPO                                

  Ud. de programación de parámetros en campo 2 jornadas/téncico (2 técnicos) de estacion de bom‐   
  beo y scada, segun especificaciones de proyecto y direccion tecnica, y ajustes menores para rendi‐   
  miento óptimo de la instalación. Totalmente, comprobado y acabado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.14 URBANIZACIÓN                                                       
  APARTADO 11CRPSG11111 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
TII04007       m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m          

  Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las   
  excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una   
  distancia máxima de transporte de 20 m.   
  parcela  1  2.030,00  2.030,00 
  camino acceso  1  1.270,00  1.270,00  3.300,00 
   __________________________________________________  

  3.300,00 
TII02017       m³   Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco                

  Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los  taludes con la per‐   
  fección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno franco. Volumen   
  del terreno medido en estado natural.   
  Parcela  1  2.030,00  0,20  406,00 
  camino acceso  1  1.270,00  0,20  254,00  660,00 
   __________________________________________________  

  660,00 
TII04020       m³   Construcción terraplén, A4‐A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km          

  Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc‐   
  ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A‐4 hasta A‐7 (H.R.B.), por capas de espesor acor‐   
  de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a   
  una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o   
  96% del Ensayo Proctor Modificado.   
  Relleno hasta subbase  1  2.030,00  0,75  1.522,50 
  ‐1  368,00  0,75  ‐276,00  1.246,50 
   __________________________________________________  

  1.246,50 
TII02026       m³   Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                            

  Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve‐   
  hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.     
  Desbroce  1,15  2.030,00  0,20  466,90 
  Excavación parcela y camino  1,15  660,00  759,00  1.225,90 
   __________________________________________________  

  1.225,90 
TII02027       m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km   

  Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis‐   
  tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y   
  descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.   
  Desbroce  1,15  2.030,00  0,20  466,90 
  Excavación parcela y camino  1,15  660,00  759,00  1.225,90 
   __________________________________________________  

  1.225,90 
TII03013       m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad     

  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au‐   
  xiliares.    
  pozo registro  4  1,50  1,50  2,00  18,00 
  pozo desagüe  1  2,00  2,00  1,70  6,80 
  arquetas  27  1,00  1,00  0,80  21,60  46,40 
   __________________________________________________  

  46,40 
MT010102       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.          

  Excavacion de zanja para tuberías realizada con medios mecanicos y nivelación laser, en terreno   
  franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y perfilado de fondo y late‐  
  rales. Incluso agotamiento    
  saneamiento parcela   
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  D125  1  35,00  0,40  1,00  14,00 
  D160  1  140,00  0,40  1,00  56,00 
  D200  1  50,00  0,40  1,00  20,00 
  D250  1  12,00  0,40  1,00  4,80  94,80 
   __________________________________________________  

  94,80 
TIA01008       m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km   

  Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de présta‐   
  mos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km.   
  saneamiento parcela   
  D125  1  35,00  0,40  1,00  14,00 
  D160  1  140,00  0,40  1,00  56,00 
  D200  1  50,00  0,40  1,00  20,00 
  D250  1  12,00  0,40  1,00  4,80  94,80 
   __________________________________________________  

  94,80 
A01012Mda      m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D = 30 km                 

  Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D=30   
  km.   
  saneamiento parcela   
  D125  1  35,00  0,40  0,15  2,10 
  D160  1  140,00  0,40  0,15  8,40 
  D200  1  50,00  0,40  0,15  3,00 
  D250  1  12,00  0,40  0,15  0,72 
  DESAGÜE EB   
  0,173  15,38  2,66  16,88 
   __________________________________________________  

  16,88 
A01011Mda      m³   Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km                             

  Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, compactada y con una distancia de transporte   
  D=30 km.   
  saneamiento parcela   
  D125  1  35,00  0,40  1,00  14,00 
  D160  1  140,00  0,40  1,00  56,00 
  D200  1  50,00  0,40  1,00  20,00 
  D250  1  12,00  0,40  1,00  4,80 
  DESAGÜE EB   
  1,0712  15,38  16,48  111,28 
   __________________________________________________  

  111,28 

  APARTADO 11CRPSG11112 SANEAMIENTO Y COLECTORES                                           
TII19068       ud   Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm                  

  Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100   
  cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural,   
  ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma   
  para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca‐   
  vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.   
  Red saneamiento parcela  4  4,00 
  Desagüe EB  2  2,00  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00 
TII19071       ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm        

  Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de   
  goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con   
  mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral   
  posterior, y para ser colocado sobre otros anillos  o sobre cubetas de base.   
  Pozo desagüe  4  4,00 
  Saneamiento parcela  4  4,00 
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  Desagüe EB  8  8,00  16,00 
   __________________________________________________  

  16,00 
TII19077       ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                   

  Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón   
  armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser   
  colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de   
  cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin   
  incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.   
  Pozo desagüe  1  1,00 
  Red saneamiento parcela  4  4,00 
  Desagüe EB  2  2,00  7,00 
   __________________________________________________  

  7,00 
TIA06013       m    Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada     

  Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta   
  de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca‐   
  ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente   
  de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres‐   
  pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
  1  35,00  35,00  35,00 
   __________________________________________________  

  35,00 
A07001.160     m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc   

  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 4   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación   
  y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente   
  de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades   
  del proyecto.   
  1  140,00  140,00  140,00 
   __________________________________________________  

  140,00 
TIA07001       m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc   

  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, parte pro‐   
  porcinal de piezas especiales, y colocación.    
  1  50,00  50,00  50,00 
   __________________________________________________  

  50,00 
TIA07002       m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc   

  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra,  montaje, colocación   
  y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente   
  de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades   
  del proyecto.   
  1  12,00  12,00  12,00 
   __________________________________________________  

  12,00 
A07009         m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 500 mm, rig.8 kN/m², coloc   

  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 500 mm de diámetro nominal y 8   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación   
  y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente   
  de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades   
  del proyecto.   
  DESAGÜE EB   
  1  15,38  15,38  15,38 
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   __________________________________________________  

  15,38 
AEQPVCS        ud   Arqueta sumidero sifónico, rejilla más clip conexión               

  Arqueta sumidero tipo sifónico incluyendo la propia arqueta para diámetro 200 mm, rejilla practicable  
  de fundición para tráfico rodado, clip de conexión a tubería de saneamiento 200/315 y tubería de 200   
  hasta colector. Todo ello sobre solera de hormigón sin incluir la excavación.   
  36  36,00  36,00 
   __________________________________________________  

  36,00 
ODA..10        ud   Fosa decantación prefabricada                                      

  Fosa de decantación, prefabricada para 5‐10 personas, incluso relleno exterior de arenas, solera de   
  hormigón H‐175 kg/cm2 (17.5 N/mm2), incluyendo arqueta 2 x 1 x 1 m  accesorios y p.p. de exca‐   
  vación y transporte de tierras sobrantes a vertedero.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
PCATCD.1800    ml   Losa prefabricada 3.00 m 15 cm                                     

  Paso de tubería bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de es‐   
  pesor 15 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios   
  mecánicos adecuado. Colocado en terreno tipo normal.   
  3  6,00  18,00  18,00 
   __________________________________________________  

  18,00 
TII19069       ud   Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 150 cm                  

  Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 150   
  cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural,   
  ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma   
  para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca‐   
  vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.   
  Pozo desagüe  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
TII19075       ud   Losa reducción ø 150 cm a 100 ó 80 cm                              

  Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, pa‐  
  ra reducción de diámetro 150 cm a 100 ó 80 cm, con junta de goma, incluso  medios auxiliares, sin   
  incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros ani‐   
  llos  o sobre cubetas de base.   
  Pozo desagüe  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
U07ENH030      m    Can.H.Polim.L=75cm d=300x300 c/rej.Tr.Fd                           

  Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de   
  hormigón polímero de 300x300 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de  
  fundición dúctil de medidas superficiales 750x300 mm., colocadas sobre base de hormigón en masa,   
  incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios   
  auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.   
  Entrada parcela  4  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
PCATCD.1200    ml   Paso tubería bajo camino o desague ø<1.2 m, losa hormigón          

  Paso de tubería bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de es‐   
  pesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios   
  mecánicos adecuado. Colocado en terreno tipo normal.   
  acceso  1  6,00  6,00  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00 



 

 MEDICIONES 

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

62 

TII24013       m    Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno franco               

  Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras,   
  colocado, según obra tipificada, en terreno tipo franco.   
  acceso  1  6,00  6,00  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00 
 

  APARTADO 11CRPSG11113 AFIRMADO Y CIERRES                                                 
TII04021       m    Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco          

  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 el talud   
  exterior y 3:2 el interior y una profundidad mínima de 50 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva‐   
  mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura má‐   
  xima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.   
  camino acceso  2  210,00  420,00  420,00 
   __________________________________________________  

  420,00 
TII04017       m²   Compactación plano fundación, A4‐A7, 95% PN, con riego D<= 3 km    

  Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A‐4   
  y A‐7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad   
  exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compacta‐   
  do.   
  camino acceso  6  210,00  1.260,00  1.260,00 
   __________________________________________________  

  1.260,00 
CBMGR.2        m³   Afirmado con material granular cribado a 2" zah. natural, D=5 km   

  Construcción de subbase con material granular seleccionado a 2" mediante criba obtenido de zahorra   
  natural, incluyendo adquisición, arranque, cribado,carga, transporte a 5 km, mezcla, extendido, perfi‐   
  lado, riego a humedad óptima y compactación hasta una densidad del 100% del P.M.   
  camino acceso  1  1.024,00  0,10  102,40  102,40 
   __________________________________________________  

  102,40 
CBMG.1E        m³   Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 kM            

  Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y cribado de roca, seleccio‐   
  nado a 1", incluyendo adquisición, transporte a 15 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad   
  óptima y compactación hasta una densidad del 100% del P.M.   
  camino acceso  1  1.024,00  0,10  102,40  102,40 
   __________________________________________________  

  102,40 
TII19085       m²   Pavimento de hormigón armado HA‐25 18 cm y fibra metal. 20 kg/m³   

  Pavimento de 18 cm, de hormigón HA‐25 armado con 20 kg/m3 de fibras metálicas ROC FIBRA   
  TR 50/50 o similar y acabado de la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural   
  o similar. Los trabajos contemplan:   
  1.‐Protección de las paredes   
  2.‐Comprobación de niveles   
  3.‐Desolidarización periférica mediante FONPEX 0,5 cm. de espesor RODJ de 20 cm.   
  4.‐Suministro y colocación de lámina de polietileno G‐400 en toda la superficie.   
  5.‐Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de pa‐   
  sadoras de diámetro 16mm.   
  6.‐Suministro e incorporación de al hormigón de fibras metálicas RINOL ROC FIBRA TR 50/50 o si‐   
  milar (20kg/m3)   
  7.‐Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA‐25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm   
  8.‐Fratasado mecánico del hormigón.   
  9.‐Suministro e incorporación al hormigón de capa de rodadura RINOL QUALIROC PREMIX o si‐   
  milar. Dosificación: 4 kg/m2   
  10.‐Enlisado y pulido mecánico de la superficie,   
  11.‐Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar   
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  12.‐Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3   
  del espesor de la solera.   
  Urbanizacion  1  1.162,000  1.162,000  1.162,000 
  ‐1  432,000  ‐432,000 
   __________________________________________________  

  730,00 
TII19087       m    Bordillo prefabricado hormigón                                     

  Bordillo prefabricado de hormigón H‐400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,   
  asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).   
  Exterior  1  160,00  160,00 
  Interior  1  97,00  97,00  257,00 
   __________________________________________________  

  257,00 
HOSYPAC        m²   Hormigonado de soleras en aceras                                   

  Hormigonado de soleras de aceras con hormigón de 25 N/mm2 de resistencia característica, espe‐   
  sor mínimo 15 cm, con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, con malla‐   
  zo15x15cm ø 6‐6 mm,elaborado en planta, p.o, a una distancia máxima de 20 km desde l planta.   
  acera perimetral  1  240,00  240,00  240,00 
   __________________________________________________  

  240,00 
TII19086       m²   Solado exterior con baldosa de chino 40x40 cm                      

  Solado exterior con baldosas de chino lavado de 40x40 cm recibidas con mortero M‐40 (1:6), inclu‐   
  so nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpie‐   
  za del pavimento.   
  acera perimetral  1  240,00  240,00  240,00 
   __________________________________________________  

  240,00 
CMMET2M        m    Cerramiento malla metálica 2m                                      

  Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemento de 37 cm en 45 grado   
  de coronoación con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y de‐   
  mas elementos auxiliares. Totalmente instalada.   
  Perimetro parcela  1  450,00  450,00  450,00 
   __________________________________________________  

  450,00 
CANELEC        m    Canalización eléctrica tubo PVC flex. ø 100 mm, i/p.p. arquetas    

  Canalización eléctrica mediante tubo PVC flex. ø 100 mm, en zanja de 0,7x1 m, incluido arquetas   
  de conexión y registro cada 20 m.   
  1  60,00  60,00  60,00 
   __________________________________________________  

  60,00 
PSL.90         m    Paso en losa de 0,90 m de calado, instalado                        

  Paso en losa prefabricado de 0,90 m de calado, asentado sobre una solera de gravilla, incluye losas   
  prefabricadas de 1,10x0,50 m, totalmente terminado.   
  Paso cableado transformador  1  6,00  6,00  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00 
TIUDV004       ud   Puerta corredera 8 m sobre guías y motorizada y paso de hombre     

  Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL   
  6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura   
  de seguridad. Incluyendo motorización de la misma y automatización de apertura y cierre. Además,   
  incluye p.p. de instalación eléctrica (corrugado, conductor, protección y arqueta).  
  Incluye puerta paso de hombre.   
  1  1,000  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
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  APARTADO 11CRPSG11114 JARDINERIA                                                         
PLGRAV         m²   Relleno de grava sobre lamina antihierba en jardines               

  Relleno de 30 cm grava de 40/70 mm sobre lámina antihierba en jardines. Incluida colocación exten‐   
  didio, grava y lamina antihierba.   
  Perimetro parcela  1  530,00  530,00  530,00 
   __________________________________________________  

  530,00 
D39GA051       ud   Programador automático 6 estaciones                                

  UD. Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones, digital, con transformador   
  incorporado y montaje.    
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
PLANTA8        ud   Apertura hoyo y plantación de Acer campestre rd. 14/16             
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
PLANTA9        ud   Apertura hoyo y plantación de Quercus robur cep. 12/14             
  6  6,00  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00 
PLANTA12       ud   Apertura hoyo y plantación de Quercus ilex rd. 14/16               
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
PLANTA7        ud   Apertura hoyo y plantación de Acer p. Globosum rd 12/14            
  3  3,00  3,00 
   __________________________________________________  

  3,00 
TPOLRIEGOT     m    Apertura zanja y colocación tub. PE, pp piezas y aspersores        

  Apertura de zanja y colocación de tubería para riego por goteo, incluyendo arquetas, partes propor‐   
  cionales de piezas especiales y válvula reductora de presión. Totalmente colocado, terminado y fun‐   
  cionando.   
  1  250,00  250,00  250,00 
   __________________________________________________  

  250,00 

  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.15 CERRAMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                       
E07HC100       m2    PANEL AUTOPORTANTE 100mm                                           

  Cerramiento de panel vertical y horizontal formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comer‐   
  cial de 0,6 mm. y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg./m3, calidad alimentaria con film   
  de protección, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de   
  chapa galvanizada de 0,6 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares, instalado. Se‐   
  gún NTE‐QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.   
  Paredes PB  1  95,00  3,50  332,50 
  Paredes P1  1  60,00  3,50  210,00 
   __________________________________________________  

  542,50 
E07HC020       m2    PANEL VERT.CHAPA.PREL.50 EPS I/REMATES                             

  Cerramiento en fachada de panel vertical formado por dos láminas de acero prelacado de 0,6 mm.   
  en perfil comercial y núcleo central de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un espesor to‐   
  tal de 5 cm., clasificado M‐1 en su reacción al fuego, sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de so‐   
  lapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,5   
  mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Según NTE‐QTG‐8. Medido en verdade‐   
  ra magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.   
  Rev. nave  1  112,00  6,70  750,40 
   __________________________________________________  

  750,40 
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E08RYE010      m2    FALSO TECHO PYL REGISTRABLE 1200x600 mm PERFIL VISTO               

  Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600   
  mm, con placa de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfilería vista de aluminio   
  de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante   
  varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos   
  de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido de‐   
  duciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE‐RTP‐17. Placas de yeso laminado, acceso‐   
  rios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento   
  (UE) 305/2011.   
  Planta PB  1  145,00  145                                               
  Planta P1  1  180,00  180                                               
   __________________________________________________  

  325,00 
E07HH020A      m2    FACHADA PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN CERRAMIENTO GRIS HORIZONTAL    

  Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 15 cm de espesor, acabado en   
  color gris liso, en piezas de 2,40 m de alto, hasta 14 m de largo, i/p.p. de piezas especiales y sella‐   
  do de juntas con cordón de masilla caucho‐asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para   
  montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. i/p.p. de andamiajes y medios   
  auxiliares. Según NTE‐FPP. Medida la superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio se‐   
  gún Anexo ZA de la Norma Europea UNE‐EN 14992:2008+A1:2012. Materiales con marcado CE   
  y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Según medición  1170  1.170,00 
   __________________________________________________  

  1.170,00 

  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.16 CUBIERTAS                                                          
mE09IMP030     m2    CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA‐50 PUR                            

  Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por chapa de acero interior (Le=320   
  N/mm2)  galvanizada cara interior de 0,5 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3.   
  mas chapa de acero exterior prelacada  con un espesor total de 50 mm., peso  10,5 kg/m2, con ta‐   
  peta de estanqueidad y grapas de anclaej  sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de   
  fijación, tapeta,  juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE‐QTG‐8.   
  Medida en verdadera magnitud.   
  PANEL CUBIERTA  1  940,00  940                                               
   __________________________________________________  

  940,00 
mE09IMP130     m    REMATE LINEAL PANEL SANDWICH                                       

  Remates de chapa de acero en perfil comercial prelacada  de 0,6 mm. accesorios de fijación, limaho‐   
  yas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desa‐   
  rrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE‐QTG‐8,9,10 y 11. Me‐   
  dida en verdadera magnitud.   
    ___________________________________________   

  180,00 
D25NP550       m    CANALÓN CHAPA 2,5 m DES.                                           

  m. Canalón de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm y 2.5 m de desarrollo, totalmente instalado   
  según CTE/ DB‐HS 5 evacuación de aguas.   
    ___________________________________________   

  120,00 
D25NL040       m    BAJANTE PLUVIALES DE PVC 125 mm                                    

  m. Tubería de PVC de 125 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO‐DIS 3633 para bajantes de plu‐   
  viales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ DB‐HS   
  5 evacuación de aguas.   
    ___________________________________________   

  85,00 
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  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.17 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA                                           
mE14PAF010     m2    VENT.PVC FIJO CERR.HASTA 2 m2.                                     

  Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos   
  para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de super‐   
  ficie total, compuesta por cerco, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios auxi‐   
  liares. S/NTE‐FCP.   
  VENTANA  8  1,00  1,50  12,00 
   __________________________________________________  

  12,00 
mE14AAO030     ud   VENT.AL.NA. OSCIL.P.E.200x120cm.                                   

  Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 200x120   
  cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada   
  sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.   
  s/NTE‐FCL‐3 y 5.   
    ___________________________________________   

  4,00 
mE14AAB010     ud   VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.                                     

  Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de   
  60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, insta‐   
  lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.   
  s/NTE‐FCL‐4.   
    ___________________________________________   

  4,00 
mE15CGS020     ud   P.SECCIONAL IND. 5,00x3,00 AUT.                                    

  Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de   
  acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas   
  de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de ele‐   
  vación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmi‐   
  sión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, compo‐   
  nentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo elec‐   
  trónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios   
  para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin   
  incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).   
    ___________________________________________   

  1,00 
E15BA200       m    BARANDILLA ACERO TUBO/CHAPA PERFORADA h=110 cm                     

  Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasama‐   
  nos superior de 100x40x2 mm, montantes verticales cada 2 m de tubo de 80x40x2 mm con prolon‐   
  gación para anclaje y chapa de acero perforado de 1,5 mm de espesor con perforaciones circulares   
  de 10 mm, soldado a un bastidor de tubo de 80x40x2 mm, elaborada en taller y montaje en obra.   
  Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
  305/2011.   
  Pasarelas  1  85,00  85,00 
  Escaleras  1  115,00  115,00 
   __________________________________________________  

  200,00 
E15EP010       m    PELDAÑO CHAPA PERFORADA h=25 cm                                    

  Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2 mm de espesor, huella de 25   
  cm, contorno plegado en U de 25x25 mm, agujeros redondos de 20 mm, incluso montaje y soldadu‐   
  ra a otros elementos estructurales. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)   
  según Reglamento (UE) 305/2011.   
    ___________________________________________   

  220,00 
E15WP030       m    REJILLA 2,50x40x300 mm GALVANIZADO                                 

  Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado  
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  de espesor 2,5 mm, altura de pliegue lateral 40 mm, anchura de 300 mm, longitud a medida. Con   
  muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y muy buen   
  efecto de drenaje. Diámetro de los orificios en forma redonda de 14,5 mm (con troquelado hacia aba‐   
  jo) y de 8 mm (con troquelado hacia arriba). Con los cantos laterales taladrados continuamente para   
  un facil montaje. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla‐   
  mento (UE) 305/2011.   
    ___________________________________________   

  105,00 
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  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.18 ARQUETAS                                                           
  APARTADO 5CRPSG5.18.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con ni‐   
  vel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de   
  la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba auto‐   
  aspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  Arq. Caudalimetro  1  24,00  312,00  13                                                 
  Arq. Calderin  2  24,00  48,00 
   __________________________________________________  

  360,00 
E02SA0AT       m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                  

  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir   
  grado de compactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida parte   
  proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  Arq. Caudalimetro  1  24,00  312,00  13                                                 
  Arq. Calderin  2  24,00  48,00 
   __________________________________________________  

  360,00 

  APARTADO 5CRPSG5.18.2 CIMENTACIONES                                                      
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           

  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte‐   
  riores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte‐   
  riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y   
  colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y   
  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. Caudalimetro  1  0,10  3,60  36                                                 
  Arq. Calderin  2  0,10  7,20  36                                                 
   __________________________________________________  

  10,80 
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        

  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración   
  de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. Caudalimetro  1  0,50  18,00  36                                                 
  Arq. Calderin  2  0,50  36,00  36                                                 
   __________________________________________________  

  54,00 
E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   

  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión   
  30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o ele‐   
  mentos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio de ca‐   
  mión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes   
  del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
  305/2011.   
  Arq. Caudalimetro  1  22,00  0,50  7,00  77,00 
  Arq. Calderin  2  22,00  0,50  7,00  154,00 
   __________________________________________________  

  231,00 
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        

  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
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  Arq. Caudalimetro  1  22,00  7,00  154,00 
  Arq. Calderin  2  22,00  7,00  308,00 
   __________________________________________________  

  462,00 
E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         

  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
  Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
  Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. Caudalimetro  1  5.000,00  5000                                             
  Arq. Calderin  2  10.000,00  5000                                             
   __________________________________________________  

  15.000,00 
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          

  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfálti‐  
  ca, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente   
  adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para dre‐   
  naje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  Arq. Caudalimetro  1  22,00  7,00  154,00 
  Arq. Calderin  2  22,00  7,00  308,00 
   __________________________________________________  

  462,00 
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   

  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mor‐ 
  tero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, to‐   
  talmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para verter capa de hor‐  
  migón.    
  Arq. Caudalimetro  1  36,00  36,00 
  Arq. Calderin  2  36,00  72,00 
   __________________________________________________  

  108,00 
E10IJ050       m    SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fa‐   
  ses de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo   
  (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida   
  el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.  
  Arq. Caudalimetro  1  22,00  22,00 
  Arq. Calderin  2  22,00  44,00 
   __________________________________________________  

  66,00 

  APARTADO 5CRPSG5.18.3 VARIOS                                                             
MDTIAL010G     m    Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada      

  Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,   
  con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con   
  patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller,   
  galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.   
  Acceso a arqueta   
  Arq. caudalímetro  1  2,50  2,50 
  Arq. calderin  2  2,50  5,00 
   __________________________________________________  

  7,50 
MDTIAL015G     m    Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada      

  Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida   
  con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre   
  montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensio‐   
  nes según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en   
  obra.   
  Acceso a arqueta   
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  Arq. caudalímetro  1  4,50  4,50 
  Arq. calderin  2  4,50  9,00 
   __________________________________________________  

  13,50 
TIMFHH060MOD m²   Losa hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                      

  Losa de Hormigón armado prefabricado HA 45 biapoyada sobre arqueta con boca de hombre, de 20   
  cm de espesor para soportar PP+SU (200 kg/m2), acabado liso y visto en todas sus caras, en pie‐   
  zas de hasta 2,50 m de ancho, hasta 7 m de largo, y sellado entre losas mediante juntas con cordón   
  de masilla caucho neutro color y junta de PVC, con casquillos ocultos para su colocación. Fabricado   
  en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxi‐   
  liares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica estriada 3 mm en acero galvanizado y   
  con candado, embutida en la prefabricada para el acceso de personas al interior. Incluida cantonera.   
  Totalmente montada y colocada en obra.   
  Tapa prefabricada vista   
  Arq. Caudalimetro  1  36,00  36                                                 
  Arq. Calderin  2  72,00  36                                                 
   __________________________________________________  

  108,00 
TAP..5N        m²   Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm                           
  Arq. Caudalimetro  1  1,00  1                                                  
  Arq. Calderin  2  2,00  1                                                  
   __________________________________________________  

  3,00 
MDTEIM_300     m²   Rejilla tipo deployee reforazado galvanizado con marco             

  Rejilla para tapado de huecos sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvani‐   
  zado tipo deployee reforzado, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en un   
  solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo recortes,   
  grapas de fijación y ajustes necesarios. Totalmente colocada.   
  Ventanas ventilacion arqueta   
  Arq. caudalimetro  4  1,20  0,10  0,48 
  Arq. calderin  8  1,20  0,10  0,96 
   __________________________________________________  

  1,44 
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  CAPÍTULO 6.CRP SG 6 IEBT ESTACIÓN BOMBEO Y OTROS ELEMENTOS                             
  SUBCAPÍTULO 6CRPSG6.1 CUADRO ARRANCADOR                                                  
10ARRANCA      ud   ARRANCADOR                                                         
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
11PROTECCION  ud   PROTECCION                                                         
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
12ENVOLVENTE  ud   ENVOLVENTE                                                         
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
15EMBARRADO  ud   EMBARRADO                                                          
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 

  SUBCAPÍTULO 6CRPSG6.2 VARIADORES                                                         
SG.VARTIPO1    ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 500 kW INSTALADO                            

  Variador de velocidad ALTIVAR PROCESS MODULAR (autoportante) de 500KW CN 110%/   
  400kW CP 150% a 400V, para aplicaciones de fluidos y gases, tropicalizado para entornos adver‐   
  sos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721‐3‐3. Equipo modular con bloque rectificador y ondulador   
  extraible desde el frontal. Comunicacion ETHERNET integrada (Modbus RTU, TCP/IP, otros proto‐   
  colos opcionales), registro de datos y visualizacion de consumos energeticos, grafica de curvas del   
  sistema en Display (p.e. presion‐caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB incluidos. Funcio‐   
  nes de proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO, etc.), MULTI‐   
  BOMBA y ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de seguridad STO (Safe Tor‐   
  que Off). Grado de proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Temperatura max ambiente   
  50ºC, interruptor automatico con maneta en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros CEM C3, inductan‐   
  cias de linea antiarmonicos y filtros de salida dV/dt incluidos. Conectividad opcional a EcoStruxure   
  Asset Advisor (EAA), analisis en CLOUD para un mantenimiento predictivo y deteccion de compor‐   
  tamientos anomalos en el conjunto motor‐variador. Conexionado, testeado de fabrica y listo para usar  
  con los planos electricos y mecanicos constructivos.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
SG.VARTIPO2    ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 315 kW INSTALADO                            

  Variador de velocidad ALTIVAR PROCESS MODULAR (autoportante) de 315 KW CN 110%/   
  250kW CP 150% a 400V, para aplicaciones de fluidos y gases, tropicalizado para entornos adver‐   
  sos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721‐3‐3. Equipo modular con bloque rectificador y ondulador   
  extraible desde el frontal. Comunicacion ETHERNET integrada (Modbus RTU, TCP/IP, otros proto‐   
  colos opcionales), registro de datos y visualizacion de consumos energeticos, grafica de curvas del   
  sistema en Display (p.e. presion‐caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB incluidos. Funcio‐   
  nes de proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO, etc.), MULTI‐   
  BOMBA y ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de seguridad STO (Safe Tor‐   
  que Off). Grado de proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Temperatura max ambiente   
  50ºC, interruptor automatico con maneta en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros CEM C3, inductan‐   
  cias de linea antiarmonicos y filtros de salida dV/dt incluidos. Conectividad opcional a EcoStruxure   
  Asset Advisor (EAA), analisis en CLOUD para un mantenimiento predictivo y deteccion de compor‐   
  tamientos anomalos en el conjunto motor‐variador. Conexionado, testeado de fabrica y listo para usar  
  con los planos electricos y mecanicos constructivos.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
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SG.VARTIPO3    ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 160 kW INSTALADO                            

  Variador de velocidad ALTIVAR PROCESS MODULAR (autoportante) de 160 KW CN 110%/ 132   
  kW CP 150% a 400V, para aplicaciones de fluidos y gases, tropicalizado para entornos adversos   
  3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721‐3‐3. Equipo modular con bloque rectificador y ondulador ex‐   
  traible desde el frontal. Comunicacion ETHERNET integrada (Modbus RTU, TCP/IP, otros protoco‐   
  los opcionales), registro de datos y visualizacion de consumos energeticos, grafica de curvas del   
  sistema en Display (p.e. presion‐caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB incluidos. Funcio‐   
  nes de proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO, etc.), MULTI‐   
  BOMBA y ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de seguridad STO (Safe Tor‐   
  que Off). Grado de proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Temperatura max ambiente   
  50ºC, interruptor automatico con maneta en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros CEM C3, inductan‐   
  cias de linea antiarmonicos y filtros de salida dV/dt incluidos. Conectividad opcional a EcoStruxure   
  Asset Advisor (EAA), analisis en CLOUD para un mantenimiento predictivo y deteccion de compor‐   
  tamientos anomalos en el conjunto motor‐variador. Conexionado, testeado de fabrica y listo para usar  
  con los planos electricos y mecanicos constructivos.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 

  SUBCAPÍTULO 6CRPSG6.3 CUADROS                                                            
  APARTADO 6CRPSG6.3.1 CUADRO GENERAL                                                     
16ACOMET       ud   ACOMETIDA RED1                                                     
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
18SECCIONA     ud   SECCIONADOR DE BARRAS                                              
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
19ACOMET2      ud   ACOMETIDA RED2                                                     
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
21COMUNICASW  ud    COMUNICACION/ SWITCH / FA                                          
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
22ENVOLVEMB   ud   ENVOLVENTE Y EMBARRADOS                                            
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
20DRED2        ud   MATERIAL RED2                                                      
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
17DRED1        ud   MATERIAL RED1                                                      
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
15LIMITA       ud   LIMITADORES SOBRETENSIONES                                         

  PRD1 Master 3P+N, instal   
  Cuadro principal  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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  APARTADO 6CRPSG6.3.2 CUADRO AUXILIARES                                                  
LV432408       ud   NSX400N 4P SR Bloque de corte                                      
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
LV432100       ud   Micrologic 5.3 E 400A 4P4RNSX400/630                               
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
18658          ud   NG125N  C 4P 80A                                                   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
16363          ud   PRD1 Master 3P+N                                                   

  PRD1 Master 3P+N   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
A9F79420       ud   iC60N 4P 20A  C                                                    
  8  8,00 
   __________________________________________________  

  8,00 
A9A26897       ud   iOF+SD24 (iC60, iID, ARA, RCA, iSW‐NA)                             
  45  45,00 
   __________________________________________________  

  45,00 
A9R81440       ud   iID 4P 40A 30mA AC                                                 
  8  8,00 
   __________________________________________________  

  8,00 
A9F79250       ud   iC60N 2P 50A  C                                                    
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
A9F79232       ud   iC60N 2P 32A  C                                                    
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
A9R81240       ud   iID 2P 40A 30mA AC                                                 
  14  14,00 
   __________________________________________________  

  14,00 
A9R81263       ud   iID 2P 63A 30mA AC                                                 
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
A9F74204       ud   iC60N 2P  4A  C                                                    
  5  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00 
A9F79210       ud   iC60N 2P 10A  C                                                    
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
A9F78210       ud   iC60N 2P 10A  B                                                    
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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A9F90276       ud   iC60LMA 2P 6,3A MA                                                 
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
A9F90282       ud   iC60LMA 2P 12.5A MA                                                
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
A9F78216       ud   iC60N 2P 16A  B                                                    
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
A9XMZA08       ud   Smartlink Ethernet (PowerTag)                                      

   Smartlink Ethernet. Interfaz de comunicaci¾n Ethernet para dispositivos de protecci¾n, control y   
  monitorizaci¾n de la gama Acti9, que ademßs a±ade servidor web integrado, entradas anal¾gicas   
  y envøo de notificaciones o alarmas por e‐mail como funcionalidades principales en un cuadro de   
  distribuci¾n elÚctrica o de control smart Panels.  ‐ 7 Canales digitales ‐ Servidor web integrado ‐   
  Puerto ethernet para integraci¾n en redes de comunicaci¾n por protocolo Modbus TCP/IP ‐ 2 entra‐   
  das anßlogicas 0 ‐ 10 V o 4 ‐ 20 mA (configurables) ‐ Autodetecci¾n desde un PC con Windows 7   
  o superior ‐ Admite 8 esclavos Smartlink Modbus ‐ Pasarela Modbus TCP/IP ‐ Modbus RS‐485 ‐   
  Compatible con sensores de energøa PowerTag (hasta 20 por Smartlink Ethernet)    
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
A9XMSB11       ud   Smartlink Modbus 11 canales digitales                              

   Smartlink Modbus. Interfaz de comunicaci¾n Modbus RS‐485 para transmitir estado de dispositivos   
  (abierto/cerrado y disparo), consumos de energøa a travÚs de contadores y ¾rdenes de control (a   
  contactores, telerruptores y mandos motorizados). Incorpora contadores de maniobras, disparos, ho‐   
  ras de funcionamiento y calcula potencia media.                                                                            
  ‐  11 Canales digitales    
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
A9XMFA04       ud   ACC DE MONTAJE SMARTLINK P/RIEL DIN                                
  5  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00 
A9XCAH06       ud   Cables pref. ‐ 450 mm (bolsa 6 uds.)                               
  8  8,00 
   __________________________________________________  

  8,00 
ABLM1A24006    ud   POWER SUPPLY 24V 0.6A MODULAR                                      
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
08205          ud   Armario G IP30, 36 Modulos,alto 1980mm                             
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
08225          ud   Puerta Plena G IP40 36 mod,alto 1.980mm                            
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
08275          ud   Pasillo lateral G amario IP30,36 modulos                           
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
08285          ud   Puerta Plena G IP40 Pas.Lat. 36 modulos                            



 

 MEDICIONES 

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

75 

  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
08812          ud   2 Traviesas Asoc/Elev IP30 ancho 900mm                             
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
03080          ud   Placa sop.G PL NSX‐INS‐CVS630 Vert.Fijo                            
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
03298          ud   Tapa G/P PL NSX630 Vert.Fijo.Maneta                                
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
LV432594       ud   Cubrebornes largos 4P NSX400/630 INV/INS                           
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
03001          ud   Carril modular G,ancho 600mm                                       
  8  8,00 
   __________________________________________________  

  8,00 
03205          ud   Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm                              
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
03204          ud   Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm                              
  7  7,00 
   __________________________________________________  

  7,00 
03002          ud   Carril modular G,regulable en prof.600mm                           
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
03220          ud   Obturador Acti9                                                    
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
03811          ud   Tapa G/P PL Plena 1 mod,alto 50mm                                  
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
03812          ud   Tapa G/P PL Plena 2 mod,alto 100mm                                 
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
03803          ud   Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm                               
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
03816          ud   Tapa G/P PL Plena 6 mod,alto 300mm                                 
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
04200          ud   Linergy TB Colector PE ancho 450mm                                 
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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04192          ud   Soporte G JdB 630A Escalonado PL             
              4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
04163          ud   Linergy BS 4 Barras CU perf.400A,L=1m                              
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 

  APARTADO 6CRPSG6.3.3 CUADRO DE CONTROL                                                  
EBT.0078       ud   ARMARIO 2000X800X400 (ALTOXANCHOXPROFUNDO), IP‐55, IK09, CON ZOC   

  Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, con las siguientes caracterís‐   
  ticas:   
  ‐ Alto: 2000 mm.   
  ‐ Ancho: 800 mm.   
  ‐ Profundidad: 400 mm.   
  ‐ Placa de montaje.   
  ‐ P/P de placa de montaje intermedia.   
  ‐ IP‐55.   
  ‐ Zócalo de 200 mm de altura.   
  ‐ Retentor de puerta.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
EBT.0016       ud   EMPUÑADURA CONFORT CON BOTON PULSADOR                              

  Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pulsador, de Rittal o similar.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
EAT.0055       ud   PORTAPLANOS 35 MM PARA ARMARIOS DE 800 MM                          

  Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad para armarios de anchura 800, de   
  Rittal, serie CM o similar.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0107       ud   LATERALES ARMARIO‐ZOCALO 2000X400                                  

  Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 2000x400 y zócalo de 200x400, de   
  Rittal VX o similar.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0019       ud   VENTILADOR DE TECHO 500 M3/H                                       

  Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, sobre superficie, 2P+Toma de   
  Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección IP55. Incluyendo caja de registro.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0020       ud   FILTRO DE SALIDA 292X292                                           

  Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de Rittal o similar.  
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
EBT.0079       ud   ILUMINACION INTERIOR PARA ARMARIOS TIPO LED                        

  Suministro e instalacion de luminaria LED para montaje en interior de armarios. Con las siguientes   
  características:   
  ‐ Sensor de movimiento.   
  ‐ Fijación magnética.   
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  ‐ Potencia 16 W.   
  ‐ Flujo luminoso 1730 lm.   
  ‐ Color de luz 6500 K.   
  ‐ Clase de protección II.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
EBT.0021       ud   RESISTENCIA DE CALDEO SIN VENTILADOR 150 W                         

  Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de dimensiones 600x1200x4 (an‐   
  choxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fijación.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0022       ud   TERMOSTATO INTERIOR ARMARIO                                        

  Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de Rittal o similar, con las siguientes   
  características:   
  ‐ Campo de regulación: +5...+60 ºC.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
EBT.0080       ud   CANALETAS, PERFIL PORTAETIQUETAS Y CARRIL DIN                      

  Suministro e instalación de canaleta conducción de cableados en cuadros, con perfil portaetiquetas   
  rotulado, así como carril normalizado DIN para fijación de aparellaje.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
EBT.0095       ud   CIRCUITO SAL. MONOF. II 16 A, 30 MA CLASE AC, CON SEÑ. Y DES C.    

  Suministro e instalación del siguiente aparellaje para quintuple salida monofásica, compuesto por:   
  ‐ Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con contactos de señalización, de Siemens o simi‐   
  lar.   
  ‐ Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3 Dehnrail M 2P 255 FM, de   
  Dehn o similar.   
  ‐ Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con contactos de señalización, de Siemens o similar.   
  Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0108       ud   INT. AUT. MODULAR, II, 10 A, 10 KA, CURVA C Y T.C. SCHUKKO         

  Suministro e instalación de interruptor automático  II, 10 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.   
  Toma de corriente para carril DIN con señalización de presencia de tensión, de Phoenix Contact o   
  similar.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0103       ud   INT. AUT. MODULAR, II, 6A, 10kA, CURVA C                           

  Suministro e instalación de interruptor automático  II, 6 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar. In‐   
  cluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
EBT.0109       ud   FUENTE DE ALIMENTACION 230 V CA/24 V CC 10 A                       

  Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguientes características:   
  ‐ Tensión de alimentación 230 V.   
  ‐ Tensión de salida 24 V CC, 10 A.   
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  ‐ 2 Contactos de señalización.    
  ‐ 1 Entrada digital para reseteo a distancia.   
  ‐ Tecnología NFC.   
  De Phoenix Contact tipo QUINT4‐PS/1AC/24DC/10 o similar.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
EBT.0110       ud   SAI DE 24 V CC 10 A CON COMUNICACION PROFINET                      

  Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:   
  ‐ Tensión de alimentación 24 V CC.   
  ‐ Tensión de salida 24 V CC, 10 A.   
  ‐ 3 Salidas digitales de señalización.    
  ‐ 3 Entradas digitales para órdenes.   
  ‐ Comunicación en Profinet.   
  De Phoenix Contact tipo QUINT4‐UPS/24DC/24DC/10/PN o similar.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
EBT.0111       ud   BATERIA TIPO LI‐ION 24 V 120 WH                                    

  Suministro e instalación de batería de Li‐ion de 24 V 120 Wh con comunicación con SAI QUINT   
  DC.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
EBT.0112       ud   MODULO DE REDUNDANCIA FUENTES DE ALIMENTACION 24V, 20 A            

  Suministro e instalación de módulo de redundancia para fuentes de alimentación de 24 V y hasta 20   
  A, con contactos de señalización tipo QUINT‐ORING/24DC/2X10/1X20 de Phoenix Contact o simi‐   
  lar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0057       ud   FUSIBLE ELECTRONICO 8X0,5...10 A                                   

  Suministro e instalación de fusible electrónico con ocho canales regulables individualmente entre 0,5   
  y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E8 24DC/0.5‐10A o similar.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0113       ud   DISTRIBUIDOR BIPOLAR 8 SALIDAS POR POTENCIAL                       

  Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potenciales de entrada y 8 salidas por po‐   
  tencial, de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  4  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
EBT.0104       ud   PULSADOR RASANTE VERDE 1 NA                                        

  Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo RZ1‐K 0'6/1KV 8G1'5mm2,   
  tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0114       ud   SELECTOR CON LLAVE DE 2 POSICIONES                                 

  Suministro e instalación de selector con llave de 2 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider   
  Electric o similar.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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EBT.0115       ud   PULSADOR DE SETA CON ENCLAVAMIENTO, DIAMETRO 40 MM                 

  Suministro e instalación de pulsador de seta con enclavamiento, función girar para desenclavar, de   
  diámetro 40 mm, 2  NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0116       ud   CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE VARIADOR                     

  Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a bomba accionada mediante   
  variador, formado por:   
  ‐ Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Potenciómetro multivuelta de 100 k, con mando en puerta, debidamente rotulado.   
  ‐ 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.   
  ‐ Bornas de conexión.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  4  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
EBT.0117       ud   CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE ARRANCADOR                   

  Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a bomba accionada mediante   
  arrancador, formado por:   
  ‐ Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.   
  ‐ Bornas de conexión.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  5  5,00  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00 
EBT.0118       ud   INDICADOR DIGITAL UNIVERSAL ENTRADA DE PROCESO 4‐20 MA             

  Suministro e instalación de indicador universal para entrada de proceso, con display de 4 digitos de   
  20 mm de altura, tipo JR20‐P de Ditel o similar.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
EBT.0119       ud   DESC. PARA SISTEMAS DE TRANSMISION DE DATOS, TIPO 2 P1, 4‐20 MA    

  Suministro e instalación de descargador de sobretensiones para sistemas de transmisión de datos,   
  utilizable en zonas de protección contra rayos 0B ‐ 2 y superiores, clase de descargador tipo 2 P1,   
  modelo BSP M2 BE 24 de Dehn o similar.  Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cable‐   
  ado.   
  5  5,00  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00 
EBT.0048       ud   PASARELA DE COMUNICACIONES MODBUS TCP‐MODBUS RTU                   

  Suministro e instalación de pasarela de comunicaciones de Modbus TCP a Modbus RTU, tipo  
  Z‐KEY, de Seneca o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0120       ud   ELECTRONICA DIAGNOSTICO VIBRACIONES VSE150                         
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  Suministro e instalación de electronica para diagnósitco de vibraciones con las siguientes característi‐   
  cas:   
  ‐ Capacidad de monitorización de hasta 4 sensores de vibraciones.   
  ‐ 2 Entradas analógicas.   
  ‐ 2 Salidas digitales   
  ‐ Comunicación por Profinet.   
  de IFM tipo VSE150 o similar.    
  Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.   
  9  9,00  9,00 
   __________________________________________________  

  9,00 
EBT.0121       ud   MODULO DE INTERFAZ ET 200SP A PROFINET IM155‐6PN                   

  Suministro e instalación de módulo de interfaz a Profinet IM 155‐6 PN con adaptador de bus  
  2xRJ45, de Siemens o similar. 
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0122       ud   TARJETA DE 8 ENTRADAS RTD/TC 2 HILOS HF, FORMATO ET 200SP          

  Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analogicas para termorresistencia o termopar HF,   
  formato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, cableado y bornas de cone‐   
  xión.   
  9  9,00  9,00 
   __________________________________________________  

  9,00 
EBT.0123       ud   CAJA DE CONEXIONES FIBRA OPTICA                                    

  Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superfice, incluyendo:   
  ‐ 8 Pigtail LC‐PC multimodo OM3, conectorizado.   
  ‐ 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0124       ud   SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 6 PUERTOS CU + 2 FIBRA             

  Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con velocidades de transfe‐   
  rencia 10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre y 2 de fibra multimodo, tipo Scalance XC206‐2 SFP,  inclui‐   
  da memoria configuracón C‐PLUG, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0125       ud   SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 16 PUERTOS CU + 4 SFP              

  Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con velocidades de transfe‐   
  rencia 10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre y 4 bahias SFP con 2 transceptores LC, de fibra multimo‐   
  do, tipo Scalance XC216‐4C,  incluida memoria de configuracón C‐PLUG, de Siemens o similar. In‐   
  cluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0126       ud   ROUTER INDUSTRIAL CON TARJETA 4G                                   

  Suministro e instalación de router industrial M2M formador por:   
  ‐ Base Flexy 205 con switch Ethernet de 4 puertos LAN/WAN 10/100 Mb.   
  ‐ Tarjeta de expansión 4G.   
  ‐ Antena pentabanda.   
  De Ewon o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  Nota: no incluye tarjeta SIM de operador telefónico.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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EBT.0127       ud   ROUTER LAN SCALANCE S615                                           

  Suministro e instalación de router industrial Scalance S615 con Key‐Plug. Incluso P/P de etiquetado   
  y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0059       ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                         

  Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP de categoría 6, de 5   
   m. Incluso P/P de etiquetado.   
  31  31,00  31,00 
   __________________________________________________  

  31,00 
EBT.0128       ud   PERFIL SOPORTE S7‐1500, 830 MM                                     

  Suministro e instalación de perfil soporte formato S7‐1500, de 830 mm, de Siemens o similar.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0129       ud   CPU 1515‐2PN + MEMORY CARD 12 MB                                   

  Suministro e instalación de CPU tipo 1515‐2 PN con memory card de 12 MB, de Siemens o simi‐   
  lar. Incluso P/P de etiquetado y cableado. 
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
EBT.0130       ud   FUENTE DE ALIMENTACION PARA BUS S7‐1500                            

  Suministro e instalación de fuente de alimentación para bus Backplane, 25 W, 24 V DC, formato   
  S7‐1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0131       ud   TARJETA FORMATO S7‐1500, MAESTRO PROFIBUS DP                       

  Suministro e instalación de tarjeta de comunicación en profibus DPV1 maestro, formato S7‐1500, de   
  Siemens o similar.    
  Incluso conector con salida de cable a 90º y P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0132       ud   TARJETA FORMATO S7‐1500, 32 ENTRADAS DIGITALES HF                  

  Suministro e instalación de tarjeta de 32 entradas digitales HF con conector frontal tipo Push‐in, for‐   
  mato S7‐1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  6  6,00  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00 
EBT.0133       ud   TARJETA FORMATO S7‐1500, 32 SALIDAS DIGITALES HF                   

  Suministro e instalación de tarjeta de 32 salidas digitales HF con conector frontal tipo Push‐in, formato  
  S7‐1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
EBT.0134       ud   TARJETA FORMATO S7‐1500, 8 ENTRADAS ANALOGICAS HF                  

  Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analógicas HF con conector frontal tipo Push‐in, for‐   
  mato S7‐1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
EBT.0135       ud   TARJETA FORMATO S7‐1500, 8 SALIDAS ANALOGICAS HF                   
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  Suministro e instalación de tarjeta de 8 salidas analógicas HF con conector frontal tipo Push‐in, for‐   
  mato S7‐1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0136       ud   BORNA RELE 24 V CC, 1 NANC 6 A C/PULSADOR Y FILTRO RC              

  Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto conmutado de 6 A, con pulsador   
  para accionamiento manual y filtro antiparasitario R,C para entradas digitales de PLC, de Phoenix   
  Contact tipo PLC‐BSC‐24DC/21/SO46 o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  192  192,00  192,00 
   __________________________________________________  

  192,00 
EBT.0137       ud   BORNA RELE 24 V CC, 1 CONTACTO CONMUTADO 6 A                       

  Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto conmutado de 6 A, para salidas   
  digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo PLC‐RSC 24 DC/21 o similar. Incluso P/P de etiquetado   
  y cableado.   
  64  64,00  64,00 
   __________________________________________________  

  64,00 
EBT.0138       ud   PATCHPANEL 2 RJ45 CARRIL DIN ETHERNET INDUSTRIAL                   

  Suministro e instalación de patchpanel para montaje sobre carril DIN con 2 conectores hembra RJ45,   
  IP‐20, CAT 5e, tipo PP‐RJ‐RJ de Phoenix Contact o similar.   
  4  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
EBT.0139       ud   PATCHPANEL‐DESCARGADOR PARA ETHERNET INDUSTRIAL                    

  Suministro e instalación de patchpanel‐descargador con conexión rápida, para montaje sobre carril,   
  IP‐20, CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn o similar.   
  4  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
EBT.0055       m    EMBARRADO DE CU PROTECCION DE 40X5                                 

  Suministro e instalación de embarrado de cobre compuesto por una pletina de 40x5 mm.   
  1,6  1,60  1,60 
   __________________________________________________  

  1,60 
EAT.0089       ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M‐32, IP68                   

  Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M‐32, con indice de protec‐   
  ción IP68.   
  48  48,00  48,00 
   __________________________________________________  

  48,00 
EBT.0105       ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M‐25, IP68                   

  Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M‐25, con indice de protec‐   
  ción IP68.   
  44  44,00  44,00 
   __________________________________________________  

  44,00 
EBT.0067       ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M‐20, IP68                   

  Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M‐20, con indice de protec‐   
  ción IP68.   
  30  30,00  30,00 
   __________________________________________________  

  30,00 
EBT.0140       ud   INGENIERIA DE PROGRAMACION                                         

  Programación del PLC y equipos auxiliares con secuencias de funcionamiento según especificacio‐   
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  nes y D.O.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EBT.0141       ud   PUESTA EN MARCHA INSTALACION                                       

  Puesta en marcha de la instalación.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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  SUBCAPÍTULO 6CRPSG6.4 SERVICIOS AUXILIARES                                               
0000000042     ud   CUADRO GENERAL de mando y protección marca Schneider electric mo   

  CUADRO GENERAL de mando y protección marca Schneider electric modelo Cuadro Bombeo  
  Red de Riego, referencia Bombeo, formado por caja de superficie, de dimensiones   
  4000x2800x1000mm, con 30 filas (3000 elementos), grado de protección IP0, perfil omega y emba‐   
  rrado de protección.   
  Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, con las siguientes caracterís‐   
  ticas:   
  ‐ Alto: 2800 mm.   
  ‐ Ancho: 4000 mm.   
  ‐ Profundidad: 1000 mm.   
  ‐ IP‐55.   
  ‐ Zócalo de 200 mm de altura.   
  ‐ Retentores de puerta.   
  Cuadro Fuerza Sala Bombas Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000043     m    Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    

  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (4×6)+TT×6mm²Cu   
  Línea de Compuerta Principal Foso  116,5  116,500000 
  Bombeo; Planta Baja   
  Línea Climatización Foso Bombeo;  20,33  20,330000 
  Planta Baja   
  Línea Filtro de Cadena Foso Bombeo;  50,5  50,500000 
  Planta Baja   
  Línea Limpiarejas Foso Bombeo;  119,09  119,090000 
  Planta Baja   
  Línea Puerta Parcela Foso Bombeo;  33,73  33,730000 
  Planta Baja   
  Línea de Puente Grúa Foso Bombeo;  74,74  74,740000 
  Planta Baja   
  Línea Balsa Elevación Foso Bombeo;  42,94  42,940000 
  Planta Baja   
  Línea Calderines Foso Bombeo;  42,32  42,320000 
  Planta Baja   
   __________________________________________________  

  500,15 
0000000044     m    Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    

  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×10)+TT×10mm²Cu   
  Línea de Válvulas  Foso Bombeo;  139,38  139,380000 
  Planta Baja   
   __________________________________________________  

  139,38 
0000000045     m    Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    

  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×6)+TT×6mm²Cu   
  Línea Fuerza Interior Dependencias  309,9  309,900000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  309,90 
0000000046     m    Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    

  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×4)+TT×4mm²Cu   
  Línea Fuerza Sala Bombas Foso  82,16  82,160000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  82,16 
0000000047     m    Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    

  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×2,5)+TT×2,5mm²Cu   
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  Línea Caudalímetro Foso Bombeo;  45,25  45,250000 
  Planta Baja   
  Línea V.Mariposa Ext._Red_Balsa  71,21  71,210000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Linea Extractores Foso Bombeo;  65,79  65,790000 
  Planta Baja   
  Línea Ventiladores Foso Bombeo;  47,37  47,370000 
  Planta Baja   
  Linea Puerta Muelle Carga/Desc Foso  31,64  31,640000 
  Bombeo; Planta Baja   
  Linea Seguridad Foso Bombeo; Planta  9,94  9,940000 
  Baja   
  Linea Reservas Foso Bombeo; Planta  33,28  33,280000 
  Baja   
   __________________________________________________  

  304,48 
0000000048     m    Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    

  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×16)+TT×16mm²Cu   
  Línea de Alumbrado Exterior Foso  322,61  322,610000 
  Bombeo; Planta Baja   
  Línea de Alumbrado Interior Sala  322,07  322,070000 
  Bombas Foso Bombeo; Planta Baja  
  Línea de Alumbrado Dependencias  374,07  374,070000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Línea Alumbrado Emergencia Foso  445,01  445,010000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1.463,76 
0000000049     m    Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    

  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×1,5)+TT×1,5mm²Cu   
  Línea Balsa Iluminación Foso  43,07  43,070000 
  Bombeo; Planta Baja   
  Línea Ilumnin. Balsa Regulación Foso  121,38  121,380000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  164,45 
0000000027     m    Cable unipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.   

  Cable unipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV 1x50 mm²Cu   
  Línea Servicios Auxiliares Foso  30,83  30,830000 
  Bombeo; Planta Baja   
  Línea Servicios Auxiliares Foso  92,5  92,500000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  123,33 
0000000050     ud   Magnetotérmico jm1 4P 420 V 35 A  25 KA Curva C                    

  Magnetotérmico jm1 4P 420 V 35 A  25 KA Curva C   
  PIA‐001 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000051     ud   Magnetotérmico jm3 4P 420 V 20 A  12 KA Curva C                    

  Magnetotérmico jm3 4P 420 V 20 A  12 KA Curva C   
  PIA‐010 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐002 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐003 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐004 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐005 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐015 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐022 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  7,00 
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0000000052     ud   Magnetotérmico 18627 2P 243 V 50 A  25 KA Curva C                  

  Magnetotérmico 18627 2P 243 V 50 A  25 KA Curva C   
  PIA‐006 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000053     ud   Magnetotérmico 18625 2P 243 V 32 A  25 KA Curva C                  

  Magnetotérmico 18625 2P 243 V 32 A  25 KA Curva C 
  PIA‐007 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000054     ud   Magnetotérmico 18754 2P 243 V 32 A  50 KA Curva B                  

  Magnetotérmico 18754 2P 243 V 32 A  50 KA Curva B   
  PIA‐008 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000055     ud   Magnetotérmico 18868 2P 243 V 4 A  50 KA Curva C                   

  Magnetotérmico 18868 2P 243 V 4 A  50 KA Curva C   
  PIA‐009 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐020 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐021 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐023 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐024 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  5,00 
0000000056     ud   Magnetotérmico 18621 2P 243 V 10 A  25 KA Curva C                  

  Magnetotérmico 18621 2P 243 V 10 A  25 KA Curva C   
  PIA‐011 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000057     ud   Magnetotérmico 18869 2P 243 V 6,3 A  50 KA Curva C                 

  Magnetotérmico 18869 2P 243 V 6,3 A  50 KA Curva C   
  PIA‐012 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐016 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐018 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐019 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  4,00 
0000000058     ud   Magnetotérmico 18871 2P 243 V 12,5 A  50 KA Curva C                

  Magnetotérmico 18871 2P 243 V 12,5 A  50 KA Curva C   
  PIA‐013 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐017 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  2,00 
0000000059     ud   Magnetotérmico 18752 2P 243 V 20 A  50 KA Curva B                  

  Magnetotérmico 18752 2P 243 V 20 A  50 KA Curva B   
  PIA‐014 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000060     ud   Diferencial jm 4P 420 V 40 A 30 mA                                 

  Diferencial jm 4P 420 V 40 A 30 mA   
  ID‐001 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐010 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐002 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐003 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐004 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐005 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐015 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
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  ID‐022 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  8,00 
0000000061     ud   Diferencial jm2 2P 243 V 50 A 30 mA                                

  Diferencial jm2 2P 243 V 50 A 30 mA   
  ID‐006 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000062     ud   Diferencial jm1 2P 243 V 40 A 30 mA                                

  Diferencial jm1 2P 243 V 40 A 30 mA   
  ID‐007 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐008 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐009 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐011 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐012 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐013 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐014 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐016 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐017 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐018 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐019 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐020 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐021 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐023 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐024 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  15,00 
0000000063     ud   PCS   420 V                                                        

  PCS   420 V   
  PCS‐001 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000064     ud   Aparamenta jm10 4P 420 V 100 A                                     

  Aparamenta jm10 4P 420 V 100 A   
  AP‐001 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000065     ud   Mecanismo Interruptor unipolar                                     

  Mecanismo Interruptor unipolar   
  Interruptor simple‐300 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor estanco‐192 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor doble‐059 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Interruptor simple‐088 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor estanco‐000 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor doble‐000 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Interruptor simple‐204 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor doble‐076 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Interruptor simple‐455 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor simple‐281 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor estanco‐000 Foso Bombeo;  1  1,000000 
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  Planta Baja   
  Interruptor estanco‐291 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor estanco‐184 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor doble‐049 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Interruptor simple‐011 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
   __________________________________________________  

  15,00 
0000000066     ud   Mecanismo Conmutador                                               

  Mecanismo Conmutador   
  Conmutador‐423 Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja 
  Conmutador‐000 Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  Conmutador‐000 Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  Conmutador‐125 Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  Conmutador‐000 Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
   __________________________________________________  

  5,00 
0000000067     ud   Luminaria Philips‐DN140B PSU IP54 D216 WR LED20S/‐ NO‐19W ‐ LED2   

  Luminaria Philips‐DN140B PSU IP54 D216 WR LED20S/‐ NO‐19W ‐ LED20S/840/‐   
  LUM‐006 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐001 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐003 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐004 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐002 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐002 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐005 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐005 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐003 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐007 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐006 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐004 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐001 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
   __________________________________________________  

  13,00 
0000000068     ud   Luminaria Philips‐RC132V W60L60 PSU OC LED43S/‐ NO‐35W ‐ LED43S/   

  Luminaria Philips‐RC132V W60L60 PSU OC LED43S/‐ NO‐35W ‐ LED43S/840/‐   
  LUM‐012 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐025 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐001 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
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  LUM‐017 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐006 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐006 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐022 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐004 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐009 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐001 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐019 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐001 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐003 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐010 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐027 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐007 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐015 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐004 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐002 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐014 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐024 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐005 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐007 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐002 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐021 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐002 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐016 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐002 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐011 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐026 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐004 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐018 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐005 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐003 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐023 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐001 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐008 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐003 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐020 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐004 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐013 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐003 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  42,00 
0000000069     ud   Luminaria Philips‐BVP125 T25 S LED120/‐ NO‐98W ‐ LED120‐4S/740     

  Luminaria Philips‐BVP125 T25 S LED120/‐ NO‐98W ‐ LED120‐4S/740   
  LUM‐013 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐005 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐089 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐095 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐012 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐094 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
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  LUM‐092 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐006 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐ Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐091 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  LUM‐089 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐ Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐086 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐001 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐090 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐003 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐011 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐094 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐010 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐093 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  LUM‐091 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐004 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐ Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1 
  LUM‐088 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐ Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐007 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐089 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐009 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐090 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐014 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐093 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐008 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐092 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  LUM‐090 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐002 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐001 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐087 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐ Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
   __________________________________________________  

  38,00 
0000000070     ud   Luminaria Emergencia inc.                                          

  Suministro e instalación de luminaria estanca Led de 200 lm, con equipo de emergencia de 1 h de   
  autonomía, no permanente, tipo Hermetic DE‐200L de Normalux o similar. Incluyendo caja de regis‐   
  tro.   
  Emergencia inc.‐149 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐173 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Emergencia inc.‐146 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐171 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Emergencia inc.‐143 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐159 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐169 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Emergencia inc.‐140 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐161 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
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  Emergencia inc.‐166 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐137 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐153 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐151 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐172 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐148 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐241 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Emergencia inc.‐145 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐157 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐170 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Emergencia inc.‐142 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja 
  Emergencia inc.‐162 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐167 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐163 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐139 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐168 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐154 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐150 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐174 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Emergencia inc.‐147 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐156 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐175 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Emergencia inc.‐144 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐158 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐240 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Emergencia inc.‐141 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐160 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐165 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐138 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐164 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐152 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐155 Foso Bombeo;  1  1,000000 
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  Planta Baja   
   __________________________________________________  

  41,00 
0000000071     ud   Luminaria Punto de luz simple                                      

  Suministro e instalación de luminaria para montaje empotrado de 600x600 mm con tecnologia LED   
  de 4000 lm, 4000 K, tipo Ivero de Iluminia o similar. Incluyendo caja de registro.   
  Punto de luz simple‐233 Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
  Punto Luz_Limpiarejas_Balsa  1  1,000000 
  Regulación Foso Bombeo; Planta Baja  
   __________________________________________________  

  2,00 
0000000072     ud   Base enchufe 10/16A                                                

  Base enchufe 10/16A   
  Toma trifásica+TT‐098 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Base 4 tomas suelo‐258 Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta 1   
  Base 4 tomas suelo‐448 Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
  Base 4 tomas suelo‐096 Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  4,00 
0000000073     ud   Base enchufe 20A                                                   

  Base enchufe 20A   
  Toma 20A+TT‐095 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐445 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐469 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐447 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐259 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Toma 20A+TT‐261 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Toma 20A+TT‐461 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐460 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐438 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐435 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐446 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐463 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐097 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐462 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐453 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐464 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
   __________________________________________________  

  16,00 
0000000074     ud   Base enchufe 25A                                                   
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  Base enchufe 25A   
  Toma 25A+TT‐260 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000075     ud   Base estanca 16A                                                   

  Base estanca 16A   
  Toma estanca‐032 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma estanca‐470 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma estanca‐472 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma estanca‐033 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma estanca‐031 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma estanca‐035 Foso Bombeo  1  1,000000 
  Toma estanca‐471 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma estanca‐473 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma estanca‐034 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
   __________________________________________________  

  9,00 
0000000076     ud   Base enchufe industrial 32A                                        

  Base enchufe industrial 32A   
  Toma industrial superficie 2P+T‐026  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Toma industrial superficie 3P+N+T‐250  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Toma industrial superficie 2P+T‐252  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Toma industrial superficie 3P+N+T‐251  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Toma industrial superficie 3P+N+T‐025  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Toma industrial superficie 2P+T‐248  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Toma industrial superficie 3P+N+T‐249  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Toma industrial superficie 2P+T‐027  1  1,000000 
  Foso Bombeo   
  Toma industrial superficie 2P+T‐253  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  9,00 
EBT.0194       ud   CAJA DE TOMAS DE CORRIENTE IV 32 CON PROTECCION                    

  Suministro e instalación de caja de tomas de corriente de dimensiones 441x265 mm con ventanilla   
  transparente para cubrir aparellaje de protección, de Legrand o similar, conteniendo:   
  ‐ Interruptor automático IV, 32 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.   
  ‐ Interruptor automático IV, 16 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.   
  ‐ Base IP 44, III+N+T 32 A.    
  ‐ Base IP 44, III+N+T 16 A.   
  ‐ 2 Bases tipo Schuko IP 44, 16 A.   
  Incluso caja de derivación, bajada a caja mediante tubo de PVC M32 y P/P de etiquetado y cablea‐   
  do.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  
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  2,00 
EBT.0195       ud   BASE TT.CC MONOBLOQUE, 2P+TT LAT, 16A, 250V, IP55                  

  Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, sobre superficie, 2P+Toma de   
  Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección IP55. Incluyendo caja de registro.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
0000000082     ud   Motor‐Extractor                                                    

  Motor‐Extractor   
  Motor‐Extractor Foso Bombeo  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000092     ud   Trifasica Balsa Almacenamiento                                     

  Trifasica Balsa Almacenamiento   
  Trifasica Balsa Almacenamiento Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja; Planta   
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000098     ud   Motor ‐ Extractor                                                  

  Motor ‐ Extractor   
  Motor ‐ Extractor Foso Bombeo  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000105     ud   Motor‐Extractor 1                                                  

  Motor‐Extractor 1   
  Motor‐Extractor 1 Foso Bombeo  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000106     ud   Motor Puerta Sala Carga/Descarga                                   

  Motor Puerta Sala Carga/Descarga   
  Motor Puerta Sala Carga/Descarga  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000107     ud   Motor eléctrico                                                    

  Motor eléctrico   
  Motor eléctrico‐340 Foso Bombeo  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000109     ud   Motor Puerta Entrada Parcela                                       

  Motor Puerta Entrada Parcela   
  Motor Puerta Entrada Parcela Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000110     m    Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 16                        

  Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 16   
  Canalización por defecto  217,55  217,550000 
  Canalización por defecto  336,59  336,590000 
  Canalización por defecto  460,88  460,880000 
   __________________________________________________  

  1.015,02 
0000000111     m    Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 25                        

  Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 25   
  CAN [88‐89] Foso Bombeo; Planta  0,1  0,100000 
  Baja   
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  CAN [142‐143] Foso Bombeo  0,2  0,200000 
  CAN [84‐87] Foso Bombeo; Planta  2,2  2,200000 
  Baja   
  CAN [123‐124] Foso Bombeo  1,5  1,500000 
  CAN [123‐124] Foso Bombeo  1,5  1,500000 
  CAN [140‐141] Foso Bombeo  2,12  2,120000 
  CAN [125‐132] Foso Bombeo  22,66  22,660000 
  CAN [132‐133] Foso Bombeo  2,25  2,250000 
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [75‐76] Foso Bombeo; Planta  0,62  0,620000 
  Baja   
  CAN [75‐76] Foso Bombeo; Planta  0,62  0,620000 
  Baja   
  CAN [75‐76] Foso Bombeo; Planta  0,62  0,620000 
  Baja   
  CAN [127‐128] Foso Bombeo  13,46  13,460000 
  CAN [76‐77] Foso Bombeo  5  5,000000 
  CAN [76‐77] Foso Bombeo  5  5,000000 
  CAN [76‐82] Foso Bombeo; Planta  9,11  9,110000 
  Baja   
  CAN [168‐169] Foso Bombeo; Planta  0,1  0,100000 
  Baja   
  CAN [87‐88] Foso Bombeo; Planta  1,7  1,700000 
  Baja   
  CAN [150‐151] Foso Bombeo  2,13  2,130000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [141‐142] Foso Bombeo  0,03  0,030000 
  CAN [77‐80] Foso Bombeo  1,67  1,670000 
  CAN [78‐79] Foso Bombeo  0,7  0,700000 
  CAN [133‐134] Foso Bombeo  3,03  3,030000 
  CAN [140‐147] Foso Bombeo  2,19  2,190000 
  CAN [140‐147] Foso Bombeo  2,19  2,190000 
  CAN [80‐81] Foso Bombeo  2,5  2,500000 
  CAN [167‐168] Foso Bombeo; Planta  0,6  0,600000 
  Baja   
  CAN [82‐84] Foso Bombeo; Planta  5,84  5,840000 
  Baja   
  CAN [183‐202] Foso Bombeo  1,02  1,020000 
  CAN [149‐150] Foso Bombeo  1,69  1,690000 
  CAN [147‐148] Foso Bombeo  1,75  1,750000 
  CAN [177‐178] Foso Bombeo  4,23  4,230000 
  CAN [210‐211] Foso Bombeo; Planta  9,01  9,010000 
  Baja   
  CAN [148‐149] Foso Bombeo  9,49  9,490000 
  CAN [126‐127] Foso Bombeo  1,71  1,710000 
  CAN [77‐78] Foso Bombeo  1,55  1,550000 
  CAN [74‐75] Foso Bombeo; Planta  0,11  0,110000 
  Baja   
  CAN [74‐75] Foso Bombeo; Planta  0,11  0,110000 
  Baja   
  CAN [74‐75] Foso Bombeo; Planta  0,11  0,110000 
  Baja   
  CAN [124‐125] Foso Bombeo  3,14  3,140000 
  CAN [124‐125] Foso Bombeo  3,14  3,140000 
  CAN [162‐163] Foso Bombeo; Planta  9,51  9,510000 
  Baja   
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  CAN [125‐126] Foso Bombeo  15,65  15,650000 
  CAN [166‐167] Foso Bombeo; Planta  1,59  1,590000 
  Baja   
  CAN [151‐162] Foso Bombeo  4  4,000000 
  CAN [147‐177] Foso Bombeo  1,69  1,690000 
  CAN [128‐129] Foso Bombeo  6,3  6,300000 
   __________________________________________________  

  251,15 
0000000112     m    Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 32                        

  Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 32   
  CAN [154‐159] Foso Bombeo  1,14  1,140000 
  CAN [160‐161] Foso Bombeo  1,7  1,700000 
  CAN [164‐165] Foso Bombeo; Planta  0,44  0,440000 
  Baja   
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [163‐164] Foso Bombeo; Planta  48,17  48,170000 
  Baja   
  CAN [163‐164] Foso Bombeo; Planta  48,17  48,170000 
  Baja   
  CAN [213‐214] Foso Bombeo; Planta  1,54  1,540000 
  Baja   
  CAN [164‐166] Foso Bombeo; Planta  3,03  3,030000 
  Baja   
  CAN [174‐175] Foso Bombeo; Planta  0,31  0,310000 
  Baja   
  CAN [159‐160] Foso Bombeo  0,1  0,100000 
  CAN [150‐151] Foso Bombeo  2,13  2,130000 
  CAN [153‐154] Foso Bombeo  1,87  1,870000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [140‐147] Foso Bombeo  2,19  2,190000 
  CAN [178‐179] Foso Bombeo  0,27  0,270000 
  CAN [180‐181] Foso Bombeo  4,34  4,340000 
  CAN [151‐152] Foso Bombeo  6,48  6,480000 
  CAN [149‐150] Foso Bombeo  1,69  1,690000 
  CAN [147‐148] Foso Bombeo  1,75  1,750000 
  CAN [177‐178] Foso Bombeo  4,23  4,230000 
  CAN [148‐149] Foso Bombeo  9,49  9,490000 
  CAN [179‐180] Foso Bombeo  0,5  0,500000 
  CAN [152‐153] Foso Bombeo  1,2  1,200000 
  CAN [147‐177] Foso Bombeo  1,69  1,690000 
   __________________________________________________  

  171,00 
0000000113     m    Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 40                        

  Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 40   
  CAN [148‐170] Foso Bombeo  5  5,000000 
  CAN [171‐173] Foso Bombeo; Planta  0,69  0,690000 
  Baja   
  CAN [140‐141] Foso Bombeo  2,12  2,120000 
  CAN [156‐157] Foso Bombeo; Planta  0,8  0,800000 
  Baja   
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [75‐76] Foso Bombeo; Planta  0,62  0,620000 
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  Baja   
  CAN [75‐76] Foso Bombeo; Planta  0,62  0,620000 
  Bajazz   
  CAN [170‐171] Foso Bombeo; Planta  2,02  2,020000 
  Baja   
  CAN [76‐82] Foso Bombeo; Planta  9,11  9,110000 
  Baja   
  CAN [76‐82] Foso Bombeo; Planta  9,11  9,110000 
  Baja   
  CAN [205‐206] Foso Bombeo; Planta  1,92  1,920000 
  Baja   
  CAN [150‐151] Foso Bombeo  2,13  2,130000 
  CAN [150‐151] Foso Bombeo  2,13  2,130000 
  CAN [150‐151] Foso Bombeo  2,13  2,130000 
  CAN [142‐144] Foso Bombeo  1,89  1,890000 
  CAN [153‐154] Foso Bombeo  1,87  1,870000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [141‐142] Foso Bombeo  0,03  0,030000 
  CAN [154‐155] Foso Bombeo  4  4,000000 
  CAN [84‐85] Foso Bombeo; Planta  3,27  3,270000 
  Baja   
  CAN [140‐147] Foso Bombeo  2,19  2,190000 
  CAN [140‐147] Foso Bombeo  2,19  2,190000 
  CAN [140‐147] Foso Bombeo  2,19  2,190000 
  CAN [140‐147] Foso Bombeo  2,19  2,190000 
  CAN [155‐156] Foso Bombeo; Planta  2  2,000000 
  Baja   
  CAN [144‐145] Foso Bombeo  0,03  0,030000 
  CAN [151‐152] Foso Bombeo  6,48  6,480000 
  CAN [82‐84] Foso Bombeo; Planta  5,84  5,840000 
  Baja   
  CAN [149‐150] Foso Bombeo  1,69  1,690000 
  CAN [149‐150] Foso Bombeo  1,69  1,690000 
  CAN [149‐150] Foso Bombeo  1,69  1,690000 
  CAN [145‐146] Foso Bombeo  0,75  0,750000 
  CAN [147‐148] Foso Bombeo  1,75  1,750000 
  CAN [147‐148] Foso Bombeo  1,75  1,750000 
  CAN [147‐148] Foso Bombeo  1,75  1,750000 
  CAN [147‐148] Foso Bombeo  1,75  1,750000 
  CAN [175‐176] Foso Bombeo; Planta  0,17  0,170000 
  Baja   
  CAN [85‐86] Foso Bombeo; Planta  0,6  0,600000 
  Baja; Planta 1   
  CAN [148‐149] Foso Bombeo  9,49  9,490000 
  CAN [148‐149] Foso Bombeo  9,49  9,490000 
  CAN [148‐149] Foso Bombeo  9,49  9,490000 
  CAN [74‐75] Foso Bombeo; Planta  0,11  0,110000 
  Baja   
  CAN [74‐75] Foso Bombeo; Planta  0,11  0,110000 
  Baja   
  CAN [173‐174] Foso Bombeo; Planta  0,12  0,120000 
  Baja   
  CAN [162‐163] Foso Bombeo; Planta  9,51  9,510000 
  Baja   
  CAN [162‐163] Foso Bombeo; Planta  9,51  9,510000 
  Baja   
  CAN [152‐153] Foso Bombeo  1,2  1,200000 
  CAN [171‐172] Foso Bombeo; Planta  0,42  0,420000 
  Baja   
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  CAN [151‐162] Foso Bombeo  4  4,000000 
  CAN [151‐162] Foso Bombeo  4  4,000000 
   __________________________________________________  

  286,46 
0000000114     m    Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 20                        

  Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 20   
  CAN [163‐164] Foso Bombeo; Planta  48,17  48,170000 
  Baja   
  CAN [164‐166] Foso Bombeo; Planta  3,03  3,030000 
  Baja   
   __________________________________________________  

  51,20 
0000000115     m    Bandeja U23X Perf.100X600 ref 66620 o similar                      

  Bandeja U23X Perf.100X600 ref 66620 o similar   
  CAN [92‐93] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [33‐34] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [185‐186] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [194‐195] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [129‐130] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [224‐225] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [63‐65] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [11‐12] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [91‐92] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [32‐33] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [39‐40] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [187‐189] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [37‐38] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [63‐64] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [97‐98] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja 
  CAN [50‐57] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [235‐236] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [192‐193] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [191‐192] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [187‐188] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [198‐199] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [107‐110] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [13‐16] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [98‐99] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [183‐184] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [113‐114] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [107‐108] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [40‐41] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [194‐196] Foso Bombeo  1  1,000000 
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  CAN [55‐56] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [21‐22] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [215‐216] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [182‐183] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [196‐197] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [24‐31] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [52‐53] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [14‐15] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [99‐100] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [10‐11] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [135‐136] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [229‐230] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [44‐45] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [184‐185] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [189‐190] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [222‐223] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [225‐226] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [9‐10] Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  CAN [198‐200] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [28‐29] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [222‐232] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [227‐228] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [59‐62] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [96‐97] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [105‐106] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [68‐69] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja 
  CAN [137‐138] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [196‐198] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [186‐187] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [110‐111] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [219‐220] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [25‐27] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [236‐237] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [67‐68] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [108‐109] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [41‐42] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [112‐113] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [120‐121] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
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  Baja   
  CAN [214‐215] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [58‐59] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [69‐70] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [23‐24] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [206‐207] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [119‐120] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [43‐44] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [186‐194] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [121‐122] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [34‐35] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [233‐234] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [19‐20] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [233‐235] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [136‐137] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [43‐47] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [45‐46] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [202‐203] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [189‐191] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [122‐123] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [208‐209] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [115‐116] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [53‐54] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [224‐227] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [16‐17] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [18‐19] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [216‐217] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [7‐8] Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  CAN [101‐102] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [71‐72] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [90‐91] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [200‐201] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [207‐208] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [29‐30] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [62‐63] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [106‐107] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [91‐96] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
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  Baja   
  CAN [73‐74] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [217‐218] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [32‐39] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja; Planta 1   
  CAN [130‐131] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [110‐112] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [24‐25] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [223‐224] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [216‐219] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [221‐222] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [232‐233] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [93‐94] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [47‐48] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [203‐204] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [82‐83] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [27‐28] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [12‐13] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [59‐60] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [57‐58] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [22‐23] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [51‐52] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [114‐115] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [116‐118] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [60‐61] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [20‐21] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [211‐212] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [102‐103] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [35‐37] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
 
  Baja 
  CAN [6‐7] Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  CAN [50‐51] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [47‐49] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [116‐117] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [54‐55] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [35‐36] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [13‐14] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [65‐66] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
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  Baja   
  CAN [103‐104] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  1   
  CAN [5‐6] Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  CAN [39‐43] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [72‐73] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [223‐231] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [157‐158] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja; Planta 1   
  CAN [25‐26] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [228‐229] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [94‐95] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja; Planta 1   
  CAN [3‐4] Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  CAN [0‐1] Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
 
   __________________________________________________  

  149,00 
0000000117     m    Bandeja U23X Lisa 60X300 ref 66301 o similar                       

  Bandeja U23X Lisa 60X300 ref 66301 o similar   
  Canalización  235  235,000000 
   __________________________________________________  

  235,00 
0000000118     ud   Caja de conexión rec. empotrable                                   

  Caja de conexión rec. empotrable   
  Caja de conexión rec. empotrable  1  1,000000 
  [207] Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [8]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [17]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [31]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta 1   
  Caja de conexión rec. empotrable  1  1,000000 
  [118] Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [66]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable  1  1,000000 
  [109] Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [36]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [26]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta 1   
  Caja de conexión rec. empotrable  1  1,000000 
  [104] Foso Bombeo; Planta 1   
  Caja de conexión rec. empotrable [64]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable  1  1,000000 
  [111] Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [54]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable  1  1,000000 
  [117] Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [70]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [15]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [30]  1  1,000000 
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  Foso Bombeo; Planta 1   
   __________________________________________________  

  17,00 
0000000119     ud   Caja de Fuerza Trif Almacén G                                      

  Caja de Fuerza Trif Almacén G   
  Caja de Fuerza Trif Almacén G Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000120     ud   Caja de conexión Sala Control                                      

  Caja de conexión Sala Control   
  Caja de conexión Sala Control Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000121     ud   Caja de conexión Emergencias                                       

  Caja de conexión Emergencias   
  Caja de conexión Emergencias Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta 1   
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000122     ud   Caja de Fuerza Monofasica Almacen G                                

  Caja de Fuerza Monofasica Almacen G   
  Caja de Fuerza Monofasica Almacen  1  1,000000 
  G Foso Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000123     ud   Caja de conexión‐Emergencias                                       

  Caja de conexión‐Emergencias   
  Caja de conexión‐Emergencias Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000124     ud   Caja de conexión‐Almacén                                           

  Caja de conexión‐Almacén   
  Caja de conexión‐Almacén Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00 
0000000125     ud   Caja de conexión Centro Control                                    

  Caja de conexión Centro Control   
  Caja de conexión Centro Control Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00 
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  CAPÍTULO 7.CRP SG 7 LEMT SUMINISTRO ESTACIÓN                                           
  SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.1 MODIFICACIÓN DE CELDAS EN CT EXISTENTE                             
01CE01         ud   CELDA DE REMONTE                                                   

  Ud Celda ref. SM62EGAM241, función remonte de cables de la gama SM6 de Schneider Electric,   
  24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con entrada inferior por cables 3 x 240mm² e indicadores   
  testigo presencia de tensión. Celda conectada y equipada con tres sensores de temperatura   
  TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600 x 375 x 940mm. Inc. pequeño material, total‐   
  mente instalada y conectada.   
    ___________________________________________   

  1,00 
01CE02         ud   CELDA DE MEDIDA                                                    

  Ud.Celda ref. SM62EGBCDT41, función medida en MT de la gama SM6 de Schneider Electric,  
  24kV   
  400A 16kA con entrada inferior por cables y salida superior derecha por barras, equipada con tres   
  transformadores de intensidad y tres transformadores de tensión para la medida en MT.   
  Dimensiones 1600x750x1038 mm. Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.  
    ___________________________________________   

  1,00 
01CE03         ud   CELDA DE PROTECCIÓN POR FUSIBLES                                   

  Ud. Cabina ruptofusible Schneider Electric gama SM6, modelo QM, referencia JLJSQM16BD, con   
  interruptor‐seccionador en SF6 con mando CI1 manual, bobina de apertura, fusibles con señalización   
  fusión, seccionador p.a.t, indicadores presencia de tensión y enclavamientos instalados. Inc. peque‐   
  ño material, totalmente instalada y conectada   
    ___________________________________________   

  1,00 
01CE04         ud   CELDA DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO                                    

  Ud. Celda ref. SM62EDM1S41PFHPG, función interruptor automático de la gama SM6 de Schnei‐   
  der   
  Electric, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor automático y seccionador en   
  SF6 con mando RI manual con bobina autoalimentada Mitop, 3 captadores CGA de intensidad   
  rango hasta 200A, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar 400A, acometida inferior   
  por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo presencia de tensión. Equipada con relé   
  autoalimentado VIP400 de detección de fase y homopolar. Celda conectada y equipada con tres   
  sensores de temperatura TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x750x1220 mm.   
   Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
    ___________________________________________   

  1,00 
01CE05         ud   DESMONTAJE DE CELDAS ACTUALES                                      

  Mano de obra y medios auxiliares para realizar el desmontaje de las celdas instaladas actualmente.   
    ___________________________________________   

  1,00 
01CE06         ud   CELDA DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO                                    

  Celda ref. SM62EDM1S41PFH, función interruptor automático de la gama SM6 de Schneider   
  Electric, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor automático y seccionador en   
  SF6 con mando RI manual con bobina autoalimentada Mitop y bobina adicional 230Vca, 3   
  captadores CGA de intensidad rango hasta 200A, seccionador de puesta a tierra, juego de barras   
  tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo presencia de   
  tensión. Equipada con relé autoalimentado VIP400 de detección de fase y homopolar.   
  Enclavamiento por cerradura E21. Celda conectada y equipada con tres sensores de temperatura   
  TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x750x1220 mm.   
   Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
    ___________________________________________   

  2,00 
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  SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 2 X 1.600 KVA                          
  APARTADO 7CRPSG7.2.1 SISTEMA DE TIERRAS                                                 
  SUBAPARTADO 7CRPSG7.2.1.1 TIERRAS EXTERIORES                                                 
PROT.TRAFO     ud   Tierras Exteriores Prot Transformación: Picas alineadas            

  Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente   
  montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.   
  El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro.   
     
  Características:   
     
  ‐ Geometría: Picas alineadas   
  ‐ Profundidad: 0,5 m       
  ‐ Número de picas: seis   
  ‐ Longitud de picas: 2 metros   
  ‐ Distancia entre picas: 3 metros    
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
TIERRA‐NEUTRO ud   Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas            

  Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el   
  mismo tipo de materiales que las tierras de protección.   
     
  Características:   
     
  ‐ Geometría: Picas alineadas   
  ‐ Profundidad: 0,5 m       
  ‐ Número de picas: dos   
  ‐ Longitud de picas: 2 metros   
  ‐ Distancia entre picas: 3 metros    
      
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 

  SUBAPARTADO 7CRPSG7.2.1.2 TIERRAS INTERIORES                                                 
TIERRASINTPRO  ud   Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tie   

  Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre   
  desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edifi‐   
  cio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministra‐   
  dora.    
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
TIERRASINTSER  ud   Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tie   

  Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre   
  aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de ser‐   
  vicio según las normas de la compañía suministradora.    
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
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  APARTADO 7CRPSG7.2.2 VARIOS                                                             
SEG_CT         ud   Equipo de seguridad en C.T.                                        

  Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para   
  proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto   
  por:   
     
  ‐ Banquillo aislante   
  ‐ Par de guantes de amianto   
  ‐ Una palanca de accionamiento   
  ‐ Pértiga   
  ‐ Extintor CO2 6 kgs.   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
ALUMBR‐CT      ud   Alumbrado C.T.                                                     

  Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación   
     
  Equipo de iluminación compuesto de:   
     
  ‐ Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones   
  necesarias en los equipos de MT.   
  ‐ Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.   
     
  Totalmente instalado   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
PMT1600        ud   Puentes de M.T., transformador 1600 KVA (p.o.)                     

  Ud. Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20 kV,   
  de 150 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.   
    ___________________________________________   

  2,00 
PUENTESBT1600 ud   Puentes BT ‐ B2 Transformador                                      

  Juego de puentes de cables de BT, Incluida Interconexión a trafo con cable XZ1 (S) 0,6/1 KV 1x240   
  mm² Al , y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad   
  4xfase + 3xneutro de 6 m de longitud.    
  2  2,000 
   __________________________________________________  

  2,00 
SEO01004       h     Oficial 1ª                                                         
   __________________________________________________  

  1,50 
SEO01005       h     Oficial de oficios                                                 
   __________________________________________________  

  1,50 
%2.5CI         %     Costes indirectos 2,5%                                             
   __________________________________________________  

  135,23 



 

 MEDICIONES 

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

107 

  APARTADO 7CRPSG7.2.3 CENTRO CELDA TRAFO CUADRO                                          
02CTN08        ud   Medición de las tensiones de paso y contacto                       

  Ud. Medición de las tensiones de paso y contacto.   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
02CTN01        ud   EDIFICIO PREFABRICADO HORMIGÓN                                     

  ud. prefábricado de hormigón para ubicación en superficie, dimensiones exteriores 7,9 m x 2,56 m x   
  3,2 m. para albergar 2 transformadores de 1.600 KVA y sus equipos de protección. Ventilación for‐   
  zada.Totalmente instalado.   
      
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
02CTN02        ud   CELDA DE LÍNEA                                                     

  Ud. Celda ref. SM62EIM41, función interruptor de línea de la gama SM6 de Schneider Electric,   
  24kV   
  (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor‐seccionador en SF6 con mando CIT manual,   
  seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240   
  mm2 e indicadores testigo presencia de tensión. Celda conectada y equipada con tres sensores de   
  temperatura TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x375x940 mm.   
   Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
02CTN03        ud   CELDA DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO                                    

  ud. Celda ref. SM62EDM1S41PFH, función interruptor automático de la gama SM6 de Schneider   
  Electric, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor automático y seccionador en   
  SF6 con mando RI manual con bobina autoalimentada Mitop y bobina adicional 230Vca, 3   
  captadores CGA de intensidad rango hasta 200A, seccionador de puesta a tierra, juego de barras   
  tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo presencia de   
  tensión. Equipada con relé autoalimentado VIP400 de detección de fase y homopolar.   
  Enclavamiento por cerradura E21. Celda conectada y equipada con tres sensores de temperatura   
  TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x750x1220 mm.   
   Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
02CTN04        ud   TRAFO SECO 1.600 KVA                                               

  Ref. TRIHAL1600‐24BIT.Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e   
  IP00, de Schneider Electric (según Norma UNE 21538 y UE 548/2021 de ecodiseño). Bobinado   
  AT   
  continuo de gradiente lineal sin entrecapas. Bobinado BT con ensayo frecuencia industrial 10kV.   
  Ensayos climáticos E4, C4, F1. Potencia nominal: 1600 kVA. Bitensión en primaria. Relación: MT   
  /0.42 kV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Regulación: 0, +2,5%, +5%, +7,5%, +10%. Grupo   
  conexión: Dyn11. Transformador conectado y equipado con 25 sensores de temperatura TH110   
  con comunicación Zigbee. Inc. pequeño material, totalmente instalado y conectado.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
02CTN05        ud   CUADRO DE SALIDA DE BAJA TENSIÓN                                   

  Ud.Cuadro de Baja Tensión tipo CBTA con envolvente metálica UNESA   
  de dimensiones aproximadas (alto, ancho, fondo) 1810 x 580 x 300   
  mm, con interruptor automático de 2500 A, 1 salida. Incluye control   
  standard. Incluida Interconexión a trafo con cable XZ1 (S) 0,6/1 KV   
  1x240 mm² Al.   
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   Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
02CTN06        ud   Transformador aceite 250 KVA, 690/400 V                            

  Suministro e instalación de transformador de interior trifásico, con las siguientes características:    
  ‐ Potencia 250 kVA.    
  ‐ Tensión primaria 13200 V.    
  ‐ Tensión secundaria 420 V.    
  ‐ Conmutación +‐ 2,5 %, +‐ 5%.    
  ‐ Frecuencia 50 Hz.   
  ‐ Grupo de conexión Yzn11    
  ‐ Llenado integral de éster vegetal.   
  ‐ Material devanados Cu    
  Incluyendo los siguientes accesorios:    
  ‐ Anillas de elevación.    
  ‐ Ruedas de transporte    
  Todo ello según norma  EU 548‐2014,UNE‐EN60076, UNE‐EN 21428   
  Transformador 2  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 

  SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.3 LÍNEA AÉREA 13,2 KV                                                
03.02          km   C trif conductor de aluminio reforzado con acero 100 AL1/17‐ST1A   

  Km. Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de alambres   
  de aluminio AL1 y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de zinc clase A. La sección   
  de los alambres de AL1 es de 100 mm2 y la de los alambres de acero ST1A de 17 mm2, según   
  UNE‐EN 50182, incluido tendido, formación de puentes y empalmes, tensado y retencionado.   
     
    ___________________________________________   

  1,26 
03.04          ud   PASO AÉREO SUBTERRÁNEO                                             

  Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de exterior   
  para cable Al HEPRZ1 12/20 kV de 150 mm², herraje soporte, seccionador tripolar trifásico poliméri‐   
  co load buster de 24KV, 400 A, autoválvulas poliméricas,  tubo de protección mecánica, incluso ca‐   
  ble y p/p de pequeño material, totalmente instalado.   
    ___________________________________________   

  2,00 
03C3012RC215   ud   Apoyo C‐3000/12 con cruceta RC2‐‐15, D=1,5 m, instalado            

  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C3000‐12 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐15, distancia   
  entre conductores 1,50 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.   
  La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
    ___________________________________________   

  1,00 
03HV6313BP220 ud   Apoyo HV630 R13 con cruceta BP‐20, D=2 m, instalado                

  ud. Apoyo de hormigón tipo HV630 R13 con cruceta de bóveda tipo BP‐20, distancia entre conduc‐   
  tores 2 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra   
  y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
    ___________________________________________   

  1,00 
03HV6317BP220 ud   Apoyo HV630 R17 con cruceta BP‐20, D=2 m, instalado                

  ud. Apoyo de hormigón tipo HV630 R17 con cruceta de bóveda tipo BP‐20, distancia entre conduc‐   
  tores 2 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra   
  y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
    ___________________________________________   

  1,00 
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03HV1017BP220 ud   Apoyo HV1000 R17 con cruceta BP‐20, D=2 m, instalado               

  ud. Apoyo de hormigón tipo HV1000 R17 con cruceta de bóveda tipo BP‐20, distancia entre conduc‐   
  tores 20 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tie‐   
  rra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
    ___________________________________________   

  1,00 
03C3016RC220   ud   Apoyo C‐3000/16 con cruceta RC2‐‐20, D=2,0 m, instalado            

  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C3000‐16 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐20, distancia   
  entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.   
  La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
    ___________________________________________   

  1,00 
02C3014RC215   ud   Apoyo C‐3000/14 con cruceta RC2‐‐15, D=1,50 m, instalado           

  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C3000‐14 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐15, distancia   
  entre conductores 1,50 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.   
  La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
    ___________________________________________   

  1,00 
02C4516RC220   ud   Apoyo C‐4500/16 con cruceta RC2‐‐20, D=2,0 m, instalado            

  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C4500‐16 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐20, distancia   
  entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.   
  La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
    ___________________________________________   

  1,00 
03C2014RC215   ud   Apoyo C‐2000/14 con cruceta RC2‐‐15, D=1,5 m, instalado            

  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C2000‐14 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐15, distancia   
  entre conductores 1,50 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.   
  La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
    ___________________________________________   

  1,00 
03C2018RC2175  ud   Apoyo C‐2000/18 con cruceta RC2‐‐175, D=1,75 m, instalado          

  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C2000‐18 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐17,5, distancia   
  entre conductores 1,75 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.   
  La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
    ___________________________________________   

  1,00 
03C2016RC2175  ud   Apoyo C‐2000/16 con cruceta RC2‐‐175, D=1,75 m, instalado          

  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C2000‐16 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐17,5, distancia   
  entre conductores 1,75 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.   
  La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
    ___________________________________________   

  1,00 
0320CSNPII     ud   CADENA DE SUSPENSIÓN N POLUCIÓN II                                 

  Cadena suspensión con aislador compuesto U70YB20, alojamiento rótula y grapa de suspensión   
  instalada.   
    ___________________________________________   

  14,00 
0320CANPII     ud   CADENA DE AMARRE N POLUCIÓN II                                     

  Cadena amarre con aislador compuesto U70YB20, alojamiento rótula y grapa de amarre instalada.   
    ___________________________________________   

  36,00 
03.05.01       ud   APOYOS NO FRECUENTADOS                                             

  Electrodo básico tipo PL14/1500 instalado en tierra por apoyo,  incluso p/p de pequeñas piezas total‐   
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  mente instalado   
    ___________________________________________   

  8,00 
03.05.02       ud   APOYOS CON MANIOBRA                                                

  Anillo de puesta a tierra con bucle 3,0 x 3,0 metros con pica de cobre en  terreno tránsito, incluso p/p   
  de pequeñas piezas totalmente instalado   
    ___________________________________________   

  2,00 
PLACRE         ud   Colocación/Cambio Placa Riesgo Eléctrico                           

  Colocación/Cambio Placa Riesgo Eléctrico, instalada   
    ___________________________________________   

  10,00 

  SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.4 TRAMOS DE LÍNEA SUBTERRÁNEA 13,2 KV                                
HEPRZ1SG       m    Línea subterránea HEPRZ1, 12/20 kV, 3x150 mm² en canalización      

  Línea de M.T. subterránea tendida bajo tubo, formada por tres cables unipolares de Aluminio   
  HEPRZ1 12/20 kV y 150 mm² de sección, incluso p/p de empalmes, tendida y conexionada.   
    ___________________________________________   

  153,00 
ZANJALINEA     m    Zanja 0,35x1,0 m, terreno franco, para conducción eléctrica        

  Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,35 x 1,0 m bajo tubo polietileno d =160 mm, inclu‐   
  yendo la excavación de la zanja, construcción de hormigón HM‐20, cinta de aviso y tapado de la   
  zanja.   
    ___________________________________________   

  113,00 
AGPREF         ud   ARQUETA TIPO AG CON TAPA Y MARCO                                   

  UD. arqueta de cruce de 0.6x0.6x0.7 m, de ladrillo hueco doble de 1/2 pie y enlucido interior con   
  fondo de grava,   
  marco y tapa de 0.6x0.6, de fundicion según la norma UNE 41.301, B‐125, incluido el sellado de   
  los tubos con espuma de poliuretano.   
    ___________________________________________   

  2,00 

  SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.5 VALORACIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA                        
EAT.RDPRY.01   ud   Redacción de proyectos y D.O., incluidos gastos de visado          

  Ud. Redacción de Proyecto y D.O. inclusive gastos de visado y trámites administrativos, incluyen‐   
  do la documentación de la instalación impresa y en soporte electrónico, así como instrucciones de   
  funcionamiento de la planta.   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
EAT.AOCA       ud   Asistencia a organismo de control autorizado                       

  Ud. Asistencia a organismo de control autorizado   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
02CTN08        ud   Medición de las tensiones de paso y contacto                       

  Ud. Medición de las tensiones de paso y contacto.   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
EAT.OCA AT     ud   Inspección de la instalación de A.T., por organismo de control     

  Ud. Informe por Organismo de Control Autorizado del disparo de las protecciones de acuerdo a los   
  valores tarados en los relés de protección, simulando distintas condiciones de faltas, efectuando dis‐   
  paros reales del interruptor automático.   
  1  1,000 
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   __________________________________________________  

  1,00 
 

  CAPÍTULO 8.CRP SG 8 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO ESTACIÓN ‐ BALSA ALMACENAMIENTO ‐ RED    
  SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Según medición   
  ø2000  1  16.225,22  16.225,22  16.225,22 
   __________________________________________________  

  16.225,22 
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
  Según medición   
  ø2000  1  393,91  393,91  393,91 
  1  518,66  518,66 
   __________________________________________________  

  912,57 
SEA01007       m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación     

  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la   
  propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la   
  propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra   
  vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el   
  volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil   
  teórico de proyecto.   
  Según medición   
  ø2000  1  16.225,22  16.225,22  16.225,22 
  ‐1  7.706,22  ‐7.706,22 
   __________________________________________________  

  8.519,00 
REL‐SEL        m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             

  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica‐   
  mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,   
  tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
  si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a   
  vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil   
  final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  Según medición   
  ø2000  1  4.818,23  4.818,23  4.818,23 
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   __________________________________________________  

  4.818,23 

 

SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.2 CONDUCCION                                                         
MDTIA2032e11   m    Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø2032 mm, e=11.0mm    

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 2032 mm de diámetro exterior y 11.0 mm de   
  espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su‐   
  mergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono   
  S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico   
  (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a   
  10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AW‐   
  WA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tu‐   
  bería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por   
  líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de   
  obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Nor‐   
  ma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de   
  ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor‐   
  ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se‐   
  gún SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución   
  cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con  
  misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario)   
  con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras solda‐   
  dura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de   
  protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en   
  las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la pro‐   
  tección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para   
  no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido   
  parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transfor‐   
  mador con tensión de salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referen‐   
  cia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de an‐   
  claje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba   
  hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de   
  soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye   
  la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca‐   
  ma. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zan‐   
  ja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y   
  probada.   
  ø2000  1  982,31  982,31 
   __________________________________________________  

  982,31 
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  SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.3 ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD                                   
VBPD.8         ud   Doble Ventosa baja presión de flotador DN8" pur 1/4" en arqueta    

  Doble ventosa trifuncional  de baja presión (cierre de flotador con 0,5m.c.a. e presión) de aguas lim‐   
  pias y presión máxima de 0,6 MPa, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería   
  DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 5.658 l/s en cuerpo de fundición ductil GGG 50, y   
  cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI   
  304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN   
  16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, inclu‐   
  yendo acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de mariposa ranurada, tuberia de acero de conexión   
  en DN 400, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con   
  con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta recta prefabricada de dimensio‐   
  nes exteriores 1.5*1.5*2 m (alto*ancho*largo), con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimen‐   
  siones 65x21 cm con sendas lamas de aireación de acero inoxidable, totalmente colocada y monta‐   
  da. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  3  3,00  3,00 
   __________________________________________________  

  3,00 
VMM.2000       ud   Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 2000                      

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de   
  DN2000, en PN 16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593,  
  serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con  
  disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre revestimiento en EPDM, eje, de acero inoxi‐   
  dable AISI 420, con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo 250 micras aplicada electrostática‐   
  mente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certifi‐   
  cado de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19.  Accionada mediante   
  desmultiplicador manual con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y median‐   
  te reductor y actuador‐motor eléctrico de 400V/3/50Hz AUMA GS 250.3‐GZ 250.3 (16:1) + SA14.2   
  o similar, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión   
  en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable   
  entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra‐   
  do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,   
  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección y   
  posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según   
  UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67.   
  Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido carrete teles‐   
  copico de desmontaje DN1600‐PN10/16, acabado en epoxi, fabricado con virola en acero inoxidable   
  AISI‐304 con doble brida, de acero al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI   
  304, tanto en interior como exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dureza 60º shore.    
  Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería o varilla roscada de acero al   
  carbono, bicromatada o zincada de calidad mínima de 8.8 si se instala en zona no humedas y torni‐   
  llería de acero inox A2‐70 si esta instalada en una arqueta o enterrada. Totalmente instalada.   
  Impulsión  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
CARR_DES.2000  ud   Carrete de desmontaje DN 2000 mm PN 10 atm, instalado              

  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 1.600 y 10 atm de presión máxima de servicio, en acero   
  según EN 10025 revestido con epoxy, incluso montaje y accesorios. Completamente instalado.    
  En aspiración  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
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VAMA1500‐16    ud   Válvula mariposa DN1500 mm, 16 atm, s/AC, en red                   

  Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316   
  y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti‐   
  plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de   
  poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali‐   
  da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti‐   
  miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol‐   
  dado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi‐   
  sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete   
  brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm   
  de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca‐   
  da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
CARR_DES1500J  ud   Carrete de desmontaje DN1500 mm PN 10 atm, instalado               

  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 1.500 y 10 atm de presión máxima de servicio, en acero   
  según EN 10025 revestido con epoxy, incluso montaje y accesorios. Completamente instalado.    
  En impulsión  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 

  SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.4 ARQUETA VMDN2000                                                   
  APARTADO 8CRPSG8.4.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con ni‐   
  vel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de   
  la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba auto‐   
  aspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  Arq. VM2000  1  24,00  312,00  13                                                 
   __________________________________________________  

  312,00 
E02SA0AT       m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                  

  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir   
  grado de compactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida parte   
  proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  Arq. VM2000  1  24,00  312,00  13                                                 
   __________________________________________________  

  312,00 
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  APARTADO 8CRPSG8.4.2 CIMENTACIONES                                                      
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           

  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte‐   
  riores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte‐   
  riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y   
  colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y   
  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. VM2000  1  0,10  3,60  36                                                 
   __________________________________________________  

  3,60 
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        

  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración   
  de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. VM2000  1  0,50  18,00  36                                                 
   __________________________________________________  

  18,00 
E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   

  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión   
  30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o ele‐   
  mentos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio de ca‐   
  mión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes   
  del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
  305/2011.   
  Arq. VM2000  1  22,00  0,50  7,00  77,00 
   __________________________________________________  

  77,00 
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        

  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  Arq. VM2000  1  22,00  7,00  154,00 
   __________________________________________________  

  154,00 
E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         

  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
  Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
  Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. VM2000  1  5.000,00  5000                                             
   __________________________________________________  

  5.000,00 
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          

  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfálti‐  
  ca, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente   
  adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para dre‐   
  naje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  Arq. VM2000  1  22,00  7,00  154,00 
   __________________________________________________  

  154,00 
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   

  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mor‐ 
  tero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, to‐   
  talmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para verter capa de hor‐  
  migón.    
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  Arq. VM2000  1  36,00  36,00 
   __________________________________________________  

  36,00 
E10IJ050       m    SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fa‐   
  ses de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo   
  (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida   
  el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.  
  Arq. VM2000  1  22,00  22,00 
   __________________________________________________  

  22,00 

  APARTADO 8CRPSG8.4.3 VARIOS                                                             
MDTIAL010G     m    Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada      

  Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,   
  con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con   
  patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller,   
  galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.   
  Acceso a arqueta   
  Arq. VM2000  1  2,50  2,50 
   __________________________________________________  

  2,50 
MDTIAL015G     m    Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada      

  Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida   
  con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre   
  montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensio‐   
  nes según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en   
  obra.   
  Acceso a arqueta   
  Arq. VM2000  1  4,50  4,50 
   __________________________________________________  

  4,50 
TIMFHH060MOD m²   Losa hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                      

  Losa de Hormigón armado prefabricado HA 45 biapoyada sobre arqueta con boca de hombre, de 20   
  cm de espesor para soportar PP+SU (200 kg/m2), acabado liso y visto en todas sus caras, en pie‐   
  zas de hasta 2,50 m de ancho, hasta 7 m de largo, y sellado entre losas mediante juntas con cordón   
  de masilla caucho neutro color y junta de PVC, con casquillos ocultos para su colocación. Fabricado   
  en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxi‐   
  liares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica estriada 3 mm en acero galvanizado y   
  con candado, embutida en la prefabricada para el acceso de personas al interior. Incluida cantonera.   
  Totalmente montada y colocada en obra.   
  Tapa prefabricada vista   
  Arq. VM2000  1  36,00  36                                                 
   __________________________________________________  

  36,00 
TAP..5N        m²   Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm                           
  Arq. VM2000  1  1,00  1                                                  
   __________________________________________________  

  1,00 
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MDTEIM_300     m²   Rejilla tipo deployee reforazado galvanizado con marco             

  Rejilla para tapado de huecos sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvani‐   
  zado tipo deployee reforzado, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en un   
  solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo recortes,   
  grapas de fijación y ajustes necesarios. Totalmente colocada.   
  Ventanas ventilacion arqueta   
  Arq. VM2000  4  1,20  0,10  0,48 
   __________________________________________________  

  0,48 

 

  SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.5 ARQUETA VMDN1500                                                   
  APARTADO 8CRPSG8.5.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con ni‐   
  vel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de   
  la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba auto‐   
  aspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  Arq. VM1500  1  24,00  312,00  13                                                 
   __________________________________________________  

  312,00 
E02SA0AT       m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                  

  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir   
  grado de compactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida parte   
  proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  Arq. VM1500  1  24,00  312,00  13                                                 
   __________________________________________________  

  312,00 

  APARTADO 8CRPSG8.5.2 CIMENTACIONES                                                      
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           

  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte‐   
  riores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte‐   
  riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y   
  colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y   
  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. VM1500  1  36,00  0,10  3,60 
   __________________________________________________  

  3,60 
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        

  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración   
  de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. VM1500  1  0,50  18,00  36                                                 
   __________________________________________________  

  18,00 
E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   

  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión   
  30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o ele‐   
  mentos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio de ca‐   
  mión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes   
  del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
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  305/2011.   
  Arq. VM1500  1  22,00  0,50  7,00  77,00 
   __________________________________________________  

  77,00 
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        

  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  Arq. VM1500  1  22,00  7,00  154,00 
   __________________________________________________  

  154,00 
E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         

  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
  Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
  Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. VM1500  1  5.000,00  5000                                             
   __________________________________________________  

  5.000,00 
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          

  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfálti‐  
  ca, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente   
  adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para dre‐   
  naje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  Arq. VM1500  1  22,00  7,00  154,00 
   __________________________________________________  

  154,00 
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   

  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mor‐ 
  tero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, to‐   
  talmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para verter capa de hor‐  
  migón.    
  Arq. VM1500  1  36,00  36,00 
   __________________________________________________  

  36,00 
E10IJ050       m    SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fa‐   
  ses de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo   
  (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida   
  el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.  
  Arq. VM1500  1  22,00  22,00 
   __________________________________________________  

  22,00 

  APARTADO 8CRPSG8.5.3 VARIOS                                                             
MDTIAL010G     m    Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada      

  Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,   
  con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con   
  patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller,   
  galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.   
  Acceso a arqueta   
  Arq. VM1500  1  2,50  2,50 
   __________________________________________________  

  2,50 
MDTIAL015G     m    Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada      

  Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida   
  con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre   
  montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensio‐   
  nes según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en   
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  obra.   
  Acceso a arqueta   
  Arq. VM1500  1  4,50  4,50 
   __________________________________________________  

  4,50 
TIMFHH060MOD m²   Losa hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                      

  Losa de Hormigón armado prefabricado HA 45 biapoyada sobre arqueta con boca de hombre, de 20   
  cm de espesor para soportar PP+SU (200 kg/m2), acabado liso y visto en todas sus caras, en pie‐   
  zas de hasta 2,50 m de ancho, hasta 7 m de largo, y sellado entre losas mediante juntas con cordón   
  de masilla caucho neutro color y junta de PVC, con casquillos ocultos para su colocación. Fabricado   
  en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxi‐   
  liares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica estriada 3 mm en acero galvanizado y   
  con candado, embutida en la prefabricada para el acceso de personas al interior. Incluida cantonera.   
  Totalmente montada y colocada en obra.   
  Tapa prefabricada vista   
  Arq. VM1500  1  36,00  36                                                 
   __________________________________________________  

  36,00 
TAP..5N        m²   Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm                           
  Arq. VM1500  1  1,00  1                                                  
   __________________________________________________  

  1,00 
MDTEIM_300     m²   Rejilla tipo deployee reforazado galvanizado con marco             

  Rejilla para tapado de huecos sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvani‐   
  zado tipo deployee reforzado, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en un   
  solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo recortes,   
  grapas de fijación y ajustes necesarios. Totalmente colocada.   
  Ventanas ventilación arqueta   
  Arq. VM1500  4  1,20  0,10  0,48 
   __________________________________________________  

  0,48 
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  CAPÍTULO 9.CRP SG 9 BALSA DE ALMACENAMIENTO                                            
  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.1 MOVIMIENTO DE TIERRA                                               
I12018         ha   Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta        

  Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetación media o alta.   
  Según medición   
  0,4  18,00  7,20 
   __________________________________________________  

  7,20 
DESBROCE       m²   Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte            

  Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, incluido la excavación, incluso   
  deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos   
  restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de em‐   
  pleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior a 15 km incluido el canon y   
  autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superficie desbrozada.   
  Según medición   
  1  180.000,00  180.000,00 
   __________________________________________________  

  180.000,00 
EXC.BALSA SG  m³   Excavación en desmonte todo terreno y trans. D<=15 km              

  Excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,   
  incluídas las areniscas y margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de ma‐   
  yor dureza hasta un porcentaje máximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terre‐   
  nos de consistencia blanda. Incluso ripado previo según características indicadas, carga y transporte   
  a terraplén, caballero,  lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido cánon y/o tasas), a distancia   
  inferior a 15 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado y agotamiento, apilado y trasla‐  
  do en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de   
  partículas de polvo a la atmósfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el   
  perfil teórico de proyecto.   
  Según medición   
  1  299.172,00  299.172,00 
   __________________________________________________  

  299.172,00 
TERRAPLEN      m³   Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

  Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tie‐   
  rras clasificadas procedentes de la excavación o de prestamos que cumplan las condiciones que es‐   
  tablece el PG‐3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad óptimaa una distancia de 3 Km (el   
  agua) y compactación por capas de 25 cm máximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. In‐   
  cluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final   
  compactado.   
  Según medición   
  1  146.398,49  146.398,49 
   __________________________________________________  

  146.398,49 
REFINO         m²   Refino de taludes                                                  

  Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén según planos, incluso con la utiliza‐   
  ción de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vis‐   
  tos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar   
  esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm   
  de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado   
  durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.   
  Según medición   
  Interior  1  30.577,00  30.577,00 
  Fondo  1  84.020,00  84.020,00 
  Exterior  1  63.104,00  63.104,00 
   __________________________________________________  

  177.701,00 
EXTTALUD       m³   Extendido tierra vegetal en talud exterior                         
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  Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando   
  el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. In‐   
  cluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.   
  Según medición   
  1  63.104,00  0,30  18.931,20 
   __________________________________________________  

  18.931,20 
EXT.ARE        m³   Suministro, trans., ext. medios mecánicos y manuales de arena      

  Suministro, transporte, extendido por medios mecánicos en una primera fase y por medios manuales   
  en una segunda (incluido refino de piedras) de arena de cantera, con una densidad según ensayos   
  de 1,92 t/m³ de arena de cantera tamaño 0‐4 mm.   
  Según medición   
  Fondo  1,1  84.020,00  0,10  9.242,20 
   __________________________________________________  

  9.242,20 
I10036         m³   Extendido tierras hasta 100 m                                      

  Extendido de tierras, procedentes de la excavaci?n y limpieza de cauces y desag?es, hasta una   
  distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.   
  Según medición   
  1  152.775,00  152.775,00 
   __________________________________________________  

  152.775,00 
I04010         m²   Perfilado del plano de fundación o rasante                         

  Perfilado del plano de fundaci?n o de la rasante del camino.   
  1  11.000,00  11.000,00 
   __________________________________________________  

  11.000,00 
SOBRANTES      m³   Perfilado y pisado, incluido riego de las tierras procedentes de   

  Perfilado y pisado, incluido riego de las tierras procedentes de la excavación depositadas por las trai‐   
  llas.   
  Según medición   
  1  152.775,00  152.775,00 
   __________________________________________________  

  152.775,00 

  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.2 ENTRADA/SALIDA RIEGO, DESAGÜE A TRAVÉS DIQUE Y ALIVIADERO          
  APARTADO 9CRPSG9.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
 
  2  41,00  0,50  2,20  90,20 
  1  41,00  5,50  0,50  112,75 
   __________________________________________________  

  202,95 
EXC‐UNICA      m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
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  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  En Toma fondo ‐ Obra entrada   
  1  41,00  5,50  2,20  496,10 
   __________________________________________________  

  496,10 

  APARTADO 9CRPSG9.2.2 TUBERÍAS Y ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                              
TIACERTRATBAL  kg    Acero en calderería tratado tuberia a traves dique o caseta valv   

  kg de acero en piezas especiales de calderería para salida desde fondo de balsa, en tubería en case‐   
  ta de válvulas o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos de ace‐   
  ro soldados. Con las siguientes características:    
  ‐ Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono S‐235‐JR   
  conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma   
  UNE‐EN 10220:2004.   
  ‐ Bridas acero al carbono S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006 de  dimensiones de las   
  bridas cumplirán la norma UNE 1092‐1: 2008+A1:2015.   
  ‐ El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:   
          * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO   
  8501‐1: 2008.   
          * Aplicación de pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa   
  de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200   
  micras.   
  ‐  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2015.    
  Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.   
  Incluidos despuntes y tornillería.   
  ø2000 e 10 mm  1  19.413,00  19.413,00 
  ø600 e 6,4 mm  1  13.882,00  13.882,00 
  1  668,00  668,00 
   __________________________________________________  

  33.963,00 
JTOMA2000      ud   Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN2000                        

  Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 2000 mm. En Acero Inoxidable AISI‐316, con   
  luz de paso de 20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y   
  pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente   
  montada y probada.   
  En toma de fondo  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
JTOMA600       ud   Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN600                         

  Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 600 mm. En Acero Inoxidable AISI‐316, con   
  luz de paso de 20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y   
  pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente   
  montada y probada.   
  Alivio y desagüe  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 

  APARTADO 9CRPSG9.2.3 OBRA CIVIL                                                         
TII14001       m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      

  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.   
  En Toma fondo ‐ Obra entrada   
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  1  41,00  5,50  0,10  22,55 
   __________________________________________________  

  22,55 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  En Toma fondo ‐ Obra entrada   
  1  41,00  18,00  738,00 
   __________________________________________________  

  738,00 
SEI15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       

  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  En viga de fondo (50kg/m3)  0,3  738,00  25,00  5.535,00 
   __________________________________________________  

  5.535,00 
P09020 M       m    Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma coloc   

  Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma colocado en vertical para camisa de   
  tubería de alivio en balsa   
  1  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 

  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.3 DRENAJES                                                           
  APARTADO 9CRPSG9.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Drenaje de fondo   
  1  930,00  0,60  0,60  334,80 
  1  409,00  1,20  1,00  490,80 
  Drenaje pie de talud   
  1  886,00  1,20  1,00  1.063,20 
  Drenaje envuelta   
  2  31,00  0,60  0,60  22,32 
   __________________________________________________  

  1.911,12 
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
  Drenaje de fondo   
  1  930,00  0,60  0,60  334,80 
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  1  409,00  1,20  1,00  490,80 
  Drenaje pie de talud   
  1  886,00  1,20  1,00  1.063,20 
  Drenaje envuelta   
  2  31,00  0,60  0,60  22,32 
   __________________________________________________  

  1.911,12 
LAM‐GEO        m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                               

  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti‐   
  nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor   
  de 2850 n (Norma UNE‐EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor‐   
  ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, recortes, etc.   
  Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.   
  Drenaje de fondo   
  1  930,00  3,00  2.790,00 
  1  409,00  4,80  1.963,20 
  Drenaje pie de talud   
  1  886,00  4,80  4.252,80 
  Drenaje envuelta   
  2  31,00  3,00  186,00 
   __________________________________________________  

  9.192,00 

  APARTADO 9CRPSG9.3.2 TUBERÍAS                                                           
PE18005        m    Tubería de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm                       

  Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, incluyendo materiales a   
  pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación   
  de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio‐   
  nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluida parter proporcio‐   
  nal de piezas especiales.   
  Drenaje de fondo   
  1  930,00  930,00 
  Drenaje pie de talud   
  1  886,00  886,00 
   __________________________________________________  

  1.816,00 
PE18007        m    Tubería de PVC corrugado de drenaje  ø 250 mm                      

  Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 250 mm de diámetro, incluyendo materiales a   
  pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación   
  de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio‐   
  nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
  Drenaje envuelta   
  2  23,00  46,00 
   __________________________________________________  

  46,00 
A07006         m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc   

  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 8   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación   
  y prueba.    
  Dren liso   
  Drenaje de fondo   
  1  2.144,00  2.144,00 
  Drenaje pie de talud   
  1  2.300,00  2.300,00 
   __________________________________________________  

  4.444,00 
AIRDREN        ud   Aireador de drenaje y lámina                                       

  Aireador para salida a exterior de drenes en el perimetro de la balsa.  incluyendo piezas especiales,   
  materiales a pie de obra, montaje y colocación.    
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  Función de aireación talud  5  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00 

  APARTADO 9CRPSG9.3.3 OBRA CIVIL                                                         
TII14001       m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      

  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.   
  Según medicion   
  1  20,35  20,35 
   __________________________________________________  

  20,35 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  Según medicion   
  1  293,15  293,15 
   __________________________________________________  

  293,15 
SEI16030       m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado        

  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,   
  mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,   
  para una altura de hasta 3 m.   
  Alzados  8  2,00  1,50  24,00 
   __________________________________________________  

  24,00 
I15008         m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada          

  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in‐   
  cluidos solapes.   
  Solera arqueta  1  2,20  1,00  2,20 
  Alzados  4  2,00  1,50  12,00 
   __________________________________________________  

  14,20 

  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.4 TUBERÍA DE DESAGÜE BALSA                                           
  APARTADO 9CRPSG9.4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                              
EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Según mediciones   
  ø800  1  25.112,65  25.112,65  25.112,65 
   __________________________________________________  

  25.112,65 
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        
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  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
  Según mediciones   
  ø800  1  12.100,00  12.100,00  12.100,00 
   __________________________________________________  

  12.100,00 
SEA01007       m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación     

  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la   
  propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la   
  propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra   
  vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el   
  volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil   
  teórico de proyecto.   
  Según mediciones   
  ø800  1  12.500,00  12.500,00  12.500,00 
   __________________________________________________  

  12.500,00 

  APARTADO 9CRPSG9.4.2 CONDUCCIÓN                                                         
PRTIA07080     ml   Tubería PVCO ø 800 mm, 1,6 MPa, coloc                              

  Tubería de PVC orientado de 600 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de   
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la   
  perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.   
  Según mediciones   
  ø800  1  797,62  797,62 
   __________________________________________________  

  797,62 

  APARTADO 9CRPSG9.4.3 OBRA CIVIL. CUENCO VERTIDO                                         
TII14001       m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      

  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.   
    ___________________________________________   

  3,64 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
    ___________________________________________   

  41,36 
TII15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       

  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
    ___________________________________________   

  4.209,14 
TII15008       m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada          

  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in‐   
  cluidos solapes.   
    ___________________________________________   

  41,44 
TII16030       m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado        

  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,   
  mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,   
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  para una altura de hasta 3,00 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
    ___________________________________________   

  129,22 
TII16031       m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado        

  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,   
  mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,   
  para una altura de 3,00 m en adelante, considerando un número mínimo de 40 posturas.   
    ___________________________________________   

  13,00 
TII16019       m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3.5 m                  

  Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3,5 metros de altura, considerando 10 posturas.   
    ___________________________________________   

  7,26 
HJUNTDIL       m    Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm                          

  Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dilatación   
  > 250 %, color azul con remaches de sujección de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el   
  eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso posterior   
  sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cordón de fondo e imprimación de  
  los labios de la junta. Incluido termosellado en uniones.   
    ___________________________________________   

  20,35 
VAMA800‐16D    ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                  

  Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316   
  y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti‐   
  plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de   
  poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali‐   
  da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti‐   
  miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol‐   
  dado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi‐   
  sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete   
  brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm   
  de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca‐   
  da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
    ___________________________________________   

  1,00 
CLAP.800       ud   Clapeta antirretorno salida a desagüe, Ø800 mm                     

  Clapeta antirretorno salida a desagüe, ø 800 mm, material de resina polyester reforzada con fibra de   
  vidrio, gel‐coat de protección en toda la superficie, sujecciones de acero inox AISI 316. Unión a pa‐   
  red o muro mediante brida, totalmente instalada.   
    ___________________________________________   

  1,00 
TIEMBOPRE800  ud   Embocadura Ø800 mm. prefabricada, colocada t. normal               

  Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigón armado "CLASE 60" según nor‐   
  ma UNE‐127.010, de diámetro 800 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de tipo mo‐   
  nolítico, transportada y colcada en obra, en terreno tiponormal.   
    ___________________________________________   

  1,00 
TI2107fa       m³   Escollera roca 30 a 60 cm, D = 50 km                               

  Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra   
  de 50 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.   
    ___________________________________________   
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  67,80 
ATPRAP         ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                              

  Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores   
  1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Dispone de   
  taladros para tubo hasta 1000 mm de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los medios   
  auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente montada y co‐   
  locada en obra.   
    ___________________________________________   

  4,00 
ATPRAPH        ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                   

  Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m,   
  fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen todos los   
  medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente monta‐   
  da y colocada en obra.   
    ___________________________________________   

  6,00 
TPARPHA        ud   Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                     

  Unidad de Tapa prefabricada de hormigón armado para colocar sobre Arqueta apilabe prefabricada de  
  hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones  
  y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien   
  se incluye la tapa metálica en acero galvanizado y con candado,  embutida en la prefabricada para el   
  acceso de personas al interior. Totalmente montada y colocada en obra.   
    ___________________________________________   

  4,00 

  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.5 IMPERMEABILIZACIÓN                                                 
LAM‐GEO        m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                               

  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti‐   
  nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor   
  de 2850 n (Norma UNE‐EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor‐   
  ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, recortes, etc.   
  Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.   
  Según medición   
  Superficie interior taludes  1  30.577,00  30.577,00 
  Supeficie fondo  1  84.020,00  84.020,00 
  Solapes  0,15  114.597,00  17.189,55 
  Doble lámina obras de fábrica   
  Toma de fondo  1,15  483,00  555,45 
  Entrada de agua  1,15  40,00  30,00  1.380,00 
  Rampa acceso fondo  1,15  70,00  5,00  402,50 
  1,15  400,00  460,00 
   __________________________________________________  

  134.584,50 
CPEADIMP       m²   Colocación lámina PEAD 2mm                                         

  Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  insta‐  
  lada y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efec‐   
  tivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.   
  Según medición   
  Superficie interior taludes  1  30.577,00  30.577,00 
  Supeficie fondo  1  84.020,00  84.020,00 
  Solapes  0,15  114.597,00  17.189,55 
  Doble lámina obras de fábrica   
  Toma de fondo  1,15  483,00  555,45 
  Entrada de agua  1,15  40,00  30,00  1.380,00 
  Rampa acceso fondo  1,15  70,00  5,00  402,50 
  1,15  400,00  460,00 
   __________________________________________________  

  134.584,50 
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CPEDTEX        m²   Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada                             

  Colocación de lámina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras co‐   
  rrespondientes, solapes y soldaduras de láminas entre si. Incluida la comprobación de la estanquei‐   
  dad de las soldaduras.   
  Escapatoria  1  37,00  25,00  925,00 
   __________________________________________________  

  925,00 
LASTRE         m    Lástre de lámina de PEAD relleno de grava                          

  Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina dePEAD de 2mm de espesor y sec‐   
  ción con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 115 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12   
  mm. totalmente colocado.   
  Fondo balsa   
  Pie de talud  0,7  814,00  569,80 
  Eje longitudinal  2  336,65  673,30 
   __________________________________________________  

  1.243,10 
EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Lastrado coronación  1  1.023,00  0,50  0,50  255,75 
  Anclado lastres  15  1,50  1,50  1,00  33,75 
   __________________________________________________  

  289,50 
REL‐SEL        m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             

  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica‐   
  mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,   
  tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
  si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a   
  vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil   
  final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  Lastrado coronación  1  1.023,00  0,50  0,50  255,75 
  Anclado lastres  15  1,50  1,50  0,50  16,88 
   __________________________________________________  

  272,63 
ZZBARRERA.1   m    Barrera tipo "new jersey" en coronación balsa                      

  Barrera de seguridad a doble cara de hormigón "in situ" sobre terreno ya preparado. Ejecutada con   
  máquina de encofrado deslizante. Incluyendo paso de agua en barrera. Totalmente terminada   
  Lastrado coronación  1  1.014,00  0,50  0,50  253,50 
   __________________________________________________  

  253,50 
PLETINA.PEAD   ml   C‐PROFILE HD                                                       

  Perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalación mediante   
  emubtición del perfil en el hormigón y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para formar el   
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  correspondiente marco, así como   
   soldadura de extrusión para unión de geomembrana con perfil.   
  1  50,00  50,00 
   __________________________________________________  

  50,00 
LAS.TALUD37    ud   Lastrado talud balsa 37,00 m longitud                              

  Lastre de talud para balsa mediante tubería PE100  ø 160 mm rellena de grava 6/12, de 37,0 m de   
  longitud, colocado y montado en obra. Incluye tapón electrosoldable , su conexión, grava, cadena y   
  grillete para sujección del mismo  Incluido acero embutido en losa de coronación y elementos de su‐   
  jección.   
  1  15,00  15,00 
   __________________________________________________  

  15,00 

  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.6 CAMINO CORONACIÓN, CERRAMIENTO Y CUNETA                            
TIUDV004       ud   Puerta corredera 8 m sobre guías y motorizada y paso de hombre     

  Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL   
  6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura   
  de seguridad. Incluyendo motorización de la misma y automatización de apertura y cierre. Además,   
  incluye p.p. de instalación eléctrica (corrugado, conductor, protección y arqueta).  
  Incluye puerta paso de hombre.   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
CMMET2M        m    Cerramiento malla metálica 2m                                      

  Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemento de 37 cm en 45 grado   
  de coronoación con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y de‐   
  mas elementos auxiliares. Totalmente instalada.   
  Vallado perimetral   
  1  1.774,00  1.774,00 
   __________________________________________________  

  1.774,00 
TII04030       m²   Refino y planeo de camino                                          

  Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la ac‐   
  tuación normal de la motoniveladora.   
  1  1.014,00  4,00  4.056,00 
   __________________________________________________  

  4.056,00 
ZN32‐COL       m³   Colocación de Zahora Natural                                       

  Material zahora natural puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 100% del PM en   
  capas de 10 cm de espesor en viales.   
  1  1.014,00  4,00  0,20  811,20 
   __________________________________________________  

  811,20 
A19010         m    Tubería de hormigón armado campana ø 1,00 m con p.p. junta de go   

  Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia‐  
  les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en   
  zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera‐   
  ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y   
  que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.    
  12  12,00 
   __________________________________________________  

  12,00 
EMBPRE.100     ud   Embocadura pref. caño sencillo ø 1,0 m, terreno franco             

  Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terreno ti‐   
  po franco.   
  2  2,00 
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   __________________________________________________  

  2,00 
TII19202       m²   Pavimento HA‐25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m³                

  Pavimento de 25 cm, de hormigón HA‐25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de   
  la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos contem‐   
  plan:   
     
  1.‐Comprobación de niveles   
  2.‐Suministro y colocación de lámina de polietileno G‐400 en toda la superficie.   
  3.‐Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de pa‐   
  sadoras de diámetro 16mm.   
  4.‐Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno  (4kg/m3)   
  5.‐Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA‐25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm   
  6.‐Fratasado mecánico del hormigón.   
  7.‐Enlisado y pulido mecánico de la superficie,   
  8.‐Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar   
  9.‐Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3 del   
  espesor de la solera.   
  Acceso parcela  2  5,00  5,00  50,00  50,00 
   __________________________________________________  

  50,00 
TII04032       m³   Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco           

  Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta   
  50 cm de profundidad en terreno franco.   
  Cuneta perimetral terraplén   
  ‐ Talud interior 2/1 y exterior 1/1   
  Cuneta pie talud zona desmonte   
  ‐ Talud interior 2/1 y exterior 1/1   
  1  1.197,00  0,38  454,86 
   __________________________________________________  

  454,86 
TII04025       m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito   

  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud   
  exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,   
  exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an‐   
  chura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.   
  Cuneta perimetral terraplén   
  ‐ Talud interior 2/1 y exterior 1/1   
  Cuneta pie talud zona desmonte   
  ‐ Talud interior 2/1 y exterior 1/1   
  1  1.197,00  1.197,00 
   __________________________________________________  

  1.197,00 

  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.7 ELEMENTOS SEGURIDAD                                                
GRILL          ud   Grillete galvanizado 3/4" 19                                       

  Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetrar para sujección de cuerdas de   
  salvamenteo. Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.   
  Anclaje cuerda poliamida pesca  1  15,00  15,00 
  15,00 
   __________________________________________________  

  15,00 
CUERDA         m    Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV              

  Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de elementos de seguridad   
  Boyas y Flotadores.  Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.   
  Talud balsa  15  18,50  277,50  277,50 
   __________________________________________________  

  277,50 
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SALVA          ud   Salvavidas homologado                                              

  Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalicación. Incluida señol, poste e instala‐   
  ción.   
  10  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 
BOYA           ud   Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm                     

  Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado con balsa com‐   
  pletamente vacia y hasta NME.   
  Cada 10 m  1  91,00  91,00  91,00 
   __________________________________________________  

  91,00 
SEÑAL          ud   Señalización                                                       

  Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa refectante colocada sobre valla. de 30 cm por 20   
  cm. Totalmente montada   
  Prohibición baño  10  10,00 
  Prohibición acceso  8  8,00  18,00 
   __________________________________________________  

  18,00 
FAUNA1         ud   Red salida animales en balsas                                      

  Suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla máxi‐  
  mo de 30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al talud de la   
  balsa. Dispuesta sobre la lámina impermeabilizante y fijada en coronación y pie de talud de forma   
  que permita la adherencia de la fauna que pueda caer al interior del vaso. Incluida la parte proporcio‐   
  nal de soportes y elementos de fijación, incluidos los movimientos de tierras, cimentación y lastres   
  de sujección, así como la adecuación y acondicionamiento de la red. Unidad totalmente colocada.   
  10  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 

  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.8 ELEMENTOS AUSCULTACIÓN                                             
HITO_FEN       ud   Hito FENO control terraplenes balsa                                

  Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido   
  montaje.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
ESC.LIMN       m    Suministro y colocación de escalas limnimétricas                   

  Suministro y colocación de tramos de escalas limnimétricas con módulos de 0,5 m de longitudes de‐   
  finitivas diferentes, fabricadas en acero esmaltado (azul oscuro sobre fondo blanco) con divisiones   
  cintimétricas, placas de número indicativo de metros fabricadas igualmente en acero esmaltado, con   
  fondo blanco y número rojo. Ubicación: a la entrada de agua de la obra de toma, en el punto medio y   
  a la salida de la misma. Permitiendo conocer el volumen almacenado en la balsa visualmente, así   
  como el caudal de entrada a la misma.   
  Escalas  1  12,00  12,00  12,00 
   __________________________________________________  

  12,00 
PIEZO          m    Piezómetro para control freático                                   

  Perforación de sondeo a rotación en gravas y bolos con tubo de acero de DN 101 mm con extrac‐   
  ción continua de testigo para la instalación de piezómetro de PVC perforado de DN 63 mm para el   
  control del nivel freático en el entorno de la balsa. Incluye sonda modelo TP‐50 acreditada por la Jun‐   
  ta de Castilla y León, relleno del anillo de la perforación con gravilla silicea de 2‐4 mm, sellado con   
  bentonita ‐ cemento e instalación de tapa con cierre y arqueta en la boca de la perforación.   
  5  5,00  25,00 
   __________________________________________________  

  25,00 
SH10MSG        ud   SONDA DE NIVEL HIDROESTATICO 0‐10 M                                
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  Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestático, con rango 0‐10 mca, salida 4‐20 mA, con   
  30 m de cable de Wika tipo LH10 o similar. Incluida alimentación mediante batería+panel solar.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.9 HIDROSIEMBRA                                                       
HSIEMBRA       m²   Hidrosiembra dosis 2l/m2, 30 g/m2                                  

  Proyección con cañón o manguera, en una fase o varias fases, de mezcla de agua y productos: se‐   
  millas, fertilizantes inorgánicos, fibras vegetales y estabilizante adherente natural. Las semillas serán   
  una mezcla de especies endémicas o adaptadas agroclimáticamente a la zona, formada por un 65%   
  de gramíneas y un 35% de leguminosas. Dosis a emplear:   
  Agua 2 l/m2   
  Semillas 30 g/m2   
  Paja de cereal picada 90 g/m2   
  Mulch 60 g/m2   
  Estabilizante 20 g/m2   
  Abono mineral 20 g/m2   
  Según medición   
  Talud exterior   
  0,5  60.132,00  30.066,00 
   __________________________________________________  

  30.066,00 

  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.10 SISTEMA ULTRASONIDOS ANTIALGAS                                     
SGANTIALGGG   ud   Sistema ultrasonidos, para control de algas en balsa               

  Sistema ultrasonidos, para control de algas en balsa, totalmente instalado y en funcionamiento   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 

  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.11 ARQUETA TOMA FONDO Y BYPASS                                        
  APARTADO 9CRPSG9.11.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Arqueta válvulas   
  1  12,00  8,50  6,00  612,00 
   __________________________________________________  

  612,00 
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  APARTADO 9CRPSG9.11.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                  
SEI16029       m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                   

  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de   
  obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, conside‐   
  rando un número mínimo de 40 posturas.   
  Arqueta válvulas  2  10,00  0,50  10,00 
  2  7,50  0,50  7,50 
   __________________________________________________  

  17,50 
SEI16030       m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado        

  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,   
  mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,   
  para una altura de hasta 3 m.   
  Arqueta válvulas  2  10,00  5,50  110,00 
  2  7,50  5,50  82,50 
   __________________________________________________  

  192,50 
TII14001       m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      

  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.   
  Arqueta válvulas  2  10,00  1,00  0,10  2,00 
  2  7,50  1,00  0,10  1,50 
  1  75,00  0,10  7,50 
   __________________________________________________  

  11,00 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  Arqueta de válvulas   
  Zapatas  2  10,00  1,00  0,50  10,00 
  2  7,50  1,00  0,50  7,50 
  Losa cimentación  1  75,00  0,20  15,00 
   __________________________________________________  

  32,50 
SEI15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       

  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  Arqueta válvulas   
  Zapatas corridas 12 mm  1  256,00  256,00 
  Muros 8 mm  1  317,00  317,00 
  Muros 12 mm  1  3.964,00  3.964,00 
  Losa cimentación 12 mm  1  75,00  50,00  3.750,00 
   __________________________________________________  

  8.287,00 
SEI15004       kg    Acero corrugado, ø 16‐20 mm, B‐500S, colocado                      

  Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  Arqueta de válvulas   
  Zapatas corridas 16 mm  1  754,00  754,00 
  Muros 16 mm  1  2.378,00  2.378,00 
   __________________________________________________  

  3.132,00 
SE.MAS         m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado         

  Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado   
  Arqueta de válvulas  1  40,00  40,00 
   __________________________________________________  

  40,00 
TIMU_003       m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                     



 

 MEDICIONES 

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

136 

  Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi‐   
  gón armado.   
  Arqueta válvulas   
  2  10,00  0,40  5,50  44,00 
  2  7,50  0,40  5,50  33,00 
   __________________________________________________  

  77,00 
TII05011       m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12   

  Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta‐   
  bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m.   
  Incluyendo solapes. Colocado.   
  Arqueta válvulas   
  2  10,00  5,50  110,00 
  2  7,50  5,50  82,50 
   __________________________________________________  

  192,50 
TII11003       m    Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                          

  Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren‐colector de 200 mm de diámetro y   
  unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava‐   
  ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava   
  para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec‐   
  tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.   
  Arqueta válvulas   
  2  12,00  24,00 
  2  7,50  15,00 
   __________________________________________________  

  39,00 
TIMU_004_MD   m²   Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano          

  Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom‐   
  ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los   
  corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.   
  Arqueta válvulas   
  2  10,00  5,50  110,00 
  2  7,50  5,50  82,50 
   __________________________________________________  

  192,50 
EBT.PTGI.152   ud   Puesta a tierra de la instalación, obra de toma                    

  Ud. Suministro e instalación de red de tierra de la instalación contemplando el tendido de 15 m de ca‐   
  ble de cobre desnudo de 35 mm² bajo zanja junto con las soldaduras aluminotérmicas a estructura y   
  4 picas de cobre de 2 m y 18 mm de diámetro. Incluso P/P de solución mejoradora de tierras.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 

  APARTADO 9CRPSG9.11.3 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                              
E15DCE020‐M    m²   Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva   

  Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., for‐  
  mando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros   
  elementos.   
  Arqueta válvulas   
  Pasarela  1  10,00  1,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  Arqueta válvulas   
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  Solera 15 cm  1  75,00  0,15  11,25 
  Muros  2  10,00  0,40  5,50  44,00 
  2  7,50  0,40  5,50  33,00 
   __________________________________________________  

  88,25 
I15008         m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada          

  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in‐   
  cluidos solapes.   
  1  75,00  75,00 
   __________________________________________________  

  75,00 
TIEM_004       kg    Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado                   

  Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de   
  obra, incluido despuntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas, tornillos estructurales de   
  calidad 10.9 conforme la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2010, mano de imprimación anticorrosiva en   
  taller a base de fosfato de zinc, una mano de pintura de acabado a base de esmalte sintético en color   
  oscuro a determinar por la dirección facultativa, montado y colocado.  Los perfiles deberán cumplir el   
  marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la Norma armonizada   
  UNE‐EN1090‐1:2011.   
  Arqueta válvulas   
  Barandillas   
  Pasamanos R50x2  1  7,05  2,37  16,71 
  Barras 40x40x2  1  7,05  2,38  16,78 
  5  1,00  2,38  11,90 
  Escaleras gato 40x40x2  6  5,50  2,38  78,54 
  30x20x1,5  63  0,80  1,03  51,91 
   __________________________________________________  

  175,84 
PVREJCLAI2     ud   Rejilla  de ventilación acero inox. 1250x250 mm                    

  Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada mediante marco y malla antiinsectos   
  de acero inoxidable. Marco frontal taladrado. Totalmente instalada.   
  Caseta válvulas   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
SEI15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       

  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  Muros  2  22,00  80,00  3.520,00 
  2  16,50  80,00  2.640,00 
   __________________________________________________  

  6.160,00 
TAPA.AR60X60   ud   Tapa metálica anclada a hormigón 60x60 espesor 10mm, instalada     

  Tapa metálica anclada a hormigón (a losa alveolar, sin incluir apertura de hueco), de 60 x 60 cm,   
  con bisagras, apertura de una hoja, espesor 10 mm, tirador y candado, sellada perimetralmente con   
  cordon para ambiente exterior. Totalmente instalada.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
PREPF010       m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                 

  Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con   
  junta lateral abierta superirmente, momento flector último de 46 KN‐m por m de ancho. Según   
  UNE‐EN 1168.   
  Arqueta  1  10,50  7,50  78,75 
   __________________________________________________  

  78,75 
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  APARTADO 9CRPSG9.11.4 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                              
TIACERTRATBAL  kg    Acero en calderería tratado tuberia a traves dique o caseta valv   

  kg de acero en piezas especiales de calderería para salida desde fondo de balsa, en tubería en case‐   
  ta de válvulas o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos de ace‐   
  ro soldados. Con las siguientes características:    
  ‐ Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono S‐235‐JR   
  conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma   
  UNE‐EN 10220:2004.   
  ‐ Bridas acero al carbono S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006 de  dimensiones de las   
  bridas cumplirán la norma UNE 1092‐1: 2008+A1:2015.   
  ‐ El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:   
          * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO   
  8501‐1: 2008.   
          * Aplicación de pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa   
  de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200   
  micras.   
  ‐  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2015.    
  Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.   
  Incluidos despuntes y tornillería.   
  Arqueta Toma de fondo   
  1  21.325,45  21.325,45 
   __________________________________________________  

  21.325,45 
PRVAMAMA2000  ud    Válvula mariposa motorizada ø 2.000 mm, PN 16 atm, s/H chapa       

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø   
  DN2000, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN   
  593, serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN‐GJS‐400 (GGG‐40),   
  con disco en fundición nodular EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envol‐   
  vente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con   
  un par de entrada máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero ino‐   
  xidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostática‐   
  mente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2‐70)  probada hidráulicamente según UNE   
  EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según   
  UNE‐EN 19. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Inclui‐   
  do detalle visual de posición de la lenteja cuando está montada o indicador mecánico de posición, co‐   
  locado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar de posición mecanico instalado (capa‐   
  cidad mínima de 1,5 veces el par máximo (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico   
  (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to‐   
  do/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo   
  de apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de fi‐   
  nal de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC   
  por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecáni‐   
  cos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvu‐   
  la según UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental   
  IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Equipada con   
  una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con   
  protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par   
  de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura.   
  Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos   
  funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida‐unión elástica, unión Arpol y   
  arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la nu‐   
  meración en la arqueta según pliego.Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo   
  tornillería. Totalmente instalada.   
  Arqueta Toma de fondo   
  1  1,00 
   __________________________________________________  



 

 MEDICIONES 

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

139 

  1,00 
TIVR.2000      ud   Válvula de retención de clapeta DN 2000                            

  Válvula de retención de clapeta partida de la Serie 741/10 marca AVK, ERHARD o similar, de   
  DN2000, en PN 16, conexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuerpo en fundición dúctil   
  EN‐GJS‐400 (GGG‐40), clapetas en acero al carbono A216WCB,  eje en acero inoxidable AI‐   
  SI‐304, resorte en acero inoxidable AISI‐302 y asiento en Buna‐N, con recubrimiento en pintura epo‐   
  xi espesor mínimo 80 micras aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente según EN 1074.   
  Totalmente instalada. 
  En by‐pass  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00 
PRCARRETE2000 ud   Carrete de desmontaje telescopico ø 2.000 mm PN 16 atm             

  Carrete de desmontaje telescópico de ø  2000 mm y presión de trabajo hasta 6 atm con bridas de   
  acero al carbono S‐235‐JR, virolas de acero inoxidable AISI‐304, junta de goma EPDM y tornillería   
  de las bridas intermedias de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE‐EN ISO   
  898‐1:2000. El acabado del carrete será granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2 1/2, recu‐   
  brimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y polimerización al horno de 210   
  ºC. Recubierto con geotextil para su protección enterrado. Totalmente instalado y probado.   
  3  3,00 
 
   __________________________________________________  

  3,00 
MDINJSOL200    ud   Instalacion y soldadura de babero DN200 sobre tuberia Ac. Hel.     

  Ejecución, instalación  soldadura de "babero" para injerto (perpendicular o tangencial) DN 200 de   
  acero sobre tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumer‐  
  gido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S   
  275 JR. Con soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA   
  M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería   
  más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líqui‐   
  dos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra.   
  Acabado exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o   
  mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di‐   
  latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos de válvulas, ventosas, hidran‐   
  tes... En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Pieza totalmente colo‐   
  cada y probada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
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MDINJSOL800    ud   Boca hombre desmontable bridas DN800+cono sobre tuberia Ac. Hel.   

  Ejecución, instalación  de "boca de hombre" desmontable mediante injerto DN 800 de acero sobre tu‐   
  bería de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumergido tipo   
  Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR.   
  Con soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA M11 (pre‐   
  feriblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la   
  holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos pe‐   
  netrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Aca‐   
  bado exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o   
  mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di‐   
  latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos de válvulas, ventosas, hidran‐   
  tes... Incluye la ejecución del injerto soldado fijo DN 800 de 25 cm de longitud (con acero de la pro‐   
  pia tubería) más brida DN 800 (con acero galvanizado) y el elemento desmontable en acero galvani‐   
  zado (cono de reduccion de 50 cm) a base de brida DN 800 cono de reducción con asa y brida DN   
  200. En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Incluida tornilleria bicor‐   
  matada 8.8 y junta de EPDM. Pieza totalmente colocada y probada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
PRBYPASS2000  ud   By pass para válvula de mariposa DN 2.000 mm                       

  By pass para válvula de mariposa DN 2.000 mm, en calderería mediante carretes DN 300 mm, vál‐   
  vula de compuerta enterrada 300 mm y carrete de desmontaje 300 mm. Incluyendo materiales a pie   
  de obra, montaje y colocación. Descripcion de los elementos:   
     
  ‐ Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión   
  con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500   
  (GGG‐50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50) vulca‐   
  nizada, collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Jun‐   
  tas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa, ele‐   
  mento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, volante y cubierta: PE, eje   
  acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de   
  superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150   
  micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó   
  PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,   
  sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea nece‐   
  saria.Monatada y comprabado de su apertura y cierre.   
     
  ‐Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m o 0.9*0.79*0.79 m, con 2   
  agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireación de ace‐   
  ro inoxidable. Incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elemen‐   
  tos para el cierre y candados; tratada contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester  
  electrostático en verde, para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, coloca‐   
  da en obra.   
     
  ‐ Piezas especiales de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm,   
  colocado y montado en obra, incluye tornillería o varilla roscada de acero inoxidable A2=AISI 304 y   
  soldaura a tope en caso de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instaladas, en terrenos de   
  adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.   
     
     
  Arqueta Toma de fondo   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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APARTADO 9CRPSG9.11.5 EQUIPO FILTRADO                                                    
FILTRO.CARGA  ud   Filtro automatico FMA‐6000 o similar, en linea                     

  Filtro FMA‐6000 STF o similar, de malla automático de accionamiento eléctrico en linea. Cuerpo del   
  filtro S‐235‐JR, con tratamiento de acabado externo tricapa (imprimación, intermedia y acabado), con   
  un tratamiento de acabado interno con recubrimiento mediante pintura epoxi calidad sin disolventes,   
  con boquilla de lavado AISI‐316 y anillos estructurales AISI‐304.   
  Corona filtrante AISI‐304, con paneles de malla Double Diamond AISI‐316, con eje Acero F‐127 tra‐   
  tado, estructura y engranajes AISI‐304   
  Mecanismo de tracción compuesto por: bastidor AISI‐304, Eje Acero F‐127 tratado, cojinete de bron‐   
  ce y piñón AISI‐303.   
  Válvula de mariposa con accionamiento eléctrico, con cuerpo de fundición GGG‐40, disco AISI 316,   
  revestimiento EPDM y eje AISI‐420.   
     
  Filtro en carga para salida de balsa de almacenamiento. Caudal de 3.000 ls, diámetro de 2000 mm y   
  presión de columna de agua 10 m.ca.    
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
FILTRO.CARGAU ud   Obra especial para filtro automático en carga                      
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
FILTRO.DES.1   ud   Conexionado de filtro a desagüe                                    

  Conexionado de filtro en carga autolimpiable a desagüe de toma de fondo de balsa  
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.12 OBRA CIVIL: RAMPA ACCESO FONDO                                     
TII14001       m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      

  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.   
  Losa rampa acceso fondo   
  1  70,00  5,00  0,10  35,00 
  Playa fondo   
  1  400,00  0,10  40,00 
   __________________________________________________  

  75,00 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  Losa rampa acceso fondo   
  1  70,00  5,00  0,20  70,00 
  Playa fondo   
  1  400,00  0,20  80,00 
   __________________________________________________  

  150,00 
SEI16029       m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                   

  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de   
  obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, conside‐   
  rando un número mínimo de 40 posturas.   
  Losa rampa acceso fondo   
  1  70,00  0,30  21,00 
  Playa fondo   
  1  150,00  0,30  45,00 
   __________________________________________________  

  66,00 
SEI15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       

  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  Losa rampa acceso fondo   
  45  70,00  5,00  0,20  3.150,00 
  Playa fondo   
  45  400,00  0,20  3.600,00 
   __________________________________________________  

  6.750,00 
TII14027       m³   Puesta en obra hormigón armar con bomba                            

  Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, para   
  muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.   
  150  150,000 
   __________________________________________________  

  150,00 
TIMU_005       m    Junta de dilatación y estanqueidad                                 

  Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la   
  estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tan‐   
  to la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.   
  1  10,000  10,000 
   __________________________________________________  

  10,00 
PLETINA.PEAD   ml   C‐PROFILE HD                                                       

  Perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalación mediante   
  emubtición del perfil en el hormigón y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para formar el   
  correspondiente marco, así como   
   soldadura de extrusión para unión de geomembrana con perfil.   
  2  70,00  140,00 
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  1  150,00  150,00 
   __________________________________________________  

  290,00 
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  CAPÍTULO 10.CRP SG 10 RED DE RIEGO                                                       
  SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                              
EXC‐UNICA      m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Según medición   
  TG  1  116.129,87  116.129,87 
  TG‐1  1  8.921,01  8.921,01 
  TG‐2  1  271,88  271,88 
  TG‐3  1  10.560,78  10.560,78 
  TG‐3‐1  1  104,44  104,44 
  TG‐3‐2  1  328,90  328,90 
  TG‐3‐4  1  5.049,04  5.049,04 
  TG‐3‐6  1  1.699,10  1.699,10 
  TG‐4  1  4.795,45  4.795,45 
  TG‐4‐1  1  1.762,39  1.762,39 
  TG‐5  1  5.402,47  5.402,47 
  TG‐5‐1  1  513,66  513,66 
  TG‐6  1  5.275,08  5.275,08 
  TG‐6‐1  1  2.125,44  2.125,44 
  TG‐6‐2  1  478,30  478,30 
  TG‐7  1  19.468,39  19.468,39 
  TG‐7‐1  1  2.332,62  2.332,62 
  TG‐7‐2  1  1.418,20  1.418,20 
  TG‐7‐2‐1  1  244,11  244,11 
  TG‐7‐3  1  5.061,19  5.061,19 
  TG‐7‐5  1  1.166,24  1.166,24 
  TG‐7‐7  1  415,44  415,44 
  TG‐8  1  198,31  198,31 
  TG‐9  1  358,50  358,50 
  TG‐10  1  1.044,09  1.044,09 
  TG‐11  1  206,29  206,29 
  TG‐12  1  414,08  414,08 
  TG‐13  1  613,03  613,03 
  TG‐14  1  156,60  156,60 
  TG‐15  1  4.397,91  4.397,91 
  TG‐16  1  801,33  801,33 
  TG‐18  1  315,77  315,77 
  BY‐PASS  1  976,51  976,51 
  Sobreexcavaciones piezas  1  8.651,23  8.651,23  211.657,65 
  Sobreexcavaciones varios  1  13.698,22  13.698,22 
   __________________________________________________  

  225.355,87 
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
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  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado. 
  CAMA   
  PVC‐O   
  ø160  1  362,95  362,95 
  ø200  1  279,68  279,68 
  ø250  1  288,95  288,95 
  ø315  1  589,96  589,96 
  ø400  1  1.173,91  1.173,91 
  ø450  1  203,25  203,25 
  ø500  1  241,83  241,83 
  ø600  1  370,63  370,63 
  ACERO HELICOSOLDADO   
  ø700  1  181,89  181,89 
  ø800  1  139,65  139,65 
  ø1000  1  983,11  983,11 
  ø1100  1  368,71  368,71 
  ø1200  1  472,38  472,38 
  ø1500  1  2.295,45  2.295,45 
  RELLENO   
  PVC‐O   
  ø160  1  487,45  487,45 
  ø200  1  453,60  453,60 
  ø250  1  553,85  553,85 
  ø315  1  1.293,10  1.293,10 
  ø400  1  3.057,40  3.057,40 
  ø450  1  524,35  524,35 
  ø500  1  687,30  687,30 
  ø600  1  1.376,50  1.376,50 
  ACERO HELICOSOLDADO   
  ø700  1  103,60  103,60 
  ø800  1  93,28  93,28 
  ø1000  1  749,95  749,95 
  ø1100  1  318,95  318,95 
  ø1200  1  455,50  455,50 
  ø1500  1  1.640,70  1.640,70 
   __________________________________________________  

  19.747,88 
REL‐SEL        m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             

  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica‐   
  mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,   
  tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
  si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a   
  vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil   
  final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  ACERO HELICOSOLDADO   
  ø700  1  949,55  949,55 
  ø800  1  812,70  812,70 
  ø1000  1  6.151,05  6.151,05 
  ø1100  1  2.475,10  2.475,10 
  ø1200  1  3.411,30  3.411,30 
  ø1500  1  18.460,55  18.460,55 
   __________________________________________________  

  32.260,25 
SEA01007       m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación     

  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la   
  propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la   
  propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra   
  vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el   
  volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil   
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  teórico de proyecto.   
  Según medición   
  TG  1  116.129,87  116.129,87 
  TG‐1  1  8.921,01  8.921,01 
  TG‐2  1  271,88  271,88 
  TG‐3  1  10.560,78  10.560,78 
  TG‐3‐1  1  104,44  104,44 
  TG‐3‐2  1  328,90  328,90 
  TG‐3‐4  1  5.049,04  5.049,04 
  TG‐3‐6  1  1.699,10  1.699,10 
  TG‐4  1  4.795,45  4.795,45 
  TG‐4‐1  1  1.762,39  1.762,39 
  TG‐5  1  5.402,47  5.402,47 
  TG‐5‐1  1  513,66  513,66 
  TG‐6  1  5.275,08  5.275,08 
  TG‐6‐1  1  2.125,44  2.125,44 
  TG‐6‐2  1  478,30  478,30 
  TG‐7  1  19.468,39  19.468,39 
  TG‐7‐1  1  2.332,62  2.332,62 
  TG‐7‐2  1  1.418,20  1.418,20 
  TG‐7‐2‐1  1  244,11  244,11 
  TG‐7‐3  1  5.061,19  5.061,19 
  TG‐7‐5  1  1.166,24  1.166,24 
  TG‐7‐7  1  415,44  415,44 
  TG‐8  1  198,31  198,31 
  TG‐9  1  358,50  358,50 
  TG‐10  1  1.044,09  1.044,09 
  TG‐11  1  206,29  206,29 
  TG‐12  1  414,08  414,08 
  TG‐13  1  613,03  613,03 
  TG‐14  1  156,60  156,60 
  TG‐15  1  4.397,91  4.397,91 
  TG‐16  1  801,33  801,33 
  TG‐18  1  315,77  315,77 
  BY‐PASS  1  976,51  976,51 
  Sobreexcavaciones piezas  1  8.651,23  8.651,23  211.657,65 
  Sobreexcavaciones varios  1  13.698,22  13.698,22 
  A deducir  ‐1  51.997,50  ‐51.997,50 
   __________________________________________________  

  173.358,37 
A01BOLO        m³   Bolos para relleno de blandones                                    

  Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluida colocación y afirmado.   
  1  10,00  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 
LAM‐GEO        m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                               

  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti‐   
  nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor   
  de 2850 n (Norma UNE‐EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor‐   
  ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, recortes, etc.   
  Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.   
  1  10,00  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 
ANCLPE         m³   Anclaje de piezas especiales red de tuberia                        

  Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujección de válvulas. Incluyendo   
  hormigón HA‐25/spb/20/IIa+Qa, acero B‐500 SD diámetro hasta 14 mm y encofrado correspondien‐   
  te, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hormi‐  
  gón tanto por cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón.   
  Según medición   
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  Codos Red  1  59,79  59,79 
  Codos Hidrantes  1  75,00  75,00 
  Piezas T  1  168,00  168,00 
  Reducciones  1  72,00  72,00 
  Válvulas  1  163,00  163,00  537,79 
   __________________________________________________  

  537,79 
TALA‐AR        ud   Tala de árbol                                                      

  Tala de árbol de uno o varios pies, de diámetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de altura, a retirar du‐   
  rante los trabajos de excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados y realización de la pista de   
  servicio paralela a la propia zanja. Incluido tala de árboles, retirada de árboles y tocones, y despeje   
  o transporte al margen de la pista de servicio, de manera previa a la eliminación de los residuos.   
  15  15,00 
   __________________________________________________  

  15,00 
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SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.2 CONDUCCIONES                                                       
MDTIA1524e8    m    Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø1524 mm, e=8.0mm     

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1524 mm de diámetro exterior y 8.0 mm de   
  espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su‐   
  mergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono   
  S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico   
  (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a   
  10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AW‐   
  WA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tu‐   
  bería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por   
  líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de   
  obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Nor‐   
  ma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de   
  ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor‐   
  ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se‐   
  gún SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución   
  cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con  
  misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario)   
  con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras solda‐   
  dura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de   
  protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en   
  las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la pro‐   
  tección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para   
  no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido   
  parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transfor‐   
  mador con tensión de salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referen‐   
  cia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de an‐   
  claje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba   
  hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de   
  soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye   
  la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca‐   
  ma. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zan‐   
  ja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y   
  probada.   
  1  4.089,90  4.089,90 
   __________________________________________________  

  4.089,90 
MDTIA1219e6    m    Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø1219 mm, e=6.0 mm    

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1219 mm de diámetro exterior y 6.0 mm de   
  espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su‐   
  mergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono   
  S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico   
  (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a   
  10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AW‐   
  WA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tu‐   
  bería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por   
  líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de   
  obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Nor‐   
  ma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de   
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  ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor‐   
  ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se‐   
  gún SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución   
  cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con  
  misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario)   
  con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras solda‐   
  dura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de   
  protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en   
  las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la pro‐   
  tección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para   
  no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido   
  parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transfor‐   
  mador con tensión de salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referen‐   
  cia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de an‐   
  claje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba   
  hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de   
  soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye   
  la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca‐   
  ma. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zan‐   
  ja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y   
  probada.   
  1  995,10  995,10 
   __________________________________________________  

  995,10 
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MDTIA1118e6    m    Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø1118 mm, e=6.0 mm    

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1118 mm de diámetro exterior y 6.0 mm de   
  espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su‐   
  mergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono   
  S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico   
  (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a   
  10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AW‐   
  WA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tu‐   
  bería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por   
  líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de   
  obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Nor‐   
  ma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de   
  ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor‐   
  ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se‐   
  gún SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución   
  cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con  
  misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario)   
  con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras solda‐   
  dura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de   
  protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en   
  las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la pro‐   
  tección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para   
  no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido   
  parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transfor‐   
  mador con tensión de salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referen‐   
  cia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de an‐   
  claje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba   
  hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de   
  soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye   
  la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca‐   
  ma. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zan‐   
  ja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y   
  probada.   
  1  5.022,00  5.022,00 
   __________________________________________________  

  5.022,00 
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MDTIA1016e6    m    Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø1016 mm, e=6.0 mm    

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1016 mm de diámetro exterior y 6.0 mm de   
  espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su‐   
  mergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono   
  S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico   
  (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a   
  10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AW‐   
  WA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tu‐   
  bería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por   
  líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de   
  obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Nor‐   
  ma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de   
  ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor‐   
  ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se‐   
  gún SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución   
  cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con  
  misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario)   
  con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras solda‐   
  dura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de   
  protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en   
  las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la pro‐   
  tección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para   
  no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido   
  parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transfor‐   
  mador con tensión de salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referen‐   
  cia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de an‐   
  claje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba   
  hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de   
  soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye   
  la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca‐   
  ma. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zan‐   
  ja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y   
  probada.   
  1  712,90  712,90 
   __________________________________________________  

  712,90 



 

 MEDICIONES 

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

152 

MDTIA813e5.5   m    Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø813 mm, e=5.5mm      

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 813 mm de diámetro exterior y 5.5 mm de   
  espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su‐   
  mergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono   
  S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico   
  (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a   
  10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AW‐   
  WA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tu‐   
  bería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por   
  líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de   
  obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Nor‐   
  ma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de   
  ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor‐   
  ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se‐   
  gún SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución   
  cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con  
  misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario)   
  con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras solda‐   
  dura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de   
  protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en   
  las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la pro‐   
  tección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para   
  no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido   
  parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transfor‐   
  mador con tensión de salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referen‐   
  cia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de an‐   
  claje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba   
  hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de   
  soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye   
  la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca‐   
  ma. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zan‐   
  ja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y   
  probada.   
  1  1.820,00  1.820,00 
   __________________________________________________  

  1.820,00 
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MDTIA711e5.5   m    Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø711 mm, e=5.5mm      

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 711 mm de diámetro exterior y     5.5 mm de   
  espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su‐   
  mergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono   
  S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico   
  (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a   
  10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AW‐   
  WA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tu‐   
  bería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por   
  líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de   
  obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Nor‐   
  ma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de   
  ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor‐   
  ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se‐   
  gún SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución   
  cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con  
  misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario)   
  con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras solda‐   
  dura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de   
  protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en   
  las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la pro‐   
  tección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para   
  no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido   
  parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transfor‐   
  mador con tensión de salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referen‐   
  cia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de an‐   
  claje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba   
  hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de   
  soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye   
  la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca‐   
  ma. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zan‐   
  ja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y   
  probada.   
  1  971,88  971,88 
   __________________________________________________  

  971,88 
PVCO_600       m    Tubería PVC‐O DN 630 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           

  Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de   
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la   
  perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.   
  Según medición   
  1  2.606,80  2.606,80 
   __________________________________________________  

  2.606,80 
PVCO_500       m    Tubería PVC‐O DN 500 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           

  Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
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  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de   
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la   
  perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.   
  Según medición   
  1  1.485,90  1.485,90 
   __________________________________________________  

  1.485,90 
PVCO_450       m    Tubería PVC‐O DN 450 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           

  Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de   
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la   
  perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.   
  Según medición   
  1  1.994,50  1.994,50 
   __________________________________________________  

  1.994,50 
PVC_400        m    Tubería PVC‐O DN 400 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           

  Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de   
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la   
  perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.   
  Según medición   
  1  9.493,50  9.493,50 
   __________________________________________________  

  9.493,50 
PVC_315        m    Tubería PVC‐O DN 315 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           

  Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=4 mm), materiales a pie de   
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes y  la   
  perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.   
  Según medición   
  1  5.306,49  5.306,49 
   __________________________________________________  

  5.306,49 
PVC_250        m    Tubería PVC‐O DN 250 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           

  Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=4 mm), materiales a pie de   
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad.  Incluye macizos de anclajes y  la   
  perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.   
  Según medición   
  1  3.506,49  3.506,49 
   __________________________________________________  

  3.506,49 
PVC_200        m    Tubería PVC‐O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           

  Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=4 mm), materiales a pie de   
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la   
  perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.   
  Según medición   
  1  3.255,40  3.255,40 
   __________________________________________________  

  3.255,40 
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PVC_160        m    Tubería PVC‐O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           

  Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=4 mm), materiales a pie de   
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes  yla   
  perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.   
  Según medición   
  1  4.589,61  4.589,61 
   __________________________________________________  

  4.589,61 
P_CATOAC       ud   Anodos de proyección Catódica para tubería ac. helicos. proyecto   

  Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado   
  y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos para toda la conducción de acero   
  helicosoldado recogida en este capítulo:   
  ‐ teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.   
  ‐ encapsulación para la soldadura cable‐tubería de cinta elastomérica.   
  ‐ caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP‐65, placa de montaje con   
  cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.   
  ‐ cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.   
  ‐ electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.   
  1  1,00 
  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 

  SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.3 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO                                         
VACO150‐16     ud   Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red        

  Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri‐   
  das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500   
  (GGG‐50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50) vul‐   
  canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,   
  Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa   
  y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de   
  acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubrimiento de pintura   
  polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri‐   
  zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada   
  en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido   
  de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre‐   
  te brida‐unión elástica, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y   
  sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada.   
  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  9  9,00 
   __________________________________________________  

  9,00 
VACO200‐16     ud   Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red        

  Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri‐   
  das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500   
  (GGG‐50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50),  vul‐   
  canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,   
  Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa   
  y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de   
  acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubrimiento de pintura   
  polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri‐   
  zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada   
  en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido   
  de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre‐   
  te brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8   
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  cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co‐   
  locada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  5  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00 
VACO250‐16     ud   Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red        

  Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri‐   
  das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500   
  (GGG‐50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50) vul‐   
  canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,   
  Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa   
  y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de   
  acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubrimiento de pintura   
  polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri‐   
  zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada   
  en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido   
  de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre‐   
  te brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8   
  cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co‐   
  locada y montada.Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  5  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00 
VACO300‐16     ud   Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red        

  Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri‐   
  das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500   
  (GGG‐50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50) vul‐   
  canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,   
  Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa   
  y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de   
  acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubrimiento de pintura   
  polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri‐   
  zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada   
  en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido   
  de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre‐   
  te brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8   
  cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co‐   
  locada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  5  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00 
VAMA400‐16     ud   Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                  

  Válvula de mariposa, de ø 400 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centra‐   
  da, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.   
  Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de poliureta‐   
  no. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máxi‐   
  mo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exte‐   
  rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equipada con   
  una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con   
  protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par   
  de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión   
  elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor   
  y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta‐   
  da. Totalmente instalada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
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  6  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00 
VAMA450‐16     ud   Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/PVCO en red                   

  Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y   
  centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli‐   
  cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.   
  Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe‐   
  sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3‐C4 (media‐alta). Desmultiplicador motori‐   
  zable mediante cinética tuerca corredera‐biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100  
  Nm y un par de salida máximo de 1.818 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma   
  ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis   
  y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2‐70. Equipada con   
  una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con   
  protección IP‐68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par   
  de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión   
  elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor   
  y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta‐   
  da. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
VAMA500‐16     ud   Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                  

  Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316   
  y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti‐   
  plicador. Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de   
  poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali‐   
  da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti‐   
  miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol‐   
  dado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi‐   
  sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete   
  brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm   
  de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca‐   
  da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
  3  3,00 
   __________________________________________________  

  3,00 
VAMA600‐16     ud   Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                  

  Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316   
  y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti‐   
  plicador. Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de   
  poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali‐   
  da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti‐   
  miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol‐   
  dado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi‐   
  sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete   
  brida‐unión elástica, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sec‐   
  ción interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. To‐   
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  talmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  3  3,00 
   __________________________________________________  

  3,00 
VAMA700‐16     ud   Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/AC, en red                    

  Válvula de mariposa de ø 700 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y   
  centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli‐   
  cador. Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de po‐   
  liuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida   
  máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento   
  exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornillería de acero inox A2‐70. Equipada   
  con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado   
  con protección IP‐68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del   
  par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete bri‐   
  da‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de   
  espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada   
  y montada. Totalmente instalada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
VAMA800‐16     ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/AC, en red                    

  Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316   
  y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti‐   
  plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de   
  poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali‐   
  da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti‐   
  miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol‐   
  dado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi‐   
  sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete   
  brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm   
  de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca‐   
  da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
  3  3,00 
 
   __________________________________________________  

  3,00 
VAMA1000‐16    ud   Válvula mariposa ø 1000 mm, 16 atm, s/AC, en red                   

  Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316   
  y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti‐   
  plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de   
  poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali‐   
  da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti‐   
  miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol‐   
  dado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi‐   
  sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete   
  brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm   
  de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca‐   
  da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
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  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
VAMA1100‐16    ud   Válvula mariposa ø 1100 mm, 16 atm, s/AC, en red                   

  Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316   
  y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti‐   
  plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de   
  poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali‐   
  da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti‐   
  miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol‐   
  dado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi‐   
  sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete   
  brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm   
  de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca‐   
  da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
  3  3,00 
   __________________________________________________  

  3,00 
VAMA1200‐16    ud   Válvula mariposa ø 1200 mm, 16 atm, s/AC, en red                   

  Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y   
  centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli‐   
  cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.   
  Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe‐   
  sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3‐C4 (media‐alta). Desmultiplicador motori‐   
  zable mediante cinética tuerca corredera‐biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100  
  Nm y un par de salida máximo de 12.690 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma   
  ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis   
  y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2‐70. Equipada con   
  una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con   
  protección IP‐68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par   
  de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión   
  elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor   
  y sección interior 0,90 x 1,30 x 1,30  m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y mon‐   
  tada. Totalmente instalada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
VAMA1500‐16    ud   Válvula mariposa DN1500 mm, 16 atm, s/AC, en red                   

  Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316   
  y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti‐   
  plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de   
  poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali‐   
  da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti‐   
  miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol‐   
  dado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi‐   
  sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete   
  brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm   
  de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca‐   
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  da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
ACT.ELECTR     ud   Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc   

  Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC o similar  y botonera local, que permite actuarlos   
  con gurpo electrógeno.        
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
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  SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.4 VENTOSAS                                                           
SG.VVAP.2.P1   ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2", paso total , en arqueta     

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil GGG   
  40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador   
  fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y   
  paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pin‐   
  tura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 100 mm pintado,   
  reducción, acoplamientosranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de   
  acero al carbono S‐275‐JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en   
  poliester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza   
  de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta  troncopiramidal de hormigón pre‐  
  fabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total‐   
  mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.   
  23  23,00 
  23  23,00 
   __________________________________________________  

  46,00 
SG.VVAP.2.P    ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2", paso total , en arqueta     

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG   
  40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador   
  gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada   
  PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de   
  10‐16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de   
  200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta    
  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79   
  m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta   
  según plano y pliego.   
  27  27,00 
   __________________________________________________  

  27,00 
SP.VVAP.2.P1.  ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2"SP, paso total , en arqueta   

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 2" SP capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur‐   
  gador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone‐   
  xión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Aca‐   
  bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 100   
  mm pintado, reducción, acoplamientosranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa   
  de chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y   
  acabado en poliester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y   
  PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa,arqueta  troncopiramidal de   
  hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x   
  largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y plie‐   
  go.   
  19  19,00 
   __________________________________________________  

  19,00 
SG VVAP.3SP    ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3"SP, paso total, en arqueta    

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur‐   
  gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa‐   
  so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura   
  epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm pintado, re‐   
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  ducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de   
  acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en po‐   
  liester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza   
  de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta  troncopiramidal de hormigón pre‐  
  fabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total‐   
  mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.   
  21  21,00 
   __________________________________________________  

  21,00 
SG VVAP.3      ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3", paso total, en arqueta      

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur‐   
  gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa‐   
  so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura   
  epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm pintado, re‐   
  ducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de   
  acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en po‐   
  liester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza   
  de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta  troncopiramidal de hormigón pre‐  
  fabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total‐   
  mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.   
  33  33,00 
   __________________________________________________  

  33,00 
SG.VVAP.4SP    ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4"SP, paso total, en arqueta    

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur‐   
  gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa‐   
  so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura   
  epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 150 mm, acopla‐   
  mientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono   
  S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti‐   
  co, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a bri‐   
  da normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de  6‐8   
  cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y   
  montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.   
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
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SG.VVAP.4      ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4", paso total, en arqueta      

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur‐   
  gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa‐   
  so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura   
  epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 150 mm, acopla‐   
  mientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono   
  S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti‐   
  co, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a bri‐   
  da normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de  6‐8   
  cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y   
  montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
SG.VVAP.6SP    ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN6"SP, paso total, en arqueta   

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris   
  GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.   
  Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi.   
  Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos   
  ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono   
  S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti‐   
  co, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a bri‐   
  da normalizada de cuerpo de la ventosa,  arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores   
  1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de   
  dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable, para protección de ele‐   
  mentos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y plie‐  
  go. 
  5  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00 
SG.VVAP.6      ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN6", paso total, en arqueta     

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris   
  GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.   
  Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi.   
  Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos   
  ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono   
  S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti‐   
  co, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a bri‐   
  da normalizada de cuerpo de la ventosa,  arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores   
  1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de   
  dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable, para protección de ele‐   
  mentos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y plie‐  
  go.   
  21  21,00 
   __________________________________________________  

  21,00 
SG.PRVVAP.8    ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN8", paso total, en arqueta     

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris   
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  GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.   
  Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi.   
  Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos   
  ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono   
  S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti‐   
  co , adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a   
  brida normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores   
  1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de   
  dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable, para protección de ele‐   
  mentos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y plie‐  
  go.   
  21  21,00 
   __________________________________________________  

  21,00 
SG.PRVVAP.8SP  ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN8"SP, paso total, en arqueta   

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris   
  GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.   
  Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi.   
  Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos   
  ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono   
  S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti‐   
  co, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a bri‐   
  da normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores   
  1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de   
  dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable, para protección de ele‐   
  mentos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y plie‐  
  go.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
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SG.VVAP.2.P5   ud   Ventosa trifuncional de flotador DN1", paso total , en arqueta     

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 1" capacidad de entrada y salida de aire de 152 l/s  en cuerpo de fundición ductil GGG 40,   
  flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador de   
  fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y   
  paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pin‐   
  tura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 100 mm pintado,   
  reducción, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de   
  acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en po‐   
  liester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza   
  de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta troncopiramidal de hormigón pre‐   
  fabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total‐   
  mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.   
  43  43,00 
   __________________________________________________  

  43,00 

  SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.5 DESAGUES RED DE RIEGO                                              
DES200         ud   Desagüe de 200 mm  para tuberias, instalado                        

  Desagüe de 200 mm  para tuberias, instalado   
  30  30,00  30,00 
   __________________________________________________  

  30,00 
DESIMPLEB      ud   Implemento de 1 metro de pozo                                      

  Implemento de pozo de registro para desagüe, de 1 m de profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, me‐   
  diante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de acceso y tapa. Incluida colocación y sella‐   
  do.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
DESRED         ud   Desagüe de red con salida a cauce natural                          

  Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de PVC rígida de 160 mm de   
  diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 10‐16   
  atm., unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con   
  arqueta de protección. Protección de la salida a cauce mediante escollera de roca incluida limpieza y   
  preparación del cauce. Incluido 6 metros de tubería de válvula a cauce. Rotulado de la numeración   
  en la arqueta según pliego.   
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00 
POZ3M          ud   Pozo de salida mediante arquetas apilables, 3 m profundidad        

  Pozo de registro, de 3 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, sella‐   
  das entre sí, con pates de acceso. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
POZ2M          ud   Pozo de salida mediante arquetas apilables, 2 m profundidad        

  Pozo de registro, de 2 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, junta   
  de sellado entre pozos de polibreal, con pates de acceso, incluida pieza especial de calderería de   
  unión de la tubería de PVC con el pozo. El pozo de conexión con la tubería de PVC deberá llevar   
  un agujero de las dimensiones necesarias de la tubería de PVC a conectar. Rotulado de la numera‐   
  ción en la arqueta según pliego.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
POZ1M          ud   Pozo de salida mediante arquetas apilables, 1 m profundidad        

  Pozo de registro, de 1 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, junta   
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  de sellado entre pozos de polibreal, con pates de acceso, incluida pieza especial de calderería de   
  unión de la tubería de PVC con el pozo. El pozo de conexión con la tubería de PVC deberá llevar   
  un agujero de las dimensiones necesarias de la tubería de PVC a conectar. Rotulado de la numera‐   
  ción en la arqueta según pliego.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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  SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.6 AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS                                      
  APARTADO 10CRPSG10.6.1 CRUCES CARRETERAS                                                  
CRUCE‐CA       ud   Cruce de carretera Diputación a cielo abierto con desvio provisi   

  Unidad de cruce de carretera a cielo abierto, incluye corte de aglomerado, demolición y transporte de   
  residuos a vertedero, canón de gestión de residuos, excavación de zanja con agotamiento, rasanteo   
  laser,colocación de camisas, relleno de hormigón HM‐20,  hormigonado de protección, y acabado   
  con aglomerado en caliente tipo AC 16 surf D de los ultimos 5 cm. Cumpliendo con condicionado del   
  titular de la infraestructura. Señalización de desvío provisional y todos los medios auxiliares necesa‐   
  rios. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, des‐   
  vio de agua, colocación de vaina, y tubería de presión con centradores.    
  TG   
  ø200  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
TOPO.700       m    Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 700 mm          
  TG‐7   
  PK 1505  1  20,00  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00 
TOPO.500       m    Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 500 mm          

  Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 500 mm   
  TG   
  PK 12435  1  20,00  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00 
TOPO.1000      m    Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 1000 mm         
  TG   
  PK 9538  1  40,00  40,00 
   __________________________________________________  

  40,00 
TOPO.200       m    Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 200 mm          

  Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 200 mm   
  TG‐10   
  PK 650  1  20,00  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00 

  APARTADO 10CRPSG10.6.2 CRUCES CAMINOS Y DESAGÜES                                          
PCAM.PE200     ud   Paso de camino para hidrante tuberia PE100 ø 200 mm                

  Paso de camino y desagüe para hidrante mediante tuberia PE100 ø 200 mm PN 10, de longitud va‐   
  riable entre 14 y 16 metros. Incluye tubería, los accesorios electrosoldables necesarios para su co‐   
  nexión, bridas, piezas especiales, relleno de gravilla hasta 30 cm por encima de la tubería y Losa    
  bajo desagüe de hormigón armado prefabricada de 2 m x 1 m de planta y canto de 15 cm armado   
  con doble parrilla de ø 8 por 15x15 y argollas para su transporte. Incluidas piezas especiales. Total‐   
  mente montado y probado.   
  TG   
  PK 3187,38  1  1,00 
  PK 3549,13  1  1,00 
  PK 3754,59  1  1,00 
  PK 4034  1  1,00 
  PK 4288,40  1  1,00 
  PK 6746,63  1  1,00 
  PK 7018,23  1  1,00 
  PK 7259,4  1  1,00 
  PK 7471,07  1  1,00 
  PK 7686,99  1  1,00 
  PK 7862,34  1  1,00 
  PK 8064,12  1  1,00 
  PK 8237,07  1  1,00 
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  PK 8367,07  1  1,00 
  PK 8576,08  1  1,00 
  PK 8764,57  1  1,00 
  PK 9099,95  1  1,00 
  PK 9290,48  1  1,00 
  PK 10267,28 ø250  1  1,00 
  PK 10714,61  1  1,00 
  PK 12964,51  1  1,00 
  PK 14407,47  1  1,00 
  PK 14694,84  1  1,00 
  PK 14930,36  1  1,00 
  TG‐1   
  PK 1878,24  1  1,00 
  TG‐3   
  PK 87,86  1  1,00 
  PK 275,78  1  1,00 
  PK 395,05  1  1,00 
  PK 597,44  1  1,00 
  PK 785,97  1  1,00 
  PK 961,03  1  1,00 
  PK 1131,83  1  1,00 
  PK 1375,32  1  1,00 
  PK 1633,76  1  1,00 
  PK 1863,94  1  1,00 
  PK 2086,39  1  1,00 
  PK 3260,54  1  1,00 
  PK 3934,28  1  1,00 
  PK 4167,41   
  TG‐3‐1   
  PK 45  1  1,00 
  TG‐3‐4   
  PK 358,72  1  1,00 
  PK 743,97  1  1,00 
  PK 1060,20  1  1,00 
  PK 1344,43  1  1,00 
  PK 1423,77  1  1,00 
  TG‐3‐6   
  PK 182,5  1  1,00 
  PK 505,76  1  1,00 
  PK 660,79  1  1,00 
  TG‐4   
  PK 657,78  1  1,00 
  PK 787,47  1  1,00 
  PK 871,84  1  1,00 
  PK 1047,10  1  1,00 
  PK 1248,37  1  1,00 
  PK 1397,99  1  1,00 
  PK 1533,60  1  1,00 
  PK 1735,46  1  1,00 
  TG‐5   
  PK 1457,06  1  1,00 
  PK 1590,05  1  1,00 
  TG‐6   
  PK 755,93  1  1,00 
  PK 879  1  1,00 
  PK 991,49  1  1,00 
  PK 1182,00  1  1,00 
  PK 1384,84  1  1,00 
  PK 2389,37  1  1,00 
  PK 2602,62  1  1,00 
  TG‐6‐1   
  PK 94,77  1  1,00 
  PK 395,15  1  1,00 
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  TG‐7   
  PK 113,10  1  1,00 
  PK 365,08  1  1,00 
  PK 592,79  1  1,00 
  PK 780  1  1,00 
  PK 960,06  1  1,00 
  PK 1240,20  1  1,00 
  PK 1316,99  1  1,00 
  TG‐7‐3   
  PK 176,71  1  1,00 
  PK 327,54  1  1,00 
  TG‐7‐7   
  PK 87,29 ø250  1  1,00 
  TG‐8   
  PK 68  1  1,00  77,00 
   __________________________________________________  

  77,00 
PASOCD.400     m    Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefa   
  TGø1600PK888  1  16,00  16,00 
  TGø1600PK1232  1  16,00  16,00 
  TGø1600PK1938  1  16,00  16,00 
  TGøTGPK4985  1  16,00  16,00 
  TGø1100PK6070  1  16,00  16,00 
  TGø1100PK6584  1  16,00  16,00 
  TGø1000PK7948  1  16,00  16,00 
  TGø1000PK8158,09  1  16,00  16,00 
  TGø1000PK9040,00  1  16,00  16,00 
  TGø1000PK9490  1  16,00  16,00 
  TGø1000PK9945  1  16,00  16,00 
  TGø900PK10245  1  16,00  16,00 
  TGø900PK10730  1  16,00  16,00 
  TGø900PK11778  1  16,00  16,00 
  TGø450PK12730  1  16,00  16,00 
  TGø400PK13783  1  16,00  16,00 
  TG‐1ø400PK448,75  1  16,00  16,00 
  TG‐1ø160PK2415  1  16,00  16,00 
  TG‐10ø200PK15  1  16,00  16,00 
  TG‐10ø200PK45  1  16,00  16,00 
  TG‐12ø200PK10  1  16,00  16,00 
  TG‐15ø250PK10  1  16,00  16,00 
  TG‐16ø400PK290  1  16,00  16,00 
  TG‐2ø160PK5  1  16,00  16,00 
  TG‐2ø160PK73  1  16,00  16,00 
  TG‐3ø400PK2758,75  1  16,00  16,00 
  TG‐3ø315PK3675  1  16,00  16,00 
  TG‐3‐2ø200PK8  1  16,00  16,00 
  TG‐3‐4ø400PK9  1  16,00  16,00 
  TG‐3‐6ø400PK15  1  16,00  16,00 
  TG‐4ø500PK15  1  16,00  16,00 
  TG‐4ø315PK1478,87  1  16,00  16,00 
  TG‐4‐1ø315PK22  1  16,00  16,00 
  TG‐5ø400PK655  1  16,00  16,00 
  TG‐5ø400PK695  1  16,00  16,00 
  TG‐6ø500PK568  1  16,00  16,00 
  TG‐6ø400PK1508  1  16,00  16,00 
  TG‐6ø400PK1592  1  16,00  16,00 
  TG‐6ø315PK3290  1  16,00  16,00 
  TG‐6‐1ø315PK10  1  16,00  16,00 
  TG‐6‐1ø200PK670  1  16,00  16,00 
  TG‐7ø800PK12  1  16,00  16,00 
  TG‐7ø700PK2135  1  16,00  16,00 
  TG‐7ø500PK2237  1  16,00  16,00 
  TG‐7ø500PK3065  1  16,00  16,00 
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  TG‐7ø315PK3612  1  16,00  16,00 
  TG‐7ø250PK3932  1  16,00  16,00 
  TG‐7ø250PK5125  1  16,00  16,00 
  TG‐7‐1ø160PK678  1  16,00  16,00 
  TG‐7‐2ø400PK326  1  16,00  16,00 
  TG‐7‐3ø400PK10  1  16,00  16,00 
  TG‐7‐3ø160PK1250,84  1  16,00  16,00 
  TG‐7‐5ø160PK267,07  1  16,00  16,00 
  TG‐7‐7ø315PK10  1  16,00  16,00 
  TG‐7‐7ø110PK20  1  16,00  16,00 
  TG‐9ø160PK10  1  16,00  16,00 
 
  896,00 
   __________________________________________________  

  896,00 

  APARTADO 10CRPSG10.6.3 CRUCES CANAL                                                       
RE.CN          ud   Cruce con reposición de canal                                      

  Unidad de cruce de canal a cielo abierto. Incluye corte de paño de canal, demolición y transporte de   
  residuos a vertedero, canón de gestión de residuos, excavación de zanja con agotamiento, rasanteo   
  de cama con gravilla,colocación de camisa, relleno de gravilla hasta base de canal, restitución de   
  dren original,  hormigonado del paño del canal, y sellado de juntas. Cumpliendo con condicionado   
  que establezca el organo de cuenca.  Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente re‐   
  matado y cerrado. Incluyendo, desvio de agua, colocación de tubería de presión con centradores.    
  TG   
  PK 1124,16 ø1600  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 

  APARTADO 10CRPSG10.6.4 CRUCES ARROYOS                                                     
CRUCE.AR       ud   Cruce arroyo tubería                                               

  Unidad de cruce de arroyo de la Confederación Hidrografica del Duero con tubería a cielo abierto. In‐   
  cluye separación de terreno del fondo del cauce y su posterior reposición, excavación de zanja con   
  agotamiento, rasanteo de cama con gravilla,colocación de camisas, relleno de gravilla ,  relleno y   
  compactado hasta el fondo del cauce original, y acabado con material original. Cumpliendo con con‐   
  dicionado del permiso de Confederación Hidrografica del Duero. Incluida maquinaria, mano de obra y   
  achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, desvio de agua y colocación de tubería de pre‐   
  sión con centradores.    
  15  15,00 
   __________________________________________________  

  15,00 

  APARTADO 10CRPSG10.6.5 CRUCES ACEQUIAS                                                    
RE.AC          ud   Cruce con reposición de acequias                                   

  Reposición de tramo de acequia  de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de   
  acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposición de la acequia nueva con una distancia de   
  planta de 50 km.   
  52  52,00 
   __________________________________________________  

  52,00 
RE.SF          ud   Cruce con reposición de sifón                                      

  Reposición de sifones por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de sifones a vertedero, des‐   
  carga en vertedero, y reposición de los sifones nuevos mediante tuberia de PVC corrugado DN 800   
  mm.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
01.05.02       ud   Reposición de pozo de hormigón riego                               
  20  20,00 
   __________________________________________________  
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  20,00 
REP.ARQLAD     ud   Reposición arqueta ladrillo                                        
  20  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00 
PRTII04038     m³   Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito           

  Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cual‐   
  quiera que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a  
  vertedero.   
  1100  1.100,00 
   __________________________________________________  

  1.100,00 

  APARTADO 10CRPSG10.6.6 OTRAS REPOSICIONES                                                 
REP.ARQLAD     ud   Reposición arqueta ladrillo                                        
  20  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00 
RETYREPVALLA  m    Retirada y reposición valla metálica                               
  50  50,00 
   __________________________________________________  

  50,00 

  APARTADO 10CRPSG10.6.7 REPARACIÓN CAMINOS                                                 
TII04021       m    Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco          

  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 el talud   
  exterior y 3:2 el interior y una profundidad mínima de 50 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva‐   
  mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura má‐   
  xima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.   
  1  1.500,00  1.500,00 
   __________________________________________________  

  1.500,00 
TII06008       m³   Material granular zahorra natural 2" sin canon extracción          

  Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulgadas, obtenido de zahorras   
  naturales, mediante cribado. (No incluye remoción terreno transito, ni canon de extracción).  
  1  1.500,00  5,00  0,40  3.000,00 
   __________________________________________________  

  3.000,00 
TII00CC        m³   Canon de cantera                                                   
  3000  3.000,00 
   __________________________________________________  

  3.000,00 
TI0229bg       m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km       

  Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación   
  de tonelaje, a una distancia de 16 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem‐   
  pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.   
  3000  3.000,00 
   __________________________________________________  

  3.000,00 
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  SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.7 HIDRANTES                                                          
HIDRA6         ud   Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador               

  Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma   
  formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado según    
  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN   
  6" de extracción de malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm, contador ranurado con   
  emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvula ranurada de control hidráulico con   
  funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de salida de hidrante   
  con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embridad de accionamiento por volan‐   
  te y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida   
  galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones   
  interiores 1980x 1000 x 750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de acero al   
  carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R‐150,   
  dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante   
  y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según plie‐   
  go. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti‐hierba, sin incluir excavación, terra‐   
  plén ni extendido de tierras.   
  6"  166  166,00 
   __________________________________________________  

  166,00 
HIDRA4         ud   Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador               

  Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma   
  formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero   
  galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro   
  ranurado en Y DN 4" de extracción de malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm,  conta‐   
  dor ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologado clase B, valvula ranurada de control   
  hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de sa‐   
  lida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embridada de acciona‐   
  miento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adap‐   
  tadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada   
  de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de   
  chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas   
  en círculo R‐150, dimensiones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras,   
  un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numeración del hidrante en la   
  arqueta según pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti‐hierba, sin incluir   
  excavación, terraplén ni extendido de tierras.   
  4"  1  78,00  78,00  78,00 
   __________________________________________________  

  78,00 
HIDRA3.PF      ud   Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Valvula y contador               

  Hidrante DN 3"  de entrada y 1 salida frontal de 3" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma   
  formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero   
  galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con volante y re‐   
  ductor manual, filtro en Y DN 3" de extracción de malla filtrante superior con manguito de media pul‐   
  gada soldado,  contador con emisor de pulsos eléctrico DN 3" homologado clase B, valvula de con‐   
  trol hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de   
  entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada soldados,carrete de salida de hidrante  
  con  un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados, válvula de compuerta de accionamiento por volante   
  y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida gal‐   
  vanizados. Incluidos detector de intrusión, detector de posición de la válvula, detector de flujo, sole‐   
  noide, presostato, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopira‐  
  midal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700 con tapa de chapa de acero al carbo‐   
  no S‐275‐JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R‐150, dimen‐   
  siones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo,   
  bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso pintado de la numeración del   
  hidrante en la arqueta según pliego y sellado con mortero del carrete de salida. Colocado y montado   
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  en obra sobre árido 6/12 y lámina anti‐hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
  3"  1  13,00  13,00  13,00 
   __________________________________________________  

  13,00 
HID8.V         ud   Hidr. ent 8" 1 salida frontal 8". Valvula y contador               

  Hidrante DN 8" final de linea con entrada de 8" compuesto de carrete ranurado en acero galvanizado   
  de longitud variable a partir de pieza especial de red, incluyendo codos de radio corto ranurados, ca‐   
  rrete ranurado con doble salida roscada de 1" para pugador y presostato,con llave de esfera y purga‐   
  dor de 1" rosca, válvula de mariposa mando accionado por palanca, filtro en Y DN 8", contador con   
  emisor de pulsos eléctrico homologado clase B, carrete ranurado con placa calibrada, válvula de   
  control hidráulico con funciones de control automático, incorporado soleoide tipo LACTH, la conexión   
  del solenoide y del contador, se hará a través de un cable de sección  0,25 y de 1,5 metros de longi‐   
  tud terminado en un conector macho M12 roscado de 4 o 5 polos, válvula de tres vias, indicador de   
  posición, con limitador de caudal y regulador de presión,  carrete ranurado con doble salida roscada   
  de hembra en 1" para alimentación de regleta de control de solenoides de la red terciaria,válvulas de   
  mariposa mando accionado por palanca DN 8" y carrete ranurado con finalización en rotula TIPO   
  RAESA. Acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados TIPO VICTAULIC,  
  soporte del hidrante mediante barra de acero galvanizado en caliente anclada a ambos lados de la ar‐   
  queta. Todos los carretes de acero sin soldadura longitudinal para ranurar según UNE‐EN 10025   
  S‐235‐JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello dentro de arqueta de hormi‐   
  gón prefabricada de dimensiones interiores 1,25 x 2,50 x 1,00 m con tapa de hormigón desplazable o   
  metálica carbono manganeso S275JR de color verde, cierre por candado . Colocado y montado en   
  obra,  sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Incluida la rotulación de los mismos   
  con su numeración correspondiente el sellado de todas las salidas.   
  8"  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
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  CAPÍTULO 11.CRP SG 11 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO                                     
  SUBCAPÍTULO 11.CRP SG11.1 TERMINALES REMOTOS                                                 
TERMI‐ESC      ud   Terminal remoto GSM/GPRS escucha continua                          

  Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electroválvulas, 3 se‐  
  ñales analogicas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos, elementos de control,   
  eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, comunicación GSM / GPRS con escucha   
  continua, montada en una caja de protección IP‐67. Batería 6V o 12V adaptada para funcionamiento   
  con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el funcionamiento de remotas   
  con escucha continua. Placa solar de potencia mínima 5 W adaptada para autonomía en el funciona‐   
  miento de remotas con escucha continua, comunicación de estado y regulador de carga. Incluida ins‐   
  talación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y verificado.    
  Hidrantes  258  258,00  258,00 
   __________________________________________________  

  258,00 
TR.RAD         ud   Terminal remoto Radio                                              

  Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione  
  programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de   
  energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio, montada en una caja de protección IP‐67   
  y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería 6V o 12V adap‐   
  tada para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el   
  funcionamiento de remotas según pliego, placa solar de potencia mínima 1 W y regulador de carga.   
  Incluida instalación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y verifica‐   
  da.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
TR.GPRS‐RAD    ud   Terminal remoto GSM/GPRS‐Radio                                     

  Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione  
  programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de   
  energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio con otros terminales remotos y vía GSM   
  / GPRS con el centro de gestión, montada en una caja de protección IP‐67 y que cumpla con todos   
  los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería 6V o 12V adaptada para funcionamiento   
  con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el funcionamiento de remotas   
  según pliego, placa solar de potencia mínima 1 W y regulador de carga. Incluida instalación en ar‐   
  queta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y verificado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
POSTE2         ud   POSTE 2 metros sobre arqueta DN 32 mm                              

  Se trata de un mástil de acero galvanizado con una sección circular de 32 mm (1”¼) de diámetro y   
  una longitud tal que sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta. Se instalará verticalmente, al   
  mismo lado que la remota, en la tapa de hormigón armado que cierra la arqueta por su parte superior,  
  atravesando aquella por un orificio de unos 35 mm practicado a tal efecto (determinados modelos de   
  arqueta ya vienen con el rebaje) y a la que se fijará por medio de un par de tuercas con sus respecti‐   
  vas arandelas. En el extremo superior del mástil se enroscará un tubo de PVC de 30 cm de longi‐   
  tud, en el que quedará oculta la antena, cuya base magnética se apoyará sobre el cierre superior del   
  mástil de acero. En este cierre superior del mástil se practicará un orificio por el que se introducirá el   
  cable de la antena, que bajará a lo largo del mástil hasta el interior de la arqueta. Incluida instalación.   
  Hidrantes  258  258,00  258,00 
   __________________________________________________  

  258,00 



 

 MEDICIONES 

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

175 

P.EST.MET      ud   Estación Meteorológica en Estación de Bombeo                       

  Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación a corriente   
  electrica y con Trípode asi como posibilidad de comunicación via internet. Debera tener las siguientes   
  características:   
          * Consola‐display‐receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum   
          * Sensor de temperatura y humedad exterior   
          * Anemómetro de cazoletas con veleta   
          * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución   
          * Cálculo de evapotranspiración   
          * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola   
          * Data‐logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.   
          * Software de tratamiento de datos.   
          * Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.   
     
  Incluido software de gestión, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y comunicando con   
  base datos programa de gestión.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EST‐CUBER      ud   Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio                                  

  Estudio de cobertura consistirá en lectura de la cobertura de todos los hidrantes de la red con idéntico  
  modem GPRS/GSM o Radio al que se pretende instalar para asegura la comunicación de la remota   
  previo a la instalación.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 

  SUBCAPÍTULO 11.CRP SG11.2 ELEMENTOS DE CONTROL                                               
TERMI‐ESC‐R    ud   Repuesto de terminal remoto GSM/GPRS escucha continua              

  Repuesto de terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electrovál‐   
  vulas, 3 señales analogicas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos, elementos   
  de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, comunicación GSM / GPRS   
  con escucha continua, montada en una caja de protección IP‐67. Batería 6V o 12V adaptada para   
  funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el funciona‐   
  miento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia mínima 5 W adaptada para autono‐   
  mía en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunicación de estado y regulador de   
  carga.    
  Para Hidrantes  1  10,00  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 
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TESOLLACH‐R   ud   Repuesto de solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica              

  Repuesto de solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Debe ser del ti‐   
  po solenoide latch de manera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro  
  sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere de una   
  válvula manual asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contacto directo   
  con el fluido del interior de la válvula) con la vía que está en contacto con la atmósfera, se producirá   
  la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la vía común con la vía   
  restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica.   
     
  Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:   
  ∙       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.   
  ∙       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido   
  por una membrana que lo aísla del agua).   
  ∙       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sistema.   
  ∙       Alimentación 12 VDC   
  ∙       Accionamiento a 2 hilos   
  ∙       Consumo máximo 30 W   
  ∙       Conexión a proceso 1/8” G   
  ∙       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm   
  ∙       Rango de presiones mínimas: 0 ‐ 10 Bares   
  ∙       Grado de protección IP65 ó superior   
  ∙       Temperatura de fluido ‐10...90 ºC   
  ∙       Temperatura ambiente ‐20....50 ºC   
     
  El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho   
  roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longi‐   
  tud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No   
  se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.    
  Para Hidrantes  1  10,00  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 
TESDTAPRT‐R    ud   Repuesto de sensor detector de apertura                            

  Repuesto de sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la aper‐   
  tura/cierre de la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de   
  carrera., cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de ca‐   
  rrera, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de   
  movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de   
  actuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el   
  émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta   
  el cierre de la válvula.   
  Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota   
  de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.   
  El sensor ha de presentar las siguientes características:   
  ∙       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo   
  ∙       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947‐5‐1.   
  ∙       Tensión máxima 24 VDC.   
  ∙       Grado de protección IP‐65 o superior.   
  ∙       Resistencia a temperaturas entre ‐20 ºC y 70 ºC.   
  ∙       Inmunidad a los parásitos electrónicos.   
  ∙       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.   
  ∙       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.   
  Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi‐   
  nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.   
     
  La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable   
  terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y   
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  2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el    
  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
  El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la válvu‐   
  la hidráulica de 3 mm o inferior.   
  Para Hidrantes  1  10,00  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 
TESDHUM‐R      ud   Repuesto de sonda de humedad                                       

  Repuesto de detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA   
  El encapsulado tendrá un grado de protección IP‐67 o superior.   
  Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para registrar   
  una lectura no exceda de 15 segundos.   
  Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material   
  que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una má‐   
  xima temperatura ambiente de 60 ºC .   
  El cable de conexión al detector de humedad dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 po‐   
  los, tendrá una sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,   
  una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técni‐   
  cas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
  Para Hidrantes  1  10,00  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 
TEINTR‐R       ud   Repuesto de detector de intrusión                                  

  Repuesto de sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.   
  Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fija‐   
  do sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.   
     
  El sensor ha de presentar las siguientes características:   
  ∙       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo   
  ∙       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947‐5‐1.   
  ∙       Tensión máxima 24 VDC.   
  ∙       Grado de protección IP‐65 o superior.   
  ∙       Resistencia a temperaturas entre ‐20 ºC y 70 ºC.   
  ∙       Inmunidad a los parásitos electrónicos.   
  ∙       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.   
  ∙       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.   
  Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi‐   
  nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.   
     
  La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable   
  terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y   
  2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el    
  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
  El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la arqueta   
  de 3 mm o inferior.   
  Para Hidrantes  1  10,00  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 
SONDA.P2‐R     ud   Repuesto de sistema medida presion red, sonda hidrostática 0‐16    

  Repuesto de sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la presión   
  que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener   
  una precisión de por lo menos el 1%.   
  Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP‐67. La caja y materiales en contacto   
  con el medio serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “   
  G.   
  Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento serán 40   
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  ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.   
  El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, sien‐   
  do ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los   
  hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.   
  La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca, con   
  un grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado   
  en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un   
  grado de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo ca‐   
  so, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del pliego de prescripcio‐   
  nes técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.    
  El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra corto‐   
  circuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el em‐   
  plazamiento de la obra.   
  Para Hidrantes  1  10,00  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00 
SONDA.P2       ud   Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0‐16 bar            

  Sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la presión que hay en la   
  red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión   
  de por lo menos el 1%.   
  Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP‐67. La caja y materiales en contacto   
  con el medio serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “   
  G.   
  Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento serán 40   
  ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.   
  El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, sien‐   
  do ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los   
  hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.   
  La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca, con   
  un grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado   
  en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un   
  grado de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo ca‐   
  so, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del pliego de prescripcio‐   
  nes técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.    
  El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra corto‐   
  circuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el em‐   
  plazamiento de la obra.   
  El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante y deberá instalarse   
  sobre un filtro de toma autolimpiante. Instalado, conexionado y verificado. Incluido ampliación de tar‐  
  jeta mediante 1 entrada analógica, 4‐20 mA y p.p. de configuración del nodo de riego y del Centro de   
  Control para visualización, registro y configuración de alarmas.    
  Hidrantes  258  258,00  258,00 
   __________________________________________________  

  258,00 
TESOLLACH      ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica                          

  Solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Deben ser del tipo solenoide   
  latch de manera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro sentido del   
  solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere de una válvula ma‐   
  nual asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contacto directo con el fluido   
  del interior de la válvula) con la vía que está en contacto con la atmósfera, se producirá la apertura   
  de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la vía común con la vía restante, la   
  cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica.    
  Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:   
  ∙       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.   
  ∙       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido   
  por una membrana que lo aísla del agua).   
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  ∙       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sistema.   
  ∙       Alimentación 12 VDC   
  ∙       Accionamiento a 2 hilos   
  ∙       Consumo máximo 30 W   
  ∙       Conexión a proceso 1/8” G   
  ∙       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm   
  ∙       Rango de presiones mínimas: 0 ‐ 10 Bares   
  ∙       Grado de protección IP65 ó superior   
  ∙       Temperatura de fluido ‐10...90 ºC   
  ∙       Temperatura ambiente ‐20....50 ºC   
     
  El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho   
  roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longi‐   
  tud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No   
  se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexionado y verificado.   
  Hidrantes  258  258,00  258,00 
   __________________________________________________  

  258,00 
TESDTAPRT      ud   Sensor detector de apertura válvula hidráulica                     

  Sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertura/cierre de   
  la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera,   
  cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carrera, con‐   
  tacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de movi‐   
  miento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de actuar   
  la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo   
  comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta el cierre   
  de la válvula.   
  Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota   
  de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.   
  El sensor ha de presentar las siguientes características:   
  ∙       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo   
  ∙       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947‐5‐1.   
  ∙       Tensión máxima 24 VDC.   
  ∙       Grado de protección IP‐65 o superior.   
  ∙       Resistencia a temperaturas entre ‐20 ºC y 70 ºC.   
  ∙       Inmunidad a los parásitos electrónicos.   
  ∙       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.   
  ∙       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.   
  Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi‐   
  nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.   
     
  La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable   
  terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y   
  2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el    
  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
  El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la válvu‐   
  la hidráulica de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.   
  Hidrantes  258  258,00  258,00 
   __________________________________________________  

  258,00 
TESDHUM        ud   Sonda de humedad                                                   

  Detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA   
  El encapsulado tendrá un grado de protección IP‐67 o superior.   
  Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para registrar   
  una lectura no exceda de 15 segundos.   
  Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material   
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  que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una má‐   
  xima temperatura ambiente de 60 ºC .   
  El cable de conexión al detector de flujo dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 polos,   
  tendrá una sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una   
  longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas.   
  No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexionado y verificado.   
  Hidrantes  516  516,00  516,00 
   __________________________________________________  

  516,00 
TEINTR         ud   Detector de intrusión                                              

  Sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.   
  Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fija‐   
  do sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.   
     
  El sensor ha de presentar las siguientes características:   
  ∙       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo   
  ∙       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947‐5‐1.   
  ∙       Tensión máxima 24 VDC.   
  ∙       Grado de protección IP‐65 o superior.   
  ∙       Resistencia a temperaturas entre ‐20 ºC y 70 ºC.   
  ∙       Inmunidad a los parásitos electrónicos.   
  ∙       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.   
  ∙       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.   
  Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi‐   
  nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.   
     
  La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable   
  terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y   
  2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el    
  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
  El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la arqueta   
  de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.   
  Hidrantes  258  258,00  258,00 
   __________________________________________________  

  258,00 
PLUVIOMETR.P2 ud   Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0‐16 bar            

  Pluviómetro compacto de 0,2 mm con cuchara simple de vaciado automático. Un imán mantiene la   
  cuchara en posición de equilibrio, de modo que tras el vaciado la cuchara vuelve inmediatamente a   
  la posición inicial. El pluviómetro de 0,2 mm está hecho de POM (polioximetileno), material resisten‐   
  te a los rayos UV, el agua y las heladas. Instalado, conexionado y verificado. Incluido ampliación   
  de tarjeta mediante 1 entrada analógica, 4‐20 mA y p.p. de configuración del nodo de riego y del   
  Centro de Control para visualización, registro y configuración de alarmas.    
  Hidrantes  258  258,00  258,00 
   __________________________________________________  

  258,00 
PLUVIOMETRO.S ud   Pluviometro + dataloger, instalado                                 

  Pluviometro + dataloger con conexionado de entradas analogicas, instalado   
  Pluviometro  193  193,00  193,00 
   __________________________________________________  

  193,00 
TESSONNITR     ud   Sonda de nitratos                                                  
  516  516,00 
   __________________________________________________  

  516,00 
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  SUBCAPÍTULO 11.CRP SG11.3 SERVIDOR Y EQUIPOS CLIENTE                                         
  APARTADO 11.CRPSG11.11 EQUIPOS SERVIDOR                                                   
P.GESTIÓN.TI   ud   Programa de Gestión de Tabla de Intercambio                        

     
  Programa de Gestión de Tabla de Intercambio corrección de errores y desarollo de herramientas es‐   
  pecificas para la zona modernizada.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
P.SER.RACK     ud   Servidor de alto rendimiento 32 Gb de RAM en formato rack          

  Servidor de Procesador y caché: 1xIntel 8‐Core Xeon Silver 4208 8 x 2,1 GHz 11 Mb Ampliable a   
  2 procesadores    
  Memoria: 32GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM Dispone de 24 bancos (12 por processador). Alma‐   
  cenamiento: Controladora HP Smart Array P408i‐a 2GB Dispone de 8 bahias de 2,5”. No incluye   
  unidades de disco.    
  Comunicaciones: HP 331i 4 x Gigabit Ethernet    
  Gráficos: Integrated Matrox G200eH2 video standard    
  Alimentación: Fuente de alimentación 500 W    
  Formato: Rack 1U    
  Garantía y servicios: 3‐Year Parts, 3‐Year Labor, 3‐Year Onsite support with next business day res‐   
  ponse.   
     
  Deberá estar basado en una arquitectura estándar tipo servidor  cliente.   
  El sistema operativo del servidor será tipo Windows Server compatible con el software de gestión y   
  las aplicaciones de almacenamiento de datos del sistema y deberá entregarse con su correspondien‐   
  te licencia.   
  La arquitectura del servidor deberá tener características adecuadas para alojar y gestionar la base de   
  datos , atenderá todas las peticiones solicitadas por los clientes y ejecutará tareas programadas. Ten‐   
  drá dispositivos que realizarán copias de seguridad automáticas de la base de datos. Además será   
  capaz de desempeñar la función de servidor WEB y podrá alojar la página WEB de la comunidad de   
  regantes donde los usuarios podrán hacer consultas de sus parcelas. Y virtualizaciones web tipo   
  VNware para frontales y servidores.   
  Las especificaciones técnicas del servidor serán propuestas y tendrán que ser aprobadas por el di‐   
  rector de obra o promotor.   
  El servidor se instalará en la .   
  El servidor deberá disponer de los siguientes software:   
  ∙               Programa de gestión avanzada del riego   
  ∙               Tabla de intercambio universal   
  ∙               Frontal o frontales de comunicaciones   
                  Virtualización de maquinas   
                  Copias de seguridad de maquinas virtuales   
     
      
  Incluida garantía minima de dos años.Totalmente montado probado y verificado.  
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
FLASK          ud   Almacenamiento flash híbrido                                       

  Almacenamiento flash hibrido de las siguientes carracteristicas   
     
  Unidades: 5 a 150    
  Protocolos: iSCSI, Fibre Channel, NFS, SMB 3.0 (CIFS)    
  Chasis: 2.5" SAS/Flash (2U), 25 drives    
  Procesador: 2 x Intel Xeon E5‐2603, 6‐Core, 1.6 GHz    
  Memoria: 48 Gb    
  Conectividad: 4 Puertos de 10 GBaseT + 4 Puertos CNA    
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  Expansión: 4 puertos SAS de 12 Gb/s de 4 canales   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
P.SW.RACK      ud   Switch en formato rack web gigabit 24 puertos                      

  Switch en formato rack web gigabit 24 puertos Incluida garantía minima de dos años.Totalmente pro‐   
  bado y verificado. Incluido Patch panel de 16 tomas.   
     
  Tipo: Conmutador ‐ 24 puertos ‐ Gestionado ‐ apilable    
  Formato: Montaje en rack 1U    
  Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+    
  Memoria: RAM 1 GB, FLASH 1 GB    
  Rendimiento: Banda ancha de fibra de interconexión:128 Gbps Velocidad de reenvío:96 Mpps    
  Características: Conmutación Layer 2,conmutador MDI/MDI‐X,negociación automática,copia de   
  puertos,filtrado de direcciones IP,soporte de Access Control List (ACL),Quality of Service (QoS),flu‐   
  jo de aire de delante a atrás,con LLDP,Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),Management Infor‐   
  mation Base (MIB),imágenes de firmware dobles,ventiladores redundantes,Compatible con MAC y   
  ACL basado en IP,Compatible con ACL con temporizador    
  Garantía: Garantía limitada ‐ piezas ‐ de por vida   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
NAS            ud   NAS                                                                

  Tipo de dispositivo Servidor NAS RACK 1U    
  Conectividad para Host 2 x Gigabit Ethernet + 10GbE SFP+    
  Discos Admitidos SATA 2,5” Y 3,5”    
  Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 43,9 cm x 29.1 cm x 4.4 cm    
  Procesador AL‐314, 4‐core, 1.7GHz    
  Memoria 2GB DDR3 RAM    
  Controlador de almacenamiento RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD    
  Disco duro 4 bahías   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
P.SAI4000      ud   Sistema de alimentación ininterrumpida                             

  Sistema de alimentación ininterrumpida para rack de 19 " Incluida garantía minima de dos años.Total‐   
  mente probado y verificado.   
     
  Formato: Rack 2U    
  Tecnología: Sistema online doble conversión con PFC    
  Capacidad: 4000 VA / 2700 W    
  Entradas / Salidas: 1 toma IEC C20 (16 A) 8 tomas IEC C13 (10 A) 1 tomas IEC C19 (16 A)    
  Autonomía: 9 minutos al 50%, 5 minutos al 70 %    
  Autonomía con 1 EBM: 39 minutos al 50%, 25 minutos al 70 %    
  Conectividad: 1 puerto USB + 1 RS232    
  Garantía: 2 años sobre la electrónica, 2 años sobre las baterías   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
FIREWALL       ud   FIREWALL                                                           

  CPU: ARM v7 Cortex‐A9 @ 1.6 GHz with NEON SIMD and FPU    
  Memoria: 2GB DDR4 Non ECC    
  Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)    
  Almacenamiento: 8GB eMMC Flash on board    
  Interfaces: 2x 1GbE    
  Conectividad USB: 1 x 3.0    
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  Máximas conexiones: 1.8 Million    
  Garantía: 24 meses   
     
  Totalmente probado y verificado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
P.AM 600X800   ud   Armario mural rack 37 U de 600 x 800                               

  Armario mural rack 37 U de 600 x 800  Incluida garantía minima de dos años.Totalmente montado.   
     
  Techo con unidad de ventilación compuesta por 4 ventiladores    
  Estructura exterior e interior fabricada en acero de gran resistencia    
  4 perfiles interiores en acero de 2 mm de espesor y desplazables en profundidad   
  Puerta frontal de cristal con ventilación y cerradura    
  Entrada de cable en techo y suelo    
  Laterales desmontables    
  Pies de nivelación    
  Sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de apertura de las puertas   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
P.CS.RACK      ud   Sistema de copias de seguridad.                                    

  Sistema de copias de seguridad compuesto por 5 discos duros estado solido y 1 Tb, y software de   
  gestion.  Incluida garantía de periodo equivalente al de la obra.Totalmente probado y verificado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
P.LED.17S      ud   MONITOR LED DE 21" teclado y conmutador KVM en rack de 21 "        

  MONITOR LED DE 21" teclado y conmutador KVM en Rack de 21"  Incluida garantía minima de   
  dos años.Totalmente montado, probado y verificada.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 

  APARTADO 11.CRPSG11.12 EQUIPOS CLIENTE                                                    
IMPR.LASER.A3  ud   Impresora laser A3 RED                                             

  Tipología de impresión: Laser color    
  Tamaño máximo: A3    
  Volumen recomendado: 5.000 páginas / mes    
  Resolución: 600 x 600    
  Lenguajes: HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript    
  Conectividad: Ethernet 10/100 Base Tx    
  Número de bandejas: 2    
  Doble cara: Si   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
OR.PORTATIL.E  ud   Ordenador portatil estándar                                        

  Ordenador portátil estándar con sistema operativo comercial incluida bolsa de trasporte.Incluida ga‐   
  rantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.   
     
  Procesador: Intel® Core™ i7‐8565U (4 núcleos, 1.8/ 4.6 GHz) o similar    
  Pantalla: 15.6" FHD AG LED UWVA + 720p HD IR Webcam    
  Memoria: 16GB (1x16GB) DDR4    
  Almacenamiento: 512GB SSD PCIe M.2    
  Gráfica: Intel® UHD 620    
  Comunicaciones: Wireless‐AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x 2) Wi‐Fi y Bluetooth 5    
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  Sistema operativo: Windows 10 Pro 64    
  Garantía: 1 año recogida y entrega (1‐1‐0)   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
ORD.GRAF       ud   Ordenador gráfico monitor 24"                                      

  Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y monitor 24". Incluido software ofimatica ca‐  
  paz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y   
  verificado.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
MONI.65.P      ud   Monitor LED 65"                                                    

  Tipo de producto: TV LCD con retroiluminación LED ‐ Smart TV    
  Tamaño diagonal: 65"    
  Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)    
  Resolución: 3840 x 2160    
  Interfaces: Componente, compuesto, HDMI    
  Conectividad: Wi‐Fi,LAN,Bluetooth    
  Relación de aspecto: 16:9    
  Tecnología HDR: HDR 10 Pro,4K Active HDR   
     
  Incluidos soporte parede y cable HDMI de 14 m.   
     
  Totalmente instalado y probado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 

  SUBCAPÍTULO 11.CRP SG11.4 FRONTAL DE COMUNICACIONES                                          
PR.FRO         ud   Programación del frontal de comunicaciones                         

  Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio universal   
  siendo capaz de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los termi‐   
  nales remotos de acuerdo a una prioridad de envío.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
EQ.GSM         ud   Equipo Modem GSM/GPRS                                              

  Modem celular dual band GSM especialmente diseñado para transmisión de voz, datos, fax y men‐   
  sajes SMS. Con alojamiento deslizante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma ETSI GSM fase 2+.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
FR.EQUI        ud   Equipos del frontal de comunicaciones                              

  Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador gráfico incluido sistema   
  operativo comercial y monitor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Ac‐   
  ces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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  CAPÍTULO 12.CRP SG 12 PUESTA EN MARCHA INFRAESTRUCTURAS                                  
GESTION1       ud   Implantación de funciones base                                     

  Implantación de funciones base   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
GESTION2       ud   Implantación de funciones para tratamiento información geoespaci   

  Implantación de funciones para el tratamiento de la informaicón geoespacial   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
GESTION3       ud   Implantación de funciones web                                      

  Implantación de funciones web   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
GESTION4       ud   Implantación de funciones de oficina electrónica CR                

  Implantación de funciones de oficina electrónica    
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
GESTION5       ud   Implantación de funciones sede electronica CR                      
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
GESTION6       ud   Jornada de formación programa gestión                              

  Jornada de formación programa gestión   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
GESTION7       ud   Implantación de funciones de gestión de mantenimiento ordenador    

  Implantación de funciones de gestión de mantenimiento asistido por ordenador   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
GESTION8       ud   Implantación de funciones para gestión de agua/energía             

  Implantación de funciones para gestión de agua/energía   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
FR.PM          ud   Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran   

  Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de inter‐   
  cambio universal y por otro con los terminales remotos.Y mantenimiento durante dos años.   
  1  1,00 
  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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  CAPÍTULO 13.CRP SG 13 ARQUEOLOGÍA                                                        
JORARQUE       ud   Jornada de seguimiento arqueologico                                

  Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada por un arqueólogo  
  con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir durante la   
  apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo se incluye   
  el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el balizado de las estructuras marcadas   
  por el Servicio Territorial de Cultura.   
  30  30,00  30,00 
  15  15,00 
   __________________________________________________  

  45,00 
EXCVAC         m³   Excavación y prospección Mec                                       

  Excavacion por medios adecuados hasta los niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante   
  las labores de seguimiento, así como de los yacimientos previamente documentados durante la fase   
  de prospección.   
  1  50,00  10,00  0,50  250,00  250,00 
  1  10,00  10,00  0,50  50,00  50,00 
   __________________________________________________  

  300,00 
EXMAARQUEOLOG  m³    Excavación y prospección Manual                                    

  Excavacion por medios adecuados de niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante las la‐   
  bores de seguimiento, así como de los yacimientos previamente documentados durante la fase de   
  prospección.   
  1  10,00  5,00  0,50  25,00  25,00 
  1  10,00  5,00  0,50  25,00  25,00 
   __________________________________________________  

  50,00 
INFORM.ARQU   ud   Informe arqueologico final                                         

  Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los resulta‐   
  dos obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acompa‐   
  ñado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinentes. Incluida tramitación con   
  el organo competente.   
  1  1,00  1,00 
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
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  CAPÍTULO 14.CRP SG 14 MEDIDAS AMBIENTALES                                                
  SUBCAPÍTULO 14.SCRPSG14.1 MEDIDAS AMBIENTALES CHD: AZUD SAN ANDRÉS PH                        
ESCALA  ud   Escala peces Azud S. Andrés                                        

  Actuación en el Azud de San Andrés, con Código Mírame 1007552 "Presa de San Andrés/canal del   
  Pisuerga"    
  ES020MSPF000000090 Río Pisuerga 7 "Río Pisuerga desde confluencia con río Burejo hasta con‐   
  fluencia con arroyo de Ríofresno. Incluye también: estudio y redacción del proyecto técnico de ejecu‐   
  ción de dicha media y ejecución del mismo.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 

  SUBCAPÍTULO 14.SCRPSG14.2 MEDIDAS AMBIENTALES GENERALES                                      
G60500011      h     Riego de caminos afectados por las obras                           

  Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.   
  120  120,00  120,00 
  10  10,00 
   __________________________________________________  

  130,00 
L01051         ud   Jalón de señalización, colocado                                    
  50  50,00  50,00 
  50  50,00 
   __________________________________________________  

  100,00 
REST           m²   Restauración suelo labor                                           

  Restauración suleo labor   
  1  27.300,00  27.300,00  27.300,00 
  1  10.000,00  10.000,00 
   __________________________________________________  

  37.300,00 
CINTBAL        m    Cinta de balizamiento                                              

  Cinta de balizamiento   
  1  5.000,00  5.000,00  5.000,00 
  1  5.000,00  5.000,00 
   __________________________________________________  

  10.000,00 
Z23            ud   Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio            

  Unidad de recogida de muestra para analíticas de nitratos, fósforo total, metolacloro y terbutilazina. In‐   
  cluye mano de obra, material necesario y desplazamiento del técnico para la recogida de material.   
  5  5,00  5,00 
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  7,00 
Z24            ud   Medidor de turbidez portátil                                       

  Ud. de medidor portátil compactos para la medición de turbiedad en campo mediante el principio de   
  luz esparcida de rayo único según ISO 7027/EN27027. Apropiado para agua potable, agua de pro‐   
  ceso, aguas residuales o retornos de riego. Incluye estuche resistente y a prueba de agua, versio‐   
  nes con fuente de luz infrarroja, establecimiento de rango automático 0,01 ‐ 1100 NTU, kit de calibra‐   
  ción, set de cubetas de muestra.   
  2  2,00  2,00 
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  3,00 
DESCOMPAC     ha   Descompactación el suelo: laboreo superficial                      

  Se descompactará el suelo afectado por las ocupaciones temporales y por el trasiego de la maquina‐   
  ria durante la ejecución de las obras, mediante el laboreo superficial o gradeo. El rendimiento es de 1   
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  ha por hora.    
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
VIG.AVES       ud   Vigilancia e informe fin especialista avifauna zona actuación      

  Vigilancia por especialista de avifauna zona actuación, acorde a la resolución ambiental del proyecto.   
  Incluye desplazamientos a campo, todos los elementos accesorio y la elaboración de informe de se‐   
  guimiento para su entrega a las Administraciones y Promotores del Proyecto.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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  CAPÍTULO 15.CRP SG 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                  
SYS.PYTOGLO    ud   Seguridad y Salud del proyecto, según anejo                        

  Medidas de seguridad y salud para la ejecución de las obras, según normativa vigente de aplicación   
  y presupuesto desglosado en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00 
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  CAPÍTULO 16.CRP SG 16 CARTELERÍA                                                         
Z019           ud   Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato                     

  Elaboración y colocación de placas permanentes informativas de la eventual financiación de la obra   
  por el FEADER, solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financia‐   
  ción en el marco del PNDR, en metacrilato  de 0,42 x 0,42 m². Diseño según Pliego de Prescripcio‐   
  nes Técnicas. En caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no   
  se ejecutaría.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
Z005           ud   Panel de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada                          

  Elaboración, colocación y desmontaje de cartel provisional informativo de la eventual financiación de   
  la obra por el FEADER, solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su fi‐   
  nanciación en el marco del PNDR, de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada de 1,8 mm. con pliegue de   
  25 mm. a 90º en todo el contorno con señalítica y caracteres en pintura de exterior. Diseño según   
  Pliego Prescripciones Técnicas. En caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta   
  unidad de obra no se ejecutaría.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00 
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  CAPÍTULO 17.CRP SG 17 GESTIÓN RESIDUOS. RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADÍO EXISTENTE      
ARRAN‐HOR      m³   DEMOLICION O ARRANQUE, CARGA, TRANSPORTE Y TRITURADO EL. HORG.     

  Arranque o demolición de acequias, sifones, arquetas, pilares, zatapas aisladas o corridas, así como   
  cualquier condución de transporte de agua o soporte y cimentaciónes de los mismos,  de hormigón   
  en masa o armado. Incluido carga y transporte a acopio distancia máxima 20 km, machaqueo con   
  trituradora móvil hasta un tamaño maximo de 1" y eliminado o retraido de los posibles elementos me‐  
  talicos que contengan. Incluido acopio de material. La medición de esta unidad de obra se realizara   
  mediante cubicacion del material obtenido de la trituracion y exento de materiales metalicos.   
  IRYDA  1  380,85  0,55  209,47 
  Canalillo  1  4.300,00  0,55  2.365,00 
   __________________________________________________  

  2.574,47 
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  CAPÍTULO 18.CRP SG 18 GESTIÓN RESIDUOS EJECUCIÓN OBRA                                    
RES 15 01 10   m³   Gestión de envases peligrosos                                      

  Gestión de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, incluida la segregación manual, el transporte   
  hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.    
  15  15,00  15,00 
   __________________________________________________  

  15,00 
RES 15 01 11   kg    Gestión de aerosoles                                               

  Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11*, incluida la segregación manual, el transporte   
  hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.   
  110  110,00  110,00 
  40  40,00 
   __________________________________________________  

  150,00 
RCD 17 01 01   t     Gestión de residuos de hormigón                                    

  Gestión de residuos de hormigón codigo ler 17 01 01,según la clasificación europea  orden MAM   
  304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior‐   
  mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de va‐   
  lorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.   
  58  58,00  58,00 
  25  25,00 
   __________________________________________________  

  83,00 
RCD 17 02 01   t     Gestión de residuos de maderas procedentes de la construcción      

  Metro cubico de residuo de madera tipo 17.02.01, según la clasificación europea  orden MAM   
  304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior‐   
  mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de va‐   
  lorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.   
  20  20,00  20,00 
  1,5  1,50 
   __________________________________________________  

  21,50 
RCD 17 02 03   t     Gestión de residuos de plástico                                    

  Gestión de residuos de materiales plasticos codigo ler 17 02 03, incluida la segregación manual, el   
  transporte hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.   
  65  65,00  65,00 
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  66,00 
RCD 17 05 04   t     Gestión de residuos de tierra y piedras                            

  Gestión de residuos de tierra y piedras codigo ler 17 05 04,según la clasificación europea  orden   
  MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y   
  posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la opera‐   
  ción de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.   
  200  200,00  200,00 
  15  15,00 
   __________________________________________________  

  215,00 
RCD 17 06 05   t     Gestión de residuos que contienen amianto                          

  Gestión de residuos de materiales de construcción que contienen amianto con código LER 17 06 05,   
  según la clasificación europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición den‐   
  tro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entre‐  
  ga de  los certificados de la operación de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los resi‐   
  duos.   
  1  1,00  1,00 
  1  1,00 
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   __________________________________________________  

  2,00 
RES 20 01 01   t     Gestión de residuos de papel y cartón                              

  Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 01 01, incluida la recogida y   
  segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cánon de   
  gestión.   
  0,15  0,15  0,15 
  5  5,00 
   __________________________________________________  

  5,15 
RES 20 03 01   t     Gestión de residuos municipales                                    

  Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 03 01, incluida la recogida y   
  segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cánon de   
  gestión.   
  22  22,00  22,00 
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  23,00 
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CAPÍTULO 1.CRP SG 1 CONTROL CANAL CAUDAL                                               
PRCOMPPICO     ud    Compuerta caudalimetro autorregulante Flumegate FGB o similar     29.126,25 
  Compuerta caudalímetro autoregulante modelo FLUMEGATE FGB‐1675‐1437 o similar, que in‐   
  cluye:   
  ‐ Compuerta tipo vertedero autorregulante con paneles de aluminio extruido (calidad marina), con   
  rendimiento del cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM.   
  ‐ Marco de aluminio   
  ‐ Motor eléctrico 12 VDC y reductor   
  ‐ Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito   
  ‐ Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado   
  ‐ Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterías 12VDC, autómata de control,   
  modem 4G, regulador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso me‐   
  diante llave de seguridad y contraseña   
  ‐ Báculo de aluminio de 5 metros   
  ‐ Panel Solar 85 W y soporte para sujetar al báculo   
  ‐ Ántena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial   
  Totalmente ensamblado   
  VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS  EUROS con   
  VEINTICINCO CÉNTIMOS   
OBRA.CIL.FL    ud    Obra civil instalación compuerta                                  10.535,00 
  DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS   
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CAPÍTULO 2.CRP SG 2 TOMA AGUA CANAL A BALSA REGULACION                                 
SUBCAPÍTULO 2CRPSG2.1 ARQUETA LIMPIARREJAS                                               
APARTADO 2CRPSG2.1.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m  3,60 

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con   
  nivel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el inte‐   
  rior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con   
  bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
E02SA0AT       m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                 2,66 
  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir   
  grado de compactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida   
  parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
APARTADO 2CRPSG2.1.2 CIMENTACIONES                                                      
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa          72,11 
  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20   
  MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o   
  elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma‐   
  nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón   
  con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  SETENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        236,95 
  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declara‐  
  ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y   
  CINCO CÉNTIMOS   
E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO  164,42 
  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compre‐   
  sión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos   
  enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesacio‐   
  nes, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio   
  de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C.   
  Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla‐   
  mento (UE) 305/2011.   
  CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y   
  DOS CÉNTIMOS   
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        40,49 
  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                        1,45 
  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de des‐   
  puntes. Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta‐   
  ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE         23,72 
  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación   
  asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster,   
  totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geo‐   
  textil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
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E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC  16,81 
  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de   
  mortero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48  
  FP‐180R, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para   
  verter capa de hormigón.    
  DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
E10IJ050       m     SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE  10,22 

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas   
  fases de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero acti‐   
  vo (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno   
  incluida el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fija‐   
  ción.   
  DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
APARTADO 2CRPSG2.1.3 EQUIPAMIENTO LIMPIARREJAS                                          
LIMP01         ud    Limpiarrejas con minirretroaut eléctrica                          92.613,88 
  Limpiarrejas para colocar en canal, formado por plataforma carril de acero galvanizado de 7 m.   
  por 1 m. de ancho, pantalla de acero inoxidable AISI 304 con una superficie de entrada de agua   
  útil de 8,12 m2. para un caudal de 3,2 m3/sg.Con un ángulo de giro en el plano de 360º, servo‐   
  motor estación hidráulica y motor trifásico de 380 v. Rastro giratorio, con garras hidráulicas, todo   
  ello galvanizado en caliente. Automatizada la limpieza y descarga con selector de grupo 1 ó 2; 1   
  y 2 ó manual y descarga en el contenedor, reloj temporizador. Cuadro incorporado al propio equi‐   
  po. Incluyendo obra civil necesaria. Totalmente instalado y probado.   
  NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE  EUROS con   
  OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 2CRPSG2.2 ACTUACIÓN EN CANAL PARA TOMA                                       
APARTADO 2CRPSG2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
REL‐ARID       m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,72 
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de prés‐   
  tamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y   
  mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo   
  para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta‐   
  das sobre el perfil teórico ejecutado.   
  DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
EXC‐UNICA      m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,80 
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun‐   
  didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro‐   
  ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de   
  productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas   
  de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,   
  catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para   
  la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de   
  todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam‐   
  bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc‐   
  tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex‐   
  cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de   
  carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de   
  carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su   
  posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de   
  empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS   
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APARTADO 2CRPSG2.2.2 CIMENTACIÓN Y MUROS                                                
TII14001       m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,69 
  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta   
  en obra.   
  OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
TII14009       m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,74 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta‐   
  maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida   
  puesta en obra.   
  NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
SEI15004       kg    Acero corrugado, ø 16‐20 mm, B‐500S, colocado                     1,33 
  Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
SE.MAS         m     Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado        6,47 
  Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado   
  SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
I05GEODREN     m²    Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m², instalado            8,61 
  Lámina geodrenante compuesta por una lámina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por   
  una de sus caras, y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m², i/pro‐   
  tección del borde superior con perfil angular. Instalado y anclado hasta terraplenado de tierras.   
  OCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS   
TII11003       m     Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                         8,93 
  Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren‐colector de 200 mm de diámetro y   
  unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye exca‐   
  vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni   
  grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los   
  drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del pro‐   
  yecto.   
  OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
SEI16029       m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  24,38 
  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de   
  obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, con‐   
  siderando un número mínimo de 40 posturas.   
  VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS   
APARTADO 2CRPSG2.2.3 ESTRUCTURA                                                         
SEI16019       m²    Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3,5 m                 31,46 
  Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3,5 metros de altura, considerando 10 postu‐   
  ras. Incluidos puntales y sujecciones.   
  TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS   
  CÉNTIMOS   
TII14009       m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,74 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta‐   
  maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida   
  puesta en obra.   
  NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
SEI15004       kg    Acero corrugado, ø 16‐20 mm, B‐500S, colocado                     1,33 
  Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
PREPF010       m²    Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                54,00 
  Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura,   
  con junta lateral abierta superirmente, momento flector último de 46 KN‐m por m de ancho. Según   
  UNE‐EN 1168.   
  CINCUENTA Y CUATRO  EUROS   
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I05GEODREN     m²    Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m², instalado            8,61 
  Lámina geodrenante compuesta por una lámina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por   
  una de sus caras, y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m², i/pro‐   
  tección del borde superior con perfil angular. Instalado y anclado hasta terraplenado de tierras.   
  OCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS   
TIMU_003       m³    Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    22,29 
  Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de   
  hormigón armado.   
  VEINTIDOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS   
TIMU_004_MD    m²    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         1,79 
  Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla mono‐   
  componente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye   
  tambien los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.   
  UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
TIHPERHEX      m     Junta perfil hidroexpansivo caucho                                13,09 
  Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del   
  290 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento míni‐   
  mo de hormigón de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con ex‐   
  pansión controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y   
  p.p. de solapes.   
  TRECE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS   
TII11003       m     Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                         8,93 
  Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren‐colector de 200 mm de diámetro y   
  unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye exca‐   
  vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni   
  grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los   
  drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del pro‐   
  yecto.   
  OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
TIIM0525G      m     Marco prefabricado de 5x1 s/gravilla 6‐12 mm.                     1.100,00 
  Marco prefabricado de hormigón armado biapoyado de dimensiones ancho 5 m, altura 3 m y lon‐   
  gitud 1 m, 20 cm de espesor en paredes y 30 cm en losas, con carga de tráfico capaz de sopor‐   
  tar el tanque de 60 TM a 0 o 3 metros de columna de tierra sobre los marcos, sin losa de reparto,   
  colocado en obra sobre una cama de gravilla de diámetro 6‐12 mm. y 20 cm. de espesor.   
  MIL CIEN  EUROS   
APARTADO 2CRPSG2.2.4 EQUIPAMIENTO                                                       
COMP.MUR.1     ud    Compuerta mural canal 2000x2000, instalada                        21.585,00 
  Compuerta mural de dimensiones 2000x2000 fabricada en acero al carbono con tratamiento de   
  pintura accionada con servomotor todo/nada estandar, situado sobre pie de maniobra. Altura piso   
  maniobra 4000mm. Carga de agua 5 mca. Incluye automatización.   
  VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS   
SH10MSG        ud    SONDA DE NIVEL HIDROESTATICO 0‐10 M                               938,65 
  Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestático, con rango 0‐10 mca, salida 4‐20 mA,   
  con 30 m de cable de Wika tipo LH10 o similar. Incluida alimentación mediante batería+panel so‐   
  lar.   
  NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA   
  Y CINCO CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 3.CRP SG 3 CONEXIÓN BALSA REGULACIÓN‐ESTACIÓN                                 
SUBCAPÍTULO 3CRPSG3.1 SISTEMA DE FILTRADO                                                
APARTADO 3CRPSG3.1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                              
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m  3,60 

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con   
  nivel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el inte‐   
  rior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con   
  bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
E02TT060       m3    TRANSPORTE VERTEDERO >20 km CARGA MECÁNICA                        20,16 
  Transporte de tierras al vertedero a una distancia mayor de 20 km, considerando ida y vuelta,   
  con camión bañera basculante cargado a máquina y con parte proporcional de medios auxiliares,   
  considerando también la carga.   
  VEINTE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
E10IG020       m2    GEOTEXTIL POLIESTER NO TEJIDO                                     1,37 
  Suministro y colocación de geotextil de poliester punzonado con <38 mm de apertura en ensayo   
  de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para posterior relleno   
  con tierras.   
  UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   
APARTADO 3CRPSG3.1.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                  
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa          72,11 
  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20   
  MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o   
  elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma‐   
  nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón   
  con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  SETENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        236,95 
  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declara‐  
  ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y   
  CINCO CÉNTIMOS   
E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO  164,42 
  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compre‐   
  sión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos   
  enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesacio‐   
  nes, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio   
  de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C.   
  Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla‐   
  mento (UE) 305/2011.   
  CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y   
  DOS CÉNTIMOS   
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        40,49 
  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                        1,45 
  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de des‐   
  puntes. Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta‐   
  ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE         23,72 

  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación   
  asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster,   
  totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geo‐   
  textil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC  16,81 
  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de   
  mortero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48  
  FP‐180R, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para   
  verter capa de hormigón.    
  DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
E10IJ050       m     SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE  10,22 

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas   
  fases de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero acti‐   
  vo (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno   
  incluida el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fija‐   
  ción.   
  DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
E10IJ270AT     m     JUNTA BANDA ESTANQUEIDAD DE PVC                                   14,93 
  Junta flexible basada en PVC plastificado WATERSTOP o similar, eleborado especialmente pa‐   
  ra sellar juntas de construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón. Se in‐   
  cluye p.p de colocación, fijación y elemenetos adicionales.   
  CATORCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
APARTADO 3CRPSG3.1.3 ESTRUCTURA                                                         
ALPEREN        kg    Acero laminado en perfiles en estructura                          1,79 
  Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metálica. Con tratamiento anticorrosión a ba‐   
  se de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una mano de imprimación antioxidante tipo fosfato   
  de zinc con un espesor de 40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras   
  en color verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones y tornilleria.   
  UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
E15DCE020‐M    m²    Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva  75,45 
  Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm.,   
  formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste   
  a otros elementos.   
  SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO   
  CÉNTIMOS   
APARTADO 3CRPSG3.1.4 EQUIPAMIENTO                                                       
COMU.12‐16     m²    Compuerta mural, diámetro tubo 1200‐1600 mm Carrera 7m            5.353,76 
  Compuerta mural para tuberia de diámetro entre 1200 y 1600 mm y altura del husillo menor de 7   
  m, perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxida‐   
  ble tipo AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca   
  por cuatro lados con goma de tipo EPDM calidad de dureza 60º Shore. Cierre bidirección. Es‐   
  tanqueidad cumplimiento de norma DIN19569‐4 clase5.  Protección contra la corrosión con cho‐   
  rreado de arena de la superficie hasta rugosidad SA 21/2. Accionada mediante reductor y motor   
  eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acopla‐   
  miento según UNE‐EN ISO 5211:2001 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada,   
  desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga,  mando ma‐   
  nual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC   
  por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección, protección del motor   
  con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección. Condiciones de ser‐   
  vicio grado de protección del reductor y del actuador IP 67.   
  CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS   
  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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TORSINFIN.9    ud    Tornillo sinfín recogida y transporte residuos filtros            3.242,39 

  Tornillo sinfín para regogida y transporte de residuos procedentes de la limpieza de los filtros has‐   
  ta el exterior de la arqueta, formado por cuba de 9 m en omega, de 270 mm de ancho y 300 mm   
  de alto, rosca de 250 mm, paso de elice de 250 mm, dos apoyos intermedios de bronce, motor   
  reductor de 2 CV a 110 rpm, piñones y engranaje por cadena. En acero al carbono  S275 JR.  
  Tratamiento chorreado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras. Totalmente montado y colocado so‐   
  bre arqueta de filtros.    
  TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con   
  TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
TIA08006       m     Tubería PEAD 100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada                      1,30 
  Tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y   
  unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación   
  y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente   
  de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co‐   
  rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
  UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
TIA10024       ud    Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala  211,75 
  Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora   
  de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta   
  de poliester, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.   
  DOSCIENTOS ONCE  EUROS con SETENTA Y CINCO   
  CÉNTIMOS   
PR.VFIILTCAUT  ud    Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso 1.750 l/s            58.242,11 
  Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de 1.750l/s (+‐ 20%), entre las cotas máxima 785   
  y mínima 780.50 m. Sección de paso de 1,5mm, rejillas de acero inoxidable UNE EN   
  10088‐1:2006, material de la estructura y guías en acero al carbono  S275 JR . Tratamiento de   
  los elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras , incluyendo vlavula   
  de segurida, tolva de recogida, conexionado con bombeo para limpieza. Armario de control y   
  mando con temporizadores y sondas de nivel. Totalmente instalado y montado.   
  CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y   
  DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 3CRPSG3.2 CASETA CONTROL DESAGÜE Y DRENAJE                                   
APARTADO 3CRPSG3.2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m  3,60 

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con   
  nivel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el inte‐   
  rior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con   
  bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
E02SA0AT       m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                 2,66 
  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir   
  grado de compactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida   
  parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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APARTADO 3CRPSG3.2.2 CIMENTACIONES                                                      
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa          72,11 
  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20   
  MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o   
  elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma‐   
  nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón   
  con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  SETENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        236,95 
  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declara‐  
  ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y   
  CINCO CÉNTIMOS   
E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO  164,42 
  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compre‐   
  sión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos   
  enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesacio‐   
  nes, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio   
  de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C.   
  Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla‐   
  mento (UE) 305/2011.   
  CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y   
  DOS CÉNTIMOS   
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        40,49 
  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                        1,45 
  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de des‐   
  puntes. Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta‐   
  ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE         23,72 
  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación   
  asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster,   
  totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geo‐   
  textil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC  16,81 
  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de   
  mortero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48  
  FP‐180R, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para   
  verter capa de hormigón.    
  DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
E10IJ050       m     SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE  10,22 

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas   
  fases de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero acti‐   
  vo (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno   
  incluida el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fija‐   
  ción.   
  DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
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APARTADO 3CRPSG3.2.3 VARIOS                                                             
MDTIAL010G     m     Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada     116,71 
  Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en ca‐   
  liente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, an‐   
  clajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elabo‐   
  rada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.   
  CIENTO DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
MDTIAL015G     m     Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada     164,31 
  Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construi‐   
  da con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo,   
  sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí,   
  dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e   
  instalación en obra.   
  CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
TIMFHH060MOD   m²    Losa hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                     138,71 
  Losa de Hormigón armado prefabricado HA 45 biapoyada sobre arqueta con boca de hombre, de   
  20 cm de espesor para soportar PP+SU (200 kg/m2), acabado liso y visto en todas sus caras,  
  en piezas de hasta 2,50 m de ancho, hasta 7 m de largo, y sellado entre losas mediante juntas   
  con cordón de masilla caucho neutro color y junta de PVC, con casquillos ocultos para su colo‐   
  cación. Fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen   
  todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica estriada 3 mm   
  en acero galvanizado y con candado, embutida en la prefabricada para el acceso de personas al   
  interior. Incluida cantonera. Totalmente montada y colocada en obra.   
  CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
TAP..5N        m²    Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm                          78,46 
  SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS   
  CÉNTIMOS   
MDTEIM_300     m²    Rejilla tipo deployee reforazado galvanizado con marco            85,04 
  Rejilla para tapado de huecos sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galva‐   
  nizado tipo deployee reforzado, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula   
  en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo   
  recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios. Totalmente colocada.   
  OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
COMP.MUR.1     ud    Compuerta mural canal 2000x2000, instalada                        21.585,00 
  Compuerta mural de dimensiones 2000x2000 fabricada en acero al carbono con tratamiento de   
  pintura accionada con servomotor todo/nada estandar, situado sobre pie de maniobra. Altura piso   
  maniobra 4000mm. Carga de agua 5 mca. Incluye automatización.   
  VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS   
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CAPÍTULO 4.CRP SG 4 BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS             
SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA CONSTRUCCIÓN BALSA                           
EXC.BALSA SG   m³    Excavación en desmonte todo terreno y trans. D<=15 km             1,75 
  Excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consis‐   
  tencia, incluídas las areniscas y margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, ro‐   
  ca de mayor dureza hasta un porcentaje máximo de un 20% sobre el volumen total excavado,   
  incluso terrenos de consistencia blanda. Incluso ripado previo según características indicadas,   
  carga y transporte a terraplén, caballero,  lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido cánon   
  y/o tasas), a distancia inferior a 15 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado y   
  agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con   
  cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Medido el volumen sobre   
  perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.   
  UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
DESBROCE       m²    Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte           0,54 
  Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, incluido la excavación, in‐   
  cluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación   
  de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al   
  lugar de empleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior a 15 km in‐   
  cluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superficie desbrozada.  
  CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
TERRAPLEN      m³    Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación   0,96 
  Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de   
  tierras clasificadas procedentes de la excavación o de prestamos que cumplan las condiciones   
  que establece el PG‐3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad óptimaa una distancia de 3   
  Km (el agua) y compactación por capas de 25 cm máximo (esponjado), hasta alcanzar el 100   
  % PM. Incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida   
  en su perfil final compactado.   
  CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
EXTTALUD       m³    Extendido tierra vegetal en talud exterior                        0,49 
  Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejan‐   
  do el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de oru‐   
  gas. Incluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.   
  CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
REFINO         m²    Refino de taludes                                                 0,30 
  Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén según planos, incluso con la utili‐   
  zación de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos grue‐   
  sos vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no po‐   
  der realizar esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de una   
  capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los   
  taludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y eje‐   
  cutada final.   
  CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
EXT.ARE        m³    Suministro, trans., ext. medios mecánicos y manuales de arena     25,84 
  Suministro, transporte, extendido por medios mecánicos en una primera fase y por medios ma‐   
  nuales en una segunda (incluido refino de piedras) de arena de cantera, con una densidad según   
  ensayos de 1,92 t/m³ de arena de cantera tamaño 0‐4 mm.   
  VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
REL‐SEL        m³    Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            2,50 
  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecá‐   
  nicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso   
  regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material den‐   
  tro de la obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y   
  el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compacta‐   
  das sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
DEMOL          m³    Demolición, picado y cargado                                      57,82 
  Demolición, picado y cargado de canales, acequias y elementos de hormigón, incluido su poste‐   
  rior transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado para su posterior reutilización, inclui‐   
  do tasas del mismo.   
  CINCUENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS   
  CÉNTIMOS   
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I12018         ha    Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta       255,63 
  Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetación media o   
  alta.   
  DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con   
  SESENTA Y TRES CÉNTIMOS   
I04022         m     Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5m, t. franco    0,67 
  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, en el   
  talud exterior y 2:1 en el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras   
  es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta   
  una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.   
  CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
TII04016       m²    Compactación plano fundación, A1‐A3, 100% PN, con riego D<= 3 km  0,25 
  Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre   
  A‐1 y A‐3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km.   
  Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³   
  compactado.   
  CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS   
TII04010       m²    Perfilado plano de fundación o rasante                            0,08 
  Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.   
  CERO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
I10033         m³    Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                  0,91 
  Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una   
  distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con   
  retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.   
  CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.2 DRENAJES                                                           
APARTADO 4CRPSG4.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
EXC.TUB SG     m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,56 
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun‐   
  didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro‐   
  ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de   
  productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas   
  de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,   
  catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para   
  la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de   
  todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam‐   
  bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc‐   
  tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex‐   
  cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de   
  carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de   
  carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su   
  posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de   
  empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
REL‐ARID       m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,72 
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de prés‐   
  tamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y   
  mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo   
  para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta‐   
  das sobre el perfil teórico ejecutado.   
  DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
LAM‐GEO        m²    Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              0,85 
  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos con‐   
  tinuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no   
  menor de 2850 n (Norma UNE‐EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20   
  mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, re‐   
  cortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.   
  CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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APARTADO 4CRPSG4.2.2 TUBERÍAS                                                           
PE18005        m     Tubería de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm                      6,66 
  Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, incluyendo materia‐   
  les a pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la ex‐   
  cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y   
  otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluida   
  parter proporcional de piezas especiales.   
  SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
PE18007        m     Tubería de PVC corrugado de drenaje  ø 250 mm                     13,52 
  Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 250 mm de diámetro, incluyendo materia‐   
  les a pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la ex‐   
  cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y   
  otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
  TRECE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS   
A07006         m     Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc  5,34 
  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 8   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca‐   
  ción y prueba.    
  CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
APARTADO 4CRPSG4.2.3 OBRA CIVIL                                                         
TII14001       m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,69 
  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta   
  en obra.   
  OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
SEI16030       m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       25,03 
  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia‐   
  res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y des‐   
  montaje, para una altura de hasta 3 m.   
  VEINTICINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS   
I15008         m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada         10,05 
  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,   
  incluidos solapes.   
  DIEZ  EUROS con CINCO CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.3 ENTRADA/SALIDA RIEGO, DESAGÜE A TRAVÉS DIQUE Y ALIVIADERO          
APARTADO 4CRPSG4.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
REL‐ARID       m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,72 
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de prés‐   
  tamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y   
  mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo   
  para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta‐   
  das sobre el perfil teórico ejecutado.   
  DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
EXC‐UNICA      m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,80 
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun‐   
  didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro‐   
  ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de   
  productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas   
  de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,   
  catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para   
  la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de   
  todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam‐   
  bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc‐   
  tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex‐   
  cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de   
  carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de   
  carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su   
  posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de   
  empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS   



 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

14 

APARTADO 4CRPSG4.3.2 TUBERÍAS Y ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                              
TIACERTRATBAL  kg    Acero en calderería tratado tuberia a traves dique o caseta valv  4,33 
  kg de acero en piezas especiales de calderería para salida desde fondo de balsa, en tubería en   
  caseta de válvulas o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos   
  de acero soldados. Con las siguientes características:    
  ‐ Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono   
  S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cum‐   
  plirán la norma UNE‐EN 10220:2004.   
  ‐ Bridas acero al carbono S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006 de  dimensiones de   
  las bridas cumplirán la norma UNE 1092‐1: 2008+A1:2015.   
  ‐ El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:   
          * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO   
  8501‐1: 2008.   
          * Aplicación de pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda   
  capa de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo me‐   
  dio de 200 micras.   
  ‐  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE‐EN ISO   
  898‐1:2015.    
  Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.   
  Incluidos despuntes y tornillería.   
  CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
JTOMA2000      ud    Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN2000                       4.713,83 
  Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 2000 mm. En Acero Inoxidable AISI‐316,   
  con luz de paso de 20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas,   
  tornillería y pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la   
  unidad totalmente montada y probada.   
  CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE  EUROS con   
  OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
JTOMA600       ud    Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN600                        1.659,33 
  Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 600 mm. En Acero Inoxidable AISI‐316,  
  con luz de paso de 20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas,   
  tornillería y pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la   
  unidad totalmente montada y probada.   
  MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con   
  TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
APARTADO 4CRPSG4.3.3 OBRA CIVIL                                                         
I14011         m³    Hormigón en masa HM‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                   94,74 
  Hormigón en masa HM‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta‐   
  maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida   
  puesta en obra.   
  NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
TII14009       m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,74 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta‐   
  maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida   
  puesta en obra.   
  NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
SEI15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                      1,45 
  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
P09020 M       m     Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma coloc  91,49 
  Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma colocado en vertical para camisa   
  de tubería de alivio en balsa   
  NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.4 IMPERMEABILIZACIÓN                                                 
LAM‐GEO        m²    Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              0,85 
  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos con‐   
  tinuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no   
  menor de 2850 n (Norma UNE‐EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20   
  mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, re‐   
  cortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.   
  CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
CPEADIMP       m²    Colocación lámina PEAD 2mm                                        5,06 
  Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente    
  instalada y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la super‐   
  ficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.   
  CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS   
CPEDTEX        m²    Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada                            5,57 
  Colocación de lámina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras   
  correspondientes, solapes y soldaduras de láminas entre si. Incluida la comprobación de la es‐   
  tanqueidad de las soldaduras.   
  CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
LASTRE         m     Lástre de lámina de PEAD relleno de grava                         12,53 
  Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina dePEAD de 2mm de espesor y   
  sección con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 115 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado   
  6/12 mm. totalmente colocado.   
  DOCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   
EXC.TUB SG     m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,56 
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun‐   
  didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro‐   
  ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de   
  productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas   
  de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,   
  catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para   
  la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de   
  todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam‐   
  bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc‐   
  tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex‐   
  cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de   
  carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de   
  carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su   
  posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de   
  empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
REL‐SEL        m³    Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            2,50 
  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecá‐   
  nicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso   
  regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material den‐   
  tro de la obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y   
  el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compacta‐   
  das sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
ZZBARRERA.1    m     Barrera tipo "new jersey" en coronación balsa                     38,75 
  Barrera de seguridad a doble cara de hormigón "in situ" sobre terreno ya preparado. Ejecutada   
  con máquina de encofrado deslizante. Incluyendo paso de agua en barrera. Totalmente terminada   
  TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO   
  CÉNTIMOS   
PLETINA.PEAD   ml    C‐PROFILE HD                                                      29,32 
  Perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalación me‐   
  diante emubtición del perfil en el hormigón y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para   
  formar el correspondiente marco, así como   
   soldadura de extrusión para unión de geomembrana con perfil.   
  VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS   
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LAS.TALUD12R   ud    Lastrado talud balsa 11,00 m longitud                             711,38 
  Lastre de talud para balsa mediante tubería PE100  ø 160 mm rellena de grava 6/12, de 17,85 m   
  de longitud, colocado y montado en obra. Incluye tapón electrosoldable , su conexión, grava, ca‐   
  dena y grillete para sujección del mismo  Incluido acero embutido en losa de coronación y ele‐   
  mentos de sujección.   
  SETECIENTOS ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.5 CAMINO DE CORONACIÓN, CERRAMIENTO Y CUNETA                         
CMMET2M        m     Cerramiento malla metálica 2m                                     20,30 
  Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemento de 37 cm en 45 gra‐   
  do de coronoación con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes,   
  y demas elementos auxiliares. Totalmente instalada.   
  VEINTE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
CMMPTE4        ud    Puerta de entrada para cerramiento 4x2.2m                         856,91 
  Puerta de entrada de 4m de ancho, para cerramiento de malla metálica 2,2 m de altura total inclu‐   
  so p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y demas elementos auxiliares. totalmente instala‐   
  da.   
  OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con   
  NOVENTA Y UN CÉNTIMOS   
ZN32‐COL       m³    Colocación de Zahora Natural                                      18,79 
  Material zahora natural puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 100% del PM   
  en capas de 10 cm de espesor en viales.   
  DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
A19010         m     Tubería de hormigón armado campana ø 1,00 m con p.p. junta de go  137,85 
  Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo ma‐   
  teriales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excava‐   
  ción en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni   
  otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya   
  que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.    
  CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y   
  CINCO CÉNTIMOS   
EMBPRE.100     ud    Embocadura pref. caño sencillo ø 1,0 m, terreno franco            279,20 
  Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terre‐   
  no tipo franco.   
  DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE   
  CÉNTIMOS   
TII19202       m²    Pavimento HA‐25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m³               26,34 
  Pavimento de 25 cm, de hormigón HA‐25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado   
  de la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos con‐   
  templan:   
     
  1.‐Comprobación de niveles   
  2.‐Suministro y colocación de lámina de polietileno G‐400 en toda la superficie.   
  3.‐Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de   
  pasadoras de diámetro 16mm.   
  4.‐Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno  (4kg/m3)   
  5.‐Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA‐25, árido 20, cono 9 espesor de 18   
  cm   
  6.‐Fratasado mecánico del hormigón.   
  7.‐Enlisado y pulido mecánico de la superficie,   
  8.‐Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar   
  9.‐Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3   
  del espesor de la solera.   
  VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
TII04030       m²    Refino y planeo de camino                                         0,08 
  Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la   
  actuación normal de la motoniveladora.   
  CERO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
TII04032       m³    Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco          0,56 
  Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes,   
  hasta 50 cm de  profundidad en terreno franco.
  CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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TII04025       m     Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito  0,89 
  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el   
  talud exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tie‐   
  rras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio   
  hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de   
  tránsito.   
  CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.6 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                             
GRILL          ud    Grillete galvanizado 3/4" 19                                      6,03 
  Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetrar para sujección de cuerdas de   
  salvamenteo. Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.   
  SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS   
CUERDA         m     Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV             1,49 
  Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de elementos de seguri‐   
  dad Boyas y Flotadores.  Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta   
  NME.   
  UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
SALVA          ud    Salvavidas homologado                                             55,01 
  Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalicación. Incluida señol, poste e ins‐   
  talación.   
  CINCUENTA Y CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS   
BOYA           ud    Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm                    16,69 
  Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado con balsa   
  completamente vacia y hasta NME.   
  DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
SEÑAL          ud    Señalización                                                      7,71 
  Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa refectante colocada sobre valla. de 30 cm por   
  20 cm. Totalmente montada   
  SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
FAUNA1         ud    Red salida animales en balsas                                     11,93 
  Suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla   
  máximo de 30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al ta‐   
  lud de la balsa. Dispuesta sobre la lámina impermeabilizante y fijada en coronación y pie de talud   
  de forma que permita la adherencia de la fauna que pueda caer al interior del vaso. Incluida la   
  parte proporcional de soportes y elementos de fijación, incluidos los movimientos de tierras, ci‐   
  mentación y lastres de sujección, así como la adecuación y acondicionamiento de la red. Unidad   
  totalmente colocada.   
  ONCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.7 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN                                          
HITO_FEN       ud    Hito FENO control terraplenes balsa                               16,98 
  Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, in‐   
  cluido montaje.   
  DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
ESC.LIMN       m     Suministro y colocación de escalas limnimétricas                  245,54 
  Suministro y colocación de tramos de escalas limnimétricas con módulos de 0,5 m de longitudes   
  definitivas diferentes, fabricadas en acero esmaltado (azul oscuro sobre fondo blanco) con divisio‐   
  nes cintimétricas, placas de número indicativo de metros fabricadas igualmente en acero esmalta‐   
  do, con fondo blanco y número rojo. Ubicación: a la entrada de agua de la obra de toma, en el   
  punto medio y a la salida de la misma. Permitiendo conocer el volumen almacenado en la balsa   
  visualmente, así como el caudal de entrada a la misma.   
  DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con   
  CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
PIEZO          m     Piezómetro para control freático                                  188,60 
  Perforación de sondeo a rotación en gravas y bolos con tubo de acero de DN 101 mm con ex‐   
  tracción continua de testigo para la instalación de piezómetro de PVC perforado de DN 63 mm   
  para el control del nivel freático en el entorno de la balsa. Incluye sonda modelo TP‐50 acreditada   
  por la Junta de Castilla y León, relleno del anillo de la perforación con gravilla silicea de 2‐4 mm,   
  sellado con bentonita ‐ cemento e instalación de tapa con cierre y arqueta en la boca de la perfo‐   
  ración.   
  CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA   
  CÉNTIMOS   
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SH10MSG        ud    SONDA DE NIVEL HIDROESTATICO 0‐10 M                               938,65 
  Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestático, con rango 0‐10 mca, salida 4‐20 mA,   
  con 30 m de cable de Wika tipo LH10 o similar. Incluida alimentación mediante batería+panel so‐   
  lar.   
  NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA   
  Y CINCO CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.8 TUBERIA DESAGÜE                                                    
APARTADO TUB.DES.REG1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                              
EXC.TUB SG     m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,56 
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun‐   
  didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro‐   
  ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de   
  productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas   
  de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,   
  catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para   
  la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de   
  todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam‐   
  bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc‐   
  tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex‐   
  cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de   
  carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de   
  carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su   
  posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de   
  empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
REL‐ARID       m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,72 
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de prés‐   
  tamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y   
  mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo   
  para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta‐   
  das sobre el perfil teórico ejecutado.   
  DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
SEA01007       m³    Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    1,08 
  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de   
  la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro   
  de la propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon   
  de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excava‐   
  ción. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y tenien‐   
  do en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS   



 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

19 

APARTADO TUB.DES.REG2 CONDUCCION                                                         
A07010         m     Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 600 mm, rig.8 kN/m², coloc  64,19 
  Tuber?a corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 600 mm de di?metro nominal y 8   
  kN/m? de rigidez, uni?n con junta el?stica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca‐   
  ci?n y prueba. No se incluye la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro‐   
  cedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorar? aparte seg?n las   
  necesidades del proyecto.   
  SESENTA Y CUATRO  EUROS con DIECINUEVE   
  CÉNTIMOS   
APARTADO TUB.DES.REG3 OBRA CIVIL                                                         
TII14001       m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,69 
  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta   
  en obra.   
  OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
TII14009       m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,74 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta‐   
  maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida   
  puesta en obra.   
  NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
TII15008       m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada         11,33 
  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,   
  incluidos solapes.   
  ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
TI2107fa       m³    Escollera roca 30 a 60 cm, D = 50 km                              42,02 
  Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la pie‐   
  dra de 50 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.   
  CUARENTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS   
ATPRAP         ud    Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                             711,29 
  Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores   
  1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Dispo‐   
  ne de taladros para tubo hasta 1000 mm de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los   
  medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente   
  montada y colocada en obra.   
  SETECIENTOS ONCE  EUROS con VEINTINUEVE   
  CÉNTIMOS   
ATPRAPH        ud    Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                  595,06 
  Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores   
  1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se in‐   
  cluyen todos los medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acce‐   
  so. Totalmente montada y colocada en obra.   
  QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con SEIS   
  CÉNTIMOS   
TIEMBOPRE600   ud    Embocadura Ø600 mm. prefabricada, colocada t. normal              365,74 
  Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigón armado "CLASE 60" según   
  norma UNE‐127.010, de diámetro 600 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de ti‐   
  po monolítico, transportada y colcada en obra, en terreno tiponormal.   
  TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA   
  Y CUATRO CÉNTIMOS   
CLAP.600       ud    Clapeta antirretorno salida a desagüe, Ø600 mm                    3.364,05 
  Clapeta antirretorno salida a desagüe, ø 600 mm, material de resina polyester reforzada con fibra   
  de vidrio, gel‐coat de protección en toda la superficie, sujecciones de acero inox AISI 316. Unión   
  a pared o muro mediante brida, totalmente instalada.   
  TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS   
  con CINCO CÉNTIMOS   



 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

20 

SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.9 SISTEMA ULTRASONIDOS ANTIALGAS                                     
SGANTIALG      ud    Sistema ultrasonidos, para control de algas en balsa              8.000,00 
  Sistema ultrasonidos, para control de algas en balsa, totalmente instalado y en funcionamiento   
  OCHO MIL  EUROS   
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CAPÍTULO 5.CRP SG 5 ESTACIÓN DE BOMBEO                                                 
SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
TII04007       m²    Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m         0,16 
  Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas   
  las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra,   
  a una distancia máxima de transporte de 20 m.   
  CERO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
TII02018AG     m³    Excavación y acopio tierra excavada c/agotamiento, t. arcilloso   1,15 
  Excavación mecánica a cielo abierto y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, en te‐   
  rrenos arcillosos o cualquier otro tipo de terreno, perfilando los taludes con la perfección que pue‐   
  da obtenerse con la máquina o por medios mecanicos. Sin carga ni transporte al vertedero y con   
  p.p. de medios auxiliares. Para cimentaciones y obras de fábrica. Volumen del terreno medido   
  en estado natural.   
  UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS   
TII02017       m³    Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco               0,53 
  Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los  taludes con la   
  perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno franco.   
  Volumen del terreno medido en estado natural.   
  CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   
TII05011       m²    Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12  1,12 
  Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,   
  estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12   
  kN/m. Incluyendo solapes. Colocado.   
  UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
P02026         t     Zahorra artificial ZA 0/32 (p.o.)                                 7,83 
  SIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
E02SA030AT     m3    RELLENO EN TRASDOS CON MATERIAL FILTRANTE                         14,99 
  Relleno de trasdos con relleno filtrante según características indicadas en la memoria de cálculo y   
  con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  CATORCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.2 CIMENTACIONES                                                      
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        40,49 
  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
E04CAM010      m3    HORMIGÓN HA‐25/P/20/I CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                  156,34 
  Hormigón armado HA‐25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimen‐   
  tación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según nor‐   
  mas NTE‐CSZ, EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  
  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y   
  CUATRO CÉNTIMOS   
E04SAE025A     m2    SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA‐25/P/20/IIa e=25 cm #150x150x6 mm + EN  30,87 
  Solera de hormigón en armado HA‐25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/verti‐   
  do, colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas   
  y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y compactado   
  con pisón. Según NTE‐RSS y EHE‐08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE   
  y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  TREINTA  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE         23,72 
  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación   
  asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster,   
  totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geo‐   
  textil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
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E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC  16,81 

  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de   
  mortero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48  
  FP‐180R, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para   
  verter capa de hormigón.    
  DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
E10IJ050       m     SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE  10,22 

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas   
  fases de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero acti‐   
  vo (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno   
  incluida el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fija‐   
  ción.   
  DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
E10IJ270AT     m     JUNTA BANDA ESTANQUEIDAD DE PVC                                   14,93 
  Junta flexible basada en PVC plastificado WATERSTOP o similar, eleborado especialmente pa‐   
  ra sellar juntas de construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón. Se in‐   
  cluye p.p de colocación, fijación y elemenetos adicionales.   
  CATORCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
I14034         m³    Puesta en obra hormigón con bomba 42 m                            15,93 
  Mayor precio de puesta en obra de hormig?n, impulsado por bomba de hormig?n de 42 m de plu‐   
  ma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.   
  QUINCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
I14032         m³    Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km                      3,24 
  TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS   
TII14005       m³    Hormigón en masa HM‐20/sp/20, planta, D<= 15 km                   90,44 
  Hormigón en masa HM‐20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de ta‐   
  maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida   
  puesta en obra.   
  NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
TII14011       m³    Hormigón para armar HA‐30/sp/20, planta, D<= 15 km                107,37 
  Hormigón para armar HA‐30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta‐   
  maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida   
  puesta en obra.   
  CIENTO SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   
TII15004       kg    Acero corrugado, ø 16‐20 mm, B‐500S, colocado                     1,54 
  Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.3 SANEAMIENTO                                                        
I11015M        m     Dren‐colector con tubería de PVC ø 200                            17,39 
  Dren‐colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por copa con junta   
  elástica, de 200 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho y recubrimiento   
  de grava, y geotextil de gramaje hasta 165 gr/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz   
  del tubo, incluyendo colocación del tubo, parte proporcinal de piezas especiales, revestido y ta‐   
  pado de la misma con paquete de gravas y geotextil.   
  DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
E03ENH050M     m     Can.H.Poli. M200                                                  78,99 
  Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar, modelo M200, ancho exterior 260 mm, an‐   
  cho interior 200 mm y altura exterior 100 mm, con rejilla de acero galvanizado entramada, colo‐   
  cadas en losa de hormigón, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado,   
  nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE‐HS‐5.   
  SETENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
E20WJP040M     m     Bajante PVC pluviales 160 mm.                                     10,21 
  Bajante de PVC de pluviales, UNE‐EN‐1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión   
  por junta de goma o encolada, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.   
  de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE‐HS‐5.   
  DIEZ  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS   
AQ.D2.150N     ud    Arqueta desagüe 1,5x1,5x2,0 m HA30                                1.900,73 
  Arqueta para desagüe de nave de dimensiones interiores 1,5 x 1,5 x 2,0m, realizada con hormi‐   
  gón armado HA30, espesor de muro y base de 25 cm. Incluye excavaciones, hormigonados,  
  armados y colocación de pasatubos para recibir posteriormente a las tuberías.   
  MIL NOVECIENTOS  EUROS con SETENTA Y TRES   
  CÉNTIMOS   
E03ALA020      ud    Arqueta ladri.Pie/bajante 51x51x65cm                              113,77 
  Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fá‐   
  brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M‐5, colo‐   
  cado sobre solera de hormigón en masa HM‐20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con   
  mortero de cemento M‐15, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera,   
  y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in‐   
  cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.   
  CIENTO TRECE  EUROS con SETENTA Y SIETE   
  CÉNTIMOS   
TII11009       m     Dren‐colector con tubería de PVC ø 100, terreno franco            13,88 
  Dren‐colector con tubería de PVC perforado de doble pared, de 100 mm de diámetro, a una pro‐   
  fundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramaje   
  hasta 165 gr/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación   
  de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno franco.   
  TRECE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.4 ALBAÑILERÍA. DIVISIONES INTERIORES                                 
SEI19018       m²    Tabicón 9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 1:8                   14,48 
  Tabicón de 9 cm de espesor con ladrillo hueco doble, recibido con mortero 1:8 de 190 kg de ce‐   
  mento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.   
  CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
TII19021       m²    Fábrica bloque termoarcilla 30x19x14 cm                           20,60 
  Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm de baja densidad, para ejecución de muros   
  cerramiento, recibidos con mortero de cemento 1:6, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, ni‐   
  velación y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Para revestir.   
  VEINTE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
TII19040       m²    Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical              14,78 
  Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena de río, en pa‐   
  ramentos verticales.   
  CATORCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
E12AP170_1     m²    Alicatado c/adhes.                                                23,49 
  Alicatado con azulejo blanco, recibido con adhesivo C1 s/EN‐12004 Cleintex porcelánico, i/re‐   
  juntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN‐13888 Texjunt Borada, i/p.p. de cortes, ingletes, pie‐   
  zas especiales y limpieza, s/NTE‐RPA‐3, medido deduciendo huecos.   
  VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
E10ATT160M     m²    Aisl.T. Falso techo p.pv papel 60                                 5,26 
  Aislamiento térmico colocado sobre falso techo, mediante manta de lana de vidrio PV Papel 60   
  de Isover o similar con recubrimiento de papel Kraft como barrera de vapor de 60 mm. de espe‐   
  sor, i/p.p. de corte y colocación.   
  CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS   
E08TAM240      m²    Ft‐owasmart‐owa sonebel e=14 600x600                              18,77 
  Falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor de 14 mm., en diversos acabados, en ofici‐   
  nas y sector terciario en general, lana de roca prensada, alta resistencia a la humedad media   
  (hasta 90% de HR), reacción al fuego según euroclase Bs1d0, con absorción acústica media y   
  EF=60 minutos, instalado sobre perfilería de acero galvanizado recubierta de lámina de aluminio   
  blanca en la zona vista, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y ángulo, piezas de cuelgue, ac‐   
  cesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTB‐RTP, medido descontando huecos superiores a   
  2 m2.   
  DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
OMESA          ud    Mesa para sala de control                                         247,38 
  Mesa oficina 140 x 80 cm para sala de control, con cajonera.   
  DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA   
  Y OCHO CÉNTIMOS   
OSILLA         ud    Silla para sala de control                                        79,69 
  Silla ergonómica con 5 ruedas, para sala de control.   
  SETENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
TIALR011       m²    Aislamiento techo lana de roca 80 mm                              19,34 
  Aislamiento termoacústico de lana de roca (densidad nominal de 100 kg/m3) de 80 mm de espe‐   
  sor para techo fijado a tablero de aglomerado por su cara inferior.Totalmente ejecutado.   
  DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.5 ESTRUCTURAS                                                        
TIEM_002SG     kg    Acero S 275 JR perfil comercial atornillado                       2,22 
  Acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares, vigas, refuerzos y piezas espe‐   
  ciales, a pie de obra, mediante uniones atornilladas, i/p.p. de tornillos estructurales de calidad   
  10.9 conforme la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2010, cortes, piezas especiales y despuntes., to‐  
  talmente montado y colocado. Presentará las siguientes características:   
          ‐ El granallado (chorreado abrasivo al grado Sa2 1/2 ISO 8501‐1 ‐ PRM 6.5) deberá ha‐   
  cerse posterior al soldado de la pieza ya compuesta y previo al pintado        
          ‐ Pintado según norma ISO 12944 para conseguir un C3 con durabilidad Alta en color os‐   
  curo a determinar por la dirección facultativa.    
          ‐ Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y alumi‐   
  nio según la Norma armonizada UNE‐EN1090‐1:2011.   
          ‐ Se considerarán los pesos para cada perfil establecidos en prontuarios de perfiles metáli‐   
  cos europeos o de la APTA.   
  DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
E05AF150       m2    FORJADO COLABORANTE 140mm INCO 70.4                               13,09 
  Suministro y montaje de forjado colaborante de 140 mm de canto, formado por el perfil INCO   
  70.4 COLABORANTE de acero galvanizado según EN UNE 10147‐S280GD >Z200‐M‐A‐C,    
  de 1,00 mm de espesor, 210 mm de paso de onda y 70 mm de altura, fijado mediante clavos por   
  medio de disparo a la estructura. Compuesto por hormigón armado HA‐25/B/20/IIa  fabricado en   
  central y vertido con bomba. Acero B500S según UNE 36068:94; mallazo electrosoldado  
  ME200x200x8 de acero B500T según UNE 36092:96. Suministro y montaje de remates perime‐   
  trales de forjado tipo RCOL‐01.02 fijados mediante tirantes RCOL‐04.02, realizados con acero   
  galvanizado según EN UNE 10147‐S250GD+Z275‐M‐A‐C de 0,8 mm de espesor; formación   
  de huecos y refuerzos adicionales. Se cumplirá con lo indicado por Ingeniería y Construcción del   
  Perfil S.A en el informe adjunto, prestando especial atención durante la ejecución en lo relativo a   
  los despieces considerados y, en su caso, a las líneas de apuntalamiento necesario.    
     
  TRECE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS   
TIEM_001       kg    Acero 275 perfil conformado galvanizado                           2,21 
  Acero conformado en frío en perfil tipo C, Z, etc., de límite elástico 275 N/mm2, a pie de obra,   
  preparado para uniones atornilladas a la estructura mediante ejiones, i/p.p. de tornillos estructura‐   
  les de calidad 10.9 conforme la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2010, incluido despuntes, acabado   
  galvanizado, totoalmente montado y colocado. Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para   
  Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la Norma armonizada UNE‐EN1090‐1:2011.   
          ‐ Se considerarán los pesos para cada perfil establecidos en prontuarios de perfiles metáli‐   
  cos europeos o de la APTA.   
     
  DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.6 PAVIMENTOS Y SOLADOS                                               
E10ATS020M     m²    Aisl.Term. Forjado + l.Flot.                                      19,59 
  Aislamiento térmico en forjados y mejora de 34 dB a ruido impacto, mediante panel de poliestire‐   
  no extrusionado de 4cm, colocado a tope entre sí y en zócalos perimetrales de 8 cm., en los ta‐   
  biques divisorios, lámina protectora de polietileno de 0,2 mm. sobre los paneles y zócalos, pre‐   
  vio al vertido del mortero sobre mallazo para ejecución de losa flotante de 4 cm., formada por   
  hormigón HA‐25/P/20/I, i/p.p. de corte, colocación, mallazo, vertido y fratasado del hormigón y   
  medios auxiliares.  Listo para recibir acabado de revestimiento epoxi.   
  DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
R02HT020M      m²    Solera ventilada caviti‐form c‐60                                 27,84 
  Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara, tipo Caviti   
  Form, Cupolex o calidad equivalente de elementos modulares prefabricados PP‐PET de PVC  
  reciclado termoinyectado.  Las piezas modulares serán de altura 600 mm. adecuado a las sobre‐   
  cargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas.  Comprendien‐   
  do: Suministro de las piezas y montaje, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a   
  derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superfi‐   
  cie de soporte (módulo base 750x500 mm. 2,7 pilares m² resultando una superficie de apoyo de   
  792 cm²/m²), que será rellenado con Hormigón HM‐25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20   
  mm., para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según   
  EHE‐08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm.   
  se incluye  además el  corte de piezas para soluciones especiales como el 
encuentro con sopor‐   
  tes y piezas  finales de  cierre. Incluyendo armadura de reparto. Medida la 
superficie ejecutada.   
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  VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
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TII19035       m²    Solado con baldosa gres 31x31 cm                                  30,84 
  Solado con baldosa de gres de 31x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:6,   
  incluido cama de 2 cm de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y   
  limpieza.   
  TREINTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
E11VN070       m²    Pavimento elevado antiestático                                    74,34 
  Pavimento elevado y registrable compuesto por baldosas de medidas 600x600 mm. de lado y   
  espesor 35 mm., compuesta de alma de partículas de madera prensada con densidad 1600   
  kg/m³ (+ 10 % según normas internacionales) y parte proporcional de baldosas metálicas enreji‐   
  llada para aireación. Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Con revestimiento su‐   
  perior de pavimento vinílico homogéneo con capacidad electrónica Antiestática y una resistencia   
  eléctrica de 1x10e7 a 1x10e9 Ohm de 2 mm. de espesor de gran resistencia a la abrasión y al   
  tráfico intenso, clasificación al desgaste (EN 649) en el grupo M, color a elegir. Soporte inferior   
  de lámina de acero galvanizado Z‐275 de espesor 0,5 mm. Obtenemos una clasificación al fuego   
  UNE‐EN 13501‐1:2002 es Bfl‐S1. Las baldosas irán apoyadas sobre pedestales de acero zin‐   
  cado o cromado con ajuste, tubo y rosca que permitirán regulaciones de +/‐ 10 mm con base no   
  inferior a 120 mm,  y que permita cargas de 300 kg/m²,  e irán pegados a la solera base con una   
  masilla de poliuretano. La altura final del suelo elevado será de 600 a 750 mm. de solera base a   
  superficie de uso de la baldosa. Incluidos remates y encuentros, una ventosa. Totalmente termi‐   
  nado. Medida según planos.   
  SETENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
TII19037       m     Rodapié de gres de 8x31 cm                                        4,76 
  Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:6, incluidas jun‐   
  tas con lechada de cemento blanco y su correspondiente limpieza.   
  CUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
E11CCT040      m²    Pavimento continuo cuarzo gris                                    53,22 
  Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fres‐   
  co, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormi‐   
  gón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (ren‐   
  dimiento 5,0 kg/m².); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el lí‐   
  quido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m².); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de dia‐   
  mante y sellado con la masilla elástica, s/NTE‐RSC, medido en superficie realmente ejecutada.   
  CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.7 FONTANERÍA                                                         
E20XEP020      ud    Instalación de fontaneria en aseo                                 198,26 
  Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de poli‐   
  propileno, UNE‐EN‐ISO‐15874, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC   
  serie B, UNE‐EN‐1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto   
  de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de   
  110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas   
  de agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE‐HS‐4/5.   
  CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISEIS   
  CÉNTIMOS   
E21ANB020_1    ud    Inod.T.Bajo compl. S.Normal bla.                                  145,50 
  Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al so‐   
  lado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y   
  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de  
  1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.   
  CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA   
  CÉNTIMOS   
E21ALU0        ud    Lav.1 senos 110x43 bla.G.Mezcl.                                   377,12 
  Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 110x43cm., de 1 senos, colocado mediante   
  anclajes de fijación a la pared, con grifería mezcladora de caño central, con aireador, incluso vál‐   
  vulas de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20   
  cm. y de 1/2", instalado y funcionando.   
  TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con DOCE   
  CÉNTIMOS   
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ODEP1500PE     ud    Depósito de polipropileno 300 l.                                  228,21 

  Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 300 litros de   
  agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de   
  1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado i/ p.p. piezas especiales y acce‐   
  sorios, instalado y funcionando.   
  DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIUN   
  CÉNTIMOS   
ICA010         ud    Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.                        206,69 
  Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia   
  blindada, capacidad 30 l, potencia 1800 W, de 410 mm de diámetro y 568 mm de altura, formado   
  por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de mag‐   
  nesio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de   
  esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado,   
  conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correc‐   
  to funcionamiento.   
  DOSCIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
E07WA073       ud    Ayuda albañ. instalaciones                                        976,35 
  Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatizacion, electricidad‐comunicaciones, fontanería y   
  saneamiento, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de   
  rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.   
  NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y   
  CINCO CÉNTIMOS   
TIIFS001       ud    Acometida DN50 mm. 2" Polietileno                                 191,00 
  Acometida al colector de impulsión de la estación de bombeo mediante un picage en el mismo de   
  tuberia de acero S275JR de DN50 mm. Esta acometida tendrá una longitud máxima de 25 m.,   
  realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta densidad, llave de esfera   
  de acero roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios en polietileno necesarias para re‐   
  alizar la conexión con el deposito de agua, terminada y funcionando, s/CTE‐HS‐4. Medida la  
  unidad terminada. La valvula hidraulica de la conducción para regular la presión de la conducción   
  no está incluida.   
  CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS   
TIA10024       ud    Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala  211,75 
  Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora   
  de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta   
  de poliester, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.   
  DOSCIENTOS ONCE  EUROS con SETENTA Y CINCO   
  CÉNTIMOS   
TIA06013       m     Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada    3,90 
  Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por  
  junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,   
  colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra   
  procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano   
  de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
  TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   
TIIFS008       ud    Fosa sépt. pref. poliést. 100/150cm.                              668,90 
  Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 100 cm. de ancho y largo   
  y 150 cm. de altura, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista   
  para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y   
  con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa   
  HM‐20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.   
  SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA   
  CÉNTIMOS   
TIA01002       m³    Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco                1,93 
  Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno franco, medido   
  sobre perfil.   
  UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
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TIA01008A      m³    Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular (arena).   11,61 
  Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular (arena), proceden‐   
  te de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia máxima de 3   
  km, medido en su perfil natural.   
  Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de compactación su‐   
  perior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transporte máxima de 3 km,  
  medido en su perfil natural.   
  ONCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS   
TIA01007M      m³    Relleno y compactado mecánico de zanjas                           3,84 
  Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño máximo 20   
  mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.   
  TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
TII02026       m³    Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           0,48 
  Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre   
  vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.     
  CERO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
TI0227af       m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km   3,57 
  Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una   
  distancia 5 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des‐   
  carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.   
  TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.8 CLIMATIZACIÓN                                                      
OEQAC12.7      ud    Equipo de climatización Sala Equipos Electricos                   12.601,90 
  Instalación de climatización formada por bomba  de calor aire de SUNIER DUVAL o similar con   
  una potencia de 12700 frig/h / 13,35 Kcal/h (trifásica). Incluyendo: antivibratorios de máquina, ac‐   
  cesorios de acoplamiento de máquina, acoplamiento de desagües, 120 m de conducto CLIMA‐   
  VER PLUS o similar, 7 ud rejilla de impulsión, 7 ud rejilla retorno, 2 ud de compuerta automática   
  de 200 x 250, 2 ud de servomotor para compuerta con kit de adaptación, 1 ud de termostato am‐   
  biente para frío, 1 ud marcos de rejilla de retorno e impulsión, instalación de rejillas, mano de obra   
  de transporte izado, montaje y puesta en marcha de la instalación.   
  DOCE MIL SEISCIENTOS UN  EUROS con NOVENTA   
  CÉNTIMOS   
E07WA073       ud    Ayuda albañ. instalaciones                                        976,35 
  Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatizacion, electricidad‐comunicaciones, fontanería y   
  saneamiento, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de   
  rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.   
  NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y   
  CINCO CÉNTIMOS   
OEQAC12.7J     ud    Equipo de climatización Sala de Control                           5.678,39 
  Instalación de climatización formada por bomba  de calor aire de SUNIER DUVAL o similar con   
  una potencia de 12700 frig/h / 13,35 Kcal/h (trifásica). Incluyendo: antivibratorios de máquina, ac‐   
  cesorios de acoplamiento de máquina, acoplamiento de desagües, 120 m de conducto CLIMA‐   
  VER PLUS o similar, 7 ud rejilla de impulsión, 7 ud rejilla retorno, 2 ud de compuerta automática   
  de 200 x 250, 2 ud de servomotor para compuerta con kit de adaptación, 1 ud de termostato am‐   
  biente para frío, 1 ud marcos de rejilla de retorno e impulsión, instalación de rejillas, mano de obra   
  de transporte izado, montaje y puesta en marcha de la instalación.   
  CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con   
  TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.9 PROTECCIÓN CONTRA INCENCIOS                                        
E26FEA030      ud    Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc                                    55,00 
  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente   
  extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, cer‐   
  tificado AENOR. Medida la unidad instalada.   
  CINCUENTA Y CINCO  EUROS   
E26FEE200      ud    Extintor CO2 5 kg.                                                128,18 
  Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, de presión incor‐   
  porada, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo   
  con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.   
  CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con DIECIOCHO   
  CÉNTIMOS   
E26FJ250       ud    Señal aluminio 210x297mm.Fotolum.                                 4,49 
  Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli‐   
  gro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimen‐   
  siones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.   
  CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
ALARM          ud    Sistema detección de incendios                                    3.488,51 
  Sistema o central detección de incendios con objeto de parada extracción fordada, compuesto   
  por:   
  ‐ 1 Ud. Central incendio 2 zonas convencional.    
  Central convencional microprocesada de 2 zonas para pequeñas y medianas instalaciones de   
  detección y alarma de incendios, compatibles con una amplia gama de detectores y accesorios.   
  Gran robustez, fiabilidad y sencillez para el usuario. Diseño atractivo.Salidas de relé de fuego y   
  avería.   
   Retardo programable y función “día”.   
   Discriminación entre “fuego de detector” y “fuego de pulsador”.   
   Fusibles automáticos.   
   Función de pruebas por un solo técnico.   
   Posibilidad salidas de relé independientes por zona.   
   Conexión para Tarjeta de Comunicación RS‐485 para panelesrepetidores.   
   Certificado EN 54 2 y 4.    
  ‐ 2 Ud. Bateria 12V ‐ 2 Amp.   
  ‐ 2 Ud. Detector optico convencional con base, de interior.   
  Detector óptico de humos convencional DURAN ZT100OL. Diseño de bajo perfil. Dispone de 2   
  leds de estado. Avanzados algoritmos de detección y discriminación de falsas alarmas. Tempe‐   
  ratura defuncionamiento ‐10º a 50ºC. Alimentación 12‐28Vcc. Medidas: 35mm altox 100mm diá‐   
  metro.  Dispone de salida para piloto indicador de acción. Incluye base estandar para conexión.   
  ‐ 2 Ud. Señales de sirena fotoluminiscentes.   
  ‐ 1 Ud. Sirena Exterior.   
  Incluso parte proporcional de cableado y canalización, medios auxliares y pequeño material ne‐   
  cesarios, incluso integración en sistema de extracción. Totalmente instalado y probado.   
  Se incluye el proyecto contraincendios, certificado del instalador de la PCI, y contrato de mante‐   
  nimiento durante el primer año de funcionamiento.   
  TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS   
  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS   
PULSA          ud    Pulsador de alarma de incendio                                    305,14 
  Pulsador de alarma de incendios y señales de localización de los pulsadores fotoluminiscentes.   
  Incluye parte proporcional de cableado y canalización, medios auxliares y pequeño material ne‐   
  cesarios, incluso integración en sistema PCI. Totalmente instalado y probado.   
  TRESCIENTOS CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.10 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO                                       
APARTADO 5CRPSG5.10.1 CALDERERÍA                                                         
TIACERTRAT     kg    Acero en calderería tratado                                       4,21 
  kg de acero en piezas especiales de calderería para conexión de bombas y valvulería de la es‐   
  tación de bombeo, piezas especiales de la red de riego o cualquier otra elemento de acero con un   
  diseño formado por tramos o trozos de acero soldados. Con las siguientes características:    
  ‐ Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono   
  S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cum‐   
  plirán la norma UNE‐EN 10220:2004.   
  ‐ Bridas acero al carbono S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006 de  dimensiones de   
  las bridas cumplirán la norma UNE 1092‐1: 2008+A1:2015.   
  ‐ El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:   
          * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO   
  8501‐1: 2008.   
          * Aplicación de pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda   
  capa de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo me‐   
  dio de 200 micras.   
  ‐  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE‐EN ISO   
  898‐1:2015.    
  Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.   
  Incluidos despuntes y tornillería.   
  CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS   
SOLD.COL       m     Soldadura colectores estación bombeo                              195,30 
  Metro lineal de soldadura de colectores de la estación de bombeo. Esta se deberá realizar según   
  las indicaciones siguientes:   
  ‐ La soldadura se realizará A TOPE.   
  ‐ La soldadura deberá ser continua en toda la longitud y a PC (PENETRACIÓN COMPLETA)   
  ‐ Se realizara preparación de bordes en "V".   
  ‐ Se dejará la separación adecuada entre las piezas a unir para asegurar la penetración completa.   
  ‐ Se realizará un cordón de raíz para asegurarse la penetración completa.   
  ‐ Se saneará el cordón de raíz antes de depositar el siguiente cordón de soldadura.   
  ‐ Los cordones se distribuiran de dentro hacia afuera formando capas si la zona de soldadura pre‐   
  senta preparacion solo a un lado de la pared del tubo. En caso de preparacion hacia ambos lados   
  los cordeones de soldadura se iniciaran del certo de la seccion de tubo al exterior en ambas ca‐   
  ras. El número de cordones vendrá determinado por el espesor de la chapa y la cantidad de ma‐   
  terial que se aporte en cada cordón.   
  Una vez terminado el proceso de soldado se aplicara una imprimación antioxidante para seguida‐   
  mente aplicar pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa de   
  pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de   
  200 micras. Incluido medios auxiliares y pequeño material.    
  CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA   
  CÉNTIMOS   
AVICSVIPB      * ud    Uniones ranuradas en instalación bombeo                           13.445,84 
  Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes ranuradas de los distintos equipos del bombeo   
  sector VI‐b   
      
  TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO    
  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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APARTADO 5CRPSG5.10.2 BOMBAS                                                             
JBOM60.480.AR  ud    Bomba centrífuga horiz. 500 kW. Arrancador                        89.273,69 
  Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, con   
  motor de al menos 500 kW, todo el conjunto para trabajar bajo el control de un arrancador, con   
  las siguientes características: Presión de trabajo de 60‐68 mca. Caudales de 470 a 1890 m³/h.   
  Rendimiento a caudal mínimo superior al 47 % y a régimen nominal que supere el 88,2 %, cie‐   
  rre mecanico. Ensayos de rendimiento sobre norma ISO 9.906 Clase 1U. Con las siguientes   
  calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido EN‐GJL 250 (GG 25), impulsor doble entrada   
  cc480k‐GS, anillo de bronce al estaño CC493K, eje de acero al cromo 1,4021+QT800, Casqui‐   
  llo protector del eje GX120CRMO29‐2 1,1438, placa base de perfiles laminados de acero al car‐   
  bono S 275 JR, según norma UNE‐EN 10025:2006. Transportada hasta obra. El precio debe in‐   
  cluir la bomba, la bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al motor, la   
  protección de la conexión y las pruebas presenciales. Certificado de materiales 2.2. El motor con   
  resistencias de caldeo y 5 sondas PT‐100 en rodamientos y devanados. Con purgador superior.   
  Preparado para  4 sensores de aceleración.Acoplamiento por brida plana. Sensor de estado de   
  bomba por presión diferencial.    
  OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES    
  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
JBOM60.480.VF  ud    Bomba centrífuga horiz. 500 kW. Variador de frecuencia            89.273,69 
  Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, con   
  motor de al menos 500 kW, todo el conjunto para trabajar bajo el control de un variador de fre‐   
  cuencia, con las siguientes características: Presión de trabajo de 60‐68 mca. Caudales de 470 a   
  1890 m³/h. Rendimiento a caudal mínimo superior al 47 % y a régimen nominal que supere el   
  88,2 %, cierre mecanico. Ensayos de rendimiento sobre norma ISO 9.906 Clase 1U. Con las   
  siguientes calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido EN‐GJL 250 (GG 25), impulsor doble   
  entrada cc480k‐GS, anillo de bronce al estaño CC493K, eje de acero al cromo 1,4021+QT800,   
  Casquillo protector del eje GX120CRMO29‐2 1,1438, placa base de perfiles laminados de acero   
  al carbono S 275 JR, según norma UNE‐EN 10025:2006. Transportada hasta obra. El precio   
  debe incluir la bomba, la bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al   
  motor, la protección de la conexión y las pruebas presenciales. Certificado de materiales 2.2. El   
  motor con resistencias de caldeo y 5 sondas PT‐100 en rodamientos y devanados. Con purga‐   
  dor superior. Preparado para  4 sensores de aceleración.Acoplamiento por brida plana. Sensor   
  de estado de bomba por presión diferencial.    
  OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES    
  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
JBOMBA.315.VF  ud    Bomba centrífuga horiz. 315 kW. Variador de frecuencia            53.931,25 
  Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, para   
  trabajar bajo el control de un variador de frecuencia, con las siguientes características: Presión de   
  trabajo de 60‐68 mca. (+‐10%) Caudales de 260 a 1080 m3/h. (+‐20%). Motor ABB, SIE‐   
  MENS o similar de 315 kW (+‐20%) a 1480 rpm IP 55 a 690 V 50 Hz montada sobre bancada  
  y con manguito de acoplamiento. Rendimiento a caudal mínimo superior al 53% y a régimen no‐   
  minal igual o superior al 84%. Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del tipo voluta espiral y par‐   
  tido axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del cuerpo intercambiables, dimensiones de   
  las bridas de acuerdo con DIN ANSI‐BS, con purgador superior, etc. Rodete: De doble entrada,   
  cerado, con palas helicoidales. Cierre del eje: Empaquetadura blanda, con conexión para líquido   
  de cierre, o cierre mecánico adecuado a las condiciones del medio bombeado. Rodamientos: El   
  eje es soportado por dos rodamientos ampliamente dimensionados, lubricados por grasa o aceite.   
  Con las siguientes calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete impulsor de   
  bronce C 311, anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352,   
  eje de acero al carbono F114, camisa de eje de bronce C 352, cojinetes con rodamientos, lubrifi‐   
  cación con aceite y empaquetadura con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y junta   
  del cuerpo de klingerseal, acoplamiento tipo n‐eupex y placa base de perfiles laminados de acero   
  al carbono S 275 JR, según norma EN 10025. El motor dispondrá de resistencia de caldeo y   
  sondas PT‐100 en rodamientos y devanados (5 uds). También se dispondrán sondas PT‐100 en   
  los cojinetes de las bombas (2 uds), estas deberán llevar montado el transmisor de presión con   
  pantalla local para visualizacion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter o similar). Vendrán pre‐   
  paradas para la instalación de 4 acelerómetros para comprobación posterior de las vibraciones de   
  las bombas durante  su funcionamiento. Transportada hasta obra. El precio debe incluir la bomba,   
  el motor, la bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al motor, la pro‐   
  tección de la conexión, nivelación y parte proporcional de pequeño material, totalmente instalada   
  y en  funcionamiento con las correspondientes pruebas 
presenciales en obra y fábrica.   
  CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN    
  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS   



 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

33 



 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

34 

JBOM60.150.VF  ud    Bomba centrífuga horiz. 150 kW. Variador de frecuencia            35.660,97 
  Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, con   
  motor de al menos 160 kW, todo el conjunto para trabajar bajo el control de un de un variador de   
  frecuencia, con las siguientes características: Presión de trabajo de 60‐68 mca. Caudales de 90   
  a 540 m³/h. Rendimiento a caudal mínimo superior al 47 % y a régimen nominal que supere el   
  88,2 %, cierre mecanico. Ensayos de rendimiento sobre norma ISO 9.906 Clase 1U. Con las   
  siguientes calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido EN‐GJL 250 (GG 25), impulsor doble   
  entrada cc480k‐GS, anillo de bronce al estaño CC493K, eje de acero al cromo 1,4021+QT800,   
  Casquillo protector del eje GX120CRMO29‐2 1,1438, placa base de perfiles laminados de acero   
  al carbono S 275 JR, según norma UNE‐EN 10025:2006. Transportada hasta obra. El precio   
  debe incluir la bomba, la bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al   
  motor, la protección de la conexión y las pruebas presenciales. Certificado de materiales 2.2. El   
  motor con resistencias de caldeo y 5 sondas PT‐100 en rodamientos y devanados. Con purga‐   
  dor superior. Preparado para  4 sensores de aceleración.Acoplamiento por brida plana. Sensor   
  de estado de bomba por presión diferencial.    
  TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA  EUROS   
  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
APARTADO 5CRPSG5.10.3 VÁLVULAS                                                           
VMM.500        ud    Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 500                      3.318,29 
  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN500, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593,  
  serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40),  
  con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable   
  AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente   
  en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado   
  de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante des‐   
  multiplicador manual y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y me‐   
  diante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un   
  cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección   
  contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento   
  incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final,   
  limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, to‐   
  pes mecánicos e indicadores mecánicos de protección y posición. Con conexiones eléctricas tri‐   
  fásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague.   
  Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las di‐   
  rectivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos.   
  Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie de obra. Totalmente instalada.   
  TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con   
  VEINTINUEVE CÉNTIMOS   
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VMM.1600       ud    Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 1600                     48.002,85 

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN1600, en PN 16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN  
  593, serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400   
  (GGG‐40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre revestimiento en EPDM,   
  eje, de acero inoxidable AISI 420, con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo 250 micras   
  aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y   
  EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN  
  19.  Accionada mediante desmultiplicador manual con indicador mecánico de posición (caja final   
  de carrera incluida) y mediante reductor y actuador‐motor eléctrico de 400V/3/50Hz AUMA GS   
  250.3‐GZ 250.3 (16:1) + SA14.2 o similar, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto   
  de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra   
  sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido   
  de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limita‐   
  dores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes   
  mecánicos e indicadores mecánicos de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifási‐   
  cas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague.   
  Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las di‐   
  rectivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido carrete telescopico de desmontaje  
  DN1600‐PN10/16, acabado en epoxi, fabricado con virola en acero inoxidable AISI‐304 con do‐   
  ble brida, de acero al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI 304, tanto en   
  interior como exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dureza 60º shore.    
  Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería o varilla roscada de acero   
  al carbono, bicromatada o zincada de calidad mínima de 8.8 si se instala en zona no humedas y   
  tornillería de acero inox A2‐70 si esta instalada en una arqueta o enterrada. Totalmente instalada.   
  CUARENTA Y OCHO MIL DOS  EUROS con OCHENTA Y   
  CINCO CÉNTIMOS   
R05TM117       ud    Carrete desmontaje PN‐10/16 DN‐600                                986,30 
  Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión no‐   
  minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, pa‐   
  ra el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el   
  montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a   
  través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, torni‐   
  llería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y pro‐   
  bada.   
  NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA   
  CÉNTIMOS   
R05TM116       ud    Carrete desmontaje PN‐10/16 DN‐500                                724,15 
  Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión no‐   
  minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, pa‐   
  ra el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el   
  montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a   
  través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, torni‐   
  llería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y pro‐   
  bada.   
  SETECIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con QUINCE   
  CÉNTIMOS   
R05TM115       ud    Carrete desmontaje PN‐10/16 DN‐400                                598,59 
  Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión no‐   
  minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, pa‐   
  ra el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el   
  montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a   
  través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, torni‐   
  llería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y pro‐   
  bada.   
  QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con   
  CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
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TIVAO_300      ud    Válvula anticipadora de onda ø 300 mm PN 16 atm, instalada        10.983,79 
  Válvula hidráulica estilo globo, ANTICIPADORA DE ONDA o antiariete de la Serie   
  771‐RPS‐LH marca AVK, o similar, de DN300, en PN16, accionamiento mediante diafragma y   
  cierre por pistón, con unión mediante bridas, con cuerpo PASO TOTAL y tapa en fundición dúctil   
  EN‐GJS‐500 (GGG‐50), asiento en acero inoxidable AISI‐316, eje en acero inoxidable AI‐   
  SI‐316, muelle en acero inoxidable AISI‐302, cojinetes en latón B16, diafragma de EPDM para   
  uso con agua potable, con recubrimiento en pintura epoxi 200 micras con aprobación NSF61,   
  sistema piloto con tubería de cobre, filtro de fácil mantenimiento, piloto baja presión modelo   
  82‐RP, piloto alta presión modelo 81‐RP de latón, válvula de control de velocidad, manómetros,   
  llaves de paso.   
  Totalmente instalada.   
  DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con   
  SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
VMM.300        ud    Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 300                      1.224,60 
  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN300, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593,  
  serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40),  
  con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable   
  AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente   
  en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado   
  de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante des‐   
  multiplicador manual y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y me‐   
  diante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un   
  cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección   
  contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento   
  incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final,   
  limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, to‐   
  pes mecánicos e indicadores mecánicos de protección y posición. Con conexiones eléctricas tri‐   
  fásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague.   
  Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las di‐   
  rectivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos.   
  Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie de obra. Totalmente instalada.   
  MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA   
  CÉNTIMOS   
VMM.400M       ud    Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 400                      3.318,29 
  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN400, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593,  
  serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40),  
  con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable   
  AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente   
  en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado   
  de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante des‐   
  multiplicador manual y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y me‐   
  diante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un   
  cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección   
  contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento   
  incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final,   
  limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, to‐   
  pes mecánicos e indicadores mecánicos de protección y posición. Con conexiones eléctricas tri‐   
  fásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague.   
  Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las di‐   
  rectivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos.   
  Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie de obra. Totalmente instalada.   
  TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con   
  VEINTINUEVE CÉNTIMOS   
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VMM.600        ud    Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 600                      5.004,65 
  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN600, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593,  
  serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40),  
  con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable   
  AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente   
  en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado   
  de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante des‐   
  multiplicador manual y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y me‐   
  diante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un   
  cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección   
  contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento   
  incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final,   
  limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, to‐   
  pes mecánicos e indicadores mecánicos de protección y posición. Con conexiones eléctricas tri‐   
  fásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague.   
  Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las di‐   
  rectivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos.   
  Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie de obra. Totalmente instalada.   
  CINCO MIL CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO   
  CÉNTIMOS   
VMM.2000       ud    Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 2000                     96.250,62 
  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN2000, en PN 16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN  
  593, serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400   
  (GGG‐40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre revestimiento en EPDM,   
  eje, de acero inoxidable AISI 420, con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo 250 micras   
  aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y   
  EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN  
  19.  Accionada mediante desmultiplicador manual con indicador mecánico de posición (caja final   
  de carrera incluida) y mediante reductor y actuador‐motor eléctrico de 400V/3/50Hz AUMA GS   
  250.3‐GZ 250.3 (16:1) + SA14.2 o similar, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto   
  de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra   
  sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido   
  de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limita‐   
  dores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes   
  mecánicos e indicadores mecánicos de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifási‐   
  cas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague.   
  Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las di‐   
  rectivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido carrete telescopico de desmontaje  
  DN1600‐PN10/16, acabado en epoxi, fabricado con virola en acero inoxidable AISI‐304 con do‐   
  ble brida, de acero al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI 304, tanto en   
  interior como exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dureza 60º shore.    
  Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería o varilla roscada de acero   
  al carbono, bicromatada o zincada de calidad mínima de 8.8 si se instala en zona no humedas y   
  tornillería de acero inox A2‐70 si esta instalada en una arqueta o enterrada. Totalmente instalada.   
  NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA    
  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS   
VM.800         ud    Válvula de mariposa motorizable PN 10, DN 800                     7.958,90 
  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN800, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593,  
  serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40),  
  con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre en EPDM, eje, de  acero inoxidable   
  AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente   
  en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado   
  de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19.  Accionada mediante des‐   
  multiplicador manual y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida). Condi‐   
  ciones de servicio grado de protección ambiental IP 68.  Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o   
  zincada, a pie de obra. Totalmente instalada.   
  SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS   
  con NOVENTA CÉNTIMOS   



 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

38 

VM.600         ud    Válvula de mariposa motorizable PN 10, DN 600                     3.172,67 
  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN600, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593,  
  serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40),  
  con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable   
  AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente   
  en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado   
  de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante des‐   
  multiplicador manual y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida). Condi‐   
  ciones de servicio grado de protección ambiental IP 68.  Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o   
  zincada, a pie de obra. Totalmente instalada.   
  TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA   
  Y SIETE CÉNTIMOS   
TIVM.500       ud    Válvula de mariposa motorizable unión VIC o similar PN 10, DN500  4.687,79 
  Válvula de mariposa motorizable, diámetro 500 y PN 10 atm., unión victaulic o similar, cuerpo   
  de fundición nodular EN‐JS1050 según UNE EN 1563, disco igual que el cuerpo, tornillería trata‐   
  da contra corrosión (zincada), pintura epoxi poliester MIN 20 micras, accionada mediante reduc‐   
  tor. Accionada mediante desmultiplicador  manual con indicador mecánico de posición (Caja final   
  de carrera incluida). Totalmente instalada.   
     
  CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS   
  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
VM.400         ud    Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 10, DN 400             1.872,94 
  Válvula de mariposa, diámetro 400 y PN 10 atm., unión ranurada diametro exterior 406,4 mm   
  según norma API, cuerpo de fundición nodular GGG‐40 según DIN 1693, disco de acero inoxi‐   
  dable según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 mi‐   
  cras, accionada mediante reductor. Totalmente instalada.   
  MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con   
  NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
VM.300         ud    Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 10, DN 300             964,26 
  Válvula de mariposa, diámetro 300 y PN 10 atm., unión ranurada diametro exterior 273 mm se‐   
  gún norma API, cuerpo de fundición nodular GGG‐40 según DIN 1693, disco de acero inoxida‐   
  ble según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras,   
  accionada mediante reductor. Totalmente instalada.   
  NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con   
  VEINTISEIS CÉNTIMOS   
CARR_DES.1600  ud    Carrete de desmontaje DN 1600 mm PN 10 atm, instalado             5.910,01 
  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 1.600 y 10 atm de presión máxima de servicio, en   
  acero según EN 10025 revestido con epoxy, incluso montaje y accesorios. Completamente ins‐   
  talado.    
  CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ  EUROS con UN   
  CÉNTIMOS   
CARR_DES.2000  ud    Carrete de desmontaje DN 2000 mm PN 10 atm, instalado             7.920,03 
  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 1.600 y 10 atm de presión máxima de servicio, en   
  acero según EN 10025 revestido con epoxy, incluso montaje y accesorios. Completamente ins‐   
  talado.    
  SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE  EUROS con TRES   
  CÉNTIMOS   
CARR_DES.800   ud    Carrete de desmontaje DN 800 mm PN 10 atm, instalado              1.945,82 
  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 800 y 10 atm de presión máxima de servicio, inclu‐   
  so adquisición, montaje y accesorios. Completamente instalado.    
  MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con   
  OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS   
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R05TM1153      ud    Carrete desmontaje PN‐10/16 DN‐300                                556,70 

  Carrete telescópico de desmontaje de 300 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión no‐   
  minal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, pa‐   
  ra el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el   
  montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a   
  través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, torni‐   
  llería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y pro‐   
  bada.   
  QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA   
  CÉNTIMOS   
VR.600         ud    Válvula de retención de clapeta DN 600                            3.429,17 
  Válvula de retención de clapeta de diámetro 600 (diametro exterior 610 mm) con uniones ranura‐   
  das tipo Victaulic o similar de fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de   
  EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento del disco será aleado de níquel, soldado ínte‐  
  gramente al cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle, para conseguir cierre total con so‐   
  lo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle en acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas   
  arriba. Presión de servicio de 20065 kPa. Totalmente instalada.   
  TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con   
  DIECISIETE CÉNTIMOS   
VR.500         ud    Vávula de retención de clapeta DN 500                             2.426,19 
  Válvula de retención de doble clapeta o partida de la Serie 741/10  tipo CF, marca AVK o simi‐   
  lar, de DN500, en PN 10/16, conexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuerpo en fundición   
  dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), clapetas en acero inox AISI 316 (CF8M),  eje en acero inoxida‐   
  ble AISI‐316, resorte en acero inoxidable AISI‐316 y asiento en Buna‐N o EPDM agua potable,   
  con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente, certi‐   
  ficado WRAS, probada hidráulicamente según EN 1074. Totalmente instalada.   
  DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con   
  DIECINUEVE CÉNTIMOS   
VR.400         ud    Valvula de retención de clapeta DN 400                            1.842,60 
  Válvula de retención de clapeta de diámetro 400 con uniones ranuradas tipo Victaulic o similar de   
  fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENA‐   
  MEL. El asiento del disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al cuerpo. Cierre del dis‐   
  co asistido mediante muelle, para conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje de la cla‐   
  peta y muelle en acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas arriba. Presión de servicio de   
  20065 kPa. Totalmente instalada.   
  MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con   
  SESENTA CÉNTIMOS   
VR.300         ud    Válvula de retención de clapeta DN 300                            914,64 
  Válvula de retención de doble clapeta o partida de la Serie 741/10  tipo CF, marca AVK o simi‐   
  lar, de DN300, en PN 10/16, conexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuerpo en fundición   
  dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), clapetas en acero inox AISI 316 (CF8M),  eje en acero inoxida‐   
  ble AISI‐316, resorte en acero inoxidable AISI‐316 y asiento en Buna‐N o EPDM agua potable,   
  con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente, certi‐   
  ficado WRAS, probada hidráulicamente según EN 1074. Totalmente instalada.   
  NOVECIENTOS CATORCE  EUROS con SESENTA Y   
  CUATRO CÉNTIMOS   
TIAVICS7       ud    Uniones ranuradas en instalación bombeo                           54.709,50 
  Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes ranuradas de los distintos equipos.    
  CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE    
  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
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APARTADO 5CRPSG5.10.4 VENTOSAS                                                           
VENEEBB_8      ud    Ventosa trifuncional  DN8" paso total                             3.823,35 
  Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre  por flotador, disco flotante o le‐   
  vas para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada salida de aire de  3000 l/s  en cuerpo   
  de fundición gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada   
  en caliente. Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 se‐   
  gún DIN 2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de   
  10‐16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de mariposa ranurada, totalmente   
  colocada y montada.   
     
  TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES  EUROS con   
  TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS   
APARTADO 5CRPSG5.10.5 CALDERÍN                                                           
CALD.SG        ud    Calderín hidroneumático orientación vertical 15 m3 Presión10ba    26.250,00 
  Calderín de orientación vertical, presión de diseño 10 bar con conexión DN 400 PN 10 y By‐  
  pass, todo instalado, incluida parte proporcional de piezas auxiliares y elementos de montaje   
  VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS   
APARTADO 5CRPSG5.10.6 CAUDALÍMETRO                                                       
CAUD.600       ud    Caudalímetro electromagnético DN 1500                             34.525,82 
  Caudalímetro electromagnético con sensor electromagnético DN 1500 mm, con recubrimiento   
  NBR unión por bridas de acero al carbono PN 16 bar según DIN 2576, panel de control indepen‐   
  diente. Electronica 115‐230 V AC 50/60 Hz separada con cable 30 m IP 67Presión nominal de   
  16 atm. Totalmente instalado y probado   
  TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO    
  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.11 PUENTE GRÚA                                                        
PGRUA.80.20    ud    Puente grúa 19 m de luz 8.0 tn carga máx.                         29.973,59 
  Puente grúa 8.0 Tn de carga máxima, de 19,10 (+‐10%)  metros de luz aproximadamente, con   
  motor de freno en cortocircuito para utilizar en elevación, freno electromagnético de accionamiento   
  instantáneo por cese de corriente, reductor de elevación, tambor de palastro, aparejo y gancho de   
  acero forjado. Final de carrera accionado por cable por el guía cable. Equipo eléctrico en armario   
  compacto, Incluso suministro y montaje de linea electrica blindada en toda la longitud de la nave   
  con toma de corriente extrema, avisador acustico y dos fotocélulas anticolisión.  Incluído izado   
  montaje y pruebas.   
  VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES    
  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.12 DESAGÜE ESTACIÓN BOMBEO                                            
APARTADO SG 2.3.16.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
EXC.TUB SG     m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,56 
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun‐   
  didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro‐   
  ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de   
  productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas   
  de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,   
  catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para   
  la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de   
  todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam‐   
  bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc‐   
  tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex‐   
  cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de   
  carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de   
  carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su   
  posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de   
  empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
REL‐ARID       m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,72 
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de prés‐   
  tamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y   
  mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo   
  para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta‐   
  das sobre el  perfil  teórico ejecutado.   
  DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
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SEA01007       m³    Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    1,08 
  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de   
  la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro   
  de la propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon   
  de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excava‐   
  ción. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y tenien‐   
  do en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
REL‐SEL        m³    Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            2,50 
  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecá‐   
  nicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso   
  regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material den‐   
  tro de la obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y   
  el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compacta‐   
  das sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
TII10005       m³    Excavación cauces y desagües, volumen<= 2 m³/m, t.franco          1,06 
  Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de talu‐   
  des, volumen de excavación hasta 2 m³/m, en terreno franco medido sobre perfil.   
  UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS   
APARTADO SG 2.3.16.2 TUBERÍA                                                            
TUPE600        m     Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 630 mm, rig.8 kN/m²        29,51 
  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 630 mm de diámetro nominal y   
  rigides de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. Incluye   
  parte proporcional de piezas especiales, marcizos de anclajes y perdidas de rendimientos por   
  servicios afectados.   
  VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS   
TII24055A      m     Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno franco             100,83 
  Caño sencillo de tubo de hormigón armado (clase resistente 90 según UNE 127 916:2004, mIni‐   
  mo) campana de 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, incluida junta de goma,   
  según obra tipificada, en terreno tipo franco.   
  CIEN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
APARTADO SG 2.3.16.3 OBRA CIVIL                                                         
DES.EST        ud    Desagüe de final estructura con pozo de registro 2 m              2.665,57 
  Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, de 2 m de profundidad, mediante ar‐   
  quetas apilables, selladas entre si, con pates de acceso y tapa de homigón con boca de hombre   
  de fundición, con reja para evitar acceso, con tuberia de PVC rígida de 160 mm de diámetro. Ro‐   
  tulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con   
  CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
ESCOLLERA      m³    Colocación de Escollera                                           67,21 
  Escollera de roca mayor de 60 cm, puesto en obra, colocada a máquina e incluida prezanja o   
  zanja de anclaje.   
  SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.13 INSTALACIÓN ANTIRROBO                                              
MDTIIAR01      ud    PLACA CENTRAL EVO 192 EVO192PCB GRADO 3 PARADOX                   173,50 
  ‐ Circuito de recambio Digiplex Evo™ de 8 zonas ampliables a 192   
  ‐ 8 entradas de zona en placa (16 con ATZ)   
  ‐ Sistema ampliable hasta 192 zonas (con bus de comunicación a 4 hilos)   
  ‐ Compatible con NEware 4.0 ó superior   
  ‐ Compatible con REM3 2.10 ó superior   
  ‐ Función de calendarios de ahorro de energía en horas diurnas   
  ‐ Programación de mandos vía radio con código de instalador o de administrador   
  ‐ Hasta 999 mandos vía radio con un solo RTX3   
  ‐ Incorpora reloj a tiempo real con batería de apoyo   
  ‐ Fuente de alimentación conmutada de 1,7A   
  ‐ 1 salida de sirena, 1 salida auxiliar y línea telefónica   
  ‐ Pulsador de reset de software incorporado en la placa (resetea a valores de fábrica y   
  reinicia el sistema)   
  ‐ Pulsador para activar/desactivar la salida auxiliar   
  ‐ La PGM 1 se puede usar como entrada de detector de humo a 2 hilos   
  ‐ Cumple la norma EN50131 Grado 3   
   Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA   
  CÉNTIMOS   
MDTIIAR02      ud    TECLADO TACTIL                                                    213,20 
  TECLADO TACTIL CON SONDA DETEMPERATURA GRADO 3 PARADOX   
  ‐ Interface de usuario basado en iconos por pantalla táctil con avisos por menú   
  ‐ Pantalla táctil a color de 5" (10,9 cm)   
  ‐ Compatible con EVO V2.16 ó superior   
  ‐ Soporta hasta 32 planos de planta   
  ‐ Etiquetas programables: zonas, áreas, usuários y salidas PGM   
  ‐ Controla hasta 8 salidas PGM   
  ‐ Ranura para tarjeta SD externa para cargar fotos personalizadas para usarlos en la   
  función de marco digital y para actualizar firmware   
  ‐ 1 entrada de zona/sensor de temperatura   
  ‐ Conexión de un dispositivo ó TEMP07 (sensor de temperatura exterior)   
  ‐ Traducción personalizada mediante aplicación web   
  ‐ Modo de limpieza: bloquea la pantalla para su fácil limpieza   
  ‐ Cumple la norma EN50131 Grado 3   
   Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  DOSCIENTOS TRECE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS   
MDTIIAR03      ud    MODULO TCP/IP PROPIETARIO GRADO 3                                 132,62 
  ‐ Módulo transparente de comunicación IP bidireccional en caja   
  ‐ Permite el control del sistema por IP, DNS disponible para direcciones dinámicas   
  ‐ Encriptación a 128 ó 256 bits   
  ‐ Certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según EN50136   
     
   Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y DOS   
  CÉNTIMOS   
MDTIIAR04      ud    MODULO DE COMUNICACION GPRS G3                                    151,99 
  ‐ Transmisor bidireccional sólo GPRS para centrales Paradox®   
  ‐ GPRS16 chip FIBOCOM   
  ‐ Tasa de transferencia de hasta 38.000 bits por segundo   
  ‐ Conexionado al BUS de la central   
  ‐ Encriptación a 128 ó 256 bits   
  ‐ Antena interna y conector para antena externa   
  ‐ Certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según EN50136   
     
   Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y   
  NUEVE CÉNTIMOS   
MDTIIAR05      ud    DETECTOR DOBLE BDM504 TECNOLOGIA BENTEL                           39,11 
  Antimascotas  (hasta  25KG). Dos modos para ajuste sensibilidad 
PIR/microondas.   
  Ajuste  sensibilidad a mascotas. Gran inmunidad a la luz 
visible. Soporte opcional no   
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  incluido.  Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  TREINTA Y NUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
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MDTIIAR06      ud    DETECTOR DE EXTERIOR DOBLE TECNOLOGIA                             188,09 
  Detector de exterior volumétrico PIR, con doble tecnología (doble piro‐sensor y   
  microndas), y antimasking por LED activo. Principales características: Rango flexible   
  (2.5‐3.5‐6‐8.5‐12m), ajuste de sensibilidad (H, M, L), y lógica de procesado avanzado   
  SMDA (Super Multi‐Dimension Analysis) para evitar falsas alarmas. Doble malla   
  conductiva (patentada) para evitar interferencias. Módulo de microondas de placa   
  cerámica. Alcance hasta 12m, 90°. Altura de montaje 0,8 a 1,2m. Índice IP55.   
  Alimentación 12V. Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con NUEVE   
  CÉNTIMOS   
MDTII AR07     ud    VIDEOGRABADOR DVR XVR 16 CH 1080P + 8 IP 5MP SPOT                 540,00 
  XVR 5 en 1 de 16 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 8 canales IP 5MP (sumado a   
  las entradas BNC). Las entradas BNC pueden convertirse en IP. Formato   
  H264+/H.264. Audio bidireccional. Reproduce 16 canales 1080P. Grabación 4M‐N,   
  1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salidas   
  HDMI y VGA a 1080P con función SPOT. Análisis inteligente de vídeo. Detección   
  facial. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, CGI, P2P, DDNS. 2 USB, 1   
  RS485. 12V CC. Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  QUINIENTOS CUARENTA  EUROS   
MDTIIAR08      ud    DISCO DURO 1TB SERIE PURPLE WESTERN                               95,00 
  ‐ Reduce la pérdida de imagenes con discos especiales para la vigilancia   
  ‐ Especialmente diseñados para los sistemas de vigilancia y seguridad   
  ‐ Tecnología IntelliPower: balance entre velocidad de rotación (RPM), tasa de   
  transferencia y algortimos de caché, para lograr el máximo ahorro de energía y un   
  mayor rendimiento   
  ‐ Los algoritmos de caché están personalizados para aplicaciones exigentes en   
  escritura, con baja velocidad de transmisión y gran número de transmisiones como los   
  sistemas de vigilancia   
  ‐ Cambio prioritario para la escritura y las asignaciones del caché   
  ‐ Bajo consumo de energía.   
     
  Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  NOVENTA Y CINCO  EUROS   
MDTIAR09       ud    SWITCH GIGABIT 8 PUERTOS POE+ 53W                                 230,88 
  Cuenta con 8 puertos PoE con una potencia PoE total de 53W y características de   
  administración de energía PoE   
  Conexiones Gigabit Ethernet en todos los puertos que proporcionan la máxima   
  velocidad de transferencia de datos   
  Estrategias de seguridad integradas que incluyen 802.1Q VLAN, ACL, Seguridad por   
  Puerto y control de tormentas que ayudar a proteger la inversión de LAN área   
  Aplicaciones L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping para optimizar voz y video   
  Modos de gestión mediante WEB/CLI, SNMP y RMON que disponen de numerosas   
  funciones de administración   
  Innovadora tecnología de eficiencia energética que permite ahorrar hasta un 50% del   
  consumo de energía.   
  Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS   
MDTIAR10       ud    CAMARA BULLET IP 2MP 2.8‐12MM TBK                                 225,00 
  Cámara IP bullet, varifocal 2,8 ‐ 12 mm, de 2 Megapixels de resolución (1920x1080 a   
  25IPS). Sensor CMOS 1/2.7" de escaneado progresivo, con conmutación Día/Noche   
  mediante filtro mecánico, sensibilidad de 0,1 Lux (F1.2, AGC ON), 42 LEDS IR (con   
  30m de alcance). Shutter electrónico. Sistema de compresión H264/MJPEG, doble   
  streaming de vídeo. Aplicación para móvil (Android, Ios), ONVIF 2.4. Índice de   
  protección IP66. Soporte pasacables de 3 ejes incluido. Alimentación 12 VDC/500   
  mA (fuente no incluida) o POE (802.3af). Dimensiones228 x 97 x 84 mm. Totalmente instalada y   
  puesta en marcha.   
  DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS   
MDTIAR11       ud    CAMARA  TIPO BOLA IP 2MP TBK‐MD9522EIR 2.8‐12MM TBK               229,00 
  DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS   
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MDTIAR12       ud    NANOESTACIÓN UBIQUITI 8DBI 2,4GHZ                                 128,00 
  ∙       Utiliza Tecnología airMAX: protocolo de Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA)   
  permite a cada cliente enviar y recibir datos usando predesignados espacios de tiempo progra‐   
  mados por un controlador AP inteligente. Este método de "espacios de tiempo" elimina nodos de   
  colisiones ocultos y maximiza la eficiencia de la conexión. Proporciona múltiples magnitudes de   
  mejoras de rendimiento en latencia, caudal y escalabilidad comparado con todos los otros siste‐   
  mas para exteriores de su clase.   
  ∙       QoS Inteligente ‐ Se da prioridad a la voz/vídeo para streaming sin fisuras.   
  ∙       Escalabilidad ‐ Gran capacidad y escalabilidad.   
  ∙       Larga Distancia ‐ Capacidad para alta velocidad y enlaces carrier‐class.   
  ∙       Latencia Múltiple ‐ Funciónes que reducen drásticamente el ruido.   
  ∙       Conectividad de Ethernet Dual: La NanoStation proporciona un puerto secundario de Ether‐   
  net con software habilitado con salida PoE para una integración perfecta de vídeo IP.   
  ∙       PoE Inteligente: El hardware remoto de reinicio del circuito de la NanoStation M permite al   
  dispositivo ser remotamente reiniciado desde la localización de la fuente de alimentación. La Na‐   
  noStation M puede así mismo ser encendida mediante el TOUGHSwitch PoE. Adicionalmente,   
  cualquier NanoStation M puede fácilmente convertirse en 48V, 802.3af cliente mediante el uso   
  del Adaptador 802.af Instantáneo de Ubiquiti.   
  CIENTO VEINTIOCHO  EUROS   
MDTIAR13       ud    ARMARIO MURAL RACK 6U 19 PULGADAS+ACC                             185,00 
  Pre instalación para ventiladores disponible.   
  Capacidad de carga: 60 Kg.   
  Puerta frontal de cristal templado ahumado.   
  Color: Negro RAL 9004.   
  Se puede ubicar en pared, o en el suelo.   
  Registros para la entrada de cableado por la parte superior e inferior.   
  Acceso mediante puerta delantera y paneles laterales extraíbles.   
  Fácil instalación y mantenimiento.   
  Cumple con las normativas de medioambiente CE y RoHS.   
  CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS   
MDTIAR14       ud    SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA SAI                        280,00 
  DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS   
MDTIAR15       ud    CABLEADO E INSTALACIÓN                                            1.488,92 
  Se incluye:   
  ‐ Medición de cableado necesario.   
  ‐ Instalación del cableado necesario: Mano de obra necesaria para la ubicacion de todos los ele‐   
  mentos reflejados en el   
  presupuesto. Incluye pequeño material necesario para ello.   
  Configuracion de sistemas y formacion sobre el manejo.   
  ‐ Instalación y puesta en marcha de los sistemas suministrados: Mano de obra necesaria para la   
  ubicacion de todos los elementos reflejados en el presupuesto. Incluye pequeño material necesa‐   
  rio para ello. Configuracion de sistemas   
  ‐ formacion del personal de la CR sobre el manejo.   
  Instalación antirrobo cableada (no inalambrica)   
  MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con   
  NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS   
MDTIAR16       ud    PROGRAMACION DE PARAMETROS EN CAMPO                               824,26 
  Ud. de programación de parámetros en campo 2 jornadas/téncico (2 técnicos) de estacion de   
  bombeo y scada, segun especificaciones de proyecto y direccion tecnica, y ajustes menores pa‐   
  ra rendimiento óptimo de la instalación. Totalmente, comprobado y acabado.   
  OCHOCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con VEINTISEIS   
  CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.14 URBANIZACIÓN                                                       
APARTADO 11CRPSG11111 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
TII04007       m²    Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m         0,16 
  Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas   
  las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra,   
  a una distancia máxima de transporte de 20 m.   
  CERO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
TII02017       m³    Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco               0,53 
  Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los  taludes con la   
  perfección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno franco.   
  Volumen del terreno medido en estado natural.   
  CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   
TII04020       m³    Construcción terraplén, A4‐A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km         1,19 
  Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons‐   
  trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A‐4 hasta A‐7 (H.R.B.), por capas de espe‐   
  sor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego   
  con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo   
  Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.   
  UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS   
TII02026       m³    Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           0,48 
  Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre   
  vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.     
  CERO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
TII02027       m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  1,80 
  Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una   
  distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de   
  carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.   
  UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS   
TII03013       m³    Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    15,80 
  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios   
  auxiliares.    
  QUINCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS   
MT010102       m³    Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.         2,07 
  Excavacion de zanja para tuberías realizada con medios mecanicos y nivelación laser, en terre‐   
  no franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y perfilado de fondo   
  y laterales. Incluso agotamiento    
  DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS   
TIA01008       m³    Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km  8,52 
  Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de   
  préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km.   
  OCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS   
A01012Mda      m³    Construcción cama tuberías con gravilla, D = 30 km                28,41 
  Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte   
  D=30 km.   
  VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS   
A01011Mda      m³    Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km                            27,86 
  Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, compactada y con una distancia de transporte   
  D=30 km.   
  VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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APARTADO 11CRPSG11112 SANEAMIENTO Y COLECTORES                                           
TII19068       ud    Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm                 490,39 
  Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de   
  100 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no   
  estructural, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada   
  con junta de goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxilia‐   
  res, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.   
  CUATROCIENTOS NOVENTA  EUROS con TREINTA Y   
  NUEVE CÉNTIMOS   
TII19071       ud    Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm       152,63 
  Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta   
  de goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates   
  con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno peri‐   
  metral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos  o sobre cubetas de base.   
  CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y   
  TRES CÉNTIMOS   
TII19077       ud    Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  248,45 
  Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormi‐   
  gón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, pa‐   
  ra ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con   
  mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios   
  auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.   
  DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con   
  CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
TIA06013       m     Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada    3,90 
  Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por  
  junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,   
  colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra   
  procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano   
  de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
  TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   
A07001.160     m     Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc  7,62 
  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 4   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca‐   
  ción y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro‐   
  cedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las   
  necesidades del proyecto.   
  SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS   
TIA07001       m     Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc  8,88 
  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, parte   
  proporcinal de piezas especiales, y colocación.    
  OCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
TIA07002       m     Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc  13,92 
  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra,  montaje, coloca‐   
  ción y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro‐   
  cedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las   
  necesidades del proyecto.   
  TRECE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS   
A07009         m     Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 500 mm, rig.8 kN/m², coloc  65,04 
  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 500 mm de diámetro nominal y 8   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca‐   
  ción y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro‐   
  cedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las   
  necesidades del proyecto.   
  SESENTA Y CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
AEQPVCS        ud    Arqueta sumidero sifónico, rejilla más clip conexión              103,21 
  Arqueta sumidero tipo sifónico incluyendo la propia arqueta para diámetro 200 mm, rejilla practica‐   
  ble de fundición para tráfico rodado, clip de conexión a tubería de saneamiento 200/315 y tubería   
  de 200 hasta  colector.  Todo ello sobre solera de hormigón sin incluir la 
excavación.   
  CIENTO TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS   
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ODA..10        ud    Fosa decantación prefabricada                                     1.210,28 
  Fosa de decantación, prefabricada para 5‐10 personas, incluso relleno exterior de arenas, solera   
  de hormigón H‐175 kg/cm2 (17.5 N/mm2), incluyendo arqueta 2 x 1 x 1 m  accesorios y p.p.  
  de excavación y transporte de tierras sobrantes a vertedero.   
  MIL DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con VEINTIOCHO   
  CÉNTIMOS   
PCATCD.1800    ml    Losa prefabricada 3.00 m 15 cm                                    301,00 
  Paso de tubería bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de   
  espesor 15 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los   
  medios mecánicos adecuado. Colocado en terreno tipo normal.   
  TRESCIENTOS UN  EUROS   
TII19069       ud    Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 150 cm                 957,59 
  Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de   
  150 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no   
  estructural, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada   
  con junta de goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxilia‐   
  res, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.   
  NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con   
  CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
TII19075       ud    Losa reducción ø 150 cm a 100 ó 80 cm                             221,08 
  Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado,   
  para reducción de diámetro 150 cm a 100 ó 80 cm, con junta de goma, incluso  medios auxilia‐   
  res, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado so‐   
  bre otros anillos  o sobre cubetas de base.   
  DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
U07ENH030      m     Can.H.Polim.L=75cm d=300x300 c/rej.Tr.Fd                          91,30 
  Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de   
  hormigón polímero de 300x300 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con reji‐   
  lla de fundición dúctil de medidas superficiales 750x300 mm., colocadas sobre base de hormigón   
  en masa, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con   
  p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.   
  NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
PCATCD.1200    ml    Paso tubería bajo camino o desague ø<1.2 m, losa hormigón         230,66 
  Paso de tubería bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de   
  espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los   
  medios mecánicos adecuado. Colocado en terreno tipo normal.   
  DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con SESENTA Y SEIS   
  CÉNTIMOS   
TII24013       m     Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno franco              178,84 
  Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1 m de diámetro interior, sin embocadu‐   
  ras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo franco.   
  CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y   
  CUATRO CÉNTIMOS   
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APARTADO 11CRPSG11113 AFIRMADO Y CIERRES                                                 
TII04021       m     Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco         0,36 
  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 el talud   
  exterior y 3:2 el interior y una profundidad mínima de 50 cm. El movimiento de tierras es, exclu‐   
  sivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an‐   
  chura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.   
  CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS   
TII04017       m²    Compactación plano fundación, A4‐A7, 95% PN, con riego D<= 3 km   0,28 
  Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre   
  A‐4 y A‐7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km.   
  Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100  
  l/m³ compactado.   
  CERO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS   
CBMGR.2        m³    Afirmado con material granular cribado a 2" zah. natural, D=5 km  13,87 
  Construcción de subbase con material granular seleccionado a 2" mediante criba obtenido de za‐   
  horra natural, incluyendo adquisición, arranque, cribado,carga, transporte a 5 km, mezcla, exten‐   
  dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación hasta una densidad del 100% del P.M.   
  TRECE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
CBMG.1E        m³    Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 kM           25,01 
  Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y cribado de roca, selec‐   
  cionado a 1", incluyendo adquisición, transporte a 15 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a   
  humedad óptima y compactación hasta una densidad del 100% del P.M.   
  VEINTICINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS   
TII19085       m²    Pavimento de hormigón armado HA‐25 18 cm y fibra metal. 20 kg/m³  31,17 
  Pavimento de 18 cm, de hormigón HA‐25 armado con 20 kg/m3 de fibras metálicas ROC FI‐  
  BRA TR 50/50 o similar y acabado de la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC   
  gris natural o similar. Los trabajos contemplan:   
  1.‐Protección de las paredes   
  2.‐Comprobación de niveles   
  3.‐Desolidarización periférica mediante FONPEX 0,5 cm. de espesor RODJ de 20 cm.   
  4.‐Suministro y colocación de lámina de polietileno G‐400 en toda la superficie.   
  5.‐Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de   
  pasadoras de diámetro 16mm.   
  6.‐Suministro e incorporación de al hormigón de fibras metálicas RINOL ROC FIBRA TR 50/50   
  o similar (20kg/m3)   
  7.‐Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA‐25, árido 20, cono 9 espesor de 18   
  cm   
  8.‐Fratasado mecánico del hormigón.   
  9.‐Suministro e incorporación al hormigón de capa de rodadura RINOL QUALIROC PREMIX o  
  similar. Dosificación: 4 kg/m2   
  10.‐Enlisado y pulido mecánico de la superficie,   
  11.‐Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar   
  12.‐Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de   
  1/3 del espesor de la solera.   
  TREINTA Y UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS   
TII19087       m     Bordillo prefabricado hormigón                                    19,23 
  Bordillo prefabricado de hormigón H‐400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,   
  asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).   
  DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS   
HOSYPAC        m²    Hormigonado de soleras en aceras                                  16,93 
  Hormigonado de soleras de aceras con hormigón de 25 N/mm2 de resistencia característica, es‐   
  pesor mínimo 15 cm, con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, con malla‐   
  zo15x15cm ø 6‐6 mm,elaborado en planta, p.o, a una distancia máxima de 20 km desde l planta.   
  DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
TII19086       m²    Solado exterior con baldosa de chino 40x40 cm                     20,56 
  Solado exterior con baldosas de chino lavado de 40x40 cm recibidas con mortero M‐40 (1:6), in‐   
  cluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, formación de juntas, enlechado y   
  limpieza del pavimento.   
  VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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CMMET2M        m     Cerramiento malla metálica 2m                                     20,30 
  Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemento de 37 cm en 45 gra‐   
  do de coronoación con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes,   
  y demas elementos auxiliares. Totalmente instalada.   
  VEINTE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
CANELEC        m     Canalización eléctrica tubo PVC flex. ø 100 mm, i/p.p. arquetas   22,97 
  Canalización eléctrica mediante tubo PVC flex. ø 100 mm, en zanja de 0,7x1 m, incluido arque‐   
  tas de conexión y registro cada 20 m.   
  VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
PSL.90         m     Paso en losa de 0,90 m de calado, instalado                       524,95 
  Paso en losa prefabricado de 0,90 m de calado, asentado sobre una solera de gravilla, incluye   
  losas prefabricadas de 1,10x0,50 m, totalmente terminado.   
  QUINIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y   
  CINCO CÉNTIMOS   
TIUDV004       ud    Puerta corredera 8 m sobre guías y motorizada y paso de hombre    4.038,30 
  Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color   
  RAL 6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más ce‐   
  rradura de seguridad. Incluyendo motorización de la misma y automatización de apertura y cie‐   
  rre. Además, incluye p.p. de instalación eléctrica (corrugado, conductor, protección y arqueta).   
  Incluye puerta paso de hombre.   
  CUATRO MIL TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA   
  CÉNTIMOS   
APARTADO 11CRPSG11114 JARDINERIA                                                         
PLGRAV         m²    Relleno de grava sobre lamina antihierba en jardines              9,60 
  Relleno de 30 cm grava de 40/70 mm sobre lámina antihierba en jardines. Incluida colocación   
  extendidio, grava y lamina antihierba.   
  NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
D39GA051       ud    Programador automático 6 estaciones                               220,03 
  UD. Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones, digital, con transforma‐   
  dor incorporado y montaje.    
  DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con TRES CÉNTIMOS   
PLANTA8        ud    Apertura hoyo y plantación de Acer campestre rd. 14/16            95,75 
  NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO   
  CÉNTIMOS   
PLANTA9        ud    Apertura hoyo y plantación de Quercus robur cep. 12/14            124,37 
  CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE   
  CÉNTIMOS   
PLANTA12       ud    Apertura hoyo y plantación de Quercus ilex rd. 14/16              72,88 
  SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS   
PLANTA7        ud    Apertura hoyo y plantación de Acer p. Globosum rd 12/14           187,23 
  CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES   
  CÉNTIMOS   
TPOLRIEGOT     m     Apertura zanja y colocación tub. PE, pp piezas y aspersores       6,37 
  Apertura de zanja y colocación de tubería para riego por goteo, incluyendo arquetas, partes pro‐   
  porcionales de piezas especiales y válvula reductora de presión. Totalmente colocado, terminado   
  y funcionando.   
  SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.15 CERRAMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                       
E07HC100       m2    PANEL AUTOPORTANTE 100mm                                          43,89 
  Cerramiento de panel vertical y horizontal formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil co‐   
  mercial de 0,6 mm. y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg./m3, calidad alimentaria   
  con film de protección, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, en‐   
  cuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxilia‐   
  res, instalado. Según NTE‐QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores   
  a 1 m2.   
  CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
E07HC020       m2    PANEL VERT.CHAPA.PREL.50 EPS I/REMATES                            43,85 
  Cerramiento en fachada de panel vertical formado por dos láminas de acero prelacado de 0,6   
  mm. en perfil comercial y núcleo central de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un   
  espesor total de 5 cm., clasificado M‐1 en su reacción al fuego, sobre estructura auxiliar metáli‐   
  ca, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa   
  prelacada de 0,5 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Según   
  NTE‐QTG‐8. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.   
  CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO   
  CÉNTIMOS   
E08RYE010      m2    FALSO TECHO PYL REGISTRABLE 1200x600 mm PERFIL VISTO              19,72 
  Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600   
  mm, con placa de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfilería vista de alu‐   
  minio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante   
  mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p.   
  de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o trans‐   
  porte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE‐RTP‐17. Placas de ye‐   
  so laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de presta‐   
  ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
E07HH020A      m2    FACHADA PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN CERRAMIENTO GRIS  74,97 

  Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 15 cm de espesor, acabado   
  en color gris liso, en piezas de 2,40 m de alto, hasta 14 m de largo, i/p.p. de piezas especiales y   
  sellado de juntas con cordón de masilla caucho‐asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil   
  para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. i/p.p. de andamiajes y   
  medios auxiliares. Según NTE‐FPP. Medida la superficie realmente ejecutada. Marcado CE   
  obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE‐EN 14992:2008+A1:2012. Materiales  
  con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE   
  CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.16 CUBIERTAS                                                          
mE09IMP030     m2    CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA‐50 PUR                           35,05 
  Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por chapa de acero interior   
  (Le=320 N/mm2)  galvanizada cara interior de 0,5 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de   
  40 kg./m3. mas chapa de acero exterior prelacada  con un espesor total de 50 mm., peso  10,5   
  kg/m2, con tapeta de estanqueidad y grapas de anclaej  sobre correas metálicas, i/p.p. de sola‐   
  pes, accesorios de fijación, tapeta,  juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de   
  seguridad, s/NTE‐QTG‐8. Medida en verdadera magnitud.   
  TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS   
mE09IMP130     m     REMATE LINEAL PANEL SANDWICH                                      52,03 
  Remates de chapa de acero en perfil comercial prelacada  de 0,6 mm. accesorios de fijación, li‐   
  mahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm.   
  de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE‐QTG‐8,9,10   
  y 11. Medida en verdadera magnitud.   
  CINCUENTA Y DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS   
D25NP550       m     CANALÓN CHAPA 2,5 m DES.                                          40,57 
  m. Canalón de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm y 2.5 m de desarrollo, totalmente instala‐   
  do según CTE/ DB‐HS 5 evacuación de aguas.   
  CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
D25NL040       m     BAJANTE PLUVIALES DE PVC 125 mm                                   6,20 
  m. Tubería de PVC de 125 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO‐DIS 3633 para bajantes de   
  pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada según CTE/   
  DB‐HS 5 evacuación de aguas.   
  SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.17 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA                                           
mE14PAF010     m2    VENT.PVC FIJO CERR.HASTA 2 m2.                                    114,42 
  Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fi‐   
  jos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de   
  superficie total, compuesta por cerco, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de me‐   
  dios auxiliares. S/NTE‐FCP.   
  CIENTO CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS   
  CÉNTIMOS   
mE14AAO030     ud    VENT.AL.NA. OSCIL.P.E.200x120cm.                                  539,68 
  Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de   
  200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguri‐   
  dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me‐   
  dios auxiliares. s/NTE‐FCL‐3 y 5.   
  QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y   
  OCHO CÉNTIMOS   
mE14AAB010     ud    VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.                                    170,97 
  Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras,   
  de 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguri‐   
  dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me‐   
  dios auxiliares. s/NTE‐FCL‐4.   
  CIENTO SETENTA  EUROS con NOVENTA Y SIETE   
  CÉNTIMOS   
mE15CGS020     ud    P.SECCIONAL IND. 5,00x3,00 AUT.                                   4.627,63 
  Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de   
  acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y cha‐   
  pas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía   
  de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con   
  transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integra‐   
  do, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador inte‐   
  rior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás ele‐   
  mentos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y   
  montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).   
  CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con   
  SESENTA Y TRES CÉNTIMOS   
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E15BA200       m     BARANDILLA ACERO TUBO/CHAPA PERFORADA h=110 cm                    123,40 
  Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasa‐   
  manos superior de 100x40x2 mm, montantes verticales cada 2 m de tubo de 80x40x2 mm con   
  prolongación para anclaje y chapa de acero perforado de 1,5 mm de espesor con perforaciones   
  circulares de 10 mm, soldado a un bastidor de tubo de 80x40x2 mm, elaborada en taller y mon‐   
  taje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla‐   
  mento (UE) 305/2011.   
  CIENTO VEINTITRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS   
E15EP010       m     PELDAÑO CHAPA PERFORADA h=25 cm                                   31,78 
  Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2 mm de espesor, huella de   
  25 cm, contorno plegado en U de 25x25 mm, agujeros redondos de 20 mm, incluso montaje y   
  soldadura a otros elementos estructurales. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de   
  prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
E15WP030       m     REJILLA 2,50x40x300 mm GALVANIZADO                                26,19 
  Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvani‐   
  zado de espesor 2,5 mm, altura de pliegue lateral 40 mm, anchura de 300 mm, longitud a medi‐   
  da. Con muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y   
  muy buen efecto de drenaje. Diámetro de los orificios en forma redonda de 14,5 mm (con troque‐   
  lado hacia abajo) y de 8 mm (con troquelado hacia arriba). Con los cantos laterales taladrados   
  continuamente para un facil montaje. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta‐   
  ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  VEINTISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.18 ARQUETAS                                                           
APARTADO 5CRPSG5.18.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m  3,60 

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con   
  nivel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el inte‐   
  rior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con   
  bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
E02SA0AT       m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                 2,66 
  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir   
  grado de compactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida   
  parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
APARTADO 5CRPSG5.18.2 CIMENTACIONES                                                      
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa          72,11 
  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20   
  MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o   
  elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma‐   
  nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón   
  con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  SETENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        236,95 
  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declara‐  
  ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y   
  CINCO CÉNTIMOS   



 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

54 

E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO  164,42 

  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compre‐   
  sión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos   
  enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesacio‐   
  nes, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio   
  de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C.   
  Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla‐   
  mento (UE) 305/2011.   
  CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y   
  DOS CÉNTIMOS   
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        40,49 
  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                        1,45 
  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de des‐   
  puntes. Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta‐   
  ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE         23,72 
  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación   
  asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster,   
  totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geo‐   
  textil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC  16,81 
  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de   
  mortero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48  
  FP‐180R, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para   
  verter capa de hormigón.    
  DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
E10IJ050       m     SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE  10,22 

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas   
  fases de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero acti‐   
  vo (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno   
  incluida el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fija‐   
  ción.   
  DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
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APARTADO 5CRPSG5.18.3 VARIOS                                                             
MDTIAL010G     m     Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada     116,71 
  Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en ca‐   
  liente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, an‐   
  clajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elabo‐   
  rada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.   
  CIENTO DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
MDTIAL015G     m     Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada     164,31 
  Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construi‐   
  da con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo,   
  sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí,   
  dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e   
  instalación en obra.   
  CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
TIMFHH060MOD   m²    Losa hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                     138,71 
  Losa de Hormigón armado prefabricado HA 45 biapoyada sobre arqueta con boca de hombre, de   
  20 cm de espesor para soportar PP+SU (200 kg/m2), acabado liso y visto en todas sus caras,  
  en piezas de hasta 2,50 m de ancho, hasta 7 m de largo, y sellado entre losas mediante juntas   
  con cordón de masilla caucho neutro color y junta de PVC, con casquillos ocultos para su colo‐   
  cación. Fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen   
  todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica estriada 3 mm   
  en acero galvanizado y con candado, embutida en la prefabricada para el acceso de personas al   
  interior. Incluida cantonera. Totalmente montada y colocada en obra.   
  CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
TAP..5N        m²    Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm                          78,46 
  SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS   
  CÉNTIMOS   
MDTEIM_300     m²    Rejilla tipo deployee reforazado galvanizado con marco            85,04 
  Rejilla para tapado de huecos sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galva‐   
  nizado tipo deployee reforzado, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula   
  en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo   
  recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios. Totalmente colocada.   
  OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 6.CRP SG 6 IEBT ESTACIÓN BOMBEO Y OTROS ELEMENTOS                             
SUBCAPÍTULO 6CRPSG6.1 CUADRO ARRANCADOR                                                  
10ARRANCA      ud    ARRANCADOR                                                        9.109,90 
  NUEVE MIL CIENTO NUEVE  EUROS con NOVENTA   
  CÉNTIMOS   
11PROTECCION   ud    PROTECCION                                                        9.116,21 
  NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS  EUROS con VEINTIUN   
  CÉNTIMOS   
12ENVOLVENTE   ud    ENVOLVENTE                                                        864,41 
  OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con   
  CUARENTA Y UN CÉNTIMOS   
15EMBARRADO    ud    EMBARRADO                                                         743,89 
  SETECIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con   
  OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 6CRPSG6.2 VARIADORES                                                         
SG.VARTIPO1    ud    VARIADOR DE FRECUENCIA 500 kW INSTALADO                           37.873,96 
  Variador de velocidad ALTIVAR PROCESS MODULAR (autoportante) de 500KW CN 110%/   
  400kW CP 150% a 400V, para aplicaciones de fluidos y gases, tropicalizado para entornos ad‐   
  versos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721‐3‐3. Equipo modular con bloque rectificador y on‐   
  dulador extraible desde el frontal. Comunicacion ETHERNET integrada (Modbus RTU, TCP/IP,   
  otros protocolos opcionales), registro de datos y visualizacion de consumos energeticos, grafica   
  de curvas del sistema en Display (p.e. presion‐caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB   
  incluidos. Funciones de proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATAS‐   
  CO, etc.), MULTIBOMBA y ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de segu‐   
  ridad STO (Safe Torque Off). Grado de proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Tempera‐   
  tura max ambiente 50ºC, interruptor automatico con maneta en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros   
  CEM C3, inductancias de linea antiarmonicos y filtros de salida dV/dt incluidos. Conectividad   
  opcional a EcoStruxure Asset Advisor (EAA), analisis en CLOUD para un mantenimiento pre‐  
  dictivo y deteccion de comportamientos anomalos en el conjunto motor‐variador. Conexionado,   
  testeado de fabrica y listo para usar con los planos electricos y mecanicos constructivos.  
  TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES    
  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
SG.VARTIPO2    ud    VARIADOR DE FRECUENCIA 315 kW INSTALADO                           30.046,56 
  Variador de velocidad ALTIVAR PROCESS MODULAR (autoportante) de 315 KW CN 110%/   
  250kW CP 150% a 400V, para aplicaciones de fluidos y gases, tropicalizado para entornos ad‐   
  versos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721‐3‐3. Equipo modular con bloque rectificador y on‐   
  dulador extraible desde el frontal. Comunicacion ETHERNET integrada (Modbus RTU, TCP/IP,   
  otros protocolos opcionales), registro de datos y visualizacion de consumos energeticos, grafica   
  de curvas del sistema en Display (p.e. presion‐caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB   
  incluidos. Funciones de proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATAS‐   
  CO, etc.), MULTIBOMBA y ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de segu‐   
  ridad STO (Safe Torque Off). Grado de proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Tempera‐   
  tura max ambiente 50ºC, interruptor automatico con maneta en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros   
  CEM C3, inductancias de linea antiarmonicos y filtros de salida dV/dt incluidos. Conectividad   
  opcional a EcoStruxure Asset Advisor (EAA), analisis en CLOUD para un mantenimiento pre‐  
  dictivo y deteccion de comportamientos anomalos en el conjunto motor‐variador. Conexionado,   
  testeado de fabrica y listo para usar con los planos electricos y mecanicos constructivos.  
  TREINTA MIL CUARENTA Y SEIS  EUROS con   
  CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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SG.VARTIPO3    ud    VARIADOR DE FRECUENCIA 160 kW INSTALADO                           16.271,00 
  Variador de velocidad ALTIVAR PROCESS MODULAR (autoportante) de 160 KW CN 110%/   
  132 kW CP 150% a 400V, para aplicaciones de fluidos y gases, tropicalizado para entornos ad‐   
  versos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721‐3‐3. Equipo modular con bloque rectificador y on‐   
  dulador extraible desde el frontal. Comunicacion ETHERNET integrada (Modbus RTU, TCP/IP,   
  otros protocolos opcionales), registro de datos y visualizacion de consumos energeticos, grafica   
  de curvas del sistema en Display (p.e. presion‐caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB   
  incluidos. Funciones de proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATAS‐   
  CO, etc.), MULTIBOMBA y ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de segu‐   
  ridad STO (Safe Torque Off). Grado de proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Tempera‐   
  tura max ambiente 50ºC, interruptor automatico con maneta en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros   
  CEM C3, inductancias de linea antiarmonicos y filtros de salida dV/dt incluidos. Conectividad   
  opcional a EcoStruxure Asset Advisor (EAA), analisis en CLOUD para un mantenimiento pre‐  
  dictivo y deteccion de comportamientos anomalos en el conjunto motor‐variador. Conexionado,   
  testeado de fabrica y listo para usar con los planos electricos y mecanicos constructivos.  
  DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS   
SUBCAPÍTULO 6CRPSG6.3 CUADROS                                                            
APARTADO 6CRPSG6.3.1 CUADRO GENERAL                                                     
16ACOMET       ud    ACOMETIDA RED1                                                    35.247,61 
  TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE   
  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS   
18SECCIONA     ud    SECCIONADOR DE BARRAS                                             7.778,00 
  SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS   
19ACOMET2      ud    ACOMETIDA RED2                                                    35.247,61 
  TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE   
  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS   
21COMUNICASW   ud    COMUNICACION/ SWITCH / FA                                         992,84 
  NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA   
  Y CUATRO CÉNTIMOS   
22ENVOLVEMB    ud    ENVOLVENTE Y EMBARRADOS                                           112.130,31 
  CIENTO DOCE MIL CIENTO TREINTA  EUROS con   
  TREINTA Y UN CÉNTIMOS   
20DRED2        ud    MATERIAL RED2                                                     74.864,24 
  SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y   
  CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS   
17DRED1        ud    MATERIAL RED1                                                     74.864,24 
  SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y   
  CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS   
15LIMITA       ud    LIMITADORES SOBRETENSIONES                                        3.959,20 
  PRD1 Master 3P+N, instal   
  TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS   
  con VEINTE CÉNTIMOS   
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APARTADO 6CRPSG6.3.2 CUADRO AUXILIARES                                                  
LV432408       ud    NSX400N 4P SR Bloque de corte                                     3.336,17 
  TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con   
  DIECISIETE CÉNTIMOS   
LV432100       ud    Micrologic 5.3 E 400A 4P4RNSX400/630                              2.568,90 
  DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con   
  NOVENTA CÉNTIMOS   
18658          ud    NG125N  C 4P 80A                                                  654,97 
  SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con   
  NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
16363          ud    PRD1 Master 3P+N                                                  1.188,92 
  PRD1 Master 3P+N   
  MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y   
  DOS CÉNTIMOS   
A9F79420       ud    iC60N 4P 20A  C                                                   178,07 
  CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS   
A9A26897       ud    iOF+SD24 (iC60, iID, ARA, RCA, iSW‐NA)                            78,17 
  SETENTA Y OCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS   
A9R81440       ud    iID 4P 40A 30mA AC                                                439,18 
  CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con   
  DIECIOCHO CÉNTIMOS   
A9F79250       ud    iC60N 2P 50A  C                                                   226,40 
  DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA   
  CÉNTIMOS   
A9F79232       ud    iC60N 2P 32A  C                                                   94,16 
  NOVENTA Y CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
A9R81240       ud    iID 2P 40A 30mA AC                                                245,45 
  DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con   
  CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
A9R81263       ud    iID 2P 63A 30mA AC                                                604,71 
  SEISCIENTOS CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
A9F74204       ud    iC60N 2P  4A  C                                                   152,85 
  CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y   
  CINCO CÉNTIMOS   
A9F79210       ud    iC60N 2P 10A  C                                                   83,09 
  OCHENTA Y TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS   
A9F78210       ud    iC60N 2P 10A  B                                                   98,19 
  NOVENTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS   
A9F90276       ud    iC60LMA 2P 6,3A MA                                                241,83 
  DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y   
  TRES CÉNTIMOS   
A9F90282       ud    iC60LMA 2P 12.5A MA                                               242,30 
  DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA   
  CÉNTIMOS   
A9F78216       ud    iC60N 2P 16A  B                                                   100,12 
  CIEN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
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A9XMZA08       ud    Smartlink Ethernet (PowerTag)                                     615,83 

   Smartlink Ethernet. Interfaz de comunicaci¾n Ethernet para dispositivos de protecci¾n, control y   
  monitorizaci¾n de la gama Acti9, que ademßs a±ade servidor web integrado, entradas anal¾gi‐   
  cas y envøo de notificaciones o alarmas por e‐mail como funcionalidades principales en un cua‐   
  dro de distribuci¾n elÚctrica o de control smart Panels.  ‐ 7 Canales digitales ‐ Servidor web in‐   
  tegrado ‐ Puerto ethernet para integraci¾n en redes de comunicaci¾n por protocolo Modbus   
  TCP/IP ‐ 2 entradas anßlogicas 0 ‐ 10 V o 4 ‐ 20 mA (configurables) ‐ Autodetecci¾n desde un   
  PC con Windows 7 o superior ‐ Admite 8 esclavos Smartlink Modbus ‐ Pasarela Modbus   
  TCP/IP ‐ Modbus RS‐485 ‐ Compatible con sensores de energøa PowerTag (hasta 20 por   
  Smartlink Ethernet)     
  SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con OCHENTA Y TRES   
  CÉNTIMOS   
A9XMSB11       ud    Smartlink Modbus 11 canales digitales                             584,77 
   Smartlink Modbus. Interfaz de comunicaci¾n Modbus RS‐485 para transmitir estado de disposi‐   
  tivos (abierto/cerrado y disparo), consumos de energøa a travÚs de contadores y ¾rdenes de   
  control (a contactores, telerruptores y mandos motorizados). Incorpora contadores de maniobras,   
  disparos, horas de funcionamiento y calcula potencia media.                                                      
  ‐  11 Canales digitales    
  QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con   
  SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
A9XMFA04       ud    ACC DE MONTAJE SMARTLINK P/RIEL DIN                               17,10 
  DIECISIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS   
A9XCAH06       ud    Cables pref. ‐ 450 mm (bolsa 6 uds.)                              74,25 
  SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICINCO   
  CÉNTIMOS   
ABLM1A24006    ud    POWER SUPPLY 24V 0.6A MODULAR                                     76,81 
  SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
08205          ud    Armario G IP30, 36 Modulos,alto 1980mm                            1.371,22 
  MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con   
  VEINTIDOS CÉNTIMOS   
08225          ud    Puerta Plena G IP40 36 mod,alto 1.980mm                           636,65 
  SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y   
  CINCO CÉNTIMOS   
08275          ud    Pasillo lateral G amario IP30,36 modulos                          842,14 
  OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con   
  CATORCE CÉNTIMOS   
08285          ud    Puerta Plena G IP40 Pas.Lat. 36 modulos                           423,07 
  CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS con SIETE   
  CÉNTIMOS   
08812          ud    2 Traviesas Asoc/Elev IP30 ancho 900mm                            123,10 
  CIENTO VEINTITRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS   
03080          ud    Placa sop.G PL NSX‐INS‐CVS630 Vert.Fijo                           78,11 
  SETENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
03298          ud    Tapa G/P PL NSX630 Vert.Fijo.Maneta                               73,17 
  SETENTA Y TRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS   
LV432594       ud    Cubrebornes largos 4P NSX400/630 INV/INS                          97,58 
  NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS   
03001          ud    Carril modular G,ancho 600mm                                      26,09 
  VEINTISEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS   
03205          ud    Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm                             39,67 
  TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE   
  CÉNTIMOS   
03204          ud    Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm                             34,49 
  TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
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03002          ud    Carril modular G,regulable en prof.600mm                          41,79 
  CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
03220          ud    Obturador Acti9                                                   12,54 
  DOCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
03811          ud    Tapa G/P PL Plena 1 mod,alto 50mm                                 26,46 
  VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
03812          ud    Tapa G/P PL Plena 2 mod,alto 100mm                                27,60 
  VEINTISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
03803          ud    Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm                              28,76 
  VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
03816          ud    Tapa G/P PL Plena 6 mod,alto 300mm                                48,43 
  CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES   
  CÉNTIMOS   
04200          ud    Linergy TB Colector PE ancho 450mm                                68,54 
  SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
04192          ud    Soporte G JdB 630A Escalonado PL                                  55,60 
  CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
04163          ud    Linergy BS 4 Barras CU perf.400A,L=1m                             552,36 
  QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y   
  SEIS CÉNTIMOS   
APARTADO 6CRPSG6.3.3 CUADRO DE CONTROL                                                  
EBT.0078       ud    ARMARIO 2000X800X400 (ALTOXANCHOXPROFUNDO), IP‐55, IK09, CON ZOC  996,51 
  Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, con las siguientes carac‐   
  terísticas:   
  ‐ Alto: 2000 mm.   
  ‐ Ancho: 800 mm.   
  ‐ Profundidad: 400 mm.   
  ‐ Placa de montaje.   
  ‐ P/P de placa de montaje intermedia.   
  ‐ IP‐55.   
  ‐ Zócalo de 200 mm de altura.   
  ‐ Retentor de puerta.   
  NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con   
  CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS   
EBT.0016       ud    EMPUÑADURA CONFORT CON BOTON PULSADOR                             45,50 
  Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pulsador, de Rittal o similar.   
  CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA   
  CÉNTIMOS   
EAT.0055       ud    PORTAPLANOS 35 MM PARA ARMARIOS DE 800 MM                         32,74 
  Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad para armarios de anchura 800,   
  de Rittal, serie CM o similar.   
  TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
EBT.0107       ud    LATERALES ARMARIO‐ZOCALO 2000X400                                 191,61 
  Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 2000x400 y zócalo de 200x400,   
  de Rittal VX o similar.   
  CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
EBT.0019       ud    VENTILADOR DE TECHO 500 M3/H                                      335,15 
  Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, sobre superficie, 2P+Toma   
  de Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección IP55. Incluyendo caja de registro.   
  TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con QUINCE   
  CÉNTIMOS   
EBT.0020       ud    FILTRO DE SALIDA 292X292                                          50,23 
  Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de Rittal o similar.   
  CINCUENTA  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS   
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EBT.0079       ud    ILUMINACION INTERIOR PARA ARMARIOS TIPO LED                       149,27 
  Suministro e instalacion de luminaria LED para montaje en interior de armarios. Con las siguien‐   
  tes características:   
  ‐ Sensor de movimiento.   
  ‐ Fijación magnética.   
  ‐ Potencia 16 W.   
  ‐ Flujo luminoso 1730 lm.   
  ‐ Color de luz 6500 K.   
  ‐ Clase de protección II.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE   
  CÉNTIMOS   
EBT.0021       ud    RESISTENCIA DE CALDEO SIN VENTILADOR 150 W                        135,56 
  Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de dimensiones 600x1200x4   
  (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de   
  fijación.   
  CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y   
  SEIS CÉNTIMOS   
EBT.0022       ud    TERMOSTATO INTERIOR ARMARIO                                       34,51 
  Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de Rittal o similar, con las si‐   
  guientes características:   
  ‐ Campo de regulación: +5...+60 ºC.   
  TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
EBT.0080       ud    CANALETAS, PERFIL PORTAETIQUETAS Y CARRIL DIN                     288,35 
  Suministro e instalación de canaleta conducción de cableados en cuadros, con perfil portaetique‐   
  tas rotulado, así como carril normalizado DIN para fijación de aparellaje.   
  DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y   
  CINCO CÉNTIMOS   
EBT.0095       ud    CIRCUITO SAL. MONOF. II 16 A, 30 MA CLASE AC, CON SEÑ. Y DES C.   241,55 
  Suministro e instalación del siguiente aparellaje para quintuple salida monofásica, compuesto por:   
  ‐ Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con contactos de señalización, de Siemens o   
  similar.   
  ‐ Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3 Dehnrail M 2P 255 FM, de   
  Dehn o similar.   
  ‐ Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con contactos de señalización, de Siemens o si‐   
  milar.   
  Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.   
  DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA   
  Y CINCO CÉNTIMOS   
EBT.0108       ud    INT. AUT. MODULAR, II, 10 A, 10 KA, CURVA C Y T.C. SCHUKKO        45,49 
  Suministro e instalación de interruptor automático  II, 10 A, 10 kA, curva C, de Siemens o simi‐   
  lar.   
  Toma de corriente para carril DIN con señalización de presencia de tensión, de Phoenix Contact   
  o similar.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
EBT.0103       ud    INT. AUT. MODULAR, II, 6A, 10kA, CURVA C                          37,58 
  Suministro e instalación de interruptor automático  II, 6 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.   
  Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.   
  TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS   
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EBT.0109       ud    FUENTE DE ALIMENTACION 230 V CA/24 V CC 10 A                      265,60 

  Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguientes características:   
  ‐ Tensión de alimentación 230 V.   
  ‐ Tensión de salida 24 V CC, 10 A.   
  ‐ 2 Contactos de señalización.    
  ‐ 1 Entrada digital para reseteo a distancia.   
  ‐ Tecnología NFC.   
  De Phoenix Contact tipo QUINT4‐PS/1AC/24DC/10 o similar.   
  DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA   
  CÉNTIMOS   
EBT.0110       ud    SAI DE 24 V CC 10 A CON COMUNICACION PROFINET                     472,40 
  Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:   
  ‐ Tensión de alimentación 24 V CC.   
  ‐ Tensión de salida 24 V CC, 10 A.   
  ‐ 3 Salidas digitales de señalización.    
  ‐ 3 Entradas digitales para órdenes.   
  ‐ Comunicación en Profinet.   
  De Phoenix Contact tipo QUINT4‐UPS/24DC/24DC/10/PN o similar.   
  CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con   
  CUARENTA CÉNTIMOS   
EBT.0111       ud    BATERIA TIPO LI‐ION 24 V 120 WH                                   753,61 
  Suministro e instalación de batería de Li‐ion de 24 V 120 Wh con comunicación con SAI QUINT   
  DC.   
  SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con   
  SESENTA Y UN CÉNTIMOS   
EBT.0112       ud    MODULO DE REDUNDANCIA FUENTES DE ALIMENTACION 24V, 20 A           234,56 
  Suministro e instalación de módulo de redundancia para fuentes de alimentación de 24 V y hasta   
  20 A, con contactos de señalización tipo QUINT‐ORING/24DC/2X10/1X20 de Phoenix Contact   
  o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con   
  CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
EBT.0057       ud    FUSIBLE ELECTRONICO 8X0,5...10 A                                  343,87 
  Suministro e instalación de fusible electrónico con ocho canales regulables individualmente entre   
  0,5 y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E8 24DC/0.5‐10A o similar.   
  TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con   
  OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
EBT.0113       ud    DISTRIBUIDOR BIPOLAR 8 SALIDAS POR POTENCIAL                      59,83 
  Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potenciales de entrada y 8 salidas por   
  potencial, de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES   
  CÉNTIMOS   
EBT.0104       ud    PULSADOR RASANTE VERDE 1 NA                                       30,45 
  Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo RZ1‐K 0'6/1KV   
  8G1'5mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.   
  TREINTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
EBT.0114       ud    SELECTOR CON LLAVE DE 2 POSICIONES                                57,05 
  Suministro e instalación de selector con llave de 2 posiciones, debidamente rotulado, de Schnei‐   
  der Electric o similar.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS   
EBT.0115       ud    PULSADOR DE SETA CON ENCLAVAMIENTO, DIAMETRO 40 MM                66,30 
  Suministro e instalación de pulsador de seta con enclavamiento, función girar para desenclavar,   
  de diámetro 40 mm, 2  NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
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EBT.0116       ud    CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE VARIADOR                    390,05 
  Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a bomba accionada median‐   
  te variador, formado por:   
  ‐ Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Potenciómetro multivuelta de 100 k, con mando en puerta, debidamente rotulado.   
  ‐ 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.   
  ‐ Bornas de conexión.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS   
EBT.0117       ud    CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE ARRANCADOR                  321,15 
  Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a bomba accionada median‐   
  te arrancador, formado por:   
  ‐ Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.   
  ‐ Bornas de conexión.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  TRESCIENTOS VEINTIUN  EUROS con QUINCE   
  CÉNTIMOS   
EBT.0118       ud    INDICADOR DIGITAL UNIVERSAL ENTRADA DE PROCESO 4‐20 MA            261,89 
  Suministro e instalación de indicador universal para entrada de proceso, con display de 4 digitos   
  de 20 mm de altura, tipo JR20‐P de Ditel o similar.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y   
  NUEVE CÉNTIMOS   
EBT.0119       ud    DESC. PARA SISTEMAS DE TRANSMISION DE DATOS, TIPO 2 P1, 4‐20 MA   125,63 
  Suministro e instalación de descargador de sobretensiones para sistemas de transmisión de da‐   
  tos, utilizable en zonas de protección contra rayos 0B ‐ 2 y superiores, clase de descargador tipo   
  2 P1, modelo BSP M2 BE 24 de Dehn o similar.  Incluso P/P de etiquetado, bornas de cone‐   
  xión y cableado.   
  CIENTO VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y TRES   
  CÉNTIMOS   
EBT.0048       ud    PASARELA DE COMUNICACIONES MODBUS TCP‐MODBUS RTU                  220,69 
  Suministro e instalación de pasarela de comunicaciones de Modbus TCP a Modbus RTU, tipo   
  Z‐KEY, de Seneca o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con SESENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
EBT.0120       ud    ELECTRONICA DIAGNOSTICO VIBRACIONES VSE150                        1.110,04 
  Suministro e instalación de electronica para diagnósitco de vibraciones con las siguientes carac‐   
  terísticas:   
  ‐ Capacidad de monitorización de hasta 4 sensores de vibraciones.   
  ‐ 2 Entradas analógicas.   
  ‐ 2 Salidas digitales   
  ‐ Comunicación por Profinet.   
  de IFM tipo VSE150 o similar.    
  Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.   
  MIL CIENTO DIEZ  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
EBT.0121       ud    MODULO DE INTERFAZ ET 200SP A PROFINET IM155‐6PN                  395,88 
  Suministro e instalación de módulo de interfaz a Profinet IM 155‐6 PN con adaptador de bus   
  2xRJ45, de Siemens o similar.   
  TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con   
  OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
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EBT.0122       ud    TARJETA DE 8 ENTRADAS RTD/TC 2 HILOS HF, FORMATO ET 200SP         518,55 

  Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analogicas para termorresistencia o termopar   
  HF, formato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, cableado y bornas de   
  conexión.   
  QUINIENTOS DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y   
  CINCO CÉNTIMOS   
EBT.0123       ud    CAJA DE CONEXIONES FIBRA OPTICA                                   474,20 
  Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superfice, incluyendo:   
  ‐ 8 Pigtail LC‐PC multimodo OM3, conectorizado.   
  ‐ 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.   
  CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con   
  VEINTE CÉNTIMOS   
EBT.0124       ud    SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 6 PUERTOS CU + 2 FIBRA            1.105,38 
  Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con velocidades de trans‐   
  ferencia 10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre y 2 de fibra multimodo, tipo Scalance XC206‐2 SFP,    
  incluida memoria configuracón C‐PLUG, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y ca‐   
  bleado.   
  MIL CIENTO CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS   
EBT.0125       ud    SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 16 PUERTOS CU + 4 SFP             2.597,30 
  Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con velocidades de trans‐   
  ferencia 10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre y 4 bahias SFP con 2 transceptores LC, de fibra mul‐   
  timodo, tipo Scalance XC216‐4C,  incluida memoria de configuracón C‐PLUG, de Siemens o si‐   
  milar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con   
  TREINTA CÉNTIMOS   
EBT.0126       ud    ROUTER INDUSTRIAL CON TARJETA 4G                                  1.243,65 
  Suministro e instalación de router industrial M2M formador por:   
  ‐ Base Flexy 205 con switch Ethernet de 4 puertos LAN/WAN 10/100 Mb.   
  ‐ Tarjeta de expansión 4G.   
  ‐ Antena pentabanda.   
  De Ewon o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  Nota: no incluye tarjeta SIM de operador telefónico.   
  MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con   
  SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
EBT.0127       ud    ROUTER LAN SCALANCE S615                                          1.088,13 
  Suministro e instalación de router industrial Scalance S615 con Key‐Plug. Incluso P/P de etique‐   
  tado y cableado.   
  MIL OCHENTA Y OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS   
EBT.0059       ud    LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                        10,75 
  Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP de categoría 6, de 5   
   m. Incluso P/P de etiquetado.   
  DIEZ  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
EBT.0128       ud    PERFIL SOPORTE S7‐1500, 830 MM                                    64,26 
  Suministro e instalación de perfil soporte formato S7‐1500, de 830 mm, de Siemens o similar.   
  SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS   
EBT.0129       ud    CPU 1515‐2PN + MEMORY CARD 12 MB                                  2.736,28 
  Suministro e instalación de CPU tipo 1515‐2 PN con memory card de 12 MB, de Siemens o si‐   
  milar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con   
  VEINTIOCHO CÉNTIMOS   
EBT.0130       ud    FUENTE DE ALIMENTACION PARA BUS S7‐1500                           278,43 
  Suministro e instalación de fuente de alimentación para bus Backplane, 25 W, 24 V DC, formato   
  S7‐1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA   
  Y TRES CÉNTIMOS   
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EBT.0131       ud    TARJETA FORMATO S7‐1500, MAESTRO PROFIBUS DP                      676,20 

  Suministro e instalación de tarjeta de comunicación en profibus DPV1 maestro, formato S7‐1500,   
  de Siemens o similar.    
  Incluso conector con salida de cable a 90º y P/P de etiquetado y cableado.   
  SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE   
  CÉNTIMOS   
EBT.0132       ud    TARJETA FORMATO S7‐1500, 32 ENTRADAS DIGITALES HF                 534,17 
  Suministro e instalación de tarjeta de 32 entradas digitales HF con conector frontal tipo Push‐in,   
  formato S7‐1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con   
  DIECISIETE CÉNTIMOS   
EBT.0133       ud    TARJETA FORMATO S7‐1500, 32 SALIDAS DIGITALES HF                  657,23 
  Suministro e instalación de tarjeta de 32 salidas digitales HF con conector frontal tipo Push‐in, for‐   
  mato S7‐1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con   
  VEINTITRES CÉNTIMOS   
EBT.0134       ud    TARJETA FORMATO S7‐1500, 8 ENTRADAS ANALOGICAS HF                 959,13 
  Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analógicas HF con conector frontal tipo Push‐in,   
  formato S7‐1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con   
  TRECE CÉNTIMOS   
EBT.0135       ud    TARJETA FORMATO S7‐1500, 8 SALIDAS ANALOGICAS HF                  861,41 
  Suministro e instalación de tarjeta de 8 salidas analógicas HF con conector frontal tipo Push‐in,   
  formato S7‐1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  OCHOCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA   
  Y UN CÉNTIMOS   
EBT.0136       ud    BORNA RELE 24 V CC, 1 NANC 6 A C/PULSADOR Y FILTRO RC             18,52 
  Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto conmutado de 6 A, con pulsa‐   
  dor para accionamiento manual y filtro antiparasitario R,C para entradas digitales de PLC, de   
  Phoenix Contact tipo PLC‐BSC‐24DC/21/SO46 o similar. Incluso P/P de etiquetado y cablea‐   
  do.   
  DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS   
EBT.0137       ud    BORNA RELE 24 V CC, 1 CONTACTO CONMUTADO 6 A                      12,40 
  Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto conmutado de 6 A, para sali‐   
  das digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo PLC‐RSC 24 DC/21 o similar. Incluso P/P de  
  etiquetado y cableado.   
  DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS   
EBT.0138       ud    PATCHPANEL 2 RJ45 CARRIL DIN ETHERNET INDUSTRIAL                  45,44 
  Suministro e instalación de patchpanel para montaje sobre carril DIN con 2 conectores hembra   
  RJ45, IP‐20, CAT 5e, tipo PP‐RJ‐RJ de Phoenix Contact o similar.   
  CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
EBT.0139       ud    PATCHPANEL‐DESCARGADOR PARA ETHERNET INDUSTRIAL                   98,15 
  Suministro e instalación de patchpanel‐descargador con conexión rápida, para montaje sobre ca‐   
  rril, IP‐20, CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn o similar.   
  NOVENTA Y OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS   
EBT.0055       m     EMBARRADO DE CU PROTECCION DE 40X5                                30,87 
  Suministro e instalación de embarrado de cobre compuesto por una pletina de 40x5 mm.   
  TREINTA  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
EAT.0089       ud    PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M‐32, IP68                  8,99 
  Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M‐32, con indice de pro‐   
  tección IP68.   
  OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
EBT.0105       ud    PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M‐25, IP68                  7,27 
  Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M‐25, con indice de pro‐   
  tección IP68.   
  SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS   
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EBT.0067       ud    PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M‐20, IP68                  5,55 

  Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M‐20, con indice de pro‐   
  tección IP68.   
  CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
EBT.0140       ud    INGENIERIA DE PROGRAMACION                                        12.160,00 
  Programación del PLC y equipos auxiliares con secuencias de funcionamiento según especifica‐   
  ciones y D.O.   
  DOCE MIL CIENTO SESENTA  EUROS   
EBT.0141       ud    PUESTA EN MARCHA INSTALACION                                      5.522,00 
  Puesta en marcha de la instalación.   
  CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS  EUROS   
SUBCAPÍTULO 6CRPSG6.4 SERVICIOS AUXILIARES                                               
0000000042     ud    CUADRO GENERAL de mando y protección marca Schneider electric mo  3.475,00 
  CUADRO GENERAL de mando y protección marca Schneider electric modelo Cuadro Bom‐   
  beo Red de Riego, referencia Bombeo, formado por caja de superficie, de dimensiones   
  4000x2800x1000mm, con 30 filas (3000 elementos), grado de protección IP0, perfil omega y em‐   
  barrado de protección.   
  Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, con las siguientes carac‐   
  terísticas:   
  ‐ Alto: 2800 mm.   
  ‐ Ancho: 4000 mm.   
  ‐ Profundidad: 1000 mm.   
  ‐ IP‐55.   
  ‐ Zócalo de 200 mm de altura.   
  ‐ Retentores de puerta.   
  TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS   
0000000043     m     Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)   3,56 
  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (4×6)+TT×6mm²Cu   
  TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
0000000044     m     Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)   3,07 
  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV   
  (2×10)+TT×10mm²Cu   
  TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS   
0000000045     m     Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)   2,10 
  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×6)+TT×6mm²Cu   
  DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS   
0000000046     m     Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)   1,79 
  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×4)+TT×4mm²Cu   
  UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
0000000047     m     Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)   1,40 
  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV   
  (2×2,5)+TT×2,5mm²Cu   
  UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS   
0000000048     m     Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)   4,22 
  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV   
  (2×16)+TT×16mm²Cu   
  CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
0000000049     m     Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)   1,22 
  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV   
  (2×1,5)+TT×1,5mm²Cu   
  UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
0000000027     m     Cable unipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.  3,75 
  Cable unipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV 1x50 mm²Cu   
  TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
0000000050     ud    Magnetotérmico jm1 4P 420 V 35 A  25 KA Curva C                   221,00 
  Magnetotérmico jm1 4P 420 V 35 A  25 KA Curva C   
  DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS   
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0000000051     ud    Magnetotérmico jm3 4P 420 V 20 A  12 KA Curva C                   221,00 

  Magnetotérmico jm3 4P 420 V 20 A  12 KA Curva C   
  DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS   
0000000052     ud    Magnetotérmico 18627 2P 243 V 50 A  25 KA Curva C                 221,00 
  Magnetotérmico 18627 2P 243 V 50 A  25 KA Curva C   
  DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS   
0000000053     ud    Magnetotérmico 18625 2P 243 V 32 A  25 KA Curva C                 221,00 
  Magnetotérmico 18625 2P 243 V 32 A  25 KA Curva C   
  DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS   
0000000054     ud    Magnetotérmico 18754 2P 243 V 32 A  50 KA Curva B                 235,00 
  Magnetotérmico 18754 2P 243 V 32 A  50 KA Curva B   
  DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS   
0000000055     ud    Magnetotérmico 18868 2P 243 V 4 A  50 KA Curva C                  221,00 
  Magnetotérmico 18868 2P 243 V 4 A  50 KA Curva C   
  DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS   
0000000056     ud    Magnetotérmico 18621 2P 243 V 10 A  25 KA Curva C                 221,00 
  Magnetotérmico 18621 2P 243 V 10 A  25 KA Curva C   
  DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS   
0000000057     ud    Magnetotérmico 18869 2P 243 V 6,3 A  50 KA Curva C                221,00 
  Magnetotérmico 18869 2P 243 V 6,3 A  50 KA Curva C   
  DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS   
0000000058     ud    Magnetotérmico 18871 2P 243 V 12,5 A  50 KA Curva C               221,00 
  Magnetotérmico 18871 2P 243 V 12,5 A  50 KA Curva C   
  DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS   
0000000059     ud    Magnetotérmico 18752 2P 243 V 20 A  50 KA Curva B                 235,00 
  Magnetotérmico 18752 2P 243 V 20 A  50 KA Curva B   
  DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS   
0000000060     ud    Diferencial jm 4P 420 V 40 A 30 mA                                554,00 
  Diferencial jm 4P 420 V 40 A 30 mA   
  QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS   
0000000061     ud    Diferencial jm2 2P 243 V 50 A 30 mA                               563,10 
  Diferencial jm2 2P 243 V 50 A 30 mA   
  QUINIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con DIEZ   
  CÉNTIMOS   
0000000062     ud    Diferencial jm1 2P 243 V 40 A 30 mA                               554,00 
  Diferencial jm1 2P 243 V 40 A 30 mA   
  QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS   
0000000063     ud    PCS   420 V                                                       2.800,00 
  PCS   420 V   
  DOS MIL OCHOCIENTOS  EUROS   
0000000064     ud    Aparamenta jm10 4P 420 V 100 A                                    1.331,00 
  Aparamenta jm10 4P 420 V 100 A   
  MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS   
0000000065     ud    Mecanismo Interruptor unipolar                                    16,00 
  Mecanismo Interruptor unipolar   
  DIECISEIS  EUROS   
0000000066     ud    Mecanismo Conmutador                                              18,00 
  Mecanismo Conmutador   
  DIECIOCHO  EUROS   
0000000067     ud    Luminaria Philips‐DN140B PSU IP54 D216 WR LED20S/‐ NO‐19W ‐ LED2  65,00 
  Luminaria Philips‐DN140B PSU IP54 D216 WR LED20S/‐ NO‐19W ‐ LED20S/840/‐   
  SESENTA Y CINCO  EUROS   
0000000068     ud    Luminaria Philips‐RC132V W60L60 PSU OC LED43S/‐ NO‐35W ‐ LED43S/  105,00 
  Luminaria Philips‐RC132V W60L60 PSU OC LED43S/‐ NO‐35W ‐ LED43S/840/‐   
  CIENTO CINCO  EUROS   
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0000000069     ud    Luminaria Philips‐BVP125 T25 S LED120/‐ NO‐98W ‐ LED120‐4S/740    257,54 

  Luminaria Philips‐BVP125 T25 S LED120/‐ NO‐98W ‐ LED120‐4S/740   
  DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con   
  CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
0000000070     ud    Luminaria Emergencia inc.                                         86,98 
  Suministro e instalación de luminaria estanca Led de 200 lm, con equipo de emergencia de 1 h   
  de autonomía, no permanente, tipo Hermetic DE‐200L de Normalux o similar. Incluyendo caja de   
  registro.   
  OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS   
0000000071     ud    Luminaria Punto de luz simple                                     79,01 
  Suministro e instalación de luminaria para montaje empotrado de 600x600 mm con tecnologia   
  LED de 4000 lm, 4000 K, tipo Ivero de Iluminia o similar. Incluyendo caja de registro.   
  SETENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS   
0000000072     ud    Base enchufe 10/16A                                               15,00 
  Base enchufe 10/16A   
  QUINCE  EUROS   
0000000073     ud    Base enchufe 20A                                                  15,00 
  Base enchufe 20A   
  QUINCE  EUROS   
0000000074     ud    Base enchufe 25A                                                  15,00 
  Base enchufe 25A   
  QUINCE  EUROS   
0000000075     ud    Base estanca 16A                                                  15,00 
  Base estanca 16A   
  QUINCE  EUROS   
0000000076     ud    Base enchufe industrial 32A                                       15,00 
  Base enchufe industrial 32A   
  QUINCE  EUROS   
EBT.0194       ud    CAJA DE TOMAS DE CORRIENTE IV 32 CON PROTECCION                   355,45 
  Suministro e instalación de caja de tomas de corriente de dimensiones 441x265 mm con ventani‐   
  lla transparente para cubrir aparellaje de protección, de Legrand o similar, conteniendo:  
  ‐ Interruptor automático IV, 32 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.   
  ‐ Interruptor automático IV, 16 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.   
  ‐ Base IP 44, III+N+T 32 A.    
  ‐ Base IP 44, III+N+T 16 A.   
  ‐ 2 Bases tipo Schuko IP 44, 16 A.   
  Incluso caja de derivación, bajada a caja mediante tubo de PVC M32 y P/P de etiquetado y ca‐   
  bleado.   
  TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con   
  CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
EBT.0195       ud    BASE TT.CC MONOBLOQUE, 2P+TT LAT, 16A, 250V, IP55                 42,54 
  Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, sobre superficie, 2P+Toma   
  de Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección IP55. Incluyendo caja de registro.   
  CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
0000000082     ud    Motor‐Extractor                                                   400,00 
  Motor‐Extractor   
  CUATROCIENTOS  EUROS   
0000000092     ud    Trifasica Balsa Almacenamiento                                    280,00 
  Trifasica Balsa Almacenamiento   
  DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS   
0000000098     ud    Motor ‐ Extractor                                                 400,00 
  Motor ‐ Extractor   
  CUATROCIENTOS  EUROS   
0000000105     ud    Motor‐Extractor 1                                                 400,00 
  Motor‐Extractor 1   
  CUATROCIENTOS  EUROS   
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0000000106     ud    Motor Puerta Sala Carga/Descarga                                  320,00 
  Motor Puerta Sala Carga/Descarga   
  TRESCIENTOS VEINTE  EUROS   
0000000107     ud    Motor eléctrico                                                   280,00 
  Motor eléctrico   
  DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS   
0000000109     ud    Motor Puerta Entrada Parcela                                      320,00 
  Motor Puerta Entrada Parcela   
  TRESCIENTOS VEINTE  EUROS   
0000000110     m     Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 16                       2,08 
  Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 16   
  DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
0000000111     m     Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 25                       2,35 
  Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 25   
  DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS   
0000000112     m     Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 32                       2,79 
  Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 32   
  DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
0000000113     m     Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 40                       1,90 
  Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 40   
  UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   
0000000114     m     Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 20                       2,35 
  Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 20   
  DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS   
0000000115     m     Bandeja U23X Perf.100X600 ref 66620 o similar                     118,10 
  Bandeja U23X Perf.100X600 ref 66620 o similar   
  CIENTO DIECIOCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS   
0000000117     m     Bandeja U23X Lisa 60X300 ref 66301 o similar                      65,74 
  Bandeja U23X Lisa 60X300 ref 66301 o similar   
  SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
0000000118     ud    Caja de conexión rec. empotrable                                  6,00 
  Caja de conexión rec. empotrable   
  SEIS  EUROS   
0000000119     ud    Caja de Fuerza Trif Almacén G                                     6,00 
  Caja de Fuerza Trif Almacén G   
  SEIS  EUROS   
0000000120     ud    Caja de conexión Sala Control                                     6,00 
  Caja de conexión Sala Control   
  SEIS  EUROS   
0000000121     ud    Caja de conexión Emergencias                                      6,00 
  Caja de conexión Emergencias   
  SEIS  EUROS   
0000000122     ud    Caja de Fuerza Monofasica Almacen G                               6,00 
  Caja de Fuerza Monofasica Almacen G   
  SEIS  EUROS   
0000000123     ud    Caja de conexión‐Emergencias                                      6,00 
  Caja de conexión‐Emergencias   
  SEIS  EUROS   
0000000124     ud    Caja de conexión‐Almacén                                          6,00 
  Caja de conexión‐Almacén   
  SEIS  EUROS   
0000000125     ud    Caja de conexión Centro Control                                   6,00 
  Caja de conexión Centro Control   
  SEIS  EUROS   



 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

70 

CAPÍTULO 7.CRP SG 7 LEMT SUMINISTRO ESTACIÓN                                           
SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.1 MODIFICACIÓN DE CELDAS EN CT EXISTENTE                             
01CE01         ud    CELDA DE REMONTE                                                  1.969,31 
  Ud Celda ref. SM62EGAM241, función remonte de cables de la gama SM6 de Schneider Elec‐   
  tric,   
  24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con entrada inferior por cables 3 x 240mm² e indica‐   
  dores   
  testigo presencia de tensión. Celda conectada y equipada con tres sensores de temperatura   
  TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600 x 375 x 940mm. Inc. pequeño material, to‐   
  talmente instalada y conectada.   
  MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con   
  TREINTA Y UN CÉNTIMOS   
01CE02         ud    CELDA DE MEDIDA                                                   8.015,79 
  Ud.Celda ref. SM62EGBCDT41, función medida en MT de la gama SM6 de Schneider Electric,   
  24kV   
  400A 16kA con entrada inferior por cables y salida superior derecha por barras, equipada con   
  tres   
  transformadores de intensidad y tres transformadores de tensión para la medida en MT.   
  Dimensiones 1600x750x1038 mm. Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
  OCHO MIL QUINCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
01CE03         ud    CELDA DE PROTECCIÓN POR FUSIBLES                                  3.399,19 
  Ud. Cabina ruptofusible Schneider Electric gama SM6, modelo QM, referencia JLJSQM16BD,   
  con interruptor‐seccionador en SF6 con mando CI1 manual, bobina de apertura, fusibles con se‐   
  ñalización fusión, seccionador p.a.t, indicadores presencia de tensión y enclavamientos instala‐   
  dos. Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada   
  TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS   
  con DIECINUEVE CÉNTIMOS   
01CE04         ud    CELDA DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO                                   15.261,51 
  Ud. Celda ref. SM62EDM1S41PFHPG, función interruptor automático de la gama SM6 de Sch‐   
  neider   
  Electric, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor automático y seccionador en   
  SF6 con mando RI manual con bobina autoalimentada Mitop, 3 captadores CGA de intensidad   
  rango hasta 200A, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar 400A, acometida infe‐   
  rior   
  por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo presencia de tensión. Equipada con relé   
  autoalimentado VIP400 de detección de fase y homopolar. Celda conectada y equipada con tres   
  sensores de temperatura TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x750x1220 mm.   
   Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
  QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con   
  CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS   
01CE05         ud    DESMONTAJE DE CELDAS ACTUALES                                     903,23 
  Mano de obra y medios auxiliares para realizar el desmontaje de las celdas instaladas actual‐   
  mente.   
  NOVECIENTOS TRES  EUROS con VEINTITRES   
  CÉNTIMOS   
01CE06         ud    CELDA DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO                                   15.871,39 
  Celda ref. SM62EDM1S41PFH, función interruptor automático de la gama SM6 de Schneider   
  Electric, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor automático y seccionador en   
  SF6 con mando RI manual con bobina autoalimentada Mitop y bobina adicional 230Vca, 3   
  captadores CGA de intensidad rango hasta 200A, seccionador de puesta a tierra, juego de barras   
  tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo presencia de   
  tensión. Equipada con relé autoalimentado VIP400 de detección de fase y homopolar.   
  Enclavamiento por cerradura E21. Celda conectada y equipada con tres sensores de temperatu‐   
  ra   
  TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x750x1220 mm.   
   Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
  QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con   
  TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 2 X 1.600 KVA                          
APARTADO 7CRPSG7.2.1 SISTEMA DE TIERRAS                                                 
SUBAPARTADO 7CRPSG7.2.1.1 TIERRAS EXTERIORES                                                 
PROT.TRAFO     ud    Tierras Exteriores Prot Transformación: Picas alineadas           1.175,06 
  Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente   
  montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.   
  El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro.   
     
  Características:   
     
  ‐ Geometría: Picas alineadas   
  ‐ Profundidad: 0,5 m       
  ‐ Número de picas: seis   
  ‐ Longitud de picas: 2 metros   
  ‐ Distancia entre picas: 3 metros    
  MIL CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con SEIS   
  CÉNTIMOS   
TIERRA‐NEUTRO  ud    Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas           1.328,81 
  Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con   
  el mismo tipo de materiales que las tierras de protección.   
     
  Características:   
     
  ‐ Geometría: Picas alineadas   
  ‐ Profundidad: 0,5 m       
  ‐ Número de picas: dos   
  ‐ Longitud de picas: 2 metros   
  ‐ Distancia entre picas: 3 metros    
      
  MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA   
  Y UN CÉNTIMOS   
SUBAPARTADO 7CRPSG7.2.1.2 TIERRAS INTERIORES                                                 
TIERRASINTPRO  ud    Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tie  420,00 
  Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de   
  cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de   
  este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía   
  suministradora.    
  CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS   
TIERRASINTSER  ud    Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tie  409,00 
  Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de co‐   
  bre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra   
  de servicio según las normas de la compañía suministradora.    
  CUATROCIENTOS NUEVE  EUROS   
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APARTADO 7CRPSG7.2.2 VARIOS                                                             
SEG_CT         ud    Equipo de seguridad en C.T.                                       750,00 
  Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para   
  proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto   
  por:   
     
  ‐ Banquillo aislante   
  ‐ Par de guantes de amianto   
  ‐ Una palanca de accionamiento   
  ‐ Pértiga   
  ‐ Extintor CO2 6 kgs.   
  SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS   
ALUMBR‐CT      ud    Alumbrado C.T.                                                    650,00 
  Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación   
     
  Equipo de iluminación compuesto de:   
     
  ‐ Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisio‐   
  nes necesarias en los equipos de MT.   
  ‐ Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.   
     
  Totalmente instalado   
  SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS   
PMT1600        ud    Puentes de M.T., transformador 1600 KVA (p.o.)                    1.030,00 
  Ud. Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20   
  kV, de 150 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.   
  MIL TREINTA  EUROS   
PUENTESBT1600  ud    Puentes BT ‐ B2 Transformador                                     5.000,00 
  Juego de puentes de cables de BT, Incluida Interconexión a trafo con cable XZ1 (S) 0,6/1 KV   
  1x240 mm² Al , y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la   
  cantidad 4xfase + 3xneutro de 6 m de longitud.    
  CINCO MIL  EUROS   
SEO01004       h     Oficial 1ª                                                        23,68 
  VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
SEO01005       h     Oficial de oficios                                                18,38 
  DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS   
%2.5CI         %     Costes indirectos 2,5%                                            2,50 
  DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
APARTADO 7CRPSG7.2.3 CENTRO CELDA TRAFO CUADRO                                          
02CTN08        ud    Medición de las tensiones de paso y contacto                      150,00 
  Ud. Medición de las tensiones de paso y contacto.   
  CIENTO CINCUENTA  EUROS   
02CTN01        ud    EDIFICIO PREFABRICADO HORMIGÓN                                    16.195,02 
  ud. prefábricado de hormigón para ubicación en superficie, dimensiones exteriores 7,9 m x 2,56   
  m x 3,2 m. para albergar 2 transformadores de 1.600 KVA y sus equipos de protección. Ventila‐   
  ción forzada.Totalmente instalado.   
      
  DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con   
  DOS CÉNTIMOS   
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02CTN02        ud    CELDA DE LÍNEA                                                    10.993,41 

  Ud. Celda ref. SM62EIM41, función interruptor de línea de la gama SM6 de Schneider Electric,   
  24kV   
  (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor‐seccionador en SF6 con mando CIT ma‐   
  nual,   
  seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x   
  240   
  mm2 e indicadores testigo presencia de tensión. Celda conectada y equipada con tres sensores   
  de   
  temperatura TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x375x940 mm.   
   Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
  DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con   
  CUARENTA Y UN CÉNTIMOS   
02CTN03        ud    CELDA DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO                                   16.113,29 
  ud. Celda ref. SM62EDM1S41PFH, función interruptor automático de la gama SM6 de Schnei‐   
  der   
  Electric, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor automático y seccionador en   
  SF6 con mando RI manual con bobina autoalimentada Mitop y bobina adicional 230Vca, 3   
  captadores CGA de intensidad rango hasta 200A, seccionador de puesta a tierra, juego de barras   
  tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo presencia de   
  tensión. Equipada con relé autoalimentado VIP400 de detección de fase y homopolar.   
  Enclavamiento por cerradura E21. Celda conectada y equipada con tres sensores de temperatu‐   
  ra   
  TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x750x1220 mm.   
   Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
  DIECISEIS MIL CIENTO TRECE  EUROS con   
  VEINTINUEVE CÉNTIMOS   
02CTN04        ud    TRAFO SECO 1.600 KVA                                              32.163,45 
  Ref. TRIHAL1600‐24BIT.Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior   
  e   
  IP00, de Schneider Electric (según Norma UNE 21538 y UE 548/2021 de ecodiseño). Bobina‐  
  do AT   
  continuo de gradiente lineal sin entrecapas. Bobinado BT con ensayo frecuencia industrial 10kV.   
  Ensayos climáticos E4, C4, F1. Potencia nominal: 1600 kVA. Bitensión en primaria. Relación:  
  MT   
  /0.42 kV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Regulación: 0, +2,5%, +5%, +7,5%, +10%. Gru‐   
  po   
  conexión: Dyn11. Transformador conectado y equipado con 25 sensores de temperatura TH110   
  con comunicación Zigbee. Inc. pequeño material, totalmente instalado y conectado.   
  TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS   
  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
02CTN05        ud    CUADRO DE SALIDA DE BAJA TENSIÓN                                  10.686,94 
  Ud.Cuadro de Baja Tensión tipo CBTA con envolvente metálica UNESA   
  de dimensiones aproximadas (alto, ancho, fondo) 1810 x 580 x 300   
  mm, con interruptor automático de 2500 A, 1 salida. Incluye control   
  standard. Incluida Interconexión a trafo con cable XZ1 (S) 0,6/1 KV   
  1x240 mm² Al.   
   Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
  DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con   
  NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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02CTN06        ud    Transformador aceite 250 KVA, 690/400 V                           4.864,04 

  Suministro e instalación de transformador de interior trifásico, con las siguientes características:    
  ‐ Potencia 250 kVA.    
  ‐ Tensión primaria 13200 V.    
  ‐ Tensión secundaria 420 V.    
  ‐ Conmutación +‐ 2,5 %, +‐ 5%.    
  ‐ Frecuencia 50 Hz.   
  ‐ Grupo de conexión Yzn11    
  ‐ Llenado integral de éster vegetal.   
  ‐ Material devanados Cu    
  Incluyendo los siguientes accesorios:    
  ‐ Anillas de elevación.    
  ‐ Ruedas de transporte    
  Todo ello según norma  EU 548‐2014,UNE‐EN60076, UNE‐EN 21428   
  CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO    
  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.3 LÍNEA AÉREA 13,2 KV                                                
03.02          km    C trif conductor de aluminio reforzado con acero 100 AL1/17‐ST1A  12.953,83 
  Km. Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de alam‐   
  bres de aluminio AL1 y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de zinc clase A. La   
  sección de los alambres de AL1 es de 100 mm2 y la de los alambres de acero ST1A de 17  
  mm2, según UNE‐EN 50182, incluido tendido, formación de puentes y empalmes, tensado y re‐   
  tencionado.   
     
  DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS   
  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
03.04          ud    PASO AÉREO SUBTERRÁNEO                                            1.924,72 
  Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de exte‐   
  rior para cable Al HEPRZ1 12/20 kV de 150 mm², herraje soporte, seccionador tripolar trifásico   
  polimérico load buster de 24KV, 400 A, autoválvulas poliméricas,  tubo de protección mecánica,   
  incluso cable y p/p de pequeño material, totalmente instalado.   
  MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con   
  SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
03C3012RC215   ud    Apoyo C‐3000/12 con cruceta RC2‐‐15, D=1,5 m, instalado           2.349,30 
  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C3000‐12 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐15, distan‐   
  cia entre conductores 1,50 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente ins‐   
  talado. La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
  DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS   
  con TREINTA CÉNTIMOS   
03HV6313BP220  ud    Apoyo HV630 R13 con cruceta BP‐20, D=2 m, instalado               1.621,37 
  ud. Apoyo de hormigón tipo HV630 R13 con cruceta de bóveda tipo BP‐20, distancia entre con‐   
  ductores 2 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma   
  de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
  MIL SEISCIENTOS VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y   
  SIETE CÉNTIMOS   
03HV6317BP220  ud    Apoyo HV630 R17 con cruceta BP‐20, D=2 m, instalado               2.149,10 
  ud. Apoyo de hormigón tipo HV630 R17 con cruceta de bóveda tipo BP‐20, distancia entre con‐   
  ductores 2 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma   
  de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
  DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ   
  CÉNTIMOS   
03HV1017BP220  ud    Apoyo HV1000 R17 con cruceta BP‐20, D=2 m, instalado              2.543,95 
  ud. Apoyo de hormigón tipo HV1000 R17 con cruceta de bóveda tipo BP‐20, distancia entre con‐   
  ductores 20 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma   
  de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
  DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con   
  NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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03C3016RC220   ud    Apoyo C‐3000/16 con cruceta RC2‐‐20, D=2,0 m, instalado           2.883,78 

  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C3000‐16 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐20, distan‐   
  cia entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente ins‐   
  talado. La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
  DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con   
  SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
02C3014RC215   ud    Apoyo C‐3000/14 con cruceta RC2‐‐15, D=1,50 m, instalado          2.646,99 
  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C3000‐14 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐15, distan‐   
  cia entre conductores 1,50 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente ins‐   
  talado. La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
  DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con   
  NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
02C4516RC220   ud    Apoyo C‐4500/16 con cruceta RC2‐‐20, D=2,0 m, instalado           3.981,79 
  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C4500‐16 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐20, distan‐   
  cia entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente ins‐   
  talado. La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
  TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con   
  SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
03C2014RC215   ud    Apoyo C‐2000/14 con cruceta RC2‐‐15, D=1,5 m, instalado           2.413,45 
  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C2000‐14 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐15, distan‐   
  cia entre conductores 1,50 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente ins‐   
  talado. La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
  DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE  EUROS con   
  CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
03C2018RC2175  ud    Apoyo C‐2000/18 con cruceta RC2‐‐175, D=1,75 m, instalado         2.514,91 
  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C2000‐18 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐17,5, dis‐   
  tancia entre conductores 1,75 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente   
  instalado. La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
  DOS MIL QUINIENTOS CATORCE  EUROS con NOVENTA   
  Y UN CÉNTIMOS   
03C2016RC2175  ud    Apoyo C‐2000/16 con cruceta RC2‐‐175, D=1,75 m, instalado         2.445,51 
  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C2000‐16 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐17,5, dis‐   
  tancia entre conductores 1,75 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente   
  instalado. La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
  DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO    
  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS   
0320CSNPII     ud    CADENA DE SUSPENSIÓN N POLUCIÓN II                                168,19 
  Cadena suspensión con aislador compuesto U70YB20, alojamiento rótula y grapa de suspensión   
  instalada.   
  CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE   
  CÉNTIMOS   
0320CANPII     ud    CADENA DE AMARRE N POLUCIÓN II                                    170,24 
  Cadena amarre con aislador compuesto U70YB20, alojamiento rótula y grapa de amarre instala‐   
  da.   
  CIENTO SETENTA  EUROS con VEINTICUATRO   
  CÉNTIMOS   
03.05.01       ud    APOYOS NO FRECUENTADOS                                            161,71 
  Electrodo básico tipo PL14/1500 instalado en tierra por apoyo,  incluso p/p de pequeñas piezas   
  totalmente instalado   
  CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
03.05.02       ud    APOYOS CON MANIOBRA                                               319,50 
  Anillo de puesta a tierra con bucle 3,0 x 3,0 metros con pica de cobre en  terreno tránsito, incluso   
  p/p de pequeñas piezas totalmente instalado   
  TRESCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA   
  CÉNTIMOS   
PLACRE         ud    Colocación/Cambio Placa Riesgo Eléctrico                          93,45 
  Colocación/Cambio Placa Riesgo Eléctrico, instalada   
  NOVENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO   
  CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.4 TRAMOS DE LÍNEA SUBTERRÁNEA 13,2 KV                                
HEPRZ1SG       m     Línea subterránea HEPRZ1, 12/20 kV, 3x150 mm² en canalización     61,01 
  Línea de M.T. subterránea tendida bajo tubo, formada por tres cables unipolares de Aluminio   
  HEPRZ1 12/20 kV y 150 mm² de sección, incluso p/p de empalmes, tendida y conexionada.   
  SESENTA Y UN  EUROS con UN CÉNTIMOS   
ZANJALINEA     m     Zanja 0,35x1,0 m, terreno franco, para conducción eléctrica       7,37 
  Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,35 x 1,0 m bajo tubo polietileno d =160 mm,   
  incluyendo la excavación de la zanja, construcción de hormigón HM‐20, cinta de aviso y tapado   
  de la zanja.   
  SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   
AGPREF         ud    ARQUETA TIPO AG CON TAPA Y MARCO                                  349,28 
  UD. arqueta de cruce de 0.6x0.6x0.7 m, de ladrillo hueco doble de 1/2 pie y enlucido interior con   
  fondo de grava,   
  marco y tapa de 0.6x0.6, de fundicion según la norma UNE 41.301, B‐125, incluido el sellado   
  de   
  los tubos con espuma de poliuretano.   
  TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con   
  VEINTIOCHO CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.5 VALORACIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA                        
EAT.RDPRY.01   ud    Redacción de proyectos y D.O., incluidos gastos de visado         6.562,44 
  Ud. Redacción de Proyecto y D.O. inclusive gastos de visado y trámites administrativos, inclu‐   
  yendo la documentación de la instalación impresa y en soporte electrónico, así como instruccio‐   
  nes de funcionamiento de la planta.   
  SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con   
  CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
EAT.AOCA       ud    Asistencia a organismo de control autorizado                      100,00 
  Ud. Asistencia a organismo de control autorizado   
  CIEN  EUROS   
02CTN08        ud    Medición de las tensiones de paso y contacto                      150,00 
  Ud. Medición de las tensiones de paso y contacto.   
  CIENTO CINCUENTA  EUROS   
EAT.OCA AT     ud    Inspección de la instalación de A.T., por organismo de control    604,75 
  Ud. Informe por Organismo de Control Autorizado del disparo de las protecciones de acuerdo a   
  los valores tarados en los relés de protección, simulando distintas condiciones de faltas, efectuan‐   
  do disparos reales del interruptor automático.   
  SEISCIENTOS CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO   
  CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 8.CRP SG 8 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO ESTACIÓN ‐ BALSA ALMACENAMIENTO ‐ RED    
SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
EXC.TUB SG     m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,56 
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun‐   
  didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro‐   
  ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de   
  productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas   
  de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,   
  catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para   
  la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de   
  todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam‐   
  bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc‐   
  tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex‐   
  cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de   
  carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de   
  carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su   
  posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de   
  empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
REL‐ARID       m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,72 
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de prés‐   
  tamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y   
  mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo   
  para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta‐   
  das sobre el perfil teórico ejecutado.   
  DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
SEA01007       m³    Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    1,08 
  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de   
  la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro   
  de la propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon   
  de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excava‐   
  ción. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y tenien‐   
  do en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
REL‐SEL        m³    Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            2,50 
  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecá‐   
  nicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso   
  regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material den‐   
  tro de la obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y   
  el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compacta‐   
  das sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.2 CONDUCCION                                                         
MDTIA2032e11   m     Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø2032 mm, e=11.0mm   868,66 
  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 2032 mm de diámetro exterior y 11.0   
  mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento   
  de arco sumergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material:   
  Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o   
  abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura   
  interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra se‐   
  gún cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de   
  la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo   
  celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radio‐   
  grafía a determinar por la dirección de obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura   
  epoxy apta para uso alimentario según Norma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno   
  tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo   
  tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670.   
  Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitu‐   
  ción cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y   
  pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si   
  fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior   
  de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de   
  polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y   
  manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvu‐   
  las y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura   
  con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por   
  proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por   
  corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de gra‐   
  fito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de   
  anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de   
  prueba hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en   
  zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de   
  condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No inclu‐   
  ye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni   
  la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación   
  en zanja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente coloca‐   
  da y probada.   
  OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con   
  SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.3 ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD                                   
VBPD.8         ud    Doble Ventosa baja presión de flotador DN8" pur 1/4" en arqueta   5.933,02 
  Doble ventosa trifuncional  de baja presión (cierre de flotador con 0,5m.c.a. e presión) de aguas   
  limpias y presión máxima de 0,6 MPa, con mecanismo de cierre por flotador para protección de   
  tubería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 5.658 l/s en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 50, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en   
  inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida nor‐   
  malizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de   
  trabajo de 10‐16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de mariposa ranurada,   
  tuberia de acero de conexión en DN 400, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono   
  S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester elec‐   
  trostático, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1.5*1.5*2 m (alto*ancho*largo),   
  con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x21 cm con sendas lamas de airea‐   
  ción de acero inoxidable, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arque‐   
  ta según pliego.   
  CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con   
  DOS CÉNTIMOS   
VMM.2000       ud    Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 2000                     96.250,62 
  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN2000, en PN 16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN  
  593, serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400   
  (GGG‐40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre revestimiento en EPDM,   
  eje, de acero inoxidable AISI 420, con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo 250 micras   
  aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y   
  EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN  
  19.  Accionada mediante desmultiplicador manual con indicador mecánico de posición (caja final   
  de carrera incluida) y mediante reductor y actuador‐motor eléctrico de 400V/3/50Hz AUMA GS   
  250.3‐GZ 250.3 (16:1) + SA14.2 o similar, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto   
  de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra   
  sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido   
  de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limita‐   
  dores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes   
  mecánicos e indicadores mecánicos de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifási‐   
  cas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague.   
  Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las di‐   
  rectivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido carrete telescopico de desmontaje  
  DN1600‐PN10/16, acabado en epoxi, fabricado con virola en acero inoxidable AISI‐304 con do‐   
  ble brida, de acero al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI 304, tanto en   
  interior como exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dureza 60º shore.    
  Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería o varilla roscada de acero   
  al carbono, bicromatada o zincada de calidad mínima de 8.8 si se instala en zona no humedas y   
  tornillería de acero inox A2‐70 si esta instalada en una arqueta o enterrada. Totalmente instalada.   
  NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA    
  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS   
CARR_DES.2000  ud    Carrete de desmontaje DN 2000 mm PN 10 atm, instalado             7.920,03 
  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 1.600 y 10 atm de presión máxima de servicio, en   
  acero según EN 10025 revestido con epoxy, incluso montaje y accesorios. Completamente ins‐   
  talado.    
  SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE  EUROS con TRES   
  CÉNTIMOS   
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VAMA1500‐16    ud    Válvula mariposa DN1500 mm, 16 atm, s/AC, en red                  36.532,43 
  Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino‐   
  xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI   
  316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un   
  desmultiplicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca   
  acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y   
  un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero   
  inox A2‐70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo   
  exterior mecanosoldado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza,   
  asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de   
  anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormi‐   
  gón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x   
  largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración   
  en la arqueta según pliego.   
  TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS    
  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS   
CARR_DES1500J  ud    Carrete de desmontaje DN1500 mm PN 10 atm, instalado              5.490,78 
  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 1.500 y 10 atm de presión máxima de servicio, en   
  acero según EN 10025 revestido con epoxy, incluso montaje y accesorios. Completamente ins‐   
  talado.    
  CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA  EUROS con   
  SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.4 ARQUETA VMDN2000                                                   
APARTADO 8CRPSG8.4.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m  3,60 

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con   
  nivel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el inte‐   
  rior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con   
  bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
E02SA0AT       m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                 2,66 
  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir   
  grado de compactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida   
  parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
APARTADO 8CRPSG8.4.2 CIMENTACIONES                                                      
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa          72,11 
  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20   
  MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o   
  elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma‐   
  nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón   
  con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  SETENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        236,95 
  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declara‐  
  ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y   
  CINCO CÉNTIMOS   
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E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO  164,42 

  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compre‐   
  sión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos   
  enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesacio‐   
  nes, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio   
  de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C.   
  Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla‐   
  mento (UE) 305/2011.   
  CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y   
  DOS CÉNTIMOS   
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        40,49 
  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                        1,45 
  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de des‐   
  puntes. Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta‐   
  ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE         23,72 
  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación   
  asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster,   
  totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geo‐   
  textil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC  16,81 
  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de   
  mortero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48  
  FP‐180R, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para   
  verter capa de hormigón.    
  DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
E10IJ050       m     SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE  10,22 

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas   
  fases de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero acti‐   
  vo (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno   
  incluida el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fija‐   
  ción.   
  DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
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APARTADO 8CRPSG8.4.3 VARIOS                                                             
MDTIAL010G     m     Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada     116,71 
  Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en ca‐   
  liente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, an‐   
  clajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elabo‐   
  rada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.   
  CIENTO DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
MDTIAL015G     m     Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada     164,31 
  Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construi‐   
  da con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo,   
  sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí,   
  dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e   
  instalación en obra.   
  CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
TIMFHH060MOD   m²    Losa hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                     138,71 
  Losa de Hormigón armado prefabricado HA 45 biapoyada sobre arqueta con boca de hombre, de   
  20 cm de espesor para soportar PP+SU (200 kg/m2), acabado liso y visto en todas sus caras,  
  en piezas de hasta 2,50 m de ancho, hasta 7 m de largo, y sellado entre losas mediante juntas   
  con cordón de masilla caucho neutro color y junta de PVC, con casquillos ocultos para su colo‐   
  cación. Fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen   
  todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica estriada 3 mm   
  en acero galvanizado y con candado, embutida en la prefabricada para el acceso de personas al   
  interior. Incluida cantonera. Totalmente montada y colocada en obra.   
  CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
TAP..5N        m²    Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm                          78,46 
  SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS   
  CÉNTIMOS   
MDTEIM_300     m²    Rejilla tipo deployee reforazado galvanizado con marco            85,04 
  Rejilla para tapado de huecos sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galva‐   
  nizado tipo deployee reforzado, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula   
  en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo   
  recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios. Totalmente colocada.   
  OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.5 ARQUETA VMDN1500                                                   
APARTADO 8CRPSG8.5.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m  3,60 

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con   
  nivel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el inte‐   
  rior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con   
  bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
E02SA0AT       m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                 2,66 
  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir   
  grado de compactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida   
  parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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APARTADO 8CRPSG8.5.2 CIMENTACIONES                                                      
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa          72,11 
  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20   
  MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o   
  elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma‐   
  nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón   
  con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  SETENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        236,95 
  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declara‐  
  ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y   
  CINCO CÉNTIMOS   
E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO  164,42 
  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compre‐   
  sión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos   
  enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesacio‐   
  nes, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio   
  de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C.   
  Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla‐   
  mento (UE) 305/2011.   
  CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y   
  DOS CÉNTIMOS   
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        40,49 
  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                        1,45 
  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de des‐   
  puntes. Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta‐   
  ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE         23,72 
  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación   
  asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster,   
  totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geo‐   
  textil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC  16,81 
  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de   
  mortero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48  
  FP‐180R, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para   
  verter capa de hormigón.    
  DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
E10IJ050       m     SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE  10,22 

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas   
  fases de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero acti‐   
  vo (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno   
  incluida el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fija‐   
  ción.   
  DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
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APARTADO 8CRPSG8.5.3 VARIOS                                                             
MDTIAL010G     m     Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada     116,71 
  Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en ca‐   
  liente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, an‐   
  clajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elabo‐   
  rada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.   
  CIENTO DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
MDTIAL015G     m     Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada     164,31 
  Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construi‐   
  da con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo,   
  sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí,   
  dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e   
  instalación en obra.   
  CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
TIMFHH060MOD   m²    Losa hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                     138,71 
  Losa de Hormigón armado prefabricado HA 45 biapoyada sobre arqueta con boca de hombre, de   
  20 cm de espesor para soportar PP+SU (200 kg/m2), acabado liso y visto en todas sus caras,  
  en piezas de hasta 2,50 m de ancho, hasta 7 m de largo, y sellado entre losas mediante juntas   
  con cordón de masilla caucho neutro color y junta de PVC, con casquillos ocultos para su colo‐   
  cación. Fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen   
  todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica estriada 3 mm   
  en acero galvanizado y con candado, embutida en la prefabricada para el acceso de personas al   
  interior. Incluida cantonera. Totalmente montada y colocada en obra.   
  CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
TAP..5N        m²    Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm                          78,46 
  SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS   
  CÉNTIMOS   
MDTEIM_300     m²    Rejilla tipo deployee reforazado galvanizado con marco            85,04 
  Rejilla para tapado de huecos sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galva‐   
  nizado tipo deployee reforzado, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula   
  en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo   
  recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios. Totalmente colocada.   
  OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 9.CRP SG 9 BALSA DE ALMACENAMIENTO                                            
SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.1 MOVIMIENTO DE TIERRA                                               
I12018         ha    Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta       255,63 
  Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetación media o   
  alta.   
  DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con   
  SESENTA Y TRES CÉNTIMOS   
DESBROCE       m²    Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte           0,54 
  Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, incluido la excavación, in‐   
  cluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación   
  de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al   
  lugar de empleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior a 15 km in‐   
  cluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superficie desbrozada.  
  CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
EXC.BALSA SG   m³    Excavación en desmonte todo terreno y trans. D<=15 km             1,75 
  Excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consis‐   
  tencia, incluídas las areniscas y margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, ro‐   
  ca de mayor dureza hasta un porcentaje máximo de un 20% sobre el volumen total excavado,   
  incluso terrenos de consistencia blanda. Incluso ripado previo según características indicadas,   
  carga y transporte a terraplén, caballero,  lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido cánon   
  y/o tasas), a distancia inferior a 15 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado y   
  agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con   
  cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Medido el volumen sobre   
  perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.   
  UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
TERRAPLEN      m³    Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación   0,96 
  Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de   
  tierras clasificadas procedentes de la excavación o de prestamos que cumplan las condiciones   
  que establece el PG‐3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad óptimaa una distancia de 3   
  Km (el agua) y compactación por capas de 25 cm máximo (esponjado), hasta alcanzar el 100   
  % PM. Incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida   
  en su perfil final compactado.   
  CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
REFINO         m²    Refino de taludes                                                 0,30 
  Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén según planos, incluso con la utili‐   
  zación de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos grue‐   
  sos vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no po‐   
  der realizar esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de una   
  capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los   
  taludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y eje‐   
  cutada final.   
  CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
EXTTALUD       m³    Extendido tierra vegetal en talud exterior                        0,49 
  Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejan‐   
  do el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de oru‐   
  gas. Incluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.   
  CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
EXT.ARE        m³    Suministro, trans., ext. medios mecánicos y manuales de arena     25,84 
  Suministro, transporte, extendido por medios mecánicos en una primera fase y por medios ma‐   
  nuales en una segunda (incluido refino de piedras) de arena de cantera, con una densidad según   
  ensayos de 1,92 t/m³ de arena de cantera tamaño 0‐4 mm.   
  VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
I10036         m³    Extendido tierras hasta 100 m                                     0,64 
  Extendido de tierras, procedentes de la excavaci?n y limpieza de cauces y desag?es, hasta una   
  distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.   
  CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
I04010         m²    Perfilado del plano de fundación o rasante                        0,16 
  Perfilado del plano de fundaci?n o de la rasante del camino.   
  CERO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
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SOBRANTES      m³    Perfilado y pisado, incluido riego de las tierras procedentes de  0,37 
  Perfilado y pisado, incluido riego de las tierras procedentes de la excavación depositadas por las   
  traillas.   
  CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.2 ENTRADA/SALIDA RIEGO, DESAGÜE A TRAVÉS DIQUE Y ALIVIADERO          
APARTADO 9CRPSG9.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
REL‐ARID       m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,72 
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de prés‐   
  tamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y   
  mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo   
  para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta‐   
  das sobre el perfil teórico ejecutado.   
  DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
EXC‐UNICA      m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,80 
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun‐   
  didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro‐   
  ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de   
  productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas   
  de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,   
  catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para   
  la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de   
  todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam‐   
  bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc‐   
  tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex‐   
  cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de   
  carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de   
  carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su   
  posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de   
  empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS   
APARTADO 9CRPSG9.2.2 TUBERÍAS Y ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                              
TIACERTRATBAL  kg    Acero en calderería tratado tuberia a traves dique o caseta valv  4,33 
  kg de acero en piezas especiales de calderería para salida desde fondo de balsa, en tubería en   
  caseta de válvulas o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos   
  de acero soldados. Con las siguientes características:    
  ‐ Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono   
  S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cum‐   
  plirán la norma UNE‐EN 10220:2004.   
  ‐ Bridas acero al carbono S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006 de  dimensiones de   
  las bridas cumplirán la norma UNE 1092‐1: 2008+A1:2015.   
  ‐ El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:   
          * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO   
  8501‐1: 2008.   
          * Aplicación de pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda   
  capa de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo me‐   
  dio de 200 micras.   
  ‐  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE‐EN ISO   
  898‐1:2015.    
  Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.   
  Incluidos despuntes y tornillería.   
  CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
JTOMA2000      ud    Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN2000                       4.713,83 
  Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 2000 mm. En Acero Inoxidable AISI‐316,   
  con luz de paso de 20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas,   
  tornillería y pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la   
  unidad totalmente montada y probada.   
  CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE  EUROS con   
  OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
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JTOMA600       ud    Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN600                        1.659,33 

  Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 600 mm. En Acero Inoxidable AISI‐316,  
  con luz de paso de 20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas,   
  tornillería y pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la   
  unidad totalmente montada y probada.   
  MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con   
  TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
APARTADO 9CRPSG9.2.3 OBRA CIVIL                                                         
TII14001       m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,69 
  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta   
  en obra.   
  OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
TII14009       m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,74 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta‐   
  maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida   
  puesta en obra.   
  NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
SEI15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                      1,45 
  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
P09020 M       m     Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma coloc  91,49 
  Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma colocado en vertical para camisa   
  de tubería de alivio en balsa   
  NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.3 DRENAJES                                                           
APARTADO 9CRPSG9.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
EXC.TUB SG     m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,56 
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun‐   
  didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro‐   
  ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de   
  productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas   
  de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,   
  catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para   
  la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de   
  todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam‐   
  bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc‐   
  tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex‐   
  cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de   
  carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de   
  carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su   
  posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de   
  empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
REL‐ARID       m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,72 
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de prés‐   
  tamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y   
  mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo   
  para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta‐   
  das sobre el perfil teórico ejecutado.   
  DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
LAM‐GEO        m²    Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              0,85 
  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos con‐   
  tinuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no   
  menor de 2850 n (Norma UNE‐EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20   
  mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, re‐   
  cortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.   
  CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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APARTADO 9CRPSG9.3.2 TUBERÍAS                                                           
PE18005        m     Tubería de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm                      6,66 
  Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, incluyendo materia‐   
  les a pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la ex‐   
  cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y   
  otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluida   
  parter proporcional de piezas especiales.   
  SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
PE18007        m     Tubería de PVC corrugado de drenaje  ø 250 mm                     13,52 
  Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 250 mm de diámetro, incluyendo materia‐   
  les a pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la ex‐   
  cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y   
  otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
  TRECE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS   
A07006         m     Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc  5,34 
  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 8   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca‐   
  ción y prueba.    
  CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
AIRDREN        ud    Aireador de drenaje y lámina                                      93,16 
  Aireador para salida a exterior de drenes en el perimetro de la balsa.  incluyendo piezas especia‐   
  les, materiales a pie de obra, montaje y colocación.    
  NOVENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
APARTADO 9CRPSG9.3.3 OBRA CIVIL                                                         
TII14001       m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,69 
  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta   
  en obra.   
  OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
TII14009       m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,74 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta‐   
  maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida   
  puesta en obra.   
  NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
SEI16030       m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       25,03 
  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia‐   
  res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y des‐   
  montaje, para una altura de hasta 3 m.   
  VEINTICINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS   
I15008         m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada         10,05 
  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,   
  incluidos solapes.   
  DIEZ  EUROS con CINCO CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.4 TUBERÍA DE DESAGÜE BALSA                                           
APARTADO 9CRPSG9.4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                              
EXC.TUB SG     m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,56 
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun‐   
  didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro‐   
  ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de   
  productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas   
  de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,   
  catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para   
  la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de   
  todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam‐   
  bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc‐   
  tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex‐   
  cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de   
  carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de   
  carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su   
  posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de   
  empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
REL‐ARID       m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,72 
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de prés‐   
  tamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y   
  mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo   
  para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta‐   
  das sobre el perfil teórico ejecutado.   
  DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
SEA01007       m³    Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    1,08 
  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de   
  la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro   
  de la propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon   
  de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excava‐   
  ción. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y tenien‐   
  do en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
APARTADO 9CRPSG9.4.2 CONDUCCIÓN                                                         
PRTIA07080     ml    Tubería PVCO ø 800 mm, 1,6 MPa, coloc                             156,43 
  Tubería de PVC orientado de 600 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbo‐   
  no de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a   
  pie de obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de an‐   
  clajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.   
  CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y   
  TRES CÉNTIMOS   
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APARTADO 9CRPSG9.4.3 OBRA CIVIL. CUENCO VERTIDO                                         
TII14001       m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,69 
  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta   
  en obra.   
  OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
TII14009       m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,74 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta‐   
  maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida   
  puesta en obra.   
  NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
TII15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                      1,65 
  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  UN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
TII15008       m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada         11,33 
  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,   
  incluidos solapes.   
  ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
TII16030       m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       24,90 
  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia‐   
  res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y des‐   
  montaje, para una altura de hasta 3,00 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.   
  VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   
TII16031       m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado       27,29 
  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxilia‐   
  res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y des‐   
  montaje, para una altura de 3,00 m en adelante, considerando un número mínimo de 40 posturas.   
  VEINTISIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS   
TII16019       m²    Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3.5 m                 32,81 
  Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3,5 metros de altura, considerando 10 postu‐   
  ras.   
  TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
HJUNTDIL       m     Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm                         10,85 
  Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dila‐   
  tación > 250 %, color azul con remaches de sujección de 32 cm de ancho, colocada simétrica‐   
  mente en el eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos,  
  incluso posterior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cordón de   
  fondo e imprimación de los labios de la junta. Incluido termosellado en uniones.   
  DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
VAMA800‐16D    ud    Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 13.631,53 
  Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino‐   
  xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI   
  316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un   
  desmultiplicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca   
  acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y   
  un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero   
  inox A2‐70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo   
  exterior mecanosoldado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza,   
  asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de   
  anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormi‐   
  gón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x   
  largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración   
  en la arqueta según pliego.   
  TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con   
  CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   
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CLAP.800       ud    Clapeta antirretorno salida a desagüe, Ø800 mm                    3.364,05 
  Clapeta antirretorno salida a desagüe, ø 800 mm, material de resina polyester reforzada con fibra   
  de vidrio, gel‐coat de protección en toda la superficie, sujecciones de acero inox AISI 316. Unión   
  a pared o muro mediante brida, totalmente instalada.   
  TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS   
  con CINCO CÉNTIMOS   
TIEMBOPRE800   ud    Embocadura Ø800 mm. prefabricada, colocada t. normal              365,74 
  Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigón armado "CLASE 60" según   
  norma UNE‐127.010, de diámetro 800 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de ti‐   
  po monolítico, transportada y colcada en obra, en terreno tiponormal.   
  TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA   
  Y CUATRO CÉNTIMOS   
TI2107fa       m³    Escollera roca 30 a 60 cm, D = 50 km                              42,02 
  Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la pie‐   
  dra de 50 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.   
  CUARENTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS   
ATPRAP         ud    Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                             711,29 
  Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores   
  1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Dispo‐   
  ne de taladros para tubo hasta 1000 mm de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los   
  medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente   
  montada y colocada en obra.   
  SETECIENTOS ONCE  EUROS con VEINTINUEVE   
  CÉNTIMOS   
ATPRAPH        ud    Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                  595,06 
  Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores   
  1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se in‐   
  cluyen todos los medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acce‐   
  so. Totalmente montada y colocada en obra.   
  QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con SEIS   
  CÉNTIMOS   
TPARPHA        ud    Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                    280,38 
  Unidad de Tapa prefabricada de hormigón armado para colocar sobre Arqueta apilabe prefabrica‐   
  da de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta   
  prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su   
  montaje. Tambien se incluye la tapa metálica en acero galvanizado y con candado,  embutida en   
  la prefabricada para el acceso de personas al interior. Totalmente montada y colocada en obra.   
  DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS con TREINTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.5 IMPERMEABILIZACIÓN                                                 
LAM‐GEO        m²    Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              0,85 
  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos con‐   
  tinuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no   
  menor de 2850 n (Norma UNE‐EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20   
  mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, re‐   
  cortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.   
  CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
CPEADIMP       m²    Colocación lámina PEAD 2mm                                        5,06 
  Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente    
  instalada y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la super‐   
  ficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.   
  CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS   
CPEDTEX        m²    Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada                            5,57 
  Colocación de lámina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras   
  correspondientes, solapes y soldaduras de láminas entre si. Incluida la comprobación de la es‐   
  tanqueidad de las soldaduras.   
  CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
LASTRE         m     Lástre de lámina de PEAD relleno de grava                         12,53 
  Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina dePEAD de 2mm de espesor y   
  sección con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 115 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado   
  6/12 mm. totalmente colocado.   
  DOCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   
EXC.TUB SG     m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,56 
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun‐   
  didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro‐   
  ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de   
  productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas   
  de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,   
  catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para   
  la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de   
  todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam‐   
  bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc‐   
  tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex‐   
  cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de   
  carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de   
  carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su   
  posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de   
  empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
REL‐SEL        m³    Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            2,50 
  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecá‐   
  nicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso   
  regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material den‐   
  tro de la obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y   
  el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compacta‐   
  das sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
ZZBARRERA.1    m     Barrera tipo "new jersey" en coronación balsa                     38,75 
  Barrera de seguridad a doble cara de hormigón "in situ" sobre terreno ya preparado. Ejecutada   
  con máquina de encofrado deslizante. Incluyendo paso de agua en barrera. Totalmente terminada   
  TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO   
  CÉNTIMOS   
PLETINA.PEAD   ml    C‐PROFILE HD                                                      29,32 
  Perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalación me‐   
  diante emubtición del perfil en el hormigón y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para   
  formar el correspondiente marco, así como   
   soldadura de extrusión para unión de geomembrana con perfil.   
  VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS   
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LAS.TALUD37    ud    Lastrado talud balsa 37,00 m longitud                             1.150,59 
  Lastre de talud para balsa mediante tubería PE100  ø 160 mm rellena de grava 6/12, de 37,0 m   
  de longitud, colocado y montado en obra. Incluye tapón electrosoldable , su conexión, grava, ca‐   
  dena y grillete para sujección del mismo  Incluido acero embutido en losa de coronación y ele‐   
  mentos de sujección.   
  MIL CIENTO CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y   
  NUEVE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.6 CAMINO CORONACIÓN, CERRAMIENTO Y CUNETA                            
TIUDV004       ud    Puerta corredera 8 m sobre guías y motorizada y paso de hombre    4.038,30 
  Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color   
  RAL 6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más ce‐   
  rradura de seguridad. Incluyendo motorización de la misma y automatización de apertura y cie‐   
  rre. Además, incluye p.p. de instalación eléctrica (corrugado, conductor, protección y arqueta).   
  Incluye puerta paso de hombre.   
  CUATRO MIL TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA   
  CÉNTIMOS   
CMMET2M        m     Cerramiento malla metálica 2m                                     20,30 
  Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemento de 37 cm en 45 gra‐   
  do de coronoación con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes,   
  y demas elementos auxiliares. Totalmente instalada.   
  VEINTE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
TII04030       m²    Refino y planeo de camino                                         0,08 
  Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la   
  actuación normal de la motoniveladora.   
  CERO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
ZN32‐COL       m³    Colocación de Zahora Natural                                      18,79 
  Material zahora natural puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 100% del PM   
  en capas de 10 cm de espesor en viales.   
  DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
A19010         m     Tubería de hormigón armado campana ø 1,00 m con p.p. junta de go  137,85 
  Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo ma‐   
  teriales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excava‐   
  ción en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni   
  otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya   
  que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.    
  CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y   
  CINCO CÉNTIMOS   
EMBPRE.100     ud    Embocadura pref. caño sencillo ø 1,0 m, terreno franco            279,20 
  Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terre‐   
  no tipo franco.   
  DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE   
  CÉNTIMOS   
TII19202       m²    Pavimento HA‐25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m³               26,34 
  Pavimento de 25 cm, de hormigón HA‐25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado   
  de la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos con‐   
  templan:   
     
  1.‐Comprobación de niveles   
  2.‐Suministro y colocación de lámina de polietileno G‐400 en toda la superficie.   
  3.‐Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de   
  pasadoras de diámetro 16mm.   
  4.‐Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno  (4kg/m3)   
  5.‐Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA‐25, árido 20, cono 9 espesor de 18   
  cm   
  6.‐Fratasado mecánico del hormigón.   
  7.‐Enlisado y pulido mecánico de la superficie,   
  8.‐Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar   
  9.‐Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3   
  del espesor de la solera.   
  VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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TII04032       m³    Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco          0,56 
  Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes,   
  hasta 50 cm de profundidad en terreno franco.   
  CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
TII04025       m     Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito  0,89 
  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el   
  talud exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tie‐   
  rras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio   
  hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de   
  tránsito.   
  CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.7 ELEMENTOS SEGURIDAD                                                
GRILL          ud    Grillete galvanizado 3/4" 19                                      6,03 
  Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetrar para sujección de cuerdas de   
  salvamenteo. Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.   
  SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS   
CUERDA         m     Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV             1,49 
  Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de elementos de seguri‐   
  dad Boyas y Flotadores.  Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta   
  NME.   
  UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
SALVA          ud    Salvavidas homologado                                             55,01 
  Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalicación. Incluida señol, poste e ins‐   
  talación.   
  CINCUENTA Y CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS   
BOYA           ud    Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm                    16,69 
  Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado con balsa   
  completamente vacia y hasta NME.   
  DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
SEÑAL          ud    Señalización                                                      7,71 
  Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa refectante colocada sobre valla. de 30 cm por   
  20 cm. Totalmente montada   
  SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
FAUNA1         ud    Red salida animales en balsas                                     11,93 
  Suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla   
  máximo de 30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al ta‐   
  lud de la balsa. Dispuesta sobre la lámina impermeabilizante y fijada en coronación y pie de talud   
  de forma que permita la adherencia de la fauna que pueda caer al interior del vaso. Incluida la   
  parte proporcional de soportes y elementos de fijación, incluidos los movimientos de tierras, ci‐   
  mentación y lastres de sujección, así como la adecuación y acondicionamiento de la red. Unidad   
  totalmente colocada.   
  ONCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.8 ELEMENTOS AUSCULTACIÓN                                             
HITO_FEN       ud    Hito FENO control terraplenes balsa                               16,98 
  Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, in‐   
  cluido montaje.   
  DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
ESC.LIMN       m     Suministro y colocación de escalas limnimétricas                  245,54 
  Suministro y colocación de tramos de escalas limnimétricas con módulos de 0,5 m de longitudes   
  definitivas diferentes, fabricadas en acero esmaltado (azul oscuro sobre fondo blanco) con divisio‐   
  nes cintimétricas, placas de número indicativo de metros fabricadas igualmente en acero esmalta‐   
  do, con fondo blanco y número rojo. Ubicación: a la entrada de agua de la obra de toma, en el   
  punto medio y a la salida de la misma. Permitiendo conocer el volumen almacenado en la balsa   
  visualmente, así como el caudal de entrada a la misma.   
  DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con   
  CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
PIEZO          m     Piezómetro para control freático                                  188,60 
  Perforación de sondeo a rotación en gravas y bolos con tubo de acero de DN 101 mm con ex‐   
  tracción continua de testigo para la instalación de piezómetro de PVC perforado de DN 63 mm   
  para el control del nivel freático en el entorno de la balsa. Incluye sonda modelo TP‐50 acreditada   
  por la Junta de Castilla y León, relleno del anillo de la perforación con gravilla silicea de 2‐4 mm,   
  sellado con bentonita ‐ cemento e instalación de tapa con cierre y arqueta en la boca de la perfo‐   
  ración.   
  CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA   
  CÉNTIMOS   
SH10MSG        ud    SONDA DE NIVEL HIDROESTATICO 0‐10 M                               938,65 
  Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestático, con rango 0‐10 mca, salida 4‐20 mA,   
  con 30 m de cable de Wika tipo LH10 o similar. Incluida alimentación mediante batería+panel so‐   
  lar.   
  NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA   
  Y CINCO CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.9 HIDROSIEMBRA                                                       
HSIEMBRA       m²    Hidrosiembra dosis 2l/m2, 30 g/m2                                 1,55 
  Proyección con cañón o manguera, en una fase o varias fases, de mezcla de agua y productos:   
  semillas, fertilizantes inorgánicos, fibras vegetales y estabilizante adherente natural. Las semillas   
  serán una mezcla de especies endémicas o adaptadas agroclimáticamente a la zona, formada   
  por un 65% de gramíneas y un 35% de leguminosas. Dosis a emplear:   
  Agua 2 l/m2   
  Semillas 30 g/m2   
  Paja de cereal picada 90 g/m2   
  Mulch 60 g/m2   
  Estabilizante 20 g/m2   
  Abono mineral 20 g/m2   
  UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.10 SISTEMA ULTRASONIDOS ANTIALGAS                                     
SGANTIALGGG    ud    Sistema ultrasonidos, para control de algas en balsa              16.500,00 
  Sistema ultrasonidos, para control de algas en balsa, totalmente instalado y en funcionamiento   
  DIECISEIS MIL QUINIENTOS  EUROS   
SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.11 ARQUETA TOMA FONDO Y BYPASS                                        
APARTADO 9CRPSG9.11.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
EXC.TUB SG     m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,56 
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun‐   
  didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro‐   
  ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de   
  productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas   
  de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,   
  catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para   
  la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de   
  todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam‐   
  bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc‐   
  tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex‐   
  cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de   
  carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de   
  carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su   
  posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de   
  empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
APARTADO 9CRPSG9.11.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                  
SEI16029       m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  24,38 
  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de   
  obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, con‐   
  siderando un número mínimo de 40 posturas.   
  VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS   
SEI16030       m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       25,03 
  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia‐   
  res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y des‐   
  montaje, para una altura de hasta 3 m.   
  VEINTICINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS   
TII14001       m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,69 
  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta   
  en obra.   
  OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
TII14009       m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,74 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta‐   
  maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida   
  puesta en obra.   
  NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
SEI15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                      1,45 
  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
SEI15004       kg    Acero corrugado, ø 16‐20 mm, B‐500S, colocado                     1,33 
  Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
SE.MAS         m     Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado        6,47 
  Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado   
  SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
TIMU_003       m³    Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    22,29 
  Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de   
  hormigón armado.   
  VEINTIDOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS   
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TII05011       m²    Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12  1,12 
  Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,   
  estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12   
  kN/m. Incluyendo solapes. Colocado.   
  UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
TII11003       m     Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                         8,93 
  Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren‐colector de 200 mm de diámetro y   
  unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye exca‐   
  vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni   
  grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los   
  drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del pro‐   
  yecto.   
  OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
TIMU_004_MD    m²    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         1,79 
  Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla mono‐   
  componente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye   
  tambien los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.   
  UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
EBT.PTGI.152   ud    Puesta a tierra de la instalación, obra de toma                   343,95 
  Ud. Suministro e instalación de red de tierra de la instalación contemplando el tendido de 15 m de   
  cable de cobre desnudo de 35 mm² bajo zanja junto con las soldaduras aluminotérmicas a estruc‐   
  tura y 4 picas de cobre de 2 m y 18 mm de diámetro. Incluso P/P de solución mejoradora de tie‐   
  rras.   
  TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con   
  NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
APARTADO 9CRPSG9.11.3 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                              
E15DCE020‐M    m²    Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva  75,45 
  Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm.,   
  formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste   
  a otros elementos.   
  SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO   
  CÉNTIMOS   
TII14009       m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,74 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta‐   
  maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida   
  puesta en obra.   
  NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
I15008         m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada         10,05 
  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,   
  incluidos solapes.   
  DIEZ  EUROS con CINCO CÉNTIMOS   
TIEM_004       kg    Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado                  2,16 
  Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de   
  obra, incluido despuntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas, tornillos estructurales   
  de calidad 10.9 conforme la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2010, mano de imprimación anticorrosi‐   
  va en taller a base de fosfato de zinc, una mano de pintura de acabado a base de esmalte sintéti‐   
  co en color oscuro a determinar por la dirección facultativa, montado y colocado.  Los perfiles de‐   
  berán cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la Norma   
  armonizada UNE‐EN1090‐1:2011.   
  DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
PVREJCLAI2     ud    Rejilla  de ventilación acero inox. 1250x250 mm                   188,30 
  Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada mediante marco y malla antiin‐   
  sectos de acero inoxidable. Marco frontal taladrado. Totalmente instalada.   
  CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA   
  CÉNTIMOS   
SEI15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                      1,45 
  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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TAPA.AR60X60   ud    Tapa metálica anclada a hormigón 60x60 espesor 10mm, instalada    65,00 
  Tapa metálica anclada a hormigón (a losa alveolar, sin incluir apertura de hueco), de 60 x 60 cm,   
  con bisagras, apertura de una hoja, espesor 10 mm, tirador y candado, sellada perimetralmente   
  con cordon para ambiente exterior. Totalmente instalada.   
  SESENTA Y CINCO  EUROS   
PREPF010       m²    Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                54,00 
  Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura,   
  con junta lateral abierta superirmente, momento flector último de 46 KN‐m por m de ancho. Según   
  UNE‐EN 1168.   
  CINCUENTA Y CUATRO  EUROS   
APARTADO 9CRPSG9.11.4 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                              
TIACERTRATBAL  kg    Acero en calderería tratado tuberia a traves dique o caseta valv  4,33 
  kg de acero en piezas especiales de calderería para salida desde fondo de balsa, en tubería en   
  caseta de válvulas o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos   
  de acero soldados. Con las siguientes características:    
  ‐ Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono   
  S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cum‐   
  plirán la norma UNE‐EN 10220:2004.   
  ‐ Bridas acero al carbono S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006 de  dimensiones de   
  las bridas cumplirán la norma UNE 1092‐1: 2008+A1:2015.   
  ‐ El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:   
          * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO   
  8501‐1: 2008.   
          * Aplicación de pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda   
  capa de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo me‐   
  dio de 200 micras.   
  ‐  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE‐EN ISO   
  898‐1:2015.    
  Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.   
  Incluidos despuntes y tornillería.   
  CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
PRVAMAMA2000  ud    Válvula mariposa motorizada ø 2.000 mm, PN 16 atm, s/H chapa      79.615,44 
  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø   
  DN2000, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según   
  UNE‐EN 593, serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición nodular   
  EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco en fundición nodular EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con junta de   
  cierre  en EPDM (anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con   
  un desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 376 Nm y un par de salida   
  máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor   
  mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox   
  (A2‐70)  probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Pro‐   
  ducto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Condiciones de servicio grado de  
  protección del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle visual de posición de la lenteja cuan‐   
  do está montada o indicador mecánico de posición, colocado en superficie. Accionada mediante   
  reductor, con indicar de posición mecanico instalado (capacidad mínima de 1,5 veces el par má‐   
  ximo (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a   
  4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones   
  finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre   
  80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra‐   
  do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada direc‐   
  ción,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de pro‐   
  tección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula se‐   
  gún UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental   
  IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Equipada  
  con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol‐   
  dado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la tras‐   
  misión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje   
  con ajuste de altura. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado   
  CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete bri‐   
  da‐unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Total‐   
  mente instalada.  Rotulado  de la numeración en la arqueta según pliego.Se 
incluirán ensayos fun‐   
  cionales de los  mismos.  Incluyendo tornillería. Totalmente instalada.
  SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE  EUROS   
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  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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TIVR.2000      ud    Válvula de retención de clapeta DN 2000                           58.512,31 
  Válvula de retención de clapeta partida de la Serie 741/10 marca AVK, ERHARD o similar, de   
  DN2000, en PN 16, conexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuerpo en fundición dúctil  
  EN‐GJS‐400 (GGG‐40), clapetas en acero al carbono A216WCB,  eje en acero inoxidable AI‐   
  SI‐304, resorte en acero inoxidable AISI‐302 y asiento en Buna‐N, con recubrimiento en pintura   
  epoxi espesor mínimo 80 micras aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente según   
  EN 1074.   
  Totalmente instalada.   
  CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE  EUROS   
  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS   
PRCARRETE2000  ud    Carrete de desmontaje telescopico ø 2.000 mm PN 16 atm            15.937,78 
  Carrete de desmontaje telescópico de ø  2000 mm y presión de trabajo hasta 6 atm con bridas de   
  acero al carbono S‐235‐JR, virolas de acero inoxidable AISI‐304, junta de goma EPDM y torni‐   
  llería de las bridas intermedias de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE‐EN   
  ISO 898‐1:2000. El acabado del carrete será granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2   
  1/2, recubrimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y polimerización al   
  horno de 210 ºC. Recubierto con geotextil para su protección enterrado. Totalmente instalado y   
  probado.   
  QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS   
  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
MDINJSOL200    ud    Instalacion y soldadura de babero DN200 sobre tuberia Ac. Hel.    226,72 
  Ejecución, instalación  soldadura de "babero" para injerto (perpendicular o tangencial) DN 200 de   
  acero sobre tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco su‐   
  mergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al car‐   
  bono S 275 JR. Con soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en nor‐   
  ma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espe‐   
  sor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y proba‐   
  da al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar   
  por la dirección de obra. Acabado exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito   
  termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (ne‐   
  opreno y PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en in‐   
  jertos de válvulas, ventosas, hidrantes... En condiciones tales que ocasionen una mayor dificul‐   
  tad de ejecución. Pieza totalmente colocada y probada.   
  DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS   
  CÉNTIMOS   
MDINJSOL800    ud    Boca hombre desmontable bridas DN800+cono sobre tuberia Ac. Hel.  1.413,64 
  Ejecución, instalación  de "boca de hombre" desmontable mediante injerto DN 800 de acero so‐   
  bre tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumergido   
  tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S   
  275 JR. Con soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AW‐   
  WA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la   
  tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al   
  70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la   
  dirección de obra. Acabado exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termo‐   
  rretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopre‐   
  no y PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos   
  de válvulas, ventosas, hidrantes... Incluye la ejecución del injerto soldado fijo DN 800 de 25 cm   
  de longitud (con acero de la propia tubería) más brida DN 800 (con acero galvanizado) y el ele‐   
  mento desmontable en acero galvanizado (cono de reduccion de 50 cm) a base de brida DN 800   
  cono de reducción con asa y brida DN 200. En condiciones tales que ocasionen una mayor difi‐   
  cultad de ejecución. Incluida tornilleria bicormatada 8.8 y junta de EPDM. Pieza totalmente colo‐   
  cada y probada.   
  MIL CUATROCIENTOS TRECE  EUROS con SESENTA Y   
  CUATRO CÉNTIMOS   
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PRBYPASS2000   ud    By pass para válvula de mariposa DN 2.000 mm                      3.023,59 
  By pass para válvula de mariposa DN 2.000 mm, en calderería mediante carretes DN 300 mm,   
  válvula de compuerta enterrada 300 mm y carrete de desmontaje 300 mm. Incluyendo materia‐   
  les a pie de obra, montaje y colocación. Descripcion de los elementos:   
     
  ‐ Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,  
  unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN   
  GJS500 (GGG‐50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500   
  (GGG‐50) vulcanizada, collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4   
  juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje teles‐   
  cópico. Tubo, tapa, elemento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, vo‐   
  lante y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Trata‐   
  miento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubri‐   
  miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º.   
  Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en   
  terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.   
  Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.Monatada y comprabado de su apertura y cierre.   
     
  ‐Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m o 0.9*0.79*0.79 m, con   
  2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireación   
  de acero inoxidable. Incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visa‐   
  gras, elementos para el cierre y candados; tratada contra corrosión mediante un cincado electrolí‐   
  tico mas poliester electrostático en verde, para protección de elementos hidraúlicos como válvu‐   
  las y ventosas, colocada en obra.   
     
  ‐ Piezas especiales de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500   
  mm, colocado y montado en obra, incluye tornillería o varilla roscada de acero inoxidable   
  A2=AISI 304 y soldaura a tope en caso de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instala‐   
  das, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido   
  de tierras.   
     
     
  TRES MIL VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
APARTADO 9CRPSG9.11.5 EQUIPO FILTRADO                                                    
FILTRO.CARGA   ud    Filtro automatico FMA‐6000 o similar, en linea                    94.000,00 
  Filtro FMA‐6000 STF o similar, de malla automático de accionamiento eléctrico en linea. Cuerpo   
  del filtro S‐235‐JR, con tratamiento de acabado externo tricapa (imprimación, intermedia y acaba‐   
  do), con un tratamiento de acabado interno con recubrimiento mediante pintura epoxi calidad sin   
  disolventes, con boquilla de lavado AISI‐316 y anillos estructurales AISI‐304.   
  Corona filtrante AISI‐304, con paneles de malla Double Diamond AISI‐316, con eje Acero F‐127   
  tratado, estructura y engranajes AISI‐304   
  Mecanismo de tracción compuesto por: bastidor AISI‐304, Eje Acero F‐127 tratado, cojinete de   
  bronce y piñón AISI‐303.   
  Válvula de mariposa con accionamiento eléctrico, con cuerpo de fundición GGG‐40, disco AISI   
  316, revestimiento EPDM y eje AISI‐420.   
     
  Filtro en carga para salida de balsa de almacenamiento. Caudal de 3.000 ls, diámetro de 2000   
  mm y presión de columna de agua 10 m.ca.    
  NOVENTA Y CUATRO MIL  EUROS   
FILTRO.CARGAU  ud    Obra especial para filtro automático en carga                     6.500,00 
  SEIS MIL QUINIENTOS  EUROS   
FILTRO.DES.1   ud    Conexionado de filtro a desagüe                                   3.200,00 
  Conexionado de filtro en carga autolimpiable a desagüe de toma de fondo de balsa   
  TRES MIL DOSCIENTOS  EUROS   
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SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.12 OBRA CIVIL: RAMPA ACCESO FONDO                                     
TII14001       m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,69 
  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta   
  en obra.   
  OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
TII14009       m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,74 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta‐   
  maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida   
  puesta en obra.   
  NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
SEI16029       m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  24,38 
  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de   
  obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, con‐   
  siderando un número mínimo de 40 posturas.   
  VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS   
SEI15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                      1,45 
  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
TII14027       m³    Puesta en obra hormigón armar con bomba                           12,18 
  Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, pa‐   
  ra muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.   
  DOCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS   
TIMU_005       m     Junta de dilatación y estanqueidad                                13,24 
  Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garanti‐   
  zar la estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc.   
  Incluye tanto la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.   
  TRECE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS   
PLETINA.PEAD   ml    C‐PROFILE HD                                                      29,32 
  Perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalación me‐   
  diante emubtición del perfil en el hormigón y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para   
  formar el correspondiente marco, así como   
   soldadura de extrusión para unión de geomembrana con perfil.   
  VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 10.CRP SG 10 RED DE RIEGO                                                       
SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                              
EXC‐UNICA      m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,80 
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun‐   
  didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro‐   
  ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de   
  productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas   
  de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,   
  catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para   
  la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de   
  todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam‐   
  bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc‐   
  tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex‐   
  cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de   
  carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de   
  carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su   
  posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de   
  empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS   
REL‐ARID       m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,72 
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de prés‐   
  tamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y   
  mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo   
  para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta‐   
  das sobre el perfil teórico ejecutado.   
  DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
REL‐SEL        m³    Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            2,50 
  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecá‐   
  nicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso   
  regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material den‐   
  tro de la obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y   
  el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compacta‐   
  das sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
SEA01007       m³    Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    1,08 
  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de   
  la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro   
  de la propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon   
  de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excava‐   
  ción. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y tenien‐   
  do en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
A01BOLO        m³    Bolos para relleno de blandones                                   21,38 
  Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluida colocación y afirmado.   
  VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS   
LAM‐GEO        m²    Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              0,85 
  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos con‐   
  tinuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no   
  menor de 2850 n (Norma UNE‐EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20   
  mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, re‐   
  cortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.   
  CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
ANCLPE         m³    Anclaje de piezas especiales red de tuberia                       200,82 
  Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujección de válvulas. Inclu‐   
  yendo hormigón HA‐25/spb/20/IIa+Qa, acero B‐500 SD diámetro hasta 14 mm y encofrado co‐   
  rrespondiente, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en   
  obra de hormigón tanto por cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón.  
  DOSCIENTOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS   
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TALA‐AR        ud    Tala de árbol                                                     41,43 
  Tala de árbol de uno o varios pies, de diámetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de altura, a retirar   
  durante los trabajos de excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados y realización de la pista   
  de servicio paralela a la propia zanja. Incluido tala de árboles, retirada de árboles y tocones, y   
  despeje o transporte al margen de la pista de servicio, de manera previa a la eliminación de los   
  residuos.   
  CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y TRES   
  CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.2 CONDUCCIONES                                                       
MDTIA1524e8    m     Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø1524 mm, e=8.0mm    504,84 
  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1524 mm de diámetro exterior y 8.0 mm   
  de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de   
  arco sumergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Ace‐   
  ro al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o   
  abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura   
  interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra se‐   
  gún cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de   
  la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo   
  celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radio‐   
  grafía a determinar por la dirección de obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura   
  epoxy apta para uso alimentario según Norma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno   
  tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo   
  tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670.   
  Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitu‐   
  ción cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y   
  pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si   
  fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior   
  de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de   
  polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y   
  manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvu‐   
  las y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura   
  con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por   
  proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por   
  corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de gra‐   
  fito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de   
  anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de   
  prueba hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en   
  zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de   
  condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No inclu‐   
  ye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni   
  la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación   
  en zanja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente coloca‐   
  da y probada.   
  QUINIENTOS CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
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MDTIA1219e6    m     Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø1219 mm, e=6.0 mm   333,17 
  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1219 mm de diámetro exterior y 6.0 mm   
  de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de   
  arco sumergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Ace‐   
  ro al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o   
  abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura   
  interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra se‐   
  gún cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de   
  la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo   
  celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radio‐   
  grafía a determinar por la dirección de obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura   
  epoxy apta para uso alimentario según Norma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno   
  tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo   
  tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670.   
  Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitu‐   
  ción cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y   
  pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si   
  fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior   
  de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de   
  polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y   
  manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvu‐   
  las y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura   
  con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por   
  proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por   
  corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de gra‐   
  fito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de   
  anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de   
  prueba hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en   
  zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de   
  condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No inclu‐   
  ye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni   
  la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación   
  en zanja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente coloca‐   
  da y probada.   
  TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con DIECISIETE   
  CÉNTIMOS   
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MDTIA1118e6    m     Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø1118 mm, e=6.0 mm   306,82 
  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1118 mm de diámetro exterior y 6.0 mm   
  de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de   
  arco sumergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Ace‐   
  ro al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o   
  abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura   
  interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra se‐   
  gún cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de   
  la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo   
  celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radio‐   
  grafía a determinar por la dirección de obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura   
  epoxy apta para uso alimentario según Norma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno   
  tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo   
  tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670.   
  Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitu‐   
  ción cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y   
  pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si   
  fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior   
  de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de   
  polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y   
  manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvu‐   
  las y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura   
  con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por   
  proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por   
  corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de gra‐   
  fito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de   
  anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de   
  prueba hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en   
  zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de   
  condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No inclu‐   
  ye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni   
  la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación   
  en zanja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente coloca‐   
  da y probada.   
  TRESCIENTOS SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS   
  CÉNTIMOS   
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MDTIA1016e6    m     Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø1016 mm, e=6.0 mm   281,30 
  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1016 mm de diámetro exterior y 6.0 mm   
  de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de   
  arco sumergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Ace‐   
  ro al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o   
  abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura   
  interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra se‐   
  gún cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de   
  la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo   
  celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radio‐   
  grafía a determinar por la dirección de obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura   
  epoxy apta para uso alimentario según Norma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno   
  tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo   
  tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670.   
  Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitu‐   
  ción cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y   
  pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si   
  fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior   
  de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de   
  polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y   
  manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvu‐   
  las y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura   
  con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por   
  proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por   
  corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de gra‐   
  fito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de   
  anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de   
  prueba hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en   
  zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de   
  condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No inclu‐   
  ye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni   
  la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación   
  en zanja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente coloca‐   
  da y probada.   
  DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA   
  CÉNTIMOS   
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MDTIA813e5.5   m     Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø813 mm, e=5.5mm     226,66 
  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 813 mm de diámetro exterior y 5.5 mm   
  de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de   
  arco sumergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Ace‐   
  ro al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o   
  abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura   
  interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra se‐   
  gún cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de   
  la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo   
  celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radio‐   
  grafía a determinar por la dirección de obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura   
  epoxy apta para uso alimentario según Norma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno   
  tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo   
  tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670.   
  Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitu‐   
  ción cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y   
  pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si   
  fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior   
  de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de   
  polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y   
  manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvu‐   
  las y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura   
  con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por   
  proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por   
  corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de gra‐   
  fito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de   
  anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de   
  prueba hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en   
  zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de   
  condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No inclu‐   
  ye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni   
  la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación   
  en zanja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente coloca‐   
  da y probada.   
  DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS   
  CÉNTIMOS   
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MDTIA711e5.5   m     Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø711 mm, e=5.5mm     198,39 
  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 711 mm de diámetro exterior y     5.5   
  mm de espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento   
  de arco sumergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material:   
  Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o   
  abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura   
  interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra se‐   
  gún cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de   
  la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo   
  celulósico y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radio‐   
  grafía a determinar por la dirección de obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura   
  epoxy apta para uso alimentario según Norma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno   
  tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo   
  tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670.   
  Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitu‐   
  ción cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y   
  pintada con misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si   
  fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior   
  de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de   
  polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y   
  manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvu‐   
  las y ventosas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura   
  con material madera tipo DM para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por   
  proyecciones de soldadura. Incluido parte proporcional de protección catódica anticorrosión por   
  corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de salida, paquete de ánodos de gra‐   
  fito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de   
  anclaje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de   
  prueba hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en   
  zonas de soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de   
  condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No inclu‐   
  ye la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni   
  la cama. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación   
  en zanja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente coloca‐   
  da y probada.   
  CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y   
  NUEVE CÉNTIMOS   
PVCO_600       m     Tubería PVC‐O DN 630 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          110,45 
  Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbo‐   
  no de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a   
  pie de obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de an‐   
  clajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.   
  CIENTO DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CINCO   
  CÉNTIMOS   
PVCO_500       m     Tubería PVC‐O DN 500 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          79,37 
  Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbo‐   
  no de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a   
  pie de obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de an‐   
  clajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.   
  SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE   
  CÉNTIMOS   



 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

110 

PVCO_450       m     Tubería PVC‐O DN 450 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          65,15 

  Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbo‐   
  no de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a   
  pie de obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de an‐   
  clajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.   
  SESENTA Y CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS   
PVC_400        m     Tubería PVC‐O DN 400 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          49,16 
  Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbo‐   
  no de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a   
  pie de obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de an‐   
  clajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.   
  CUARENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
PVC_315        m     Tubería PVC‐O DN 315 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          26,08 
  Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbo‐   
  no de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=4 mm), materiales a pie  
  de obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes   
  y  la perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.   
  VEINTISEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
PVC_250        m     Tubería PVC‐O DN 250 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          18,18 
  Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbo‐   
  no de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=4 mm), materiales a pie  
  de obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad.  Incluye macizos de anclajes   
  y  la perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.   
  DIECIOCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS   
PVC_200        m     Tubería PVC‐O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          13,71 
  Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbo‐   
  no de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=4 mm), materiales a pie  
  de obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes   
  y la perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.   
  TRECE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
PVC_160        m     Tubería PVC‐O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          11,01 
  Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbo‐   
  no de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=4 mm), materiales a pie  
  de obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes   
  yla perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.   
  ONCE  EUROS con UN CÉNTIMOS   
P_CATOAC       ud    Anodos de proyección Catódica para tubería ac. helicos. proyecto  25.286,30 
  Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colo‐   
  cado y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos para toda la conducción de   
  acero helicosoldado recogida en este capítulo:   
  ‐ teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.   
  ‐ encapsulación para la soldadura cable‐tubería de cinta elastomérica.   
  ‐ caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP‐65, placa de montaje con   
  cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.   
  ‐ cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.   
  ‐ electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.   
  VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS    
  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.3 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO                                         
VACO150‐16     ud    Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       1.136,53 
  Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con   
  bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
  (GGG‐50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50)   
  vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóri‐   
  cas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tu‐   
  bo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Trata‐   
  miento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubri‐   
  miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti‐   
  co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, coloca‐   
  ción enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca‐   
  vación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido   
  carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, arqueta troncopiramidal de hormigón pre‐   
  fabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo)   
  con tapa, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  MIL CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y   
  TRES CÉNTIMOS   
VACO200‐16     ud    Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       1.291,45 
  Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con   
  bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
  (GGG‐50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50),    
  vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóri‐   
  cas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tu‐   
  bo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Trata‐   
  miento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubri‐   
  miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti‐   
  co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, coloca‐   
  ción enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca‐   
  vación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido   
  carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal   
  de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x   
  ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta   
  según pliego.   
  MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con   
  CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
VACO250‐16     ud    Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       1.565,87 
  Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con   
  bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
  (GGG‐50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50)   
  vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóri‐   
  cas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tu‐   
  bo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Trata‐   
  miento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubri‐   
  miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti‐   
  co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, coloca‐   
  ción enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca‐   
  vación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido   
  carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal   
  de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x   
  ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada.Rotulado de la numeración en la arqueta   
  según pliego.   
  MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con   
  OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
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VACO300‐16     ud    Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       1.841,61 
  Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con   
  bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
  (GGG‐50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50)   
  vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóri‐   
  cas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tu‐   
  bo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Trata‐   
  miento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubri‐   
  miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti‐   
  co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, coloca‐   
  ción enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca‐   
  vación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido   
  carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal   
  de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x   
  ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta   
  según pliego.   
  MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con   
  SESENTA Y UN CÉNTIMOS   
VAMA400‐16     ud    Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                 5.519,64 
  Válvula de mariposa, de ø 400 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino‐   
  xidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y   
  centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un des‐  
  multiplicador. Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca  
  acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y   
  un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero   
  inox A2‐70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo   
  exterior mecanosoldado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza,   
  asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de   
  anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormi‐   
  gón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x   
  largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada. Rotulado de la numeración   
  en la arqueta según pliego.   
  CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE  EUROS con   
  SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
VAMA450‐16     ud    Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/PVCO en red                  6.748,95 
  Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino‐   
  xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI  
  316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un   
  desmultiplicador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales   
  y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de   
  pintura y el espesor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3‐C4 (media‐alta).  
  Desmultiplicador motorizable mediante cinética tuerca corredera‐biela o tornillo sin fin, con un par   
  de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 1.818 Nm. Pletina de adaptación   
  del accionador según norma ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Re‐  
  vestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero   
  inoxidable mínimo A2‐70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for‐   
  mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP‐68 que incorpora eje de arrastre (de   
  una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In‐   
  cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopi‐   
  ramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m   
  (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado   
  de la numeración en la arqueta según pliego.   
  SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS   
  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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VAMA500‐16     ud    Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                 7.187,20 
  Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino‐   
  xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI   
  316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un   
  desmultiplicador. Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca   
  acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y   
  un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero   
  inox A2‐70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo   
  exterior mecanosoldado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza,   
  asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de   
  anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormi‐   
  gón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x   
  largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración   
  en la arqueta según pliego.   
  SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con   
  VEINTE CÉNTIMOS   
VAMA600‐16     ud    Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                 5.894,46 
  Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino‐   
  xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI   
  316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un   
  desmultiplicador. Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca   
  acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y   
  un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero   
  inox A2‐70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo   
  exterior mecanosoldado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza,   
  asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de   
  anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de   
  6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, total‐   
  mente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según   
  pliego.   
  CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO    
  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
VAMA700‐16     ud    Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/AC, en red                   12.946,72 
  Válvula de mariposa de ø 700 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino‐   
  xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI  
  316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un   
  desmultiplicador. Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca   
  acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y   
  un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornillería de acero   
  inox A2‐70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo   
  exterior mecanosoldado con protección IP‐68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza,   
  asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de   
  anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormi‐   
  gón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x   
  largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada. Rotulado de la numeración   
  en la arqueta según pliego.   
  DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS   
  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
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VAMA800‐16     ud    Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/AC, en red                   13.631,53 
  Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino‐   
  xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI   
  316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un   
  desmultiplicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca   
  acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y   
  un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero   
  inox A2‐70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo   
  exterior mecanosoldado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza,   
  asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de   
  anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormi‐   
  gón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x   
  largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración   
  en la arqueta según pliego.   
  TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con   
  CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   
VAMA1000‐16    ud    Válvula mariposa ø 1000 mm, 16 atm, s/AC, en red                  18.674,30 
  Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino‐   
  xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI   
  316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un   
  desmultiplicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca   
  acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y   
  un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero   
  inox A2‐70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo   
  exterior mecanosoldado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza,   
  asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de   
  anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormi‐   
  gón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x   
  largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración   
  en la arqueta según pliego.   
  DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO    
  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
VAMA1100‐16    ud    Válvula mariposa ø 1100 mm, 16 atm, s/AC, en red                  27.953,18 
  Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino‐   
  xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI   
  316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un   
  desmultiplicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca   
  acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y   
  un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero   
  inox A2‐70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo   
  exterior mecanosoldado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza,   
  asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de   
  anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormi‐   
  gón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x   
  largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración   
  en la arqueta según pliego.   
  VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES    
  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS   
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VAMA1200‐16    ud    Válvula mariposa ø 1200 mm, 16 atm, s/AC, en red                  30.265,09 
  Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino‐   
  xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI  
  316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un   
  desmultiplicador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales   
  y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de   
  pintura y el espesor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3‐C4 (media‐alta).  
  Desmultiplicador motorizable mediante cinética tuerca corredera‐biela o tornillo sin fin, con un par   
  de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 12.690 Nm. Pletina de adaptación   
  del accionador según norma ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Re‐  
  vestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero   
  inoxidable mínimo A2‐70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for‐   
  mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP‐68 que incorpora eje de arrastre (de   
  una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In‐   
  cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopi‐   
  ramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0,90 x 1,30 x 1,30  m   
  (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada. Rotulado   
  de la numeración en la arqueta según pliego.   
  TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS   
  con NUEVE CÉNTIMOS   
VAMA1500‐16    ud    Válvula mariposa DN1500 mm, 16 atm, s/AC, en red                  36.532,43 
  Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino‐   
  xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI   
  316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un   
  desmultiplicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca   
  acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y   
  un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero   
  inox A2‐70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo   
  exterior mecanosoldado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza,   
  asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de   
  anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormi‐   
  gón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x   
  largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración   
  en la arqueta según pliego.   
  TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS    
  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS   
ACT.ELECTR     ud    Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc  4.612,50 
  Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC o similar  y botonera local, que permite ac‐   
  tuarlos con gurpo electrógeno.        
  CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE  EUROS con   
  CINCUENTA CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.4 VENTOSAS                                                           
SG.VVAP.2.P1   ud    Ventosa trifuncional de flotador DN2", paso total , en arqueta    978,41 
  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu‐   
  bería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.   
  Purgador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de   
  conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN   
  1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en   
  acero de DN 100 mm pintado, reducción, acoplamientosranurados y válvula de mariposa ranura‐   
  da, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3 mm de grosor tratado con con   
  zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, adaptador de salida en brida normaliza‐   
  da de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo de la vento‐   
  sa, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior   
  0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la nu‐   
  meración en la arqueta según plano y pliego.   
  NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con   
  CUARENTA Y UN CÉNTIMOS   
SG.VVAP.2.P    ud    Ventosa trifuncional de flotador DN2", paso total , en arqueta    1.234,45 
  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu‐   
  bería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.   
  Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida   
  normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones   
  de trabajo de 10‐16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, adaptador de salida en bri‐   
  da normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo   
  de la ventosa, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sec‐   
  ción interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotula‐   
  do de la numeración en la arqueta según plano y pliego.   
  MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con   
  CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
SP.VVAP.2.P1.  ud    Ventosa trifuncional de flotador DN2"SP, paso total , en arqueta  1.318,81 
  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu‐   
  bería DN 2" SP capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición  
  ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en ca‐   
  liente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diáme‐   
  tro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN   
  1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en   
  acero de DN 100 mm pintado, reducción, acoplamientosranurados y válvula de mariposa ranura‐   
  da, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3 mm de grosor tratado con con   
  zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, adaptador de salida en brida normaliza‐   
  da de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo de la vento‐   
  sa,arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9   
  x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numera‐   
  ción en la arqueta según plano y pliego.   
  MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y   
  UN CÉNTIMOS   
SG VVAP.3SP    ud    Ventosa trifuncional de flotador DN3"SP, paso total, en arqueta   1.721,87 
  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu‐   
  bería DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición duc‐   
  til GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en calien‐   
  te. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone‐   
  xión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2.   
  Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero de   
  DN 150 mm pintado, reducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, ar‐   
  queta con tapa de chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zin‐   
  cado electrolítico y acabado en poliester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada   
  de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa,   
  arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x   
  0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración   
  en la arqueta según plano y pliego.   
  MIL SETECIENTOS VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y   
  SIETE CÉNTIMOS   
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SG VVAP.3      ud    Ventosa trifuncional de flotador DN3", paso total, en arqueta     1.475,05 
  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu‐   
  bería DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición duc‐   
  til GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en calien‐   
  te. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone‐   
  xión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2.   
  Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero de   
  DN 150 mm pintado, reducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, ar‐   
  queta con tapa de chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zin‐   
  cado electrolítico y acabado en poliester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada   
  de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa,   
  arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x   
  0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración   
  en la arqueta según plano y pliego.   
  MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con   
  CINCO CÉNTIMOS   
SG.VVAP.4SP    ud    Ventosa trifuncional de flotador DN4"SP, paso total, en arqueta   2.048,01 
  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu‐   
  bería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición duc‐   
  til GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en calien‐   
  te. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone‐   
  xión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2.   
  Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pinta‐   
  do DN 150 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de   
  chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y   
  acabado en poliester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y   
  PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta  troncopirami‐   
  dal de hormigón prefabricada de  6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto   
  x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según   
  plano y pliego.   
  DOS MIL CUARENTA Y OCHO  EUROS con UN   
  CÉNTIMOS   
SG.VVAP.4      ud    Ventosa trifuncional de flotador DN4", paso total, en arqueta     1.842,50 
  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu‐   
  bería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición duc‐   
  til GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en calien‐   
  te. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone‐   
  xión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2.   
  Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pinta‐   
  do DN 150 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de   
  chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y   
  acabado en poliester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y   
  PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta  troncopirami‐   
  dal de hormigón prefabricada de  6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto   
  x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según   
  plano y pliego.   
  MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con   
  CINCUENTA CÉNTIMOS   
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SG.VVAP.6SP    ud    Ventosa trifuncional de flotador  DN6"SP, paso total, en arqueta  3.172,45 

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu‐   
  bería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición duc‐   
  til GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador   
  gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso   
  total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintu‐   
  ra epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm,   
  acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al   
  carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester   
  electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de   
  calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa,  arqueta recta prefabricada de dimensio‐   
  nes exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventila‐   
  ción enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable,   
  para protección de elementos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la   
  arqueta según plano y pliego.   
  TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con   
  CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
SG.VVAP.6      ud    Ventosa trifuncional de flotador  DN6", paso total, en arqueta    2.647,24 
  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu‐   
  bería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición duc‐   
  til GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador   
  gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso   
  total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintu‐   
  ra epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm,   
  acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al   
  carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester   
  electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de   
  calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa,  arqueta recta prefabricada de dimensio‐   
  nes exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventila‐   
  ción enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable,   
  para protección de elementos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la   
  arqueta según plano y pliego.   
  DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con   
  VEINTICUATRO CÉNTIMOS   
SG.PRVVAP.8    ud    Ventosa trifuncional de flotador  DN8", paso total, en arqueta    4.192,68 
  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu‐   
  bería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición   
  ductil GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purga‐   
  dor gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y   
  paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en   
  pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200   
  mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de   
  acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en   
  poliester electrostático , adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de   
  pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta recta prefabricada de di‐   
  mensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de   
  ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxi‐   
  dable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración   
  en la arqueta según plano y pliego.   
  CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con   
  SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
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SG.PRVVAP.8SP  ud    Ventosa trifuncional de flotador  DN8"SP, paso total, en arqueta  4.286,31 
  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu‐   
  bería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición   
  ductil GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purga‐   
  dor gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y   
  paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en   
  pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200   
  mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de   
  acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en   
  poliester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de   
  pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta recta prefabricada de di‐   
  mensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de   
  ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxi‐   
  dable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración   
  en la arqueta según plano y pliego.   
  CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS   
  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS   
SG.VVAP.2.P5   ud    Ventosa trifuncional de flotador DN1", paso total , en arqueta    913,63 
  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu‐   
  bería DN 1" capacidad de entrada y salida de aire de 152 l/s  en cuerpo de fundición ductil GGG   
  40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purga‐   
  dor de fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de co‐   
  nexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2.  
  Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero de   
  DN 100 mm pintado, reducción, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, ar‐   
  queta con tapa de chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zin‐   
  cado electrolítico y acabado en poliester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada   
  de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa,   
  arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x   
  0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración   
  en la arqueta según plano y pliego.   
  NOVECIENTOS TRECE  EUROS con SESENTA Y TRES   
  CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.5 DESAGUES RED DE RIEGO                                              
DES200         ud    Desagüe de 200 mm  para tuberias, instalado                       1.482,67 
  Desagüe de 200 mm  para tuberias, instalado   
  MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con   
  SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
DESIMPLEB      ud    Implemento de 1 metro de pozo                                     266,40 
  Implemento de pozo de registro para desagüe, de 1 m de profundidad y de 1,5x1.5 m de planta,   
  mediante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de acceso y tapa. Incluida colocación y   
  sellado.   
  DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA   
  CÉNTIMOS   
DESRED         ud    Desagüe de red con salida a cauce natural                         4.093,83 
  Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de PVC rígida de 160 mm   
  de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta   
  10‐16 atm., unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada en   
  obra, con arqueta de protección. Protección de la salida a cauce mediante escollera de roca in‐   
  cluida limpieza y preparación del cauce. Incluido 6 metros de tubería de válvula a cauce. Rotula‐   
  do de la numeración en la arqueta según pliego.   
  CUATRO MIL NOVENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y   
  TRES CÉNTIMOS   
POZ3M          ud    Pozo de salida mediante arquetas apilables, 3 m profundidad       3.342,21 
  Pozo de registro, de 3 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m,   
  selladas entre sí, con pates de acceso. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego   
  TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con   
  VEINTIUN CÉNTIMOS   
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POZ2M          ud    Pozo de salida mediante arquetas apilables, 2 m profundidad       2.689,03 
  Pozo de registro, de 2 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m,   
  junta de sellado entre pozos de polibreal, con pates de acceso, incluida pieza especial de calde‐   
  rería de unión de la tubería de PVC con el pozo. El pozo de conexión con la tubería de PVC de‐   
  berá llevar un agujero de las dimensiones necesarias de la tubería de PVC a conectar. Rotulado   
  de la numeración en la arqueta según pliego.   
  DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con   
  TRES CÉNTIMOS   
POZ1M          ud    Pozo de salida mediante arquetas apilables, 1 m profundidad       1.486,91 
  Pozo de registro, de 1 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m,   
  junta de sellado entre pozos de polibreal, con pates de acceso, incluida pieza especial de calde‐   
  rería de unión de la tubería de PVC con el pozo. El pozo de conexión con la tubería de PVC de‐   
  berá llevar un agujero de las dimensiones necesarias de la tubería de PVC a conectar. Rotulado   
  de la numeración en la arqueta según pliego.   
  MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con   
  NOVENTA Y UN CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.6 AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS                                      
APARTADO 10CRPSG10.6.1 CRUCES CARRETERAS                                                  
CRUCE‐CA       ud    Cruce de carretera Diputación a cielo abierto con desvio provisi  5.541,35 
  Unidad de cruce de carretera a cielo abierto, incluye corte de aglomerado, demolición y transpor‐   
  te de residuos a vertedero, canón de gestión de residuos, excavación de zanja con agotamiento,   
  rasanteo laser,colocación de camisas, relleno de hormigón HM‐20,  hormigonado de protección,   
  y acabado con aglomerado en caliente tipo AC 16 surf D de los ultimos 5 cm. Cumpliendo con   
  condicionado del titular de la infraestructura. Señalización de desvío provisional y todos los me‐   
  dios auxiliares necesarios. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y   
  cerrado. Incluyendo, desvio de agua, colocación de vaina, y tubería de presión con centradores.   
  CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con   
  TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS   
TOPO.700       m     Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 700 mm         477,77 
  CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con   
  SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
TOPO.500       m     Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 500 mm         493,14 
  Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 500 mm   
  CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con   
  CATORCE CÉNTIMOS   
TOPO.1000      m     Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 1000 mm        980,04 
  NOVECIENTOS OCHENTA  EUROS con CUATRO   
  CÉNTIMOS   
TOPO.200       m     Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 200 mm         337,33 
  Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 200 mm   
  TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y   
  TRES CÉNTIMOS   
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APARTADO 10CRPSG10.6.2 CRUCES CAMINOS Y DESAGÜES                                          
PCAM.PE200     ud    Paso de camino para hidrante tuberia PE100 ø 200 mm               1.241,24 
  Paso de camino y desagüe para hidrante mediante tuberia PE100 ø 200 mm PN 10, de longitud   
  variable entre 14 y 16 metros. Incluye tubería, los accesorios electrosoldables necesarios para   
  su conexión, bridas, piezas especiales, relleno de gravilla hasta 30 cm por encima de la tubería   
  y Losa  bajo desagüe de hormigón armado prefabricada de 2 m x 1 m de planta y canto de 15   
  cm armado con doble parrilla de ø 8 por 15x15 y argollas para su transporte. Incluidas piezas es‐   
  peciales. Totalmente montado y probado.   
  MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con   
  VEINTICUATRO CÉNTIMOS   
PASOCD.400     m     Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefa  90,96 
  NOVENTA  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
APARTADO 10CRPSG10.6.3 CRUCES CANAL                                                       
RE.CN          ud    Cruce con reposición de canal                                     2.648,25 
  Unidad de cruce de canal a cielo abierto. Incluye corte de paño de canal, demolición y transporte   
  de residuos a vertedero, canón de gestión de residuos, excavación de zanja con agotamiento,   
  rasanteo de cama con gravilla,colocación de camisa, relleno de gravilla hasta base de canal,  
  restitución de dren original,  hormigonado del paño del canal, y sellado de juntas. Cumpliendo   
  con condicionado que establezca el organo de cuenca.  Incluida maquinaria, mano de obra y   
  achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, desvio de agua, colocación de tubería de   
  presión con centradores.    
  DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con   
  VEINTICINCO CÉNTIMOS   
APARTADO 10CRPSG10.6.4 CRUCES ARROYOS                                                     
CRUCE.AR       ud    Cruce arroyo tubería                                              2.046,53 
  Unidad de cruce de arroyo de la Confederación Hidrografica del Duero con tubería a cielo abier‐   
  to. Incluye separación de terreno del fondo del cauce y su posterior reposición, excavación de   
  zanja con agotamiento, rasanteo de cama con gravilla,colocación de camisas, relleno de gravilla   
  ,  relleno y compactado hasta el fondo del cauce original, y acabado con material original. Cum‐   
  pliendo con condicionado del permiso de Confederación Hidrografica del Duero. Incluida maqui‐   
  naria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, desvio de agua y   
  colocación de tubería de presión con centradores.    
  DOS MIL CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y   
  TRES CÉNTIMOS   
APARTADO 10CRPSG10.6.5 CRUCES ACEQUIAS                                                    
RE.AC          ud    Cruce con reposición de acequias                                  283,84 
  Reposición de tramo de acequia  de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de   
  acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposición de la acequia nueva con una distancia   
  de planta de 50 km.   
  DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA   
  Y CUATRO CÉNTIMOS   
RE.SF          ud    Cruce con reposición de sifón                                     392,06 
  Reposición de sifones por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de sifones a vertedero,   
  descarga en vertedero, y reposición de los sifones nuevos mediante tuberia de PVC corrugado   
  DN 800 mm.   
  TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con SEIS   
  CÉNTIMOS   
01.05.02       ud    Reposición de pozo de hormigón riego                              240,99 
  DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y   
  NUEVE CÉNTIMOS   
REP.ARQLAD     ud    Reposición arqueta ladrillo                                       159,41 
  CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA   
  Y UN CÉNTIMOS   
PRTII04038     m³    Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito          3,03 
  Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes,   
  cualquiera que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir   
  transporte a vertedero.   
  TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS   
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APARTADO 10CRPSG10.6.6 OTRAS REPOSICIONES                                                 
REP.ARQLAD     ud    Reposición arqueta ladrillo                                       159,41 
  CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA   
  Y UN CÉNTIMOS   
RETYREPVALLA   m     Retirada y reposición valla metálica                              15,23 
  QUINCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS   
APARTADO 10CRPSG10.6.7 REPARACIÓN CAMINOS                                                 
TII04021       m     Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco         0,36 
  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 el talud   
  exterior y 3:2 el interior y una profundidad mínima de 50 cm. El movimiento de tierras es, exclu‐   
  sivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an‐   
  chura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.   
  CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS   
TII06008       m³    Material granular zahorra natural 2" sin canon extracción         1,73 
  Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulgadas, obtenido de zaho‐   
  rras naturales, mediante cribado. (No incluye remoción terreno transito, ni canon de extracción).   
  UN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS   
TII00CC        m³    Canon de cantera                                                  0,50 
  CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
TI0229bg       m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km      3,58 
  Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limita‐   
  ción de tonelaje, a una distancia de 16 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y   
  los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en   
  hoja aparte.   
  TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.7 HIDRANTES                                                          
HIDRA6         ud    Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador              3.591,09 
  Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o Codo de   
  toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado   
  según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranura‐   
  do en Y DN 6" de extracción de malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm, contador   
  ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvula ranurada de control   
  hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de   
  salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embridad de ac‐   
  cionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos   
  y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal pre‐   
  fabricada de dimensiones interiores 1980x 1000 x 750 con rejilla y mosquitera para ventilación y   
  con tapa de chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35   
  mm, esquinas en círculo R‐150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura   
  central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numera‐   
  ción del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lá‐   
  mina anti‐hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.   
  TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con   
  NUEVE CÉNTIMOS   
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HIDRA4         ud    Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador              2.633,39 

  Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de   
  toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo   
  de acero galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmul‐   
  tiplicador, filtro ranurado en Y DN 4" de extracción de malla filtrante superior y diametro de orificio   
  de 2 mm,  contador ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologado clase B, valvula   
  ranurada de control hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador   
  de caudal, carrete de salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de com‐   
  puerta embridada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acopla‐   
  mientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hor‐   
  migón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y   
  mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de gro‐   
  sor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R‐150, dimensiones 1536x1210 mm,   
  formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2   
  candados. Pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y monta‐   
  do en obra sobre árido 6/12 y lámina anti‐hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de   
  tierras.   
  DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con   
  TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
HIDRA3.PF      ud    Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Valvula y contador              2.223,15 
  Hidrante DN 3"  de entrada y 1 salida frontal de 3" compuesto de carrete a partir TE o Codo de   
  toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo   
  de acero galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con   
  volante y reductor manual, filtro en Y DN 3" de extracción de malla filtrante superior con mangui‐   
  to de media pulgada soldado,  contador con emisor de pulsos eléctrico DN 3" homologado clase   
  B, valvula de control hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador   
  de caudal, carrete de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada solda‐   
  dos,carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados, válvula de  
  compuerta de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos   
  rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Incluidos detector de intrusión, detector de   
  posición de la válvula, detector de flujo, solenoide, presostato, todos con cable y conectores. To‐   
  do ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores   
  1600x 1000 x 700 con tapa de chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor sobre  
  marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R‐150, dimensiones 1536x1210 mm, formada por   
  cuatro hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y es‐   
  cote para cierre por candado. Incluso pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según   
  pliego y sellado con mortero del carrete de salida. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12   
  y lámina anti‐hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.   
  DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con QUINCE   
  CÉNTIMOS   
HID8.V         ud    Hidr. ent 8" 1 salida frontal 8". Valvula y contador              5.044,08 
  Hidrante DN 8" final de linea con entrada de 8" compuesto de carrete ranurado en acero galvani‐   
  zado de longitud variable a partir de pieza especial de red, incluyendo codos de radio corto ranu‐   
  rados, carrete ranurado con doble salida roscada de 1" para pugador y presostato,con llave de   
  esfera y purgador de 1" rosca, válvula de mariposa mando accionado por palanca, filtro en Y   
  DN 8", contador con emisor de pulsos eléctrico homologado clase B, carrete ranurado con placa   
  calibrada, válvula de control hidráulico con funciones de control automático, incorporado soleoide   
  tipo LACTH, la conexión del solenoide y del contador, se hará a través de un cable de sección    
  0,25 y de 1,5 metros de longitud terminado en un conector macho M12 roscado de 4 o 5 polos,   
  válvula de tres vias, indicador de posición, con limitador de caudal y regulador de presión,  ca‐   
  rrete ranurado con doble salida roscada de hembra en 1" para alimentación de regleta de control   
  de solenoides de la red terciaria,válvulas de mariposa mando accionado por palanca DN 8" y   
  carrete ranurado con finalización en rotula TIPO RAESA. Acoplamientos rígidos, elásticos y   
  adaptadores a brida galvanizados TIPO VICTAULIC, soporte del hidrante mediante barra de   
  acero galvanizado en caliente anclada a ambos lados de la arqueta. Todos los carretes de acero   
  sin soldadura longitudinal para ranurar según UNE‐EN 10025 S‐235‐JR o DIN 2448 St 37. gal‐   
  vanizados en caliente PN 10. Todo ello dentro de arqueta de hormigón prefabricada de dimensio‐   
  nes interiores 1,25 x 2,50 x 1,00 m con tapa de hormigón desplazable o metálica carbono man‐   
  ganeso S275JR de color verde, cierre por candado . Colocado y montado en obra,  sin incluir   
  excavación, terraplén ni extendido de tierras. Incluida la rotulación de los mismos con su nume‐   
  ración  correspondiente el sellado de todas las salidas.
  CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHO   
  CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 11.CRP SG 11 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO                                     
SUBCAPÍTULO 11.CRP SG11.1 TERMINALES REMOTOS                                                 
TERMI‐ESC      ud    Terminal remoto GSM/GPRS escucha continua                         1.081,92 
  Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electroválvulas, 3   
  señales analogicas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos, elementos de   
  control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, comunicación GSM / GPRS  
  con escucha continua, montada en una caja de protección IP‐67. Batería 6V o 12V adaptada pa‐   
  ra funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el fun‐   
  cionamiento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia mínima 5 W adaptada pa‐   
  ra autonomía en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunicación de estado y   
  regulador de carga. Incluida instalación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Total‐   
  mente probado y verificado.    
  MIL OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS   
  CÉNTIMOS   
TR.RAD         ud    Terminal remoto Radio                                             865,58 
  Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestio‐   
  ne programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consu‐   
  mo de energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio, montada en una caja de pro‐   
  tección IP‐67 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Bate‐   
  ría 6V o 12V adaptada para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y   
  con autonomía para el funcionamiento de remotas según pliego, placa solar de potencia mínima 1   
  W y regulador de carga. Incluida instalación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado.   
  Totalmente probado y verificada.   
  OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con   
  CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
TR.GPRS‐RAD    ud    Terminal remoto GSM/GPRS‐Radio                                    918,22 
  Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestio‐   
  ne programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consu‐   
  mo de energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio con otros terminales remotos y   
  vía GSM / GPRS con el centro de gestión, montada en una caja de protección IP‐67 y que   
  cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería 6V o 12V adaptada   
  para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el fun‐   
  cionamiento de remotas según pliego, placa solar de potencia mínima 1 W y regulador de carga.   
  Incluida instalación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y ve‐   
  rificado.   
  NOVECIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTIDOS   
  CÉNTIMOS   
POSTE2         ud    POSTE 2 metros sobre arqueta DN 32 mm                             63,96 
  Se trata de un mástil de acero galvanizado con una sección circular de 32 mm (1”¼) de diámetro   
  y una longitud tal que sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta. Se instalará vertical‐   
  mente, al mismo lado que la remota, en la tapa de hormigón armado que cierra la arqueta por su   
  parte superior, atravesando aquella por un orificio de unos 35 mm practicado a tal efecto (determi‐   
  nados modelos de arqueta ya vienen con el rebaje) y a la que se fijará por medio de un par de   
  tuercas con sus respectivas arandelas. En el extremo superior del mástil se enroscará un tubo   
  de PVC de 30 cm de longitud, en el que quedará oculta la antena, cuya base magnética se apo‐   
  yará sobre el cierre superior del mástil de acero. En este cierre superior del mástil se practicará   
  un orificio por el que se introducirá el cable de la antena, que bajará a lo largo del mástil hasta el   
  interior de la arqueta. Incluida instalación.   
  SESENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS   
  CÉNTIMOS   
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P.EST.MET      ud    Estación Meteorológica en Estación de Bombeo                      1.141,69 
  Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación a co‐   
  rriente electrica y con Trípode asi como posibilidad de comunicación via internet. Debera tener las   
  siguientes características:   
          * Consola‐display‐receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum   
          * Sensor de temperatura y humedad exterior   
          * Anemómetro de cazoletas con veleta   
          * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución   
          * Cálculo de evapotranspiración   
          * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola   
          * Data‐logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.   
          * Software de tratamiento de datos.   
          * Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.  
     
  Incluido software de gestión, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y comunicando   
  con base datos programa de gestión.   
  MIL CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y   
  NUEVE CÉNTIMOS   
EST‐CUBER      ud    Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio                                 1.662,14 
  Estudio de cobertura consistirá en lectura de la cobertura de todos los hidrantes de la red con   
  idéntico modem GPRS/GSM o Radio al que se pretende instalar para asegura la comunicación   
  de la remota previo a la instalación.   
  MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con   
  CATORCE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 11.CRP SG11.2 ELEMENTOS DE CONTROL                                               
TERMI‐ESC‐R    ud    Repuesto de terminal remoto GSM/GPRS escucha continua             1.050,83 
  Repuesto de terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 elec‐   
  troválvulas, 3 señales analogicas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos,   
  elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, comunicación   
  GSM / GPRS con escucha continua, montada en una caja de protección IP‐67. Batería 6V o   
  12V adaptada para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autono‐   
  mía para el funcionamiento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia mínima 5   
  W adaptada para autonomía en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunica‐   
  ción de estado y regulador de carga.    
  MIL CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y TRES   
  CÉNTIMOS   
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TESOLLACH‐R    ud    Repuesto de solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica             40,94 

  Repuesto de solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Debe ser   
  del tipo solenoide latch de manera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en   
  uno u otro sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se re‐   
  quiere de una válvula manual asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común (en   
  contacto directo con el fluido del interior de la válvula) con la vía que está en contacto con la at‐   
  mósfera, se producirá la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicar‐   
  se la vía común con la vía restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas   
  arriba de la válvula hidráulica.    
  Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:   
  ∙       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.   
  ∙       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco pro‐   
  tegido por una membrana que lo aísla del agua).   
  ∙       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sis‐   
  tema.   
  ∙       Alimentación 12 VDC   
  ∙       Accionamiento a 2 hilos   
  ∙       Consumo máximo 30 W   
  ∙       Conexión a proceso 1/8” G   
  ∙       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm   
  ∙       Rango de presiones mínimas: 0 ‐ 10 Bares   
  ∙       Grado de protección IP65 ó superior   
  ∙       Temperatura de fluido ‐10...90 ºC   
  ∙       Temperatura ambiente ‐20....50 ºC   
     
  El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 ma‐   
  cho roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,   
  una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones   
  técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.    
  CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
TESDTAPRT‐R    ud    Repuesto de sensor detector de apertura                           18,31 
  Repuesto de sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la   
  apertura/cierre de la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos   
  final de carrera., cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un fi‐   
  nal de carrera, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula   
  y por tanto de movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia   
  arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la vál‐   
  vula. Al cerrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el con‐   
  tacto se cierra y se detecta el cierre de la válvula.   
  Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la re‐   
  mota de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.   
  El sensor ha de presentar las siguientes características:   
  ∙       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo   
  ∙       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947‐5‐1.   
  ∙       Tensión máxima 24 VDC.   
  ∙       Grado de protección IP‐65 o superior.   
  ∙       Resistencia a temperaturas entre ‐20 ºC y 70 ºC.   
  ∙       Inmunidad a los parásitos electrónicos.   
  ∙       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.   
  ∙       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.   
  Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente   
  del final de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.   
     
  La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un   
  cable terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de   
  entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se   
  indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longi‐   
  tud inferior.   
  El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la   
  válvula hidráulica  de 3 mm  o inferior.   
  DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS   
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TESDHUM‐R      ud    Repuesto de sonda de humedad                                      66,88 
  Repuesto de detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA   
  El encapsulado tendrá un grado de protección IP‐67 o superior.   
  Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para re‐   
  gistrar una lectura no exceda de 15 segundos.   
  Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro ma‐   
  terial que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo   
  una máxima temperatura ambiente de 60 ºC .   
  El cable de conexión al detector de humedad dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4   
  polos, tendrá una sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo   
  caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescrip‐   
  ciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
  SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS   
TEINTR‐R       ud    Repuesto de detector de intrusión                                 18,31 
  Repuesto de sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.   
  Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán   
  fijado sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.   
     
  El sensor ha de presentar las siguientes características:   
  ∙       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo   
  ∙       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947‐5‐1.   
  ∙       Tensión máxima 24 VDC.   
  ∙       Grado de protección IP‐65 o superior.   
  ∙       Resistencia a temperaturas entre ‐20 ºC y 70 ºC.   
  ∙       Inmunidad a los parásitos electrónicos.   
  ∙       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.   
  ∙       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.   
  Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente   
  del final de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.   
     
  La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un   
  cable terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de   
  entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se   
  indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longi‐   
  tud inferior.   
  El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la ar‐   
  queta de 3 mm o inferior.   
  DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS   
SONDA.P2‐R     ud    Repuesto de sistema medida presion red, sonda hidrostática 0‐16   64,58 
  Repuesto de sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la pre‐   
  sión que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y de‐   
  berá tener una precisión de por lo menos el 1%.   
  Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP‐67. La caja y materiales en con‐   
  tacto con el medio serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G   
  o 1/4 “ G.   
  Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento se‐   
  rán 40 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.   
  El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer,   
  siendo ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entra‐   
  das a los hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.   
  La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca,   
  con un grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm,   
  acabado en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha   
  de tener un grado de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros   
  y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del plie‐   
  go de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.    
  El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra cor‐   
  tocircuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el   
  emplazamiento de la obra.   
  SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS   
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SONDA.P2       ud    Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0‐16 bar           66,99 
  Sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la presión que hay en   
  la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una pre‐   
  cisión de por lo menos el 1%.   
  Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP‐67. La caja y materiales en con‐   
  tacto con el medio serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G   
  o 1/4 “ G.   
  Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento se‐   
  rán 40 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.   
  El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer,   
  siendo ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entra‐   
  das a los hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.   
  La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca,   
  con un grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm,   
  acabado en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha   
  de tener un grado de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros   
  y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del plie‐   
  go de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.    
  El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra cor‐   
  tocircuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el   
  emplazamiento de la obra.   
  El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante y deberá insta‐   
  larse sobre un filtro de toma autolimpiante. Instalado, conexionado y verificado. Incluido amplia‐   
  ción de tarjeta mediante 1 entrada analógica, 4‐20 mA y p.p. de configuración del nodo de riego y   
  del Centro de Control para visualización, registro y configuración de alarmas.    
  SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
TESOLLACH      ud    Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica                         42,55 
  Solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Deben ser del tipo sole‐   
  noide latch de manera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro   
  sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere de   
  una válvula manual asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contacto di‐   
  recto con el fluido del interior de la válvula) con la vía que está en contacto con la atmósfera, se   
  producirá la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la vía co‐   
  mún con la vía restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la   
  válvula hidráulica.    
  Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:   
  ∙       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.   
  ∙       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco pro‐   
  tegido por una membrana que lo aísla del agua).   
  ∙       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sis‐   
  tema.   
  ∙       Alimentación 12 VDC   
  ∙       Accionamiento a 2 hilos   
  ∙       Consumo máximo 30 W   
  ∙       Conexión a proceso 1/8” G   
  ∙       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm   
  ∙       Rango de presiones mínimas: 0 ‐ 10 Bares   
  ∙       Grado de protección IP65 ó superior   
  ∙       Temperatura de fluido ‐10...90 ºC   
  ∙       Temperatura ambiente ‐20....50 ºC   
     
  El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 ma‐   
  cho roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,   
  una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones   
  técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexionado y   
  verificado.   
  CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO   
  CÉNTIMOS   
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TESDTAPRT      ud    Sensor detector de apertura válvula hidráulica                    19,92 
  Sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertura/cierre   
  de la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carre‐   
  ra, cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carre‐   
  ra, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto   
  de movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejan‐   
  do de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al ce‐   
  rrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cie‐   
  rra y se detecta el cierre de la válvula.   
  Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la re‐   
  mota de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.   
  El sensor ha de presentar las siguientes características:   
  ∙       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo   
  ∙       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947‐5‐1.   
  ∙       Tensión máxima 24 VDC.   
  ∙       Grado de protección IP‐65 o superior.   
  ∙       Resistencia a temperaturas entre ‐20 ºC y 70 ºC.   
  ∙       Inmunidad a los parásitos electrónicos.   
  ∙       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.   
  ∙       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.   
  Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente   
  del final de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.   
     
  La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un   
  cable terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de   
  entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se   
  indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longi‐   
  tud inferior.   
  El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la   
  válvula hidráulica de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.   
  DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS   
TESDHUM        ud    Sonda de humedad                                                  69,30 
  Detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA   
  El encapsulado tendrá un grado de protección IP‐67 o superior.   
  Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para re‐   
  gistrar una lectura no exceda de 15 segundos.   
  Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro ma‐   
  terial que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo   
  una máxima temperatura ambiente de 60 ºC .   
  El cable de conexión al detector de flujo dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 po‐   
  los, tendrá una sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo ca‐   
  so, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripcio‐   
  nes técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexiona‐   
  do y verificado.   
  SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   



 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

131 

TEINTR         ud    Detector de intrusión                                             20,72 
  Sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.   
  Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán   
  fijado sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.   
     
  El sensor ha de presentar las siguientes características:   
  ∙       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo   
  ∙       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947‐5‐1.   
  ∙       Tensión máxima 24 VDC.   
  ∙       Grado de protección IP‐65 o superior.   
  ∙       Resistencia a temperaturas entre ‐20 ºC y 70 ºC.   
  ∙       Inmunidad a los parásitos electrónicos.   
  ∙       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.   
  ∙       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.   
  Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente   
  del final de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.   
     
  La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un   
  cable terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de   
  entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se   
  indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longi‐   
  tud inferior.   
  El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la ar‐   
  queta de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.   
  VEINTE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
PLUVIOMETR.P2  ud    Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0‐16 bar           66,99 
  Pluviómetro compacto de 0,2 mm con cuchara simple de vaciado automático. Un imán mantiene   
  la cuchara en posición de equilibrio, de modo que tras el vaciado la cuchara vuelve inmediata‐   
  mente a la posición inicial. El pluviómetro de 0,2 mm está hecho de POM (polioximetileno), ma‐   
  terial resistente a los rayos UV, el agua y las heladas. Instalado, conexionado y verificado. In‐   
  cluido ampliación de tarjeta mediante 1 entrada analógica, 4‐20 mA y p.p. de configuración del   
  nodo de riego y del Centro de Control para visualización, registro y configuración de alarmas.    
  SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
PLUVIOMETRO.S  ud    Pluviometro + dataloger, instalado                                608,00 
  Pluviometro + dataloger con conexionado de entradas analogicas, instalado   
  SEISCIENTOS OCHO  EUROS   
TESSONNITR     ud    Sonda de nitratos                                                 95,00 
  NOVENTA Y CINCO  EUROS   
SUBCAPÍTULO 11.CRP SG11.3 SERVIDOR Y EQUIPOS CLIENTE                                         
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APARTADO 11.CRPSG11.11 EQUIPOS SERVIDOR                                                   
P.GESTIÓN.TI   ud    Programa de Gestión de Tabla de Intercambio                       14.247,04 
     
  Programa de Gestión de Tabla de Intercambio corrección de errores y desarollo de herramientas   
  especificas para la zona modernizada.   
  CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE    
  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
P.SER.RACK     ud    Servidor de alto rendimiento 32 Gb de RAM en formato rack         6.730,23 
  Servidor de Procesador y caché: 1xIntel 8‐Core Xeon Silver 4208 8 x 2,1 GHz 11 Mb Amplia‐   
  ble a 2 procesadores    
  Memoria: 32GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM Dispone de 24 bancos (12 por processador).   
  Almacenamiento: Controladora HP Smart Array P408i‐a 2GB Dispone de 8 bahias de 2,5”. No   
  incluye unidades de disco.    
  Comunicaciones: HP 331i 4 x Gigabit Ethernet    
  Gráficos: Integrated Matrox G200eH2 video standard    
  Alimentación: Fuente de alimentación 500 W    
  Formato: Rack 1U    
  Garantía y servicios: 3‐Year Parts, 3‐Year Labor, 3‐Year Onsite support with next business day   
  response.   
     
  Deberá estar basado en una arquitectura estándar tipo servidor  cliente.   
  El sistema operativo del servidor será tipo Windows Server compatible con el software de ges‐   
  tión y las aplicaciones de almacenamiento de datos del sistema y deberá entregarse con su co‐   
  rrespondiente licencia.   
  La arquitectura del servidor deberá tener características adecuadas para alojar y gestionar la base   
  de datos , atenderá todas las peticiones solicitadas por los clientes y ejecutará tareas programa‐   
  das. Tendrá dispositivos que realizarán copias de seguridad automáticas de la base de datos.   
  Además será capaz de desempeñar la función de servidor WEB y podrá alojar la página WEB   
  de la comunidad de regantes donde los usuarios podrán hacer consultas de sus parcelas. Y vir‐   
  tualizaciones web tipo VNware para frontales y servidores.   
  Las especificaciones técnicas del servidor serán propuestas y tendrán que ser aprobadas por el   
  director de obra o promotor.   
  El servidor se instalará en la .   
  El servidor deberá disponer de los siguientes software:   
  ∙               Programa de gestión avanzada del riego   
  ∙               Tabla de intercambio universal   
  ∙               Frontal o frontales de comunicaciones   
                  Virtualización de maquinas   
                  Copias de seguridad de maquinas virtuales   
     
      
  Incluida garantía minima de dos años.Totalmente montado probado y verificado.   
  SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA  EUROS con   
  VEINTITRES CÉNTIMOS   
FLASK          ud    Almacenamiento flash híbrido                                      17.989,86 
  Almacenamiento flash hibrido de las siguientes carracteristicas   
     
  Unidades: 5 a 150    
  Protocolos: iSCSI, Fibre Channel, NFS, SMB 3.0 (CIFS)    
  Chasis: 2.5" SAS/Flash (2U), 25 drives    
  Procesador: 2 x Intel Xeon E5‐2603, 6‐Core, 1.6 GHz    
  Memoria: 48 Gb    
  Conectividad: 4 Puertos de 10 GBaseT + 4 Puertos CNA    
  Expansión: 4 puertos SAS de 12 Gb/s de 4 canales   
  DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE    
  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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P.SW.RACK      ud    Switch en formato rack web gigabit 24 puertos                     460,25 
  Switch en formato rack web gigabit 24 puertos Incluida garantía minima de dos años.Totalmente   
  probado y verificado. Incluido Patch panel de 16 tomas.   
     
  Tipo: Conmutador ‐ 24 puertos ‐ Gestionado ‐ apilable    
  Formato: Montaje en rack 1U    
  Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+    
  Memoria: RAM 1 GB, FLASH 1 GB    
  Rendimiento: Banda ancha de fibra de interconexión:128 Gbps Velocidad de reenvío:96 Mpps    
  Características: Conmutación Layer 2,conmutador MDI/MDI‐X,negociación automática,copia de   
  puertos,filtrado de direcciones IP,soporte de Access Control List (ACL),Quality of Service  
  (QoS),flujo de aire de delante a atrás,con LLDP,Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),Mana‐   
  gement Information Base (MIB),imágenes de firmware dobles,ventiladores redundantes,Compati‐   
  ble con MAC y ACL basado en IP,Compatible con ACL con temporizador    
  Garantía: Garantía limitada ‐ piezas ‐ de por vida   
  CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS con VEINTICINCO   
  CÉNTIMOS   
NAS            ud    NAS                                                               1.270,00 
  Tipo de dispositivo Servidor NAS RACK 1U    
  Conectividad para Host 2 x Gigabit Ethernet + 10GbE SFP+    
  Discos Admitidos SATA 2,5” Y 3,5”    
  Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 43,9 cm x 29.1 cm x 4.4 cm    
  Procesador AL‐314, 4‐core, 1.7GHz    
  Memoria 2GB DDR3 RAM    
  Controlador de almacenamiento RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD    
  Disco duro 4 bahías   
  MIL DOSCIENTOS SETENTA  EUROS   
P.SAI4000      ud    Sistema de alimentación ininterrumpida                            2.315,50 
  Sistema de alimentación ininterrumpida para rack de 19 " Incluida garantía minima de dos   
  años.Totalmente probado y verificado.   
     
  Formato: Rack 2U    
  Tecnología: Sistema online doble conversión con PFC    
  Capacidad: 4000 VA / 2700 W    
  Entradas / Salidas: 1 toma IEC C20 (16 A) 8 tomas IEC C13 (10 A) 1 tomas IEC C19 (16 A)   
  Autonomía: 9 minutos al 50%, 5 minutos al 70 %    
  Autonomía con 1 EBM: 39 minutos al 50%, 25 minutos al 70 %    
  Conectividad: 1 puerto USB + 1 RS232    
  Garantía: 2 años sobre la electrónica, 2 años sobre las baterías   
  DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE  EUROS con   
  CINCUENTA CÉNTIMOS   
FIREWALL       ud    FIREWALL                                                          427,45 
  CPU: ARM v7 Cortex‐A9 @ 1.6 GHz with NEON SIMD and FPU    
  Memoria: 2GB DDR4 Non ECC    
  Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)    
  Almacenamiento: 8GB eMMC Flash on board    
  Interfaces: 2x 1GbE    
  Conectividad USB: 1 x 3.0    
  Máximas conexiones: 1.8 Million    
  Garantía: 24 meses   
     
  Totalmente probado y verificado.   
  CUATROCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA   
  Y CINCO CÉNTIMOS   



 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

134 

P.AM 600X800   ud    Armario mural rack 37 U de 600 x 800                              829,25 
  Armario mural rack 37 U de 600 x 800  Incluida garantía minima de dos años.Totalmente monta‐   
  do.   
     
  Techo con unidad de ventilación compuesta por 4 ventiladores    
  Estructura exterior e interior fabricada en acero de gran resistencia    
  4 perfiles interiores en acero de 2 mm de espesor y desplazables en profundidad    
  Puerta frontal de cristal con ventilación y cerradura    
  Entrada de cable en techo y suelo    
  Laterales desmontables    
  Pies de nivelación    
  Sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de apertura de las puertas   
  OCHOCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con VEINTICINCO   
  CÉNTIMOS   
P.CS.RACK      ud    Sistema de copias de seguridad.                                   1.449,37 
  Sistema de copias de seguridad compuesto por 5 discos duros estado solido y 1 Tb, y software   
  de gestion.  Incluida garantía de periodo equivalente al de la obra.Totalmente probado y verifica‐   
  do.   
  MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con   
  TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   
P.LED.17S      ud    MONITOR LED DE 21" teclado y conmutador KVM en rack de 21 "       1.475,00 
  MONITOR LED DE 21" teclado y conmutador KVM en Rack de 21"  Incluida garantía minima  
  de dos años.Totalmente montado, probado y verificada.   
  MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS   
APARTADO 11.CRPSG11.12 EQUIPOS CLIENTE                                                    
IMPR.LASER.A3  ud    Impresora laser A3 RED                                            1.213,68 
  Tipología de impresión: Laser color    
  Tamaño máximo: A3    
  Volumen recomendado: 5.000 páginas / mes    
  Resolución: 600 x 600    
  Lenguajes: HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript    
  Conectividad: Ethernet 10/100 Base Tx    
  Número de bandejas: 2    
  Doble cara: Si   
  MIL DOSCIENTOS TRECE  EUROS con SESENTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS   
OR.PORTATIL.E  ud    Ordenador portatil estándar                                       1.551,87 
  Ordenador portátil estándar con sistema operativo comercial incluida bolsa de trasporte.Incluida   
  garantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.   
     
  Procesador: Intel® Core™ i7‐8565U (4 núcleos, 1.8/ 4.6 GHz) o similar    
  Pantalla: 15.6" FHD AG LED UWVA + 720p HD IR Webcam    
  Memoria: 16GB (1x16GB) DDR4    
  Almacenamiento: 512GB SSD PCIe M.2    
  Gráfica: Intel® UHD 620    
  Comunicaciones: Wireless‐AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x 2) Wi‐Fi y Bluetooth 5    
  Sistema operativo: Windows 10 Pro 64    
  Garantía: 1 año recogida y entrega (1‐1‐0)   
  MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con   
  OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
ORD.GRAF       ud    Ordenador gráfico monitor 24"                                     2.064,37 
  Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y monitor 24". Incluido software ofimatica   
  capaz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente proba‐   
  do y verificado.   
  DOS MIL SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y   
  SIETE CÉNTIMOS   
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MONI.65.P      ud    Monitor LED 65"                                                   2.129,67 
  Tipo de producto: TV LCD con retroiluminación LED ‐ Smart TV    
  Tamaño diagonal: 65"    
  Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)    
  Resolución: 3840 x 2160    
  Interfaces: Componente, compuesto, HDMI    
  Conectividad: Wi‐Fi,LAN,Bluetooth    
  Relación de aspecto: 16:9    
  Tecnología HDR: HDR 10 Pro,4K Active HDR   
     
  Incluidos soporte parede y cable HDMI de 14 m.   
     
  Totalmente instalado y probado.   
  DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y   
  SIETE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 11.CRP SG11.4 FRONTAL DE COMUNICACIONES                                          
PR.FRO         ud    Programación del frontal de comunicaciones                        7.489,87 
  Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio univer‐   
  sal siendo capaz de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los   
  terminales remotos de acuerdo a una prioridad de envío.   
  SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE    
  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
EQ.GSM         ud    Equipo Modem GSM/GPRS                                             799,10 
  Modem celular dual band GSM especialmente diseñado para transmisión de voz, datos, fax y   
  mensajes SMS. Con alojamiento deslizante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma ETSI GSM  
  fase 2+.   
  SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ   
  CÉNTIMOS   
FR.EQUI        ud    Equipos del frontal de comunicaciones                             2.050,00 
  Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador gráfico incluido sis‐   
  tema operativo comercial y monitor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos   
  tipo Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.   
  DOS MIL CINCUENTA  EUROS   
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CAPÍTULO 12.CRP SG 12 PUESTA EN MARCHA INFRAESTRUCTURAS                                  
GESTION1       ud    Implantación de funciones base                                    17.001,68 
  Implantación de funciones base   
  DIECISIETE MIL UN  EUROS con SESENTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS   
GESTION2       ud    Implantación de funciones para tratamiento información geoespaci  4.775,78 
  Implantación de funciones para el tratamiento de la informaicón geoespacial   
  CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS   
  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
GESTION3       ud    Implantación de funciones web                                     1.713,85 
  Implantación de funciones web   
  MIL SETECIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y   
  CINCO CÉNTIMOS   
GESTION4       ud    Implantación de funciones de oficina electrónica CR               4.478,89 
  Implantación de funciones de oficina electrónica    
  CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO    
  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
GESTION5       ud    Implantación de funciones sede electronica CR                     2.970,76 
  DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA  EUROS con SETENTA   
  Y SEIS CÉNTIMOS   
GESTION6       ud    Jornada de formación programa gestión                             1.121,86 
  Jornada de formación programa gestión   
  MIL CIENTO VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y SEIS   
  CÉNTIMOS   
GESTION7       ud    Implantación de funciones de gestión de mantenimiento ordenador   7.358,17 
  Implantación de funciones de gestión de mantenimiento asistido por ordenador   
  SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS   
  con DIECISIETE CÉNTIMOS   
GESTION8       ud    Implantación de funciones para gestión de agua/energía            4.204,76 
  Implantación de funciones para gestión de agua/energía   
  CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con   
  SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
FR.PM          ud    Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran  4.043,52 
  Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de in‐   
  tercambio universal y por otro con los terminales remotos.Y mantenimiento durante dos años.   
  CUATRO MIL CUARENTA Y TRES  EUROS con   
  CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 13.CRP SG 13 ARQUEOLOGÍA                                                        
JORARQUE       ud    Jornada de seguimiento arqueologico                               221,97 
  Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada por un arque‐   
  ólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir   
  durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mis‐   
  mo se incluye el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el balizado de las   
  estructuras marcadas por el Servicio Territorial de Cultura.   
  DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y SIETE   
  CÉNTIMOS   
EXCVAC         m³    Excavación y prospección Mec                                      4,55 
  Excavacion por medios adecuados hasta los niveles o estructuras arqueologicas aparecidas du‐   
  rante las labores de seguimiento, así como de los yacimientos previamente documentados duran‐   
  te la fase de prospección.   
  CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
EXMAARQUEOLOG  m³    Excavación y prospección Manual                        
  54,96 
  Excavacion por medios adecuados de niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante   
  las labores de seguimiento, así como de los yacimientos previamente documentados durante la   
  fase de prospección.   
  CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS   
  CÉNTIMOS   
INFORM.ARQU    ud    Informe arqueologico final                                        1.109,87 
  Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los resul‐   
  tados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recuperado,   
  acompañado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinentes. Incluida tra‐   
  mitación con el organo competente.   
  MIL CIENTO NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE   
  CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 14.CRP SG 14 MEDIDAS AMBIENTALES                                                
SUBCAPÍTULO 14.SCRPSG14.1 MEDIDAS AMBIENTALES CHD: AZUD SAN ANDRÉS PH                        
ESCALA PECES   ud    Escala peces Azud S. Andrés                                       110.660,53 
  Actuación en el Azud de San Andrés, con Código Mírame 1007552 "Presa de San Andrés/ca‐   
  nal del Pisuerga"    
  ES020MSPF000000090 Río Pisuerga 7 "Río Pisuerga desde confluencia con río Burejo hasta   
  confluencia con arroyo de Ríofresno. Incluye también: estudio y redacción del proyecto técnico   
  de ejecución de dicha media y ejecución del mismo.   
  CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA  EUROS con   
  CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 14.SCRPSG14.2 MEDIDAS AMBIENTALES GENERALES                                      
G60500011      h     Riego de caminos afectados por las obras                          37,07 
  Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.   
  TREINTA Y SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS   
L01051         ud    Jalón de señalización, colocado                                   6,73 
  SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS   
REST           m²    Restauración suelo labor                                          0,49 
  Restauración suleo labor   
  CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
CINTBAL        m     Cinta de balizamiento                                             0,27 
  Cinta de balizamiento   
  CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS   
Z23            ud    Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio           92,00 
  Unidad de recogida de muestra para analíticas de nitratos, fósforo total, metolacloro y terbutilazi‐   
  na. Incluye mano de obra, material necesario y desplazamiento del técnico para la recogida de   
  material.   
  NOVENTA Y DOS  EUROS   
Z24            ud    Medidor de turbidez portátil                                      1.636,76 
  Ud. de medidor portátil compactos para la medición de turbiedad en campo mediante el principio   
  de luz esparcida de rayo único según ISO 7027/EN27027. Apropiado para agua potable, agua   
  de proceso, aguas residuales o retornos de riego. Incluye estuche resistente y a prueba de agua,   
  versiones con fuente de luz infrarroja, establecimiento de rango automático 0,01 ‐ 1100 NTU, kit   
  de calibración, set de cubetas de muestra.   
  MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA   
  Y SEIS CÉNTIMOS   
DESCOMPAC      ha    Descompactación el suelo: laboreo superficial                     312,07 
  Se descompactará el suelo afectado por las ocupaciones temporales y por el trasiego de la ma‐   
  quinaria durante la ejecución de las obras, mediante el laboreo superficial o gradeo. El rendimien‐   
  to es de 1 ha por hora.    
  TRESCIENTOS DOCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS   
VIG.AVES       ud    Vigilancia e informe fin especialista avifauna zona actuación     3.409,18 
  Vigilancia por especialista de avifauna zona actuación, acorde a la resolución ambiental del pro‐   
  yecto. Incluye desplazamientos a campo, todos los elementos accesorio y la elaboración de in‐   
  forme de seguimiento para su entrega a las Administraciones y Promotores del Proyecto.   
  TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE  EUROS con   
  DIECIOCHO CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 15.CRP SG 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                  
SYS.PYTOGLO    ud    Seguridad y Salud del proyecto, según anejo                       194.373,75 
  Medidas de seguridad y salud para la ejecución de las obras, según normativa vigente de aplica‐   
  ción y presupuesto desglosado en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto.   
  CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS   
  SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO   
  CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 16.CRP SG 16 CARTELERÍA                                                         
Z019           ud    Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato                    112,00 
  Elaboración y colocación de placas permanentes informativas de la eventual financiación de la   
  obra por el FEADER, solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su   
  financiación en el marco del PNDR, en metacrilato  de 0,42 x 0,42 m². Diseño según Pliego de   
  Prescripciones Técnicas. En caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta   
  unidad de obra no se ejecutaría.   
  CIENTO DOCE  EUROS   
Z005           ud    Panel de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada                         624,91 
  Elaboración, colocación y desmontaje de cartel provisional informativo de la eventual financiación   
  de la obra por el FEADER, solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido   
  para su financiación en el marco del PNDR, de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada de 1,8 mm.  
  con pliegue de 25 mm. a 90º en todo el contorno con señalítica y caracteres en pintura de exte‐   
  rior. Diseño según Pliego Prescripciones Técnicas. En caso de que el proyecto no resulte final‐   
  mente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.   
  SEISCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y   
  UN CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 17.CRP SG 17 GESTIÓN RESIDUOS. RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADÍO EXISTENTE      
ARRAN‐HOR      m³    DEMOLICION O ARRANQUE, CARGA, TRANSPORTE Y TRITURADO EL. HORG.    15,24 
  Arranque o demolición de acequias, sifones, arquetas, pilares, zatapas aisladas o corridas, así   
  como cualquier condución de transporte de agua o soporte y cimentaciónes de los mismos,  de   
  hormigón en masa o armado. Incluido carga y transporte a acopio distancia máxima 20 km, ma‐   
  chaqueo con trituradora móvil hasta un tamaño maximo de 1" y eliminado o retraido de los posi‐   
  bles elementos metalicos que contengan. Incluido acopio de material. La medición de esta unidad   
  de obra se realizara mediante cubicacion del material obtenido de la trituracion y exento de mate‐   
  riales metalicos.   
  QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 18.CRP SG 18 GESTIÓN RESIDUOS EJECUCIÓN OBRA                                    
RES 15 01 10   m³    Gestión de envases peligrosos                                     119,44 
  Gestión de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, incluida la segregación manual, el transporte   
  hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.    
  CIENTO DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS   
RES 15 01 11   kg    Gestión de aerosoles                                              5,32 
  Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11*, incluida la segregación manual, el transpor‐   
  te hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.   
  CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS   
RCD 17 01 01   t     Gestión de residuos de hormigón                                   37,12 
  Gestión de residuos de hormigón codigo ler 17 01 01,según la clasificación europea  orden MAM   
  304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y pos‐   
  teriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la opera‐   
  ción de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
  TREINTA Y SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
RCD 17 02 01   t     Gestión de residuos de maderas procedentes de la construcción     66,99 
  Metro cubico de residuo de madera tipo 17.02.01, según la clasificación europea  orden MAM   
  304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y pos‐   
  teriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la opera‐   
  ción de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
  SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS   
RCD 17 02 03   t     Gestión de residuos de plástico                                   59,91 
  Gestión de residuos de materiales plasticos codigo ler 17 02 03, incluida la segregación manual,   
  el transporte hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.   
  CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN   
  CÉNTIMOS   
RCD 17 05 04   t     Gestión de residuos de tierra y piedras                           14,48 
  Gestión de residuos de tierra y piedras codigo ler 17 05 04,según la clasificación europea  orden   
  MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado   
  y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la   
  operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.   
  CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
RCD 17 06 05   t     Gestión de residuos que contienen amianto                         115,28 
  Gestión de residuos de materiales de construcción que contienen amianto con código LER 17 06   
  05, según la clasificación europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demoli‐   
  ción dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado   
  con la entrega de  los certificados de la operación de eliminación subsiguiente a que fueron desti‐   
  nados los residuos.   
  CIENTO QUINCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS   
RES 20 01 01   t     Gestión de residuos de papel y cartón                             45,04 
  Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 01 01, incluida la recogi‐   
  da y segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cá‐   
  non de gestión.   
  CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
RES 20 03 01   t     Gestión de residuos municipales                                   72,10 
  Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 03 01, incluida la recogi‐   
  da y segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cá‐   
  non de gestión.   
  SETENTA Y DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 01 CONTROL CANAL CAUDAL                                               
01.01  ud    Compuerta caudalimetro autorregulante Flumegate FGB o similar      
  Compuerta caudalímetro autoregulante modelo FLUMEGATE FGB‐1675‐1437 o similar, que incluye:   
  ‐ Compuerta tipo vertedero autorregulante con paneles de aluminio extruido (calidad marina), con rendimiento del   
  cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM.   
  ‐ Marco de aluminio   
  ‐ Motor eléctrico 12 VDC y reductor   
  ‐ Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito   
  ‐ Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado   
  ‐ Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterías 12VDC, autómata de control, modem 4G, regu‐   
  lador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso mediante llave de seguridad y contraseña   
  ‐ Báculo de aluminio de 5 metros   
  ‐ Panel Solar 85 W y soporte para sujetar al báculo   
  ‐ Ántena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   29.126,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO   
CÉNTIMOS   
01.02  ud    Obra civil instalación compuerta                                   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   10.535,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS   
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CAPÍTULO 02 TOMA AGUA CANAL A BALSA REGULACION                                 
SUBCAPÍTULO 02.01 ARQUETA LIMPIARREJAS                                               
APARTADO 02.01.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
02.01.01.01  m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   
  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con nivel freático,   
  por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una distancia   
  menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida   
SEO01004       0,0200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,4736 
SEO01009       0,0200 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,3140 
M01057         0,0200 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV                        57,5200  1,1504 
M07CB030       0,0400 h     Camión basculante 6x4 de 20 t                                     39,0100  1,5604 
M01DA030       0,0300 h     Bomba autoaspirante gasolina 5,5 cv                               3,4700  0,1041 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
02.01.01.02  m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                  
  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir grado de com‐   
  pactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida parte proporcional de medios auxi‐   
SEO01009       0,0100 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1570 
M01049         0,0150 h     Pala cargadora oruga 131/160 CV                                   75,8400  1,1376 
M01084         0,0200 h     Compactador vibro 131/160 CV                                      50,6500  1,0130 
M01009         0,0100 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  0,3506 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
APARTADO 02.01.02 CIMENTACIONES                                                      
02.01.02.01  m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           
  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de   
  consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda‐   
  des relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en   
  central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Compo‐   
SEO01004       0,1500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  3,5520 
SEO01009       0,1500 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,3550 
M11HV120       0,1500 h     Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                    7,9500  1,1925 
P01HM160       1,0500 m3    Hormigón HM‐20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce  61,9100  65,0055 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   72,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
02.01.02.02  m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                         
  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100 kg/m³), vertido por   
  medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL, EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del  
E04LMM040      1,0000 m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA HA‐30/P/20/IIa VERTIDO  99,9500  99,9500 
E04AB020       100,0000  kg    ACERO CORRUGADO B 500 S                                           1,3700  137,0000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   236,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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02.01.02.03  m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   

  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 30 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores someti‐   
  dos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación,   
  elaborado en central. Incluso vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08,   
  NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
  Reglamento (UE) 305/2011.   
SEO01004       0,1850 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  4,3808 
SEO01009       0,1850 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,9045 
M11HV120       0,1850 h     Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                    7,9500  1,4708 
M01122         1,0000 h     Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37‐42 m                       85,2500  85,2500 
M01HB130       0,0200  km    Desplazamiento camión‐bomba                                       2,0000  0,0400 
P01HA355       1,0500 m3    Hormigón HA‐30/B/40/IIa en muros                                  67,0200  70,3710 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   164,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS   
02.01.02.04  m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                         
  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metálicos modu‐   
SEO01004       0,4300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  10,1824 
SEO01009       0,4300 h     Peón régimen general                                              15,7000  6,7510 
A05M030        0,1430 d     ALQUILER M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m                     14,1170  2,0187 
M13EA421       8,0000 d     Consola trabajo                                                   1,5500  12,4000 
P01DC040       0,0820  l     Desencofrante p/encofrado metálico                                1,5300  0,1255 
P01UC030       0,0100  kg    Puntas 20x100                                                     0,7400  0,0074 
M13EA440       1,2350 ud    Cono terminal tubo 22/26                                          0,0800  0,0988 
A06T050        0,4400 h     GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                    20,2410  8,9060 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   40,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
02.01.02.05  kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         
  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
SEO01004       0,0120 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,2842 
SEO01009       0,0120 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1884 
P03ACD010      1,0500  kg    Acero corrugado elaborado B 500 SD                                0,9300  0,9765 
P03AAA020      0,0060  kg    Alambre atar 1,3 mm                                               0,8800  0,0053 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
02.01.02.06  m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          
  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica, lámina as‐   
  fáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con sople‐   
  te, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple   
SEO01004       0,3500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  8,2880 
SEO01008       0,3500 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  5,5720 
P06BI010       0,5000  kg    Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                    1,4800  0,7400 
P06BSN030      1,1000 m2    Lámina betún modific. elastómero LBM‐30 FP (SBS ‐20ºC)            4,9100  5,4010 
P06D020        1,1000 m2    Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s∙m ‐ 300 kN/mm  2,2800  2,5080 
P06GL030       1,1000 m2    Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                           1,1000  1,2100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   23,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
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02.01.02.07  m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   
  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mortero de regula‐   
  rización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, totalmente adherida al soporte   
SEO01004       0,1200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,8416 
SEO01008       0,1200 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  1,9104 
P06D010        1,1000 m2    Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s∙m ‐ 180 kN/mm  1,6900  1,8590 
P06BI010       0,3000  kg    Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                    1,4800  0,4440 
P06BSN060      1,1000 m2    Lámina betún modific. elastómero LBM‐48 FP‐180R (SBS ‐20ºC)       7,7700  8,5470 
P06GL030       1,1000 m2    Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                           1,1000  1,2100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   16,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
02.01.02.08  m     SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   
  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormi‐   
  gonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo (sección 15x10 mm.) apta para   
  las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida el agua marina, totalmente colocada, con p.p.   
SEO01004       0,0300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,7104 
P06WA155       1,0000 m     Junta Waterstop XP                                                7,5900  7,5900 
P06WA160       1,0000 m     Malla metálica Revofix                                            1,9200  1,9200 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   10,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
APARTADO 02.01.03 EQUIPAMIENTO LIMPIARREJAS                                          
02.01.03.01  ud    Limpiarrejas con minirretroaut eléctrica                           
  Limpiarrejas para colocar en canal, formado por plataforma carril de acero galvanizado de 7 m. por 1 m. de ancho,   
  pantalla de acero inoxidable AISI 304 con una superficie de entrada de agua útil de 8,12 m2. para un caudal de 3,2   
  m3/sg.Con un ángulo de giro en el plano de 360º, servomotor estación hidráulica y motor trifásico de 380 v. Rastro   
  giratorio, con garras hidráulicas, todo ello galvanizado en caliente. Automatizada la limpieza y descarga con selec‐   
  tor de grupo 1 ó 2; 1 y 2 ó manual y descarga en el contenedor, reloj temporizador. Cuadro incorporado al propio   
LIM‐REJ        1,0000 ud    Limpiarrejas con minirretroaut eléctrica instalado                90.355,0000  90.355,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            90.355,0000  2.258,8750 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   92.613,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y   
OCHO CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 02.02 ACTUACIÓN EN CANAL PARA TOMA                                       
APARTADO 02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
02.02.01.01  m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido   
  natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni‐   
  co, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medi‐   
SEO01005       0,0400 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,7352 
SEO01009       0,0600 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,9420 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0500 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  2,9170 
GRAVA          1,1000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  14,2450 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            19,2400  0,4810 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   19,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
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02.02.01.02  m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de   
  6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y   
  fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con   
  cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios   
  para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate‐   
  riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos   
  los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo‐   
  sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio‐   
  nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de   
  servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co‐   
  mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa‐   
  ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis‐   
  tancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0050 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0785 
M01135         0,0050 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  0,3857 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01133         0,0050 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,3163 
M01036         0,0040 h     Tractor orugas 101/130 CV                                         62,3500  0,2494 
M01117         0,0060 h     Compactador vibro < 70 CV                                         38,6900  0,2321 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,7600  0,0440 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS   
APARTADO 02.02.02 CIMENTACIÓN Y MUROS                                                
02.02.02.01  m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      
  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máximo, elabo‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03001       1,0000 m³    Hormigón no estructural H‐15 (15N/mm²), árido 40 mm, planta       60,2300  60,2300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            82,6300  2,0658 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   84,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
02.02.02.02  m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03006       1,0000 m³    Hormigón estructural para armar HA‐25/sp/20, árido 20 mm, planta  70,0300  70,0300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            92,4300  2,3108 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   94,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
02.02.02.03  kg    Acero corrugado, ø 16‐20 mm, B‐500S, colocado                      
  Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B‐500S, colocado en obra.   
SEO01004       0,0150 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,3552 
SEO01009       0,0150 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,2355 
P01048         1,0500  kg    Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                    0,6500  0,6825 
P01045         0,0200  kg    Alambre (p.o.)                                                    1,3600  0,0272 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,3000  0,0325 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
02.02.02.04  m     Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado         
MAS.BEN        0,6660  kg    Masilla de bentonita (p.o.)                                       4,7700  3,1768 
SEO01009       0,2000 h     Peón régimen general                                              15,7000  3,1400 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            6,3200  0,1580 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
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02.02.02.05  m²    Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m², instalado             

  Lámina geodrenante compuesta por una lámina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por una de sus caras,   
  y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m², i/protección del borde superior con perfil   
  angular. Instalado y anclado hasta terraplenado de tierras.   
P05004GEODREN  1,1000 m²    Geodren de polietileno con Geotextil 120 g/m² (p.o.)              5,5600  6,1160 
SEO01017       0,0250 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  1,2478 
P02EM110       1,0500 m     Perfil de remate p/membranas drenantes                            0,9900  1,0395 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            8,4000  0,2100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   8,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS   
02.02.02.06  m     Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                          
  Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren‐colector de 200 mm de diámetro y unión por man‐   
  guito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendi‐   
  do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello   
  se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   8,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
02.02.02.07  m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                   
  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntala‐   
  miento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de   
SEO01004       0,2230 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  5,2806 
SEO01009       0,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  6,2800 
M01091         0,1750 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  4,4625 
P01036         1,0000 m²    Encofrado tipo PERI (p.o.)                                        7,5800  7,5800 
P01042         0,0700  l     Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)               2,5700  0,1799 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            23,7800  0,5945 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   24,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS   
APARTADO 02.02.03 ESTRUCTURA                                                         
02.02.03.01  m²    Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3,5 m                  
  Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3,5 metros de altura, considerando 10 posturas. Incluidos punta‐   
SEO01004       0,7000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  16,5760 
SEO01009       0,7000 h     Peón régimen general                                              15,7000  10,9900 
P01033         0,0140 m³    Madera encofrar (p.o.)                                            201,2500  2,8175 
P01044         0,0700  kg    Puntas (p.o.)                                                     2,1900  0,1533 
P01045         0,0700  kg    Alambre (p.o.)                                                    1,3600  0,0952 
P01041         0,0200  l     Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)             2,9400  0,0588 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            30,6900  0,7673 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   31,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
02.02.03.02  m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03006       1,0000 m³    Hormigón estructural para armar HA‐25/sp/20, árido 20 mm, planta  70,0300  70,0300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            92,4300  2,3108 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   94,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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02.02.03.03  kg    Acero corrugado, ø 16‐20 mm, B‐500S, colocado                      
  Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B‐500S, colocado en obra.   
SEO01004       0,0150 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,3552 
SEO01009       0,0150 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,2355 
P01048         1,0500  kg    Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                    0,6500  0,6825 
P01045         0,0200  kg    Alambre (p.o.)                                                    1,3600  0,0272 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,3000  0,0325 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
02.02.03.04  m²    Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                 
  Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con junta lateral   
PRYMT07PHA020  1,0000 m²    Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                35,0000  35,0000 
M01091         0,4000 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  10,2000 
SEO01017       0,1500 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  7,4865 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            52,6900  1,3173 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   54,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS   
02.02.03.05  m²    Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m², instalado             
  Lámina geodrenante compuesta por una lámina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por una de sus caras,   
  y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m², i/protección del borde superior con perfil   
P05004GEODREN  1,1000 m²    Geodren de polietileno con Geotextil 120 g/m² (p.o.)              5,5600  6,1160 
SEO01017       0,0250 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  1,2478 
P02EM110       1,0500 m     Perfil de remate p/membranas drenantes                            0,9900  1,0395 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            8,4000  0,2100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   8,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS   
02.02.03.06  m³    Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                     
  Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormigón armado.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   22,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS   
02.02.03.07  m²    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano          
  Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocomponente a base   
  de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir en   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
02.02.03.08  m     Junta perfil hidroexpansivo caucho                                 
  Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del 290 % del volu‐   
  men inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de hormigón de 10 cm, de 5 x   
  20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión controlada en agua dulce del 200 % del volu‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   13,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS   
02.02.03.09  m     Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                          
  Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren‐colector de 200 mm de diámetro y unión por man‐   
  guito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendi‐   
  do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello   
  se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   8,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
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02.02.03.10  m     Marco prefabricado de 5x1 s/gravilla 6‐12 mm.                      

  Marco prefabricado de hormigón armado biapoyado de dimensiones ancho 5 m, altura 3 m y longitud 1 m, 20 cm   
  de espesor en paredes y 30 cm en losas, con carga de tráfico capaz de soportar el tanque de 60 TM a 0 o 3 me‐   
  tros de columna de tierra sobre los marcos, sin losa de reparto, colocado en obra sobre una cama de gravilla de   
  diámetro 6‐12 mm. y 20 cm. de espesor.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.100,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS   
APARTADO 02.02.04 EQUIPAMIENTO                                                       
02.02.04.01  ud    Compuerta mural canal 2000x2000, instalada                         
  Compuerta mural de dimensiones 2000x2000 fabricada en acero al carbono con tratamiento de pintura accionada   
  con servomotor todo/nada estandar, situado sobre pie de maniobra. Altura piso maniobra 4000mm. Carga de agua   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   21.585,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS   
02.02.04.02  ud    SONDA DE NIVEL HIDROESTATICO 0‐10 M                                
  Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestático, con rango 0‐10 mca, salida 4‐20 mA, con 30 m de cable   
SH10MM         1,0000 u     SONDA DE NIVEL HIDROESTATICO 0‐10 M                               876,1600  876,1600 
SEO01018       1,0000 h     Cuadrilla B                                                       39,6000  39,6000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            915,7600  22,8940 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   938,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   



 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga (Palencia). Sector G. 

9 

CAPÍTULO 03 CONEXIÓN BALSA REGULACIÓN‐ESTACIÓN                                 
SUBCAPÍTULO 03.01 SISTEMA DE FILTRADO                                                
APARTADO 03.01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                              
03.01.01.01  m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   
  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con nivel freático,   
  por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una distancia   
  menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida   
SEO01004       0,0200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,4736 
SEO01009       0,0200 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,3140 
M01057         0,0200 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV                        57,5200  1,1504 
M07CB030       0,0400 h     Camión basculante 6x4 de 20 t                                     39,0100  1,5604 
M01DA030       0,0300 h     Bomba autoaspirante gasolina 5,5 cv                               3,4700  0,1041 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
03.01.01.02  m3    TRANSPORTE VERTEDERO >20 km CARGA MECÁNICA                         
  Transporte de tierras al vertedero a una distancia mayor de 20 km, considerando ida y vuelta, con camión bañera   
M01057         0,0400 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV                        57,5200  2,3008 
M07CB030       0,3000 h     Camión basculante 6x4 de 20 t                                     39,0100  11,7030 
M07N060        1,0000 m3    Canon de desbroce a vertedero                                     6,1600  6,1600 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   20,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
03.01.01.03  m2   GEOTEXTIL POLIESTER NO TEJIDO                                      
  Suministro y colocación de geotextil de poliester punzonado con <38 mm de apertura en ensayo de perforación di‐   
SEO01009       0,0100 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1570 
P06GL030       1,1000 m2    Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                           1,1000  1,2100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   
APARTADO 03.01.02 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                  
03.01.02.01  m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           
  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de   
  consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda‐   
  des relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en   
  central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Compo‐   
SEO01004       0,1500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  3,5520 
SEO01009       0,1500 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,3550 
M11HV120       0,1500 h     Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                    7,9500  1,1925 
P01HM160       1,0500 m3    Hormigón HM‐20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce  61,9100  65,0055 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   72,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
03.01.02.02  m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                         
  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100 kg/m³), vertido por   
  medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL, EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del  
E04LMM040      1,0000 m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA HA‐30/P/20/IIa VERTIDO  99,9500  99,9500 
E04AB020       100,0000  kg    ACERO CORRUGADO B 500 S                                           1,3700  137,0000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   236,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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03.01.02.03  m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   
  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 30 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores someti‐   
  dos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación,   
  elaborado en central. Incluso vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08,   
  NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
SEO01004       0,1850 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  4,3808 
SEO01009       0,1850 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,9045 
M11HV120       0,1850 h     Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                    7,9500  1,4708 
M01122         1,0000 h     Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37‐42 m                       85,2500  85,2500 
M01HB130       0,0200  km    Desplazamiento camión‐bomba                                       2,0000  0,0400 
P01HA355       1,0500 m3    Hormigón HA‐30/B/40/IIa en muros                                  67,0200  70,3710 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   164,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS   
03.01.02.04  m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                         
  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metálicos modu‐   
SEO01004       0,4300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  10,1824 
SEO01009       0,4300 h     Peón régimen general                                              15,7000  6,7510 
A05M030        0,1430 d     ALQUILER M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m                     14,1170  2,0187 
M13EA421       8,0000 d     Consola trabajo                                                   1,5500  12,4000 
P01DC040       0,0820  l     Desencofrante p/encofrado metálico                                1,5300  0,1255 
P01UC030       0,0100  kg    Puntas 20x100                                                     0,7400  0,0074 
M13EA440       1,2350 ud    Cono terminal tubo 22/26                                          0,0800  0,0988 
A06T050        0,4400 h     GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                    20,2410  8,9060 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   40,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
03.01.02.05  kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         
  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
SEO01004       0,0120 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,2842 
SEO01009       0,0120 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1884 
P03ACD010      1,0500  kg    Acero corrugado elaborado B 500 SD                                0,9300  0,9765 
P03AAA020      0,0060  kg    Alambre atar 1,3 mm                                               0,8800  0,0053 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
03.01.02.06  m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          
  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica, lámina as‐   
  fáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con sople‐   
  te, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple   
SEO01004       0,3500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  8,2880 
SEO01008       0,3500 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  5,5720 
P06BI010       0,5000  kg    Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                    1,4800  0,7400 
P06BSN030      1,1000 m2    Lámina betún modific. elastómero LBM‐30 FP (SBS ‐20ºC)            4,9100  5,4010 
P06D020        1,1000 m2    Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s∙m ‐ 300 kN/mm  2,2800  2,5080 
P06GL030       1,1000 m2    Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                           1,1000  1,2100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   23,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
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03.01.02.07  m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   
  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mortero de regula‐   
  rización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, totalmente adherida al soporte   
SEO01004       0,1200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,8416 
SEO01008       0,1200 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  1,9104 
P06D010        1,1000 m2    Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s∙m ‐ 180 kN/mm  1,6900  1,8590 
P06BI010       0,3000  kg    Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                    1,4800  0,4440 
P06BSN060      1,1000 m2    Lámina betún modific. elastómero LBM‐48 FP‐180R (SBS ‐20ºC)       7,7700  8,5470 
P06GL030       1,1000 m2    Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                           1,1000  1,2100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   16,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
03.01.02.08  m     SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   
  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormi‐   
  gonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo (sección 15x10 mm.) apta para   
  las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida el agua marina, totalmente colocada, con p.p.   
SEO01004       0,0300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,7104 
P06WA155       1,0000 m     Junta Waterstop XP                                                7,5900  7,5900 
P06WA160       1,0000 m     Malla metálica Revofix                                            1,9200  1,9200 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   10,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
03.01.02.09  m     JUNTA BANDA ESTANQUEIDAD DE PVC                                    
  Junta flexible basada en PVC plastificado WATERSTOP o similar, eleborado especialmente para sellar juntas de   
  construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón. Se incluye p.p de colocación, fijación y   
SEO01004       0,2500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  5,9200 
P06WJ090       1,0500 m     Banda junta flexible PVC                                          8,5800  9,0090 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   14,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
APARTADO 03.01.03 ESTRUCTURA                                                         
03.01.03.01  kg    Acero laminado en perfiles en estructura                           
  Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metálica. Con tratamiento anticorrosión a base de un granallado   
  hasta el grado SA 2y1/2, una mano de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc con un espesor de 40 micras   
  y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en color verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, mon‐   
ALPERM         1,0000  kg    Acero laminado tratado en perfiles                                1,2200  1,2200 
M01091         0,0070 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  0,1785 
SEO01017       0,0070 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  0,3494 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,7500  0,0438 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
03.01.03.02  m²    Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva   
  Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., formando cuadrí‐   
SEO01004       0,4000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  9,4720 
SEO01009       0,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  6,2800 
P13DE020‐M     1,0000 m²    Enrejado tramex 30x30/35x3 galv.                                  52,6200  52,6200 
P13TF020‐M     1,5000 m     Angular acero 35x35x3 mm.                                         0,9300  1,3950 
P13WW220       6,0000 ud    Anclaje                                                           0,6400  3,8400 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            73,6100  1,8403 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   75,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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APARTADO 03.01.04 EQUIPAMIENTO                                                       
03.01.04.01  m²    Compuerta mural, diámetro tubo 1200‐1600 mm Carrera 7m             
  Compuerta mural para tuberia de diámetro entre 1200 y 1600 mm y altura del husillo menor de 7 m, perfiles, mar‐   
  co, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo AISI 304, husillo en acero   
  inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca por cuatro lados con goma de tipo EPDM calidad de   
  dureza 60º Shore. Cierre bidirección. Estanqueidad cumplimiento de norma DIN19569‐4 clase5.  Protección contra   
  la corrosión con chorreado de arena de la superficie hasta rugosidad SA 21/2. Accionada mediante reductor y mo‐   
  tor eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento según   
  UNE‐EN ISO 5211:2001 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales   
  por final de carrera, protección contra sobrecarga,  mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de fi‐   
  nal de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada direc‐   
  ción, protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección. Condicio‐   
COMU06‐16M     1,0000 m²    Compuerta mural acero, 4 lados, husillo inox.                     2.150,0000  2.150,0000 
INOX7          1,0000 m²    Husillo Inox menor de 7 metros Com. de mas de 1 m²                1.328,0000  1.328,0000 
GMC.5.5kw      1,0000 ud    Actuador eléctrico+Reductor 5.5kw                                 1.259,3800  1.259,3800 
TORNPM         1,0000 ud    Tornillería y pequeño material                                    101,3585  101,3585 
MO.EPOX        0,2500  kg    Brea epoxi impermeabilizacion juntas                              29,5629  7,3907 
M01091         5,0000 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  127,5000 
SEO01017       5,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  249,5500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            5.223,1800  130,5795 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5.353,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y   
SEIS CÉNTIMOS   
03.01.04.02  ud    Tornillo sinfín recogida y transporte residuos filtros             
  Tornillo sinfín para regogida y transporte de residuos procedentes de la limpieza de los filtros hasta el exterior de la   
  arqueta, formado por cuba de 9 m en omega, de 270 mm de ancho y 300 mm de alto, rosca de 250 mm, paso de   
  elice de 250 mm, dos apoyos intermedios de bronce, motor reductor de 2 CV a 110 rpm, piñones y engranaje por   
  cadena. En acero al carbono  S275 JR. Tratamiento chorreado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras. Totalmente   
TORSINF.9      1,0000 ud    Tornillo sinfín recogida y transporte residuos filtros            2.660,6600  2.660,6600 
M01092         5,0000 h     Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13‐25 t               50,6200  253,1000 
SEO01017       5,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  249,5500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3.163,3100  79,0828 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.242,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE   
CÉNTIMOS   
03.01.04.03  m     Tubería PEAD 100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada                       
  Tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por mangui‐   
  to; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava‐   
  ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona‐   
  do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades   
TIP19006       1,0000 m     Tubo de PEAD 100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          1,0300  1,0300 
O01017         0,0060 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  0,2403 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,2700  0,0318 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
03.01.04.04  ud    Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala   
  Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de caudal, ros‐   
  cada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliester, retén de diafragma y   
TIP15023       1,0000 ud    Válvula hidráulica 50 mm (p.o.)                                   32,7800  32,7800 
TIP15033       1,0000 ud    Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.)   51,1200  51,1200 
TIP15035       1,0000 ud    Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 y 80 mm (p.o.)  46,0800  46,0800 
TIP15037       1,0000 ud    Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 50 y 80 mm (p.o.)    76,6100  76,6100 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            206,5900  5,1648 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   211,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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03.01.04.05  ud    Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso 1.750 l/s             

  Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de 1.750l/s (+‐ 20%), entre las cotas máxima 785 y mínima 780.50   
  m. Sección de paso de 1,5mm, rejillas de acero inoxidable UNE EN 10088‐1:2006, material de la estructura y guí‐   
  as en acero al carbono  S275 JR . Tratamiento de los elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 más brea epóxi   
  250 micras , incluyendo vlavula de segurida, tolva de recogida, conexionado con bombeo para limpieza. Armario   
  de control y mando con temporizadores y sondas de nivel. Totalmente instalado y montado.   
PR.VFILTCM     1,0000 ud    Filtro de cadenas autofiltrante. 1750 l/s                         46.070,0000  46.070,0000 
GM.2.98KW      1,0000 ud    Grupo motobomba 2,98kw                                            1.676,6400  1.676,6400 
EARMCONTR     1,0000 ud    Armario control filtro. Temporizador y sensor nivel               5.975,0000  5.975,0000 
VCONPREF       1,0000 ud    Manguito para conexiones de presión                               198,4900  198,4900 
M01092         32,0000 h     Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13‐25 t               50,6200  1.619,8400 
O01017         32,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  1.281,6000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            56.821,5700  1.420,5393 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   58.242,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con   
ONCE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 03.02 CASETA CONTROL DESAGÜE Y DRENAJE                                   
APARTADO 03.02.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
03.02.01.01  m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   
  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con nivel freático,   
  por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una distancia   
  menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida   
SEO01004       0,0200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,4736 
SEO01009       0,0200 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,3140 
M01057         0,0200 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV                        57,5200  1,1504 
M07CB030       0,0400 h     Camión basculante 6x4 de 20 t                                     39,0100  1,5604 
M01DA030       0,0300 h     Bomba autoaspirante gasolina 5,5 cv                               3,4700  0,1041 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
03.02.01.02  m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                  
  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir grado de com‐   
  pactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida parte proporcional de medios auxi‐   
SEO01009       0,0100 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1570 
M01049         0,0150 h     Pala cargadora oruga 131/160 CV                                   75,8400  1,1376 
M01084         0,0200 h     Compactador vibro 131/160 CV                                      50,6500  1,0130 
M01009         0,0100 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  0,3506 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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APARTADO 03.02.02 CIMENTACIONES                                                      
03.02.02.01  m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           
  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de   
  consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda‐   
  des relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en   
  central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Compo‐   
SEO01004       0,1500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  3,5520 
SEO01009       0,1500 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,3550 
M11HV120       0,1500 h     Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                    7,9500  1,1925 
P01HM160       1,0500 m3    Hormigón HM‐20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce  61,9100  65,0055 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   72,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
03.02.02.02  m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                         
  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100 kg/m³), vertido por   
  medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL, EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del  
E04LMM040      1,0000 m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA HA‐30/P/20/IIa VERTIDO  99,9500  99,9500 
E04AB020       100,0000  kg    ACERO CORRUGADO B 500 S                                           1,3700  137,0000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   236,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
03.02.02.03  m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   
  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 30 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores someti‐   
  dos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación,   
  elaborado en central. Incluso vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08,   
  NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
SEO01004       0,1850 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  4,3808 
SEO01009       0,1850 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,9045 
M11HV120       0,1850 h     Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                    7,9500  1,4708 
M01122         1,0000 h     Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37‐42 m                       85,2500  85,2500 
M01HB130       0,0200  km    Desplazamiento camión‐bomba                                       2,0000  0,0400 
P01HA355       1,0500 m3    Hormigón HA‐30/B/40/IIa en muros                                  67,0200  70,3710 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   164,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS   
03.02.02.04  m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                         
  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metálicos modu‐   
SEO01004       0,4300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  10,1824 
SEO01009       0,4300 h     Peón régimen general                                              15,7000  6,7510 
A05M030        0,1430 d     ALQUILER M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m                     14,1170  2,0187 
M13EA421       8,0000 d     Consola trabajo                                                   1,5500  12,4000 
P01DC040       0,0820  l     Desencofrante p/encofrado metálico                                1,5300  0,1255 
P01UC030       0,0100  kg    Puntas 20x100                                                     0,7400  0,0074 
M13EA440       1,2350 ud    Cono terminal tubo 22/26                                          0,0800  0,0988 
A06T050        0,4400 h     GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                    20,2410  8,9060 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   40,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
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03.02.02.05  kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         

  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
  305/2011.   
SEO01004       0,0120 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,2842 
SEO01009       0,0120 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1884 
P03ACD010      1,0500  kg    Acero corrugado elaborado B 500 SD                                0,9300  0,9765 
P03AAA020      0,0060  kg    Alambre atar 1,3 mm                                               0,8800  0,0053 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
03.02.02.06  m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          
  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica, lámina as‐   
  fáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con sople‐   
  te, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple   
SEO01004       0,3500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  8,2880 
SEO01008       0,3500 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  5,5720 
P06BI010       0,5000  kg    Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                    1,4800  0,7400 
P06BSN030      1,1000 m2    Lámina betún modific. elastómero LBM‐30 FP (SBS ‐20ºC)            4,9100  5,4010 
P06D020        1,1000 m2    Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s∙m ‐ 300 kN/mm  2,2800  2,5080 
P06GL030       1,1000 m2    Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                           1,1000  1,2100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   23,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
03.02.02.07  m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   
  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mortero de regula‐   
  rización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, totalmente adherida al soporte   
SEO01004       0,1200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,8416 
SEO01008       0,1200 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  1,9104 
P06D010        1,1000 m2    Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s∙m ‐ 180 kN/mm  1,6900  1,8590 
P06BI010       0,3000  kg    Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                    1,4800  0,4440 
P06BSN060      1,1000 m2    Lámina betún modific. elastómero LBM‐48 FP‐180R (SBS ‐20ºC)       7,7700  8,5470 
P06GL030       1,1000 m2    Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                           1,1000  1,2100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   16,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
03.02.02.08  m     SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   
  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormi‐   
  gonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo (sección 15x10 mm.) apta para   
  las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida el agua marina, totalmente colocada, con p.p.   
SEO01004       0,0300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,7104 
P06WA155       1,0000 m     Junta Waterstop XP                                                7,5900  7,5900 
P06WA160       1,0000 m     Malla metálica Revofix                                            1,9200  1,9200 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   10,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
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APARTADO 03.02.03 VARIOS                                                             
03.02.03.01  m     Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada      
  Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños   
  cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, solda‐   
  dos entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e insta‐   
SEO01004       1,3000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  30,7840 
SEO01009       1,3000 h     Peón régimen general                                              15,7000  20,4100 
M01058         0,3000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  22,1700 
P03ALP010      30,0000  kg    Acero Laminado S275JR                                             0,8500  25,5000 
P25ZD040       25,0000  kg    Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor                          0,3500  8,7500 
P01DW090       5,0000 ud    Pequeño material                                                  1,2500  6,2500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            113,8600  2,8465 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   116,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
03.02.03.02  m     Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada      
  Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida con tubos hue‐   
  cos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de   
  80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elabo‐   
SEO01004       1,8000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  42,6240 
SEO01009       1,8000 h     Peón régimen general                                              15,7000  28,2600 
M01058         0,3000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  22,1700 
P03ALP010      50,0000  kg    Acero Laminado S275JR                                             0,8500  42,5000 
P25ZD040       35,0000  kg    Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor                          0,3500  12,2500 
P01DW090       10,0000 ud    Pequeño material                                                  1,2500  12,5000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            160,3000  4,0075 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   164,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS   
03.02.03.03  m²    Losa hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                      
  Losa de Hormigón armado prefabricado HA 45 biapoyada sobre arqueta con boca de hombre, de 20 cm de espe‐   
  sor para soportar PP+SU (200 kg/m2), acabado liso y visto en todas sus caras, en piezas de hasta 2,50 m de an‐   
  cho, hasta 7 m de largo, y sellado entre losas mediante juntas con cordón de masilla caucho neutro color y junta   
  de PVC, con casquillos ocultos para su colocación. Fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con   
  acero B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica es‐   
  triada 3 mm en acero galvanizado y con candado, embutida en la prefabricada para el acceso de personas al inte‐   
SEO01004       0,1000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,3680 
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
M01058         0,1000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  7,3900 
P03EC600MOD    1,0000 m²    Losa de hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                  124,0000  124,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            135,3300  3,3833 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   138,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
03.02.03.04  m²    Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm                           
MY.185N        40,0000  kg    Chapa de acero estriado. e=5mm                                    0,9100  36,4000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            36,4000  0,9100 
O01003         1,0000 h     Maquinista o conductor                                            24,3700  24,3700 
SEO01009       1,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  15,7000 
LY.210         0,2500  kg    Pintura óleo para imprimación (pie de obra)                       4,3300  1,0825 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   78,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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03.02.03.05  m²    Rejilla tipo deployee reforazado galvanizado con marco             
  Rejilla para tapado de huecos sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvanizado tipo deplo‐   
  yee reforzado, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm.   
  con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios.   
SEO01004       0,1000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,3680 
MDTIPG300      1,0000 m²    Enrejado deployee reforzado galvanizado con marco                 55,0000  55,0000 
TIP30001       0,1000 ud    Pequeño material                                                  256,0000  25,6000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            82,9700  2,0743 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   85,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
03.02.03.06  ud    Compuerta mural canal 2000x2000, instalada                         
  Compuerta mural de dimensiones 2000x2000 fabricada en acero al carbono con tratamiento de pintura accionada   
  con servomotor todo/nada estandar, situado sobre pie de maniobra. Altura piso maniobra 4000mm. Carga de agua   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   21.585,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS   
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CAPÍTULO 04 BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS             
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA CONSTRUCCIÓN BALSA                           
04.01.01  m³    Excavación en desmonte todo terreno y trans. D<=15 km              
  Excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, incluídas las   
  areniscas y margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de mayor dureza hasta un porcen‐   
  taje máximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terrenos de consistencia blanda. Incluso ripado   
  previo según características indicadas, carga y transporte a terraplén, caballero,  lugar de empleo o vertedero auto‐   
  rizado (incluido cánon y/o tasas), a distancia inferior a 15 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado   
  y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimi‐   
  zar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con   
SEO01009       0,0060 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0942 
SEO01005       0,0020 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0368 
M01077         0,0040 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  0,3116 
M01135         0,0040 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  0,3085 
M01079         0,0040 h     Mototraílla autocargable 161/190 CV                               124,1400  0,4966 
M01133         0,0040 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,2530 
M01041         0,0020 h     Tractor orugas 241/310 CV                                         102,2400  0,2045 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,7100  0,0428 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
04.01.02  m²    Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte            
  Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, incluido la excavación, incluso deforestación   
  y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto   
  de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de empleo o a vertedero para su posterior reuti‐   
  lización, a una distancia inferior a 15 km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la super‐   
SEO01009       0,0055 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0864 
M01058         0,0015 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  0,1109 
M01041         0,0020 h     Tractor orugas 241/310 CV                                         102,2400  0,2045 
M01133         0,0010 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,0633 
M01053         0,0010 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,0583 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,5200  0,0130 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
04.01.03  m³    Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    
  Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas   
  procedentes de la excavación o de prestamos que cumplan las condiciones que establece el PG‐3 para Suelos   
  Seleccionados, riego a humedad óptimaa una distancia de 3 Km (el agua) y compactación por capas de 25 cm   
  máximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. Incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro   
SEO01005       0,0040 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0735 
SEO01009       0,0050 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0785 
M01077         0,0020 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  0,1558 
M01064         0,0020 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,1153 
M01079         0,0020 h     Mototraílla autocargable 161/190 CV                               124,1400  0,2483 
M01053         0,0020 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,1167 
M01117         0,0020 h     Compactador vibro < 70 CV                                         38,6900  0,0774 
M01009         0,0020 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  0,0701 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,9400  0,0235 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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04.01.04  m³    Extendido tierra vegetal en talud exterior                         
  Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando el terreno perfi‐   
  lado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Incluido la carga y trasporte de   
SEO01009       0,0050 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0785 
M01058         0,0010 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  0,0739 
M01041         0,0020 h     Tractor orugas 241/310 CV                                         102,2400  0,2045 
M01133         0,0010 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,0633 
M01053         0,0010 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,0583 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,4800  0,0120 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
04.01.05  m²    Refino de taludes                                                  
  Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios   
  manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie con un tama‐   
  ño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la ex‐   
  tensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del   
  movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finali‐   
SEO01009       0,0010 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0157 
M01077         0,0020 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  0,1558 
M01064         0,0010 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,0576 
M01133         0,0010 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,0633 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,2900  0,0073 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
04.01.06  m³    Suministro, trans., ext. medios mecánicos y manuales de arena      
  Suministro, transporte, extendido por medios mecánicos en una primera fase y por medios manuales en una se‐   
  gunda (incluido refino de piedras) de arena de cantera, con una densidad según ensayos de 1,92 t/m³ de arena de   
TIP02001       1,0000 m³    Arena (en cantera)                                                15,9200  15,9200 
M01055         0,1000 h     Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³                           36,6300  3,6630 
SEO01009       0,2700 h     Peón régimen general                                              15,7000  4,2390 
TII02026       1,0000 m³    Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           0,4800  0,4800 
I02029f        1,0000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km      0,9100  0,9100 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            25,2100  0,6303 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   25,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
04.01.07  m³    Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             
  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con   
  vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al   
  95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado   
  se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0090 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1413 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0100 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,5834 
M01117         0,0100 h     Compactador vibro < 70 CV                                         38,6900  0,3869 
TIM02010       0,0100 h     Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                 48,1900  0,4819 
M01009         0,0100 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  0,3506 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2,4400  0,0610 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
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04.01.08  m³    Demolición, picado y cargado                                       
  Demolición, picado y cargado de canales, acequias y elementos de hormigón, incluido su posterior transporte a   
SEO01005       0,5000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  9,1900 
SEO01009       0,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  7,8500 
M01064         0,5000 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  28,8200 
M02002         0,5000 h     Martillo hidráulico 501‐1000 kg, completo                         5,0300  2,5150 
M01052         0,0300 h     Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                  51,6700  1,5501 
M01058         0,0170 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  1,2563 
M01008         0,1000 h     Camión 311/400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t                        52,3200  5,2320 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            56,4100  1,4103 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   57,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS   
04.01.09  ha    Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta        
  Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetación media o alta.   
M01039         2,9750 h     Tractor orugas 171/190 CV                                         83,8300  249,3943 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            249,3900  6,2348 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   255,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES   
CÉNTIMOS   
04.01.10  m     Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5m, t. franco     
  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, en el talud exterior y   
  2:1 en el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon‐   
  diente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aris‐   
M01077         0,0040 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  0,3116 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,3100  0,0078 
I10002         0,4800 m³    Excavación desagües con motoniveladora, t.franco, p<= 70 cm       0,7200  0,3456 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
04.01.11  m²    Compactación plano fundación, A1‐A3, 100% PN, con riego D<= 3 km   
  Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A‐1 y A‐3   
  (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del   
M01083         0,0030 h     Compactador vibro 101/130 CV                                      48,0600  0,1442 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,1400  0,0035 
TII04002       0,3000 m³    Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1‐A3, D<=3  0,3477  0,1043 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS   
04.01.12  m²    Perfilado plano de fundación o rasante                             
  Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.   
M01077         0,0010 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  0,0779 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,0800  0,0020 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
04.01.13  m³    Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                   
  Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 20   
  m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Me‐   
M01058         0,0120 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  0,8868 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,8900  0,0223 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 04.02 DRENAJES                                                           
APARTADO 04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
04.02.01.01  m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de   
  6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y   
  fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con   
  cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios   
  para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate‐   
  riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos   
  los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo‐   
  sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio‐   
  nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de   
  servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co‐   
  mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa‐   
  ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis‐   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0050 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0785 
M01135         0,0050 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  0,3857 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01133         0,0050 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,3163 
M01036         0,0040 h     Tractor orugas 101/130 CV                                         62,3500  0,2494 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,5300  0,0383 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
04.02.01.02  m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido   
  natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni‐   
  co, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medi‐   
SEO01005       0,0400 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,7352 
SEO01009       0,0600 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,9420 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0500 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  2,9170 
GRAVA          1,1000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  14,2450 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            19,2400  0,4810 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   19,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
04.02.01.03  m²    Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                               
  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos me‐   
  cánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE‐EN   
  12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m²   
  (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, recortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente co‐   
SEO01017       0,0050 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  0,2496 
GEOTEX         1,0500 m²    Geotextil fibra continua 250 gr                                   0,5500  0,5775 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,8300  0,0208 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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APARTADO 04.02.02 TUBERÍAS                                                           
04.02.02.01  m     Tubería de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm                       
  Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, incluyendo materiales a pie de obra,   
  montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido   
  y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte se‐   
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
%PP.PVC        8,0000 %     Parte proporcional pieza especial para tuberia PVC                4,4000  0,3520 
SEO01017       0,0350 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  1,7469 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            6,5000  0,1625 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
04.02.02.02  m     Tubería de PVC corrugado de drenaje  ø 250 mm                      
  Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 250 mm de diámetro, incluyendo materiales a pie de obra,   
  montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido   
  y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte se‐   
P18007         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 250 mm (p.o.)                  10,6000  10,6000 
%PP.PVC        8,0000 %     Parte proporcional pieza especial para tuberia PVC                10,6000  0,8480 
SEO01017       0,0350 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  1,7469 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            13,1900  0,3298 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   13,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS   
04.02.02.03  m     Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc   
  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez,   
P17012         1,0000 m     Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160 mm 8 kN/m²  4,4300  4,4300 
%PP.PE         10,0000 %     Parte proporcional de pieza especial                              4,4300  0,4430 
SEO01018       0,0050 h     Cuadrilla B                                                       39,6000  0,1980 
M01020         0,0050 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  0,1384 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            5,2100  0,1303 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
APARTADO 04.02.03 OBRA CIVIL                                                         
04.02.03.01  m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      
  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máximo, elabo‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03001       1,0000 m³    Hormigón no estructural H‐15 (15N/mm²), árido 40 mm, planta       60,2300  60,2300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            82,6300  2,0658 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   84,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
04.02.03.02  m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado        
  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,   
  apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3   
SEO01004       0,2350 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  5,5648 
SEO01009       0,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  6,2800 
M01091         0,1890 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  4,8195 
P01036         1,0000 m²    Encofrado tipo PERI (p.o.)                                        7,5800  7,5800 
P01042         0,0700  l     Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)               2,5700  0,1799 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            24,4200  0,6105 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   25,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS   
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04.02.03.03  m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada          
  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.   
SEO01004       0,0470 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  1,1130 
SEO01009       0,0470 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,7379 
P01052         1,1000 m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 B500T (p.o.)                6,5123  7,1635 
P01045         0,0100  kg    Alambre (p.o.)                                                    1,3600  0,0136 
M01020         0,0280 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  0,7748 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            9,8000  0,2450 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   10,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 04.03 ENTRADA/SALIDA RIEGO, DESAGÜE A TRAVÉS DIQUE Y ALIVIADERO          
APARTADO 04.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
04.03.01.01  m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido   
  natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni‐   
  co, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medi‐   
SEO01005       0,0400 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,7352 
SEO01009       0,0600 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,9420 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0500 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  2,9170 
GRAVA          1,1000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  14,2450 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            19,2400  0,4810 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   19,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
04.03.01.02  m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de   
  6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y   
  fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con   
  cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios   
  para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate‐   
  riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos   
  los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo‐   
  sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio‐   
  nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de   
  servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co‐   
  mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa‐   
  ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis‐   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0050 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0785 
M01135         0,0050 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  0,3857 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01133         0,0050 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,3163 
M01036         0,0040 h     Tractor orugas 101/130 CV                                         62,3500  0,2494 
M01117         0,0060 h     Compactador vibro < 70 CV                                         38,6900  0,2321 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,7600  0,0440 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS   
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APARTADO 04.03.02 TUBERÍAS Y ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                              
04.03.02.01  kg    Acero en calderería tratado tuberia a traves dique o caseta valv   
  kg de acero en piezas especiales de calderería para salida desde fondo de balsa, en tubería en caseta de válvulas   
  o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos de acero soldados. Con las siguien‐   
  tes características:    
  ‐ Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono S‐235‐JR conforme la   
  norma EN 10025‐1‐2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma UNE‐EN 10220:2004.   
  ‐ Bridas acero al carbono S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006 de  dimensiones de las bridas cumpli‐   
  rán la norma UNE 1092‐1: 2008+A1:2015.   
  ‐ El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:   
          * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO 8501‐1: 2008.  
          * Aplicación de pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa de pintura en   
  polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200 micras.   
  ‐  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2015.    
  Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.   
TIACERTRM      1,0600  kg    Acero en piezas especiales y colectores. Trat                     3,1000  3,2860 
M01025         0,0100 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  0,5390 
O01017         0,0100 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  0,4005 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4,2300  0,1058 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
04.03.02.02  ud    Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN2000                        
  Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 2000 mm. En Acero Inoxidable AISI‐316, con luz de paso de   
  20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y pp. de pequeño material para   
SEO01004       1,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  23,6800 
SEO01009       2,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  31,4000 
M01007         1,0000 h     Camión 241/310 CV con grúa                                        43,7800  43,7800 
MAT451         1,0000 ud    Jaula Desbaste Toma de Fondo DN160                                4.500,0000  4.500,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4.598,8600  114,9715 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4.713,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES   
CÉNTIMOS   
04.03.02.03  ud    Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN600                         
  Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 600 mm. En Acero Inoxidable AISI‐316, con luz de paso de   
  20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y pp. de pequeño material para   
SEO01004       1,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  23,6800 
SEO01009       2,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  31,4000 
M01007         1,0000 h     Camión 241/310 CV con grúa                                        43,7800  43,7800 
MAT447         1,0000 ud    Jaula Desbaste Toma de Fondo DN600                                1.520,0000  1.520,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.618,8600  40,4715 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.659,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES   
CÉNTIMOS   
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APARTADO 04.03.03 OBRA CIVIL                                                         
04.03.03.01  m³    Hormigón en masa HM‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                    
  Hormigón en masa HM‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
P03008         1,0000 m³    Hormigón estructural en masa HM‐25/sp/20, árido 20 mm, planta     70,0300  70,0300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            92,4300  2,3108 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   94,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
04.03.03.02  m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03006       1,0000 m³    Hormigón estructural para armar HA‐25/sp/20, árido 20 mm, planta  70,0300  70,0300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            92,4300  2,3108 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   94,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
04.03.03.03  kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       
  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
SEO01004       0,0180 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,4262 
SEO01009       0,0180 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,2826 
P01048         1,0500  kg    Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                    0,6500  0,6825 
P01045         0,0150  kg    Alambre (p.o.)                                                    1,3600  0,0204 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,4100  0,0353 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
04.03.03.04  m     Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma coloc   
  Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma colocado en vertical para camisa de tubería de ali‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   91,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 04.04 IMPERMEABILIZACIÓN                                                 
04.04.01  m²    Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                               
  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos me‐   
  cánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE‐EN   
  12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m²   
  (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, recortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente co‐   
SEO01017       0,0050 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  0,2496 
GEOTEX         1,0500 m²    Geotextil fibra continua 250 gr                                   0,5500  0,5775 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,8300  0,0208 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
04.04.02  m²    Colocación lámina PEAD 2mm                                         
  Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y proba‐   
  da, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada des‐   
P05012         1,0500 m²    Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.)      3,2800  3,4440 
SEO01017       0,0300 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  1,4973 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4,9400  0,1235 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS   
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04.04.03  m²    Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada                             

  Colocación de lámina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras correspondientes,   
  solapes y soldaduras de láminas entre si. Incluida la comprobación de la estanqueidad de las soldaduras.   
LAMTEX         1,0500 m²    Lámina de polietileno de Alta Densida 2mm tex(p.o.)               3,7500  3,9375 
SEO01017       0,0300 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  1,4973 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            5,4300  0,1358 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
04.04.04  m     Lástre de lámina de PEAD relleno de grava                          
  Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina dePEAD de 2mm de espesor y sección con perimetro   
SEO01017       0,0500 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  2,4955 
GRAVA          0,0800 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  1,0360 
P05012         1,8600 m²    Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.)      3,2800  6,1008 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01007         0,0500 h     Camión 241/310 CV con grúa                                        43,7800  2,1890 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            12,2200  0,3055 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   12,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   
04.04.05  m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de   
  6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y   
  fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con   
  cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios   
  para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate‐   
  riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos   
  los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo‐   
  sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio‐   
  nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de   
  servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co‐   
  mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa‐   
  ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis‐   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0050 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0785 
M01135         0,0050 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  0,3857 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01133         0,0050 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,3163 
M01036         0,0040 h     Tractor orugas 101/130 CV                                         62,3500  0,2494 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,5300  0,0383 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
04.04.06  m³    Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             
  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con   
  vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al   
  95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado   
  se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0090 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1413 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0100 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,5834 
M01117         0,0100 h     Compactador vibro < 70 CV                                         38,6900  0,3869 
TIM02010       0,0100 h     Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                 48,1900  0,4819 
M01009         0,0100 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  0,3506 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2,4400  0,0610 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
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04.04.07  m     Barrera tipo "new jersey" en coronación balsa                      

  Barrera de seguridad a doble cara de hormigón "in situ" sobre terreno ya preparado. Ejecutada con máquina de en‐   
  cofrado deslizante. Incluyendo paso de agua en barrera. Totalmente terminada   
O01017         0,0700 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  2,8035 
EXTENDEDORA   0,0700 h     Maquinaria de extendido de hormigón                               64,2400  4,4968 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            7,3000  0,1825 
I14011         0,3300 m³    Hormigón en masa HM‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                   94,7400  31,2642 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   38,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
04.04.08  ml    C‐PROFILE HD                                                       
  Perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalación mediante emubtición del   
  perfil en el hormigón y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para formar el correspondiente marco, así   
  como   
O01017         0,0800 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  3,2040 
CPROFILEHD     1,0000 ml    Perfil PE 3 patas                                                 7,4000  7,4000 
COST.SOLD      1,0000 ml    Ejecución de soldadura de extrusión para unión                    18,0000  18,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            28,6000  0,7150 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   29,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS   
04.04.09  ud    Lastrado talud balsa 11,00 m longitud                              
  Lastre de talud para balsa mediante tubería PE100  ø 160 mm rellena de grava 6/12, de 17,85 m de longitud, colo‐   
  cado y montado en obra. Incluye tapón electrosoldable , su conexión, grava, cadena y grillete para sujección del   
GRI            1,0000 ud    Grillete galvanizado 3/4" 19                                      3,8200  3,8200 
CAD.INO        12,0000 m     Cadena de fondeo en acero inoxidable de 8 mm                      8,9200  107,0400 
P19024         12,0000 m     Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.)                         8,2200  98,6400 
TP.160         1,0000 ud    Tapón PEAD 100 ø 160 mm, unión soldadura, colocada                72,0000  72,0000 
SEO01017       0,0200 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  0,9982 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            282,5000  7,0625 
TII14005       0,2400 m³    Hormigón en masa HM‐20/sp/20, planta, D<= 15 km                   90,4400  21,7056 
AC.GALVA.CA    57,6400  kg    Acero laminado S275JR en caliente, galvanizado en caliente        6,9416  400,1138 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   711,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 04.05 CAMINO DE CORONACIÓN, CERRAMIENTO Y CUNETA                         
04.05.01  m     Cerramiento malla metálica 2m                                      
  Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemento de 37 cm en 45 grado de coronoación   
  con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y demas elementos auxiliares. To‐   
MMETPOS        1,0000 m     Malla metálica y p.p. postes                                      15,6300  15,6300 
SEO01017       0,0500 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  2,4955 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            18,1300  0,4533 
EXC.TUB SG     0,0200 m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,5600  0,0312 
TII14001       0,0200 m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,6900  1,6938 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   20,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
04.05.02  ud    Puerta de entrada para cerramiento 4x2.2m                          
  Puerta de entrada de 4m de ancho, para cerramiento de malla metálica 2,2 m de altura total incluso p.p. de postes   
PMME.4         1,0000 ud    Puerta de entrada malla metálica 4x2m                             737,3100  737,3100 
SEO01017       1,2000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  59,8920 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            797,2000  19,9300 
EXC.TUB SG     0,5000 m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,5600  0,7800 
TII14004       0,5000 m³    Hormigón en masa HM‐20/sp/40, planta, D<= 15 km                   78,0000  39,0000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   856,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN   
CÉNTIMOS   
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04.05.03  m³    Colocación de Zahora Natural                                       

  Material zahora natural puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 100% del PM en capas de 10 cm   
  de espesor en viales.   
M01058         0,0180 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  1,3302 
M01053         0,0180 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  1,0501 
TIM02010       0,0200 h     Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                 48,1900  0,9638 
M04019         0,0200 h     Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                      4,9200  0,0984 
ZN32M          1,8000  t     Zahorra natural ZA 0/20 (p.o.)                                    8,2700  14,8860 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            18,3300  0,4583 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   18,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
04.05.04  m     Tubería de hormigón armado campana ø 1,00 m con p.p. junta de go   
  Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de   
  obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re‐   
  lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las   
  necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de   
SEO01017       0,6000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  29,9460 
P09020 M       1,0000 m     Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma  91,4900  91,4900 
M01062         0,2065 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                       47,9600  9,9037 
P29009         1,0000 m     Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000      3,1500  3,1500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            134,4900  3,3623 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   137,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
04.05.05  ud    Embocadura pref. caño sencillo ø 1,0 m, terreno franco             
  Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terreno tipo franco.   
P04020         1,0000 ud    Embocadura circular C‐100, planta                                 175,0100  175,0100 
SEO01017       0,8000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  39,9280 
M01021         0,4000 h     Camión volquete grúa 131/160 CV                                   45,4000  18,1600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            233,1000  5,8275 
I02030ca       1,5000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 50 km      9,1300  13,6950 
EXC.TUB SG     1,7110 m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,5600  2,6692 
I03001         0,6830 m³    Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m               34,2000  23,3586 
I10031         2,7530 m³    Extendido tierras hasta 10 m                                      0,2000  0,5506 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   279,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS   
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04.05.06  m²    Pavimento HA‐25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m³                
  Pavimento de 25 cm, de hormigón HA‐25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de la superficie   
  pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos contemplan:   
     
  1.‐Comprobación de niveles   
  2.‐Suministro y colocación de lámina de polietileno G‐400 en toda la superficie.   
  3.‐Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de pasadoras de diá‐   
  metro 16mm.   
  4.‐Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno  (4kg/m3)   
  5.‐Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA‐25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm   
  6.‐Fratasado mecánico del hormigón.   
  7.‐Enlisado y pulido mecánico de la superficie,   
  8.‐Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar   
  9.‐Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3 del espesor de la   
SEO01004       0,0300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,7104 
SEO01009       0,0300 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,4710 
TIP03006       0,2500 m³    Hormigón estructural para armar HA‐25/sp/20, árido 20 mm, planta  70,0300  17,5075 
TIP30011       1,0000  kg    Fibra polipropileno (p.o.)                                        4,0000  4,0000 
P08CT040       5,0000  kg    Pavimento continuo cuarzo gris                                    0,2400  1,2000 
P08CT080       0,1500  kg    Liquido de curado 130                                             1,7200  0,2580 
P08FR316       0,3000 m     Sellado de juntas 4 mm.                                           4,5700  1,3710 
TIM02019       0,0330 h     Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra              2,9100  0,0960 
TIM02031       0,0330 h     Radial hasta 30 CV, sin mano de obra                              2,5800  0,0851 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            25,7000  0,6425 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   26,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
04.05.07  m²    Refino y planeo de camino                                          
  Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal   
M01077         0,0010 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  0,0779 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,0800  0,0020 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
04.05.08  m³    Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco           
  Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50 cm de pro‐   
M01077         0,0070 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  0,5453 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,5500  0,0138 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
04.05.09  m     Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito   
  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1   
  en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el corres‐   
  pondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre   
M01077         0,0040 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  0,3116 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,3100  0,0078 
TII10003       0,4800 m³    Excavación desagües con motoniveladora, t.duro, p<= 70 cm         1,1978  0,5749 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 04.06 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                             
04.06.01  ud    Grillete galvanizado 3/4" 19                                       
  Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetrar para sujección de cuerdas de salvamenteo.   
GRI            1,0000 ud    Grillete galvanizado 3/4" 19                                      3,8200  3,8200 
M01091         0,0100 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  0,2550 
SEO01004       0,0100 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,2368 
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            5,8800  0,1470 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS   
04.06.02  m     Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV              
  Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de elementos de seguridad Boyas y Flota‐   
CU.12          1,0000 m     Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV             0,8000  0,8000 
M01091         0,0100 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  0,2550 
SEO01004       0,0100 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,2368 
SEO01009       0,0100 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1570 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,4500  0,0363 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
04.06.03  ud    Salvavidas homologado                                              
  Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalicación. Incluida señol, poste e instalación.   
AR.SALV        1,0000 ud    Aro salvavidas homologado                                         42,9020  42,9020 
M01091         0,0500 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  1,2750 
SEO01004       0,0500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  1,1840 
SEO01009       0,0500 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,7850 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            46,1500  1,1538 
SEÑAL          1,0000 ud    Señalización                                                      7,7100  7,7100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   55,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS   
04.06.04  ud    Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm                     
  Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado con balsa completamente va‐   
BO.RF.0RJ      1,0000 ud    Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm                    13,0430  13,0430 
M01091         0,0500 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  1,2750 
SEO01004       0,0500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  1,1840 
SEO01009       0,0500 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,7850 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            16,2900  0,4073 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   16,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
04.06.05  ud    Señalización                                                       
  Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa refectante colocada sobre valla. de 30 cm por 20 cm. Totalmente   
P23FK270       1,0000 ud    Señal alumin. 210x297mm.fotolumi.                                 3,5800  3,5800 
SEO01004       0,1000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,3680 
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            7,5200  0,1880 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   7,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
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04.06.06  ud    Red salida animales en balsas                                      
  Suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla máximo de  
  30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al talud de la balsa. Dispuesta sobre   
  la lámina impermeabilizante y fijada en coronación y pie de talud de forma que permita la adherencia de la fauna   
  que pueda caer al interior del vaso. Incluida la parte proporcional de soportes y elementos de fijación, incluidos los   
  movimientos de tierras, cimentación y lastres de sujección, así como la adecuación y acondicionamiento de la   
FANU01         1,0000 m     Red malla 30x30x5mm, nacho 1,0m                                   3,0000  3,0000 
SEO01009       0,5500 h     Peón régimen general                                              15,7000  8,6350 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            11,6400  0,2910 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   11,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 04.07 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN                                          
04.07.01  ud    Hito FENO control terraplenes balsa                                
  Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido montaje.   
HITO           1,0000 ud    Hito FENO cabeza de resina                                        15,0000  15,0000 
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            16,5700  0,4143 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   16,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
04.07.02  m     Suministro y colocación de escalas limnimétricas                   
  Suministro y colocación de tramos de escalas limnimétricas con módulos de 0,5 m de longitudes definitivas dife‐   
  rentes, fabricadas en acero esmaltado (azul oscuro sobre fondo blanco) con divisiones cintimétricas, placas de nú‐   
  mero indicativo de metros fabricadas igualmente en acero esmaltado, con fondo blanco y número rojo. Ubicación:   
  a la entrada de agua de la obra de toma, en el punto medio y a la salida de la misma. Permitiendo conocer el volu‐   
ESC.1          0,7500 ud    Escala limnimétrica de 1 m de longitud                            150,0000  112,5000 
ESC.05         0,5000 ud    Escala limnimétrica de 0,5 m de longitud                          75,0000  37,5000 
PLA.NU         1,0000 ud    Placas de número indicativo de metro                              76,9000  76,9000 
O01004         0,3000 h     Oficial 1ª                                                        23,8900  7,1670 
O01008         0,3000 h     Peón especializado régimen general                                18,2900  5,4870 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            239,5500  5,9888 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   245,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO   
CÉNTIMOS   
04.07.03  m     Piezómetro para control freático                                   
  Perforación de sondeo a rotación en gravas y bolos con tubo de acero de DN 101 mm con extracción continua de   
  testigo para la instalación de piezómetro de PVC perforado de DN 63 mm para el control del nivel freático en el en‐   
  torno de la balsa. Incluye sonda modelo TP‐50 acreditada por la Junta de Castilla y León, relleno del anillo de la   
  perforación con gravilla silicea de 2‐4 mm, sellado con bentonita ‐ cemento e instalación de tapa con cierre y ar‐   
TRANS          1,0000 ud    Transporte de equipos de sondeo                                   18,0000  18,0000 
SONDA          1,0000 ud    Instalación sonda TP‐50                                           14,0000  14,0000 
PERFOR         1,0000 m     Perforación en grava y bolos                                      100,0000  100,0000 
PIEZOM         1,0000 m     Tubería PVC perforada DN 63 mm                                    10,0000  10,0000 
GRAV           1,0000 m     Gravilla de relleno entre camisa y PVC perforado                  17,0000  17,0000 
BENTO          1,0000 m     Sellado con bentonita‐cemento                                     2,0000  2,0000 
ARYTAPA        1,0000 ud    Arqueta de ladrillo macizo con tapa de fundición                  23,0000  23,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            184,0000  4,6000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   188,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
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04.07.04  ud    SONDA DE NIVEL HIDROESTATICO 0‐10 M                                

  Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestático, con rango 0‐10 mca, salida 4‐20 mA, con 30 m de cable   
  de Wika tipo LH10 o similar. Incluida alimentación mediante batería+panel solar.   
SH10MM         1,0000 u     SONDA DE NIVEL HIDROESTATICO 0‐10 M                               876,1600  876,1600 
SEO01018       1,0000 h     Cuadrilla B                                                       39,6000  39,6000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            915,7600  22,8940 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   938,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 04.08 TUBERIA DESAGÜE                                                    
APARTADO 04.08.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                              
04.08.01.01  m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de   
  6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y   
  fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con   
  cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios   
  para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate‐   
  riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos   
  los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo‐   
  sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio‐   
  nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de   
  servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co‐   
  mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa‐   
  ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis‐   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0050 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0785 
M01135         0,0050 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  0,3857 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01133         0,0050 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,3163 
M01036         0,0040 h     Tractor orugas 101/130 CV                                         62,3500  0,2494 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,5300  0,0383 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
04.08.01.02  m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido   
  natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni‐   
  co, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medi‐   
SEO01005       0,0400 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,7352 
SEO01009       0,0600 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,9420 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0500 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  2,9170 
GRAVA          1,1000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  14,2450 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            19,2400  0,4810 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   19,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
04.08.01.03  m³    Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación     
  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin   
  aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un   
  85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o   
  desagües tapados durante la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final   
SEO01005       0,0020 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0368 
SEO01009       0,0020 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0314 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0100 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,5834 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,0600  0,0265 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
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APARTADO 04.08.02 CONDUCCION                                                         
04.08.02.01  m     Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 600 mm, rig.8 kN/m², coloc   
  Tuber?a corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 600 mm de di?metro nominal y 8 kN/m? de rigidez,   
  uni?n con junta el?stica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No se incluye la ex‐   
  cavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones   
P17010         1,0000 m     Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø600 mm 8kN/m²  55,3700  55,3700 
O01017         0,1000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  4,0050 
M01020         0,0800 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  2,2136 
A22026         1,0000 m     Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800    2,6000  2,6000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   64,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS   
APARTADO 04.08.03 OBRA CIVIL                                                         
04.08.03.01  m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      
  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máximo, elabo‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03001       1,0000 m³    Hormigón no estructural H‐15 (15N/mm²), árido 40 mm, planta       60,2300  60,2300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            82,6300  2,0658 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   84,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
04.08.03.02  m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03006       1,0000 m³    Hormigón estructural para armar HA‐25/sp/20, árido 20 mm, planta  70,0300  70,0300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            92,4300  2,3108 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   94,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
04.08.03.03  m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada          
  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.   
SEO01004       0,0470 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  1,1130 
SEO01009       0,0470 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,7379 
TIP01052       1,1000 m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 B500T (p.o.)                7,6500  8,4150 
P01045         0,0100  kg    Alambre (p.o.)                                                    1,3600  0,0136 
M01020         0,0280 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  0,7748 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            11,0500  0,2763 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   11,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
04.08.03.04  m³    Escollera roca 30 a 60 cm, D = 50 km                               
  Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 50 km, colo‐   
SEO01009       0,2780 h     Peón régimen general                                              15,7000  4,3646 
M01058         0,2780 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  20,5442 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            24,9100  0,6228 
TII06001       1,1000 m³    Voladura en roca, material machaqueo                              5,2300  5,7530 
TII02001       1,1000 m³    Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m          0,3100  0,3410 
TII02026       1,1000 m³    Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           0,4800  0,5280 
TI0229fa       1,1000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 50 km      8,9700  9,8670 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   42,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS   



 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga (Palencia). Sector G. 

34 

04.08.03.05  ud    Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                              

  Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabrica‐   
  do en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Dispone de taladros para tubo hasta 1000 mm   
  de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje y los pates interiores   
  para facilicatar el acceso. Totalmente montada y colocada en obra.   
PREARQH        1,0000 ud    Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                             680,4000  680,4000 
O01017         0,2000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  8,0100 
M01020         0,2000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  5,5340 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            693,9400  17,3485 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   711,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS   
04.08.03.06  ud    Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                   
  Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en   
  hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su  
PREARQ         1,0000 ud    Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                  567,0000  567,0000 
O01017         0,2000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  8,0100 
M01020         0,2000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  5,5340 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            580,5400  14,5135 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   595,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS   
04.08.03.07  ud    Embocadura Ø600 mm. prefabricada, colocada t. normal               
  Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigón armado "CLASE 60" según norma   
  UNE‐127.010, de diámetro 600 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de tipo monolítico, transportada   
O01017         0,3500 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  14,0175 
TIP04019       1,0000 ud    Embocadura circular C‐80, planta                                  145,4400  145,4400 
M01058         0,3500 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  25,8650 
TITRA026       0,0710 m     Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm.            1.398,5100  99,2942 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            284,6200  7,1155 
TII03005       3,0100 m³    Excavación mecánica zanja,  terreno compacto                      2,0700  6,2307 
TII14005       0,6000 m³    Hormigón en masa HM‐20/sp/20, planta, D<= 15 km                   90,4400  54,2640 
TII14030       0,6000 m³    Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³                 22,5300  13,5180 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   365,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO   
CÉNTIMOS   
04.08.03.08  ud    Clapeta antirretorno salida a desagüe, Ø600 mm                     
  Clapeta antirretorno salida a desagüe, ø 600 mm, material de resina polyester reforzada con fibra de vidrio, gel‐coat   
  de protección en toda la superficie, sujecciones de acero inox AISI 316. Unión a pared o muro mediante brida, total‐   
CLAPT.800      1,0000 ud    Clapeta antirretorno, Ø800 mm unión brida                         3.231,8000  3.231,8000 
O01017         0,8000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  32,0400 
M01021         0,4000 h     Camión volquete grúa 131/160 CV                                   45,4000  18,1600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3.282,0000  82,0500 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.364,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO   
CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 04.09 SISTEMA ULTRASONIDOS ANTIALGAS                                     
04.09.01  ud    Sistema ultrasonidos, para control de algas en balsa               
  Sistema ultrasonidos, para control de algas en balsa, totalmente instalado y en funcionamiento   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   8.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL EUROS   
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CAPÍTULO 05 ESTACIÓN DE BOMBEO                                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
05.01.01  m²    Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m          
  Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones   
  y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de trans‐   
M01038         0,0020 h     Tractor orugas 151/170 CV                                         79,4600  0,1589 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,1600  0,0040 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
05.01.02  m³    Excavación y acopio tierra excavada c/agotamiento, t. arcilloso    
  Excavación mecánica a cielo abierto y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, en terrenos arcillosos o   
  cualquier otro tipo de terreno, perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina o por   
  medios mecanicos. Sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Para cimentaciones y   
M01058         0,0130 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  0,9607 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,9600  0,0240 
TII03016       0,0250 h     Achique en trabajos de zanja                                      6,7700  0,1693 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS   
05.01.03  m³    Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco                
  Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los  taludes con la perfección  que   
  pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno franco. Volumen del terreno medido en esta‐   
M01058         0,0070 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  0,5173 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,5200  0,0130 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   
05.01.04  m²    Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12   
  Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente   
  a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m. Incluyendo solapes. Coloca‐   
O01017         0,0070 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  0,2804 
TIP05016       1,0000 m²    Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12  0,8100  0,8100 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,0900  0,0273 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
05.01.05  t     Zahorra artificial ZA 0/32 (p.o.)                                  
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   7,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
05.01.06  m3    RELLENO EN TRASDOS CON MATERIAL FILTRANTE                          
  Relleno de trasdos con relleno filtrante según características indicadas en la memoria de cálculo y con parte pro‐   
SEO01009       0,0630 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,9891 
P01AF040       2,1000  t     Zahorra artificial huso Z‐3 DA<25                                 6,4000  13,4400 
M07AF030       0,0600 h     Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                        9,2700  0,5562 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   14,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 05.02 CIMENTACIONES                                                      
05.02.01  m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                         
  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metálicos modu‐   
SEO01004       0,4300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  10,1824 
SEO01009       0,4300 h     Peón régimen general                                              15,7000  6,7510 
A05M030        0,1430 d     ALQUILER M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m                     14,1170  2,0187 
M13EA421       8,0000 d     Consola trabajo                                                   1,5500  12,4000 
P01DC040       0,0820  l     Desencofrante p/encofrado metálico                                1,5300  0,1255 
P01UC030       0,0100  kg    Puntas 20x100                                                     0,7400  0,0074 
M13EA440       1,2350 ud    Cono terminal tubo 22/26                                          0,0800  0,0988 
A06T050        0,4400 h     GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                    20,2410  8,9060 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   40,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
05.02.02  m3    HORMIGÓN HA‐25/P/20/I CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                   
  Hormigón armado HA‐25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura   
  (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE‐CSZ, EHE‐08 y CTE‐SE‐C.   
  Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
TII14009       1,0000 m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,7400  94,7400 
TII15004       40,0000  kg    Acero corrugado, ø 16‐20 mm, B‐500S, colocado                     1,5400  61,6000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   156,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
05.02.03  m2    SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA‐25/P/20/IIa e=25 cm #150x150x6 mm + EN   
  Solera de hormigón en armado HA‐25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y ar‐   
  mado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra   
  caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE‐RSS y EHE‐08. Componentes   
TII19080       1,0000 m²    Encachado de piedra caliza 40/80 cm, espesor 15 cm                4,5366  4,5366 
TII14009       0,2500 m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,7400  23,6850 
I15005         1,0000 m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6‐6 mm, B500T, colocada           2,6500  2,6500 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   30,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
05.02.04  m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          
  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica, lámina as‐   
  fáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con sople‐   
  te, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple   
SEO01004       0,3500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  8,2880 
SEO01008       0,3500 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  5,5720 
P06BI010       0,5000  kg    Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                    1,4800  0,7400 
P06BSN030      1,1000 m2    Lámina betún modific. elastómero LBM‐30 FP (SBS ‐20ºC)            4,9100  5,4010 
P06D020        1,1000 m2    Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s∙m ‐ 300 kN/mm  2,2800  2,5080 
P06GL030       1,1000 m2    Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                           1,1000  1,2100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   23,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
05.02.05  m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   
  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mortero de regula‐   
  rización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, totalmente adherida al soporte   
SEO01004       0,1200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,8416 
SEO01008       0,1200 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  1,9104 
P06D010        1,1000 m2    Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s∙m ‐ 180 kN/mm  1,6900  1,8590 
P06BI010       0,3000  kg    Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                    1,4800  0,4440 
P06BSN060      1,1000 m2    Lámina betún modific. elastómero LBM‐48 FP‐180R (SBS ‐20ºC)       7,7700  8,5470 
P06GL030       1,1000 m2    Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                           1,1000  1,2100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   16,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
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05.02.06  m     SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormi‐   
  gonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo (sección 15x10 mm.) apta para   
  las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida el agua marina, totalmente colocada, con p.p.   
  de malla metálica tipo Revofix para su fijación.   
SEO01004       0,0300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,7104 
P06WA155       1,0000 m     Junta Waterstop XP                                                7,5900  7,5900 
P06WA160       1,0000 m     Malla metálica Revofix                                            1,9200  1,9200 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   10,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
05.02.07  m     JUNTA BANDA ESTANQUEIDAD DE PVC                                    
  Junta flexible basada en PVC plastificado WATERSTOP o similar, eleborado especialmente para sellar juntas de   
  construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón. Se incluye p.p de colocación, fijación y   
SEO01004       0,2500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  5,9200 
P06WJ090       1,0500 m     Banda junta flexible PVC                                          8,5800  9,0090 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   14,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
05.02.08  m³    Puesta en obra hormigón con bomba 42 m                             
  Mayor precio de puesta en obra de hormig?n, impulsado por bomba de hormig?n de 42 m de pluma, para muros,   
SEO01009       0,2000 h     Peón régimen general                                              15,7000  3,1400 
M01122         0,1500 h     Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37‐42 m                       85,2500  12,7875 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   15,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
05.02.09  m³    Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km                       
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS   
05.02.10  m³    Hormigón en masa HM‐20/sp/20, planta, D<= 15 km                    
  Hormigón en masa HM‐20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elabo‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03004       1,0000 m³    Hormigón estructural en masa HM‐20/sp/20, árido 20 mm, planta     65,8400  65,8400 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            88,2400  2,2060 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   90,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
05.02.11  m³    Hormigón para armar HA‐30/sp/20, planta, D<= 15 km                 
  Hormigón para armar HA‐30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03010       1,0000 m³    Hormigón estructural para armar HA‐30/sp/20, árido 20 mm, planta  81,1600  81,1600 
TIM02018       0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                16,0900  1,6090 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            104,7500  2,6188 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   107,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   
05.02.12  kg    Acero corrugado, ø 16‐20 mm, B‐500S, colocado                      
  Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B‐500S, colocado en obra.   
SEO01004       0,0150 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,3552 
SEO01009       0,0150 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,2355 
TIP01048       1,0500  kg    Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                    0,8400  0,8820 
TIP01045       0,0200  kg    Alambre (p.o.)                                                    1,4600  0,0292 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,5000  0,0375 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 05.03 SANEAMIENTO                                                        
05.03.01  m     Dren‐colector con tubería de PVC ø 200                             
  Dren‐colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por copa con junta elástica, de 200   
  mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho y recubrimiento de grava, y geotextil de gramaje   
  hasta 165 gr/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo colocación del tubo, parte pro‐   
P18006         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 200 mm (p.o.)                  6,2000  6,2000 
%PP.PE         10,0000 %     Parte proporcional de pieza especial                              6,2000  0,6200 
SEO01017       0,0650 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  3,2442 
GRAVA          0,3460 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  4,4807 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            14,5400  0,3635 
LAM‐GEO        2,9200 m²    Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              0,8500  2,4820 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   17,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
05.03.02  m     Can.H.Poli. M200                                                   
  Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar, modelo M200, ancho exterior 260 mm, ancho interior 200 mm y   
  altura exterior 100 mm, con rejilla de acero galvanizado entramada, colocadas en losa de hormigón, incluso con   
SEO01004       0,1200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,8416 
SEO01008       0,1200 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  1,9104 
P02ECH010      1,0000 ud    M200+GEHX200UCB                                                   68,5100  68,5100 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            73,2600  1,8315 
TII14004       0,0500 m³    Hormigón en masa HM‐20/sp/40, planta, D<= 15 km                   78,0000  3,9000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   78,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
05.03.03  m     Bajante PVC pluviales 160 mm.                                      
  Bajante de PVC de pluviales, UNE‐EN‐1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta de goma o   
  encolada, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcio‐   
SEO01004       0,1200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,8416 
P16019         1,1000 m     Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)        3,7800  4,1580 
P17JP080M      0,7500 ud    Collarín bajante PVC c/cierre D160mm.                             1,9200  1,4400 
P17VP070M      0,3000 ud    Codo M‐H 87º PVC evac. j.peg. 160mm.                              5,0700  1,5210 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            9,9600  0,2490 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   10,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS   
05.03.04  ud    Arqueta desagüe 1,5x1,5x2,0 m HA30                                 
  Arqueta para desagüe de nave de dimensiones interiores 1,5 x 1,5 x 2,0m, realizada con hormigón armado HA30,   
  espesor de muro y base de 25 cm. Incluye excavaciones, hormigonados, armados y colocación de pasatubos  
EXC.TUB SG     19,2000 m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,5600  29,9520 
I10033         19,2000 m³    Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                  0,9100  17,4720 
REL‐ARID       14,4000 m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,7200  283,9680 
SEI16030       26,4000 m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       25,0300  660,7920 
TII14001       0,4000 m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,6900  33,8760 
TII14011       4,5000 m³    Hormigón para armar HA‐30/sp/20, planta, D<= 15 km                107,3700  483,1650 
SEI15003       270,0000  kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                      1,4500  391,5000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.900,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS   
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05.03.05  ud    Arqueta ladri.Pie/bajante 51x51x65cm                               
  Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma‐   
  cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M‐5, colocado sobre solera de hormigón en   
  masa HM‐20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M‐15, con codo de PVC de 45º,   
  para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de   
SEO01004       1,7500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  41,4400 
SEO01008       0,0850 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  1,3532 
P03003         0,5800 m³    Hormigón estructural en masa HM‐20/spb/40/I, árido 40 mm, planta  53,7000  31,1460 
P01LT020       0,0700 m²    Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                            76,6100  5,3627 
P01MC040       0,0350 m³    Mortero cem. gris II/B‐M 32,5 M‐5                                 51,4600  1,8011 
P01MC010       0,0250 m³    Mortero cem. gris II/B‐M 32,5 M‐15                                58,7000  1,4675 
P02CVC010      1,0000 ud    Codo M‐H PVC j.elást. 45º D=160mm                                 11,2900  11,2900 
P02EAT030      1,0000 ud    Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                    17,1300  17,1300 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            110,9900  2,7748 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   113,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
05.03.06  m     Dren‐colector con tubería de PVC ø 100, terreno franco             
  Dren‐colector con tubería de PVC perforado de doble pared, de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de   
  1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramaje hasta 165 gr/m², hasta una altura de 0,5   
  m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En   
O01017         0,0180 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  0,7209 
TIP02001       0,0400 m³    Arena (en cantera)                                                15,9200  0,6368 
TIP02009       0,2960 m³    Grava (en cantera)                                                10,7500  3,1820 
TII02027       0,3360 m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  1,8000  0,6048 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            5,1400  0,1285 
TIA01002       0,7500 m³    Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco                1,9300  1,4475 
TII11001       1,0000 m     Tubo de drenaje de PVC ø 100 mm, colocado                         4,3300  4,3300 
TII05005       2,7200 m²    Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m², instalado      0,9600  2,6112 
TII10032       0,9000 m³    Extendido tierras hasta 20 m                                      0,2400  0,2160 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   13,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 05.04 ALBAÑILERÍA. DIVISIONES INTERIORES                                 
05.04.01  m²    Tabicón 9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 1:8                    
  Tabicón de 9 cm de espesor con ladrillo hueco doble, recibido con mortero 1:8 de 190 kg de cemento, incluso re‐   
SEO01018       0,2500 h     Cuadrilla B                                                       39,6000  9,9000 
P01079         0,0300 mil   Ladrillo hueco doble (p.o.)                                       107,7800  3,2334 
P01001         0,0120 m³    Agua (p.o.)                                                       0,8800  0,0106 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            13,1400  0,3285 
SEI13008       0,0120 m³    Mortero cemento y arena M‐2,5 (1/8), D<= 20 km                    84,2800  1,0114 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   14,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
05.04.02  m²    Fábrica bloque termoarcilla 30x19x14 cm                            
  Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm de baja densidad, para ejecución de muros cerramiento, reci‐   
  bidos con mortero de cemento 1:6, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y   
SEO01018       0,3000 h     Cuadrilla B                                                       39,6000  11,8800 
P01088         16,6700 ud    Bloque termoarcilla 30x19x14 cm (p.o.)                            0,3900  6,5013 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            18,3800  0,4595 
SEI13006       0,0200 m³    Mortero cemento y arena M‐5 (1/6), D<= 20 km                      88,0000  1,7600 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   20,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
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05.04.03  m²    Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical               
  Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena de río, en paramentos vertica‐   
SEO01018       0,3100 h     Cuadrilla B                                                       39,6000  12,2760 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            12,2800  0,3070 
SEI13006       0,0250 m³    Mortero cemento y arena M‐5 (1/6), D<= 20 km                      88,0000  2,2000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   14,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
05.04.04  m²    Alicatado c/adhes.                                                 
  Alicatado con azulejo blanco, recibido con adhesivo C1 s/EN‐12004 Cleintex porcelánico, i/rejuntado con mortero   
  tapajuntas CG2 s/nEN‐13888 Texjunt Borada, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza,   
SEO01018       0,2500 h     Cuadrilla B                                                       39,6000  9,9000 
TIP01127       1,0000 m²    Azulejo blanco 15x15 cm (p.o.)                                    6,8800  6,8800 
P01FA030       3,0000  kg    Adhesivo C1 Cleintex porcelánico blanco                           1,9600  5,8800 
P01FJ065       0,2500  kg    Lechada Tapajuntas Texjunt Borada                                 1,0100  0,2525 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            22,9100  0,5728 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   23,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
05.04.05  m²    Aisl.T. Falso techo p.pv papel 60                                  
  Aislamiento térmico colocado sobre falso techo, mediante manta de lana de vidrio PV Papel 60 de Isover o similar   
SEO01004       0,0500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  1,1840 
SEO01009       0,0500 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,7850 
P07TV320       1,0500 m²    Panel flexible l.v. PV‐papel‐60                                   3,0100  3,1605 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            5,1300  0,1283 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS   
05.04.06  m²    Ft‐owasmart‐owa sonebel e=14 600x600                               
  Falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor de 14 mm., en diversos acabados, en oficinas y sector tercia‐   
  rio en general, lana de roca prensada, alta resistencia a la humedad media (hasta 90% de HR), reacción al fuego   
  según euroclase Bs1d0, con absorción acústica media y EF=60 minutos, instalado sobre perfilería de acero galva‐   
  nizado recubierta de lámina de aluminio blanca en la zona vista, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y ángulo,   
  piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTB‐RTP, medido descontando huecos superio‐   
SEO01004       0,1000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,3680 
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
P04TF255       1,0500 m²    P.Owasmart Sonebel e=14 C/3                                       7,3100  7,6755 
P04TW050       3,5000 m.    Perfilería vista blanca                                           1,5200  5,3200 
P04TW170       0,6000 ud    Ángulo de borde falso techo                                       0,8200  0,4920 
P04TW040       1,0500 ud    Pieza cuelgue                                                     0,8400  0,8820 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            18,3100  0,4578 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   18,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
05.04.07  ud    Mesa para sala de control                                          
  Mesa oficina 140 x 80 cm para sala de control, con cajonera.   
OFMESA         1,0000 ud    Mesa oficina 140 x 80 cm cajonera                                 204,4100  204,4100 
M01025         0,5000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  26,9500 
SEO01017       0,2000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  9,9820 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            241,3400  6,0335 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   247,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO   
CÉNTIMOS   
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05.04.08  ud    Silla para sala de control                                         

  Silla ergonómica con 5 ruedas, para sala de control.   
OFSILLA        1,0000 ud    Silla ergonómica 5 ruedas                                         75,2500  75,2500 
SEO01017       0,0500 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  2,4955 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            77,7500  1,9438 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   79,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
05.04.09  m²    Aislamiento techo lana de roca 80 mm                               
  Aislamiento termoacústico de lana de roca (densidad nominal de 100 kg/m3) de 80 mm de espesor para techo fija‐   
TIP02000       1,0000 m²    Panel lana roca 80 mm                                             13,5500  13,5500 
TIP30001       0,0020 ud    Pequeño material                                                  256,0000  0,5120 
O01017         0,1200 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  4,8060 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            18,8700  0,4718 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   19,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 05.05 ESTRUCTURAS                                                        
05.05.01  kg    Acero S 275 JR perfil comercial atornillado                        
  Acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de   
  obra, mediante uniones atornilladas, i/p.p. de tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la norma UNE‐EN   
  ISO 898‐1:2010, cortes, piezas especiales y despuntes., totalmente montado y colocado. Presentará las siguientes   
  características:   
          ‐ El granallado (chorreado abrasivo al grado Sa2 1/2 ISO 8501‐1 ‐ PRM 6.5) deberá hacerse posterior al sol‐   
  dado de la pieza ya compuesta y previo al pintado        
          ‐ Pintado según norma ISO 12944 para conseguir un C3 con durabilidad Alta en color oscuro a determinar por   
  la dirección facultativa.    
          ‐ Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la Nor‐   
  ma armonizada UNE‐EN1090‐1:2011.   
          ‐ Se considerarán los pesos para cada perfil establecidos en prontuarios de perfiles metálicos europeos o de   
SEO01004       0,0130 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,3078 
SEO01008       0,0130 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  0,2070 
TIM01090       0,0050 h     Grúa 101/130 CV, 5 t                                              33,3300  0,1667 
TIM10001       0,0050 h     Plataforma diesel 16 m                                            15,0000  0,0750 
TIP01151       1,0250  kg    Acero laminado S 275 JR                                           1,0000  1,0250 
TIP01152       0,0020  l     Fosfato de zinc                                                   18,0000  0,0360 
TIP01153       0,0020  l     Pintura de acabado                                                45,0000  0,0900 
TIP30001       0,0010 ud    Pequeño material                                                  256,0000  0,2560 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2,1600  0,0540 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
05.05.02  m2    FORJADO COLABORANTE 140mm INCO 70.4                                
  Suministro y montaje de forjado colaborante de 140 mm de canto, formado por el perfil INCO 70.4 COLABORANTE   
  de acero galvanizado según EN UNE 10147‐S280GD >Z200‐M‐A‐C,  de 1,00 mm de espesor, 210 mm de paso  
  de onda y 70 mm de altura, fijado mediante clavos por medio de disparo a la estructura. Compuesto por hormigón   
  armado HA‐25/B/20/IIa  fabricado en central y vertido con bomba. Acero B500S según UNE 36068:94; mallazo   
  electrosoldado ME200x200x8 de acero B500T según UNE 36092:96. Suministro y montaje de remates perimetra‐   
  les de forjado tipo RCOL‐01.02 fijados mediante tirantes RCOL‐04.02, realizados con acero galvanizado según EN   
  UNE 10147‐S250GD+Z275‐M‐A‐C de 0,8 mm de espesor; formación de huecos y refuerzos adicionales. Se cum‐   
  plirá con lo indicado por Ingeniería y Construcción del Perfil S.A en el informe adjunto, prestando especial atención   
  durante la ejecución en lo relativo a los despieces considerados y, en su caso, a las líneas de apuntalamiento ne‐   
  cesario.    
SEO01004       0,1500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  3,5520 
SEO01008       0,1500 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  2,3880 
P03ALN080      1,0000 m2    Chapa colaborante INCO 70.4 e=1,0 mm                              6,6200  6,6200 
P05CW030       1,0000 ud    Remates, tornillería y pequeño material                           0,5300  0,5300 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   13,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS   
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05.05.03  kg    Acero 275 perfil conformado galvanizado                            

  Acero conformado en frío en perfil tipo C, Z, etc., de límite elástico 275 N/mm2, a pie de obra, preparado para unio‐   
  nes atornilladas a la estructura mediante ejiones, i/p.p. de tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la norma   
  UNE‐EN ISO 898‐1:2010, incluido despuntes, acabado galvanizado, totoalmente montado y colocado. Los perfiles   
  deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la Norma armonizada   
  UNE‐EN1090‐1:2011.   
          ‐ Se considerarán los pesos para cada perfil establecidos en prontuarios de perfiles metálicos europeos o de   
  la APTA.   
     
SEO01004       0,0150 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,3552 
SEO01008       0,0150 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  0,2388 
TIM01090       0,0080 h     Grúa 101/130 CV, 5 t                                              33,3300  0,2666 
TIM10001       0,0080 h     Plataforma diesel 16 m                                            15,0000  0,1200 
TIP01150       1,0250  kg    Acero conformado galvanizado 275                                  0,9000  0,9225 
TIP30001       0,0010 ud    Pequeño material                                                  256,0000  0,2560 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2,1600  0,0540 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 05.06 PAVIMENTOS Y SOLADOS                                               
05.06.01  m²    Aisl.Term. Forjado + l.Flot.                                       
  Aislamiento térmico en forjados y mejora de 34 dB a ruido impacto, mediante panel de poliestireno extrusionado de   
  4cm, colocado a tope entre sí y en zócalos perimetrales de 8 cm., en los tabiques divisorios, lámina protectora de   
  polietileno de 0,2 mm. sobre los paneles y zócalos, previo al vertido del mortero sobre mallazo para ejecución de   
  losa flotante de 4 cm., formada por hormigón HA‐25/P/20/I, i/p.p. de corte, colocación, mallazo, vertido y fratasado   
SEO01004       0,1000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,3680 
SEO01008       0,1000 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  1,5920 
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
P07TX582       1,0500 m²    P.pol.extr 40 mm                                                  6,6600  6,9930 
P01049         1,1000 m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6‐6 B500T (p.o.)                  1,7900  1,9690 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            14,4900  0,3623 
TII14009       0,0500 m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,7400  4,7370 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   19,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
05.06.02  m²    Solera ventilada caviti‐form c‐60                                  
  Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara, tipo Caviti Form, Cupolex o   
  calidad equivalente de elementos modulares prefabricados PP‐PET de PVC reciclado termoinyectado.  Las piezas   
  modulares serán de altura 600 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo   
  y geometrías previstas.  Comprendiendo: Suministro de las piezas y montaje, siguiendo las flechas indicativas im‐   
  presas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la   
  superficie de soporte (módulo base 750x500 mm. 2,7 pilares m² resultando una superficie de apoyo de 792   
  cm²/m²), que será rellenado con Hormigón HM‐25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente   
  normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE‐08, p.p. de vibrado, regleado y   
  curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. se incluye además el corte de piezas para soluciones   
  especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre. Incluyendo armadura de reparto. Medida la   
SEO01009       0,1300 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,0410 
P33U120        2,2120 ud    Pieza Caviti‐Form C‐60                                            3,8900  8,6047 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            10,6500  0,2663 
SEI15005       1,0000 m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6‐6 mm, B500T, colocada           2,7200  2,7200 
TII14009       0,1500 m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,7400  14,2110 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   27,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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05.06.03  m²    Solado con baldosa gres 31x31 cm                                   
  Solado con baldosa de gres de 31x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:6, incluido cama de 2   
SEO01004       0,3000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  7,1040 
SEO01005       0,3000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  5,5140 
SEO01009       0,1500 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,3550 
TIP01120       1,0000 m²    Baldosa gres 31x31 cm (p.o.)                                      12,0700  12,0700 
TIP02001       0,0200 m³    Arena (en cantera)                                                15,9200  0,3184 
TII02027       0,0200 m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  1,8000  0,0360 
TIP01010       0,0010 m³    Lechada de cemento blanco BL‐V 22,5 (p.o.)                        84,2200  0,0842 
TIP01003       0,0010  t     Cemento blanco BL‐V/22,5 en sacos (p.o.)                          148,0600  0,1481 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            27,6300  0,6908 
TII13006       0,0300 m³    Mortero cemento 1/6, y arena río, D<= 3 km                        84,0800  2,5224 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   30,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
05.06.04  m²    Pavimento elevado antiestático                                     
  Pavimento elevado y registrable compuesto por baldosas de medidas 600x600 mm. de lado y espesor 35 mm.,   
  compuesta de alma de partículas de madera prensada con densidad 1600 kg/m³ (+ 10 % según normas internacio‐   
  nales) y parte proporcional de baldosas metálicas enrejillada para aireación. Canto perimetral de PVC será de es‐   
  pesor 1,5 mm. Con revestimiento superior de pavimento vinílico homogéneo con capacidad electrónica Antiestática   
  y una resistencia eléctrica de 1x10e7 a 1x10e9 Ohm de 2 mm. de espesor de gran resistencia a la abrasión y al   
  tráfico intenso, clasificación al desgaste (EN 649) en el grupo M, color a elegir. Soporte inferior de lámina de acero   
  galvanizado Z‐275 de espesor 0,5 mm. Obtenemos una clasificación al fuego UNE‐EN 13501‐1:2002 es Bfl‐S1.   
  Las baldosas irán apoyadas sobre pedestales de acero zincado o cromado con ajuste, tubo y rosca que permitirán   
  regulaciones de +/‐ 10 mm con base no inferior a 120 mm,  y que permita cargas de 300 kg/m²,  e irán pegados a   
  la solera base con una masilla de poliuretano. La altura final del suelo elevado será de 600 a 750 mm. de solera   
  base a superficie de uso de la baldosa. Incluidos remates y encuentros, una ventosa. Totalmente terminado. Medi‐   
SEO01004       0,1500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  3,5520 
SEO01009       0,1500 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,3550 
P08DA170       1,0500 m²    Pav.elev. PAC 35 mm.Vin. Anti                                     49,6400  52,1220 
SOP.ST         2,0000 ud    Soporte Suelo técnico altura 0.7m groso >16mm                     7,2500  14,5000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            72,5300  1,8133 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   74,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
05.06.05  m     Rodapié de gres de 8x31 cm                                         
  Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:6, incluidas juntas con lechada de   
SEO01004       0,0700 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  1,6576 
SEO01009       0,0100 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1570 
TIP01125       1,0000 m     Rodapié gres 8x31 cm (p.o.)                                       2,6600  2,6600 
TIP01010       0,0010 m³    Lechada de cemento blanco BL‐V 22,5 (p.o.)                        84,2200  0,0842 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4,5600  0,1140 
TII13006       0,0010 m³    Mortero cemento 1/6, y arena río, D<= 3 km                        84,0800  0,0841 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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05.06.06  m²    Pavimento continuo cuarzo gris                                     

  Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir es‐   
  tos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera;   
  incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m².); fratasado mecánico, alisado y   
  pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m².); p.p. aserrado de juntas de re‐   
  tracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE‐RSC, medido en superficie realmente eje‐   
  cutada.   
SEO01004       0,8500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  20,1280 
SEO01005       0,8500 h     Oficial de oficios                                                18,3800  15,6230 
SEO01009       0,8500 h     Peón régimen general                                              15,7000  13,3450 
P08CT040       5,0000  kg    Pavimento continuo cuarzo gris                                    0,2400  1,2000 
P08CT080       0,1500  kg    Liquido de curado 130                                             1,7200  0,2580 
P08FR316       0,3000 m     Sellado de juntas 4 mm.                                           4,5700  1,3710 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            51,9300  1,2983 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   53,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 05.07 FONTANERÍA                                                         
05.07.01  ud    Instalación de fontaneria en aseo                                  
  Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polipropileno,  
  UNE‐EN‐ISO‐15874, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE‐EN‐1453, para la   
  red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los apa‐   
  ratos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin apa‐   
P17SW020       1,0000 ud    Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                          4,4900  4,4900 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4,4900  0,1123 
E20TP010       10,0000 m     TUB.POLIPROPILENO PN‐20 16x2,7mm                                  5,0000  50,0000 
E20TP020       10,0000 m     TUB.POLIPROPILENO PN‐20 20x3,4mm                                  5,3100  53,1000 
E20VE020       2,0000 u     VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                             11,7000  23,4000 
E20WBV010      2,0000 m     TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                        2,7900  5,5800 
E20WGI010      1,0000 u     DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                       10,7300  10,7300 
E20WBV060      5,0000 m     BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                                10,1700  50,8500 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   198,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS   
05.07.02  ud    Inod.T.Bajo compl. S.Normal bla.                                   
  Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sella‐   
  do con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisa‐   
  gras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",   
SEO01004       1,2500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  29,6000 
P18IB020_1     1,0000 ud    Inod.t.bajo c/tapa‐mec.b.                                         108,9200  108,9200 
P17XT030       1,0000 ud    Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                  2,1600  2,1600 
P18GW040       1,0000 ud    Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                   1,2700  1,2700 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            141,9500  3,5488 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   145,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
05.07.03  ud    Lav.1 senos 110x43 bla.G.Mezcl.                                    
  Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 110x43cm., de 1 senos, colocado mediante anclajes de fijación   
  a la pared, con grifería mezcladora de caño central, con aireador, incluso válvulas de desagüe de 32 mm., llaves   
SEO01004       1,0500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  24,8640 
P18LU010       1,0000 ud    Lav.1 seno 110x43 c/fij.col. Mohave                               225,5200  225,5200 
P18GL060       1,0000 ud    Grif.monobloc lavabo d.a. clásico cromo                           108,1200  108,1200 
P17SV100       2,0000 ud    Válvula p/lavabo‐bidé de 32 mm. c/cadena                          2,5500  5,1000 
P17XT030       2,0000 ud    Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                  2,1600  4,3200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            367,9200  9,1980 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   377,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
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05.07.04  ud    Depósito de polipropileno 300 l.                                   

  Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de   
  tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvu‐   
  las de esfera de 1", montado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando.   
SEO01017       1,4500 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  72,3695 
P17DF010       1,0000 ud    Depósito polip.C. c/tapa, 300 l.                                  75,4100  75,4100 
P17XE040       2,0000 ud    Válvula esfera latón roscar 1"                                    13,7900  27,5800 
P17CD060       1,0000 m     Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                       5,0200  5,0200 
P17XR030       1,0000 ud    Válv.retención latón roscar 1"                                    6,3100  6,3100 
P17DA065       1,0000 ud    Flotador latón y boya cobre 1"                                    33,1900  33,1900 
P17YD030       1,0000 ud    Racor latón roscar 1"                                             2,7600  2,7600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            222,6400  5,5660 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   228,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS   
05.07.05  ud    Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.                         
  Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capaci‐   
  dad 30 l, potencia 1800 W, de 410 mm de diámetro y 568 mm de altura, formado por cuba de acero vitrificado, ais‐   
  lamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijación, vál‐   
  vula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en   
  la salida. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación   
SEO01004       0,6300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  14,9184 
SEO01008       0,6300 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  10,0296 
mt38ted010aaa  1,0000 ud    Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resi  163,6800  163,6800 
mt38tew010a    2,0000 ud    Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.                  2,4100  4,8200 
mt37sve010b    2,0000 ud    Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".         3,4900  6,9800 
mt38www011     1,0000 ud    Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                    1,2200  1,2200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            201,6500  5,0413 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   206,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
05.07.06  ud    Ayuda albañ. instalaciones                                         
  Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatizacion, electricidad‐comunicaciones, fontanería y saneamiento, in‐   
  cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates   
SEO01005       27,9500 h     Oficial de oficios                                                18,3800  513,7210 
SEO01009       27,9500 h     Peón régimen general                                              15,7000  438,8150 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            952,5400  23,8135 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   976,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
05.07.07  ud    Acometida DN50 mm. 2" Polietileno                                  
  Acometida al colector de impulsión de la estación de bombeo mediante un picage en el mismo de tuberia de acero   
  S275JR de DN50 mm. Esta acometida tendrá una longitud máxima de 25 m., realizada con tubo de polietileno de   
  50 mm. de diámetro nominal de alta densidad, llave de esfera de acero roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y   
  accesorios en polietileno necesarias para realizar la conexión con el deposito de agua, terminada y funcionando,   
  s/CTE‐HS‐4. Medida la unidad terminada. La valvula hidraulica de la conducción para regular la presión de la con‐   
SEO01004       1,6000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  37,8880 
SEO01009       1,6000 h     Peón régimen general                                              15,7000  25,1200 
TIP17PP330     1,0000 ud    Collarin toma PP 75 mm.                                           4,5300  4,5300 
TIP17YC060     1,0000 ud    Codo latón 90º 63 mm.‐2"                                          24,5300  24,5300 
TIP17XE070     1,0000 ud    Válvula esfera latón roscar 2"                                    42,9200  42,9200 
TIP17PA060     25,0000 m.    Tubo polietileno ad PE100(PN‐10) 50mm                             1,7100  42,7500 
TIP17PP200     1,0000 ud    Enlace recto polietileno 63 mm. (PP)                              8,6000  8,6000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            186,3400  4,6585 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   191,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS   
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05.07.08  ud    Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala   

  Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de caudal, ros‐   
  cada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliester, retén de diafragma y   
  muelle de acero inoxidable, instalada.   
TIP15023       1,0000 ud    Válvula hidráulica 50 mm (p.o.)                                   32,7800  32,7800 
TIP15033       1,0000 ud    Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.)   51,1200  51,1200 
TIP15035       1,0000 ud    Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 y 80 mm (p.o.)  46,0800  46,0800 
TIP15037       1,0000 ud    Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 50 y 80 mm (p.o.)    76,6100  76,6100 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            206,5900  5,1648 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   211,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
05.07.09  m     Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada     
  Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por   
  encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex‐   
  cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec‐   
  cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida‐   
TIP16013       1,0000 m     Tubo PVC ø 125 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)        2,8800  2,8800 
O01017         0,0230 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  0,9212 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3,8000  0,0950 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   
05.07.10  ud    Fosa sépt. pref. poliést. 100/150cm.                               
  Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 100 cm. de ancho y largo y 150 cm. de al‐   
  tura, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la ex‐   
  cavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañi‐   
SEO01004       1,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  23,6800 
SEO01009       1,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  15,7000 
M01058         0,1500 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  11,0850 
TIP02001       0,1150 m³    Arena (en cantera)                                                15,9200  1,8308 
TIP02DF010     1,0000 ud    F.sépt.P.R.F.V. D=100/150 de 1170 l.                              505,0000  505,0000 
TIP02DW030     1,0000 ud    Registro de control.                                              68,6600  68,6600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            625,9600  15,6490 
TII14004       0,3500 m³    Hormigón en masa HM‐20/sp/40, planta, D<= 15 km                   78,0000  27,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   668,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   
05.07.11  m³    Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco                 
  Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno franco, medido sobre perfil.   
SEO01009       0,0210 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,3297 
M01058         0,0210 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  1,5519 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,8800  0,0470 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
05.07.12  m³    Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular (arena).    
  Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular (arena), procedente de préstamos o   
  de las propias excavaciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km, medido en su perfil natural.  
  Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de compactación superior al 90% del   
SEO01004       0,1000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,3680 
TIP02001       0,3000 m³    Arena (en cantera)                                                15,9200  4,7760 
TIM01062       0,1000 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                       41,8300  4,1830 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            11,3300  0,2833 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   11,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS   
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05.07.13  m³    Relleno y compactado mecánico de zanjas                            
  Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño máximo 20 mm, y compacta‐   
M01058         0,0400 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  2,9560 
SEO01009       0,0400 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,6280 
TIM02007       0,0400 h     Bandeja vibrante manual                                           4,1400  0,1656 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3,7500  0,0938 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
05.07.14  m³    Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                            
  Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o plan‐   
M01053         0,0080 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,4667 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,4700  0,0118 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
05.07.15  m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km    
  Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 5 km de   
  recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala   
TII02027f      1,0000 m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km   1,0800  1,0800 
TII02027v      5,0000  kmm³  (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km    0,4800  2,4000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3,4800  0,0870 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 05.08 CLIMATIZACIÓN                                                      
05.08.01  ud    Equipo de climatización Sala Equipos Electricos                    
  Instalación de climatización formada por bomba  de calor aire de SUNIER DUVAL o similar con una potencia de   
  12700 frig/h / 13,35 Kcal/h (trifásica). Incluyendo: antivibratorios de máquina, accesorios de acoplamiento de má‐   
  quina, acoplamiento de desagües, 120 m de conducto CLIMAVER PLUS o similar, 7 ud rejilla de impulsión, 7 ud   
  rejilla retorno, 2 ud de compuerta automática de 200 x 250, 2 ud de servomotor para compuerta con kit de adapta‐   
  ción, 1 ud de termostato ambiente para frío, 1 ud marcos de rejilla de retorno e impulsión, instalación de rejillas,   
SEO01017       15,9500 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  796,0645 
EQAA11.2       1,0000 ud    Equipo climatización 12.700 frig/h                                8.437,5700  8.437,5700 
EQCAN.AC       120,0000 m     Conductos aislados                                                24,1600  2.899,2000 
M01025         3,0000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  161,7000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            12.294,5300  307,3633 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   12.601,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   
05.08.02  ud    Ayuda albañ. instalaciones                                         
  Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatizacion, electricidad‐comunicaciones, fontanería y saneamiento, in‐   
  cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates   
SEO01005       27,9500 h     Oficial de oficios                                                18,3800  513,7210 
SEO01009       27,9500 h     Peón régimen general                                              15,7000  438,8150 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            952,5400  23,8135 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   976,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
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05.08.03  ud    Equipo de climatización Sala de Control                            
  Instalación de climatización formada por bomba  de calor aire de SUNIER DUVAL o similar con una potencia de   
  12700 frig/h / 13,35 Kcal/h (trifásica). Incluyendo: antivibratorios de máquina, accesorios de acoplamiento de má‐   
  quina, acoplamiento de desagües, 120 m de conducto CLIMAVER PLUS o similar, 7 ud rejilla de impulsión, 7 ud   
  rejilla retorno, 2 ud de compuerta automática de 200 x 250, 2 ud de servomotor para compuerta con kit de adapta‐   
  ción, 1 ud de termostato ambiente para frío, 1 ud marcos de rejilla de retorno e impulsión, instalación de rejillas,   
SEO01017       15,9500 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  796,0645 
EQCAN.AC       120,0000 m     Conductos aislados                                                24,1600  2.899,2000 
M01025         3,0000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  161,7000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3.856,9600  96,4240 
EQAA11.2J      1,0000 ud    Equipo climatización Slip Pared Inverter                          1.725,0000  1.725,0000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5.678,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y   
NUEVE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 05.09 PROTECCIÓN CONTRA INCENCIOS                                        
05.09.01  ud    Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc                                     
  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor‐   
  te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad   
SEO01008       0,5000 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  7,9600 
P23FJ030       1,0000 ud    Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                  45,7000  45,7000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            53,6600  1,3415 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   55,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS   
05.09.02  ud    Extintor CO2 5 kg.                                                 
  Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, de presión incorporada, construido   
  en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la   
SEO01009       0,0500 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,7850 
P23FJ260       1,0000 ud    Extintor CO2 5 kg. de acero                                       124,2700  124,2700 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            125,0600  3,1265 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   128,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS   
05.09.03  ud    Señal aluminio 210x297mm.Fotolum.                                  
  Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,   
  evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la uni‐   
SEO01008       0,0500 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  0,7960 
P23FK270       1,0000 ud    Señal alumin. 210x297mm.fotolumi.                                 3,5800  3,5800 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4,3800  0,1095 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
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05.09.04  ud    Sistema detección de incendios                                     

  Sistema o central detección de incendios con objeto de parada extracción fordada, compuesto por:   
  ‐ 1 Ud. Central incendio 2 zonas convencional.    
  Central convencional microprocesada de 2 zonas para pequeñas y medianas instalaciones de detección y alarma   
  de incendios, compatibles con una amplia gama de detectores y accesorios. Gran robustez, fiabilidad y sencillez   
  para el usuario. Diseño atractivo.Salidas de relé de fuego y avería.   
   Retardo programable y función “día”.   
   Discriminación entre “fuego de detector” y “fuego de pulsador”.   
   Fusibles automáticos.   
   Función de pruebas por un solo técnico.   
   Posibilidad salidas de relé independientes por zona.   
   Conexión para Tarjeta de Comunicación RS‐485 para panelesrepetidores.   
   Certificado EN 54 2 y 4.    
  ‐ 2 Ud. Bateria 12V ‐ 2 Amp.   
  ‐ 2 Ud. Detector optico convencional con base, de interior.   
  Detector óptico de humos convencional DURAN ZT100OL. Diseño de bajo perfil. Dispone de 2 leds de estado.   
  Avanzados algoritmos de detección y discriminación de falsas alarmas. Temperatura defuncionamiento ‐10º a   
  50ºC. Alimentación 12‐28Vcc. Medidas: 35mm altox 100mm diámetro.  Dispone de salida para piloto indicador de   
  acción. Incluye base estandar para conexión.   
  ‐ 2 Ud. Señales de sirena fotoluminiscentes.   
  ‐ 1 Ud. Sirena Exterior.   
  Incluso parte proporcional de cableado y canalización, medios auxliares y pequeño material necesarios, incluso in‐   
  tegración en sistema de extracción. Totalmente instalado y probado.   
  Se incluye el proyecto contraincendios, certificado del instalador de la PCI, y contrato de mantenimiento durante el   
  primer año de funcionamiento.   
SEO01004       14,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  331,5200 
SEO01005       14,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  257,3200 
CENTAL         1,0000 ud    Central convencional Incendio, 2 zonas                            660,0000  660,0000 
BAT‐12         2,0000 ud    Bateria de 12V ‐ 2A.                                              90,0000  180,0000 
DET‐SIR        2,0000 ud    Detector, sirena, optico convencional, interior.                  100,5000  201,0000 
SIR‐EX         1,0000 ud    Sirena exterior.                                                  135,0000  135,0000 
P23FK270       1,0000 ud    Señal alumin. 210x297mm.fotolumi.                                 3,5800  3,5800 
PROYIN         1,0000 ud    Proyecto contraincendios visado                                   1.500,0000  1.500,0000 
CERTI          1,0000 u     Certificado de instalación PCI                                    135,0000  135,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3.403,4200  85,0855 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.488,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA   
Y UN CÉNTIMOS   
05.09.05  ud    Pulsador de alarma de incendio                                     
  Pulsador de alarma de incendios y señales de localización de los pulsadores fotoluminiscentes. Incluye parte pro‐   
  porcional de cableado y canalización, medios auxliares y pequeño material necesarios, incluso integración en sis‐   
SEO01004       2,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  47,3600 
SEO01005       2,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  36,7600 
PULS‐IN        1,0000 ud    Pulsador de alarma de incendios                                   210,0000  210,0000 
P23FK270       1,0000 ud    Señal alumin. 210x297mm.fotolumi.                                 3,5800  3,5800 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            297,7000  7,4425 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   305,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS   



 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga (Palencia). Sector G. 

51 

SUBCAPÍTULO 05.10 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO                                       
APARTADO 05.10.01 CALDERERÍA                                                         
05.10.01.01  kg    Acero en calderería tratado                                        
  kg de acero en piezas especiales de calderería para conexión de bombas y valvulería de la estación de bombeo,   
  piezas especiales de la red de riego o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos   
  de acero soldados. Con las siguientes características:    
  ‐ Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono S‐235‐JR conforme la   
  norma EN 10025‐1‐2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma UNE‐EN 10220:2004.   
  ‐ Bridas acero al carbono S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006 de  dimensiones de las bridas cumpli‐   
  rán la norma UNE 1092‐1: 2008+A1:2015.   
  ‐ El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:   
          * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO 8501‐1: 2008.  
          * Aplicación de pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa de pintura en   
  polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200 micras.   
  ‐  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2015.    
  Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.   
TIP12001       0,0100  kg    Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.)                   3,6000  0,0360 
TIP12002       0,0400  kg    Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.)               3,2000  0,1280 
TIP12003       0,2700  kg    Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.)               2,8400  0,7668 
TIP12004       0,6800  kg    Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.)                   2,5500  1,7340 
TIP12040       0,0950  kg    Pieza especial caderería para apoyos de colectores (p.o.)         2,0500  0,1948 
TIP12050       0,0260  kg    Tornilleria zincada calidad 8.8 UNE‐EN ISO 898‐1:2015 (p.o.)      2,2000  0,0572 
TIM01025       0,0140 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   45,1300  0,6318 
TIO01017       0,0140 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  0,5607 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4,1100  0,1028 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS   
05.10.01.02  m     Soldadura colectores estación bombeo                               
  Metro lineal de soldadura de colectores de la estación de bombeo. Esta se deberá realizar según las indicaciones   
  siguientes:   
  ‐ La soldadura se realizará A TOPE.   
  ‐ La soldadura deberá ser continua en toda la longitud y a PC (PENETRACIÓN COMPLETA)   
  ‐ Se realizara preparación de bordes en "V".   
  ‐ Se dejará la separación adecuada entre las piezas a unir para asegurar la penetración completa.   
  ‐ Se realizará un cordón de raíz para asegurarse la penetración completa.   
  ‐ Se saneará el cordón de raíz antes de depositar el siguiente cordón de soldadura.   
  ‐ Los cordones se distribuiran de dentro hacia afuera formando capas si la zona de soldadura presenta preparacion   
  solo a un lado de la pared del tubo. En caso de preparacion hacia ambos lados los cordeones de soldadura se ini‐   
  ciaran del certo de la seccion de tubo al exterior en ambas caras. El número de cordones vendrá determinado por   
  el espesor de la chapa y la cantidad de material que se aporte en cada cordón.   
  Una vez terminado el proceso de soldado se aplicara una imprimación antioxidante para seguidamente aplicar pin‐   
  tura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa de pintura en polvo de espesor mini‐   
  mo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200 micras. Incluido medios auxiliares y pequeño   
O01017         2,5000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  100,1250 
M01025         1,0000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  53,9000 
TIM04013       1,0000 h     Grupo electrógeno 131/160 CV                                      36,5100  36,5100 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            190,5400  4,7635 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   195,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
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05.10.01.03  *  ud    Uniones ranuradas en instalación bombeo                            
  Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes ranuradas de los distintos equipos del bombeo sector VI‐b   
VICARIF.3      1,0000 ud    Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 3"  (80)              7,0200  7,0200 
VICARIF.5      1,0000 ud    Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 5"  (125)             12,3000  12,3000 
VICARIF.6      2,0000 ud    Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6"                    15,5700  31,1400 
VICARIF.8      4,0000 ud    Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 8"                   26,9600  107,8400 
VICARIF.10     3,0000 ud    Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 10"                  77,4400  232,3200 
VICARIF.12     12,0000 ud    Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 12" (300)            92,9300  1.115,1600 
VICARIF.14     6,0000 ud    Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 16" (400)            109,8100  658,8600 
VICARIF.20     6,0000 ud    Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 20"  (500)           256,7700  1.540,6200 
VICARIF.24     11,0000 ud    Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 24" (600)            301,3300  3.314,6300 
VICARIF.28     4,0000 ud    Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 28"                  325,2500  1.301,0000 
VICARIF.32     3,0000 ud    Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 32" (800)            798,0000  2.394,0000 
O01017         60,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  2.403,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            13.117,8900  327,9473 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   13.445,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA   
Y CUATRO CÉNTIMOS   
APARTADO 05.10.02 BOMBAS                                                             
05.10.02.01  ud    Bomba centrífuga horiz. 500 kW. Arrancador                         
  Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, con motor de al menos   
  500 kW, todo el conjunto para trabajar bajo el control de un arrancador, con las siguientes características: Presión   
  de trabajo de 60‐68 mca. Caudales de 470 a 1890 m³/h. Rendimiento a caudal mínimo superior al 47 % y a régi‐   
  men nominal que supere el 88,2 %, cierre mecanico. Ensayos de rendimiento sobre norma ISO 9.906 Clase 1U.   
  Con las siguientes calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido EN‐GJL 250 (GG 25), impulsor doble entrada   
  cc480k‐GS, anillo de bronce al estaño CC493K, eje de acero al cromo 1,4021+QT800, Casquillo protector del eje   
  GX120CRMO29‐2 1,1438, placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según norma UNE‐EN   
  10025:2006. Transportada hasta obra. El precio debe incluir la bomba, la bancada (bomba+motor), el montaje más   
  la alineación de la bomba al motor, la protección de la conexión y las pruebas presenciales. Certificado de materia‐   
  les 2.2. El motor con resistencias de caldeo y 5 sondas PT‐100 en rodamientos y devanados. Con purgador supe‐   
  rior. Preparado para  4 sensores de aceleración.Acoplamiento por brida plana. Sensor de estado de bomba por pre‐   
JBOMBA.650.A   1,0000 ud    Bomba centrífuga horiz.Motor 500 kW. Arrancador                   83.653,8000  83.653,8000 
CIERRE.MEC500  1,0000 ud    Cierre mecánico                                                   1.834,0000  1.834,0000 
SEO01017       16,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  798,5600 
M01092         16,0000 h     Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13‐25 t               50,6200  809,9200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            87.096,2800  2.177,4070 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   89.273,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con   
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
05.10.02.02  ud    Bomba centrífuga horiz. 500 kW. Variador de frecuencia             
  Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, con motor de al menos   
  500 kW, todo el conjunto para trabajar bajo el control de un variador de frecuencia, con las siguientes característi‐   
  cas: Presión de trabajo de 60‐68 mca. Caudales de 470 a 1890 m³/h. Rendimiento a caudal mínimo superior al 47   
  % y a régimen nominal que supere el 88,2 %, cierre mecanico. Ensayos de rendimiento sobre norma ISO 9.906   
  Clase 1U. Con las siguientes calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido EN‐GJL 250 (GG 25), impulsor do‐   
  ble entrada cc480k‐GS, anillo de bronce al estaño CC493K, eje de acero al cromo 1,4021+QT800, Casquillo pro‐   
  tector del eje GX120CRMO29‐2 1,1438, placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según   
  norma UNE‐EN 10025:2006. Transportada hasta obra. El precio debe incluir la bomba, la bancada (bomba+motor),   
  el montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de la conexión y las pruebas presenciales. Certifi‐   
  cado de materiales 2.2. El motor con resistencias de caldeo y 5 sondas PT‐100 en rodamientos y devanados.  
  Con purgador superior. Preparado para  4 sensores de aceleración.Acoplamiento por brida plana. Sensor de estado   
JBOMBA.650.VF  1,0000 ud    Bomba centrífuga horiz.Motor 500 kW. Variador de frecuencia       83.653,8000  83.653,8000 
CIERRE.MEC500  1,0000 ud    Cierre mecánico                                                   1.834,0000  1.834,0000 
SEO01017       16,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  798,5600 
M01092         16,0000 h     Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13‐25 t               50,6200  809,9200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            87.096,2800  2.177,4070 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   89.273,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con   
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
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05.10.02.03  ud    Bomba centrífuga horiz. 315 kW. Variador de frecuencia             

  Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, para trabajar bajo el   
  control de un variador de frecuencia, con las siguientes características: Presión de trabajo de 60‐68 mca. (+‐10%)   
  Caudales de 260 a 1080 m3/h. (+‐20%). Motor ABB, SIEMENS o similar de 315 kW (+‐20%) a 1480 rpm IP 55 a   
  690 V 50 Hz montada sobre bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimiento a caudal mínimo superior al   
  53% y a régimen nominal igual o superior al 84%. Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del tipo voluta espiral y   
  partido axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de   
  acuerdo con DIN ANSI‐BS, con purgador superior, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con palas helicoidales.   
  Cierre del eje: Empaquetadura blanda, con conexión para líquido de cierre, o cierre mecánico adecuado a las con‐   
  diciones del medio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por dos rodamientos ampliamente dimensiona‐   
  dos, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, ro‐   
  dete impulsor de bronce C 311, anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352,   
  eje de acero al carbono F114, camisa de eje de bronce C 352, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite   
  y empaquetadura con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuerpo de klingerseal, acopla‐   
  miento tipo n‐eupex y placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según norma EN 10025. El   
  motor dispondrá de resistencia de caldeo y sondas PT‐100 en rodamientos y devanados (5 uds). También se dis‐   
  pondrán sondas PT‐100 en los cojinetes de las bombas (2 uds), estas deberán llevar montado el transmisor de   
  presión con pantalla local para visualizacion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter o similar). Vendrán preparadas   
  para la instalación de 4 acelerómetros para comprobación posterior de las vibraciones de las bombas durante  su   
  funcionamiento. Transportada hasta obra. El precio debe incluir la bomba, el motor, la bancada (bomba+motor), el   
  montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de la conexión, nivelación y parte proporcional de   
  pequeño material, totalmente instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas presenciales en obra   
  y fábrica.   
BOMBMOT.315.V  1,0000 ud    Bomba centrífuga horiz. Motor 250 kW. Variador de frecuencia      48.483,4900  48.483,4900 
CIERRE.MEC250  1,0000 ud    Cierre mecánico                                                   3.407,0000  3.407,0000 
O01017         8,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  320,4000 
M01092         8,0000 h     Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13‐25 t               50,6200  404,9600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            52.615,8500  1.315,3963 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   53.931,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con   
VEINTICINCO CÉNTIMOS   
05.10.02.04  ud    Bomba centrífuga horiz. 150 kW. Variador de frecuencia             
  Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, con motor de al menos   
  160 kW, todo el conjunto para trabajar bajo el control de un de un variador de frecuencia, con las siguientes carac‐   
  terísticas: Presión de trabajo de 60‐68 mca. Caudales de 90 a 540 m³/h. Rendimiento a caudal mínimo superior al   
  47 % y a régimen nominal que supere el 88,2 %, cierre mecanico. Ensayos de rendimiento sobre norma ISO   
  9.906 Clase 1U. Con las siguientes calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido EN‐GJL 250 (GG 25), impul‐   
  sor doble entrada cc480k‐GS, anillo de bronce al estaño CC493K, eje de acero al cromo 1,4021+QT800, Casquillo   
  protector del eje GX120CRMO29‐2 1,1438, placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según   
  norma UNE‐EN 10025:2006. Transportada hasta obra. El precio debe incluir la bomba, la bancada (bomba+motor),   
  el montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de la conexión y las pruebas presenciales. Certifi‐   
  cado de materiales 2.2. El motor con resistencias de caldeo y 5 sondas PT‐100 en rodamientos y devanados.  
  Con purgador superior. Preparado para  4 sensores de aceleración.Acoplamiento por brida plana. Sensor de estado   
CIERRE.MEC500  1,0000 ud    Cierre mecánico                                                   1.834,0000  1.834,0000 
SEO01017       16,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  798,5600 
M01092         16,0000 h     Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13‐25 t               50,6200  809,9200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3.442,4800  86,0620 
BOMBA.650.VFJ  1,0000 ud    Bomba centrífuga horiz.Motor 150 kW. Variador de frecuencia       32.132,4300  32.132,4300 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   35.660,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y   
SIETE CÉNTIMOS   
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APARTADO 05.10.03 VÁLVULAS                                                           
05.10.03.01  ud    Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 500                       
  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de DN500, en PN 10, ti‐   
  po SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie básica 20 según UNE‐EN 558, con   
  cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en   
  EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada elec‐   
  trostáticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de   
  Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante desmultiplicador manual y   
  con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y mediante reductor y motor eléctrico de  
  400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posi‐   
  ciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80‐110º, mando   
  manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posi‐   
  ción final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecá‐   
  nicos e indicadores mecánicos de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múlti‐   
  ple, acoplamiento a válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección   
  ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensa‐   
  yos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie de obra. Totalmente instala‐   
TIP15018       1,0000 ud    Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.)                          2.426,0000  2.426,0000 
ACTUADO500     1,0000 ud    Actuador eléctrico DN 500                                         736,2000  736,2000 
O01017         0,8000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  32,0400 
M01025         0,8000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  43,1200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3.237,3600  80,9340 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.318,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE   
CÉNTIMOS   
05.10.03.02  ud    Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 1600                      
  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de DN1600, en PN   
  16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie básica 20 según UNE‐EN   
  558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de   
  cierre revestimiento en EPDM, eje, de acero inoxidable AISI 420, con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo   
  250 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN   
  12266. Con Certificado de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19.  Accionada mediante   
  desmultiplicador manual con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y mediante reductor y   
  actuador‐motor eléctrico de 400V/3/50Hz AUMA GS 250.3‐GZ 250.3 (16:1) + SA14.2 o similar, con posibilidad de   
  regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera,   
  protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido   
  de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+   
  1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de   
  protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según   
  UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores   
  cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido carrete telescopico de desmontaje  
  DN1600‐PN10/16, acabado en epoxi, fabricado con virola en acero inoxidable AISI‐304 con doble brida, de acero   
  al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI 304, tanto en interior como exterior. Junta de estan‐   
  queidad tórica en EPDM dureza 60º shore.    
  Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería o varilla roscada de acero al carbono, bicro‐   
P15018‐1600    1,0000 ud    Válvula mariposa ø 1600 mm 1,0 MPa (p.o.)                         37.929,0000  37.929,0000 
VACTUADO1600  1,0000 ud    Actuador eléctrico 1600                                           4.223,2700  4.223,2700 
TIP15107       1,0000 ud    Carrete desmontaje acero ø 1600 mm (p.o.)                         3.784,0500  3.784,0500 
TORVM45‐520    40,0000 ud    Varilla zincada M45, 4 tuercas y 4 arandelas                      16,5400  661,6000 
O01017         4,5000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  180,2250 
M01025         1,0000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  53,9000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            46.832,0500  1.170,8013 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   48.002,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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05.10.03.03  ud    Carrete desmontaje PN‐10/16 DN‐600                                 
  Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal. Con una sola   
  brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan‐   
  queidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8   
  pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas es‐   
  peciales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada   
SEO01004       1,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  23,6800 
SEO01009       1,9490 h     Peón régimen general                                              15,7000  30,5993 
MAT085         1,0000 ud    Carrete de desmontaje brida‐brida DN‐600, PN‐16                   788,4400  788,4400 
MAQ019         1,5000 h     Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t                    61,0000  91,5000 
%PIEZESP       3,0000 %     Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería                  934,2200  28,0266 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            962,2500  24,0563 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   986,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
05.10.03.04  ud    Carrete desmontaje PN‐10/16 DN‐500                                 
  Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal. Con una sola   
  brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan‐   
  queidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8   
  pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas es‐   
  peciales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada   
SEO01004       1,1130 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  26,3558 
SEO01009       1,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  23,5500 
MAT084         1,0000 ud    Carrete de desmontaje brida‐brida DN‐500, PN‐16                   575,0000  575,0000 
MAQ019         1,0000 h     Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t                    61,0000  61,0000 
%PIEZESP       3,0000 %     Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería                  685,9100  20,5773 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            706,4800  17,6620 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   724,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS   
05.10.03.05  ud    Carrete desmontaje PN‐10/16 DN‐400                                 
  Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal. Con una sola   
  brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan‐   
  queidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8   
  pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas es‐   
  peciales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada   
SEO01004       1,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  23,6800 
SEO01009       1,4410 h     Peón régimen general                                              15,7000  22,6237 
MAT081         1,0000 ud    Carrete de desmontaje brida‐brida DN‐400, PN‐16                   459,6800  459,6800 
MAQ019         1,0000 h     Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t                    61,0000  61,0000 
%PIEZESP       3,0000 %     Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería                  566,9800  17,0094 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            583,9900  14,5998 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   598,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE   
CÉNTIMOS   
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05.10.03.06  ud    Válvula anticipadora de onda ø 300 mm PN 16 atm, instalada         

  Válvula hidráulica estilo globo, ANTICIPADORA DE ONDA o antiariete de la Serie 771‐RPS‐LH marca AVK, o simi‐   
  lar, de DN300, en PN16, accionamiento mediante diafragma y cierre por pistón, con unión mediante bridas, con   
  cuerpo PASO TOTAL y tapa en fundición dúctil EN‐GJS‐500 (GGG‐50), asiento en acero inoxidable AISI‐316, eje   
  en acero inoxidable AISI‐316, muelle en acero inoxidable AISI‐302, cojinetes en latón B16, diafragma de EPDM pa‐   
  ra uso con agua potable, con recubrimiento en pintura epoxi 200 micras con aprobación NSF61, sistema piloto con   
  tubería de cobre, filtro de fácil mantenimiento, piloto baja presión modelo 82‐RP, piloto alta presión modelo 81‐RP de   
  latón, válvula de control de velocidad, manómetros, llaves de paso.   
  Totalmente instalada.   
VAO.300        1,0000 ud    Válvula hidraúlica anticipadora de onda ø300 mm PN16 atm (p.o.)   10.608,1200  10.608,1200 
O01017         2,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  80,1000 
M01020         1,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  27,6700 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            10.715,8900  267,8973 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   10.983,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y   
NUEVE CÉNTIMOS   
05.10.03.07  ud    Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 300                       
  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de DN300, en PN 10, ti‐   
  po SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie básica 20 según UNE‐EN 558, con   
  cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en   
  EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada elec‐   
  trostáticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de   
  Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante desmultiplicador manual y   
  con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y mediante reductor y motor eléctrico de  
  400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posi‐   
  ciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80‐110º, mando   
  manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posi‐   
  ción final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecá‐   
  nicos e indicadores mecánicos de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múlti‐   
  ple, acoplamiento a válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección   
  ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensa‐   
  yos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie de obra. Totalmente instala‐   
TIP15014       1,0000 ud    Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.)                          605,0000  605,0000 
ACTUADO300     1,0000 ud    Actuador eléctrico DN <300                                        552,1500  552,1500 
O01017         0,4000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  16,0200 
M01025         0,4000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  21,5600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.194,7300  29,8683 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.224,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
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05.10.03.08  ud    Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 400                       

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de DN400, en PN 10, ti‐   
  po SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie básica 20 según UNE‐EN 558, con   
  cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en   
  EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada elec‐   
  trostáticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de   
  Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante desmultiplicador manual y   
  con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y mediante reductor y motor eléctrico de  
  400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posi‐   
  ciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80‐110º, mando   
  manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posi‐   
  ción final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecá‐   
  nicos e indicadores mecánicos de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múlti‐   
  ple, acoplamiento a válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección   
  ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensa‐   
  yos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie de obra. Totalmente instala‐   
  da.   
TIP15018B      1,0000 ud    Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)                          2.426,0000  2.426,0000 
ACTUADO400B    1,0000 ud    Actuador eléctrico DN400                                          736,2000  736,2000 
O01017         0,8000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  32,0400 
M01025         0,8000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  43,1200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3.237,3600  80,9340 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.318,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE   
CÉNTIMOS   
05.10.03.09  ud    Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 600                       
  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de DN600, en PN 10, ti‐   
  po SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie básica 20 según UNE‐EN 558, con   
  cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en   
  EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada elec‐   
  trostáticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de   
  Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante desmultiplicador manual y   
  con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y mediante reductor y motor eléctrico de  
  400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posi‐   
  ciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80‐110º, mando   
  manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posi‐   
  ción final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecá‐   
  nicos e indicadores mecánicos de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múlti‐   
  ple, acoplamiento a válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección   
  ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensa‐   
  yos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie de obra. Totalmente instala‐   
VAL‐600        1,0000 ud    Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.)                          2.900,5300  2.900,5300 
TORVM27‐350    20,0000 ud    Varilla zincada M27, 4 tuercas y 4 arandelas                      5,9800  119,6000 
VACTUADO600    1,0000 ud    Actuador eléctrico 600                                            1.787,3000  1.787,3000 
O01017         0,8000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  32,0400 
M01025         0,8000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  43,1200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4.882,5900  122,0648 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5.004,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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05.10.03.10  ud    Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 2000                      

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de DN2000, en PN   
  16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie básica 20 según UNE‐EN   
  558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de   
  cierre revestimiento en EPDM, eje, de acero inoxidable AISI 420, con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo   
  250 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN   
  12266. Con Certificado de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19.  Accionada mediante   
  desmultiplicador manual con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y mediante reductor y   
  actuador‐motor eléctrico de 400V/3/50Hz AUMA GS 250.3‐GZ 250.3 (16:1) + SA14.2 o similar, con posibilidad de   
  regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera,   
  protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido   
  de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+   
  1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de   
  protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según   
  UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores   
  cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido carrete telescopico de desmontaje  
  DN1600‐PN10/16, acabado en epoxi, fabricado con virola en acero inoxidable AISI‐304 con doble brida, de acero   
  al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI 304, tanto en interior como exterior. Junta de estan‐   
  queidad tórica en EPDM dureza 60º shore.    
  Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería o varilla roscada de acero al carbono, bicro‐   
  matada o zincada de calidad mínima de 8.8 si se instala en zona no humedas y tornillería de acero inox A2‐70 si   
  esta instalada en una arqueta o enterrada. Totalmente instalada.   
P15018‐2000    1,0000 ud    Válvula mariposa ø 2000 mm 1,0 MPa (p.o.)                         85.000,0000  85.000,0000 
VACTUADO2000  1,0000 ud    Actuador eléctrico 2000                                           4.223,2700  4.223,2700 
TIP151072000   1,0000 ud    Carrete desmontaje acero ø 2000 mm (p.o.)                         3.784,0500  3.784,0500 
TORVM45‐520    40,0000 ud    Varilla zincada M45, 4 tuercas y 4 arandelas                      16,5400  661,6000 
O01017         4,5000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  180,2250 
M01025         1,0000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  53,9000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            93.903,0500  2.347,5763 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   96.250,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y   
DOS CÉNTIMOS   
05.10.03.11  ud    Válvula de mariposa motorizable PN 10, DN 800                      
  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de DN800, en PN 10, ti‐   
  po SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie básica 20 según UNE‐EN 558, con   
  cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre en   
  EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada elec‐   
  trostáticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de   
  Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19.  Accionada mediante desmultiplicador manual y   
  con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida). Condiciones de servicio grado de protección   
VAL‐800        1,0000 ud    Válvula mariposa ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.)                          6.352,7000  6.352,7000 
VDESM800       1,0000 ud    Desmultiplicador para válvula de mariposa ø 800 mm                1.120,0000  1.120,0000 
TORVM30‐350    24,0000 ud    Varilla zincada M30, 4 tuercas y 4 arandelas                      6,6700  160,0800 
O01017         1,9500 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  78,0975 
M01025         1,0000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  53,9000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            7.764,7800  194,1195 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   7.958,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA   
CÉNTIMOS   
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05.10.03.12  ud    Válvula de mariposa motorizable PN 10, DN 600                      

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de DN600, en PN 10, ti‐   
  po SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie básica 20 según UNE‐EN 558, con   
  cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en   
  EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada elec‐   
  trostáticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de   
  Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante desmultiplicador manual y   
  con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida). Condiciones de servicio grado de protección   
  ambiental IP 68.  Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie de obra. Totalmente instalada.   
VAL‐600        1,0000 ud    Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.)                          2.900,5300  2.900,5300 
TORVM27‐350    20,0000 ud    Varilla zincada M27, 4 tuercas y 4 arandelas                      5,9800  119,6000 
O01017         0,8000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  32,0400 
M01025         0,8000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  43,1200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3.095,2900  77,3823 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.172,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE   
CÉNTIMOS   
05.10.03.13  ud    Válvula de mariposa motorizable unión VIC o similar PN 10, DN500   
  Válvula de mariposa motorizable, diámetro 500 y PN 10 atm., unión victaulic o similar, cuerpo de fundición nodular   
  EN‐JS1050 según UNE EN 1563, disco igual que el cuerpo, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura   
  epoxi poliester MIN 20 micras, accionada mediante reductor. Accionada mediante desmultiplicador  manual con in‐   
  dicador mecánico de posición (Caja final de carrera incluida). Totalmente instalada.   
V.MAR500       1,0000 ud    Válvula de mariposa ranurada PN 10, D= 500                        3.837,5000  3.837,5000 
VDESM500       1,0000 ud    Desmultiplicador para válvula de mariposa ø 500 mm                660,7900  660,7900 
O01017         0,8000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  32,0400 
M01025         0,8000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  43,1200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4.573,4500  114,3363 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4.687,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y   
NUEVE CÉNTIMOS   
05.10.03.14  ud    Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 10, DN 400              
  Válvula de mariposa, diámetro 400 y PN 10 atm., unión ranurada diametro exterior 406,4 mm según norma API,   
  cuerpo de fundición nodular GGG‐40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada   
V.MAR400       1,0000 ud    Válvula de mariposa ranurada PN 10, D= 400                        1.744,2100  1.744,2100 
SEO01017       0,8000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  39,9280 
M01025         0,8000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  43,1200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.827,2600  45,6815 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.872,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO   
CÉNTIMOS   
05.10.03.15  ud    Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 10, DN 300              
  Válvula de mariposa, diámetro 300 y PN 10 atm., unión ranurada diametro exterior 273 mm según norma API,   
  cuerpo de fundición nodular GGG‐40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada   
V.MAR300       1,0000 ud    Válvula de mariposa ranurada PN 10, D= 300                        857,6900  857,6900 
SEO01017       0,8000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  39,9280 
M01025         0,8000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  43,1200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            940,7400  23,5185 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   964,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS   
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05.10.03.16  ud    Carrete de desmontaje DN 1600 mm PN 10 atm, instalado              

  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 1.600 y 10 atm de presión máxima de servicio, en acero según EN   
  10025 revestido con epoxy, incluso montaje y accesorios. Completamente instalado.    
C.DESMON‐1600  1,0000 ud    Carrete de desmontaje DN 1600                                     5.539,0000  5.539,0000 
O01017         4,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  160,2000 
TIM01090       2,0000 h     Grúa 101/130 CV, 5 t                                              33,3300  66,6600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            5.765,8600  144,1465 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5.910,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS   
05.10.03.17  ud    Carrete de desmontaje DN 2000 mm PN 10 atm, instalado              
  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 1.600 y 10 atm de presión máxima de servicio, en acero según EN   
C.DESMON‐2000  1,0000 ud    Carrete de desmontaje DN 2000                                     7.500,0000  7.500,0000 
O01017         4,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  160,2000 
TIM01090       2,0000 h     Grúa 101/130 CV, 5 t                                              33,3300  66,6600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            7.726,8600  193,1715 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   7.920,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS   
05.10.03.18  ud    Carrete de desmontaje DN 800 mm PN 10 atm, instalado               
  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 800 y 10 atm de presión máxima de servicio, incluso adquisición,   
CD.800         1,0000 ud    Carrete de desmontaje DN 800 mm PT 10 atm, pie de obra            1.840,0000  1.840,0000 
O01017         1,2500 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  50,0625 
M01020         0,3000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  8,3010 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.898,3600  47,4590 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.945,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS   
CÉNTIMOS   
05.10.03.19  ud    Carrete desmontaje PN‐10/16 DN‐300                                 
  Carrete telescópico de desmontaje de 300 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal. Con una sola   
  brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan‐   
  queidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8   
  pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas es‐   
  peciales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada   
SEO01004       1,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  23,6800 
SEO01009       1,4410 h     Peón régimen general                                              15,7000  22,6237 
MAT0813        1,0000 ud    Carrete de desmontaje brida‐brida DN‐300, PN‐16                   420,0000  420,0000 
MAQ019         1,0000 h     Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t                    61,0000  61,0000 
%PIEZESP       3,0000 %     Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería                  527,3000  15,8190 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            543,1200  13,5780 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   556,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS   
05.10.03.20  ud    Válvula de retención de clapeta DN 600                             
  Válvula de retención de clapeta de diámetro 600 (diametro exterior 610 mm) con uniones ranuradas tipo Victaulic o   
  similar de fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El   
  asiento del disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle,   
  para conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle en acero inoxidable, con tonillo   
VRETEN.600     1,0000 ud    Válvula de retención D=600                                        3.262,4800  3.262,4800 
M01025         0,8000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  43,1200 
SEO01017       0,8000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  39,9280 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3.345,5300  83,6383 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.429,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE   
CÉNTIMOS   
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05.10.03.21  ud    Vávula de retención de clapeta DN 500                              

  Válvula de retención de doble clapeta o partida de la Serie 741/10  tipo CF, marca AVK o similar, de DN500, en PN   
  10/16, conexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), clapetas   
  en acero inox AISI 316 (CF8M),  eje en acero inoxidable AISI‐316, resorte en acero inoxidable AISI‐316 y asiento   
  en Buna‐N o EPDM agua potable, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada elec‐   
  trostáticamente, certificado WRAS, probada hidráulicamente según EN 1074. Totalmente instalada.   
VRETEN.500     1,0000 ud    Válvula de retención D=500                                        2.291,8500  2.291,8500 
M01025         0,8000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  43,1200 
O01017         0,8000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  32,0400 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2.367,0100  59,1753 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.426,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE   
CÉNTIMOS   
05.10.03.22  ud    Valvula de retención de clapeta DN 400                             
  Válvula de retención de clapeta de diámetro 400 con uniones ranuradas tipo Victaulic o similar de fundición dúctil   
  para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento del disco será aleado   
  de níquel, soldado íntegramente al cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle, para conseguir cierre total con   
  solo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle en acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas arriba. Presión   
VRETEN.400     1,0000 ud    Válvula de retención D=400                                        1.722,5000  1.722,5000 
O01017         0,8000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  32,0400 
M01025         0,8000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  43,1200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.797,6600  44,9415 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.842,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
05.10.03.23  ud    Válvula de retención de clapeta DN 300                             
  Válvula de retención de doble clapeta o partida de la Serie 741/10  tipo CF, marca AVK o similar, de DN300, en PN   
  10/16, conexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), clapetas   
  en acero inox AISI 316 (CF8M),  eje en acero inoxidable AISI‐316, resorte en acero inoxidable AISI‐316 y asiento   
  en Buna‐N o EPDM agua potable, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada elec‐   
VRETEN.300     1,0000 ud    Válvula de retención D=300                                        854,7500  854,7500 
M01025         0,4000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  21,5600 
O01017         0,4000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  16,0200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            892,3300  22,3083 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   914,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
05.10.03.24  ud    Uniones ranuradas en instalación bombeo                            
  Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes ranuradas de los distintos equipos.    
VICARIF.12     8,0000 ud    Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 12" (300)            92,9300  743,4400 
VICARIF.16     16,0000 ud    Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 16" (400)            175,0000  2.800,0000 
VICARIF.20     16,0000 ud    Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 20"  (500)           256,7700  4.108,3200 
VICARIF.24     12,0000 ud    Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 24" (600)            301,3300  3.615,9600 
VICARIF.32     32,0000 ud    Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 32" (800)            798,0000  25.536,0000 
VICARI.8       2,0000 ud    Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8"                  29,3900  58,7800 
VICARIR.24     12,0000 ud    Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 24" (600)          390,1700  4.682,0400 
VICARIR.16     6,0000 ud    Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 16" (400)          139,1500  834,9000 
VICARIR.20     3,0000 ud    Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 20" (500)          218,0000  654,0000 
VICARIR.32     8,0000 ud    Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 32" (800)          1.089,5500  8.716,4000 
O01017         24,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  961,2000 
M01020         24,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  664,0800 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            53.375,1200  1.334,3780 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   54.709,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con   
CINCUENTA CÉNTIMOS   
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APARTADO 05.10.04 VENTOSAS                                                           
05.10.04.01  ud    Ventosa trifuncional  DN8" paso total                              
  Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre  por flotador, disco flotante o levas para protección   
  de tubería DN 8" capacidad de entrada salida de aire de  3000 l/s  en cuerpo de fundición gris GG 25, flotador y   
  partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente. Purgador integrado y orificio purgador 1/4".   
  Unión por brida normalizada PN 10 según DIN 2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presio‐   
  nes de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de mariposa ranurada, totalmente   
  colocada y montada.   
C70SP0‐16DN20  1,0000 ud    TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN200 EVAC. 2100 L/S ADM.  3.089,7000  3.089,7000 
TIP15012R      1,0000 ud    Válvula mariposa ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                          389,0000  389,0000 
VICARIF.8      1,0000 ud    Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 8"                   26,9600  26,9600 
VICARI.8       1,0000 ud    Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8"                  29,3900  29,3900 
VICABH.8       1,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8"                    62,8400  62,8400 
CARR.8T500     0,5000 ud    Carrete 8 " ranurado  PN 10 300mm                                 92,0500  46,0250 
TORM16X90      8,0000 ud    Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas                0,7600  6,0800 
O01017         2,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  80,1000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3.730,1000  93,2525 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.823,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
APARTADO 05.10.05 CALDERÍN                                                           
05.10.05.01  ud    Calderín hidroneumático orientación vertical 15 m3 Presión10ba     
  Calderín de orientación vertical, presión de diseño 10 bar con conexión DN 400 PN 10 y Bypass, todo instalado,   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   26.250,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS   
APARTADO 05.10.06 CAUDALÍMETRO                                                       
05.10.06.01  ud    Caudalímetro electromagnético DN 1500                              
  Caudalímetro electromagnético con sensor electromagnético DN 1500 mm, con recubrimiento NBR unión por bridas   
  de acero al carbono PN 16 bar según DIN 2576, panel de control independiente. Electronica 115‐230 V AC 50/60   
P22102         1,0000 ud    Caudalímetro electromagnético ø 1500 mm (p.o.)                    33.296,0000  33.296,0000 
TORM27X150     40,0000 ud    Tornillo zincado M27x150 mm, tuerca y dos arandelas               7,1800  287,2000 
SEO01017       1,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  49,9100 
M01092         1,0000 h     Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13‐25 t               50,6200  50,6200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            33.683,7300  842,0933 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   34.525,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con   
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 05.11 PUENTE GRÚA                                                        
05.11.01  ud    Puente grúa 19 m de luz 8.0 tn carga máx.                          
  Puente grúa 8.0 Tn de carga máxima, de 19,10 (+‐10%)  metros de luz aproximadamente, con motor de freno en   
  cortocircuito para utilizar en elevación, freno electromagnético de accionamiento instantáneo por cese de corriente,   
  reductor de elevación, tambor de palastro, aparejo y gancho de acero forjado. Final de carrera accionado por cable   
  por el guía cable. Equipo eléctrico en armario compacto, Incluso suministro y montaje de linea electrica blindada en   
  toda la longitud de la nave con toma de corriente extrema, avisador acustico y dos fotocélulas anticolisión.  Incluí‐   
P.GRUA.80      1,0000 ud    Puente grúa de 8.0 tn de carga máxima                             29.000,0000  29.000,0000 
M01092         4,0000 h     Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13‐25 t               50,6200  202,4800 
O01017         1,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  40,0500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            29.242,5300  731,0633 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   29.973,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con   
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 05.12 DESAGÜE ESTACIÓN BOMBEO                                            
APARTADO 05.12.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
05.12.01.01  m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de   
  6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y   
  fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con   
  cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios   
  para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate‐   
  riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos   
  los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo‐   
  sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio‐   
  nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de   
  servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co‐   
  mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa‐   
  ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis‐   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0050 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0785 
M01135         0,0050 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  0,3857 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01133         0,0050 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,3163 
M01036         0,0040 h     Tractor orugas 101/130 CV                                         62,3500  0,2494 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,5300  0,0383 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
05.12.01.02  m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido   
  natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni‐   
  co, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medi‐   
SEO01005       0,0400 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,7352 
SEO01009       0,0600 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,9420 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0500 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  2,9170 
GRAVA          1,1000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  14,2450 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            19,2400  0,4810 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   19,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
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05.12.01.03  m³    Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación     
  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin   
  aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un   
  85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o   
  desagües tapados durante la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final   
SEO01005       0,0020 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0368 
SEO01009       0,0020 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0314 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0100 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,5834 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,0600  0,0265 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
05.12.01.04  m³    Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             
  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con   
  vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al   
  95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado   
  se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0090 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1413 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0100 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,5834 
M01117         0,0100 h     Compactador vibro < 70 CV                                         38,6900  0,3869 
TIM02010       0,0100 h     Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                 48,1900  0,4819 
M01009         0,0100 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  0,3506 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2,4400  0,0610 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
05.12.01.05  m³    Excavación cauces y desagües, volumen<= 2 m³/m, t.franco           
  Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de taludes, volumen de   
M01058         0,0140 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  1,0346 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,0300  0,0258 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS   
APARTADO 05.12.02 TUBERÍA                                                            
05.12.02.01  m     Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 630 mm, rig.8 kN/m²         
  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 630 mm de diámetro nominal y rigides de 8 kN/m²,   
  incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas especia‐   
P20004         1,0000 m     Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,63 m (p.o.)   25,8200  25,8200 
P%PP.PE        4,0000 ud    Parte proporcional de piezas especiales                           25,8200  1,0328 
SEO01004       0,0150 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,3552 
SEO01005       0,0150 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,2757 
SEO01009       0,0100 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1570 
M01061         0,0250 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV                       45,9400  1,1485 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            28,7900  0,7198 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   29,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS   
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05.12.02.02  m     Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno franco              

  Caño sencillo de tubo de hormigón armado (clase resistente 90 según UNE 127 916:2004, mInimo) campana de   
  0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, incluida junta de goma, según obra tipificada, en terreno ti‐   
  po franco.   
TIP09019       1,0000 m     Tubo hormigón armado campana ø 0,80m c/p.p. junta de goma  66,8300  66,8300 
  (p.o.)   
TIP%PP.PE      6,0000 %     Parte proporcional de piezas especiales y macizos de anclaje      66,8300  4,0098 
O01017         0,5000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  20,0250 
TIM01054       0,2500 h     Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6‐0,16 m³                            30,0200  7,5050 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            98,3700  2,4593 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   100,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
APARTADO 05.12.03 OBRA CIVIL                                                         
05.12.03.01  ud    Desagüe de final estructura con pozo de registro 2 m               
  Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, de 2 m de profundidad, mediante arquetas apilables, se‐   
  lladas entre si, con pates de acceso y tapa de homigón con boca de hombre de fundición, con reja para evitar ac‐   
ARQDESGTAP1.5  1,0000 ud    Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ tapa, colocada en obra              1.153,4600  1.153,4600 
ARQDESGBASE1.  1,0000 ud    Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ base, colocada en obra              1.200,9100  1.200,9100 
TII14009       0,6000 m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,7400  56,8440 
SEI15003       9,0000  kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                      1,4500  13,0500 
TII14001       2,5000 m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,6900  211,7250 
REL‐ARID       1,5000 m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,7200  29,5800 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.665,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y   
SIETE CÉNTIMOS   
05.12.03.02  m³    Colocación de Escollera                                            
  Escollera de roca mayor de 60 cm, puesto en obra, colocada a máquina e incluida prezanja o zanja de anclaje.   
SEO01017       0,2780 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  13,8750 
M01135         0,2780 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  21,4421 
M01064         0,2780 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  16,0239 
M01133         0,0500 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  3,1630 
P02038         1,2000 m³    Escollera roca, tamaño > 60 cm (en cantera)                       9,2200  11,0640 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            65,5700  1,6393 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   67,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 05.13 INSTALACIÓN ANTIRROBO                                              
05.13.01  ud    PLACA CENTRAL EVO 192 EVO192PCB GRADO 3 PARADOX                    
  ‐ Circuito de recambio Digiplex Evo™ de 8 zonas ampliables a 192   
  ‐ 8 entradas de zona en placa (16 con ATZ)   
  ‐ Sistema ampliable hasta 192 zonas (con bus de comunicación a 4 hilos)   
  ‐ Compatible con NEware 4.0 ó superior   
  ‐ Compatible con REM3 2.10 ó superior   
  ‐ Función de calendarios de ahorro de energía en horas diurnas   
  ‐ Programación de mandos vía radio con código de instalador o de administrador   
  ‐ Hasta 999 mandos vía radio con un solo RTX3   
  ‐ Incorpora reloj a tiempo real con batería de apoyo   
  ‐ Fuente de alimentación conmutada de 1,7A   
  ‐ 1 salida de sirena, 1 salida auxiliar y línea telefónica   
  ‐ Pulsador de reset de software incorporado en la placa (resetea a valores de fábrica y   
  reinicia el sistema)   
  ‐ Pulsador para activar/desactivar la salida auxiliar   
  ‐ La PGM 1 se puede usar como entrada de detector de humo a 2 hilos   
  ‐ Cumple la norma EN50131 Grado 3   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   173,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
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05.13.02  ud    TECLADO TACTIL                                                     

  TECLADO TACTIL CON SONDA DETEMPERATURA GRADO 3 PARADOX   
  ‐ Interface de usuario basado en iconos por pantalla táctil con avisos por menú   
  ‐ Pantalla táctil a color de 5" (10,9 cm)   
  ‐ Compatible con EVO V2.16 ó superior   
  ‐ Soporta hasta 32 planos de planta   
  ‐ Etiquetas programables: zonas, áreas, usuários y salidas PGM   
  ‐ Controla hasta 8 salidas PGM   
  ‐ Ranura para tarjeta SD externa para cargar fotos personalizadas para usarlos en la   
  función de marco digital y para actualizar firmware   
  ‐ 1 entrada de zona/sensor de temperatura   
  ‐ Conexión de un dispositivo ó TEMP07 (sensor de temperatura exterior)   
  ‐ Traducción personalizada mediante aplicación web   
  ‐ Modo de limpieza: bloquea la pantalla para su fácil limpieza   
  ‐ Cumple la norma EN50131 Grado 3   
   Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   213,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS   
05.13.03  ud    MODULO TCP/IP PROPIETARIO GRADO 3                                  
  ‐ Módulo transparente de comunicación IP bidireccional en caja   
  ‐ Permite el control del sistema por IP, DNS disponible para direcciones dinámicas   
  ‐ Encriptación a 128 ó 256 bits   
  ‐ Certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según EN50136   
     
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   132,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS   
05.13.04  ud    MODULO DE COMUNICACION GPRS G3                                     
  ‐ Transmisor bidireccional sólo GPRS para centrales Paradox®   
  ‐ GPRS16 chip FIBOCOM   
  ‐ Tasa de transferencia de hasta 38.000 bits por segundo   
  ‐ Conexionado al BUS de la central   
  ‐ Encriptación a 128 ó 256 bits   
  ‐ Antena interna y conector para antena externa   
  ‐ Certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según EN50136   
     
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   151,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
05.13.05  ud    DETECTOR DOBLE BDM504 TECNOLOGIA BENTEL                            
  Antimascotas (hasta 25KG). Dos modos para ajuste sensibilidad PIR/microondas.   
  Ajuste sensibilidad a mascotas. Gran inmunidad a la luz visible. Soporte opcional no   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   39,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
05.13.06  ud    DETECTOR DE EXTERIOR DOBLE TECNOLOGIA                              
  Detector de exterior volumétrico PIR, con doble tecnología (doble piro‐sensor y   
  microndas), y antimasking por LED activo. Principales características: Rango flexible   
  (2.5‐3.5‐6‐8.5‐12m), ajuste de sensibilidad (H, M, L), y lógica de procesado avanzado   
  SMDA (Super Multi‐Dimension Analysis) para evitar falsas alarmas. Doble malla   
  conductiva (patentada) para evitar interferencias. Módulo de microondas de placa   
  cerámica. Alcance hasta 12m, 90°. Altura de montaje 0,8 a 1,2m. Índice IP55.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   188,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS   
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05.13.07  ud    VIDEOGRABADOR DVR XVR 16 CH 1080P + 8 IP 5MP SPOT                  

  XVR 5 en 1 de 16 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 8 canales IP 5MP (sumado a   
  las entradas BNC). Las entradas BNC pueden convertirse en IP. Formato   
  H264+/H.264. Audio bidireccional. Reproduce 16 canales 1080P. Grabación 4M‐N,   
  1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salidas   
  HDMI y VGA a 1080P con función SPOT. Análisis inteligente de vídeo. Detección   
  facial. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, CGI, P2P, DDNS. 2 USB, 1   
  RS485. 12V CC. Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   540,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS   
05.13.08  ud    DISCO DURO 1TB SERIE PURPLE WESTERN                                
  ‐ Reduce la pérdida de imagenes con discos especiales para la vigilancia   
  ‐ Especialmente diseñados para los sistemas de vigilancia y seguridad   
  ‐ Tecnología IntelliPower: balance entre velocidad de rotación (RPM), tasa de   
  transferencia y algortimos de caché, para lograr el máximo ahorro de energía y un   
  mayor rendimiento   
  ‐ Los algoritmos de caché están personalizados para aplicaciones exigentes en   
  escritura, con baja velocidad de transmisión y gran número de transmisiones como los   
  sistemas de vigilancia   
  ‐ Cambio prioritario para la escritura y las asignaciones del caché   
  ‐ Bajo consumo de energía.   
     
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   95,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS   
05.13.09  ud    SWITCH GIGABIT 8 PUERTOS POE+ 53W                                  
  Cuenta con 8 puertos PoE con una potencia PoE total de 53W y características de   
  administración de energía PoE   
  Conexiones Gigabit Ethernet en todos los puertos que proporcionan la máxima   
  velocidad de transferencia de datos   
  Estrategias de seguridad integradas que incluyen 802.1Q VLAN, ACL, Seguridad por   
  Puerto y control de tormentas que ayudar a proteger la inversión de LAN área   
  Aplicaciones L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping para optimizar voz y video   
  Modos de gestión mediante WEB/CLI, SNMP y RMON que disponen de numerosas   
  funciones de administración   
  Innovadora tecnología de eficiencia energética que permite ahorrar hasta un 50% del   
  consumo de energía.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   230,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
05.13.10  ud    CAMARA BULLET IP 2MP 2.8‐12MM TBK                                  
  Cámara IP bullet, varifocal 2,8 ‐ 12 mm, de 2 Megapixels de resolución (1920x1080 a   
  25IPS). Sensor CMOS 1/2.7" de escaneado progresivo, con conmutación Día/Noche   
  mediante filtro mecánico, sensibilidad de 0,1 Lux (F1.2, AGC ON), 42 LEDS IR (con   
  30m de alcance). Shutter electrónico. Sistema de compresión H264/MJPEG, doble   
  streaming de vídeo. Aplicación para móvil (Android, Ios), ONVIF 2.4. Índice de   
  protección IP66. Soporte pasacables de 3 ejes incluido. Alimentación 12 VDC/500   
  mA (fuente no incluida) o POE (802.3af). Dimensiones228 x 97 x 84 mm. Totalmente instalada y puesta en mar‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   225,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS   
05.13.11  ud    CAMARA  TIPO BOLA IP 2MP TBK‐MD9522EIR 2.8‐12MM TBK                
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   229,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS   
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05.13.12  ud    NANOESTACIÓN UBIQUITI 8DBI 2,4GHZ                                  

  ∙       Utiliza Tecnología airMAX: protocolo de Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) permite a cada  
  cliente enviar y recibir datos usando predesignados espacios de tiempo programados por un controlador AP inteli‐   
  gente. Este método de "espacios de tiempo" elimina nodos de colisiones ocultos y maximiza la eficiencia de la co‐   
  nexión. Proporciona múltiples magnitudes de mejoras de rendimiento en latencia, caudal y escalabilidad compara‐   
  do con todos los otros sistemas para exteriores de su clase.   
  ∙       QoS Inteligente ‐ Se da prioridad a la voz/vídeo para streaming sin fisuras.   
  ∙       Escalabilidad ‐ Gran capacidad y escalabilidad.   
  ∙       Larga Distancia ‐ Capacidad para alta velocidad y enlaces carrier‐class.   
  ∙       Latencia Múltiple ‐ Funciónes que reducen drásticamente el ruido.   
  ∙       Conectividad de Ethernet Dual: La NanoStation proporciona un puerto secundario de Ethernet con software   
  habilitado con salida PoE para una integración perfecta de vídeo IP.   
  ∙       PoE Inteligente: El hardware remoto de reinicio del circuito de la NanoStation M permite al dispositivo ser re‐   
  motamente reiniciado desde la localización de la fuente de alimentación. La NanoStation M puede así mismo ser   
  encendida mediante el TOUGHSwitch PoE. Adicionalmente, cualquier NanoStation M puede fácilmente convertirse   
  en 48V, 802.3af cliente mediante el uso del Adaptador 802.af Instantáneo de Ubiquiti.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   128,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS   
05.13.13  ud    ARMARIO MURAL RACK 6U 19 PULGADAS+ACC                              
  Pre instalación para ventiladores disponible.   
  Capacidad de carga: 60 Kg.   
  Puerta frontal de cristal templado ahumado.   
  Color: Negro RAL 9004.   
  Se puede ubicar en pared, o en el suelo.   
  Registros para la entrada de cableado por la parte superior e inferior.   
  Acceso mediante puerta delantera y paneles laterales extraíbles.   
  Fácil instalación y mantenimiento.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   185,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS   
05.13.14  ud    SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA SAI                         
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   280,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS   
05.13.15  ud    CABLEADO E INSTALACIÓN                                             
  Se incluye:   
  ‐ Medición de cableado necesario.   
  ‐ Instalación del cableado necesario: Mano de obra necesaria para la ubicacion de todos los elementos reflejados   
  en el   
  presupuesto. Incluye pequeño material necesario para ello.   
  Configuracion de sistemas y formacion sobre el manejo.   
  ‐ Instalación y puesta en marcha de los sistemas suministrados: Mano de obra necesaria para la ubicacion de to‐   
  dos los elementos reflejados en el presupuesto. Incluye pequeño material necesario para ello. Configuracion de sis‐   
  temas   
  ‐ formacion del personal de la CR sobre el manejo.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.488,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS   
CÉNTIMOS   
05.13.16  ud    PROGRAMACION DE PARAMETROS EN CAMPO                                
  Ud. de programación de parámetros en campo 2 jornadas/téncico (2 técnicos) de estacion de bombeo y scada,   
  segun especificaciones de proyecto y direccion tecnica, y ajustes menores para rendimiento óptimo de la instala‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   824,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 05.14 URBANIZACIÓN                                                       
APARTADO 05.14.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
05.14.01.01  m²    Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m          
  Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones   
  y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de trans‐   
M01038         0,0020 h     Tractor orugas 151/170 CV                                         79,4600  0,1589 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,1600  0,0040 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
05.14.01.02  m³    Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco                
  Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los  taludes con la perfección  que   
  pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno franco. Volumen del terreno medido en esta‐   
M01058         0,0070 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  0,5173 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,5200  0,0130 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   
05.14.01.03  m³    Construcción terraplén, A4‐A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km          
  Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de terra‐   
  plenes de tierras clasificadas desde A‐4 hasta A‐7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del  
  equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi‐   
M01077         0,0030 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  0,2337 
M01084         0,0100 h     Compactador vibro 131/160 CV                                      50,6500  0,5065 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,7400  0,0185 
TII04003       1,0000 m³    Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4‐A7, D<=3  0,4300  0,4300 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS   
05.14.01.04  m³    Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                            
  Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o plan‐   
M01053         0,0080 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,4667 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,4700  0,0118 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
05.14.01.05  m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km   
  Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distancia máxima   
  de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS   
05.14.01.06  m³    Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad     
  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares.    
SEO01009       0,2500 h     Peón régimen general                                              15,7000  3,9250 
M01061         0,2500 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV                       45,9400  11,4850 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            15,4100  0,3853 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   15,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS   
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05.14.01.07  m³    Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.          

  Excavacion de zanja para tuberías realizada con medios mecanicos y nivelación laser, en terreno franco, medido   
  sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento    
TIA01002       1,0000 m³    Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco                1,9300  1,9300 
TII03016       0,0210 h     Achique en trabajos de zanja                                      6,7700  0,1422 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS   
05.14.01.08  m³    Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km   
  Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de préstamos o de las   
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
M01049         0,0200 h     Pala cargadora oruga 131/160 CV                                   75,8400  1,5168 
TII02027       1,0000 m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  1,8000  1,8000 
M01058         0,0400 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  2,9560 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            7,8400  0,1960 
TII02026       1,0000 m³    Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           0,4800  0,4800 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   8,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS   
05.14.01.09  m³    Construcción cama tuberías con gravilla, D = 30 km                 
  Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D=30 km.  
TIP02007       1,2000 m³    Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                         14,0000  16,8000 
M01055         0,0670 h     Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³                           36,6300  2,4542 
SEO01009       0,0670 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,0519 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            20,3100  0,5078 
TII02026       1,2000 m³    Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           0,4800  0,5760 
TI0229da       1,2000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km      5,8500  7,0200 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   28,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS   
05.14.01.10  m³    Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km                             
  Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, compactada y con una distancia de transporte D=30 km.   
TIP02007       1,2000 m³    Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                         14,0000  16,8000 
M01055         0,0670 h     Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³                           36,6300  2,4542 
SEO01009       0,0330 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,5181 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            19,7700  0,4943 
TII02026       1,2000 m³    Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           0,4800  0,5760 
TI0229da       1,2000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km      5,8500  7,0200 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   27,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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APARTADO 05.14.02 SANEAMIENTO Y COLECTORES                                           
05.14.02.01  ud    Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm                  
  Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100 cm de diá‐   
  metro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente armada   
  con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefabrica‐   
  dos de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste‐   
SEO01004       0,6000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  14,2080 
SEO01008       0,3000 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  4,7760 
TIP01053       1,1500 m²    Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6‐6 B500T (p.o.)                  1,9000  2,1850 
TIP01022       1,0000 ud    Cubo base pozo H.A. ø 100 cm h=115 cm c/p.p.junta y pates (p.o.)  447,7600  447,7600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            468,9300  11,7233 
TII14001       0,1150 m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,6900  9,7394 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   490,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
05.14.02.02  ud    Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm        
  Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de goma de 100   
  cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y me‐   
  dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre   
SEO01004       0,4500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  10,6560 
SEO01008       0,2300 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  3,6616 
TIP01025       1,0000 ud    Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.)    134,4900  134,4900 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            148,8100  3,7203 
TII13003       0,0010 m³    Mortero cemento 1/3, D<= 3 km                                     104,6900  0,1047 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   152,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS   
05.14.02.03  ud    Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                   
  Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, con   
  junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre anillos de po‐   
  zo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundi‐   
  ción gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral pos‐   
SEO01004       0,5000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  11,8400 
SEO01008       0,2500 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  3,9800 
TIP01029       1,0000 ud    Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (p.o.)  226,3800  226,3800 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            242,2000  6,0550 
SEI13003       0,0020 m³    Mortero cemento 1/3, D<= 20 km                                    98,8900  0,1978 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   248,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
05.14.02.04  m     Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada     
  Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por   
  encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex‐   
  cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec‐   
  cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida‐   
TIP16013       1,0000 m     Tubo PVC ø 125 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)        2,8800  2,8800 
O01017         0,0230 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  0,9212 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3,8000  0,0950 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   
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05.14.02.05  m     Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc   
  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez,   
  unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex‐   
  cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones   
P17001.160     1,0000 m     Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160 mm 4kN/m²  5,8300  5,8300 
O01017         0,0400 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  1,6020 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            7,4300  0,1858 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   7,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS   
05.14.02.06  m     Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc   
  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez,   
  unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, parte proporcinal de piezas especiales, y   
TIP17001       1,0000 m     Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 4kN/m²  6,2900  6,2900 
%PP.PE         10,0000 %     Parte proporcional de pieza especial                              6,2900  0,6290 
SEO01017       0,0350 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  1,7469 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            8,6700  0,2168 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   8,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
05.14.02.07  m     Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc   
  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez,   
  unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra,  montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex‐   
  cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones   
TIP17002       1,0000 m     Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 4kN/m²  11,0940  11,0940 
O01017         0,0620 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  2,4831 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            13,5800  0,3395 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   13,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS   
05.14.02.08  m     Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 500 mm, rig.8 kN/m², coloc   
  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 500 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez,   
  unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex‐   
  cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones   
P17009         1,0000 m     Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø500 mm 8kN/m²  55,6800  55,6800 
O01017         0,0830 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  3,3242 
M01020         0,0670 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  1,8539 
TIP29007       1,0000 m     Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800    2,6000  2,6000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            63,4600  1,5865 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   65,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
05.14.02.09  ud    Arqueta sumidero sifónico, rejilla más clip conexión               
  Arqueta sumidero tipo sifónico incluyendo la propia arqueta para diámetro 200 mm, rejilla practicable de fundición   
  para tráfico rodado, clip de conexión a tubería de saneamiento 200/315 y tubería de 200 hasta colector. Todo ello   
AEQSFM         1,0000 ud    Arqueta sumidero Ø200 m,                                          21,1200  21,1200 
AREJINOX       1,0000 ud    Rejilla practicable para arqueta                                  13,5100  13,5100 
CLIPO200.315   1,0000 ud    Clip de conexión saneamiento 200/315 mm                           38,0100  38,0100 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            72,6400  1,8160 
TIA07001       3,0000 m     Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc  8,8800  26,6400 
TII14001       0,0250 m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,6900  2,1173 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   103,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS   
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05.14.02.10  ud    Fosa decantación prefabricada                                      

  Fosa de decantación, prefabricada para 5‐10 personas, incluso relleno exterior de arenas, solera de hormigón   
  H‐175 kg/cm2 (17.5 N/mm2), incluyendo arqueta 2 x 1 x 1 m  accesorios y p.p. de excavación y transporte de   
  tierras sobrantes a vertedero.   
O01017         2,5000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  100,1250 
M01020         2,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  55,3400 
TIP02007       0,6000 m³    Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                         14,0000  8,4000 
TII02027       2,6200 m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  1,8000  4,7160 
TIP04036       1,0000 ud    Arqueta normalizada T‐IV (2,00x1,50x1,00) m, planta               208,7200  208,7200 
LY.405         1,0000 ud    Fosa decantación prefabr. 5‐10 personas(p.o.)                     801,1500  801,1500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.178,4500  29,4613 
TII14009       0,0250 m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,7400  2,3685 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.210,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS   
05.14.02.11  ml    Losa prefabricada 3.00 m 15 cm                                     
  Paso de tubería bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm,   
  luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos adecuado. Co‐   
LOSA.3X1X0.15  1,0000 ud    Losa de hormigón de 3x1 m, 15 cm de sección, con argollas         101,7500  101,7500 
O01017         0,1000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  4,0050 
TIM01062       0,1000 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                       41,8300  4,1830 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            109,9400  2,7485 
A01006M1       2,5000 m³    Relleno zanjas gravilla 6/12 en cama o relleno tuberías.          23,6400  59,1000 
TII03013       5,6400 m³    Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad   15,8000  89,1120 
TIA01008       3,8000 m³    Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km  8,5200  32,3760 
TII06009       1,0800 m³    Material granular machaqueo zahorra natural 2"                    3,2000  3,4560 
TI0613af       1,0800 m³    Construcción sub‐base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km  3,9500  4,2660 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   301,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS   
05.14.02.12  ud    Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 150 cm                  
  Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 150 cm de diá‐   
  metro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente armada   
  con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefabrica‐   
  dos de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste‐   
SEO01004       0,9500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  22,4960 
SEO01008       0,4500 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  7,1640 
TIP01053       2,0000 m²    Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6‐6 B500T (p.o.)                  1,9000  3,8000 
TIP01023       1,0000 ud    Cubo base pozo H.A. ø 150 cm h=115 cm c/p.p.junta y pates (p.o.)  884,2500  884,2500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            917,7100  22,9428 
TII14001       0,2000 m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,6900  16,9380 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   957,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE   
CÉNTIMOS   
05.14.02.13  ud    Losa reducción ø 150 cm a 100 ó 80 cm                              
  Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, para reducción   
  de diámetro 150 cm a 100 ó 80 cm, con junta de goma, incluso  medios auxiliares, sin incluir la excavación del   
SEO01004       0,2000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  4,7360 
SEO01008       0,1000 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  1,5920 
TIP01031       1,0000 ud    Losa de reducción H.A. ø 150/100 ó 80 cm c/p.p. junta (p.o.)      209,2600  209,2600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            215,5900  5,3898 
SEI13003       0,0010 m³    Mortero cemento 1/3, D<= 20 km                                    98,8900  0,0989 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   221,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
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05.14.02.14  m     Can.H.Polim.L=75cm d=300x300 c/rej.Tr.Fd                           
  Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polí‐   
  mero de 300x300 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medi‐   
  das superficiales 750x300 mm., colocadas sobre base de hormigón en masa, incluso con p.p. de piezas especia‐   
SEO01004       0,3000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  7,1040 
SEO01008       0,3000 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  4,7760 
P02ECH040      1,3300 ud    Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=300x300                           21,6600  28,8078 
P02ECF040      1,3300 ud    Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300                          30,6600  40,7778 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            81,4700  2,0368 
TII14004       0,1000 m³    Hormigón en masa HM‐20/sp/40, planta, D<= 15 km                   78,0000  7,8000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   91,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
05.14.02.15  ml    Paso tubería bajo camino o desague ø<1.2 m, losa hormigón          
  Paso de tubería bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm,   
  luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos adecuado. Co‐   
LOSA.2X1X0.15  1,0000 ud    Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas         133,1200  133,1200 
O01017         0,1000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  4,0050 
TIM01062       0,1000 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                       41,8300  4,1830 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            141,3100  3,5328 
A01006M1       1,1000 m³    Relleno zanjas gravilla 6/12 en cama o relleno tuberías.          23,6400  26,0040 
TII03013       1,9000 m³    Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad   15,8000  30,0200 
TIA01008       2,8000 m³    Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km  8,5200  23,8560 
TII06009       0,8300 m³    Material granular machaqueo zahorra natural 2"                    3,2000  2,6560 
TI0613af       0,8300 m³    Construcción sub‐base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km  3,9500  3,2785 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   230,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
05.14.02.16  m     Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno franco               
  Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según   
O01017         0,6000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  24,0300 
TIP09011       1,0000 m     Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.)                       42,3300  42,3300 
TIM01054       0,3000 h     Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6‐0,16 m³                            30,0200  9,0060 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            75,3700  1,8843 
TII14008       1,0310 m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/40, planta, D<= 15 km                93,7800  96,6872 
TII03005       2,0880 m³    Excavación mecánica zanja,  terreno compacto                      2,0700  4,3222 
TII10031       2,4010 m³    Extendido tierras hasta 10 m                                      0,2400  0,5762 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   178,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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APARTADO 05.14.03 AFIRMADO Y CIERRES                                                 
05.14.03.01  m     Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco          
  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 el talud exterior y 3:2 el   
  interior y una profundidad mínima de 50 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la   
  actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interio‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS   
05.14.03.02  m²    Compactación plano fundación, A4‐A7, 95% PN, con riego D<= 3 km    
  Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A‐4 y A‐7   
  (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del   
M01083         0,0030 h     Compactador vibro 101/130 CV                                      48,0600  0,1442 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,1400  0,0035 
TII04003       0,3000 m³    Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4‐A7, D<=3  0,4300  0,1290 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS   
05.14.03.03  m³    Afirmado con material granular cribado a 2" zah. natural, D=5 km   
  Construcción de subbase con material granular seleccionado a 2" mediante criba obtenido de zahorra natural, inclu‐   
  yendo adquisición, arranque, cribado,carga, transporte a 5 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad ópti‐   
CCANT          1,3000 m³    Canon de cantera                                                  0,5100  0,6630 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,6600  0,0165 
PREZONEXT      1,3000 m³    Preparación de la zona de extracción inclu. desbroce y remoción   1,5719  2,0435 
SEI06009       1,3000 m³    Material granular machaqueo zahorra natural 2"                    3,9700  5,1610 
I02026         1,3000 m³    Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                0,4800  0,6240 
TI0227AF       1,3000 m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km   3,5700  4,6410 
SEI0613        0,2000 m³    Construcción sub‐base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km  3,6200  0,7240 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   13,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
05.14.03.04  m³    Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 kM            
  Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y cribado de roca, seleccionado a 1", in‐   
  cluyendo adquisición, transporte a 15 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación   
TII06001       1,2000 m³    Voladura en roca, material machaqueo                              5,2300  6,2760 
TII06010       1,2000 m³    Material granular machaqueo zahorra natural 1"                    3,9500  4,7400 
TII02026       1,2000 m³    Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           0,4800  0,5760 
TI0227bf       1,2000 m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 15 km  8,4900  10,1880 
TI0615bf       1,2000 m³    Construcción base, mat.granular 1", 98% PM, e<= 20 cm, D= 15 km  2,6900  3,2280 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   25,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS   
05.14.03.05  m²    Pavimento de hormigón armado HA‐25 18 cm y fibra metal. 20 kg/m³   

  Pavimento de 18 cm, de hormigón HA‐25 armado con 20 kg/m3 de fibras metálicas ROC FIBRA TR 50/50 o simi‐   
  lar y acabado de la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos contem‐   
  plan:   
  1.‐Protección de las paredes   
  2.‐Comprobación de niveles   
  3.‐Desolidarización periférica mediante FONPEX 0,5 cm. de espesor RODJ de 20 cm.   
  4.‐Suministro y colocación de lámina de polietileno G‐400 en toda la superficie.   
  5.‐Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de pasadoras de diá‐   
  metro 16mm.   
  6.‐Suministro e incorporación de al hormigón de fibras metálicas RINOL ROC FIBRA TR 50/50 o similar (20kg/m3)   
  7.‐Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA‐25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm   
  8.‐Fratasado mecánico del hormigón.   
  9.‐Suministro e incorporación al hormigón de capa de rodadura RINOL QUALIROC PREMIX o similar. Dosificación:   
  4 kg/m2   
  10.‐Enlisado y pulido mecánico de la superficie,   
  11.‐Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar   
  12.‐Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3 del espesor de   
  la solera.   
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O01017         0,0750 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  3,0038 
TIP30000       3,6000  kg    Fibra metálica tipo TR50/50 (p.o.)                                2,4900  8,9640 
TIP08CT040     6,0000  kg    Pavimento continuo cuarzo gris                                    0,2500  1,5000 
TIP08CT080     0,1500  kg    Liquido de curado 130                                             2,0000  0,3000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            13,7700  0,3443 
TII14009       0,1800 m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,7400  17,0532 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   31,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS   
05.14.03.06  m     Bordillo prefabricado hormigón                                     
  Bordillo prefabricado de hormigón H‐400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre   
O01017         0,1600 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  6,4080 
TIP01130       1,0000 m     Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.)           5,7500  5,7500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            12,1600  0,3040 
TII14004       0,0750 m³    Hormigón en masa HM‐20/sp/40, planta, D<= 15 km                   78,0000  5,8500 
TII13001       0,0060 m³    Mortero cemento 1/1, D<= 3 km                                     152,1600  0,9130 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   19,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS   
05.14.03.07  m²    Hormigonado de soleras en aceras                                   
  Hormigonado de soleras de aceras con hormigón de 25 N/mm2 de resistencia característica, espesor mínimo 15   
  cm, con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, con mallazo15x15cm ø 6‐6 mm,elaborado en   
SEI15005       1,0000 m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6‐6 mm, B500T, colocada           2,7200  2,7200 
TII14009       0,1500 m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,7400  14,2110 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   16,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
05.14.03.08  m²    Solado exterior con baldosa de chino 40x40 cm                      
  Solado exterior con baldosas de chino lavado de 40x40 cm recibidas con mortero M‐40 (1:6), incluso nivelado con   
O01017         0,1500 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  6,0075 
TIP01123       1,0000 m²    Baldosa chino lavado 40x40 cm (p.o.)                              10,8500  10,8500 
TIP02001       0,0250 m³    Arena (en cantera)                                                15,9200  0,3980 
TII02027       0,0250 m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  1,8000  0,0450 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            17,3000  0,4325 
TII13006       0,0300 m³    Mortero cemento 1/6, y arena río, D<= 3 km                        84,0800  2,5224 
TII13001       0,0020 m³    Mortero cemento 1/1, D<= 3 km                                     152,1600  0,3043 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   20,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
05.14.03.09  m     Cerramiento malla metálica 2m                                      
  Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemento de 37 cm en 45 grado de coronoación   
  con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y demas elementos auxiliares. To‐   
MMETPOS        1,0000 m     Malla metálica y p.p. postes                                      15,6300  15,6300 
SEO01017       0,0500 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  2,4955 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            18,1300  0,4533 
EXC.TUB SG     0,0200 m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,5600  0,0312 
TII14001       0,0200 m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,6900  1,6938 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   20,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
05.14.03.10  m     Canalización eléctrica tubo PVC flex. ø 100 mm, i/p.p. arquetas    
  Canalización eléctrica mediante tubo PVC flex. ø 100 mm, en zanja de 0,7x1 m, incluido arquetas de conexión y   
TIE02001       1,0000 m     Zanja 0,7x1 m terreno franco para conducción eléctrica            6,1300  6,1300 
TIE02012       1,0000 m     Tubo flexible ø 100 mm subterráneo, instalado                     3,2300  3,2300 
TIE02069       0,0500 u     Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada   272,1600  13,6080 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   22,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
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05.14.03.11  m     Paso en losa de 0,90 m de calado, instalado                        

  Paso en losa prefabricado de 0,90 m de calado, asentado sobre una solera de gravilla, incluye losas prefabricadas   
  de 1,10x0,50 m, totalmente terminado.   
O01017         0,5000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  20,0250 
PTP2000        2,0000 ud    Losa prefabricada de 1,10x0,50 m                                  26,8800  53,7600 
PTP2006        1,0000 m     Paso en losa prefabricado 0,90m calado                            162,8600  162,8600 
TRA026         0,1670 u     Porte de alementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm.            1.364,4000  227,8548 
M01063         0,5000 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                      50,6000  25,3000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            489,8000  12,2450 
A01006M1       0,9690 m³    Relleno zanjas gravilla 6/12 en cama o relleno tuberías.          23,6400  22,9072 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   524,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
05.14.03.12  ud    Puerta corredera 8 m sobre guías y motorizada y paso de hombre     
  Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL 6005. Colocada   
  sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura de seguridad. Incluyendo motori‐   
  zación de la misma y automatización de apertura y cierre. Además, incluye p.p. de instalación eléctrica (corruga‐   
  do, conductor, protección y arqueta).   
TIOP8M         1,0000 ud    Puerta corredera 8 m instalada                                    2.850,0000  2.850,0000 
TIOMOTOR P     1,0000 ud    Kit de motorizacion, cremallera motor y cerradura, p corredera    836,0900  836,0900 
M01021         1,5000 h     Camión volquete grúa 131/160 CV                                   45,4000  68,1000 
SEO01004       2,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  47,3600 
SEO01009       1,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  23,5500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3.825,1000  95,6275 
TII14005       1,3000 m³    Hormigón en masa HM‐20/sp/20, planta, D<= 15 km                   90,4400  117,5720 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4.038,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
APARTADO 05.14.04 JARDINERIA                                                         
05.14.04.01  m²    Relleno de grava sobre lamina antihierba en jardines               
  Relleno de 30 cm grava de 40/70 mm sobre lámina antihierba en jardines. Incluida colocación extendidio, grava y   
TIP02010       0,3000 m³    Grava 40/70 mm (en cantera)                                       8,2500  2,4750 
U40SA180       1,0500 m²    Malla contra mala hierba                                          1,0100  1,0605 
M01055         0,0670 h     Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³                           36,6300  2,4542 
SEO01009       0,0750 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,1775 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            7,1700  0,1793 
I02026         0,5830 m³    Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                0,4800  0,2798 
TI0229bf       0,5830 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km      3,3900  1,9764 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   9,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
05.14.04.02  ud    Programador automático 6 estaciones                                
  UD. Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones, digital, con transformador incorporado y   
U40AA200       1,0000 ud    Programador elec.6 estaciones                                     152,9300  152,9300 
SEO01009       2,6500 h     Peón régimen general                                              15,7000  41,6050 
SEO01004       0,8500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  20,1280 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            214,6600  5,3665 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   220,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS   
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05.14.04.03  ud    Apertura hoyo y plantación de Acer campestre rd. 14/16             
59.5001        1,0000 ud    Acer campestre rd. 14/16                                          59,5000  59,5000 
0.3641         1,0000 ud    Abonado planta ornamental                                         0,3100  0,3100 
23.4036        0,2500 m³    Tierra vegetal, puesta en obra.                                   19,7700  4,9425 
SEO01009       0,7200 h     Peón régimen general                                              15,7000  11,3040 
M01055         0,4500 h     Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³                           36,6300  16,4835 
M01009         0,0250 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  0,8765 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            93,4200  2,3355 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   95,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
05.14.04.04  ud    Apertura hoyo y plantación de Quercus robur cep. 12/14             
104.1249       1,0000 ud    Quercus robur cepellón 12/14                                      87,9500  87,9500 
0.3641         1,0000 ud    Abonado planta ornamental                                         0,3100  0,3100 
23.4036        0,2500 m³    Tierra vegetal, puesta en obra.                                   19,7700  4,9425 
SEO01009       0,6700 h     Peón régimen general                                              15,7000  10,5190 
M01055         0,4500 h     Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³                           36,6300  16,4835 
M01021         0,0250 h     Camión volquete grúa 131/160 CV                                   45,4000  1,1350 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            121,3400  3,0335 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   124,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   
05.14.04.05  ud    Apertura hoyo y plantación de Quercus ilex rd. 14/16               
37.1877        1,0000 ud    Quercus ilex rd. 14/16                                            37,1900  37,1900 
0.3641         1,0000 ud    Abonado planta ornamental                                         0,3100  0,3100 
23.4036        0,2500 m³    Tierra vegetal, puesta en obra.                                   19,7700  4,9425 
SEO01009       0,7200 h     Peón régimen general                                              15,7000  11,3040 
M01055         0,4500 h     Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³                           36,6300  16,4835 
M01009         0,0250 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  0,8765 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            71,1100  1,7778 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   72,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
05.14.04.06  ud    Apertura hoyo y plantación de Acer p. Globosum rd 12/14            
148.7508       1,0000 ud    Acer p. Globosum rd. 12/14                                        148,7500  148,7500 
0.3641         1,0000 ud    Abonado planta ornamental                                         0,3100  0,3100 
23.4036        0,2500 m³    Tierra vegetal, puesta en obra.                                   19,7700  4,9425 
SEO01009       0,7200 h     Peón régimen general                                              15,7000  11,3040 
M01055         0,4500 h     Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³                           36,6300  16,4835 
M01009         0,0250 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  0,8765 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            182,6700  4,5668 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   187,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS   
05.14.04.07  m     Apertura zanja y colocación tub. PE, pp piezas y aspersores        
  Apertura de zanja y colocación de tubería para riego por goteo, incluyendo arquetas, partes proporcionales de pie‐   
U12TGE010      1,2000 m     Tub.Pebd enterr c/got.Integr. C/35cm d=16                         0,8200  0,9840 
TIA08008       1,0000 m     Tubería PEAD 100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada                      2,0100  2,0100 
D39GK301       1,0000 m     Zanja para red de riego de jardineria                             2,9000  2,9000 
U12Q010        0,0500 ud    ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                   9,5200  0,4760 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 05.15 CERRAMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                       
05.15.01  m2    PANEL AUTOPORTANTE 100mm                                           
  Cerramiento de panel vertical y horizontal formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6   
  mm. y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg./m3, calidad alimentaria con film de protección, i/p.p. de   
  solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 50   
  cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares, instalado. Según NTE‐QTG. Medido en verdadera magnitud, de‐   
SEO01004       0,3800 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  8,9984 
SEO01008       0,3800 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  6,0496 
P04SA010       1,1500 m2    P.sand‐vert a.prelac+PUR+a.prelac.100mm                           22,6757  26,0771 
P05CGP300      0,4000 m.    Remate ac.prelac. a=33cm e=0,6mm                                  6,3966  2,5586 
P05CW010       1,2400 ud    Tornillería y pequeño material                                    0,1670  0,2071 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   43,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
05.15.02  m2    PANEL VERT.CHAPA.PREL.50 EPS I/REMATES                             
  Cerramiento en fachada de panel vertical formado por dos láminas de acero prelacado de 0,6 mm. en perfil comer‐   
  cial y núcleo central de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un espesor total de 5 cm., clasificado M‐1   
  en su reacción al fuego, sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, re‐   
  mates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,5 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares.   
SEO01004       0,3800 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  8,9984 
SEO01008       0,3800 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  6,0496 
P05WTB100      1,0000 m2    P.sand‐cub a.prelac+EPS+a.prelac 40mm                             19,5400  19,5400 
P05CGP310      1,0000 m.    Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm                                  9,0511  9,0511 
P05CW010       1,2400 ud    Tornillería y pequeño material                                    0,1670  0,2071 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   43,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
05.15.03  m2    FALSO TECHO PYL REGISTRABLE 1200x600 mm PERFIL VISTO               
  Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm, con placa   
  de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y secundarios   
  lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para   
  su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (ex‐   
  cepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE‐RTP‐17. Placas   
  de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
SEO01004       0,2400 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  5,6832 
SEO01008       0,2400 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  3,8208 
P04TKE010      1,0500 m2    Placa falso techo regist. PYL estándar 1200x600x10 mm perfil vis  5,9500  6,2475 
P04TJ010       0,4000 m     Perfil angular aluminio 20‐24x20‐24 mm blanco                     0,7900  0,3160 
P04TJ020       0,8400 m     Perfil aluminio primario 24x38‐40 mm blanco                       0,9500  0,7980 
P04TJ030       1,6700 m     Perfil aluminio secundario 24x38‐32x1200 mm blanco                0,9500  1,5865 
P04TJ070       0,7000 m     Varilla roscada cuelgue falso techo                               0,9600  0,6720 
P04TJ060       0,7000 ud    Pieza de cuelgue falso techo                                      0,1632  0,1142 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            19,2400  0,4810 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   19,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
05.15.04  m2    FACHADA PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN CERRAMIENTO GRIS HORIZONTAL    
  Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 15 cm de espesor, acabado en color gris liso,   
  en piezas de 2,40 m de alto, hasta 14 m de largo, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de   
  masilla caucho‐asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de   
  restos y limpieza final. i/p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE‐FPP. Medida la superficie realmente   
  ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE‐EN 14992:2008+A1:2012. Materia‐   
SEO01004       0,3800 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  8,9984 
SEO01008       0,3800 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  6,0496 
SEO01009       0,1500 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,3550 
M01092         0,3000 h     Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13‐25 t               50,6200  15,1860 
P03EC120       1,0000 m2    Panel prefabricado hormigón cerramiento gris horizontal           42,3800  42,3800 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   74,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 05.16 CUBIERTAS                                                          
05.16.01  m2    CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA‐50 PUR                            
  Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por chapa de acero interior (Le=320 N/mm2)  gal‐   
  vanizada cara interior de 0,5 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas chapa de acero exte‐   
  rior prelacada  con un espesor total de 50 mm., peso  10,5 kg/m2, con tapeta de estanqueidad y grapas de anclaej   
  sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, tapeta,  juntas de estanqueidad, medios auxilia‐   
SEO01004       0,2300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  5,4464 
SEO01009       0,2300 h     Peón régimen general                                              15,7000  3,6110 
mP05WTA030     1,1500 m2    P.sand‐cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 50mm                            21,6900  24,9435 
mP05CW010      1,0000 ud    Tornillería y pequeño material                                    0,1900  0,1900 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            34,1900  0,8548 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   35,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS   
05.16.02  m     REMATE LINEAL PANEL SANDWICH                                       
  Remates de chapa de acero en perfil comercial prelacada  de 0,6 mm. accesorios de fijación, limahoyas, cumbre‐   
  ra, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/me‐   
SEO01004       1,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  23,6800 
SEO01009       1,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  15,7000 
mP05CG060      1,0000 m     Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                  11,1500  11,1500 
mP05CW010      1,2400 ud    Tornillería y pequeño material                                    0,1900  0,2356 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            50,7700  1,2693 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   52,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS   
05.16.03  m     CANALÓN CHAPA 2,5 m DES.                                           
  m. Canalón de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm y 2.5 m de desarrollo, totalmente instalado según CTE/   
SEO01004       0,8000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  18,9440 
SEO01009       0,8000 h     Peón régimen general                                              15,7000  12,5600 
U25LH003       3,0000 m     Canalón chapa galvaniz.250 cm                                     2,6922  8,0766 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            39,5800  0,9895 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   40,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
05.16.04  m     BAJANTE PLUVIALES DE PVC 125 mm                                    
  m. Tubería de PVC de 125 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO‐DIS 3633 para bajantes de pluviales y ventila‐   
SEO01004       0,1000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,3680 
SEO01009       0,0500 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,7850 
U25AD006       1,0000 m     Tuberia PVC‐F pluv.125 mm                                         1,7414  1,7414 
U25DA007       0,2000 ud    Codo 87° m‐h PVC evac. 125 mm                                     0,4504  0,0901 
U25DD007       0,2000 ud    Manguito unión h‐h PVC 125 mm                                     2,3319  0,4664 
U25XH008       0,5000 ud    Sujección bajantes PVC 125 mm                                     0,7106  0,3553 
U25XP001       0,0300  kg    Adhesivo para PVC Tangit                                          8,1165  0,2435 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            6,0500  0,1513 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 05.17 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA                                           
05.17.01  m2    VENT.PVC FIJO CERR.HASTA 2 m2.                                     
  Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates   
  o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de superficie total, compuesta por cerco,   
SEO01004       0,2000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  4,7360 
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
mP12PC010      1,0000 m2    Ventanal cerramiento fijo <2 m2                                   105,3200  105,3200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            111,6300  2,7908 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   114,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS   
05.17.02  ud    VENT.AL.NA. OSCIL.P.E.200x120cm.                                   
  Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 200x120 cm. de medi‐   
  das totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,   
SEO01004       0,5000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  11,8400 
SEO01009       0,2500 h     Peón régimen general                                              15,7000  3,9250 
mP12PW010      6,4000 m     Premarco aluminio                                                 6,0800  38,9120 
mP12AAO030     1,0000 ud    Ventana oscilo‐bat. 200x120 p.e.                                  471,8400  471,8400 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            526,5200  13,1630 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   539,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO   
CÉNTIMOS   
05.17.03  ud    VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.                                     
  Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x60 cm. de   
  medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu‐   
SEO01004       0,1500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  3,5520 
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
mP12PW010      2,4000 m     Premarco aluminio                                                 6,0800  14,5920 
mP12AAB010     1,0000 ud    Ventana basculante 60x60                                          147,0900  147,0900 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            166,8000  4,1700 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   170,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
05.17.04  ud    P.SECCIONAL IND. 5,00x3,00 AUT.                                    
  Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado,   
  cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de   
  estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática   
  mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra pa‐   
  ra el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pul‐   
  sador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos   
  necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin in‐   
SEO01004       15,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  355,2000 
SEO01009       15,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  235,5000 
mP13CG120      1,0000 ud    Puerta seccional indust. 5,00x3,00                                2.888,5400  2.888,5400 
mP13CM040      1,0000 ud    Equipo automat.p.seccional indust.                                610,7500  610,7500 
mP13CX020      1,0000 ud    Cerradura contacto simple                                         22,5100  22,5100 
mP13CX030      1,0000 ud    Pulsador interior abrir‐cerrar                                    23,5300  23,5300 
mP13CX080      1,0000 ud    Receptor monocanal                                                59,7900  59,7900 
mP13CX060      1,0000 ud    Emisor monocanal micro                                            23,2100  23,2100 
mP13CW080      1,0000 ud    Fotocélula proyector‐espejo 6 m.                                  88,6000  88,6000 
mP13CX090      1,0000 ud    Cuadro de maniobra                                                142,9600  142,9600 
mP13CW120      1,0000 ud    Transporte a obra                                                 64,1700  64,1700 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4.514,7600  112,8690 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4.627,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES   
CÉNTIMOS   
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05.17.05  m     BARANDILLA ACERO TUBO/CHAPA PERFORADA h=110 cm                     

  Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior   
  de 100x40x2 mm, montantes verticales cada 2 m de tubo de 80x40x2 mm con prolongación para anclaje y chapa   
  de acero perforado de 1,5 mm de espesor con perforaciones circulares de 10 mm, soldado a un bastidor de tubo   
  de 80x40x2 mm, elaborada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta‐   
  ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
SEO01004       0,4000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  9,4720 
SEO01009       0,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  6,2800 
P13BA150       1,0000 m     Barandilla 110 cm chapa perforada                                 107,6500  107,6500 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   123,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS   
05.17.06  m     PELDAÑO CHAPA PERFORADA h=25 cm                                    
  Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2 mm de espesor, huella de 25 cm, contorno   
  plegado en U de 25x25 mm, agujeros redondos de 20 mm, incluso montaje y soldadura a otros elementos estruc‐   
SEO01004       0,1500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  3,5520 
SEO01009       0,1500 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,3550 
P13EP010       1,0000 ud    Peldaño chapa acero galvanizado perforado h=25 cm                 25,8700  25,8700 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   31,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
05.17.07  m     REJILLA 2,50x40x300 mm GALVANIZADO                                 
  Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado de espesor   
  2,5 mm, altura de pliegue lateral 40 mm, anchura de 300 mm, longitud a medida. Con muy alta resistencia trans‐   
  versal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y muy buen efecto de drenaje. Diámetro de los orificios   
  en forma redonda de 14,5 mm (con troquelado hacia abajo) y de 8 mm (con troquelado hacia arriba). Con los can‐   
  tos laterales taladrados continuamente para un facil montaje. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de   
SEO01004       0,2000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  4,7360 
P13DE180       1,0000 m     Rejilla galvanizado 2,50x40x300 mm                                21,4500  21,4500 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   26,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 05.18 ARQUETAS                                                           
APARTADO 05.18.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
05.18.01.01  m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   
  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con nivel freático,   
  por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una distancia   
  menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida   
SEO01004       0,0200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,4736 
SEO01009       0,0200 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,3140 
M01057         0,0200 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV                        57,5200  1,1504 
M07CB030       0,0400 h     Camión basculante 6x4 de 20 t                                     39,0100  1,5604 
M01DA030       0,0300 h     Bomba autoaspirante gasolina 5,5 cv                               3,4700  0,1041 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
05.18.01.02  m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                  
  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir grado de com‐   
  pactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida parte proporcional de medios auxi‐   
SEO01009       0,0100 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1570 
M01049         0,0150 h     Pala cargadora oruga 131/160 CV                                   75,8400  1,1376 
M01084         0,0200 h     Compactador vibro 131/160 CV                                      50,6500  1,0130 
M01009         0,0100 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  0,3506 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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APARTADO 05.18.02 CIMENTACIONES                                                      
05.18.02.01  m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           
  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de   
  consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda‐   
  des relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en   
  central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Compo‐   
SEO01004       0,1500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  3,5520 
SEO01009       0,1500 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,3550 
M11HV120       0,1500 h     Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                    7,9500  1,1925 
P01HM160       1,0500 m3    Hormigón HM‐20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce  61,9100  65,0055 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   72,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
05.18.02.02  m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                         
  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100 kg/m³), vertido por   
  medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL, EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del  
E04LMM040      1,0000 m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA HA‐30/P/20/IIa VERTIDO  99,9500  99,9500 
E04AB020       100,0000  kg    ACERO CORRUGADO B 500 S                                           1,3700  137,0000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   236,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
05.18.02.03  m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   
  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 30 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores someti‐   
  dos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación,   
  elaborado en central. Incluso vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08,   
  NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
SEO01004       0,1850 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  4,3808 
SEO01009       0,1850 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,9045 
M11HV120       0,1850 h     Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                    7,9500  1,4708 
M01122         1,0000 h     Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37‐42 m                       85,2500  85,2500 
M01HB130       0,0200  km    Desplazamiento camión‐bomba                                       2,0000  0,0400 
P01HA355       1,0500 m3    Hormigón HA‐30/B/40/IIa en muros                                  67,0200  70,3710 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   164,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS   
05.18.02.04  m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                         
  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metálicos modu‐   
SEO01004       0,4300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  10,1824 
SEO01009       0,4300 h     Peón régimen general                                              15,7000  6,7510 
A05M030        0,1430 d     ALQUILER M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m                     14,1170  2,0187 
M13EA421       8,0000 d     Consola trabajo                                                   1,5500  12,4000 
P01DC040       0,0820  l     Desencofrante p/encofrado metálico                                1,5300  0,1255 
P01UC030       0,0100  kg    Puntas 20x100                                                     0,7400  0,0074 
M13EA440       1,2350 ud    Cono terminal tubo 22/26                                          0,0800  0,0988 
A06T050        0,4400 h     GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                    20,2410  8,9060 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   40,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
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05.18.02.05  kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         

  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
  305/2011.   
SEO01004       0,0120 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,2842 
SEO01009       0,0120 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1884 
P03ACD010      1,0500  kg    Acero corrugado elaborado B 500 SD                                0,9300  0,9765 
P03AAA020      0,0060  kg    Alambre atar 1,3 mm                                               0,8800  0,0053 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
05.18.02.06  m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          
  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica, lámina as‐   
  fáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con sople‐   
  te, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple   
SEO01004       0,3500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  8,2880 
SEO01008       0,3500 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  5,5720 
P06BI010       0,5000  kg    Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                    1,4800  0,7400 
P06BSN030      1,1000 m2    Lámina betún modific. elastómero LBM‐30 FP (SBS ‐20ºC)            4,9100  5,4010 
P06D020        1,1000 m2    Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s∙m ‐ 300 kN/mm  2,2800  2,5080 
P06GL030       1,1000 m2    Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                           1,1000  1,2100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   23,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
05.18.02.07  m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   
  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mortero de regula‐   
  rización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, totalmente adherida al soporte   
SEO01004       0,1200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,8416 
SEO01008       0,1200 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  1,9104 
P06D010        1,1000 m2    Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s∙m ‐ 180 kN/mm  1,6900  1,8590 
P06BI010       0,3000  kg    Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                    1,4800  0,4440 
P06BSN060      1,1000 m2    Lámina betún modific. elastómero LBM‐48 FP‐180R (SBS ‐20ºC)       7,7700  8,5470 
P06GL030       1,1000 m2    Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                           1,1000  1,2100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   16,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
05.18.02.08  m     SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   
  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormi‐   
  gonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo (sección 15x10 mm.) apta para   
  las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida el agua marina, totalmente colocada, con p.p.   
SEO01004       0,0300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,7104 
P06WA155       1,0000 m     Junta Waterstop XP                                                7,5900  7,5900 
P06WA160       1,0000 m     Malla metálica Revofix                                            1,9200  1,9200 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   10,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
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APARTADO 05.18.03 VARIOS                                                             
05.18.03.01  m     Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada      
  Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños   
  cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, solda‐   
  dos entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e insta‐   
SEO01004       1,3000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  30,7840 
SEO01009       1,3000 h     Peón régimen general                                              15,7000  20,4100 
M01058         0,3000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  22,1700 
P03ALP010      30,0000  kg    Acero Laminado S275JR                                             0,8500  25,5000 
P25ZD040       25,0000  kg    Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor                          0,3500  8,7500 
P01DW090       5,0000 ud    Pequeño material                                                  1,2500  6,2500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            113,8600  2,8465 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   116,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
05.18.03.02  m     Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada      
  Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida con tubos hue‐   
  cos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de   
  80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elabo‐   
SEO01004       1,8000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  42,6240 
SEO01009       1,8000 h     Peón régimen general                                              15,7000  28,2600 
M01058         0,3000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  22,1700 
P03ALP010      50,0000  kg    Acero Laminado S275JR                                             0,8500  42,5000 
P25ZD040       35,0000  kg    Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor                          0,3500  12,2500 
P01DW090       10,0000 ud    Pequeño material                                                  1,2500  12,5000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            160,3000  4,0075 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   164,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS   
05.18.03.03  m²    Losa hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                      
  Losa de Hormigón armado prefabricado HA 45 biapoyada sobre arqueta con boca de hombre, de 20 cm de espe‐   
  sor para soportar PP+SU (200 kg/m2), acabado liso y visto en todas sus caras, en piezas de hasta 2,50 m de an‐   
  cho, hasta 7 m de largo, y sellado entre losas mediante juntas con cordón de masilla caucho neutro color y junta   
  de PVC, con casquillos ocultos para su colocación. Fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con   
  acero B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica es‐   
  triada 3 mm en acero galvanizado y con candado, embutida en la prefabricada para el acceso de personas al inte‐   
SEO01004       0,1000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,3680 
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
M01058         0,1000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  7,3900 
P03EC600MOD    1,0000 m²    Losa de hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                  124,0000  124,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            135,3300  3,3833 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   138,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
05.18.03.04  m²    Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm                           
MY.185N        40,0000  kg    Chapa de acero estriado. e=5mm                                    0,9100  36,4000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            36,4000  0,9100 
O01003         1,0000 h     Maquinista o conductor                                            24,3700  24,3700 
SEO01009       1,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  15,7000 
LY.210         0,2500  kg    Pintura óleo para imprimación (pie de obra)                       4,3300  1,0825 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   78,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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05.18.03.05  m²    Rejilla tipo deployee reforazado galvanizado con marco             
  Rejilla para tapado de huecos sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvanizado tipo deplo‐   
  yee reforzado, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm.   
  con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios.   
SEO01004       0,1000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,3680 
MDTIPG300      1,0000 m²    Enrejado deployee reforzado galvanizado con marco                 55,0000  55,0000 
TIP30001       0,1000 ud    Pequeño material                                                  256,0000  25,6000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            82,9700  2,0743 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   85,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 06 IEBT ESTACIÓN BOMBEO Y OTROS ELEMENTOS                             
SUBCAPÍTULO 06.01 CUADRO ARRANCADOR                                                  
06.01.01  ud    ARRANCADOR                                                         
ATS48M12Q      1,0000 ud    ALTISTART 1200A 400V                                              5.547,6300  5.547,6300 
VZ1LM14U016T   1,0000 ud    INDUCT. TRI 1435A 0,016mH                                         3.562,2700  3.562,2700 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   9.109,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   
06.01.02  ud    PROTECCION                                                         
33478          1,0000 ud    INT.AUT.NS1250N 3X1250A 50KA F.MICR. 2.0                          3.078,0600  3.078,0600 
33662          1,0000 ud    BOBINA MX 200‐250 VAC/DC PARA INT. FIJO                           111,5600  111,5600 
56173D         1,0000 ud    RH99M 220a240Vca 50/60/400Hz                                      440,3600  440,3600 
56053D         1,0000 ud    Toroidal rectangular Vigirex (280x115)                            5.486,2300  5.486,2300 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   9.116,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS   
06.01.03  ud    ENVOLVENTE                                                         
NSYSF18850     1,0000 ud    SF s/placa 1800x800x500                                           477,6300  477,6300 
NSY2SP185      1,0000 ud    2 paneles laterales std 1800x500                                  161,5300  161,5300 
NSYSPF8100     1,0000 ud    Zocalo frontal 100x800                                            63,0600  63,0600 
NSYSPS5100     1,0000 ud    2 pan laterales zocalo 100x500                                    10,7400  10,7400 
NSYEC851       1,0000 ud    Entrada cab 1 entrada 800x500 SF                                  37,9300  37,9300 
NSYMP188       1,0000 ud    Placa de montaje galva 1800x800                                   113,5200  113,5200 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   864,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN   
CÉNTIMOS   
06.01.04  ud    EMBARRADO                                                          
04563          4,0000 ud    Linergy LGYE Perfil de 1.250A                                     110,7300  442,9200 
04620          3,0000 ud    Linergy LGYE Conex.Hor. 630 a 1.600A                              57,2500  171,7500 
NSYBHS800      2,0000 ud    Sop. embarrado horiz. 3200A 800                                   64,6100  129,2200 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   743,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE   
CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 06.02 VARIADORES                                                         
06.02.01  ud    VARIADOR DE FRECUENCIA 500 kW INSTALADO                            
  Variador de velocidad ALTIVAR PROCESS MODULAR (autoportante) de 500KW CN 110%/ 400kW CP 150% a   
  400V, para aplicaciones de fluidos y gases, tropicalizado para entornos adversos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN   
  60721‐3‐3. Equipo modular con bloque rectificador y ondulador extraible desde el frontal. Comunicacion ETHER‐   
  NET integrada (Modbus RTU, TCP/IP, otros protocolos opcionales), registro de datos y visualizacion de consu‐   
  mos energeticos, grafica de curvas del sistema en Display (p.e. presion‐caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR   
  WEB incluidos. Funciones de proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO, etc.), MULTI‐   
  BOMBA y ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de seguridad STO (Safe Torque Off). Grado de   
  proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Temperatura max ambiente 50ºC, interruptor automatico con maneta   
  en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros CEM C3, inductancias de linea antiarmonicos y filtros de salida dV/dt inclui‐   
  dos. Conectividad opcional a EcoStruxure Asset Advisor (EAA), analisis en CLOUD para un mantenimiento predic‐   
  tivo y deteccion de comportamientos anomalos en el conjunto motor‐variador. Conexionado, testeado de fabrica y   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   37.873,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con   
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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06.02.02  ud    VARIADOR DE FRECUENCIA 315 kW INSTALADO                            

  Variador de velocidad ALTIVAR PROCESS MODULAR (autoportante) de 315 KW CN 110%/ 250kW CP 150% a   
  400V, para aplicaciones de fluidos y gases, tropicalizado para entornos adversos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN   
  60721‐3‐3. Equipo modular con bloque rectificador y ondulador extraible desde el frontal. Comunicacion ETHER‐   
  NET integrada (Modbus RTU, TCP/IP, otros protocolos opcionales), registro de datos y visualizacion de consu‐   
  mos energeticos, grafica de curvas del sistema en Display (p.e. presion‐caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR   
  WEB incluidos. Funciones de proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO, etc.), MULTI‐   
  BOMBA y ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de seguridad STO (Safe Torque Off). Grado de   
  proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Temperatura max ambiente 50ºC, interruptor automatico con maneta   
  en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros CEM C3, inductancias de linea antiarmonicos y filtros de salida dV/dt inclui‐   
  dos. Conectividad opcional a EcoStruxure Asset Advisor (EAA), analisis en CLOUD para un mantenimiento predic‐   
  tivo y deteccion de comportamientos anomalos en el conjunto motor‐variador. Conexionado, testeado de fabrica y   
  listo para usar con los planos electricos y mecanicos constructivos.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   30.046,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS   
CÉNTIMOS   
06.02.03  ud    VARIADOR DE FRECUENCIA 160 kW INSTALADO                            
  Variador de velocidad ALTIVAR PROCESS MODULAR (autoportante) de 160 KW CN 110%/ 132 kW CP 150% a  
  400V, para aplicaciones de fluidos y gases, tropicalizado para entornos adversos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN   
  60721‐3‐3. Equipo modular con bloque rectificador y ondulador extraible desde el frontal. Comunicacion ETHER‐   
  NET integrada (Modbus RTU, TCP/IP, otros protocolos opcionales), registro de datos y visualizacion de consu‐   
  mos energeticos, grafica de curvas del sistema en Display (p.e. presion‐caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR   
  WEB incluidos. Funciones de proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO, etc.), MULTI‐   
  BOMBA y ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de seguridad STO (Safe Torque Off). Grado de   
  proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Temperatura max ambiente 50ºC, interruptor automatico con maneta   
  en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros CEM C3, inductancias de linea antiarmonicos y filtros de salida dV/dt inclui‐   
  dos. Conectividad opcional a EcoStruxure Asset Advisor (EAA), analisis en CLOUD para un mantenimiento predic‐   
  tivo y deteccion de comportamientos anomalos en el conjunto motor‐variador. Conexionado, testeado de fabrica y   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   16.271,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS   
SUBCAPÍTULO 06.03 CUADROS                                                            
APARTADO 06.03.01 CUADRO GENERAL                                                     
06.03.01.01  ud    ACOMETIDA RED1                                                     
LV848076       1,0000 ud    MTZ2 2.500A tipo H1 4 Polos Fi                                    22.663,6600  22.663,6600 
LV847283       1,0000 ud    Micrologic 5.0 X MTZ Fijo                                         4.142,4900  4.142,4900 
LV848159       1,0000 ud    T.Vertical Sup. MTZ2 Extraible 4P 3.200A                          852,6300  852,6300 
LV848156       1,0000 ud    Toma anterior Inf. MTZ2 Fijo 4P 3.200A                            975,1600  975,1600 
LV850002       1,0000 ud    Energia por fase                                                  0,0000  0,0000 
LV836301       1,0000 ud    M¾dulo ESM ‐ ERMS para MTZ ‐ fijo                                 517,1300  517,1300 
LV850009       1,0000 ud    ERMS frente a riesgo de arco interno                              4.441,7000  4.441,7000 
LV848549       1,0000 ud    posic cerradu OFF ‐ 1 Ronis cerradura +                           376,3300  376,3300 
LV833983       1,0000 ud    CALIBRADOR 2500A  MTZ2                                            0,0000  0,0000 
LV850061       1,0000 ud    Modulo ULP MTZ2/3  fijo                                           0,0000  0,0000 
LV847905       1,0000 ud    CABLEADO COM CON MICROS OF SDE PF                                 0,0000  0,0000 
LV434002       1,0000 ud    Pasarela web+Interface Ethernet IFE                               1.209,2500  1.209,2500 
TRV00850       1,0000 ud    1 cable RJ45/RJ45 macho L=5,00m ULP                               69,2600  69,2600 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   35.247,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con   
SESENTA Y UN CÉNTIMOS   
06.03.01.02  ud    SECCIONADOR DE BARRAS                                              
31341          1,0000 ud    INS2500 4P                                                        7.474,5000  7.474,5000 
31291          1,0000 ud    DISPOSITIVO ENCLAVAMIENTO PARA INS/INV                            70,4600  70,4600 
41940          1,0000 ud    RONIS 1351 500 P COMPAC E INTERPACT                               233,0400  233,0400 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   7.778,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS   
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06.03.01.03  ud    ACOMETIDA RED2                                                     
LV848076       1,0000 ud    MTZ2 2.500A tipo H1 4 Polos Fi                                    22.663,6600  22.663,6600 
LV847283       1,0000 ud    Micrologic 5.0 X MTZ Fijo                                         4.142,4900  4.142,4900 
LV848159       1,0000 ud    T.Vertical Sup. MTZ2 Extraible 4P 3.200A                          852,6300  852,6300 
LV848156       1,0000 ud    Toma anterior Inf. MTZ2 Fijo 4P 3.200A                            975,1600  975,1600 
LV850002       1,0000 ud    Energia por fase                                                  0,0000  0,0000 
LV836301       1,0000 ud    M¾dulo ESM ‐ ERMS para MTZ ‐ fijo                                 517,1300  517,1300 
LV850009       1,0000 ud    ERMS frente a riesgo de arco interno                              4.441,7000  4.441,7000 
LV848549       1,0000 ud    posic cerradu OFF ‐ 1 Ronis cerradura +                           376,3300  376,3300 
LV833983       1,0000 ud    CALIBRADOR 2500A  MTZ2                                            0,0000  0,0000 
LV850061       1,0000 ud    Modulo ULP MTZ2/3  fijo                                           0,0000  0,0000 
LV847905       1,0000 ud    CABLEADO COM CON MICROS OF SDE PF                                 0,0000  0,0000 
LV434002       1,0000 ud    Pasarela web+Interface Ethernet IFE                               1.209,2500  1.209,2500 
TRV00850       1,0000 ud    1 cable RJ45/RJ45 macho L=5,00m ULP                               69,2600  69,2600 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   35.247,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con   
SESENTA Y UN CÉNTIMOS   
06.03.01.04  ud    COMUNICACION/ SWITCH / FA                                          
TRV00880       2,0000 ud    10 terminales ULP ULP                                             95,4500  190,9000 
TRV00870       2,0000 ud    5 conectores hembra/hembra RJ45 ULP                               191,4400  382,8800 
ABLM1A24006    2,0000 ud    POWER SUPPLY 24V 0.6A MODULAR                                     76,8100  153,6200 
TCSESU043F1N0  1,0000 ud    SwitchNOGest_4x100TXRJ45_1xFOMulti                                265,4400  265,4400 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   992,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO   
CÉNTIMOS   
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06.03.01.05  ud    ENVOLVENTE Y EMBARRADOS                                            
06538          1,0000 ud    2 Paredes laterales PH Prof 800mm                                 835,1700  835,1700 
06502          7,0000 ud    2 Montantes adaptados.Alto 2.000mm                                683,6400  4.785,4800 
06503          7,0000 ud    2 Montantes simples + Intermedios adapt.                          1.054,6600  7.382,6200 
06515          7,0000 ud    2 Marcos(sup e inf)+ Techo A700 P800                              1.448,7400  10.141,1800 
08566          7,0000 ud    Marco pivotante tapas P Ancho 650mm                               309,6900  2.167,8300 
06524          7,0000 ud    Puerta Plena PH Ancho 700mm                                       799,2400  5.594,6800 
06537          7,0000 ud    Panel posterior PH Ancho 700mm                                    532,9100  3.730,3700 
NSYEC781       7,0000 ud    Entrada cab 1 entrada 700x800 SF                                  116,4700  815,2900 
NSYSFEB        6,0000 ud    4 cancamos de elevacion M12                                       17,2300  103,3800 
NSYEC381       3,0000 ud    Entrada cab 1 entrada 300x800 SF                                  80,1600  240,4800 
06533          3,0000 ud    Panel posterior PH Ancho 300mm                                    263,1700  789,5100 
06522          3,0000 ud    Puerta Plena PH Ancho 300mm                                       509,1300  1.527,3900 
06513          3,0000 ud    2 Marcos(sup e inf)+ Techo A300 P800                              897,8300  2.693,4900 
06501          6,0000 ud    2 Montantes simples.Alto 2.000mm                                  413,7900  2.482,7400 
NSYSFBK19      9,0000 ud    Kit union SF bast pivotante 19"""                                 160,3200  1.442,8800 
03500          2,0000 ud    Placa sop. P Masterpact NW                                        485,3700  970,7400 
03711          2,0000 ud    Tapa P Masterpact MTZ2 Fijo                                       166,9000  333,8000 
03482          6,0000 ud    Placa sop. P NS1600 Vert.Fijo                                     254,9200  1.529,5200 
03690          6,0000 ud    Tapa P NS1600 Vert.Fijo                                           151,0800  906,4800 
03501          1,0000 ud    Placa sop. P NS3200‐INS2500 Vert.Fijo                             319,8700  319,8700 
03715          1,0000 ud    Tapa P Interpact INS2000‐2500, 3P y 4P                            190,3500  190,3500 
33976          1,0000 ud    ADAP P/CON. VERTICAL 1600/2500A (4 PIEZ)                          1.296,4900  1.296,4900 
03452          2,0000 ud    Placa sop. P NSX‐INS‐CVS630 H.Fijo.M(4P)                          174,3100  348,6200 
03644          2,0000 ud    Tapa P NSX‐CVS630 Hor.F/Z.M/Rot/Tel 4P                            57,6200  115,2400 
03401          8,0000 ud    Carril modular P,ancho 650mm                                      37,0000  296,0000 
03203          6,0000 ud    Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm                             29,9300  179,5800 
03205          2,0000 ud    Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm                             39,6700  79,3400 
03220          2,0000 ud    Obturador Acti9                                                   12,5400  25,0800 
03402          7,0000 ud    Carril modular P,regulable en prof.650mm                          59,1300  413,9100 
03801          2,0000 ud    Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm                                22,8000  45,6000 
03802          8,0000 ud    Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm                              23,7000  189,6000 
03803          16,0000 ud    Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm                              28,7600  460,1600 
03804          6,0000 ud    Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm                              33,8200  202,9200 
03805          6,0000 ud    Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm                              38,9200  233,5200 
03806          5,0000 ud    Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm                              43,9800  219,9000 
04659          1,0000 ud    Linergy LGYE 12 bases JdB.vert.2000‐4000                          54,5200  54,5200 
04663          3,0000 ud    Linergy BS Soporte JdB Inf. ancho 150mm                           60,5500  181,6500 
04671          3,0000 ud    Linergy BS Tornilleria sop. Ancho>80mm                            26,8600  80,5800 
04661          9,0000 ud    Linergy BS Soporte JdB 5y10mm.Pas lat.                            121,2400  1.091,1600 
04508          12,0000 ud    Linergy LGYE Perfil de 2.500A L=1.625mm                           601,9700  7.223,6400 
04636          4,0000 ud    Linergy BS Conex.1.600A BS 10mm Hor‐LGY                           137,3900  549,5600 
04641          16,0000 ud    Linergy BS 1 Empalme Hor.Ancho 80/100mm                           197,1100  3.153,7600 
NSYBHS500      3,0000 ud    Sop. embarrado horiz. 3200A 500                                   111,9700  335,9100 
04664          14,0000 ud    Linergy BS Soporte JdB fijo 5y10mm.Hor                            121,2400  1.697,3600 
04548          32,0000 ud    Linergy BS Barra CU Plena.80x10mm                                 1.396,0300  44.672,9600 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   112.130,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE MIL CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y UN   
CÉNTIMOS   
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06.03.01.06  ud    MATERIAL RED2                                                      
33566          2,0000 ud    NS 1250 N 4P FIJO F.A. MICROLOGIC 5.0                             13.964,3000  27.928,6000 
33108          2,0000 ud    Contacto OF Compact C4 Fijo Manual                                178,5500  357,1000 
33702          2,0000 ud    COM MODBUS APARATO FIJO MANUAL                                    2.096,2500  4.192,5000 
LV434000       2,0000 ud    Interf comunicacion Modbus SL ULP                                 492,1800  984,3600 
LV434197       2,0000 ud    Cable Conexi? FDM121 L : 3 m                                      169,8700  339,7400 
33555          1,0000 ud    NS 800 N 4P FIJO F.A. MICROLOGIC 5.0                              10.722,0500  10.722,0500 
33108          1,0000 ud    Contacto OF Compact C4 Fijo Manual                                178,5500  178,5500 
33702          1,0000 ud    COM MODBUS APARATO FIJO MANUAL                                    2.096,2500  2.096,2500 
LV434000       1,0000 ud    Interf comunicacion Modbus SL ULP                                 492,1800  492,1800 
LV434197       1,0000 ud    Cable Conexi? FDM121 L : 3 m                                      169,8700  169,8700 
LV432408       1,0000 ud    NSX400N 4P SR Bloque de corte                                     3.336,1700  3.336,1700 
LV432100       1,0000 ud    Micrologic 5.3 E 400A 4P4RNSX400/630                              2.568,9000  2.568,9000 
LV429387       1,0000 ud    Bobina MX 220‐240V 50/60Hz 208‐277V 60Hz                          204,9800  204,9800 
LV434205       1,0000 ud    MODULO BSCM NSX100‐630                                            496,9100  496,9100 
LV434000       1,0000 ud    Interf comunicacion Modbus SL ULP                                 492,1800  492,1800 
LV434202       1,0000 ud    Cable NSX L=3m ULP                                                165,6200  165,6200 
50440          1,0000 ud    TORO CERRADO MA 120MM                                             637,1800  637,1800 
33662D         3,0000 ud    BOBINA MX 200‐250 VAC/DC PARA INT. FIJO                           426,9900  1.280,9700 
56173D         4,0000 ud    RH99M 220a240Vca 50/60/400Hz                                      440,3600  1.761,4400 
56053D         3,0000 ud    Toroidal rectangular Vigirex (280x115)                            5.486,2300  16.458,6900 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   74.864,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS   
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS   
06.03.01.07  ud    MATERIAL RED1                                                      
33566          2,0000 ud    NS 1250 N 4P FIJO F.A. MICROLOGIC 5.0                             13.964,3000  27.928,6000 
33108          3,0000 ud    Contacto OF Compact C4 Fijo Manual                                178,5500  535,6500 
33702          3,0000 ud    COM MODBUS APARATO FIJO MANUAL                                    2.096,2500  6.288,7500 
LV434000       4,0000 ud    Interf comunicacion Modbus SL ULP                                 492,1800  1.968,7200 
LV434197       3,0000 ud    Cable Conexi? FDM121 L : 3 m                                      169,8700  509,6100 
33555          1,0000 ud    NS 800 N 4P FIJO F.A. MICROLOGIC 5.0                              10.722,0500  10.722,0500 
LV432408       1,0000 ud    NSX400N 4P SR Bloque de corte                                     3.336,1700  3.336,1700 
LV432100       1,0000 ud    Micrologic 5.3 E 400A 4P4RNSX400/630                              2.568,9000  2.568,9000 
LV429387       1,0000 ud    Bobina MX 220‐240V 50/60Hz 208‐277V 60Hz                          204,9800  204,9800 
LV434205       1,0000 ud    MODULO BSCM NSX100‐630                                            496,9100  496,9100 
LV434202       1,0000 ud    Cable NSX L=3m ULP                                                165,6200  165,6200 
50440          1,0000 ud    TORO CERRADO MA 120MM                                             637,1800  637,1800 
33662D         3,0000 ud    BOBINA MX 200‐250 VAC/DC PARA INT. FIJO                           426,9900  1.280,9700 
56173D         4,0000 ud    RH99M 220a240Vca 50/60/400Hz                                      440,3600  1.761,4400 
56053D         3,0000 ud    Toroidal rectangular Vigirex (280x115)                            5.486,2300  16.458,6900 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   74.864,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS   
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS   
06.03.01.08  ud    LIMITADORES SOBRETENSIONES                                         
  PRD1 Master 3P+N, instal   
16363          2,0000 ud    PRD1 Master 3P+N                                                  1.188,9200  2.377,8400 
18818          2,0000 UN    NG125L   C   4P 80A                                               790,6800  1.581,3600 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.959,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE   
CÉNTIMOS   



 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga (Palencia). Sector G. 

92 

APARTADO 06.03.02 CUADRO AUXILIARES                                                  
06.03.02.01  ud    NSX400N 4P SR Bloque de corte                                      
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.336,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE   
CÉNTIMOS   
06.03.02.02  ud    Micrologic 5.3 E 400A 4P4RNSX400/630                               
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.568,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA   
CÉNTIMOS   
06.03.02.03  ud    NG125N  C 4P 80A                                                   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   654,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE   
CÉNTIMOS   
06.03.02.04  ud    PRD1 Master 3P+N                                                   
  PRD1 Master 3P+N   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.188,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS   
06.03.02.05  ud    iC60N 4P 20A  C                                                    
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   178,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS   
06.03.02.06  ud    iOF+SD24 (iC60, iID, ARA, RCA, iSW‐NA)                             
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   78,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS   
06.03.02.07  ud    iID 4P 40A 30mA AC                                                 
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   439,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS   
06.03.02.08  ud    iC60N 2P 50A  C                                                    
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   226,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS   
06.03.02.09  ud    iC60N 2P 32A  C                                                    
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   94,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
06.03.02.10  ud    iID 2P 40A 30mA AC                                                 
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   245,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
06.03.02.11  ud    iID 2P 63A 30mA AC                                                 
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   604,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
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06.03.02.12  ud    iC60N 2P  4A  C                                                    
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   152,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
06.03.02.13  ud    iC60N 2P 10A  C                                                    
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   83,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS   
06.03.02.14  ud    iC60N 2P 10A  B                                                    
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   98,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS   
06.03.02.15  ud    iC60LMA 2P 6,3A MA                                                 
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   241,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
06.03.02.16  ud    iC60LMA 2P 12.5A MA                                                
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   242,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
06.03.02.17  ud    iC60N 2P 16A  B                                                    
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   100,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
06.03.02.18  ud    Smartlink Ethernet (PowerTag)                                      
   Smartlink Ethernet. Interfaz de comunicaci¾n Ethernet para dispositivos de protecci¾n, control y monitorizaci¾n   
  de la gama Acti9, que ademßs a±ade servidor web integrado, entradas anal¾gicas y envøo de notificaciones o   
  alarmas por e‐mail como funcionalidades principales en un cuadro de distribuci¾n elÚctrica o de control smart Pa‐   
  nels.  ‐ 7 Canales digitales ‐ Servidor web integrado ‐ Puerto ethernet para integraci¾n en redes de comunicaci¾n   
  por protocolo Modbus TCP/IP ‐ 2 entradas anßlogicas 0 ‐ 10 V o 4 ‐ 20 mA (configurables) ‐ Autodetecci¾n desde   
  un PC con Windows 7 o superior ‐ Admite 8 esclavos Smartlink Modbus ‐ Pasarela Modbus TCP/IP ‐ Modbus  
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   615,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
06.03.02.19  ud    Smartlink Modbus 11 canales digitales                              
   Smartlink Modbus. Interfaz de comunicaci¾n Modbus RS‐485 para transmitir estado de dispositivos (abierto/cerra‐   
  do y disparo), consumos de energøa a travÚs de contadores y ¾rdenes de control (a contactores, telerruptores y   
  mandos motorizados). Incorpora contadores de maniobras, disparos, horas de funcionamiento y calcula potencia   
  media.                                                                                                                                   ‐  11 Cana‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   584,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE   
CÉNTIMOS   
06.03.02.20  ud    ACC DE MONTAJE SMARTLINK P/RIEL DIN                                
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   17,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS   
06.03.02.21  ud    Cables pref. ‐ 450 mm (bolsa 6 uds.)                               
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   74,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS   
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06.03.02.22  ud    POWER SUPPLY 24V 0.6A MODULAR                                      
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   76,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
06.03.02.23  ud    Armario G IP30, 36 Modulos,alto 1980mm                             
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.371,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
06.03.02.24  ud    Puerta Plena G IP40 36 mod,alto 1.980mm                            
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   636,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
06.03.02.25  ud    Pasillo lateral G amario IP30,36 modulos                           
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   842,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS   
06.03.02.26  ud    Puerta Plena G IP40 Pas.Lat. 36 modulos                            
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   423,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS   
06.03.02.27  ud    2 Traviesas Asoc/Elev IP30 ancho 900mm                             
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   123,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS   
06.03.02.28  ud    Placa sop.G PL NSX‐INS‐CVS630 Vert.Fijo                            
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   78,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
06.03.02.29  ud    Tapa G/P PL NSX630 Vert.Fijo.Maneta                                
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   73,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS   
06.03.02.30  ud    Cubrebornes largos 4P NSX400/630 INV/INS                           
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   97,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
06.03.02.31  ud    Carril modular G,ancho 600mm                                       
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   26,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS   
06.03.02.32  ud    Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm                              
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   39,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
06.03.02.33  ud    Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm                              
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   34,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
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06.03.02.34  ud    Carril modular G,regulable en prof.600mm                           
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   41,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
06.03.02.35  ud    Obturador Acti9                                                    
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   12,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
06.03.02.36  ud    Tapa G/P PL Plena 1 mod,alto 50mm                                  
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   26,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
06.03.02.37  ud    Tapa G/P PL Plena 2 mod,alto 100mm                                 
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   27,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
06.03.02.38  ud    Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm                               
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   28,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
06.03.02.39  ud    Tapa G/P PL Plena 6 mod,alto 300mm                                 
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   48,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS   
06.03.02.40  ud    Linergy TB Colector PE ancho 450mm                                 
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   68,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
06.03.02.41  ud    Soporte G JdB 630A Escalonado PL                                   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   55,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
06.03.02.42  ud    Linergy BS 4 Barras CU perf.400A,L=1m                              
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   552,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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APARTADO 06.03.03 CUADRO DE CONTROL                                                  
06.03.03.01  ud    ARMARIO 2000X800X400 (ALTOXANCHOXPROFUNDO), IP‐55, IK09, CON ZOC   
  Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, con las siguientes características:   
  ‐ Alto: 2000 mm.   
  ‐ Ancho: 800 mm.   
  ‐ Profundidad: 400 mm.   
  ‐ Placa de montaje.   
  ‐ P/P de placa de montaje intermedia.   
  ‐ IP‐55.   
  ‐ Zócalo de 200 mm de altura.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   996,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN   
CÉNTIMOS   
06.03.03.02  ud    EMPUÑADURA CONFORT CON BOTON PULSADOR                              
  Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pulsador, de Rittal o similar.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   45,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
06.03.03.03  ud    PORTAPLANOS 35 MM PARA ARMARIOS DE 800 MM                          
  Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad para armarios de anchura 800, de Rittal, serie   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   32,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
06.03.03.04  ud    LATERALES ARMARIO‐ZOCALO 2000X400                                  
  Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 2000x400 y zócalo de 200x400, de Rittal VX o si‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   191,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS   
06.03.03.05  ud    VENTILADOR DE TECHO 500 M3/H                                       
  Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, sobre superficie, 2P+Toma de Tierra lateral,   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   335,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS   
06.03.03.06  ud    FILTRO DE SALIDA 292X292                                           
  Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de Rittal o similar.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   50,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS   
06.03.03.07  ud    ILUMINACION INTERIOR PARA ARMARIOS TIPO LED                        
  Suministro e instalacion de luminaria LED para montaje en interior de armarios. Con las siguientes características:   
  ‐ Sensor de movimiento.   
  ‐ Fijación magnética.   
  ‐ Potencia 16 W.   
  ‐ Flujo luminoso 1730 lm.   
  ‐ Color de luz 6500 K.   
  ‐ Clase de protección II.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   149,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS   
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06.03.03.08  ud    RESISTENCIA DE CALDEO SIN VENTILADOR 150 W                         

  Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de dimensiones 600x1200x4 (anchoxaltoxespe‐   
  sor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fijación.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   135,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
06.03.03.09  ud    TERMOSTATO INTERIOR ARMARIO                                        
  Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de Rittal o similar, con las siguientes característi‐   
  cas:   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   34,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS   
06.03.03.10  ud    CANALETAS, PERFIL PORTAETIQUETAS Y CARRIL DIN                      
  Suministro e instalación de canaleta conducción de cableados en cuadros, con perfil portaetiquetas rotulado, así co‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   288,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
06.03.03.11  ud    CIRCUITO SAL. MONOF. II 16 A, 30 MA CLASE AC, CON SEÑ. Y DES C.    
  Suministro e instalación del siguiente aparellaje para quintuple salida monofásica, compuesto por:   
  ‐ Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con contactos de señalización, de Siemens o similar.   
  ‐ Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3 Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.   
  ‐ Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con contactos de señalización, de Siemens o similar.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   241,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
06.03.03.12  ud    INT. AUT. MODULAR, II, 10 A, 10 KA, CURVA C Y T.C. SCHUKKO         
  Suministro e instalación de interruptor automático  II, 10 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.   
  Toma de corriente para carril DIN con señalización de presencia de tensión, de Phoenix Contact o similar.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   45,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
06.03.03.13  ud    INT. AUT. MODULAR, II, 6A, 10kA, CURVA C                           
  Suministro e instalación de interruptor automático  II, 6 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar. Incluso P/P de eti‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   37,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
06.03.03.14  ud    FUENTE DE ALIMENTACION 230 V CA/24 V CC 10 A                       
  Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguientes características:   
  ‐ Tensión de alimentación 230 V.   
  ‐ Tensión de salida 24 V CC, 10 A.   
  ‐ 2 Contactos de señalización.    
  ‐ 1 Entrada digital para reseteo a distancia.   
  ‐ Tecnología NFC.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   265,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
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06.03.03.15  ud    SAI DE 24 V CC 10 A CON COMUNICACION PROFINET                      

  Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:   
  ‐ Tensión de alimentación 24 V CC.   
  ‐ Tensión de salida 24 V CC, 10 A.   
  ‐ 3 Salidas digitales de señalización.    
  ‐ 3 Entradas digitales para órdenes.   
  ‐ Comunicación en Profinet.   
  De Phoenix Contact tipo QUINT4‐UPS/24DC/24DC/10/PN o similar.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   472,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS   
06.03.03.16  ud    BATERIA TIPO LI‐ION 24 V 120 WH                                    
  Suministro e instalación de batería de Li‐ion de 24 V 120 Wh con comunicación con SAI QUINT DC.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   753,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN   
CÉNTIMOS   
06.03.03.17  ud    MODULO DE REDUNDANCIA FUENTES DE ALIMENTACION 24V, 20 A            
  Suministro e instalación de módulo de redundancia para fuentes de alimentación de 24 V y hasta 20 A, con contac‐   
  tos de señalización tipo QUINT‐ORING/24DC/2X10/1X20 de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P de etiquetado y   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   234,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS   
CÉNTIMOS   
06.03.03.18  ud    FUSIBLE ELECTRONICO 8X0,5...10 A                                   
  Suministro e instalación de fusible electrónico con ocho canales regulables individualmente entre 0,5 y 10 A, de   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   343,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE   
CÉNTIMOS   
06.03.03.19  ud    DISTRIBUIDOR BIPOLAR 8 SALIDAS POR POTENCIAL                       
  Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potenciales de entrada y 8 salidas por potencial, de Pho‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   59,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
06.03.03.20  ud    PULSADOR RASANTE VERDE 1 NA                                        
  Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo RZ1‐K 0'6/1KV 8G1'5mm2, tendido sobre   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   30,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
06.03.03.21  ud    SELECTOR CON LLAVE DE 2 POSICIONES                                 
  Suministro e instalación de selector con llave de 2 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider Electric o simi‐   
  lar.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   57,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS   
06.03.03.22  ud    PULSADOR DE SETA CON ENCLAVAMIENTO, DIAMETRO 40 MM                 
  Suministro e instalación de pulsador de seta con enclavamiento, función girar para desenclavar, de diámetro 40   
  mm, 2  NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   66,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
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06.03.03.23  ud    CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE VARIADOR                     

  Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a bomba accionada mediante variador, forma‐   
  do por:   
  ‐ Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Potenciómetro multivuelta de 100 k, con mando en puerta, debidamente rotulado.   
  ‐ 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.   
  ‐ Bornas de conexión.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   390,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS   
06.03.03.24  ud    CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE ARRANCADOR                   
  Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a bomba accionada mediante arrancador, for‐   
  mado por:   
  ‐ Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.   
  ‐ Bornas de conexión.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   321,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS   
06.03.03.25  ud    INDICADOR DIGITAL UNIVERSAL ENTRADA DE PROCESO 4‐20 MA             
  Suministro e instalación de indicador universal para entrada de proceso, con display de 4 digitos de 20 mm de altu‐   
  ra, tipo JR20‐P de Ditel o similar.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   261,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE   
CÉNTIMOS   
06.03.03.26  ud    DESC. PARA SISTEMAS DE TRANSMISION DE DATOS, TIPO 2 P1, 4‐20 MA    
  Suministro e instalación de descargador de sobretensiones para sistemas de transmisión de datos, utilizable en zo‐   
  nas de protección contra rayos 0B ‐ 2 y superiores, clase de descargador tipo 2 P1, modelo BSP M2 BE 24 de  
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   125,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS   
06.03.03.27  ud    PASARELA DE COMUNICACIONES MODBUS TCP‐MODBUS RTU                   
  Suministro e instalación de pasarela de comunicaciones de Modbus TCP a Modbus RTU, tipo Z‐KEY, de Seneca   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   220,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
06.03.03.28  ud    ELECTRONICA DIAGNOSTICO VIBRACIONES VSE150                         
  Suministro e instalación de electronica para diagnósitco de vibraciones con las siguientes características:   
  ‐ Capacidad de monitorización de hasta 4 sensores de vibraciones.   
  ‐ 2 Entradas analógicas.   
  ‐ 2 Salidas digitales   
  ‐ Comunicación por Profinet.   
  de IFM tipo VSE150 o similar.    
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.110,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
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06.03.03.29  ud    MODULO DE INTERFAZ ET 200SP A PROFINET IM155‐6PN                   

  Suministro e instalación de módulo de interfaz a Profinet IM 155‐6 PN con adaptador de bus 2xRJ45, de Siemens o   
  similar.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   395,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO   
CÉNTIMOS   
06.03.03.30  ud    TARJETA DE 8 ENTRADAS RTD/TC 2 HILOS HF, FORMATO ET 200SP          
  Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analogicas para termorresistencia o termopar HF, formato ET   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   518,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
06.03.03.31  ud    CAJA DE CONEXIONES FIBRA OPTICA                                    
  Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superfice, incluyendo:   
  ‐ 8 Pigtail LC‐PC multimodo OM3, conectorizado.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   474,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS   
06.03.03.32  ud    SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 6 PUERTOS CU + 2 FIBRA             
  Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con velocidades de transferencia 10/100   
  Mb/s, 6 puertos de cobre y 2 de fibra multimodo, tipo Scalance XC206‐2 SFP,  incluida memoria configuracón   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.105,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS   
06.03.03.33  ud    SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 16 PUERTOS CU + 4 SFP              
  Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con velocidades de transferencia 10/100   
  Mb/s, 16 puertos de cobre y 4 bahias SFP con 2 transceptores LC, de fibra multimodo, tipo Scalance XC216‐4C,    
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.597,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
06.03.03.34  ud    ROUTER INDUSTRIAL CON TARJETA 4G                                   
  Suministro e instalación de router industrial M2M formador por:   
  ‐ Base Flexy 205 con switch Ethernet de 4 puertos LAN/WAN 10/100 Mb.   
  ‐ Tarjeta de expansión 4G.   
  ‐ Antena pentabanda.   
  De Ewon o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.243,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
06.03.03.35  ud    ROUTER LAN SCALANCE S615                                           
  Suministro e instalación de router industrial Scalance S615 con Key‐Plug. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.088,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS   
06.03.03.36  ud    LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                         
  Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP de categoría 6, de 5   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   10,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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06.03.03.37  ud    PERFIL SOPORTE S7‐1500, 830 MM                                     

  Suministro e instalación de perfil soporte formato S7‐1500, de 830 mm, de Siemens o similar.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   64,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS   
06.03.03.38  ud    CPU 1515‐2PN + MEMORY CARD 12 MB                                   
  Suministro e instalación de CPU tipo 1515‐2 PN con memory card de 12 MB, de Siemens o similar. Incluso P/P de   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.736,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO   
CÉNTIMOS   
06.03.03.39  ud    FUENTE DE ALIMENTACION PARA BUS S7‐1500                            
  Suministro e instalación de fuente de alimentación para bus Backplane, 25 W, 24 V DC, formato S7‐1500, de Sie‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   278,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES   
CÉNTIMOS   
06.03.03.40  ud    TARJETA FORMATO S7‐1500, MAESTRO PROFIBUS DP                       
  Suministro e instalación de tarjeta de comunicación en profibus DPV1 maestro, formato S7‐1500, de Siemens o si‐   
  milar.    
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   676,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS   
06.03.03.41  ud    TARJETA FORMATO S7‐1500, 32 ENTRADAS DIGITALES HF                  
  Suministro e instalación de tarjeta de 32 entradas digitales HF con conector frontal tipo Push‐in, formato S7‐1500, de   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   534,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS   
06.03.03.42  ud    TARJETA FORMATO S7‐1500, 32 SALIDAS DIGITALES HF                   
  Suministro e instalación de tarjeta de 32 salidas digitales HF con conector frontal tipo Push‐in, formato S7‐1500, de   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   657,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS   
06.03.03.43  ud    TARJETA FORMATO S7‐1500, 8 ENTRADAS ANALOGICAS HF                  
  Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analógicas HF con conector frontal tipo Push‐in, formato S7‐1500,   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   959,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS   
06.03.03.44  ud    TARJETA FORMATO S7‐1500, 8 SALIDAS ANALOGICAS HF                   
  Suministro e instalación de tarjeta de 8 salidas analógicas HF con conector frontal tipo Push‐in, formato S7‐1500, de   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   861,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS   
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06.03.03.45  ud    BORNA RELE 24 V CC, 1 NANC 6 A C/PULSADOR Y FILTRO RC              

  Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto conmutado de 6 A, con pulsador para acciona‐   
  miento manual y filtro antiparasitario R,C para entradas digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo   
  PLC‐BSC‐24DC/21/SO46 o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   18,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS   
06.03.03.46  ud    BORNA RELE 24 V CC, 1 CONTACTO CONMUTADO 6 A                       
  Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto conmutado de 6 A, para salidas digitales de PLC,   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   12,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS   
06.03.03.47  ud    PATCHPANEL 2 RJ45 CARRIL DIN ETHERNET INDUSTRIAL                   
  Suministro e instalación de patchpanel para montaje sobre carril DIN con 2 conectores hembra RJ45, IP‐20, CAT   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   45,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
06.03.03.48  ud    PATCHPANEL‐DESCARGADOR PARA ETHERNET INDUSTRIAL                    
  Suministro e instalación de patchpanel‐descargador con conexión rápida, para montaje sobre carril, IP‐20, CAT 6,   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   98,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS   
06.03.03.49  m     EMBARRADO DE CU PROTECCION DE 40X5                                 
  Suministro e instalación de embarrado de cobre compuesto por una pletina de 40x5 mm.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   30,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
06.03.03.50  ud    PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M‐32, IP68                   
  Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M‐32, con indice de protección IP68.  
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   8,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
06.03.03.51  ud    PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M‐25, IP68                   
  Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M‐25, con indice de protección IP68.  
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   7,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS   
06.03.03.52  ud    PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M‐20, IP68                   
  Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M‐20, con indice de protección IP68.  
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
06.03.03.53  ud    INGENIERIA DE PROGRAMACION                                         
  Programación del PLC y equipos auxiliares con secuencias de funcionamiento según especificaciones y D.O.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   12.160,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO SESENTA EUROS   
06.03.03.54  ud    PUESTA EN MARCHA INSTALACION                                       
  Puesta en marcha de la instalación.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5.522,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS   
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SUBCAPÍTULO 06.04 SERVICIOS AUXILIARES                                               
06.04.01  ud    CUADRO GENERAL de mando y protección marca Schneider electric mo   
  CUADRO GENERAL de mando y protección marca Schneider electric modelo Cuadro Bombeo Red de Riego, re‐   
  ferencia Bombeo, formado por caja de superficie, de dimensiones 4000x2800x1000mm, con 30 filas (3000 elemen‐   
  tos), grado de protección IP0, perfil omega y embarrado de protección.   
  Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, con las siguientes características:   
  ‐ Alto: 2800 mm.   
  ‐ Ancho: 4000 mm.   
  ‐ Profundidad: 1000 mm.   
  ‐ IP‐55.   
  ‐ Zócalo de 200 mm de altura.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.475,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS   
06.04.02  m     Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    
  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (4×6)+TT×6mm²Cu   
SEO01004       0,0690 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  1,6339 
TIP25127       1,0000 m     Conductor Cu RV 0,6/1 4x6 mm² (p.o.)                              1,4600  1,4600 
TIP25089       1,0000 m     Conductor Cu RV 0,6/1 1x6 mm² (p.o.)                              0,3800  0,3800 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3,4700  0,0868 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
06.04.03  m     Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    
  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×10)+TT×10mm²Cu   
SEO01004       0,0410 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,9709 
TIP25090       1,0000 m     Conductor Cu RV 0,6/1 1x10 mm² (p.o.)                             0,5900  0,5900 
TIP25106       1,0000 m     Conductor Cu RV 0,6/1 2x10 mm² (p.o.)                             1,4300  1,4300 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2,9900  0,0748 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS   
06.04.04  m     Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    
  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×6)+TT×6mm²Cu   
TIP25089       1,0000 m     Conductor Cu RV 0,6/1 1x6 mm² (p.o.)                              0,3800  0,3800 
SEO01004       0,0340 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,8051 
TIP25105       1,0000 m     Conductor Cu RV 0,6/1 2x6 mm² (p.o.)                              0,8600  0,8600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2,0500  0,0513 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS   
06.04.05  m     Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    
  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×4)+TT×4mm²Cu   
SEO01004       0,0340 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,8051 
TIP25104       1,0000 m     Conductor Cu RV 0,6/1 2x4 mm² (p.o.)                              0,6300  0,6300 
TIP25088       1,0000 m     Conductor Cu RV 0,6/1 1x4 mm² (p.o.)                              0,3100  0,3100 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,7500  0,0438 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
06.04.06  m     Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    
  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×2,5)+TT×2,5mm²Cu   
SEO01004       0,0290 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,6867 
TIP25087       1,0000 m     Conductor Cu RV 0,6/1 1x2,5 mm² (p.o.)                            0,2700  0,2700 
TIP25103       1,0000 m     Conductor Cu RV 0,6/1 2x2,5 mm² (p.o.)                            0,4100  0,4100 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,3700  0,0343 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS   
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06.04.07  m     Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    
  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×16)+TT×16mm²Cu   
TIP25091       1,0000 m     Conductor Cu RV 0,6/1 1x16 mm² (p.o.)                             0,8800  0,8800 
SEO01004       0,0460 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  1,0893 
TIP25107       1,0000 m     Conductor Cu RV 0,6/1 2x16 mm² (p.o.)                             2,1500  2,1500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4,1200  0,1030 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
06.04.08  m     Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    
  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×1,5)+TT×1,5mm²Cu   
TIP25086       1,0000 m     Conductor Cu RV 0,6/1 1x1,5 mm² (p.o.)                            0,2200  0,2200 
SEO01004       0,0280 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,6630 
TIP25102       1,0000 m     Conductor Cu RV 0,6/1 2x1,5 mm² (p.o.)                            0,3100  0,3100 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,1900  0,0298 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
06.04.09  m     Cable unipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.   
  Cable unipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV 1x50 mm²Cu   
SEO01004       0,0410 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,9709 
TIP25094       1,0000 m     Conductor Cu RV 0,6/1 1x50 mm² (p.o.)                             2,6900  2,6900 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3,6600  0,0915 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
06.04.10  ud    Magnetotérmico jm1 4P 420 V 35 A  25 KA Curva C                    
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   221,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS   
06.04.11  ud    Magnetotérmico jm3 4P 420 V 20 A  12 KA Curva C                    
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   221,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS   
06.04.12  ud    Magnetotérmico 18627 2P 243 V 50 A  25 KA Curva C                  
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   221,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS   
06.04.13  ud    Magnetotérmico 18625 2P 243 V 32 A  25 KA Curva C                  
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   221,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS   
06.04.14  ud    Magnetotérmico 18754 2P 243 V 32 A  50 KA Curva B                  
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   235,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS   
06.04.15  ud    Magnetotérmico 18868 2P 243 V 4 A  50 KA Curva C                   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   221,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS   
06.04.16  ud    Magnetotérmico 18621 2P 243 V 10 A  25 KA Curva C                  
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   221,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS   
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06.04.17  ud    Magnetotérmico 18869 2P 243 V 6,3 A  50 KA Curva C                 
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   221,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS   
06.04.18  ud    Magnetotérmico 18871 2P 243 V 12,5 A  50 KA Curva C                
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   221,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS   
06.04.19  ud    Magnetotérmico 18752 2P 243 V 20 A  50 KA Curva B                  
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   235,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS   
06.04.20  ud    Diferencial jm 4P 420 V 40 A 30 mA                                 
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   554,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS   
06.04.21  ud    Diferencial jm2 2P 243 V 50 A 30 mA                                
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   563,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS   
06.04.22  ud    Diferencial jm1 2P 243 V 40 A 30 mA                                
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   554,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS   
06.04.23  ud    PCS   420 V                                                        
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.800,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS   
06.04.24  ud    Aparamenta jm10 4P 420 V 100 A                                     
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.331,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS   
06.04.25  ud    Mecanismo Interruptor unipolar                                     
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   16,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS   
06.04.26  ud    Mecanismo Conmutador                                               
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   18,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS   
06.04.27  ud    Luminaria Philips‐DN140B PSU IP54 D216 WR LED20S/‐ NO‐19W ‐ LED2   
  Luminaria Philips‐DN140B PSU IP54 D216 WR LED20S/‐ NO‐19W ‐ LED20S/840/‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   65,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS   
06.04.28  ud    Luminaria Philips‐RC132V W60L60 PSU OC LED43S/‐ NO‐35W ‐ LED43S/   
  Luminaria Philips‐RC132V W60L60 PSU OC LED43S/‐ NO‐35W ‐ LED43S/840/‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   105,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS   
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06.04.29  ud    Luminaria Philips‐BVP125 T25 S LED120/‐ NO‐98W ‐ LED120‐4S/740     
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   257,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO   
CÉNTIMOS   
06.04.30  ud    Luminaria Emergencia inc.                                          
  Suministro e instalación de luminaria estanca Led de 200 lm, con equipo de emergencia de 1 h de autonomía, no   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   86,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
06.04.31  ud    Luminaria Punto de luz simple                                      
  Suministro e instalación de luminaria para montaje empotrado de 600x600 mm con tecnologia LED de 4000 lm,   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   79,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS   
06.04.32  ud    Base enchufe 10/16A                                                
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   15,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS   
06.04.33  ud    Base enchufe 20A                                                   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   15,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS   
06.04.34  ud    Base enchufe 25A                                                   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   15,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS   
06.04.35  ud    Base estanca 16A                                                   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   15,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS   
06.04.36  ud    Base enchufe industrial 32A                                        
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   15,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS   
06.04.37  ud    CAJA DE TOMAS DE CORRIENTE IV 32 CON PROTECCION                    
  Suministro e instalación de caja de tomas de corriente de dimensiones 441x265 mm con ventanilla transparente   
  para cubrir aparellaje de protección, de Legrand o similar, conteniendo:   
  ‐ Interruptor automático IV, 32 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.   
  ‐ Interruptor automático IV, 16 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.   
  ‐ Base IP 44, III+N+T 32 A.    
  ‐ Base IP 44, III+N+T 16 A.   
  ‐ 2 Bases tipo Schuko IP 44, 16 A.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   355,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
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06.04.38  ud    BASE TT.CC MONOBLOQUE, 2P+TT LAT, 16A, 250V, IP55                  

  Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, sobre superficie, 2P+Toma de Tierra lateral,   
  16A, 250V, con indice de protección IP55. Incluyendo caja de registro.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   42,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
06.04.39  ud    Motor‐Extractor                                                    
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   400,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS   
06.04.40  ud    Trifasica Balsa Almacenamiento                                     
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   280,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS   
06.04.41  ud    Motor ‐ Extractor                                                  
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   400,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS   
06.04.42  ud    Motor‐Extractor 1                                                  
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   400,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS   
06.04.43  ud    Motor Puerta Sala Carga/Descarga                                   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   320,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS   
06.04.44  ud    Motor eléctrico                                                    
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   280,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS   
06.04.45  ud    Motor Puerta Entrada Parcela                                       
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   320,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS   
06.04.46  m     Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 16                        
TIP25033       1,0000 m     Tubo flexible PVC reforzado ø 16 mm intemperie o empotr. (p.o.)   0,2100  0,2100 
SEO01004       0,0770 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  1,8234 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2,0300  0,0508 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
06.04.47  m     Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 25                        
TIP25034       1,0000 m     Tubo flexible PVC reforzado ø 23 mm intemperie o empotr. (p.o.)   0,3300  0,3300 
SEO01004       0,0830 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  1,9654 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2,3000  0,0575 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS   
06.04.48  m     Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 32                        
TIP25036       1,0000 m     Tubo flexible PVC reforzado ø 36 mm intemperie o empotr. (p.o.)   0,5900  0,5900 
SEO01004       0,0900 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,1312 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2,7200  0,0680 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
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06.04.49  m     Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 40                        
TIP25007       1,0000 m     Tubo flexible PVC ø 50 mm subterráneo (p.o.)                      0,6200  0,6200 
SEO01004       0,0520 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  1,2314 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,8500  0,0463 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   
06.04.50  m     Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 20                        
TIP25034       1,0000 m     Tubo flexible PVC reforzado ø 23 mm intemperie o empotr. (p.o.)   0,3300  0,3300 
SEO01004       0,0830 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  1,9654 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2,3000  0,0575 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS   
06.04.51  m     Bandeja U23X Perf.100X600 ref 66620 o similar                      
  Bandeja U23X Perf.100X600 ref 66620 o similar   
SEO01009       0,2150 h     Peón régimen general                                              15,7000  3,3755 
SEO01004       0,4300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  10,1824 
BG2C66F2       1,0000 m     Bandeja U23X Perf.100X600 ref 66620                               64,2000  64,2000 
BGW2C66F       1,0000 ud    P.P.Accesorios Y Ele.Acab.B66 100X600 Mm G                        7,5100  7,5100 
BGY2C62F       1,0000 ud    P.P.Sop.Horiz.B66 100X600 Mm G                                    29,9500  29,9500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            115,2200  2,8805 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   118,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS   
06.04.52  m     Bandeja U23X Lisa 60X300 ref 66301 o similar                       
  Bandeja U23X Lisa 60X300 ref 66301 o similar   
SEO01009       0,2150 h     Peón régimen general                                              15,7000  3,3755 
SEO01004       0,4800 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  11,3664 
BG2C6681       1,0000 m     Bandeja U23X Lisa 60X300 ref 66301                                24,8600  24,8600 
BG2Z66C5       1,0000 m     Cubierta Bandeja 300Mm Ref.66302                                  14,8900  14,8900 
BGW2C668       1,0000 ud    P.P.Accesorios Y Ele.Acab.B66 60X300 Mm G                         2,3800  2,3800 
BGY2C628       1,0000 ud    P.P.Sop.Horiz.B66 60X300 Mm G                                     7,2600  7,2600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            64,1300  1,6033 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   65,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
06.04.53  ud    Caja de conexión rec. empotrable                                   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS   
06.04.54  ud    Caja de Fuerza Trif Almacén G                                      
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS   
06.04.55  ud    Caja de conexión Sala Control                                      
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS   
06.04.56  ud    Caja de conexión Emergencias                                       
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS   
06.04.57  ud    Caja de Fuerza Monofasica Almacen G                                
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS   
06.04.58  ud    Caja de conexión‐Emergencias                                       
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  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS   
06.04.59  ud    Caja de conexión‐Almacén                                           
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS   
06.04.60  ud    Caja de conexión Centro Control                                    
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS   
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CAPÍTULO 07 LEMT SUMINISTRO ESTACIÓN                                           
SUBCAPÍTULO 07.01 MODIFICACIÓN DE CELDAS EN CT EXISTENTE                             
07.01.01  ud    CELDA DE REMONTE                                                   
  Ud Celda ref. SM62EGAM241, función remonte de cables de la gama SM6 de Schneider Electric,   
  24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con entrada inferior por cables 3 x 240mm² e indicadores   
  testigo presencia de tensión. Celda conectada y equipada con tres sensores de temperatura   
  TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600 x 375 x 940mm. Inc. pequeño material, totalmente instalada   
SEO01017       8,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  399,2800 
CAELE          1,0000 h     Carretilla elevadora                                              90,0000  90,0000 
SM62EGAM241    1,0000 ud    Cabina de remonte de cables modelo GAME                           1.432,0000  1.432,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.921,2800  48,0320 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.969,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN   
CÉNTIMOS   
07.01.02  ud    CELDA DE MEDIDA                                                    
  Ud.Celda ref. SM62EGBCDT41, función medida en MT de la gama SM6 de Schneider Electric, 24kV   
  400A 16kA con entrada inferior por cables y salida superior derecha por barras, equipada con tres   
  transformadores de intensidad y tres transformadores de tensión para la medida en MT.   
SEO01017       8,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  399,2800 
CAELE          1,0000 h     Carretilla elevadora                                              90,0000  90,0000 
SM62EGBCDT41  1,0000 ud    Celda de medida modelo GBCD                                       6.616,0000  6.616,0000 
CONDM1GBC150  1,0000 ud    Conexión DM1‐ GBC 150 mm2                                         715,0000  715,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            7.820,2800  195,5070 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   8.015,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
07.01.03  ud    CELDA DE PROTECCIÓN POR FUSIBLES                                   
  Ud. Cabina ruptofusible Schneider Electric gama SM6, modelo QM, referencia JLJSQM16BD, con interruptor‐sec‐   
  cionador en SF6 con mando CI1 manual, bobina de apertura, fusibles con señalización fusión, seccionador p.a.t,   
  indicadores presencia de tensión y enclavamientos instalados. Inc. pequeño material, totalmente instalada y conec‐   
SEO01017       8,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  399,2800 
CAELE          1,0000 h     Carretilla elevadora                                              90,0000  90,0000 
SM62EQM21      1,0000 ud    Celda de protección por ruptofusible modelo QM                    2.827,0000  2.827,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3.316,2800  82,9070 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.399,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE   
CÉNTIMOS   
07.01.04  ud    CELDA DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO                                    
  Ud. Celda ref. SM62EDM1S41PFHPG, función interruptor automático de la gama SM6 de Schneider   
  Electric, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor automático y seccionador en   
  SF6 con mando RI manual con bobina autoalimentada Mitop, 3 captadores CGA de intensidad   
  rango hasta 200A, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar 400A, acometida inferior   
  por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo presencia de tensión. Equipada con relé   
  autoalimentado VIP400 de detección de fase y homopolar. Celda conectada y equipada con tres   
  sensores de temperatura TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x750x1220 mm.   
SEO01017       8,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  399,2800 
CAELE          1,0000 h     Carretilla elevadora                                              90,0000  90,0000 
EDM1S41PFH     1,0000 ud    Celda de disyuntor modelo DM1C                                    14.400,0000  14.400,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            14.889,2800  372,2320 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   15.261,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN   
CÉNTIMOS   
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07.01.05  ud    DESMONTAJE DE CELDAS ACTUALES                                      
  Mano de obra y medios auxiliares para realizar el desmontaje de las celdas instaladas actualmente.   
SEO01004       24,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  568,3200 
SEO01008       14,0000 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  222,8800 
CAELE          1,0000 h     Carretilla elevadora                                              90,0000  90,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            881,2000  22,0300 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   903,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS   
07.01.06  ud    CELDA DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO                                    
  Celda ref. SM62EDM1S41PFH, función interruptor automático de la gama SM6 de Schneider   
  Electric, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor automático y seccionador en   
  SF6 con mando RI manual con bobina autoalimentada Mitop y bobina adicional 230Vca, 3   
  captadores CGA de intensidad rango hasta 200A, seccionador de puesta a tierra, juego de barras   
  tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo presencia de   
  tensión. Equipada con relé autoalimentado VIP400 de detección de fase y homopolar.   
  Enclavamiento por cerradura E21. Celda conectada y equipada con tres sensores de temperatura   
  TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x750x1220 mm.   
SEO01017       8,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  399,2800 
CAELE          1,0000 h     Carretilla elevadora                                              90,0000  90,0000 
PIA1S41PFH     1,0000 ud    Celda interruptor automátio DM1SPFH                               14.995,0000  14.995,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            15.484,2800  387,1070 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   15.871,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y   
NUEVE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 07.02 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 2 X 1.600 KVA                          
APARTADO 07.02.01 SISTEMA DE TIERRAS                                                 
SUBAPARTADO 07.02.01.01 TIERRAS EXTERIORES                                                 
07.02.01.01.01  ud    Tierras Exteriores Prot Transformación: Picas alineadas            
  Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente montada y cone‐   
  xionada, empleando conductor de cobre desnudo.   
  El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro.   
     
  Características:   
     
  ‐ Geometría: Picas alineadas   
  ‐ Profundidad: 0,5 m       
  ‐ Número de picas: seis   
  ‐ Longitud de picas: 2 metros   
EBT.CD.50      32,0000 ud    Conductor de Cu desnudo de 50 mm²                                 15,0000  480,0000 
EBT.PC2.14     6,0000 ud    Pica de cobre de 2 m y D=14mm                                     19,6000  117,6000 
SEO01005       16,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  294,0800 
SEO01008       16,0000 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  254,7200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.146,4000  28,6600 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.175,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS   
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07.02.01.01.02  ud    Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas            
  Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de   
  materiales que las tierras de protección.   
     
  Características:   
     
  ‐ Geometría: Picas alineadas   
  ‐ Profundidad: 0,5 m       
  ‐ Número de picas: dos   
  ‐ Longitud de picas: 2 metros   
  ‐ Distancia entre picas: 3 metros    
EBT.CD.50      42,0000 ud    Conductor de Cu desnudo de 50 mm²                                 15,0000  630,0000 
EBT.PC2.14     6,0000 ud    Pica de cobre de 2 m y D=14mm                                     19,6000  117,6000 
SEO01005       16,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  294,0800 
SEO01008       16,0000 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  254,7200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.296,4000  32,4100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.328,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
SUBAPARTADO 07.02.01.02 TIERRAS INTERIORES                                                 
07.02.01.02.01  ud    Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tie   
  Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo,   
  grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja ge‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   420,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS   
07.02.01.02.02  ud    Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tie   
  Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapa‐   
  do a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   409,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS   
APARTADO 07.02.02 VARIOS                                                             
07.02.02.01  ud    Equipo de seguridad en C.T.                                        
  Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al per‐   
  sonal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:   
     
  ‐ Banquillo aislante   
  ‐ Par de guantes de amianto   
  ‐ Una palanca de accionamiento   
  ‐ Pértiga   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   750,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS   
07.02.02.02  ud    Alumbrado C.T.                                                     
  Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación   
     
  Equipo de iluminación compuesto de:   
     
  ‐ Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en   
  los equipos de MT.   
  ‐ Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.   
     
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   650,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS   
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07.02.02.03  ud    Puentes de M.T., transformador 1600 KVA (p.o.)                     

  Ud. Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20 kV, de 150 mm2   
  en Al con sus correspondientes elementos de conexión.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.030,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS   
07.02.02.04  ud    Puentes BT ‐ B2 Transformador                                      
  Juego de puentes de cables de BT, Incluida Interconexión a trafo con cable XZ1 (S) 0,6/1 KV 1x240 mm² Al , y to‐   
  dos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 4xfase + 3xneutro de 6 m de   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS   
07.02.02.05  h     Oficial 1ª                                                         
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   23,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
07.02.02.06  h     Oficial de oficios                                                 
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   18,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS   
07.02.02.07  %     Costes indirectos 2,5%                                             
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
APARTADO 07.02.03 CENTRO CELDA TRAFO CUADRO                                          
07.02.03.01  ud    Medición de las tensiones de paso y contacto                       
  Ud. Medición de las tensiones de paso y contacto.   
EAT.MTPCA      1,0000 ud    Medición de tensiones de paso y contacto                          150,0000  150,0000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   150,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS   
07.02.03.02  ud    EDIFICIO PREFABRICADO HORMIGÓN                                     
  ud. prefábricado de hormigón para ubicación en superficie, dimensiones exteriores 7,9 m x 2,56 m x 3,2 m. para   
  albergar 2 transformadores de 1.600 KVA y sus equipos de protección. Ventilación forzada.Totalmente instalado.   
SEO01017       8,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  399,2800 
M02GAH090      2,0000 h     Grúa telescópica autopropulsada 90 t                              163,0000  326,0000 
PREHORM        1,0000 ud    Prefabricado KIOBET M11T2L con ventilación forzada                15.074,7400  15.074,7400 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            15.800,0200  395,0005 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   16.195,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS   
07.02.03.03  ud    CELDA DE LÍNEA                                                     
  Ud. Celda ref. SM62EIM41, función interruptor de línea de la gama SM6 de Schneider Electric, 24kV   
  (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor‐seccionador en SF6 con mando CIT manual,   
  seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240   
  mm2 e indicadores testigo presencia de tensión. Celda conectada y equipada con tres sensores de   
  temperatura TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x375x940 mm.   
SEO01017       8,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  399,2800 
M02GAH090      2,0000 h     Grúa telescópica autopropulsada 90 t                              163,0000  326,0000 
02CBT          1,0000 ud    Cuadro salida BT                                                  10.000,0000  10.000,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            10.725,2800  268,1320 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   10.993,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN   
CÉNTIMOS   
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07.02.03.04  ud    CELDA DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO                                    

  ud. Celda ref. SM62EDM1S41PFH, función interruptor automático de la gama SM6 de Schneider   
  Electric, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor automático y seccionador en   
  SF6 con mando RI manual con bobina autoalimentada Mitop y bobina adicional 230Vca, 3   
  captadores CGA de intensidad rango hasta 200A, seccionador de puesta a tierra, juego de barras   
  tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo presencia de   
  tensión. Equipada con relé autoalimentado VIP400 de detección de fase y homopolar.   
  Enclavamiento por cerradura E21. Celda conectada y equipada con tres sensores de temperatura   
  TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x750x1220 mm.   
   Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
SEO01017       8,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  399,2800 
P09            2,0000 h     Grúa telescópica autopropulsada 90 t                              163,0000  326,0000 
PIA1S41PFH     1,0000 ud    Celda interruptor automátio DM1SPFH                               14.995,0000  14.995,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            15.720,2800  393,0070 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   16.113,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS   
07.02.03.05  ud    TRAFO SECO 1.600 KVA                                               
  Ref. TRIHAL1600‐24BIT.Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e   
  IP00, de Schneider Electric (según Norma UNE 21538 y UE 548/2021 de ecodiseño). Bobinado AT   
  continuo de gradiente lineal sin entrecapas. Bobinado BT con ensayo frecuencia industrial 10kV.   
  Ensayos climáticos E4, C4, F1. Potencia nominal: 1600 kVA. Bitensión en primaria. Relación: MT   
  /0.42 kV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Regulación: 0, +2,5%, +5%, +7,5%, +10%. Grupo   
  conexión: Dyn11. Transformador conectado y equipado con 25 sensores de temperatura TH110   
SEO01017       6,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  299,4600 
M02GAH090      1,0000 h     Grúa telescópica autopropulsada 90 t                              163,0000  163,0000 
TRIHAL1600‐24  1,0000 ud    Transformador trifásico reductor tipo seco                        30.916,5200  30.916,5200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            31.378,9800  784,4745 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   32.163,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y   
CINCO CÉNTIMOS   
07.02.03.06  ud    CUADRO DE SALIDA DE BAJA TENSIÓN                                   
  Ud.Cuadro de Baja Tensión tipo CBTA con envolvente metálica UNESA   
  de dimensiones aproximadas (alto, ancho, fondo) 1810 x 580 x 300   
  mm, con interruptor automático de 2500 A, 1 salida. Incluye control   
  standard. Incluida Interconexión a trafo con cable XZ1 (S) 0,6/1 KV   
  1x240 mm² Al.   
SEO01017       8,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  399,2800 
CAELE          0,3000 h     Carretilla elevadora                                              90,0000  27,0000 
02CBT          1,0000 ud    Cuadro salida BT                                                  10.000,0000  10.000,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            10.426,2800  260,6570 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   10.686,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y   
CUATRO CÉNTIMOS   
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07.02.03.07  ud    Transformador aceite 250 KVA, 690/400 V                            

  Suministro e instalación de transformador de interior trifásico, con las siguientes características:    
  ‐ Potencia 250 kVA.    
  ‐ Tensión primaria 13200 V.    
  ‐ Tensión secundaria 420 V.    
  ‐ Conmutación +‐ 2,5 %, +‐ 5%.    
  ‐ Frecuencia 50 Hz.   
  ‐ Grupo de conexión Yzn11    
  ‐ Llenado integral de éster vegetal.   
  ‐ Material devanados Cu    
  Incluyendo los siguientes accesorios:    
  ‐ Anillas de elevación.    
  ‐ Ruedas de transporte    
  Todo ello según norma  EU 548‐2014,UNE‐EN60076, UNE‐EN 21428   
EBT.TR100KVA   1,0000 ud    Transformador 250 KVA, 690/400 V                                  4.586,0000  4.586,0000 
TIO01004       5,0000 h     Oficial 1ª                                                        16,1200  80,6000 
TIO01005       5,0000 h     Oficial 2ª                                                        15,7600  78,8000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4.745,4000  118,6350 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4.864,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO   
CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 07.03 LÍNEA AÉREA 13,2 KV                                                
07.03.01  km    C trif conductor de aluminio reforzado con acero 100 AL1/17‐ST1A   
  Km. Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de alambres de aluminio   
  AL1 y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de zinc clase A. La sección de los alambres de AL1 es   
  de 100 mm2 y la de los alambres de acero ST1A de 17 mm2, según UNE‐EN 50182, incluido tendido, formación   
  de puentes y empalmes, tensado y retencionado.   
SEO01017       3,1750 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  158,4643 
M02GAH010‐1    6,0000 h     Grúa telescópica autopropulsada 101/130 CV, 5T                    35,7800  214,6800 
PLA100         3,0000  km    Conductor de aluminio reforzado con acero 100AL1/17‐ST1A          3.623,0000  10.869,0000 
SEO01004       19,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  449,9200 
SEO01005       19,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  349,2200 
SEO01009       38,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  596,6000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            12.637,8800  315,9470 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   12.953,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y   
TRES CÉNTIMOS   
07.03.02  ud    PASO AÉREO SUBTERRÁNEO                                             
  Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de exterior para cable Al   
  HEPRZ1 12/20 kV de 150 mm², herraje soporte, seccionador tripolar trifásico polimérico load buster de 24KV, 400   
  A, autoválvulas poliméricas,  tubo de protección mecánica, incluso cable y p/p de pequeño material, totalmente   
P20L7072040    1,0000 ud    Angular L‐70.7‐2040                                               32,8600  32,8600 
P20CH8150      3,0000 ud    Chapa CH‐8‐150                                                    8,4800  25,4400 
P20T43000      1,0000 ud    Tubo galvanizado de 4"x3000                                       86,9200  86,9200 
P20AUTP2110    3,0000 ud    Pararrayos de óxidos metálicos 21 kV 10 KA INZP 15 10             225,0000  675,0000 
P20TE150       3,0000 ud    Terminal exterior 150 mm2 TMF2‐95‐240/24‐E‐T3‐P3                  159,0000  477,0000 
PSELAIII24PLB  1,0000 ud    Seccionador trifásico LB 24KV/400A                                372,0000  372,0000 
SEO01017       3,1750 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  158,4643 
M02GAH010‐1    1,4000 h     Grúa telescópica autopropulsada 101/130 CV, 5T                    35,7800  50,0920 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.877,7800  46,9445 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.924,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS   
CÉNTIMOS   
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07.03.03  ud    Apoyo C‐3000/12 con cruceta RC2‐‐15, D=1,5 m, instalado            
  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C3000‐12 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐15, distancia entre conducto‐   
  res 1,50 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema   
SEO01017       3,1750 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  158,4643 
M02GAH010‐1    1,4000 h     Grúa telescópica autopropulsada 101/130 CV, 5T                    35,7800  50,0920 
PC2016         1,0000 ud    Torre celosía metálica C‐2016 (p.o.)                              1.462,3200  1.462,3200 
PRC215         1,0000 ud    Cruceta recta RC2‐15 D = 1,50 m (p.o.)                            233,2000  233,2000 
D02HF001       3,4200 m³    EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO FLOJO                               9,8700  33,7554 
D04EF061‐1     3,6000 m³    HORMIGÓN RELLENO HM‐20/spb/40/ I CENT. VERTIDO MANUAL  98,3800  354,1680 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2.292,0000  57,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.349,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA   
CÉNTIMOS   
07.03.04  ud    Apoyo HV630 R13 con cruceta BP‐20, D=2 m, instalado                
  ud. Apoyo de hormigón tipo HV630 R13 con cruceta de bóveda tipo BP‐20, distancia entre conductores 2 m, inclu‐   
  yendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se   
SEO01017       2,8000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  139,7480 
M02GAH010‐1    1,3500 h     Grúa telescópica autopropulsada 101/130 CV, 5T                    35,7800  48,3030 
PHV6313        1,0000 ud    Apoyo hormigón HV 630 R‐13 (p.o.)                                 854,0900  854,0900 
PBP220         1,0000 ud    Cruceta bóveda BP‐20 D=2,0 m L (p.o.)                             421,2000  421,2000 
D02HF001       1,0400 m³    EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO FLOJO                               9,8700  10,2648 
D04EF061‐1     1,1000 m³    HORMIGÓN RELLENO HM‐20/spb/40/ I CENT. VERTIDO MANUAL  98,3800  108,2180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.581,8200  39,5455 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.621,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   
07.03.05  ud    Apoyo HV630 R17 con cruceta BP‐20, D=2 m, instalado                
  ud. Apoyo de hormigón tipo HV630 R17 con cruceta de bóveda tipo BP‐20, distancia entre conductores 2 m, inclu‐   
  yendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se   
SEO01017       2,8000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  139,7480 
M02GAH010‐1    1,3500 h     Grúa telescópica autopropulsada 101/130 CV, 5T                    35,7800  48,3030 
PHV6317        1,0000 ud    Apoyo hormigón HV 630 R‐17 (p.o.)                                 1.332,1400  1.332,1400 
PBP220         1,0000 ud    Cruceta bóveda BP‐20 D=2,0 m L (p.o.)                             421,2000  421,2000 
D02HF001       1,3800 m³    EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO FLOJO                               9,8700  13,6206 
D04EF061‐1     1,4400 m³    HORMIGÓN RELLENO HM‐20/spb/40/ I CENT. VERTIDO MANUAL  98,3800  141,6672 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2.096,6800  52,4170 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.149,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS   
07.03.06  ud    Apoyo HV1000 R17 con cruceta BP‐20, D=2 m, instalado               
  ud. Apoyo de hormigón tipo HV1000 R17 con cruceta de bóveda tipo BP‐20, distancia entre conductores 20 m, in‐   
  cluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema anti‐escalada   
SEO01017       2,8000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  139,7480 
M02GAH010‐1    1,3500 h     Grúa telescópica autopropulsada 101/130 CV, 5T                    35,7800  48,3030 
PHV1017        1,0000 ud    Apoyo hormigón HV 1000/17                                         1.693,7500  1.693,7500 
PBP220         1,0000 ud    Cruceta bóveda BP‐20 D=2,0 m L (p.o.)                             421,2000  421,2000 
D02HF001       1,5800 m³    EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO FLOJO                               9,8700  15,5946 
D04EF061‐1     1,6600 m³    HORMIGÓN RELLENO HM‐20/spb/40/ I CENT. VERTIDO MANUAL  98,3800  163,3108 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2.481,9100  62,0478 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.543,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y   
CINCO CÉNTIMOS   
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07.03.07  ud    Apoyo C‐3000/16 con cruceta RC2‐‐20, D=2,0 m, instalado            
  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C3000‐16 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐20, distancia entre conducto‐   
  res 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema   
SEO01017       3,1750 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  158,4643 
M02GAH010‐1    1,4000 h     Grúa telescópica autopropulsada 101/130 CV, 5T                    35,7800  50,0920 
PRC220         1,0000 ud    Cruceta recta RC2‐20 D = 2,00 m (p.o.)                            375,8400  375,8400 
PRC3014        1,0000 ud    Torre celosía C‐3000/14 (p.o.)                                    1.663,2000  1.663,2000 
D02HF001       5,0000 m³    EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO FLOJO                               9,8700  49,3500 
D04EF061‐1     5,2500 m³    HORMIGÓN RELLENO HM‐20/spb/40/ I CENT. VERTIDO MANUAL  98,3800  516,4950 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2.813,4400  70,3360 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.883,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y   
OCHO CÉNTIMOS   
07.03.08  ud    Apoyo C‐3000/14 con cruceta RC2‐‐15, D=1,50 m, instalado           
  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C3000‐14 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐15, distancia entre conducto‐   
  res 1,50 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema   
SEO01017       3,1750 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  158,4643 
M02GAH010‐1    1,4000 h     Grúa telescópica autopropulsada 101/130 CV, 5T                    35,7800  50,0920 
PRC3014        1,0000 ud    Torre celosía C‐3000/14 (p.o.)                                    1.663,2000  1.663,2000 
PRC215         1,0000 ud    Cruceta recta RC2‐15 D = 1,50 m (p.o.)                            233,2000  233,2000 
D02HF001       4,2200 m³    EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO FLOJO                               9,8700  41,6514 
D04EF061‐1     4,4300 m³    HORMIGÓN RELLENO HM‐20/spb/40/ I CENT. VERTIDO MANUAL  98,3800  435,8234 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2.582,4300  64,5608 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.646,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y   
NUEVE CÉNTIMOS   
07.03.09  ud    Apoyo C‐4500/16 con cruceta RC2‐‐20, D=2,0 m, instalado            
  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C4500‐16 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐20, distancia entre conducto‐   
  res 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema   
SEO01017       3,1750 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  158,4643 
M02GAH010‐1    1,4000 h     Grúa telescópica autopropulsada 101/130 CV, 5T                    35,7800  50,0920 
PC4516         1,0000 ud    Torre celosía C‐4500/16 (p.o.)                                    2.661,1200  2.661,1200 
PRC220         1,0000 ud    Cruceta recta RC2‐20 D = 2,00 m (p.o.)                            375,8400  375,8400 
D02HF001       5,6500 m³    EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO FLOJO                               9,8700  55,7655 
D04EF061‐1     5,9300 m³    HORMIGÓN RELLENO HM‐20/spb/40/ I CENT. VERTIDO MANUAL  98,3800  583,3934 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3.884,6800  97,1170 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.981,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE   
CÉNTIMOS   
07.03.10  ud    Apoyo C‐2000/14 con cruceta RC2‐‐15, D=1,5 m, instalado            
  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C2000‐14 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐15, distancia entre conducto‐   
  res 1,50 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema   
SEO01017       3,1750 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  158,4643 
M02GAH010‐1    1,4000 h     Grúa telescópica autopropulsada 101/130 CV, 5T                    35,7800  50,0920 
PC2016         1,0000 ud    Torre celosía metálica C‐2016 (p.o.)                              1.462,3200  1.462,3200 
PRC215         1,0000 ud    Cruceta recta RC2‐15 D = 1,50 m (p.o.)                            233,2000  233,2000 
D02HF001       3,9800 m³    EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO FLOJO                               9,8700  39,2826 
D04EF061‐1     4,1800 m³    HORMIGÓN RELLENO HM‐20/spb/40/ I CENT. VERTIDO MANUAL  98,3800  411,2284 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2.354,5900  58,8648 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.413,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
07.03.11  ud    Apoyo C‐2000/18 con cruceta RC2‐‐175, D=1,75 m, instalado          

  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C2000‐18 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐17,5, distancia entre conduc‐   
  tores 1,75 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el siste‐   
  ma anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
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SEO01017       3,1750 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  158,4643 
M02GAH010‐1    1,4000 h     Grúa telescópica autopropulsada 101/130 CV, 5T                    35,7800  50,0920 
PC2016         1,0000 ud    Torre celosía metálica C‐2016 (p.o.)                              1.462,3200  1.462,3200 
PRC2175        1,0000 ud    Cruceta recta RC2‐175 D = 1,75 m (p.o.)                           190,0800  190,0800 
D02HF001       5,2200 m³    EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO FLOJO                               9,8700  51,5214 
D04EF061‐1     5,5000 m³    HORMIGÓN RELLENO HM‐20/spb/40/ I CENT. VERTIDO MANUAL  98,3800  541,0900 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2.453,5700  61,3393 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.514,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS   
07.03.12  ud    Apoyo C‐2000/16 con cruceta RC2‐‐175, D=1,75 m, instalado          
  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C2000‐16 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐17,5, distancia entre conduc‐   
  tores 1,75 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el siste‐   
SEO01017       3,1750 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  158,4643 
M02GAH010‐1    1,4000 h     Grúa telescópica autopropulsada 101/130 CV, 5T                    35,7800  50,0920 
PC2016         1,0000 ud    Torre celosía metálica C‐2016 (p.o.)                              1.462,3200  1.462,3200 
PRC2175        1,0000 ud    Cruceta recta RC2‐175 D = 1,75 m (p.o.)                           190,0800  190,0800 
D02HF001       4,6400 m³    EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO FLOJO                               9,8700  45,7968 
D04EF061‐1     4,8700 m³    HORMIGÓN RELLENO HM‐20/spb/40/ I CENT. VERTIDO MANUAL  98,3800  479,1106 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2.385,8600  59,6465 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.445,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA   
Y UN CÉNTIMOS   
07.03.13  ud    CADENA DE SUSPENSIÓN N POLUCIÓN II                                 
  Cadena suspensión con aislador compuesto U70YB20, alojamiento rótula y grapa de suspensión instalada.   
P20U70YB20     1,0000 ud    Aislador compuesto U70YB20                                        79,0000  79,0000 
P20R1617       1,0000 ud    Alojamiento rótula R16/17                                         8,5900  8,5900 
P20GS‐2        1,0000 ud    Grapa suspensión GS‐2                                             12,7000  12,7000 
SEO01009       1,2760 h     Peón régimen general                                              15,7000  20,0332 
SEO01005       1,2760 h     Oficial de oficios                                                18,3800  23,4529 
SEO01008       1,2760 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  20,3139 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            164,0900  4,1023 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   168,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS   
07.03.14  ud    CADENA DE AMARRE N POLUCIÓN II                                     
  Cadena amarre con aislador compuesto U70YB20, alojamiento rótula y grapa de amarre instalada.   
P20U70YB20     1,0000 ud    Aislador compuesto U70YB20                                        79,0000  79,0000 
P20R1617       1,0000 ud    Alojamiento rótula R16/17                                         8,5900  8,5900 
P20GA‐2        1,0000 ud    Grapa suspensión GA‐2                                             14,7000  14,7000 
SEO01009       1,2760 h     Peón régimen general                                              15,7000  20,0332 
SEO01005       1,2760 h     Oficial de oficios                                                18,3800  23,4529 
SEO01008       1,2760 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  20,3139 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            166,0900  4,1523 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   170,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS   
07.03.15  ud    APOYOS NO FRECUENTADOS                                             
  Electrodo básico tipo PL14/1500 instalado en tierra por apoyo,  incluso p/p de pequeñas piezas totalmente instalado   
O01017         1,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  40,0500 
PL14           1,0000 ud    Electrodo basico PL14/1500/ en tierra                             32,8600  32,8600 
PAT            2,0000 ud    Medición de la puesta a tierra del apoyo                          42,4268  84,8536 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            157,7600  3,9440 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   161,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
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07.03.16  ud    APOYOS CON MANIOBRA                                                
  Anillo de puesta a tierra con bucle 3,0 x 3,0 metros con pica de cobre en  terreno tránsito, incluso p/p de pequeñas   
O01017         1,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  40,0500 
ANILLO         1,0000 ud    Anillo con bucle 3,0x3,0 con pica, en terreno tránsito            186,8000  186,8000 
PAT            2,0000 ud    Medición de la puesta a tierra del apoyo                          42,4268  84,8536 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            311,7000  7,7925 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   319,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
07.03.17  ud    Colocación/Cambio Placa Riesgo Eléctrico                           
  Colocación/Cambio Placa Riesgo Eléctrico, instalada   
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
PLACARE        1,0000 ud    Placa Riesgo Electrico                                            89,6000  89,6000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            91,1700  2,2793 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   93,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 07.04 TRAMOS DE LÍNEA SUBTERRÁNEA 13,2 KV                                
07.04.01  m     Línea subterránea HEPRZ1, 12/20 kV, 3x150 mm² en canalización      
  Línea de M.T. subterránea tendida bajo tubo, formada por tres cables unipolares de Aluminio HEPRZ1 12/20 kV y   
SEO01004       0,3180 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  7,5302 
SEO01005       0,3180 h     Oficial de oficios                                                18,3800  5,8448 
SEO01008       0,4490 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  7,1481 
P24047         3,0000 m     Conductor Al HEPRZ1 12/20 kV 1x150 mm² (p.o.)                     13,0000  39,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            59,5200  1,4880 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   61,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS   
07.04.02  m     Zanja 0,35x1,0 m, terreno franco, para conducción eléctrica        
  Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,35 x 1,0 m bajo tubo polietileno d =160 mm, incluyendo la ex‐   
SEO01009       0,0570 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,8949 
PT24039        1,0000 ud    Tubo de polietileno D = 160 mm                                    0,1500  0,1500 
P24040         1,0000 m     Banda plástica de señalización (p.o.)                             0,2500  0,2500 
M01058         0,0370 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  2,7343 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4,0300  0,1008 
A01006         0,1400 m³    Construcción cama tuberías, D<= 3 km                              23,1100  3,2354 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   7,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   
07.04.03  ud    ARQUETA TIPO AG CON TAPA Y MARCO                                   
  UD. arqueta de cruce de 0.6x0.6x0.7 m, de ladrillo hueco doble de 1/2 pie y enlucido interior con fondo de grava,   
  marco y tapa de 0.6x0.6, de fundicion según la norma UNE 41.301, B‐125, incluido el sellado de   
AAG PREF       1,0000 ud    Arqueta prefabricada de hormigón 1000X1000X1000                   320,0000  320,0000 
P22            1,0000 ud    Tapa y marco metálico de 70 x 70 B‐125                            17,2100  17,2100 
SEO01004       0,1500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  3,5520 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            340,7600  8,5190 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   349,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 07.05 VALORACIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA                        
07.05.01  ud    Redacción de proyectos y D.O., incluidos gastos de visado          
  Ud. Redacción de Proyecto y D.O. inclusive gastos de visado y trámites administrativos, incluyendo la documen‐   
EAT.RDPRY.01A  1,0000 ud    Redacción del proyecto y D.O., incluidos gastos de visado         6.562,4400  6.562,4400 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6.562,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y   
CUATRO CÉNTIMOS   
07.05.02  ud    Asistencia a organismo de control autorizado                       
  Ud. Asistencia a organismo de control autorizado   
EAT.AOCA.1I    1,0000 ud    Asistencia org. control autorizado 1ª inspección                  100,0000  100,0000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   100,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS   
07.05.03  ud    Medición de las tensiones de paso y contacto                       
  Ud. Medición de las tensiones de paso y contacto.   
EAT.MTPCA      1,0000 ud    Medición de tensiones de paso y contacto                          150,0000  150,0000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   150,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS   
07.05.04  ud    Inspección de la instalación de A.T., por organismo de control     
  Ud. Informe por Organismo de Control Autorizado del disparo de las protecciones de acuerdo a los valores tarados   
  en los relés de protección, simulando distintas condiciones de faltas, efectuando disparos reales del interruptor auto‐   
EAT.I.OCA.A.T  1,0000 ud    Inspección de la instalación de A.T, por organismo de control     590,0000  590,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            590,0000  14,7500 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   604,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 08 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO ESTACIÓN ‐ BALSA ALMACENAMIENTO ‐ RED    
SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
08.01.01  m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de   
  6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y   
  fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con   
  cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios   
  para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate‐   
  riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos   
  los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo‐   
  sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio‐   
  nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de   
  servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co‐   
  mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa‐   
  ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis‐   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0050 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0785 
M01135         0,0050 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  0,3857 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01133         0,0050 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,3163 
M01036         0,0040 h     Tractor orugas 101/130 CV                                         62,3500  0,2494 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,5300  0,0383 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
08.01.02  m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido   
  natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni‐   
  co, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medi‐   
SEO01005       0,0400 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,7352 
SEO01009       0,0600 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,9420 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0500 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  2,9170 
GRAVA          1,1000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  14,2450 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            19,2400  0,4810 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   19,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
08.01.03  m³    Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación     
  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin   
  aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un   
  85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o   
  desagües tapados durante la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final   
SEO01005       0,0020 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0368 
SEO01009       0,0020 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0314 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0100 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,5834 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,0600  0,0265 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
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08.01.04  m³    Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             
  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con   
  vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al   
  95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado   
  se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0090 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1413 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0100 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,5834 
M01117         0,0100 h     Compactador vibro < 70 CV                                         38,6900  0,3869 
TIM02010       0,0100 h     Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                 48,1900  0,4819 
M01009         0,0100 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  0,3506 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2,4400  0,0610 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 08.02 CONDUCCION                                                         
08.02.01  m     Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø2032 mm, e=11.0mm    
  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 2032 mm de diámetro exterior y 11.0 mm de espesor de   
  acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union‐Melt   
  (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN  
  100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AW‐   
  WAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de   
  obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma   
  del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70%   
  por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acaba‐   
  do interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Norma AWWA C‐210/15. Aca‐   
  bado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido   
  previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de   
  superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m),   
  tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor   
  que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para   
  este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de   
  manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y   
  PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y vento‐   
  sas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM   
  para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte pro‐   
  porcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de   
  salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial,   
  ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y suje‐   
  ción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al   
  100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas   
  las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación   
AC.MAT2032E11  1,0000 m     Tubería ac. helic.ø2032 espesor 11.0 mm ext PE,int epoxy          798,1800  798,1800 
TIO01004       0,5500 h     Oficial 1ª                                                        16,1200  8,8660 
TIO01008       0,5500 h     Peón especializado régimen general                                14,5500  8,0025 
TIM01058       0,1000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       58,5100  5,8510 
TIM02029       0,5500 h     Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra                  2,7000  1,4850 
TIM04019       0,5500 h     Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                      7,3100  4,0205 
TIP29005       1,0000 m     Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm                   4,3200  4,3200 
PRCRRCIMP1500  1,0000 ud    Protecion catódica corriente impresa, canusa, protec y pintura    7,7500  7,7500 
MDTIA02013TOD  1,0000 m     Increm. utilizacion extremos con camara aire                      9,0000  9,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            847,4800  21,1870 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   868,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS   
CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 08.03 ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD                                   
08.03.01  ud    Doble Ventosa baja presión de flotador DN8" pur 1/4" en arqueta    
  Doble ventosa trifuncional  de baja presión (cierre de flotador con 0,5m.c.a. e presión) de aguas limpias y presión   
  máxima de 0,6 MPa, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada   
  y salida de aire de 5.658 l/s en cuerpo de fundición ductil GGG 50, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador   
  gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4".   
  Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de tra‐   
  bajo de 10‐16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de mariposa ranurada, tuberia de acero de   
  conexión en DN 400, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con   
  zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores   
  1.5*1.5*2 m (alto*ancho*largo), con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x21 cm con sendas   
  lamas de aireación de acero inoxidable, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta   
VBP8           2,0000 ud    Ventosa trifuncional DN 8" purg 1/4" PN6                          1.627,0000  3.254,0000 
VVM.200VC      2,0000 ud    Válvula mariposa ø 200 mm, ranurada (pie obra)                    213,9900  427,9800 
VICCG.458      4,0000 ud    Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 8"                     71,9600  287,8400 
VICABH.8       4,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8"                    62,8400  251,3600 
VICARIF.8      8,0000 ud    Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 8"                   26,9600  215,6800 
VICARI.8       2,0000 ud    Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8"                  29,3900  58,7800 
TORM24X110     40,0000 ud    Tornillo zincado M24x110 mm, tuerca y dos arandelas               1,0100  40,4000 
TORM16X90      16,0000 ud    Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas                0,7600  12,1600 
TUB.8RANH      1,0000 m     Tubo ranurado hidrante 8"                                         54,5300  54,5300 
CARR.6DV400    1,0000 ud    Carrete ranurado  PN 10 406,4 mm espesor 6,3mm                    365,1300  365,1300 
ACSEN.2.0      1,0000 ud    Arqueta prefabricada 1.5 x 1.5 x 1.2 con rejillas                 257,0700  257,0700 
TAPAC.3.2MM    1,0000 ud    Tapa de acero de 1.5x2  3 mm, cincado + poliéster                 215,1400  215,1400 
CANDADO        1,0000 ud    Candado para intrusiones                                          8,9800  8,9800 
PINTARQ        1,0000 ud    Pintado de numeración en arqueta                                  3,0400  3,0400 
GRAVA          2,0000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  25,9000 
M01020         4,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  110,6800 
SEO01017       4,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  199,6400 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            5.788,3100  144,7078 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5.933,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS   
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08.03.02  ud    Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 2000                      

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de DN2000, en PN   
  16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie básica 20 según UNE‐EN   
  558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de   
  cierre revestimiento en EPDM, eje, de acero inoxidable AISI 420, con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo   
  250 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN   
  12266. Con Certificado de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19.  Accionada mediante   
  desmultiplicador manual con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y mediante reductor y   
  actuador‐motor eléctrico de 400V/3/50Hz AUMA GS 250.3‐GZ 250.3 (16:1) + SA14.2 o similar, con posibilidad de   
  regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera,   
  protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido   
  de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+   
  1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de   
  protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según   
  UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores   
  cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido carrete telescopico de desmontaje  
  DN1600‐PN10/16, acabado en epoxi, fabricado con virola en acero inoxidable AISI‐304 con doble brida, de acero   
  al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI 304, tanto en interior como exterior. Junta de estan‐   
  queidad tórica en EPDM dureza 60º shore.    
  Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería o varilla roscada de acero al carbono, bicro‐   
  matada o zincada de calidad mínima de 8.8 si se instala en zona no humedas y tornillería de acero inox A2‐70 si   
  esta instalada en una arqueta o enterrada. Totalmente instalada.   
P15018‐2000    1,0000 ud    Válvula mariposa ø 2000 mm 1,0 MPa (p.o.)                         85.000,0000  85.000,0000 
VACTUADO2000  1,0000 ud    Actuador eléctrico 2000                                           4.223,2700  4.223,2700 
TIP151072000   1,0000 ud    Carrete desmontaje acero ø 2000 mm (p.o.)                         3.784,0500  3.784,0500 
TORVM45‐520    40,0000 ud    Varilla zincada M45, 4 tuercas y 4 arandelas                      16,5400  661,6000 
O01017         4,5000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  180,2250 
M01025         1,0000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  53,9000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            93.903,0500  2.347,5763 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   96.250,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y   
DOS CÉNTIMOS   
08.03.03  ud    Carrete de desmontaje DN 2000 mm PN 10 atm, instalado              
  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 1.600 y 10 atm de presión máxima de servicio, en acero según EN   
C.DESMON‐2000  1,0000 ud    Carrete de desmontaje DN 2000                                     7.500,0000  7.500,0000 
O01017         4,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  160,2000 
TIM01090       2,0000 h     Grúa 101/130 CV, 5 t                                              33,3300  66,6600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            7.726,8600  193,1715 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   7.920,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS   
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08.03.04  ud    Válvula mariposa DN1500 mm, 16 atm, s/AC, en red                   
  Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN 1092‐1‐2:2008,  
  cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo   
  de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zo‐   
  na de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.Protección mínima primera capa 45 micras de   
  epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máxi‐   
  mo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro‐   
  tección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del   
  accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y ar‐   
  queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto   
  x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la   
SEO01004       7,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  165,7600 
SEO01005       7,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  128,6600 
SEO01009       3,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  54,9500 
VAL‐1500_16    1,0000 ud    Válvula mariposa ø1500 mm 1,6 MPa (p.o.)                          25.750,0000  25.750,0000 
VAL% PP        8,0000 u     Parte proporcional de elementos de unión                          25.750,0000  2.060,0000 
REDM.T1        1,0000 ud    Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400‐1400    2.011,7600  2.011,7600 
PROL.T2        1,0000 ud    Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 900‐1400        1.427,4700  1.427,4700 
CARRETEA900    1,0000 ud    Carrete anclaje DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica       1.420,7200  1.420,7200 
CARRETE900     1,0000 ud    Carrete DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica               1.299,5700  1.299,5700 
JUNMECFLX900  1,0000 ud    Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 900 mm 1,0 MPa (p.o.)        761,9000  761,9000 
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
M01020         5,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  138,3500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            35.223,5400  880,5885 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   36.532,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA   
Y TRES CÉNTIMOS   
08.03.05  ud    Carrete de desmontaje DN1500 mm PN 10 atm, instalado               
  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 1.500 y 10 atm de presión máxima de servicio, en acero según EN   
C.DESMON‐1500  1,0000 ud    Carrete de desmontaje DN 1500                                     5.130,0000  5.130,0000 
O01017         4,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  160,2000 
TIM01090       2,0000 h     Grúa 101/130 CV, 5 t                                              33,3300  66,6600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            5.356,8600  133,9215 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5.490,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y OCHO   
CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 08.04 ARQUETA VMDN2000                                                   
APARTADO 08.04.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
08.04.01.01  m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   
  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con nivel freático,   
  por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una distancia   
  menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida   
SEO01004       0,0200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,4736 
SEO01009       0,0200 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,3140 
M01057         0,0200 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV                        57,5200  1,1504 
M07CB030       0,0400 h     Camión basculante 6x4 de 20 t                                     39,0100  1,5604 
M01DA030       0,0300 h     Bomba autoaspirante gasolina 5,5 cv                               3,4700  0,1041 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
08.04.01.02  m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                  
  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir grado de com‐   
  pactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida parte proporcional de medios auxi‐   
SEO01009       0,0100 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1570 
M01049         0,0150 h     Pala cargadora oruga 131/160 CV                                   75,8400  1,1376 
M01084         0,0200 h     Compactador vibro 131/160 CV                                      50,6500  1,0130 
M01009         0,0100 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  0,3506 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
APARTADO 08.04.02 CIMENTACIONES                                                      
08.04.02.01  m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           
  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de   
  consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda‐   
  des relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en   
  central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Compo‐   
SEO01004       0,1500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  3,5520 
SEO01009       0,1500 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,3550 
M11HV120       0,1500 h     Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                    7,9500  1,1925 
P01HM160       1,0500 m3    Hormigón HM‐20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce  61,9100  65,0055 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   72,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
08.04.02.02  m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                         
  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100 kg/m³), vertido por   
  medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL, EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del  
E04LMM040      1,0000 m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA HA‐30/P/20/IIa VERTIDO  99,9500  99,9500 
E04AB020       100,0000  kg    ACERO CORRUGADO B 500 S                                           1,3700  137,0000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   236,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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08.04.02.03  m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   

  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 30 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores someti‐   
  dos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación,   
  elaborado en central. Incluso vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08,   
  NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
  Reglamento (UE) 305/2011.   
SEO01004       0,1850 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  4,3808 
SEO01009       0,1850 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,9045 
M11HV120       0,1850 h     Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                    7,9500  1,4708 
M01122         1,0000 h     Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37‐42 m                       85,2500  85,2500 
M01HB130       0,0200  km    Desplazamiento camión‐bomba                                       2,0000  0,0400 
P01HA355       1,0500 m3    Hormigón HA‐30/B/40/IIa en muros                                  67,0200  70,3710 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   164,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS   
08.04.02.04  m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                         
  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metálicos modu‐   
SEO01004       0,4300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  10,1824 
SEO01009       0,4300 h     Peón régimen general                                              15,7000  6,7510 
A05M030        0,1430 d     ALQUILER M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m                     14,1170  2,0187 
M13EA421       8,0000 d     Consola trabajo                                                   1,5500  12,4000 
P01DC040       0,0820  l     Desencofrante p/encofrado metálico                                1,5300  0,1255 
P01UC030       0,0100  kg    Puntas 20x100                                                     0,7400  0,0074 
M13EA440       1,2350 ud    Cono terminal tubo 22/26                                          0,0800  0,0988 
A06T050        0,4400 h     GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                    20,2410  8,9060 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   40,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
08.04.02.05  kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         
  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
SEO01004       0,0120 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,2842 
SEO01009       0,0120 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1884 
P03ACD010      1,0500  kg    Acero corrugado elaborado B 500 SD                                0,9300  0,9765 
P03AAA020      0,0060  kg    Alambre atar 1,3 mm                                               0,8800  0,0053 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
08.04.02.06  m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          
  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica, lámina as‐   
  fáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con sople‐   
  te, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple   
SEO01004       0,3500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  8,2880 
SEO01008       0,3500 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  5,5720 
P06BI010       0,5000  kg    Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                    1,4800  0,7400 
P06BSN030      1,1000 m2    Lámina betún modific. elastómero LBM‐30 FP (SBS ‐20ºC)            4,9100  5,4010 
P06D020        1,1000 m2    Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s∙m ‐ 300 kN/mm  2,2800  2,5080 
P06GL030       1,1000 m2    Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                           1,1000  1,2100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   23,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
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08.04.02.07  m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   
  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mortero de regula‐   
  rización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, totalmente adherida al soporte   
SEO01004       0,1200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,8416 
SEO01008       0,1200 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  1,9104 
P06D010        1,1000 m2    Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s∙m ‐ 180 kN/mm  1,6900  1,8590 
P06BI010       0,3000  kg    Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                    1,4800  0,4440 
P06BSN060      1,1000 m2    Lámina betún modific. elastómero LBM‐48 FP‐180R (SBS ‐20ºC)       7,7700  8,5470 
P06GL030       1,1000 m2    Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                           1,1000  1,2100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   16,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
08.04.02.08  m     SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   
  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormi‐   
  gonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo (sección 15x10 mm.) apta para   
  las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida el agua marina, totalmente colocada, con p.p.   
SEO01004       0,0300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,7104 
P06WA155       1,0000 m     Junta Waterstop XP                                                7,5900  7,5900 
P06WA160       1,0000 m     Malla metálica Revofix                                            1,9200  1,9200 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   10,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
APARTADO 08.04.03 VARIOS                                                             
08.04.03.01  m     Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada      
  Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños   
  cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, solda‐   
  dos entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e insta‐   
SEO01004       1,3000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  30,7840 
SEO01009       1,3000 h     Peón régimen general                                              15,7000  20,4100 
M01058         0,3000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  22,1700 
P03ALP010      30,0000  kg    Acero Laminado S275JR                                             0,8500  25,5000 
P25ZD040       25,0000  kg    Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor                          0,3500  8,7500 
P01DW090       5,0000 ud    Pequeño material                                                  1,2500  6,2500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            113,8600  2,8465 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   116,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
08.04.03.02  m     Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada      
  Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida con tubos hue‐   
  cos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de   
  80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elabo‐   
SEO01004       1,8000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  42,6240 
SEO01009       1,8000 h     Peón régimen general                                              15,7000  28,2600 
M01058         0,3000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  22,1700 
P03ALP010      50,0000  kg    Acero Laminado S275JR                                             0,8500  42,5000 
P25ZD040       35,0000  kg    Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor                          0,3500  12,2500 
P01DW090       10,0000 ud    Pequeño material                                                  1,2500  12,5000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            160,3000  4,0075 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   164,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS   
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08.04.03.03  m²    Losa hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                      
  Losa de Hormigón armado prefabricado HA 45 biapoyada sobre arqueta con boca de hombre, de 20 cm de espe‐   
  sor para soportar PP+SU (200 kg/m2), acabado liso y visto en todas sus caras, en piezas de hasta 2,50 m de an‐   
  cho, hasta 7 m de largo, y sellado entre losas mediante juntas con cordón de masilla caucho neutro color y junta   
  de PVC, con casquillos ocultos para su colocación. Fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con   
  acero B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica es‐   
  triada 3 mm en acero galvanizado y con candado, embutida en la prefabricada para el acceso de personas al inte‐   
SEO01004       0,1000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,3680 
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
M01058         0,1000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  7,3900 
P03EC600MOD    1,0000 m²    Losa de hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                  124,0000  124,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            135,3300  3,3833 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   138,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
08.04.03.04  m²    Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm                           
MY.185N        40,0000  kg    Chapa de acero estriado. e=5mm                                    0,9100  36,4000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            36,4000  0,9100 
O01003         1,0000 h     Maquinista o conductor                                            24,3700  24,3700 
SEO01009       1,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  15,7000 
LY.210         0,2500  kg    Pintura óleo para imprimación (pie de obra)                       4,3300  1,0825 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   78,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
08.04.03.05  m²    Rejilla tipo deployee reforazado galvanizado con marco             
  Rejilla para tapado de huecos sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvanizado tipo deplo‐   
  yee reforzado, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm.   
  con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios.   
SEO01004       0,1000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,3680 
MDTIPG300      1,0000 m²    Enrejado deployee reforzado galvanizado con marco                 55,0000  55,0000 
TIP30001       0,1000 ud    Pequeño material                                                  256,0000  25,6000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            82,9700  2,0743 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   85,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 08.05 ARQUETA VMDN1500                                                   
APARTADO 08.05.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
08.05.01.01  m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   
  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con nivel freático,   
  por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una distancia   
  menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida   
SEO01004       0,0200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,4736 
SEO01009       0,0200 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,3140 
M01057         0,0200 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV                        57,5200  1,1504 
M07CB030       0,0400 h     Camión basculante 6x4 de 20 t                                     39,0100  1,5604 
M01DA030       0,0300 h     Bomba autoaspirante gasolina 5,5 cv                               3,4700  0,1041 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
08.05.01.02  m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                  
  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir grado de com‐   
  pactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida parte proporcional de medios auxi‐   
SEO01009       0,0100 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1570 
M01049         0,0150 h     Pala cargadora oruga 131/160 CV                                   75,8400  1,1376 
M01084         0,0200 h     Compactador vibro 131/160 CV                                      50,6500  1,0130 
M01009         0,0100 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  0,3506 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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APARTADO 08.05.02 CIMENTACIONES                                                      
08.05.02.01  m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           
  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de   
  consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda‐   
  des relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en   
  central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Compo‐   
SEO01004       0,1500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  3,5520 
SEO01009       0,1500 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,3550 
M11HV120       0,1500 h     Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                    7,9500  1,1925 
P01HM160       1,0500 m3    Hormigón HM‐20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce  61,9100  65,0055 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   72,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
08.05.02.02  m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                         
  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100 kg/m³), vertido por   
  medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL, EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del  
E04LMM040      1,0000 m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA HA‐30/P/20/IIa VERTIDO  99,9500  99,9500 
E04AB020       100,0000  kg    ACERO CORRUGADO B 500 S                                           1,3700  137,0000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   236,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
08.05.02.03  m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   
  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 30 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores someti‐   
  dos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación,   
  elaborado en central. Incluso vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08,   
  NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
SEO01004       0,1850 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  4,3808 
SEO01009       0,1850 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,9045 
M11HV120       0,1850 h     Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                    7,9500  1,4708 
M01122         1,0000 h     Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37‐42 m                       85,2500  85,2500 
M01HB130       0,0200  km    Desplazamiento camión‐bomba                                       2,0000  0,0400 
P01HA355       1,0500 m3    Hormigón HA‐30/B/40/IIa en muros                                  67,0200  70,3710 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   164,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS   
08.05.02.04  m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                         
  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metálicos modu‐   
SEO01004       0,4300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  10,1824 
SEO01009       0,4300 h     Peón régimen general                                              15,7000  6,7510 
A05M030        0,1430 d     ALQUILER M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m                     14,1170  2,0187 
M13EA421       8,0000 d     Consola trabajo                                                   1,5500  12,4000 
P01DC040       0,0820  l     Desencofrante p/encofrado metálico                                1,5300  0,1255 
P01UC030       0,0100  kg    Puntas 20x100                                                     0,7400  0,0074 
M13EA440       1,2350 ud    Cono terminal tubo 22/26                                          0,0800  0,0988 
A06T050        0,4400 h     GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                    20,2410  8,9060 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   40,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
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08.05.02.05  kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         

  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
  305/2011.   
SEO01004       0,0120 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,2842 
SEO01009       0,0120 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1884 
P03ACD010      1,0500  kg    Acero corrugado elaborado B 500 SD                                0,9300  0,9765 
P03AAA020      0,0060  kg    Alambre atar 1,3 mm                                               0,8800  0,0053 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
08.05.02.06  m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          
  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica, lámina as‐   
  fáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con sople‐   
  te, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple   
SEO01004       0,3500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  8,2880 
SEO01008       0,3500 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  5,5720 
P06BI010       0,5000  kg    Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                    1,4800  0,7400 
P06BSN030      1,1000 m2    Lámina betún modific. elastómero LBM‐30 FP (SBS ‐20ºC)            4,9100  5,4010 
P06D020        1,1000 m2    Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s∙m ‐ 300 kN/mm  2,2800  2,5080 
P06GL030       1,1000 m2    Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                           1,1000  1,2100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   23,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
08.05.02.07  m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   
  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mortero de regula‐   
  rización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, totalmente adherida al soporte   
SEO01004       0,1200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,8416 
SEO01008       0,1200 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  1,9104 
P06D010        1,1000 m2    Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s∙m ‐ 180 kN/mm  1,6900  1,8590 
P06BI010       0,3000  kg    Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                    1,4800  0,4440 
P06BSN060      1,1000 m2    Lámina betún modific. elastómero LBM‐48 FP‐180R (SBS ‐20ºC)       7,7700  8,5470 
P06GL030       1,1000 m2    Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                           1,1000  1,2100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   16,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
08.05.02.08  m     SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   
  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormi‐   
  gonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo (sección 15x10 mm.) apta para   
  las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida el agua marina, totalmente colocada, con p.p.   
SEO01004       0,0300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,7104 
P06WA155       1,0000 m     Junta Waterstop XP                                                7,5900  7,5900 
P06WA160       1,0000 m     Malla metálica Revofix                                            1,9200  1,9200 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   10,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
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APARTADO 08.05.03 VARIOS                                                             
08.05.03.01  m     Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada      
  Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños   
  cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, solda‐   
  dos entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e insta‐   
SEO01004       1,3000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  30,7840 
SEO01009       1,3000 h     Peón régimen general                                              15,7000  20,4100 
M01058         0,3000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  22,1700 
P03ALP010      30,0000  kg    Acero Laminado S275JR                                             0,8500  25,5000 
P25ZD040       25,0000  kg    Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor                          0,3500  8,7500 
P01DW090       5,0000 ud    Pequeño material                                                  1,2500  6,2500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            113,8600  2,8465 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   116,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
08.05.03.02  m     Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada      
  Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida con tubos hue‐   
  cos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de   
  80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elabo‐   
SEO01004       1,8000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  42,6240 
SEO01009       1,8000 h     Peón régimen general                                              15,7000  28,2600 
M01058         0,3000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  22,1700 
P03ALP010      50,0000  kg    Acero Laminado S275JR                                             0,8500  42,5000 
P25ZD040       35,0000  kg    Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor                          0,3500  12,2500 
P01DW090       10,0000 ud    Pequeño material                                                  1,2500  12,5000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            160,3000  4,0075 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   164,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS   
08.05.03.03  m²    Losa hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                      
  Losa de Hormigón armado prefabricado HA 45 biapoyada sobre arqueta con boca de hombre, de 20 cm de espe‐   
  sor para soportar PP+SU (200 kg/m2), acabado liso y visto en todas sus caras, en piezas de hasta 2,50 m de an‐   
  cho, hasta 7 m de largo, y sellado entre losas mediante juntas con cordón de masilla caucho neutro color y junta   
  de PVC, con casquillos ocultos para su colocación. Fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con   
  acero B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica es‐   
  triada 3 mm en acero galvanizado y con candado, embutida en la prefabricada para el acceso de personas al inte‐   
SEO01004       0,1000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,3680 
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
M01058         0,1000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  7,3900 
P03EC600MOD    1,0000 m²    Losa de hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                  124,0000  124,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            135,3300  3,3833 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   138,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
08.05.03.04  m²    Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm                           
MY.185N        40,0000  kg    Chapa de acero estriado. e=5mm                                    0,9100  36,4000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            36,4000  0,9100 
O01003         1,0000 h     Maquinista o conductor                                            24,3700  24,3700 
SEO01009       1,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  15,7000 
LY.210         0,2500  kg    Pintura óleo para imprimación (pie de obra)                       4,3300  1,0825 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   78,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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08.05.03.05  m²    Rejilla tipo deployee reforazado galvanizado con marco             
  Rejilla para tapado de huecos sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvanizado tipo deplo‐   
  yee reforzado, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm.   
  con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios.   
SEO01004       0,1000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,3680 
MDTIPG300      1,0000 m²    Enrejado deployee reforzado galvanizado con marco                 55,0000  55,0000 
TIP30001       0,1000 ud    Pequeño material                                                  256,0000  25,6000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            82,9700  2,0743 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   85,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 09 BALSA DE ALMACENAMIENTO                                            
SUBCAPÍTULO 09.01 MOVIMIENTO DE TIERRA                                               
09.01.01  ha    Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta        
  Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetación media o alta.   
M01039         2,9750 h     Tractor orugas 171/190 CV                                         83,8300  249,3943 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            249,3900  6,2348 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   255,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES   
CÉNTIMOS   
09.01.02  m²    Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte            
  Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, incluido la excavación, incluso deforestación   
  y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto   
  de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de empleo o a vertedero para su posterior reuti‐   
  lización, a una distancia inferior a 15 km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la super‐   
SEO01009       0,0055 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0864 
M01058         0,0015 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  0,1109 
M01041         0,0020 h     Tractor orugas 241/310 CV                                         102,2400  0,2045 
M01133         0,0010 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,0633 
M01053         0,0010 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,0583 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,5200  0,0130 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
09.01.03  m³    Excavación en desmonte todo terreno y trans. D<=15 km              
  Excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, incluídas las   
  areniscas y margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de mayor dureza hasta un porcen‐   
  taje máximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terrenos de consistencia blanda. Incluso ripado   
  previo según características indicadas, carga y transporte a terraplén, caballero,  lugar de empleo o vertedero auto‐   
  rizado (incluido cánon y/o tasas), a distancia inferior a 15 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado   
  y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimi‐   
  zar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con   
SEO01009       0,0060 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0942 
SEO01005       0,0020 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0368 
M01077         0,0040 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  0,3116 
M01135         0,0040 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  0,3085 
M01079         0,0040 h     Mototraílla autocargable 161/190 CV                               124,1400  0,4966 
M01133         0,0040 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,2530 
M01041         0,0020 h     Tractor orugas 241/310 CV                                         102,2400  0,2045 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,7100  0,0428 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
09.01.04  m³    Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    
  Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas   
  procedentes de la excavación o de prestamos que cumplan las condiciones que establece el PG‐3 para Suelos   
  Seleccionados, riego a humedad óptimaa una distancia de 3 Km (el agua) y compactación por capas de 25 cm   
  máximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. Incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro   
SEO01005       0,0040 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0735 
SEO01009       0,0050 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0785 
M01077         0,0020 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  0,1558 
M01064         0,0020 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,1153 
M01079         0,0020 h     Mototraílla autocargable 161/190 CV                               124,1400  0,2483 
M01053         0,0020 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,1167 
M01117         0,0020 h     Compactador vibro < 70 CV                                         38,6900  0,0774 
M01009         0,0020 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  0,0701 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,9400  0,0235 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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09.01.05  m²    Refino de taludes                                                  

  Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios   
  manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie con un tama‐   
  ño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la ex‐   
  tensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del   
  movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finali‐   
  zada y ejecutada final.   
SEO01009       0,0010 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0157 
M01077         0,0020 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  0,1558 
M01064         0,0010 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,0576 
M01133         0,0010 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,0633 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,2900  0,0073 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
09.01.06  m³    Extendido tierra vegetal en talud exterior                         
  Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando el terreno perfi‐   
  lado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Incluido la carga y trasporte de   
SEO01009       0,0050 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0785 
M01058         0,0010 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  0,0739 
M01041         0,0020 h     Tractor orugas 241/310 CV                                         102,2400  0,2045 
M01133         0,0010 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,0633 
M01053         0,0010 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,0583 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,4800  0,0120 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
09.01.07  m³    Suministro, trans., ext. medios mecánicos y manuales de arena      
  Suministro, transporte, extendido por medios mecánicos en una primera fase y por medios manuales en una se‐   
  gunda (incluido refino de piedras) de arena de cantera, con una densidad según ensayos de 1,92 t/m³ de arena de   
TIP02001       1,0000 m³    Arena (en cantera)                                                15,9200  15,9200 
M01055         0,1000 h     Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³                           36,6300  3,6630 
SEO01009       0,2700 h     Peón régimen general                                              15,7000  4,2390 
TII02026       1,0000 m³    Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           0,4800  0,4800 
I02029f        1,0000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km      0,9100  0,9100 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            25,2100  0,6303 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   25,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
09.01.08  m³    Extendido tierras hasta 100 m                                      
  Extendido de tierras, procedentes de la excavaci?n y limpieza de cauces y desag?es, hasta una distancia de 100   
M01079         0,0050 h     Mototraílla autocargable 161/190 CV                               124,1400  0,6207 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,6200  0,0155 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
09.01.09  m²    Perfilado del plano de fundación o rasante                         
  Perfilado del plano de fundaci?n o de la rasante del camino.   
M01077         0,0020 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  0,1558 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
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09.01.10  m³    Perfilado y pisado, incluido riego de las tierras procedentes de   

  Perfilado y pisado, incluido riego de las tierras procedentes de la excavación depositadas por las traillas.  
M01077         0,0010 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  0,0779 
M01084         0,0010 h     Compactador vibro 131/160 CV                                      50,6500  0,0507 
I04003         1,0000 m³    Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4‐A7, D<=3  0,2400  0,2400 
  km   
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 09.02 ENTRADA/SALIDA RIEGO, DESAGÜE A TRAVÉS DIQUE Y ALIVIADERO          
APARTADO 09.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
09.02.01.01  m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido   
  natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni‐   
  co, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medi‐   
SEO01005       0,0400 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,7352 
SEO01009       0,0600 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,9420 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0500 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  2,9170 
GRAVA          1,1000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  14,2450 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            19,2400  0,4810 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   19,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
09.02.01.02  m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de   
  6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y   
  fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con   
  cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios   
  para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate‐   
  riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos   
  los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo‐   
  sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio‐   
  nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de   
  servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co‐   
  mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa‐   
  ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis‐   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0050 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0785 
M01135         0,0050 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  0,3857 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01133         0,0050 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,3163 
M01036         0,0040 h     Tractor orugas 101/130 CV                                         62,3500  0,2494 
M01117         0,0060 h     Compactador vibro < 70 CV                                         38,6900  0,2321 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,7600  0,0440 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS   
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APARTADO 09.02.02 TUBERÍAS Y ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                              
09.02.02.01  kg    Acero en calderería tratado tuberia a traves dique o caseta valv   
  kg de acero en piezas especiales de calderería para salida desde fondo de balsa, en tubería en caseta de válvulas   
  o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos de acero soldados. Con las siguien‐   
  tes características:    
  ‐ Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono S‐235‐JR conforme la   
  norma EN 10025‐1‐2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma UNE‐EN 10220:2004.   
  ‐ Bridas acero al carbono S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006 de  dimensiones de las bridas cumpli‐   
  rán la norma UNE 1092‐1: 2008+A1:2015.   
  ‐ El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:   
          * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO 8501‐1: 2008.  
          * Aplicación de pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa de pintura en   
  polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200 micras.   
  ‐  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2015.    
  Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.   
TIACERTRM      1,0600  kg    Acero en piezas especiales y colectores. Trat                     3,1000  3,2860 
M01025         0,0100 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  0,5390 
O01017         0,0100 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  0,4005 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4,2300  0,1058 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
09.02.02.02  ud    Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN2000                        
  Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 2000 mm. En Acero Inoxidable AISI‐316, con luz de paso de   
  20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y pp. de pequeño material para   
SEO01004       1,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  23,6800 
SEO01009       2,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  31,4000 
M01007         1,0000 h     Camión 241/310 CV con grúa                                        43,7800  43,7800 
MAT451         1,0000 ud    Jaula Desbaste Toma de Fondo DN160                                4.500,0000  4.500,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4.598,8600  114,9715 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4.713,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES   
CÉNTIMOS   
09.02.02.03  ud    Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN600                         
  Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 600 mm. En Acero Inoxidable AISI‐316, con luz de paso de   
  20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y pp. de pequeño material para   
SEO01004       1,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  23,6800 
SEO01009       2,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  31,4000 
M01007         1,0000 h     Camión 241/310 CV con grúa                                        43,7800  43,7800 
MAT447         1,0000 ud    Jaula Desbaste Toma de Fondo DN600                                1.520,0000  1.520,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.618,8600  40,4715 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.659,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES   
CÉNTIMOS   
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APARTADO 09.02.03 OBRA CIVIL                                                         
09.02.03.01  m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      
  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máximo, elabo‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03001       1,0000 m³    Hormigón no estructural H‐15 (15N/mm²), árido 40 mm, planta       60,2300  60,2300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            82,6300  2,0658 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   84,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
09.02.03.02  m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03006       1,0000 m³    Hormigón estructural para armar HA‐25/sp/20, árido 20 mm, planta  70,0300  70,0300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            92,4300  2,3108 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   94,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
09.02.03.03  kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       
  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
SEO01004       0,0180 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,4262 
SEO01009       0,0180 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,2826 
P01048         1,0500  kg    Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                    0,6500  0,6825 
P01045         0,0150  kg    Alambre (p.o.)                                                    1,3600  0,0204 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,4100  0,0353 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
09.02.03.04  m     Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma coloc   
  Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma colocado en vertical para camisa de tubería de ali‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   91,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 09.03 DRENAJES                                                           
APARTADO 09.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
09.03.01.01  m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de   
  6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y   
  fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con   
  cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios   
  para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate‐   
  riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos   
  los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo‐   
  sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio‐   
  nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de   
  servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co‐   
  mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa‐   
  ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis‐   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0050 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0785 
M01135         0,0050 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  0,3857 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01133         0,0050 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,3163 
M01036         0,0040 h     Tractor orugas 101/130 CV                                         62,3500  0,2494 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,5300  0,0383 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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09.03.01.02  m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido   
  natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni‐   
  co, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medi‐   
  do el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.   
SEO01005       0,0400 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,7352 
SEO01009       0,0600 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,9420 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0500 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  2,9170 
GRAVA          1,1000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  14,2450 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            19,2400  0,4810 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   19,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
09.03.01.03  m²    Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                               
  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos me‐   
  cánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE‐EN   
  12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m²   
  (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, recortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente co‐   
SEO01017       0,0050 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  0,2496 
GEOTEX         1,0500 m²    Geotextil fibra continua 250 gr                                   0,5500  0,5775 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,8300  0,0208 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
APARTADO 09.03.02 TUBERÍAS                                                           
09.03.02.01  m     Tubería de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm                       
  Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, incluyendo materiales a pie de obra,   
  montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido   
  y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte se‐   
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
%PP.PVC        8,0000 %     Parte proporcional pieza especial para tuberia PVC                4,4000  0,3520 
SEO01017       0,0350 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  1,7469 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            6,5000  0,1625 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
09.03.02.02  m     Tubería de PVC corrugado de drenaje  ø 250 mm                      
  Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 250 mm de diámetro, incluyendo materiales a pie de obra,   
  montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido   
  y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte se‐   
P18007         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 250 mm (p.o.)                  10,6000  10,6000 
%PP.PVC        8,0000 %     Parte proporcional pieza especial para tuberia PVC                10,6000  0,8480 
SEO01017       0,0350 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  1,7469 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            13,1900  0,3298 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   13,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS   
09.03.02.03  m     Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc   
  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez,   
P17012         1,0000 m     Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160 mm 8 kN/m²  4,4300  4,4300 
%PP.PE         10,0000 %     Parte proporcional de pieza especial                              4,4300  0,4430 
SEO01018       0,0050 h     Cuadrilla B                                                       39,6000  0,1980 
M01020         0,0050 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  0,1384 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            5,2100  0,1303 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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09.03.02.04  ud    Aireador de drenaje y lámina                                       

  Aireador para salida a exterior de drenes en el perimetro de la balsa.  incluyendo piezas especiales, materiales a   
  pie de obra, montaje y colocación.    
P19024         1,0000 m     Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.)                         8,2200  8,2200 
TEJACE         1,0000 ud    Teja de acero  y tubo final en acero(p.o.)                        81,6700  81,6700 
SEO01017       0,0200 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  0,9982 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            90,8900  2,2723 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   93,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
APARTADO 09.03.03 OBRA CIVIL                                                         
09.03.03.01  m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      
  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máximo, elabo‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03001       1,0000 m³    Hormigón no estructural H‐15 (15N/mm²), árido 40 mm, planta       60,2300  60,2300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            82,6300  2,0658 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   84,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
09.03.03.02  m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03006       1,0000 m³    Hormigón estructural para armar HA‐25/sp/20, árido 20 mm, planta  70,0300  70,0300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            92,4300  2,3108 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   94,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
09.03.03.03  m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado        
  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,   
  apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3   
SEO01004       0,2350 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  5,5648 
SEO01009       0,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  6,2800 
M01091         0,1890 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  4,8195 
P01036         1,0000 m²    Encofrado tipo PERI (p.o.)                                        7,5800  7,5800 
P01042         0,0700  l     Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)               2,5700  0,1799 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            24,4200  0,6105 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   25,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS   
09.03.03.04  m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada          
  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.   
SEO01004       0,0470 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  1,1130 
SEO01009       0,0470 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,7379 
P01052         1,1000 m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 B500T (p.o.)                6,5123  7,1635 
P01045         0,0100  kg    Alambre (p.o.)                                                    1,3600  0,0136 
M01020         0,0280 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  0,7748 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            9,8000  0,2450 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   10,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 09.04 TUBERÍA DE DESAGÜE BALSA                                           
APARTADO 09.04.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                              
09.04.01.01  m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de   
  6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y   
  fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con   
  cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios   
  para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate‐   
  riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos   
  los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo‐   
  sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio‐   
  nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de   
  servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co‐   
  mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa‐   
  ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis‐   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0050 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0785 
M01135         0,0050 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  0,3857 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01133         0,0050 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,3163 
M01036         0,0040 h     Tractor orugas 101/130 CV                                         62,3500  0,2494 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,5300  0,0383 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
09.04.01.02  m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido   
  natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni‐   
  co, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medi‐   
SEO01005       0,0400 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,7352 
SEO01009       0,0600 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,9420 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0500 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  2,9170 
GRAVA          1,1000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  14,2450 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            19,2400  0,4810 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   19,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
09.04.01.03  m³    Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación     
  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin   
  aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un   
  85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o   
  desagües tapados durante la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final   
SEO01005       0,0020 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0368 
SEO01009       0,0020 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0314 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0100 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,5834 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,0600  0,0265 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
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APARTADO 09.04.02 CONDUCCIÓN                                                         
09.04.02.01  ml    Tubería PVCO ø 800 mm, 1,6 MPa, coloc                              
  Tubería de PVC orientado de 600 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de   
  goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S‐235‐JR y  
  S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de   
  presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente mon‐   
PRTIP17080     1,0000 m     Tubo PVCO ø800 mm 0,16 MPa (p.o.)                                 145,0000  145,0000 
SEO01017       0,0700 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  3,4937 
M01020         0,0550 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  1,5219 
A22026         1,0000 m     Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800    2,6000  2,6000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            152,6200  3,8155 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   156,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS   
APARTADO 09.04.03 OBRA CIVIL. CUENCO VERTIDO                                         
09.04.03.01  m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      
  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máximo, elabo‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03001       1,0000 m³    Hormigón no estructural H‐15 (15N/mm²), árido 40 mm, planta       60,2300  60,2300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            82,6300  2,0658 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   84,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
09.04.03.02  m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03006       1,0000 m³    Hormigón estructural para armar HA‐25/sp/20, árido 20 mm, planta  70,0300  70,0300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            92,4300  2,3108 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   94,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
09.04.03.03  kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       
  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
SEO01004       0,0180 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,4262 
SEO01009       0,0180 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,2826 
TIP01048       1,0500  kg    Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                    0,8400  0,8820 
TIP01045       0,0150  kg    Alambre (p.o.)                                                    1,4600  0,0219 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,6100  0,0403 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
09.04.03.04  m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada          
  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.   
SEO01004       0,0470 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  1,1130 
SEO01009       0,0470 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,7379 
TIP01052       1,1000 m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 B500T (p.o.)                7,6500  8,4150 
P01045         0,0100  kg    Alambre (p.o.)                                                    1,3600  0,0136 
M01020         0,0280 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  0,7748 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            11,0500  0,2763 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   11,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
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09.04.03.05  m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado        
  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,   
  apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3,00   
SEO01004       0,2350 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  5,5648 
SEO01009       0,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  6,2800 
M01091         0,1890 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  4,8195 
TIP01036       1,0000 m²    Encofrado tipo PERI (p.o.)                                        7,5200  7,5200 
TIP01042       0,0700  l     Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)               1,5300  0,1071 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            24,2900  0,6073 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   24,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   
09.04.03.06  m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado        
  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,   
  apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de 3,00 m en   
SEO01004       0,2640 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  6,2515 
SEO01009       0,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  7,8500 
M01091         0,1920 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  4,8960 
TIP01036       1,0000 m²    Encofrado tipo PERI (p.o.)                                        7,5200  7,5200 
TIP01042       0,0700  l     Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)               1,5300  0,1071 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            26,6200  0,6655 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   27,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS   
09.04.03.07  m²    Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3.5 m                  
  Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3,5 metros de altura, considerando 10 posturas.   
SEO01004       0,7400 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  17,5232 
SEO01009       0,7400 h     Peón régimen general                                              15,7000  11,6180 
TIP01033       0,0140 m³    Madera (p.o.)                                                     182,7700  2,5588 
TIP01044       0,0700  kg    Puntas (p.o.)                                                     2,2500  0,1575 
P01045         0,0700  kg    Alambre (p.o.)                                                    1,3600  0,0952 
P01041         0,0200  l     Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)             2,9400  0,0588 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            32,0100  0,8003 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   32,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
09.04.03.08  m     Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm                          
  Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dilatación > 250 %, color   
  azul con remaches de sujección de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro, p.p. de   
  solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso posterior sellado de la junta con masilla de poliuretano,   
SEO01017       0,0500 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  2,4955 
SEP01147       1,0500 m     Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.)                               6,5700  6,8985 
U04VD070       0,0300  l     Masilla de poliuretano                                            17,2732  0,5182 
U04VD075       0,0220  l     Imprimación sellado                                               14,1200  0,3106 
U04VD080       1,0100 m     Cordón de polietileno 30 mm                                       0,3600  0,3636 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            10,5900  0,2648 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   10,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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09.04.03.09  ud    Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                  

  Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN 1092‐1‐2:2008, cuer‐   
  po de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de   
  PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona   
  de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.Protección mínima primera capa 45 micras de  
  epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máxi‐   
  mo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro‐   
  tección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del   
  accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y ar‐   
  queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto   
  x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la   
  arqueta según pliego.   
SEO01004       7,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  165,7600 
SEO01005       7,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  128,6600 
SEO01009       3,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  54,9500 
VAL‐800        1,0000 ud    Válvula mariposa ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.)                          6.352,7000  6.352,7000 
VAL% PP        8,0000 u     Parte proporcional de elementos de unión                          6.352,7000  508,2160 
REDM.T1        1,0000 ud    Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400‐1400    2.011,7600  2.011,7600 
PROL.T1        1,0000 ud    Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 400‐800         955,5200  955,5200 
CARRETEA800    1,0000 ud    Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica       1.051,3200  1.051,3200 
CARRETE800     1,0000 ud    Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica               950,7500  950,7500 
JUNMECFLX800  1,0000 ud    Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 800 mm 1,0 MPa (p.o.)        503,4700  503,4700 
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
M01020         7,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  193,6900 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            12.881,2000  322,0300 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   13.631,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES   
CÉNTIMOS   
09.04.03.10  ud    Clapeta antirretorno salida a desagüe, Ø800 mm                     
  Clapeta antirretorno salida a desagüe, ø 800 mm, material de resina polyester reforzada con fibra de vidrio, gel‐coat   
  de protección en toda la superficie, sujecciones de acero inox AISI 316. Unión a pared o muro mediante brida, total‐   
CLAPT.800      1,0000 ud    Clapeta antirretorno, Ø800 mm unión brida                         3.231,8000  3.231,8000 
O01017         0,8000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  32,0400 
M01021         0,4000 h     Camión volquete grúa 131/160 CV                                   45,4000  18,1600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3.282,0000  82,0500 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.364,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO   
CÉNTIMOS   
09.04.03.11  ud    Embocadura Ø800 mm. prefabricada, colocada t. normal               
  Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigón armado "CLASE 60" según norma   
  UNE‐127.010, de diámetro 800 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de tipo monolítico, transportada   
O01017         0,3500 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  14,0175 
TIP04019       1,0000 ud    Embocadura circular C‐80, planta                                  145,4400  145,4400 
M01058         0,3500 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  25,8650 
TITRA026       0,0710 m     Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm.            1.398,5100  99,2942 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            284,6200  7,1155 
TII03005       3,0100 m³    Excavación mecánica zanja,  terreno compacto                      2,0700  6,2307 
TII14005       0,6000 m³    Hormigón en masa HM‐20/sp/20, planta, D<= 15 km                   90,4400  54,2640 
TII14030       0,6000 m³    Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³                 22,5300  13,5180 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   365,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO   
CÉNTIMOS   
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09.04.03.12  m³    Escollera roca 30 a 60 cm, D = 50 km                               
  Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 50 km, colo‐   
SEO01009       0,2780 h     Peón régimen general                                              15,7000  4,3646 
M01058         0,2780 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  20,5442 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            24,9100  0,6228 
TII06001       1,1000 m³    Voladura en roca, material machaqueo                              5,2300  5,7530 
TII02001       1,1000 m³    Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m          0,3100  0,3410 
TII02026       1,1000 m³    Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           0,4800  0,5280 
TI0229fa       1,1000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 50 km      8,9700  9,8670 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   42,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS   
09.04.03.13  ud    Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                              
  Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabrica‐   
  do en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Dispone de taladros para tubo hasta 1000 mm   
  de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje y los pates interiores   
PREARQH        1,0000 ud    Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                             680,4000  680,4000 
O01017         0,2000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  8,0100 
M01020         0,2000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  5,5340 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            693,9400  17,3485 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   711,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS   
09.04.03.14  ud    Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                   
  Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en   
  hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su  
PREARQ         1,0000 ud    Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                  567,0000  567,0000 
O01017         0,2000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  8,0100 
M01020         0,2000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  5,5340 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            580,5400  14,5135 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   595,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS   
09.04.03.15  ud    Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                     
  Unidad de Tapa prefabricada de hormigón armado para colocar sobre Arqueta apilabe prefabricada de hormigón ar‐   
  mado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero   
  B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica en acero   
  galvanizado y con candado,  embutida en la prefabricada para el acceso de personas al interior. Totalmente mon‐   
TPPRAR         1,0000 ud    Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                    260,0000  260,0000 
O01017         0,2000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  8,0100 
M01020         0,2000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  5,5340 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            273,5400  6,8385 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   280,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 09.05 IMPERMEABILIZACIÓN                                                 
09.05.01  m²    Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                               
  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos me‐   
  cánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE‐EN   
  12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m²   
  (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, recortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente co‐   
SEO01017       0,0050 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  0,2496 
GEOTEX         1,0500 m²    Geotextil fibra continua 250 gr                                   0,5500  0,5775 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,8300  0,0208 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
09.05.02  m²    Colocación lámina PEAD 2mm                                         
  Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y proba‐   
  da, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada des‐   
P05012         1,0500 m²    Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.)      3,2800  3,4440 
SEO01017       0,0300 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  1,4973 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4,9400  0,1235 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS   
09.05.03  m²    Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada                             
  Colocación de lámina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras correspondientes,   
LAMTEX         1,0500 m²    Lámina de polietileno de Alta Densida 2mm tex(p.o.)               3,7500  3,9375 
SEO01017       0,0300 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  1,4973 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            5,4300  0,1358 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
09.05.04  m     Lástre de lámina de PEAD relleno de grava                          
  Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina dePEAD de 2mm de espesor y sección con perimetro   
SEO01017       0,0500 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  2,4955 
GRAVA          0,0800 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  1,0360 
P05012         1,8600 m²    Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.)      3,2800  6,1008 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01007         0,0500 h     Camión 241/310 CV con grúa                                        43,7800  2,1890 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            12,2200  0,3055 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   12,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   
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09.05.05  m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de   
  6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y   
  fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con   
  cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios   
  para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate‐   
  riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos   
  los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo‐   
  sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio‐   
  nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de   
  servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co‐   
  mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa‐   
  ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis‐   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0050 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0785 
M01135         0,0050 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  0,3857 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01133         0,0050 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,3163 
M01036         0,0040 h     Tractor orugas 101/130 CV                                         62,3500  0,2494 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,5300  0,0383 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
09.05.06  m³    Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             
  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con   
  vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al   
  95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado   
  se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0090 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1413 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0100 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,5834 
M01117         0,0100 h     Compactador vibro < 70 CV                                         38,6900  0,3869 
TIM02010       0,0100 h     Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                 48,1900  0,4819 
M01009         0,0100 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  0,3506 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2,4400  0,0610 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
09.05.07  m     Barrera tipo "new jersey" en coronación balsa                      
  Barrera de seguridad a doble cara de hormigón "in situ" sobre terreno ya preparado. Ejecutada con máquina de en‐   
O01017         0,0700 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  2,8035 
EXTENDEDORA   0,0700 h     Maquinaria de extendido de hormigón                               64,2400  4,4968 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            7,3000  0,1825 
I14011         0,3300 m³    Hormigón en masa HM‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                   94,7400  31,2642 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   38,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
09.05.08  ml    C‐PROFILE HD                                                       
  Perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalación mediante emubtición del   
  perfil en el hormigón y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para formar el correspondiente marco, así   
  como   
O01017         0,0800 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  3,2040 
CPROFILEHD     1,0000 ml    Perfil PE 3 patas                                                 7,4000  7,4000 
COST.SOLD      1,0000 ml    Ejecución de soldadura de extrusión para unión                    18,0000  18,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            28,6000  0,7150 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   29,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS   



 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga (Palencia). Sector G. 

148 

09.05.09  ud    Lastrado talud balsa 37,00 m longitud                              

  Lastre de talud para balsa mediante tubería PE100  ø 160 mm rellena de grava 6/12, de 37,0 m de longitud, coloca‐   
  do y montado en obra. Incluye tapón electrosoldable , su conexión, grava, cadena y grillete para sujección del   
  mismo  Incluido acero embutido en losa de coronación y elementos de sujección.   
GRI            1,0000 ud    Grillete galvanizado 3/4" 19                                      3,8200  3,8200 
CAD.INO        37,0000 m     Cadena de fondeo en acero inoxidable de 8 mm                      8,9200  330,0400 
P19024         37,0000 m     Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.)                         8,2200  304,1400 
TP.160         1,0000 ud    Tapón PEAD 100 ø 160 mm, unión soldadura, colocada                72,0000  72,0000 
SEO01017       0,0200 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  0,9982 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            711,0000  17,7750 
TII14005       0,2400 m³    Hormigón en masa HM‐20/sp/20, planta, D<= 15 km                   90,4400  21,7056 
AC.GALVA.CA    57,6400  kg    Acero laminado S275JR en caliente, galvanizado en caliente        6,9416  400,1138 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.150,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 09.06 CAMINO CORONACIÓN, CERRAMIENTO Y CUNETA                            
09.06.01  ud    Puerta corredera 8 m sobre guías y motorizada y paso de hombre     
  Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL 6005. Colocada   
  sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura de seguridad. Incluyendo motori‐   
  zación de la misma y automatización de apertura y cierre. Además, incluye p.p. de instalación eléctrica (corruga‐   
  do, conductor, protección y arqueta).   
TIOP8M         1,0000 ud    Puerta corredera 8 m instalada                                    2.850,0000  2.850,0000 
TIOMOTOR P     1,0000 ud    Kit de motorizacion, cremallera motor y cerradura, p corredera    836,0900  836,0900 
M01021         1,5000 h     Camión volquete grúa 131/160 CV                                   45,4000  68,1000 
SEO01004       2,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  47,3600 
SEO01009       1,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  23,5500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3.825,1000  95,6275 
TII14005       1,3000 m³    Hormigón en masa HM‐20/sp/20, planta, D<= 15 km                   90,4400  117,5720 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4.038,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
09.06.02  m     Cerramiento malla metálica 2m                                      
  Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemento de 37 cm en 45 grado de coronoación   
  con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y demas elementos auxiliares. To‐   
MMETPOS        1,0000 m     Malla metálica y p.p. postes                                      15,6300  15,6300 
SEO01017       0,0500 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  2,4955 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            18,1300  0,4533 
EXC.TUB SG     0,0200 m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,5600  0,0312 
TII14001       0,0200 m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,6900  1,6938 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   20,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
09.06.03  m²    Refino y planeo de camino                                          
  Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal   
M01077         0,0010 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  0,0779 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,0800  0,0020 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
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09.06.04  m³    Colocación de Zahora Natural                                       

  Material zahora natural puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 100% del PM en capas de 10 cm   
  de espesor en viales.   
M01058         0,0180 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  1,3302 
M01053         0,0180 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  1,0501 
TIM02010       0,0200 h     Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                 48,1900  0,9638 
M04019         0,0200 h     Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                      4,9200  0,0984 
ZN32M          1,8000  t     Zahorra natural ZA 0/20 (p.o.)                                    8,2700  14,8860 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            18,3300  0,4583 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   18,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
09.06.05  m     Tubería de hormigón armado campana ø 1,00 m con p.p. junta de go   
  Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de   
  obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re‐   
  lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las   
  necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de   
SEO01017       0,6000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  29,9460 
P09020 M       1,0000 m     Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma  91,4900  91,4900 
M01062         0,2065 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                       47,9600  9,9037 
P29009         1,0000 m     Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000      3,1500  3,1500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            134,4900  3,3623 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   137,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
09.06.06  ud    Embocadura pref. caño sencillo ø 1,0 m, terreno franco             
  Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terreno tipo franco.   
P04020         1,0000 ud    Embocadura circular C‐100, planta                                 175,0100  175,0100 
SEO01017       0,8000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  39,9280 
M01021         0,4000 h     Camión volquete grúa 131/160 CV                                   45,4000  18,1600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            233,1000  5,8275 
I02030ca       1,5000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 50 km      9,1300  13,6950 
EXC.TUB SG     1,7110 m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,5600  2,6692 
I03001         0,6830 m³    Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m               34,2000  23,3586 
I10031         2,7530 m³    Extendido tierras hasta 10 m                                      0,2000  0,5506 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   279,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS   
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09.06.07  m²    Pavimento HA‐25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m³                
  Pavimento de 25 cm, de hormigón HA‐25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de la superficie   
  pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos contemplan:   
     
  1.‐Comprobación de niveles   
  2.‐Suministro y colocación de lámina de polietileno G‐400 en toda la superficie.   
  3.‐Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de pasadoras de diá‐   
  metro 16mm.   
  4.‐Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno  (4kg/m3)   
  5.‐Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA‐25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm   
  6.‐Fratasado mecánico del hormigón.   
  7.‐Enlisado y pulido mecánico de la superficie,   
  8.‐Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar   
  9.‐Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3 del espesor de la   
SEO01004       0,0300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,7104 
SEO01009       0,0300 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,4710 
TIP03006       0,2500 m³    Hormigón estructural para armar HA‐25/sp/20, árido 20 mm, planta  70,0300  17,5075 
TIP30011       1,0000  kg    Fibra polipropileno (p.o.)                                        4,0000  4,0000 
P08CT040       5,0000  kg    Pavimento continuo cuarzo gris                                    0,2400  1,2000 
P08CT080       0,1500  kg    Liquido de curado 130                                             1,7200  0,2580 
P08FR316       0,3000 m     Sellado de juntas 4 mm.                                           4,5700  1,3710 
TIM02019       0,0330 h     Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra              2,9100  0,0960 
TIM02031       0,0330 h     Radial hasta 30 CV, sin mano de obra                              2,5800  0,0851 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            25,7000  0,6425 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   26,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
09.06.08  m³    Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco           
  Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50 cm de pro‐   
M01077         0,0070 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  0,5453 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,5500  0,0138 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
09.06.09  m     Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito   
  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1   
  en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el corres‐   
  pondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre   
M01077         0,0040 h     Motoniveladora  131/160 CV                                        77,9000  0,3116 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,3100  0,0078 
TII10003       0,4800 m³    Excavación desagües con motoniveladora, t.duro, p<= 70 cm         1,1978  0,5749 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 09.07 ELEMENTOS SEGURIDAD                                                
09.07.01  ud    Grillete galvanizado 3/4" 19                                       
  Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetrar para sujección de cuerdas de salvamenteo.   
GRI            1,0000 ud    Grillete galvanizado 3/4" 19                                      3,8200  3,8200 
M01091         0,0100 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  0,2550 
SEO01004       0,0100 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,2368 
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            5,8800  0,1470 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS   
09.07.02  m     Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV              
  Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de elementos de seguridad Boyas y Flota‐   
CU.12          1,0000 m     Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV             0,8000  0,8000 
M01091         0,0100 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  0,2550 
SEO01004       0,0100 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,2368 
SEO01009       0,0100 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1570 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,4500  0,0363 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
09.07.03  ud    Salvavidas homologado                                              
  Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalicación. Incluida señol, poste e instalación.   
AR.SALV        1,0000 ud    Aro salvavidas homologado                                         42,9020  42,9020 
M01091         0,0500 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  1,2750 
SEO01004       0,0500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  1,1840 
SEO01009       0,0500 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,7850 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            46,1500  1,1538 
SEÑAL          1,0000 ud    Señalización                                                      7,7100  7,7100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   55,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS   
09.07.04  ud    Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm                     
  Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado con balsa completamente va‐   
BO.RF.0RJ      1,0000 ud    Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm                    13,0430  13,0430 
M01091         0,0500 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  1,2750 
SEO01004       0,0500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  1,1840 
SEO01009       0,0500 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,7850 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            16,2900  0,4073 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   16,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
09.07.05  ud    Señalización                                                       
  Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa refectante colocada sobre valla. de 30 cm por 20 cm. Totalmente   
P23FK270       1,0000 ud    Señal alumin. 210x297mm.fotolumi.                                 3,5800  3,5800 
SEO01004       0,1000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  2,3680 
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            7,5200  0,1880 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   7,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
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09.07.06  ud    Red salida animales en balsas                                      
  Suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla máximo de  
  30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al talud de la balsa. Dispuesta sobre   
  la lámina impermeabilizante y fijada en coronación y pie de talud de forma que permita la adherencia de la fauna   
  que pueda caer al interior del vaso. Incluida la parte proporcional de soportes y elementos de fijación, incluidos los   
  movimientos de tierras, cimentación y lastres de sujección, así como la adecuación y acondicionamiento de la   
FANU01         1,0000 m     Red malla 30x30x5mm, nacho 1,0m                                   3,0000  3,0000 
SEO01009       0,5500 h     Peón régimen general                                              15,7000  8,6350 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            11,6400  0,2910 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   11,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 09.08 ELEMENTOS AUSCULTACIÓN                                             
09.08.01  ud    Hito FENO control terraplenes balsa                                
  Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido montaje.   
HITO           1,0000 ud    Hito FENO cabeza de resina                                        15,0000  15,0000 
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            16,5700  0,4143 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   16,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
09.08.02  m     Suministro y colocación de escalas limnimétricas                   
  Suministro y colocación de tramos de escalas limnimétricas con módulos de 0,5 m de longitudes definitivas dife‐   
  rentes, fabricadas en acero esmaltado (azul oscuro sobre fondo blanco) con divisiones cintimétricas, placas de nú‐   
  mero indicativo de metros fabricadas igualmente en acero esmaltado, con fondo blanco y número rojo. Ubicación:   
  a la entrada de agua de la obra de toma, en el punto medio y a la salida de la misma. Permitiendo conocer el volu‐   
ESC.1          0,7500 ud    Escala limnimétrica de 1 m de longitud                            150,0000  112,5000 
ESC.05         0,5000 ud    Escala limnimétrica de 0,5 m de longitud                          75,0000  37,5000 
PLA.NU         1,0000 ud    Placas de número indicativo de metro                              76,9000  76,9000 
O01004         0,3000 h     Oficial 1ª                                                        23,8900  7,1670 
O01008         0,3000 h     Peón especializado régimen general                                18,2900  5,4870 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            239,5500  5,9888 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   245,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO   
CÉNTIMOS   
09.08.03  m     Piezómetro para control freático                                   
  Perforación de sondeo a rotación en gravas y bolos con tubo de acero de DN 101 mm con extracción continua de   
  testigo para la instalación de piezómetro de PVC perforado de DN 63 mm para el control del nivel freático en el en‐   
  torno de la balsa. Incluye sonda modelo TP‐50 acreditada por la Junta de Castilla y León, relleno del anillo de la   
  perforación con gravilla silicea de 2‐4 mm, sellado con bentonita ‐ cemento e instalación de tapa con cierre y ar‐   
TRANS          1,0000 ud    Transporte de equipos de sondeo                                   18,0000  18,0000 
SONDA          1,0000 ud    Instalación sonda TP‐50                                           14,0000  14,0000 
PERFOR         1,0000 m     Perforación en grava y bolos                                      100,0000  100,0000 
PIEZOM         1,0000 m     Tubería PVC perforada DN 63 mm                                    10,0000  10,0000 
GRAV           1,0000 m     Gravilla de relleno entre camisa y PVC perforado                  17,0000  17,0000 
BENTO          1,0000 m     Sellado con bentonita‐cemento                                     2,0000  2,0000 
ARYTAPA        1,0000 ud    Arqueta de ladrillo macizo con tapa de fundición                  23,0000  23,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            184,0000  4,6000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   188,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
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09.08.04  ud    SONDA DE NIVEL HIDROESTATICO 0‐10 M                                

  Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestático, con rango 0‐10 mca, salida 4‐20 mA, con 30 m de cable   
  de Wika tipo LH10 o similar. Incluida alimentación mediante batería+panel solar.   
SH10MM         1,0000 u     SONDA DE NIVEL HIDROESTATICO 0‐10 M                               876,1600  876,1600 
SEO01018       1,0000 h     Cuadrilla B                                                       39,6000  39,6000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            915,7600  22,8940 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   938,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 09.09 HIDROSIEMBRA                                                       
09.09.01  m²    Hidrosiembra dosis 2l/m2, 30 g/m2                                  
  Proyección con cañón o manguera, en una fase o varias fases, de mezcla de agua y productos: semillas, fertili‐   
  zantes inorgánicos, fibras vegetales y estabilizante adherente natural. Las semillas serán una mezcla de especies   
  endémicas o adaptadas agroclimáticamente a la zona, formada por un 65% de gramíneas y un 35% de legumino‐   
  sas. Dosis a emplear:   
  Agua 2 l/m2   
  Semillas 30 g/m2   
  Paja de cereal picada 90 g/m2   
  Mulch 60 g/m2   
  Estabilizante 20 g/m2   
SEO01009       0,0220 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,3454 
B011U0001      0,0020 m³    AGUA PARA RIEGO                                                   0,0800  0,0002 
HSIEMBRAM      0,2200  kg    Mezcla estabilizada de semillas, mulch y fertilizante hidrosiemb  1,8000  0,3960 
M01009         0,0220 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  0,7713 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,5100  0,0378 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 09.10 SISTEMA ULTRASONIDOS ANTIALGAS                                     
09.10.01  ud    Sistema ultrasonidos, para control de algas en balsa               
  Sistema ultrasonidos, para control de algas en balsa, totalmente instalado y en funcionamiento   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   16.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS EUROS   
SUBCAPÍTULO 09.11 ARQUETA TOMA FONDO Y BYPASS                                        
APARTADO 09.11.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
09.11.01.01  m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de   
  6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y   
  fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con   
  cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios   
  para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate‐   
  riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos   
  los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo‐   
  sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio‐   
  nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de   
  servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co‐   
  mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa‐   
  ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis‐   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0050 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0785 
M01135         0,0050 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  0,3857 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01133         0,0050 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,3163 
M01036         0,0040 h     Tractor orugas 101/130 CV                                         62,3500  0,2494 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,5300  0,0383 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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APARTADO 09.11.02 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                  
09.11.02.01  m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                   
  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntala‐   
  miento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de   
SEO01004       0,2230 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  5,2806 
SEO01009       0,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  6,2800 
M01091         0,1750 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  4,4625 
P01036         1,0000 m²    Encofrado tipo PERI (p.o.)                                        7,5800  7,5800 
P01042         0,0700  l     Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)               2,5700  0,1799 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            23,7800  0,5945 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   24,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS   
09.11.02.02  m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado        
  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,   
  apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3   
SEO01004       0,2350 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  5,5648 
SEO01009       0,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  6,2800 
M01091         0,1890 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  4,8195 
P01036         1,0000 m²    Encofrado tipo PERI (p.o.)                                        7,5800  7,5800 
P01042         0,0700  l     Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)               2,5700  0,1799 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            24,4200  0,6105 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   25,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS   
09.11.02.03  m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      
  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máximo, elabo‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03001       1,0000 m³    Hormigón no estructural H‐15 (15N/mm²), árido 40 mm, planta       60,2300  60,2300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            82,6300  2,0658 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   84,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
09.11.02.04  m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03006       1,0000 m³    Hormigón estructural para armar HA‐25/sp/20, árido 20 mm, planta  70,0300  70,0300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            92,4300  2,3108 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   94,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
09.11.02.05  kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       
  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
SEO01004       0,0180 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,4262 
SEO01009       0,0180 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,2826 
P01048         1,0500  kg    Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                    0,6500  0,6825 
P01045         0,0150  kg    Alambre (p.o.)                                                    1,3600  0,0204 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,4100  0,0353 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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09.11.02.06  kg    Acero corrugado, ø 16‐20 mm, B‐500S, colocado                      
  Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B‐500S, colocado en obra.   
SEO01004       0,0150 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,3552 
SEO01009       0,0150 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,2355 
P01048         1,0500  kg    Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                    0,6500  0,6825 
P01045         0,0200  kg    Alambre (p.o.)                                                    1,3600  0,0272 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,3000  0,0325 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
09.11.02.07  m     Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado         
MAS.BEN        0,6660  kg    Masilla de bentonita (p.o.)                                       4,7700  3,1768 
SEO01009       0,2000 h     Peón régimen general                                              15,7000  3,1400 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            6,3200  0,1580 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
09.11.02.08  m³    Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                     
  Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormigón armado.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   22,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS   
09.11.02.09  m²    Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12   
  Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente   
  a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m. Incluyendo solapes. Coloca‐   
O01017         0,0070 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  0,2804 
TIP05016       1,0000 m²    Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12  0,8100  0,8100 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,0900  0,0273 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
09.11.02.10  m     Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                          
  Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren‐colector de 200 mm de diámetro y unión por man‐   
  guito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendi‐   
  do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello   
  se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   8,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
09.11.02.11  m²    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano          
  Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocomponente a base   
  de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir en   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
09.11.02.12  ud    Puesta a tierra de la instalación, obra de toma                    
  Ud. Suministro e instalación de red de tierra de la instalación contemplando el tendido de 15 m de cable de cobre   
  desnudo de 35 mm² bajo zanja junto con las soldaduras aluminotérmicas a estructura y 4 picas de cobre de 2 m y   
EBT.CD.35      15,0000 m     Conductor de Cu desnudo de 35 mm²                                 9,3500  140,2500 
EBT.PC2.18     4,0000 ud    Pica de cobre de 2 m y D=18mm                                     38,3135  153,2540 
SEO01004       1,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  23,6800 
SEO01005       1,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  18,3800 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            335,5600  8,3890 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   343,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
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APARTADO 09.11.03 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                              
09.11.03.01  m²    Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva   
  Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., formando cuadrí‐   
SEO01004       0,4000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  9,4720 
SEO01009       0,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  6,2800 
P13DE020‐M     1,0000 m²    Enrejado tramex 30x30/35x3 galv.                                  52,6200  52,6200 
P13TF020‐M     1,5000 m     Angular acero 35x35x3 mm.                                         0,9300  1,3950 
P13WW220       6,0000 ud    Anclaje                                                           0,6400  3,8400 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            73,6100  1,8403 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   75,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
09.11.03.02  m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03006       1,0000 m³    Hormigón estructural para armar HA‐25/sp/20, árido 20 mm, planta  70,0300  70,0300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            92,4300  2,3108 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   94,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
09.11.03.03  m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada          
  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.   
SEO01004       0,0470 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  1,1130 
SEO01009       0,0470 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,7379 
P01052         1,1000 m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 B500T (p.o.)                6,5123  7,1635 
P01045         0,0100  kg    Alambre (p.o.)                                                    1,3600  0,0136 
M01020         0,0280 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  0,7748 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            9,8000  0,2450 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   10,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS   
09.11.03.04  kg    Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado                   
  Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de obra, incluido des‐   
  puntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas, tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la norma   
  UNE‐EN ISO 898‐1:2010, mano de imprimación anticorrosiva en taller a base de fosfato de zinc, una mano de pin‐   
  tura de acabado a base de esmalte sintético en color oscuro a determinar por la dirección facultativa, montado y   
  colocado.  Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la   
SEO01004       0,0070 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,1658 
SEO01008       0,0100 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  0,1592 
TIM01090       0,0050 h     Grúa 101/130 CV, 5 t                                              33,3300  0,1667 
TIM10001       0,0050 h     Plataforma diesel 16 m                                            15,0000  0,0750 
TIP01154       1,0500  kg    Acero tubo S 275 JR                                               1,1000  1,1550 
TIP01152       0,0020  l     Fosfato de zinc                                                   18,0000  0,0360 
TIP01153       0,0020  l     Pintura de acabado                                                45,0000  0,0900 
TIP30001       0,0010 ud    Pequeño material                                                  256,0000  0,2560 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2,1000  0,0525 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
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09.11.03.05  ud    Rejilla  de ventilación acero inox. 1250x250 mm                    

  Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada mediante marco y malla antiinsectos de acero ino‐   
  xidable. Marco frontal taladrado. Totalmente instalada.   
PVREJAI2       1,0000 ud    Rejilla de ventilación inox 1250x250                              124,1600  124,1600 
SEO01004       0,9500 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  22,4960 
SEO01009       0,9500 h     Peón régimen general                                              15,7000  14,9150 
M01020         0,8000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  22,1360 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            183,7100  4,5928 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   188,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
09.11.03.06  kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       
  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
SEO01004       0,0180 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,4262 
SEO01009       0,0180 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,2826 
P01048         1,0500  kg    Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                    0,6500  0,6825 
P01045         0,0150  kg    Alambre (p.o.)                                                    1,3600  0,0204 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,4100  0,0353 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
09.11.03.07  ud    Tapa metálica anclada a hormigón 60x60 espesor 10mm, instalada     
  Tapa metálica anclada a hormigón (a losa alveolar, sin incluir apertura de hueco), de 60 x 60 cm, con bisagras,   
  apertura de una hoja, espesor 10 mm, tirador y candado, sellada perimetralmente con cordon para ambiente exte‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   65,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS   
09.11.03.08  m²    Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                 
  Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con junta lateral   
PRYMT07PHA020  1,0000 m²    Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                35,0000  35,0000 
M01091         0,4000 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  10,2000 
SEO01017       0,1500 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  7,4865 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            52,6900  1,3173 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   54,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS   
APARTADO 09.11.04 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                              
09.11.04.01  kg    Acero en calderería tratado tuberia a traves dique o caseta valv   
  kg de acero en piezas especiales de calderería para salida desde fondo de balsa, en tubería en caseta de válvulas   
  o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos de acero soldados. Con las siguien‐   
  tes características:    
  ‐ Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono S‐235‐JR conforme la   
  norma EN 10025‐1‐2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma UNE‐EN 10220:2004.   
  ‐ Bridas acero al carbono S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006 de  dimensiones de las bridas cumpli‐   
  rán la norma UNE 1092‐1: 2008+A1:2015.   
  ‐ El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:   
          * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO 8501‐1: 2008.  
          * Aplicación de pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa de pintura en   
  polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200 micras.   
  ‐  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2015.    
  Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.   
TIACERTRM      1,0600  kg    Acero en piezas especiales y colectores. Trat                     3,1000  3,2860 
M01025         0,0100 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   53,9000  0,5390 
O01017         0,0100 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  0,4005 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4,2300  0,1058 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
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09.11.04.02  ud    Válvula mariposa motorizada ø 2.000 mm, PN 16 atm, s/H chapa       

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø DN2000, en PN   
  6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie básica 20 según   
  UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco en fundición nodular EN‐GJS‐400   
  (GGG‐40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada   
  con un desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de   
  56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada   
  electrostáticamente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2‐70)  probada hidráulicamente según UNE EN   
  1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Condicio‐   
  nes de servicio grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle visual de posición de la len‐   
  teja cuando está montada o indicador mecánico de posición, colocado en superficie. Accionada mediante reductor,   
  con indicar de posición mecanico instalado (capacidad mínima de 1,5 veces el par máximo (en Nm) demandado   
  por la válvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de   
  vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo   
  de apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera   
  cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protec‐   
  ción del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección. Con conexiones eléc‐   
  tricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condicio‐   
  nes de servicio grado de protección ambiental IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración   
  y marcado CE. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior me‐   
  canosoldado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del   
  par de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura. Los ac‐   
  tuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los   
  mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida‐unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa y   
  candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.Se incluirán   
  ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente instalada.   
PRSEVM2200c    1,0000 ud    Válvula mariposa ø 2000 mm, 16 MPa (p.o.)                         60.100,0000  60.100,0000 
PRACT2000J     1,0000 ud    Actuador eléctrico para válvula DN 2000                           8.000,0000  8.000,0000 
PRRED2000J     1,0000 ud    Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 2000        5.000,0000  5.000,0000 
PROL2200A      1,0000 ud    Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 2000            2.636,1600  2.636,1600 
TORM45X530     52,0000 ud    Varilla zincada M45x530 mm,2  tuercas y 2 arandelas               19,5800  1.018,1600 
M01020         6,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  166,0200 
O01017         6,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  240,3000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            77.160,6400  1.929,0160 
ARQTIPO1       1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     525,7800  525,7800 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   79.615,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y   
CUATRO CÉNTIMOS   
09.11.04.03  ud    Válvula de retención de clapeta DN 2000                            
  Válvula de retención de clapeta partida de la Serie 741/10 marca AVK, ERHARD o similar, de DN2000, en PN 16,   
  conexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), clapetas en acero   
  al carbono A216WCB,  eje en acero inoxidable AISI‐304, resorte en acero inoxidable AISI‐302 y asiento en Buna‐N,   
  con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 80 micras aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamen‐   
  te según EN 1074.   
VRETEN.2000    1,0000 ud    Válvula de retención D=2000                                       57.000,0000  57.000,0000 
TIO01017       1,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  40,0500 
TIM01025       1,0000 h     Camión volquete grúa 191/240 CV                                   45,1300  45,1300 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            57.085,1800  1.427,1295 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   58.512,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y UN   
CÉNTIMOS   
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09.11.04.04  ud    Carrete de desmontaje telescopico ø 2.000 mm PN 16 atm             

  Carrete de desmontaje telescópico de ø  2000 mm y presión de trabajo hasta 6 atm con bridas de acero al carbono   
  S‐235‐JR, virolas de acero inoxidable AISI‐304, junta de goma EPDM y tornillería de las bridas intermedias de ace‐   
  ro cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2000. El acabado del carrete será granallado de   
  la superficie hasta rugosidad SA 2 1/2, recubrimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y po‐   
  limerización al horno de 210 ºC. Recubierto con geotextil para su protección enterrado. Totalmente instalado y pro‐   
  bado.   
PRCARR2600     1,0000 ud    Carrete de desmontaje telescopico DN 1600 PN6 (p.o)               15.124,0000  15.124,0000 
M01020         6,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  166,0200 
O01017         6,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  240,3000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            15.530,3200  388,2580 
TII05005       20,0000 m²    Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m², instalado      0,9600  19,2000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   15.937,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y   
OCHO CÉNTIMOS   
09.11.04.05  ud    Instalacion y soldadura de babero DN200 sobre tuberia Ac. Hel.     
  Ejecución, instalación  soldadura de "babero" para injerto (perpendicular o tangencial) DN 200 de acero sobre tube‐   
  ría de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumergido tipo Union‐Melt (SAW).   
  Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR. Con soldadura en ángulo a definir   
  por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resul‐   
  tando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico   
  y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la direc‐   
  ción de obra. Acabado exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o   
  mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en las   
  uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos de válvulas, ventosas, hidrantes... En condiciones tales que   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   226,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
09.11.04.06  ud    Boca hombre desmontable bridas DN800+cono sobre tuberia Ac. Hel.   
  Ejecución, instalación  de "boca de hombre" desmontable mediante injerto DN 800 de acero sobre tubería de acero   
  al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabri‐   
  cación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR. Con soldadura en ángulo a definir por la dirección   
  de obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma   
  del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70%   
  por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acaba‐   
  do exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protec‐   
  ción de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en las uniones por solda‐   
  duras ejecutadas en obra en injertos de válvulas, ventosas, hidrantes... Incluye la ejecución del injerto soldado fijo   
  DN 800 de 25 cm de longitud (con acero de la propia tubería) más brida DN 800 (con acero galvanizado) y el ele‐   
  mento desmontable en acero galvanizado (cono de reduccion de 50 cm) a base de brida DN 800 cono de reduc‐   
  ción con asa y brida DN 200. En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Incluida torni‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.413,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO   
CÉNTIMOS   
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09.11.04.07  ud    By pass para válvula de mariposa DN 2.000 mm                       

  By pass para válvula de mariposa DN 2.000 mm, en calderería mediante carretes DN 300 mm, válvula de com‐   
  puerta enterrada 300 mm y carrete de desmontaje 300 mm. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje y coloca‐   
  ción. Descripcion de los elementos:   
     
  ‐ Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN   
  16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50),Eje acero inoxidable   
  AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50) vulcanizada, collarín latón CZ 132,Cojinete nylon   
  6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materia‐   
  les del eje telescópico. Tubo, tapa, elemento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, volan‐   
  te y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra‐   
  nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras   
  de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación   
  enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex‐   
  tendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.Monatada y comprabado de su apertura y cie‐   
  rre.   
     
  ‐Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m o 0.9*0.79*0.79 m, con 2 agujeros de   
  ventilación enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable. Incluida la   
  tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre y candados; tratada   
  contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester electrostático en verde, para protección de elemen‐   
  tos hidraúlicos como válvulas y ventosas, colocada en obra.   
     
  ‐ Piezas especiales de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y   
  montado en obra, incluye tornillería o varilla roscada de acero inoxidable A2=AISI 304 y soldaura a tope en caso   
  de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instaladas, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir   
  excavación, terraplén ni extendido de tierras.   
     
     
TIA03002       55,0000  kg    Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             4,6000  253,0000 
TIVACO300.16   1,0000 ud    Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red        2.140,7700  2.140,7700 
TIA10048       1,0000 ud    Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado                 629,8200  629,8200 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.023,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
APARTADO 09.11.05 EQUIPO FILTRADO                                                    
09.11.05.01  ud    Filtro automatico FMA‐6000 o similar, en linea                     
  Filtro FMA‐6000 STF o similar, de malla automático de accionamiento eléctrico en linea. Cuerpo del filtro S‐235‐JR,   
  con tratamiento de acabado externo tricapa (imprimación, intermedia y acabado), con un tratamiento de acabado in‐   
  terno con recubrimiento mediante pintura epoxi calidad sin disolventes, con boquilla de lavado AISI‐316 y anillos   
  estructurales AISI‐304.   
  Corona filtrante AISI‐304, con paneles de malla Double Diamond AISI‐316, con eje Acero F‐127 tratado, estructura y   
  engranajes AISI‐304   
  Mecanismo de tracción compuesto por: bastidor AISI‐304, Eje Acero F‐127 tratado, cojinete de bronce y piñón AI‐   
  SI‐303.   
  Válvula de mariposa con accionamiento eléctrico, con cuerpo de fundición GGG‐40, disco AISI 316, revestimiento   
  EPDM y eje AISI‐420.   
     
  Filtro en carga para salida de balsa de almacenamiento. Caudal de 3.000 ls, diámetro de 2000 mm y presión de   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   94.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL EUROS   
09.11.05.02  ud    Obra especial para filtro automático en carga                      
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS EUROS   
09.11.05.03  ud    Conexionado de filtro a desagüe                                    
  Conexionado de filtro en carga autolimpiable a desagüe de toma de fondo de balsa   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.200,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS   
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SUBCAPÍTULO 09.12 OBRA CIVIL: RAMPA ACCESO FONDO                                     
09.12.01  m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      
  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máximo, elabo‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03001       1,0000 m³    Hormigón no estructural H‐15 (15N/mm²), árido 40 mm, planta       60,2300  60,2300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            82,6300  2,0658 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   84,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
09.12.02  m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 
  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela‐   
SEO01009       1,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  21,9800 
TIP03006       1,0000 m³    Hormigón estructural para armar HA‐25/sp/20, árido 20 mm, planta  70,0300  70,0300 
M02018         0,1000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  0,4180 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            92,4300  2,3108 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   94,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
09.12.03  m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                   
  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntala‐   
  miento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de   
SEO01004       0,2230 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  5,2806 
SEO01009       0,4000 h     Peón régimen general                                              15,7000  6,2800 
M01091         0,1750 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  4,4625 
P01036         1,0000 m²    Encofrado tipo PERI (p.o.)                                        7,5800  7,5800 
P01042         0,0700  l     Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)               2,5700  0,1799 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            23,7800  0,5945 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   24,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS   
09.12.04  kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       
  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
SEO01004       0,0180 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,4262 
SEO01009       0,0180 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,2826 
P01048         1,0500  kg    Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                    0,6500  0,6825 
P01045         0,0150  kg    Alambre (p.o.)                                                    1,3600  0,0204 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,4100  0,0353 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
09.12.05  m³    Puesta en obra hormigón armar con bomba                            
  Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, para muros, losas,   
SEO01009       0,2000 h     Peón régimen general                                              15,7000  3,1400 
TIM02016       0,1200 h     Bomba hormigonar 20 m³/h                                          39,5600  4,7472 
TIM01003       0,1200 h     Camión 131/160 CV                                                 33,2700  3,9924 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            11,8800  0,2970 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   12,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS   
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09.12.06  m     Junta de dilatación y estanqueidad                                 

  Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la estanqueidad   
  y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tanto la colocación como la ter‐   
  mosoldadura en las uniones necesarias.   
JDE220         1,0000 m     Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo 220 mm               8,5000  8,5000 
SEO01004       0,1600 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  3,7888 
SEO01009       0,0400 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,6280 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            12,9200  0,3230 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   13,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS   
09.12.07  ml    C‐PROFILE HD                                                       
  Perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalación mediante emubtición del   
  perfil en el hormigón y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para formar el correspondiente marco, así   
  como   
O01017         0,0800 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  3,2040 
CPROFILEHD     1,0000 ml    Perfil PE 3 patas                                                 7,4000  7,4000 
COST.SOLD      1,0000 ml    Ejecución de soldadura de extrusión para unión                    18,0000  18,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            28,6000  0,7150 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   29,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 10 RED DE RIEGO                                                       
SUBCAPÍTULO 10.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                              
10.01.01  m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    
  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de   
  6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y   
  fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con   
  cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios   
  para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate‐   
  riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos   
  los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo‐   
  sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio‐   
  nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de   
  servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co‐   
  mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa‐   
  ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis‐   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0050 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0785 
M01135         0,0050 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                       77,1300  0,3857 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01133         0,0050 h     Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                        63,2600  0,3163 
M01036         0,0040 h     Tractor orugas 101/130 CV                                         62,3500  0,2494 
M01117         0,0060 h     Compactador vibro < 70 CV                                         38,6900  0,2321 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,7600  0,0440 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS   
10.01.02  m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        
  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido   
  natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni‐   
  co, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medi‐   
SEO01005       0,0400 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,7352 
SEO01009       0,0600 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,9420 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0500 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  2,9170 
GRAVA          1,1000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  14,2450 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            19,2400  0,4810 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   19,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
10.01.03  m³    Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             
  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con   
  vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al   
  95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado   
  se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de   
SEO01005       0,0050 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0919 
SEO01009       0,0090 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1413 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0100 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,5834 
M01117         0,0100 h     Compactador vibro < 70 CV                                         38,6900  0,3869 
TIM02010       0,0100 h     Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                 48,1900  0,4819 
M01009         0,0100 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  0,3506 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2,4400  0,0610 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
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10.01.04  m³    Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación     
  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin   
  aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un   
  85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o   
  desagües tapados durante la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final   
SEO01005       0,0020 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0368 
SEO01009       0,0020 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0314 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0100 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,5834 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1,0600  0,0265 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
10.01.05  m³    Bolos para relleno de blandones                                    
  Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluida colocación y afirmado.   
SEO01005       0,0020 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,0368 
SEO01009       0,0020 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0314 
M01064         0,0070 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  0,4035 
M01053         0,0100 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  0,5834 
BOLO           1,1000 m³    Bolo 150/450 mm                                                   18,0000  19,8000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            20,8600  0,5215 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   21,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS   
10.01.06  m²    Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                               
  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos me‐   
  cánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE‐EN   
  12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m²   
  (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, recortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente co‐   
SEO01017       0,0050 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  0,2496 
GEOTEX         1,0500 m²    Geotextil fibra continua 250 gr                                   0,5500  0,5775 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,8300  0,0208 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
10.01.07  m³    Anclaje de piezas especiales red de tuberia                        
  Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujección de válvulas. Incluyendo hormigón   
  HA‐25/spb/20/IIa+Qa, acero B‐500 SD diámetro hasta 14 mm y encofrado correspondiente, todo colocado. Incluida   
  puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hormigón tanto por cangilón como por bombeo.   
TII14009       1,0000 m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,7400  94,7400 
SEI16030       2,5000 m²    Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       25,0300  62,5750 
SEI15003       30,0000  kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                      1,4500  43,5000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   200,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS   
10.01.08  ud    Tala de árbol                                                      
  Tala de árbol de uno o varios pies, de diámetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de altura, a retirar durante los traba‐   
  jos de excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados y realización de la pista de servicio paralela a la propia  
  zanja. Incluido tala de árboles, retirada de árboles y tocones, y despeje o transporte al margen de la pista de servi‐   
SEO01009       1,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  23,5500 
M01058         0,1000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  7,3900 
M01053         0,1000 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  5,8340 
M03014         1,0000 h     Motosierra, sin mano de obra                                      1,8700  1,8700 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            38,6400  0,9660 
SEI02027       1,2000 m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  1,5200  1,8240 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   41,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 10.02 CONDUCCIONES                                                       
10.02.01  m     Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø1524 mm, e=8.0mm     
  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1524 mm de diámetro exterior y 8.0 mm de espesor de   
  acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union‐Melt   
  (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN  
  100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AW‐   
  WAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de   
  obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma   
  del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70%   
  por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acaba‐   
  do interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Norma AWWA C‐210/15. Aca‐   
  bado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido   
  previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de   
  superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m),   
  tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor   
  que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para   
  este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de   
  manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y   
  PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y vento‐   
  sas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM   
  para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte pro‐   
  porcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de   
  salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial,   
  ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y suje‐   
  ción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al   
  100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas   
  las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación   
AC.MAT1524E8.  1,0000 m     Tubería ac. helic.ø1524 espesor 8.0 mm ext PE,int epoxy           446,4900  446,4900 
TIO01004       0,4700 h     Oficial 1ª                                                        16,1200  7,5764 
TIO01008       0,4700 h     Peón especializado régimen general                                14,5500  6,8385 
TIM01058       0,1000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       58,5100  5,8510 
TIM02029       0,4700 h     Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra                  2,7000  1,2690 
TIM04019       0,4700 h     Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                      7,3100  3,4357 
TIP29005       1,0000 m     Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm                   4,3200  4,3200 
PRCRRCIMP1500  1,0000 ud    Protecion catódica corriente impresa, canusa, protec y pintura    7,7500  7,7500 
MDTIA02013TOD  1,0000 m     Increm. utilizacion extremos con camara aire                      9,0000  9,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            492,5300  12,3133 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   504,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
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10.02.02  m     Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø1219 mm, e=6.0 mm    

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1219 mm de diámetro exterior y 6.0 mm de espesor de   
  acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union‐Melt   
  (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN  
  100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AW‐   
  WAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de   
  obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma   
  del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70%   
  por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acaba‐   
  do interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Norma AWWA C‐210/15. Aca‐   
  bado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido   
  previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de   
  superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m),   
  tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor   
  que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para   
  este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de   
  manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y   
  PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y vento‐   
  sas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM   
  para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte pro‐   
  porcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de   
  salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial,   
  ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y suje‐   
  ción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al   
  100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas   
  las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación   
  en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho   
  de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.   
AC.MAT1219E6   1,0000 m     Tubería ac. helic.ø1219 espesor 6.0 mm ext PE,int epoxy           283,5200  283,5200 
TIO01004       0,4000 h     Oficial 1ª                                                        16,1200  6,4480 
TIO01008       0,4000 h     Peón especializado régimen general                                14,5500  5,8200 
TIM01058       0,0800 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       58,5100  4,6808 
TIM02029       0,4000 h     Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra                  2,7000  1,0800 
TIM04019       0,4000 h     Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                      7,3100  2,9240 
TIP29005       1,0000 m     Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm                   4,3200  4,3200 
PRCRRCIMP1300  1,0000 ud    Protecion catódica corriente impresa, canusa, protec y pintura    7,2500  7,2500 
MDTIA02013TOD  1,0000 m     Increm. utilizacion extremos con camara aire                      9,0000  9,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            325,0400  8,1260 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   333,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS   
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10.02.03  m     Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø1118 mm, e=6.0 mm    

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1118 mm de diámetro exterior y 6.0 mm de espesor de   
  acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union‐Melt   
  (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN  
  100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AW‐   
  WAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de   
  obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma   
  del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70%   
  por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acaba‐   
  do interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Norma AWWA C‐210/15. Aca‐   
  bado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido   
  previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de   
  superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m),   
  tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor   
  que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para   
  este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de   
  manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y   
  PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y vento‐   
  sas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM   
  para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte pro‐   
  porcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de   
  salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial,   
  ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y suje‐   
  ción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al   
  100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas   
  las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación   
  en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho   
  de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.   
AC.MAT1118E6.  1,0000 m     Tubería ac. helic.ø1118 espesor 6.0 mm ext PE,int epoxy           261,0700  261,0700 
TIO01004       0,3200 h     Oficial 1ª                                                        16,1200  5,1584 
TIO01008       0,3200 h     Peón especializado régimen general                                14,5500  4,6560 
TIM01058       0,0800 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       58,5100  4,6808 
TIM02029       0,3200 h     Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra                  2,7000  0,8640 
TIM04019       0,3200 h     Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                      7,3100  2,3392 
TIP29005       1,0000 m     Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm                   4,3200  4,3200 
PRCRRCIMP1100  1,0000 ud    Protecion catódica corriente impresa, canusa, protec y pintura    7,2500  7,2500 
MDTIA02013TOD  1,0000 m     Increm. utilizacion extremos con camara aire                      9,0000  9,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            299,3400  7,4835 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   306,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS   



 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga (Palencia). Sector G. 

168 

10.02.04  m     Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø1016 mm, e=6.0 mm    

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1016 mm de diámetro exterior y 6.0 mm de espesor de   
  acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union‐Melt   
  (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN  
  100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AW‐   
  WAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de   
  obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma   
  del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70%   
  por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acaba‐   
  do interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Norma AWWA C‐210/15. Aca‐   
  bado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido   
  previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de   
  superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m),   
  tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor   
  que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para   
  este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de   
  manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y   
  PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y vento‐   
  sas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM   
  para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte pro‐   
  porcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de   
  salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial,   
  ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y suje‐   
  ción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al   
  100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas   
  las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación   
  en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho   
  de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.   
AC.MAT1016E6.  1,0000 m     Tubería ac. helic.ø1016 espesor 6.0 mm ext PE,int epoxy           236,1700  236,1700 
TIO01004       0,3200 h     Oficial 1ª                                                        16,1200  5,1584 
TIO01008       0,3200 h     Peón especializado régimen general                                14,5500  4,6560 
TIM01058       0,0800 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       58,5100  4,6808 
TIM02029       0,3200 h     Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra                  2,7000  0,8640 
TIM04019       0,3200 h     Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                      7,3100  2,3392 
TIP29005       1,0000 m     Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm                   4,3200  4,3200 
PRCRRCIMP1100  1,0000 ud    Protecion catódica corriente impresa, canusa, protec y pintura    7,2500  7,2500 
MDTIA02013TOD  1,0000 m     Increm. utilizacion extremos con camara aire                      9,0000  9,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            274,4400  6,8610 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   281,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
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10.02.05  m     Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø813 mm, e=5.5mm      

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 813 mm de diámetro exterior y 5.5 mm de espesor de   
  acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union‐Melt   
  (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN  
  100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AW‐   
  WAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de   
  obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma   
  del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70%   
  por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acaba‐   
  do interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Norma AWWA C‐210/15. Aca‐   
  bado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido   
  previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de   
  superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m),   
  tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor   
  que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para   
  este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de   
  manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y   
  PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y vento‐   
  sas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM   
  para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte pro‐   
  porcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de   
  salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial,   
  ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y suje‐   
  ción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al   
  100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas   
  las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación   
  en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho   
  de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.   
AC.MAT813E5.5  1,0000 m     Tubería ac. helic.ø 813 espesor 5.5 mm ext PE,int epoxy           186,7000  186,7000 
TIO01004       0,3200 h     Oficial 1ª                                                        16,1200  5,1584 
TIO01008       0,3200 h     Peón especializado régimen general                                14,5500  4,6560 
TIM01058       0,0700 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       58,5100  4,0957 
TIM02029       0,3200 h     Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra                  2,7000  0,8640 
TIM04019       0,3200 h     Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                      7,3100  2,3392 
TIP29005       1,0000 m     Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm                   4,3200  4,3200 
PRCRRCIMP800A  1,0000 ud    Protecion catódica corriente impresa, canusa, protec y pintura    4,0000  4,0000 
MDTIA02013TOD  1,0000 m     Increm. utilizacion extremos con camara aire                      9,0000  9,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            221,1300  5,5283 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   226,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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10.02.06  m     Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø711 mm, e=5.5mm      

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 711 mm de diámetro exterior y     5.5 mm de espesor de   
  acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union‐Melt   
  (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR o superior según UNE/EN  
  100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico (con limitación de holgura en campana según AW‐   
  WAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a 10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de   
  obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma   
  del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70%   
  por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acaba‐   
  do interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Norma AWWA C‐210/15. Aca‐   
  bado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido   
  previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Norma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de   
  superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ según SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución cada 200 m),   
  tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con misma pintura y espesor   
  que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario) con masilla de poliuretano apta para   
  este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de   
  manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y   
  PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y vento‐   
  sas. Incluido la protección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM   
  para no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido parte pro‐   
  porcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transformador con tensión de   
  salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referencia, estaciones de toma de potencial,   
  ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de anclaje y suje‐   
  ción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba hidráulica al   
  100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de soldadura. Probadas todas   
  las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye la excavación   
  en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama. Incluido apertura de nicho   
  de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zanja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y probada.   
AC.MAT711E5.5  1,0000 m     Tubería ac. helic.ø 711 espesor 5.5 mm ext PE,int epoxy           159,1200  159,1200 
TIO01004       0,3200 h     Oficial 1ª                                                        16,1200  5,1584 
TIO01008       0,3200 h     Peón especializado régimen general                                14,5500  4,6560 
TIM01058       0,0700 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       58,5100  4,0957 
TIM02029       0,3200 h     Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra                  2,7000  0,8640 
TIM04019       0,3200 h     Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                      7,3100  2,3392 
TIP29005       1,0000 m     Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm                   4,3200  4,3200 
PRCRRCIMP800A  1,0000 ud    Protecion catódica corriente impresa, canusa, protec y pintura    4,0000  4,0000 
MDTIA02013TOD  1,0000 m     Increm. utilizacion extremos con camara aire                      9,0000  9,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            193,5500  4,8388 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   198,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
10.02.07  m     Tubería PVC‐O DN 630 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           
  Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de   
  goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S‐235‐JR y  
  S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de   
  presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente mon‐   
MAT_PVC600A    1,0000 m     Tubería PVC‐O DN 630, 1,6 MPa con Junta Elastica                  97,5000  97,5000 
SEO01004       0,0300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,7104 
SEO01005       0,0300 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,5514 
SEO01009       0,0150 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,2355 
P29004SE       1,0000 m     Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm                3,1300  3,1300 
M01064         0,0300 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  1,7292 
MAT%PP.PE      4,0000 %     Parte proporcional de piezas especiales red de riego              97,5000  3,9000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            107,7600  2,6940 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   110,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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10.02.08  m     Tubería PVC‐O DN 500 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           

  Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de   
  goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S‐235‐JR y  
  S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de   
  presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente mon‐   
  tado y probado.   
MAT_PVC500     1,0000 m     Tubería PVC‐O DN 500, 1,6 MPa con Junta Elastica                  68,3400  68,3400 
SEO01004       0,0300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,7104 
SEO01005       0,0300 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,5514 
SEO01009       0,0150 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,2355 
P29004SE       1,0000 m     Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm                3,1300  3,1300 
M01064         0,0300 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  1,7292 
MAT%PP.PE      4,0000 %     Parte proporcional de piezas especiales red de riego              68,3400  2,7336 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            77,4300  1,9358 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   79,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   
10.02.09  m     Tubería PVC‐O DN 450 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           
  Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de   
  goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S‐235‐JR y  
  S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de   
  presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente mon‐   
MAT_PVC450     1,0000 m     Tubería PVC‐O DN 450, 1,6 MPa con Junta Elastica                  55,0000  55,0000 
SEO01004       0,0300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,7104 
SEO01005       0,0300 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,5514 
SEO01009       0,0150 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,2355 
P29004SE       1,0000 m     Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm                3,1300  3,1300 
M01064         0,0300 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  1,7292 
MAT%PP.PE      4,0000 %     Parte proporcional de piezas especiales red de riego              55,0000  2,2000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            63,5600  1,5890 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   65,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS   
10.02.10  m     Tubería PVC‐O DN 400 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           
  Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de   
  goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S‐235‐JR y  
  S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de   
  presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente mon‐   
MAT_PVC400     1,0000 m     Tubería PVC‐O DN 400, 1,6 MPa con Junta Elastica                  40,0000  40,0000 
SEO01004       0,0300 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,7104 
SEO01005       0,0300 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,5514 
SEO01009       0,0150 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,2355 
P29004SE       1,0000 m     Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm                3,1300  3,1300 
M01064         0,0300 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  1,7292 
MAT%PP.PE      4,0000 %     Parte proporcional de piezas especiales red de riego              40,0000  1,6000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            47,9600  1,1990 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   49,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS   
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10.02.11  m     Tubería PVC‐O DN 315 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           
  Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de   
  goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S‐235‐JR y  
  S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de pre‐   
  sión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes y  la perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente monta‐   
MAT_PVC315     1,0000 m     Tubería PVC‐O DN 315 mm , 1,6 MPa Junta Elastica                  20,1300  20,1300 
SEO01004       0,0200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,4736 
SEO01005       0,0200 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,3676 
SEO01009       0,0100 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1570 
PPR‐400        1,0000 m     Prueba de presión de tubería Menor a 400 mm                       2,5000  2,5000 
M01063         0,0200 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                      50,6000  1,0120 
MAT%PP.PE      4,0000 %     Parte proporcional de piezas especiales red de riego              20,1300  0,8052 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            25,4500  0,6363 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   26,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
10.02.12  m     Tubería PVC‐O DN 250 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           
  Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de   
  goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S‐235‐JR y  
  S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de pre‐   
  sión y estanqueidad.  Incluye macizos de anclajes y  la perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente monta‐   
MAT_PVC250     1,0000 m     Tubería PVC‐O DN 250 mm , 1,6 MPa Junta Elastica                  12,7200  12,7200 
SEO01004       0,0200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,4736 
SEO01005       0,0200 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,3676 
SEO01009       0,0100 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1570 
PPR‐400        1,0000 m     Prueba de presión de tubería Menor a 400 mm                       2,5000  2,5000 
M01063         0,0200 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                      50,6000  1,0120 
MAT%PP.PE      4,0000 %     Parte proporcional de piezas especiales red de riego              12,7200  0,5088 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            17,7400  0,4435 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   18,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS   
10.02.13  m     Tubería PVC‐O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           
  Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de   
  goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S‐235‐JR y  
  S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de pre‐   
  sión y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado   
MAT_PVC200     1,0000 m     Tuberia PVC‐O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica                   8,5200  8,5200 
SEO01004       0,0200 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,4736 
SEO01005       0,0200 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,3676 
SEO01009       0,0100 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1570 
PPR‐400        1,0000 m     Prueba de presión de tubería Menor a 400 mm                       2,5000  2,5000 
M01063         0,0200 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                      50,6000  1,0120 
MAT%PP.PE      4,0000 %     Parte proporcional de piezas especiales red de riego              8,5200  0,3408 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            13,3700  0,3343 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   13,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   
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10.02.14  m     Tubería PVC‐O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           
  Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de   
  goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S‐235‐JR y  
  S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de pre‐   
  sión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes  yla perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente monta‐   
MAT_PVC160     1,0000 m     Tubería PVC‐O DN 160 mm , 1,6 MPa Junta Elastica                  6,4000  6,4000 
SEO01004       0,0100 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  0,2368 
SEO01005       0,0100 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,1838 
SEO01009       0,0100 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,1570 
PPR‐400        1,0000 m     Prueba de presión de tubería Menor a 400 mm                       2,5000  2,5000 
M01063         0,0200 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                      50,6000  1,0120 
MAT%PP.PE      4,0000 %     Parte proporcional de piezas especiales red de riego              6,4000  0,2560 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            10,7500  0,2688 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   11,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS   
10.02.15  ud    Anodos de proyección Catódica para tubería ac. helicos. proyecto   
  Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado y probado in‐   
  cluso parte proporcional de los siguientes elementos para toda la conducción de acero helicosoldado recogida en   
  este capítulo:   
  ‐ teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.   
  ‐ encapsulación para la soldadura cable‐tubería de cinta elastomérica.   
  ‐ caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP‐65, placa de montaje con cuatro bornas y   
  tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.   
  ‐ cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   25.286,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA   
CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 10.03 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO                                         
10.03.01  ud    Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red        
  Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, ma‐   
  teriales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50), Eje acero inoxidable AISI   
  420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado   
  S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje   
  telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Trata‐   
  miento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubrimiento de pintura pol‐   
  vo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en horno a   
  200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada   
  capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea   
  necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, arqueta troncopiramidal de hormigón   
  prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, total‐   
SEO01004       2,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  47,3600 
SEO01005       2,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  36,7600 
SEO01009       0,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  7,8500 
VAL‐150        1,0000 ud    Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.)                         160,1100  160,1100 
VAL% PP        8,0000 u     Parte proporcional de elementos de unión                          160,1100  12,8088 
EJE.TRAMP.001  1,0000 ud    Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar            50,5000  50,5000 
CARRE150.BB    1,0000 ud    Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida‐Elástica              147,5300  147,5300 
CARRE150.BE    1,0000 ud    Carrete DN 150, 100 cm. Unión Brida‐Elástica                      85,2900  85,2900 
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
M01020         5,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  138,3500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            690,9600  17,2740 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.136,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   
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10.03.02  ud    Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red        

  Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, ma‐   
  teriales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50), Eje acero inoxidable AISI   
  420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50),  vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,gra‐   
  do S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del   
  eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tra‐   
  tamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubrimiento de pintura   
  polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en hor‐   
  no a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade‐   
  cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota   
  que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta tron‐   
  copiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho   
  x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
SEO01004       2,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  47,3600 
SEO01005       2,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  36,7600 
SEO01009       0,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  7,8500 
VAL‐200        1,0000 ud    Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                         279,7800  279,7800 
VAL% PP        8,0000 u     Parte proporcional de elementos de unión                          279,7800  22,3824 
EJE.TRAMP.001  1,0000 ud    Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar            50,5000  50,5000 
CARRE200‐BB    1,0000 ud    Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Unión Brida‐Elástica              156,3700  156,3700 
CARRE200.BE    1,0000 ud    Carrete DN 200, 100 cm. Unión Brida‐Elástica                      98,3500  98,3500 
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
M01020         5,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  138,3500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            842,1000  21,0525 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.291,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
10.03.03  ud    Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red        
  Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, ma‐   
  teriales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50), Eje acero inoxidable AISI   
  420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado   
  S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje   
  telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Trata‐   
  miento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubrimiento de pintura pol‐   
  vo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en horno a   
  200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada   
  capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea   
  necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopirami‐   
  dal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo)   
SEO01004       2,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  47,3600 
SEO01005       2,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  36,7600 
SEO01009       0,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  7,8500 
VAL‐250        1,0000 ud    Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.)                         457,2200  457,2200 
VAL% PP        8,0000 u     Parte proporcional de elementos de unión                          457,2200  36,5776 
EJE.TRAMP.001  1,0000 ud    Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar            50,5000  50,5000 
CARRE250‐BB    1,0000 ud    Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unión Brida‐Elástica              195,6800  195,6800 
CARRE250.BE    1,0000 ud    Carrete DN 250, 150 cm. Unión Brida‐Elástica                      135,1300  135,1300 
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
M01020         5,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  138,3500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.109,8300  27,7458 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.565,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE   
CÉNTIMOS   
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10.03.04  ud    Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red        

  Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, ma‐   
  teriales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50), Eje acero inoxidable AISI   
  420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado   
  S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje   
  telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Trata‐   
  miento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubrimiento de pintura pol‐   
  vo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en horno a   
  200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada   
  capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea   
  necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopirami‐   
  dal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo)   
  con tapa, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
SEO01004       3,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  71,0400 
SEO01005       3,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  55,1400 
SEO01009       1,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  23,5500 
VAL‐300        1,0000 ud    Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.)                         586,0000  586,0000 
VAL% PP        8,0000 u     Parte proporcional de elementos de unión                          586,0000  46,8800 
EJE.TRAMP.001  1,0000 ud    Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar            50,5000  50,5000 
CARRE300.BB    1,0000 ud    Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unión Brida‐Elástica              217,6100  217,6100 
CARRE300.BE    1,0000 ud    Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida‐Elástica                      185,3700  185,3700 
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
M01020         5,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  138,3500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.378,8400  34,4710 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.841,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN   
CÉNTIMOS   
10.03.05  ud    Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                  
  Válvula de mariposa, de ø 400 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN 1092‐1‐2:2008, cuer‐   
  po de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de   
  PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas   
  de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35   
  micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y   
  un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimien‐   
  to exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equipada con una pro‐   
  longación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP‐68 que   
  incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la   
  mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopirami‐   
  dal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo)   
  con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada. Rotulado de la numeración en la arqueta según   
SEO01004       2,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  47,3600 
SEO01005       2,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  36,7600 
SEO01009       1,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  15,7000 
VAL‐MA400      1,0000 ud    Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)                          1.155,4500  1.155,4500 
VAL% PP        8,0000 u     Parte proporcional de elementos de unión                          1.155,4500  92,4360 
REDM.T1        1,0000 ud    Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400‐1400    2.011,7600  2.011,7600 
PROL.T1        1,0000 ud    Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 400‐800         955,5200  955,5200 
CARRE400.BB    1,0000 ud    Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Unión Brida‐Elástica              317,7800  317,7800 
CARRE400.BE    1,0000 ud    Carrete DN 400, 150 cm. Unión Brida‐Elástica                      294,0200  294,0200 
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
M01020         1,3000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  35,9710 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4.967,1600  124,1790 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5.519,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO   
CÉNTIMOS   
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10.03.06  ud    Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/PVCO en red                   

  Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN 1092‐1‐2:2008, cuerpo   
  de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE   
  o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas   
  de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de   
  los metales y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura   
  y el espesor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3‐C4 (media‐alta). Desmultiplicador motorizable   
  mediante cinética tuerca corredera‐biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sa‐   
  lida máximo de 1.818 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211 y de acoplamiento para el   
  motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería   
  de acero inoxidable mínimo A2‐70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por   
  un tubo exterior mecanosoldado con protección IP‐68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando   
  la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete bri‐   
  da‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y   
  sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente   
  instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
SEO01004       5,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  118,4000 
SEO01005       5,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  91,9000 
SEO01009       2,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  39,2500 
PRVAL450       1,0000 ud    Válvula mariposa ø 450 mm 1,6 MPa (p.o.)                          4.486,8100  4.486,8100 
PRVAL% PP      8,0000 ud    Parte proporcional de elementos de unión                          4.486,8100  358,9448 
CARRETEA450    1,0000 ud    Carrete anclaje DN 450, 100 cm., con brida y unión elástica       374,8200  374,8200 
CARRETE450     1,0000 ud    Carrete DN 450, 100 cm., con brida y unión elástica               341,5700  341,5700 
JUNMECFLX450  1,0000 ud    Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 450 mm 1,0 MPa (p.o.)        212,0400  212,0400 
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
M01020         5,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  138,3500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            6.166,4800  154,1620 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6.748,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y   
CINCO CÉNTIMOS   
10.03.07  ud    Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                  
  Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN 1092‐1‐2:2008, cuer‐   
  po de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de   
  PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona   
  de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima primera capa 45 micras de  
  epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máxi‐   
  mo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro‐   
  tección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del   
  accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y ar‐   
  queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto   
  x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la   
SEO01004       6,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  142,0800 
SEO01005       6,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  110,2800 
SEO01009       3,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  47,1000 
VAL500         1,0000 ud    Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.)                          1.922,3400  1.922,3400 
VAL% PP        8,0000 u     Parte proporcional de elementos de unión                          1.922,3400  153,7872 
REDM.T1        1,0000 ud    Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400‐1400    2.011,7600  2.011,7600 
PROL.T1        1,0000 ud    Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 400‐800         955,5200  955,5200 
CARRETEA500    1,0000 ud    Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica       434,2600  434,2600 
CARRETE500     1,0000 ud    Carrete DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica               397,8300  397,8300 
JUNMECFLX500  1,0000 ud    Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 500 mm 1,0 MPa (p.o.)        248,6700  248,6700 
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
M01020         6,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  166,0200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            6.594,0500  164,8513 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   7.187,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS   
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10.03.08  ud    Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                  

  Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN 1092‐1‐2:2008, cuer‐   
  po de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de   
  PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona   
  de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima primera capa 45 micras de  
  epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máxi‐   
  mo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro‐   
  tección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del   
  accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, arqueta troncopirami‐   
  dal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo)   
  con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según   
  pliego.   
O01004         6,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,8900  143,3400 
O01005         6,0000 h     Oficial 2ª                                                        17,1200  102,7200 
O01009         3,0000 h     Peón régimen general                                              17,3000  51,9000 
PRVAL‐600_16   1,0000 ud    Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.)                          2.900,5300  2.900,5300 
%8.0PP         8,0000 %     Parte proporcional de elementos de unión                          3.198,4900  255,8792 
CARRETEA600    1,0000 ud    Carrete anclaje DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica       756,9200  756,9200 
CARRETE600     1,0000 ud    Carrete DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica               753,3800  753,3800 
P33003         1,0000 ud    Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 600 mm 1,0 MPa (p.  331,0700  331,0700 
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
M01020         6,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  166,0200 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5.894,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA   
Y SEIS CÉNTIMOS   
10.03.09  ud    Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/AC, en red                    
  Válvula de mariposa de ø 700 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN 1092‐1‐2:2008, cuerpo   
  de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE   
  o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas   
  de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35   
  micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y   
  un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimien‐   
  to exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornillería de acero inox A2‐70. Equipada con una pro‐   
  longación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP‐68 que   
  incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la   
  mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopirami‐   
  dal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo)   
  con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada. Rotulado de la numeración en la arqueta según   
SEO01004       7,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  165,7600 
SEO01005       7,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  128,6600 
SEO01009       3,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  54,9500 
VAL‐700        1,0000 ud    Válvula mariposa ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.)                          6.134,5000  6.134,5000 
VAL% PP        8,0000 u     Parte proporcional de elementos de unión                          6.134,5000  490,7600 
REDM.T1        1,0000 ud    Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400‐1400    2.011,7600  2.011,7600 
PROL.T1        1,0000 ud    Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 400‐800         955,5200  955,5200 
CARRETEA700NU  1,0000 ud    Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica       850,6000  850,6000 
CARRETE700NUE  1,0000 ud    Carrete DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica               800,6500  800,6500 
JUNMECFLX700N  1,0000 ud    Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 700 mm 1,0 MPa (p.o.)        421,8400  421,8400 
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
M01020         7,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  193,6900 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            12.213,0900  305,3273 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   12.946,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y   
DOS CÉNTIMOS   
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10.03.10  ud    Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/AC, en red                    

  Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN 1092‐1‐2:2008, cuer‐   
  po de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de   
  PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona   
  de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.Protección mínima primera capa 45 micras de  
  epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máxi‐   
  mo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro‐   
  tección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del   
  accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y ar‐   
  queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto   
  x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la   
  arqueta según pliego.   
SEO01004       7,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  165,7600 
SEO01005       7,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  128,6600 
SEO01009       3,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  54,9500 
VAL‐800        1,0000 ud    Válvula mariposa ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.)                          6.352,7000  6.352,7000 
VAL% PP        8,0000 u     Parte proporcional de elementos de unión                          6.352,7000  508,2160 
REDM.T1        1,0000 ud    Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400‐1400    2.011,7600  2.011,7600 
PROL.T1        1,0000 ud    Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 400‐800         955,5200  955,5200 
CARRETEA800    1,0000 ud    Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica       1.051,3200  1.051,3200 
CARRETE800     1,0000 ud    Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica               950,7500  950,7500 
JUNMECFLX800  1,0000 ud    Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 800 mm 1,0 MPa (p.o.)        503,4700  503,4700 
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
M01020         7,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  193,6900 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            12.881,2000  322,0300 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   13.631,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES   
CÉNTIMOS   
10.03.11  ud    Válvula mariposa ø 1000 mm, 16 atm, s/AC, en red                   
  Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN 1092‐1‐2:2008,  
  cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo   
  de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zo‐   
  na de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.Protección mínima primera capa 45 micras de   
  epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máxi‐   
  mo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro‐   
  tección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del   
  accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y ar‐   
  queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto   
  x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la   
SEO01004       7,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  165,7600 
SEO01005       7,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  128,6600 
SEO01009       3,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  54,9500 
VAL‐1000‐16    1,0000 ud    Válvula mariposa ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.)                         9.618,0000  9.618,0000 
VAL% PP        8,0000 u     Parte proporcional de elementos de unión                          9.618,0000  769,4400 
REDM.T1        1,0000 ud    Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400‐1400    2.011,7600  2.011,7600 
PROL.T2        1,0000 ud    Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 900‐1400        1.427,4700  1.427,4700 
CARRETEA900    1,0000 ud    Carrete anclaje DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica       1.420,7200  1.420,7200 
CARRETE900     1,0000 ud    Carrete DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica               1.299,5700  1.299,5700 
JUNMECFLX900  1,0000 ud    Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 900 mm 1,0 MPa (p.o.)        761,9000  761,9000 
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
M01020         5,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  138,3500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            17.800,9800  445,0245 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   18.674,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA   
CÉNTIMOS   
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10.03.12  ud    Válvula mariposa ø 1100 mm, 16 atm, s/AC, en red                   

  Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN 1092‐1‐2:2008,  
  cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo   
  de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zo‐   
  na de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.Protección mínima primera capa 45 micras de   
  epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máxi‐   
  mo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro‐   
  tección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del   
  accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y ar‐   
  queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto   
  x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la   
  arqueta según pliego.   
SEO01004       7,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  165,7600 
SEO01005       7,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  128,6600 
SEO01009       3,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  54,9500 
VAL‐1100‐16    1,0000 ud    Válvula mariposa ø 1100 mm 1,6 MPa (p.o.)                         18.000,0000  18.000,0000 
VAL% PP        8,0000 u     Parte proporcional de elementos de unión                          18.000,0000  1.440,0000 
REDM.T1        1,0000 ud    Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400‐1400    2.011,7600  2.011,7600 
PROL.T2        1,0000 ud    Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 900‐1400        1.427,4700  1.427,4700 
CARRETEA900    1,0000 ud    Carrete anclaje DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica       1.420,7200  1.420,7200 
CARRETE900     1,0000 ud    Carrete DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica               1.299,5700  1.299,5700 
JUNMECFLX900  1,0000 ud    Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 900 mm 1,0 MPa (p.o.)        761,9000  761,9000 
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
M01020         5,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  138,3500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            26.853,5400  671,3385 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   27.953,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con   
DIECIOCHO CÉNTIMOS   
10.03.13  ud    Válvula mariposa ø 1200 mm, 16 atm, s/AC, en red                   
  Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN 1092‐1‐2:2008, cuerpo   
  de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE   
  o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas   
  de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de   
  los metales y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura   
  y el espesor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3‐C4 (media‐alta). Desmultiplicador motorizable   
  mediante cinética tuerca corredera‐biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sa‐   
  lida máximo de 12.690 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211 y de acoplamiento para   
  el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornille‐   
  ría de acero inoxidable mínimo A2‐70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada   
  por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP‐68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegu‐   
  rando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete   
  brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y   
  sección interior 0,90 x 1,30 x 1,30  m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente   
SEO01004       7,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  165,7600 
SEO01005       7,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  128,6600 
SEO01009       3,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  54,9500 
PRVAL‐1200_16  1,0000 ud    Válvula mariposa ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.)                         23.272,9200  23.272,9200 
PRVAL% PP      8,0000 ud    Parte proporcional de elementos de unión                          23.272,9200  1.861,8336 
CARRETEA1200  1,0000 ud    Carrete anclaje DN 1200, 150 cm., con brida y unión elástica      1.420,7200  1.420,7200 
CARRETE1200    1,0000 ud    Carrete DN 1200, 150 cm., con brida y unión elástica              1.299,5700  1.299,5700 
JUNMECFLX1200  1,0000 ud    Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 1200 mm 1,0 MPa (p.o.)       761,9000  761,9000 
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
M01020         5,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  138,3500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            29.109,0600  727,7265 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   30.265,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE   
CÉNTIMOS   
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10.03.14  ud    Válvula mariposa DN1500 mm, 16 atm, s/AC, en red                   

  Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN 1092‐1‐2:2008,  
  cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo   
  de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zo‐   
  na de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.Protección mínima primera capa 45 micras de   
  epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máxi‐   
  mo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO   
  5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro‐   
  tección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del   
  accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión elástica, grava de relleno y ar‐   
  queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto   
  x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la   
  arqueta según pliego.   
SEO01004       7,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  165,7600 
SEO01005       7,0000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  128,6600 
SEO01009       3,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  54,9500 
VAL‐1500_16    1,0000 ud    Válvula mariposa ø1500 mm 1,6 MPa (p.o.)                          25.750,0000  25.750,0000 
VAL% PP        8,0000 u     Parte proporcional de elementos de unión                          25.750,0000  2.060,0000 
REDM.T1        1,0000 ud    Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400‐1400    2.011,7600  2.011,7600 
PROL.T2        1,0000 ud    Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 900‐1400        1.427,4700  1.427,4700 
CARRETEA900    1,0000 ud    Carrete anclaje DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica       1.420,7200  1.420,7200 
CARRETE900     1,0000 ud    Carrete DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica               1.299,5700  1.299,5700 
JUNMECFLX900  1,0000 ud    Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 900 mm 1,0 MPa (p.o.)        761,9000  761,9000 
P18005         1,0000 m     Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                  4,4000  4,4000 
M01020         5,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  138,3500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            35.223,5400  880,5885 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   36.532,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA   
Y TRES CÉNTIMOS   
10.03.15  ud    Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc   
  Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC o similar  y botonera local, que permite actuarlos con gurpo   
ACT.ELECTR.1   1,0000 ud    Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc  4.500,0000  4.500,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4.500,0000  112,5000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4.612,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 10.04 VENTOSAS                                                           
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10.04.01  ud    Ventosa trifuncional de flotador DN2", paso total , en arqueta     
  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 2" capa‐   
  cidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero   
  inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en   
  inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según   
  UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero de   
  DN 100 mm pintado, reducción, acoplamientosranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de   
  chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en polies‐   
  ter electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a bri‐   
  da normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor   
  y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la nu‐   
C30‐0‐BSDN50   1,0000 ud    TRIFUNCIONAL, DN50, EVACUACION  150 L/S ADMISIÓN   210  142,2000  142,2000 
VVM.50VC       1,0000 ud    Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra)                    79,7400  79,7400 
VICABH.2       1,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2"                    22,1300  22,1300 
VICABH.4       1,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                    36,6000  36,6000 
VICARIF.4      2,0000 ud    Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4"                        7,9100  15,8200 
VICARIF.2      1,0000 ud    Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2"                    4,4600  4,4600 
TORM16X90      8,0000 ud    Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas                0,7600  6,0800 
RED‐100        1,0000 ud    Reducción de DN 100 mm a 50 mm                                    28,2500  28,2500 
TUB.4RANH      1,5000 m     Tubo ranurado hidrante 4"                                         22,2000  33,3000 
GRAVA          1,0000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  12,9500 
M01020         2,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  55,3400 
SEO01017       2,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  99,8200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            536,6900  13,4173 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   978,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN   
CÉNTIMOS   
10.04.02  ud    Ventosa trifuncional de flotador DN2", paso total , en arqueta     
  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 2" capa‐   
  cidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero   
  inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxida‐   
  ble AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura   
  epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, adaptador de salida en bri‐   
  da normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa, ar‐   
  queta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto   
C70‐0‐16DN50   1,0000 ud    TRIFUNCIONAL BRIDA DN50 EVACUACION 150 L/S ADMISIÓN  392,0000  392,0000 
VVM.50VC       1,0000 ud    Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra)                    79,7400  79,7400 
VICABH.2       1,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2"                    22,1300  22,1300 
VICABH.4       1,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                    36,6000  36,6000 
VICARIF.4      2,0000 ud    Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4"                        7,9100  15,8200 
VICARIF.2      1,0000 ud    Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2"                    4,4600  4,4600 
TORM16X90      8,0000 ud    Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas                0,7600  6,0800 
RED‐100        1,0000 ud    Reducción de DN 100 mm a 50 mm                                    28,2500  28,2500 
TUB.4RANH      1,5000 m     Tubo ranurado hidrante 4"                                         22,2000  33,3000 
GRAVA          1,0000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  12,9500 
M01020         2,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  55,3400 
SEO01017       2,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  99,8200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            786,4900  19,6623 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.234,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
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10.04.03  ud    Ventosa trifuncional de flotador DN2"SP, paso total , en arqueta   

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 2" SP   
  capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en   
  acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema de flo‐   
  tador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN   
  16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en   
  acero de DN 100 mm pintado, reducción, acoplamientosranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con ta‐   
  pa de chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en   
  poliester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería   
  a brida normalizada de cuerpo de la ventosa,arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espe‐   
  sor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la   
  numeración en la arqueta según plano y pliego.   
C70SP0‐16DN50  1,0000 ud    TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN50 EVAC. 150 L/S  ADM.  474,3000  474,3000 
  210 L/S     
VVM.50VC       1,0000 ud    Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra)                    79,7400  79,7400 
VICABH.2       1,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2"                    22,1300  22,1300 
VICABH.4       1,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                    36,6000  36,6000 
VICARIF.4      2,0000 ud    Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4"                        7,9100  15,8200 
VICARIF.2      1,0000 ud    Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2"                    4,4600  4,4600 
TORM16X90      8,0000 ud    Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas                0,7600  6,0800 
RED‐100        1,0000 ud    Reducción de DN 100 mm a 50 mm                                    28,2500  28,2500 
TUB.4RANH      1,5000 m     Tubo ranurado hidrante 4"                                         22,2000  33,3000 
GRAVA          1,0000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  12,9500 
M01020         2,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  55,3400 
SEO01017       2,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  99,8200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            868,7900  21,7198 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.318,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   
10.04.04  ud    Ventosa trifuncional de flotador DN3"SP, paso total, en arqueta    
  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 3" capa‐   
  cidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en   
  acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en   
  inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según   
  UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero de   
  DN 150 mm pintado, reducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de   
  chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en polies‐   
  ter electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a bri‐   
  da normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor   
  y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la nu‐   
C70SP0‐16DN80  1,0000 ud    TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN80 EVAC. 340 L/S ADM.  745,0000  745,0000 
VVM.80VC       1,0000 ud    Válvula mariposa ø  80 mm, ranurada (pie obra)                    93,7400  93,7400 
VICABH.6       2,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6"                    43,1000  86,2000 
TUB.6RANH      1,5000 m     Tubo ranurado hidrante 6"                                         38,9900  58,4850 
RED‐150        1,0000 ud    Reducción de DN 150 mm a 80 mm                                    31,5000  31,5000 
VICARI.3       1,0000 ud    Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3"                  8,3600  8,3600 
VICABH.3       2,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3"                    32,2700  64,5400 
TORM16X90      8,0000 ud    Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas                0,7600  6,0800 
GRAVA          1,0000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  12,9500 
M01020         2,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  55,3400 
SEO01017       2,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  99,8200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.262,0200  31,5505 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.721,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
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10.04.05  ud    Ventosa trifuncional de flotador DN3", paso total, en arqueta      

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 3" capa‐   
  cidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en   
  acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en   
  inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según   
  UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero de   
  DN 150 mm pintado, reducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de   
  chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en polies‐   
  ter electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a bri‐   
  da normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor   
  y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la nu‐   
  meración en la arqueta según plano y pliego.   
C70‐0‐16DN80   1,0000 ud    TRIFUNCIONAL BRIDA DN80 EVACUACION 340 L/S  ADMISIÓN  504,2000  504,2000 
  480 L/S       
VVM.80VC       1,0000 ud    Válvula mariposa ø  80 mm, ranurada (pie obra)                    93,7400  93,7400 
VICABH.6       2,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6"                    43,1000  86,2000 
TUB.6RANH      1,5000 m     Tubo ranurado hidrante 6"                                         38,9900  58,4850 
RED‐150        1,0000 ud    Reducción de DN 150 mm a 80 mm                                    31,5000  31,5000 
VICARI.3       1,0000 ud    Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3"                  8,3600  8,3600 
VICABH.3       2,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3"                    32,2700  64,5400 
TORM16X90      8,0000 ud    Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas                0,7600  6,0800 
GRAVA          1,0000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  12,9500 
M01020         2,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  55,3400 
SEO01017       2,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  99,8200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.021,2200  25,5305 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.475,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS   
10.04.06  ud    Ventosa trifuncional de flotador DN4"SP, paso total, en arqueta    
  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 4" capa‐   
  cidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en   
  acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en   
  inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según   
  UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pin‐   
  tado DN 150 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero   
  al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático,   
  adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de   
  cuerpo de la ventosa, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de  6‐8 cm de espesor y sección interior   
  0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la ar‐   
C70SP0‐16DN10  1,0000 ud    TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN100 EVAC. 570 L/S ADM.  1.015,0000  1.015,0000 
VVM.100VC      1,0000 ud    Válvula mariposa ø 100 mm, ranurada (pie obra)                    127,7100  127,7100 
VICARI.4       1,0000 ud    Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4"                  11,9200  11,9200 
VICABH.4       2,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                    36,6000  73,2000 
TORM16X90      8,0000 ud    Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas                0,7600  6,0800 
VICABH.6       2,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6"                    43,1000  86,2000 
RED‐150‐100    1,0000 ud    Reducción de DN 150 mm a 100 mm                                   33,5000  33,5000 
TUB.6RANH      1,5000 m     Tubo ranurado hidrante 6"                                         38,9900  58,4850 
GRAVA          1,0000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  12,9500 
M01020         2,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  55,3400 
SEO01017       2,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  99,8200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.580,2100  39,5053 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.048,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS   
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10.04.07  ud    Ventosa trifuncional de flotador DN4", paso total, en arqueta      

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 4" capa‐   
  cidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en   
  acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en   
  inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según   
  UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pin‐   
  tado DN 150 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero   
  al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático,   
  adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de   
  cuerpo de la ventosa, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de  6‐8 cm de espesor y sección interior   
  0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la ar‐   
  queta según plano y pliego.   
C70‐0‐16DN100  1,0000 ud    TRIFUNCIONAL BRIDA DN100, EVACUACION 570 L/S ADMISIÓN  814,5000  814,5000 
  850 L/S      
VVM.100VC      1,0000 ud    Válvula mariposa ø 100 mm, ranurada (pie obra)                    127,7100  127,7100 
VICARI.4       1,0000 ud    Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4"                  11,9200  11,9200 
VICABH.4       2,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                    36,6000  73,2000 
TORM16X90      8,0000 ud    Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas                0,7600  6,0800 
VICABH.6       2,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6"                    43,1000  86,2000 
RED‐150‐100    1,0000 ud    Reducción de DN 150 mm a 100 mm                                   33,5000  33,5000 
TUB.6RANH      1,5000 m     Tubo ranurado hidrante 6"                                         38,9900  58,4850 
GRAVA          1,0000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  12,9500 
M01020         2,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  55,3400 
SEO01017       2,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  99,8200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.379,7100  34,4928 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.842,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA   
CÉNTIMOS   
10.04.08  ud    Ventosa trifuncional de flotador  DN6"SP, paso total, en arqueta   
  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 6" capa‐   
  cidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, de flotador en inoxidable   
  AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI   
  304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN   
  1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN   
  200 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo‐   
  no S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, adapta‐   
  dor de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo   
  de la ventosa,  arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores   
  1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de   
  acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la   
C70SP0‐16DN15  1,0000 ud    TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN150 EVAC. 1100 L/S ADM.  2.003,0000  2.003,0000 
VVM.150VC      1,0000 ud    Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra)                    197,2700  197,2700 
VICABH.8       2,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8"                    62,8400  125,6800 
VICARIF.6      2,0000 ud    Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6"                    15,5700  31,1400 
VICARI.6       1,0000 ud    Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6"                  22,1600  22,1600 
TORM16X90      8,0000 ud    Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas                0,7600  6,0800 
TUB.8RANH      1,5000 m     Tubo ranurado hidrante 8"                                         54,5300  81,7950 
RED‐200‐150    1,0000 ud    Reducción de DN 200 mm a 150 mm                                   36,4500  36,4500 
ACSEN.1.5      1,0000 ud    Arqueta prefabricada 1 x 1.12 x 1.62 m, con rejillas              223,5400  223,5400 
TAPAC.31.5MM   1,0000 ud    Tapa de acero de 1.12x1.62  3 mm, cincado + poliéster             181,3500  181,3500 
PINTARQ        1,0000 ud    Pintado de numeración en arqueta                                  3,0400  3,0400 
CANDADO        1,0000 ud    Candado para intrusiones                                          8,9800  8,9800 
GRAVA          1,5000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  19,4250 
M01020         2,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  55,3400 
SEO01017       2,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  99,8200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            3.095,0700  77,3768 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.172,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
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10.04.09  ud    Ventosa trifuncional de flotador  DN6", paso total, en arqueta     

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 6" capa‐   
  cidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, de flotador en inoxidable   
  AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI   
  304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN   
  1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN   
  200 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo‐   
  no S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, adapta‐   
  dor de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo   
  de la ventosa,  arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores   
  1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de   
  acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la   
  arqueta según plano y pliego.   
C70‐0‐16DN150  1,0000 ud    TRIFUNCIONAL BRIDA DN150 EVACUACION 1100 L/S ADMISIÓN  1.490,6000  1.490,6000 
  1900 L/S     
VVM.150VC      1,0000 ud    Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra)                    197,2700  197,2700 
VICABH.8       2,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8"                    62,8400  125,6800 
VICARIF.6      2,0000 ud    Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6"                    15,5700  31,1400 
VICARI.6       1,0000 ud    Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6"                  22,1600  22,1600 
TORM16X90      8,0000 ud    Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas                0,7600  6,0800 
TUB.8RANH      1,5000 m     Tubo ranurado hidrante 8"                                         54,5300  81,7950 
RED‐200‐150    1,0000 ud    Reducción de DN 200 mm a 150 mm                                   36,4500  36,4500 
ACSEN.1.5      1,0000 ud    Arqueta prefabricada 1 x 1.12 x 1.62 m, con rejillas              223,5400  223,5400 
TAPAC.31.5MM   1,0000 ud    Tapa de acero de 1.12x1.62  3 mm, cincado + poliéster             181,3500  181,3500 
PINTARQ        1,0000 ud    Pintado de numeración en arqueta                                  3,0400  3,0400 
CANDADO        1,0000 ud    Candado para intrusiones                                          8,9800  8,9800 
GRAVA          1,5000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  19,4250 
M01020         2,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  55,3400 
SEO01017       2,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  99,8200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2.582,6700  64,5668 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.647,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO   
CÉNTIMOS   
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10.04.10  ud    Ventosa trifuncional de flotador  DN8", paso total, en arqueta     

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 8" capa‐   
  cidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, de flotador en inoxida‐   
  ble AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI   
  304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN   
  1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN   
  200 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo‐   
  no S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático , adapta‐   
  dor de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo   
  de la ventosa, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores   
  1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de   
  acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la   
  arqueta según plano y pliego.   
C70‐0‐16DN200  1,0000 ud    TRIFUNCIONAL BRIDA DN200 EVACUACION 2100 L/S ADMISIÓN  2.998,3500  2.998,3500 
  3400 L/S     
VVM.150VC      1,0000 ud    Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra)                    197,2700  197,2700 
VICABH.8       2,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8"                    62,8400  125,6800 
VICARIF.6      2,0000 ud    Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6"                    15,5700  31,1400 
VICARI.6       1,0000 ud    Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6"                  22,1600  22,1600 
TORM16X90      8,0000 ud    Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas                0,7600  6,0800 
TUB.8RANH      1,5000 m     Tubo ranurado hidrante 8"                                         54,5300  81,7950 
RED‐200‐150    1,0000 ud    Reducción de DN 200 mm a 150 mm                                   36,4500  36,4500 
ACSEN.1.5      1,0000 ud    Arqueta prefabricada 1 x 1.12 x 1.62 m, con rejillas              223,5400  223,5400 
TAPAC.31.5MM   1,0000 ud    Tapa de acero de 1.12x1.62  3 mm, cincado + poliéster             181,3500  181,3500 
PINTARQ        1,0000 ud    Pintado de numeración en arqueta                                  3,0400  3,0400 
CANDADO        1,0000 ud    Candado para intrusiones                                          8,9800  8,9800 
GRAVA          1,5000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  19,4250 
M01020         2,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  55,3400 
SEO01017       2,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  99,8200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4.090,4200  102,2605 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4.192,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO   
CÉNTIMOS   
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10.04.11  ud    Ventosa trifuncional de flotador  DN8"SP, paso total, en arqueta   

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 8" capa‐   
  cidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, de flotador en inoxida‐   
  ble AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI   
  304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN   
  1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN   
  200 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo‐   
  no S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, adapta‐   
  dor de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo   
  de la ventosa, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores   
  1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de   
  acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la   
  arqueta según plano y pliego.   
C70SP0‐16DN20  1,0000 ud    TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN200 EVAC. 2100 L/S ADM.  3.089,7000  3.089,7000 
  3400 L/S   
VVM.150VC      1,0000 ud    Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra)                    197,2700  197,2700 
VICABH.8       2,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8"                    62,8400  125,6800 
VICARIF.6      2,0000 ud    Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6"                    15,5700  31,1400 
VICARI.6       1,0000 ud    Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6"                  22,1600  22,1600 
TORM16X90      8,0000 ud    Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas                0,7600  6,0800 
TUB.8RANH      1,5000 m     Tubo ranurado hidrante 8"                                         54,5300  81,7950 
RED‐200‐150    1,0000 ud    Reducción de DN 200 mm a 150 mm                                   36,4500  36,4500 
ACSEN.1.5      1,0000 ud    Arqueta prefabricada 1 x 1.12 x 1.62 m, con rejillas              223,5400  223,5400 
TAPAC.31.5MM   1,0000 ud    Tapa de acero de 1.12x1.62  3 mm, cincado + poliéster             181,3500  181,3500 
PINTARQ        1,0000 ud    Pintado de numeración en arqueta                                  3,0400  3,0400 
CANDADO        1,0000 ud    Candado para intrusiones                                          8,9800  8,9800 
GRAVA          1,5000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  19,4250 
M01020         2,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  55,3400 
SEO01017       2,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  99,8200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4.181,7700  104,5443 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4.286,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN   
CÉNTIMOS   
10.04.12  ud    Ventosa trifuncional de flotador DN1", paso total , en arqueta     
  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 1" capa‐   
  cidad de entrada y salida de aire de 152 l/s  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero ino‐   
  xidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador de fundición gris GG 25 con sistema de flotador   
  en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 se‐   
  gún UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero   
  de DN 100 mm pintado, reducción, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de   
  chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en polies‐   
  ter electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a bri‐   
  da normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor   
  y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la nu‐   
C30‐0‐BSDN25   1,0000 ud    TRIFUNCIONAL DN25, EVACUACION  34 L/S ADMISIÓN  54 L/S     79,0000  79,0000 
VVM.50VC       1,0000 ud    Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra)                    79,7400  79,7400 
VICABH.4       1,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                    36,6000  36,6000 
VICABH.2       1,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2"                    22,1300  22,1300 
VICARIF.4      2,0000 ud    Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4"                        7,9100  15,8200 
VICARIF.2      1,0000 ud    Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2"                    4,4600  4,4600 
RED‐100        1,0000 ud    Reducción de DN 100 mm a 50 mm                                    28,2500  28,2500 
TORM16X90      8,0000 ud    Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas                0,7600  6,0800 
TUB.4RANH      1,5000 m     Tubo ranurado hidrante 4"                                         22,2000  33,3000 
GRAVA          1,0000 m³    Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                           12,9500  12,9500 
M01020         2,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  55,3400 
SEO01017       2,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  99,8200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            473,4900  11,8373 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   913,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 10.05 DESAGUES RED DE RIEGO                                              
10.05.01  ud    Desagüe de 200 mm  para tuberias, instalado                        
  Desagüe de 200 mm  para tuberias, instalado   
SEO01004       2,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  47,3600 
SEO01008       2,0000 h     Peón especializado régimen general                                15,9200  31,8400 
M01020         1,0000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  27,6700 
P16051         6,0000 m     Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)     8,8200  52,9200 
P09011         2,0000 m     Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.)                       39,8200  79,6400 
TAPAFD1.5A     1,0000 ud    Tapa de hormigón 0,8x0,8 m con boca de hombre de fundición        150,0000  150,0000 
P15004         1,0000 ud    Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                         263,6300  263,6300 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            653,0600  16,3265 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
ANCLPE.T       1,0000 m³    Anclaje de piezas especiales red de tuberia                       200,8200  200,8200 
TII14009       0,6000 m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,7400  56,8440 
SEI15003       9,0000  kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                      1,4500  13,0500 
TII14001       1,0000 m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,6900  84,6900 
REL‐ARID       1,5000 m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,7200  29,5800 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.482,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE   
CÉNTIMOS   
10.05.02  ud    Implemento de 1 metro de pozo                                      
  Implemento de pozo de registro para desagüe, de 1 m de profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, mediante arquetas   
P09011         2,0000 m     Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.)                       39,8200  79,6400 
M01091         0,4000 h     Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6‐12 t                25,5000  10,2000 
PATESARQDESG  3,0000 ud    Pates de acceso                                                   15,2000  45,6000 
SEO01017       2,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  99,8200 
U04VD090       6,1000 m     Perfil hidroexpansivo                                             4,0400  24,6440 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            259,9000  6,4975 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   266,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS   
10.05.03  ud    Desagüe de red con salida a cauce natural                          
  Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de PVC rígida de 160 mm de diámetro. Válvu‐   
  la de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 10‐16 atm., unión con bridas. Acciona‐   
  da mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con arqueta de protección. Protección de la salida a   
  cauce mediante escollera de roca incluida limpieza y preparación del cauce. Incluido 6 metros de tubería de válvu‐   
VACO150        1,0000 u     Válvula compuerta ø 150 mm, 10‐16 atm, s/PVC, colocada en red     841,6700  841,6700 
ARQNORMTIPO1  1,0000 ud    Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     428,3000  428,3000 
PVC_160        6,0000 m     Tubería PVC‐O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          11,0100  66,0600 
ANCLPE         0,9800 m³    Anclaje de piezas especiales red de tuberia                       200,8200  196,8036 
I10020         30,0000 m³    Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 m³/m      1,1400  34,2000 
I10033         30,0000 m³    Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                  0,9100  27,3000 
I21009ha       50,0000 m³    Escollera roca > 60 cm, D = 70km                                  49,9900  2.499,5000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4.093,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
10.05.04  ud    Pozo de salida mediante arquetas apilables, 3 m profundidad        
  Pozo de registro, de 3 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, selladas entre sí,   
I14008         1,2500 m³    Hormigón en masa HM‐20/spb/40/I, planta, D<= 15 km                83,5400  104,4250 
A01011df       1,2000 m³    Relleno zanjas con gravilla, D = 35 km                            27,7200  33,2640 
ARQDESGTAP1.5  1,0000 ud    Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ tapa, colocada en obra              1.153,4600  1.153,4600 
ARQDESG1.5     1,0000 ud    Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, colocada en obra                    819,1225  819,1225 
ARQDESGBASE1.  1,0000 ud    Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ base, colocada en obra              1.200,9100  1.200,9100 
I14030         1,2500 m³    Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³                 24,8255  31,0319 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.342,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN   
CÉNTIMOS   
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10.05.05  ud    Pozo de salida mediante arquetas apilables, 2 m profundidad        

  Pozo de registro, de 2 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, junta de sellado en‐   
  tre pozos de polibreal, con pates de acceso, incluida pieza especial de calderería de unión de la tubería de PVC   
  con el pozo. El pozo de conexión con la tubería de PVC deberá llevar un agujero de las dimensiones necesarias   
  de la tubería de PVC a conectar. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
O01017         1,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  40,0500 
P07050         6,1000 m     Junta de sellado de polibreal o equivalente (p.o.)                4,5000  27,4500 
P12001         30,0000  kg    Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.)                   3,3000  99,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            166,5000  4,1625 
I14030         1,2500 m³    Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³                 24,8255  31,0319 
I14008         1,2500 m³    Hormigón en masa HM‐20/spb/40/I, planta, D<= 15 km                83,5400  104,4250 
A01011bf       1,2000 m³    Relleno zanjas con gravilla, D = 15 km                            23,7873  28,5448 
ARQDESGTAP1.5  1,0000 ud    Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ tapa, colocada en obra              1.153,4600  1.153,4600 
ARQDESGBASE1.  1,0000 ud    Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ base, colocada en obra              1.200,9100  1.200,9100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.689,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS   
10.05.06  ud    Pozo de salida mediante arquetas apilables, 1 m profundidad        
  Pozo de registro, de 1 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, junta de sellado en‐   
  tre pozos de polibreal, con pates de acceso, incluida pieza especial de calderería de unión de la tubería de PVC   
  con el pozo. El pozo de conexión con la tubería de PVC deberá llevar un agujero de las dimensiones necesarias   
O01017         0,5000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  20,0250 
P12001         30,0000  kg    Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.)                   3,3000  99,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            119,0300  2,9758 
I14030         1,2500 m³    Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³                 24,8255  31,0319 
I14008         1,2500 m³    Hormigón en masa HM‐20/spb/40/I, planta, D<= 15 km                83,5400  104,4250 
A01011bf       1,2000 m³    Relleno zanjas con gravilla, D = 15 km                            23,7873  28,5448 
ARQDESGBASE1.  1,0000 ud    Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ base, colocada en obra              1.200,9100  1.200,9100 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.486,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN   
CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 10.06 AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS                                      
APARTADO 10.06.01 CRUCES CARRETERAS                                                  
10.06.01.01  ud    Cruce de carretera Diputación a cielo abierto con desvio provisi   
  Unidad de cruce de carretera a cielo abierto, incluye corte de aglomerado, demolición y transporte de residuos a   
  vertedero, canón de gestión de residuos, excavación de zanja con agotamiento, rasanteo laser,colocación de ca‐   
  misas, relleno de hormigón HM‐20,  hormigonado de protección, y acabado con aglomerado en caliente tipo AC 16   
  surf D de los ultimos 5 cm. Cumpliendo con condicionado del titular de la infraestructura. Señalización de desvío   
  provisional y todos los medios auxiliares necesarios. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente re‐   
SEO01004       12,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  284,1600 
SEO01020       12,0000 h     Peón especializado régimen general con motosierra                 17,2900  207,4800 
M01057         6,0000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV                        57,5200  345,1200 
M01062         6,0000 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                       47,9600  287,7600 
M01084         6,0000 h     Compactador vibro 131/160 CV                                      50,6500  303,9000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.428,4200  35,7105 
REL‐ARID       45,0000 m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,7200  887,4000 
SEI18028       50,0000 m²    Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado astálti  7,5300  376,5000 
SEI02027       58,3000 m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  1,5200  88,6160 
TII14009       18,0000 m³    Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                94,7400  1.705,3200 
SEI15006       100,0000 m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8‐8 mm, B500T, colocada           4,3700  437,0000 
I08115         50,0000 m²    Construcción de riego de adherencia con 0,6 Kg/m2                 0,3900  19,5000 
I08114         50,0000 m²    Construcción de riego de imprimación con 0,8 Kg/m2                0,4000  20,0000 
I08028ga       8,0000  t     Firme con aglom.cal., ár.convenc. y elastóm., D=60km, pte<=15%    67,8600  542,8800 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5.541,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
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10.06.01.02  m     Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 700 mm          
O01017         1,5000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  60,0750 
TOPO700        1,0000 m     ML hinca de tubería de acero 700mm mediante empuje neumático      350,0000  350,0000 
SEPAR          0,4000 ud    Separadores de tubería en interior de hinca                       20,0000  8,0000 
M04023         1,0000 h     Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra                    18,4800  18,4800 
M01058         0,4000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  29,5600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            466,1200  11,6530 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   477,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE   
CÉNTIMOS   
10.06.01.03  m     Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 500 mm          
  Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 500 mm   
O01017         1,5000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  60,0750 
TOPO500        1,0000 m     ML hinca de tubería de acero 700mm mediante empuje neumático      365,0000  365,0000 
SEPAR          0,4000 ud    Separadores de tubería en interior de hinca                       20,0000  8,0000 
M04023         1,0000 h     Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra                    18,4800  18,4800 
M01058         0,4000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  29,5600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            481,1200  12,0280 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   493,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS   
10.06.01.04  m     Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 1000 mm         
O01017         1,9000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  76,0950 
TOPO1000       1,0000 m     ML hinca de tubería de acero 1000mm mediante empuje neumático    820,0000  820,0000 
SEPAR          0,6000 ud    Separadores de tubería en interior de hinca                       20,0000  12,0000 
M04023         1,0000 h     Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra                    18,4800  18,4800 
M01058         0,4000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  29,5600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            956,1400  23,9035 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   980,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
10.06.01.05  m     Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 200 mm          
  Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 200 mm   
O01017         1,3000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  52,0650 
TOPO200        1,0000 m     ML hinca de tubería de acero 200mm mediante empuje neumático      222,0000  222,0000 
SEPAR          0,3500 ud    Separadores de tubería en interior de hinca                       20,0000  7,0000 
M04023         1,0000 h     Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra                    18,4800  18,4800 
M01058         0,4000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  29,5600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            329,1100  8,2278 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   337,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
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APARTADO 10.06.02 CRUCES CAMINOS Y DESAGÜES                                          
10.06.02.01  ud    Paso de camino para hidrante tuberia PE100 ø 200 mm                
  Paso de camino y desagüe para hidrante mediante tuberia PE100 ø 200 mm PN 10, de longitud variable entre 14 y   
  16 metros. Incluye tubería, los accesorios electrosoldables necesarios para su conexión, bridas, piezas especia‐   
  les, relleno de gravilla hasta 30 cm por encima de la tubería y Losa  bajo desagüe de hormigón armado prefabrica‐   
  da de 2 m x 1 m de planta y canto de 15 cm armado con doble parrilla de ø 8 por 15x15 y argollas para su trans‐   
SEO01017       0,1000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  4,9910 
LOSA.2X1X0.15  2,0000 ud    Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas         133,1200  266,2400 
VICABH.6       1,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6"                    43,1000  43,1000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            314,3300  7,8583 
PEAD_200       15,0000 m     Tubería PEAD DN 200  mm 1,0 MPa                                   28,4200  426,3000 
A08103         2,0000 ud    Portabridas con brida PE 100 electrosoldable, ø 200 mm, colocado  101,2000  202,4000 
ZN32‐COL       8,4000 m³    Colocación de Zahora Natural                                      18,7900  157,8360 
REL‐ARID       6,7200 m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,7200  132,5184 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.241,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO   
CÉNTIMOS   
10.06.02.02  m     Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefa   
LOSA.2X1X0.15  0,5000 ud    Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas         133,1200  66,5600 
SEO01017       0,1000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  4,9910 
M01062         0,1000 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                       47,9600  4,7960 
A01008         1,5000 m³    Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km  8,2600  12,3900 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            88,7400  2,2185 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   90,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
APARTADO 10.06.03 CRUCES CANAL                                                       
10.06.03.01  ud    Cruce con reposición de canal                                      
  Unidad de cruce de canal a cielo abierto. Incluye corte de paño de canal, demolición y transporte de residuos a   
  vertedero, canón de gestión de residuos, excavación de zanja con agotamiento, rasanteo de cama con gravilla,co‐   
  locación de camisa, relleno de gravilla hasta base de canal, restitución de dren original,  hormigonado del paño del   
  canal, y sellado de juntas. Cumpliendo con condicionado que establezca el organo de cuenca.  Incluida maquina‐   
  ria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, desvio de agua, colocación de tubería   
SEO01017       16,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  798,5600 
M01062         8,0000 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                       47,9600  383,6800 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.182,2400  29,5560 
I18004         18,0000 m²    Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 20 cm de espesor  14,0100  252,1800 
I02026         3,6000 m³    Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                0,4800  1,7280 
SEI02027       3,6000 m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  1,5200  5,4720 
I04020         180,0000 m³    Construcción terraplén, A4‐A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km         1,2800  230,4000 
I04043         25,0000 m²    Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 1,5< h<=3 m,t.tránsito  0,2000  5,0000 
I19100         18,0000 m²    Revestido de hormigón armado HA‐25 15 cm y mallazo 150x150x6   30,8800  555,8400 
REL‐ARID       18,0000 m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,7200  354,9600 
I16001         3,3300 m     Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m            2,9500  9,8235 
SEI15005       1,2500 m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6‐6 mm, B500T, colocada           2,7200  3,4000 
I14100         0,1500 m³    Hormigón HA‐25/spb/20/IIa+Qa para revestido de cauces D= 20 km.   117,7000  17,6550 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.648,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO   
CÉNTIMOS   
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APARTADO 10.06.04 CRUCES ARROYOS                                                     
10.06.04.01  ud    Cruce arroyo tubería                                               
  Unidad de cruce de arroyo de la Confederación Hidrografica del Duero con tubería a cielo abierto. Incluye separa‐   
  ción de terreno del fondo del cauce y su posterior reposición, excavación de zanja con agotamiento, rasanteo de   
  cama con gravilla,colocación de camisas, relleno de gravilla ,  relleno y compactado hasta el fondo del cauce ori‐   
  ginal, y acabado con material original. Cumpliendo con condicionado del permiso de Confederación Hidrografica del   
  Duero. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, desvio de agua   
SEO01017       16,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  798,5600 
M01057         16,0000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV                        57,5200  920,3200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.718,8800  42,9720 
TII14001       1,4600 m³    Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     84,6900  123,6474 
REL‐ARID       3,2000 m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,7200  63,1040 
EXC.TUB SG     2,8000 m³    Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   1,5600  4,3680 
REL‐SEL        2,8000 m³    Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            2,5000  7,0000 
SEI06009       0,8300 m³    Material granular machaqueo zahorra natural 2"                    3,9700  3,2951 
PVC_630        1,0000 m     Tubería PVC‐O DN 630 mm, 1,25 MPa Junta Elastica Colocada        83,2675  83,2675 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.046,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   
APARTADO 10.06.05 CRUCES ACEQUIAS                                                    
10.06.05.01  ud    Cruce con reposición de acequias                                   
  Reposición de tramo de acequia  de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de acequias a verte‐   
P04005         1,0000 ud    Acequia T‐300 (tramo de 5 m útiles), planta                       193,8000  193,8000 
SEO01009       0,2500 h     Peón régimen general                                              15,7000  3,9250 
I02028f        5,0000 m³    Transporte materiales sueltos (malas condiciones)                 1,0200  5,1000 
M01058         0,4000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  29,5600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            232,3900  5,8098 
I02030ca       5,0000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 50 km      9,1300  45,6500 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   283,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO   
CÉNTIMOS   
10.06.05.02  ud    Cruce con reposición de sifón                                      
  Reposición de sifones por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de sifones a vertedero, descarga en verte‐   
P170011        6,0000 m     Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø800 mm 8kN/m²  57,0100  342,0600 
SEO01009       0,2500 h     Peón régimen general                                              15,7000  3,9250 
I02028f        3,8400 m³    Transporte materiales sueltos (malas condiciones)                 1,0200  3,9168 
M01058         0,1000 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  7,3900 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            357,2900  8,9323 
REL‐ARID       1,3100 m³    Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       19,7200  25,8332 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   392,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS   
10.06.05.03  ud    Reposición de pozo de hormigón riego                               
B08017         3,0000 ud    Anillo desarrollo pozo prefabricado, HM, ø 100 cm, h=100 cm       78,3700  235,1100 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            235,1100  5,8778 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   240,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
10.06.05.04  ud    Reposición arqueta ladrillo                                        
B08008         1,0000 ud    Arqueta ladrillo registro 80x80x80 cm                             155,5200  155,5200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            155,5200  3,8880 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   159,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS   
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10.06.05.05  m³    Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito           
  Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cualquiera que sea   
M01058         0,0400 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  2,9560 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2,9600  0,0740 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS   
APARTADO 10.06.06 OTRAS REPOSICIONES                                                 
10.06.06.01  ud    Reposición arqueta ladrillo                                        
B08008         1,0000 ud    Arqueta ladrillo registro 80x80x80 cm                             155,5200  155,5200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            155,5200  3,8880 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   159,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS   
10.06.06.02  m     Retirada y reposición valla metálica                               
D23KE005       1,0000 Ml    MALLA GALV. ST 40/14 DE 1,00 M.                                   10,3600  10,3600 
01.05.VAL      1,0000 m     Retirada valla metálica                                           4,5000  4,5000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            14,8600  0,3715 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   15,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS   
APARTADO 10.06.07 REPARACIÓN CAMINOS                                                 
10.06.07.01  m     Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco          
  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 el talud exterior y 3:2 el   
  interior y una profundidad mínima de 50 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la   
  actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interio‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS   
10.06.07.02  m³    Material granular zahorra natural 2" sin canon extracción          
  Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulgadas, obtenido de zahorras naturales, me‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS   
10.06.07.03  m³    Canon de cantera                                                   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
10.06.07.04  m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km       
  Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a   
  una distancia de 16 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
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SUBCAPÍTULO 10.07 HIDRANTES                                                          
10.07.01  ud    Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador               
  Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por   
  codos y acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvu‐   
  la de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 6" de extracción de malla filtrante superior y   
  diametro de orificio de 2 mm, contador ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvu‐   
  la ranurada de control hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, ca‐   
  rrete de salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embridad de acciona‐   
  miento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida   
  galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores   
  1980x 1000 x 750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de   
  3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R‐150, dimensiones 1942x1196 mm, forma‐   
  da por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de   
  la numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina an‐   
SEO01017       6,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  299,4600 
M01021         1,0000 h     Camión volquete grúa 131/160 CV                                   45,4000  45,4000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            344,8600  8,6215 
HIDRH.6H       1,0000 u     Elementos hidráulicos hidrante de 6"                              2.113,3300  2.113,3300 
UNI.6H         1,0000 u     Elementos de unión hidrante de 6"                                 532,0700  532,0700 
PROT.6H        1,0000 ud    Elementos de protección hidrante de 6"                            592,2093  592,2093 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.591,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS   
10.07.02  ud    Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador               
  Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por   
  codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según UNE   
  EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 4" de extracción de   
  malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm,  contador ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 4" ho‐   
  mologado clase B, valvula ranurada de control hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión,   
  limitador de caudal, carrete de salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta   
  embridada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos   
  y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de di‐   
  mensiones interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de acero al   
  carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R‐150, dimensiones   
  1536x1210 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2   
  candados. Pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado en obra sobre   
SEO01017       6,0000 h     Cuadrilla A                                                       49,9100  299,4600 
M01021         1,0000 h     Camión volquete grúa 131/160 CV                                   45,4000  45,4000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            344,8600  8,6215 
HIDRH.4H       1,0000 u     Elementos hidráulicos hidrante de 4"                              1.472,2800  1.472,2800 
UNI.4H         1,0000 u     Elementos de unión hidrante de 4"                                 301,1600  301,1600 
PROT.4H        1,0000 ud    Elementos de protección hidrante de 4"                            506,4644  506,4644 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.633,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE   
CÉNTIMOS   
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10.07.03  ud    Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Valvula y contador               
  Hidrante DN 3"  de entrada y 1 salida frontal de 3" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por   
  codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según UNE   
  EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN 3" de extrac‐   
  ción de malla filtrante superior con manguito de media pulgada soldado,  contador con emisor de pulsos eléctrico   
  DN 3" homologado clase B, valvula de control hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión,   
  limitador de caudal, carrete de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada soldados,carrete de   
  salida de hidrante con  un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados, válvula de compuerta de accionamiento por vo‐   
  lante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvaniza‐   
  dos. Incluidos detector de intrusión, detector de posición de la válvula, detector de flujo, solenoide, presostato, to‐   
  dos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones   
  interiores 1600x 1000 x 700 con tapa de chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor sobre marco en   
  L de 35x35 mm, esquinas en círculo R‐150, dimensiones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas de apertura   
  central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso pinta‐   
  do de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego y sellado con mortero del carrete de salida. Colocado   
HIDRH.3H‐PF    1,0000 ud    Elementos hidráulicos hidrante de 3"                              1.065,0300  1.065,0300 
UNI.3HT‐PF     1,0000 ud    Elementos de unión hidrante de 3"                                 262,2600  262,2600 
PROT.3H‐PF     1,0000 ud    Elementos de protección hidrante de 3"                            595,9862  595,9862 
O01017         5,0000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  200,2500 
M01021         1,0000 h     Camión volquete grúa 131/160 CV                                   45,4000  45,4000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2.168,9300  54,2233 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.223,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS   
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10.07.04  ud    Hidr. ent 8" 1 salida frontal 8". Valvula y contador               
  Hidrante DN 8" final de linea con entrada de 8" compuesto de carrete ranurado en acero galvanizado de longitud va‐   
  riable a partir de pieza especial de red, incluyendo codos de radio corto ranurados, carrete ranurado con doble sali‐   
  da roscada de 1" para pugador y presostato,con llave de esfera y purgador de 1" rosca, válvula de mariposa man‐   
  do accionado por palanca, filtro en Y DN 8", contador con emisor de pulsos eléctrico homologado clase B, carrete   
  ranurado con placa calibrada, válvula de control hidráulico con funciones de control automático, incorporado soleoi‐   
  de tipo LACTH, la conexión del solenoide y del contador, se hará a través de un cable de sección  0,25 y de 1,5   
  metros de longitud terminado en un conector macho M12 roscado de 4 o 5 polos, válvula de tres vias, indicador   
  de posición, con limitador de caudal y regulador de presión,  carrete ranurado con doble salida roscada de hembra   
  en 1" para alimentación de regleta de control de solenoides de la red terciaria,válvulas de mariposa mando accio‐   
  nado por palanca DN 8" y carrete ranurado con finalización en rotula TIPO RAESA. Acoplamientos rígidos, elásti‐   
  cos y adaptadores a brida galvanizados TIPO VICTAULIC, soporte del hidrante mediante barra de acero galvaniza‐   
  do en caliente anclada a ambos lados de la arqueta. Todos los carretes de acero sin soldadura longitudinal para ra‐   
  nurar según UNE‐EN 10025 S‐235‐JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello dentro de ar‐   
  queta de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 1,25 x 2,50 x 1,00 m con tapa de hormigón desplazable   
  o metálica carbono manganeso S275JR de color verde, cierre por candado . Colocado y montado en obra,  sin in‐   
  cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Incluida la rotulación de los mismos con su numeración corres‐   
O01017         4,5000 h     Cuadrilla A                                                       40,0500  180,2250 
M01020         2,5000 h     Camión volquete grúa 101/130 CV                                   27,6700  69,1750 
CARR.8R        1,0000 ud    Carrete 8" ranurado  PN 10 1500mm recto                           155,2600  155,2600 
VICCG.908      1,0000 ud    Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  90º 8"                     28,5400  28,5400 
CARR.8T400     2,0000 ud    Carrete 8" ranurado  PN 10 400mm                                  41,4000  82,8000 
VTLL1          2,0000 ud    T h‐h y llave de esfera galva m‐m. DN 1"                          45,5000  91,0000 
VICMT7.1       2,0000 ud    Acoplamiento MT sal 1"  galva. tipo VIC                           48,0000  96,0000 
PURG.1         1,0000 ud    Purgador de Ø paso 1"                                             19,6200  19,6200 
VYM.200VC      2,0000 ud    Válvula mariposa ø 200 mm, 10 atm ranurada (pie obra)             201,2400  402,4800 
FILTRO.200VC   1,0000 ud    Filtro  DN 200  en Y. Malla 1‐1.5mm VIC                           498,5000  498,5000 
P22005‐M       1,0000 ud    Contador tipo Woltmann ø 200 mm (p.o.)                            850,0000  850,0000 
CARR.8T110     1,0000 ud    Carrete 8" ranurado  PN 10 110mm                                  11,3900  11,3900 
TEREGQ.01.8H   1,0000 ud    Placa calibrada para regulación de caudal hidrante de 8"          25,4000  25,4000 
P15031.RAN     1,0000 ud    Válvula hidráulica 200 mm (p.o.)                                  847,6300  847,6300 
P.RELE         1,0000 ud    Rele hidráulico                                                   39,0000  39,0000 
P15033         1,0000 ud    Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.)   44,6400  44,6400 
P.CONECTOR     1,0000 ud    Conector                                                          22,1800  22,1800 
P15036         1,0000 ud    Minipiloto reductor p.válvula hidráulica de 100 a 200 mm (p.o.)   200,5000  200,5000 
P15038         1,0000 ud    Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 100 a 200 mm (p.o.)  195,5100  195,5100 
CARR.8T300ROT  1,0000 ud    Carrete 8" ranurado  PN 10 300mm con ROTULA                       37,0500  37,0500 
VICA.8         5,0000 ud    Acoplamiento galva. flex. tipo VICTAULIC 8"                       31,0000  155,0000 
VICARI.8       5,0000 ud    Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8"                  29,3900  146,9500 
VICAB.8        1,0000 ud    Adaptador a brida galva. tipo VICTAULIC 8"                        53,7000  53,7000 
ARQ15109       1,0000 ud    Arqueta prefabricada hormigón 1,25x2,50x1,00                      650,0000  650,0000 
BARRA01        1,0000 ud    Barra soporte acero galvanizado                                   12,0000  12,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4.914,5500  122,8638 
A01006GR       0,3800 m³    Relleno zanjas gravilla 5/10                                      17,5359  6,6636 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5.044,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 11 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO                                     
SUBCAPÍTULO 11.01 TERMINALES REMOTOS                                                 
11.01.01  ud    Terminal remoto GSM/GPRS escucha continua                          
  Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electroválvulas, 3 señales analogi‐   
  cas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el   
  mínimo consumo de energía, comunicación GSM / GPRS con escucha continua, montada en una caja de protec‐   
  ción IP‐67. Batería 6V o 12V adaptada para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con   
  autonomía para el funcionamiento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia mínima 5 W adaptada   
  para autonomía en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunicación de estado y regulador de   
C.IP66.1       1,0000 ud    Caja de protección IP‐67 para equipo remoto                       18,6700  18,6700 
TC.GSM‐ESCNUE  1,0000 ud    Tarjeta de control GSM/GPRS escucha continua                      725,0000  725,0000 
CH.M12.5P      12,0000 ud    Conector hembra M12 de 5 polos                                    4,6300  55,5600 
CH.M12.4P      4,0000 ud    Conector hembra M12 de 4 polos                                    3,3400  13,3600 
C.IP66.2       1,0000 ud    Caja de protección IP‐67 para sistema de alimentación             18,6700  18,6700 
BAT.17AH‐NUEV  1,0000 ud    Bateria de terminal remoto adaptada para escucha continua         65,0000  65,0000 
CM.M12.5P      16,0000 ud    Conector macho M12 de 5 polos                                     4,2200  67,5200 
DT.M12         2,0000 ud    Distribuidor en T M12 de 5 polos                                  6,5900  13,1800 
P22033         1,0000 ud    Regulador carga baterías EC (p.o.)                                13,2400  13,2400 
PS‐ESCNUEVO   1,0000 ud    Placa solar para escucha continua, potencia mínima 5 W            35,0000  35,0000 
SEO03004       1,0000 h     Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia           24,8400  24,8400 
SEO01009       0,3500 h     Peón régimen general                                              15,7000  5,4950 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.055,5400  26,3885 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.081,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS   
11.01.02  ud    Terminal remoto Radio                                              
  Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione programas de   
  riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto am‐   
  biental, comunicación vía radio, montada en una caja de protección IP‐67 y que cumpla con todos los requisitos   
  del pliego de prescripciones técnicas. Batería 6V o 12V adaptada para funcionamiento con placa solar  y regulador   
  de carga, adaptada y con autonomía para el funcionamiento de remotas según pliego, placa solar de potencia míni‐   
  ma 1 W y regulador de carga. Incluida instalación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente   
C.IP66.1       1,0000 ud    Caja de protección IP‐67 para equipo remoto                       18,6700  18,6700 
TC.RAD         1,0000 ud    Tarjeta de control Radio                                          469,5900  469,5900 
CH.M12.5P      13,0000 ud    Conector hembra M12 de 5 polos                                    4,6300  60,1900 
CH.M12.4P      1,0000 ud    Conector hembra M12 de 4 polos                                    3,3400  3,3400 
C.IP66.2       1,0000 ud    Caja de protección IP‐67 para sistema de alimentación             18,6700  18,6700 
BAT.17AH       1,0000 ud    Bateria de terminal remoto                                        71,7100  71,7100 
CM.M12.5P      13,0000 ud    Conector macho M12 de 5 polos                                     4,2200  54,8600 
P22033         1,0000 ud    Regulador carga baterías EC (p.o.)                                13,2400  13,2400 
DT.M12         10,0000 ud    Distribuidor en T M12 de 5 polos                                  6,5900  65,9000 
PS             1,0000 ud    Placa solar potencia mínima 1 W                                   30,1100  30,1100 
SEO03004       1,0000 h     Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia           24,8400  24,8400 
SEO01009       0,8500 h     Peón régimen general                                              15,7000  13,3450 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            844,4700  21,1118 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   865,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO   
CÉNTIMOS   
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11.01.03  ud    Terminal remoto GSM/GPRS‐Radio                                     
  Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione programas de   
  riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto am‐   
  biental, comunicación vía radio con otros terminales remotos y vía GSM / GPRS con el centro de gestión, montada   
  en una caja de protección IP‐67 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Bate‐   
  ría 6V o 12V adaptada para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para   
  el funcionamiento de remotas según pliego, placa solar de potencia mínima 1 W y regulador de carga. Incluida ins‐   
C.IP66.1       1,0000 ud    Caja de protección IP‐67 para equipo remoto                       18,6700  18,6700 
TC.GSMRAD      1,0000 ud    Tarjeta de control GSM ‐ Radio                                    528,8000  528,8000 
CH.M12.5P      13,0000 ud    Conector hembra M12 de 5 polos                                    4,6300  60,1900 
CH.M12.4P      1,0000 ud    Conector hembra M12 de 4 polos                                    3,3400  3,3400 
C.IP66.2       1,0000 ud    Caja de protección IP‐67 para sistema de alimentación             18,6700  18,6700 
BAT.17AH       1,0000 ud    Bateria de terminal remoto                                        71,7100  71,7100 
CM.M12.5P      13,0000 ud    Conector macho M12 de 5 polos                                     4,2200  54,8600 
DT.M12         10,0000 ud    Distribuidor en T M12 de 5 polos                                  6,5900  65,9000 
PS             1,0000 ud    Placa solar potencia mínima 1 W                                   30,1100  30,1100 
P22033         1,0000 ud    Regulador carga baterías EC (p.o.)                                13,2400  13,2400 
SEO03004       1,0000 h     Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia           24,8400  24,8400 
SEO01009       0,3500 h     Peón régimen general                                              15,7000  5,4950 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            895,8300  22,3958 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   918,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
11.01.04  ud    POSTE 2 metros sobre arqueta DN 32 mm                              
  Se trata de un mástil de acero galvanizado con una sección circular de 32 mm (1”¼) de diámetro y una longitud tal   
  que sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta. Se instalará verticalmente, al mismo lado que la remota,   
  en la tapa de hormigón armado que cierra la arqueta por su parte superior, atravesando aquella por un orificio de   
  unos 35 mm practicado a tal efecto (determinados modelos de arqueta ya vienen con el rebaje) y a la que se fijará   
  por medio de un par de tuercas con sus respectivas arandelas. En el extremo superior del mástil se enroscará un   
  tubo de PVC de 30 cm de longitud, en el que quedará oculta la antena, cuya base magnética se apoyará sobre el   
  cierre superior del mástil de acero. En este cierre superior del mástil se practicará un orificio por el que se introduci‐   
TUBO PVC 36    0,3000 m     Tubo PVC ø 36 mm                                                  0,8900  0,2670 
POSTE  2,1000 m     Tubo de acero galvanizado ø 32 mm roscado en los extremos         10,1400  21,2940 
ROSCAR 2       2,0000 ud    Tuerca ø 32                                                       0,7300  1,4600 
SEO01004       1,0000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  23,6800 
SEO01009       1,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  15,7000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            62,4000  1,5600 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   63,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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11.01.05  ud    Estación Meteorológica en Estación de Bombeo                       

  Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación a corriente electrica y con   
  Trípode asi como posibilidad de comunicación via internet. Debera tener las siguientes características:   
          * Consola‐display‐receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum   
          * Sensor de temperatura y humedad exterior   
          * Anemómetro de cazoletas con veleta   
          * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución   
          * Cálculo de evapotranspiración   
          * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola   
          * Data‐logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.   
          * Software de tratamiento de datos.   
          * Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.   
     
  Incluido software de gestión, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y comunicando con base datos pro‐   
  grama de gestión.   
EB             1,0000 ud    EMA básica                                                        505,9500  505,9500 
SEN.RAD        1,0000 ud    Sensor radiación solar                                            156,0700  156,0700 
SOPORTE.SEN.R  1,0000 ud    Soporte montaje sensor radiación                                  36,5700  36,5700 
MASTIL         1,0000 ud    Mástil‐tripode                                                    114,3100  114,3100 
DATALOGGER     1,0000 ud    Datalogger conexión IP                                            252,5500  252,5500 
SEO03004       1,0000 h     Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia           24,8400  24,8400 
SEO01009       1,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  23,5500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.113,8400  27,8460 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.141,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
11.01.06  ud    Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio                                  
  Estudio de cobertura consistirá en lectura de la cobertura de todos los hidrantes de la red con idéntico modem   
SEO03004       40,0000 h     Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia           24,8400  993,6000 
SEO01009       40,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  628,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.621,6000  40,5400 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.662,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 11.02 ELEMENTOS DE CONTROL                                               
11.02.01  ud    Repuesto de terminal remoto GSM/GPRS escucha continua              
  Repuesto de terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electroválvulas, 3 seña‐   
  les analogicas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alar‐   
  mas y con el mínimo consumo de energía, comunicación GSM / GPRS con escucha continua, montada en una   
  caja de protección IP‐67. Batería 6V o 12V adaptada para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga,   
  adaptada y con autonomía para el funcionamiento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia míni‐   
  ma 5 W adaptada para autonomía en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunicación de estado   
C.IP66.1       1,0000 ud    Caja de protección IP‐67 para equipo remoto                       18,6700  18,6700 
TC.GSM‐ESCNUE  1,0000 ud    Tarjeta de control GSM/GPRS escucha continua                      725,0000  725,0000 
CH.M12.5P      12,0000 ud    Conector hembra M12 de 5 polos                                    4,6300  55,5600 
CH.M12.4P      4,0000 ud    Conector hembra M12 de 4 polos                                    3,3400  13,3600 
C.IP66.2       1,0000 ud    Caja de protección IP‐67 para sistema de alimentación             18,6700  18,6700 
BAT.17AH‐NUEV  1,0000 ud    Bateria de terminal remoto adaptada para escucha continua         65,0000  65,0000 
CM.M12.5P      16,0000 ud    Conector macho M12 de 5 polos                                     4,2200  67,5200 
DT.M12         2,0000 ud    Distribuidor en T M12 de 5 polos                                  6,5900  13,1800 
P22033         1,0000 ud    Regulador carga baterías EC (p.o.)                                13,2400  13,2400 
PS‐ESCNUEVO   1,0000 ud    Placa solar para escucha continua, potencia mínima 5 W            35,0000  35,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.025,2000  25,6300 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.050,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
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11.02.02  ud    Repuesto de solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica              

  Repuesto de solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Debe ser del tipo solenoide   
  latch de manera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro sentido del solenoide de la   
  electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere de una válvula manual asociada. Si se trata de 3   
  vías, al comunicarse la vía común (en contacto directo con el fluido del interior de la válvula) con la vía que está   
  en contacto con la atmósfera, se producirá la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comuni‐   
  carse la vía común con la vía restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la   
  válvula hidráulica.    
  Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:   
  ∙       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.   
  ∙       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido por una   
  membrana que lo aísla del agua).   
  ∙       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sistema.   
  ∙       Alimentación 12 VDC   
  ∙       Accionamiento a 2 hilos   
  ∙       Consumo máximo 30 W   
  ∙       Conexión a proceso 1/8” G   
  ∙       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm   
  ∙       Rango de presiones mínimas: 0 ‐ 10 Bares   
  ∙       Grado de protección IP65 ó superior   
  ∙       Temperatura de fluido ‐10...90 ºC   
  ∙       Temperatura ambiente ‐20....50 ºC   
     
  El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho roscado de 5   
  polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su   
  instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de   
  longitud inferior.    
TESOLENLACH   1,0000 ud    Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)                  39,9400  39,9400 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            39,9400  0,9985 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   40,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
11.02.03  ud    Repuesto de sensor detector de apertura                            
  Repuesto de sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertura/cierre de   
  la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera., cuando se produ‐   
  ce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carrera, contacto accionado al ser empujado   
  por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el   
  émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura   
  de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se   
  cierra y se detecta el cierre de la válvula.   
  Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota de telecontrol,   
  indicando así si la válvula está abierta o cerrada.   
  El sensor ha de presentar las siguientes características:   
  ∙       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo   
  ∙       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947‐5‐1.   
  ∙       Tensión máxima 24 VDC.   
  ∙       Grado de protección IP‐65 o superior.   
  ∙       Resistencia a temperaturas entre ‐20 ºC y 70 ºC.   
  ∙       Inmunidad a los parásitos electrónicos.   
  ∙       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.   
  ∙       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.   
  Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del final de carrera   
  y la pieza de accionamiento del mismo.   
     
  La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable terminado en   
  un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,   
  una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se   
  admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
TESDTAPRT.01   1,0000 ud    Sensor detector de apertura                                       17,8600  17,8600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            17,8600  0,4465 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   18,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS   
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11.02.04  ud    Repuesto de sonda de humedad                                       

  Repuesto de detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA   
  El encapsulado tendrá un grado de protección IP‐67 o superior.   
  Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para registrar una lectura no   
  exceda de 15 segundos.   
  Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material que soporte   
  el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una máxima temperatura ambien‐   
  te de 60 ºC .   
  El cable de conexión al detector de humedad dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 polos, tendrá una   
  sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para   
  permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empal‐   
  mes ni de longitud inferior.   
TESDTFLJ.01    1,0000 ud    Sensor de humedad                                                 65,2500  65,2500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            65,2500  1,6313 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   66,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
11.02.05  ud    Repuesto de detector de intrusión                                  
  Repuesto de sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.   
  Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fijado sólidamente   
  a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.   
     
  El sensor ha de presentar las siguientes características:   
  ∙       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo   
  ∙       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947‐5‐1.   
  ∙       Tensión máxima 24 VDC.   
  ∙       Grado de protección IP‐65 o superior.   
  ∙       Resistencia a temperaturas entre ‐20 ºC y 70 ºC.   
  ∙       Inmunidad a los parásitos electrónicos.   
  ∙       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.   
  ∙       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.   
  Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del final de carrera   
  y la pieza de accionamiento del mismo.   
     
  La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable terminado en   
  un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,   
  una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se   
  admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
TESDTAPRT.01   1,0000 ud    Sensor detector de apertura                                       17,8600  17,8600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            17,8600  0,4465 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   18,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS   
11.02.06  ud    Repuesto de sistema medida presion red, sonda hidrostática 0‐16    
  Repuesto de sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la presión que hay en la   
  red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión de por lo me‐   
  nos el 1%.   
  Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP‐67. La caja y materiales en contacto con el medio   
  serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “ G.   
  Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento serán 40 ºC a +90ºC.   
  Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.   
  El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, siendo ésta de 10   
  bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los hidrantes se facilitarán en   
  su momento por la dirección de obra.   
  La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca, con un grado de   
  protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en el otro extremo con un   
  conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un grado de protección mínimo IP67. El cable   
  tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como   
  se indica en el del pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.    
  El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igual‐   
PLUVIOMET      1,0000 ud    Pluviómetro compacto de alta resolución 0,2 mm de vaciado automá  63,0000  63,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            63,0000  1,5750 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   64,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
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11.02.07  ud    Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0‐16 bar            

  Sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la presión que hay en la red. La medida   
  analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión de por lo menos el 1%.   
  Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP‐67. La caja y materiales en contacto con el medio   
  serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “ G.   
  Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento serán 40 ºC a +90ºC.   
  Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.   
  El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, siendo ésta de 10   
  bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los hidrantes se facilitarán en   
  su momento por la dirección de obra.   
  La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca, con un grado de   
  protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en el otro extremo con un   
  conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un grado de protección mínimo IP67. El cable   
  tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como   
  se indica en el del pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.    
  El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igual‐   
  mente deberá estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el emplazamiento de la obra.  
  El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante y deberá instalarse sobre un filtro   
  de toma autolimpiante. Instalado, conexionado y verificado. Incluido ampliación de tarjeta mediante 1 entrada analó‐   
  gica, 4‐20 mA y p.p. de configuración del nodo de riego y del Centro de Control para visualización, registro y con‐   
  figuración de alarmas.    
PLUVIOMET      1,0000 ud    Pluviómetro compacto de alta resolución 0,2 mm de vaciado automá  63,0000  63,0000 
SEO01009       0,1500 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,3550 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            65,3600  1,6340 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   66,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
11.02.08  ud    Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica                          
  Solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Deben ser del tipo solenoide latch de ma‐   
  nera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro sentido del solenoide de la electrovál‐   
  vula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere de una válvula manual asociada. Si se trata de 3 vías, al   
  comunicarse la vía común (en contacto directo con el fluido del interior de la válvula) con la vía que está en con‐   
  tacto con la atmósfera, se producirá la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la   
  vía común con la vía restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la válvula   
  hidráulica.    
  Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:   
  ∙       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.   
  ∙       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido por una   
  membrana que lo aísla del agua).   
  ∙       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sistema.   
  ∙       Alimentación 12 VDC   
  ∙       Accionamiento a 2 hilos   
  ∙       Consumo máximo 30 W   
  ∙       Conexión a proceso 1/8” G   
  ∙       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm   
  ∙       Rango de presiones mínimas: 0 ‐ 10 Bares   
  ∙       Grado de protección IP65 ó superior   
  ∙       Temperatura de fluido ‐10...90 ºC   
  ∙       Temperatura ambiente ‐20....50 ºC   
     
  El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho roscado de 5   
  polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su   
TESOLENLACH   1,0000 ud    Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)                  39,9400  39,9400 
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            41,5100  1,0378 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   42,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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11.02.09  ud    Sensor detector de apertura válvula hidráulica                     

  Sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertura/cierre de la válvula hi‐   
  dráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera, cuando se produce una manio‐   
  bra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carrera, contacto accionado al ser empujado por una pieza   
  fijada al vástago de la válvula y por tanto de movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se des‐   
  plaza hacia arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula.   
  Al cerrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se de‐   
  tecta el cierre de la válvula.   
  Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota de telecontrol,   
  indicando así si la válvula está abierta o cerrada.   
  El sensor ha de presentar las siguientes características:   
  ∙       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo   
  ∙       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947‐5‐1.   
  ∙       Tensión máxima 24 VDC.   
  ∙       Grado de protección IP‐65 o superior.   
  ∙       Resistencia a temperaturas entre ‐20 ºC y 70 ºC.   
  ∙       Inmunidad a los parásitos electrónicos.   
  ∙       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.   
  ∙       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.   
  Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del final de carrera   
  y la pieza de accionamiento del mismo.   
     
  La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable terminado en   
  un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,   
  una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se   
  admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
  El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la válvula hidráulica de   
  3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.   
TESDTAPRT.01   1,0000 ud    Sensor detector de apertura                                       17,8600  17,8600 
SEO01009       0,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  1,5700 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            19,4300  0,4858 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   19,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS   
11.02.10  ud    Sonda de humedad                                                   
  Detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA   
  El encapsulado tendrá un grado de protección IP‐67 o superior.   
  Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para registrar una lectura no   
  exceda de 15 segundos.   
  Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material que soporte   
  el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una máxima temperatura ambien‐   
  te de 60 ºC .   
  El cable de conexión al detector de flujo dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 polos, tendrá una sec‐   
  ción de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permi‐   
  tir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni   
TESDTFLJ.01    1,0000 ud    Sensor de humedad                                                 65,2500  65,2500 
SEO01009       0,1500 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,3550 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            67,6100  1,6903 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   69,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS   
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11.02.11  ud    Detector de intrusión                                              

  Sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.   
  Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fijado sólidamente   
  a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.   
     
  El sensor ha de presentar las siguientes características:   
  ∙       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo   
  ∙       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947‐5‐1.   
  ∙       Tensión máxima 24 VDC.   
  ∙       Grado de protección IP‐65 o superior.   
  ∙       Resistencia a temperaturas entre ‐20 ºC y 70 ºC.   
  ∙       Inmunidad a los parásitos electrónicos.   
  ∙       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.   
  ∙       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.   
  Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del final de carrera   
  y la pieza de accionamiento del mismo.   
     
  La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable terminado en   
  un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,   
  una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se   
  admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
  El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la arqueta de 3 mm o   
  inferior. Instalado, conexionado y verificado.   
TESDTAPRT.01   1,0000 ud    Sensor detector de apertura                                       17,8600  17,8600 
SEO01009       0,1500 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,3550 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            20,2200  0,5055 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   20,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS   
11.02.12  ud    Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0‐16 bar            
  Pluviómetro compacto de 0,2 mm con cuchara simple de vaciado automático. Un imán mantiene la cuchara en po‐   
  sición de equilibrio, de modo que tras el vaciado la cuchara vuelve inmediatamente a la posición inicial. El pluvió‐   
  metro de 0,2 mm está hecho de POM (polioximetileno), material resistente a los rayos UV, el agua y las heladas.   
  Instalado, conexionado y verificado. Incluido ampliación de tarjeta mediante 1 entrada analógica, 4‐20 mA y p.p. de   
PLUVIOMET      1,0000 ud    Pluviómetro compacto de alta resolución 0,2 mm de vaciado automá  63,0000  63,0000 
SEO01009       0,1500 h     Peón régimen general                                              15,7000  2,3550 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            65,3600  1,6340 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   66,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
11.02.13  ud    Pluviometro + dataloger, instalado                                 
  Pluviometro + dataloger con conexionado de entradas analogicas, instalado   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   608,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS   
11.02.14  ud    Sonda de nitratos                                                  
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   95,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS   
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SUBCAPÍTULO 11.03 SERVIDOR Y EQUIPOS CLIENTE                                         
APARTADO 11.03.01 EQUIPOS SERVIDOR                                                   
11.03.01.01  ud    Programa de Gestión de Tabla de Intercambio                        
     
  Programa de Gestión de Tabla de Intercambio corrección de errores y desarollo de herramientas especificas para   
SEO03030       350,0000 h     Programador senior                                                21,1930  7.417,5500 
SEO03031       350,0000 h     Programador                                                       18,5200  6.482,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            13.899,5500  347,4888 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   14.247,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO   
CÉNTIMOS   
11.03.01.02  ud    Servidor de alto rendimiento 32 Gb de RAM en formato rack          
  Servidor de Procesador y caché: 1xIntel 8‐Core Xeon Silver 4208 8 x 2,1 GHz 11 Mb Ampliable a 2 procesadores   
     
  Memoria: 32GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM Dispone de 24 bancos (12 por processador). Almacenamiento: Con‐   
  troladora HP Smart Array P408i‐a 2GB Dispone de 8 bahias de 2,5”. No incluye unidades de disco.    
  Comunicaciones: HP 331i 4 x Gigabit Ethernet    
  Gráficos: Integrated Matrox G200eH2 video standard    
  Alimentación: Fuente de alimentación 500 W    
  Formato: Rack 1U    
  Garantía y servicios: 3‐Year Parts, 3‐Year Labor, 3‐Year Onsite support with next business day response.  
     
  Deberá estar basado en una arquitectura estándar tipo servidor  cliente.   
  El sistema operativo del servidor será tipo Windows Server compatible con el software de gestión y las aplicacio‐   
  nes de almacenamiento de datos del sistema y deberá entregarse con su correspondiente licencia.   
  La arquitectura del servidor deberá tener características adecuadas para alojar y gestionar la base de datos , aten‐   
  derá todas las peticiones solicitadas por los clientes y ejecutará tareas programadas. Tendrá dispositivos que reali‐   
  zarán copias de seguridad automáticas de la base de datos. Además será capaz de desempeñar la función de ser‐   
  vidor WEB y podrá alojar la página WEB de la comunidad de regantes donde los usuarios podrán hacer consultas   
  de sus parcelas. Y virtualizaciones web tipo VNware para frontales y servidores.   
  Las especificaciones técnicas del servidor serán propuestas y tendrán que ser aprobadas por el director de obra o   
  promotor.   
  El servidor se instalará en la .   
  El servidor deberá disponer de los siguientes software:   
  ∙               Programa de gestión avanzada del riego   
  ∙               Tabla de intercambio universal   
  ∙               Frontal o frontales de comunicaciones   
                  Virtualización de maquinas   
                  Copias de seguridad de maquinas virtuales   
     
S.RACK         1,0000 ud    Servidor de alto rendimiento en formato rack 32                   3.985,0000  3.985,0000 
SOFTWARE.NEC  1,0000 ud    Licendia de Software necesario para funcionamiento                2.525,0000  2.525,0000 
SEO03033       4,0000 h     Operador de software avanzado                                     14,0200  56,0800 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            6.566,0800  164,1520 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6.730,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS   
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11.03.01.03  ud    Almacenamiento flash híbrido                                       

  Almacenamiento flash hibrido de las siguientes carracteristicas   
     
  Unidades: 5 a 150    
  Protocolos: iSCSI, Fibre Channel, NFS, SMB 3.0 (CIFS)    
  Chasis: 2.5" SAS/Flash (2U), 25 drives    
  Procesador: 2 x Intel Xeon E5‐2603, 6‐Core, 1.6 GHz    
  Memoria: 48 Gb    
  Conectividad: 4 Puertos de 10 GBaseT + 4 Puertos CNA    
  Expansión: 4 puertos SAS de 12 Gb/s de 4 canales   
MFLASH         1,0000 ud    Almacenamiento flash híbrido                                      17.495,0000  17.495,0000 
SEO03033       4,0000 h     Operador de software avanzado                                     14,0200  56,0800 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            17.551,0800  438,7770 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   17.989,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con   
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
11.03.01.04  ud    Switch en formato rack web gigabit 24 puertos                      
  Switch en formato rack web gigabit 24 puertos Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y verifica‐   
  do. Incluido Patch panel de 16 tomas.   
     
  Tipo: Conmutador ‐ 24 puertos ‐ Gestionado ‐ apilable    
  Formato: Montaje en rack 1U    
  Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+    
  Memoria: RAM 1 GB, FLASH 1 GB    
  Rendimiento: Banda ancha de fibra de interconexión:128 Gbps Velocidad de reenvío:96 Mpps    
  Características: Conmutación Layer 2,conmutador MDI/MDI‐X,negociación automática,copia de puertos,filtrado de   
  direcciones IP,soporte de Access Control List (ACL),Quality of Service (QoS),flujo de aire de delante a atrás,con   
  LLDP,Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),Management Information Base (MIB),imágenes de firmware do‐  
  bles,ventiladores redundantes,Compatible con MAC y ACL basado en IP,Compatible con ACL con temporizador    
SW.RACK        1,0000 ud    Switch en formato rack                                            375,0000  375,0000 
PATCH.PANEL    1,0000 ud    Patch panel de 16 tomas                                           60,0000  60,0000 
SEO03033       1,0000 h     Operador de software avanzado                                     14,0200  14,0200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            449,0200  11,2255 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   460,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS   
11.03.01.05  ud    NAS                                                                
  Tipo de dispositivo Servidor NAS RACK 1U    
  Conectividad para Host 2 x Gigabit Ethernet + 10GbE SFP+    
  Discos Admitidos SATA 2,5” Y 3,5”    
  Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 43,9 cm x 29.1 cm x 4.4 cm    
  Procesador AL‐314, 4‐core, 1.7GHz    
  Memoria 2GB DDR3 RAM    
  Controlador de almacenamiento RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD    
NAS‐M          1,0000 ud    NAS                                                               1.225,0000  1.225,0000 
SEO03033       1,0000 h     Operador de software avanzado                                     14,0200  14,0200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.239,0200  30,9755 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.270,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS   
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11.03.01.06  ud    Sistema de alimentación ininterrumpida                             
  Sistema de alimentación ininterrumpida para rack de 19 " Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado   
  y verificado.   
     
  Formato: Rack 2U    
  Tecnología: Sistema online doble conversión con PFC    
  Capacidad: 4000 VA / 2700 W    
  Entradas / Salidas: 1 toma IEC C20 (16 A) 8 tomas IEC C13 (10 A) 1 tomas IEC C19 (16 A)    
  Autonomía: 9 minutos al 50%, 5 minutos al 70 %    
  Autonomía con 1 EBM: 39 minutos al 50%, 25 minutos al 70 %    
  Conectividad: 1 puerto USB + 1 RS232    
SAI.4000       1,0000 ud    Sistema de alimentación ininterrumpida 4KVA                       2.245,0000  2.245,0000 
SEO03033       1,0000 h     Operador de software avanzado                                     14,0200  14,0200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2.259,0200  56,4755 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.315,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
11.03.01.07  ud    FIREWALL                                                           
  CPU: ARM v7 Cortex‐A9 @ 1.6 GHz with NEON SIMD and FPU    
  Memoria: 2GB DDR4 Non ECC    
  Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)    
  Almacenamiento: 8GB eMMC Flash on board    
  Interfaces: 2x 1GbE    
  Conectividad USB: 1 x 3.0    
  Máximas conexiones: 1.8 Million    
  Garantía: 24 meses   
     
FIREW          1,0000 ud    FIREWALL FISICO                                                   403,0000  403,0000 
SEO03033       1,0000 h     Operador de software avanzado                                     14,0200  14,0200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            417,0200  10,4255 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   427,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO   
CÉNTIMOS   
11.03.01.08  ud    Armario mural rack 37 U de 600 x 800                               
  Armario mural rack 37 U de 600 x 800  Incluida garantía minima de dos años.Totalmente montado.   
     
  Techo con unidad de ventilación compuesta por 4 ventiladores    
  Estructura exterior e interior fabricada en acero de gran resistencia    
  4 perfiles interiores en acero de 2 mm de espesor y desplazables en profundidad    
  Puerta frontal de cristal con ventilación y cerradura    
  Entrada de cable en techo y suelo    
  Laterales desmontables    
  Pies de nivelación    
AM.600X800     1,0000 ud    Armario mural rack 37 U de 600 x 800                              795,0000  795,0000 
SEO03033       1,0000 h     Operador de software avanzado                                     14,0200  14,0200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            809,0200  20,2255 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   829,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS   
11.03.01.09  ud    Sistema de copias de seguridad.                                    
  Sistema de copias de seguridad compuesto por 5 discos duros estado solido y 1 Tb, y software de gestion.  Inclui‐   
CS.PACK5       5,0000 ud    Disco duro USB  ES 1TB                                            150,0000  750,0000 
CS.SOFT        1,0000 ud    Software backup                                                   650,0000  650,0000 
SEO03033       1,0000 h     Operador de software avanzado                                     14,0200  14,0200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.414,0200  35,3505 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.449,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE   
CÉNTIMOS   
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11.03.01.10  ud    MONITOR LED DE 21" teclado y conmutador KVM en rack de 21 "        

  MONITOR LED DE 21" teclado y conmutador KVM en Rack de 21"  Incluida garantía minima de dos años.Total‐   
  mente montado, probado y verificada.   
T.M.R.         1,0000 ud    Monitor led de 21" enracable en 21 switch KVM, teclado y ratón    1.425,0000  1.425,0000 
SEO03033       1,0000 h     Operador de software avanzado                                     14,0200  14,0200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.439,0200  35,9755 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.475,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS   
APARTADO 11.03.02 EQUIPOS CLIENTE                                                    
11.03.02.01  ud    Impresora laser A3 RED                                             
  Tipología de impresión: Laser color    
  Tamaño máximo: A3    
  Volumen recomendado: 5.000 páginas / mes    
  Resolución: 600 x 600    
  Lenguajes: HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript    
  Conectividad: Ethernet 10/100 Base Tx    
  Número de bandejas: 2    
P27021         1,0000 ud    Impresora láser color, A3/A4                                      1.140,2800  1.140,2800 
MOD.RED        1,0000 ud    Modulo de Red                                                     29,7800  29,7800 
SEO03033       1,0000 h     Operador de software avanzado                                     14,0200  14,0200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.184,0800  29,6020 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.213,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
11.03.02.02  ud    Ordenador portatil estándar                                        
  Ordenador portátil estándar con sistema operativo comercial incluida bolsa de trasporte.Incluida garantía minima de   
  dos años.Totalmente probado y verificado.   
     
  Procesador: Intel® Core™ i7‐8565U (4 núcleos, 1.8/ 4.6 GHz) o similar    
  Pantalla: 15.6" FHD AG LED UWVA + 720p HD IR Webcam    
  Memoria: 16GB (1x16GB) DDR4    
  Almacenamiento: 512GB SSD PCIe M.2    
  Gráfica: Intel® UHD 620    
  Comunicaciones: Wireless‐AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x 2) Wi‐Fi y Bluetooth 5    
  Sistema operativo: Windows 10 Pro 64    
P27004         1,0000 ud    Ordenador portátil estándar                                       1.500,0000  1.500,0000 
SEO03033       1,0000 h     Operador de software avanzado                                     14,0200  14,0200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.514,0200  37,8505 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.551,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE   
CÉNTIMOS   
11.03.02.03  ud    Ordenador gráfico monitor 24"                                      
  Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y monitor 24". Incluido software ofimatica capaz de abrir ba‐   
P27007         1,0000 ud    Ordenador gráfico monitor 22"                                     2.000,0000  2.000,0000 
SEO03033       1,0000 h     Operador de software avanzado                                     14,0200  14,0200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2.014,0200  50,3505 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.064,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   
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11.03.02.04  ud    Monitor LED 65"                                                    

  Tipo de producto: TV LCD con retroiluminación LED ‐ Smart TV    
  Tamaño diagonal: 65"    
  Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)    
  Resolución: 3840 x 2160    
  Interfaces: Componente, compuesto, HDMI    
  Conectividad: Wi‐Fi,LAN,Bluetooth    
  Relación de aspecto: 16:9    
  Tecnología HDR: HDR 10 Pro,4K Active HDR   
     
  Incluidos soporte parede y cable HDMI de 14 m.   
     
  Totalmente instalado y probado.   
MONI.65.M      1,0000 ud    Monitor HDMI 4K 65"                                               2.000,0000  2.000,0000 
SOPOR          1,0000 ud    Soporte a pared o techo                                           35,0000  35,0000 
CAB.HDMI       14,0000 m     Cable HDMI                                                        1,5500  21,7000 
SEO01004       0,5000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  11,8400 
SEO01005       0,5000 h     Oficial de oficios                                                18,3800  9,1900 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2.077,7300  51,9433 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.129,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 11.04 FRONTAL DE COMUNICACIONES                                          
11.04.01  ud    Programación del frontal de comunicaciones                         
  Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio universal siendo capaz   
  de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los terminales remotos de acuerdo a   
SEO03030       184,0000 h     Programador senior                                                21,1930  3.899,5120 
SEO03031       184,0000 h     Programador                                                       18,5200  3.407,6800 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            7.307,1900  182,6798 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   7.489,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y   
SIETE CÉNTIMOS   
11.04.02  ud    Equipo Modem GSM/GPRS                                              
  Modem celular dual band GSM especialmente diseñado para transmisión de voz, datos, fax y mensajes SMS.   
M.GSM          1,0000 ud    Modem GSM/GPRS                                                    603,9300  603,9300 
ANT.GSM        1,0000 ud    Antena de comunicación                                            135,1400  135,1400 
M.ALIM         1,0000 ud    Sistema de alimentación                                           40,5400  40,5400 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            779,6100  19,4903 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   799,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS   
11.04.03  ud    Equipos del frontal de comunicaciones                              
  Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador gráfico incluido sistema operativo co‐   
  mercial y monitor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantía minima   
P27007         1,0000 ud    Ordenador gráfico monitor 22"                                     2.000,0000  2.000,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2.000,0000  50,0000 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.050,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA EUROS   
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CAPÍTULO 12 PUESTA EN MARCHA INFRAESTRUCTURAS                                  
12.01  ud    Implantación de funciones base                                     
  Implantación de funciones base   
O03013         120,0000 h     Consultor senior especialista                                     49,0500  5.886,0000 
O03001         300,0000 h     Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia       35,6700  10.701,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            16.587,0000  414,6750 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   17.001,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
12.02  ud    Implantación de funciones para tratamiento información geoespaci   
  Implantación de funciones para el tratamiento de la informaicón geoespacial   
O03013         20,0000 h     Consultor senior especialista                                     49,0500  981,0000 
O03016         30,0000 h     Analista de SIG y/o teledetección                                 39,1100  1.173,3000 
O03021         100,0000 h     Técnico SIG y/o teledetección                                     25,0500  2.505,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4.659,3000  116,4825 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4.775,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y   
OCHO CÉNTIMOS   
12.03  ud    Implantación de funciones web                                      
  Implantación de funciones web   
O03013         5,0000 h     Consultor senior especialista                                     49,0500  245,2500 
O03001         40,0000 h     Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia       35,6700  1.426,8000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.672,0500  41,8013 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.713,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
12.04  ud    Implantación de funciones de oficina electrónica CR                
  Implantación de funciones de oficina electrónica    
O03013         20,0000 h     Consultor senior especialista                                     49,0500  981,0000 
O03001         95,0000 h     Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia       35,6700  3.388,6500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4.369,6500  109,2413 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4.478,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA   
Y NUEVE CÉNTIMOS   
12.05  ud    Implantación de funciones sede electronica CR                      
O03013         30,0000 h     Consultor senior especialista                                     49,0500  1.471,5000 
O03001         40,0000 h     Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia       35,6700  1.426,8000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            2.898,3000  72,4575 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   2.970,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS   
CÉNTIMOS   
12.06  ud    Jornada de formación programa gestión                              
  Jornada de formación programa gestión   
O03025         25,0000 h     Jefe de proyecto                                                  43,7800  1.094,5000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.094,5000  27,3625 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.121,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
12.07  ud    Implantación de funciones de gestión de mantenimiento ordenador    
  Implantación de funciones de gestión de mantenimiento asistido por ordenador   
O03013         30,0000 h     Consultor senior especialista                                     49,0500  1.471,5000 
O03001         160,0000 h     Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia       35,6700  5.707,2000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            7.178,7000  179,4675 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   7.358,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE   
CÉNTIMOS   
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12.08  ud    Implantación de funciones para gestión de agua/energía             
  Implantación de funciones para gestión de agua/energía   
O03013         40,0000 h     Consultor senior especialista                                     49,0500  1.962,0000 
O03001         60,0000 h     Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia       35,6700  2.140,2000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4.102,2000  102,5550 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4.204,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS   
CÉNTIMOS   
12.09  ud    Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran   
  Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de intercambio universal   
O03030         96,0000 h     Programador sénior                                                22,1900  2.130,2400 
O03031         96,0000 h     Programador                                                       19,9300  1.913,2800 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4.043,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS   
CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 13 ARQUEOLOGÍA                                                        
13.01  ud    Jornada de seguimiento arqueologico                                
  Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada por un arqueólogo con el fin de   
  poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir durante la apertura de zanjas o   
  cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo se incluye el seguimiento intensivo en los ya‐   
SEO03003       8,0000 h     Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia           27,0700  216,5600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            216,5600  5,4140 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   221,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
13.02  m³    Excavación y prospección Mec                                       
  Excavacion por medios adecuados hasta los niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante las labores   
SEO03003       0,0500 h     Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia           27,0700  1,3535 
M01061         0,0500 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV                       45,9400  2,2970 
SEO01009       0,0500 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,7850 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            4,4400  0,1110 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   4,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
13.03  m³    Excavación y prospección Manual                                    
  Excavacion por medios adecuados de niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante las labores de se‐   
SEO03003       1,2000 h     Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia           27,0700  32,4840 
SEO01009       1,2000 h     Peón régimen general                                              15,7000  18,8400 
M01061         0,0500 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV                       45,9400  2,2970 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            53,6200  1,3405 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   54,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
13.04  ud    Informe arqueologico final                                         
  Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los resultados obtenidos   
  junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acompañado de la documentación   
SEO03003       40,0000 h     Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia           27,0700  1.082,8000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            1.082,8000  27,0700 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.109,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 14 MEDIDAS AMBIENTALES                                                
SUBCAPÍTULO 14.01 MEDIDAS AMBIENTALES CHD: AZUD SAN ANDRÉS PH                        
14.01.01  ud    Escala peces Azud S. Andrés                                        
  Actuación en el Azud de San Andrés, con Código Mírame 1007552 "Presa de San Andrés/canal del Pisuerga"   
  ES020MSPF000000090 Río Pisuerga 7 "Río Pisuerga desde confluencia con río Burejo hasta confluencia con arro‐   
  yo de Ríofresno. Incluye también: estudio y redacción del proyecto técnico de ejecución de dicha media y ejecu‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   110.660,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y   
TRES CÉNTIMOS   
SUBCAPÍTULO 14.02 MEDIDAS AMBIENTALES GENERALES                                      
14.02.01  h     Riego de caminos afectados por las obras                           
  Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.   
SEO01009       0,0500 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,7850 
B011U0001      4,0000 m³    AGUA PARA RIEGO                                                   0,0800  0,3200 
M01009         1,0000 h     Camión cisterna riego agua 101/130 CV                             35,0600  35,0600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            36,1700  0,9043 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   37,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS   
14.02.02  ud    Jalón de señalización, colocado                                    
L01051M        1,0000 ud    Jalón de señalización, colocado                                   6,5700  6,5700 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            6,5700  0,1643 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   6,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS   
14.02.03  m²    Restauración suelo labor                                           
  Restauración suleo labor   
SEO01009       0,0060 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0942 
M01041         0,0020 h     Tractor orugas 241/310 CV                                         102,2400  0,2045 
MAQ037         0,0010 h     Camión de 12 Tm                                                   27,0000  0,0270 
M01058         0,0020 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  0,1478 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,4700  0,0118 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
14.02.04  m     Cinta de balizamiento                                              
SEO01009       0,0030 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0471 
MAT601         1,0000 m     Cinta de balizamiento                                             0,2200  0,2200 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            0,2700  0,0068 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   0,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS   
14.02.05  ud    Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio            
  Unidad de recogida de muestra para analíticas de nitratos, fósforo total, metolacloro y terbutilazina. Incluye mano de   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   92,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS   
14.02.06  ud    Medidor de turbidez portátil                                       
  Ud. de medidor portátil compactos para la medición de turbiedad en campo mediante el principio de luz esparcida   
  de rayo único según ISO 7027/EN27027. Apropiado para agua potable, agua de proceso, aguas residuales o retor‐   
  nos de riego. Incluye estuche resistente y a prueba de agua, versiones con fuente de luz infrarroja, establecimiento   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   1.636,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS   
CÉNTIMOS   
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14.02.07  ha    Descompactación el suelo: laboreo superficial                      

  Se descompactará el suelo afectado por las ocupaciones temporales y por el trasiego de la maquinaria durante la   
  ejecución de las obras, mediante el laboreo superficial o gradeo. El rendimiento es de 1 ha por hora.    
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   312,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS   
14.02.08  ud    Vigilancia e informe fin especialista avifauna zona actuación      
  Vigilancia por especialista de avifauna zona actuación, acorde a la resolución ambiental del proyecto. Incluye des‐   
  plazamientos a campo, todos los elementos accesorio y la elaboración de informe de seguimiento para su entrega   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   3.409,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                  
15.01  ud    Seguridad y Salud del proyecto, según anejo                        
  Medidas de seguridad y salud para la ejecución de las obras, según normativa vigente de aplicación y presupues‐   
  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA ..................................................   194.373,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES   
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
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CAPÍTULO 16 CARTELERÍA                                                         
16.01  ud    Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato                     
  Elaboración y colocación de placas permanentes informativas de la eventual financiación de la obra por el FEA‐   
  DER, solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del   
  PNDR, en metacrilato  de 0,42 x 0,42 m². Diseño según Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de que el   
SEO01004       1,5000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  35,5200 
SEO01009       1,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  23,5500 
ZM019          1,0000 ud    Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato                    50,2000  50,2000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            109,2700  2,7318 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   112,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS   
16.02  ud    Panel de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada                          
  Elaboración, colocación y desmontaje de cartel provisional informativo de la eventual financiación de la obra por el   
  FEADER, solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del   
  PNDR, de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada de 1,8 mm. con pliegue de 25 mm. a 90º en todo el contorno con se‐   
  ñalítica y caracteres en pintura de exterior. Diseño según Pliego Prescripciones Técnicas. En caso de que el pro‐   
SEO01004       2,5000 h     Oficial 1ª                                                        23,6800  59,2000 
SEO01009       2,5000 h     Peón régimen general                                              15,7000  39,2500 
SEP03004       2,0000 m³    Hormigón estructural en masa HM‐20/spb/20/IIa+Qa, árido 20 mm (p  53,9300  107,8600 
M02018         2,0000 h     Vibrador hormigón o regla vibrante                                4,1800  8,3600 
ZM005          1,0000 ud    Panel de 2,1x1,5 m Chapa                                          395,0000  395,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            609,6700  15,2418 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   624,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS   



 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga (Palencia). Sector G. 

217 

CAPÍTULO 17 GESTIÓN RESIDUOS. RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADÍO EXISTENTE      
17.01  m³    DEMOLICION O ARRANQUE, CARGA, TRANSPORTE Y TRITURADO EL. HORG.     
  Arranque o demolición de acequias, sifones, arquetas, pilares, zatapas aisladas o corridas, así como cualquier   
  condución de transporte de agua o soporte y cimentaciónes de los mismos,  de hormigón en masa o armado. In‐   
  cluido carga y transporte a acopio distancia máxima 20 km, machaqueo con trituradora móvil hasta un tamaño ma‐   
  ximo de 1" y eliminado o retraido de los posibles elementos metalicos que contengan. Incluido acopio de material.   
  La medición de esta unidad de obra se realizara mediante cubicacion del material obtenido de la trituracion y exen‐   
SEO01005       0,0300 h     Oficial de oficios                                                18,3800  0,5514 
SEO01009       0,0300 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,4710 
M01064         0,0300 h     Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                      57,6400  1,7292 
M02002         0,0300 h     Martillo hidráulico 501‐1000 kg, completo                         5,0300  0,1509 
M01052         0,0300 h     Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                  51,6700  1,5501 
M01058         0,0170 h     Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                       73,9000  1,2563 
M01008         0,1000 h     Camión 311/400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t                        52,3200  5,2320 
M02011         0,0170 h     Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h                              164,5900  2,7980 
TIM02010       0,0170 h     Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                 48,1900  0,8192 
M04023         0,0170 h     Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra                    18,4800  0,3142 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            14,8700  0,3718 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   15,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS   



 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga (Palencia). Sector G. 

218 

CAPÍTULO 18 GESTIÓN RESIDUOS EJECUCIÓN OBRA                                    
18.01  m³    Gestión de envases peligrosos                                      
  Gestión de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, incluida la segregación manual, el transporte hasta un centro   
SEO01009       0,2500 h     Peón régimen general                                              15,7000  3,9250 
TR.RES.PELIG.  1,0000 m³    Transporte de residuos peligrosos                                 10,6400  10,6400 
LER 15 01 10   1,0000 m³    Cánon envases peligrosos                                          101,9600  101,9600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            116,5300  2,9133 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   119,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
18.02  kg    Gestión de aerosoles                                               
  Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11*, incluida la segregación manual, el transporte hasta un centro   
SEO01009       0,0020 h     Peón régimen general                                              15,7000  0,0314 
TR.RES.PELIG.  0,0100 m³    Transporte de residuos peligrosos                                 10,6400  0,1064 
LER 15 01 11   1,0000  kg    Cánon de gestión de aerosoles                                     5,0500  5,0500 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            5,1900  0,1298 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   5,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS   
18.03  t     Gestión de residuos de hormigón                                    
  Gestión de residuos de hormigón codigo ler 17 01 01,según la clasificación europea  orden MAM 304/2002, proce‐   
  dente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Ges‐   
  tor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a   
SEO01009       1,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  15,7000 
M01053         0,0600 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  3,5004 
17 01 01       1,0000  t     Cánon de gestión de hormigón                                      9,9700  9,9700 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            29,1700  0,7293 
I02030da       0,6700 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km      10,7700  7,2159 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   37,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
18.04  t     Gestión de residuos de maderas procedentes de la construcción      
  Metro cubico de residuo de madera tipo 17.02.01, según la clasificación europea  orden MAM 304/2002, proceden‐   
  te de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor   
  Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que   
SEO01009       1,1000 h     Peón régimen general                                              15,7000  17,2700 
M01053         0,0700 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  4,0838 
17 02 01       1,0000  t     Canon maderas no revalorizables                                   17,7300  17,7300 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            39,0800  0,9770 
I02030da       2,5000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km      10,7700  26,9250 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   66,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
18.05  t     Gestión de residuos de plástico                                    
  Gestión de residuos de materiales plasticos codigo ler 17 02 03, incluida la segregación manual, el transporte hasta   
SEO01009       0,7500 h     Peón régimen general                                              15,7000  11,7750 
M01053         0,0600 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  3,5004 
17 02 03       1,0000  t     Cánon de gestión residuos de plastico                             22,1600  22,1600 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            37,4400  0,9360 
I02030da       2,0000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km      10,7700  21,5400 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   59,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS   
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18.06  t     Gestión de residuos de tierra y piedras                            
  Gestión de residuos de tierra y piedras codigo ler 17 05 04,según la clasificación europea  orden MAM 304/2002,   
  procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un   
  Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente   
M01053         0,0600 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  3,5004 
17 05 04       1,0000  t     Cánon de gestión de tierra y piedras                              4,4300  4,4300 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            7,9300  0,1983 
I02030da       0,5900 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km      10,7700  6,3543 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   14,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
18.07  t     Gestión de residuos que contienen amianto                          
  Gestión de residuos de materiales de construcción que contienen amianto con código LER 17 06 05, según la cla‐   
  sificación europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido,   
  acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación   
SEO01018       1,0000 h     Cuadrilla B                                                       39,6000  39,6000 
M01053         0,0600 h     Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                  58,3400  3,5004 
TR.RES.PELIG.  0,8800 m³    Transporte de residuos peligrosos                                 10,6400  9,3632 
LER 17 06 05   1,0000  t     Canon residuos con amianto                                        60,0000  60,0000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            112,4600  2,8115 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   115,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS   
18.08  t     Gestión de residuos de papel y cartón                              
  Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 01 01, incluida la recogida y segregación   
SEO01009       1,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  15,7000 
LER 20 01 01   1,0000  t     Cánon de eliminación de residuos de papel y cartón                17,7300  17,7300 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            33,4300  0,8358 
I02030da       1,0000 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km      10,7700  10,7700 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   45,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
18.09  t     Gestión de residuos municipales                                    
  Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 03 01, incluida la recogida y segregación   
SEO01009       2,0000 h     Peón régimen general                                              15,7000  31,4000 
LER 20 03 01   1,0000  t     Cánon de eliminación de residuos municipales                      19,5000  19,5000 
%2.5CI         2,5000 %     Costes indirectos 2,5%                                            50,9000  1,2725 
I02030da       1,8500 m³    Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km      10,7700  19,9245 
   ____________________________  

  TOTAL PARTIDA ..................................................   72,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS   
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  CAPÍTULO 1.CRP SG 1 CONTROL CANAL CAUDAL                                               
PRCOMPPICO    ud   Compuerta caudalimetro autorregulante Flumegate FGB o similar      

  Compuerta caudalímetro autoregulante modelo FLUMEGATE FGB‐1675‐1437 o similar, que inclu‐   
  ye:   
  ‐ Compuerta tipo vertedero autorregulante con paneles de aluminio extruido (calidad marina), con ren‐   
  dimiento del cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM.   
  ‐ Marco de aluminio   
  ‐ Motor eléctrico 12 VDC y reductor   
  ‐ Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito   
  ‐ Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado   
  ‐ Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterías 12VDC, autómata de control,   
  modem 4G, regulador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso mediante   
  llave de seguridad y contraseña   
  ‐ Báculo de aluminio de 5 metros   
  ‐ Panel Solar 85 W y soporte para sujetar al báculo   
  ‐ Ántena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial   
  Totalmente ensamblado   
  Pico de pato  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  29.126,25  58.252,50 
OBRA.CIL.FL    ud   Obra civil instalación compuerta                                   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  10.535,00  10.535,00 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 1.CRP SG 1 CONTROL CANAL CAUDAL .........................................................................................   68.787,50 
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  CAPÍTULO 2.CRP SG 2 TOMA AGUA CANAL A BALSA REGULACION                                 
  SUBCAPÍTULO 2CRPSG2.1 ARQUETA LIMPIARREJAS                                               
  APARTADO 2CRPSG2.1.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con ni‐   
  vel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de   
  la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba auto‐   
  aspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  Limpia_rejas  1  23,00  85,10  3.7                                                
   __________________________________________________  

  85,10  3,60  306,36 
E02SA0AT       m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                  

  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir   
  grado de compactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida parte   
  proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  Limpia_rejas  1  23,00  85,10  3.7                                                
   __________________________________________________  

  85,10  2,66  226,37 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 2CRPSG2.1.1 ACONDICIONAMIENTO DEL ..............   532,73 
  APARTADO 2CRPSG2.1.2 CIMENTACIONES                                                      
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           

  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte‐   
  riores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte‐   
  riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y   
  colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y   
  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Limpia_rejas  1  0,10  3,20  32                                                 
   __________________________________________________  

  3,20  72,11  230,75 
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        

  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración  
  de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Limpia_rejas  1  0,30  9,60  32                                                 
   __________________________________________________  

  9,60  236,95  2.274,72 
E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   

  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión   
  30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o ele‐   
  mentos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio de ca‐   
  mión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes  
  del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
  305/2011.   
  Limpia_rejas  1  23,00  0,30  5,00  34,50 
   __________________________________________________  

  34,50  164,42  5.672,49 
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        

  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  Limpia_rejas  1  23,00  5,00  115,00 
   __________________________________________________  

  115,00  40,49  4.656,35 
E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         

  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
  Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
  Reglamento (UE) 305/2011.   
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  Limpia_rejas  1  3.500,00  3500                                             
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   __________________________________________________  

  3.500,00  1,45  5.075,00 
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          

  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfálti‐   
  ca, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente   
  adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para dre‐   
  naje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  Limpia_rejas  1  23,00  5,00  115,00 
   __________________________________________________  

  115,00  23,72  2.727,80 
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   

  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mor‐   
  tero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, to‐   
  talmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para verter capa de hor‐   
  migón.    
  Limpia_rejas  1  32,00  32                                                 
   __________________________________________________  

  32,00  16,81  537,92 
E10IJ050       m    SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fa‐   
  ses de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo   
  (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida   
  el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.  
  Limpia_rejas  1  20,00  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00  10,22  204,40 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 2CRPSG2.1.2 CIMENTACIONES ..............................   21.379,43 
  APARTADO 2CRPSG2.1.3 EQUIPAMIENTO LIMPIARREJAS                                          
LIMP01         ud   Limpiarrejas con minirretroaut eléctrica                           

  Limpiarrejas para colocar en canal, formado por plataforma carril de acero galvanizado de 7 m. por 1   
  m. de ancho, pantalla de acero inoxidable AISI 304 con una superficie de entrada de agua útil de   
  8,12 m2. para un caudal de 3,2 m3/sg.Con un ángulo de giro en el plano de 360º, servomotor esta‐   
  ción hidráulica y motor trifásico de 380 v. Rastro giratorio, con garras hidráulicas, todo ello galvaniza‐   
  do en caliente. Automatizada la limpieza y descarga con selector de grupo 1 ó 2; 1 y 2 ó manual y   
  descarga en el contenedor, reloj temporizador. Cuadro incorporado al propio equipo. Incluyendo obra   
  civil necesaria. Totalmente instalado y probado.   
  Toma del sector C  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  92.613,88  92.613,88 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 2CRPSG2.1.3 EQUIPAMIENTO ...............................   92.613,88 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 2CRPSG2.1 ARQUETA LIMPIARREJAS .................   114.526,04 
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  SUBCAPÍTULO 2CRPSG2.2 ACTUACIÓN EN CANAL PARA TOMA                                       
  APARTADO 2CRPSG2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
  Canal entrada   
  1  60,00  6,00  0,40  144,00 
  1  10,00  6,00  0,40  24,00 
   __________________________________________________  

  168,00  19,72  3.312,96 
EXC‐UNICA      m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos   
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Canal entrada   
  1  60,00  7,00  5,60  2.352,00 
  1  10,00  7,00  3,00  210,00 
   __________________________________________________  

  2.562,00  1,80  4.611,60 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 2CRPSG2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................   7.924,56 
  APARTADO 2CRPSG2.2.2 CIMENTACIÓN Y MUROS                                                
TII14001       m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      

  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.   
  Canal entrada   
  1  60,00  5,20  0,10  31,20 
  1  10,00  5,20  0,10  5,20 
   __________________________________________________  

  36,40  84,69  3.082,72 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  Canal entrada   
  1  60,00  5,00  0,50  150,00 
  1  10,00  5,00  0,50  25,00 
   __________________________________________________  

  175,00  94,74  16.579,50 
SEI15004       kg    Acero corrugado, ø 16‐20 mm, B‐500S, colocado                      

  Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  Canal entrada   
  70  60,00  5,00  0,50  10.500,00 
  70  10,00  5,00  0,50  1.750,00 
   __________________________________________________  

  12.250,00  1,33  16.292,50 
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SE.MAS         m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado         

  Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado   
  2  60,00  120,00 
   __________________________________________________  

  120,00  6,47  776,40 
I05GEODREN     m²   Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m², instalado             

  Lámina geodrenante compuesta por una lámina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por una   
  de sus caras, y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m², i/protección   
  del borde superior con perfil angular. Instalado y anclado hasta terraplenado de tierras.   
  Canal entrada   
  1  60,00  5,00  300,00 
   __________________________________________________  

  300,00  8,61  2.583,00 
TII11003       m    Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                          

  Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren‐colector de 200 mm de diámetro y   
  unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava‐   
  ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava   
  para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec‐   
  tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.   
  2  60,00  120,00 
   __________________________________________________  

  120,00  8,93  1.071,60 
SEI16029       m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                   

  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de  
  obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, conside‐   
  rando un número mínimo de 40 posturas.   
  Canal de toma   
  2  60,00  0,50  60,00 
   __________________________________________________  

  60,00  24,38  1.462,80 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 2CRPSG2.2.2 CIMENTACIÓN Y MUROS ..................   41.848,52 
  APARTADO 2CRPSG2.2.3 ESTRUCTURA                                                         
SEI16019       m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3,5 m                  

  Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3,5 metros de altura, considerando 10 posturas. In‐   
  cluidos puntales y sujecciones.   
  Canal de toma   
  2  60,00  0,50  5,00  300,00 
   __________________________________________________  

  300,00  31,46  9.438,00 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  Canal de toma   
  2  60,00  0,50  5,00  300,00 
  Aletas   
  2  4,00  0,50  2,20  8,80 
   __________________________________________________  

  308,80  94,74  29.255,71 
SEI15004       kg    Acero corrugado, ø 16‐20 mm, B‐500S, colocado                      

  Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  Canal de toma   
  85 kg/m3  2  60,00  0,50  5,00  25.500,00  85                                                 
   __________________________________________________  

  25.500,00  1,33  33.915,00 
PREPF010       m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                 

  Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con   
  junta lateral abierta superirmente, momento flector último de 46 KN‐m por m de ancho. Según   
  UNE‐EN 1168.   
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  Canal de toma   
  1  60,00  5,00  300,00 
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   __________________________________________________  

  300,00  54,00  16.200,00 
I05GEODREN     m²   Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m², instalado             

  Lámina geodrenante compuesta por una lámina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por una   
  de sus caras, y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m², i/protección   
  del borde superior con perfil angular. Instalado y anclado hasta terraplenado de tierras.   
  Canal de toma   
  2  60,00  5,00  600,00 
  2  10,00  3,00  60,00 
   __________________________________________________  

  660,00  8,61  5.682,60 
TIMU_003       m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                     

  Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi‐   
  gón armado.   
  Canal de toma   
  2  60,00  0,30  5,00  180,00 
  1  10,00  0,30  3,00  9,00 
   __________________________________________________  

  189,00  22,29  4.212,81 
TIMU_004_MD   m²   Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano          

  Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom‐   
  ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los   
  corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.   
  Canal de toma   
  2  60,00  5,00  600,00 
   __________________________________________________  

  600,00  1,79  1.074,00 
TIHPERHEX      m    Junta perfil hidroexpansivo caucho                                 

  Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del 290   
  % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de   
  hormigón de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión   
  controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y p.p. de sola‐   
  pes.   
  Canal de toma   
  2  60,00  120,00 
  Aletas   
  2  4,00  8,00 
  4  2,20  8,80 
   __________________________________________________  

  136,80  13,09  1.790,71 
TII11003       m    Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                          

  Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren‐colector de 200 mm de diámetro y   
  unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava‐   
  ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava   
  para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec‐   
  tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.   
  Canal de toma   
  2  60,00  120,00 
   __________________________________________________  

  120,00  8,93  1.071,60 
TIIM0525G      m    Marco prefabricado de 5x1 s/gravilla 6‐12 mm.                      

  Marco prefabricado de hormigón armado biapoyado de dimensiones ancho 5 m, altura 3 m y longitud   
  1 m, 20 cm de espesor en paredes y 30 cm en losas, con carga de tráfico capaz de soportar el tan‐   
  que de 60 TM a 0 o 3 metros de columna de tierra sobre los marcos, sin losa de reparto, colocado   
  en obra sobre una cama de gravilla de diámetro 6‐12 mm. y 20 cm. de espesor.   
  Canal de toma   
  1  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  1.100,00  11.000,00 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 2CRPSG2.2.3 ESTRUCTURA ....................................   113.640,43 
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  APARTADO 2CRPSG2.2.4 EQUIPAMIENTO                                                       
COMP.MUR.1     ud   Compuerta mural canal 2000x2000, instalada                         

  Compuerta mural de dimensiones 2000x2000 fabricada en acero al carbono con tratamiento de pintu‐   
  ra accionada con servomotor todo/nada estandar, situado sobre pie de maniobra. Altura piso manio‐   
  bra 4000mm. Carga de agua 5 mca. Incluye automatización.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  21.585,00  43.170,00 
SH10MSG        ud   SONDA DE NIVEL HIDROESTATICO 0‐10 M                                

  Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestático, con rango 0‐10 mca, salida 4‐20 mA, con   
  30 m de cable de Wika tipo LH10 o similar. Incluida alimentación mediante batería+panel solar.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  938,65  938,65 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 2CRPSG2.2.4 EQUIPAMIENTO ...............................   44.108,65 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 2CRPSG2.2 ACTUACIÓN EN CANAL ....................   207.522,16 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 2.CRP SG 2 TOMA AGUA CANAL A BALSA REGULACION ...............................................................   322.048,20 
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  CAPÍTULO 3.CRP SG 3 CONEXIÓN BALSA REGULACIÓN‐ESTACIÓN                                 
  SUBCAPÍTULO 3CRPSG3.1 SISTEMA DE FILTRADO                                                
  APARTADO 3CRPSG3.1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                              
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con ni‐   
  vel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de   
  la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba auto‐   
  aspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  Arq. balsa regulación  1  45,00  270,00  6                                                  
   __________________________________________________  

  270,00  3,60  972,00 
E02TT060       m3    TRANSPORTE VERTEDERO >20 km CARGA MECÁNICA                        

  Transporte de tierras al vertedero a una distancia mayor de 20 km, considerando ida y vuelta, con   
  camión bañera basculante cargado a máquina y con parte proporcional de medios auxiliares, consi‐   
  derando también la carga.   
  Arq. balsa regulación  1  45,00  270,00  6                                                  
   __________________________________________________  

  270,00  20,16  5.443,20 
E10IG020       m2    GEOTEXTIL POLIESTER NO TEJIDO                                      

  Suministro y colocación de geotextil de poliester punzonado con <38 mm de apertura en ensayo de   
  perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para posterior relleno con tie‐   
  rras.   
  Arq. balsa regulación  1  45,00  7,00  315,00 
   __________________________________________________  

  315,00  1,37  431,55 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 3CRPSG3.1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA ................   6.846,75 
  APARTADO 3CRPSG3.1.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                  
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           

  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte‐   
  riores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte‐   
  riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y   
  colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y   
  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. balsa regulación  1  0,10  12,20  122                                               
   __________________________________________________  

  12,20  72,11  879,74 
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        

  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración  
  de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. balsa regulación  1  0,60  73,20  122                                               
   __________________________________________________  

  73,20  236,95  17.344,74 
E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   

  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión   
  30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o ele‐   
  mentos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio de ca‐   
  mión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes  
  del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
  305/2011.   
  Arq. balsa regulación  1  45,00  0,60  8,60  232,20 
   __________________________________________________  

  232,20  164,42  38.178,32 
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        

  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
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  Arq. balsa regulación  1  45,00  8,60  387,00 
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   __________________________________________________  

  387,00  40,49  15.669,63 
E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         

  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
  Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
  Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. balsa regulación  1  20.000,00  20000                                            
   __________________________________________________  

  20.000,00  1,45  29.000,00 
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          

  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfálti‐   
  ca, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente   
  adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para dre‐   
  naje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  Arq. balsa regulación  1  45,00  6,00  270,00 
   __________________________________________________  

  270,00  23,72  6.404,40 
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   

  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mor‐   
  tero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, to‐   
  talmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para verter capa de hor‐   
  migón.    
  Arq. balsa regulación  1  13,50  9,20  124,20 
   __________________________________________________  

  124,20  16,81  2.087,80 
E10IJ050       m    SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fa‐   
  ses de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo   
  (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida   
  el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.  
  Arq. balsa regulación  1  43,00  43,00 
   __________________________________________________  

  43,00  10,22  439,46 
E10IJ270AT     m    JUNTA BANDA ESTANQUEIDAD DE PVC                                    

  Junta flexible basada en PVC plastificado WATERSTOP o similar, eleborado especialmente para   
  sellar juntas de construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón. Se incluye   
  p.p de colocación, fijación y elemenetos adicionales.   
  Arq. balsa regulación  1  85,00  85,00 
   __________________________________________________  

  85,00  14,93  1.269,05 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 3CRPSG3.1.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE .............   111.273,14 
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  APARTADO 3CRPSG3.1.3 ESTRUCTURA                                                         
ALPEREN        kg    Acero laminado en perfiles en estructura                           

  Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metálica. Con tratamiento anticorrosión a base   
  de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una mano de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc   
  con un espesor de 40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en color   
  verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones y tornilleria.   
  Arqueta filtros cadenas   
  IPE‐140  1  675,20  675,20 
  Placa 1  38  1,00  6,90  262,20 
  Unión perfiles  12  1,00  12,00  949,40 
   __________________________________________________  

  949,40  1,79  1.699,43 
E15DCE020‐M    m²   Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva   

  Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., for‐   
  mando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros   
  elementos.   
  Arqueta filtros cadenas   
  forjado coronación  1  8,15  5,75  46,86 
  1  5,90  1,47  8,67 
  ‐2  2,06  2,24  ‐9,23  46,30 
   __________________________________________________  

  46,30  75,45  3.493,34 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 3CRPSG3.1.3 ESTRUCTURA ....................................   5.192,77 
  APARTADO 3CRPSG3.1.4 EQUIPAMIENTO                                                       
COMU.12‐16     m²   Compuerta mural, diámetro tubo 1200‐1600 mm Carrera 7m             

  Compuerta mural para tuberia de diámetro entre 1200 y 1600 mm y altura del husillo menor de 7 m,   
  perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo   
  AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca por cuatro   
  lados con goma de tipo EPDM calidad de dureza 60º Shore. Cierre bidirección. Estanqueidad cum‐   
  plimiento de norma DIN19569‐4 clase5.  Protección contra la corrosión con chorreado de arena de la   
  superficie hasta rugosidad SA 21/2. Accionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,   
  con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento según UNE‐EN ISO  
  5211:2001 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales   
  por final de carrera, protección contra sobrecarga,  mando manual, con equipamiento incluido de: In‐   
  terruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par   
  1 NA+ 1 NC por cada dirección, protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indica‐   
  dores mecánicos de protección. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del ac‐   
  tuador IP 67.   
  Tubería  1  1,80  1,80  3,24 
  By pass  1  1,00  1,50  1,50  2,25  5,49 
   __________________________________________________  

  5,49  5.353,76  29.392,14 
TORSINFIN.9    ud   Tornillo sinfín recogida y transporte residuos filtros             

  Tornillo sinfín para regogida y transporte de residuos procedentes de la limpieza de los filtros hasta el   
  exterior de la arqueta, formado por cuba de 9 m en omega, de 270 mm de ancho y 300 mm de alto,   
  rosca de 250 mm, paso de elice de 250 mm, dos apoyos intermedios de bronce, motor reductor de 2   
  CV a 110 rpm, piñones y engranaje por cadena. En acero al carbono  S275 JR. Tratamiento chorre‐   
  ado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras. Totalmente montado y colocado sobre arqueta de filtros.    
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  3.242,39  3.242,39 
TIA08006       m    Tubería PEAD 100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada                       

  Tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y   
  unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y   
  prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la   
  misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon‐   
  diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
  20  20,00  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00  1,30  26,00 



 
PRESUPUESTOS PARCIALES  

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

14 

TIA10024       ud   Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala   

  Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de   
  caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de po‐   
  liester, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  211,75  211,75 
PR.VFIILTCAUT  ud   Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso 1.750 l/s             

  Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de 1.750l/s (+‐ 20%), entre las cotas máxima 785 y   
  mínima 780.50 m. Sección de paso de 1,5mm, rejillas de acero inoxidable UNE EN 10088‐1:2006,   
  material de la estructura y guías en acero al carbono  S275 JR . Tratamiento de los elementos su‐   
  mergidos chorreado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras , incluyendo vlavula de segurida, tolva de   
  recogida, conexionado con bombeo para limpieza. Armario de control y mando con temporizadores   
  y sondas de nivel. Totalmente instalado y montado.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  58.242,11  116.484,22 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 3CRPSG3.1.4 EQUIPAMIENTO ...............................   149.356,50 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 3CRPSG3.1 SISTEMA DE FILTRADO ....................   272.669,16 
  SUBCAPÍTULO 3CRPSG3.2 CASETA CONTROL DESAGÜE Y DRENAJE                                   
  APARTADO 3CRPSG3.2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con ni‐   
  vel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de   
  la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba auto‐   
  aspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  Arq. drenajes  1  24,00  312,00  13                                                 
   __________________________________________________  

  312,00  3,60  1.123,20 
E02SA0AT       m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                  

  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir   
  grado de compactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida parte   
  proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  Arq. Drenajes  1  24,00  312,00  13                                                 
   __________________________________________________  

  312,00  2,66  829,92 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 3CRPSG3.2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL ..............   1.953,12 
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  APARTADO 3CRPSG3.2.2 CIMENTACIONES                                                      
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           

  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte‐   
  riores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte‐   
  riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y   
  colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y   
  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. Drenajes  1  0,10  3,60  36                                                 
   __________________________________________________  

  3,60  72,11  259,60 
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        

  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración  
  de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. Drenajes  1  0,50  18,00  36                                                 
   __________________________________________________  

  18,00  236,95  4.265,10 
E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   

  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión   
  30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o ele‐   
  mentos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio de ca‐   
  mión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes  
  del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
  305/2011.   
  Arq. Drenajes  1  22,00  0,50  7,00  77,00 
   __________________________________________________  

  77,00  164,42  12.660,34 
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        

  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  Arq. Drenajes  1  22,00  7,00  154,00 
   __________________________________________________  

  154,00  40,49  6.235,46 
E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         

  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
  Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
  Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. Drenajes  1  5.000,00  5000                                             
   __________________________________________________  

  5.000,00  1,45  7.250,00 
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          

  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfálti‐   
  ca, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente   
  adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para dre‐   
  naje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  Arq. Drenajes  1  22,00  7,00  154,00 
   __________________________________________________  

  154,00  23,72  3.652,88 
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   

  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mor‐   
  tero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, to‐   
  talmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para verter capa de hor‐   
  migón.    
  Arq. Drenajes  1  36,00  36,00 
   __________________________________________________  

  36,00  16,81  605,16 
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E10IJ050       m    SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fa‐   
  ses de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo   
  (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida   
  el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.  
  Arq. Drenajes  1  22,00  22,00 
   __________________________________________________  

  22,00  10,22  224,84 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 3CRPSG3.2.2 CIMENTACIONES ..............................   35.153,38 
  APARTADO 3CRPSG3.2.3 VARIOS                                                             
MDTIAL010G     m    Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada      

  Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,   
  con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con   
  patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller,   
  galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.   
  Acceso a arqueta   
  Arq. Drenajes  1  2,50  2,50 
   __________________________________________________  

  2,50  116,71  291,78 
MDTIAL015G     m    Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada      

  Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida   
  con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre   
  montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensio‐   
  nes según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en   
  obra.   
  Acceso a arqueta   
  Arq. Drenajes  1  4,50  4,50 
   __________________________________________________  

  4,50  164,31  739,40 
TIMFHH060MOD m²   Losa hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                      

  Losa de Hormigón armado prefabricado HA 45 biapoyada sobre arqueta con boca de hombre, de 20   
  cm de espesor para soportar PP+SU (200 kg/m2), acabado liso y visto en todas sus caras, en pie‐   
  zas de hasta 2,50 m de ancho, hasta 7 m de largo, y sellado entre losas mediante juntas con cordón   
  de masilla caucho neutro color y junta de PVC, con casquillos ocultos para su colocación. Fabricado   
  en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxi‐   
  liares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica estriada 3 mm en acero galvanizado y   
  con candado, embutida en la prefabricada para el acceso de personas al interior. Incluida cantonera.   
  Totalmente montada y colocada en obra.   
  Tapa prefabricada vista   
  Arq. Drenajes  1  36,00  36                                                 
   __________________________________________________  

  36,00  138,71  4.993,56 
TAP..5N        m²   Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm                           
  Arq. Drenajes  1  1,00  1                                                  
   __________________________________________________  

  1,00  78,46  78,46 
MDTEIM_300     m²   Rejilla tipo deployee reforazado galvanizado con marco             

  Rejilla para tapado de huecos sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvani‐   
  zado tipo deployee reforzado, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en un   
  solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo recortes,   
  grapas de fijación y ajustes necesarios. Totalmente colocada.   
  Ventanas ventilacion arqueta   
  Arq. Drenajes  4  1,20  0,10  0,48 
   __________________________________________________  

  0,48  85,04  40,82 
COMP.MUR.1     ud   Compuerta mural canal 2000x2000, instalada                         

  Compuerta mural de dimensiones 2000x2000 fabricada en acero al carbono con tratamiento de pintu‐   
  ra accionada con servomotor todo/nada estandar, situado sobre pie de maniobra. Altura piso manio‐   
  bra 4000mm. Carga de agua 5 mca. Incluye automatización.   
  1  1,00 
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   __________________________________________________  

  1,00  21.585,00  21.585,00 
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   ______________  

  TOTAL APARTADO 3CRPSG3.2.3 VARIOS ............................................   27.729,02 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 3CRPSG3.2 CASETA CONTROL ...........................   64.835,52 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 3.CRP SG 3 CONEXIÓN BALSA REGULACIÓN‐ESTACIÓN ................................................................   337.504,68 
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  CAPÍTULO 4.CRP SG 4 BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS             
  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA CONSTRUCCIÓN BALSA                           
EXC.BALSA SG  m³   Excavación en desmonte todo terreno y trans. D<=15 km              

  Excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,   
  incluídas las areniscas y margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de ma‐   
  yor dureza hasta un porcentaje máximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terre‐   
  nos de consistencia blanda. Incluso ripado previo según características indicadas, carga y transporte   
  a terraplén, caballero,  lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido cánon y/o tasas), a distancia   
  inferior a 15 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado y agotamiento, apilado y trasla‐   
  do en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de   
  partículas de polvo a la atmósfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el   
  perfil teórico de proyecto.   
  Según Medición   
  Balsa Almacenamiento  1  78.792,54  78.792,54 
   __________________________________________________  

  78.792,54  1,75  137.886,95 
DESBROCE       m²   Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte            

  Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, incluido la excavación, incluso   
  deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos   
  restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de em‐   
  pleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior a 15 km incluido el canon y   
  autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superficie desbrozada.   
  Según medición   
  1  42.544,00  42.544,00 
   __________________________________________________  

  42.544,00  0,54  22.973,76 
TERRAPLEN      m³   Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

  Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tie‐   
  rras clasificadas procedentes de la excavación o de prestamos que cumplan las condiciones que es‐   
  tablece el PG‐3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad óptimaa una distancia de 3 Km (el   
  agua) y compactación por capas de 25 cm máximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. In‐   
  cluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final   
  compactado.   
  Según medición   
  Terraplén Balsa Almacenamiento  1  823,99  823,99 
   __________________________________________________  

  823,99  0,96  791,03 
EXTTALUD       m³   Extendido tierra vegetal en talud exterior                         

  Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando   
  el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. In‐   
  cluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.   
  Según medición   
  Talud Exterior  1,05  11.395,57  0,30  3.589,60 
   __________________________________________________  

  3.589,60  0,49  1.758,90 
REFINO         m²   Refino de taludes                                                  

  Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén según planos, incluso con la utiliza‐   
  ción de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vis‐   
  tos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar   
  esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm   
  de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado   
  durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.   
  Según medición   
  Interior  1  5.889,55  5.889,55 
  Exterior  1  11.395,57  11.395,57 
  Fondo  1  13.586,95  13.586,95 
   __________________________________________________  

  30.872,07  0,30  9.261,62 
EXT.ARE        m³   Suministro, trans., ext. medios mecánicos y manuales de arena      

  Suministro, transporte, extendido por medios mecánicos en una primera fase y por medios manuales   
  en una segunda (incluido refino de piedras) de arena de cantera, con una densidad según ensayos   
  de 1,92 t/m³ de arena de cantera tamaño 0‐4 mm.   
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  Según medición   
  Fondo Almacenamiento  1,1  13.586,95  0,10  1.494,56 
   __________________________________________________  

  1.494,56  25,84  38.619,43 
REL‐SEL        m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             

  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica‐   
  mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,   
  tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,   
  si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a   
  vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil   
  final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  1  150,00  150,00  150,00 
   __________________________________________________  

  150,00  2,50  375,00 
DEMOL          m³   Demolición, picado y cargado                                       

  Demolición, picado y cargado de canales, acequias y elementos de hormigón, incluido su posterior   
  transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado para su posterior reutilización, incluido tasas  
  del mismo.   
  1  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  57,82  578,20 
I12018         ha   Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta        

  Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetación media o alta.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  255,63  255,63 
I04022         m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5m, t. franco     

  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, en el talud   
  exterior y 2:1 en el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclu‐   
  sivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura   
  máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.   
  Según medición   
  1  625,00  625,00 
   __________________________________________________  

  625,00  0,67  418,75 
TII04016       m²   Compactación plano fundación, A1‐A3, 100% PN, con riego D<= 3 km   

  Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A‐1   
  y A‐3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad   
  exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.  
  1  13.586,95  13.586,95 
   __________________________________________________  

  13.586,95  0,25  3.396,74 
TII04010       m²   Perfilado plano de fundación o rasante                             

  Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.   
  1  13.586,95  13.586,95 
   __________________________________________________  

  13.586,95  0,08  1.086,96 
I10033         m³   Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                   

  Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una   
  distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re‐   
  troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.   
  Según medición   
  Sobrante excavación   
  Balsa de Almacenamiento  1,15  77.968,55  89.663,83 
   __________________________________________________  

  89.663,83  0,91  81.594,09 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA ..............   298.997,06 



 
PRESUPUESTOS PARCIALES  

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

21 

  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.2 DRENAJES                                                           
  APARTADO 4CRPSG4.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos   
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Drenaje de fondo   
  1  704,00  0,60  0,60  253,44 
  1  792,00  1,20  1,00  950,40 
  Drenaje pie de talud   
  1  580,00  1,20  1,00  696,00 
  Drenaje envuelta   
  2  23,00  0,60  0,60  16,56 
   __________________________________________________  

  1.916,40  1,56  2.989,58 
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
  Drenaje de fondo   
  1  704,00  0,60  0,60  253,44 
  1  792,00  1,20  1,00  950,40 
  Drenaje pie de talud   
  1  580,00  1,20  1,00  696,00 
  Drenaje envuelta   
  2  23,00  0,60  0,60  16,56 
   __________________________________________________  

  1.916,40  19,72  37.791,41 
LAM‐GEO        m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                               

  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti‐   
  nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor   
  de 2850 n (Norma UNE‐EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor‐   
  ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, recortes, etc.   
  Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.   
  Drenaje de fondo   
  1  704,00  3,00  2.112,00 
  1  792,00  4,80  3.801,60 
  Drenaje pie de talud   
  1  580,00  4,80  2.784,00 
  Drenaje envuelta   
  2  23,00  3,00  138,00 
   __________________________________________________  

  8.835,60  0,85  7.510,26 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 4CRPSG4.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................   48.291,25 
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  APARTADO 4CRPSG4.2.2 TUBERÍAS                                                           
PE18005        m    Tubería de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm                       

  Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, incluyendo materiales a   
  pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación   
  de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio‐   
  nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluida parter proporcio‐   
  nal de piezas especiales.   
  Drenaje de fondo   
  1  704,00  704,00 
  Drenaje pie de talud   
  1  580,00  580,00 
  Drenaje envuelta   
  2  23,00  46,00 
   __________________________________________________  

  1.330,00  6,66  8.857,80 
PE18007        m    Tubería de PVC corrugado de drenaje  ø 250 mm                      

  Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 250 mm de diámetro, incluyendo materiales a   
  pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación   
  de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio‐   
  nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
  Drenaje de fondo   
  1  704,00  704,00 
  1  792,00  792,00 
  Drenaje pie de talud   
  1  580,00  580,00 
  Drenaje envuelta   
  2  23,00  46,00 
   __________________________________________________  

  2.122,00  13,52  28.689,44 
A07006         m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc   

  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 8   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación   
  y prueba.    
  Dren liso   
  Drenaje de fondo   
  1  792,00  792,00 
  Drenaje pie de talud   
  1  580,00  580,00 
   __________________________________________________  

  1.372,00  5,34  7.326,48 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 4CRPSG4.2.2 TUBERÍAS .........................................   44.873,72 
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  APARTADO 4CRPSG4.2.3 OBRA CIVIL                                                         
TII14001       m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      

  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.   
  Solera arqueta  1  2,60  2,00  0,10  0,52 
  Solera arqueta  1  2,20  1,00  0,20  0,44 
  Alzados  4  2,00  0,20  1,50  2,40 
   __________________________________________________  

  3,36  84,69  284,56 
SEI16030       m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado        

  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,   
  mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,   
  para una altura de hasta 3 m.   
  Alzados  8  2,00  1,50  24,00 
   __________________________________________________  

  24,00  25,03  600,72 
I15008         m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada          

  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in‐   
  cluidos solapes.   
  Solera arqueta  1  2,20  1,00  2,20 
  Alzados  4  2,00  1,50  12,00 
   __________________________________________________  

  14,20  10,05  142,71 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 4CRPSG4.2.3 OBRA CIVIL .......................................   1.027,99 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.2 DRENAJES .......................................   94.192,96 
  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.3 ENTRADA/SALIDA RIEGO, DESAGÜE A TRAVÉS DIQUE Y ALIVIADERO          
  APARTADO 4CRPSG4.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
  En Toma fondo ‐ Obra entrada   
  1  31,50  4,50  0,50  70,88 
  2  31,50  0,50  2,20  69,30 
   __________________________________________________  

  140,18  19,72  2.764,35 
EXC‐UNICA      m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos   
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  En Toma fondo ‐ Obra entrada   
  1  31,50  4,50  2,20  311,85 
   __________________________________________________  

  311,85  1,80  561,33 
   ______________  
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  TOTAL APARTADO 4CRPSG4.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................   3.325,68 
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  APARTADO 4CRPSG4.3.2 TUBERÍAS Y ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                              
TIACERTRATBAL  kg    Acero en calderería tratado tuberia a traves dique o caseta valv   

  kg de acero en piezas especiales de calderería para salida desde fondo de balsa, en tubería en case‐   
  ta de válvulas o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos de ace‐   
  ro soldados. Con las siguientes características:    
  ‐ Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono S‐235‐JR   
  conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma   
  UNE‐EN 10220:2004.   
  ‐ Bridas acero al carbono S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006 de  dimensiones de las   
  bridas cumplirán la norma UNE 1092‐1: 2008+A1:2015.   
  ‐ El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:   
          * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO   
  8501‐1: 2008.   
          * Aplicación de pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa   
  de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200   
  micras.   
  ‐  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2015.    
  Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.   
  Incluidos despuntes y tornillería.   
  ø1600 e 10 mm  1  17.372,00  17.372,00 
  ø600 e 6,4 mm  1  3.840,00  3.840,00 
  1  378,80  378,80 
   __________________________________________________  

  21.590,80  4,33  93.488,16 
JTOMA2000      ud   Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN2000                        

  Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 2000 mm. En Acero Inoxidable AISI‐316, con   
  luz de paso de 20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y   
  pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente   
  montada y probada.   
  En toma de fondo  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  4.713,83  4.713,83 
JTOMA600       ud   Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN600                         

  Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 600 mm. En Acero Inoxidable AISI‐316, con   
  luz de paso de 20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y   
  pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente   
  montada y probada.   
  Alivio y desagüe  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  1.659,33  3.318,66 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 4CRPSG4.3.2 TUBERÍAS Y ELEMENTOS ...................   101.520,65 
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  APARTADO 4CRPSG4.3.3 OBRA CIVIL                                                         
I14011         m³   Hormigón en masa HM‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                    

  Hormigón en masa HM‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en   
  obra.   
  En Toma fondo ‐ Obra entrada   
  1  31,50  4,50  0,10  14,18 
   __________________________________________________  

  14,18  94,74  1.343,41 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  En Toma fondo ‐ Obra entrada   
  1  31,50  22,45  707,18 
   __________________________________________________  

  707,18  94,74  66.998,23 
SEI15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       

  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  En viga de fondo (50kg/m3)  0,3  707,18  50,00  10.607,70 
   __________________________________________________  

  10.607,70  1,45  15.381,17 
P09020 M       m    Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma coloc   

  Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma colocado en vertical para camisa de   
  tubería de alivio en balsa   
  1  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  91,49  365,96 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 4CRPSG4.3.3 OBRA CIVIL .......................................   84.088,77 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.3 ENTRADA/SALIDA RIEGO, ................   188.935,10 
  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.4 IMPERMEABILIZACIÓN                                                 
LAM‐GEO        m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                               

  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti‐   
  nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor   
  de 2850 n (Norma UNE‐EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor‐   
  ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, recortes, etc.   
  Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.   
  Según medición   
  Superficie interior taludes  1  5.889,55  5.889,55 
  Superficie fondo  1  13.586,95  13.586,95 
  Solapes  0,15  19.476,50  2.921,48 
  Doble lámina proximidades obras   
  fábrica   
  Toma de fondo  1,15  483,00  555,45 
  Doble lámina labio vertiente   
  1,15  40,00  30,00  1.380,00 
  Rampa doble lámina   
  1,15  20,00  5,00  115,00 
  1,15  20,00  15,00  345,00 
   __________________________________________________  

  24.793,43  0,85  21.074,42 
CPEADIMP       m²   Colocación lámina PEAD 2mm                                         

  Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  insta‐   
  lada y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efec‐   
  tivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.   
  Según medición   
  Superficie interior taludes  1  5.889,55  5.889,55 
  Superficie fondo  1  13.586,95  13.586,95 
  Solapes  0,01  19.476,50  194,77 
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  Doble lámina proximidades obras   
  fábrica   
  Toma de fondo  1,15  483,00  555,45 
  Doble lámina labio vertiente   
  1,15  40,00  30,00  1.380,00 
   __________________________________________________  

  21.606,72  5,06  109.330,00 
CPEDTEX        m²   Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada                             

  Colocación de lámina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras co‐   
  rrespondientes, solapes y soldaduras de láminas entre si. Incluida la comprobación de la estanquei‐   
  dad de las soldaduras.   
  Escapatoria  6  11,00  66,00 
 
   __________________________________________________  

  66,00  5,57  367,62 
LASTRE         m    Lástre de lámina de PEAD relleno de grava                          

  Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina dePEAD de 2mm de espesor y sec‐   
  ción con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 115 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12   
  mm. totalmente colocado.   
  Fondo de balsa   
  Pie de talud  0,8  555,78  444,62 
  Eje longitudinal  3  198,69  596,07 
   __________________________________________________  

  1.040,69  12,53  13.039,85 
EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos   
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Lastrado coronación  1  625,00  0,50  0,50  156,25 
  Anclado lastres  15  1,50  1,50  1,00  33,75 
   __________________________________________________  

  190,00  1,56  296,40 
REL‐SEL        m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             

  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica‐   
  mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,   
  tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,   
  si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a   
  vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil   
  final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  Lastrado coronación  1  625,00  0,50  0,50  156,25 
  Anclado lastres  15  1,50  1,50  1,00  33,75 
   __________________________________________________  

  190,00  2,50  475,00 
ZZBARRERA.1   m    Barrera tipo "new jersey" en coronación balsa                      

  Barrera de seguridad a doble cara de hormigón "in situ" sobre terreno ya preparado. Ejecutada con   
  máquina de encofrado deslizante. Incluyendo paso de agua en barrera. Totalmente terminada   
  Lastrado coronación  1  625,00  625,00 
   __________________________________________________  

  625,00  38,75  24.218,75 
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PLETINA.PEAD   ml   C‐PROFILE HD                                                       

  Perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalación mediante   
  emubtición del perfil en el hormigón y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para formar el   
  correspondiente marco, así como   
   soldadura de extrusión para unión de geomembrana con perfil.   
  1  50,00  50,00 
   __________________________________________________  

  50,00  29,32  1.466,00 
LAS.TALUD12R  ud   Lastrado talud balsa 11,00 m longitud                              

  Lastre de talud para balsa mediante tubería PE100  ø 160 mm rellena de grava 6/12, de 17,85 m de   
  longitud, colocado y montado en obra. Incluye tapón electrosoldable , su conexión, grava, cadena y   
  grillete para sujección del mismo  Incluido acero embutido en losa de coronación y elementos de su‐   
  jección.   
  1  15,00  15,00 
   __________________________________________________  

  15,00  711,38  10.670,70 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.4 IMPERMEABILIZACIÓN ....................   180.938,74 
  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.5 CAMINO DE CORONACIÓN, CERRAMIENTO Y CUNETA                         
CMMET2M        m    Cerramiento malla metálica 2m                                      

  Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemento de 37 cm en 45 grado   
  de coronoación con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y de‐   
  mas elementos auxiliares. Totalmente instalada.   
  Vallado perimetral   
  1  815,00  815,00 
   __________________________________________________  

  815,00  20,30  16.544,50 
CMMPTE4        ud   Puerta de entrada para cerramiento 4x2.2m                          

  Puerta de entrada de 4m de ancho, para cerramiento de malla metálica 2,2 m de altura total incluso   
  p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y demas elementos auxiliares. totalmente instalada.   
  Acceso principal  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  856,91  1.713,82 
ZN32‐COL       m³   Colocación de Zahora Natural                                       

  Material zahora natural puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 100% del PM en   
  capas de 10 cm de espesor en viales.   
  1  1  625,00  4,00  0,20  500,00 
   __________________________________________________  

  500,00  18,79  9.395,00 
A19010         m    Tubería de hormigón armado campana ø 1,00 m con p.p. junta de go   

  Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia‐   
  les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en   
  zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera‐   
  ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y   
  que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.    
  Acceso desde camino  4  6,00  24,00 
   __________________________________________________  

  24,00  137,85  3.308,40 
EMBPRE.100     ud   Embocadura pref. caño sencillo ø 1,0 m, terreno franco             

  Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terreno ti‐   
  po franco.   
  Acceso desde camino  4  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  279,20  1.116,80 
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TII19202       m²   Pavimento HA‐25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m³                

  Pavimento de 25 cm, de hormigón HA‐25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de   
  la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos contem‐   
  plan:   
     
  1.‐Comprobación de niveles   
  2.‐Suministro y colocación de lámina de polietileno G‐400 en toda la superficie.   
  3.‐Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de pa‐   
  sadoras de diámetro 16mm.   
  4.‐Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno  (4kg/m3)   
  5.‐Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA‐25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm   
  6.‐Fratasado mecánico del hormigón.   
  7.‐Enlisado y pulido mecánico de la superficie,   
  8.‐Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar   
  9.‐Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3 del   
  espesor de la solera.   
  Acceso parcela  2  5,00  5,00  50,00  50,00 
   __________________________________________________  

  50,00  26,34  1.317,00 
TII04030       m²   Refino y planeo de camino                                          

  Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la ac‐   
  tuación normal de la motoniveladora.   
  Camino coronación  1  625,00  4,00  2.500,00 
   __________________________________________________  

  2.500,00  0,08  200,00 
TII04032       m³   Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco           

  Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta   
  50 cm de profundidad en terreno franco.   
  Cuneta perimetral   
  Talud interior 2/1 y exterior 1/1  1  682,27  0,38  259,26 
   __________________________________________________  

  259,26  0,56  145,19 
TII04025       m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito   

  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud   
  exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,   
  exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an‐   
  chura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.  
  Talud interior 2/1 y exterior 1/1  1  682,27  682,27 
   __________________________________________________  

  682,27  0,89  607,22 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.5 CAMINO DE ....................................   34.347,93 
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  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.6 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                             
GRILL          ud   Grillete galvanizado 3/4" 19                                       

  Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetrar para sujección de cuerdas de   
  salvamenteo. Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.   
  Anclaje cuerda poliamida pesca  1  15,00  15,00 
  15,00 
   __________________________________________________  

  15,00  6,03  90,45 
CUERDA         m    Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV              

  Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de elementos de seguridad   
  Boyas y Flotadores.  Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.   
  Talud balsa  15  18,50  277,50  277,50 
   __________________________________________________  

  277,50  1,49  413,48 
SALVA          ud   Salvavidas homologado                                              

  Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalicación. Incluida señol, poste e instala‐   
  ción.   
  10  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  55,01  550,10 
BOYA           ud   Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm                     

  Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado con balsa com‐   
  pletamente vacia y hasta NME.   
  Cada 10 m  1  91,00  91,00  91,00 
   __________________________________________________  

  91,00  16,69  1.518,79 
SEÑAL          ud   Señalización                                                       

  Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa refectante colocada sobre valla. de 30 cm por 20   
  cm. Totalmente montada   
  Prohibición baño  10  10,00 
  Prohibición acceso  8  8,00  18,00 
   __________________________________________________  

  18,00  7,71  138,78 
FAUNA1         ud   Red salida animales en balsas                                      

  Suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla máxi‐   
  mo de 30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al talud de la   
  balsa. Dispuesta sobre la lámina impermeabilizante y fijada en coronación y pie de talud de forma   
  que permita la adherencia de la fauna que pueda caer al interior del vaso. Incluida la parte proporcio‐   
  nal de soportes y elementos de fijación, incluidos los movimientos de tierras, cimentación y lastres   
  de sujección, así como la adecuación y acondicionamiento de la red. Unidad totalmente colocada.   
  10  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  11,93  119,30 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.6 ELEMENTOS DE ...............................   2.830,90 
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  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.7 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN                                          
HITO_FEN       ud   Hito FENO control terraplenes balsa                                

  Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido   
  montaje.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  16,98  33,96 
ESC.LIMN       m    Suministro y colocación de escalas limnimétricas                   

  Suministro y colocación de tramos de escalas limnimétricas con módulos de 0,5 m de longitudes de‐   
  finitivas diferentes, fabricadas en acero esmaltado (azul oscuro sobre fondo blanco) con divisiones   
  cintimétricas, placas de número indicativo de metros fabricadas igualmente en acero esmaltado, con   
  fondo blanco y número rojo. Ubicación: a la entrada de agua de la obra de toma, en el punto medio y   
  a la salida de la misma. Permitiendo conocer el volumen almacenado en la balsa visualmente, así   
  como el caudal de entrada a la misma.   
  Escalas  1  5,00  5,00  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  245,54  1.227,70 
PIEZO          m    Piezómetro para control freático                                   

  Perforación de sondeo a rotación en gravas y bolos con tubo de acero de DN 101 mm con extrac‐   
  ción continua de testigo para la instalación de piezómetro de PVC perforado de DN 63 mm para el   
  control del nivel freático en el entorno de la balsa. Incluye sonda modelo TP‐50 acreditada por la Jun‐   
  ta de Castilla y León, relleno del anillo de la perforación con gravilla silicea de 2‐4 mm, sellado con   
  bentonita ‐ cemento e instalación de tapa con cierre y arqueta en la boca de la perforación.  
  5  5,00  25,00 
   __________________________________________________  

  25,00  188,60  4.715,00 
SH10MSG        ud   SONDA DE NIVEL HIDROESTATICO 0‐10 M                                

  Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestático, con rango 0‐10 mca, salida 4‐20 mA, con   
  30 m de cable de Wika tipo LH10 o similar. Incluida alimentación mediante batería+panel solar.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  938,65  938,65 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.7 ELEMENTOS DE ...............................   6.915,31 
  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.8 TUBERIA DESAGÜE                                                    
  APARTADO TUB.DES.REG1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                              
EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos   
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  1  20,00  1,50  2,00  60,00 
   __________________________________________________  

  60,00  1,56  93,60 
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
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  1  20,00  1,50  0,15  4,50 
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   __________________________________________________  

  4,50  19,72  88,74 
SEA01007       m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación     

  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la   
  propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la   
  propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra   
  vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el   
  volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil   
  teórico de proyecto.   
  1  20,00  1,50  2,00  60,00 
   __________________________________________________  

  60,00  1,08  64,80 
   ______________  

  TOTAL APARTADO TUB.DES.REG1 MOVIMIENTOS DE TIERRA .............   247,14 
  APARTADO TUB.DES.REG2 CONDUCCION                                                         
A07010         m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 600 mm, rig.8 kN/m², coloc   

  Tuber?a corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 600 mm de di?metro nominal y 8   
  kN/m? de rigidez, uni?n con junta el?stica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n   
  y prueba. No se incluye la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente   
  de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorar? aparte seg?n las necesidades   
  del proyecto.   
  Según mediciones   
  ø600  1  20,00  20,00  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00  64,19  1.283,80 
   ______________  

  TOTAL APARTADO TUB.DES.REG2 CONDUCCION ................................   1.283,80 
  APARTADO TUB.DES.REG3 OBRA CIVIL                                                         
TII14001       m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      

  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.   
  Solera  1  1,60  1,60  0,10  0,26 
   __________________________________________________  

  0,26  84,69  22,02 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  Solera   
  1  1,60  1,60  0,30  0,77 
   __________________________________________________  

  0,77  94,74  72,95 
TII15008       m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada          

  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in‐   
  cluidos solapes.   
  1  1,60  1,60  2,56 
   __________________________________________________  

  2,56  11,33  29,00 
TI2107fa       m³   Escollera roca 30 a 60 cm, D = 50 km                               

  Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra   
  de 50 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.   
  Desagüe en canal ‐ protección   
  1  15,00  1,50  1,00  22,50 
   __________________________________________________  

  22,50  42,02  945,45 
ATPRAP         ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                              

  Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores   
  1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Dispone de   
  taladros para tubo hasta 1000 mm de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los medios   
  auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente montada y co‐   
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  locada en obra.   
  pk 0+010  1  1,000 
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   __________________________________________________  

  1,00  711,29  711,29 
ATPRAPH        ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                   

  Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m,   
  fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen todos los   
  medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente monta‐   
  da y colocada en obra.   
  pk 0+010  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  595,06  595,06 
TIEMBOPRE600  ud   Embocadura Ø600 mm. prefabricada, colocada t. normal               

  Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigón armado "CLASE 60" según nor‐   
  ma UNE‐127.010, de diámetro 600 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de tipo mo‐   
  nolítico, transportada y colcada en obra, en terreno tiponormal.   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  365,74  365,74 
CLAP.600       ud   Clapeta antirretorno salida a desagüe, Ø600 mm                     

  Clapeta antirretorno salida a desagüe, ø 600 mm, material de resina polyester reforzada con fibra de   
  vidrio, gel‐coat de protección en toda la superficie, sujecciones de acero inox AISI 316. Unión a pa‐   
  red o muro mediante brida, totalmente instalada.   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  3.364,05  3.364,05 
   ______________  

  TOTAL APARTADO TUB.DES.REG3 OBRA CIVIL ....................................   6.105,56 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.8 TUBERIA DESAGÜE ..........................   7.636,50 
  SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.9 SISTEMA ULTRASONIDOS ANTIALGAS                                     
SGANTIALG      ud   Sistema ultrasonidos, para control de algas en balsa               

  Sistema ultrasonidos, para control de algas en balsa, totalmente instalado y en funcionamiento   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  8.000,00  8.000,00 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 4CRPSG4.9 SISTEMA ULTRASONIDOS ................   8.000,00 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 4.CRP SG 4 BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS .........................   822.794,50 
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  CAPÍTULO 5.CRP SG 5 ESTACIÓN DE BOMBEO                                                 
  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
TII04007       m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m          

  Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las   
  excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una   
  distancia máxima de transporte de 20 m.   
  1  90,00  70,00  6.300,00 
   __________________________________________________  

  6.300,00  0,16  1.008,00 
TII02018AG     m³   Excavación y acopio tierra excavada c/agotamiento, t. arcilloso    

  Excavación mecánica a cielo abierto y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, en terre‐   
  nos arcillosos o cualquier otro tipo de terreno, perfilando los taludes con la perfección que pueda obte‐   
  nerse con la máquina o por medios mecanicos. Sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de   
  medios auxiliares. Para cimentaciones y obras de fábrica. Volumen del terreno medido en estado na‐   
  tural.   
  Vaso  1  9.550,000  9550                                             
  Zapatas  6  2,500  2,500  6,000  225,000 
  Zapatas  2  2,000  2,000  6,000  48,000 
   __________________________________________________  

  9.823,00  1,15  11.296,45 
TII02017       m³   Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco                

  Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los  taludes con la per‐   
  fección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno franco. Volumen   
  del terreno medido en estado natural.   
  Riostras  1  64,00  0,40  0,50  12,80 
   __________________________________________________  

  12,80  0,53  6,78 
TII05011       m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12   

  Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta‐   
  bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m.   
  Incluyendo solapes. Colocado.   
  Muro vaso  1  120,00  8,00  960,00 
   __________________________________________________  

  960,00  1,12  1.075,20 
P02026         t     Zahorra artificial ZA 0/32 (p.o.)                                  
  Losa  1  465,00  465                                               
  Cavity  1  145,00  0,30  43,50 
   __________________________________________________  

  508,50  7,83  3.981,56 
E02SA030AT     m3    RELLENO EN TRASDOS CON MATERIAL FILTRANTE                         

  Relleno de trasdos con relleno filtrante según características indicadas en la memoria de cálculo y   
  con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  Muro vaso  1  120,00  1.500,00  12.5                                              
   __________________________________________________  

  1.500,00  14,99  22.485,00 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.1 ACONDICIONAMIENTO ...................   39.852,99 



 
PRESUPUESTOS PARCIALES  

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

37 

  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.2 CIMENTACIONES                                                      
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        

  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  Muros  1  117,00  6,00  702,00 
   __________________________________________________  

  702,00  40,49  28.423,98 
E04CAM010      m3    HORMIGÓN HA‐25/P/20/I CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                   

  Hormigón armado HA‐25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta‐   
  ción, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas   
  NTE‐CSZ, EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP   
  (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Zapatas  1  45,50  0,70  31,85 
  Riostras  1  64,00  0,40  0,40  10,24 
   __________________________________________________  

  42,09  156,34  6.580,35 
E04SAE025A     m2    SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA‐25/P/20/IIa e=25 cm #150x150x6 mm + EN   

  Solera de hormigón en armado HA‐25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido,   
  colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y frata‐   
  sado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y compactado con pisón.   
  Según NTE‐RSS y EHE‐08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Decla‐   
  ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Zona almacén  1  105,00  105                                               
  Paso camión  1  46,00  46                                                 
   __________________________________________________  

  151,00  30,87  4.661,37 
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          

  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfálti‐   
  ca, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente   
  adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para dre‐   
  naje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  Muro vaso  1  120,00  6,00  720,00 
   __________________________________________________  

  720,00  23,72  17.078,40 
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   

  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mor‐   
  tero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, to‐   
  talmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para verter capa de hor‐   
  migón.    
  Losa vaso  1  40,20  18,70  751,74 
   __________________________________________________  

  751,74  16,81  12.636,75 
E10IJ050       m    SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fa‐   
  ses de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo   
  (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida   
  el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.  
  Muro vaso  1  115,00  115,00 
   __________________________________________________  

  115,00  10,22  1.175,30 
E10IJ270AT     m    JUNTA BANDA ESTANQUEIDAD DE PVC                                    

  Junta flexible basada en PVC plastificado WATERSTOP o similar, eleborado especialmente para   
  sellar juntas de construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón. Se incluye   
  p.p de colocación, fijación y elemenetos adicionales.   
  Vaso  1  375,00  375,00 
   __________________________________________________  

  375,00  14,93  5.598,75 
I14034         m³   Puesta en obra hormigón con bomba 42 m                             

  Mayor precio de puesta en obra de hormig?n, impulsado por bomba de hormig?n de 42 m de pluma,   
  para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.   
  Losa  1  19,00  41,00  0,85  662,15 
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   __________________________________________________  

  662,15  15,93  10.548,05 
I14032         m³   Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km                       
  Losa  1  19,00  41,00  0,85  662,15 
   __________________________________________________  

  662,15  3,24  2.145,37 
TII14005       m³   Hormigón en masa HM‐20/sp/20, planta, D<= 15 km                    

  Hormigón en masa HM‐20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en   
  obra.   
  Losa  1  19,000  41,000  0,100  77,900 
  Zapatas  1  45,500  5,000  227,500 
  Riostras  1  65,000  0,400  0,100  2,600 
  Cavity  1  145,000  0,100  14,500 
   __________________________________________________  

  322,50  90,44  29.166,90 
TII14011       m³   Hormigón para armar HA‐30/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  Muro  1  117,00  0,65  6,00  456,30 
  Losa  1  19,00  41,00  0,85  662,15 
   __________________________________________________  

  1.118,45  107,37  120.087,98 
TII15004       kg    Acero corrugado, ø 16‐20 mm, B‐500S, colocado                      

  Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  Muros sin mermas  1  33.400,00  33400                                            
   __________________________________________________  

  33.400,00  1,54  51.436,00 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.2 CIMENTACIONES .............................   289.539,20 
  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.3 SANEAMIENTO                                                        
I11015M        m    Dren‐colector con tubería de PVC ø 200                             

  Dren‐colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por copa con junta   
  elástica, de 200 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho y recubrimiento de   
  grava, y geotextil de gramaje hasta 165 gr/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo,   
  incluyendo colocación del tubo, parte proporcinal de piezas especiales, revestido y tapado de la mis‐   
  ma con paquete de gravas y geotextil.   
  Pluviales   
  2  50,71  101,42 
  1  21,56  21,56 
  1  50,00  50,00  172,98 
   __________________________________________________  

  172,98  17,39  3.008,12 
E03ENH050M     m    Can.H.Poli. M200                                                   

  Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar, modelo M200, ancho exterior 260 mm, ancho in‐   
  terior 200 mm y altura exterior 100 mm, con rejilla de acero galvanizado entramada, colocadas en lo‐   
  sa de hormigón, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con   
  p.p. de medios auxiliares, s/ CTE‐HS‐5.   
  Atajea longitudinal cámara bombeo   
  1  51,00  51,00  51,00 
   __________________________________________________  

  51,00  78,99  4.028,49 
E20WJP040M     m    Bajante PVC pluviales 160 mm.                                      

  Bajante de PVC de pluviales, UNE‐EN‐1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por   
  junta de goma o encolada, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas   
  especiales de PVC, funcionando.  Según CTE‐HS‐5.   
  EEBB   
  10  6,85  68,50  68,50 
   __________________________________________________  

  68,50  10,21  699,39 
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AQ.D2.150N     ud   Arqueta desagüe 1,5x1,5x2,0 m HA30                                 

  Arqueta para desagüe de nave de dimensiones interiores 1,5 x 1,5 x 2,0m, realizada con hormigón   
  armado HA30, espesor de muro y base de 25 cm. Incluye excavaciones, hormigonados, armados   
  y colocación de pasatubos para recibir posteriormente a las tuberías.   
  4  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  1.900,73  7.602,92 
E03ALA020      ud   Arqueta ladri.Pie/bajante 51x51x65cm                               

  Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica   
  de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M‐5, colocado sobre   
  solera de hormigón en masa HM‐20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce‐   
  mento M‐15, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de   
  hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,   
  ni el relleno perimetral posterior.   
  Pluviales   
  10  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  113,77  1.137,70 
TII11009       m    Dren‐colector con tubería de PVC ø 100, terreno franco             

  Dren‐colector con tubería de PVC perforado de doble pared, de 100 mm de diámetro, a una profundi‐   
  dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramaje hasta 165   
  gr/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, co‐   
  locación del tubo y tapado de la misma. En terreno franco.   
  Perímetro excavación   
  1  180,00  180,00  180,00 
   __________________________________________________  

  180,00  13,88  2.498,40 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.3 SANEAMIENTO ...............................   18.975,02 
  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.4 ALBAÑILERÍA. DIVISIONES INTERIORES                                 
SEI19018       m²   Tabicón 9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 1:8                    

  Tabicón de 9 cm de espesor con ladrillo hueco doble, recibido con mortero 1:8 de 190 kg de cemen‐   
  to, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.   
  Aseo   
  2  1,60  3,00  9,60 
  Cuarto equipo climatización   
  1  3,00  3,00  9,00 
  2  1,50  3,00  9,00 
  A deducir   
  ‐3  0,90  2,02  ‐5,45  22,15 
   __________________________________________________  

  22,15  14,48  320,73 
TII19021       m²   Fábrica bloque termoarcilla 30x19x14 cm                            

  Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm de baja densidad, para ejecución de muros ce‐   
  rramiento, recibidos con mortero de cemento 1:6, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivela‐   
  ción y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Para revestir.   
  Paredes sala cuadros   
  Sujeccion de armarios de ocntrol   
  Cuadro general   
  2  6,00  0,75  9,00 
  8  0,60  0,75  3,60 
  Cuadro servicios auxiliares   
  2  4,00  0,75  6,00 
  6  0,40  0,75  1,80 
  Cuadro de compensación de energía   
  2  3,20  0,75  4,80 
  5  0,60  0,75  2,25 
  Cuadro protección C.T.   
  2  0,80  0,75  1,20 
  2  0,60  0,75  0,90 
  Variadores bombas 250 l/s   
  4  1,00  0,75  3,00 
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  Variadores bombas 600 l/s   
  2  1,00  0,75  1,50 
  2  0,50  0,75  0,75  34,80 
   __________________________________________________  

  34,80  20,60  716,88 
TII19040       m²   Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical               

  Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena de río, en para‐   
  mentos verticales.   
  Aseo  1  4,65  3,00  13,95 
  4  1,60  3,00  19,20 
  Cuarto equipo climatización   
  2  3,00  3,00  18,00 
  2  1,50  3,00  9,00 
  A deducir   
  ‐3  0,90  2,02  ‐5,45 
  54,70 
   __________________________________________________  

  54,70  14,78  808,47 
E12AP170_1     m²   Alicatado c/adhes.                                                 

  Alicatado con azulejo blanco, recibido con adhesivo C1 s/EN‐12004 Cleintex porcelánico, i/rejunta‐   
  do con mortero tapajuntas CG2 s/nEN‐13888 Texjunt Borada, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas espe‐   
  ciales y limpieza, s/NTE‐RPA‐3, medido deduciendo huecos.   
  Aseo  1  4,65  3,00  13,95 
  4  1,60  3,00  19,20 
  Cuarto equipo climatización   
  2  3,00  3,00  18,00 
  2  1,50  3,00  9,00 
  A deducir   
  ‐3  0,90  2,02  ‐5,45  54,70 
   __________________________________________________  

  54,70  23,49  1.284,90 
E10ATT160M     m²   Aisl.T. Falso techo p.pv papel 60                                  

  Aislamiento térmico colocado sobre falso techo, mediante manta de lana de vidrio PV Papel 60 de   
  Isover o similar con recubrimiento de papel Kraft como barrera de vapor de 60 mm. de espesor,   
  i/p.p. de corte y colocación.   
  Techo centro control   
  1  8,50  5,45  46,33  46,33 
   __________________________________________________  

  46,33  5,26  243,70 
E08TAM240      m²   Ft‐owasmart‐owa sonebel e=14 600x600                               

  Falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor de 14 mm., en diversos acabados, en oficinas y   
  sector terciario en general, lana de roca prensada, alta resistencia a la humedad media (hasta 90%   
  de HR), reacción al fuego según euroclase Bs1d0, con absorción acústica media y EF=60 minutos,   
  instalado sobre perfilería de acero galvanizado recubierta de lámina de aluminio blanca en la zona   
  vista, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y ángulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijación,   
  andamiaje, instalado s/NTB‐RTP, medido descontando huecos superiores a 2 m2.   
  Centro de cuadros   
  1  12,00  5,45  65,40  65,40 
   __________________________________________________  

  65,40  18,77  1.227,56 
OMESA          ud   Mesa para sala de control                                          

  Mesa oficina 140 x 80 cm para sala de control, con cajonera.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  247,38  247,38 
OSILLA         ud   Silla para sala de control                                         

  Silla ergonómica con 5 ruedas, para sala de control.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  79,69  159,38 
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TIALR011       m²   Aislamiento techo lana de roca 80 mm                               

  Aislamiento termoacústico de lana de roca (densidad nominal de 100 kg/m3) de 80 mm de espesor   
  para techo fijado a tablero de aglomerado por su cara inferior.Totalmente ejecutado.   
  Techo centro control   
  1  8,50  5,45  46,33 
  Centro de cuadros   
  1  12,00  5,45  65,40  111,73 
   __________________________________________________  

  111,73  19,34  2.160,86 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.4 ALBAÑILERÍA. ..................................   7.169,86 
  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.5 ESTRUCTURAS                                                        
TIEM_002SG     kg    Acero S 275 JR perfil comercial atornillado                        

  Acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares, vigas, refuerzos y piezas especia‐   
  les, a pie de obra, mediante uniones atornilladas, i/p.p. de tornillos estructurales de calidad 10.9 con‐   
  forme la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2010, cortes, piezas especiales y despuntes., totalmente mon‐   
  tado y colocado. Presentará las siguientes características:   
          ‐ El granallado (chorreado abrasivo al grado Sa2 1/2 ISO 8501‐1 ‐ PRM 6.5) deberá hacerse   
  posterior al soldado de la pieza ya compuesta y previo al pintado        
          ‐ Pintado según norma ISO 12944 para conseguir un C3 con durabilidad Alta en color oscuro a   
  determinar por la dirección facultativa.    
          ‐ Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio   
  según la Norma armonizada UNE‐EN1090‐1:2011.   
          ‐ Se considerarán los pesos para cada perfil establecidos en prontuarios de perfiles metálicos   
  europeos o de la APTA.   
  N       Longitud  Peso     

   ___________________________________________________________________________________  
  Nave y pasarelas  1  73.500,000  73500                                            
   __________________________________________________  

  73.500,00  2,22  163.170,00 
E05AF150       m2    FORJADO COLABORANTE 140mm INCO 70.4                                

  Suministro y montaje de forjado colaborante de 140 mm de canto, formado por el perfil INCO 70.4   
  COLABORANTE de acero galvanizado según EN UNE 10147‐S280GD >Z200‐M‐A‐C,  de 1,00   
  mm de espesor, 210 mm de paso de onda y 70 mm de altura, fijado mediante clavos por medio de   
  disparo a la estructura. Compuesto por hormigón armado HA‐25/B/20/IIa  fabricado en central y ver‐   
  tido con bomba. Acero B500S según UNE 36068:94; mallazo electrosoldado ME200x200x8 de  
  acero B500T según UNE 36092:96. Suministro y montaje de remates perimetrales de forjado tipo   
  RCOL‐01.02 fijados mediante tirantes RCOL‐04.02, realizados con acero galvanizado según EN   
  UNE 10147‐S250GD+Z275‐M‐A‐C de 0,8 mm de espesor; formación de huecos y refuerzos adicio‐   
  nales. Se cumplirá con lo indicado por Ingeniería y Construcción del Perfil S.A en el informe adjunto,   
  prestando especial atención durante la ejecución en lo relativo a los despieces considerados y, en su   
  caso, a las líneas de apuntalamiento necesario.    
     
  Sala P1  1  185,00  185                                               
  Plataforma  1  20,00  20                                                 
   __________________________________________________  

  205,00  13,09  2.683,45 
TIEM_001       kg    Acero 275 perfil conformado galvanizado                            

  Acero conformado en frío en perfil tipo C, Z, etc., de límite elástico 275 N/mm2, a pie de obra, prepa‐   
  rado para uniones atornilladas a la estructura mediante ejiones, i/p.p. de tornillos estructurales de cali‐   
  dad 10.9 conforme la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2010, incluido despuntes, acabado galvanizado,   
  totoalmente montado y colocado. Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Metá‐   
  licas en acero y aluminio según la Norma armonizada UNE‐EN1090‐1:2011.   
          ‐ Se considerarán los pesos para cada perfil establecidos en prontuarios de perfiles metálicos   
  europeos o de la APTA.   
     
  ZF  1  6.800,000  6800                                             
  CF  1  4.300,000  4300                                             
   __________________________________________________  

  11.100,00  2,21  24.531,00 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.5 ESTRUCTURAS .................................   190.384,45 
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  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.6 PAVIMENTOS Y SOLADOS                                               
E10ATS020M     m²   Aisl.Term. Forjado + l.Flot.                                       

  Aislamiento térmico en forjados y mejora de 34 dB a ruido impacto, mediante panel de poliestireno   
  extrusionado de 4cm, colocado a tope entre sí y en zócalos perimetrales de 8 cm., en los tabiques   
  divisorios, lámina protectora de polietileno de 0,2 mm. sobre los paneles y zócalos, previo al vertido   
  del mortero sobre mallazo para ejecución de losa flotante de 4 cm., formada por hormigón  
  HA‐25/P/20/I, i/p.p. de corte, colocación, mallazo, vertido y fratasado del hormigón y medios auxi‐   
  liares.  Listo para recibir acabado de revestimiento epoxi.   
  Sala de control   
  1  8,47  5,45  46,16  46,16 
   __________________________________________________  

  46,16  19,59  904,27 
R02HT020M      m²   Solera ventilada caviti‐form c‐60                                  

  Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara, tipo Caviti   
  Form, Cupolex o calidad equivalente de elementos modulares prefabricados PP‐PET de PVC reci‐   
  clado termoinyectado.  Las piezas modulares serán de altura 600 mm. adecuado a las sobrecargas   
  útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas.  Comprendiendo: Suminis‐   
  tro de las piezas y montaje, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hi‐   
  leras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte (mó‐   
  dulo base 750x500 mm. 2,7 pilares m² resultando una superficie de apoyo de 792 cm²/m²), que será   
  rellenado con Hormigón HM‐25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal   
  ,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE‐08, p.p. de vibrado, reglea‐   
  do y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. se incluye además el corte de pie‐   
  zas para soluciones especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre. Incluyen‐   
  do armadura de reparto. Medida la superficie ejecutada.   
  Sala de control   
  1  8,47  5,45  46,16  46,16 
   __________________________________________________  

  46,16  27,84  1.285,09 
TII19035       m²   Solado con baldosa gres 31x31 cm                                   

  Solado con baldosa de gres de 31x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:6, in‐   
  cluido cama de 2 cm de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpie‐   
  za.   
  Sala de control   
  1  8,47  5,45  46,16  46,16 
   __________________________________________________  

  46,16  30,84  1.423,57 
E11VN070       m²   Pavimento elevado antiestático                                     

  Pavimento elevado y registrable compuesto por baldosas de medidas 600x600 mm. de lado y espe‐   
  sor 35 mm., compuesta de alma de partículas de madera prensada con densidad 1600 kg/m³ (+ 10   
  % según normas internacionales) y parte proporcional de baldosas metálicas enrejillada para airea‐   
  ción. Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Con revestimiento superior de pavimento   
  vinílico homogéneo con capacidad electrónica Antiestática y una resistencia eléctrica de 1x10e7 a   
  1x10e9 Ohm de 2 mm. de espesor de gran resistencia a la abrasión y al tráfico intenso, clasificación   
  al desgaste (EN 649) en el grupo M, color a elegir. Soporte inferior de lámina de acero galvanizado   
  Z‐275 de espesor 0,5 mm. Obtenemos una clasificación al fuego UNE‐EN 13501‐1:2002 es Bfl‐S1.   
  Las baldosas irán apoyadas sobre pedestales de acero zincado o cromado con ajuste, tubo y rosca   
  que permitirán regulaciones de +/‐ 10 mm con base no inferior a 120 mm,  y que permita cargas de   
  300 kg/m²,  e irán pegados a la solera base con una masilla de poliuretano. La altura final del suelo   
  elevado será de 600 a 750 mm. de solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluidos remates   
  y encuentros, una ventosa. Totalmente terminado. Medida según planos.   
  Sala centrol cuadros   
  1  12,00  5,45  65,40  65,40 
   __________________________________________________  

  65,40  74,34  4.861,84 
TII19037       m    Rodapié de gres de 8x31 cm                                         

  Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:6, incluidas juntas   
  con lechada de cemento blanco y su correspondiente limpieza.   
  Sala de control   
  2  8,50  17,00 
  2  5,45  10,90 
  3  1,60  4,80  32,70 
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   __________________________________________________  

  32,70  4,76  155,65 
E11CCT040      m²   Pavimento continuo cuarzo gris                                     

  Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco,   
  sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; re‐   
  gleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento   
  5,0 kg/m².); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro   
  (rendimiento 0,15 kg/m².); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con   
  la masilla elástica, s/NTE‐RSC, medido en superficie realmente ejecutada.   
  Losa cámara bombeo   
  1  38,20  21,56  823,59 
  1  6,86  7,17  49,19 
  Bancadas   
  600 l/s  ‐5  3,50  ‐17,50 
  250 l/s  ‐3  3,00  ‐9,00 
  Canaleta central   
  ‐1  38,20  0,60  ‐22,92 
  ‐1  6,86  0,40  ‐2,74  820,62 
   __________________________________________________  

  820,62  53,22  43.673,40 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.6 PAVIMENTOS Y SOLADOS ................   52.303,82 
  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.7 FONTANERÍA                                                         
E20XEP020      ud   Instalación de fontaneria en aseo                                  

  Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polipro‐   
  pileno, UNE‐EN‐ISO‐15874, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B,   
  UNE‐EN‐1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,   
  con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y man‐   
  guetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desa‐   
  gües, se entregan con tapones. s/CTE‐HS‐4/5.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  198,26  396,52 
E21ANB020_1    ud   Inod.T.Bajo compl. S.Normal bla.                                   

  Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado,   
  incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento   
  con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada   
  y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  145,50  291,00 
E21ALU0        ud   Lav.1 senos 110x43 bla.G.Mezcl.                                    

  Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 110x43cm., de 1 senos, colocado mediante ancla‐   
  jes de fijación a la pared, con grifería mezcladora de caño central, con aireador, incluso válvulas de   
  desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de   
  1/2", instalado y funcionando.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  377,12  754,24 
ODEP1500PE     ud   Depósito de polipropileno 300 l.                                   

  Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 300 litros de   
  agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1",   
  válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado i/ p.p. piezas especiales y accesorios,   
  instalado y funcionando.   
  1  2,00  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  228,21  456,42 
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ICA010         ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.                         

  Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blin‐   
  dada, capacidad 30 l, potencia 1800 W, de 410 mm de diámetro y 568 mm de altura, formado por cu‐   
  ba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. In‐   
  cluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y lati‐   
  guillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y   
  puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  206,69  413,38 
E07WA073       ud   Ayuda albañ. instalaciones                                         

  Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatizacion, electricidad‐comunicaciones, fontanería y sa‐   
  neamiento, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,   
  recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  976,35  1.952,70 
TIIFS001       ud   Acometida DN50 mm. 2" Polietileno                                  

  Acometida al colector de impulsión de la estación de bombeo mediante un picage en el mismo de tu‐   
  beria de acero S275JR de DN50 mm. Esta acometida tendrá una longitud máxima de 25 m., realiza‐   
  da con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta densidad, llave de esfera de acero   
  roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios en polietileno necesarias para realizar la cone‐   
  xión con el deposito de agua, terminada y funcionando, s/CTE‐HS‐4. Medida la unidad terminada.   
  La valvula hidraulica de la conducción para regular la presión de la conducción no está incluida.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  191,00  382,00 
TIA10024       ud   Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala   

  Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de   
  caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de po‐   
  liester, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  211,75  423,50 
TIA06013       m    Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada     

  Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta   
  de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca‐   
  ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente   
  de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres‐   
  pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
  50  50,00  50,00 
   __________________________________________________  

  50,00  3,90  195,00 
TIIFS008       ud   Fosa sépt. pref. poliést. 100/150cm.                               

  Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 100 cm. de ancho y largo y   
  150 cm. de altura, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para   
  funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p.   
  de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM‐20/P/40/I de 15 cm.   
  de espesor sobre la instalación.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  668,90  1.337,80 
TIA01002       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco                 

  Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno franco, medido so‐   
  bre perfil.   
  2  1,20  1,20  1,80  5,18 
  2  50,00  0,40  0,50  20,00  25,18 
   __________________________________________________  

  25,18  1,93  48,60 
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TIA01008A      m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular (arena).    

  Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular (arena), procedente de   
  préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km, medi‐   
  do en su perfil natural.   
  Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de compactación superior   
  al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transporte máxima de 3 km, medido en su   
  perfil natural.   
  2  1,20  1,20  1,80  5,18 
  2  50,00  0,40  0,50  20,00 
  ‐1  1,50  ‐1,50  23,68 
   __________________________________________________  

  23,68  11,61  274,92 
TIA01007M      m³   Relleno y compactado mecánico de zanjas                            

  Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño máximo 20 mm,   
  y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.   
  1,15  50,00  0,40  0,50  11,50  11,50 
   __________________________________________________  

  11,50  3,84  44,16 
TII02026       m³   Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                            

  Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve‐   
  hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.     
  1,80  1  1,15  1,20  1,20  1,66  1,80                                              
  0,50  1  1,15  50,00  0,40  0,50                                              
   __________________________________________________  

  1,66  0,48  0,80 
TI0227af       m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km    

  Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una dis‐   
  tancia 5 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,   
  sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.   
  1,66  1,66  1,66 
   __________________________________________________  

  1,66  3,57  5,93 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.7 FONTANERÍA...................................   6.976,97 
  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.8 CLIMATIZACIÓN                                                      
OEQAC12.7      ud   Equipo de climatización Sala Equipos Electricos                    

  Instalación de climatización formada por bomba  de calor aire de SUNIER DUVAL o similar con una   
  potencia de 12700 frig/h / 13,35 Kcal/h (trifásica). Incluyendo: antivibratorios de máquina, accesorios   
  de acoplamiento de máquina, acoplamiento de desagües, 120 m de conducto CLIMAVER PLUS o   
  similar, 7 ud rejilla de impulsión, 7 ud rejilla retorno, 2 ud de compuerta automática de 200 x 250, 2   
  ud de servomotor para compuerta con kit de adaptación, 1 ud de termostato ambiente para frío, 1 ud   
  marcos de rejilla de retorno e impulsión, instalación de rejillas, mano de obra de transporte izado,   
  montaje y puesta en marcha de la instalación.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  12.601,90  12.601,90 
E07WA073       ud   Ayuda albañ. instalaciones                                         

  Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatizacion, electricidad‐comunicaciones, fontanería y sa‐   
  neamiento, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,   
  recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  976,35  976,35 
OEQAC12.7J     ud   Equipo de climatización Sala de Control                            

  Instalación de climatización formada por bomba  de calor aire de SUNIER DUVAL o similar con una   
  potencia de 12700 frig/h / 13,35 Kcal/h (trifásica). Incluyendo: antivibratorios de máquina, accesorios   
  de acoplamiento de máquina, acoplamiento de desagües, 120 m de conducto CLIMAVER PLUS o   
  similar, 7 ud rejilla de impulsión, 7 ud rejilla retorno, 2 ud de compuerta automática de 200 x 250, 2   
  ud de servomotor para compuerta con kit de adaptación, 1 ud de termostato ambiente para frío, 1 ud   
  marcos de rejilla de retorno e impulsión, instalación de rejillas, mano de obra de transporte izado,   
  montaje y puesta en marcha de la instalación.   
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  1  1,00  1,00 
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   __________________________________________________  

  1,00  5.678,39  5.678,39 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.8 CLIMATIZACIÓN ..............................   19.256,64 
  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.9 PROTECCIÓN CONTRA INCENCIOS                                        
E26FEA030      ud   Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc                                     

  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex‐   
  tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado   
  AENOR. Medida la unidad instalada.   
  10  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  55,00  550,00 
E26FEE200      ud   Extintor CO2 5 kg.                                                 

  Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, de presión incorpora‐   
  da, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certi‐   
  ficación AENOR. Medida la unidad instalada.   
  5  5,00  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  128,18  640,90 
E26FJ250       ud   Señal aluminio 210x297mm.Fotolum.                                  

  Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,   
  prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones   
  210x297 mm. Medida la unidad instalada.   
  20  20,00  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00  4,49  89,80 
ALARM          ud   Sistema detección de incendios                                     

  Sistema o central detección de incendios con objeto de parada extracción fordada, compuesto por:   
  ‐ 1 Ud. Central incendio 2 zonas convencional.    
  Central convencional microprocesada de 2 zonas para pequeñas y medianas instalaciones de detec‐   
  ción y alarma de incendios, compatibles con una amplia gama de detectores y accesorios. Gran ro‐   
  bustez, fiabilidad y sencillez para el usuario. Diseño atractivo.Salidas de relé de fuego y avería.   
   Retardo programable y función “día”.   
   Discriminación entre “fuego de detector” y “fuego de pulsador”.   
   Fusibles automáticos.   
   Función de pruebas por un solo técnico.   
   Posibilidad salidas de relé independientes por zona.   
   Conexión para Tarjeta de Comunicación RS‐485 para panelesrepetidores.   
   Certificado EN 54 2 y 4.    
  ‐ 2 Ud. Bateria 12V ‐ 2 Amp.   
  ‐ 2 Ud. Detector optico convencional con base, de interior.   
  Detector óptico de humos convencional DURAN ZT100OL. Diseño de bajo perfil. Dispone de 2 leds   
  de estado. Avanzados algoritmos de detección y discriminación de falsas alarmas. Temperatura de‐   
  funcionamiento ‐10º a 50ºC. Alimentación 12‐28Vcc. Medidas: 35mm altox 100mm diámetro.  Dis‐   
  pone de salida para piloto indicador de acción. Incluye base estandar para conexión.   
  ‐ 2 Ud. Señales de sirena fotoluminiscentes.   
  ‐ 1 Ud. Sirena Exterior.   
  Incluso parte proporcional de cableado y canalización, medios auxliares y pequeño material necesa‐   
  rios, incluso integración en sistema de extracción. Totalmente instalado y probado.   
  Se incluye el proyecto contraincendios, certificado del instalador de la PCI, y contrato de manteni‐   
  miento durante el primer año de funcionamiento.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  3.488,51  3.488,51 
PULSA          ud   Pulsador de alarma de incendio                                     

  Pulsador de alarma de incendios y señales de localización de los pulsadores fotoluminiscentes. In‐   
  cluye parte proporcional de cableado y canalización, medios auxliares y pequeño material necesa‐   
  rios, incluso integración en sistema PCI. Totalmente instalado y probado.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  305,14  610,28 
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   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.9 PROTECCIÓN CONTRA .....................   5.379,49 
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  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.10 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO                                       
  APARTADO 5CRPSG5.10.1 CALDERERÍA                                                         
TIACERTRAT     kg    Acero en calderería tratado                                        

  kg de acero en piezas especiales de calderería para conexión de bombas y valvulería de la estación   
  de bombeo, piezas especiales de la red de riego o cualquier otra elemento de acero con un diseño   
  formado por tramos o trozos de acero soldados. Con las siguientes características:    
  ‐ Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono S‐235‐JR   
  conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma   
  UNE‐EN 10220:2004.   
  ‐ Bridas acero al carbono S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006 de  dimensiones de las   
  bridas cumplirán la norma UNE 1092‐1: 2008+A1:2015.   
  ‐ El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:   
          * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO   
  8501‐1: 2008.   
          * Aplicación de pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa   
  de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200   
  micras.   
  ‐  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2015.    
  Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.   
  Incluidos despuntes y tornillería.   
  Según medición   
  1,05  92.059,90  96.662,90  96.662,90 
   __________________________________________________  

  96.662,90  4,21  406.950,81 
SOLD.COL       m    Soldadura colectores estación bombeo                               

  Metro lineal de soldadura de colectores de la estación de bombeo. Esta se deberá realizar según las   
  indicaciones siguientes:   
  ‐ La soldadura se realizará A TOPE.   
  ‐ La soldadura deberá ser continua en toda la longitud y a PC (PENETRACIÓN COMPLETA)   
  ‐ Se realizara preparación de bordes en "V".   
  ‐ Se dejará la separación adecuada entre las piezas a unir para asegurar la penetración completa.   
  ‐ Se realizará un cordón de raíz para asegurarse la penetración completa.   
  ‐ Se saneará el cordón de raíz antes de depositar el siguiente cordón de soldadura.   
  ‐ Los cordones se distribuiran de dentro hacia afuera formando capas si la zona de soldadura presen‐   
  ta preparacion solo a un lado de la pared del tubo. En caso de preparacion hacia ambos lados los   
  cordeones de soldadura se iniciaran del certo de la seccion de tubo al exterior en ambas caras. El   
  número de cordones vendrá determinado por el espesor de la chapa y la cantidad de material que se   
  aporte en cada cordón.   
  Una vez terminado el proceso de soldado se aplicara una imprimación antioxidante para seguida‐   
  mente aplicar pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa de pin‐   
  tura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200 mi‐   
  cras. Incluido medios auxiliares y pequeño material.    
  1  50,00  50,00  50,00 
   __________________________________________________  

  50,00  195,30  9.765,00 
AVICSVIPB      * ud   Uniones ranuradas en instalación bombeo                            

  Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes ranuradas de los distintos equipos del bombeo   
  sector VI‐b   
      
  1  8,00  8,00  8,00 
   __________________________________________________  

  8,00  13.445,84  107.566,72 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 5CRPSG5.10.1 CALDERERÍA ...................................   524.282,53 
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  APARTADO 5CRPSG5.10.2 BOMBAS                                                             
JBOM60.480.AR  ud   Bomba centrífuga horiz. 500 kW. Arrancador                         

  Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, con mo‐   
  tor de al menos 500 kW, todo el conjunto para trabajar bajo el control de un arrancador, con las si‐   
  guientes características: Presión de trabajo de 60‐68 mca. Caudales de 470 a 1890 m³/h. Rendimien‐   
  to a caudal mínimo superior al 47 % y a régimen nominal que supere el 88,2 %, cierre mecanico.   
  Ensayos de rendimiento sobre norma ISO 9.906 Clase 1U. Con las siguientes calidades: cuerpo de   
  la bomba de hierro fundido EN‐GJL 250 (GG 25), impulsor doble entrada cc480k‐GS, anillo de bron‐   
  ce al estaño CC493K, eje de acero al cromo 1,4021+QT800, Casquillo protector del eje GX120CR‐   
  MO29‐2 1,1438, placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según norma   
  UNE‐EN 10025:2006. Transportada hasta obra. El precio debe incluir la bomba, la bancada (bom‐   
  ba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de la conexión y las   
  pruebas presenciales. Certificado de materiales 2.2. El motor con resistencias de caldeo y 5 sondas   
  PT‐100 en rodamientos y devanados. Con purgador superior. Preparado para  4 sensores de acele‐   
  ración.Acoplamiento por brida plana. Sensor de estado de bomba por presión diferencial.    
  2  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  89.273,69  178.547,38 
JBOM60.480.VF  ud   Bomba centrífuga horiz. 500 kW. Variador de frecuencia             

  Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, con mo‐   
  tor de al menos 500 kW, todo el conjunto para trabajar bajo el control de un variador de frecuencia,   
  con las siguientes características: Presión de trabajo de 60‐68 mca. Caudales de 470 a 1890 m³/h.   
  Rendimiento a caudal mínimo superior al 47 % y a régimen nominal que supere el 88,2 %, cierre   
  mecanico. Ensayos de rendimiento sobre norma ISO 9.906 Clase 1U. Con las siguientes calida‐   
  des: cuerpo de la bomba de hierro fundido EN‐GJL 250 (GG 25), impulsor doble entrada   
  cc480k‐GS, anillo de bronce al estaño CC493K, eje de acero al cromo 1,4021+QT800, Casquillo   
  protector del eje GX120CRMO29‐2 1,1438, placa base de perfiles laminados de acero al carbono S   
  275 JR, según norma UNE‐EN 10025:2006. Transportada hasta obra. El precio debe incluir la bom‐   
  ba, la bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de   
  la conexión y las pruebas presenciales. Certificado de materiales 2.2. El motor con resistencias de   
  caldeo y 5 sondas PT‐100 en rodamientos y devanados. Con purgador superior. Preparado para  4   
  sensores de aceleración.Acoplamiento por brida plana. Sensor de estado de bomba por presión dife‐   
  rencial.    
  2  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  89.273,69  178.547,38 
JBOMBA.315.VF  ud   Bomba centrífuga horiz. 315 kW. Variador de frecuencia             

  Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, para tra‐   
  bajar bajo el control de un variador de frecuencia, con las siguientes características: Presión de traba‐   
  jo de 60‐68 mca. (+‐10%) Caudales de 260 a 1080 m3/h. (+‐20%). Motor ABB, SIEMENS o simi‐   
  lar de 315 kW (+‐20%) a 1480 rpm IP 55 a 690 V 50 Hz montada sobre bancada y con manguito de   
  acoplamiento. Rendimiento a caudal mínimo superior al 53% y a régimen nominal igual o superior al   
  84%. Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del tipo voluta espiral y partido axialmente a lo largo del   
  eje, anillos de desgaste del cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de acuerdo con DIN   
  ANSI‐BS, con purgador superior, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con palas helicoidales.   
  Cierre del eje: Empaquetadura blanda, con conexión para líquido de cierre, o cierre mecánico ade‐   
  cuado a las condiciones del medio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por dos rodamien‐   
  tos ampliamente dimensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes calidades: cuerpo   
  de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete impulsor de bronce C 311, anillo desgaste carcasa de   
  bronce C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352, eje de acero al carbono F114, camisa de eje   
  de bronce C 352, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite y empaquetadura con algodón   
  grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuerpo de klingerseal, acoplamiento tipo n‐eupex   
  y placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según norma EN 10025. El motor   
  dispondrá de resistencia de caldeo y sondas PT‐100 en rodamientos y devanados (5 uds). También   
  se dispondrán sondas PT‐100 en los cojinetes de las bombas (2 uds), estas deberán llevar montado   
  el transmisor de presión con pantalla local para visualizacion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter   
  o similar). Vendrán preparadas para la instalación de 4 acelerómetros para comprobación posterior de   
  las vibraciones de las bombas durante  su funcionamiento. Transportada hasta obra. El precio debe   
  incluir la bomba, el motor, la bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al   
  motor, la protección de la conexión, nivelación y parte proporcional de pequeño material, totalmente   
  instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas presenciales en obra y fábrica.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  
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  2,00  53.931,25  107.862,50 



 
PRESUPUESTOS PARCIALES  

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

52 

JBOM60.150.VF  ud   Bomba centrífuga horiz. 150 kW. Variador de frecuencia             

  Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, con mo‐   
  tor de al menos 160 kW, todo el conjunto para trabajar bajo el control de un de un variador de fre‐   
  cuencia, con las siguientes características: Presión de trabajo de 60‐68 mca. Caudales de 90 a 540   
  m³/h. Rendimiento a caudal mínimo superior al 47 % y a régimen nominal que supere el 88,2 %,   
  cierre mecanico. Ensayos de rendimiento sobre norma ISO 9.906 Clase 1U. Con las siguientes ca‐   
  lidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido EN‐GJL 250 (GG 25), impulsor doble entrada  
  cc480k‐GS, anillo de bronce al estaño CC493K, eje de acero al cromo 1,4021+QT800, Casquillo   
  protector del eje GX120CRMO29‐2 1,1438, placa base de perfiles laminados de acero al carbono S   
  275 JR, según norma UNE‐EN 10025:2006. Transportada hasta obra. El precio debe incluir la bom‐   
  ba, la bancada (bomba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de   
  la conexión y las pruebas presenciales. Certificado de materiales 2.2. El motor con resistencias de   
  caldeo y 5 sondas PT‐100 en rodamientos y devanados. Con purgador superior. Preparado para  4   
  sensores de aceleración.Acoplamiento por brida plana. Sensor de estado de bomba por presión dife‐   
  rencial.    
  2  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  35.660,97  71.321,94 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 5CRPSG5.10.2 BOMBAS ........................................   536.279,20 
  APARTADO 5CRPSG5.10.3 VÁLVULAS                                                           
VMM.500        ud   Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 500                       

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN500, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie  
  básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco  
  en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316,  
  con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL   
  5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto se‐   
  gún UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante desmultiplicador manual   
  y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y mediante reductor y motor   
  eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/na‐   
  da, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de   
  apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final   
  de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por   
  cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos   
  de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a   
  válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección am‐   
  biental IP 67. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se in‐   
  cluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie   
  de obra. Totalmente instalada.   
  Bypass  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  3.318,29  3.318,29 
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VMM.1600       ud   Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 1600                      

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN1600, en PN 16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593,   
  serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con   
  disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre revestimiento en EPDM, eje, de acero inoxi‐   
  dable AISI 420, con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo 250 micras aplicada electrostática‐   
  mente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certifi‐   
  cado de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19.  Accionada mediante  
  desmultiplicador manual con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y median‐   
  te reductor y actuador‐motor eléctrico de 400V/3/50Hz AUMA GS 250.3‐GZ 250.3 (16:1) + SA14.2   
  o similar, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión   
  en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable   
  entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra‐   
  do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,   
  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección y   
  posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según   
  UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67.   
  Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido carrete teles‐   
  copico de desmontaje DN1600‐PN10/16, acabado en epoxi, fabricado con virola en acero inoxidable   
  AISI‐304 con doble brida, de acero al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI   
  304, tanto en interior como exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dureza 60º shore.    
  Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería o varilla roscada de acero al   
  carbono, bicromatada o zincada de calidad mínima de 8.8 si se instala en zona no humedas y torni‐   
  llería de acero inox A2‐70 si esta instalada en una arqueta o enterrada. Totalmente instalada.  
  Impulsión  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  48.002,85  48.002,85 
R05TM117       ud   Carrete desmontaje PN‐10/16 DN‐600                                 

  Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal.   
  Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja‐   
  miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siem‐   
  pre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida   
  central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y ac‐   
  cesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.   
  6  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00  986,30  5.917,80 
R05TM116       ud   Carrete desmontaje PN‐10/16 DN‐500                                 

  Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal.   
  Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja‐   
  miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siem‐   
  pre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida   
  central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y ac‐   
  cesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.   
  3  3,00 
   __________________________________________________  

  3,00  724,15  2.172,45 
R05TM115       ud   Carrete desmontaje PN‐10/16 DN‐400                                 

  Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal.   
  Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja‐   
  miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siem‐   
  pre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida   
  central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y ac‐   
  cesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.   
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  598,59  2.394,36 



 
PRESUPUESTOS PARCIALES  

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

54 

TIVAO_300      ud   Válvula anticipadora de onda ø 300 mm PN 16 atm, instalada         

  Válvula hidráulica estilo globo, ANTICIPADORA DE ONDA o antiariete de la Serie 771‐RPS‐LH  
  marca AVK, o similar, de DN300, en PN16, accionamiento mediante diafragma y cierre por pistón,   
  con unión mediante bridas, con cuerpo PASO TOTAL y tapa en fundición dúctil EN‐GJS‐500   
  (GGG‐50), asiento en acero inoxidable AISI‐316, eje en acero inoxidable AISI‐316, muelle en acero   
  inoxidable AISI‐302, cojinetes en latón B16, diafragma de EPDM para uso con agua potable, con re‐   
  cubrimiento en pintura epoxi 200 micras con aprobación NSF61, sistema piloto con tubería de cobre,   
  filtro de fácil mantenimiento, piloto baja presión modelo 82‐RP, piloto alta presión modelo 81‐RP de la‐   
  tón, válvula de control de velocidad, manómetros, llaves de paso.   
  Totalmente instalada.   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  10.983,79  10.983,79 
VMM.300        ud   Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 300                       

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN300, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie  
  básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco  
  en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316,  
  con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL   
  5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto se‐   
  gún UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante desmultiplicador manual   
  y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y mediante reductor y motor   
  eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/na‐   
  da, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de   
  apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final   
  de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por   
  cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos   
  de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a   
  válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección am‐   
  biental IP 67. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se in‐   
  cluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie   
  de obra. Totalmente instalada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  1.224,60  2.449,20 
VMM.400M       ud   Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 400                       

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN400, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie  
  básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco  
  en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316,  
  con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL   
  5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto se‐   
  gún UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante desmultiplicador manual   
  y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y mediante reductor y motor   
  eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/na‐   
  da, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de   
  apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final   
  de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por   
  cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos   
  de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a   
  válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección am‐   
  biental IP 67. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se in‐   
  cluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie   
  de obra. Totalmente instalada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  3.318,29  6.636,58 
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VMM.600        ud   Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 600                       

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN600, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie  
  básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco  
  en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316,  
  con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL   
  5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto se‐   
  gún UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante desmultiplicador manual   
  y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y mediante reductor y motor   
  eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/na‐   
  da, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de   
  apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final   
  de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por   
  cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos   
  de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a   
  válvula según UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección am‐   
  biental IP 67. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se in‐   
  cluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie   
  de obra. Totalmente instalada.   
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  5.004,65  20.018,60 
VMM.2000       ud   Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 2000                      

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN2000, en PN 16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593,   
  serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con   
  disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre revestimiento en EPDM, eje, de acero inoxi‐   
  dable AISI 420, con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo 250 micras aplicada electrostática‐   
  mente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certifi‐   
  cado de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19.  Accionada mediante  
  desmultiplicador manual con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y median‐   
  te reductor y actuador‐motor eléctrico de 400V/3/50Hz AUMA GS 250.3‐GZ 250.3 (16:1) + SA14.2   
  o similar, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión   
  en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable   
  entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra‐   
  do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,   
  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección y   
  posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según   
  UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67.   
  Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido carrete teles‐   
  copico de desmontaje DN1600‐PN10/16, acabado en epoxi, fabricado con virola en acero inoxidable   
  AISI‐304 con doble brida, de acero al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI   
  304, tanto en interior como exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dureza 60º shore.    
  Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería o varilla roscada de acero al   
  carbono, bicromatada o zincada de calidad mínima de 8.8 si se instala en zona no humedas y torni‐   
  llería de acero inox A2‐70 si esta instalada en una arqueta o enterrada. Totalmente instalada.  
  Impulsión  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  96.250,62  96.250,62 
VM.800         ud   Válvula de mariposa motorizable PN 10, DN 800                      

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN800, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie  
  básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco  
  en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con   
  recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017,   
  probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según  
  UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19.  Accionada mediante desmultiplicador manual y   
  con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida). Condiciones de servicio grado de   
  protección ambiental IP 68.  Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie de obra. Total‐   
  mente instalada.   
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  7.958,90  31.835,60 
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VM.600         ud   Válvula de mariposa motorizable PN 10, DN 600                      

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN600, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593, serie  
  básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con disco  
  en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316,  
  con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL   
  5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto se‐   
  gún UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19. Accionada mediante desmultiplicador manual   
  y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida). Condiciones de servicio grado   
  de protección ambiental IP 68.  Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a pie de obra. Total‐   
  mente instalada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  3.172,67  6.345,34 
TIVM.500       ud   Válvula de mariposa motorizable unión VIC o similar PN 10, DN500   

  Válvula de mariposa motorizable, diámetro 500 y PN 10 atm., unión victaulic o similar, cuerpo de   
  fundición nodular EN‐JS1050 según UNE EN 1563, disco igual que el cuerpo, tornillería tratada con‐   
  tra corrosión (zincada), pintura epoxi poliester MIN 20 micras, accionada mediante reductor. Accio‐   
  nada mediante desmultiplicador  manual con indicador mecánico de posición (Caja final de carrera in‐   
  cluida). Totalmente instalada.   
     
  2  2,000 
   __________________________________________________  

  2,00  4.687,79  9.375,58 
VM.400         ud   Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 10, DN 400              

  Válvula de mariposa, diámetro 400 y PN 10 atm., unión ranurada diametro exterior 406,4 mm según   
  norma API, cuerpo de fundición nodular GGG‐40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según   
  AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, accionada   
  mediante reductor. Totalmente instalada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  1.872,94  3.745,88 
VM.300         ud   Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 10, DN 300              

  Válvula de mariposa, diámetro 300 y PN 10 atm., unión ranurada diametro exterior 273 mm según   
  norma API, cuerpo de fundición nodular GGG‐40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según   
  AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, accionada   
  mediante reductor. Totalmente instalada.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  964,26  964,26 
CARR_DES.1600  ud   Carrete de desmontaje DN 1600 mm PN 10 atm, instalado              

  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 1.600 y 10 atm de presión máxima de servicio, en acero   
  según EN 10025 revestido con epoxy, incluso montaje y accesorios. Completamente instalado.    
  En impulsión  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  5.910,01  5.910,01 
CARR_DES.2000  ud   Carrete de desmontaje DN 2000 mm PN 10 atm, instalado              

  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 1.600 y 10 atm de presión máxima de servicio, en acero   
  según EN 10025 revestido con epoxy, incluso montaje y accesorios. Completamente instalado.    
  En aspiración  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  7.920,03  7.920,03 
CARR_DES.800  ud   Carrete de desmontaje DN 800 mm PN 10 atm, instalado               

  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 800 y 10 atm de presión máxima de servicio, incluso   
  adquisición, montaje y accesorios. Completamente instalado.    
  4  4,000 
   __________________________________________________  

  4,00  1.945,82  7.783,28 
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R05TM1153      ud   Carrete desmontaje PN‐10/16 DN‐300                                 

  Carrete telescópico de desmontaje de 300 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal.   
  Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el aloja‐   
  miento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siem‐   
  pre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida   
  central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y ac‐   
  cesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.   
  3  3,00 
   __________________________________________________  

  3,00  556,70  1.670,10 
VR.600         ud   Válvula de retención de clapeta DN 600                             

  Válvula de retención de clapeta de diámetro 600 (diametro exterior 610 mm) con uniones ranuradas   
  tipo Victaulic o similar de fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM.   
  Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento del disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al   
  cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle, para conseguir cierre total con solo 1.5 m de co‐   
  lumna. Eje de la clapeta y muelle en acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas arriba. Presión   
  de servicio de 20065 kPa. Totalmente instalada.   
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  3.429,17  13.716,68 
VR.500         ud   Vávula de retención de clapeta DN 500                              

  Válvula de retención de doble clapeta o partida de la Serie 741/10  tipo CF, marca AVK o similar, de   
  DN500, en PN 10/16, conexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuerpo en fundición dúctil  
  EN‐GJS‐400 (GGG‐40), clapetas en acero inox AISI 316 (CF8M),  eje en acero inoxidable AI‐   
  SI‐316, resorte en acero inoxidable AISI‐316 y asiento en Buna‐N o EPDM agua potable, con recu‐   
  brimiento en pintura epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente, certificado   
  WRAS, probada hidráulicamente según EN 1074. Totalmente instalada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  2.426,19  4.852,38 
VR.400         ud   Valvula de retención de clapeta DN 400                             

  Válvula de retención de clapeta de diámetro 400 con uniones ranuradas tipo Victaulic o similar de fun‐   
  dición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El   
  asiento del disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al cuerpo. Cierre del disco asistido me‐   
  diante muelle, para conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle en   
  acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas arriba. Presión de servicio de 20065 kPa. Totalmente   
  instalada.   
  2  2,000 
   __________________________________________________  

  2,00  1.842,60  3.685,20 
VR.300         ud   Válvula de retención de clapeta DN 300                             

  Válvula de retención de doble clapeta o partida de la Serie 741/10  tipo CF, marca AVK o similar, de   
  DN300, en PN 10/16, conexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuerpo en fundición dúctil  
  EN‐GJS‐400 (GGG‐40), clapetas en acero inox AISI 316 (CF8M),  eje en acero inoxidable AI‐   
  SI‐316, resorte en acero inoxidable AISI‐316 y asiento en Buna‐N o EPDM agua potable, con recu‐   
  brimiento en pintura epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente, certificado   
  WRAS, probada hidráulicamente según EN 1074. Totalmente instalada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  914,64  1.829,28 
TIAVICS7       ud   Uniones ranuradas en instalación bombeo                            

  Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes ranuradas de los distintos equipos.    
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  54.709,50  54.709,50 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 5CRPSG5.10.3 VÁLVULAS ......................................   352.487,66 
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  APARTADO 5CRPSG5.10.4 VENTOSAS                                                           
VENEEBB_8      ud   Ventosa trifuncional  DN8" paso total                              

  Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre  por flotador, disco flotante o levas   
  para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada salida de aire de  3000 l/s  en cuerpo de fun‐   
  dición gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente.   
  Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según DIN 2576 y   
  PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo   
  acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de mariposa ranurada, totalmente colocada y montada.   
     
  Colector Implusión  4  4,000 
  Colector Admisión  4  4,000 
   __________________________________________________  

  8,00  3.823,35  30.586,80 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 5CRPSG5.10.4 VENTOSAS ......................................   30.586,80 
  APARTADO 5CRPSG5.10.5 CALDERÍN                                                           
CALD.SG        ud   Calderín hidroneumático orientación vertical 15 m3 Presión10ba     

  Calderín de orientación vertical, presión de diseño 10 bar con conexión DN 400 PN 10 y Bypass,   
  todo instalado, incluida parte proporcional de piezas auxiliares y elementos de montaje   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  26.250,00  52.500,00 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 5CRPSG5.10.5 CALDERÍN .......................................   52.500,00 
  APARTADO 5CRPSG5.10.6 CAUDALÍMETRO                                                       
CAUD.600       ud   Caudalímetro electromagnético DN 1500                              

  Caudalímetro electromagnético con sensor electromagnético DN 1500 mm, con recubrimiento NBR   
  unión por bridas de acero al carbono PN 16 bar según DIN 2576, panel de control independiente.   
  Electronica 115‐230 V AC 50/60 Hz separada con cable 30 m IP 67Presión nominal de 16 atm. To‐   
  talmente instalado y probado   
  Salida EB  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  34.525,82  34.525,82 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 5CRPSG5.10.6 CAUDALÍMETRO .............................   34.525,82 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.10 EQUIPAMIENTO ............................   1.530.662,01 
  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.11 PUENTE GRÚA                                                        
PGRUA.80.20    ud   Puente grúa 19 m de luz 8.0 tn carga máx.                          

  Puente grúa 8.0 Tn de carga máxima, de 19,10 (+‐10%)  metros de luz aproximadamente, con mo‐   
  tor de freno en cortocircuito para utilizar en elevación, freno electromagnético de accionamiento instan‐   
  táneo por cese de corriente, reductor de elevación, tambor de palastro, aparejo y gancho de acero   
  forjado. Final de carrera accionado por cable por el guía cable. Equipo eléctrico en armario compacto,   
  Incluso suministro y montaje de linea electrica blindada en toda la longitud de la nave con toma de   
  corriente extrema, avisador acustico y dos fotocélulas anticolisión.  Incluído izado montaje y prue‐   
  bas.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  29.973,59  29.973,59 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.11 PUENTE GRÚA ...............................   29.973,59 



 
PRESUPUESTOS PARCIALES  

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

59 

  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.12 DESAGÜE ESTACIÓN BOMBEO                                            
  APARTADO SG 2.3.16.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos   
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  1  140,00  1,60  3,00  672,00  672,00 
   __________________________________________________  

  672,00  1,56  1.048,32 
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
  1  140,00  1,60  0,20  44,80  44,80 
   __________________________________________________  

  44,80  19,72  883,46 
SEA01007       m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación     

  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la   
  propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la   
  propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra   
  vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el   
  volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil   
  teórico de proyecto.   
  0,2  140,00  1,60  3,00  134,40  134,40 
   __________________________________________________  

  134,40  1,08  145,15 
REL‐SEL        m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             

  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica‐   
  mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,   
  tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,   
  si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a   
  vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil   
  final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  1,15  140,00  1,60  3,00  772,80  772,80 
   __________________________________________________  

  772,80  2,50  1.932,00 
TII10005       m³   Excavación cauces y desagües, volumen<= 2 m³/m, t.franco           

  Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de taludes,   
  volumen de excavación hasta 2 m³/m, en terreno franco medido sobre perfil.   
  Desagüe en tierra  1  506,14  1,00  2,00  1.012,28  1.012,28 
   __________________________________________________  

  1.012,28  1,06  1.073,02 
   ______________  

  TOTAL APARTADO SG 2.3.16.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................   5.081,95 
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  APARTADO SG 2.3.16.2 TUBERÍA                                                            
TUPE600        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 630 mm, rig.8 kN/m²         

  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 630 mm de diámetro nominal y rigi‐   
  des de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte   
  proporcional de piezas especiales, marcizos de anclajes y perdidas de rendimientos por servicios   
  afectados.   
  1  140,00  140,00  140,00 
   __________________________________________________  

  140,00  29,51  4.131,40 
TII24055A      m    Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno franco              

  Caño sencillo de tubo de hormigón armado (clase resistente 90 según UNE 127 916:2004, mInimo)   
  campana de 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, incluida junta de goma, según   
  obra tipificada, en terreno tipo franco.   
  10  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  100,83  1.008,30 
   ______________  

  TOTAL APARTADO SG 2.3.16.2 TUBERÍA .............................................   5.139,70 
  APARTADO SG 2.3.16.3 OBRA CIVIL                                                         
DES.EST        ud   Desagüe de final estructura con pozo de registro 2 m               

  Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, de 2 m de profundidad, mediante arquetas   
  apilables, selladas entre si, con pates de acceso y tapa de homigón con boca de hombre de fundi‐   
  ción, con reja para evitar acceso, con tuberia de PVC rígida de 160 mm de diámetro. Rotulado de la   
  numeración en la arqueta según pliego.   
  Transición tubería‐cielo abierto  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  2.665,57  2.665,57 
ESCOLLERA      m³   Colocación de Escollera                                            

  Escollera de roca mayor de 60 cm, puesto en obra, colocada a máquina e incluida prezanja o zanja   
  de anclaje.   
  X=260.177 m Y=4.702.427 m  1  10,00  2,00  1,00  20,00  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00  67,21  1.344,20 
   ______________  

  TOTAL APARTADO SG 2.3.16.3 OBRA CIVIL .........................................   4.009,77 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.12 DESAGÜE ESTACIÓN ......................   14.231,42 
  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.13 INSTALACIÓN ANTIRROBO                                              
MDTIIAR01      ud   PLACA CENTRAL EVO 192 EVO192PCB GRADO 3 PARADOX                    

  ‐ Circuito de recambio Digiplex Evo™ de 8 zonas ampliables a 192   
  ‐ 8 entradas de zona en placa (16 con ATZ)   
  ‐ Sistema ampliable hasta 192 zonas (con bus de comunicación a 4 hilos)   
  ‐ Compatible con NEware 4.0 ó superior   
  ‐ Compatible con REM3 2.10 ó superior   
  ‐ Función de calendarios de ahorro de energía en horas diurnas   
  ‐ Programación de mandos vía radio con código de instalador o de administrador   
  ‐ Hasta 999 mandos vía radio con un solo RTX3   
  ‐ Incorpora reloj a tiempo real con batería de apoyo   
  ‐ Fuente de alimentación conmutada de 1,7A   
  ‐ 1 salida de sirena, 1 salida auxiliar y línea telefónica   
  ‐ Pulsador de reset de software incorporado en la placa (resetea a valores de fábrica y   
  reinicia el sistema)   
  ‐ Pulsador para activar/desactivar la salida auxiliar   
  ‐ La PGM 1 se puede usar como entrada de detector de humo a 2 hilos   
  ‐ Cumple la norma EN50131 Grado 3   
   Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  173,50  173,50 
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MDTIIAR02      ud   TECLADO TACTIL                                                     

  TECLADO TACTIL CON SONDA DETEMPERATURA GRADO 3 PARADOX   
  ‐ Interface de usuario basado en iconos por pantalla táctil con avisos por menú   
  ‐ Pantalla táctil a color de 5" (10,9 cm)   
  ‐ Compatible con EVO V2.16 ó superior   
  ‐ Soporta hasta 32 planos de planta   
  ‐ Etiquetas programables: zonas, áreas, usuários y salidas PGM   
  ‐ Controla hasta 8 salidas PGM   
  ‐ Ranura para tarjeta SD externa para cargar fotos personalizadas para usarlos en la   
  función de marco digital y para actualizar firmware   
  ‐ 1 entrada de zona/sensor de temperatura   
  ‐ Conexión de un dispositivo ó TEMP07 (sensor de temperatura exterior)   
  ‐ Traducción personalizada mediante aplicación web   
  ‐ Modo de limpieza: bloquea la pantalla para su fácil limpieza   
  ‐ Cumple la norma EN50131 Grado 3   
   Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  213,20  213,20 
MDTIIAR03      ud   MODULO TCP/IP PROPIETARIO GRADO 3                                  

  ‐ Módulo transparente de comunicación IP bidireccional en caja   
  ‐ Permite el control del sistema por IP, DNS disponible para direcciones dinámicas   
  ‐ Encriptación a 128 ó 256 bits   
  ‐ Certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según EN50136   
     
   Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  132,62  132,62 
MDTIIAR04      ud   MODULO DE COMUNICACION GPRS G3                                     

  ‐ Transmisor bidireccional sólo GPRS para centrales Paradox®   
  ‐ GPRS16 chip FIBOCOM   
  ‐ Tasa de transferencia de hasta 38.000 bits por segundo   
  ‐ Conexionado al BUS de la central   
  ‐ Encriptación a 128 ó 256 bits   
  ‐ Antena interna y conector para antena externa   
  ‐ Certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según EN50136   
     
   Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  151,99  151,99 
MDTIIAR05      ud   DETECTOR DOBLE BDM504 TECNOLOGIA BENTEL                            

  Antimascotas (hasta 25KG). Dos modos para ajuste sensibilidad PIR/microondas.   
  Ajuste sensibilidad a mascotas. Gran inmunidad a la luz visible. Soporte opcional no   
  incluido.  Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  5  5,00  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  39,11  195,55 
MDTIIAR06      ud   DETECTOR DE EXTERIOR DOBLE TECNOLOGIA                              

  Detector de exterior volumétrico PIR, con doble tecnología (doble piro‐sensor y   
  microndas), y antimasking por LED activo. Principales características: Rango flexible   
  (2.5‐3.5‐6‐8.5‐12m), ajuste de sensibilidad (H, M, L), y lógica de procesado avanzado   
  SMDA (Super Multi‐Dimension Analysis) para evitar falsas alarmas. Doble malla   
  conductiva (patentada) para evitar interferencias. Módulo de microondas de placa   
  cerámica. Alcance hasta 12m, 90°. Altura de montaje 0,8 a 1,2m. Índice IP55.   
  Alimentación 12V. Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  6  6,00  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00  188,09  1.128,54 
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MDTII AR07     ud   VIDEOGRABADOR DVR XVR 16 CH 1080P + 8 IP 5MP SPOT                  

  XVR 5 en 1 de 16 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 8 canales IP 5MP (sumado a   
  las entradas BNC). Las entradas BNC pueden convertirse en IP. Formato   
  H264+/H.264. Audio bidireccional. Reproduce 16 canales 1080P. Grabación 4M‐N,   
  1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salidas   
  HDMI y VGA a 1080P con función SPOT. Análisis inteligente de vídeo. Detección   
  facial. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, CGI, P2P, DDNS. 2 USB, 1   
  RS485. 12V CC. Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  540,00  540,00 
MDTIIAR08      ud   DISCO DURO 1TB SERIE PURPLE WESTERN                                

  ‐ Reduce la pérdida de imagenes con discos especiales para la vigilancia   
  ‐ Especialmente diseñados para los sistemas de vigilancia y seguridad   
  ‐ Tecnología IntelliPower: balance entre velocidad de rotación (RPM), tasa de   
  transferencia y algortimos de caché, para lograr el máximo ahorro de energía y un   
  mayor rendimiento   
  ‐ Los algoritmos de caché están personalizados para aplicaciones exigentes en   
  escritura, con baja velocidad de transmisión y gran número de transmisiones como los   
  sistemas de vigilancia   
  ‐ Cambio prioritario para la escritura y las asignaciones del caché   
  ‐ Bajo consumo de energía.   
     
  Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  95,00  95,00 
MDTIAR09       ud   SWITCH GIGABIT 8 PUERTOS POE+ 53W                                  

  Cuenta con 8 puertos PoE con una potencia PoE total de 53W y características de   
  administración de energía PoE   
  Conexiones Gigabit Ethernet en todos los puertos que proporcionan la máxima   
  velocidad de transferencia de datos   
  Estrategias de seguridad integradas que incluyen 802.1Q VLAN, ACL, Seguridad por   
  Puerto y control de tormentas que ayudar a proteger la inversión de LAN área   
  Aplicaciones L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping para optimizar voz y video   
  Modos de gestión mediante WEB/CLI, SNMP y RMON que disponen de numerosas   
  funciones de administración   
  Innovadora tecnología de eficiencia energética que permite ahorrar hasta un 50% del   
  consumo de energía.   
  Totalmente instalado y puesto en marcha.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  230,88  230,88 
MDTIAR10       ud   CAMARA BULLET IP 2MP 2.8‐12MM TBK                                  

  Cámara IP bullet, varifocal 2,8 ‐ 12 mm, de 2 Megapixels de resolución (1920x1080 a   
  25IPS). Sensor CMOS 1/2.7" de escaneado progresivo, con conmutación Día/Noche   
  mediante filtro mecánico, sensibilidad de 0,1 Lux (F1.2, AGC ON), 42 LEDS IR (con   
  30m de alcance). Shutter electrónico. Sistema de compresión H264/MJPEG, doble   
  streaming de vídeo. Aplicación para móvil (Android, Ios), ONVIF 2.4. Índice de   
  protección IP66. Soporte pasacables de 3 ejes incluido. Alimentación 12 VDC/500   
  mA (fuente no incluida) o POE (802.3af). Dimensiones228 x 97 x 84 mm. Totalmente instalada y   
  puesta en marcha.   
  5  5,00  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  225,00  1.125,00 
MDTIAR11       ud   CAMARA  TIPO BOLA IP 2MP TBK‐MD9522EIR 2.8‐12MM TBK                
  4  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  229,00  916,00 
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MDTIAR12       ud   NANOESTACIÓN UBIQUITI 8DBI 2,4GHZ                                  

  ∙       Utiliza Tecnología airMAX: protocolo de Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) per‐   
  mite a cada cliente enviar y recibir datos usando predesignados espacios de tiempo programados por   
  un controlador AP inteligente. Este método de "espacios de tiempo" elimina nodos de colisiones ocul‐   
  tos y maximiza la eficiencia de la conexión. Proporciona múltiples magnitudes de mejoras de rendi‐   
  miento en latencia, caudal y escalabilidad comparado con todos los otros sistemas para exteriores de   
  su clase.   
  ∙       QoS Inteligente ‐ Se da prioridad a la voz/vídeo para streaming sin fisuras.   
  ∙       Escalabilidad ‐ Gran capacidad y escalabilidad.   
  ∙       Larga Distancia ‐ Capacidad para alta velocidad y enlaces carrier‐class.   
  ∙       Latencia Múltiple ‐ Funciónes que reducen drásticamente el ruido.   
  ∙       Conectividad de Ethernet Dual: La NanoStation proporciona un puerto secundario de Ethernet   
  con software habilitado con salida PoE para una integración perfecta de vídeo IP.   
  ∙       PoE Inteligente: El hardware remoto de reinicio del circuito de la NanoStation M permite al dis‐   
  positivo ser remotamente reiniciado desde la localización de la fuente de alimentación. La NanoSta‐   
  tion M puede así mismo ser encendida mediante el TOUGHSwitch PoE. Adicionalmente, cualquier   
  NanoStation M puede fácilmente convertirse en 48V, 802.3af cliente mediante el uso del Adaptador   
  802.af Instantáneo de Ubiquiti.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  128,00  128,00 
MDTIAR13       ud   ARMARIO MURAL RACK 6U 19 PULGADAS+ACC                              

  Pre instalación para ventiladores disponible.   
  Capacidad de carga: 60 Kg.   
  Puerta frontal de cristal templado ahumado.   
  Color: Negro RAL 9004.   
  Se puede ubicar en pared, o en el suelo.   
  Registros para la entrada de cableado por la parte superior e inferior.   
  Acceso mediante puerta delantera y paneles laterales extraíbles.   
  Fácil instalación y mantenimiento.   
  Cumple con las normativas de medioambiente CE y RoHS.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  185,00  185,00 
MDTIAR14       ud   SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA SAI                         
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  280,00  280,00 
MDTIAR15       ud   CABLEADO E INSTALACIÓN                                             

  Se incluye:   
  ‐ Medición de cableado necesario.   
  ‐ Instalación del cableado necesario: Mano de obra necesaria para la ubicacion de todos los elemen‐   
  tos reflejados en el   
  presupuesto. Incluye pequeño material necesario para ello.   
  Configuracion de sistemas y formacion sobre el manejo.   
  ‐ Instalación y puesta en marcha de los sistemas suministrados: Mano de obra necesaria para la ubi‐   
  cacion de todos los elementos reflejados en el presupuesto. Incluye pequeño material necesario para   
  ello. Configuracion de sistemas   
  ‐ formacion del personal de la CR sobre el manejo.   
  Instalación antirrobo cableada (no inalambrica)   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  1.488,92  1.488,92 
MDTIAR16       ud   PROGRAMACION DE PARAMETROS EN CAMPO                                

  Ud. de programación de parámetros en campo 2 jornadas/téncico (2 técnicos) de estacion de bom‐   
  beo y scada, segun especificaciones de proyecto y direccion tecnica, y ajustes menores para rendi‐   
  miento óptimo de la instalación. Totalmente, comprobado y acabado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  824,26  824,26 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.13 INSTALACIÓN ................................   7.808,46 
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  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.14 URBANIZACIÓN                                                       
  APARTADO 11CRPSG11111 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
TII04007       m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m          

  Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las   
  excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una   
  distancia máxima de transporte de 20 m.   
  parcela  1  2.030,00  2.030,00 
  camino acceso  1  1.270,00  1.270,00  3.300,00 
   __________________________________________________  

  3.300,00  0,16  528,00 
TII02017       m³   Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco                

  Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los  taludes con la per‐   
  fección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno franco. Volumen   
  del terreno medido en estado natural.   
  Parcela  1  2.030,00  0,20  406,00 
  camino acceso  1  1.270,00  0,20  254,00  660,00 
   __________________________________________________  

  660,00  0,53  349,80 
TII04020       m³   Construcción terraplén, A4‐A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km          

  Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc‐   
  ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A‐4 hasta A‐7 (H.R.B.), por capas de espesor acor‐   
  de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a   
  una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o   
  96% del Ensayo Proctor Modificado.   
  Relleno hasta subbase  1  2.030,00  0,75  1.522,50 
  ‐1  368,00  0,75  ‐276,00  1.246,50 
   __________________________________________________  

  1.246,50  1,19  1.483,34 
TII02026       m³   Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                            

  Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve‐   
  hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.     
  Desbroce  1,15  2.030,00  0,20  466,90 
  Excavación parcela y camino  1,15  660,00  759,00  1.225,90 
   __________________________________________________  

  1.225,90  0,48  588,43 
TII02027       m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km   

  Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis‐   
  tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y   
  descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.   
  Desbroce  1,15  2.030,00  0,20  466,90 
  Excavación parcela y camino  1,15  660,00  759,00  1.225,90 
   __________________________________________________  

  1.225,90  1,80  2.206,62 
TII03013       m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad     

  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au‐   
  xiliares.    
  pozo registro  4  1,50  1,50  2,00  18,00 
  pozo desagüe  1  2,00  2,00  1,70  6,80 
  arquetas  27  1,00  1,00  0,80  21,60  46,40 
   __________________________________________________  

  46,40  15,80  733,12 
MT010102       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.          

  Excavacion de zanja para tuberías realizada con medios mecanicos y nivelación laser, en terreno   
  franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y perfilado de fondo y late‐   
  rales. Incluso agotamiento    
  saneamiento parcela   
  D125  1  35,00  0,40  1,00  14,00 
  D160  1  140,00  0,40  1,00  56,00 
  D200  1  50,00  0,40  1,00  20,00 
  D250  1  12,00  0,40  1,00  4,80  94,80 
   __________________________________________________  
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  94,80  2,07  196,24 
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TIA01008       m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km   

  Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de présta‐   
  mos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km.   
  saneamiento parcela   
  D125  1  35,00  0,40  1,00  14,00 
  D160  1  140,00  0,40  1,00  56,00 
  D200  1  50,00  0,40  1,00  20,00 
  D250  1  12,00  0,40  1,00  4,80  94,80 
   __________________________________________________  

  94,80  8,52  807,70 
A01012Mda      m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D = 30 km                 

  Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D=30   
  km.   
  saneamiento parcela   
  D125  1  35,00  0,40  0,15  2,10 
  D160  1  140,00  0,40  0,15  8,40 
  D200  1  50,00  0,40  0,15  3,00 
  D250  1  12,00  0,40  0,15  0,72 
  DESAGÜE EB   
  0,173  15,38  2,66  16,88 
   __________________________________________________  

  16,88  28,41  479,56 
A01011Mda      m³   Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km                             

  Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, compactada y con una distancia de transporte   
  D=30 km.   
  saneamiento parcela   
  D125  1  35,00  0,40  1,00  14,00 
  D160  1  140,00  0,40  1,00  56,00 
  D200  1  50,00  0,40  1,00  20,00 
  D250  1  12,00  0,40  1,00  4,80 
  DESAGÜE EB   
  1,0712  15,38  16,48  111,28 
   __________________________________________________  

  111,28  27,86  3.100,26 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 11CRPSG11111 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............   10.473,07 
  APARTADO 11CRPSG11112 SANEAMIENTO Y COLECTORES                                           
TII19068       ud   Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm                  

  Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100   
  cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural,   
  ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma   
  para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca‐   
  vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.   
  Red saneamiento parcela  4  4,00 
  Desagüe EB  2  2,00  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00  490,39  2.942,34 
TII19071       ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm        

  Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de   
  goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con   
  mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral   
  posterior, y para ser colocado sobre otros anillos  o sobre cubetas de base.   
  Pozo desagüe  4  4,00 
  Saneamiento parcela  4  4,00 
  Desagüe EB  8  8,00  16,00 
   __________________________________________________  

  16,00  152,63  2.442,08 
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TII19077       ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                   

  Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón   
  armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser   
  colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de   
  cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin   
  incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.   
  Pozo desagüe  1  1,00 
  Red saneamiento parcela  4  4,00 
  Desagüe EB  2  2,00  7,00 
   __________________________________________________  

  7,00  248,45  1.739,15 
TIA06013       m    Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada     

  Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta   
  de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca‐   
  ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente   
  de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres‐   
  pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
  1  35,00  35,00  35,00 
   __________________________________________________  

  35,00  3,90  136,50 
A07001.160     m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc   

  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 4   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación   
  y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente   
  de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades   
  del proyecto.   
  1  140,00  140,00  140,00 
   __________________________________________________  

  140,00  7,62  1.066,80 
TIA07001       m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc   

  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, parte pro‐   
  porcinal de piezas especiales, y colocación.    
  1  50,00  50,00  50,00 
   __________________________________________________  

  50,00  8,88  444,00 
TIA07002       m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc   

  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra,  montaje, colocación   
  y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente   
  de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades   
  del proyecto.   
  1  12,00  12,00  12,00 
   __________________________________________________  

  12,00  13,92  167,04 
A07009         m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 500 mm, rig.8 kN/m², coloc   

  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 500 mm de diámetro nominal y 8   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación   
  y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente   
  de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades   
  del proyecto.   
  DESAGÜE EB   
  1  15,38  15,38  15,38 
   __________________________________________________  

  15,38  65,04  1.000,32 
AEQPVCS        ud   Arqueta sumidero sifónico, rejilla más clip conexión               

  Arqueta sumidero tipo sifónico incluyendo la propia arqueta para diámetro 200 mm, rejilla practicable   
  de fundición para tráfico rodado, clip de conexión a tubería de saneamiento 200/315 y tubería de 200   
  hasta colector. Todo ello sobre solera de hormigón sin incluir la excavación.   
  36  36,00  36,00 
   __________________________________________________  
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  36,00  103,21  3.715,56 
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ODA..10        ud   Fosa decantación prefabricada                                      

  Fosa de decantación, prefabricada para 5‐10 personas, incluso relleno exterior de arenas, solera de   
  hormigón H‐175 kg/cm2 (17.5 N/mm2), incluyendo arqueta 2 x 1 x 1 m  accesorios y p.p. de exca‐   
  vación y transporte de tierras sobrantes a vertedero.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  1.210,28  1.210,28 
PCATCD.1800    ml   Losa prefabricada 3.00 m 15 cm                                     

  Paso de tubería bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de es‐   
  pesor 15 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios   
  mecánicos adecuado. Colocado en terreno tipo normal.   
  3  6,00  18,00  18,00 
   __________________________________________________  

  18,00  301,00  5.418,00 
TII19069       ud   Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 150 cm                  

  Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 150   
  cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural,   
  ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma   
  para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca‐   
  vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.   
  Pozo desagüe  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  957,59  957,59 
TII19075       ud   Losa reducción ø 150 cm a 100 ó 80 cm                              

  Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, pa‐   
  ra reducción de diámetro 150 cm a 100 ó 80 cm, con junta de goma, incluso  medios auxiliares, sin   
  incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros ani‐   
  llos  o sobre cubetas de base.   
  Pozo desagüe  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  221,08  221,08 
U07ENH030      m    Can.H.Polim.L=75cm d=300x300 c/rej.Tr.Fd                           

  Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de   
  hormigón polímero de 300x300 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de   
  fundición dúctil de medidas superficiales 750x300 mm., colocadas sobre base de hormigón en masa,   
  incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios   
  auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.   
  Entrada parcela  4  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  91,30  365,20 
PCATCD.1200    ml   Paso tubería bajo camino o desague ø<1.2 m, losa hormigón          

  Paso de tubería bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de es‐   
  pesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios   
  mecánicos adecuado. Colocado en terreno tipo normal.   
  acceso  1  6,00  6,00  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00  230,66  1.383,96 
TII24013       m    Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno franco               

  Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras,   
  colocado, según obra tipificada, en terreno tipo franco.   
  acceso  1  6,00  6,00  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00  178,84  1.073,04 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 11CRPSG11112 SANEAMIENTO Y ..........................   24.282,94 
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  APARTADO 11CRPSG11113 AFIRMADO Y CIERRES                                                 
TII04021       m    Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco          

  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 el talud   
  exterior y 3:2 el interior y una profundidad mínima de 50 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva‐   
  mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura má‐   
  xima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.   
  camino acceso  2  210,00  420,00  420,00 
   __________________________________________________  

  420,00  0,36  151,20 
TII04017       m²   Compactación plano fundación, A4‐A7, 95% PN, con riego D<= 3 km    

  Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A‐4   
  y A‐7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad   
  exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compacta‐   
  do.   
  camino acceso  6  210,00  1.260,00  1.260,00 
   __________________________________________________  

  1.260,00  0,28  352,80 
CBMGR.2        m³   Afirmado con material granular cribado a 2" zah. natural, D=5 km   

  Construcción de subbase con material granular seleccionado a 2" mediante criba obtenido de zahorra   
  natural, incluyendo adquisición, arranque, cribado,carga, transporte a 5 km, mezcla, extendido, perfi‐   
  lado, riego a humedad óptima y compactación hasta una densidad del 100% del P.M.   
  camino acceso  1  1.024,00  0,10  102,40  102,40 
   __________________________________________________  

  102,40  13,87  1.420,29 
CBMG.1E        m³   Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 kM            

  Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y cribado de roca, seleccio‐   
  nado a 1", incluyendo adquisición, transporte a 15 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad   
  óptima y compactación hasta una densidad del 100% del P.M.   
  camino acceso  1  1.024,00  0,10  102,40  102,40 
   __________________________________________________  

  102,40  25,01  2.561,02 
TII19085       m²   Pavimento de hormigón armado HA‐25 18 cm y fibra metal. 20 kg/m³   

  Pavimento de 18 cm, de hormigón HA‐25 armado con 20 kg/m3 de fibras metálicas ROC FIBRA   
  TR 50/50 o similar y acabado de la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural   
  o similar. Los trabajos contemplan:   
  1.‐Protección de las paredes   
  2.‐Comprobación de niveles   
  3.‐Desolidarización periférica mediante FONPEX 0,5 cm. de espesor RODJ de 20 cm.   
  4.‐Suministro y colocación de lámina de polietileno G‐400 en toda la superficie.   
  5.‐Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de pa‐   
  sadoras de diámetro 16mm.   
  6.‐Suministro e incorporación de al hormigón de fibras metálicas RINOL ROC FIBRA TR 50/50 o si‐   
  milar (20kg/m3)   
  7.‐Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA‐25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm   
  8.‐Fratasado mecánico del hormigón.   
  9.‐Suministro e incorporación al hormigón de capa de rodadura RINOL QUALIROC PREMIX o si‐   
  milar. Dosificación: 4 kg/m2   
  10.‐Enlisado y pulido mecánico de la superficie,   
  11.‐Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar   
  12.‐Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3   
  del espesor de la solera.   
  Urbanizacion  1  1.162,000  1.162,000  1.162,000 
  ‐1  432,000  ‐432,000 
   __________________________________________________  

  730,00  31,17  22.754,10 
TII19087       m    Bordillo prefabricado hormigón                                     

  Bordillo prefabricado de hormigón H‐400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,   
  asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).   
  Exterior  1  160,00  160,00 
  Interior  1  97,00  97,00  257,00 
   __________________________________________________  
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  257,00  19,23  4.942,11 
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HOSYPAC        m²   Hormigonado de soleras en aceras                                   

  Hormigonado de soleras de aceras con hormigón de 25 N/mm2 de resistencia característica, espe‐   
  sor mínimo 15 cm, con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, con malla‐   
  zo15x15cm ø 6‐6 mm,elaborado en planta, p.o, a una distancia máxima de 20 km desde l planta.   
  acera perimetral  1  240,00  240,00  240,00 
   __________________________________________________  

  240,00  16,93  4.063,20 
TII19086       m²   Solado exterior con baldosa de chino 40x40 cm                      

  Solado exterior con baldosas de chino lavado de 40x40 cm recibidas con mortero M‐40 (1:6), inclu‐   
  so nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpie‐   
  za del pavimento.   
  acera perimetral  1  240,00  240,00  240,00 
   __________________________________________________  

  240,00  20,56  4.934,40 
CMMET2M        m    Cerramiento malla metálica 2m                                      

  Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemento de 37 cm en 45 grado   
  de coronoación con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y de‐   
  mas elementos auxiliares. Totalmente instalada.   
  Perimetro parcela  1  450,00  450,00  450,00 
   __________________________________________________  

  450,00  20,30  9.135,00 
CANELEC        m    Canalización eléctrica tubo PVC flex. ø 100 mm, i/p.p. arquetas    

  Canalización eléctrica mediante tubo PVC flex. ø 100 mm, en zanja de 0,7x1 m, incluido arquetas   
  de conexión y registro cada 20 m.   
  1  60,00  60,00  60,00 
   __________________________________________________  

  60,00  22,97  1.378,20 
PSL.90         m    Paso en losa de 0,90 m de calado, instalado                        

  Paso en losa prefabricado de 0,90 m de calado, asentado sobre una solera de gravilla, incluye losas   
  prefabricadas de 1,10x0,50 m, totalmente terminado.   
  Paso cableado transformador  1  6,00  6,00  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00  524,95  3.149,70 
TIUDV004       ud   Puerta corredera 8 m sobre guías y motorizada y paso de hombre     

  Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL   
  6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura   
  de seguridad. Incluyendo motorización de la misma y automatización de apertura y cierre. Además,   
  incluye p.p. de instalación eléctrica (corrugado, conductor, protección y arqueta).   
  Incluye puerta paso de hombre.   
  1  1,000  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  4.038,30  4.038,30 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 11CRPSG11113 AFIRMADO Y CIERRES ...................   58.880,32 
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  APARTADO 11CRPSG11114 JARDINERIA                                                         
PLGRAV         m²   Relleno de grava sobre lamina antihierba en jardines               

  Relleno de 30 cm grava de 40/70 mm sobre lámina antihierba en jardines. Incluida colocación exten‐   
  didio, grava y lamina antihierba.   
  Perimetro parcela  1  530,00  530,00  530,00 
   __________________________________________________  

  530,00  9,60  5.088,00 
D39GA051       ud   Programador automático 6 estaciones                                

  UD. Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones, digital, con transformador   
  incorporado y montaje.    
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  220,03  220,03 
PLANTA8        ud   Apertura hoyo y plantación de Acer campestre rd. 14/16             
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  95,75  191,50 
PLANTA9        ud   Apertura hoyo y plantación de Quercus robur cep. 12/14             
  6  6,00  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00  124,37  746,22 
PLANTA12       ud   Apertura hoyo y plantación de Quercus ilex rd. 14/16               
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  72,88  145,76 
PLANTA7        ud   Apertura hoyo y plantación de Acer p. Globosum rd 12/14            
  3  3,00  3,00 
   __________________________________________________  

  3,00  187,23  561,69 
TPOLRIEGOT     m    Apertura zanja y colocación tub. PE, pp piezas y aspersores        

  Apertura de zanja y colocación de tubería para riego por goteo, incluyendo arquetas, partes propor‐   
  cionales de piezas especiales y válvula reductora de presión. Totalmente colocado, terminado y fun‐   
  cionando.   
  1  250,00  250,00  250,00 
   __________________________________________________  

  250,00  6,37  1.592,50 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 11CRPSG11114 JARDINERIA ..................................   8.545,70 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.14 URBANIZACIÓN .............................   102.182,03 
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  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.15 CERRAMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                       
E07HC100       m2    PANEL AUTOPORTANTE 100mm                                           

  Cerramiento de panel vertical y horizontal formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comer‐   
  cial de 0,6 mm. y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg./m3, calidad alimentaria con film   
  de protección, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de   
  chapa galvanizada de 0,6 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares, instalado. Se‐   
  gún NTE‐QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.   
  Paredes PB  1  95,00  3,50  332,50 
  Paredes P1  1  60,00  3,50  210,00 
   __________________________________________________  

  542,50  43,89  23.810,33 
E07HC020       m2    PANEL VERT.CHAPA.PREL.50 EPS I/REMATES                             

  Cerramiento en fachada de panel vertical formado por dos láminas de acero prelacado de 0,6 mm.   
  en perfil comercial y núcleo central de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un espesor to‐   
  tal de 5 cm., clasificado M‐1 en su reacción al fuego, sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de so‐   
  lapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,5   
  mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Según NTE‐QTG‐8. Medido en verdade‐   
  ra magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.   
  Rev. nave  1  112,00  6,70  750,40 
   __________________________________________________  

  750,40  43,85  32.905,04 
E08RYE010      m2    FALSO TECHO PYL REGISTRABLE 1200x600 mm PERFIL VISTO               

  Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600   
  mm, con placa de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfilería vista de aluminio   
  de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante   
  varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos   
  de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido de‐   
  duciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE‐RTP‐17. Placas de yeso laminado, acceso‐   
  rios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento   
  (UE) 305/2011.   
  Planta PB  1  145,00  145                                               
  Planta P1  1  180,00  180                                               
   __________________________________________________  

  325,00  19,72  6.409,00 
E07HH020A      m2    FACHADA PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN CERRAMIENTO GRIS HORIZONTAL    

  Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 15 cm de espesor, acabado en   
  color gris liso, en piezas de 2,40 m de alto, hasta 14 m de largo, i/p.p. de piezas especiales y sella‐   
  do de juntas con cordón de masilla caucho‐asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para   
  montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. i/p.p. de andamiajes y medios   
  auxiliares. Según NTE‐FPP. Medida la superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio se‐   
  gún Anexo ZA de la Norma Europea UNE‐EN 14992:2008+A1:2012. Materiales con marcado CE   
  y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Según medición  1170  1.170,00 
   __________________________________________________  

  1.170,00  74,97  87.714,90 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.15 CERRAMIENTOS Y .........................   150.839,27 
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  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.16 CUBIERTAS                                                          
mE09IMP030     m2    CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA‐50 PUR                            

  Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por chapa de acero interior (Le=320   
  N/mm2)  galvanizada cara interior de 0,5 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3.   
  mas chapa de acero exterior prelacada  con un espesor total de 50 mm., peso  10,5 kg/m2, con ta‐   
  peta de estanqueidad y grapas de anclaej  sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de   
  fijación, tapeta,  juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE‐QTG‐8.   
  Medida en verdadera magnitud.   
  PANEL CUBIERTA  1  940,00  940                                               
   __________________________________________________  

  940,00  35,05  32.947,00 
mE09IMP130     m    REMATE LINEAL PANEL SANDWICH                                       

  Remates de chapa de acero en perfil comercial prelacada  de 0,6 mm. accesorios de fijación, limaho‐   
  yas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desa‐   
  rrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE‐QTG‐8,9,10 y 11. Me‐   
  dida en verdadera magnitud.   
   __________________________________________________  

  180,00  52,03  9.365,40 
D25NP550       m    CANALÓN CHAPA 2,5 m DES.                                           

  m. Canalón de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm y 2.5 m de desarrollo, totalmente instalado   
  según CTE/ DB‐HS 5 evacuación de aguas.   
   __________________________________________________  

  120,00  40,57  4.868,40 
D25NL040       m    BAJANTE PLUVIALES DE PVC 125 mm                                    

  m. Tubería de PVC de 125 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO‐DIS 3633 para bajantes de plu‐   
  viales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ DB‐HS   
  5 evacuación de aguas.   
   __________________________________________________  

  85,00  6,20  527,00 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.16 CUBIERTAS ....................................   47.707,80 
  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.17 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA                                           
mE14PAF010     m2    VENT.PVC FIJO CERR.HASTA 2 m2.                                     

  Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos   
  para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de super‐   
  ficie total, compuesta por cerco, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios auxi‐   
  liares. S/NTE‐FCP.   
  VENTANA  8  1,00  1,50  12,00 
   __________________________________________________  

  12,00  114,42  1.373,04 
mE14AAO030     ud   VENT.AL.NA. OSCIL.P.E.200x120cm.                                   

  Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 200x120   
  cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada   
  sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.   
  s/NTE‐FCL‐3 y 5.   
   __________________________________________________  

  4,00  539,68  2.158,72 
mE14AAB010     ud   VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.                                     

  Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de   
  60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, insta‐   
  lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.   
  s/NTE‐FCL‐4.   
   __________________________________________________  

  4,00  170,97  683,88 
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mE15CGS020     ud   P.SECCIONAL IND. 5,00x3,00 AUT.                                    

  Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de   
  acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas   
  de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de ele‐   
  vación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmi‐   
  sión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, compo‐   
  nentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo elec‐   
  trónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios   
  para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin   
  incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).   
   __________________________________________________  

  1,00  4.627,63  4.627,63 
E15BA200       m    BARANDILLA ACERO TUBO/CHAPA PERFORADA h=110 cm                     

  Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasama‐   
  nos superior de 100x40x2 mm, montantes verticales cada 2 m de tubo de 80x40x2 mm con prolon‐   
  gación para anclaje y chapa de acero perforado de 1,5 mm de espesor con perforaciones circulares   
  de 10 mm, soldado a un bastidor de tubo de 80x40x2 mm, elaborada en taller y montaje en obra.   
  Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
  305/2011.   
  Pasarelas  1  85,00  85,00 
  Escaleras  1  115,00  115,00 
   __________________________________________________  

  200,00  123,40  24.680,00 
E15EP010       m    PELDAÑO CHAPA PERFORADA h=25 cm                                    

  Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2 mm de espesor, huella de 25   
  cm, contorno plegado en U de 25x25 mm, agujeros redondos de 20 mm, incluso montaje y soldadu‐   
  ra a otros elementos estructurales. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)   
  según Reglamento (UE) 305/2011.   
   __________________________________________________  

  220,00  31,78  6.991,60 
E15WP030       m    REJILLA 2,50x40x300 mm GALVANIZADO                                 

  Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado   
  de espesor 2,5 mm, altura de pliegue lateral 40 mm, anchura de 300 mm, longitud a medida. Con   
  muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y muy buen   
  efecto de drenaje. Diámetro de los orificios en forma redonda de 14,5 mm (con troquelado hacia aba‐   
  jo) y de 8 mm (con troquelado hacia arriba). Con los cantos laterales taladrados continuamente para   
  un facil montaje. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla‐   
  mento (UE) 305/2011.   
   __________________________________________________  

  105,00  26,19  2.749,95 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.17 CARPINTERIA Y..............................   43.264,82 
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  SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.18 ARQUETAS                                                           
  APARTADO 5CRPSG5.18.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con ni‐   
  vel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de   
  la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba auto‐   
  aspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  Arq. Caudalimetro  1  24,00  312,00  13                                                 
  Arq. Calderin  2  24,00  48,00 
   __________________________________________________  

  360,00  3,60  1.296,00 
E02SA0AT       m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                  

  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir   
  grado de compactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida parte   
  proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  Arq. Caudalimetro  1  24,00  312,00  13                                                 
  Arq. Calderin  2  24,00  48,00 
   __________________________________________________  

  360,00  2,66  957,60 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 5CRPSG5.18.1 ACONDICIONAMIENTO DEL ............   2.253,60 
  APARTADO 5CRPSG5.18.2 CIMENTACIONES                                                      
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           

  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte‐   
  riores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte‐   
  riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y   
  colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y   
  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. Caudalimetro  1  0,10  3,60  36                                                 
  Arq. Calderin  2  0,10  7,20  36                                                 
   __________________________________________________  

  10,80  72,11  778,79 
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        

  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración  
  de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. Caudalimetro  1  0,50  18,00  36                                                 
  Arq. Calderin  2  0,50  36,00  36                                                 
   __________________________________________________  

  54,00  236,95  12.795,30 
E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   

  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión   
  30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o ele‐   
  mentos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio de ca‐   
  mión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes  
  del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
  305/2011.   
  Arq. Caudalimetro  1  22,00  0,50  7,00  77,00 
  Arq. Calderin  2  22,00  0,50  7,00  154,00 
   __________________________________________________  

  231,00  164,42  37.981,02 
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        

  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  Arq. Caudalimetro  1  22,00  7,00  154,00 
  Arq. Calderin  2  22,00  7,00  308,00 
   __________________________________________________  
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  462,00  40,49  18.706,38 
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E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         

  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
  Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
  Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. Caudalimetro  1  5.000,00  5000                                             
  Arq. Calderin  2  10.000,00  5000                                             
   __________________________________________________  

  15.000,00  1,45  21.750,00 
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          

  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfálti‐   
  ca, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente   
  adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para dre‐   
  naje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  Arq. Caudalimetro  1  22,00  7,00  154,00 
  Arq. Calderin  2  22,00  7,00  308,00 
   __________________________________________________  

  462,00  23,72  10.958,64 
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   

  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mor‐   
  tero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, to‐   
  talmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para verter capa de hor‐   
  migón.    
  Arq. Caudalimetro  1  36,00  36,00 
  Arq. Calderin  2  36,00  72,00 
   __________________________________________________  

  108,00  16,81  1.815,48 
E10IJ050       m    SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fa‐   
  ses de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo   
  (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida   
  el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.  
  Arq. Caudalimetro  1  22,00  22,00 
  Arq. Calderin  2  22,00  44,00 
   __________________________________________________  

  66,00  10,22  674,52 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 5CRPSG5.18.2 CIMENTACIONES ............................   105.460,13 
  APARTADO 5CRPSG5.18.3 VARIOS                                                             
MDTIAL010G     m    Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada      

  Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,   
  con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con   
  patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller,   
  galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.   
  Acceso a arqueta   
  Arq. caudalímetro  1  2,50  2,50 
  Arq. calderin  2  2,50  5,00 
   __________________________________________________  

  7,50  116,71  875,33 
MDTIAL015G     m    Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada      

  Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida   
  con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre   
  montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensio‐   
  nes según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en   
  obra.   
  Acceso a arqueta   
  Arq. caudalímetro  1  4,50  4,50 
  Arq. calderin  2  4,50  9,00 
   __________________________________________________  

  13,50  164,31  2.218,19 
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TIMFHH060MOD m²   Losa hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                      

  Losa de Hormigón armado prefabricado HA 45 biapoyada sobre arqueta con boca de hombre, de 20   
  cm de espesor para soportar PP+SU (200 kg/m2), acabado liso y visto en todas sus caras, en pie‐   
  zas de hasta 2,50 m de ancho, hasta 7 m de largo, y sellado entre losas mediante juntas con cordón   
  de masilla caucho neutro color y junta de PVC, con casquillos ocultos para su colocación. Fabricado   
  en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxi‐   
  liares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica estriada 3 mm en acero galvanizado y   
  con candado, embutida en la prefabricada para el acceso de personas al interior. Incluida cantonera.   
  Totalmente montada y colocada en obra.   
  Tapa prefabricada vista   
  Arq. Caudalimetro  1  36,00  36                                                 
  Arq. Calderin  2  72,00  36                                                 
   __________________________________________________  

  108,00  138,71  14.980,68 
TAP..5N        m²   Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm                           
  Arq. Caudalimetro  1  1,00  1                                                  
  Arq. Calderin  2  2,00  1                                                  
   __________________________________________________  

  3,00  78,46  235,38 
MDTEIM_300     m²   Rejilla tipo deployee reforazado galvanizado con marco             

  Rejilla para tapado de huecos sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvani‐   
  zado tipo deployee reforzado, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en un   
  solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo recortes,   
  grapas de fijación y ajustes necesarios. Totalmente colocada.   
  Ventanas ventilacion arqueta   
  Arq. caudalimetro  4  1,20  0,10  0,48 
  Arq. calderin  8  1,20  0,10  0,96 
   __________________________________________________  

  1,44  85,04  122,46 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 5CRPSG5.18.3 VARIOS ...........................................   18.432,04 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5CRPSG5.18 ARQUETAS ....................................   126.145,77 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 5.CRP SG 5 ESTACIÓN DE BOMBEO ..............................................................................................   2.682.653,61 
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  CAPÍTULO 6.CRP SG 6 IEBT ESTACIÓN BOMBEO Y OTROS ELEMENTOS                             
  SUBCAPÍTULO 6CRPSG6.1 CUADRO ARRANCADOR                                                  
10ARRANCA      ud   ARRANCADOR                                                         
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  9.109,90  18.219,80 
11PROTECCION  ud   PROTECCION                                                         
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  9.116,21  18.232,42 
12ENVOLVENTE  ud   ENVOLVENTE                                                         
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  864,41  1.728,82 
15EMBARRADO  ud   EMBARRADO                                                          
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  743,89  1.487,78 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 6CRPSG6.1 CUADRO ARRANCADOR ..................   39.668,82 
  SUBCAPÍTULO 6CRPSG6.2 VARIADORES                                                         
SG.VARTIPO1    ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 500 kW INSTALADO                            

  Variador de velocidad ALTIVAR PROCESS MODULAR (autoportante) de 500KW CN 110%/   
  400kW CP 150% a 400V, para aplicaciones de fluidos y gases, tropicalizado para entornos adver‐   
  sos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721‐3‐3. Equipo modular con bloque rectificador y ondulador   
  extraible desde el frontal. Comunicacion ETHERNET integrada (Modbus RTU, TCP/IP, otros proto‐   
  colos opcionales), registro de datos y visualizacion de consumos energeticos, grafica de curvas del   
  sistema en Display (p.e. presion‐caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB incluidos. Funcio‐  
  nes de proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO, etc.), MULTI‐   
  BOMBA y ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de seguridad STO (Safe Tor‐   
  que Off). Grado de proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Temperatura max ambiente   
  50ºC, interruptor automatico con maneta en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros CEM C3, inductan‐   
  cias de linea antiarmonicos y filtros de salida dV/dt incluidos. Conectividad opcional a EcoStruxure   
  Asset Advisor (EAA), analisis en CLOUD para un mantenimiento predictivo y deteccion de compor‐   
  tamientos anomalos en el conjunto motor‐variador. Conexionado, testeado de fabrica y listo para usar   
  con los planos electricos y mecanicos constructivos.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  37.873,96  75.747,92 
SG.VARTIPO2    ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 315 kW INSTALADO                            

  Variador de velocidad ALTIVAR PROCESS MODULAR (autoportante) de 315 KW CN 110%/   
  250kW CP 150% a 400V, para aplicaciones de fluidos y gases, tropicalizado para entornos adver‐   
  sos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721‐3‐3. Equipo modular con bloque rectificador y ondulador   
  extraible desde el frontal. Comunicacion ETHERNET integrada (Modbus RTU, TCP/IP, otros proto‐   
  colos opcionales), registro de datos y visualizacion de consumos energeticos, grafica de curvas del   
  sistema en Display (p.e. presion‐caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB incluidos. Funcio‐  
  nes de proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO, etc.), MULTI‐   
  BOMBA y ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de seguridad STO (Safe Tor‐   
  que Off). Grado de proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Temperatura max ambiente   
  50ºC, interruptor automatico con maneta en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros CEM C3, inductan‐   
  cias de linea antiarmonicos y filtros de salida dV/dt incluidos. Conectividad opcional a EcoStruxure   
  Asset Advisor (EAA), analisis en CLOUD para un mantenimiento predictivo y deteccion de compor‐   
  tamientos anomalos en el conjunto motor‐variador. Conexionado, testeado de fabrica y listo para usar   
  con los planos electricos y mecanicos constructivos.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  30.046,56  60.093,12 
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SG.VARTIPO3    ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 160 kW INSTALADO                            

  Variador de velocidad ALTIVAR PROCESS MODULAR (autoportante) de 160 KW CN 110%/ 132  
  kW CP 150% a 400V, para aplicaciones de fluidos y gases, tropicalizado para entornos adversos   
  3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721‐3‐3. Equipo modular con bloque rectificador y ondulador ex‐   
  traible desde el frontal. Comunicacion ETHERNET integrada (Modbus RTU, TCP/IP, otros protoco‐   
  los opcionales), registro de datos y visualizacion de consumos energeticos, grafica de curvas del   
  sistema en Display (p.e. presion‐caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB incluidos. Funcio‐  
  nes de proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO, etc.), MULTI‐   
  BOMBA y ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de seguridad STO (Safe Tor‐   
  que Off). Grado de proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Temperatura max ambiente   
  50ºC, interruptor automatico con maneta en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros CEM C3, inductan‐   
  cias de linea antiarmonicos y filtros de salida dV/dt incluidos. Conectividad opcional a EcoStruxure   
  Asset Advisor (EAA), analisis en CLOUD para un mantenimiento predictivo y deteccion de compor‐   
  tamientos anomalos en el conjunto motor‐variador. Conexionado, testeado de fabrica y listo para usar   
  con los planos electricos y mecanicos constructivos.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  16.271,00  32.542,00 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 6CRPSG6.2 VARIADORES ...................................   168.383,04 
  SUBCAPÍTULO 6CRPSG6.3 CUADROS                                                            
  APARTADO 6CRPSG6.3.1 CUADRO GENERAL                                                     
16ACOMET       ud   ACOMETIDA RED1                                                     
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  35.247,61  35.247,61 
18SECCIONA     ud   SECCIONADOR DE BARRAS                                              
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  7.778,00  7.778,00 
19ACOMET2      ud   ACOMETIDA RED2                                                     
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  35.247,61  35.247,61 
21COMUNICASW  ud    COMUNICACION/ SWITCH / FA                                          
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  992,84  992,84 
22ENVOLVEMB   ud   ENVOLVENTE Y EMBARRADOS                                            
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  112.130,31  112.130,31 
20DRED2        ud   MATERIAL RED2                                                      
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  74.864,24  74.864,24 
17DRED1        ud   MATERIAL RED1                                                      
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  74.864,24  74.864,24 
15LIMITA       ud   LIMITADORES SOBRETENSIONES                                         

  PRD1 Master 3P+N, instal   
  Cuadro principal  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  3.959,20  3.959,20 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 6CRPSG6.3.1 CUADRO GENERAL ...........................   345.084,05 
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  APARTADO 6CRPSG6.3.2 CUADRO AUXILIARES                                                  
LV432408       ud   NSX400N 4P SR Bloque de corte                                      
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  3.336,17  3.336,17 
LV432100       ud   Micrologic 5.3 E 400A 4P4RNSX400/630                               
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  2.568,90  2.568,90 
18658          ud   NG125N  C 4P 80A                                                   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  654,97  654,97 
16363          ud   PRD1 Master 3P+N                                                   

  PRD1 Master 3P+N   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  1.188,92  1.188,92 
A9F79420       ud   iC60N 4P 20A  C                                                    
  8  8,00 
   __________________________________________________  

  8,00  178,07  1.424,56 
A9A26897       ud   iOF+SD24 (iC60, iID, ARA, RCA, iSW‐NA)                             
  45  45,00 
   __________________________________________________  

  45,00  78,17  3.517,65 
A9R81440       ud   iID 4P 40A 30mA AC                                                 
  8  8,00 
   __________________________________________________  

  8,00  439,18  3.513,44 
A9F79250       ud   iC60N 2P 50A  C                                                    
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  226,40  226,40 
A9F79232       ud   iC60N 2P 32A  C                                                    
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  94,16  188,32 
A9R81240       ud   iID 2P 40A 30mA AC                                                 
  14  14,00 
   __________________________________________________  

  14,00  245,45  3.436,30 
A9R81263       ud   iID 2P 63A 30mA AC                                                 
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  604,71  604,71 
A9F74204       ud   iC60N 2P  4A  C                                                    
  5  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  152,85  764,25 
A9F79210       ud   iC60N 2P 10A  C                                                    
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  83,09  83,09 
A9F78210       ud   iC60N 2P 10A  B                                                    
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  98,19  98,19 
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A9F90276       ud   iC60LMA 2P 6,3A MA                                                 
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  241,83  483,66 
A9F90282       ud   iC60LMA 2P 12.5A MA                                                
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  242,30  242,30 
A9F78216       ud   iC60N 2P 16A  B                                                    
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  100,12  100,12 
A9XMZA08       ud   Smartlink Ethernet (PowerTag)                                      

   Smartlink Ethernet. Interfaz de comunicaci¾n Ethernet para dispositivos de protecci¾n, control y   
  monitorizaci¾n de la gama Acti9, que ademßs a±ade servidor web integrado, entradas anal¾gicas   
  y envøo de notificaciones o alarmas por e‐mail como funcionalidades principales en un cuadro de   
  distribuci¾n elÚctrica o de control smart Panels.  ‐ 7 Canales digitales ‐ Servidor web integrado ‐   
  Puerto ethernet para integraci¾n en redes de comunicaci¾n por protocolo Modbus TCP/IP ‐ 2 entra‐   
  das anßlogicas 0 ‐ 10 V o 4 ‐ 20 mA (configurables) ‐ Autodetecci¾n desde un PC con Windows 7   
  o superior ‐ Admite 8 esclavos Smartlink Modbus ‐ Pasarela Modbus TCP/IP ‐ Modbus RS‐485 ‐   
  Compatible con sensores de energøa PowerTag (hasta 20 por Smartlink Ethernet)     
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  615,83  615,83 
A9XMSB11       ud   Smartlink Modbus 11 canales digitales                              

   Smartlink Modbus. Interfaz de comunicaci¾n Modbus RS‐485 para transmitir estado de dispositivos   
  (abierto/cerrado y disparo), consumos de energøa a travÚs de contadores y ¾rdenes de control (a   
  contactores, telerruptores y mandos motorizados). Incorpora contadores de maniobras, disparos, ho‐   
  ras de funcionamiento y calcula potencia media.                                                                            
  ‐  11 Canales digitales    
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  584,77  2.339,08 
A9XMFA04       ud   ACC DE MONTAJE SMARTLINK P/RIEL DIN                                
  5  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  17,10  85,50 
A9XCAH06       ud   Cables pref. ‐ 450 mm (bolsa 6 uds.)                               
  8  8,00 
   __________________________________________________  

  8,00  74,25  594,00 
ABLM1A24006    ud   POWER SUPPLY 24V 0.6A MODULAR                                      
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  76,81  76,81 
08205          ud   Armario G IP30, 36 Modulos,alto 1980mm                             
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  1.371,22  1.371,22 
08225          ud   Puerta Plena G IP40 36 mod,alto 1.980mm                            
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  636,65  636,65 
08275          ud   Pasillo lateral G amario IP30,36 modulos                           
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  842,14  842,14 
08285          ud   Puerta Plena G IP40 Pas.Lat. 36 modulos                            
  1  1,00 
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   __________________________________________________  

  1,00  423,07  423,07 
08812          ud   2 Traviesas Asoc/Elev IP30 ancho 900mm                             
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  123,10  123,10 
03080          ud   Placa sop.G PL NSX‐INS‐CVS630 Vert.Fijo                            
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  78,11  78,11 
03298          ud   Tapa G/P PL NSX630 Vert.Fijo.Maneta                                
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  73,17  73,17 
LV432594       ud   Cubrebornes largos 4P NSX400/630 INV/INS                           
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  97,58  97,58 
03001          ud   Carril modular G,ancho 600mm                                       
  8  8,00 
   __________________________________________________  

  8,00  26,09  208,72 
03205          ud   Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm                              
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  39,67  39,67 
03204          ud   Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm                              
  7  7,00 
   __________________________________________________  

  7,00  34,49  241,43 
03002          ud   Carril modular G,regulable en prof.600mm                           
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  41,79  41,79 
03220          ud   Obturador Acti9                                                    
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  12,54  12,54 
03811          ud   Tapa G/P PL Plena 1 mod,alto 50mm                                  
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  26,46  52,92 
03812          ud   Tapa G/P PL Plena 2 mod,alto 100mm                                 
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  27,60  27,60 
03803          ud   Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm                               
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  28,76  28,76 
03816          ud   Tapa G/P PL Plena 6 mod,alto 300mm                                 
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  48,43  193,72 
04200          ud   Linergy TB Colector PE ancho 450mm                                 
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  68,54  68,54 
04192          ud   Soporte G JdB 630A Escalonado PL                                   
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  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  55,60  222,40 
04163          ud   Linergy BS 4 Barras CU perf.400A,L=1m                              
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  552,36  552,36 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 6CRPSG6.3.2 CUADRO AUXILIARES ........................   31.478,66 
  APARTADO 6CRPSG6.3.3 CUADRO DE CONTROL                                                  
EBT.0078       ud   ARMARIO 2000X800X400 (ALTOXANCHOXPROFUNDO), IP‐55, IK09, CON ZOC   

  Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, con las siguientes caracterís‐   
  ticas:   
  ‐ Alto: 2000 mm.   
  ‐ Ancho: 800 mm.   
  ‐ Profundidad: 400 mm.   
  ‐ Placa de montaje.   
  ‐ P/P de placa de montaje intermedia.   
  ‐ IP‐55.   
  ‐ Zócalo de 200 mm de altura.   
  ‐ Retentor de puerta.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  996,51  1.993,02 
EBT.0016       ud   EMPUÑADURA CONFORT CON BOTON PULSADOR                              

  Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pulsador, de Rittal o similar.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  45,50  91,00 
EAT.0055       ud   PORTAPLANOS 35 MM PARA ARMARIOS DE 800 MM                          

  Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad para armarios de anchura 800, de   
  Rittal, serie CM o similar.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  32,74  32,74 
EBT.0107       ud   LATERALES ARMARIO‐ZOCALO 2000X400                                  

  Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 2000x400 y zócalo de 200x400, de   
  Rittal VX o similar.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  191,61  191,61 
EBT.0019       ud   VENTILADOR DE TECHO 500 M3/H                                       

  Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, sobre superficie, 2P+Toma de   
  Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección IP55. Incluyendo caja de registro.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  335,15  335,15 
EBT.0020       ud   FILTRO DE SALIDA 292X292                                           

  Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de Rittal o similar.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  50,23  100,46 
EBT.0079       ud   ILUMINACION INTERIOR PARA ARMARIOS TIPO LED                        

  Suministro e instalacion de luminaria LED para montaje en interior de armarios. Con las siguientes   
  características:   
  ‐ Sensor de movimiento.   
  ‐ Fijación magnética.   
  ‐ Potencia 16 W.   
  ‐ Flujo luminoso 1730 lm.   
  ‐ Color de luz 6500 K.   
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  ‐ Clase de protección II.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
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  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  149,27  298,54 
EBT.0021       ud   RESISTENCIA DE CALDEO SIN VENTILADOR 150 W                         

  Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de dimensiones 600x1200x4 (an‐   
  choxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fijación.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  135,56  135,56 
EBT.0022       ud   TERMOSTATO INTERIOR ARMARIO                                        

  Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de Rittal o similar, con las siguientes   
  características:   
  ‐ Campo de regulación: +5...+60 ºC.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  34,51  69,02 
EBT.0080       ud   CANALETAS, PERFIL PORTAETIQUETAS Y CARRIL DIN                      

  Suministro e instalación de canaleta conducción de cableados en cuadros, con perfil portaetiquetas   
  rotulado, así como carril normalizado DIN para fijación de aparellaje.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  288,35  576,70 
EBT.0095       ud   CIRCUITO SAL. MONOF. II 16 A, 30 MA CLASE AC, CON SEÑ. Y DES C.    

  Suministro e instalación del siguiente aparellaje para quintuple salida monofásica, compuesto por:   
  ‐ Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con contactos de señalización, de Siemens o simi‐   
  lar.   
  ‐ Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3 Dehnrail M 2P 255 FM, de   
  Dehn o similar.   
  ‐ Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con contactos de señalización, de Siemens o similar.   
  Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  241,55  241,55 
EBT.0108       ud   INT. AUT. MODULAR, II, 10 A, 10 KA, CURVA C Y T.C. SCHUKKO         

  Suministro e instalación de interruptor automático  II, 10 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.   
  Toma de corriente para carril DIN con señalización de presencia de tensión, de Phoenix Contact o   
  similar.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  45,49  45,49 
EBT.0103       ud   INT. AUT. MODULAR, II, 6A, 10kA, CURVA C                           

  Suministro e instalación de interruptor automático  II, 6 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar. In‐   
  cluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  37,58  75,16 
EBT.0109       ud   FUENTE DE ALIMENTACION 230 V CA/24 V CC 10 A                       

  Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguientes características:   
  ‐ Tensión de alimentación 230 V.   
  ‐ Tensión de salida 24 V CC, 10 A.   
  ‐ 2 Contactos de señalización.    
  ‐ 1 Entrada digital para reseteo a distancia.   
  ‐ Tecnología NFC.   
  De Phoenix Contact tipo QUINT4‐PS/1AC/24DC/10 o similar.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  265,60  531,20 
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EBT.0110       ud   SAI DE 24 V CC 10 A CON COMUNICACION PROFINET                      

  Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:   
  ‐ Tensión de alimentación 24 V CC.   
  ‐ Tensión de salida 24 V CC, 10 A.   
  ‐ 3 Salidas digitales de señalización.    
  ‐ 3 Entradas digitales para órdenes.   
  ‐ Comunicación en Profinet.   
  De Phoenix Contact tipo QUINT4‐UPS/24DC/24DC/10/PN o similar.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  472,40  944,80 
EBT.0111       ud   BATERIA TIPO LI‐ION 24 V 120 WH                                    

  Suministro e instalación de batería de Li‐ion de 24 V 120 Wh con comunicación con SAI QUINT   
  DC.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  753,61  1.507,22 
EBT.0112       ud   MODULO DE REDUNDANCIA FUENTES DE ALIMENTACION 24V, 20 A            

  Suministro e instalación de módulo de redundancia para fuentes de alimentación de 24 V y hasta 20   
  A, con contactos de señalización tipo QUINT‐ORING/24DC/2X10/1X20 de Phoenix Contact o simi‐   
  lar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  234,56  234,56 
EBT.0057       ud   FUSIBLE ELECTRONICO 8X0,5...10 A                                   

  Suministro e instalación de fusible electrónico con ocho canales regulables individualmente entre 0,5   
  y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E8 24DC/0.5‐10A o similar.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  343,87  343,87 
EBT.0113       ud   DISTRIBUIDOR BIPOLAR 8 SALIDAS POR POTENCIAL                       

  Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potenciales de entrada y 8 salidas por po‐   
  tencial, de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  4  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  59,83  239,32 
EBT.0104       ud   PULSADOR RASANTE VERDE 1 NA                                        

  Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo RZ1‐K 0'6/1KV 8G1'5mm2,   
  tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  30,45  30,45 
EBT.0114       ud   SELECTOR CON LLAVE DE 2 POSICIONES                                 

  Suministro e instalación de selector con llave de 2 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider   
  Electric o similar.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  57,05  57,05 
EBT.0115       ud   PULSADOR DE SETA CON ENCLAVAMIENTO, DIAMETRO 40 MM                 

  Suministro e instalación de pulsador de seta con enclavamiento, función girar para desenclavar, de   
  diámetro 40 mm, 2  NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  66,30  66,30 
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EBT.0116       ud   CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE VARIADOR                     

  Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a bomba accionada mediante   
  variador, formado por:   
  ‐ Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Potenciómetro multivuelta de 100 k, con mando en puerta, debidamente rotulado.   
  ‐ 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.   
  ‐ Bornas de conexión.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  4  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  390,05  1.560,20 
EBT.0117       ud   CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE ARRANCADOR                   

  Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a bomba accionada mediante   
  arrancador, formado por:   
  ‐ Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o similar.   
  ‐ 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.   
  ‐ Bornas de conexión.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  5  5,00  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  321,15  1.605,75 
EBT.0118       ud   INDICADOR DIGITAL UNIVERSAL ENTRADA DE PROCESO 4‐20 MA             

  Suministro e instalación de indicador universal para entrada de proceso, con display de 4 digitos de   
  20 mm de altura, tipo JR20‐P de Ditel o similar.   
  Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  261,89  523,78 
EBT.0119       ud   DESC. PARA SISTEMAS DE TRANSMISION DE DATOS, TIPO 2 P1, 4‐20 MA    

  Suministro e instalación de descargador de sobretensiones para sistemas de transmisión de datos,   
  utilizable en zonas de protección contra rayos 0B ‐ 2 y superiores, clase de descargador tipo 2 P1,   
  modelo BSP M2 BE 24 de Dehn o similar.  Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cable‐   
  ado.   
  5  5,00  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  125,63  628,15 
EBT.0048       ud   PASARELA DE COMUNICACIONES MODBUS TCP‐MODBUS RTU                   

  Suministro e instalación de pasarela de comunicaciones de Modbus TCP a Modbus RTU, tipo   
  Z‐KEY, de Seneca o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  220,69  220,69 
EBT.0120       ud   ELECTRONICA DIAGNOSTICO VIBRACIONES VSE150                         

  Suministro e instalación de electronica para diagnósitco de vibraciones con las siguientes característi‐   
  cas:   
  ‐ Capacidad de monitorización de hasta 4 sensores de vibraciones.   
  ‐ 2 Entradas analógicas.   
  ‐ 2 Salidas digitales   
  ‐ Comunicación por Profinet.   
  de IFM tipo VSE150 o similar.    
  Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.   
  9  9,00  9,00 
   __________________________________________________  

  9,00  1.110,04  9.990,36 
EBT.0121       ud   MODULO DE INTERFAZ ET 200SP A PROFINET IM155‐6PN                   
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  Suministro e instalación de módulo de interfaz a Profinet IM 155‐6 PN con adaptador de bus   
  2xRJ45, de Siemens o similar.   
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  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  395,88  395,88 
EBT.0122       ud   TARJETA DE 8 ENTRADAS RTD/TC 2 HILOS HF, FORMATO ET 200SP          

  Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analogicas para termorresistencia o termopar HF,   
  formato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, cableado y bornas de cone‐   
  xión.   
  9  9,00  9,00 
   __________________________________________________  

  9,00  518,55  4.666,95 
EBT.0123       ud   CAJA DE CONEXIONES FIBRA OPTICA                                    

  Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superfice, incluyendo:   
  ‐ 8 Pigtail LC‐PC multimodo OM3, conectorizado.   
  ‐ 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  474,20  474,20 
EBT.0124       ud   SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 6 PUERTOS CU + 2 FIBRA             

  Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con velocidades de transfe‐   
  rencia 10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre y 2 de fibra multimodo, tipo Scalance XC206‐2 SFP,  inclui‐   
  da memoria configuracón C‐PLUG, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  1.105,38  1.105,38 
EBT.0125       ud   SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 16 PUERTOS CU + 4 SFP              

  Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con velocidades de transfe‐   
  rencia 10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre y 4 bahias SFP con 2 transceptores LC, de fibra multimo‐   
  do, tipo Scalance XC216‐4C,  incluida memoria de configuracón C‐PLUG, de Siemens o similar. In‐   
  cluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  2.597,30  2.597,30 
EBT.0126       ud   ROUTER INDUSTRIAL CON TARJETA 4G                                   

  Suministro e instalación de router industrial M2M formador por:   
  ‐ Base Flexy 205 con switch Ethernet de 4 puertos LAN/WAN 10/100 Mb.   
  ‐ Tarjeta de expansión 4G.   
  ‐ Antena pentabanda.   
  De Ewon o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  Nota: no incluye tarjeta SIM de operador telefónico.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  1.243,65  1.243,65 
EBT.0127       ud   ROUTER LAN SCALANCE S615                                           

  Suministro e instalación de router industrial Scalance S615 con Key‐Plug. Incluso P/P de etiquetado   
  y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  1.088,13  1.088,13 
EBT.0059       ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                         

  Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP de categoría 6, de 5   
   m. Incluso P/P de etiquetado.   
  31  31,00  31,00 
   __________________________________________________  

  31,00  10,75  333,25 
EBT.0128       ud   PERFIL SOPORTE S7‐1500, 830 MM                                     

  Suministro e instalación de perfil soporte formato S7‐1500, de 830 mm, de Siemens o similar.  
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  64,26  64,26 
EBT.0129       ud   CPU 1515‐2PN + MEMORY CARD 12 MB                                   
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  Suministro e instalación de CPU tipo 1515‐2 PN con memory card de 12 MB, de Siemens o simi‐   
  lar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
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  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  2.736,28  5.472,56 
EBT.0130       ud   FUENTE DE ALIMENTACION PARA BUS S7‐1500                            

  Suministro e instalación de fuente de alimentación para bus Backplane, 25 W, 24 V DC, formato   
  S7‐1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  278,43  278,43 
EBT.0131       ud   TARJETA FORMATO S7‐1500, MAESTRO PROFIBUS DP                       

  Suministro e instalación de tarjeta de comunicación en profibus DPV1 maestro, formato S7‐1500, de   
  Siemens o similar.    
  Incluso conector con salida de cable a 90º y P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  676,20  676,20 
EBT.0132       ud   TARJETA FORMATO S7‐1500, 32 ENTRADAS DIGITALES HF                  

  Suministro e instalación de tarjeta de 32 entradas digitales HF con conector frontal tipo Push‐in, for‐   
  mato S7‐1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  6  6,00  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00  534,17  3.205,02 
EBT.0133       ud   TARJETA FORMATO S7‐1500, 32 SALIDAS DIGITALES HF                   

  Suministro e instalación de tarjeta de 32 salidas digitales HF con conector frontal tipo Push‐in, formato   
  S7‐1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  657,23  1.314,46 
EBT.0134       ud   TARJETA FORMATO S7‐1500, 8 ENTRADAS ANALOGICAS HF                  

  Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analógicas HF con conector frontal tipo Push‐in, for‐   
  mato S7‐1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  959,13  1.918,26 
EBT.0135       ud   TARJETA FORMATO S7‐1500, 8 SALIDAS ANALOGICAS HF                   

  Suministro e instalación de tarjeta de 8 salidas analógicas HF con conector frontal tipo Push‐in, for‐   
  mato S7‐1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  861,41  861,41 
EBT.0136       ud   BORNA RELE 24 V CC, 1 NANC 6 A C/PULSADOR Y FILTRO RC              

  Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto conmutado de 6 A, con pulsador   
  para accionamiento manual y filtro antiparasitario R,C para entradas digitales de PLC, de Phoenix   
  Contact tipo PLC‐BSC‐24DC/21/SO46 o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.   
  192  192,00  192,00 
   __________________________________________________  

  192,00  18,52  3.555,84 
EBT.0137       ud   BORNA RELE 24 V CC, 1 CONTACTO CONMUTADO 6 A                       

  Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto conmutado de 6 A, para salidas   
  digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo PLC‐RSC 24 DC/21 o similar. Incluso P/P de etiquetado   
  y cableado.   
  64  64,00  64,00 
   __________________________________________________  

  64,00  12,40  793,60 
EBT.0138       ud   PATCHPANEL 2 RJ45 CARRIL DIN ETHERNET INDUSTRIAL                   

  Suministro e instalación de patchpanel para montaje sobre carril DIN con 2 conectores hembra RJ45,   
  IP‐20, CAT 5e, tipo PP‐RJ‐RJ de Phoenix Contact o similar.   
  4  4,00  4,00 
   __________________________________________________  
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  4,00  45,44  181,76 
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EBT.0139       ud   PATCHPANEL‐DESCARGADOR PARA ETHERNET INDUSTRIAL                    

  Suministro e instalación de patchpanel‐descargador con conexión rápida, para montaje sobre carril,   
  IP‐20, CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn o similar.   
  4  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  98,15  392,60 
EBT.0055       m    EMBARRADO DE CU PROTECCION DE 40X5                                 

  Suministro e instalación de embarrado de cobre compuesto por una pletina de 40x5 mm.   
  1,6  1,60  1,60 
   __________________________________________________  

  1,60  30,87  49,39 
EAT.0089       ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M‐32, IP68                   

  Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M‐32, con indice de protec‐   
  ción IP68.   
  48  48,00  48,00 
   __________________________________________________  

  48,00  8,99  431,52 
EBT.0105       ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M‐25, IP68                   

  Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M‐25, con indice de protec‐   
  ción IP68.   
  44  44,00  44,00 
   __________________________________________________  

  44,00  7,27  319,88 
EBT.0067       ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M‐20, IP68                   

  Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M‐20, con indice de protec‐   
  ción IP68.   
  30  30,00  30,00 
   __________________________________________________  

  30,00  5,55  166,50 
EBT.0140       ud   INGENIERIA DE PROGRAMACION                                         

  Programación del PLC y equipos auxiliares con secuencias de funcionamiento según especificacio‐   
  nes y D.O.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  12.160,00  12.160,00 
EBT.0141       ud   PUESTA EN MARCHA INSTALACION                                       

  Puesta en marcha de la instalación.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  5.522,00  5.522,00 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 6CRPSG6.3.3 CUADRO DE CONTROL ......................   71.938,13 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 6CRPSG6.3 CUADROS........................................   448.500,84 
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  SUBCAPÍTULO 6CRPSG6.4 SERVICIOS AUXILIARES                                               
0000000042     ud   CUADRO GENERAL de mando y protección marca Schneider electric mo   

  CUADRO GENERAL de mando y protección marca Schneider electric modelo Cuadro Bombeo   
  Red de Riego, referencia Bombeo, formado por caja de superficie, de dimensiones   
  4000x2800x1000mm, con 30 filas (3000 elementos), grado de protección IP0, perfil omega y emba‐   
  rrado de protección.   
  Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, con las siguientes caracterís‐   
  ticas:   
  ‐ Alto: 2800 mm.   
  ‐ Ancho: 4000 mm.   
  ‐ Profundidad: 1000 mm.   
  ‐ IP‐55.   
  ‐ Zócalo de 200 mm de altura.   
  ‐ Retentores de puerta.   
  Cuadro Fuerza Sala Bombas Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00  3.475,00  3.475,00 
0000000043     m    Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    

  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (4×6)+TT×6mm²Cu   
  Línea de Compuerta Principal Foso  116,5  116,500000 
  Bombeo; Planta Baja   
  Línea Climatización Foso Bombeo;  20,33  20,330000 
  Planta Baja   
  Línea Filtro de Cadena Foso Bombeo;  50,5  50,500000 
  Planta Baja   
  Línea Limpiarejas Foso Bombeo;  119,09  119,090000 
  Planta Baja   
  Línea Puerta Parcela Foso Bombeo;  33,73  33,730000 
  Planta Baja   
  Línea de Puente Grúa Foso Bombeo;  74,74  74,740000 
  Planta Baja   
  Línea Balsa Elevación Foso Bombeo;  42,94  42,940000 
  Planta Baja   
  Línea Calderines Foso Bombeo;  42,32  42,320000 
  Planta Baja   
   __________________________________________________  

  500,15  3,56  1.780,53 
0000000044     m    Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    

  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×10)+TT×10mm²Cu   
  Línea de Válvulas  Foso Bombeo;  139,38  139,380000 
  Planta Baja   
   __________________________________________________  

  139,38  3,07  427,90 
0000000045     m    Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    

  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×6)+TT×6mm²Cu   
  Línea Fuerza Interior Dependencias  309,9  309,900000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  309,90  2,10  650,79 
0000000046     m    Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    

  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×4)+TT×4mm²Cu   
  Línea Fuerza Sala Bombas Foso  82,16  82,160000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  82,16  1,79  147,07 
0000000047     m    Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    

  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×2,5)+TT×2,5mm²Cu   
  Línea Caudalímetro Foso Bombeo;  45,25  45,250000 
  Planta Baja   
  Línea V.Mariposa Ext._Red_Balsa  71,21  71,210000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
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  Linea Extractores Foso Bombeo;  65,79  65,790000 
  Planta Baja   
  Línea Ventiladores Foso Bombeo;  47,37  47,370000 
  Planta Baja   
  Linea Puerta Muelle Carga/Desc Foso  31,64  31,640000 
  Bombeo; Planta Baja   
  Linea Seguridad Foso Bombeo; Planta  9,94  9,940000 
  Baja   
  Linea Reservas Foso Bombeo; Planta  33,28  33,280000 
  Baja   
   __________________________________________________  

  304,48  1,40  426,27 
0000000048     m    Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    

  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×16)+TT×16mm²Cu   
  Línea de Alumbrado Exterior Foso  322,61  322,610000 
  Bombeo; Planta Baja   
  Línea de Alumbrado Interior Sala  322,07  322,070000 
  Bombas Foso Bombeo; Planta Baja  
  Línea de Alumbrado Dependencias  374,07  374,070000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Línea Alumbrado Emergencia Foso  445,01  445,010000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1.463,76  4,22  6.177,07 
0000000049     m    Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS)    

  Cable multipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV (2×1,5)+TT×1,5mm²Cu   
  Línea Balsa Iluminación Foso  43,07  43,070000 
  Bombeo; Planta Baja   
  Línea Ilumnin. Balsa Regulación Foso  121,38  121,380000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  164,45  1,22  200,63 
0000000027     m    Cable unipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.   

  Cable unipolar RZ1‐K‐Libre de halógenos Exzhellent RZ1‐K (AS) 0.6/1kV 1x50 mm²Cu   
  Línea Servicios Auxiliares Foso  30,83  30,830000 
  Bombeo; Planta Baja   
  Línea Servicios Auxiliares Foso  92,5  92,500000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  123,33  3,75  462,49 
0000000050     ud   Magnetotérmico jm1 4P 420 V 35 A  25 KA Curva C                    

  Magnetotérmico jm1 4P 420 V 35 A  25 KA Curva C   
  PIA‐001 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00  221,00  221,00 
0000000051     ud   Magnetotérmico jm3 4P 420 V 20 A  12 KA Curva C                    

  Magnetotérmico jm3 4P 420 V 20 A  12 KA Curva C   
  PIA‐010 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐002 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐003 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐004 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐005 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐015 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐022 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  7,00  221,00  1.547,00 
0000000052     ud   Magnetotérmico 18627 2P 243 V 50 A  25 KA Curva C                  

  Magnetotérmico 18627 2P 243 V 50 A  25 KA Curva C   
  PIA‐006 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00  221,00  221,00 
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0000000053     ud   Magnetotérmico 18625 2P 243 V 32 A  25 KA Curva C                  

  Magnetotérmico 18625 2P 243 V 32 A  25 KA Curva C   
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  PIA‐007 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00  221,00  221,00 
0000000054     ud   Magnetotérmico 18754 2P 243 V 32 A  50 KA Curva B                  

  Magnetotérmico 18754 2P 243 V 32 A  50 KA Curva B   
  PIA‐008 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00  235,00  235,00 
0000000055     ud   Magnetotérmico 18868 2P 243 V 4 A  50 KA Curva C                   

  Magnetotérmico 18868 2P 243 V 4 A  50 KA Curva C   
  PIA‐009 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐020 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐021 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐023 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐024 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  5,00  221,00  1.105,00 
0000000056     ud   Magnetotérmico 18621 2P 243 V 10 A  25 KA Curva C                  

  Magnetotérmico 18621 2P 243 V 10 A  25 KA Curva C   
  PIA‐011 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00  221,00  221,00 
0000000057     ud   Magnetotérmico 18869 2P 243 V 6,3 A  50 KA Curva C                 

  Magnetotérmico 18869 2P 243 V 6,3 A  50 KA Curva C   
  PIA‐012 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐016 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐018 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐019 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  4,00  221,00  884,00 
0000000058     ud   Magnetotérmico 18871 2P 243 V 12,5 A  50 KA Curva C                

  Magnetotérmico 18871 2P 243 V 12,5 A  50 KA Curva C   
  PIA‐013 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  PIA‐017 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  2,00  221,00  442,00 
0000000059     ud   Magnetotérmico 18752 2P 243 V 20 A  50 KA Curva B                  

  Magnetotérmico 18752 2P 243 V 20 A  50 KA Curva B   
  PIA‐014 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00  235,00  235,00 
0000000060     ud   Diferencial jm 4P 420 V 40 A 30 mA                                 

  Diferencial jm 4P 420 V 40 A 30 mA   
  ID‐001 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐010 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐002 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐003 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐004 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐005 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐015 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐022 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  8,00  554,00  4.432,00 
0000000061     ud   Diferencial jm2 2P 243 V 50 A 30 mA                                

  Diferencial jm2 2P 243 V 50 A 30 mA   
  ID‐006 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00  563,10  563,10 
0000000062     ud   Diferencial jm1 2P 243 V 40 A 30 mA                                

  Diferencial jm1 2P 243 V 40 A 30 mA   
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  ID‐007 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
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  ID‐008 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐009 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐011 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐012 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐013 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐014 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐016 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐017 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐018 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐019 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐020 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐021 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐023 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  ID‐024 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  15,00  554,00  8.310,00 
0000000063     ud   PCS   420 V                                                        

  PCS   420 V   
  PCS‐001 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00  2.800,00  2.800,00 
0000000064     ud   Aparamenta jm10 4P 420 V 100 A                                     

  Aparamenta jm10 4P 420 V 100 A   
  AP‐001 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00  1.331,00  1.331,00 
0000000065     ud   Mecanismo Interruptor unipolar                                     

  Mecanismo Interruptor unipolar   
  Interruptor simple‐300 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor estanco‐192 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor doble‐059 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Interruptor simple‐088 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor estanco‐000 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor doble‐000 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Interruptor simple‐204 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor doble‐076 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Interruptor simple‐455 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor simple‐281 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor estanco‐000 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor estanco‐291 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor estanco‐184 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Interruptor doble‐049 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Interruptor simple‐011 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
   __________________________________________________  

  15,00  16,00  240,00 
0000000066     ud   Mecanismo Conmutador                                               

  Mecanismo Conmutador   
  Conmutador‐423 Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
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  Baja   
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  Conmutador‐000 Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  Conmutador‐000 Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  Conmutador‐125 Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  Conmutador‐000 Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
   __________________________________________________  

  5,00  18,00  90,00 
0000000067     ud   Luminaria Philips‐DN140B PSU IP54 D216 WR LED20S/‐ NO‐19W ‐ LED2   

  Luminaria Philips‐DN140B PSU IP54 D216 WR LED20S/‐ NO‐19W ‐ LED20S/840/‐   
  LUM‐006 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐001 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐003 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐004 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐002 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐002 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐005 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐005 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐003 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐007 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐006 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐004 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐001 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
   __________________________________________________  

  13,00  65,00  845,00 
0000000068     ud   Luminaria Philips‐RC132V W60L60 PSU OC LED43S/‐ NO‐35W ‐ LED43S/   

  Luminaria Philips‐RC132V W60L60 PSU OC LED43S/‐ NO‐35W ‐ LED43S/840/‐   
  LUM‐012 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐025 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐001 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐017 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐006 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐006 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐022 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐004 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐009 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐001 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐019 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐001 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐003 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐010 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐027 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐007 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
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  LUM‐015 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
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  LUM‐004 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐002 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐014 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐024 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐005 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐007 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐002 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐021 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐002 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐016 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐002 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐011 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐026 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐004 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐018 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐005 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐003 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐023 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐001 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐008 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐003 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐020 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐004 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐013 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐003 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  42,00  105,00  4.410,00 
0000000069     ud   Luminaria Philips‐BVP125 T25 S LED120/‐ NO‐98W ‐ LED120‐4S/740     

  Luminaria Philips‐BVP125 T25 S LED120/‐ NO‐98W ‐ LED120‐4S/740   
  LUM‐013 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐005 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐089 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐095 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐012 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐094 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  LUM‐092 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐006 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐ Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐091 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  LUM‐089 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐ Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐086 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐001 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐090 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐003 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐011 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐094 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐010 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐093 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  LUM‐091 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐004 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐ Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
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  LUM‐088 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐ Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐007 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐089 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐009 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐090 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐014 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐093 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐008 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐092 Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  LUM‐090 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐002 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐001 Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
  LUM‐087 Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  LUM‐ Foso Bombeo; Planta Baja;  1  1,000000 
  Planta 1   
   __________________________________________________  

  38,00  257,54  9.786,52 
0000000070     ud   Luminaria Emergencia inc.                                          

  Suministro e instalación de luminaria estanca Led de 200 lm, con equipo de emergencia de 1 h de   
  autonomía, no permanente, tipo Hermetic DE‐200L de Normalux o similar. Incluyendo caja de regis‐   
  tro.   
  Emergencia inc.‐149 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐173 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Emergencia inc.‐146 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐171 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Emergencia inc.‐143 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐159 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐169 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Emergencia inc.‐140 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐161 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐166 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐137 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐153 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐151 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐172 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐148 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐241 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Emergencia inc.‐145 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐157 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐170 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Emergencia inc.‐142 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
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  Emergencia inc.‐162 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐167 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐163 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐139 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐168 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐154 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐150 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐174 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Emergencia inc.‐147 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐156 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐175 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Emergencia inc.‐144 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐158 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐240 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Emergencia inc.‐141 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐160 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐165 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐138 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐164 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐152 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Emergencia inc.‐155 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
   __________________________________________________  

  41,00  86,98  3.566,18 
0000000071     ud   Luminaria Punto de luz simple                                      

  Suministro e instalación de luminaria para montaje empotrado de 600x600 mm con tecnologia LED   
  de 4000 lm, 4000 K, tipo Ivero de Iluminia o similar. Incluyendo caja de registro.   
  Punto de luz simple‐233 Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
  Punto Luz_Limpiarejas_Balsa  1  1,000000 
  Regulación Foso Bombeo; Planta Baja  
   __________________________________________________  

  2,00  79,01  158,02 
0000000072     ud   Base enchufe 10/16A                                                

  Base enchufe 10/16A   
  Toma trifásica+TT‐098 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Base 4 tomas suelo‐258 Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta 1   
  Base 4 tomas suelo‐448 Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
  Base 4 tomas suelo‐096 Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  
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  4,00  15,00  60,00 



 
PRESUPUESTOS PARCIALES  

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

110 

0000000073     ud   Base enchufe 20A                                                   

  Base enchufe 20A   
  Toma 20A+TT‐095 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐445 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐469 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐447 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐259 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Toma 20A+TT‐261 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
  Toma 20A+TT‐461 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐460 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐438 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐435 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐446 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐463 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐097 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐462 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐453 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma 20A+TT‐464 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
   __________________________________________________  

  16,00  15,00  240,00 
0000000074     ud   Base enchufe 25A                                                   

  Base enchufe 25A   
  Toma 25A+TT‐260 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta 1   
   __________________________________________________  

  1,00  15,00  15,00 
0000000075     ud   Base estanca 16A                                                   

  Base estanca 16A   
  Toma estanca‐032 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma estanca‐470 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma estanca‐472 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma estanca‐033 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma estanca‐031 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma estanca‐035 Foso Bombeo  1  1,000000 
  Toma estanca‐471 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma estanca‐473 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
  Toma estanca‐034 Foso Bombeo;  1  1,000000 
  Planta Baja   
   __________________________________________________  

  9,00  15,00  135,00 
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0000000076     ud   Base enchufe industrial 32A                                        

  Base enchufe industrial 32A   
  Toma industrial superficie 2P+T‐026  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Toma industrial superficie 3P+N+T‐250  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Toma industrial superficie 2P+T‐252  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Toma industrial superficie 3P+N+T‐251  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Toma industrial superficie 3P+N+T‐025  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Toma industrial superficie 2P+T‐248  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Toma industrial superficie 3P+N+T‐249  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Toma industrial superficie 2P+T‐027  1  1,000000 
  Foso Bombeo   
  Toma industrial superficie 2P+T‐253  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  9,00  15,00  135,00 
EBT.0194       ud   CAJA DE TOMAS DE CORRIENTE IV 32 CON PROTECCION                    

  Suministro e instalación de caja de tomas de corriente de dimensiones 441x265 mm con ventanilla   
  transparente para cubrir aparellaje de protección, de Legrand o similar, conteniendo:   
  ‐ Interruptor automático IV, 32 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.   
  ‐ Interruptor automático IV, 16 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.   
  ‐ Base IP 44, III+N+T 32 A.    
  ‐ Base IP 44, III+N+T 16 A.   
  ‐ 2 Bases tipo Schuko IP 44, 16 A.   
  Incluso caja de derivación, bajada a caja mediante tubo de PVC M32 y P/P de etiquetado y cablea‐   
  do.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  355,45  710,90 
EBT.0195       ud   BASE TT.CC MONOBLOQUE, 2P+TT LAT, 16A, 250V, IP55                  

  Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, sobre superficie, 2P+Toma de   
  Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección IP55. Incluyendo caja de registro.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  42,54  85,08 
0000000082     ud   Motor‐Extractor                                                    

  Motor‐Extractor   
  Motor‐Extractor Foso Bombeo  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00  400,00  400,00 
0000000092     ud   Trifasica Balsa Almacenamiento                                     

  Trifasica Balsa Almacenamiento   
  Trifasica Balsa Almacenamiento Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja; Planta   
   __________________________________________________  

  1,00  280,00  280,00 
0000000098     ud   Motor ‐ Extractor                                                  

  Motor ‐ Extractor   
  Motor ‐ Extractor Foso Bombeo  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00  400,00  400,00 
0000000105     ud   Motor‐Extractor 1                                                  

  Motor‐Extractor 1   
  Motor‐Extractor 1 Foso Bombeo  1  1,000000 
   __________________________________________________  
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  1,00  400,00  400,00 
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0000000106     ud   Motor Puerta Sala Carga/Descarga                                   

  Motor Puerta Sala Carga/Descarga   
  Motor Puerta Sala Carga/Descarga  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00  320,00  320,00 
0000000107     ud   Motor eléctrico                                                    

  Motor eléctrico   
  Motor eléctrico‐340 Foso Bombeo  1  1,000000 
   __________________________________________________  

  1,00  280,00  280,00 
0000000109     ud   Motor Puerta Entrada Parcela                                       

  Motor Puerta Entrada Parcela   
  Motor Puerta Entrada Parcela Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00  320,00  320,00 
0000000110     m    Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 16                        

  Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 16   
  Canalización por defecto  217,55  217,550000 
  Canalización por defecto  336,59  336,590000 
  Canalización por defecto  460,88  460,880000 
   __________________________________________________  

  1.015,02  2,08  2.111,24 
0000000111     m    Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 25                        

  Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 25   
  CAN [88‐89] Foso Bombeo; Planta  0,1  0,100000 
  Baja   
  CAN [142‐143] Foso Bombeo  0,2  0,200000 
  CAN [84‐87] Foso Bombeo; Planta  2,2  2,200000 
  Baja   
  CAN [123‐124] Foso Bombeo  1,5  1,500000 
  CAN [123‐124] Foso Bombeo  1,5  1,500000 
  CAN [140‐141] Foso Bombeo  2,12  2,120000 
  CAN [125‐132] Foso Bombeo  22,66  22,660000 
  CAN [132‐133] Foso Bombeo  2,25  2,250000 
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [75‐76] Foso Bombeo; Planta  0,62  0,620000 
  Baja   
  CAN [75‐76] Foso Bombeo; Planta  0,62  0,620000 
  Baja   
  CAN [75‐76] Foso Bombeo; Planta  0,62  0,620000 
  Baja   
  CAN [127‐128] Foso Bombeo  13,46  13,460000 
  CAN [76‐77] Foso Bombeo  5  5,000000 
  CAN [76‐77] Foso Bombeo  5  5,000000 
  CAN [76‐82] Foso Bombeo; Planta  9,11  9,110000 
  Baja   
  CAN [168‐169] Foso Bombeo; Planta  0,1  0,100000 
  Baja   
  CAN [87‐88] Foso Bombeo; Planta  1,7  1,700000 
  Baja   
  CAN [150‐151] Foso Bombeo  2,13  2,130000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [141‐142] Foso Bombeo  0,03  0,030000 
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  CAN [77‐80] Foso Bombeo  1,67  1,670000 
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  CAN [78‐79] Foso Bombeo  0,7  0,700000 
  CAN [133‐134] Foso Bombeo  3,03  3,030000 
  CAN [140‐147] Foso Bombeo  2,19  2,190000 
  CAN [140‐147] Foso Bombeo  2,19  2,190000 
  CAN [80‐81] Foso Bombeo  2,5  2,500000 
  CAN [167‐168] Foso Bombeo; Planta  0,6  0,600000 
  Baja   
  CAN [82‐84] Foso Bombeo; Planta  5,84  5,840000 
  Baja   
  CAN [183‐202] Foso Bombeo  1,02  1,020000 
  CAN [149‐150] Foso Bombeo  1,69  1,690000 
  CAN [147‐148] Foso Bombeo  1,75  1,750000 
  CAN [177‐178] Foso Bombeo  4,23  4,230000 
  CAN [210‐211] Foso Bombeo; Planta  9,01  9,010000 
  Baja   
  CAN [148‐149] Foso Bombeo  9,49  9,490000 
  CAN [126‐127] Foso Bombeo  1,71  1,710000 
  CAN [77‐78] Foso Bombeo  1,55  1,550000 
  CAN [74‐75] Foso Bombeo; Planta  0,11  0,110000 
  Baja   
  CAN [74‐75] Foso Bombeo; Planta  0,11  0,110000 
  Baja   
  CAN [74‐75] Foso Bombeo; Planta  0,11  0,110000 
  Baja   
  CAN [124‐125] Foso Bombeo  3,14  3,140000 
  CAN [124‐125] Foso Bombeo  3,14  3,140000 
  CAN [162‐163] Foso Bombeo; Planta  9,51  9,510000 
  Baja   
  CAN [125‐126] Foso Bombeo  15,65  15,650000 
  CAN [166‐167] Foso Bombeo; Planta  1,59  1,590000 
  Baja   
  CAN [151‐162] Foso Bombeo  4  4,000000 
  CAN [147‐177] Foso Bombeo  1,69  1,690000 
  CAN [128‐129] Foso Bombeo  6,3  6,300000 
   __________________________________________________  

  251,15  2,35  590,20 
0000000112     m    Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 32                        

  Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 32   
  CAN [154‐159] Foso Bombeo  1,14  1,140000 
  CAN [160‐161] Foso Bombeo  1,7  1,700000 
  CAN [164‐165] Foso Bombeo; Planta  0,44  0,440000 
  Baja   
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [163‐164] Foso Bombeo; Planta  48,17  48,170000 
  Baja   
  CAN [163‐164] Foso Bombeo; Planta  48,17  48,170000 
  Baja   
  CAN [213‐214] Foso Bombeo; Planta  1,54  1,540000 
  Baja   
  CAN [164‐166] Foso Bombeo; Planta  3,03  3,030000 
  Baja   
  CAN [174‐175] Foso Bombeo; Planta  0,31  0,310000 
  Baja   
  CAN [159‐160] Foso Bombeo  0,1  0,100000 
  CAN [150‐151] Foso Bombeo  2,13  2,130000 
  CAN [153‐154] Foso Bombeo  1,87  1,870000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [140‐147] Foso Bombeo  2,19  2,190000 
  CAN [178‐179] Foso Bombeo  0,27  0,270000 
  CAN [180‐181] Foso Bombeo  4,34  4,340000 
  CAN [151‐152] Foso Bombeo  6,48  6,480000 
  CAN [149‐150] Foso Bombeo  1,69  1,690000 
  CAN [147‐148] Foso Bombeo  1,75  1,750000 
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  CAN [177‐178] Foso Bombeo  4,23  4,230000 
  CAN [148‐149] Foso Bombeo  9,49  9,490000 
  CAN [179‐180] Foso Bombeo  0,5  0,500000 
  CAN [152‐153] Foso Bombeo  1,2  1,200000 
  CAN [147‐177] Foso Bombeo  1,69  1,690000 
   __________________________________________________  

  171,00  2,79  477,09 
0000000113     m    Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 40                        

  Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 40   
  CAN [148‐170] Foso Bombeo  5  5,000000 
  CAN [171‐173] Foso Bombeo; Planta  0,69  0,690000 
  Baja   
  CAN [140‐141] Foso Bombeo  2,12  2,120000 
  CAN [156‐157] Foso Bombeo; Planta  0,8  0,800000 
  Baja   
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [138‐139] Foso Bombeo; Planta  22,88  22,880000 
  Baja   
  CAN [75‐76] Foso Bombeo; Planta  0,62  0,620000 
  Baja   
  CAN [75‐76] Foso Bombeo; Planta  0,62  0,620000 
  Bajazz   
  CAN [170‐171] Foso Bombeo; Planta  2,02  2,020000 
  Baja   
  CAN [76‐82] Foso Bombeo; Planta  9,11  9,110000 
  Baja   
  CAN [76‐82] Foso Bombeo; Planta  9,11  9,110000 
  Baja   
  CAN [205‐206] Foso Bombeo; Planta  1,92  1,920000 
  Baja   
  CAN [150‐151] Foso Bombeo  2,13  2,130000 
  CAN [150‐151] Foso Bombeo  2,13  2,130000 
  CAN [150‐151] Foso Bombeo  2,13  2,130000 
  CAN [142‐144] Foso Bombeo  1,89  1,890000 
  CAN [153‐154] Foso Bombeo  1,87  1,870000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [139‐140] Foso Bombeo  5,69  5,690000 
  CAN [141‐142] Foso Bombeo  0,03  0,030000 
  CAN [154‐155] Foso Bombeo  4  4,000000 
  CAN [84‐85] Foso Bombeo; Planta  3,27  3,270000 
  Baja   
  CAN [140‐147] Foso Bombeo  2,19  2,190000 
  CAN [140‐147] Foso Bombeo  2,19  2,190000 
  CAN [140‐147] Foso Bombeo  2,19  2,190000 
  CAN [140‐147] Foso Bombeo  2,19  2,190000 
  CAN [155‐156] Foso Bombeo; Planta  2  2,000000 
  Baja   
  CAN [144‐145] Foso Bombeo  0,03  0,030000 
  CAN [151‐152] Foso Bombeo  6,48  6,480000 
  CAN [82‐84] Foso Bombeo; Planta  5,84  5,840000 
  Baja   
  CAN [149‐150] Foso Bombeo  1,69  1,690000 
  CAN [149‐150] Foso Bombeo  1,69  1,690000 
  CAN [149‐150] Foso Bombeo  1,69  1,690000 
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  CAN [145‐146] Foso Bombeo  0,75  0,750000 
  CAN [147‐148] Foso Bombeo  1,75  1,750000 
  CAN [147‐148] Foso Bombeo  1,75  1,750000 
  CAN [147‐148] Foso Bombeo  1,75  1,750000 
  CAN [147‐148] Foso Bombeo  1,75  1,750000 
  CAN [175‐176] Foso Bombeo; Planta  0,17  0,170000 
  Baja   
  CAN [85‐86] Foso Bombeo; Planta  0,6  0,600000 
  Baja; Planta 1   
  CAN [148‐149] Foso Bombeo  9,49  9,490000 
  CAN [148‐149] Foso Bombeo  9,49  9,490000 
  CAN [148‐149] Foso Bombeo  9,49  9,490000 
  CAN [74‐75] Foso Bombeo; Planta  0,11  0,110000 
  Baja   
  CAN [74‐75] Foso Bombeo; Planta  0,11  0,110000 
  Baja   
  CAN [173‐174] Foso Bombeo; Planta  0,12  0,120000 
  Baja   
  CAN [162‐163] Foso Bombeo; Planta  9,51  9,510000 
  Baja   
  CAN [162‐163] Foso Bombeo; Planta  9,51  9,510000 
  Baja   
  CAN [152‐153] Foso Bombeo  1,2  1,200000 
  CAN [171‐172] Foso Bombeo; Planta  0,42  0,420000 
  Baja   
  CAN [151‐162] Foso Bombeo  4  4,000000 
  CAN [151‐162] Foso Bombeo  4  4,000000 
   __________________________________________________  

  286,46  1,90  544,27 
0000000114     m    Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 20                        

  Tubo flexible modelo 11‐TUBO‐FLEX‐LSHF‐ø 20   
  CAN [163‐164] Foso Bombeo; Planta  48,17  48,170000 
  Baja   
  CAN [164‐166] Foso Bombeo; Planta  3,03  3,030000 
  Baja   
   __________________________________________________  

  51,20  2,35  120,32 
0000000115     m    Bandeja U23X Perf.100X600 ref 66620 o similar                      

  Bandeja U23X Perf.100X600 ref 66620 o similar   
  CAN [92‐93] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [33‐34] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [185‐186] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [194‐195] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [129‐130] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [224‐225] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [63‐65] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [11‐12] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [91‐92] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [32‐33] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [39‐40] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [187‐189] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [37‐38] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [63‐64] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [97‐98] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
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  Baja   
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  CAN [50‐57] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [235‐236] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [192‐193] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [191‐192] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [187‐188] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [198‐199] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [107‐110] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [13‐16] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [98‐99] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [183‐184] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [113‐114] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [107‐108] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [40‐41] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [194‐196] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [55‐56] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [21‐22] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [215‐216] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [182‐183] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [196‐197] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [24‐31] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [52‐53] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [14‐15] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [99‐100] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [10‐11] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [135‐136] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [229‐230] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [44‐45] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [184‐185] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [189‐190] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [222‐223] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [225‐226] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [9‐10] Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  CAN [198‐200] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [28‐29] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [222‐232] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [227‐228] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [59‐62] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [96‐97] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [105‐106] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [68‐69] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   



 
PRESUPUESTOS PARCIALES  

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

120 

  CAN [137‐138] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [196‐198] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [186‐187] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [110‐111] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [219‐220] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [25‐27] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [236‐237] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [67‐68] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [108‐109] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [41‐42] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [112‐113] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [120‐121] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [214‐215] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [58‐59] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [69‐70] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [23‐24] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [206‐207] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [119‐120] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [43‐44] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [186‐194] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [121‐122] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [34‐35] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [233‐234] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [19‐20] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [233‐235] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [136‐137] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [43‐47] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [45‐46] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [202‐203] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [189‐191] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [122‐123] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [208‐209] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [115‐116] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [53‐54] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [224‐227] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [16‐17] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [18‐19] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
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  CAN [216‐217] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [7‐8] Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  CAN [101‐102] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [71‐72] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [90‐91] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [200‐201] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [207‐208] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [29‐30] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [62‐63] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [106‐107] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [91‐96] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [73‐74] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [217‐218] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [32‐39] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja; Planta 1   
  CAN [130‐131] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [110‐112] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [24‐25] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [223‐224] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [216‐219] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [221‐222] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [232‐233] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [93‐94] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [47‐48] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [203‐204] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [82‐83] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [27‐28] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [12‐13] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [59‐60] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [57‐58] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [22‐23] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [51‐52] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [114‐115] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [116‐118] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [60‐61] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [20‐21] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [211‐212] Foso Bombeo  1  1,000000 
  CAN [102‐103] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [35‐37] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
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  Baja   
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  CAN [6‐7] Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  CAN [50‐51] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [47‐49] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [116‐117] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [54‐55] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [35‐36] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [13‐14] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [65‐66] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [103‐104] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  1   
  CAN [5‐6] Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  CAN [39‐43] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [72‐73] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [223‐231] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [157‐158] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja; Planta 1   
  CAN [25‐26] Foso Bombeo; Planta 1  1  1,000000 
  CAN [228‐229] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja   
  CAN [94‐95] Foso Bombeo; Planta  1  1,000000 
  Baja; Planta 1   
  CAN [3‐4] Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
  CAN [0‐1] Foso Bombeo; Planta Baja  1  1,000000 
 
   __________________________________________________  

  149,00  118,10  17.596,90 
0000000117     m    Bandeja U23X Lisa 60X300 ref 66301 o similar                       

  Bandeja U23X Lisa 60X300 ref 66301 o similar   
  Canalización  235  235,000000 
   __________________________________________________  

  235,00  65,74  15.448,90 
0000000118     ud   Caja de conexión rec. empotrable                                   

  Caja de conexión rec. empotrable   
  Caja de conexión rec. empotrable  1  1,000000 
  [207] Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [8]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [17]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [31]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta 1   
  Caja de conexión rec. empotrable  1  1,000000 
  [118] Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [66]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable  1  1,000000 
  [109] Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [36]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [26]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta 1   
  Caja de conexión rec. empotrable  1  1,000000 
  [104] Foso Bombeo; Planta 1   
  Caja de conexión rec. empotrable [64]  1  1,000000 



 
PRESUPUESTOS PARCIALES  

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

124 

  Foso Bombeo; Planta Baja   
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  Caja de conexión rec. empotrable  1  1,000000 
  [111] Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [54]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable  1  1,000000 
  [117] Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [70]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [15]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta Baja   
  Caja de conexión rec. empotrable [30]  1  1,000000 
  Foso Bombeo; Planta 1   
   __________________________________________________  

  17,00  6,00  102,00 
0000000119     ud   Caja de Fuerza Trif Almacén G                                      

  Caja de Fuerza Trif Almacén G   
  Caja de Fuerza Trif Almacén G Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00  6,00  6,00 
0000000120     ud   Caja de conexión Sala Control                                      

  Caja de conexión Sala Control   
  Caja de conexión Sala Control Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00  6,00  6,00 
0000000121     ud   Caja de conexión Emergencias                                       

  Caja de conexión Emergencias   
  Caja de conexión Emergencias Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta 1   
   __________________________________________________  

  1,00  6,00  6,00 
0000000122     ud   Caja de Fuerza Monofasica Almacen G                                

  Caja de Fuerza Monofasica Almacen G   
  Caja de Fuerza Monofasica Almacen  1  1,000000 
  G Foso Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00  6,00  6,00 
0000000123     ud   Caja de conexión‐Emergencias                                       

  Caja de conexión‐Emergencias   
  Caja de conexión‐Emergencias Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00  6,00  6,00 
0000000124     ud   Caja de conexión‐Almacén                                           

  Caja de conexión‐Almacén   
  Caja de conexión‐Almacén Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00  6,00  6,00 
0000000125     ud   Caja de conexión Centro Control                                    

  Caja de conexión Centro Control   
  Caja de conexión Centro Control Foso  1  1,000000 
  Bombeo; Planta Baja   
   __________________________________________________  

  1,00  6,00  6,00 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 6CRPSG6.4 SERVICIOS AUXILIARES ....................   96.425,47 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 6.CRP SG 6 IEBT ESTACIÓN BOMBEO Y OTROS ELEMENTOS .........................................................   752.978,17 
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  CAPÍTULO 7.CRP SG 7 LEMT SUMINISTRO ESTACIÓN                                           
  SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.1 MODIFICACIÓN DE CELDAS EN CT EXISTENTE                             
01CE01         ud   CELDA DE REMONTE                                                   

  Ud Celda ref. SM62EGAM241, función remonte de cables de la gama SM6 de Schneider Electric,   
  24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con entrada inferior por cables 3 x 240mm² e indicadores   
  testigo presencia de tensión. Celda conectada y equipada con tres sensores de temperatura   
  TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600 x 375 x 940mm. Inc. pequeño material, total‐   
  mente instalada y conectada.   
   __________________________________________________  

  1,00  1.969,31  1.969,31 
01CE02         ud   CELDA DE MEDIDA                                                    

  Ud.Celda ref. SM62EGBCDT41, función medida en MT de la gama SM6 de Schneider Electric,   
  24kV   
  400A 16kA con entrada inferior por cables y salida superior derecha por barras, equipada con tres   
  transformadores de intensidad y tres transformadores de tensión para la medida en MT.   
  Dimensiones 1600x750x1038 mm. Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
   __________________________________________________  

  1,00  8.015,79  8.015,79 
01CE03         ud   CELDA DE PROTECCIÓN POR FUSIBLES                                   

  Ud. Cabina ruptofusible Schneider Electric gama SM6, modelo QM, referencia JLJSQM16BD, con   
  interruptor‐seccionador en SF6 con mando CI1 manual, bobina de apertura, fusibles con señalización   
  fusión, seccionador p.a.t, indicadores presencia de tensión y enclavamientos instalados. Inc. peque‐   
  ño material, totalmente instalada y conectada   
   __________________________________________________  

  1,00  3.399,19  3.399,19 
01CE04         ud   CELDA DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO                                    

  Ud. Celda ref. SM62EDM1S41PFHPG, función interruptor automático de la gama SM6 de Schnei‐   
  der   
  Electric, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor automático y seccionador en   
  SF6 con mando RI manual con bobina autoalimentada Mitop, 3 captadores CGA de intensidad   
  rango hasta 200A, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar 400A, acometida inferior   
  por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo presencia de tensión. Equipada con relé   
  autoalimentado VIP400 de detección de fase y homopolar. Celda conectada y equipada con tres   
  sensores de temperatura TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x750x1220 mm.   
   Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
   __________________________________________________  

  1,00  15.261,51  15.261,51 
01CE05         ud   DESMONTAJE DE CELDAS ACTUALES                                      

  Mano de obra y medios auxiliares para realizar el desmontaje de las celdas instaladas actualmente.   
   __________________________________________________  

  1,00  903,23  903,23 
01CE06         ud   CELDA DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO                                    

  Celda ref. SM62EDM1S41PFH, función interruptor automático de la gama SM6 de Schneider   
  Electric, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor automático y seccionador en   
  SF6 con mando RI manual con bobina autoalimentada Mitop y bobina adicional 230Vca, 3   
  captadores CGA de intensidad rango hasta 200A, seccionador de puesta a tierra, juego de barras   
  tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo presencia de   
  tensión. Equipada con relé autoalimentado VIP400 de detección de fase y homopolar.   
  Enclavamiento por cerradura E21. Celda conectada y equipada con tres sensores de temperatura   
  TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x750x1220 mm.   
   Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
   __________________________________________________  

  2,00  15.871,39  31.742,78 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.1 MODIFICACIÓN DE ..........................   61.291,81 
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  SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 2 X 1.600 KVA                          
  APARTADO 7CRPSG7.2.1 SISTEMA DE TIERRAS                                                 
  SUBAPARTADO 7CRPSG7.2.1.1 TIERRAS EXTERIORES                                                 
PROT.TRAFO     ud   Tierras Exteriores Prot Transformación: Picas alineadas            

  Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente   
  montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.   
  El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro.   
     
  Características:   
     
  ‐ Geometría: Picas alineadas   
  ‐ Profundidad: 0,5 m       
  ‐ Número de picas: seis   
  ‐ Longitud de picas: 2 metros   
  ‐ Distancia entre picas: 3 metros    
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  1.175,06  1.175,06 
TIERRA‐NEUTRO ud   Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas            

  Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el   
  mismo tipo de materiales que las tierras de protección.   
     
  Características:   
     
  ‐ Geometría: Picas alineadas   
  ‐ Profundidad: 0,5 m       
  ‐ Número de picas: dos   
  ‐ Longitud de picas: 2 metros   
  ‐ Distancia entre picas: 3 metros    
      
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  1.328,81  1.328,81 
   ______________  

  TOTAL SUBAPARTADO 7CRPSG7.2.1.1 TIERRAS EXTERIORES ...............   2.503,87 
  SUBAPARTADO 7CRPSG7.2.1.2 TIERRAS INTERIORES                                                 
TIERRASINTPRO  ud   Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tie   

  Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre   
  desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edifi‐   
  cio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministra‐   
  dora.    
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  420,00  420,00 
TIERRASINTSER  ud   Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tie   

  Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre   
  aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de ser‐   
  vicio según las normas de la compañía suministradora.    
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  409,00  409,00 
   ______________  

  TOTAL SUBAPARTADO 7CRPSG7.2.1.2 TIERRAS INTERIORES ...............   829,00 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 7CRPSG7.2.1 SISTEMA DE TIERRAS ........................   3.332,87 
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  APARTADO 7CRPSG7.2.2 VARIOS                                                             
SEG_CT         ud   Equipo de seguridad en C.T.                                        

  Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para   
  proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto   
  por:   
     
  ‐ Banquillo aislante   
  ‐ Par de guantes de amianto   
  ‐ Una palanca de accionamiento   
  ‐ Pértiga   
  ‐ Extintor CO2 6 kgs.   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  750,00  750,00 
ALUMBR‐CT      ud   Alumbrado C.T.                                                     

  Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación   
     
  Equipo de iluminación compuesto de:   
     
  ‐ Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones   
  necesarias en los equipos de MT.   
  ‐ Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.   
     
  Totalmente instalado   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  650,00  650,00 
PMT1600        ud   Puentes de M.T., transformador 1600 KVA (p.o.)                     

  Ud. Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20 kV,   
  de 150 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.   
   __________________________________________________  

  2,00  1.030,00  2.060,00 
PUENTESBT1600 ud   Puentes BT ‐ B2 Transformador                                      

  Juego de puentes de cables de BT, Incluida Interconexión a trafo con cable XZ1 (S) 0,6/1 KV 1x240   
  mm² Al , y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad   
  4xfase + 3xneutro de 6 m de longitud.    
  2  2,000 
   __________________________________________________  

  2,00  5.000,00  10.000,00 
SEO01004       h     Oficial 1ª                                                         
   __________________________________________________  

  1,50  23,68  35,52 
SEO01005       h     Oficial de oficios                                                 
   __________________________________________________  

  1,50  18,38  27,57 
%2.5CI         %     Costes indirectos 2,5%                                             
   __________________________________________________  

  135,23  2,50  338,08 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 7CRPSG7.2.2 VARIOS ............................................   13.861,17 
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  APARTADO 7CRPSG7.2.3 CENTRO CELDA TRAFO CUADRO                                          
02CTN08        ud   Medición de las tensiones de paso y contacto                       

  Ud. Medición de las tensiones de paso y contacto.   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  150,00  150,00 
02CTN01        ud   EDIFICIO PREFABRICADO HORMIGÓN                                     

  ud. prefábricado de hormigón para ubicación en superficie, dimensiones exteriores 7,9 m x 2,56 m x   
  3,2 m. para albergar 2 transformadores de 1.600 KVA y sus equipos de protección. Ventilación for‐   
  zada.Totalmente instalado.   
      
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  16.195,02  16.195,02 
02CTN02        ud   CELDA DE LÍNEA                                                     

  Ud. Celda ref. SM62EIM41, función interruptor de línea de la gama SM6 de Schneider Electric,   
  24kV   
  (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor‐seccionador en SF6 con mando CIT manual,   
  seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240   
  mm2 e indicadores testigo presencia de tensión. Celda conectada y equipada con tres sensores de   
  temperatura TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x375x940 mm.   
   Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  10.993,41  10.993,41 
02CTN03        ud   CELDA DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO                                    

  ud. Celda ref. SM62EDM1S41PFH, función interruptor automático de la gama SM6 de Schneider   
  Electric, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor automático y seccionador en   
  SF6 con mando RI manual con bobina autoalimentada Mitop y bobina adicional 230Vca, 3   
  captadores CGA de intensidad rango hasta 200A, seccionador de puesta a tierra, juego de barras   
  tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo presencia de   
  tensión. Equipada con relé autoalimentado VIP400 de detección de fase y homopolar.   
  Enclavamiento por cerradura E21. Celda conectada y equipada con tres sensores de temperatura   
  TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x750x1220 mm.   
   Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  16.113,29  32.226,58 
02CTN04        ud   TRAFO SECO 1.600 KVA                                               

  Ref. TRIHAL1600‐24BIT.Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e   
  IP00, de Schneider Electric (según Norma UNE 21538 y UE 548/2021 de ecodiseño). Bobinado   
  AT   
  continuo de gradiente lineal sin entrecapas. Bobinado BT con ensayo frecuencia industrial 10kV.   
  Ensayos climáticos E4, C4, F1. Potencia nominal: 1600 kVA. Bitensión en primaria. Relación: MT   
  /0.42 kV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Regulación: 0, +2,5%, +5%, +7,5%, +10%. Grupo   
  conexión: Dyn11. Transformador conectado y equipado con 25 sensores de temperatura TH110   
  con comunicación Zigbee. Inc. pequeño material, totalmente instalado y conectado.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  32.163,45  64.326,90 
02CTN05        ud   CUADRO DE SALIDA DE BAJA TENSIÓN                                   

  Ud.Cuadro de Baja Tensión tipo CBTA con envolvente metálica UNESA   
  de dimensiones aproximadas (alto, ancho, fondo) 1810 x 580 x 300   
  mm, con interruptor automático de 2500 A, 1 salida. Incluye control   
  standard. Incluida Interconexión a trafo con cable XZ1 (S) 0,6/1 KV   
  1x240 mm² Al.   
   Inc. pequeño material, totalmente instalada y conectada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  10.686,94  21.373,88 
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02CTN06        ud   Transformador aceite 250 KVA, 690/400 V                            

  Suministro e instalación de transformador de interior trifásico, con las siguientes características:    
  ‐ Potencia 250 kVA.    
  ‐ Tensión primaria 13200 V.    
  ‐ Tensión secundaria 420 V.    
  ‐ Conmutación +‐ 2,5 %, +‐ 5%.    
  ‐ Frecuencia 50 Hz.   
  ‐ Grupo de conexión Yzn11    
  ‐ Llenado integral de éster vegetal.   
  ‐ Material devanados Cu    
  Incluyendo los siguientes accesorios:    
  ‐ Anillas de elevación.    
  ‐ Ruedas de transporte    
  Todo ello según norma  EU 548‐2014,UNE‐EN60076, UNE‐EN 21428   
  Transformador 2  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  4.864,04  4.864,04 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 7CRPSG7.2.3 CENTRO CELDA TRAFO ......................   150.129,83 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.2 CENTRO DE .....................................   167.323,87 
  SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.3 LÍNEA AÉREA 13,2 KV                                                
03.02          km   C trif conductor de aluminio reforzado con acero 100 AL1/17‐ST1A   

  Km. Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor compuesto de alambres   
  de aluminio AL1 y alma de acero galvanizado ST1A con recubrimiento de zinc clase A. La sección   
  de los alambres de AL1 es de 100 mm2 y la de los alambres de acero ST1A de 17 mm2, según  
  UNE‐EN 50182, incluido tendido, formación de puentes y empalmes, tensado y retencionado.   
     
   __________________________________________________  

  1,26  12.953,83  16.321,83 
03.04          ud   PASO AÉREO SUBTERRÁNEO                                             

  Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 terminales termorretráctiles de exterior   
  para cable Al HEPRZ1 12/20 kV de 150 mm², herraje soporte, seccionador tripolar trifásico poliméri‐   
  co load buster de 24KV, 400 A, autoválvulas poliméricas,  tubo de protección mecánica, incluso ca‐   
  ble y p/p de pequeño material, totalmente instalado.   
   __________________________________________________  

  2,00  1.924,72  3.849,44 
03C3012RC215   ud   Apoyo C‐3000/12 con cruceta RC2‐‐15, D=1,5 m, instalado            

  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C3000‐12 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐15, distancia   
  entre conductores 1,50 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.   
  La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
   __________________________________________________  

  1,00  2.349,30  2.349,30 
03HV6313BP220 ud   Apoyo HV630 R13 con cruceta BP‐20, D=2 m, instalado                

  ud. Apoyo de hormigón tipo HV630 R13 con cruceta de bóveda tipo BP‐20, distancia entre conduc‐   
  tores 2 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra   
  y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
   __________________________________________________  

  1,00  1.621,37  1.621,37 
03HV6317BP220 ud   Apoyo HV630 R17 con cruceta BP‐20, D=2 m, instalado                

  ud. Apoyo de hormigón tipo HV630 R17 con cruceta de bóveda tipo BP‐20, distancia entre conduc‐   
  tores 2 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra   
  y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
   __________________________________________________  

  1,00  2.149,10  2.149,10 
03HV1017BP220 ud   Apoyo HV1000 R17 con cruceta BP‐20, D=2 m, instalado               

  ud. Apoyo de hormigón tipo HV1000 R17 con cruceta de bóveda tipo BP‐20, distancia entre conduc‐   
  tores 20 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tie‐   
  rra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
   __________________________________________________  
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  1,00  2.543,95  2.543,95 
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03C3016RC220   ud   Apoyo C‐3000/16 con cruceta RC2‐‐20, D=2,0 m, instalado            

  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C3000‐16 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐20, distancia   
  entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.   
  La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
   __________________________________________________  

  1,00  2.883,78  2.883,78 
02C3014RC215   ud   Apoyo C‐3000/14 con cruceta RC2‐‐15, D=1,50 m, instalado           

  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C3000‐14 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐15, distancia   
  entre conductores 1,50 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.   
  La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
   __________________________________________________  

  1,00  2.646,99  2.646,99 
02C4516RC220   ud   Apoyo C‐4500/16 con cruceta RC2‐‐20, D=2,0 m, instalado            

  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C4500‐16 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐20, distancia   
  entre conductores 2,00 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.   
  La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
   __________________________________________________  

  1,00  3.981,79  3.981,79 
03C2014RC215   ud   Apoyo C‐2000/14 con cruceta RC2‐‐15, D=1,5 m, instalado            

  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C2000‐14 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐15, distancia   
  entre conductores 1,50 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.   
  La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
   __________________________________________________  

  1,00  2.413,45  2.413,45 
03C2018RC2175  ud   Apoyo C‐2000/18 con cruceta RC2‐‐175, D=1,75 m, instalado          

  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C2000‐18 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐17,5, distancia   
  entre conductores 1,75 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.   
  La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
   __________________________________________________  

  1,00  2.514,91  2.514,91 
03C2016RC2175  ud   Apoyo C‐2000/16 con cruceta RC2‐‐175, D=1,75 m, instalado          

  ud. Apoyo metálico de celosía tipo C2000‐16 con cruceta armado horizontal tipo RC2‐17,5, distancia   
  entre conductores 1,75 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.   
  La toma de tierra y el sistema anti‐escalada se valorarán aparte según necesidades.   
   __________________________________________________  

  1,00  2.445,51  2.445,51 
0320CSNPII     ud   CADENA DE SUSPENSIÓN N POLUCIÓN II                                 

  Cadena suspensión con aislador compuesto U70YB20, alojamiento rótula y grapa de suspensión   
  instalada.   
   __________________________________________________  

  14,00  168,19  2.354,66 
0320CANPII     ud   CADENA DE AMARRE N POLUCIÓN II                                     

  Cadena amarre con aislador compuesto U70YB20, alojamiento rótula y grapa de amarre instalada.   
   __________________________________________________  

  36,00  170,24  6.128,64 
03.05.01       ud   APOYOS NO FRECUENTADOS                                             

  Electrodo básico tipo PL14/1500 instalado en tierra por apoyo,  incluso p/p de pequeñas piezas total‐   
  mente instalado   
   __________________________________________________  

  8,00  161,71  1.293,68 
03.05.02       ud   APOYOS CON MANIOBRA                                                

  Anillo de puesta a tierra con bucle 3,0 x 3,0 metros con pica de cobre en  terreno tránsito, incluso p/p   
  de pequeñas piezas totalmente instalado   
   __________________________________________________  

  2,00  319,50  639,00 
PLACRE         ud   Colocación/Cambio Placa Riesgo Eléctrico                           

  Colocación/Cambio Placa Riesgo Eléctrico, instalada   
   __________________________________________________  

  10,00  93,45  934,50 
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   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.3 LÍNEA AÉREA 13,2 KV ......................   57.071,90 



 
PRESUPUESTOS PARCIALES  

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

134 

  SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.4 TRAMOS DE LÍNEA SUBTERRÁNEA 13,2 KV                                
HEPRZ1SG       m    Línea subterránea HEPRZ1, 12/20 kV, 3x150 mm² en canalización      

  Línea de M.T. subterránea tendida bajo tubo, formada por tres cables unipolares de Aluminio  
  HEPRZ1 12/20 kV y 150 mm² de sección, incluso p/p de empalmes, tendida y conexionada.   
   __________________________________________________  

  153,00  61,01  9.334,53 
ZANJALINEA     m    Zanja 0,35x1,0 m, terreno franco, para conducción eléctrica        

  Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,35 x 1,0 m bajo tubo polietileno d =160 mm, inclu‐   
  yendo la excavación de la zanja, construcción de hormigón HM‐20, cinta de aviso y tapado de la   
  zanja.   
   __________________________________________________  

  113,00  7,37  832,81 
AGPREF         ud   ARQUETA TIPO AG CON TAPA Y MARCO                                   

  UD. arqueta de cruce de 0.6x0.6x0.7 m, de ladrillo hueco doble de 1/2 pie y enlucido interior con   
  fondo de grava,   
  marco y tapa de 0.6x0.6, de fundicion según la norma UNE 41.301, B‐125, incluido el sellado de   
  los tubos con espuma de poliuretano.   
   __________________________________________________  

  2,00  349,28  698,56 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.4 TRAMOS DE LÍNEA ..........................   10.865,90 
  SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.5 VALORACIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA                        
EAT.RDPRY.01   ud   Redacción de proyectos y D.O., incluidos gastos de visado          

  Ud. Redacción de Proyecto y D.O. inclusive gastos de visado y trámites administrativos, incluyen‐   
  do la documentación de la instalación impresa y en soporte electrónico, así como instrucciones de   
  funcionamiento de la planta.   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  6.562,44  6.562,44 
EAT.AOCA       ud   Asistencia a organismo de control autorizado                       

  Ud. Asistencia a organismo de control autorizado   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  100,00  100,00 
02CTN08        ud   Medición de las tensiones de paso y contacto                       

  Ud. Medición de las tensiones de paso y contacto.   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  150,00  150,00 
EAT.OCA AT     ud   Inspección de la instalación de A.T., por organismo de control     

  Ud. Informe por Organismo de Control Autorizado del disparo de las protecciones de acuerdo a los   
  valores tarados en los relés de protección, simulando distintas condiciones de faltas, efectuando dis‐   
  paros reales del interruptor automático.   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  604,75  604,75 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 7CRPSG7.5 VALORACIÓN DEL............................   7.417,19 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 7.CRP SG 7 LEMT SUMINISTRO ESTACIÓN ...................................................................................   303.970,67 
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  CAPÍTULO 8.CRP SG 8 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO ESTACIÓN ‐ BALSA ALMACENAMIENTO ‐ RED    
  SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos   
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Según medición   
  ø2000  1  16.225,22  16.225,22  16.225,22 
   __________________________________________________  

  16.225,22  1,56  25.311,34 
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
  Según medición   
  ø2000  1  393,91  393,91  393,91 
  1  518,66  518,66 
   __________________________________________________  

  912,57  19,72  17.995,88 
SEA01007       m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación     

  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la   
  propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la   
  propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra   
  vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el   
  volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil   
  teórico de proyecto.   
  Según medición   
  ø2000  1  16.225,22  16.225,22  16.225,22 
  ‐1  7.706,22  ‐7.706,22 
   __________________________________________________  

  8.519,00  1,08  9.200,52 
REL‐SEL        m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             

  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica‐   
  mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,   
  tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,   
  si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a   
  vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil   
  final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  Según medición   
  ø2000  1  4.818,23  4.818,23  4.818,23 
   __________________________________________________  

  4.818,23  2,50  12.045,58 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............   64.553,32 
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  SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.2 CONDUCCION                                                         
MDTIA2032e11   m    Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø2032 mm, e=11.0mm    

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 2032 mm de diámetro exterior y 11.0 mm de   
  espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su‐   
  mergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono   
  S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico   
  (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a   
  10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AW‐   
  WA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tu‐   
  bería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por   
  líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de   
  obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Nor‐   
  ma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de   
  ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor‐   
  ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se‐   
  gún SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución   
  cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con   
  misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario)   
  con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras solda‐   
  dura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de   
  protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en   
  las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la pro‐   
  tección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para  
  no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido   
  parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transfor‐  
  mador con tensión de salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referen‐   
  cia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de an‐   
  claje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba   
  hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de   
  soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye   
  la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca‐   
  ma. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zan‐   
  ja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y   
  probada.   
  ø2000  1  982,31  982,31 
   __________________________________________________  

  982,31  868,66  853.293,40 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.2 CONDUCCION .................................   853.293,40 
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  SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.3 ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD                                   
VBPD.8         ud   Doble Ventosa baja presión de flotador DN8" pur 1/4" en arqueta    

  Doble ventosa trifuncional  de baja presión (cierre de flotador con 0,5m.c.a. e presión) de aguas lim‐   
  pias y presión máxima de 0,6 MPa, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería   
  DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 5.658 l/s en cuerpo de fundición ductil GGG 50, y   
  cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI   
  304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN   
  16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, inclu‐   
  yendo acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de mariposa ranurada, tuberia de acero de conexión   
  en DN 400, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con   
  con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta recta prefabricada de dimensio‐   
  nes exteriores 1.5*1.5*2 m (alto*ancho*largo), con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimen‐   
  siones 65x21 cm con sendas lamas de aireación de acero inoxidable, totalmente colocada y monta‐   
  da. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  3  3,00  3,00 
   __________________________________________________  

  3,00  5.933,02  17.799,06 
VMM.2000       ud   Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 2000                      

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
  DN2000, en PN 16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN 593,   
  serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con   
  disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre revestimiento en EPDM, eje, de acero inoxi‐   
  dable AISI 420, con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo 250 micras aplicada electrostática‐   
  mente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certifi‐   
  cado de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según UNE‐EN 19.  Accionada mediante  
  desmultiplicador manual con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y median‐   
  te reductor y actuador‐motor eléctrico de 400V/3/50Hz AUMA GS 250.3‐GZ 250.3 (16:1) + SA14.2   
  o similar, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión   
  en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable   
  entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra‐   
  do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,   
  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección y   
  posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según   
  UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67.   
  Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido carrete teles‐   
  copico de desmontaje DN1600‐PN10/16, acabado en epoxi, fabricado con virola en acero inoxidable   
  AISI‐304 con doble brida, de acero al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI   
  304, tanto en interior como exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dureza 60º shore.    
  Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería o varilla roscada de acero al   
  carbono, bicromatada o zincada de calidad mínima de 8.8 si se instala en zona no humedas y torni‐   
  llería de acero inox A2‐70 si esta instalada en una arqueta o enterrada. Totalmente instalada.  
  Impulsión  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  96.250,62  96.250,62 
CARR_DES.2000  ud   Carrete de desmontaje DN 2000 mm PN 10 atm, instalado              

  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 1.600 y 10 atm de presión máxima de servicio, en acero   
  según EN 10025 revestido con epoxy, incluso montaje y accesorios. Completamente instalado.    
  En aspiración  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  7.920,03  7.920,03 
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VAMA1500‐16    ud   Válvula mariposa DN1500 mm, 16 atm, s/AC, en red                   

  Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316   
  y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti‐   
  plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de   
  poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali‐   
  da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti‐   
  miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol‐   
  dado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi‐   
  sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete   
  brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm   
  de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca‐   
  da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  36.532,43  36.532,43 
CARR_DES1500J  ud   Carrete de desmontaje DN1500 mm PN 10 atm, instalado               

  Carrete de desmontaje de diámetro nominal 1.500 y 10 atm de presión máxima de servicio, en acero   
  según EN 10025 revestido con epoxy, incluso montaje y accesorios. Completamente instalado.    
  En impulsión  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  5.490,78  5.490,78 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.3 ELEMENTOS DE CONTROL ...............   163.992,92 
  SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.4 ARQUETA VMDN2000                                                   
  APARTADO 8CRPSG8.4.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con ni‐   
  vel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de   
  la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba auto‐   
  aspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  Arq. VM2000  1  24,00  312,00  13                                                 
   __________________________________________________  

  312,00  3,60  1.123,20 
E02SA0AT       m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                  

  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir   
  grado de compactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida parte   
  proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  Arq. VM2000  1  24,00  312,00  13                                                 
   __________________________________________________  

  312,00  2,66  829,92 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 8CRPSG8.4.1 ACONDICIONAMIENTO DEL ..............   1.953,12 
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  APARTADO 8CRPSG8.4.2 CIMENTACIONES                                                      
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           

  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte‐   
  riores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte‐   
  riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y   
  colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y   
  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. VM2000  1  0,10  3,60  36                                                 
   __________________________________________________  

  3,60  72,11  259,60 
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        

  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración  
  de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. VM2000  1  0,50  18,00  36                                                 
   __________________________________________________  

  18,00  236,95  4.265,10 
E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   

  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión   
  30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o ele‐   
  mentos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio de ca‐   
  mión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes  
  del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
  305/2011.   
  Arq. VM2000  1  22,00  0,50  7,00  77,00 
   __________________________________________________  

  77,00  164,42  12.660,34 
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        

  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  Arq. VM2000  1  22,00  7,00  154,00 
   __________________________________________________  

  154,00  40,49  6.235,46 
E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         

  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
  Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
  Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. VM2000  1  5.000,00  5000                                             
   __________________________________________________  

  5.000,00  1,45  7.250,00 
E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          

  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfálti‐   
  ca, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente   
  adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para dre‐   
  naje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  Arq. VM2000  1  22,00  7,00  154,00 
   __________________________________________________  

  154,00  23,72  3.652,88 
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   

  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mor‐   
  tero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, to‐   
  talmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para verter capa de hor‐   
  migón.    
  Arq. VM2000  1  36,00  36,00 
   __________________________________________________  

  36,00  16,81  605,16 
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E10IJ050       m    SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fa‐   
  ses de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo   
  (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida   
  el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.  
  Arq. VM2000  1  22,00  22,00 
   __________________________________________________  

  22,00  10,22  224,84 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 8CRPSG8.4.2 CIMENTACIONES ..............................   35.153,38 
  APARTADO 8CRPSG8.4.3 VARIOS                                                             
MDTIAL010G     m    Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada      

  Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,   
  con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con   
  patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller,   
  galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.   
  Acceso a arqueta   
  Arq. VM2000  1  2,50  2,50 
   __________________________________________________  

  2,50  116,71  291,78 
MDTIAL015G     m    Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada      

  Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida   
  con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre   
  montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensio‐   
  nes según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en   
  obra.   
  Acceso a arqueta   
  Arq. VM2000  1  4,50  4,50 
   __________________________________________________  

  4,50  164,31  739,40 
TIMFHH060MOD m²   Losa hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                      

  Losa de Hormigón armado prefabricado HA 45 biapoyada sobre arqueta con boca de hombre, de 20   
  cm de espesor para soportar PP+SU (200 kg/m2), acabado liso y visto en todas sus caras, en pie‐   
  zas de hasta 2,50 m de ancho, hasta 7 m de largo, y sellado entre losas mediante juntas con cordón   
  de masilla caucho neutro color y junta de PVC, con casquillos ocultos para su colocación. Fabricado   
  en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxi‐   
  liares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica estriada 3 mm en acero galvanizado y   
  con candado, embutida en la prefabricada para el acceso de personas al interior. Incluida cantonera.   
  Totalmente montada y colocada en obra.   
  Tapa prefabricada vista   
  Arq. VM2000  1  36,00  36                                                 
   __________________________________________________  

  36,00  138,71  4.993,56 
TAP..5N        m²   Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm                           
  Arq. VM2000  1  1,00  1                                                  
   __________________________________________________  

  1,00  78,46  78,46 
MDTEIM_300     m²   Rejilla tipo deployee reforazado galvanizado con marco             

  Rejilla para tapado de huecos sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvani‐   
  zado tipo deployee reforzado, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en un   
  solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo recortes,   
  grapas de fijación y ajustes necesarios. Totalmente colocada.   
  Ventanas ventilacion arqueta   
  Arq. VM2000  4  1,20  0,10  0,48 
   __________________________________________________  

  0,48  85,04  40,82 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 8CRPSG8.4.3 VARIOS ............................................   6.144,02 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.4 ARQUETA VMDN2000 .....................   43.250,52 
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  SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.5 ARQUETA VMDN1500                                                   
  APARTADO 8CRPSG8.5.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                      
E02CMB060      m3    EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIEN   

  Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos con ni‐   
  vel freático, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de   
  la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado, achique de agua con bomba auto‐   
  aspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según   
  CTE‐DB‐SE‐C y NTE‐ADV.   
  Arq. VM1500  1  24,00  312,00  13                                                 
   __________________________________________________  

  312,00  3,60  1.123,20 
E02SA0AT       m3    RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                  

  Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, sin definir   
  grado de compactación mínimo, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas. Incluida parte   
  proporcional de medios auxiliares. Según CTE‐DB‐SE‐C.   
  Arq. VM1500  1  24,00  312,00  13                                                 
   __________________________________________________  

  312,00  2,66  829,92 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 8CRPSG8.5.1 ACONDICIONAMIENTO DEL ..............   1.953,12 
  APARTADO 8CRPSG8.5.2 CIMENTACIONES                                                      
E04N010        m3    HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM‐20/B/40/IIa           

  Hormigón en masa en recalces HM‐20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa   
  (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte‐   
  riores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte‐   
  riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y   
  colocado. Según normas EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y   
  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. VM1500  1  36,00  0,10  3,60 
   __________________________________________________  

  3,60  72,11  259,60 
E04LAB060      m3    HORMIGÓN HA‐30/P/20/IIa VERTIDO BOMBA LOSA                        

  Hormigón armado HA‐30/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100   
  kg/m³), vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSL,   
  EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración  
  de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. VM1500  1  0,50  18,00  36                                                 
   __________________________________________________  

  18,00  236,95  4.265,10 
E04MMB290      m3    HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS DE SÓTANO HA‐30/B/40/IIa VERTIDO BO   

  Hormigón para armar en muros de sótano HA‐30/B/40/IIa de resistencia característica a compresión   
  30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra‐   
  dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias‐altas (>65%) o a condesaciones, o ele‐   
  mentos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medio de ca‐   
  mión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE‐08, NTE‐CCM y CTE‐SE‐C. Componentes  
  del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)   
  305/2011.   
  Arq. VM1500  1  22,00  0,50  7,00  77,00 
   __________________________________________________  

  77,00  164,42  12.660,34 
E04MEF020      m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m                        

  Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles   
  metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.   
  Arq. VM1500  1  22,00  7,00  154,00 
   __________________________________________________  

  154,00  40,49  6.235,46 
E04AB040       kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S EN  MURO                         

  Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
  Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según   
  Reglamento (UE) 305/2011.   
  Arq. VM1500  1  5.000,00  5000                                             
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   __________________________________________________  

  5.000,00  1,45  7.250,00 
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E10IAB070      m2    IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE          

  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfálti‐   
  ca, lámina asfáltica de betún elastómero LBM‐30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente   
  adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para dre‐   
  naje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E.    
  Arq. VM1500  1  22,00  7,00  154,00 
   __________________________________________________  

  154,00  23,72  3.652,88 
E10IAB060      m2    IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA ASFÁLTICA C/PRESIÓN HIDROSTÁTIC   

  Impermeabilización de solera constituida por lámina drenante colocada sobre el terreno, capa de mor‐   
  tero de regularización (no incluido), imprimación asfáltica de betún elastómero LBM‐48 FP‐180R, to‐   
  talmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de 200 g/m2. Lista para verter capa de hor‐   
  migón.    
  Arq. VM1500  1  36,00  36,00 
   __________________________________________________  

  36,00  16,81  605,16 
E10IJ050       m    SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA‐MURO DE POLÍMERO W   

  Tratamiento de juntas frías y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fa‐   
  ses de hormigonado de losa‐muro, con cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo   
  (sección 15x10 mm.) apta para las más agresivas condiciones de contaminación del terreno incluida   
  el agua marina, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.  
  Arq. VM1500  1  22,00  22,00 
   __________________________________________________  

  22,00  10,22  224,84 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 8CRPSG8.5.2 CIMENTACIONES ..............................   35.153,38 
  APARTADO 8CRPSG8.5.3 VARIOS                                                             
MDTIAL010G     m    Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada      

  Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,   
  con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con   
  patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller,   
  galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.   
  Acceso a arqueta   
  Arq. VM1500  1  2,50  2,50 
   __________________________________________________  

  2,50  116,71  291,78 
MDTIAL015G     m    Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada      

  Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida   
  con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre   
  montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensio‐   
  nes según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en   
  obra.   
  Acceso a arqueta   
  Arq. VM1500  1  4,50  4,50 
   __________________________________________________  

  4,50  164,31  739,40 
TIMFHH060MOD m²   Losa hormigón prefabricado liso visto e=20 cm                      

  Losa de Hormigón armado prefabricado HA 45 biapoyada sobre arqueta con boca de hombre, de 20   
  cm de espesor para soportar PP+SU (200 kg/m2), acabado liso y visto en todas sus caras, en pie‐   
  zas de hasta 2,50 m de ancho, hasta 7 m de largo, y sellado entre losas mediante juntas con cordón   
  de masilla caucho neutro color y junta de PVC, con casquillos ocultos para su colocación. Fabricado   
  en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxi‐   
  liares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica estriada 3 mm en acero galvanizado y   
  con candado, embutida en la prefabricada para el acceso de personas al interior. Incluida cantonera.   
  Totalmente montada y colocada en obra.   
  Tapa prefabricada vista   
  Arq. VM1500  1  36,00  36                                                 
   __________________________________________________  

  36,00  138,71  4.993,56 
TAP..5N        m²   Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm                           
  Arq. VM1500  1  1,00  1                                                  
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   __________________________________________________  

  1,00  78,46  78,46 
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MDTEIM_300     m²   Rejilla tipo deployee reforazado galvanizado con marco             

  Rejilla para tapado de huecos sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvani‐   
  zado tipo deployee reforzado, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en un   
  solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo recortes,   
  grapas de fijación y ajustes necesarios. Totalmente colocada.   
  Ventanas ventilación arqueta   
  Arq. VM1500  4  1,20  0,10  0,48 
   __________________________________________________  

  0,48  85,04  40,82 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 8CRPSG8.5.3 VARIOS ............................................   6.144,02 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 8CRPSG8.5 ARQUETA VMDN1500 .....................   43.250,52 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 8.CRP SG 8 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO ESTACIÓN ‐ BALSA .....................................................   1.168.340,68 
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  CAPÍTULO 9.CRP SG 9 BALSA DE ALMACENAMIENTO                                            
  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.1 MOVIMIENTO DE TIERRA                                               
I12018         ha   Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta        

  Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetación media o alta.   
  Según medición   
  0,4  18,00  7,20 
   __________________________________________________  

  7,20  255,63  1.840,54 
DESBROCE       m²   Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte            

  Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, incluido la excavación, incluso   
  deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos   
  restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de em‐   
  pleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior a 15 km incluido el canon y   
  autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superficie desbrozada.   
  Según medición   
  1  180.000,00  180.000,00 
   __________________________________________________  

  180.000,00  0,54  97.200,00 
EXC.BALSA SG  m³   Excavación en desmonte todo terreno y trans. D<=15 km              

  Excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,   
  incluídas las areniscas y margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de ma‐   
  yor dureza hasta un porcentaje máximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terre‐   
  nos de consistencia blanda. Incluso ripado previo según características indicadas, carga y transporte   
  a terraplén, caballero,  lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido cánon y/o tasas), a distancia   
  inferior a 15 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado y agotamiento, apilado y trasla‐   
  do en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de   
  partículas de polvo a la atmósfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el   
  perfil teórico de proyecto.   
  Según medición   
  1  299.172,00  299.172,00 
   __________________________________________________  

  299.172,00  1,75  523.551,00 
TERRAPLEN      m³   Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

  Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tie‐   
  rras clasificadas procedentes de la excavación o de prestamos que cumplan las condiciones que es‐   
  tablece el PG‐3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad óptimaa una distancia de 3 Km (el   
  agua) y compactación por capas de 25 cm máximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. In‐   
  cluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final   
  compactado.   
  Según medición   
  1  146.398,49  146.398,49 
   __________________________________________________  

  146.398,49  0,96  140.542,55 
REFINO         m²   Refino de taludes                                                  

  Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén según planos, incluso con la utiliza‐   
  ción de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vis‐   
  tos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar   
  esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm   
  de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado   
  durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.   
  Según medición   
  Interior  1  30.577,00  30.577,00 
  Fondo  1  84.020,00  84.020,00 
  Exterior  1  63.104,00  63.104,00 
   __________________________________________________  

  177.701,00  0,30  53.310,30 
EXTTALUD       m³   Extendido tierra vegetal en talud exterior                         

  Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando   
  el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. In‐   
  cluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.   
  Según medición   
  1  63.104,00  0,30  18.931,20 
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   __________________________________________________  

  18.931,20  0,49  9.276,29 
EXT.ARE        m³   Suministro, trans., ext. medios mecánicos y manuales de arena      

  Suministro, transporte, extendido por medios mecánicos en una primera fase y por medios manuales   
  en una segunda (incluido refino de piedras) de arena de cantera, con una densidad según ensayos   
  de 1,92 t/m³ de arena de cantera tamaño 0‐4 mm.   
  Según medición   
  Fondo  1,1  84.020,00  0,10  9.242,20 
   __________________________________________________  

  9.242,20  25,84  238.818,45 
I10036         m³   Extendido tierras hasta 100 m                                      

  Extendido de tierras, procedentes de la excavaci?n y limpieza de cauces y desag?es, hasta una   
  distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.   
  Según medición   
  1  152.775,00  152.775,00 
   __________________________________________________  

  152.775,00  0,64  97.776,00 
I04010         m²   Perfilado del plano de fundación o rasante                         

  Perfilado del plano de fundaci?n o de la rasante del camino.   
  1  11.000,00  11.000,00 
   __________________________________________________  

  11.000,00  0,16  1.760,00 
SOBRANTES      m³   Perfilado y pisado, incluido riego de las tierras procedentes de   

  Perfilado y pisado, incluido riego de las tierras procedentes de la excavación depositadas por las trai‐   
  llas.   
  Según medición   
  1  152.775,00  152.775,00 
   __________________________________________________  

  152.775,00  0,37  56.526,75 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.1 MOVIMIENTO DE TIERRA ................   1.220.601,88 
  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.2 ENTRADA/SALIDA RIEGO, DESAGÜE A TRAVÉS DIQUE Y ALIVIADERO          
  APARTADO 9CRPSG9.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
 
  2  41,00  0,50  2,20  90,20 
  1  41,00  5,50  0,50  112,75 
   __________________________________________________  

  202,95  19,72  4.002,17 
EXC‐UNICA      m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos   
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  En Toma fondo ‐ Obra entrada   
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  1  41,00  5,50  2,20  496,10 
   __________________________________________________  

  496,10  1,80  892,98 
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   ______________  

  TOTAL APARTADO 9CRPSG9.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................   4.895,15 
  APARTADO 9CRPSG9.2.2 TUBERÍAS Y ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                              
TIACERTRATBAL  kg    Acero en calderería tratado tuberia a traves dique o caseta valv   

  kg de acero en piezas especiales de calderería para salida desde fondo de balsa, en tubería en case‐   
  ta de válvulas o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos de ace‐   
  ro soldados. Con las siguientes características:    
  ‐ Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono S‐235‐JR   
  conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma   
  UNE‐EN 10220:2004.   
  ‐ Bridas acero al carbono S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006 de  dimensiones de las   
  bridas cumplirán la norma UNE 1092‐1: 2008+A1:2015.   
  ‐ El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:   
          * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO   
  8501‐1: 2008.   
          * Aplicación de pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa   
  de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200   
  micras.   
  ‐  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2015.    
  Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.   
  Incluidos despuntes y tornillería.   
  ø2000 e 10 mm  1  19.413,00  19.413,00 
  ø600 e 6,4 mm  1  13.882,00  13.882,00 
  1  668,00  668,00 
   __________________________________________________  

  33.963,00  4,33  147.059,79 
JTOMA2000      ud   Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN2000                        

  Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 2000 mm. En Acero Inoxidable AISI‐316, con   
  luz de paso de 20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y   
  pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente   
  montada y probada.   
  En toma de fondo  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  4.713,83  4.713,83 
JTOMA600       ud   Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN600                         

  Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 600 mm. En Acero Inoxidable AISI‐316, con   
  luz de paso de 20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y   
  pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente   
  montada y probada.   
  Alivio y desagüe  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  1.659,33  3.318,66 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 9CRPSG9.2.2 TUBERÍAS Y ELEMENTOS ...................   155.092,28 
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  APARTADO 9CRPSG9.2.3 OBRA CIVIL                                                         
TII14001       m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      

  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.   
  En Toma fondo ‐ Obra entrada   
  1  41,00  5,50  0,10  22,55 
   __________________________________________________  

  22,55  84,69  1.909,76 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  En Toma fondo ‐ Obra entrada   
  1  41,00  18,00  738,00 
   __________________________________________________  

  738,00  94,74  69.918,12 
SEI15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       

  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  En viga de fondo (50kg/m3)  0,3  738,00  25,00  5.535,00 
   __________________________________________________  

  5.535,00  1,45  8.025,75 
P09020 M       m    Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma coloc   

  Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma colocado en vertical para camisa de   
  tubería de alivio en balsa   
  1  4,00  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  91,49  365,96 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 9CRPSG9.2.3 OBRA CIVIL .......................................   80.219,59 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.2 ENTRADA/SALIDA RIEGO, ................   240.207,02 
  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.3 DRENAJES                                                           
  APARTADO 9CRPSG9.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos   
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Drenaje de fondo   
  1  930,00  0,60  0,60  334,80 
  1  409,00  1,20  1,00  490,80 
  Drenaje pie de talud   
  1  886,00  1,20  1,00  1.063,20 
  Drenaje envuelta   
  2  31,00  0,60  0,60  22,32 
   __________________________________________________  

  1.911,12  1,56  2.981,35 
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REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
  Drenaje de fondo   
  1  930,00  0,60  0,60  334,80 
  1  409,00  1,20  1,00  490,80 
  Drenaje pie de talud   
  1  886,00  1,20  1,00  1.063,20 
  Drenaje envuelta   
  2  31,00  0,60  0,60  22,32 
   __________________________________________________  

  1.911,12  19,72  37.687,29 
LAM‐GEO        m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                               

  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti‐   
  nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor   
  de 2850 n (Norma UNE‐EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor‐   
  ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, recortes, etc.   
  Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.   
  Drenaje de fondo   
  1  930,00  3,00  2.790,00 
  1  409,00  4,80  1.963,20 
  Drenaje pie de talud   
  1  886,00  4,80  4.252,80 
  Drenaje envuelta   
  2  31,00  3,00  186,00 
   __________________________________________________  

  9.192,00  0,85  7.813,20 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 9CRPSG9.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................   48.481,84 
  APARTADO 9CRPSG9.3.2 TUBERÍAS                                                           
PE18005        m    Tubería de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm                       

  Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, incluyendo materiales a   
  pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación   
  de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio‐   
  nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluida parter proporcio‐   
  nal de piezas especiales.   
  Drenaje de fondo   
  1  930,00  930,00 
  Drenaje pie de talud   
  1  886,00  886,00 
   __________________________________________________  

  1.816,00  6,66  12.094,56 
PE18007        m    Tubería de PVC corrugado de drenaje  ø 250 mm                      

  Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 250 mm de diámetro, incluyendo materiales a   
  pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación   
  de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio‐   
  nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
  Drenaje envuelta   
  2  23,00  46,00 
   __________________________________________________  

  46,00  13,52  621,92 
A07006         m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc   

  Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 8   
  kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación   
  y prueba.    
  Dren liso   
  Drenaje de fondo   
  1  2.144,00  2.144,00 
  Drenaje pie de talud   



 
PRESUPUESTOS PARCIALES  

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

152 

  1  2.300,00  2.300,00 
   __________________________________________________  

  4.444,00  5,34  23.730,96 
AIRDREN        ud   Aireador de drenaje y lámina                                       

  Aireador para salida a exterior de drenes en el perimetro de la balsa.  incluyendo piezas especiales,   
  materiales a pie de obra, montaje y colocación.    
  Función de aireación talud  5  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  93,16  465,80 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 9CRPSG9.3.2 TUBERÍAS .........................................   36.913,24 
  APARTADO 9CRPSG9.3.3 OBRA CIVIL                                                         
TII14001       m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      

  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.   
  Según medicion   
  1  20,35  20,35 
   __________________________________________________  

  20,35  84,69  1.723,44 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  Según medicion   
  1  293,15  293,15 
   __________________________________________________  

  293,15  94,74  27.773,03 
SEI16030       m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado        

  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,   
  mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,   
  para una altura de hasta 3 m.   
  Alzados  8  2,00  1,50  24,00 
   __________________________________________________  

  24,00  25,03  600,72 
I15008         m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada          

  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in‐   
  cluidos solapes.   
  Solera arqueta  1  2,20  1,00  2,20 
  Alzados  4  2,00  1,50  12,00 
   __________________________________________________  

  14,20  10,05  142,71 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 9CRPSG9.3.3 OBRA CIVIL .......................................   30.239,90 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.3 DRENAJES .......................................   115.634,98 
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  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.4 TUBERÍA DE DESAGÜE BALSA                                           
  APARTADO 9CRPSG9.4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                              
EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos   
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Según mediciones   
  ø800  1  25.112,65  25.112,65  25.112,65 
   __________________________________________________  

  25.112,65  1,56  39.175,73 
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
  Según mediciones   
  ø800  1  12.100,00  12.100,00  12.100,00 
   __________________________________________________  

  12.100,00  19,72  238.612,00 
SEA01007       m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación     

  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la   
  propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la   
  propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra   
  vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el   
  volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil   
  teórico de proyecto.   
  Según mediciones   
  ø800  1  12.500,00  12.500,00  12.500,00 
   __________________________________________________  

  12.500,00  1,08  13.500,00 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 9CRPSG9.4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA ................   291.287,73 
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  APARTADO 9CRPSG9.4.2 CONDUCCIÓN                                                         
PRTIA07080     ml   Tubería PVCO ø 800 mm, 1,6 MPa, coloc                              

  Tubería de PVC orientado de 600 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de  
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la   
  perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.   
  Según mediciones   
  ø800  1  797,62  797,62 
   __________________________________________________  

  797,62  156,43  124.771,70 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 9CRPSG9.4.2 CONDUCCIÓN ...................................   124.771,70 
  APARTADO 9CRPSG9.4.3 OBRA CIVIL. CUENCO VERTIDO                                         
TII14001       m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      

  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.   
   __________________________________________________  

  3,64  84,69  308,27 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
   __________________________________________________  

  41,36  94,74  3.918,45 
TII15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       

  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
   __________________________________________________  

  4.209,14  1,65  6.945,08 
TII15008       m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada          

  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in‐   
  cluidos solapes.   
   __________________________________________________  

  41,44  11,33  469,52 
TII16030       m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado        

  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,   
  mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,   
  para una altura de hasta 3,00 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.   
   __________________________________________________  

  129,22  24,90  3.217,58 
TII16031       m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado        

  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,   
  mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,   
  para una altura de 3,00 m en adelante, considerando un número mínimo de 40 posturas.   
   __________________________________________________  

  13,00  27,29  354,77 
TII16019       m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3.5 m                  

  Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3,5 metros de altura, considerando 10 posturas.   
   __________________________________________________  

  7,26  32,81  238,20 
HJUNTDIL       m    Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm                          

  Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dilatación   
  > 250 %, color azul con remaches de sujección de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el   
  eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso posterior   
  sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cordón de fondo e imprimación de   
  los labios de la junta. Incluido termosellado en uniones.   
   __________________________________________________  

  20,35  10,85  220,80 
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VAMA800‐16D    ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                  

  Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316   
  y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti‐   
  plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de   
  poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali‐   
  da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti‐   
  miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol‐   
  dado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi‐   
  sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete   
  brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm   
  de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca‐   
  da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
   __________________________________________________  

  1,00  13.631,53  13.631,53 
CLAP.800       ud   Clapeta antirretorno salida a desagüe, Ø800 mm                     

  Clapeta antirretorno salida a desagüe, ø 800 mm, material de resina polyester reforzada con fibra de   
  vidrio, gel‐coat de protección en toda la superficie, sujecciones de acero inox AISI 316. Unión a pa‐   
  red o muro mediante brida, totalmente instalada.   
   __________________________________________________  

  1,00  3.364,05  3.364,05 
TIEMBOPRE800  ud   Embocadura Ø800 mm. prefabricada, colocada t. normal               

  Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigón armado "CLASE 60" según nor‐   
  ma UNE‐127.010, de diámetro 800 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de tipo mo‐   
  nolítico, transportada y colcada en obra, en terreno tiponormal.   
   __________________________________________________  

  1,00  365,74  365,74 
TI2107fa       m³   Escollera roca 30 a 60 cm, D = 50 km                               

  Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra   
  de 50 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.   
   __________________________________________________  

  67,80  42,02  2.848,96 
ATPRAP         ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                              

  Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores   
  1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Dispone de   
  taladros para tubo hasta 1000 mm de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los medios   
  auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente montada y co‐   
  locada en obra.   
   __________________________________________________  

  4,00  711,29  2.845,16 
ATPRAPH        ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                   

  Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m,   
  fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen todos los   
  medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente monta‐   
  da y colocada en obra.   
   __________________________________________________  

  6,00  595,06  3.570,36 
TPARPHA        ud   Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                     

  Unidad de Tapa prefabricada de hormigón armado para colocar sobre Arqueta apilabe prefabricada de   
  hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones   
  y armadas con acero B‐500‐S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien   
  se incluye la tapa metálica en acero galvanizado y con candado,  embutida en la prefabricada para el   
  acceso de personas al interior. Totalmente montada y colocada en obra.   
   __________________________________________________  

  4,00  280,38  1.121,52 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 9CRPSG9.4.3 OBRA CIVIL. CUENCO ........................   43.419,99 
   ______________  
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  TOTAL SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.4 TUBERÍA DE DESAGÜE .....................   459.479,42 
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  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.5 IMPERMEABILIZACIÓN                                                 
LAM‐GEO        m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                               

  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti‐   
  nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor   
  de 2850 n (Norma UNE‐EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor‐   
  ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, recortes, etc.   
  Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.   
  Según medición   
  Superficie interior taludes  1  30.577,00  30.577,00 
  Supeficie fondo  1  84.020,00  84.020,00 
  Solapes  0,15  114.597,00  17.189,55 
  Doble lámina obras de fábrica   
  Toma de fondo  1,15  483,00  555,45 
  Entrada de agua  1,15  40,00  30,00  1.380,00 
  Rampa acceso fondo  1,15  70,00  5,00  402,50 
  1,15  400,00  460,00 
   __________________________________________________  

  134.584,50  0,85  114.396,83 
CPEADIMP       m²   Colocación lámina PEAD 2mm                                         

  Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  insta‐   
  lada y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efec‐   
  tivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.   
  Según medición   
  Superficie interior taludes  1  30.577,00  30.577,00 
  Supeficie fondo  1  84.020,00  84.020,00 
  Solapes  0,15  114.597,00  17.189,55 
  Doble lámina obras de fábrica   
  Toma de fondo  1,15  483,00  555,45 
  Entrada de agua  1,15  40,00  30,00  1.380,00 
  Rampa acceso fondo  1,15  70,00  5,00  402,50 
  1,15  400,00  460,00 
   __________________________________________________  

  134.584,50  5,06  680.997,57 
CPEDTEX        m²   Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada                             

  Colocación de lámina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras co‐   
  rrespondientes, solapes y soldaduras de láminas entre si. Incluida la comprobación de la estanquei‐   
  dad de las soldaduras.   
  Escapatoria  1  37,00  25,00  925,00 
   __________________________________________________  

  925,00  5,57  5.152,25 
LASTRE         m    Lástre de lámina de PEAD relleno de grava                          

  Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina dePEAD de 2mm de espesor y sec‐   
  ción con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 115 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12   
  mm. totalmente colocado.   
  Fondo balsa   
  Pie de talud  0,7  814,00  569,80 
  Eje longitudinal  2  336,65  673,30 
   __________________________________________________  

  1.243,10  12,53  15.576,04 
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EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos   
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Lastrado coronación  1  1.023,00  0,50  0,50  255,75 
  Anclado lastres  15  1,50  1,50  1,00  33,75 
   __________________________________________________  

  289,50  1,56  451,62 
REL‐SEL        m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             

  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica‐   
  mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,   
  tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,   
  si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a   
  vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil   
  final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  Lastrado coronación  1  1.023,00  0,50  0,50  255,75 
  Anclado lastres  15  1,50  1,50  0,50  16,88 
   __________________________________________________  

  272,63  2,50  681,58 
ZZBARRERA.1   m    Barrera tipo "new jersey" en coronación balsa                      

  Barrera de seguridad a doble cara de hormigón "in situ" sobre terreno ya preparado. Ejecutada con   
  máquina de encofrado deslizante. Incluyendo paso de agua en barrera. Totalmente terminada   
  Lastrado coronación  1  1.014,00  0,50  0,50  253,50 
   __________________________________________________  

  253,50  38,75  9.823,13 
PLETINA.PEAD   ml   C‐PROFILE HD                                                       

  Perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalación mediante   
  emubtición del perfil en el hormigón y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para formar el   
  correspondiente marco, así como   
   soldadura de extrusión para unión de geomembrana con perfil.   
  1  50,00  50,00 
   __________________________________________________  

  50,00  29,32  1.466,00 
LAS.TALUD37    ud   Lastrado talud balsa 37,00 m longitud                              

  Lastre de talud para balsa mediante tubería PE100  ø 160 mm rellena de grava 6/12, de 37,0 m de   
  longitud, colocado y montado en obra. Incluye tapón electrosoldable , su conexión, grava, cadena y   
  grillete para sujección del mismo  Incluido acero embutido en losa de coronación y elementos de su‐   
  jección.   
  1  15,00  15,00 
   __________________________________________________  

  15,00  1.150,59  17.258,85 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.5 IMPERMEABILIZACIÓN ....................   845.803,87 
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  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.6 CAMINO CORONACIÓN, CERRAMIENTO Y CUNETA                            
TIUDV004       ud   Puerta corredera 8 m sobre guías y motorizada y paso de hombre     

  Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL   
  6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura   
  de seguridad. Incluyendo motorización de la misma y automatización de apertura y cierre. Además,   
  incluye p.p. de instalación eléctrica (corrugado, conductor, protección y arqueta).   
  Incluye puerta paso de hombre.   
  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  4.038,30  4.038,30 
CMMET2M        m    Cerramiento malla metálica 2m                                      

  Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemento de 37 cm en 45 grado   
  de coronoación con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y de‐   
  mas elementos auxiliares. Totalmente instalada.   
  Vallado perimetral   
  1  1.774,00  1.774,00 
   __________________________________________________  

  1.774,00  20,30  36.012,20 
TII04030       m²   Refino y planeo de camino                                          

  Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la ac‐   
  tuación normal de la motoniveladora.   
  1  1.014,00  4,00  4.056,00 
   __________________________________________________  

  4.056,00  0,08  324,48 
ZN32‐COL       m³   Colocación de Zahora Natural                                       

  Material zahora natural puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 100% del PM en   
  capas de 10 cm de espesor en viales.   
  1  1.014,00  4,00  0,20  811,20 
   __________________________________________________  

  811,20  18,79  15.242,45 
A19010         m    Tubería de hormigón armado campana ø 1,00 m con p.p. junta de go   

  Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia‐   
  les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en   
  zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera‐   
  ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y   
  que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.    
  12  12,00 
   __________________________________________________  

  12,00  137,85  1.654,20 
EMBPRE.100     ud   Embocadura pref. caño sencillo ø 1,0 m, terreno franco             

  Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terreno ti‐   
  po franco.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  279,20  558,40 
TII19202       m²   Pavimento HA‐25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m³                

  Pavimento de 25 cm, de hormigón HA‐25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de   
  la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos contem‐   
  plan:   
     
  1.‐Comprobación de niveles   
  2.‐Suministro y colocación de lámina de polietileno G‐400 en toda la superficie.   
  3.‐Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de pa‐   
  sadoras de diámetro 16mm.   
  4.‐Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno  (4kg/m3)   
  5.‐Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA‐25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm   
  6.‐Fratasado mecánico del hormigón.   
  7.‐Enlisado y pulido mecánico de la superficie,   
  8.‐Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar   
  9.‐Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3 del   
  espesor de la solera.   
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  Acceso parcela  2  5,00  5,00  50,00  50,00 
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   __________________________________________________  

  50,00  26,34  1.317,00 
TII04032       m³   Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco           

  Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta   
  50 cm de profundidad en terreno franco.   
  Cuneta perimetral terraplén   
  ‐ Talud interior 2/1 y exterior 1/1   
  Cuneta pie talud zona desmonte   
  ‐ Talud interior 2/1 y exterior 1/1   
  1  1.197,00  0,38  454,86 
   __________________________________________________  

  454,86  0,56  254,72 
TII04025       m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito   

  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud   
  exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,   
  exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an‐   
  chura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.  
  Cuneta perimetral terraplén   
  ‐ Talud interior 2/1 y exterior 1/1   
  Cuneta pie talud zona desmonte   
  ‐ Talud interior 2/1 y exterior 1/1   
  1  1.197,00  1.197,00 
   __________________________________________________  

  1.197,00  0,89  1.065,33 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.6 CAMINO CORONACIÓN, ..................   60.467,08 
  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.7 ELEMENTOS SEGURIDAD                                                
GRILL          ud   Grillete galvanizado 3/4" 19                                       

  Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetrar para sujección de cuerdas de   
  salvamenteo. Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.   
  Anclaje cuerda poliamida pesca  1  15,00  15,00 
  15,00 
   __________________________________________________  

  15,00  6,03  90,45 
CUERDA         m    Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV              

  Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de elementos de seguridad   
  Boyas y Flotadores.  Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.   
  Talud balsa  15  18,50  277,50  277,50 
   __________________________________________________  

  277,50  1,49  413,48 
SALVA          ud   Salvavidas homologado                                              

  Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalicación. Incluida señol, poste e instala‐   
  ción.   
  10  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  55,01  550,10 
BOYA           ud   Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm                     

  Boya hinchable Tipo RF‐NBO‐0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado con balsa com‐   
  pletamente vacia y hasta NME.   
  Cada 10 m  1  91,00  91,00  91,00 
   __________________________________________________  

  91,00  16,69  1.518,79 
SEÑAL          ud   Señalización                                                       

  Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa refectante colocada sobre valla. de 30 cm por 20   
  cm. Totalmente montada   
  Prohibición baño  10  10,00 
  Prohibición acceso  8  8,00  18,00 
   __________________________________________________  

  18,00  7,71  138,78 
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FAUNA1         ud   Red salida animales en balsas                                      

  Suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla máxi‐   
  mo de 30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al talud de la   
  balsa. Dispuesta sobre la lámina impermeabilizante y fijada en coronación y pie de talud de forma   
  que permita la adherencia de la fauna que pueda caer al interior del vaso. Incluida la parte proporcio‐   
  nal de soportes y elementos de fijación, incluidos los movimientos de tierras, cimentación y lastres   
  de sujección, así como la adecuación y acondicionamiento de la red. Unidad totalmente colocada.   
  10  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  11,93  119,30 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.7 ELEMENTOS SEGURIDAD .................   2.830,90 
  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.8 ELEMENTOS AUSCULTACIÓN                                             
HITO_FEN       ud   Hito FENO control terraplenes balsa                                

  Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido   
  montaje.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  16,98  33,96 
ESC.LIMN       m    Suministro y colocación de escalas limnimétricas                   

  Suministro y colocación de tramos de escalas limnimétricas con módulos de 0,5 m de longitudes de‐   
  finitivas diferentes, fabricadas en acero esmaltado (azul oscuro sobre fondo blanco) con divisiones   
  cintimétricas, placas de número indicativo de metros fabricadas igualmente en acero esmaltado, con   
  fondo blanco y número rojo. Ubicación: a la entrada de agua de la obra de toma, en el punto medio y   
  a la salida de la misma. Permitiendo conocer el volumen almacenado en la balsa visualmente, así   
  como el caudal de entrada a la misma.   
  Escalas  1  12,00  12,00  12,00 
   __________________________________________________  

  12,00  245,54  2.946,48 
PIEZO          m    Piezómetro para control freático                                   

  Perforación de sondeo a rotación en gravas y bolos con tubo de acero de DN 101 mm con extrac‐   
  ción continua de testigo para la instalación de piezómetro de PVC perforado de DN 63 mm para el   
  control del nivel freático en el entorno de la balsa. Incluye sonda modelo TP‐50 acreditada por la Jun‐   
  ta de Castilla y León, relleno del anillo de la perforación con gravilla silicea de 2‐4 mm, sellado con   
  bentonita ‐ cemento e instalación de tapa con cierre y arqueta en la boca de la perforación.  
  5  5,00  25,00 
   __________________________________________________  

  25,00  188,60  4.715,00 
SH10MSG        ud   SONDA DE NIVEL HIDROESTATICO 0‐10 M                                

  Suministro e instalación de sonda de nivel hidroestático, con rango 0‐10 mca, salida 4‐20 mA, con   
  30 m de cable de Wika tipo LH10 o similar. Incluida alimentación mediante batería+panel solar.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  938,65  938,65 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.8 ELEMENTOS ....................................   8.634,09 



 
PRESUPUESTOS PARCIALES  

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

163 

  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.9 HIDROSIEMBRA                                                       
HSIEMBRA       m²   Hidrosiembra dosis 2l/m2, 30 g/m2                                  

  Proyección con cañón o manguera, en una fase o varias fases, de mezcla de agua y productos: se‐   
  millas, fertilizantes inorgánicos, fibras vegetales y estabilizante adherente natural. Las semillas serán   
  una mezcla de especies endémicas o adaptadas agroclimáticamente a la zona, formada por un 65%   
  de gramíneas y un 35% de leguminosas. Dosis a emplear:   
  Agua 2 l/m2   
  Semillas 30 g/m2   
  Paja de cereal picada 90 g/m2   
  Mulch 60 g/m2   
  Estabilizante 20 g/m2   
  Abono mineral 20 g/m2   
  Según medición   
  Talud exterior   
  0,5  60.132,00  30.066,00 
   __________________________________________________  

  30.066,00  1,55  46.602,30 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.9 HIDROSIEMBRA ..............................   46.602,30 
  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.10 SISTEMA ULTRASONIDOS ANTIALGAS                                     
SGANTIALGGG   ud   Sistema ultrasonidos, para control de algas en balsa               

  Sistema ultrasonidos, para control de algas en balsa, totalmente instalado y en funcionamiento   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  16.500,00  16.500,00 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.10 SISTEMA .......................................   16.500,00 
  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.11 ARQUETA TOMA FONDO Y BYPASS                                        
  APARTADO 9CRPSG9.11.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
EXC.TUB SG     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos   
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Arqueta válvulas   
  1  12,00  8,50  6,00  612,00 
   __________________________________________________  

  612,00  1,56  954,72 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 9CRPSG9.11.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............   954,72 
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  APARTADO 9CRPSG9.11.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                  
SEI16029       m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                   

  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de  
  obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, conside‐   
  rando un número mínimo de 40 posturas.   
  Arqueta válvulas  2  10,00  0,50  10,00 
  2  7,50  0,50  7,50 
   __________________________________________________  

  17,50  24,38  426,65 
SEI16030       m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado        

  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,   
  mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,   
  para una altura de hasta 3 m.   
  Arqueta válvulas  2  10,00  5,50  110,00 
  2  7,50  5,50  82,50 
   __________________________________________________  

  192,50  25,03  4.818,28 
TII14001       m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      

  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.   
  Arqueta válvulas  2  10,00  1,00  0,10  2,00 
  2  7,50  1,00  0,10  1,50 
  1  75,00  0,10  7,50 
   __________________________________________________  

  11,00  84,69  931,59 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  Arqueta de válvulas   
  Zapatas  2  10,00  1,00  0,50  10,00 
  2  7,50  1,00  0,50  7,50 
  Losa cimentación  1  75,00  0,20  15,00 
   __________________________________________________  

  32,50  94,74  3.079,05 
SEI15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       

  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  Arqueta válvulas   
  Zapatas corridas 12 mm  1  256,00  256,00 
  Muros 8 mm  1  317,00  317,00 
  Muros 12 mm  1  3.964,00  3.964,00 
  Losa cimentación 12 mm  1  75,00  50,00  3.750,00 
   __________________________________________________  

  8.287,00  1,45  12.016,15 
SEI15004       kg    Acero corrugado, ø 16‐20 mm, B‐500S, colocado                      

  Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  Arqueta de válvulas   
  Zapatas corridas 16 mm  1  754,00  754,00 
  Muros 16 mm  1  2.378,00  2.378,00 
   __________________________________________________  

  3.132,00  1,33  4.165,56 
SE.MAS         m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado         

  Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado   
  Arqueta de válvulas  1  40,00  40,00 
   __________________________________________________  

  40,00  6,47  258,80 
TIMU_003       m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                     

  Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi‐   
  gón armado.   
  Arqueta válvulas   
  2  10,00  0,40  5,50  44,00 
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  2  7,50  0,40  5,50  33,00 
   __________________________________________________  

  77,00  22,29  1.716,33 
TII05011       m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12   

  Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta‐   
  bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m.   
  Incluyendo solapes. Colocado.   
  Arqueta válvulas   
  2  10,00  5,50  110,00 
  2  7,50  5,50  82,50 
   __________________________________________________  

  192,50  1,12  215,60 
TII11003       m    Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                          

  Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren‐colector de 200 mm de diámetro y   
  unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava‐   
  ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava   
  para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec‐   
  tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.   
  Arqueta válvulas   
  2  12,00  24,00 
  2  7,50  15,00 
   __________________________________________________  

  39,00  8,93  348,27 
TIMU_004_MD   m²   Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano          

  Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom‐   
  ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los   
  corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.   
  Arqueta válvulas   
  2  10,00  5,50  110,00 
  2  7,50  5,50  82,50 
   __________________________________________________  

  192,50  1,79  344,58 
EBT.PTGI.152   ud   Puesta a tierra de la instalación, obra de toma                    

  Ud. Suministro e instalación de red de tierra de la instalación contemplando el tendido de 15 m de ca‐   
  ble de cobre desnudo de 35 mm² bajo zanja junto con las soldaduras aluminotérmicas a estructura y   
  4 picas de cobre de 2 m y 18 mm de diámetro. Incluso P/P de solución mejoradora de tierras.  
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  343,95  343,95 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 9CRPSG9.11.2 CIMENTACIÓN Y MUROS ................   28.664,81 



 
PRESUPUESTOS PARCIALES  

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

166 

  APARTADO 9CRPSG9.11.3 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                              
E15DCE020‐M    m²   Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva   

  Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., for‐   
  mando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros   
  elementos.   
  Arqueta válvulas   
  Pasarela  1  10,00  1,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  75,45  754,50 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  Arqueta válvulas   
  Solera 15 cm  1  75,00  0,15  11,25 
  Muros  2  10,00  0,40  5,50  44,00 
  2  7,50  0,40  5,50  33,00 
   __________________________________________________  

  88,25  94,74  8.360,81 
I15008         m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12‐12 mm, B500T, colocada          

  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in‐   
  cluidos solapes.   
  1  75,00  75,00 
   __________________________________________________  

  75,00  10,05  753,75 
TIEM_004       kg    Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado                   

  Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de   
  obra, incluido despuntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas, tornillos estructurales de   
  calidad 10.9 conforme la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2010, mano de imprimación anticorrosiva en   
  taller a base de fosfato de zinc, una mano de pintura de acabado a base de esmalte sintético en color   
  oscuro a determinar por la dirección facultativa, montado y colocado.  Los perfiles deberán cumplir el   
  marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la Norma armonizada   
  UNE‐EN1090‐1:2011.   
  Arqueta válvulas   
  Barandillas   
  Pasamanos R50x2  1  7,05  2,37  16,71 
  Barras 40x40x2  1  7,05  2,38  16,78 
  5  1,00  2,38  11,90 
  Escaleras gato 40x40x2  6  5,50  2,38  78,54 
  30x20x1,5  63  0,80  1,03  51,91 
   __________________________________________________  

  175,84  2,16  379,81 
PVREJCLAI2     ud   Rejilla  de ventilación acero inox. 1250x250 mm                    

  Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada mediante marco y malla antiinsectos   
  de acero inoxidable. Marco frontal taladrado. Totalmente instalada.   
  Caseta válvulas   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  188,30  376,60 
SEI15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       

  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  Muros  2  22,00  80,00  3.520,00 
  2  16,50  80,00  2.640,00 
   __________________________________________________  

  6.160,00  1,45  8.932,00 
TAPA.AR60X60   ud   Tapa metálica anclada a hormigón 60x60 espesor 10mm, instalada     

  Tapa metálica anclada a hormigón (a losa alveolar, sin incluir apertura de hueco), de 60 x 60 cm,   
  con bisagras, apertura de una hoja, espesor 10 mm, tirador y candado, sellada perimetralmente con   
  cordon para ambiente exterior. Totalmente instalada.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  
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  1,00  65,00  65,00 
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PREPF010       m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                 

  Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con   
  junta lateral abierta superirmente, momento flector último de 46 KN‐m por m de ancho. Según   
  UNE‐EN 1168.   
  Arqueta  1  10,50  7,50  78,75 
   __________________________________________________  

  78,75  54,00  4.252,50 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 9CRPSG9.11.3 ESTRUCTURA Y CUBIERTA ...............   23.874,97 
  APARTADO 9CRPSG9.11.4 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                              
TIACERTRATBAL  kg    Acero en calderería tratado tuberia a traves dique o caseta valv   

  kg de acero en piezas especiales de calderería para salida desde fondo de balsa, en tubería en case‐   
  ta de válvulas o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos de ace‐   
  ro soldados. Con las siguientes características:    
  ‐ Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono S‐235‐JR   
  conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma   
  UNE‐EN 10220:2004.   
  ‐ Bridas acero al carbono S‐235‐JR conforme la norma EN 10025‐1‐2:2006 de  dimensiones de las   
  bridas cumplirán la norma UNE 1092‐1: 2008+A1:2015.   
  ‐ El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:   
          * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO   
  8501‐1: 2008.   
          * Aplicación de pintura en polvo epoxi‐poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa   
  de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200   
  micras.   
  ‐  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE‐EN ISO 898‐1:2015.    
  Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.   
  Incluidos despuntes y tornillería.   
  Arqueta Toma de fondo   
  1  21.325,45  21.325,45 
   __________________________________________________  

  21.325,45  4,33  92.339,20 
PRVAMAMA2000  ud    Válvula mariposa motorizada ø 2.000 mm, PN 16 atm, s/H chapa       

  Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø   
  DN2000, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE‐EN   
  593, serie básica 20 según UNE‐EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN‐GJS‐400 (GGG‐40),   
  con disco en fundición nodular EN‐GJS‐400 (GGG‐40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envol‐   
  vente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con   
  un par de entrada máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero ino‐   
  xidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostática‐   
  mente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2‐70)  probada hidráulicamente según UNE   
  EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE‐EN 1074‐2 y marcado según   
  UNE‐EN 19. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Inclui‐   
  do detalle visual de posición de la lenteja cuando está montada o indicador mecánico de posición, co‐   
  locado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar de posición mecanico instalado (capa‐   
  cidad mínima de 1,5 veces el par máximo (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico   
  (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to‐   
  do/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo   
  de apertura ajustable entre 80‐110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de fi‐   
  nal de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC   
  por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecáni‐   
  cos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvu‐   
  la según UNE‐EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental   
  IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Equipada con   
  una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con   
  protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par   
  de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura.   
  Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos   
  funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida‐unión elástica, unión Arpol y   
  arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la nu‐   
  meración en la arqueta según pliego.Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo   
  tornillería. Totalmente instalada.   
  Arqueta Toma de fondo   
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  1  1,00 
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   __________________________________________________  

  1,00  79.615,44  79.615,44 
TIVR.2000      ud   Válvula de retención de clapeta DN 2000                            

  Válvula de retención de clapeta partida de la Serie 741/10 marca AVK, ERHARD o similar, de   
  DN2000, en PN 16, conexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuerpo en fundición dúctil  
  EN‐GJS‐400 (GGG‐40), clapetas en acero al carbono A216WCB,  eje en acero inoxidable AI‐   
  SI‐304, resorte en acero inoxidable AISI‐302 y asiento en Buna‐N, con recubrimiento en pintura epo‐   
  xi espesor mínimo 80 micras aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente según EN 1074.   
  Totalmente instalada.   
  En by‐pass  1  1,000 
   __________________________________________________  

  1,00  58.512,31  58.512,31 
PRCARRETE2000 ud   Carrete de desmontaje telescopico ø 2.000 mm PN 16 atm             

  Carrete de desmontaje telescópico de ø  2000 mm y presión de trabajo hasta 6 atm con bridas de   
  acero al carbono S‐235‐JR, virolas de acero inoxidable AISI‐304, junta de goma EPDM y tornillería   
  de las bridas intermedias de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE‐EN ISO   
  898‐1:2000. El acabado del carrete será granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2 1/2, recu‐   
  brimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y polimerización al horno de 210   
  ºC. Recubierto con geotextil para su protección enterrado. Totalmente instalado y probado.   
  3  3,00 
 
   __________________________________________________  

  3,00  15.937,78  47.813,34 
MDINJSOL200    ud   Instalacion y soldadura de babero DN200 sobre tuberia Ac. Hel.     

  Ejecución, instalación  soldadura de "babero" para injerto (perpendicular o tangencial) DN 200 de   
  acero sobre tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumer‐   
  gido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S   
  275 JR. Con soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA   
  M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería   
  más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líqui‐   
  dos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra.   
  Acabado exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o   
  mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di‐   
  latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos de válvulas, ventosas, hidran‐   
  tes... En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Pieza totalmente colo‐   
  cada y probada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  226,72  453,44 
MDINJSOL800    ud   Boca hombre desmontable bridas DN800+cono sobre tuberia Ac. Hel.   

  Ejecución, instalación  de "boca de hombre" desmontable mediante injerto DN 800 de acero sobre tu‐   
  bería de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumergido tipo   
  Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR.   
  Con soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA M11 (pre‐   
  feriblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la   
  holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos pe‐   
  netrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Aca‐   
  bado exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o   
  mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di‐   
  latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos de válvulas, ventosas, hidran‐   
  tes... Incluye la ejecución del injerto soldado fijo DN 800 de 25 cm de longitud (con acero de la pro‐   
  pia tubería) más brida DN 800 (con acero galvanizado) y el elemento desmontable en acero galvani‐   
  zado (cono de reduccion de 50 cm) a base de brida DN 800 cono de reducción con asa y brida DN   
  200. En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Incluida tornilleria bicor‐   
  matada 8.8 y junta de EPDM. Pieza totalmente colocada y probada.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  1.413,64  2.827,28 
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PRBYPASS2000  ud   By pass para válvula de mariposa DN 2.000 mm                       

  By pass para válvula de mariposa DN 2.000 mm, en calderería mediante carretes DN 300 mm, vál‐   
  vula de compuerta enterrada 300 mm y carrete de desmontaje 300 mm. Incluyendo materiales a pie   
  de obra, montaje y colocación. Descripcion de los elementos:   
     
  ‐ Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión   
  con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500   
  (GGG‐50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50) vulca‐   
  nizada, collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Jun‐   
  tas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa, ele‐   
  mento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, volante y cubierta: PE, eje   
  acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de   
  superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150   
  micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó   
  PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,   
  sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea nece‐   
  saria.Monatada y comprabado de su apertura y cierre.   
     
  ‐Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m o 0.9*0.79*0.79 m, con 2   
  agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireación de ace‐   
  ro inoxidable. Incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elemen‐   
  tos para el cierre y candados; tratada contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester   
  electrostático en verde, para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, coloca‐   
  da en obra.   
     
  ‐ Piezas especiales de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm,   
  colocado y montado en obra, incluye tornillería o varilla roscada de acero inoxidable A2=AISI 304 y   
  soldaura a tope en caso de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instaladas, en terrenos de   
  adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.   
     
     
  Arqueta Toma de fondo   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  3.023,59  3.023,59 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 9CRPSG9.11.4 TUBERÍAS Y VALVULERÍA ................   284.584,60 
  APARTADO 9CRPSG9.11.5 EQUIPO FILTRADO                                                    
FILTRO.CARGA  ud   Filtro automatico FMA‐6000 o similar, en linea                     

  Filtro FMA‐6000 STF o similar, de malla automático de accionamiento eléctrico en linea. Cuerpo del   
  filtro S‐235‐JR, con tratamiento de acabado externo tricapa (imprimación, intermedia y acabado), con   
  un tratamiento de acabado interno con recubrimiento mediante pintura epoxi calidad sin disolventes,   
  con boquilla de lavado AISI‐316 y anillos estructurales AISI‐304.   
  Corona filtrante AISI‐304, con paneles de malla Double Diamond AISI‐316, con eje Acero F‐127 tra‐   
  tado, estructura y engranajes AISI‐304   
  Mecanismo de tracción compuesto por: bastidor AISI‐304, Eje Acero F‐127 tratado, cojinete de bron‐   
  ce y piñón AISI‐303.   
  Válvula de mariposa con accionamiento eléctrico, con cuerpo de fundición GGG‐40, disco AISI 316,   
  revestimiento EPDM y eje AISI‐420.   
     
  Filtro en carga para salida de balsa de almacenamiento. Caudal de 3.000 ls, diámetro de 2000 mm y   
  presión de columna de agua 10 m.ca.    
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  94.000,00  94.000,00 
FILTRO.CARGAU ud   Obra especial para filtro automático en carga                      
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  6.500,00  6.500,00 
FILTRO.DES.1   ud   Conexionado de filtro a desagüe                                    

  Conexionado de filtro en carga autolimpiable a desagüe de toma de fondo de balsa   
  1  1,00 
   __________________________________________________  
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  1,00  3.200,00  3.200,00 
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   ______________  

  TOTAL APARTADO 9CRPSG9.11.5 EQUIPO FILTRADO ..........................   103.700,00 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.11 ARQUETA TOMA FONDO Y ............   441.779,10 
  SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.12 OBRA CIVIL: RAMPA ACCESO FONDO                                     
TII14001       m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km      

  Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño   
  máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.   
  Losa rampa acceso fondo   
  1  70,00  5,00  0,10  35,00 
  Playa fondo   
  1  400,00  0,10  40,00 
   __________________________________________________  

  75,00  84,69  6.351,75 
TII14009       m³   Hormigón para armar HA‐25/sp/20, planta, D<= 15 km                 

  Hormigón para armar HA‐25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama‐   
  ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta   
  en obra.   
  Losa rampa acceso fondo   
  1  70,00  5,00  0,20  70,00 
  Playa fondo   
  1  400,00  0,20  80,00 
   __________________________________________________  

  150,00  94,74  14.211,00 
SEI16029       m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                   

  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de  
  obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, conside‐   
  rando un número mínimo de 40 posturas.   
  Losa rampa acceso fondo   
  1  70,00  0,30  21,00 
  Playa fondo   
  1  150,00  0,30  45,00 
   __________________________________________________  

  66,00  24,38  1.609,08 
SEI15003       kg    Acero corrugado, ø 5‐14 mm, B‐500S, colocado                       

  Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B‐500S, colocado en obra.   
  Losa rampa acceso fondo   
  45  70,00  5,00  0,20  3.150,00 
  Playa fondo   
  45  400,00  0,20  3.600,00 
   __________________________________________________  

  6.750,00  1,45  9.787,50 
TII14027       m³   Puesta en obra hormigón armar con bomba                            

  Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, para   
  muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.   
  150  150,000 
   __________________________________________________  

  150,00  12,18  1.827,00 
TIMU_005       m    Junta de dilatación y estanqueidad                                 

  Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la   
  estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tan‐   
  to la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.   
  1  10,000  10,000 
   __________________________________________________  

  10,00  13,24  132,40 
PLETINA.PEAD   ml   C‐PROFILE HD                                                       

  Perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalación mediante   
  emubtición del perfil en el hormigón y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para formar el   
  correspondiente marco, así como   
   soldadura de extrusión para unión de geomembrana con perfil.   
  2  70,00  140,00 
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  1  150,00  150,00 
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   __________________________________________________  

  290,00  29,32  8.502,80 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 9CRPSG9.12 OBRA CIVIL: RAMPA ......................   42.421,53 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 9.CRP SG 9 BALSA DE ALMACENAMIENTO ...................................................................................   3.500.962,17 
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  CAPÍTULO 10.CRP SG 10 RED DE RIEGO                                                       
  SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                              
EXC‐UNICA      m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                    

  Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi‐   
  dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in‐   
  cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos   
  de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la   
  atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo‐   
  calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de   
  pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos   
  necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re‐   
  posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie‐   
  go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren‐   
  dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de   
  acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori‐   
  gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que   
  no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi‐   
  do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.   
  Según medición   
  TG  1  116.129,87  116.129,87 
  TG‐1  1  8.921,01  8.921,01 
  TG‐2  1  271,88  271,88 
  TG‐3  1  10.560,78  10.560,78 
  TG‐3‐1  1  104,44  104,44 
  TG‐3‐2  1  328,90  328,90 
  TG‐3‐4  1  5.049,04  5.049,04 
  TG‐3‐6  1  1.699,10  1.699,10 
  TG‐4  1  4.795,45  4.795,45 
  TG‐4‐1  1  1.762,39  1.762,39 
  TG‐5  1  5.402,47  5.402,47 
  TG‐5‐1  1  513,66  513,66 
  TG‐6  1  5.275,08  5.275,08 
  TG‐6‐1  1  2.125,44  2.125,44 
  TG‐6‐2  1  478,30  478,30 
  TG‐7  1  19.468,39  19.468,39 
  TG‐7‐1  1  2.332,62  2.332,62 
  TG‐7‐2  1  1.418,20  1.418,20 
  TG‐7‐2‐1  1  244,11  244,11 
  TG‐7‐3  1  5.061,19  5.061,19 
  TG‐7‐5  1  1.166,24  1.166,24 
  TG‐7‐7  1  415,44  415,44 
  TG‐8  1  198,31  198,31 
  TG‐9  1  358,50  358,50 
  TG‐10  1  1.044,09  1.044,09 
  TG‐11  1  206,29  206,29 
  TG‐12  1  414,08  414,08 
  TG‐13  1  613,03  613,03 
  TG‐14  1  156,60  156,60 
  TG‐15  1  4.397,91  4.397,91 
  TG‐16  1  801,33  801,33 
  TG‐18  1  315,77  315,77 
  BY‐PASS  1  976,51  976,51 
  Sobreexcavaciones piezas  1  8.651,23  8.651,23  211.657,65 
  Sobreexcavaciones varios  1  13.698,22  13.698,22 
   __________________________________________________  

  225.355,87  1,80  405.640,57 
REL‐ARID       m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                        

  Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta‐   
  mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula menor de 12 mm y mayor   
  a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el   
  apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el   
  perfil teórico ejecutado.   
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  CAMA   
  PVC‐O   
  ø160  1  362,95  362,95 
  ø200  1  279,68  279,68 
  ø250  1  288,95  288,95 
  ø315  1  589,96  589,96 
  ø400  1  1.173,91  1.173,91 
  ø450  1  203,25  203,25 
  ø500  1  241,83  241,83 
  ø600  1  370,63  370,63 
  ACERO HELICOSOLDADO   
  ø700  1  181,89  181,89 
  ø800  1  139,65  139,65 
  ø1000  1  983,11  983,11 
  ø1100  1  368,71  368,71 
  ø1200  1  472,38  472,38 
  ø1500  1  2.295,45  2.295,45 
  RELLENO   
  PVC‐O   
  ø160  1  487,45  487,45 
  ø200  1  453,60  453,60 
  ø250  1  553,85  553,85 
  ø315  1  1.293,10  1.293,10 
  ø400  1  3.057,40  3.057,40 
  ø450  1  524,35  524,35 
  ø500  1  687,30  687,30 
  ø600  1  1.376,50  1.376,50 
  ACERO HELICOSOLDADO   
  ø700  1  103,60  103,60 
  ø800  1  93,28  93,28 
  ø1000  1  749,95  749,95 
  ø1100  1  318,95  318,95 
  ø1200  1  455,50  455,50 
  ø1500  1  1.640,70  1.640,70 
   __________________________________________________  

  19.747,88  19,72  389.428,19 
REL‐SEL        m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                             

  Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica‐   
  mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,   
  tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,   
  si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a   
  vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil   
  final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.   
  ACERO HELICOSOLDADO   
  ø700  1  949,55  949,55 
  ø800  1  812,70  812,70 
  ø1000  1  6.151,05  6.151,05 
  ø1100  1  2.475,10  2.475,10 
  ø1200  1  3.411,30  3.411,30 
  ø1500  1  18.460,55  18.460,55 
   __________________________________________________  

  32.260,25  2,50  80.650,63 
SEA01007       m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación     

  Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la   
  propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la   
  propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra   
  vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el   
  volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil   
  teórico de proyecto.   
  Según medición   
  TG  1  116.129,87  116.129,87 
  TG‐1  1  8.921,01  8.921,01 
  TG‐2  1  271,88  271,88 
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  TG‐3  1  10.560,78  10.560,78 
  TG‐3‐1  1  104,44  104,44 
  TG‐3‐2  1  328,90  328,90 
  TG‐3‐4  1  5.049,04  5.049,04 
  TG‐3‐6  1  1.699,10  1.699,10 
  TG‐4  1  4.795,45  4.795,45 
  TG‐4‐1  1  1.762,39  1.762,39 
  TG‐5  1  5.402,47  5.402,47 
  TG‐5‐1  1  513,66  513,66 
  TG‐6  1  5.275,08  5.275,08 
  TG‐6‐1  1  2.125,44  2.125,44 
  TG‐6‐2  1  478,30  478,30 
  TG‐7  1  19.468,39  19.468,39 
  TG‐7‐1  1  2.332,62  2.332,62 
  TG‐7‐2  1  1.418,20  1.418,20 
  TG‐7‐2‐1  1  244,11  244,11 
  TG‐7‐3  1  5.061,19  5.061,19 
  TG‐7‐5  1  1.166,24  1.166,24 
  TG‐7‐7  1  415,44  415,44 
  TG‐8  1  198,31  198,31 
  TG‐9  1  358,50  358,50 
  TG‐10  1  1.044,09  1.044,09 
  TG‐11  1  206,29  206,29 
  TG‐12  1  414,08  414,08 
  TG‐13  1  613,03  613,03 
  TG‐14  1  156,60  156,60 
  TG‐15  1  4.397,91  4.397,91 
  TG‐16  1  801,33  801,33 
  TG‐18  1  315,77  315,77 
  BY‐PASS  1  976,51  976,51 
  Sobreexcavaciones piezas  1  8.651,23  8.651,23  211.657,65 
  Sobreexcavaciones varios  1  13.698,22  13.698,22 
  A deducir  ‐1  51.997,50  ‐51.997,50 
   __________________________________________________  

  173.358,37  1,08  187.227,04 
A01BOLO        m³   Bolos para relleno de blandones                                    

  Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluida colocación y afirmado.   
  1  10,00  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  21,38  213,80 
LAM‐GEO        m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                               

  Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti‐   
  nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor   
  de 2850 n (Norma UNE‐EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor‐   
  ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE‐EN 965), incluso solapes, recortes, etc.   
  Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.   
  1  10,00  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  0,85  8,50 
ANCLPE         m³   Anclaje de piezas especiales red de tuberia                        

  Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujección de válvulas. Incluyendo   
  hormigón HA‐25/spb/20/IIa+Qa, acero B‐500 SD diámetro hasta 14 mm y encofrado correspondien‐   
  te, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hormi‐   
  gón tanto por cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón.   
  Según medición   
  Codos Red  1  59,79  59,79 
  Codos Hidrantes  1  75,00  75,00 
  Piezas T  1  168,00  168,00 
  Reducciones  1  72,00  72,00 
  Válvulas  1  163,00  163,00  537,79 
   __________________________________________________  

  537,79  200,82  107.998,99 
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TALA‐AR        ud   Tala de árbol                                                      

  Tala de árbol de uno o varios pies, de diámetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de altura, a retirar du‐   
  rante los trabajos de excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados y realización de la pista de   
  servicio paralela a la propia zanja. Incluido tala de árboles, retirada de árboles y tocones, y despeje   
  o transporte al margen de la pista de servicio, de manera previa a la eliminación de los residuos.   
  15  15,00 
   __________________________________________________  

  15,00  41,43  621,45 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.1 MOVIMIENTOS DE ......................   1.171.789,17 
  SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.2 CONDUCCIONES                                                       
MDTIA1524e8    m    Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø1524 mm, e=8.0mm     

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1524 mm de diámetro exterior y 8.0 mm de   
  espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su‐   
  mergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono   
  S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico   
  (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a   
  10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AW‐   
  WA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tu‐   
  bería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por   
  líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de   
  obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Nor‐   
  ma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de   
  ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor‐   
  ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se‐   
  gún SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución   
  cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con   
  misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario)   
  con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras solda‐   
  dura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de   
  protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en   
  las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la pro‐   
  tección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para  
  no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido   
  parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transfor‐  
  mador con tensión de salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referen‐   
  cia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de an‐   
  claje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba   
  hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de   
  soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye   
  la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca‐   
  ma. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zan‐   
  ja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y   
  probada.   
  1  4.089,90  4.089,90 
   __________________________________________________  

  4.089,90  504,84  2.064.745,12 
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MDTIA1219e6    m    Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø1219 mm, e=6.0 mm    

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1219 mm de diámetro exterior y 6.0 mm de   
  espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su‐   
  mergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono   
  S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico   
  (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a   
  10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AW‐   
  WA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tu‐   
  bería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por   
  líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de   
  obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Nor‐   
  ma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de   
  ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor‐   
  ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se‐   
  gún SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución   
  cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con   
  misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario)   
  con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras solda‐   
  dura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de   
  protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en   
  las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la pro‐   
  tección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para  
  no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido   
  parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transfor‐  
  mador con tensión de salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referen‐   
  cia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de an‐   
  claje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba   
  hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de   
  soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye   
  la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca‐   
  ma. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zan‐   
  ja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y   
  probada.   
  1  995,10  995,10 
   __________________________________________________  

  995,10  333,17  331.537,47 
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MDTIA1118e6    m    Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø1118 mm, e=6.0 mm    

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1118 mm de diámetro exterior y 6.0 mm de   
  espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su‐   
  mergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono   
  S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico   
  (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a   
  10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AW‐   
  WA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tu‐   
  bería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por   
  líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de   
  obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Nor‐   
  ma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de   
  ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor‐   
  ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se‐   
  gún SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución   
  cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con   
  misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario)   
  con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras solda‐   
  dura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de   
  protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en   
  las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la pro‐   
  tección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para  
  no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido   
  parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transfor‐  
  mador con tensión de salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referen‐   
  cia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de an‐   
  claje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba   
  hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de   
  soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye   
  la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca‐   
  ma. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zan‐   
  ja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y   
  probada.   
  1  5.022,00  5.022,00 
   __________________________________________________  

  5.022,00  306,82  1.540.850,04 
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MDTIA1016e6    m    Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø1016 mm, e=6.0 mm    

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 1016 mm de diámetro exterior y 6.0 mm de   
  espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su‐   
  mergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono   
  S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico   
  (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a   
  10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AW‐   
  WA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tu‐   
  bería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por   
  líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de   
  obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Nor‐   
  ma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de   
  ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor‐   
  ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se‐   
  gún SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución   
  cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con   
  misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario)   
  con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras solda‐   
  dura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de   
  protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en   
  las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la pro‐   
  tección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para  
  no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido   
  parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transfor‐  
  mador con tensión de salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referen‐   
  cia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de an‐   
  claje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba   
  hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de   
  soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye   
  la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca‐   
  ma. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zan‐   
  ja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y   
  probada.   
  1  712,90  712,90 
   __________________________________________________  

  712,90  281,30  200.538,77 
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MDTIA813e5.5   m    Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø813 mm, e=5.5mm      

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 813 mm de diámetro exterior y 5.5 mm de   
  espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su‐   
  mergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono   
  S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico   
  (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a   
  10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AW‐   
  WA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tu‐   
  bería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por   
  líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de   
  obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Nor‐   
  ma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de   
  ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor‐   
  ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se‐   
  gún SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución   
  cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con   
  misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario)   
  con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras solda‐   
  dura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de   
  protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en   
  las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la pro‐   
  tección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para  
  no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido   
  parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transfor‐  
  mador con tensión de salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referen‐   
  cia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de an‐   
  claje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba   
  hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de   
  soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye   
  la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca‐   
  ma. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zan‐   
  ja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y   
  probada.   
  1  1.820,00  1.820,00 
   __________________________________________________  

  1.820,00  226,66  412.521,20 
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MDTIA711e5.5   m    Tubería ac. helicos. abocard/bisela EN10224, ø711 mm, e=5.5mm      

  Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente de 711 mm de diámetro exterior y     5.5 mm de   
  espesor de acero, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco su‐   
  mergido tipo Union‐Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono   
  S 275 JR o superior según UNE/EN 100025/94. Tipo de extremo biselado y/o abocardado cilíndrico   
  (con limitación de holgura en campana según AWWAC206) con soldadura interior y exterior de 5 a   
  10 cordones de soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AW‐   
  WA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tu‐   
  bería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por   
  líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de   
  obra. Acabado interior: 500 micras nominales de pintura epoxy apta para uso alimentario según Nor‐   
  ma AWWA C‐210/15. Acabado exterior: Polietileno tricapa de 3 mm de espesor, con tolerancia de   
  ‐1 mm en el cordón de soldadura, incluido previo tratamiento de imprimación anticorrosivo FBE. Nor‐   
  ma de revestimiento exterior: DIN 30670. Preparación de superficies: Grado de limpieza SA 2 ½ se‐   
  gún SIS 05.59.00.   
  Incluyendo parte proporcional de juntas, soldaduras (incluso apertura de cesáreas y reconstitución   
  cada 200 m), tratamiento interior de pintura tras soldadura (granallado mecánico SA 2½ y pintada con   
  misma pintura y espesor que el resto de tubería), sellado de juntas por el interior (si fueses necesario)   
  con masilla de poliuretano apta para este tipo de aplicación, tratamiento exterior de pintura tras solda‐   
  dura (granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de   
  protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en   
  las uniones por soldaduras ejecutadas en obra y en salidas de válvulas y ventosas. Incluido la pro‐   
  tección física de la pintura interior de la tubería durante la soldadura con material madera tipo DM para  
  no dañar recubrimiento de pintura en circulación interior y por proyecciones de soldadura. Incluido   
  parte proporcional de protección catódica anticorrosión por corriente impresa (estudio previo, transfor‐  
  mador con tensión de salida, paquete de ánodos de grafito, lecho de ánodos, electrodos de referen‐   
  cia, estaciones de toma de potencial, ...).   
  Incluyendo p.p. de junta de estanqueidad, materiales a pie de obra, montaje piezas especiales de an‐   
  claje y sujeción y apoyo y colocación, incluso T, codos y piezas especiales.   
     
  La tubería deberá poseer el certificado de calidad según norma correspondiente, certificado de prueba   
  hidráulica al 100% en fábrica y certificado de ultrasonido y radiografía por fluoroscopía en zonas de   
  soldadura. Probadas todas las soldaduras por métodos específicos según pliego de condiciones.   
     
  Metro lineal efectivo de tubería (incluido solapes en caso de utilizar tubería abocardada). No incluye   
  la excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca‐   
  ma. Incluido apertura de nicho de la excavación en zanja, izado, presentación y colocación en zan‐   
  ja.   
  En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Tubería totalmente colocada y   
  probada.   
  1  971,88  971,88 
   __________________________________________________  

  971,88  198,39  192.811,27 
PVCO_600       m    Tubería PVC‐O DN 630 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           

  Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de  
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la   
  perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.   
  Según medición   
  1  2.606,80  2.606,80 
   __________________________________________________  

  2.606,80  110,45  287.921,06 
PVCO_500       m    Tubería PVC‐O DN 500 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           

  Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de  
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la   
  perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.   
  Según medición   
  1  1.485,90  1.485,90 
   __________________________________________________  

  1.485,90  79,37  117.935,88 
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PVCO_450       m    Tubería PVC‐O DN 450 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           

  Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de  
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la   
  perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.   
  Según medición   
  1  1.994,50  1.994,50 
   __________________________________________________  

  1.994,50  65,15  129.941,68 
PVC_400        m    Tubería PVC‐O DN 400 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           

  Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de  
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la   
  perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.   
  Según medición   
  1  9.493,50  9.493,50 
   __________________________________________________  

  9.493,50  49,16  466.700,46 
PVC_315        m    Tubería PVC‐O DN 315 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           

  Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=4 mm), materiales a pie de  
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes y  la   
  perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.   
  Según medición   
  1  5.306,49  5.306,49 
   __________________________________________________  

  5.306,49  26,08  138.393,26 
PVC_250        m    Tubería PVC‐O DN 250 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           

  Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=4 mm), materiales a pie de  
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad.  Incluye macizos de anclajes y  la   
  perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.   
  Según medición   
  1  3.506,49  3.506,49 
   __________________________________________________  

  3.506,49  18,18  63.747,99 
PVC_200        m    Tubería PVC‐O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           

  Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=4 mm), materiales a pie de  
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la   
  perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.   
  Según medición   
  1  3.255,40  3.255,40 
   __________________________________________________  

  3.255,40  13,71  44.631,53 
PVC_160        m    Tubería PVC‐O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada           

  Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y   
  unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono   
  de calidades S‐235‐JR y S‐275‐JR, espesor tubería API‐5L‐gr.B (e=4 mm), materiales a pie de  
  obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes  yla   
  perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.   
  Según medición   
  1  4.589,61  4.589,61 
   __________________________________________________  

  4.589,61  11,01  50.531,61 
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P_CATOAC       ud   Anodos de proyección Catódica para tubería ac. helicos. proyecto   

  Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado   
  y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos para toda la conducción de acero   
  helicosoldado recogida en este capítulo:   
  ‐ teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.   
  ‐ encapsulación para la soldadura cable‐tubería de cinta elastomérica.   
  ‐ caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP‐65, placa de montaje con   
  cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.   
  ‐ cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.   
  ‐ electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.   
  1  1,00 
  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  25.286,30  25.286,30 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.2 CONDUCCIONES .........................   6.068.093,64 
  SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.3 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO                                         
VACO150‐16     ud   Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red        

  Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri‐   
  das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500   
  (GGG‐50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50) vul‐  
  canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,   
  Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa   
  y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de   
  acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubrimiento de pintura   
  polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri‐   
  zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada   
  en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido   
  de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre‐   
  te brida‐unión elástica, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y   
  sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada.   
  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  9  9,00 
   __________________________________________________  

  9,00  1.136,53  10.228,77 
VACO200‐16     ud   Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red        

  Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri‐   
  das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500   
  (GGG‐50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50),  vul‐   
  canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,   
  Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa   
  y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de   
  acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubrimiento de pintura   
  polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri‐   
  zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada   
  en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido   
  de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre‐   
  te brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8   
  cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co‐   
  locada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  5  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  1.291,45  6.457,25 
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VACO250‐16     ud   Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red        

  Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri‐   
  das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500   
  (GGG‐50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50) vul‐  
  canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,   
  Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa   
  y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de   
  acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubrimiento de pintura   
  polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri‐   
  zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada   
  en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido   
  de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre‐   
  te brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8   
  cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co‐   
  locada y montada.Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  5  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  1.565,87  7.829,35 
VACO300‐16     ud   Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red        

  Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri‐   
  das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500   
  (GGG‐50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG‐50) vul‐  
  canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,   
  Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa   
  y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de   
  acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501‐2:2008, recubrimiento de pintura   
  polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri‐   
  zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada   
  en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido   
  de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre‐   
  te brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8   
  cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co‐   
  locada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  5  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  1.841,61  9.208,05 
VAMA400‐16     ud   Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                  

  Válvula de mariposa, de ø 400 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centra‐   
  da, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.   
  Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de poliureta‐   
  no. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máxi‐   
  mo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exte‐   
  rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equipada con   
  una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con   
  protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par   
  de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión   
  elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor   
  y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta‐   
  da. Totalmente instalada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  6  6,00 
   __________________________________________________  

  6,00  5.519,64  33.117,84 
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VAMA450‐16     ud   Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/PVCO en red                   

  Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y   
  centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli‐   
  cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.   
  Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe‐   
  sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3‐C4 (media‐alta). Desmultiplicador motori‐   
  zable mediante cinética tuerca corredera‐biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100   
  Nm y un par de salida máximo de 1.818 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma   
  ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis   
  y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2‐70. Equipada con   
  una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con   
  protección IP‐68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par   
  de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión   
  elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor   
  y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta‐   
  da. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  6.748,95  26.995,80 
VAMA500‐16     ud   Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                  

  Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316   
  y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti‐   
  plicador. Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de   
  poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali‐   
  da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti‐   
  miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol‐   
  dado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi‐   
  sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete   
  brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm   
  de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca‐   
  da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  3  3,00 
   __________________________________________________  

  3,00  7.187,20  21.561,60 
VAMA600‐16     ud   Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                  

  Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316   
  y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti‐   
  plicador. Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de   
  poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali‐   
  da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti‐   
  miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol‐   
  dado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi‐   
  sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete   
  brida‐unión elástica, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sec‐   
  ción interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. To‐   
  talmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  3  3,00 
   __________________________________________________  

  3,00  5.894,46  17.683,38 
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VAMA700‐16     ud   Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/AC, en red                    

  Válvula de mariposa de ø 700 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y   
  centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli‐   
  cador. Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de po‐   
  liuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida   
  máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento   
  exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornillería de acero inox A2‐70. Equipada   
  con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado   
  con protección IP‐68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del   
  par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete bri‐   
  da‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de   
  espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada   
  y montada. Totalmente instalada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  12.946,72  12.946,72 
VAMA800‐16     ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/AC, en red                    

  Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316   
  y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti‐   
  plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de   
  poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali‐   
  da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti‐   
  miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol‐   
  dado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi‐   
  sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete   
  brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm   
  de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca‐   
  da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  3  3,00 
 
   __________________________________________________  

  3,00  13.631,53  40.894,59 
VAMA1000‐16    ud   Válvula mariposa ø 1000 mm, 16 atm, s/AC, en red                   

  Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316   
  y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti‐   
  plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de   
  poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali‐   
  da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti‐   
  miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol‐   
  dado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi‐   
  sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete   
  brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm   
  de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca‐   
  da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  18.674,30  18.674,30 
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VAMA1100‐16    ud   Válvula mariposa ø 1100 mm, 16 atm, s/AC, en red                   

  Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316   
  y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti‐   
  plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de   
  poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali‐   
  da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti‐   
  miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol‐   
  dado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi‐   
  sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete   
  brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm   
  de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca‐   
  da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  3  3,00 
   __________________________________________________  

  3,00  27.953,18  83.859,54 
VAMA1200‐16    ud   Válvula mariposa ø 1200 mm, 16 atm, s/AC, en red                   

  Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y   
  centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli‐   
  cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.   
  Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe‐   
  sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3‐C4 (media‐alta). Desmultiplicador motori‐   
  zable mediante cinética tuerca corredera‐biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100   
  Nm y un par de salida máximo de 12.690 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma   
  ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis   
  y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2‐70. Equipada con   
  una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con   
  protección IP‐68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par   
  de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida‐unión   
  elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor   
  y sección interior 0,90 x 1,30 x 1,30  m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y mon‐   
  tada. Totalmente instalada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  30.265,09  30.265,09 
VAMA1500‐16    ud   Válvula mariposa DN1500 mm, 16 atm, s/AC, en red                   

  Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN   
  1092‐1‐2:2008, cuerpo de fundición nodular EN‐JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi‐   
  dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316   
  y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti‐   
  plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy‐zinc y 35 micras de laca acrílica de   
  poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali‐   
  da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti‐   
  miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2‐70. Equi‐   
  pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol‐   
  dado con protección IP‐68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi‐   
  sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete   
  brida‐unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm   
  de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca‐   
  da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  36.532,43  73.064,86 
ACT.ELECTR     ud   Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc   

  Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC o similar  y botonera local, que permite actuarlos   
  con gurpo electrógeno.        
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  4.612,50  18.450,00 
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   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.3 VALVULAS DE .............................   411.237,14 
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  SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.4 VENTOSAS                                                           
SG.VVAP.2.P1   ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2", paso total , en arqueta     

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil GGG   
  40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador   
  fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y   
  paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pin‐   
  tura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 100 mm pintado,   
  reducción, acoplamientosranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de   
  acero al carbono S‐275‐JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en   
  poliester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza   
  de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta  troncopiramidal de hormigón pre‐   
  fabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total‐   
  mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
  23  23,00 
  23  23,00 
   __________________________________________________  

  46,00  978,41  45.006,86 
SG.VVAP.2.P    ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2", paso total , en arqueta     

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG   
  40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador   
  gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada   
  PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de   
  10‐16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de   
  200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta    
  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79   
  m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta   
  según plano y pliego.   
  27  27,00 
   __________________________________________________  

  27,00  1.234,45  33.330,15 
SP.VVAP.2.P1.  ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2"SP, paso total , en arqueta   

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 2" SP capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur‐   
  gador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone‐   
  xión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Aca‐   
  bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 100   
  mm pintado, reducción, acoplamientosranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa   
  de chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y   
  acabado en poliester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y   
  PN16 de pieza de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa,arqueta  troncopiramidal de   
  hormigón prefabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x   
  largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y plie‐   
  go.   
  19  19,00 
   __________________________________________________  

  19,00  1.318,81  25.057,39 
SG VVAP.3SP    ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3"SP, paso total, en arqueta    

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur‐   
  gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa‐   
  so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura   
  epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm pintado, re‐   
  ducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de   
  acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en po‐   
  liester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza   
  de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta  troncopiramidal de hormigón pre‐   
  fabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total‐   
  mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
  21  21,00 
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   __________________________________________________  

  21,00  1.721,87  36.159,27 
SG VVAP.3      ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3", paso total, en arqueta      

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur‐   
  gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa‐   
  so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura   
  epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm pintado, re‐   
  ducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de   
  acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en po‐   
  liester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza   
  de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta  troncopiramidal de hormigón pre‐   
  fabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total‐   
  mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
  33  33,00 
   __________________________________________________  

  33,00  1.475,05  48.676,65 
SG.VVAP.4SP    ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4"SP, paso total, en arqueta    

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur‐   
  gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa‐   
  so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura   
  epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 150 mm, acopla‐   
  mientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono   
  S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti‐   
  co, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a bri‐   
  da normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de  6‐8   
  cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y   
  montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.   
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  2.048,01  8.192,04 
SG.VVAP.4      ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4", paso total, en arqueta      

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur‐   
  gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa‐   
  so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura   
  epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 150 mm, acopla‐   
  mientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono   
  S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti‐   
  co, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a bri‐   
  da normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de  6‐8   
  cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y   
  montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  1.842,50  1.842,50 
SG.VVAP.6SP    ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN6"SP, paso total, en arqueta   

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris   
  GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.   
  Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi.   
  Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos   
  ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono   
  S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti‐   
  co, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a bri‐   
  da normalizada de cuerpo de la ventosa,  arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores   
  1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de  
  dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable, para protección de ele‐   
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  mentos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y plie‐   
  go.   
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  5  5,00 
   __________________________________________________  

  5,00  3.172,45  15.862,25 
SG.VVAP.6      ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN6", paso total, en arqueta     

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris   
  GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.   
  Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi.   
  Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos   
  ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono   
  S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti‐   
  co, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a bri‐   
  da normalizada de cuerpo de la ventosa,  arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores   
  1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de  
  dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable, para protección de ele‐   
  mentos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y plie‐   
  go.   
  21  21,00 
   __________________________________________________  

  21,00  2.647,24  55.592,04 
SG.PRVVAP.8    ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN8", paso total, en arqueta     

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris   
  GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.   
  Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi.   
  Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos   
  ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono   
  S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti‐   
  co , adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a   
  brida normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores   
  1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de  
  dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable, para protección de ele‐   
  mentos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y plie‐   
  go.   
  21  21,00 
   __________________________________________________  

  21,00  4.192,68  88.046,28 
SG.PRVVAP.8SP  ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN8"SP, paso total, en arqueta   

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil   
  GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris   
  GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.   
  Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pintura epoxi.   
  Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos   
  ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono   
  S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti‐   
  co, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza de calderería a bri‐   
  da normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores   
  1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de  
  dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable, para protección de ele‐   
  mentos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y plie‐   
  go.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  4.286,31  8.572,62 
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SG.VVAP.2.P5   ud   Ventosa trifuncional de flotador DN1", paso total , en arqueta     

  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube‐   
  ría DN 1" capacidad de entrada y salida de aire de 152 l/s  en cuerpo de fundición ductil GGG 40,   
  flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador de   
  fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y   
  paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE‐EN 1092‐1‐2. Acabado en pin‐   
  tura epoxi. Presiones de trabajo de 10‐16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 100 mm pintado,   
  reducción, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de   
  acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en po‐   
  liester electrostático, adaptador de salida en brida normalizada de 200 mm PN10 y PN16 de pieza   
  de calderería a brida normalizada de cuerpo de la ventosa, arqueta troncopiramidal de hormigón pre‐   
  fabricada de 6‐8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total‐   
  mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
  43  43,00 
   __________________________________________________  

  43,00  913,63  39.286,09 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.4 VENTOSAS ..................................   405.624,14 
  SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.5 DESAGUES RED DE RIEGO                                              
DES200         ud   Desagüe de 200 mm  para tuberias, instalado                        

  Desagüe de 200 mm  para tuberias, instalado   
  30  30,00  30,00 
   __________________________________________________  

  30,00  1.482,67  44.480,10 
DESIMPLEB      ud   Implemento de 1 metro de pozo                                      

  Implemento de pozo de registro para desagüe, de 1 m de profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, me‐   
  diante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de acceso y tapa. Incluida colocación y sella‐   
  do.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  266,40  532,80 
DESRED         ud   Desagüe de red con salida a cauce natural                          

  Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de PVC rígida de 160 mm de   
  diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 10‐16   
  atm., unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con   
  arqueta de protección. Protección de la salida a cauce mediante escollera de roca incluida limpieza y   
  preparación del cauce. Incluido 6 metros de tubería de válvula a cauce. Rotulado de la numeración   
  en la arqueta según pliego.   
  4  4,00 
   __________________________________________________  

  4,00  4.093,83  16.375,32 
POZ3M          ud   Pozo de salida mediante arquetas apilables, 3 m profundidad        

  Pozo de registro, de 3 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, sella‐   
  das entre sí, con pates de acceso. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  3.342,21  3.342,21 
POZ2M          ud   Pozo de salida mediante arquetas apilables, 2 m profundidad        

  Pozo de registro, de 2 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, junta   
  de sellado entre pozos de polibreal, con pates de acceso, incluida pieza especial de calderería de   
  unión de la tubería de PVC con el pozo. El pozo de conexión con la tubería de PVC deberá llevar   
  un agujero de las dimensiones necesarias de la tubería de PVC a conectar. Rotulado de la numera‐   
  ción en la arqueta según pliego.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  2.689,03  2.689,03 
POZ1M          ud   Pozo de salida mediante arquetas apilables, 1 m profundidad        

  Pozo de registro, de 1 m de profundidad, mediante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, junta   
  de sellado entre pozos de polibreal, con pates de acceso, incluida pieza especial de calderería de   
  unión de la tubería de PVC con el pozo. El pozo de conexión con la tubería de PVC deberá llevar   
  un agujero de las dimensiones necesarias de la tubería de PVC a conectar. Rotulado de la numera‐   
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  ción en la arqueta según pliego.   
  1  1,00 
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   __________________________________________________  

  1,00  1.486,91  1.486,91 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.5 DESAGUES RED DE ......................   68.906,37 
  SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.6 AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS                                      
  APARTADO 10CRPSG10.6.1 CRUCES CARRETERAS                                                  
CRUCE‐CA       ud   Cruce de carretera Diputación a cielo abierto con desvio provisi   

  Unidad de cruce de carretera a cielo abierto, incluye corte de aglomerado, demolición y transporte de   
  residuos a vertedero, canón de gestión de residuos, excavación de zanja con agotamiento, rasanteo   
  laser,colocación de camisas, relleno de hormigón HM‐20,  hormigonado de protección, y acabado   
  con aglomerado en caliente tipo AC 16 surf D de los ultimos 5 cm. Cumpliendo con condicionado del   
  titular de la infraestructura. Señalización de desvío provisional y todos los medios auxiliares necesa‐   
  rios. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, des‐   
  vio de agua, colocación de vaina, y tubería de presión con centradores.    
  TG   
  ø200  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  5.541,35  5.541,35 
TOPO.700       m    Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 700 mm          
  TG‐7   
  PK 1505  1  20,00  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00  477,77  9.555,40 
TOPO.500       m    Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 500 mm          

  Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 500 mm   
  TG   
  PK 12435  1  20,00  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00  493,14  9.862,80 
TOPO.1000      m    Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 1000 mm         
  TG   
  PK 9538  1  40,00  40,00 
   __________________________________________________  

  40,00  980,04  39.201,60 
TOPO.200       m    Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 200 mm          

  Hinca bajo carretera, autovía o ferr. para tubo de 200 mm   
  TG‐10   
  PK 650  1  20,00  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00  337,33  6.746,60 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 10CRPSG10.6.1 CRUCES CARRETERAS ....................   70.907,75 
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  APARTADO 10CRPSG10.6.2 CRUCES CAMINOS Y DESAGÜES                                          
PCAM.PE200     ud   Paso de camino para hidrante tuberia PE100 ø 200 mm                

  Paso de camino y desagüe para hidrante mediante tuberia PE100 ø 200 mm PN 10, de longitud va‐   
  riable entre 14 y 16 metros. Incluye tubería, los accesorios electrosoldables necesarios para su co‐   
  nexión, bridas, piezas especiales, relleno de gravilla hasta 30 cm por encima de la tubería y Losa    
  bajo desagüe de hormigón armado prefabricada de 2 m x 1 m de planta y canto de 15 cm armado   
  con doble parrilla de ø 8 por 15x15 y argollas para su transporte. Incluidas piezas especiales. Total‐   
  mente montado y probado.   
  TG   
  PK 3187,38  1  1,00 
  PK 3549,13  1  1,00 
  PK 3754,59  1  1,00 
  PK 4034  1  1,00 
  PK 4288,40  1  1,00 
  PK 6746,63  1  1,00 
  PK 7018,23  1  1,00 
  PK 7259,4  1  1,00 
  PK 7471,07  1  1,00 
  PK 7686,99  1  1,00 
  PK 7862,34  1  1,00 
  PK 8064,12  1  1,00 
  PK 8237,07  1  1,00 
  PK 8367,07  1  1,00 
  PK 8576,08  1  1,00 
  PK 8764,57  1  1,00 
  PK 9099,95  1  1,00 
  PK 9290,48  1  1,00 
  PK 10267,28 ø250  1  1,00 
  PK 10714,61  1  1,00 
  PK 12964,51  1  1,00 
  PK 14407,47  1  1,00 
  PK 14694,84  1  1,00 
  PK 14930,36  1  1,00 
  TG‐1   
  PK 1878,24  1  1,00 
  TG‐3   
  PK 87,86  1  1,00 
  PK 275,78  1  1,00 
  PK 395,05  1  1,00 
  PK 597,44  1  1,00 
  PK 785,97  1  1,00 
  PK 961,03  1  1,00 
  PK 1131,83  1  1,00 
  PK 1375,32  1  1,00 
  PK 1633,76  1  1,00 
  PK 1863,94  1  1,00 
  PK 2086,39  1  1,00 
  PK 3260,54  1  1,00 
  PK 3934,28  1  1,00 
  PK 4167,41   
  TG‐3‐1   
  PK 45  1  1,00 
  TG‐3‐4   
  PK 358,72  1  1,00 
  PK 743,97  1  1,00 
  PK 1060,20  1  1,00 
  PK 1344,43  1  1,00 
  PK 1423,77  1  1,00 
  TG‐3‐6   
  PK 182,5  1  1,00 
  PK 505,76  1  1,00 
  PK 660,79  1  1,00 
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  TG‐4   
  PK 657,78  1  1,00 
  PK 787,47  1  1,00 
  PK 871,84  1  1,00 
  PK 1047,10  1  1,00 
  PK 1248,37  1  1,00 
  PK 1397,99  1  1,00 
  PK 1533,60  1  1,00 
  PK 1735,46  1  1,00 
  TG‐5   
  PK 1457,06  1  1,00 
  PK 1590,05  1  1,00 
  TG‐6   
  PK 755,93  1  1,00 
  PK 879  1  1,00 
  PK 991,49  1  1,00 
  PK 1182,00  1  1,00 
  PK 1384,84  1  1,00 
  PK 2389,37  1  1,00 
  PK 2602,62  1  1,00 
  TG‐6‐1   
  PK 94,77  1  1,00 
  PK 395,15  1  1,00 
  TG‐7   
  PK 113,10  1  1,00 
  PK 365,08  1  1,00 
  PK 592,79  1  1,00 
  PK 780  1  1,00 
  PK 960,06  1  1,00 
  PK 1240,20  1  1,00 
  PK 1316,99  1  1,00 
  TG‐7‐3   
  PK 176,71  1  1,00 
  PK 327,54  1  1,00 
  TG‐7‐7   
  PK 87,29 ø250  1  1,00 
  TG‐8   
  PK 68  1  1,00  77,00 
   __________________________________________________  

  77,00  1.241,24  95.575,48 
PASOCD.400     m    Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefa   
  TGø1600PK888  1  16,00  16,00 
  TGø1600PK1232  1  16,00  16,00 
  TGø1600PK1938  1  16,00  16,00 
  TGøTGPK4985  1  16,00  16,00 
  TGø1100PK6070  1  16,00  16,00 
  TGø1100PK6584  1  16,00  16,00 
  TGø1000PK7948  1  16,00  16,00 
  TGø1000PK8158,09  1  16,00  16,00 
  TGø1000PK9040,00  1  16,00  16,00 
  TGø1000PK9490  1  16,00  16,00 
  TGø1000PK9945  1  16,00  16,00 
  TGø900PK10245  1  16,00  16,00 
  TGø900PK10730  1  16,00  16,00 
  TGø900PK11778  1  16,00  16,00 
  TGø450PK12730  1  16,00  16,00 
  TGø400PK13783  1  16,00  16,00 
  TG‐1ø400PK448,75  1  16,00  16,00 
  TG‐1ø160PK2415  1  16,00  16,00 
  TG‐10ø200PK15  1  16,00  16,00 
  TG‐10ø200PK45  1  16,00  16,00 
  TG‐12ø200PK10  1  16,00  16,00 
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  TG‐15ø250PK10  1  16,00  16,00 
  TG‐16ø400PK290  1  16,00  16,00 
  TG‐2ø160PK5  1  16,00  16,00 
  TG‐2ø160PK73  1  16,00  16,00 
  TG‐3ø400PK2758,75  1  16,00  16,00 
  TG‐3ø315PK3675  1  16,00  16,00 
  TG‐3‐2ø200PK8  1  16,00  16,00 
  TG‐3‐4ø400PK9  1  16,00  16,00 
  TG‐3‐6ø400PK15  1  16,00  16,00 
  TG‐4ø500PK15  1  16,00  16,00 
  TG‐4ø315PK1478,87  1  16,00  16,00 
  TG‐4‐1ø315PK22  1  16,00  16,00 
  TG‐5ø400PK655  1  16,00  16,00 
  TG‐5ø400PK695  1  16,00  16,00 
  TG‐6ø500PK568  1  16,00  16,00 
  TG‐6ø400PK1508  1  16,00  16,00 
  TG‐6ø400PK1592  1  16,00  16,00 
  TG‐6ø315PK3290  1  16,00  16,00 
  TG‐6‐1ø315PK10  1  16,00  16,00 
  TG‐6‐1ø200PK670  1  16,00  16,00 
  TG‐7ø800PK12  1  16,00  16,00 
  TG‐7ø700PK2135  1  16,00  16,00 
  TG‐7ø500PK2237  1  16,00  16,00 
  TG‐7ø500PK3065  1  16,00  16,00 
  TG‐7ø315PK3612  1  16,00  16,00 
  TG‐7ø250PK3932  1  16,00  16,00 
  TG‐7ø250PK5125  1  16,00  16,00 
  TG‐7‐1ø160PK678  1  16,00  16,00 
  TG‐7‐2ø400PK326  1  16,00  16,00 
  TG‐7‐3ø400PK10  1  16,00  16,00 
  TG‐7‐3ø160PK1250,84  1  16,00  16,00 
  TG‐7‐5ø160PK267,07  1  16,00  16,00 
  TG‐7‐7ø315PK10  1  16,00  16,00 
  TG‐7‐7ø110PK20  1  16,00  16,00 
  TG‐9ø160PK10  1  16,00  16,00 
 
  896,00 
   __________________________________________________  

  896,00  90,96  81.500,16 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 10CRPSG10.6.2 CRUCES CAMINOS Y ......................   177.075,64 
  APARTADO 10CRPSG10.6.3 CRUCES CANAL                                                       
RE.CN          ud   Cruce con reposición de canal                                      

  Unidad de cruce de canal a cielo abierto. Incluye corte de paño de canal, demolición y transporte de   
  residuos a vertedero, canón de gestión de residuos, excavación de zanja con agotamiento, rasanteo   
  de cama con gravilla,colocación de camisa, relleno de gravilla hasta base de canal, restitución de   
  dren original,  hormigonado del paño del canal, y sellado de juntas. Cumpliendo con condicionado   
  que establezca el organo de cuenca.  Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente re‐   
  matado y cerrado. Incluyendo, desvio de agua, colocación de tubería de presión con centradores.    
  TG   
  PK 1124,16 ø1600  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  2.648,25  2.648,25 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 10CRPSG10.6.3 CRUCES CANAL .............................   2.648,25 
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  APARTADO 10CRPSG10.6.4 CRUCES ARROYOS                                                     
CRUCE.AR       ud   Cruce arroyo tubería                                               

  Unidad de cruce de arroyo de la Confederación Hidrografica del Duero con tubería a cielo abierto. In‐   
  cluye separación de terreno del fondo del cauce y su posterior reposición, excavación de zanja con   
  agotamiento, rasanteo de cama con gravilla,colocación de camisas, relleno de gravilla ,  relleno y   
  compactado hasta el fondo del cauce original, y acabado con material original. Cumpliendo con con‐   
  dicionado del permiso de Confederación Hidrografica del Duero. Incluida maquinaria, mano de obra y   
  achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, desvio de agua y colocación de tubería de pre‐   
  sión con centradores.    
  15  15,00 
   __________________________________________________  

  15,00  2.046,53  30.697,95 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 10CRPSG10.6.4 CRUCES ARROYOS .........................   30.697,95 
  APARTADO 10CRPSG10.6.5 CRUCES ACEQUIAS                                                    
RE.AC          ud   Cruce con reposición de acequias                                   

  Reposición de tramo de acequia  de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de   
  acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposición de la acequia nueva con una distancia de   
  planta de 50 km.   
  52  52,00 
   __________________________________________________  

  52,00  283,84  14.759,68 
RE.SF          ud   Cruce con reposición de sifón                                      

  Reposición de sifones por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de sifones a vertedero, des‐   
  carga en vertedero, y reposición de los sifones nuevos mediante tuberia de PVC corrugado DN 800   
  mm.   
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  392,06  784,12 
01.05.02       ud   Reposición de pozo de hormigón riego                               
  20  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00  240,99  4.819,80 
REP.ARQLAD     ud   Reposición arqueta ladrillo                                        
  20  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00  159,41  3.188,20 
PRTII04038     m³   Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito           

  Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cual‐   
  quiera que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a   
  vertedero.   
  1100  1.100,00 
   __________________________________________________  

  1.100,00  3,03  3.333,00 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 10CRPSG10.6.5 CRUCES ACEQUIAS ........................   26.884,80 
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  APARTADO 10CRPSG10.6.6 OTRAS REPOSICIONES                                                 
REP.ARQLAD     ud   Reposición arqueta ladrillo                                        
  20  20,00 
   __________________________________________________  

  20,00  159,41  3.188,20 
RETYREPVALLA  m    Retirada y reposición valla metálica                               
  50  50,00 
   __________________________________________________  

  50,00  15,23  761,50 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 10CRPSG10.6.6 OTRAS REPOSICIONES ...................   3.949,70 
  APARTADO 10CRPSG10.6.7 REPARACIÓN CAMINOS                                                 
TII04021       m    Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco          

  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 el talud   
  exterior y 3:2 el interior y una profundidad mínima de 50 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva‐   
  mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura má‐   
  xima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.   
  1  1.500,00  1.500,00 
   __________________________________________________  

  1.500,00  0,36  540,00 
TII06008       m³   Material granular zahorra natural 2" sin canon extracción          

  Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulgadas, obtenido de zahorras   
  naturales, mediante cribado. (No incluye remoción terreno transito, ni canon de extracción).   
  1  1.500,00  5,00  0,40  3.000,00 
   __________________________________________________  

  3.000,00  1,73  5.190,00 
TII00CC        m³   Canon de cantera                                                   
  3000  3.000,00 
   __________________________________________________  

  3.000,00  0,50  1.500,00 
TI0229bg       m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km       

  Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación   
  de tonelaje, a una distancia de 16 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem‐   
  pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.   
  3000  3.000,00 
   __________________________________________________  

  3.000,00  3,58  10.740,00 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 10CRPSG10.6.7 REPARACIÓN CAMINOS ................   17.970,00 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.6 AFECCIONES A ............................   330.134,09 
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  SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.7 HIDRANTES                                                          
HIDRA6         ud   Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador               

  Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma   
  formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado según    
  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN   
  6" de extracción de malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm, contador ranurado con   
  emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvula ranurada de control hidráulico con   
  funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de salida de hidrante  
  con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embridad de accionamiento por volan‐   
  te y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida   
  galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones   
  interiores 1980x 1000 x 750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de acero al   
  carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R‐150,   
  dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante   
  y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según plie‐   
  go. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti‐hierba, sin incluir excavación, terra‐   
  plén ni extendido de tierras.   
  6"  166  166,00 
   __________________________________________________  

  166,00  3.591,09  596.120,94 
HIDRA4         ud   Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador               

  Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma   
  formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero   
  galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro   
  ranurado en Y DN 4" de extracción de malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm,  conta‐   
  dor ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologado clase B, valvula ranurada de control   
  hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de sa‐   
  lida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embridada de acciona‐   
  miento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adap‐   
  tadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada   
  de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de   
  chapa de acero al carbono S‐275‐JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas   
  en círculo R‐150, dimensiones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras,   
  un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numeración del hidrante en la   
  arqueta según pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti‐hierba, sin incluir   
  excavación, terraplén ni extendido de tierras.   
  4"  1  78,00  78,00  78,00 
   __________________________________________________  

  78,00  2.633,39  205.404,42 
HIDRA3.PF      ud   Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Valvula y contador               

  Hidrante DN 3"  de entrada y 1 salida frontal de 3" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma   
  formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero   
  galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con volante y re‐   
  ductor manual, filtro en Y DN 3" de extracción de malla filtrante superior con manguito de media pul‐   
  gada soldado,  contador con emisor de pulsos eléctrico DN 3" homologado clase B, valvula de con‐   
  trol hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de  
  entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada soldados,carrete de salida de hidrante   
  con  un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados, válvula de compuerta de accionamiento por volante   
  y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida gal‐   
  vanizados. Incluidos detector de intrusión, detector de posición de la válvula, detector de flujo, sole‐   
  noide, presostato, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopira‐   
  midal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700 con tapa de chapa de acero al carbo‐   
  no S‐275‐JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R‐150, dimen‐   
  siones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo,   
  bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso pintado de la numeración del   
  hidrante en la arqueta según pliego y sellado con mortero del carrete de salida. Colocado y montado   
  en obra sobre árido 6/12 y lámina anti‐hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.   
  3"  1  13,00  13,00  13,00 
   __________________________________________________  

  13,00  2.223,15  28.900,95 
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HID8.V         ud   Hidr. ent 8" 1 salida frontal 8". Valvula y contador               

  Hidrante DN 8" final de linea con entrada de 8" compuesto de carrete ranurado en acero galvanizado   
  de longitud variable a partir de pieza especial de red, incluyendo codos de radio corto ranurados, ca‐   
  rrete ranurado con doble salida roscada de 1" para pugador y presostato,con llave de esfera y purga‐   
  dor de 1" rosca, válvula de mariposa mando accionado por palanca, filtro en Y DN 8", contador con   
  emisor de pulsos eléctrico homologado clase B, carrete ranurado con placa calibrada, válvula de   
  control hidráulico con funciones de control automático, incorporado soleoide tipo LACTH, la conexión   
  del solenoide y del contador, se hará a través de un cable de sección  0,25 y de 1,5 metros de longi‐   
  tud terminado en un conector macho M12 roscado de 4 o 5 polos, válvula de tres vias, indicador de   
  posición, con limitador de caudal y regulador de presión,  carrete ranurado con doble salida roscada   
  de hembra en 1" para alimentación de regleta de control de solenoides de la red terciaria,válvulas de   
  mariposa mando accionado por palanca DN 8" y carrete ranurado con finalización en rotula TIPO   
  RAESA. Acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados TIPO VICTAULIC,   
  soporte del hidrante mediante barra de acero galvanizado en caliente anclada a ambos lados de la ar‐   
  queta. Todos los carretes de acero sin soldadura longitudinal para ranurar según UNE‐EN 10025   
  S‐235‐JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello dentro de arqueta de hormi‐   
  gón prefabricada de dimensiones interiores 1,25 x 2,50 x 1,00 m con tapa de hormigón desplazable o   
  metálica carbono manganeso S275JR de color verde, cierre por candado . Colocado y montado en   
  obra,  sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Incluida la rotulación de los mismos   
  con su numeración correspondiente el sellado de todas las salidas.   
  8"  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  5.044,08  10.088,16 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 10CRPSG 10.7 HIDRANTES ................................   840.514,47 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 10.CRP SG 10 RED DE RIEGO ........................................................................................................   9.296.299,02 
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  CAPÍTULO 11.CRP SG 11 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO                                     
  SUBCAPÍTULO 11.CRP SG11.1 TERMINALES REMOTOS                                                 
TERMI‐ESC      ud   Terminal remoto GSM/GPRS escucha continua                          

  Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electroválvulas, 3 se‐   
  ñales analogicas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos, elementos de control,   
  eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, comunicación GSM / GPRS con escucha   
  continua, montada en una caja de protección IP‐67. Batería 6V o 12V adaptada para funcionamiento   
  con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el funcionamiento de remotas   
  con escucha continua. Placa solar de potencia mínima 5 W adaptada para autonomía en el funciona‐   
  miento de remotas con escucha continua, comunicación de estado y regulador de carga. Incluida ins‐   
  talación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y verificado.    
  Hidrantes  258  258,00  258,00 
   __________________________________________________  

  258,00  1.081,92  279.135,36 
TR.RAD         ud   Terminal remoto Radio                                              

  Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione   
  programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de   
  energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio, montada en una caja de protección IP‐67   
  y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería 6V o 12V adap‐   
  tada para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el   
  funcionamiento de remotas según pliego, placa solar de potencia mínima 1 W y regulador de carga.   
  Incluida instalación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y verifica‐   
  da.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  865,58  865,58 
TR.GPRS‐RAD    ud   Terminal remoto GSM/GPRS‐Radio                                     

  Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione   
  programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de   
  energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio con otros terminales remotos y vía GSM   
  / GPRS con el centro de gestión, montada en una caja de protección IP‐67 y que cumpla con todos   
  los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería 6V o 12V adaptada para funcionamiento   
  con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el funcionamiento de remotas   
  según pliego, placa solar de potencia mínima 1 W y regulador de carga. Incluida instalación en ar‐   
  queta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y verificado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  918,22  918,22 
POSTE2         ud   POSTE 2 metros sobre arqueta DN 32 mm                              

  Se trata de un mástil de acero galvanizado con una sección circular de 32 mm (1”¼) de diámetro y   
  una longitud tal que sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta. Se instalará verticalmente, al   
  mismo lado que la remota, en la tapa de hormigón armado que cierra la arqueta por su parte superior,   
  atravesando aquella por un orificio de unos 35 mm practicado a tal efecto (determinados modelos de   
  arqueta ya vienen con el rebaje) y a la que se fijará por medio de un par de tuercas con sus respecti‐   
  vas arandelas. En el extremo superior del mástil se enroscará un tubo de PVC de 30 cm de longi‐   
  tud, en el que quedará oculta la antena, cuya base magnética se apoyará sobre el cierre superior del   
  mástil de acero. En este cierre superior del mástil se practicará un orificio por el que se introducirá el   
  cable de la antena, que bajará a lo largo del mástil hasta el interior de la arqueta. Incluida instalación.   
  Hidrantes  258  258,00  258,00 
   __________________________________________________  

  258,00  63,96  16.501,68 
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P.EST.MET      ud   Estación Meteorológica en Estación de Bombeo                       

  Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación a corriente   
  electrica y con Trípode asi como posibilidad de comunicación via internet. Debera tener las siguientes   
  características:   
          * Consola‐display‐receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum   
          * Sensor de temperatura y humedad exterior   
          * Anemómetro de cazoletas con veleta   
          * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución   
          * Cálculo de evapotranspiración   
          * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola   
          * Data‐logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.   
          * Software de tratamiento de datos.   
          * Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.  
     
  Incluido software de gestión, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y comunicando con   
  base datos programa de gestión.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  1.141,69  1.141,69 
EST‐CUBER      ud   Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio                                  

  Estudio de cobertura consistirá en lectura de la cobertura de todos los hidrantes de la red con idéntico   
  modem GPRS/GSM o Radio al que se pretende instalar para asegura la comunicación de la remota   
  previo a la instalación.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  1.662,14  1.662,14 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 11.CRP SG11.1 TERMINALES .............................   300.224,67 
  SUBCAPÍTULO 11.CRP SG11.2 ELEMENTOS DE CONTROL                                               
TERMI‐ESC‐R    ud   Repuesto de terminal remoto GSM/GPRS escucha continua              

  Repuesto de terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electrovál‐  
  vulas, 3 señales analogicas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos, elementos   
  de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, comunicación GSM / GPRS   
  con escucha continua, montada en una caja de protección IP‐67. Batería 6V o 12V adaptada para   
  funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el funciona‐   
  miento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia mínima 5 W adaptada para autono‐   
  mía en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunicación de estado y regulador de   
  carga.    
  Para Hidrantes  1  10,00  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  1.050,83  10.508,30 
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TESOLLACH‐R   ud   Repuesto de solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica              

  Repuesto de solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Debe ser del ti‐   
  po solenoide latch de manera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro   
  sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere de una   
  válvula manual asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contacto directo   
  con el fluido del interior de la válvula) con la vía que está en contacto con la atmósfera, se producirá   
  la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la vía común con la vía   
  restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica.   
     
  Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:   
  ∙       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.   
  ∙       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido   
  por una membrana que lo aísla del agua).   
  ∙       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sistema.   
  ∙       Alimentación 12 VDC   
  ∙       Accionamiento a 2 hilos   
  ∙       Consumo máximo 30 W   
  ∙       Conexión a proceso 1/8” G   
  ∙       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm   
  ∙       Rango de presiones mínimas: 0 ‐ 10 Bares   
  ∙       Grado de protección IP65 ó superior   
  ∙       Temperatura de fluido ‐10...90 ºC   
  ∙       Temperatura ambiente ‐20....50 ºC   
     
  El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho   
  roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longi‐   
  tud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No   
  se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.    
  Para Hidrantes  1  10,00  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  40,94  409,40 
TESDTAPRT‐R    ud   Repuesto de sensor detector de apertura                            

  Repuesto de sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la aper‐   
  tura/cierre de la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de   
  carrera., cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de ca‐   
  rrera, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de   
  movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de   
  actuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el   
  émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta   
  el cierre de la válvula.   
  Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota   
  de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.   
  El sensor ha de presentar las siguientes características:   
  ∙       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo   
  ∙       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947‐5‐1.   
  ∙       Tensión máxima 24 VDC.   
  ∙       Grado de protección IP‐65 o superior.   
  ∙       Resistencia a temperaturas entre ‐20 ºC y 70 ºC.   
  ∙       Inmunidad a los parásitos electrónicos.   
  ∙       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.   
  ∙       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.   
  Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi‐  
  nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.   
     
  La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable   
  terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y   
  2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el    
  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
  El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la válvu‐   
  la hidráulica de 3 mm o inferior.   
  Para Hidrantes  1  10,00  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  18,31  183,10 
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TESDHUM‐R      ud   Repuesto de sonda de humedad                                       

  Repuesto de detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA   
  El encapsulado tendrá un grado de protección IP‐67 o superior.   
  Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para registrar   
  una lectura no exceda de 15 segundos.   
  Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material   
  que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una má‐   
  xima temperatura ambiente de 60 ºC .   
  El cable de conexión al detector de humedad dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 po‐   
  los, tendrá una sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,   
  una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técni‐   
  cas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
  Para Hidrantes  1  10,00  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  66,88  668,80 
TEINTR‐R       ud   Repuesto de detector de intrusión                                  

  Repuesto de sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.   
  Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fija‐   
  do sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.   
     
  El sensor ha de presentar las siguientes características:   
  ∙       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo   
  ∙       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947‐5‐1.   
  ∙       Tensión máxima 24 VDC.   
  ∙       Grado de protección IP‐65 o superior.   
  ∙       Resistencia a temperaturas entre ‐20 ºC y 70 ºC.   
  ∙       Inmunidad a los parásitos electrónicos.   
  ∙       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.   
  ∙       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.   
  Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi‐  
  nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.   
     
  La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable   
  terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y   
  2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el    
  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
  El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la arqueta   
  de 3 mm o inferior.   
  Para Hidrantes  1  10,00  10,00  10,00 
   __________________________________________________  

  10,00  18,31  183,10 
SONDA.P2‐R     ud   Repuesto de sistema medida presion red, sonda hidrostática 0‐16    

  Repuesto de sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la presión   
  que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener   
  una precisión de por lo menos el 1%.   
  Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP‐67. La caja y materiales en contacto   
  con el medio serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “   
  G.   
  Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento serán 40   
  ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.   
  El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, sien‐   
  do ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los   
  hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.   
  La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca, con   
  un grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado   
  en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un   
  grado de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo ca‐   
  so, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del pliego de prescripcio‐   
  nes técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.    
  El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra corto‐   
  circuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el em‐   
  plazamiento de la obra.   
  Para Hidrantes  1  10,00  10,00  10,00 
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   __________________________________________________  

  10,00  64,58  645,80 
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SONDA.P2       ud   Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0‐16 bar            

  Sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la presión que hay en la   
  red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión   
  de por lo menos el 1%.   
  Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP‐67. La caja y materiales en contacto   
  con el medio serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “   
  G.   
  Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento serán 40   
  ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.   
  El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, sien‐   
  do ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los   
  hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.   
  La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca, con   
  un grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado   
  en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un   
  grado de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo ca‐   
  so, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del pliego de prescripcio‐   
  nes técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.    
  El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra corto‐   
  circuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el em‐   
  plazamiento de la obra.   
  El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante y deberá instalarse   
  sobre un filtro de toma autolimpiante. Instalado, conexionado y verificado. Incluido ampliación de tar‐   
  jeta mediante 1 entrada analógica, 4‐20 mA y p.p. de configuración del nodo de riego y del Centro de   
  Control para visualización, registro y configuración de alarmas.    
  Hidrantes  258  258,00  258,00 
   __________________________________________________  

  258,00  66,99  17.283,42 
TESOLLACH      ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica                          

  Solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Deben ser del tipo solenoide   
  latch de manera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro sentido del   
  solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere de una válvula ma‐   
  nual asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contacto directo con el fluido   
  del interior de la válvula) con la vía que está en contacto con la atmósfera, se producirá la apertura   
  de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la vía común con la vía restante, la   
  cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica.    
  Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:   
  ∙       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.   
  ∙       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido   
  por una membrana que lo aísla del agua).   
  ∙       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sistema.   
  ∙       Alimentación 12 VDC   
  ∙       Accionamiento a 2 hilos   
  ∙       Consumo máximo 30 W   
  ∙       Conexión a proceso 1/8” G   
  ∙       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm   
  ∙       Rango de presiones mínimas: 0 ‐ 10 Bares   
  ∙       Grado de protección IP65 ó superior   
  ∙       Temperatura de fluido ‐10...90 ºC   
  ∙       Temperatura ambiente ‐20....50 ºC   
     
  El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho   
  roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longi‐   
  tud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No   
  se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexionado y verificado.   
  Hidrantes  258  258,00  258,00 
   __________________________________________________  

  258,00  42,55  10.977,90 
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TESDTAPRT      ud   Sensor detector de apertura válvula hidráulica                     

  Sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertura/cierre de   
  la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera,   
  cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carrera, con‐   
  tacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de movi‐   
  miento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de actuar   
  la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo   
  comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta el cierre   
  de la válvula.   
  Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota   
  de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.   
  El sensor ha de presentar las siguientes características:   
  ∙       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo   
  ∙       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947‐5‐1.   
  ∙       Tensión máxima 24 VDC.   
  ∙       Grado de protección IP‐65 o superior.   
  ∙       Resistencia a temperaturas entre ‐20 ºC y 70 ºC.   
  ∙       Inmunidad a los parásitos electrónicos.   
  ∙       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.   
  ∙       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.   
  Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi‐  
  nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.   
     
  La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable   
  terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y   
  2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el    
  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
  El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la válvu‐   
  la hidráulica de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.   
  Hidrantes  258  258,00  258,00 
   __________________________________________________  

  258,00  19,92  5.139,36 
TESDHUM        ud   Sonda de humedad                                                   

  Detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA   
  El encapsulado tendrá un grado de protección IP‐67 o superior.   
  Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para registrar   
  una lectura no exceda de 15 segundos.   
  Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material   
  que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una má‐   
  xima temperatura ambiente de 60 ºC .   
  El cable de conexión al detector de flujo dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 polos,   
  tendrá una sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una   
  longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas.   
  No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexionado y verificado.   
  Hidrantes  516  516,00  516,00 
   __________________________________________________  

  516,00  69,30  35.758,80 
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TEINTR         ud   Detector de intrusión                                              

  Sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.   
  Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fija‐   
  do sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.   
     
  El sensor ha de presentar las siguientes características:   
  ∙       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo   
  ∙       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947‐5‐1.   
  ∙       Tensión máxima 24 VDC.   
  ∙       Grado de protección IP‐65 o superior.   
  ∙       Resistencia a temperaturas entre ‐20 ºC y 70 ºC.   
  ∙       Inmunidad a los parásitos electrónicos.   
  ∙       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.   
  ∙       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.   
  Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi‐  
  nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.   
     
  La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable   
  terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y   
  2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el    
  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
  El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la arqueta   
  de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.   
  Hidrantes  258  258,00  258,00 
   __________________________________________________  

  258,00  20,72  5.345,76 
PLUVIOMETR.P2 ud   Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0‐16 bar            

  Pluviómetro compacto de 0,2 mm con cuchara simple de vaciado automático. Un imán mantiene la   
  cuchara en posición de equilibrio, de modo que tras el vaciado la cuchara vuelve inmediatamente a   
  la posición inicial. El pluviómetro de 0,2 mm está hecho de POM (polioximetileno), material resisten‐   
  te a los rayos UV, el agua y las heladas. Instalado, conexionado y verificado. Incluido ampliación   
  de tarjeta mediante 1 entrada analógica, 4‐20 mA y p.p. de configuración del nodo de riego y del   
  Centro de Control para visualización, registro y configuración de alarmas.    
  Hidrantes  258  258,00  258,00 
   __________________________________________________  

  258,00  66,99  17.283,42 
PLUVIOMETRO.S ud   Pluviometro + dataloger, instalado                                 

  Pluviometro + dataloger con conexionado de entradas analogicas, instalado   
  Pluviometro  193  193,00  193,00 
   __________________________________________________  

  193,00  608,00  117.344,00 
TESSONNITR     ud   Sonda de nitratos                                                  
  516  516,00 
   __________________________________________________  

  516,00  95,00  49.020,00 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 11.CRP SG11.2 ELEMENTOS DE .........................   270.751,16 
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  SUBCAPÍTULO 11.CRP SG11.3 SERVIDOR Y EQUIPOS CLIENTE                                         
  APARTADO 11.CRPSG11.11 EQUIPOS SERVIDOR                                                   
P.GESTIÓN.TI   ud   Programa de Gestión de Tabla de Intercambio                        

     
  Programa de Gestión de Tabla de Intercambio corrección de errores y desarollo de herramientas es‐   
  pecificas para la zona modernizada.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  14.247,04  14.247,04 
P.SER.RACK     ud   Servidor de alto rendimiento 32 Gb de RAM en formato rack          

  Servidor de Procesador y caché: 1xIntel 8‐Core Xeon Silver 4208 8 x 2,1 GHz 11 Mb Ampliable a   
  2 procesadores    
  Memoria: 32GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM Dispone de 24 bancos (12 por processador). Alma‐   
  cenamiento: Controladora HP Smart Array P408i‐a 2GB Dispone de 8 bahias de 2,5”. No incluye   
  unidades de disco.    
  Comunicaciones: HP 331i 4 x Gigabit Ethernet    
  Gráficos: Integrated Matrox G200eH2 video standard    
  Alimentación: Fuente de alimentación 500 W    
  Formato: Rack 1U    
  Garantía y servicios: 3‐Year Parts, 3‐Year Labor, 3‐Year Onsite support with next business day res‐   
  ponse.   
     
  Deberá estar basado en una arquitectura estándar tipo servidor  cliente.   
  El sistema operativo del servidor será tipo Windows Server compatible con el software de gestión y   
  las aplicaciones de almacenamiento de datos del sistema y deberá entregarse con su correspondien‐   
  te licencia.   
  La arquitectura del servidor deberá tener características adecuadas para alojar y gestionar la base de   
  datos , atenderá todas las peticiones solicitadas por los clientes y ejecutará tareas programadas. Ten‐   
  drá dispositivos que realizarán copias de seguridad automáticas de la base de datos. Además será   
  capaz de desempeñar la función de servidor WEB y podrá alojar la página WEB de la comunidad de   
  regantes donde los usuarios podrán hacer consultas de sus parcelas. Y virtualizaciones web tipo   
  VNware para frontales y servidores.   
  Las especificaciones técnicas del servidor serán propuestas y tendrán que ser aprobadas por el di‐   
  rector de obra o promotor.   
  El servidor se instalará en la .   
  El servidor deberá disponer de los siguientes software:   
  ∙               Programa de gestión avanzada del riego   
  ∙               Tabla de intercambio universal   
  ∙               Frontal o frontales de comunicaciones   
                  Virtualización de maquinas   
                  Copias de seguridad de maquinas virtuales   
     
      
  Incluida garantía minima de dos años.Totalmente montado probado y verificado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  6.730,23  6.730,23 
FLASK          ud   Almacenamiento flash híbrido                                       

  Almacenamiento flash hibrido de las siguientes carracteristicas   
     
  Unidades: 5 a 150    
  Protocolos: iSCSI, Fibre Channel, NFS, SMB 3.0 (CIFS)    
  Chasis: 2.5" SAS/Flash (2U), 25 drives    
  Procesador: 2 x Intel Xeon E5‐2603, 6‐Core, 1.6 GHz    
  Memoria: 48 Gb    
  Conectividad: 4 Puertos de 10 GBaseT + 4 Puertos CNA    
  Expansión: 4 puertos SAS de 12 Gb/s de 4 canales   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  17.989,86  17.989,86 
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P.SW.RACK      ud   Switch en formato rack web gigabit 24 puertos                      

  Switch en formato rack web gigabit 24 puertos Incluida garantía minima de dos años.Totalmente pro‐   
  bado y verificado. Incluido Patch panel de 16 tomas.   
     
  Tipo: Conmutador ‐ 24 puertos ‐ Gestionado ‐ apilable    
  Formato: Montaje en rack 1U    
  Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+    
  Memoria: RAM 1 GB, FLASH 1 GB    
  Rendimiento: Banda ancha de fibra de interconexión:128 Gbps Velocidad de reenvío:96 Mpps    
  Características: Conmutación Layer 2,conmutador MDI/MDI‐X,negociación automática,copia de   
  puertos,filtrado de direcciones IP,soporte de Access Control List (ACL),Quality of Service (QoS),flu‐   
  jo de aire de delante a atrás,con LLDP,Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),Management Infor‐   
  mation Base (MIB),imágenes de firmware dobles,ventiladores redundantes,Compatible con MAC y   
  ACL basado en IP,Compatible con ACL con temporizador    
  Garantía: Garantía limitada ‐ piezas ‐ de por vida   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  460,25  920,50 
NAS            ud   NAS                                                                

  Tipo de dispositivo Servidor NAS RACK 1U    
  Conectividad para Host 2 x Gigabit Ethernet + 10GbE SFP+    
  Discos Admitidos SATA 2,5” Y 3,5”    
  Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 43,9 cm x 29.1 cm x 4.4 cm    
  Procesador AL‐314, 4‐core, 1.7GHz    
  Memoria 2GB DDR3 RAM    
  Controlador de almacenamiento RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD    
  Disco duro 4 bahías   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  1.270,00  1.270,00 
P.SAI4000      ud   Sistema de alimentación ininterrumpida                             

  Sistema de alimentación ininterrumpida para rack de 19 " Incluida garantía minima de dos años.Total‐   
  mente probado y verificado.   
     
  Formato: Rack 2U    
  Tecnología: Sistema online doble conversión con PFC    
  Capacidad: 4000 VA / 2700 W    
  Entradas / Salidas: 1 toma IEC C20 (16 A) 8 tomas IEC C13 (10 A) 1 tomas IEC C19 (16 A)    
  Autonomía: 9 minutos al 50%, 5 minutos al 70 %    
  Autonomía con 1 EBM: 39 minutos al 50%, 25 minutos al 70 %    
  Conectividad: 1 puerto USB + 1 RS232    
  Garantía: 2 años sobre la electrónica, 2 años sobre las baterías   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  2.315,50  2.315,50 
FIREWALL       ud   FIREWALL                                                           

  CPU: ARM v7 Cortex‐A9 @ 1.6 GHz with NEON SIMD and FPU    
  Memoria: 2GB DDR4 Non ECC    
  Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)    
  Almacenamiento: 8GB eMMC Flash on board    
  Interfaces: 2x 1GbE    
  Conectividad USB: 1 x 3.0    
  Máximas conexiones: 1.8 Million    
  Garantía: 24 meses   
     
  Totalmente probado y verificado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  427,45  427,45 
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P.AM 600X800   ud   Armario mural rack 37 U de 600 x 800                               

  Armario mural rack 37 U de 600 x 800  Incluida garantía minima de dos años.Totalmente montado.   
     
  Techo con unidad de ventilación compuesta por 4 ventiladores    
  Estructura exterior e interior fabricada en acero de gran resistencia    
  4 perfiles interiores en acero de 2 mm de espesor y desplazables en profundidad    
  Puerta frontal de cristal con ventilación y cerradura    
  Entrada de cable en techo y suelo    
  Laterales desmontables    
  Pies de nivelación    
  Sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de apertura de las puertas   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  829,25  829,25 
P.CS.RACK      ud   Sistema de copias de seguridad.                                    

  Sistema de copias de seguridad compuesto por 5 discos duros estado solido y 1 Tb, y software de   
  gestion.  Incluida garantía de periodo equivalente al de la obra.Totalmente probado y verificado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  1.449,37  1.449,37 
P.LED.17S      ud   MONITOR LED DE 21" teclado y conmutador KVM en rack de 21 "        

  MONITOR LED DE 21" teclado y conmutador KVM en Rack de 21"  Incluida garantía minima de   
  dos años.Totalmente montado, probado y verificada.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  1.475,00  1.475,00 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 11.CRPSG11.11 EQUIPOS SERVIDOR ......................   47.654,20 
  APARTADO 11.CRPSG11.12 EQUIPOS CLIENTE                                                    
IMPR.LASER.A3  ud   Impresora laser A3 RED                                             

  Tipología de impresión: Laser color    
  Tamaño máximo: A3    
  Volumen recomendado: 5.000 páginas / mes    
  Resolución: 600 x 600    
  Lenguajes: HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript    
  Conectividad: Ethernet 10/100 Base Tx    
  Número de bandejas: 2    
  Doble cara: Si   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  1.213,68  1.213,68 
OR.PORTATIL.E  ud   Ordenador portatil estándar                                        

  Ordenador portátil estándar con sistema operativo comercial incluida bolsa de trasporte.Incluida ga‐   
  rantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.   
     
  Procesador: Intel® Core™ i7‐8565U (4 núcleos, 1.8/ 4.6 GHz) o similar    
  Pantalla: 15.6" FHD AG LED UWVA + 720p HD IR Webcam    
  Memoria: 16GB (1x16GB) DDR4    
  Almacenamiento: 512GB SSD PCIe M.2    
  Gráfica: Intel® UHD 620    
  Comunicaciones: Wireless‐AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x 2) Wi‐Fi y Bluetooth 5    
  Sistema operativo: Windows 10 Pro 64    
  Garantía: 1 año recogida y entrega (1‐1‐0)   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  1.551,87  3.103,74 
ORD.GRAF       ud   Ordenador gráfico monitor 24"                                      

  Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y monitor 24". Incluido software ofimatica ca‐   
  paz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y   
  verificado.   
  2  2,00  2,00 
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   __________________________________________________  

  2,00  2.064,37  4.128,74 
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MONI.65.P      ud   Monitor LED 65"                                                    

  Tipo de producto: TV LCD con retroiluminación LED ‐ Smart TV    
  Tamaño diagonal: 65"    
  Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)    
  Resolución: 3840 x 2160    
  Interfaces: Componente, compuesto, HDMI    
  Conectividad: Wi‐Fi,LAN,Bluetooth    
  Relación de aspecto: 16:9    
  Tecnología HDR: HDR 10 Pro,4K Active HDR   
     
  Incluidos soporte parede y cable HDMI de 14 m.   
     
  Totalmente instalado y probado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  2.129,67  2.129,67 
   ______________  

  TOTAL APARTADO 11.CRPSG11.12 EQUIPOS CLIENTE .........................   10.575,83 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 11.CRP SG11.3 SERVIDOR Y EQUIPOS ................   58.230,03 
  SUBCAPÍTULO 11.CRP SG11.4 FRONTAL DE COMUNICACIONES                                          
PR.FRO         ud   Programación del frontal de comunicaciones                         

  Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio universal   
  siendo capaz de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los termi‐   
  nales remotos de acuerdo a una prioridad de envío.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  7.489,87  7.489,87 
EQ.GSM         ud   Equipo Modem GSM/GPRS                                              

  Modem celular dual band GSM especialmente diseñado para transmisión de voz, datos, fax y men‐   
  sajes SMS. Con alojamiento deslizante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma ETSI GSM fase 2+.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  799,10  799,10 
FR.EQUI        ud   Equipos del frontal de comunicaciones                              

  Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador gráfico incluido sistema   
  operativo comercial y monitor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Ac‐   
  ces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.   
  1  1,00  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  2.050,00  2.050,00 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 11.CRP SG11.4 FRONTAL DE ..............................   10.338,97 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 11.CRP SG 11 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO .......................................................................   639.544,83 
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  CAPÍTULO 12.CRP SG 12 PUESTA EN MARCHA INFRAESTRUCTURAS                                  
GESTION1       ud   Implantación de funciones base                                     

  Implantación de funciones base   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  17.001,68  17.001,68 
GESTION2       ud   Implantación de funciones para tratamiento información geoespaci   

  Implantación de funciones para el tratamiento de la informaicón geoespacial   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  4.775,78  4.775,78 
GESTION3       ud   Implantación de funciones web                                      

  Implantación de funciones web   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  1.713,85  1.713,85 
GESTION4       ud   Implantación de funciones de oficina electrónica CR                

  Implantación de funciones de oficina electrónica    
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  4.478,89  4.478,89 
GESTION5       ud   Implantación de funciones sede electronica CR                      
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  2.970,76  2.970,76 
GESTION6       ud   Jornada de formación programa gestión                              

  Jornada de formación programa gestión   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  1.121,86  1.121,86 
GESTION7       ud   Implantación de funciones de gestión de mantenimiento ordenador    

  Implantación de funciones de gestión de mantenimiento asistido por ordenador   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  7.358,17  7.358,17 
GESTION8       ud   Implantación de funciones para gestión de agua/energía             

  Implantación de funciones para gestión de agua/energía   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  4.204,76  4.204,76 
FR.PM          ud   Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran   

  Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de inter‐   
  cambio universal y por otro con los terminales remotos.Y mantenimiento durante dos años.   
  1  1,00 
  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  4.043,52  4.043,52 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 12.CRP SG 12 PUESTA EN MARCHA INFRAESTRUCTURAS .............................................................   47.669,27 
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  CAPÍTULO 13.CRP SG 13 ARQUEOLOGÍA                                                        
JORARQUE       ud   Jornada de seguimiento arqueologico                                

  Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada por un arqueólogo   
  con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir durante la   
  apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo se incluye   
  el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el balizado de las estructuras marcadas   
  por el Servicio Territorial de Cultura.   
  30  30,00  30,00 
  15  15,00 
   __________________________________________________  

  45,00  221,97  9.988,65 
EXCVAC         m³   Excavación y prospección Mec                                       

  Excavacion por medios adecuados hasta los niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante   
  las labores de seguimiento, así como de los yacimientos previamente documentados durante la fase   
  de prospección.   
  1  50,00  10,00  0,50  250,00  250,00 
  1  10,00  10,00  0,50  50,00  50,00 
   __________________________________________________  

  300,00  4,55  1.365,00 
EXMAARQUEOLOG  m³    Excavación y prospección Manual                                    

  Excavacion por medios adecuados de niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante las la‐   
  bores de seguimiento, así como de los yacimientos previamente documentados durante la fase de   
  prospección.   
  1  10,00  5,00  0,50  25,00  25,00 
  1  10,00  5,00  0,50  25,00  25,00 
   __________________________________________________  

  50,00  54,96  2.748,00 
INFORM.ARQU   ud   Informe arqueologico final                                         

  Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los resulta‐   
  dos obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acompa‐  
  ñado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinentes. Incluida tramitación con   
  el organo competente.   
  1  1,00  1,00 
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  2,00  1.109,87  2.219,74 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 13.CRP SG 13 ARQUEOLOGÍA ......................................................................................................   16.321,39 
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  CAPÍTULO 14.CRP SG 14 MEDIDAS AMBIENTALES                                                
  SUBCAPÍTULO 14.SCRPSG14.1 MEDIDAS AMBIENTALES CHD: AZUD SAN ANDRÉS PH                        
ESCALA  ud   Escala peces Azud S. Andrés                                        

  Actuación en el Azud de San Andrés, con Código Mírame 1007552 "Presa de San Andrés/canal del   
  Pisuerga"    
  ES020MSPF000000090 Río Pisuerga 7 "Río Pisuerga desde confluencia con río Burejo hasta con‐   
  fluencia con arroyo de Ríofresno. Incluye también: estudio y redacción del proyecto técnico de ejecu‐   
  ción de dicha media y ejecución del mismo.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  110.660,53  110.660,53 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 14.SCRPSG14.1 MEDIDAS ..................................   110.660,53 
  SUBCAPÍTULO 14.SCRPSG14.2 MEDIDAS AMBIENTALES GENERALES                                      
G60500011      h     Riego de caminos afectados por las obras                           

  Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.   
  120  120,00  120,00 
  10  10,00 
   __________________________________________________  

  130,00  37,07  4.819,10 
L01051         ud   Jalón de señalización, colocado                                    
  50  50,00  50,00 
  50  50,00 
   __________________________________________________  

  100,00  6,73  673,00 
REST           m²   Restauración suelo labor                                           

  Restauración suleo labor   
  1  27.300,00  27.300,00  27.300,00 
  1  10.000,00  10.000,00 
   __________________________________________________  

  37.300,00  0,49  18.277,00 
CINTBAL        m    Cinta de balizamiento                                              

  Cinta de balizamiento   
  1  5.000,00  5.000,00  5.000,00 
  1  5.000,00  5.000,00 
   __________________________________________________  

  10.000,00  0,27  2.700,00 
Z23            ud   Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio            

  Unidad de recogida de muestra para analíticas de nitratos, fósforo total, metolacloro y terbutilazina. In‐   
  cluye mano de obra, material necesario y desplazamiento del técnico para la recogida de material.   
  5  5,00  5,00 
  2  2,00 
   __________________________________________________  

  7,00  92,00  644,00 
Z24            ud   Medidor de turbidez portátil                                       

  Ud. de medidor portátil compactos para la medición de turbiedad en campo mediante el principio de   
  luz esparcida de rayo único según ISO 7027/EN27027. Apropiado para agua potable, agua de pro‐   
  ceso, aguas residuales o retornos de riego. Incluye estuche resistente y a prueba de agua, versio‐   
  nes con fuente de luz infrarroja, establecimiento de rango automático 0,01 ‐ 1100 NTU, kit de calibra‐   
  ción, set de cubetas de muestra.   
  2  2,00  2,00 
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  3,00  1.636,76  4.910,28 
DESCOMPAC     ha   Descompactación el suelo: laboreo superficial                      

  Se descompactará el suelo afectado por las ocupaciones temporales y por el trasiego de la maquina‐   
  ria durante la ejecución de las obras, mediante el laboreo superficial o gradeo. El rendimiento es de 1   
  ha por hora.    
  1  1,00 



 
PRESUPUESTOS PARCIALES  

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

222 

   __________________________________________________  

  1,00  312,07  312,07 
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VIG.AVES       ud   Vigilancia e informe fin especialista avifauna zona actuación      

  Vigilancia por especialista de avifauna zona actuación, acorde a la resolución ambiental del proyecto.   
  Incluye desplazamientos a campo, todos los elementos accesorio y la elaboración de informe de se‐   
  guimiento para su entrega a las Administraciones y Promotores del Proyecto.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  3.409,18  3.409,18 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 14.SCRPSG14.2 MEDIDAS ..................................   35.744,63 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 14.CRP SG 14 MEDIDAS AMBIENTALES ........................................................................................   146.405,16 
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  CAPÍTULO 15.CRP SG 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                  
SYS.PYTOGLO    ud   Seguridad y Salud del proyecto, según anejo                        

  Medidas de seguridad y salud para la ejecución de las obras, según normativa vigente de aplicación   
  y presupuesto desglosado en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto.   
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  1,00  194.373,75  194.373,75 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 15.CRP SG 15 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................   194.373,75 
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  CAPÍTULO 16.CRP SG 16 CARTELERÍA                                                         
Z019           ud   Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato                     

  Elaboración y colocación de placas permanentes informativas de la eventual financiación de la obra   
  por el FEADER, solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financia‐   
  ción en el marco del PNDR, en metacrilato  de 0,42 x 0,42 m². Diseño según Pliego de Prescripcio‐   
  nes Técnicas. En caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no   
  se ejecutaría.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  112,00  224,00 
Z005           ud   Panel de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada                          

  Elaboración, colocación y desmontaje de cartel provisional informativo de la eventual financiación de   
  la obra por el FEADER, solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su fi‐   
  nanciación en el marco del PNDR, de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada de 1,8 mm. con pliegue de   
  25 mm. a 90º en todo el contorno con señalítica y caracteres en pintura de exterior. Diseño según   
  Pliego Prescripciones Técnicas. En caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta   
  unidad de obra no se ejecutaría.   
  2  2,00  2,00 
   __________________________________________________  

  2,00  624,91  1.249,82 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 16.CRP SG 16 CARTELERÍA ...........................................................................................................   1.473,82 



 
PRESUPUESTOS PARCIALES  

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

226 

  CAPÍTULO 17.CRP SG 17 GESTIÓN RESIDUOS. RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADÍO EXISTENTE      
ARRAN‐HOR      m³   DEMOLICION O ARRANQUE, CARGA, TRANSPORTE Y TRITURADO EL. HORG.     

  Arranque o demolición de acequias, sifones, arquetas, pilares, zatapas aisladas o corridas, así como   
  cualquier condución de transporte de agua o soporte y cimentaciónes de los mismos,  de hormigón   
  en masa o armado. Incluido carga y transporte a acopio distancia máxima 20 km, machaqueo con   
  trituradora móvil hasta un tamaño maximo de 1" y eliminado o retraido de los posibles elementos me‐   
  talicos que contengan. Incluido acopio de material. La medición de esta unidad de obra se realizara   
  mediante cubicacion del material obtenido de la trituracion y exento de materiales metalicos.   
  IRYDA  1  380,85  0,55  209,47 
  Canalillo  1  4.300,00  0,55  2.365,00 
   __________________________________________________  

  2.574,47  15,24  39.234,92 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 17.CRP SG 17 GESTIÓN RESIDUOS. RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADÍO ..............................   39.234,92 
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  CAPÍTULO 18.CRP SG 18 GESTIÓN RESIDUOS EJECUCIÓN OBRA                                    
RES 15 01 10   m³   Gestión de envases peligrosos                                      

  Gestión de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, incluida la segregación manual, el transporte   
  hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.    
  15  15,00  15,00 
   __________________________________________________  

  15,00  119,44  1.791,60 
RES 15 01 11   kg    Gestión de aerosoles                                               

  Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11*, incluida la segregación manual, el transporte   
  hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.   
  110  110,00  110,00 
  40  40,00 
   __________________________________________________  

  150,00  5,32  798,00 
RCD 17 01 01   t     Gestión de residuos de hormigón                                    

  Gestión de residuos de hormigón codigo ler 17 01 01,según la clasificación europea  orden MAM   
  304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior‐   
  mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de va‐   
  lorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.   
  58  58,00  58,00 
  25  25,00 
   __________________________________________________  

  83,00  37,12  3.080,96 
RCD 17 02 01   t     Gestión de residuos de maderas procedentes de la construcción      

  Metro cubico de residuo de madera tipo 17.02.01, según la clasificación europea  orden MAM   
  304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior‐   
  mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de va‐   
  lorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.   
  20  20,00  20,00 
  1,5  1,50 
   __________________________________________________  

  21,50  66,99  1.440,29 
RCD 17 02 03   t     Gestión de residuos de plástico                                    

  Gestión de residuos de materiales plasticos codigo ler 17 02 03, incluida la segregación manual, el   
  transporte hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.   
  65  65,00  65,00 
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  66,00  59,91  3.954,06 
RCD 17 05 04   t     Gestión de residuos de tierra y piedras                            

  Gestión de residuos de tierra y piedras codigo ler 17 05 04,según la clasificación europea  orden   
  MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y   
  posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la opera‐   
  ción de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.   
  200  200,00  200,00 
  15  15,00 
   __________________________________________________  

  215,00  14,48  3.113,20 
RCD 17 06 05   t     Gestión de residuos que contienen amianto                          

  Gestión de residuos de materiales de construcción que contienen amianto con código LER 17 06 05,   
  según la clasificación europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición den‐   
  tro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entre‐   
  ga de  los certificados de la operación de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los resi‐   
  duos.   
  1  1,00  1,00 
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  2,00  115,28  230,56 
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RES 20 01 01   t     Gestión de residuos de papel y cartón                              

  Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 01 01, incluida la recogida y   
  segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cánon de   
  gestión.   
  0,15  0,15  0,15 
  5  5,00 
   __________________________________________________  

  5,15  45,04  231,96 
RES 20 03 01   t     Gestión de residuos municipales                                    

  Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 03 01, incluida la recogida y   
  segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cánon de   
  gestión.   
  22  22,00  22,00 
  1  1,00 
   __________________________________________________  

  23,00  72,10  1.658,30 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO 18.CRP SG 18 GESTIÓN RESIDUOS EJECUCIÓN OBRA ...................................................................   16.298,93 
   ______________  

  TOTAL ....................................................................................................................................................................   20.357.661,27 



 
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA SECTOR G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 5.4: RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



 
CAPITULO  RESUMEN  EUROS  %   

 __________________________________________________________________________________________________________  _____   

 _____________________________________________________________________________________________  
Proyecto de Modernización Del Regadío en la Comunidad De Regantes Del Canal del Pisuerga. Sector G. 

 

1.CRP SG 1  CONTROL CANAL CAUDAL .............................................................................................................   68.787,50  0,34 

2.CRP SG 2  TOMA AGUA CANAL A BALSA REGULACION ..................................................................................   322.048,20  1,58 

3.CRP SG 3  CONEXIÓN BALSA REGULACIÓN‐ESTACIÓN ..................................................................................   337.504,68  1,66 

4.CRP SG 4  BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS ..........................................   822.794,50  4,04 

5.CRP SG 5  ESTACIÓN DE BOMBEO .................................................................................................................   2.682.653,61  13,18 

6.CRP SG 6  IEBT ESTACIÓN BOMBEO Y OTROS ELEMENTOS ...........................................................................   752.978,17  3,70 

7.CRP SG 7  LEMT SUMINISTRO ESTACIÓN .......................................................................................................   303.970,67  1,49 

8.CRP SG 8  TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO ESTACIÓN ‐ BALSA ALMACENAMIENTO ‐ RED .............................   1.168.340,68  5,74 

9.CRP SG 9  BALSA DE ALMACENAMIENTO ......................................................................................................   3.500.962,17  17,20 

10.CRP SG 10  RED DE RIEGO ................................................................................................................................   9.296.299,02  45,66 

11.CRP SG 11  TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO ..............................................................................................   639.544,83  3,14 

12.CRP SG 12  PUESTA EN MARCHA INFRAESTRUCTURAS ...................................................................................   47.669,27  0,23 

13.CRP SG 13  ARQUEOLOGÍA ..............................................................................................................................   16.321,39  0,08 

14.CRP SG 14  MEDIDAS AMBIENTALES ...............................................................................................................   146.405,16  0,72 

15.CRP SG 15  SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................................   194.373,75  0,95 

16.CRP SG 16  CARTELERÍA ...................................................................................................................................   1.473,82  0,01 

17.CRP SG 17  GESTIÓN RESIDUOS. RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADÍO EXISTENTE..................................   39.234,92  0,19 

18.CRP SG 18  GESTIÓN RESIDUOS EJECUCIÓN OBRA ..........................................................................................   16.298,93  0,08 

  ______________  

  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  20.357.661,27 

 13,00 % Gastos generales ............   2.646.495,97 

  6,00 % Beneficio industrial ........   1.221.459,68 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I.        3.867.955,65 

 21,00 % I.V.A. .......................................................   5.087.379,55 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA  29.312.996,47 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  29.312.996,47 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 Astudillo, enero de 2022 

 

 

                     Fdo. José María Medina Martínez               Fdo. Gabriel Medina Martínez                                                                        
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