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1. MÓDULOS DE DESALACIÓN. 
 

CAPÍTULO CAP1 MÓDULOS DE DESALACIÓN                                             
SUBCAPÍTULO 1.1 CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR.                                         
APARTADO 1.1.1 EQUIPOS                                                           
1.1.1.1       ud   BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA DE MAR                              
 Bomba centrifuga   MCPK150-125-400 de KSB o similar. Caudal 250 m3/h. Altura manometrica 60 mca. Velocidad:  
 1465 rpm. Potencia absorbida: 75 kW. Material: AISI Superduplex. Incluso p.p accesorios de montaje y pequeño  
M01B0050      6,000 h    Oficial fontanero                                                13,83 82,98 
M01B0060      6,000 h    Ayudante fontanero                                               13,16 78,96 
E24EBD001011  1,000 ud   Bomba centrifuga                                                 40.297,87 40.297,87 
1.1.1.1.1     1,000 u    Transporte y acopio en obra                                      2.900,00 2.900,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                43.359,80 1.300,79 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  161,94 
 Maquinaria ........................................................................  2.900,00 
 Materiales .........................................................................  40.297,87 
 Otros .................................................................................  1.300,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44.660,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA  
CÉNTIMOS  
1.1.1.2       ud   EQUIPO DE CEBADO                                                  
1.1.2.1.1     4,000 h    Transporte y acopio en obra                                      4,90 19,60 
1.1.2.1.2     4,000      Materiales                                                       27,70 110,80 
M010          1,000 Ud   Bomba Cebado                                                     29.818,09 29.818,09 
1.1.1.2.1     1,000 u    Transporte y acopio en obra                                      1.200,00 1.200,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                31.148,50 934,46 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 1.219,60 
 Materiales .........................................................................  29.928,89 
 Otros .................................................................................  934,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32.082,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
1.1.1.3       ud   TAMIZ AUTOLIMPIABLE                                               
 TAMIZ AUTOLIMPIABLE INSTALADO EN LA ENTRADA DE LA CÁNTARA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE  
1.1.1.3.1     1,000 ud   Equipos mecánicos en Superduplex                                 89.999,00 89.999,00 
1.1.1.3.2     1,000 Ud   Equipos electrónicos                                             6.604,00 6.604,00 
1.1.1.3.3     1,000 ud   Obra civil                                                       10.985,00 10.985,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                107.588,00 3.227,64 
 Materiales  ..............................  ______________  
 107.588,00 
 Otros .................................................................................  3.227,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110.815,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.1.2 CONDUCCIONES                                                      
1.1.2.1       m    TUBERÍA DE PRFV DN200 PN16                                        
 m. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de DN 200 mm, PN 16, rigidez  
 10.000 N/m2, conforme a norma UNE-EN 1796 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta  
M01B0050      1,200 h    Oficial fontanero                                                13,83 16,60 
1.1.2.1.1     1,000 h    Transporte y acopio en obra                                      4,90 4,90 
1.1.2.1.2     1,000      Materiales                                                       27,70 27,70 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                49,20 1,48 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16,60 
 Maquinaria ........................................................................  4,90 
 Materiales .........................................................................  27,70 
 Otros .................................................................................  1,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.1.2.2.      Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN200 PN16                                    
 Válvula de mariposa DN 200 PN16 para independizar las BAM  
1.1.2.2.1.    1,000      Suministro                                                       850,00 850,00 
1.1.2.2.2.    1,000      Transporte y acopio en obra                                      15,15 15,15 
1.1.2.3.2     1,000      Montaje                                                          212,12 212,12 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.077,30 32,32 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  212,12 
 Maquinaria ........................................................................  15,15 
 Materiales .........................................................................  850,00 
 Otros .................................................................................  32,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.109,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1.1.2.3       Ud   CONJUNTO DE CONEXIONES EQUIPO CEBADO                              
 Conjunto de conexiones hidraulicas para el equipo de cebado con las bombas de alimentación.  
1.1.2.3.1     1,000      Suministro                                                       2.830,00 2.830,00 
1.1.2.3.2     1,000      Montaje                                                          212,12 212,12 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3.042,10 91,26 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  212,12 
 Materiales .........................................................................  2.830,00 
 Otros .................................................................................  91,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.133,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.1.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
1.1.3.1       Ud   DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE BOMBAS                             
 Horas de mano de obra y transporte de desmontaje de bombas de alimentación de agua de mar antiguas.  
M01A0010      25,000 h    Oficial primera                                                  13,83 345,75 
M01A0030      25,000 h    Peón                                                             13,16 329,00 
QAC0010       15,000 h    Camión grúa 20 t                                                 32,45 486,75 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.161,50 34,85 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  674,75 
 Maquinaria ........................................................................  486,75 
 Otros .................................................................................  34,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.196,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.1.3.2       Ud   ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA DE MAR         
 Horas de mano de obra para el acondicionamiento de la EBAM  
M01A0010      35,000 h    Oficial primera                                                  13,83 484,05 
M01A0030      35,000 h    Peón                                                             13,16 460,60 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                944,70 28,34 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  944,65 
 Otros .................................................................................  28,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  972,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
1.1.3.3       Ud   BANCADA PARA BOMBAS DE AGUA DE MAR                                
 Bancada de hormigón para instalación y sujeción de Bombas de alimentación de agua de mar. Incluye materiales  
 y mano de obra.  
M01A0010      8,000 h    Oficial primera                                                  13,83 110,64 
M01A0030      8,000 h    Peón                                                             13,16 105,28 
E01HAB0040    2,400 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa, bombeado                               98,60 236,64 
E01FC0220     12,000 m²   Mortero autonivelante, CEMFORT 200, Cemart                       4,00 48,00 
E01AB0080     12,000 m²   Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 8-8 mm                    4,48 53,76 
E01MBAA0260   9,000 ud   Varilla roscada Zn M16x190, W-VD                                 6,01 54,09 
E01MBAA0010   10,000 ud   Resina de inyección epoxi (385 ml) p/anclaje químico, WIT-PE 500 44,03 440,30 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.048,70 31,46 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  215,92 
 Materiales .........................................................................  832,79 
 Otros .................................................................................  31,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.080,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
1.1.3.4       Ud   BANCADA PARA EQUIPO DE CEBADO                                     
 Bancada de hormigón para instalación y sujeción de equipo de cebado para Bombas de alimentación de agua de  
M01A0010      5,000 h    Oficial primera                                                  13,83 69,15 
M01A0030      5,000 h    Peón                                                             13,16 65,80 
E01HAB0040    0,400 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa, bombeado                               98,60 39,44 
E01FC0220     2,000 m²   Mortero autonivelante, CEMFORT 200, Cemart                       4,00 8,00 
E01AB0080     2,000 m²   Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 8-8 mm                    4,48 8,96 
E01MBAA0260   3,000 ud   Varilla roscada Zn M16x190, W-VD                                 6,01 18,03 
E01MBAA0010   2,000 ud   Resina de inyección epoxi (385 ml) p/anclaje químico, WIT-PE 500 44,03 88,06 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                297,40 8,92 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  134,95 
 Materiales .........................................................................  162,49 
 Otros .................................................................................  8,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  306,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 1.2 PRETRATAMIENTO FÍSICO.                                            
APARTADO 1.2.1 FILTROS DE ARENA                                                  
SUBAPARTADO 1.2.1.1.. EQUIPOS                                                           
1.2.1.1       Ud   Filtro horizontal de lecho mixto de D 2500mm y L 5500mm           
 Filtro horizontal de lecho mixto modelo 3 FAH-2500x5500 PN6 de STF o similar. Superficie Filtrante = 15.82 m2 ,  
M01B0110      5,000 h    Oficial instalador                                               13,83 69,15 
M01B0120      5,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 65,80 
QAC0030       3,000 h    Camión grúa 32 t, pluma 34 m                                     42,00 126,00 
1.2.1.1.1     1,000 u    Filtro horizontal de lecho mixto de D 2500mm y L 5500mm          70.230,00 70.230,00 
1.2.1.1.2     1,000 u    Transporte y acopio en obra                                      3.500,00 3.500,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                73.991,00 2.219,73 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  134,95 
 Maquinaria ........................................................................  3.626,00 
 Materiales .........................................................................  70.230,00 
 Otros .................................................................................  2.219,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  76.210,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
1.2.1.1.      Ud   Filtro horizontal de lecho mixto de D 2500mm y L 9000mm           
 Filtro horizontal de lecho mixto modelo 3 FAH-2500x9500 PN6 de STF o similar. Nuevos filtros para módulo de de-  
M01B0110      6,000 h    Oficial instalador                                               13,83 82,98 
M01B0120      6,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 78,96 
QAC0030       10,000 h    Camión grúa 32 t, pluma 34 m                                     42,00 420,00 
1.2.1.1.1.    1,000 u    Transporte y acopio en obra                                      1.150,00 1.150,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.731,90 51,96 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  161,94 
 Maquinaria ........................................................................  420,00 
 Materiales .........................................................................  1.150,00 
 Otros .................................................................................  51,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.783,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
1.2.1.2       kg   Arena de sílice para filtración                                   
 Arena de filtración (3 granulometrías) para los 5 filtros de arena.  
M01B0110      0,001 h    Oficial instalador                                               13,83 0,01 
M01B0120      0,001 h    Ayudante instalador                                              13,16 0,01 
1.2.1.2.1     1,000 kg   Arena de filtración                                              0,42 0,42 
1.2.1.2.2     1,000 u    Transporte y acopio en obra                                      0,10 0,10 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                0,50 0,02 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,02 
 Maquinaria ........................................................................  0,10 
 Materiales .........................................................................  0,42 
 Otros .................................................................................  0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1.2.1.3.      Ud   Soplante de émbolos rotativos                                     
 Soplante de émbolos rotativos (sistema ROOT) formado por grupo PG30FI DN100 y motor electrico  de 30kW, in-  
EE01SO        1,000      Suministro                                                       10.223,00 10.223,00 
EE02SO        1,000      Transporte y acopio en obra                                      627,00 627,00 
EE03SO        1,000      Montaje                                                          825,00 825,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                11.675,00 350,25 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  825,00 
 Maquinaria ........................................................................  627,00 
 Materiales .........................................................................  10.223,00 
 Otros .................................................................................  350,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.025,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 1.2.1.2.. CONDUCCIONES                                                      
1.2.1.2.1.    Ud   Colector conexión línea de agua de mar                            
 Colector de conexion de línea de agua de mar existente con los nuevos filtros de arena.  
1.2.1.2.2.1   30,000 m    Tubería PRFV DN300 PN10 SN10000                                  85,27 2.558,10 
1.2.1.2.1.2   1,000 Ud   Cono Reductor PRFV DN500-300 PN10 SN10000                        1.708,30 1.708,30 
1.2.1.2.2.3   8,000 Ud   Te PRFV DN300 PN10 SN10000                                       1.559,46 12.475,68 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4.560,06 
 Maquinaria ........................................................................  960,30 
 Materiales .........................................................................  10.734,20 
 Otros .................................................................................  487,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.742,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO  
CÉNTIMOS  
1.2.1.2.2.    Ud   Frontal de operación de filtro compuesto por tuberías PRFV DN300  
 Frontal de operación de filtro compuesto por tuberías de PRFV DN300 PN10 SN1000 para la conexión de entra-  
1.2.1.2.2.1   6,000 m    Tubería PRFV DN300 PN10 SN10000                                  85,27 511,62 
1.2.1.2.2.2   4,000 Ud   Codo  PRFV DN300 PN10 SN10000                                    1.111,90 4.447,60 
1.2.1.2.2.3   4,000 Ud   Te PRFV DN300 PN10 SN10000                                       1.559,46 6.237,84 
1.2.1.2.2.4   4,000 Ud   Válvula mariposa DN300 PN10                                      1.192,74 4.770,96 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4.038,22 
 Maquinaria ........................................................................  831,24 
 Materiales .........................................................................  10.763,04 
 Otros .................................................................................  335,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.968,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DOS  
CÉNTIMOS  
1.2.1.2.3.    Ud   Conexiones de purga, vaciado, entrada aire.                       
 Conexiones hidraulicas de los nuevos filtros de purga de venteo, vaciado y entrada de aire de lavado.  
1.2.1.2.3.1   1,000 u    Conexiones de venteo de filtros.                                 4.737,57 4.737,57 
1.2.1.2.3.2   1,000 u    Conexiones de vaciado de filtros                                 4.659,17 4.659,17 
1.2.1.2.3.3   1,000 u    Conexiones de entrada de aire lavado de filtros                  4.276,25 4.276,25 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5.479,80 
 Maquinaria ........................................................................  1.357,00 
 Materiales .........................................................................  6.438,00 
 Otros .................................................................................  398,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.672,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
1.2.1.2.4     Ud   Conjunto de medida del caudal                                     
 Conjunto de medida del caudal de  aire de lavado de filtros  
EE01CAU       1,000      Suministro                                                       503,00 503,00 
EE02CAU       1,000      Transporte y acopio en obra                                      35,90 35,90 
EE03CAU       1,000      Montaje                                                          180,00 180,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  180,00 
 Maquinaria ........................................................................  35,90 
 Materiales .........................................................................  503,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  718,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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1.2.1.2.5     Ud   Colector de salida de agua filtrada y enlace con filtro de cartu  
 Colector de salida de agua filtrada y enlace con filtro de cartuchos compuesto por tubería de PRFV DN300 PN10  
 SN10000  
1.2.1.2.2.1   50,000 m    Tubería PRFV DN300 PN10 SN10000                                  85,27 4.263,50 
1.2.1.2.2.3   4,000 Ud   Te PRFV DN300 PN10 SN10000                                       1.559,46 6.237,84 
1.2.1.2.2.2   6,000 Ud   Codo  PRFV DN300 PN10 SN10000                                    1.111,90 6.671,40 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5.259,06 
 Maquinaria ........................................................................  1.156,00 
 Materiales .........................................................................  10.452,00 
 Otros .................................................................................  305,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.172,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
1.2.1.2.6     Ud   Colector de agua salmuera desde FA hasta FC                       
 Linea de colector de agua salmuera desde el colector antes del fintro de arena hasta los filtros de cartuchos  
1.2.1.2.2.1   80,000 m    Tubería PRFV DN300 PN10 SN10000                                  85,27 6.821,60 
1.2.1.2.2.3   7,000 Ud   Te PRFV DN300 PN10 SN10000                                       1.559,46 10.916,22 
1.2.1.2.2.2   8,000 Ud   Codo  PRFV DN300 PN10 SN10000                                    1.111,90 8.895,20 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8.001,28 
 Maquinaria ........................................................................  1.760,70 
 Materiales .........................................................................  16.354,70 
 Otros .................................................................................  516,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.633,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DOS  
CÉNTIMOS  
1.2.1.2.7     Ud   Manómetro de esfera con válvula                                   
 Manómetro de esfera con válvula  de aislamiento, marca NUOVA FIMA, serie MGS, 18/3/A,S66, o similar escala  
M01B0110      0,500 h    Oficial instalador                                               13,83 6,92 
1.2.1.8.1     1,000 Ud   Manómetro esfera rango 0-10 bar                                  105,00 105,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                111,90 3,36 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,92 
 Materiales .........................................................................  105,00 
 Otros .................................................................................  3,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
1.2.1.2.8     Ud   Soporte para conducciones de isométricos de baja presión          
 Estructura de soportación para isométrica de baja presión construida en perfilería  de acero inoxidable AISI-316L   
MO2B0110      2,000 h    Oficial 1ª instalador                                            32,31 64,62 
MO2B0120      2,000 h    Ayudante instalador                                              19,92 39,84 
MO2B0010      5,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,85 129,25 
MO2B0020      5,000 h    Ayudante cerrajero                                               16,16 80,80 
1.2.1.9.1     1,000 Ud   Materiales varios en acero inoxidable para soporte y sujección   1.750,00 1.750,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2.064,50 61,94 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  314,51 
 Materiales .........................................................................  1.750,00 
 Otros .................................................................................  61,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.126,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 1.2.1.3.. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
D02B0030      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.                     
 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La medición se hará  
 sobre perfil. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los dos filtros de arena del módulo de  
M01A0030      0,080 h    Peón                                                             13,16 1,05 
QAA0100       0,080 h    Excavadora sobre neumáticos, 118 kW                              45,29 3,62 
QAG0020       0,080 h    Martillo hidráulico 1300 kg                                      3,37 0,27 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                4,90 0,15 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,05 
 Maquinaria ........................................................................  3,89 
 Otros .................................................................................  0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D02E0010      m³   Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.        
 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un recorrido máximo de  
 10 Km. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los dos filtros de arena del módulo de 1500  
QAA0070       0,015 h    Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                           38,17 0,57 
QAB0030       0,120 h    Camión basculante 15 t                                           33,07 3,97 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                4,50 0,14 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 4,54 
 Otros .................................................................................  0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D02D0100      m²   Compactado superficial tierras apisonadora manual                 
 Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior ejecución de la solera. Prepa-  
M01A0030      0,250 h    Peón                                                             13,16 3,29 
E01E0010      0,060 m³   Agua                                                             1,84 0,11 
QBD0020       0,040 h    Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t   2,84 0,11 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3,50 0,11 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,29 
 Maquinaria ........................................................................  0,11 
 Materiales .........................................................................  0,11 
 Otros .................................................................................  0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D03A0010      m²   Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                      
 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en ba-  
 se de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB  
 SE y DB SE-C. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los dos filtros de arena del módulo  
M01A0030      0,160 h    Peón                                                             13,16 2,11 
A03A0030      0,100 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                91,32 9,13 
E01E0010      0,015 m³   Agua                                                             1,84 0,03 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                11,30 0,34 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,11 
 Materiales .........................................................................  9,16 
 Otros .................................................................................  0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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D03F0030      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIb, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-  
 ción, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,83 6,92 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             13,16 6,58 
E01HCC0050    1,020 m³   Horm prep HA-30/B/20/IIb                                         87,42 89,17 
A04A0020      50,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,34 67,00 
QBA0010       0,250 h    Vibrador eléctrico                                               6,45 1,61 
E01E0010      0,020 m³   Agua                                                             1,84 0,04 
E13DA0150     7,000 ud   Separ hormigón r 40-50 mm uso universal                          0,09 0,63 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                172,00 5,16 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Maquinaria ........................................................................  1,61 
 Materiales .........................................................................  156,84 
 Otros .................................................................................  5,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  177,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
1.2.3..1      Ud   Desmontaje de filtros de arena existentes                         
 Horas de mano de obra y transporte de desmontaje de filtros de arena existentes del módulo de 1500 m3/d  
M01A0010      10,000 h    Oficial primera                                                  13,83 138,30 
M01A0030      10,000 h    Peón                                                             13,16 131,60 
QAC0010       5,000 h    Camión grúa 20 t                                                 32,45 162,25 
QAB0030       3,000 h    Camión basculante 15 t                                           33,07 99,21 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                531,40 15,94 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  269,90 
 Maquinaria ........................................................................  261,46 
 Otros .................................................................................  15,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  547,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D37CC0070     t    Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización  
 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea de Residuos  
 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,  
E41CA0140     1,000 t    Tasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203      252,00 252,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                252,00 7,56 
 Materiales  ..............................  ______________  
 252,00 
 Otros .................................................................................  7,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  259,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.2.2 FILTROS DE CARTUCHO.                                              
SUBAPARTADO 1.2.2.1. EQUIPOS                                                           
1.2.2.1       Ud   Filtros de cartuchos FLUYTEC modelo 80 FTP-4FL PN6-6              
 Filtros de cartuchos FLUYTEC modelo 80 FTP-4FL PN6-6 o similar equipado con 80 cartuchos por unidad.   
M01B0110      3,000 h    Oficial instalador                                               13,83 41,49 
M01B0120      3,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 39,48 
QAC0010       1,000 h    Camión grúa 20 t                                                 32,45 32,45 
1.2.2.1.1     1,000 Ud   Filtros de cartuchos FLUYTEC modelo 80 FTP-4FL PN6-6             14.750,00 14.750,00 
1.2.2.1.2     1,000 Ud   Transporte y acopio en obra                                      900,00 900,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                15.763,40 472,90 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  80,97 
 Maquinaria ........................................................................  932,45 
 Materiales .........................................................................  14.750,00 
 Otros .................................................................................  472,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.236,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
1.2.2.2       Ud   Brazo de elevación para filtro en AISI316                         
 Brazo de elevación para filtro en AISI316  
M01B0110      4,000 h    Oficial instalador                                               13,83 55,32 
1.2.2.2.1     1,000 Ud   Brazo de elevación para filtro en AISI316                        990,00 990,00 
1.2.2.2.2     1,000 Ud   Transporte y acopio en obra                                      300,00 300,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.345,30 40,36 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  55,32 
 Maquinaria ........................................................................  300,00 
 Materiales .........................................................................  990,00 
 Otros .................................................................................  40,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.385,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 1.2.2.2. CONDUCCIONES                                                      
1.2.2.3       Ud   Conjunto de válvulas de mariposa DN-225 PN10                      
 Conjunto de válvulas de mariposa DN-225 PN-6 sistema implex o similar  
MO2B0110      0,500 h    Oficial 1ª instalador                                            32,31 16,16 
1.2.2.3.1     1,000 Ud   válvulas de mariposa DN-225 PN-6 sistema implex o similar        445,50 445,50 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                461,70 13,85 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16,16 
 Materiales .........................................................................  445,50 
 Otros .................................................................................  13,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  475,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
1.2.2.4       Ud   Conjunto de válvula de retención Modelo SYSTEM o similar en PVC   
 Conjunto de válvula de retención Modelo SYSTEM o similar en PVC DN-225 PN-6 con el enlace brida cónico.  
MO2B0110      0,500 h    Oficial 1ª instalador                                            32,31 16,16 
1.2.2.4.1     1,000 u    Válvula de retención Modelo SYSTEM o similar en PVC DN225        468,00 468,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                484,20 14,53 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16,16 
 Materiales .........................................................................  468,00 
 Otros .................................................................................  14,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  498,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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1.2.2.5       Ud   Manómetro de esfera con válvula                                   
 Manómetros indicadores de presión para medir la pérdida de carga entre la entrada y salida del filtro de cartucho.  
M01B0110      0,500 h    Oficial instalador                                               13,83 6,92 
1.2.2.5.1     1,000 Ud   Manómetro esfera rango 0-10 bar                                  105,00 105,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                111,90 3,36 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,92 
 Materiales .........................................................................  105,00 
 Otros .................................................................................  3,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
1.2.2.6       ml   Tubería PRFV DN200 PN10 SN10000                                   
 m. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de DN200 mm, PN 10, rigidez  
 10.000 N/m2, conforme a norma UNE-EN 1796 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta  
EE01DN200     1,000      Suministro                                                       25,85 25,85 
EE02DN200     1,000      Transporte y acopio en obra                                      4,93 4,93 
EE03DN200     1,000      Montaje                                                          16,95 16,95 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                47,70 1,43 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16,95 
 Maquinaria ........................................................................  4,93 
 Materiales .........................................................................  25,85 
 Otros .................................................................................  1,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
1.2.2.7       ud   Codo  PRFV DN200 PN10 SN10000                                     
EE01C200      1,000      Suministro                                                       415,00 415,00 
EE02C200      1,000      Transporte y acopio en obra                                      78,00 78,00 
EE03C200      1,000      Montaje                                                          410,00 410,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                903,00 27,09 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  410,00 
 Maquinaria ........................................................................  78,00 
 Materiales .........................................................................  415,00 
 Otros .................................................................................  27,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  930,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
1.2.2.8       Ud   Te  PRFV DN200 PN10 SN10000                                       
EE01TE200     1,000      Suministro                                                       615,00 615,00 
EE02TE200     1,000      Transporte y acopio en obra                                      78,00 78,00 
EE03TE200     1,000      Montaje                                                          425,00 425,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.118,00 33,54 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  425,00 
 Maquinaria ........................................................................  78,00 
 Materiales .........................................................................  615,00 
 Otros .................................................................................  33,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.151,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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1.2.2.9       Ud   Soporte para conducciones de isométricos de baja presión          
MO2B0110      2,000 h    Oficial 1ª instalador                                            32,31 64,62 
MO2B0120      2,000 h    Ayudante instalador                                              19,92 39,84 
MO2B0010      5,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,85 129,25 
MO2B0020      5,000 h    Ayudante cerrajero                                               16,16 80,80 
1.2.2.9.1.    1,000 u    Materiales varios en acero inoxidable para soporte y sujección   300,00 300,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                614,50 18,44 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  314,51 
 Materiales .........................................................................  300,00 
 Otros .................................................................................  18,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  632,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 1.2.2.3. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
D03F0020      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-  
 ción, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,83 6,92 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             13,16 6,58 
E01HCB0040    1,020 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         83,60 85,27 
A04A0020      50,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,34 67,00 
QBA0010       0,250 h    Vibrador eléctrico                                               6,45 1,61 
E01E0010      0,020 m³   Agua                                                             1,84 0,04 
E13DA0040     7,000 ud   Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm                        0,09 0,63 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                168,10 5,04 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Maquinaria ........................................................................  1,61 
 Materiales .........................................................................  152,94 
 Otros .................................................................................  5,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  173,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D37CC0070     t    Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización  
 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea de Residuos  
 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,  
E41CA0140     1,000 t    Tasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203      252,00 252,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                252,00 7,56 
 Materiales  ..............................  ______________  
 252,00 
 Otros .................................................................................  7,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  259,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
1.2.2.3.1.    ud   Desmontaje de filtros de cartuchos existentes                     
M01A0010      10,000 h    Oficial primera                                                  13,83 138,30 
M01A0030      10,000 h    Peón                                                             13,16 131,60 
QAC0010       5,000 h    Camión grúa 20 t                                                 32,45 162,25 
QAB0030       3,000 h    Camión basculante 15 t                                           33,07 99,21 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                531,40 15,94 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  269,90 
 Maquinaria ........................................................................  261,46 
 Otros .................................................................................  15,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  547,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 1.3 PRETRATAMIENTO QUÍMICO                                            
APARTADO 1.3.1. EQUIPOS                                                           
1.3.1         Ud   Bomba dosificadora                                                
 Bomba dosificadora Grundfos o similar, modelo DDE 6-10, para impulsión de anti-incrustante.  
M01B0110      2,000 h    Oficial instalador                                               13,83 27,66 
M01B0120      2,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 26,32 
1.3.1.1       1,000 Ud   Bomba dosificadora Grundfos o similar, modelo DDE 6-10           625,20 625,20 
1.3.1.2       1,000 Ud   Transporte y acopio en obra                                      120,00 120,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                799,20 23,98 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  53,98 
 Maquinaria ........................................................................  120,00 
 Materiales .........................................................................  625,20 
 Otros .................................................................................  23,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  823,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
1.3.2         Ud   Kit de instalación de bomba dosificadora                          
 Kit de instalación de bomba dosificadora, inclutyendo valvula multifuncional.  
M01B0110      4,000 h    Oficial instalador                                               13,83 55,32 
M01B0120      4,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 52,64 
1.3.2.1       1,000 u    Kit de instalación para bombas dosificadoras                     148,00 148,00 
1.3.2.2       1,000 u    Valvila multifuncional para bombas dosificadoras                 191,90 191,90 
1.3.2.3       1,000 u    Transporte y acopio en obra                                      90,00 90,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                537,90 16,14 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  107,96 
 Maquinaria ........................................................................  90,00 
 Materiales .........................................................................  339,90 
 Otros .................................................................................  16,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  554,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  
1.3.4         Ud   Depósito Dosim o similar de polipropileno de 200 litros           
 Depósito Dosim o similar de polipropileno de 500 litros de capacidad diario de anti-incrustante.  
MO2B0110      0,500 h    Oficial 1ª instalador                                            32,31 16,16 
1.3.4.1       1,000 Ud   Depósito Dosim o similar de polipropileno de 500 litros          715,00 715,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                731,20 21,94 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16,16 
 Materiales .........................................................................  715,00 
 Otros .................................................................................  21,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  753,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.3.2. CONDUCCIONES                                                      
1.3.3         Ud   Conjunto de tuberías en PE y PVC                                  
 Conjunto de tuberías en polietileno transparente para la conexión de las aspiraciones e impulsores de la bomba do-  
M01B0110      1,000 h    Oficial instalador                                               13,83 13,83 
M01B0120      1,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 13,16 
1.3.3.1       10,000 m    Tubería de PVC Ø 25 mm, de diámetro exterior                     0,72 7,20 
1.3.3.2       1,000 Ud   Conjunto de tuberia y accesorios para aspiración                 35,00 35,00 
1.3.3.3       4,000 Ud   Válvula de esfera PVC de Ø 25 mm                                 7,40 29,60 
1.3.3.4       2,000 Ud   Válvula PVC de retención de bola Ø  25 mm                        8,25 16,50 
1.3.3.5       1,000 Ud   Interruptor de nivel, tipo dedo roto                             116,62 116,62 
1.3.3.6       0,050 kg   Adhesivo de PVC                                                  18,49 0,92 
1.3.3.7       0,050 l    Limpiador de PVC                                                 11,10 0,56 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                233,40 7,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  26,99 
 Materiales .........................................................................  206,40 
 Otros .................................................................................  7,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  240,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
APARTADO 1.3.3. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
D03F0020      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-  
 ción, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,83 6,92 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             13,16 6,58 
E01HCB0040    1,020 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         83,60 85,27 
A04A0020      50,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,34 67,00 
QBA0010       0,250 h    Vibrador eléctrico                                               6,45 1,61 
E01E0010      0,020 m³   Agua                                                             1,84 0,04 
E13DA0040     7,000 ud   Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm                        0,09 0,63 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                168,10 5,04 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Maquinaria ........................................................................  1,61 
 Materiales .........................................................................  152,94 
 Otros .................................................................................  5,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  173,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D37CC0070     t    Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización  
 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea de Residuos  
 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,  
E41CA0140     1,000 t    Tasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203      252,00 252,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                252,00 7,56 
 Materiales  ..............................  ______________  
 252,00 
 Otros .................................................................................  7,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  259,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
1.3.3.1.      Ud   Desmontaje y acondicionamiento de antiguos sistemas de dosificac  
M01A0010      10,000 h    Oficial primera                                                  13,83 138,30 
M01A0030      10,000 h    Peón                                                             13,16 131,60 
QAC0010       5,000 h    Camión grúa 20 t                                                 32,45 162,25 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                432,20 12,97 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  269,90 
 Maquinaria ........................................................................  162,25 
 Otros .................................................................................  12,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  445,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 1.4 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN                                            
APARTADO 1.4.1 EQUIPOS                                                           
1.4.1.1       Ud   Bomba de alta presión Módulo 1500                                 
 Bomba de alta presión marca ERI modelo HP pump 3x4x7-A 17 Stage o similar, de material superduplex SS2507  
 para agua de mar, para 64 m3/h,  una presión en la aspiración mínima de 1,5 bar y una presión de descarga de  
 53 bar, 2.990RPM, equipada con motor de 200 Hp a 3000 RPM, con estanqueidad por cierre mecánico. Incluye  
M01B0110      5,000 h    Oficial instalador                                               13,83 69,15 
M01B0120      5,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 65,80 
QAC0010       1,000 h    Camión grúa 20 t                                                 32,45 32,45 
1.4.1.1.1     1,000 Ud   Bomba de alta presión marca ERI modelo HP pump 3x4x7-A 17 104.855,00 104.855,00 
1.4.1.1.2     1,000 Ud   Transporte y acopio en obra                                      2.500,00 2.500,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                107.522,40 3.225,67 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  134,95 
 Maquinaria ........................................................................  2.532,45 
 Materiales .........................................................................  104.855,00 
 Otros .................................................................................  3.225,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110.748,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE  
CÉNTIMOS  
1.4.1.2       Ud   Bomba de alta presión Módulo 2500                                 
 Bomba de alta presión marca ERI modelo HP pump 3x4x7-A 20 Stage o similar, de material superduplex SS2507  
 para agua de mar, para 106 m3/h,  una presión en la aspiración mínima de 1,5 bar y una presión de descarga de  
 53 bar, 2.990RPM, equipada con motor de 350 Hp a 3000 RPM, con estanqueidad por cierre mecánico. Incluye  
M01B0110      5,000 h    Oficial instalador                                               13,83 69,15 
M01B0120      5,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 65,80 
QAC0010       1,000 h    Camión grúa 20 t                                                 32,45 32,45 
1.4.1.1.1.    1,000 Ud   Bomba de alta presión marca ERI modelo HP pump 3x4x7-A 20 131.160,90 131.160,90 
1.4.1.1.2     1,000 Ud   Transporte y acopio en obra                                      2.500,00 2.500,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                133.828,30 4.014,85 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  134,95 
 Maquinaria ........................................................................  2.532,45 
 Materiales .........................................................................  131.160,90 
 Otros .................................................................................  4.014,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  137.843,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  
con QUINCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 17  

APARTADO 1.4.2 CONDUCCIONES                                                      
1.4.2.1       Ud   Aspiración de BAP y alimentación en baja de los ERI´s             
 Colector de enlace con la aspiración a la bomba de alta presión y con los intercambiadores de presión de los dos  
 bastidores de osmosis inversa, fabricado en material PRFV DN200 PN10, SN10000, incluyendo conjunto de acce-  
M01B0110      24,000 h    Oficial instalador                                               13,83 331,92 
M01B0120      24,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 315,84 
1.4.2.1.1     1,000 Ud   Conjunto de materiales hidraulicos y accesorios PRFV             5.845,00 5.845,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                6.492,80 194,78 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  647,76 
 Materiales .........................................................................  5.845,00 
 Otros .................................................................................  194,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.687,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
1.4.2.2       Ud   Implusión BAP hasta entrada bastidor OI de 2500                   
 Colector de impulsión de la bomba de alta presión para enlace con el colector de alimentación al bastidor de OI, de  
M01B0110      24,000 h    Oficial instalador                                               13,83 331,92 
M01B0120      24,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 315,84 
1.4.2.2.1     1,000 Ud   Conjunto de materiales hidraulicos y accesorios Inoxidables      8.822,00 8.822,00 
1.4.2.2.2     1,000 Ud   Válvula de retención de doble clapeta de 8" de diámetro          1.541,00 1.541,00 
1.4.2.2.3     1,000 Ud   Conjunto de soportes tubería para conexión AP con el RACK de OI  699,00 699,00 
1.4.2.2.4     20,000 h    Fabricación isométrico                                           75,00 1.500,00 
1.4.2.2.5     10,000 h    Taller de torneado                                               55,00 550,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                13.759,80 412,79 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  647,76 
 Maquinaria ........................................................................  2.050,00 
 Materiales .........................................................................  11.062,00 
 Otros .................................................................................  412,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.172,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
1.4.2.3       Ud   Implusión BAP hasta entrada bastidor OI de 1500                   
 Colector de impulsión de la bomba de alta presión para enlace con el colector de alimentación al bastidor de OI, de  
M01B0110      24,000 h    Oficial instalador                                               13,83 331,92 
M01B0120      24,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 315,84 
1.4.2.3.1     1,000 Ud   Conjunto de materiales hidraulicos y accesorios Inoxidables      6.255,00 6.255,00 
1.4.2.3.2     1,000 Ud   Válvula de retención de doble clapeta de 6" de diámetro          898,00 898,00 
1.4.2.3.3     1,000 Ud   Conjunto de soportes tubería para conexión AP con el RACK de OI  610,00 610,00 
1.4.2.3.4     20,000 h    Fabricación isométrico                                           75,00 1.500,00 
1.4.2.3.5     8,000 h    Taller de torneado                                               55,00 440,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10.350,80 310,52 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  647,76 
 Maquinaria ........................................................................  1.940,00 
 Materiales .........................................................................  7.763,00 
 Otros .................................................................................  310,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.661,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.4.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
D03F0020      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-  
 ción, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,83 6,92 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             13,16 6,58 
E01HCB0040    1,020 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         83,60 85,27 
A04A0020      50,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,34 67,00 
QBA0010       0,250 h    Vibrador eléctrico                                               6,45 1,61 
E01E0010      0,020 m³   Agua                                                             1,84 0,04 
E13DA0040     7,000 ud   Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm                        0,09 0,63 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                168,10 5,04 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Maquinaria ........................................................................  1,61 
 Materiales .........................................................................  152,94 
 Otros .................................................................................  5,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  173,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D37CC0070     t    Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización  
 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea de Residuos  
 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,  
E41CA0140     1,000 t    Tasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203      252,00 252,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                252,00 7,56 
 Materiales  ..............................  ______________  
 252,00 
 Otros .................................................................................  7,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  259,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
1.4.3.1       Ud   Desmontaje y acondicionamiento de tren antiguo BAP modulo 1500    
M01A0010      10,000 h    Oficial primera                                                  13,83 138,30 
M01A0030      10,000 h    Peón                                                             13,16 131,60 
QAC0010       5,000 h    Camión grúa 20 t                                                 32,45 162,25 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                432,20 12,97 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  269,90 
 Maquinaria ........................................................................  162,25 
 Otros .................................................................................  12,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  445,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 1.5. BOMBA BOOSTER                                                     
APARTADO 1.5.1. EQUIPOS                                                           
1.5.1.1       Ud   Bomba Booster Módulo 1500                                         
 Bomba Booster marca ERI modelo HP-3471 PX Booster Pump de 30 hp para impulsión agua de mar que impulsa  
 desde la salida del ERI hacia el bastidor de O.I., para un caudal de 86 m3/h y una presión diferencial de 1,5 bar,  
 con estanqueidad por cierre mecánico,  totalmente equipada de material Super Suplex 2507. Incluye juego de re-  
M01B0110      5,000 h    Oficial instalador                                               13,83 69,15 
M01B0120      5,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 65,80 
QAC0010       1,000 h    Camión grúa 20 t                                                 32,45 32,45 
B. BOO        1,000 Ud   Bomba Booster marca ERI modelo HP-3471 PX o similar              45.696,90 45.696,90 
ACCE          1,000 Ud   Juego de accesorios y herramientas                               1.000,00 1.000,00 
TR1           1,000 Ud   Transporte a acopio en obra                                      800,00 800,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                47.664,30 1.429,93 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  134,95 
 Maquinaria ........................................................................  832,45 
 Materiales .........................................................................  46.696,90 
 Otros .................................................................................  1.429,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49.094,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES  
CÉNTIMOS  
1.5.1.2       Ud   Bomba Booster Módulo 2500                                         
 Bomba Booster marca ERI modelo VP-4671 PX Booster Pump de 40 hp para impulsión agua de mar que impulsa  
 desde la salida del ERI hacia el bastidor de O.I., para un caudal de 143 m3/h y una presión diferencial de 2,5 bar,  
 con estanqueidad por cierre mecánico,  totalmente equipada de material Super Suplex 2507. Incluye juego de re-  
M01B0110      5,000 h    Oficial instalador                                               13,83 69,15 
M01B0120      5,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 65,80 
QAC0010       1,000 h    Camión grúa 20 t                                                 32,45 32,45 
B.BOO2        1,000 Ud   Bomba Booster marca ERI modelo VP-4671 PX o similar              68.452,00 68.452,00 
ACCE          1,000 Ud   Juego de accesorios y herramientas                               1.000,00 1.000,00 
TR1           1,000 Ud   Transporte a acopio en obra                                      800,00 800,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                70.419,40 2.112,58 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  134,95 
 Maquinaria ........................................................................  832,45 
 Materiales .........................................................................  1.000,00 
 Otros .................................................................................  70.564,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72.531,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.5.2. CONDUCCIONES                                                      
1.5.2.1       Ud   Aspiración bomba BOOSTER                                          
 Colector de enlace entre la salida en alta presión del ERI y la aspiración de la bomba Booster, fabricado en acero  
M01B0110      24,000 h    Oficial instalador                                               13,83 331,92 
M01B0120      24,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 315,84 
1.5.3.1       1,000 Ud   Conjunto de materiales hidraulicos y accesorios inox             18.340,00 18.340,00 
1.5.3.2       20,000 h    Fabricación de isométrico                                        75,00 1.500,00 
1.5.3.3       8,000 h    Taller de torneado                                               55,00 440,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                20.927,80 627,83 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  647,76 
 Maquinaria ........................................................................  1.940,00 
 Materiales .........................................................................  18.340,00 
 Otros .................................................................................  627,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.555,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con  
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1.5.2.2       Ud   Impulsión bomba BOOSTER                                           
 Colector de impulsión desde la bomba BOOSTER hasta la línea de alta presión de la entrada al bastidor OI, inclu-  
M01B0110      24,000 h    Oficial instalador                                               13,83 331,92 
M01B0120      24,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 315,84 
1.5.4.1       1,000 Ud   Conjunto de materiales hidraulicos y accesorios inox             15.898,00 15.898,00 
1.5.4.2       1,000 Ud   Válvula de retención DN 8" , en acero inoxidable AISI-904L       1.541,00 1.541,00 
1.5.4.3       10,000 h    Fabricación de isométrico                                        75,00 750,00 
1.5.4.4       4,000 h    Taller de torneado                                               55,00 220,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                19.056,80 571,70 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  647,76 
 Maquinaria ........................................................................  970,00 
 Materiales .........................................................................  17.439,00 
 Otros .................................................................................  571,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19.628,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.6 RECUPERADOR DE ENERGÍA                                            
APARTADO 1.6.1 EQUIPOS                                                           
1.6.1.1       Ud   Sistema de cámaras isobáricas modelo PX-220                       
 Sistema de cámaras isobáricas modelo PX-220, marca ENERGY RECOVERY (ERI) o similar para instalar en los  
M01B0110      5,000 h    Oficial instalador                                               13,83 69,15 
M01B0120      5,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 65,80 
1.6.1.1.1     1,000 Ud   Sistema de cámaras isobáricas modelo PX-220, de ERI              45.454,50 45.454,50 
1.6.1.1.2     1,000 Ud   Transporte y acopio en obra.                                     250,00 250,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                45.839,50 1.375,19 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  134,95 
 Maquinaria ........................................................................  250,00 
 Materiales .........................................................................  45.454,50 
 Otros .................................................................................  1.375,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47.214,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.6.2 CONDUCCIONES                                                      
1.6.2.1       Ud   Conducción salmuera salida OI entrada ERI's en alta pesión M1500  
 Colector de enlace entre el bastidor de OI y el conjunto de PX, fabricado en acero inoxidable UNS S31254, inclu-  
M01B0110      24,000 h    Oficial instalador                                               13,83 331,92 
M01B0120      24,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 315,84 
1.5.5.1       1,000 Ud   Conjunto de materiales hidraulicos y accesorios inox             15.865,00 15.865,00 
1.5.5.2       16,000 h    Fabricación de isométricos                                       75,00 1.200,00 
1.5.5.3       8,000 h    Taller de torneado                                               55,00 440,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                18.152,80 544,58 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  647,76 
 Maquinaria ........................................................................  1.640,00 
 Materiales .........................................................................  15.865,00 
 Otros .................................................................................  544,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.697,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
1.6.2.2.      Ud   Conducción salmuera salida OI entrada ERI's en alta pesión M2500  
 Colector de enlace entre el bastidor de OI y el conjunto de PX, fabricado en acero inoxidable UNS S31254, inclu-  
M01B0110      24,000 h    Oficial instalador                                               13,83 331,92 
M01B0120      24,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 315,84 
1.5.1.1.      1,000 Ud   Conjunto de materiales hidraulicos y accesorios inox             18.988,00 18.988,00 
1.5.5.2       16,000 h    Fabricación de isométricos                                       75,00 1.200,00 
1.5.5.3       8,000 h    Taller de torneado                                               55,00 440,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                21.275,80 638,27 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  647,76 
 Maquinaria ........................................................................  1.640,00 
 Materiales .........................................................................  18.988,00 
 Otros .................................................................................  638,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.914,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
1.6.2.3       Ud   Conexión salmuera  ERI hasta colector salmuera baja presión       
 Conexión salida de salmuera desde el ERI hasta tubo de salmuera en baja presión.  incluyendo accesorios de co-  
M01B0110      24,000 h    Oficial instalador                                               13,83 331,92 
M01B0120      24,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 315,84 
1.5.6.1       1,000 Ud   Conjunto de accesorios en PRFV DN-200 para la conexión de salida 2.950,00 2.950,00 
1.5.6.2       1,000 Ud   Válvula  de mariposa DN-200  PN-10 a montar en la salida de salm 725,00 725,00 
1.5.6.3       1,000 Ud   Soporte para la sujeción de tubería PRFV DN200                   1.200,00 1.200,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5.522,80 165,68 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  647,76 
 Materiales .........................................................................  4.875,00 
 Otros .................................................................................  165,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.688,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.6.3 ESTRUCTURA                                                        
1.6.3.1       u    Estructura de soporte de sistema de intercambio de presión        
 Estructura para soporte del sistema de intercambio de presión, construida en perfil tubular estructural de acero S  
 275 JR, con tratamiento de chorreado de las superficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplica-  
 ción de una capa de imprimación EPOXI rica en zinc y acabado final con pintura de poliuretano alifático de doble  
 componente. Totalmente instalado, incluyendo elementos de anclaje a la edificación y elementos para la sujección  
M01B0110      5,000 h    Oficial instalador                                               13,83 69,15 
M01B0120      5,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 65,80 
MO2B0010      24,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             25,85 620,40 
MO2B0020      24,000 h    Ayudante cerrajero                                               16,16 387,84 
E54AAB0010    150,000 kg   Perfil hueco cuadrado                                            1,23 184,50 
E54AB0010     72,000 kg   Chapa de acero para estructuras                                  1,22 87,84 
E54C0010      16,000 m2   Tratamiento de superficies en estructuras de superficie >2 m2    33,67 538,72 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.954,30 58,63 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.143,19 
 Materiales .........................................................................  811,06 
 Otros .................................................................................  58,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.012,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.7 BASTIDOR DE ÓSMOSIS INVERSA                                       
APARTADO 1.7.1 MEMBRANAS                                                         
1.7.2.1       u    Membrana de Ósmosis Inversa arrollamiento espiral                 
 Membrana FILMTEC, modelo SW30XHR-440i o similar, apta para la desalación de agua de mar con compuesto de  
 poliamida aromática, máxima presión 1000 psi de diámetro 8" y largo de 1016 mm. Totalmente instalada en caja  
 de presión limpia y sin cierres, incluyendo el ajuste y cierre de cajas tras instalación y p.p. de pruebas de presión  
M01B0110      0,050 h    Oficial instalador                                               13,83 0,69 
M01B0120      0,050 h    Ayudante instalador                                              13,16 0,66 
E63A0010      1,000 Ud   Membrana de Ósmosis Inversa arrollamiento espiral                714,78 714,78 
1.7.2.1.1     1,000 Ud   Transporte y acopio en obra                                      11,50 11,50 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                727,60 21,83 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,35 
 Maquinaria ........................................................................  11,50 
 Materiales .........................................................................  714,78 
 Otros .................................................................................  21,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  749,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.7.2 CONDUCCIONES                                                      
1.7.3.1       Ud   Conexion de alimentación a el Rack OI de ambos módulos            
 Colector de alimentación al RACK de tubos de presión en acero inoxidable SMO-254 SCH-40 de 8" y 6"con  sali-  
M01B0110      6,000 h    Oficial instalador                                               13,83 82,98 
M01B0120      6,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 78,96 
1.7.3.1.1     1,000 Ud   Conjunto de tubos, accesorios  inox SMO-254 SCH-40 de 8",6" y 3" 9.255,00 9.255,00 
1.7.3.1.2     2,000 h    Fabricación de isométrico                                        75,00 150,00 
1.7.3.1.3     2,000 h    Taller de torneado                                               55,00 110,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                9.676,90 290,31 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  161,94 
 Maquinaria ........................................................................  260,00 
 Materiales .........................................................................  9.255,00 
 Otros .................................................................................  290,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.967,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO  
CÉNTIMOS  
1.7.3.2       Ud   Conexión de salida de salmuera del Rack OI de ambos módulos       
 Colector del rechazo en acero inoxidable SMO-254L SCH-40 de 6" con 4 salidas de 3" donde conectarán con la  
M01B0110      6,000 h    Oficial instalador                                               13,83 82,98 
M01B0120      6,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 78,96 
1.7.3.2.1     1,000 Ud   Conjunto de tubos y accesorios en inox SMO-254 SCH-40 de 6" y 8.354,00 8.354,00 
1.7.3.2.2     2,000 h    Fabricación de isométrico                                        75,00 150,00 
1.7.3.2.3     2,000 h    Taller de torneado                                               55,00 110,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                8.775,90 263,28 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  161,94 
 Maquinaria ........................................................................  260,00 
 Materiales .........................................................................  8.354,00 
 Otros .................................................................................  263,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.039,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
1.7.3.3       Ud   Conexiones de acoplamientos victaulics Style-77 de acero inox     
 Conjunto de acoplamientos victaulics Style-77 de acero inoxidable AISI-316L  necesarios para el conjunto del  
 RACKS: 120 victaulics de 3", 16 victaulics de 6" y 8 victaulics de 8". Incluye material e instalación. Para ambos  
M01B0110      12,000 h    Oficial instalador                                               13,83 165,96 
M01B0120      12,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 157,92 
1.7.3.3.1     120,000 Ud   Victaulics Style-77 de acero inoxidable AISI-316L de 3"          78,00 9.360,00 
1.7.3.3.2     16,000 Ud   Victaulics Style-77 de acero inoxidable AISI-316L de 6"          98,00 1.568,00 
1.7.3.3.3     8,000 Ud   Victaulics Style-77 de acero inoxidable AISI-316L de 8"          145,00 1.160,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                12.411,90 372,36 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  323,88 
 Materiales .........................................................................  12.088,00 
 Otros .................................................................................  372,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.784,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con  
VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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1.7.3.4       ud   Conexión colector salida permeado del Rack OI ambos módulos       
 Colector de recogida de agua permeada que produciría cada tubo con accesorios en PVC o PE, PN-10, incluye  
 material e instalación.  
M01B0110      8,000 h    Oficial instalador                                               13,83 110,64 
M01B0120      8,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 105,28 
1.7.3.4.1     1,000 Ud   Conjunto de tubos y accesorios PVC o PE PN10                     2.512,00 2.512,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2.727,90 81,84 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  215,92 
 Materiales .........................................................................  2.512,00 
 Otros .................................................................................  81,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.809,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
APARTADO 1.7.3 PANEL DE TOMA MUESTRAS                                            
1.7.5.1       Ud   Panel de tomamuestras bastidores OI                               
 Panel de toma muestras. Materiales de Construcción: Chapa metacrilato o PVC, equipado con válvulas de enchufe  
 rápido, conectados a cada uno de los tubos enumerados que componen los racks de ósmosis inversa. Incluye  
M01B0110      24,000 h    Oficial instalador                                               13,83 331,92 
M01B0120      24,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 315,84 
1.7.5.1.1     1,000 Ud   Estructura metálica en acero inox para sujeción panel toma muest 450,00 450,00 
1.7.5.1.2     1,000 Ud   Chapa de metacrilato                                             58,00 58,00 
E24GB0190     20,000 ud   Válvula de esfera 1/2", Itap                                     2,55 51,00 
E24AKA0010    20,000 m    Tub. PVC-U presión 16 Atm D 25 mm, Terrain                       1,56 31,20 
1.7.5.1.3     2,000 Ud   pequeño material para montaje del panel                          355,00 710,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.948,00 58,44 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  647,76 
 Materiales .........................................................................  1.300,20 
 Otros .................................................................................  58,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.006,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
APARTADO 1.7.4. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
1.7.4.1.      Ud   Desmontaje de membranas antiguas del bastidor de osmosis inversa  
 Horas de desmontaje y acondicionamiento de las membranas y bastidores antiguos del módulo de desalación.  
M01A0010      50,000 h    Oficial primera                                                  13,83 691,50 
M01A0030      50,000 h    Peón                                                             13,16 658,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.349,50 40,49 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.349,50 
 Otros .................................................................................  40,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.389,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 1.8 SISTEMA FLUSHING                                                  
APARTADO 1.8.1 EQUIPOS                                                           
1.8.1.1       Ud   Bomba de Flushing                                                 
 Bomba de Flushing y desplazamiento con permeado la salmuera de las membranas, marca KSB modelo ETN  
 080-065-200 CC, o similar, caudal 120 m3/h, presión de 5,5 bar, materia en acero inox, con cierre mecánico, con  
M01B0110      4,000 h    Oficial instalador                                               13,83 55,32 
M01B0120      4,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 52,64 
1.8.1.1.1     1,000 Ud   Bomba Flush marca KSB modelo ETN 080-065-200 CC o similar      8.363,00 8.363,00 
TR1           1,000 Ud   Transporte a acopio en obra                                      800,00 800,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                9.271,00 278,13 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  107,96 
 Maquinaria ........................................................................  800,00 
 Materiales .........................................................................  8.363,00 
 Otros .................................................................................  278,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.549,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE  
CÉNTIMOS  
1.8.1.2       Ud   Depósito flush 10000L en PRFV                                     
 Depósito para flushing de 10000 litros de capacidad, equipado con salida a conexión bomba, salida de drenaje y  
M01B0110      5,000 h    Oficial instalador                                               13,83 69,15 
M01B0120      5,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 65,80 
1.8.1.2.1     1,000 Ud   Depósito de 10000 litros de capacidad, en PRFV                   8.953,60 8.953,60 
1.8.1.2.3     2,000 Ud   Interruptor de nivel, tipo dedo roto                             116,62 233,24 
1.8.1.2.4     1,000 Ud   Conector salida depósito PVC DN200                               150,00 150,00 
1.8.1.2.5     1,000 Ud   Conector entrada deposito PVC DN100                              98,00 98,00 
1.8.1.3.5     1,000 Ud   Transporte y acopio en obra                                      650,00 650,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10.219,80 306,59 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  134,95 
 Maquinaria ........................................................................  650,00 
 Materiales .........................................................................  9.434,84 
 Otros .................................................................................  306,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.526,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
APARTADO 1.8.2 CONDUCCIONES                                                      
1.8.2.1       Ud   Conducción de agua producto PRFV DN100 hasta 2 depositos flush    
 Colector de producto para enlace con el depósito de desplazamiento, fabricado en PRFV DN100 PN10 SN10000,  
EE01D100.     1,000      Suministro                                                       2.900,00 2.900,00 
EE02D100.     1,000      Transporte y acopio en obra                                      600,00 600,00 
EE03D100.     1,000      Montaje                                                          889,00 889,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                4.389,00 131,67 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  889,00 
 Maquinaria ........................................................................  600,00 
 Materiales .........................................................................  2.900,00 
 Otros .................................................................................  131,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.520,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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1.8.2.2       Ud   Conducción colector de salmueraPRFV DN200 hasta 2 depositos flus  
 Conducción de tubo de  PRFV DN200 PN10 desde el colector de salmuera hasta deposito flulsh para el lavado quí-  
 mico de las membranas. Incluye material de PRFV y Mano de obra de instalación  
EE02D200.     1,000      Transporte y acopio en obra                                      500,00 500,00 
EE03D200.     1,000      Montaje                                                          650,00 650,00 
EE01D200.     1,000      Suministro                                                       1.955,00 1.955,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3.105,00 93,15 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  650,00 
 Maquinaria ........................................................................  500,00 
 Materiales .........................................................................  1.955,00 
 Otros .................................................................................  93,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.198,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
1.8.2.3       Ud   Conducción  de aspiración   PRFV DN100 para 2 bombas flush        
EE021001      1,000      Transporte y acopio en obra                                      650,00 650,00 
EE031001      1,000      Montaje                                                          950,00 950,00 
EE011001      1,000      Suministro                                                       2.950,00 2.950,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                4.550,00 136,50 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  950,00 
 Maquinaria ........................................................................  650,00 
 Materiales .........................................................................  2.950,00 
 Otros .................................................................................  136,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.686,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
1.8.2.4       Ud   Conducción impulsión 2 bomba flush  PRFV DN100 hasta 2 modulos    
EE021002      1,000      Transporte y acopio en obra                                      650,00 650,00 
EE031002      1,000      Montaje                                                          1.150,00 1.150,00 
EE011002      1,000      Suministro                                                       3.500,00 3.500,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5.300,00 159,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.150,00 
 Maquinaria ........................................................................  650,00 
 Materiales .........................................................................  3.500,00 
 Otros .................................................................................  159,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.459,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  
APARTADO 1.8.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
D03F0020      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-  
 ción, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,83 6,92 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             13,16 6,58 
E01HCB0040    1,020 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         83,60 85,27 
A04A0020      50,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,34 67,00 
QBA0010       0,250 h    Vibrador eléctrico                                               6,45 1,61 
E01E0010      0,020 m³   Agua                                                             1,84 0,04 
E13DA0040     7,000 ud   Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm                        0,09 0,63 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                168,10 5,04 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Maquinaria ........................................................................  1,61 
 Materiales .........................................................................  152,94 
 Otros .................................................................................  5,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  173,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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D37CC0070     t    Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización  
 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea de Residuos  
 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,  
E41CA0140     1,000 t    Tasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203      252,00 252,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                252,00 7,56 
 Materiales  ..............................  ______________  
 252,00 
 Otros .................................................................................  7,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  259,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
1.8.3.1       Ud   Desmontaje y acondicionamiento de las dos bombas flush antiguas   
M01A0010      10,000 h    Oficial primera                                                  13,83 138,30 
M01A0030      10,000 h    Peón                                                             13,16 131,60 
QAC0010       5,000 h    Camión grúa 20 t                                                 32,45 162,25 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                432,20 12,97 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  269,90 
 Maquinaria ........................................................................  162,25 
 Otros .................................................................................  12,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  445,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
1.8.3.2       Ud   Reubicación y nueva instalación de filtros cartuchos flushing     
M01A0010      25,000 h    Oficial primera                                                  13,83 345,75 
M01A0030      25,000 h    Peón                                                             13,16 329,00 
QAC0010       5,000 h    Camión grúa 20 t                                                 32,45 162,25 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                837,00 25,11 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  674,75 
 Maquinaria ........................................................................  162,25 
 Otros .................................................................................  25,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  862,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.9 POSTRATAMIENTO                                                    
APARTADO 1.9.1 EQUIPOS                                                           
1.9.1.1       Ud   Depósito para sistema de remineralización de PRFV                 
 Depósito para sistema de remineralización de PRFV lacado exterior resistente a UV de dimensiones (4.7 x 2,2)  
M01B0110      24,000 h    Oficial instalador                                               13,83 331,92 
M01B0120      24,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 315,84 
QAC0030       3,000 h    Camión grúa 32 t, pluma 34 m                                     42,00 126,00 
1.9.1.1.1     1,000 Ud   Depósito en PRFV para sistema remineralización                   23.495,00 23.495,00 
1.9.1.1.2     1,000 Ud   Embalaje de depósitos para transporte marítimo                   545,00 545,00 
1.9.1.1.3     1,000 Ud   Transporte y acopio en obra                                      1.750,00 1.750,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                26.563,80 796,91 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  647,76 
 Maquinaria ........................................................................  1.876,00 
 Materiales .........................................................................  24.040,00 
 Otros .................................................................................  796,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27.360,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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1.9.1.2       Ud   Carbonato cálcico                                                 
 Lecho compuesto a base de carbonato cálcico alimentario para introducir en los depósitos del sistema de reminera-  
 lización, incluye transporte y carga de la calcita en los depósitos.  
M01B0120      6,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 78,96 
1.9.1.2.1     1,000 Ud   Lecho compuesto a base de carbonato cálcico alimentario.         2.900,00 2.900,00 
1.9.1.2.2     1,000 Ud   Transporte y acopio en obra                                      350,00 350,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3.329,00 99,87 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  78,96 
 Maquinaria ........................................................................  350,00 
 Materiales .........................................................................  2.900,00 
 Otros .................................................................................  99,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.428,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
1.9.1.3       Ud   Disolvedor de CO2 a baja presión (Ø415 en FRP)                    
 Disolvedor de CO2 a baja presión (Ø415 en FRP) , instalado en obra.  
M01B0110      5,000 h    Oficial instalador                                               13,83 69,15 
M01B0120      5,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 65,80 
1.9.1.3.1     1,000 Ud   Disolvedor de CO2 a baja presión (Ø415 en FRP)                   1.900,00 1.900,00 
1.9.1.3.2     1,000 Ud   Transporte y acopio en obra                                      120,00 120,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2.155,00 64,65 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  134,95 
 Maquinaria ........................................................................  120,00 
 Materiales .........................................................................  1.900,00 
 Otros .................................................................................  64,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.219,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
1.9.1.4       Ud   Bomba de alimentación a disolvedor para un caudal de 23 m3/h a 0  
 Bomba de alimentación a disolvedor para un caudal de 23 m3/h a 0,5 mca, totalmente instalada,  
M01B0110      3,000 h    Oficial instalador                                               13,83 41,49 
M01B0120      3,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 39,48 
1.9.1.4.1     1,000 Ud   Bomba de alimentación a disolvedor para un caudal de 23 m3/h     555,00 555,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                636,00 19,08 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  80,97 
 Materiales .........................................................................  555,00 
 Otros .................................................................................  19,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  655,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.9.2 CONDUCCIONES                                                      
1.9.2.1       Ud   Conjunto de conexiones para instalar el sistema de CO2            
 Conjunto de conexiones para la instalación hidráulica del sistema de CO2 en el sistema de remineralización. Inclu-  
 ye materiales, acesorios, pequeño material, estructura soporte y manos de obra.   
   
   
M01B0110      4,000 h    Oficial instalador                                               13,83 55,32 
M01B0120      4,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 52,64 
1.9.2.1.1     1,000 Ud   Conjunto de materiales y accesorios en PRFV                      3.100,00 3.100,00 
1.9.2.1.2     1,000 Ud   Soporte para la sujeción de tubería PRFV                         800,00 800,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                4.008,00 120,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  107,96 
 Materiales .........................................................................  3.900,00 
 Otros .................................................................................  120,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.128,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
1.9.2.2       Ud   Conjunto de conexiones para depósitos de calcita.                 
 Conjunto de conexiones para la instalación hidráulica de los depositos de calcita en el sistema de remineralización  
 con PRFV DN200 y DN300 PN10 SN10000. Incluye materiales, acesorios, pequeño material, estructura soporte y  
EE01PRFV      1,000      Suministro                                                       20.500,00 20.500,00 
EE02PRFV      1,000      Transporte y acopio en obra                                      1.500,00 1.500,00 
EE03PRFV      1,000      Montaje                                                          2.100,00 2.100,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                24.100,00 723,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2.100,00 
 Maquinaria ........................................................................  1.500,00 
 Materiales .........................................................................  20.500,00 
 Otros .................................................................................  723,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24.823,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS  
APARTADO 1.9.3 OBRA CIVIL                                                        
D02B0030      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.                     
 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La medición se hará  
 sobre perfil. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los dos filtros de arena del módulo de  
M01A0030      0,080 h    Peón                                                             13,16 1,05 
QAA0100       0,080 h    Excavadora sobre neumáticos, 118 kW                              45,29 3,62 
QAG0020       0,080 h    Martillo hidráulico 1300 kg                                      3,37 0,27 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                4,90 0,15 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,05 
 Maquinaria ........................................................................  3,89 
 Otros .................................................................................  0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D02E0010      m³   Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.        
 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un recorrido máximo de  
 10 Km. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los dos filtros de arena del módulo de 1500  
QAA0070       0,015 h    Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                           38,17 0,57 
QAB0030       0,120 h    Camión basculante 15 t                                           33,07 3,97 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                4,50 0,14 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 4,54 
 Otros .................................................................................  0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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D02D0100      m²   Compactado superficial tierras apisonadora manual                 
 Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior ejecución de la solera. Prepa-  
M01A0030      0,250 h    Peón                                                             13,16 3,29 
E01E0010      0,060 m³   Agua                                                             1,84 0,11 
QBD0020       0,040 h    Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t   2,84 0,11 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3,50 0,11 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,29 
 Maquinaria ........................................................................  0,11 
 Materiales .........................................................................  0,11 
 Otros .................................................................................  0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D03A0010      m²   Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                      
 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en ba-  
 se de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB  
 SE y DB SE-C. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los dos filtros de arena del módulo  
M01A0030      0,160 h    Peón                                                             13,16 2,11 
A03A0030      0,100 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                91,32 9,13 
E01E0010      0,015 m³   Agua                                                             1,84 0,03 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                11,30 0,34 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,11 
 Materiales .........................................................................  9,16 
 Otros .................................................................................  0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
D03F0030      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIb, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-  
 ción, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,83 6,92 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             13,16 6,58 
E01HCC0050    1,020 m³   Horm prep HA-30/B/20/IIb                                         87,42 89,17 
A04A0020      50,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,34 67,00 
QBA0010       0,250 h    Vibrador eléctrico                                               6,45 1,61 
E01E0010      0,020 m³   Agua                                                             1,84 0,04 
E13DA0150     7,000 ud   Separ hormigón r 40-50 mm uso universal                          0,09 0,63 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                172,00 5,16 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Maquinaria ........................................................................  1,61 
 Materiales .........................................................................  156,84 
 Otros .................................................................................  5,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  177,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 1.10 CONDUCCIONES AGUA PRODUCTO                                        
1.10.1        Ud   Colector general de producto PRFV                                 
 Colector general de producto para enlace con la etapa de remineralización y enlace con deposito regulador de agua  
 producto, fabricado en PRFV DN300 PN10 SN1000, incluso accesorios de conexión y válvulas de aislamiento de  
 las columnas remineralizadoras. Tambien incluye ramales de agua producto de los módulos de desalación. Inclu-  
1.10.1.1      50,000 ml   Tubería PRFV DN300 PN10 SN10000                                  85,27 4.263,50 
1.10.1.2      15,000 ml   Tubería PRFV DN200 PN10 SN10000                                  49,16 737,40 
1.10.1.3      8,000 ud   Codo  PRFV DN300 PN10 SN10000                                    1.145,26 9.162,08 
1.10.1.4      4,000 Ud   Te PRFV DN300 PN10 SN10000                                       1.559,46 6.237,84 
1.10.1.5      4,000 Ud   Válvula mariposa DN300 PN10                                      1.192,74 4.770,96 
1.10.1.6      2,000 Ud   Cono Reductor PRFV DN300-200 PN10 SN10000                        1.341,86 2.683,72 
1.10.1.7      4,000 Ud   Codo  PRFV DN200 PN10 SN10000                                    930,09 3.720,36 
1.10.1.8      1,000 Ud   Te  PRFV DN200 PN10 SN10000                                      1.151,54 1.151,54 
1.10.1.9      4,000 Ud   Válvula mariposa DN200 PN10                                      1.109,59 4.438,36 
1.10.1.10     1,000 Ud   Conjunto de accesorios para soporte Tubo PRFV                    5.768,00 5.768,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  12.622,55 
 Maquinaria ........................................................................  2.624,15 
 Materiales .........................................................................  26.436,75 
 Otros .................................................................................  1.250,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42.933,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con  
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.11 CONDUCCIONES DE AGUA SALMUERA                                     
1.11.1        Ud   Colector general de salmuera PRFV DN300 hasta arqueta salmuera    
 Colector general de salmuera para enlace con la arqueta existente de salmuera, fabricado en PRFV DN300 PN10  
1.11.1.1.     40,000 ml   Tubería PRFV DN300 PN10 SN10000                                  85,27 3.410,80 
1.11.1.2.     4,000 Ud   Te PRFV DN300 PN10 SN10000                                       1.559,46 6.237,84 
1.11.1.3.     10,000 Ud   Codo  PRFV DN300 PN10 SN10000                                    1.145,26 11.452,60 
1.11.1.4.     1,000 Ud   Conjunto de accesorios para soporte Tubo PRFV                    4.068,50 4.068,50 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8.922,96 
 Maquinaria ........................................................................  2.008,20 
 Materiales .........................................................................  13.505,60 
 Otros .................................................................................  732,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25.169,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.12 SISTEMA DE CONTROL                                                
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APARTADO 1.12.1 INSTRUMENTACIÓN                                                   
1.12.1.1      Ud   Indicador de presión 0-10 bar                                     
 Indicador de presión marca WIKA o similar, material de construcción en acero inoxidable, rango de trabajo 0-10  
M01B0110      0,500 h    Oficial instalador                                               13,83 6,92 
M01B0120      0,500 h    Ayudante instalador                                              13,16 6,58 
1.12.1.1.1    1,000 Ud   Indicador de presión 0-10 bar                                    58,80 58,80 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                72,30 2,17 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Materiales .........................................................................  58,80 
 Otros .................................................................................  2,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.12.1.2      Ud   Indicador de presión 0-100 bar                                    
 Indicador de presión marca WIKA o similar, material de construcción en acero inoxidable, rango de trabajo 0-100  
M01B0110      0,500 h    Oficial instalador                                               13,83 6,92 
M01B0120      0,500 h    Ayudante instalador                                              13,16 6,58 
1.12.1.2.1    1,000 Ud   Indicador de presión 0-100 bar                                   77,84 77,84 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                91,30 2,74 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Materiales .........................................................................  77,84 
 Otros .................................................................................  2,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
1.12.1.3      Ud   Presostatos de alta presión                                       
 Presostatos de alta presión TELEMECANIQUE o similar, modelo Nautilus XML de rango 7 a 70 bar, 230 V.  
M01B0110      2,000 h    Oficial instalador                                               13,83 27,66 
M01B0120      2,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 26,32 
1.12.1.3.1    1,000 Ud   Presostatos de alta presión de rango 7 a 70 bar                  210,00 210,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                264,00 7,92 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  53,98 
 Materiales .........................................................................  210,00 
 Otros .................................................................................  7,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  271,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
1.12.1.4      Ud   Presostatos de baja presión                                       
 Presostatos de baja presión TELEMECANIQUE o similar, modelo Nautilus XML de rango 0,7 a 10 bar, 230 V.  
M01B0110      2,000 h    Oficial instalador                                               13,83 27,66 
M01B0120      2,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 26,32 
1.12.1.4.1    1,000 Ud   Presostato de baja presión rango 0.7 a 10 bar                    198,00 198,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                252,00 7,56 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  53,98 
 Materiales .........................................................................  198,00 
 Otros .................................................................................  7,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  259,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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1.12.1.5      Ud   Sensor de conductividad para Agua Producto                        
 Sensor de conductividad para Agua Producto marca Krohne o similar, modelo OPTISENS COND 1200 de 2-elec-  
 trodos con Pt 100 integrado de la Serie OPTISENS, Rango de medida de 0 ... 20 mS / cm (C = 1) y cuerpo PVDF.  
M01B0110      4,000 h    Oficial instalador                                               13,83 55,32 
M01B0120      4,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 52,64 
M01C0010      2,000 h    Técnico especializado en programación                            36,00 72,00 
1.12.1.5.1    1,000 Ud   Sensor de conductividad para Agua Producto                       833,50 833,50 
1.12.1.5.2    1,000 Ud   Instalación electrica y pequeño material.                        55,00 55,00 
1.12.1.5.3    1,000 Ud   Transorte y acopio en obra                                       40,00 40,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.108,50 33,26 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  179,96 
 Maquinaria ........................................................................  40,00 
 Materiales .........................................................................  888,50 
 Otros .................................................................................  33,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.141,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
1.12.1.6      Ud   Transmisor de conductividad para Agua Producto                    
 Transmisor de conductividad para Agua Producto marca Krohne o similar, modelo OPTISENS MAC 100 W,  pro-  
M01B0110      4,000 h    Oficial instalador                                               13,83 55,32 
M01B0120      4,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 52,64 
M01C0010      2,000 h    Técnico especializado en programación                            36,00 72,00 
1.12.1.6.1    1,000 Ud   Transmisor de conductividad para Agua Producto                   957,70 957,70 
1.12.1.6.2    1,000 Ud   Instalación electrica y pequeño material.                        55,00 55,00 
1.12.1.6.3    1,000 Ud   Transorte y acopio en obra                                       40,00 40,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.232,70 36,98 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  179,96 
 Maquinaria ........................................................................  40,00 
 Materiales .........................................................................  1.012,70 
 Otros .................................................................................  36,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.269,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
1.12.1.7      Ud   Transmisor de baja presión de 0-10 bar                            
 Transmisor de baja presión marca Krohne o similar, modelo OPTIBAR PC 5060 C, con rango de medida de 0-10  
M01B0110      4,000 h    Oficial instalador                                               13,83 55,32 
M01B0120      4,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 52,64 
M01C0010      2,000 h    Técnico especializado en programación                            36,00 72,00 
1.12.1.7.1    1,000 Ud   Transmisor de baja presión de 0-10 bar                           711,00 711,00 
1.12.1.7.2    1,000 Ud   Instalación electrica y pequeño material.                        55,00 55,00 
1.12.1.7.3    1,000 Ud   Transorte y acopio en obra                                       40,00 40,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                986,00 29,58 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  179,96 
 Maquinaria ........................................................................  40,00 
 Materiales .........................................................................  766,00 
 Otros .................................................................................  29,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.015,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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1.12.1.8      Ud   Transmisor de alta presión de 0-100 bar                           
 Transmisor de alta presión marca Krohne o similar, modelo OPTIBAR PC 5060 C, con rango de medida de 0-100  
 bar, 2 salidas 4-20mA..  Incluye instalación.  
M01B0110      4,000 h    Oficial instalador                                               13,83 55,32 
M01B0120      4,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 52,64 
M01C0010      2,000 h    Técnico especializado en programación                            36,00 72,00 
1.12.1.8.1    1,000 Ud   Transmisor de alta presión de 0-100 bar                          711,00 711,00 
1.12.1.8.2    1,000 Ud   Instalación electrica y pequeño material                         55,00 55,00 
1.12.1.8.3    1,000 Ud   Transporte y acopio en obra                                      40,00 40,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                986,00 29,58 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  179,96 
 Maquinaria ........................................................................  40,00 
 Materiales .........................................................................  766,00 
 Otros .................................................................................  29,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.015,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
1.12.1.9      Ud   Caudalímetro electromagnético baja presión                        
 Caudalímetro electromagnético baja presión marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C para Aimentación  
 General de agua de mar, con diámetro DN-300, presión de trabajo PN-16, con convertidor de caudal IFC 50 C, ali-  
M01B0110      4,000 h    Oficial instalador                                               13,83 55,32 
M01B0120      4,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 52,64 
M01C0010      2,000 h    Técnico especializado en programación                            36,00 72,00 
1.12.1.9.1    1,000 Ud   Caudalímetro electromagnético de baja presión                    1.857,51 1.857,51 
1.12.1.9.2    1,000 Ud   Instalación eléctrica y pequeño material                         55,00 55,00 
1.12.1.9.3    1,000 Ud   Transporte y acopio en obra                                      40,00 40,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2.132,50 63,98 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  179,96 
 Maquinaria ........................................................................  40,00 
 Materiales .........................................................................  1.912,51 
 Otros .................................................................................  63,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.196,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
1.12.1.10     Ud   Caudalímetro electromagnético baja presión                        
 Caudalímetro electromagnético baja presión marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C para Agua Aimenta-  
 ción BAP, con diámetro DN-200, presión de trabajo PN-16, con convertidor de caudal IFC 50 C, alimentación 230  
M01B0110      4,000 h    Oficial instalador                                               13,83 55,32 
M01B0120      4,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 52,64 
M01C0010      2,000 h    Técnico especializado en programación                            36,00 72,00 
1.12.1.10.1   1,000 Ud   Caudalímetro electromagnético baja presión                       1.657,51 1.657,51 
1.12.1.10.2   1,000 Ud   Instalación electrica y pequeño material.                        55,00 55,00 
1.12.1.10.3   1,000 Ud   Transorte y acopio en obra                                       40,00 40,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.932,50 57,98 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  179,96 
 Maquinaria ........................................................................  40,00 
 Materiales .........................................................................  1.712,51 
 Otros .................................................................................  57,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.990,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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1.12.1.11     Ud   Caudalímetro electromagnético baja presión                        
 Caudalímetro electromagnético baja presión marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C para Agua Aimenta-  
 ción ERI, con diámetro DN-200, presión de trabajo PN-16, con convertidor de caudal IFC 50 C, alimentación 230  
M01B0110      4,000 h    Oficial instalador                                               13,83 55,32 
M01B0120      4,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 52,64 
M01C0010      2,000 h    Técnico especializado en programación                            36,00 72,00 
1.12.1.11.1   1,000 Ud   Caudalímetro electromagnético baja presión                       1.657,51 1.657,51 
1.12.1.11.2   1,000 Ud   Instalación electrica y pequeño material.                        55,00 55,00 
1.12.1.11.3   1,000 Ud   Transorte y acopio en obra                                       40,00 40,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.932,50 57,98 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  179,96 
 Maquinaria ........................................................................  40,00 
 Materiales .........................................................................  1.712,51 
 Otros .................................................................................  57,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.990,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
1.12.1.12     Ud   Caudalímetro electromagnético baja presión                        
 Caudalímetro electromagnético baja presión marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C para Agua Producto,  
 con diámetro DN-150, presión de trabajo PN-16, con convertidor de caudal IFC 50 C, alimentación 230 VCA. Inclu-  
M01B0110      4,000 h    Oficial instalador                                               13,83 55,32 
M01B0120      4,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 52,64 
M01C0010      2,000 h    Técnico especializado en programación                            36,00 72,00 
1.12.1.12.1   1,000 Ud   Caudalímetro electromagnético baja presión                       1.657,51 1.657,51 
1.12.1.12.2   1,000 Ud   Instalación eléctrica y pequeño material                         55,00 55,00 
1.12.1.13.3   1,000 Ud   Transporte y acopio en obra                                      40,00 40,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.932,50 57,98 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  179,96 
 Materiales .........................................................................  1.752,51 
 Otros .................................................................................  57,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.990,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
1.12.1.13     Ud   Caudalímetro electromagnético alta presión                        
 Caudalímetro electromagnético alta presión marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C para Agua Alimenta-  
 ción BOOSTER, con diámetro DN-200, presión de trabajo PN-100, con convertidor de caudal IFC 50 C, alimenta-  
M01B0110      4,000 h    Oficial instalador                                               13,83 55,32 
M01B0120      4,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 52,64 
M01C0010      2,000 h    Técnico especializado en programación                            36,00 72,00 
1.12.1.13.1   1,000 Ud   Caudalímetro electromagnético alta presión                       5.516,23 5.516,23 
1.12.1.13.2   1,000 Ud   Instalación electrica y pequeño material                         80,00 80,00 
1.12.1.13.3   1,000 Ud   Transporte y acopio en obra                                      40,00 40,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5.816,20 174,49 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  179,96 
 Materiales .........................................................................  5.636,23 
 Otros .................................................................................  174,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.990,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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1.12.1.14     Ud   Analizador de pH.                                                 
 Analizador de pH compuesto por transmisor electronico y sonda sensor  para instalar en la línea de agua producto.  
M01B0110      1,000 h    Oficial instalador                                               13,83 13,83 
M01B0120      1,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 13,16 
M01C0010      1,000 h    Técnico especializado en programación                            36,00 36,00 
1.12.1.14.1   1,000 Ud   Transmisor y analizador de pH                                    3.012,00 3.012,00 
1.12.1.14.2   1,000 Ud   Instalación electrica y pequeño material                         55,00 55,00 
1.12.1.14.3   1,000 Ud   Transporte y acopio en obra                                      40,00 40,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3.170,00 95,10 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  62,99 
 Materiales .........................................................................  3.107,00 
 Otros .................................................................................  95,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.265,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE  
CÉNTIMOS  
APARTADO 1.12.2 CONTROL                                                           
1.12.2.1      Ud   Ordenador PC para sistema de control                              
 Ud. Ordenador de sobremesa con periféricos para sistema de control de planta desaladora. Incluye instalación ,  
M01B0110      2,000 h    Oficial instalador                                               13,83 27,66 
1.12.2.1.1    1,000 Ud   Ordenador sobremesa Dual core E16010, 4GB RAM 500GB o 600,00 600,00 
1.12.2.1.2    1,000 Ud   Monitor Led 22" con teclado y ratón                              300,00 300,00 
1.12.2.1.3    1,000 Ud   sofware windows 7  professional con licencia.                    180,00 180,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.107,70 33,23 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  27,66 
 Materiales .........................................................................  1.080,00 
 Otros .................................................................................  33,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.140,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1.12.2.2      Ud   Autómata programable PLC                                          
 Ud. Autómata programable PLC  de Omrom o similar, de la serie PLC  de bastidor, incluye bastidores de expan-  
MO2B0230      20,000 h    Ingeniero de Control                                             33,28 665,60 
1.12.2.2.1    1,000 Ud   PLC de bastidor CPU 960 E/S de Omrom o similar.                  1.200,00 1.200,00 
1.12.2.2.2    1,000 Ud   Bastidor de expansión 9 huecos para duplicar PS                  1.030,00 1.030,00 
1.12.2.2.3    1,000 Ud   Fuente de alimentación 200/240 para CPU                          660,00 660,00 
1.12.2.2.4    1,000 Ud   Módulos 32 entradas 24Vcc 6mA                                    340,00 340,00 
1.12.2.2.5    1,000 Ud   Módulos 32 salidas PNP protección                                835,00 835,00 
1.12.2.2.6    3,000 Ud   Módulos 8 entradas analógicas aislamiento galvánico              1.125,00 3.375,00 
1.12.2.2.7    2,000 Ud   Módulos 8 salidas analógicas V1/4000                             895,00 1.790,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                9.895,60 296,87 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  665,60 
 Materiales .........................................................................  9.230,00 
 Otros .................................................................................  296,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.192,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 37  

1.12.2.3      Ud   Software para PLC                                                 
 Ud. Software para autómata programable Omron o similar, incluye instalación y licencias de programación y ac-  
 tualización.  
MO2B0230      3,000 h    Ingeniero de Control                                             33,28 99,84 
1.12.2.3.1    1,000 Ud   Licencia software CX-one V4 o similar                            1.650,00 1.650,00 
1.12.2.3.2    1,000 Ud   Licencia de actualización CX-ONE v4 o similar                    560,00 560,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2.309,80 69,29 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  99,84 
 Materiales .........................................................................  2.210,00 
 Otros .................................................................................  69,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.379,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TRECE  
CÉNTIMOS  
1.12.2.4      Ud   Módulo de Ethernet/IP                                             
 Ud. Módulos para conexión Ethernet del sistema de control de la planta desaladora. Incluye instalación y pequeño  
MO2B0230      3,000 h    Ingeniero de Control                                             33,28 99,84 
1.12.2.4.1    1,000 Ud   Módulo de Ethernet / IP                                          1.090,00 1.090,00 
1.12.2.4.2    1,000 Ud   Interface Ethernet para CP1                                      290,00 290,00 
1.12.2.4.3    1,000 Ud   Pequeño material para instalación                                120,00 120,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.599,80 47,99 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  99,84 
 Materiales .........................................................................  1.500,00 
 Otros .................................................................................  47,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.647,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
1.12.2.5      Ud   Software SCADA                                                    
 Ud. Software para sistema de visualización de SCADA marca Wonderware, modelo In Touch 2014R2 runtime 1k  
MO2B0230      3,000 h    Ingeniero de Control                                             33,28 99,84 
1.12.2.5.1    1,000 Ud   Sofware y licencia para SCADA                                    3.438,00 3.438,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3.537,80 106,13 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  99,84 
 Materiales .........................................................................  3.438,00 
 Otros .................................................................................  106,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.643,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
1.12.2.6      h    Programación Autómata                                             
 Horas de programación del PLC para el sistema de control de los dos módulos de desalación.  
MO2B0230      1,000 h    Ingeniero de Control                                             33,28 33,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                33,30 1,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  33,28 
 Otros .................................................................................  1,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
1.12.2.7      h    Programación SCADA                                                
MO2B0230      1,000 h    Ingeniero de Control                                             33,28 33,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                33,30 1,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  33,28 
 Otros .................................................................................  1,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.12.3 VARIOS                                                            
1.12.3.1      Ud   Costes de personal en puesta en marcha.                           
 Costes de personal durante el periodo de puesta en marcha de los módulos de desalación. Incluye personal, die-  
M01B0110      40,000 h    Oficial instalador                                               13,83 553,20 
M01B0120      40,000 h    Ayudante instalador                                              13,16 526,40 
MO2B0230      40,000 h    Ingeniero de Control                                             33,28 1.331,20 
1.12.3.1.1    1,000 Ud   Dietas                                                           1.500,00 1.500,00 
1.12.3.1.2    1,000 Ud   Estancias                                                        2.000,00 2.000,00 
1.12.3.1.3    1,000 Ud   Translados                                                       600,00 600,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                6.510,80 195,32 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2.410,80 
 Otros .................................................................................  4.295,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.706,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.13 ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA IDAM                              
APARTADO 1.13.1 ACONDICIONAMIENTO DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES                   
1.13.1.1           Acondicionamiento de la nave de procesos                          
 Acondicionamiento de la actual nave de procesos. Partida para acondicionar y adaptar la infraestructura a las nue-  
 vas condiciones. Incluye desmontaje de pequeño material, arreglos de obra civil, pintura, materiales varios y ma-  
1.13.1.1.1    1,000      Materiales                                                       3.000,00 3.000,00 
1.13.1.1.2    1,000      Transporte y acopio de material                                  1.500,00 1.500,00 
1.13.1.1.3    1,000      Mano de obra                                                     4.000,00 4.000,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                8.500,00 255,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4.000,00 
 Maquinaria ........................................................................  1.500,00 
 Materiales .........................................................................  3.000,00 
 Otros .................................................................................  255,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.755,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  
1.13.1.2           Acondicionamiento de la estación de bombeo de agua de mar         
 Acondicionamiento de la actual estacion de bombeo de agua de mar. Partida para acondicionar y adaptar la infraes-  
 tructura a las nuevas condiciones. Incluye desmontaje de pequeño material, arreglos de obra civil, pintura, materia-  
1.13.1.2.1    1,000      Materiales                                                       1.500,00 1.500,00 
1.13.1.2.2    1,000      Transporte y acopio de material                                  500,00 500,00 
1.13.1.2.3    1,000      Mano de obra                                                     1.500,00 1.500,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.500,00 
 Maquinaria ........................................................................  500,00 
 Materiales .........................................................................  1.500,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.500,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS  
1.13.1.3                                                                             
  ______________  
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APARTADO 1.13.2. ACONDICIONAMIENTO CONTENEDORES Y MÓDULO 2500                      
1.13.2.1           Contenedores de 40 pies del módulo de 2500 m3/d                   
1.13.2.1.1    1,000      Materiales                                                       350,00 350,00 
1.13.2.1.2    1,000      Transporte y acopio de material                                  1.200,00 1.200,00 
1.13.2.1.3    1,000      Mano de obra                                                     850,00 850,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2.400,00 72,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  850,00 
 Maquinaria ........................................................................  1.200,00 
 Materiales .........................................................................  350,00 
 Otros .................................................................................  72,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.472,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  
1.13.2.2           Partes de un Modulo de desalación antiguo de 2500                 
1.13.2.2.1    1,000      Materiales                                                       800,00 800,00 
1.13.2.2.2    1,000      Transporte y acopio de material                                  1.500,00 1.500,00 
1.13.2.2.3    1,000      Mano de obra                                                     3.200,00 3.200,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5.500,00 165,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3.200,00 
 Maquinaria ........................................................................  1.500,00 
 Materiales .........................................................................  800,00 
 Otros .................................................................................  165,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.665,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  
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2. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
CAPÍTULO CAP2 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
2.1           Ud   SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                 
D27BAC0020    2,000 ud   Extintor portátil de CO2, 5 kg, fuegos BC                        85,40 170,80 
D27BAA0020    15,000 ud   Extintor portátil de polvo polivalente, 6 kg, fuegos ABC         39,78 596,70 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  44,71 
 Materiales .........................................................................  700,41 
 Otros .................................................................................  22,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  767,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
2.2           Ud   PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN Y MEDIOS MÓVILES DE EXTINCIÓ  
 Señalización de Salida de Emergencia, Flecha Hacia la Derecha o Izquierda, Señalización de Salida de Emergen-  
 cia y Señalización ubicación de extintores   297mmx210mm, Montaje en Techo/Pared.  
M01A0010      0,150 h    Oficial primera                                                  13,83 2,07 
E26D0010      1,000 ud   Placa señaliz evac y medios móv extinc Al 297x210 mm             10,10 10,10 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                12,20 0,37 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,07 
 Materiales .........................................................................  10,10 
 Otros .................................................................................  0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. 
 
 
CAPÍTULO CAP3 INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN                             
SUBCAPÍTULO 3.1 EBAM                                                              
APARTADO 01.01 CONDUCTORES ELÉCTRICOS                                            
D18C0070      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x240 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de sec-  
 ción nominal 1x240 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, incluso  
E22IB0140     1,000 m    Cable unipolar RV-K, 0,6/1 kV, 1x240 mm².                        46,81 46,81 
M01B0070      0,150 h    Oficial electricista                                             15,00 2,25 
M01B0080      0,150 h    Ayudante electricista                                            13,00 1,95 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      51,00 7,65 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                58,70 1,76 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,20 
 Materiales .........................................................................  46,81 
 Otros .................................................................................  9,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D18C0040      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de sec-  
 ción nominal 1x120 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, incluso  
E22IB0110     1,000 m    Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm²                         23,49 23,49 
M01B0070      0,150 h    Oficial electricista                                             15,00 2,25 
M01B0080      0,150 h    Ayudante electricista                                            13,00 1,95 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      27,70 4,16 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                31,90 0,96 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,20 
 Materiales .........................................................................  23,49 
 Otros .................................................................................  5,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D18C0020      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x70 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de sec-  
 ción nominal 1x70 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, incluso  
 elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.  
E22IB0090     1,000 m    Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x70 mm²                          13,99 13,99 
M01B0070      0,150 h    Oficial electricista                                             15,00 2,25 
M01B0080      0,150 h    Ayudante electricista                                            13,00 1,95 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      18,20 2,73 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                20,90 0,63 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,20 
 Materiales .........................................................................  13,99 
 Otros .................................................................................  3,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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D18C0000      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x35 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de sec-  
 ción nominal 1x35 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, incluso  
 elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.  
   
E22IB0070     1,000 m    Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x35 mm²                          7,20 7,20 
M01B0070      0,150 h    Oficial electricista                                             15,00 2,25 
M01B0080      0,150 h    Ayudante electricista                                            13,00 1,95 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      11,40 1,71 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                13,10 0,39 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,20 
 Materiales .........................................................................  7,20 
 Otros .................................................................................  2,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D18G0042      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G4 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de  
 sección nominal 4G4 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, incluso  
E22IA0042     1,000 m    Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G4 mm²                         3,78 3,78 
M01B0070      0,190 h    Oficial electricista                                             15,00 2,85 
M01B0080      0,190 h    Ayudante electricista                                            13,00 2,47 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      9,10 1,37 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,50 0,32 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,32 
 Materiales .........................................................................  3,78 
 Otros .................................................................................  1,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D18G0040      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de  
 sección nominal 4G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, in-  
E22IA0040     1,000 m    Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm²                       2,55 2,55 
M01B0070      0,190 h    Oficial electricista                                             15,00 2,85 
M01B0080      0,190 h    Ayudante electricista                                            13,00 2,47 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      7,90 1,19 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                9,10 0,27 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,32 
 Materiales .........................................................................  2,55 
 Otros .................................................................................  1,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
D18G0010      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de  
 sección nominal 3G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, in-  
E22IA0032     1,000 m    Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm²                       1,96 1,96 
M01B0070      0,250 h    Oficial electricista                                             15,00 3,75 
M01B0080      0,250 h    Ayudante electricista                                            13,00 3,25 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      9,00 1,35 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,30 0,31 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,00 
 Materiales .........................................................................  1,96 
 Otros .................................................................................  1,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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D18G0005      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de  
 sección nominal 3G1,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, in-  
 cluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.  
E22IA0030     1,000 m    Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm²                       1,29 1,29 
M01B0070      0,250 h    Oficial electricista                                             15,00 3,75 
M01B0080      0,250 h    Ayudante electricista                                            13,00 3,25 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      8,30 1,25 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                9,50 0,29 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,00 
 Materiales .........................................................................  1,29 
 Otros .................................................................................  1,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
APARTADO 01.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
D18H0020      Ud   CPM_EBAM                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Protección y Mando de la Estación de Bombeo de Agua de Mar,  
 (CPM_EBAR), según esquema unifilar, incuyendo: envolventes, interruptores automáticos, interruptores diferencia-  
 les, disyuntores magnetotérmicos, contactores, variadores de velocidad, así como elementos de conexión y parte  
 proporcional de piezas especiales. Totalmente cableado y probado  
E22FC0030     1,000 Ud   Cuadro CPM_EBAM                                                  71.790,00 71.790,00 
M01B0070      10,000 h    Oficial electricista                                             15,00 150,00 
M01B0080      10,000 h    Ayudante electricista                                            13,00 130,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                72.070,00 2.162,10 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  280,00 
 Materiales .........................................................................  71.790,00 
 Otros .................................................................................  2.162,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  74.232,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ  
CÉNTIMOS  
D18H0030      Ud   CSG_EBAM                                                          
 Ud. Cuadro de Servicios Generales de la EBAM, (CSG_EBAM), según esquema unifilar, incluyendo: envolvente;  
 interruptores automáticos, interruptores diferenciales , fuente de alimentación estabilizada, relés de maniobra, inclu-  
 so accesorios, bornas, cableado y etiquetado. Totalmente instalado y probado, según RBT-02.  
M01B0070      5,000 h    Oficial electricista                                             15,00 75,00 
M01B0080      5,000 h    Ayudante electricista                                            13,00 65,00 
E22FC0050     1,000 ud   Cuadro CSG                                                       572,37 572,37 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                712,40 21,37 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  140,00 
 Materiales .........................................................................  572,37 
 Otros .................................................................................  21,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  733,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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D18H0040      Ud   CIC_EBAM                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Instrumentación y Control de la Estación de Bombeo de Agua de Mar,  
 (CIC_EBAR), según esquema unifilar, incluyendo: envolvente, interruptores automáticos, interruptores fusible, inte-  
 rruptores diferenciales, PLC provisto de módulo de comunicaciones ETHERNET, tarjetas de entradas y salidas di-  
 gitales 24 V cc, tarjetas de entradas y salidas analógicas, comunicación con cuadros de E/S distribuidas mediante  
 protocolo ETHERNET, así como conexionado a SAI, con parte proporcional de piezas especiales. Totalmente ins-  
 talado y probado.  
M01B0070      5,000 h    Oficial electricista                                             15,00 75,00 
M01B0080      5,000 h    Ayudante electricista                                            13,00 65,00 
E22FC0060     1,000 ud   Cuadro CIC                                                       2.843,75 2.843,75 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2.983,80 89,51 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  140,00 
 Materiales .........................................................................  2.843,75 
 Otros .................................................................................  89,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.073,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 3.2 EBAR                                                              
APARTADO 02.01 CONDUCTORES ELÉCTRICOS                                            
D18C0070      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x240 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de sec-  
 ción nominal 1x240 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, incluso  
E22IB0140     1,000 m    Cable unipolar RV-K, 0,6/1 kV, 1x240 mm².                        46,81 46,81 
M01B0070      0,150 h    Oficial electricista                                             15,00 2,25 
M01B0080      0,150 h    Ayudante electricista                                            13,00 1,95 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      51,00 7,65 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                58,70 1,76 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,20 
 Materiales .........................................................................  46,81 
 Otros .................................................................................  9,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D18C0050      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x150 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de sec-  
 ción nominal 1x240 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo enterrado o en bandeja, incluso elementos de cone-  
E22IB0120     1,000 m    Cable unipolar RV-K, 0,6/1 kV, 1x150 mm².                        29,53 29,53 
M01B0070      0,150 h    Oficial electricista                                             15,00 2,25 
M01B0080      0,150 h    Ayudante electricista                                            13,00 1,95 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      33,70 5,06 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                38,80 1,16 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,20 
 Materiales .........................................................................  29,53 
 Otros .................................................................................  6,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D18C0040      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de sec-  
 ción nominal 1x120 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, incluso  
E22IB0110     1,000 m    Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm²                         23,49 23,49 
M01B0070      0,150 h    Oficial electricista                                             15,00 2,25 
M01B0080      0,150 h    Ayudante electricista                                            13,00 1,95 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      27,70 4,16 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                31,90 0,96 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,20 
 Materiales .........................................................................  23,49 
 Otros .................................................................................  5,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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D18C0030      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x95 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de sec-  
 ción nominal 1x95 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, incluso  
 elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.  
E22IB0100     1,000 m    Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x95 mm²                          18,52 18,52 
M01B0070      0,150 h    Oficial electricista                                             15,00 2,25 
M01B0080      0,150 h    Ayudante electricista                                            13,00 1,95 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      22,70 3,41 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                26,10 0,78 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,20 
 Materiales .........................................................................  18,52 
 Otros .................................................................................  4,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D18C0020      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x70 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de sec-  
 ción nominal 1x70 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, incluso  
 elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.  
E22IB0090     1,000 m    Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x70 mm²                          13,99 13,99 
M01B0070      0,150 h    Oficial electricista                                             15,00 2,25 
M01B0080      0,150 h    Ayudante electricista                                            13,00 1,95 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      18,20 2,73 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                20,90 0,63 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,20 
 Materiales .........................................................................  13,99 
 Otros .................................................................................  3,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D18G0042      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G4 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de  
 sección nominal 4G4 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, incluso  
E22IA0042     1,000 m    Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G4 mm²                         3,78 3,78 
M01B0070      0,190 h    Oficial electricista                                             15,00 2,85 
M01B0080      0,190 h    Ayudante electricista                                            13,00 2,47 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      9,10 1,37 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,50 0,32 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,32 
 Materiales .........................................................................  3,78 
 Otros .................................................................................  1,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D18G0040      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de  
 sección nominal 4G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, in-  
E22IA0040     1,000 m    Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm²                       2,55 2,55 
M01B0070      0,190 h    Oficial electricista                                             15,00 2,85 
M01B0080      0,190 h    Ayudante electricista                                            13,00 2,47 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      7,90 1,19 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                9,10 0,27 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,32 
 Materiales .........................................................................  2,55 
 Otros .................................................................................  1,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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D18G0010      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de  
 sección nominal 3G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, in-  
 cluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.  
E22IA0032     1,000 m    Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm²                       1,96 1,96 
M01B0070      0,250 h    Oficial electricista                                             15,00 3,75 
M01B0080      0,250 h    Ayudante electricista                                            13,00 3,25 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      9,00 1,35 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,30 0,31 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,00 
 Materiales .........................................................................  1,96 
 Otros .................................................................................  1,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D18G0005      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de  
 sección nominal 3G1,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, in-  
E22IA0030     1,000 m    Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm²                       1,29 1,29 
M01B0070      0,250 h    Oficial electricista                                             15,00 3,75 
M01B0080      0,250 h    Ayudante electricista                                            13,00 3,25 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      8,30 1,25 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                9,50 0,29 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,00 
 Materiales .........................................................................  1,29 
 Otros .................................................................................  1,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
APARTADO 02.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
D18H0050      Ud   CPM_EBAR                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Protección y Mando de la Estación de Bombeo de Agua de Riego,  
 (CPM_EBAR), según esquema unifilar, incuyendo: envolventes, interruptores automáticos, interruptores diferencia-  
 les, disyuntores magnetotérmicos, contactores, variadores de velocidad, así como elementos de conexión y parte  
E22FC0020     1,000 Ud   Cuadro CPM_EBAR                                                  91.492,50 91.492,50 
M01B0070      10,000 h    Oficial electricista                                             15,00 150,00 
M01B0080      10,000 h    Ayudante electricista                                            13,00 130,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                91.772,50 2.753,18 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  280,00 
 Materiales .........................................................................  91.492,50 
 Otros .................................................................................  2.753,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  94.525,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con  
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D18H0060      Ud   CSG_EBAR                                                          
 Ud. Cuadro de Servicios Generales de la EBAR, (CSG_EDAR), según esquema unifilar, incluyendo: envolvente;  
 interruptores automáticos, interruptores diferenciales , fuente de alimentación estabilizada, relés de maniobra, inclu-  
E22FC0050     1,000 ud   Cuadro CSG                                                       572,37 572,37 
M01B0070      5,000 h    Oficial electricista                                             15,00 75,00 
M01B0080      5,000 h    Ayudante electricista                                            13,00 65,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                712,40 21,37 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  140,00 
 Materiales .........................................................................  572,37 
 Otros .................................................................................  21,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  733,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 47  

D18H0070      uD   CIC_EBAR                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Instrumentación y Control de la Estación de Bombeo de Agua de Riego,  
 (CIC_EBAR), según esquema unifilar, incluyendo: envolvente, interruptores automáticos, interruptores fusible, inte-  
 rruptores diferenciales, PLC provisto de módulo de comunicaciones ETHERNET, tarjetas de entradas y salidas di-  
 gitales 24 V cc, tarjetas de entradas y salidas analógicas, comunicación con cuadros de E/S distribuidas mediante  
 protocolo ETHERNET, así como conexionado a SAI, con parte proporcional de piezas especiales. Totalmente ins-  
 talado y probado.  
E22FC0060     1,000 ud   Cuadro CIC                                                       2.843,75 2.843,75 
M01B0070      5,000 h    Oficial electricista                                             15,00 75,00 
M01B0080      5,000 h    Ayudante electricista                                            13,00 65,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2.983,80 89,51 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  140,00 
 Materiales .........................................................................  2.843,75 
 Otros .................................................................................  89,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.073,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 3.3 NAVE DE PROCESOS O.I                                              
APARTADO 03.01 CONDUCTORES ELÉCTRICOS                                            
D18C0070      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x240 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de sec-  
 ción nominal 1x240 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, incluso  
E22IB0140     1,000 m    Cable unipolar RV-K, 0,6/1 kV, 1x240 mm².                        46,81 46,81 
M01B0070      0,150 h    Oficial electricista                                             15,00 2,25 
M01B0080      0,150 h    Ayudante electricista                                            13,00 1,95 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      51,00 7,65 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                58,70 1,76 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,20 
 Materiales .........................................................................  46,81 
 Otros .................................................................................  9,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D18C0060      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x185 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de sec-  
 ción nominal 1x185 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo enterrado o en bandeja, incluso elementos de cone-  
E22IB0130     1,000 m    Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x185 mm²                         35,24 35,24 
M01B0070      0,150 h    Oficial electricista                                             15,00 2,25 
M01B0080      0,150 h    Ayudante electricista                                            13,00 1,95 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      39,40 5,91 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                45,40 1,36 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,20 
 Materiales .........................................................................  35,24 
 Otros .................................................................................  7,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D18C0040      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de sec-  
 ción nominal 1x120 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, incluso  
E22IB0110     1,000 m    Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm²                         23,49 23,49 
M01B0070      0,150 h    Oficial electricista                                             15,00 2,25 
M01B0080      0,150 h    Ayudante electricista                                            13,00 1,95 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      27,70 4,16 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                31,90 0,96 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,20 
 Materiales .........................................................................  23,49 
 Otros .................................................................................  5,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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D18C0030      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x95 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de sec-  
 ción nominal 1x95 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, incluso  
 elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.  
E22IB0100     1,000 m    Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x95 mm²                          18,52 18,52 
M01B0070      0,150 h    Oficial electricista                                             15,00 2,25 
M01B0080      0,150 h    Ayudante electricista                                            13,00 1,95 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      22,70 3,41 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                26,10 0,78 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,20 
 Materiales .........................................................................  18,52 
 Otros .................................................................................  4,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D18C0010      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x50 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de sec-  
 ción nominal 1x50 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, incluso  
 elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.  
E22IB0080     1,000 m    Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x50 mm²                          9,81 9,81 
M01B0070      0,150 h    Oficial electricista                                             15,00 2,25 
M01B0080      0,150 h    Ayudante electricista                                            13,00 1,95 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      14,00 2,10 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                16,10 0,48 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,20 
 Materiales .........................................................................  9,81 
 Otros .................................................................................  2,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D18G0050      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G16 mm²                         
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de  
 sección nominal 4G16 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, incluso  
E22IB0048     1,000 m    Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G16 mm²                        13,43 13,43 
M01B0070      0,150 h    Oficial electricista                                             15,00 2,25 
M01B0080      0,150 h    Ayudante electricista                                            13,00 1,95 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      17,60 2,64 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                20,30 0,61 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,20 
 Materiales .........................................................................  13,43 
 Otros .................................................................................  3,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D18G0048      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G10 mm²                         
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de  
 sección nominal 4G10 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, inclu-  
E22IB0046     1,000 m    Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G10 mm²                        8,97 8,97 
M01B0070      0,150 h    Oficial electricista                                             15,00 2,25 
M01B0080      0,150 h    Ayudante electricista                                            13,00 1,95 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      13,20 1,98 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                15,20 0,46 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,20 
 Materiales .........................................................................  8,97 
 Otros .................................................................................  2,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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D18G0046      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G6 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de  
 sección nominal 4G6 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, incluso  
 elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.  
E22IA0044     1,000 m    Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G6 mm²                         5,45 5,45 
M01B0070      0,250 h    Oficial electricista                                             15,00 3,75 
M01B0080      0,250 h    Ayudante electricista                                            13,00 3,25 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      12,50 1,88 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                14,30 0,43 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,00 
 Materiales .........................................................................  5,45 
 Otros .................................................................................  2,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D18G0040      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de  
 sección nominal 4G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, in-  
E22IA0040     1,000 m    Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm²                       2,55 2,55 
M01B0070      0,190 h    Oficial electricista                                             15,00 2,85 
M01B0080      0,190 h    Ayudante electricista                                            13,00 2,47 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      7,90 1,19 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                9,10 0,27 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,32 
 Materiales .........................................................................  2,55 
 Otros .................................................................................  1,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
D18G0016      Ml   Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G10 mm²                         
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de  
 sección nominal 3G10 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, inclu-  
E22IA0038     1,000 m    Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G10 mm²                        6,79 6,79 
M01B0070      0,190 h    Oficial electricista                                             15,00 2,85 
M01B0080      0,190 h    Ayudante electricista                                            13,00 2,47 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      12,10 1,82 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                13,90 0,42 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,32 
 Materiales .........................................................................  6,79 
 Otros .................................................................................  2,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D18G0012      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G4 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de  
 sección nominal 3G4 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo enterrado o en bandeja, incluso elementos de co-  
 nexión. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.  
E22IA0036     1,000 m    Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G4 mm²                         2,90 2,90 
M01B0070      0,250 h    Oficial electricista                                             15,00 3,75 
M01B0080      0,250 h    Ayudante electricista                                            13,00 3,25 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      9,90 1,49 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                11,40 0,34 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,00 
 Materiales .........................................................................  2,90 
 Otros .................................................................................  1,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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D18G0010      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de  
 sección nominal 3G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, in-  
 cluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.  
E22IA0032     1,000 m    Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm²                       1,96 1,96 
M01B0070      0,250 h    Oficial electricista                                             15,00 3,75 
M01B0080      0,250 h    Ayudante electricista                                            13,00 3,25 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      9,00 1,35 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,30 0,31 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,00 
 Materiales .........................................................................  1,96 
 Otros .................................................................................  1,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D18G0005      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, de  
 sección nominal 3G1,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al aire, y/o en bandeja, in-  
E22IA0030     1,000 m    Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm²                       1,29 1,29 
M01B0070      0,250 h    Oficial electricista                                             15,00 3,75 
M01B0080      0,250 h    Ayudante electricista                                            13,00 3,25 
%0.07         15,000 %    Pequeño material para instalación eléctrica                      8,30 1,25 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                9,50 0,29 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,00 
 Materiales .........................................................................  1,29 
 Otros .................................................................................  1,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
APARTADO 03.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
D18H0010      Ud   CGB                                                               
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro General de Bombeo, (CGB), según esquema unifilar, incuyendo: interrupto-  
 res automáticos, interruptores diferenciales, contactores, como elementos de conexión y parte proporcional de pie-  
E22FCC0010    1,000 Ud   Cuadro CGB                                                       1.437,00 1.437,00 
M01B0070      10,000 h    Oficial electricista                                             15,00 150,00 
M01B0080      10,000 h    Ayudante electricista                                            13,00 130,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.717,00 51,51 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  280,00 
 Materiales .........................................................................  1.437,00 
 Otros .................................................................................  51,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.768,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
D18H0080      Ud   CPM_PROC                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro General de Protección y Mando del Proceso de Osmosis Inversa,  
 (CPM_PROC), según esquema unifilar, incuyendo: envolventes, interruptores automáticos, interruptores diferencia-  
 les, disyuntores magnetotérmicos, guardamotores, contactores, variadores de velocidad y arrancadores estáticos,  
E22FC0040     1,000 Ud   Cuadro CPM_PROC                                                  124.783,00 124.783,00 
M01B0070      10,000 h    Oficial electricista                                             15,00 150,00 
M01B0080      10,000 h    Ayudante electricista                                            13,00 130,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                125.063,00 3.751,89 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  280,00 
 Materiales .........................................................................  124.783,00 
 Otros .................................................................................  3.751,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  128.814,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con  
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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D18H0090      Ud   CSG_PROC                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Servicios Generales del Proceso de Osmosis Inversa, (CSG_PROC),  
 según esquema eléctrico, incluyendo: interruptores automáticos, interruptores diferencciales, contactores, así como  
 elementos de conexión y parte proporcional de piezas especiales. Totalmente cableado y probado.  
E22FC0042     1,000 Ud   Cuadro CSG_PROC                                                  2.851,61 2.851,61 
M01B0070      10,000 h    Oficial electricista                                             15,00 150,00 
M01B0080      10,000 h    Ayudante electricista                                            13,00 130,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3.131,60 93,95 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  280,00 
 Materiales .........................................................................  2.851,61 
 Otros .................................................................................  93,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.225,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
D18H0100      Ud   CIC_PROC                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Instrumentación y Control del Proceso de O.I. (CIC_PROC), incluyen-  
 do: envolvente, interruptores automáticos, interruptores fusible, interruptores diferenciales, PLC provisto de módulo  
 de comunicaciones ETHERNET, tarjetas de entradas y salidas digitales 24 V cc, tarjetas de entradas y salidas  
 analógicas, comunicación con cuadros de E/S distribuidas mediante protocolo ETHERNET, así como conexionado  
E22FC0044     1,000 Ud   Cuadro CIC_PROC                                                  17.395,19 17.395,19 
M01B0070      10,000 h    Oficial electricista                                             15,00 150,00 
M01B0080      10,000 h    Ayudante electricista                                            13,00 130,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                17.675,20 530,26 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  280,00 
 Materiales .........................................................................  17.395,19 
 Otros .................................................................................  530,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.205,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 3.4 AUTOMATISMO Y CONTROL                                             
D18H0110      Ud   Cuadro de entradas y salidas distribuidas                         
 Ud. Suministro e instalación de cuadro de entradas y salidas distribuidas, provisto de módulo de comunicaciones  
 ETHERNET, tarjetas de entradas y salidas digitales 24 V cc, tarjetas de entradas y salidas analógicas, comunica-  
 ción con cuadro de control mediante protocolo ETHERNET, así como aparamenta eléctrica de mando y protección,  
E22FC0070     1,000 Ud   Cuadro E/S distribuidas                                          8.932,31 8.932,31 
M01B0070      10,000 h    Oficial electricista                                             15,00 150,00 
M01B0080      10,000 h    Ayudante electricista                                            13,00 130,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                9.212,30 276,37 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  280,00 
 Materiales .........................................................................  8.932,31 
 Otros .................................................................................  276,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.488,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
D18H0120      Ud   PC + SCADA                                                        
 Ud. Suministro e instalación de ordenador de sobremesa para soporte del sistema de adquisición de datos SCADA  
 para el control y operación de la planta. Incluida licencia Software SCADA RSView SE Station así como los drivers  
E22FC0080     1,000 Ud   PC + SCADA                                                       5.698,00 5.698,00 
M01B0070      25,000 h    Oficial electricista                                             15,00 375,00 
M01B0080      25,000 h    Ayudante electricista                                            13,00 325,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                6.398,00 191,94 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  700,00 
 Materiales .........................................................................  5.698,00 
 Otros .................................................................................  191,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.589,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
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D18H0130      Ud   Cableado control                                                  
 Ud. Suministro e instalación de las líneas de alimentación al cuadro de instrumentación y control, y a varias seña-  
 les, canalizados en en bandeja aérea, incluyendo terminales de conexión. Totalmente instalada y comprobado su  
 funcionamiento.  
E22FC0090     1,000 Ud   Cableado de control                                              15.225,00 15.225,00 
M01B0070      50,000 h    Oficial electricista                                             15,00 750,00 
M01B0080      50,000 h    Ayudante electricista                                            13,00 650,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                16.625,00 498,75 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.400,00 
 Materiales .........................................................................  15.225,00 
 Otros .................................................................................  498,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.123,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
CAPÍTULO CAP4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
4.1           Ud   PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SS080002      6,000 ud   Botas de goma o material plástico sintético impermeables.        25,15 150,90 
SS080001      6,000 ud   Botas aislantes de la electricidad.                              29,13 174,78 
E38AC0110     6,000 ud   Botas S3 marrón, Würth                                           84,83 508,98 
E38AC0120     6,000 ud   Zapatos negro S3, Würth                                          88,96 533,76 
E38AA0370     12,000 ud   Casco seguridad SH 6, Würth                                      17,97 215,64 
E38AA0360     5,000 ud   Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth                                 33,25 166,25 
E38AA0340     50,000 ud   Tapones antirruidos, Würth                                       0,77 38,50 
E38AA0310     25,000 ud   Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                             8,09 202,25 
E38AA0300     50,000 ud   Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                  1,74 87,00 
E38AB0220     12,000 ud   Guantes nylon/latex marrón, Würth                                8,29 99,48 
E35ABC00      2,000 Ud   Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctric 20,49 40,98 
E38AD0040     2,000 ud   Cinturón portaherramientas.                                      25,21 50,42 
E38AD0050     2,000 ud   Cinturón encofrador c/bolsa cuero                                18,90 37,80 
E38AD0010     2,000 ud   Cinturón antilumbago, velcro                                     13,99 27,98 
E38AD0030     2,000 ud   Cinturón antilumbago, c/hombreras                                27,50 55,00 
E38AD0060     2,000 ud   Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást.               15,50 31,00 
E38AD0070     12,000 ud   Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/verde             6,12 73,44 
E38AD0080     2,000 ud   Delantal cuero serraje especial soldador                         10,75 21,50 
E38AD0090     2,000 ud   Delantal neopreno, agua y abrasivos.                             20,80 41,60 
E38AE0120     1,000 ud   Arnés anticaídas top 5, Würth                                    323,48 323,48 
E38AE0140     1,000 ud   Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth                     186,00 186,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3.066,70 92,00 
 Materiales  ..............................  ______________  
 3.066,74 
 Otros .................................................................................  92,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.158,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
4.2           Ud   PROTECCIONES COLECTICAS                                           
D32BA0030     20,000 m²   Red de seguridad vertical p/protección de huecos, Würth          4,28 85,60 
D32BB0010     20,000 m    Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m            19,00 380,00 
D32BB0040     10,000 ud   Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m        5,79 57,90 
D32BB0050     20,000 m    Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad 6,58 131,60 
D32BD0010     10,000 m²   Protección de huecos con mallazo electrosoldado                  3,74 37,40 
SS070041      10,000 ud/m Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad.      7,25 72,50 
SS070035      10,000 m2   Andamio metálico tubular apoyado                                 2,90 29,00 
SS070046      20,000 ml   Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas,,olefine.            1,53 30,60 
SS070040      20,000 ml   Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad,olefine.           1,34 26,80 
SS070042      2,000 ud   Extintores de incendios.                                         75,89 151,78 
SS070054      1,000 ud   Interruptor diferencial de 30 mA.                                24,64 24,64 
SS070047      3,000 ud   Portátil de seguridad para iluminación eléctrica.                11,61 34,83 
SS070064      1,000 ud   Teléfono inalámbrico.                                            239,57 239,57 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1.302,20 39,07 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  461,08 
 Maquinaria ........................................................................  4,60 
 Materiales .........................................................................  771,11 
 Otros .................................................................................  104,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.341,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE  
CÉNTIMOS  
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4.3           Ud   SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
SS100246      2,000 ud    RT. Advertencia, caída a distinto nivel. Mediano.               1,91 3,82 
SS100115      2,000 ud    RT. Advertencia, cargas suspendidas. Mediano.                   1,91 3,82 
SS100127      3,000 ud    RT. Advertencia, peligro en general. Mediano.                   1,91 5,73 
SS100128      3,000 ud    RT. Advertencia, peligro en general. Pequeño.                   1,75 5,25 
SS100123      2,000 ud    RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Grande.                      2,13 4,26 
SS100124      2,000 ud    RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Mediano.                     1,91 3,82 
SS100125      2,000 ud    RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Pequeño.                     1,75 3,50 
SS100129      500,000 ml    RT. Cinta de advertencia de peligro (colores amarillo y negro). 0,27 135,00 
SS100280      2,000 ud    RT. Obligación, obligación general. Pequeño.                    1,75 3,50 
SS100274      2,000 ud    RT. Obligación, protección individual obligatoria contra caídas 1,75 3,50 
SS100077      2,000 ud    RT. Obligación, protección obligatoria de la cabeza. Mediano.   1,91 3,82 
SS100078      2,000 ud    RT. Obligación, protección obligatoria de la cabeza. Pequeño.   1,75 3,50 
SS100083      2,000 ud    RT. Obligación, protección obligatoria de la vista. Mediano.    1,91 3,82 
SS100084      2,000 ud    RT. Obligación, protección obligatoria de la vista. Pequeño.    1,75 3,50 
SS100086      2,000 ud    RT. Obligación, protección obligatoria de las manos. Mediano.   1,91 3,82 
SS100087      2,000 ud    RT. Obligación, protección obligatoria de las manos. Pequeño.   1,91 3,82 
SS100089      2,000 ud    RT. Obligación, protección obligatoria de los pies. Mediano.    1,91 3,82 
SS100090      2,000 ud    RT. Obligación, protección obligatoria de los pies. Pequeño.    1,75 3,50 
SS100268      2,000 ud    RT. Obligación, protección obligatoria del cuerpo. Pequeño.     1,75 3,50 
SS100081      3,000 ud    RT. Obligación, protección obligatoria del oído. Pequeño.       1,75 5,25 
SS100101      2,000 ud    RT. Prohibición, agua no potable. Mediano.                      1,91 3,82 
SS100006      2,000 ud    SV. Reglamentación, entrada prohibida, TR-101, 60 cm. de diámet 65,38 130,76 
SS100030      2,000 ud    SV. Reglamentación, estacionamiento prohibido, TR-308, 60 cm. d 65,38 130,76 
D32CA0030     1,000 ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico         45,68 45,68 
D32CC0010     12,000 ud   Chaleco reflectante                                              5,99 71,88 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                593,50 17,81 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  100,45 
 Materiales .........................................................................  493,00 
 Otros .................................................................................  17,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  611,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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4.4           Ud   INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
SS060018      1,000 ud   Acometida de agua y desagües para vestuario aseo y comedor.      65,97 65,97 
SS060056      1,000 ud   Acometida eléctrica para almacén.                                86,72 86,72 
SS060016      1,000 ud   Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor.              195,13 195,13 
SS060060      2,000 ud   Alquiler mensual de módulo metálico para taller                  120,76 241,52 
SS060003      4,000 ud   Alquiler montaje y retirada de módulo metálico prefabricado, as  151,35 605,40 
SS060001      4,000 ud   Alquiler, montaje y retirada de módulo metálico prefabricado, c  140,03 560,12 
SS060002      4,000 ud   Alquiler, montaje y retirada de módulo metálico prefabricado, v  140,03 560,12 
SS060046      12,000 ud   Armario taquilla.                                                25,20 302,40 
SS060026      3,000 ud   Banco de madera para cinco asientos de capacidad.                43,16 129,48 
SS060031      1,000 ud   Calefactor eléctrico.                                            8,01 8,01 
SS060028      1,000 ud   Calienta comidas.                                                22,36 22,36 
SS060014      2,000 ud   Instalación eléctrica para comedor.                              262,05 524,10 
SS060064      1,000 ud   Instalación eléctrica para taller                                326,46 326,46 
SS060015      2,000 ud   Instalación eléctrica para vestuario y aseo.                     247,06 494,12 
SS060019      12,000 ud   Jabón líquido para jaboneras dosificadoras.                      1,06 12,72 
SS060017      2,000 ud   Jabonera dosificadora.                                           23,35 46,70 
SS060053      1,000 ud   Maletín botiquín de primeros auxilios                            69,38 69,38 
SS060036      100,000 H    Mano de obra de limpieza de: comedor y vestuario aseo.           7,81 781,00 
SS060029      1,000 ud   Mesa de cocina para apoyo de electrodomésticos.                  50,75 50,75 
SS060027      2,000 ud   Mesa de comedor tipo parque.                                     165,60 331,20 
SS060021      2,000 ud   Portarrollos industrial antivandálico para celulosa secamanos.   7,74 15,48 
SS060020      2,000 ud   Portarrollos industrial antivandálico para retretes.             7,77 15,54 
SS060022      6,000 ud   Recipiente de recogida de celulosa secamanos usada.              23,30 139,80 
SS060076      12,000 ud   Toalla de aseo                                                   15,18 182,16 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5.766,60 173,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  160,45 
 Materiales .........................................................................  1.118,87 
 Otros .................................................................................  4.660,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.939,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
4.5           Ud   SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS                                    
SS110021      1,000 ud   Camilla de reposo abatible en el cabezal y reposa piernas.       127,16 127,16 
D32E0010      4,000 ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario          49,88 199,52 
D32E0020      2,000 ud   Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario          42,01 84,02 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                410,70 12,32 
 Materiales  ..............................  ______________  
 283,54 
 Otros .................................................................................  139,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  423,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
4.6           Ud   MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN                             
SS090001      20,000 H    Recursos Preventivos                                             26,74 534,80 
SS090003      30,000 H    Coordinador de actividades preventivas (Nivel Superior)          12,62 378,60 
SS090004      30,000 H    Hora lectiva de formación en seguridad y salud.                  11,72 351,60 
SS090008      30,000 H    Coordinador de seguridad y salud independiente (empresa colabor  30,05 901,50 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2.166,50 65,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  534,80 
 Otros .................................................................................  1.696,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.231,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
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