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1. CAPITULO 1: CIMENTACION DEL AEROGENERADOR

presupuesto.

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

Parque edlico asociado a la planta desaladora
de riego agricola Gran Tarajal. Mediciones y

IMPORTE

CAPITULO 1 Cimentacion del aerogenerador

11 m3 Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno blando con carga
Excavacion mecéanica a cielo abierto en zona con terreno duro siendo necesario retroexcavadora
con martillo rompedor y extraccion de tierras hasta vertedero autorizado por medio de camion bascu-
lante. Las dimensiones de corresponden con una zapata circular de 16 metros de diametroy 2,4 me-
tros de altura. Costes indirectos considerados.

482,54 9,77
1.2 m2 Muro perimetral de zapata con bloques 12x25/50 cm y armadura
Construccién de muro perimetral de la zapata a partir de fabrica de bloques de hormigén vibrado de
12 cm de espesor (12x25/50 cm) con marcado CE, categoria | segiin UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2:5. Incluye el replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y parte propor-
cional de armadura de refuerzo con acero B400S. El diametro considerado de la zapata es de 16
metros y la altura del muro perimetral sera de 1,5 metros.

4.

714,42

75,40 18,29

1.3 m?2 Impermeabilizacion protegida con proteccion pesada ELASTOSOR V4

Impermeabilizacion destinada a ser protegida con proteccion pesada, mediante la ejecucion de mem-

brada de tipo PA-6 constituida por imprimacién con emulsion bituminosa Supermul, lamina de bet(in

elastémero de superficie no protegida, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 110 g/m2. Total-

mente soldada al soporte, cazoletas y otros puntos singulares. Colocada y probada segiin CTE DB

HS-1. Superficie de impermeabilizacion compuesta por el area de la zapata (201,06 m2) y el muro

perimetral (75,40 m2).

1.

379,07

276,46 14,92
14 m2 Hormigén de limpieza (base de cimentacion del aerogenerador)
Hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormigdn de fck=15 N/mm2, de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracién, puesta en obra, curado y nivelacion de la su-
perficie. Segun C.T.E. DB SE y DB SE-C. Vertido sobre area de la zapata.

4.

124,78

201,06 11,61
15 m2 Encofrado de zapatas con madera, encofrado y desencofrado
Encofrado de zaparas de madera para la virola de cimentacion (diametro 5 metros y altura 1,5 me-
tros). Incluido la limpieza, humedecido, aplicacién de desencofrarte y elementos complementarios pa-
ra asegurar la estabilidad del mismo, asi como la parte proporcional de desencofre.

2.

334,31

23,56 19,84
1.6 kg Acero corrugado BST 500 S elaborado y colocado segin planos

Acero corrugado BST 500 S elaborado y colocado segin los planos de zapata aportados por el fabri-

cante del aerogenerador, con parte proporcional de despuntes y medios auxiliares necesarios para

su instalacion. La cuantia para aerogeneradores de esta tipologia ronda los 33.600 kg segln un fabri-

cante tipo. Se incluye un 5% mas por pérdidas en cofres,...

467,43

35.280,00 1,38
1.7 m3 Hormigdén armadura zapatas aislada HA/30/P/llla Qa fluida
Hormigdn para armar zapatas aisladas de caracteristica HA-30/P/20/llla Qa, consistencia fluida, in-
cluye elaboracion, vertido, vibrado, curado. La cuantia para zapatas de 16 metros de diametro y altu-
ra dependiente de la seccion de entre 2,4 metros y 1,1 metros ronda los 298 m3 segun un fabricante
tipo, a lo que se le incluye un 5% mas por pérdidas.

48.

686,40

312,90 111,29
1.8 Ud Transporte, descarga y colocacion de virola base de torre
Transporte, descarga y colocacion de la virola base de la torre, Incluye la nivelacién mediante topé-
grafo antes y después del hormigonado. Control de calidad por parte del fabricante de acuerdo con el
contrato de suministro del aerogenerador.

34.

822,64

1,00 408,60
1.9 m Colocacién de tubos de salida subterranea del aerogenerador
Colocacion de canalizaciones eléctricas y de telecomunicacion para las conexiones subterraneas al
aerogenerador, formadas por un conducto de seccion 200 mm para la linea de media tension y otro
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

de 90 mm para la linea de telecomunicacion. La longitud de estas canalizaciones sera de 20 metros
lineales por unidad. Totalmente instalado y comprobado.

20,00 21,25 425,00
1.10 Ud Arqueta de redes de media tension 1,4x1,5 m A2
Arqueta para redes de Media Tension, de 1400 x 1500 mm. Prefabricada de polipropileno con marco
y tapa Endesa, modelo A2 normalizada. Terminada. Incluye los medios mecanicos y humanos ne-
cesarios para su ejecucion.

1,00 68,75 68,75

TOTAL CAPITULO 1 Cimentacion del 8er0genErator..............oo..ovvereevenveerisrsiesiisssesseessssseesssssnnes 97.431,40
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2. CAPITULO 2: PLATAFORMA DE MONTAJE DEL AEROGENERADOR

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

Parque edlico asociado a la planta desaladora
de riego agricola Gran Tarajal. Mediciones y

IMPORTE

2.1

2.2

2.3

2.4

CAPITULO 2 Plataforma de montaje del aerogenerador

m2 Desbroce y limpieza con medios mecanicos para plataforma montaje

Desbroce y limpieza de firme interior de la parcela por medios mecanicos y acondicionamiento para
la ejecucion de la plataforma de montaje. Incluye parte proporcional debida a la retirada a vertedero
autorizado. Se considera una longitud maxima de 40 metros y una anchura de 37 metros.

1.480,00
m3  Desmonte con excav. mecanica a cielo abierto en terreno compacto
Desmonte de desniveles en la superficie de la plataforma de montaje. Incluye la carga y transporte a
vertedero autorizado. La medicion se realizara sobre perfil. Aproximacion realizada en base al 25%
de la superficie total (370 m2) y considerando una profundidad maxima de 1,25 metros.

11,00

16.280,00

462,50
mé  Relleno con aridos de granulometria 45 mm E2 - E3 (firme plataf)

Relleno con aridos de granulometria inferior a 45 mm y clasificacién E2 — E3, comprendiendo exten-

dido y compactado de tierra por medios mecanicos. Se requerira un capa de 30 cm conforme a las
caracteristicas establecidas por el fabricante. Este relleno se considera sobre toda la base de la plata-
forma de montaje (1.480 m2).

8,29

3.834,13

444,00
Ud  Estudio geotécnico para comprobacion de capacidad portante
Estudio geotécnico para la comprobacion de la capacidad portante del terreno donde se pretende eje-
cutar la plataforma de montaje. Incluye mediciones antes y después de la ejecucion de la plataforma.

5,84

2.592,96

TOTAL CAPITULO 2 Plataforma de montaje del aerogenerador..............cco..oc.vvvverrerreonnns

3.000,00

25.707,09
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3. CAPITULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS DEL P.E

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 3 Acondicionamiento de caminos y accesos al parque e6lico

3.1 m3 Desmonte entre cotas 40 - 65 metros con excav. terreno compacto
Desmonte para la ejecucion del acceso al parque edlico entre cotas 35 - 50 metros segun plano 15
del proyecto basico y considerandose una anchura de via total de 6 metros, ajustandose la pendiente
a valores inferiores al 10%. Incluye la carga y transporte a vertedero autorizado. La medicion final
se realizara sobre perfil. Aproximacion realizada de acuerdo con la memoria justifcativa del proyecto.

9.192,00 8,29 76.201,68
32 m? Relleno con éridos de granulom. 45 mm clase E2 - E3 compactado
Relleno con éridos de granulometria inferior a 45 mm y clasificacion E2 — E3, comprendiendo exten-
dido y compactado de tierra por medios mecanicos. Se requerira un capa de 25 cm conforme a las
caracteristicas establecidas por el fabricante. Este relleno se considera para los 165 metros de carre-
tera de nueva construccion. Extendido en la banda de rodadura considerada (5 metros).

668,75 5,84 1.204,50
33 Ud Estudio y ensayo de calidad conforme a especif. del fabricante
Estudio geotécnico para la comprobacion de la capacidad portante de los accesos interiores del par-
que edlico (terrenos sin asfaltar). De acuerdo con el fabricante se comprobara que la resistencia mini-
mia es de 4 kg/cm2 a cota de rodadura, manteniendose el valor hasta 1 metro en el acceso. Incluye
ensayo de control de calidad del firme segtin norma 6.1.-ICy PG-3

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL CAPITULO 3 Acondicionamiento de caminos y accesos al parque eolico ........................... 78.406,18

Pagina 4



CcODIGO

1tC

presupuesto.

4. CAPITULO 4: AEROGENERADOR 2.000 kW

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

Parque edlico asociado a la planta desaladora
de riego agricola Gran Tarajal. Mediciones y

IMPORTE

4.1

4.2

CAPITULO 4 Aerogenerador 2.000 kW Diametro rotor 90 m y altura buje 80 m

Ud Aerogenerador tipo 2.000 kW D90 Buje 80 m

Modalidad de llave en mano: Aerogenerador tripala tipo de potencia 2.000 kW con diametro de rotor
maximo 90 metros, clase IEC IlIA, altura de buje 80 metros y generador sincrono o asincrono do-
blemente alimentado. La torre sera de acero con tratamiento superficial de Epoxy. Incluye la seccion
de la virola de la cimentacion, el sistema de proteccion contra rayos, la cabina de control y potencia,
transformador instalado al pie de la torre o en la géndola de relacion de transformacion 400/20.000V
Ynd11 2.000 kW, sistema de proteccion contra huecos de tension adaptado a las exigencias de Ca-
narias, sistema SCADA bésico, balizamiento aéreo Media A/Media B como se describe en la me-
moria, celda de media tensién compacta SF6 con seccionador de tres posiciones y puesta a tierra de
400A/24 kVI20 kA con interruptor ruptofusible de 125 A/24 kV, acera perimetral de 2 metros de an-
cho y 20 cm de espesor alrededor de la torre y set de repuestos basicos.

Se incluye la mano de obra para el montaje, supervision de la colocacion de la virola, el montaje de
las distintas secciones, el conexionado de todos los sistemas eléctricos y de control hasta la salida
del aerogenerador, la instalacion de los sistemas de proteccion y SCADA, la configuracion general y
Su puesta en marcha con periodo de pruebas de 120 h.

Se incluye el transporte al sitio de instalacion, un seguro a todo riesgo hasta el momento de entrega

oficial al cliente, la garantia obligatoria de 2 afios, mantenimiento correctivo durante el periodo de ga-
rantia incluido consumibles y sustitucion, coleccion de planos de cimentacion estandar, coleccion de

manual de operacion estandar y conforme a las exigencias derivadas de la memoria técnica.

1,00 1.867.397,00
Ud Levantamiento y montaje del aerogenerador
Alquiler de la gréia principal, la grda auxiliar y la gria retenida necesaria para el levantamiento y
montaje de las distintas partes del aerogenerador. Las capacidades de carga y alturas se equipararan
al aerogenerador anteriormente descrito. Incluye gastos completos de un equipo de 6 personas du-
rante un maximo de 15 dias.

1.867.397,00

1,00 44.421,63

TOTAL CAPITULO 4 Aerogenerador 2.000 kW Diametro rotor 90 m y altura buje 80 m....................

44.421,63

1.911.818,63
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5. CAPITULO 5: LINEA DE EVACUACION EN MEDIA TENSION

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 5 Linea directa de evacuacion en media tension 20 kV/2.000 kW

5.1 m3 Zanja por terrenos sin pavimentar 0,6x1,1 m desde PE a IDAM
Zanja realizada con medios mecanicos para el tendido de la linea de media tension que transcurre
desde el parque edlico hasta la planta desaladora por terreno sin pavimentar con una anchura de 0,60
metros y una profundidad de 1,10 metro, incluyendo la extraccion de las tierras al borde de la zanja
y posteriormente la retirada del excedente a vertedero autorizado. Recorrido de 3.644 metros.

2.405,04 14,33 34.464,22
5.2 m3 Zanja por terrenos pavimentados 0,6x1,1 m en el interior IDAM
Zanja realizada con medios mecanicos para el tendido de la linea de media tension en el interior de la
IDAM hasta CT C200.326 por terreno pavimentado con una anchura de 0,60 metros y una profundi-
dad de 1,10 metro, incluyendo la extraccion de las tierras al borde de la zanja y posteriormente la re-
tirada del excedente a vertedero autorizado y martillo hidraulico. Incluye la mano de obra. Recorrido
total 100 metros.

66,00 14,61 964,26
5.3 m3  Relleno de arena de montafia para cables directamente enterrados
Relleno con arena de montafia en zanjas de canalizacién envolviendo los conductores directamente
enterrados (zonas sin pavimentar) hasta 30 cm. Recorrido de 3.644 metros y anchura de zanja 0,6
metros.

655,92 7,69 5.044,02
5.4 m3 Relleno con material procedente de excav. en zona sin pavimentar
Relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavacion, incluyendo el extendido, rega-
do y compactado en capas de 40 cm en zanjas sin pavimentar. Incluye parte proporcional de costes
indirectos. Se considera una seccion de altura 0,8 m para zonas sin pavimentar, una anchura de 0,6
m y un recorrido total de 3.644 m.

1.166,08 3,27 3.813,08
55 m3 Relleno de hormigdn para embutido tubos en zona pavimentada
Relleno con hormigén HM-20 hasta 35 cm para la proteccion de los tubos que discurren por terreno
pavimentado. Incluye parte proporcional de costes indirectos. Longitud 100 metros.

21,00 70,25 1.475,25
5.6 m3 Relleno con material procedente de excav. en zona pavimentada
Relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavacion, incluyendo el extendido, rega-
do y compactado en capas de 25 cm en zanjas pavimentadas. Incluye parte proporcional de costes
indirectos. Se considera una profundidad de 0,47 m, una anchura de la zanja de 0,60 m 'y un recorri-
do de 100 m.
28,20 3,27 92,21
5.7 m? Relleno de hormigon anterior a firme en zona pavimentada
Solera de hormigén HM-20/B/20/1 vertido en la parte superior de la zanja en una seccion de 20 cm.
Incluye medios mecanicos y humanos necesarios para su ejecucion. Recorrido de 100 metros y an-
chura de 0,6 metros.
12,00 23,39 280,68

5.8 m3 Firme asfaltico en caliente de calzada en zona pavimentada
Firme asfaltico caliente de calzadas ECR-1+G-20+D-12 constituido con riego de imprimacion capa
intermedia, riego de adherencia y capa de rodadura. Se considera un espesor de 8 cm, una anchura
de 0,6 my un recorrido de 100 m.

4,80 30,77 147,70
5.9 m Tendido de cable acometida RHZ1-0L 18/30 kV
Cable de media tension, con designacion RHZ1-0L 18/30 kV y 3x(1x150) mmz2 en aluminio y pan-
talla metalica de hilos de cobre 16 mm2 de seccion, instalado, conexionado y comprobado. Incluye
parte proporcional a los costes indirectos.
3.644,00 27,12 98.825,28
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5.10

511

5.12

513

5.14

m Tendido de tubo PVC corrugado de 200 mm en zona pavimentada

Instalacion de tubo de PVC corrugado de 200 mm de diametro nominal para la canalizacion de ca-
bleados. Conforme a las Normas particulares de Endesa y a la UNE EN 50086/94, con ensayos

de calidad segin norma GE CNLO002. Unién mediante manguito roscado y resistencia a compresion
250 N. Se incluye costes indirectos.

100,00
m Placa de proteccion contra impactos de cables MT
Placa de proteccion contra impacto para cables de media tensién. Anchura superior a 200 mm. Inclu-
ye los costes indirectos necesarios para su instalacion. Instalacion en zanjas sin pavimentar.

10,35

1.035,00

3.644,00
m Cinta de sefializacién de advertencia de cables MT
Cinta de sefalizacion de advertencia de cable en instalaciones de Media Tension modelo AM-492/1,
homologada y material en polietileno para sefializacion de 15 cm de anchura por 0,1 mm de espesor
y 10,5 cm de lado de tridngulo. Recorrido general del cable de media tension (3.986 m).

1,95

7.105,80

3.644,00
Ud Arqueta de redes de media tensién 1,4 x 1,5 mm A2
Arqueta para redes de Media Tension, de 1400 x 1500 mm. Prefabricada de polipropileno con marco
y tapa Endesa, modelo A2 normalizada. Terminada. Incluye los medios mecanicos y humanos ne-
cesarios para su ejecucion.

0,92

3.352,48

3,00
Ud Mojén de sefializacion para cables MT subterraneos
Mojén de sefializacion para cables subterraneos a base de tubo de hormigén de 1 metro de longitud
y 20 cm, enterrado verticalmente, relleno de conglomerado de hormigén con 4 redondos corrugados
de 14 mm de diametro y con patas de 20 cm. Con indicativo de “cable de alta tensién” en su parte
alta y placa de identificacion segln consta en el plano de canalizaciones del proyecto técnico. Pinta-
do con franjas rojas y blancas. Totalmente instalado. Se considera una distancia entre mojones de 40
metros. Instalacion junto con el proceso de relleno de zanjas.

68,75

206,25

98,00

TOTAL CAPITULO 5 Linea directa de evacuacién en media tensién 20 kV/2.000 kw.............

25,19

2.468,62

159.098,52
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6. CAPITULO 6: PUESTA A TIERRA DEL AEROGENERADOR
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

CAPITULO 6 Instalacion de puesta a tierra del aerogenerador

Ud Electrodo vertical de puesta a tierra (4 picas+uniones)

Electrodo de puesta a tierra del aerogenerador colocado en el fondo de la cimentacion, formado por 4
picas de puesta a tierra de cobre de 3 m de longitud y 17 mm de didmetro, unidas entre si mediante
cable de cobre desnudo de 50 mm2. Se considera el alquiler de un clava estacas hidraulico con aco-
ple de 17 mm de diametro para hincado de picas de 3 metros.

1,00
Ud Electrodo horizontal de puesta a tierra (anillos de 50 mmz2)
Electrodo de puesta a tierra formado por conductor de cobre desnudo de 50 mm2 formando tres ani-
llos que rodearan el pedestal en el fondo de la zanja de cimentacion y en contacto con el terreno. Los
diametros seran de 18 metros, 18,5 metros y 19 metros. Estos anillos se conectaran con bridas de
unién de puesta a tierra adecuadas a dos anillos que se encuentran intimamente ligados con la arma-
dura de la cimentacion y la toma de tierra del aerogenerador. La parte relativa a los puentes sera de
60 metros. Incluye el conexionado de las distintas tomas de tierra del aerogenerador (seccionadores,
transformador, proteccion contra rayos, proteccion de elementos mecanicos,...).

843,52

843,52

1,00
Ud Limitador de intensidad de defecto de 500 A
Resistencia de puesta a tierra variable del neutro de puesta a tierra para la limitacion de la intensidad
de defecto a tierra maxima de 500 A. La resistencia estara formada por una parrilla estampada de
acero inoxidable AISI-304 unidas mediante soldadura por puntos controlada electrénicamente y aisla-
das entre si con separadores ceramicos.

2.394,19

2.394,19

1,00
Ud Arqueta principal de puesta a tierra del aerogenerador
Arqueta principal de conexion a tierra con toma de enganche de la linea de puesta a tierra y con bri-
das de unién.

217,26

217,26

1,00
Ud Ensayos de puesta a tierra
Ensayos de comprobacion y estudio eléctrico del suelo antes y después de la ejecucion de la puesta
atierra.

64,46

64,46

TOTAL CAPITULO 6 Instalacion de puesta a tierra del aerogenerador ..................ccc.ovvvvne..

600,00

4.119,43
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7. CAPITULO 7: RED DE COMUNICACION Y EQUIPOS DE CONTROL P.E

PRECIO IMPORTE

7.1

7.2

7.3

7.4

75

7.6

7.7

7.8

CAPITULO 7 Red de comunicacion y equipos de control del parque eélico

m Cable de fibra dptica de 4 fibras (linea comunicacién)

Cable de fibra 6ptica de 4 fibras multinodo mediante cable armado de fibra 6ptica 200/230 C dir AD
con proteccion dieléctrica antirroedores. Atenuacion para longitud de onda 850 nm de 8 dB/km, dia-
metro exterior 8 mm, distancia maxima 500 m. Incluido el tendido en instalacién desde el aerogene-
rador hasta el centro de control de la IDAM. Incluye empalmes, conexiones, totalmente instalada. Se
instalara aprovechando la zanja de media tension del parque edlico, respetando las distancias mini-
mas (0,25 m) exigidas en relacion con cruzamientos y paralelismos de estas lineas.

4.000,00
m Canalizacion del cable de fibra 6ptica
Tubo corrugado de PVC de doble capa para cables de control con diametro nominal 90, especifica-
cion DN-90/PN7. Se tenderd a través de la zanja ejecutada para media tensidn, la cual ha sido pre-
supuestada en el capitulo 5.

6,12 24.480,00

114,00
Ud Ordenador y armario de conexion para el control del PE
Equipo de control del parque edlico compuesto por PC estandar actual (Intel 0 AMD) de al menos 2
GB'y 64 hits. Disco duro de al menos 200 GB, monitor 21", impresora a color, sistema operativo
compatible con software SCADA, mddem telefonico, UPS con alimentacién minima de 20 minutos y
armario metalico para equipos de comunicacion de tipo Rack 19". Totalmente instalado

7,60 866,40

1,00
Ud Sistema SCADA con telegestion
Suministro de puesto de control del servicio de telegestion del parque edlico el cual incluird ademas
del SCADA proporcionado por el fabricante las herramientas de regulacion de potencia activa y reac-
tiva, y el software de gestion de bases de datos del parque edlico.

1.964,21 1.964,21

1,00
Ud Prueba de reflectrometria
Prueba de reflectrometria para el cable de telecomunicaciones del parque edlico. Incluye el certificado
de la instalacion de la fibra ptica.

8.180,00 8.180,00

1,00
Ud Sistema de alimentacion ininterrumpida UPS
Suministro de sistema de alimentacion ininterrumpida UPS de potencia 3.000 VA, tension a 230 V,
Frecuencia 50 Hz, autonomia superior a 20 minutos y con al menos 8 salidas. Dispondra de alarmas
ante fallo de UPS, bateria baja, sobrecarga y remplazo de bateria.

930,00 930,00

1,00
Ud Arqueta de registro para fibra dptica 80x70x82 cm
Arqueta de registro a instalar en tramos entubados de fibra dptica con dimensiones de 80 x 70 x 82
cmy con tapa de fundicién ddctil homologada. Incluye parte proporcional de medios necesarios para
su instalacion. Totalmente instalada.

834,30 834,30

3,00
Ud Armario de BT servicios auxiliares
Armario de BT de servicios auxiliares del parque edlico con dimensiones 40x40x25 cm y placa de
fondo. Contendra 1 Magnetotérmico general de 4x80A 10 kA, 1 voltimetro de escala 0-400V, 1 con-
mutador de voltimetro, 1 Salida de 4x10A, 2 Salidas de 4x15A, 2 Salidas de 2x25A y P.A lineas a
receptores en cable de 4x(1x2,5)mm2 Cu 0,6/1 kA bajo tubo. Conectado a la red de suminitro de la
planta desaladora.

596,97 1.790,91

TOTAL CAPITULO 7 Red de comunicacion y equipos de control del parque edlico............

2.476,10 2.476,10

............ 41.521,92
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

8. CAPITULO 8: CELDAS DE MEDIA TENSION DEL PARQUE EQOLICO C200326

PRECIO IMPORTE

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

CAPITULO 8 Celdas de media tension del parque edlico en C200326

Ud  Cabina de medida CME 24 para control y sincronizacion tension

Cabina de medida de tensién tipo CME 24 para la sincronizacion del aerogenerador por medio de
tres transformadores de tension de relacion 22.000:V3/110:V3, 25 VA, CL0.2, aislamiento de 24 kV
y tres fusibles de 24 kV'y 6 A instalados segun caracteristicas detalladas en memoria. Incluye trans-
porte, instalacion, conexionado y cosido con las celdas.

1,00
Ud  Cabina de proteccién DM1D interruptor automatico y mando motor
Suministro y colocacion de celda de proteccion tipo DM1D con interruptor automatico y seccionador
en SF6 con mando CS1y puesta a tierra. Interruptor tipo de 400 A en SF6, poder de corte 16 kA y
tension 24 kV. Incluye bobina de apertura para relé Sepam, captador de intensidad, relé Sepam S20
para proteccion indirecta, cuadro de BT y enclavamientos mecanicos instalados. Incluye transporte,
instalacion, conexionado y cosido con las celdas en costes indirectos.

6.754,73 6.754,73

1,00
Ud Cabina de medida GBC-C con 3TT y 3Tl en SF6
Cabina de medida en SF6 tipo GBCC con entrada inferior por barras y salida inferior por cable com-
puesta por tres transformadores de intensidad de 150-200/5 A 15 VA CL0.2S 1fn=80In, gama exten-
dida 150% vy tres transformadores de tension de relacion 22.000:V3/110:V3, 25 VA, CL0.2, Ft=1.9
y aislamiento 24 kV. Todos los transformadores tendran triple secundario. Incluye transporte, instala-
cion, conexionado.

14.461,19 14.461,19

1,00
m3  Ampliacion del foso de conexién de celdas de media tension
Ampliacion del foso de conexiones entre celdas de media tension por medio de excavacion manual
en terreno duro hasta una profundidad de 0,5 metros. La anchura del foso sera de 0,60 metros y su
longitud de 0,85 metros. Se empleara un martillo eléctrico manual picador. Se considera en los cos-
tes indirectos el suministro eléctrico.

7.848,59 7.848,59

0,26
Ud Cambio de posicion de la puerta de entrada a CT C200326
Desplazamiento de la puerta de entrada en la zona del abonado al centro de transformacion de la
planta desaladora. Esta accion considera el apuntalamiento y reconstruccion del dintel, asi como el
recibimiento de la puerta de entrada al recinto. Ademas considera la apertura del nuevo hueco y ce-
rramiento del hueco actualmente existente a través de fabrica de blogues de hormigon de
20x25x50cm. El desplazamiento sera de 0,5 metros conforme a las indicaciones del plano 20.

35,50 9,23

1,00
Ud Cambio de posicién del armario de contadores y adaptacion PE
Desplazamiento del armario de medida a la pared frontal del centro de transformacion en el interior de
la zona del abonado. Incluye parte proporcional de pequefio material de instalacion y el médulo para
la instalacion del contador (contador no incluido). Totalmente instalado.

88,95 88,95

1,00
Ud Gestion de residuos de modificaciones planteadas
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segun la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/201

225,48 225,48

TOTAL CAPITULO 8 Celdas de media tension del parque edlico en C200326.......................

22,33 22,33

............ 29.410,50
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9. CAPITULO 9: MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

Parque edlico asociado a la planta desaladora
de riego agricola Gran Tarajal. Mediciones y

IMPORTE

9.1

9.2

CAPITULO 9 Medidas correctoras de Impacto Ambiental del parque eélico

Ud Programa de vigilancia ambiental

De acuerdo con el Estudio de impacto ambiental sobre las aves realizados, se ejecutara un "Estudio
de investigacion sobre la afeccion de estas infraestructuras sobre las poblaciones de aves", evalua-
cion integrada en el Programa de Gestion de Calidad Ambiental. La duraccion de esta campafia sera
de 1 afio definiendo el impacto causado y las posibles medidas correctoras a aplicar si éstas fueran
necesarias.

1,00 6.000,00
Ud Pintado en fabrica de puntas de pala
Pintado en fabrica de las secciones iniciales de las palas del aerogenerador con franjas de color blan-
coy negro. Todo ello sujeto a las condiciones estipuladas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA). Incluye la mano de obra y los medios técnicos necesarios para tal fin.

6.000,00

TOTAL CAPITULO 9 Medidas correctoras de Impacto Ambiental del parque edlico.......................

5.000,00

11.000,00

Pagina 11



= i Parque edlico asociado a la planta desaladora
'I tc B de riego agricola Gran Tarajal. Mediciones y
- presupuesto.

10. CAPITULO 10: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL P.E

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 10 Medidas de Seguridad y salud relativas al parque eélico

10.1 Ud Protecciones individuales
1,00 4.804,27 4.804,27
10.2 Ud Protecciones colectivas
1,00 957,48 957,48
10.3 Ud Sefializacion de seguridad y salud
1,00 262,40 262,40
10.4 Ud Seguridad e higiene
Alquiler de casetas prefabricadas, durante un mes (1/12), de 6x2,4x2,4m. Totalmente equipadas.
1,00 1.076,14 1.076,14
10.5 Ud Primeros auxilios
1,00 49,88 49,88
10.6 d Mano de obra de seguridad y salud
30,00 17,75 532,50
10.7 Ud Proteccion contra incendios
4,00 54,09 216,36
TOTAL CAPITULO 10 Medidas de Seguridad y salud relativas al parque e6lico............c...ccc........... 7.899,03
TOT AL ettt R ettt R bRt et et e Rt e Rt e Rt e reenteneeneeneenen 2.366.412,70
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11. CAPITULO 11: RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 CImENtaCION Al AEIOJENEIAUON .. ..vvieerieetiriee ettt as ettt b e es bbb se e s bbb bbb s e s bbb st b bt n st 97.431,40 4,12
2 Plataforma de montaje del aerogenerador............c.coovveeunne 25.707,09 1,09
3 Acondicionamiento de caminos y accesos al parque edlico .......... 78.406,18 3,31
4 Aerogenerador 2.000 kW Didmetro rotor 90 m y altura buje 80 m...... .. 1.911.818,63 80,79
5 Linea directa de evacuacion en media tension 20 kV/2.000 kW .... .. 154.098,52 6,72
6 Instalacion de puesta a tierra del aerogenerador ...........c.cccvvveeeee. 4,119,43 0,17
7 Red de comunicacion y equipos de control del parque eélico 41.521,92 1,75
8 Celdas de media tension del parque edlico en C200326........... 29.410,50 1,24
9 Medidas correctoras de Impacto Ambiental del parque edlico... 11.000,00 0,46
10 Medidas de Seguridad y salud relativas al Parque €0lICO ..........c.eviririiriiii e 7.899,03 0,33
TOTAL EJECUCION MATERIAL 2.366.412,70
10,00 % Gastos generales..........c.ccvrrrireees 236.641,27
6,00 % Beneficio industrial......................... 141.984,76
SUMA DE G.G.yB.I. 378.626,03
70090 LV.A. oo 192.152,71
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.937.191,44
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.937.191,44

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE DOS
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS.

La revision de los precios unitarios sélo sera posible con anterioridad a la ejecucion de
las obras en todas y cada una de las unidades contratadas. Para su revisién se
aplicaran las férmulas de calculo estipuladas para cada grupo de elementos de
instalacion segun el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la
relacion de materiales basicos y las formulas tipo generales de revision de precios de
los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacibn de armamento y

equipamiento de las Administraciones publicas.

El Presupuesto de Ejecucion por Contrata ascendera a 1.468 €/kW, valor que excede
en 70 €/kW el valor estandar de la inversion definido por la Orden IET/1459/201, de 1 de
Agosto, por el que se aprueban los parametros retributivos del régimen retributivo
especifico para nuevas instalaciones edlicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos
no peninsulares (caso de Fuerteventura). La diferencia se debe fundamentalmente a las

infraestructuras necesarias para la ejecucion de los caminos de acceso a la instalacion.

No se incluyen las fianzas a las que en teoria habria que hacer frente para la
tramitacion administrativa del proyecto. En este sentido segun la reforma legislativa
desarrollada en el Decreto 6/2015, en principio habria que depositar un aval cuya

cuantia se ha definido en 20 €/kW y que no seria devuelta hasta el final del periodo de
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explotacion. Este nuevo aval se presenta una vez iniciada la explotacion (antes de tres

afos desde el comienzo). Adicionalmente la tramitacién del punto de enganche no

podria comenzar mientras no se deposite el aval fijado en 20 €/kW segun el Real

Decreto 1955/2000. Por todo lo anterior, la cantidad en concepto de fianzas ascenderia

a 40.000 € para la tramitacion del punto de enganche y otros 40.000 € una vez

comenzada la operacion para garantizar el correcto desmantelamiento del parque edlico

una vez finalizada la explotacion.

En cualquier caso a pesar de lo descrito en el parrafo anterior, si el proyecto es
promovido por una administracion publica local seria de aplicacion el articulo
173.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde se cita que las

autoridades administrativas no_podran_exigir fianzas, depdsitos y cauciones a

otras entidades locales y por _tanto no_serian _de aplicacién las exigencias

expuestas.

Tampoco se incluye la campafia de medicion meteoroldgica de vientos, la cual debera
realizarse con anterioridad a la instalacién del parque edlico. A modo informativo,
tomando como referencia presupuestos de campafia de medicion meteorolégica
tramitados por el Instituto Tecnoldgico de Canarias, S.L, el suministro e instalaciéon de
una torre de acero galvanizado en caliente de 60 metros, para medidas a dos alturas
(40 y 60 metros) de velocidad del viento, direccion, temperatura y presion (todo
homologado) ronda los 30.000 €. A esto se le afiadiria 1.500 €/afio para la realizacién
de los informes trimestrales y anuales de los datos recabados en la estacion (descarga
de datos) y como maximo 12.000 € para el transporte e instalacion en la posicion final.
Asumiendo que la campafia de mediciébn meteorolégica duraria como maximo 2 afios,

se presupuesta aproximadamente dicha inversién en 45.000 €.

Pagina 14



