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1. CAPÍTULO 1: CIMENTACIÓN DEL AEROGENERADOR 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 1 Cimentación del aerogenerador                                     
1.1           m³  Excavación mecánica a cielo abierto en terreno blando con carga   
 Excavación mecánica a cielo abierto en zona con terreno duro siendo necesario retroexcavadora  
 con martillo rompedor y extracción de tierras hasta vertedero autorizado por medio de camión bascu-  
 lante. Las dimensiones de corresponden con una zapata circular de 16 metros de diámetro y 2,4 me-  
 tros de altura. Costes indirectos considerados.  
  ________________________________________________  
 482,54 9,77 4.714,42 
1.2           m²  Muro perimetral de zapata con bloques 12x25/50 cm y armadura      
 Construcción de muro perimetral de la zapata a partir de fábrica de bloques de hormigón vibrado de  
 12 cm de espesor (12x25/50 cm) con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos  
 con mortero industrial M 2:5. Incluye el replanteo, aplomado, nivelado, humedecido y parte propor-  
 cional de armadura de refuerzo con acero B400S. El diámetro considerado de la zapata es de 16  
 metros y la altura del muro perimetral será de 1,5 metros.  
  ________________________________________________  
 75,40 18,29 1.379,07 
1.3           m²  Impermeabilización protegida con protección pesada ELASTOSOR V4   
 Impermeabilización destinada a ser protegida con protección pesada, mediante la ejecución de mem-  
 brada de tipo PA-6 constituida por imprimación con emulsión bituminosa Supermul, lámina de betún  
 elastómero de superficie no protegida, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 110 g/m2. Total-  
 mente soldada al soporte, cazoletas y otros puntos singulares. Colocada y probada según CTE DB  
 HS-1. Superficie de impermeabilización compuesta por el área de la zapata (201,06 m2) y el muro  
 perimetral (75,40 m2).  
  ________________________________________________  
 276,46 14,92 4.124,78 
1.4           m²  Hormigón de limpieza (base de cimentación del aerogenerador)      
 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor  
 medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la su-  
 perficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. Vertido sobre área de la zapata.  
  ________________________________________________  
 201,06 11,61 2.334,31 
1.5           m²  Encofrado de zapatas con madera, encofrado y desencofrado         
 Encofrado de zaparas de madera para la virola de cimentación (diámetro 5 metros y altura 1,5 me-  
 tros). Incluido la limpieza, humedecido, aplicación de desencofrarte y elementos complementarios pa-  
 ra asegurar la estabilidad del mismo, así como la parte proporcional de desencofre.  
  ________________________________________________  
 23,56 19,84 467,43 
1.6           kg   Acero corrugado BST 500 S elaborado y colocado según planos       
 Acero corrugado BST 500 S elaborado y colocado según los planos de zapata aportados por el fabri-  
 cante del aerogenerador, con parte proporcional de despuntes y medios auxiliares necesarios para  
 su instalación. La cuantía para aerogeneradores de esta tipología ronda los 33.600 kg según un fabri-  
 cante tipo. Se incluye un 5% más por pérdidas en cofres,…  
  ________________________________________________  
 35.280,00 1,38 48.686,40 
1.7           m³  Hormigón armadura zapatas aislada HA/30/P/IIIa Qa fluida          
 Hormigón para armar zapatas aisladas de característica HA-30/P/20/IIIa Qa, consistencia fluida, in-  
 cluye elaboración, vertido, vibrado, curado. La cuantía para zapatas de 16 metros de diámetro y altu-  
 ra dependiente de la sección de entre 2,4 metros y 1,1 metros ronda los 298 m3 según un fabricante  
 tipo, a lo que se le incluye un 5% más por pérdidas.  
  ________________________________________________  
 312,90 111,29 34.822,64 
1.8           Ud  Transporte, descarga y colocación de virola base de torre         
 Transporte, descarga y colocación de la virola base de la torre, Incluye la nivelación mediante topó-  
 grafo antes y después del hormigonado. Control de calidad por parte del fabricante de acuerdo con el  
 contrato de suministro del aerogenerador.  
  ________________________________________________  
 1,00 408,60 408,60 
1.9           m   Colocación de tubos de salida subterránea del aerogenerador       
 Colocación de canalizaciones eléctricas y de telecomunicación para las conexiones subterráneas al  
 aerogenerador, formadas por un conducto de sección 200 mm para la línea de media tensión y otro  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

de 90 mm para la línea de telecomunicación. La longitud de estas canalizaciones será de 20 metros  
 lineales por unidad. Totalmente instalado y comprobado.  
  ________________________________________________  
 20,00 21,25 425,00 
1.10          Ud  Arqueta de redes de media tensión 1,4x1,5 m A2                    
 Arqueta para redes de Media Tensión, de 1400 x 1500 mm. Prefabricada de polipropileno con marco  
 y tapa Endesa, modelo A2 normalizada. Terminada. Incluye los medios mecánicos y humanos ne-  
 cesarios para su ejecución.  
  ________________________________________________  
 1,00 68,75 68,75 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 Cimentación del aerogenerador ........................................................................  97.431,40 
  



 

 Parque eólico asociado a la planta desaladora 
de riego agrícola Gran Tarajal. Mediciones y 
presupuesto. 

 

Página 3 

2. CAPÍTULO 2: PLATAFORMA DE MONTAJE DEL AEROGENERADOR 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 2 Plataforma de montaje del aerogenerador                           
2.1           m²  Desbroce y limpieza con medios mecánicos para plataforma montaje  
 Desbroce y limpieza de firme interior de la parcela por medios mecánicos y acondicionamiento para  
 la ejecución de la plataforma de montaje. Incluye parte proporcional debida a la retirada a vertedero  
 autorizado. Se considera una longitud máxima de 40 metros y una anchura de 37 metros.  
  ________________________________________________  
 1.480,00 11,00 16.280,00 
2.2           m³   Desmonte con excav. mecánica a cielo abierto en terreno compacto  
 Desmonte de desniveles en la superficie de la plataforma de montaje. Incluye la carga y transporte a  
 vertedero autorizado. La medición se realizará sobre perfil. Aproximación realizada en base al 25%  
 de la superficie total (370 m2) y considerando una profundidad máxima de 1,25 metros.   
  ________________________________________________  
 462,50 8,29 3.834,13 
2.3           m³   Relleno con áridos de granulometría 45 mm E2 - E3 (firme plataf)  
 Relleno con áridos de granulometría inferior a 45 mm y clasificación E2 – E3, comprendiendo exten-  
 dido y compactado de tierra por medios mecánicos. Se requerirá un capa de 30 cm conforme a las  
 características establecidas por el fabricante. Este relleno se considera sobre toda la base de la plata-  
 forma de montaje (1.480 m2).  
  ________________________________________________  
 444,00 5,84 2.592,96 
2.4           Ud   Estudio geotécnico para comprobación de capacidad portante        
 Estudio geotécnico para la comprobación de la capacidad portante del terreno donde se pretende eje-  
 cutar la plataforma de montaje. Incluye mediciones antes y después de la ejecución de la plataforma.  
  ________________________________________________  
 1,00 3.000,00 3.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 Plataforma de montaje del aerogenerador........................................................  25.707,09 
  



 

 Parque eólico asociado a la planta desaladora 
de riego agrícola Gran Tarajal. Mediciones y 
presupuesto. 

 

Página 4 

3. CAPÍTULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS DEL P.E 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 3 Acondicionamiento de caminos y accesos al parque eólico           
3.1           m³  Desmonte entre cotas 40 - 65 metros con excav. terreno compacto   
 Desmonte para la ejecución del acceso al parque eólico entre cotas 35 - 50 metros según plano 15  
 del proyecto básico y considerándose una anchura de via total de 6 metros, ajustándose la pendiente  
 a valores inferiores al 10%. Incluye la carga y transporte a vertedero autorizado. La medición final  
 se realizará sobre perfil. Aproximación realizada de acuerdo con la memoria justifcativa del proyecto.  
  ________________________________________________  
 9.192,00 8,29 76.201,68 
3.2           m³  Relleno con áridos de granulom. 45 mm clase E2 - E3 compactado    
 Relleno con áridos de granulometría inferior a 45 mm y clasificación E2 – E3, comprendiendo exten-  
 dido y compactado de tierra por medios mecánicos. Se requerirá un capa de 25 cm conforme a las  
 características establecidas por el fabricante. Este relleno se considera para los 165 metros de carre-  
 tera de nueva construcción. Extendido en la banda de rodadura considerada (5 metros).  
  ________________________________________________  
 668,75 5,84 1.204,50 
3.3           Ud  Estudio y ensayo de calidad conforme a especif. del fabricante    
 Estudio geotécnico para la comprobación de la capacidad portante de los accesos interiores del par-  
 que eólico (terrenos sin asfaltar). De acuerdo con el fabricante se comprobará que la resistencia míni-  
 mia es de 4 kg/cm2 a cota de rodadura, manteniendose el valor hasta 1 metro en el acceso. Incluye  
 ensayo de control de calidad del firme según norma 6.1.-IC y PG-3  
  ________________________________________________  
 1,00 1.000,00 1.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 Acondicionamiento de caminos y accesos al parque eólico ...........................  78.406,18 
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4. CAPÍTULO 4: AEROGENERADOR 2.000 kW 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 4 Aerogenerador 2.000 kW Diámetro rotor 90 m y altura buje 80 m     
4.1           Ud  Aerogenerador tipo 2.000 kW D90 Buje 80 m                         
 Modalidad de llave en mano: Aerogenerador tripala tipo de potencia 2.000 kW con diámetro de rotor  
 máximo 90 metros, clase IEC IIIA, altura de buje 80 metros y generador síncrono o asíncrono do-  
 blemente alimentado. La torre será de acero con tratamiento superficial de Epoxy. Incluye la sección  
 de la virola de la cimentación, el sistema de protección contra rayos, la cabina de control y potencia,  
 transformador instalado al pie de la torre o en la góndola de relación de transformación 400/20.000V  
 Ynd11 2.000 kW, sistema de protección contra huecos de tensión adaptado a las exigencias de Ca-  
 narias, sistema SCADA básico, balizamiento aéreo Media A/Media B como se describe en la me-  
 moria, celda de media tensión compacta SF6 con seccionador de tres posiciones y puesta a tierra de  
 400A/24 kV/20 kA con interruptor ruptofusible de 125 A/24 kV, acera perimetral de 2 metros de an-  
 cho y 20 cm de espesor alrededor de la torre y set de repuestos básicos.  
   
 Se incluye la mano de obra para el montaje, supervisión de la colocación de la virola, el montaje de  
 las distintas secciones, el conexionado de todos los sistemas eléctricos y de control hasta la salida  
 del aerogenerador, la instalación de los sistemas de protección y SCADA, la configuración general y  
 su puesta en marcha con periodo de pruebas de 120 h.  
   
 Se incluye el transporte al sitio de instalación, un seguro a todo riesgo hasta el momento de entrega  
 oficial al cliente, la garantía obligatoria de 2 años, mantenimiento correctivo durante el periodo de ga-  
 rantía incluido consumibles y sustitución, colección de planos de cimentación estándar, colección de  
 manual de operación estándar y conforme a las exigencias derivadas de la memoria técnica.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.867.397,00 1.867.397,00 
4.2           Ud  Levantamiento y montaje del aerogenerador                         
 Alquiler de la grúa principal, la grúa auxiliar y la grúa retenida necesaria para el levantamiento y  
 montaje de las distintas partes del aerogenerador. Las capacidades de carga y alturas se equipararán  
 al aerogenerador anteriormente descrito. Incluye gastos completos de un equipo de 6 personas du-  
 rante un máximo de 15 días.  
  ________________________________________________  
 1,00 44.421,63 44.421,63 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 Aerogenerador 2.000 kW Diámetro rotor 90 m y altura buje 80 m ....................  1.911.818,63 
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5. CAPÍTULO 5: LÍNEA DE EVACUACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 5 Línea directa de evacuación en media tensión 20 kV/2.000 kW       
5.1           m³  Zanja por terrenos sin pavimentar 0,6x1,1 m desde PE a IDAM       
 Zanja realizada con medios mecánicos para el tendido de la línea de media tensión que transcurre  
 desde el parque eólico hasta la planta desaladora por terreno sin pavimentar con una anchura de 0,60  
 metros y una profundidad de 1,10 metro, incluyendo la extracción de las tierras al borde de la zanja  
 y posteriormente la retirada del excedente a vertedero autorizado. Recorrido de 3.644 metros.  
  ________________________________________________  
 2.405,04 14,33 34.464,22 
5.2           m³  Zanja por terrenos pavimentados 0,6x1,1 m en el interior IDAM     
 Zanja realizada con medios mecánicos para el tendido de la línea de media tensión en el interior de la  
 IDAM hasta CT C200.326 por terreno pavimentado con una anchura de 0,60 metros y una profundi-  
 dad de 1,10 metro, incluyendo la extracción de las tierras al borde de la zanja y posteriormente la re-  
 tirada del excedente a vertedero autorizado y martillo hidráulico. Incluye la mano de obra. Recorrido  
 total 100 metros.  
  ________________________________________________  
 66,00 14,61 964,26 
5.3           m³   Relleno de arena de montaña para cables directamente enterrados   
 Relleno con arena de montaña en zanjas de canalización envolviendo los conductores directamente  
 enterrados (zonas sin pavimentar) hasta 30 cm. Recorrido de 3.644 metros y anchura de zanja 0,6  
 metros.  
  ________________________________________________  
 655,92 7,69 5.044,02 
5.4           m³  Relleno con material procedente de excav. en zona sin pavimentar  
 Relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavación, incluyendo el extendido, rega-  
 do y compactado en capas de 40 cm en zanjas sin pavimentar. Incluye parte proporcional de costes  
 indirectos. Se considera una sección de altura 0,8 m para zonas sin pavimentar, una anchura de 0,6  
 m y un recorrido total de 3.644 m.  
  ________________________________________________  
 1.166,08 3,27 3.813,08 
5.5           m³  Relleno de hormigón para embutido tubos en zona pavimentada       
 Relleno con hormigón HM-20 hasta 35 cm para la protección de los tubos que discurren por terreno  
 pavimentado. Incluye parte proporcional de costes indirectos. Longitud 100 metros.  
  ________________________________________________  
 21,00 70,25 1.475,25 
5.6           m³  Relleno con material procedente de excav. en zona pavimentada     
 Relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavación, incluyendo el extendido, rega-  
 do y compactado en capas de 25 cm en zanjas pavimentadas. Incluye parte proporcional de costes  
 indirectos. Se considera una profundidad de 0,47 m, una anchura de la zanja de 0,60 m y un recorri-  
 do de 100 m.  
  ________________________________________________  
 28,20 3,27 92,21 
5.7           m²  Relleno de hormigón anterior a firme en zona pavimentada          
 Solera de hormigón HM-20/B/20/I vertido en la parte superior de la zanja en una sección de 20 cm.  
 Incluye medios mecánicos y humanos necesarios para su ejecución. Recorrido de 100 metros y an-  
 chura de 0,6 metros.  
  ________________________________________________  
 12,00 23,39 280,68 
5.8           m³  Firme asfáltico en caliente de calzada en zona pavimentada        
 Firme asfáltico caliente de calzadas ECR-1+G-20+D-12 constituido con riego de imprimación capa  
 intermedia, riego de adherencia y capa de rodadura. Se considera un espesor de 8 cm, una anchura  
 de 0,6 m y un recorrido de 100 m.  
  ________________________________________________  
 4,80 30,77 147,70 
5.9           m   Tendido de cable acometida RHZ1-0L 18/30 kV                       
 Cable de media tensión, con  designación RHZ1-0L 18/30 kV y 3x(1x150) mm2 en aluminio y pan-  
 talla metálica de hilos de cobre 16 mm2 de sección, instalado, conexionado y comprobado. Incluye  
 parte proporcional a los costes indirectos.  
  ________________________________________________  
 3.644,00 27,12 98.825,28 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
5.10          m   Tendido de tubo PVC corrugado de 200 mm en zona pavimentada       
 Instalación de tubo de PVC corrugado de 200 mm de diámetro nominal para la canalización de ca-  
 bleados. Conforme a las Normas particulares de Endesa y a la UNE EN 50086/94, con ensayos  
 de calidad según norma GE CNL002. Unión mediante manguito roscado y resistencia a compresión  
 250 N. Se incluye costes indirectos.  
  ________________________________________________  
 100,00 10,35 1.035,00 
5.11          m   Placa de protección contra impactos de cables MT                  
 Placa de protección contra impacto para cables de media tensión. Anchura superior a 200 mm. Inclu-  
 ye los costes indirectos necesarios para su instalación. Instalación en zanjas sin pavimentar.  
  ________________________________________________  
 3.644,00 1,95 7.105,80 
5.12          m   Cinta de señalización de advertencia de cables MT                 
 Cinta de señalización de advertencia de cable en instalaciones de Media Tensión modelo AM-492/1,  
 homologada y material en polietileno para señalización de 15 cm de anchura por 0,1 mm de espesor  
 y 10,5 cm de lado de triángulo. Recorrido general del cable de media tensión (3.986 m).  
  ________________________________________________  
 3.644,00 0,92 3.352,48 
5.13          Ud  Arqueta de redes de media tensión 1,4 x 1,5 mm A2                 
 Arqueta para redes de Media Tensión, de 1400 x 1500 mm. Prefabricada de polipropileno con marco  
 y tapa Endesa, modelo A2 normalizada. Terminada. Incluye los medios mecánicos y humanos ne-  
 cesarios para su ejecución.  
  ________________________________________________  
 3,00 68,75 206,25 
5.14          Ud  Mojón de señalización para cables MT subterráneos                 
 Mojón de señalización para cables subterráneos a base de tubo de hormigón de 1 metro de longitud  
 y 20 cm, enterrado verticalmente, relleno de conglomerado de hormigón con 4 redondos corrugados  
 de 14 mm de diámetro y con patas de 20 cm. Con indicativo de “cable de alta tensión” en su parte  
 alta y placa de identificación según consta en el plano de canalizaciones del proyecto técnico. Pinta-  
 do con franjas rojas y blancas. Totalmente instalado. Se considera una distancia entre mojones de 40  
 metros. Instalación junto con el proceso de relleno de zanjas.  
  ________________________________________________  
 98,00 25,19 2.468,62 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 Línea directa de evacuación en media tensión 20 kV/2.000 kW .......................  159.098,52 
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6. CAPÍTULO 6: PUESTA A TIERRA DEL AEROGENERADOR 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 6 Instalación de puesta a tierra del aerogenerador                  
6.1           Ud  Electrodo vertical de puesta a tierra (4 picas+uniones)           
 Electrodo de puesta a tierra del aerogenerador colocado en el fondo de la cimentación, formado por 4  
 picas de puesta a tierra de cobre de 3 m de longitud y 17 mm de diámetro, unidas entre sí mediante  
 cable de cobre desnudo de 50 mm². Se considera el alquiler de un clava estacas hidráulico con aco-  
 ple de 17 mm de diámetro para hincado de picas de 3 metros.  
  ________________________________________________  
 1,00 843,52 843,52 
6.2           Ud  Electrodo horizontal de puesta a tierra (anillos de 50 mm2)       
 Electrodo de puesta a tierra formado por conductor de cobre desnudo de 50 mm2 formando tres ani-  
 llos que rodearán el pedestal en el fondo de la zanja de cimentación y en contacto con el terreno. Los  
 diámetros serán de 18 metros, 18,5 metros y 19 metros. Estos anillos se conectarán con bridas de  
 unión de puesta a tierra adecuadas a dos anillos que se encuentran íntimamente ligados con la arma-  
 dura de la cimentación y la toma de tierra del aerogenerador. La parte relativa a los puentes será de  
 60 metros. Incluye el conexionado de las distintas tomas de tierra del aerogenerador (seccionadores,  
 transformador, protección contra rayos, protección de elementos mecánicos,…).  
  ________________________________________________  
 1,00 2.394,19 2.394,19 
6.3           Ud  Limitador de intensidad de defecto de 500 A                       
 Resistencia de puesta a tierra variable del neutro de puesta a tierra para la limitación de la intensidad  
 de defecto a tierra máxima de 500 A. La resistencia estará formada por una parrilla estampada de  
 acero inoxidable AISI-304 unidas mediante soldadura por puntos controlada electrónicamente y aisla-  
 das entre sí con separadores cerámicos.  
  ________________________________________________  
 1,00 217,26 217,26 
6.4           Ud  Arqueta principal de puesta a tierra del aerogenerador            
 Arqueta principal de conexión a tierra con toma de enganche de la línea de puesta a tierra y con bri-  
 das de unión.  
  ________________________________________________  
 1,00 64,46 64,46 
6.5           Ud  Ensayos de puesta a tierra                                        
 Ensayos de comprobación y estudio eléctrico del suelo antes y después de la ejecución de la puesta  
 a tierra.  
  ________________________________________________  
 1,00 600,00 600,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 Instalación de puesta a tierra del aerogenerador .............................................  4.119,43 
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7. CAPÍTULO 7: RED DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS DE CONTROL P.E 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 7 Red de comunicación y equipos de control del parque eólico        
7.1           m   Cable de fibra óptica de 4 fibras (línea comunicación)            
 Cable de fibra óptica de 4 fibras multinodo mediante cable armado de fibra óptica 200/230 C dir AD  
 con protección dieléctrica antirroedores. Atenuación para longitud de onda 850 nm de 8 dB/km, diá-  
 metro exterior 8 mm, distancia máxima 500 m. Incluido el tendido en instalación desde el aerogene-  
 rador hasta el centro de control de la IDAM. Incluye empalmes, conexiones, totalmente instalada. Se  
 instalará aprovechando la zanja de media tensión del parque eólico, respetando las distancias míni-  
 mas (0,25 m) exigidas en relación con cruzamientos y paralelismos de estas líneas.  
  ________________________________________________  
 4.000,00 6,12 24.480,00 
7.2           m   Canalización del cable de fibra óptica                            
 Tubo corrugado de PVC de doble capa para cables de control con diámetro nominal 90, especifica-  
 ción DN-90/PN7. Se tenderá a través de la zanja ejecutada para media tensión, la cual ha sido pre-  
 supuestada en el capítulo 5.  
  ________________________________________________  
 114,00 7,60 866,40 
7.3           Ud  Ordenador y armario de conexión para el control del PE            
 Equipo de control del parque eólico compuesto por PC estándar actual (Intel o AMD) de al menos 2  
 GB y 64 bits. Disco duro de al menos 200 GB, monitor 21”, impresora a color, sistema operativo  
 compatible con software SCADA, módem telefónico, UPS con alimentación mínima de 20 minutos y  
 armario metálico para equipos de comunicación de tipo Rack 19”. Totalmente instalado  
  ________________________________________________  
 1,00 1.964,21 1.964,21 
7.4           Ud  Sistema SCADA con telegestión                                     
 Suministro de puesto de control del servicio de telegestión del parque eólico el cual incluirá además  
 del SCADA proporcionado por el fabricante las herramientas de regulación de potencia activa y reac-  
 tiva, y el software de gestión de bases de datos del parque eólico.  
  ________________________________________________  
 1,00 8.180,00 8.180,00 
7.5           Ud  Prueba de reflectrometría                                         
 Prueba de reflectrometría para el cable de telecomunicaciones del parque eólico. Incluye el certificado  
 de la instalación de la fibra óptica.  
  ________________________________________________  
 1,00 930,00 930,00 
7.6           Ud  Sistema de alimentación ininterrumpida UPS                        
 Suministro de sistema de alimentación ininterrumpida UPS de potencia 3.000 VA, tensión a 230 V,  
 Frecuencia 50 Hz, autonomía superior a 20 minutos y con al menos 8 salidas. Dispondrá de alarmas  
 ante fallo de UPS, batería baja, sobrecarga y remplazo de batería.   
  ________________________________________________  
 1,00 834,30 834,30 
7.7           Ud  Arqueta de registro para fibra óptica 80x70x82 cm                 
 Arqueta de registro a instalar en tramos entubados de fibra óptica con dimensiones de 80 x 70 x 82  
 cm y con tapa de fundición dúctil homologada. Incluye parte proporcional de medios necesarios para  
 su instalación. Totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 3,00 596,97 1.790,91 
7.8           Ud  Armario de BT servicios auxiliares                                
 Armario de BT de servicios auxiliares del parque eólico con dimensiones 40x40x25 cm y placa de  
 fondo. Contendrá 1 Magnetotérmico general de 4x80A 10 kA, 1 voltímetro de escala 0-400V, 1 con-  
 mutador de voltímetro, 1 Salida de 4x10A, 2 Salidas de 4x15A, 2 Salidas de 2x25A y P.A líneas a  
 receptores en cable de 4x(1x2,5)mm2 Cu 0,6/1 kA bajo tubo. Conectado a la red de suminitro de la  
 planta desaladora.  
  ________________________________________________  
 1,00 2.476,10 2.476,10 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 7 Red de comunicación y equipos de control del parque eólico ........................  41.521,92 
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8. CAPÍTULO 8: CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DEL PARQUE EÓLICO C200326 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 8 Celdas de media tensión del parque eólico en C200326              
8.1           Ud   Cabina de medida CME 24 para control y sincronización tensión     
 Cabina de medida de tensión tipo CME 24 para la sincronización del aerogenerador por medio de  
 tres transformadores de tensión de relación 22.000:V3/110:V3, 25 VA, CL0.2, aislamiento de 24 kV  
 y tres fusibles de 24 kV y 6 A instalados según características detalladas en memoria. Incluye trans-  
 porte, instalación, conexionado y cosido con las celdas.  
  ________________________________________________  
 1,00 6.754,73 6.754,73 
8.2           Ud   Cabina de protección DM1D interruptor automático y mando motor    
 Suministro y colocación de celda de protección tipo DM1D con interruptor automático y seccionador  
 en SF6 con mando CS1 y puesta a tierra. Interruptor tipo de 400 A en SF6, poder de corte 16 kA y  
 tensión 24 kV. Incluye bobina de apertura para relé Sepam, captador de intensidad, relé Sepam S20  
 para protección indirecta, cuadro de BT y enclavamientos mecánicos instalados. Incluye transporte,  
 instalación, conexionado y cosido con las celdas en costes indirectos.  
  ________________________________________________  
 1,00 14.461,19 14.461,19 
8.3           Ud  Cabina de medida GBC-C con 3TT y 3TI en SF6                       
 Cabina de medida en SF6 tipo GBCC con entrada inferior por barras y salida inferior por cable com-  
 puesta por tres transformadores de intensidad de 150-200/5 A 15 VA CL0.2S Ifn=80In, gama exten-  
 dida 150% y tres transformadores de tensión de relación 22.000:V3/110:V3, 25 VA, CL0.2, Ft=1.9  
 y aislamiento 24 kV. Todos los transformadores tendrán triple secundario. Incluye transporte, instala-  
 ción, conexionado.  
  ________________________________________________  
 1,00 7.848,59 7.848,59 
8.4           m³   Ampliación del foso de conexión de celdas de media tensión        
 Ampliación del foso de conexiones entre celdas de media tensión por medio de excavación manual  
 en terreno duro hasta una profundidad de 0,5 metros. La anchura del foso será de 0,60 metros y su  
 longitud de 0,85 metros. Se empleará un martillo eléctrico manual picador. Se considera en los cos-  
 tes indirectos el suministro eléctrico.  
  ________________________________________________  
 0,26 35,50 9,23 
8.5           Ud  Cambio de posición de la puerta de entrada a CT C200326           
 Desplazamiento de la puerta de entrada en la zona del abonado al centro de transformación de la  
 planta desaladora. Esta acción considera el apuntalamiento y reconstrucción del dintel, así como el  
 recibimiento de la puerta de entrada al recinto. Además considera la apertura del nuevo hueco y ce-  
 rramiento del hueco actualmente existente a través de fábrica de bloques de hormigón de  
 20x25x50cm. El desplazamiento será de 0,5 metros conforme a las indicaciones del plano 20.  
  ________________________________________________  
 1,00 88,95 88,95 
8.6           Ud  Cambio de posición del armario de contadores y adaptación PE      
 Desplazamiento del armario de medida a la pared frontal del centro de transformación en el interior de  
 la zona del abonado. Incluye parte proporcional de pequeño material de instalación y el módulo para  
 la instalación del contador (contador no incluido). Totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 225,48 225,48 
8.7           Ud  Gestión de residuos de modificaciones planteadas                  
 Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lis-  
 ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado  
 por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD  
 105/2008 y la Ley 22/201  
  ________________________________________________  
 1,00 22,33 22,33 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 8 Celdas de media tensión del parque eólico en C200326 ..................................  29.410,50 
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9. CAPÍTULO 9: MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 9 Medidas correctoras de Impacto Ambiental del parque eólico        
9.1           Ud  Programa de vigilancia ambiental                                  
 De acuerdo con el Estudio de impacto ambiental sobre las aves realizados, se ejecutará un "Estudio  
 de investigación sobre la afección de estas infraestructuras sobre las poblaciones de aves", evalua-  
 ción integrada en el Programa de Gestión de Calidad Ambiental. La duracción de esta campaña será  
 de 1 año definiendo el impacto causado y las posibles medidas correctoras a aplicar si éstas fueran  
 necesarias.  
  ________________________________________________  
 1,00 6.000,00 6.000,00 
9.2           Ud  Pintado en fábrica de puntas de pala                              
 Pintado en fábrica de las secciones iniciales de las palas del aerogenerador con franjas de color blan-  
 co y negro. Todo ello sujeto a las condiciones estipuladas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea  
 (AESA). Incluye la mano de obra y los medios técnicos necesarios para tal fin.  
  ________________________________________________  
 1,00 5.000,00 5.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 9 Medidas correctoras de Impacto Ambiental del parque eólico ........................  11.000,00 
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10. CAPÍTULO 10: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL P.E 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 10 Medidas de Seguridad y salud relativas al parque eólico           
10.1          Ud  Protecciones individuales                                         
  _______________________________________________________  
 1,00 4.804,27 4.804,27 
10.2          Ud  Protecciones colectivas                                           
  _______________________________________________________  
 1,00 957,48 957,48 
10.3          Ud  Señalización de seguridad y salud                                 
  _______________________________________________________  
 1,00 262,40 262,40 
10.4          Ud  Seguridad e higiene                                               
 Alquiler de casetas prefabricadas, durante un mes (1/12), de 6x2,4x2,4m.  Totalmente equipadas.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.076,14 1.076,14 
10.5          Ud  Primeros auxilios                                                 
  _______________________________________________________  
 1,00 49,88 49,88 
10.6          d    Mano de obra de seguridad y salud                                 
  _______________________________________________________  
 30,00 17,75 532,50 
10.7          Ud  Protección contra incendios                                       
  _______________________________________________________  
 4,00 54,09 216,36 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 Medidas de Seguridad y salud relativas al parque eólico ..............................  7.899,03 
  ____________  
 TOTAL .................................................................................................................................................  2.366.412,70 
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11. CAPÍTULO 11: RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
 
1 Cimentación del aerogenerador ..............................................................................................................................................  97.431,40 4,12 
2 Plataforma de montaje del aerogenerador ...............................................................................................................................  25.707,09 1,09 
3 Acondicionamiento de caminos y accesos al parque eólico .....................................................................................................  78.406,18 3,31 
4 Aerogenerador 2.000 kW Diámetro rotor 90 m y altura buje 80 m ............................................................................................  1.911.818,63 80,79 
5 Línea directa de evacuación en media tensión 20 kV/2.000 kW ...............................................................................................  154.098,52 6,72 
6 Instalación de puesta a tierra del aerogenerador .....................................................................................................................  4.119,43 0,17 
7 Red de comunicación y equipos de control del parque eólico...................................................................................................  41.521,92 1,75 
8 Celdas de media tensión del parque eólico en C200326 ..........................................................................................................  29.410,50 1,24 
9 Medidas correctoras de Impacto Ambiental del parque eólico ..................................................................................................  11.000,00 0,46 
10 Medidas de Seguridad y salud relativas al parque eólico .........................................................................................................  7.899,03 0,33 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.366.412,70 
 10,00 % Gastos generales ...........................  236.641,27 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  141.984,76 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 378.626,03 

 7,00 % I.V.A. ............................................................................  192.152,71 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.937.191,44 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.937.191,44 

 

 

EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE DOS 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

 

La revisión de los precios unitarios sólo será posible con anterioridad a la ejecución de 

las obras en todas y cada una de las unidades contratadas. Para su revisión se 

aplicarán las fórmulas de cálculo estipuladas para cada grupo de elementos de 

instalación según el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 

relación de materiales básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de 

los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones públicas. 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata ascenderá a 1.468 €/kW, valor que excede 

en 70 €/kW el valor estándar de la inversión definido por la Orden IET/1459/201, de 1 de 

Agosto, por el que se aprueban los parámetros retributivos del régimen retributivo 

específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos 

no peninsulares (caso de Fuerteventura). La diferencia se debe fundamentalmente a las 

infraestructuras necesarias para la ejecución de los caminos de acceso a la instalación.  

No se incluyen las fianzas a las que en teoría habría que hacer frente para la 

tramitación administrativa del proyecto. En este sentido según la reforma legislativa 

desarrollada en el Decreto 6/2015, en principio habría que depositar un aval cuya 

cuantía se ha definido en 20 €/kW y que no sería devuelta hasta el final del periodo de 
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explotación. Este nuevo aval se presenta una vez iniciada la explotación (antes de tres 

años desde el comienzo). Adicionalmente la tramitación del punto de enganche no 

podría comenzar mientras no se deposite el aval fijado en 20 €/kW según el Real 

Decreto 1955/2000. Por todo lo anterior, la cantidad en concepto de fianzas ascendería 

a 40.000 € para la tramitación del punto de enganche y otros 40.000 € una vez 

comenzada la operación para garantizar el correcto desmantelamiento del parque eólico 

una vez finalizada la explotación.  

En cualquier caso a pesar de lo descrito en el párrafo anterior, si el proyecto es 
promovido por una administración pública local sería de aplicación el artículo 
173.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde se cita que las 
autoridades administrativas no podrán exigir fianzas, depósitos y cauciones a 
otras entidades locales y por tanto no serían de aplicación las exigencias 
expuestas. 

Tampoco se incluye la campaña de medición meteorológica de vientos, la cual deberá 

realizarse con anterioridad a la instalación del parque eólico. A modo informativo, 

tomando como referencia presupuestos de campaña de medición meteorológica 

tramitados por el Instituto Tecnológico de Canarias, S.L, el suministro e instalación de 

una torre de acero galvanizado en caliente de 60 metros, para medidas a dos alturas  

(40 y 60 metros) de velocidad del viento, dirección, temperatura y presión (todo 

homologado) ronda los 30.000 €. A esto se le añadiría 1.500 €/año para la realización 

de los informes trimestrales y anuales de los datos recabados en la estación (descarga 

de datos) y como máximo 12.000 € para el transporte e instalación en la posición final. 

Asumiendo que la campaña de medición meteorológica duraría como máximo 2 años, 
se presupuesta aproximadamente dicha inversión en 45.000 €. 

 


