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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

Uds
Código Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura

(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO 1 DEPOSITO AGUA PRODUCTO

SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocu-
pación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

796,80 1,05 836,64

836,64

D02B0043 m³ Desmonte en todo tipo de terreno.

Desmonte en todo tipo de terreno, incluso demoliciones no clasifica-
das, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la
explanación y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Excavación deposito (s.m.a.) 1 6.903,24 6.903,24

Excavacion cuneta (s.m.a.) 1 68,84 68,84

6.972,08

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de
medios auxiliares. 

Excavacion zapatas y solera deposito 1 43,25 15,75 681,19

681,19

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

Relleno deposito (s.m.a.) 1 157,31 157,31

Relleno cuneta (s.m.a.) 1 3,50 3,50

Relleno zapatas y solera deposito 1 43,25 4,15 179,49

340,30

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta, D<= 15 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
15 km. Incluida puesta en obra.

Revestimiento cuneta exterior deposito 1 187,80 1,40 0,10 26,29

26,29

TRANS m3 Transporte de tierras a vertedero

Excavación camino de acceso (s.m.a.) 1 79,94 1,25 99,93

Construcción camino de acceso
(S.m.a)

-1 30,98 1,15 1,25 -44,53

Excavación deposito (s.m.a.) 1 6.903,24 1,25 8.629,05

Excavacion cuneta (s.m.a.) 1 68,84 1,25 86,05

Excavacion zapatas y solera deposito 1 43,25 15,75 1,25 851,48

Relleno deposito (s.m.a.) -1 157,31 1,15 1,25 -226,13

Relleno cuneta (s.m.a.) -1 3,50 1,15 1,25 -5,03

Relleno zapatas y solera deposito -1,15 43,25 4,15 1,25 -258,01

9.132,81
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SUBCAPÍTULO 1.2 DEPOSITO
I14001 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, ári.rodado,"in

situ", D<= 3 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado
"in situ", incluida puesta en obra.

Hormigon limpieza 1 43,20 28,20 0,10 121,82

121,82

I14014ca m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D=
30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia carac-
terística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado
en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida
puesta en obra.

Muros 2 40,00 0,50 4,50 180,00

2 24,00 0,50 4,50 108,00

Zapatas 2 43,20 3,70 0,50 159,84

2 20,80 3,70 0,50 76,96

Solera 1 35,80 20,80 0,20 148,93

673,73

I14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32
m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni ar-
maduras.

Hormigon limpieza 1 43,20 28,20 0,10 121,82

Muros 2 40,00 0,50 4,50 180,00

2 24,00 0,50 4,50 108,00

Zapatas 2 43,20 3,70 0,50 159,84

2 20,80 3,70 0,50 76,96

Solera 1 35,80 20,80 0,20 148,93

795,55

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Muros: Cabeza de muro 8 40,00 0,50 0,89 142,40

8 25,00 0,50 0,89 89,00

Zapata: Lateral zapata 8 40,00 0,50 0,89 142,40

8 25,00 0,50 0,89 89,00

            Armadura superior 10 43,20 2,70 0,89 1.038,10

10 20,80 2,70 0,89 499,82

            Armadura inferior 10 43,20 2,70 0,89 1.038,10

10 20,80 2,70 0,89 499,82

Solera: 5 20,80 35,80 0,89 3.313,65

5 35,80 20,80 0,89 3.313,65

Solapes (10%) 0,1 10.165,94 1.016,59

11.182,53

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Muros: Armadura horizontal interior y
exterior

20 40,00 5,00 1,58 6.320,00
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20 25,00 5,00 1,58 3.950,00

           Armadura vertical interior 10 40,00 5,00 2,47 4.940,00

10 25,00 5,00 2,47 3.087,50

           Armadura vertical exterior 10 40,00 5,00 1,58 3.160,00

10 25,00 5,00 1,58 1.975,00

           Refuerzo armadura vertical
interior

20 40,00 1,50 2,47 2.964,00

20 25,00 1,50 2,47 1.852,50

           Refuerzo armadura vertical
interior

20 40,00 1,10 2,47 2.173,60

20 25,00 1,10 2,47 1.358,50

           Refuerzo armadura vertical
exterior

10 40,00 0,80 1,58 505,60

10 25,00 0,80 1,58 316,00

           Refuerzo esquinas muros 20 4,50 4,40 1,58 625,68

Zapata: Armadura superior 10 43,20 2,70 2,47 2.881,01

10 20,80 2,70 2,47 1.387,15

           Armadura inferior 10 43,20 2,70 1,58 1.842,91

10 20,80 2,70 1,58 887,33

Solera: 5 20,80 35,80 1,58 5.882,66

5 35,80 20,80 1,58 5.882,66

Solapes (10%) 0,1 51.992,10 5.199,21

57.191,31

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimen-
tación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin in-
cluir medios auxiliares.

Zapatas 4 43,20 0,50 86,40

4 20,80 0,50 41,60

128,00

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para
dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Muros 4 40,00 4,50 720,00

4 25,00 4,50 450,00

1.170,00

DPVC160 m Drenaje con tubo  PE ø 160 mm
Instalación de drenaje longitudinal tras muros y solera con tubo  PE ø 160 mm. Incluye el ári-
do y el geotextil alrededor del tubo.

Sector 1 1 164,00 164,00

Sector 2 1 164,00 164,00

328,00

B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonando

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonando. Medida en su ver-
dadera magnitud.

Junta muro - muro 14 4,500 63,000

Junta zapata-losa 1 111,600 111,600

Junta zapata-zapata 14 1,600 22,400
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Junta solera - zapata 1 130,000 130,000

327,00

SJ m Sellado de juntas
Sellado de juntas en suelo de hormigón con producto sellador bicomponen-
te a base de resina de poliuretano Maxflex 700 o similar, con un fondo de
cordón de espuma de polietileno con producto Maxcel o similar, e impermea-
bilizado con producto Maxeal Flex o similar armado con fibra de vidrio de 60
gr en dos manos en dos manos con una carga de 2,5 kg/m2 y una anchura
de 20 cm.

Paramentos horizontales 6 20,80 124,80

3 35,80 107,40

Junta zapata-zapata 14 1,60 22,40

Junta zapata-losa 1 111,60 111,60

Junta solera - zapata 1 130,00 130,00

Junta muro - muro 14 4,50 63,00

559,20

JMC m Junta de media caña
Sellado de juntas a media caña en unión de muros con solera y uniones en
esquina de paredes con una anchura de 30 cm con producto Maxseal Flex
o similar armado con fibra de vidrio de 60 gr/m2 a dos manos encontradas y
con una carga de 2 kg/m2.

Junta solera - zapata 1 130,00 130,00

130,00

SUBCAPÍTULO 1.3 ALIVIADERO

APARTADO CA3.1 Movimiento de Tierras
A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Tuberías aliviadero 1 8,50 1,35 11,48

11,48

A01006bf m³ Construcción cama tuberías, D = 15 km

Construcción de cama de tuberías con con el material adecua-
do, con una distancia de transporte D=15 km.

Tuberías aliviadero 1 8,50 0,10 0,85

0,85

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

Tubería aliviadero 1 8,50 0,69 5,87

5,87
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APARTADO CA3.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14008ca m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D = 30 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia caracte-
rística) con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida
puesta en obra.

Arqueta rotura 1 1,00 1,25 0,10 0,13

0,13

I14014ca m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D=
30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia carac-
terística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado
en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida
puesta en obra.

Arqueta rotura

   Solera 1 1,25 1,00 0,25 0,31

   Muro 2 1,00 0,25 1,25 0,63

1 0,75 0,25 1,25 0,23

1,17

I14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32
m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni ar-
maduras.

Arqueta rotura 1 1,00 1,25 0,10 0,13

Arqueta rotura

   Solera 1 1,25 1,00 0,25 0,31

   Muro 2 1,00 0,25 1,25 0,63

1 0,75 0,25 1,25 0,23

1,30

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

Arqueta rotura

   Solera 2 1,00 1,25 2,50

   Muro 4 1,00 1,50 6,00

2 1,25 1,50 3,75

12,25

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Arqueta rotura

   Solera 2 1,00 0,25 0,50

0,50
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I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su
montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número míni-
mo de 40 posturas.

Arqueta rotura

   Muro 2 1,00 1,25 2,50

2,50

APARTADO CA3.3 Tubería aliviadero y accesorios
A04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabri-
cada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compati-
ble con el zinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8,50 8,50
8,50

A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto. 

1,00 1,00
1,00

TFTA u Instalación de rejilla en toma de aliviadero
Instalación de rejilla en la toma de aliviadero para tubería de fundición en
DN 200.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 1.4 CASETA BOMBEO

APARTADO 2.4.1 OBRA CIVIL
I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta, D<= 15 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
15 km. Incluida puesta en obra.

Hormigon de relleno zapatas 6 1,30 1,30 0,60 6,08

Hormigon limpieza

zapatas 6 1,30 1,30 0,10 1,01

vigas de atado 2 4,45 0,40 0,10 0,36

Solera 1 11,00 5,50 0,10 6,05

13,50

I14014ca m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D=
30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia carac-
terística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado
en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida
puesta en obra.

hormigón para armar

pilares 6 0,25 0,25 3,40 1,28

vigas 2 11,55 0,30 0,50 3,47

2 6,05 0,30 0,50 1,82

cimentacion

zapatas 6 1,30 1,30 0,50 5,07

vigas de atado 2 4,45 0,40 0,40 1,42

4 4,33 0,40 0,04 0,28

losa cubierta 1 11,55 6,05 0,20 13,98

27,32

I14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32
m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni ar-
maduras.

pilares 6 0,25 0,25 3,40 1,28

vigas 2 11,55 0,30 0,50 3,47

2 6,05 0,30 0,50 1,82

zapatas 6 1,30 1,30 0,50 5,07

vigas de atado 2 4,45 0,40 0,40 1,42

4 4,33 0,40 0,04 0,28

losa cubierta 1 11,55 6,05 0,20 13,98

27,32

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Armaduras de pilares

Ver tabla mediciones auxiliares

Armaduras pilares

Ver depiece mediciones auxiliares

pilares

Ø 12 244,81 244,81

Ø 6 46,03 46,03
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Vigas de atado

Ø 8 48,97 48,97

Zapatas

Ø 12 96,00 96,00

Vigas pórtico

Ø 12 72,41 72,41

Ø 10 53,51 53,51

Ø 8 196,15 196,15

Losa

327,18 327,18

1.085,06

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Ver depiece mediciones auxiliares

Vigas de atado

Ø 20 384,36 384,36

Vigas pórtico

Ø 16 164,57 164,57

Ø20 67,33 67,33

Losa

Ø16 594,00 594,00

1.210,26

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimen-
tación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin in-
cluir medios auxiliares.

cimentacion

zapatas 24 1,30 0,50 15,60

vigas de atado 4 4,45 0,40 7,12

8 4,33 0,40 13,86

36,58

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a partir del tercer me-
tro de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

pilares 24 3,40 0,25 20,40

20,40

I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares
Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.

vigas 4 6,05 0,50 12,10

2 6,05 0,30 3,63

15,73

I16020 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, para revestir, a más de 3 metros de altura,
considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

losa cubierta 1 11,55 6,05 69,88

69,88
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E15CPL020 ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 GALV.

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de ace-
ro conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

3,00 3,00
3,00

E15CVA020 m2 VENTANA ABAT. 1 H. ACERO GAL.

Ventana abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados
en frío de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a pre-
sión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con can-
toneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y segu-
ridad, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y soldadu-
ra de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería).  Según NTE-FCA.

1,44 1,44
1,44

B06025 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm
Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fijado sobre carpin-
tería con auñado mediante calzos de apoyo perimetral y laterales sellado en frío con sili-
cona incolora, incluso corte del vidrio y colocación de junquillos.

1,44 1,44
1,44

B01009N m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo
150x150x6

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25, de tamaño
máximo del árido de 40 mm, incluso vertido, armado con mallazo 15x15x6, parte propor-
cional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

Solera 1 11,00 5,50 60,50

60,50

B01008 m² Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera
Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 mm de 10 cm de espesor, en
formación de acera.

Acera

2 14,64 1,50 43,92

2 6,64 1,50 19,92

63,84

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm
de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con
mortero (1:1).

bordillos 2 9,64 19,28

2 14,64 29,28

48,56
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D07AA0010Nm² Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de
espesor (25x25x50), con marcado CE, categoría I según
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, ni-
velado, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a
la estructura y parte proporcional de refuerzo de esquinas y
cruces con acero B 400 S.

Bloques

Laterales 2 11,50 3,90 89,70

2 6,00 3,90 46,80

Puerta -1 3,50 3,00 -10,50

Ventana -1 1,20 1,00 -1,20

Lateral cubierta (triangular)

2 6,00 1,00 0,50 6,00

130,80

B03008 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos ver-
ticales. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Enfoscados

Laterales 4 11,50 3,90 179,40

4 6,00 3,90 93,60

Puerta -2 3,50 3,00 -21,00

Ventana -2 1,20 1,00 -2,40

Lateral cubierta (triangular)

2 6,00 1,00 0,50 6,00

255,60

B03010 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento horizontal
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos hori-
zontales. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Enfoscado interior  losa cubierta 1 11,00 5,50 60,50

60,50

B03028 m² Pintura al temple blanca lisa
Pintura al temple blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o ce-
mento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva ma-
no de fondo y dos manos de acabado. Sin incluir medios auxiliares.

interior  losa cubierta 1 11,00 5,50 60,50

Paredes interior y exterior

Laterales 4 11,50 3,90 179,40

4 6,00 3,90 93,60

Puerta a deducir -2 3,50 3,00 -21,00

Ventana a deducir -2 1,20 1,00 -2,40

Lateral cubierta (triangular)

2 6,00 1,00 0,50 6,00

316,10
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(a) (b) (c) (d)

B04001 m² Formación de faldón de cubierta con tabicón aligerado
Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo H/D separa-
dos 1 m, recibidos con mortero de cemento y arena 1/6, maestra superior del mismo
mortero, tablero de rasillón m-h de 100x25x4 cm, recibidos con idéntico mortero y capa
de compresión de 30 mm con el citado mortero, incluido arriostramiento transversal ca-
da 2 m aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m de cubierta, par-
te proporcional de formación de limas con tabicón H/D, medido en proyección horizontal.

Cubierta

Faldones 2 11,72 3,16 74,07

74,07

B04005 m² Cubierta teja cerámica mixta
Cubierta de teja cerámica mixta, colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y
recibidas con mortero de cemento, i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas
de ventilación y remates. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de
2 m².

Cubierta

Faldones 2 11,72 3,16 74,07

74,07

B04015 m² Impermeabilización cubierta con lámina asfáltica
Impermeabilización de cubierta con lámina asfáltica de betún elastómero de 4 kg/m² de
peso, soldada al soporte, incluso petos, cazoletas y puntos singulares e imprimación pre-
via.

Cubierta

Faldones 2 11,72 3,16 74,07

74,07

E14AW010 m VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. NA.

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con
goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en hue-
cos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, inclu-
so sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxi-
liares y pequeño material para su recibido, terminado.

Vierteaguas ventana 1 1,45 1,45

1,45

E20WNL040 m CANALÓN PRELACADO CUAD.DES. 250mm.

Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor
de sección cuadrada con un desarrollo de 250 mm., fijado al alero
mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente equi-
pado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa prelacada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes,
completamente instalado.

Canalones de cubierta 2 11,72 23,44

23,44

E20WJP045 m BAJANTE DE PVC CUADRADA 70x70mm.

Bajante de pluviales de PVC, UNE-EN-1453, de sección cuadrada,
de 70x70 mm. con sistema de unión por manguito encolado, coloca-
da con abrazaderas metálicas cuadradas, instalada, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC cuadradas, funcionando.  Según
CTE-HS-5.

Bajantes 2 3,90 7,80

7,80
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D07I0010 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, in-
cluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibra-
do y curado.

Dinteles

Puerta 1 4,50 4,50

Ventana 1 1,70 1,70

6,20

APARTADO 2.4.2 EQUIPOS DE IMPULSION
BOMB1 ud Bomba tipo APM-125  50 Hz 8 fases

Bomba centrífuga multicelular, de eje horizontal, con impulsores cerrados,
casquillos eje y rodamientos lubricados por grasa.  Los cuerpos de aspira-
ción e impulsión  diseñados con bridas PN16 y PN 40 Eje  y casquillo de
acero AISI 420, cuerpo de la bomba de GGG40, resto de materiales de hie-
rro fundido GG-25. Equipo de 8 fases, y velocidad de 1540 rpm, con 77,6%
rendimiento hidraulico Potencia absorbida (pto trabajo). 240,98CV  Pot. ab-
sorbida (máx. en la curva). 305,85CV N.P.S.H.r. 3,39 m, totlamente instala-
da y probada 

2 2,00

2,00

BOMB2 ud Bomba tipo APM-125  50 Hz 3 fases
Bomba centrífuga multicelular, de eje horizontal, con impulsores cerrados,
casquillos eje y rodamientos lubricados por grasa.  Los cuerpos de aspira-
ción e impulsión  diseñados con bridas PN16 y PN 40 Eje  y casquillo de
acero AISI 316, cuerpo de la bomba de GGG40, resto de materiales de hie-
rro fundido GG-25. Equipo de 3 fases, y velocidad de 1450 rpm, con 77,6%

rendimiento hidraulico Potencia absorbida (pto trabajo). 86,69CV Pot. ab-

sorbida (máx. en la curva). 116,93CV N.P.S.H.r. 2,97 m, totlamente insta-
lada y probada 

2 2,00

2,00
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CALDE ud Antiariete hidroneumatico con menbrana intercambiable

Calderín hidroneumático, de 10.000 litros, PN 30 Bar, cone-

xión DN -250, con boca de hombre y sistema de nivel de vi-

drio con protección, válvula de inflado, manómetro y boca

de conexión, construido en acero P265GH s/EN-10028, con

acabado interior mediante granallado hasta grado Sa 2 ½ se-

gún norma SIS- 055900-88 y aplicación de 40 micras de im-

primación epoxi bicomponente. Acabado exterior de me-

diante granallado hasta grado Sa 2 ½ según norma SIS-

055900-88,  aplicación de 40 micras de imprimación epoxi y

terminación final de 30 micras de acabado de esmalte de po-

liuretano.  Membrana intercambiable fabricada en poliureta-

no termoplástico de calidad alimentaria (PU). Instalación Ho-

rizontal, dimensiones: 1600 mm de diámetro y 5.700 mm de

largo.  

Antiariete caseta bombeo 1 1,00

1,00

VALMOT ud Válvula motorizada Bridas DN 250 PN 25

Suministro e instalacion de válvula de mariposa tipo BRIDAS,
DN250 PN25 mariposa inoxidable manguito EPDM con motor
trifásico

Caseta impulsion 2 2,00

2,00

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa,
revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Caseta bombeo 3 3,00

3,00

V50170B ud Arrancador electrico electrónico hasta 180 Cv
Arrancador electrico electrónico con Bypass interno,  Intensidad Nominal (A)
255 a 170,  Tensión de alimentación: Trifásica 230-500V (-20% a +10%),Tri-
fásica 690V (-20% a +10%),Trifásica 1000V (-20% a +10%)  Frecuencia de
alimentación 47 a 62 Hz
Tensión de control 230V ±10%, Tensión de salida 0 a 100% Tensión de ali-
mentación Frecuencia de salida Igual a la de la entrada Eficiencia a plena
carga >99% Temperatura ambiente Mínima: -10°C / Máxima: +50°C Tempe-
ratura de almacenamiento 0°C a +70°C Humedad relativa < 95%, sin con-
densación Pérdida por altitud >1000m, 1% cada 100m; 3000m máx Grado
de protección IP20 Grado de contaminación Grado de contaminación 3, di-
mensiones 523x316x262 mm  vtotal mentte instalado, 

Arancador Bomba 180 CV 1 1,00

1,00
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V50370B ud arrancador electrico hasta 425 CV
Arrancador electrico electrónico con Bypass interno,  Intensidad Nominal (A)
255 a 170,  Tensión de alimentación: Trifásica 230-500V (-20% a +10%),Tri-
fásica 690V (-20% a +10%),Trifásica 1000V (-20% a +10%)  Frecuencia de
alimentación 47 a 62 Hz
Tensión de control 230V ±10%, Tensión de salida 0 a 100% Tensión de ali-
mentación Frecuencia de salida Igual a la de la entrada Eficiencia a plena
carga >99% Temperatura ambiente Mínima: -10°C / Máxima: +50°C Tempe-
ratura de almacenamiento 0°C a +70°C Humedad relativa < 95%, sin con-
densación Pérdida por altitud >1000m, 1% cada 100m; 3000m máx Grado
de protección IP20 Grado de contaminación Grado de contaminación 3, di-
mensiones 523x316x262 mm  vtotal mentte instalado, 

Arrancador Bomba 1 1,00

1,00

CADEL ud Cuadro electrico  bombas
Cuadro electrico de maniobra con circuitos de cuatro polos, compuestos por
armario metalico de dimensiones 2x35x1700x775 mm, caja moldeada
dpx-dmx,  armario  distribucion xl3 magneto térmicos dx3 6/10 ka c 2p 10ª  y
 dx3 6/10 ka c 2p 16a    diferencial  dx3 2/40/30 ac

Cuadro electrico Bombas 1 1,00

1,00

M2000 ud Contador Electromagnético DN250. PN40.
Suministro e instalación de contador electromagnético DN-250 PN 40 de
acuerdo a las siguiente características. Tubo de medid: Material: Acero ino-
xidable 1.4571 Revestimiento: Goma dura Carcasa: Acero al carbono pinta-
da en gris (RAL 70001) Clase de Protección: IP67 Conexiones: Bridas acero
al carbono según EN 1092-1 Electrodos: Estándar Hastelloy C Mínima con-
ductividad:5µS/cm Rango de caudal: 0,03  12m/s Precisión ±0,2% para velo-
cidad mínima 0,5 m/s Presión máx.: 40 bar Montaje: En cualquier posición.
Incluido electrodo de toma de tierra.  Amplificador Montaje compacto sobre
el detector. Display: LCD 2 líneas, volumen y caudal instantáneo. Caja: Alu-
minio pintado en gris IP67 Salidas: 24V activa, 20mA, 30V pasiva, 100mA
(colector abierto) max. 10kHz Configuración: por 3 botones
Interface: opcionales. Detección de tubería vacía: Si  Alimentación: 85  265
V

1 1,00

1,00

IMP.316 kg Conjunto de piezas caldereria aspiración e impulsión en
AISI 316

Conjunto de piezas de aspiración e impulsión en acero inoxi-
dable AISI 316 en piezas tubulares de PN40 atmósferas, Sch
40, , en DN 125 y 250 mm  mm, realizadas S/ planos y despie-
ce incluido en mediciones, tornillería del mismo material. Pre-
sentación del conjunto de piezas, toma de medidas y fabrica-
ción posterior. Montaje y pruebas.-

TUBERIA DN250 PESO x lONGITUD 11,00 60,40 664,40

Te 4,00 37,50 150,00

Conos reduccion 4,00 4,49 17,96

codos 1,00 38,60 38,60

Bridas 14,00 13,40 187,60

1.058,56
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SUBCAPÍTULO 1.5 CUBIERTA Y ELEMENTOS ACCESORIOS
CUB.1 m2 Cubierta con hilo de poliamida y malla de polietileno

Cubierta de balsa consistente en una malla de sombreo formada por dos retículas de hi-
lo monofilar negro de poliamida  tipo Bayco o similar de 5 mm., dispuesto en cuadrículas
de  0,4x0,4 m., con tensado controlado por dinamómetro atado a la estructura de anclaje
perimetral y por doble capa de tela de sombreo de polietileno de color negro con sombre-
ado del 85 % mínimo, situadas entre las dos cuadrículas de hilos, incluso uniones y gra-
pados entre bandas de tela y cruces de hilo.

Superficie deposito 1 936,00 936,00

936,00

ANCLCUB ud Perfil en acero galvanizado IPN-120 anclado a muro del
depósito

IPN 120 en acero galvanizado anclado a coronación del depósito; i/p.p. de soldaduras, cor-
tes, montado y colocado.

IPN 110 110,00

110,00

TUBACE m Tubo de acero galvanizado de anclaje
Anclaje constituído por un tubo de 4" de acero estructural  galvanizado a lo largo de todo el
perímetro de la presa, soportado por perfiles IPE-120 de 1.20 m. de longitud (no incluidos en
la ud.) empotrados a lo largo del muro del depósito cada 1.2 m. Se incluyen las placas para
soldar el tubo al perfil.

Tubo de anclaje 1 128,00 128,00

128,00

EAD m Escalera de acceso al interior del depósito
Ml de escalera fabricada en acero AIS-316 I con estructura principal com-
puesta por tubo de una pulgada y media. Incluye protección anticaida de
una pulgada, terminación con mano de imprimación. Totalmente instalación
en obra.

4,5 4,50

4,50
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SUBCAPÍTULO 1.6 ACCESOS
I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza  o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de trans-
porte 20 m. Volumen medido en estado natural.

79,94 79,94
79,94

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para
la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
dos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

30,98 30,98
30,98

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendi-
dos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxi-
ma de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación
indicativa de 100 l/m³ compactado.

110,95 110,95
110,95

I04030 m² Refino y planeo de camino
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-
diente a la actuación normal de la motoniveladora.

110,95 110,95
110,95

I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e>
20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir
el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con dis-
tancia máxima del agua de 3 km.

86,64 86,64
86,64

GravCantn m³ Material granular procedente de cantera D=3 km

Gravilla 20/40 mm transportada desde cantera natural hasta
pie de obra, situado a una distancia de 3 Km.

116,95 116,95
116,95

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta, D<= 15 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
15 km. Incluida puesta en obra.

4,44 4,44
4,44

I25007 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno compacto
Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida
excavación, colocado según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

6,00 6,00
6,00
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I25015 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m
Paramento, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m de diámetro interior.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO 1.7 VARIOS
PH4X2I u Puerta malla simple torsión  2x4 m2 en dos hojas abatibles

Puerta tipo Hércules o similar 2x4 m2 en dos hojas abatibles. Incluye el transporte y la insta-
lación en obra.

Entrada deposito 1 1,00

1,00

D06A0010 kg Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en caliente, in-
cluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y
dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y
DB SE-A.

Viga polipasto IPN 300 1 11,50 54,20 623,30

623,30

POLIPAST Polipasto manual de Cadena 2 Ton.

Polipasto caseta impulsion 1 1,00

1,00

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
16/50 h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm
de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante
hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastifi-
cada 16-50, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas,
anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cerramiento exterior parcela deposito 1 238,00 238,00

238,00
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SUBCAPÍTULO 1.8 IMPERMEABILIZACION
LAMINA m² Suministro y ejecución lámina PVC armado

Suministro y colocacion de geomembrana de policloruro de vinilo flexi-
ble (PVC-P), reforzada  con malla de PES gris oscuro, según 
ISO9001 e ISO14001. Fabricada a partir de resinas vírgenes, propiedades
mecánicas bajo  las normas EN13361 y EN13362, unión entre láminas por
soldadura de aire caliente o cuña caliente. colocada sobre geotextil
no tejido de polipropileno de 200 gr/m2, anclada a las paredes del depósito
mediante perfiles colaminados  50x2000 mm , fijaciones de acero  19/25 sili-
conados con Silicona especial alimentaria. en las tomas de llenado e impul-
sion se unirá mediante abrazaderas de acero inoxidable.

Deposito agua producto 2 39,00 4,50 351,00

2 24,00 4,50 216,00

1 39,00 24,00 936,00

10% Solapes 1 150,40 150,40

1.653,40
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CAPÍTULO 2 IMPULSION

SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

impulsion tierra/barranco 9.658,00 1,37 13.231,46

impulsion carretera 5.172,00 1,37 7.085,64

20.317,10

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

impulsion tierra/barranco 9.658,00 1,29 12.458,82

impulsion pista 5.172,00 1,29 6.671,88

19.130,70

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de trans-
porte máxima de 3 km.

14.828,00 0,08 1.186,24

1.186,24

PASCARRT ml Pase de Carreteras

30 30,00

30,00

SUBCAPÍTULO 2.2. TUBERIAS Y VALVULERIAS
A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabri-
cada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compati-
ble con el zinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

impulsion tierra/barranco 9.658,00 0,08 772,64

impulsion carretera 5.172,00 1,05 5.430,60

5.430,60

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

impulsion 1 6.127,00 6.127,00

6.127,00

A060ORTPN25m Tubería PVC ORIENTADO, ø 250 mm, 2,5 MPa, CLASE 500

2765 2.765,00

2.765,00
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(a) (b) (c) (d)

A060ORTPN20m Tubería PVC ORIENTADO, ø 250 mm, 2,0 MPa, CLASE 500

1246 1.246,00

1.246,00

VALMOT ud Válvula motorizada Bridas DN 250 PN 25

Suministro e instalacion de válvula de mariposa tipo BRIDAS,
DN250 PN25 mariposa inoxidable manguito EPDM con motor
trifásico

Arqueta derivacion deposito mazacote 2 2,00

2,00

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa,
revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Arqueta derivacion 2 2,00

2,00

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No
incluye junta express.

Codo 11 53 53,00

Codo 22,5 37 37,00

Codo 45 24 24,00

Codo 90 9 9,00

123,00

SUBCAPÍTULO 2.3 OBRAS DE FABRICA
ANCL ud Dado de hormigon en masa para anclaje de tuberias

Impulsion

100 13 0,40 0,50 0,40 1,04

150 17 0,40 0,50 0,40 1,36

200 9 0,40 0,50 0,40 0,72

250 16 0,40 0,50 0,40 1,28

300 27 0,40 0,50 0,50 2,70

50 6 0,40 0,50 0,40 0,48

Codo 11 100 7 0,40 0,50 0,40 0,56

Codo 11 150 9 0,40 0,50 0,40 0,72

Codo 11 200 4 0,40 0,50 0,40 0,32

Codo 11 250 10 0,40 0,50 0,40 0,80

Codo 11 300 10 0,40 0,50 0,50 1,00

Codo 11 50 13 0,40 0,50 0,40 1,04

Codo 22,5 100 4 0,40 0,50 0,40 0,32

Codo 22,5 150 6 0,40 0,50 0,50 0,60

Codo 22,5 200 7 0,50 0,50 0,50 0,88

Codo 22,5 250 3 0,50 0,50 0,60 0,45

Codo 22,5 300 7 0,60 0,50 0,60 1,26

Codo 22,5 50 10 0,40 0,50 0,40 0,80

Codo 45 100 2 0,50 0,50 0,50 0,25
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Codo 45 150 6 0,60 0,50 0,60 1,08

Codo 45 200 5 0,70 0,50 0,70 1,23

Codo 45 250 5 0,80 0,50 0,75 1,50

Codo 45 300 2 0,80 0,50 0,90 0,72

Codo 45 50 4 0,40 0,50 0,40 0,32

Codo 90 200 1 0,80 0,50 1,10 0,44

Codo 90 250 1 1,00 0,50 1,10 0,55

Codo 90 300 7 1,00 0,50 1,30 4,55

Conexión FD-PVC0 1 0,80 0,50 0,80 0,32

Te 250 1 1,70 0,50 1,00 0,85

Cambios timbraje 4 0,80 0,50 0,80 1,28

Mazacote

M1 19 0,80 0,50 0,90 6,84

M1 94 0,40 0,50 0,30 5,64

M1 2 0,50 0,50 0,50 0,25

M1 23 0,60 0,50 0,65 4,49

M1 9 0,40 0,50 0,50 0,90

M1 2 0,60 0,50 0,60 0,36

M1 1 0,60 0,60 0,60 0,22

M1 1 0,65 0,50 0,40 0,13

M1 1 0,80 0,60 0,80 0,38

M1 1 0,65 0,40 0,50 0,13

M1.1 6 0,80 0,50 0,90 2,16

M1.1 44 0,40 0,50 0,30 2,64

M1.2 3 0,80 0,50 0,90 1,08

M1.2 17 0,40 0,50 0,30 1,02

M1.2 1 0,40 0,50 0,50 0,10

M1.2 1 0,40 0,50 0,35 0,07

M1.2 1 0,60 0,50 0,50 0,15

M1.2 1 0,40 0,40 0,40 0,06

M2 13 0,80 0,50 0,90 4,68

M2 112 0,40 0,50 0,30 6,72

M2 3 0,40 0,50 0,50 0,30

M2 5 0,50 0,50 0,50 0,63

M2 2 0,50 0,50 0,45 0,23

M2 2 0,40 0,50 0,40 0,16

M2 1 0,60 0,75 0,60 0,27

M2 1 0,60 0,60 0,60 0,22

M2 1 0,40 0,40 0,40 0,06

M2.1 6 0,80 0,50 0,90 2,16

M2.1 47 0,40 0,50 0,30 2,82

M2.1 1 0,50 0,50 0,50 0,13

Tesejerague

RT 9 0,40 0,50 0,30 0,54

RT 1 0,65 0,50 0,60 0,20

RT1 28 0,80 0,50 0,90 10,08

RT1 228 0,40 0,50 0,30 13,68

RT1 11 0,60 0,50 0,50 1,65

RT1 11 0,40 0,50 0,50 1,10

RT1 5 0,50 0,50 0,50 0,63

RT1 7 0,60 0,50 0,65 1,37

RT1 1 0,70 0,50 0,85 0,30

RT1 1 0,60 0,50 0,60 0,18

RT1 1 0,60 0,60 0,75 0,27

RT1 1 0,80 0,60 0,90 0,43

RT1 1 0,60 0,60 0,60 0,22
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RT1 1 0,40 0,50 0,60 0,12

RT1 2 0,40 0,40 0,40 0,13

RT1 1 0,40 0,50 0,65 0,13

RT1.1 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT1.1 10 0,40 0,50 0,30 0,60

RT1.2 6 0,80 0,50 0,90 2,16

RT1.2 57 0,40 0,50 0,30 3,42

RT1.2 2 0,40 0,50 0,50 0,20

RT1.2 2 0,50 0,50 0,50 0,25

RT1.2 1 0,50 0,50 0,50 0,13

RT1.2 1 0,60 0,50 0,60 0,18

RT1.2 1 0,30 0,40 0,40 0,05

RT1.3 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT1.3 1 0,40 0,50 0,30 0,06

RT1.4 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT1.4 15 0,40 0,50 0,30 0,90

RT1.5 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT1.5 8 0,40 0,50 0,30 0,48

RT2 18 0,80 0,50 0,90 6,48

RT2 100 0,40 0,50 0,30 6,00

RT2 6 0,40 0,50 0,40 0,48

RT2 5 0,50 0,50 0,50 0,63

RT2 1 0,40 0,50 0,35 0,07

RT2 1 0,50 0,50 0,45 0,11

RT2 2 0,60 0,50 0,50 0,30

RT2 1 0,60 0,50 0,60 0,18

RT2 3 0,30 0,40 0,40 0,14

RT2 2 0,40 0,40 0,40 0,13

RT2.1 12 0,80 0,50 0,90 4,32

RT2.1 111 0,40 0,50 0,30 6,66

RT2.1 1 0,40 0,50 0,35 0,07

RT2.1 1 0,50 0,50 0,45 0,11

RT2.1 2 0,40 0,50 0,40 0,16

RT2.1 1 0,30 0,40 0,40 0,05

RT2.1.1 3 0,80 0,50 0,90 1,08

RT2.1.1 21 0,40 0,50 0,30 1,26

RT2.2 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT2.2 6 0,40 0,50 0,30 0,36

RT2.2 1 0,40 0,50 0,35 0,07

RT2.3 2 0,80 0,50 0,90 0,72

RT2.3 16 0,40 0,50 0,30 0,96

RT2.3 1 0,40 0,50 0,40 0,08

RT2.4 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT2.4 4 0,40 0,50 0,30 0,24

RT2.5 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT2.5 12 0,40 0,50 0,30 0,72

29,42
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CAPÍTULO 3 TELECONTROL

SUBCAPÍTULO 3.1 Telecontrol estacion bombeo
TEL010101 Armario telecontrol para sondeo

Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protecci ón
IP66, con dimensiones 647x436x250mm. Elementos mecanizados sobre placa de ba-
quelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 desec-
ción libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimenta-
ción. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base del
cuadro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de alimentaci ón  y protec-
ción de salidas digitales mediante de rel és de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación
y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario. Estación remota de tele-
control marca SOFREL o similar, con bastidor de siete emplazamientos, pantalla gráfica
interactiva retroiluminada. Incluyendo CPU S550 con software de automatismos, tarjeta
modem GSM/GPRS, 2 tarjetas de 8ED, 1 tarjeta de 4 EA, 1 tarjeta de 4 SD+WDG, bate-
ría de gel de 12V 10Ah. Con protecciones contra sobretensiones transitorias para el cir-
cuito de alimentaci ón y en todas las entradas analógicas. Totalmente montado y com-
probado el funcionamiento. El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de ma-
nera autom ática, de distintas variables. Estos datos podrán ser consultados en cual-
quier momento desde un tel éfono móvil mediante mensaje SMS. Cada día se enviarán
los datos alacenados en un informe vía email.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010102 Trasmisor de presion impulsion
Suministro e instalación de transmisor de presión 0-16bar preparado para golpe de arie-
te, (con fondo de escala en membrana de 100bar) y salida 4-20mA. Se incluye la instala-
ción e interconexión del equipo con el cuadro de telecontrol, a trav és de caja de regis-
tro, mediante manguera apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC en
montaje superficial. Nota: No se incluye en la partida el injerto en la tuber ía ni las válvu-
las de corte necesaria para operaciones de mantenimiento del equipo sin presión..

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010103 Detector de intrusión
Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado so-
bre la puerta de acceso. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el cuadro
de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada
en puerta del cuadro. Mano de obra de interconexi ón hasta cuadro de control cableado
con manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010104 Interconexiones

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010105 Diseño programacón y puesta en marcha
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas
eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos y estado de bombas.
-Programación horaria de bombeo.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tare-
as:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.
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1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 3.2 Telecontrol estacion deposito y arqueta de
valvulas

TEL010201 Armario telecontrol para sondeo
Armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con grado de protecci ón
IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de ba-
quelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 desec-
ción libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimenta-
ción. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base del
cuadro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de alimentaci ón  y protec-
ción de salidas digitales mediante de rel és de desacoplo. Incluyendo montaje,
rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario. Estación Re-
mota de telecontrol marca Sofrel o similar, con bastidor de siete emplazamientos, panta-
lla gráfica interactiva retroiluminada. Incluyendo CPU S550 con software de automatis-
mos, tarjeta modem GSM/GPRS, 2 tarjetas de 8ED, 1 tarjeta de 4 EA, 2 tarjetas de 4
SD+WDG y batería de gel de 12V 10Ah. Con protecciones contra sobretensiones transi-
torias para el circuito de alimentaci ón y en todas las entradas analógicas. Totalmente
montado y comprobado el funcionamiento.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL0102011 Circuito arrancador de 2 valvulas
- Circuito de control de 2 válvulas, formado por arrancador inversor con protecci ón mag-
netotérmica y diferencial de 3P 25A 30mA. Se dispondrá para cada válvula de:
- Selector de funcionamiento en local y en remoto.
- Mandos de control local de la válvula.
- Pilotos indicadores de fallo, funcionamiento del arrancador y posici ón abierta o cerrada-
de la válvula.
- Relés de desacople de señales de posición y de funcionamiento de la válvula.
- Transformador separador de 24 Vac para tensión de alimentación de maniobra y de pi-
lotos.
Totalmente etiquetado y probado y montado.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010202 Transmisor de presión de impulsión
Suministro e instalación de transmisor de presión 0-16bar preparado para golpe de arie-
te, (con fondo de escala en membrana de 100bar) y salida 4-20mA. Se incluye la instala-
ción ne interconexión del equipo con el cuadro de telecontrol, a trav és de caja de regis-
tro, mediante manguera apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC en
montaje superficial.
Nota:
No se incluye en la partida el injerto en la tuber ía ni las válvulas de corte necesaria para
operaciones de mantenimiento del equipo sin presión..

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010203 Boya inundación arquetas de válvulas
Suministro e instalación de boya de detección de inundación en arqueta e interconexión
con el sistema de telecontrol.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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TEL010204 Nivel en continuo en deposito
Suministro y montaje de un medidor de nivel hidrost ático de rango  0-6 mca con 7 me-
tros de cable especial con microtubo para igualar presi ón en el sensor y salida 4-20mA.
El instrumento se instalará en la pared interior del dep ósito y se unirá con el telecontrol
mediante manguera apantallada  montada bajo tubo de PVC colocado en montaje super-
ficial y conjunto de 2 boyas de nivel para aguas limpias para detecci ón de umbrales de
nivel mínimo y máximo. Incluyendo la soportación e instalación de la instrumentación y
puestas en funcionamiento.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010205 Detector de Intrusion
Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado so-
bre la puerta de acceso. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el cuadro
de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada
en puerta del cuadro. Mano de obra de interconexi ón hasta cuadro de control cableado
con manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010206 Interconexiones

Interconexiones arrancador bomba.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010207 Diseño programación y puesta en marcha
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas
eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos y de actuadores de válvulas.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tare-
as:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 3.3 Telecontrol estacion Balsa
TEL010301 ud Armario telecontrol para sondeo

Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protecci ón
IP66, con dimensiones 647x436x250mm. Elementos mecanizados sobre placa de ba-
quelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de
sección libre de halógenos. Borneros de  interconexión para señales y circuitos de ali-
mentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base
del cuadro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de alimentaci ón  y pro-
tección de salidas digitales mediante de rel és de desacoplo. Incluyendo montaje,
rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario. Estación remo-
ta de telecontrol marca SOFREL o similar, con bastidor de siete emplazamientos, panta-
lla gráfica interactiva retroiluminada. Incluyendo CPU S550 con software de automatis-
mos, tarjeta modem GSM/GPRS, 1  tarjeta de 8ED, 1 tarjeta de 4  EA, 1 tarjeta de 4
SD+WDG, batería de gel de 12V 10Ah. Con protecciones contra sobretensiones transito-
rias para el circuito de alimentaci ón y en todas las entradas analógicas. Totalmente
montado y comprobado el funcionamiento.
El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera autom ática, de distin-
tas  variables. Estos datos podrán ser consultados en cualquier momento desde un tel
éfono móvil mediante mensaje SMS. Cada día se enviarán los datos almacenados en un
informe vía email.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010302 ud Nivel en continuo en la blasa
Suministro y montaje de un medidor de nivel hidrost ático de rango  0-10 mca con 20 me-
tros de cable especial con microtubo para igualar presi ón en el sensor y salida 4-20mA.
El instrumento se instalará en el interior de un tubo de PVC colocado en la pared de la
balsa, conexionándolo después mediante un conductor subterráneo en el talud de la bal-
sa, con el cuadro de telecontrol.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010303 ud Detector rotura de balsa
Suministro e instalación de boya de detección de rotura de embalse e interconexión con
el sistema de telecontrol.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010304 ud Detector de intrusión
Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado so-
bre  la puerta de acceso. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el cuadro
de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada
en puerta del cuadro. Mano de obra de interconexi ón hasta cuadro de control cableado
con manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010305 Diseño Programacion y puesta en marcha
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas
eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tare-
as:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.
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1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 3.4 Estacion Central
TEL010401 ud PC Servidor para telecontrol

Base: PowerEdge T110 II o similar, Tower Chassis, Up to 4x 3.5" Cabled HDDs
Procesador: Intel Core i3-2100, 2C/4T, 3.10GHz, 3M Cache, 65W TDP
Memoria: 4GB Memory, DDR3, 1333MHz (2x2GB Single Ranked LV UDIMMs)
Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, Spanish, Incl. 5
CALs, Including Media
C1 - No RAID
Primera unidad de disco duro: 500GB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Cabled)
Powercord: European Spare Power Cord 220V
Dispositivos ópticos:16X DVD+/-RW ROM Drive SATA with SATA Cable
Teclado:Spanish (QWERTY) Dell KB212-B QuietKey USB
Ratón: Dell MS111 USB Optical Mouse
Monitor: Dell 17-inch E170S European Value Flat Panel - Black

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010402 ud SAI de 300 VA
Sistema de Alimentación Ininterrumpido, SAI de 3.000VA, interactivo digital,  Salida Se-
noidal, Bypass, distorsión armónica inferior a 3%, baterías de Pb-Ac herméticas sin man-
tenimiento.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010403 ud Armario de comunicacion para radio del centro de control

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010404 ud Licencia Office 2010

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010405 ud Aplicacion generacion de informes
Aplicación de generación de informes IrriINFORM o similar  Aplicación IrriINFORM o
similar para la generación de informes personalizados en formato XLS sobre los datos
recogidos del sistema de telecontrol. Dispondrá de las siguientes funciones: -Control de
informes por usuario. -Diseño de informes XLS seleccionando variables del sistema de
telecontrol. -Diseño de informes XLS basados en plantillas. -Lanzamientos de informes
en modo manual. -Programación de generación de informes de forma automática.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010406 ud Sistema WEB de control IrriWEB
Aplicación IrriWEB o similar para monitorizar y controlar el sistema de bombeo por parte 
de los usuarios administradores a través de Internet.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

Página 27



MEDICIONES
DIMENSIONESNº

Uds
Código Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura

(a) (b) (c) (d)

TEL010407 ud Sistema de gestión de avisos SMS
Aplicación para el envio de alarmas, circulares y consultas a trav és de la red movil. Este
 sistema se basa en la comunicación con sistemas de telecontrol mediante enlace OPC
y  el almacenamiento de datos históricos en base de datos SQL Server.La aplicación
IrriSMS dispone, entre otras, de las siguientes funciones:
-Servidor SMS para envío de alarmas a destinatarios.
-Envío de SMS a listas de Contactos.
-Consulta de variables de Mantenimiento.
-Ejecución de comandos por SMS.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010408 Licencias Scada y Driver Telemetry
Suministro de licencia Scada iFix , para control de la instalaci ón, sinopticos y curvas, 
gestión de alarmas, gestión de datos históricos de variables y generación de informes.
Suministro de licencia Servidor OPC Sofrel Telemetry para comunicaci ón del Scada Ifix
con los equipos de sofrel de control de las estaciones remotas.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TEL010409 Programacion y puesta en marcha
Diseño de instalación de control. Instalación del SCADA en el PC Servidor instalado en
la  estación central de control. Elaboración de pantallas e incorporación a gráficas, infor-
mes e históricos. Programación para supervisión y control de la instalación:
- Registro de señales.
- Configuración del traslado de alarmas.
- Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
- Configuración de permisos para acceso a la información.
- Programación y configuración de un sistema WEB para tener acceso y control de los 
datos de la instalación desde cualquier punto con Internet.
 Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes  tare-
as: 
- Comprobación de comunicaciones con las estaciones remotas.
- Comprobación de envío de alarmas sms.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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CAPÍTULO 4 RED DE  MAZACOTE

SUBCAPÍTULO 4.1 TUBERÍAS Y VALVÚLERIAS
A06047. m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,

colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mazacote M 315 1 5,00 5,00

Mazacote M1 315 6.782,00 6.782,00

6.787,00

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramales

Mazacote M1 250 1 1.355,30 1.355,30

Mazacote M2 250 1 1.168,34 1.168,34

Mazacote M2 225 1 570,69 570,69

Tesejerague RT1 250 1 1.282,53 1.282,53

Tesejerague RT1 225 1 422,67 422,67

3.094,33

A06045. m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramales

Mazacote M1 200 2.843,73 2.843,73

Mazacote M1.2 200 942,13 942,13

Mazacote M2 200 1.673,09 1.673,09

Tesejerague RT1 200 1 8.128,71 8.128,71

Tesejerague RT1.2 200 1 1.966,90 1.966,90

Tesejerague RT2 200 1 3.604,35 3.604,35

5.458,95

A06044. m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramales

Mazacote M2 160 4.832,69 4.832,69

Mazacote M2.1 160 2.712,66 2.712,66

Tesejerague RT1 160 1 2.751,34 2.751,34

Tesejerague RT1.2 160 1 340,85 340,85
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Tesejerague RT2 160 1 4.412,50 4.412,50

7.545,35

A06043. m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramales

Mazacote M1 140 (tomas) 22,15 22,15

Mazacote M1 140 485,84 485,84

Mazacote M1.1 140 2.945,96 2.945,96

Mazacote M1.2 140 907,78 907,78

Mazacote M2.1 140 (tomas) 25,60 25,60

Mazacote M2.1 140 1.233,54 1.233,54

Mazacote M2 140 359,42 359,42

Tesejerague RT1 140 (tomas) 1 25,54 25,54

Tesejerague RT1 140 1 1.277,84 1.277,84

Tesejerague RT1.2 140 1 484,43 484,43

Tesejerague RT2 140 1 1.520,10 1.520,10

Tesejerague RT2.1 140 1 5.369,16 5.369,16

5.980,29

A06042. m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramales

Mazacote M1 110 (tomas) 100,37 100,37

Mazacote M1.1 110 (tomas) 74,06 74,06

Mazacote M2 110 (tomas) 57,95 57,95

Mazacote M2 110 170,31 170,31

Mazacote M2.1 110 (tomas) 69,38 69,38

Tesejerague RT1 110 (tomas) 1 279,18 279,18

Tesejerague RT2.1 110 (tomas) 1 74,02 74,02

Tesejerague RT1.2 110 (tomas) 1 28,46 28,46

Tesejerague RT1.2.1 110 1 343,24 343,24

Tesejerague RT2 110 (tomas) 1 157,19 157,19

Tesejerague RT2.1 110 1 570,33 570,33

Tesejerague RT2.2 110 1 637,10 637,10

Tesejerague RT2.3 110 (tomas) 1 3,88 3,88

Tesejerague RT2.3 110 1 370,64 370,64

472,07
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A06009ORT m Tubería PVC ORIENTADO, ø 90 mm, 1,6 MPa, CLASE 500
Tubería de PVC Oirnetado de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma o manguito tipo Gibault o similar  , incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

Ramales

Mazacote M2 90 418,08 418,08

Tesejerague RT1.1 90 1 372,57 372,57

Tesejerague RT1.3 90 1 201,51 201,51

Tesejerague RT1.4 90 1 658,79 658,79

Tesejerague RT1.5 90 1 457,85 457,85

Tesejerague RT2.1 90 1 824,42 824,42

Tesejerague RT2.1.1 90 1 8,48 8,48

Tesejerague RT2.1.1 90 1 1.039,44 1.039,44

Tesejerague RT2.3 90 1 428,22 428,22

Tesejerague RT2.4 90 1 141,63 141,63

Tesejerague RT2.5 90 1 565,18 565,18

418,08

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

Salida depósito 1 1,00

1,00

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa,
revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

salida deposito 1 1,00

1,00

103 Toma DN 100

Toma de parcela DN 100 

Tomas Mazacote

M1 100 7 7,00

M1.1 100 5 5,00

M1.2 100 3 3,00

M2 100 6 6,00

M2.1 100 4 4,00

25,00

104 Toma DN 125

toma parcela DN 125

Tomas Mazacote 4 4,00

M1 125 2 2,00

M1.1 125 1 1,00

M2.1 125 2 2,00

9,00
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9,00

A05013N Codo de fundición enchufe  para PVC, 10º<a<=90º,  ø 315
instalado.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro, con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior con  epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. 

Ramal

M1 89 89,00

89,00

A050112N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Ramales

M1 20 20,00

M2 14 14,00

34,00

A05011N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Ramales

M1 23 23,00

M1.2 11 11,00

M2 22 22,00

56,00

A05010N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Ramales

M2 56 56,00

M2.1 35 35,00

91,00

A05009N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Ramales

M1 3 3,00

M1.1 44 44,00
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M1.2 8 8,00

M2 1 1,00

M2.1 12 12,00

68,00

A05008N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 110 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Ramales

M2 2 2,00

2,00

A05007N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 90 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 90 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Ramales

M2 4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 4.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Superficie medida en planos

Mazacote M 315 1 4,49 1,55 6,96

Mazacote M1 315 1 6.782,21 1,55 10.512,43

Entrada Balsa Tesejerague  315 1 64,40 2,29 147,48

Tesejerague RT 315 1 1.170,76 2,29 2.681,04

Tesejerague RT1 315 662,00 1,55 1.026,10

Tesejerague RT1 315 1 2.251,68 2,29 5.156,35

Mazacote M1 250 1 1.355,30 1,37 1.856,76

Mazacote M2 250 1 1.168,34 1,37 1.600,63

Mazacote M2 225 1 570,69 1,31 747,60

Tesejerague RT1 250 1 1.282,53 2,17 2.783,09

Tesejerague RT1 225 1 422,67 2,17 917,19

Mazacote M1 200 2.843,73 1,24 3.526,23

Mazacote M1.2 200 942,13 1,24 1.168,24

Mazacote M2 200 1.673,09 1,24 2.074,63

Tesejerague RT1 200 2.234,00 1,39 3.105,26

Tesejerague RT1 200 1 5.894,71 2,07 12.202,05

Tesejerague RT1.2 200 1 1.966,90 2,07 4.071,48

Tesejerague RT2 200 2.213,00 1,39 3.076,07

Tesejerague RT2 200 1 1.391,35 2,07 2.880,09

Mazacote M2 160 655,00 1,15 753,25

Mazacote M2 160 4.177,69 1,15 4.804,34

Mazacote M2.1 160 2.712,66 1,15 3.119,56

Tesejerague RT1 160 1 2.751,34 2,00 5.502,68
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Tesejerague RT1.2 160 1 340,85 2,00 681,70

Tesejerague RT2 160 1 4.412,50 2,00 8.825,00

Mazacote M1 140 (tomas) 22,15 1,10 24,37

Mazacote M1 140 485,84 1,10 534,42

Mazacote M1.1 140 2.945,96 1,10 3.240,56

Mazacote M1.2 140 907,78 1,10 998,56

Mazacote M2.1 140 (tomas) 25,60 1,10 28,16

Mazacote M2.1 140 1.233,54 1,10 1.356,89

Mazacote M2 140 359,42 1,10 395,36

Tesejerague RT1 140 (tomas) 1 25,54 1,96 50,06

Tesejerague RT1 140 1 1.277,84 1,96 2.504,57

Tesejerague RT1.2 140 1 484,43 1,96 949,48

Tesejerague RT2 140 1 1.520,10 1,96 2.979,40

Tesejerague RT2.1 140 1 5.369,16 1,96 10.523,55

Mazacote M1 110 (tomas) 100,37 1,00 100,37

Mazacote M1.1 110 (tomas) 74,06 1,00 74,06

Mazacote M2 110 (tomas) 57,95 1,00 57,95

Mazacote M2 110 170,31 1,00 170,31

Mazacote M2.1 110 (tomas) 69,38 1,00 69,38

Tesejerague RT1 110 (tomas) 1 279,18 1,90 530,44

Tesejerague RT2.1 110 (tomas) 1 74,02 1,90 140,64

Tesejerague RT1.2 110 (tomas) 1 28,46 1,90 54,07

Tesejerague RT1.2.1 110 1 343,24 1,90 652,16

Tesejerague RT2 110 (tomas) 1 157,19 1,90 298,66

Tesejerague RT2.1 110 1 570,33 1,90 1.083,63

Tesejerague RT2.2 110 607,00 1,26 764,82

Tesejerague RT2.2 110 1 30,10 1,90 57,19

Tesejerague RT2.3 110 (tomas) 1 3,88 1,90 7,37

Tesejerague RT2.3 110 1 370,64 1,90 704,22

Mazacote M2 90 418,08 0,98 409,72

Tesejerague RT1.1 90 355,00 1,17 415,35

Tesejerague RT1.1 90 1 17,57 1,86 32,68

Tesejerague RT1.3 90 1 201,51 1,86 374,81

Tesejerague RT1.4 90 1 658,79 1,86 1.225,35

Tesejerague RT1.5 90 1 457,85 1,86 851,60

Tesejerague RT2.1 90 1 824,42 1,86 1.533,42

Tesejerague RT2.1.1 90 1 8,48 1,86 15,77

Tesejerague RT2.1.1 90 1 1.039,44 1,86 1.933,36

Tesejerague RT2.3 90 1 428,22 1,86 796,49

Tesejerague RT2.4 90 1 141,63 1,86 263,43

Tesejerague RT2.5 90 288,00 1,17 336,96

Tesejerague RT2.5 90 1 277,18 1,86 515,55

37.630,74

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Mazacote M 315 1 4,49 1,47 6,60

Mazacote M1 315 1 6.782,21 1,47 9.969,85

Entrada Balsa Tesejerague  315 1 64,40 2,21 142,32

Tesejerague RT 315 1 1.170,76 2,21 2.587,38

Tesejerague RT1 315 662,00 1,47 973,14

Tesejerague RT1 315 1 2.251,68 2,21 4.976,21

Mazacote M1 250 1 1.355,30 1,29 1.748,34

Mazacote M2 250 1 1.168,34 1,29 1.507,16

Mazacote M2 225 1 570,69 1,24 707,66
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Tesejerague RT1 250 1 1.282,53 2,09 2.680,49

Tesejerague RT1 225 1 422,67 2,09 883,38

Mazacote M1 200 2.843,73 1,17 3.327,16

Mazacote M1.2 200 942,13 1,17 1.102,29

Mazacote M2 200 1.673,09 1,17 1.957,52

Tesejerague RT1 200 2.234,00 1,32 2.948,88

Tesejerague RT1 200 1 5.894,71 2,00 11.789,42

Tesejerague RT1.2 200 1 1.966,90 2,00 3.933,80

Tesejerague RT2 200 2.213,00 1,32 2.921,16

Tesejerague RT2 200 1 1.391,35 2,00 2.782,70

Mazacote M2 160 655,00 1,08 707,40

Mazacote M2 160 4.177,69 1,08 4.511,91

Mazacote M2.1 160 2.712,66 1,08 2.929,67

Tesejerague RT1 160 1 2.751,34 1,93 5.310,09

Tesejerague RT1.2 160 1 340,85 1,93 657,84

Tesejerague RT2 160 1 4.412,50 1,93 8.516,13

Mazacote M1 140 (tomas) 22,15 1,03 22,81

Mazacote M1 140 485,84 1,03 500,42

Mazacote M1.1 140 2.945,96 1,03 3.034,34

Mazacote M1.2 140 907,78 1,03 935,01

Mazacote M2.1 140 (tomas) 25,60 1,03 26,37

Mazacote M2.1 140 1.233,54 1,03 1.270,55

Mazacote M2 140 359,42 1,03 370,20

Tesejerague RT1 140 (tomas) 1 25,54 1,89 48,27

Tesejerague RT1 140 1 1.277,84 1,89 2.415,12

Tesejerague RT1.2 140 1 484,43 1,89 915,57

Tesejerague RT2 140 1 1.520,10 1,89 2.872,99

Tesejerague RT2.1 140 1 5.369,16 1,89 10.147,71

Mazacote M1 110 (tomas) 100,37 0,94 94,35

Mazacote M1.1 110 (tomas) 74,06 0,94 69,62

Mazacote M2 110 (tomas) 57,95 0,94 54,47

Mazacote M2 110 170,31 0,94 160,09

Mazacote M2.1 110 (tomas) 69,38 0,94 65,22

Tesejerague RT1 110 (tomas) 1 279,18 1,84 513,69

Tesejerague RT2.1 110 (tomas) 1 74,02 1,84 136,20

Tesejerague RT1.2 110 (tomas) 1 28,46 1,84 52,37

Tesejerague RT1.2.1 110 1 343,24 1,84 631,56

Tesejerague RT2 110 (tomas) 1 157,19 1,84 289,23

Tesejerague RT2.1 110 1 570,33 1,84 1.049,41

Tesejerague RT2.2 110 607,00 1,20 728,40

Tesejerague RT2.2 110 1 30,10 1,84 55,38

Tesejerague RT2.3 110 (tomas) 1 3,88 1,84 7,14

Tesejerague RT2.3 110 1 370,64 1,84 681,98

Mazacote M2 90 418,08 0,92 384,63

Tesejerague RT1.1 90 355,00 1,11 394,05

Tesejerague RT1.1 90 1 17,57 1,80 31,63

Tesejerague RT1.3 90 1 201,51 1,80 362,72

Tesejerague RT1.4 90 1 658,79 1,80 1.185,82

Tesejerague RT1.5 90 1 457,85 1,80 824,13

Tesejerague RT2.1 90 1 824,42 1,80 1.483,96

Tesejerague RT2.1.1 90 1 8,48 1,80 15,26

Tesejerague RT2.1.1 90 1 1.039,44 1,80 1.870,99

Tesejerague RT2.3 90 1 428,22 1,80 770,80

Tesejerague RT2.4 90 1 141,63 1,80 254,93

Tesejerague RT2.5 90 355,00 1,11 394,05

Tesejerague RT2.5 90 1 210,18 1,80 378,32
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35.463,64

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de trans-
porte máxima de 3 km.

Superficie medida en planos

Mazacote M 315 1 4,49 0,08 0,36

Mazacote M1 315 1 6.782,21 0,08 542,58

Entrada Balsa Tesejerague  315 1 64,40 0,08 5,15

Tesejerague RT 315 1 1.170,76 0,08 93,66

Tesejerague RT1 315 1 2.913,68 0,08 233,09

Mazacote M1 250 1 1.355,30 0,08 108,42

Mazacote M2 250 1 1.168,34 0,08 93,47

Mazacote M2 225 1 570,69 0,07 39,95

Tesejerague RT1 250 1 1.282,53 0,08 102,60

Tesejerague RT1 225 1 422,67 0,08 33,81

Mazacote M1 200 2.843,73 0,07 199,06

Mazacote M1.2 200 942,13 0,07 65,95

Mazacote M2 200 1.673,09 0,07 117,12

Tesejerague RT1 200 1 8.128,71 0,07 569,01

Tesejerague RT1.2 200 1 1.966,90 0,07 137,68

Tesejerague RT2 200 1 3.604,35 0,07 252,30

Mazacote M2 160 4.832,69 0,07 338,29

Mazacote M2.1 160 2.712,66 0,07 189,89

Tesejerague RT1 160 1 2.751,34 0,07 192,59

Tesejerague RT1.2 160 1 340,85 0,07 23,86

Tesejerague RT2 160 1 4.412,50 0,07 308,88

Mazacote M1 140 (tomas) 22,15 0,07 1,55

Mazacote M1 140 485,84 0,07 34,01

Mazacote M1.1 140 2.945,96 0,07 206,22

Mazacote M1.2 140 907,78 0,07 63,54

Mazacote M2.1 140 (tomas) 25,60 0,07 1,79

Mazacote M2.1 140 1.233,54 0,07 86,35

Mazacote M2 140 359,42 0,07 25,16

Tesejerague RT1 140 (tomas) 1 25,54 0,07 1,79

Tesejerague RT1 140 1 1.277,84 0,07 89,45

Tesejerague RT1.2 140 1 484,43 0,07 33,91

Tesejerague RT2 140 1 1.520,10 0,07 106,41

Tesejerague RT2.1 140 1 5.369,16 0,07 375,84

Mazacote M1 110 (tomas) 100,37 0,07 7,03

Mazacote M1.1 110 (tomas) 74,06 0,06 4,44

Mazacote M2 110 (tomas) 57,95 0,06 3,48

Mazacote M2 110 170,31 0,06 10,22

Mazacote M2.1 110 (tomas) 69,38 0,06 4,16

Tesejerague RT1 110 (tomas) 1 279,18 0,06 16,75

Tesejerague RT2.1 110 (tomas) 1 74,02 0,06 4,44

Tesejerague RT1.2 110 (tomas) 1 28,46 0,06 1,71

Tesejerague RT1.2.1 110 1 343,24 0,06 20,59

Tesejerague RT2 110 (tomas) 1 157,19 0,06 9,43

Tesejerague RT2.1 110 1 570,33 0,06 34,22

Tesejerague RT2.2 110 1 637,10 0,06 38,23

Tesejerague RT2.3 110 (tomas) 1 3,88 0,06 0,23

Tesejerague RT2.3 110 1 370,64 0,06 22,24

Mazacote M2 90 418,08 0,06 25,08

Tesejerague RT1.1 90 1 372,57 0,06 22,35

Tesejerague RT1.3 90 1 201,51 0,06 12,09
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Tesejerague RT1.4 90 1 658,79 0,06 39,53

Tesejerague RT1.5 90 1 457,85 0,06 27,47

Tesejerague RT2.1 90 1 824,42 0,06 49,47

Tesejerague RT2.1.1 90 1 8,48 0,06 0,51

Tesejerague RT2.1.1 90 1 1.039,44 0,06 62,37

Tesejerague RT2.3 90 1 428,22 0,06 25,69

Tesejerague RT2.4 90 1 141,63 0,06 8,50

Tesejerague RT2.5 90 1 565,18 0,06 33,91

2.168,12

SUBCAPÍTULO 4.3 OBRAS DE FABRICA
D29BCB0020Nud Arqueta p/válv, horm.2,60 x1,00x1,40 m,  tapa fund,

articulada

Arqueta para alojamiento de reguladores de presion hasta 200 mm
, de dimensiones interiores 2,60 x1,00x1,40 m, realizada con pare-
des de hormigón HM-25/spb/20/I-IIa 20 cm de espesor, losa supe-
rior de hormigón HM-25/spb/20/I-IIa de 20 cm espesor, armada con
acero B 500 S, D=16 cada 10 cm, Tapa y marco para calzada
abatible en cuatro hojas triagulares. carga de rotura 40 tn,

hueco libre 1554x766 mm. incluso encofrado y desencofrado,
excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero.

9 9,00

3 3,00

3,00

A040237N ud Arqueta de alojamiento de válvulas HA-25
Arqueta de Hormigón armado de 2.40x1.40x1 de dimensiones exteriores,fa-
bricada en hormigón HA-25, con tapa de chapa de acero galvanizado ,  total-
mente colocada en obra,para alojamiento de valvulas.

Tomas Mazacote

M1 100 14 14,00

M1.1 100 5 5,00

M1.2 100 3 3,00

M2 100 13 13,00

M2.1 100 4 4,00

M1 125 3 3,00

M1.1 125 1 1,00

M2.1 125 2 2,00

45,00

PASCARRT ml Pase de Carreteras

170 170,00

170,00

ANCL ud Dado de hormigon en masa para anclaje de tuberias

Impulsion

100 13 0,40 0,50 0,40 1,04

150 17 0,40 0,50 0,40 1,36

200 9 0,40 0,50 0,40 0,72

250 16 0,40 0,50 0,40 1,28

300 27 0,40 0,50 0,50 2,70

50 6 0,40 0,50 0,40 0,48
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Codo 11 100 7 0,40 0,50 0,40 0,56

Codo 11 150 9 0,40 0,50 0,40 0,72

Codo 11 200 4 0,40 0,50 0,40 0,32

Codo 11 250 10 0,40 0,50 0,40 0,80

Codo 11 300 10 0,40 0,50 0,50 1,00

Codo 11 50 13 0,40 0,50 0,40 1,04

Codo 22,5 100 4 0,40 0,50 0,40 0,32

Codo 22,5 150 6 0,40 0,50 0,50 0,60

Codo 22,5 200 7 0,50 0,50 0,50 0,88

Codo 22,5 250 3 0,50 0,50 0,60 0,45

Codo 22,5 300 7 0,60 0,50 0,60 1,26

Codo 22,5 50 10 0,40 0,50 0,40 0,80

Codo 45 100 2 0,50 0,50 0,50 0,25

Codo 45 150 6 0,60 0,50 0,60 1,08

Codo 45 200 5 0,70 0,50 0,70 1,23

Codo 45 250 5 0,80 0,50 0,75 1,50

Codo 45 300 2 0,80 0,50 0,90 0,72

Codo 45 50 4 0,40 0,50 0,40 0,32

Codo 90 200 1 0,80 0,50 1,10 0,44

Codo 90 250 1 1,00 0,50 1,10 0,55

Codo 90 300 7 1,00 0,50 1,30 4,55

Conexión FD-PVC0 1 0,80 0,50 0,80 0,32

Te 250 1 1,70 0,50 1,00 0,85

Cambios timbraje 4 0,80 0,50 0,80 1,28

Mazacote

M1 19 0,80 0,50 0,90 6,84

M1 94 0,40 0,50 0,30 5,64

M1 2 0,50 0,50 0,50 0,25

M1 23 0,60 0,50 0,65 4,49

M1 9 0,40 0,50 0,50 0,90

M1 2 0,60 0,50 0,60 0,36

M1 1 0,60 0,60 0,60 0,22

M1 1 0,65 0,50 0,40 0,13

M1 1 0,80 0,60 0,80 0,38

M1 1 0,65 0,40 0,50 0,13

M1.1 6 0,80 0,50 0,90 2,16

M1.1 44 0,40 0,50 0,30 2,64

M1.2 3 0,80 0,50 0,90 1,08

M1.2 17 0,40 0,50 0,30 1,02

M1.2 1 0,40 0,50 0,50 0,10

M1.2 1 0,40 0,50 0,35 0,07

M1.2 1 0,60 0,50 0,50 0,15

M1.2 1 0,40 0,40 0,40 0,06

M2 13 0,80 0,50 0,90 4,68

M2 112 0,40 0,50 0,30 6,72

M2 3 0,40 0,50 0,50 0,30

M2 5 0,50 0,50 0,50 0,63

M2 2 0,50 0,50 0,45 0,23

M2 2 0,40 0,50 0,40 0,16

M2 1 0,60 0,75 0,60 0,27

M2 1 0,60 0,60 0,60 0,22

M2 1 0,40 0,40 0,40 0,06

M2.1 6 0,80 0,50 0,90 2,16

M2.1 47 0,40 0,50 0,30 2,82

M2.1 1 0,50 0,50 0,50 0,13

Tesejerague
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RT 9 0,40 0,50 0,30 0,54

RT 1 0,65 0,50 0,60 0,20

RT1 28 0,80 0,50 0,90 10,08

RT1 228 0,40 0,50 0,30 13,68

RT1 11 0,60 0,50 0,50 1,65

RT1 11 0,40 0,50 0,50 1,10

RT1 5 0,50 0,50 0,50 0,63

RT1 7 0,60 0,50 0,65 1,37

RT1 1 0,70 0,50 0,85 0,30

RT1 1 0,60 0,50 0,60 0,18

RT1 1 0,60 0,60 0,75 0,27

RT1 1 0,80 0,60 0,90 0,43

RT1 1 0,60 0,60 0,60 0,22

RT1 1 0,40 0,50 0,60 0,12

RT1 2 0,40 0,40 0,40 0,13

RT1 1 0,40 0,50 0,65 0,13

RT1.1 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT1.1 10 0,40 0,50 0,30 0,60

RT1.2 6 0,80 0,50 0,90 2,16

RT1.2 57 0,40 0,50 0,30 3,42

RT1.2 2 0,40 0,50 0,50 0,20

RT1.2 2 0,50 0,50 0,50 0,25

RT1.2 1 0,50 0,50 0,50 0,13

RT1.2 1 0,60 0,50 0,60 0,18

RT1.2 1 0,30 0,40 0,40 0,05

RT1.3 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT1.3 1 0,40 0,50 0,30 0,06

RT1.4 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT1.4 15 0,40 0,50 0,30 0,90

RT1.5 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT1.5 8 0,40 0,50 0,30 0,48

RT2 18 0,80 0,50 0,90 6,48

RT2 100 0,40 0,50 0,30 6,00

RT2 6 0,40 0,50 0,40 0,48

RT2 5 0,50 0,50 0,50 0,63

RT2 1 0,40 0,50 0,35 0,07

RT2 1 0,50 0,50 0,45 0,11

RT2 2 0,60 0,50 0,50 0,30

RT2 1 0,60 0,50 0,60 0,18

RT2 3 0,30 0,40 0,40 0,14

RT2 2 0,40 0,40 0,40 0,13

RT2.1 12 0,80 0,50 0,90 4,32

RT2.1 111 0,40 0,50 0,30 6,66

RT2.1 1 0,40 0,50 0,35 0,07

RT2.1 1 0,50 0,50 0,45 0,11

RT2.1 2 0,40 0,50 0,40 0,16

RT2.1 1 0,30 0,40 0,40 0,05

RT2.1.1 3 0,80 0,50 0,90 1,08

RT2.1.1 21 0,40 0,50 0,30 1,26

RT2.2 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT2.2 6 0,40 0,50 0,30 0,36

RT2.2 1 0,40 0,50 0,35 0,07

RT2.3 2 0,80 0,50 0,90 0,72

RT2.3 16 0,40 0,50 0,30 0,96

RT2.3 1 0,40 0,50 0,40 0,08

RT2.4 1 0,80 0,50 0,90 0,36
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RT2.4 4 0,40 0,50 0,30 0,24

RT2.5 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT2.5 12 0,40 0,50 0,30 0,72

45,00
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CAPÍTULO 5 RED TESEJERAGUE

SUBCAPÍTULO 5.1 TUBERIAS Y VALVULERIAS
A06047. m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,

colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Tesejerague RT 1.235,00 1.235,00

Tesejerague RT1 2.914,00 2.914,00

4.149,00

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramales

Mazacote M1 250 1 1.355,30 1.355,30

Mazacote M2 250 1 1.168,34 1.168,34

Mazacote M2 225 1 570,69 570,69

Tesejerague RT1 250 1 1.282,53 1.282,53

Tesejerague RT1 225 1 422,67 422,67

1.705,20

A06045. m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramales

Mazacote M1 200 2.843,73 2.843,73

Mazacote M1.2 200 942,13 942,13

Mazacote M2 200 1.673,09 1.673,09

Tesejerague RT1 200 1 8.128,71 8.128,71

Tesejerague RT1.2 200 1 1.966,90 1.966,90

Tesejerague RT2 200 1 3.604,35 3.604,35

13.699,96

A06044. m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramales

Mazacote M2 160 4.832,69 4.832,69

Mazacote M2.1 160 2.712,66 2.712,66

Tesejerague RT1 160 1 2.751,34 2.751,34

Tesejerague RT1.2 160 1 340,85 340,85
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Tesejerague RT2 160 1 4.412,50 4.412,50

7.504,69

A06043. m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramales

Mazacote M1 140 (tomas) 22,15 22,15

Mazacote M1 140 485,84 485,84

Mazacote M1.1 140 2.945,96 2.945,96

Mazacote M1.2 140 907,78 907,78

Mazacote M2.1 140 (tomas) 25,60 25,60

Mazacote M2.1 140 1.233,54 1.233,54

Mazacote M2 140 359,42 359,42

Tesejerague RT1 140 (tomas) 1 25,54 25,54

Tesejerague RT1 140 1 1.277,84 1.277,84

Tesejerague RT1.2 140 1 484,43 484,43

Tesejerague RT2 140 1 1.520,10 1.520,10

Tesejerague RT2.1 140 1 5.369,16 5.369,16

8.677,07

A06042. m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramales

Mazacote M1 110 (tomas) 100,37 100,37

Mazacote M1.1 110 (tomas) 74,06 74,06

Mazacote M2 110 (tomas) 57,95 57,95

Mazacote M2 110 170,31 170,31

Mazacote M2.1 110 (tomas) 69,38 69,38

Tesejerague RT1 110 (tomas) 1 279,18 279,18

Tesejerague RT2.1 110 (tomas) 1 74,02 74,02

Tesejerague RT1.2 110 (tomas) 1 28,46 28,46

Tesejerague RT1.2.1 110 1 343,24 343,24

Tesejerague RT2 110 (tomas) 1 157,19 157,19

Tesejerague RT2.1 110 1 570,33 570,33

Tesejerague RT2.2 110 1 637,10 637,10

Tesejerague RT2.3 110 (tomas) 1 3,88 3,88

Tesejerague RT2.3 110 1 370,64 370,64

2.464,04
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A06009ORT m Tubería PVC ORIENTADO, ø 90 mm, 1,6 MPa, CLASE 500
Tubería de PVC Oirnetado de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma o manguito tipo Gibault o similar  , incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

Ramales

Mazacote M2 90 418,08 418,08

Tesejerague RT1.1 90 1 372,57 372,57

Tesejerague RT1.3 90 1 201,51 201,51

Tesejerague RT1.4 90 1 658,79 658,79

Tesejerague RT1.5 90 1 457,85 457,85

Tesejerague RT2.1 90 1 824,42 824,42

Tesejerague RT2.1.1 90 1 8,48 8,48

Tesejerague RT2.1.1 90 1 1.039,44 1.039,44

Tesejerague RT2.3 90 1 428,22 428,22

Tesejerague RT2.4 90 1 141,63 141,63

Tesejerague RT2.5 90 1 565,18 565,18

5.116,17

100 ud Válvula reductora de presión DN 125, accion directa
 Reductor de presión DN 125 PN 16, de acción directa, incluso ventosa  y
válvula de alivio ø 1" de tara fija a y accesorios de conexión, colocado, pro-
bado y ajustado.

Punto 288. RT2.1 1 1,00

1,00

101 Válvula reductora de presion DN 150, accion directa
Reductor de presión DN 150 PN 16, de acción directa, incluso ventosa  y
válvula de alivio ø 1" de tara fija a y accesorios de conexión, colocado, pro-
bado y ajustado.

Punto 218. RT2 1 1,00

1,00

102 Valvula reductora de presión DN 200, acción directa
Reductor de presión DN 125 PN 16, de acción directa, incluso ventosa  y
válvula de alivio ø 1" de tara fija a y accesorios de conexión, colocado, pro-
bado y ajustado.

Punto 95. RT1 1 1,00

1,00

103 Toma DN 100

Toma de parcela DN 100 

Tomas Mazacote

M1 100 14 14,00

Tomas Tesejerague

RT1 100 12 12,00

RT1.1 100 1 1,00
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(a) (b) (c) (d)

RT1.2 100 3 3,00

RT1.2.1 100 1 1,00

RT1.3 100 1 1,00

RT1.4 100 1 1,00

RT1.5 100 1 1,00

RT2 100 8 8,00

RT2.1 100 6 6,00

RT2.1.1 100 3 3,00

RT2.2 100 1 1,00

RT2.3 100 2 2,00

RT2.4 100 1 1,00

RT2.5 100 1 1,00

42,00

104 Toma DN 125

toma parcela DN 125

Tomas Mazacote 6 6,00

M1 125 3 3,00

Tomas Tesejerague

RT1 125 1 1,00

RT2 125 1 1,00

2,00

A05013N Codo de fundición enchufe  para PVC, 10º<a<=90º,  ø 315
instalado.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro, con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior con  epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. 

Ramal

RT 9 9,00

RT1 46 46,00

55,00

A050112N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Ramales

RT1 30 30,00

30,00

A050111N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 225 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 225 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Ramales

RT1 11 11,00

11,00
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A05011N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Ramales

RT1 116 116,00

RT1.2 41 41,00

RT2 51 51,00

208,00

A05010N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Ramales

RT1 36 36,00

RT1.2 7 7,00

RT2 73 73,00

116,00

A05009N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Ramales

RT1 19 19,00

RT1.2 41 41,00

RT2 19 19,00

RT2.1 122 122,00

201,00

A05008N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 110 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Ramales

RT1.2.1 3 3,00

RT2.1 4 4,00

7,00

Página 45



MEDICIONES
DIMENSIONESNº

Uds
Código Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura

(a) (b) (c) (d)

A05007N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 90 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 90 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Ramales

RT1.1 10 10,00

RT1.3 1 1,00

RT1.4 14 14,00

RT1.5 8 8,00

RT2.1 16 16,00

RT2.1.1 21 21,00

RT2.3 8 8,00

RT2.4 4 4,00

RT2.5 11 11,00

93,00

SUBCAPÍTULO 5.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Superficie medida en planos

Mazacote M 315 1 4,49 1,55 6,96

Mazacote M1 315 1 6.782,21 1,55 10.512,43

Entrada Balsa Tesejerague  315 1 64,40 1,55 99,82

Tesejerague RT 315 1 1.170,76 1,55 1.814,68

Tesejerague RT1 315 662,00 1,55 1.026,10

Tesejerague RT1 315 1 2.251,68 1,55 3.490,10

Mazacote M1 250 1 1.355,30 1,37 1.856,76

Mazacote M2 250 1 1.168,34 1,37 1.600,63

Mazacote M2 225 1 570,69 1,31 747,60

Tesejerague RT1 250 1 1.282,53 1,37 1.757,07

Tesejerague RT1 225 1 422,67 1,31 553,70

Mazacote M1 200 2.843,73 1,24 3.526,23

Mazacote M1.2 200 942,13 1,24 1.168,24

Mazacote M2 200 1.673,09 1,24 2.074,63

Tesejerague RT1 200 2.234,00 1,24 2.770,16

Tesejerague RT1 200 1 5.894,71 1,24 7.309,44

Tesejerague RT1.2 200 1 1.966,90 1,24 2.438,96

Tesejerague RT2 200 2.213,00 1,24 2.744,12

Tesejerague RT2 200 1 1.391,35 1,24 1.725,27

Mazacote M2 160 655,00 1,15 753,25

Mazacote M2 160 4.177,69 1,15 4.804,34

Mazacote M2.1 160 2.712,66 1,15 3.119,56

Tesejerague RT1 160 1 2.751,34 1,15 3.164,04

Tesejerague RT1.2 160 1 340,85 1,15 391,98

Tesejerague RT2 160 1 4.412,50 1,15 5.074,38

Mazacote M1 140 (tomas) 22,15 1,10 24,37

Mazacote M1 140 485,84 1,10 534,42

Mazacote M1.1 140 2.945,96 1,10 3.240,56

Mazacote M1.2 140 907,78 1,10 998,56

Mazacote M2.1 140 (tomas) 25,60 1,10 28,16
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Mazacote M2.1 140 1.233,54 1,10 1.356,89

Mazacote M2 140 359,42 1,10 395,36

Tesejerague RT1 140 (tomas) 1 25,54 1,10 28,09

Tesejerague RT1 140 1 1.277,84 1,10 1.405,62

Tesejerague RT1.2 140 1 484,43 1,10 532,87

Tesejerague RT2 140 1 1.520,10 1,10 1.672,11

Tesejerague RT2.1 140 1 5.369,16 1,10 5.906,08

Mazacote M1 110 (tomas) 100,37 1,00 100,37

Mazacote M1.1 110 (tomas) 74,06 1,00 74,06

Mazacote M2 110 (tomas) 57,95 1,00 57,95

Mazacote M2 110 170,31 1,00 170,31

Mazacote M2.1 110 (tomas) 69,38 1,00 69,38

Tesejerague RT1 110 (tomas) 1 279,18 1,00 279,18

Tesejerague RT2.1 110 (tomas) 1 74,02 1,00 74,02

Tesejerague RT1.2 110 (tomas) 1 28,46 1,00 28,46

Tesejerague RT1.2.1 110 1 343,24 1,00 343,24

Tesejerague RT2 110 (tomas) 1 157,19 1,00 157,19

Tesejerague RT2.1 110 1 570,33 1,00 570,33

Tesejerague RT2.2 110 607,00 1,00 607,00

Tesejerague RT2.2 110 1 30,10 1,00 30,10

Tesejerague RT2.3 110 (tomas) 1 3,88 1,00 3,88

Tesejerague RT2.3 110 1 370,64 1,00 370,64

Mazacote M2 90 418,08 0,98 409,72

Tesejerague RT1.1 90 355,00 0,98 347,90

Tesejerague RT1.1 90 1 17,57 0,98 17,22

Tesejerague RT1.3 90 1 201,51 0,98 197,48

Tesejerague RT1.4 90 1 658,79 0,98 645,61

Tesejerague RT1.5 90 1 457,85 0,98 448,69

Tesejerague RT2.1 90 1 824,42 0,98 807,93

Tesejerague RT2.1.1 90 1 8,48 0,98 8,31

Tesejerague RT2.1.1 90 1 1.039,44 0,98 1.018,65

Tesejerague RT2.3 90 1 428,22 0,98 419,66

Tesejerague RT2.4 90 1 141,63 0,98 138,80

Tesejerague RT2.5 90 288,00 0,98 282,24

Tesejerague RT2.5 90 1 277,18 0,98 271,64

88.603,50

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Mazacote M 315 1 4,49 1,47 6,60

Mazacote M1 315 1 6.782,21 1,47 9.969,85

Entrada Balsa Tesejerague  315 1 64,40 1,47 94,67

Tesejerague RT 315 1 1.170,76 1,47 1.721,02

Tesejerague RT1 315 662,00 1,47 973,14

Tesejerague RT1 315 1 2.251,68 1,47 3.309,97

Mazacote M1 250 1 1.355,30 1,29 1.748,34

Mazacote M2 250 1 1.168,34 1,29 1.507,16

Mazacote M2 225 1 570,69 1,24 707,66

Tesejerague RT1 250 1 1.282,53 1,29 1.654,46

Tesejerague RT1 225 1 422,67 1,24 524,11

Mazacote M1 200 2.843,73 1,17 3.327,16

Mazacote M1.2 200 942,13 1,17 1.102,29

Mazacote M2 200 1.673,09 1,17 1.957,52

Tesejerague RT1 200 2.234,00 1,17 2.613,78

Tesejerague RT1 200 1 5.894,71 1,17 6.896,81
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Tesejerague RT1.2 200 1 1.966,90 1,17 2.301,27

Tesejerague RT2 200 2.213,00 1,17 2.589,21

Tesejerague RT2 200 1 1.391,35 1,17 1.627,88

Mazacote M2 160 655,00 1,08 707,40

Mazacote M2 160 4.177,69 1,08 4.511,91

Mazacote M2.1 160 2.712,66 1,08 2.929,67

Tesejerague RT1 160 1 2.751,34 1,08 2.971,45

Tesejerague RT1.2 160 1 340,85 1,08 368,12

Tesejerague RT2 160 1 4.412,50 1,08 4.765,50

Mazacote M1 140 (tomas) 22,15 1,03 22,81

Mazacote M1 140 485,84 1,03 500,42

Mazacote M1.1 140 2.945,96 1,03 3.034,34

Mazacote M1.2 140 907,78 1,03 935,01

Mazacote M2.1 140 (tomas) 25,60 1,03 26,37

Mazacote M2.1 140 1.233,54 1,03 1.270,55

Mazacote M2 140 359,42 1,03 370,20

Tesejerague RT1 140 (tomas) 1 25,54 1,03 26,31

Tesejerague RT1 140 1 1.277,84 1,03 1.316,18

Tesejerague RT1.2 140 1 484,43 1,03 498,96

Tesejerague RT2 140 1 1.520,10 1,03 1.565,70

Tesejerague RT2.1 140 1 5.369,16 1,03 5.530,23

Mazacote M1 110 (tomas) 100,37 0,94 94,35

Mazacote M1.1 110 (tomas) 74,06 0,94 69,62

Mazacote M2 110 (tomas) 57,95 0,94 54,47

Mazacote M2 110 170,31 0,94 160,09

Mazacote M2.1 110 (tomas) 69,38 0,94 65,22

Tesejerague RT1 110 (tomas) 1 279,18 0,94 262,43

Tesejerague RT2.1 110 (tomas) 1 74,02 0,94 69,58

Tesejerague RT1.2 110 (tomas) 1 28,46 0,94 26,75

Tesejerague RT1.2.1 110 1 343,24 0,94 322,65

Tesejerague RT2 110 (tomas) 1 157,19 0,94 147,76

Tesejerague RT2.1 110 1 570,33 0,94 536,11

Tesejerague RT2.2 110 607,00 0,94 570,58

Tesejerague RT2.2 110 1 30,10 0,94 28,29

Tesejerague RT2.3 110 (tomas) 1 3,88 0,94 3,65

Tesejerague RT2.3 110 1 370,64 0,94 348,40

Mazacote M2 90 418,08 0,92 384,63

Tesejerague RT1.1 90 355,00 0,92 326,60

Tesejerague RT1.1 90 1 17,57 0,92 16,16

Tesejerague RT1.3 90 1 201,51 0,92 185,39

Tesejerague RT1.4 90 1 658,79 0,92 606,09

Tesejerague RT1.5 90 1 457,85 0,92 421,22

Tesejerague RT2.1 90 1 824,42 0,92 758,47

Tesejerague RT2.1.1 90 1 8,48 0,92 7,80

Tesejerague RT2.1.1 90 1 1.039,44 0,92 956,28

Tesejerague RT2.3 90 1 428,22 0,92 393,96

Tesejerague RT2.4 90 1 141,63 0,92 130,30

Tesejerague RT2.5 90 355,00 0,92 326,60

Tesejerague RT2.5 90 1 210,18 0,92 193,37

83.450,85

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de trans-
porte máxima de 3 km.

Superficie medida en planos
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Mazacote M 315 1 4,49 0,08 0,36

Mazacote M1 315 1 6.782,21 0,08 542,58

Entrada Balsa Tesejerague  315 1 64,40 0,08 5,15

Tesejerague RT 315 1 1.170,76 0,08 93,66

Tesejerague RT1 315 1 2.913,68 0,08 233,09

Mazacote M1 250 1 1.355,30 0,08 108,42

Mazacote M2 250 1 1.168,34 0,08 93,47

Mazacote M2 225 1 570,69 0,08 45,66

Tesejerague RT1 250 1 1.282,53 0,07 89,78

Tesejerague RT1 225 1 422,67 0,08 33,81

Mazacote M1 200 2.843,73 0,07 199,06

Mazacote M1.2 200 942,13 0,07 65,95

Mazacote M2 200 1.673,09 0,07 117,12

Tesejerague RT1 200 1 8.128,71 0,07 569,01

Tesejerague RT1.2 200 1 1.966,90 0,07 137,68

Tesejerague RT2 200 1 3.604,35 0,07 252,30

Mazacote M2 160 4.832,69 0,07 338,29

Mazacote M2.1 160 2.712,66 0,07 189,89

Tesejerague RT1 160 1 2.751,34 0,07 192,59

Tesejerague RT1.2 160 1 340,85 0,07 23,86

Tesejerague RT2 160 1 4.412,50 0,07 308,88

Mazacote M1 140 (tomas) 22,15 0,07 1,55

Mazacote M1 140 485,84 0,07 34,01

Mazacote M1.1 140 2.945,96 0,07 206,22

Mazacote M1.2 140 907,78 0,07 63,54

Mazacote M2.1 140 (tomas) 25,60 0,07 1,79

Mazacote M2.1 140 1.233,54 0,07 86,35

Mazacote M2 140 359,42 0,07 25,16

Tesejerague RT1 140 (tomas) 1 25,54 0,07 1,79

Tesejerague RT1 140 1 1.277,84 0,07 89,45

Tesejerague RT1.2 140 1 484,43 0,07 33,91

Tesejerague RT2 140 1 1.520,10 0,07 106,41

Tesejerague RT2.1 140 1 5.369,16 0,07 375,84

Mazacote M1 110 (tomas) 100,37 0,07 7,03

Mazacote M1.1 110 (tomas) 74,06 0,07 5,18

Mazacote M2 110 (tomas) 57,95 0,07 4,06

Mazacote M2 110 170,31 0,07 11,92

Mazacote M2.1 110 (tomas) 69,38 0,06 4,16

Tesejerague RT1 110 (tomas) 1 279,18 0,06 16,75

Tesejerague RT2.1 110 (tomas) 1 74,02 0,06 4,44

Tesejerague RT1.2 110 (tomas) 1 28,46 0,06 1,71

Tesejerague RT1.2.1 110 1 343,24 0,06 20,59

Tesejerague RT2 110 (tomas) 1 157,19 0,06 9,43

Tesejerague RT2.1 110 1 570,33 0,06 34,22

Tesejerague RT2.2 110 1 637,10 0,06 38,23

Tesejerague RT2.3 110 (tomas) 1 3,88 0,06 0,23

Tesejerague RT2.3 110 1 370,64 0,06 22,24

Mazacote M2 90 418,08 0,06 25,08

Tesejerague RT1.1 90 1 372,57 0,06 22,35

Tesejerague RT1.3 90 1 201,51 0,06 12,09

Tesejerague RT1.4 90 1 658,79 0,06 39,53

Tesejerague RT1.5 90 1 457,85 0,06 27,47

Tesejerague RT2.1 90 1 824,42 0,06 49,47

Tesejerague RT2.1.1 90 1 8,48 0,06 0,51

Tesejerague RT2.1.1 90 1 1.039,44 0,06 62,37

Tesejerague RT2.3 90 1 428,22 0,06 25,69

Página 49



MEDICIONES
DIMENSIONESNº

Uds
Código Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura

(a) (b) (c) (d)

Tesejerague RT2.4 90 1 141,63 0,06 8,50

Tesejerague RT2.5 90 1 565,18 0,06 33,91

5.153,79

SUBCAPÍTULO 5.3 OBRAS DE FABRICA
D29BCB0020Nud Arqueta p/válv, horm.2,60 x1,00x1,40 m,  tapa fund,

articulada

Arqueta para alojamiento de reguladores de presion hasta 200 mm
, de dimensiones interiores 2,60 x1,00x1,40 m, realizada con pare-
des de hormigón HM-25/spb/20/I-IIa 20 cm de espesor, losa supe-
rior de hormigón HM-25/spb/20/I-IIa de 20 cm espesor, armada con
acero B 500 S, D=16 cada 10 cm, Tapa y marco para calzada
abatible en cuatro hojas triagulares. carga de rotura 40 tn,

hueco libre 1554x766 mm. incluso encofrado y desencofrado,
excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero.

9 9,00

3 3,00

3,00

A040237N ud Arqueta de alojamiento de válvulas HA-25
Arqueta de Hormigón armado de 2.40x1.40x1 de dimensiones exteriores,fa-
bricada en hormigón HA-25, con tapa de chapa de acero galvanizado ,  total-
mente colocada en obra,para alojamiento de valvulas.

Tomas Mazacote

M1 100 14 14,00

M1.1 100 5 5,00

M1.2 100 3 3,00

M2 100 13 13,00

M2.1 100 4 4,00

M1 125 3 3,00

M1.1 125 1 1,00

M2.1 125 2 2,00

Tomas Tesejerague

RT1 100 25 25,00

RT1.1 100 1 1,00

RT1.2 100 6 6,00

RT1.2.1 100 1 1,00

RT1.3 100 1 1,00

RT1.4 100 1 1,00

RT1.5 100 1 1,00

RT2 100 17 17,00

RT2.1 100 12 12,00

RT2.1.1 100 3 3,00

RT2.2 100 1 1,00

RT2.3 100 2 2,00

RT2.4 100 1 1,00

RT2.5 100 1 1,00

RT1 125 1 1,00

RT2 125 1 1,00

120,00

PASCARRT ml Pase de Carreteras

170 170,00

170,00
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170,00

ANCL ud Dado de hormigon en masa para anclaje de tuberias

Impulsion

100 13 0,40 0,50 0,40 1,04

150 17 0,40 0,50 0,40 1,36

200 9 0,40 0,50 0,40 0,72

250 16 0,40 0,50 0,40 1,28

300 27 0,40 0,50 0,50 2,70

50 6 0,40 0,50 0,40 0,48

Codo 11 100 7 0,40 0,50 0,40 0,56

Codo 11 150 9 0,40 0,50 0,40 0,72

Codo 11 200 4 0,40 0,50 0,40 0,32

Codo 11 250 10 0,40 0,50 0,40 0,80

Codo 11 300 10 0,40 0,50 0,50 1,00

Codo 11 50 13 0,40 0,50 0,40 1,04

Codo 22,5 100 4 0,40 0,50 0,40 0,32

Codo 22,5 150 6 0,40 0,50 0,50 0,60

Codo 22,5 200 7 0,50 0,50 0,50 0,88

Codo 22,5 250 3 0,50 0,50 0,60 0,45

Codo 22,5 300 7 0,60 0,50 0,60 1,26

Codo 22,5 50 10 0,40 0,50 0,40 0,80

Codo 45 100 2 0,50 0,50 0,50 0,25

Codo 45 150 6 0,60 0,50 0,60 1,08

Codo 45 200 5 0,70 0,50 0,70 1,23

Codo 45 250 5 0,80 0,50 0,75 1,50

Codo 45 300 2 0,80 0,50 0,90 0,72

Codo 45 50 4 0,40 0,50 0,40 0,32

Codo 90 200 1 0,80 0,50 1,10 0,44

Codo 90 250 1 1,00 0,50 1,10 0,55

Codo 90 300 7 1,00 0,50 1,30 4,55

Conexión FD-PVC0 1 0,80 0,50 0,80 0,32

Te 250 1 1,70 0,50 1,00 0,85

Cambios timbraje 4 0,80 0,50 0,80 1,28

Mazacote

M1 19 0,80 0,50 0,90 6,84

M1 94 0,40 0,50 0,30 5,64

M1 2 0,50 0,50 0,50 0,25

M1 23 0,60 0,50 0,65 4,49

M1 9 0,40 0,50 0,50 0,90

M1 2 0,60 0,50 0,60 0,36

M1 1 0,60 0,60 0,60 0,22

M1 1 0,65 0,50 0,40 0,13

M1 1 0,80 0,60 0,80 0,38

M1 1 0,65 0,40 0,50 0,13

M1.1 6 0,80 0,50 0,90 2,16

M1.1 44 0,40 0,50 0,30 2,64

M1.2 3 0,80 0,50 0,90 1,08

M1.2 17 0,40 0,50 0,30 1,02

M1.2 1 0,40 0,50 0,50 0,10

M1.2 1 0,40 0,50 0,35 0,07

M1.2 1 0,60 0,50 0,50 0,15

M1.2 1 0,40 0,40 0,40 0,06

M2 13 0,80 0,50 0,90 4,68

M2 112 0,40 0,50 0,30 6,72
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M2 3 0,40 0,50 0,50 0,30

M2 5 0,50 0,50 0,50 0,63

M2 2 0,50 0,50 0,45 0,23

M2 2 0,40 0,50 0,40 0,16

M2 1 0,60 0,75 0,60 0,27

M2 1 0,60 0,60 0,60 0,22

M2 1 0,40 0,40 0,40 0,06

M2.1 6 0,80 0,50 0,90 2,16

M2.1 47 0,40 0,50 0,30 2,82

M2.1 1 0,50 0,50 0,50 0,13

Tesejerague

RT 9 0,40 0,50 0,30 0,54

RT 1 0,65 0,50 0,60 0,20

RT1 28 0,80 0,50 0,90 10,08

RT1 228 0,40 0,50 0,30 13,68

RT1 11 0,60 0,50 0,50 1,65

RT1 11 0,40 0,50 0,50 1,10

RT1 5 0,50 0,50 0,50 0,63

RT1 7 0,60 0,50 0,65 1,37

RT1 1 0,70 0,50 0,85 0,30

RT1 1 0,60 0,50 0,60 0,18

RT1 1 0,60 0,60 0,75 0,27

RT1 1 0,80 0,60 0,90 0,43

RT1 1 0,60 0,60 0,60 0,22

RT1 1 0,40 0,50 0,60 0,12

RT1 2 0,40 0,40 0,40 0,13

RT1 1 0,40 0,50 0,65 0,13

RT1.1 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT1.1 10 0,40 0,50 0,30 0,60

RT1.2 6 0,80 0,50 0,90 2,16

RT1.2 57 0,40 0,50 0,30 3,42

RT1.2 2 0,40 0,50 0,50 0,20

RT1.2 2 0,50 0,50 0,50 0,25

RT1.2 1 0,50 0,50 0,50 0,13

RT1.2 1 0,60 0,50 0,60 0,18

RT1.2 1 0,30 0,40 0,40 0,05

RT1.3 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT1.3 1 0,40 0,50 0,30 0,06

RT1.4 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT1.4 15 0,40 0,50 0,30 0,90

RT1.5 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT1.5 8 0,40 0,50 0,30 0,48

RT2 18 0,80 0,50 0,90 6,48

RT2 100 0,40 0,50 0,30 6,00

RT2 6 0,40 0,50 0,40 0,48

RT2 5 0,50 0,50 0,50 0,63

RT2 1 0,40 0,50 0,35 0,07

RT2 1 0,50 0,50 0,45 0,11

RT2 2 0,60 0,50 0,50 0,30

RT2 1 0,60 0,50 0,60 0,18

RT2 3 0,30 0,40 0,40 0,14

RT2 2 0,40 0,40 0,40 0,13

RT2.1 12 0,80 0,50 0,90 4,32

RT2.1 111 0,40 0,50 0,30 6,66

RT2.1 1 0,40 0,50 0,35 0,07

RT2.1 1 0,50 0,50 0,45 0,11
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RT2.1 2 0,40 0,50 0,40 0,16

RT2.1 1 0,30 0,40 0,40 0,05

RT2.1.1 3 0,80 0,50 0,90 1,08

RT2.1.1 21 0,40 0,50 0,30 1,26

RT2.2 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT2.2 6 0,40 0,50 0,30 0,36

RT2.2 1 0,40 0,50 0,35 0,07

RT2.3 2 0,80 0,50 0,90 0,72

RT2.3 16 0,40 0,50 0,30 0,96

RT2.3 1 0,40 0,50 0,40 0,08

RT2.4 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT2.4 4 0,40 0,50 0,30 0,24

RT2.5 1 0,80 0,50 0,90 0,36

RT2.5 12 0,40 0,50 0,30 0,72

118,36
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CAPÍTULO 6 BALSA DE REGULACIÓN

SUBCAPÍTULO 6.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA BALSA

APARTADO 6.1.1.1 Desbroce y excavaciones
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocu-
pación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

Desbroce zona terraplen (s.m.a.) 1 2.935,20 2.935,20

Desbroce zona excavacion (s.m.a.) 1 2.491,00 2.491,00

5.426,20

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima
de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

Excavacion balsa (S.m.a) 1 6.360,30 6.360,30

6.360,30

I02025N m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos
y triturado de las piedras extraidas

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales,
para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción,
triturado de las piedras extraidas, acopio a pie de máquina o
sobre camión y transporte a una distancia máxima de 300m.

Excavacion balsa (S.m.a) 1 17.943,70 17.943,70

17.943,70

APARTADO 6.1.1.2 Construcción dique
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3

km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para
la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
dos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

Construcción dique balsa. Según
medición auxiliar

1 17.583,90 17.583,90

     Volumen desbroce zona terraplén.
(s.m.a.)

1 2.935,20 2.935,20

     Volumen desbroce zona
excavacion. (s.m.a.)

1 2.491,00 2.491,00

23.010,10

JCJ101 m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa,
incluso medios manuales.

Balsa. Taludes interiores 1 5.367,61 5.367,61

Balsa. Taludes exteriores 1 3.714,25 3.714,25

Fondo de la balsa 1 3.892,45 3.892,45

12.974,31
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APARTADO 6.1.1.3 Revegetación de taludes
JCJ607 m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud

Extendido de tierra vegetal volcada desde volquete de ca-
mión y refino de la misma manualmente.

Regeneración talud exterior 1 3.714,25 3.714,25

3.714,25

SUBCAPÍTULO 6.1.2 ALIVIADERO

APARTADO 6.1.2.1 Movimiento de Tierras
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras
de fábrica. Acopio a pie de máquina,  medido sobre perfil

Aliviadero: Aletas y Marcos 1 6,15 2,20 13,53

Canal de descarga 1 4,90 2,15 10,54

Arqueta de rotura 1 2,80 4,50 12,60

36,67

BMP060 m3 Relleno zanja material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavación
en zanjas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento
y cimientos en cualquier anchura y profundidad, compactado
en tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor normal
con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Aliviadero: Aletas y Marcos 1 0,75 0,90 0,68

Canal de descarga 1 0,70 0,80 0,56

Arqueta de rotura 1 1,50 2,30 3,45

4,69

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

Tubería aliviadero 1 26,00 1,25 32,50

32,50

A01006da m³ Construcción cama tuberías, D = 30 km

Construcción de cama de tuberías con con el material adecua-
do, con una distancia de transporte D=30 km.

Tubería aliviadero 1 26,00 0,13 3,38

3,38

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

Tubería aliviadero 1 26,00 0,45 11,70

11,70
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A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Tubería aliviadero 1 26,00 0,55 14,30

14,30

APARTADO 6.1.2.2 Hormigones, aceros y encofrados
I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,

colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

Aliviadero

      Embocadura:

                               Aletas 2 1,90 0,75 2,85

      Canal de descarga:

                               Muros 4 5,00 0,90 18,00

      Arqueta rotura: Losa 2 1,75 2,50 8,75

                                 Muros 2 2,50 2,00 10,00

4 1,75 2,25 15,75

2 2,50 0,85 4,25

59,60

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Aliviadero

      Arqueta rotura: Losa 2 1,75 0,25 0,88

2 2,50 0,25 1,25

2,13

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su
montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número míni-
mo de 40 posturas.

Aliviadero

      Embocadura:

                               Aletas 2 1,90 0,75 2,85

      Canal de descarga:

                               Muros 4 5,00 0,90 18,00

      Arqueta rotura:

                                 Muros 1 2,50 2,00 5,00

1 2,00 2,00 4,00

2 1,75 2,00 7,00

2 1,25 2,00 5,00

1 2,50 0,85 2,13

1 2,00 0,85 1,70

      Apoyo canal de descarga 2 6,13 3,50 42,91

1 4,90 3,50 17,15

105,74
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I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<= 15 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde
la planta. Incluida puesta en obra.

Aliviadero

      Embocadura:

                               Aletas 2 1,90 0,25 0,75 0,71

      Canal de descarga:

                               Muros 2 5,00 0,25 0,90 2,25

      Arqueta rotura: Losa 1 1,75 2,50 0,25 1,09

                                 Muros 1 2,50 0,25 2,00 1,25

2 1,25 0,25 2,00 1,25

1 2,50 0,25 0,85 0,53

7,08

I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta.
Incluida puesta en obra.

Aliviadero

     Apoyo canal de descarga 1 28,40 2,50 71,00

71,00

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta, D<= 15 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
15 km. Incluida puesta en obra.

Aliviadero

      Arqueta rotura: Losa 1 1,75 2,50 0,10 0,44

      Apoyo canal de descarga 1 10,75 2,50 0,10 2,69

3,13

APARTADO 6.1.2.3 Tuberías
A04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabri-
cada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compati-
ble con el zinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería aliviadero 1 26,00 26,00

26,00
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APARTADO 6.1.2.4 Elementos accesorios
MARCO2X1 m Marco Prefabricado 2,00x1,00x1,00, Totalmente colocado

Marco prefabricado de 2,00x1,00x1,00m, incluso transporte
sobre camión, puesto en obra. Totalmente colocado

Aliviadero balsa 1 2,00 2,00 4,00

4,00

5PRF005 m JUNTA DE DILATACIÓN O CONSTRUCCIÓN CON MASTIC
BITUMINOSO

Junta de dilatación o construcción con mastic bituminoso

Marco prefabricado aliviadero 1 7,20 7,20

7,20

D70582 m2 Celosía tramex 100x100x40 mm.

Celosía metálica "tramex", formada por pletina de acero 40x4
mm., formando cuadrícula de 100x100 mm. y bastidor con
uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elemen-
tos.

Arqueta de rotura aliviadero 1 2,00 1,25 2,50

2,50

JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja de limpieza manual, de paso útil entre barras de 50
mm.,fabricada con barrotes de acero inoxidable de 3 mm de
diámetro. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, ancla-
je, y colocación.

Embocadura 1 0,40 0,40 0,16

Salida 1 0,40 0,40 0,16

0,32

I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta.
Incluida puesta en obra.

Relleno marco 1 4,00 2,00 0,40 3,20

3,20
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SUBCAPÍTULO 6.1.3 OBRA DE ENTRADA, TOMA Y DESAGÜE DE
FONDO

APARTADO 1.1.3.1 Movimiento de Tierras
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras
de fábrica. Acopio a pie de máquina,  medido sobre perfil

      Arqueta interior balsa 1 4,25 10,50 44,63

      Embutido tuberías hormigón 1 15,00 7,45 111,75

      Arqueta válvulas 1 5,90 23,40 138,06

294,44

BMP060 m3 Relleno zanja material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavación
en zanjas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento
y cimientos en cualquier anchura y profundidad, compactado
en tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor normal
con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

      Arqueta interior balsa 1 4,25 3,80 16,15

      Embutido tuberías hormigón 1 15,00 3,65 54,75

      Arqueta válvulas 1 5,90 8,35 49,27

120,17

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

Tubería desagüe fondo 1 40,00 1,80 72,00

3 Tuberías 1 8,00 4,70 37,60

2 Tuberías 1 70,00 3,30 231,00

340,60

A01006da m³ Construcción cama tuberías, D = 30 km

Construcción de cama de tuberías con con el material adecua-
do, con una distancia de transporte D=30 km.

Tubería desagüe fondo 1 40,00 0,08 3,20

3 Tuberías 1 8,00 0,17 1,36

2 Tuberías 1 70,00 0,26 18,20

22,76

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

Tubería desagüe fondo 1 40,00 0,45 18,00

3 Tuberías 1 8,00 1,32 10,56

2 Tuberías 1 70,00 0,87 60,90

89,46

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Tubería desagüe fondo 1 40,00 1,15 46,00
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3 Tuberías 1 8,00 2,75 22,00

2 Tuberías 1 70,00 2,05 143,50

211,50

APARTADO 1.1.3.2 Hormigones, aceros y encofrados
I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,

colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

  Arqueta interior balsa

    Muros 8 2,60 2,90 60,32

  Arqueta de válvulas

      Losa 2 3,75 3,75 28,13

88,45

I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

Arqueta interior balsa

      Losa 32 2,60 2,60 0,89 192,52

     Cercos d=12mm 15,5 2,60 2,60 0,89 93,25

  Arqueta de válvulas

      Muros 64 4,90 3,75 0,62 729,12

1.014,89

I15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

  Arqueta de válvulas

      Muros 64 4,90 3,75 2,47 2.904,72

2.904,72

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, considerando un número mínimo de 40 posturas.

  Arqueta interior balsa

     Losa 4 2,60 0,40 4,16

  Arqueta de válvulas

      Losa 2 3,75 0,30 2,25

Embutido tuberías hormigón 2 15,00 1,80 54,00

60,41

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su
montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número míni-
mo de 40 posturas.

  Arqueta interior balsa

    Muros 4 2,60 2,50 26,00

4 2,00 2,50 20,00

  Arqueta de válvulas

      Muros 4 3,75 2,70 40,50

4 3,25 2,70 35,10

121,60
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I16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su
montaje y desmontaje, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número míni-
mo de 40 posturas.

  Arqueta de válvulas

      Muros 4 3,75 1,80 27,00

4 3,25 1,80 23,40

50,40

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta, D<= 15 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
15 km. Incluida puesta en obra.

   Arqueta interior balsa 1 2,60 2,60 0,10 0,68

   Embutido tuberías 1 15,00 2,00 0,10 3,00

   Arqueta válvulas 1 3,75 3,75 0,10 1,41

5,09

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<= 15 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde
la planta. Incluida puesta en obra.

  Arqueta interior balsa

     Losa 1 2,60 2,60 0,40 2,70

    Muros 2 2,60 0,30 2,50 3,90

2 2,00 0,30 2,50 3,00

  Arqueta de válvulas

      Losa 1 3,75 3,75 0,30 4,22

      Muros 2 3,75 0,25 4,50 8,44

2 3,25 0,25 4,50 7,31

29,57

I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta.
Incluida puesta en obra.

Hormigón en masa

Bloque de hormigón tuberías 1 15,00 2,00 1,60 48,00

      a deducir tubería desagüe fondo
d=400mm

-0,5 0,40 15,00 -0,94

      a deducir tubería toma d=600mm -0,5 0,60 15,00 -2,12

      a deducir entrada d=250mm -0,5 0,25 15,00 -0,37

44,57
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APARTADO 1.1.3.3 Tuberías y valvuleria
A04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabri-
cada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compati-
ble con el zinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería desagüe de fondo 1 95,00 95,00

95,00

VAL400MOTOud Válvula mariposa, ø 400 mm motorizada, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa con bridas, de diámetro 400 mm, motorizada con motor AUMA, anillo
EPDM con ACS, disco de acero inoxidable CF8M, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Tubería desagüe de fondo 2 2,00

2,00

JUN400 ud Junta de desmontaje, ø 400 mm, instalado
Junta de desmontaje de 400 mm de diámetro, con tornillería bicromatada, instalado.

Tubería desagüe de fondo 2 2,00

2,00

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabri-
cada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compati-
ble con el zinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería entrada 1 50,00 50,00

50,00

VAL250MOTOud Válvula mariposa, ø 250 mm motorizada, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa con bridas, de diámetro 250 mm, motorizada con motor AUMA, anillo
EPDM con ACS, disco de acero inoxidable CF8M, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Tubería entrada 2 2,00

2,00

JUN250 ud Junta de desmontaje, ø 250 mm, instalado
Junta de desmontaje de 250 mm de diámetro, con tornillería bicromatada, instalado.

Tubería entrada 2 2,00

2,00
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A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada
Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabri-
cada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compati-
ble con el zinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería toma 1 50,00 50,00

50,00

VAL600MOTOud Válvula mariposa, ø 600 mm motorizada, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa con bridas, de diámetro 600 mm, motorizada con motor AUMA, anillo
EPDM con ACS, disco de acero inoxidable CF8M, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Tubería toma 2 2,00

2,00

JUN600 ud Junta de desmontaje, ø 600 mm, instalado
Junta de desmontaje de 600 mm de diámetro, con tornillería bicromatada, instalado.

Tubería entrada 2 2,00

2,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador
de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Tubería desagüe fondo 1 1,00

Tubería toma 1 1,00

Tubería entrada 1 1,00

3,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

5 90,00 450,00

450,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

100,00 100,00
100,00
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APARTADO 1.1.3.4 Elementos accesorios
JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja de limpieza manual, de paso útil entre barras de 50
mm.,fabricada con barrotes de acero inoxidable de 3 mm de
diámetro. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, ancla-
je, y colocación.

Embocadura 1 2,00 2,00 4,00

Salida desagüe de fondo 1 0,13 0,13

4,13

SOP..1 ud Soportes metálicos de las tuberías

Soportes metálicos para tuberías colocados cada 5m.

Soportes metálicos 6 6,00

6,00

TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm

Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas,
montada según detalle de plano.

Arqueta válvulas 1 3,25 3,25 10,56

10,56

6EDF042 m2 TAPA GALVANIZADA

TAPA DE ACERO A-42B GALVANIZADO EN CHAPAS Y PERFI-
LES LAMINADOS, INCLUSO SOLDADURA, ANCLAJES, PERFI-
LES, MATERIAL AUXILIAR Y PROTECCIÓN, TOTALMENTE
MONTADO Y COLOCADO.

Arqueta de válvulas toma: paso
hombre

1 0,80 0,80 0,64

0,64

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado

Pates 27 27,00

27,00

D70582 m2 Celosía tramex 100x100x40 mm.

Celosía metálica "tramex", formada por pletina de acero 40x4
mm., formando cuadrícula de 100x100 mm. y bastidor con
uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elemen-
tos.

Arqueta de valvulas 1 3,25 3,25 10,56

10,56

ESCAL1 m m. escalera de acero.
Escalera de acero laminado en caliente de 90 cm. de anchura formada por:
montantes, separadores y garras de fijación de pletina de 40 x 6 mm., trave-
saños cada 0,30 m. en barras de 22 mm. de diámetro y barandilla metálica
realizada con tubos rectangulares, elaborada en taller y montaje en obra to-
talmente colocada.
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Arqueta de válvulas 1 5,500 5,500

5,50

E23MVC003 u VENTILADOR CENTRÍF. 1.400 m3/h

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 1.400
m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/10 CV. de potencia,
construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamien-
to termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto
de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida,
con compuerta de registro y junta estanca.

1,00 1,00
1,00

E23MC090 m CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm

Conducto rígido circular de PVC de diámetro 150 mm. para ventila-
ción vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p.
de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

Galeria visitable 1 28,00 28,00

28,00

APARTADO 1.1.3.5 Galería de servicio
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras
de fábrica. Acopio a pie de máquina,  medido sobre perfil

      Galeria visitable 1 28,00 55,65 1.558,20

1.558,20

BMP060 m3 Relleno zanja material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavación
en zanjas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento
y cimientos en cualquier anchura y profundidad, compactado
en tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor normal
con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

      Galería visitable 1 28,00 42,85 1.199,80

1.199,80

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta, D<= 15 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
15 km. Incluida puesta en obra.

   Galería visitable 1 28,00 3,90 0,10 10,92

10,92

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<= 15 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde
la planta. Incluida puesta en obra.

   Galeria visitable

      Losa 1 28,00 3,90 0,80 87,36

      Muros 2 28,00 1,35 75,60

      Arco 1 28,00 1,57 43,96

206,92
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I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

Galeria visitable

     Muros 24 28,00 2,00 0,39 524,16

     Arco 12 28,00 2,60 0,39 340,70

12 28,00 3,70 0,39 484,85

     Losa 16 28,00 3,90 0,39 681,41

       Cercos d=8mm 23,5 28,00 3,90 0,39 1.000,82

3.031,94

I15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

Galeria visitable

     Muros 24 28,00 2,00 1,58 2.123,52

     Arco 12 28,00 2,60 1,58 1.380,29

12 28,00 3,70 1,58 1.964,26

    Losa 16 28,00 3,90 1,58 2.760,58

8.228,65

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Galeria visitable

     Losa 2 28,00 0,80 44,80

44,80

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su
montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número míni-
mo de 40 posturas.

Galería visitable

     Muros 4 28,00 2,00 224,00

224,00

I16027 m² Encofrado y desencofrado bóvedas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en bóvedas, los tres primeros metros de altura, sin incluir me-
dios auxiliares.

Galeria visitable

     Arco 1 28,00 2,60 72,80

1 28,00 3,70 103,60

176,40
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SUBCAPÍTULO 6.1.4 CORONACIÓN

APARTADO 5.1.4.1 Construcción camino
I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100

m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima
de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

Camino perimetral (s.m.a.) 1 296,07 296,07

Camino acceso arqueta valvulas
(s.m.a.)

1 45,95 45,95

Camino acceso a coronación (s.m.a.) 1 3,06 3,06

345,08

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para
la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
dos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

Camino perimetral (s.m.a.) 1 147,51 147,51

Camino acceso arqueta valvulas
(s.m.a.)

1 41,03 41,03

Camino acceso a coronación (s.m.a.) 1 1.902,94 1.902,94

Plataforma 1 50,25 50,25

2.141,73

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendi-
dos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxi-
ma de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación
indicativa de 100 l/m³ compactado.

Camino coronación 1 370,00 5,00 1.850,00

Camino perimetral 1 264,00 4,80 1.267,20

Camino acceso arqueta valvulas 1 47,75 5,05 241,14

Camino acceso a coronación 1 50,00 4,80 240,00

Plataforma 1 83,10 83,10

3.681,44

I04030 m² Refino y planeo de camino
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-
diente a la actuación normal de la motoniveladora.

Camino coronación 1 370,00 5,00 1.850,00

Camino perimetral 1 264,00 4,80 1.267,20

Camino acceso arqueta valvulas 1 47,75 5,05 241,14

Camino acceso a coronación 1 50,00 4,80 240,00

3.598,34

I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e>
20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir
el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con dis-
tancia máxima del agua de 3 km.

Camino coronación 1 370,00 4,50 0,25 416,25
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Camino perimetral 1 264,00 4,40 0,25 290,40

Camino acceso arqueta valvulas 1 47,75 4,55 0,25 54,32

Camino acceso a coronación 1 50,00 4,40 0,25 55,00

Plataforma 1 83,10 0,25 20,78

836,75

GravCantn m³ Material granular procedente de cantera D=3 km

Gravilla 20/40 mm transportada desde cantera natural hasta
pie de obra, situado a una distancia de 3 Km.

Material granular

Vs/Vc=1,35

Camino coronación 1,35 370,00 4,50 0,25 561,94

Camino perimetral 1,35 264,00 4,40 0,25 392,04

Camino acceso arqueta valvulas 1,35 47,75 4,55 0,25 73,33

Camino acceso a coronación 1,35 50,00 4,40 0,25 74,25

Plataforma 1,35 83,10 0,25 28,05

1.129,61

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta, D<= 15 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
15 km. Incluida puesta en obra.

Revestimiento cuneta camino
perimetral

1 370,00 1,40 0,10 51,80

Revestimiento cuneta camino acceso
arqueta valvulas

1 45,00 1,40 0,10 6,30

58,10

APARTADO 5.1.4.2 Varios
BMP006 m Pretil prefabricado de coronación

Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado
HA-300,  dimensiones para cada pieza de 0,60 m. de anchura,
y 0,85 m. de altura. Incluye puesta en obra y colocación según
especificaciones de planos.

Camino coronación 1 358,00 358,00

358,00

I25004 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno compacto
Paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida
excavación, colocado según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Entrada acceso camino coronación 5 5,00

5,00

I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m
Paramento, imposta y solera para  paso salvacunetas de 0,40 m de diámetro interior.

Entrada acceso camino coronación 2 2,00

2,00

I24007N m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diámetro interior, sin
embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo com-
pacto.

Cruce camino perimetral 4 4,00 16,00
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16,00

I26010N ud Arqueta caño sencillo ø 0,4 m, terreno compacto
Arqueta para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, incluida excavación en terreno
tipo compacto.

Camino perimetral 4 4,00

4,00

I27010N ud Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno compacto
Embocadura para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta,
incluida excavación en terreno tipo compacto.

Camino perimetral 8 8,00

8,00

SUBCAPÍTULO 6.1.5 DRENAJE
I05022 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,

gramajes 501 a 600 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por
agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 501 a 600 g/m² , resistencia a
la tracción de 38 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

Drenaje longitudinal balsa

Sector 1 1 235,00 2,10 493,50

Sector 2 1 150,00 2,10 315,00

Sector 3 1 125,00 2,10 262,50

Sector 4 1 130,00 2,10 273,00

1.344,00

I11002 m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para
dren-colector de 160 mm de diámetro y unión por manguito,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación.
No incluye excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la
envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según
las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este ca-
pítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

Drenaje longitudinal balsa

Sector 1 1 235,00 235,00

Sector 2 1 150,00 150,00

Sector 3 1 125,00 125,00

Sector 4 1 130,00 130,00

640,00

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

 Salida Tuberías drenaje 4 50,00 200,00

200,00
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A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Tubería vaciado arqueta drenes 1 50,00 50,00

50,00

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras
de fábrica. Acopio a pie de máquina,  medido sobre perfil

Drenaje longitudinal balsa

Sector 1 1 190,00 2,10 0,75 299,25

Sector 2 1 156,00 2,10 0,75 245,70

Sector 3 1 145,00 2,10 0,75 228,38

Sector 4 1 116,00 2,10 0,75 182,70

956,03

MATZAN15 m3 Mat. granular para drenaje D= 15 km

Construcción drenaje con material granular según especifica-
ciones en planos, incluida puesta en obra y transporte desde
30 km 

Drenaje longitudinal balsa

Sector 1 1 235,00 2,10 0,75 370,13

Sector 2 1 150,00 2,10 0,75 236,25

Sector 3 1 125,00 2,10 0,75 196,88

Sector 4 1 130,00 2,10 0,75 204,75

1.008,01

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su
montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número míni-
mo de 40 posturas.

Arqueta control drenes arqueta de
válvulas

2 0,50 0,90 0,90

2 0,65 0,90 1,17

1 1,00 0,90 0,90

1 1,30 0,90 1,17

4,14

I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta.
Incluida puesta en obra.

Hormigón en masa

Arqueta control drenes arqueta de
válvulas

2 0,50 0,15 0,90 0,14

1 1,30 0,15 0,90 0,18

0,32
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SUBCAPÍTULO 6.1.6 IMPERMEABILIZACIÓN
BMP005 m2 Geomembrana PEAD 2,0 mm de espesor

Geomembrana de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de
espesor, puesta en obra, unión por doble soldadura en calien-
te, incluso p.p. de solapes, anclajes de fondo, laterales y peri-
metral de coronación, perfectamente extendida y colocada,
según prescripciones del P.P.T., medida la superficie realmen-
te cubierta. 

Fondo de balsa 1,05 3.892,45 4.087,07

Taludes interiores 1,05 5.367,61 5.635,99

Zanja de anclaje 1,05 358,00 2,50 939,75

10.662,81

I05022 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 501 a 600 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por
agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 501 a 600 g/m² , resistencia a
la tracción de 38 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

Fondo de balsa 1,05 3.892,45 4.087,07

Taludes interiores 1,05 5.367,61 5.635,99

Zanja de anclaje 1,05 358,00 2,50 939,75

Protección bajo pretil camino
coronación

1,05 358,00 0,70 263,13

10.925,94

DOC013 m Soldadura por extrusión

Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de
polietileno de alta densidad y elementos de hormigón. Inclu-
so perfil PEAD embutido en hormigón, puesta en obra y p.p
de medios auxiliares y pequeña herramienta.

Toma-Entrada-Desagüe fondo 10 2,60 26,00

10 2,60 26,00

Aliviadero 10 2,00 20,00

10 2,50 25,00

97,00

BMP002 m Anclaje de fondo

Bordillo recto de hormigón monocapa de sección normaliza-
da C-8 (20x30), clase resistente a flexión 3,5 N/mm2 (según
norma UNE-EN 1340), de longitud 50 cm, incluso geotextil
agujeteado de filamentos continuos para protección de la lá-
mina impermeabilizante.

Contacto talud-fondo 1 225,00 225,00

Fondo 1 250,00 250,00

475,00
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BMP044 m Anclaje de taludes

Anclaje de taludes formado por piezas de hormigón  de
1,00*0,5*3,00m de longitud según sección tipo, incluso geo-
textil agujeteado de filamentos contínuos para protección de
la lámina impermeabilizante.

Anclajes talud 6 21,00 126,00

126,00

SUBCAPÍTULO 6.1.7 CUBIERTA Y ACABADOS

APARTADO 5.1.7.1 Elementos de auscultación y control
BMP050 ud Clavo de colimación de acero

Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protec-
ción de fundición de aluminio y cierre de seguridad en coro-
nación de la presa, colocado.

14,00 14,00
14,00

HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado

Hito topográfico de hormigon armado de 1 m de altura y
0,15 m de diámetro, colocado.

4,00 4,00
4,00

APARTADO 5.1.7.2 Elementos accesorios
JCJ601 ud Elemento seguridad balsa

Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de ny-
lon de 12 mm. de diámetro con flotador y sujeto a poste an-
clado en coronación de balsa, incluso suministro, colocación y
sujecciones.

2 2,00

2,00

I23008_b m Cerramiento poste T, malla 100x8x30 mm

Cerramiento a base de perfiles de hierro en T, 40x40x8 mm y
1,70 m de altura, a 7 m de separación, empotrados y anclados
en el terreno 30 cm y guarnecido con una malla 100x8x30
mm y dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15,
tensado con postes en T de 60x60x7 de 2 m, en tramos de 50
m y con dos riostras cada 100 m.

515,00 515,00
515,00
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PUERABA1 ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.

Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para cerramiento ex-
terior, formada por un bastidor de tubo de acero laminado de
60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fi-
jación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por
inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

Entrada 1 1,00

1,00

APARTADO 5.1.7.3 Cubierta de la balsa
CUB.1 m2 Cubierta con hilo de poliamida y malla de polietileno

Cubierta de balsa consistente en una malla de sombreo formada por dos retículas de hi-
lo monofilar negro de poliamida  tipo Bayco o similar de 5 mm., dispuesto en cuadrículas
de  0,4x0,4 m., con tensado controlado por dinamómetro atado a la estructura de anclaje
perimetral y por doble capa de tela de sombreo de polietileno de color negro con sombre-
ado del 85 % mínimo, situadas entre las dos cuadrículas de hilos, incluso uniones y gra-
pados entre bandas de tela y cruces de hilo.

Superficie cubierta 1 8.877,65 8.877,65

8.877,65

IPN200 ud IPN 120mm anclaje cubierta

IPN para anclaje de la cubierta de la balsa

IPN 300 300,00

300,00

TUBACERO m Tubo de acero para anclaje de cubierta

Tubo de acerosoldado a perfil IPN para anclaje de cubierta

Tubo galvanizado 1 358,00 358,00

358,00

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras
de fábrica. Acopio a pie de máquina,  medido sobre perfil

Zanja anclaje viga interior en
coronación

1 358,00 0,50 0,50 89,50

Zanja anclaje viga exterior en
coronación

1 358,00 0,50 1,20 214,80

Losa coronacion 1 358,00 2,50 0,20 179,00

483,30

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<= 15 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde
la planta. Incluida puesta en obra.

Viga interior 1 358,00 0,50 0,50 89,50

Viga exterior 1 383,00 0,50 1,20 229,80

Losa 1 370,00 2,50 0,20 185,00

Pretil 1 358,00 0,30 0,30 32,22

1 358,00 0,10 0,30 10,74

547,26
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I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

Viga interior

     Armadura intermedia 2 358,00 1,00 0,62 443,92

     Cercos d=8mm 5 358,00 2,00 0,39 1.396,20

5 358,00 1,33 0,39 928,47

Viga exterior

     Armadura intermedia 6 383,00 1,20 0,62 1.709,71

     Cercos d=12mm 4 383,00 3,40 0,89 4.635,83

4 383,00 2,75 0,89 3.749,57

Losa 8 370,00 2,50 0,89 6.586,00

     Refuerzo 4 370,00 1,20 0,89 1.580,64

Pretil:

     Armadura superior 2 358,00 0,30 0,89 191,17

     Armadura perimetral 5 358,00 0,95 0,89 1.513,45

22.734,96

I15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

Viga interior 8 358,00 0,50 1,58 2.262,56

Viga exterior 10 383,00 0,50 2,47 4.730,05

6.992,61

I16023 m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas inclinadas, para revestir, hasta 3 metros de altura,
considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Pretil 2 358,00 0,32 229,12

229,12
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CAPÍTULO 7 GESTION DE RESIDUOS
CANON m3 Canon de vertido a vertedero autorizado

600,00 600,00
600,00
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CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO SS.1 Protecciones individuales.
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, in-
cluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

50,00 50,00
50,00

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase
FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas.Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

120,00 120,00
120,00

10.1.3 Ud Cinturón portaherramientas

25,00 25,00
25,00

10.1.4 Ud Mandil para soldadura de cuero, amortizable en 3 usos

18,00 18,00
18,00

L01135 par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en
palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera, forrado
en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

1.200,00 1.200,00
1.200,00

10.1.5 Ud Par de guantes para soldar

12,00 12,00
12,00

10.1.6 Ud Equipo anticaídas

30,00 30,00
30,00

L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal). Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonó-
micas acolchadas, regulable en muslos y hombros.

30,00 30,00
30,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

50,00 50,00
50,00

L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono de alta visibilidad con color fluorescente. Clase 2. Con cremallera y anagrama en
siete colores (incluido en precio). Norma UNE-EN 20471.
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50,00 50,00
50,00

L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB
Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); y suela antideslizan-
te con resaltes; color verde, negro o blanco. Categoría: SB.

50,00 50,00
50,00

10.1.11 Ud Zapatos negros S3 con plantillas de acero

50,00 50,00
50,00

L01137 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm
con polvo

Guantes de nitrilo (100%), desechables; para protección contra microorganismos; alta re-
sistencia al rasgado; con polvo. Longitud: 24 cm , Espesor: 0,12 mm. Presentación en
cajas de 100 uds. Normas UNE-EN 374, UNE-EN 388, UNE-EN 420.

50,00 50,00
50,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislan-
te, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

50,00 50,00
50,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con ta-
pones desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

50,00 50,00
50,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas ma-
yores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterio-
ro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas co-
rrectoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

50,00 50,00
50,00
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SUBCAPÍTULO SS.2 Protecciones colectivas
10.2.1 m Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m

Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales,
de h=2 m, realizado con paneles de malla electrosoldada de
acero galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de ø=40 mm
unidos a la malla mediante soldadura, y bases de hormigón
armado, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

250,00 250,00
250,00

SUBCAPÍTULO SS.3 Señalización de seguridad y salud
10.3.1 Ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amor-
tización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

4,00 4,00
4,00

10.3.2 Ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de
altura, (amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de
pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

15,00 15,00
15,00

10.3.3 Ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

20,00 20,00
20,00

10.3.4 Ud Cono de señalización reflectante

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso
colocación y posterior retirada.

30,00 30,00
30,00

10.3.5 m Cinta de balizamiento bicolor

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontaje.

500,00 500,00
500,00
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SUBCAPÍTULO SS.4 Seguridad e higiene
L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de

6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.
 

24,00 24,00
24,00

L01211 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra,
de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m
(10,55 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores-
centes y punto de luz exterior; ventana y puerta de entrada.

24,00 24,00
24,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

24,00 24,00
24,00

SUBCAPÍTULO SS.5 Primeros auxilios
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

12,00 12,00
12,00

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

12,00 12,00
12,00
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SUBCAPÍTULO SS.6 Coordinacion seguridad y salud
COORD mes Coordinación seguridad y salud

12 12,00

12,00
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PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

1.6.4 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,9800

10.1.1 Ud Casco seguridad SH 6, Würth 17,9700

10.1.10 Ud Par de botas de agua 32,2500

10.1.12 Ud Guantes nylon/nitrilo rojo 7,6700

10.1.13 Ud Par de guantes dieléctricos para protección de contacto
eléctric

20,4900

10.1.14 Ud Protecores auditivos tipo tapón 0,7700

10.1.15 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras y
homologadas

4,0200

10.1.2 Ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth 1,7400

10.1.8 Ud Cinturón antilumbago con hebillas 13,3100

10.1.9 Ud Mono de trabajo de una pieza azulina, doble cremallera 15,5000

13302 Fusible gG 10x38  2A 500V 1,1700

20051 Obturadores 24 módulos 5,8000

20500 Juego 4 montantes de estructura XL³ 4000 227,0900

20505 Conjunto techo-base armario XL³ 4000 725x725 880,1600

20508 Conjunto techo-base armario XL³ 4000 975x725 846,3900

20513 Juego 2 montantes funcionales 106,5100

20515 Zócalo apilable H 100mm 725x725 388,5900

20518 Zócalo apilable H 100mm 975x725 448,1000

20542 Panel trasero/lateral L 725mm 214,1500

20543 Panel trasero/lateral ancho 975mm 299,0400

20554 Puerta metal equipable ancho 725 459,2800

20557 Puerta metal equipable L 975 635,1300

20558 Soporte placas frontales para armario sin celda interna 87,1500

20565 Acabado IP55 91,5000

20585 Kit estanqueidadI P55 47,4600

20586 Tornillería para unión estructura 9,6300

20588 Placa en L para reforzar la unión 19,3900

20589 Placa plana para reforzar la unión 9,7200

20601 Soportes regulables + rail 24 módulos 25,6500

20661 XL3 PLACA DPX3 VERT 36 MOD 75,3800

20670 Pletina DPX250/630 36mod 65,6300

20900 Placa metálica 24 módulos H 150 con tornillos 19,8500

20942 Placa metálica lisa H 150 con tornillos 24mod 19,5000

20943 Placa metálica lisa H 200 con tornillos 24mod 24,4200

20944 Placa metálica lisa H 300 con tornillos 24mod 31,7200

20946 Placa metálica lisa H 600 con tornillos 24mod 48,1400

20960 Placa metálica 36 módulos H 300 con tornillos 35,7300

20970 Placa DPX250/630 36mod  con tornillos 57,5100

20993 Placa metálica lisa H 200 con tornillos 36mod 27,3700

20994 Placa metálica lisa H 300 con tornillos 36mod 35,5700

20996 Placa metálica lisa H 600 con tornillos 36mod 53,9700

21100 Placa DPX-IS 1600 - horiz o vertical - 24 módulos 150,8400
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CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

21111 Tapa metal- tornillos imperdibles - DPX 1600 - 24
módulos

77,5000

26088 Relé diferencial 310,8000

26094 Toro diámetro 105mm 428,1100

26096 Toro diámetro 210mm 1.107,4500

37350 Soporte volante barra alu alineadas VX³ 1600A, entre
eje 75

111,4700

37356 Barra alu en C 1000A 173,9000

37366 Soporte juego de barras alu en C con entre ejes 75 116,0300

37385 Kit de conexión a tierra 5,5000

37441 Barra cobre rigida  63X5 312,3100

37457 Barra cobre flexible  50x5 368,9000

37458 Barra cobre flexible 50X10 812,4200

37467 Barra cobre flexible  20X5 125,0000

405226 Elevador de perfil DPX³ 160/250 y DPX-IS 250 - 20 mod 27,6200

407798 Magnet DX³ 6000A 2P C 10A 60,2600

407800 Magnet DX³ 6000A 2P C 16A 61,3200

411505 Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo AC 176,5300

420218 DPX³250 mag. 4P 200A 25kA 1.443,1000

421016 DPX³ bobina emisión 200-277Vac 119,2300

422009 Auto DPX³630 36kA 4P 630A magnetotérmico 3.798,1600

422235 Juego de 2 cubre ornas IP 20 DPX³ 630 4P 150,0000

422242 Bobina DPX³ 630-1600 de emisión 230V ca/cc 123,2200

422319 Auto DPX³1600 50kA 4P 1000A electrónico S2 8.836,0300

422591 Juego 2 cubre bornas IP 20 DPX³ 1600 4P 170,0000

5818 Cortacircuitos 1P+N 10X38 13,0200

7029940 u Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm 275,1600

7039046 ud Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm 81,1400

7039047 ud Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm 94,6000

7039048 ud Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm 165,0000

7039051 Codo enchufe 10º<a> 90º ø 315 PN 16 para PVC 380,6000

ABRA ud Abrazaderas acero inoxidable 15,4500

APM125 Electrobomba 8 fases 340 CV 69.704,0000

APM125B Electrobomba tipo APM 50 Hz 3 fases 56.047,0000

ARR180 ud arancador electrico Bypass motor 180 CV 3.682,0000

ARR425 ud Arrancador electrico Bypass motor hasta 425 CV 4.641,0000

BL ud Brida espiga ø 150 mm 60,9200

BMP007 m Barrera prefabricada HA (p.o.) 105,0000

BORD m Bordillo de hormigón monocapa 5,5000

CM2000 ud Contador electrománetico DN-250 PN 40,Tubo de
medida: Material: Acero inoxidable 1.4571
Revestimiento: Goma dura Carcasa: Acero

5.674,5600

CURV ud Curva corta de acero galvanizado 3" 15,6500

E01ACAK0010 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,9100

E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 130,0000

E01CA0010 t Arena seca 17,8000
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E01CB0010 t Arido machaqueo 0-4 mm 15,2300

E01CB0030 t Arido machaqueo 4-8 mm 11,5000

E01CB0050 t Arido machaqueo 8-16 mm 11,5000

E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 13,0000

E01KA0010 t Betún asfáltico a granel. 349,9500

E01KA0030 kg Emulsión asfáltica ECR-1 a granel. 0,4800

E10AB0010 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm,
CE cat. I

1,4900

E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,1600

E13DA0030 ud Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,1600

E24GA0050 ud Válv comp DN-150mm PN 16 fund dúctil Euro-20 i/bridas 541,2800

E24GA0060 ud Válv comp DN-200mm PN 16 fund dúctil Euro-20 i/bridas 796,6000

E24GB0280N ud Collarín toma para 140-1", PN 16 60,8900

E30AA0017N ud Collarin de toma 110-1" PN 16 39,5000

E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 27,0500

E35LAD0010 l Imprimación p/superf. hierro, Alcigloss anticorrosivo rojo
óxido

9,3900

E38BB0040 ud Valla cerram obras malla electros de acero galv de
3,5x2 m i/pos

41,7100

E38BB0050 ud Base p/cerramiento de obras de hormigón armado 9,8600

E38CA0010 ud Soporte metálico para señal. 31,2300

E38CA0020 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,4000

E38CA0030 ud Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,2000

E38CB0020 m Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,0900

E38CB0060 ud Cono de señalización reflectante 50 cm 10,3800

E38CC0020 ud Chaleco reflectante 5,9900

EAIOX m Escalera realizada en acero galvanizado 183,0900

EP m Espuma de polietileno 7,3900

EXPRESSVI Kit junta acerrojada 125,4950

GRAPA
A-18

mil. Grapas de acero galvanizado A-18 5,8000

IPN120 m Perfil en acero galvanizado IPN-120. 71,2000

J250 ud JTA.DESMONT.JP DN250 PN16 - EPDM L=280 (+/-)
40mm AAB

340,2200

J400 ud JTA.DESMONT.JP DN400 PN16 - EPDM L=280 (+/-)
40mm AAB

628,1900

J600 ud JTA.DESMONT.JP DN600 PN16 - EPDM L=280 (+/-)
40mm AAB

1.311,2300

LFDN ud Brida pn-16 recubierta polipropileno 52,2400

M.TRANSI ud Manguito de transicion PE DN 50 rosca hembra 2 " 67,7500

M01002041 ud Nivel hidrostatico de deposito 1.050,4100

M0100242 ud Niveles seguridad (Max y Min) 358,1700

M010101 ud Armario de telecontrol 3.768,8100

M010103 ud Instalacion detector intrusión 418,2900

M01010401 ud Interconexion arrancador bomba 528,2900

M01010402 ud Interconexion con arrancadores de bombas 923,6900

M01010403 ud Interconexion de medidor de volumen de agua
bombeada

265,9200
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bombeada

M010201 ud Armario de telecontrol 3.766,4800

M0102011 ud Circuito arrancador 3.218,7700

M010202 ud Instalacion de transmisor de presion 418,2900

M010203 ud Boya inundación arqueta valvulas 185,1600

M010205 ud Instalacion de detector de intrusión 311,5800

M0102061 m Maguera de cobre RVK 06/1kw 4G6 mm 3,0700

M0102062 m Maguera de cobre 10G1 mm apantallada 3,2000

M0102063 ud Canalizacion bajo tubo de mangueras de potencia y
control

3.500,0000

M0102064 Manguera de cobre 8G1mm apantallada 2,5000

M0102301 ud armario telecontrol 3.642,7000

M010302 ud Nivel hidrostático de Balsa 2.040,6800

M010303 ud Instalacion Boya rotura de embalse 332,7300

M010401 ud Servidor para telecontrol 1.839,8100

M010402 ud Ud. De Sistema de Alimentación Ininterrumpido, SAI de
3.000VA

1.250,6700

M010405 ud Aplicación de generación de informes IrriINFORM o
similar

1.472,4100

M010406 ud Aplicación IrriWEB o similar 2.033,8300

M010408 ud Licencias Scada y Driver Telemetry 1.806,9900

M1010304 ud intalacion detector de intrusión 311,5800

MANGUIT ud Manguito electrosoldado DN-160 24,7600

MAT006J m3 Material granular 6/12 mm 12,1000

MAT016J kg Acero de perfiles laminados o placas AE-42B 1,0000

MAT032J m Imprimación para junta (pie de obra) 0,2500

MAT034J m Masilla para sellado de juntas (pie de obra) 4,4200

MAT059J kg Minio electrolítico 6,0000

MAT203J m Junta de goma (pie de obra) 3,2200

MAT601J ud Elemento seguridad en balsa 254,0000

MAT614J ud Puerta abat. tubo 30x30 galv. 4x2 437,5200

MFR kg Mortero de fraguado rápido para restauración de
hormigones

4,2800

MGT125 u Manguito mecanizado 89,5200

MGT150 ud Manguito mecanizado 98,2500

MY..40 kg Alambre galvanizado (pie de obra) 1,0800

P.C.3RP.09 ud Brida galvanizada de 150 mm de diámetro 78,9000

P.C.3RP.11 Brida galvanizada de 200 mm de diámetro 98,7600

P.C3RP.01 ud Union gibault con brida PN 16 (enchufe brida) dn 140 46,5500

P.C3RP.02 ud Junta yuntaflex de 125mm de diámmetro 4,8000

P.C3RP.04 u Junta yuntaflex de 200 mm de diámetro 8,3600

P.C3RP.08 ud Brida galvanizada de 125 mm de diámetro 56,2000

P.C3RP.09 Union gibault con brida PN 16 DN 200 83,1400

P.C3RP.10 u Union gibault con brida PN 16 DN 250 131,2100

P.C3RP.19 ud Válvula de alivio ø 1" PN 16 SYR o equivalente, tara fija
6 atm

89,2500

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,9000
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P01001 m³ Agua (p.o.) 0,9000

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 103,6900

P01015 m³ Piedra basáltica en bruto (en cantera) 13,7400

P01018 m³ Piedra para mamposteria, hasta 50 kg (en cantera) 5,0800

P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 205,0300

P01036 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,7200

P01037 ud Panel metálico 50x50 cm con accesorios (p.o.) 17,8500

P01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 21,0800

P01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 3,0000

P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,6200

P01044 kg Puntas (p.o.) 2,2300

P01045 kg Alambre (p.o.) 1,4700

P01047 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,7400

P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,7800

P01049 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.) 2,0400

P01052 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 7,7000

P01060 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T (p.o.) 5,9700

P01079 mil Ladrillo hueco doble (p.o.) 107,1500

P01081 ud Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm  (p.o.) 0,8000

P02001 m³ Arena (en cantera) 13,6000

P02009 m³ Grava (en cantera) 10,6200

P02025 m³ Zahorra artificial ZA25 (en cantera) 9,6300

P03002 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm,
planta

54,3200

P03003 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40
mm, planta

59,3800

P03004 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20
mm, planta

59,3800

P03005 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/40/I-IIa,
árido 40 mm, planta

63,1600

P03006 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa,
árido 20 mm, planta

63,1600

P03009 m³ Hormigón estructural para armar
HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, árido 40 mm, planta

71,5400

P03020 m³ Hor.estr. masa HM-25/spb/20/I-IIa, sulforresistente,
árido 20 mm, planta

70,8100

P03ALP160 kg Perfil IPN de 80 a 180 mm 0,8200

P04027 m Marco 2x1 m espesor 0,15 m, planta 399,1000

P05002 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 181 a 200 g/m² (p.o.)

0,7500

P05012 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm
(p.o.)

3,7000

P05016 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes hasta 105 g/m² (p.o.)

0,4200

P05023 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 501 a 600 g/m² (p.o.)

1,9500

P06013 ud Poste de perfil laminado PNT 40x40x8, altura 1,7 m
(p.o.)

6,8900

P06014 ud Poste de perfil laminado PNT 60x60x7, altura 2 m (p.o.) 11,9500
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P06015 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,1700

P06018 ud Tensor alambre (p.o.) 0,4600

P06024 m Malla anudada galvanizada 100x8x30 (p.o.) 0,6500

P06029 m Malla simple torsión galvanizada tipo 16-50, 2,7 mm, 2
m (p.o.)

4,3200

P06050 ud Poste galvanizado y plastificado ø 5 cm, altura 2,35 m
(p.o.)

20,7800

P07020 m² Lámina asfáltica betún elastómero 4 kg/m² (p.o.) 11,1400

P09005 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 9,6900

P09006 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 14,2700

P090O Tubo PVC ORIENTADO  ø 90 mm, 1,6 MPa, Clase 500 6,2500

P110O Tubo PVC ORIENTADO  ø 110 mm, 1,6 MPa, Clase 500 8,4500

P12002 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.) 3,2800

P12003 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.) 2,9200

P12V010 m Vierteaguas alum.anodiz.natural 28,7300

P13001 m Tubo fundición ø 150 mm clase C40 ( p.o.) 25,9600

P13003 m Tubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o.) 45,3500

P13006 m Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) 86,7000

P13009 m Tubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.) 156,7100

P13CP020 ud P.paso 80x200 chapa lisa galv. 350,0000

P13CV020 m2 Ventana abat. 1 hoja ac. galvan. 175,0000

P14001 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 150 mm (p.o.) 78,0000

P14002 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 200 mm (p.o.) 115,9000

P14012 ud Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 250 mm (p.o.) 192,7400

P14046 ud Té fundición enchufe ø 150 mm (p.o.) 109,3200

P140O Tubo PVC ORIENTADO ø 140 mm, 1,6 MPa,clase 500
o similar

14,6300

P15006 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 714,2000

P15021 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 99,6900

P15040 ud Carrete desmontaje fundición ø 125 mm (p.o.) 139,6000

P15042 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 227,7600

P15043 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 371,6100

P15044 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 500,7600

P16019 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar
(p.o.)

4,3500

P16025 m Tubo PVC ø 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma (p.o.) 6,6400

P16042 m Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,6 MPa, junta de
goma (p.o.)

6,0700

P16043 m Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,6 MPa, junta de
goma (p.o.)

8,8300

P16044 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de
goma (p.o.)

11,5100

P16045 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de
goma (p.o.)

17,9600

P16046 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de
goma (p.o.)

23,8000

P16047 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de
goma (p.o.)

33,3900

P160O Tubo PVC Orientado  ø 160 mm, 1,6 MPa, clase 500 o 18,5100
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P160O Tubo PVC Orientado  ø 160 mm, 1,6 MPa, clase 500 o
similar

18,5100

P17BI110N ud Contador agua Woltman de 6" (150 mm.) 946,0000

P17JP100 m Bajante de PVC cuad. 70x70mm. blan. 5,1500

P17JP110 ud Codo bajan.PVC cuad. 70x70mm. blan. 3,0500

P17JP120 ud Mang.bajan.PVC cuad. 70x70mm. blan. 3,4400

P17JP130 ud Abraz.baja.PVC cuad. 70x70mm. blan. 0,9100

P17NL070 m Canalón p.lacado cuad.250 mm. p.p.piezas 17,2000

P17W020 ud Verificación contador 15,2600

P17XA100 ud Grifo de purga D=20mm. 7,6600

P17XR130 ud Válv.retención fund.s/bypa.150mm 133,2700

P17XR140 ud Válv.retención fund.s/bypa.200mm 225,0200

P18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,1400

P200O Tubo PVC ORIENTADO  ø 200 mm, 1,6 MPa, Clase 500 28,8900

P21EC090 m Conducto PVC circular D=150 mm 10,1600

P21EV090 u Empalme redondo D=150 mm. 12,2200

P21EV210 u Codo redondo 90º D=150 mm. 35,3600

P21V003 u Ventilador centrífugo 1.400 m3/h 202,3000

P22007 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 313,6900

P22051 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 628,3300

P250 Tubo PVCOrientado  ø 250 mm, 1,6 MPa clase 500 o
similar

40,5800

P250.25 Tubo PVCOrientado  ø 250 mm, 2,5 MPa clase 500 o
similar

49,3600

P315O m Tubo  PVC ORIENTADO, ø 315 1,6 MPa Clase 500 o
similar

58,5900

P34003 ud Teja cerámica mixta 46,6x27,5 cm (p.o.) 0,7300

P34023 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,7100

P34043 kg Pintura al temple (p.o.) 0,3300

P34046 kg Pintura asfáltica para imprimación (p.o.) 0,8000

P34054 m Sellado con silicona incolora (p.o.) 0,7600

P34056 m² Luna incolora 5 mm (p.o.) 17,5200

P34059 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.) 4,5900

P34XA10 kg Acero inoxidable AISI-316 Pe=7.850 kg/m3 12,3500

PAG u Placa de acero galvanizada 16,2500

PC3RP.03 ud junta yubtaflex de 150 mm de diámetroº 6,8000

PE-160 m Tuberia polietileno PN-16 DN 160 electrosoldada 7,8000

PFAB2d23 ud FO-2. Tapa y marco telecomunicaciones 479,0000

PFAB2d24 ud FO-4. Tapa y marco telecomunicaciones 927,0000

PLET ud Pletina colamindad 50x2000 mm 2,5000

POL.1 m Hilo de poliamida de 5mm tipo Bayco o similar 0,2500

POLICARRO ud Polipasto móvil mixto con carro con cadena, Carga:
3000 kg.

1.575,0000

PPAM165986 u Válvula reguladora de presión DRVD de acción directa
DN 125 PN 16 con muelle, reglaje presión aguas abajo
de 1,5 A 6 bar

1.039,5000

PPAM166029 u Válvula reguladora de presión DRVD de acción directa
DN 150 PN 16 con muelle, reglaje presión aguas abajo

1.191,5700
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DN 150 PN 16 con muelle, reglaje presión aguas abajo
de 1,5 A 6 bar

PPAM166071 u Válvula reguladora de presión DRVD de acción directa
DN 200 PN 16 con muelle, reglaje presión aguas abajo
de 1,5 A 6 bar

2.011,5300

PPAMVB25AEDWEu Válvula de mariposa tipo BRIDAS DN250 PN25
mariposa inoxidable

2.654,2200

PUR m tubo fundicion  ø 250 mm C40 con poliuretano 112,4800

RALK414 m² Lámina de PVC armada con malla PES 12,7500

REDUC.90-50 ud Cono reduccion PE 90x50 PN-16 29,3200

REDUCC.160-90ud Cono reduccion electrosoldable 160x90 PN-16 86,3200

S18572 m2 Enrejado tramex 100x100x40 mm. 176,8200

SBC kg Sellador bicomponente 30,8200

SDR11 ud Portabridas de PE-100 DN-160 23,2900

TACERO m Tubo acero 40,0000

TAG4 m Tubería 4" galvanizada de 5 mm. espesor 42,8800

TAN m Tubería de acero negro para cascillos 3" 22,3600

TFUN250 m TUBO STD. PUR DN250 C40 AGUA C/P.P.JTA. - 86,6500

TFUN400 m TUBO STD. PUR DN400 C40 AGUA C/P.P.JTA. - 143,4900

TFUN600 m TUBO STD. PUR DN600 C40 AGUA C/P.P.JTA. - 236,6400

TOM25020B m Tubería TOM® PVC orientado DN250 PN20
Abastecimiento, color azul

48,2100

TRENZA3 m Trenza de tres hilos de acero galvanizado 0,3200

TSOMB.1 m2 Tela de sombreo tipo invernadero, de color negro,
PEAD 85% sombr

1,0500

TUB6 ml Tubería de acero galvanizado, EN 10255 SERIE M, d 6" 25,8000

UAVK020506001 Válv. compuerta, A.E., DN 50, F5, GGG-50, PN
10/16,EJE AISI 316L

165,5700

UAVK0612530014u Válvula compuerta, a. elástico, DN125, F14, GGG-50,
PN10/16

302,0000

UAVK061503401 Válv. compuerta, A.E.,DN 150, F4,GGG-50, PN 10/16,
eje AISI 316L

369,0000

UAVK0620030014u Válvula compuerta, a. elástico, DN200, F14, GGG-50,
PN16

568,0000

UAVK712012910202u Te embridada, PN16, brida orientable, DN 125*50 125,6000

UAVK712015122201u Reducción embridada, PN10, brida orientable,
DN150*125

95,7000

UAVK712015510202u Te embridada, PN16, brida orientable, DN 150*50 148,0000

UAVK712020122202u Reducción embridada, PN16, brida orientable,
DN200*150

135,9000

UAVK712022506301u Codo 10º<a<90º enchufes PVC, DN225, PN16 174,9000

UAVK741150250 Válvula retención de clapeta partida,DN150, PN25 208,0500

UAVK871430125010u Filtro cazapiedras en "Y", DN125, PN16 224,9000

UAVK871430150010u Filtro cazapiedras en "Y", DN150, PN16 376,0000

VAL.FLOT ud Valvula flotador bridas DN 150 1.501,0000

VMOT250 ud VÁLV. MARIPOSA BB DN250 EPDM INOX. MOTOR.
AUMA

2.088,1700

VMOT400 ud VÁLV. MARIPOSA BB DN400 EPDM INOX. MOTOR.
AUMA

3.006,0900

VMOT600 ud VÁLV. MARIPOSA BB DN600 EPDM INOX. MOTOR. 4.678,5800
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PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

VMOT600 ud VÁLV. MARIPOSA BB DN600 EPDM INOX. MOTOR.
AUMA

4.678,5800

Y02.0009 Ud Cono reducción de acero galvanizado 6"/3", soldar 48,7000

MAQUINARIA

GRUA50 h Grúa 50 t 100,0000

I02029f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones)
D<= 30 km

0,7753

I02029v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.)
D<= 30 km

0,1303

I02030f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D>
30 km

1,0963

I02030v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat.sueltos (buenas condic.) D>
30 km

0,1243

M01003 h Camión 131/160 CV 37,2700

M01006 h Camión 241/310 CV 53,0500

M01011 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 40,6100

M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,6300

M01022 h Camión volquete grúa 161/190 CV 43,2300

M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 78,5000

M01040 h Tractor orugas 191/240 CV 103,0400

M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 81,6600

M01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 59,0200

M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 64,0300

M01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 37,6900

M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 41,7300

M01057 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 56,1700

M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 69,7000

M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV 52,6500

M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 58,9200

M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,7200

M01076 h Motoniveladora  101/130 CV 60,0200

M01077 h Motoniveladora  131/160 CV 66,2400

M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 46,6000

M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 48,2300

M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 35,7000

M01091 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 36,2600

M01120 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m 87,7500

M02003 h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 6,1600

M02007 h Bandeja vibrante manual 5,8900

M02009 h Trituradora de piedra 7,6900

M02015 h Hormigonera fija 250 l 21,7100

M02018 h Vibrador hormigón 24,8300

M02028 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30
CV,s/mano de obra

2,0000

M02029 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 1,3000

M02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,7700

M02042 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,2500
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M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,7800

M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,0800

M07007 km Camión 241/310 CV, con grúa 1,6300

MANGUIT.50 ud Mnaguito electrosoldado DN-50 7,0100

MGT200 ud Manguito mecanizado 115,3600

MANO DE OBRA

O01004 h Oficial 1ª 23,8000

O01005 h Oficial 2ª 19,0300

O01006 h Oficial 3ª 18,0100

O01008 h Peón especializado régimen general 18,0300

O01009 h Peón régimen general 17,6000

O03007 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de experiencia 30,3000

O03015 h Analista de aplicaciones y sistemas 45,2900

OTROS

10.1.11 Ud Zapatos negros S3 con plantillas de acero 84,8300

10.1.3 Ud Cinturón portaherramientas 25,2100

10.1.4 Ud Mandil para soldadura de cuero, amortizable en 3 usos 10,7500

10.1.5 Ud Par de guantes para soldar 8,2900

10.1.6 Ud Equipo anticaídas 186,0000

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

1,5500

I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,9200

I14032 m³ Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km 3,6600

I14032v kmud (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 0,4572

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 12,2300

L01059 ud Botiquín portátil de obra 51,1000

L01060 ud Reposición material sanitario 25,6200

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 6,8300

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda 2,2200

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,
Clase FFP1

0,4100

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral 5,9600

L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento 45,3700

L01135 par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en
palma

1,9200

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 19,9000

L01137 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm
con polvo

6,9400

L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB 6,5600

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 7,2100

L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

124,8800

L01211 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en
obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).

125,5300

L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 17,0100
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   1 01.01 m Corte de pavimento asfáltico

O01009 0,0800 h Peón régimen general 17,60 1,41

M02031 0,0800 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,77 0,30

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,71 0,04

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,75 0,07

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,82

   2 1.10.2 m³ Hormigón en masa de fck= 20 N/mm²
Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido ma-
chaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormi-
gonera.

O01009 2,0000 h Peón régimen general 17,60 35,20

E01BA0040 0,2700 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 130,00 35,10

E01CA0010 0,6200 t Arena seca 17,80 11,04

E01CB0070 1,2500 t Arido machaqueo 4-16 mm 13,00 16,25

TOTAL PARTIDA ..................................... 97,59

   3 A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

O01009 0,0210 h Peón régimen general 17,60 0,37

M01058 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 69,70 1,46

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,83 0,05

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,88 0,08

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,96

   4 A01006da m³ Construcción cama tuberías, D = 30 km
Construcción de cama de tuberías con con el ma-
terial adecuado, con una distancia de transporte
D=30 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (en cantera) 13,60 16,32

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 41,73 2,80

O01005 0,0670 h Oficial 2ª 19,03 1,28

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 20,40 0,51

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 20,91 0,84

I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,54 0,65

I02029da 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D = 30 km

5,00 6,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 28,40
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   5 A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida in-
teriormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o simi-
lar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 250
mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 61,86 1,73

P12002 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm
(p.o.)

3,28 3,28

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 0,19

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5,20 0,13

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 5,33 0,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,54

   6 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida in-
teriormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o simi-
lar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500
mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 61,86 1,86

P12003 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm
(p.o.)

2,92 2,92

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 0,20

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,98 0,12

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 5,10 0,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,30

   7 A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil,  150 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revesti-
miento exterior de de zinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el zinc,
revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elasto-
méricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se inclu-
yen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P13001 1,0000 m Tubo fundición ø 150 mm clase C40 ( p.o.) 25,96 25,96

O01017 0,0770 h Cuadrilla A 51,63 3,98

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 3,36

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 33,30 0,83

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 34,13 1,37

TOTAL PARTIDA ..................................... 35,50
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   8 A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada
Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revesti-
miento exterior de de zinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el zinc,
revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elasto-
méricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se inclu-
yen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P13009 1,0000 m Tubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.) 156,71 156,71

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 61,86 12,37

M01064 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,72 16,18

P29004 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro
400<ø<800 mm

7,75 7,75

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 193,01 4,83

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 197,84 7,91

TOTAL PARTIDA ..................................... 205,75

   9 A05001 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 150 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 150 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 51,63 51,63

P14001 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 150 mm
(p.o.)

78,00 78,00

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 8,41

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 138,04 3,45

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 141,49 5,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 147,15

  10 A05046 ud Té de fundición, enchufe, ø 150 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida recta en brida
igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe con dos
acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 51,63 51,63

P14046 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 150 mm (p.o.) 109,32 109,32

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 8,41

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 169,36 4,23

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 173,59 6,94

TOTAL PARTIDA ..................................... 180,53
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Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  11 A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

P16019 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

4,35 4,35

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 51,63 1,55

M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 0,81

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,71 0,17

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 6,88 0,28

TOTAL PARTIDA ..................................... 7,16

  12 A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

P16025 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

6,64 6,64

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 51,63 2,07

M01020 0,0320 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 1,08

P29002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de diámetro 180
<ø<300 mm

2,29 2,29

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12,08 0,30

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 12,38 0,50

TOTAL PARTIDA ..................................... 12,88

  13 A10021 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

O01004 0,7000 h Oficial 1ª 23,80 16,66

P15021 1,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 99,69 99,69

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 116,35 2,91

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 119,26 4,77

TOTAL PARTIDA ..................................... 124,03

  14 A10044 ud Carrete desmontaje fundición, ø 125 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 125 mm de diá-
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicroma-
tada, instalado.

O01017 1,1000 h Cuadrilla A 51,63 56,79

P15040 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 125 mm (p.o.) 139,60 139,60

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 196,39 4,91

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 201,30 8,05

TOTAL PARTIDA ..................................... 209,35
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  15 A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diá-
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicroma-
tada, instalado.

O01017 1,3000 h Cuadrilla A 51,63 67,12

P15042 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 227,76 227,76

M01020 0,4500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 15,13

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 310,01 7,75

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 317,76 12,71

TOTAL PARTIDA ..................................... 330,47

  16 A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, em-
bridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004 0,9000 h Oficial 1ª 23,80 21,42

P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 313,69 313,69

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 335,11 8,38

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 343,49 13,74

TOTAL PARTIDA ..................................... 357,23

  17 A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy,
embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004 0,9000 h Oficial 1ª 23,80 21,42

P22051 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 628,33 628,33

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 649,75 16,24

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 665,99 26,64

TOTAL PARTIDA ..................................... 692,63

  18 B01008 m² Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera
Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 mm de 10 cm
de espesor, en formación de acera.

O01018 0,3000 h Cuadrilla B 41,83 12,55

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12,55 0,31

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 12,86 0,51

I14008 0,1000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=
15 km

95,87 9,59

TOTAL PARTIDA ..................................... 22,96
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Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  19 B03008 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en
paramentos verticales. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m².

O01018 0,3600 h Cuadrilla B 41,83 15,06

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 15,06 0,38

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 15,44 0,62

I13006 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 3 km 92,44 2,31

TOTAL PARTIDA ..................................... 18,37

  20 B03010 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento horizontal
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en
paramentos horizontales. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

O01018 0,4700 h Cuadrilla B 41,83 19,66

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 19,66 0,49

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 20,15 0,81

I13006 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 3 km 92,44 2,31

TOTAL PARTIDA ..................................... 23,27

  21 B03028 m² Pintura al temple blanca lisa
Pintura al temple blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales
de yeso o cemento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de
fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Sin
incluir medios auxiliares.

O01004 0,0900 h Oficial 1ª 23,80 2,14

P34043 0,4000 kg Pintura al temple (p.o.) 0,33 0,13

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,27 0,06

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2,33 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,42

  22 B04001 m² Formación de faldón de cubierta con tabicón aligerado
Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladri-
llo H/D separados 1 m, recibidos con mortero de cemento y arena 1/6,
maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón m-h de
100x25x4 cm, recibidos con idéntico mortero y capa de compresión de
30 mm con el citado mortero, incluido arriostramiento transversal cada 2
m aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m de
cubierta, parte proporcional de formación de limas con tabicón H/D, me-
dido en proyección horizontal.

O01004 0,8000 h Oficial 1ª 23,80 19,04

O01005 0,8000 h Oficial 2ª 19,03 15,22

P01079 0,0340 mil Ladrillo hueco doble (p.o.) 107,15 3,64

P01081 4,4000 ud Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm  (p.o.) 0,80 3,52

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 41,42 1,04

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 42,46 1,70

I13006 0,0500 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 3 km 92,44 4,62

TOTAL PARTIDA ..................................... 48,78
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  23 B04005 m² Cubierta teja cerámica mixta
Cubierta de teja cerámica mixta, colocadas en hiladas paralelas al alero,
con solapes y recibidas con mortero de cemento, i/p.p. de piezas espe-
ciales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates. Medida en ver-
dadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m².

O01018 0,4200 h Cuadrilla B 41,83 17,57

P34003 12,1700 ud Teja cerámica mixta 46,6x27,5 cm (p.o.) 0,73 8,88

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 26,45 0,66

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 27,11 1,08

I13009 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-1 (1/10), D<= 3 km 81,41 1,63

TOTAL PARTIDA ..................................... 29,82

  24 B04015 m² Impermeabilización cubierta con lámina asfáltica
Impermeabilización de cubierta con lámina asfáltica de betún elastóme-
ro de 4 kg/m² de peso, soldada al soporte, incluso petos, cazoletas y
puntos singulares e imprimación previa.

O01004 0,2400 h Oficial 1ª 23,80 5,71

O01009 0,2400 h Peón régimen general 17,60 4,22

P34046 0,3000 kg Pintura asfáltica para imprimación (p.o.) 0,80 0,24

P07020 1,1000 m² Lámina asfáltica betún elastómero 4 kg/m² (p.o.) 11,14 12,25

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 22,42 0,56

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 22,98 0,92

TOTAL PARTIDA ..................................... 23,90

  25 B05029 m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estruc-
tural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

O01018 0,1600 h Cuadrilla B 41,83 6,69

P34059 1,0000 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm
altura (p.o.)

4,59 4,59

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 11,28 0,28

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 11,56 0,46

I14004 0,0750 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta,
D<= 15 km

90,48 6,79

I13001 0,0060 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1),
D<= 3 km

173,83 1,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 19,85

  26 B06025 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm
Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fija-
do sobre carpintería con auñado mediante calzos de apoyo perimetral y
laterales sellado en frío con silicona incolora, incluso corte del vidrio y
colocación de junquillos.

O01004 0,4000 h Oficial 1ª 23,80 9,52

P34056 1,0000 m² Luna incolora 5 mm (p.o.) 17,52 17,52

P34054 4,0000 m Sellado con silicona incolora (p.o.) 0,76 3,04

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 30,08 0,75
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Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 30,83 1,23

TOTAL PARTIDA ..................................... 32,06

  27 I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terre-
nos de cualquier naturaleza  o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen medido en esta-
do natural.

M01040 0,0040 h Tractor orugas 191/240 CV 103,04 0,41

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,41 0,01

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,42 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,44

  28 I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero
de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido
en estado natural.

M01052 0,0090 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 59,02 0,53

M01006 0,0070 h Camión 241/310 CV 53,05 0,37

M01040 0,0050 h Tractor orugas 191/240 CV 103,04 0,52

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,42 0,04

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,46 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,52

  29 I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilan-
do los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina,
sin refino de  los mismos. En terreno compacto. Volumen del terreno,
medido sobre perfil.
.

M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 69,70 1,08

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,08 0,03

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,11 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,15

  30 I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilan-
do los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina,
sin refino de  los mismos. En terreno tipo tránsito. Volumen del terreno,
medido sobre perfil.

M01058 0,0190 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 69,70 1,32

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,32 0,03

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,35 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,40
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Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  31 I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³
Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ ca-
da uno de ellos, con medios mecánicos especiales, incluyendo extrac-
ción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

M01058 0,5300 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 69,70 36,94

M02042 0,4300 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,25 3,12

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 40,06 1,00

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 41,06 1,64

TOTAL PARTIDA ..................................... 42,70

  32 I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier
naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia má-
xima de 5 m.  

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 64,03 0,51

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,51 0,01

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,52 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,54

  33 I02029bf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o
caminos en buenas condiciones, y sin limitación
de tonelaje, a una distancia de 15 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de
la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D<= 30 km

0,78 0,78

I02029v 15,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas
condic.) D<= 30 km

0,13 1,95

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,73 0,07

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2,80 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,91

  34 I02029ca m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o
caminos en buenas condiciones, y sin limitación
de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de
la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D<= 30 km

0,78 0,78

I02029v 20,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas
condic.) D<= 30 km

0,13 2,61
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%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,39 0,08

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3,47 0,14

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,61

  35 I02029da m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o
caminos en buenas condiciones, y sin limitación
de tonelaje, a una distancia de 30 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de
la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D<= 30 km

0,78 0,78

I02029v 30,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas
condic.) D<= 30 km

0,13 3,91

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,69 0,12

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4,81 0,19

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,00

  36 I02030ab m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 31 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o
caminos en buenas condiciones, y sin limitación
de tonelaje, a una distancia de 31 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de
la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

I02030f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D> 30 km

1,10 1,10

I02030v 31,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat.sueltos (buenas
condic.) D> 30 km

0,12 3,85

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,95 0,12

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 5,07 0,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,27

  37 I02030ba m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 40 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o
caminos en buenas condiciones, y sin limitación
de tonelaje, a una distancia de 40 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de
la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

I02030f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D> 30 km

1,10 1,10

I02030v 40,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat.sueltos (buenas
condic.) D> 30 km

0,12 4,97
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%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,07 0,15

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 6,22 0,25

TOTAL PARTIDA ..................................... 6,47

  38 I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundi-
dad en terreno compacto y zonas de dificil acceso. Para cimentaciones
y obras de fábrica, medido sobre perfil.

O01009 2,1250 h Peón régimen general 17,60 37,40

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 37,40 0,94

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 38,34 1,53

TOTAL PARTIDA ..................................... 39,87

  39 I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundi-
dad en terreno tránsito y zonas de dificil acceso. Para cimentaciones y
obras de fábrica, medido sobre perfil.

O01009 3,2300 h Peón régimen general 17,60 56,85

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 56,85 1,42

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 58,27 2,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 60,60

  40 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavado-
ra hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máqui-
na. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, 
medido sobre perfil

M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 41,73 3,09

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,09 0,08

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3,17 0,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,30

  41 I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máqui-
na. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina,
medido sobre perfil

M01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 41,73 4,42

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,42 0,11

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4,53 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,71
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  42 I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas
de dificil acceso.

O01009 1,0200 h Peón régimen general 17,60 17,95

M02007 1,0200 h Bandeja vibrante manual 5,89 6,01

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 23,96 0,60

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 24,56 0,98

TOTAL PARTIDA ..................................... 25,54

  43 I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas
en los grupos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, inclui-
do carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con
un recorrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío.
Precio referido a m³ de material compactado con una dosificación indica-
tiva de 80 l/m³ compactado.

I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,92 0,39

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,39

  44 I04003 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas
en los grupos desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas,
suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie
de obra y riego a presión, con un recorrido en carga menor o igual a 3
km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de  material compactado con
una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

I04001 0,1000 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,92 0,49

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,49

  45 I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en te-
rrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y rie-
go con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100
l/m³ compactado.

M01083 0,0030 h Compactador vibro 101/130 CV 46,60 0,14

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,14 0,00

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,14 0,01

I04003 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación
100l/m³, A4-A7, D<=3 km

0,49 0,15

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,30

  46 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado
de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas
desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capa-
cidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y rie-
go con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modi-
ficado.
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M01077 0,0025 h Motoniveladora  131/160 CV 66,24 0,17

M01084 0,0090 h Compactador vibro 131/160 CV 48,23 0,43

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,60 0,02

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,62 0,02

I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80
l/m³, A1-A3, D<=3 km

0,39 0,39

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,03

  47 I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado
de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas
desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capa-
cidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y rie-
go con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modi-
ficado.

M01077 0,0025 h Motoniveladora  131/160 CV 66,24 0,17

M01084 0,0100 h Compactador vibro 131/160 CV 48,23 0,48

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,65 0,02

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,67 0,03

I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación
100l/m³, A4-A7, D<=3 km

0,49 0,49

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,19

  48 I04030 m² Refino y planeo de camino
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamen-
te, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora.

M01077 0,0013 h Motoniveladora  131/160 CV 66,24 0,09

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,09 0,00

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,09 0,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,09

  49 I05006 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 181 a 200
g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos me-
cánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 181 a 200 g/m² , resistencia a la tracción de 16 KN/m. No incluye so-
lapes. Colocado.

O01017 0,0080 h Cuadrilla A 51,63 0,41

P05002 1,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 181 a 200 g/m² (p.o.)

0,75 0,75

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,16 0,03

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,19 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,24
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  50 I05015 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes hasta 105
g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos me-
cánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
hasta 105 g/m², resistencia a la tracción de 8 KN/m. No incluye solapes.
Colocado

O01017 0,0070 h Cuadrilla A 51,63 0,36

P05016 1,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes hasta 105 g/m² (p.o.)

0,42 0,42

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,78 0,02

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,80 0,03

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,83

  51 I05022 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 501 a 600
g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos me-
cánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 501 a 600 g/m² , resistencia a la tracción de 38 KN/m. No incluye so-
lapes. Colocado.

O01017 0,0120 h Cuadrilla A 51,63 0,62

P05023 1,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 501 a 600 g/m² (p.o.)

1,95 1,95

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,57 0,06

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2,63 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,74

  52 I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con mate-
rial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, rie-
go a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia máxima del agua de 3 km.

M01077 0,0260 h Motoniveladora  131/160 CV 66,24 1,72

M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV 48,23 1,25

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,97 0,07

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3,04 0,12

I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80
l/m³, A1-A3, D<=3 km

0,39 0,39

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,55

  53 I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfila-
do en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al
tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0025 h Tractor orugas 151/170 CV 78,50 0,20

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,20 0,01

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,21 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,22
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Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  54 I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau-
ces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfila-
do en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al
tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 78,50 0,24

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,24 0,01

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 0,25 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,26

  55 I13001 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 3 km
Mortero de cemento y arena Md >25 N/mm2 (dosificación 1/1), a una
distancia máxima de 3 km.

O01009 3,2500 h Peón régimen general 17,60 57,20

P01006 0,9200 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 103,69 95,39

P02001 0,6800 m³ Arena (en cantera) 13,60 9,25

P01001 0,2700 m³ Agua (p.o.) 0,90 0,24

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 162,08 4,05

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 166,13 6,65

I02027 0,6800 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,55 1,05

TOTAL PARTIDA ..................................... 173,83

  56 I13005 m³ Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 3 km
Mortero de cemento y arena M-7,5 (dosificación 1/5), a una distancia
máxima de 3 km.

O01009 2,6000 h Peón régimen general 17,60 45,76

P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 103,69 30,07

P02001 1,0700 m³ Arena (en cantera) 13,60 14,55

P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,90 0,23

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 90,61 2,27

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 92,88 3,72

I02027 1,0700 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,55 1,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 98,26

  57 I13006 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 3 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia máxi-
ma de 3 km.

O01009 2,5000 h Peón régimen general 17,60 44,00

P01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 103,69 25,92

P02001 1,1000 m³ Arena (en cantera) 13,60 14,96

P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,90 0,23

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 85,11 2,13

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 87,24 3,49

I02027 1,1000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,55 1,71
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basculante D<= 3 km

TOTAL PARTIDA ..................................... 92,44

  58 I13009 m³ Mortero cemento y arena M-1 (1/10), D<= 3 km
Mortero de cemento y arena M-1 (dosificación 1/10), a una distancia má-
xima de 3 km.

O01009 2,4000 h Peón régimen general 17,60 42,24

P01006 0,1600 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 103,69 16,59

P02001 1,1500 m³ Arena (en cantera) 13,60 15,64

P01001 0,2500 m³ Agua (p.o.) 0,90 0,23

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 74,70 1,87

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 76,57 3,06

I02027 1,1500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,55 1,78

TOTAL PARTIDA ..................................... 81,41

  59 I14006ca m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ", D=20km "in
situ"
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resisten-
cia característica) con árido rodado de 40 mm de
tamaño máximo y distancia de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón régimen general 17,60 52,80

P01006 0,3550 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 103,69 36,81

P02001 0,4030 m³ Arena (en cantera) 13,60 5,48

P02009 0,8060 m³ Grava (en cantera) 10,62 8,56

P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,90 0,14

M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 21,71 10,86

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,83 2,48

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 117,13 2,93

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 120,06 4,80

I02029ca 1,2090 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D = 20 km

3,61 4,36

TOTAL PARTIDA ..................................... 129,22

  60 I14007 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.machacado, "in situ", D<= 3 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con
árido machacado de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de
la arena y grava de 3 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón régimen general 17,60 52,80

P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 103,69 30,59

P02001 0,4030 m³ Arena (en cantera) 13,60 5,48

P02009 0,8060 m³ Grava (en cantera) 10,62 8,56

P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,90 0,16

M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 21,71 10,86

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,83 2,48

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 110,93 2,77

Página 16



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 113,70 4,55

I02027 1,2090 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,55 1,87

TOTAL PARTIDA ..................................... 120,12

  61 I14007bf m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.machacado, "in situ", D = 15km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resisten-
cia característica) con árido machacado de 40 mm
de tamaño máximo y distancia de la arena y grava
de 15 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra.

O01009 3,0000 h Peón régimen general 17,60 52,80

P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 103,69 30,59

P02001 0,4030 m³ Arena (en cantera) 13,60 5,48

P02009 0,8060 m³ Grava (en cantera) 10,62 8,56

P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,90 0,16

M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 21,71 10,86

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,83 2,48

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 110,93 2,77

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 113,70 4,55

I02029bf 1,2090 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D = 15 km

2,91 3,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 121,77

  62 I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con
árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-
cia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón régimen general 17,60 24,64

P03003 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I,
árido 40 mm, planta

59,38 59,38

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,83 2,48

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 86,50 2,16

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 88,66 3,55

I14032 1,0000 m³ Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km 3,66 3,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 95,87

  63 I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<= 15 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con
árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-
cia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón régimen general 17,60 24,64

P03004 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I,
árido 20 mm, planta

59,38 59,38

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,83 2,48

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 86,50 2,16

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 88,66 3,55
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I14032 1,0000 m³ Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km 3,66 3,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 95,87

  64 I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<= 15 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-
tancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón régimen general 17,60 24,64

P03005 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar
HA-25/spb/40/I-IIa, árido 40 mm, planta

63,16 63,16

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,83 2,48

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 90,28 2,26

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 92,54 3,70

I14032 1,0000 m³ Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km 3,66 3,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 99,90

  65 I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<= 15 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-
tancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón régimen general 17,60 24,64

P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar
HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm, planta

63,16 63,16

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,83 2,48

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 90,28 2,26

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 92,54 3,70

I14032 1,0000 m³ Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km 3,66 3,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 99,90

  66 I14023 m³ Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa, sulforresistente, planta D<= 15 km
Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), sul-
forresistente, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida pues-
ta en obra.

O01009 1,4000 h Peón régimen general 17,60 24,64

P03020 1,0000 m³ Hor.estr. masa HM-25/spb/20/I-IIa,
sulforresistente, árido 20 mm, planta

70,81 70,81

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,83 2,48

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 97,93 2,45

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 100,38 4,02

I14032 1,0000 m³ Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km 3,66 3,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 108,06
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  67 I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de vo-
lúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armadu-
ras.

O01009 1,4000 h Peón régimen general 17,60 24,64

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 24,64 0,62

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 25,26 1,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 26,27

  68 I14032ca ud Suplemento transporte de hormigón, D = 30 km

I14032v 30,0000 kmud (Variable distancia) Suplemento transporte
hormigón

0,46 13,72

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 13,72 0,34

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 14,06 0,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 14,62

  69 I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial 1ª 23,80 0,43

O01009 0,0180 h Peón régimen general 17,60 0,32

P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico)
(p.o.)

0,74 0,78

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,02

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,55 0,04

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,59 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,65

  70 I15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial 1ª 23,80 0,36

O01009 0,0150 h Peón régimen general 17,60 0,26

P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico)
(p.o.)

0,74 0,78

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,03

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,43 0,04

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,47 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,53

  71 I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15
cm, colocada en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0120 h Oficial 1ª 23,80 0,29

O01009 0,0120 h Peón régimen general 17,60 0,21
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P01049 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T
(p.o.)

2,04 2,24

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,01

M01020 0,0070 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 0,24

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,99 0,07

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3,06 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,18

  72 I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial 1ª 23,80 1,12

O01009 0,0470 h Peón régimen general 17,60 0,83

P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T
(p.o.)

7,70 8,47

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,01

M01020 0,0280 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 0,94

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 11,37 0,28

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 11,65 0,47

TOTAL PARTIDA ..................................... 12,12

  73 I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta un altura
de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,0500 h Oficial 1ª 23,80 1,19

O01009 0,0500 h Peón régimen general 17,60 0,88

P01033 0,0040 m³ Madera encofrar (p.o.) 205,03 0,82

P01044 0,0300 kg Puntas (p.o.) 2,23 0,07

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,03

P01041 0,0040 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes
(p.o.)

3,00 0,01

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,00 0,08

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3,08 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,20

  74 I16002N m2 Encofrado y desencofrado madera dados hormigon

O01004 0,0500 h Oficial 1ª 23,80 1,19

O01009 0,1000 h Peón régimen general 17,60 1,76

P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 205,03 4,10

P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,23 0,33

P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,15

P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes
(p.o.)

3,00 0,06

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7,59 0,19

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 7,78 0,31

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,09
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  75 I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, consideran-
do 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial 1ª 23,80 6,90

O01009 0,2900 h Peón régimen general 17,60 5,10

P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 205,03 0,41

P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 21,08 1,26

P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,23 0,11

P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,07

P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

2,62 0,18

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 14,03 0,35

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 14,38 0,58

TOTAL PARTIDA ..................................... 14,96

  76 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,4600 h Oficial 1ª 23,80 10,95

O01009 0,4600 h Peón régimen general 17,60 8,10

P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 205,03 0,41

P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 21,08 1,26

P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,23 0,11

P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,07

P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

2,62 0,18

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 21,08 0,53

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 21,61 0,86

TOTAL PARTIDA ..................................... 22,47

  77 I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a par-
tir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

O01004 0,4800 h Oficial 1ª 23,80 11,42

O01009 0,4800 h Peón régimen general 17,60 8,45

P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 205,03 0,41

P01037 0,1200 ud Panel metálico 50x50 cm con accesorios (p.o.) 17,85 2,14

P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,23 0,11

P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,07

P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

2,62 0,18

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 22,78 0,57

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 23,35 0,93

TOTAL PARTIDA ..................................... 24,28

Página 21



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  78 I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares
Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, conside-
rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,5900 h Oficial 1ª 23,80 14,04

O01009 0,5900 h Peón régimen general 17,60 10,38

P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 205,03 0,41

P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 21,08 1,26

P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,23 0,11

P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,07

P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

2,62 0,18

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 26,45 0,66

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 27,11 1,08

TOTAL PARTIDA ..................................... 28,19

  79 I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura,
considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,7400 h Oficial 1ª 23,80 17,61

O01009 0,7400 h Peón régimen general 17,60 13,02

P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 205,03 2,87

P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,23 0,16

P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,10

P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes
(p.o.)

3,00 0,06

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 33,82 0,85

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 34,67 1,39

TOTAL PARTIDA ..................................... 36,06

  80 I16020 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, para revestir, a más de 3
metros de altura, considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,8200 h Oficial 1ª 23,80 19,52

O01009 0,8200 h Peón régimen general 17,60 14,43

P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 205,03 2,87

P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,23 0,16

P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,10

P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes
(p.o.)

3,00 0,06

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 37,14 0,93

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 38,07 1,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 39,59

  81 I16023 m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas inclinadas, para revestir, hasta 3 me-
tros de altura, considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.
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O01004 1,0800 h Oficial 1ª 23,80 25,70

O01009 1,0800 h Peón régimen general 17,60 19,01

P01033 0,0170 m³ Madera encofrar (p.o.) 205,03 3,49

P01044 0,2500 kg Puntas (p.o.) 2,23 0,56

P01045 0,2500 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,37

P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes
(p.o.)

3,00 0,06

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 49,19 1,23

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 50,42 2,02

TOTAL PARTIDA ..................................... 52,44

  82 I16027 m² Encofrado y desencofrado bóvedas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en bóvedas, los tres primeros metros de altu-
ra, sin incluir medios auxiliares.

O01004 1,1800 h Oficial 1ª 23,80 28,08

O01009 1,1800 h Peón régimen general 17,60 20,77

P01033 0,0420 m³ Madera encofrar (p.o.) 205,03 8,61

P01044 0,1000 kg Puntas (p.o.) 2,23 0,22

P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes
(p.o.)

3,00 0,06

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 57,74 1,44

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 59,18 2,37

TOTAL PARTIDA ..................................... 61,55

  83 I16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado,
incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de
sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura
de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

O01004 0,2640 h Oficial 1ª 23,80 6,28

O01009 0,5000 h Peón régimen general 17,60 8,80

M01091 0,1920 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,
6-12 t

36,26 6,96

P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,72 7,72

P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

2,62 0,18

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 29,94 0,75

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 30,69 1,23

TOTAL PARTIDA ..................................... 31,92

  84 I18002 m² Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor, con
compresor
Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, has-
ta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. Los costes de
gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01005 0,5000 h Oficial 2ª 19,03 9,52

O01008 0,5000 h Peón especializado régimen general 18,03 9,02

O01009 0,9000 h Peón régimen general 17,60 15,84

M04005 0,5000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de
obra

12,78 6,39
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obra

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 40,77 1,02

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 41,79 1,67

TOTAL PARTIDA ..................................... 43,46

  85 I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 16/50 h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plasti-
ficado de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, em-
potrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m de
altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje
de los postes y montaje de la malla.

O01008 1,1000 h Peón especializado régimen general 18,03 19,83

P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 16-50, 2,7
mm, 2 m (p.o.)

4,32 4,32

P06050 0,2000 ud Poste galvanizado y plastificado ø 5 cm, altura
2,35 m (p.o.)

20,78 4,16

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 28,31 0,71

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 29,02 1,16

I14007 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I,
ári.machacado, "in situ", D<= 3 km

120,12 0,96

TOTAL PARTIDA ..................................... 31,14

  86 I25004 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno compacto
Paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior, sin incluir paramentos
laterales, incluida excavación, colocado según obra tipificada, en terre-
no tipo compacto.

O01017 0,1500 h Cuadrilla A 51,63 7,74

P09005 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 9,69 9,69

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 17,43 0,44

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 17,87 0,71

I14008 0,2210 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=
15 km

95,87 21,19

I03005 0,3900 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,30 1,29

I16002 1,0000 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

17,74 17,74

I04019 0,2380 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96%
PM, D<= 3 km

1,03 0,25

I10031 0,1750 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 59,09

  87 I25007 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno compacto
Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramentos
laterales, incluida excavación, colocado según obra tipificada, en terre-
no tipo compacto.

O01017 0,1750 h Cuadrilla A 51,63 9,04

P09006 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 14,27 14,27

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 23,31 0,58

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 23,89 0,96

I14008 0,3790 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=
15 km

95,87 36,33
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15 km

I03005 0,7000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,30 2,31

I16002 1,3000 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

17,74 23,06

I04019 0,5280 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96%
PM, D<= 3 km

1,03 0,54

I10031 0,1980 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 87,13

  88 I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m
Paramento, imposta y solera para  paso salvacunetas de 0,40 m de diá-
metro interior.

I14008 0,2170 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=
15 km

95,87 20,80

I14030 0,1050 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

26,27 2,76

I16006 1,1320 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m,
vistos

22,47 25,44

TOTAL PARTIDA ..................................... 49,00

  89 I25015 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m
Paramento, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m de diá-
metro interior.

I14008 0,3660 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=
15 km

95,87 35,09

I14030 0,1980 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

26,27 5,20

I16006 2,0560 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m,
vistos

22,47 46,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 86,49

  90 O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial 1ª, un oficial 2ª y 1/2 peón régimen gene-
ral.

O01004 1,0000 h Oficial 1ª 23,80 23,80

O01005 1,0000 h Oficial 2ª 19,03 19,03

O01009 0,5000 h Peón régimen general 17,60 8,80

TOTAL PARTIDA ..................................... 51,63

  91 O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial 1ª y un peón especializado.

O01004 1,0000 h Oficial 1ª 23,80 23,80

O01008 1,0000 h Peón especializado régimen general 18,03 18,03

TOTAL PARTIDA ..................................... 41,83
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  92 O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías
Cuadrilla formada por un oficial 1ª y dos oficiales de 2ª.

O01004 1,0000 h Oficial 1ª 23,80 23,80

O01005 2,0000 h Oficial 2ª 19,03 38,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 61,86

  93 P29002 m Prueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm
Prueba de presión en tuberías de diámetro mayor de 180 mm y menor a
300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje
y desmontaje de tapones, anclajes, purga y relización de prueba ante la
Dirección facultativa. 

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 61,86 1,11

M01054 0,0200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 37,69 0,75

M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 40,61 0,41

M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,08 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,29

  94 P29003 m Prueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm
Prueba de presión en tuberías de diámetro mayor o igual a 300 mm y
menor o igual a 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presuri-
zación, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y relización
de prueba ante la Dirección facultativa. 

O01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 61,86 1,59

M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,72 1,36

M01011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 40,61 0,57

M04037 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,08 0,03

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,55

  95 P29004 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm
Prueba de presión en tuberías de diámetro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, mon-
taje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y relización de prueba an-
te la Dirección facultativa. 

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 61,86 3,12

M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,72 2,27

M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 40,61 2,31

M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,08 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................... 7,75
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  96 PUERABA1 ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.
Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para ce-
rramiento exterior, formada por un bastidor de tu-
bo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes
de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de
100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por
inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasa-
dor de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje
en obra.

O01009 0,5000 h Peón régimen general 17,60 8,80

O01004 0,5000 h Oficial 1ª 23,80 11,90

MAT614J 1,0000 ud Puerta abat. tubo 30x30 galv. 4x2 437,52 437,52

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 458,22 11,46

%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 469,68 18,79

TOTAL PARTIDA ..................................... 488,47
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   1 10.2.1 m Valla para cerramiento de obras y cerramien-
tos provisionales, de h=2 m, realizado con pa-
neles de malla electrosoldada de acero galva-
nizado de 3,5x2 m y postes de tubo de ø=40
mm unidos a la malla mediante soldadura, y
bases de hormigón armado, i/accesorios de fi-
jación, totalmente montada.

25,22

VEINTICINCO EUROS  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

   2 10.3.1 Ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte
metálico, (amortización = 100 %), incluso colo-
cación y desmontaje.

9,74

NUEVE EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

   3 10.3.2 Ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte metáli-
co de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %)
incluso colocación, apertura de pozo, hormi-
gón de fijación, y desmontado.

57,32

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

   4 10.3.3 Ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente. 6,39

SEIS EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

   5 10.3.4 Ud Cono de señalización reflectante de 60 cm de
altura, incluso colocación y posterior retirada.

12,38

DOCE EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

   6 10.3.5 m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco),
(amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontaje.

1,40

UN EURO  con CUARENTA CÉNTIMOS

   7 100 ud Reductor de presión DN 125 PN 16, de ac-
ción directa, incluso ventosa  y válvula de ali-
vio ø 1" de tara fija a y accesorios de cone-
xión, colocado, probado y ajustado.

3.296,54

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

   8 101 Reductor de presión DN 150 PN 16, de ac-
ción directa, incluso ventosa  y válvula de ali-
vio ø 1" de tara fija a y accesorios de cone-
xión, colocado, probado y ajustado.

4.014,92

CUATRO MIL CATORCE EUROS  con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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   9 102 Reductor de presión DN 125 PN 16, de ac-
ción directa, incluso ventosa  y válvula de ali-
vio ø 1" de tara fija a y accesorios de cone-
xión, colocado, probado y ajustado.

5.665,89

CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

  10 103 Toma de parcela DN 100 1.220,73

MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS  con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

  11 104 toma parcela DN 125 1.579,87

MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  12 5PRF005 m Junta de dilatación o construcción con mastic
bituminoso

39,62

TREINTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

  13 6EDF042 m2 TAPA DE ACERO A-42B GALVANIZADO EN
CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS, INCLU-
SO SOLDADURA, ANCLAJES, PERFILES,
MATERIAL AUXILIAR Y PROTECCIÓN, TO-
TALMENTE MONTADO Y COLOCADO.

88,97

OCHENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

  14 A01004 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías
hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsi-
to-compacto, medido sobre perfil.

4,93

CUATRO EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

  15 A01006 m³ Construcción de cama de tuberías con el ma-
terial adecuado, con una distancia de transpor-
te máxima de 3 km.

24,26

VEINTICUATRO EUROS  con VEINTISEIS CÉNTIMOS

  16 A01006bf m³ Construcción de cama de tuberías con con el
material adecuado, con una distancia de trans-
porte D=15 km.

25,89

VEINTICINCO EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

  17 A01007 m³ Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin
incluir compactación.

1,48

UN EURO  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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UN EURO  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

  18 A01008 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos
de zanjas con material procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxi-
ma de 3 km.

9,09

NUEVE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

  19 A04003 m Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diáme-
tro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con reves-
timiento exterior de de zinc metálico, cubierto
por una capa de acabado de un producto bitu-
minoso o de resina sintética compatible con
el zinc, revestida interiormente con mortero
de cemento, probada, colocada y  montada
en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos
materiales elastoméricos se ajusten a los re-
quisitos de la norma EN 681-1. No se inclu-
yen piezas especiales, ni excavación, ni ca-
ma, ni extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

63,23

SESENTA Y TRES EUROS  con VEINTITRES
CÉNTIMOS

  20 A04006 m Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diáme-
tro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con reves-
timiento exterior de de zinc metálico, cubierto
por una capa de acabado de un producto bitu-
minoso o de resina sintética compatible con
el zinc, revestida interiormente con mortero
de cemento, probada, colocada y  montada
en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos
materiales elastoméricos se ajusten a los re-
quisitos de la norma EN 681-1. No se inclu-
yen piezas especiales, ni excavación, ni ca-
ma, ni extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

115,18

CIENTO QUINCE EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

  21 A040237N ud Arqueta de Hormigón armado de 2.40x1.40x1
de dimensiones exteriores,fabricada en hormi-
gón HA-25, con tapa de chapa de acero galva-
nizado ,  totalmente colocada en obra,para alo-
jamiento de valvulas.

1.593,06

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
SEIS CÉNTIMOS
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  22 A05002 ud Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orienta-
bles fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

187,55

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

  23 A05007N Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 90
mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, para PVC,
con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior con  epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto

97,57

NOVENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

  24 A05008N Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110
mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, para PVC,
con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior con  epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto

119,03

CIENTO DIECINUEVE EUROS  con TRES CÉNTIMOS

  25 A05009N Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 140
mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, para PVC,
con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior con  epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto

139,48

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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  26 A05010N Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160
mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, para PVC,
con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior con  epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto

153,84

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

  27 A050111N Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 225
mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, para PVC,
con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior con  epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto

261,35

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

  28 A050112N Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250
mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, para PVC,
con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior con  epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto

355,05

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
CINCO CÉNTIMOS

  29 A05011N Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200
mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, para PVC,
con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior con  epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto

228,88

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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  30 A05012 ud Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250
mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior me-
diante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

280,37

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

  31 A05013N Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315
mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, para PVC,
con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior con  epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

477,33

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

  32 A06009ORT m Tubería de PVC Oirnetado de 90 mm de diá-
metro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o manguito tipo Gi-
bault o similar  , incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

7,65

SIETE EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

  33 A06042. m Tubería de PVC orientado de 110 mm de diá-
metro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

8,22

OCHO EUROS  con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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  34 A06043. m Tubería de PVC orientado de 140 mm de diá-
metro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

11,59

ONCE EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

  35 A06044. m Tubería de PVC orientado de 160 mm de diá-
metro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

14,79

CATORCE EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

  36 A06045. m Tubería de PVC orientado de 200 mm de diá-
metro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

24,95

VEINTICUATRO EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

  37 A06046 m Tubería de PVC orientado de 250 mm de diá-
metro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

33,69

TREINTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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  38 A06047. m Tubería de PVC orientado de 315 mm de diá-
metro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

46,10

CUARENTA Y SEIS EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

  39 A060ORTPN20 m Tubería PVC ORIENTADO, ø 250 mm, 2,0
MPa, CLASE 500

54,81

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

  40 A060ORTPN25 m Tubería PVC ORIENTADO, ø 250 mm, 2,5
MPa, CLASE 500

56,02

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con DOS CÉNTIMOS

  41 A10006 ud Válvula de compuerta de diámetro 300 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxi-
dable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (zincada), embridada, con volan-
te y tornillería incluidos, instalada.

828,22

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

  42 A10047 ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con
bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería
bicromatada, instalado.

492,91

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

  43 A10048 ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con
bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería
bicromatada, instalado.

639,67

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  44 ANCL ud Dado de hormigon en masa para anclaje de tu-
berias

124,83

CIENTO VEINTICUATRO EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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  45 ANCLCUB ud IPN 120 en acero galvanizado anclado a coro-
nación del depósito; i/p.p. de soldaduras, cor-
tes, montado y colocado.

86,40

OCHENTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

  46 B01009N m² Solera de hormigón de 20 cm de espesor, rea-
lizada con hormigón HA-25, de tamaño máxi-
mo del árido de 40 mm, incluso vertido, arma-
do con mallazo 15x15x6, parte proporcional
de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-
do.

23,96

VEINTITRES EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

  47 B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de
juntas de hormigonando. Medida en su verda-
dera magnitud.

10,51

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

  48 BMP002 m Bordillo recto de hormigón monocapa de sec-
ción normalizada C-8 (20x30), clase resisten-
te a flexión 3,5 N/mm2 (según norma
UNE-EN 1340), de longitud 50 cm, incluso ge-
otextil agujeteado de filamentos continuos pa-
ra protección de la lámina impermeabilizante.

21,61

VEINTIUN EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

  49 BMP005 m2 Geomembrana de polietileno de alta densi-
dad de 2,0 mm de espesor, puesta en obra,
unión por doble soldadura en caliente, incluso
p.p. de solapes, anclajes de fondo, laterales y
perimetral de coronación, perfectamente ex-
tendida y colocada, según prescripciones del
P.P.T., medida la superficie realmente cubier-
ta.

6,70

SEIS EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

  50 BMP006 m Metro lineal de pretil prefabricado de hormi-
gón armado HA-300,  dimensiones para cada
pieza de 0,60 m. de anchura, y 0,85 m. de altu-
ra. Incluye puesta en obra y colocación según
especificaciones de planos.

136,70

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

  51 BMP044 m Anclaje de taludes formado por piezas de hor-
migón  de 1,00*0,5*3,00m de longitud según
sección tipo, incluso geotextil agujeteado de fi-
lamentos contínuos para protección de la lámi-
na impermeabilizante.

76,16

SETENTA Y SEIS EUROS  con DIECISEIS CÉNTIMOS
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  52 BMP050 ud Clavo de colimación de acero inoxidable con
caja de protección de fundición de aluminio y
cierre de seguridad en coronación de la pre-
sa, colocado.

129,82

CIENTO VEINTINUEVE EUROS  con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

  53 BMP060 m3 Relleno localizado con material  procedente
de la excavación en zanjas, pozos, trasdos
de obras de fábrica, emplazamiento y cimien-
tos en cualquier anchura y profundidad, com-
pactado en tongadas de 30 cm máximo, al
95% del Proctor normal con medios mecáni-
cos, incluso refino y compactación.

2,30

DOS EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

  54 BOMB1 ud Bomba centrífuga multicelular, de eje horizon-
tal, con impulsores cerrados, casquillos eje y
rodamientos lubricados por grasa.  Los cuer-
pos de aspiración e impulsión  diseñados con
bridas PN16 y PN 40 Eje  y casquillo de ace-
ro AISI 420, cuerpo de la bomba de GGG40,
resto de materiales de hierro fundido GG-25.
Equipo de 8 fases, y velocidad de 1540 rpm,
con 77,6% rendimiento hidraulico Potencia ab-
sorbida (pto trabajo). 240,98CV  Pot. absorbi-
da (máx. en la curva). 305,85CV N.P.S.H.r.
3,39 m, totlamente instalada y probada

74.304,46

SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO
EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

  55 BOMB2 ud Bomba centrífuga multicelular, de eje horizon-
tal, con impulsores cerrados, casquillos eje y
rodamientos lubricados por grasa.  Los cuer-
pos de aspiración e impulsión  diseñados con
bridas PN16 y PN 40 Eje  y casquillo de ace-
ro AISI 316, cuerpo de la bomba de GGG40,
resto de materiales de hierro fundido GG-25.
Equipo de 3 fases, y velocidad de 1450 rpm,
con 77,6% rendimiento hidraulico Potencia ab-
sorbida (pto trabajo). 86,69CV Pot. absorbida
(máx. en la curva). 116,93CV N.P.S.H.r. 2,97
m, totlamente instalada y probada

59.746,11

CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

  56 CADEL ud Cuadro electrico de maniobra con circuitos de
cuatro polos, compuestos por armario metali-
co de dimensiones 2x35x1700x775 mm, caja
moldeada dpx-dmx,  armario  distribucion xl3
magneto térmicos dx3 6/10 ka c 2p 10ª  y
dx3 6/10 ka c 2p 16a    diferencial  dx3
2/40/30 ac

29.477,96

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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  57 CALDE ud Calderín hidroneumático, de 10.000 litros, PN
30 Bar, conexión DN -250, con boca de hom-
bre y sistema de nivel de vidrio con protec-
ción, válvula de inflado, manómetro y boca de
conexión, construido en acero P265GH
s/EN-10028, con acabado interior mediante
granallado hasta grado Sa 2 ½ según norma
SIS- 055900-88 y aplicación de 40 micras de
imprimación epoxi bicomponente. Acabado ex-
terior de mediante granallado hasta grado Sa
2 ½ según norma SIS- 055900-88,  aplicación
de 40 micras de imprimación epoxi y termina-
ción final de 30 micras de acabado de esmal-
te de poliuretano.  Membrana intercambiable
fabricada en poliuretano termoplástico de cali-
dad alimentaria (PU). Instalación Horizontal, di-
mensiones: 1600 mm de diámetro y 5.700 mm
de largo.

83.159,73

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

  58 CANON m3 Canon de vertido a vertedero autorizado 6,00

SEIS EUROS

  59 COORD mes Coordinación seguridad y salud 954,81

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

  60 CUB.1 m2 Cubierta de balsa consistente en una malla
de sombreo formada por dos retículas de hilo
monofilar negro de poliamida  tipo Bayco o si-
milar de 5 mm., dispuesto en cuadrículas de
0,4x0,4 m., con tensado controlado por dina-
mómetro atado a la estructura de anclaje peri-
metral y por doble capa de tela de sombreo
de polietileno de color negro con sombreado
del 85 % mínimo, situadas entre las dos cua-
drículas de hilos, incluso uniones y grapados
entre bandas de tela y cruces de hilo.

20,51

VEINTE EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

  61 D02B0043 m³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso de-
moliciones no clasificadas, apilado de la tie-
rra vegetal, refino de taludes, acabado de la
explanación y transporte a vertedero o lugar
de empleo.

3,43

TRES EUROS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

  62 D06A0010 kg Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y
colocado en vigas, pilares y zunchos, con per-
files laminados en caliente, incluso corte, sol-
dadura, montaje, p.p. de piezas especiales y
dos manos de imprimación antioxidante, se-
gún C.T.E. DB SE y DB SE-A.

2,67

DOS EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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  63 D07AA0010N m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibra-
do de 25 cm de espesor (25x25x50), con mar-
cado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, re-
cibidos con mortero industrial M 2,5, con mar-
cado CE s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado,
replanteo, nivelado, humedecido del bloque,
grapas metálicas de unión a la estructura y par-
te proporcional de refuerzo de esquinas y cru-
ces con acero B 400 S.

32,42

TREINTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

  64 D07I0010 m Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con
hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12,
estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, en-
cofrado y desencofrado, vertido, vibrado y cura-
do.

65,31

SESENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

  65 D29BCB0020N ud Arqueta para alojamiento de reguladores de
presion hasta 200 mm , de dimensiones inte-
riores 2,60 x1,00x1,40 m, realizada con pare-
des de hormigón HM-25/spb/20/I-IIa 20 cm de
espesor, losa superior de hormigón
HM-25/spb/20/I-IIa de 20 cm espesor, arma-
da con acero B 500 S, D=16 cada 10 cm, Ta-
pa y marco para calzada abatible en cuatro ho-
jas triagulares. carga de rotura 40 tn, hueco li-
bre 1554x766 mm. incluso encofrado y desen-
cofrado, excavación precisa, relleno de tras-
dós con carga y transporte de tierras sobran-
tes a vertedero.

2.109,70

DOS MIL CIENTO NUEVE EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

  66 D70582 m2 Celosía metálica "tramex", formada por pleti-
na de acero 40x4 mm., formando cuadrícula
de 100x100 mm. y bastidor con uniones elec-
trosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.

213,01

DOSCIENTOS TRECE EUROS  con UN CÉNTIMOS

  67 DOC013 m Soldadura de lámina por extrusión para unión
de lámina de polietileno de alta densidad y ele-
mentos de hormigón. Incluso perfil PEAD em-
butido en hormigón, puesta en obra y p.p de
medios auxiliares y pequeña herramienta.

13,22

TRECE EUROS  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

  68 DPVC160 m Instalación de drenaje longitudinal tras muros
y solera con tubo  PE ø 160 mm. Incluye el ári-
do y el geotextil alrededor del tubo.

18,62

DIECIOCHO EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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  69 E14AW010 m Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado
en color natural, con goterón, y de 40 cm. de
desarrollo total, recibido con garras en hue-
cos de fachadas con mortero de cemento y
arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y
limpieza, instalado, con p.p. de medios auxilia-
res y pequeño material para su recibido, termi-
nado.

42,68

CUARENTA Y DOS EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

  70 E15CPL020 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm.
realizada con doble chapa de acero galvaniza-
do de 1 mm. de espesor, perfiles de acero con-
formado en frío, herrajes de colgar y seguri-
dad, cerradura con manilla de nylon, cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste
y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañi-
lería).

483,17

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

  71 E15CVA020 m2 Ventana abatible de una hoja ejecutada con
perfiles conformados en frío de acero galvani-
zado de 1 mm. de espesor, junquillos a pre-
sión de fleje de acero galvanizado de 0,5
mm. de espesor con cantoneras en encuen-
tros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y se-
guridad, patillas para anclaje de 10 cm., i/cor-
te, preparación y soldadura de perfiles en ta-
ller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibi-
do de albañilería).  Según NTE-FCA.

269,11

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
ONCE CÉNTIMOS

  72 E20WJP045 m Bajante de pluviales de PVC, UNE-EN-1453,
de sección cuadrada, de 70x70 mm. con siste-
ma de unión por manguito encolado, coloca-
da con abrazaderas metálicas cuadradas, ins-
talada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC cuadradas, funcionando.  Según
CTE-HS-5.

13,93

TRECE EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

  73 E20WNL040 m Canalón visto de chapa de acero prelacada
de 0,6 mm. de espesor de sección cuadrada
con un desarrollo de 250 mm., fijado al alero
mediante soportes lacados colocados cada
50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y remates finales de cha-
pa prelacada, soldaduras  y piezas de cone-
xión a bajantes, completamente instalado.

34,34

TREINTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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  74 E23MC090 m Conducto rígido circular de PVC de diámetro
150 mm. para ventilación vertical u horizontal
en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de
corte, derivaciones, instalación y costes indi-
rectos.

27,90

VEINTISIETE EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

  75 E23MVC003 u Módulo de ventilación extracción de aire para
un caudal de 1.400 m3/h, acoplamiento direc-
to, con motor de 1/10 CV. de potencia, cons-
truido a base de paneles de acero galvaniza-
do con aislamiento termoacústico, ventilador
centrífugo de doble aspiración, provisto de
amortiguadores elásticos y punta flexible en
la boca de salida, con compuerta de registro
y junta estanca.

215,65

DOSCIENTOS QUINCE EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

  76 EAD m Ml de escalera fabricada en acero AIS-316 I
con estructura principal compuesta por tubo
de una pulgada y media. Incluye protección
anticaida de una pulgada, terminación con ma-
no de imprimación. Totalmente instalación en
obra.

320,18

TRESCIENTOS VEINTE EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

  77 ESCAL1 m Escalera de acero laminado en caliente de 90
cm. de anchura formada por: montantes, sepa-
radores y garras de fijación de pletina de 40 x
6 mm., travesaños cada 0,30 m. en barras de
22 mm. de diámetro y barandilla metálica reali-
zada con tubos rectangulares, elaborada en ta-
ller y montaje en obra totalmente colocada.

79,56

SETENTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

  78 GravCantn m³ Gravilla 20/40 mm transportada desde cante-
ra natural hasta pie de obra, situado a una dis-
tancia de 3 Km.

12,35

DOCE EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

  79 HITOTOPO ud Hito topográfico de hormigon armado de 1 m
de altura y 0,15 m de diámetro, colocado.

35,27

TREINTA Y CINCO EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

  80 I02025N m³ Excavación en terreno roca, con medios mecá-
nicos especiales, para excavaciones en ma-
sas continuas, incluyendo extracción, triturado
de las piedras extraidas, acopio a pie de má-
quina o sobre camión y transporte a una distan-
cia máxima de 300m.

22,12

VEINTIDOS EUROS  con DOCE CÉNTIMOS
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VEINTIDOS EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

  81 I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas has-
ta 5 m de profundidad, con la utilización de
medios auxiliares.

18,72

DIECIOCHO EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

  82 I04008 m³ Desbroce y despeje de la vegetación herbá-
cea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupa-
ción de la obra, a una distancia máxima de
transporte de 20 m, medido sobre perfil.

1,05

UN EURO  con CINCO CÉNTIMOS

  83 I11002 m Tubería corrugada de PVC de doble pared ra-
nurada para dren-colector de 160 mm de diá-
metro y unión por manguito, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje y colocación. No
incluye excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni
su colocación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las Tarifas de los drenes colectores que
se incluyen en este capítulo o de acuerdo con
las prescripciones del proyecto.

6,88

SEIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

  84 I14001 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm²
de resistencia característica), con árido de 40
mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 3 km. Elaborado "in si-
tu", incluida puesta en obra.

119,93

CIENTO DIECINUEVE EUROS  con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

  85 I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm²
de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima a la planta de 15 km.
Incluida puesta en obra.

90,48

NOVENTA EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

  86 I14008ca m³ Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resis-
tencia característica) con árido de 40 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia de 30 km desde la planta. Incluida
puesta en obra.

106,83

CIENTO SEIS EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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  87 I14014ca m³ Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de re-
sistencia característica), con árido de 40 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia de 30 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra.

119,80

CIENTO DIECINUEVE EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

  88 I14031 m³ Mayor precio de puesta en obra de hormigón,
impulsado por bomba de hormigón de 32 m
de pluma, para muros, losas, forjados, etc...,
sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

17,78

DIECISIETE EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

  89 I15003 kg Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm,
B-500S/SD, colocado en obra.

1,70

UN EURO  con SETENTA CÉNTIMOS

  90 I15004 kg Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm,
B-500S/SD, colocado en obra.

1,57

UN EURO  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  91 I15016 m² Acero en malla electrosoldada de 12 mm de
diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

9,69

NUEVE EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

  92 I16002 m² Encofrado y desencofrado con madera en za-
patas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

17,74

DIECISIETE EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

  93 I16029 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo PE-
RI en zapatas, incluso medios auxiliares, ma-
no de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y des-
montaje, considerando un número mínimo de
40 posturas.

28,51

VEINTIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Página 16



CUADRO DE PRECIOS Nº3

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

  94 I16030 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo PE-
RI en 1ª puesta de alzado, incluso medios au-
xiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su mon-
taje y desmontaje, para una altura de hasta
2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas.

29,18

VEINTINUEVE EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

  95 I16037 m² Encofrado y desencofrado en muros dos ca-
ras, a partir del tercer metro de altura, para de-
jar visto, considerando 40 posturas, sin incluir
medios auxiliares.

32,52

TREINTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

  96 I23008_b m Cerramiento a base de perfiles de hierro en
T, 40x40x8 mm y 1,70 m de altura, a 7 m de
separación, empotrados y anclados en el terre-
no 30 cm y guarnecido con una malla
100x8x30 mm y dos hiladas superiores de
alambre, doble hilo 13x15, tensado con pos-
tes en T de 60x60x7 de 2 m, en tramos de 50
m y con dos riostras cada 100 m.

14,91

CATORCE EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

  97 I24007N m Caño sencillo de tubo de hormigón machihem-
brado de 0,4 m de diámetro interior, sin embo-
caduras, incluido excavación, colocado, se-
gún obra tipificada, en terreno tipo compacto.

94,92

NOVENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

  98 I26010N ud Arqueta para caño sencillo de 0,4 m de diáme-
tro interior, incluida excavación en terreno tipo
compacto.

333,59

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

  99 I27010N ud Embocadura para caño sencillo de 0,4 m de
diámetro interior, con dos aletas e imposta, in-
cluida excavación en terreno tipo compacto.

263,13

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
TRECE CÉNTIMOS

 100 IMP.316 kg Conjunto de piezas de aspiración e impulsión
en acero inoxidable AISI 316 en piezas tubula-
res de PN40 atmósferas, Sch 40, , en DN 125
y 250 mm  mm, realizadas S/ planos y despie-
ce incluido en mediciones, tornillería del mis-
mo material. Presentación del conjunto de pie-
zas, toma de medidas y fabricación posterior.
Montaje y pruebas.-

15,68

QUINCE EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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QUINCE EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

 101 IPN200 ud IPN para anclaje de la cubierta de la balsa 11,15

ONCE EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

 102 JCJ101 m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y
fondo de la balsa, incluso medios manuales.

1,23

UN EURO  con VEINTITRES CÉNTIMOS

 103 JCJ207 m2 Reja de limpieza manual, de paso útil entre ba-
rras de 50 mm.,fabricada con barrotes de ace-
ro inoxidable de 3 mm de diámetro. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, anclaje,
y colocación.

1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS

 104 JCJ601 ud Elemento de seguridad en la balsa, formado
por cable de nylon de 12 mm. de diámetro
con flotador y sujeto a poste anclado en coro-
nación de balsa, incluso suministro, coloca-
ción y sujecciones.

279,69

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 105 JCJ607 m2 Extendido de tierra vegetal volcada desde vol-
quete de camión y refino de la misma manual-
mente.

2,08

DOS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

 106 JMC m Sellado de juntas a media caña en unión de
muros con solera y uniones en esquina de pa-
redes con una anchura de 30 cm con produc-
to Maxseal Flex o similar armado con fibra de
vidrio de 60 gr/m2 a dos manos encontradas
y con una carga de 2 kg/m2.

23,90

VEINTITRES EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

 107 JUN250 ud Junta de desmontaje de 250 mm de diáme-
tro, con tornillería bicromatada, instalado.

486,71

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

 108 JUN400 ud Junta de desmontaje de 400 mm de diáme-
tro, con tornillería bicromatada, instalado.

793,69

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 109 JUN600 ud Junta de desmontaje de 600 mm de diáme-
tro, con tornillería bicromatada, instalado.

1.521,81

MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS  con OCHENTA
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MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS  con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

 110 LAMINA m² Suministro y colocacion de geomembrana de
policloruro    de vinilo    flexible    (PVC-P),
reforzada  con malla de PES gris oscuro, se-
gún     ISO9001    e ISO14001. Fabricada a
partir de resinas vírgenes, propiedades mecá-
nicas bajo  las normas EN13361 y EN13362,
unión entre láminas por soldadura de aire ca-
liente    o cuña    caliente. colocada sobre geo-
textil no tejido de polipropileno de 200 gr/m2,
anclada a las paredes del depósito mediante
perfiles colaminados  50x2000 mm , fijacio-
nes de acero  19/25 siliconados con Silicona
especial alimentaria. en las tomas de llenado
e impulsion se unirá mediante abrazaderas
de acero inoxidable.

21,40

VEINTIUN EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

 111 M2000 ud Suministro e instalación de contador electro-
magnético DN-250 PN 40 de acuerdo a las si-
guiente características. Tubo de medid: Mate-
rial: Acero inoxidable 1.4571 Revestimiento:
Goma dura Carcasa: Acero al carbono pinta-
da en gris (RAL 70001) Clase de Protección:
IP67 Conexiones: Bridas acero al carbono se-
gún EN 1092-1 Electrodos: Estándar Haste-
lloy C Mínima conductividad:5µS/cm Rango
de caudal: 0,03  12m/s Precisión ±0,2% para
velocidad mínima 0,5 m/s Presión máx.: 40
bar Montaje: En cualquier posición. Incluido
electrodo de toma de tierra.  Amplificador Mon-
taje compacto sobre el detector. Display: LCD
2 líneas, volumen y caudal instantáneo. Caja:
Aluminio pintado en gris IP67 Salidas: 24V acti-
va, 20mA, 30V pasiva, 100mA (colector abier-
to) max. 10kHz Configuración: por 3 botones
Interface: opcionales. Detección de tubería va-
cía: Si  Alimentación: 85  265 V

6.099,82

SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

 112 MARCO2X1 m Marco prefabricado de 2,00x1,00x1,00m, inclu-
so transporte sobre camión, puesto en obra.
Totalmente colocado

486,99

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 113 MATZAN15 m3 Construcción drenaje con material granular se-
gún especificaciones en planos, incluida pues-
ta en obra y transporte desde 30 km

16,48

DIECISEIS EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

 114 PASCARRT ml Pase de Carreteras 208,55

DOSCIENTOS OCHO EUROS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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 115 PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado 10,84

DIEZ EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

 116 PH4X2I u Puerta tipo Hércules o similar 2x4 m2 en dos
hojas abatibles. Incluye el transporte y la insta-
lación en obra.

197,31

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

 117 POLIPAST Polipasto manual de Cadena 2 Ton. 1.855,48

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

 118 SJ m Sellado de juntas en suelo de hormigón con
producto sellador bicomponente a base de re-
sina de poliuretano Maxflex 700 o similar, con
un fondo de cordón de espuma de polietileno
con producto Maxcel o similar, e impermeabili-
zado con producto Maxeal Flex o similar arma-
do con fibra de vidrio de 60 gr en dos manos
en dos manos con una carga de 2,5 kg/m2 y
una anchura de 20 cm.

29,96

VEINTINUEVE EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

 119 SOP..1 ud Soportes metálicos para tuberías colocados
cada 5m.

120,00

CIENTO VEINTE EUROS

 120 TAP.5 m2 Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor
para arquetas, montada según detalle de pla-
no.

140,00

CIENTO CUARENTA EUROS
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 121 TEL010101 Armario de telecontrol en poliester reforzado
con fibra de vidrio, con grado de protecci ón
IP66, con dimensiones 647x436x250mm. Ele-
mentos mecanizados sobre placa de baqueli-
ta aislante y cableado bajo canaleta ranurada
con cable flexible de Cu 1mm2 desección li-
bre de halógenos. Borneros de interconexión
para señales y circuitos de alimentación. Pa-
so de mangueras estanco mediante prensaes-
topas mecanizados en base del cuadro. Pro-
tección magnetotérmica y diferencial de circui-
tos de alimentaci ón  y protección de salidas
digitales mediante de rel és de desacoplo. In-
cluyendo montaje, rotulación y esquemas eléc-
tricos en funda adosada en puerta de armario.
Estación remota de telecontrol marca SO-
FREL o similar, con bastidor de siete emplaza-
mientos, pantalla gráfica interactiva retroilumi-
nada. Incluyendo CPU S550 con software de
automatismos, tarjeta modem GSM/GPRS, 2
tarjetas de 8ED, 1 tarjeta de 4 EA, 1 tarjeta de
4 SD+WDG, batería de gel de 12V 10Ah. Con
protecciones contra sobretensiones transito-
rias para el circuito de alimentaci ón y en to-
das las entradas analógicas. Totalmente mon-
tado y comprobado el funcionamiento. El siste-
ma de telecontrol almacenará datos fechados,
de manera autom ática, de distintas variables.
Estos datos podrán ser consultados en cual-
quier momento desde un tel éfono móvil me-
diante mensaje SMS. Cada día se enviarán
los datos alacenados en un informe vía email.

4.017,55

CUATRO MIL DIECISIETE EUROS  con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

 122 TEL010102 Suministro e instalación de transmisor de pre-
sión 0-16bar preparado para golpe de ariete,
(con fondo de escala en membrana de
100bar) y salida 4-20mA. Se incluye la instala-
ción e interconexión del equipo con el cuadro
de telecontrol, a trav és de caja de registro,
mediante manguera apantallada de 3g1mm2
Cu, canalizada bajo tubo de PVC en montaje
superficial. Nota: No se incluye en la partida
el injerto en la tuber ía ni las válvulas de corte
necesaria para operaciones de mantenimien-
to del equipo sin presión..

445,90

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

 123 TEL010103 Detector de intrusismo compuesto por interrup-
tor magnético de seguridad instalado sobre la
puerta de acceso. Sirena electrónica de aviso
de presencia instalada en el cuadro de la esta-
ción remota. Cerradura con 2 llaves para identi-
ficación del personal, adosada en puerta del
cuadro. Mano de obra de interconexi ón hasta
cuadro de control cableado con manguera
apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con
montaje superficial en pared.

445,90

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS
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 124 TEL010104 Interconexiones 1.831,28

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

 125 TEL010105 Diseño de instalación de control e instrumenta-
ción y representación de esquemas
eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervi-
sión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos y estado
de bombas.
-Programación horaria de bombeo.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para re-
gistrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la in-
formación de la estación.
Trabajos de puesta en marcha de estación de
telecontrol realizando las siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.

1.689,77

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

 126 TEL010201 Armario de telecontrol en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, con grado de protecci ón
IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Ele-
mentos mecanizados sobre placa de baquelita
aislante y cableado bajo canaleta ranurada
con cable flexible de Cu 1mm2 desección libre
de halógenos. Borneros de interconexión para
señales y circuitos de alimentación. Paso de
mangueras estanco mediante prensaestopas
mecanizados en base del cuadro. Protección
magnetotérmica y diferencial de circuitos de ali-
mentaci ón  y protección de salidas digitales
mediante de rel és de desacoplo. Incluyendo
montaje,
rotulación y esquemas eléctricos en funda ado-
sada en puerta de armario. Estación Remota
de telecontrol marca Sofrel o similar, con basti-
dor de siete emplazamientos, pantalla gráfica
interactiva retroiluminada. Incluyendo CPU
S550 con software de automatismos, tarjeta
modem GSM/GPRS, 2 tarjetas de 8ED, 1 tarje-
ta de 4 EA, 2 tarjetas de 4 SD+WDG y batería
de gel de 12V 10Ah. Con protecciones contra
sobretensiones transitorias para el circuito de
alimentaci ón y en todas las entradas analógi-
cas. Totalmente montado y comprobado el fun-
cionamiento.

4.015,07

CUATRO MIL QUINCE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS
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 127 TEL0102011 - Circuito de control de 2 válvulas, formado
por arrancador inversor con protecci ón mag-
netotérmica y diferencial de 3P 25A 30mA.
Se dispondrá para cada válvula de:
- Selector de funcionamiento en local y en re-
moto.
- Mandos de control local de la válvula.
- Pilotos indicadores de fallo, funcionamiento
del arrancador y posici ón abierta o cerrada-
de la válvula.
- Relés de desacople de señales de posición
y de funcionamiento de la válvula.
- Transformador separador de 24 Vac para ten-
sión de alimentación de maniobra y de pilotos.
Totalmente etiquetado y probado y montado.

3.431,21

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con VEINTIUN CÉNTIMOS

 128 TEL010202 Suministro e instalación de transmisor de pre-
sión 0-16bar preparado para golpe de ariete,
(con fondo de escala en membrana de
100bar) y salida 4-20mA. Se incluye la instala-
ción ne interconexión del equipo con el cua-
dro de telecontrol, a trav és de caja de regis-
tro, mediante manguera apantallada de
3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC en
montaje superficial.
Nota:
No se incluye en la partida el injerto en la tu-
ber ía ni las válvulas de corte necesaria para
operaciones de mantenimiento del equipo sin
presión..

891,79

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 129 TEL010203 Suministro e instalación de boya de detección
de inundación en arqueta e interconexión con
el sistema de telecontrol.

197,38

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

 130 TEL010204 Suministro y montaje de un medidor de nivel
hidrost ático de rango  0-6 mca con 7 metros
de cable especial con microtubo para igualar
presi ón en el sensor y salida 4-20mA. El ins-
trumento se instalará en la pared interior del
dep ósito y se unirá con el telecontrol median-
te manguera apantallada  montada bajo tubo
de PVC colocado en montaje superficial y con-
junto de 2 boyas de nivel para aguas limpias
para detecci ón de umbrales de nivel mínimo
y máximo. Incluyendo la soportación e instala-
ción de la instrumentación y puestas en funcio-
namiento.

1.501,54

MIL QUINIENTOS UN EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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 131 TEL010205 Detector de intrusismo compuesto por interrup-
tor magnético de seguridad instalado sobre la
puerta de acceso. Sirena electrónica de aviso
de presencia instalada en el cuadro de la esta-
ción remota. Cerradura con 2 llaves para identi-
ficación del personal, adosada en puerta del
cuadro. Mano de obra de interconexi ón hasta
cuadro de control cableado con manguera
apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con
montaje superficial en pared.

332,14

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

 132 TEL010206 Interconexiones arrancador bomba. 16.351,91

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

 133 TEL010207 Diseño de instalación de control e instrumenta-
ción y representación de esquemas
eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervi-
sión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos y de ac-
tuadores de válvulas.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para re-
gistrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la in-
formación de la estación.
Trabajos de puesta en marcha de estación de
telecontrol realizando las siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.

2.172,56

DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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 134 TEL010301 ud Armario de telecontrol en poliester reforzado
con fibra de vidrio, con grado de protecci ón
IP66, con dimensiones 647x436x250mm. Ele-
mentos mecanizados sobre placa de baqueli-
ta aislante y cableado bajo canaleta ranurada
con cable flexible de Cu 1mm2 de sección li-
bre de halógenos. Borneros de  interconexión
para señales y circuitos de alimentación. Pa-
so de mangueras estanco mediante prensaes-
topas mecanizados en base del cuadro. Pro-
tección magnetotérmica y diferencial de circui-
tos de alimentaci ón  y protección de salidas
digitales mediante de rel és de desacoplo. In-
cluyendo montaje,
rotulación y esquemas eléctricos en funda ado-
sada en puerta de armario. Estación remota
de telecontrol marca SOFREL o similar, con
bastidor de siete emplazamientos, pantalla grá-
fica interactiva retroiluminada. Incluyendo
CPU S550 con software de automatismos, tar-
jeta modem GSM/GPRS, 1  tarjeta de 8ED, 1
tarjeta de 4  EA, 1 tarjeta de 4 SD+WDG, bate-
ría de gel de 12V 10Ah. Con protecciones con-
tra sobretensiones transitorias para el circuito
de alimentaci ón y en todas las entradas analó-
gicas. Totalmente montado y comprobado el
funcionamiento.
El sistema de telecontrol almacenará datos fe-
chados, de manera autom ática, de distintas
variables. Estos datos podrán ser consultados
en cualquier momento desde un tel éfono mó-
vil mediante mensaje SMS. Cada día se envia-
rán los datos almacenados en un informe vía
email.

3.883,12

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

 135 TEL010302 ud Suministro y montaje de un medidor de nivel
hidrost ático de rango  0-10 mca con 20 me-
tros de cable especial con microtubo para
igualar presi ón en el sensor y salida 4-20mA.
El instrumento se instalará en el interior de un
tubo de PVC colocado en la pared de la bal-
sa, conexionándolo después mediante un con-
ductor subterráneo en el talud de la balsa,
con el cuadro de telecontrol.

2.175,37

DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

 136 TEL010303 ud Suministro e instalación de boya de detección
de rotura de embalse e interconexión con el
sistema de telecontrol.

354,69

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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 137 TEL010304 ud Detector de intrusismo compuesto por interrup-
tor magnético de seguridad instalado sobre  la
puerta de acceso. Sirena electrónica de aviso
de presencia instalada en el cuadro de la esta-
ción remota. Cerradura con 2 llaves para identi-
ficación del personal, adosada en puerta del
cuadro. Mano de obra de interconexi ón hasta
cuadro de control cableado con manguera
apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con
montaje superficial en pared.

332,14

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

 138 TEL010305 Diseño de instalación de control e instrumenta-
ción y representación de esquemas
eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervi-
sión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para re-
gistrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la in-
formación de la estación.
Trabajos de puesta en marcha de estación de
telecontrol realizando las siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.

1.112,83

MIL CIENTO DOCE EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

 139 TEL010401 ud Base: PowerEdge T110 II o similar, Tower
Chassis, Up to 4x 3.5" Cabled HDDs
Procesador: Intel Core i3-2100, 2C/4T,
3.10GHz, 3M Cache, 65W TDP
Memoria: 4GB Memory, DDR3, 1333MHz
(2x2GB Single Ranked LV UDIMMs)
Sistema operativo: Windows Server 2008 R2
SP1, Standard Edition, Spanish, Incl. 5
CALs, Including Media
C1 - No RAID
Primera unidad de disco duro: 500GB, SATA,
3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Cabled)
Powercord: European Spare Power Cord
220V
Dispositivos ópticos:16X DVD+/-RW ROM Dri-
ve SATA with SATA Cable
Teclado:Spanish (QWERTY) Dell KB212-B
QuietKey USB
Ratón: Dell MS111 USB Optical Mouse
Monitor: Dell 17-inch E170S European Value
Flat Panel - Black

1.961,24

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

 140 TEL010402 ud Sistema de Alimentación Ininterrumpido, SAI
de 3.000VA, interactivo digital,  Salida Senoi-
dal, Bypass, distorsión armónica inferior a
3%, baterías de Pb-Ac herméticas sin manteni-
miento.

1.250,67

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  con
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MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

 141 TEL010403 ud Armario de comunicacion para radio del cen-
tro de control

2.956,67

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

 142 TEL010404 ud Licencia Office 2010 427,97

CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

 143 TEL010405 ud Aplicación de generación de informes IrriIN-
FORM o similar  Aplicación IrriINFORM o simi-
lar para la generación de informes personaliza-
dos en formato XLS sobre los datos recogidos
del sistema de telecontrol. Dispondrá de las si-
guientes funciones: -Control de informes por
usuario. -Diseño de informes XLS seleccionan-
do variables del sistema de telecontrol. -Dise-
ño de informes XLS basados en plantillas.
-Lanzamientos de informes en modo manual.
-Programación de generación de informes de
forma automática.

1.472,41

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

 144 TEL010406 ud Aplicación IrriWEB o similar para monitorizar
y controlar el sistema de bombeo por parte
de los usuarios administradores a través de In-
ternet.

2.168,07

DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS  con
SIETE CÉNTIMOS

 145 TEL010407 ud Aplicación para el envio de alarmas, circula-
res y consultas a trav és de la red movil. Este
sistema se basa en la comunicación con siste-
mas de telecontrol mediante enlace OPC y  el
almacenamiento de datos históricos en base
de datos SQL Server.La aplicación IrriSMS dis-
pone, entre otras, de las siguientes funciones:
-Servidor SMS para envío de alarmas a desti-
natarios.
-Envío de SMS a listas de Contactos.
-Consulta de variables de Mantenimiento.
-Ejecución de comandos por SMS.

1.266,25

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

 146 TEL010408 Suministro de licencia Scada iFix , para con-
trol de la instalaci ón, sinopticos y curvas,  ges-
tión de alarmas, gestión de datos históricos
de variables y generación de informes. Sumi-
nistro de licencia Servidor OPC Sofrel Tele-
metry para comunicaci ón del Scada Ifix con
los equipos de sofrel de control de las estacio-
nes remotas.

1.926,25

MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS  con
Página 27



CUADRO DE PRECIOS Nº3

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

 147 TEL010409 Diseño de instalación de control. Instalación
del SCADA en el PC Servidor instalado en la
estación central de control. Elaboración de
pantallas e incorporación a gráficas, informes
e históricos. Programación para supervisión y
control de la instalación:
- Registro de señales.
- Configuración del traslado de alarmas.
- Configuración de criterios de archivo para re-
gistrar señales.
- Configuración de permisos para acceso a la
información.
- Programación y configuración de un sistema
WEB para tener acceso y control de los  da-
tos de la instalación desde cualquier punto
con Internet.
 Trabajos de puesta en marcha de estación
de telecontrol realizando las siguientes  tare-
as:
- Comprobación de comunicaciones con las
estaciones remotas.
- Comprobación de envío de alarmas sms.

4.103,73

CUATRO MIL CIENTO TRES EUROS  con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

 148 TFTA u Instalación de rejilla en la toma de aliviadero
para tubería de fundición en DN 200.

400,51

CUATROCIENTOS EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

 149 TRANS m3 Transporte de tierras a vertedero 3,45

TRES EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

 150 TUBACE m Anclaje constituído por un tubo de 4" de ace-
ro estructural  galvanizado a lo largo de todo
el perímetro de la presa, soportado por perfi-
les IPE-120 de 1.20 m. de longitud (no inclui-
dos en la ud.) empotrados a lo largo del muro
del depósito cada 1.2 m. Se incluyen las pla-
cas para soldar el tubo al perfil.

90,90

NOVENTA EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

 151 TUBACERO m Tubo de acerosoldado a perfil IPN para ancla-
je de cubierta

42,64

CUARENTA Y DOS EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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 152 V50170B ud Arrancador electrico electrónico con Bypass in-
terno,  Intensidad Nominal (A) 255 a 170,  Ten-
sión de alimentación: Trifásica 230-500V
(-20% a +10%),Trifásica 690V (-20% a
+10%),Trifásica 1000V (-20% a +10%)  Fre-
cuencia de alimentación 47 a 62 Hz
Tensión de control 230V ±10%, Tensión de sa-
lida 0 a 100% Tensión de alimentación Fre-
cuencia de salida Igual a la de la entrada Efi-
ciencia a plena carga >99% Temperatura am-
biente Mínima: -10°C / Máxima: +50°C Tempe-
ratura de almacenamiento 0°C a +70°C Hume-
dad relativa < 95%, sin condensación Pérdida
por altitud >1000m, 1% cada 100m; 3000m
máx Grado de protección IP20 Grado de conta-
minación Grado de contaminación 3, dimensio-
nes 523x316x262 mm  vtotal mentte instalado,

3.925,01

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS  con
UN CÉNTIMOS

 153 V50370B ud Arrancador electrico electrónico con Bypass in-
terno,  Intensidad Nominal (A) 255 a 170,  Ten-
sión de alimentación: Trifásica 230-500V
(-20% a +10%),Trifásica 690V (-20% a
+10%),Trifásica 1000V (-20% a +10%)  Fre-
cuencia de alimentación 47 a 62 Hz
Tensión de control 230V ±10%, Tensión de sa-
lida 0 a 100% Tensión de alimentación Fre-
cuencia de salida Igual a la de la entrada Efi-
ciencia a plena carga >99% Temperatura am-
biente Mínima: -10°C / Máxima: +50°C Tempe-
ratura de almacenamiento 0°C a +70°C Hume-
dad relativa < 95%, sin condensación Pérdida
por altitud >1000m, 1% cada 100m; 3000m
máx Grado de protección IP20 Grado de conta-
minación Grado de contaminación 3, dimensio-
nes 523x316x262 mm  vtotal mentte instalado,

4.947,31

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

 154 VAL250MOTO ud Válvula de mariposa con bridas, de diámetro
250 mm, motorizada con motor AUMA, anillo
EPDM con ACS, disco de acero inoxidable
CF8M, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2.378,02

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con DOS CÉNTIMOS

 155 VAL400MOTO ud Válvula de mariposa con bridas, de diámetro
400 mm, motorizada con motor AUMA, anillo
EPDM con ACS, disco de acero inoxidable
CF8M, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3.356,53

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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 156 VAL600MOTO ud Válvula de mariposa con bridas, de diámetro
600 mm, motorizada con motor AUMA, anillo
EPDM con ACS, disco de acero inoxidable
CF8M, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

5.139,40

CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

 157 VALMOT ud Suministro e instalacion de válvula de maripo-
sa tipo BRIDAS, DN250 PN25 mariposa inoxi-
dable manguito EPDM con motor trifásico

2.880,68

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   1 10.2.1 m Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m
Valla para cerramiento de obras y cerramientos
provisionales, de h=2 m, realizado con paneles de
malla electrosoldada de acero galvanizado de
3,5x2 m y postes de tubo de ø=40 mm unidos a la
malla mediante soldadura, y bases de hormigón
armado, i/accesorios de fijación, totalmente mon-
tada.

O01004 0,2102 h Oficial 1ª 23,80 5,00
O01009 0,2102 h Peón régimen general 17,60 3,70
E38BB0040 0,2900 ud Valla cerram obras malla electros de acero galv

de 3,5x2 m i/pos
41,71 12,10

E38BB0050 0,2900 ud Base p/cerramiento de obras de hormigón
armado

9,86 2,86

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 23,66 0,59
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 24,25 0,97

TOTAL PARTIDA................................ 25,22

   2 10.3.1 Ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico
Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metá-
lico, (amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontaje.

O01009 0,2804 h Peón régimen general 17,60 4,94
E38CA0030 1,0000 ud Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,20 4,20
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9,14 0,23
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 9,37 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 9,74

   3 10.3.2 Ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico
de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso
colocación, apertura de pozo, hormigón de fija-
ción, y desmontado.

O01009 0,2804 h Peón régimen general 17,60 4,94
E38CA0020 1,0000 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,40 2,40
E38CA0010 1,0000 ud Soporte metálico para señal. 31,23 31,23
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 38,57 0,96
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 39,53 1,58
I03002 0,0898 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<=

1,3 m
60,60 5,44

I14001 0,0898 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40,
ári.rodado,"in situ", D<= 3 km

119,93 10,77

TOTAL PARTIDA................................ 57,32

   4 10.3.3 Ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

E38CC0020 1,0000 ud Chaleco reflectante 5,99 5,99
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5,99 0,15
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 6,14 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 6,39

   5 10.3.4 Ud Cono de señalización reflectante
Cono de señalización reflectante de 60 cm de altu-
ra, incluso colocación y posterior retirada.

O01009 0,0701 h Peón régimen general 17,60 1,23
E38CB0060 1,0000 ud Cono de señalización reflectante 50 cm 10,38 10,38
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 11,61 0,29
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 11,90 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 12,38

   6 10.3.5 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco),
(amortización = 100 %), incluso colocación y des-
montaje.

O01009 0,0701 h Peón régimen general 17,60 1,23
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E38CB0020 1,0000 m Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,09 0,09
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,32 0,03
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,35 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,40

   7 100 ud Válvula reductora de presión DN 125, accion directa
 Reductor de presión DN 125 PN 16, de acción directa, inclu-
so ventosa  y válvula de alivio ø 1" de tara fija a y accesorios
de conexión, colocado, probado y ajustado.

O01004 4,0000 h Oficial 1ª 23,80 95,20
O01008 4,0000 h Peón especializado régimen general 18,03 72,12
PPAM165986 1,0000 u Válvula reguladora de presión DRVD de acción

directa DN 125 PN 16 con muelle, reglaje
presión aguas abajo de 1,5 A 6 bar

1.039,50 1.039,50

UAVK06125300141,0000 u Válvula compuerta, a. elástico, DN125, F14,
GGG-50, PN10/16

302,00 302,00

P.C3RP.01 2,0000 ud Union gibault con brida PN 16 (enchufe brida) dn
140

46,55 93,10

P.C3RP.19 1,0000 ud Válvula de alivio ø 1" PN 16 SYR o equivalente,
tara fija 6 atm

89,25 89,25

UAVK7120141203010,0000 u Reducción enchufes PVC, PN16, DN140 * 125 68,00 0,00
UAVK7120151222012,0000 u Reducción embridada, PN10, brida orientable,

DN150*125
95,70 191,40

UAVK7120129102021,0000 u Te embridada, PN16, brida orientable, DN 125*50 125,60 125,60
MGT125 1,0000 u Manguito mecanizado 89,52 89,52
P.C3RP.02 2,0000 ud Junta yuntaflex de 125mm de diámmetro 4,80 9,60
P.C3RP.08 2,0000 ud Brida galvanizada de 125 mm de diámetro 56,20 112,40
UAVK8714301250101,0000 u Filtro cazapiedras en "Y", DN125, PN16 224,90 224,90
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.444,59 61,11
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2.505,70 100,23
A11007 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 357,23 357,23
A10021 1,0000 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de

bronce, instalada
124,03 124,03

A10044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 125 mm,
instalado

209,35 209,35

TOTAL PARTIDA................................ 3.296,54

   8 101 Válvula reductora de presion DN 150, accion directa
Reductor de presión DN 150 PN 16, de acción directa, incluso
ventosa  y válvula de alivio ø 1" de tara fija a y accesorios de
conexión, colocado, probado y ajustado.

O01004 4,0000 h Oficial 1ª 23,80 95,20
O01008 4,0000 h Peón especializado régimen general 18,03 72,12
PPAM166029 1,0000 u Válvula reguladora de presión DRVD de acción

directa DN 150 PN 16 con muelle, reglaje
presión aguas abajo de 1,5 A 6 bar

1.191,57 1.191,57

UAVK06150300141,0000 u Válvula compuerta, a. elástico, DN150, F14,
GGG-50, PN10/16

325,00 325,00

P.C3RP.09 2,0000 Union gibault con brida PN 16 DN 200 83,14 166,28
P.C3RP.19 1,0000 ud Válvula de alivio ø 1" PN 16 SYR o equivalente,

tara fija 6 atm
89,25 89,25

UAVK7120201222022,0000 u Reducción embridada, PN16, brida orientable,
DN200*150

135,90 271,80

UAVK7120155102021,0000 u Te embridada, PN16, brida orientable, DN 150*50 148,00 148,00
MGT150 1,0000 ud Manguito mecanizado 98,25 98,25
PC3RP.03 2,0000 ud junta yubtaflex de 150 mm de diámetroº 6,80 13,60
P.C.3RP.09 2,0000 ud Brida galvanizada de 150 mm de diámetro 78,90 157,80
UAVK8714301500101,0000 u Filtro cazapiedras en "Y", DN150, PN16 376,00 376,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.004,87 75,12
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3.079,99 123,20
A11007 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 357,23 357,23
A10021 1,0000 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de

bronce, instalada
124,03 124,03

A10046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm,
instalado

330,47 330,47

TOTAL PARTIDA................................ 4.014,92
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   9 102 Valvula reductora de presión DN 200, acción directa
Reductor de presión DN 125 PN 16, de acción directa, incluso
ventosa  y válvula de alivio ø 1" de tara fija a y accesorios de
conexión, colocado, probado y ajustado.

O01004 4,0000 h Oficial 1ª 23,80 95,20
O01008 4,0000 h Peón especializado régimen general 18,03 72,12
PPAM166071 1,0000 u Válvula reguladora de presión DRVD de acción

directa DN 200 PN 16 con muelle, reglaje
presión aguas abajo de 1,5 A 6 bar

2.011,53 2.011,53

UAVK06200300141,0000 u Válvula compuerta, a. elástico, DN200, F14,
GGG-50, PN16

568,00 568,00

P.C3RP.10 2,0000 u Union gibault con brida PN 16 DN 250 131,21 262,42
P.C3RP.19 1,0000 ud Válvula de alivio ø 1" PN 16 SYR o equivalente,

tara fija 6 atm
89,25 89,25

UAVK7120251222012,0000 u Reducción embridada, PN10, brida orientable,
DN250*200

182,50 365,00

UAVK7120206102021,0000 u Te embridada, PN16, brida orientable, DN 200*50 207,50 207,50
MGT200 1,0000 ud Manguito mecanizado 115,36 115,36
P.C3RP.04 2,0000 u Junta yuntaflex de 200 mm de diámetro 8,36 16,72
P.C.3RP.11 2,0000 Brida galvanizada de 200 mm de diámetro 98,76 197,52
UAVK8714302000101,0000 u Filtro cazapiedras en "Y", DN200, PN16 553,00 553,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4.553,62 113,84
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4.667,46 186,70
A11007 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 357,23 357,23
A10021 1,0000 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de

bronce, instalada
124,03 124,03

A10046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm,
instalado

330,47 330,47

TOTAL PARTIDA................................ 5.665,89

  10 103 Toma DN 100
Toma de parcela DN 100 

O01004 7,0000 h Oficial 1ª 23,80 166,60
O01009 7,0000 h Peón régimen general 17,60 123,20
UAVK7120100751311,0000 u Empalme brida espiga, PN10/16, brida fija,

DN100
75,00 75,00

TE110 1,0000 u Te DN 110, PN 16 100,18 100,18
UAVK8714301000101,0000 u Filtro cazapiedras en "Y", DN100, PN16 157,40 157,40
E30AA0017N 1,0000 ud Collarin de toma 110-1" PN 16 39,50 39,50
UAVK021006001x1,0000 u Válvula compuerta, a. elástico, DN100, F15,

GGG-50, PN10/16
219,00 219,00

UAVK7120110063012,0000 u Codo 90º enchufes PVC, DN110, PN16 54,30 108,60
UAVK851025008220001,0000 u Ventosa trifuncional, DN25, rosca 1", fundición,

PN16
131,00 131,00

NIPLE 1,0000 Niple doble 1" 5,42 5,42
VAL1BOL 1,0000 Válvula de esfera latón paso total conexión

macho/hembra maneta.
19,25 19,25

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.145,15 28,63
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.173,78 46,95

TOTAL PARTIDA................................ 1.220,73

  11 104 Toma DN 125
toma parcela DN 125

O01004 8,0000 h Oficial 1ª 23,80 190,40
O01009 8,0000 h Peón régimen general 17,60 140,80
UAVK7120141203010,0000 u Reducción enchufes PVC, PN16, DN140 * 125 68,00 0,00
UAVK7120125751311,0000 u Empalme brida espiga, PN10/16, brida fija,

DN125
100,90 100,90

TE125 1,0000 ud Te DN 125, PN 16 109,10 109,10
E24GB0280N 1,0000 ud Collarín toma para 140-1", PN 16 60,89 60,89
UAVK8714301250101,0000 u Filtro cazapiedras en "Y", DN125, PN16 224,90 224,90
UAVK021256001x1,0000 u Válvula compuerta, a. elástico, DN125, F15,

GGG-50, PN10/16
359,00 359,00

UAVK7120125063012,0000 u Codo 90º enchufes PVC, DN125, PN16 70,20 140,40
NIPLE 1,0000 Niple doble 1" 5,42 5,42
UAVK851025008220001,0000 u Ventosa trifuncional, DN25, rosca 1", fundición,

PN16
131,00 131,00

VAL1BOL 1,0000 Válvula de esfera latón paso total conexión
macho/hembra maneta.

19,25 19,25

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.482,06 37,05
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%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.519,11 60,76

TOTAL PARTIDA................................ 1.579,87

  12 5PRF005 m JUNTA DE DILATACIÓN O CONSTRUCCIÓN CON MASTIC BITUMINOSO
Junta de dilatación o construcción con mastic bitu-
minoso

O01018 0,7000 h Cuadrilla B 41,83 29,28
MAT032J 1,0000 m Imprimación para junta (pie de obra) 0,25 0,25
MAT203J 1,0000 m Junta de goma (pie de obra) 3,22 3,22
MAT034J 1,0000 m Masilla para sellado de juntas (pie de obra) 4,42 4,42
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 37,17 0,93
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 38,10 1,52

TOTAL PARTIDA................................ 39,62

  13 6EDF042 m2 TAPA GALVANIZADA
TAPA DE ACERO A-42B GALVANIZADO EN CHA-
PAS Y PERFILES LAMINADOS, INCLUSO SOLDADU-
RA, ANCLAJES, PERFILES, MATERIAL AUXILIAR Y
PROTECCIÓN, TOTALMENTE MONTADO Y COLO-
CADO.

O01008 0,8500 h Peón especializado régimen general 18,03 15,33
O01009 0,8500 h Peón régimen general 17,60 14,96
O01004 0,6750 h Oficial 1ª 23,80 16,07
MAT059J 0,3500 kg Minio electrolítico 6,00 2,10
MAT016J 35,0000 kg Acero de perfiles laminados o placas AE-42B 1,00 35,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 83,46 2,09
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 85,55 3,42

TOTAL PARTIDA................................ 88,97

  14 A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsi-
to-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón régimen general 17,60 0,93
M01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 69,70 3,69
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,62 0,12
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4,74 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 4,93

  15 A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una
distancia de transporte máxima de 3 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (en cantera) 13,60 16,32
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 41,73 2,80
O01005 0,0670 h Oficial 2ª 19,03 1,28
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 20,40 0,51
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 20,91 0,84
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,55 1,86

I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,54 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 24,26

  16 A01006bf m³ Construcción cama tuberías, D = 15 km
Construcción de cama de tuberías con con el ma-
terial adecuado, con una distancia de transporte
D=15 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (en cantera) 13,60 16,32
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 41,73 2,80
O01005 0,0670 h Oficial 2ª 19,03 1,28
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 20,40 0,51
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 20,91 0,84
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,54 0,65
I02029bf 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D = 15 km
2,91 3,49

TOTAL PARTIDA................................ 25,89

  17 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

M01058 0,0200 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 69,70 1,39
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,39 0,03
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%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,42 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,48

  18 A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material
procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de
3 km.

O01009 0,1000 h Peón régimen general 17,60 1,76
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 81,66 1,63
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 69,70 2,79
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,18 0,15
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 6,33 0,25
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,54 0,65
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,55 1,86

TOTAL PARTIDA................................ 9,09

  19 A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revesti-
miento exterior de de zinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el zinc,
revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elasto-
méricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se inclu-
yen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P13003 1,0000 m Tubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o.) 45,35 45,35
O01035 0,1110 h Cuadrilla de colocación de tuberías 61,86 6,87
M01020 0,1430 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 4,81
P29002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de diámetro 180

<ø<300 mm
2,29 2,29

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 59,32 1,48
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 60,80 2,43

TOTAL PARTIDA................................ 63,23

  20 A04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada
Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de
Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revesti-
miento exterior de de zinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el zinc,
revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elasto-
méricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se inclu-
yen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P13006 1,0000 m Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) 86,70 86,70
O01035 0,1670 h Cuadrilla de colocación de tuberías 61,86 10,33
M01020 0,2220 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 7,47
P29003 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro

300<=ø<=400 mm
3,55 3,55

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 108,05 2,70
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 110,75 4,43

TOTAL PARTIDA................................ 115,18

  21 A040237N ud Arqueta de alojamiento de válvulas HA-25
Arqueta de Hormigón armado de 2.40x1.40x1 de dimensiones
exteriores,fabricada en hormigón HA-25, con tapa de chapa
de acero galvanizado ,  totalmente colocada en obra,para alo-
jamiento de valvulas.

O01004 3,0000 h Oficial 1ª 23,80 71,40
O01009 3,0000 h Peón régimen general 17,60 52,80
PFAB2d23 1,0000 ud FO-2. Tapa y marco telecomunicaciones 479,00 479,00
P03006 1,5000 m³ Hormigón estructural para armar

HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm, planta
63,16 94,74

P03002 0,7500 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido
20 mm, planta

54,32 40,74

I02027 9,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,55 13,95

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 752,63 18,82
I03013 9,0000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
18,72 168,48

I15003 200,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,
colocado

1,70 340,00

I03008 0,8000 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual 25,54 20,43
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I14031 3,0000 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 17,78 53,34
I16003 16,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 14,96 239,36

TOTAL PARTIDA................................ 1.593,06

  22 A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. 

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 51,63 51,63
P14002 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 200 mm

(p.o.)
115,90 115,90

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 8,41
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 175,94 4,40
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 180,34 7,21

TOTAL PARTIDA................................ 187,55

  23 A05007N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 90 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 90 mm de diámetro, con siste-
ma de conexión mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior con  epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

O01017 0,8000 h Cuadrilla A 51,63 41,30
UAVK7120090063011,0000 u Codo 10º <a< 90º enchufes PVC, DN90, PN16 43,50 43,50
M01020 0,2000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 6,73
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 91,53 2,29
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 93,82 3,75

TOTAL PARTIDA................................ 97,57

  24 A05008N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 110 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro, con siste-
ma de conexión mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior con  epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

O01017 0,8000 h Cuadrilla A 51,63 41,30
7039045 1,0000 ud Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø

110 mm,
63,63 63,63

M01020 0,2000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 6,73
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 111,66 2,79
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 114,45 4,58

TOTAL PARTIDA................................ 119,03

  25 A05009N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con siste-
ma de conexión mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior con  epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

O01017 0,8000 h Cuadrilla A 51,63 41,30
7039046 1,0000 ud Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø

140 mm
81,14 81,14

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 8,41
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 130,85 3,27
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 134,12 5,36

TOTAL PARTIDA................................ 139,48

  26 A05010N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con siste-
ma de conexión mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior con  epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

O01017 0,8000 h Cuadrilla A 51,63 41,30
7039047 1,0000 ud Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø

160 mm
94,60 94,60
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M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 8,41
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 144,31 3,61
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 147,92 5,92

TOTAL PARTIDA................................ 153,84

  27 A050111N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 225 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 225 mm de diámetro, con siste-
ma de conexión mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior con  epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 61,86 61,86
UAVK7120225063011,0000 u Codo 10º<a<90º enchufes PVC, DN225, PN16 174,90 174,90
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 8,41
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 245,17 6,13
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 251,30 10,05

TOTAL PARTIDA................................ 261,35

  28 A050112N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con siste-
ma de conexión mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior con  epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

O01035 0,8000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 61,86 49,49
7029940 1,0000 u Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø

250 mm
275,16 275,16

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 8,41
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 333,06 8,33
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 341,39 13,66

TOTAL PARTIDA................................ 355,05

  29 A05011N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con siste-
ma de conexión mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior con  epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

O01017 0,8000 h Cuadrilla A 51,63 41,30
7039048 1,0000 ud Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø

200 mm
165,00 165,00

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 8,41
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 214,71 5,37
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 220,08 8,80

TOTAL PARTIDA................................ 228,88

  30 A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con siste-
ma de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 61,86 61,86
P14012 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 250 mm

(p.o.)
192,74 192,74

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 8,41
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 263,01 6,58
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 269,59 10,78

TOTAL PARTIDA................................ 280,37

  31 A05013N Codo de fundición enchufe  para PVC, 10º<a<=90º,  ø 315 instalado.
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315 mm de diáme-
tro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. 

O01035 0,9500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 61,86 58,77
7039051 1,0000 Codo enchufe 10º<a> 90º ø 315 PN 16 para PVC 380,60 380,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 8,41
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%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 447,78 11,19
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 458,97 18,36

TOTAL PARTIDA................................ 477,33

  32 A06009ORT m Tubería PVC ORIENTADO, ø 90 mm, 1,6 MPa, CLASE 500
Tubería de PVC Oirnetado de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma o manguito tipo Gibault o similar  , inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P090O 1,0000 Tubo PVC ORIENTADO  ø 90 mm, 1,6 MPa,
Clase 500

6,25 6,25

O01017 0,0180 h Cuadrilla A 51,63 0,93
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7,18 0,18
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 7,36 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 7,65

  33 A06042. m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales
ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

P16042 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

6,07 6,07

O01017 0,0210 h Cuadrilla A 51,63 1,08
M01020 0,0168 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 0,56
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7,71 0,19
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 7,90 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 8,22

  34 A06043. m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales
ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

P16043 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

8,83 8,83

O01017 0,0260 h Cuadrilla A 51,63 1,34
M01020 0,0208 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 0,70
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 10,87 0,27
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 11,14 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 11,59

  35 A06044. m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales
ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

P16044 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

11,51 11,51

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 51,63 1,55
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 0,81
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 13,87 0,35
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 14,22 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 14,79

  36 A06045. m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales
ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Página 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

P16045 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

17,96 17,96

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 51,63 2,07
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 1,08
P29002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de diámetro 180

<ø<300 mm
2,29 2,29

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 23,40 0,59
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 23,99 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 24,95

  37 A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales
ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

P16046 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

23,80 23,80

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 61,86 3,84
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 1,67
P29002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de diámetro 180

<ø<300 mm
2,29 2,29

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 31,60 0,79
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 32,39 1,30

TOTAL PARTIDA................................ 33,69

  38 A06047. m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales
ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

P16047 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

33,39 33,39

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 61,86 4,39
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 1,92
P29003 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro

300<=ø<=400 mm
3,55 3,55

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 43,25 1,08
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 44,33 1,77

TOTAL PARTIDA................................ 46,10

  39 A060ORTPN20 m Tubería PVC ORIENTADO, ø 250 mm, 2,0 MPa, CLASE 500
TOM25020B 1,0000 m Tubería TOM® PVC orientado DN250 PN20

Abastecimiento, color azul
48,21 48,21

O01017 0,0620 h Cuadrilla A 51,63 3,20
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 51,41 1,29
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 52,70 2,11

TOTAL PARTIDA................................ 54,81

  40 A060ORTPN25 m Tubería PVC ORIENTADO, ø 250 mm, 2,5 MPa, CLASE 500
P250.25 1,0000 Tubo PVCOrientado  ø 250 mm, 2,5 MPa clase

500 o similar
49,36 49,36

O01017 0,0620 h Cuadrilla A 51,63 3,20
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 52,56 1,31
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 53,87 2,15

TOTAL PARTIDA................................ 56,02

  41 A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-
ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 1,5000 h Cuadrilla B 41,83 62,75
P15006 1,0000 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 714,20 714,20
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 776,95 19,42
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 796,37 31,85

TOTAL PARTIDA................................ 828,22
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  42 A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diá-
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicroma-
tada, instalado.

O01017 1,4000 h Cuadrilla A 51,63 72,28
P15043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 371,61 371,61
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 18,50
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 462,39 11,56
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 473,95 18,96

TOTAL PARTIDA................................ 492,91

  43 A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diá-
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicroma-
tada, instalado.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 51,63 77,45
P15044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 500,76 500,76
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 21,86
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 600,07 15,00
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 615,07 24,60

TOTAL PARTIDA................................ 639,67

  44 ANCL ud Dado de hormigon en masa para anclaje de tuberias
O01009 0,2500 h Peón régimen general 17,60 4,40
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,40 0,11
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4,51 0,18
I14009 1,0000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=

15 km
95,87 95,87

I16002N 3,0000 m2 Encofrado y desencofrado madera dados
hormigon

8,09 24,27

TOTAL PARTIDA................................ 124,83

  45 ANCLCUB ud Perfil en acero galvanizado IPN-120 anclado a muro del depósito
IPN 120 en acero galvanizado anclado a coronación del depósito; i/p.p. de
soldaduras, cortes, montado y colocado.

O01004 0,3000 h Oficial 1ª 23,80 7,14
O01005 0,3000 h Oficial 2ª 19,03 5,71
O01008 0,1500 h Peón especializado régimen general 18,03 2,70
IPN120 0,9200 m Perfil en acero galvanizado IPN-120. 71,20 65,50
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 81,05 2,03
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 83,08 3,32

TOTAL PARTIDA................................ 86,40

  46 B01009N m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6
Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25, de tamaño máximo del árido de 40 mm, incluso vertido, armado
con mallazo 15x15x6, parte proporcional de juntas, aserrado de las mis-
mas y fratasado.

I14012 0,2000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta,
D<= 15 km

99,90 19,98

I15005 1,2500 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm,
B500T, colocada

3,18 3,98

TOTAL PARTIDA................................ 23,96

  47 B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonando
Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonando.
Medida en su verdadera magnitud.

O01009 0,1000 h Peón régimen general 17,60 1,76
P34023 1,0500 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,71 8,10
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9,86 0,25
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 10,11 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 10,51
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  48 BMP002 m Anclaje de fondo
Bordillo recto de hormigón monocapa de sección
normalizada C-8 (20x30), clase resistente a flexión
3,5 N/mm2 (según norma UNE-EN 1340), de longi-
tud 50 cm, incluso geotextil agujeteado de fila-
mentos continuos para protección de la lámina im-
permeabilizante.

M01022 0,1000 h Camión volquete grúa 161/190 CV 43,23 4,32
O01004 0,1000 h Oficial 1ª 23,80 2,38
BORD 2,0000 m Bordillo de hormigón monocapa 5,50 11,00
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 17,70 0,71
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 18,41 0,46
I05022 1,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,

gramajes 501 a 600 g/m², colocado
2,74 2,74

TOTAL PARTIDA................................ 21,61

  49 BMP005 m2 Geomembrana PEAD 2,0 mm de espesor
Geomembrana de polietileno de alta densidad de
2,0 mm de espesor, puesta en obra, unión por do-
ble soldadura en caliente, incluso p.p. de solapes,
anclajes de fondo, laterales y perimetral de coro-
nación, perfectamente extendida y colocada, se-
gún prescripciones del P.P.T., medida la superficie
realmente cubierta. 

P05012 1,0000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.)

3,70 3,70

O01017 0,0500 h Cuadrilla A 51,63 2,58
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,28 0,16
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 6,44 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 6,70

  50 BMP006 m Pretil prefabricado de coronación
Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón
armado HA-300,  dimensiones para cada pieza de
0,60 m. de anchura, y 0,85 m. de altura. Incluye
puesta en obra y colocación según especificacio-
nes de planos.

BMP007 1,0000 m Barrera prefabricada HA (p.o.) 105,00 105,00
O01018 0,2500 h Cuadrilla B 41,83 10,46
M07007 0,7000 km Camión 241/310 CV, con grúa 1,63 1,14
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 116,60 2,92
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 119,52 4,78
I13001ea_b 0,0700 m³ Mortero cemento 1/1, D = 40 km 177,18 12,40

TOTAL PARTIDA................................ 136,70

  51 BMP044 m Anclaje de taludes
Anclaje de taludes formado por piezas de hormi-
gón  de 1,00*0,5*3,00m de longitud según sección
tipo, incluso geotextil agujeteado de filamentos
contínuos para protección de la lámina impermea-
bilizante.

M01022 0,1000 h Camión volquete grúa 161/190 CV 43,23 4,32
O01004 0,2500 h Oficial 1ª 23,80 5,95
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 10,27 0,41
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 10,68 0,27
I15001 11,0400 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD,

colocado
1,65 18,22

I16029 0,6000 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI
zapatas

28,51 17,11

I05022 1,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 501 a 600 g/m², colocado

2,74 2,74
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I14004 0,3000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta,
D<= 15 km

90,48 27,14

TOTAL PARTIDA................................ 76,16

  52 BMP050 ud Clavo de colimación de acero
Clavo de colimación de acero inoxidable con caja
de protección de fundición de aluminio y cierre de
seguridad en coronación de la presa, colocado.

TOTAL PARTIDA................................ 129,82

  53 BMP060 m3 Relleno zanja material excavación
Relleno localizado con material  procedente de la
excavación en zanjas, pozos, trasdos de obras de
fábrica, emplazamiento y cimientos en cualquier
anchura y profundidad, compactado en tongadas
de 30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con
medios mecánicos, incluso refino y compactación.

O01009 0,0150 h Peón régimen general 17,60 0,26
M01084 0,0150 h Compactador vibro 131/160 CV 48,23 0,72
M01063 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 58,92 1,18
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,16 0,05
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2,21 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 2,30

  54 BOMB1 ud Bomba tipo APM-125  50 Hz 8 fases
Bomba centrífuga multicelular, de eje horizontal, con impulso-
res cerrados, casquillos eje y rodamientos lubricados por gra-
sa.  Los cuerpos de aspiración e impulsión  diseñados con bri-
das PN16 y PN 40 Eje  y casquillo de acero AISI 420, cuerpo
de la bomba de GGG40, resto de materiales de hierro fundido
GG-25. Equipo de 8 fases, y velocidad de 1540 rpm, con
77,6% rendimiento hidraulico Potencia absorbida (pto traba-
jo). 240,98CV  Pot. absorbida (máx. en la curva). 305,85CV
N.P.S.H.r. 3,39 m, totlamente instalada y probada 

APM125 1,0000 Electrobomba 8 fases 340 CV 69.704,00 69.704,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 69.704,00 1.742,60
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 71.446,60 2.857,86

TOTAL PARTIDA................................ 74.304,46

  55 BOMB2 ud Bomba tipo APM-125  50 Hz 3 fases
Bomba centrífuga multicelular, de eje horizontal, con impulso-
res cerrados, casquillos eje y rodamientos lubricados por gra-
sa.  Los cuerpos de aspiración e impulsión  diseñados con bri-
das PN16 y PN 40 Eje  y casquillo de acero AISI 316, cuerpo
de la bomba de GGG40, resto de materiales de hierro fundido
GG-25. Equipo de 3 fases, y velocidad de 1450 rpm, con
77,6% rendimiento hidraulico Potencia absorbida (pto traba-

jo). 86,69CV Pot. absorbida (máx. en la curva). 116,93CV

N.P.S.H.r. 2,97 m, totlamente instalada y probada 

APM125B 1,0000 Electrobomba tipo APM 50 Hz 3 fases 56.047,00 56.047,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 56.047,00 1.401,18
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 57.448,18 2.297,93

TOTAL PARTIDA................................ 59.746,11

  56 CADEL ud Cuadro electrico  bombas
Cuadro electrico de maniobra con circuitos de cuatro polos,
compuestos por armario metalico de dimensiones
2x35x1700x775 mm, caja moldeada dpx-dmx,  armario  distri-
bucion xl3 magneto térmicos dx3 6/10 ka c 2p 10ª  y  dx3 6/10
ka c 2p 16a    diferencial  dx3 2/40/30 ac

5818 1,0000 Cortacircuitos 1P+N 10X38 13,02 13,02
13302 1,0000 Fusible gG 10x38  2A 500V 1,17 1,17
20051 1,0000 Obturadores 24 módulos 5,80 5,80
20500 1,0000 Juego 4 montantes de estructura XL³ 4000 227,09 227,09
20505 1,0000 Conjunto techo-base armario XL³ 4000 725x725 880,16 880,16
20508 1,0000 Conjunto techo-base armario XL³ 4000 975x725 846,39 846,39
20513 2,0000 Juego 2 montantes funcionales 106,51 213,02
20515 1,0000 Zócalo apilable H 100mm 725x725 388,59 388,59
20518 1,0000 Zócalo apilable H 100mm 975x725 448,10 448,10
20542 3,0000 Panel trasero/lateral L 725mm 214,15 642,45
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20543 1,0000 Panel trasero/lateral ancho 975mm 299,04 299,04
20554 1,0000 Puerta metal equipable ancho 725 459,28 459,28
20557 1,0000 Puerta metal equipable L 975 635,13 635,13
20558 2,0000 Soporte placas frontales para armario sin celda

interna
87,15 174,30

20565 1,0000 Acabado IP55 91,50 91,50
20585 1,0000 Kit estanqueidadI P55 47,46 47,46
20586 1,0000 Tornillería para unión estructura 9,63 9,63
20588 2,0000 Placa en L para reforzar la unión 19,39 38,78
20589 2,0000 Placa plana para reforzar la unión 9,72 19,44
20601 1,0000 Soportes regulables + rail 24 módulos 25,65 25,65
20661 1,0000 XL3 PLACA DPX3 VERT 36 MOD 75,38 75,38
20670 1,0000 Pletina DPX250/630 36mod 65,63 65,63
20900 1,0000 Placa metálica 24 módulos H 150 con tornillos 19,85 19,85
20942 1,0000 Placa metálica lisa H 150 con tornillos 24mod 19,50 19,50
20943 1,0000 Placa metálica lisa H 200 con tornillos 24mod 24,42 24,42
20944 1,0000 Placa metálica lisa H 300 con tornillos 24mod 31,72 31,72
20946 1,0000 Placa metálica lisa H 600 con tornillos 24mod 48,14 48,14
20960 1,0000 Placa metálica 36 módulos H 300 con tornillos 35,73 35,73
20970 1,0000 Placa DPX250/630 36mod  con tornillos 57,51 57,51
20993 1,0000 Placa metálica lisa H 200 con tornillos 36mod 27,37 27,37
20994 1,0000 Placa metálica lisa H 300 con tornillos 36mod 35,57 35,57
20996 1,0000 Placa metálica lisa H 600 con tornillos 36mod 53,97 53,97
21100 1,0000 Placa DPX-IS 1600 - horiz o vertical - 24 módulos 150,84 150,84
21111 1,0000 Tapa metal- tornillos imperdibles - DPX 1600 - 24

módulos
77,50 77,50

26088 2,0000 Relé diferencial 310,80 621,60
26094 1,0000 Toro diámetro 105mm 428,11 428,11
26096 1,0000 Toro diámetro 210mm 1.107,45 1.107,45
37350 1,0000 Soporte volante barra alu alineadas VX³ 1600A,

entre eje 75
111,47 111,47

37356 4,0000 Barra alu en C 1000A 173,90 695,60
37366 3,0000 Soporte juego de barras alu en C con entre ejes

75
116,03 348,09

37385 2,0000 Kit de conexión a tierra 5,50 11,00
37441 1,0000 Barra cobre rigida  63X5 312,31 312,31
37457 2,0000 Barra cobre flexible  50x5 368,90 737,80
37458 2,0000 Barra cobre flexible 50X10 812,42 1.624,84
37467 4,0000 Barra cobre flexible  20X5 125,00 500,00
405226 1,0000 Elevador de perfil DPX³ 160/250 y DPX-IS 250 -

20 mod
27,62 27,62

407798 1,0000 Magnet DX³ 6000A 2P C 10A 60,26 60,26
407800 1,0000 Magnet DX³ 6000A 2P C 16A 61,32 61,32
411505 1,0000 Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo AC 176,53 176,53
420218 1,0000 DPX³250 mag. 4P 200A 25kA 1.443,10 1.443,10
421016 1,0000 DPX³ bobina emisión 200-277Vac 119,23 119,23
422009 1,0000 Auto DPX³630 36kA 4P 630A magnetotérmico 3.798,16 3.798,16
422235 1,0000 Juego de 2 cubre ornas IP 20 DPX³ 630 4P 150,00 150,00
422242 1,0000 Bobina DPX³ 630-1600 de emisión 230V ca/cc 123,22 123,22
422319 1,0000 Auto DPX³1600 50kA 4P 1000A electrónico S2 8.836,03 8.836,03
422591 1,0000 Juego 2 cubre bornas IP 20 DPX³ 1600 4P 170,00 170,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 27.652,87 691,32
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 28.344,19 1.133,77

TOTAL PARTIDA................................ 29.477,96
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  57 CALDE ud Antiariete hidroneumatico con menbrana intercambiable
Calderín hidroneumático, de 10.000 litros, PN 30

Bar, conexión DN -250, con boca de hombre y sis-

tema de nivel de vidrio con protección, válvula

de inflado, manómetro y boca de conexión, cons-

truido en acero P265GH s/EN-10028, con acaba-

do interior mediante granallado hasta grado Sa 2

½ según norma SIS- 055900-88 y aplicación de 40

micras de imprimación epoxi bicomponente. Aca-

bado exterior de mediante granallado hasta gra-

do Sa 2 ½ según norma SIS- 055900-88,  aplica-

ción de 40 micras de imprimación epoxi y termi-

nación final de 30 micras de acabado de esmalte

de poliuretano.  Membrana intercambiable fabri-

cada en poliuretano termoplástico de calidad ali-

mentaria (PU). Instalación Horizontal, dimensio-

nes: 1600 mm de diámetro y 5.700 mm de largo.  

CAHIDRON 1,0000 ud Calderin hidroneumatico 78.011,00 78.011,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 78.011,00 1.950,28
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 79.961,28 3.198,45

TOTAL PARTIDA................................ 83.159,73

  58 CANON m3 Canon de vertido a vertedero autorizado
TOTAL PARTIDA................................ 6,00

  59 COORD mes Coordinación seguridad y salud
O03007 30,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de

experiencia
30,30 909,00

%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 909,00 9,09
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 918,09 36,72

TOTAL PARTIDA................................ 954,81

  60 CUB.1 m2 Cubierta con hilo de poliamida y malla de polietileno
Cubierta de balsa consistente en una malla de sombreo formada por
dos retículas de hilo monofilar negro de poliamida  tipo Bayco o similar
de 5 mm., dispuesto en cuadrículas de  0,4x0,4 m., con tensado contro-
lado por dinamómetro atado a la estructura de anclaje perimetral y por
doble capa de tela de sombreo de polietileno de color negro con sombre-
ado del 85 % mínimo, situadas entre las dos cuadrículas de hilos, inclu-
so uniones y grapados entre bandas de tela y cruces de hilo.

O01004 0,3000 h Oficial 1ª 23,80 7,14
O01005 0,3000 h Oficial 2ª 19,03 5,71
TRENZA3 0,8100 m Trenza de tres hilos de acero galvanizado 0,32 0,26
GRAPA
A-18

0,0130 mil. Grapas de acero galvanizado A-18 5,80 0,08

MY..40 0,2200 kg Alambre galvanizado (pie de obra) 1,08 0,24
POL.1 14,4000 m Hilo de poliamida de 5mm tipo Bayco o similar 0,25 3,60
TSOMB.1 2,1000 m2 Tela de sombreo tipo invernadero, de color

negro, PEAD 85% sombr
1,05 2,21

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 19,24 0,48
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 19,72 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 20,51

  61 D02B0043 m³ Desmonte en todo tipo de terreno.
Desmonte en todo tipo de terreno, incluso demolicio-
nes no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino
de taludes, acabado de la explanación y transporte a
vertedero o lugar de empleo.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

I02019 0,1500 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,15 0,17

I02020 0,8000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
tránsito

1,40 1,12

I02023 0,0500 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios
mecán. vol> 1 m³

42,70 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 3,43

  62 D06A0010 kg Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.
Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colo-
cado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles lami-
nados en caliente, incluso corte, soldadura, monta-
je, p.p. de piezas especiales y dos manos de impri-
mación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

O01004 0,0250 h Oficial 1ª 23,80 0,60
O01009 0,0500 h Peón régimen general 17,60 0,88
E01ACAK00101,0300 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 0,94
E35LAD0010 0,0100 l Imprimación p/superf. hierro, Alcigloss

anticorrosivo rojo óxido
9,39 0,09

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,51 0,06
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2,57 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 2,67

  63 D07AA0010N m² Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm
Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado
de 25 cm de espesor (25x25x50), con marcado CE,
categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con
mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, ni-
velado, humedecido del bloque, grapas metálicas
de unión a la estructura y parte proporcional de
refuerzo de esquinas y cruces con acero B 400 S.

O01004 0,3500 h Oficial 1ª 23,80 8,33
O01009 0,4000 h Peón régimen general 17,60 7,04
E10AB0010 8,4000 ud Bloque de hormigón de áridos de picón

25x25x50 cm, CE cat. I
1,49 12,52

E10CB0010 0,5000 m Fleje metálico perforado. 0,16 0,08
E31CD0030 0,0010 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 28,00 0,70
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 28,70 1,15
I13006 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 3 km 92,44 2,31
I15003 0,1500 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,

colocado
1,70 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 32,42

  64 D07I0010 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12
Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hor-
migón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos
D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y de-
sencofrado, vertido, vibrado y curado.

O01004 0,7700 h Oficial 1ª 23,80 18,33
O01009 0,5900 h Peón régimen general 17,60 10,38
P03009 0,0500 m³ Hormigón estructural para armar

HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, árido 40 mm, planta
71,54 3,58

E13DA0030 4,0000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,16 0,64
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,83 2,48
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 35,41 0,89
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 36,30 1,45
I14032 0,0500 m³ Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km 3,66 0,18
I15003 4,5000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,

colocado
1,70 7,65

I16017 0,7000 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares 28,19 19,73

TOTAL PARTIDA................................ 65,31
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  65 D29BCB0020N ud Arqueta p/válv, horm.2,60 x1,00x1,40 m,  tapa fund, articulada
Arqueta para alojamiento de reguladores de presion
hasta 200 mm , de dimensiones interiores 2,60
x1,00x1,40 m, realizada con paredes de hormigón
HM-25/spb/20/I-IIa 20 cm de espesor, losa superior de
hormigón HM-25/spb/20/I-IIa de 20 cm espesor, arma-
da con acero B 500 S, D=16 cada 10 cm, Tapa y mar-

co para calzada abatible en cuatro hojas triagu-

lares. carga de rotura 40 tn, hueco libre

1554x766 mm. incluso encofrado y desencofrado,
excavación precisa, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.

O01009 1,5000 h Peón régimen general 17,60 26,40
O01004 1,5000 h Oficial 1ª 23,80 35,70
PFAB2d24 1,0000 ud FO-4. Tapa y marco telecomunicaciones 927,00 927,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 989,10 24,73
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.013,83 40,55
I03008 2,0000 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual 25,54 51,08
I02030ab 6,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D = 31 km
5,27 31,62

I03013 7,0000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

18,72 131,04

I14023 3,1000 m³ Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa,
sulforresistente, planta D<= 15 km

108,06 334,99

I16006 12,3200 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m,
vistos

22,47 276,83

I16019 2,6000 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 36,06 93,76
I15003 80,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,

colocado
1,70 136,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.109,70

  66 D70582 m2 Celosía tramex 100x100x40 mm.
Celosía metálica "tramex", formada por pletina de
acero 40x4 mm., formando cuadrícula de 100x100
mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/sol-
dadura y ajuste a otros elementos.

O01004 0,5500 h Oficial 1ª 23,80 13,09
O01006 0,5500 h Oficial 3ª 18,01 9,91
S18572 1,0000 m2 Enrejado tramex 100x100x40 mm. 176,82 176,82
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 199,82 5,00
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 204,82 8,19

TOTAL PARTIDA................................ 213,01

  67 DOC013 m Soldadura por extrusión
Soldadura de lámina por extrusión para unión de
lámina de polietileno de alta densidad y elemen-
tos de hormigón. Incluso perfil PEAD embutido en
hormigón, puesta en obra y p.p de medios auxilia-
res y pequeña herramienta.

TOTAL PARTIDA................................ 13,22

  68 DPVC160 m Drenaje con tubo  PE ø 160 mm
Instalación de drenaje longitudinal tras muros y solera con tubo  PE ø 160
mm. Incluye el árido y el geotextil alrededor del tubo.

O01004 0,1400 h Oficial 1ª 23,80 3,33
O01005 0,1400 h Oficial 2ª 19,03 2,66
O01009 0,0700 h Peón régimen general 17,60 1,23
P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm

(p.o.)
4,14 4,14

P02001 0,0400 m³ Arena (en cantera) 13,60 0,54
P02009 0,3100 m³ Grava (en cantera) 10,62 3,29
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 15,19 0,38
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 15,57 0,62
I02027 0,3500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,55 0,54

I05015 2,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes hasta 105 g/m², colocado

0,83 1,66
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I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 18,62

  69 E14AW010 m VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. NA.
Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color
natural, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, re-
cibido con garras en huecos de fachadas con mortero
de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de jun-
tas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares
y pequeño material para su recibido, terminado.

O01004 0,3000 h Oficial 1ª 23,80 7,14
O01009 0,1500 h Peón régimen general 17,60 2,64
P12V010 1,0000 m Vierteaguas alum.anodiz.natural 28,73 28,73
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 38,51 0,96
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 39,47 1,58
I13009 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-1 (1/10), D<= 3 km 81,41 1,63

TOTAL PARTIDA................................ 42,68

  70 E15CPL020 ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 GALV.
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de
espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 51,63 103,26
P13CP020 1,0000 ud P.paso 80x200 chapa lisa galv. 350,00 350,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 453,26 11,33
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 464,59 18,58

TOTAL PARTIDA................................ 483,17

  71 E15CVA020 m2 VENTANA ABAT. 1 H. ACERO GAL.
Ventana abatible de una hoja ejecutada con perfiles
conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galva-
nizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en en-
cuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguri-
dad, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería).  Según
NTE-FCA.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 51,63 77,45
P13CV020 1,0000 m2 Ventana abat. 1 hoja ac. galvan. 175,00 175,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 252,45 6,31
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 258,76 10,35

TOTAL PARTIDA................................ 269,11

  72 E20WJP045 m BAJANTE DE PVC CUADRADA 70x70mm.
Bajante de pluviales de PVC, UNE-EN-1453, de sec-
ción cuadrada, de 70x70 mm. con sistema de unión
por manguito encolado, colocada con abrazaderas me-
tálicas cuadradas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC cuadradas, funcionando.  Según
CTE-HS-5.

O01004 0,2000 h Oficial 1ª 23,80 4,76
P17JP100 1,1000 m Bajante de PVC cuad. 70x70mm. blan. 5,15 5,67
P17JP110 0,3000 ud Codo bajan.PVC cuad. 70x70mm. blan. 3,05 0,92
P17JP120 0,3000 ud Mang.bajan.PVC cuad. 70x70mm. blan. 3,44 1,03
P17JP130 0,7500 ud Abraz.baja.PVC cuad. 70x70mm. blan. 0,91 0,68
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 13,06 0,33
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 13,39 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 13,93

  73 E20WNL040 m CANALÓN PRELACADO CUAD.DES. 250mm.
Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6
mm. de espesor de sección cuadrada con un desarro-
llo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes laca-
dos colocados cada 50 cm., totalmente equipado, inclu-
so con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa prelacada, soldaduras  y piezas de conexión a
bajantes, completamente instalado.
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O01004 0,4500 h Oficial 1ª 23,80 10,71
P17NL070 1,2500 m Canalón p.lacado cuad.250 mm. p.p.piezas 17,20 21,50
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 32,21 0,81
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 33,02 1,32

TOTAL PARTIDA................................ 34,34

  74 E23MC090 m CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm
Conducto rígido circular de PVC de diámetro 150 mm.
para ventilación vertical u horizontal en instalaciones
de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instala-
ción y costes indirectos.

P21EC090 1,1000 m Conducto PVC circular D=150 mm 10,16 11,18
P21EV090 0,5000 u Empalme redondo D=150 mm. 12,22 6,11
P21EV210 0,3000 u Codo redondo 90º D=150 mm. 35,36 10,61

TOTAL PARTIDA................................ 27,90

  75 E23MVC003 u VENTILADOR CENTRÍF. 1.400 m3/h
Módulo de ventilación extracción de aire para un cau-
dal de 1.400 m3/h, acoplamiento directo, con motor de
1/10 CV. de potencia, construido a base de paneles de
acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ven-
tilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amor-
tiguadores elásticos y punta flexible en la boca de sali-
da, con compuerta de registro y junta estanca.

P21V003 1,0000 u Ventilador centrífugo 1.400 m3/h 202,30 202,30
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 202,30 5,06
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 207,36 8,29

TOTAL PARTIDA................................ 215,65

  76 EAD m Escalera de acceso al interior del depósito
Ml de escalera fabricada en acero AIS-316 I con estructura
principal compuesta por tubo de una pulgada y media. Incluye
protección anticaida de una pulgada, terminación con mano
de imprimación. Totalmente instalación en obra.

O01004 1,7700 h Oficial 1ª 23,80 42,13
O01008 1,7700 h Peón especializado régimen general 18,03 31,91
M01022 1,0000 h Camión volquete grúa 161/190 CV 43,23 43,23
EAIOX 1,0000 m Escalera realizada en acero galvanizado 183,09 183,09
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 300,36 7,51
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 307,87 12,31

TOTAL PARTIDA................................ 320,18

  77 ESCAL1 m m. escalera de acero.
Escalera de acero laminado en caliente de 90 cm. de anchura
formada por: montantes, separadores y garras de fijación de
pletina de 40 x 6 mm., travesaños cada 0,30 m. en barras de
22 mm. de diámetro y barandilla metálica realizada con tubos
rectangulares, elaborada en taller y montaje en obra totalmen-
te colocada.

TOTAL PARTIDA................................ 79,56

  78 GravCantn m³ Material granular procedente de cantera D=3 km
Gravilla 20/40 mm transportada desde cantera na-
tural hasta pie de obra, situado a una distancia de
3 Km.

P02025 1,0000 m³ Zahorra artificial ZA25 (en cantera) 9,63 9,63
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9,63 0,24
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 9,87 0,39
I02026 1,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,54 0,54
I02027 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,55 1,55

TOTAL PARTIDA................................ 12,35

  79 HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado
Hito topográfico de hormigon armado de 1 m de
altura y 0,15 m de diámetro, colocado.

TOTAL PARTIDA................................ 35,27

Página 18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  80 I02025N m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos y triturado de
las piedras extraidas
Excavación en terreno roca, con medios mecáni-
cos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción, triturado de las pie-
dras extraidas, acopio a pie de máquina o sobre
camión y transporte a una distancia máxima de
300m.

M01058 0,1350 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 69,70 9,41
M02003 0,1350 h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 6,16 0,83
M01064 0,1350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,72 8,74
M01006 0,0160 h Camión 241/310 CV 53,05 0,85
M02009 0,1200 h Trituradora de piedra 7,69 0,92
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 20,75 0,52
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 21,27 0,85

TOTAL PARTIDA................................ 22,12

  81 I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con
la utilización de medios auxiliares. 

O01009 0,2500 h Peón régimen general 17,60 4,40
M01061 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV 52,65 13,16
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 17,56 0,44
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 18,00 0,72

TOTAL PARTIDA................................ 18,72

  82 I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10
cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vege-
tal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxi-
ma de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

M01077 0,0150 h Motoniveladora  131/160 CV 66,24 0,99
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,99 0,02
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,01 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,05

  83 I11002 m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado
Tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da para dren-colector de 160 mm de diámetro y
unión por manguito, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje y colocación. No incluye excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni grava
para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se va-
lorará aparte según las Tarifas de los drenes colec-
tores que se incluyen en este capítulo o de acuer-
do con las prescripciones del proyecto.

P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm
(p.o.)

4,14 4,14

O01017 0,0450 h Cuadrilla A 51,63 2,32
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,46 0,16
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 6,62 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 6,88

  84 I14001 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, ári.rodado,"in situ", D<= 3 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la
arena y grava de 3 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón régimen general 17,60 52,80
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 103,69 30,07
P02001 0,4120 m³ Arena (en cantera) 13,60 5,60
P02009 0,8240 m³ Grava (en cantera) 10,62 8,75
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,90 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 21,71 10,86
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,83 2,48
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 110,70 2,77
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 113,47 4,54
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I02027 1,2360 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,55 1,92

TOTAL PARTIDA................................ 119,93

  85 I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta, D<= 15 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón régimen general 17,60 24,64
P03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido

20 mm, planta
54,32 54,32

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,83 2,48
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 81,44 2,04
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 83,48 3,34
I14032 1,0000 m³ Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km 3,66 3,66

TOTAL PARTIDA................................ 90,48

  86 I14008ca m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D = 30 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resisten-
cia característica) con árido de 40 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia de
30 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón régimen general 17,60 24,64
P03003 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I,

árido 40 mm, planta
59,38 59,38

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,83 2,48
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 86,50 2,16
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 88,66 3,55
I14032ca 1,0000 ud Suplemento transporte de hormigón, D = 30 km 14,62 14,62

TOTAL PARTIDA................................ 106,83

  87 I14014ca m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D= 30 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resis-
tencia característica), con árido de 40 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distan-
cia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en
obra.

O01009 1,4000 h Peón régimen general 17,60 24,64
P03009 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar

HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, árido 40 mm, planta
71,54 71,54

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,83 2,48
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 98,66 2,47
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 101,13 4,05
I14032ca 1,0000 ud Suplemento transporte de hormigón, D = 30 km 14,62 14,62

TOTAL PARTIDA................................ 119,80

  88 I14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de
hormigón de 32 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón régimen general 17,60 3,52
M01120 0,1500 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32

m
87,75 13,16

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 16,68 0,42
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 17,10 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 17,78

  89 I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial 1ª 23,80 0,43
O01009 0,0180 h Peón régimen general 17,60 0,32
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o.)
0,78 0,82

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,02
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,59 0,04
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,63 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,70

  90 I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
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O01004 0,0150 h Oficial 1ª 23,80 0,36
O01009 0,0150 h Peón régimen general 17,60 0,26
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o.)
0,78 0,82

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,03
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,47 0,04
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,51 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,57

  91 I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0410 h Oficial 1ª 23,80 0,98
O01009 0,0410 h Peón régimen general 17,60 0,72
P01060 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T

(p.o.)
5,97 6,57

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,01
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 0,81
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9,09 0,23
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 9,32 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 9,69

  92 I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y ence-
pados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplica-
ción de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial 1ª 23,80 6,90
O01009 0,2900 h Peón régimen general 17,60 5,10
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 205,03 4,10
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,23 0,33
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,15
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
3,00 0,06

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 16,64 0,42
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 17,06 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 17,74

  93 I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso me-
dios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y
equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mí-
nimo de 40 posturas.

O01004 0,2290 h Oficial 1ª 23,80 5,45
O01009 0,4000 h Peón régimen general 17,60 7,04
M01091 0,1750 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
36,26 6,35

P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,72 7,72
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,62 0,18

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 26,74 0,67
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 27,41 1,10

TOTAL PARTIDA................................ 28,51

  94 I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado,
incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de
sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura
de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

O01004 0,2350 h Oficial 1ª 23,80 5,59
O01009 0,4000 h Peón régimen general 17,60 7,04
M01091 0,1890 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
36,26 6,85

P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,72 7,72
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,62 0,18

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 27,38 0,68
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 28,06 1,12

TOTAL PARTIDA................................ 29,18

  95 I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro
de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios
auxiliares.

O01004 0,6880 h Oficial 1ª 23,80 16,37
O01009 0,6880 h Peón régimen general 17,60 12,11
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P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 205,03 0,41
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 21,08 1,26
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,23 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,47 0,07
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,62 0,18

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 30,51 0,76
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 31,27 1,25

TOTAL PARTIDA................................ 32,52

  96 I23008_b m Cerramiento poste T, malla 100x8x30 mm
Cerramiento a base de perfiles de hierro en T,
40x40x8 mm y 1,70 m de altura, a 7 m de separa-
ción, empotrados y anclados en el terreno 30 cm y
guarnecido con una malla 100x8x30 mm y dos hi-
ladas superiores de alambre, doble hilo 13x15, ten-
sado con postes en T de 60x60x7 de 2 m, en tra-
mos de 50 m y con dos riostras cada 100 m.

O01008 0,0950 h Peón especializado régimen general 18,03 1,71
P06013 0,9960 ud Poste de perfil laminado PNT 40x40x8, altura 1,7

m (p.o.)
6,89 6,86

P06014 0,2840 ud Poste de perfil laminado PNT 60x60x7, altura 2
m (p.o.)

11,95 3,39

P06015 2,0000 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,17 0,34
P06024 1,0000 m Malla anudada galvanizada 100x8x30 (p.o.) 0,65 0,65
P06018 0,2000 ud Tensor alambre (p.o.) 0,46 0,09
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 13,04 0,33
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 13,37 0,53
I14007ea_b 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, ári.machacado,

"in situ"D=40km
126,07 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 14,91

  97 I24007N m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diáme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra
tipificada, en terreno tipo compacto.

O01017 0,4000 h Cuadrilla A 51,63 20,65
P09005 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 9,69 9,69
M01054 0,2000 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 37,69 7,54
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 37,88 0,95
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 38,83 1,55
I14008 0,5340 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=

15 km
95,87 51,19

I03005 0,9410 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,30 3,11
I10031 1,0820 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 94,92

  98 I26010N ud Arqueta caño sencillo ø 0,4 m, terreno compacto
Arqueta para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, incluida exca-
vación en terreno tipo compacto.

I14008 1,9150 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=
15 km

95,87 183,59

I03005 2,6630 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,30 8,79
I16002 7,9220 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,

vigas riostras y encepados
17,74 140,54

I10031 3,0620 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 333,59

  99 I27010N ud Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno compacto
Embocadura para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con dos
aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo compacto.

I14008 1,3050 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=
15 km

95,87 125,11

I03005 1,0360 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,30 3,42
I03001 0,4220 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=

1,3 m
39,87 16,83

I14030 0,8750 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

26,27 22,99

I16002 5,3220 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

17,74 94,41

I10031 1,6770 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,37
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TOTAL PARTIDA................................ 263,13

 100 IMP.316 kg Conjunto de piezas caldereria aspiración e impulsión en  AISI 316
Conjunto de piezas de aspiración e impulsión en
acero inoxidable AISI 316 en piezas tubulares de
PN40 atmósferas, Sch 40, , en DN 125 y 250 mm 
mm, realizadas S/ planos y despiece incluido en
mediciones, tornillería del mismo material. Presen-
tación del conjunto de piezas, toma de medidas y
fabricación posterior. Montaje y pruebas.-

O01035 0,0350 h Cuadrilla de colocación de tuberías 61,86 2,17
P34XA10 1,0000 kg Acero inoxidable AISI-316 Pe=7.850 kg/m3 12,35 12,35
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 0,19
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 14,71 0,37
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 15,08 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 15,68

 101 IPN200 ud IPN 120mm anclaje cubierta
IPN para anclaje de la cubierta de la balsa

P03ALP160 12,7500 kg Perfil IPN de 80 a 180 mm 0,82 10,46
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 10,46 0,26
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 10,72 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 11,15

 102 JCJ101 m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
de la balsa, incluso medios manuales.

O01009 0,0200 h Peón régimen general 17,60 0,35
M01076 0,0030 h Motoniveladora  101/130 CV 60,02 0,18
M01057 0,0065 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 56,17 0,37
M01003 0,0030 h Camión 131/160 CV 37,27 0,11
M01084 0,0030 h Compactador vibro 131/160 CV 48,23 0,14
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,15 0,03
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,18 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,23

 103 JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable
Reja de limpieza manual, de paso útil entre barras
de 50 mm.,fabricada con barrotes de acero inoxi-
dable de 3 mm de diámetro. Incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, anclaje, y colocación.

TOTAL PARTIDA................................ 1.500,00

 104 JCJ601 ud Elemento seguridad balsa
Elemento de seguridad en la balsa, formado por
cable de nylon de 12 mm. de diámetro con flota-
dor y sujeto a poste anclado en coronación de bal-
sa, incluso suministro, colocación y sujecciones.

O01018 0,2000 h Cuadrilla B 41,83 8,37
MAT601J 1,0000 ud Elemento seguridad en balsa 254,00 254,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 262,37 6,56
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 268,93 10,76

TOTAL PARTIDA................................ 279,69

 105 JCJ607 m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud
Extendido de tierra vegetal volcada desde volque-
te de camión y refino de la misma manualmente.

O01009 0,1000 h Peón régimen general 17,60 1,76
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,76 0,04
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,80 0,07
I02026 0,1000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,54 0,05
I02027 0,1000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,55 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 2,08
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 106 JMC m Junta de media caña
Sellado de juntas a media caña en unión de muros con solera
y uniones en esquina de paredes con una anchura de 30 cm
con producto Maxseal Flex o similar armado con fibra de vi-
drio de 60 gr/m2 a dos manos encontradas y con una carga
de 2 kg/m2.

O01004 0,4200 h Oficial 1ª 23,80 10,00
O01005 0,4200 h Oficial 2ª 19,03 7,99
O01008 0,2100 h Peón especializado régimen general 18,03 3,79
MFR 0,1500 kg Mortero de fraguado rápido para restauración de

hormigones
4,28 0,64

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 22,42 0,56
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 22,98 0,92

TOTAL PARTIDA................................ 23,90

 107 JUN250 ud Junta de desmontaje, ø 250 mm, instalado
Junta de desmontaje de 250 mm de diámetro, con tornillería bicromatada,
instalado.

J250 1,0000 ud JTA.DESMONT.JP DN250 PN16 - EPDM L=280
(+/-) 40mm AAB

340,22 340,22

O01017 1,7000 h Cuadrilla A 51,63 87,77
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 28,59
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 456,58 11,41
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 467,99 18,72

TOTAL PARTIDA................................ 486,71

 108 JUN400 ud Junta de desmontaje, ø 400 mm, instalado
Junta de desmontaje de 400 mm de diámetro, con tornillería bicromatada,
instalado.

J400 1,0000 ud JTA.DESMONT.JP DN400 PN16 - EPDM L=280
(+/-) 40mm AAB

628,19 628,19

O01017 1,7000 h Cuadrilla A 51,63 87,77
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 28,59
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 744,55 18,61
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 763,16 30,53

TOTAL PARTIDA................................ 793,69

 109 JUN600 ud Junta de desmontaje, ø 600 mm, instalado
Junta de desmontaje de 600 mm de diámetro, con tornillería bicromatada,
instalado.

J600 1,0000 ud JTA.DESMONT.JP DN600 PN16 - EPDM L=280
(+/-) 40mm AAB

1.311,23 1.311,23

O01017 1,7000 h Cuadrilla A 51,63 87,77
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,63 28,59
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.427,59 35,69
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.463,28 58,53

TOTAL PARTIDA................................ 1.521,81

 110 LAMINA m² Suministro y ejecución lámina PVC armado
Suministro y colocacion de geomembrana de policloruro
de vinilo flexible (PVC-P), reforzada  con malla de PES
gris oscuro, según ISO9001 e ISO14001. Fabricada a partir
de resinas vírgenes, propiedades mecánicas bajo  las normas
EN13361 y EN13362, unión entre láminas por soldadura de ai-
re caliente o cuña caliente. colocada sobre geotex-
til no tejido de polipropileno de 200 gr/m2, anclada a las pare-
des del depósito mediante perfiles colaminados  50x2000 mm
, fijaciones de acero  19/25 siliconados con Silicona especial
alimentaria. en las tomas de llenado e impulsion se unirá me-
diante abrazaderas de acero inoxidable.

O01004 0,1500 h Oficial 1ª 23,80 3,57
O01009 0,1000 h Peón régimen general 17,60 1,76
RALK414 1,0000 m² Lámina de PVC armada con malla PES 12,75 12,75
PLET 0,1600 ud Pletina colamindad 50x2000 mm 2,50 0,40
SIL 0,0240 ud Silicona Especial -Alimentaria 9,80 0,24
ABRA 0,0120 ud Abrazaderas acero inoxidable 15,45 0,19
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 18,91 0,76
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 19,67 0,49
I05006 1,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,

gramajes 181 a 200 g/m², colocado
1,24 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 21,40
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TOTAL PARTIDA................................ 21,40

 111 M2000 ud Contador Electromagnético DN250. PN40.
Suministro e instalación de contador electromagnético
DN-250 PN 40 de acuerdo a las siguiente características. Tu-
bo de medid: Material: Acero inoxidable 1.4571 Revestimien-
to: Goma dura Carcasa: Acero al carbono pintada en gris
(RAL 70001) Clase de Protección: IP67 Conexiones: Bridas
acero al carbono según EN 1092-1 Electrodos: Estándar Has-
telloy C Mínima conductividad:5µS/cm Rango de caudal: 0,03 
12m/s Precisión ±0,2% para velocidad mínima 0,5 m/s Pre-
sión máx.: 40 bar Montaje: En cualquier posición. Incluido
electrodo de toma de tierra.  Amplificador Montaje compacto
sobre el detector. Display: LCD 2 líneas, volumen y caudal ins-
tantáneo. Caja: Aluminio pintado en gris IP67 Salidas: 24V ac-
tiva, 20mA, 30V pasiva, 100mA (colector abierto) max. 10kHz
Configuración: por 3 botones
Interface: opcionales. Detección de tubería vacía: Si  Alimen-
tación: 85  265 V

CM2000 1,0000 ud Contador electrománetico DN-250 PN 40,Tubo
de medida: Material: Acero inoxidable 1.4571
Revestimiento: Goma dura Carcasa: Acero

5.674,56 5.674,56

O01004 2,0000 h Oficial 1ª 23,80 47,60
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5.722,16 143,05
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 5.865,21 234,61

TOTAL PARTIDA................................ 6.099,82

 112 MARCO2X1 m Marco Prefabricado 2,00x1,00x1,00, Totalmente colocado
Marco prefabricado de 2,00x1,00x1,00m, incluso
transporte sobre camión, puesto en obra. Total-
mente colocado

P04027 1,0000 m Marco 2x1 m espesor 0,15 m, planta 399,10 399,10
O01017 0,1500 h Cuadrilla A 51,63 7,74
GRUA50 0,5000 h Grúa 50 t 100,00 50,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 456,84 11,42
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 468,26 18,73

TOTAL PARTIDA................................ 486,99

 113 MATZAN15 m3 Mat. granular para drenaje D= 15 km
Construcción drenaje con material granular según
especificaciones en planos, incluida puesta en
obra y transporte desde 30 km 

MAT006J 1,0000 m3 Material granular 6/12 mm 12,10 12,10
M01076 0,0020 h Motoniveladora  101/130 CV 60,02 0,12
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12,22 0,31
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 12,53 0,50
I02026 1,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,54 0,54
I02029bf 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D = 15 km
2,91 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 16,48

 114 PASCARRT ml Pase de Carreteras
O01004 0,5000 h Oficial 1ª 23,80 11,90
O01009 0,5000 h Peón régimen general 17,60 8,80
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 20,70 0,52
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 21,22 0,85
I03006 1,4600 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,71 6,88
01.01 1,0000 m Corte de pavimento asfáltico 1,82 1,82
I14007bf 1,4600 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I,

ári.machacado, "in situ", D = 15km
121,77 177,78

TOTAL PARTIDA................................ 208,55

 115 PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado
P01047 2,5000 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico)

(p.o.)
0,74 1,85

O01004 0,2000 h Oficial 1ª 23,80 4,76
O01008 0,1000 h Peón especializado régimen general 18,03 1,80
O01009 0,1000 h Peón régimen general 17,60 1,76
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 10,17 0,25
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 10,42 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 10,84
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 116 PH4X2I u Puerta malla simple torsión  2x4 m2 en dos hojas abatibles
Puerta tipo Hércules o similar 2x4 m2 en dos hojas abatibles. Incluye el
transporte y la instalación en obra.

O01004 1,0000 h Oficial 1ª 23,80 23,80
O01008 1,0000 h Peón especializado régimen general 18,03 18,03
P06029 4,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 16-50, 2,7

mm, 2 m (p.o.)
4,32 17,28

P06050 6,0000 ud Poste galvanizado y plastificado ø 5 cm, altura
2,35 m (p.o.)

20,78 124,68

M02029 1,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

1,30 1,30

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 185,09 4,63
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 189,72 7,59

TOTAL PARTIDA................................ 197,31

 117 POLIPAST Polipasto manual de Cadena 2 Ton.
O01004 4,0000 h Oficial 1ª 23,80 95,20
O01009 4,0000 h Peón régimen general 17,60 70,40
POLICARRO 1,0000 ud Polipasto móvil mixto con carro con cadena,

Carga: 3000 kg.
1.575,00 1.575,00

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.740,60 43,52
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.784,12 71,36

TOTAL PARTIDA................................ 1.855,48

 118 SJ m Sellado de juntas
Sellado de juntas en suelo de hormigón con producto sellador
bicomponente a base de resina de poliuretano Maxflex 700 o
similar, con un fondo de cordón de espuma de polietileno con
producto Maxcel o similar, e impermeabilizado con producto
Maxeal Flex o similar armado con fibra de vidrio de 60 gr en
dos manos en dos manos con una carga de 2,5 kg/m2 y una
anchura de 20 cm.

O01004 0,3000 h Oficial 1ª 23,80 7,14
O01005 0,3000 h Oficial 2ª 19,03 5,71
O01008 0,1500 h Peón especializado régimen general 18,03 2,70
MFR 0,2000 kg Mortero de fraguado rápido para restauración de

hormigones
4,28 0,86

SBC 0,1400 kg Sellador bicomponente 30,82 4,31
EP 1,0000 m Espuma de polietileno 7,39 7,39
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 28,11 0,70
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 28,81 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 29,96

 119 SOP..1 ud Soportes metálicos de las tuberías
Soportes metálicos para tuberías colocados cada
5m.

TOTAL PARTIDA................................ 120,00

 120 TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm
Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para
arquetas, montada según detalle de plano.

TOTAL PARTIDA................................ 140,00
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 121 TEL010101 Armario telecontrol para sondeo
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con gra-
do de protecci ón IP66, con dimensiones 647x436x250mm. Elementos
mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado bajo canaleta
ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 desección libre de halógenos.
Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimentación. Pa-
so de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en ba-
se del cuadro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de
alimentaci ón  y protección de salidas digitales mediante de rel és de de-
sacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda
adosada en puerta de armario. Estación remota de telecontrol marca
SOFREL o similar, con bastidor de siete emplazamientos, pantalla gráfi-
ca interactiva retroiluminada. Incluyendo CPU S550 con software de au-
tomatismos, tarjeta modem GSM/GPRS, 2 tarjetas de 8ED, 1 tarjeta de
4 EA, 1 tarjeta de 4 SD+WDG, batería de gel de 12V 10Ah. Con protec-
ciones contra sobretensiones transitorias para el circuito de alimentaci
ón y en todas las entradas analógicas. Totalmente montado y comproba-
do el funcionamiento. El sistema de telecontrol almacenará datos fecha-
dos, de manera autom ática, de distintas variables. Estos datos podrán
ser consultados en cualquier momento desde un tel éfono móvil median-
te mensaje SMS. Cada día se enviarán los datos alacenados en un infor-
me vía email.

M010101 1,0000 ud Armario de telecontrol 3.768,81 3.768,81
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.768,81 94,22
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3.863,03 154,52

TOTAL PARTIDA................................ 4.017,55

 122 TEL010102 Trasmisor de presion impulsion
Suministro e instalación de transmisor de presión 0-16bar preparado pa-
ra golpe de ariete, (con fondo de escala en membrana de 100bar) y sali-
da 4-20mA. Se incluye la instalación e interconexión del equipo con el
cuadro de telecontrol, a trav és de caja de registro, mediante manguera
apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC en montaje
superficial. Nota: No se incluye en la partida el injerto en la tuber ía ni
las válvulas de corte necesaria para operaciones de mantenimiento del
equipo sin presión..

M010102 1,0000 ud Intalacion transmisor de presión 418,29 418,29
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 418,29 10,46
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 428,75 17,15

TOTAL PARTIDA................................ 445,90

 123 TEL010103 Detector de intrusión
Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguri-
dad instalado sobre la puerta de acceso. Sirena electrónica de aviso de
presencia instalada en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2
llaves para identificación del personal, adosada en puerta del cuadro.
Mano de obra de interconexi ón hasta cuadro de control cableado con
manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superfi-
cial en pared.

M010103 1,0000 ud Instalacion detector intrusión 418,29 418,29
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 418,29 10,46
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 428,75 17,15

TOTAL PARTIDA................................ 445,90

 124 TEL010104 Interconexiones
M01010401 1,0000 ud Interconexion arrancador bomba 528,29 528,29
M01010402 1,0000 ud Interconexion con arrancadores de bombas 923,69 923,69
M01010403 1,0000 ud Interconexion de medidor de volumen de agua

bombeada
265,92 265,92

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.717,90 42,95
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.760,85 70,43

TOTAL PARTIDA................................ 1.831,28

 125 TEL010105 Diseño programacón y puesta en marcha
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de
esquemas
eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la insta-
lación:
-Registro de señales de instrumentos y estado de bombas.
-Programación horaria de bombeo.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las
siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.

O03015 35,0000 h Analista de aplicaciones y sistemas 45,29 1.585,15
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.585,15 39,63
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.624,78 64,99
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TOTAL PARTIDA................................ 1.689,77

 126 TEL010201 Armario telecontrol para sondeo
Armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con gra-
do de protecci ón IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos
mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado bajo canaleta
ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 desección libre de halógenos.
Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimentación. Pa-
so de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en ba-
se del cuadro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de
alimentaci ón  y protección de salidas digitales mediante de rel és de de-
sacoplo. Incluyendo montaje,
rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de arma-
rio. Estación Remota de telecontrol marca Sofrel o similar, con bastidor
de siete emplazamientos, pantalla gráfica interactiva retroiluminada. In-
cluyendo CPU S550 con software de automatismos, tarjeta modem
GSM/GPRS, 2 tarjetas de 8ED, 1 tarjeta de 4 EA, 2 tarjetas de 4
SD+WDG y batería de gel de 12V 10Ah. Con protecciones contra sobre-
tensiones transitorias para el circuito de alimentaci ón y en todas las en-
tradas analógicas. Totalmente montado y comprobado el funcionamien-
to.

M010201 1,0000 ud Armario de telecontrol 3.766,48 3.766,48
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.766,48 94,16
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3.860,64 154,43

TOTAL PARTIDA................................ 4.015,07

 127 TEL0102011 Circuito arrancador de 2 valvulas
- Circuito de control de 2 válvulas, formado por arrancador inversor con
protecci ón magnetotérmica y diferencial de 3P 25A 30mA. Se dispon-
drá para cada válvula de:
- Selector de funcionamiento en local y en remoto.
- Mandos de control local de la válvula.
- Pilotos indicadores de fallo, funcionamiento del arrancador y posici ón
abierta o cerradade la válvula.
- Relés de desacople de señales de posición y de funcionamiento de la
válvula.
- Transformador separador de 24 Vac para tensión de alimentación de
maniobra y de pilotos.
Totalmente etiquetado y probado y montado.

M0102011 1,0000 ud Circuito arrancador 3.218,77 3.218,77
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.218,77 80,47
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3.299,24 131,97

TOTAL PARTIDA................................ 3.431,21

 128 TEL010202 Transmisor de presión de impulsión
Suministro e instalación de transmisor de presión 0-16bar preparado pa-
ra golpe de ariete, (con fondo de escala en membrana de 100bar) y sali-
da 4-20mA. Se incluye la instalación ne interconexión del equipo con el
cuadro de telecontrol, a trav és de caja de registro, mediante manguera
apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC en montaje
superficial.
Nota:
No se incluye en la partida el injerto en la tuber ía ni las válvulas de cor-
te necesaria para operaciones de mantenimiento del equipo sin presión..

M010202 2,0000 ud Instalacion de transmisor de presion 418,29 836,58
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 836,58 20,91
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 857,49 34,30

TOTAL PARTIDA................................ 891,79

 129 TEL010203 Boya inundación arquetas de válvulas
Suministro e instalación de boya de detección de inundación en arqueta
e interconexión con el sistema de telecontrol.

M010203 1,0000 ud Boya inundación arqueta valvulas 185,16 185,16
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 185,16 4,63
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 189,79 7,59

TOTAL PARTIDA................................ 197,38

 130 TEL010204 Nivel en continuo en deposito
Suministro y montaje de un medidor de nivel hidrost ático de rango  0-6
mca con 7 metros de cable especial con microtubo para igualar presi ón
en el sensor y salida 4-20mA. El instrumento se instalará en la pared in-
terior del dep ósito y se unirá con el telecontrol mediante manguera
apantallada  montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial
y conjunto de 2 boyas de nivel para aguas limpias para detecci ón de
umbrales de nivel mínimo y máximo. Incluyendo la soportación e instala-
ción de la instrumentación y puestas en funcionamiento.

M01002041 1,0000 ud Nivel hidrostatico de deposito 1.050,41 1.050,41
M0100242 1,0000 ud Niveles seguridad (Max y Min) 358,17 358,17
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.408,58 35,21
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.443,79 57,75

TOTAL PARTIDA................................ 1.501,54
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 131 TEL010205 Detector de Intrusion
Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguri-
dad instalado sobre la puerta de acceso. Sirena electrónica de aviso de
presencia instalada en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2
llaves para identificación del personal, adosada en puerta del cuadro.
Mano de obra de interconexi ón hasta cuadro de control cableado con
manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superfi-
cial en pared.

M010205 1,0000 ud Instalacion de detector de intrusión 311,58 311,58
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 311,58 7,79
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 319,37 12,77

TOTAL PARTIDA................................ 332,14

 132 TEL010206 Interconexiones
Interconexiones arrancador bomba.

M0102061 1.350,0000m Maguera de cobre RVK 06/1kw 4G6 mm 3,07 4.144,50
M0102062 1.350,0000m Maguera de cobre 10G1 mm apantallada 3,20 4.320,00
M0102063 1,0000 ud Canalizacion bajo tubo de mangueras de

potencia y control
3.500,00 3.500,00

M0102064 1.350,0000 Manguera de cobre 8G1mm apantallada 2,50 3.375,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 15.339,50 383,49
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 15.722,99 628,92

TOTAL PARTIDA................................ 16.351,91

 133 TEL010207 Diseño programación y puesta en marcha
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de
esquemas
eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la insta-
lación:
-Registro de señales de instrumentos y de actuadores de válvulas.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las
siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.

O03015 45,0000 h Analista de aplicaciones y sistemas 45,29 2.038,05
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.038,05 50,95
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2.089,00 83,56

TOTAL PARTIDA................................ 2.172,56

 134 TEL010301 ud Armario telecontrol para sondeo
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con gra-
do de protecci ón IP66, con dimensiones 647x436x250mm. Elementos
mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado bajo canaleta
ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos.
Borneros de  interconexión para señales y circuitos de alimentación. Pa-
so de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en ba-
se del cuadro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de
alimentaci ón  y protección de salidas digitales mediante de rel és de de-
sacoplo. Incluyendo montaje,
rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de arma-
rio. Estación remota de telecontrol marca SOFREL o similar, con basti-
dor de siete emplazamientos, pantalla gráfica interactiva retroiluminada.
Incluyendo CPU S550 con software de automatismos, tarjeta modem
GSM/GPRS, 1  tarjeta de 8ED, 1 tarjeta de 4  EA, 1 tarjeta de 4
SD+WDG, batería de gel de 12V 10Ah. Con protecciones contra sobre-
tensiones transitorias para el circuito de alimentaci ón y en todas las en-
tradas analógicas. Totalmente montado y comprobado el funcionamien-
to.
El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera autom
ática, de distintas  variables. Estos datos podrán ser consultados en
cualquier momento desde un tel éfono móvil mediante mensaje SMS.
Cada día se enviarán los datos almacenados en un informe vía email.

M0102301 1,0000 ud armario telecontrol 3.642,70 3.642,70
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.642,70 91,07
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3.733,77 149,35

TOTAL PARTIDA................................ 3.883,12

 135 TEL010302 ud Nivel en continuo en la blasa
Suministro y montaje de un medidor de nivel hidrost ático de rango 
0-10 mca con 20 metros de cable especial con microtubo para igualar
presi ón en el sensor y salida 4-20mA. El instrumento se instalará en el
interior de un tubo de PVC colocado en la pared de la balsa, conexio-
nándolo después mediante un conductor subterráneo en el talud de la
balsa, con el cuadro de telecontrol.

M010302 1,0000 ud Nivel hidrostático de Balsa 2.040,68 2.040,68
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.040,68 51,02
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%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2.091,70 83,67

TOTAL PARTIDA................................ 2.175,37

 136 TEL010303 ud Detector rotura de balsa
Suministro e instalación de boya de detección de rotura de embalse e in-
terconexión con el sistema de telecontrol.

M010303 1,0000 ud Instalacion Boya rotura de embalse 332,73 332,73
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 332,73 8,32
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 341,05 13,64

TOTAL PARTIDA................................ 354,69

 137 TEL010304 ud Detector de intrusión
Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguri-
dad instalado sobre  la puerta de acceso. Sirena electrónica de aviso de
presencia instalada en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2
llaves para identificación del personal, adosada en puerta del cuadro.
Mano de obra de interconexi ón hasta cuadro de control cableado con
manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superfi-
cial en pared.

M1010304 1,0000 ud intalacion detector de intrusión 311,58 311,58
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 311,58 7,79
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 319,37 12,77

TOTAL PARTIDA................................ 332,14

 138 TEL010305 Diseño Programacion y puesta en marcha
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de
esquemas
eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la insta-
lación:
-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las
siguientes tareas:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.

O03015 23,0500 h Analista de aplicaciones y sistemas 45,29 1.043,93
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.043,93 26,10
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.070,03 42,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.112,83

 139 TEL010401 ud PC Servidor para telecontrol
Base: PowerEdge T110 II o similar, Tower Chassis, Up to 4x 3.5" Ca-
bled HDDs
Procesador: Intel Core i3-2100, 2C/4T, 3.10GHz, 3M Cache, 65W TDP
Memoria: 4GB Memory, DDR3, 1333MHz (2x2GB Single Ranked LV
UDIMMs)
Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition,
Spanish, Incl. 5
CALs, Including Media
C1 - No RAID
Primera unidad de disco duro: 500GB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard
Drive (Cabled)
Powercord: European Spare Power Cord 220V
Dispositivos ópticos:16X DVD+/-RW ROM Drive SATA with SATA Cable
Teclado:Spanish (QWERTY) Dell KB212-B QuietKey USB
Ratón: Dell MS111 USB Optical Mouse
Monitor: Dell 17-inch E170S European Value Flat Panel - Black

M010401 1,0000 ud Servidor para telecontrol 1.839,81 1.839,81
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.839,81 46,00
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.885,81 75,43

TOTAL PARTIDA................................ 1.961,24

 140 TEL010402 ud SAI de 300 VA
Sistema de Alimentación Ininterrumpido, SAI de 3.000VA, interactivo di-
gital,  Salida Senoidal, Bypass, distorsión armónica inferior a 3%, baterí-
as de Pb-Ac herméticas sin mantenimiento.

M010402 1,0000 ud Ud. De Sistema de Alimentación Ininterrumpido,
SAI de 3.000VA

1.250,67 1.250,67

TOTAL PARTIDA................................ 1.250,67

 141 TEL010403 ud Armario de comunicacion para radio del centro de control
M010403 1,0000 ud Armario con modem SG100 2.773,61 2.773,61
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.773,61 69,34
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2.842,95 113,72

TOTAL PARTIDA................................ 2.956,67
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 142 TEL010404 ud Licencia Office 2010
M010404 1,0000 ud Office 2010 401,47 401,47
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 401,47 10,04
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 411,51 16,46

TOTAL PARTIDA................................ 427,97

 143 TEL010405 ud Aplicacion generacion de informes
Aplicación de generación de informes IrriINFORM o similar  Aplica-
ción IrriINFORM o similar para la generación de informes personaliza-
dos en formato XLS sobre los datos recogidos del sistema de telecon-
trol. Dispondrá de las siguientes funciones: -Control de informes por
usuario. -Diseño de informes XLS seleccionando variables del sistema
de telecontrol. -Diseño de informes XLS basados en plantillas. -Lanza-
mientos de informes en modo manual. -Programación de generación de
informes de forma automática.

M010405 1,0000 ud Aplicación de generación de informes
IrriINFORM o similar

1.472,41 1.472,41

TOTAL PARTIDA................................ 1.472,41

 144 TEL010406 ud Sistema WEB de control IrriWEB
Aplicación IrriWEB o similar para monitorizar y controlar el sistema de
bombeo por parte  de los usuarios administradores a través de Internet.

M010406 1,0000 ud Aplicación IrriWEB o similar 2.033,83 2.033,83
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.033,83 50,85
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2.084,68 83,39

TOTAL PARTIDA................................ 2.168,07

 145 TEL010407 ud Sistema de gestión de avisos SMS
Aplicación para el envio de alarmas, circulares y consultas a trav és de
la red movil. Este  sistema se basa en la comunicación con sistemas de
telecontrol mediante enlace OPC y  el almacenamiento de datos históri-
cos en base de datos SQL Server.La aplicación IrriSMS dispone, entre
otras, de las siguientes funciones:
-Servidor SMS para envío de alarmas a destinatarios.
-Envío de SMS a listas de Contactos.
-Consulta de variables de Mantenimiento.
-Ejecución de comandos por SMS.

M010407 1,0000 ud Sistema avisos SMS 1.187,85 1.187,85
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.187,85 29,70
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.217,55 48,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.266,25

 146 TEL010408 Licencias Scada y Driver Telemetry
Suministro de licencia Scada iFix , para control de la instalaci ón, sinopti-
cos y curvas,  gestión de alarmas, gestión de datos históricos de varia-
bles y generación de informes. Suministro de licencia Servidor OPC So-
frel Telemetry para comunicaci ón del Scada Ifix con los equipos de so-
frel de control de las estaciones remotas.

M010408 1,0000 ud Licencias Scada y Driver Telemetry 1.806,99 1.806,99
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.806,99 45,17
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1.852,16 74,09

TOTAL PARTIDA................................ 1.926,25

 147 TEL010409 Programacion y puesta en marcha
Diseño de instalación de control. Instalación del SCADA en el PC Servi-
dor instalado en la  estación central de control. Elaboración de pantallas
e incorporación a gráficas, informes e históricos. Programación para su-
pervisión y control de la instalación:
- Registro de señales.
- Configuración del traslado de alarmas.
- Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
- Configuración de permisos para acceso a la información.
- Programación y configuración de un sistema WEB para tener acceso y
control de los  datos de la instalación desde cualquier punto con Internet.
 Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las
siguientes  tareas: 
- Comprobación de comunicaciones con las estaciones remotas.
- Comprobación de envío de alarmas sms.

O03015 85,0000 h Analista de aplicaciones y sistemas 45,29 3.849,65
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.849,65 96,24
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3.945,89 157,84

TOTAL PARTIDA................................ 4.103,73

 148 TFTA u Instalación de rejilla en toma de aliviadero
Instalación de rejilla en la toma de aliviadero para tubería de
fundición en DN 200.

O01004 2,0000 h Oficial 1ª 23,80 47,60
O01005 2,0000 h Oficial 2ª 19,03 38,06
O01008 2,0000 h Peón especializado régimen general 18,03 36,06
R200 1,0000 u Rejilla fabricada para tubo de diametro 200 254,00 254,00
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%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 375,72 9,39
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 385,11 15,40

TOTAL PARTIDA................................ 400,51

 149 TRANS m3 Transporte de tierras a vertedero
I02026 1,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,54 0,54
I02029bf 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D = 15 km
2,91 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 3,45

 150 TUBACE m Tubo de acero galvanizado de anclaje
Anclaje constituído por un tubo de 4" de acero estructural  galvanizado a lo
largo de todo el perímetro de la presa, soportado por perfiles IPE-120 de
1.20 m. de longitud (no incluidos en la ud.) empotrados a lo largo del muro
del depósito cada 1.2 m. Se incluyen las placas para soldar el tubo al perfil.

O01004 0,2800 h Oficial 1ª 23,80 6,66
O01005 0,2800 h Oficial 2ª 19,03 5,33
O01008 0,2800 h Peón especializado régimen general 18,03 5,05
M01022 0,1600 h Camión volquete grúa 161/190 CV 43,23 6,92
TAG4 1,0000 m Tubería 4" galvanizada de 5 mm. espesor 42,88 42,88
TAN 0,1700 m Tubería de acero negro para cascillos 3" 22,36 3,80
PAG 0,9000 u Placa de acero galvanizada 16,25 14,63
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 85,27 2,13
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 87,40 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 90,90

 151 TUBACERO m Tubo de acero para anclaje de cubierta
Tubo de acerosoldado a perfil IPN para anclaje de cubierta

TACERO 1,0000 m Tubo acero 40,00 40,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 40,00 1,00
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 41,00 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 42,64

 152 V50170B ud Arrancador electrico electrónico hasta 180 Cv
Arrancador electrico electrónico con Bypass interno,  Intensi-
dad Nominal (A) 255 a 170,  Tensión de alimentación: Trifási-
ca 230-500V (-20% a +10%),Trifásica 690V (-20% a
+10%),Trifásica 1000V (-20% a +10%)  Frecuencia de alimen-
tación 47 a 62 Hz
Tensión de control 230V ±10%, Tensión de salida 0 a 100%
Tensión de alimentación Frecuencia de salida Igual a la de la
entrada Eficiencia a plena carga >99% Temperatura ambiente
Mínima: -10°C / Máxima: +50°C Temperatura de almacena-
miento 0°C a +70°C Humedad relativa < 95%, sin condensa-
ción Pérdida por altitud >1000m, 1% cada 100m; 3000m máx
Grado de protección IP20 Grado de contaminación Grado de
contaminación 3, dimensiones 523x316x262 mm  vtotal ment-
te instalado, 

ARR180 1,0000 ud arancador electrico Bypass motor 180 CV 3.682,00 3.682,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.682,00 92,05
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3.774,05 150,96

TOTAL PARTIDA................................ 3.925,01

 153 V50370B ud arrancador electrico hasta 425 CV
Arrancador electrico electrónico con Bypass interno,  Intensi-
dad Nominal (A) 255 a 170,  Tensión de alimentación: Trifási-
ca 230-500V (-20% a +10%),Trifásica 690V (-20% a
+10%),Trifásica 1000V (-20% a +10%)  Frecuencia de alimen-
tación 47 a 62 Hz
Tensión de control 230V ±10%, Tensión de salida 0 a 100%
Tensión de alimentación Frecuencia de salida Igual a la de la
entrada Eficiencia a plena carga >99% Temperatura ambiente
Mínima: -10°C / Máxima: +50°C Temperatura de almacena-
miento 0°C a +70°C Humedad relativa < 95%, sin condensa-
ción Pérdida por altitud >1000m, 1% cada 100m; 3000m máx
Grado de protección IP20 Grado de contaminación Grado de
contaminación 3, dimensiones 523x316x262 mm  vtotal ment-
te instalado, 
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ARR425 1,0000 ud Arrancador electrico Bypass motor hasta 425 CV 4.641,00 4.641,00
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4.641,00 116,03
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4.757,03 190,28

TOTAL PARTIDA................................ 4.947,31

 154 VAL250MOTO ud Válvula mariposa, ø 250 mm motorizada, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa con bridas, de diámetro 250 mm, motorizada con mo-
tor AUMA, anillo EPDM con ACS, disco de acero inoxidable CF8M, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

VMOT250 1,0000 ud VÁLV. MARIPOSA BB DN250 EPDM INOX.
MOTOR. AUMA

2.088,17 2.088,17

O01018 2,3000 h Cuadrilla B 41,83 96,21
M01090 1,3000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 35,70 46,41
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.230,79 55,77
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2.286,56 91,46

TOTAL PARTIDA................................ 2.378,02

 155 VAL400MOTO ud Válvula mariposa, ø 400 mm motorizada, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa con bridas, de diámetro 400 mm, motorizada con mo-
tor AUMA, anillo EPDM con ACS, disco de acero inoxidable CF8M, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

VMOT400 1,0000 ud VÁLV. MARIPOSA BB DN400 EPDM INOX.
MOTOR. AUMA

3.006,09 3.006,09

O01018 2,3000 h Cuadrilla B 41,83 96,21
M01090 1,3000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 35,70 46,41
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.148,71 78,72
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 3.227,43 129,10

TOTAL PARTIDA................................ 3.356,53

 156 VAL600MOTO ud Válvula mariposa, ø 600 mm motorizada, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa con bridas, de diámetro 600 mm, motorizada con mo-
tor AUMA, anillo EPDM con ACS, disco de acero inoxidable CF8M, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

VMOT600 1,0000 ud VÁLV. MARIPOSA BB DN600 EPDM INOX.
MOTOR. AUMA

4.678,58 4.678,58

O01018 2,3000 h Cuadrilla B 41,83 96,21
M01090 1,3000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 35,70 46,41
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4.821,20 120,53
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4.941,73 197,67

TOTAL PARTIDA................................ 5.139,40

 157 VALMOT ud Válvula motorizada Bridas DN 250 PN 25
Suministro e instalacion de válvula de mariposa ti-
po BRIDAS, DN250 PN25 mariposa inoxidable
manguito EPDM con motor trifásico

O01018 1,1500 h Cuadrilla B 41,83 48,10
PPAMVB25AEDWE1,0000 u Válvula de mariposa tipo BRIDAS DN250 PN25

mariposa inoxidable
2.654,22 2.654,22

%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.702,32 67,56
%4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 2.769,88 110,80

TOTAL PARTIDA................................ 2.880,68
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 DEPOSITO AGUA PRODUCTO
SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocu-
pación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

836,64 1,05 878,47

D02B0043 m³ Desmonte en todo tipo de terreno.

Desmonte en todo tipo de terreno, incluso demoliciones no clasifica-
das, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la
explanación y transporte a vertedero o lugar de empleo.

6.972,08 3,43 23.914,23

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de
medios auxiliares. 

681,19 18,72 12.751,88

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

340,30 9,09 3.093,33

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta, D<= 15 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
15 km. Incluida puesta en obra.

26,29 90,48 2.378,72

TRANS m3 Transporte de tierras a vertedero

9.132,81 3,45 31.508,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 ........................ 74.524,82
SUBCAPÍTULO 1.2 DEPOSITO

I14001 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, ári.rodado,"in
situ", D<= 3 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado
"in situ", incluida puesta en obra.

121,82 119,93 14.609,87

I14014ca m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D=
30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia carac-
terística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado
en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida
puesta en obra.

673,73 119,80 80.712,85

I14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32
m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni ar-
maduras.

795,55 17,78 14.144,88

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

11.182,53 1,70 19.010,30

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

57.191,31 1,57 89.790,36

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimen-
tación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin in-
cluir medios auxiliares.

128,00 17,74 2.270,72
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para
dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

1.170,00 32,52 38.048,40

DPVC160 m Drenaje con tubo  PE ø 160 mm
Instalación de drenaje longitudinal tras muros y solera con tubo  PE ø 160 mm. Incluye el ári-
do y el geotextil alrededor del tubo.

328,00 18,62 6.107,36

B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonando

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonando. Medida en su ver-
dadera magnitud.

327,00 10,51 3.436,77

SJ m Sellado de juntas
Sellado de juntas en suelo de hormigón con producto sellador bicomponen-
te a base de resina de poliuretano Maxflex 700 o similar, con un fondo de
cordón de espuma de polietileno con producto Maxcel o similar, e impermea-
bilizado con producto Maxeal Flex o similar armado con fibra de vidrio de 60
gr en dos manos en dos manos con una carga de 2,5 kg/m2 y una anchura
de 20 cm.

559,20 29,96 16.753,63

JMC m Junta de media caña
Sellado de juntas a media caña en unión de muros con solera y uniones en
esquina de paredes con una anchura de 30 cm con producto Maxseal Flex
o similar armado con fibra de vidrio de 60 gr/m2 a dos manos encontradas y
con una carga de 2 kg/m2.

130,00 23,90 3.107,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 ........................287.992,14
SUBCAPÍTULO 1.3 ALIVIADERO
APARTADO CA3.1 Movimiento de Tierras

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

11,48 4,93 56,60

A01006bf m³ Construcción cama tuberías, D = 15 km

Construcción de cama de tuberías con con el material adecua-
do, con una distancia de transporte D=15 km.

0,85 25,89 22,01

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

5,87 9,09 53,36

TOTAL APARTADO CA3.1........................................ 131,97
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APARTADO CA3.2 Hormigones, aceros y encofrados
I14008ca m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D = 30 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia caracte-
rística) con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida
puesta en obra.

0,13 106,83 13,89

I14014ca m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D=
30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia carac-
terística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado
en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida
puesta en obra.

1,17 119,80 140,17

I14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32
m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni ar-
maduras.

1,30 17,78 23,11

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

12,25 9,69 118,70

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, considerando un número mínimo de 40 posturas.

0,50 28,51 14,26

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su
montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número míni-
mo de 40 posturas.

2,50 29,18 72,95

TOTAL APARTADO CA3.2........................................ 383,08

APARTADO CA3.3 Tubería aliviadero y accesorios
A04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabri-
cada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compati-
ble con el zinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8,50 115,18 979,03

A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto. 

1,00 187,55 187,55

TFTA u Instalación de rejilla en toma de aliviadero
Instalación de rejilla en la toma de aliviadero para tubería de fundición en
DN 200.

1,00 400,51 400,51

TOTAL APARTADO CA3.3........................................ 1.567,09
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TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 ........................ 2.082,14
SUBCAPÍTULO 1.4 CASETA BOMBEO
APARTADO 2.4.1 OBRA CIVIL

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta, D<= 15 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
15 km. Incluida puesta en obra.

13,50 90,48 1.221,48

I14014ca m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D=
30 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia carac-
terística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado
en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida
puesta en obra.

27,32 119,80 3.272,94

I14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32
m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni ar-
maduras.

27,32 17,78 485,75

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1.085,06 1,70 1.844,60

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1.210,26 1,57 1.900,11

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimen-
tación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin in-
cluir medios auxiliares.

36,58 17,74 648,93

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a partir del tercer me-
tro de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

20,40 24,28 495,31

I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares
Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.

15,73 28,19 443,43

I16020 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, para revestir, a más de 3 metros de altura,
considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

69,88 39,59 2.766,55

E15CPL020 ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 GALV.

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de ace-
ro conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

3,00 483,17 1.449,51

E15CVA020 m2 VENTANA ABAT. 1 H. ACERO GAL.

Ventana abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados
en frío de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a pre-
sión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con can-
toneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y segu-
ridad, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y soldadu-
ra de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería).  Según NTE-FCA.

1,44 269,11 387,52
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

B06025 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm
Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fijado sobre carpin-
tería con auñado mediante calzos de apoyo perimetral y laterales sellado en frío con sili-
cona incolora, incluso corte del vidrio y colocación de junquillos.

1,44 32,06 46,17

B01009N m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo
150x150x6

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25, de tamaño
máximo del árido de 40 mm, incluso vertido, armado con mallazo 15x15x6, parte propor-
cional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

60,50 23,96 1.449,58

B01008 m² Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera
Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 mm de 10 cm de espesor, en
formación de acera.

63,84 22,96 1.465,77

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm
de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con
mortero (1:1).

48,56 19,85 963,92

D07AA0010N m² Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de
espesor (25x25x50), con marcado CE, categoría I según
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, ni-
velado, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a
la estructura y parte proporcional de refuerzo de esquinas y
cruces con acero B 400 S.

130,80 32,42 4.240,54

B03008 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos ver-
ticales. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

255,60 18,37 4.695,37

B03010 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento horizontal
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos hori-
zontales. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

60,50 23,27 1.407,84

B03028 m² Pintura al temple blanca lisa
Pintura al temple blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o ce-
mento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva ma-
no de fondo y dos manos de acabado. Sin incluir medios auxiliares.

316,10 2,42 764,96

B04001 m² Formación de faldón de cubierta con tabicón aligerado
Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo H/D separa-
dos 1 m, recibidos con mortero de cemento y arena 1/6, maestra superior del mismo
mortero, tablero de rasillón m-h de 100x25x4 cm, recibidos con idéntico mortero y capa
de compresión de 30 mm con el citado mortero, incluido arriostramiento transversal ca-
da 2 m aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m de cubierta, par-
te proporcional de formación de limas con tabicón H/D, medido en proyección horizontal.

74,07 48,78 3.613,13

B04005 m² Cubierta teja cerámica mixta
Cubierta de teja cerámica mixta, colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y
recibidas con mortero de cemento, i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas
de ventilación y remates. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de
2 m².

74,07 29,82 2.208,77

B04015 m² Impermeabilización cubierta con lámina asfáltica
Impermeabilización de cubierta con lámina asfáltica de betún elastómero de 4 kg/m² de
peso, soldada al soporte, incluso petos, cazoletas y puntos singulares e imprimación pre-
via.

74,07 23,90 1.770,27

E14AW010 m VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. NA.

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con
goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en hue-
cos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, inclu-
so sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxi-
liares y pequeño material para su recibido, terminado.

1,45 42,68 61,89
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

E20WNL040 m CANALÓN PRELACADO CUAD.DES. 250mm.

Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor
de sección cuadrada con un desarrollo de 250 mm., fijado al alero
mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente equi-
pado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa prelacada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes,
completamente instalado.

23,44 34,34 804,93

E20WJP045 m BAJANTE DE PVC CUADRADA 70x70mm.

Bajante de pluviales de PVC, UNE-EN-1453, de sección cuadrada,
de 70x70 mm. con sistema de unión por manguito encolado, coloca-
da con abrazaderas metálicas cuadradas, instalada, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC cuadradas, funcionando.  Según
CTE-HS-5.

7,80 13,93 108,65

D07I0010 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, in-
cluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibra-
do y curado.

6,20 65,31 404,92

TOTAL APARTADO 2.4.1.......................................... 38.922,84

APARTADO 2.4.2 EQUIPOS DE IMPULSION
BOMB1 ud Bomba tipo APM-125  50 Hz 8 fases

Bomba centrífuga multicelular, de eje horizontal, con impulsores cerrados,
casquillos eje y rodamientos lubricados por grasa.  Los cuerpos de aspira-
ción e impulsión  diseñados con bridas PN16 y PN 40 Eje  y casquillo de
acero AISI 420, cuerpo de la bomba de GGG40, resto de materiales de hie-
rro fundido GG-25. Equipo de 8 fases, y velocidad de 1540 rpm, con 77,6%
rendimiento hidraulico Potencia absorbida (pto trabajo). 240,98CV  Pot. ab-
sorbida (máx. en la curva). 305,85CV N.P.S.H.r. 3,39 m, totlamente instala-
da y probada 

2,00 74.304,46 148.608,92

BOMB2 ud Bomba tipo APM-125  50 Hz 3 fases
Bomba centrífuga multicelular, de eje horizontal, con impulsores cerrados,
casquillos eje y rodamientos lubricados por grasa.  Los cuerpos de aspira-
ción e impulsión  diseñados con bridas PN16 y PN 40 Eje  y casquillo de
acero AISI 316, cuerpo de la bomba de GGG40, resto de materiales de hie-
rro fundido GG-25. Equipo de 3 fases, y velocidad de 1450 rpm, con 77,6%

rendimiento hidraulico Potencia absorbida (pto trabajo). 86,69CV Pot. ab-

sorbida (máx. en la curva). 116,93CV N.P.S.H.r. 2,97 m, totlamente insta-
lada y probada 

2,00 59.746,11 119.492,22
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CALDE ud Antiariete hidroneumatico con menbrana intercambiable

Calderín hidroneumático, de 10.000 litros, PN 30 Bar, cone-

xión DN -250, con boca de hombre y sistema de nivel de vi-

drio con protección, válvula de inflado, manómetro y boca

de conexión, construido en acero P265GH s/EN-10028, con

acabado interior mediante granallado hasta grado Sa 2 ½ se-

gún norma SIS- 055900-88 y aplicación de 40 micras de im-

primación epoxi bicomponente. Acabado exterior de me-

diante granallado hasta grado Sa 2 ½ según norma SIS-

055900-88,  aplicación de 40 micras de imprimación epoxi y

terminación final de 30 micras de acabado de esmalte de po-

liuretano.  Membrana intercambiable fabricada en poliureta-

no termoplástico de calidad alimentaria (PU). Instalación Ho-

rizontal, dimensiones: 1600 mm de diámetro y 5.700 mm de

largo.  

1,00 83.159,73 83.159,73

VALMOT ud Válvula motorizada Bridas DN 250 PN 25

Suministro e instalacion de válvula de mariposa tipo BRIDAS,
DN250 PN25 mariposa inoxidable manguito EPDM con motor
trifásico

2,00 2.880,68 5.761,36

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa,
revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

3,00 492,91 1.478,73

V50170B ud Arrancador electrico electrónico hasta 180 Cv
Arrancador electrico electrónico con Bypass interno,  Intensidad Nominal (A)
255 a 170,  Tensión de alimentación: Trifásica 230-500V (-20% a +10%),Tri-
fásica 690V (-20% a +10%),Trifásica 1000V (-20% a +10%)  Frecuencia de
alimentación 47 a 62 Hz
Tensión de control 230V ±10%, Tensión de salida 0 a 100% Tensión de ali-
mentación Frecuencia de salida Igual a la de la entrada Eficiencia a plena
carga >99% Temperatura ambiente Mínima: -10°C / Máxima: +50°C Tempe-
ratura de almacenamiento 0°C a +70°C Humedad relativa < 95%, sin con-
densación Pérdida por altitud >1000m, 1% cada 100m; 3000m máx Grado
de protección IP20 Grado de contaminación Grado de contaminación 3, di-
mensiones 523x316x262 mm  vtotal mentte instalado, 

1,00 3.925,01 3.925,01

V50370B ud arrancador electrico hasta 425 CV
Arrancador electrico electrónico con Bypass interno,  Intensidad Nominal (A)
255 a 170,  Tensión de alimentación: Trifásica 230-500V (-20% a +10%),Tri-
fásica 690V (-20% a +10%),Trifásica 1000V (-20% a +10%)  Frecuencia de
alimentación 47 a 62 Hz
Tensión de control 230V ±10%, Tensión de salida 0 a 100% Tensión de ali-
mentación Frecuencia de salida Igual a la de la entrada Eficiencia a plena
carga >99% Temperatura ambiente Mínima: -10°C / Máxima: +50°C Tempe-
ratura de almacenamiento 0°C a +70°C Humedad relativa < 95%, sin con-
densación Pérdida por altitud >1000m, 1% cada 100m; 3000m máx Grado
de protección IP20 Grado de contaminación Grado de contaminación 3, di-
mensiones 523x316x262 mm  vtotal mentte instalado, 

1,00 4.947,31 4.947,31
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CADEL ud Cuadro electrico  bombas
Cuadro electrico de maniobra con circuitos de cuatro polos, compuestos por
armario metalico de dimensiones 2x35x1700x775 mm, caja moldeada
dpx-dmx,  armario  distribucion xl3 magneto térmicos dx3 6/10 ka c 2p 10ª  y
 dx3 6/10 ka c 2p 16a    diferencial  dx3 2/40/30 ac

1,00 29.477,96 29.477,96

M2000 ud Contador Electromagnético DN250. PN40.
Suministro e instalación de contador electromagnético DN-250 PN 40 de
acuerdo a las siguiente características. Tubo de medid: Material: Acero ino-
xidable 1.4571 Revestimiento: Goma dura Carcasa: Acero al carbono pinta-
da en gris (RAL 70001) Clase de Protección: IP67 Conexiones: Bridas acero
al carbono según EN 1092-1 Electrodos: Estándar Hastelloy C Mínima con-
ductividad:5µS/cm Rango de caudal: 0,03  12m/s Precisión ±0,2% para velo-
cidad mínima 0,5 m/s Presión máx.: 40 bar Montaje: En cualquier posición.
Incluido electrodo de toma de tierra.  Amplificador Montaje compacto sobre
el detector. Display: LCD 2 líneas, volumen y caudal instantáneo. Caja: Alu-
minio pintado en gris IP67 Salidas: 24V activa, 20mA, 30V pasiva, 100mA
(colector abierto) max. 10kHz Configuración: por 3 botones
Interface: opcionales. Detección de tubería vacía: Si  Alimentación: 85  265
V

1,00 6.099,82 6.099,82

IMP.316 kg Conjunto de piezas caldereria aspiración e impulsión en
AISI 316

Conjunto de piezas de aspiración e impulsión en acero inoxi-
dable AISI 316 en piezas tubulares de PN40 atmósferas, Sch
40, , en DN 125 y 250 mm  mm, realizadas S/ planos y despie-
ce incluido en mediciones, tornillería del mismo material. Pre-
sentación del conjunto de piezas, toma de medidas y fabrica-
ción posterior. Montaje y pruebas.-

1.058,56 15,68 16.598,22

TOTAL APARTADO 2.4.2.......................................... 419.549,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 ........................458.472,12
SUBCAPÍTULO 1.5 CUBIERTA Y ELEMENTOS ACCESORIOS

CUB.1 m2 Cubierta con hilo de poliamida y malla de polietileno
Cubierta de balsa consistente en una malla de sombreo formada por dos retículas de hi-
lo monofilar negro de poliamida  tipo Bayco o similar de 5 mm., dispuesto en cuadrículas
de  0,4x0,4 m., con tensado controlado por dinamómetro atado a la estructura de anclaje
perimetral y por doble capa de tela de sombreo de polietileno de color negro con sombre-
ado del 85 % mínimo, situadas entre las dos cuadrículas de hilos, incluso uniones y gra-
pados entre bandas de tela y cruces de hilo.

936,00 20,51 19.197,36

ANCLCUB ud Perfil en acero galvanizado IPN-120 anclado a muro del
depósito

IPN 120 en acero galvanizado anclado a coronación del depósito; i/p.p. de soldaduras, cor-
tes, montado y colocado.

110,00 86,40 9.504,00

TUBACE m Tubo de acero galvanizado de anclaje
Anclaje constituído por un tubo de 4" de acero estructural  galvanizado a lo largo de todo el
perímetro de la presa, soportado por perfiles IPE-120 de 1.20 m. de longitud (no incluidos en
la ud.) empotrados a lo largo del muro del depósito cada 1.2 m. Se incluyen las placas para
soldar el tubo al perfil.

128,00 90,90 11.635,20

EAD m Escalera de acceso al interior del depósito
Ml de escalera fabricada en acero AIS-316 I con estructura principal com-
puesta por tubo de una pulgada y media. Incluye protección anticaida de
una pulgada, terminación con mano de imprimación. Totalmente instalación
en obra.

4,50 320,18 1.440,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 ........................ 41.777,37
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 1.6 ACCESOS
I02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza  o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de trans-
porte 20 m. Volumen medido en estado natural.

79,94 0,44 35,17

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para
la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
dos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

30,98 1,19 36,87

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendi-
dos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxi-
ma de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación
indicativa de 100 l/m³ compactado.

110,95 0,30 33,29

I04030 m² Refino y planeo de camino
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-
diente a la actuación normal de la motoniveladora.

110,95 0,09 9,99

I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e>
20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir
el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con dis-
tancia máxima del agua de 3 km.

86,64 3,55 307,57

GravCantn m³ Material granular procedente de cantera D=3 km

Gravilla 20/40 mm transportada desde cantera natural hasta
pie de obra, situado a una distancia de 3 Km.

116,95 12,35 1.444,33

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta, D<= 15 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
15 km. Incluida puesta en obra.

4,44 90,48 401,73

I25007 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno compacto
Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida
excavación, colocado según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

6,00 87,13 522,78

I25015 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m
Paramento, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m de diámetro interior.

2,00 86,49 172,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 ........................ 2.964,71
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 1.7 VARIOS
PH4X2I u Puerta malla simple torsión  2x4 m2 en dos hojas abatibles

Puerta tipo Hércules o similar 2x4 m2 en dos hojas abatibles. Incluye el transporte y la insta-
lación en obra.

1,00 197,31 197,31

D06A0010 kg Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en caliente, in-
cluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y
dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y
DB SE-A.

623,30 2,67 1.664,21

POLIPAST Polipasto manual de Cadena 2 Ton.

1,00 1.855,48 1.855,48

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
16/50 h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm
de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante
hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastifi-
cada 16-50, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas,
anclaje de los postes y montaje de la malla.

238,00 31,14 7.411,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7 ........................ 11.128,32
SUBCAPÍTULO 1.8 IMPERMEABILIZACION

LAMINA m² Suministro y ejecución lámina PVC armado
Suministro y colocacion de geomembrana de policloruro de vinilo flexi-
ble (PVC-P), reforzada  con malla de PES gris oscuro, según 
ISO9001 e ISO14001. Fabricada a partir de resinas vírgenes, propiedades
mecánicas bajo  las normas EN13361 y EN13362, unión entre láminas por
soldadura de aire caliente o cuña caliente. colocada sobre geotextil
no tejido de polipropileno de 200 gr/m2, anclada a las paredes del depósito
mediante perfiles colaminados  50x2000 mm , fijaciones de acero  19/25 sili-
conados con Silicona especial alimentaria. en las tomas de llenado e impul-
sion se unirá mediante abrazaderas de acero inoxidable.

1.653,40 21,40 35.382,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8 ........................ 35.382,76
TOTAL CAPÍTULO 1....................................914.324,38
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 2 IMPULSION
SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

20.317,10 4,93 100.163,30

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

19.130,70 1,48 28.313,44

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de trans-
porte máxima de 3 km.

1.186,24 24,26 28.778,18

PASCARRT ml Pase de Carreteras

30,00 208,55 6.256,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 ........................163.511,42
SUBCAPÍTULO 2.2. TUBERIAS Y VALVULERIAS

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabri-
cada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compati-
ble con el zinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5.430,60 63,23 343.376,84

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

6.127,00 33,69 206.418,63

A060ORTPN25m Tubería PVC ORIENTADO, ø 250 mm, 2,5 MPa, CLASE 500

2.765,00 56,02 154.895,30

A060ORTPN20m Tubería PVC ORIENTADO, ø 250 mm, 2,0 MPa, CLASE 500

1.246,00 54,81 68.293,26

VALMOT ud Válvula motorizada Bridas DN 250 PN 25

Suministro e instalacion de válvula de mariposa tipo BRIDAS,
DN250 PN25 mariposa inoxidable manguito EPDM con motor
trifásico

2,00 2.880,68 5.761,36

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa,
revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2,00 492,91 985,82

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No
incluye junta express.

123,00 280,37 34.485,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2. .......................814.216,72
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 2.3 OBRAS DE FABRICA
ANCL ud Dado de hormigon en masa para anclaje de tuberias

29,42 124,83 3.672,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 ........................ 3.672,50
TOTAL CAPÍTULO 2....................................981.400,64
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 3 TELECONTROL
SUBCAPÍTULO 3.1 Telecontrol estacion bombeo

TEL010101 Armario telecontrol para sondeo
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protecci ón
IP66, con dimensiones 647x436x250mm. Elementos mecanizados sobre placa de ba-
quelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 desec-
ción libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimenta-
ción. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base del
cuadro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de alimentaci ón  y protec-
ción de salidas digitales mediante de rel és de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación
y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario. Estación remota de tele-
control marca SOFREL o similar, con bastidor de siete emplazamientos, pantalla gráfica
interactiva retroiluminada. Incluyendo CPU S550 con software de automatismos, tarjeta
modem GSM/GPRS, 2 tarjetas de 8ED, 1 tarjeta de 4 EA, 1 tarjeta de 4 SD+WDG, bate-
ría de gel de 12V 10Ah. Con protecciones contra sobretensiones transitorias para el cir-
cuito de alimentaci ón y en todas las entradas analógicas. Totalmente montado y com-
probado el funcionamiento. El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de ma-
nera autom ática, de distintas variables. Estos datos podrán ser consultados en cual-
quier momento desde un tel éfono móvil mediante mensaje SMS. Cada día se enviarán
los datos alacenados en un informe vía email.

1,00 4.017,55 4.017,55

TEL010102 Trasmisor de presion impulsion
Suministro e instalación de transmisor de presión 0-16bar preparado para golpe de arie-
te, (con fondo de escala en membrana de 100bar) y salida 4-20mA. Se incluye la instala-
ción e interconexión del equipo con el cuadro de telecontrol, a trav és de caja de regis-
tro, mediante manguera apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC en
montaje superficial. Nota: No se incluye en la partida el injerto en la tuber ía ni las válvu-
las de corte necesaria para operaciones de mantenimiento del equipo sin presión..

1,00 445,90 445,90

TEL010103 Detector de intrusión
Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado so-
bre la puerta de acceso. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el cuadro
de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada
en puerta del cuadro. Mano de obra de interconexi ón hasta cuadro de control cableado
con manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.

1,00 445,90 445,90

TEL010104 Interconexiones

1,00 1.831,28 1.831,28

TEL010105 Diseño programacón y puesta en marcha
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas
eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos y estado de bombas.
-Programación horaria de bombeo.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tare-
as:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.

1,00 1.689,77 1.689,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 ........................ 8.430,40
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 3.2 Telecontrol estacion deposito y arqueta de
valvulas

TEL010201 Armario telecontrol para sondeo
Armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con grado de protecci ón
IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de ba-
quelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 desec-
ción libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimenta-
ción. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base del
cuadro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de alimentaci ón  y protec-
ción de salidas digitales mediante de rel és de desacoplo. Incluyendo montaje,
rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario. Estación Re-
mota de telecontrol marca Sofrel o similar, con bastidor de siete emplazamientos, panta-
lla gráfica interactiva retroiluminada. Incluyendo CPU S550 con software de automatis-
mos, tarjeta modem GSM/GPRS, 2 tarjetas de 8ED, 1 tarjeta de 4 EA, 2 tarjetas de 4
SD+WDG y batería de gel de 12V 10Ah. Con protecciones contra sobretensiones transi-
torias para el circuito de alimentaci ón y en todas las entradas analógicas. Totalmente
montado y comprobado el funcionamiento.

1,00 4.015,07 4.015,07

TEL0102011 Circuito arrancador de 2 valvulas
- Circuito de control de 2 válvulas, formado por arrancador inversor con protecci ón mag-
netotérmica y diferencial de 3P 25A 30mA. Se dispondrá para cada válvula de:
- Selector de funcionamiento en local y en remoto.
- Mandos de control local de la válvula.
- Pilotos indicadores de fallo, funcionamiento del arrancador y posici ón abierta o cerrada-
de la válvula.
- Relés de desacople de señales de posición y de funcionamiento de la válvula.
- Transformador separador de 24 Vac para tensión de alimentación de maniobra y de pi-
lotos.
Totalmente etiquetado y probado y montado.

1,00 3.431,21 3.431,21

TEL010202 Transmisor de presión de impulsión
Suministro e instalación de transmisor de presión 0-16bar preparado para golpe de arie-
te, (con fondo de escala en membrana de 100bar) y salida 4-20mA. Se incluye la instala-
ción ne interconexión del equipo con el cuadro de telecontrol, a trav és de caja de regis-
tro, mediante manguera apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC en
montaje superficial.
Nota:
No se incluye en la partida el injerto en la tuber ía ni las válvulas de corte necesaria para
operaciones de mantenimiento del equipo sin presión..

1,00 891,79 891,79

TEL010203 Boya inundación arquetas de válvulas
Suministro e instalación de boya de detección de inundación en arqueta e interconexión
con el sistema de telecontrol.

1,00 197,38 197,38

TEL010204 Nivel en continuo en deposito
Suministro y montaje de un medidor de nivel hidrost ático de rango  0-6 mca con 7 me-
tros de cable especial con microtubo para igualar presi ón en el sensor y salida 4-20mA.
El instrumento se instalará en la pared interior del dep ósito y se unirá con el telecontrol
mediante manguera apantallada  montada bajo tubo de PVC colocado en montaje super-
ficial y conjunto de 2 boyas de nivel para aguas limpias para detecci ón de umbrales de
nivel mínimo y máximo. Incluyendo la soportación e instalación de la instrumentación y
puestas en funcionamiento.

1,00 1.501,54 1.501,54

TEL010205 Detector de Intrusion
Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado so-
bre la puerta de acceso. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el cuadro
de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada
en puerta del cuadro. Mano de obra de interconexi ón hasta cuadro de control cableado
con manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.

1,00 332,14 332,14

TEL010206 Interconexiones

Interconexiones arrancador bomba.
1,00 16.351,91 16.351,91

TEL010207 Diseño programación y puesta en marcha
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas
eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos y de actuadores de válvulas.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tare-
as:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.

1,00 2.172,56 2.172,56
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 ........................ 28.893,60
SUBCAPÍTULO 3.3 Telecontrol estacion Balsa

TEL010301 ud Armario telecontrol para sondeo
Armario de telecontrol en poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protecci ón
IP66, con dimensiones 647x436x250mm. Elementos mecanizados sobre placa de ba-
quelita aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de
sección libre de halógenos. Borneros de  interconexión para señales y circuitos de ali-
mentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base
del cuadro. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de alimentaci ón  y pro-
tección de salidas digitales mediante de rel és de desacoplo. Incluyendo montaje,
rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario. Estación remo-
ta de telecontrol marca SOFREL o similar, con bastidor de siete emplazamientos, panta-
lla gráfica interactiva retroiluminada. Incluyendo CPU S550 con software de automatis-
mos, tarjeta modem GSM/GPRS, 1  tarjeta de 8ED, 1 tarjeta de 4  EA, 1 tarjeta de 4
SD+WDG, batería de gel de 12V 10Ah. Con protecciones contra sobretensiones transito-
rias para el circuito de alimentaci ón y en todas las entradas analógicas. Totalmente
montado y comprobado el funcionamiento.
El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera autom ática, de distin-
tas  variables. Estos datos podrán ser consultados en cualquier momento desde un tel
éfono móvil mediante mensaje SMS. Cada día se enviarán los datos almacenados en un
informe vía email.

1,00 3.883,12 3.883,12

TEL010302 ud Nivel en continuo en la blasa
Suministro y montaje de un medidor de nivel hidrost ático de rango  0-10 mca con 20 me-
tros de cable especial con microtubo para igualar presi ón en el sensor y salida 4-20mA.
El instrumento se instalará en el interior de un tubo de PVC colocado en la pared de la
balsa, conexionándolo después mediante un conductor subterráneo en el talud de la bal-
sa, con el cuadro de telecontrol.

1,00 2.175,37 2.175,37

TEL010303 ud Detector rotura de balsa
Suministro e instalación de boya de detección de rotura de embalse e interconexión con
el sistema de telecontrol.

1,00 354,69 354,69

TEL010304 ud Detector de intrusión
Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado so-
bre  la puerta de acceso. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el cuadro
de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada
en puerta del cuadro. Mano de obra de interconexi ón hasta cuadro de control cableado
con manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.

1,00 332,14 332,14

TEL010305 Diseño Programacion y puesta en marcha
Diseño de instalación de control e instrumentación y representación de esquemas
eléctricos en programa informático.
Programación de estación remota para supervisión y control de la instalación:
-Registro de señales de instrumentos.
-Configuración del traslado de alarmas.
-Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
-Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.
Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tare-
as:
-Comprobación de señales de campo.
-Comprobación de automatismos.
-Comprobación de envío de alarmas SMS.
-Comprobación de envío de informes vía email.

1,00 1.112,83 1.112,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 ........................ 7.858,15
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 3.4 Estacion Central
TEL010401 ud PC Servidor para telecontrol

Base: PowerEdge T110 II o similar, Tower Chassis, Up to 4x 3.5" Cabled HDDs
Procesador: Intel Core i3-2100, 2C/4T, 3.10GHz, 3M Cache, 65W TDP
Memoria: 4GB Memory, DDR3, 1333MHz (2x2GB Single Ranked LV UDIMMs)
Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, Spanish, Incl. 5
CALs, Including Media
C1 - No RAID
Primera unidad de disco duro: 500GB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Cabled)
Powercord: European Spare Power Cord 220V
Dispositivos ópticos:16X DVD+/-RW ROM Drive SATA with SATA Cable
Teclado:Spanish (QWERTY) Dell KB212-B QuietKey USB
Ratón: Dell MS111 USB Optical Mouse
Monitor: Dell 17-inch E170S European Value Flat Panel - Black

1,00 1.961,24 1.961,24

TEL010402 ud SAI de 300 VA
Sistema de Alimentación Ininterrumpido, SAI de 3.000VA, interactivo digital,  Salida Se-
noidal, Bypass, distorsión armónica inferior a 3%, baterías de Pb-Ac herméticas sin man-
tenimiento.

1,00 1.250,67 1.250,67

TEL010403 ud Armario de comunicacion para radio del centro de control

1,00 2.956,67 2.956,67

TEL010404 ud Licencia Office 2010

1,00 427,97 427,97

TEL010405 ud Aplicacion generacion de informes
Aplicación de generación de informes IrriINFORM o similar  Aplicación IrriINFORM o
similar para la generación de informes personalizados en formato XLS sobre los datos
recogidos del sistema de telecontrol. Dispondrá de las siguientes funciones: -Control de
informes por usuario. -Diseño de informes XLS seleccionando variables del sistema de
telecontrol. -Diseño de informes XLS basados en plantillas. -Lanzamientos de informes
en modo manual. -Programación de generación de informes de forma automática.

1,00 1.472,41 1.472,41

TEL010406 ud Sistema WEB de control IrriWEB
Aplicación IrriWEB o similar para monitorizar y controlar el sistema de bombeo por parte 
de los usuarios administradores a través de Internet.

1,00 2.168,07 2.168,07

TEL010407 ud Sistema de gestión de avisos SMS
Aplicación para el envio de alarmas, circulares y consultas a trav és de la red movil. Este
 sistema se basa en la comunicación con sistemas de telecontrol mediante enlace OPC
y  el almacenamiento de datos históricos en base de datos SQL Server.La aplicación
IrriSMS dispone, entre otras, de las siguientes funciones:
-Servidor SMS para envío de alarmas a destinatarios.
-Envío de SMS a listas de Contactos.
-Consulta de variables de Mantenimiento.
-Ejecución de comandos por SMS.

1,00 1.266,25 1.266,25

TEL010408 Licencias Scada y Driver Telemetry
Suministro de licencia Scada iFix , para control de la instalaci ón, sinopticos y curvas, 
gestión de alarmas, gestión de datos históricos de variables y generación de informes.
Suministro de licencia Servidor OPC Sofrel Telemetry para comunicaci ón del Scada Ifix
con los equipos de sofrel de control de las estaciones remotas.

1,00 1.926,25 1.926,25

TEL010409 Programacion y puesta en marcha
Diseño de instalación de control. Instalación del SCADA en el PC Servidor instalado en
la  estación central de control. Elaboración de pantallas e incorporación a gráficas, infor-
mes e históricos. Programación para supervisión y control de la instalación:
- Registro de señales.
- Configuración del traslado de alarmas.
- Configuración de criterios de archivo para registrar señales.
- Configuración de permisos para acceso a la información.
- Programación y configuración de un sistema WEB para tener acceso y control de los 
datos de la instalación desde cualquier punto con Internet.
 Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes  tare-
as: 
- Comprobación de comunicaciones con las estaciones remotas.
- Comprobación de envío de alarmas sms.

1,00 4.103,73 4.103,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 ........................ 17.533,26
TOTAL CAPÍTULO 3.................................... 62.715,41
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 4 RED DE  MAZACOTE
SUBCAPÍTULO 4.1 TUBERÍAS Y VALVÚLERIAS

A06047. m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

6.787,00 46,10 312.880,70

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

3.094,33 33,69 104.247,98

A06045. m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

5.458,95 24,95 136.200,80

A06044. m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

7.545,35 14,79 111.595,73

A06043. m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

5.980,29 11,59 69.311,56

A06042. m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

472,07 8,22 3.880,42

A06009ORT m Tubería PVC ORIENTADO, ø 90 mm, 1,6 MPa, CLASE 500
Tubería de PVC Oirnetado de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma o manguito tipo Gibault o similar  , incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

418,08 7,65 3.198,31

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 828,22 828,22
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A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa,
revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1,00 639,67 639,67

103 Toma DN 100

Toma de parcela DN 100 
25,00 1.220,73 30.518,25

104 Toma DN 125

toma parcela DN 125
9,00 1.579,87 14.218,83

A05013N Codo de fundición enchufe  para PVC, 10º<a<=90º,  ø 315
instalado.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro, con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior con  epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. 

89,00 477,33 42.482,37

A050112N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

34,00 355,05 12.071,70

A05011N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

56,00 228,88 12.817,28

A05010N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

91,00 153,84 13.999,44

A05009N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

68,00 139,48 9.484,64

A05008N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 110 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

2,00 119,03 238,06

A05007N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 90 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 90 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

4,00 97,57 390,28
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TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 ........................879.004,24
SUBCAPÍTULO 4.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

37.630,74 4,93 185.519,55

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

35.463,64 1,48 52.486,19

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de trans-
porte máxima de 3 km.

2.168,12 24,26 52.598,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 ........................290.604,33
SUBCAPÍTULO 4.3 OBRAS DE FABRICA

D29BCB0020Nud Arqueta p/válv, horm.2,60 x1,00x1,40 m,  tapa fund,
articulada

Arqueta para alojamiento de reguladores de presion hasta 200 mm
, de dimensiones interiores 2,60 x1,00x1,40 m, realizada con pare-
des de hormigón HM-25/spb/20/I-IIa 20 cm de espesor, losa supe-
rior de hormigón HM-25/spb/20/I-IIa de 20 cm espesor, armada con
acero B 500 S, D=16 cada 10 cm, Tapa y marco para calzada
abatible en cuatro hojas triagulares. carga de rotura 40 tn,

hueco libre 1554x766 mm. incluso encofrado y desencofrado,
excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero.

3,00 2.109,70 6.329,10

A040237N ud Arqueta de alojamiento de válvulas HA-25
Arqueta de Hormigón armado de 2.40x1.40x1 de dimensiones exteriores,fa-
bricada en hormigón HA-25, con tapa de chapa de acero galvanizado ,  total-
mente colocada en obra,para alojamiento de valvulas.

45,00 1.593,06 71.687,70

PASCARRT ml Pase de Carreteras

170,00 208,55 35.453,50

ANCL ud Dado de hormigon en masa para anclaje de tuberias

45,00 124,83 5.617,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 ........................119.087,65
TOTAL CAPÍTULO 4....................................1.288.696,22
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CAPÍTULO 5 RED TESEJERAGUE
SUBCAPÍTULO 5.1 TUBERIAS Y VALVULERIAS

A06047. m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

4.149,00 46,10 191.268,90

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

1.705,20 33,69 57.448,19

A06045. m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

13.699,96 24,95 341.814,00

A06044. m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

7.504,69 14,79 110.994,37

A06043. m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

8.677,07 11,59 100.567,24

A06042. m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

2.464,04 8,22 20.254,41

A06009ORT m Tubería PVC ORIENTADO, ø 90 mm, 1,6 MPa, CLASE 500
Tubería de PVC Oirnetado de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma o manguito tipo Gibault o similar  , incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

5.116,17 7,65 39.138,70

100 ud Válvula reductora de presión DN 125, accion directa
 Reductor de presión DN 125 PN 16, de acción directa, incluso ventosa  y
válvula de alivio ø 1" de tara fija a y accesorios de conexión, colocado, pro-
bado y ajustado.

1,00 3.296,54 3.296,54
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101 Válvula reductora de presion DN 150, accion directa
Reductor de presión DN 150 PN 16, de acción directa, incluso ventosa  y
válvula de alivio ø 1" de tara fija a y accesorios de conexión, colocado, pro-
bado y ajustado.

1,00 4.014,92 4.014,92

102 Valvula reductora de presión DN 200, acción directa
Reductor de presión DN 125 PN 16, de acción directa, incluso ventosa  y
válvula de alivio ø 1" de tara fija a y accesorios de conexión, colocado, pro-
bado y ajustado.

1,00 5.665,89 5.665,89

103 Toma DN 100

Toma de parcela DN 100 
42,00 1.220,73 51.270,66

104 Toma DN 125

toma parcela DN 125
2,00 1.579,87 3.159,74

A05013N Codo de fundición enchufe  para PVC, 10º<a<=90º,  ø 315
instalado.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro, con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior con  epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. 

55,00 477,33 26.253,15

A050112N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

30,00 355,05 10.651,50

A050111N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 225 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 225 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

11,00 261,35 2.874,85

A05011N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

208,00 228,88 47.607,04

A05010N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

116,00 153,84 17.845,44

A05009N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

201,00 139,48 28.035,48
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A05008N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 110 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

7,00 119,03 833,21

A05007N Codo fundición, PVC enchufe, 10º<a<=90º, ø 90 mm,
instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 90 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, para PVC, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior con  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

93,00 97,57 9.074,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 ........................1.072.068,24
SUBCAPÍTULO 5.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

88.603,50 4,93 436.815,26

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

83.450,85 1,48 123.507,26

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de trans-
porte máxima de 3 km.

5.153,79 24,26 125.030,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 ........................685.353,47
SUBCAPÍTULO 5.3 OBRAS DE FABRICA

D29BCB0020Nud Arqueta p/válv, horm.2,60 x1,00x1,40 m,  tapa fund,
articulada

Arqueta para alojamiento de reguladores de presion hasta 200 mm
, de dimensiones interiores 2,60 x1,00x1,40 m, realizada con pare-
des de hormigón HM-25/spb/20/I-IIa 20 cm de espesor, losa supe-
rior de hormigón HM-25/spb/20/I-IIa de 20 cm espesor, armada con
acero B 500 S, D=16 cada 10 cm, Tapa y marco para calzada
abatible en cuatro hojas triagulares. carga de rotura 40 tn,

hueco libre 1554x766 mm. incluso encofrado y desencofrado,
excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero.

3,00 2.109,70 6.329,10

A040237N ud Arqueta de alojamiento de válvulas HA-25
Arqueta de Hormigón armado de 2.40x1.40x1 de dimensiones exteriores,fa-
bricada en hormigón HA-25, con tapa de chapa de acero galvanizado ,  total-
mente colocada en obra,para alojamiento de valvulas.

120,00 1.593,06 191.167,20

PASCARRT ml Pase de Carreteras

170,00 208,55 35.453,50

ANCL ud Dado de hormigon en masa para anclaje de tuberias

118,36 124,83 14.774,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 ........................247.724,68
TOTAL CAPÍTULO 5....................................2.005.146,39
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CAPÍTULO 6 BALSA DE REGULACIÓN
SUBCAPÍTULO 6.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA BALSA
APARTADO 6.1.1.1 Desbroce y excavaciones

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocu-
pación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil.

5.426,20 1,05 5.697,51

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima
de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

6.360,30 1,52 9.667,66

I02025N m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos
y triturado de las piedras extraidas

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales,
para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción,
triturado de las piedras extraidas, acopio a pie de máquina o
sobre camión y transporte a una distancia máxima de 300m.

17.943,70 22,12 396.914,64

TOTAL APARTADO 6.1.1.1....................................... 412.279,81

APARTADO 6.1.1.2 Construcción dique
I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3

km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para
la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
dos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

23.010,10 1,19 27.382,02

JCJ101 m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa,
incluso medios manuales.

12.974,31 1,23 15.958,40

TOTAL APARTADO 6.1.1.2....................................... 43.340,42
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APARTADO 6.1.1.3 Revegetación de taludes
JCJ607 m2 Extendido y refino de tierra vegetal en talud

Extendido de tierra vegetal volcada desde volquete de ca-
mión y refino de la misma manualmente.

3.714,25 2,08 7.725,64

TOTAL APARTADO 6.1.1.3....................................... 7.725,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1.1 .....................463.345,87
SUBCAPÍTULO 6.1.2 ALIVIADERO
APARTADO 6.1.2.1 Movimiento de Tierras

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras
de fábrica. Acopio a pie de máquina,  medido sobre perfil

36,67 3,30 121,01

BMP060 m3 Relleno zanja material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavación
en zanjas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento
y cimientos en cualquier anchura y profundidad, compactado
en tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor normal
con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

4,69 2,30 10,79

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

32,50 1,96 63,70

A01006da m³ Construcción cama tuberías, D = 30 km

Construcción de cama de tuberías con con el material adecua-
do, con una distancia de transporte D=30 km.

3,38 28,40 95,99

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

11,70 9,09 106,35

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

14,30 1,48 21,16

TOTAL APARTADO 6.1.2.1....................................... 419,00
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO 6.1.2.2 Hormigones, aceros y encofrados
I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,

colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

59,60 12,12 722,35

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, considerando un número mínimo de 40 posturas.

2,13 28,51 60,73

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su
montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número míni-
mo de 40 posturas.

105,74 29,18 3.085,49

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<= 15 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde
la planta. Incluida puesta en obra.

7,08 99,90 707,29

I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta.
Incluida puesta en obra.

71,00 95,87 6.806,77

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta, D<= 15 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
15 km. Incluida puesta en obra.

3,13 90,48 283,20

TOTAL APARTADO 6.1.2.2....................................... 11.665,83

APARTADO 6.1.2.3 Tuberías
A04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabri-
cada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compati-
ble con el zinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

26,00 115,18 2.994,68

TOTAL APARTADO 6.1.2.3....................................... 2.994,68
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APARTADO 6.1.2.4 Elementos accesorios
MARCO2X1 m Marco Prefabricado 2,00x1,00x1,00, Totalmente colocado

Marco prefabricado de 2,00x1,00x1,00m, incluso transporte
sobre camión, puesto en obra. Totalmente colocado

4,00 486,99 1.947,96

5PRF005 m JUNTA DE DILATACIÓN O CONSTRUCCIÓN CON MASTIC
BITUMINOSO

Junta de dilatación o construcción con mastic bituminoso
7,20 39,62 285,26

D70582 m2 Celosía tramex 100x100x40 mm.

Celosía metálica "tramex", formada por pletina de acero 40x4
mm., formando cuadrícula de 100x100 mm. y bastidor con
uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elemen-
tos.

2,50 213,01 532,53

JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja de limpieza manual, de paso útil entre barras de 50
mm.,fabricada con barrotes de acero inoxidable de 3 mm de
diámetro. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, ancla-
je, y colocación.

0,32 1.500,00 480,00

I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta.
Incluida puesta en obra.

3,20 95,87 306,78

TOTAL APARTADO 6.1.2.4....................................... 3.552,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1.2 ..................... 18.632,04
SUBCAPÍTULO 6.1.3 OBRA DE ENTRADA, TOMA Y DESAGÜE DE
FONDO
APARTADO 1.1.3.1 Movimiento de Tierras

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras
de fábrica. Acopio a pie de máquina,  medido sobre perfil

294,44 3,30 971,65

BMP060 m3 Relleno zanja material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavación
en zanjas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento
y cimientos en cualquier anchura y profundidad, compactado
en tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor normal
con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

120,17 2,30 276,39

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

340,60 1,96 667,58

A01006da m³ Construcción cama tuberías, D = 30 km

Construcción de cama de tuberías con con el material adecua-
do, con una distancia de transporte D=30 km.

22,76 28,40 646,38

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

89,46 9,09 813,19
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A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

211,50 1,48 313,02

TOTAL APARTADO 1.1.3.1....................................... 3.688,21

APARTADO 1.1.3.2 Hormigones, aceros y encofrados
I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,

colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

88,45 12,12 1.072,01

I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

1.014,89 1,65 1.674,57

I15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

2.904,72 1,53 4.444,22

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, considerando un número mínimo de 40 posturas.

60,41 28,51 1.722,29

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su
montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número míni-
mo de 40 posturas.

121,60 29,18 3.548,29

I16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su
montaje y desmontaje, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número míni-
mo de 40 posturas.

50,40 31,92 1.608,77

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta, D<= 15 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
15 km. Incluida puesta en obra.

5,09 90,48 460,54

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<= 15 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde
la planta. Incluida puesta en obra.

29,57 99,90 2.954,04

I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta.
Incluida puesta en obra.

44,57 95,87 4.272,93

TOTAL APARTADO 1.1.3.2....................................... 21.757,66
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APARTADO 1.1.3.3 Tuberías y valvuleria
A04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabri-
cada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compati-
ble con el zinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

95,00 115,18 10.942,10

VAL400MOTOud Válvula mariposa, ø 400 mm motorizada, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa con bridas, de diámetro 400 mm, motorizada con motor AUMA, anillo
EPDM con ACS, disco de acero inoxidable CF8M, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 3.356,53 6.713,06

JUN400 ud Junta de desmontaje, ø 400 mm, instalado
Junta de desmontaje de 400 mm de diámetro, con tornillería bicromatada, instalado.

2,00 793,69 1.587,38

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabri-
cada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compati-
ble con el zinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

50,00 63,23 3.161,50

VAL250MOTOud Válvula mariposa, ø 250 mm motorizada, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa con bridas, de diámetro 250 mm, motorizada con motor AUMA, anillo
EPDM con ACS, disco de acero inoxidable CF8M, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 2.378,02 4.756,04

JUN250 ud Junta de desmontaje, ø 250 mm, instalado
Junta de desmontaje de 250 mm de diámetro, con tornillería bicromatada, instalado.

2,00 486,71 973,42

A04009 m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada
Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabri-
cada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de de zinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compati-
ble con el zinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

50,00 205,75 10.287,50

VAL600MOTOud Válvula mariposa, ø 600 mm motorizada, 1,6 MPa, instalada
Válvula de mariposa con bridas, de diámetro 600 mm, motorizada con motor AUMA, anillo
EPDM con ACS, disco de acero inoxidable CF8M, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 5.139,40 10.278,80

JUN600 ud Junta de desmontaje, ø 600 mm, instalado
Junta de desmontaje de 600 mm de diámetro, con tornillería bicromatada, instalado.

2,00 1.521,81 3.043,62

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador
de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

3,00 692,63 2.077,89

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

450,00 5,54 2.493,00
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A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

100,00 5,30 530,00

TOTAL APARTADO 1.1.3.3....................................... 56.844,31

APARTADO 1.1.3.4 Elementos accesorios
JCJ207 m2 Reja paso útil 50 mm. de barrotes de acero inoxidable

Reja de limpieza manual, de paso útil entre barras de 50
mm.,fabricada con barrotes de acero inoxidable de 3 mm de
diámetro. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, ancla-
je, y colocación.

4,13 1.500,00 6.195,00

SOP..1 ud Soportes metálicos de las tuberías

Soportes metálicos para tuberías colocados cada 5m.
6,00 120,00 720,00

TAP.5 m2 Tapa chapa acero estriado 5 mm

Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para arquetas,
montada según detalle de plano.

10,56 140,00 1.478,40

6EDF042 m2 TAPA GALVANIZADA

TAPA DE ACERO A-42B GALVANIZADO EN CHAPAS Y PERFI-
LES LAMINADOS, INCLUSO SOLDADURA, ANCLAJES, PERFI-
LES, MATERIAL AUXILIAR Y PROTECCIÓN, TOTALMENTE
MONTADO Y COLOCADO.

0,64 88,97 56,94

PAT ud Pate en muros y arquetas. Colocado

27,00 10,84 292,68

D70582 m2 Celosía tramex 100x100x40 mm.

Celosía metálica "tramex", formada por pletina de acero 40x4
mm., formando cuadrícula de 100x100 mm. y bastidor con
uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elemen-
tos.

10,56 213,01 2.249,39

ESCAL1 m m. escalera de acero.
Escalera de acero laminado en caliente de 90 cm. de anchura formada por:
montantes, separadores y garras de fijación de pletina de 40 x 6 mm., trave-
saños cada 0,30 m. en barras de 22 mm. de diámetro y barandilla metálica
realizada con tubos rectangulares, elaborada en taller y montaje en obra to-
talmente colocada.

5,50 79,56 437,58

E23MVC003 u VENTILADOR CENTRÍF. 1.400 m3/h

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 1.400
m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/10 CV. de potencia,
construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamien-
to termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto
de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida,
con compuerta de registro y junta estanca.

1,00 215,65 215,65

E23MC090 m CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm

Conducto rígido circular de PVC de diámetro 150 mm. para ventila-
ción vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p.
de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

28,00 27,90 781,20
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TOTAL APARTADO 1.1.3.4....................................... 12.426,84

APARTADO 1.1.3.5 Galería de servicio
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras
de fábrica. Acopio a pie de máquina,  medido sobre perfil

1.558,20 3,30 5.142,06

BMP060 m3 Relleno zanja material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavación
en zanjas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento
y cimientos en cualquier anchura y profundidad, compactado
en tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor normal
con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

1.199,80 2,30 2.759,54

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta, D<= 15 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
15 km. Incluida puesta en obra.

10,92 90,48 988,04

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<= 15 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde
la planta. Incluida puesta en obra.

206,92 99,90 20.671,31

I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

3.031,94 1,65 5.002,70

I15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

8.228,65 1,53 12.589,83

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, considerando un número mínimo de 40 posturas.

44,80 28,51 1.277,25

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su
montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número míni-
mo de 40 posturas.

224,00 29,18 6.536,32

I16027 m² Encofrado y desencofrado bóvedas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en bóvedas, los tres primeros metros de altura, sin incluir me-
dios auxiliares.

176,40 61,55 10.857,42

TOTAL APARTADO 1.1.3.5....................................... 65.824,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1.3 .....................160.541,49
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SUBCAPÍTULO 6.1.4 CORONACIÓN
APARTADO 5.1.4.1 Construcción camino

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima
de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

345,08 1,52 524,52

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para
la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
dos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

2.141,73 1,19 2.548,66

I04017 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendi-
dos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxi-
ma de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación
indicativa de 100 l/m³ compactado.

3.681,44 0,30 1.104,43

I04030 m² Refino y planeo de camino
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-
diente a la actuación normal de la motoniveladora.

3.598,34 0,09 323,85

I06014 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e>
20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir
el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con dis-
tancia máxima del agua de 3 km.

836,75 3,55 2.970,46

GravCantn m³ Material granular procedente de cantera D=3 km

Gravilla 20/40 mm transportada desde cantera natural hasta
pie de obra, situado a una distancia de 3 Km.

1.129,61 12,35 13.950,68

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta, D<= 15 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
15 km. Incluida puesta en obra.

58,10 90,48 5.256,89

TOTAL APARTADO 5.1.4.1....................................... 26.679,49
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO 5.1.4.2 Varios
BMP006 m Pretil prefabricado de coronación

Metro lineal de pretil prefabricado de hormigón armado
HA-300,  dimensiones para cada pieza de 0,60 m. de anchura,
y 0,85 m. de altura. Incluye puesta en obra y colocación según
especificaciones de planos.

358,00 136,70 48.938,60

I25004 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno compacto
Paso salvacuneta de 0,4 m de diámetro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida
excavación, colocado según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

5,00 59,09 295,45

I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m
Paramento, imposta y solera para  paso salvacunetas de 0,40 m de diámetro interior.

2,00 49,00 98,00

I24007N m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diámetro interior, sin
embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo com-
pacto.

16,00 94,92 1.518,72

I26010N ud Arqueta caño sencillo ø 0,4 m, terreno compacto
Arqueta para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, incluida excavación en terreno
tipo compacto.

4,00 333,59 1.334,36

I27010N ud Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno compacto
Embocadura para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta,
incluida excavación en terreno tipo compacto.

8,00 263,13 2.105,04

TOTAL APARTADO 5.1.4.2....................................... 54.290,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1.4 ..................... 80.969,66
SUBCAPÍTULO 6.1.5 DRENAJE

I05022 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 501 a 600 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por
agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 501 a 600 g/m² , resistencia a
la tracción de 38 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

1.344,00 2,74 3.682,56

I11002 m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para
dren-colector de 160 mm de diámetro y unión por manguito,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación.
No incluye excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la
envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según
las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este ca-
pítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

640,00 6,88 4.403,20

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

200,00 7,16 1.432,00
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

50,00 12,88 644,00

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras
de fábrica. Acopio a pie de máquina,  medido sobre perfil

956,03 3,30 3.154,90

MATZAN15 m3 Mat. granular para drenaje D= 15 km

Construcción drenaje con material granular según especifica-
ciones en planos, incluida puesta en obra y transporte desde
30 km 

1.008,01 16,48 16.612,00

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su
montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número míni-
mo de 40 posturas.

4,14 29,18 120,81

I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta.
Incluida puesta en obra.

0,32 95,87 30,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1.5 ..................... 30.080,15
SUBCAPÍTULO 6.1.6 IMPERMEABILIZACIÓN

BMP005 m2 Geomembrana PEAD 2,0 mm de espesor

Geomembrana de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de
espesor, puesta en obra, unión por doble soldadura en calien-
te, incluso p.p. de solapes, anclajes de fondo, laterales y peri-
metral de coronación, perfectamente extendida y colocada,
según prescripciones del P.P.T., medida la superficie realmen-
te cubierta. 

10.662,81 6,70 71.440,83

I05022 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 501 a 600 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por
agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 501 a 600 g/m² , resistencia a
la tracción de 38 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

10.925,94 2,74 29.937,08

DOC013 m Soldadura por extrusión

Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de
polietileno de alta densidad y elementos de hormigón. Inclu-
so perfil PEAD embutido en hormigón, puesta en obra y p.p
de medios auxiliares y pequeña herramienta.

97,00 13,22 1.282,34

BMP002 m Anclaje de fondo

Bordillo recto de hormigón monocapa de sección normaliza-
da C-8 (20x30), clase resistente a flexión 3,5 N/mm2 (según
norma UNE-EN 1340), de longitud 50 cm, incluso geotextil
agujeteado de filamentos continuos para protección de la lá-
mina impermeabilizante.

475,00 21,61 10.264,75
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

BMP044 m Anclaje de taludes

Anclaje de taludes formado por piezas de hormigón  de
1,00*0,5*3,00m de longitud según sección tipo, incluso geo-
textil agujeteado de filamentos contínuos para protección de
la lámina impermeabilizante.

126,00 76,16 9.596,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1.6 .....................122.521,16
SUBCAPÍTULO 6.1.7 CUBIERTA Y ACABADOS
APARTADO 5.1.7.1 Elementos de auscultación y control

BMP050 ud Clavo de colimación de acero

Clavo de colimación de acero inoxidable con caja de protec-
ción de fundición de aluminio y cierre de seguridad en coro-
nación de la presa, colocado.

14,00 129,82 1.817,48

HITOTOPO ud Hito topográfico hormg. armado colocado

Hito topográfico de hormigon armado de 1 m de altura y
0,15 m de diámetro, colocado.

4,00 35,27 141,08

TOTAL APARTADO 5.1.7.1....................................... 1.958,56

APARTADO 5.1.7.2 Elementos accesorios
JCJ601 ud Elemento seguridad balsa

Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de ny-
lon de 12 mm. de diámetro con flotador y sujeto a poste an-
clado en coronación de balsa, incluso suministro, colocación y
sujecciones.

2,00 279,69 559,38

I23008_b m Cerramiento poste T, malla 100x8x30 mm

Cerramiento a base de perfiles de hierro en T, 40x40x8 mm y
1,70 m de altura, a 7 m de separación, empotrados y anclados
en el terreno 30 cm y guarnecido con una malla 100x8x30
mm y dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15,
tensado con postes en T de 60x60x7 de 2 m, en tramos de 50
m y con dos riostras cada 100 m.

515,00 14,91 7.678,65

PUERABA1 ud Puerta abatible barrotes 30x30 2 h. 4x2 m.

Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para cerramiento ex-
terior, formada por un bastidor de tubo de acero laminado de
60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fi-
jación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por
inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

1,00 488,47 488,47

TOTAL APARTADO 5.1.7.2....................................... 8.726,50
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO 5.1.7.3 Cubierta de la balsa
CUB.1 m2 Cubierta con hilo de poliamida y malla de polietileno

Cubierta de balsa consistente en una malla de sombreo formada por dos retículas de hi-
lo monofilar negro de poliamida  tipo Bayco o similar de 5 mm., dispuesto en cuadrículas
de  0,4x0,4 m., con tensado controlado por dinamómetro atado a la estructura de anclaje
perimetral y por doble capa de tela de sombreo de polietileno de color negro con sombre-
ado del 85 % mínimo, situadas entre las dos cuadrículas de hilos, incluso uniones y gra-
pados entre bandas de tela y cruces de hilo.

8.877,65 20,51 182.080,60

IPN200 ud IPN 120mm anclaje cubierta

IPN para anclaje de la cubierta de la balsa
300,00 11,15 3.345,00

TUBACERO m Tubo de acero para anclaje de cubierta

Tubo de acerosoldado a perfil IPN para anclaje de cubierta
358,00 42,64 15.265,12

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras
de fábrica. Acopio a pie de máquina,  medido sobre perfil

483,30 3,30 1.594,89

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<= 15 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde
la planta. Incluida puesta en obra.

547,26 99,90 54.671,27

I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

22.734,96 1,65 37.512,68

I15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

6.992,61 1,53 10.698,69

I16023 m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas inclinadas, para revestir, hasta 3 metros de altura,
considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

229,12 52,44 12.015,05

TOTAL APARTADO 5.1.7.3....................................... 317.183,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1.7 .....................327.868,36
TOTAL CAPÍTULO 6....................................1.203.958,73
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 7 GESTION DE RESIDUOS
CANON m3 Canon de vertido a vertedero autorizado

600,00 6,00 3.600,00

TOTAL CAPÍTULO 7.................................... 3.600,00
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO SS.1 Protecciones individuales.

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, in-
cluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

50,00 6,83 341,50

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase
FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas.Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

120,00 0,41 49,20

10.1.3 Ud Cinturón portaherramientas

25,00 25,21 630,25

10.1.4 Ud Mandil para soldadura de cuero, amortizable en 3 usos

18,00 10,75 193,50

L01135 par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en
palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera, forrado
en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

1.200,00 1,92 2.304,00

10.1.5 Ud Par de guantes para soldar

12,00 8,29 99,48

10.1.6 Ud Equipo anticaídas

30,00 186,00 5.580,00

L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal). Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonó-
micas acolchadas, regulable en muslos y hombros.

30,00 45,37 1.361,10

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

50,00 7,21 360,50

L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono de alta visibilidad con color fluorescente. Clase 2. Con cremallera y anagrama en
siete colores (incluido en precio). Norma UNE-EN 20471.

50,00 17,01 850,50

L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB
Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); y suela antideslizan-
te con resaltes; color verde, negro o blanco. Categoría: SB.

50,00 6,56 328,00

10.1.11 Ud Zapatos negros S3 con plantillas de acero

50,00 84,83 4.241,50

L01137 cienGuantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm
con polvo

Guantes de nitrilo (100%), desechables; para protección contra microorganismos; alta re-
sistencia al rasgado; con polvo. Longitud: 24 cm , Espesor: 0,12 mm. Presentación en
cajas de 100 uds. Normas UNE-EN 374, UNE-EN 388, UNE-EN 420.

50,00 6,94 347,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislan-
te, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

50,00 19,90 995,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con ta-
pones desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

50,00 2,22 111,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas ma-
yores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterio-
ro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas co-
rrectoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

50,00 5,96 298,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO SS.1 ..................... 18.090,53
SUBCAPÍTULO SS.2 Protecciones colectivas

10.2.1 m Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m

Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales,
de h=2 m, realizado con paneles de malla electrosoldada de
acero galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de ø=40 mm
unidos a la malla mediante soldadura, y bases de hormigón
armado, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

250,00 25,22 6.305,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.2 ..................... 6.305,00
SUBCAPÍTULO SS.3 Señalización de seguridad y salud

10.3.1 Ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amor-
tización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

4,00 9,74 38,96

10.3.2 Ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de
altura, (amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de
pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

15,00 57,32 859,80

10.3.3 Ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
20,00 6,39 127,80

10.3.4 Ud Cono de señalización reflectante

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso
colocación y posterior retirada.

30,00 12,38 371,40

10.3.5 m Cinta de balizamiento bicolor

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontaje.

500,00 1,40 700,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.3 ..................... 2.097,96
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SUBCAPÍTULO SS.4 Seguridad e higiene
L01209 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de

6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.
 

24,00 124,88 2.997,12

L01211 mesAlquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra,
de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m
(10,55 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores-
centes y punto de luz exterior; ventana y puerta de entrada.

24,00 125,53 3.012,72

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

24,00 12,23 293,52

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.4 ..................... 6.303,36
SUBCAPÍTULO SS.5 Primeros auxilios

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

12,00 51,10 613,20

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

12,00 25,62 307,44

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.5 ..................... 920,64
SUBCAPÍTULO SS.6 Coordinacion seguridad y salud

COORD mesCoordinación seguridad y salud

12,00 954,81 11.457,72

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.6 ..................... 11.457,72
TOTAL CAPÍTULO 8.................................... 45.175,21

TOTAL..........................................................6.505.016,98
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

EUROS

1 DEPOSITO AGUA PRODUCTO................................................. 914.324,38
2 IMPULSION ................................................................................ 981.400,64
3 TELECONTROL ......................................................................... 62.715,41
4 RED DE  MAZACOTE ................................................................ 1.288.696,22
5 RED TESEJERAGUE................................................................. 2.005.146,39
6 BALSA DE REGULACIÓN.......................................................... 1.203.958,73
7 GESTION DE RESIDUOS .......................................................... 3.600,00
8 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 45.175,21

6.505.016,98

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DIE-
CISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

, a 31 de agosto de 2015.

Costes Totales 6.505.016,98

Total Presupuesto de Ejecución Material 6.505.016,98

Total Presupuesto de Ejecución por Administración


